


 

  

 
 

 STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Žymuo 8180/A1-0203-TP-SK-02.01-PSZ 

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairėje pusėje) ir 99,824 km 
tilto per Nerį (kairėje pusėje) kapitalinio remonto projektas. Magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 99,824 km tilto per Nerį 
(kairėje pusėje) kapitalinis remontas. Ypatingasis statinys. 2022 m. 

Lapas 1 iš 1 

 

Eil. 

Nr. 

Bylos (segtuvo) 

žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1. BD-01.01 0 Bendroji dalis  

2. 
SK-02.01 0 

Konstrukcijų dalis. Magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–
Kaunas–Klaipėda 99,824 km tilto per Nerį (kairėje 
pusėje) kapitalinis remontas 

 

3. 
SK-02.02 0 

Konstrukcijų dalis. Magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–
Kaunas–Klaipėda 99,582 km viaduko per Jonavos g. 
(kairėje pusėje) kapitalinis remontas 

 

4. E-03.01 0 Elektrotechnikos dalis. Apšvietimas  

5. 
SO-04.01 0 

Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo 
dalis 

 

6. KS-05.01 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

  







 

  

 
 

PROJEKTO DALIES SK-02.01 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
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Lapas 2 iš 28 

 

6. STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS 

Statybos vieta numatyta Kauno mieste, Šilainių seniūnijoje per Neries upę. Šioje vietoje upės slėnio plotis 1,0–
1,5 km, o gylis 30–50 m. Vagos plotis apie 180 m . Vasara upės gylis 1,0–2,0 m, o rytinė vagos dalis iki esamų tilto 
atramų išdžiūsta. Vagos dugną sudaro žvyringas smėlis su pavieniais stambiais rieduliais. Neries srovės greitis 0,6–
1,9 m/s. Vandens lygis pagal topografinio plano duomenis (2011-02-25) buvo 23,32 m. 

Pavasario potvyniai upėje prasideda kovo viduryje ir trunka iki gegužės vidurio. Potvynio metu vandens lygis prie 
Kauno pakyla iki 4,0 m, o ekstremaliais atvejais gali pakilti iki 5,0–5,5 m. Potvynio pradžioje vandens kilimo sparta 
yra 20–30 cm per parą ir tęsiasi 10–12 dienų. Nagrinėjamoje vietoje pavasarį susidaro ledų sangrūdos. Neris 
sraunesnė už Nemuną, todėl pavasarį laužia ir neša ledus anksčiau už Nemuną. Dėl to Neries žemupyje ir Nemune 
ties santaka ženkliai pakelia vandens lygį, sudaro dideles sangrūdas. 

Planuojama statybvietė kerta europinės svarbos, BAST kriterijus atitinkančią Natura 2000 teritoriją „Neries upė“ 
LTVIN0009. LTVIN0009 yra 2398,5 ha ploto buveinių apsaugai svarbi teritorija, kuriai saugomos teritorijos statusas 
suteiktas 2004.12.01. Tai Respublikinės ir Europinės svarbos migracijos koridorius – pro Kauną šia upe vyksta 
intensyvios gyvūnų migracijos į šiaurės–rytų Lietuvos saugomas teritorijas susijusias su Šventosios, Širvintos, 
Siesarties, Žeimenos, Meros ir Sarios upėmis. Šiuo metu Neries upė išskirta kaip Europinės svarbos saugomų 
teritorijų tinklo „Natura 2000“ teritorija, kurioje saugoma: Upių sraunumos su kurklių bendrijomis, Baltijos lašiša, 
Kartuolė, Paprastasis kirtiklis, Paprastasis kūjagalvis, Pleištinė skėtė, Salatis, Ūdra, Upinė nėgė. 

Kairiajame upes krante statybvietė patenka į požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos 
zoną (antrą ir trečią vandenvietės juostą) bei į aukštos įtampos elektros oro linijos apsaugos zoną. 

Greta statybvietės stovi trys tiltai per Nerį (du magistralinio kelio ir vienas jungiamojo dešinėje) , kurių prietilčiai 
kairiajame upės krante kelio pylime, o dešiniajame – kelio iškasoje. Statybvietės teritorija mažai urbanizuota – 
artimiausias gyvenamasi namas už 150 metrų nuo planuojamo statinio. 

7. GEOLOGINĖS IR HIDROGEOLOGINĖS SKLYPO SĄLYGOS 

Tilto remonto sprendiniams geologinių tyrinėjimų nenumatyta. Aprašymas pateiktas kaip papildoma informacija, 
remiantis ankstesnių statybos vietos tyrimų duomenimis. Šio projekto sprendinių įgyvendinimui geologinės sąlygos 
įtakos neturi. 

Tyrimų vietos absoliutiniai aukščiai svyruoja nuo 21,5 iki 32,5 m. Geomorfologinės sąlygos yra sudėtingos. 
Inžinerinių geologinių tyrimų metų išskirti 5 stratigrafiniai – genetiniai sluoksniai: technogeniniai dariniai – tIV; 
Aliuvio nuogulos – aIV, aIII–IV, Medininkų posvitės kraštiniai glacialiniai dariniai – gtIImd dariniai, 
Akvaglacialiniai (aglII) dariniai, Kreidos sistemos viršutinis sluoknis (K2). Išskirta 17 inžinerinių geologinių 
sluoksnių (IGS). Upės pakrantėje technogeninių darinių (tIV) ir purių aliuvio (aIV) smėlių padas 2,0–5,6 m gylyje 
(IGS 1a-3a), giliau ir upės vagoje slūgso rupūs smėlis (MSa, CSa, grSa) ir smėlingas žvyras (saGr), nuo vidutinio 
tankumo iki labai tankių (IGS 3b–5b,8) ir labai stiprus smėlingas dulkingas molis (sasiCl) (IGS 7b), rečiau labai 
stiprus dulkingas molingas dulkis (IGS 6,9). Inžinerinės geologinės sąlygos sudėtingos dėl didelio storio 
technogeninių darinių ir purių aliuvio smėlio (IGS 1a-3a) ir dėl gausų žvyringų sluoksnių, kuriuose yra nedidelio 
storio žvirgždo ar gargždo tarpsluoksniu. Hidrogeologinės sąlygos sudėtingos. Tyrimų metu nuo abs.a. 23,0–26,0m 
stebėtas gruntinio tipo požeminis vanduo ir nuo 4,5–19,2 m gylių stebėtas spūdinis vanduo (abs.a.17,95–9,9m). 
Potvynio metu Neries vandens lygis pakils iki 4,0 m (iki 25,0m altitudės), o ekstremaliais atvejais gali pakilti iki 5,0–
5,5m. (iki 26,0–26,5m altitudės). 

8. INŽINERINIAI TINKLAI 

Šalia remontuojamo statinio esančiose teritorijose nutiesti požeminiai 0,4KV, 10 kV, bei orinės, 35 kV bei 110 
kV elektros linijos (OL).  

Remontuojamas statinys yra apšviestas. Elektros apšvietimo tinklai praeina kairėje statinio pusėje. 
Šviesolaidinio kabelio linija naujai paklota kelio A1 kairėje, šlaito papėdėje ir kerta Neries upę. Ryšių kabeliai ir 

kanalizacija nutiesti palei A1 kelią ir po remontuojamu statiniu Panerių gatvėje. 
Prieštiltyje ir potiltyje kairėje A1 kelio pusėje, per Neries upę tiltu, yra nutiesti šilumos tiekimo magistraliniai 

tinklai. Šiluminių tinklų atšakos, kertančios kelią, kelio juostos ribas nutiestos į Vytėnų gyvenamąjį rajoną.  
Spaudiminė kanalizacija ir vandentiekio tinklai praeina po remontuojamu statiniu Panerių gatvėje. 
Esami inžineriniai tinklai vykdant statybos darbus apsaugomi arba iškeliami atsižvelgiant į atitinkamų projekto 

dalių nurodymus. 



 

  

 
 

PROJEKTO DALIES SK-02.01 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Žymuo: 8180/A1-0203-TP-SK-02.01-ARA 
Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairėje pusėje) ir 99,824 km 
tilto per Nerį (kairėje pusėje) kapitalinio remonto projektas. Magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 99,824 km tilto per Nerį 
(kairėje pusėje) kapitalinis remontas. Ypatingasis statinys. 2022 m. 

Lapas 3 iš 28 

 

Projekto rengimo metu, dviejų greta esančių plienbetoninių tiltų statyba nebuvo prasidėjusi, todėl inžinerinių 
tinklų padėtis, vaizduojama projekte, gali kisti ir turėtų būti tikslinama darbo projekte. 

9. ESAMA TILTO KONSTRUKCIJŲ BŪKLĖ 

Tiltas pastatytas 1980 m., naudojamas 42 metus. Paskutinis remontas atliktas 2009 m. Remonto metu pakeisti 
deformaciniai pjūviai ir lankstai (Atramų nr.1 ir nr. 6 guoliai). Esminė tilto apžiūra atlikta 2009m. -2010m., siekiant 
įvertinti tilto būklę ir pateikti išvadas ir rekomendacijas tiltų remontui. Dokumentas pateikiamas kartu su projektu, 
kaip informacinis priedas bendrojoje dalyje. Projekto autoriai tilto apžiūrą atliko 2021 m kovo mėnesį.  

Apie tiltui projektuoti naudotas normas duomenų nebuvo rasta. Eismo juostų pločiai, techniniai praėjai, kelio ir 
patiltės gabaritai atitinka norminius reikalavimus. 

 
Pav. 1 Tilto bendras vaizdas 

 Apžiūros rezultatai: 

Tarpinės atramos: 
Tarpinių atramų būklė patenkinama. Vietomis matomi nuskilę betono kraštai ir tose vietose atsidengus armatūra. 

Kadangi atramos masyvios, šie defektai atramų laikomajai galiai įtakos neturi ir yra lengvai remontuojami. Atramų 
paviršius nelygus, gruoblėtas dėl statybos metu naudotos klojinių kokybės. Kelių metrų aukštyje nuo žemės 
paviršiaus, atramos padengtos įvairiais užrašais ir piešiniais, kurie darko bendrą tilto vaizdą. Tarpinės atramos, 
esančios vandenyje, apžiūros metu buvo neprieinamas, tačiau sprendžiant iš ankstesnių tilto nuotraukų ir apžiūros iš 
nuotolio, atramų būklė panaši į esančių krante (atramos Nr.2, Nr.5). 
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Pav. 2 Tarpinės atramos  

Kraštinės atramos: 
Karštinių atramų (nevertinant išardomų ir naujai įrengiamų deformacinių pjūvių ir šalitilčio gembių) būklė yra 

patenkinama. Dalis atramų paviršių buvo suremontuota guolių keitimo metu 2009-10m. Atramų šoniniai paviršiai 
apibėgę karbonatiniais ir chloridų produktais, kurie sunkiasi dėl nesandarių deformacinių pjūvių ir hidroizoliacijos. 
Atramoje Nr. 6 vienoje iš gembių matoma atsidengus armatūra, tikėtina dėl statybos metu neišlaikytų armatūros 
montavimo paklaidų. Neremontuotas atramų paviršius yra nelygus, gruoblėtas dėl statybos metu naudotų klojinių 
kokybės. Remontuotas paviršius (2009-10m.) vietomis paskilinėjęs. 
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Pav. 3 Kraštinės atramos 

Atraminiai guoliai: 
Tilto guolių ant atramų Nr. 1; Nr. 6 (šarnyrinis tvirtinimas) ir Nr. 3 (Fiksuoti guoliai išilgine tilto kryptimi) būklė 

gera. Guoliai ant atramos Nr. 1 ir Nr. 6 buvo pakeisti, paskutinio remonto metu. Guoliai ant atramos Nr. 3, nebuvo 
keisti, tačiau jų būklė gera. 

 

 
Pav. 4 Atraminiai guoliai – kairėje fiksuoti guoliai ant atramos Nr.3, dešinėje – atramos Nr. 1 

Guolių ant atramų nr. 2, 4, 5 apžiūrėti nepavyko dėl ribotos patekimo galimybės. Tačiau iš ankstesnių apžiūrų 
nuotraukų galima teigti, jog guolių būklė avarinė. Paslankių atraminių guolių paritai yra nuvirtę, arba ant nuvirtimo 
ribos, paritus jungiančios vertikalios ir horizontalios plokštelės kartu su varžtais nutrūkusios. 



 

  

 
 

PROJEKTO DALIES SK-02.01 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Žymuo: 8180/A1-0203-TP-SK-02.01-ARA 
Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairėje pusėje) ir 99,824 km 
tilto per Nerį (kairėje pusėje) kapitalinio remonto projektas. Magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 99,824 km tilto per Nerį 
(kairėje pusėje) kapitalinis remontas. Ypatingasis statinys. 2022 m. 

Lapas 6 iš 28 

 

  
Pav. 5 Atraminiai guoliai kairėje – atrama Nr. 5; dešinėje – atrama Nr. 4 

 

Perdangos dėžinio skerspjūvio blokai: 
Perdangos sijų būklė iš apžiūrai prieinamų paviršių - patenkinama. Esminės apžiūros 2009-10m. fiksuoti plyšio 

pločiai pagal statinio savininko pateiktą informaciją – nekinta. Šie plyšiai išsidėstę dėžinio skerspjūvio sienelėse ir 
yra patekti  esminės apžiūros ataskaitoje (bendrosios dalies priede). Tikėtina, jog viena iš esminių priežasčių šių 
plyšių atsiradimui yra suvaržytos tilto deformacijos, dėl eksploatacijai nebetinkamų guolių, bei išaugę transporto 
apkrovų poveikiai. Sijų viršutinį paviršių, kuriame išdėstyta pagrindinė įtemptoji armatūra, galima bus įvertinti tik 
tilto remonto metu, išardžius virš perdangos esančią pakloto konstrukciją.  Bendra tilto perdangos laikomoji galia 
(pagal techninę užduotį) nekeičiama.  
 

 
 

Pav. 6 Perdangos gelžbetoninės sijos 

Paklotas: 
Metalinių turėklų būklė yra bloga, jie stipriai paveikti korozijos (įtakotos chloridų poveikio, bei priežiūros 

trūkumo). Vietomis metaliniai profiliuočiai prarūdija kiaurai, be apsauginės antikorozinės dangos. 
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Pav. 7 Turėklai 

 
Šalitilčio gembių būklė daugelyje vietų bloga, kai kur patenkinama. Atskilinėjąs betono apsauginis sluoksnis, 

matosi koroduojanti armatūra, sąlygota betono karbonizacijos ir chloridų poveikio. Vietose dėl atskilinėjusio betono 
apsauginio sluoksnio reikšmingai sumažėjęs skerspjūvio aukštis ir laikomoji galia (projektinis skerspjūvio aukštis 
ploniausioje vietoje – 8cm). Šie efektai tikėtina ryškiausi ten, kur pažeista tilto hidroizoliacija ir vanduo turi galimybę 
skverbtis nuo pakloto viršaus. 

 
Pav. 8 Šalitilčio gembės 

Važiuojamosios dalies danga lygi, matosi nedidelės provėžos. Hidroizoliacijos vizualiai įvertinti neįmanoma, 
tačiau iš prastos šalitilčio gembių būklės galima manyti, jog vietomis ji pažeista.  Ties šulinėliais hidroizoliacija arba 
pažeista arba jos įrengimas atliktas nekokybiškai. Šalitilčio plokščių būklė patenkinama. 

Deformacinių pjūvių būklė bloga. Atsivėrę plyšiai ir ertmės, ištrupėjęs betonas, stipriai korozijos paveikta 
armatūra. Deformacinių pjūvių konstrukcija netipinė. Šie defektai greičiausiai atsiradę dėl statybos arba projektavimo 
klaidų, nes deformacinių siūlių pakeitimas atliktas sąlyginai nesenai (2010m.). 
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Pav. 9 Viaduko paklotas: deformacinės siūlės 

Šulinėliai ant perdangos išdėstyti per retai, keletas užsikimšę. Nėra įrengto vandens nuvedimo nuo tilto 
hidroizoliacijos. Šulinėlių ilgis netenkina normų reikalavimų, todėl vanduo nuo tilto perdangos tekėdamas iš šulinėlių 
drėkina perdangos konstrukciją. Šulinėliai smarkiai paveikti korozijos. Ties kai kuriais šulinėliais, betonas esantis 
aplink juos paveiktas karbonizacijos ir chloridų poveikio, dėl hidroizoliacijos pažeidimų ar statybos klaidų.  

 
Pav. 10 Viaduko paklotas: šulinėliai 

Patekimo į perdangos vidų konstrukciją tilto galuose yra nepaveikta korozijos, tačiau vizualiai nepatraukli. 
Konstrukcija dalinai surinkta iš deformuotų armatūros strypų. Viename gale neįrengtos pakopos užlipimui ant 
šiluminės trasos konstrukcijos. 

Laiptų konstrukcija patekimui į tarpinių atramų guolių aikšteles daugelyje vietų neprieinama, nes šiluminė trasa 
dalinai blokuoja patekimą prie laiptų (tarpai tarp konstrukcijų per maži žmogui pralysti ir atlikti guolių apžiūrą).  
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Pav. 11 Patekimo į perdangos vidų konstrukciją tilto galuose 

 
Pav. 12 Laiptų konstrukcija į tarpinių atramų guolių apžiūros aikšteles 

Šiluminę trasą laikanti konstrukcija yra patenkinamos būklės. Nors konstrukcija neturi apsauginės dangos nuo 
korozijos, tačiau dėl mažo tiesioginės drėgmės ir druskų kiekio, ženklių korozijos požymių nėra (vyksta atmosferinė 
korozija).  
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Pav. 13 Šiluminę trasą laikanti konstrukcija 

Šlaitinių laiptų pakopų betono apsauginis sluoksnis nutrupėjęs, atsivėrusios ertmės, matosi koroduojanti armatūra, 
Laiptai apaugę žole. Turėklų apsauginė dažų sluoksnis atskilinėjęs. 

 
Pav. 14 Šlaitiniai laiptai 

Kūgio šlaitų sutvirtinimo pakeitimas numatytas dviejų, greta esančių, plienbetoninių tiltų statybos metu ir bus 
atliktas iki tilto kapitalio remonto pradžios, todėl šiame projekte neaktualus. 

 Tilto konstrukcijų esamos būklės įvertinimas 

Tiltas suprojektuotas automobilių eismo apkrovai N-30, NK-80 (pagal SNiP 2.05.03-84) ir neatitinka dabar 
galiojančio LST EN 1991-2  1-ojo apkrovų modelio  reikalavimų, kadangi esama projektinė estakados eismo apkrova 
yra lengvesnė. 

Eismo juostų pločiai, techniniai praėjimai, kelio ir patiltės gabaritai atitinka norminius reikalavimus. 
Bendra tilto konstrukcijų ir elementų būklė patenkinama: 
- tarpinių atramų būklė patenkinama 
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- karštinių atramų (nevertinant šalitilčio gembių) būklė yra patenkinama; 
- atraminių guolių būklė bloga; 
- perdangos sijų būklė patenkinama; 
- pakloto elementų būklė bloga, dauguma elementų pažeisti korozijos, hidroizoliacija nesandari. 
- šalitilčio gembių būklė bloga; 
- deformacinių pjūvių būklė bloga; 
Statinio konstrukcijų būklė nėra avarinė, statinio ekspertizės atlikti nereikia. 

10. PROJEKTINIAI REMONTO SPRENDINIAI 

 Projekte numatytų darbų sąrašas 

Kapitalinio tilto remonto darbų apimtis nustatyta remiantis tilto apžiūros rezultatais, užsakovo projektavimo 
užduotimi. Projekte numatyti šie statybos darbai: 

- Pakloto (asfalto danga, hidroizoliacijos, išlyginamasis betono sluoksnis, apsauginiai atitvarai, turėklai, 
šalitilčio plokštės, apšvietimo sistema, deformaciniai pjūviai) pakeitimas; 

- Šalitilčio gembių išardymas ir naujų įrengimas; 
- Atramų Nr. 2,4,5 guolių pakeitimas; 
- Atramų Nr. 1,3,6 guolių paviršių remontas;  
- Pereinamųjų plokščių ir gulekšnių pakeitimas (vykdomas tik jei statybos darbų metu nustatoma, kad jų būklė 

yra netinkama); 
- Patekimo į perdangos sijų vidų konstrukcijos ties galinėmis atramomis išardymas ir naujos įrengimas; 
- Laiptų į tarpinių atramų guolių apžiūros aikšteles išardymas ir naujų įrengimas; 
- Vandens surinkimo ir nuleidimo sistemos įrengimas; 
- Perdangos ir atramų pažeistų paviršių remontas ir dažymas; 
- Šiluminę trasą laikančių metalinių konstrukcijų paviršių remontas ir dažymas; 
- Šlaitinių laiptų ir turėklų pakeitimas; 
Vadovaujantis technine projektavimo užduotimi, tilto laikančiųjų konstrukcijų laikomoji galia nekeičiama ir lieka 

N-30, NK-80 (pagal SNiP 2.05.03-84).  

 Ardymo darbai 

Ardymo darbams atlikti po tiltu įrengiamas apsauginis tentas (rangovas gali pasirinkti kitokias apsaugos 
priemones leidžiančias saugiai vykdyti ardymo darbus). Tentas ar kt. priemonės turėtų saugoti nuo statybinio laužo 
patekimo į aplinką (Neries upę) ir leisti saugiai vykdyti darbus vykstant transporto eismui Panerių gatve.  

Ardant konstrukcijas pasirenkami tokie metodai ir mechanizmai, kurie nepažeistų konstrukcijų ar jų dalių, kurių 
ardymas nenumatytas. Dėmesys atkreiptinas į perdangos įtemptąją armatūra ir jį supantį betoną, dėžinių blokų 
gembes. Ten kur negalima pažeisti esamų konstrukcijų armatūros, naudojami prietaisai galintys nustatyti armatūros 
padėtį konstrukcijoje jos neardant. 

Ardant šalitilčio gembes, deformacinius pjūvius išsaugoma esama perdangos armatūra. 

 Atraminiai guoliai 

Esamų guolių atlaisvinimui, išardymui ir naujų sumontavimui būtina pakelti tilto perdangą. Perdangos pakėlimui 
naudojami 8 vnt., 5 MN keliamosios galios hidrauliniai domkratai (leistina skersinė jėga prie atitinkamo stūmoklio 
išsikišimo - ≥4.3% domkrato keliamosios galios). Vienu metu keliama tik nuo vienos atramos. Perdanga keliama tik 
tiek, kad atlaisvinti atraminius guolius (≤10mm).  

Priėjimui prie atraminių guolių iš vienos pusės nuardoma atramų vertikali sienutė. Sienelės ardymo metu paliekami 
išleisti, ardymo paviršiui statmeni esamos armatūros strypai. Prieš guolių įrengimą tarpinių atramų viršutinė dalis 
(plokštė) sustiprinama armatūros strypais (B500B), kurie sudedami į išdaužytus griovelius ir užtaisomi 
nesitraukiančiu remontiniu mišiniu R3 (LST EN 1504-3). 

Domkratų atrėmimui abipus kiekvieno atraminio guolio atramos viršuje ir sijos apačioje suformuojamos laikinos 
atrėmimo aikštelės. Apačioje aikštelės formuojamos iš remontinio betono mišinio R4 (LST EN 1504-3), viršuje 
valant ir šlifuojant esamą betoną bei praplatinant esamą aikštelę nauju betono sluoksniu. 

Hidrauliniai domkratai į laikinas atramines aikšteles remiami per plieninius atraminius lakštus. Naudojamas 
konstrukcinis plienas S355. Į viršutines aikšteles domkratai remiami per politetrafluoretileno (LST EN ISO 13000-
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1) slydimo lakštus įstatytus į lovinio skerspjūvio virintinį profiliuotį, kuris perduoda skersines jėgas į domkratą. 
Hidrauliniai domkratai turi būti su sistema užtikrinančia visų aštuonių domkratų tolygų, sinchronišką darbą ir 
fiksavimo mechanizmu, kuris užtikrintų domkrato darbinę padėtį atjungus hidraulinę sistemą (dingus slėgiui). 
Pakelta perdanga fiksuojama (domkratų pagalba), esami atraminiai guoliai išardomi. 

Išardyto guolio vietoje viršutinis atrėmimo paviršius (sijos apačia) išlyginamas. Apatiniame paviršiuje (atramos 
viršus) įrengiamos guolio atrėmimo aikštelės. Aikštelės formuojamos iš betono C50/60 (pagal LST EN 206-1) ir 
armatūros B500B (pagal LST EN 10080) strypų. Inkarinė armatūra tvirtinama, išgręžtuose lizduose cheminiu būdu.  

Atraminių aikštelių aukštis tikslinamas pagal parinktų atraminių guolių aukštį. Perdanga prieš ir po guolių 
pakeitimo turi išlikti tokiame pat aukštyje, ten kur guoliai nėra suirę. Perdangos aukštis, ten kur guolių paritai yra 
nuvirtę, reguliuojamas atsižvelgiant į slėgį domkratuose (pagal atramines reakcijas). 

Reikalavimui atraminiams guoliams nurodyti „Lentelė 1“  ir turi atitikti standartą LST EN 1337-7. Į perdangą ir 
atramą atraminiai guoliai tvirtinami naudojant atraminių guolių gamintojų numatytais inkarais. Guolių tvirtinimo 
sprendiniai darbo projekto metu gali kisti atsižvelgus į gamintojo rekomendacijas. 

Atpalaiduoti domkratus ir perduoti tilto perdangos apkrovą atraminei aikštelei galima tik pasiekus betonui 
projektinį stiprį. Po atraminių guolių pakeitimo atstatoma išardyta vertikali atramos sienutė.  

Atramų Nr. 1,3,6 guolių metalo paviršiai nuvalomi iki Sa2,5 pagal LST EN ISO 8501-1 ir dengiami C5.04 dažų 
sistema pagal LST EN ISO 12944-5 (labai aukšto atsparumo C5 aplinkoje). Draudžiama naudoti smėliasrovę (ar kita 
abrazyvinį valymo būdą) kontaktinių paviršių valymui. Kontaktinių paviršių valymui netaikomi LST EN ISO 8501-
1 reikalavimai. 

 

Atramos 
Nr. 

Atraminio 
guolio Nr. 

Guolio 
tipas 

Vertikali laikomoji 
galia, 
 kN 

Horizontali laikomoji galia, 
kN (veikiant ne didesnei nei 
nurodyta prispaudimo jėgai, 

kN) 

Linijinis paslankumas 
išilgai tilto ašies,  

mm 

1 - - - - - 

2 

1 L ≥10000 - 

≤ -105 
≥ +65 

2 K ≥10000 ≥1100 (4000) 

3 L ≥10000 - 

4 L ≥10000 - 

3 - - - - - 

4 

5 L ≥10500 - 

≤ -105 
≥ +65 

6 K ≥10500 ≥1200 (4500) 

7 L ≥10500 - 

8 L ≥10500 - 

5 

9 L ≥10000 - 

≤ -205 
≥ +125 

10 K ≥10000 ≥1100 (4000) 

11 L ≥10000 - 

12 L ≥10000 - 

6 - - - - - 

Lentelė 1. Sferinių atraminių guolių atraminės reakcijos ir poslinkiai 

Perdangai į atramas atremti įrengiami sferiniais atraminiai guoliai (pagal LST EN 1337-7): 
L – paslankus visomis kryptimis guolis. K – paslankus viena kryptimi guolis. 
Visų paslankių visomis kryptimis guolių (L) linijinis paslankumas skersai tilto ašies – ≥20mm . 
Kontaktiniai įtempiai perdangos ir guolio sandūroje negali viršyti C35/45 klasės betono stiprio. 

 Šalitilčio gembės 

Naujų šalitilčio gembių įrengimui numatytos slenkančių klojinių sistemos (Rangovas gali pasirinkti ir kitokių 
klojinių sistemų naudojimą). Perdangos betonuojamos etapais (etapų skaičius ir eiliškumas nurodomi darbo 
projekte).  
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Išilginė šalitilčio gembių armatūra (B500B) prie esamos perdangos armatūros (išsaugoma ardymo metu) 
tvirtinama apkrovas laikančiomis užlaidinėmis virintinėmis jungtimis pagal LST EN 17660-1. Jeigu išardžius pakloto 
konstrukciją ir nustačius, jog esama armatūra yra pažeista korozijos ir tvirtinamas virintinėmis yra neįmanomas, 
tuomet tvirtinimo metodas keičiamas. Metodas ir darbų sąnaudų kiekiai keičiami atsižvelgiant į esamą situaciją. 

Šalitilčio gembės papildomai prie perdangos tvirtinamos armatūros strypais, išgręžtuose lizduose, cheminiu būdu. 
Gręžiant lizdus turi būti nustatyta esama perdangos strypų padėtis, siekiant jos nepažeisti.  

Apšvietimo atramų vietose šalitilčio gembės  lokaliai išstorinamos, už turėklinio bloko suformuojamos gembės. 
Apšvietimo kabeliai montuojami šalitilčio plokštėje, gofruotame vamzdyje. 

 

 Šalitilčio plokštės 

Šalitilčio plokštės projektuojamos iš monolitinio armuoto betono, įrengiamo ant 2sl. hidroizoliacijos sluoksnio su 
papildomu apsauginiu hidroizoliacijos sluoksniu iš viršutinio hidroizoliacijos sluoksnio. Kelio atitvarų tvirtinimo 
vietoje plokštė lokaliai išstorinama inkarinių varžtų įrengimui. Paviršinių vandens šulinėlių įrengimo vietose, 
plokštėse formuojamos išėmos, kurios uždengiamos metaliniais lakštais (vartomi dangčiai). Perdangos betonuojamos 
etapais (etapų skaičius ir eiliškumas nurodomi darbo projekte). Plokštę išbetonavus formuojamos susitraukimo siūlės  
plokštę įpjaunant. (įpjovos gylis - h/3, pjaustymo intervalas – 4m). Pjaustymas atliekamas kuo anksčiau, kai tik tai 
galima atlikti fiziškai, atsižvelgiant į betono kietėjimo spartą. Įpjovos užtaisomos tarpikliu ir užsandarinimo 
hermetiku. Šalitilčio plokštės dengiamos apsaugine danga (LST EN 1504-2 M1.3, M5.1 ir M6.1 metodai). 

 Deformaciniai pjūviai 

Tilto perdanga su krantinėmis atramomis jungiamos (per visą perdangų ir atramų sąlyčio ilgį) daugiaprofiliniais 
deformaciniais pjūviais su gumos intarpais. 
Reikalaujamas pjūvio paslankumas perdangai: 

 prie atramos Nr.1: ≤ -130mm ir  ≥ +100mm, 
 prie atramos Nr.6: ≤ -220mm ir  ≥ +160mm. 

Deformaciniai pjūviai įbetonuojami į krantinėse atramose ir perdangos plokštėje išdaužytas ertmes. Gembinės 
atramų ir perdangų dalys lokaliai išstorinamos (iki 440mm), pagal deformacinių pjūvių gamintojo keliamus 
reikalavimus. Seno ir naujo betono sujungimui gręžiami lizdai, kuriuose tvirtinama armatūra cheminiu būdu. 
Deformacinių pjūvių galai įleidžiami į tilto blokus. Deformacinių siūlių profiliai turi būti per bloko plotį atlenkti į 
viršų, kad vanduo iš gumos intarpų nevarvėtų ant krantinių atramų konstrukcijų. 

 Vandens surinkimo ir nuleidimo sistema 

Vandeniui surinkti ir nuvesti nuo tilto, dangos paviršiuje, įrengiami vandens nuleidimo šulinėliai su dviguba 
vandens nuvedimo sistema (nuo paviršiaus ir nuo perdangoje įrengtos hidroizoliacijos). Šulinėliai nepatenka į 
važiuojamąją dalį, todėl apkrovos klasė ne žemesnė, nei A15 (pagal LST EN 124). Šulinių montavimui perdangoje 
gręžiamos naujos D200 diametro skylės kairėje tilto pusėje. Dešinėje pusėje šulinėliai montuojami naujai 
betonuojamoj šalitilčio gembėje. Šulinėlių apatinė dalis (trapas) montuojama perdangos konstrukcijoje - neplatesnė 
nei D200 diametro (ribojant iškertamos gembės armatūros kiekį). Šulinėlių viršutinė (grotelės) ir apatinė (trapas) 
dalis gali būti komplektuojama iš atskirų gamintojo vandens surinkimo sistemų, jei neįmanoma užtikrinti aukščiau 
minėtų reikalavimų. 

Taip pat numatyti drenažiniai vandens surinkimo šulinėliai po asfalto danga. Greta monolitinių šalitilčio plokščių 
(išilgai tilto)ir po šalitilčiais (skersai tilto), po asfalto danga įrengiamos drenažinės juostos, kurios nuvedamos į 
šulinėlius. 

 Po šulinėliais įrengiami vandens nuvedimo latakai iš stikloplastiko (GRP, pagal LST EN 1796 , LST EN 14364) 
Ø200/Ø250 vamzdžių. Lietvamzdžiai prie perdangos tvirtinami apkabomis. Lietaus vanduo nuo perdangos vamzdžių 
pagalba nuvedamas į tilto prieigose įrengiamus vandens susirinkimo šulinius. Šulinių įrengimui ir vamzdžių 
prijungimui prie esamos lietaus nuotekų sistemos reikalinga išardyti kelio ir šaligatvio konstrukciją, kuri atlikus 
darbus atstatoma. 

 Plieninė konstrukcija patekimui į perdangos sijos vidų  (ties galinėmis atramomis)  
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Esamos konstrukcijos išardomos. Formuojama nauja plieninė (S355 J2 pagal LST EN 10025) rėminė 
konstrukcija, kuri dengiama kirstai temptu tinklu (tinklo tvirtinimo elementai tiekiami kartu su tinklu). Rėminė 
konstrukcija tvirtinama apačioje prie krantinės atramos, laiptasijų (įrengtų ankstesniu etapu) ir g/b pamatų inkariniais 
strypais, išgręžtuose lizduose, cheminiu būdu. Viršuje - prie šiluminę trasą laikančių metalinių konstrukcijų  
briaunų(naujai privirinamos), prie kurių per paslankias (išilgai tilto) varžtines jungtis jungiamos rėmo laiptasijos. 
Laiptų pakopos iš plieninių cinkuotų presuotų laiptų pakopų. 

Rėmo konstrukcija surenkama iš atskirų metalinių profiliuočių juos jungiant cinkuotais varžtais (8.8 klasė) arba 
virintinėmis siūlėmis. Plieno gamybos išpildymo klasė EXC2 (EN 1090-2). Apdailinio tinklo tvirtinimo profiliai, 
apdailinis tinklas padengiami terminiu purškimu (EN ISO 2063) cinko/aliuminio (Zn/Al 15) danga 100µm ir 
antikorozine danga 240µm (TSM5.02/C5/vh pagal LST EN 12944-5 lentelę E.1). 

Patekimui į tiltą, rėmo priekyje, įrengiamos rakinamos duris. Statybos metu pažeistas kūgių tvirtinimas atstatomas 
(Kūgių tvirtinimas įrengiamas ankstesniu etapu).  

 Plieninė konstrukcija pateikimui į tarpinių atramų guolių apžiūros aikšteles 

Esamos laiptų konstrukcijos išardomos. Prie perdangos šonų  tvirtinamos plieninės (S355 J2 pagal LST EN 
10025) kopėčios su apsauginiais lankais. Kopėčios tvirtinamos inkariniais srieginiais strypais, į išgręžtus lizdus, 
cheminiu būdu. Laiptų konstrukcija cinkuota, atitinkanti C5 atmosferinės korozijos kategoriją (EN 12944-2). Plieno 
gamybos išpildymo klasė EXC2 (EN 1090-2).  

Patekimui ant naujai įrengtų kopėčių, šiluminę trasą laikančioje konstrukcijoje, išpjaunama anga. Angos vietoje 
tvirtinamas vartomas liukas iš cinkuotų presuotų grotelių. 

 Pereinamos plokštės ir gulekšniai 

Pereinamųjų plokščių ir gulekšnių pakeitimas vykdomas, jei statybos darbų metu nustatoma, kad jų būklė yra 
netinkama. Būklė įvertinama išardžius pakloto konstrukciją. Pereinamųjų plokščių būklę galima laikyti patenkinama, 
jeigu viršutiniame paviršiuje nėra aiškiai matomų išilginių plyšių arba mikro pleišėjimo (tankiai išsibarstę smulkūs 
plyšiai). 

 Pakloto įrengimas 

Siekiant minimizuoti apkrovų pokyčius dėl pakloto konstrukcijos pakeitimo, skersinis tilto nuolydis nekeičiamas. 
Dėl trūkstamos dokumentacijos nėra aiški pereinamųjų plokščių įrengimo padėtis (ar jos sudėtos su nuolydžiu ar 

ne). Yra pagrindo manyti, jog jos sudėtos lygiagrečiai asfalto dangos paviršiui, nes žemiau jų praeina šiluminė trasa. 
Todėl važiuojamosios dalies konstrukcija priimta tokia pati kaip tiltui, bei papildomai TP projekto stadijoje 
nedetalizuota. Dangos konstrukcijos sprendiniai ir jos įrengimo darbų kiekiai bus patikslinti statybos metu atliekant 
projekto vykdymo priežiūrą.  

 
Važiuojamosios dalies asfalto dangos konstrukcija ant tilto ir pereinamųjų plokščių: 

išlyginamasis betono sluoksnis vid. 33 mm 
hidroizoliacija (2 sluoksniai)* 10 mm 
3 sluoksnių asfaltbetonis: 100 mm 

apsauginis sl. SMA 5S** 20 mm 
bituminė emulsija C60BP4-S (250÷350 g/m2) 
apatinis sl. AC 16 AS  su  SZ18  ir  PMB 45/80-55 40 mm 
bituminė emulsija C60BP4-S (150÷250 g/m2) 
viršutinis sl. SMA 11 S  su SZ18  ir  PMB 45/80-55 40 mm 
paviršiaus pašiurkštinimas skaldyta mineraline medžiaga 

Šalitilčio plokščių danga: 
apsauginė danga su slydimą mažinančiu priedu*** 3 mm 

*Hidroizoliacijai turi būti naudojamos tokios medžiagos, ant kurių galima kloti karštą asfaltbetonį be apsauginio 
betono sluoksnio.  

**Apsauginis asfaltbetonio sluoksnis klojamas ant hidroizoliacijos rankiniu būdu.  
***Danga klojama ant švaraus paviršiaus, prieš tai pastačius turėklus ir apsauginius atitvarus. Nutepamas visas 

matomas horizontalus šalitilčio plokščių paviršius, įskaitant ir vertikalią plokštės dalį prie važiuojamosios dalies. 
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Važiuojamoji dalis ant tilto ir prieigose atitveriama karštai cinkuotais plieniniais apsauginiais barjerais. 
Apsauginiai barjerai turi būti skirti automobilių eismui atskirti nuo pėsčiųjų ir dviračių takų (tai yra saugūs 

pėsčiųjų ir dviračių eismui). 
  Apsauginiai barjerai turi atitikti H4b-W3-B eksploatacinių charakteristikų klasę (pagal KPT TAS 09 ir LST EN 
1317-2) ir būti suderinti su įgyvendintais kelio A1 sprendiniais. Tilto perdangos ribose barjerai tvirtinami į šalitilčio 
plokštę naudojant įklijuojamus inkarinius varžtus (tiekiama kartu su apsauginiais barjerais). Prietilčiuose apsauginiai 
barjerai per jungiamuosius komponentus JUK jungiami prie esamų kelio atitvarų. Apsauginiai barjerai ties perdangos 
galais privalo turėti temperatūrinius poslinkius nevaržančias sistemas – dilatacines dalis. 

Apsauginių barjerų ir jungiamųjų komponentų konstrukcija, jų tvirtinimas tikslinami pagal Rangovų pasirinktą 
modelį ir gamintoją (tiekėją) bei įgyvendintus kelio A1 sprendinius. Projekte numatytas statramsčių žingsnis 2m yra 
susijęs šalitilčio plokščių sudalinimu ir vandens šulinėlių išdėstymu. Todėl žingsnio keitimas įtakos ir kitus 
konstrukcinius sprendinius. Darbų kiekių žiniaraštyje apsauginiams barjerams ir jungiamiesiems komponentams 
pateikti orientaciniai kiekiai. 

Apsauginiai barjerai turi būti parinkti tokie ir įrengti taip, kad jokia jų dalis nepatektų į asfaltuojamą zoną. 
Tvirtinimo inkariniai varžtai būtų nutolę nuo pagrindo gelžbetoninio elemento išorinių briaunų ≥100mm .  Inkarinių 
varžtų sistema negali suformuoti šalitilčio plokštėse kiaurymių ir pažeisti perdangos hidroizoliacijos. 

Turėklų segmentai gaminami iš lakštinio plieno ir tvirtinami į šalitilčio gembes per inkarinius strypus (išgręžtuose 
lizduose cheminiu būdu). Tvirtinimo mazgai apibetonuojami remontiniu mišiniu R3. Turėklai padengimi 
antikorozine dažų sistema atitinkančia C5 atmosferinės korozijos kategoriją (EN 12944-2). Plieno gamybos 
išpildymo klasė EXC3 (EN 1090-2). Turėklai padengiami terminiu purškimu (EN ISO 2063) cinko/aliuminio (Zn/Al 
15) danga 100µm ir antikorozine danga 240µm (TSM5.02/C5/vh pagal LST EN 12944-5 lentelę E.1). 

 Perdangos ir atramų pažeistų betono paviršių remontas ir padengimas apsaugine danga 

Remonto darbų apimčių aprašymas: 
- krantinės atramos remontuojami visi fasadiniai betoniniai paviršiai, padengiami apsaugine danga tik matomi 

betoniniai paviršiai, 
- tarpinės atramos remontuojami ir padengiami apsaugine danga visi matomi paviršiai (nuo pamato viršaus iki 

perdangos atraminių dalių), 
perdangos betoniniai paviršiai remontuojami perdangos viduje ir fasadiniai paviršiai, perdangos betoniniai paviršiai 
padengiami apsaugine danga matomu perimetru (nematoma dalis virš šiluminės trasos konstrukcijos nedažoma).  

Perdangos dažymui įrengiama judanti platforma (rangovas gali pasirinkti ir kitokią technologiją darbams atlikti).  
Atramos Nr.3 ir Nr. 4 , esančios upėje, dažomos nuo ant pamato remiamų pastolių (rangovas gali pasirinkti ir 

kitokias priemones). Dažymo darbus reikalinga vykdyti sausuoju metų laikotarpiu, kai upės vandens lygis būna 
žemiausias (rostverkas apsemtas dalinai).  

Statybos metu remonto darbų kiekiai tikslinami pagal faktinę situaciją, kadangi betoninių paviršių pažeidimai 
tiksliai matysis tik po betoninių paviršių nuvalymo.  

 
Remonto darbų aprašymas: 
1. Perdangos ir atramų visas matomas paviršius nuvalomas: 
- valymas aukštu slėgiu vandeniu, 
- valymas atsidengusios armatūros aukštu slėgiu vandeniu su smėliu, 
- mechaninis valymas, 
- plovimas vandeniu. 

Nuvalytas paviršius turi būti vienalytis, paviršiuje neturi matytis purvo, dulkių ar kitų teršalų. Betono paviršius 
neturi būti atsisluoksniavęs, atsidengusios armatūros strypų paviršius turi būti paruoštas iki Sa2 ir/arba St2 pagal ISO 
8501-1 reikalavimus. 

2. Perdangos ir atramų remontas: 
- perdangos ir atramų nuvalyti armatūros strypai padengiami aktyviu apsauginiu gruntu (metodas M11.1 - LST 

EN 1504-9:2009). Armatūros apsauginė sistema A1.02 pagal LST EN ISO 12944-5, apsauginio grunto 
ilgaamžiškumas C3 agresyvumo aplinkoje.  

- Perdangos ir atramų apsauginis betono sluoksnis, ar atskilinėjusios dalys atstatomas R3 klasės remontiniu 
skiediniu (pagal LST EN 1504-9:2009 principą 3). Reikalavimai medžiagai pagal LST EN 1504-3:2006. 

- perdangos plyšiai, kurių plotis wk≥0.20mm ir ilgis l≥30cm, injektuojami pagal LST EN 1504-5 (Lentelę 1.a). 
Principinis plyšių išsidėstymas pateiktas tilto apžiūros ataskaitoje (žr. bendrosios dalies priedą). Prieš 
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injektavimą, plyšio zonoje, nustatoma įtemptosios ir neįtemptosios armatūros padėtis, neardomais metodais, 
siekiant jų nepažeisti. Plyšio injektavimu siekiama pagerinti tilto eksploatacines savybes, nenagrinėjant šių 
plyšių įtakos tilto laikomajai galiai.  

3. Perdangos ir atramų betoninių paviršių padengimas apsaugine danga: 
- betono paviršiai prieš padengimą apsaugine danga glaistomi R2 klasės remontiniu skiediniu h=2 mm. 

Reikalavimai medžiagai pagal LST EN 1504-3:2006. 
- betono paviršiai padengiami apsaugine. Apsauginė danga turi atitikti metodą 1.3 (C) pagal LST EN 1504-2. 

Apsauginės dangos spalva projekte numatyta artima betono spalvai - RAL 7038. Spalvinis sprendimas gali 
būti  tikslinamas projekto vykdymo priežiūros metu. 

- nuo žemės pasiekiami perdangos ir atramų paviršiai padengiami skaidria „antigrafiti“ danga.  

 Šiluminę trasą laikančių metalinių konstrukcijų paviršių remontas 

Valomi ir dažomi visi paviršiai prie kurių priėjimo šiems darbams atlikti netrukdo perdanga ir šiluminė trasa. 
Konstrukcijos paruošiamos iki Sa2,5 pagal LST EN ISO 8501-1 ir dengiamos aukšto atsparumo (high) dažų danga 
C3 koroziškumo aplinkoje (pagal LST EN ISO 12944-5).  

 Šlaitinių laiptų ir turėklų išardymas ir naujų įrengimas 

Šlaitiniai laiptai, skirti užlipimui/nulipimui nuo bermos ant tilto,  bus pakeisti ankstesniu dviejų plienbetoninių 
tiltų statybos metu. Kapitalinio remonto metu keičiami laiptai užlipimui/nulipimui iš patiltės ant bermos. Laiptai 
įrengiami iš surenkamų gelžbetoninių laiptasijų ir pakopų. Laiptasijos pylimo apačioje remiamos ant surenkamų 
betoninių pamatų. 

Kūgio šlaitų sutvirtinimas atliekamas ankstesniu dviejų plienbetoninių tiltų statybos metu ir šiame projekte 
nenumatomas. 

 Pėsčiųjų ir dviračio tako išardymas/atstatymas 

Tilto prieigose 2 etape įrengtas pėsčiųjų ir dviračių takas išardomas ir atstatomas remontuojamo tilto darbų ribose.  
Išardomos ir atstatomos šios tako dangos ir konstrukcijų elementai: 

- gatvės bordiūrai (betoniniai kelio bordiūrai 100×30×15 cm ant betono C20/25 pagrindo),, 
- kelio atitvarai N2 W4 A (tikslinti pagal esamus, jei ankstesniame etape statybos metu buvo pakeisti),  
- pėsčiųjų dviračių tako asfalto danga: 

Sluoksnis Storis, m 

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 16 PD 0,08 
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45  0,20 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (AŠAS)  0,20 
Prieš ir už tilto įrengiami žmonių su negalia (NŽ) vedimo ir įspėjimo paviršiai trinkelių dangos. 

 Tilto skersinio profilio suvedimas su keliu 

Remontuojamo tilto skersinis profilis su keliu suvedamas pagal KTR 1.01:2008 53 punktą. Prieš ir už tilto 10 m 
atstumu išlaikomas tilto skersinis profilis, toliau per 15 m suvedama į kelio skersinį profilį. 

11. MEDŽIAGOS IR PAVIRŠIAUS KLASĖS 

Lentelė 2. Objekte naudojamo betono klasės 

Konstrukcija 
Stiprumo klasė 

pagal LST EN 206 
Aplinkos sąlygų poveikio klasė 

pagal LST EN 206 

Perdangos:   

Šalitilčio gembės C35/45  XC4 XD3 XF4 

Šalitilčio plokštės C35/45 XC4 XD3 XF4 

Betono išlyginamasis sl. ant 
tilto perdangos 

C35/45 XC3 XF3 
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Konstrukcija 
Stiprumo klasė 

pagal LST EN 206 
Aplinkos sąlygų poveikio klasė 

pagal LST EN 206 

Atramos:   

Atraminės guolių aikštelės C50/60 XC3 XF2 XD1 

Kiti elementai:   

Pereinamos plokštės C30/37 XC3 XF3 

Gulekšniai C30/37 XC3 XF3 

Pamatai plieno konstrukcijom 
tilto galuose 

C30/37 XC4 XF3 XD1 

Kūgiai:   

Šlaitiniai laiptai C35/45 XC4 XD3 XF4 

Lentelė 3. Objekte naudojamo plieno klasės 

Konstrukcija Plieno klasė 

Perdangos:  

Konstrukcijos patekimui į tiltą ir apžiūros 
aikšteles 

S355J2H, LST EN 10025 

Turėklai S355J2 pagal LST EN 10025 

Visos g/b konstrukcijos:  

Neįtempiama armatūra B500B, pagal LST EN 10080 

Apdailinis tinklas:  

Kirstai temptas plieninis tinklas (akys 42x17mm, 
prašviečiamumas 32%) 

reikalavimai nekeliami 

Tinklo tvirtinimo profiliai S355J2, S355J2H pagal LST EN 10025 

Lentelė 4. Betono paviršiaus klasės 

Konstrukcija Paviršiaus klasė 

Matomi betono paviršiai  FL4, NF3 

Nematomi betono paviršiai FL2, NF3 
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13. TILTO KONSTRUKCIJŲ SKAIČIAVIMO DUOMENYS 

 Tilto pakloto nuosavo svorio palyginimas 

Vadovaujantis technine projektavimo užduotimi, tilto laikančiųjų konstrukcijų laikomoji galia nekeičiama. 
Pateikiama naujai įrengiamo pakloto savojo svorio palyginamas su esamu. 

 

Lentelė 5. Esamo ir naujai projektuojamo pakloto svorio palyginimas3 

Bendras dėžinių perdangos blokų svoris be pakloto į tiesinį metrą svyruoja nuo 153kN/m iki 270kN/m. Šiuo atveju 
matome, jog pakloto nuosavo svorio pokyčiai (~1kN/m), lyginant su suminiu perdangos svoriu (~215kN/m – 
330kN/m), turės minimalią įtaką. 

 Atraminiai guoliai 

 
Pav. 15 Perdangos skaičiuojamasis modelis FEM programoje 

Atraminių guolių reakcijoms gauti buvo sudarytas FEM tilto modelis. Modelyje buvo įvertintas tilto statybos 
etapai, perdangos gniūžčių įtempimas. Pagrindiniai parametrai naudoti modelyje: 

 
Nuolatinės apkrovos apskaičiuotos priimant medžiagų tankius pagal LST EN 1991-1-1 : 

- Betonas – 25,0 kN/m3 
- Plienas – 78,5 kN/m3 
- Asfaltas, hidroizoliacija  – 25,0 kN/m3 
- Apsauginiai atitvarai ir turėklai  – 1,1 kN/m 
- Šiluminė trasa ir ją laikanti konstrukcija – 6kN/m 
 
Charakteristinės automobilinių kintamų apkrovų reikšmės. Maksimalus skaičiuojamųjų juostų skaičius – 2. 
 Šalitilčių pėsčiųjų apkrova – 2,5 kN/m2, pagal LST EN 1991-2 (LM1 modelis LST EN 1991-2) 
 Automobilinė tandeminė apkrova – 300 kN, 200 kN (LM1 modelis LST EN 1991-2).  αQ1=1; αQ2 =1; αQ3= 

1; 
 Automobilinė išskirstyta apkrova – 9kN/m2 ir 2.5kN/m2 (LM1 modelis LST EN 1991-2). αqi = 1. 
 Stabdymo/greitėjimo jėga – 900kN (LST EN 1991-2, 4.4.1 (2)). 

 
Vėjo apkrova 
 Vėjo greitis – 24m/s; LST EN 1991-1-4, NA.2.2.2.1 / 4.2.(1); 

Pakloto elementas Tankis kN/m3
Esamo elemento 

skerspjūvio 
plotas, m2/m

Esamo elemento 
svoris, kN/m

Naujo elemento 
skerspjūvio 
plotas, m2/m

Naujo elemento 
svoris, kN/m

Šalitilčio plokštės 25 0.43 10.75 0.62 15.50
Asfalto danga 3 sl. 25 1.15 28.75 0.86 21.50
Hidroizoliacija 15 0.13 1.95 0.12 1.80
Perdangos išlyginamasis sl. 24 0.34 8.16 0.34 8.16
Šalitilčio gembės 25 0.54 13.50 0.60 15.00
Suminis pakloto 1 m 63.1  > 61.9
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 Vietovės kategorija – I; LST EN 1991-1-4, priedas A1; 
 Apskaičiuota šoninis vėjo slėgis į perdangą – Fwk.x=1.98kN/m2; LST EN 1991-1-4 ; 

 
Šešėlinė oro temperatūra (didžiausia ir mažiausia vidutinė paros temperatūra, galima vieną kartą per 100 metų) 

pagal LST EN 1991-1-5:2004/ NA.2.2.1.4, 6.1.3.2 (1): 
 Tmin = -34.54°C ; 
 Tmax = +28.08°C . 

 
 
Vertikalioji tiesinės komponentė: 
Taikomas pirmas metodas vertikaliai tiesinei komponentei nustatyti pagal LST EN 1991-1-5, 6.1.4.1(1), 6.1 

lentelę. Pakloto tipas 3, gelžbetoninė dėžinė sija: 
 ΔTM,heat = 7°C ; 
 ΔTM,cool  = 5°C . 

 
Pamatų sėdimai: 
Galimi skirtingi pamatų sėdimai priimti 50mm visoms atramoms. 
 
Pagrindinių apkrovų patikimumo koeficientai  
Apkrovų koeficientai priimti pagal LST EN 1990/A1:2005 lentelę 2.4(A) ir apkrovų derinių koeficientai pagal 

LST EN 1990/A1:2005 lenteles A2.1 ir A2.2. Apkrovų deriniai sudaryti pagal LST EN 1990 pagal 6.4 skyriaus 
nurodymus: 

 ∑γGj Gk,j + γQ,1Qk,1 + ∑γQ,i ψ0,iQk,i; (6.10 išraiška, ULS saugos ribiniam būviui) 
 ∑Gk,j +Qk1 + ∑ψ0,iQk,i; (6.14b išraiška charakteristinis derinys, SLS tinkamumo ribiniam būviui) 
 ∑Gk,j +ψ1,1Qk1 + ∑ψ2,iQk,i; (6.15b išraiška dažinis derinys, SLS tinkamumo ribiniam būviui) 
 ∑Gk,j + ∑ψ2,iQk,i; (6.16b tariamai nuolatinis derinys, SLS tinkamumo ribiniam būviui) 
  

Domkratų įrąžoms perdangos pakėlimo metu gauti, nevertinamas pakloto svoris ir transporto apkrovos. 
 

 
Pav. 16 Vienos dėžinės sijos nuosavo svoris iki tilto simetrijos ašies 
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Pav. 17 Guolių atraminės reakcijos (pusės tilto) su transporto apkrovomis FEM modelyje 

 
Pav. 18 Domkratų atraminės reakcijos 2 ir 5 atramos 



 

  

 
 

PROJEKTO DALIES SK-02.01 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Žymuo: 8180/A1-0203-TP-SK-02.01-ARA 
Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairėje pusėje) ir 99,824 km 
tilto per Nerį (kairėje pusėje) kapitalinio remonto projektas. Magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 99,824 km tilto per Nerį 
(kairėje pusėje) kapitalinis remontas. Ypatingasis statinys. 2022 m. 

Lapas 21 iš 28 

 

 
Pav. 19 Domkratų atraminės reakcijos 4 atrama 

Atraminių guolių reakcijos ir poslinkiai pateikti skyriuje „Projektiniai remonto sprendiniai“. Kėlimo domkratai 
parinkti su atsarga, įvertinant galimą netolygų atraminių reakcijų pasiskirstymą ant domkratų kėlimo metu.  

Lentelė 6. Labiausiai apkrautos guolių aikštelės projektavimo suvestinė  

Žymuo 
 

Išnaudojimas, 
k 

Lokalūs glemžimo įtempimai – 
EN 1992-1-1 6.7 (6.63) 

0.93 

Tempimo įtempimai armatūroje 
– EN 1992-1-1 6.5.3 0.85 

 Šalitilčio gembės 

Šalitilčio gembių laikomoji galia tikrinama pažymėtame pjūvyje. Skerspjūvio aukštis konservatyviai priimtas 
lygus 140mm. Pėsčiųjų apkrova gembės projektavimui pagal EN 1991-2 5.3.2.1 – 5kN/m2. 

 
Pav. 20 Skaičiuojamieji pjūviai šalitilčio gembėje 
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Lentelė 7. Gembės normalinio pjūvio tikrinimas 

Žymuo 

Lenkimo 
momentas Išilginis armavimas, 

��, ��
� 

 
Išnaudojimas, 

k ��,	, 
��/1� 

Kairė pusė – 140x1000mm 18.4 ≥ 13.4 0.38 

Dešinė pusė – 140x1000mm 15.5 ≥ 13.4 0.31 

 

Lentelė 8. Gembės įstrižojo pjūvio tikrinimas 

Žymuo 
Skersinė jėga 
�	, 
�/1� 

Skersinis 
armavimas, 
���, ��

�/� 

Išnaudojimas, 
k 

Kairė pusė – 140x1000mm 27.4 - 0.30 

Dešinė pusė – 140x1000mm 22.1 - 0.24 

 

Lentelė 9. Gembės plyšio pločio tikrinimas, kai leistinas w=0.2mm 

Žymuo 

Lenkimo 
momentas Išilginis armavimas, 

��, ��
� 

 
Išnaudojimas, 

k ��,	, 
��/1� 

Kairė pusė – 140x1000mm 10.0 ≥ 13.4 0.22 

Dešinė pusė – 140x1000mm 9.5 ≥ 13.4 0.21 

 
Apšvietimo stulpų tvirtinimo vietoje šalitilčio gembės lokaliai išstorinamos.  Tikrinamas pjūvio pozicija 

nesikeičia, skerspjūvio aukštis 240mm. Efektyvus vėjo slėgis į šviestuvą – 0.83kN/m2, šviestuvo gabaritas – 
0.2mx12m 

Lentelė 10. Gembės normalinio pjūvio tikrinimas ties apšvietimo stulpais 

Žymuo 

Lenkimo 
momentas Išilginis armavimas, 

��, ��
� 

 
Išnaudojimas, 

k ��,	, 
��/1� 

Kairė pusė – 240x1000mm 51.0 ≥ 13.4 0.52 

 

Lentelė 11. Gembės įstrižojo pjūvio tikrinimas ties apšvietimo stulpais 

Žymuo 
Skersinė jėga 
�	, 
�/1� 

Skersinis 
armavimas, 
���, ��

�/� 

Išnaudojimas, 
k 

Kairė pusė – 240x1000mm 28.0 - 0.22 

 

Lentelė 12. Gembės plyšio pločio tikrinimas, kai leistinas w=0.2mm ties apšvietimo stulpais 

Žymuo 
Lenkimo 

momentas 
Išilginis armavimas, 

��, ��
� 

 
Išnaudojimas, 
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��,	, 
��/1� k 

Kairė pusė – 240x1000mm 22.0 ≥ 13.4 0.37 

 

 Plieninė konstrukcija patekimui į perdangos sijos vidų  (ties galinėmis atramomis)  

Vėjo slėgis į konstrukciją konservatyviai – 1kN/m2. Konstrukcija visuose taškuose įtvirtinta šarnyriškai, elementų 
jungimas – šarnyrinis. Tinklo aprėminimas iš L80x8 kampuočių, laiptasijos – UPE 180, statramsčiai – IPE 160. 

 
Pav. 21 Konstrukcijos modelis FEM programoje 

Maksimalus elementų išnaudojimas: 
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Pav. 22 Elementų maksimalus išnaudojimo koeficientas per jų ilgį 
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 Šalitilčio plokštės 

Minimalus skerspjūvio armavimas išilgai tilto pagal EN 1992-1-1 (7.3.2) įtakotas betono susitraukimo: 

 
Parenkamas armavimas – viršutinis ir apatinis tinklas Ø12s100=22.62cm2/m>20.06 (OK) 
 
Lenkimo momentas įtakotas atsitiktinės apkrovos (transporto smūgis į barjerą) - MEd=68.8kNm: 

 

 
Reikalingas armatūros kiekis 0.5m ruože (statramsčio tvirtinimo zonoje) – 12.75cm2. Armuojant Ø16s75 – 

13.14cm2>12.75cm2 (OK): 
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14. PROJEKTO RENGIMO IR PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI 
DOKUMENTAI 

 Projekto rengimo dokumentai 

Projektavimo darbų užduotis VĮ Lietuvos automobilių kelių 
direkcija, 2021 

Topografinis planas  

 Statybos techniniai reglamentai 

14.2.1.  STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

14.2.2.  STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

14.2.3.  STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

14.2.4.  STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

14.2.5.  STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 

14.2.6.  STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

14.2.7.  STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 

14.2.8.  STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms 

14.2.9.  STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 

 Lietuvos standartai 

14.3.1.  LST EN 1990:2004 Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai 

14.3.2.  LST EN 1991-1-1:2004 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. 
Tankiai, savasis svoris, pastatų naudojimo apkrovos 

14.3.3.  LST EN 1991-1-4:2005 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-4 dalis. Bendrieji poveikiai. 
Vėjo poveikiai 

14.3.4.  LST EN 1991-1-5:2004 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-5 dalis. Bendrieji poveikiai. 
Temperatūriniai poveikiai 

14.3.5.  LST EN 1991-1-6:2005 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-6 dalis. Bendrieji poveikiai. 
Poveikiai vykdymo metu 

14.3.6.  LST EN 1991-2 
:2004/NA:2012 

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2 dalis. Tiltų eismo apkrovos 

14.3.7.  LST EN 1992-1-1:2005 Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. 
Bendrosios ir pastatų taisyklės 

14.3.8.  LST EN 1992-
2:2006/NA:2001 

Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 2 dalis. 
Gelžbetoniniai tiltai. Projektavimo ir konstravimo taisyklės 

14.3.9.  LST EN 1993-1-1:2005 Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios 
pastatų taisyklės 

14.3.10.  LST 1516 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 

14.3.11.  LST EN 124:1998 Kelių kanalizacijos lietaus trapai ir apžiūros šulinių liukai. Konstrukcijos 
reikalavimai, bandymas, ženklinimas, kokybės kontrolė 

14.3.12.  LST EN 206:2014 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis 

14.3.13.  LST EN ISO 1461:2009 Lydalinės cinko dangos ant geležies ir plieno gaminių . Reikalavimai ir 
bandymo metodai. 

14.3.14.  LST EN 1504-2:2006 Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. 
Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 2 
dalis. Betono paviršiaus apsaugos sistemos 
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14.3.15.  LST EN 1504-3:2006 Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. 
Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 3 
dalis. Konstrukcinis ir nekonstrukcinis taisymas 

14.3.16.  LST EN 10080:2006 Armatūrinis plienas. Suvirinamasis armatūrinis plienas. Bendrieji dalykai 

14.3.17.  LST EN 10025-1:2004 Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 1 dalis. Bendrosios 
tiekimo sąlygos 

14.3.18.  LST EN 14695:2010 Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Armuotieji bituminiai 
hidroizoliaciniai betoninių tiltų paklotų ir kitų betoninių eismo zonų 
lakštai. Apibrėžtys ir charakteristikos 

14.3.19.  LST EN ISO 12944-5:2018 Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos 
apsauginėmis dažų sistemomis. 5 dalis. Apsauginės dažų sistemos (ISO 
12944-5:2017) 

14.3.20.  LST EN 1337-7:2004 Konstrukcinės atramos. 7 dalis. Sferinės ir cilindrinės 
politetrafluoretileno (PTFE) atramos 

14.3.21.  LST EN 1317-2 :2010 Apsauginių kelio atitvarų sistemos. 2 dalis. Saugos barjerų, įskaitant 
transporto priemonių parapetus, eksploatacinių charakteristikų klasės, 
priimamieji smūginių bandymų kriterijai ir bandymo metodai 

 Kiti norminiai dokumentai, įstatymai, statybos taisyklės ir techniniai liudijimai 

21.4.1.  Lietuvos Respublikos statybos 
įstatymas 

Žin., 1996, Nr.32-788, 2001, Nr.101-3597 

21.4.2.  Lietuvos Respublikos aplinkos 
apsaugos įstatymas 

Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335; 1997, Nr. 65-1540; 
2000, Nr. 39-1093 

21.4.3.  TR 2.01:2019 Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių 
projektavimas 

21.4.4.  KPT TAS 09 Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų 
sistemų projektavimo taisyklės 

21.4.5.  KPT SDK 07 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 
projektavimo taisyklės 

21.4.6.  ĮT ASFALTAS 08 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfaltbetonio 
sluoksnių įrengimo taisyklės 

21.4.7.  KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 

15. PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

22.1.  Vault Professional 2020 Autodesk, Incorporated 

22.2.  MicroStation Connect Bentley Systems, Incorporated 

22.3.  Microsoft Office 365 ProPlus Microsoft Corporation 

22.4.  SOFiSTiK 2020 SOFiSTiK AG 

22.5.  Mathcad 15 PTC, Incorporated 
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1. BENDRIEJI NURODYMAI 

 Statybos darbų vykdymas 

Vykdyti ypatingų statinių statybą turi teisę LR įregistruota statybos įmonė arba užsienio valstybės statybos įmonė, 
gavusi Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą verstis šia veikla. 
Prieš statybos darbus Rangovas privalo parengti ir suderinti su Statytoju (Užsakovu) bei su suinteresuotomis 
institucijomis Statybos darbų technologinį projektą. 
Statinio statybos darbai vykdomi vadovaujantis: 

- statinio darbo projekto sprendiniais, techninio projekto techninių specifikacijų reikalavimais; 
- Rangovo paruošto statybos darbų technologijos projekto sprendiniais; 
- LR statybos techninių reglamentų, standartų ir taisyklių reikalavimais; 
- projekto bei projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo; techninės priežiūros vadovo, viešojo administravimo 

subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, reikalavimais. 

 Terminologija 

Automobilių, pėsčiųjų, geležinkelių arba mišrus tiltas(ai), viadukas(ai) ir estakada(os) šiose TS įvardinami bendru 
žodžiu – tiltas(ai). 

Nurodoma projekte – reiškia, kad statybinės medžiagos (produkto), konstrukcijos arba statybos proceso savybė 
arba reikalavimas jiems nurodomi techninio/darbo projekto aiškinamame rašte ir/arba techninio/darbo projekto 

brėžinyje. 

 Techninio projekto ekspertizės privalomumas 

Ypatingojo statinio ir statinio, kurio projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos 

Sąjungos biudžeto lėšomis, statinių projektų ekspertizė privaloma.  
Statinio projekto ekspertizė turi būti atlikta, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatomis. 
Šiuo atveju, kadangi rengiamas techninis projektas, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 IX skyriaus nuostatomis 

privaloma bendroji projekto ekspertizė.  
Statinio projekto ar statinio ekspertizės išlaidas apmoka statytojas (užsakovas) arba statinio naudotojas 

 Papildomi geologiniai, hidrogeologiniai tyrimai 

Projekte nenumatomi 

 Geodezinės (išpildomosios) nuotraukos 

Statytojui (Užsakovui) pavedus Rangovas privalo atlikti pastatyto statinio ar nutiestų inžinerinių tinklų ir 
komunikacijų geodezines nuotraukas. 

Tilto perdangos viršaus geodezinės nuotraukos / niveliacijos taškų tankumas turi būti toks: išilgai perdangai ne 

rečiau kaip kas 5 m, skersai perdangai ne rečiau kaip kas 2,5 m. Niveliacijos taškai turi patekti ir virš tilto atramų. 
Tilto perdangos apačios geodezinės nuotraukos / niveliacijos taškų tankumas turi būti toks: išilgai perdangai ne 

rečiau kaip kas 5 m, skersai perdangai. 

 Priešgaisriniai reikalavimai 
Priešgaisriniai reikalavimai konstrukcijoms nekeliami. 

 Paslėptų darbų priėmimas 

Projekto arba projekto dalies vykdymo priežiūros vadovai dalyvauja paslėptų statybos darbų priėmime jei to 
reikalauja techninės priežiūros vadovas. 

 Konstrukcijų bandymas 

Tilto bandymas nenumatytas. 
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 Normatyvinių dokumentų redakcijos 

Statybos dalyviai privalo vadovautis Lietuvos respublikos normatyvinių statybos techninių dokumentų redakcijomis 
galiojusiomis techninio projekto rengimo metu. Statytojui ir projekto autoriams pritarus galima vadovautis 

aktualiomis normatyvinių statybos techninių dokumentų redakcijomis. 

 Projektinės dokumentacijos prioritetų tvarka 

Aukščiausią prioritetą turi projekto techninės specifikacijos, aukštą – aiškinamieji raštai, žemesnį – brėžiniai, 
žemiausią – sąnaudų kiekių žiniaraščiai. Rangovas arba techninės priežiūros vadovas radęs neatitikimų tarp šių 
projekto dokumentų privalo informuoti Užsakovą (statytoją), o iš projekto autoriaus(ių) gauti sprendimus. 

 Statybos darbų technologinis projektas 

Statybos darbai vykdomi pagal Rangovo parengtą (privalomai) statybos darbų technologijos (vykdymo) projektą. 
Rangovas gali pasirinkti kitokius darbų organizavimo metodus, kurie nepažeidžia esminių statinio, statinio 
architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, 
trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimų, taip pat saugos, sveikatos ir higienos statybvietėje reikalavimų. 
Projekto Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje pateikti statybos darbų metodai, darbų 
eiliškumas, pagalbinės/laikinos priemonės ir kiti sprendiniai nėra privalomi ir/arba vieninteliai galimi projekto 
įgyvendinimo metodai ir principai. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis skirta supažindinti 
statybos dalyvius, projekto ekspertus ir kitų suinteresuotų institucijų atstovus su statybos darbų apimtimi, galimais 
(bet ne vieninteliais) statybos metodais, principais, eiliškumu ir preliminariai įvertinti pasiruošiamųjų, pagalbinių 
statybos darbų ir specialiųjų mechanizmų kainą. Rangovas ruošdamas statybos darbų technologijos (vykdymo) 
projektą atsižvelgia į projekto Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies sprendinius. 

 Sąnaudų kiekių vertinimas 

Projekto dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje pateikti kiekiai/darbai, kurie susiję su statybos darbų organizavimu nėra 
projekte nagrinėjamo statinio kiekiai/darbai, tačiau pateikti tikslu atkeipti statybos darbų Rangovų ir kitų statybos 
dalyvių dėmesį tinkamu būdu įvertinant statybos darbų apimtis. Su statybos darbų organizavimu susiję kiekiai 
(pažymėti sąnaudų kiekių žiniaraštyje) privalo būti tikslinami Rangovui parengus statybos darbų technologijos 
(vykdymo) projektą ir gali ženkliai skirtis taikant kitokius mechanizmus ir specialias priemones, pasirinkus kitokius 
statybos darbų organizavimo metodus ir eiliškumą. 
VISUS TECHNINIO PROJEKTO SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTYJE NURODYTUS KIEKIUS, JEI 
NENURODYTA KITAIP, REIKIA, NEPAISANT JŲ PATEIKIMO DETALUMO, TRAKTUOTI KAIP 
SUSTAMBINTUS (STR 1.04.04:2017, III SKYRIUS, PUNKTAS 6.11.). 

 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Žin., 2003, Nr. 70-3170); 

GKTR 2.01.01:1999 Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas „Lietuvos Respublikos teritorijoje 
statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka“ 

STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 
savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir 
sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
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STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 

STR 2.01.01(3):1999 Esminis statinio reikalavimas „Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 

STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“ 
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2. ŽEMĖS DARBAI 

 Apimtis 

Ši TS dalis apima žemės darbų atlikimą statant statinius. Minėtus darbus sudaro: statinių pamatų duobių kasimas, 
šlaitų ir pamatų užpylimas gruntu. 

 Bendrosios nuostatos 

Žemės darbai vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.  
Vykdant žemės darbus, iškastas gruntas laikinai ar visam laikui supilamas į statybos darbų technologiniame projekte 
tam numatytas vietas arba išvežamas į gruntą priimančias įmones (grunto karjerus). Užterštas gruntas išvežamas kaip 
statybinė atlieka. 
Draudžiama užversti žeme želdinius, požeminių inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, 
geodezinius ženklus, kitus įrenginius, priešgaisrinius kelius, nekilnojamų kultūros vertybių teritorijas ir jų apsaugos 
zonas. 

 Paruošiamieji darbai 
Dirvožemis bei velėna turi būti pašalinti nuo statybos metu paveikiamų plotų. Dirvožemis turi būti sandėliuojamas 
atskirai nuo kitų medžiagų. 
Zonose greta pažeminių inžinerinių tinklų, Rangovas privalo imtis ypatingų atsargumo priemonių dirbant su žemės 
kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur pavojus pažeisti inžinerinius tinklus yra realus, kasimo darbus reikia atlikti 
rankiniu būdu. Žemės kasimo darbai zonose greta inžinerinių tinklų derinami su tų tinklų savininkais arba jų atstovais 
ir vykdomi jiems dalyvaujant. 

Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais įrenginiais 
arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą ir jo nurodytais būdais apsaugoti, 
išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje. 
Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, juos reikia 
sutvirtinti atitinkamomis palaikančiosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti klojinius (įtvarus). 
Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra 
pavojaus zona. 

 Gruntinių vandenų pažeminimas 

Vykdant statybos darbus žemiau gruntinio vandens horizonto, turi būti pažemintas tų vandenų lygis drenažu arba 
kitais būdais. Turi būti numatytos priemonės, kad paviršinis vanduo nepritekėtų į pamatų duobę. 
Prieš atliekant gruntinio vandens pažeminimo darbus, būtina įvertinti greta esančių statinių techninę būklę ir 
konstrukcinius ypatumus ir įvertinti ar gruntinio vandens pažeminimas nesukels neigiamų pasekmių.  
Pažeminant gruntinius vandenis būtina numatyti priemones, apsaugančias nuo grunto išpurenimo ir užtikrinančių 
duobės šlaitų, greta esančių statinių stabilumą. 

 Grunto iškasimas 

2.5.1 Bendrieji nurodymai 

Jeigu nurodytame galutiniame iškasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, Rangovas turi nedelsdamas apie tai 

pranešti statybos Techninei priežiūrai ir gauti nurodymus tolimesniam darbų vykdymui. 

2.5.2 Pamatų duobės, iškasų kasimas 

Iškasų dydis plane turi būti toks, kad užtektų vietos klojinių sumontavimui ir išramstymui. Dirbant be išramstymo, 
didžiausias įvairaus gylio šlaito statumas nustatomas įvertinant grunto savybes ir pagrindžiamas Rangovo pateiktais 
skaičiavimais Statybos darbų technologiniame projekte. 
Kasant pamatų duobę betarpiškai šalia esančių statinių, turi būti numatytos techninės priemonės, užtikrinančios 
esamo statinio stabilumą. 

 Grunto užpylimas 
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2.6.1 Bendrieji nurodymai 

Draudžiama gruntą pilti ir tankinti į vandenį jei tai nenumatyta projekte kaip tam tikra įrengimo technologija. 
Parinktas tankinimo mechanizmas turi užtikrinti projekte numatytą sutankinto grunto kokybę. 

2.6.2 Statybinis gruntas užpylimui 
Gruntų tipai ir/arba fizinės–mechaninės savybės ir/arba sutankinimo laipsnis pagal poreikį nurodomi projekte pagal 
LST 1331:2015. Jei sutankinimo koeficientas projekte nenurodytas – sutankinimas atliekamas iki k≥0,92. 
Įšalo zonoje naudojami gruntai turi būti nesankabūs (birūs), gerai drenuojantys. Negalima naudoti gruntų, jei juose 
yra organinių ar kitų priemaišų (pvz. tirpstančių druskų), kurios gali sukelti agresyvų poveikį statinių pamatams ar 
inžineriniams tinklams. 
Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kurių storis nuo 150÷600mm priklausomai nuo naudojamo grunto 
tankinimo mechanizmo. 

 Šlaitai 
Žemės sankasų, kūgių šlaitų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17 X skyriaus „Šlaitai“ reikalavimus. 

Šlaitai sutvirtinami žolių sėklomis užsėto dirvožemio sluoksniu ir/arba šlaitų eroziją stabdančiais gaminiais pagal 
MN GEOSINT ŽD 13. 
Vejų sėklos turi atitikti Europos Sąjungos sertifikuotus normatyvų keliamus reikalavimus. Švarumas turi būti ne 
mažesnis kaip 90% ir daigumas ne mažesnis kaip 85%. 

 Leistini nuokrypiai 

Kontroliuojami dydžiai Leistinų nuokrypių vertės 

Žemės sankasa:  

− aukščiai  50mm 

− plotis (atstumas nuo žemės sankasos ašies iki briaunos)  100mm 

− skersiniai nuolydžiai  0,5% 

− šlaitų nuolydžiai  10% 

− pylimo pado plotis  200mm 

− bermos plotis  200mm 

− dirvožemio sluoksnio storis  20%, bet ≥6cm 

Vandens nuleidimo grioviai:  

− aukščiai (užtikrinantys vandens nuleidimą)  50mm 

- dugno plotis  50mm 

- išilginis nuolydis  10% 

Drenažai:  

− plotis  50mm 

− išilginis nuolydis  0,1% 

 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
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ĮT ŽS 17 
Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 
taisyklės 

MN GEOSINT ŽD 13 
Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniai 
nurodymai 

LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija 
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3. BETONINĖS IR GELŽBETONINĖS KONSTRUKCIJOS 

 Apimtis 

Ši TS dalis apima betono medžiagas, jo gamybą, tiekimą, klojimą, bandymus ir priėmimą, betoninius ir 
gelžbetoninius konstrukcinius ir nekonstrukcinius elementus, jų gamybą, transportavimą, montavimą, leistinus 
nuokrypius. 

 Bendrieji reikalavimai 

Betonui, jo gamybai, klojimui, bandymui ir bandymo rezultatų įvertinimui, vadovaujamasi LST EN 
206:2013+A1:2017 reikalavimams. 

 Medžiagos 

3.3.1 Cementas 

Konstrukcijoms rekomenduojama naudoti CEM I cementą pagal LST EN 197-1:2011. Kiti cementai gali būti 
naudojami jei jie būtini tam tikroms betono savybėms išgauti ir jų naudojimas yra pagrįstas bandymais patvirtintomis, 
sertifikuotomis betono mišinių receptūromis. 
Projekte gali būti nurodytas mažo šilumos išskyrimo (LH pagal LST EN 197-1:2011) cemento naudojimas 

masyvioms konstrukcijoms, tokiu atveju betono gamintojas, atsižvelgdamas į projekte reikalaujamą betono stiprumo 
klasę ir atsparumo aplinkos poveikiu klasę turi parinkti reikiamą cemento tipą ir markę. 

3.3.2 Užpildai 
Užpildai betonui turi būti frakcionuoti, švarūs, atitinkantys gaminamo betono paskirtį ir klasę. Statybai naudotiniems 
betono mišiniams turi būti vartojami tankieji betono užpildai. Tankiųjų užpildų granuliometrinė sudėtis, grūdelių 
forma, stipris, atsparumas šalčiui, teršalų kiekis ir sudėtis, molio, dulkio ir dumblo dalelių, organinių, brinkiųjų, 
smulkiųjų dispersinių medžiagų ir betonui kietėti trukdančių medžiagų kiekis, juose esantys sieros junginiai, 

šarmuose tirpstanti silicio rūgštis, metalo koroziją skatinančios medžiagos turi tenkinti standarto LST EN 
12620:2003+A1:2008 reikalavimus. 

Užpildai turi būti tokio stambumo, kad betono mišinys laisvai patektų tarp armatūros strypų ir juos gerai padengtų. 
Stambiausios užpildo dalelės neturi viršyti: 

- 1/4 mažiausio konstrukcijos matmens; 
- mažiausio atstumo tarp gretimų armatūros strypų, minus 5 mm; 
- 0,7 karto apsauginio betono sluoksnio storio. 

Mikroužpildai turi būti tinkamų savybių ir atitikti: 
- LST EN 12620:2003+A1:2008 reikalavimus; 

- sanitarijos bei higienos taisykles ir turi būti nekenksmingi žmonių sveikatai bei aplinkai. 

3.3.3 Betono priedai 

Technologinių, hidraulinių (pucolaninių), latentinių hidraulinių, mineralinių priedų naudojimas gali būti nurodytas 

projekte arba parenkamas betono gamybos technologo atsižvelgiant į aplinkos sąlygas ir keliamus reikalavimus 
betonui ir betono mišiniui. 
Technologiniai priedai turi būti tinkamų savybių ir atitikti LST EN 934-2:2009+A1:2012. Hidrauliniai, tarp jų ir SiO2 

mikrodulkės, bei latentiniai hidrauliniai (pelenai, aukštakrosnių šlakas) priedai turi būti tinkamų savybių ir atitikti 
projekte nurodytų standartų reikalavimus. Mikroužpildai ir kiti mineraliniai priedai (hidrauliniai) gali būti naudojami 
tik tada, jei yra pagrįstos rekomendacijos juos naudoti. Jie turi nekenkti betonui ir nesukelti armatūros korozijos. 
Naudojami pigmentai turi atitikti LST EN 12878:2014 ir mineraliniams priedams keliamus reikalavimus. 

Projekte gali būti numatytas betono susitraukimą mažinančių priedų naudojimas, procentais nurodant susitraukimo 
deformacijų sumažinimo reikšmę. 
Negali būti naudojami priedai turintys chlorido katalizatorių. Jei betono mišiniui naudojami du ar daugiau cheminių 
priedų, jie privalo būti tarpusavyje suderinami. 
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3.3.4 Vanduo 

Užpildams plauti, betono mišiniui gaminti gali būti vartojamas vandentiekio arba vandens telkinių vanduo, jei jame 
nėra medžiagų, trukdančių betonui kietėti, bloginančių kitas jo savybes ir sukeliančių armatūros koroziją. Vanduo 
turi atitikti LST EN 1008:2003 keliamus reikalavimus. 

3.3.5 Medžiagų, betono mišinio paruošimui, transportavimas ir sandėliavimas 

Medžiagos turi būti gabenamos ir laikomos taip, kad būtų išvengta susimaišymo, užteršimo ar gedimo: 
- cementas ir mikroužpildai turi būti laikomi saugant juos nuo drėgmės ir nešvarumų. Įvairūs cementai ir 

mikroužpildai aiškiai ženklinami ir sandėliuojami taip, kad juos naudojant nebūtų galimybės suklysti; 
- cementas maišuose turi būti sandėliuojamas taip, kad būtų naudojamas pristatymo eiliškumu; 
- jeigu įvairių atmainų užpildai pristatomi atskirai, sumaišyti juos – draudžiama; 
- priedai turi būti gabenami taip, kad nuo fizinių ir cheminių poveikių (šalčio, aukštos temperatūros ir t.t.) 

nenukentėtų kokybė. Jie turi būti aiškiai suženklinti ir sandėliuojami taip, kad juos naudojant nebūtų 
galimybės suklysti. 

 Betono mišinys 

Betono mišinio slankumą parenka betono gamybos technologas pagal statybvietėje taikomus betonavimo metodus, 
aplinkos poveikius, konstrukcijų tipą. Betono mišinio slankumas turi būti toks, kad mišinys gerai užpildytų klojinius, 
nesisluoksniuotų, leistų suformuoti reikiamo nuolydžio atvirus paviršius. 
Cementas, užpildai ir mikroužpildai turi būti dozuojami sveriant arba kitais būdais, užtikrinančiais dozavimo 
tikslumą. 
Skystieji priedai, vanduo gali būti dozuojami pagal masę arba tūrį. 
Dozavimo įrenginiai turi būti taip paruošti, kad užtikrintų dozavimo tikslumą. 

Komponentų dozavimo tikslumas 

Komponentai Tikslumas 

Cementas 

±3 % dozuojamo kiekio 
Vanduo 

Visi užpildai 

Mikroužpildai 

Priedai ±5 % dozuojamo kiekio 

 

Betono mišiniai gaminami betono maišyklėmis statybvietėje arba atvežami iš stacionarios gamyklos.  
Naudojamos betono maišyklės turi užtikrinti reikiamą komponentų maišymo trukmę ir sumaišymo kokybę. 
Automobilinės betonmaišės turi būti įrengtos taip, kad jomis būtų galima tiekti vienalytiškai sumaišytą mišinį. Jos 
turi turėti tinkamą dozavimo įrangą, kad prireikus būtų galima pridėti vandens ir priedų. 

 Betono klasifikacija 

Konkrečios konstrukcijos betono stiprumo klasė ir atsparumo aplinkos poveikiu klasės pagal LST EN 
206:2013+A1:2017, taip pat papildomi reikalavimui betonui arba betono mišiniui nurodyti projekte. 

 Betono transportavimas 

Betonas turi būti gabenamas iš maišyklės į klojimo vietą greitai ir tokiais metodais, kad būtų išvengta komponentų 
atsiskyrimo, išsisluoksniavimo ir nepablogėtų betono savybes. Konsistencija ir oro kiekis turi būti matuojami klojimo 

vietoje. 
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 Armatūra 

Žiūrėti TS skyrių „Neįtemptų konstrukcijų armavimas“. 

 Betono apsauginis sluoksnis 

Betono apsauginio sluoksnio dydis atskirose gelžbetonio konstrukcijose nurodomas projekto brėžiniuose.  

 Betoninių ir gelžbetoninių gaminių transportavimas ir sandėliavimas 

Į transporto priemones kraunamos konstrukcijos turi būti atremtos ir įtvirtintos, kad jose nesusidarytų liekamųjų 
deformacijų, paviršiai turi būti apsaugoti nuo pažaidų. 
Sandėliuojant konstrukcijas statybvietėje turi būti laikomasi šių reikalavimų: 

- draudžiama iškrauti konstrukcijas iš transporto priemonės, jas išmetant; 
- konstrukcijos turi būti apsaugotos nuo užkabinimo kobiniais ir nuo kitų elementų pažaidų; 
- gelžbetoninius gaminius draudžiama remti ant jų fiksatorių; 

 Darbų atlikimas 

3.10.1 Klojiniai 

Betono ir gelžbetoninių konstrukcijų klojiniai ir juos laikančios konstrukcijos turi: 
− būti pastovūs, standūs ir stiprūs; 
− atlaikyti sukloto betono mišinio masę ir papildomas apkrovas, atsirandančias betonuojant; 
− užtikrinti betonuojamų konstrukcijų formą ir tikslius matmenis; 
− būti lengvai surenkami ir išardomi; 
− Klojinių elementų įlinkis veikiant apkrovoms neturi viršyti: 
− perdangų klojiniams – iki 1/500 angos; 

− kitų klojinių – iki 1/400 angos. 

− Klojinių elementai gali būti iš: 
− medienos; 

− metalo; 

− drėgmei atsparios faneros; 
− plastiko; 

− kombinuoti iš įvairių medžiagų. 
Atskirų įmonių tiekiamus unifikuotus klojinius būtina surinkti ir ardyti prisilaikant gamintojo instrukcijų. Ten, kur 
neįmanoma panaudoti unifikuotų surenkamų klojinių, jie gaminami iš medienos. Klojiniams gaminti pjautos miško 
medienos drėgnumas negali būti didesnis kaip 25%.  
Klojinių lentų bei skydų sandūros turi būti sandarios, kad betonavimo metu nepraleistų cementinės pastos. Lentų ir 
skydų paviršiai turi būti tokios kokybės, kad atitiktų betonuojamoms konstrukcijoms keliamus reikalavimus. 
Pastatytus klojinius turi apžiūrėti komisija iš Rangovo, techninio prižiūrėtojo, geodezininko. Jeigu montavimo 
nuokrypiai neviršija leistinų, komisija surašo priėmimo aktą ir leidžia betonuoti konstrukciją arba dėti armatūrą, jei 
konstrukcija gelžbetoninė. 
Prieš atlikdamas betonavimo darbus Rangovas turi patikrinti klojinių ir jų inkarinio tvirtinimo funkcinį tinkamumą. 
Betonavimo metu jie turi būti nuolat stebimi, kad galimo atsipalaidavimo atveju tuojau pat galima būtų imtis 
reikalingų priemonių. 
Kad klojiniai nesukibtų su betonu, jų paviršius gali būti tepamas specialiu tepalu. Tepalas turi būti pakankamai 
skystas, kad galima būtų jį užpurkšti ir pakankamai klampus, kad gerai laikytųsi ant vertikalių sienučių, neteptų 
betono paviršiaus, nekenktų betono stipriui ir ilgaamžiškumui, būtų pagamintas iš medžiagų, neturinčių sprogių 
elementų. 

3.10.2 Klojinių išardymas 

Klojiniai nuo betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų turi būti nuimami, vadovaujantis šių reikalavimų: 
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- neapkrautų konstrukcijų, vertinant tik betono formos išlaikymą, betono gniuždomajam stipriui pasiekus ne 

mažiau kaip 2,5 N/mm2 ; 

- nuo laikančių gelžbetoninių konstrukcijų nuimti klojinius tik tada, kai betonas (skaičiuojant procentais nuo 
projektinio) pasiekia šį stiprį: 

o nuo plokščių ir skliautų, kai tarpatramio ilgis: iki 2 m – ≥ 50%, nuo 2 m iki 8 m  – ≥ 70%; 
o nuo konstrukcijų, armuotų laikančiais strypynais – ≥ 25%; 
o nuo pagrindinių sijų , kai tarpatramio ilgis iki 8 m – 70%; 

o nuo pagrindinių sijų , kai tarpatramio ilgis ilgesnis už 8 m – 100%; 

- statramsčiai, remiantys laikančiųjų konstrukcijų klojinius, gali būti pašalinami tik po to, kai nuimti šoniniai 
klojiniai ir apžiūrėta konstrukcija; būtina apžiūrėti kolonas, kurios laiko šias konstrukcijas; 

Konstrukciją apkrauti skaičiuojamąja apkrova leidžiama tik tada, kai betonas pasiekia projektinį stiprį. 

3.10.3 Betono klojimas ir tankinimas 

Betono mišinys klojamas 10÷40cm sluoksniais ir tankinamas vibraciniais būdais. Mišinys turi būti klojamas ant dar 

nepradėjusio rištis apatinio sluoksnio. 
Atskiros betoninės ar gelžbetoninės konstrukcijos turi būti betonuojamos be pertraukų, tačiau įvertinus galimas 
technologines ir organizacines priežastis, galima numatyti betonavimo darbo siūles. Betonavimo darbo siūlių padėtis 
Rangovas privalo susiderinti su projekto rengėjais iš anksto, prieš betonuojant konstrukcijas. Darbo siūlės turi būti 
paruošiamos, kad užtikrintų gerą anksčiau pakloto betono sluoksnio sankabumą su šviežiai betonuojamu kitu 
sluoksniu. Skirtingų betonavimo etapų jungiamieji betono paviršiai turi būti padengti medžiagomis užtikrinančiomis 
skirtingų etapų betono sukibimą. 
Betonuojant masyvias konstrukcijas, turi būti taikomos priemonės apsaugoti nuo temperatūrinių ir betono 
susitraukimo plyšių, t.y. drėkinama, daromi kanalai su cirkuliuojančiu vandeniu ir kt., reguliuojamas temperatūros 
režimas, daromi deformaciniai pjūviai, skiriantys masyvą į blokus. Suskirstymas į blokus turi būti Rangovo 
suderintas su projekto rengėjais. Aplinkos ir betono paviršiaus temperatūrų skirtumas neturi viršyti 20C. Mišinio 
temperatūra, jį maišant ir klojant, neturi viršyti + 30C (jeigu nėra kitokių nurodymų) ir ne žemesnė kaip +5C. 
Išlyginamojo sluoksnio po šalitilčio plokštėmis įrengimui negali būti naudojamas sausas cementinis skiedinys. 

3.10.4 Armatūros sudėjimas į klojinius ir patikrinimas 

Žiūrėti TS skyrių „Neįtemptų konstrukcijų armavimas“. 

3.10.5 Betono apsauga ir priežiūra kietėjimo metu 

Betonas turi būti apsaugotas nuo lietaus, vėjo ir džiovinančio saulės poveikio bei aukštų ar žemų temperatūrų. 
Ką tik paklotas betonas turi būti atitinkamai apsaugotas nuo staigaus išdžiūvimo ir sušalimo. Gali būti naudojamos 
membraninės ir arba šilumą izoliuojančios priemonės, nesukeliančios nepageidaujamų poveikių tolimesniam 
betoninių paviršių apdorojimui, atliekamas betono paviršių laistymas. 
Kietėjimo metu nė viena konstrukcijos dalis negali įkaisti virš 60C, o temperatūrų skirtumai bet kuriame pjūvyje 
per visą kietėjimo laikotarpį neturi viršyti 20C. 

3.10.6 Betonavimas šaltuoju metų periodu 

Aplinkos oro, formų, armatūros temperatūra prieš paklojant betoną turi būti ne žemesnė kaip +5°C. Šaltuoju metų 
periodu turi būti užtikrinamas betono rišimasis ir kietėjimas teigiamoje temperatūroje. Po betonavimo konstrukcijų 
klojiniai ir laisvi paviršiai turi būti uždengiami termoizoliacinėmis medžiagomis. 
Neužšąlančių betono priedų naudojimas galimas tik suderinus su projekto autoriais. 

3.10.7 Betonavimas karštoje aplinkoje 

Vykdant betonavimo darbus, kai aplinkos temperatūra yra aukštesnė kaip 25oC ir santykinė drėgmė žemesnė nei 50% 
reikia numatyti betono mišinio ir jo sudedamųjų dalių vėsinimo galimybes, cemento su mažu šilumos išskyrimu 
panaudojimą. Būtina užtikrinti betono paviršių apsaugą nuo per greito drėgmės praradimo. 
Rišamasi lėtinančių betono priedų naudojimas galimas tik suderinus su projekto autoriais. 
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  Betono gamybos ir įrengimo kontrolė 

Betono kokybė turi būti kontroliuojama tiek gaminant mišinį, tiek konstrukcijose, kai mišinys sukietėjęs. Techniniai 

prižiūrėtojai turi tikrinti, kad betono mišinio gamybos sąlygos, savybės, kokybės kontrolė, vartojamų medžiagų 
sudėtis atitiktų LST EN 206:2013+A1:2017 reikalavimus ir kad betono mišiniai būtų išbandomi pagal projekte 
nurodytus standartus. Nustatytos sutankinto betono mišinio savybės – plastiškumas (kūgio nusėdimas), slankumas, 
sutankinimo laipsnis, tankis, konsistencija, oro kiekis, stipris gniuždant, vandens laidumo rodiklis, atsparumas šalčiui  
– atitiktų standartų reikalavimus. 
Bandymų rezultatai turi būti surašomi į atitinkamus žurnalus, kuriuos patikrina Techniniai prižiūrėtojai, jei reikia, 
imdami pavyzdžius kontroliniams bandymams. 
Imtys bandinių sekoms, tikrinant monolitinio betono stiprį, turi būti imamos iš klojamo betono mišinio vietų. 

Imčių normos arba konstrukcijų kiekis monolitinių konstrukcijų betono stiprio patikrai 
Monolitinių konstrukcijų 

medžiaga 

Tikrinamų betono mišinio partijų 
tūris arba konstrukcijų kiekis 

Betono mišinio imčių paėmimo normos 
arba kontroliuojamų partijoje 

konstrukcijų kiekis 

Monolitinis betonas Ne didesnis kaip per vieną parą 
pagamintas betono mišinio tūris arba 
konstrukcijų kiekis. 

Ne mažiau kaip viena imtis: 
per pamainą; 
iš kiekvienų 250m3 betono mišinio; 
iš kiekvienos konstrukcijos, vieno bloko 
arba grupės elementų, betonuojamų be 
pertraukos; 

Monolitinis gelžbetonis Ne didesnis kaip per vieną parą 
pagamintas betono mišinio tūris arba 
konstrukcijų kiekis. 

Ne mažiau kaip viena imtis: 
per pamainą; 
iš kiekvienų 50m3 betono mišinio; 
iš kiekvienos konstrukcijos, vieno bloko 

arba grupės elementų, betonuojamų be 
pertraukos; 

Betonas po vandeniu Ne didesnis betono mišinio tūris, kaip 
suklojamas per vieną parą 

Ne mažiau kaip viena imtis per pamainą ir 
viena imtis iš kiekvienų 50 m3 betono 
mišinio, suklojamo į kiekvieną kevalą arba 
atskiros atramos pamatą. 

 Surenkamos betoninės ir gelžbetoninės konstrukcijos. 
Surenkamoms betoninėms ir gelžbetoninėms konstrukcijoms (jų dalims), kurios gaminamos pagal projekto 
dokumentaciją taikomi skyrių „Betoninės ir gelžbetoninės konstrukcijos“ ir „Neįtemptų konstrukcijų armavimas“ 
reikalavimai. 

Statybiniams gaminiams ir konstrukcijoms tiekti sudaromos sutartys su gamintojais, kurių produkcija yra sertifikuota 
arba atitinka kokybės rodiklius. 

3.12.1 Surenkamų betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų transportavimas 

Surenkamieji betono ir gelžbetonio gaminiai į statybvietes transportuojami darbo padėtyje (išskyrus kolonas ir kai 
kuriuos kitus gaminius jei nenurodyta kitaip). Rangovas privalo patikrinti tiekiamų į statybvietę konstrukcijų/gaminių 
markę, kiekį, kokybę, techninės kontrolės antspaudus. 

3.12.2 Surenkamų betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų sandėliavimas 

Statybvietėje gaminiai, prisilaikant sandėliavimo taisyklių arba gamyklos gamintojos rekomendacijų, sandėliuojami 
numatytose vietose. Dalį konstrukcijų/gaminių galima sandėliuoti rietuvėmis (jei tai leidžia gamintojas arba 
konstrukcijų projekto autorius). Rietuvėse tarp gaminių dedami mediniai tašai. Tašai rietuvėje dedami vienoje 



 

  

 
 

PROJEKTO DALIES SK-02.01 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

Žymuo: 8180/A1-0203-TP-SK-02.01-TSP 

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairėje pusėje) ir 99,824 km 
tilto per Nerį (kairėje pusėje) kapitalinio remonto projektas. Magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 99,824 km tilto per Nerį 
(kairėje pusėje) kapitalinis remontas. Ypatingasis statinys. 2022 m. 

Lapas 18 iš 61 

 

vertikalėje. Tarpai tarp rietuvių 0,2m, o kas dvi rietuves daromi 0,7m pločio takai. Gaminiai sandėliuojami darbo 
padėtyje taip, kad matytųsi gamyklos ženklai. 

3.12.3 Surenkamų betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų montavimas 

Montuojant surenkamąsias konstrukcijas, visose montavimo stadijose reikia užtikrinti jau sumontuoto statinio dalies 
pastovumą. Montuojant atskirus elementus, prieš atkabinant juos nuo kėlimo mechanizmo kablio, būtina laikinai 
įtvirtinti. Laikinas įtvirtinimas turi būti toks, kad esant reikalui, būtų galima patikslinti montuojamos konstrukcijos 

padėtį ir pagal projekto reikalavimus įrengti sujungimo mazgus. 

 Betono paviršiai 
Reikalaujami betono paviršių paruošimo ir apdirbimo tipai bei klasės nurodomos projekte. Jei paviršiaus tipas ir klasė 
nenurodyti – taikomi žemiausios (pirmos) paviršiaus klasės reikalavimai. Paviršiaus apdirbimas, jei nenurodytas 
projekte – nevykdomas. 

Betono paviršių tipai: 
− Formuoti lygūs paviršiai (suformuoti besiliečiant su lygaus klojinio paviršiumi) – FL 

− Formuoti faktūriniai paviršiai (suformuoti besiliečiant su spec. erdvinio pasikartojančio rašto klojinio 
paviršiumi) – FF 

− Neformuoti paviršiai (paruoši nesiliečiant su klojinio paviršiumi – pvz. horizontalūs paviršiai) – NF 

− Apdirbti FL, FF arba NF tipo paviršiai – AP 

FL ir FF paviršių klasės 

Paviršiaus 
klasė 

Galimas 

klojinio 

tipas 

Paviršiaus charakteristika 

Klojinio raštas 

(jungčių, 
briaunų, inkarų 

išdėstymas) 

Staigūs 
pavieniai 

nelygumai 

/netikslumai 

Tolygiai 

kintantys 

nelygumai 

/netikslumai 

Specialūs 
reikalavimai 

Paviršiaus 
tipas pagal 

LST EN 

13670 

FL1 
(FF1) 

Pjautos 

medinės 
lentos 

Reikalavimai 
nekeliami 

≤10mm 
≤15mm  
per 2 m 

Reikalavimai 
nekeliami 

Formuotas 
bazinis 

FL2 
(FF2) 

Fanera, 

plastikas, 
plienas 

Tolygus, 

pasikartojantis, 

suderintomis 

horizontaliomis, 
vertikaliomis 

linijomis 

≤5mm 
≤10mm  
per 2 m 

Tolygus 
paviršius be 

skiedinio 

nutekėjimų 

Formuotas 

parastas FL3 

(FF3) 

≤3mm 
≤5mm  
per 2 m FL4 

(FF4) 

Sandarinti 

fanera, 
plastikas, 

plienas 

Tolygus, 
vienodas, 

tankus 

paviršius 
be skiedinio 

nutekėjimų, 
be 

suskeldėjimų 

Formuotas 
lygus 

FL5 

(FF5) 
≤2mm 

≤3mm  
per 2 m 

Tolygus, 

vienodas, 

tankus 
paviršius 

be skiedinio 

nutekėjimų, 
be 

suskeldėjimų, 
be dėmių, 

be atspalvio 
netolygumų 

Formuotas 

specialus 
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FF paviršiams taikomos tos pat klasės kaip ir FL, bet nelygumai/netikslumai matuojant tarp pasikartojančių faktūros 
elementų arba lyginant su faktūros šablonu. 
 

 

 

NF paviršių klasės 

Paviršiaus 
klasė 

Paviršiaus paruošimo 
būdas * 

Paviršiaus charakteristika 

Staigūs 
pavieniai 

nelygumai 

/netikslumai 

Tolygiai 

kintantys 

nelygumai 

/netikslumai 

Specialūs 
reikalavimai 

Paviršiaus 
tipas pagal 

LST EN 13670 

NF1 
Sutankinto betono 

paviršiaus išlyginimas, 
glaistymo lenta 

lyginimo 

žymės ≤5mm 

≤15mm  
per 2 m 

Reikalavimai 

nekeliami 

Neformuotas 

bazinis 

NF2 

Įspaudų rašto 
formavimas 

paruoštame NF1 
paviršiuje 

Įspaudų žymės 
≤10mm 

≤15mm 
 per 2 m 

Tolygiai 

raštuotas 
paviršius 

Neformuotas 
specialus 

NF3 

Paruošto NF1 paviršius 
glaistymas rankinėmis 

glaistyklėmis 

Glaistymo 

žymės 
≤3mm 

≤15mm 

 per 2 m 

Tolygus, 

tankus, lygus 
paviršius 

Neformuotas 

paprastas 

NF4 

Paruošto NF3 paviršius 
tolygus nubraukimas 

šepečiu 

Šepečio žymės 

≤3mm 

≤15mm 

 per 2 m 

Tolygus 

grublėtas 
paviršius 

Neformuotas 

specialus 

NF5 

Paruošto NF3 paviršius 
glaistymas 

mechaninėmis 
glaistyklėmis, 

naudojant spaudimą 

0 
≤15mm  
per 2 m 

Vienodas, 

tankus ir lygus 

paviršius, 
be glaistymo 

žymių, 
be dėmių, 

be atspalvio 

netolygumų 

Neformuotas 

lygus 

* – NF paviršiai ruošiami nesukietėjus betono mišiniui. 

AP paviršių klasės 

Paviršiaus 
klasė 

Paviršiaus 
tipas 

Paviršiaus paruošimo būdas Paviršiaus charakteristika * 

AP1 
Atidengtas 

užpildas 
Plaunamas ir valomas šepečiu 

Paviršinio cemento masės sluoksnio 
nuėmimas, atidengiant užpildo faktūrą  

AP2 
Tolygiai 

nudaužytas  Tolygus nudaužymas spec. įrankiais 
Paviršinio cemento masės ir užpildo 

sluoksnio nudaužymas 

AP3 
Tolygiai 

nuvalytas 

Nuvalymas suspausto vandens srove 

arba suspausto oro ir abrazyvo 
mišiniu 

Paviršinio cemento masės nuvalymas 
atidengiant užpildo faktūrą 

* – AP paviršių apdirbimo gylis arba kiti reikalavimai nurodomi atskiru dėmeniu arba aprašu projekte. Paviršių 
apdirbimas paprastai taikomas paruoštiems FL3 (FF3) arba NF3 paviršiams. Paviršių apdirbimas atliekamas betonui 
sukietėjus. AP naudojamas tik derinyje su FL (FF) arba NF paviršių tipais. 

 Leistini nuokrypiai 

Konstrukcijų ir jų elementų geometriniai nukrypimai turi būti standarto LST EN 13670:2010 (10 skyrius ir priedas 
G) leidžiamose ribose. Konstrukcijoms ir jų elementams, visoms gamybos vykdymo klasėms, leidžiami klasės 1 
geometriniai nukrypimai pagal LST EN 13670:2010. 
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  Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

LST 1428.4:1996 Betonas. Bandymo metodai. Betono mišinio stabilumo nustatymas 

LST 1428.5:1996 Betonas. Bandymo metodai. Betono mišinio temperatūros nustatymas 

LST 1428.13:1997 Betonas. Bandymo metodai. Cemento aktyvumo betone patikrinimas 

LST 1428-15:2016 Betonas. Bandymo metodai. 15 dalis. Dilumo nustatymas 

LST 1428-17:2016 
Betonas. Bandymo metodai. 17 dalis. Atsparumo šalčiui nustatymas 
tūriniu užšaldymu ir atšildymu 

LST 1428-19:2016 
Betonas. Bandymo metodai. 19 dalis. Atsparumo šalčiui nustatymas 
vienpusiu užšaldymu ir atšildymu 

LST 1476.7:1997 Betono ir skiedinio užpildai. Bandymo metodai. Stiprumo nustatymas 

LST 1635:2002 
Vandens ir cemento santykio betono mišinyje nustatymas (CR 
13902:2000) 

LST EN 196-1:2016 Cemento bandymų metodai. 1 dalis. Stiprio nustatymas 

LST EN 196-2:2013 Cemento bandymų metodai. 2 dalis. Cemento cheminė analizė 

LST EN 197-1:2011 
Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai 
ir atitikties kriterijai 

LST EN 197-2:2014 Cementas. 2 dalis. Atitikties įvertinimas 

LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba, atitiktis 

LST EN 480-1:2015 
Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio įmaišiniai priedai. Bandymo 
metodai. 1 dalis. Pamatinis betonas ir pamatinis skiedinys bandymams 

LST EN 932-1:2001 
Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 1 dalis. Ėminio 
ėmimo metodai 

LST EN 932-3:2001/A1:2004 
Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 3 dalis. 
Supaprastinta petrografinė analizė ir terminai 

LST EN 933-1:2012 
Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 1 dalis. 
Granuliometrinės sudėties nustatymas. Sijojimo metodas 

LST EN 933-3:2012 
Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 3 dalis. Dalelių 
formos nustatymas. Plokštumo rodiklis 

LST EN 933-4:2008 
Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 4 dalis. Dalelių 
formos nustatymas. Formos rodiklis 
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LST EN 934-1:2008 
Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio įmaišiniai priedai. 1 dalis. 
Bendrieji reikalavimai 

LST EN 934-2:2009+A1:2012 

Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio įmaišiniai priedai. 2 dalis. 
Betono įmaišiniai priedai. Apibrėžtys, reikalavimai, atitiktis, 
ženklinimas ir etiketavimas 

LST EN 1008:2003 

Vanduo betonui. Techniniai vandens ėminių ėmimo, bandymo ir 
tinkamumo reikalavimai, įskaitant grąžinamą iš gamybos betono 
pramonėje vandenį, pakartotinai naudojamą betono mišiniui ruošti 

LST EN 1097-3:2002 
Užpildų mechaninių ir fizikinių savybių nustatymo metodai. 3 dalis. 
Piltinio tankio ir tuštymėtumo nustatymas 

LST EN 1367-4:2008 
Užpildų šiluminių savybių ir atsparumo atmosferos poveikiams 
nustatymo metodai. 4 dalis. Susitraukimo džiūstant nustatymas 

LST EN 1744-1:2009+A1:2013 
Bandymai užpildų cheminėms savybėms nustatyti. 1 dalis. Cheminė 
analizė 

LST EN 12350-1:2009 Betono mišinio bandymai. 1 dalis. Ėminių ėmimas 

LST EN 12350-2:2009 Betono mišinio bandymai. 2 dalis. Slankumo bandymas 

LST EN 12350-3:2009 Betono mišinio bandymai. 3 dalis. Vebe bandymas 

LST EN 12350-4:2009 Betono mišinio bandymai. 4 dalis. Tanklumas 

LST EN 12350-5:2009 Betono mišinio bandymai 5 dalis. Sklidumo bandymas 

LST EN 12350-6:2009 Betono mišinio bandymai 6 dalis. Tankis 

LST EN 12350-7:2009 Betono mišinio bandymai 7 dalis. Oro kiekis. Slėginiai metodai. 

LST EN 12390-1:2012 
Sukietėjusio betono bandymai. 1 dalis. Pavidalas, matmenys ir kiti 
bandinių bei liejimo formų reikalavimai 

LST EN 12390-2:2009 
Sukietėjusio betono bandymai. 2 dalis. Bandinių pagaminimas ir 
kietinimas stipriui nustatyti 

LST EN 12390-3:2009 Sukietėjusio betono bandymai. 3 dalis. Bandinių gniuždymo stipris 

LST EN 12390-4:2000 
Betono bandymas. 4 dalis. Stipris gniuždant. Bandymo mašinų 
techniniai reikalavimai 

LST EN 12390-5:2009 Sukietėjusio betono bandymai. 5 dalis. Bandinių lenkimo stipris 

LST EN 12390-6:2010 Betono bandymas. 6 dalis. Bandinių tempimo stipris skeliant 



 

  

 
 

PROJEKTO DALIES SK-02.01 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

Žymuo: 8180/A1-0203-TP-SK-02.01-TSP 

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairėje pusėje) ir 99,824 km 
tilto per Nerį (kairėje pusėje) kapitalinio remonto projektas. Magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 99,824 km tilto per Nerį 
(kairėje pusėje) kapitalinis remontas. Ypatingasis statinys. 2022 m. 

Lapas 22 iš 61 

 

LST EN 12390-7:2009 Sukietėjusio betono bandymai. 7 dalis. Sukietėjusio betono tankis 

LST EN 12390-8:2009 
Sukietėjusio betono bandymai. 8 dalis. Vandens įsiskverbimo gylis 
veikiant slėgiui 

LST EN 12504-1:2009 
Betono bandymas konstrukcijose. 1 dalis. Kernai. Ėminių ėmimas, 
apžiūrėjimas ir bandymai gniuždant 

LST EN 12504-2:2012 
Betono bandymas konstrukcijose. 2 dalis. Neardomieji bandymai. 

Atšokimo rodiklio nustatymas 

LST EN 12620:2003+A1:2008 Betono užpildai 

LST EN 12878:2014 
Pigmentai skirti statybinėms medžiagoms cemento ir (arba) kalkiu 

pagrindu dažyti. Techniniai reikalavimai ir tyrimo metodai 

LST EN 13369:2013 Bendrosios surenkamųjų betoninių gaminių taisyklės 

LST EN 13670:2010 Betoninių konstrukcijų darbų atlikimas 

 

  



 

  

 
 

PROJEKTO DALIES SK-02.01 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

Žymuo: 8180/A1-0203-TP-SK-02.01-TSP 

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairėje pusėje) ir 99,824 km 
tilto per Nerį (kairėje pusėje) kapitalinio remonto projektas. Magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 99,824 km tilto per Nerį 
(kairėje pusėje) kapitalinis remontas. Ypatingasis statinys. 2022 m. 

Lapas 23 iš 61 

 

4. BETONINIŲ PAVIRŠIŲ PARUOŠIMAS, REMONTAS IR APSAUGA 

 Apimtis 

Ši TS dalis apima betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų remonto paruošiamuosius darbus, remontą ir paviršių 
padengimą apsauginėmis dangomis. 

 Paruošiamieji darbai 

4.2.1 Terminologija 

Valymas šratų srove: Horizontalių paviršių valymas plieno šratais metamais į paviršių. Plieno 
 šratai cirkuliuoja uždaroje sistemoje, iš kurios pašalintos dulkės. 
Valymas liepsna: Valymas aukštoje temperatūroje pašalinant užteršimo nuosėdas ir  esančias 
paviršių dangas. 
Paruošiamasis apdorojimas: Betono paviršių apdorojimas prieš uždedant naują dangą arba paprastas 
 valymas. 
Plovimas aukštu slėgiu: Valymas vandeniu, esant aukštam slėgiui (reguliuojant iki 500 barų). 
Plovimas aukštu slėgiu su smėliu: Valymas vandeniu su smėliu, esant aukštam slėgiui. 
Cheminis valymas: Valymas dedant valančias chemines medžiagas ant sudrėkintų paviršių  ir 

nuplaunant arba nusiurbiant po tam tikro laiko 

Abrazyvinis plovimas: Valymas vandens, oro ir abrazyvinės medžiagos mišiniu, esant  kintamam 

slėgiui (2–7 barai). 
Valymas suspaustu oru: Valymas suspaustu oru. 

Sausa smėliasrovė: Valymas suspaustu oru ir smėliu. 
Vakuuminis apdorojimas Valymas suspaustu oru ir smėliu, kuris cirkuliuoja uždaroje 

smėliasrove: vakuuminėje sistemoje. 
Plovimas vandeniu: Fasado valymas liejant vandenį perforuotomis žarnomis (paprastai 
 talpinamos tiesiog po stogo nuosvyra). 

Plovimas karštu vandeniu: Valymas pašildytu vandeniu (30–90 °C), suslėgtu iki 320 barų. 
Šlapioji smėliasrovė: Valymas smėliasrove su vandeniu, siekiant sumažinti dulkėjimą. 

4.2.2 Medžiagos 

Cheminiam dažų pašalinimui/valymui negalima naudoti medžiagų, kurios sugadintų pagrindą, gretimas 
konstrukcijas, statinio elementus ar supančią aplinką. 
Valant liepsna, aplinka turi būti apsaugota nuo ugnies. Temperatūra turi būti tokia, kad nepažeistų pagrindo.  
Suspaustame ore negali būti tepalo. 
Smėlyje negali būti mineralų, pavojingų sveikatai. Vanduo turi būti švarus, geriamas. Negalima naudoti sūraus 
vandens. 

4.2.3 Darbo procesai 

Jeigu nenurodyta kitaip, Rangovas gali laisvai pasirinkti paruošiamųjų darbų metodą. Rangovas turi pasirinkti tokį 
metodą, kuris nepažeistų betono pagrindo ir aplinkos. 
Kai naudojami chemikalai, paviršius turi būti nuvalytas, pašalinant visas chemines liekanas. Jeigu būtina, paviršius 
turi būti neutralizuotas po cheminio apdorojimo. 

Darbo metu Rangovas turi pasirūpinti aplinkos apsaugos priemonėmis. Rangovas yra atsakingas už galimus 
pažeidimus dėl neefektyvaus šių priemonių naudojimo. 
Naudojant metodus, kuriems reikalingi dideli vandens kiekiai, rangovas turi įrengti atitinkamą drenažą. 
Darbai, sukeliantys daug dulkių ir/arba didelį triukšmą, turi būti leisti Projekto vadovo ir darbo grafikas sudarytas 
taip, kad sukeltų mažiausiai nepatogumų. 
Statybinės šiukšlės ir atliekos turi būti laikomos ir pašalinamos pagal galiojančias taisykles vietos teisinius aktus. 
Užbaigus darbus, darbo vieta turi būti nuvalyta ir atliekos pašalintos, nuo gretimų paviršių/konstrukcijų turi būti 
nuvalytos dulkės, ir pašalinti visi atsiradę pažeidimai. 
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4.2.4 Įranga 

Įranga turi tenkinti atitinkamus dulkių ir triukšmo lygio reikalavimus. Įranga, kurią reikia tikrinti, turi būti su 
galiojančiu sertifikatu. Rangovas turi pranešti parinktos įrangos tipą ir įrangos galingumą. 

4.2.5 Kontrolinė sekcija 

Kontrolinė sekcija turi būti pasirinkta prieš pradedant darbus. Ši sekcija turi būti atliekamų darbų etalonas. Kontrolinė 
sekcija turi būti suderinta Rangovo ir Techninės priežiūros prieš pradedant tolimesnį darbą. Turi būti nurodytas 
kontrolinės sekcijos dydis ir vieta. 

4.2.6 Statybvietės valdymas 

Darbams turi vadovauti statybvietės vadovas, nuolat prižiūrintis darbą statybos aikštelėje. Statybvietės vadovas yra 
atsakingas už tai, kad darbai būtų atliekami pagal nurodytas sąlygas. Statybvietės vadovas turi turėti patirties 
įgyvendinant panašius projektus. Statybos darbininkai turi turėti panašių darbų patirties ir turi būti apmokyti parinkto 
medžiagų tiekėjo. 

4.2.7 Patikrinimas 

Rangovas turi tikrinti, ar parinktos medžiagos, įranga ir darbo metodai atitinka specifikacijas. Jeigu parinkti gaminiai 
ar įranga neatitinka specifikacijų, tai Rangovas privalo be kompensacijos pateikti kitus gaminius.  
Statybvietėje nuolat turi būti medžiagų specifikacijų egzemplioriai ir informacija apie gaminius. 

4.2.8 Baigiamoji ataskaita 

Kaip sudėtinę galutinės projekto ataskaitos dalį, Rangovas pateikia gaminių specifikaciją ir bandymų rezultatus. 

4.2.9 Darbų apmatavimas 

Paruošiamųjų darbų kiekiai turi būti skaičiuojami pagal neto plotą, neatėmus angų, kurių kiekvienos plotas mažesnis 
kaip 0,5 m2. Paruošiamieji darbai atskiriems statinio elementams, tokiems kaip kolonos ir bordiūrai, gali būti 
skaičiuojami vienetais arba tiesiniais metrais, jeigu taip nurodyta. Darbai gali būti diferencijuojami pagal paviršiaus 
tipą: horizontalus, vertikalus, viršutinis ir apatinis. Kontrolinė sekcija gali būti vertinama pagal vienetinius įkainius, 
arba pagal sutartinę kainą. 

 Remontas 

4.3.1 Terminologija 

Nekonstrukcinis remontas: Remontas, kuris nereikalauja priemonių atstatyti ar padidinti 
 konstrukcijos stiprumą. 
Konstrukcinis remontas: Remontas, kuris reikalauja priemonių atstatyti ar padidinti 

 konstrukcijos stiprumą. 
Mechaninis remontas: Pažeisto betono pašalinimas ir pakeitimas nauju betonu/skiediniu. 
Paviršiaus nuskaldymas: Betono paviršių nuskaldymas elektriniais ar pneumatiniais plaktais. 
Remontas: Procesas, kuris pažeistą betono konstrukciją vėl padaro gyvybingą. 
Paviršiaus nuskaldymas vandens srove: Betono paviršiaus nuskaldymas ar nurėžimas vandens srove. 
 Srovės slėgis 500–1200 barų, vandens debitas 100–200 l/min. 

4.3.2 Darbų operacijos 

Pažeisto betono remontą, jeigu nenurodyta kitaip, sudaro šios operacijos: 
- pažeistų plotų sužymėjimas; 
- betono pašalinimas; 
- koroduotos armatūros ir pažeistų plotų nuvalymas; 
- stiprinimas / naujos armatūros sudėjimas; 
- padengimas antikorozine danga; 

- sukibimo aktyvinimas / drėkinimas; 
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- padengimas skiediniu / liejimas; 
- tinkavimas arba suremontuotų paviršių gruntavimas. 

4.3.3 Pagrindas 

4.3.3.1 Betono pašalinimas 

Pažeisti plotai turi turėti tiesias briaunas, reikiamu kampu pasvirusias į paviršių, kad užtikrinti viso pažeisto ploto 
užpildymą. Betonas turi būti pašalintas nepažeidžiant liekamo betono arba armatūros. Palaidi užpildai, plieninės 
vielos, vinys ir klojinių liekanos turi būti pašalinti.  
Susikertantys armatūros strypai plyšiuose, platesniuose kaip 0,3 mm (vandenyje 0,5 mm) turi būti patikrinti korozijai. 
Koroduota armatūra turi būti atidengta maždaug 50 mm nuo koroduotos vietos, atidengiant nesukorodavusią 
armatūrą. 
Kai pašalinto betono kiekis yra didesnis nei nurodyta arba kai apimtis ir gylis viršija duotus apribojimus, Rangovas 

turi iš karto informuoti Projekto vadovą. 
Paviršių nuskaldymas išilgai plyšių, atsiradusių ne dėl korozijos, turi būti aprašytas atskirai. 
Kai paviršiai nuskaldomi vandens srove, įranga turi būti atiderinta pagal kontrolinę sekciją. Čia turimas minty 
sunaudoto vandens kiekis, vandens slėgis, srovės tūtos anga, vandens čiurkšlės eigos nuoseklumas ir t.t. Kontrolinė 
sekcija turi būti patvirtinta prieš tolimesnį paviršių nuskaldymą.  

Lentelė 1. Bendri betono pašalinimo kriterijai 

Pažeidimo priežastis Betono pašalinimo kriterijai 
Betono karbonizacija Jeigu armatūra yra karbonizuotame betone, betonas turi būti pašalintas 

20 mm gylyje už / po armatūros. Strypai turi būti atidengti 50 mm nuo taško, 
kuriame betonas jau yra nekarbonizuotas. 

Užterštas chloridu betonas Jeigu armatūra yra betone, kurio užteršimo chloridu laipsnis yra didesnis už 
kritinę reikšmę, tai betonas turi būti pašalintas 30 mm gylyje už/po 
armatūros. Strypai turi būti atidengti 100 mm nuo taško, kuriame betono 
užteršimo chloridu reikšmė jau mažesnė už kritinę. Kritinė reikšmė turi būti 
nurodyta. 

Karbonizuotas ir užterštas 
chloridu betonas 

Kriterijai tokie patys, kaip ir užterštam chloridu betonui, tik mažesnė kritinė 
reikšmė. 

Šalčio pažeistas betonas Visas šalčio pažeistas ir akytas betonas turi būti pašalintas. 
Ugnies pažeistas betonas Turi būti pašalintas visas betonas, kuris buvo paveiktas aukštesnės kaip 200 

°C temperatūros ir / arba sumažėjusio stiprumo betonas. Jeigu 
konstrukcijoje yra žalingų chloridų, tai taikomi ir užteršto chloridu betono 
kriterijai. 

Ardantys chemikalai t.y. 

sulfatai, nitratai ir rūgštys 

Visas pažeistas betonas turi būti pašalintas. Papildomai, turi būti pašalintas 
betonas iki tam tikro gylio, nustatomo kiekvienu atveju. 

Šarminė užpildų reakcija Bendrieji kriterijai negali būti taikomi. Kriterijai nustatomi kiekvienu 
atveju. 

Liejimo trūkumai Susitelkusios užpildų dalelės ir blogai sutankintas betonas turi būti 
pašalintas. 

4.3.3.2 Betono paviršius 

Paviršiai turi būti paruošti taip, kad užtikrintų reikiamą sukibimą su nauja paviršiaus danga. Jeigu nenurodyta kitaip, 
visos esančios dangos turi būti pašalintos, atidengiant betono paviršių. 
Nuvalytas betoninis paviršius turi būti vienalytis,  paviršiuje neturi matytis purvo, dulkių ar kitų teršalų. Betono 
paviršius neturi būti atsisluoksniavęs. 

4.3.3.3 Armatūros pašalinimas 

Neleidžiama pašalinti armatūros be konstrukcinės dalies Projekto dalies vadovo sutikimo. 
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4.3.3.4 Armatūros paviršius 

Korozijos pažeisti plieninės armatūros strypai pilnai nuvalomi. Plieninės armatūros paviršiaus paruošimas turi atitikti 

LST EN ISO 8501-1:2007/LST EN ISO 12944-4:2018 standartų Sa2 ir/arba St2 švarumo laipsnį visame 360o 
armatūros strypo paviršiaus plote. Visos dulkės turi būti pašalintos. Po apdorojimo armatūros paviršius turi būti 
pilkšvos spalvos. 

4.3.3.5 Valymas 

Pašalinus pažeistą betoną ir nuvalius armatūrą, pažeisti plotai turi būti nuvalyti plaunant dideliu slėgiu, 
suspaustu oru ir/arba vakuuminiu valymu. Suspaustame ore neturi būti tepalo. 

Iš karto po paviršių nuskaldymo, paviršiai turi būti nuplauti aukšto slėgio vandens srove.  

4.3.4 Medžiagos 

4.3.4.1 Bendroji informacija 

Medžiagos turi būti pritaikytos pagrindui, esančios betoninės konstrukcijos funkcijoms ir apdailos proceso 
sąlygoms. 

Medžiagų/gaminių charakteristikos turi būti patikrintos įgaliotų bandymų institucijų bandymais ir patvirtintos 
bandymų ataskaitomis. Turi būti nurodytas bandymo ar patikrinimo metodas. Medžiagos turi būti transportuojamos, 
kraunamos ir sandėliuojamos taip, kad nesumažėtų galutinio produkto kokybė. Medžiagos turi būti sandėliuojamos 
ir žymimos taip, kad skirtingų rūšių ir/arba kokybės gaminiai atsitiktinai nesusimaišytų. 

Rangovas statybos darbų žurnale turi nurodyti pasirinktas medžiagas ir/ar gaminius. 

4.3.4.2 Apsauga nuo korozijos 

Jeigu nenurodyta kitaip, apsaugai nuo korozijos turi būti naudojamos medžiagos cemento pagrindu. 
Medžiagos, naudojamos apsaugai nuo korozijos, turi būti atsparios šarmams. Ten, kur yra chloridų, turi būti 
patikrintas antikorozinių medžiagų laidumas chloridams. 

4.3.4.3 Sukibimo aktivatorius 

Sukibimo aktivatorius – tai medžiaga, padedanti pasiekti pageidaujamą sukibimą su pagrindu. Sukibimo 
aktivatorius, naudojamas konstrukcinio remonto darbuose, jeigu nenurodyta kitaip, turi pilnai užtikrinti konstrukcinį 
vientisumą tarp naujai klojamo ir jau esančio betono. Tai reiškia, kad bandymo metu suirtų arba betono pagrindas 
arba naujas betonas ar skiedinys, naudojamuose remontui. 

Kai naudojamas sukibimo aktivatorius, jo sukibimo su pagrindu stiprumas turi būti ≥1,5 MPa (naudojant R3 
klasės remontinį skiedinį) ir  ≥2,0 MPa (naudojant R4 klasės remontinį skiedinį). Rangovas turi tai patikrinti 

taikydamas aprašytus bandymo metodus, bandymų skaičių ir bandymų kriterijus. 
Jeigu nenurodyta kitaip, sukibimo aktivatorius negali būti naudojamas torkretavimui arba remonto betonui. 

4.3.4.4 Remontiniai skiediniai 

Betono remontiniai skiediniai turi: 

- būti sertifikuoti pagal standarto LST EN 1504-3:2006 reikalavimus; 

- turėti gamintojo Eksploatacinių Savybių Deklaraciją– originalo kopiją ir vertimą lietuvių kalboje, kurioje 
eksploatacinės savybės pilnai atitinka savybes, nurodytas šiose TS. 

Lentelė 2. Reikalavimai konstrukciniams remontiniams skiediniams 

Privalomos savybės Dydis Bandymo metodas 

R3 klasė 

Stipris gniuždant ≥ 25 MPa LST EN 12190:2002 

Chlorido jonų kiekis ≤ 0,05 % LST EN 1015-17:2001 

Sukibimo stipris su pagrindu ≥ 1,5 MPa LST EN 1542:2000 
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Atsparumas karbonizacijai atlaiko LST EN 13295:2004 

Tamprumo modulis ≥ 15 GPa LST EN 13412:2007 

Terminis suderinamumas (šaldymas – šildymas) ≥ 1,5 MPa LST EN 13687-1:2003 

R4 klasė 

Stipris gniuždant ≥ 45 MPa LST EN 12190 

Chlorido jonų kiekis ≤ 0,05 % LST EN 1015-17:2001 

Sukibimo stipris su pagrindu ≥ 2,0 MPa LST EN 1542:2000 

Atsparumas karbonizacijai atlaiko LST EN 13295:2004 

Tamprumo modulis ≥ 20 GPa LST EN 13412:2007 

Terminis suderinamumas (šaldymas – šildymas) ≥ 2,0 MPa LST EN 13687-1:2003 

Lentelė 3. Reikalavimai nekonstrukciniams remontiniams skiediniams 

Privalomos savybės Dydis Bandymo metodas 

R1 klasė 

Stipris gniuždant ≥ 10 MPa LST EN 12190 

Chlorido jonų kiekis ≤ 0,05 % LST EN 1015-17:2001 

Sukibimo stipris su pagrindu ≥ 0,8 MPa LST EN 1542:2000 

Terminis suderinamumas (šaldymas – šildymas) vizualinė apžiūra 
po 50 ciklų 

LST EN 13687-1:2003 

R2 klasė 

Stipris gniuždant ≥ 15 MPa LST EN 12190 

Chlorido jonų kiekis ≤ 0,05 % LST EN 1015-17:2001 

Sukibimo stipris su pagrindu ≥ 0,8 MPa LST EN 1542:2000 

Terminis suderinamumas (šaldymas – šildymas) ≥ 0,8 MPa LST EN 13687-1:2003 

4.3.4.5 Armatūra 

Nauja armatūra turi tenkinti ne mažesnius reikalavimus nei nurodyta TS skyriuje ‚Neįtemtų konstrukcijų 
armavimas“. 

4.3.5 Darbų atlikimas 

4.3.5.1  Bendroji informacija 

Remonto darbai turi būti atliekami vadovaujantis gamintojo pateiktomis įrengimo instrukcijomis, atsižvelgiant 
į nurodytus aplinkos ir pagrindo temperatūrų apribojimus, pagrindo paruošimą bei kitus technologinius reikalavimus, 
užtikrinant galutinio produkto kokybę. 

Darbai negali būti vykdomi kai temperatūra yra žemesnė kaip +5 °C. 
Tais atvejais, kai nurodymai ir tiekėjo instrukcijos nesiderina, turi būti laikomasi tiekėjo nurodymų. 
Betono paviršiai turi būti patikrinti ar nėra pažeidimų, o pažeisti plotai pažymėti. 

4.3.5.2 Konstrukcinis stiprumas 

Konstrukcinės dalies projekto dalies vadovas turi būti iš karto informuotas apie konstrukcinės armatūros 
susilpnėjimą arba sukorodavimo laipsnį, kad galėtų patikrinti konstrukcinį stiprumą. 

Projekto dalies vadovui įvertinus esamą situaciją, susilpnėję arba pažeisti korozijos armatūros strypai turi būti 
pakeisti naujais arba esami sustiprinami papildoma armatūra. Armatūros strypai turi būti dedami pagal normatyvus 
(pvz., inkaravimo ilgius), kad užtikrinus konstrukcinį vientisumą (sutinkamai su Techninėmis specifikacijomis ir 
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galiojančiais standartais). Jeigu nenurodyta kitaip, naujos armatūros strypų skersmuo turi būti ne mažesnis nei 
buvusios armatūros. 

4.3.5.3  Apsauga nuo korozijos 

Nuvalyti plieninės armatūros strypai padengiami aktyviu apsauginiu gruntu. Plieninės armatūros apsaugai nuo 

korozijos taikomas armatūros apsaugos Principo 11 (Anodinių plotų kontrolė) Metodas 11.1 (Aktyvi armatūros 
danga) pagal LST EN 1504-9:2009. 

Antikorozinės dangos dedamos tą pačią dieną kai atliekamas valymas. Jeigu aplinkoje yra didelis kiekis 
chloridų, antikorozinės dangos turi būti dedamos iš karto po nuvalymo. 

Jeigu nenurodyta kitaip, armatūros apsauga nuo korozijos neatliekama, kai taikomas torkretavimas. 

4.3.5.4 Drėkinimas 

Pažeisti plotai turi būti gerai sudrėkinti, kad paviršius būtų truputi absorbuojantis, dedant sukibimo 
aktivatorių/skiedinį/betoną. Drėkinimas turi būti pradėtas bent viena diena anksčiau remonto darbų. Prieš dedant 
sukibimo aktivatorių ar liejant skiedinį ar betoną, visas perteklinis vanduo turi būti pašalintas naudojant suspaustą 
orą. 

Negali būti naudojama suspausto oro įranga, kuri palieka tepalo nuosėdas ar plėvelę ant paviršiaus. 
Kai dedamos tam tikros medžiagos (pvz., sukibimo aktivatorius epoksidiniu pagrindu) pažeistų plotų paviršiai 

turi būti sausi. 

4.3.5.5 Sukibimo aktivatorius 

Sukibimo aktivatorius turi būti gerai įtrinamas į pagrindą. Reikia patikrinti ar sukibimo aktivatorius uždengia 
atidengtą betoną už/po armatūra. 

Negalima leisti sukibimo aktivatoriui sudžiūti ar sukietėti prieš skiedinio arba betono liejimą. 

4.3.5.6 Remontinių skiedinių įrengimas 

Skiedinys turi būti klojamas „šlapias ant šlapio“, su sukibimo aktivatoriumi iki esančio paviršiaus lygio. Kad 
patenkinus minimalaus betono apsauginio sluoksnio po remonto reikalavimus, virš armatūros, kur apsauginis 
sluoksnis nepakankamas, turi būti klojamas ištisinis skiedinio sluoksnis. 

Jeigu reikalinga, skiedinys turi būti klojamas sluoksniais, kad išvengti atkritimo ar nesukibimų su pagrindu. 
Skiedinys turi būti sutankintas ir suformuotas, kad užtikrinus visišką užpildymą aplink armatūrą ir kad visas 

pažeistas plotas būtų užpildytas skiediniu. 

4.3.5.7 Remontinio betono įrengimas 

Esant dideliems, ištisiniams pažeidimų plotams, gali būti tikslingas betono liejimas. Minimalus naujai liejamo 
betono sukibimas su pagrindu turi būti ne mažesnis kaip 1,2 MPa. Tai turi būti patikrinta pagal priimtus bandymų 
metodus, bandymų skaičių ir bandymų kriterijus. 

4.3.5.8 Torkretavimas 

Torkretavimas gali būti tikslingas, kai yra dideli ištisiniai pažeidimų plotai. Minimalus torkretuoto betono 
sukibimas su pagrindu turi būti ne mažiau kaip 1,2 MPa. Tai turi būti patikrinta pagal priimtus bandymų metodus, 
bandymų skaičių ir bandymų kriterijus. 

Torkretavimo įranga turi užtikrinti visišką padengimą ir užpildymą aplink armatūros strypus be paviršinių 
tuštumų. 

Kai naudojama katodinė apsauga, torkretbetonio elektrolitinės savybės turi būti tokios pačios kaip esančio 
betono.  

4.3.5.9 Tinkavimas 

Sukibimo su betono pagrindu stiprumas turi būti didesnis kaip 1,2 MPa. Tai turi būti patikrinta pagal priimtus 
bandymo metodus, bandymų skaičių ir bandymų kriterijus. 
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4.3.5.10 Apsauga 

Gretimos konstrukcijos ar gretimų statinių elementai turi būti uždengti ir apsaugoti nuo pažeidimų ir 
nešvarumų.  

Remontuojami paviršiai turi būti apsaugoti nuo lietaus, vėjo ir džiovinančio saulės poveikio bei aukštų ar žemų 
temperatūrų. Ką tik atlikus remonto darbus, naujai įrengta danga turi būti apsaugota nuo staigaus išdžiūvimo ir/ar 
sušalimo. 

 Betono apsauginės dangos 

4.4.1 Bendrieji nurodymai 

Betono apsauginės dangos turi: 
- būti sertifikuotos pagal standarto LST EN 1504-2:2004 reikalavimus; 

- turėti gamintojo Eksploatacinių Savybių Deklaraciją– originalo kopiją ir vertimą lietuvių kalboje, kurioje 

eksploatacinės savybės pilnai atitinka savybes, nurodytas šiose TS. 
Betono apsauginė danga turi būti klojama vadovaujantis gamintojo pateiktomis įrengimo instrukcijomis, 

atsižvelgiant į nurodytus aplinkos ir pagrindo temperatūrų apribojimus, pagrindo paruošimą bei kitus technologinius 
reikalavimus, užtikrinant galutinio produkto kokybę. Betono paviršių būtina nuvalyti smėliasrove, jei gamintojo 
įrengimo instrukcijose nenurodytas kitas betono pagrindo paruošimo būdas. 

4.4.2 Betono apsauginė danga einamojoje dalyje 

Deklaracijoje privalo būti nurodytas betono apsauginės dangos einamojoje dalyje tinkamumas remonto Metodui 1.3, 
Metodui 5.1 ir tenkinti išvardintas privalomas savybes bei jų vertes: 

Lentelė 4. Reikalavimai betono apsauginėms dangoms einamojoje dalyje 

Privalomos savybės Dydis Bandymo metodas 

Konstrukcija (šalitilčių ir turėklų blokų viršutinis paviršius) 

Atsparumas dilumui ≤ 3000 mg 
LST EN ISO 5470-

1:2017 

Atsparumas karbonizacijai CO2 Sd ≥ 50m LST EN 1062-6:2002 

Vandens garų pralaidumas II klasė LST EN ISO 7783:2019 

Kapiliarinė vandens absorbcija ir vandens pralaidumas w ≤ 0,1 kg/m2h-0.5 LST EN 1062-3:2008 

Sukibimo stipris atplėšiant ≥ 2,0 MPa LST EN 1542:2000 

Atsparumas smūgiams III klasė 
LST EN ISO 6272-

1:2011 

Terminis suderinamumas (šildymas – šaldymas) ≥ 2,0 MPa LST EN 13687-1:2003 

Atsparumas slydimui III klasė LST EN 13036-4:2012 

4.4.3 Betono apsauginė danga 

Deklaracijoje privalo būti nurodytas betono apsauginės dangos tinkamumas remonto Metodui 1.3 ir tenkinti 
išvardintas privalomas savybes bei jų vertes: 

 

Lentelė 5. Reikalavimai betono apsauginėms dangoms (C), kai galimi trūkiai 0,1÷0,25mm (glaistymas / dažymas, 
užpurškimas) 

Privalomos savybės Dydis Bandymo metodas 

Konstrukcija (krantinių atramų matomas paviršius, tarpinės atramos, perdangos apačia, perdangos šonai) 
Atsparumas karbonizacijai CO2 Sd ≥ 50m LST EN 1062-6:2002 
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Vandens garų pralaidumas I klasė LST EN ISO 7783:2019 

Kapiliarinė vandens absorbcija ir vandens pralaidumas w ≤ 0,1 kg/m2h-0.5 LST EN 1062-3:2008 

Sukibimo stipris atplėšiant ≥ 0,8 MPa LST EN 1542:2000 

Terminis suderinamumas (šildymas – šaldymas) ≥ 0,8 MPa LST EN 13687-1:2003 

Dirbtinis sendinimas (UV ir atmosferos poveikis) Atitinka, tenkina LST EN 1062-11:2002 

Trūkių perdengimo geba – statinių: ne mažiau klasė A1(-30°C) LST EN 1062-7:2004 

Trūkių perdengimo geba – dinaminių: ne mažiau klasė B1(-30°C) LST EN 1062-7:2004 

4.4.4 Sandariklis 

Sandariklis privalo būti: 
- sertifikuotas pagal standarto LST EN 15651-4:2017 reikalavimus,  

- turėti gamintojo Eksploatacinių Savybių Deklaraciją – originalo kopiją bei vertimą lietuvių kalba.  

Deklaracijoje privalo būti deklaruota mastikos tinkamumas pėsčiųjų eismui šaltomis lauko sąlygomis: tipas 
PW EXT-INT CC. 

Lentelė 6. Reikalavimai sandarikliui  

Privalomos savybės Dydis Bandymo metodas 

Tamprusis atsikūrimas, kai medžiaga: 
- 25LM, 25HM 

- -20LM, 20 HM 

 
≥70% 

≥60% 
LST EN ISO 7389:2004 

Adhezinės / kohezinės savybės skirtingose 
temperatūrose 

NF (be pakitimų) LST EN ISO 9047:2003 

Tūrio pokytis ≤10% 
LST EN ISO 

10563:2017 

Atsparumas plyšimui NF (be pakitimų) LST EN ISO 8340:2005 

Tempimo savybės prie (-30±2)oC: tamprumo modulis, 

kai medžiaga: 
- LM (žemas modulis) 

 

- HM (aukštas modulis) 
 

 

 

≤ 0,9 MPa; 
 

NR (reikalavimai 

nekeliami); 

 

 

LST EN ISO 8339:2005 
 

Tempimo savybės prie (-30±2)oC, veikiant išlaikomajam 
tempimui, kai medžiaga LM ar HM 

NF (be pakitimų) LST EN ISO 8340:2005 

Adhezinės / kohezinės savybės po panardinimo į vandenį 
NF (be pakitimų) 

Tamprumo modulio 

pokytis ≤ 50% 

LST EN ISO 

10590:2006 

Adhezinės / kohezinės savybės po panardinimo į 10% 
NaCl tirpalą 

NF (be pakitimų) LST EN ISO 

10590:2006 

UV poveikis NF (be pakitimų) LST EN ISO 
11431:2004 

 Transportavimas ir sandėliavimas 

Betono apsauginių dangų medžiagos, remontiniai skiediniai transportuojami ir sandėliuojami vadovaujantis 
gamintojų pateiktomis transportavimo ir sandėliavimo instrukcijomis. 

 Leistini nuokrypiai 

Lentelė 7. Paviršių padengtų remontiniais skiediniais leistini nuokrypiai 
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Tikrinamieji dydžiai Leistini nuokrypiai, 

mm 

Tiesių paviršių nuokrypis 2 m liniuotės ruože ±5 

1m paviršių nuokrypis nuo vertikalės ir horizontalės ±3 

Kreivalinijinio paviršiaus nuokrypis ±5 

 

  Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

LST EN 1015-17:2001/A1:2004 
Mūro skiedinio bandymo metodai. 17 dalis. Vandenyje tirpaus 
chlorido kiekio skiedinio mišiniuose nustatymas 

LST EN 1062-3:2008 
Dažai ir lakai. Išorės mūro ir betono dengimo medžiagos ir dangų 
sistemos. 3 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas 

LST EN 1062-6:2002/P:2005 
Dažai ir lakai. Išorės mūro ir betono dengimo medžiagos ir dangų 
sistemos. 6 dalis. Pralaidumo anglies dioksidui nustatymas. 

LST EN 1062-7:2004 
Dažai ir lakai. Išorės mūro ir betono dengimo medžiagos ir dangų 
sistemos. 7 dalis. Gebos sudaryti plyšio jungę nustatymas 

LST EN 1062-11:2002 
Dažai ir lakai. Išorės mūro ir betono dengimo medžiagos ir dangų 
sistemos. 11 dalis. Kondicionavimo prieš bandymą metodai 

LST EN 1504-2:2004 

Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei 
sistemos. Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties 
įvertinimas. 2 dalis. Betono paviršiaus apsaugos sistemos 

LST EN 1504-3:2006 

Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei 
sistemos. Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties 
įvertinimas. 3 dalis. Konstrukcinis ir nekonstrukcinis taisymas 

LST EN 1504-7:2007 

Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei 

sistemos. Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties 
įvertinimas. 7 dalis. Armatūros apsauga nuo korozijos 

LST EN 1504-9:2009 

Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei 
sistemos. Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties 
įvertinimas. 9 dalis. Bendrieji gaminių ir sistemų naudojimo principai 

LST EN 1542:2000 
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei 
sistemos. Bandymo metodai. Sukibimo stiprio atplėšiant nustatymas 

LST EN ISO 5470-1:2017 
Guma arba plastiku padengtos medžiagos. Atsparumo dildymui 
nustatymas. 1 dalis. Taberio dildiklis (ISO 5470-1:2016) 

LST EN ISO 6272-1:2011 

Dažai ir lakai. Sparčiosios deformacijos (atsparumo smūgiui) 
bandymai. 1 dalis. Bandymas krintančiu svarmeniu su didelio ploto 
įspaudikliu (ISO 6272-1:2011) 

LST EN ISO 7389:2004 
Pastatų statyba. Jungimo gaminiai. Tampriojo sandariklių atsikūrimo 
nustatymas (ISO 7389:2002) 

LST EN ISO 7783:2019 
Dažai ir lakai. Garo praleidimo savybių nustatymas. Dubenėlio 
metodas (ISO 7783:2018) 



 

  

 
 

PROJEKTO DALIES SK-02.01 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

Žymuo: 8180/A1-0203-TP-SK-02.01-TSP 

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairėje pusėje) ir 99,824 km 
tilto per Nerį (kairėje pusėje) kapitalinio remonto projektas. Magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 99,824 km tilto per Nerį 
(kairėje pusėje) kapitalinis remontas. Ypatingasis statinys. 2022 m. 

Lapas 32 iš 61 

 

LST EN ISO 8339:2005 
Pastatų statyba. Sandarikliai. Tempiamųjų savybių nustatymas 
(tempimas iki nutrūkimo) (ISO 8339:2005) 

LST EN ISO 8340:2005 
Pastatų statyba. Sandarikliai. Tempiamųjų savybių, veikiant 
išlaikomajam tempimui, nustatymas (ISO 8340:2005) 

LST EN ISO 8501-1:2007 

Plieninio pagrindo paruošimas prieš padengiant dažais ir su jais 
susijusiais produktais. Regimasis paviršiaus švarumo įvertinimas. 1 
dalis. Nepadengtų plieninių pagrindų ir plieninių pagrindų, nuo kurių 
visiškai pašalinta ankstesnioji danga, surūdijimo ir paruošimo 
laipsniai (ISO 8501-1:2007) 

LST EN ISO 9047:2003 
Pastatų statyba. Sandūrų gaminiai. Sandariklių adhezinių ir kohezinių 
savybių skirtingose temperatūrose nustatymas (ISO 9047:2001) 

LST EN ISO 10563:2017 
Pastatai ir inžineriniai statiniai. Sandarikliai. Masės ir tūrio pokyčio 
nustatymas (ISO 10563:2017) 

LST EN ISO 10590:2006 
Pastatų statyba. Sandarikliai. Į vandenį panardintų sandariklių 
tempiamųjų savybių, veikiant išlaikomajam tempimui, nustatymas 
(ISO 10590:2005) 

LST EN ISO 11431:2004 

Pastatų statyba. Jungimo gaminiai. Sandariklių adhezinių ir kohezinių 
savybių nustatymas, paveikus šiluma, vandeniu ir dirbtiniu 
apšvietimu (ISO 11431:2002) 

LST EN 12190:2002 

Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei 
sistemos. Bandymo metodai. Remontinio skiedinio stiprio gniuždant 
nustatymas 

LST EN ISO 12944-4:2018 

Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos 
apsauginėmis dažų sistemomis. 4 dalis. Paviršiaus tipai ir paviršiaus 
paruošimas. (ISO 12944-4:2017) 

LST EN 13036-4:2012 

Kelių ir aerodromo dangų paviršiaus charakteristikos. Bandymo 
metodai. 4 dalis. Paviršiaus atsparumo slydimui arba šliaužimui 
matavimas. Bandymas švytuokle. 

LST EN 13295:2004 
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei 
sistemos. Bandymo metodai. Atsparumo karbonizacijai nustatymas 

LST EN 13412:2007 
Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. 
Bandymo metodai. Tamprumo modulio gniuždant nustatymas 

LST EN 13687-1:2003 

Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei 
sistemos. Bandymo metodai. Terminio suderinamumo nustatymas. 1 

dalis. Cikliškas šaldymas – šildymas, panardinant į ledą tirpinančios 
druskos tirpalą 

LST EN 15651-4:2017 
Pastatų ir pėsčiųjų takų siūlių nekonstrukciniai sandarikliai. 4 dalis. 
Pėsčiųjų takų sandarikliai. 

5. NEĮTEMPTŲ KONSTRUKCIJŲ ARMAVIMAS 

 Apimtis 

Ši TS dalis apima neįtemptą armatūrą, neįtemptos armatūros gaminių paruošimą, transportavimą, sudėjimą į 
klojinius, leistinus nuokrypius, bandymus ir kokybės užtikrinimą. 

 Neįtemptas armatūrinis plienas 
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Gelžbetoninėms konstrukcijoms armuoti turi būti naudojamas suvirinamasis armatūrinis plienas vadovaujantis 
standarto LST EN 10080:2005 reikalavimų. 
Laikančių gelžbetoninių konstrukcijų, kurias veikia automobilinės apkrovos, armavimui turi būti naudojamas ne 
mažesnės nei B tąsumo klasės armatūrinis plienas, kurio k=(ft/fy)k ≥ 1,08. Kitose gelžbetoninėse konstrukcijose gali 
būti naudojamas A tąsumo klasės armatūrinis plienas, kurio k=(ft/fy)k ≥ 1,05. 
Armatūrinio plieno laikančioms konstrukcijoms armuoti stipris pagal takumo ribą turi būti intervale fyk=(400 ÷ 600) 
MPa. 

 Gaminiai iš armatūrinio plieno 

Konstrukcijų armavimo elementai (atskiri strypai, lankstiniai, tinklai, erdviniai strypynai) gaminami statybvietėje 
arba užsakomi pagaminti specializuotose armatūriniuose cechuose pagal projekto brėžinius, neviršijant leistinų 
nuokrypių. Gaminiai iš armatūrinio plieno suformuojami rišamosios vielos pagalba, išskyrus tokias vietas, kur 
surišimas akivaizdžiai neįmanomas (iš anksto suderinus ir gavus pritarimą iš projekto autorių) arba tai nurodyta 
projekte. 

Lenkiamų armatūros strypų mažiausias lenkimo skersmuo: 

Lentelė 8. Mažiausias lenkimo kaiščio skersmuo (LST EN 1992-1-1:2005/A1:2015) 

Strypo skersmuo Linkių, kablių ir kilpų mažiausias lenkimo kaiščio skersmuo 

d ≤ 16 mm 4 d 

d > 16 mm 7 d 

 Tiekimas ir sandėliavimas 

Armatūrinio plieno gaminiai bei armatūrinis plienas turi būti apsaugotas nuo pažeidimų transportuojant, 
sandėliuojant, klojant į klojinius iki betonavimo. Statybvietėje jis turi būti apsaugotas nuo užteršimo, pažeidimo ir 
atsitiktinio įvairių markių ir skersmens strypų sumaišymo. 

 Darbų vykdymas 

Gelžbetoninių konstrukcijų armavimas (armatūros strypų ir lanktinių sudėjimas į projektinę padėtį) atliekamas 
vadovaujantis projekto, techninių specifikacijų nurodymų bei LST EN 13670:2010 reikalavimų. Gelžbetoninių 
konstrukcijų gamybai (taip pat ir armavimui) taikomi reikalavimai, jų apimtis ir metodai apibrėžiami nurodant 
gamybos vykdymo klasę pagal LST EN 13670:2010. 
Jei projekte nenurodyta kitaip, laikančių konstrukcijų gamybos vykdymo klasė EXC2, nelaikančių – EXC1 pagal 

LST EN 13670:2010. 

5.5.1 Bendri nurodymai 

Armavimui turi būti naudojami tiesūs armatūrinio plieno strypai. Armatūrinis plienas, tiekiamas susuktas į ritinius, 
ištiesinamas tokiu būdu, kad būtų išvengta mechaninių savybių pablogėjimo ir paviršiaus deformacijų. 
Draudžiama naudoti armatūrinį plieną, neturintį gamintojo sertifikato. 

5.5.2 Sudėjimas į klojinius ir patikrinimas 

Armatūros strypų ir gaminių sudėjimas į klojinius turi būti atliekamas taip, kad būtų išvengta nuolatinio armatūros 
strypų deformavimo, būtų nepažeistos suvirintos siūlės ir visas armavimo elementas. Armatūros atskiri strypai bei 
lankstiniai fiksuojami formoje rišamosios vielos pagalba, išskyrus tokias vietas, kur surišimas akivaizdžiai 
neįmanomas (iš anksto suderinus ir gavus pritarimą iš projekto autorių) arba tai nurodyta projekte. Armatūros 
fiksavimas virinant netaikomas tais atvejais, kai dėl padidėjusios temperatūros gali atsirasti izoliacijos, dangų ir 
panašūs pažeidimai. 
Prieš betonuojant, kiekvieno plieninio armatūros strypo paviršius turi būti natūraliai švarus, be gamyklinių nuodegų, 
purvo, sukietėjusio cemento mišinio ar kitų teršalų. Dedant į klojinius, pagal brėžinius patikrinamas armatūros strypų 
skersmuo, strypų skaičius bei forma ir apsauginis betono sluoksnis. 
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Prieš betonuojant konstrukcijas Techniniai prižiūrėtojai, dalyvaujant Rangovo ir Projektuotojų atstovams , tikrina ir 
priima armatūros atitikimą projektui. Armatūros priėmimo rezultatai užfiksuojami paslėptų darbų aktuose. 

5.5.3 Strypų užleidimas ir sudūrimas 

Neįtemtosios armatūros virintiniai ir rištieji strypynai ir tinklai gali būti jungiami užleidimo būdu pagal LST EN 
1992-1-1:2005/A1:2015, virinant sandūrine siūle su padėklu pagal LST EN ISO 17660-1:2006 arba užsriegiant 
movomis pagal LST ISO 15835-1:2010. 

 Leistini nuokrypiai 

Konstrukcijų ir jų elementų armavimo geometriniai nukrypimai turi būti standarto LST EN 13670 (10 skyrius ir 
priedas G) leidžiamose ribose. Konstrukcijoms ir jų elementams, visoms gamybos vykdymo klasėms, leidžiami 
klasės 1 geometriniai nukrypimai pagal LST EN 13670. 

 Bandymai ir kokybės užtikrinimas 

5.7.1 Bandymo metodai 

Armatūros strypų atitikties įvertinimas turi būti atliktas vadovaujantis standarto LST EN 10080:2005 reikalavimais. 
Eksploatacinių savybių patikrinimui turi būti taikomi bandymo metodai. 
Armatūriniai strypai ir jų gaminiai turi būti bandomi pagal standarto LST EN ISO 15630-1:2011 reikalavimus. 
Suvirinti armatūriniai gaminiai turi būti bandomi pagal atitinkamų standartų LST EN ISO 15630-2:2011, LST EN 

ISO 17660-1:2006 ir/ar LST EN ISO 17660-2:2006 reikalavimus. 

5.7.2 Bandymų rezultatai 
Standartų reikalavimų neatitinkančios armatūros strypų ar jų gaminių naudojimas draudžiamas. 

5.7.3 Kokybės užtikrinimas 

Tikrinant vizualiai armatūrinio plieno kokybę neturi būti: 
− įtrūkių, pertempimo ar profiliavimo žymių, išdaužų, vietinių pažaidų briaunose, vietinio ir bendro kreivumo, 

nuokrypių nuo projektinių matmenų; 
− pažeistas korozijos daugiau nei skerspjūvio ploto 5%; 

Armatūrinio plieno ir/ar gaminio kokybė patvirtinama dokumentu, vadovaujantis vizualine armatūrinio plieno 
apžiūra ir eksploatacinių savybių deklaracija, kurioje turi būti deklaruojamos eksploatacinės savybės tenkinančios 
atitinkamus standartus. 

 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

LST 1512.1:1998 

Gelžbetoninės konstrukcijos. Neardomieji bandymai. Armatūros apsauginio 
sluoksnio storio, armatūros skersmens ir jos išdėstymo nustatymas magnetiniu 
metodu. 

LST EN 1992-1-

1:2005/A1:2015 

Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir 

pastatų taisyklės 

LST EN 10080:2005 Armatūrinis plienas. Suvirinamasis armatūrinis plienas. Bendrieji dalykai 

LST NE 13670:2010 Betoninių konstrukcijų darbų atlikimas 

LST EN ISO 15630-1:2011 
Plienas betonui armuoti ir įtempti. Bandymo metodai. 1 dalis. Armatūriniai strypai, 
valcuotoji viela ir viela (ISO 15630-1:2010) 

LST EN ISO 15630-2:2011 
Plienas betonui armuoti ir įtempti. Bandymo metodai. 2 dalis. Suvirinti gaminiai 
(ISO 15630-2:2010) 
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LST ISO 15835-1:2010 
Plienai betonui armuoti. Armatūrinės jungiamosios movos, skirtos strypams 
mechaniškai sudurti. 1 dalis. Reikalavimai (tapatus ISO 1535-1:2009) 

LST EN ISO 17660-1:2006 
Suvirinimas. Armatūrinio plieno suvirinimas. 1 dalis. Apkraunamosios suvirintosios 
jungtys (ISO 17660-1:2006) 

LST EN ISO 17660-2:2006 
Suvirinimas. Armatūrinio plieno suvirinimas. 2 dalis. Neapkraunamosios 

suvirintosios jungtys (ISO 17660-2:2006) 
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6. PLIENINĖS KONSTRUKCIJOS 

 Apimtis 

Ši TS dalis apima plieninių konstrukcijų paruošimą gamybai, tiekimą, transportavimą, sandėliavimą, gamybą, 
kokybės kontrolę ir statybą. 

 Gamintojo kvalifikacija 

Plieno konstrukcijas, jų dalis gali ruošti, gaminti ir surinkti tik tie gamintojai, kurie turi numatyta tvarka patvirtintą 
sertifikatą atitinkamos ar aukštesnės gamybos vykdymo klasės (EXC1, 2, 3 arba 4), kuri nurodyta projekte konkrečiai 
konstrukcijai. 

 Medžiagos 

Visos medžiagos ir jų gaminiai privalo atitikti Lietuvos standartų keliamus reikalavimus bei turėti CE ženklinimą. 
Naudojamo plieno markės turi atitikti LST EN 10027-1:2017 žymėjimą. 

6.3.1 Plienas laikančioms konstrukcijoms 

6.3.1.1 Lakštinis plienas 

Naudojamas karštai valcuotas konstrukcinis lakštinis plienas pagal LST EN 10025-2:2005, 10025-3:2005, 10025-

4:2005, 10025-5:2004. Lakštinio plieno paviršiaus kokybės klasė B, poklasis 3 pagal LST EN 10163-1:2005 ir LST 
EN 10163-2:2005. Lakštinio plieno matmenų ir formos nuokrypių klasė B, lygumo klasė N pagal LST EN 
10029:2011. Lakštinis plienas turi atitikti klasę S1 pagal LST EN 10160:2001. 

Konkrečių konstrukcijų lakštinio plieno markės pagal LST EN 10027-1:2017 nurodomos projekte. 

6.3.1.2 Atviri plieniniai profiliai 

Naudojami karštai valcuoti atviri plieniniai profiliai pagal LST EN 10025-2:2005, 10025-3:2005, 10025-4:2005, 

10025-5:2004. Plieno profilių paviršiaus kokybės klasė D, poklasis 3 pagal LST EN 10163-1:2005 ir LST EN 10163-

3:2005. Atvirų plieninių profilių matmenų, masės ir formos nuokrypos pagal LST EN 10024:2000, LST EN 
10034:2000, LST EN 10279:2001, LST EN 10365:2017. 

Konkrečių konstrukcijų atvirų profilių plieno markės pagal LST EN 10027-1:2017 nurodomos projekte. 

6.3.1.3 Uždari plieniniai profiliai 
Naudojamas karštai valcuoti uždari plieniniai profiliai pagal LST EN 10025-2:2005, 10025-3:2005, 10025-4:2005, 

10025-5:2004. 

Naudojami karštuoju būdu apdoroti plieniniai profiliai pagal LST EN 10210-1:2006. Profilių paviršiaus kokybės 
klasė D, poklasis 3 pagal LST EN 10163-1:2005 ir LST EN 10163-3:2005. Pieninių profilių matmenys, svoris ir 
forma pagal LST EN 10210-2:2006. 

Konkrečių konstrukcijų uždarų profilių plieno markės pagal LST EN 10027-1:2017 nurodomos projekte. 

6.3.2 Plienas konstrukcijoms, kurias neveikia automobilinės apkrovos 

Konstrukcijoms, kurių tiesiogiai neveikia automobilinės apkrovos, pvz.: turėklams, aptvėrimams, pakabinimams gali 
būti naudojamas karštai valcuotas konstrukcinis lakštinis plienas, karštai valcuoti atviri plieniniai profiliai, karštuoju 
būdu apdoroti pagal LST EN 10210-1:2006 arba šaltai formuoti suvirintieji uždari plieniniai profiliai pagal LST EN 
10219-1:2006. 

Konkrečių konstrukcijų plieno markės pagal LST EN 10027-1:2017 nurodomos projekte. 

6.3.3 Suvirinimo medžiagos 

Visos suvirinimui naudojamos medžiagos turi atitikti LST EN 13479:2017 reikalavimus. Suvirinamas metalas ir 
siūlės metalas turi turėti suderinamas chemines ir mechanines savybes. Suvirinimui turi būti naudojamos medžiagos, 
kurios užtikrina ne mažesnius suvirinimo siūlių skaičiuojamuosius stiprumus nei jungiamo metalo ir užtikrinti ne 
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didesnį kaip 10ml/100g vandenilio kiekį suvirinimo siūlėje. Konkrečios suvirinimo medžiagos ir jas apibrėžiantys 
standartai nurodomi Rangovo paruoštose suvirinimo procedūrų aprašuose. 

6.3.4 Varžtai, veržlės, poveržlės 
Kerpamose ir/ar tempiamose jungtyse naudojami neįtempiamų varžtų, veržlių ir poveržlių rinkiniai privalo atitikti 
LST EN 15048-1:2016 ir LST EN 15048-2:2016 reikalavimus. 
Kitose jungtyse naudojami varžtai pagal LST EN ISO 4017:2014, veržlės pagal LST EN ISO 4032:2013, poveržlės 
pagal LST EN ISO 7089:2000, savisriegiai pagal LST EN ISO 15480:2001. 

Varžtai, veržlės ir poveržlės turi būti karštai cinkuotos pagal LST EN ISO 10684:2004 reikalavimus. 

6.3.5 Tiekimas, kontrolė ir sandėliavimas 

Plienas ir jo gaminiai tiekiami vadovaujantis bendrųjų techninio tiekimo sąlygų pagal LST EN 10021:2007. 
Lakštinis plienas, atviri ir uždari plieniniai profiliai turi būti tiekiami su 3.1 tipo kokybės kontrolės sertifikatu pagal 
LST EN 10204:2004.  
Suvirinimo metalas (siūlės užpildas) tiekiamas su 3.1 tipo kokybės kontrolės sertifikatu pagal LST EN 10204:2004 
nurodant visus legiruojančius priedus. 
Varžtai, veržlės ir poveržlės turi būti tiekiamos komplektais su 2.2 tipo kokybės kontrolės sertifikatu pagal LST EN 
10204:2004. Varžtų, veržlių ir poveržlių komplektai turi būti tiekiami iš vieno pasirinkto gamintojo. 
Medžiagos ir jų gaminiai transportuojant, sandėliuojant turi būti apsaugoti nuo pažeidimų, užteršimo bei neigiamo 
atmosferos poveikio. Suvirinimo medžiagos sandėliuojamos vadovaujantis gamintojo/tiekėjo instrukcijų. 
Rangovas privalo atlikti tiekiamų medžiagų ir jų gaminių patikrą pagal specifikacijose nurodytus reikalavimus. Taip 
pat įsitikinti medžiagų tinkamumu suvirinimui, t.y. gauti iš gamintojų/tiekėjų dokumentaciją patvirtinančią tiekiamų 
medžiagų tinkamumą suvirinimui. 
Visos medžiagos ir jų gaminiai gamintojų/tiekėjų turi būtį aiškiai sužymėtos ir transportuojamos, sandėliuojamos 
tokiu būdu, kad ši informacija nebūtų pažeista, būtų lengvai patikrinama. 

 Gamyba 

6.4.1 Bendrieji nurodymai 

Prieš pradedant plieninių konstrukcijų gamybos darbus, Rangovas pateikia siūlomų plieno ruošimo, fiksavimo 
metodų ir mechanizmų technologines sąlygas, kokybės bandymų rezultatus, sertifikatus, tikrinimo ir darbų priėmimo 

metodus. Papildomai Rangovas pateikia leistinų nuokrypių ir personalo atsakomybės aprašus. Rangovas pateikia 
informaciją apie kokybę užtikrinančią sistemą ir matavimo prietaisų sertifikatus. 
Plieninės konstrukcijos gaminamos gamykloje vadovaujantis projekto, techninių specifikacijų nurodymų bei LST 

EN 1090-2:2008+A1:2011reikalavimų. Plieninių konstrukcijų gamybai taikomi reikalavimai, jų apimtis ir metodai 
apibrėžiami nurodant gamybos vykdymo klasę pagal LST EN 1090-2:2008+A1:2011. 
Jei projekte nenurodyta kitaip, laikančių konstrukcijų gamybos vykdymo klasė EXC3 pagal LST EN 1090-

2:2008+A1:2011. 

Visi plieninių konstrukcijų elementai gaminami atsižvelgiant į tai, kad aplinkos vidutinė temperatūra statybos metu 
+10°C. 

6.4.2 Medžiagų apdirbimas 

Plieninių lakštų ir profilių lenkimai ir tiesinimai atliekami kaštuoju būdu. Pjaustymas – dujiniais pjovikliais arba 

mechaninėmis pjovimo priemonėmis. Briaunų, išorinių paviršių ir skylių netolygumai ir šerpetojimai turi būti 
pašalinti lyginant, frezuojant ir šlifuojant. Visos nevirinamos briaunos turi būti suapvalintos 2mm spinduliu. 

6.4.3 Suvirinimas 

Rangovas privalo turėti suvirinimo darbų kokybės kontrolės sistemą, kuri tenkintų LST EN ISO 3834 reikalavimus. 
Suvirintojai privalo būti sertifikuoti pagal LST EN ISO 9606-1:2017 ir LST EN ISO 14732:2013. Kiekvienai 

suvirinimo operacijai turi būti paruošti suvirinimo procedūrų aprašai pagal LST EN ISO 15609-1:2004 ir paruošti 
technologiniai suvirinimo procedūrų patvirtinimo protokolai pagal LST EN ISO 15614-1:2017. Briaunų jungčių 
paruošimas turi būti atliekamas pagal LST EN ISO 9692-1:2013 ir LST EN ISO 9692-2:2000. 
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Suvirinimas turi būti atliekamas pagal gerai kontroliuojamą technologiją, kuri užtikrintų reikalingus suvirinimo siūlių 
matmenis ir mechaninius suvirinto sujungimo parametrus. Suvirinimo siūlė ir artimiausia zona (jei projekte kitaip 
nenurodyta) turi tenkinti šiuos rodiklius: 

- kietumas – matuojant Briunelio vienetais, ne didesnis 330BH; 

- stiprumas – ne mažiau kaip virinamo metalo stiprumas; 
- santykinis pailgėjimas – ne mažiau kaip 20% ; 

- smūginis tąsumas prie -20°C – ne mažiau kaip 27J. 
EXC3 ir aukštesnės vykdymo klasės gaminiams suvirinimo darbų kokybės lygmuo – B pagal LST EN ISO 
5817:2014.  

EXC2 ir žemesnės vykdymo klasės gaminiams suvirinimo darbų kokybės lygmuo – C pagal LST EN ISO 

5817:2014. 
Suvirinimo proceso metu virinimo deformacijos turi būti suvaldytos taip, kad konstrukcinių elementų forma atitiktu 
projektinę leistinų nuokrypų ribose. Suvirinimas negalimas aplinkos temperatūrai esant žemiau + 5°C.  

6.4.4 Suvirinimo siūlių kontrolė 

Suvirinimo siūlių tikrinimo apimtis pagal atitinkamą gamybos vykdymo klasę nurodo LST EN 1090-

2:2008+A1:2011standartas. 

Neardomoji siūlių kontrolė turi būti atlikta ne anksčiau kaip per 24 valandas nuo suvirinimo darbų pabaigos. Bendri 
neardomosios kontrolės reikalavimai nurodyti LST EN ISO 17635:2017. 
Taikomi neardantieji tikrinimo metodai: 

− Vizualinė kontrolė atliekama pagal LST EN ISO 17637:2017 (VT metodas); 
− Radiografiniai bandymai pagal LST EN ISO 17636:2013 (RT metodas); 

− Ultragarsiniai bandymai pagal LST EN ISO 17640:2018 (UT metodas); bandymų įvertinimai pagal LST 
EN ISO 11666:2018; UT nustatymai pagal LST EN ISO 23279:2017. 

− Magnetinės defektoskopijos bandymai pagal LST EN ISO 17638:2017 (MT metodas); bandymų 
įvertinimai pagal LST EN ISO 23278:2015. 

Uždari profiliai, kurių vidinio paviršiaus neįmanoma padengti antikorozine danga, turi būti užvirinami sandariai. 
Sunkiai prieinamose vietose, kuriose nėra galimybių atlikti UT tikrinimo, reikia atlikti MT tikrinimą. 

6.4.5 Varžtiniai sujungimai 
Neįtempiamų varžtinių sujungimų skylių skersmuo turi būti ≥0,2mm didesnis už varžto skersmenį, jei projekto 
brėžiniuose nenurodyta kitaip. Varžtai turi susidėti į jungties skyles rankiniu būdu, be smūgių. Poveržlė dedama ir 
po veržle ir po varžto galvute.  

6.4.6 Leistini nuokrypiai 

Konstrukcijų ir jų elementų geometriniai nukrypimai turi būti standartų LST EN 1090-2:2008+A1:2011 (priedas D) 

ir ST 8871063.05:2003 leidžiamose ribose (Jei LST EN 1090-2:2008+A1:2011ir ST 8871063.05:2003 reikalavimai 

kertasi, pirmenybė teikiama ST 8871063.05:2003). Konstrukcijoms ir jų elementams leidžiami klasės 1 funkciniai 
nukrypimai pagal LST EN 1090-2:2008+A1:2011. Virintų konstrukcinių elementų matmenų ir formų tolerancijos 

(kurių neapima LST EN 1090-2:2008+A1:2011ir ST 8871063.05:2003) pagal LST EN ISO 13920:2000:  

- EXC3 ir aukštesnės gamybos vykdymo klasės gaminiams – matmenų tolerancijų klasė A, formos tolerancijų 
klasė F; 

- EXC2 ir žemesnės klasės gamybos vykdymo gaminiams – matmenų tolerancijų klasė B, formos tolerancijų 
klasė F. 

Jei nenurodyta kitaip tolerancijų reikalavimai pateikti neapkrautai konstrukcijai prie aplinkos temperatūros +10°C. 

6.4.7 Bandomasis laikančiųjų konstrukcijų surinkimas 

Bandomasis laikančiųjų konstrukcijų surinkimas atliekamas toje vietoje kur vykdomi plieninių konstrukcijų gamybos 
darbai. Konstrukcijos surenkamos ant tvirto pagrindo, atremiant į medines kalades taip, kad nesukelti papildomų 
apkrovų ar įtempimų. Turi būti atsižvelgiama į statybinę pakylą. Konstrukcijos surenkamos vertikalioje padėtyje. 
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Plokščias konstrukcijas, kurios nenumatytos laikyti apkrovų vertikalioje padėtyje galima surinkti horizontalioje 
plokštumoje, jei nėra pavojaus, kad konstrukcijų nuosavas svoris sukels negrįžtamas deformacijas ar irimą. 

6.4.8 Paviršiaus paruošimas 

6.4.8.1 Dažomi, cinkuojami paviršiai 
Plieno paviršiai nuriebalinami, nuplaunami šarminiais plovikliais ir nupilami švariu vandeniu. Chloridų kiekis plieno 
paviršiuje turi būti ne didesnis kaip 20mg/m2 pagal LST EN ISO 8502-6:2006. 

Paviršiai nuvalomi srautiniu abrazyvu iki Sa3 klasės pagal LST EN ISO 8501-1:2007. Paviršiaus šiurkštumas Ry5 
turi būti 50-85µm (segmentas 3), profilio klasė – vidutinė G pagal LST EN ISO 8503-1:2012. Aštrios briaunos ir 
suvirinimo siūlės suapvalinamos, išlyginamos vadovaujantis standarto LST EN ISO 12944-3:2018 rekomendacijų.  
Po paruošimo paviršiai įvertinami vizualiai pagal LST EN ISO 8501-1:2007. Paviršių dulkėtumas vertinamas pagal 
LST EN ISO 8502-6:2006. 

6.4.9 Apsauga nuo korozijos 

Plieninių konstrukcijų apsaugos nuo korozijos priemonės arba jų derinys taip pat storis ir/arba ilgaamžiškumas tam 
tikros poveikio klasės aplinkoje nurodomos projekte. 
Plieno paviršių apsaugos sistemų sluoksnių skaičių ir jų storį (jei nenurodytas projekte), taip pat įrengimo 

technologiją (jei nenurodyta techninėse specifikacijose, statybos taisyklėse ar kituose statybos norminiuose 
dokumentuose) nurodo pasirinktos sistemos gamintojas/tiekėjas. 

6.4.9.1 Karštas cinkavimas 

Konkrečios konstrukcijos ar jos dalies cinko dangos sluoksnio storis nurodomas projekte arba parenkamas gamintojo 

atsižvelgiant į elemento eksploatavimo aplinką ir laikotarpį (pvz. tvirtinimo detalių, važtų, veržlių ir panašiai). 
Karšto cinkavimo procedūros ir reikalavimai pagal LST EN ISO 1461:2009. Cinkavimo metu dėl vidinių įtempimų 
išlaisvinimo galimos elementų deformacijos. Šios deformacijos gali būti taisomos šaltuoju mechaniniu būdu. 
Varžtu ir vežlių karšto cinkavimo procedūros ir reikalavimai pagal LST EN ISO 10684:2004. 

6.4.9.2 Dažymas 
Konkrečios konstrukcijos ar jos dalies dažymo sistema jos ilgaamžiškumas ir aplinkos agresyvumo klasė nurodoma 
projekte pagal LST EN ISO 12944-5:2007. 

Cinkuotos plieninės konstrukcijos ties įbetonuojama dalimi papildomai padengiamos antikorozine dažų sistema, kuri 
nurodoma projekte pagal LST EN ISO 12944-5:2007. 
Dažymo sistemos tiekėjas privalo pateikti nepriklausomų akredituotų laboratorijų išvadas, kad dažų sistema yra 
tinkama ir jos ilgaamžiškumas nurodyto agresyvumo aplinkoje yra ne mažesnis nei reikalaujamas. 
Dažų komponentų maišymo, skiedimo, naudojimo instrukcijas ir rekomendacijas pateikia dažų sistemos teikėjas.  
Dažymo darbai, jei dažų sistemos tiekėjas nenurodė kitaip, atliekami prie aplinkos temperatūros ne žemiau +5ºC ir 
ne didesnio kaip 80% santykinio drėgnumo.  

Kiekvienas dažų sistemos sluoksnis turi turėti skirtingus atspalvius. 
Dažymo metų turi būti kontroliuojami drėgnų dangų sluoksnių storiai. Sausas storis matuojamas visai dažų sistemai 
ir kiekvienam sluoksniui atskirai. Dangų storiai matuojami elektromagnetiniu matuokliu pagal LST EN ISO 

2178:2016. 

Dažų sluoksnių adhezija matuojama dažų sistemai visiškai išdžiūvus ir sukietėjus (rekomenduojama naudoti bandinį, 
kuris dažomas lygiagrečiai su konstrukcija). Adhezija pagal LST EN ISO 4624:2016 privalo būti ne mažesnė kaip 
2MPa. 

6.4.9.3 Apsaugos sistemų derinimas 

Jei projekte nurodytas skirtingų apsaugos nuo korozijos sistemų komplekso naudojimas (pvz. cinkavimas + 
dažymas), būtina užtikrinti tokių sistemų suderinamumą ir atitinkamai paruošti apatinės dangos paviršių – pasyvuoti, 

šiurkštinti ir panašiai. 

 Transportavimas ir statyba 
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Konstrukcijos transportuojamos tokioje padėtyje, kokioje jos bus sumontuotos statybos vietoje. Nedidelio svorio 
ir/arba matmenų konstrukcijos gali būti transportuojamos ir kitokioje padėtyje jei nėra pavojaus, kad jos negrįžtamai 
deformuosis arba suirs veikiant dinaminėms transporto apkrovoms. Konstrukcijos transportuojamos atremtos į 
medines kalades taip, kad nepatirtų papildomų neigiamų poveikių ir nebūtų pažeistos pačios ar pažeista apsauginė 
danga. Konstrukcijos kėlimo ir pastatymo darbus į projektinę vietą, kėlimo mechanizmus, kėlimo stropus, laikinų 
atramų, pastolių ir kitų pagalbinių priemonių panaudojimą planuoja Rangovas. Konstrukcijų pakėlimo taškų vietas 
Rangovas privalo suderinti su projekto autoriais, jeigu nėra nurodyta projekte.  

 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

LST EN 1090-

2:2008+A1:2011 

Plieninių ir aliumininių konstrukcijų darbų atlikimas. 2 dalis. Techniniai plieninių 
konstrukcijų darbų atlikimo reikalavimai 

LST EN 10021:2007 Bendrosios plieninių gaminių techninio tiekimo sąlygos 

LST EN 10024:2000 Karštai valcuoti dvitėjiniai profiliai smailėjančiomis lentynomis. Matmenų ir 
formos nuokrypos 

LST EN 10025-1:2004 Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 1 dalis. Bendrosios tiekimo sąlygos 

LST EN 10025-2:2005 Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 2 dalis. Nelegiruotojo konstrukcinio 
plieno techninės tiekimo sąlygos 

LST EN 10025-3:2005 Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 3 dalis. Normalizuoto/apdirbto 
normalizaciniu valcavimu suvirinamojo smulkiagrūdžio konstrukcinio plieno 
techninės tiekimo sąlygos 

LST EN 10025-4:2005 Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 4 dalis. Termomechaniškai valcuoto 

suvirinamojo smulkiagrūdžio konstrukcinio plieno techninės tiekimo sąlygos 

LST EN 10025-5:2004 Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 5 dalis. Pagerinto atsparumo 
atmosferinei korozijai konstrukcinio plieno techninės tiekimo sąlygos 

LST EN 10027-1:2017 Plienų žymėjimo sistemos. 1 dalis. Plieno markės 

LST EN 10029:2011 3 mm ar storesnės karštai valcuotos plieninės plokštės. Matmenų ir formos 
leidžiamosios nuokrypos 

LST EN 10034:2000 Konstrukcinio plieno dvitėjiniai ir H profiliai. Matmenų ir formos nuokrypos 

LST EN 10160:2001 6 mm arba storesnių plokščių plieno gaminių ultragarsinis bandymas (atspindžio 
metodas) 

LST EN 10163-1:2005 Karštai valcuotų plieno plokščių, plačių lakštų ir profilių paviršiaus būklė. Tiekimo 
reikalavimai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai 

LST EN 10163-2:2005 Karštai valcuotų plieno plokščių, plačių lakštų ir profilių paviršiaus būklė. Tiekimo 
reikalavimai. 2 dalis. Plokštės ir platūs lakštai 
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LST EN 10163-3:2005 Karštai valcuotų plieno plokščių, plačių lakštų ir profilių paviršiaus būklė. Tiekimo 
reikalavimai. 3 dalis. Profiliai 

LST EN 10204:2004 Metalo gaminiai. Kontrolės dokumentų tipai 

LST EN 10210-1:2006 Karštuoju būdu apdoroti nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno tuščiaviduriai 
statybiniai profiliuočiai. 1 dalis. Techninės tiekimo sąlygos 

LST EN 10210-2:2006 Karštuoju būdu apdoroti nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno tuščiaviduriai 
statybiniai profiliuočiai. 2 dalis. Leidžiamosios nuokrypos, matmenys ir profilio 
charakteristikos  

LST EN 10219-1:2006 Nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno šaltai formuoti suvirintieji tuščiaviduriai 
statybiniai profiliuočiai. 1 dalis. Techninės tiekimo sąlygos 

LST EN 10219-2:2006 Nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno šaltai formuoti suvirintieji tuščiaviduriai 
statybiniai profiliuočiai. 2 dalis. Leidžiamosios nuokrypos, matmenys ir profilio 
charakteristikos 

LST EN 10279:2001 Karštai valcuoti loviniai plieno profiliai. Matmenų, masės ir formos nuokrypos 

LST EN 13479:2017 Suvirinimo medžiagos. Metalų lydomojo suvirinimo pridėtinių metalų ir fliusų 
bendrasis gaminių standartas 

LST EN 10365:2017 Karštai valcuoti loviniai, dvitėjiniai I ir H plieno profiliai. Matmenys ir masė 

LST EN ISO 2178:2016 Nemagnetinės dangos ant magnetinio pagrindo. Dangos storio matavimas. 
Magnetinis metodas (ISO 2178:2016) 

LST EN ISO 3834-1:2006 Metalų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimai. 1 dalis. Tinkamo kokybės 
reikalavimų lygmens parinkimo kriterijai (ISO 3834-1:2005) 

LST EN ISO 3834-2:2006 Metalų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimai. 2 dalis. Išsamūs kokybės 
reikalavimai (ISO 3834-2:2005) 

LST EN ISO 3834-3:2006 Metalų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimai. 3 dalis. Standartiniai kokybės 
reikalavimai (ISO 3834-3:2005) 

LST EN ISO 3834-4:2006 Metalų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimai. 4 dalis. Elementarieji kokybės 
reikalavimai (ISO 3834-4:2005) 

LST EN 15048-1:2016 Iš anksto neįtemptų konstrukcinių varžtų rinkiniai. 1 dalis. Bendrieji 
reikalavimai 

LST EN 15048-2:2016 Iš anksto neįtemptų konstrukcinių varžtų rinkiniai. 2 dalis. Tinkamumo 
bandymas 

LST EN ISO 1461:2009 Ketaus ir plieno gaminių dangos, gautos karštojo cinkavimo būdu. Techniniai 
reikalavimai ir bandymo metodai (ISO 1461) 
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LST EN ISO 3834-5:2015 Metalų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimai. 5 dalis. Dokumentai, kuriais 
būtina remtis deklaruojant atitiktį kokybės reikalavimams pagal ISO 3834-2, ISO 

3834-3 arba ISO 3834-4 (ISO 3834-5:2015) 

LST EN ISO 4017:2014 Tvirtinimo detalės. Sraigtai su šešiabriaune galvute. A ir B klasių gaminiai (ISO 
4017:2014) 

LST EN ISO 4032:2013 Šešiabriaunės normaliosios veržlės (1 tipas). A ir B klasių gaminiai (ISO 4032:2012) 

LST EN ISO 4624:2016 Dažai ir lakai. Atplėšimo bandymas adhezijai nustatyti (ISO 4624:2016) 

LST EN ISO 5817:2014 Suvirinimas. Plieno, nikelio, titano ir jų lydinių lydomojo suvirinimo (išskyrus 
pluoštinį suvirinimą) jungtys. Kokybės lygiai defektų atžvilgiu (ISO 5817:2014) 

LST EN ISO 7089:2000 Poveržlės. Vidutinės serijos. A klasės gaminiai (ISO 7089:2000) 

LST EN ISO 8501-1:2007 Plieninio pagrindo paruošimas prieš padengiant dažais ir su jais susijusiais 
produktais. Regimasis paviršiaus švarumo įvertinimas. 1 dalis. Nepadengtų 
plieninių pagrindų ir plieninių pagrindų, nuo kurių visiškai pašalinta ankstesnioji 
danga, surūdijimo ir paruošimo laipsniai (ISO 8501-1:2007) 

LST EN ISO 8502-6:2006 Plieninio pagrindo paruošimas prieš padengiant dažais ir su jais susijusiais 
produktais. Tyrimai paviršiaus švarumui įvertinti. 6 dalis. Vandenyje tirpių teršalų 
ekstrakcija analizei. Bresle metodas (ISO 8502-6:2006) 

LST EN ISO 8503-1:2012 Plieninio pagrindo paruošimas prieš dengiant dažais ir su jais susijusiais produktais. 
Srautinio valymo būdu paruošto plieninio pagrindo šiurkštumo charakteristikos. 1 
dalis. ISO paviršiaus profilio komparatoriaus, naudojamo abrazyvinio srautinio 
valymo būdu paruoštam paviršiui įvertinti, techniniai reikalavimai ir apibrėžtys 
(ISO 8503-1:2012) 

LST EN 9606-1:2017 Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. Plienai (ISO 

9606-1:2012, įskaitant Cor.1:2012 ir Cor.2:2013) 

LST EN ISO 9692-1:2013 Suvirinimas ir panašūs procesai. Jungčių paruošimo tipai. 1 dalis. Plienų rankinis 
lankinis suvirinimas glaistytuoju elektrodu, lankinis suvirinimas lydžiuoju elektrodu 
apsauginėse dujose, dujinis suvirinimas, TIG suvirinimas ir pluoštinis suvirinimas 
(ISO 9692-1:2013) 

LST EN ISO 9692-2:2000 Suvirinimas ir panašūs procesai. Jungčių paruošimas. 2 dalis. Plienų lankinis 
suvirinimas po fliusu (ISO 9692-2:1998) 

LST EN ISO 10684:2004 Tvirtinimo detalės. Lydalinės cinko dangos (ISO 10684:2004) 

LST EN ISO 11666:2018 Neardomoji suvirinimo siūlių kontrolė. Ultragarsinė kontrolė. Priėmimo lygiai (ISO 
11666:2018) 

LST EN ISO 12944-1:2018 Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų 
sistemomis. 1 dalis. Bendrasis įvadas (ISO 12944-1:2017) 

http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=632595
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LST EN ISO 12944-2:2018 Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų 
sistemomis. 2 dalis. Aplinkos klasifikavimas (ISO 12944-2:2017) 

LST EN ISO 12944-5:2007 Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų 
sistemomis. 5 dalis. Apsauginės dažų sistemos (ISO 12944-5:2007) 

LST EN ISO 13920:2000 Suvirinimas. Bendrosios suvirintųjų konstrukcijų tolerancijos. Ilgių ir kampų 
matmenys. Forma ir padėtis (ISO 13920:1996) 

LST EN ISO 14732:2013 Suvirinimo personalas. Metalinių medžiagų mechanizuotojo ir automatinio 
suvirinimo operatorių bei derintojų kvalifikacijos tikrinimas (ISO 14732:2013) 

LST EN ISO 15480:2001 Gręžiantieji sraigtai su šešiakampe galvute ir savisriegio sraigto sriegiu (ISO 
15480:1999) 

LST EN ISO 15609-1:2004 Metalų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Suvirinimo procedūrų 
aprašas. 1 dalis. Lankinis suvirinimas (ISO 15609-1:2004) 

LST EN ISO 15614-1:2017 Metalų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Suvirinimo procedūros 
bandymas. 1 dalis. Plieno lankinis ir dujinis suvirinimas, nikelio ir nikelio lydinių 
lankinis suvirinimas (ISO 15614-1:2017, pataisyta 2017-10-01 versija) 

LST EN ISO 17635:2017 Neardomieji virintinių siūlių bandymai. Bendrosios taisyklės, skirtos metalams 
(ISO 17635:2016) 

LST EN ISO 17636:2013 Neardomoji suvirinimo siūlių kontrolė. Radiografinė kontrolė. 2 dalis. Rentgeno ir 
gama būdai, naudojant skaitmeninius detektorius (ISO 17636-2:2013) 

LST EN ISO 17637:2017 Virintinių siūlių neardomieji bandymai. Lydomojo suvirinimo jungčių apžiūrimasis 
tikrinimas (ISO 17637:2016) 

LST EN ISO 17638:2017 Neardomieji suvirinimo siūlių bandymai. Bandymas magnetinėmis dalelėmis (ISO 
17638:2016) 

LST EN ISO 17640:2018 Neardomoji suvirinimo siūlių kontrolė. Ultragarsinė kontrolė. Būdai, kontrolės 
lygiai ir įvertinimas (ISO 17640:2017) 

LST EN ISO 23278:2015 Neardomoji suvirinimo siūlių kontrolė. Siūlių kontrolė magnetinėmis dalelėmis. 
Priėmimo lygiai (ISO 23278:2015) 

LST EN ISO 23279:2017 Neardomieji virintinių siūlių bandymai. Ultragarsiniai bandymai. Virintinių siūlių 
indikacinių signalų apibūdinimas (ISO 23279:2017) 

ST 8871063.05:2003 Tiltų ir viadukų statybos darbai 
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7. BESLĖGĖ VANDENS NUOTAKYNO SISTEMA 

 Apimtis 

Ši TS dalis apima beslėgės vandens nuotakyno sistemos medžiagas bei gaminius, jų tiekimą, transportavimą ir 
sandėliavimą, darbų atlikimą, leistinus nuokrypius. 

 Medžiagos 

7.2.1 Bendrieji nurodymai 

Beslėgė vandens nuotakyno sistema susideda iš: 
- drenažinės juostos ant tilto; 
- vandens surinkimo įlajos ant tilto; 

- plastikinių vamzdžių šulinėlių su grotelėmis (liukais); 

- PP, PE, PVC ir GRP (stiklaplastikio) vamzdžių; 

7.2.2 Drenažinės juostos ant tilto 

Drenažinės juostos techniniai parametrai: 
- atsparumas temperatūriniams poveikiams -35 ÷+230oC; 

- pralaidumas vandeniui ≥ 1000 (±50) ml/h; 
- stipris tempiant ≥20 kN/m; 

7.2.3 Vandens surinkimo įlajos ant tilto 

Vandens nuotakyno sistemos elementai ant tiltų – dvigubo surinkimo šulinėliai su grotelėmis turi būti ne žemesnės 
nei D400 klasės pagal LST EN 124-1:2015 arba tokios, kokios nurodytos projekte. Minimalus lietaus šulinėlių 
grotelių skerspjūvio plotas – 0,05m2. Šulinėlių grotelės turi būti su užraktu. Vandens nuvedimo įlajos po danga – 

ketaus, nerūdijančio plieno skardos arba plastiko (PVC, PE). Papildomi reikalavimai įlajoms po danga nekeliami. 

7.2.4 Plastikinių vamzdžių šulinėliai su grotelėmis 

Plastikiniai vamzdžiai turi tenkinti LST EN 13598-2:2020 ir LST EN 476:2011 reikalavimus. Montuojami kelio 

juostoje plastikiniai vamzdžiai ir jų atskiros dalys turi atlaikyti intensyvaus sunkiasvorio transporto apkrovas. 

Montuojamos grotelės ant šulinių kelio juostoje turi būti ne žemesnės nei D400 klasės pagal LST EN 124-1:2015. 

Šulinėlių grotelės turi būti su užraktu. 
Eismo zonose, kuriomis naudojasi tik pėstieji ir dviratininkai ar kitose vietose, kur negali patekti jokios 

autotransporto priemonės gali būti naudojamos A15 klasės pagal LST EN 124-1:2015 dangčiai. 
Atskiroms plastikinių šulinių dalims sujungti naudojamos tarpinės turi tenkinti standarto LST EN 681-1+A1:2001 
reikalavimus. 

7.2.5 Nuotakyno sistemos vamzdžiai 
Savitakinėmis drenažo ir nuotekų sistemoms naudojami vamzdžiai ir fasoninės dalys turi tenkinti: 

− GRP vamzdžiai – LST EN 1796:2013, LST EN 14364:2013 standartų reikalavimus; 
− PVC vamzdžiai – LST EN 1401:2009, LST ISO 4435:2004, LST EN 13476-1:2007 standartų 

reikalavimus; 

− PE vamzdžiai – LST EN 12666-1:2005+A1:2011, LST EN 13476-1:2007 standartų reikalavimus; 

− PP vamzdžiai – LST EN 1852-1:2018, LST EN 13476-1:2007 standartų reikalavimus. 
Vamzdžių jungtys turi būti su lanksčiais sandarinimo žiedais. 

7.2.6 Tvirtinimo elementai 

Tvirtinimo elementai privalo būti padengti atmosferos poveikiui atsparia danga (pvz. cinkuoti) arba pagaminti iš 
korozijai atsparių medžiagų (nerūdijantis plienas, plastikas). Tvirtinimo elementų kiekis parenkamas atsižvelgiant į 
tiekėjo/gamintojo rekomendacijas ir turi užtikrinti ilgaamžį bei atsparų išorės poveikiams tvirtinimą. 
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7.2.7 Tiekimas, transportavimas ir sandėliavimas 

Nuotakyno sistemos gaminiai turi būti transportuojami ir sandėliuojami vadovaujantis gamintojų pateiktomis 
transportavimo ir sandėliavimo instrukcijomis taip, kad būtų išvengta pažeidimų ir/ar deformacijų. Visi nuotakyno 

sistemos gaminiai ir medžiagos turi būti švarūs, nenaudoti produktai ir paruošti montavimui objekte. Vykdant 

gaminių iškrovimo, pristatymo, tvarkymo, transportavimo, saugojimo operacijas Rangovas turi naudoti tokius 
metodus ir įrangą, kad būtų išvengta jų pažeidimų. Plastikinius gaminius transportavimo ir sandėliavimo metu 
apsaugoti nuo ultravioletinių spindulių poveikio. Laikinas įpakavimas, apdangos, įpakavimo elementai iki 
montavimo pradžios neturėtų būti nuimti. Saugojimui ir transportavimui privaloma laikytis gamintojo/tiekėjo 
instrukcijų ir nurodymų. 
Visos techninėse specifikacijose neaprašytos detalės kaip varžtai, tarpikliai ir panašiai, reikalingos sistemos 
sukomplektavimui ir paleidimui, turi būti įtrauktos į pasiūlymą ir patiektos. Vandens nuotakyno sistemos elementai 

turi būti su nurodytu gamintojo ženklu, skersmeniu, slėgiu, klase, pagaminimo data ir kita esmine informacija pagal 
nustatytus gamybos standartus ir sertifikuoti pagal Lietuvos Respublikoje galiojančią tvarką. 

7.2.8 Darbų atlikimas 

Vandens nuotakyno sistemos žemės darbai turi būti atliekami vadovaujantis šių TS dalimi „Žemės darbai“ ir LST 
EN 1610:2016 reikalavimų. Grunto sutankinimą vykdyti atskirais sluoksniais vadovaujantis LST CEN/TR 
1046:2014 reikalavimų. 
Vandens nuotakyno sistemos elementai turi būti montuojami vadovaujantis Tiekėjų pateiktomis montavimo 
instrukcijomis. 

 Leistini nuokrypiai 

Kontroliuojami dydžiai Leistinųjų nuokrypių arba dydžių 
vertės 

Beslėgis nuotakynas:  

- iškasos dugno altitudės  50 mm 

- išlyginamojo smėlio (žvyro, skaldos)  sluoksnio altitudė  15 mm 

- šulinio viršutinės dalies ašies nuokrypis nuo vertikalės 12 mm 

- šulinio ašies nuokrypis nuo projektinės padėties 8 mm 

- šulinio dugno altitudė  5 mm 

 Beslėgės vandens nuotakyno sistemos bandymas 

Beslėgės vandens nuotakyno sistemos bandymas prieš eksploataciją nenumatytas. Atliekama tik vizuali elementų 
apžiūra montavimo metu ir baigus montavimą. 

 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

STR 2.07.01:2003 
Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. 
Lauko  inžineriniai tinklai 

LST EN 124-1:2015 

Transporto eismo ir pėsčiųjų zonų lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių 
liukai. 1 dalis. Klasifikavimas, bendrieji projektavimo, eksploatacinių 
charakteristikų ir bandymų reikalavimai, bandymo metodai ir atitikties 

įvertinimas 

LST EN 124-2:2015 
Transporto eismo ir pėsčiųjų zonų lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių 
liukai. 2 dalis. Ketiniai lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai 
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LST EN 124-3:2015 
Transporto eismo ir pėsčiųjų zonų lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių 
liukai. 3 dalis. Lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai, pagaminti iš 
plieno arba aliuminio lydinių 

LST EN 124-4:2015 
Transporto eismo ir pėsčiųjų zonų lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių 
liukai. 4 dalis. Gelžbetoniniai lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai 

LST EN 124-5:2015 
Transporto eismo ir pėsčiųjų zonų lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių 
liukai. 5 dalis. Kompozitiniai lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai 

LST EN 124-6:2015 

Transporto eismo ir pėsčiųjų zonų lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių 
liukai. 6 dalis. Lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai, pagaminti iš 
polipropileno (PP), polipropileno su mineraliniais modifikatoriais (PP-

MD), polietileno (PE) arba polivinilchlorido (PVC-U) 

LST EN 681-1+A1:2001 
Elastomeriniai tarpikliai. Reikalavimai, keliami vandentiekio ir 

drenažo vamzdžių jungių tarpiklių medžiagoms. 1 dalis. Guma 

LST CEN/TR 1046:2014 
Termoplastikinių vamzdynų ir apsauginių vamzdžių sistemos. 
Sistemos, naudojamos vandeniui ir nuotekoms transportuoti pastatų 
išorėje. Požeminio įrengimo praktikos vadovas 

LST EN 1253-2:2015 Pastatų įlajos. 2 dalis. Stogo nuotakai ir grindinės įlajos be sifono 

LST EN 1433:2003/A1:2005 

Transporto ir pėsčiųjų eismo zonų paviršiniai nuotakai. 
Klasifikavimas, projektavimo ir bandymo reikalavimai, ženklinimas, 
atitikties įvertinimas 

LST EN 1610:2016 Nuotakyno tiesimas ir bandymas 

LST EN 1796:2013 

Slėginio arba beslėgio vandens tiekimo plastikinių vamzdynų 
sistemos. Termoreaktyvieji nesočiųjų poliesterinių dervų (UP) 
stiklaplastikiai (GRP) 

LST EN 1852-1:2018 

Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų 
sistemos. Polipropilenas (PP). 1 dalis. Vamzdžių, jungiamųjų detalių ir 
sistemos techniniai reikalavimai 

LST ISO 4435:2004 

Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų 
sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U) (tpt ISO 
4435:2003) 

LST EN 12666-1:2005+A1:2011 
Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų 
sistemos. Polietilenas (PE). 1 dalis. Vamzdžių, jungiamųjų detalių ir 
sistemos aprašai 

LST EN 13476-1:2018 

Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų 
sistemos. Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC-U), polipropileno 

(PP) ir polietileno (PE) profiliuotųjų sienelių vamzdynų sistemos. 1 

dalis. Bendrieji reikalavimai ir eksploatacinės charakteristikos 

LST EN 13598-2:2020 

Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų 
sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U), polipropilenas 

(PP) ir polietilenas (PE). 2 dalis. Šulinių ir apžiūros šulinėlių techniniai 
reikalavimai 

LST EN 14364:2013 

Slėginio arba beslėgio nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. 
Termoreaktyvieji nesočiųjų poliesterinių dervų (UP) stiklaplastikiai 
(GRP). Techniniai reikalavimai, keliami vamzdžiams, jungiamosioms 
detalėms ir jungtims 
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8. ATRAMINIAI GUOLIAI 

 Įvadas 
Šios Techninės specifikacijos taikomos atraminiams guoliams gaminamiems pagal LST EN 1337 standartų grupės 
reikalavimus ir/arba atitinkamus Europos techninis liudijimus. 

 Medžiagos ir gaminiai  

8.2.1 Sferiniai atraminiai guoliai 

Sferiniai atraminiai guoliai turi atitikti LST EN 1337-7 reikalavimus ir tenkinti projekte nurodomas savybes. 

Atraminiai guoliai tiekiami tik su gamintojo sertifikatais, kuriuose nurodomi privalomi gamybos standartai, gaminio 
paskirtis, medžiagų kokybės ir komplektavimo sertifikatai. Atraminėse dalyse turi būti įrengta poslinkių matuoklė, 
kuri leidžia kontroliuoti atraminės dalies judėjimus eksploatacijos metu. Į atraminių dalių pristatymo komplektą turi 
būti įtraukti kiekvienos atraminės dalies pasai ir atraminių dalių montavimo bei eksploatacijos instrukcijos. 

 Darbų vykdymas 

8.3.1 Atraminių guolių įrengimas 

Atraminiai guoliai įrengiami pagal LST EN 1337-11 ir projektinės dokumentacijos brėžinius. Darbų eigoje ir 
kontrolės metu atkreipiamas dėmesys į šiuos dalykus: 

- Atraminiai guoliai, kurie dedami ant nuožulnių pagrindų turi būti tvirtinami ant horizontalaus paviršiaus 
sluoksnio, suformuoto iš cementinio ar plastinio skiedinio. Storesni kaip 50 mm sluoksniai armuojami arba 

pagaminama gelžbetoninė atraminė plokštė. Atraminių guolių tvirtinimas žemiau pagrindo lygio 
draudžiamas. 

- Tilto perdangos kontaktuojantys paviršiai turi būti lygiagretūs atraminių guolių paviršiams, t.y. 
horizontalūs. Neteisingas kontaktuojančių paviršių išlyginimas dėl sijos įlinkio gali būti leistinas 
surenkamoms perdangos konstrukcijoms, jeigu atitinkamas posūkio kampas neviršija maksimalios leistinos 
reikšmės, kadangi apkrovų sukelti įlinkiai ir valkšnumo efektai turi tendenciją sumažinti arba eliminuoti 

neigiamus nuokrypius. 

- Taškuose, kur veikia koncentruotos gniuždymo jėgos, reikia griežtai laikytis brėžiniuose nurodyto 
armavimo, 

- Numatyti atraminių guolių pakeitimo galimybę (pakeliant domkratu tilto perdangos konstrukciją). 
- Atraminiai guoliai turi būti prieinami priežiūrai, jų būklės ir jų funkcionavimo stebėjimui.  

8.3.2 Atraminių guolių reguliavimas  
Atraminių guolių reguliavimas, jų pastatymo metu, nurodomas darbo projekte, atsižvelgiant į laukiamą aplinkos 
temperatūrą įrengimo metu. Į reguliavimo darbus įeina atraminių guolių viršutinių ir apatinių plokštelių tarpusavio 
suderinimas, įvertinant betoninių tilto perdenginio konstrukcijų susitraukimą ir valkšnumą, o taip pat ir armatūros 
ar betono temperatūrinį išsiplėtimą, priklausomai nuo oro ir perdenginio konstrukcijos temperatūros. 
Atraminiai guoliai įrengiami, įvertinant ilgio korekcijas, kurių dydis apskaičiuojamas pagal faktinę (temperatūrą) 
perdenginio konstrukcijos įrengimo metu. Skaičiavimo metodas nustatomas projektinėje dokumentacijoje. 
Atraminių guolių įrengimas ir perdangos oro temperatūra užrašoma statybvietės žurnale ir baigiamojoje ataskaitoje. 

 Tolerancijos  

− Įrengtų atraminių guolių grupės vienai atramai leistini atraminio paviršiaus altitudžių nuokrypiai ±5mm. 
− Įrengtų atraminių guolių grupės vienai atramai leistini atraminio paviršiaus altitudžių skirtumo nuokrypiai 

±0.001 nuo atstumo tarp grupės atraminių guolių ašių. 
− Įrengtų atraminių guolių plano padėties leistini nuokrypiai ±15mm, bet ne daugiau kaip 1/20 atstumo tarp 

atraminio guolio ašies ir artimiausio konstrukcijos (po/virš atraminio guolio) krašto. 
− Medžiagų bei atraminių guolių elementų matmenų ir formos nuokrypiai pateikiami atitinkamose LST EN 

1337 standarto dalyse priklausomai nuo atraminio guolio tipo. 
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 Darbų priėmimas 

Darbų priėmimo procedūra turi būti atliekama pagal Rangovo pateiktas sąlygas ir pagal šiuos reikalavimus: 
- apžiūros prieš atraminių guolių įrengimą ataskaita, 
- ataskaita apie apžiūrą po atraminių guolių įrengimo, 
- atraminių guolių padėties matavimo ataskaita. 

Inžinierius turi asmeniškai patikrinti žemiau išvardintų dalykų atitikimą projektinei dokumentacijai, bei kitiems 
būtiniems standartams: 

- oro temperatūra montuojant atraminius guolius; 
- medžiaga siūlėje žemiau atraminės dalies; 
- medžiaga siūlėje virš atraminio guolio; 
- krypties reguliavimas pagal projektinę dokumentaciją; 
- poslinkio pagrindine kryptimi reguliavimas; 

- kontaktuojančio ploto paviršių apdirbimas; 
- laikino tvirtinimo detalių pašalinimas (atraminių guolių abiejų pusių laikinas sujungimas; laikinos atramos, 

perdenginio konstrukcijų inkaravimas); 
- atraminių guolių įrenginių komplektacija; 
- antikorozinės apsaugos būklė; 
- gamintojo duomenys atraminių guolių kortelėje; 
- inkaravimo perdangos konstrukcijose ir atramoje kokybė. 

 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

LST EN 1337-1:2002 Konstrukcinės atramos. 1 dalis. Bendrosios projektavimo taisyklės 

LST EN 1337-2:2004 Konstrukcinės atramos. 2 dalis. Slankieji elementai 

LST EN 1337-3:2004 Konstrukcinės atramos. 3 dalis. Elastomerinės atramos 

LST EN 1337-4:2004 Konstrukcinės atramos. 4 dalis. Ritininės atramos 

LST EN 1337-5:2005 Konstrukcinės atramos. 5 dalis. Lizdinės atramos 

LST EN 1337-6:2004 Konstrukcinės atramos. 6 dalis. Balansyrinės atramos 

LST EN 1337-7:2004 
Konstrukcinės atramos. 7 dalis. Sferinės ir cilindrinės politetrafluoretileno 
(PTFE) atramos 

LST EN 1337-8:2008 Konstrukcinės atramos. 8 dalis. Kreipiamosios ir įtvirtinimo atramos 

LST EN 1337-9:2002 Konstrukcinės atramos. 9 dalis. Apsauga 

LST EN 1337-10:2004 Konstrukcinės atramos. 10 dalis. Techninė apžiūra 

LST EN 1337-11:2002 Konstrukcinės atramos. 11 dalis. Gabenimas, laikymas ir įrengimas 
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9. HIDROIZOLIACIJA 

 Apimtis 

Ši TS dalis apima hidroizoliacines medžiagas, jų tiekimą, paruošimą, įrengimą, bandymą ir priėmimą, kurios 

naudojamos: 

- ant tilto perdangos gelžbetoninių konstrukcijų ir prietilčiuose ant pereinamų plokščių; 

- užpilamų gruntu betoninių paviršių apsaugai. 

 Hidroizoliacija ant tiltų perdangų ir prietilčiuose 

9.2.1 Medžiagos 

Ant tiltų perdangų konstrukcijų ir prietilčiuose ant pereinamų plokščių hidroizoliacinis sluoksnis turi būti naudojamas 
iš lanksčiųjų armuotųjų bituminių hidroizoliacinių lakštų. Kiekvieno hidroizoliacijos sluoksnio medžiagos turi atitikti 
reikalavimus, nurodytus TRA DBH 12 2 ir 3 lentelėse bei turėti gamintojo Eksploatacinių Savybių Deklaraciją – 

originalo kopiją bei vertimą lietuvių kalboje. 

9.2.2 Darbų atlikimas 

Pagrindo paruošimo, hidroizoliacijos įrengimo darbus Rangovas turi atlikti vadovaujantis: 
- gamintojo pateiktomis kiekvieno hidroizoliacijos sluoksnio (sluoksnių sistemos) įrengimo instrukcijomis; 
- ĮT DBH 12 „Tiltų hidroizoliacijos sluoksnio, sudaryto iš dviejų bituminių hidroizoliacinių lakštų, naudojamų 

ant betono, įrengimo taisyklėmis“; 

- ST 8871063.05:2003 „Tiltų ir viaduko statybos darbai“ X skyriaus 1-mo skirsnio nurodymais. 

9.2.3 Kokybės užtikrinimas 

Siekiant užtikrinti hidroizoliacijos įrengimo kokybę, Rangovas turi vadovaujantis ĮT DBH 12 VIII skyriaus 

nuostatomis. 

9.2.4 Hidroizoliacijos apsauga 

Hidroizoliacijos ant tilto ir tilto prieigose apsauga apima kiekvieno hidroizoliacinio sluoksnio apsaugą įrengimo metu 
ir užbaigtos hidroizoliacinės sistemos apsaugą. Ji turi saugoti nuo pažeidimo kiekvieną hidroizoliacijos sluoksnį. 
Darbo metu reikia laikytis tokių principų: 

- neįrengus hidroizoliacijos apsauginio sluoksnio ant bet kurio įrengto sluoksnio gali judėti tik tos mašinos, 
įrengimai ir mechanizmai, kurie reikalingi hidroizoliacinių darbų atlikimui; 

- kitų organizacijų darbuotojai negali užsiimti jokia veikla hidroizoliacinių darbų statybvietėje, kol šie darbai 
neužbaigti; 

- transporto priemonių, naudojamų atliekant hidroizoliacinius darbus, padangos turi būti lygios, kruopščiai 
nuvalytos ir nuplautos vandeniu; 

- bet koks transporto priemonių judėjimas turi vykti ypatingai atsargiai ir nedarant posūkių ant hidroizoliacinio 
paviršiaus; 

- visi darbuotojai, dirbantys ant hidroizoliacinio paviršiaus, turi naudoti specialų apavą su lygiais guminiais 
padais;  

- visi hidroizoliaciniai sluoksniai turi būti apsaugoti nuo cheminio poveikio dėl išsiliejusio tepalo, kuro ar 
skiediklių, atviros ugnies ir t.t., pvz., plastmasės lakštais arba kartonu jei tai reikalinga; 

- apsauginiai sluoksniai visada klojami ant švarių, be užteršimų ir/arba perteklinio smėlio hidroizoliacinės 
sistemos paviršių; 

- bituminiai mišiniai, naudojami tokiems sluoksniams, turi būti tikrinami suderinamumui su duota 
hidroizoliacine sistema. 

 Gruntu užpiltų betoninių paviršių hidroizoliacija 

9.3.1 Medžiagos 
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Gruntu užpilamų betoninių paviršių hidroizoliavimui gali būti naudojamos tokios medžiagos: 
- bitumo skiediniai gruntui (kietų medžiagų 30-50%); 

- bitumo emulsijos gruntui (kietų rišiklių >30%); bitumo skiediniai su užpildu (užpildo 25-40%); 

- bitumas ritininėms medžiagoms klijuoti ir tepamosioms dangoms (tirpių rišiklių >99%); 
- bitumas su užpildu ritininėms medžiagoms klijuoti ir tepamosioms dangoms (tirpių rišiklių >50%); 
- bituminis skiedinys šaltai tepamoms tepamosioms dangoms (tirpių rišiklių >55%); bituminis skiedinys su 

užpildu šaltai tepamoms tepamosioms dangoms (tirpių rišiklių >30-50%, užpildo - 25-40%); 

- bitumo emulsijos šaltai tepamoms tepamosioms dangoms (tirpių rišiklių >30%, užpildų <20%); 
- asfalto mastika, vartojama karštai (tirpių rišiklių 13-22%, užpildų>25% smėlio <75%); 
- bituminės ritininės hidroizoliacinės medžiagos; 
- sintetinės izoliacinės medžiagos (plėvelės) - poliizobutileno (PIB), polivinilchlorido (PVC), polietileno (PE), 

etilenkoopolimerų-bitumo juostos (ECB). 

9.3.2 Paviršiaus paruošimas 

Prieš atliekant hidroizoliavimo darbus, statybinių konstrukcijų sandūros ir plyšiai turi būti užtaisyti, nuo jų nuvalytos 
dulkės ir paviršius nugruntuotas. Siekiant užtikrinti hidroizoliacijos sukibimą su betoniniu paviršiumi, naudojamas 
gruntas ir hidroizoliacija turi būti pagamintos iš tarpusavyje suderintų medžiagų. Izoliuojamų betoninių paviršių 
drėgnis prieš gruntavimą neturi būti didesnis nei 4%, išskyrus tuos atvejus, kai gruntuojama vandeniu skiedžiamais 
gruntais – gruntuojamo paviršiaus drėgnis nereglamentuojamas, tik ant gruntuojamo paviršiaus negali būti lašelių 
pavidalo drėgmės. 

Lentelė 9. Pagrindo paruošimo kokybės techniniai reikalavimai 

Reikalavimai Leistini nuokrypiai Kontrolė 

Paviršiaus nuokrypiai nuo plokštumos, kai 
izoliuojama ritininėmis medžiagomis bei mastikomis: 

 ne mažiau kaip 5 
matavimai 100 m2 

- išilgai nuolydžio ir horizontaliame paviršiuje; ±5 mm 

- skersai nuolydžio ir vertikaliame paviršiuje; ± 10 mm 

Elemento paviršiaus nuolydžio nuokrypis nuo 
projektinio (pagal visą plokštumą) 

0,2 % ne mažiau kaip 5 
matavimai 100 m2 

9.3.3 Darbų atlikimas 

Hidroizoliacija turi būti įrengiama vadovaujantis gamintojo pateiktomis įrengimo instrukcijomis, atsižvelgiant į 
nurodytus aplinkos ir pagrindo temperatūrų apribojimus, pagrindo paruošimą bei kitus technologinius reikalavimus, 

užtikrinant galutinio produkto kokybę. 

9.3.4 Hidroizoliacijos apsauga 

Siekiant apsaugoti hidroizoliaciją nuo mechaninių poveikių, įrengus hidroizoliaciją, turi būti įrengiamas apsauginis 
drenažinis lakštas su neaustiniu geotekstiliniu sluoksniu. 

 Transportavimas ir sandėliavimas 

Hidroizoliacinės medžiagos transportuojamos ir sandėliuojamos vadovaujantis gamintojų pateiktomis 
transportavimo ir sandėliavimo instrukcijomis. 

 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

TRA DBH 12 

Tiltų hidroizoliacijos sluoksnio, sudaryto iš dviejų bituminių 
hidroizoliacinių lakštų, naudojamų ant betono, techninių reikalavimo 
aprašas 

ĮT DBH 12 
Tiltų hidroizoliacijos sluoksnio, sudaryto iš dviejų bituminių 
hidroizoliacinių lakštų, naudojamų ant betono, įrengimo taisyklės 
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ST 8871063.05:2003 Tiltų ir viaduko statybos darbai 
ST 121895674.350.01:2012 Hidroizoliavimo darbai 
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10. DEFORMACINIAI PJŪVIAI 

 Apimtis 

Ši TS dalis apima vandeniui nelaidžius plieninius deformacinius pjūvius su elastingais intarpais, jų įrengimą ir 
leistinas nuokrypas. 

 Medžiagos ir gaminiai 
Tilto perdanga su krantinėmis atramomis jungiamos (per visą perdangų ir atramų sąlyčio ilgį) daugiaprofiliniais 
deformaciniais pjūviais su gumos intarpais. 
Reikalaujamas pjūvio paslankumas perdangai: 

− prie atramos Nr.1: ≤ -130mm ir  ≥ +100mm, 
− prie atramos Nr.6: ≤ -220mm ir  ≥ +160mm. 

Deformacinių pjūvių galai įleidžiami į tilto blokus. Deformacinių siūlių profiliai turi būti per bloko plotį atlenkti į 
viršų, kad vanduo iš gumos intarpų nevarvėtų ant krantinių atramų konstrukcijų. 
Plieninės konstrukcijos dalies paviršius turi būti nuvalomas srautiniu abrazyvu iki Sa2.5 klasės pagal LST EN ISO 
8501-1:2007. Paviršiaus šiurkštumas Ry5 turi būti 50-85µm (segmentas 3), profilio klasė – vidutinė (G) pagal LST 
EN ISO 8503-1:2012. Inkaravimo kilpų suvirinimo kokybė turi tenkinti LST EN ISO 3834-2:2006 reikalavimus. 

Antikorozinė plieninių profilių apsauga turi būti ne žemesnės nei C4 klasės pagal LST EN ISO 12944-2:2018. 

Apsauginės sistemos ilgaamžiškumas aukštas (H – daugiau kaip 15 metų) pagal LST EN ISO 12944-1:2018.  
Deformacinių pjūvių elastingi intarpų elementai turi būti atsparūs aplinkos, druskingų tirpalų, šarminio ir rūgštaus 
vandens poveikiui. Elastingų intarpų reikalavimai turi būti ne žemesni nei nurodyta ST 8871063.05:2003 37 lentelėje. 
Deformaciniai pjūviai su asfaltu/gelžbetonine dalimi jungiami per sandarinimo medžiagas. Sandarinimo medžiagos 
turi būti atsparios aplinkos, druskingų tirpalų, šarminio, rūgštaus vandens, o sąlytyje su asfalto danga gali būti 
naudojamos ir esant temperatūros poveikiui iki 190oC. 

 Darbų atlikimas 

Deformaciniai pjūviai turi būti įrengiami vadovaujantis projekto brėžiniais ir gamintojo pateiktomis įrengimo 
instrukcijomis taip, kad: 

- leistų tilto perdangai bei paklotui laisvai deformuotis; 
- atlaikytų statines bei dinamines apkrovas; 
- nepraleistų vandens bei purvo ant perdangos, atraminių guolių ir atramų; 
- nesukeltų per ją važiuojančių automobilių smūgių bei triukšmo; 
- būtų saugi eismui, patogi apžiūroms bei pakeitimams. 

Deformaciniai pjūviai turi būti apsaugoti nuo sužalojimo vykdant darbus iki įrengiant dangą. 

 Leistini nuokrypiai 

Tikrinamieji dydžiai Leistinieji nuokrypiai, 

mm 

Skerspjūvio geometrija ±1mm 

Sąsuka:  

- ištiesinto profilio nuokrypis ≤0,001 x L, bet ne 
daugiau kaip 6mm 

- ištiesintų ir montavimui paruoštų profilių nuokrypis ≤0,0003 x L 

Tiesumas:  

- ištiesinto profilio nuokrypis ≤0,0017 x L, bet ne 
daugiau kaip 10mm 

- ištiesintų ir montavimui paruoštų profilių nuokrypis ≤0,00025 x L 
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 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai  

LST EN ISO 3834-2:2006 Metalų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimai. 2 dalis. Išsamūs 
kokybės reikalavimai (ISO 3834-2:2005) 

LST EN ISO 8501-1:2007 Plieninio pagrindo paruošimas prieš padengiant dažais ir su jais susijusiais 
produktais. Regimasis paviršiaus švarumo įvertinimas. 1 dalis. 
Nepadengtų plieninių pagrindų ir plieninių pagrindų, nuo kurių visiškai 
pašalinta ankstesnioji danga, surūdijimo ir paruošimo laipsniai (ISO 8501-
1:2007) 

LST EN ISO 8503-1:2012 Plieninio pagrindo paruošimas prieš dengiant dažais ir su jais susijusiais 
produktais. Srautinio valymo būdu paruošto plieninio pagrindo 
šiurkštumo charakteristikos. 1 dalis. ISO paviršiaus profilio 
komparatoriaus, naudojamo abrazyvinio srautinio valymo būdu 
paruoštam paviršiui įvertinti, techniniai reikalavimai ir apibrėžtys (ISO 
8503-1:2012) 

LST EN ISO 12944-1:2018 Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis 
dažų sistemomis. 1 dalis. Bendrasis įvadas (ISO 12944-1:2017) 

LST EN ISO 12944-2:2018 Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis 
dažų sistemomis. 2 dalis. Aplinkos klasifikavimas (ISO 12944-2:2017) 

LST EN 14188-1:2004 
Siūlių tarpikliai ir sandarikliai. 1 dalis. Karštųjų siūlių sandariklių 
techniniai reikalavimai 

LST EN 14188-2:2005 
Siūlių tarpikliai ir sandarikliai. 2 dalis. Šaltųjų siūlių sandariklių techniniai 
reikalavimai 

LST EN 14188-4:2009 
Siūlių tarpikliai ir sandarikliai. 4 dalis. Gruntų, naudotinų su siūlių 
sandarikliais, techniniai reikalavimai 

ST 8871063.05:2003 Tiltų ir viadukų statybos darbai 
TRA SS 15 Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas  

 

  

http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=632595
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11. ASFALTO DANGOS 

 Apimtis 

Ši TS dalis apima asfalto dangos medžiagas, jų tiekimą, paruošimą, klojimą, bandymus ir priėmimą, leistinus 
nuokrypius. 

 Medžiagos 

Remontuojamos estakados važiuojamosios dalies dangų konstrukcijos klasė – DK 100. 

Konkretūs asfalto sluoksnių storiai, mišiniai ir rišikliai nurodomi projekte. 

Asfalto pagrindo sluoksnio, asfalto apatinio, viršutinio sluoksnių ir asfalto pagrindo sluoksnio mišiniai turi tenkinti 
techninių reikalavimų aprašo TRA ASFALTAS 08 reikalavimus. 
Mineralinės medžiagos turi tenkinti techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 

Rišikliams taikomi standartų LST EN 12591, LST EN 14023 ir aprašo TRA BITUMAS 08/14 reikalavimai. 

 Mišinių gamyba, transportavimas, klojimas 

Mišiniai turi būti gaminami, transportuojami, o klojimo darbai atliekami vadovaujantis ĮT ASFALTAS 08 
nurodymais. 

 Sandūros tarp asfaltbetonio ir betoninių ar plieninių paviršių 

Sandūros tarp betoninių (plieninių) konstrukcijų ir asfalto dangos turi būti užpildytos bituminėmis sandarinimo 
medžiagomis. Bituminė sandarinimo medžiagos turi būti įmontuojamos, vadovaujantis gamintojo pateiktomis 

įrengimo instrukcijomis, atsižvelgiant į nurodytus aplinkos ir pagrindo temperatūrų apribojimus, pagrindo paruošimą 
bei kitus technologinius reikalavimus, užtikrinant galutinio produkto kokybę. 
Sandarinimo medžiagos turi būti atsparios aplinkos, druskingų tirpalų, šarminio, rūgštaus vandens, o sąlytyje su 
asfalto danga gali būti naudojamos ir esant temperatūros poveikiui iki 190oC. 

 Bandymai, darbų priėmimas 

Vidinės kontrolės, kontroliniai bandymai ir darbų priėmimas turi būti atliekami vadovaujantis ĮT ASFALTAS 08 
nurodymais. 

 Leistini nuokrypiai 

Paklotų asfalto dangos sluoksnių pločio, storio, profilio padėties, sukibimo nuokrypių vertės turi atitikti ĮT 
ASFALTAS 08 VII skyriaus reikalavimus. Mechanizuotai klotuvu paklotų konstrukcijos klasės asfalto dangų 
lygumas, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3m ilgio liniuote vadovaujantis LST EN 13036-7:2004 
reikalavimų. 

Lentelė 10. Asfalto dangų paviršiaus lygumo leistini nuokrypiai 

Lygumas, matuojant prošvaisas 3 m liniuote, mm 

Posluoksnio, ant kurio klojama, aprašas Asfalto pagrindo 
sluoksniai ir asfalto 

pagrindo-dangos 

sluoksniai 

Asfalto 
apatiniai 

sluoksniai 

Asfalto viršutiniai 
sluoksniai iš 

AC, SMA 

Sluoksnis be rišiklių ≤ 10 ≤ 10 – 

Rišikliais surištas sluoksnis, kurio 

lygumui leidžiamos ≥ 6 mm prošvaisos 
≤ 10 ≤ 6 ≤ 6 

Asfalto sluoksnis, kurio lygumui 

leidžiamos ≤ 6 mm prošvaisos 
– – ≤ 4 

 

Rato sukibimo su danga koeficientas turi būti ne mažesnis kaip: 
- magistralinių kelių  – 0,40; 
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- krašto, rajoninių kelių – 0,35. 

 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

 

LST EN 12591:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kelių bitumo techniniai reikalavimai 

LST EN 13036-7:2004 

Kelių ir aerodromo dangų paviršiaus charakteristikos. Bandymo 
metodai. 7 dalis. Kelio dangos sluoksnių paviršiaus nelygumų 
matavimas liniuotės metodu 

LST EN 14023:2010 
Bitumas ir bituminiai rišikliai. Polimerais modifikuotų bitumų 
techninių reikalavimų sistema 

KPT SDK 19 
Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 
taisyklės 

TRA ASFALTAS 08 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 

ĮT ASFALTAS 08 
Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo 
taisyklės 

TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas 

TRA BITUMAS 08/14 
Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių 
reikalavimų aprašas 
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12. BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS 

 Apimtis 

Ši TS dalis apima betoninių trinkelių dangos medžiagas, jų įrengimą, leistinus nuokrypius. 

 Medžiagos 

12.2.1 Betoninės trinkelės 
Betoninės trinkelės turi atitikti standarto LST EN 1338 reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties įvertinimui, 
ženklinimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad standarte LST EN 1338 galima pasirinkti atitinkamas 

produkto (gaminio) savybių klases, todėl mažiausi techniniai reikalavimai (atsparumas atmosferos poveikiui, 
atsparumas dilinimui) bei leistinieji gaminių nuokrypiai nurodyti TRA TRINKELĖS 14 VIII skyriuje. 

Žmonių su negalia judėjimo trasose įrengiami įspėjamieji paviršiai iš betono trinkelių (geltonos spalvos) turi tenkinti 
STR 2.03.01 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ dokumento reikalavimus ir 
rekomenduojami tokio reljefo: 

- lygiagrečių juostelių (4–5 mm aukščio, 20–25 mm pločio, išdėstytų kas 40–60 mm), skirto judėjimo krypčiai 
ar krypties pasikeitimui pažymėti; 

- apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20–25 mm, aukštis 4–5 mm, atstumai tarp centrų  
60 mm), skirto įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus. 

Dangoms iš trinkelių dviračių takuose, bei pėsčiųjų–dviračių takuose rengiama betoninės trinkelės be nuožulų. 

12.2.2 Pagrindas 

Trinkelių dangos pagrindui naudojamos mineralinės medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 ir TRA TINKELĖS 

14 reikalavimus. 

12.2.3 Pasluoksnis 

Pasluoksniui naudojamos mineralinės medžiagos turi atitikti TRA TINKELĖS 14 VII skyriaus II skirsnio 
reikalavimus. 

12.2.4 Siūlių užpilas 

Siūlių užpildui naudojamos mineralinės medžiagos turi atitikti TRA TINKELĖS 14 VII skyriaus III skirsnio 
reikalavimus. 

 Darbų atlikimas 

12.3.1 Betoninės trinkelės 

Betoninės trinkelės įrengiamos vadovaujantis ĮT TRINKELĖS 14 VIII skyriaus III skirsnio nurodymais. 

12.3.2 Pagrindas 

Pagrindo sluoksniai įrengiami vadovaujantis ĮT TRINKELĖS 14 ir ĮT SBR 19 išdėstytų reikalavimų. 

12.3.3 Pasluoksnis 

Pasluoksniui įrengti gali būti naudojami 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai ir turi tenkinti 

LST EN 13285 reikalavimus, bei  TRA TRINKELĖS 14 VII skyriaus II skirsnio reikalavimus. 

Pasluoksnio medžiaga turi būti vienalytiškai permaišyta ir vienalytiškai sudrėkinta reikiamu vandens kiekiu, kuris 
užtikrina geras klojimo ir sutankinimo sąlygas. 
Sutankintos būklės pasluoksnio storis turi būti nuo 3 cm iki 5 cm. 

12.3.4 Siūlių užpilas 

Siūlių užpilas įrengiamas vadovaujantis ĮT TRINKELĖS 14 VIII skyriaus IV skirsnio nurodymais. 
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 Leistini nuokrypiai 

Betoninių trinkelių padėtį bei leistinus nuokrypius apibrėžia ĮT TRINKELĖS 14 VIII skyriaus VII skirsnio 
nurodymai. 

 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

 

STR 2.03.01:2019 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms 

LST EN 1338:2003 Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai 

LST EN 13285:2018 Nesurištieji mišiniai. Techniniai reikalavimai 

TRA UŽPILDAI 19 
Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų 
aprašas 

TRA TRINKELĖS 14 
Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių 
reikalavimų aprašas 

ĮT TRINKELĖS 14 
Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių 
įrengimo taisyklės  

ĮT SBR 19 
Automobilių kelių dangos konstrukcijų sluoksnių be rišiklių įrengimo 
taisyklės 
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13. KELIO ATITVARAI 

 Įvadas 
Šiose TS išdėstyti reikalavimai plieninių apsauginių atitvarų sistemoms ir signaliniams stulpeliams.  

 Medžiagos 

13.2.1 Apsauginių atitvarų sistemos 

Teikiami plieniniai apsauginiai barjerai (AB), plieniniai jungiamieji komponentai (JUK), plieniniai pradiniai ir 

galiniai komponentai (PGK), plieniniai smūgio slopintuvai (SS) pagal KPT TAS 09 ir TRA TAS-PL 09 bei LST EN 

1317 standartų grupės reikalavimus. Visi plieninių apsauginių atitvarų sistemos konstrukciniai elementai turi būti 
padengti antikorozine cinko danga karštuoju būdu pagal LST EN ISO 1461. Apsauginiai plieniniai atitvarai turi būti 
tiekiami pilnais komplektais su reikalingomis jungiamosiomis detalėmis. Apsauginių atitvarų sistemos ar jų dalys 
turi turėti EC atitikties deklaracijas ir CE ženklus.  
Naudojamų apsauginių atitvarų sistemos elementų (AB, JUK, PGK, SS) pagal KPT TAS 09 ir TRA TAS-PL 09 bei 
LST EN 1317 sulaikymo klasės nurodomos projekte. 
Atgaliniai atšvaitai, montuojami ant atitvarų, turi būti R1 tipo ir atitikti RA3 atgalinio atspindžio klasę pagal TRAT 

SST 14. 

Apsauginiai atitarai turi būti skirti automobilių eismui atskirti nuo pėsčiųjų ir dviračių takų (tai yra saugūs pėsčiųjų 
ir dviračių eismui). 

 Darbų atlikimas 

13.3.1 Apsauginių atitvarų sistemos 

Plieniniai atitvarų sistemos įrengiamos vadovaujantis TRA TAS-PL 09. Atitvarų statramsčiai įkasami ar įkalami į 
neįšalusį ir vandens neprisotintą gruntą arba tvirtinami inkarinių varžtų pagalba. Statramsčių tvirtinimo grunte gylį 
arba inkarinių varžtų kiekį ir tipą statramsčiui pateikia apsauginių atitvarų sistemos gamintojas. 

 Transportavimas ir sandėliavimas 

Apsauginiai plieniniai atitvarų sistemos turi būti transportuojamos ir sandėliuojamos pagal gamintojo pateiktas 
instrukcijas. 

 Leidžiami nuokrypiai 
Skersiniame profilyje atitvarų įrengimo nuokrypiai ±100mm, vertikalia kryptimi – ±50mm . 

 Darbų priėmimas 

Pieninių atitvarų darbų atlikimas ir priėmimas pagal TRA TAS-PL 09. 

  Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

LST EN 1317-1 Apsauginių kelio atitvarų sistemos. 1 dalis. Terminai ir bendrieji bandymo metodų 
reikalavimai 

LST EN 1317-2 Apsauginių kelio atitvarų sistemos. 2 dalis. Apsauginių barjerų eksploatacinių 
charakteristikų klasės, priimamieji smūginių bandymų kriterijai ir bandymo metodai 

LST EN 1317-3 Apsauginių kelio atitvarų sistemos. 3 dalis. Smūgio slopintuvų eksploatacinių 
charakteristikų klasės, priimamieji smūginių bandymų kriterijai ir bandymo metodai 

LST L ENV 1317-4 Apsauginių kelio atitvarų sistemos. 4 dalis. Apsauginių barjerų pradinių, galinių ir 
jungiamųjų komponentų eksploatacinių charakteristikų klasės, priimamieji 
smūginių bandymų kriterijai ir bandymo metodai 
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LST EN 1317-5 Apsauginių kelio atitvarų sistemos. 5 dalis. Gaminio reikalavimai ir transporto 
priemonių apsauginių atitvarų sistemų atitikties įvertinimas 

KPT TAS 09 Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo 
taisyklės 

TRA TAS-PL 09 Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų 
techninių reikalavimų aprašas 
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14. KELIŲ HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS 

 Apimtis 

Ši TS dalis apima kelių horizontaliojo ženklinimo medžiagas, jų tiekimą, darbų atlikimą, bandymus ir priėmimą, 
leistinus nuokrypius. 

 Medžiagos 

Kelių horizontalaus ženklinimo medžiagos turi tenkinti techninių reikalavimų aprašo TRA ŽM 12 V skyriaus 

reikalavimus. Ilgalaikiam kelių ženklinimui turi būti naudojamos baltos spalvos, o laikinam kelių ženklinimui – 

geltonos spalvos medžiagos. 

 Kelių ženklinimas 

Naujai atliktas horizontalusis kelių ženklinimas turi atitikti ženklinimo linijas ir ženklus, nurodytus KET, taisyklėse 
KŽT bei tenkinti ĮT ŽM 12 VI skyriaus reikalavimus. 

Laikinas horizontalusis kelių ženklinimas turi tenkinti ĮT ŽM 12 8 priedo reikalavimus. 

 Darbų atlikimas 

Ženklinimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis ĮT ŽM 12 VIII skyriaus nurodymais. 

 Bandymai, darbų priėmimas 

Bandymai turi būti atliekami vadovaujantis ĮT ŽM 12 X skyriaus nurodymais. 

Darbų priėmimas turi būti atliekamas vadovaujantis ĮT ŽM 12 XII skyriaus nurodymais. 

 Leistini nuokrypiai 

Kelių horizontalaus ženklinimo matmenys turi būti leistinose ribose, kurios nurodytos ĮT ŽM 12 VI skyriuje II 

skirsnyje. 

 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

LST EN 1423:2012 Kelių ženklinimo medžiagos. Užbarstomosios medžiagos. Stiklo 

rutuliukai, užpildai šiurkštumui didinti ir abiejų mišiniai 
LST EN 1424:2001 Kelių ženklinimo medžiagos. Įmaišomieji stiklo rutuliukai 
LST EN 1436:2018 Kelių ženklinimo medžiagos. Kelių naudotojams skirtos kelio 

horizontaliojo ženklinimo ženklų charakteristikos ir bandymo 
metodai 

LST EN 1463-1:2009 Kelių ženklinimo medžiagos. Iškilieji šviesogrąžiai kelio elementai. 1 

dalis. Pirminiai eksploatacinių charakteristikų reikalavimai 
LST EN 1463-2:2002 Kelių ženklinimo medžiagos. Iškilieji atspindintys kelių įdėklai. 2 

dalis. Bandymų kelyje reikalavimai 
LST EN 1790:2014 Kelių ženklinimo medžiagos. Gamykliniai kelių ženklinimo 

elementai 

LST EN 1824:2011 Kelių ženklinimo medžiagos. Bandymai kelyje 

LST EN 1871:2002 Kelių ženklinimo medžiagos. Fizikinės savybės 

LST EN 13212:2011 Kelių ženklinimo medžiagos. Vidinės gamybos kontrolės 
reikalavimai 

LST EN 13459:2011 Kelių ženklinimo medžiagos. Ėminių ėmimas iš sandėlio ir bandymai 
TRA ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas 
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Poz., 

eil. 

Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 

Papildomi 

duomenys, 

brėž. Nr. 
1 Ardymo darbai         

1.1 Apsauginio tento ant tilto įrengimas ir 
nuėmimas   m² 5028 ¹   

1.2 Metaliniai turėklai   t 25,928   

1.3 Metaliniai atitvarai ant šalitilčių   t 22,964   

1.4 G/b šalitilčio plokštės   m³ 155,7   

1.5 Deformaciniai pjūviai:   m 25   

  plienas   t 2,544   

  betonas   m³ 19,87   

1.6 Danga ant tilto perdangos ir pereinamų 
plokščių:         

  asfaltbetonis hmax. =15 cm   m³ 495 GM 

  hidroizoliacija hvid. =1 cm   m² 4365   

  išlyginamasis sluoksnis ant perdangos       
hvid. =2 cm 

  m³ 87   

  išlyginamasis sluoksnis po šalitilčio 
plokštėm hvid=2 cm 

  m³ 22   

1.7 Perdangos g/b šalitilčio gembės   m³ 193,94   

1.8 Metaliniai vandens nuvedimo šulinėliai ant tilto   t 4,230   

1.9 Pereinamos g/b plokštės   m³ 28,56 ²   

1.10 G/b gulekšniai   m³ 5,04 ²   

1.11 Metalinė konstrukcija patekimui į perdangos 
sijų vidų ties galinėmis atramomis 

  t 1,986   

1.12 Metaliniai laiptai patekimui į guolių apžiūros 
aikšteles 

  t 1,403   

1.13 Tarpinių atramų viršutinės dalies g/b 
konstrukcijų ardymas guolių įrengimui 

  m³ 11,34   

1.14 Metaliniai atraminiai guoliai   t 33,840 12 vnt. 

1.15 Šlaitiniai laiptai kūgiuose:         

  Metaliniai turėklai   t 0,441   

  betonas   m³ 10,654   

  žemės darbai   m³ 24,0   

1.16 Dėžinės perdangos viduje esančių šiukšlių 
pašalinimas ir išvežimas 

  m³ 10   

1.17 Kelio ir šaligatvio dangos iš asfaltbetonio 
išardymas 

  m³ 11,5   

1.18 Betoninių trinkelių išardymas   m³ 0,7   

1.19 Kelio ir šaligatvio žvyro skaldos išardymas   m³ 13,0 GM 

1.20 Apsauginių kelio barjerų išardymas (plienas)   t 1,3   

1.21 Betoninių gatvės bortų išardymas   m³ 4,2   

1.22 Betoninių kūgio sutvirtinimo plytelių 
išardymas 

  m³ 2,2   



 

  

 
 

PROJEKTO DALIES SK-02.01 SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Žymuo: 8180/A1-0203-TP-SK-02.01-SKZ 

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairėje pusėje) ir 99,824 km 
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Lapas 2 iš 8 

 

Poz., 

eil. 

Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 

Papildomi 

duomenys, 

brėž. Nr. 
1.23 Žvyro skaldos mišinio sluoksnio išardymas   m³ 28,0 GM 

1.24 Kiti žemės darbai   m³ 8,9   

2 Guolių įrengimas         

2.1 Tarpinės atramos viršutinės plokštės 
stiprinimas 

      aišk.rašt. 

  betonas (remontinis mišinys R3) TS-4 m³ 0,7   

  armatūra  TS-5 t 0,23   

2.2 Remontinis mišinys R4 po domkratais, guoliais 
pagrindo išlyginimui  

TS-4 m³ 1,61 aišk.rašt. 

2.3 Betoninių paviršių valymas ir šlifavimas guolių 
ir domkratų įrengimo vietose 

  m² 29,22   

2.4 Perdangos atraminio paviršiaus platinimas 
domkratams įrengti       aišk.rašt. 

  betonas TS-3 m³ 0,8   

  armatūra (tame sk. ir armatūra tvirtinama 
chemine inkarine mastika) 

TS-5 t 0,13   

  vertikalių lizdų gręžimas gelžb. ≤Ø16mm, 
L≤200mm    m 38,40   

2.5 Lakštinis plienas po domkratais, perstatant 2 

kartus 
  t 2,49 aišk.rašt. 

2.6 Domkratų įrengimas(keliamoji galia ≥ 5MN), 
perstatant 2 kartus 

  vnt. 8 aišk.rašt. 

2.7 Slydimo plokštelės PTFE ant domkratų 
įrengimas 

      aišk.rašt. 

  plienas TS-6 t 0,40   

  PTFE plokštelės   m² 4,80   

2.8 Atraminių guolių aikštelių įrengimas       aišk.rašt. 
  betonas TS-3 m³ 13,94   

  armatūra (tame sk. ir armatūra tvirtinama 
chemine inkarine mastika) 

TS-5 t 2,35   

  vertikalių lizdų gręžimas gelžb. ≤Ø20mm, 
L≤300mm    m 64,80   

2.9 Plieno konstrukcija guolių nuleidimui ant 
tarpinės atramos Nr. 4 

        

  plienas (tame sk. ir inkariniai varžtai) TS-6 t 0,54   

  vertikalių lizdų gręžimas gelžb. ≤Ø14mm, 
L≤200mm    m 1,60   

2.10 Sferiniai atraminiai guoliai TS-8 vnt. 12 aišk.rašt. 
2.11 Atramų Nr. 1, 3, 6 guolių paviršių valymas ir 

padengimas antikorozine dažų sistema 
TS-6 m² 38 aišk.rašt. 

3 Perdangos konstrukcijų remontas         

3.1 Judanti perdangos sijos dažymo platforma   vnt. 2¹   
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Lapas 3 iš 8 

 

Poz., 

eil. 

Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 

Papildomi 

duomenys, 

brėž. Nr. 
3.2 Judanti perdangos betonavimo platforma su 

klojiniais 
  vnt. 2¹   

3.3 Esamos perdangos paviršių valymas prieš 
betonavimą 

TS-4 m² 3711   

3.4 Monolitinės šalitilčio gembės       aišk.rašt. 
  betonas TS-3 m³ 237,9   

  armatūra (tame sk. ir armatūra tvirtinama 
chemine inkarine mastika) 

TS-5 t 41,98   

  horizontalių/vertikalių lizdų gręžimas gelžb. 
≤Ø16mm, Lvid≤120mm    m 834,1   

  armatūros virinimas (apkrovas laikančios 
užlaidinės siūlės)   m 593,17   

  Lankstus plastikinis vamzdis Ø75 apšvietimo  
laidų pravedimui   m 348,40   

3.5 Monolitinės šalitilčio plokštės       aišk.rašt. 
  betonas TS-3 m³ 213,5   

  armatūra  TS-5 t 38,30   

  susitraukimo siūlių įrengimas (betono 
pjovimas, siūlės valymas, sandarinimas)   m 323,40   

3.6 Deformacinių pjūvių įrengimas       aišk.rašt. 
  Daugiaprofilinis deformacinis pjūvis su 

gumos 

intarpu (per visą pardangos ir galinės atramos 
salyčio ilgį, ≤12,94m) 

TS-10 vnt. 2   

  betonas TS-3 m³ 19,83   

  armatūra (tame sk. ir armatūra tvirtinama 
chemine inkarine mastika) 

TS-5 t 3,11   

  horizontalių/vertikalių lizdų gręžimas gelžb. 
≤Ø16mm, Lvid≤250mm    m 95,0   

3.7 Ertmės uždengimas ties deformacinių pjūvių 
galais ir šalitilčių bei atitvariniais blokais 

  vnt. 4   

  nerūdijančio plieno skarda t=3mm su 
tvirtinimo elementais (įskaitant cheminio 
tvirtinimo inkarus su tvirtinimo chemija) 

  t 0,180   

  vertikalių/horizontalių lizdų ≤Ø12mm 
L≤80mm gręžimas gelžb.   m 5,10   

3.8 Vartomi liukai virš vandens nuvedimo šulinėlių       aišk.rašt. 
  cinkuotas plienas su tvirtinimo elementais TS-6 t 1,4   

  vertikalių lizdų gręžimas gelžb. ≤Ø10mm, 
L≤60mm    m 3,4   

3.9 Vandens nuleidimo šulinėliai virš dangos  TS-7 vnt. 56 aišk.rašt. 
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Lapas 4 iš 8 

 

Poz., 

eil. 

Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 

Papildomi 

duomenys, 

brėž. Nr. 
   vertikalių skylių gręžimas g/b ≤D200mm, 

L≤150 
  m 4,2   

3.10 Vandens nuleidimo šulinėliai po danga TS-7 vnt. 58 aišk.rašt. 
   vertikalių skylių gręžimas g/b ≤D80mm, 

L≤150 
  m 4,4   

3.11 Vandens nuleidimo latakai iš stiklo pluoštu 
armuoto plastiko (GRP) DN200, DN250 mm (su 

komplektuojančiomis fasoninėmis dalimis, tilto 
deformacijų kompensatoriais, su apkabomis 
tvirtinimui kas 1,5m) 

TS-7. m 763,4 aišk.rašt. 

  tame sk., plieninėje cinkuotoje movoje 
(14m) 

TS-6. t 0,308   

3.12 Dangos konstrukcija ant tilto perdangos:       aišk.rašt. 
  išlyginamasis betono sl. hvid=33mm TS-11 m² 3472   

  
apsauginis hidroizoliacijos sluoksnis  

(įrengiamas papildomas viršutinis hidroizoliacijos 
po monolitinėmis šalitilčio plokštėmis) 

TS-9 m² 1498   

  2sl. hidroizoliacija h=10mm TS-9 m² 4485   

  apsauginis asfaltbetonio sl. SMA 5S 

h=20mm 
TS-11 m² 3012   

  asfaltbetonio sl. gruntavimas TS-11 m² 3012   

  apatinis asfaltbetonio sluoksnis AC 16 AS su  

SZ18  ir PMB  45/80-55 h=40mm 
TS-11 m² 3012   

  asfaltbetonio sl. gruntavimas TS-11 m² 3012   

  viršutinis asfaltbetonio sluoksnis SMA 11 S 
su  SZ18 ir PMB  45/80-55 h=40mm 

TS-11 m² 3012   

  dangos paviršiaus šiurkštinimas skaldyta  
mineraline medžiaga 

TS-11 m² 3012   

3.13 Drenažinė juosta TS-7 m 1066   

3.14 Sandarinimo juosta tarp betoninių konstrukcijų 
ir asfaltbetonio 

TS-11 m 806   

3.15 Plieniniai apsauginiai barjerai H4b-B-W3 

(tvirtinama įklijuojamais inkarais) TS-13 m 696,8 aišk.rašt. 

  remontinis mišinys R3 pagrindo po 
plokštelėmis išlyginimui TS-4 m³ 2,5   

  dilatacinės dalys (ties tilto perdangos galais) TS-13 vnt. 4   

3.16 Plieniniai turėklai       aišk.rašt. 
  lakštinis plienas su tvirtinimo elementais 

(įskaitant cheminio tvirtinimo inkarus su 
tvirtinimo chemija) 

TS-6 t 25,998   

  vertikalių lizdų gręžimas gelžb. (≤Ø14 mm, 
L≤150 mm)  

  m 105   
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Lapas 5 iš 8 

 

Poz., 

eil. 

Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 

Papildomi 

duomenys, 

brėž. Nr. 
  betonas (aikštelių įrengimui) TS-4 m³ 0,6   

  

konstrukcijų paruošimas dažymui, 
metalizavimas ir padengimas antikorozine sistema 

TS-6 m² 707   

3.17 Šalitilčio plokščių ir turėklinių blokų paviršiaus 
padengimas apsaugine danga su slydimą 
mažinančiu priedu 

TS-4 m² 1580   

3.18 Perdangos ir krantinių atramų fasadinių 
paviršių valymas  TS-4 m² 5554 aišk.rašt. 

3.19 Perdangos ir krantinių atramų fasadinių 
paviršių atstatymas remontiniu mišiniu R3 prieš 
glaistymą, hvid=20mm 

TS-4 m² 218 aišk.rašt. 

3.20 
Perdangos ir krantinių atramų fasadinio 

paviršiaus glaistymas R2 klasės remontiniu 
skiediniu h~2 mm, padengimas apsaugine danga 

TS-4 m² 6890 aišk.rašt. 

3.21 Perdangos plyšių injektavimas   m³ 0,037 aišk.rašt. 
3.22 Šiluminės trasos metalinių konstrukcijų 

paviršių (prieinamų) valymas ir padengimas 
antikorozine dažų sistema 

TS-6 m² 2121 aišk.rašt. 

3.23 Plieninė konstrukcija patekimui į perdangos 
sijų vidų ties galinėmis atramomis 

      aišk.rašt. 

  Gręžtiniai g/b poliai Ø300mm    vnt. 4   

  betonas TS-3 m³ 0,22   

  armatūra  TS-5 t 0,02   

  Monolitinis g/b rostverkas         

  betonas TS-3 m³ 0,20   

  armatūra  TS-5 t 0,02   

  plienas (įskaitant cheminio tvirtinimo 
inkarus su tvirtinimo chemija) 

TS-6 t 1,786   

  montažinis konstrukcijų virinimas kertinėmis 
(kampinėmis) siūlėmis. Suvirinamo plieno storis 
iki 20mm  

TS-6 m 12,0   

  plieninės cinkuotos presuotos laiptų pakopos 
(įskaitant tvirtinimo elementus) 

TS-6 m² 8,83   

  vertikalių/horizontalių lizdų gręžimas gelžb. 
(≤Ø18mm, L≤250 mm)  

  m 13,00   

  kirstai temptas tinklas (įskaitant tvirtinimo 
elementus) 

TS-6 m² 49,3   

  

konstrukcijų paruošimas dažymui, 
metalizavimas ir padengimas antikorozine sistema 

TS-6 m² 121,2   
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Lapas 6 iš 8 

 

Poz., 

eil. 

Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 

Papildomi 

duomenys, 

brėž. Nr. 
3.24 Plieninės kopėčios patekimui į tarpinių atramų 

aikšteles 
      aišk.rašt. 

  cinkuotas plienas (įskaitant cheminio 
tvirtinimo inkarus su tvirtinimo chemija) 

TS-6 t 1,216   

  cinkuotos presuotos grotelės TS-6 m² 3,9   

  horizontalių lizdų gręžimas gelžb. 
(≤Ø14mm, L≤200 mm)  

  m 19,20   

4 Atramų ir prieigų remontas         

4.1 Pastoliai tarpinių atramų remonto darbams   m² 1579   

4.2 Tarpinių atramų armatūros valymas ir jos 
padengimas antikorozine danga 

TS-4 m² 20   

4.3 Tarpinių atramų paviršiaus valymas, glaistymas 
R2 klasės remontiniu skiediniu h~2 mm, 
padengimas apsaugine danga 

TS-4 m² 1579 aišk.rašt. 

  fasadinių paviršių atstatymas remontiniu 
mišiniu R3 prieš glaistymą ir dažymą, 
hvid=30mm 

TS-4 m² 564   

4.4 Pasiekiamų paviršių padengimas apsaugine 
"anti grafiti" danga 

TS-4 m² 388 aišk.rašt. 

4.5 Sutankintos skaldos mišinio pagrindas po 
gulekšniais (frakcija 0/45) TS-2. m³ 12,0 ² aišk.rašt. 

4.6 Gulekšniai   vnt. 4 ² aišk.rašt. 
  betonas TS-3. m³ 9,8 ²   

  sumonolitinimo betonas TS-3. m³ 1,0 ²   

4.7 Pereinamos plokštės L≤6000mm, H=350mm 
(sustiprintos) 

  vnt. 18 ² aišk.rašt. 

  betonas TS-3. m³ 31,6 ²   

  monolitinis betonas TS-3. m³ 2,4 ²   

  armatūra sumonolitinimui TS-4. t 0,07 ²   

  vertikalių lizdų gręžimas gelžb. (≤Ø16mm, 
L≤250 mm)  

  m 4,50 ²   

4.8 Dangos konstrukcija ant pereinamųjų plokščių:       aišk.rašt. 
  išlyginamasis betono sl.  Hvid=20mm TS-3. m² 95   

  hidroizoliacija 2sl. H=10mm TS-9. m² 102   

  
apsauginis asfaltbetonio sl. SMA 5S 

Hvid=20mm 
TS-11 m² 95   

  asfaltbetonio sl. gruntavimas TS-11 m² 95   

  apatinis asfaltbetonio sluoksnis AC 16 AS su  

SZ18  ir PMB  25/55-60 Hvid=40mm 
TS-11 m² 95   

  asfaltbetonio sl. gruntavimas TS-11 m² 95   

  viršutinis asfaltbetonio sluoksnis SMA 11 S 
su  SZ18 ir PMB  25/55-60 H=40mm 

TS-11 m² 95   
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Lapas 7 iš 8 

 

Poz., 

eil. 

Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 

Papildomi 

duomenys, 

brėž. Nr. 
  dangos paviršiaus šiurkštinimas skaldyta  

mineraline medžiaga 
TS-11 m² 95   

4.9 
Pilnai sukomplektuotas plastikinis gofruotas 

lietaus surinkimo šulinys DN 425 H=1.5m 
(įskaitant dugną, in-situ movą, sandarinimo 
elementus, stačiakampes groteles D400kl., 2vnt. 
g/b atraminių žiedų)  

TS-7 vnt. 2   

4.10 Asfalto dangos atstatymas       aišk.rašt. 
  stabilizavimas hidrauliniais rišikliais 

h=300mm 
TS-2 m² 106   

  apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 
hvid=500mm 

TS-2 m² 106   

  skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo mišinio 
0/45 h=200mm 

TS-2 m² 106   

  asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 32 
PS h=100mm 

TS-11 m² 106   

  asfaltbetonio sl. gruntavimas TS-11 m² 106   

  asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 
AS h=80mm 

TS-11 m² 106   

  asfaltbetonio sl. gruntavimas TS-11 m² 106   

  asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio SMA 
11 S SU SZ18 IR PMB 25/55-60, h=40mm 

TS-11 m² 106   

4.11 Gatvės bortai 150x220x1000 mm ant betono 
pagrindo 

TS-3 m 35,2   

4.12 Apsauginiai kelio atitvarai TS-13. m 35,2 aišk.rašt. 
4.13 Pėsčiųjų bei dviračio tako atstatymas         

  apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 
h=200mm 

TS-2 m² 58,6   

  skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo mišinio 
0/45 h=200mm 

TS-2 m² 58,6   

  asfaltbetonis AC 16 PD h=80mm TS-11 m² 50,0   

  0,6 m pločio juostų (įspėjamasis paviršius) iš 
geltonų reljefinių trinkelių 10x20x8 cm ant 3cm 
storio nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 
įrengimas, tarpus užpildant nesurištuoju 
mineralinių medžiagų mišiniu 

TS-11 m² 3,3   

  0,6 m pločio juostų (vedimo paviršius ties 
NŽ poilsio aikštelėmis) iš geltonų reljefinių 
trinkelių 10x20x8 cm ant 3cm storio nesurištojo 
mineralinio medžiagų mišinio įrengimas, tarpus 
užpildant nesurištuoju mineralinių medžiagų 
mišiniu 

TS-11 m² 4,2   
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Lapas 1 iš 1 
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