Statytojas/ Uzsakovas

AB ,VIALIETUVA“

Projekto pavadinimas
pagal sutartj

VALSTYBINES REIKSMES MAGISTRALINIO KELIO
A1l VILNIUS-KAUNAS-KLAIPEDA 99,582 KM
VIADUKO PER JONAVOS G. (KAIREJE PUSEJE) IR
99,824 KM TILTO PER NER| (KAIREJE PUSEJE)
KAPITALINIS REMONTAS

Projekto pavadinimas

MAGISTRALINIO KELIO Al VILNIUS-KAUNAS-
KLAIPEDA 99,582 KM VIADUKO PER JONAVOS G.
(KAIREJE P.) KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

Statinys, statinio

pavadinimas

VALSTYBINES REIKSMES MAGISTRALINIO KELIO
A1 VILNIUS-KAUNAS-KLAIPEDA 99,582 KM
VIADUKAS PER JONAVOS G. (KAIREJE P.)

Dokumento Zymuo

HE-24-1.023-TDP-E2 V-TOMAS

Statinio adresas

KAUNO RAJ., KAUNO M.
UNIKALUS STATINIO NR.: 4400-1088-9357

Statiniy grupé

SUSIEKIMO KOMUNIKACLIOS: KELIAS

Projekto dalis

ELEKTROTECHNIKOS (Kity operatoriy tinklai)

Statinio kategorija

YPATINGASIS STATINYS

Statybos risis

STATINIO KAPITALINIS REMONTAS

Stadija TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
Pareigos Vardas, Pavardeé (atestato Nr.) Parasas
Infrastruktdiros

skyriaus vadovas

Statinio projekto

vadovas

Statinio projekto

dalies vadovas




STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Tomo

" Bylos Zymuo Laida Pavadinimas Nt Pastabos

1. | HE-24-1.023-TDP-BD 0 Bendroji dalis I

2. | HE-24-1.023-TDP-SK 0 | Konstrukcijy dalis 11

3. | HE-24-1.023-TDP-S 0 Susisiekimo dalis 111
Elektrotechmkos dalis (AB "Via

4. | HE-24-1.023-TDP-E1 0 Lietuva" priklausantys ap$vietimo 0%
tinklai)

5 | HE-24-1.023-TDP-E2 0 ]:T,lektr.otecluukos dalis (Kity operatoriy v
tinklai)

6. | HE-24-1.023-TDP-SO 0 Pasn"e_ngu_no staty_bal ir statybos darbu VI
organizavimo dalis
Statinio statybos skai¢inojamosios

s e D L kainos nustatymo dalis. 1 variantas el
Statinio statybos skaic¢inojamosios

Gt e iue DS . kainos nustatymo dalis. 2 variantas il

0 2025-01 STATYRA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUL KONKURSUL STATYBAI

LATDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PAVADINIMAS (PRIEZASTIS)

STATINIO PROJEK TO PAVADINIMAS
Magistralinio kelio Al Vilnius-Kaunas-Klaipéda 99,582 kan viaduko
per Jonavos g. (kairéje p.) kapitalinio remonto projektas

STATINIO NUMERIS R PAVAD INIMAS
Valstybinés reik$més magistralinio kelio Al Vilnius-Kaunas-Klaipéda
99,582 km viadukas per Jonavos g. (kaireje p.)

DOKUMENTO PAVADINIMAS

Laida
P Projekto sudéties Zinarastis 0
UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUOQ Lapas | Lapy

LT AB ,,Via Lietuva“ HE-24-1.023-TDP-BD_PSZ | 1




PROJEKTO DALIU TARPUSAVIO SUDERINIMAS

Pareigos, Vardas Pavardé,
Projekto dalis kvalifikacija, kvalifikacijos
dokumento numeris

']

Bendroji dalis

SK Konstrukcijy dalis

S Susisiekimo dalis
Elektrotechnikos dalis

4, El (AB,\ViaLietuva“

priklausantys apsvietimo tinklai)

Elektrotechnikos dalis

(Kity operatoriy tinklai)

Pasirengimo statybai ir statybos

darby organizavimo dalis

0 2025-01 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI, KONKURSUI, STATYBAI

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PAVADINIMAS (PRIEZASTIS)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda 99,582 km viaduko
per Jonavos g. (kairéje p.) kapitalinio remonto projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Valstybinés reik$meés magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipeda
99,582 km viadukas per Jonavos g. (kairéje p.)

DOKUMENTC PAVADINIMAS

Laida
Pl Projekto daliy tarpusavio susiderinimas 0
UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy

LT AB ,Via Lietuva* HE-24-1.023-TDP-BD.PDTS 1 1




HE-24-1.023-TDP-E2 BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo Lapu sk. Laida Pavadinimas Pastabos

HE-24-1.023-TDP-BD.PSZ 1 0 Projekto sudéties Ziniarastis
HE-24-1.023-TDP-BD.PDTS 1 g [(EzoiEdo il trpnianic
suderinimas
HE-24-1.023-TDP-E2.BSR 1 0 Bendrieji statiniu rodikliai
HE-24-1.023-TDP-E2.AR 5 0 Aiskinamasis rastas
HE-24-1.023-TDP-E2.TS 4 0 Technines specifikacijos
HE-24-1.023-TDP-E2.S7 2 0 Sanaudy Ziniarastis

BREZINIU ZINIARASTIS
Eilés

Brézinio Zymuo Brézinio pavadimmas

Nr.
21 HE-24-1.023-TDP-E2.B-01 | Projektuojamu gatviy ap§vietimo elektros tinkly ir 0
' irenginiy planas (M 1:500)
oo HE e Lo e s B R VB R e IR 0
irenginiy planas suvestiniame plane (M 1:500)

PRIEDU ZINIARASTIS
Nr. Priedo pavadinimas
| AB . Via Lietuva“ Techniné uzduotis
2 Kvalifikacijos atestatas
3 Suderinimas su tinklo valdytoju ir atsakingu uZ jo eksploatavima

] 2025-01 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUL KONKURSUIL STATYBAI

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITTMI] PAVADINIMAS (PRIEZASTIS)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda 99,582 ki viaduko
per Jonavos g. (kairéje p.) kapitalinio remonto projektas

STATINIO NUMERIS [R PAVADINIMAS
Valstybinés reik¥meés magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda
99,582 km viadukas per Jonavos g. (kairéje p.)

DOKUMENTO PAVADINIMAS

Laida

Projekto bylos dokumenty sudéties Ziniarastis 0

DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy

Company HE-24-1.023-TDP-E2.BSZ 1 1




BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

Techniniai rodikliai

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos

InZineriniai tinklai
Bendras kiekvienos paskirties inZineriniy tinkly ilgis: m 44
Kiekvienos paskirties inzineriniy tinkly ilgis:
Pozemines dalies

04 kV m 44
Elektros tinkly laidininky skaicius ir skerspjuvis:

0.4 kV vnt./mm? Al 4x35
Irenginiai kompl. -

Itampa-0,4kV;
Daznis-50 Hz;

InZinerinés sistemos rodikliai

Elektros tinklo jZeminimo sistema - TT

Tinklo neutralés darbo réZimo sistema — [Zeminta neutrale
Maitinimo Saltinio galia - projektuojami sprendiniai nejtakoja maitinimo $altinio galios;
Elektros energijos irengtoji ir leistinoji galia - projektuojami sprendinmiai nejtakoja irengtosios ir

leistinosios galios;

Metinis elektros energijos suvartojimas - projektuojami sprendiniai nejtakoja metinio elektros energijos

suvartojimo.
Ekonominiai rodikliai
E;: SUVESTINIU ISLAIDU SAMATA Kaina (EUR)
1. ENERGETIKOS OBJEKTU STATYBA BEI IRENGIMAS:
1) Medziagos 506.98
2) Mechanizmai 30,92
. 1441,09
3) Darbo uzmokestis
2. PVM 496,23
3. VISO 2859,21
0 2025-01 STATYBA LEIDZIANCIAN DOKUMENTUL KONKURSUL STATYBAI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMT PAV ADINIMAS (PRIEZASTIS)

Company

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda 99,582 kan viaduko
per Jonavos g. (kairéje p.) kapitalinio r emonto projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Valstybinés reik¥meés magistralinio kelio Al Vilnius-Kaunas-Klaipéda
99,582 km viadukas per Jonavos g. (kairéje p.)

DOKUMENTO PAVADINIMAS

Bendrieji statiniy rodikliai

Laida

0

DOKUMENTO ZYMUO

HE-24-1.023-TDP-E2.BSR

Lapas

Lapy




AISKINAMASIS RASTAS

Pagal AB ,Via Lietuva® patvirtinta projektavimo darby uZduot; bei atsizvelgiant 1 galiojanéiy
normatyviniy dokumenty reikalavimus, parengtas Magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda
99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairéje p.) kapitalinio remonto projektas.

Statinio projektiniai sprendiniai turi bati skaitomi kartu su bréZiniais (vaizdine medziaga). Sio
aifkinamojo rafto turinys negali buti tatkomas kitiems objektams. Statinio ifdéstymas projektinéje
padétyje bei principiniai sprendiniai parodyti bréZiniuose.

Statinio pagrindiné nandojimo paskirtis 8. susisiekimo komunikacijos: 8.1 kelias

Statinio statybos riisis Kapitalinis remontas

Statinio kategorija Ypatingasis statinys

Zemés sklypas:

- zemés sklypo unikalus Nr. 4400-2158-3464 ir 4400-2158-3186

- adresas Kaunas m. sav., Kauno m. sav. Teritorija

- zemés sklypo naudojimo biidas Susisiekimo ir infineriniy tinkly koridoriy teritorijos

- daikto pagrindiné naudojimo paskirtis Kita

- nuosavybés teigé Lietuvos Respublika (turto patikéjimo teisé AB Via Lietuva)

Statinys:

- statinio unikalus Nr. 4400-1088-9357

- pavadinimas Magistralinis kelias Nr. Al Vilnius — Kaunas — Klaipéda

- adresas Kaunas m. sav., Kauno m. sav. Teritorija

- kelio sudétinés dalies pavadinimas Viadukas (Jonavos g. — kairé pusé) 144

- kelio sudétinés dalies statybos pabaigos metai 1980 m

- daikto pagrindiné nandojimo paskirtis Keliy

- nuosavybés teigé Lietuvos Respublika (turto patikéjimo teisé AB Via Lietuva)
Siekiant igyvendinti projektinius sprendinius nereikés keisti Zemés sklvpo naudojimo bido. statinio

pagrindiné naudojimo paskirtis nekeiciama.

Vadovauyjantis LR Statybos jstatymo 6 straipsmio 4 punktu ir statybos techmimio reglamento STR
1.04.04:2017 ,.Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™ 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad
projekto sprendiniai nepazeidzia valstybés, visuomenés ir tre¢iyjy asmeny interesy.

1. Dokumentai ir duomenys

11.1 Pagrindiniai normatyviniai statybos dokumentai
Projektiniai sprendimiai atlikti pagal Lietuvos Respublikoje galiojandius statybos techninius
reglamentus, teisés aktus, statybos normas ir taisykles.
MedZiagoms ir gaminiams, taikomi galiojantys valstybiniai standartai bei europiniai EN standartai,
kuriy vartojimas yra iteisintas Lietuvos Respublikos atitinkamy Zinybu.
1. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas projektas.
1.1. Lietuvos Respublikos Statybos 1statymas (2025-01-01 - 2025-06-30);

0 2025-01 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUL KONKURSUL STATYBAI

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMT PAVADINIMAS (PRIEZASTIS)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipeéda 99,582 lkan viaduko
per Jonavos g. (kairéje p.) kapitalinio remonto projektas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Valstybinés reik¥meés magistralinio kelio Al Vilnius-Kaunas-Klaipéda
99,582 km viadukas per Jonavos g. (kairéje p.)

0! NTO S
DOKUMENTO PAV ADINIMA i
Aiskinamasis rastas 0
DOKUMENTOZYMUO Lapas | Lapy
Company HE-24-1.023-TDP-E2.AR 1 5




1.2. Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos jstatymas (2025-01-01 - 2025-04-30);

1.3. Lietuvos Respublikos Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas (2024-11-01 );

1.4. Lietuvos Respublikos Energetikos jstatymas (2024-11-01);

1.5. Lietuvos Respublikos Elektros energetikos jstatymas (2025-01-17 - 2025-04-30);

1.6. Lietuvos Respublikos Atlieky tvarkymo jstatymas (2025-01-01 - 2025-12-31);

1.7. Lietuvos Respublikos Geodezijos ir kartografijos jstatymas (2024-01-01);

2. Organizacinius tvarkomuosius statybos techninius reglamentus:

2.1. STR 1.01.04:2015. "Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy
paskyrimas ir paskelbimas" (2023-06-09);

2.2. STR 1.01.02:2016. "Normatyviniai statybos techniniai dokumentai™ (2016-10-12);

2.3. STR 1.02.01:2017. "Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas" (2024-11-
23);

2.4. STR 1.04.04:2017. "Statinio projektavimas, projekto ekspertizé" (2024-11-01);

2.5. STR 1.06.01:2016. " Statybos darbai. Statinio statybos priezitira" (2024-12-11 - 2025-04-30);

3. Techniniy reikalavimy statybos techniniai ir kiti reglamentai.:

3.1 STR 2.01.01(1):2005. Esminis statinio reikalavimas (toliau — ESR). "Mechaninis atsparumas ir
pastovumas" (2005-09-21);

3.1 STR 2.01.01(3):1999. ESR. "Higiena, sveikata, aplinkos apsauga™ (2002-11-09);

3.2 STR 2.01.01(4):2008. ESR. "Naudojimo sauga" (2007-12-27);

3.3 STR 2.01.08:2003. "Lauko salygomis naudojamos jrangos i aplinkg skleidziamo triukSmo
valdymas" (2011-02-09);

3.4 GKTR 2.01:2023 "Inzineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir inZineriniy tinkly
plany sudarymo tvarkos aprasas" (2023-09-26 );

3.5 GKTR 2.11.03:2014 "Topografiniy erdviniy objekty rinkinys ir Topografiniy erdviniy objekty
sutartiniai zenklai" (2016-03-01);

4.  Taisykles, standartai:

4.1 Elektroniniy rysiy infrastruktiiros jrengimo, Zyméjimo, prieziiiros ir naudojimo taisyklés,
patvirtintos rysiy reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. jsakymu Nr. 1V-978 (2024-05-
10);

4.2 Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés, EJIBT (2023-10-27);

4.3 Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés (2024-05-25);

4.4 Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés (2022-05-13);

4.5 Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés (2025-01-01);

4.6 Apsvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés (2011-02-03);

4.7 Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo taisyklés (2022-05-14);

5. Lietuvos Respublikos ir tarptautiniai standartai, specialiyjy reikalavimy dokumentai:

5.1 LST 1516:2015 Statinio projektas. ,,Bendrieji jforminimo reikalavimai®;

5.2 LST EN 61386-24:2011 ,,Vamzdziy sistemos kabeliams tvarkyti. 24 dalis. Ypatingieji
reikalavimai. Pozeminés vamzdziy sistemos (IEC 61386-24:2004)"

5.3 LST EN 50525-2-31:2011 ,,Elektros kabeliai. 450/750 V (U0/U) ir mazesniy vardiniy jitampy
zemosios jtampos galios kabeliai. 2-31 dalis. Bendrosios paskirties kabeliai. Viengysliai kabeliai be
apvalkalo su termoplastinio polivinilchlorido izoliacija*

PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO SIFRAS LAPAS LAPU LAIDA
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5.4 LST EN 12767:2019 ,,Kelio jrenginiy atraminiy konstrukcijy pasyvioji sauga. Reikalavimai ir
bandymo metodai*

5.5 LST EN 60617-13:2001 ,,Grafiniai schemy simboliai. 13 dalis. Analoginiai elementai‘

5.6 VDE 0160 ,,Elektroniniai jrengimai, naudojami elektros instaliacijoje ir jy sumontavimas j
elektring jrangg‘

5.7 LST EN 13201-2:2004 ,,Keliy apsvietimas 2 dalis. Eksploataciniai reikalavimai

5.8 LST EN 13201-3:2016 ,,Keliy apsvietimas 3 dalis. Eksploataciniy charakteristiky skai¢iavimas*

5.9 LST EN 13201-4:2016 ,,Keliy apsvietimas 4 dalis. Eksploataciniy charakteristiky matavimo
metodika*

6. Lietuvos Respublikos higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai:

6.1. Lietuvos higienos normos HN 104: 2011 ,,Gyventojy sauga nuo elektros linijy sukuriamo
elektromagnetinio lauko®. Sveikatos apsaugos ministro 2011-05-30 jsakymas Nr. V-552 (2011-05-30)

Pakeitus auksciau pateikty ir kity normatyviniy statybos techniniy ar normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty nuostatas, naujos nuostatos rengiamam projektui galioja jei jos jsigaliojo iki
statinio projektavimo salygy patvirtinimo dienos (jei normatyviniy dokumenty tvirtinimo
dokumentuose nenustatyta kitaip).

Rangovas privalo vadovautis ne tik aukS$ciau iSvardintais. bet ir visais kitais su Sios projekto dalies
jgyvendinimu susijusiais teisés aktais, taip pat jy naujausiais pakeitimais bei papildymais. Informacija
apie teisés aktus ir jy pakeitimus galima rasti Teisés akty registre (TAR) internete adresu: https://www.e-
tar.It/.

11.2  Privalomieji projekto dalies rengimo dokumentai
Statinio projekto dalis parengta vadovaujantis privalomaisiais projekto rengimo dokumentais bei
duomenimis:

e Techniné uzduotis valstybinés reikSmes keliy ir/arba jy elementy projektavimui;
e Patvirtintais projektiniais pasitilymais;
e Topografine nuotrauka;
e Lietuvos Respublikoje galiojanciais normatyviniais dokumentais.
11.3 Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta §i dalis
Rengiant projekta, naudotasi licencijuotomis kompiuterinémis programomis:

- Microsoft Office programinis paketas - tekstiniy projekto dokumenty rengimas;
- Autocad — grafinés dalies bréZiniy rengimas;

2. Projekto projektiniai sprendiniai
UAB ,Kauno gatviy apsSvietimas®“ 0,4kV apSvietimo elektros kabelio iskélimo projektiniai
sprendiniai:

2.1 0,4kV apsvietimo kabelio i§kélimo jrengimas
| statybos darby zong patenka veikiantys 0,4kV apSvietimo kabelis:

1. 15-2/1-1S-2/2, Al 4x35 mm?,
ISkeliamo 0,4kV apSvietimo kabelio eksplikacija pateikta projekto plane (bréz. Nr. HE-24-1.023-
TDP-E2.B-01).

PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO SIFRAS LAPAS LAPU LAIDA
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1. Naujai projektuojamo 0,4kV apsSvietimo kabelio klojimas gofruotame d75 vamzdyje
2. Naujai projektuojamo 0,4kV ap3vietimo kabelio nuo esamo 3viestuvo 1S-2/1 iki 1S-2/2 (zr.
bréz.: Nr. HE-24-1.023-TDP-E2.B-01).
Pozeminiy kabeliniy linijy ilgis apskaiciuotas remiantis kabelinés linijos planu. zr. bréz. Nr. HE-24-
1.023-TDP-E2.B-01.

Darbo zonoje esami apSvietimo kabeliai kurie ne trukdo vykdyti darbus ir jy nereikia iskelti, darbu
metu turi biti iSsaugoti ir juose atjungtas elektros energijos tiekimas.

2.2 Projektuojamos kabelinés linijos

Esamo kabelio Al 4x35 perkélimo darbus numatoma vykdyti mechanizuotu ir rankiniu biidu. Darbus
vykdyti su kitais Zemés kasimo darbais. Proj kabelio Al 4x35 intarpo apsaugai projektuojamas
apsauginis d75 vamzdis. Projektuojamo kabelio (klojamo apsauginiame vamzdyje) susikertant su
kitomis inzinerinémis komunikacijos i§laikyti minimaly norminj vertikaly atstuma:

e susikertant su rysio kabeliais - 0,3 m.

o susikertant su 0,4 kV kabeliais - 0,3 m.

o susikertant su 10 kV kabeliais - 0,3 m.

e susikertant su vandentiekio vamzdZiais - 0,3 m.

e susikertant su lietaus kanalizacijos vamzdziais - 0,3 m.

e susikertant su nuoteky vamzdziais - 0,3 m.

e susikertant su dujy (mazo ir vidutinio slégio) vamzdziais - 0,3 m.
e susikertant su Silumos trasa kabelj klotj po Siluming trasg .

Klojant kabelius apsauginiuose vamzdziuose lygiagreciai esamam dujotiekiui iSlaikyti 1 m.
horizontaly atstuma.

Klojant inzinerinius tinklus veikian¢iy inZineriniy tinkly apsaugos zonose (lygiagreciai arba
susikirtimuose), zemés kasimo darbus atlikti rankiniu biidu, dalyvaujant darby vadovui ir tinklus
eksploatuojanciy organizacijy atstovams, bei vykdyti $iy organizacijy nurodymus. Elektros kabeliams
zemeés kasimo darbus derinti su kitais zemés kasimo darbais.

Visus kabeliy klojimo ir montavimo darbus atlikti prisilaikant E]JBT, ELIIT ir gamyklos gamintojy
reikalavimy.
Visi darbai, kurie gali biiti pagrjstai laikomi bitinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam

sistemy eksploatavimui, turi buti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose
arba apibiidinti Siame dokumente ar ne

Rangovo lauko elektros tinkly atlikty darby geodeziné iSpildomoji nuotrauka turi biiti parengta ir
suderinta vadovaujantis GKTR 2.01:2020, GKTR 2.11.03:2014 ir Lietuvos Respublikos geodezijos ir

kartografijos jstatymo reikalavimais

2.3 Itampy kritimy skai¢iavimas

PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO SIFRAS LAPAS LAPU LAIDA
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Itampos kritimo reik§més nera skai¢iuojamos, nes projektuojami sprendiniai nejtakoja esamy jtampy
kritimy skaiciavimy.

2.4 Trumpyjy jungimy skai¢iavimai

Trumpieji jungimai neskaiCiuojami, nes projektuojami sprendiniai nejtakoja esamy trumpyjy
skai¢iavimy.

2.5 Pastabos

e Visi kabeliai klojami apsauginiuose vamzdziuose;
e Visus darbus atlikti vadovaujantis E]IT;

e Visi darbai, kurie gali biiti pagrjstai laikomi biitinais instaliavimo darby uzbaigimui ir
tinkamam sistemy ir tinkly eksploatavimui, turi biiti privalomi atlikti nepriklausomai
nuo to, ar jie yra nurodyti bréziniuose arba apibiidinti techninése specifikacijose.

2.6 Aplinkosaugos ir treciyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimai

Objekto statybos ir eksploatacijos metu poveikio aplinkai nenumatoma, gamtiniai iStekliai
nenaudojami. Gamybos atlieky, vandens nuoteky ir oro tarSos nenumatoma.

Atlikus statybos darbus, gerbiiv] atstatyti j prading biiseng. Kasant pro medzius ir kriimus darbus
vykdyti rankiniu biidu, nepazeidziant Sakny.

Demontuotos medziagos ir jrenginiai, tinkami vélesniam panaudojimui, grazinami UZsakovo
nurodytu adresu. Netinkamos naudojimui medziagos utilizuojamos jstatymy nustatyta tvarka,
pateikiant Uzsakovui atitinkamas pazymas.

Statybos metu Elektrotechnikos dalyje (Kity operatoriy tinklai) treciyjy asmeny (kaimyniniy
teritorijy naudotojy) darbo ir kitos veiklos salygos nesuvarzomos.

Elektrotechnikos dalyje (Kity operatoriy tinklai) statybiniy mechanizmy ir transporto keliamo
triukSmo gyventojams neigiamos jtakos neturés.

Projektuojamas statinys eksploatacijos metu neigiamos jtakos gretimoms teritorijoms netures,
nepadidins aplinkos tarsos, triukSmo lygio.

2.7 Darbo ir prieSgaisriné apsauga

Elektros linija gali statyti tik profesionaltis ir kvalifikuoti specialistai. Statybos metu jranga ir
mechanizmai neturi kelti pavojaus statybvieté¢je dirbanciam personalui ar galintiems | ja patekti
kitiems asmenims.

Turi buti pritvirtinti atitinkami jspéjamieji uzrasai tose teritorijose, kur yra galimas kontaktas su
pavoju kelian¢iomis jrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol vyks statybos darbai. Sie uZra$ai turi bati
lengvai pastebimi ir jskaitomi.

Objekto statybos metu laikytis darbo ir priesgaisring apsauga reglamentuojanciy taisykliy ir norminiy
dokumenty.

Rangovas yra visiskai ir visais atzvilgiais atsakingas uz sveikatos apsauga ir darbo sauga vykdant
rangos darbus bei privalo visais atzvilgiais laikytis Lietuvoje galiojanciy sveikatos apsaugg ir darbo
saugg reglamentuojanciy jstatymy bei atitinkamy Europos Komisijos direktyvy.
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Bendri reikalavimai

Techninés specifikacijos nepakeifia normatyviniy dokumenty, standarty, taikomy jrenginiy
gamybai, tiekimui, montavimui, o tik juos papildo. Jeigu jrenginiy gamybai, montavimo
operacijoms yra patvirtinti standartai ar kiti normatyvai, biitina vadovautis Siais dokumentais. Jeigu
tokiy dokumenty néra, reikia vadovautis Siomis techninémis specifikacijomis.

Pateikdamas jrenginiy specifikacija, tiekéjas nurodys jrenginius, jy technines charakteristikas
ir duomenis.

Tiekiami jrenginiai ir medziagos turi biiti paskaiciuoti darbui prie aplinkos temperatiiros -30°C iki
+40° C.

Visi jrenginiai, kabeliai ir medziagos turi atitikti EIIT ir elektros jrenginiy eksploatavimo saugos
taisykliy reikalavimams.

Visa apsaugos aparatiira turi buti parinkta taip, kad uztikrinti optimalig jrengimy apsauga nuo
perkrovy ir trumpy jungimy, prisilaikant selektyvumo salygy.

Esant techniniy reikalavimy, pateikty aiSkinamajame raste, techninéje specifikacijoje, bréziniuose
ir ziniara$¢iuose tarpusavio neatitikimams, prioritetas reikalavimy yra:

1. Techning specifikacija.

2. Aiskinamasis rastas.

3. Bréziniai.

4. Darby, medziagy, gaminiy, jrengimy Ziniarasciai.

PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO SIFRAS LAPAS LAPU LAIDA
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1. Atviru biidu Zeméje klojamas apsauginis vamzdis

Gamintojo kokybés vadybos ISO 9001 arba lygiavertis
jvertinimo sertifikatas
Standartai LST EN 61386-24
Medziaga PP, PE
Vamzdzio iSoriné sienelé Gofruota
Vamzdzio vidiné sienelé Lyqgi
Vamzdzio iSorinés sienclés Raudona
spalva
Vamzdzio iSorinis diametras, 75
mm
Atsparumas gniuzdymui <750 N;
(angl. Resistance to compression) <1250 N;
pagal LST EN 61386-24 standartg
Atsparumas smigiams (angl. Normalus (angl. N- normal)

Resistance to impact) pagal LST
EN 61386-24 standarta

Kabelio apsauginio 750 N apsauginiams vamzdziams
vamzdzio lenkimas posiikiuose posiikiuose ir uzvedimuose j elektrinius
objektus naudoti specialias alkiines arba
lanksty (> 450 N atsparumo gniuzdimui)
apsauginj vamzdj.

1250 N apsauginiams vamzdzZiams
po vaziuojamaja dalimi.

Ant  vamzdzio  iSorinés Zyméjimas:
sienelés turi buti nurodoma o Gamintojas;
e Standartas;

e Atsparumas gniuzdymui (<750 N),
(1250 N);

e Atsparumas smigiams;
e Vamzdzio nominalus diametras;
e Zaliava i kurios pagamintas.

Eksploatavimo temperatiiros -20 = +60 °C
ribos ne siauresnés nei

Tarnavimo laikas > 40 metai

Garantinis laikas > 5 metai

2. Iki 1 kV daugiagyslis aliuminis kabelis, skirtas kloti Zeméje ir atvirame ore

Standartas
LST EN 50525-2-31
Tipiniai bandymai turi biiti Pateikti sertifikaty ir bandymy
PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO SIFRAS LAPAS | LAPU | LAIDA
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atlikti Europos Sajungos Salies | protokoly kopijas

akredituotoje laboratorijoje

turincioje teise sertifikuoti

gaminius visoje ES
Vardiné jtampa, V AC

>450/750 V

Maksimalioji jtampa 1,2 kV
Vardinis daznis 50 Hz
Eksploatavimo sglygos zemgéje;
Aplinkos temperattira -35... +40°C
Laidininky skaicius 4
Laidininkas aliuminis;
Laidininky izoliacija XPLE

Spalvinis Zyméjimas

Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba
IEC 60757

ISorinis apvalkalas

Juodas UV spinduliams atsparus
PVC arba UV spinduliams
atsparus nepalaikantis degimo

PE
Maksimali ilgalaiké kabelio +90°C
laidininko temperatiira
Maksimali kabelio +250 °C
temperatiira  esant  trumpajam
jungimui (5 s)
Zemiausia klojimo -10°C
temperatura
Laido skerspjtvio plotas Daugiavielis
(35mm?);
Kabelio techniniai
reikalavimai Laidininko _ Aktyvioji
skerspjtivio La'dmmkp Varig\elzsajnt
plotas, konstiukcua 20 °C,
mm? Q/km
4x35 SM 0,868
Minimalus lenkimo <12xD
spindulys D — iSorinis kabelio skersmuo

Tarnavimo laikas

> 40 mety

Garantinis laikas

> 24 ménesiai

3. IKki 1 kV kabelio galiné, jungiamoji mova

Tipiniai mOoVvos arba

Pateikti tipiniy bandymy protokolo

PROJEKTO PAVADINIMAS
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komponenty bandymai turi buti
atlikti akredituotoje laboratorijoje

arba atitikties deklaracijos kopija pagal
EN 50393:2006 (Cenelec HD 623 S1)

izoliuojancios medziagos

standarta

Vardiné jtampa 1 kv

Maksimalioji jtampa 1,2 kV

Vardinis daznis 50 Hz

Movos technologija Termosusitraukianti

Eksploatavimo salygos Zeméje

Aplinkos temperattira -35 ... +40 °C

Darbiné kabelio temperatiira >+90 °C

Kabeliy izoliacija Plastiko

Kabelio gysly skai¢ius 4

Jungiamy  kabeliy  gysly 35 mm?,
skerspjiivis

Galinés movos  iSorinés Atsparios:

e atmosferos veiksniams
ultravioletiniy spinduliy poveikiui

Galiniy movy antgaliai

Varztiniai su nuluztan¢iomis
galvutémis

Galinés movos ilgis

> 2 skirtingi ilgiai

IZeminimo  sujungimas ir

kontakty atstatymas movoje

Visi kontaktai be litavimo

(komplekte turi buti visos tam

reikalingos medziagos)

Pateikiami dokumentai Gamyklinis aprasymas
lietuviy kalba Montavimo instrukcija

Sandéliavimo laikas Neribotas

Tarnavimo laikas > 40 mety

Garantinis laikas

> 24 ménesiy

PROJEKTO PAVADINIMAS
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MEDZIAGU IR DARBU ZINIARASTIS

UZSAKOVAS

Pozicija, Pavadinimas ir techninés ¥ Mato |_.. . . |Papildomi
, . Zymuo Kiekis
eil. nr. Charakteristikos vnt. duomenys
MedzZiagos ir jrenginiai
Iki 1kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti
1 i a Eial p.lae ikine izo 1a(i1]aq irti kloti TS 9 m 44
zemeéje Al 4x35mm”
2 Kabeliy apsaugos vamzdziai D-75mm TS 1 m 44
3. Galiné mova kabelimi Al 4x35 TS 3 kompl. | 2
0 2025-01 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUL KONKURSUL STATYBAI
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Pozicija,eil. Pavadinimas ir techninés . Mato |__. .. | Papildomi
L. Zymuo Kiekis
nr. Charakteristikos vnt. duomenys
Darby Ziniarastis
MONTAVIMO DARBAI
l. Kabelinés trasos nuzymejimas kompl.| 1
2. Transéjos kasimas/ uzkasimas rankiniu biidu m 38
Kabelio Al 4x35mm? su apsauginiu vamzdZziu D-
3. .. e m 38
75 klojimas tran$¢joje
4, Kabelio Al 4x35mm? jvérimas j vamzdj D-75 m 44
Kabelio Al 4x35mm? su apsauginiu vamzdziu D-
5. . . . m 6
75 montavimas apSvietimo betoniniame pamate
6. Kabelio Al 4x35mm?galinés movos montavimas kompl| 2
7. Gerbuvio atstatymas: kompl| 1
8. I$pildomosios nuotraukos atlikimas kompl| 1
MATAVIMO DARBAI
9 Pereinamyjy tasky varzy matavimas tarp ot 4
1Zeminimo tasky ir izeminamyjy elementy
10. Iki 1kV kabelio izoliacijos varzos matavimai vnt. 1
Grandinés tarp fazinio ir nulinio laido varzos
11. . vnt. 3
matavimas
PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO SIFRAS LAPAS | LAPU | LAIDA
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Proj. 0,4kV apsvietimo kabelio jungiamoji mova

E2 Proj. 0,4kV apsvietimo kabelis

Rengiamo projekto sprendiniai:
"Valstybinés reikSmés magistralinio kelio Nr. Al Vilnius-Kaunas-Klaipéda 99,579 km

viaduko per Jonavos g. (kairéje p.) kapitalinis remontas" (HE-24-1.023)
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T\/IRTINII I

(Vardo raidé, pavarde, parasas)

(data)

TECHNINE UZDUOTIS VALSTYBINES REIKSMES KELIY IR
/ ARBA JU ELEMENTY PROJEKTAVIMUI

1. Statytojas: Akciné bendrové Via Lietuva.

2. Uzsakovas: Akciné bendrove Via Lietuva.

3. Projekto pavadinimas: Valstybinés reikSmés magistralinio kelio A1 Vilnius—Kaunas—
Klaipéda 99,579 km viaduko per Jonavos g. (kaireje p.) kapitalinio remonto techninis darbo
projektas.

4, Statybos rasis: kapitalinis remontas.

5. Etapas: techninis darbo projektas.

6. Statinio kategorija: ypatingasis statinys.

7. Statinio rasis: inZinerinis statinys.

8. Inzineriniy statiniy grupé: susisiekimo komunikacijos.

9. Inzineriniy statiniy pogrupis: keliai; kiti transporto statiniai.

10. Nurodymai statiniy ir / arba jy elementy projektavimui ir jy techniniai parametrai:

10.1. numatoma darby vykdymo riba: UZztikrinti sklandy suvedima su lygiagreciai
vykdomais projektais (tikslinti projektavimo eigoje);

10.2. kelio (gatves) kategorija: lll kelio kategorija;



10.3. projektavimo paslaugy apimtis: Viaduko pakloto (danga, hidroizoliacija,
deformaciniai pjaviai, atitvarai (atitvarai, pagal KPT TAS 09 projektavimo taisykliy
nurodymus) Salitil€iai, turéklai) elementy pakeitimas, pereinamyjy ploksc¢iy ir
guleksniy jrengimas, perdangos ir atramy pakeitimas, vandens surinkimo ir
nuleidimo sistemos jrengimas, kigiy Slaity sutvirtinimo jrengimas, Slaitiniy laipty ir
turékly pakeitimas;

10.4. tilto / viaduko / estakados apkrovos: pagal LST EN1991-2 (arba lygiavert));

10.5. Salitil¢iai: Nustatoma projektavimo metu (atsizvelgti j esama ir numatoma
infrastruktdra);

10.6. eismo organizavimas: Kapitalinio remonto metu eismas viaduku bus ribojamas
(iSanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus atsizvelgiant j eismo
saugumo reikalavimus, technologiSkai bei ekonomiskai pagrjstus pateikti svarstyti
uzsakovui);

10.7. tiltai / viadukai / estakados: Viadukas;

10.8. dangos konstrukcijos klasé: Pagal KPT SDK 19 ,Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés* ;

10.9. numatomi / rekonstruojami inZineriniai tinklai: Nustatoma projektavimo metu;
10.10. inZinerinés eismo saugos priemonés: Nustatoma projektavimo metu ;

10.11. kiti reikalavimai: * Rengiant projektinius sprendinius atsizvelgti j lygiagrec€iai
statomy/pastatyty viaduky sprendinius iSlaikant sprendiniy vientisuma.

11. Projektuojant vadovautis Siais dokumentais:

11.1. Lietuvos Respublikos keliy jstatymu, Lietuvos Respublikos statybos jstatymu,
keliy techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis,
kitais pojstatyminiais teisés aktais: Taip;

11.2. kitais galiojanciais jstatymais, teisés aktais ir normatyviniais statybos
techniniais dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinés bendrovés
Via Lietuva interneto svetaineje adresu https://vialietuva.lt/normatyviniai-dokumentai
- Taip;

11.3. projekto rengimo dokumentais: Taip;

11.4. prisijungimo salygomis: Taip.

12. Finansavimo Saltinis:
Keliy priezilros ir plétros programos léSos.

13. Projekto apimtis:
* Pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” .



14. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui):
* Atlikti kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techniné specifikacija ir Sutarties

salygos .

15. Su Sia uzduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui
rengti bei Siy dokumenty pateikimo laikotarpis:

* Techniné specifikacija;

* Kelio A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,579 km viaduko per Jonavos g. (kairéje p.)
apzilros aktas (2023).

16. Zemés sklypo statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre
duomenys:
* Statinio unikalus numeris — 4400-1088-9357.

17. Kiti nurodymai / reikalavimai:

* Projekto sprendiniai turi bati suderinti su vykdomu projektu sprendiniais:
- Valstybinés reikSmeés magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda ruozo nuo
99,03 iki 100,47 km rekonstravimas;
- Valstybinés reik§més magistralinio kelio A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,582 km
viaduko per Jonavos g. (kairéje puséje) ir 99,824 km tilto per Nerj (kairéje puséje)
kapitalinis remontas.

STATYTOJAS PROJEKTUOTOJAS
Akciné bendroveé Via Lietuva

(vardas, pavardé, parasas, (vardas, pavardé, parasas,
data) data)
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AKCINE BENDROVE ,,VIA LIETUVA*

TECHNINE SPECIFIKACIJA

MAGISTRALINIO KELIO A1 VILNIUS-KAUNAS—KLAIPEDA 99,579 KM
VIADUKO PER JONAVOS G. (KAIREJE P.) KAPITALINIO REMONTO
TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS IR PROJEKTO
VYKDYMO PRIEZIURA
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. TECHNINEJE SPECIFIKACIJOJE VARTOJAMOS SAVOKOS IR JU TRUMPINIAI

1.1.  statinio projektavimo techniné uzduotis — techniné uzduotis;

1.2.  Akciné bendrove VIA LIETUVA — VIA LIETUVA;

1.3. projektavimo ir projekto vykdymo priezidros paslaugas teikianti jmoné — paslaugos
teikejas;

1.4. keliy saugumo auditas — auditas.

2, PROJEKTAVIMO PROCESE BUTINA VADOVAUTIS

— Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais, keliy techniniu
reglamentu, higienos normomis, pojstatyminiais teisés aktais;

parengtais ir patvirtintais teritorijy planavimo dokumentais;

projekto rengimo dokumentais;

inZineriniy tinkly savininky ir naudotojy iSduotomis prisijungimo salygomis;

technine (-émis) uzduotimi (-is);

— VIA LIETUVA internetinéje svetainéje Normatyviniy dokumenty skiltyje pateiktais
dokumentais;

— kitais galiojanciais jstatymais, teisés aktais, rekomendacijomis bei normatyviniais statybos
techniniais dokumentais.

3. PASIRUOSIMAS PROJEKTAVIMUI

Paslaugos teikéjas, konkurso metu iSnagrinéjes pirkimo dokumentus bei statybvie€iy aplinkos
salygas, pasitlyme privalo jsivertinti visas pagrjstai numatomas islaidas, priemones ar iSlaidas
priemonéms kelio konstrukcijai ir kitiems kelio elementams suprojektuoti. Paslaugos teikéjas iki
pasitlymo pateikimo dienos privalo apsilankyti statybvietéje, jvertinti jos aplinka ir bdkle, jvertinti
keliy ir kity susijusiy kelio statiniy bikle, susipaZinti su vietove, kad pasidlyme baty tinkamai ir
pilnai jvertintos remonto / rekonstravimo darby apimtys bei darby jvykdymo salygos.

4, BENDRIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGOS TEIKEJUI

4.1. parengti dokumentus ir gauti prisijungimo, technines (techninius reikalavimus) bei
specialigsias salygas, kitus pagal poreikj bdtinus duomenis ir dokumentus projekto parengimui.
Apmokéti jmokas, susijusias su nurodyty dokumenty gavimu (kai uz jy iSdavimg taikomas
mokestis);

4.2. gauti privatiy Zemés sklypy savininky sutikimus (sutartis) laikinam Zemés panaudojimui,
jei remontuojamo / rekonstruojamo kelio projektiniy sprendiniy jgyvendinimui (statybos aikstelés
jrengimui, apylankai ar pan.) reikia pasinaudoti privaciomis teritorijjomis (Zemémis). Tais atvejais,
kai Zemeés sklypy savininkai reikalauja apmokeéjimo uz laiking Zemés sklypy panaudojima,
sutikimas (sutartis) del laikino Zemés panaudojimo turi bati pasiraSoma tik tada, kai apmokéjimo
suma yra suderinta su VIA LIETUVA,

4.3. atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra pagrjstas poreikis) statybinius
inZinerinius geodezinius ir geologinius bei kitus tyrimus ar bandymus, bdtinus techniniu,
ekonominiu ir eismo saugos pozidriais optimaliems statinio projektiniams sprendiniams parengti;
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4.4. identifikuoti nagrinéjamame objekte saugaus eismo pozZidriu problemiSkas vietas bei
suprojektuoti (parinkti) inZinerines eismo saugos priemones joms panaikinti ir visame
projektuojamo kelio ruoZze maksimaliai uZtikrinti saugias eismo salygas visy galimy eismo dalyviy
atzvilgiu;

45, pristatyti projektine dokumentacijg keliy saugumo audito atlikimui (audito procedirg
organizuoja VIA LIETUVA), kai tai privaloma pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2022 m. vasario 17 d. jsakymu Nr. 3-97 patvirtintg ,Keliy saugumo audito atlikimo reikalavimy ir
tvarkos apras$a” (vadovautis aktualia redakcija). Taip pat pataisyti projekta pagal audito metu
gautas pastabas;

4.6. atlikti planuojamos Tkines veiklos (PUV) poveikio aplinkai vertinimg (PAV) ar / ir POV
atranka del PAV, kai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos Gkinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymo nuostatas turi bati atliktos PUV PAV procedaros (jskaitant POV PAV jstatymo
2 priedo 14 p.). Nustatyti POV poveikio ,Natura 2000 teritorijoms reik§minguma (dokumenty
rengeéjas turi tureti aukstajj iSsilavinimg srities, kuri atitinka rengiamy poveikio aplinkai vertinimo
dokumenty ar jy daliy specifikg). Rengiant privalomuosius aplinkosauginius dokumentus, prie$
teikiant derinimui su atsakingomis institucijomis, pateikti VIA LIETUVA perzidrai (*.docx formatu).
Jei VIA LIETUVA po perzilros pateiks pastabas, koreguoti dokumentus, sprendinius pagal gautas
pastabas. Kreipiantis | atsakingas institucijas aplinkos apsaugos proceddry i8aiSkinimo
klausimais, informuoti ir derinti kreipimasi su VIA LIETUVA. Teikiant VIA LIETUVA projektavimo
darby grafikg, jtraukti privalomyjy aplinkosauginiy dokumenty rengimg. Jei aplinkosauginiai
dokumentai teisiSkai neprivalomi, kuo anks&iau, pagrindziant teisés akty nuostatomis, informuoti
VIA LIETUVA. Jei tas pats paslaugos teikéjas rengia kelis susijusiy keliy ruozy projektus (pagal
atskiras sutartis), PAV procedaros turety bati sujungtos;

4.7. savarankiSkai apsirapinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais iStekliais, atsakyti uz
blogg paslaugy kokybe;

4.8. visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos pozilriais optimalius projektinius sprendinius
pateikti svarstyti ir derinti su VIA LIETUVA. VIA LIETUVA pareikalavus, pateikti pasirinkto
projektinio (-iy) sprendinio (-iy) ekonominj pagrindima;

4.9. uztikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugy teikimu, baty
parengta nesaliSkai, laikantis jstatymy, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripazintomis
sistemomis, naujausia ir geriausia praktika inZinerinio projektavimo ir eismo saugumo inzinerijos
srityse;

4.10. laiku jspeti (rastiSkai informuoti) VIA LIETUVA dél aplinkybiy, kurios trukdo tinkamai ir laiku
parengti statinio projekta;

4.11. tinkamai ir laiku suteikti kokybiSkas paslaugas pagal VIA LIETUVA patvirtintg technine
specifikacijg ir technine (-es) uzduotj (-is);

4.12. jeigu dél paslaugos teikéjo kaltes reikia keisti projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti
bendrajg projekto ekspertize, pakartotinés ekspertizés iSlaidos apmokamos paslaugos teikéjo
sgskaita (iSskaiCiuojama i$ sutarties lesy);

4.13. projektas turi bdti parengtas ir pavieSintas Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir
statybos valstybinés priezitros informacinéje sistemoje ,Infostatyba“ (kai vieSinimo procedaros
batinos pagal teisés aktus), laikantis BDAR, LR asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo
reikalavimy, t. y., nevieSinant fiziniy asmeny duomeny: asmens kody, kontaktiniy duomeny
(telefono numerio, el. pasto adreso, gyvenamosios vietos adreso) bei kitos informacijos apie
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asmen]j, kuri yra pertekliné (ir / ar nereikalinga) projekty tikrinimo ir vieSinimo tikslams pasiekti. Be
kita ko, ekspertizés akte panaikinant informacija apie skai€iuojamaja projekto (-y) kaing;

4.14. Kelio dangos konstrukcijos parinkimui pateikti detalius dangos konstrukcijos skaiCiavimus
su 3 skirtingais eismo intensyvumo prieaugiais (vadovaujantis bent pastaryjy deSimties mety
eismo tendencijomis);

4.15. Keliy naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto projekte turi bati numatytas
bent vienas i§ Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso,
patvirtinto 2011 m. birZzelio 28 d. jsakymu D1-508 ,Dél Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo,
vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso patvirtinimo* 26.2 punkte (aktualia redakcija; toliau
— Tvarkos aprasas) nustatyty minimaliy aplinkos apsaugos kriterijy. Keliy naujos statybos,
rekonstravimo, kapitalinio remonto projekte turi bati numatyti minimalQs aplinkos apsaugos
kriterijai kelio elementams (,Kelio Zenklai, Zenklinimas ir triuk8mo uzZtvaros®, ,Gatviy apSvietimo
jranga“, ,Keliy eismo signalai“) vadovaujantis Tvarkos aprado 27, 28, 29 punktais. Nustacius,
kad Tiekejas Siame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekéjui taikoma Sutartyje nurodyta
atsakomybé;

4.16. parengti projekto kasty naudos analize;

4.17. kai vieSinimo proceddros bdtinos pagal teisés aktus, informuoti VIA LIETUVA apie
numatyto projektiniy sprendiniy vieSojo susirinkimo data ir laikg ne maziau kaip prie$ 5 (penkias)
darbo dienas, kartu pateikiant projektine vieSinimo dokumentacija;

4.18. projekto sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis, t. y., su visais
subjektais, nustaciusiais prisijungimo, technines (techninius reikalavimus), specialigsias salygas
ir suderinti su kaimyniniy sklypy savininkais, valdytojais ir naudotojais, kai tai bdtina Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka;

4.19. dangos suvedimo sprendinius rengti esamos kelio juostos (Zemés sklypo) ribose, iSskyrus
iSimtinius atvejus, kai tai padaryti techniSkai nejmanoma ir / ar netikslinga ekonominiu ir / ar eismo
saugos pozidriu, ir kai tam atlikti yra laisvos valstybinés Zemeés. Tokiu atveju dangos suvedimo
sprendiniams, kurie numatomi uz kelio juostos (Zemés sklypo) riby, turi bati gautas Nacionalinés
Zemeés tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimas dél tokiy sprendiniy laisvoje valstybinéje
zemeje;

4.20. jeigu rengiant kelio rengiant kelio statinio rekonstravimo projektg, projektiniai sprendiniai
,hetelpa“ jregistruoto kelio statinio ribose ir patenka j valstybine Zeme, kurioje nesuformuoti Zemes
sklypai, yra gautas Nacionalinés Zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimas tiesti
susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti batinus statinius
(laisvoje valstybineje Zeméje), tuomet projekte turi bati pridedamas brézinys (.dwg formatu),
kuriame baty aidkiai grafiSkai pazyméta kuriose vietose kelio statinio rekonstravimo projektiniai
sprendiniai ,netelpa“ jregistruoto kelio statinio ribose ir patenka j laisvg valstybine Zeme;

4.21. kreiptis | VIA LIETUVA dél jgaliojimo dél prisijungimo salygy, statyba leidZiancio
dokumento (pagal poreikj) ir kity reikalingy duomeny bei dokumenty gavimo projektavimo
darbams ir proceddroms atlikti;

4.22. gauti statybag leidZiantj dokumenta ir apmokéti jmokas susijusias su statybos leidimo
gavimu (kai tai bdtina Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka);

4.23. informuoti dél nelegaliy statiniy — iSanalizavus esama situacijg ir nustacius, kad kelio
sklype yra kity statiniy (tvoros, paminklai, kryZiai, paminkliniai akmenys ir kt.) turi bati pateikta
informacija VIA LIETUVA Zemétvarkos ir statiniy formavimo komandai ir projekto koordinatoriui:
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e statinio projekto, kurj rengiant buvo nustatyta, kad VIA LIETUVA keliuose stovi kitiems
asmenims nuosavybes teise priklausantys statiniai, pavadinimas;

e Zemes sklypy, Salia kuriy stovi statiniai, unikalGs (kadastriniai) numeriai;

e valstybinés reikSmés kelio Nr., pavadinimas, unikalus Nr.;

e Zemes sklypo, kurj uzima valstybinés reik8mes kelias, unikalus Nr.;

e situacijos schemos i$ projektiniy sprendiniy.
4.24. paslaugy teikéjas turi i8analizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus ir visy
galimy eismo dalyviy atzvilgiu parinkti optimaly (geriausig) sprendinj, atsizvelgdamas | eismo
intensyvuma, uZstatymo tankj ir galimas alternatyvias apylankas kitais valstybinés ir (ar) vietinés
reikSmes keliais.
Kiekvienas parinktas eismo organizavimo sprendinys turi bati pagristas (maziausia apylankos
rida, esant pakankamam kelio sklypo ploCiui eismas leidZziamas greta vykdomy darby ir pan.)
Eismo organizavimo sprendiniai turi atitikti Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo
reguliavimo T DVAER 12 taisykliy reikalavimus.
Jei eisma numatoma organizuoti apylanka, paslaugos teikéjas turi jvertinti jos bikle ir pateikti VIA
LIETUVA pagrindZian€ius dokumentus, kad numatoma apylanka uZtikrins nukreipto eismo
pralaidumag ir saugias eismo salygas.
Visi eismo organizavimo sprendiniai turi bdti suderinti su VIA LIETUVA Eismo saugos
specialistais (teikiant dokumentus el. pastu eos@uvialietuva.lt).
4.25. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengta ir suderintg projektg elektroninéje
laikmenoje (1 kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske)
(tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf ir bréZinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parasais))
perduoti VIA LIETUVA. Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi
turéti konkrety dokumento paskirtj ir esme atitinkantj pavadinimg. Statinio projekto dokumentai
turi bati jforminti vadovaujantis LST 1516. Projekto Zymenyje turi bati nurodytas kelio numeris ir
statybos rasis.
Paslaugos teikéjas jsipareigoja pateikti 1 (viena) popierine projekto kopija tik jei VIA LIETUVA
nurodys tai padaryti.
4.26. paslaugos teikéjas VIA LIETUVA pareikalavus turi parengti rangos darby pirkimui skirtus
darby kiekiy Ziniarad€ius per 5 d.d. nuo VIA LIETUVA pateikto pareikalavimo. Rengiamy
Ziniara8Ciy turinys (skyriai, darbai, eilutés, kiekiai ir kt.) turi atitikti techninio darbo projekto
suvestiniame darby kiekiy Ziniarastyje pateiktus darby kiekius. Ziniarasg&iai rangos darby pirkimui
rengiami pagal pridedamg forma (*.x/sx formatu);
4.27. pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems
perkamy paslaugy / darby vykdyma, vadovautis galiojanciais teisés aktais, taciau tik informavus
ir suderinus su VIA LIETUVA,
4.28. paslaugos teikejui draudZiama skelbti duomenis apie projekta (statybos skai€iuojamaja
kaing) tretiesiems asmenims;
4.29. po projekto parengimo, VIA LIETUVA pareikalavus, ne daugiau nei du kartus perskaiciuoti
visos apimties projekto skai€iuojamajg kaing ir pateikti VIA LIETUVA;
4.30. vieSyjy rangos darby pirkimo vykdymo metu gautus klausimus, susijusius su projektu,
atsakyti ne veéliau kaip per 3 d. d;
4.31. jeigu vykdant rangos darby viesajj pirkima buvo pastebéti projektinés dokumentacijos
netikslumai ir / ar patikslinti / papildyti / papildomai detalizuoti projektiniai sprendiniai, paslaugos
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teikéjas turi pateikti VIA LIETUVA patikslinta projekta (ar projekto dalj) nauja laida ne véliau kaip
per 10 d. d. nuo VIA LIETUVA pateikto praSymo tai atlikti. Kartu turi bati pateiktas aiSkinamasis
rastas, kas ir kuriose vietose buvo pakeista ir (ar) patikslinta. Patikslintas projektas nauja laida
(ar projekto dalis) turi bati pateikta pagal pridedamg forma (techninés specifikacijos priedas Nr.
3) ir techninés specifikacijos 4.25 papunk¢io reikalavimus;

5. PROJEKTAVIMO ETAPAI
5.1.  Statybiniy inZineriniy geodeziniy ir geologiniy bei kity tyrinéjimy atlikimas pagal techninés
specifikacijos reikalavimus (pagal poreikj);
5.2.  Pirminiy projektiniy sprendiniy parengimas, pateikimas Statytojo (UZsakovo) paskirtam
projekto koordinatoriui. Projekto koordinatoriaus pritarimas projekto sprendiniams.
Teikiant pirminius sprendinius turi bati pateikta:

o Atlikti statinio esamos bUklés analize ir parengti ataskaita.

e Pateikti parengta projekto kasty naudos analize;

e Projektuojamo statinio pagrindiniai konstrukciniai sprendiniai, turi bati homogeniSki
atsizvelgiant | lygiagreciai statomy/pastatyty viaduky sprendinius iSlaikant sprendiniy
vientisuma.

e Esamy inZineriniy tinkly kelio sklypo ribose indentifikavimas ir numatomi sprendiniai;

e Eismo organizavimo sprendiniai statybos metu. Rengiant eismo organizavimo statybos
metu sprendinius jvertinti projekto ,Valstybinés reikSmés magistralinio kelio A1 Vilnius—
Kaunas—Klaipéda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairéje puséje) ir 99,824 km tilto per
Nerj (kairéje puséje) kapitalinis remontas® numatomus eismo organizavimo sprendinius
(iSanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus atsiZvelgiant j eismo saugumo
reikalavimus, technologi8kai bei ekonomiskai pagrjstus pateikti svarstyti uzsakovui).

Paslaugos teikéjas pateikia pirminius sprendinius koordinatoriaus perzidrai.

Terminai:
Veiksmas Da_rvb_o dieny "
skaicius, max

Projekto koordinatorius perzitri pateiktg projekts ir 10
pateikia pastabas
Paslaugos teikéjas taiso projektine dokumentacijg ir Sios dvi procedaros
pateikia tiesiogiai  koordinatoriui el.  pa$tu kartojamos tol, kol
pakartotinei perzidrai. Prie gauty pastaby pateikiami | Paslaugos teikéjo projektas yra
atsakymai ir / ar nurodoma pataisymo vieta atsakomybé pataisomas
projektinéje dokumentacijoje (*.doc arba (*.xlsx
formatu)
Projekto  koordinatorius  perzitri  pakartotinai 5
teikiama pataisytg projekta

5.3. Keliy saugumo audito atlikimas (organizuoja VIA LIETUVA) ir taisymas pagal audito
pateiktas pastabas. VIA LIETUVA pritarimas, kad projekto sprendiniai pataisyti pagal audito
pastabas.



\Wia Lietuva

7

Paslaugos teikéjas pateikia VIA LIETUVA pra8ymag su projektine dokumentacija dél keliy
saugumo audito atlikimo (bendruoju el. pastu ar kitomis priemonémis), prasymas
uzregistruojamas. Audito atlikimo pradZia laikoma sekanti diena po registracijos.

Audito proceddrai turi bati pateikta kuo iSsamesné projekto informacija apie kelig, kelio
elementus, eismo organizavima, apS$vietima, vandens nuvedimag — aiSkinamasis rastas, kelio
plano, eismo organizavimo, iSilginio profilio, skersinio profilio, apSvietimo, Sviesofory ir vandens
nuvedimo iSdestymo breéziniai.

Terminai:

Darbo dieny

Veiksmas e
skaicius, max

Auditui skirta projektiné dokumentacija perduodama 5
auditoriui

Atliekama audito proceddra ir i§ auditoriaus
gaunama  ataskaita. Ataskaita persiuniama 14 Audito atlikimo
paslaugos teikéjui el. pastu terminas pagal
Suorganizuojamas audito posédis 5 sutartj — 26 d. d.

Parengiamas ir uzregistruojamas audito poseédzZio
protokolas bei i8siun¢iamas paslaugos teikejui el. 5
pastu

Paslaugos teikéjas taiso projektine dokumentacijg ir
pateikia VIA LIETUVA Eismo saugos specialistui
patikrinimui

VIA LIETUVA Eismo saugos specialistas tikrina
paslaugos teikéjo pateiktg pataisyta projektine
dokumentacija. Jei sprendiniai pataisyti pagal 10
pastabas, iSsiun€iamas patvirtinimas el. pastu. Kitu
atveju el. pastu iSsiuniamos pastabos

Paslaugos teikéjo
atsakomybe

Sprendiniy
taisymas pagal
pastabas

5.4. Visuomenés informavimo apie statinio projektavimag procedaros;

5.5. Pilnos apimties projekto parengimas ir pateikimas VIA LIETUVA perziarai. VIA LIETUVA
projekto koordinatorius perzilréjes sprendinius pateikia pastabas. Paslaugos teikéjas pataiso
sprendinius pagal pateiktas pastabas. Kai sprendiniai pataisyti, projekto koordinatorius
informuoja, kad paslaugos teikéjas gali registruotis statinio projekto pristatymui Keliy ir kelio
statiniy koordinavimo komisijai (toliau — komisija). Projekto pristatymas komisijoje ir komisijos
pastaby pateikimas. Projekto taisymas pagal komisijos pateiktas pastabas. Komisijos pritarimas
projektui protokolu.

Paslaugos teikéjas pateikia visos apimties projekta (pagal STR 1.04.04:2017, iSskyrus statybos
skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalj) koordinatoriaus perZidrai.

Terminai:

Darbo dieny

Veiksmas ixs
skaicius, max
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Projekto koordinatorius perzitri pateikta projekts ir
pateikia pastabas

15

Paslaugos teikéjas taiso projektine dokumentacijg ir
pateikia tiesiogiai  koordinatoriui el.  pastu
pakartotinei perzidrai. Prie gauty pastaby pateikiami

Paslaugos teikejo

Sios dvi procediros
kartojamos tol, kol
projektas yra
pataisomas

atsakymai ir / ar nurodoma pataisymo vieta atsakomybé
projektinéje dokumentacijoje (*.doc arba (*.xlsx

formatu)

Projekto  koordinatorius  perzitri  pakartotinai 5

teikiama pataisytg projekta

Paslaugos teikéjas pateikia VIA LIETUVA praSyma (bendruoju el. pastu ar kitomis priemonémis)
deél projekto pristatymo Keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisijoje.

Terminai:

Veiksmas

Darbo dieny
skaicius, max

Po projekto pristatymo komisijoje, parengiamas ir
uzregistruojamas komisijos protokolas (su pritarimu
projektui ar pastabomis)

10

projektui ar pastabomis)

Paslaugos teikejas taiso projektine dokumentacijg ir | Paslaugos teikéjo Sios dvi
registruojasi pakartotinai j komisijg atsakomybé proceddros
Po projekto pristatymo komisijoje, parengiamas ir kartojamos tol, kol
uzregistruojamas komisijos protokolas (su pritarimu 10 projektas yra

pataisomas

5.6.

Statinio projekto ekspertizé (organizuoja VIA LIETUVA), taisymas pagal ekspertizés

pastabas, teigiamas ekspertizés aktas (su iSvada — ,projektg galima tvirtinti*), parengto projekto

tvirtinimas VIA LIETUVA potvarkiu;

Paslaugos teikéjas pateikia VIA LIETUVA pradyma (forma pridedama priedas Nr.1) (bendruoju
el. pastu ar kitomis priemonémis) dél ekspertizés atlikimo.

Terminai:

Veiksmas

Darbo dieny
skaicius, max

Projekto koordinatorius informuoja, kuriam
ekspertui paslaugos teikejas turi pateikti parengta

su praSymu deél projekto tvirtinimo, privalo pateikti
projekta pagal pridedamag forma (prieda Nr.2)

projekta. Ekspertui siunciant projektine 5
dokumentacija, kopija pridedama ir projekto

koordinatoriui

Ekspertizés atlikimas ir pastaby (arba teigiamo 510

akto) gavimas

Paslaugos teikéjas taiso projektine dokumentacijg Paslaugos teikéjo
ir teikia pakartotinai ekspertui atsakomybé
Gavus teigiama ekspertizés akta, projektuotojas

rastu kreipiasi j VIA LIETUVA dél projekto

patvirtinimo VIA LIETUVA potvarkiu. Projektuotojas 7
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5.7. Statybg leidZian€io dokumento gavimas.

6. ATLIKTY DARBU TARPINIS PATIKRINIMAS

Sutarties vykdymo metu VIA LIETUVA gali nurodyti (rastu ar kitomis komunikacijos priemonemis)
paslaugos teikéjui pateikti perzitrai atliktus darbus ir patikrinti ar darbai vykdomi pagal Technine
uzduotj ir sutartyje nustatytus terminus. Gaves tokj VIA LIETUVA nurodyma, paslaugos teikéjas
per 10 (deSimt) darbo dieny turi:

— pateikti dokumentg (atlikty darby aprasyma), kuriame turi bati konkreciai, aiSkiai ir
struktlrizuotai pateikta informacija apie ataskaitinj laikotarpj, faktiSkai atliktus darbus ir pateiktas
atlikty darby kiekybinis palyginimas su praéjusiu (jei toks buvo) laikotarpiu. Informacijg pateikti
elektronine forma;

— pateikti kitg jrodymui apie atliktus darbus reikalinga dokumentacijg ir medziaga;

— pateikiamos dokumentacijos ir informacijos formg bei turinj suderinti su VIA LIETUVA,;

— VIA LIETUVA pareikalavus, surengti sprendiniy (atlikty darby) pristatyma su VIA LIETUVA
suderintu formatu, data ir laiku;

— teikiant VIA LIETUVA perZidrai ir (ar) patikrinimui projektine dokumentacijg bdtina pateikti jg ir
.dwg formatu.

7. BENDRIEJI REIKALAVIMAI INZINERINIAMS GEODEZINIAMS TYRIMAMS

7.1.  vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 26 punktu,
Reglamento 8 priedo 5.7.1-5.7.6 papunk&iuose nurodyti planai rengiami vadovaujantis ne
senesniu kaip 3 mety topografiniu planu (nuo statinio projektavimo pradzios), kuris patikslinamas
(jei reikia) projekto rengimo metu. Projekto vadovas, pasiraS8ydamas reglamento 8 priedo 5.7.1—
5.7.6 papunkciuose nurodytus planus, patvirtina jy atitiktj topografiniam planui, kuris pateikiamas
su projektu;

7.2. topografinis planas ir ITO_EDR parenkamas pilno turinio, kai vaizduojami visi vietoveje
esantys objektai;

7.3. topografinio plano topografiniy objekty horizontalios ir vertikalios padeties paklaida —
vadovautis GKTR 1.01:2020 ,Topografiniy objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir topografiniy
plany sudarymo tvarka®“, 8 punkto lentele;

7.4. atliekant statybinius inZinerinius geodezinius tyrinéjimus vadovautis GKTR 1:01:20202
, Topografiniy objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir topografiniy plany sudarymo tvarka“, GKTR
2.01:2020 ,InZineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir inzineriniy tinkly plany
sudarymo tvarka“, GKTR 3.01:2020 ,,ISmatuoty topografiniy ir inZineriniy tinkly objekty erdviniy
duomeny rinkinys® reikalavimais;

7.5. pateikiami suderinti topografiniai planai, vadovaujantis 2021 m. liepos 16 d. Lietuvos
Respublikos Zemés Gkio ministro jsakymu Nr. 3D-453 patvirtintu ,Topografiniy plany ir inZineriniy
tinkly plany derinimo tvarkos aprasu®;

7.6. tyrinéjant esamus inZinerinius tinklus turi bati nustatyti jy gyliai, diametrai. I18tyrinéti Suliniai,
pateikiamos Suliniy kortelés. Pazymétos visy kelig kertanciy oriniy linijy artimiausios atramos, jy
numeriai, laidy jlinkiai ties kelio adimi, matavimo data, temperatdra bei kita informacija, kaip
nurodoma GKTR 2.01:2020 ,InZineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir inZineriniy
tinkly plany sudarymo tvarka®;
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7.7. topografiniuose planuose turi bdti suzymeti visy kelia kertanciy grioviy dugno altitudeés,
pralaidy diametrai, medziaga, pralaidy dugno altitudés. Suzymétos pavieniy medziy rasys,
diametrai.

8. BENDRIEJI REIKALAVIMAI INZINERINIAMS GEOLOGINIAMS IR GEOTECHNINIAMS
TYRIMAMS

8.1. inZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai turi bdti atliekami vadovaujantis
STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai‘, STR 2.05.21:2016
,Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai‘, R IGGT 15 ,Automobiliy keliy inZineriniy
geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimo rekomendacijomis®,;

8.2. IGG tyrimy rasis — atliekami projektiniai tyrimai;

8.3. Numatyti ne maZiau nei po vieng grezinj tilto prieigose (prie$ ir uz tilto) esamai kelio
konstrukcijai nustatyti;

8.4. laboratoriniai tyrimai atliekami pagal R IGGT 15 ,Automobiliy keliy inZineriniy geologiniy ir
geotechniniy bei statinio tyrimo rekomendacijose“ nurodytus standartus;

8.5. ataskaitoje turi bdti pateikti laboratoriniy bandymy protokolai, inZinerinis geologinis pjavis,
iSvados ir rekomendacijos;

8.6. grezZiniy apraSymuose, iSilginio geologinio pjavio brézZiniuose gruntai turi bati klasifikuojami
remiantis LST 1331 standarto reikalavimais;

8.7. techninio darbo projekto iSilginiy profiliy bréZiniuose turi bati pateikiamas ir iSilginis
geologinis pjavis;

8.8. geologijos ataskaitoje turi bati nustatytas augalinio sluoksnio storis, organinés medzZiagos
Kiekis;

8.9. aptikus durpes, sapropelj, gruntg su vidutine ar didele organikos priemais$a, istirti jy
paplitimg ir pateikti geologinj(-ius) skersinj(-ius) pjavj(-ius), nuosédziy skaiCiavimus. Pateikti
galimus sprendimy variantus su detaliais ekonominiais skai€iavimais ir darby kiekiy Ziniarasg&iu;
8.10. esant batinybei projekte numatyti specifinius vandens nuvedimo sprendinius, jy jrengimo
vietoje turi bati atlikti visi reikalingi papildomi geologiniai tyrimai ir nustatomos grunto savybés
sprendiniy jgyvendinimo tinkamumui.

9. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PROJEKTINEI DOKUMENTACIJAI

9.1. Parengtame projekte negali bdti nurodytas konkretus modelis ar S$altinis, konkretus
procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy tam tikroms
jmonéms ar tam tikriems produktams baty sudarytos palankesnés salygos arba jie bity atmesti.
Toks nurodymas yra leistinas iSimties tvarka, kai pirkimo objekto yra nejmanoma tiksliai ir
suprantamai apibddinti. Siuo atveju nurodymas pateikiamas jradant ZodZius ,arba lygiavertis®.
9.2. Projekte turi bati nurodyta, kad statyboje naudojamos statybinés medziagos turi atitikti
minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2011-06-28 jsakyme Nr. D1-508 ,Deél produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos
apsaugos kriterijai, sgrasy, aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos
perkanciosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos
apra$o patvirtinimo* (vadovautis aktualia redakcija).
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9.3. Statinio statybos skai€iuojamoji kaina turi bati nustatoma vadovaujantis Sios kainos
nustatymo principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®.
Samata turi bati suskai€iuota vadovaujantis parengto techninio darbo projekto bréziniais, darby
kiekiy ZiniarascCiais ir statybos resursy skaiiuojamyjy rinkos kainy bei ekonominiy normatyvy,
projekto jgyvendinimo metu galiojan€iomis rekomendacijomis (jregistruotomis V| Statybos
produkcijos sertifikavimo centro). Statinio statybos skaiCiuojamoji kaina turi bdti parengta
atsizvelgiant j Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy KPT
SDK 19 reikalavimus.
9.4. ISilginis ir skersiniai profiliai
ISilginiame profilyje pateikiama geologijos informacija su LST 1331 Zyméjimais, nurodomas
gruntinio vandens lygis. Taip pat pateikiamos pralaidy, visy kelio sankirty su esamais ir
projektuojamais inZineriniais tinklais, drenazu ir kitos aktualios vietos, nurodant atstumg iki
projektinio pavirSiaus. Pateikiamas projektuojamo drenazo tinklo iSilginis profilis. Nurodoma
grioviy tvirtinimo medZiaga ir jos frakcija. Pateikiama visy projektuojamy nuovaZzy vieta (Pk) ir jy
tipai. Pateikiama dangos konstrukcijos apacios linija.
Jei projekte numatomas grunty pagerinimas / iSkasimas ar kiti sprendiniai, jie grafikai turi bati
atvaizduoti iSilginiame profilyje.
ISilginiame profilyje turi bati pateiktas sklandus projektuojamos dangos suvedimas su esama
dangos konstrukcija.
ISilginiame profilyje turi bati nurodytas projektinis greitis.
Skersiniai pjaviai pateikiami visose charakteringose kelio ruoZo vietose (virazuose, autobusy
sustojimo aiksteliy, apsauginiy kelio atitvary, pakopy jrengimo, nuovazy, sankryzy, pésciyjy
perejy, grei€io mazinimo priemoniy vietose ir kt.) kartu su skersiniy profiliy tipy naudojimo lentele.
Pateikiami visy pralaidy po kelio statiniu skerspjaviai. Taip pat pateikiamos grioviy tvirtinimo, kelio
konstrukcijos ir kelkrad€io / esamos dangos sujungimo, atitvary, signalinio stulpeliy bei kitos
aktualios detalés.
9.5. Statybinés ir griztamosios medziagos bei statybinés atliekos
Statybinés medzZiagos
Projektavimo metu turi bati numatoma, kad vykdant valstybinés reikSmeés keliy
rekonstravimo/remonto darbus susidarancios medZziagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios
gali bati panaudotos pakartotinai, bty transportuojamos j VIA LIETUVA nurodytas sandéliavimo
vieta (-as), parenkant optimaliausig atstuma:

1) Sirvinty keliy tarnyba, Zibaly g. 21, Sirvintos.

2) Panevézio keliy tarnybos KarsakiSskio gamybiné bazé, Kakiny k., Karsakiskio sen.,
PanevéZior.

3) Raseiniy keliy tarnybos Pagrybio meistrija, Ausrinés g. 2, Izdony k., Kaltineny sen., Silalés
r.

4) Kédainiy keliy tarnyba, Birutés g. 4, Kédainiai.

5) Marijampolés keliy tarnyba, Gamykly g. 12, Marijampolé.

6) Vievio keliy tarnyba, Statybininky g. 16, Vievis.
Medziagos, kurios turi bati gabenamos j sandéliavimo vietas:

1) Metalo gaminiai (neuztersti betonu ir kt. medziagomis (t. y. turi bati nuvalyti)): kelio Zenklai,
kelio Zenkly atramos, apSvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jy elementai, tilty ir viaduky
turéklai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienés, pralaidos ir kt.;
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Projekte turi bdti nurodyta, kad kitos, Siame sarase nepaminétos medziagos, kurios gali bati
panaudotos pakartotinai, gali bati gabenamos | sandéliavimo vietas tik suderinus su VIA
LIETUVA.

Paslaugos teikéjas turi numatyti ekonomiskai pagrjstg ir optimaly medziagy iSardymo b0da.
Siektina, kad kuo daugiau medziagy baty iSardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniskai
nepazeistos bei neuzterstos. Jei statybos metu medziagos tapty netinkamomis naudoti dél jy
netinkamo iSardymo, tai baty laikoma rangovo rizika ir atsakomybeé tekty rangovui.
Grjztamosios medzZiagos

Projekte turi bati nurodyta, kad darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés,
skalda, Zvyras, Zvyro ir skaldos misinys, nesuridtasis mineraliniy medziagy misinys, grindinio
akmenys (neuztersti gruntu) yra laikomi grjztamosiomis medZiagomis. Jos sgmatoje turi bati
nurodytos atskira (-omis) eilute (- émis) su minuso Zenklu. Sios medZiagos lieka rangovui.
Pateikiami jy jkainiai:

e 2vyro ir skaldos mi8inys, nesuridtasis mineraliniy medziagy misinys — ne maziau kaip 4
Eur/t arba 6 Eur/m3 (santykis 1,5);

e skalda — ne maziau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m3 (santykis 1,5);

e grindinio akmenys — ne maziau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7);

e frezuoto asfalto granulés — ne maziau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m3;

e mediena —jkainj pateikia rangovas, jvertines medienos bukle: 20,00 Eur — kai mediena
menkaverté ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo i$laidos, <0,00 Eur — kai
mediena néra menkaverté ir gali bati parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso Zenklu.
Statybinés atliekos
Visos medZiagos, nepatenkancios | statybiniy ir (ar) griztamyjy medziagy sarasa ir (ar) kuriy
nejmanoma panaudoti antrg karta, kaip atliekos turi bati sutvarkomos rangovo pagal galiojan&ius
aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo |sivertinti visas su tvarkymu susijusias
iSlaidas).

9.5 papunkcio informacija turi bati pateikta projektinéje dokumentacijoje, prie suvestinio darby
kiekiy Ziniara&cio.
9.6. Naudoto asfalto granuliy (NAG) panaudojimas
Projekte turi bati numatytas maksimaliai galimas NAG kiekio panaudojimas nesuristyjy pagrindy
jrengimui. Turi bati atlikti ir projekte pateikti visi reikalingi NAG tyrimai ir bandymai, nustatant jy
tinkamuma pagrindy jrengimui pagal normatyvinius ir teisés akty reikalavimus.

9.7. Medziai ir krimai kelio juostos ribose
Projektinéje dokumentacijoje turi bati jraSytos nuostatos del medziy ir krimy, esanciy kelio
juostos ribose, tvarkymo.
Kelio juostos ribose esantys medzZiai bei krimai, patenkantys | kelio grioviy ribas ir keliantys
pavojy statinio konstrukcijai bei eismo saugai, $alinami:
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodZio 23 d. jsakymu Nr. 3-
507 (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. spalio 26 d. jsakymo Nr. 3-502 redakcija)
patvirtinto GeleZinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, geleZinkelio Zeldiniy apsaugos
zonoje ir valstybines reikSmeés automobiliy keliy juostoje auganc¢iy medziy ir kramy pripazinimo
keliancCiais pavojy eismo saugai sglygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelianciy geleZinkelio
keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, geleZinkelio Zeldiniy apsaugos zonoje ir valstybinés
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reikSmés automobiliy keliy juostoje auganciy medZziy ir kramy genéjimo ir kirtimo tvarkos apraso
reikalavimais (toliau — Aprasas).
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymo (toliau — |statymas) nuostatomis:
e /statymo 23 str. 2 punkte nurodytais privalomais atvejais turi bati atlikta saugotiny Zeldiniy
buklés ekspertize;
e saugotini Zeldiniai Salinami ar intensyviai genimi, gavus savivaldybés vykdomosios
institucijos iSduotg leidima;
e pagal galimybes atsizvelgti j Zeldiniy Salinimo, intensyvaus genéjimo ribojimus nuo kovo
15 dienos
Projekte turi bdti iSskirti saugotini ir nesaugotini medziai pagal ApraSa ir kriterijus, kuriuos
atitinkantys medZiai priskiriami saugotiniems Zeldiniams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 (Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2021 m.
gruodzio 22 d. nutarimo Nr. 1101 redakcija) nuostatomis.
Kra&to ir rajoninio kelio juostoje (taip pat ir ant statinio) augantys 30 cm ir didesnio skersmens
azuolai, uosiai, klevai, skroblai, bukai, pusys, eglés, maumedZiai, berzai, juodalksniai, liepos,
gluosniai yra saugotini Zeldiniai.
Taip pat turi bati pateiktas medziy $alinimo Ziniarastis, kuriame nurodoma tiksli faktiné informacija:
— piketas ir kelio puse;
— atstumas nuo kelio vaZiuojamosios dalies krasto iki $alinamo medzio;
— medZio skersmuo;
— medzio rasis;
— saugotinas ar ne;
— saugotino medzZio buklé (gera, patenkinama, nepatenkinama, bloga (vadovaujantis
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birzelio 26 d. jsakymu Nr. D1-343; (2020-04-
01 jsakymo Nr. D1-183 redakcija) nuostatomis);
— medzio Salinimo prieZastis (-ys), atitiktis Apraso 10 punkte nustatytoms salygoms;
— vieta kelio plano brézinyje.
Kelio statiniy rekonstravimo atveju projektucjamame objekte esant saugotiniems medZiams,
ieSkoti sprendiniy, kad baty iSsaugota kuo daugiau geros buklés saugotiny medziy.
Esant poreikiui kirsti medzius projektuotojas apie tai turi informuoti seniling ir pateikti jam kertamy
medziy Ziniara&tj, taip pat projekto rengeéjas turi gauti leidima Salinti medZius.
Numatant misko kirtimg projekte turi bati nurodoma ne tik kertamas plotas, bet ir kertamy medziy
kiekis (vnt.) bei visa kita informacija aprasyta auksc&iau, kaip Salinamy saugotiny ir nesaugotiny
medziy atveju.
9.8. Inzineriniai tinklai kelio juostoje
Jei kelig kerta ar kelio juostoje yra elektros linijos, dujy tinklai ar kiti inZineriniai tinklai (rysiy,
telekomunikacijy, vandentiekio, nuoteky ir kt.), kelio kapitalinio remonto / rekonstravimo
sprendiniai turi bati parengti taip, kad baty iSvengta Siy tinkly iSkélimo ar pertvarkymo /
apsaugojimo (Pastaba: pastarasis nurodymas vengti inZineriniy tinkly iSkélimo, neatleidZia
paslaugos teikéjo nuo atsakomybeés, rengiant projektg priimti racionalius ir ekonomiskai pagrjstus
sprendinius dél inZineriniy tinkly iSkélimo).
Jei be minety tinkly iskélimo ar pertvarkymo ar apsaugojimo nejmanoma jgyvendinti kapitalinio
remonto / rekonstravimo projekto  sprendiniy, turi bdti parengta Siy tinkly
iSkélimo / perkélimo / apsaugojimo projekto dalis. InZineriniy tinkly i8kelimas priklauso nuo
paslaugos teikéjo parinkty projektiniy sprendiniy. Projekte turi bati numatyta, kad rangovas,




\Wia Lietuva

14

rengdamas technologinj projekta, gali sidlyti alternatyvy inZineriniy tinkly pertvarkymo bda nei
numatyta projekte, pries$ tai suderines su VIA LIETUVA.

InZineriniy tinkly sankirtas su keliu numatyti kuo statesniu kampu, siauriausiose kelio statinio
vietose, apeinant sankryzas, nuovazas ir kitus kelio elementus, gylj (ne maziau 1,2 m nuo griovio
dugno) ir vietg parenkant individualiai.

Esant poreikiui suprojektuoti uzdarg lietaus vandens nuvedimo sistema (inZinerinj tinklg) ir
jsivertinti visas tam atlikti bdtinas proceddras. Po statybos darby uZdara lietaus vandens
nuvedimo sistema (inzinerinis tinklas) bus registruojama kaip atskiras statinys Nekilnojamojo turto
registre.

Kapitalinio remonto / rekonstravimo projekto rengimo metu nustacius, kad yra batinas inZineriniy
tinkly i8kélimas / pertvarkymas / apsaugojimas, projekto rengéjas turi rastu informuoti VIA
LIETUVA apie tokiy tinkly i8keélimo / pertvarkymo / apsaugojimo poreik|.

Jei numatoma vykdyti inZineriniy tinkly i8kélima /pertvarkyma / apsaugojima, projekto rengéejas
turi organizuoti iSkélimo sutarties (,/nZineriniy tinkly klojimo, prieZiaros, rekonstrukcijos ir iSkélimo
sutartis®) ir jos priedo (,Objekty, kuriuose bus
Jei yra gautos inZineriniy tinkly savininky salygos. kuriose nepagrjstai reikalaujama pagerinti
esamy tinkly bakle ir / ar jrengti papildomas priemones (jrenginius), projekto rengéjas, suderines
skundo projekta dél iSduoty prisijungimo (techniniy) salygy su VIA LIETUVA, turi rastu kreiptis j
Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcijg prie Aplinkos ministerijos 8ios institucijos
nustatyta tvarka.

Atkreiptinas démesys, kad inZineriniy tinkly iSkeélimas turi bati taikomas tik iSskirtiniais atvejais,
iSanalizavus esamy inZineriniy tinkly situacijg (jy gylius / auk&Cius), kai tai batina projekto
sprendiniams jgyvendinti.

9.9. Apsaugos priemonés nuo laukiniy gyviany (planuojamos kai rekonstruojamas /
remontuojamas ilgesnis nei 5 km kelio ruozas)

Tuo atveju, jeigu atliekamas Planuojamos Ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimas ar/ir
Planuojamos Gkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo atranka, apsaugos priemoniy nuo laukiniy
gyvany poreikj numatyti Siame etape, atliekant esamos situacijos eismo jvykiy su laukiniais
gyvunais, laukiniy gyvany migracijos tasky analizes, atsizvelgiant j kradtovaizdZio ypatumus.
Projektuojant apsaugos priemonés nuo laukiniy gyviny vadovautis VIA LIETUVA dokumentu
,LAplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir priezidros rekomendacijomis. Biologinés
jvairovés apsauga APR-BJA 10% kitais jstatyminiais ir techniniais dokumentais, naujausiomis
Ziniomis, geraja praktika bei taikyti inovatyvius sprendimus. Turi bati formuojamas bendras kelio
jvaizdis, derinant priemones prie krastovaizdZio ir suderinant su priemonémis kituose
susijusiuose kelio ruozuose. Tuo atveju, jeigu rekonstruojamame /remontuojamame kelio ruoZze
yra esamos apsaugos priemonés nuo laukiniy gyvany, turi bdti nustatytas esamy apsaugos
sistemy nuo laukiniy gyviiny remonto / tvarkymo poreikis.

9.10. Melioracija

Melioracijos infrastruktdros pertvarkymo darbai gali bati numatomi, tik jei tai bdtina deél kelio
kapitalinio remonto / rekonstravimo sprendiniy. Kelio remonto / rekonstravimo léSomis negalima
pertvarkyti kito savininko infrastruktdros turto.

Projektuoti iSvengiant pasijungimo j melioracijos tinklus. Jeigu pasijungia, jsitinkit ar tos sistemos
funkcionuojancios

9.11. ApsSvietimas
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Gyvenvietes ribose remontuojamas / rekonstruojamas ruozas turi bati apSviestas. Numatyti nauja
prisijungima prie AB ESO tinkly su komercine apskaita arba modernizuoti esama apsSvietima bei
jy valdymg, numatant atskirai nuo savivaldybés valdomy ap$vietimo tinkly. Sviestuvy
charakteristikos turi bati ne blogesnés nei nurodyta: https://vialietuva.lt/aktuali-informacija.
9.12. KraStovaizdis
Turi bati formuojamas bendras kelio jvaizdis, derinant priemones prie krastovaizdzio ir
suderinant su priemonémis kituose susijusiuose kelio ruoZzuose.
9.13. Prisitaikymas prie klimato kaitos
Projektuojant ir rengiant aplinkos apsaugos dokumentus, jvertinti kelio infrastrukttros pritaikyma
klimato kaitos reiSkiniams. Turi bati naudojami aktualls meteorologiniai, hidrologiniai duomenys,
badtinai apimantys ir paskutiniy 5 m. duomenis. |vertinti galimas rizikas. Taikyti prognozinius
duomenis (Saltiniai: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos hidrometeorologijos

tarnyba).

9.14. TriukS§ma mazinanéios priemonés

9.14.1. Priemoniy poreikis nustatomas, atlikus prognozinj 20 m. vertinima,
skai€iuojant nuo kelio eksploatacijos pradZios.

9.14.2. Reikalavimai triukdmo uztvary projektavimui. Modeliuojant ir projektuojant

triuk8mo uztvaras (toliau — TU), privaloma vadovauti Siais dokumentais:

— Lietuvos Respublikos triuk§mo valdymo jstatymas (Zin., 2004, Nr. 164-5971 su vélesniais
pakeitimais);

— Lietuvos higienos norma HN 33 ,Triuk8mo ribiniai dydzZiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos
sveikatos ministro 2011 birZelio 13 d. jsakymu Nr. V-604 (Zin., 2011, Nr. 75-3638 su
vélesniais pakeitimais);

— Triuk8mo uztvary parinkimo, modeliavimo, projektavimo ir jrengimo taisykles T TU 15,
patvirtintos Keliy direkcijos direktoriaus 2015 m. rugpjacio 17 d. jsakymu Nr. V(E)-18
(TAR, 2015-08-17, Nr. 12341);

— Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir priezidros rekomendacijos. Keliy
eismo triuk§mo mazinimas APR-T 10, Keliy direkcijos generalinio direktoriaus 2010 m.
balandzio men. 1 d. jsakymas Nr.V-88 (Zin., 2010, Nr. 41-2016).

— Kra8tovaizdZio formavimo gairés valstybiniams keliams ir geleZinkeliams. 8 skyrius
2Aplinkosauginiy priemoniy jrengimas atsizvelgiant j krastovaizdj“. Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerija. 2013;

9.14.3. Modeliuojant triuk8mo uZtvaras, reikia jvertinti kelio dangos jtaka, leisting

vaziavimo greit], jvertinant kelio plétrg, eismo salygy kitima. Naudoti prognozinius po 20
m. eismo duomenis. Nurodyti optimalius TU parametrus:

— Vieta, atstumas nuo kelio vaZiuojamosios dalies krasto iki TU; TU ilgis (pateikiamos
koordinatés);

— Aukstis. Jei parenkama kintamo auk$¢&io TU, turi bati nurodomi vienodo auk$¢&io ruozai,
ju koordinates ir/ar piketai, aukstis;

— Reikalingi akustiniai (garso izoliacijos, sugerties) rodikliai (DLa, DLr reikSmés). Gali bati
pateikti ir kiti akustiniai parametrai;

— Saugomos gyvenamosios, visuomeninés aplinkos gretimybése abi TU pusés turi bati
absorbuojancio tipo (pagrindziant), gali bati skaidriy detaliy;

— TU projektinis naudojimo laikotarpis — 20 m;

— Projektuojant TU, dél projektuojamy paneliy ilgio, TU gali bati ilginamos, bet
netrumpinamos. Jei projektuojant paaisSkety, kad reikalingi reik8mingi sumodeliuotos TU
pakeitimai, TU turi bati permodeliuojama, tikslinama, kad islikty akustiSkai efektyvi;
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9.14.4. Projektuojant triuk8mo uZtvaras, parengti TU statinio projekto architektliros
dalj.
9.14.5. Mazatriuk8§meés kelio dangos parinkimas turi bati pagristas VIA LIETUVA

normatyviniy dokumenty nuostatomis, geragja praktika. Turi bati atliktas tikslus keliy eismo
sukeliamo triuk§mo modeliavimas, detaliai vertinamos eismo juostos. UZtikrinti 1 dBA
Zemesnj triukdmo lygj negu jvertinamasis triukSmo ribinis dydis.

9.15. Bendrieji reikalavimai parenkant ir projektuojant veiksmingas aplinkosaugines
priemones

— taikyti visg aktualig ankstesniy aplinkosauginiy dokumenty (jei dokumentai buvo rengti)
informacijg, naujausias Zinias, gerajg praktika, inovatyvius sprendimus. Visos priemonés ir
iSkelti reikalavimai SPAV dokumentuose (jei dokumentai buvo rengti) turi bati taikomi ir
tikslinami;

— Skirtingy priemoniy svarstymo metu UZsakovas gali pareikalauti priemoniy ekonominio
vertinimas (pagrindimo).

10. KITI REIKALAVIMAI TAM TIKRY KELIO ELEMENTY PROJEKTAVIMUI
10.1. Nuovazos
Jvertines esama situacija Paslaugy teikejas projektuojamo kelio ruoZe privalo jrengti atitinkamo
tipo nuovazas, vadovaujantis KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai“ ir statybos rekomendacijomis
R36-01 ,Automobiliy keliy sankryZos®, gyvenvietéje projektuoti pagal statybos techninius
reglamentus.
Nuovazos su asfalto danga ilgis turi bati numatomas pagal rekomendacijas R 36-01, o |
savivaldybéms priklausancius kelius ar kitus valstybinés reik§més kelius — iki kelio sklypo ribos,
numatant nuovazos sklandy sujungimg su esamu keliu (gatve). NuovaZos asfalto danga
projektuojama ne didesniu nei 8 proc. nuolydzZiu, o suvedimas su esamu neasfaltuotu keliu (gatve)
turi bati numatytas ne didesniu nei 12 proc. nuolydZiu. Projektiniai nuolydZiai nurodomi projekto
breZiniuose. Individualios nuovazos rengiamos tik iSskirtinais atvejais ir tik paslaugos teikejui
pagrindus tokio tipo nuovaZos reikalinguma, visais kitais — tipinés.
Nuovazy SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storis turi bati toks pats, kaip ir pagrindiniame
kelyje.
Rengiant projektg turi bati iSanalizuota kiekvienos nuovaZos esama situacija, iSanalizuoti
Zemetvarkos planavimo dokumentai, patalpinti informacinése sistemose (www.zpdris.lt). |vertinti
teritorijy planavimo dokumenty sprendiniai (bendryjy, specialiyjy ir detaliyjy plany), pateikti
teritorijy planavimo dokumentai (sprendiniai ir aiSkinamieji rastai, registracijos numeriai) %
savivaldybés architektlros skyriaus, kuriy néra galimybés patikrinti vieSai prieinamose
informacinése sistemose (www.tpdr.Ilt ar www.tpdris.It). AiSkinamajame raste nurodyti kokiais
teritorijy planavimo ar Zemeétvarkos planavimo dokumentais buvo vadovautasi (pridéti nuorodg ar
skaitmeninj dokumenta) rengiant projekta. Taip pat turi bati pateikta:

e nuovazos parametrai
fotofiksacija (su data ir laiku, kada fotografuota)
kelio kadastro duomenimis (ar nuovaza registruota)
kiekvienos nuovazos paskirtis ir perspektyvine reikSmeé.
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Apibendrinta 8i nuovazy informacija turi bati pateikta schemoje ant ortofotografinio pagrindo su
Registry centro duomenimis (sklypais) platesniame kontekste nei kelio statinio / sklypo ribos (kad
baty matyti visos galimybes j gretimus keliui sklypus patekti i$ aplinkiniy teritorijy).

Projekte turi bati numatomas esamy nuovazy remontas / rekonstravimas. Jei j tg pacia teritorija
(ta patj sklypa) yra daugiau nei viena nuovaza, nuovazy optimizavimas (naikinimas) projekte turi
bati pagrjstas ir argumentuotas. Naujos nuovazos gali blti projektuojamos iSimtinais atvejais, tik
pagrindus.

10.2. Vandens nuvedimas

Jvertinus esamy pralaidy bdkle (projekte pateikiant visy po keliu esanciy pralaidy fotofiksacijas ir
blklés vertinimus), esamos blogos baklés pralaidos po kelio vaZiuojamagja dalimi turi bati
keiCiamos naujomis. Pralaidy po kelio vaziuojamaja dalimi medzZiaga — metalas arba gelZbetonis.
MedZiaga parenkama atsizvelgiant | kaing ir ilgaamZiSkuma, pralaidos jrengimo technologija
(darby trukme). Pralaidos medziagiSkumo pagrindimas pateikiamas projekte. NuovaZose
pralaidos remontuojamos, rekonstruojamos arba pakeiCiamos naujomis. Naujy pralaidy
nuovazose jrengimo poreikis nustatomas projektavimo metu. Pralaidy nuovaZzose medziaga —
metalas, plastikas arba gelZbetonis.

Projektucjant vandens pralaidy parametrus reikia nustatyti hidrologiniais ir hidrauliniais
skaiCiavimais, atsiZvelgiant | projektiniy debity virSijimo tikimybes. Hidrologinius skai€iavimus,
pagrindzian€ius pralaidy diametro parinkima, atlikti pralaidoms per vandens telkinius (jsk.
melioracijos griovius). Kelio plane ir iSilginiame profilyje turi bati nurodyti visi pralaidy aktualls
parametrai (jtekéjimo ir iStekéjimo altitudés, skersmuo, ilgis, medzZiagiSkumas, gyliai ir kt.). Kelio
plane, kelio grioviuose ir ties pralaidomis turi bati nurodytos vandens tekéjimo kryptys. Taip pat,
vadovaujantis Statybos taisyklémis, turi bati pateiktos pralaidy po kelio vaZiuojamaja dalimi
detalizacijos kiekvienai pralaidai atskirai.

Esant netipiniai situacijai (stats $Slaitai, Slaity statumas daugiau nei 1:1,5, nepakanka vietos,
atstumo ir pan.) turi bati pateikti keli alternatyvis sprendiniy variantai ir sprendiniy pagrindimai.
Projektuojant latakus, techninéje dokumentacijoje turi bati pateikti atskiri reikalavimai latakams
uzvaziuojamojoje dalyje ir latakams neuzvaziuojamojoje dalyje.

10.3. Autobusy sustojimo aikstelés

Paslaugos teikéjas iSanalizaves esamg situacijg turi nustatyti autobusy sustojimy aiksteliy (toliau
—ASA) jrengimo / perkélimo / remonto / rekonstravimo poreikj. Be paviljono ASA gali bati
jrengiama tik iSimtinais atvejais, kur techni$kai jrengti perono nejmanoma ir tik suderinus su VIA
LIETUVA. Autobusy sustojimo aikStelése turi bati suprojektuotas suoliukas, Siuks$liadéze,
paviljonas bei atitinkamas kelio Zenklas.

10.4. Paviljonas, suoliukas ir Siuksliadézé

1) Paviljonas (atskirai stovintis lengvy konstrukcijy pastatas su trimis sienomis, su stogeliu).
Tai tipinis gaminys, kuris montuojamas pastatymo vietoje i§ konstrukcijy, tvirtinamy prie pamato
arba jbetonuojamy atramy;

2) Pagrindiniai paviljony matmenys: aukstis — ne maziau kaip 2400 mm, plotis (nejskaitant
stogo konstrukcijos) — ne maziau kaip 1300 mm, bet ne daugiau 1500 m, bendras plotis (jskaitant
stogo konstrukcijg) — ne daugiau kaip 2000 mm, ilgis (nejskaitant stogo konstrukcijos) — ne maziau
kaip 3500 mm;

3) Medziagos - Siuolaikidkos, parinktos teikiant prioritetg antivandalinéms savybéms ir
funkcijai. VisiSkai skaidri paviljony apdailos medziaga kelia pavojy pauk$€iams, todel batina
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naudoti tonuotg skaidrigja medziagg arba padengti skaidrig medziagg matiniy juosty ar tasky
rastu.

4) Paviljono konstrukcinis dizainas turi bati suprojektuotas taip, kad uztikrinty keleiviy apsauga
nuo nepalankiy oro salygy (krituliy, véjo, saulékaitos ir kt.);

5) Suoliukas — vientisas, ne trumpesnis kaip 2000 mm ilgio. Sédimoji dalis i§ impregnuotos
klijuotos arba vientisos dazytos medienos (kietmedzio) arba cinkuoto (LST EN ISO 1461 ar
lygiavertj) ir / arba milteliniu badu dazyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metalo arba
paviljono spalvos plastiko. Suoliukas tvirtinamas prie paviljono rémo, be kojy. Suoliukas turi
iSlaikyti ne mazesnj kaip 100 kg svorj j 400 mm ilgj (pvz. 2000 mm ilgio suoliukas turi iSlaikyti ne
mazesn| kaip 500 kg svorj);

6) Rémas — i$ cinkuoty (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavert)) ir / arba milteliniu bGdu dazyty
(pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metalo profiliy. Susidedantis i$ trijy daliy: 2 Soniniy ir 1
galinés dalies. | rema montuojama ne maziau kaip 10 mm storio skaidri, neigiamam aplinkos
poveikiui ir smlgiams atspari, medziaga (i8skyrus polikarbonatg);

7) Stogas — gaubtinis, i$ cinkuoto (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertj) ir / arba milteliniu
bldu dazyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertj)) metalo konstrukcijy rémo, dengto
neigiamam aplinkos poveikiui atsparia, skaidria, tonuota medziaga (iSskyrus polikarbonatg) arba
cinkuota (LST EN ISO 1461 arba lygiavercio) ir / arba milteliniu bddu dazyta (pagal LST EN ISO
2808 arba lygiavertj) skarda. Siekiant apsaugoti keleivius nuo vandens kritimo, stogo priekinéje ir
galinéje dalyse turi bati sumontuoti cinkuoti (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavert)) ir / arba
milteliniu badu dazyti (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metaliniai vandens nuvedimo
latakai j vieng ar abu paviljono galus;

8) Visiems daZzomiems pavirS§iams naudojama spalva — RAL 8016.

Pagrindiniai reikalavimai SiukSliy dézei:

1) MedZiagos — betonas su cinkuotos skardos iSimamu jdéklu ir pelenine;

2) Taris ne mazesnis kaip 40 | ir ne didesnis, kaip 70 I;

3) Svoris — ne maziau kaip 100 kg;

4) Su stogeliu, dang€iu ar kita apsauga, kad véjas ar pauksciai neidnesioty Siuksliy.

10.5. Kelkras¢iy danga

Projektuoti skaldaZole, kai dirvoZzemio kiekis joje 15 % ir naudojama mineraliné medZiaga —
skalda.

10.6. Grioviai

Kelio plano bréZiniuose turi bati pazymétos vandens tekéjimo kryptys grioviuose.

Grioviy tvirtinimas:

e kai nuolydis iki 3 % , turi bati naudojamos medziagos, nurodytos TRA UZPILDAI 19 4
lenteléje, pasirinktinai fr. 16/22, 16/32. 22/32. Naudojamas uZpildas turi atitikti LST EN
13242 reikalavimus.

e kai nuolydis 3 — 6 % — skalda (turi biiti naudojamos medziagos, nurodytos TRA UZPILDAI
19 4 lenteléje pasirinktinai, bet ne maZesnés frakcijos kaip 24/45. Naudojamas uZpildas
turi atitikti LST EN 13242 reikalavimus);

e kai nuolydis 6 — 10 % — latakais, betono gaminiais,

e kai nuolydis vir§ 10 % — latakais, kurie tvirtinami labai SiurkS$¢ia danga (18-36 cm akmens
grindiniu ant Zvyro mi8inio sluoksnio riSliuose gruntuose arba ant betono biriuose
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gruntuose; grioviuose rengiamos gelZzbetoninés greitvietés) arba numatyti kitais badais,
nurodytais KPT VNS 16 229 p.
10.7. Geosintetinés medziagos

Vertinant geosintetiniy medZiagy panaudojimg vadovautis ,Geosintetikos naudojimo Zemés
darbams keliuose metodiniais nurodymais* MN GEOSINT ZD13, Geosintetikos, naudojamos
Zemeés darbams keliuose, techniniy reikalavimy aprasu TRA GEOSINT ZD 13, automobiliy keliy
Zemes darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklémis |T ZS 17.

Projekte turi bdti nurodytas parinkty geosintetiniy medziagy tipas, panaudojimo sritis ir funkcija
pagal MN GEOSINT ZD13 I-IV skirsnyje nurodomus Zymenis, reikalavimai medZiagoms ir darby
atlikimui, jrengimo aprasymas, detalUs bréZiniai. Reikalaujamos savybiy vertés nurodomos pagal
MN GEOSINT ZD 13 ir TRA GEOSINT ZD 13.

Geosintetiniy medziagy panaudojimas turi bati racionalus ir pagrijstas. Taikant geosintetines
medZiagas sankasos armavimui turi bati atliekamas palyginimas su galimais kitais sprendiniy
variantais (grunty pakeitimas, pagerinimas, sustiprinimas ir pan.) ekonomiskumo, ilgaamziskumo
ir stabilumo aspektais. RuoZzuose su sligsanciais silpnais gruntais jvertinti nuosédzZius. Pateikti
galimy sprendimy varianty palyginima su detaliais ekonominiais skaiCiavimais, darby kiekiy
Ziniarasciais, iSvadomis, kuriose bty nurodomas sitdlomas sprendinys.

Geosintetiniy medziagy sprendiniai turi bati parodyti kelio iSilginiame ir skersiniuose profiliuose.
Bendruoju atveju, nurodant gaminiy savybes vadovautis MN GEOSINT ZD 13 IX skyriaus |
skirsnio 1 lentele.

Projekto aiSkinamajame raste turi bati nurodyta pastaba dél galimybés rangovui pasirinkti ne
prastesniy savybiy nei nuorodos projekte geosintetinius gaminius.

10.8. Kelio zenklai ir kelio zenklinimas

Kelio Zenklus projektuoti vadovaujantis Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo
taisyklémis. Projekte neturi bati apsiribota ir nurodyta konkreti medzZiaga, savybe ar
charakteristika (kelio Zenklus statinio statybos rangovas jrengs vadovaujantis |T VZ 14
,2Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklemis®).

Kelio horizontalyjj Zenklinima projektuoti, vadovaujantis Keliy horizontaliojo Zenklinimo
taisyklémis, numatant polimeriniy ar kity ilgaamziy medziagy panaudojima.

11.STATINIY LAIKANCIYJUY KONSTRUKCIJY INZINERINIY SKAICIAVIMY ANALIZE

« Paslaugy teikéjas teikdamas pilnos apimties projekta, konstrukcijy dalies prieduose turi
pateikti statinio laikan&iyjy konstrukcijy analize, kurioje turi bati:

o Tilto ir tilto perdangos skaiiuojamosios schemos;

o LaikanCiyjy konstrukcijy skaiCiavimui naudojamy medziagy charakteristinés ir
skaiCiuojamosios vertes;

e Projektineés tilto apkrovos, kelio kategorija;

« Tiltg veikian€iy nuolatiniy apkrovy skaiCiavimas, nurodyti apkrovy patikimumo
koeficientai, pateikti nuolatiniy apkrovy skai€iavimo rezultatai.

« Tilta veikian€iy kintamy apkrovy skai€iavimas, nurodyti apkrovy patikimumo koeficientai,
pateikti kintamy apkrovy skai€iavimo rezultatai.

e Saugos ir tinkamumo ribiniy baviy deriniai, aprasyti deriniy koeficientai;

e pamaty, atramy, perdangos laikomosios galios skaiCiavimai saugos ir tinkamumo
ribiniams blviams, taikant Eurokody reikalavimus bei pateikiant:



\Wia Lietuva

20

e jraZzy gaubtiniy diagramas nuo tariamai nuolatiniy, charakteristiniy, dazniniy ir
skaiCiuojamyjy nuolatiniy ir kintamy apkrovy deriniy poveikio, pagal
normatyviniuose dokumentuose pateiktus

e apibendrintus atlikty skai€iavimy rezultatus.

e Perdangos jlinkio kreive su reikSmémis nuo:
« nuolatiniy charakteristiniy apkrovy poveikio;
e kintamy charakteristiniy apkrovy poveikio;
e nuo apkrovy derinio tinkamumo ribiniam baviui.

12.  PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA

12.1. Atlikti statinio projekto vykdymo priezidrg, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos
jstatymu ir kitais galiojanciais teisés aktais pagal atskirai pasiradytg sutartj;

Paslaugos teikéjas atsako uz netinkama projekto parengima, paslaugy teikima, taip pat uz statinio
statybos darby perdirbima dél netinkamai parengto projekto bei uz projekto ir paslaugy trdkumus
(iskaitant, bet neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prieStaravimus, neatitikimus),
kurie buvo nustatyti statybos darby pagal paslaugos teikéjo parengtg projektg vykdymo metu.
Jeigu nustatomi projekto ir (ar) paslaugy trikumai ir (ar) netikslumai, paslaugos teikéjas privalo
VIA LIETUVA reikalavimu neatlygintinai iStaisyti projekto ir (ar) paslaugy trkumus ir (ar)
netikslumus bei atlyginti VIA LIETUVA nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant VIA
LIETUVApatirtas iSlaidas jsigyjant ir apmokant papildomus statybos darbus, susijusius su
netinkamu projekto parengimu ir (ar) paslaugy suteikimu rangovui, vykdanciam statybos darbus
pagal paslaugos teikéjo parengta projekta.

12.2. Paslaugos teikejas, likus ne maziau kaip 10 (deSimciai) dieny (ar per kitg, su VIA LIETUVA
suderinta terming) iki Paslaugy teikimo termino pabaigos turi pateikti VIA LIETUVA naujg
techninio ar techninio darbo projekto laida, t. y., naujai pateiktg ir jformintg pagal visus atliktus
projekto keitimus projekto vykdymo prieziGros metu. Sis projektas turi biti pateiktas 1 (viena)
kopija skaitmenine forma (kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame)
diske). Tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf *.xIsx ir bréZinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais
para$ais)) perduoti VIA LIETUVA. Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine
forma, turi turéti konkrety dokumento paskirtj ir esme atitinkantj pavadinimg. Statinio projekto
dokumentai turi bati jforminti vadovaujantis LST 1516.

12.3. Kiekvieng ataskaitinj laikotarpj pateikti paslaugos atlikimo ataskaitg, kurioje turi bati
nurodyta rangos darby atlikimo eiga, darby pakeitimo dokumentai bei analizé dél jy atsiradimo ir
batinumo, darby atlikimo fotofiksacija ir kita informacija, susijusi su paslaugos vykdymu.

12.4. Esantbadtinybei iki statybos uzbaigimo proceddros dienos (iki statybos uzbaigimo akto arba
deklaracijos apie statybos uZbaigima pasiraSymo dienos) uZtikrinti iSduoty techniniy (techniniy
reikalavimy), prisijungimo saglygy, pritarimy galiojima. Pagal poreikj organizuoti jy pratesima.
Apmokéti jmokas, kai uz jy iSdavima/pratesima taikomas mokestis.

12.5. | klausimus, kylan&ius darby rangos metu dél projekto ir jame numatyty sprendiniy, atsakyti
ne ilgiau kaip per 10 d. d.

12.6. Statybos darby pabaigoje atlikti projekto laidos (statybos darby rangos pasiraSymo dieng
galiojanti Projekto laida) sudengimg su iSpildomaja dokumentacija ir pateikti VIA LIETUVA
atstovui (.dwg formatu).

12.7. Esant poreikiui patikslinti / atnaujinti leidimg dél Salinamy Zeldiniy.
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Priedas Nr.1
AB VIA LIETUVA
20....... e Nr...........
DEL EKSPERTIZES ATLIKIMO
Vadovaujantis 20................... sutartimi Nr.................. parengtas projektas ,projekto pavadinimas".

Prasome Statytojg (UZsakova) nustatyta tvarka parinkti ekspertizés Rangova projekto ekspertizei
atlikti.

Parengtas projektas, kuriam reikia atlikti ekspertize:
,projekto pavadinimas*

Projekto statybos montavimo darby kaina (su PVM):
Kaina, eurais

Teikdami parengta projekta patvirtiname, kad jo sprendiniai atitinka Statytojo (UZsakovo) pirkimo
dokumentuose pateiktos techninés specifikacijos (uzduoties) reikalavimus.

Patvirtiname, kad projektui pritarta VIA LIETUVA Keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisijos
data protokolu Nr. ........ .

PraSome nurodyti, kam pateikti projekto dokumentacija.

PRIDEDAMA:

1. Projektas internetinés duomeny dalinimosi platformos nuorodoje projektinés dokumentacijos
atsisiuntimui. Nuoroda, galiojanti ne maziau kaip 5 d. d.
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Priedas Nr. 2

AB VIA LIETUVA

DEL PROJEKTO PERDAVIMO STATYTOJO (UZSAKOVO) TVIRTINIMUI

Vadovaujantis  20...... sutartimi  Nr......... parengtas projektas ,projekio pavadinimas”.
Atsizvelgiantj ,ekspertizés rangovo pavadinimas® data ekspertizés akto N\r. ... iSvada, projekta teikiame
tvirtinti.

Teikdami projektine dokumentacijg Statytojui (UZsakovui) patvirtiname, kad projekto
sprendiniai atitinka Statytojo (UZsakovo) pirkimo dokumentuose pateiktos techninés specifikacijos ir
techninés uZduoties reikalavimus, projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
galiojanciais jstatymais ir teisés aktais, atitinka Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo, statybos
techniniy reglamenty, higienos normy, patvirtinty teritorijy planavimo dokumenty, i§duoty prisijungimo
salygy reikalavimus, atitinka VIA LIETUVA internetinéje svetainéje Normatyviniy dokumenty skiltyje
pateikty dokumenty reikalavimus. Projektas yra suderintas su suinteresuotomis institucijomis,
nepazeidzia treciyjy Saliy interesy. Projektiniams sprendiniams data pritarta VIA LIETUVA Keliy ir kelio
statiniy koordinavimo komisijos protokolu Ar. ..... .

Pridedama:
1.Projekto dokumentai:

Eil. Projekto dalies/bylos/bézinio Bylos Nr. Bylos formatas*
Nr. pavadinimas
1 *.doc, *.adoc, *.pdf, *.dwg

*- Kiekviena projekto dalis pateikiama *.doc, *.adoc (su elektroniniais para3ais), *.pdf formatais, brézZiniai
pateikiami *.pdf ir *.dwg formatu. Statinio projekto dokumentai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017,
[forminti pagal LST 1516.

2. Ekspertizés aktas Nr. ...;
3. Statinio rodikliy lentele *.doc formatu, parengta pagal STR 1.04.04:2017 5 prieda;
4. UZpildytas SDKZ *excel formatu.



\Wia Lietuva .,

Priedas Nr. 3

AB VIA LIETUVA
20, Nr...o.o....

DEL PROJEKTO PERDAVIMO PO RANGOS DARBUY PIRKIMO

Teikiame ,projekto pavadinimas, laida“ projektine dokumentacija, pataisytg pagal rangos darby
pirkimo klausimus. Patvirtiname, kad patikslinimai atitinka galiojanCiy teisés akty, STR 1.04.04:2017
,otatinio projektavimas. Projekto ekspertizé” reikalavimus, kity normatyviniy dokumenty reikalavimus.

Projekto dokumentai jforminti LST 1516:2015 nustatyta tvarka.

Pridedama:

1.Projekto dokumentai:
Eil. Projekto Bylos Nr. Bylos formatas™ Atlikti pataisymai
Nr. | dalies/bylos/béZinio

pavadinimas
1 *.doc, *.adoc, *.pdf, bylos psl.,
*.dwg pataisymas
*- Kiekviena projekto dalis pateikiama *.doc, *.adoc (su elektroniniais para3ais), *.pdf formatais, brézZiniai

pateikiami *.pdf ir *.dwg formatu. Statinio projekto dokumentai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017,

[forminti pagal LST 1516:2015.
2. Aiskinamasis rastas (pateikiami paaiskinimai apie atliktus projekto pataisymus, nurodant

priezastis ir pataisymy vietas projekte).



Apzitiros aktas

Apziiiros data 2023-03-01

Atsakingas vertintojas

Indeksas VVVI022V1980G08 1###

Kelias A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda (99.579 km)
Statinys Viadukas

Kertami objektai

Kelias: Gatvé(Jonavos g.)

Konstrukcija Elementas Ivertis Pastabos
1. Paklotas Atitvarai 5 Pazaidy néra
Deformaciniai 1 Deformaciniai pjuviai kiauri, dangoje formuojasi iSdauzos,
pjuviai vanduo drékina Zemiau esancias konstrukcijas ypac jtemptojo
gelzbetonio vielapluoséius
Hidroizoliacija 3 Kiaura po $alitil¢iais ir aplink vandens nuleidimo Sulinélius
Tureklai 2 Labai koroduoja, kairéje puséje turéklai sustiprinti metalinémis
juostomis ir kampuodiais
Vandens 4 IS vamzdziy tekantis vanduo drékina taury apacias
nuleidimo sistema
Vaziuojamoji 3 Vaziuojamoji dalis nelygi, formuojasi provézos, plySiai
dalis
Salitil&iai 4 Aptrupéjusi einamoji dalis
Bendras pakloto elementy jvertis ir > }
pastabos
2. Perdanga Sijos (visos) 3 Per plonas apsauginis betono sluoksnis, koroduojantys armatiiros
strypai pavirSiuje. Labai drékinami siju galai, virs ketvirtos
atramos koroduoja jtemptojo gelzbetonio vielapluosc¢iy galai. Siju
virSutinés lentynos ir monolitiniai ruozai vir$ ramty istrupéje,
koroduojantys armatiiros tinklas pavirSiuje
Bendras perdangos elementy jvertis 3 )

ir pastabos

3. Atramos Atraminiai guoliai| 4 Atraminiai guoliai koroduoja
Ramtai 4 Ramtai intensyviai drékinami per kiaurus deformacinius pjavius
tekancio vandens, ant rémsijy susikaupe purvo, betono nuolauzy.
Atraminiy prizmiy betone matyti iStrup¢jimai, pavieniai
koroduojantys armatiiros strypai pavir§iuje
Taurai 4 Per plonas apsauginis betono sluoksnis, sankabinés armattiros
strypai pavirSiuje
Bendras atramy elementy jvertis ir 4 )

pastabos

1i§2




4. PrietilCiai Kugio $laitai Kugiy $laituose formuojasi iSplovos
Laiptai Pakopos istrupéjusios, koroduoja turéklai
Vandens Neuzdengtas Sulinys prie pirmos atramos kair¢je puséje
nuleidimo
jrenginiai
Vaziuojamosios | 3 Dangoje formuojasi provézos
dalies danga
Bendras prietil¢iy elementy jvertis 3 }
ir pastabos
Viaduko buklé patenkinama, rekomenduoju:
- nedelsiant uZsandarinti deformacinius pjlivius vir§ pirmos ir
Bendras tilto jvertis ir bendros i l;g;v;r;?s atramy, kad vanduo nedrékinty jtemptojo gelZbetonio

iSvados

- suremontuoti asfalto dangg ant tilto ir prietilciuose;
- uzpilti iSplovas kiigiuose, atstatyti sutvirtinima;
- uzdengti Sulinj prie pirmos atramos kairéje puséje.

2i82
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KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Suteikta teiseé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, kiti
inzineriniai statiniai, taip pat minéti statiniai, esantys kulturos paveldo objekto
teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.

Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 35 kV jtampos), procesy valdymo ir
automatizacijos.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt



SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Zemés sklypo riba
Statinio riba

N . "I "I "
DVR
|== == == E= =@ B = EE mE|Darby vykdymo riba
|- — - — - —— - —— — —|Proj. kelio asiné linija
Proj. betoninis bortas (100x15x22 cm, iskiles vir§ vaziuojamosios dalies 7 cm)

\% E
Proj. kelkrastis

Proj. horizontalusis dangos Zenklinimas
Es. horizontalusis dangos zenklinimas
Proj. asfalto danga (viaduko)

Proj. asfalto danga (kelio)
Proj. atnaujinama (kelio) asfalto danga

-|Proj. kelkraséio danga i skaldaZolés

|Proj. dirvozemis uzsétas Zole
Proj. Slaity tvirtinimas plytelémis (zr. HE-24-1-023-TDP-SK dalyje)

Proj. kelio atitvarai (zr. HE-24-1-023-TDP-SK dalyje)
Atstatomi esami kelio atitvarai (zr. HE-24-1-023-TDP-SK dalyje)

Rengiamo projekto sprendiniai:
"Valstybinés reik§més magistralinio kelio Nr. Al Vilnius-Kaunas-Klaipéda 99,579 km

viaduko per Jonavos g. (kairéje p.) kapitalinis remontas” (HE-24-1.023)
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Proj. horizontalés
Proj. drenazas
Esama kelio Zenklo atrama ir kelio Zenklas
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Proj. apsvietimo atrama su LED 126W 3viestuvu

Statomo projektas:
"Valstybinés reik&§meés magistralinio kelio Nr. Al Vilnius-Kaunas-Klaipéda

ruozo nuo 99,03 iki 100,47 km rekonstravimo projektas™
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Statomo projektas:
"Valstybinés reikS§meés magistralinio kelio Nr. Al Vilnius-Kaunas-Klaipéda
ruozo nuo 99,03 iki 100,47 km rekonstravimo projektas” ﬁ : -
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0 2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
O PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Valstybinés reik¥més magistralinio kelio Al Vilnius-Kaunas-Klaipéda
99,579 km viaduko per Jonavos g. (kairéje p.) kapitalinis remontas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS o o
Valstybinés reikémeés magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda

99,579 km viadukas per Jonavos g. (kairéje p.)

OKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

Projektuojamy gatviy ap$vietimo elektros tinkly ir
irenginiy planas suvestiniame plane (M 1:500) 0

} - Kauao miesto savivaldybés administracijos
UAB _Kauno gatviy apSvietimas® M .
vaskymo lbl' i
LAPAS| LAPU

Techninio skyriaus virSininke - vyriausiasis
20:25-03-4F STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO
LT AB "VIA LIETUVA" HE-24-1.023-TDP-E2.BR-02 | |
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