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I

Nr.

DEL PIRKIMO DOKUMENTU PATIKSLINIMO, ATSAKYMO 1 PAKLAUSIMA
PATEIKIMO IR PASIULYMU PATEIKIMO TERMINO NUKELIMO

Akmenés rajono centrinés perkanciosios organizacijos vieSojo pirkimo komisija (toliau —
komisija) vykdo atvirg supaprastintg konkursy ,,dkmenés rajono savivaldybés biisto, esancio V.
Kudirkos g. 17-41, Naujojoje Akmenéje, pritaikymo Zmonéms su negalia paprastojo remonto apraso
parengimo paslaugos ir rangos darby pirkimas* (pirkimo ID 3674675, toliau — Konkursas).

Komisija gavo Viesyjy pirkimy tarnybos pasteb¢jimus patikslinti informacija dél siy pirkimo
dokumenty: pirkimo salygy 4 priedo ,,Tiekéjy kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybés bei
aplinkos apsaugos vadybos sistemy standartai, pirkimo salygy 7 priedo ,,Sutarties projektas‘.

Atsizvelgiant ] rekomendacijas:

1. Patiksliname pirkimo salygy 4 priedo ,,Tiekéjy kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami
kokybés bei aplinkos apsaugos vadybos sistemy standartai® 1.1 papunkt;j ir jj i8déstome taip:

Eil. Kvalifikacijos Atitiktj reikalavimui jrodantys Subjektas, kuris turi
Nr. reikalavimas dokumentai atitikti reikalavimg
1. Techninis ir profesinis pajégumas
1.1. | Tiekéjas turi turéti arba | 1. Tiekéjo ar jo jgalioto asmens | Jeigu pasiiilymg teikia tkio
gali pasitelkti specialistg ir | parasu patvirtintas  specialisty | subjekty grupé —
asmen] turintj teise eiti: atitinkanciy nurodytg | reikalavima turi  atitikti
ypatingojo statinio | kvalifikacijg ir kurie bus atsakingi | tkio subjekty grupés nario
statybos vadovo pareigas | uz pirkimo sutarties vykdyma, | (-iy) specialistai,
statiniy grupéje: | sarasas (pildomas pirkimo salygy | atsizvelgiant i ju
gyvenamieji  pastatai, | 8 priedas ,Tiekéjo sitlomy | prisiimamus
pogrupis: gyvenamuyjy. | specialisty sgrasas®). isipareigojimus  pirkimo
sutarciai vykdyti;
Reikalavimo teisinis | 2. Lietuvos Respublikos
pagrindas: Vyriausybés jgaliotos institucijos | Tieké¢jas gali remtis kity
1) Lietuvos Respublikos | ar atitinkamos wuzsienio S$alies | Ukio subjekty pajégumais
statybos jstatymo 18 str. 2 | institucijos iSduotg galiojantj | tik tuo atveju, jeigu tie
d.; kvalifikacijos  atestata  arba | subjektai (jy darbuotojai)
2) Lietuvos Respublikos | lygiavert] dokumenta, suteikiantj | patys vykdys ta pirkimo
aplinkos ministro 2016 m. | teis¢ buti ypatingo statinio | sutarties dalj, kuriai reikia
gruodzio 12 d. jsakymas | statybos vadovu. Jy turimy pajégumuy;
Nr. D1-880 ,,D¢l statybos
techninio reglamento STR | 3. *UZsienio Salies specialistai! — | Subtiekéjai — jei tiekéjas (jo
1.02.01:2017  ,,Statybos | turi teis¢ eiti ypatingojo statiniy | pasitelkiami  specialistai)
dalyviy atestavimo ir | statybos vadovo  pareigas, | pats  atitinka  nustatyta
teisés pripazinimo tvarkos | pripazinus jy kilmés valstyb¢je | reikalavimg, tadiau ketina
aprasas‘ patvirtinimo*. turimg teis¢ eiti analogiSky | pasitelkti subtiekéjus (jo
specialistus),  subtiekéjy
' Europds Sajungos valstybés nariy, Sveicprijos Konfederacijos arba valstybiy, pasirp$pegiBlistas privatoinati¢iktes
sutartj, pilieciai ir kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sajungos teisés kﬁﬁ)ﬁa‘yﬁgﬁg sutefgqqgglﬁ\}gﬂéﬁglo

alstybése marese teisemis


mailto:info@akmene.lt

statiniy statybos vadovo.
Uzsienio  Salies  specialisto
turimos kvalifikacijos
patvirtinimo dokumentai

Lietuvoje gali buti iSduoti ir po
pasiilymy  pateikimo  datos,
taCiau pacig teis¢ specialistas
kilmés Salyje turi buti jgijes iki
pasiilymy pateikimo termino
pabaigos. Pirkimo vykdytojas
informacijag ~ apie  Lietuvoje

iSduotus kvalifikacijos
dokumentus pasitikrina SSVA
registruose

https://www.ssva.lt/cms/registrai.
Uzsienio Salies specialistai turi
pareigg kreiptis | SSVA ir gauti
teisés pripazinimo dokumenta.
Pirkimo vykdytojas, siekdamas
jsitikinti, kad galimas laimétojas
yra atsakingas, riipestingas ir
sgziningas, gali  pareikalauti
pateikti SSVA pateikta praSyma
(su gavimo (registracijos) Zyma)
1Sduoti teisés  pripaZinimo
dokumentg.  Uzsienio  Salies
specialistai  turi siekti teisés
pripazinimo dokumentg gauti per
Jmanomai trumpiausig laika, t. y.,
i§ anksto parengti ir operatyviai
pateikti SSVA visus reikiamus
dokumentus, esant poreikiui juos
nedelsiant  tikslinti,  aktyviai
bendradarbiauti.

Jeigu siilomam  specialistui
kvalifikacijos dokumentai rastu
neiSduodami ar (ir) skelbiami
vieSai elektroninése duomeny
bazése, ir (ar) yra teikiami
nemokamai, tokiu atveju
pateikiama nuoroda 1
informacijos Saltinj.

Pastaba:

Jeigu  kvalifikacijos  atestato
galiojimo laikotarpis pasibaigty
sutarciai nepasibaigus, jis turi biiti
pratestas ir galioti visg sutarties
igyvendinimo laikotarpj.

CVP IS priemonémis pateikiamos
skaitmeninés dokumenty kopijos.

jeigu subtiekéjai (u
darbuotojai) patys vykdys
ta pirkimo sutarties dalj,
kuriai reikia nustatytos
kvalifikacijos.



https://www.ssva.lt/cms/registrai

2. Patiksliname pirkimo salygy 7 priedo ,,Sutarties projektas™ 50.30.3 papunktj ir jj iSdéstome
taip: ,,5.30.3. per visa Darby vykdymo laikotarpj Rangovas privalo turéti galiojantj aplinkos apsaugos
vadybos sistemos sertifikatg ir turéti tg patvirtinancius dokumentus, bei jdiegtos aplinkos apsaugos
vadybos sistemos reikalavimus taikyti atliekant Darbus. Jei Rangovo ar ikio subjekty grupés nario, ar
subtiekéjo (jeigu vykdant pirkimo sutartj jie pasitelkiami) turimas aplinkos apsaugos vadybos sistemos
sertifikato galiojimas baigiasi iki Darby atlikimo termino, kuriems turi biiti taikomi aplinkos apsaugos
vadybos sistemos standarto reikalavimai laikotarpio pabaigos, Rangovas privalo uztikrini, kad bus
pratestas turimas sertifikatas (jsigytas naujas) ir pateikti tai pagrindZiancius dokumentus UZsakovui.
Aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikatas turi biiti iSduotas nepriklausomos jstaigos;*.

3. Papildome pirkimo salygy 7 priedo ,,Sutarties projektas 5 skyriy $iuo papunkciu: ,,5.30.4. per
visg Darby, kuriems taikomi aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai, vykdymo laikotarpj
Rangovas atlikdamas Darbus privalo taikyti lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos uztikrinimo
priemones, kurias nurodé savo pasiiilyme.*.

4. Komisija, atsakydama j gauta paklausimg Konkursui, informuoja:

Klausimas. Pat] keltuva pateiks uzsakovas ar naujo jsigijimg turi jsivertinti rangovas Siame
pasitlyme?

Atsakymas. Naujo keltuvo jsigijimg turi jsivertinti Rangovas.

Atsizvelgiant i keltuvo iSskyrima, patiksliname pirkimo salygy 6 prieda ..Pasitilymo forma‘
(pridedama).

Informuojame, kad nukeliame pasitilymy pateikimo terming. Pasitilymus prasome teikti CVP IS
priemonémis iki 2025 m. rugpjicio 1 d. 10:00 val.

PRIDEDAMA:

1. Patikslintas pirkimo salygy 6 priedas ,,Pasitilymo forma*, 3 lapai.

2. Patikslintas pirkimo salygy 7 priedas ,,Sutarties projektas, 30 lapai.

3. Pirkimo salygy 8 priedas ,,Tiek¢jo sitilomy specialisty sgrasas®, 1 lapas.

Tarptautinio bendradarbiavimo ir komunikacijos

skyriaus vedéja, laikinai atliekanti VieSyjy

pirkimy skyriaus ved¢jo funkcijas,

Viesojo pirkimo komisijos pirmininké Ingrida Jakaitiené

R. Munius, tel. +370 425 59 746, el. p. rimantas.munius@akmene.lt
A. Jurdonieng, tel. +370 425 59 771, el. p. agne.jurdoniene@akmene.lt
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Pirkimo salygy 6 priedas ,,Pasiiilymo forma*

Herbas arba prekiy Zenklas
(Tiekéjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisiné forma, buveiné, kontaktiné informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie
tiekéja, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridétinés vertés mokescio mokétojo kodas, jei juridinis asmuo yra

pridétinés vertés mokescio mokeétojas

PASIULYMAS

2025- -

AKMENES RAJONO SAVIVALDYBES BUSTO, ESANCIO V. KUDIRKOS G. 17-41,
NAUJOJOJE AKMENEJE, PRITAIKYMO ZMONEMS SU NEGALIA
PAPRASTOJO REMONTO APRASO PARENGIMO PASLAUGOS IR RANGOS

DARBU PIRKIMAS

Dalyvio pavadinimas ir kodas
(jei pasiilymg pateikia tiekéjy grupé, nurodomi visy partneriy
pavadinimai ir kodai)

Dalyvio adresas
(jei pasiilymg pateikia tiekéjy grupé, nurodomi visy partneriy
adresai)

Dalyvio jgaliotas asmuo pasiraSyti pasitilyma

Dalyvio jgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasitilymo
klausimais

Dalyvio el. pasto adresas

Laiméjimo atveju, uz sutarties vykdyma atsakingo
asmens kontaktai (pareigos, vardas, pavardg, tel., el. p.)

Pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumenty sglygomis.

Siiillome Sias kaing:

Eil. . . Kaina EUR, be Kaina EUR, su
NF. Darby pavadinimas PVM PVM PVM

1 2 3 4 5

1. | Supaprastinto  projekto  apraso

parengimas™
2. | Keltuvas nejgaliajam™*
3. | Rangos darbai
IS viso:
Pasiiilymo kaina su PVM (skaiciais ir ZodzZiais): Eur.

* Supaprastinto projekto apraso paslaugu kaina negali virSyti 5 (penkiu) procentu rangos

darbu kainos.

** Lengvatinis 5 % PVM taikomas: Nejgaliyjy techninés pagalbos priemonéms ir jy jrengimui ir

remontui (LR Pridétinés vertés mokescio jstatymo 19 str.)
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Tais atvejais, kai pagal galiojanCius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, nurodomas

paslaugy pavadinimas ir nurodomos priezastys, dél kuriy nemokamas
PVM:

I kaing jskaityti visi tiek€jo mokami mokes¢iai ir visos tiekéjo patiriamos su pasiiilymo rengimu
ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe elektroniniy saskaity faktiiry pateikimo,
iSlaidos.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiiilyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove
ir apima viska, ko reikia visiSkam ir tinkamam sutarties jvykdymui.

Siallomi darbai visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie kiekvieno tiekéjy grupés partnerio savo jégomis numatomy atlikti darby dalies
verte (pildoma, kai pasitilymg pateikia tiekéjy grupe):

) . Partnerio darby dalies verté
Eil. Partnerio o ver e . .= . .
Nr avadinimas Numatomi atlikti darbai pasiilymo kainoje
‘ P EUR su PVM Proc.
Viso:

Dalyvis pasitlyme privalo i$vieSinti kitus iikio subjektus (subtiekéjus ir treciuosius asmenis),
kuriy pajégumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus Zinomus subtiekéjus.

Pirkimo sutarties dalis
Eil. | Pavadinimas, kodas © ren e . pasitlymo kainoje, kuriai
Nr. ir adresas Numatomi atlikti darbai ketinama pasitelkti subtiekéjus
EURsu PVM | Proc.
Subtiekéjai ir tretieji asmenys, kuriy pajégumais remiamasi jrodinéjant kvalifikacijos
atitiktj
Viso:

Kiti Zinomi subtiekéjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartj ir kuriy pajégumais
nesiremiama jrodinéjant kvalifikacijos atitiktj

Viso:

Pastaba. Tiekéjo (tiekéjy grupés partneriy) ir subtiekéjy bendra numatomy atlikti darby verté
turi atitikti bendrg pasitilymo sumg EUR su PVM.

Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant tiekéjo kvalifikacijg ir vykdant
pirkimo sutartj, tac¢iau jie néra tiekéjo ar tiekéjo pasitelkiamo (-y) subtiekéjo (-y) darbuotojai
pasiiilymo pateikimo metu, bet laiméjimo atveju biity jdarbinti:

Eil. Vardas ir pavardé Specialisto dabartiné darbovieté
Nr.

Kartu su pasitilymu pateikiami Sie dokumentai:



Eil. Dokumenty pavadinimai
Nr.
Siame pasiiilyme yra pateikta konfidenciali informacija:
Dokumente esanti Konfidencialios
konfidenciali informacija! informacijos pagrindimas
Eil. Pateikto dokumento | (nurodoma dokumento dalis / (paaiskinama, kuo
Nr. pavadinimas puslapis, kuriame yra remiantis nurodytas
konfidenciali informacija) dokumentas ar jo dalis yra
konfidencialiis)

Jeigu kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa
apimtimi, jsipareigojame perkanciajai organizacijai, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys
asmenys.

Pasiiilymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Dalyvis arba jo jgaliotas asmuo parasas vardas ir pavardeé

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis $ios lentelés neuzpildo ir (ar) failo (bylos)
pavadinime nenurodo ,.konfidencialu“, perkancioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasitilyme néra konfidencialios
informacijos. Tiekéjas negali nurodyti, kad visas pasitilymas yra konfidenciali informacija.

Pastaba: Informacija, kuri pagal Viesyjy pirkimy jstatyma laikytina nekonfidencialia, bus laikoma viesa, nepriklausomai

nuo to, kad tiekéjas ja nurodé Sioje lenteléje.



Pirkimo salygy 7 priedas ,,Sutarties projektas

RANGOS SUTARTIS
2025 m. d. Nr. SS-
Naujoji Akmené

Akmenés rajono savivaldybés administracija, (toliau — UZsakovas), juridinio asmens kodas
188719391, L. Petravi¢iaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmené, atstovaujama Savivaldybes
administracijos direktorés Aromedos Laucienés, veikianCios pagal Savivaldybés administracijos
nuostatus (toliau — Uzsakovas) ir , atstovaujama (pareigos, vardas, pavardé),
veikiangio (-ios) pagal (atstovavimo pagrindas), (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis,
o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ia Statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).

I SKYRIUS
SAVOKOS

1.1. Darbai — biisto pritaikymo Zmonéms su negalia paprastojo remonto apraso parengimo ir biisto
pritaikymo Zmonéms su negalia rangos darbai, nustatyti Darby uzduotyje bei biitinos Sutarciai atlikti
paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas (toliau — Darbai).

1.2. Darbuy atlikimo terminas — nuo Sutarties jsigaliojimo dienos iki Darby perdavimo Uzsakovui,
atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami ir pasiraSius Darby
perdavimo-priémimo aktg, bet ne véliau kaip 1ki 2025-11-30.

1.3. Darbuy perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdave, o
Uzsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties 7.2 papunk¢iu.

1.4. Darby pradzia:

1.4.1. supaprastinto projekto apraso rengimo — jsigaliojus Sutarciai;

1.4.2. rangos darby — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data.

1.5. Darby uZduotis —Techniné uzduotis rangos darby pirkimui Nr. PRU-35 ir kita dokumenty
visuma, kuriuose gali biiti pateikiami Darby bréziniai/patalpy planai, techninés specifikacijos, Darby
aprasSymas bei darby kiekiy sgrasai ir visi §iy dokumenty papildymai bei pataisymai, kurie buvo atlikti
Darby vieSojo pirkimo metu iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos. Esant Darby uzduoties
dokumenty neatitikimams ar prieStaravimams, jy virSenybé pagal analogija nustatoma pagal STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®.

1.6. Darby uzduoties klaida — Darby uzduoties reikalavimai (jy visuma), kuriy negalima jgyvendinti
(1) atsizvelgiant | normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty nuostatas ir (arba) (i1) nepazeidus kurio nors 18 jy, kai abejojama dé¢l Sutarties
salygy, taciau jvertinus dokumenty virSenybe pagal Sutarties 1.5 p.

1.8. ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biiti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

1.9. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.10. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus [ranga).

1.11. Nedelsiant — tai terminas, laiko atzvilgiu reiskiantis Salies pareiga veikti aktyviai (ZodZiu, rastu
ir kitais biidais) nuo aplinkybiy suzinojimo momento, apie kurias Sutartyje nustatyta tvarka kita
Sutarties Salis turi bati informuota, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas, jeigu Sutartyje
nenumatyta kitaip.

1.12. Pakeitimas — Darby uzduoties reikalavimy keitimas, UZsakovo nurodytas padaryti pagal
Sutarties IX skyriy.

1.13. Pradinés sutarties verté — lygi laiméjusio Rangovui pasitilymo kainai be PVM, nurodytai uz
visg perkamy Darby apimtj. Pradinés sutarties verté yra lygi Rangovo pasitilymo kainai be PVM,
nurodytai uz visg perkamy Darby apimtj. Jei Sutarties verté buvo perziiiréta pagal Sutartyje nurodytas
kainy perZzitiros salygas, atitinkamai patikslinama (didé¢ja arba mazZéja) Pradinés sutarties verté.



1.14. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dal;.

1.15. Rangovo pasiiilymas — Rangovo uzpildyti ir vieSojo Darby pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais sitiloma Uzsakovui atlikti darbus pagal UzZsakovo nustatytas vieSojo Darby pirkimo salygas.
1.16. Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir
kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.17. Statybos uzbaigimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby perdavimo-
priemimo akto datos iki uzbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po Darby perdavimo
Uzsakovui iStaisomi defektai (jei reikia) ir pasiraSomas Biisto pritaitkymo nejgaliajam darby
uzbaigima akta.

1.18. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, ] kurias turi biiti pristatoma [ranga bei Medziagos,
ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis
Sutarties 4.1 p.

1.19. Subrangovas — asmuo Rangovo pasitlyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.20. Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uztikrinima (jei reikalaujamas). Sutartis galioja kol Salys sutaria
ja nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi Saliy jsipareigojimai),
nutraukiama jstatymu ar Sioje Sutartyje nustatytais atvejais.

1.21. Sutarties kaina — Sutarties 8.1 p. nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz laiku ir
tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

1.22. UZsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys arba Uzsakovo jgalioti asmenys, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas pranesé¢ Rangovui kaip apie Uzsakovo personalg.

II SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir Sutartyje
nustatytomis saglygomis atlikti ir perduoti Siuos Darbus: parengti Akmenés rajono savivaldybés biisto
pritaikymo Zmonéms su negalia paprastojo remonto aprasg ir atlikti Akmenés rajono savivaldybeés
bisto pritaikymo Zmonéms su negalia rangos darbus (toliau — Darbai), kaip numatyta ,,Paprastojo
remonto apraso parengimo ir rangos darby Techninéje uzduotyje Nr. PRU-35% bei iStaisyti po Darby
atlikimo termino nustatytus defektus, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas
Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir sumokéti
Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimo vieta: V. Kudirkos 17-41, Naujoji Akmené.

III SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
1gyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
3.2. Siame papunktyje pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties salygos;

3.2.2. Techniné uzduotis rangos darby pirkimui Nr. PRU-35;

3.2.3. Rangovo Darby lokalin¢ samata;

3.2.4. Subrangovy sgrasas;

3.2.5. kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).
3.3. Sutartis gali buti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje
nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros.
3.4. Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

| Pavadinimas | Punktas | Duomenys ir salygos




Pradinés sutarties verte 1.13. | Nurodyti verte eurais skaiciais ir ZodZiais, lygiq
Rangovo pasiiillymo kainai be PVM

Uzsakovo skiriamas asmuo: 4.3. | — Statybos skyriaus statybos darby prizitrétojas,

—uz Sutarties vykdyma Rimantas Munius el. p. rimantas.munius@akmene.lt
tel. +370 425 59 746.

Darby atlikimo terminai: 6.1.

Paprastojo remonto apraso nuo Sutarties jsigaliojimo per 30 (trisdeSimt)

parengimo terminas kalendoriniy dieny.

Darby atlikimo terminas iki 2025-11-30

Darby atlikimo termino pratgsimas | 6.3. | Pratgsimas nenumatomas

Delspinigiai dél Darby vélavimo 6.7. 0,05 procento Sutarties kainos be PVM per dieng
Sutarties kaina be PVM 8.1.

- PVM Nurodyti sumg eurais skaiciais ir Zodziais

Sutarties kaina su PVM

Sulaikymo procentas 8.5. netaikomas

Mokéjimy terminas 8.7. 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.

Delspinigiai d¢l véluojancio 8.8. | 0,05 procento laiku neapmokétos sumos be PVM per
mokéjimo diena.

Uztikrinimo suma 10.1. | 10 (desimt) procenty Sutarties kainos be PVM

(uztikrinimo formos, pagal kurias pateikiamas
uztikrinimas, pridedamos Sutarties, 2 priede)

Darby garantinis terminas 11.2. | 3 metai

3.5. Sioje Sutartyje esminémis salygomis bus laikoma: Sutarties dalykas, Sutarties kaina ir kainodaros
taisyklés, apmokejimo sglygos ir tvarka, Darby atlikimo terminas, Subrangovo (-y), specialisto (-y)
keitimo tvarka, reikalavimai, susij¢ su Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimu.

3.6. Sutarties 3.5 p. numatyty salygy pazeidimas bus laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

IV SKYRIUS
UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise¢ ne véliau kaip per
5 (penkias) darbo dienas nuo suderinto projekto apraSo gavimo dienos. Statybvieté yra perduodama
Salims pasiragant Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos prieZilira“ nustatyta tvarka.
4.2. Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybe, Rangovo tiekiamy Medziagy
kokybe, Medziagy naudojimg, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginancius Darby
rezultato kokybe, ar kitus trukumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui.
4.3. Uzsakovas yra atsakingas uZz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma
yra nurodytas Sutarties 3.4 papunktyje.
4.4. Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus
ju atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir ISlaidy, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylancius arba atsiradusius del Uzsakovo kaltés.
4.5. Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo Uzsakovui dienos,
i8skyrus kaip gali biiti numatyta pagal Sutartj;

4.5.2. klaidos, netikslumai ar tritkumai Darby uzduotyje, kaip nustatyta Sutarties 1.6 p.
4.6. Rangovui veluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat be pagrindo
sustabdzius ar vilkinant Darbus, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, pries tai jspéjes
Rangova gali, atlikti neapmokéty Rangovui sumy jskaitymus j nuostolius (vienaSalius sandorius).
4.7. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.
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4.8. Sutarties nutraukimas nepanaikina UZsakovo teises reikalauti i§ Rangovo sumokéti delspinigius,
baudas, numatytus Sutartyje uZ sutartiniy jsipareigojimy nevykdymg ar netinkama vykdymga iki
Sutarties nutraukimo ir atlyginti nuostolius, patirtus dél jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo
vykdymo pagal $ig Sutartj.

V SKYRIUS
RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutart], vadovaudamasis Darby uzduotyje
nustatytais reikalavimais, Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymy, jstatymy jgyvendinamyjy
teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy.
5.2.Rangovo per 5 (penkias) dienas po Sutarties jsigaliojimo dienos pateikia UZsakovui pagal atskiras
Darby grupes, nurodytas Darby kiekiy saraSe, detalizuotg Darby lokaling samatg. Pateikus samatg ji
tampa Sutarties priedu ir neatskiriama Sutarties dalimi.
5.3. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidziancius
uzsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.
5.4. Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.
5.5. Rangovas iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka atestuota (jeigu biitina) Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas
numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira®.
5.6. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima.
5.7. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo zinias ir ripestinguma, gal¢jo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams. Turi biiti latkoma, kad Rangovo pasiiilyme ir Sutartyje nurodyta kaina apima
visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas butina tinkamam Darby vykdymui ir
uzbaigimui, jskaitant biitinus SutarCiai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti
pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, taiau kuriuos Rangovas tur¢jo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar
iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos. Jeigu siekiant jvykdyti Sutart] reikia atlikti darbus ar
panaudoti medZiagas, priemones, jrengimus, paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté arba netinkamai
numaté sudarant Sutart], taciau jie yra biitini Siai Sutarciai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka
savo léSomis ir neturi teisés reikalauti padidinti Sutarties kaing.
5.8. Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali buti
nustatyti Darby kiekiy sarase ar Darby uzduoties dokumentuose priskiriamas Rangovo atsakomybei
ir rizikai.
5.9. Uzsakovas neatlygina uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavaliskai, nukrypdamas nuo
Sutarties sglygy. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Siuos darbus per nurodyta terming
pasalinti. NepasSalinus tai gali biiti padaryta Rangovo saskaita.
5.10. Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.
5.11. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.11.1. savo saskaita pasalinti 1§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.11.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.11.3. valyti ir priziiiréti patekimo | Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo
Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybviete ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojamos patalpos
bei keliai turi biiti saugiis, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui



ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj $iy patalpy ar keliy remonta, kurio
gali prireikti dél Rangovo veiksmuy;

5.11.4. nedelsiant rastu informuoti UZsakova apie bet kokias aplinkybes, kurios gali turéti ar
daro jtakg Darby atlikimo terminams, kainai ar kokybei,

5.11.5. dalyvauti organizuojamuose statybos proceso dalyviy pasitarimuose dél Darby
atlikimo, apie kuriuos Rangovui pranesta raStu (el. pastu, pastu, jteikiant tiesiogiai), o neatvykus ]
pasitarima, pasiraSyti UZsakovo parengtuose pasitarimo protokoluose. Jei Rangovas nesutinka su
protokolo turiniu, jis per 2 (dvi) darbo dienas nuo protokolo gavimo, privalo pateikti Uzsakovui
iSsamy motyvuotg raSytinj Sutarties ir/ar teisés akty nuostatomis grista atsisakymg pasirasyti.
Protokolo nepatvirtinimas laiku ir raSytinio atsisakymo nepateikimas reiskia, kad Rangovas sutinka
su protokolu ir jame uzfiksuotus sprendimus jsipareigoja nedelsdamas protokole nurodytomis
salygomis vykdyti,

5.11.6. bendradarbiauti su UZsakovu vykdant Sutartj;

5.11.7. gauti visus reikalingus leidimus i§ vietiniy institucijy. Tokie leidimai apima leidimus
eismo nukreipimams, keliy uZdarymo leidimus, darbo leidimus, leidimus radijo ry$io priemonéms,
leidimus zemés darbams ar inzineriniy tinkly perkélimui, aplinkosauginius leidimus ir pan.;

5.11.8. savo saskaita atlikti prisijungimo salygas iSdavusiy institucijy reikalavimy vykdyma;

5.11.9. savo saskaita parengti visus dokumentus, reikalingus statybos uzbaigimui
(iSpildomasias nuotraukas, kadastriniy matavimy bylg su patikra ir kt.);

5.11.10. nepradéti papildomy darby (jei tokiy biity), kol su Uzsakovu rastu nesuderinta dél jy
atlikimo ir Sutarties kainos pakeitimo, kadangi uz Sutartyje nenurodytus, taciau Rangovo dél kokiy
nors priezas¢iy atliktus Darbus (jei taip jvykty), Uzsakovas nemoka. Rangovas privalo i§ anksto
informuoti UZzsakova apie bitinybe atlikti papildomus darbus arba kitas svarbias priezastis,
salygojancias Darby kainos padidéjimg. Jeigu Rangovas laiku nejspéja Uzsakovo, kad yra biitina
didinti Darby kaina, jis privalo jvykdyti Sutartj uz joje numatyta kaina, t. y. netenka teisés reikalauti
i§ Uzsakovo apmokéti atlikty papildomy darby vertés;

5.11.11. prie§ pradedant kasimo ar kitus panaSius darbus, galinCius paliesti esamas
komunikacijas, susipazinti su visomis komunikacijomis, tokiomis kaip drenazas, telefono, elektros
linjjos ir stulpai, vandentiekis, dujotiekis ir panaSiais. Rangovas turi biiti atsakingas uz keliams
padarytg zZala, drenazo transéjy, vamzdziy, kabeliy arba jy aptarnavimo pazeidimus, kuriuos padaré
jis arba jo Subrangovas (-ai) atliekant zemeés kasimo darbus ir privalo atlyginti nuostolius savo
saskaita bei laiku uzbaigti Darbus;

5.11.12. vykdyti Statinio statybos techninés priezitiros vadovo (jeigu jis skiriamas) nurodymus
taip, kaip aptarta Sutartyje.

5.12. Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu Silumos, elektros, vandens bei
kity paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui, galima
gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti UZsakovui
uz sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Uzsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo
imonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

5.13. Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirt] atitinkamam Darby
vykdymui, privalo laikytis higienos, darby, prieSgaisrinés saugos, ekologinés aplinkos apsaugos
reikalavimy, nepazeisti treCiyjy asmeny teisiy ir teiséty interesy, nebiti apsvaiges nuo alkoholio ar
toksiniy medziagy, laikytis geros moralés, vieSosios tvarkos principy. Uzsakovas gali pareikalauti,
kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas,
nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos
apsaugai. Jeigu kei¢iami asmenys, nurodyti Rangovo pasitlyme, tuomet bisimojo Rangovo
personalo kvalifikacija turi biiti ne prastesné, nei kei¢iamojo jiems nurodyti kvalifikaciniai
reikalavimai pirkimo dokumentuose.

5.14. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg [rangg ir
Medziagas pagal Darby uzduotyje nurodytus reikalavimus.

5.15. Rangovas, pries paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas, statybos darbus ar pries
atlikdamas bandymus, privalo informuoti Uzsakova, kuris gali patikrinti, apzitréti ir, jeigu reikia,



priimti bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
nepraneSes Uzsakovui, tai, Uzsakovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg
atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

5.16. Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dé¢l to, kad Rangovas neuztikrino
saugos objekte ir/ar kitu budu pazeidé Sutartj, ir atleidzia UZsakova nuo Sios atsakomybes treciyjy
asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyre
deél $iy reikalavimy treciyjy asmeny atzvilgiu.

5.17. Rangovas privalo sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams lankytis statybos objekte bei susipazinti
su visa Darby dokumentacija.

5.18. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus
perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai
uz jy prieziiirg atsako Rangovas ir atsakomyb¢ uz tg praradimg nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas
savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, Medziagos ar Jranga
atitikty Sutart].

5.19. Rangovo UZsakovui pateikiamos eksploatacijos ir prieZiiiros instrukcijos (lietuviy kalba) turi biiti
pakankamai i$samios, kad Uzsakovas galéty naudoti, priziiiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti Jranga. Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaning ir elektriné Jranga, tiekta arba jrengta
pagal $ig Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos Irangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti butini
dokumentai. Iki visy Darby perdavimo Uzsakovui Rangovas privalo instruktuoti ir (arba) apmokyti
Uzsakova kaip naudotis jrengtomis sistemomis, konstrukcijomis, sumontuota Jranga (jei
jrengiamos/sumontuojamos), kurioms taikomos specifinés naudojimo (eksploatavimo) salygos.
5.20. Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i$skyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

5.21. Rangovas negali keisti pasitelkto (-y) Subrangovo (-y) visg Sutarties laikotarpj be rastisko
Uzsakovo sutikimo. Kei¢iamas (-1) subrangovas (-ai) turi neturéti paSalinimo pagrindy ir turéti ne
zemesnge, nei nurodyta pirkimo dokumentuose, kvalifikacija bei pateikti tai jrodan¢ius dokumentus,
taip pat uztikrinti sklandy Darby perdavima ir perémimg. Subrangovas (-ai) gali biiti kei¢iamas (-1)
Siais atvejais: kai bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiska situacija; kai dél objektyviy
priezasCiy (nutriikus teisiniams santykiams su Rangovu ir/ar atsisakius vykdyti sutart] ir pan.)
nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme. Rangovas, sickdamas pakeisti Subrangova (-us), turi rastu
informuoti Rangova pries 3 (tris) darbo dienas ir gauti UZzsakovo rastiska sutikimg. UZsakovui sutikus
su Subrangovo (-y) pakeitimu, Uzsakovas ir Rangovas rastu sudaro susitarimg dél Subrangovo (y)
pakeitimo. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu
nori pasitelkti naujus subrangovus, kurie nebuvo nurodyti Rangovo pasitulyme, jis privalo apie tai
raStu informuoti UZsakova bei kartu su informacija apie naujus subrangovus pateikti ir subrangovo
pasalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinan¢ius dokumentus ir dokumentus, patvirtinancius
kvalifikacijos reikalavimy atitikima (jeigu tokie buvo keliami).

5.22. Ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja pranesti Uzsakovui
Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus Subrangovy sarase (Sutarties 3.2.4
p.), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo
metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu
Rangovas gali pakeisti (Uzsakovui pareikalavus — privalo pakeisti) Subrangovus informuodamas
Uzsakova ir nurodydamas Subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo priezastis arba pasitelkti naujus
subrangovus. Tuo atveju, jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Rangovas pasitelké subrangova,
nesuderintg su Uzsakovu ir tuo pazeidé Sutartyje nustatytg Subrangovy keitimo (pasitelkimo) tvarka,
Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui 300,00 Eur (tris Simtus eury 00 ct) dydzio baudg ir, esant
Uzsakovo reikalavimui, nutraukti sutartj su tuo subrangovu.

5.23. Jeigu Rangovo (iskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui, kad Sutart]
vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys.



5.24. Jei Rangovas nevykdo/netinkamai vykdo Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, nesusijusius su
Sutartyje numatytais prievoliy jvykdymo terminais ir/ar Statinio statybos techninés prieziiiros vadovo
(jei paskirtas) ir/ar UZsakovo pagristy nurodymy, ir Siy pazeidimy nepasalina per Statinio statybos
techninés priezitiros vadovo arba Uzsakovo rastu nurodyta terming, Rangovas, UZsakovo
pareikalavimu, moka bauda, sudarancig 300 Eur (trys Simtai eury 00 ct) uz kiekvieng pazeidimo atveji
atskirai. Jei Rangovas vél pazeidzia tuos pacius jsipareigojimus, Uzsakovas turi teis¢ taikyti bauda
pakartotinai (Sis papunktis netaikomas tais atvejais, kai uz atitinkamy jsipareigojimy pazeidima
netesybos Sutartyje jau yra numatytos).

5.25. Vienu metu Rangovui nevykdant, netinkamai vykdant daugiau kaip vieng i§ Rangovui Sutartyje
numatyty jsipareigojimy, Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo
uztikrinimu (jei reikalaujamas).

5.27. Rangovas jsipareigoja nedelsiant informuoti UZsakova apie Rangovui restruktiirizavimo arba
bankroto bylos iskelimg.

5.28. Netesyby sumoke¢jimas neatleidzia Rangovo nuo jsipareigojimy jvykdymo.

5.29.Rangovas turi teis¢ Darbus atlikti anksc¢iau Sutarties 3.4 p. numatyto termino.

5.30. atliekant Darbus laikytis $iy aplinkos apsaugos reikalavimy ir Uzsakovui pareikalavus pateikti
aplinkos apsaugos reikalavimy jvykdyma pagrindZianc¢ius dokumentus:

5.30.1. Sutartj pasiraSyti el. budu, atsisakyti popieriniy dokumenty, reikalingg dokumentacija rengti
elektronine forma ir kitai Sutarties Saliai pateikti tik elektroniniu formatu, dokumentus pasirasyti
elektroniniu budu ir pateikti tik elektroniniu biidu. Esant buitinybei spausdinti, naudojamas
popierius, kuris atitinka zaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Aplinkos apsaugos kriterijy
taikymo, vykdant zaliuosius pirkimus, tvarkos aprasu;

5.30.2. susidariusios atliekos (stiklas, popierius, plastikas, metalas ir kt.) turi biiti rGi§iuojamos ir
perduotos atliekas tvarkan¢ioms jmonéms;

5.30.3. per visa Darby vykdymo laikotarpj Rangovas privalo turéti galiojanti aplinkos apsaugos
vadybos sistemos sertifikatg ir turéti tg patvirtinancius dokumentus, bei jdiegtos aplinkos apsaugos
vadybos sistemos reikalavimus taikyti atliekant Darbus. Jei Rangovo ar tikio subjekty grupés nario,
ar subtiekéjo (jeigu vykdant pirkimo sutartj jie pasitelkiami) turimas aplinkos apsaugos vadybos
sistemos sertifikato galiojimas baigiasi iki Darby atlikimo termino, kuriems turi biiti taikomi
aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto reikalavimai laikotarpio pabaigos, Rangovas privalo
uztikrini, kad bus pratestas turimas sertifikatas (isigytas naujas) ir pateikti tai pagrindZiancius
dokumentus Uzsakovui. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikatas turi biiti iSduotas
nepriklausomos jstaigos;

5.30.4. 5.30.4. per visg Darby, kuriems taikomi aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai,
vykdymo laikotarpi Rangovas atlikdamas Darbus privalo taikyti lygiavertes aplinkos apsaugos
vadybos uztikrinimo priemones, kurias nurodé savo pasiiilyme.

VI SKYRIUS
DARBU ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darby atlikimo nuo Darby pradZios terminas yra nurodytas Sutarties 3.4 p. Rangovas iki Darby
atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, iskaitant defekty paSalinima (jeigu jie
nustatyti) ir baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

6.2. Jeigu Sutarties vykdymo metu, manoma, kad Rangovas nebaigs Darby per Darby atlikimo
terming, Uzsakovas gali jteikti prane$ima, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu
greiCiau jvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gaves tokj praneSimg, nesiémé priemoniy
jsipareigojimams jvykdyti, tada Uzsakovas, jteikes antrg praneSima, gali nutraukti Sutartj pagal
12.3.2 p. salygas. Si salyga netaikoma, jei véluojama dél priezasciy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.
6.3. Darby atlikimo termino pratgsimo galimybé nenumatoma.

6.4. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai ir pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

6.5. Uzsakovas, rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima tgsti Darby ir, kai jos tampa
zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet kada



nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma) sustabdymo
trukme dienomis.
6.6. Aplinkybes, dé¢l kuriy gali biti stabdomi darbai, yra:

6.5.1. atsiradusios projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

6.5.2. veluojama perduoti dalj statybvietés;

6.5.3. treCiyjy Saliy jtaka;

6.5.4. sustabdytas finansavimas arba triikksta finansavimo;

6.5.5. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

6.5.6. bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesaji pirkima;

6.5.7. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti Uzsakovas;

6.5.8. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyrgs rangovas nebiity
gal¢jes tiketis;

6.5.9.fizinés klittys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliticiy ar saglygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;

6.5.10. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

6.5.11. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatlieckami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UzZsakovui nurodant rastu
Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dé¢l kuriy jie buvo sustabdyti. Tais atvejais, kai Sutarties
vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likgs terminas iki Rangovo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, po sustabdymo pratgsiant vykdymo terming, pratgsimas
turi buti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likgs iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo pabaigos.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizitiréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba zalos.

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagrjstai patirty papildomy I3laidy

apmokejima.
6.7. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu véluoja pasalinti nustatytus atlikty Darby defektus per
Techninés priezitiros vadovo (jei paskirtas) arba Uzsakovo nurodyta terming ar Sutartyje nustatyta
terming, taip pat véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino pabaigos ir nepateikia Uzsakovui
pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima, Rangovui taikomi Sutarties 3.4 p. numatyto dydZzio
delspinigiai uz kiekvieng iStaisyti Darby defektus/atlikti Darbus pradelsta dieng. Netesyby nebus
reikalaujama, jei véluojama dél priezasciy, nepriklausanciy nuo Rangovo.

VII SKYRIUS
DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

7.1. Uzsakovas perima Darbus:

7.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir

7.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiggs Darbus bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su praSymu d¢l
Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis i Uzsakova kartu pateikdamas atlikty Darby
perdavimo UZsakovui akta.

Statybos uZbaigimo terminas yra 28 (dvideSimt aStuonios) dienos nuo Darby perdavimo-
priémimo akto datos. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties 7.2.1 p. reikalavimais, privalo iStaisyti
defektus (jei reikia), kad biity galima suraSyti Biisto pritaikymo nejgaliajam darby uzbaigimo akta.
7.2. Uzsakovas, gaves Rangovo prasyma pagal Sutarties 7.1 p., per 14 (keturiolika) dieny privalo:

7.2.1. atlikti bendrg atlikty Darby apZiiirg ir patikrinima, po kurio kartu su Rangovu pasirasyti
Darby perdavimo-priémimo aktg, jame nurodydami, kad Darbai buvo baigti pagal Sutart; kartu
pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy dél Sutarties neatitinkanc¢iy Rangovo projekto, Medziagy,
jrangos arba darbo kokybés, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sarasa.
Jame turi biiti jkainotas defekty taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi bati paSalinti. Tokiy



defekty taisymo bendra verté neturi virSyti 2,5 proc. Sutarties kainos ir laikas iStaisyti defektus neturi
bti ilgesnis kaip 14 (keturiolika) dieny po Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos;
arba

7.2.2. rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus, kuriuos
Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.
7.3. Jeigu Uzsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties 7.2 p. nustatytam terminui,
kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutart], ir jeigu Darbai 1§ esmés atitinka Sutarties reikalavimus,
tai turi biti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo iSduotas paskuting to laikotarpio
diena.
7.4. Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos privalo paSalinti i$
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius
statinius. Darby perdavimo UZsakovui metu statinys turi biiti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo
sudaryti Uzsakovui tinkamas darbo salygas Darbams apziiiréti, skirti biiting reikalingg transportg bei
specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija.
7.5. Darby perdavimo-priémimo akta pasiraSo UZsakovas ir Rangovas. Defekty neiStaisymas per
Darby perdavimo-priémimo akte suteikta laikg Uzsakovui suteikia teis¢ iki Statybos uzbaigimo
termino pabaigos paciam/treCiyjy asmeny pagalba iStaisyti defektus ir (arba) iSskaiCiuoti defekty
taisymo islaidy suma i$ galutinio mokéjimo Rangovui.
7.6. Statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia) ir bus suraSytas
Biisto pritaikymo nejgaliajam darby uzbaigimo aktas bei UZsakovui bus perduoti visi su statybos
uzbaigimu susij¢ dokumentai, kuriuos privalo saugoti UZsakovas.

VIII SKYRIUS
SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

8.1. Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 p. Jei suma skaiciais neatitinka sumos Zodziais, teisinga laikoma
suma zodziais. | Sutarties kaing jeina darbo jégos, Mechanizmy ir Medziagy kaina, mokesciai,
draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos parengimo islaidos, PVM saskaitos-fakttros
pateikimo per SABIS iSlaidos ir visos kitos, Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos
Jstatymus ir kitus teisés aktus bei S$ig Sutart], iSlaidos. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby
atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidy, virSijanciy
Darby kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro rastisko Saliy susitarimo. Rangovo pasiilyta ir Saliy
sudarytos Sutarties kaina apima ir tuos Darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo
dokumentuose ir Sutartyje, taciau yra biitini SutarCiai jvykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos
numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

8.2. Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

8.3. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas Darby uzduoties dokumentuose — Darby kiekiy
sarasuose, jeigu jie pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu
Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. UZsakovas uz visa pirkimo dokumentuose ir Sutartyje
numatytg pirkimo objekta sumoka Rangovo pasitilyme ir Sutartyje nurodyta kaing.

Rangovo pateikta Darby lokaliné samata nebus naudojama atsiskaitymui uz atliktus Darbus, o
tik atsisakomy ir (ar) papildomy darby, jeigu Sutarties vykdymo metu atsirasty toks poreikis,
vertinimui.

8.4. Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taitkomos Darby
kiekiy sarase nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Darby kiekiy sarase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos
Rangovui dalimis atsizvelgiant j faktiSkai atliktg to Darbo grupés (etapo) dalj, Sutarties 8.5 ir 8.7 p.
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, Uzsakovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo
grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Darby kiekiy sarase numatyto Darbo grupés (etapo) dalis
procentais yra faktiskai atlikta ir pranesSti Rangovui.

Rangovas PVM saskaitg faktiira ir apmokéjimg pagrindziancius dokumentus, UZsakovui
privalo pateikti naudojantis elektronine paslauga ,,SABIS*“ (Saskaity administravimo bendroji
informaciné sistema).



8.5. UZ per ménes;j atliktus Darbus tarpiniam mokéjimui gauti Rangovas privalo pateikti Uzsakovui
atlikty Darby akto, atlikty darby ir i§laidy apmokéjimo pazymos po 2 (du) egzempliorius ir PVM saskaitg
fakttirg. Uzsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 5 (penkias) kalendorines dienas
privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty Darby aktg ir pazyma, iSskyrus atvejus, jeigu:

8.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio
moké&jimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu;
ir (arba)

8.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo praneses UZsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZzinant tarpinio mokéjimo sumg to
Darbo arba jsipareigojimo verte.

Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma sumazinama atémus Sutarties 3.4 p. nurodyta sulaikymo
dydj (jei taikoma).

Jeigu UZsakovas per Siame papunktyje nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi biti laikoma, kad Rangovo
prasoma apmokeéti suma yra teisinga.

8.6. Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-pri¢émimo
akta ir pazyma bei Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu,
Uzsakovui rastiSkai patvirtinant tokj defekty iStaisyma bei pasiraSomas Biisto pritaikymo nejgaliajam
darby uzbaigima aktas.

8.7. Uzsakovas privalo mokéti Rangovui sumg, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per Sutarties 3.4 p. nurodyta dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty patvirtinimo.

8.8. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties 8.7 p. nurodytu terminu, tai jis turi teise i
delspinigius. Delspinigiy d¢l véluojancio mokéjimo dydis yra nurodytas Sutarties 3.4 p.

8.9. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu neturi biiti keiiama iSskyrus Siame papunktyje
nurodytais atvejais:

8.9.1. pagal Sutarties 9.2 p. jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama
papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos
koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos apskaic¢iuojamos Zemiau pateikiamais
budas, nustatant aukS$ciau esancio budo taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybés taikyti aukS¢iau
esantj biida, gali biiti taikomas zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkreciy
darby jkainiai), jei jmanoma:

- pritaikant Rangovo pateiktoje Darby lokalinéje samatoje nurodytus Darby jkainius, arba

- 1i8skaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje jkainotos atskiros pirkimo objekto sudedamosios
dalies ar numatyto jkainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panaSiy darby jkainius. PanaSius darbus turi pagristi ir
nustatyti Uzsakovas.

b) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy eksploatacijos sagnaudas, statybvietés) bei netiesiogines
(pridétines, pelno) iSlaidas pagal Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos VieSyjy
pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95, aktualia redakcija, priedo
,» Liesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskaiciavimo taisykleés‘ nuostatas.

8.9.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Perskai¢iavimas atlieckamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas. PVM tarifas
neatliktiems statybos darbams keifiamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus. PerskaiCiuota Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokesCio jstatymo pakeitimo, kuriuo keifiamas S§io mokesCio tarifas, nurodytos tarifo
isigaliojimo dienos. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:
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84— Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)

S¢— Sutarties kaina (su PVM) iki perskaic¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T 5 —senas PVM tarifas (procentais)

TN’ —naujas PVM tarifas (procentais)

8.9.3. Darby kaina dél kainy pokycio nebus perskaiciuojama, visg rizika dél Darby kainos
padidéjimo prisiima Rangovas.
8.10. UZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus Darbus. Apie tai UZsakovas
raStu informuoja Subrangovus per 3 (tris) darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui raStu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma triSalé
sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu
tvarka, atsizvelgiant } pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus
reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams Subrangovui trisaléje
sutartyje nustatyta tvarka. TriSal¢je sutartyje atsiskaitymo su Subrangovu tvarka bus nustatoma
vadovaujantis Sioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.
8.11. UZsakovas turi teis¢ sustabdyti visus atliekamus moké¢jimus pagal Sutart] tuo atveju, jei
Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus jsipareigojimus iki kol pazeidimai bus
pilnai paSalinti. Tokiu atveju UZsakovas yra atleidZziamas nuo delspinigiy uz apmokéjimo termino
pazeidimus. Apie mokejimo sulaikyma UZsakovas informuoja Rangova rastu, nurodydamas dél
kokiy trikumy ir kokio dydzio 1éSos bus sulaikomos. Mokéjimy sulaikymas vykdomas jei Rangovas:
nepasalina nurodyty ar apmokéty Darby defekty, Uzsakovui yra padaryti nuostoliai, Rangovas
atsilieka nuo Darby atlikimo terminy ar nesilaiko privalomyjy normatyviniy statybos dokumenty ir
pan. Esant gindui tarp Saliy dél Darby kokybés ir atitikimo Sutarties salygoms, UZzsakovas priima bei
apmoka neginCytiny Darby dalj. Rangovui iStaisius visus nurodytus tritkumus, sulaikytos 1¢Sos jam
iSmokomos ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.
8.12. Uzsakovas turi teis¢ iSskaiciuoti netesybas (baudas, delspinigius) i§ Rangovui mokétiny sumy,
jeigu Rangovas netesyby per Uzsakovo rastu nurodyta terming nesumoka, t. y. Uzsakovas turi teis¢
pagal $ig Sutart] mokétinas sumas sumazinti Rangovui mokétiny sumy (delspinigiy, baudy) dydziu.
Tokie Uzsakovo veiksmai nebus laikomi Uzsakovo jsipareigojimy nevykdymu ar netinkamu
vykdymu bei pagrindu sustabdyti Rangovo jsipareigojimy vykdyma pagal Sig Sutart;.

IX SKYRIUS
PAKEITIMAI

9.1. Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali
apimti:

9.1.1. Dbet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby dalies
lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

9.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima;

9.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

9.1.4. bet kurj papildomg Darba, Iranga, Medziagas.

Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréziniais ar kitais
dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti Rangovo bei rastu suderinti su Uzsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél Darby pakeitimo, nurodant Darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, brézinius ir kita), jkainiy
nustatymo pagrindima ir skai¢iavima (vadovaujantis 8.9.1 papunk¢iu). Toks susitarimas ar protokolas
turi biiti patvirtintas ir pasiradytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.



Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

9.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

9.2.1. jei biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar butina/tikslinga mazinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiCiuotas pagal Sutartis 8.9.1. p. nurodytus Darby kainy nustatymo btidus, ir, UZsakovui jvertinus
Rangovo siiilymg, koreguojama Sutarties kaina;

9.2.2. jei Sutartyje numatytg atskirg Darba (ar jo dalj) butina/tikslinga Kkeisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiciuotas pagal Sutarties 8.9.1. p. nurodytus Darby kainy nustatymo buidus, bei sitilyma dél kity
Darbuy, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling sagmata, sudarytg pagal Sutarties
8.9.1. p. nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo siiilyma,
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

9.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai. Jei butina/tikslinga atlikti papildomus
darbus, Rangovas pateikia sitilyma dél papildomy Darby, t. y. papildomy Darby lokaling samata,
sudaryta pagal Sutarties 8.9.1 p. nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, UZsakovui jvertinus
Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina.

Rangovui nemokama uZz faktiSkai atliktus papildomus darbus, kuriy jis i§ anksto rastu su
Uzsakovu nesuderino.

Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant to, kad
Uzsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui, atsizvelgdamas j visas jo turimas
priemones, konkretaus projekto pobudj ir charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje srityje ir
poreikj uztikrinti tinkamg rengiantis sutarties skyrimui panaudoty istekliy ir numatomos jos vertés
santyki.

9.3. Pakeitimai atlieckami Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatytais
atvejais.

9.4. Atlikty darby aktai turi atitikti pagal Uzsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.
9.5. Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Darby uzduotyje, gali buti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks
keitimas neprieStarauja Darby uzduoties reikalavimams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

9.6. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Darby uzduotyje esancig klaida
arba techninj trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie
tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. Uzsakovas, gaves tok] praneSima, privalo pateikti
Rangovui trikstamg informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) iforminti Pakeitima.

9.7. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraSymo pagrijstai negal€jo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne veliau kaip
per 5 (penkias) dienas rastu pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas,
del Siame punkte minimy priezasciy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I$laidy, tai
Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy ISlaidy
apmokejimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis biity nedelsdamas pranesgs.

X SKYRIUS
SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

10.1. Sutarties tinkamas jvykdymas yra uztikrinamas besglygisku, pirmo pareikalavimo ir
neatSaukiamu Sutarties jvykdymo uztikrinimu (pateikiamas pagal Sutarties 2 priedq). Sios Sutarties
ivykdymas turi buti uztikrinamas Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko ar kredito
unijos garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastu arba j Uzsakovo nurodytg banko saskaita
pervesta uztikrinimo vertés pinigy suma ir UZzsakovui pateiktas tai patvirtinantis dokumentas.
Sutarties ivykdymo uZtikrinimo verté — 10 (deSimt) proc. nuo bendros Sutarties kainos be PVM.

10.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad Uzsakovui bus sumokéta
nustatyta pinigy suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykd¢ jsipareigojimy



pagal Sutart] ar vykde juos netinkamai. UZsakovas neprivalo pagrjsti teikiamo reikalavimo dél
Sutarties jvykdymo uztikrinime numatytos sumos iSmok¢jimo, taciau turi nurodyti, kurias Sutarties
nuostatas Rangovas paZeidé. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grazinamas (arba atsisakoma teisiy |
ji), kai Rangovas jvykdo visus savo jsipareigojimus pagal Sutartj arba Sutartis nutraukiama Saliy
susitarimu.

10.3. Rangovas, pasirases Sutartj, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, turi pateikti Uzsakovui
Sutarties 10.1 p. nurodyto dydZzio bei kitus reikalavimus atitinkantj Sutarties jvykdymo uZtikrinima.
Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti iki Statybos pabaigos, kaip ji nurodyta Sutarties 7.6 p.,
datos. Jei Rangovas, kuriam buvo pasiiilyta sudaryti Sutart], rastu atsisako ja sudaryti arba nepateikia
reikalavimus atitinkancio Sutarties jvykdymo uztikrinimo, arba nepasiraso Sutarties, arba atsisako ja
sudaryti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytomis
salygomis, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutart;.

10.4. Pratesus (jei taikoma) Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terming, arba Darbai yra
sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti Darbus, arba pasibaigé Sutarties jvykdymo uztikrinimo
galiojimo laikas, atitinkamai turi biiti pratestas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo terminas.
Rangovas turi uztikrinti, kad pratgsiant Sutarties jvykdymo uztikrinimo terming neatsirasty
laikotarpis, per kuri Rangovo prievoliy vykdymas biity neuZztikrintas.

10.5. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas rastu pareikalauja Rangovo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti nauja
uztikrinimg. Jei Rangovas nurodytu atveju nepasirlipina pateikti uztikrinima, Uzsakovas turi teise
nutraukti Sutarti, o Rangovui tenka prievol¢ atlyginti uztikrinimo suma UzZsakovui Sutarties
nejvykdymo (nutraukimo) dél Rangovo kaltés atveju.

10.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy, UZsakovas pareikalauja sumokéti visg
Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodyta sumg. Jei Uzsakovas dél Rangovo kaltés Sutarties vykdymo
metu pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, tac¢iau Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas ketina
toliau vykdyti sutartinius jsipareigojimus, Uzsakovui sutikus leisti jam toliau juos vykdyti, Rangovas
per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimg Sutartyje
nustatytomis saglygomis.

10.7. Siekdamas uztikrinti savo sutartiniy jsipareigojimy jvykdyma, Siame Sutarties skyriuje
numatytais terminais, Rangovas j Uzsakovo nurodyta saskaitg banke gali pervesti suma, ne mazesne
nei Sutarties 10.1 p. nurodytas Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dydis. Si suma Rangovui per 5
(penkias) darbo dienas grazinama tik tinkamai jvykdzius Sutartj arba uztikrinimas tapo
nebereikalingas dél kity priezas¢iy. IS Sios sumos, esant pagrindui, gali biiti i§skaiciuotos Rangovui
pritaikytos netesybos ir UZsakovo patirti nuostoliai. Rangovui nejvykdzius isipareigojimy ar Sutartj
nutraukus dél Rangovo kaltés, visa Siame papunktyje nurodyta ; Uzsakovo sgskaita pervesta suma
yra negrazinama.

XI SKYRIUS
ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Uzsakovas, nustates Darby trukumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti perimant Darbg (paslépti
trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tycia
paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas Sutarties 3.4 p. Rangovas garantinio laikotarpio metu
privalo, Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo
Darbus atlikti savo sgskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkanc¢iomis
Medziagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo
nejvykdymu.

11.3. Uzsakovas per garantinj laika nustates statinio statybos defekty, pakviecia Rangova ir suraso
dvisalj akta, kuriame nurodo iSryskéjusius statybos defektus ir su Rangovu suderina jy padariniy
pasalinimo terming. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasirasyti dvisalj akta, galioja Uzsakovo
suraSytas vienaSalis aktas. Jei Rangovas nepasalina Darby trikumy Defektiniame akte nurodytu



terminu, UZsakovas turi teis¢ pradéti skaiciuoti ir reikalauti sumokeéti Sutarties 3.4 p. numatyto dydzio
delspinigius uz kiekvieng pasalinti Darby trukumus uzdelsta dieng. Taip pat, jei Rangovas per 10
(desimt) darbo dieny (kai UZsakovas nenurodé kito termino trilkumams Salinti) nuo pretenzijos dél
Darby trikumy pareiskimo dienos, nepradeda Salinti nustatyty Darbo trikumy, UzZsakovui suteikiama
teis¢ paciam ar pasitelkus treciuosius asmenis iStaisyti Rangovo atlikty Darby defektus, o Rangovas
privalo ne véliau kaip per 20 (dvideSimt) darbo dieny nuo UZsakovo pareikalavimo atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius bei sumokéti 50 (penkiasdeSimt) proc. Siy darby vertés bauda.

XII SKYRIUS
SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties 6.6 p. trunka ilgiau nei 91 (devyniasdeSimt
viena) kalendoring dieng, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per
21 (dvidesimt vieng) kalendoring dieng toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti
nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paraais patvirtintos
atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriy nors jsipareigojimy pagal Sutart], tai
Techninés priezitiros vadovas (jei skiriamas)/Uzsakovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
Jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.

12.3. UzZsakovas privalo bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14
(keturiolika) kalendoriniy dieng apie tai praneS¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova 1§
Statybvietés dél Siy esminiy Sutarties pazeidimy, jei Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties 12.2 p. nurodyty Techninés prieziiros vadovo (jei
skiriamas)/Uzsakovo nurodymy ir dél to Uzsakovas 1§ esmés negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinima netgsti savo
Isipareigojimy pagal Sutart] arba nevykdo Darby ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo
termino pabaigos nejmanoma;

12.3.3. po rastisko Uzsakovo jsp¢jimo dél Rangovo Sutarties salygy pazeidimy, jis juos
pasalina nekokybiSkai ar dar karta paZeidzia Sutarties salygas, taip pat nevykdant, netinkamai
vykdant daugiau kaip vieng i§ Rangovui Sutartyje numatyty jsipareigojimy;

12.3.4. nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pagal Sutarties nuostatas (jei
reikalaujama)arba visais pagrjstais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo;

12.3.5. dél kity esminiy Sutarties saglygy pazeidimo.

12.4. Nutraukus Sutart] pagal 12.3 papunkt;:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus Uzsakovo nurodymus dél turto i§saugojimo
arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmokeétus Darbus. Taciau Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius
(tiesioginius ir netiesioginius) ir papildomas I§laidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas UZsakovo
18laidas, atsiradusias dél Sios Sutarties bei netesybas. Uzsakovas, padares tokius atskaitymus, visg
likusig Rangovui mokéting suma privalo iSmokéti Rangovui.

12.5. Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny
apie tai raStu praneSdamas Rangovui:

12.5.1. bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanciy aplinkybiy, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmy. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

(1) uz bet kurj atliktag Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

(i1) iSlaidos uz Irangg ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui
isigijo. Uzsakovui sumokejus, Si [ranga ir Medziagos tampa Uzsakovo nuosavybe;

(1)  bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai prisiéme
tikédamasis baigti Darbus.

12.5.2. kai Rangovas bankrutuoja (iSkelta ar paduotas prasymas iskelti bankroto byla) arba yra
likviduojamas, restruktiirizuojamas, kai sustabdo tiking veikla, arba kai jstatymuose ir kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;



12.5.3. kai keic¢iasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobiidis ar valdymo
struktira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

12.5.4. Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
Ipareigoti juos vykdyti kita rangova.

12.6. Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14
(keturiolika) kalendoriniy dieny apie tai raStu pranesgs Uzsakovui, nutraukti Sutartj dél iy esminiy
Sutarties pazeidimy:

12.6.1. per 42 (keturiasdesimt dvi) kalendorines dienas nuo Sutarties 8.7 p. nurodyto termino
pabaigos negauna viso apmokeéjimo (iSskyrus atskaitymus pagal VIII skyriaus nuostatas);

12.6.2. UZzsakovas visiSkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy pagal Sutartj;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 p. trunka ilgiau nei 112 (vieng Simtg
dvylika) kalendoriniy dieny;

12.6.4. bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pus¢ Darby atlikimo termino ir
ilgiau kaip 112 (viena Simtg dvylika) kalendoriniy dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutart] neturi pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip
kylan¢iy Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal jos 12.6.1 ir 12.6.2 p., jam turi biiti suteikta teis¢ atgauti
sustabdymo ir Statybvietés palikimo iSlaidas kartu su bauda, prilygstancia 5 (penkiems) proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei.

12.7. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per
Uzsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, iSskyrus tokj, kurj butina atlikti dél gyvybés ar turto
1Ssaugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti UzZsakovui Jrangg ir Medziagas, uz kuriuos jau sumoketa;

12.7.3. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybvietg.

12.8. Sutarties nutraukimo atveju Darby pabaiga bus laikomas momentas, kai Salys pasirasys atlikty
ir neatlikty Darby priémimo-perdavimo aktg.

12.9. Bet kokiu atveju nutraukiant Sutart] Uzsakovo iniciatyva esant Rangovo kaltei, Uzsakovas turi
teis¢ ir pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZztikrinimu, numatytg kaip Sutarties jvykdymo uztikrinimas.
Taciau jo sumokéjimas neturi biiti siejamas su visiSku UZsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir
neatleidZzia Rangovo nuo pareigos Uzsakovui atlyginti nuostolius (tiesioginius ir netiesioginius)
pilnai.

12.10. Jei Sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva dél UZsakovo kaltes, Rangovas gali reikalauti 1§
Uzsakovo atlyginti dél to patirtus tiesioginius nuostolius.

12.11. Jeigu Rangovas, jgyvendindamas Sutartj, padaro bet kurj esminj Sutarties paZeidima,
Uzsakovas VieSyjy pirkimy tarnybos puslapyje paskelbia informacija apie Rangova, kaip apie
Sutarties nejvykdZiusj ar netinkamai ja jvykdZiusj tiekéja, taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos
viesyjy pirkimy jstatyme.

XIII SKYRIUS
GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus gin¢us stengiasi i§spresti derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys rastu
isdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo ginéo sprendima. Gavusi pasiilymg ginéa spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Ginéas turi biti i§sprestas
per ne ilgesnj nei 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginco
isspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasitilyma ginéa spresti
derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito gin¢y sprendimo
procediiros etapo. Su Sutartimi susij¢ gincai, kuriy nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendziami
teisme pagal Uzsakovo buveinés vieta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

XIV SKYRIUS



NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal $ia Sutartj nejvykdyma ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad sutartiniai jsipareigojimai nejvykdyti ar dalinai nejvykdyti dél
aplinkybiy, kuriy ji negalé¢jo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad
negaléjo uzskirsti kelio $iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Esant nenugalimos
jégos aplinkybéms, Salys Lietuvos Respublikos teis¢s aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo
atsakomybés uz Sutartyje numatyty sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma, dalinj nejvykdymga arba
netinkamg jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

14.3. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai ragtu apie nenugalimos
jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy
atsiradimo ar paaiSkéjimo, pateikdama dokumentus, patvirtinancius Siy aplinkybiy buvimg bei
jrodymus, kad ji émési visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty
iSlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat praneSti galimg jsipareigojimy jvykdymo terming.
Prane$imo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

14.4. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo praneSimo pateikimo momento. Jeigu
Salis laiku nei$siun¢ia pranesimo arba neinformuoja ir nepateikia nenugalimos jégos aplinkybiy
buvimg patvirtinanéiy dokumenty, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kurig §i patyré dél laiku
nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

14.5. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés,
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikanios aplinkybés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.6. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).

XV SKYRIUS
ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

15.1.Vykdydamos Sutartj, Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai — laikantis
Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomeny
teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty, reglamentuojanciy asmens duomeny tvarkyma. Sutartis
yra teisinis pagrindas tvarkyti Uzsakovo asmens duomenis.

15.2.Saliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutaréiai vykdyti, duomeny tvarkymo
teisétumas grindziamas bitinybe jvykdyti Sutartj arba biitinybe pasinaudoti i§ Sutarties kylan¢iomis
teisémis.

15.3. Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar numato
teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi biti
saugomi tol, kol i§ sutartiniy santykiy gali kilti pagrjsty reikalavimy arba kiek tai reikalinga Saliy
teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

15.4. Gali buti tvarkomi $ie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujanéiy Salims, duomenys: (I) vardas, pavardé; (IT) kontaktiniai duomenys (darbo telefono
numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas; (III) uZimamos pareigos; (IV) igaliojimy
(atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy vardu ir interesais
vykdomas susirasin¢jimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

15.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavimag ir rySiy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy sistemy
priezitiros, verslo rodikliy analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informaciniy sistemy, kurias
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bankai; (V) Saliy pasitelkiami kiti asmenys, susu@ su Sutarties Vykdymu

15.6. Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys perduos kitai
Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju, Salys privalo uztikrinti, kad tolesnis
duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius jsipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos S§i Sutartis
nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pacios atsakys uZ tolesniy duomeny tvarkytojy veiksmus ir
neveikima.

15.7. Salys jsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, jgaliotinius,
valdymo organy narius, savo subtiekéjy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarciai
su Salimis vykdyti, apie tai, kad jy asmens duomenys bus arba gali biti perduoti Salims ir bus arba
gali biiti Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi,
ir kas turés galimybe su jais susipazinti. Salys pazymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti
Sutar¢iai su Salimis vykdyti ir i$vardinti Sutartyje, yra supazindinti su Sutartyje pateiktais jy
asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka tam davé savo sutikima.

15.8. Salys susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba grazins visus
joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent Europos Sajungos (ES)
ar jy Salies jstatymai nustato reikalavimg saugoti asmens duomenis.

15.9. Duomeny subjektai turi teis¢ susipazinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, teis¢ prasyti
iStaisyti netikslius duomenis, iStrinti neteisétai tvarkomus duomenis arba apriboti jy tvarkyma tuo
atveju, kai duomenys tvarkomi esant Salies teisétam interesui — teise nesutikti, kad duomenys biity
tvarkomi, teise¢ ;] duomeny perkeliamuma, taip pat teis¢ pateikti skundg Valstybinei duomeny
apsaugos inspekcijai. Siomis teisémis duomeny subjektai gali pasinaudoti kreipdamiesi Sutartyje
nurodytais Saliy adresais arba el. pasto adresais (jeigu pateikiamas el. para$u pasiradytas prasymas).
Informuodamos Sutarc¢iai vykdyti pasitelktus fizinius asmenis apie jy asmens duomeny tvarkyma,
Salys jsipareigoja pateikti jiems §iame Sutarties punkte nurodyta informacija apie jy teises.

XVI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Rangovo atstovas, atsakingas uz Sutarties vykdyma — (nurodyti asmenis ir jy kontaktus).

16.2. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSin¢jimas
(toliau — praneSimai) turi bati siunciami rastu (elektroninémis priemonémis (patvirtinant gavimg) arba
pasiraSytinai per pasto paslaugos teikéja ar kitg tinkama veZzéja). Jei praneSimas siunciamas
elektroniniu pastu, laikoma, kad jj Salis gavo ta pacia diena, jei jis buvo issiystas darbo diena iki
darbo valandy pabaigos, arba kita darbo diena, jei jis buvo iSsiystas nedarbo dieng arba pasibaigus
darbo valandoms. Jei pranesimas siun¢iamas pastu, laikoma, kad jj adresatas gavo po 5 (penkiy) darbo
dieny nuo i§siuntimo. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tagiau
ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti
kitai Saliai. Jei Saliai nepavyksta laikytis §iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzijg ar atsiliepima,
jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, priestarauja Sutarties
salygoms arba ji negavo jokio pranesimo, iSsiysto pagal tuos duomenis. Bet kokiu atveju praneSimai
bus laikomi jteiktais kitai Saliai tinkamai, kai jie bus pateikti Sutartyje nurodytais Saliy rekvizitais.
16.3. Salys pareiskia ir pripazjsta, kad ioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis
bei protingo dydzio ir sutinka, kad jos nebtity mazinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolés
yra jvykdyta.

16.4. Jei paskutiné bet kokio termino diena sutampa su nedarbo ar oficialios §ventés diena, tai termino
pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena.

16.5. Pasitarimy dé¢l Darby atlikimo protokoluose bus fiksuojama pasitarimy eiga, svarstyti klausimai
ir priimti sprendimai. Pasitarimo metu, apie tai isp&jus pasitarimo dalyvius, gali biiti daromas garso
ar vaizdo jrasas, kuris pridedamas prie protokolo.

16.6. Sutarties salygy koregavimu yra laikoma: techninio pobtidZio klaidos (skai¢iavimo, spausdinimo
ir pan.), kurie visiskai nejtakoja Saliy tarpusavio jsipareigojimy turinio pasikeitimo ir yra atlickami
sudarant atskirg rasytinj Saliy susitarima dél Sutarties nuostaty koregavimo.



16.7. Tuo atveju, jei Sutarties Saliy rekvizitai, Sutartyje nurodyti asmenys, atsakingi uz Sutarties
vykdyma pasikeisty, Salys per 3 (tris) darbo dienas jsipareigoja pateikti raytinj pranesima apie tai. Sis
praneSimas bus laikomas Sutarties priedu ir neatskiriama jos dalimi, neatliekant papildomy Sutarties
keitimo ar papildymo procediiry.
16.8. Jei bet kuri $ios Sutarties nuostata teisés akty nustatyta tvarka tampa ar pripaZjstama visiskai ar
1§ dalies negaliojancia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.
16.9. Jei Sutartis Saliy pasiraSoma ne ta pacia dieng, Sutarties pasira§ymo diena laikoma diena, kai ja
pasiraso antroji Salis.
16.10. Nei viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iam asmeniui $ios Sutarties teisiy ir jsipareigojimy
be rastisko kitos Salies sutikimo, i§skyrus Darby, kuriuos atlieka Rangovo pasirinkti subrangovai.
Taip pat, bet kokiu atveju Rangovas atsako uz visus Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, nepaisant
to, ar Sutarties vykdymui bus pasitelkiami subrangovai.
16.11. Priklausomai nuo konteksto, ZodZiai, vartojami vienaskaita, gali reikSti daugiskaitg ir
atvirk$ciai, o vyriSkosios giminés ZodZiai gali reik$ti moteriskajg ir atvirksciai.
16.12. Saugiu kvalifikuotu elektroniniu parasu abiejy Saliy pasirasyta Sutartis sudaroma 1 (vienu)
egzemplioriumi. Salys susitaria, kad elektroniniu parasu pasirasyty dokumenty elektroninis parasas
suprantamas kaip Lietuvos Respublikos elektroninés atpaZinties ir elektroniniy operacijy patikimumo
uztikrinimo paslaugy jstatymo nuostatas atitinkantis paraSas, sukurtas saugia elektroninio paraSo
formavimo jranga ir patvirtintas galiojanc¢iu kvalifikuotu sertifikatu. Visais su Sutarties jgyvendinimu
susijusiais klausimais Salys privalo susirainéti ir bendrauti lietuviy kalba.
16.13.Salys §ig Sutartj perskaité, joms buvo iSaiskintas Sutarties turinys ir pasekmeés, Salys Sutartj
suprato ir, kaip visiskai atitinkancig jy valig ir ketinimus, pasirasé.
16.14. Sutarties priedai:

16.14.1. 2025-05-13 Techniné uzduotis rangos darby pirkimui Nr. PRU- 35,

16.14.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimo formos;

16.14.3. Subrangovy saraso forma (sgrasas pridedamas jei subrangovai pasitelkiami);

16.14.4. Darby lokaliné sagmata (saugomas pas Uzsakova);

16.14.5 Rangovo pasitlymas (saugomas pas Uzsakova).

XVII SKYRIUS
SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

Akmenés rajono savivaldybés administracija (Nurodyti pavadinimgq)

Kodas 188719391 (Kodas)

PVM mokétojo kodas — ne PVM mokétoja (PVM mokétojo kodas)

L. Petravi€iaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmené (Adresas)

A.s.Nr. LT79 4010 0433 0000 0070 (Atsiskaitomosios sgskaitos numeris)
Tel.: +370 425 57133 (Nurodyti telefono ir fakso numerius)
El. pastas: info@akmene.It (EL pastas)

PasiraSanciojo vardas, pavardé PasiraSanciojo vardas, pavardé
Pareigos Pareigos

ParaSas Parasas

Data Data

A.V. AV.


mailto:info@akmene.lt

PAPRASTOJO REMONTO APRASO PARENGIMO IR RAI':'IG OS5 DARE

2025 m. Sutarties Nr. 1 priedas

Darby technine specifikacija
Priedas |

TVIRTINU:

UZDUOTIS NR. PRU-35

2025-05-13
Maujoji Akmeng
Remontuojamo statinio (biisto) bendriniai duomenys
UZzsakovas/statytojas Alkmenés rajono savivaldybés administracija
Biisto adresai V. Kudirkos 17-41, Naujoji Akmené.
Statiniy kategorija Ypatingi statiniai
Statybos ridis . Paprastasis remontas
Statinio naudojimo paskirtis | Gyvenamieji

1.
12
2.
21,

2.2,
2.3

Biasto pritaikymui Zmonéms su negalia numatomi darbai:

|. Parengti paprastojo remonto aprass,
. [rengti i3¢jimag i3 balkono, sumontuoti Zmonéms su negalia keltuva, jrengti peséiyjy takelj iki

esamo pésiiyjy tako prie automaobiliy statymo vietos. Preliminaris darby kiekiai pateikiami
darby kiekiu sarafuose.

Projektuotojas paprastojo remonto aprasy rengia vadovaudamasis:

LR Statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis ir kitais
pojstatyminials teisés aktas;

Parengtais ir patvirtintais teritorijy planavimo dokumentais.

Projekto rengimo dokumentais:

2.3.1. InZineriniy tinkly savininky ir naudotojy ifduotomis prisijungimo salygomis;
2.3.2. Statinio projektavimo technine uzduotimi (toliau — . Techniné uZduotis™).

24,

Projekte turi biiti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinés medZiagos atitikty
minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius , Statybines medZiagos™) pagal Aplinkos
apsaupos knterijy taikymo, vykdant Zalivosius pirkimus, tvarkos aprasa (toliau — Aprasas),
patvirtintg Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508
Dél Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zalivosius pirkimus tvarkos aprao
patvirtinimo® (2022 m. gruodZio 13 d. jsakymo Nr. D1-401 redakcija).

3. Kiti reikalavimai techninés dokumentacijos rengimui

3.L

3.2

il

Techniné wzduotis su Statytojo reikalavimais (Statytojo techning specifikacija) yra Statytojo
patvirtintas dokumentas, kuriame nurodoma visa paslaugy apimitis ir sumanylo statviil statinio
pagrindiniai funkciniai, architektiiriniai, techniniai, kokybiniai ir ekonominiai rodikliai, kuriais
bitina vadovautis rengiant projekia. Techniné ufduotis-statylojo techniné specilikacija vra
neatskiriama projektavimo darby rangos sutarties dalis. Techninés uZduoties —statytojo
techninés specifikacijos rodikliai ir reikalavimai turi atitikti statinio prisijungimo sglygose
nurodytus rodiklius ir reikalavimus,

Projektavimo eigoje, sprendinius reguliariai derinti su statytoju (uzsakowvu). Apraso sprendiniy
svarslymo su suinteresuotais asmenimis protokolus rengia ir per 5 darbo dienas po susirinkimo
datos, su statytoju (uZsakowvu) derina ir pasiradius pateikia (originalus) projektuoto)jas.
Projektings dokumentacijos apimtis ir detalumas turi biti pakankamas projekio sumanymui
suprasti, staiyba leidZianiiam dokumentul gauti, Techniné dokumentacija turi atitikti
auki&iausius projektavimo darby rinkoje taikomus profesinius reikalavimus,



Darby technine specifikacija
Priedas 1

3.4, Techninéje dokumentacijoje visos medfiagos ir spalviniai sprendimai turi biti parinkti
atsizvelgiant | esamg situacijg, vietos savitumg ir per laika susiformavusig stilistika. Projekto
architektiirinius sprendinius derinti su Akmenés rajono savivaldybés vyriausivoju architektu.

3.5, Zeldinius tvarkyti taip, kad nebiily paZeidZiamos estetinés kradtovaizdZio verivbés, nebiity
daroma neigiama wvizualing jtaka aplinkinéms teritorijoms, numatyti galimybe Zeldiniy
perkelimui.

3.6. Aplinkos tvarkymeo darbus planuoti, uitikrinant péséiyjy ir transporto saugy eismg, darby saugos
reikalavimus, viso projekto jgyvendinimo laikotarpiu.

3.7. Techninés dokumentacijos apimtis nustatoma ir jos daliy sprendiniy dokumentai rengiami pagal
STR 1.05.06:2002 ,,Statinio projektavimas™, Techninés dokumentacijos dalys turi biiti parengtos
taip, kad jvykdZius statybos darbus, biity uZtikrintas, funkcionalumas, komfortas, igyvendinti
estetiniai  reikalavimai, o paprastojo remonto aprasas atitikty visus esminius statinio
reikalavimus,

3.8. Paprastojo remonto apradas turl bti rengiamas ant ne senesnés Kaip 3 mety topografinés
geodezinés nuotraukos (nuo statinio projektavimo pradzios), kuri gali biiti tikslinama (esant
poreikiui) projekto rengimo metu. Topografing pgeodezing nuotrauky pasirengia pats
projektuotojas, savo iniciatyva,

3.9. Projektuotojas savo iniciatyva organizuoja tvarkomos teritorijos grunty geologinius tyringjimus
ir atlicka remoniucjamy statiniy ekspertize(jei aktualu).

310, Visi projektuotojo sifilomi sprendiniai turi biiti, racionalils, ekonomiski ir atitikti Lietuvoje
galiojanéias normas ir reikalavimus. Projektuotojas turi pateikti visy projekto daliy detalius
medZiagy kiekiy Ziniarad¢ius. Projektuotojas turi jvertinti nenumatytus projektavimo darbus,
kurie gali atsirasti projektavimo darby eigoje ir parengti visas privalomas projekto dalis, kurios
yra biitinos projekts suderinti ir gauti statyba leidZiantj dokumenta.

3.11. Projektuotojas savo iniciatyva privalo gauti visus reikalingus suderinimus, leidimus ir kitus
privalomuosius  dokumentus (topografing geodezing nuotrauka, geologiniy tyringjimy
ataskaitas, prisijungimo salypas ir kt.), kokiy gali prireikti uztikrinti sklandZias aprao rengimo
procediiras ir statybg leidian¢iam dokumentui gauti.

3.12. Techninés dokumentacijos rengejas privalo uZtikrinh apraso tkslinimo procediiras ki tol, kal
paprastojo remonto apradui bus gautas statybg leidZiantis dokumentas.

3.13. I5duodant statybg leid#anfius dokumentus, i3 statytojy imama Vyrausybes nustatyto dyd#io
rinkliava, %ig rinkliavg apmoka uZsakovas-statytojas.

3.14. Visi architektiiriniai sprendiniai, rekonstravimui naudojamos medZiagos ir koloritas su
Uisakovu derinamos projekto rengimo eigoje.

4. Statytojo reikalavimai.

4.1. Visi apraso Rangovo sialomi sprendiniai turi bati, racionalas, ekonomiski ir atitikti Lietuvoje
galiojantioms normoms ir reikalavimams. Darbai turi biiti atlieckami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu, statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 |, Statiniy
pricinamumas”. Reikalavimai #moniy su negalia reikméms® ir kitais statybos techniniais
reglamentais, bei norminiais teises aktais ir sutartimi.

4.2. Irengiant patalpas Zmogui su negalia sanitarinés patalpos dydis turi biti toks, kad sumontavus
biitinus prietaisus (unitaza, kriaukle, dusg ir ki) kabinoje likty laisvas | 500 mm skersmens plotas
vediméliui vaZiuoti (pagal galimybe). Unitazas turi bliti pastatytas taip, kad i3 vieno Sono likty ne
siauresnis kaip 900 mm tarpas veZiméliui pastatyti. Unitazas turi biiti pastatytas ne aréiau kaip
300 mm iki foninés sienos ar pertvaros. Unitazo virsus turi biti 430-520 mm aukStyje nuo grindy
pavirdiaus. Abipus unitazo 800 mm — 900 mm aukstyje nuo grindy turi biiti jrengti atlenkiami ir
pasukami horizontaliis turéklai su alkiinramsSciais.,

4.3, Dury rankenos, elektros jungikliai, kistukiniai lizdai ir kiti valdymo jtaisai turi biiti jrengti ne
#emiau kaip 0,5 m ir ne auksiau kaip 1,3 m nuo grindy pavirdiaus. Zmonéms su negalia pritaikyty
dury angos bekliftis plotis turi biiti ne maZesnis kaip 0,85 m, durys pastato viduje turi biiti be
slenkséiy. Slenkséiai ties lauko durimis turi biti jrengiami ne aukstesni nei 20 mm.

4.4. Praustuvas turi biiti pakabintas ne ar¢iau kaip 300 mm nuo Zoninés sienos; praustuvo virfus furi
biiti 750-850 mm aukstyje nuo grindy pavirdiaus. Pries praustuva biitina palikti ne maZesng kaip



4.5.

4.6.

4.7

Darby techniné specifikacija
Priedas 1

1 200 mm x 900 mm dydZio aikitele ZN su vefiméliu privazivoti, Abipus ZN pritaikyto
praustuvo 800 mm-900 mm aukstyje reikia pritvirtinti turéklus.
ZN pritaikyta duso kabina, jei joje yra tik dusas, turi biiti ne mazZesné kaip 1 500 x 900 mm.
Duso kabinoje gali biiti jrengtas dusas, praustuvas, unitazas ir suolelis. Dudo galvuté turi biiti
sujungta su lanksCia Zarna, o ne pritvirtinta stacionariai. DuSo galvutés Zama turi biti ne
trumpesné kaip 1 500 mm. Ant duso kabinos sieny turi biiti horizontal@s ir vertikalis turéklai.
Jei ZN ant pritaikytos duso kabinos grindy jrengiami nusklembti borteliai vandeniui sulaikyti,
jie turi biiti ne aukstesni kaip 20 mm. Kabinos grindys gali biiti jrengtos su nuolydZiu ir be
borteliy. Praustusy, dufy, voniy &iaupai turi biiti svirtiniai. Unitazy ir pisuary vandens nuleidimo
jtaisai turi biiti patogiis naudotis 7N,
ZN pritaikytas panduso plotis turi biiti ne didesnis kaip 1 200 mm, matuojant atstuma tarp turékly
ir tarp apsauginiy borteliy. ZN pritaikyto panduso idilginis nuolydis turi bitine didesnis kaip
1:12. abejose panduso juostos ir aikiteliy pusése turi biiti jrengti iStisiniai turéklai. abipus
kiekvienos panduso juostos ir aplink aiksteles, jei jos yra ne prie sienos, turi biiti jrengti ne
zemesni kaip 50 mm borteliai. Panduso juosty ir aiksteliy pavirdius turi biiti jrenglas i$ kietos,
Siurkicios, neslidzios medZiagos. Turéklai turi biti jrengti abejose kiekvieno panduso puséje,
dvigubi: virfutiniai tvirtinami 900-950 mm auk3tyje, apatiniai — 650 — 750 mm aukStyje nuo
laipty pakopy ar panduso juostos plokStumos.
£N patekimui j patalpas keltuvu jrengti taky privedima numatant 1,5m apsisukimo galimybe ties
keltuvu. Skirtingos dangos apjungiamos tarpusavyje nesudarant auk3¢io perkirtimo. Numatomas
betoninis pagrindas keltuvo rengimui, Aik&telé formuojama nuogrindos lvgyje, nesudarant
auksio perkirtimo.
Plastikinio profilio durys (ties keltuvu) projektuojamos plagios su slenkséin ne didesniu nei 2
cm. Durys turi atitikti STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas™ bei [S0O 21542:2011
reikalavimus. Detalts sprendiniai pateikiami.
Atliekant nuoteky ir vandentiekio sistemos atjungimus, darbus suderinti su daugiabuéio namo
administratoriumi V] ,,Akmenés Bistas“,

5. Rangos darby uZbaigimui paruodii visus dokumentus darby pridavimui

5.1.
52
5.3.
34

Adlikty darby aktus;

PWM saskaita fakinra (keliama per SABIS),

Adtlikty darby ir iflaidy apmokéjimo padyma;

Darby perdavimo-priemimo aktg. Bisio savininko pretenzijas ir/ar pastabas dél atlikty darby
kokybés (turi pasiragyti busto savininkas ar jgaliotas asmuo).

6. Pridedamy dokumenty saradas.

6.1.

Darby kiekiy saraSai ir patalpy iSplanavimo schema (4 lapai)

Sudare; ¥
Statybos skyriaus statybos darby prizitirétojas é’ Rimantas Munius
Suderinta: .

Socialinés paramos skyriaus vedéja Riita Ziediené



SLDERINTA: TOKSTLT. TWIRTIML TUKST.LT.
ATSAKIMNGAS ATSTOVAS ATSAKIMGAS ATSTOVAS
2025 M. MEM. Do 2025 M MEM, D
DARBUY KIEKIYU SARASAS
SAMATA Sudaryla pagal 2019.03 kanas
Statiniy 67 Biosto pritaikymas nejgaliujy poreikiams 2025 m.
grupé
Statinys 2 V. Kudirkos 17-41, Naujoji Akmené
Ziniara&tis 1 keltuvo jrengimas
2025.05.13 Lapas 1
5 Darbo (iR ; Mt . i
g‘i'l"_' Ko Darby ir iSlaidy aprasymai vianghas Kiakis
1 keltuvo jrengimas
1 Horizontalaus keltuvo, kurio kélimo galia 225 kg, montavimas( wnit 1.0
kelimao aukstis ikim 1.50)
2 Syniniy automatiniy jungikliy montavimas, kai Syny skerspjivis  wnt. 1.0
iki 250mm2
3 Kabelio tiesimas jrengtom kenstrukcyom arba loviais, tirtinant 100m 0,35
wisu ilgiu, kai 1m kabelioc mase iki 2kg
4 Jungiklio montavimas prie moro pagrindo, kai instaliacia atvirgji  100unt 0.0
5 Lauko Sviestuvy su judesio davikliu, tvitinamy prie sienos, wnt. 1.0

montavimas nua kopédiy

Sudaré ‘R, Munius
fPavarde!



SUDERINTA: TUKSTLT. TWIRTINU; TOKSTLT.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2025 M. MEN. D 2025 M MEMN, O
DARBY KIEKIY SARASAS
SAMATA Sudaryta pagal 2019.03 kainas
Statimiu 67 Bisto pritaikymas mejgaliyjy poreikiams 2025 m.
grupé
Statinys 2 V. Hudirkes 17-41, Naujoji Akmend
Ziniarastis 2 projekto paremgimas
20250813 Lapas 1
! Darbo P 0 Mato
Slgil. kodas Darby ir ilaidy apradymai Wil Kickis
1 projekto parengimas
1 keltuvo jrengimo paprasto remonto aprado parengimas wnit 1.0

Swdare :R. Munius
TPavardé!

s



SUDERINTA, TUKST.LT TVIRTIML TUKSTLT

ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
FEE M. MEN. D. 2025 M. MEN. D
DARBY KIEKIU SARASAS
AMATA Sudaryla pagal 2012.03 kainas
itatiniy 67 Blsto pritalkymas nejgaliujy poreikiams 2025 m.
[rupé
statinys 2 V. Kudirkos 17-41, Naujoji Akmené
Tiniaraitis 3 remonto darbai
2250513 Lapas 1
s Darbo — ;
::'I'T kodas Darby ir islaidy aprasymai vi:dﬂal!?ﬂ Kiekis

1 remonto darbai

1 Langy angy uZpildymo Sardymas, kai langai su palangémis 100m32 0.06
K1=2.0, K2=2.0

2 Statybiniy Siuksly iSvedimas 10 km atstumu 1 1.0
automobiliais-savivardiais, pakraunant rankiniu bldu

3 Peséiyjy tako dvisluoksnéas dangos apatinio sluocksnio jrengimas  100m2 0.28
i5 apatinio dangos slucksnio asfaltbetonio (slucksnio storis 4.50
cm)

4 Betoniniy bordiony (80=200 mm) jrengimas ant betono pagrindo  100m 0.56
K1=1.2, K2=12, K3=12

5 Betoniniy trinkeliy grindinio grindimas sidles uzpilant sméliu 10m2 28
K1=1.2, K2=12, Ki=12. K4=1.2

f GreZtiniy pamaty betonavimas  K1=1.2, K2=1.2, Ki=1.2, m3 0.5
K4=12

7 Betoninio pagrindo jrengimas  K1=1.2, K2=12, K3=12, md 06
K4=1.2

Sudare -R. Munius
fFavardel



Buto planas
V. Kudirkos 17-41, Naujoji Akmené

Irengiamas kelftuvas prie
V. Kudirkos 17- 41 buto
balkono

Irengiamas pasgiyjy takelis iki
esamo pésciyjy tako




2025 m. Sutarties Nr. 2 priedas

PIRKIMO SUTARTIES SALYGU [IVYKDYMO LAIDAVIMO RASTO FORMA
20 m. d. Nr.

(miesto pavadinimas)

(Laidavimo rastas turi biiti pateiktas kartu su laidavimo draudimo liudijimo polisu)
Pirkimo sutarties pasiraSymo data ir numeris: (nurodykite datq ir numerj)
Pirkimo sutarties pavadinimas: (nurodykite pavadinimq ir Sutarties objektg) (toliau — Sutartis)

Sis laidavimo draudimo rastas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. (jrasykite
numer;).

Klientas (jrasykite pavadinima, imonés koda, adresa; jei tai jungtiné veikla, i§vardinkite pilnus
tikio subjekty grupés nariy pavadinimus, nurodydami jungtinés veiklos sutarties datg ir numerj)
(toliau — Draudéjas) yra sudares Sutartj, kurioje yra numatyta, kad Draudéjas privalo pateikti Sutarties
salygy jvykdymo uZztikrinimo laidavimo draudimo rasta.

Siuo laidavimo draudimo rastu laiduotojas (jraykite laiduotojo pavadinima, juridinj statusg ir
adresg) (toliau — Draudikas), besalygiSkai ir neatSaukiamai jsipareigoja sumokéti Akmeneés rajono
savivaldybés administracijai, L. Petraviciaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmené (toliau — Naudos
gavejas), tinkamai vykdanciam Sutartyje numatytus jsipareigojimus, kurie turi jtakos Draudéjo
Sutartyje prisiimty jsipareigojimy tinkamam vykdymui, draudimo iSmoka [jraSykite laidavimo sumag
skaiCiais] ([iraSykite laidavimo sumg zodziais ir valiutos pavadinimg]), gaves Naudos gavéjo pirma
raStiSka reikalavimg mokéti (originalg), pasirasyta Naudos gavéjo, su nuoroda i §] laidavimo
draudimg. Kartu turi buti pateikta rasto Draudéjui, kuriuo buvo reikalaujama, kad Draudéjas jvykdyty
savo prievole Naudos gavejui, kopija. Naudos gaveéjas neprivalo pagristi savo reikalavimo, taciau
privalo nurodyti, kurie Sutartyje numatyti Draudéjo jsipareigojimai nevykdomi (netinkamai
vykdomi).

Sio laidavimo draudimo salygos yra tokios: Draudéjas atsako dél bet kokiy prievoliy pagal
Sutart] ir jos priedus paZeidimo, dalinio ar visi$ko jy nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

Draudikas neatsako uz netesyby, paliikany sumokéjima bei Sutarties nejvykdyma ar netinkama
ivykdyma dél nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).

Sis jsipareigojimas yra privalomas Draudikui ir jo teisiy peréméjams. Draudikas jsipareigoja
tik Naudos gavéjui, todél Sis laidavimo draudimo rastas yra neperleistinas ir nejkeistinas.

Draudiko jsipareigojimai jsigalioja nuo (jrasykite datq) dienos ir galioja iki (jrasykite laidavimo
draudimo galiojimo datg) imtinai. UZsakovui nepareiskus reikalavimo per 3 (tris) ménesius po §io
laidavimo rasto pabaigos, jis nustoja galioti.

Naudos gaveéjui paprasius pratesti laidavimo draudimo rasto galiojimo laikotarpj, Draudéjas
jsipareigoja pranesti Draudikui apie tokj pratesimg ir $io laidavimo draudimo rasto galiojimas
Draudéjo praSymu Draudiko gali buti pratestas.

I§duotam laidavimo draudimo rastui taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy gindai

sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Sis laidavimo draudimo rastas i3duotas Draudiko 20 m. _ mén. __ dienos
patvirtinty laidavimo draudimo taisykliy Nr.
(toliau — Taisyklés) pagrindu. Esant prieStaravimams tarp $io laidavimo draudimo rasto teksto ir
Taisykliy nuostaty, pirmumo teis¢ bus teikiama §io laidavimo draudimo raSto tekstui.

Draudimo bendrové:

(Draudimo bendrovés pavadinimas)
Igaliotas asmuo:

(parasas) (vardas ir pavardé)



SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMO (GARANTIJOS) FORMA
Nr.
Akmeneés rajono savivaldybés administracija, L. Petraviciaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmene,
188719391
202 m. _d.
___ [miesto pavadinimas]

Kliento [jraSykite konkurso tiekéjo pavadinima, jmonés koda, adresa; jei tai jungtine veikla,
1Svardinkite pilnus partneriy vardus, paZymint atsakinggjj partneri, arba pazymeékite, kad tiekejas
pateikia pasitilyma jungtinés veiklos, kuri teikia pasitilyma, vardu, nurodydami jungtinés veiklos
sutarties datg ir numerj] jsipareigojimai pagal su /Perkanciosios organizacijos pavadinimas/ (toliau
— Garantijos gavéjas) numatomg pasirasyti ......... sutart] Nr.... (toliau — Sutartis) deél [pirkimo
objektas] turi buiti uztikrinti sutarties jvykdymo garantija.

[Banko* pavadinimas, imonés kodas], atstovaujamas [banko* filialo pavadinimas] filialo,
[adresas] (toliau — Garantas*), §ioje garantijoje nustatytomis sglygomis neatSaukiamai jsipareigoja
per 10 darbo dieny sumokéti Garantijos gavéjui ne daugiau kaip [suma skaiciais], [(suma ZodZiais,
valiutos pavadinimas)], gaves pirmg rasStiSkag Garantijos gavéjo reikalavimg mokéti (originalg),
kuriame nurodytas garantijos Nr. [............. ]., patvirtinantj, kad Klientas nejvykdé/netinkamai
ivykdé sutartinius jsipareigojimus pagal Sutartj (bet koks Kliento prievoliy pagal Sutart] ir jos priedus
pazeidimas, dalinis ar visiSkas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas), nurodant kokios Sutarties
salygos nebuvo jvykdytos/ivykdytos netinkamai. Garantijos gavéjas neprivalo pagrijsti reikalavime
nurodyto Sutarties salygy nevykdymo.

Sis jsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisiy peréméjams ir patvirtintas Garanto
antspaudu [garantijos iSdavimo data].

Garantas jsipareigoja tik Garantijos gavéjui, todél §i garantija yra neperleistina ir nejkeistina.

Bet kokius rastiSkus praneSimus Garantijos gaveéjas turi pateikti Garantui kartu su Garantijos
gavéja aptarnaujancio banko patvirtinimu, kad parasSai yra autentiski.

Si garantija galioja iki [garantijos galiojimo data]

Visi Garanto jsipareigojimai pagal §ig garantijg baigiasi, jei:

1. Iki paskutinés garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas auk$¢iau nurodytu adresu nebus
gaves Garantijos gavejo rastisko reikalavimo mokéti (originalo) ir Garantijos gavéja aptarnaujancio
banko patvirtinimo, kad parasai yra autentiski;

2. Garantui yra grazinamas garantijos originalas su Garantijos gavéjo prierasu, kad:

2.1. Garantijos gavéjas atsisako savo teisiy pagal Sig garantija;

arba

2.2. Klientas jvykdé Sioje garantijoje nurodytus jsipareigojimus.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai mokéti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti auksciau
nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teis¢. Saliy ginfai sprendziami Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

(Garanto pavadinimas)

AV.

(igalioto asmens pareigos) ( parasas)  (vardo raideé, pavardé)

(igalioto asmens pareigos) ( parasas) (vardo raidé, pavardeé)



2025 m. d. Sutarties Nr. 3 priedas

SUBRANGOVU SARASAS

Eil. Darbai, numatyti vykdyti Subrangovo pavadinimas ir adresas Procentiné

Nr. subrangos pagrindais subrangos
verté nuo
pasiilymo
kainos, %

1

2

3

PasiraSanciojo pareigos, vardas, pavarde

PasiraSanciojo pareigos, vardas, pavardeé




2025 m. d. Sutarties Nr. 4 priedas

Darby lokaliné samata (saugomas pas Uzsakova)



2025 m. d. Sutarties Nr. 5 priedas

RANGOVO PASIULYMAS



Pirkimo salygy 8 priedas

,»Liekéjo sitilomy specialisty sgrasas*

TIEKEJO SIDLOMU SPECIALISTU SARASAS

Pridedami
Pareigos i kurias reikalaujami
specialistas siillomas specialisto -
. . . . Specialisto
. pirkimo sutarties . . kvalifikacijg
Eil. kdvmui. pasal & Vardas, Profesiné atvirtinantys esama
Nyp. | yeoymul pagaisit . vardé | kvalifikacija | P YS | darboviete (-
pirkimo dokumenty dokumentai és)
kvalifikacinius (Nr. ir
reikalavimus galiojimo
terminas)
1 2 3 4 5 6
Pastabos:

*Jei specialistas dirba kitoje jmonéje (ne tiekéjo ar subtiekéjo jmonéje), turi biiti pateikiamas
specialisto sutikimas teikti/atlikti sutartyje nurodytas (-us) paslaugas/darbus ir tiekéjo ar subtiekéjo
patvirtinimas, kad laiméjes konkursq jdarbins sj specialistqg (tik tuo atveju, jei Sis specialistas
nesittlomas kaip subteikéjas).

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens

pareigy pavadinimas)

(Parasas)

(Vardas ir pavardé)

22
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