\WVia Lietuva

AKCINE BENDROVE ,,VIA LIETUVA“

TVIRTINU:

Justas Norbutas
(Vardo raidé, pavardé, parasas)

(data)

TECHNINE UZDUOTIS VALSTYBINES REIKSMES KELIU IR
/ ARBA JU ELEMENTU PROJEKTAVIMUI

1. Statytojas: Akciné bendrové ,,Via Lietuva®.

2. UZsakovas: Akciné bendrové ,,Via Lietuva®.

3. Komplekso pavadinimas: Rajoninio kelio Nr. 1948 PrivaZiuojamasis kelias prie Piepaliy nuo kelio
Vilkija-Padauguva-Vareikoniai ruozo nuo 0,00 iki 0,517 km kapitalinio remonto techninio darbo
projekto parengimas, projekto vykdymo priezitira ir darby atlikimas.

4. Projekto pavadinimas: Rajoninio kelio Nr. 1948 Privaziuojamasis kelias prie Piepaliy nuo kelio
Vilkija-Padauguva-Vareikoniai ruoZo nuo 0,00 iki 0,517 km kapitalinis remontas.

5. Statybos rusis: kapitalinis remontas.

6. Etapas: techninis darbo projektas.

7. Statinio kategorija: ypatingasis statinys.

8. Statinio raiis: inZinerinis statinys.

9. InZineriniy statiniy grupé: susisiekimo komunikacijos.
10. InZineriniy statiniy pogrupis: keliai.

11. Nurodymai statiniy ir / arba juy elementy projektavimui ir jy techniniai parametrai:

11.1. numatoma darby vykdymo riba: kelio ruozas nuo 0,00 iki 0,517 km (darby ribos turi biiti
tikslinamos projektavimo metu). Numatyti sklandy suvedima su esama asfalto danga;

11.2. kelio (gatvés) kategorija: V;

11.3. dangos konstrukcijos klasé: dangos konstrukcijos klasés skaiiavimus ir dangos
konstrukcijos sprendinj pateikia Uzsakovas. Vadovautis priedu Nr.2 ,,Dangy konstrukcijos®;
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11.4. nuovazy skaicius: nustatoma projektavimo metu;

11.5. numatomi / rekonstruojami inzineriniai tinklai: poreikis nustatomas projektavimo metu;

11.6. vandens pralaidos: poreikis nustatomas projektavimo metu;

11.7. vandens nuleidimas nuo kelio: spresti lietaus vandens surinkimg ir nuvedima projektavimo
metu (neprojektuoti lietaus vandens nuvedimo j privacias teritorijas);

11.8. autobusy sustojimo aiksteliy skaicius: poreikis nustatomas projektavimo metu;

11.9. inZinerinés eismo saugos priemonés: poreikj nustatyti projektavimo metu, vadovaujantis
InZineriniy eismo saugumo priemoniy jgyvendinimo rekomendacijomis;

11.10. kiti reikalavimai:
11.10.1. numatyti 0,00 km esancios sankryzos horizontalaus ir vertikalaus zenklinimo
atnaujinima/ papildyma;
11.10.2. horizontaliose kreivése, kuriose projektinis vaziavimo greitis dé¢l horizontalios kreivés
parametry yra < 70 km/val. numatyti kelio zenklus Nr. 146/147 Posiikio kryptis | deSing/ Posiikio
kryptis | kairg bei kitg horizontaly ir vertikaly Zenklinimg pagal poreikj.

Projektuojant vadovautis Siais dokumentais:

12.1. Lietuvos Respublikos Keliy jstatymu, Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu, keliy techniniu
reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais pojstatyminiais
teisés aktais: : taip;

12.2. kitais galiojanciais jstatymais, teisés aktais ir normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinés bendrovés ,,Via Lietuva*
interneto svetainéje adresu https://vialietuva.lt/normatyviniai-dokumentai: taip;

12.3. projekto rengimo dokumentais: taip;

12.4. prisijungimo sqlygomis: taip.

13. Finansavimo $altinis: Keliy prieziiiros ir plétros programos lésos.

14. Projekto apimtis: Pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize* ir
Techninés uzduoties reikalavimus.

15. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo (UZsakovo) projektuotojui): Atlikti
kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techniné uzduotis, Techniné specifikacija ir Sutarties

salygos.

16. Su Sia uzZduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei
Siy dokumenty pateikimo laikotarpis:

Priedas Nr. 1. Techniné specifikacija;

Priedas Nr. 1.1. PraSymo forma dél ekspertizés atlikimo;

Priedas Nr. 1.2. PraSymo forma dél projekto perdavimo statytojui (uZsakovo) tvirtinimui;
Priedas Nr. 1.3. Bendryjy statinio rodikliy forma;

Priedas Nr. 1.4. Statinio fiziniy rodikliy saraSas;

Priedas Nr. 1.5. Naujy projekty laidy parengimo gairés;



Priedas Nr. 1.6. SDKZ (reikalavimai Ziniara§¢iams);

Priedas Nr. 2. Dangy konstrukcijos;

Priedas Nr. 3. Preliminartis Esamos dangos konstrukcijos storio matavimo duomenys;
Priedas Nr. 4. Greziniy diagrama.

17. Zemés sklypo statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:

Zemés sklypo unikalus numeris: 4400-5431-6500;
InZinerinio statinio unikalus numeris: 4400-5565-7036.

STATYTOIJAS PROJEKTUOTOJAS
Akciné bendrové ,,Via Lietuva“

(vardas, pavardé, parasas, data) (vardas, pavardé, parasas, data)
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1. PIRKIMO OBJEKTAS

RAJONINIO KELIO 1948 PRIVVA2IUOJAMASIS KELIAS PRIE PIEPALIY NUO KELIO VILKIJA-
PADAUGUVA-VAREIKONIAI RUOZO NUO 0,00 IK1 0,517 KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO DARBO
PROJEKTO PARENGIMAS, PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA IR DARBY ATLIKIMAS

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

1. TECHNINEJE SPECIFIKACIJOJE VARTOJAMOS SAVOKOS IR JU TRUMPINIAI

1.1. Uzsakovas — Akciné bendrové ,Via Lietuva®;

1.2. Teikéjas — projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugas teikianti jmoné;

1.3. Techniné uzduotis — statinio projektavimo techniné uzduotis;

1.4. Projektas — statinio kapitalinio remonto techninis darbo projektas;

1.5.  Sutartis — sutartis sudaryta tarp UZsakovo ir Teikéjo dél Sioje techninéje specifikacijoje numatyty
projektavimo ir su projektavimu susijusiy paslaugy teikimo;

1.6. Auditas — keliy saugumo auditas;

1.7. Komisija — UZsakovo Keliy ir kelio statiniy projekty koordinavimo komisija;

2. PROJEKTAVIMO PROCESE BUTINA VADOVAUTIS

2.1. Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais, keliy techniniu
reglamentu, higienos normomis, pojstatyminiais teisés aktais;

2.2.  Parengtais ir patvirtintais teritorijy planavimo dokumentais;

2.3. Projekto rengimo dokumentais;

2.4. InzZineriniy tinkly savininky ir naudotojy iSduotomis prisijungimo sglygomis;

2.5. Technine (-émis) uzduotimi (-is);

2.6. Uzsakovo internetinéje svetainéje Normatyviniy ir techniniy dokumenty skiltyje pateiktais
dokumentais;

2.7. Kitais galiojanciais jstatymais, teisés aktais, rekomendacijomis bei normatyviniais statybos
techniniais dokumentais.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI TEIKEJUI IR DOKUMENTACIJAI

3.1. Teikéjas, konkurso metu iSnagrinéjes pirkimo dokumentus, galiojancCius teritorijy planavimo,
Zemetvarkos dokumentus, parengtus techninius projektus / techninius darbo projektus bei statybvieciy
aplinkos saglygas, pasitdlyme privalo jsivertinti visas pagrjstai numatomas iSlaidas, priemones ar iSlaidas
priemonéms kelio konstrukcijai ir kitiems kelio elementams suprojektuoti. Teikéjas iki pasitlymo pateikimo
dienos privalo apsilankyti statybvieteje, jvertinti jos aplinkg ir bukle, jvertinti keliy ir kity susijusiy kelio
statiniy bukle, susipazinti su vietove, kad pasillyme bty tinkamai ir pilnai jvertintos remonto darby apimtys
bei darby jvykdymo salygos.

3.2. Ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo paskirti statinio projekto
vadova, statinio projekto dalies vadovg ir pateikti UZzsakovui tai patvirtinan€ius dokumentus.

3.3. Kreiptis | Uzsakova dél jgaliojimo (UZsakovas jsipareigoja pateikti jgaliojimg per 5 (penkias) darbo
dienas nuo Teikéjo pradymo) dél prisijungimo salygu, statybg leidZziancio dokumento (pagal poreikj) ir kity
reikalingy duomeny bei dokumenty gavimo Sutarc€iai jvykdyti ir procedtroms atlikti.

3.4. Teikéjas jsipareigoja savo rizika bei sgskaita tinkamai ir kokybiSkai suteikti statybiniy tyrinéjimuy,
bandymy, aplinkosaugos ir statiniy statybos projektavimo paslaugas ir privalo parengti Projektg pagal
UZsakovo pateiktas technines specifikacijas ir Techning uzduotj per Sutarties Projektavimo grafike
nurodytg terming, laikydamasis projektavimo salygy, teritorijy planavimo dokumenty (projekto
aiSkinamajame raste pateikti trumpg jy analize nurodant projektuojamo objekto vietg ir pagrindima, kad
projektuojamo objekto sprendiniai neprieStarauja planavimo dokumentams), galiojanciy teisés akty,
taisykliy, standarty, ir uztikrinti, kad parengtas Projektas atitikty visus Statybos techninio reglamento STR
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1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2016 m. lapkri€io 7 d. jsakymu Nr. D1-738 , reikalavimus.

3.56. Teikéjas turi parengti susitikimy, posédziy dél rengiamo Projekto sprendiniy ar kity su sutarties
vykdymu susijusiy klausimy protokoly projektus, formg ir turinj suderinti su UZzsakovu;

3.6. vertinti ir esant poreikiui numatyti zvalgomyjy archeologiniy tyrimy atlikimg (archeologinius
Zvalgymus, Zvalgomuosius archeologinius tyrimus ar detaliuosius archeologinius tyrimus) sgnaudy kiekiy
Ziniarastyje nurodant aiSkius mato vienetus (tyrinéjimy plotas, gylis). Planuojamy tyringjimy plotg parodyti
grafiSkai brézinyje. Jeigu minéty tyrinéjimy atlikti nereikia, pateikti tai pagrindziancius argumentus.

3.7.  Parengti dokumentus ir gauti prisijungimo, technines (techninius reikalavimus) bei specialigsias
salygas (jskaitant savivaldybés prisijungimo sglygas projektuojant sankryzas su savivaldybés valdomais
keliais ir gatvémis), kitus pagal poreikj bitinus duomenis ir dokumentus projekto parengimui. Apmokeéti
jmokas, susijusias su nurodyty dokumenty gavimu (kai uz jy iSdavimg taikomas mokestis).

3.8.  Projekto grafiné dalis turi biti jskaitoma. Topografijos informacija vaizduojama taip, kad neuzgozty
sprendiniy informacijos — pvz., pilka spalva, plonos linijos (sglyga netaikoma inzineriniy tinkly zymeéjimui).
3.9. Projekte teikiamos nuotraukos (atliekant fotofiksacijg) turi bati aktualios datos (nuotraukoje turi
matytis datos Zyma). Draudziama pateikinéti fotofiksacijas i$ internetiniy puslapiy (pvz. google maps ir
pan.)

3.10. Gauti privaciy zemés sklypy savininky sutikimus (sutartis) laikinam zemés panaudojimui, jei
Projekto projektiniy sprendiniy jgyvendinimui (statybos aikstelés jrengimui, apylankai ar pan.) reikia
pasinaudoti privaCiomis teritorijomis (Zzemémis).

3.11. Identifikuoti nagrinéjamame objekte saugaus eismo pozilriu problemiSkas vietas bei suprojektuoti
(parinkti) inZinerines eismo saugos priemones joms panaikinti ir visame projektuojamo kelio ruozZe
maksimaliai uztikrinti saugias eismo saglygas visy galimy eismo dalyviy atzvilgiu.

3.12. Vadovaujantis ,Plany ar programy ir planuojamos tkinés veiklos jgyvendinimo poveikio jsteigtoms
ar potencialioms ,Natura 2000“ teritorijoms reikdmingumo nustatymo tvarkos apra$u“ nustatyti POV
poveikio ,Natura 2000“ teritorijoms reikSminguma, jei tai yra privaloma. Rengiant privalomuosius
aplinkosauginius dokumentus, prie$ teikiant derinimui su atsakingomis institucijomis, pateikti AB ,Via
Lietuva“ perzitrai (*.docx formatu). Dokumentai turi atitikti taikomo (pagal rengiamo dokumento rasj)
tvarkos apraso reikalavimus. Jei AB ,Via Lietuva“ po perzidros pateiks pastabas, koreguoti dokumentus,
sprendinius pagal gautas pastabas. Kreipiantis j atsakingas institucijas aplinkos apsaugos procediry
iSaiSkinimo klausimais, informuoti ir derinti kreipimgsi su AB ,Via Lietuva“. Teikiant AB ,Via Lietuva“
projektavimo darby grafikg, jtraukti privalomyjy aplinkosauginiy dokumenty rengima. Jei aplinkosauginiai
dokumentai teisiSkai neprivalomi, kuo anks¢iau, pagrindziant teisés akty nuostatomis, informuoti AB ,Via
Lietuva

3.13. SavarankiSkai apsirupinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais iStekliais, atsakyti uz blogg
paslaugy kokybe.

3.14. Visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos pozitriais optimalius projektinius sprendinius pateikti
svarstyti ir derinti su Uzsakovu. Uzsakovui pareikalavus, pateikti pasirinkto projektinio (-iy) sprendinio (-iy)
ekonominj pagrindima.

3.15. Uztikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugy teikimu, bty
parengta nesaliSkai, laikantis teisés akty, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripazintomis sistemomis,
naujausia ir geriausia praktika inzinerinio projektavimo ir eismo saugumo inzZinerijos srityse.

3.16. Laiku jspéti (rastiSkai informuoti) UZzsakova dél aplinkybiy, kurios trukdo tinkamai ir laiku parengti
statinio projekta.

3.17. Projektas turi bati parengtas ir pavieSintas Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos
valstybinés priezidros informacinéje sistemoje ,Infostatyba“ (kai vieSinimo proceduros bitinos pagal teisés
aktus), laikantis BDAR, LR asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo reikalavimy ir ekspertizés akte
panaikinant informacijg apie skaiCiuojamajg projekto (-y) kaing. Nepriklausomai ar projektui reikalingas
statybg leidZiantis dokumentas projektuotojai turi pateikti vieng projekto versijg atitinkanig BDAR
reikalavimus. Asmens duomenys — bet kuri informacija, susijusi su duomeny subjektu - fiziniu asmeniu,
kurio tapatybé gali bati nustatyta.
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Fiziniy asmenuy, juridiniy asmeny darbuotojy ir jy atstovy, blsimy darbuotojy vykdant sutartis, steigéjy ir
kity fiziniy asmeny asmens duomenys vieSinamuose dokumentuose turéty bati nuasmeninami
(uzdengiami, paslepiami). Asmens duomenimis laikoma vardas, pavardé, asmens kodas, gimimo data,
licencijos numeris, parasas, |monés darbuotojy darbo el. paSto adresai, tokie kaip
vardas.pavarde@imone.eu ir kt. fizinj asmenj identifikuojanti informacija.”
P.S. VDAI yra idaiskinusi, kad asmens duomenys (be aukS&iau minimy) taip pat yra: gyvenamosios vietos
adresas, telefono rySio numeris, pilietybé, socialinio draudimo numeris, gimimo data, banko kortelés
numeris, iSsilavinimo duomenys (baigta mokykla, diplomy ir sertifikaty duomenys), darbovieté, pajamos ir
darbo uzmokestis, duomenys apie turimag turtg (Zeme, automobilj, buta, vertybinius popierius), duomenys
apie sveikatg (sveikatos bakle, kraujo grupé ir kt.), vaizdo duomenys, biometriniai duomenys, Seimos nariy
duomenys (jei jie siejami su duomeny subjektu), pomégiai, pirkimo ir pirkiniy istorija, asmens lankomi
interneto puslapiai, atsitiktinai sugeneruotas telefono rySio numeris, buvimo vietos duomenys (pvz.,
buvimo vietos duomenys mobiliajame telefone), interneto protokolo (IP) adresas ir kt.
Néra asmens duomeny baigtinio sgraso.
*Siuos duomenis galima rinkti ir naudoti tik esant tam tikroms salygoms, nurodytoms BDAR 6 ir 9 str., pvz.,
gavus aiSky sutikima, jeigu tai leidZiama pagal nacionalinius jstatymus ir kt.;
3.18. Projekte turi bati numatyti ne maziau kaip du Aplinkos apsaugos kriterijai, vykdant Zaliuosius
pirkimus, vadovaujantis tvarkos apraso, patvirtinto 2011 m. birzelio 28 d. jsakymu D1-508 ,Dél Aplinkos
apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso patvirtinimo® 26.2 punkte (aktualia
redakcija; toliau — Tvarkos aprasSas) nustatyty minimaliy aplinkos apsaugos kriterijy. Taip pat
vadovaujantis Tvarkos apraso 26.3 punktu, Projekte turi bGti numatyti minimalls aplinkos apsaugos
kriterijai kelio elementams (,Kelio Zenklai, Zenklinimas ir triuk8mo uztvaros®, ,Gatviy apsvietimo jranga®,
,Keliy eismo signalai“) vadovaujantis Tvarkos apraso 27, 28, 29 punktais. Nustacius, kad Teikéjas Siame
punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Teikéjui taikoma Sutartyje nurodyta atsakomybé.
3.19. Teikiant projekto dokumentacijg rangos pirkimui, pateikti informacijg kaip atsizvelgta dél aplinkos
apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, pagal tvarkos apraso reikalavimus, nurodant
projekto vietas, konkrecius skyrius, puslapius, darby kiekiy ziniaras€iy eilutes, kur Si informacija pateikta.
3.20. Kai vieSinimo proceddros bitinos pagal teisés aktus, informuoti UZsakovg apie numatyto
projektiniy sprendiniy vieSojo susirinkimo datg ir laikg ne maziau kaip prie$ 5 (penkias) darbo dienas, kartu
pateikiant projektine vieSinimo dokumentacija.
3.21. Projekto sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis, t. y., su visais subjektais,
nustaciusiais prisijungimo, technines (techninius reikalavimus), specialigsias salygas ir suderinti su
kaimyniniy sklypy savininkais, valdytojais ir naudotojais, kai tai batina Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka. Atskirais atvejais esant batinybei sprendinius numatyti ne Uzsakovo valdomuose Zzemeés
sklypuose (statiniuose), projekto aiSkinamajame raste turi bati apradyti visi Sie atvejai (pateikta lentelé,
nurodant vietg kelio Pk ir sklypy ir/ar statiniy kadastrinius numerius) bei teisinis pagrindas jiems jgyvendinti.
3.22. Dangos suvedimo sprendinius rengti esamos kelio juostos (Zzemés sklypo) ribose, iSskyrus
iSimtinius atvejus, kai tai padaryti techniSkai nejmanoma ir / ar netikslinga ekonominiu ir / ar eismo saugos
poziuriu, ir kai tam atlikti yra laisvos valstybinés Zzemés. Tokiu atveju dangos suvedimo sprendiniams, kurie
numatomi uz kelio juostos (Zemés sklypo) riby, turi bti gautas valstybinés Zemés valdytojo sutikimas dél
tokiy sprendiniy laisvoje valstybinéje Zeméje. Projekte turi bati pateikti gretimy, su projektuojamo statinio
sklypu besiribojanciy sklypy ribos ir kadastriniai numeriai.
3.23. Jeigu rengiant kelio statinio Projekta, projektiniai sprendiniai ,netelpa“ jregistruoto kelio statinio
ribose ir patenka j valstybine Zeme, kurioje nesuformuoti Zzemés sklypai, yra gautas valstybinés Zzemés
valdytojo sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti batinus
statinius (laisvoje valstybinéje Zeméje), tuomet Projekte turi bati pridedamas brézinys (.dwg formatu),
kuriame baty aiSkiai grafiSkai pazyméta kuriose vietose kelio statinio projektiniai sprendiniai ,netelpa“
jregistruoto kelio statinio ribose ir patenka j laisvg valstybine zeme.
3.24. Oficialiu rastu Informuoti dél nelegaliy statiniy — iSanalizavus esama situacijg ir nustacius, kad kelio
sklype/statinyje yra kity statiniy (tvoros, paminklai, kryZiai, paminkliniai akmenys ir kt.) turi bati pateikta
informacija UZsakovui:

— statinio projekto, kurj rengiant buvo nustatyta, kad UZsakovo keliuose stovi kitiems asmenims

nuosavybés teise priklausantys statiniai, pavadinimas;
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—  Zemés sklypuy, Salia kuriy stovi statiniai, unikalUs (kadastriniai) numeriai;

—  valstybinés reikSmés kelio Nr., pavadinimas, unikalus Nr.;

—  zemes sklypo, kurj uzima valstybinés reikSmeés kelias, unikalus Nr.;

— situacijos schemos i$ projektiniy sprendiniy.

3.25. Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems perkamy
paslaugy / darby vykdymg, vadovautis galiojanciais teisés aktais, taCiau tik informavus ir suderinus su
UZsakovu.

3.26. Teikéjas, pateikdamas atsakymus j UZsakovo ir/ar ekspertizés rangovo pastabas privalo nurodyti
konkrecCig projekto taisymo vietg (tomas, skyrius, projekto dalis, puslapio, brézinio Nr. ir kt.). Jeigu teikiant
projekto sprendinius pakartotinei perzZitrai buvo atlikti kiti, su pastabomis nesusije taisymai, keitimai ar
papildymai, privaloma analogiSkai nurodyti jy vietg ir priezastis;

3.27. Turi biti uzpildytas pridedamas statinio fiziniy rodikliy sgrasas (Priedas Nr.1.4).

3.28. Suvestiniame darby kiekiy ziniaraStyje turi bati nuorodos j Technine specifikacijg, nurodant
konkrecia specifikacijos vietg (skyriaus Nr., punktas ir pan.).

3.29. Teikéjui draudziama skelbti duomenis apie projektg (statybos skaiCiuojamajg kaing) tretiesiems
asmenims.

3.30. Statinio statybos skaiiuojamoji kaina turi bati nustatoma vadovaujantis Sios kainos nustatymo
principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“. Samata turi bati
suskaiCiuota vadovaujantis parengto Projekto bréZiniais, darby kiekiy Ziniarasciais ir statybos resursy
skaiCiuojamyjy rinkos kainy bei ekonominiy normatyvy, projekto jgyvendinimo metu galiojan€iomis
rekomendacijomis (jregistruotomis V] Statybos produkcijos sertifikavimo centro), bei atsizvelgiant j
»<Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy“, reikalavimus.

Po projekto parengimo, UZsakovui pareikalavus, ne daugiau nei du kartus perskaiciuoti visos apimties
projekto skaiCiuojamajg kaing ir pateikti Uzsakovui.

3.31. Gauti statybg leidziantj dokumentg ir apmokeéti jmokas susijusias su statybos leidimo gavimu (kai
tai batina Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka).

3.32. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtg ir suderintg Projektg elektroninéje laikmenoje
(1 kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus *.doc,
*.pdf ir bréZinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parasais)) perduoti Uzsakovui pagal Techninés
specifikacijos reikalavimus. Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turéti
konkrety dokumento paskirtj ir esme atitinkantj pavadinimg. Statinio projekto dokumentai turi bati jforminti
vadovaujantis LST 1516. Projekto Zymenyje turi bati nurodytas kelio numeris ir statybos rasis.

Teikéjas jsipareigoja pateikti 1 (vieng) popierine projekto kopija tik jei UZzsakovas nurodys tai padaryti.
3.33. Teikéjas privalo parengti darby kiekiy ziniarastj (toliau — Zziniarastis), kuris rengiamas pagal
standartizuotus elementus. Kartu turi bdti parengtas jkainotas darby kiekiy Ziniarastis excel formatu
(Priedas Nr.1.6), atitinkantis Projekto sprendinius. Pagrindinés gairés Ziniaras€io pildymui:

—  ZiniaraStyje darby pavadinimai nebGtinai turi atitikti pasirinkty standartizuoty elementy
pavadinimus, jie gali bati tikslinami, atsizvelgiant | darby specifikg (pavadinimo ilgis negali virSyti
100 zenkly);

— jei sgraSe néra reikalingo standartizuoto sgmatos elemento, tokiu atveju toks darbas turi bati
prijungiamas prie kito panaSaus, pvz., dangos pagruntavimas turi bati jungiamas prie asfalto
sluoksnio jrengimo, nurodant §j darbg prie kurio buvo prijungtas pavadinime, jeigu kiekis kitoks,
taip pat nurodomas Sis kiekis darbo pavadinime;

—  Ziniara$tyje turi bati atskiras stulpelis, kuriame nurodomas standartizuoto sgmatos elemento kodas;

—  Ziniara$tyje turi bati nurodytas tik vienas matavimo vienetas, atitinkantis standartizuotui sgmatos
elementui priskirta mato vienetg. Antro ir treio matavimo vieneto informacija nurodoma darbo
pavadinimo apraSyme arba pastaby stulpelyje (pvz., plastikiniy pralaidy d400 rengimas vnt./m —
1/19, ZiniaraStyje turi bati pateikiama: darbo apradymas — ,plastikiniy pralaidy d400 rengimas (1
vnt.)“, matavimo vienetas — ,m*“, kiekis — ,19%);

— medziagy ar darby kiekiai turi bati nurodyti dviejy skai€iy po kablelio tikslumu;
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— jei projekte buvo nurodyti konkretis medziagy, pakartotinai naudojamy medziagy, negrgzinamy
medziagy ar statybiniy atlieky iSvezimo atstumai, pildant zZiniaras€ius konkretis km nerasomi, o
raSoma ,,.....iSvezimas rangovo pasirinktu atstumu®;

—  kiekiai negali bati raSomi su minuso zenklu (taikoma negrgzinamoms medziagoms).

Teikéjo atsakomybé jkainoto darby kiekiy ziniaras€io informacijg suvesti Valstybinés ir vietinés reikSmes
keliy turto valdymo informacinéje sistemoje https:/ktvis.lt/ktvis (esant techninéms galimybéms).

3.34. \Visi eismo organizavimo sprendiniai turi bati suderinti su UZsakovu, teikiant duomenis el.pastu
eos@vialietuva.lt.

4. AUDITAS IR PROJEKTO EKSPERTIZE

41. Teikéjas privalo parengti projektinius sprendinius Audito atlikimui (procediirg organizuoja
Uzsakovas), kai tai privaloma pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. vasario 17 d.
jsakymu Nr. 3-97 patvirtintg ,Keliy saugumo audito atlikimo reikalavimy ir tvarkos aprasg“ (vadovautis
aktualia redakcija).

4.2. Uzsakovas jsipareigoja atlikti Teikéjo parengty ir UZzsakovui pateikty projektiniy sprendiniy Auditg
per Techninéje specifikacijoje nurodytg terming, parengto ir UZsakovui pateikto Projekto ekspertize per
Techninéje specifikacijoje nurodytg terming, skai¢iuojamg nuo Teikéjo praSymo atlikti Projekto ekspertize
dienos. Atlikus Projekto ekspertize, UZsakovas |sipareigoja per 7 (septynias) dienas nuo teigiamo
ekspertizés akto gavimo dienos jsakymu patvirtinti Projekta.

4.3. Teikéjas jsipareigoja savo sgskaita pataisyti Projektg pagal ekspertizés akte nurodytas privalomas
pastabas ir pateikti UZsakovui. Sis Teikéjo jsipareigojimas nepaneigia Teikéjo pareigos moketi
delspinigius, nurodytus Sutartyje, taip pat pareigos atlyginti Uzsakovo patirtas iSlaidas papildomoms
paslaugoms apmokéti.

4.4. Jeigu dél Teikéjo kaltés reikia keisti Projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti Auditg ar/ir Projekto
ekspertize, pakartotinés Audito ar/ir Projekto ekspertizés iSlaidos iSskaiiuojamos i$ Teikéjui pagal Sutartj
mokétiny sumy.

5. PROJEKTO PRIEZIURA

5.1. Teikéjas jsipareigoja teikti Projekto priezilros paslaugas, kurios apima Projekto neaiSkumuy,
praleidimy iStaisymg ir kitos su Projektu susijusios informacijos teikimg Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais.

6. TEIKIMO TVARKA

6.1.  Statybiniy inZineriniy geodeziniy ir geologiniy bei kity tyrinéjimy atlikimas pagal techninés
specifikacijos reikalavimus (Projektiné dokumentacija perzidrai turi bati pateikta *.pdf ir *.dwg formatais).

6.2. Projektiniy pasitlymy parengimas ir pateikimas UZsakovo perzitrai. Projektiné dokumentacija
perzidrai turi bati pateikta *.pdf ir *.dwg formatais. Sudétis ir detalumas nurodytas STR 1.04.04:2017
LStatinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 12 priede.

— Terminai:
Veiksmas Daf'?.° i Pastabos
skaicius, max

1. Uzsakovas perzilri pateiktus projektinius 15
pasitlymus ir pateikia pastabas

2. Teikéjas taiso projektine dokumentacijg ir pateikia
Uzsakovui pakartotinei perzidrai. Prie gauty pastaby &ios dvi procediiros
pateikiami atsakymai ir / ar nurodoma pataisymo Teikéjo atsakomybé karto'an?os tol. kol
vieta projektinéje dokumentacijoje (*.doc arba *.xIsx 2 ’
formatu) pro;e!das yra

3. UzZsakovas pakartotinai perzitri teikiamus 7 pataisomas
projektinius pasitlymus.
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6.3. Audito atlikimas ir taisymas pagal audito pateiktas pastabas. Uzsakovo pritarimas, kad projektiniai
pasitlymai pataisyti pagal audito pastabas. Teikéjas pateikia Uzsakovui prasymg su projektine
dokumentacija (Projektiné dokumentacija perziarai turi bati pateikta *.pdf ir *.dwg formatais) dél keliy
saugumo audito atlikimo, pradymas uzregistruojamas. Audito atlikimo pradZia laikoma sekanti diena po
registracijos. Audito proceddrai turi biti pateikta kuo iSsamesné projekto informacija, kurio apimtis yra

nurodyta Keliy saugumo audito atlikimo tvarkos apraSe.

- Terminai:

Veiksmas

Darbo dieny

skai€ius, max

Pastabos

1. Auditui skirta projektiné dokumentacija perduodama

protokolas bei iSsiunCiamas Teikéjui.

auditoriui 2
2. Atliekama audito proceddra ir i$ auditoriaus

gaunama ataskaita. Ataskaita persiun¢iama 16

Teikéjui.
3. Suorganizuojamas audito posédis 5
4. Parengiamas ir uzregistruojamas audito posédzio 5

Audito atlikimo
terminas pagal
sutartj — 28 d. d.

5. Teikéjas taiso projektine dokumentacijg ir pateikia
UZsakovui (eismo.sauga@vialietuva.lt) patikrinimui

Teikéjo atsakomybé

6. UzZsakovas tikrina Teikéjo pateiktg pataisytg
projektine dokumentacijg. Jei sprendiniai pataisyti
pagal pastabas, iSsiunciamas patvirtinimas el.
pastu. Kitu atveju el. pastu iSsiunéiamos pastabos

10

Sios dvi procediros
kartojamos tol, kol
projektas yra
pataisomas

UZsakovui nustadius papildomus saugaus eismo trikumus (kurie nebuvo jvertinti keliy saugumo audito
metu), Teikéjas jsipareigoja iStaisyti/patikslinti saugaus eismo trikumus, bet kuriame projekto rengimo

etape.
6.4.

Visuomenés informavimas apie numatomg statiniy (jy daliy) projektavimg ir visuomenés

dalyvavimas svarstant statiniy (jy daliy) projektinius pasitlymus (kai tai yra batina teisés akty nustatyta

tvarka).
6.5.
6.6.

Statybg leidZianC€io dokumento gavimas (kai tai yra bitina teisés akty nustatyta tvarka).
Techninio darbo projekto parengimas ir pateikimas UZsakovo perziurai (Projektiné dokumentacija

perzitrai turi bati pateikta *.pdf ir *.dwg formatais). Pastaby pateikimas Teikéjui. Projektiniy sprendiniy

taisymas pagal pateiktas pastabas.
— Terminai:

Veiksmas

Darbo dieny

skaicius, max

Pastabos

1. Uzsakovas perzilri pateiktg techninj darbo projektg
ir pateikia pastabas.

15

2. Teikéjas taiso projektine dokumentacijg ir pateikia
tiesiogiai Uzsakovui pakartotinei perziirai. Prie
gauty pastaby pateikiami atsakymai ir / ar nurodoma
pataisymo vieta projektinéje dokumentacijoje (*.doc
arba *.xIsx formatu).

Teikéjo atsakomybé

3. UzZsakovas pakartotinai perziuri teikiama techninj
darbo projekis.

Sios dvi procediros
kartojamos tol, kol
projektas yra
pataisomas
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6.7. Statinio projekto ekspertizé (organizuoja UZsakovas), taisymas pagal ekspertizés pastabas,
teigiamas ekspertizés aktas (su iSvada — ,projektg galima tvirtinti).

Teikéjas pateikia Uzsakovui praSyma (forma pridedama priedas Nr.1.1) dél ekspertizés atlikimo.
— Terminai:

Darbo dieny

Veiksmas Pastabos

skaicius, max

1. UZsakovas informuoja, kuriam ekspertui Teikéjas
turi pateikti parengtg projekta. Ekspertui siunciant

projektine dokumentacijg, kopija pridedama ir 5
UZsakovui.

2. Ekspertizés atlikimas ir pastaby (arba teigiamo akto) 510
gavimas

3. Teikéjas taiso projektine dokumentacijg ir teikia
pakartotinai ekspertui

4. Gavus teigiamg ekspertizés akta, Teikéjas rastu
kreipiasi ] Uzsakovg dél projekto patvirtinimo
potvarkio. Su praSymu dél projekto tvirtinimo, privalo 7
pateikti projektg pagal prieduose pridedamg formag
(Priedas Nr.1.2)

Teikéjo atsakomybé

6.8.  Parengto Projekto tvirtinimas.

6.9. PranesSimas apie statybos pradzig, Rangovo, pagrindiniy statybos sri€iy (statinio projekto
vykdymo priezidros vadovo, statinio statybos vadovo) pasamdyma ar paskyrimg arba jy pasikeitimg
teisés akty nustatyta tvarka.

6.10. Statybos darby atlikimas pagal AB Via Lietuva patvirtintg projekta.

6.11. Statybos uzbaigimo dokumento gavimas teisés akty nustatyta tvarka.

7. REIKALAVIMAI BENDRIESIEMS STATINIYJ RODIKLIAMS (BSR)

7.1. Bendrigji statiniy rodikliai (toliau — BSR) projekto bendrojoje dalyje pateikiami vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® reglamento 5 priedo reikalavimais. Prieduose
pridedama pavydiné forma (Priedas Nr.1.3).

7.2. | BSR turi bati jrasSomi tik tie Statiniai, kurie yra registruojami Nekilnojamojo turto registre;

— remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami keliai, keliai (gatvés);

—  remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami tiltai, tiltai gyvinams (,Zalieji tiltai“),
tuneliai, viadukai, estakados;

— naujai statomi lietaus nuoteky tinklai;

— remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami 110 kV ir auk3tesnés jtampos elektros
perdavimo tinklai ir technologiniai priklausiniai, auksto slégio dujotiekio tinklai, pastatai, kiti
statiniai (pvz; tvoros, Suliniai, aikstelés ir pan.);

— remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami melioracijos tinklai;

— remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami Statiniai, kuriems yra anksciau
suteiktas unikalus numeris, nors pagal Siuo metu galiojantj reglamentavimg nelaikomi Statiniais.

7.3. ] BSR neturi bdti jradomi:

— elektros tinklai, kurie pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos jstatymo 75 str. yra laikomi
kilnojamaisiais daiktais;

— ry8iy tinklai, kurie pagal Lietuvos Respublikos elektroniniy rysSiy jstatymo 42 str. yra laikomi
kilnojamaisiais daiktais;

— mazo ir vidutinio slégio dujotiekiai, kurie pagal Lietuvos gamtiniy dujy jstatymo 13" str. yra laikomi
kilnojamaisiais daiktais;
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—  kelio elementai (apSvietimas, priestriukdminés sienutés, atraminés sienutés, Zenkly santvaros ir
t.t.

7.4. Pastabos:

— surasomi visi zemés sklypai, kuriuose bus vykdomi darbai;

— surasomi visi statiniai ir zemés sklypai, kuriuose atliekami dangy suvedimai;

— pildant BSR rodiklius grafoje ,Pastabos® nurodomas unikalus numeris, visas statinio ilgis pagal
kadastro duomenis, statinio kategorija, reikalingas ar nereikalingas SLD, statinio nuosavybé bei
kitos pastabos ar komentarai pagal poreikj.

— jeigu yra projektuojami apjungiamieji keliai, jie bus registruojami kaip pagrindinio kelio
priklausiniai ir juos batina jtraukti papildoma eilute prie pagrindinio kelio (Statinio), nurodant
apjungiamojo kelio ilgj.

8. REIKALAVIMAI INZINERINIAMS GEODEZINIAMS TYRIMAMS

8.1. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekio ekspertizé“ 26 punktu,
Reglamento 8 priedo 5.7.1-5.7.6 papunkciuose nurodyti planai rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip
3 mety topografiniu planu (nuo statinio projektavimo pradzZios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto
rengimo metu. Projekto vadovas, pasiraS8ydamas reglamento 8 priedo 5.7.1-5.7.6 papunkdiuose
nurodytus planus, patvirtina jy atitiktj topografiniam planui, kuris pateikiamas su projektu.

8.2. Topografinis planas ir ITO_EDR parenkamas pilno turinio, kai vaizduojami visi vietovéje esantys
objektai.

8.3. Atliekant statybinius inzinerinius geodezinius tyringjimus vadovautis GKTR 1:01:2023
»Topografiniy objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir topografiniy plany sudarymo tvarkos aprasas®,
GKTR 2.01:2023 ,Inzineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir inzineriniy tinkly plany
sudarymo tvarkos aprasas®, GKTR 3.01:2023 ,,ISmatuoty topografiniy ir inZineriniy tinkly objekty erdviniy
duomeny rinkinys* reikalavimais.

8.4. Pateikiami suderinti topografiniai planai, vadovaujantis 2024 m. kovo 6 d. Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-73 patvirtintu ,Topografiniy plany ir inzineriniy tinkly plany derinimo
tvarkos aprasu®.

8.5.  Tyrinéjant esamus inzinerinius tinklus turi bati nustatyti jy gyliai (nurodant altitudes *.pdf byloje ar
*.dwg brézinyje), diametrai. IStyrinéti Suliniai, pateikiamos Suliniy kortelés. Pazymétos visy kelig kertanciy
oriniy linijy artimiausios atramos, jy numeriai, laidy jlinkiai ties kelio aSimi, matavimo data, temperatira bei
kita informacija, kaip nurodoma GKTR 2.01:2023 ,InZineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo
ir inzineriniy tinkly plany sudarymo tvarkos aprasas®;

8.6. Topografiniuose planuose turi biti suzymeéti visy kelig kertan&iy grioviy dugno altitudés, pralaidy
diametrai, medziaga, pralaidy dugno altitudés. Suzymétos pavieniy medziy rasys, diametrai.

8.7. Topografiniame plane ar kitame brézinyje (inzineriniy tinkly plane) turi bati pazyméti esami
pozZeminiai inzZineriniai tinklai.

9. REIKALAVIMAI INZINERINIAMS GEOLOGINIAMS IR GEOTECHNINIAMS TYRIMAMS

9.1.  InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai turi bati atliekami vadovaujantis STR 1.04.02:2011
,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, STR 2.05.21:2016 ,Geotechninis projektavimas. Bendrieji
reikalavimai“, R IGGT 15 ,Automobiliy keliy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimo
rekomendacijomis®.
9.2. IGG tyrimy rasis — atliekami projektiniai tyrimai.
9.3. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal R IGGT 15 ,Automobiliy keliy inZineriniy geologiniy ir
geotechniniy bei statinio tyrimo rekomendacijose” nurodytus standartus.
9.4. Ataskaitoje turi bati pateikti laboratoriniy bandymy protokolai, inZinerinis geologinis pjuvis, iSvados
ir rekomendacijos bei pridétos fotonuotraukos:

—  prie kiekvieno greZinio bdtina padaryti bendrg atpaZjstamg vietovés nuotraukg su grezimo

technika ar jranga bei greZinio Nr;
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—  Kkiekvieno greZinio grunto sluoksniy intervaly fotofiksacija su intervalo fiksavimo paletine liniuote
(nurodant greZinio intervalg, greZinio numerj, projekto pavadinimg, datg;

—  kiekvieno paimto grunto méginio nuotraukg su informacija méginio paémimo etiketéje (objekto
pavadinimas, greZinio numeris, meginio numeris, meginio apémimo intervalas, data, grunto
pavadinimas);

— IS visy greZty greZiniy ant kelio konstrukcijos paimti ir atlikti laboratorinius tyrimus is SalCiui
atsparaus sluoksnio ir sankasos virsutiniy grunty.

9.5. GreZiniy aprasymuose, iSilginio geologinio pjavio bréZiniuose gruntai turi bati klasifikuojami
remiantis LST 1331 standarto reikalavimais.

9.6. Geologinéje ataskaitoje turi biti pateikti laboratoriniai tyrimai esamai dangai (nustatytas smulkiyjy
daleliy <0,063 mm kiekis, pralaidumo vandeniui koeficientas).

9.7. Projektinés dokumentacijos iSilginiy profiliy bréziniuose turi bati pateikiamas ir iSilginis geologinis
pjavis.

9.8. Geologijos ataskaitoje turi buti nustatytas augalinio sluoksnio storis, organinés medzZiagos kiekis.
9.9. Aptikus durpes, sapropelj, gruntg su vidutine ar didele organikos priemaisa, istirti jy paplitima,
aiSkinamajame raste pateikti detaly jy apraSymg — lentele, nurodant vietas piketais, gylius, sluoksnio
storius, svarbiausias charakteristikas ir numatomas taikyti priemones. Pateikti geologinj(-ius) skersinj(-ius)
pjavj(-ius), grafiSskai pazyméti paplitimg plano bréziniuose. Pateikti nuosédziy skaiiavimus ir galimus
sprendimy variantus su pagrindimu — pridedant detalius ekonominiais skaiiavimus ir darby kiekiy
Ziniara&¢ius.

9.10. Esant bitinybei projekte numatyti specifinius vandens nuvedimo sprendinius, jy jrengimo vietoje
turi bati atlikti visi reikalingi papildomi geologiniai tyrimai ir nustatomos grunto savybés sprendiniy
jgyvendinimo tinkamumui.

9.11. Teikéjas privalo jsivertinti geologiniy tyrimy poreikj ir apimtis, projektavimo metu numatant triukSmo
uztvary konstrukcijas, atramines sieneles, gabionus, pralaidas, bei kitas bltinas konstrukcijas ir statinius.
Esant poreikiui nusimatyti batinus papildomus geologinius tyrinéjimus projekto rengimo metu ir uztikrinti
savalaikj jy atlikima.

9.12. Pateikti Lietuvos geologijos tarnybos projektiniy IGG tyrimy ataskaitos vertinimo dokumentg
(STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 8 priedo p.5.6.4").

9.13. suvestiniame inZineriniy tinkly plane pateikti IGG greZiniy vietas, nurodant piketus, bei greziniy
numerius, kurie atitinka geologinéje tyrimy ataskaitoje pateiktus greziniy numerius.

10. REIKALAVIMAI KELIO ELEMENTY PROJEKTAVIMUI

10.1. ISilginis profilis
ISilginiame profilyje pateikiama geologijos informacija su LST 1331 Zyméjimais, nurodomas gruntinio
vandens lygis. Taip pat pateikiamos pralaidy, visy kelio sankirty su esamais ir projektuojamais inzineriniais
tinklais, drenazu ir kitos aktualios vietos, nurodant atstumg iki projektinio pavirSiaus. Pateikiamas
projektuojamo drenazo tinklo iSilginis profilis. Nurodoma grioviy tvirtinimo medZiaga ir jos frakcija.
Pateikiama visy projektuojamy nuovazy vieta (Pk) ir jy tipai. Pateikiama dangos konstrukcijos apacios
linija. Jei projekte numatomas grunty pagerinimas / iSkasimas ar kiti sprendiniai, jie grafiSkai turi bati
atvaizduoti iSilginiame profilyje. ISilginiame profilyje turi bati pateiktas sklandus projektuojamos dangos
suvedimas su esama dangos konstrukcija, projektinis greitis.
10.2. Skersiniai profiliai
Batina pateikti projektuojamy dangos konstrukcijy skersinius profilius (pylime, iSkasoje, drenazo jrengimo
vietose, virazuose autobusy sustojimo aiksteliy, apsauginiy kelio atitvary, pakopy jrengimo, nuovazy,
sankryzy, péscCiyjy peréjy, grei€io mazinimo priemoniy vietose ir kt.) kartu su dangos konstrukcijos
skersiniy profiliy tipy naudojimo lentele, visy pralaidy po kelio statiniu skerspjivius. Taip pat pateikiamos
grioviy tvirtinimo, kelio konstrukcijos ir kelkras€io / esamos dangos sujungimo, atitvary, signalinio stulpeliy
bei kitos aktualios detalés.
Batina pateikti ,darbinius® skersinius masteliu 1:20-1:100, kuriuose baty matoma Si informacija:

—  Esamo pavirSiaus linija (pageidautina Zalios spalvos);

—  Projektinio pavirSiaus linija (pageidautina raudonos spalvos);
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—  Projektinés konstrukcijos apacios arbalir iSkasamo grunto linija (pageidautina raudonos spalvos);

—  Skirtingy konstrukciniy sluoksniy linija (pageidautina raudonos spalvos);

—  Sklypy ribos;

—  Esami ir projektuojami inzineriniai tinklai, priestriukSminés ir atraminés sienutés, zeldiniy aléjos;

—  Greta esanciy pastaty ar kity inzineriniy statiniy artimiausias kontiras;

—  Projektiniy dangy (vaZiuojamosios dalies, kelkra€io, taky) skersiniai nuolydZiai %;

— Sankasos ir grioviy $laity nuolydziai 1:..;

— Projektiné dangos altitudé ir atstumas nuo projektinés aSies kelio asyje, asfalto dangos

kradtuose, kelkrascio briaunose, projektinio griovio dugne, pylimo arba iSkasos Slaite

Darbiniy skersiniy pjaviy tankumas:

— Tieséje kas 100 m;

—  Kreivése kas 20 m;

— Virazy jrengimo charakteringuose taskuose;

— Ties autobusy sustojimo stotelémis.
10.3. Nuovazos
Jeigu projektavimo ar rangos metu bus poreikis jrengti naujg nuovazg, uz Siuos darbus bus apmokama
papildomai, taCiau turés bati pateikti argumentai dél tokio sprendinio batinumo.
Jvertings esamg situacijg Teikéjas projektuojamo kelio ruoze privalo jrengti atitinkamo tipo nuovazas,
vadovaujantis KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai“ ir statybos rekomendacijomis R36-01 ,,Automobiliy keliy
sankryzos“. Nuovazos su asfalto danga ilgis turi bdti numatomas pagal rekomendacijas R 36-01
(pagrindus — iki sklypo ribos), o j savivaldybéms priklausancius kelius ar kitus valstybinés reikSmés kelius
— iki kelio sklypo ribos, numatant nuovazos sklandy sujungimg su esamu keliu (gatve). NuovazZos asfalto
danga projektuojama ne didesniu nei 8 proc. nuolydziu, o suvedimas su esamu neasfaltuotu keliu (gatve)
turi bati numatytas ne didesniu nei 12 proc. nuolydziu. Kai nuovazas kerta takas, nuo kelio iki tako nuovazag
projektuoti iki 8 proc. nuolydziu, per takg — (+-)2 proc., o suvedime iki sklypo ribos gali bati iki 12 proc.
nuolydis Projektiniai nuolydziai nurodomi projekto bréZiniuose.
Individualios nuovazZos rengiamos tik iSskirtinais atvejais ir tik Teikéjui pagrindus tokio tipo nuovazos
reikalinguma, visais kitais — tipinés. Nuovazy tipas turi bati parenkamas ne mazesnis kaip 4/4V/4p/4pV.
Nuovazos | laukus turi bati parenkamos 4p/4pV tipo. 5/5Y tipo nuovazos gali bati parenkamos tik j namy
valdos sklypus, kai yra apribotos galimybés jrengti 4 tipo nuovaZzas.
Nuovazy SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storis turi bati ne mazesnis, kaip pagrindiniame kelyje.
Nuovazy dangos konstrukcija parenkama pagal R36-01 reikalavimus.
Gyvenvietése nuovazos projektuojamos pagal statybos techniniy reglamenty (STR, bet ne siauresnés
kaip 3,50 m), bei ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés*
reikalavimus.
Rengiant projektg turi bati iSanalizuota kiekvienos nuovazos esama situacija (atliekama esamy nuovazy
patikra, iSanalizuoti Zemétvarkos planavimo dokumentai, patalpinti informacinése sistemose
(www.zpdris.It). ]vertinti teritorijy planavimo dokumenty sprendiniai (bendryjy, specialiyjy ir detaliyjy
plany), pateikti teritorijy planavimo dokumentai (sprendiniai ir aiSkinamieji rastai, registracijos numeriai) i$
savivaldybés architektlros skyriaus, kuriy néra galimybés patikrinti vieSai prieinamose informacinése
sistemose (www.tpdr.lt ar www.tpdris.It). AiSkinamajame raste nurodyti kokiais teritorijy planavimo ar
zemétvarkos planavimo dokumentais buvo vadovautasi (pridéti nuorodg ar skaitmeninj dokumentg)
rengiant projektg. Taip pat turi bati pateikta:

— nuovazos parametrai;

— fotofiksacija (su data ir laiku, kada fotografuota). Draudziama pateikinéti fotofiksacijas i$

internetiniy puslapiy (pvz., google maps ir pan.);

—  kelio kadastro duomenimis (ar nuovaza registruota);

—  kiekvienos nuovaZzos paskirtis ir perspektyviné reikSmé.
Apibendrinta Si nuovazy informacija turi bati pateikta schemoje ant ortofotografinio pagrindo su Registry
centro duomenimis (sklypais) platesniame kontekste nei kelio statinio / sklypo ribos (kad bty matyti visos
galimybés | gretimus keliui sklypus patekti iS5 aplinkiniy teritorijy). Su Sia apibendrinta nuovazy
informacija ir projektiniais sprendiniais privaloma supazindinti seniunija.
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Projekte turi bati numatomas esamy nuovazy remontas. Jei j tg pacig teritorijg (tg patj sklypg) yra daugiau
nei viena nuovaza, nuovazy optimizavimas (naikinimas) projekte turi bati pagrjstas ir argumentuotas.
Naujos nuovazos gali buti projektuojamos iSimtinais atvejais, tik pagrindus ir suderinus su UZsakovu.
10.4. Dangos konstrukcija

Reikalavimus dangos konstrukcijai zidréti projektavimo uzduotyje..

10.5. Vandens nuvedimas

Jeigu projektavimo ar rangos metu bus poreikis jrengti naujg pralaidg, uz Siuos darbus bus apmokama
papildomai, taciau turés bati pateikti argumentai dél tokio sprendinio batinumo.

Jvertinus esamy pralaidy bukle (bloga biklé tai: iSsikraipe pralaidy Ziedai (tarpai tarp Ziedy), pro kuriuos
byra gruntas, suskile Ziedai, per mazas pralaidos uzpylimo aukstis, pralaidos elementy fiziniai pazeidimai,
jtrikes betonas, nuotrupos ar atplySimai nuo betono paviriaus, armattros korozija, konstrukcija paplauta
ir yra nestabili, jrengti laikini sprendiniai uztikrinti pralaidos funkcionalumg ir t.t.), esamos blogos buklés
pralaidos po kelio vaziuojamaja dalimi turi bdti keiC¢iamos naujomis. Projekte bitina pateikti visy po keliu
esanciy pralaidy fotofiksacijas ir biklés vertinimus. Pralaidy po kelio vaziuojamagja dalimi medziaga —
metalas arba gelZbetonis. MedZiaga parenkama atsizvelgiant j kaing ir ilgaamziskuma, pralaidos jrengimo
technologijg (darby trukme). Pralaidos medziagiSkumo pagrindimas pateikiamas projekte. Nuovazose
pralaidos remontuojamos arba pakeiiamos naujomis. Naujy pralaidy nuovazose jrengimo poreikis
nustatomas projektavimo metu. Pralaidy nuovazose medZiaga — metalas, plastikas arba gelZzbetonis.
Projektuojant vandens pralaidy parametrus reikia nustatyti hidrologiniais ir hidrauliniais skai€iavimais,
atsizvelgiant j projektiniy debity virsijimo tikimybes. Hidrologinius skaiCiavimus, pagrindzianc€ius pralaidy
diametro parinkima, atlikti pralaidoms per vandens telkinius (jsk. melioracijos griovius). Kelio plane ir
iSilginiame profilyje turi bdti nurodyti visi pralaidy aktualGs parametrai (jtekéjimo ir iStekéjimo altitudés,
skersmuo, ilgis, medziagiSkumas, gyliai ir kt.). Kelio plane, kelio grioviuose ir ties pralaidomis turi bati
nurodytos vandens tekéjimo kryptys. Taip pat, vadovaujantis Statybos taisyklemis, turi bati pateiktos
pralaidy po kelio vaziuojamaja dalimi detalizacijos kiekvienai pralaidai atskirai.

Projektuojant latakus, techninéje dokumentacijoje turi bGti pateikti atskiri reikalavimai latakams
uzvaziuojamojoje dalyje ir latakams neuzvaziuojamojoje dalyje.

Esant poreikiui projektiniuose sprendiniuose koreguoti pralaidy skaiciy (naikinant esamas pralaidas arba
jrengiant naujas), batina projektinéje dokumentacijoje pateikti argumentus bei prieZastis.

Jvertinti ir uztikrinti vandens nuvedimo sprendinius Projekto ruoZo darby pradzioje ir pabaigoje.

Esant poreikiui ar galimybei taikyti netipinius sprendinius (pvz. statds $laitai, kai Slaity statumas daugiau
nei 1:1,5, vietos trikumas ir pan.) batina pateikti Uzsakovui kelis alternatyvius variantus, kuriuos buty
galima jvertinti ir iSsirinkti optimaly sprendin;.

Nesant galimybei lietaus nuotekas nuvesti projektuojamais kelio grioviais, bitina suprojektuoti nuoteky
Salinimo tinklg (uzdarg vandens nuvedimo sistemg). Turi bati parengta atskira lietaus nuoteky Salinimo
projekto dalis. Batina jsivertinti Siai daliai parengti visas batinas procediras (esant poreikiui atlikti projekto
sprendiniy vieSinimo procediras, gauti statybg leidziantj dokumentg ir pan.).

10.6. Autobusy sustojimo aikstelés

Teikéjas iSanalizaves esamg situacijg turi nustatyti autobusy sustojimy aiksteliy (toliau —ASA) jrengimo /
perkélimo / remonto poreikj. Be paviljono ASA gali bdti jrengiama tik iSimtinais atvejais, kur techniskai
jrengti perono nejmanoma ir tik suderinus su UZsakovu. Autobusy sustojimo aikStelése turi bdati
suprojektuotas suoliukas, SiukSliadéze, paviljonas bei atitinkamas kelio zenklas.

— pavilijonas yra (atskirai stovintis lengvy konstrukcijy pastatas su trimis sienomis, su stogeliu). Tai
tipinis gaminys, kuris montuojamas pastatymo vietoje i§ konstrukcijy, tvirtinamy prie pamato arba
jbetonuojamy atramy;

— pagrindiniai paviljony matmenys: aukstis — ne maziau kaip 2400 mm, plotis (nejskaitant stogo
konstrukcijos) — ne maziau kaip 1300 mm, bet ne daugiau 1500 m, bendras plotis (jskaitant stogo
konstrukcijg) — ne daugiau kaip 2000 mm, ilgis (nejskaitant stogo konstrukcijos) — ne maziau kaip
3500 mm;

— medziagos — SiuolaikiSkos, parinktos teikiant prioritetg antivandalinéms savybéms ir funkcijai.
VisisSkai skaidri paviljony apdailos medziaga kelia pavojy pauk&¢iams, todél batina naudoti
tonuotg skaidriajg medziagg arba padengti skaidrig medziagg matiniy juosty ar tasky rastu.



\WVia Lietuva TECHNINE SPECIFIKACIJA Pusiapis 12 5 19

— paviljono konstrukcinis dizainas turi bati suprojektuotas taip, kad uztikrinty keleiviy apsaugg nuo
nepalankiy oro saglygy (krituliy, véjo, saulékaitos ir kt.);

— suoliukas — vientisas, ne trumpesnis kaip 2000 mm ilgio. Sédimoji dalis i§ impregnuotos klijuotos
arba vientisos dazytos medienos (kietmedzio) arba cinkuoto (LST EN ISO 1461 ar lygiavertj) ir /
arba milteliniu bidu dazyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metalo arba paviljono
spalvos plastiko. Suoliukas tvirtinamas prie paviljono rémo, be kojy. Suoliukas turi iSlaikyti ne
mazesnj kaip 100 kg svorj j 400 mm ilgj (pvz. 2000 mm ilgio suoliukas turi iSlaikyti ne mazesnj
kaip 500 kg svorj);

— rémas —iS cinkuoty (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertj) ir / arba milteliniu badu dazyty
(pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metalo profiliy. Susidedantis i$ trijy daliy: 2 Soniniy ir 1
galinés dalies. | rémg montuojama ne maziau kaip 10 mm storio skaidri, neigiamam aplinkos
poveikiui ir smigiams atspari, medziaga (iSskyrus polikarbonatg);

— stogas — gaubtinis, i$ cinkuoto (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavert)) ir / arba milteliniu badu
dazyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metalo konstrukcijy rémo, dengto neigiamam
aplinkos poveikiui atsparia, skaidria, tonuota medziaga (i8skyrus polikarbonatg) arba cinkuota
(LST EN ISO 1461 arba lygiavercio) ir / arba milteliniu badu dazyta (pagal LST EN ISO 2808 arba
lygiavertj) skarda. Siekiant apsaugoti keleivius nuo vandens kritimo, stogo priekinéje ir galinéje
dalyse turi bati sumontuoti cinkuoti (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertj) ir / arba milteliniu
blddu dazyti (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metaliniai vandens nuvedimo latakai j vieng
ar abu paviljono galus;

— visiems dazomiems pavir§iams naudojama spalva — RAL 8016. Jei rengiama Projekto
architektdriné dalis, spalva parenkama suderinamai su kitais kelio elementais;

— pagrindiniai reikalavimai Siuksliy dézei:

v' medziagos — betonas su cinkuotos skardos iSimamu jdéklu ir pelenine;

v’ tlris ne mazesnis kaip 40 | ir ne didesnis, kaip 70 [;

v’ svoris — ne maziau kaip 100 kg;

v' su stogeliu, danggiu ar kita apsauga, kad véjas ar pauksciai neiSnesioty Siuksliy.
10.7. Kelkraséiy danga
Projektuoti skaldaZole, kai dirvoZzemio kiekis joje 15 % ir naudojama mineraliné medZiaga — skalda.
Argumentuotai parinkti Zoliniy augaly sékly misinj (ypac jeigu kelias patenka j saugomas teritorijas).
10.8. Grioviai
Kelio plano bréziniuose turi bati pazymétos vandens tekéjimo kryptys grioviuose.
Grioviy tvirtinimas:

—  kai nuolydis iki 3 % , turi biti naudojamos medziagos, nurodytos TRA UZPILDAI 19 4 lenteléje,
pasirinktinai fr. 16/22, 16/32. 22/32. Naudojamas uzpildas turi atitikti LST EN 13242 reikalavimus;

—  kai nuolydis 3 — 6 % — skalda (turi bati naudojamos medziagos, nurodytos TRA UZPILDAI 19 4
lenteléje pasirinktinai, bet ne mazesnés frakcijos kaip 22/45. Naudojamas uzpildas turi atitikti LST
EN 13242 reikalavimus);

—  kai nuolydis 6 — 10 % — latakais, betono gaminiais;

—  kai nuolydis vir§ 10 % — latakais, kurie tvirtinami labai Siurk&¢ia danga (18—36 cm akmens
grindiniu ant Zvyro miSinio sluoksnio risliuose gruntuose arba ant betono biriuose gruntuose;
grioviuose rengiamos gelzbetoninés greitvietés) arba numatyti kitais badais, nurodytais KPT VNS
16 229 p.

10.9. Geosintetinés medziagos

Vertinant geosintetiniy medziagy panaudojimg vadovautis MN GEOSINT ZD13 ,Geosintetikos naudojimo
Zemés darbams keliuose metodiniais nurodymais®, TRA QEOSINT ZD 13 Geosintetikos, naudojamos
Zemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy aprasu, |T ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo
ir zemés sankasos jrengimo taisyklémis®.

Projekte turi bati nurodytas parinkty geosintetiniy medziagy tipas, panaudojimo sritis ir funkcija pagal MN
GEOSINT ZD13 I-IV skirsnyje nurodomus Zymenis, reikalavimai medziagoms ir darby atlikimui, jrengimo
aprasymas, detalls bréZiniai. Reikalaujamos savybiy vertés nurodomos pagal MN GEOSINT ZD 13 ir TRA
GEOSINT D 13.
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Geosintetiniy medziagy panaudojimas turi bati racionalus ir pagrjstas. Taikant geosintetines medziagas
sankasos armavimui turi bati atliekamas palyginimas su galimais kitais sprendiniy variantais (grunty
pakeitimas, pagerinimas, sustiprinimas ir pan.) ekonomiskumo, ilgaamziskumo ir stabilumo aspektais.
Ruozuose su sligsanciais silpnais gruntais jvertinti nuosédzius. Pateikti galimy sprendimy varianty
palyginimg su detaliais ekonominiais skaiCiavimais, darby kiekiy ziniaras€iais, iSvadomis, kuriose buty
nurodomas sitlomas sprendinys.
Geosintetiniy medziagy sprendiniai turi bati parodyti kelio iSilginiame ir skersiniuose profiliuose.
Bendruoju atveju, nurodant gaminiy savybes vadovautis MN GEOSINT ZD 13 IX skyriaus | skirsnio 1
lentele.
Projekto aiSkinamajame raste turi biti nurodyta pastaba dél galimybés rangovui pasirinkti ne prastesniy
savybiy nei nuorodos projekte geosintetinius gaminius.
10.10. Kelio zenklai ir kelio Zenklinimas
Kelio Zenklus projektuoti vadovaujantis Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis.
Projekte neturi bati apsiribota ir nurodyta konkreti medziaga, savybé ar charakteristika (kelio zenklus
statinio statybos rangovas jrengs vadovaujantis |T VZ 14 ,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zzenkly
jrengimo taisyklémis®).
Kelio horizontalyjj Zenklinimg projektuoti, vadovaujantis Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis,
numatant polimeriniy ar kity ilgaamziy medziagy panaudojima.
10.11. Betoniniai aplinkotvarkos gaminiai
Projektinéje dokumentacijoje gaminiams turi biti nurodomi tik standartai, nenurodant papildomy savybiy,
kurios néra apibréZtos standartuose ar TRA Trinkelés 14 ,Automobiliy keliy trinkeliy, plok&€iy ir kity
medziagy techniniy reikalavimy aprase®:

—  betoninéms grindinio trinkeléms — LST EN 1338;

—  betoninéms grindinio plokstéms — LST EN 1339;

—  betoniniams borditdrams — LST EN 1340;

— gamtinio akmens plokstéms, skirtoms grindiniams — LST EN 1341;

— ta8ytoms gamtinio akmens trinkeléms, skirtoms grindiniui - LST EN 1342;

— gamtinio akmens borditarams, skirtoms grindiniui - LST EN 1343.
10.12. Projekto konstrukciné dalis
Pralaidy, kuriy vidinis skersmuo 21,20 m (nepriklausomai nuo jy (ne-)tipiSkumo), atraminiy sieneliy,
gabiony, triukSmo uztvary sprendiniai turi bati pateikti projekto konstrukcijy dalyje.
10.13. Naudoto asfalto granuliy (NAG) panaudojimas
Projekte turi bati numatytas maksimaliai galimas NAG kiekio panaudojimas nesuristyjy pagrindy jrengimui.
Turi bati atlikti ir projekte pateikti visi reikalingi NAG tyrimai ir bandymai, nustatant jy tinkamuma pagrindy
jrengimui pagal normatyvinius ir teisés akty reikalavimus.
10.14. Inzineriniai tinklai kelio juostoje
Jei kelig kerta ar kelio juostoje yra elektros linijos, dujy tinklai ar kiti inZineriniai tinklai (rySiy,
telekomunikacijy, vandentiekio, nuoteky ir kt.), Projekto sprendiniai turi bati parengti taip, kad bty iSvengta
Siy tinkly iSkélimo ar pertvarkymo / apsaugojimo (Pastaba: pastarasis nurodymas vengti inzineriniy tinkly
iSkélimo, neatleidzia paslaugos teikéjo nuo atsakomybés, rengiant projektg priimti racionalius ir
ekonomi$kai pagrjstus sprendinius dél inZineriniy tinkly iSkélimo, taip pat vadovautis UZsakovo svetainéje
pateikiama aktualia informacija (https://vialietuva.lt/aktuali-informacija).
Jei be minéty tinkly iSkélimo ar pertvarkymo ar apsaugojimo nejmanoma jgyvendinti Projekto sprendiniu,
turi bati parengta Siy tinkly iSkélimo / perkélimo / apsaugojimo projekto dalis. InZineriniy tinkly iSkélimas
priklauso nuo teikéjo parinkty projektiniy sprendiniy. Inzineriniy tinkly sankirtas su keliu numatyti kuo
statesniu kampu, siauriausiose kelio statinio vietose, apeinant sankryzas, nuovazas ir kitus kelio
elementus, gylj (ne maziau 1,5 m nuo griovio dugno) ir vietg parenkant individualiai.
Projekto rengimo metu nustaCius, kad yra bdtinas inZineriniy tinkly iSkélimas / pertvarkymas /
apsaugojimas, Teikéjas turi rastu informuoti UZsakovg apie tokiy tinkly iSkélimo / pertvarkymo /
apsaugojimo poreikj.
Jei numatoma vykdyti inzineriniy tinkly iSkélimg / pertvarkymg / apsaugojimg, Teikéjas turi organizuoti
iSkélimo sutarties (,Inzineriniy tinkly klojimo, priezidros, rekonstrukcijos ir iSkélimo sutartis®) ir jos priedo

fv—

pasirasyma.
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Jei yra gautos inzineriniy tinkly savininky sglygos, kuriose nepagrjstai reikalaujama pagerinti esamy tinkly
bdkle ir / ar jrengti papildomas priemones (jrenginius), Teikéjas, suderines skundo projektg dél iSduoty
prisijungimo (techniniy) sglygy su UZsakovu, turi rastu kreiptis j Valstybine teritorijy planavimo ir statybos
inspekcijg prie Aplinkos ministerijos Sios institucijos nustatyta tvarka.

Atkreiptinas démesys, kad inzineriniy tinkly iSkélimas turi bati taikomas tik iSskirtiniais atvejais,
iSanalizavus esamy inzineriniy tinkly situacijg (ju gylius / aukscius), kai tai batina projekto sprendiniams
jgyvendinti.

10.15. Melioracija

Melioracijos infrastruktiros pertvarkymo darbai gali bati numatomi, tik jei tai batina dél kelio Projekto
sprendiniy. Projekto IéSomis negalima pertvarkyti kito savininko infrastruktdros turto.

Rengiant projektus reikia vengti pasijungimo | melioracijos tinklus. Jeigu to iSvengti nepavyksta,
projektavimo metu bdtina jsitikinti, kad melioracijos tinklai prie kuriy prisijungiama, yra veikiantys ir
funkcionuojantys.

10.16. Apsaugos zonos

Grafinéje projekto dalyje turi bati pazymétos susisiekimo komunikacijy ir inzineriniy tinkly apsaugos zonos.
10.17. Bendrieji reikalavimai parenkant ir projektuojant veiksmingas aplinkosaugines priemones:

- taikyti visg aktualig ankstesniy aplinkosauginiy dokumenty (jei dokumentai buvo rengti)
informacijg, naujausias zinias, gerajg praktikg, inovatyvius sprendimus. Visos priemoneés ir iSkelti
reikalavimai SPAV dokumentuose (jei dokumentai buvo rengti) turi bati taikomi ir tikslinami;

- naujy zeldiniy jveisimo atvejais projektinéje dokumentacijoje turi bati nurodoma: ne trumpesnis,
kaip du pilni vegetaciniai laikotarpiai (du metai), zeldiniy defektinis periodas nuo projekto
pridavimo datos; Sio periodo metu neprigije, blogos buklés Zeldiniai pakei€iami naujais Rangovo
l[éSomis; defektinio periodo metu naujai jveisty Zeldiniy (medziy, krimy, gélyny, kt.) prieziarg
savo |éSomis organizuoja Rangovas; parenkami sodmenys turi atitikti teisinius reikalavimus, bati
uzauginti vietos ar suderinamomis gamtinémis ir klimato sglygomis; rekomenduojami vietos
salygomis auginti Zeldiniy sodinukai; jei augaly sodinukai atveZzti i$ kitos Salies, turi bati tinkamai
aklimatizuoti (pateikiant jrodymus); turi bti pateikti augaly pasai;

- projektuojant naujus zeldinius, parinkti tinkamas apsaugos priemones, jskaitant nuo laukiniy
gyvuny poveikio. Numatyti medziy kamieny apsaugg nuo Sienavimo poveikio (rekomenduojamos
impregnuotos medienos tvorelés);

- skirtingy aplinkosauginiy priemoniy svarstymo metu UZsakovas gali pareikalauti priemoniy
ekonominio vertinimo (pagrindimo).

10.18. Medziai ir kriimai kelio juostos ribose

Projektinéje dokumentacijoje turi biti jradytos nuostatos dél medziy ir krimy, esanciy kelio juostos ribose,
tvarkymo: neiSvengiamo Salinimo atvejai ir iSsaugomy Zeldiniy atvejai.

Projekte turi bati pateikta informacija dél zeldiniy apsaugos darby metu ir informacija apie reikalingus
tvarkymo darbus, kad iSsaugoti Zeldiniai nekelty pavojaus saugiam eismui perspektyvoje (vertinamas
laikotarpis 5-10 m.).

Kelio juostos ribose esantys medziai bei krimai, patenkantys j kelio grioviy ribas ir keliantys pavojy (turi
bati pateiktas pagrindimas, jvertinant $akny sistema, kt.) statinio konstrukcijai bei eismo saugai, $alinami:
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodzio 23 d. jsakymo Nr. 3-507
(aktualia redakcija) patvirtinto GeleZinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, geleZinkelio Zeldiniy
apsaugos zonoje ir valstybines reik§mes automobiliy keliy juostoje auganciy medZziy ir krimy pripazinimo
kelianciais pavojy eismo saugai saglygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelianéiy gelezinkelio keliy ir jy
jrenginiy apsaugos zonoje, geleZinkelio Zeldiniy apsaugos zonoje ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy
juostoje auganciy medziy ir krdmy genéjimo ir kirtimo tvarkos apraSo (toliau — Apra$as) reikalavimais.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos zeldyny jstatymo (toliau — Jstatymas) nuostatomis:

- Jstatymo 23 str. 2 punkte nurodytais privalomais atvejais turi bati atlikta saugotiny zeldiniy baklés
ekspertizé;

— saugotini Zeldiniai Salinami ar intensyviai genimi, gavus savivaldybés vykdomosios institucijos
iSduotg leidimg; Teikéjas turi parengti informacija leidimui gauti ir gauti leidima;
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— pagal galimybes atsizvelgti j Zeldiniy Salinimo, intensyvaus genéjimo ribojimus dél pauksciy
peréjimo nuo kovo 15 dienos iki rugpjucio 1 dienos.

Projekte turi bati iSskirti saugotini ir nesaugotini medZiai pagal Aprasg ir kriterijus, kuriuos atitinkantys
medziai priskiriami saugotiniems Zeldiniams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2008 m.
kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 (aktualios redakcijos) nuostatomis.

Jvertinti gatvés Zeldinius (pagal valstybinés reikSmés keliams ir gatvéms taikomus kriterijus). |vertinti
kompleksinio saugotiny Zeldiniy kriterijy taikymo atvejus magistralinio, krasto, rajoninio kelio juostoje:
kurortuose ir kurortinése teritorijose, pakrantés apsaugos juostoje, nekilnojamuyjy kultlros vertybiy
teritorijoje, kultiros paveldo objekty ar kultdros paveldo vietoviy vertinggja savybe pripazinty zeldyny ir
Zeldiniy teritorijose.

Projekte (jei rengiami — aplinkosauginiuose dokumentuose; Siy specifikacijy 3.13 p.) turety bati pateikiami
pagrindiniai esamy zeldiniy ir zeldyny inventorizacijos (pageidautini minimalGs kvalifikaciniai reikalavimai
nurodyti Zeldyny jstatymo 24 str. 2 punkto 1 papunktyje) duomenys, apibidinantys Zeldinius, kuriy
skersmuo = 12 cm (jei yra gZuoly, iSskiriami ir mazesnio skersmens vertingi krastovaizdZio elementai,
numatant jy tvarkymg): zeldyny ir zeldiniy padétis vietovéje; atitikimas augimo sglygoms (iSskiriami
savavaliSkai kelio sklype jveisti zeldiniai); zeldinio risis; zeldyno rasiné sudétis — nurodomi zeldyne
dominuojanéiy (turinCiy didZiausig santykine dalj) Zzeldiniy botaniniai pavadinimai.

Projekte turi bati pateiktas medziy Salinimo ziniarastis, kuriame nurodoma tiksli faktiné informacija:

- patekimas j kelio juostg;

- piketas ir kelio pusé;

— atstumas nuo kelio vaziuojamosios dalies krasto iki $alinamo medzio;

— medzio skersmuo;

— medzio rdsis;

— saugotinas ar ne;

- saugotino medzio buklé (gera, patenkinama, nepatenkinama, bloga (vadovaujantis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birzelio 26 d. jsakymu Nr. D1-343; (aktualios redakcijos)
nuostatomis);

- medzio Salinimo priezastis (-ys), atitiktis Apraso 10 punkte nustatytoms sglygoms;

—  vieta kelio plano bréZinyje.

Jei yra saugotiny medziy, ieSkoti sprendiniy, kad bty iSsaugota kuo daugiau geros biklés saugotiny
medZziy.

Esant poreikiui kirsti medzius, Teikéjas apie tai turi informuoti senilng ir pateikti jam kertamy medziy
Ziniarastj.

Numatant misko kirtimg, Projekte turi bati nurodoma ne tik kertamas plotas, bet ir kertamy medziy kiekis
(vnt.) bei visa kita informacija apraSyta aukSc&iau, kaip Salinamy saugotiny ir nesaugotiny medziy atveju.
Derinimas ir leidimas teisés akty nustatyta tvarka.

Jvertinti gamtinio karkaso teritorijas ir gamtinio karkaso nuostaty (patvirtinty Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. liepos 16 d. jsakymu Nr. D1-624 (aktualia redakcija)) taikyma:

Europinés, nacionalinés, regioninés reikSmés gamtinio karkaso teritorijose esanciy valstybinés ir vietinés
reikSmeés keliy tiesimo ir rekonstravimo projektuose turi bati numatytas ne miSko Zeméje esanciy keliy
ruozy apzeldinimas medZziy ir/ar kramy juostomis.

Rekonstruojant gamtinio karkaso teritorijose esancius ar jj kertanCius kelius, eismo saugumui uZztikrinti
galima Salinti medzius tik tuo atveju, jei numatomas naujy Zeldiniy jveisimas, derinant ekologinius ir eismo
saugumo reikalavimus.

10.19. Krastovaizdis

Turi bati formuojamas bendras kelio jvaizdis, derinant priemones, kelio elementus prie krastovaizdzio ir
suderinant (jtraukiant gerajg praktikg) su priemonémis kituose susijusiuose to paties kelio ruozuose.
Taikyti LR aplinkos ministerijos dokumentg ,Krastovaizdzio formavimo gairés valstybiniams keliams ir
geleZinkeliams®, naujausias Zinias, geragjg praktika.

10.20. Prisitaikymas prie klimato kaitos

Projektuojant (projektinéje dokumentacijoje) ir rengiant aplinkos apsaugos dokumentus, jvertinti kelio
infrastruktiros pritaikymg klimato kaitos reiSkiniams. Turi bGti naudojami aktualis meteorologiniai,
hidrologiniai duomenys, batinai apimantys ir paskutiniy 5 mety duomenis. vertinti visas galimas rizikas.
Taikyti STR 2.01.12:2024 ,Statyby klimatologija“ aktualig redakcijg, Nacionalinio atlaso informacijg. Taikyti
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prognozinius duomenis (Saltiniai: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentdra,
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba).

10.21. apsaugos sistemos nuo laukiniy gyviiny

Projektuojant ir / ar pertvarkant esamas apsaugos priemones nuo laukiniy gyvany, vadovautis norminiu
dokumentu ,Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir priezidros rekomendacijos. Biologinés
jvairovés apsauga APR-BJA 109 kitais jstatyminiais ir techniniais dokumentais, naujausiomis ziniomis,
gergja praktika bei taikyti inovatyvius sprendimus.

Tuo atveju, jeigu remontuojamame kelio ruoze yra esamos apsaugos priemonés (jskaitant kelio Zenklg Nr.
131) nuo laukiniy gyvunuy, turi bati nustatytas esamy priemoniy remonto / tvarkymo poreikis.
ISskirti reikSmingos varliagyviy migracijos vietas, numatyti ilgaamziskas metalinio tinklo tvoreles.
Tvoros nuo laukiniy gyviny jrengiamos tik tais atvejais, kai, apraSo rengimo metu pagrindus poreikj,
reikalingas esamy priemoniy (tvory) pratesimas - sujungimas. Projektuojant apsaugos sistemas nuo
laukiniy gyvuny, batina jvertinti priéjimy poreikj prie objekty, kuriuos reikia aptarnauti.

10.22. TriukS§ma mazinancios priemonés

Priemoniy poreikis nustatomas, atlikus prognozinj 20 mety vertinimg (naujoms automagistraléms ir
Ne aglomeracijose esanciy nepagrindiniy keliy kapitalinio remonto atveju taikomos LR susisiekimo
ministro 2018 m. birzelio 21 d. jsakymo Nr. 3-300 ir galiojan€ios Lietuvos higienos normos HN 33
nuostatos.

11.ESAMO EISMO VERTINIMAS IR EISMO ORGANIZAVIMAS STATYBOS METU

Teikéjas turi iSanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus ir visy galimy eismo dalyviy atzvilgiu
parinkti optimaly (geriausig) sprendinj, atsizvelgdamas j eismo intensyvumag, uzstatymo tankj ir galimas
alternatyvias apylankas kitais valstybinés ir (ar) vietinés reikSmeés keliais.
Kiekvienas parinktas eismo organizavimo sprendinys turi biti pagrjstas (maziausia apylankos rida, esant
pakankamam kelio sklypo ploCiui eismas leidziamas greta vykdomy darby ir pan.) Eismo organizavimo
sprendiniai turi atitikti Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo T DVAER 12 taisykliy
reikalavimus.
Statybos darby metu, darbo viety zonose i§ esmés reikia iSlaikyti esamg eismo juosty skaiciy. Siose
zonose iSimtinais atvejais eismo juosty skaicius gali bati sumazinimas, jei, esant dviem eismo juostoms
kelio ruozo vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI) yra iki 6000 aut. per para, ir eismo
intensyvumas piko metu yra mazesnis kaip 1200 aut./val. Tai taikoma su salyga kai transporto sraute 10-
15 % sudaro krovininis transportas.
Jei eismg numatoma organizuoti apylanka, Teikéjas turi jvertinti jos buakle ir pateikti UZsakovui
pagrindzian€ius dokumentus, kad numatoma apylanka uztikrins nukreipto eismo pralaidumg ir saugias
eismo salygas.

Reikalavimai eismo reguliavimo jrangai darby metu:

— eismo reguliavimas Sviesoforais turi bati parengtas atsizvelgiant j reguliuojamos ruozo specifika.
Jeigu ruoze yra sankryzy, visos jos turi biti reguliuojamos. Negali susidaryti tokia situacija, kad i$
kito kelio j reguliuojamg ruozg jsukusios transporto priemonés atsidurty prieSprieSiname sraute.
Jeigu nejmanoma ar netikslinga reguliuoti visg ruoZzg bendrai, Rangovas privalo iSskaidyti darby
ruozus j smulkesnius, taip uztikrindamas optimalesnj bei saugesnj eismo reguliavima;

— rangovas, likus ne maziau kaip 14 kalendoriniy dieny iki eismo reguliavimo Sviesoforu darby
vietoje pradzios, sudaro Sviesofory iSdéstymo schemg visame ruozZe (ruozuose), reguliavimo
Sviesoforais grafinj plang (Sviesofory ciklo plang), nurodo laikus: kiek laiko degs leidZziamasis
signalas vienai krypciai, kiek laiko kitai kryp¢iai, ir kiek laiko truks pereinamasis laikotarpis, kai
abejoms kryptims dega draudziamasis signalas. (saugos laikas) bei pateikia Uzsakovui;

— rangovas gali pradéti reguliuoti ruozg (ruozus) tik tuomet, kai Uzsakovas nebeturi pastaby
pateiktai dokumentacijai ir kai Rangovas atliko Uzsakovo nurodytas korekcijas. Tai, kad
UZsakovas neturi pastaby pateiktai dokumentacijai ar jg patvirtina, neatleidzia Rangovo nuo
pareigos darby metu uztikrinti saugy eisma reguliuojame ruoze (ruozuose);

— Sviesofory valdymas turi leisti jrasyti maziausiai 4 skirtingas programas (signaly planus), kurie
persijungty automatiskai i$ anksto nurodytu metu (pvz. vienokios leidZziamojo ir draudziamojo
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signalo trukmeés rytinio piko eismui, kitokios vakarinio pirko ir dar kitokios numatytos trukmés
savaitgaliui ar nakciai);

— Uzsakovui nurodzius, Rangovas turi atlikti bent 2 valandy trukmés eismo stebéjimus Uzsakovo
nustatytu metu (pvz. 1 valandg rytinio piko metu ir 1 valandg vakarinio piko metu). Atlikes
stebéjimus Rangovas privalo pateikti duomenis, kiek automobiliy pravaziavo viena kryptimi ir kiek
kita. Rangovas turi koreguoti Sviesofory darbo ciklg atsizvelgdamas j stebéjimy rezultatus savo
iniciatyva. UZsakovui nurodzius Rangovas turi pakoreguoti Sviesofory darbo ciklg tol, kol bus
pasiektas optimalus rezultatas.

Visi eismo organizavimo sprendiniai turi bati suderinti su Uzsakovu (teikiant dokumentus el. pastu
eos@vialietuva.lt).

12. REIKALAVIMAI STATYBINEMS IR NEGRAZINOMOMS MEDZIAGOMS BEI STATYBINEMS
ATLIEKOMS

12.1. Statybinés medziagos
Projektavimo metu turi bdti nurodoma, kad vykdant valstybinés reikSmés keliy rekonstravimo/remonto
darbus:

— darby metu nuardyti kelio elementai (toliau — medziagos), jvertinus jy bakle, turi bati maksimaliai
panaudojami pakartotinai tame paciame projekte;

— susidarancios medziagos, kurios nenaudojamos projekte ir néra priskiriamos negrazinamoms
medziagoms transportuojamos | Uzsakovo nurodytas sandéliavimo vietg (-as), parenkant
artimiausig atstuma:

1. AB ,Keliy priezidra“ Ukmergés keliy tarnybos Sirvinty meistrija, Zibaly g. 55, Sirvintos;

2. AB ,Keliy prieziara“ Panevézio keliy tarnybos Panevézio meistrijos Karsakiskio gamybiné

bazé, Kakiny k., Karsakiskio sen., Paneveézior.;

3. AB ,Keliy priezitra“ Kretingos keliy tarnybos Plungés meistrija, Stoties g. 11a, Plungé;

4. AB ,Keliy prieziara“ Kédainiy keliy tarnybos Kédainiy meistrija, Birutés g. 4, Kédainiai;

5. AB ,Keliy prieziara®“ Marijampolés keliy tarnybos Marijampolés meistrija, Gamykly g. 12,

Marijampolé;

6. AB ,Keliy priezidra“ Traky keliy tarnybos Vievio meistrija, Statybininky g. 16, Vievis.
| sandéliavimo vietas turi bati gabenami metaliniai kelio elementai (neuztersti betonu ir kt. medziagomis (t.
y. turi bati nuvalyti)) nepriklausomai nuo jy baklés: kelio Zzenklai, kelio Zenkly atramos, apSvietimo ir kiti
stulpai, apsauginiai atitvarai ir jy elementai, tilty ir viaduky turéklai, kiti metalo gaminiai, sijos,
spraustasienés, pralaidos ir kt.
Kitos medziagos, kurios gali bati panaudotos pakartotinai, gali biti gabenamos j sandéliavimo vietas tik
suderinus su UZsakovu.
| sandéliavimo vietas pristatomos medziagos turi bati surGSiuotos | tinkamas naudoti pakartotinai ir
netinkamas, o sandéliavimo vietoje iSkraunamos atskirai. Medziagy perdavimo-priémimo akte turi bati
atskirai nurodytas tinkamy panaudoti medziagy kiekis su jy charakteristikomis (pvz. kelio Zenklas,
nurodant jo numerj; apsSvietimo stulpo atrama, nurodant jos aukstj; kelio Zenklo atrama, nurodant jos ilgj,
skersmenj; apsauginio atitvaro sija, nurodant jos tipa, ilgj ir pan.). Netinkamy panaudoti medziagy turi biti
nurodytas tik perduodamas kiekis.
Teikéjas turi numatyti ekonomiSkai pagrjstg ir optimaly medziagy iSardymo buda. Siektina, kad kuo
daugiau medziagy buty iSardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniSkai nepazeistos bei neuzterstos. Jei
statybos metu medziagos tapty netinkamomis naudoti dél jy netinkamo iSardymo, tai baty laikoma rangovo
rizika ir atsakomybe tekty rangovui.
12.2. Negrazinamos medziagos
Projekte turi bati nurodyta, kad darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda,
zvyras, zvyro ir skaldos misinys, nesuristasis mineraliniy medziagy misinys, grindinio akmenys (neuztersti
gruntu), mediena yra laikomi negrgZzinamomis medziagomis. Jos sgmatoje turi bati nurodytos atskira (-
omis) eilute (- émis) su minuso Zenklu. Sios medziagos lieka rangovui. Pateikiami jy jkainiai:

—  zvyro ir skaldos miSinys, nesuristasis mineraliniy medziagy misinys — < -4,00 Eur/t arba -6,00
Eur/m3 (santykis 1,5);

— skalda < -5,00 Eur/t arba -7,50 Eur/m? (santykis 1,5);
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— grindinio akmenys < -15,00 Eur/t arba -40,50 Eur/m3 (santykis 2,7);
—  frezuoto asfalto granulés < -7,00 Eur/t arba -11,20 Eur/m3 (santykis 1,6);
— mediena — jkainj pateikia Teikéjas, jvertines medienos bukle: = 0,00 Eur/m3 — kai mediena
menkaverté ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo islaidos, < 0,00 Eur/m3
— kai mediena néra menkaverté ir gali bati parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso Zenklu.
12.3. Statybinés atliekos
Visos medziagos, nepatenkancios | statybiniy ir (ar) negrgZinamy medziagy sarasg ir (ar) kuriy
nejmanoma panaudoti antrg kartg, kaip atliekos turi biti sutvarkomos rangovo pagal galiojancius
aplinkos apsaugos reikalavimus (Teikéjas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias iSlaidas).
Sio skyriaus informacija turi biti pateikta projektinéje dokumentacijoje, prie suvestinio darby kiekiy
Ziniarascio.
13. ATLIKTYU DARBUY TARPINIS PATIKRINIMAS

Sutarties vykdymo metu UZsakovas gali nurodyti (rastu ar kitomis komunikacijos priemonémis) Teikéjui
pateikti perzitrai atliktus darbus ir patikrinti ar darbai vykdomi pagal Technine uZzduotj ir sutartyje nustatytus
terminus. Gaves tokj UZsakovo nurodyma, Teikéjas per 7 (septynias) darbo dienas turi:

— pateikti dokumentg (atlikty darby apraS§ymg), kuriame turi biti konkrediai, aiskiai ir struktdrizuotai
pateikta informacija apie ataskaitinj laikotarpj, faktiSkai atliktus darbus ir pateiktas atlikty darby
kiekybinis palyginimas su praéjusiu (jei toks buvo) laikotarpiu. Informacijg pateikti elektronine
forma;

—  pateikti kitg jrodymui apie atliktus darbus reikalingg dokumentacijg ir medziaga;

—  pateikiamos dokumentacijos ir informacijos formg bei turinj suderinti su UZsakovu;

— Uzsakovui pareikalavus, surengti sprendiniy (atlikty darby) pristatyma suderintu formatu, data ir
laiku;

— teikiant Uzsakovo perzidrai ir (ar) patikrinimui projektine dokumentacijg batina pateikti jg ir .dwg
formatu.

14. PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA

14.1. Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo projekto patvirtinimo dienos
pateikti UZsakovui statinio projektuotojo jsakymg dél projekto vykdymo priezilros vadovo (grupés)
paskyrimo (grupés vadovo ir nariy vardai, pavardés, pareigos, dokumenty, suteikianCiy teise eiti
atitinkamas pareigas, iSdavimo, galiojimo datos ir numeriai), Teikéjo pateikto statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) bei draudimo jmoky sumokéjimo patvirtintas kopijas.
14.2. Parengto Projekto vykdymo prieZira atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos
jstatymu, statybos techniniais reglamentais STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos
prieziara“ ir STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®.

14.3. Teikéjas Projekto vykdymo priezitros metu jsipareigoja lankytis statybvietéje tiek, kiek tai batina
siekiant jvykdyti pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodzio 2 d,
jsakymu Nr. D1-848 pavirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 , Statybos darbai. Statinio
statybos priezidra“ VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje ir Sutartyje, dalyvauti Projekto statybos dalyviy
gali inicijuoti Projekto statybos dalyviy susirinkimg, per protingg terming informuodamas kitus statybos
dalyvius.

14.4. Teikéjas Projekto vykdymo priezilros metu jsipareigoja teikti argumentuotus atsakymus ir
papildomg dokumentacijg | Uzsakovo paklausimus ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokio
paklausimo gavimo dienos.

14.5. Teikéjas kiekvieng ataskaitinj laikotarpj turi pateikti paslaugos atlikimo ataskaitg, kurioje turi bati
nurodyta rangos darby atlikimo eiga, darby pakeitimo dokumentai bei analizé dél jy atsiradimo ir batinumo,
darby atlikimo fotofiksacija ir kita informacija, susijusi su paslaugos vykdymu.

14.6. Teikéjas atsako uz netinkama projekto parengima, paslaugy teikima, taip pat uz statinio statybos
darby perdirbimg dél netinkamai parengto projekto bei uz projekto ir paslaugy trikumus (jskaitant, bet
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neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prieStaravimus, neatitikimus), kurie buvo nustatyti
statybos darby pagal Teikéjo parengtg projektg vykdymo metu. Jeigu nustatomi projekto ir (ar) paslaugy
trkumai ir (ar) netikslumai, Teikéjas privalo Uzsakovo reikalavimu neatlygintinai iStaisyti projekto ir (ar)
paslaugy trikumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti Uzsakovui nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant
Uzsakovo patirtas iSlaidas jsigyjant ir apmokant papildomus statybos darbus, susijusius su netinkamu
projekto parengimu.

14.7. Statybos darby vykdymo metu atsiradus batinybei keisti neesminius projekto sprendinius (pvz.:
darby pakeitimo rengimo metu), nauja laida rengiamas konkretus projekto sprendiniy dokumentas
(ai8kinamasis rastas, techniné specifikacija, Ziniarastis, bréZinys ir pan.) arba projektas (projekto dalis),
kurie pateikiami per 10 darbo dieny nuo sprendinio keitimo inicijavimo dienos. Kai keiiami esminiai
projekto sprendiniai, keitimai atliekami vadovaujantis reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizeé® 43 punkte nustatyta tvarka ir vadovaujantis pridedamomis naujy
projekto laidy parengimo gairémis (Priedas Nr.1.5).

14.8. Teikéjas, likus ne maziau kaip 10 (dedimdciai) dieny iki atlikty statybos darby perdavimo Uzsakovui
komisijos ar per kitg su UzZsakovu suderintg terming (pvz. kartu su galutiniu kiekiy tikslinimu, jeigu toks
atliekamas pagrjstais atvejais), arba per 10 darbo dieny po rangovo pranesdimo apie atliktus darbus, turi
pateikti Uzsakovui naujos laidos techninj ar techninj darbo projekta, t. y. naujai pateiktg ir jformintg pagal
visus atliktus Projekto keitimus projekto vykdymo priezilros metu ir rangovo pateiktg iSpildomajg
dokumentacijg, vadovaujantis naujy projekto laidy parengimo gairémis (Priedas Nr.1.5). Projektas turi bati
pateiktas 1 (viena) kopija skaitmenine forma (kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame
(optiniame) diske). Tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf ir brézinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais
parasais)) perduoti (UZzsakovui). Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi
turéti konkrety dokumento paskirtj ir esme atitinkantj pavadinimg. Statinio projekto dokumentai turi bati
jforminti vadovaujantis LST 1516. Siame punkte nurodytas jsipareigojimas taip pat apima ir pakeitimus,
atliktus po Keliy saugumo audito atlikimo prie$§ pradedant eksploatuoti statybos objekta.

14.9. Esant batinybei iki statybos uzbaigimo procediros dienos (iki statybos uzbaigimo akto arba
deklaracijos apie statybos uzbaigimg pasiraSymo dienos) uztikrinti iSduoty techniniy (techniniy
reikalavimy), prisijungimo salygy, pritarimy galiojimg. Pagal poreikj organizuoti jy pratesimg. Apmokeéti
jmokas, kai uz jy iSdavima/pratesimag taikomas mokestis.



Priedas Nr.1.1

AB ,Via Lietuva“

DEL EKSPERTIZES ATLIKIMO

Vadovaujantis 20................... sutartimi Nr.................. parengtas projektas ,projekto pavadinimas”.
PraSome Statytojg (UZsakovg) nustatyta tvarka parinkti ekspertizés Rangova projekto ekspertizei
atlikti.

Parengtas projektas, kuriam reikia atlikti ekspertize:
»projekto pavadinimas*

Projekto statybos montavimo darby kaina (su PVM):
Kaina, eurais

Teikdami parengtg projektg patvirtiname, kad jo sprendiniai atitinka Statytojo (UZsakovo) pirkimo
dokumentuose pateiktos techninés uzduoties ir techninés specifikacijos reikalavimus.

Patvirtiname, kad projektui pritarta AB ,Via Lietuva“ rengiamy Keliy ir kelio statiniy projekty
koordinavimo komisijos data protokolu Nr. ........ .

PraSsome nurodyti, kam pateikti projekto dokumentacija.

PRIDEDAMA:

1. Projektas internetinés duomeny dalinimosi platformos nuorodoje projektinés dokumentacijos
atsisiuntimui. Nuoroda, galiojanti ne maziau kaip 5 d. d.



Priedas Nr. 1.2

AB ,\Via Lietuva“

DEL PROJEKTO PERDAVIMO STATYTOJO (UZSAKOVO) TVIRTINIMUI

Vadovaujantis 20...... sutartimi  Nr......... parengtas projektas ,projekio pavadinimas®.
Atsizvelgiant | ,ekspertizés rangovo pavadinimas” data ekspertizés akto N\r. ... iSvada, projektg teikiame
tvirtinti.

Teikdami projektine dokumentacijg Statytojui (UZsakovui) patvirtiname, kad projekto
sprendiniai atitinka Statytojo (UZsakovo) pirkimo dokumentuose pateiktos techninés specifikacijos ir
techninés uzduoties reikalavimus, projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
galiojanciais jstatymais ir teisés normy aktais, atitinka Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo,
statybos techniniy reglamenty, higienos normy, patvirtinty teritorijy planavimo dokumenty, iSduoty
prisijungimo saglygy reikalavimus, atitinka AB ,Via Lietuva“ internetinéje svetainéje Normatyviniy
dokumenty skiltyje pateikty dokumenty reikalavimus. Projektas yra suderintas su suinteresuotomis
institucijomis, nepazeidzia treCiyjy Saliy interesy. Projektiniams sprendiniams data pritarta AB ,Via
Lietuva® rengiamy Keliy ir kelio statiniy projekty koordinavimo komisijos protokolu Nr. ..... .

Pridedama:
1.Projekto dokumentai:

Eil. Projekto dalies/bylos/bézinio Bylos Nr. Bylos formatas*
Nr. pavadinimas
1 *.doc, *.adoc, *.pdf, *.dwg

*- Kiekviena projekto dalis pateikiama *.doc, *.adoc (su elektroniniais para$ais), *.pdf formatais, bréZiniai
pateikiami *.pdf ir *.dwg formatu. Statinio projekto dokumentai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017,
Jforminti pagal LST 1516.

2. Ekspertizés aktas Nr. ...;

3. Bendryjy statinio rodikliy lentelé *.doc formatu, parengta pagal STR 1.04.04:2017 5 pried3 ir
Statytojo tipine formg (TS priedas Nr. 4). Statinio rodikliai turi atitikti ekspertizés akte teikiamus
rodiklius;

4. Uzpildytas SDKZ *excel formatu.



BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI

Pavadinimas _Mato Kiekis Pastabos
vienetas
. SKLYPAS'
Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, Kad. Nr.
1.1. Sklypo plotas m? XXX XXXX/XXXX XX XXXX K.v., XXXX sav.
teritorija
Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, Kad. Nr.
1.2. Sklypo plotas m2 XXX XXXXIXXXX XX XXXX K., XXXX sav.
teritorija
Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, Kad. Nr.
13. Sklypo plotas ) m? XXX XXXXIXXXX XX XXXX K.v., XXXX sav.
(kelio Nr.xxxx) o
teritorija
Il. PASTATAI®
Nauja statyba:
2.1. Aptarnaujantis pastatas (tualetai, dusai) Ypatingasis* statinys,
2.1.1. pastato bendrasis plotas* m? XXX SLD reikalingas®.
2.1.2. pastato naudingasis plotas* m?2 XXX (pastabos)
2.1.3. pastato tdris* m3 XXX
2.1.4. auksty skaicius* vnt. XXX
2.1.5. pastato aukstis* m XXX
2.1.6. energinio naudingumo klase - XXX
2.1.7. pastato (patalpy) akustinio komforto salygy ) XX
klasé
2.1.8. statinio atsparumo ugniai laipsnis - XXX
2.1.9. kiti papildomi pastato rodikliai - XXX
lll. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
Rekonstravimas®:
3.1. xxxx kelias Nr. xxxx XXXX = XXXX = XXXX’ Un. Nr. XXXX-XXXX-XXXX8,
3.1.1. kelio kategorija - XXX Ypatingasis statinys,
3.1.2. kelio ilgis* km XXX SLD reikalingas
3.1.3. kelio juostos plotis m XXX Statinio riba ties Pk xxx+xx
3.1.4. eismo juosty skaiCius vnt. XXX
3.1.5. eismo juostos plotis m XXX
3.1.6. tilto, viaduko ar estakados ilgis® m XXX Kelio sudétiné dalis
3.2. xxxx kelias Nr. Xxxx XXXX = XXXX = XXXX Un. Nr. XXXX-XXXX-XXXX,
3.2.1. kelio kategorija - XXX Ypatingasis statinys,
3.2.2. kelio ilgis* km XXX SLD reikalingas
3.2.3. kelio juostos plotis m XXX Statinio ribos Pk xxx+xx — Pkx xx+xx
3.2.4. eismo juosty skaigius vnt. xxx___|Kelio elementai — pésciyjy (dviraciy)
3.2.5. eismo juostos plotis m XXX takas, Ziedinés sankryzos (ZS)
Nr.xxx, Nr.xxx,
3.2.6. AP1ilgis™ km XXX
3.2.6.1. iki viaduko 58,11 km km XXX Kelio sudétinés dalys
3.2.6.2. nuo viaduko 58,11km km XXX
3.2.7. viaduky ilgis™ m XXX (Kelio statiniai, Tunelinis
pravaziavimas xxx km)

! SuraSomi visi sklypai, kuriuos kerta projektuojamas statinys

2 Jeigu kertamas ir kito kelio sklypas (pvz sankryZos zonoje), nurodoma kurio kelio sklypas ar kt. informacija ar pastabos

3 Jeigu projekte néra remontuojamy, rekonstruojamy, griaunamy ar naujai statomy pastaty $is skyrius neformuojamas

4 Nesudétingas, neypatingasis ar ypatingasis statinys. Remonto, rekonstravimo ar griovimo atveju nurodomas ir statinio Un. Nr.
5 Nurodoma reikalingas ar nereikalingas SLD.

¢ Nurodama statybos rii$is — paprastasis ar kapitalinis remontas, rekonstravimas, nauja statyba ar griovimas.

7 Nurodomas kelio pavadinimas

8 Pastabose nurodoma, statinio Un. Nr., rii§is, reikalingas ar nereikalingas SLD, kitos pastabos bei komentarai.

9 Jeigu esamas remontuojamas/rekonstruojamas/griaunamas tiltas ar viadukas yra kelio sudétiné dalis, BSR nurodoma prie
pagrindinio kelio kaip sudétiné dalis, tai pazymint pastabose. Jeigu tilto ar viaduko néra kaip sudétinés dalies, tokiu atveju 3.1.6
eiluté neformuojama.

10 Jeigu yra jungiamieji keliai, jie yra pagrindinio kelio priklausiniai ir BSR jtraukiami nauja eilute prie pagrindinio statinio
nurodant jungiamojo kelio ilgj.

1 Jeigu viaduko néra, eiluté neformuojama



Pavadinimas _Mato Kiekis Pastabos
vienetas
3.3. Viadukas'? Un. Nr. XXXX-XXXX-XXXX'3,
3.3.1. ligis* m XXX Ypatingasis statinys,
3.3.2. plotis m XXX SLD reikalingas.
(pastabos — kokiam kelyje, kokiam
km ir pan.
Nauja statyba':
3.4. Tiltas Ypatingasis statinys'®,
3.4.1. ligis* m XXX SLD reikalingas.
3.4.2. plotis m XXX X= XXXXX, Y= XXXXX,
Tiltas per xxxxx Xxxxx km
Griovimas'S:
3.5. Liepy gatvé Un. Nr. XXXX-XXXX-XXXX,
3.5.1. kategorija - XXX Il gr. nesudétingasis statinys,
3.5.2. lgis* km XXX SLD nereikalingas.
3.5.3. vaziuojamosios dalies plotis m XXX (pastabos)
3.5.4. eismo juosty skaiCius vnt. XXX
3.5.5. eismo juostos plotis m XXX
IV. INZINERINIAI TINKLAI'
Nauja statyba
4.1. Lietaus tinklas Neypatingasis statinys
4.1.1. ilgis* m XXX . SLD reikalingas.
4.1.2. vamzdZiy skersmuo mm xxx; xxx; | SL1-318a, SL1-320a — SL1-329 ir
XXX SL1-331a, SL1-333a ir b, SL1-334a,
SL1-335a ir b, SL1-340a ir b — ES12
4.2. Lietaus nuoteky linija Neypatingasis statinys
4.2.1. ilgis* m XXX SLD reikalingas.
4.2.2. vamzdziy skersmuo mm XXX SL1-317a - ES182a
Rekonstravimas
4.3. Buitinio vandentiekio magistraliniai tinklai Un. Nr. XXXX-XXXX-XXX,
4.3.1. vandentiekio tinkly ilgis* m XXX Il gr. nesudétingasis statinys,
4.3.2. vamzdzio skersmuo mm XXX; XXX nuosavybé — UAB ,XXXXXXX",
SLD nereikalingas.
T5-T6-T7 ir T8-T9
4.4. Vandentiekio tinklai Un. Nr. XXXX-XXXX-XXXX,
4.4.1. vandentiekio tinkly ilgis* m XXX Ypatingasis statinys, nuosavybé —
4.4.2. vamzdzio skersmuo mm XXX UAB ,xxxxxx“, SLD reikalingas.
T12-T13
4.5. Didelio slégio skirstomasis dujotiekis Un. Nr. XXXX=-XXXX-XXXX,
4.5.1. dujotiekio tinkly ilgis* m XXX Neypatingasis statinys, nuosavybé -
4.5.2. vamzdzio skersmuo mm XXX AB ,Energijos skirstymo operatorius®
SLD reikalingas.
Kapitalinis remontas:
4.6. Buitiniy ir gamybiniy nuoteky kolektorius Un. Nr. XXXX-XXXX-XXXX,
4.6.1. nuoteky tinkly ilgis* m XXX Ypatingasis statinys, nuosavybé —
4.6.2. vamzdzio skersmuo mm XXX UAB ,xxxxx“, SLD nereikalingas.
V. KITI STATINIAI'®

12 Nurodomas ilgis ir plotis

13 Pastabose nurodoma, statinio Un. Nr., riiis, reikalingas ar nereikalingas SLD, kitos pastabos bei komentarai

14 Pavyzdys. Jeigu naujos statybos néra tiesiog ta dalis neformuojama

I3 Kai tilto, viaduko, estakados remonto riisis ,,nauja statyba®, pastabose nurodoma statinio centro koordinaté x.y.

16 Pavyzdys. Jeigu griovimo néra tiesiog ta dalis iStrinama i§ BSR.

17 Jeigu inZineriniai tinklai neprojektuojami, eiluté/skyrius neformuojamas. Nurodomi tik tie tinklai , kurie registruoti registre
kaip STATINIAI Kadangi elektra iki 110 kV yra kilnojamieji daiktai, todeél j BSR nepildome. Pagal Lietuvos Respublikos
elektroniniy rysiy jstatymo 42 straipsnio 4 dalj, rysiy linijos, kabeliai, rySiy kabeliy kanaly sistemos yra laikomi kilnojamaisiais
daiktais, todél j BSR nepildom ir nepateikiame jokiy TELIA, PLACIAJUOSCIO ar pan tinkly. Pagal Lietuvos Respublikos
Gamtiniy dujy jstatymo 13! dalj maZo ir vidutinio slégio dujotiekiai laikomi kilnojamaisiais daiktais, todél § BSR irgi
nepateikiami. .

13 Prie kity statiniy visi kiti statiniai, kurie netinka prie kity skyriy pagal STR ,,Statiniy klasifikavimas“. Pildoma vadovaujantis
tais paciais principais, kaip ir prie kity skyriy. Jeigu Sito skyriaus néra, tiesiog iStrinamas. Prie ,,KITI STATINIAI* jtraukiame ir
melioracijg. Nors melioracijos jrenginiai unikaliy Nr neturi, taiau pagal Melioracijos jstatyma, tai yra statiniai, todél melioracija
pildome.



Mato

Pavadinimas . Kiekis Pastabos
vienetas
Nauja statyba:
5.1. Automobiliy stovéjimo aikstelé Neypatingasis statinys,
5.1.1. Plotas* m XXXXX SLD reikalingas.
64 km automobiliy stovéjimo
aikStelé su priklausiniais —
privaZiavimai ir ZS Nr. 10
5.2. Stoginé | gr. nesudétingasis statinys,
5.2.1. uzstatymo plotas* m? XXX SLD nereikalingas.
5.2.2. aukstis* m XXX 64 km automobiliy stovéjimo
aiksteléje
5.3. Nuoteky valymo jrenginys I/s XXX Neypatingasis statinys**
SLD reikalingas.
NG1, 57 lietaus nuoteky linijoje
Rekonstravimas:
5.4. Melioracijos statiniai Neypatingasis statinys
5.4.1. tinkly ilgis* m 19484 SLD reikalingas.
5.4.2. vamzdzio skersmuo mm 58/50;
92/80;
126/113;
160/145;
200/180;
110; 160;
200; 250;
315; 400;
500;
200/237;
90; 125;
140; 180;
225; 280;
355; 450;
560
5.5. Kiemo statiniai Un. Nr. XXXX-XXXX-XXXX,
5.5.1. tvora m XXX | gr. nesudétingasis statinys,
SLD nereikalingas
Nuosavybés teisé — UAB ,xxxxx“
5.6. Kiemo statiniai Un. Nr. XXXX-XXXX-XXXX,
5.6.1. asfaltbetonio danga m2 XXX Il gr. nesudétingasis statinys,
SLD reikalingas
Statinio bendrasavininkas — UAB
SXXXXXX
Griovimas:
5.7. Kiemo statiniai Un. Nr. XXXX-XXXX-XXXX,
5.7.1. Sulinys vnt. XXX | gr. nesudétingasis statinys,
SLD nereikalingas
Nuosavybeés teisé — xxxx
5.8. Kiemo statiniai Un. Nr. XXXX-XXXX-XXXX,
5.8.1. rakykla vnt. XXX | gr. nesudétingasis statinys,
5.8.2. tvora m XXX SLD nereikalingas
Nuosavybeés teisé — xxxx
5.9. Kiemo statiniai Un. Nr. XXXX-XXXX-XXXX,
5.9.1. Sulinys vnt. XXX | gr. nesudétingasis statinys,
5.9.2. lauko tualetas vnt. XXX SLD nereikalingas
Nuosavybeés teisé — xxx
5.10. Automobiliy stovéjimo aikstelé Un. Nr. XXXX-XXXX-XXXX,
5.10.1. Plotas m2 XXX Il gr. nesudétingasis statinys,
SLD nereikalingas
Nuosavybeés teisé — xxx
5.11. Automobiliy stovéjimo aikstelé Un. Nr. XXXX-XXXX-XXXX,
5.11.1. Plotas m? XXX | gr. nesudétingasis statinys,

SLD nereikalingas
Nuosavybeés teisé — xxx




Pastaba: * Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaiciuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy
matavimy ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zzemés Ukio
ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadovas xxxxxxx
kval. atest. Nr. xxxxxx

(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato Nr.)



STATINIO FIZINIY RODIKLIY SARASAS

Matavimo Planas Faktas

Pavadinimas

Kelias
Nauja statyba km
Rekonstravimas km
Kapitalinis remontas km
Kapitalinis remontas (Zvyrkeliy asfaltavimas) km
Paprastasis remontas km
Nauja statyba vnt.
Rekonstravimas vnt.
Kapitalinis remontas vnt.
Paprastasis remontas vnt.
Ziedinés sankryzos jrengimas / rekonstravimas / kapitalinis remontas / paprastasis remontas (nurodyti vnt.
konkrecig statybos risj)
Sviesoforais reguliuojamos sankryZos jrengimas / rekonstravimas / kapitalinis remontas / paprastasis vnt.
remontas (nurodyti konkrecig statybos ras))
Vieno lygio (Sviesoforais nereguliuojamos) sankryzos jrengimas / rekonstravimas / kapitalinis remontas / vnt.

paprastasis remontas (nurodyti konkredia statybos ris|

Pésciyjy ar (ir) dviraciy takas, Saligatvis

Pésciyjy ar (ir) dviraCiy tako nauja statyba km
Pésciujy ar (ir) dviraciy tako rekonstravimas / kapitalinis remontas / paprastasis remontas (nurodyti konkrecig km
statybos risj)

Pésciyjy peréjos jrengimas / rekonstravimas / kapitalinis remontas / paprastasis remontas (nurodyti konkrecig vnt.
statybos ragj)

InZinerinés grei€io mazinimo priemonés vnt.
Naujy apsauginiy kelio atitvary jrengimas km
Esamy apsauginiy kelio atitvary pakeitimas km
TriukSmo slopinimo sienelé km
Gyviiny apsaugos sistemos: jrengtos tvoros km
Varliagyviy apsaugos sistemos: jrengtos tvoros km
Gyviny pragina arba Zaliasis tiltas vnt.
Elektromobiliy didelés galios jkrovimo prieiga vnt.
Autonominiams automobiliams pritaikytas kelio ruoZas km
Vir§svorio ir kity (daugiafunkciy) paZeidimy kontrolés sistema vnt.
Eismo salygy stebéjimo sistemos (keliy ory salygy (KOS) stotelés / vaizdo stebéjimo kameros) jrengimas vnt.
(nurodyti konkrecig jrengta priemone)

Eismo salygy stebéjimo sistemos (keliy ory salygy (KOS) stotelés / vaizdo stebéjimo kameros) vnt.
modernizavimas (nurodyti konkreéig jrengtg priemone)

Greigio ir eismo valdymo ir jspéjimo sistema (kintamos informacijos zenklai (KIZ)) vnt.
Momentinis grei€io matuoklis vnt.
Dinaminio eismo valdymo (vidutinio greiio matavimo) sistemy jrengimas vnt.
Eismo intensyvumo skaitiklis vnt.
Autobusy ir automobiliy sustojimo aikSteliy jrengimas / remontas (pasirinkti konkreciu atveju) vnt.
Autobusy keleiviy laukimo paviliony jrengimas / remontas (pasirinkti konkreciu atveju) vnt.
ApSvietimo jrengimas vienetais (atramos skai€iuojamos vnt.) vnt.

ApSvietimo jrengimas arba esamo apSvietimo modernizavimas kelio ruoze km




Matavimo Planas  Faktas

Pavadinimas
vnt.

Jungiamasis kelias km

Rodikliy matavimo paaiSkinimas:

Rodiklis Matavimo PaaiSkinimas
vnt
Kelias km Vertinamas sutvarkyto kelio ruozo ilgis kilometrais pagal remonto/naujos statybos tipa.
Tiltas vnt Vertinamas sutvarkyty tilty vienety skaicius pagal remonto/naujos statybos tipa.
(viadukas, estakada,
tunelis, pés€iujy viadukas)
Vieno lygio sankryza vnt Sankryza - keliy kirtimosi, jungimosi arba atsiSakojimo viename lygyje vieta, jskaitant atvirus
(Ziediné, Sviesoforais plotus, kuriuos sudaro keliy susikirtimai, susijungimai arba atsi$akojimai. SankryZomis nelaikomos
reguliuojama, Sviesoforais vietos, kur iSvaZiuojama i$ kelio | esancias $alia jo teritorijas arba jvaziuojama | kelig i$ $alia jo
nereguliuojama) esandiy teritorijy. Vertinamas sutvarkyty sankryzy vienety skaiéius pagal sankryzos tipa ir
jrengimo bada.
Jungiamasis kelias km Bendras jungiamojo kelio ilgis kilometrais, skai¢iuojant abejose kelio pusése atskirai.
Pés¢iujy ar (ir) dviraciy km Pésciyjy ir dviraciy takas — péstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta kelio dalis. SkaiCiuojamas
takas, Saligatvis naujo tako jrengimas arba seno rekonstravimas abejose kelio pusése atskirai.
Péscéiyjy peréja vnt Pésciyjy peréja — vaZiuojamojoje dalyje esanti peréjimo per kelig vieta, paZzyméta Zenklais
,Pésciyjy peréja“ ir vaZziuojamosios dalies Zenklinimo linijomis arba tik Zenklais ,Pés€iujy peréja“
arba numatytas praéjimas be kelio Zenkly. Pésciujy peréjos ribas Zymi vaziuojamosios dalies
Zenklinimo linijos, o jeigu jy néra — isivaizduojamos tiesés, einancios nuo Siy Zenkly statmenai per
kelia.
Peréjos visos: zymétos, nezymétos, reguliuojamos ir nereguliuojamos
InZinerinés greicio vnt ISkiliosios grei¢io mazinimo priemonés (greic¢io mazinimo kalneliai, iskiliosios sankryZos)
mazinimo priemonés
Apsauginiai kelio km Kelio uztvara, sauganti, kad transporto priemonés nenuvaziuoty nuo kelio, tilto, viaduko,
atitvarai estakados, neatsitrenkty i klidtis, nesusidurty su priesais vaziuojanéiu transportu. Vertinamas
naujy apsauginiy kelio atitvary jrengimo arba esamy rekonstravimo ilgis.
TriukSmo slopinimo km TriukSmo slopinimo sienutés/uztvaros, skirtos didelio transporto srauto sukeliamo triukSmo
sienelé sumazinimui. Skai€iuojama abiejuose kelio ruozuose, bendras ilgis.
Gyvuny apsaugos km Vertinamas bendras jrengtas tvoros ilgis (abiejose kelio pusése)
sistemos: jrengtos
tvoros
Varliagyviy apsaugos km Vertinamas bendras jrengtas specialios tvoros varliagyviy apsaugai ilgis (abiejose kelio pusése)
sistemos: jrengtos
tvoros
Gyvuny pragina arba vnt Vertinama Zaliojo tilto statyba, gyviiny praginos jrengimas/remontas
Zaliasis tiltas
Elektromobiliy didelés vnt Elektromobiliy jkrovimo stotelés jrengimas
galios jkrovimo prieiga
Autonominiams vnt. Saveikaujanciy jrenginiy su automobiliais jrengimas.
automobiliams pritaikytas
kelio ruozas (V21 ir kt.)
Vir§svorio ir/ar kity vnt. [renginiy, atliekanéiy virSsvorio, matmenuy, draudimo, techninés apZitiros ar keliy mokescio
(daugiafunkciy) pazeidimy, kontrole jrengimas
kontrolés sistema
Eismo salygy stebéjimo vnt. [renginiy skirty eismo salygoms kelyje, sankryzose ar aikStelése stebéti jrengimas (naujai)
sistemos (keliy ory salygy
(KOS) stotelés / vaizdo
stebéjimo kameros)
jrengimas
Eismo salygy stebéjimo vnt. [renginiy skirty eismo salygoms kelyje, sankryzose ar aikStelése stebéti atnaujinimas (esamos)
sistemos (keliy ory salygy
(KOS) stotelés / vaizdo
stebéjimo kameros)
modernizavimas




Greicio, eismo valdymo ir vnt. [rengtos greicio, eismo valdymo ir jspéjimo sistemos (sistema laikoma 1 postas kelyje). Greicio,
ispéjimo sistema eismo valdymo ir jspé&jimo sistemos postas yra {rengtos jrangos visuma vienoje kelio vietoje. Pvz.:
(kintamos informacijos jeigu kelyje A1 52km yra jrengiama viena santvara su 4 kintamos informacijos Zenklais, tai toks
zenklai (KIZ)) sprendinys yra laikomas, kaip 1 postas.
Momentinis greicio vnt. [renginiy skirty matuoti momentinj greitj jrengimas
matuoklis
Vidutinio greitio matavimo vnt. Vidutinio greiCio matavimo sistemy,_jrengimas, visa sistema (ruozas) skaiciuojama kaip 1 vnt.
sistemy jrengimas
Eismo intensyvumo vnt. [renginiy skirty eismo intensyvumui skaiciuoti jrengimas
skaitiklis
Davikliy skirty naftos vnt. Davikliy, skirty infrastuktdros jrenginiams (pvz.: naftos gaudyklés, siurblinés) stebéti jrengimas
gaudykléms, siurblinéms
ar kitiems infrastuktaros
jrenginiams stebéti
jrengimas
Autobusy sustojimo vnt. Naujos autobusy sustojimo aikstelés jrengimas arba esamos remontas
aiksteliy jrengimas /
remontas (pasirinkti
konkreciu atveju)
Autobusy keleiviy laukimo vnt. Naujas autobusy keleiviy laukimo paviljony jrengimas arba esamas remontas. Vertinamas atskirai
paviliony jrengimas / nuo autobusy sustojimo aikstelés jrengimo
remontas (pasirinkti
konkreciu atveju)
ApSvietimo jrengimas vnt. Naujos apSvietimo atramos ir Sviestuvo jrengimas
vienetais (atramos
skaiciuojamos vnt.)
Ap3vietimo jrengimas km Vertinamas ne Sviestuvy kiekis, o ap3viestas ruozas kilometrais.

kelio ruoze




NAUJOS LAIDOS PROJEKTO AR PROJEKTO SPRENDINIY DOKUMENTO (-Y)
RENGIMO GAIRES

Sios gairés parengtos vadovaujantis statybos techniniame reglamente STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® (toliau — reglamentas)
nustatytais reikalavimais, taip pat atsizvelgiant | AB ,Via Lietuva“ (Uzsakovo) parengty
vieSojo pirkimo sutarciy, kuriomis jsigyjamas projekto parengimas ir projekto vykdymo
priezilra arba tik projekto parengimas sglygas bei gerosios praktikos pavyzdZzius.

1. Pagrindiniai reikalavimai naujos laidos projekto ar projekto sprendiniy
dokumento (-y) rengimui:

1.1. Reikalavimai projekto sprendiniy dokumento (-y) rengimui:

» Naujos laidos projekto sprendiniy dokumentas rengiamas statybos darby
vykdymo metu, rengiant darby pakeitimg ar tikslinant kitus neesminius
projekto sprendinius;

» Rengiant konkrety naujos laidos projekto sprendiniy dokumentg (pvz.
brézinj), privalo biti pakeisti ir pateikti visi su pakeitimu tiesiogiai susije
dokumentai (pvz. kiti bréziniai, Ziniarastis, sgnaudy Zziniarastis, jeigu
reikia techniné specifikacija ir (ar) aiSkinamasis rastas) tokia apimtimi,
kokia buvo 0 laidoje. Pvz.: rengiant naujg nuovazg koreguojamas plano
brézZiniy komplektas, iSilginio plano brézZiniy komplektas, nuovaZy
Ziniara$tis (jeigu buvo), sgnaudy Ziniara$tis ir kt.;

» Rengiant naujos laidos projekto sprendiniy dokumentg, UZsakovas
reikalauja parengti atskirg sgnaudy kiekiy ziniarastj su kiekiy palyginimu,
nurodant kiekiy skirtumg, tais atvejais, kai jis yra reikalingas (pagal
pridedamg formg). Taip pat Uzsakovas reikalauja visais atvejais sgnaudy
kiekiy ziniarasCio pastaby skiltyje nurodyti iSsamius paaiSkinimus dél
darby kiekiy pokycio ir jo pagrjstumo;

> Kiekvieng kartg pakeistam, papildytam ar pataisytam projekto sprendiniy
dokumentui suteikiama nauja laida (reglamento 48 punktas). Projekto
sprendiniy dokumento pakeitimai iSskiriami atskiru Zyméjimu (pvz. tekstg
jrasant kita spalva, nereikalingg teksto dalj paryskinant kita spalva ir
perbraukiant, brézinio dalj pazymint ir pan.)**.

1.2. Reikalavimai naujos laidos projekto rengimui:

» Rengiant naujos laidos projektg (ar jo dalj), teikiamas konsoliduotas
projektas (ar jo dalis), t. y. pilnos sudéties, jskaitant O laidos (kurie eigoje
nesikeité) ir véliausiy laidy (galutinius) projekto sprendiniy dokumentus;

» Rengiant naujos laidos projekto dalj (pvz. susiekimo dalj), pagal poreikj
privalo bati koreguojamos ir kitos susijusios projekto dalys (pvz. bendroji
dalis), kurios susijusios su konkreciu atliktu keitimu;

» Rengiant naujos laidos projektg (ar jo dalj), visais atvejais Uzsakovas
reikalauja parengti atskirg tekstinj dokumentg ,STATINIO PROJEKTO
LAIDOS (...) RENGIMO PAGRINDAS* (pagal pridedamg formg), kuris
segamas prieS kiekvienos projekto dalies aiSkinamgjj rastg ir yra
nurodomas projekto dokumenty sudéties Ziniarastyje;



» Rengiant naujos laidos projektg (ar jo dalj), visais atvejais UZsakovas
reikalauja parengti atskirg sgnaudy kiekiy Ziniarastj su darby kiekiy
palyginimu, nurodant kiekiy skirtumg (pagal pridedamg formg). Taip pat
UZsakovas reikalauja visais atvejais sgnaudy kiekiy Ziniarascio pastaby
skiltyje nurodyti i8samius paaiskinimus dél darby kiekiy pokycio ir jo
pagrjstumo;

» Rengiant naujos laidos projektg (ar jo dalj) visais atvejais privalo bati
atnaujintas projekto sudéties ziniarastis;

» Kiekvieng kartg pakeistam, papildytam ar pataisytam projektui
suteikiama nauja laida. Projekto sprendiniy dokumento pakeitimai
iSskiriami atskiru zymeéjimu (pvz. tekstg jrasant kita spalva, nereikalingg
teksto dalj paryskinant kita spalva ir perbraukiant, bréZinio dalj pazymint
ir pan.)**.

Pastaba: naujos laidos projekto ar projekto sprendiniy dokumento (-y)
sprendiniai, kai jy pakeitimai yra susije su treCiyjy Saliy turtu, privalo bati suderinti su
visomis suinteresuotomis Salimis (inZineriniy tinkly savininkais, Zemés sklypy
savininkais ar kt.).

2. Naujos laidos projekto ar projekto sprendiniy dokumento (-y) pasiraSymas ir
pateikimas:

» Pakeistas, papildytas ar pataisytas naujos laidos projektas ar naujos
laidos projekto sprendiniy dokumentas (-ai) pasiraSomas el. parasu
reglamente nustatyta tvarka;

» Naujos laidos projektas ar projekto sprendiniy dokumentas (-ai)
teikiamas kartu su oficialiu projektuotojo rastu (paaiSkinimais,
argumentais deél siGlomo sprendinio pagrindimo ar projekto keitimo
pagrindo visiems statybos dalyviams.

3. Naujos laidos projekto ar projekto sprendiniy dokumento (-y) tvirtinimas:

» Naujos laidos projekto sprendiniy dokumentui (ar atskirais atvejais
naujos laidos atskirai projekto daliai, kai keiCiama didZioji dalis projekto
sudéties dokumenty) pritariama Uzsakovo oficialiu rastu, pritariant darby
pakeitimui (esant neesminiams projekto sprendiniy pakeitimams);

» Naujos (ar galutinés) laidos projektui pritariama UzZsakovo oficialiu rastu
(esant neesminiams projekto sprendiniy pakeitimams);

» Naujos (ar galutinés) laidos paprastojo remonto apraSui pritariama
pasiraSant UZsakovo (pirkimg inicijavusio skyriaus) paskirtam
atsakingam asmeniui arba UZsakovo oficialiu rastu, pritariant darby
pakeitimui, jeigu jis yra rengiamas.

PROJEKTO AR PROJEKTO SPRENDINIY DOKUMENTO PAKEITIMY
ISSKYRIMO ATSKIRU ZYMEJIMU PAVYZDZIAI



1. Tekstg jrasant kita spalva, nereikalingg teksto dalj parySkinant kita spalva ir
perbraukiant:

Sitilomi produktai turi biti paZzenklinti CE Zenklu pagal standarto LST EN 12899-1 ZA priedo arba
lygiaver¢io reikalavimus ir turi biiti su gamintojo informacija bei atitikti apraso TRA VZ 12 reikalavimus.

+56-mm- Kelio Zenkly atspindzio klasés RA1 ir RA2.
Zenklo pavirsius turi biiti lygus, valomas ir atsparus oro salygoms.
Kelio Zzenkly plieno klasé pagal LST EN 10027 arba lygiavertj — S235. Pamaty betonas turi atitikti
XF2 klas¢ pagal aplinkos salygas, C25/30 stiprumo klas¢ ir F 50 Sal¢iui atsparumo klasg. Kehe—zenldy

Kelio zenkly skydams naudoti cinkuotg skardg atitinkancia standartus LST EN 10143-06, LST EN
10346-15, LST EN 10027.

Varztinés jungtys turi atitikti: LST ENISO 4016, LST ENISO 4034, LST ENISO 7091 arba
lygiavercius standartus. Plieninés apkabos turi atitikti LST EN 1090-2 arba lygiavercio reikalavimus.

2. BrézZinio dalj pazymint:

EJ3250 G
» L=350-127

AN AN
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| DANGOS KONSTRUKCIJOS VARIANTAS

TIPAS II
KELIO ASIS
8.00m
1.00m 6:00m 1.00m DIRVOZEMIS - 0.02
0.03m 3.00m 3.00m 0.03m s
A _ 25% 2.5% = DIRVOZEMIS UZSETAS Z0LE -0.06
ESAMAS PAVIRSIU: : = o A0

.««""M

2
o

|ESAMAS SANKASOS GRUNTAS (E,>13 MPa)

{|NEAUSTINE GEOTEKSTILE (2150 g/m?)

(| GEOTINKLAS (PP 40/40 kN/m)

([PILTINIS GRUNTAS (. 0/32) (E ;245 MPa) 0.30 f\
SALCIUINEJAUTRIU MEDZIAGY SLUOKSNIS 030 —
SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS (E,;2120 MPa) 0.20
ASFALTO DANGOS SLUOKSNIS SA16-d-V 6000 tipas C 0.05

3. Darby kiekiy palyginimas, nurodant kiekiy skirtumg ir iSsamius paaiskinimus
dél darby kiekiy pokycio ir jo pagrjstumo:

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i3 midinio AC 16 PD
jrengimas, h=0,08m

m?

25434

24956

478

metodo (buvo vertinta asfalto sluoksnio apacia) pateiktas
25434m? kiekis. Perskaitiavus projektinj (virutinj) asfalto
sluoksnj, gaunamas 25108 m® plotas. Skirtumas tarp
skirtingy matavimo metody yra 326m? (25434 - 25108 =
326m*). Darby pakeitimo Nr.l (pakoreguota
asfaltbetonio  dangos  klojimo pradzia 25434
152=25282m") papildomai minusavus 152 m?, gaunama,
jog asfalto wréjo bt 24956m° (25434-326-
152=24956m?). Atlikus
ispildomaja nuotrauks, faktiskai jrengtos asfalto dangos
kiekis yra 24983m’, ty. Rangovas papildomai paklojo
27m2 (24983 -24956 =27m?). Sis kiekis (27 m’) yra
asfalto klojimo paklaida ir kaip papildomi darbai néra

metu

irengta

vertinami.




Papildomi darbai. Techniné klaida. Patikslinti

horizontalaus Zenklinimo kiekiai, atsizvelgus | Keliy
horizontaliojo Zenklinimo taisykles ir atlikus iSpildomajg
nuotrauka.
Zenklinimo tipas 1.1 (linijos plotis 0,12 m) siaura iStisiné linija m 94 196 102 "Pried pat sankryza Zenklinama siaura iitisiné linija 1.1, ne|
(18 termoplasto arba naudojant reaktyviasias medZziagas) ~  |ilgesné kaip 30 m", iuo atveju 30 m ilgio. Ties Pk34+65
ir Pk34+79, sankryZzai esant nepakankamo matomumo
zonoje, persirikiavimo ribojimas taikomas  ilgesnéje
atkarpoje (53m). Zitréti "Horizontalaus kelio Zenklinimo
Ziniarastis™.

Lo L]
Faktines darby kiekig
Asfalibetonso sheoksnio rengimas i midamio AC 16AS. h=0.04 - ™ ™ s tikslmimas. TDP 0
i landope kiekis
; [ 330 p
nm::n boedifirg 1000n 1 S0x220 jremginsas ant betono l = I 0 l %5 l s l . TOP O je l
L‘: > Kinkds ik

Asfalto pagrindo dangos
5.5 sluoksnio i$ misinio AC16 PD m? 636,00 488 -148,00
jrengimas

Irengta faktiskai iki sklypu ribos,
techniné klaida projekto ziniarastyje

Pakeitimas Nr. 2
Kiekis pagal ifpildomaja (42,85
m) yra 0,08 m didesnis uz
pakeitime Nr. 2 nurodyta kiek]
(42,77 m). Sprendiniai
igyvendinti tinkamai, tadiau
kiekiy padidéjimas (0,08 m)
nebuvo biitinas.

0.8 m skersmens plieniniy spiraliSkai gofruoty pralaidy montavimas ant
5. paruoéto pagrindo vat/m | TS 02 2/50,0 42 85 -1,15
o Metalas —2428,1 kg (TDP 0) — 20804 kg (TDP A)




Forma

STATINIO PROJEKTO LAIDOS (...) RENGIMO PAGRINDAS

Keitimo Keitimo aprasymas Kei¢iamy projekto Keitimo
Nr. dokumenty pagrindas
sarasas ir
nuorodos
1. Pvz. po vieSojo pirkimo: 1. | susiekimo (S) | VieSojo  pirkimo
Projekto susiekimo (S) dalies | dalies TS jtrauktas | metu LAKD 20XX-
TS papildytos reikalavimais | naujas XX | XX-XX rastu Nr.
lataky jrengimui. punktas; (X.X) 2-XX
2. Papildytas | pateiktas
brézinys XXX-01- | atsakymas ]
TDP-S.B-XX latako | klausimg Nr. 3.
jrengimo detale.
2. Pvz. darby vykdymo metu: 1. Melioracijos (M) | Pvz.:
Projekto  melioracijos (M) | dalies TS | Savivaldybés
dalies patikslinti pagal faktiSkai | papildytos X.X | rastas 20XX-XX-
atrasty melioracijos  tinkly | punktu; XX Nr. XXX;
esamg padet;. 2. Melioracijos (M) | Rangovo rastas
dalies SKZ | 20XX-XX-XX
patikslintos XX, | Nr. XXX;
XX, X.XirX.Xpoz.; | Objekto  (vietos)
3. Patikslintas | apzitros aktas Nr.
brézinys XXX-01- | X;
TDP-M-XX;
4. Patikslintas | ir pan.
brézinys XXX-01-
TDP-M-XX.
3. Pvz. galutinéje laidoje: 1. Susiekimo (S) | Patvirtintas darby

Projekto susiekimo (S) dalyje

nuo Pk 9+00 iki Pk 10+00
numatytas sankasos
stiprinimas.

dalies TS
papildytos X.X
punktu;

2. Susiekimo (S)
dalies SKZ
jtrauktos X.X ir X.X
poZ.;

3. Patikslintas
brézinys XXX-01-
TDP-S.B-XX;

4. Patikslintas
bréZzinys XXX-01-
TDP-S.B-XX.

pakeitimo  aktas

Nr. X.







