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PROJEKTO DALIES BYLOS TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Bylos žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  22.612096-TP-BD 0 Bendroji dalis  

2.  22.612096-TP-SP 0 Sklypo sutvarkymo dalis  

3.  22.612096-TP-S 0 Susisiekimo dalis  

4.  22.612096-TP-S1 0 Susisiekimo dalis (Santariškių ir Mokslininkų g. įvažos)  

5.  22.612096-TP-SA 0 Architektūros dalis  

6.  22.612096-TP-SK 0 Statinio konstrukcijų dalis  

7.  22.612096-TP-GS 0 Gaisrinės saugos dalis  

8.  22.612096-TP-LVN 0 Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis  

9.  22.612096-TP-VN 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis  

10.  22.612096-TP-ŠT 0 Šilumos tinklų dalis  

11.  22.612096-TP-ŠG 0 Šilumos gamybos  

12.  22.612096-TP-ŠVOK 0 Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis  

13.  22.612096-TP-E 0 Elektrotechniko dalis  

14.  22.612096-TP-LE 0 Lauko elektrotechnikos dalis (abonentinė dalis)   

15.  22.612096-TP-ER 0 Elektroninių ryšių dalis  

16.  22.612096-TP-AS 0 Apsauginės signalizacijos dalis  

17.  22.612096-TP-GSS 0 Gaisrinio aptikimo ir signalizavimo dalis  

18.  22.612096-TP-PVA 0 Procesų valdymo ir automatizacijos dalis  

19.  22.612096-TP-SO 0 Statybos darbų organizavimo dalis  

20.  22.612096-TP-T 0 Technologinė dalis  
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21.  22.612096-TP-RS 0 Radiacinės saugos dalis  

22.  22.612096-TP-KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  
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BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

PROJEKTO DALIES BYLOS TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas 
Lapų 

skaičius 
Laida 

1.   Titulinis lapas 1 0 

2.  22.612096-TP-BD.PSŽ Projekto sudėties žiniaraštis 2 0 

3.  22.612096-TP-T.BSŽ Bylos sudėties žiniaraštis 2 0 

4.  22.612096-TP-T.AR Aiškinamasis raštas 13 0 

5.  22.612096-TP-T.TS Techninės specifikacijos 22 0 

6.  22.612096-TP-T.SŽ-L-01 Laboratorijos baldų žiniaraštis 1 0 

7.  22.612096-TP-T.SŽ-L-02 Laboratorijos baldų su plautuvėmis žiniaraštis 1 0 

8.  22.612096-TP-T.SŽ-L-03 Laboratorijos įrenginių žiniaraštis 1 0 

9.  22.612096-TP-T.SŽ-T-01 Ligoninės baldų žiniaraštis 1 0 

10.  22.612096-TP-T.SŽ-T-02 Ligoninės baldų su plautuvėmis žiniaraštis 1 0 

11.  22.612096-TP-T.SŽ-T-03 Ligoninės įrenginių žiniaraštis 1 0 

12.  22.612096-TP-T.SŽ-V-01 Kavinės baldų žiniaraštis 1 0 

13.  22.612096-TP-T.SŽ-V-02 Kavinės baldų su plautuvėmis žiniaraštis 1 0 

14.  22.612096-TP-T.SŽ-V-03 Kavinės įrenginių žiniaraštis 1 0 

 

PROJEKTO DALIES BYLOS PRIEDŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas 
Lapų 

skaičius 
Laida 

1.  Priedas Nr. 1 Žmonių skaičius pastate 1 0 

2.  Priedas Nr. 2.1 Dezinfekcijos kameros techninė specifikacija 6 0 

3.  Priedas Nr. 2.2 Kompiuterinio tomografo techninė specifikacija 3 0 

4.  Priedas Nr. 2.3  Rentgeno techninė specifikacija 8 0 

5.  Priedas Nr. 2.4 Sterilizatoriaus 10SV techninė specifikacija 2 0 

6.  Priedas Nr. 2.5 Instrumentų plovimo mašinos techninė specifikacija 1 0 

7.  Priedas Nr. 2.6 Sterilizatoriaus 8SV techninė specifikacija 2 0 

8.  Priedas Nr. 2.7 Sterilizatoriaus 6SV techninė specifikacija 2 0 

9.  Priedas Nr. 2.8 Dujinio gesinimo dalis 34 0 

10.  Priedas Nr. 3 Konsolių ir prielovinių blokų tipai bei komplektacija 1 0 

11.  Priedas Nr. 4.1 Palatų santykio lentelė 1 0 

12.  Priedas Nr. 4.2 II lygio palatų Santariškių 14, Vilniuje informacija  23 0 

13.  Priedas Nr. 5 Palatų lygiai (2-4 aukštai) 3 0 

14.  Priedas Nr. 6 3-čio aukšto dušai pacientams 1 0 
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PROJEKTO DALIES BYLOS BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Lapo Nr. Brėžinio pavadinimas 
Lapų 

skaičius 
Laida 

1.  22.612096-TP-T.B-01 Rūsio technologinis planas - Baldai ir įranga  1 0 

2.  22.612096-TP-T.B-01-E Rūsio technologinis planas - Elektrotechnika  1 0 

3.  22.612096-TP-T.B-01-SS Rūsio technologinis planas - Silpnos srovės  1 0 

4.  22.612096-TP-T.B-02 Pirmo aukšto technologinis planas - Baldai ir įranga  1 0 

5.  22.612096-TP-T.B-02-E Pirmo aukšto technologinis planas – Elektrotechnika  1 0 

6.  22.612096-TP-T.B-02-SS Pirmo aukšto technologinis planas - Silpnos srovės  1 0 

7.  22.612096-TP-T.B-03 Antro aukšto technologinis planas - Baldai ir įranga 1 0 

8.  22.612096-TP-T.B-03-E Antro aukšto technologinis planas - Elektrotechnika 1 0 

9.  22.612096-TP-T.B-03-SS Antro aukšto technologinis planas - Silpnos srovės 1 0 

10.  22.612096-TP-T.B-04 Trečio aukšto technologinis planas - Baldai ir įranga 1 0 

11.  22.612096-TP-T.B-04-E Trečio aukšto technologinis planas - Elektrotechnika 1 0 

12.  22.612096-TP-T.B-04-SS Trečio aukšto technologinis planas - Silpnos srovės 1 0 

13.  22.612096-TP-T.B-05 Ketvirto aukšto technologinis planas - Baldai ir 
įranga 

1 0 

14.  22.612096-TP-T.B-05-E 
Ketvirto aukšto technologinis planas - 
Elektrotechnika 

1 0 

15.  22.612096-TP-T.B-05-SS 
Ketvirto aukšto technologinis planas - Silpnos 
srovės 

1 0 

16.  22.612096-TP-T.B-06 Penkto aukšto technologinis planas - Baldai ir 
įranga 

1 0 

17.  22.612096-TP-T.B-06-E 
Penkto aukšto technologinis planas - 
Elektrotechnika 

1 0 

18.  22.612096-TP-T.B-06-SS Penkto aukšto technologinis planas - Silpnos srovės 1 0 
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1. NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

Technologinė projekto dalis rengiama vadovaujantis sekančiais normatyviniais 

dokumentais: 

Statybos techniniai reglamentai : 

STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“  

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas "Mechaninis atsparumas ir pastovumas“  

STR 2.01.01(2):2002 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“  

STR 2.01.01(3):2002 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“  

STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“ 

STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas "Apsauga nuo triukšmo“  

STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas "Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas“  

STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ 

STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“  

STR 2.03.01:2010 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“  

STR 2.09.02:2015 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“  

STR 2.01.07:2007 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 

Higienos normos: 

HN 18:2012 „Viešojo naudojimo kompiuterinių tinklų prieigos taškai: sveikatos saugos 

reikalavimai“  

HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje"  

HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose 

bei jų aplinkoje“ 

HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ 

         HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 

HN 47-1:2020  „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai“ 

HN 50:2016 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo 

reikalavimai gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninėse patalpose“ 

HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ 

HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų 

norminės vertės ir matavimo reikalavimai“ 

HN 95:2015 „Radiacinė sauga ir kokybės laidavimas taikant spindulinę terapiją" 

HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės 

ir bendrieji matavimo reikalavimai“; 

HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“. 

 

Kiti įsakymais patvirtinti norminiai teisės aktai : 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 

2011 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 1-14 PAGD prie VRM direktoriaus įsakymas „Dėl Visuomeninių 

statinių gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. Liepos 24 d. Įsakymu Nr. V-881, 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. V-889 redakcija 

„Dėl radiologijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo 

patvirtinimo“;  

http://www.esavadai.lt/docs/?id=1226&lang=lt
http://www.esavadai.lt/dokumentai/1244/
http://www.esavadai.lt/dokumentai/1275/
http://www.esavadai.lt/dokumentai/1276/
http://www.esavadai.lt/dokumentai/1277/
http://www.esavadai.lt/dokumentai/1278/
http://www.esavadai.lt/dokumentai/1279/
http://www.esavadai.lt/dokumentai/1280/
http://www.esavadai.lt/dokumentai/1280/
http://www.esavadai.lt/dokumentai/1281/
http://www.esavadai.lt/dokumentai/1284/
http://www.esavadai.lt/dokumentai/1287/
http://www.esavadai.lt/dokumentai/1294/
http://www.esavadai.lt/dokumentai/1301/
http://www.esavadai.lt/dokumentai/2688/
http://www.esavadai.lt/dokumentai/2688/
http://www.esavadai.lt/dokumentai/2692/
http://www.esavadai.lt/dokumentai/3009/
http://www.esavadai.lt/dokumentai/3009/
http://www.esavadai.lt/dokumentai/3005/
http://www.esavadai.lt/dokumentai/3005/
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Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 30 d. Įsakymo Nr. V-303 

„Dėl infektologijos  antrinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. V-465 „Dėl 

Intensyviosios terapijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų ir 

Intensyviosios priežiūros asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų 

aprašų patvirtinimo"; 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V-661 

(2015 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. V-956 redakcija) „Dėl dializės paslaugų teikimo bendrųjų ir 

specialiųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“; 

Radiacinės saugos centro direktoriaus 2022 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-71 „Dėl Sveikatos 

priežiūros įstaigų pasirengimo ir veiklos organizavimo branduolinės ar radiologinės avarijos atveju 

radiacinės saugos rekomendacijų patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 501 (Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2017 m. liepos 5 d. nutarimo Nr. 550 redakcija „Dėl buities, sanitarinių ir 

higienos patalpų  įrengimo reikalavimų”; 

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2005 

m. balandžio 15 d. įsakymo NR. A1-103/V-265 „Dėl darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos 

rizikos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo; 

LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1051 2006 m. gruodžio 13 d. „Dėl vaistinių 

preparatų laikymo ir įtraukimo į apskaitą asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo 

patvirtinimo“; 

RSN 26-90. Vandens vartojimo normos; 

EĮĮT. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl 

elektros įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“. 

Kompiuterinės programos, kuriomis naudojantis parengta ši dalis, sąrašas: 

• Revit LT 2023; 

• Microsoft Office 2022; 

• Windows 10 Home. 

Visos išvardintos programos yra legaliai įsigytos. 

2. ĮVADAS 

Projektuojamas gydymo paskirties pastatas skirtas suaugusiųjų infekcinių ligų antrinio 

ir tretinio lygio stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui. Gydymas bus teikiamas 

ligoniams,  turintiems retas ir pavojingas užkrečiamas ligas. 

Statinio projekto pavadinimas: Gydymo paskirties pastato statybos projektas 

Statybos vieta: Santariškių g. 2, Vilnius 

Statytojas (Užsakovas): VšĮ „Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos“ 

(VULSK), į. k. 124364561, Santariškių g. 2, LT-08406 

Vilnius 

Statinio kategorija: Ypatingasis statinys 

Projektuotojas: UAB Maspro 

Projekto dalies vadovas: Gintautas Baranauskas 

Projektavimo etapas (stadija): Techninis projektas 

Techninis projektas atliktas vadovaujantis projektiniais pasiūlymais, projektavimo (technine) 

užduotimi ir kitais privalomaisiais projekto rengimo dokumentais.  
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2.1 Planuojama veikla ir apimtys 

Naujame pastate antrame aukšte yra projektuojamas skubios pagalbos priėmimo skyrius, 

kuriame numatytos I, II ir III lygio izoliatoriai. Naujas pastatas tiesiogiai (viename lygyje) jungiasi su 

šalia esančio ligoninės korpusu koridoriumi, kas leis užtikrinti sklandų priėmimo skyriaus darbą. Į 

kitus esamo korpuso aukštus galima bus patekti jungiamojo lifto pagalba, nes dėl aukštų aukščio 

skirtumų grindų lygiai nesutampa su naujai statomo pastato grindimis. Naujai statome pastate rūsio 

lygyje automobilių saugykloje bei   1-mo aukšto lygyje praėjimo zonoje yra numatyti rezerviniai 

pajungimai elektros, medicininių dujų bei vandens ir nuotekų. Esant ekstremalioms situacijoms 

pacientams gali būti suteikiama pagalbą šiose zonose. 

Pagrindinė pastato paskirtis: gydymo paskirties pastatas. 

Pagrindinių patalpų paskirtys ir patalpose numatoma organizuoti veikla: 

1. Rūsys - techninės ir pagalbinės patalpos; 

2. Pirmas aukštas – personalo, pagalbinės, IT patalpos, sandėliai, vaistinė, kavinė; 

3. Antras aukštas – intensyviosios pagalbos patalpų poskyris, skubios pagalbos skyrius, 

infekcinis skyrius, GMP automobilių privažiavimo aikštelė: 

• 6 intensyvios pagalbos patalpos; 

• 4 palatos-izoliatoriai III lygio; 

• 14 vienviečių palatų izoliatorių I lygio; 

• 16 lovų daugiavietė stebėjimo palata; 

• 17 lovų daugiavietė stebėjimo palata. 

4. Trečias aukštas – reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrius (RITS); 

• 9 vienvietės palatos izoliatoriai;  

• 4 trivietės palatos; 

• 3 vienvietės palatos izoliatoriai I lygio.  

5. Ketvirtas aukštas – imunosupresuotųjų  specializuotos pagalbos skyrius (ISPS); 

• 2 vienvietės palatos-izoliatoriai III lygio; 

• 8 vienvietės palatos-izoliatoriai II lygio; 

• 10 vienviečių palatų-izoliatorių I lygio; 

• 7 vienvietės palatos-izoliatoriai I lygio.  

Aukštas 

Palatos pavadinimas 

Lovų 
skaičius 

Palatos lygis 

Be lygio I lygis II lygis III lygis 

2 Vienvietė palata-izoliatorius 4       4 

2 Vienvietė palata-izoliatorius 14   14     

2 Daugiavietė stebėjimo palata 16 1       

2 Daugiavietė stebėjimo palata 17 1       

3 Vienvietė palata-izoliatorius RITS 9 9       

3 Vienvietė palata-izoliatorius RITS 3   3     

3 Trivietė palat RITS 12 4       

4 Vienvietė palata-izoliatorius 3       2 

4 Vienvietė palata-izoliatorius 8     8   

4 Vienvietė palata-izoliatorius 10   17     

  Viso, vnt: 96 15 34 8 6 
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6. Penktas aukštas – neklasifikuojamo švarumo/saugumo patalpos ir mokslinės 

laboratorijos BSL-2 ir BSL-3. 

Mokslinėse laboratorijose BSL-2 vyks mėginių priėmimas, registravimas, kodavimas ir 

pirminis apdorojimas. Laboratorijoje dirbama su 1 ir 2 pavojingumo lygio mikroorganizmais. 

Mokslinės laboratorijos BSL-3 skirtos mikroorganizmų auginimui. Bendri reikalavimai 

BSL-3 patalpoms: 

1. Prieš patekimą į BSL-3 patalpas privalo būti prieškambaris. 

2. Patekimas į BSL-3 laboratorijų patalpas privalo būti per 2 duris. 

3. Patalpų sienos, lubos ir grindys privalo būti dujoms nepralaidūs. Jeigu tarpai duryse yra 

užsandarinti – iš laboratorijos negali nutekėti dujinės nukenksminimo medžiagos. 

4. Slėgis patalpose privalo būti toks, kad oras tekėtų iš mažo pavojaus link didesnio pavojaus 

laboratorijų patalpų. Vaizdinė oro krypties monitoravimo sistema privalo būti įrengta taip, kad 

darbuotojai bet kada galėtų užtikrinti tinkamą kryptingą oro srautą laboratorijoje. 

Laboratorijose naudojama įranga pateikta 22.612096-TP-T.SŽ-L-03. 

2.2 I, II ir III lygių palatų santykis 

Trūkstamų palatų skaičius (iš kito skyriaus / korpuso) 

  

Bendras palatų 
skaičius , vnt 

I lygio 
izoliavimo 

palatų 
skaičius, vnt 

II lygio 
izoliavimo 

palatų 
skaičius, vnt 

III lygio 
izoliavimo 

palatų 
skaičius, vnt 

Viso palato skaičius, vnt.  48 34 8 6 

Papildomos palatos iš kitų (esamų) 
skyrių / korpusų (Santariškių g. 14, 

Vilnius) 
    9   

Viso palatų skaičius, vnt.  57 37 17 7 

Santykis procentais 100% 60% 30% 10% 

     

Pastaba: daugiavietės stebėjimo palatos (16+17 lovų)  ir RITS daugiavietės palatos (4 vnt. po 3 lovas) nėra 
vertinami skačiuojant minimalausko kiekio izoliavimo patalpų poreikį, nes tai nėra izoliatoriai.  Taip pat 6 RITS 
vienvietėms palatoms nėra priskyriamas lygis pagal "ĮSAKYMĄ DĖL SUAUGUSIŲJŲ INFEKCINIŲ LIGŲ ANTRINIO IR 
TRETINIO LYGIO STACIONARINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIALIŲJŲ 
REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO"  

 

Papildomos 9 palatos II lygio yra ligoninės korpusuose Santariškių g. 14, Vilniuje. 

Informacija apie šių palatų įrengimą ir atitikimą reikalavimams II lygio palatų yra pateikiama priede 

Nr. 4.2.  
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2.3 Technologijos procesų sprendiniai 

Ligoninėje bus teikiamos infekcinių ligų skubiosios medicinos pagalbos paslaugos ir 

ambulatorinės paslaugos (poliklinika), kur vykdomas ilgalaikis infekcinėmis ligomis sergančių 

pacientų  sveikatos  būklės  stebėjimas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 

m. vasario 28 d. įsakymą Nr. V-288 „Dėl Ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos 

būklės stebėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Ligoninėje maitinimas yra centralizuotas. Centrinėje virtuvėje, gaminamas maistas 

visiems korpusams. Pacientams maisto tiekimas vyksta per tunelius, kurie jungia korpusus. 

Pastato rūsys yra dalijamas į vakarinį ir rytinį blokus tarp jų projektuojant pravažiavimą. 

Rytinis blokas yra skirtas inžinerinėms patalpoms ir patekimui į GMP skyrių.  

Vakarinis blokas yra skirtas ligoninės techninėms patalpoms, „nešvaraus“ inventoriaus 

dezinfekavimui ir tiekimui atgal į pastatą bei šiukšlių išvežimui. Susisiekimas su B korpusu 

projektuojamas pandusu. Šiukšlių atidavimas ir išvežimas organizuojamas tiesiai per rūsį į rūsio 

lygyje projektuojamą aikštelę. 

Pirmas aukštas dalinamas į du blokus, šiaurinį ir pietinį, tarp jų paliekant stikline vitrina 

nuo vėjo apsaugotą praėjimą iki esamo B korpuso.  

Šiauriniame bloke projektuojami „švaraus“ inventoriaus sandėliai, personalo patalpos ir 

kavinė, aiškiai matoma nuo Santariškių gatvės. Susisiekimas su B korpusu yra projektuojamas per 

dvipusį liftą. 

Pietiniame bloke yra projektuojamas tūrio atžvilgiu įgilintas patekimas į GMP skyrių. 

Prie GMP įėjimo projektuojama informacija sklandžiam srauto nukreipimui tiek į naujai 

projektuojamą ligoninę, tiek į jau esamus korpusus. Pietiniame bloke taip pat yra numatytos vaistinės 

patalpos. Atsisveikinimui su artimaisiais yra projektuojamos patalpos su atskiru patekimu, esančiu 

atokiai nuo pagrindinio srauto. Projektuojamame korpuse palaikai bus transportuojami į esamo pastato 

mirusiųjų laikymo patalpą per tunelį (jungiantį esamą ir naują korpusą). Esamame korpuse yra 

koplytėlė, pasiekiama bus tuneliu. 

Projektuojamos skubios pagalbos ir infekcinio skyriaus patalpos. Lankytojai į šį aukštą 

patenka liftu arba laiptine. GMP nuo Mokslininkų gatvės per dedikuotą rampą patenka tiesiai į skubios 

pagalbos skyrių. Šis aukštas turi tiesioginį (be peraukštėjimų ar slenksčių) susisiekimą su B korpusu. 

Taip pat yra palikta galimybė ateityje įrengti dar vieną jungtį. 

Projektuojamas RITS skyrius ir jam reikalingos patalpos. Susisiekimas su B korpusu 

projektuojamas per dvipusį liftą. Paliekamas koridorius ryšiui su stogu, kad esant poreikiui pacientus 

būtų galima išvežti į lauką ant 2 aukšto stogo. 

Projektuojamas ISPS skyrius ir jam reikalingos patalpos. Susisiekimas su B korpusu 

projektuojamas per dvipusį liftą. Skyriuje numatytos II ir III lygio palatos-izoliatoriai su patekimu per 

balkoną, ir I lygio palatos-izoliatoriai su patekimu iš koridoriaus. Trūkstamos 13 izoliavimo palatų 

numatomos B korpuse. ŽR. SA dalyje. 

Projektuojamos BSL-2 ir BSL-3 laboratorijos su joms reikalingomis patalpos bei 

neklasifikuojamo švarumo/saugumo patalpos. 

Patalpos pastate suprojektuotos taip, kad nešvariausi procesai yra numatomi D pastato 

kampe, o švariausia dalis yra A kampas.  
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2.3.1 Liftai. 

Pastate projektuojami 6 liftai. Liftams yra priskirtas žymėjimas pagal aukščiau pateiktų 

pastato zonų žymėjimą, priklausomai nuo to, kurioje zonoje liftas numatytas.  

Liftas A-1 yra dvipusis ir skirtas ryšiui tarp projektuojamo statinio ir esamo ligoninės B 

korpuso, nes pastatų lygiai sutampa tik 2-me aukšte, o visuose kituose aukštuose yra skirtumas tarp 

perdangų altitudžių (0-5 aukštai). 

Liftas A-2 skirtas švarių srautų judėjimui iš rūsio ir 1-mo aukštų į kitus aukštus (0-5 

aukštai).  

Liftas B skirtas švariam srautui: personalas, pacientai bei tiekimas į laboratorijų 5-tą 

aukštą (0-5 aukštai).  

Liftas C-1 skirtas pacientų patekimui į priėmimo skyrių (2-ras aukštas) – pagrindinė 

paskirtis susisiekimas 0-1-2 aukštai. Tačiau techniškai liftas gali kilti ir iki 3-4-5 aukštų, priklausomai 
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nuo situacijų gali būti suteikta prieigą kilti šiuo liftu aukščiau 2-ro aukšto.  Liftas C-2 skirtas 

pacientams, sergantiems (ar įtariant, kad sergantys) per orą plintančiomis infekcijomis (0-1-2 aukštai). 

Liftas D-1 skirtas srautui su lakiomis, per orą plintančiomis infekcijomis -  patekimas į 

balkoną (0-5 aukštai). 

Liftas D-2 skirtas nešvariam srautui: nešvarūs skalbiniai, medicininės atliekos ir t.t. (0-

5 aukštai). 

 
 

2.3.2 Rūsys 

Rūsyje patalpos suprojektuotos taip, kad D kampe per liftą D-2 yra nuleidžiami į rūsį 

visi nešvarūs srautai.  

Nešvarių skalbinių, atliekų ir med. atliekų patalpos yra suprojektuotos tarp lifto ir 

išvežimo. Į minkšto ir kieto inventoriaus nešvarią patalpą R.6 inventorius patenka tiesiai iš liftų holo 

R.5. Yra numatyti minkšto inventoriaus dezinfekcijos įrenginys bei kieto inventoriaus dezinfekcijos 

įrenginys. Švarūs inventoriaus atiduodama R.8 patalpoje. Minkštas inventorius: pagalvės, čiužiniai ir 

pan., kietas inventorius – lovų rėmai ir pan.  
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Nešvarūs instrumentai paduodami į R5.4 patalpą, kur numatytas jų pirminis paruošimas, 

plovimas. R.5.3 patalpoje numatytas pakavimas ir pakrovimas į sterilizatorių. Kitoje pusėje jau 

išimami sterilūs įrankiai patalpoje R5.1 patalpoje.  

Personalui yra numatyta persirengimo ir poilsio patalpa, tualetas, dušas.  

2.3.3 Pirmas aukštas 

Pirmame aukšte pietinėje statinio dalyje yra numatytas pacientų įėjimas. Pacientų rūbinės 

zona 1.30 yra pagrindiniame hole. Informacijos teikimo patalpa yra suprojektuota taip, kad galėtų 

nukreipti pacientų srautus pagal poreikį. Šalia yra numatytos vaistinės patalpos,kuriose dirbs du 

darbuotojai. Oficinos salėje Nr. 1.29 bus kasų zona su dviem darbo vietomis ir  prekių išdėstymo zona 

su lentynomis. Pacientai oficinos salėje galės patys arba padedant farmacijos specialistui pasimatuoti 

arterinį kraujospūdį, pulsą.Vaistinėje numatyta pašaliniams neprieinama patalpa Nr. 1-37, kurioje bus 

laikoma vaistai, vaistinės medžiagos stelažuose arba šaldytuve. Patalpoje Nr. 1-39 numatyta stalas su 

kėde, dokumentų spinta, rankplovė ir persirengimo spintelės. 

Pirmame aukšte, atokiau nuo pagrindinio įėjimo, yra numatytos atsisveikinimo patalpos, 

kuriose gydytojai gali suteikti artimiesiems informaciją apie artimo žmogaus mirties priežastis.  

Šiaurinėje dalyje numatyta kavinė, personalo persirengimo ir poilsio patalpos, auditorija bei 

švarių skalbinių, medikamentų, vienkartinių priemonių laikymo patalpos. 

Kavinės virtuvėje bus pristatomi pusgaminiai ir paruoštas maistas, kuris atvežamas pagal 

sudarytą sutartį su maistą tiekiančia įmone. Maisto laikymui numatyta šaldoma įranga. Pašildymui 

numatyta konvencinė krosnis, gruzdintuvė ir viryklė. Nešvarius indams plauti virtuvėje numatyta 

indaplovė. Kavinės salėje numatyta ~36 sėdimos vietos. Maitinimo valgiaraščiai bus sudaromi 

atsižvelgiant į rekomenduojamas paros energijos ir maistinių medžiagų normas. 

2.3.4 Antras aukštas 

2.3.4.1 Pacientų priėmimas  

Pacientai, kurie atvyko patys, pakyla į 2-ą aukštą C-1 arba C-2 liftu. C-1 liftu keliauja 

neinfekcinis pacientų srautas. 2.123 laukiamajame bus eilių valdymo sistemos terminalas, kur 

atvykusiam pacientui yra suteikiamas numeris ir jis užregistruojamas į eilę. Rūšiavimo metu 2.119 

nustatomi paciento gyvybiniai parametrai ir įvertinus jo būklę jis yra nukreipiamas arba į neinfekcinį 

laukiamąjį 2.239 arba į infekcinį laukiamąjį 2.8, jeigu visgi nustatoma, kad jam įtariama infekcinė 

liga, arba į intensyvios pagalbos patalpą.  

Projektuojamo pastato (greitosios medicinos pagalbos, infekcinių ligų korpusas) 2- ame 

aukšte yra suprojektuotos patalpos Nr. 2.16; 2.17; 2. 23; 2.27; 2.28; 2.35 skirtos izoliuoti pacientus, 

kuriems įtariamos ar diagnozuojamos oro lašeliais ar dalelėmis plintančios infekcijos. Šios patalpos 

turi atskirą įėjimą iš lauko. Pacientai, kuriems iš karto įtariama per orą plintanti infekcija, yra 

nukreipiami į 2.2 rūšiavimo patalpą, kuri turi tiesioginį ryšį su infekciniu laukiamuoju 2.7 bei atskirą 

gydytojų priėmimo kabinetą bei procedūrinį.  

Pacientai, kuriems reikalingas stebėjimas, yra guldomi arba į izoliatorius arba į 

daugiavietę palatą.  

Projektuojamo pastato antrame aukšte pastato centre esančios patalpos Nr. 2.65; 2.66; 

2.70; 2.71; 2.75; 2.76; 2.80; 2.81 ir 2.133 – 2.136; 2.140 – 2.144 nebus naudojamos ilgalaikiam 

pacientų gydymui ir jose nebus nuolatinių darbo vietų gydytojams. Šiose patalpose ligoniai bus 

apžiūrimi, atliekama apžiūra, trumpalaikis periodinis stebėjimas. 

2.3.4.2 Radiologijos padalinio patalpos, įrenginiai, darbo krūviai. 

2-me aukšte yra projektuojamas radiologijos skyrius. Diagnostikos patalpos  (ultragarso, 

rentgeno, kompiuterinė tomografija) suprojektuotos taip, kad infekuotų pacientų srautas patektų į 
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patalpas nekertant kitų zonų. Radiologijos padaliniui numatytos pultinių patalpos rentgeno aparatui ir 

kompiuteriniam tomografui.  

Numatomas tyrimų skaičius: 

1) KT infekuota zona – 800; 

2) KT neinfekuota zona – 1600; 

3) RO infekuota zona – 800; 

4) RO neinfekuota zona – 1600. 

2.3.5 Trečias aukštas 

Šiame aukšte suprojektuotas reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrius (toliau 

RITS). Patalpos sugrupuotos taip, kad labiausiai užteršta zona yra D kampe, ten yra numatytas 6 palatų 

izoliatorių blokas. B-C zonoje yra numatytos 4 trivietės palatos. A-B zonoje numatytas 6 izoliatorių 

poskyris.   

Šiame aukšte projektuojamos intensyvios terapijos palatos, todėl nei tualetai, nei dušai 

nėra numatomi, kadangi pacientų būklė yra tokia, kad šiomis patalpomis pacientas negalėtų naudotis. 

2.3.6 Ketvirtas aukštas 

D kampe yra suprojektuotos trys III lygio vienvietės palatos-izoliatoriai su patekimu iš 

balkono.  

Taip pat skyriuje yra numatyti aštuoni II lygio palatos-izoliatoriai. Prie 8 ašies yra 

suprojektuota dešimt vienviečių palatų-izoliatorių I lygio.  

AB zonoje yra suprojektuotas septynių vienviečių I lygio palatų-izoliatorių blokas.  

3. DARBO REŽIMAS, DARBUOTOJŲ SKAIČIUS 

Ligoninės darbo laikas visą parą. 

Darbuotojų skaičius pateikiamas lentelėje: 

Aukštas Skyriaus pavadinimas Viso darbuotojų  skaičius* Vienu metu dirbantys* 

Rūsys Dezinfekcijos  7 7 

1 Kavinė 5 5 

1 Vaistinė 3 2 

2 Priėmimo 400 30 

2 Radiologijos  63 18 

3 RITS 170 35 

4 Imunosupresuotųjų 71 15 

5 Laboratorijos 45 25 

VISO: 764 137 

*Darbuotojų santykis: 25% vyrų, 75% moterų. 

Dezinfekcijos skyriaus persirengimo patalpos, tualetas ir dušas numatyti rūsyje prie 

dezinfekcijos ir sterilizacijos patalpų.  

Kavinės ir vaistinės personalas persirengs jų zonoje esančio pagalbinėje patalpoje.  

RITS skyriaus persirengimo patalpos yra numatytos 3-čiame aukšte prie B laiptinės.  

Visų kitų skyrių persirengimo patalpos, tualetai ir dušai yra numatyti 1-o aukšto 

šiaurinėje statinio dalyje. Taip pat kiekviename pastato aukšte yra numatyti personalo tualetai.  
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Detali informacija apie žmonių skaičių pastate, spintelių bei sanitarinių mazgų poreikį 

pateikiama priede Nr. 1 „Žmonių skaičius pastate“.  

4. PASTATO PAVOJINGUMAS GAISRUI IR SPROGIMUI, 

PREVENCINĖS IR APSAUGINĖS PRIEMONĖS 

Technologinis procesas gaisrui ir sprogimui nepavojingas. Objekte bus iškabintos 

priešgaisrinės saugos taisyklės, jame numatomos pirminio gaisro gesinimo priemonės. 

5. TRIUKŠMO, VIBRACIJOS LYGIAI DARBO ZONOSE, 

NUMATOMOS PREVENCINĖS IR APSAUGINĖS PRIEMONĖS 

Darbo vietose sudarytos sąlygos atitinka sanitarinių normų reikalavimus.  

Triukšmo lygis, skleidžiamas techninių patalpų įrenginių, neviršys leistino 85 dB. Vibracijos lygiai 

darbo zonose neviršys leistinų. 

Techninėse patalpose projektuojamų aptarnavimo įrenginių triukšmo lygius įvardina 

atitinkamų inžinerinių dalių projektuotojai. 

6. HIGIENOS UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS 

Darbo metu bus prisilaikoma šių higienos reikalavimų: 

• Sustabdomas darbas, įvykus vandentiekio tinklų avarijai, nutrūkus karšto, šalto 

vandens, elektros energijos tiekimui, sugedus visiems šaldymo įrengimams, taip pat 

atliekant pagrindinį patalpų valymą, remontą; 

• Patalpos bus kasdien valomos drėgnu būdu; 

• Patalpose bus palaikoma švara, tvarka; 

• Įmonė bus aprūpinama visa reikalinga technologine įranga, gamybos inventoriumi, 

šaldymo įrengimais, plovimo, riebalų pašalinimo, dezinfekcijos medžiagomis, 

valymo priemonėmis, o darbuotojai – darbo drabužiais, avalyne; 

• Grindys bus lygios, lengvai valomos, atsparios, nepralaidžios vandeniui; sienos 

šviesios, nepralaidžios vandeniui, lengvai plaunamos; durys šviesios, atsparios 

puvimui ir korozijai, lengvai dezinfekuojamos. 

• Lankytojams prie įėjimų numatytos dezinfekcinės stotelės, kur lankytojai gali 

dezinfekuoti rankas. 

• Aplinką valantys ir atliekas tvarkantys darbuotojai turi dėvėti tinkamas apsaugos 

priemones. Jei nepakanka respiratorių, galima dėvėti chirurginę kaukę, taip pat 

pirštines, akinius ir chalatą. Be to, reikėtų apsvarstyti galimybę naudoti ūkines 

pirštines ir uždarus batus. 

• Rekomenduojamas reguliarus valymas ir dezinfekcija, naudojant asmens sveikatos 

priežiūros įstaigoms skirtas dezinfekavimo priemones, veikiančias virusus. Pacientų 

palatose ypač svarbu valyti ir dezinfekuoti dažnai liečiamus paviršius. 

 

7. PATALPŲ APDAILA 

Vidinė patalpų apdaila turi atitikti jų funkcinę paskirtį bei jose naudojamą įrangą (jei įrangos 

gamintojas numato specifinius reikalavimus). Grindų, sienų, lubų, pertvarų, baldų paviršiai turi būti 

lygūs, švarūs, tinkami lengvai valyti drėgnu būdu ir dezinfekuoti. Paviršiai turi būti atsparūs 

mechaniniam poveikiui, valikliams, plovikliams, cheminėms dezinfekavimo priemonėms. Grindys ir 

sienos, jų sandūros, vamzdžių perėjimo vietos turi būti sandarios, kad nepatektų vabzdžių ir graužikų. 
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Grindys turi būti suprojektuotos taip ir parinkti tokie statybos produktai, kad jas naudojant ir prižiūrint 

būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo, susidūrimo). Grindys turi būti lygios, be 

plyšių, nepralaidžios vandeniui, turėtų gerą termoizoliaciją, būti atsparios cheminiams valikliams, 

plovikliams, dezinfekavimo priemonėms. Jeigu naudojama sintetinė grindų danga PVC pagrindu, tai 

ji turi gerai priglusti prie pagrindo, siūlės turi būti gerai suvirintos, o kraštai pakelti ir priklijuoti prie 

sienų 10 cm aukštyje nuo grindų. Naudojamos apdailos medžiagos turi būti aprobuotos ir tinkančios 

medicininėms įstaigoms.  

Patalpose neturi būti slenksčių, o grindų dangos sandūros turi būti lygios ir netrukdyti judėti 

pacientams ir personalui, žmonėms su negalia, aparatūrai, vežimėliams. Vestibiulių, koridorių, holų 

ir kitų patalpų, kur yra intensyvus žmonių, aparatūros, vežimėlių judėjimas, grindų danga turi būti 

atspari mechaniniam poveikiui. Sienos, prie kurių numatomi tvirtinti santechniniai įrenginiai 

(praustuvai, bide, pisuarai), turi būti padengtos drėgmei atspariomis medžiagomis. Aplink santechninį 

įrenginį 60 cm iš visų pusių klijuojamos glazūruotos plytelės. Operacinių patalpų visi kampai turi būti 

suapvalinti. Lubų apdaila turi būti lygi, neabsorbuoti dulkių, mikroorganizmų ir cheminių medžiagų, 

lengvai valoma, be įtrūkių. Pakabinamos lubos turi būti iš lygių, atsparių cheminiams valikliams, 

plovikliams ir dezinfekcijos medžiagoms medžiagų, neperforuotos, be plyšių. 

 Dušuose, voniose, virtuvėse grindų danga turi būti neslidi, apsaugota nuo slydimo, grindų, 

sienų, lubų paviršiai – atsparūs drėgmei. 

 

8. DARBŲ SAUGOS UŽTIKRINIMO SPRENDINIAI 

Darbuotojai pagal darbo pobūdį turi laikytis vidinių taisyklių ir būti aprūpinti šiomis 

asmeninės apsaugos priemonėmis: apsauginiais drabužiais (chalatais, kostiumais, prijuostėmis) ir 

pirštinėmis;galvos apdangalais (medicininėmis kepuraitėmis, gobtuvais); akių ir veido apsauginėmis 

priemonėmis (akiniais, medicininėmis kaukėmis, veido skydeliais); kvėpavimo takų apsauginėmis 

priemonėmis (respiratoriais);apsaugine avalyne. Asmeninės saugos priemonės turi būti laikomos 

darbo vietoje. Turi būti įrengtos atskiros spintos arba spintos su pertvaromis darbuotojų apsauginiams 

drabužiams bei avalynei ir asmeniniams drabužiams bei avalynei ir daiktams laikyti. Darbuotojų 

apsauginiai drabužiai, avalynė, rankų, veido, kvėpavimo takų apsauginės priemonės gali būti 

vienkartinės arba daugkartinio naudojimo. Daugkartinio naudojimo asmeninės apsauginės priemonės 

valomos ir dezinfekuojamos pagal gamintojų instrukcijas. Daugkartinė apsauginė avalynė turi būti 

neperšlampama, tinkama valyti ir dezinfekuoti. 

Darbuotojas, atlikdamas procedūras, kurių metu galimas užteršimas krauju ir (ar) kūno 

skysčiais, ekskretais, pagal atliekamos procedūros riziką (pobūdį) ir pagal sveikatos priežiūros 

įstaigoje nustatytą tvarką turi dėvėti apsaugines priemones: neperšlampamą chalatą arba chalatą su 

neperšlampamais rankogaliais ar rankovėmis arba prijuostę, pirštines, galvos dangalą, akių ir veido 

apsaugines priemones, neperšlampamą avalynę ar kt. 

Darbo vietos turi būti aprūpintos valymo ir tvarkymo priemonėmis. 

Visi dirbantieji turi praeiti įžanginį saugumo technikos instruktažą ir instruktažą darbo 

vietose pagal LR galiojančius norminius dokumentus. Visiems dirbantiesiems yra numatomos 

apsauginės prevencinės priemonės: spec. darbo rūbai. Baigus darbą, būtina sutvarkyti darbo vietą, 

darbo įrankius. 

Numatytas optimalus dirbtinis apšvietimas pastoviose darbo vietose. 

Visiems darbuotojams turi būti išduotos rašytinės darbų saugos instrukcijos, darbui su 

cheminėmis medžiagomis. Darbuotojai dar turi būti apmokyti pagal mokymo programą, į kurios 

sudėtį įeina: darbo procedūros, darbų saugos, sveikatos ir aplinkosaugos klausimai, įskaitant avarijas, 

pavojus, pirmąją pagalbą, priešgaisrinę saugą. 
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Administravimas - vadovas yra atsakingas už darbuotojų ir trečiųjų asmenų elgesį.  

Visi technologinės įrangos įrenginiai, elektros energijos įvadai, architektūrinė-statybinė 

dalis, vandentiekio dalis, šildymo-vėdinimo dalis, šiluminės technikos dalis privalo atitikti 

projektuojamų patalpų kategorijai pagal jų pavojingumą gaisrui ir klasei pagal EĮĮT. 

Pastate turi būti įrengtas įžeminimas bei žaibosauga. 

Objektuose turi būti įrengti specialūs priešgaisriniai skydai, stendai, spintos pirminėms gaisro 

gesinimo priemonėms sudėti. Stendai ir priešgaisriniai skydai statomi matomose ir patogiose prieiti 

vietose, kuo arčiau išėjimų. 

Priešgaisrinės saugos instrukcijas parengia asmenys, atsakingi už priešgaisrinę saugą. 

Instrukcijos derinamos su valstybinėmis priešgaisrinės priežiūros pareigūnais ir tvirtinamos įmonės 

vadovo. 

9. APLINKOS APSAUGA, ATLIEKOS, JŲ CHARAKTERISTIKA 

Objekte nėra įrenginių, išskiriančių kenksmingas medžiagas į aplinką.  

Buitinės atliekoms bus pastatyti buitiniai konteineriai lauke esamoje įrengtoje aikštelėje prie 

kitų ligoninės konteinerių.  

Ligoninėje suprojektuotas atskiras „nešvarus“ liftas D-2, skirtas gabenti medicinines atliekas, 

nešvarius skalbinius. 

Medicininių atliekų laikymui yra numatyta centrinė atliekų R-3.  Medicininių atliekų 

dezinfekcijai yra numatyta speciali dezinfekcijos įranga P-129a.  

 
Nešvarių skalbinių surinkimui ir laikymui yra numatyta patalpa R.4 

Buitinės atliekoms bus pastatyti buitiniai konteineriai ligoninės teritorijoje. 

Medicininės atliekos (švirkštai, lašinės sistemos, kateteriai, drenai, pirštinės, prijuostės, 

talpyklos, adatos, biologinės atliekos iš tyrimų kabinetų, kraujas, žmogaus kūno skysčiai, žmogaus 

audiniai, ląstelės, kraujo ar jo produktų atsargų likučiai, skalpeliai, grąžtai, siurbliai, mėgintuvėliai, 

ampulės, pipetės, stiklo duženos, servetėlės, šluostės, tamponai, tvarsčiai, slaugos popierinės atliekos, 

paklodės, rankšluosčiai ir pan.) iki utilizavimo bus laikomos tam skirtose patalpose. Farmacinės 

atliekos bus saugomos, įtraukiamos į apskaitą ir perduodamos farmacinių atliekų tvarkymo įmonei 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

Laikinai farmacinės atliekos bus saugomos ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo. 

Medicininės atliekos bus išvežamos pagal poreikį. Atliekos bus išvežamos pagal sudarytą sutartį su 

medicininių atliekų tvarkymo įmone. Medicininių atliekų surinkimas (rūšiavimas) jų susidarymo 

vietose, pakavimas, ženklinimas ir laikinas laikymas atitinka reikalavimus (pagal HN 66:2013 " 

Medicininių atliekų tvarkymas "). Aplinkai ar darbuotojams biologinio užterštumo ar kokio užkrėtimo 

pavojaus būsima veikla nekelia. 
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VISA ĮRANGA, KURI IŠVARDINTA TECHNOLOGIJOS DALYJE BUS PERKAMA IR 

MONTUOJAMA PO STATINIO PRIDAVIMO.  

1 Palatos, intensyviosios terapijos palatos ir stebėjimo palatos. 

VISŲ LYGIŲ PALATOSE VISOS PRIEŠBOKSIŲ DURYS SU AUTOMATINIU ATIDARYMU 

(VALDYMAS SU KOJA).  

1.1 I lygio izoliavimo palata: 

• Izoliavimo palata turi turėti vieną priešboksį (pacientui ir personalui įeiti iš vidaus/išeiti 

į vidų); 

• Izoliavimo palata turi turėti atskirą tualetą, dušą (higienos patalpas) (intensyvios 

terapijos palatoje nebūtina); 

• Izoliavimo palatos durys ir langai turi nepraleisti aerozolių. Langai sandarūs, durys 

užsidaro be grindų plyšio; 

• Turi būti įrengta vidinei komunikacijai (palatos ir slaugytojų posto; palatos ir gydytojų 

kabineto): 

o Vidinis telefonas ar kita ryšio priemonė vidinei komunikacijai su personalu 

užtikrinti; 

• Izoliavimo palatos minimalus plotas – 10 m²; 

• Šliuze +10 Pa viršslėgis.  

1.2 II lygio izoliavimo palata: 

• Izoliavimo palatos ventiliacijos sistema autonomiška, atskirta nuo bendro asmens 

sveikatos priežiūros įstaigos tinklo; 

• Izoliavimo palata turi turėti: vieną papildomą patalpą pacientui patekti iš išorės ir vieną 

priešboksį personalui (įeiti iš vidaus/išeiti į vidų); 

• Izoliavimo palata turi turėti atskirą tualetą, dušą (higienos patalpas) (intensyvios 

terapijos palatoje nebūtina); 

• Izoliavimo palatoje turi būti užtikrinta galimybė palaikyti neigiamą oro slėgį gretimų 

patalpų atžvilgiu bei ne mažesnį kaip 12 h-1   oro kaitos kartotinumą; 

• Izoliavimo palatos durys ir langai turi nepraleisti aerozolių. Langai sandarūs, durys 

užsidaro be grindų plyšio; 

• Oro recirkuliacija izoliacijos palatoje negalima, visas oras turi išeiti į išorę; 

• Išeinančio oro filtravimas HEPA (angl. High Efficacy Particulate Air) filtru, įeinančio 

– pagal poreikį. 

• Bekontakčiu būdu užsidarančios/atsidarančios izoliavimo palatos ir priešboksio durys; 

• Turi būti įrengta vidinei komunikacijai (palatos ir slaugytojų posto; palatos ir gydytojų 

kabineto): 

o Vidinis telefonas ar kita ryšio priemonė vidinei komunikacijai su personalu 

užtikrinti; 

o Vaizdo kamera; 

• Izoliavimo palatos minimalus plotas – 15 m² (higienos ir priešboksių patalpos plotas 

neįskaičiuotas).  

• Šliuze +15 Pa viršslėgis. 



Žymuo: 

22.612096-TP-T.TS 

Lapas Lapų Laida 

5 22 0 

 

• Palatoje -10 Pa slėgis.  

1.3 III lygio izoliavimo palata: 

• Izoliavimo palatos ventiliacijos sistema autonomiška, atskirta nuo bendro asmens 

sveikatos priežiūros įstaigos tinklo; 

• Izoliavimo palata turi turėti: vieną papildomą patalpą pacientui patekti iš išorės ir du 

priešboksius personalui (įeiti iš vidaus ir išeiti į vidų);  

• Izoliavimo palata turi turėti atskirą tualetą, dušą (higienos patalpas) (invensyvios 

terapijos palatoje nebūtina); 

• Izoliavimo palatoje turi būti užtikrinta galimybė palaikyti neigiamą oro slėgį gretimų 

patalpų atžvilgiu bei ne mažesnį kaip 12 h-1   oro kaitos kartotinumą; 

• Izoliavimo palatos durys ir langai turi nepraleisti aerozolių. Langai sandarūs, durys 

užsidaro be grindų plyšio; 

• Oro recirkuliacija izoliacijos palatoje negalima, visas oras turi išeiti į išorę; 

• Išeinančio oro filtravimas HEPA (angl. High Efficacy Particulate Air) filtru, įeinančio 

– pagal poreikį. 

• Bekontakčiu būdu užsidarančios/atsidarančios izoliavimo palatos ir prieboksio durys; 

• Turi būti įrengta vidinei komunikacijai (palatos ir slaugytojų posto; palatos ir gydytojų 

kabineto): 

o Vidinis telefonas ar kita ryšio priemonė vidinei komunikacijai su personalu 

užtikrinti; 

o Vaizdo kamera; 

o Telefonspynė (domofonas) su vaizdo kamera.  

• Izoliavimo palatos minimalus plotas – 20 m² (higienos ir priešboksių patalpos plotas 

neįskaičiuotas).  

• Šliuze -15 Pa viršslėgis. 

• Palatoje -30 Pa slėgis.  

2 Technologinė įranga 

2.1 Dezinfekcinės kameros techninė informacija pateikiama priede Nr. 2.1. 

2.2 Kompiuterinio tomografo techninė informacija patiekiama priede Nr. 2.2 

2.3 Rentgeno aparato techninė informacija patiekiama priede Nr. 2.3 

2.4 Sterilizatoriaus 10SV dvipusio techninė informacija pateikiama priede Nr. 2.4 

2.5 Instrumentų plovimo mašinos techninė informacija pateikiama priede Nr. 2.5 

2.6 Sterilizatoriaus 8SV dvipusio techninė informacija pateikiama priede Nr. 2.6 

2.7 Sterilizatoriaus 6SV dvipusio techninė informacija pateikiama priede Nr. 2.7 
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3 Reikalavimai BSL laboratorijoms 

BSL-2 ir neklasifikuojamų laboratorijų oro kaita 10,8 m3 vienam kvadratiniam metrui ploto.  

BSL-3 oro kaita 6-12 kartai per valandą.  

Reikalavimai laboratorijoms pagal biologinio saugumo lygmenis (BSL)  

P – privalomas; R - rekomenduojamas 

3.1 Laboratorijų išsidėstymas ir pasiekiamumas  

 Saugumo lygmuo Reikalavimai 

 1 2 3 4  

1 
P P P P 

Nuo viešų erdvių atskirtomis durimis, atsidarančiomis į laboratorijos 

vidų 

2  P P P Tik autorizuotas patekimas, durys automatiškai užsidaro 

3 
 P P P 

Kambarių durys specialiai pažymėtos (biologinio pavojaus ženklas, 

nurodomas pavojaus tipas, kontaktinė informacija ir t.t.)  

4 P P P P Durų plotis pakankamas tam, kad per jas tilptų visa numatyta įranga.  

5  P P P Išorinės laboratorijos durys rakinamos  

6 
  P P 

Duryse yra užraktas, kontroliuojantis autorizuotą patekimą į patalpas 

(pvz., kortelinis raktas)  

7   R P Lygiagrečiai su elektroninė spyna įrengta mechaninė spyna  

8  R P P Kabinetinės patalpos įrengtos atskirai nuo laboratorinių patalpų  

9   P P Į laboratoriją patenkama per prieškambarį  

10 
  P  

Išorinės ir vidinės prieškambario durys neturi atsidaryti vienu metu 

(sublokuotos spynos, vizualiai arba audio signalai)  

11 
   P 

Išorinės ir vidinės prieškambario durys neturi atsidaryti vienu metu (tik 

sublokuotos spynos) 

12 
  P P 

Jei yra sublokuotos elektroninės spynos, privalo būti ir mechaninės 

durų atidarymo mechanizmas, naudojamas pavojaus atvejais. 

13 
  P P 

Įėjimas į laboratorijų zoną turi turėti persirengimo patalpas, kuriose 

asmeniai rūbai būtų saugomi atskirai nuo laboratorinių rūbų  
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 Saugumo lygmuo Reikalavimai 

 1 2 3 4  

14 

  P P 

Išėjime iš laboratorijos (tarp “švarios” ir “užterštos” zonų) turi būti 

įrengtas pereinamas dušas (nereikalingas, jei laboratorijoje nedirbama 

su patogenais, užkrečiamais inhaliacijos būdu)  

15 
   P 

Prieškambario durys hermetiškos (nereikalingos, jei laboratorijoje 

naudojami tik III saugumo klasės laminarai)  

16 

   P 

Įėjimo į laboratoriją zonoje turi būti įrengta persirengimo patalpa ir 

cheminis “dušas” (dezinfekavimo zona) taršos riboje (tarp “švarios” ir 

“užterštos” zonų),  o išėjime iš laboratorijos (tarp “švarios” ir 

“užterštos” zonų) turi būti įrengtas pereinamas dušas (nereikalingi, jei 

laboratorijoje naudojami tik III saugumo klasės laminarai)  

17 
  R P 

Laboratorijos turi būti išdėstytos netoli nuo mechaninio aptarnavimo 

tarnybų  

18   R P Laboratorijos negali būti išdėstytos šalia išorinių pastato sienų 

19 
  R R 

Visos pagalbinės laboratorijų patalpos turėtų būti šalia laboratorijų 

zonos  

20 

  P P 

Jei iš laboratorijos į kitą pastato vietą yra transportuojamos 

nenukenksmintos atliekos hermetiškai uždarytuose konteineriuose, turi 

būti suprojektuotas ir įrengtas specialiai tam skirtas koridorius.  

3.2 Paviršiai, apdaila ir baldai 

 Saugumo lygmuo Reikalavimai 

 1 2 3 4  

1 
 R P P 

Durys, staktos ir baldų paviršiai turi būti neabsorbuojantys 

(nesugeriantys drėgmės ir dulkių)  

2  P P P Laboratorinių stalų darbiniai paviršiai turi būti neabsorbuojantys  

3 
R P P P 

Paviršiai turi būti atsparūs subraižymams, dažams, drėgmei, 

cheminėms medžiagoms ir karščiui  

4 R R P P Paviršiai turi būti atsparūs smūgiams  

5 
 R P P 

Paviršiai privalo būti ištisiniai (BSL3 laboratorijose leidžiamos 

suvirintos sienų ir grindų siūlės)  
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 Saugumo lygmuo Reikalavimai 

 1 2 3 4  

6 
  P P 

Nenutrūkstama siūlė tarp sienų ir grindų (rekomenduojama grindų 

danga, užlenkta ir pritvirtinta prie sienos)  

7   P P Vidiniai paviršiai, sumažinantys dujų ir skysčių skverbimąsi  

8 
R P P P 

Vidinės dangos, atsparios skysčiams ir dujoms (tinkamos cheminei 

dezinfekcijai ir fumigacijai)  

9   R R Valomos vidinės dangos  

10 

   P 

Struktūrinis stabilumas, atlaikantis slėgį, ne mažiau kaip 1,25 karto 

didesnį už maksimalų apskaičiuotąjį (sugedus oro ventiliavimo įrangai 

sienos neturi deformuotis ar būti pažeistos)  

11 R R P P Stalų paviršiai be atvirų siūlių  

12 
R R R R 

Stalų paviršiai sulaiko išsipylusius skysčius (neleidžia nuvarvėti ant 

grindų)  

13 R R R P Stalai, durys, stalčiai, durų rankenos ir t.t. užapvalintais kraštais  

14 
R R R R 

Sienų apsauginių juostų, jei tik jos įrengtos, siūlės turi būti 

hermetizuotos sandūroje su stalviršiu  

15 R R R R Reagentų stelažai turi būti su apsauginiu krašteliu 

16 R R R R Stalčiai turi būti su fiksatoriais, neleidžiančiais stalčiams “išsimauti”.  

17    R Stalčiai turi būti be siūlių (iš ištiso gabalo) 

18 R R R R Spintelių durys neturi užsidaryti pačios  

19  
P P P P 

Erdvės tarp baldų ir po jais turi būti lengvai pasiekiamos ir 

dezinfekuojamos 

20  
R R P P 

Kėdės ir kiti minkšti baldai turi būti padengti nemedžiagine danga, kuri 

galėtų būti lengvai nukenksminama.  
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3.3 Šildymas, ventiliacija ir oro kondicionavimas  

 Saugumo lygmuo Reikalavimai 

 1 2 3 4  

1  R P P Pateikiamas 100% išorės oras 

2 
  P P 

Vidinis oro srautas nukreiptas taip, kad judėtų iš mažesnės taršos zonos 

į didesnės taršos zoną (pvz., sudarant ± 25 Pa skirtumą). 

3 
  P P 

Turi būti įrengti vizualiniai slėgio skirtumo kontrolės prietaisai prie 

įėjimo į laboratoriją  

4 
   P 

Slėgio skirtumo kontrolės prietaisų dalys, patenkančios į taršos zoną, 

turi būti su filtrais, kurių efektyvumas analogiškas HEPA filtrams.  

5 

  P P 

Perspėjimo signalai (vizualiniai ir audio), perspėjantys apie oro 

tvarkymo sistemos gedimus, turi būti įrengti tiek laboratorijos viduje, 

tiek jos išorėje  

6 

  P  

Kur to reikalauja biologinio saugumo užtikrinimo taisyklės, turi būti 

įrengta sistema, apsauganti paduodančią orą liniją nuo atsitiktinio 

laboratorijos oro patekimo į oro padavimo vamzdžius (HEPA filtrai 

arba sandarios sklendės)  

7    P Paduodamas oras turi būti filtruojamas per HEPA filtrus  

8 

  P P 

Paduodanti orą sistema turi būti izoliuota nuo kitų patalpų oro 

padavimo sistemų. BSL3 (jei laboratorijoje nedirbama su patogenais, 

užkrečiamais inhaliacijos būdu) oro padavimo sistema gali būti 

bendra su žemesnės taršos patalpomis, jei ji yra aprūpinta apsauga 

nuo atsitiktinio  laboratorijos oro patekimo į oro padavimo vamzdžius 

(HEPA filtrai arba sandarios sklendės).  

9 
  P P 

Oro padavimo sistema turi būti taip susieta su oro šalinimo sistema, 

kad būtų išvengta ilgalaikio slėgio pokyčių. 

10 

  P P 

Šalinamas oras turi būti filtruojamas per HEPA filtrus (netaikoma 

toms BSL3 laboratorijoms, kuriose nedirbama su patogenais, 

užkrečiamais inhaliacijos būdu)  

11    P Šalinamas oras turi būti filtruojamas per du HEPA oro filtrus  

12 
  P P 

HEPA filtrai, instaliuoto oro padavimo ir išmetimo sistemose, turi 

atitikti IEST-RP-CC001.3(1) arba EN1822 reikalavimus. 

13    P Paduodamo oro HEPA filtro kasetė turi būti atspari 2500 Pa slėgiui  
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 Saugumo lygmuo Reikalavimai 

 1 2 3 4  

14 

  P  

Kai HEPA filtras naudojamas ipučiamo oro vamzdynų apsaugai nuo 

atsitiktinio užteršto laboratorijos oro patekimo, filtro kasetė turi būti 

atspari 2500 Pa slėgiui  

15 

  P P 

Paduodamo oro HEPA filtro kasetė turi būti atspari 2500 Pa slėgiui ir 

turi būti numatyta jos izoliavimo ir nukenksminimo galimybė (jei 

BSL3 laboratorijoje nedirbama su patogenais, užkrečiamais 

inhaliacijos būdu, šis kriterijus yra tik rekomenduojamojo pobūdžio) 

16 

  P P 

Šalinamo oro sistema turi būti atskirta nuo kitų oro šalinimo sistemų. 

CL3 laboratorijų oro šalinimo sistema gali būti sujungta su oro 

šalinimo sistema iš mažiau užterštų laboratorijų, jei prieš sujungimą 

yra įrengtas HEPA filtras jei BSL3 laboratorijoje nedirbama su 

patogenais, užkrečiamais inhaliacijos būdu, šis kriterijus yra tik 

rekomenduojamojo pobūdžio).   

17 
  R P 

Oro padavimo ir šalinimo sistemos turi būti prieinamos remontui, 

valymui ir patikrinimams.  

18 
   P 

Paduodamo oro vamzdžiai, esantys už laboratorijos ribų, privalo būti 

užhermetizuoti  

19 

  P  

Jei reikalinga apsauga nuo atsitiktinio laboratorinio patekimo į 

paduodamo oro sistemą, tada paduodamo oro vamzdžiai, esantys už 

laboratorijos ribų, privalo būti užhermetizuoti  

20 

  P P 

Šalinamo oro vamzdžiai, esantys už laboratorijos ribų, privalo būti 

užhermetizuoti (netaikoma toms BSL3 laboratorijoms, kuriose 

nedirbama su patogenais, užkrečiamais inhaliacijos būdu) 

21 

  P P 

Oro srovės kontrolės prietaisai turi būti įrengti už šalinamo oro HEPA 

filtrus arba prieš paduodamo oro apsaugines sklendes ar HEPA filtrus 

(netaikoma toms BSL3 laboratorijoms, kuriose nedirbama su 

patogenais, užkrečiamais inhaliacijos būdu) 

22 

  P P 

Paduodamo oro apsauginės sklendės ar HEPA filtrai turi būti įrengti 

šalia užterštų patalpų išorinių ribų (netaikoma toms BSL3 

laboratorijoms, kuriose nedirbama su patogenais, užkrečiamais 

inhaliacijos būdu)  
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3.4 Išorinės ribos  

 Saugumo lygmuo Reikalavimai 

 1 2 3 4  

1  
R P   

Turi būti autoklavas arba kitoks tinkamas įrenginys biologinėms 

atliekoms nukenksminti  

2 

  P P 

Dviejų durų barjerinis autoklavas, sumontuotas ant taršos zonos ribos 

(netaikoma toms BSL3 laboratorijoms, kuriose nedirbama su 

patogenais, užkrečiamais inhaliacijos būdu). Autoklavo pagrindinė 

dalis turi būti už taršos zonos ribų.  

3 
  P  

Barjerinis autoklavas turi būti aprūpintas perspėjimo sistema (vizualine 

arba audio), neleidžiančia atidaryti abejas duris vienu metu.  

4 
   P 

Barjerinis autoklavas turi būti aprūpintas sistema (elektronine ir 

vizualine arba audio), neleidžiančia atidaryti abejas duris vienu metu.  

5 

  P P 

Medžiagoms, kurios negali būti autoklavuojamos, turi būti numatytas 

alternatyvus nukenksminimo būdas (sudeginimas, cheminis arba 

dujinis nukenksminimas).  

6 
  P P 

Visos įeinančios sistemos turi būti užhermetizuotos ant užterštos 

teritorijos ribos.  

7 

  P P 

Visi vandentiekio vamzdžiai ir elektros instaliacijos įvadai turi būti 

užhermetizuoti nesusitraukiančiu hermetiku ant užterštos teritorijos 

ribos.  

8 
P P   

Jei numatyti atsidarantys langai, jie turi būti apsaugoti tvirtu tinkleliu, 

saugančiu nuo vabzdžių.  

9 

  P P 

Langai, esantys ant užterštos zonos ribos (išoriniai ir vidiniai) turi būti 

neatsidarantys ir užhermetizuoti, padaryti iš smūgiams atsparaus langų 

stiklo.  

10   R R Ant užterštos zonos ribos įrengti stebėjimo langai  
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3.5 Komunalinės sistemos (vanduo, nuotekos, dujos, elektra ir apsaugos įranga)  

 Saugumo lygmuo Reikalavimai 

 1 2 3 4  

1 
P P   

Prie įėjimo į laboratoriją turi būti numatytos pakabos laboratoriniams 

rūbams. Gatvės ir laboratorinių rūbų zonos turi būti atskirtos  

2 
P P P P 

Rankų praustuvai įrengti prie išėjimo iš laboratorijos arba 

prieškambaryje  

3  R P P Automatiškai įsijungiantys/išsijungiantys rankų praustuvai  

4   P P Įrengta biologinio saugumo įranga (laminarai, traukos spintos ir kt.)  

5 

 R   

Įrengta biologinio saugumo įranga (laminarai, traukos spintos ir kt.) 

Instaliuojama, jei darbo laboratorijoje metu susidaro aerozoliai arba 

dirbama su dideliais kiekiais, didelėmis koncentracijomis arba 

specifiniais biologiniais agentais.  

6 
 P P  

Įrengta akių praplovimo įranga, naudojama nelaimingo atsitikimo 

atveju  

7  P   Įrengtas dušas, naudojamas nelaimingo atsitikimo atveju  

8 
  P  

Kai nėra galimybės apriboti pavojingų cheminių medžiagų naudojimą, 

įrengiamas dušas, naudojamas nelaimingo atsitikimo atveju  

9 

  P P 

Vandentiekio vamzdynai turi būti įrengti su apsauginėmis sklendėmis, 

neleidžiančiomis vandeniui iš laboratorijos zonos patekti atgal į 

vamzdyną.  

10 

  P  

Drenažo linijos ir susiję vamzdžiai (tarp jų ir autoklavų kondensato) 

turi būti atskirti nuo žemesnės taršos lygių laboratorijų atitinkamų 

vamzdžių ir turi eiti į pastato pagrindinį kolektorių (į išėjimo į pastatą 

vietą, žemiau visų kitų jungčių)  

11 

   P 

Drenažo linijos ir susiję vamzdžiai (tarp jų ir autoklavų kondensato) 

turi būti atskirti nuo žemesnės taršos lygių laboratorijų atitinkamų 

vamzdžių ir turi būti sujungti su nuotekų sterilinimo sistema.  

12 

   P 

Drenažo linijos, sujungtos su nuotekų sterilinimo sistema, turi 

nuožulniai leistis į sterilinimo sistemą taip, kad būtų užtikrintas 

nutekėjimas dėl sunkio jėgos. Gali būti įrengti vožtuvai, kurie leistų 

atlikti in situ nukenksminimą tam tikrose vamzdyno dalyse; šios dalys 
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 Saugumo lygmuo Reikalavimai 

 1 2 3 4  

privalo būti atsparios atitinkamam poveikiui (karščiui, cheminėms 

medžiagoms).  

13 

  P P 

Autoklavo kondensato drenažas turi turėti uždarą jungtį. BSL3 

laboratorijose atvira jungtis yra leidžiama, jei autoklavas yra 

laboratorijos viduje.  

14 
  P P 

Drenažo trapų plotis turi būti apskaičiuotas atsižvelgiant į galimus oro 

slėgio skirtumus patalpose. 

15 
  R P 

Grindų drenažas negalimas, išskyrus tas patalpas, kur tai būtina 

(dušas, gyvūnų laikymo patalpos)  

16 

   P 

Vandentiekio ventiliacijos linijos (įskaitant ir nuotekų sterilinimo 

sistemą) turi būti aprūpintos oro filtrais, kurių efektyvumas yra 

analogiškas HEPA filtrams, o šių filtrų kasetės turi būti lengvai 

atskiriamos ir nukenksminamos.  

17 

  P  

Vandentiekio ventiliacijos linijos turi būti atskirtos nuo žemesnio 

taršos lygio laboratorijų arba gali būti sujungtos su jomis, tačiau tik 

tada, kai aukščiau susijungimo vietos yra įrengtas oro filtras, kurio 

efektyvumas yra analogiškas HEPA filtrams (netaikoma toms BSL3 

laboratorijoms, kuriose nedirbama su patogenais, užkrečiamais 

inhaliacijos būdu).  

18   R P Suslėgtų dujų balionai turi būti įrengti už laboratorijos ribų.  

19 
   P 

Laboratorinių dujų (anglies dioksido, suslėgto oro) vamzdynai turi 

būti įrengti su klapanais, apsaugančiais nuo atgalinio srauto.  

20 
  P P 

Galima naudoti tik nešiojamus vakuuminius siurblius. Jų vidinės 

taršos galimybė turi būti minimizuota (pvz., naudojant HEPA filtrus)  

21 

   P 

Turi būti įrengta suspausto kvėpuojamojo oro padavimo ir 

prisijungimo sistema tose patalpose, kur yra naudojamos padidinto 

slėgio asmeninės apsaugos sistemos.  

22   P P Turi būti įrengtas avarinis apšvietimas 

23 

  P P 

Visa būtina įranga (gyvybės apsaugos sistemos, apšvietimas, oro 

ventiliavimo ir kondicionavimo sistemos, laminarai, apsaugos ir 

perspėjimo sistemos ir kita būtinoji įranga) turi būti aprūpintos 

atsarginiu elektros energijos šaltiniu.  
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 Saugumo lygmuo Reikalavimai 

 1 2 3 4  

24   P P Grandinių jungikliai turi būti įrengti už taršos zonos ribų  

25   R R Fluorescencinių lempų starteriai turi būti įrengti už taršos zonos ribų  

26  
 P P 

Laboratorijoje turi būti įrengta komunikavimo su išore įranga (audio, 

video)  

27  

 P P 

Turi būti įrengtos elektroninio duomenų perdavimo iš laboratorijos 

sistemos. (pastaba: popieriai gali būti išnešti iš laboratorijos po 

atitinkamo nukenksminimo – autoklavavimo, apšvitinimo arba 

apdorojimo mikrobangų krosnelėje; tačiau tai neturėtų būti įprastinė 

praktika)  

28    P Darbo zona turi būti stebima iš išorės (pvz., per video sistemas)  

4 Dekontaminacijos patalpa 

Projektuojama ligoninė pagal Valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės ar 

radiologinės avarijos atveju, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. 

nutarimu Nr. 99 „Dėl Valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės ar radiologinės avarijos atveju 

patvirtinimo“ (toliau – Planas) 106 punktą, teiktų medicinos pagalbą nukentėjusiems asmenims 

branduolinės ar radiologinės avarijos atveju. Todėl priėmimo skubios pagalbos skyriuje turi būti 

numatytos dezaktyvavimo atlikimo vietos (patalpos), kuriose turi būti dušinė, plastikine plėvele 

uždengtas dezaktyvavimo stalas ir pakankamai dezaktyvavimui reikalingų priemonių (muilo, šampūno, 

kempinių, minkštų šepetėlių, žirklių, plaukų skutimo mašinėlių, šukų, nosinių, rankšluosčių, paklodžių 

ir kt.). 

Patalpos ar vietos, reikalingos priimti radioaktyviosiomis medžiagomis užterštus nukentėjusius 

asmenis bei jų paruošimo tvarka yra aprašytos Radiacinės saugos centro direktoriaus 2013 m. birželio 28 

d. įsakymo Nr. V-48 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos organizavimo branduolinės ar 

radiologinės avarijos atveju metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos) III 

skyriuje. 
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Pav. 1 Pavyzdys, kaip gali būti paruošiamas priėmimo-skubios pagalbos skyrius priimti 

radioaktyviosiomis medžiagomis užterštus nukentėjusius asmenis.  

Patalpos ir priemonės, paruoštos vadovaujantis minėtomis Rekomendacijomis gali būti 

naudojamos radioaktyviajam užterštumui šalinti. Esant techninėms ir finansinėms galimybėms, 

dezaktyvavimo metu naudotas vanduo gali būti surenkamas ir saugomas tol, kol bus įvertintas jo 

radioaktyvusis užterštumas.  

Jeigu ASPĮ yra įrengta vieta, kurioje galima atlikti iš radioaktyviosiomis medžiagomis užterštos 

teritorijos atvykusio greitosios medicinos pagalbos automobilio dezaktyvavimą (nuplauti ratus ir 

automobilio išorę tekančiu vandeniu), tai turėtų būti atlikta ASPĮ teritorijoje. Nesant tokios galimybės 

greitosios medicinos pagalbos automobilio dezaktyvavimas bus atliekamas artimiausiame 

dezaktyvavimo punkte. 
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Įvykus bet kokiai ekstremaliai situacijai (cheminė, biologinė, branduolinė ar radiologinė), 

ASPĮ esamos patalpos yra pritaikomos ir paruošiamos darbui pagal įvykusios ekstremaliosios situacijos 

pobūdį. 

5 ŠVOK užduotys 

5.1 Palatos 

Užduotis palatoms pateikta p. 1. 

5.2 Laboratorijos 

Užduotis laboratorijoms pateikta p. 3 

5.3 RITS palatos 

Visose RITS palatose (reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus, 3 aukštas) Užsakovo 

nurodymu (projektavimo užduotyje) projektuoti 12 k. oro kaitą.  

Dėl slėgio patalpose tikslinti su Užsakovu.  

5.4 Kitos patalpos 

Įstaigos patalpose, kuriose teikiamos diagnostikos, gydymo, reabilitacijos ir (ar) slaugos 

paslaugos, įrengus mechaninį vėdinimą, oro kaitos kartotinumas turi būti ne mažesnis kaip 4 h-1 (šviežio 

oro srauto padavimo kartotinumas ne mažesnis kaip 2 h-1.. 

Įstaigos pastatuose ir vėdinimo sistemose oro slėgis turi pasiskirstyti taip, kad normaliomis 

pastato naudojimo sąlygomis oras tekėtų iš švaresnių vietų į labiau užterštas. Todėl „nešvariose“ 

patalpose (medicininių atliekų laikino laikymo, nešvarių skalbinių ir pan.) palaikomas neigiamas oro 

balansas. 

Centrinėje medicinos atliekų surinkimo patalpoje R.3 palaikoma temperatūra +12/+15⁰C.  

5.5 Rentgeno diagnostikos patalpos 

Žr. priedą Nr. 2.2 ir 2.3 

5.6 Dezinfekcijos patalpos 

Oro kaita 4 k./val. Kitus reikalavimus žiūrėti priede Nr. 2.1 

6 SK užduotys 

6.1 Rentgeno diagnostikos įranga 

Žr. priedą Nr. 2.2 ir 2.3 – rentgenas ir kompiuterinis tomografas.  
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6.2 Mobilus rentgeno aparatas 

Mobilaus rentgeno aparato svoris yra 350 kg. Aparatas gali būti naudojamas palatose, apžiūrų 

kabinetuose.  

6.3 Lubinės konsolės ir prieloviniai blokai 

Žr. priedą Nr. 3 

6.4 Padidintos apkrovos laboratorijoje 

Žiūrėti laboratorinės įrangos žiniaraštyje.  

6.5 Padidintos apkrovos sandėliavimo patalpose 

1-me aukšte numatyti padidintą apkrovą 750 kg/m2. Kituose aukštuose padidintų apkrovų 

krovinių Užsakovas nenumato.  
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6.6 Šaldymo patalpos R.3 (centrinė med. atliekų laikymo patalpa) grindys turi būti atskirtos nuo 

gretimų patalpų „sandwich“ sienomis iki izoliacinio sluoksnio.  

 

7 E ir SS dalis 

Ne daugiau 4 omų varža, kad būtų: visai medicinos įrangai (konsultaciniai kabinetai, operacinės, 

intensyvios terapijos palatos).  

Numatyti visose palatose viršlubinėje erdvėje įvadą vaizdo kameroms (RJ45) Rezerviniai 

pajungimai.  

Rezerviniai el. pajungimai turi būti numatyti: 

• Parkinge rūsyje tarp 3-7 ašių; 

• 1-me aukšte lauke tarp K-G ašių; 

• 1-me aukšte hole rap G-D ašių; 

• 3-me aukšte ant stogo prie 6 ašies.  

7.1 Rentgeno diagnostikos patalpos 

Žr. priedą Nr. 2.2 ir 2.3 

7.2 Lubinės konsolės ir prieloviniai blokai 

Žr. predą Nr. 3 

Palatose ir palatų tualetuose turi būti numatyta slaugos iškvietimo sistemą. Slaugos iškvietimo 

sistema turi veikti nutrūkus elektros energijai.  

Vartotojų sąrašą, kuriuos reikia prijungti prie I kategorijos el. tiekimo ( su UPS`u) derinti su 

Užsakovu.  
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7.3 Apšvietimo, apšvietimo valdymas 

Boksuose ir kitur, kur pacientas ilgesnį laiką gali gulėti reikėtų numatyti galimybę išjungti 

pagrindinį apšvietimą (turėtų būti jungtukas ant sienos, ne bendras valdymas) ir įjungti apšvietimą 

prieloviniame bloke (laidiniu pulteliu). 

Palatose numatyti naktines lemputes prie grindų. 

7.4 Liftai. 

Visi liftai įrenginėjami su liftų valdymo sistema – turi būti susieta su įeigos kontrolės sistema, 

t.y. suteikiamos teisės patekti į tam tikrus aukštus.  

7.5 Ryšių patalpos 

Į visas ryšių patalpas numatyti įeigos kontrolę. 

7.6 Rezerviniai pajungimai.  

Rezerviniai el. pajungimai turi būti numatyti (tikslinti projektavimo metu, kiek ir kur 

palankiau numatyti pajungimus): 

• Parkinge rūsyje tarp 3-7 ašių; 

• 1-me aukšte lauke tarp K-G ašių; 

• 1-me aukšte hole rap G-D ašių; 

• 3-me aukšte ant stogo prie 6 ašies.  

8 VN užduotis 

8.1 Tualetuose ir rūbinėse praustuvai turi būti su sensoriniais maišytuvais.  

8.2 Dekontaminacijos patalpoje dezaktyvavimo metu naudotas vanduo gali būti surenkamas ir 

saugomas tol, kol bus įvertintas jo radioaktyvusis užterštumas.  

8.3 Keraminiai praustuvai 

Apžiūrų ir procedūriniuose kabinetuose numatyti didesnių matmenų keraminius praustuvus ir 

čiaupus su ilgesniu, lenktu snapeliu, kad būtų galima patogiai nusiplauti rankas iki alkūnių.  

8.4 Dušinės 

Dušinėse dušų galvutes numatyti ant sienų (ne ant lubų). 

8.5 Rezerviniai pajungimai.  

Rezerviniai VN pajungimai turi būti numatyti (tikslinti projektavimo metu, kiek ir kur 

palankiau numatyti pajungimus): 

• Parkinge rūsyje tarp 3-7 ašių; 

• 1-me aukšte lauke tarp K-G ašių; 
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• 1-me aukšte hole rap G-D ašių; 

• 3-me aukšte ant stogo prie 6 ašies.  

9 Reikalavimai šliuzams (ŠVOK, SA, PVA) 

Siekiant išlaikyti kontroliuojamo slėgio skirtumą ir sandarumą oro šliuzai naudojami įeinant ir 

išeinant. Oro šliuzo įėjimo ir išėjimo durys negali būti vienu metu atviros. Vizualiniam ryšiui tarp įėjimo 

ir išėjimo zonų, galima montuoti langus su skaidriu stiklu. Galima taikyti elektrinės arba mechaninės 

blokuotės, garso ir šviesos detektorius ar kt. priemones neleidžiančias atidaryti dvejas duris vienu metu. 

10 Užduotys Medicininių dujų projektavimui 

Užduotį dėl dujų lubinėse konsolėse ir prieloviniuose blokuose žiūrėti priede Nr. 3 

Intensyviosios terapijos padalinyje turi būti įrengta: 

• suskystinto deguonies (vakuumo izoliuoto garintuvo) tiekimo sistema, užtikrinanti ne 

mažiau kaip 30 l/min srautą vienai intensyviosios terapijos lovai; 

• centralizuota suspausto oro tiekimo sistema, užtikrinanti ne mažiau kaip 15 l/min. vienai 

lovai; 

• centralizuota vakuumo sistema; 

Prie kiekvienos lovos palatoje (-ose), izoliacinėje palatoje (-ose) bei intensyvios pagalbos 

kambaryje (-iuose) / patalpose turi būti užtikrintas stacionarus deguonies tiekimas su galimybe tiekti 

deguonį iki 15 l/min.  Intensyvios pagalbos kambaryje prie kiekvienos lovos turi būti įrengta ne mažiau 

kaip po du deguonies tiekimo įvadus ir po vieną vakuumo įvadą.  

Kiti pajungimai (KT, rentgenas, echoskopijos, procedūriniai ir konsultaciniai kabinetai) žr. ant. 

brėžinio. 

10.1 Rezerviniai pajungimai 

Rezerviniai el. pajungimai turi būti numatyti (tikslinti projektavimo metu, kiek ir kur 

palankiau numatyti pajungimus): 

• Parkinge rūsyje tarp 3-7 ašių; 

• 1-me aukšte lauke tarp K-G ašių; 

• 1-me aukšte hole rap G-D ašių; 

• 3-me aukšte ant stogo prie 6 ašies.  

11 Užduotys vakuuminiam paštui 

Tikslinti su Užsakovu.  

12 Užduotys SA daliai 

12.1 Dezinfekcinė įranga 

Žr. priedą Nr. 2.1 
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12.2 Rentgeno diagnostikos patalpos 

Žr. priedą Nr. 2.2 ir 2.3 

12.3 Lubinės konsolės ir prieloviniai blokai 

Žr. predą Nr. 3 

12.4 Šaldymo patalpos R.3 (centrinė med. atliekų laikymo patalpa) grindys turi būti atskirtos nuo 

gretimų patalpų „sadnwich“ sienomis iki izoliacinio sluoksnio.  

 

12.5 Visos durys pastate turi būti su vieta sklendei, kad ateityje galima būtų įdėti įeigos kontrolės 

įrangą. Gamykliškai turi būti paruošta vieta sklendės montavimui.  

13 Užduotis radiacinei saugai 

Eil. 

Nr. 

Patalpos 

Nr. 

Žymė

jimas 

plane Įrenginys 

Numatoma 

darbo 

valandų 

skaičius per 

mėnesį 

Numatoma 

tyrimų per 

mėnesį 

1 2.101 P-37 

Kompiuterinis tomografas 1 (KT) 

su automatiniu švirkštu kontrastinei 

medžiagai (komplekte UPS`as) 

Visą parą 800 

2 2.91 P-32 
Dviejų darbo vietų stacionarus 

skaitmeninis rentgeno aparatas 
Visą parą 800 
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3 2.102 P-37 

Kompiuterinis tomografas 1 (KT) 

su automatiniu švirkštu kontrastinei 

medžiagai (komplekte UPS`as) 

Visą parą 1600 

4 2.96 P-32 
Dviejų darbo vietų stacionarus 

skaitmeninis rentgeno aparatas 
Visą parą 1600 
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Laboratorijos baldų žiniaraštis
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2023-12

Laboratorijos baldų žiniaraštis

 vnt. Žymėjimas Pavadinimas Plotis,
mm

Gylis,
mm

Aukštis,
mm Pastabos

1 B-9 Persirengimo spintelė 1 durelės 400 500 1800
1 B-12 Spinta 1200x600 1200 600 1800 .
12 B-14 Spinta 1200x400 1200 400 2000
1 B-16 Spinta (kabineto) 600 600 1800
1 B-22 Stelažas 770 600 1800
15 B-23 Stelažas 900 600 1800
3 B-31 Paprastas stalas 1700 600 750
5 B-47 Laboratorinis stalas 380 380 750 900
1 B-48 Laboratorinis stalas 1000 1000 750 900
1 B-49 Laboratorinis stalas 2100 2100 1500 900
1 B-50 Laboratorinis stalas 2400 2400 1500 900
2 B-51 Laboratorinis stalas 1150 1150 750 900
31 B-52 Laboratorinis stalas 1500 1500 750 900
3 B-53 Laboratorinis stalas kampinis 750 750 900
1 B-54 Laboratorinis stalas vienų durelių 694 750 900
1 B-55 Kompiuterizuota darbo vieta 1000 1000 600 750
3 B-57 Laboratorijos darbo stalas 1500 1500 750 750
13 B-58 Kompiuterizuota darbo vieta 1600 1600 600 750
2 B-73 Minkštasuolis 2200 724 622
13 K-3 Laboratorijos taburetė 480 470 1160
Grand total: 111
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Laboratorijos baldų su plautuvėmis žiniaraštis

vnt Žymėjimas Pavadinimas
Plotis,
mm

Gylis,
mm

Aukštis,
mm

Šalto vandens
pajungimas

Karšto vandens
pajungimas

Nuotekų
pajungimas Pastabos

4 PL-3 Laboratorinis stalas su plautuve 1500 750 900 15 15 50
1 PL-12 Spintelė su plautuve 1200 600 900 15 15 50
1 PL-10 Spintelė su plautuve 1500 1500 700 900 15 15 50
2 PL-2 Stalas su plautuve 800 800 700 900 15 15 50

Grand total: 8
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Laboratorijos įrenginių žiniaraštis

vnt Žymėjimas Pavadinimas Plotis,
mm

Gylis,
mm

Aukštis,
mm Galingumas Įtampa

Šalto
vandens
pajungimas

Nuotekų
pajungimas

Ištraukiamojo
oro kiekis

Suspausto
oro

suvartojimas
Šilumos

išsiskyrimas
Interneto
pajungimas Pastabos

8 L-01 Šaldiklis -80C 1000 1000 1800 2200 W 230 V 1.2 kW
1 L-02 Spausdintuvas 615 688 779 1580 W 230 V Taip 76 kg
14 L-03 Centrifuga 625 660 362 2000 W 230 V 1.6 kW

1 L-04 Sterilizatorius (10 SV) 1000 1825 2900 78000 W 400 V 20 70 100 m³/h 1.67 L/s 3.9 kW Taip P-129; Žiūrėti priedą Nr. 2.4; Pajungimas valyto
vandens

1 L-04a Ventiliacijos gaubtas 1500 1100 450 200 W 230 V 800 m³/h
1 L-05 Autoklavas 1700 1100 1200 16000 W 400 V 6.0 kW P-131; 700 kg
11 L-06 Bakteriocidinė lempa 1125 130 285 145 W 230 V
2 L-07 Traukos spinta 1580 965 2325 3000 W 230 V 15 50 600 m³/h P-107

3 L-07a Spintelė reagentų laikymui su ištraukimu 50 m³/h P-107a; Nuolatinis oro ištraukimas visą parą.
Integruotas į traukos spintą. Reikalingas ižeminimas.

1 L-07b Traukos spinta be kriauklės 1580 965 2325 3000 W 230 V 15 50 600 m³/h P-107
3 L-08 Laminaras su ištraukimu (mažas) 1362 835 1549 700 W 230 V 1400 m³/h 249 kg
6 L-09 Laminaras su ištraukimu (didelis) 1972 835 1549 700 W 230 V 2200 m³/h 336 kg
1 L-09a Laminaras be ištraukimo (didelis) 1972 835 1549 700 W 230 V 0 m³/h 336 kg
1 L-10 Ledo gaminimo aparatas 535 620 890 1000 W 230 V 15 50 0 m³/h 0.5 kW
3 L-11 Diagnostinis point-of-care aparatas 600 600 600 1000 W 230 V 0.5 kW
1 L-12 ELISA aparatas 530 580 510 1000 W 230 V 0.5 kW
1 L-13 Masių spektometras 500 710 1070 1000 W 230 V 0.5 kW 75 kg
1 L-14 3 biosaugumo lygio laminarinė spinta 1531 629 1940 700 W 230 V 2200 m³/h
6 L-15 Inkubatorius 680 785 870 1400 W 230 V 0.5 kW CO2 dujos
12 L-16 Šaldytuvas +4°C/-20°C 600 625 1800 300 W 230 V 0.1 kW
2 L-17 Šaldiklis -150°C 1730 765 1010 2200 W 230 V 1.2 kW 318 kg
1 L-18 Mikrobangų krosnelė 500 400 280 2000 W 230 V

Grand total: 81
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Ligoninės baldų žiniaraštis

 vnt. Žymėjimas Pavadinimas Plotis,
mm

Gylis,
mm

Aukštis,
mm Pastabos

415 B-1 Spintelė (dviejų durelių) 400 500 1800
47 B-2 Spintelė prie lovos 480 480 820
1 B-3 Spintelė universali 600 600 900
33 B-4 Spintelė universali 1200 600 900
2 B-5 Spintelė 1500 600 900
1 B-7 Spintelė su stalčiais 1800 600 900
2 B-8 Spintelė kampinė 600 600 900
10 B-9 Persirengimo spintelė 1 durelės 400 500 1800
1 B-10 Pakabinama spintelė 900 900 370 730
1 B-11 Spinta 1000x600 1000 600 900
6 B-12 Spinta 1200x600 1200 600 1800 .
1 B-13 Spinta (kabineto) 1400 600 1800
20 B-14 Spinta 1200x400 1200 400 2000
3 B-15 Spinta (palatoje) 600 400 1800
5 B-16 Spinta (kabineto) 600 600 1800
3 B-17 Spinta (kabineto) 900 600 1800
2 B-18 Spinta (kabineto) 1200 600 1800
1 B-19 Spinta 600x400 (be durelių) 600 400 1800
9 B-20 Spinta 1200x400 (be durelių) 1200 400 1800
1 B-21 Spinta 1200x600 (be durelių) 1200 600 1800
393 B-23 Stelažas 900 600 1800
16 B-30 Stalas su 4  kėdėmis 800 800 750
3 B-32 Paprastas stalas 3200 600 750
1 B-32 Paprastas stalas 3200 600 750 Stalas apipjaustomas aplink koloną
2 B-33 Paprastas stalas 1400 600 750
1 B-34 Konferencijų stalas 3200 1200 750
1 B-35 Prekystalis vaistinės 4000 700 900
1 B-36 Stalas nerūdijančio plieno 2000 700 900
1 B-37 "I" formos Posto stalas 6000 600 750
1 B-38 "I" formos Posto stalas 3200 600 750
1 B-39 "I" formos Posto stalas 10120 600 750
1 B-40 "I" formos Posto stalas 10350 600 750
1 B-41 "L" formos Posto stalas 5500 600 750 Stalas apipjaustomas aplink koloną
1 B-42 "L" formos Posto stalas 6000 600 750 Stalas apipjaustomas aplink koloną
1 B-43 "L" formos Posto stalas 3200 600 750
1 B-44 "L" formos Posto stalas 5000 600 750
1 B-45 "U" formos Posto stalas 10120 600 750 Stalas apipjaustomas aplink koloną
1 B-46 "U" formos Posto stalas 10350 600 750 Stalas apipjaustomas aplink koloną
6 B-55 Kompiuterizuota darbo vieta 1000 1000 600 750
10 B-56 Kompiuterizuota darbo vieta 1500 1500 600 750
113 B-58 Kompiuterizuota darbo vieta 1600 1600 600 750
1 B-59 Prekystalis vaistinės prie sienos 1500 1500 600 900
1 B-60 Prekystalis vaistinės prie sienos 2000 2000 600 900
2 B-61 Laboratorinis stalas 1800 1800 600 750
1 B-70 Medicininė širma (3 dalių) 1600 1700
18 B-71 Medicininė kušetė 1870 630 680
2 B-72 Multifunkcinis medicininis vežimėlis 750 550 835
29 B-73 Minkštasuolis 2200 724 622
211 K-1 Laukiamojo kėdė 520 560 777
18 K-2 Lankytojo kėdė 470 545 775
2 K-3 Laboratorijos taburetė 480 470 1160
70 K-4 Auditorinė kėdė 415 500 775
3 K-5 Procedūrinio kėdė 710 1015 1295
46 K-6 Darbo kėdė su loptopu 600 600 750
8 K-7 Biuro kėdė 600 600 750
1 K-8 Ginekologinė kėdė 590 1740 1080
2 K-9 Laboratorijos darbo kėdė su loptopu 1000 600 750

Grand total: 1536
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2023-12

Ligoninės baldų su plautuvėmis žiniaraštis

vnt Žymėjimas Pavadinimas Plotis,
mm

Gylis,
mm

Aukštis,
mm

Šalto vandens
pajungimas

Karšto vandens
pajungimas

Nuotekų
pajungimas Pastabos

1 PL-3 Laboratorinis stalas su plautuve 1500 750 900 15 15 50
1 PL-3 Laboratorinis stalas su plautuve 1500 750 900 15 15 50
1 PL-3 Laboratorinis stalas su plautuve 1500 750 900 15 15 50
1 PL-3 Laboratorinis stalas su plautuve 1500 750 900 15 15 50
1 PL-11 Spintelė su plautuve 900 600 900 15 15 50
1 PL-11 Spintelė su plautuve 900 600 900 15 15 50
1 PL-11 Spintelė su plautuve 900 600 900 15 15 50
1 PL-11 Spintelė su plautuve 900 600 900 15 15 50
1 PL-12 Spintelė su plautuve 1200 600 900 15 15 50
1 PL-11 Spintelė su plautuve 900 600 900 15 15 50
1 PL-12 Spintelė su plautuve 1200 600 900 15 15 50
1 PL-12 Spintelė su plautuve 1200 600 900 15 15 50
1 PL-12 Spintelė su plautuve 1200 600 900 15 15 50
1 PL-11 Spintelė su plautuve 900 600 900 15 15 50
1 PL-12 Spintelė su plautuve 1200 600 900 15 15 50
1 PL-12 Spintelė su plautuve 1200 600 900 15 15 50
1 PL-12 Spintelė su plautuve 1200 600 900 15 15 50
1 PL-11 Spintelė su plautuve 900 600 900 15 15 50
1 PL-12 Spintelė su plautuve 1200 600 900 15 15 50
1 PL-11 Spintelė su plautuve 900 600 900 15 15 50
1 PL-11 Spintelė su plautuve 900 600 900 15 15 50
1 PL-11 Spintelė su plautuve 900 600 900 15 15 50
1 PL-11 Spintelė su plautuve 900 600 900 15 15 50
1 PL-12 Spintelė su plautuve 1200 600 900 15 15 50
1 PL-12 Spintelė su plautuve 1200 600 900 15 15 50
1 PL-10 Spintelė su plautuve 1500 1500 700 900 15 15 50
1 PL-10 Spintelė su plautuve 1500 1500 700 900 15 15 50
1 PL-10 Spintelė su plautuve 1500 1500 700 900 15 15 50
1 PL-10 Spintelė su plautuve 1500 1500 700 900 15 15 50
1 PL-2 Stalas su plautuve 800 800 700 900 15 15 50
1 PL-2 Stalas su plautuve 800 800 700 900 15 15 50
1 PL-2 Stalas su plautuve 800 800 700 900 15 15 50
1 PL-2 Stalas su plautuve 800 800 700 900 15 15 50
1 PL-2 Stalas su plautuve 800 800 700 900 15 15 50
1 PL-2 Stalas su plautuve 800 800 700 900 15 15 50
1 PL-2 Stalas su plautuve 800 800 700 900 15 15 50
1 PL-2 Stalas su plautuve 800 800 700 900 15 15 50
1 PL-2 Stalas su plautuve 800 800 700 900 15 15 50
1 PL-2 Stalas su plautuve 800 800 700 900 15 15 50
1 PL-2 Stalas su plautuve 800 800 700 900 15 15 50
1 PL-2 Stalas su plautuve 800 800 700 900 15 15 50
1 PL-2 Stalas su plautuve 800 800 700 900 15 15 50
1 PL-1 Stalas su plautuve 1600 1600 700 900 15 15 50

Grand total: 43
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Ligoninės įrenginių žiniaraštis

vnt. Žymėjimas Pavadinimas Plotis,
mm

Gylis,
mm

Aukštis,
mm Galingumas Įtampa

Šalto
vandens
pajungimas

Nuotekų
pajungimas

Ištraukiamojo
oro kiekis

Suspausto
oro

suvartojimas
Šilumos

išsiskyrimas
Interneto
pajungimas Pastabos

1 L-19 Mėginių perdavimo dėžė 680 580 1200 220 W 230 V
118 L-20 Lova 2200 1000 1000 300 W 230 V Rozetė prie lovos h-500 mm
20 P-04 Apžiūros bešešelinė lempa tvirtinama prie lubų 200 W 230 V

18 P-09 Prielovinis blokas vertikalus 3500 W 230 V Nepertraukiamas el. tiekimas (tikslinti su
Užsakovu) 16 A

67 P-10 Prielovinis blokas 2000 3500 W 230 V Nepertraukiamas el. tiekimas (tiklinti su
Užsakovu) 16 A

6 P-11 Lubinė konsolė 1 alkūnės 7000 W 230 V Nepertraukiamas el. tiekimas 16 A

24 P-12 Lubinė konsolė 2 alkūnių 3500 W 230 V Nepertraukiamas el. tiekimas
(3500+3500) 16A + 16A

2 P-32 Dviejų darbo vietų stacionarus skaitmeninis rentgeno
aparatas 80000 W 400 V Taip Žiūrėti priedą Nr. 2.3

2 P-36 Ultragarso aparatas 1500 W 230 V Nepertraukiamas el. tiekimas

2 P-37 Kompiuterinis tomografas 1 (KT) su automatiniu
švirkštu kontrastinei medžiagai (komplekte UPS`as) 115000 W 400 V Taip Žiūrėti priedą Nr. 2.2

2 P-107 Traukos spinta 1580 965 2325 3000 W 230 V 15 50 601 m³/h

2 P-107a Spintelė reagentų laikymui su ištraukimu 50 m³/h Nuolatinis oro ištraukimas visą parą.
Integruotas į traukos spintą

1 P-124 Dezinfekcijos kamera. Lovų rėmų plovimo mašina 2422 2725 2200 82000 W 400 V 20 100 110 m³/h 7.1 kW Taip Žiūrėti priedą Nr. 2.1; Pajungimas valyto
vandens

13 P-126 Basonų plovimo mašina 650 650 1800 4000 W 400 V 20 110 Nuotekų vamzdžiai atsparus iki 93
laipsnių

9 P-127 Maceratorius 1400 W 230 V 20 110

1 P-128 Instrumentų plovimo mašina 900 1000 1942 20000 W 400 V 20 50 500 m³/h Taip Žiūrėti priedą Nr. 2.5; Pajungimas valyto
vandens

1 P-129 Sterilizatorius (10 SV) 1000 1825 2900 78000 W 400 V 20 70 100 m³/h 1.67 L/s 3.9 kW Taip Žiūrėti priedą Nr. 2.4; Pajungimas valyto
vandens

1 P-129a Atliekų dezinfekcijos įranga 250 l. 25000 W 400 V 3.0 kW
1 P-129b Sterilizatorius (8 SV) 1000 1620 2385 43000 W 400 V 20 70 50 m³/h 1.67 L/s 3.7 kW Taip

1 P-130 Dezinfekcijos kamera. Minkšto inventoriaus. 2422 2725 2200 82000 W 400 V 20 100 110 m³/h 7.1 kW Taip Žiūrėti priedą Nr. 2.1; Pajungimas valyto
vandens

2 T-1 Kasos aparatas 100 W 230 V Taip

11 T-2 Dezinfekcinių tirpalų ruošimo ir dozavimo sistema 100 W 230 V 15 Vandens pajungimas h-500 mm, elekros
h-1200 mm.

7 T-5 Lova 2200 1000 1000 300 W 230 V Rozetė prie lovos h-500 mm
7 T-8 Mikrobangų krosnelė 500 400 280 2000 W 230 V
14 Š-2 Šaldytuvas 600 625 1800 300 W 230 V 0.1 kW
2 Š-4 Šaldiklis 600 625 1800 500 W 230 V 0.2 kW
1 Š-5 Šaldymo agregatas (Centrinei med. atliekų patalpai) 4000 W 400 V

Grand total: 336
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Kavinės baldų žiniaraštis

 vnt. Žymėjimas Pavadinimas Plotis,
mm

Gylis,
mm

Aukštis,
mm Pastabos

1 VB-1 N/p stelažas 1400 600 1800
1 VB-2 N/p stalas 1200 700 900
1 VB-3 N/p stalas 900 700 900
1 VB-4 N/p stelažas 1000 500 1800
1 VB-5 Spinta 900 400 2000
1 VB-6 Stalas 1200 750 900
2 VB-7 Spintelė (dviejų durelių) 400 500 1800
9 VB-8 Stalas su 4  kėdėmis 800 800 750
1 VB-9 Baro stalas 4000 700 900

Grand total: 18
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Kavinės baldų su plautuvėmis žiniaraštis

vnt Žymėjimas Pavadinimas Plotis,
mm

Gylis,
mm

Aukštis,
mm

Šalto vandens
pajungimas

Karšto vandens
pajungimas

Nuotekų
pajungimas Pastabos

1 VP-1 Baro stalas su plautuve 3300 600 900 15 15 50
2 VP-2 Stalas su plautuve N.PL. 1200 700 900 15 15 50

Grand total: 3
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Kavinės įrenginių žiniaraštis

vnt Žymėjimas Pavadinimas Plotis,
mm

Gylis,
mm

Aukštis,
mm Galingumas Įtampa Šalto vandens

pajungimas
Nuotekų
pajungimas

Ištraukiamojo oro
kiekis

Interneto
pajungimas Pastabos

1 V-1 Indų plovimo mašina 600 600 860 6000 W 400 V 20 50
1 V-2 Ventiliacinis gaubtas 200 W 230 V 2002 m³/h
1 V-3 El. viryklė 800 730 860 15000 W 400 V
1 V-4 Gruzdintuvė 397 730 1085 7000 W 230 V
1 V-5 Konvekcinė krosnis 850 842 1014 19000 W 400 V 20 50
2 V-6 Šaldytuvas 750 830 2010 500 W 230 V Temperatūrinis režimas (+2°C...+8°)
1 V-7 Stalas - šaldytuvas 500 W 230 V
1 V-10 Kavos aparatas 4000 W 400 V 20 50
1 V-11 Šaldytuvas su šaldikliu 600 600 1800 300 W 230 V
1 V-12 Kasos aparatas 100 W 230 V Taip

Grand total: 11



Aukštas Skyriaus pavadinimas
Viso 

darbuotojų  
skaičius*

Vienu metu 
dirbantys*

Pacientų 
skaičius 

vienu metu

Lankytojų 
skaičius 

vienu metu

Spintelių 
skaičius

Durelių 
skaičius

Dušai Tualetai
Spintelių 
skaičius

Durelių 
skaičius

Vienu 
metu 

dirbantys
Dušai Tualetai

Spintelių 
skaičius

Durelių 
skaičius

Vienu 
metu 

dirbantys
Dušai Tualetai

Rūsys Dezinfekcijos 7 7 - - 7 1 1
1 Kavinė 5 5 - 25
1 Vaistinė 3 2 - 6
2 Priėmimo 400 30 70 40 200 400 30
2 Radiologijos 63 18 8 4 31.5 63 18
3 RITS 170 35 18 18 170 35 3 2
4 Imunosupresuotųjų 71 15 28 8 35.5 71 15
5 Laboratorijos 45 25 - - 22.5 45 25

764 137 124 101 7 7 289.5 579 88 170

Rūbinės 3-ame aukšte

12 12

*Darbuotojų santykis 25% vyrų, 75% moterų
VISO:

Rūbinės rysyje Rūbinės 1-ame aukšte
ŽMONIŲ SKAIČIUS PASTATE VIENU METU



Priedas Nr. 2.1 

DEZINFEKCINĖ KAMERA  

1.1 INSTALIAVIMAS 

Prieš įrengiant, turi būti padarytos vandeniui nelaidžios, labai lygios grindys. Grindys turi 

būti absoliučiai horizontalios, įskaitant 1,5 m priešais ir 2,5 m už kameros. Leistinas nuokrypis yra 

2 mm. Visos sienos, susijusios su augalu, turi būti absoliučiai vertikalios. 

1.2 TRANSPORTAVIMAS VIDUJE 

Būtinas durų plotis: 250 cm, aukštis 195 cm. Būtinas koridoriaus plotis: 300 cm. 

Didžiausios transportuojamos dalies išmatavimai: 2500x1900x2200 mm. Vieno dezinfektoriaus 

S5-2 gabenimo svoris: 2400 kg. Garų generatoriaus ED72 gabenimo svoris: 200 kg. Jeigu 

įrenginys bus montuojamas rūsyje, būtina numatyti lauke prieduobę min. 4100x3800 mm norint 

įkelti neišardytą įrenginį. Jeigu tokio galimybės nėra minimalus dydis prieduobės 3000x3000 mm.  

1.3 DARBINIS ĮRENGINIO SVORIS (SLĖGINIS TESTAS) 

Maždaug vienam dezinfektoriui S5-2: 2550 kg ant 4 kojelių. Pastaba: vandens slėgio 

bandymui reikia atsižvelgti į kameros tūrį. Vienam garų generatoriui ED72: 320 kg (450 kg) ant 4 

kojų 

1.4 UŽDUOTYS ŠVOK SISTEMOMS 

Įstaigos pastatuose ir vėdinimo sistemose oro slėgis turi pasiskirstyti taip, kad 

normaliomis pastato naudojimo sąlygomis oras tekėtų iš švaresnių vietų į labiau užterštas. 

Dezinfekcijos patalpoje (nešvari pusė) numatyti 5 k./val. oro kaitą darbo metu ir neigiamą 

slėgį -5Pa. Oro ištraukimo difuzorius orientuoti kameros priekyje: 0,3 kW šilumos.  

Dezinfekcijos patalpoje (švari pusė)  numatyti 5 k./val. oro kaitą darbo metu ir +5Pa 

viršslėgį. Oro ištraukimo difuzorius orientuoti kameros priekyje 1,25 kW šilumos.  

Šiltas, dez. kameros ir aplink ją esančių įrenginių išskiriamas oras turi būti išsiurbiamas, 

kad sumažinti oro temperatūrą. Išorinių sienelių temperatūra turi neviršyti 35 ° C. 

Erdvėje tarp švarios ir nešvarios pusės (virs dez. kameros) numatyti oro ištraukimo 

difuzorius nutraukti 5,55 kW šilumos nuo garo generatoriaus.  

Vandens valymo patalpoje numatyti 1 k./val. oro pasikeitimą.  

Šliuze tarp švarios ir nešvarios pusės numatyti +10 Pa viršslėgį.  

1.5 REIKALAVIMAI ŠLIUZUI 

Siekiant išlaikyti kontroliuojamo slėgio skirtumą ir sandarumą oro šliuzai naudojami 

įeinant ir išeinant. Oro šliuzo įėjimo ir išėjimo durys negali būti vienu metu atviros. Vizualiniam 

ryšiui tarp įėjimo ir išėjimo zonų, galima montuoti langus su skaidriu stiklu. Galima taikyti 

elektrinės arba mechaninės blokuotės, garso ir šviesos detektorius ar kt. priemones neleidžiančias 

atidaryti dvejas duris vienu metu. 

1.6 VAMZDYNAS 

Visų vamzdynų montavimas turi būti tikslus. Vamzdžio galų sriegiai pagal ISO 228/1 (jei 

nenurodyta kitaip). Visi kanalizacijos vamzdžiai turi būti metaliniai arba karščiui nelaidūs 

plastikiniai vamzdžiai. Visi kiti vamzdžiai variniai ar lygiaverčių medžiagų (jei nenurodyta kitaip). 



Priedas Nr. 2.1 

Visose tiekimo linijose turi būti sumontuoti vienpusiai vožtuvai, taip pat mėginių paėmimo 

sklendės arba manometrai. 

1.7 ELEKTROS INSTALIACIJA 

Elektros instaliaciją turi atlikti kvalifikuotas personalas pagal vietinius reikalavimus. 

Brėžinys pagal į VDE 100, DIN 57100, DIN VDE 0298-4. Visi laidai turi būti prijungti prie 

įrenginio. 

Viduje serviso erdvės turi būti įrengtas apšvietimas ir elektros lizdas, apsaugos klasė ne 

žemesnė kaip IP34, bei prijungti prie maitinimo linijos, nepriklausomos nuo sterilizatoriaus, 

priežiūros darbams atlikti. Išorinis elektros prijungimas prie sterilizatoriaus atliekamas 

kvalifikuoto specialisto, pagal vietinius reikalavimus ir tiekėjo įrengimo planą. 
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Nr. Pajungimų paaiškinimas Prijungimas Duomenys Duomenys 

[1] 

DARBINIS VANDUO: 

Šaltas (>8°C/<15°C, pagal EN 285), ne agresyvus, 

nėra dalelių 

>100μm. Kietumas iki 10° dH. 

G 3/4" 30 l/min 

Min. 1 bar 

Max. 10 

bar. 

[3] 

GENERATORIAUS VANDUO (nerūdijančio plieno 

vamzdynas) 

demineralizuotas vanduo, laidumas <1μS/cm (Pikas 

<5μS/cm), 

chloridų <0,2mg/l. 

PASTABA: Vanduo išgarinamas prie 140°C. 

Nenaudokite chemikalų, 

G 3/4" 10 l/min 
Min. 1 bar 

Max. 6 bar 



Priedas Nr. 2.1 

kurie formuoja plėveles, apnašas. 

[6] 

DRENAŽAS 

Vandens temp. aptarnavimo metu iki 100°C. 

Reikalingas vandens ir kvapų trapas. Instaliavimas 

po kamera, jei komponentai 

neaptarnaujami. Standartinė išbėgančio vandens 

temp.: apie. 30°C. 

DN 100  
Nėra 

slėgio 

[10] 

ELEKTRA (dezinfekcijos kamerai) 

Srovės nuotėkio rele (30mA). Atjungėjas turi būti 

sumontuotas 

kameros apdailos išorėje, netoli. Laisvas elektros 

kabelio ilgis, min. 

6 m nuo lubų. 

5x4mm² 9 kW/13A 
230/400 V 

(16A) 

[10A] 

ELEKTRA (Garų generatorius ED72) 

Srovės nuotėkio rele (30mA). Atjungėjas turi būti 

sumontuotas 

kameros apdailos išorėje, netoli. Laisvas elektros 

kabelio ilgis, min. 

6m nuo lubų. Rekomenduojama įrengti papildomą 

atjungėją kameros apdailos išorėje, netoli personalo 

evakuacijos kelio. 

4x35mm² 

(M25) 

1x16mm² 

(M20) 

73 

kW/109A 

230/400V 

(125A) 

[14] 

APSAUGINIO VOŽTUVO NUVEDIMO LINIJA 

KAMERA (varis/nerūdijantis 

plienas) [kamera] )Vamzdis turi būti išvestas į lauką, 

atkreipkite dėmesį į avarijai atsparią išleidimo angą. 

Visas vamzdis izoliuotas, kad neužšaltų žemiausioje 

vietoje - kondensato nuvedimas. Vamzdis turi būti 

sumontuotas su tolygiu nuolydžiu. Vamzdžio galas 

turi būti apsaugotas nuo sniego/lietaus patekimo i jį. 

G 1" 

169 kg/h 

dP max. 

10% 

of SV be 

pasipriešin

imo 

Slėgis 

max. 

0,55 bar 

[14A] 

APSAUGINIO VOŽTUVO NUVEDIMO LINIJA 

GARŲ GENERATORIUS 

(varis/nerūdijantis plienas) [generatorius] )Vamzdis 

turi būti išvestas į lauką, atkreipkite dėmesį į avarijai 

atsparią išleidimo angą. Visas vamzdis izoliuotas, 

kad neužšaltų žemiausioje vietoje – kondensato 

nuvedimas. Vamzdis turi būti sumontuotas su tolygiu 

nuolydžiu. Vamzdžio galas turi būti apsaugotas nuo 

sniego/lietaus patekimo i jį. 

G 1" 

544 kg/h 

dP max. 

10% 

of SV be 

pasipriešin

imo 

Slėgis 

max. 

3,3 bar 

[14B] 

APSAUGINIO VOŽTUVO NUVEDIMO LINIJA 

APVALKALAS 

(varis/nerūdijantis plienas) [apvalkalas] )Vamzdis 

turi būti išvestas į lauką, atkreipkite dėmesį į avarijai 

atsparią išleidimo angą. Visas vamzdis izoliuotas, 

kad neužšaltų žemiausioje vietoje – kondensato 

nuvedimas. Vamzdis turi būti sumontuotas su tolygiu 

nuolydžiu. 

Vamzdžio galas turi būti apsaugotas nuo 

sniego/lietaus patekimo i jį. 

G 2 1/2" 

446 kg/h 

dP max. 

10% 

of SV be 

pasipriešin

imo 

Slėgis 

max. 

0,55 bar 



Priedas Nr. 2.1 

[16] 

ALSUOKLIS 

Vakuumo linijos alsuoklis. oro temperatūra apie. 

60°C, sugedus, iki. 100°C. Realiatyvi drėgmė 100%. 

Vamzdis turi būti sumontuotas su tolygiu nuolydžiu į 

lauką. Vamzdis be stačių kampų ir be slėgio 

pasipriešinimo. PASTABA: garso lygis apie 80 

dB(A). Gali reikėti sumontuoti garso slopintuvą 

vamzdžio gale. 

G 1 1/2" 

Flow 110 

m³/h 

Temp. 

60°C 

Nėra 

slėgio 

[21] KOMPIUTERINIS TINKLAS (pasirinktinai) 

Duomenų kabelio ilgis min 5m. nuo lubų. Kabelio 

galas su prijungimu Ethernet, RJ45 sukeistos poros 

(10 BaseT / 100 BaseT) suderinamas su įrenginiu 

   

[22] ELEKTROS LIZDAS (šviesai [22.1] serviso 

erdvei)elektros lizdas, jungiklis ir šviesa montuojami 

prie įrenginio apdailos po instaliacijos. Minimalus 

kabelio ilgis 4m. 

  230 V 

(16A) 

 



Priedas Nr. 2.2 

REIKALAVIMAI KOMPIUTERINIO TOMOGRAFO PATALPAI 

 KT aparato instaliavimui reikalingos tyrimo ir valdymo patalpos. Tyrimo patalpa, 

kurioje vyksta kompiuterinės tomografijos diagnostikos procedūra ir valdymo patalpa, kurioje 

dirba personalas (technologas) ir valdomas rentgeno aparatas.  

Patalpa, kurioje vyksta tyrimas (tyrimo patalpa), įrengiama su rentgeno spinduliuotės 

apsaugą pagal patalpų apsaugos nuo jonizuojančios spinduliuotės (toliau JS) projektą. Šioje 

patalpoje vyksta tyrimas šviečiant rentgeno spinduliais. tyrimo patalpos sienos, durys ir langai turi 

būti įrengti taip, kad apsaugotų aplinkines patalpas ir personalą nuo JS spinduliuotės poveikio. 

Sienų, durų ir langų apsaugą nuo JS įrengia rangovas. JS apsaugos projektą patvirtina Radiacinės 

Saugos Centras.  

Tyrimo patalpoje reikalinga kriauklė. 

Virš visų tyrimo patalpos esančių durų turi būti įrengta šviesinę rentgeno spinduliuotės 

indikacija. Lempučių laidai nutiesiami iš elektros įvado skydo. 

 

Skenavimo patalpos durys turi būti švinuotos, tarp skenavimo patalpos ir pultinės turi būti 

įmontuotas švinuotas stiklas. 

Elektros įvadas 400 V, 115 kW, 175 A, 50/60 Hz . 

Šilumos išsiskyrimai skenavimo patalpoje 4100 W, pultinėje 380 W.  

Grindų apkrova sceneriui ~2500 kg, paciento stalui 500 kg.  

Patalpos temperatūra +18/+22⁰C.  

Kanalas grindyse nuo įrangos iki pultinės stalo.  

 Kompiuterinės tomografijos (RAW) vaizdai pirmiausia keliauja į radiologo technologo 

konsoles per LAN tinklą, tik vėliau į PACS, iš konsolės.  

Taip pat reikia turėti galimybę siųsti radiologinius vaizdus per WiFi visai mobiliai radiologinei 

įrangai (ultragarso aparatai bei mobilūs rentgeno aparatai). 

Reikalingas kondicionierius patalpos oro vėsinimui – 8,5 kW šaldymo galios. 

 

Transportavimo minimalūs reikalavimai liftu: 

 

Pav. 1 

Transportavo reikalavimai, jeigu prietaisas yra 2-ame aukšte: 

ikelimas i 2 auksta, daromas per laikina metaline rampa, rampos platforma gali buti 3x3m, kuri 

laikinai prigreziama prie sienos  del stabilimumo. 



Priedas Nr. 2.2 

 

Žemiau pateikiami kompiuterinio tomografo komponentų parametrai. Reikalingi didžiausio 

segmento duomenys.  Įnešimui reikalinga anga 1000x2000 mm. 

 

 

Pav. 2 
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Priedas Nr. 2.3 

REIKALAVIMAI SKAITMENINIO RENTGENO APARATO PATALPAI 

Aprašymas preliminarus, tikslinamas pagal radiacinės saugos projektą. 

Pastaba: turi būti numatytas grindų kanalas, jo vieta tikslinama darbo projekto metu parinkus 

konkretų įrenginį ir parengus radiacinės saugos projektą. 

1.1 Patalpų įrengimas 

Rentgeno aparato instaliavimui reikalingos tyrimo ir valdymo patalpos. Tyrimo patalpa, 

kurioje vyksta rentgeno diagnostikos procedūra ir valdymo patalpa, kurioje dirba personalas (technologas) 

ir valdomas rentgeno aparatas.  

Patalpa, kurioje vyksta tyrimas (tyrimo patalpa), įrengiama su rentgeno spinduliuotės 

apsaugą pagal patalpų apsaugos nuo jonizuojančios spinduliuotės (toliau JS) projektą. Šioje patalpoje 

vyksta tyrimas šviečiant rentgeno spinduliais. tyrimo patalpos sienos, durys ir langai turi būti įrengti taip, 

kad apsaugotų aplinkines patalpas ir personalą nuo JS spinduliuotės poveikio. Sienų, durų ir langų apsaugą 

nuo JS įrengia rangovas. JS apsaugos projektą patvirtina Radiacinės Saugos Centras. Individualios 

apsaugos nuo jonizuojančios spinduliuotės priemonės nėra rentgeno aparato sudėtinė dalis. 

Sunkiausia rentgeno aparato dalis yra paciento stalas, sveriantis 440 kg ir rentgeno 

detektoriaus stovas 280 kg. Šie komponentai montuojami ant grindų tyrimo patalpoje (paveikslas 1 ir 2) 

ant betoninių grindų ne plonesnių nei 102 mm (leidžiamas nelygumas iki 1mm / 1 m). Sistema tvirtinama 

prie grindų ankeriais. Į grindis įsigręžiama apie 95 mm. Grindų betono tvirtumas atitinka kategoriją B40 

ar tvirtesnis (fcu = 40 MPa, fp = 29 Mpa, k = fcu/fp = 1,37). Naujai supiltas betonas išstovėjęs ne mažiau 

28 dienas. 
 

 

 

Pav. 1 
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Alternatyviai detektoriaus stovą ir paciento stalą galima tvirtinti ir kiaurai per grindis varžtais 

(paveikslas 3).  
 

 

1 - pagalbinis skersinis (lovys UPN ar Hiltin atitinkamas) prisukti grindinį rentgeno stovą, nes 

perdangos plokštė su nelygia apačia. 

2 - perdangos plokštė 

3 - platinta poveržlė 

4 - varžtas arba smeigė 

5 - veržlės. Pirma (nuo viršaus) naudojama priveržti konstrukciją, antra - užkontruoti, kad 

laikančioji veržlė neatsilaisvintų. 

Tyrimo patalpoje prie lubų rangovas sumontuoja pakabinamą konstrukciją, skirtą pakabinti 

rentgeno sistemai, sveriančiai 516 kg. Rentgeno sistema mobili, todėl apkrovą reikia vertinti kaip dinaminę. 

Tokios sistemos pavyzdys pateikiamas paveiksle 4. Konstrukcijos projektą pritaikyti  

Pav. 3 



konkrečioms patalpoms būtina derinti su įrangos tiekėju. Minimalus patalpos aukštis po kabančia 

konstrukcija yra 290 cm. Konstrukcijos apačios leistinas aukščio netolygumas 1 mm / patalpą. 

 

Planuojant perdangos tvirtumą tyrimo patalpoje būtina įvertinti komponentų svorius:  

Paciento stalas   440 kg 

Rentgeno detektoriaus stovas 260 kg 

Kabanti rentgeno sistema  516 kg 

Elektronikos kabinetas  320 kg 

 

Valdymo patalpa turi būti šalia tyrimo patalpos. Valdymo patalpoje montuojami kontrolės 

įrenginiai. Tarp tyrimo ir valdymo patalpų sienoje rangovas įrengia langą, pagamintą iš stiklo, 

nepralaidaus rentgeno spinduliams. Stiklo (švino ekvivalentą) pralaidumą JS nustato radiacinės 

saugos projektas. 

Valdymo patalpoje užsakovas užsako ir sumontuoja baldus rentgeno aparato valdymo 

sistemoms ir radiologo darbo vietai. Prie radiologo darbo vietos rangovas įrengia ne mažiau kaip 

tris elektros rozetes su įžeminimu ir ligoninės kompiuterių tinklus. 

Visi kabeliai iš Elektronikos generatoriaus į paciento stalą, rentgeno detektoriaus stovą ir 

valdymo patalpą nutiesiami po grindų danga (paveikslas 5). Kabeliams įrengiami kanalai ne 

mažesni kaip 15 x 20 cm. Gali būti ir mažesni, gylio pakanka ir 7x7 cm, kabeliai iš lubinės 

konstrukcijos (rentgeno vamzdžio) išvedami iš lubų, per artimiausią sieną iki generatoriaus. 

Dažniausiai naudojamas plastikinis virštinkinis lovelis. 

Pav. 4 



 

Pav. 5 

 

Virš visų tyrimo patalpos esančių durų turi būti įrengta šviesinę rentgeno spinduliuotės 

indikacija. Indikacinių šviestuvų kabeliai nutiesiami iš elektros įvado skydo. 

Rentgeno aparatui reikalingas elektros įvadas trifazis, 5 laidų. Reikalinga įvado galia 80 

kW. 
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Reikalinga numatyti lubinės konstrukcijos montavimo prie lubų būdą, prakišti ilgasriegių 

smeiges kiaurai lubų perdangai. Jei kiauryminė perdanga, tai statybos eigoje būtų gerai prakišti 

ilgasriegius per g/b plokštę, jei perdanga monolitinė, tuomet gręžiame aklas kiaurymes iš apačios 

ir smeiges tvirtiname cheminiais inkarais. 

Rekomenduojamos lubos „amstrong“ tipo, po kuriomis paslepiama lubinė rentgeno 

konstrukcija. 

1.2 Reikalavimai patalpų mikroklimatui 

Rentgeno aparatui dirbant nominaliu (maksimaliu) pajėgumu, patalpose 

išspinduliuojama šiluma: 

    Lentelė 1 

 Reikalinga 
temperatūra 

Reikalinga santykinė 
drėgmė 

Išskiriama nominali 
(maksimali) šiluma 

Tyrimo patalpa 15 – 35 °C 30 – 60 % 1000 (2900) W 

Valdymo patalpa 15 – 35 °C 30 – 60 % 190 (270)W 

Rangovas įrengia vėdinimo/kondicionavimo sistemą, kuri turi kompensuoti išskiriamą 

šilumos kiekį ir užtikrina reikiamą patalpų oro santykinę drėgmę. 

Pastaba: Optimali patalpų temperatūra 22 °C. TYRIMO patalpos temperatūrą apsprendžia 

paciento komfortą užtikrinanti temperatūra. Veikiant aparatui temperatūra negali kisti greičiau 

kaip 10 °C per valandą. Drėgmės kitimo greitis ne didesnis nei 5% per valandą. 

Temperatūros ar drėgmės viršijimas yra pavojingas prietaiso sudedamųjų dalių 

elektronikos 

komponentams. 

Išdėstytos eksploatacinės sąlygos neapima aparato komponentų sandėliavimo 

nepalankiomis atmosferinėmis sąlygomis (žema arba aukšta temperatūra, didelis drėgnumas ir kt.). 

Iškilus būtinybei sandėliuoti aparatą nepalankiomis atmosferinėmis sąlygomis, būtina derinti šias 

sąlygas su gamintojo atstovais. 

1.3 Reikalavimai elektros įvadui 

Darbo projekto metu, pasirinkus konkretų aparato modelį būtina remtis gamintojo 

techniniais reikalavimais. Žemiau pateikiami rekomenduojami dažniausiai naudojamų analogų 

parametrai. 

Vienas iš reikalavimų būtų atlikti įvadinio kabelio izoliacijos varžos ir įžeminimo 

matavimus. Rentgeno aparato maitinimui rangovas įrengia trifazį elektros įvadą, elektros skydą ir 

įžeminimą. 

Kabelio varža nuo įvadinio skirstymo skydo iki rentgeno aparato gnybtų: < 0,09 Ω 

Maitinimo įtampa parenkama iš nurodytų nominalų sąrašo pagal esamą situaciją. 

Rangovas įsipareigoja apie atliekamus elektros įvado įtampos pakeitimus pranešti iš anksto ir 

neeksploatuoti rentgeno aparato, kol įrenginys nesureguliuotas pakeistai įvado įtampai. 

Skerspjūvio plotas priklauso nuo kabelio ilgio jungiančio įvadinio skirstymo skydą su 

rentgeno aparato gnybtais. 



Įrangos tiekėjas gali įrengti elektros įvado parametrų stebėjimo įrenginį, kuris kaupia 

informaciją apie elektros energijos parametrų kitimą elektros įvade. Rentgeno aparato darbo 

sutrikimo atveju dalyvaujant ligoninės personalui bus atliekama sukauptų duomenų peržiūra ir 

analizė, ar buvo vykdomos rentgeno aparato eksploatavimo sąlygos. 

Elektros įvado vieta – pakabinamas (arba pastatomas) elektros skydas tyrimo patalpoje 

šalia elektronikos kabineto, pateikiamas rangovo. Rekomenduojama skydo schemą pateikia 

gamintojo atstovas (paveikslas 7). 

 

Pav. 7 

 

Nurodyta įvado  galia neapima aušinimo sistemų maitinimo.  Pastarosioms reikia įrengti 

atskirą elektros skydą arba perprojektuoti rekomenduojamą. Taip pat įvertinti papildomą įvado 

galią. 
Kabelių gyslos varinės, daugiagyslės, minkštos. Gyslos diametras parenkamas pagal 

reikiamą galingumą ir kabelio ilgį. 

Tyrimo ir valdymo patalpose turi būti įrengtas avarinis įvado išjungimas. Išjungimo 

klavišų laidai nutiesiami iš elektros įvado skydo. Įvado išjungimo rankena privalo turėti 

užrakinimo spyna galimybę. 

Kiekvienoje radiologo darbo vietoje rangovas įrengia ne mažiau 3 rozečių su įžeminimu 

kompiuterio maitinimui. Valdymo ir tyrimo patalpose rentgeno aparato techniniam aptarnavimui 

rangovas įrengia po dvi rozetes su įžeminimu 240V. 

Jei rentgeno aparatą eksploatuojantis personalas numato naudoti papildomą elektrinę 

įrangą, jos maitinimą aptarti ir įrengti atskirai. Atkreipti dėmesį į valdymo patalpos rozetes. 

1.4 Įžeminimas 

Aparato įžeminimui tyrimo patalpoje rangovas įrengia įžeminimą su žemės varža 

mažesne nei 2 Ω. Įžeminimo kabelis ne mažesnio nei 50 mm² skerspjūvio. Įžeminimo vieta – 

elektros skydas  tyrimo patalpoje. 

1.5 Kompiuterių tinklai 



Valdymo patalpoje rangovas įrengia kompiuterių tinklo jungtis (LAN), jungianti aparatą 

su ligoninės PACS sistema. 

Rentgeno vaizdai pirmiausia keliauja į radiologo technologo konsoles per LAN tinklą, tik 

vėliau į PACS, iš konsolės.  

Taip pat rekia turėti galimybę siųsti radiologinius vaizdus per WiFi visai mobiliai 

radiologinei įrangai (ultragarso aparatai bei mobilūs rentgeno aparatai). 

1.6 Audio komunikacija 

Audio komunikacijos sistema (pasikalbėjimo įrenginys) nėra rentgeno aparato sudėtinė 

dalis. Esant poreikiui rekomenduojame patalpų rekonstrukcijos metu įsirengti pasikalbėjimo 

įrenginį tarp tyrimo ir valdymo patalpų. 

1.7 Iškrovimas, įvežimas ir instaliacija 

Iki aparato atvežimo rangovas parengia visas sistemai reikalingas patalpas. Patalpose 

įrengti ir funkcionuoja visi tvirtinimo ir apsaugos elementai, elektra, aušinimo ir vėdinimo 

sistemos. Patalpose privalo būti baigti statybiniai darbai. Patalpos išvalytos, be dulkių. Valdymo 

patalpoje sumontuoti baldai rentgeno aparato valdymo sistemai ir radiologo darbo vietai. rangovas 

numato saugų sistemos komponentų pervežimą nuo iškrovimo vietos iki montavimo vietos. Pagal 

poreikį rangovas sutvirtina instaliacijos vietą ir įvežimo kelią. Didžiausias pervežamas svoris 500 

kg. 

Minimalus durų aukštis iki instaliacijos vietos aparato įvežimo metu neturi būti mažesnis 

nei 1,90 m. 

Minimalus durų plotis iki instaliacijos vietos aparato įvežimo metu neturi būti mažesnis 

nei 1,10.  

Didžiausios ir sunkiausios dalies išmatavimus vertinti kaip įvežamą 2.45 x 1,1 m dydžio 

stačiakampį. 

1.8 El. generatoriaus (spintos) išmatavimai 
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Priedas Nr. 2.4 

 

REIKALAVIMAI STERILIZACINĖS ĮRANGOS PAJUNGIMAMS 

1. Sterilizatorius (10 SV) su garo generatoriumi. 

      Plotis - 1040 mm, gylis – 1825 mm, aukštis – 1950 mm (su generatoriumi aukštis 2838 mm) 

Žymėjimas Inžinerinis pajungimas Techninė informacija 

[1] Vanduo                                                                                                                                                                            

Šaltas vanduo  (>8 °C /<15 °C, acc. EN 285); 

Be dalelių >100 µm; 

Jei kietumas > 10 dH, būtinas fosfato priedas; 

AG 3/4``, 24 l/min;  

3-10 barai. 

[3] 
Vanduo iš garo 

generatoriaus 

Dejonizuotas vanduo. 

Laidumas <1 µS/cm (pikas iki <5 µS/cm), chloridas 

<0,2 mg/l; 

AG 3/4, 10 l/min; 

1-10 barai. 

PASTABA: 

Vanduo išgarinamas 140 °C temperatūroje.  

Nepridėti cheminių medžiagų, kurios gali sudaryti 

putas, plėveles ar dangas. 

[6] Nuotekos 

Temperatūra gali pakilti iki 100⁰C techninio 

aptarnavimo metu.  

Eksploatacijos metu temperatūra apie 30 ⁰C. 

DN 70. 

Numatyti trapą ir ventiliacija. 

Montavimas tik po sterilizatoriumi. 

[9] Suspaustas oras 

Be dalelių >10µm, be drėgmės ir be tepalų. 

EG ½``; 

100 l/min;  

6-10 barai. 

[10] Elektra (sterilizatoriui) 

400 V (16 A), 5 kW (6 A), 5x2,5 mm²; 

6 m ilgio kabelis; 

„A“ (30mA) tipo RCD-apsaugos jungiklis. 

[10A] 
Elektra (garo 

generatoriui) 

400 V (125 A), 73 kW (109 A), 4x35 mm²/16mm². 

6 m ilgio kabelis. 

„A“ (30mA) tipo RCD-apsaugos jungiklis. 

[14] Išmetamas oras 

Išmetimo vamzdis turi būti išvestas iš pastato. 

Vamzdis su kondensato nuvedimu. 

Vamzdžiui reikia kondensato nutekėjimo apačioje 

taškas ir izoliacija nuo užšalimo per visą ilgį ir 

išleidimo angoje. 

IG 1``; 

Iki 229 kg/val; 

Slėgis maks. 2,9 bar. 

[14A] 
Išmetamas oras 

 

Išmetimo vamzdis turi būti išvestas iš pastato. 

Vamzdis su kondensato nuvedimu. 

Vamzdžiui reikia kondensato nutekėjimo apačioje 

taškas ir izoliacija nuo užšalimo per visą ilgį ir 

išleidimo angoje. 

IG 1 ½``; 

Iki 806 kg/val; 

Slėgis maks. 5,5 bar. 

[16] Ventiliacijos linija IG 1 ½``; 
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Oro ištraukimas: 100 m³/h; 

Oro temperatūra ~ 60 °C, esant 

avarinio išmetimo metu maks. 100 °C.  

Santykinė oro drėgmė 100%. 

Pastaba:  

Vakuuminis siurblys sukuria triukšmą dėl suspaudimo 

Triukšmo lygis ~80 dB(A) 

[21] Interneto tinklas 
Min. 5m ilgio kabelis. 

RJ45.  

 Techninės angos 

Reikalinga durų anga:  

plotis – 1100 mm, aukštis – 1980 mm.  

Būtinas koridoriaus plotis: 3000 mm. 

 Svoris, apkrova grindims 

Grindims svoris sterilizatoriui: 1410 kg (2010 kg) ant 4 

kojų. 

Grindims svoris garo generatoriui: 320 kg (450 kg) ant 

4 kojų. 

Sterilizatoriaus transportavimo svoris: 1255 kg 

Garo generatoriaus transportavimo svoris: 200 kg 

 

Šilumos išsiskyrimas 

3,9 kW. 

Steriliazatoriaus išorinio korpuso paviršiaus 

temeperatūra iki 35 ºC. 

 

Kiti reikalavimai 

Prieš įrengiant gamyklą, turi būti vandens 

nepraleidžiančios aukšto lygio grindys. 

Grindys turi būti absoliučiai horizontalios, įskaitant 1,5 

m atstumą prieš ir 2,5 m už sterilizatorių.  

Lygumo tolerancija yra 2 mm reikalaujama.  

 



Priedas Nr. 2.5 

 

REIKALAVIMAI PLOVIMO MAŠINOS PAJUNGIMAMS 

1. Plovimo mašina 

 

Žymėjimas Inžinerinis pajungimas Techninė informacija 

CW Šaltas vanduo 

Jungtis: 3/4"; 

DN 20; 

Min.-maks. debitas: 4 - 12 l/min; 

Min. srauto slėgis: 100 kPa (1,0 bar); 

Maks. slėgis: 600 kPa (6,0 bar); 

Min.– maks. temperatūra: 8–25 °C (46–77 °F); 

Maks. kietumas: 8 °f (4,5 °d); 

Fe2+ / Fe3+v(maks.) 0,5 ppm; 

pH: 7÷8. 

DW 

 

Demineralizuotas vanduo 

 

Jungtis: 3/4",DN20; 

Min.-maks. debitas: 4 - 12 l/min; 

Min. srauto slėgis: 100 kPa (1,0 baro); 

Maks. slėgis: 600 kPa (6,0 baro); 

Min.-maks. temperatūra: 8–60 °C (46–140 °F); 

Maks. kietumas: 0,5 °f (0 ppm CaCO3); 

Maks. laidumas / pH: 30 μS/cm / 5÷8 pH; 

TDS max 40 mg/l. 

EC Elektra (50 Hz), 400V 

400V 3N~ / PE /; 

50Hz / 30A; 

3P+N, 40 A; 

5 x 10 mm²; 

20 kW 

EX Garų išmetimas 

Jungtis:ø 60 mm; 

Didžiausias debitas: 500 mᵌ/val; 

Maks. temperatūra: 95 °C (203 °F). 

FD Nuotekos grindyse 

DN: ø 50 mm 

Didžiausias srautas:  80 l/min; 

Maks. aukštis: grindų lygis 0 mm; 

Maks. temperatūra: 95 °C (203 °F). 

 

Svoris, apkrova grindims 

Bendras neto svoris maks: 400 kg; 

Maksimalus bendras bruto svoris: 450 kg; 

Maks. darbinis svoris: 580 kg; 

Grindų apkrova: 700 kg/m²; 

(daN/m²). 

 
Šilumos išsiskyrimas 

1500 W; 

[5250 BTU/hr] 

 Triukšmo lygis < 66 dB (A) 

 

 

 

 

 



Priedas Nr. 2.6 

 

REIKALAVIMAI STERILIZACINĖS ĮRANGOS PAJUNGIMAMS 

1. Sterilizatorius (8 SV) su garo generatoriumi. 

Plotis - 1040 mm, gylis – 1620 mm, aukštis – 1950 mm (su generatoriumi aukštis 2385 mm) 

Žymėjimas Inžinerinis pajungimas Techninė informacija 

[1] Vanduo                                                                                                                                                                            

Šaltas vanduo  (>8 °C /<15 °C, acc. EN 285); 

Be dalelių >100 µm; 

Jei kietumas > 10 dH, būtinas fosfato priedas; 

AG 3/4``, 24 l/min;  

3-10 barai. 

[3] 
Vanduo iš garo 

generatoriaus 

Dejonizuotas vanduo. 

Laidumas <1 µS/cm (pikas iki <5 µS/cm), chloridas 

<0,2 mg/l; 

AG 3/4, 10 l/min; 

1-10 barai. 

PASTABA: 

Vanduo išgarinamas 140 °C temperatūroje.  

Nepridėti cheminių medžiagų, kurios gali sudaryti 

putas, plėveles ar dangas. 

[6] Nuotekos 

Temperatūra gali pakilti iki 100 ⁰C techninio 

aptarnavimo metu.  

Eksploatacijos metu temperatūra apie 30 ⁰C. 

DN 70. 

Numatyti trapą ir ventiliacija. 

Montavimas tik po sterilizatoriumi. 

[9] Suspaustas oras 

Be dalelių >10µm, be drėgmės ir be tepalų. 

EG ½``; 

100 l/min;  

6-10 barai. 

[10] Elektra (sterilizatoriui) 

400 V (16 A), 5 kW (6 A), 5x2,5 mm²; 

6 m ilgio kabelis; 

„A“ (30mA) tipo RCD-apsaugos jungiklis. 

[10A] 
Elektra (garo 

generatoriui) 

400 V (63 A), 38 kW (53 A), 4x25 mm²/16mm². 

6 m ilgio kabelis. 

„A“ (30mA) tipo RCD-apsaugos jungiklis. 

[14] Išmetamas oras 

Išmetimo vamzdis turi būti išvestas iš pastato. 

Vamzdis su kondensato nuvedimu. 

Vamzdžiui reikia kondensato nutekėjimo apačioje 

taškas ir izoliacija nuo užšalimo per visą ilgį ir 

išleidimo angoje. 

IG 1``; 

Iki 253 kg/val; 

Slėgis maks. 2,9 bar. 

[14A] 
Išmetamas oras 

 

Išmetimo vamzdis turi būti išvestas iš pastato. 

Vamzdis su kondensato nuvedimu. 

Vamzdžiui reikia kondensato nutekėjimo apačioje 

taškas ir izoliacija nuo užšalimo per visą ilgį ir 

išleidimo angoje. 

IG 1 ½``; 

Iki 321 kg/val; 

Slėgis maks. 4,4 bar. 

[16] Ventiliacijos linija IG 1 ½``; 
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Oro ištraukimas: 50 m³/h; 

Oro temperatūra ~ 60 °C, esant avarinio išmetimo 

metu maks. 100 °C; 

Santykinė oro drėgmė 100%; 

Pastaba:  

Vakuuminis siurblys sukuria triukšmą dėl 

suspaudimo 

Triukšmo lygis ~80 dB(A) 

[21] Interneto tinklas 
Min. 5 m ilgio kabelis. 

RJ45.  

 

Techninės angos 

Reikalinga durų anga:  

plotis – 1100 mm, aukštis – 1980 mm.  

Būtinas koridoriaus plotis: 2500 mm. 

 

Svoris, apkrova grindims 

Grindims svoris sterilizatoriaus su garo 

generatoriumi: 1450 kg (2000 kg) ant 4 kojų. 

Sterilizatoriaus su garo generatoriumi 

transportavimo svoris: 1290 kg 

 

Šilumos išsiskyrimas 

3,7 kW. 

Steriliazatoriaus išorinio korpuso paviršiaus 

temeperatūra iki 35 ºC. 

 

Kiti reikalavimai 

Prieš įrengiant gamyklą, turi būti vandens 

nepraleidžiančios aukšto lygio grindys. 

Grindys turi būti absoliučiai horizontalios, įskaitant 

1,5 m atstumą prieš ir 2,5 m už sterilizatorių.  

Lygumo tolerancija yra 2 mm reikalaujama.  

 



Priedas Nr. 2.7 

REIKALAVIMAI STERILIZACINĖS ĮRANGOS PAJUNGIMAMS 

1. Sterilizatorius (6 SV) su garo generatoriumi. 

      Plotis - 1040 mm, gylis – 1285 mm, aukštis – 1950 mm (su generatoriumi aukštis 2385 mm) 

Žymėjimas Inžinerinis pajungimas Techninė informacija 

[1] Vanduo                                                                                                                                                                            

Šaltas vanduo  (>8 °C /<15 °C, acc. EN 285); 

Be dalelių >100 µm; 

Jei kietumas > 10 dH, būtinas fosfato priedas; 

AG 3/4``, 24 l/min;  

3-10 barai. 

[3] 
Vanduo iš garo 

generatoriaus 

Dejonizuotas vanduo. 

Laidumas <1 µS/cm (pikas iki <5 µS/cm), chloridas 

<0,2 mg/l; 

AG 3/4, 16 l/min; 

1-10 barai. 

PASTABA: 

Vanduo išgarinamas 140 °C temperatūroje.  

Nepridėti cheminių medžiagų, kurios gali sudaryti 

putas, plėveles ar dangas. 

[6] Nuotekos 

Temperatūra gali pakilti iki 100 ⁰C techninio 

aptarnavimo metu.  

Eksploatacijos metu temperatūra apie 30 ⁰C. 

DN 70. 

Numatyti trapą ir ventiliacija. 

Montavimas tik po sterilizatoriumi. 

[9] Suspaustas oras 

Be dalelių >10µm, be drėgmės ir be tepalų. 

EG ½``; 

100 l/min;  

6-10 barai. 

[10] Elektra (sterilizatoriui) 

400 V (16 A), 5 kW (6 A), 5x2,5 mm²; 

6 m ilgio kabelis; 

„A“ (30mA) tipo RCD-apsaugos jungiklis. 

[10A] 
Elektra (garo 

generatoriui) 

400 V (63 A), 38 kW (53 A), 4x25 mm²/16mm². 

6 m ilgio kabelis. 

„A“ (30mA) tipo RCD-apsaugos jungiklis. 

[14] Išmetamas oras 

Išmetimo vamzdis turi būti išvestas iš pastato. 

Vamzdis su kondensato nuvedimu. 

Vamzdžiui reikia kondensato nutekėjimo apačioje 

taškas ir izoliacija nuo užšalimo per visą ilgį ir 

išleidimo angoje. 

IG 1``; 

Iki 229 kg/val; 

Slėgis maks. 2,9 bar. 

[14A] 
Išmetamas oras 

 

Išmetimo vamzdis turi būti išvestas iš pastato. 

Vamzdis su kondensato nuvedimu. 

Vamzdžiui reikia kondensato nutekėjimo apačioje 

taškas ir izoliacija nuo užšalimo per visą ilgį ir 

išleidimo angoje. 

IG 1 ½``; 

Iki 321 kg/val; 

Slėgis maks. 4,4 bar. 

[16] Ventiliacijos linija 
IG 1 ½``; 

Oro ištraukimas: 30 m³/h; 
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Oro temperatūra ~ 60 °C, esant avarinio išmetimo 

metu maks. 100 °C; 

Santykinė oro drėgmė 100%; 

Pastaba:  

Vakuuminis siurblys sukuria triukšmą dėl 

suspaudimo 

Triukšmo lygis ~80 dB(A). 

[21] Interneto tinklas 
Min. 5 m ilgio kabelis. 

RJ45.  

 Techninės angos 

Reikalinga durų anga: 

plotis – 1100 mm, aukštis – 1980 mm.  

Būtinas koridoriaus plotis: 2500 mm. 

 Svoris, apkrova grindims 

Grindims svoris sterilizatoriaus su garo 

generatoriumi: 1160 kg (1600 kg) ant 4 kojų. 

Sterilizatoriaus su garo generatoriumi transportavimo 

svoris: 1160 kg. 

 Šilumos išsiskyrimas 

3,7 kW. 

Steriliazatoriaus išorinio korpuso paviršiaus 

temeperatūra iki 35 ºC. 

 Kiti reikalavimai 

Prieš įrengiant gamyklą, turi būti vandens 

nepraleidžiančios aukšto lygio grindys. 

Grindys turi būti absoliučiai horizontalios, įskaitant 

1,5 m atstumą prieš ir 2,5 m už sterilizatorių.  

Lygumo tolerancija yra 2 mm reikalaujama.  

 



1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1.1. Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis 

1.1.1. Normatyviniai dokumentai 

 

Įstatymai: 

- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, 1996-03-19 Nr. I-1240 (Lietuvos 
Respublikos Seimo 2016-06-30 įsakymo Nr. XII-2573 redakcija); 

- Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. 

Statybos techniniai reglamentai (STR): 

STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

STR 1.01.04:2015 

„Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. 
Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai 
techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir 
paskelbimas“ 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

STR2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ 

STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ 

Standartai : 

LST EN 15004 
Stacionarios gaisrų gesinimo sistemos. Gesinimo dujomis sistemos. 1 dalis. 
Projektavimas, įrengimas ir techninė priežiūra (ISO 14520-1:2006, 
modifikuotas) 

LST EN 15004-5: 
„Stacionarios gaisrų gesinimo sistemos. Gesinimo dujomis sistemos. 2 dalis. 
Gesinimo dujomis sistemų, naudojančių FK-5-1-12 medžiagas, fizikinės 
savybės ir projektavimas (ISO 14520-5:2006, modifikuotas)". 

LST EN 12094-1÷13 
Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Gesinimo dujomis sistemų 
komponentai. 

LST EN 54-16:2008 
„Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 16 dalis. Pavojaus garsinio 
signalizavimo valdymo ir rodymo įranga“; 

LST EN 54-24:2008 
„Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 24 dalis. Pavojaus garsinio 
signalizavimo sistemų komponentai. Garsiakalbiai“ 

LST CEN/TS 54 
14:2004 

• Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 14 dalis. Planavimo, 
projektavimo, įrengimo, priėmimo eksploatuoti, naudojimo ir 
techninės priežiūros rekomendacijos. 

 

CEN/TR 15444:2006 
Gabenamieji dujų balionai. Dujų balionai, atitinkantys vežiojamųjų slėginių 
įrenginių direktyvą ir naudojami taikant slėginių įrenginių direktyvos 
reikalavimus. Taikomumas ir pagrindimas 

EN54 standartų 
serija 

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 

LST EN 54-
4+AC:2002 

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 4 dalis. Energijos tiekimo įranga; 

LST EN 54-16:2008 
„Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 16 dalis. Pavojaus garsinio 
signalizavimo valdymo ir rodymo įranga“; 

LST EN 50849:2017 Garsinės avarinio signalizavimo sistemos 
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LST CEN/TS 54 
14:2004 

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 14 dalis. Planavimo, 
projektavimo, įrengimo, priėmimo eksploatuoti, naudojimo ir techninės 
priežiūros rekomendacijos 

LST EN 50575:2014 
Galios, valdymo ir ryšių kabeliai. Bendrosios paskirties statybos darbuose 
naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos į ugnį reikalavimai 

ES direktyvos: 

2014-30-ES 
Europos parlamento ir tarybos dorektyva 2014 m. vasario 26 d. dėl 
valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, 
suderinimo (nauja redakcija 

2014-35-ES 
Europos parlamento ir tarybos direktyva 2014 m. vasario 26 d. dėl valstybių 
narių įstatymų, susijusių su tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti 
elektros įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo 

Nr.305-2011 
Europos parlamento ir tarybos reglamentas (ES) 2011 m. kovo 9 d. kuriuo 
nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir 
panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB 

(ES) Nr.765-2008 
Europos parlamento ir tarybos reglamentas 2008 m. liepos 9 d. nustatantis 
su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus 
ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 

Nuostatai ir taisyklės: 

- Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 
2010 m. gruodžio 7d. įsakymu Nr. 1-338 (Žin., 2010, Nr. 146-7510); 

- Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisykles. 2011 -01-17 įsakymas Nr. 1-14 
(Žin. 2011, Nr. 8-378); 

- Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės (Žin., 
2007, Nr. 25-953; Žin., 2009, Nr. 63-2538; Žin., 2010, Nr. 2-107; Žin., 2012, Nr. 78-
4085); 

- Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės (Žin., 
2007, Nr. 25-953; Žin., 2009, Nr. 63-2538; Žin., 2010, Nr. 2-107; Žin., 2012, Nr. 78-
4085); 

- Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. 
įsakymu Nr. 1-223 (Žin., 2010, Nr. 99-5167); 

- „Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės“ patvirtinta Lietuvos Respublikos 
energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 (Žin., 2012-02-09, Nr. 
18-816; galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-01-01); 

- „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“ patvirtinta Lietuvos Respublikos 
energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309 (Žin., 2012-01-05, 
Nr. 2-58; galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-11-01) 

  



1.2. Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis 

- AutoCAD 20 
- MS Office 
- Hygood Sapphire Designer Software HYG3.61b 

 

1.3. Statinio techniniai ir paskirties rodikliai 

Projektuojamame statinyje numatomi tokie gaisro gesinimo sistemos parametrai: 

Gesinamų patalpų bendras tūris:  179.84 m3 

Gesinimo medžiagos koncentracija:  Padidintos rizikos A klasės gaisrams gesinti 

Gesinamų patalpų kiekis   1 

 

1.4. Bendrieji duomenys 

Projektuojant naudotasi: "Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo 
taisyklės", Stacionarios gaisrų gesinimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės“, "Bendrosios 
priešgaisrinės saugos taisyklės", LST EN 15004-1 Stacionarios gaisrų gesinimo sistemos. Gesinimo 
dujomis sistemos. 1 dalis. Projektavimas, įrengimas ir techninė priežiūra (ISO 14520-1:2006, 
modifikuotas); LST EN 15004-2 „Stacionarios gaisrų gesinimo sistemos. Gesinimo dujomis sistemos. 2 
dalis. Gesinimo dujomis sistemų, naudojančių FK-5-1-12 medžiagas, fizikinės savybės ir projektavimas 
(ISO 14520-5:2006, modifikuotas)". 

Atsižvelgiant į techninės užduoties reikalavimus, patalpoje Nr. 5.44  projektuojama dujinio gesinimo 
sistema. 

Projektuojama automatinė gaisro gesinimo sistema gesinanti fluoruoto ketono (FK 5-1-12) 
cheminėmis dujomis (cheminė formulė – CF3CF2C(O)CF(CF3)2). Fluoruoto ketono (FK 5-1-12) cheminės 
dujos yra trečios kartos gesinanti medžiaga: švarios, bespalvės, beveik bekvapės, nelaidžios elektros 
srovei cheminės dujos, kurių tankis yra 11 kartų didesnis nei oro. Gaisro gesinimas šiomis dujomis 
vyksta fizikinių-cheminių procesų pagalba.  

Fluoruotas ketonas (FK 5-1-12) yra švarus, nepaliekantis atliekų produktas. Ši gesinanti medžiaga 
neturi poveikio daugumai medžiagų tokių kaip plienas, nerūdijantis plienas, aliuminis, bronza ir kiti 
metalai o taip pat ir plastikas, guma elektronikos komponentai. Ji neturi poveikio pasauliniam atšilimo 
efektui bei ozono sluoksnio irimui. Gyvavimo atviroje aplinkoje laikotarpis - 5 paros, iki kol ši medžiaga 
atmosferoje suyra iki gamtai žalingo poveikio neturinčių cheminių elementų. 

Gaisro užgesinimui reikalinga medžiagos koncentracija yra visiškai nepavojinga žmogaus gyvybei ir 
sveikatai, tačiau būtina laikytis visų saugumo priemonių montuojant ir transportuojant šią gesinančią 
medžiagą. Bet kuriuo atveju reiktų vengti tiesioginio gesinančios medžiagos ir jos skilimo produktų 
poveikio, t.y. kilus gaisrui nedelsiant išeiti iš gesinamos patalpos. 

Toliau projekte bus naudojamas 3MTM NovecTM 1230 pavadinimas kuris yra fluoro ketono (FK 5-1-12) 
registruotas prekinis ženklas. 

Projektuojant naudotasi TYCO-HYGOOD firmos instrukcijomis ir programine įranga. 

Gesinančios medžiagos kiekis paskaičiuojamas remiantis patalpos tūriu. Pagal LST EN 15004 1 ir 2 
skyriaus reikalavimus techninėse patalpose numatoma padidintos rizikos A klasės gaisrams reikalinga 
gesinančių dujų koncentracija - 5,6% patalpos tūrio.  

  



Lentelėje pateiktas dujų kiekis reikalingas konkrečios patalpos gesinimui: 

Patalpos 
Nr. 

Patalpa 

Minimali 
Projektinė 

koncentracija, 
% 

Patalpos 
tūris, m3 

Faktinis 
dujų kiekis 
patalpai, 

kg 

Baliono 
talpa 

Balionų 
kiekis 

1 5.44   5.6% 179.84 150 180 1 

Objekte nenumatomas gesinančios medžiagos rezervas. 

Signalai apie gaisro gesinimo sistemos būkles perduodami į pastato gaisro signalizacijos sistemą, o iš jos- į 
PVA ir apsaugos postą. 

 

1.5. Įranga ir vamzdynai 

Gesinimo balionas montuojamas projekto brėžiniuose nurodytoje vietoje, gesinimo stotyje, pat. 5.45.  

Dujos į saugomą patalpą tiekiamos paskirstomojo vamzdyno pagalba. Balionas jungiamas prie 
vamzdyno specialios lanksčios žarnos pagalba.  

Gesinimo stotyje ant baliono montuojama kontrolinė slėgio relė ir paleidiklis.  

Paskirstomiesiems vamzdynams naudojami cinkuoti plieniniai vamzdžiai atitinkantys EN10216-1 
standartą. Vamzdžių sienelės storis pateikiamas darbų kiekių žiniaraštyje arba apskaičiuotas toks kad 
laikytų ne mažesnį nei 25 bar darbinį slėgį. 

Montuojant vamzdynus naudojamos srieginės cinkuotos fasoninės dalys atitinkančios EN10242 su 
specialiu ženklinimu skirtos dujinių gesinimo sistemų montavimui. Sujungimo vietose turi būti 
naudojama speciali srieginio sujungimo hermetizavimo juosta skirta dujoms arba pakulos su 
atitinkama pasta. Standartinės cinkuotos fasoninės dalys Atitinkančios EN10242 standarto 
reikalavimus netinka. Fasoninės dalys turi būti atitinkamai išbandytos ir turi atlaikyti ne mažesnį kaip 
25 bar darbinį slėgį.  

Vamzdyno montavimo taisyklės ir slėginio bandymo metodika pateikiami techninėse specifikacijose.  

 

1.6. Signalizacija, automatika ir tinklai  

Gaisro gesinimo sistemos valdymui projekte numatytas dujinio gesinimo valdymo pultaas (GVP-1), 
atitinkantis EN54 ir EN12094 standartų reikalavimus. Gaisro aptikimo jutikliai įrengiami gesinamos 
patalpos viduje ir prijungiami prie GVP-1.  

Iš GVP-1, būtina informacija apie gesinimo sistemos būvį (signalai „gaisras“, „gesinimas“, „gedimas“) 
perduodama į pastato Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos  (GSS) adresuojamus įėjimų-išėjimų 
modulius ir iš jų į pastato valdymo sistema (PVS).  

Prie GVP-1 pajungiami elektromagnetinis paleidimo vožtuvas, gaisrinė sirena, skambutis, magnetiniai 
kontaktai, kontrolinė ir „teka dujos“ slėgio relė, evakuaciniai-informaciniai šviestuvai su užrašais 
(„Dujos išeiti“, „Dujos neiti“) ir sistemos būvio indikatorius.  

Saugomoje patalpoje ant sienos, prie pat lubų montuojama gaisrinė sirena su blykste pavojaus 
signalizavimui ir gaisrinis skambutis, skelbiantis apie gesinimo pradžią. Išorėje prie patalpos durų 1,5 
m aukštyje nuo grindų montuojamas sistemos būvio indikatorius – indikacinis - valdymo (minimalios 
valdymo funkcijos: paleidimas, blokavimas, stabdymas) pultas-tablo. Virš saugomos patalpos durų 
montuojamos švieslentės su užrašais: iš išorės - “DUJOS NEITI”, iš vidaus - “DUJOS IŠEITI”. Duryse 
montuojamas magnetinis kontaktas. Projekte pateikiamos gesinimo sistemos tinklų struktūrinės 
schemos. 

Gesinimo automatikos tinklams naudoti ekranuotus kabelius. Kabelių perėjimai per sienas 
sandarinami ugniai atspariomis pastomis. Gaisrinės signalizacijos sistema instaliuojama daugiagysliais 



ekranuotais kabeliais. Valdymo pultai prie maitinimo tinklo prijungiami 3x1,5 jėgos kabeliu per atskirus 
automatinius saugiklius ir įžeminami. 

GVP korpusų įžeminimui naudojamas 4 mm2 skerspjūvio ploto lankstus varinis laidas, kurio vienas 
galas prijungiamas prie įžeminimo gnybto. 

Pastato vėdinimo ir kondicionavimo sistemų išjungimo, ugnies vožtuvų uždarymo, dujų šalinimo 
įjungimo signalus formuoja PVS. 

 

1.7. Gesinimo sistemos veikimas 

Normaliame būvyje sistema yra budėjimo rėžime. Atsiradus gedimui, kritus slėgui sistemoje, nutrūkus 
ar užtrumpinus kontroliuojamus kabelius (paleidiklių, valdymo ir signalizavimo įrenginių), sugedus 
įtaisams kontroliuojamose grandinėse suformuojamas gedimo signalas. Apie tai informuoja GVP-1, 
taip pat  gedimo signalas perduodamas per adresuojamą modulį į objekto gaisro aptikimo ir 
signalizavimo sistemą GSS. 

Kilus gaisrui saugomoje patalpoje ir suveikus bet kuriam detektoriui saugomoje zonoje Gesinimo 
valdymo pultas (GVP-1) aktyvuoja sireną prie saugomos patalpos. Išgirdus pavojaus signalą visas 
personalas ir lankytojai turi vadovautis objekto operatyviniu planu gaisro kilimo atveju bei privalo 
nedelsiant pasišalinti iš patalpų. Budėtojo ar kito atsakingo personalo veiksmai gaisro atveju 
vadovaujantis objekto vidaus tvarkomis.  

GVP-1 taip pat perduoda signalą į pastato  gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema (GSS), kuri įjungia 
sirenas esančias pastate, formuoja signalą viso pastato vedinimo ir kondicionavimo sistemų stabdymui 
bei ugnies vožtuvų uždarymui. 

 

Suveikus antram detektoriui esančiam saugomoje patalpoje, GVP-1 pradeda laiko atskaitą iki dujų 
paleidimo. Dujų paleidimo uždelsimo laikas ne mažiau nei 30s. Tuo pat metu Gesinimo valdymo pultas 
(GVP-1) aktyvuoja antros pakopos garsinius pavojaus signalizatorius (gaisrinis skambutis), uždega 
šviestuvus su užrašais („Dujos neiti“, „Dujos išeiti“), kurie sumontuoti virš saugomos patalpos durų. 
Pasibaigus laiko atskaitai aktyvuojamas elektromagnetinis paleidiklis (ER), kuris atidaro baliono 
vožtuvą. Dujos pradeda tekėti į patalpą. Pradėjus tekėti dujoms paskirstomuoju patalpos vamzdynu 
yra aktyvuojamas slėginis perjungiklis (PS), formuojantis signalą apie dujų išleidimą saugomoje zonoje. 
Bendras GVP-1 sistemos dujų išleidimo signalas perduodamas į objekto gaisro aptikimo ir 
signalizavimo sistema sistemą GSS per adresuojamą modulį.  

Dėmesio! Į patalpą kurioje suveikė sistema įeiti griežtai draudžiama. Patekti į patalpą galima tik 
praėjus 10 min. minimaliam ekspozicijos laikui. Suveikus sistemai turi būti imtasi atitinkamų veiksmų 
numatytų objekto vidaus tvarkoje. Rekomenduojama iškviesti ugniagesius bei sistemą prižiūrinčia 
organizaciją, tam kad būtų įvertinta susidariusi padėtis. 

Sistema taipogi gali būti aktyvuota ir rankiniu būdu nuspaudžiant rankinio paleidimo mygtuką esantį 
prie saugomos patalpos durų ant indikacinio pulto (SI) arba aktyvavus rankinį paleidiklį, esantį ant tam 
tikrai patalpai priskirto elektromagnetinio paleidiklio įrenginio. Dėmesio! Rankiniu sistemos 
paleidimo įtaisu naudokitės tik įsitikinę kad pavojus yra realus. Nuspaudus rankinio paleidimo 
mygtuką sistemos paleidimas vykdomas po ne trumpesnio nei 30 s užlaikymo. Sistemą aktyvavus 
rankiniu paleidikliu įrengtu ant sistemos balionų vožtuvų, gesinimas pradedamas nedelsiant.  

Durų staktose bei varčiose įrengiami magnetiniai kontaktai, kurių pagalba sistema kontroliuoja ar 
patalpa yra sandari, t.y. ar neliko atvirų angų, dėl kurių galimas didelis dujų nuotėkis iš saugomos 
patalpos taip neužtikrinant reikiamos projektinės dujų koncentracijos. Rekomenduojame visas 
saugomų patalpų duris įrengti su automatiniais pritraukikliais. Magnetinis kontaktas (G) formuoja 
užlaikymo signalą. T.y. esant atidarytoms durims ar langui, sistema automatiniame rėžime paleista 
nebus. 



Gesinimo valdymo pulto pagalba gesinimo sistema gali veikti rankiniu arba rankiniu/automatiniu 
rėžimu. Tai leidžia lengvai manipuliuoti sistemos būkle atsižvelgiant į kliento poreikius ir/ar standartų 
keliamus reikalavimus. Sistemai esant rankiniame rėžime ji gali būti aktyvuota tik nuspaudus rankinio 
paleidimo mygtuką arba mechaniškai sužadinus gesinimo sistemą. Sistemai esant 
rankiniame/automatiniame rėžime sistema gali būti sužadinta tiek automatiškai tiek ir rankiniu būdu. 

Gesinimo sistemos veikimo loginė-funkcinė schema: 
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1 gaisro detektoriaus suveikimas X     X  

2 gaisro detektoriaus suveikimas 
X X X 

po  
30 s 

 X X 

GVP gedimas     X   

Dujų išleidimas        

 

1.8. Viršslėgis 

Išleidžiant dujas į patalpą 5.44 , pradžioje plečiantis dujoms oras atvėsta ir atsiranda neigiamas slėgis, 
joms išgaravus slėgis pasidaro teigiamas. Toks slėgių pokytis gali paveikti patalpos konstrukcijas ar 
netgi ją sugriauti, taip pat neigiamai paveikti patalpoje esančią įrangą. Siekiant sumažinti slėgio 
pokyčius ir poveikį iki saugios ribos, projektavimo metu atlikti skaičiavimai. Patalpos 5.44  sienoje 
numatomas atitinkamo dydžio dvipusio veikimo viršslėgio vožtuvas. Ortakis nuo jo iki lauko numatytas 
projekto  SVOK dalyje. 

 

1.9. Gesinimo produktų šalinimas 

Patalpoje 5.44 turi būti įrengiama gesinimo produktų pašalinimo sistema (žr. ŠVOK projekto dalį). 

 

1.10. Bendri nurodymai 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui turi būti 
privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti projekto 
dokumentuose ar ne. 

Gesinimo sistema montuojama laikantis gamyklų gamintojų instrukcijomis, EĮĮBT ir saugos bei 
statybinių normų reikalavimais. 

Montavimo, paleidimo, derinimo organizacija turi būti susipažinusi su šių sistemų darbams keliamais 
reikalavimais ir pilnai atsako už atliktų darbų kokybišką išpildymą. 

Sistema turi būti eksploatuojama laikantis Lietuvos standarto LST EN 15004-1 (Stacionariosios gaisrų 
gesinimo sistemos. Gesinimo dujomis sistemos. 1 dalis. Projektavimas, įrengimas ir techninė 
priežiūra). 

Kabeliai ir laidai klojami naudojant atvira instaliacija, apsauginiuose vamzdžiuose, kabelinių kopėčiose, 
loviuose, kanaluose, virš pakabinamų lubų, po pakeliamomis grindimis. 

Užrašai turi būti lietuvių kalba. 

 

  



2. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

2.1. Bendrieji reikalavimai 

 

Techninėse specifikacijose nustatomi techniniai ir kokybės reikalavimai bei nurodymai. Šiame ir 
kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kitų darbų paskirtis - pagaminti, 
išbandyti, pristatyti į vietą, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas 
užbaigtoje ir visiškai eksploatuojamoje būklėje. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų 
eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba 
apibūdinti šiame dokumente ar ne. 

 Techninės specifikacijos nepakeičia normatyvinių dokumentų, standartų, taikomų 
įrengimų gamybai, tiekimui, montavimui, o tik juos papildo. Jei įrengimų gamybai ir montavimui yra 
patvirtinti standartai ar kiti normatyvai, būtina vadovautis tais dokumentais.  

 Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, aparatūra, skydai, kabeliai, montažinės 
medžiagos ir gaminiai turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus 
arba technines sąlygas nepažeidžiant Lietuvoje galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimų. 

Rangovo dokumentacijoje turi būti visi brėžiniai reikalingi įrenginių montažui ir eksploatacijai, t.y.: 
įrenginių išdėstymo ir kabelinių linijų planai, įrenginių sujungimų principinės schemos, įrenginių vidinių 
sujungimų principinės schemos ir t.t..  

 Negalima montuoti deformuotų ar kitaip pažeistų įrangos detalių, laidų, kabelių, kol 
defektai nebus pašalinti nustatyta tvarka.  

Visi įrenginiai turi būti patiekiami su pilna dokumentacija, t.y.: kokybės atitikties sertifikatai, garantijos, 
įrenginių techniniai aprašymai, montavimo ir eksploatacijos instrukcijos, principinės ir prijungimo 
schemos. 

 Gaunami  įrenginiai privalo būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatant: komplektaciją, 
markiravimą, atitikimą specifikacijoms ir techninėms sąlygoms, įrenginio stovį (ar nėra pažeidimų 
transportuojant). Pakrovimo, iškrovimo, transportavimo ir montavimo metu negalima mechaniškai 
pažeisti įrangos prietaisų. 

 Prieš pradedant tiekimo bei montavimo darbus, Rangovas turi gauti Užsakovo ir 
Inžinieriaus sutikimą dėl neatitikimų ir nukrypimų nuo projekto brėžinių ir specifikacijų. 

Įrenginiai ir medžiagos privalo būti saugomi pagal reikalavimus, nustatytus valstybiniuose 
standartuose ir techninėse sąlygose. 

 Visa naudojama įranga ir medžiagos turi turėti Lietuvoje galiojančius gaminio  atitikties 
dokumentus. 

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių 
specifikacijų reikalavimus turi būti paženklinti „CE“ ženklu  pagal ES direktyvų 2014-30-ES, 2014-35-ES 
ir ES reglamentą (ES) Nr. 305-2011, (ES) r Nr. 765- 2008 reikalavimus. 

 Gaisro signalizacijos instaliacijos montavimo darbus atlikti vadovaujantis „Gaisro 
aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės“ reikalavimais. Prietaisus ir 
signalizatorius montuoti vadovaujantis jų technine dokumentacija ir aprašymais. 

 Gesinimo sistemos  instaliacijos montavimo darbus atlikti vadovaujantis „Stacionarios 
gaisrų gesinimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės“ reikalavimais. Prietaisus ir signalizatorius 
montuoti vadovaujantis jų technine dokumentacija ir aprašymais. 

 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 
pastovumo vertinimo, tikrinimo ir deklaravimo reikalavimus, bandymų laboratorijų ar sertifikavimo 



įstaigų skyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių 
savybių pastovumą, tvarka pateikiama STR 1.01.04 

 Gaisrinės saugos inžinerinės sistemos turi būti aptarnaujamos pagal „Gaisrinės saugos 
inžinerinių sistemų priežiūros rekomendacijos“ 

Gaisro signalizacijos ir gesinimo  sistemų įranga privalo atitikti EN5- 4  ir EN 12094 standartų 
serijoje (atitinkamai pagal įrangos tipą) keliamiems atsparumo išorės poveikiui bei aplinkos bei 
reikalavimams (atsparumas mechaniniams poveikiams (IK) vibracijai, smūgiams, elektromagnetiniams 
trukdžiams, įtampos netolygumui, aplinkos poveikiui ir kt.) 

 

Įrangos techninėse specifikacijose gali būti nurodyti ir griežtesni parametrai kiekvienai įrangai. 
Šiuo atveju reikia vadovautis Techninių specifikacijų reikalavimais. 

 
2.1.1. REIKALAVIMAI DĖL ELEKTROS TIEKIMO  

Projektuojamas rezervinis gaisro gesinimų sistemų maitinimo šaltinis, užtikrinantis ne trumpesnį kaip 
12 val. sistemos veikimą dingus elektros energijos tiekimui. Gaisro gesinimo prietaisai jungiami prie I 
patikimumo grupės elektros maitinimo tinklo. 

3. REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS 

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių 
specifikacijų reikalavimus turi būti paženklinti „CE“ ženklu  pagal ES direktyvų 2014-30-ES, 2014-35-ES 
ir ES reglamentą (ES) Nr. 305-2011, (ES) r Nr. 765- 2008 reikalavimus. 

 

3.1. Gaisro gesinimo sistemos automatika 

3.1.1. Gaisro gesinimo automatikos valdymo pultas 

Gesinimo sistemos valdymui objekte projektuojami gesinimo valdymo pultai GVP su integruota 
gesinimo sekcija (sekcijomis), kurie turi atitikti EN54-2, EN54-4 ir EN12094 standartų reikalavimus. 
Valdymo pultas skirtas kontroliuoti vienos krypties gesinimo sistemą. Valdymo pulto apatinis kraštas 
montuojamas 150 cm aukštyje nuo grindų. Valdymo pultas turi būti įžemintas. Valdymo pulto 
maitinimui turi būti užtikrinta minimali 2,5A maitinimo srovė. Maitinimo įtampa 220-230V. Valdymo 
pulte įrengiamas autonominis maitinimo šaltinis – akumuliatoriai. Autonominio maitinimo šaltinio 
darbinė įtampa 24V, galingumas 7 Ah. Gesinimo sistemos valdymo pultas turi būti užmaitintas nuo 
atskiro paskirstymo automatinio jungiklio. 

 

GVP turi būti numatyti reliniai išėjimai („Gedimas“, „Gaisro pavojus“, „Gesinimas paleistas“) ir 
galimybė prijungti indikacinį tablo. Metaliniame korpuse. GVP privalo garantuoti: 

- Automatinį balionų paleidimą, 
- Įrenginių automatinio paleidimo blokavimą ir atstatymą , 
- Distancinį įrenginių paleidimą, 
- Elektromagnetinio vožtuvo elektros grandinės kontrolė, 
- Dujų balionų ir vamzdyno slėgio kontrolę, 
- Šviesos ir garsinės signalizacijos kontrolę, 
- Garsinės signalizacijos atjungimą, 
- Gesinimo trukmę 0-60 s nuo gesinimo pradžios, 
- Elektros tiekimo automatinį perjungimą iš pagrindinio į rezervinį, dingus įtampai 

pagrindiniame įvade. 
- Šviesos ir garsinė signalizaciją apie: gaisro kilimą, gesinimo ciklo pradžią ir 

gesinamos medžiagos patekimą į saugomą patalpą, sistemos gedimus (elektros 



maitinimo dingimas, gaisrinių signalizatorių, elektromagnetinio vožtuvo grandinės 
gedimą, slėgio sumažėjimą balione). 

- Šviesos signalizaciją apie įtampos buvimą elektros įvade, gesinimo sistemos 
blokavimo režimo  įjungimą, garsinės signalizacijos išjungimą, 

- prijungiamas papildomas indikacinis tablo, aprašytas 2.1.10 punkte. 
- Gaisro ir gedimų garsiniai signalai pagal toną turi skirtis. 
- Gaisrinės centralės įžeminimas turi atitikti EĮĮT reikalavimus. 

 

3.1.2. Gesinimo sistemos indikacinis tablo 

Montuojamas prie įėjimo į gesinamą patalpą 1,5m aukštyje, skirtas indikuoti apie gaisro kilimą 
patalpoje, gesinimo ciklo pradžią, gesinimo blokavimą bei gesinimo valdymo modulio gedimą. 
Metaliniame korpuse. Atitinka EN 54-2,4 ir EN 12094-1. Suderinamas su 3.1.1 punkte nurodytu pultu. 
Jungiamas RS485 protokolu ir maitinamas nuo 3.1.1 punkte nurodyto pulto. Indikaciniame tablo 
numatyti: 

- plombuojamas gesinimo paleidimo mygtukas; 
- laiko iki gesinimo paleidimo laikmatis (sekundėmis); 
- 7 vnt. dubliuoti sistemos Būsenos LED indikatoriai: 
- Gesinimo paleidimas atšauktas (geltonas) 
- Gesinimo paleidimas užlaikytas (geltonas) 
- Dujos išleistos (raudonas) 
- Automatinis ir rankinis režimas (žalias) 
- Tik rankinis režimas (geltonas) 
- Dujų paleidimas išjungtas (geltonas) 
- Gedimas (geltonas) 
- Režimų (Automatinis ir rankinis/ Tik rankinis) pasirinkimo raktas; 
- Indikatorių testavimo mygtukas. 

 
3.1.3. Akumuliatorius 

Numatomi hermetiški akumuliatoriai. Akumuliatoriai turi būti parenkami taip, kad užtikrintų 72 h visos 
sistemos darbingumą normaliame režime ir 3h aliarminiame režime. 

Bendruoju atveju akumuliatorių parinkimas konkretaus gamintojo sistemai turi būti tikslinamas 24 
valandų veikimui parenkant pagal šią formulę  

Ah = n × h × I × 1,25 =  [Ah]; 
n – el. srovę naudojančių įrenginių kiekis; 
h – valandos; 
I – naudojama srovė, A; 
1,25 – patikimumo koeficientas. 
 

3.1.4. Sirena  

Sirena, skirta gaisro signalizavimo sistemoms, raudona. Skirta dirbti su 2.1.1 punkte nurodytu gaisro 
gesinimo automatikos pultu. Pagrindiniai techniniai parametrai:  

- − ne mažiau 30 pasirenkamų garso tonų; 
- − garsumas (priklausomai nuo pasirenkamo tono) – 94-106dB/1m.  

 

3.1.5. Gaisrinis skambutis 

Gaisrinis skambutis, skirtas dirbti su 2.1.1 gaisro gesinimo automatikos pultu, 150mm diametro, 
raudonos spalvos, 24V, atitinkantis EN-54 standartą. 

 



3.1.6. Magnetinis kontaktas  

Magnetinis kontaktas montuojamas durų staktoje ir langų rėmuose skirtas perjungti gesinimo sistemą 
iš automatinio į rankinį režimą esant atidarytoms durims langams arba vartams. 

 

3.1.7. 24V šviestuvas su garsiniu signalu ir užrašu “Dujos išeiti” 

Montuojamas gesinamoje patalpoje virš išėjimo durų. Šviestuvui turi būti numatytas rezervinis 
maitinimo šaltinis.  

 

3.1.8. 24V šviestuvas su garsiniu signalu ir užrašu “Dujos neiti” 

Montuojamas virš įėjimo į saugomą patalpą durų virš evakuacinių durų. Šviestuvui turi būti numatytas 
rezervinis maitinimo šaltinis. 

 

3.1.9. Šviestuvas “Gesinimo stotis”. 

Montuojamas virš įėjimo į gesinimo stotį. Šviestuvui turi būti numatytas rezervinis maitinimo šaltinis 

 

3.1.10. Konvencinis optinis dūmų detektorius 

Pagrindiniai techniniai parametrai: 

• Atitinka EN 54; 

• skirtas dirbti su 3.1.1 punkte nurodytu valdymo pultu; 

• Jautrumas 0,98-2,40%FT užtemimas (UL); 0.08-0.14 dB/m (EN) 

• pavojaus metu užsidega LED indikatorius; 

• leistina drėgmė (nesusidaro kondensatas) – 0-95% RH 

 

3.1.11. Detektorių montavimo bazė 

Standartinė bazė turi būti tinkama dūminių detektorių montavimui. Virš pakabinamų lubų ir po 
pakeliamomis grindimis montuojamų detektorių bazė turi turėti papildomą išvestį nuotoliniam LED 
indikatoriui. Bazės tipas turi būti derinamas pagal detektoriaus montavimo vietą. 

Parenkant detektorius ir bazes, būtina atkreipti dėmesį į detektorių fiksavimą prie bazės ir jų 
aptarnavimo galimybes. Virš lubų montuojami detektoriai turi būti lengvai, nesudėtingu būdu 
nuimami nuo bazių. Vietose, kur virš lubų yra didelis aukštis ir nėra galimybės per aptarnavimo liuką 
detektoriaus pasiekti ranka, būtina numatyti galimybę naudoti specializuotą detektoriaus nuėmimo 
įrenginį. 

• Atitinka EN 54; 

• Nutolusio indikatoriaus prijungimo galimybė; 

• Numatytas įžeminimo kontaktas. 

 

 



3.2. Dujų balionų įranga, paskirstomieji vamzdynai 

3.2.1. Gesinančios medžiagos saugojimo balionas 

Gesinimo stotyse montuojami dujų balionai su paleidimo vožtuvais. Balionų talpa- 180 l. Užpildyti 
NOVEC 1230 gesinančia medžiaga. Ant balionų montuojami elektromagnetinis bei rankinis-
mechaninis paleidikliai, slėgio kritimo balione indikacijos relė, rankinis paleidiklis, dujų išleidimo 
indikavimo slėgio relės „TEKA DUJOS“. Ant balionų turi būti įrengti apsauginiai vožtuvai, suveikiantys 
esant per dideliam slėgiui balionuose, bet neleidžiantys išeiti dujoms. Balionų darbinis slėgis 25 bar. 
Balionai pritvirtinami prie sienos gamintojo nurodytais kronšteinais. Balionų talpa ir užpildymo kiekis 
nurodomas medžiagų žiniaraštyje. 

 

3.2.2. Baliono prijungimo prie vamzdyno lanksti žarna 

Pavieniai balionai prie vamzdyno prijungiami lanksčios žarnos pagalba. Išbandyta gamykloje ir atlaiko 
darbinius sistemos slėgius. Šis įrenginys tiekiamas kartu su gesinimo sistemomis. Montuojant bei 
atliekant balionų prijungimo darbus būtina griežtai laikytis visų gamintojo instrukcijų nurodymų. 

 

3.2.3. Elektromagnetinis baliono paleidimo mechanizmas. 

Paleidiklis skirtas gesinimo sistemos paleidimui. Montuojamas ant pagrindinio gesinimo sistemos dujų 
baliono vožtuvo arba ant  pneumatinės linijos baliono vožtuvo ir komplektuojamas pagal tiekiamos 
įrangos gamintojo specifikacija. Įrenginio montavimas atliekamas remiantis gamintojo montavimo 
instrukcija. Montavimo instrukciją pateikia sistemos tiekėjas. Pajungimas prie valdymo pulto 
atliekamas taip numatyta sistemos gamintojo montavimo instrukcijoje. Pajungimui naudojamas ne 
mažiau 2 gyslų gaisrinis kabelis, kurio gyslos skersmuo ne mažesnis nei 1,0mm. 

 

3.2.4. Rankinio paleidimo mechanizmas 

Montuojamas ant elektromagneto paleidimo mechanizmo viršaus ir skirtas rankiniam sistemos 
paleidimui. 

 

3.2.5. Slėgio kritimo balione indikacijos relė 

Slėgio kritimui dujų balionuose fiksuoti yra numatomi kontaktiniai slėgio manometrai, kurie 
montuojami ant balionų vožtuvo. Šis prietaisas tiekiamas kartu su gesinimo sistema. Pajungimui 
naudojamas ne mažiau 2 gyslų gaisrinis kabelis, kurio gyslos skersmuo ne mažesnis nei 0,8mm. 
Kontaktinio manometro montavimas atliekamas griežtai prisilaikant gamintojo nurodymų. 

 

3.2.6. Išpurškimo antgaliai, Purkštukai. 

Visi purkštukai turi būti su vidiniu BSP sriegiu. Purkštukas gali būti montuojamas tik vertikaliai. Būtina 
išlaikyti minimalius atstumus iki konstrukcijų. Purkštukų angų diametras apskaičiuojamas hidrauliškai, 
skaičiuojant dujų kiekį ir paskirstomuosius vamzdynus. . Purkštukai patalpos viduje išdėstomi taip, kad 
gesinamos dujos patalpoje pasiskirstytų tolygiai. Purkštukai turi atitikti gamintojo nurodytas 
charakteristikas ir žymėjimus. Purkštukų montavimo ir iš dėstymo metu būtina laikytis gamintojo 
rekomendacijomis. 

 

3.2.7. Vamzdynai. 

Paskirstomiesiems vamzdynams naudojami cinkuoti plieniniai vamzdžiai atitinkantys EN10216-1 
standartą. Vamzdžių sienelės storis pateikiamas darbų kiekių žiniaraštyje arba apskaičiuotas toks kad 
laikytų ne mažesnį nei 25 bar darbinį slėgį. 



Montuojant vamzdynus naudojamos srieginės cinkuotos fasoninės dalys atitinkančios EN10242 su 
specialiu ženklinimu skirtos dujinių gesinimo sistemų montavimui. Sujungimo vietose turi būti 
naudojama speciali srieginio sujungimo hermetizavimo juosta skirta dujoms arba pakulos su 
atitinkama pasta. Standartinės cinkuotos fasoninės dalys Atitinkančios EN10242 standarto 
reikalavimus netinka. Fasoninės dalys turi būti atitinkamai išbandytos ir turi atlaikyti ne mažesnį kaip 
70 bar darbinį slėgį. 

Darbų kiekių žiniaraščiuose nėra pateikiamos pagalbinės medžiagos (laikikliai, vamzdžių futliarai, 
hermetizavimo medžiagos ir kt). Konkurse dalyvaujančios rangos organizacijos privalo įvertinti 
pagalbines medžiagas nurodant kas šią poziciją sudaro.  

Vamzdynuose ties kiekvienu purkštuku numatomos purvo gaudyklės. 

 

3.2.8. Viršslėgio vožtuvas mechaninis dvikryptis 

Saugomose patalpose privaloma įrengti viršslėgio vožtuvus, kad būtų išvengta patalpos atitvarinių 
konstrukcijų griūties, bei langų ar durų pažeidimo gesinimo sistemos suveikimo metu. Viršslėgio anga 
privalo užtikrinti, kad patalpoje susidarantis viršslėgis neviršytų projektinių verčių (200 Pa). Saugomoje 
patalpoje numatomi apskaičiuoto nominalaus dydžio viršslėgio vožtuvai. Nominalus viršslėgio vožtuvo 
atsidarymo slėgis: 125 Pa. Atsparumas ugniai EWCL5: 240 min (EN1634-1), EW120 pagal EN13501-2. 

 

3.3. Kabeliai ir instaliaciniai vamzdžiai 

Gaisro signalizacijos detektorių, sirenų jungimui turi būti naudojamas gaisrinis, nepalaikantis degimo 
vytos poros instaliacinis kabelis. 

Technologinių ar elektrotechninių sistemų valdymui naudojami PH30 ugnies atsparumo kabeliai.  

Visi signaliniai kabeliai parinkti ekranuoti, užtikrinantys elektromagnetinio suderinamumo ir apsaugos 
nuo elektromagnetinės spinduliuotės ir elektromagnetinių ir radijo trukdžių  reikalavimų atitikimą. 
Visų kabelių ekranai sujungiami centriniuose kontroliniuose prietaisuose su Elektrotechnikos projekto 
dalyje suprojektuotu PE ekvipotencialų išlyginimo tinklu. 

Instaliacijai naudojamų kabelių izoliacija ir apvalkalas turi atitikti tiesimo būdą ir aplinkos sąlygas. 
Patalpose montuojamų kabelių degumo klasė parenkama atsižvelgiant į pastato ir patalpų techninius 
rodiklius turi atitikti Elektros signalinių linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių 1 priedo 6 lentelėje 
nurodytus reikalavimus. 

 



Kabelių reakcijos į ugnį reikalavimai nustatyti standarte LST EN 50575:2014 – „Galios, valdymo ir ryšių 
kabeliai. Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos į ugnį 
reikalavimai“. 

 

3.3.1. Gaisrinis kabelis 

Laidininkų kiekis ir skersmuo: Parenkami pagal detektorių kiekį kilpoje ir jos ilgį ir gamintojų 
reikalavimus, ekranuotas 

Tipas: Užtikrinantis gaisrinės saugos inžinerinių sistemų darbą ne 
trumpiau nei 30 min pagal LST EN 50200 arba LST EN 50362 
standartą 

Gyslos: Skirtingų spalvų PVC 

Standartų atitikimas LST EN-54 

Laidininkas: Varis 

Spalva: Raudona 

 

3.3.2. Kabelis FTP 4x2x0,5 6A kat. 
- Cce kategorija 
- turi atitikti ISO/IEC 11801 2-nd Edition ir IEC 61156-5 standartus Class EA 

aplikacijoms; 
- skirtas vidaus darbams. 

 

3.3.3.  Vamzdžiai PE, PVC 

Medžiaga: PVC (polivinilchloridas), PE (polietilenas). Priklausomai nuo 
poreikių - gofruoti, tiesūs vamzdžiai. 

Kita: Į komplektaciją įeina ir visi vamzdžių tvirtinimo bei tarpusavio 
jungimo elementai. 

Vamzdžio diametras: Pagal poreikius d16, d25, d32, d50, d110 

Darbinė temperatūra: -20°C - +60°C 

3.4. Priešgaisrinės angų sandarinimo sistemos 

Visos technologinės angos sienose bei perdangose pro kurias pravedami kabeliai turi būti 
užsandarintos panaudojant modulinę priešgaisrinę angų sandarinimo sistemą. Angų sandarinimo 
sistemos ugniai atsparumas (EI – E vientisumas, I - izoliacija) turi būti ne mažesnis nei sienos ar 
perdangos, kurioje montuojama sandarinimo sistema. Priešgaisrinės sandarinimo sistemos turi 
būti išbandytos pagal LST EN-1366-3 „Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 3 
dalis. Angų sandarinimo priemonės“ standarto reikalavimus, o jų ugniai atsparumo 
charakteristikos nustatytos pagal standarto LST EN 13501-2 „Statybos gaminių ir statinio elementų 
klasifikavimas pagal degumą. 2 dalis. Klasifikavimas pagal atsparumo ugniai bandymų duomenis, 
išskyrus ventiliacijos įrangą“ reikalavimus.  

Naudojamos sandarinimo sistemos turi būti atsparios vandens bei atmosferos poveikiui ir 
skirtos naudoti angų priešgaisriniam sandarinimui drėgnose aplinkose, sistemos elementai – 
sandarinimo moduliai turi užtikrinti galimybę pritaikyti kiekvieną modulį prie tam tikro kabelio 
skersmenų diapazono, tam tikslui pašalinant modulyje įklijuojamus tarpinių sluoksnius. 

 

  



 

3.5. REIKALAVIMAI STATYBOS (MONTAVIMO) DARBAMS 

3.5.1. Signalinių kabelių montavimas 

Signaliniai kabeliai išvedžiojami paslėptu arba atviruoju būdu; 

Signaliniai kabeliai klojami horizontaliai sienose 10-15 cm atstumu nuo lubų arba nuo grindų lygio ir 
vertikaliai iki detektorių montavimo vietos taip, kad nebūtų pavojaus pažeisti kabelius vykdant 
apdailos darbus ar tvirtinant apšvietimo bei dizaino elementus. Šis atstumas gali būti keičiamas, 
atsižvelgiant į elektros maitinimo laidų sumontavimą.  

Pagrindinis reikalavimas – signaliniai kabeliai negali būti klojami lygiagrečiai elektros maitinimo 
kabeliams arčiau kaip 50 cm. Jei yra neišvengiamas lygiagretus paklojimas mažesniu atstumu (iki 15 
cm), tai lygiagrečiai einantis signalinio kabelio ilgis neturi viršyti 1,5 m. Šis atstumas gali būti didesnis 
(iki 3 m), bet tada signaliniai kabeliai turi būti ekranuoti; 

Elektros laidus ir kabelius, kurių įtampa ne didesnė kaip 60 V ir viršija 60 V, tiesti viename vamzdyje, 
latake, uždarame statybinės konstrukcijos kanale ir kitokiu būdu draudžiama. Įspėjimo apie gaisrą 
sistemos kabelius tiesti kartu (viename kanale, latake ir pan.) leidžiama tik tada, kai jie atskiriami EI 30 
atsparumo ugniai ištisinėmis pertvaromis, pagamintomis iš ne žemesnės kaip A2 degumo klasės 
statybos produktų. 

Leidžiama su signaliniais kabeliais praeiti pro elektros tinklo ir apšvietimo laidus 90 laipsnių kampu; 

Signalinius kabelius kanalais galima tiesti kartu su silpnų srovių kabeliais, tokiais kaip telefonų bei 
kompiuteriniai tinklai; 

Draudžiama naujose statybose signalinį kabelį tvirtinti plyšyje tarp nešančiosios sienos ir perdengimo 
plokštės; 

Atviruoju būdu signaliniai kabeliai gali būti klojami patalpose, kur nėra reikalavimo dizaino požiūriu, 
tvirtinant kabelius prie sienos ir lubų laikikliais kas 0,5 m, arba kabelius paslepiant į plastikinius TMK 
tipo kanalus arba PVC ar PE vamzdžiuose; 

Visi signaliniai kabeliai atvedami nuo detektorių arba jų grupių į centralės montavimo vietą, pagal 
projektuotojo nurodytą principinę jungimo schemą.  

GAS sistemų įrenginių elektros energijos tiekimo patikimumas turi būti I grupės, kuriai turi būti 
įrengtas papildomas nepriklausomas maitinimo šaltinis. 

Montavimo darbai atliekami laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių tipinių darbų saugos ir 
elektrosaugos taisyklių. 

Kabeliai turi būti sunumeruoti specialiomis etiketėmis, numeracija turi būti pateikta darbo projekte. 

 

3.5.2. Instaliacinių vamzdžių montavimas 

Prieš montuojant PVC vamzdžius vidaus patalpose reikia pirma pieštuku ant sienos atsižymėti, kur 
turės būti tvirtinami kanalai. Pagal pažymėtas vietas nutiesti įtemptą virvę, gulsčiuku patikrinti 
horizontalumą ir jei reikia patikslinti padarytas  atžymas. Pažymėtose tvirtinimo vietose išgręžti 
reikiamo diametro  ir gilumo kiaurymes, į kiaurymes sukalti reikiamo dydžio plastmasinius kaiščius. 
Medvarščiais prisukti PVC vamzdžio laikiklius. Vamzdžiai turi laikytis tvirtai, nejudėti ir būti 
nepersikreipę. Tvirtinimo kronšteinus montuoti ne rečiau kaip kas 1m. Jeigu tvirtinama laikikliais, jie 
turi atitikti vamzdžio diametrą. Laikikliai tvirtinami ne arčiau kaip 25 cm nuo movos. 

Vamzdžiai montuojami sienomis, kitomis konstrukcijomis, tarpusavyje jungiami specialiomis 
movomis. Jei kampas nestandartinis, kampiniuose vamzdžių perėjimuose naudoti lanksčias movas. 

Vamzdžiai, prieš pertraukiant juose kabelius, turi būti išvalyti, pašalinant iš jų visą purvą bei 
svetimkūnius. 



Vamzdžiai turi būti tvirtinami atitinkamų nerūdijančių sąvaržų sistema.  

Vamzdžiuose turi būti pratraukti laidų įtraukikliai. 

Vamzdžių lenkimas, vingiai, atsišakojimai ir panašiai turi būti atliekami tik ten, kur tai būtina dėl 
struktūrinių arba mechaninių sąlygų. 

Vamzdžių grupės, kertančios tą pačią trasą, turi turėti lenkimus ir atsišakojimus tame pačiame lygyje. 
Kad atrodytų tvarkingai, šie lenkimai ir atsišakojimai turi turėti bendrą skirtingo spindulio lenkimo 
centrą. 

PVC įvorių sujungimai turi būti besriegiai. PVC tvirtinimo detalės, sujungimai ir įvorės turi būti to paties 
gamintojo. 

Daryti smailius kampus (mažiau kaip 90o) - draudžiama.  

Vamzdžiai turi atrodyti tvarkingai, eiti lygiagrečiai pagrindinėmis statybinių konstrukcijų linijomis ir 
galimai mažiau kristi į akis.  

Atviros vamzdžių trasų atkarpos turi būti lygiagrečios arba statmenos pastatams bei statiniams ir turi 
būti tvirtinamos ne didesniais nei 1 m intervalais.  

Traukiant laidininkus į vamzdžius, negalima viršyti jiems leidžiamos tempimo jėgos. Vertikaliuose trasų 
ruožuose kas 3 – 4m vamzdžius tvirtinti nejudamai. Minėtuose ruožuose laidininkus tvirtinti kas 30m 
(iki 25mm2 imtinai) ir kas 20m (70…150mm2), įrengiant pratraukimo dėžutes.  

Pratraukimo dėžutės taip pat statomos, jei trasos atkarpoje yra daugiau negu 2 posūkiai (po 90o). 
Pratraukimo dėžutės montuojamos ant sienos arba kitų konstrukcijų, tvirtinamos varžtais. Dėžutės turi 
būti iš tokios pat medžiagos kaip ir vamzdžiai. Į dėžutes vamzdžiai įvedami tiesiogiai, per gofruotas 
movas arba specialias tam numatytas jungtis dėžutėse. Įvadai turi būti padaryti taip, kad nesunkiai 
būtų galima įkišti pratraukimo vielą ir pratraukti kabelius. Vamzdžiai turi būti sužymėti taip, kad būtų 
galima suprasti, kur yra kitas vamzdžio galas. 

 

3.5.3. Maitinimo linijų montavimas 

Maitinimo kabeliai tiesiami pagal bendrus reikalavimus, išdėstytus EĮĮBT taisyklėse; 

Kabeliai turi atitikti visus reikalavimus, apsprendžiamus aplinkoje, kurioje jie turi būti instaliuojami. Jie 
turi būti pagaminti taip, kad atitiktų pripažintų tarptautinių kabelių standartų reikalavimus. 

Rekomenduojama maitinimo kabelius centralei ir maitinimo šaltiniams jungti nuo įvadinės objekto 
elektros tinklo paskirstymo spintos, panaudojant atskirą įjungimo – išjungimo automatą; 

Centralės korpuso įžeminimui naudojamas 4 mm2 skerspjūvio ploto lankstus varinis laidas, kurio vienas 
galas prijungiamas prie įžeminimo gnybto. 

 

3.5.4. Gaisro aptikimo, signalizavimo ir gesinimo sistemų įrangos montavimas 

Gesinimo valdymo pultas montuojamas ant nedegių konstrukcijų maždaug 0,8 - 1,8 m aukštyje (jei 
lubos bus degios, tai atstumas nuo centralės iki lubų turi būti ne mažesnis kaip 1 m). 

Lauko sirena montuojama ant išorinės pastato fasado sienos ne žemiau kaip 2,75 m aukštyje, gerai 
matomoje vietoje nuo privažiavimo pusės; 

Sirenos valdymo kabelis atvedamas per kiaurymę tiesiai iš vidinės pastato pusės į montavimo vietą. 
Kiaurymė užtaisoma nuo drėgmės patekimo į pastato vidų gipsu, silikonu ar kitomis statybinėmis 
hermetinėmis medžiagomis. Jeigu nėra galimybės atvesti kabelio tiesiai iš vidinės pusės, tada 
leidžiama valdymo kabelį kloti išorinėje pusėje, apsaugant metaliniu arba smūgiams atspariu 
plastikiniu vamzdžiu arba kanalu; 



Vidiniai signalizatoriai – sirenos, optiniai signalizatoriai ir kiti montuojami projektuotojo nurodytose 
patalpose taip, kad skelbiami signalai būtų gerai girdimi ir matomi reikalingiems asmenims ar apsaugos 
darbuotojams.  

Visų gaisro signalizacijos planuose išdėstytų detektorių tiksli pastatymo vieta turi būti tikslinama darbo 
projekto metu ir priklauso nuo lubų konstrukcijos, kitų inžinerinių sistemų išdėstymo, perkritimų, sijų, 
stoglangių ir pan. 

Gaisro detektorių jungimas į gaisrinę kilpą tikslinamas darbo projekto stadijoje ir priklauso nuo 
detektorių kiekio. 

Detektoriai lubų plote išdėstomi tokiais būdais: 

- Visi saugomi plotai, atstumai nuo sienų, atstumai tarp pačių detektorių neturi būti 
didesni nei nurodyta dokumento „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 
Projektavimo ir įrengimo taisyklės“ reikalavimuose. 

- Tolygiai paskirstomi visame konstrukcijomis apribotų lubų plote. 
- Detektoriai turi būti patikimai pritvirtinti. Prie, iš trapios ar minkštos gamybos 

medžiagų pagamintų pakabinamų lubų, gaisro detektoriai turi būti tvirtinami 
plataus sriegio žingsnio varžtais ir papildomai, iš kitos lubų pusės dedant ~2 cm x 2 
cm plastikinę plokštelę. 

- Detektoriai nemontuojami didelių oro srautų vietose, juos perkeliant, tačiau 
neviršijant „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo 
taisyklės“  reikalavimuose nurodytų atstumų. 

- Atsižvelgti į aiškinamajame rašte pateiktą sistemos aprašymą. 
- Renkant vietą detektoriui, svarbu atsižvelgti į patalpų ventiliavimą, oro apykaitos 

intensyvumą. Visais atvejais reikia vengti montuoti šalia įpučiamosios ventiliacijos 
ar kondicionierių ortakių. Montuojant detektorius ant perforuotų lubų, per kurias į 
patalpas tiekiamas oras, lubas aplink jį reikia uždengti 0,6 m atstumu. 

- Detektoriai visuomet montuojami aukščiausiame lubų taške.  
- Neleistina jų montuoti šalto oro cirkuliacijos keliuose, šalia įpučiamosios 

ventiliacijos ar kondicionierių ortakių angų. Jei oras patenka per perforuotas lubas, 
rekomenduojama detektoriaus vietoje sumontuoti d 1,0 m tarpinę, uždengiančia 
perforaciją. 

- Šilumos detektorius leistina montuoti min 40 cm atstumu nuo ištraukiamosios 
ventiliacijos ortakių. 

Ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai montuojami patalpose, nurodytose projektinėje 
dokumentacijoje. Vieta tikslinama montavimo darbų metu ir parenkama atsižvelgiant į baldų ir, 
galimybei esant, interjero elementus.  

Rankiniai signalizavimo įtaisai įrengiami ant sienų ar konstrukcijų 1,5m aukštyje. Įrengimo vieta turi 
būti gerai matoma besievakuojančiam asmeniui, neužkrauta pašaliniais daiktais, neuždengta baldais. 

Pastato viduje įrengiami evakuacijos keliuose (koridoriuose, perėjimuose, laiptinėse, liftų holuose ir 
t.t.), o prireikus ir atskirose patalpose. Atstumas nuo ranka valdomo pavojaus signalizavimo įtaiso iki 
tolimiausios žmonių susibūrimo vietos turi būti ne didesnis nei 30m.  

Detektoriai ir kita įranga turi būti sunumeruojami priklijuojant lipdukus arba etiketes, nurodant 
sistemą, kilpos numerį, prietaiso adresą. Tai turi būti parodyta ir darbo projekte. 

 

3.5.5. Garsinių ir šviesinių signalizatorių montavimas 

Lauko sirenos montuojamos ant išorinės pastato fasado sienos ne žemiau kaip 3,5 m aukštyje, gerai 
matomoje vietoje nuo privažiavimo pusės. Sirenos valdymo kabelis atvedamas per kiaurymę tiesiai iš 
vidinės pastato pusės į montavimo vietą. Kiaurymė užtaisoma nuo drėgmės patekimo į pastato vidų 
gipsu, silikonu ar kitomis statybinėmis hermetinėmis medžiagomis. Jeigu nėra galimybės atvesti 



kabelio tiesiai iš vidinės pusės, tada leidžiama valdymo kabelį kloti išorinėje pusėje, apsaugant 
metaliniu arba smūgiams atspariu plastikiniu vamzdžiu arba kanalu. 

Vidiniai signalizatoriai – sirenos, optiniai signalizatoriai ir kiti montuojami projektuotojo nurodytose 
patalpose taip, kad skelbiami signalai būtų gerai girdimi ir matomi. 

 

3.5.6. Jungiamų elementų montavimas 

Signaliniai laidai jungiami į centralės jungiamuosius gnybtus. Prieš jungiant nuo gyslos nuvalomas 
izoliacijos sluoksnis tiek, kiek reikia laido įvedimui į gnybto vidų. Išorėje neizoliuotos laido dalies ilgis 
turi būti ne didesnis už 2-3 mm, kad nebūtų trumpinimo pavojaus su kitomis signalinėmis gyslomis. 
Signalinės gyslos tarpusavyje sujungiamos jungiamuosiuose gnybtuose arba sulituojant ir izoliuojant 
sulitavimo vietą; 

Kontaktų jungiamosios dėžutės montuojamos taip, kad būtų patogu prieiti prie kontaktų aptarnavimo 
darbų metu; 

Krosavimo – jungiamąsias dėžes rekomenduojama montuoti mažai į akis krintančiose vietose. 

Jungiamieji elementai turi būti parodyti darbo projekte, vienodi elementai sunumeruoti. 

 

3.5.7. Gesinimo sistemos vamzdynų montavimas 

Sujungimo vietų sandarinimui turi būti naudojama sandarinimo juosta skirta dujoms arba pakulos su 
pasta. Sistemose negalima naudoti standartinių cinkuotų fasoninių dalių pagamintų pagal EN10242, 
tačiau netenkinančių vamzdyno darbinių slėginių charakteristikų bei neturinčių atitinkamo 
dokumento. 

Vertikalieji vamzdynai neturi nukrypti nuo vertikalios ašies daugiau kaip 2mm vienam ilgio metrui. 

Atstumas nuo statybinių konstrukcijų iki vamzdžių turi būti ne mažesnis kaip 50mm. 

Vamzdynui kertant statybines konstrukcijas (sienas, pertvaras, perdangas) konstrukcijų angos tarp 
vamzdžio ir kirstosios konstrukcijos turi būti sandarinamos elastingomis sandarinančiomis 
medžiagomis užtikrinant būdingą kirstosios konstrukcijos atsparumą ugniai. 

Išardomieji vamzdynų sujungimai daromi jungimo su armatūra vietose ir tose vietose, kur būtina pagal 
montavimo ir eksploatavimo sąlygas. 

 

Vamzdynų montavimas turi būti atliktas sutinkamai su vamzdynui keliamais gesinimo sistemos 
gamintojos reikalavimais. 

Dėmesio! Vamzdynas privalo būti įžemintas. Vamzdynas įžeminamas panaudojant 4 mm2 skerspjūvio 
ploto lankstus varinis laidas, kurio vienas galas prijungiamas prie 1.28 patalpoje įrengto įžeminimo 
gnybto EB+B.3. 

 Prie vamzdžio įžeminimas tvirtinamas apkaba ir varžtais. Esant nepakankamai įžeminimo varžai, atskiri 
vamzdyno elementai tarp sujungimo jungčių sujungiami papildomomis kilpomis. 

Plieniniai vamzdžiai tvirtinami cinkuoto plieno metalinėmis apkabomis. Atstumus tarp atramų žiūrėti 
lentelėje. 

Lentelė. Horizontalių ir vertikalių vamzdžių tvirtinimas. Atstumai tarp atramų. 

Vamzdžio skersmuo, mm Maksimalus atstumas tarp atramų,  m Maksimalus vamzdžio galo 
ilgis,m 

15 1.5 0.8 

20 1.8 0.9 

25 2.1 1.1 



32 2.4 1.2 

40 2.7 1.3 

50 3.4 1.7 

65 3.5 1.8 

80 3.7 1.9 

 

3.5.8. Bendri reikalavimai montuojamiems prietaisams ir detalėms 

Signalizacinių sistemų detalės tvirtinamos gerai prieinamose vietose taip, kad būtų galima patogiai 
atlikti patikrinimo ir išbandymo darbus, o taip pat netrukdytų normaliam žmonių judėjimui patalpose; 

Detalės ir prietaisai turi būti patikimai pritvirtinti parenkant tvirtinimo elementus pagal detalės ar 
prietaiso svorį, gabaritus, sienos ar kitos tvirtinimo vietos tipą ir medžiagą; 

Visos montuojamos signalizacinių sistemų detalės ir prietaisai turi būti geros kokybės, nepažeistu 
korpusu, turi atitikti tiekimo metu galiojančias priimtas sertifikavimo ar atestavimo normas; 

Tvirtinimo detalės ir montavimas turi būti atliktas taip, kad aplinkos sąlygų pasikeitimas, veikiantis 
detales, nepadarytų įtakos jų normaliam darbui; 

Visos tvirtinimo detalių metalinės konstrukcijos turi būti padengtos nuo korozijos apsaugančiu 
sluoksniu.  

Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, aparatūra, skydai, kabeliai, montažinės medžiagos ir 
gaminiai turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines 
sąlygas. 

 

3.5.9. Markiravimas ir sutartiniai žymėjimai 

Įranga turi būti markiruota, priklausomai nuo jos funkcinės paskirties.  

Gnybtai ir valdymo moduliai turi būti aprūpinti užrašais ir/arba pažymėjimais, kuriuose nurodyta 
informacija apie atliekamas funkcijas, techniniai parametrai ir prijungimo poliaringumą. 

Markiravimas turi būti toks, kad leistu vartotojui lengvai identifikuoti valdymo modulių padėtį ir 
nustatyti juos į reikiamą režimą, tiksliai laikantis naudojimo instrukcijos.  

Markiruojant įrangą rekomenduojama naudoti raidinius simbolius, užrašus, skaičius ir spalvas, kurių 
naudojimas numatytas tarptautiniais standartais IEC 60027 ir IEC 60417. Jei naudojama markiruotė ne 
atitinkanti šių standartų, tai naudotojo instrukcijoje turi būti pateikti smulkūs paaiškinimai apie šią 
markiruotę. 

 

  



3.6. SISTEMOS PERDAVIMAS EKSPLOTACIJAI 

3.6.1. Automatinės gesinimo sistemos bandymai 

Atlikus visus montavimo privalo turi būti atliktas sistemos bandymas ir bei užfiksuotas pirminės 
patikros išbandymo akte. Bandymo metu išbandomi visi įrenginiai prijungti prie gesinimo valdymo 
pulto, patikrinama ar sistemos suveikimo logika atitinką aprašytąją projekte. Pagal standartą LST EN 
15004-1 nereikalaujamas realus gesinimo dujų išleidimo testas. Sistemos funkcionalumo patikrinimui, 
saugomoje patalpoje privaloma atlikti patalpos sandarumo bandymą Pagal LST EN15004-1 standarto 
reikalavimus. 

Pavojaus pranešimų ir aliarminių valdymų funkcijos turi būti išbandytos nuo bandomojo objekto iki 
galutinio aliarminių pranešimų gavimo punkto. 

Rangovas privalo apmokyti užsakovo paskirtą atsakingą personalą. Mokymo metu supažindinama su 
objekte įdiegta stacionaria gaisrų gesinimo dujomis sistema, jos veikimo principais, bei eksploatavimo 
taisyklėmis. Apmokymai vykdomi lietuvių kalba prieš perduodant sistemą eksploatuoti užsakovui. 

Pridavimo metu atliekami gesinimo sistemų funkciniai bandymai, pagal žemiau aprašytą scenarijų  
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1 gaisro detektoriaus suveikimas X     X  

2 gaisro detektoriaus suveikimas 
X X X 

po  
30 s 

 X X 

GVP gedimas     X   

Dujų išleidimas        

Vadovaujantis šiuo scenarijumi, Rangovas privalo paruošti bandymų protokolą bei suderinti su 
Statytojo atstovu (Techninę priežiūra). 

3.6.2. Vamzdynų bandymas: 

Sistemos vamzdynų bandymai vykdomi prieš apdailos pradžią. Vamzdynų izoliavimas, tiesimo vagų, 
nišų ir angų užtaisymas atliekamas jau išbandžius sumontuotus vamzdynus. 

Pastatų gesinimo vamzdynų sistemos išbandomos pneumatiniu arba hidrauliniu būdu. 

Sandarumo bandymas vykdomas užpildant vamzdyną suspaustu oru 3 bar. slėgiu ir išlaikant 10 min. 
Po bandymo laiko slėgio kritimas neturi viršyti 20%. 

 

 

  



4. ERROR! REFERENCE SOURCE NOT FOUND.(ERROR! REFERENCE SOURCE NOT 
FOUND.)DALIES MEŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Pozicija, 
eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

 Gaisro gesinimo automatika ir signalizacija     

1 

Vienos gesinimo sekcijos konvencinis gaisrinės 
signalizacijos pultas, ne mažiau 2 spindulių 
gesinimo valdymui, 1 papildomas gaisro 
signalizavimo spindulys 

TS 3.1.1 vnt. 1  

2 
Gesinimo sistemos indikacinis tablo su paleidimo, 
mygtuku. 

TS 3.1.2 vnt. 1  

3 
Konvencinis optinis dūmų detektorius, su LED 
indikatoriui, 24V 

TS 
3.1.103.1.4 

vnt. 4  

4 
Bazė konvenciniams detektoriams, Ø 10cm, 4 
kontaktinės aikštelės 

TS 
3.1.113.1.10

3.1.4 
vnt. 4  

5 
Sirena vidaus patalpoms, raudona, 32 tonai, 17-
60Vdc, 4-41mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP21, su 
montavimo baze 

TS 3.1.4 vnt. 1  

6 
Gaisrinis skambutis, 150mm diametro, raudonos 
spalvos, 24V, atitinkantis EN-54 standartą 

TS 3.1.5 vnt. 1  

7 Magnetinis kontaktas TS 3.1.6 vnt. 2  

8 Šviestuvas su užrašu “Dujos išeiti”, 24V TS 3.1.7 vnt. 1  

9 Švieslentė su užrašu “Dujos neiti”,  24V TS 3.1.8 vnt. 1  

10 Švieslentė su užrašu “Gesinimo stotis”,  24V TS 3.1.9 vnt. 1  

11 Akumuliatorius , 12V TS 3.1.3 vnt. 2  

12 Instaliacinės medžiagos  kompl. 1  

13 Montavimo, paleidimo derinimo darbai TS 3.5 kompl. 1  

 Kabeliai ir instaliaciniai vamzdžiai     

14 
Gaisrinis kabelis– dviejų gyslų, ekranuotas, 
varinėmis gyslomis, su dviguba PVC izoliacija 2x0.8 

TS 3.3.1 m 140  

15 Kabelis su dviguba PVC izoliacija 4x2x0.5 TS 3.3.2 m 20  

16 Kabelis  PH 30 3x1.5 TS 3.3 m 10  

17 Kabelis su dviguba PVC izoliacija 3x1,5 TS 3.3 m 10  

18 Instaliaciniai vamzdžiai ir kanalai  D16-32, 100x50 TS 3.3.3 kompl. 2  

19 Instaliavimo darbai TS 3.5 kompl. 1  

 Dujų balionų įranga ir paskirstomieji vamzdynai     

20 

180 l dujų balionas su vožtuvu, darbinis slėgis 25 
bar, užpildytas 150 kg NovecTM 1230 gesinančia 
medžiaga, kompl. su manometru, tvirtinimo 
laikikliais, lanksčia prijungimo žarna  ir fasoninėmis 
detalėmis prijungimui prie vamzdyno 

TS 3.2.1 kompl. 1  

21 
Slėgio relė, kontrolinė, 24 V, montuojama baliono 
vožtuve 

TS 3.2.5 vnt. 1  

22 
Elektromagnetinis paleidėjas, 24V; 0,2A 
komplektuojamas prie baliono vožtuvo 

TS 3.2.3 vnt. 1  



Pozicija, 
eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

23 
Rankinis paleidėjas, montuojamas ant 
elektromagnetinio paleidėjo viršaus 

TS 3.2.4 vnt. 1  

24 Purkštukas DN40,360 laipsnių TS 3.2.6 vnt. 2  

25 Dujų balioninės įrangos montavimas TS 3.5 kompl. 1  

26 

Plieninis vamzdynas, kompl su fitingais, cinkuotas, 
darbinis slėgis 25 bar.: 

- DN50 
- DN40 

TS 3.2.7 

 
 

m 
m 

 
 

13.25 
4.20 

 

27 
Vamzdyno laikikliai, srieginiai strypai, kitos 
tvirtinimo detalės 

TS 3.5 kompl. 1  

28 Vamzdyno montavimas TS 3.5.7 kompl. 1  

29 Pneumatinis vamzdyno bandymas TS 3.6.2 kompl. 1  

30 Vamzdyno sandarinimo medžiagos TS 3.5 kompl. 1  

31 Kitos instaliacinės, tvirtinimo medžiagos, laikikliai TS 3.5 kompl. 1  

 Vėdinimo, viršslėgio sistemos     

32 
Automatinis mechaninis viršslėgio vožtuvas, 
dvikryptis FVA_pos=0.041m2, FVA_neg=0.206 m2 
DF PRD 600/450 

TS 3.2.8 vnt. 1  

 Kita     

33 Patalpos sandarumo bandymas TS 3.6 vnt. 1  
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Consolidated Report

Elevation: 100 m (relative to sea level)
Atmospheric Correction Factor: 1

Enclosure Information

Enclosure Number: 1
Name: Serverine

Enclosure Temperature...
Minimum: 18.0 C

Maximum: 35.0 C
Maximum Concentration: 5.960 %

Design Concentration...
Adjusted: 5.615 %
Minimum:

Minimum Agent Required:
Width:

Length:
Height:

Volume:
Non-permeable:

Total Volume:
Adjusted Agent Required:

Number of Nozzles:

5.600 %
149.6 kg
5.24 m
8.80 m
3.90 m
179.84 cubic m
0.00 cubic m
179.84 cubic m
150.0 kg
2
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Consolidated Report
Agent Information

Agent: Novec / Propellant N2
(Novec is a trademark of 3M)

Adjusted Agent Required: 150.0 kg
Container Name: 180L TPED Container Assy

Container Part Number: 303.207.018
Number of Main Containers:

Number of Reserve Containers:
1
0

Manifold: No Manifold

HorizontalPipe Take Off Direction:
Agent Per Container: 150.0 kg

Fill Density: 0.833 kg / l
Container Empty Weight: 127.7 kg

Weight, All Containers + Agent: 277.7 kg
Floor Area Per Container: 0.13 square m

Floor Loading Per Container: 2145 kg /square m

24.8 barStarting Pressure:

Pipe Network
Part 1 - Pipe
Description Start End Type Diameter Length Elevation

Pipe

Main Cyl. X 1 0 1 50 mm 1.63 m 1.63 m
Flex Hose 1 2 50 mm 0.12 m 0.00 m
Flex Hose 2 3 50 mm 0.52 m 0.52 m
Pipe 3 4 DIN244

0
50 mm 1.60 m 1.60 m

Pipe 4 5 DIN244
0

50 mm 3.00 m 0.00 m

Pipe 5 6 DIN244
0

50 mm 2.00 m 0.00 m

Pipe 6 7 DIN244
0

50 mm 4.20 m 0.00 m

Pipe 7 8 DIN244
0

50 mm 2.45 m 0.00 m

Pipe 8 9 DIN244
0

40 mm 2.00 m 0.00 m
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Consolidated Report
Part 1 - Pipe
Description Start End Type Diameter Length Elevation

Pipe

Pipe/E1-N1 9 10 DIN244
0

40 mm 0.10 m -0.10 m

Pipe 8 11 DIN244
0

40 mm 2.00 m 0.00 m

Pipe/E1-N2 11 12 DIN244
0

40 mm 0.10 m -0.10 m

Part 2 - Equivalent Length
Start End 90 45 Thru Side Union Other Added Total
0 1 0 0 0 0 0 0.00 m 10.67 m
1 2 0 0 0 0 0 50mmFlexN1 0.00 m 0.12 m
2 3 1 0 0 0 0 50mmFlexN2 0.00 m 5.25 m
3 4 0 0 0 0 0 0.00 m 1.62 m
4 5 1 0 0 0 0 0.00 m 4.66 m
5 6 1 0 0 0 0 0.00 m 3.69 m
6 7 1 0 0 0 0 0.00 m 5.88 m
7 8 1 0 0 0 0 0.00 m 4.11 m
8 9 0 0 0 1 0 0.00 m 4.66 m
9 10 1 0 0 0 0 0.00 m 1.40 m
8 11 0 0 0 1 0 0.00 m 4.66 m
11 12 1 0 0 0 0 0.00 m 1.40 m

Part 3 - Nozzles
Start End Flow Name Size Type Nozzle Area
0 1 150.0 kg
1 2 150.0 kg
2 3 150.0 kg
3 4 150.0 kg
4 5 150.0 kg
5 6 150.0 kg
6 7 150.0 kg
7 8 150.0 kg
8 9 75.0 kg
9 10 75.0 kg E1-N1 40 mm 360-AL (BSP) 530.93 square mm
8 11 75.0 kg
11 12 75.0 kg E1-N2 40 mm 360-AL (BSP) 530.93 square mm
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Consolidated Report
Parts Information

Total Agent Required: 150.0 kg
Container Name: 180L TPED Container Assy (Part: 303.207.018)
Number Of Containers: 1
Field1
Nozzle Type Diameter Nozzle Area Part Number
E1-N1 360-AL

(BSP)
40 mm 530.93 square mm 310.207.110

E1-N2 360-AL
(BSP)

40 mm 530.93 square mm 310.207.110

Nozzle Drill Diameter Drill Size
E1-N1 6.5000 mm 6.50 mm
E1-N2 6.5000 mm 6.50 mm

Pipe: Type Diameter Length
DIN2440 40 mm 4.20 m
DIN2440 50 mm 13.25 m

'Other' Items:
1 - 50 mm Flexible Discharge Hose (Part: 306.207.003)
 
List of 90 degree elbows:
2 - 40 mm
4 - 50 mm
 
List of Tees:
1 - 50 mm

System Acceptance
8.5 secondsSystem Discharge Time:

Percent Agent In Pipe: 42.7%
Percent Agent Before First Tee: 36.6%

 1Enclosure Number:
Enclosure Name: Serverine

Minimum Design Concentration: 5.600%
Adjusted Design Concentration: 5.615%

Predicted Concentration: 5.616%
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Consolidated Report
Maximum Expected Agent Concentration: 5.960% (At 35.0 C)

Minimum
Agent

RequiredNozzle
Adjusted

Agent
Required

Predicted
Agent

Delivered
Nozzle

Pressure
(Average)

E1-N1 74.8 kg 75.0 kg 75.0 kg 6.377 bar
E1-N2 74.8 kg 75.0 kg 75.0 kg 6.377 bar

Drawing View: 2
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Consolidated Report
Drawing View: 3

Drawing View: 4
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Consolidated Report
Drawing View: 5

Drawing View: 9
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Project:

Hazard

Agent: Novec 1230 bk-13-02-06

Agent quantity: 150 kg  (10.79 m³) 10.79

Flooding time: 8.5 s

Design concentr.: 5.6%

17.7 kg/s

Spec. vapor vol. air/agent mixture = 0.5216 m³/kg

Spec. weight of agent/air mixture = 1.917 kg/m³

Max. Pressure Venting Area Dimension (if square)
100 Pa 0.1757 m² 420 mm x 420 mm

200 Pa 0.1242 m² 353 mm x 353 mm

300 Pa 0.1014 m² 319 mm x 319 mm

400 Pa 0.0879 m² 297 mm x 297 mm

500 Pa 0.0786 m² 281 mm x 281 mm

600 Pa 0.0717 m² 268 mm x 268 mm

700 Pa 0.0664 m² 258 mm x 258 mm

800 Pa 0.0621 m² 250 mm x 250 mm

900 Pa 0.0586 m² 243 mm x 243 mm

1,000 Pa 0.0556 m² 236 mm x 236 mm

Pressure Venting for Chemical Gas Systems

5.45

Serverinė

Agent flow: 17.65 kg/s

Spec. vapor vol. of Novec 1230 @ 20°C = 0.0719 m³/kg

Spec. weight of Novec 1230 @ 20°C = 13.909 kg/m³

bk-2023-10-11 slegio skaiciavimai.xls/Venting Chemicals
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Viršslėgio vožtuvas
DF_PRD 500_500

��Δ h=-0.1 m

DN50

DN50

DN50

DN50

DN40

DN40

��Δ h=-0.1 m

��Δ h=+2.2 m

Ortakis 300x300 mm
(žr. projektyo SVOK dalį)

180 l talpos balionas,
užpildytas 150 kg NOVEC 1230

75 kg

E1-N1

360, Ø6.5

DN40

75 kg

E1-N2

360, Ø6.5

DN40

150 kg

GSB-1

NOVEC1230

180 l

Laida Data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

0 2023-10 Statybos leidimui

32kg

X-E1-N2

h=3.1m
360

Trišakis

D
N

50

Perėjimas

Atkarpos nominalus skerspjūvis

-360 laipsnių purkštukas

-180 laipsnių purkštukas

Purkštuko Nr.

Montavimo aukštis (nuo
baliono pastatymo altitudės)
Purškimo kampas

Projektinis gesinančios
medžiagos kiekis

h=3.7 m

Atšakos altitudė (nuo baliono
pastatymo lygio)

��Δ h=-0.65 m

��Δ h=+0.5 m

Vamzdyno nusileidimas į apačią
(dujų tekėjimo kryptimi)

Vamzdyno pakilimas į viršų (dujų
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Vertikalios atkarpos ilgis

DN50

Purkštuko nomunalus
skerspjūvis

160 kg

GSB-1.1

NOVEC1230

180 l
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Gesinančios medžiagos
kiekis

Baliono nominalus tūris

-Automatinis mechaninis
viršslėgio vožtuvas

Sutartiniai žymėjimaiGesinimo sistemos vamzdynas- po grindimis

Gesinimo vamzdyno izomentrinė schema
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Lapų

DOKUMENTO PAVADINIMAS

22.612096-TP-T.B-
DOKUMENTO ŽYMUO

03 1 1

0
5 a PLANO FRAGMENTAS SU GESINIMO
SISTEMOS ĮRANGA IR VAMZDYNU, M1:100
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Sutartinis žymėjimas:

Priešgaisrinė EI-M 180 atsparumo ugniai užtvara
Priešgaisrinė EI 45 atsparumo ugniai užtvara
Priešgaisrinė EI 60, REI 60 atsparumo ugniai
užtvara

Priešgaisrinė REI 20 atsparumo ugniai užtvara
Priešgaisrinė EI 15 atsparumo ugniai užtvara

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LAPŲ

LAIDA

LAPAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

KALBOS
TRUMP.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Ulonų g. 2, 08240 Vilnius
Telefonas: +37060979 272
El. paštas: info@maspro.lt,

VšĮ „Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos“ (VULSK),
į. k. 124364561, Santariškių g. 2, LT-08406 VilniusLT

PV37930
PDV E. A. Ka čerovskytė

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

0 2023-10 Statybos leidimui, statinio ekspertizei

A. Dališanskis

A 1509
Arch. A. KvedaravičienėMM 001056
Arch. asist. K. Klimaitė  1 : 200

Penkto aukšto planas

B-06

•
•
•
•

•

•

•

•

Žmonių skaičius evakuacijos sprendiniams įvertinti:

Rūsys - 7 žmonės (vienu metu dirbantys - 7, pacientų skaičius - 0, lankytojų skaičius - 0)
1 aukštas (kavinė) - 5 žmonės (vienu metu dirbantys - 5, pacientų skaičius - 0, lankytojų skaičius - 25)
1 aukštas (vaistinė) - 3 žmonės (vienu metu dirbantys - 2, pacientų skaičius - 0, lankytojų skaičius - 6)
2 aukštas (Priėmimo skyrius) - 400 žmonės (vienu metu dirbantys - 30, pacientų skaičius - 70,

lankytojų skaičius - 40)
2 aukštas (Radiologijos skyrius) - 63 žmonės (vienu metu dirbantys - 18, pacientų skaičius - 8,

lankytojų skaičius - 4)
3 aukštas (RITS skyrius) - 170 žmonės (vienu metu dirbantys - 35, pacientų skaičius - 18, lankytojų

skaičius - 18)
4 aukštas (imunosupresuotųjų skyrius) - 71 žmonės (vienu metu dirbantys - 15, pacientų skaičius -

28, lankytojų skaičius - 8)
5 aukštas (laboratorija) - 45 žmonės (vienu metu dirbantys - 25, pacientų skaičius - 0, lankytojų

skaičius - 0)

Pastabos:

1. Konstrukcinius sprendinius tikslinti darbo projekto metu.
2. Matmenis tikrinti vietoje ir derinti su projektuotoju.
3. Projekto pakeitimus raštiškai derinti su projekto vadovu. Už nesuderintus keitimus projekto vadovas neatsako.
4. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų patalpų eksploatavimui ir darbų užbaigimui, turi būti privalomi, nepriklausomai nuo to, ar
jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne.
5. Brėžinys su pateikta informacija yra UAB "Maspro" autorinis darbas ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams, nesusijusiems su projektuojamu objektu, be autorių ir
Užsakovo sutikimo draudžiama.
6. Visos naudojamos medžiagos turi atitikti galiojančias priešgaisrines ir sanitarines higienos normas, rangovas privalo pateikti galiojančius medžiagų atitikties
sertifikatus.
7. Viduje visi sujungimai, siūlės turi būti sandarinamos, hermetinamos.
8. Visi įėjimai į patalpas įrengiami be slenksčių.
9. KT ir rentgeno įranga įvežti prieš fasado montavimo darbus. Įranga turi būti apsaugota nuo pažeidimų, dulkių ir kitų statybos atliekamų darbų. Šios patalpos turi būti
pilnai įrengtos prieš įrangos montavimą.
10. Langų ir durų atsivėrimo kryptis tikslinti užsakant gaminius.
11. Pastato matmenys nurodyti milimetrais (mm), pastato altitudės nurodytos metrais (m).



P-09
I tipo daugiavietės stebėjimo palatos (2 aukštas) (Andrius Klimašauskas)

 I tipo vienvietės palatos (2 aukštas) (Andrius Klimašauskas)

 I tipo dvivietės palatos (2 auštas) (Andrius Klimašauskas)

I tipo vienvietės palatos (2 aukštas) (Andrius Klimašauskas)

I tipo daugiavietės stebėjimo palatos (2 aukštas) (Andrius Klimašauskas)

Imunosupresuotųjų palatos I tipo (4 aukštas) (Andrius Žučenka)

Imunosupresuotųjų palatos I tipo (4 aukštas) (Andrius Žučenka)

Imunosupresuotųjų palatos I tipo (4 aukštas) (Andrius Žučenka)

P-11
IT pagalbos patalpos (2 aukštas) (Andrius Klimašauskas)

RITS vienvietės palatos (3 aukštas) (Tomas Jovaiša)

RITS daugiavietės palatos (3 aukštas) (Tomas Jovaiša)

P-12

Patalpos  pavadinimas (aukštas)Žymuo

P-10



Tipas (lubinė 2 

alkūnių, lubinė-

tiltas, sieninė ar 

pan.)

O2 S.O. Vak.

Vienfazės 

elektros 

rozetės su 

įžeminimu

Sieninė vertikali 2 1 1 4

Lubinė 1 alkūnė 3 2 2 7

14Lubinė. 2 alkūnių

6 (po 3 

kieviename 

alkūnės 

modulyje)

4 (po 2 

kieviename 

alkūnės 

modulyje)

4 (po 2 

kieviename 

alkūnės 

modulyje)

Jungtis vienai konsolei

Sieninė horizontali 2 1 1 4



Elektrinių 

potencialų 

išlyginimo 

gnybtai

Monitorinio 

ryšio jungtys 

(RJ45)

Kita informacija

2 2
Numatyti sustiprintą sienos konstrukciją. 35 kg 

pati konsolė + apkrova iki 120 kg

2 4

 200 kg pati konsolė + įranga iki 150 kg + laužimo 

petys (1,4 m). 

Vienai konsolei 200 kg pati konsolė + įranga iki 

150 kg + laužimo petys (1,4 m). Dvi konsolės 

montuojamos viena šalia kitos.

Gali skirtis alkūnių ilgiai

4

2

4

Jungtis vienai konsolei

2
Numatyti sustiprintą sienos konstrukciją. 35 kg 

pati konsolė + apkrova iki 120 kg



 

Priedas Nr. 4.1 Palatų santykio lentelė 

 

 

Papildomos 9 palatos II lygio yra ligoninės korpusuose Santariškių g. 14, Vilniuje. Informacija apie šių 

palatų įrengimą ir atitikimą reikalavimams II lygio palatų yra pateikiama priede Nr. 4.2.  

 



Priedas Nr. 4.2. II lygio palatų Santariškių 14, Vilniuje informacija  

 



TB3-44 Palata 16.11
TB3-45 WC 3.94
TB3-46 Patalpa med. priemonių

ruošimui
9.59

TB3-47 Patalpa medicininiam
inventoriui

4.95

TB3-48 Patalpa nešvariam
inventoriui, valymui

14.98

TB3-49 Basonų plovimo patalpa 8.04
TB3: 49 619.25

TBK-01 Tambūras 6.85
TBK-02 Koridorius 68.22
TBK-03 Patalpa pacientų apžiūrai 22.60
TBK-04 WC 5.36
TBK-05 Patalpa medicininiam

inventoriui
8.23

TBK-06 Procedūrinis 21.20
TBK-07 WC 4.88
TBK-08 WC 3.88
TBK-09 Valytojo patalpa 4.07
TBK-10 Registratūra 16.96
TBK-11 Archyvas 20.40
TBK-12 Tambūras 7.36
TBK: 12 190.01
Grand total: 261 3338.02

TB3-03 Kabinetas 9.00
TB3-04 Kabinetas 9.00
TB3-05 Kabinetas 9.00
TB3-06 Kabinetas 11.05
TB3-07 Patalpa virtuvėlės

inventoriui
6.66

TB3-08 Personalo WC 3.75
TB3-09 Personalo WC 3.88
TB3-10 Ūkio reikalų tvarkytojos

patalpa
17.35

TB3-11 Palata 17.65
TB3-12 WC 3.22
TB3-13 Palata 16.31
TB3-14 WC 3.85
TB3-15 Palata 16.05
TB3-16 WC 3.99
TB3-17 Palata 16.05
TB3-18 WC 3.99
TB3-19 Koridorius 86.64
TB3-20 Švarus procedūrinis 18.87
TB3-21 Intensyvios priežiūros

palata
18.86

TB3-22 Postas 11.39
TB3-23 Personalo poilsio patalpa 14.94
TB3-24 Palata 16.09
TB3-25 WC 3.96
TB3-26 Palata 16.09
TB3-27 WC 3.96
TB3-28 Palata 16.10
TB3-29 WC 3.95
TB3-30 Palata 16.10
TB3-31 WC 3.95
TB3-32 Palata 16.10
TB3-33 WC 3.67
TB3-34 Nešvarus procedūrinis 17.54
TB3-35 Skreplių surinkimo

patalpa
2.96

TB3-36 Palata 13.75
TB3-37 WC 3.48
TB3-38 Susitikimų patalpa 6.75
TB3-39 Vonios patalpa 9.46
TB3-40 Palata 16.11
TB3-41 WC 3.94
TB3-42 Palata 16.08
TB3-43 WC 3.96

TB2-16 Palata 16.08
TB2-17 WC 3.97
TB2-18 Palata 16.08
TB2-19 WC 3.69
TB2-20 Palata 16.08
TB2-21 WC 3.97
TB2-22 Palata 16.08
TB2-23 WC 2.43
TB2-24 Koridorius 42.21
TB2-25 Palata 16.08
TB2-26 WC 3.97
TB2-27 Palata 16.08
TB2-28 WC 3.97
TB2-29 Palata 16.08
TB2-30 WC 3.97
TB2-31 Palata 16.07
TB2-32 WC 3.97
TB2-33 Skydinė 10.65
TB2-34 Susitikimų patalpa 9.48
TB2-35 Palata 16.07
TB2-36 WC 2.43
TB2-37 Palata 16.07
TB2-38 WC 3.97
TB2-39 Palata 16.07
TB2-40 WC 3.97
TB2-41 Palata 16.07
TB2-42 WC 3.97
TB2-43 Palata 19.36
TB2-44 WC 4.90
TB2-45 Susitikimų kambarys 10.92
TB2-46 Lankytojų WC 3.18
TB2-47 Susitikimų kambarys 5.75
TB2-48 Susitikimų kambarys 5.75
TB2-49 Vonios patalpa 8.45
TB2-50 Personalo WC 2.78
TB2-51 Personalo WC 3.01
TB2-52 Patalpa nešvariam

inventoriui, valymui
11.75

TB2-53 Patalpa virtuvėlės
inventoriui

6.23

TB2-54 Palata 16.10
TB2-55 WC 2.41
TB2: 55 674.95

TB3-01 Koridorius 49.01
TB3-02 Koridorius 17.13

INP-20 Personalo poilsio patalpa 18.39
INP-21 Personalo WC 2.64
INP-22 Personalo WC 2.64
INP-23 Postas 13.75
INP-24 Vežimėlių ir neštuvų

laikymo patalpa
15.20

INP: 25 289.69

PE-01 Tambūras 6.52
PE-02 Personalo poilsio patalpa 12.36
PE-03 Koridorius 107.03
PE-04 Konsiliumų kabinetas 42.64
PE-05 Tambūras 9.33
PE-06 Ūkio sandėlis 8.75
PE: 6 186.63

RE-01 Koridorius 18.52
RE-02 Kabinetas 12.05
RE-03 Kabinetas 12.05
RE-04 Rentgeno laikymo patalpa

(portabilaus)
8.15

RE-05 Rentgeno laikymo patalpa
(C lanko)

3.48

RE-06 Rentgeno patalpa 38.00
RE-07 Pultinė 13.95
RE-08 Tomografijos patalpa 39.93
RE: 8 146.13

TB2-01 Koridorius 99.62
TB2-02 Ūkio reikalų tvarkytojos

patalpa
20.30

TB2-03 Patalpa medicininiam
inventoriui

6.83

TB2-04 WC 4.69
TB2-05 Palata 21.43
TB2-06 Skreplių surinkimo

patalpa
3.22

TB2-07 Postas 15.24
TB2-08 Personalo poilsio patalpa 18.13
TB2-09 Kabinetas 8.15
TB2-10 Kabinetas 10.68
TB2-11 Kabinetas 8.94
TB2-12 Tambūras 7.92
TB2-13 Patalpa med. priemonių

ruošimui
18.75

TB2-14 Paciento apžiūros
kabinetas

18.66

TB2-15 Serverinė 12.27

IN2-88 Tambūras 3.50
IN2-89 WC 3.54
IN2-90 Palata 19.94
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Ligoninė

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PDV T. Cipkus
Proj. S. Simanavičiūtė

13460
UAB "PASTATŲ INŽINERINĖS TECHNOLOGIJOS"

VĖDINIMAS. Pirmo aukšto planas. M 1:200

PRC15-478-TP-ŠVOK-07

PASTABOS:
1. Horizontalūs vėdinimo sistemų ortakiai montuojami virš pakabinamų lubų.
2. San. mazgų, buitinių ir techninių patalpų durų apačioje palikti 1cm plyšį arba duryse įrengti oro
pertekėjimo groteles, min. - 400x100mm.
3. Vėdinimo sistemų oro išmetimo ir oro paėmimo ortakiai patalpose izoliuojami 50mm storio
priešgaisrine-šilumos izoliacija.
4. Oro šalinimo sistemų ortakiai plastikiniai, izoliuoti EI-30 40mm storio priešgaisrine izoliacija.
5. Vėdinimo sistemų oro padavimo ortakiai patalpose izoliuojami 13/23mm storio antikondensacine
izoliacija.
6. Horizontalūs mechaninio dūmų šalinimo ir kompensacinio oro tiekimo sistemų ortakiai izoliuojami
EI-45 100mm storio priešgaisrine izoliacija.
7. Mechaninio oro šalinimo - tiekimo sistemų ortakiams kertant priešgaisrines perdangas ar atitvaras, ties
sankirtų vietomis, montuojami ugnies vožtuvai.
8. Jei ortakiai uždengiami apdailinėmis konstrukcijomis, tai ties reguliavimo sklendėmis, ugnies vožtuvais,
pastarosiose turi būti įrengtos revizinės durelės aptarnavimui.
9. Vėdinimo sistemos PI-17/PI-17' atšakose, kad nepersineštų bakterijos, dedamos UV lempos.
10. Oro skirstytuvų vietos patalpose ir vertikalūs ortakių perėjimai per tarpaukštines perdangas tikslinami
"DP" metu.
11. PI-17/PI-17' sistemos funkcinę schemą žiūrėti brėžinyje: PRC15-478-TP-ŠVOK-12.

PI-8 Mechaninė oro tiekimo/šalinimo sistema ir jos numeris

I-1 Mechaninė oro šalinimo sistema ir jos numeris

R.G. Reguliuojamos oro tiekimo/šalinimo grotelės

I.D. Oro šalinimo difuzorius
P.D. Oro tiekimo difuzorius

DŠ-1 Mechaninė dūmų šalinimo sistema ir jos numeris

P-1 Mechaninė oro tiekimo sistema ir jos numeris

D.V. Dūmų šalinimo vožtuvas su el. pavara

18
0m
³/h

P.
D

.ø
20

0 18
0m
³/h

I.D
.ø

20
0

27
m
³/h

P.
D

.ø
10

0

72
m
³/h

P.
D

.ø
12

5

72
m
³/h

P.
D

.ø
12

5

72
m
³/h

P.
D

.ø
12

5

72
m
³/h

P.
D

.ø
12

5

72
m
³/h

P.
D

.ø
12

5

10
8m
³/h

P.
D

.ø
16

0

72m³/h
P.D.ø125

62
m
³/h

P.
D

.ø
12

5

79m³/h
P.D.ø125

79
m
³/h

I.D
.ø

12
5

14
4m
³/h

P.
D

.ø
16

0

14
4m
³/h

P.
D

.ø
16

0

219m³/h
I.D.400x400

ø250

32
8m
³/h

R.G
.20

0x
30

0

Alt.+
0.3

0

ø200

ø160

345m³/h

R.G.200x300

Alt.+0.30
ø160

230m³/h
I.D.400x400

ø200 ø315

ø160

ø200

52
m
³/h

P.
D

.ø
10

0

52
m
³/h

I.D
.ø

10
0

ø100
ø200

281m³/h
P.D.595x595

ø250

ø160

14
4m
³/h

I.D
.ø

16
0

14
4m
³/h

I.D
.ø

16
0 192m³/h

P.D.400x400
ø160

ø160

192m³/h
P.D.400x400

192m³/h
I.D.400x400

192m³/h
I.D.400x400

ø160

ø125 ø125

ø250

ø250
27

m
³/h

I.D
.ø

10
0

72
m
³/h

I.D
.ø

12
5

72
m
³/h

I.D
.ø

12
5

72
m
³/h

I.D
.ø

12
5

72
m
³/h

I.D
.ø

12
5

72
m
³/h

I.D
.ø

12
5

72
m
³/h

I.D
.ø

12
5

72
m
³/h

I.D
.ø

12
5

90
m
³/h

I.D
.ø

12
5

72m³/h
I.D.ø125

72m³/h
I.D.ø125

72m³/h
I.D.ø125

300x250

144m³/h
P.D.ø160

118m³/h
P.D.ø160

118m³/h
I.D.ø160

14
4m
³/h

I.D
.ø

16
0

72m³/h
I.D.ø125

216m³/h
P.D.400x400

300x250

ø160

ø200

ø250

62
m
³/h

I.D
.ø

12
5

ø200

ø200

ø200ø160

ø250

ø250

ø200 300x250 300x250
300x250

46m³/h
P.D.ø100

46m³/h
I.D.ø100

180m³/h
P.D.ø200

180m³/h
I.D.ø200

72m³/h
P.D.ø125

72m³/h
P.D.ø125

72m³/h
P.D.ø125

72m³/h
I.D.ø125

72m³/h
I.D.ø125

72m³/h
I.D.ø125

115m³/h
I.D.ø160

38m³/h
P.D.ø100

38m³/h
I.D.ø100

10
8m
³/h

I.D
.ø

16
0

10
8m
³/h

I.D
.ø

16
0

82
m
³/h

P.
D

.ø
12

5

108m³/h
P.D.ø160

180m³/h
P.D.ø200

10
8m
³/h

I.D
.ø

16
0

72
m
³/h

I.D
.ø

12
5

72
m
³/h

I.D
.ø

12
5

10
8m
³/h

I.D
.ø

16
0

180m³/h
P.D.ø200

ø200

ø200

ø160 ø125

180m³/h
P.D.ø200

10
8m
³/h

I.D
.ø

16
0

72
m
³/h

I.D
.ø

12
5

72
m
³/h

I.D
.ø

12
5

10
8m
³/h

I.D
.ø

16
0

180m³/h
P.D.ø200

ø200

ø200

ø160 ø125

180m³/h
P.D.ø200

10
8m
³/h

I.D
.ø

16
0

72
m
³/h

I.D
.ø

12
5

72
m
³/h

I.D
.ø

12
5

10
8m
³/h

I.D
.ø

16
0

180m³/h
P.D.ø200

ø200

ø200

ø160 ø125

180m³/h
P.D.ø200

10
8m
³/h

I.D
.ø

16
0

72
m
³/h

I.D
.ø

12
5

72
m
³/h

I.D
.ø

12
5

10
8m
³/h

I.D
.ø

16
0

180m³/h
P.D.ø200

ø200

ø200

ø160 ø125

72
m
³/h

I.D
.ø

12
5

ø200

180m³/h
P.D.ø200

10
8m
³/h

I.D
.ø

16
0

72
m
³/h

I.D
.ø

12
5

72
m
³/h

I.D
.ø

12
5

10
8m
³/h

I.D
.ø

16
0

180m³/h
P.D.ø200

ø200

ø200

ø160 ø125

72m³/h
P.D.ø125

72m³/h
P.D.ø125

ø100 18m³/h
I.D.ø100

ø125 100m³/h
I.D.ø125

100m³/h
P.D.ø125

ø160 123m³/h
I.D.ø160

ø200

24
m
³/h

I.D
.ø

10
0

180m³/h
P.D.ø200

72m³/h
I.D.ø125

74m³/h
I.D.ø125

74m³/h
P.D.ø125

11
5m
³/h

P.
D

.ø
16

0

180m³/h
I.D.ø200

120m³/h
P.D.ø160

120m³/h
P.D.ø160 108m³/h

I.D.ø160

138m³/h
P.D.ø160

138m³/h
I.D.ø160

36m³/h
P.D.ø100

84m³/h
P.D.ø125

12
0m
³/h

I.D
.ø

16
0

12
0m
³/h

I.D
.ø

16
0

84m³/h
I.D.ø125

36m³/h
I.D.ø100

PI-6,
ø100

82
m
³/h

I.D
.ø

12
5

ø160

ø160

ø200

ø100

ø250

400x300

ø200

ø200

300x200

ø125

ø125

ø125

ø125
ø100

ø160
ø125

ø200

ø250

300x250

300x250

400x300

400x300

400x200

ø250

ø250

300x250

300x250

300x250

300x200

400x300

ø125

ø160

ø200

ø250

ø250

300x250

300x250

400x300

400x300

500x200

72
m
³/h

I.D
.ø

12
5

ø125

41m³/h
I.D.ø100

72
m
³/h

P.
D

.ø
12

5

695m³/h
P.D.595x595

ø250
ø125

108m³/h
I.D.ø160

664m³/h
I.D.595x595

ø250

18
0m
³/h

P.
D

.ø
20

0

18
0m
³/h

I.D
.ø

20
0

72
m
³/h

P.
D

.ø
12

5

72m³/h
I.D.ø125

ø200ø250

72
m
³/h

P.
D

.ø
12

5

72m³/h
P.D.ø125

72m³/h
I.D.ø125

521m³/h
P.D.595x595

471m³/h
I.D.595x595

ø250

ø250

108m³/h
I.D.ø160

37
m
³/h

I.D
.ø

10
0

ø100169m³/h
P.D.ø200

169m³/h
I.D.ø200

605m³/h
P.D.595x595

672m³/h
I.D.595x595

ø250

ø250

184m³/h
I.D.ø200184m³/h

P.D.ø200 ø200

10
8m
³/h

I.D
.ø

16
0

ø100

ø125

ø100
ø125

32m³/h
P.D.ø10086

m
³/h

P.
D

.ø
12

5

32m³/h
I.D.ø10086

m
³/h

I.D
.ø

12
5

471m³/h
I.D.595x595

521m³/h
P.D.595x595

10
8m
³/h

I.D
.ø

16
0

ø250

ø250

589m³/h
I.D.595x595

627m³/h
P.D.595x595

ø160

304m³/h
P.D.400x400

304m³/h
I.D.400x400

ø160

800x300

PI-10,
700x400

2x290m³/h
P.D.400x400

316m³/h
P.D.400x400

53m³/h
I.D.ø100

348m³/h
I.D.400x400

2x290m³/h
P.D.400x400

108m³/h
I.D.ø160

18
0m
³/h

P.
D

.ø
20

0

18
0m
³/h

I.D
.ø

20
0

72m³/h
P.D.ø125

72m³/h
I.D.ø125

2x290m³/h
P.D.400x400

290m³/h
P.D.400x400

318m³/h
P.D.400x400

2x340m³/h
P.D.595x595

340m³/h
I.D.595x595

340m³/h
I.D.595x595

2x290m³/h
P.D.400x400

290m³/h
P.D.400x400

72m³/h
I.D.ø125

10
0m
³/h

P.
D

.ø
16

0 10
0m
³/h

I.D
.ø

16
0

81
m
³/h

I.D
.ø

12
5

40m³/h
I.D.ø100

81
m
³/h

P.
D

.ø
12

5

225m³/h
P.D.400x400

225m³/h
I.D.400x400

PI-8,
800x400

ø200

ø200
ø200

ø200
ø160

ø160

ø160

ø160

ø200

ø160
ø200

ø200

ø200

ø160

ø160

ø160
201m³/h
P.D.ø200

ø125

800x300

ø160

10
8m
³/h

I.D
.ø

16
0

72m³/h
I.D.ø125

72m³/h
P.D.ø125

64m³/h
I.D.ø125

64
m
³/h

P.
D

.ø
12

5

24m³/h
I.D.ø100 108m³/h

I.D.ø160

14
5m
³/h

P.
D

.ø
16

0

PI-7,
ø250

191m³/h
P.D.ø200 19

1m
³/h

I.D
.ø

20
0

145m³/h
P.D.ø160

50
m
³/h

I.D
.ø

10
0

ø200

ø100

ø200

ø160

ø200ø160

ø125

ø125

ø200

ø160

ø160

72m³/h
P.D.ø125

72m³/h
P.D.ø125

72m³/h
P.D.ø125

72m³/h
I.D.ø125

108m³/h
I.D.ø160

72m³/h
I.D.ø125

72m³/h
I.D.ø125

108m³/h
I.D.ø160

72m³/h
I.D.ø125

25m³/h
I.D.ø100

45m³/h
I.D.ø100

45m³/h
P.D.ø100

180m³/h
P.D.ø200

ø200

180m³/h
I.D.ø200

Oro paėmimas ir išmetimas
rūsio pat., 800x400

88m³/h
P.D.ø125

88m³/h
I.D.ø125

PI-17,
800x300

900x400

600x300

400x300

ø160

225m³/h
I.D.400x400

300x200

ø125

72m³/h
I.D.ø125

72m³/h
I.D.ø125

1315m³/h
I.D.595x595

78m³/h
I.D.ø125

ø315

201m³/h
I.D.400x400

72m³/h
I.D.ø125

ø160

794m³/h
I.D.595x595

ø250 300x250

722m³/h
P.D.595x595

162m³/h
P.D.300x300 ø125 ø250

ø160

183m³/h
P.D.400x400

1096m³/h
P.D.595x595

ø315

300x250

600x300

270m³/h
P.D.400x400

ø160
400x300

ø200

11
0m
³/h

P.
D

.ø
16

0

ø160

61m³/h
P.D.ø125

225m³/h
P.D.400x400

ø160

400x300

ø315

1108m³/h
I.D.595x595

79m³/h
I.D.ø125

400x300

ø200 72m³/h
I.D.ø125

72m³/h
I.D.ø125

ø125

320m³/h
I.D.595x595

384m³/h
P.D.595x595 ø200

69m³/h
P.D.ø125

923m³/h
P.D.595x595 ø160

196m³/h
P.D.400x400

79
m
³/h

P.
D

.ø
12

5

ø315

700x400700x400

453m³/h
P.D.595x595

ø200

544m³/h
I.D.595x595

ø250

ø315

184m³/h
P.D.300x300

ø315

ø160

300x250

ø315

167m³/h
I.D.300x300

PI-17,
700x400

300x200

ø125
ø200

ø160 13
4m
³/h

I.D
.ø

16
0

67
m
³/h

P.
D

.ø
12

5

65
m
³/h

P.
D

.ø
12

5

ø125

300x250

72m³/h
I.D.ø125

ø200

445m³/h
P.D.595x595

ø200

534m³/h
I.D.595x595

ø250

475m³/h
P.D.595x595

ø200

570m³/h
I.D.595x595

ø250

663m³/h
P.D.595x595

ø250

796m³/h
I.D.595x595

ø250

700x400
700x400

175m³/h
P.D.300x300

159m³/h
I.D.300x300

ø200

300x250

125m³/h
I.D.ø160

72m³/h
I.D.ø125

600x400

300x200

ø125

ø200
ø160

74
m
³/h

P.
D

.ø
12

5

58
m
³/h

P.
D

.ø
12

5

138m³/h
P.D.ø160

175m³/h
P.D.300x300

159m³/h
I.D.300x300

ø200

300x250

126m³/h
I.D.ø160

72m³/h
I.D.ø125

300x200

ø125

ø200
ø160

72
m
³/h

P.
D

.ø
12

5

66
m
³/h

P.
D

.ø
12

5

139m³/h
P.D.ø160

600x400

600x300

600x300

99m³/h
I.D.ø160

155m³/h
P.D.ø160

300x250

72m³/h
I.D.ø125

ø160

ø160

400x300

300x250

ø160

149m³/h
P.D.ø160

ø160

400x300

575m³/h
P.D.595x595

ø250
ø250

ø160

123m³/h
P.D.ø160

146m³/h
P.D.ø160

ø250

ø125

82m
³/h

I.D.ø125

690m³/h
I.D.595x595

ø250

72m³/h
I.D.ø125

ø125

ø250

555m³/h
P.D.595x595

666m³/h
I.D.595x595

ø160

124m³/h
P.D.ø160

142m³/h
P.D.ø160

83m
³/h

I.D.ø125

72
m
³/h

I.D
.ø

12
5

ø125
ø250

ø250

293m³/h
P.D.400x400

293m³/h
P.D.400x400

ø160
ø200

I-1,
ø100

ø125 165m³/h
P.D.300x300

ø125165m³/h
I.D.300x300

2x215m³/h
P.D.400x400

ø200

ø315

PI-4,
ø315

ø160
PI-5,

400x300
ø200

ø250
400x300

400x300

ø160

ø250

ø250

2x205m³/h
P.D.400x400

700x400

10
8m
³/h

I.D
.ø

16
0

471m³/h
I.D.595x595

521m³/h
P.D.595x595

ø250

ø250

471m³/h
I.D.595x595

521m³/h
P.D.595x595

10
8m
³/h

I.D
.ø

16
0

ø250

ø250

471m³/h
I.D.595x595

521m³/h
P.D.595x595

ø250

ø250

10
8m
³/h

I.D
.ø

16
0

521m³/h
P.D.595x595

471m³/h
I.D.595x595

ø250

108m³/h
I.D.ø160

ø250

521m³/h
P.D.595x595

ø250

10
8m
³/h

I.D
.ø

16
0471m³/h

I.D.595x595

ø250

521m³/h
P.D.595x595

ø250

10
8m
³/h

I.D
.ø

16
0

471m³/h
I.D.595x595

ø250

521m³/h
P.D.595x595

ø250

10
8m
³/h

I.D
.ø

16
0471m³/h

I.D.595x595

ø250

521m³/h
P.D.595x595

ø250

10
8m
³/h

I.D
.ø

16
0

471m³/h
I.D.595x595

ø250
ø250

300x300

400x300

500x300

600x300

700x300

700x400

I-2, ø100
I-4, ø200

521m³/h
P.D.595x595

108m³/h
I.D.ø160

ø250
ø250

471m³/h
I.D.595x595

521m³/h
P.D.595x595

ø250

10
8m
³/h

I.D
.ø

16
0471m³/h

I.D.595x595

ø250

521m³/h
P.D.595x595

ø250

10
8m
³/h

I.D
.ø

16
0

471m³/h
I.D.595x595

ø250

72m³/h
I.D.ø125

72m³/h
P.D.ø125

72m³/h
I.D.ø125

58
m
³/h

I.D
.ø

10
0

108m³/h
I.D.ø160

108m³/h
I.D.ø160

108m³/h
P.D.ø160

207m³/h
P.D.ø200

ø200

207m³/h

P.D.ø200

20
7m
³/h

I.D
.ø

20
0

20
7m
³/h

I.D
.ø

20
0

ø250

ø250

108m³/h
I.D.ø160

PI-9
800x400

17
6m
³/h

I.D
.ø

20
0

800x400

176m³/h

P.D.ø200

400x300

ø250

ø125

800x300

ø200

300x300

400x300

500x300

300x300

700x300

ø250

182m³/h
I.D.400x400

10
8m
³/h

I.D
.ø

16
0

ø160
ø160

108m³/h
I.D.ø160

10
8m
³/h

I.D
.ø

16
0

2x182m³/h
I.D.400x400

290m³/h
P.D.400x400

ø160

ø160
108m³/hI.D.ø160

52
m
³/h

I.D
.ø

10
0

52
m
³/h

P.
D

.ø
10

0

164m³/hI.D.ø200

164m³/hP.D.ø200

ø100ø100

ø160

ø160

ø160

ø160
ø125

108m³/hI.D.ø160

2x182m³/h
I.D.400x400

108m³/hI.D.ø160
ø160

108m³/hI.D.ø160

182m³/h
I.D.400x400

30
m
³/h

I.D
.ø

10
0

145m³/h
I.D.ø160

182m³/h
I.D.400x400

108m³/h
I.D.ø160

182m³/h
I.D.400x400 2x182m³/h

I.D.400x400

108m³/hI.D.ø160 108m³/hI.D.ø160

ø160
ø160

108m³/hI.D.ø160

182m³/h
I.D.400x400

108m³/hI.D.ø160

ø160

ø160

210m³/h
I.D.400x400

72
m
³/h

P.
D

.ø
12

5

ø200

108m³/h
I.D.ø160

81
m
³/h

P.
D

.ø
12

5

81
m
³/h

P.
D

.ø
12

5

ø160

81
m
³/h

I.D
.ø

12
5

81
m
³/h

I.D
.ø

12
5ø125

ø160

ø200

108m³/h
I.D.ø160

300x200

ø100200m³/hP.D.ø200
ø160

ø160

300x300400x300

500x300
600x300115m³/h

P.D.ø160

400x300

300x300300x200

203m³/h
I.D.400x400

ø160

311m³/h
P.D.400x400

ø200

ø125

108m³/h
I.D.ø160

18
0m
³/h

P.
D

.ø
20

0

72m³/h
R.G.200x100

ø100
ø125

72m³/h
R.G.200x100

ø125

ø100I-3, ø100

I-1, ø100

36
m
³/h

I.D
.ø

10
0

36m³/h
P.D.ø100

M

DŠ-1, 1000x400
24000m³/h

D.V.1000x400,
G.1000x400

M

P-1, 1000x400
24000m³/h

D.V.1000x400,
G.1000x400

M

P-2, 1000x400
24000m³/h

D.V.1000x400,
G.1000x400

M

DŠ-2, 1000x400
24000m³/h

D.V.1000x400,
G.1000x400

M

DŠ-3, 1000x400
24000m³/h

D.V.1000x400,
G.1000x400

M

P-3, 1000x400
24000m³/h

D.V.1000x400,
G.1000x400

90m³/h
P.D.ø125

72
m
³/h

P.
D

.ø
12

5

72
m
³/h

P.
D

.ø
12

5

14
8m
³/h

P.
D

.ø
16

0

45xUV lempos
230V, 0.2kW

26xUV lempos
230V, 0.2kW

M

DŠ-4, 1000x400
24000m³/h

24
00

0m
³/h

G
.1

00
0x

40
0

1000x400

P-5, 1000x400
24000m³/h

24
00

0m
³/h

G
.1

00
0x

40
0

M

D.V.1000x400

D.V.1000x400

DŠ-5, 1000x400
24000m³/h

M

24000m³/h
G.1000x400

1000x400 D.V.1000x400

300x250

DŠ-6, 1000x400
24000m³/h

M

24000m³/h

G.1000x400

D.V.1000x400
1000x400

P-6, 1000x400
24000m³/h

M

D.V.1000x400

M

D.V.1000x400
24000m³/h

G.1000x400

1000x400

1000x400

M

D.V.1000x400

24000m³/h

G.1000x400

1000x400

M
1000x400

24
00

0m
³/h

G
.1

00
0x

40
0

D.V.1000x400

M

24
00

0m
³/h

G
.1

00
0x

40
0

M

D.V.1000x400

D.V.1000x400

24
00

0m
³/h

G
.1

00
0x

40
0

1000x400

DŠ-7, 1000x400
24000m³/h

248m³/h
P.D.400x400

140m³/h
I.D.400x400

86
m
³/h

P.
D

.ø
12

5

86
m
³/h

I.D
.ø

12
5

ø125

ø250
522m³/h

P.D.595x595

399m³/h
P.D.595x595

399m³/h
P.D.595x595

ø160

500x200

PI-6,
600x300

400x200

400x200

400x200
300x200

ø160

PI-6,
400x300



TB1-73 Patalpa med. priemonių
ruošimui

19.70

TB1: 74 984.87

TBL-01 Koridorius 19.65
TBL-02 Terpių ruošimo kambarys 19.46
TBL-03 Patalpa pagalbinėms

medžiagoms
11.40

TBL-04 Sterilizacinė 16.85
TBL-05 Hibridizacijų kambarys 10.35
TBL-06 DNR kambarys 6.84
TBL-07 Koridorius 4.65
TBL-08 Priešboksis 2.60
TBL-09 PGR kambarys 6.91
TBL-10 Centrifugų patalpa 5.97
TBL-11 Pirminių pasėlių kambarys 31.49
TBL-12 Mikroskopijų kambarys 21.11
TBL-13 Identifikavimo (Bactec)

testų atlikimo kambarys
20.94

TBL-14 Kabinetas 13.03
TBL-15 Kabinetas 11.91
TBL-16 Kabinetas 14.96
TBL-17 Šaldiklių patalpa 9.20
TBL-18 Jautrumo tyrimų atlikimo

kambarys
20.44

TBL-19 Termostatinis kambarys 13.73
TBL-20 Mėginių laikymo patalpa 6.37
TBL-21 Registratūra 11.04
TBL-22 Pagalbinė patalpa 6.21
TBL-23 Šliuzas 2.93
TBL-24 Koridorius 30.66
TBL-25 Persirengimo patalpa 12.74
TBL-26 Plovykla 7.49
TBL-27 Reagentų sandėliavimo

patalpa
10.73

TBL-28 WC 2.57
TBL-29 Kabinetas 13.71
TBL: 29 365.94
Grand total: 191 2844.39

TB1-31 Vonia 12.30
TB1-32 Susitikimų patalpa 5.73
TB1-33 Koridorius 49.93
TB1-34 Palata 16.01
TB1-35 WC 2.48
TB1-36 Palata 16.01
TB1-37 WC 2.48
TB1-38 Kabinetas 23.04
TB1-39 Kabinetas 10.29
TB1-40 Kabinetas 10.25
TB1-41 Pasitarimų kambarys 32.15
TB1-42 Personalo WC 1.74
TB1-43 Personalo WC 1.74
TB1-44 Kabinetas 8.63
TB1-45 Ūkio reikalų tvarkytojos

patalpa
20.49

TB1-46 Palata 16.05
TB1-47 WC 3.96
TB1-48 Palata 16.65
TB1-49 WC 3.98
TB1-50 Patalpa virtuvėlės

inventoriui
6.86

TB1-51 Patalpa medicininiam
inventoriui

6.68

TB1-52 Patalpa nešvariam
inventoriui, valymui

8.26

TB1-53 Personalo WC su dušu 5.16
TB1-54 Palata 16.10
TB1-55 WC 2.41
TB1-56 Palata 16.10
TB1-57 WC 3.95
TB1-58 Palata 16.10
TB1-59 WC 3.95
TB1-60 Palata 16.10
TB1-61 WC 3.95
TB1-62 Palata 16.08
TB1-63 WC 3.95
TB1-64 Palata 12.66
TB1-64' WC 4.65
TB1-65 Palata 16.05
TB1-66 WC 3.99
TB1-67 Palata 16.05
TB1-68 WC 3.99
TB1-69 Palata 16.05
TB1-70 WC 3.99
TB1-71 Palata 16.05
TB1-72 WC 3.99

PR-01 Koridorius 16.30
PR-02 Priešoperacinė patalpa 6.29
PR-03 Bronchoskopijų kabinetas 25.70
PR-04 Prabudimo palata 13.67
PR-05 Minimalios invazijos

kabinetas
35.22

PR-06 Priešoperacinė patalpa 6.97
PR-07 Persirengimo patalpa 11.38
PR-08 Medicininės įrangos

plovimo patalpa
13.56

PR-09 WC 2.05
PR-10 Kabinetas 14.31
PR-11 El. skydinė 5.30
PR: 11 150.75

TB1-01 Koridorius 77.85
TB1-02 Palata 16.31
TB1-03 WC 4.12
TB1-04 Palata 16.05
TB1-05 WC 3.99
TB1-06 Palata 16.05
TB1-07 WC 3.99
TB1-08 Palata 16.05
TB1-09 WC 3.99
TB1-10 Palata 16.05
TB1-11 WC 2.45
TB1-12 Palata 19.31
TB1-13 WC 3.96
TB1-14 Palata 16.09
TB1-15 WC 3.96
TB1-16 Palata 16.09
TB1-17 WC 3.96
TB1-18 Koridorius 81.41
TB1-19 Palata 16.09
TB1-20 WC 3.96
TB1-21 Palata 16.09
TB1-22 WC 3.96
TB1-23 Palata 16.09
TB1-24 WC 3.96
TB1-25 Skreplių surinkimo patalpa 3.01
TB1-26 Postas 15.69
TB1-27 Personalo poilsio patalpa 24.29
TB1-28 Intensyvios priežiūros

palata
44.81

TB1-29 Palata 16.13
TB1-30 WC 2.38

IN1-38 Personalo poilsio patalpa 12.48
IN1-39 Postas 12.72
IN1-40 Palata 17.86
IN1-41 WC 4.23
IN1-42 Palata 17.29
IN1-43 WC 3.87
IN1-44 Vežimėlių ir vaikštynių

laikymo patalpa
4.91

IN1-45 Palata 17.39
IN1-46 WC 4.27
IN1-47 Koridorius 64.67
IN1-48 Kabinetas 12.80
IN1-49 Kabinetas 15.15
IN1-50 Kabinetas 11.40
IN1-51 Docento kabinetas 10.45
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VĖDINIMAS. Antro aukšto planas. M 1:200

PRC15-478-TP-ŠVOK-08

PASTABOS:
1. Horizontalūs vėdinimo sistemų ortakiai montuojami virš pakabinamų lubų.
2. San. mazgų, buitinių ir techninių patalpų durų apačioje palikti 1cm plyšį arba duryse įrengti oro pertekėjimo
groteles, min. - 400x100mm.
3. Vėdinimo sistemų oro išmetimo ir oro paėmimo ortakiai patalpose izoliuojami 50mm storio
priešgaisrine-šilumos izoliacija.
4. Oro šalinimo sistemų ortakiai plastikiniai, izoliuoti EI-30 40mm storio priešgaisrine izoliacija.
5. Vėdinimo sistemų oro padavimo ortakiai patalpose izoliuojami 13/23mm storio antikondensacine izoliacija.
6. Horizontalūs mechaninio dūmų šalinimo ir kompensacinio oro tiekimo sistemų ortakiai izoliuojami EI-45
100mm storio priešgaisrine izoliacija.
7. Mechaninio oro šalinimo - tiekimo sistemų ortakiams kertant priešgaisrines perdangas ar atitvaras, ties
sankirtų vietomis, montuojami ugnies vožtuvai.
8. Jei ortakiai uždengiami apdailinėmis konstrukcijomis, tai ties reguliavimo sklendėmis, ugnies vožtuvais,
pastarosiose turi būti įrengtos revizinės durelės aptarnavimui.
9. Prie vėdinimo įrenginių, kad nepersineštų bakterijos, dedamos UV lempos.
10. Kondensatas nuo vėdinimo įrenginių nuvedamas plastikiniais vamzdžiais į nuotekų tinklus (žiūrėti projekto
"VN" dalį). Vėdinimo įrenginiai prie kondensato nuvedimo vamzdžių jungiami per sifonus su atbuliniais
vožtuvais.
11. Kad vėdinimas boksams būtų tiekiamas nenutrūkstamai, suprojektuotas atsarginis PI-17' vėdinimo
įrenginys (sujungtas su PI-17 sistemos ortakiais). PI-17 ir PI-17' sistemų šalinamas oras filtruojamas per HEPA
filtrus, skirtus infekcinėms ligoms.
12. PI-14 sistema suprojektuota su pilnu patalpų vėsinimu. Operacinių patalpose prie oro tiekimo difuzorių
projektuojami HEPA filtrai.
13. PI-15 sistemoje ant kiekvienos atšakos į difuzorius montuojamos reguliavimo sklendės ir kintamo oro
srauto sklendės (VAV).
14. Oro skirstytuvų bei vėdinimo įrenginių vietos patalpose ir vertikalūs ortakių perėjimai per tarpaukštines
perdangas tikslinami "DP" metu.
15. PI-17/PI-17' ir PI-15 sistemų funkcines schemas žiūrėti brėžinyje: PRC15-478-TP-ŠVOK-12.

PI-8 Mechaninė oro tiekimo/šalinimo sistema ir jos numeris

I-1 Mechaninė oro šalinimo sistema ir jos numeris

I.D. Oro šalinimo difuzorius
P.D. Oro tiekimo difuzorius

DŠ-1 Mechaninė dūmų šalinimo sistema ir jos numeris

P-1 Mechaninė oro tiekimo sistema ir jos numeris

D.V. Dūmų šalinimo vožtuvas su el. pavara

T.S. Triukšmo slopintuvas
Kintamo oro srauto sklendė (VAV)
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Reguliavimo sklendė

"VAV" - oro srauto reguliavimo sklendė pagal patalpos slėgį

HEPA filtrai

UV lemposUV

Šviežias lauko oras

Išmetamas oras į lauką

PI-15 vėdinimo įrenginys (oro padavimas ir ištraukimas)

Gydymo paskirties pastatas. Santariškių g. 14, Vilnius.
Rekonstravimo projektas.

UAB "Projektų rengimo
centras", Žemaitės g. 21,
Vilnius, LT-03118
Tel./Fax.: 85 276 0037

PV L. ŠantaraitėA1361
PROJEKTŲ RENGIMO   C ENTRAS

Kalba

LT

Laida
0

Lapas Lapų

2 2

KVAL.
PATV.
DOK.  NR.

Všį „Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių
klinikos”, Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

Ligoninė

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PDV T. Cipkus
Proj. S. Simanavičiūtė

13460
UAB "PASTATŲ INŽINERINĖS TECHNOLOGIJOS"

PRC15-478-TP-ŠVOK-12

VĖDINIMAS. Vėdinimo sistemų funkcinės schemos

Vėdinimo sistemos PI-15 funkcinė schema
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+265 m³/h
-331 m³/h

Eboliniai filtrai
BSL3 klasės

+190 m³/h
-229 m³/h
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METALINIS PERTVAROS PROFILIS

MINERALINE VATA,
100 MM

GIPSO KARTONO PLOKSTE
2 SLUOKSNIAI X 12,5MM

GIPSO KARTONO PLOKSTE
2 SLUOKSNIAI X 12,5MM

PERTVAROS SU GARSO IZOLIACIJA SCHEMA
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- Išorinių sienų šiltinimas
- Mūro sienos
- Vidaus gipskartonio pertvaros

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
- Antibakterinės pakabinamos mineralinio
  pluošto plokštės ant metalinio
  karkaso 600 x 600, 1200 x 600
- Surenkamos mineralinio pluošto
  pakabinamos lubos ant metalinio
  karkaso 600 x 600
- Pakabinamos, drėgmei
  atsparios gipskartonio
  lubos ant metalinio karkaso

Cinkuotos valcuoto
plieno batų valymo
grotelės su įgilinimu
nuotekoms surinkti
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Įgilintos, nestandartinių
matmenų, su guminiu ir
šepečių paviršiumi
batų valymo grotelės

Įgilintos su medžiaginiu
ir šepečių paviršiumi
batų valymo grotelės

- Pakabinamos,  gipskartonio
  lubos ant metalinio karkaso
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Šviesduobė dengta
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- Metalinės su antibakteriniu paviršiumi
  pakabinamos lubos ant metalinio karkaso,
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matmenų, su guminiu ir
šepečių paviršiumi
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matmenų, su guminiu ir
šepečių paviršiumi
batų valymo grotelės

Įgilintos, nestandartinių
matmenų, su guminiu
ir šepečių paviršiumi
batų valymo grotelės

Įgilintos, nestandartinių
matmenų, su guminiu ir
šepečių paviršiumi
batų valymo grotelės

Įgilintos su medžiaginiu
ir šepečių paviršiumi
batų valymo grotelės

Įgilintos su medžiaginiu
ir šepečių paviršiumi
batų valymo grotelės

Įgilintos, nestandartinių
matmenų, su medžiaginiu
ir šepečių paviršiumi
batų valymo grotelės

Cinkuotos valcuoto plieno
batų valymo grotelės

Įgilintos su medžiaginiu
ir šepečių paviršiumi
batų valymo grotelės
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Įgilintos su medžiaginiu
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Įgilintos su medžiaginiu
ir šepečių paviršiumi
batų valymo grotelės

Įgilintos su medžiaginiu ir šepečių
paviršiumi batų valymo grotelės

Įgilintos su medžiaginiu
ir šepečių paviršiumi
batų valymo grotelės
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02

TB3-44 Palata 16.11
TB3-45 WC 3.94
TB3-46 Patalpa med. priemonių

ruošimui
9.59

TB3-47 Patalpa medicininiam
inventoriui

4.95

TB3-48 Patalpa nešvariam
inventoriui, valymui

14.98

TB3-49 Basonų plovimo patalpa 8.04
TB3: 49 619.25

TBK-01 Tambūras 6.85
TBK-02 Koridorius 68.22
TBK-03 Patalpa pacientų apžiūrai 22.60
TBK-04 WC 5.36
TBK-05 Patalpa medicininiam

inventoriui
8.23

TBK-06 Procedūrinis 21.20
TBK-07 WC 4.88
TBK-08 WC 3.88
TBK-09 Valytojo patalpa 4.07
TBK-10 Registratūra 16.96
TBK-11 Archyvas 20.40
TBK-12 Tambūras 7.36
TBK: 12 190.01
Grand total: 261 3338.02

TB3-03 Kabinetas 9.00
TB3-04 Kabinetas 9.00
TB3-05 Kabinetas 9.00
TB3-06 Kabinetas 11.05
TB3-07 Patalpa virtuvėlės

inventoriui
6.66

TB3-08 Personalo WC 3.75
TB3-09 Personalo WC 3.88
TB3-10 Ūkio reikalų tvarkytojos

patalpa
17.35

TB3-11 Palata 17.65
TB3-12 WC 3.22
TB3-13 Palata 16.31
TB3-14 WC 3.85
TB3-15 Palata 16.05
TB3-16 WC 3.99
TB3-17 Palata 16.05
TB3-18 WC 3.99
TB3-19 Koridorius 86.64
TB3-20 Švarus procedūrinis 18.87
TB3-21 Intensyvios priežiūros

palata
18.86

TB3-22 Postas 11.39
TB3-23 Personalo poilsio patalpa 14.94
TB3-24 Palata 16.09
TB3-25 WC 3.96
TB3-26 Palata 16.09
TB3-27 WC 3.96
TB3-28 Palata 16.10
TB3-29 WC 3.95
TB3-30 Palata 16.10
TB3-31 WC 3.95
TB3-32 Palata 16.10
TB3-33 WC 3.67
TB3-34 Nešvarus procedūrinis 17.54
TB3-35 Skreplių surinkimo

patalpa
2.96

TB3-36 Palata 13.75
TB3-37 WC 3.48
TB3-38 Susikaupimo patalpa 6.75
TB3-39 Vonios patalpa 9.46
TB3-40 Palata 16.11
TB3-41 WC 3.94
TB3-42 Palata 16.08
TB3-43 WC 3.96

TB2-16 Palata 16.08
TB2-17 WC 3.97
TB2-18 Palata 16.08
TB2-19 WC 3.69
TB2-20 Palata 16.08
TB2-21 WC 3.97
TB2-22 Palata 16.08
TB2-23 WC 2.43
TB2-24 Koridorius 42.21
TB2-25 Palata 16.08
TB2-26 WC 3.97
TB2-27 Palata 16.08
TB2-28 WC 3.97
TB2-29 Palata 16.08
TB2-30 WC 3.97
TB2-31 Palata 16.07
TB2-32 WC 3.97
TB2-33 Skydinė 10.65
TB2-34 Susikaupimo patalpa 9.48
TB2-35 Palata 16.07
TB2-36 WC 2.43
TB2-37 Palata 16.07
TB2-38 WC 3.97
TB2-39 Palata 16.07
TB2-40 WC 3.97
TB2-41 Palata 16.07
TB2-42 WC 3.97
TB2-43 Palata 19.36
TB2-44 WC 4.90
TB2-45 Susitikimų kambarys 10.92
TB2-46 Lankytojų WC 3.18
TB2-47 Susitikimų kambarys 5.75
TB2-48 Susitikimų kambarys 5.75
TB2-49 Vonios patalpa 8.45
TB2-50 Personalo WC 2.78
TB2-51 Personalo WC 3.01
TB2-52 Patalpa nešvariam

inventoriui, valymui
11.75

TB2-53 Patalpa virtuvėlės
inventoriui

6.23

TB2-54 Palata 16.10
TB2-55 WC 2.41
TB2: 55 674.95

TB3-01 Koridorius 49.01
TB3-02 Koridorius 17.13

INP-20 Personalo poilsio patalpa 18.39
INP-21 Personalo WC 2.64
INP-22 Personalo WC 2.64
INP-23 Postas 13.75
INP-24 Vežimėlių ir neštuvų

laikymo patalpa
15.20

INP: 25 289.69

PE-01 Tambūras 6.52
PE-02 Personalo poilsio patalpa 12.36
PE-03 Koridorius 107.03
PE-04 Konsiliumų kabinetas 42.64
PE-05 Tambūras 9.33
PE-06 Ūkio sandėlis 8.75
PE: 6 186.63

RE-01 Koridorius 18.52
RE-02 Kabinetas 12.05
RE-03 Kabinetas 12.05
RE-04 Rentgeno laikymo patalpa

(portabilaus)
8.15

RE-05 Rentgeno laikymo patalpa
(C lanko)

3.48

RE-06 Rentgeno patalpa 38.00
RE-07 Pultinė 13.95
RE-08 Tomografijos patalpa 39.93
RE: 8 146.13

TB2-01 Koridorius 99.62
TB2-02 Ūkio reikalų tvarkytojos

patalpa
20.30

TB2-03 Patalpa medicininiam
inventoriui

6.83

TB2-04 WC 4.69
TB2-05 Palata 21.43
TB2-06 Skreplių surinkimo

patalpa
3.22

TB2-07 Postas 15.24
TB2-08 Personalo poilsio patalpa 18.13
TB2-09 Kabinetas 8.15
TB2-10 Kabinetas 10.68
TB2-11 Kabinetas 8.94
TB2-12 Tambūras 7.92
TB2-13 Patalpa med. priemonių

ruošimui
18.75

TB2-14 Paciento apžiūros
kabinetas

18.66

TB2-15 Serverinė 12.27

IN2-88 Tambūras 3.50
IN2-89 WC 3.54
IN2-90 Palata 19.94
IN2: 90 943.61

INK-01 Vestibiulis 92.06
INK-02 Rūbinė 15.87
INK-03 Apsaugos postas 8.93
INK-04 Kabinetas 8.37
INK-05 Procedūrinis 15.06
INK-06 Kabinetas 11.83
INK-07 Kabinetas 12.55
INK-08 Registratūra 12.75
INK-09 Archyvas 20.66
INK-10 Kabinetas 12.55
INK-11 Kabinetas 15.08
INK-12 Koridorius 34.25
INK-13 WC (ŽN) 5.21
INK-14 WC 3.76
INK-15 WC 3.76
INK-16 Kabinetas 15.06
INK: 16 287.75

INP-01 Koridorius 74.09
INP-01' Tambūras 8.26
INP-02 Nešvarių skalbinių ir med.

inventoriaus laikymo
patalpa

5.30

INP-03 Švarus tambūras 6.36
INP-04 Palata 15.43
INP-05 WC 4.82
INP-06 Tambūras 5.53
INP-07 WC 6.22
INP-08 Švarus tambūras 6.36
INP-09 Palata 15.96
INP-10 Tambūras 5.45
INP-11 Švarus tambūras 4.92
INP-12 WC 4.78
INP-13 Palata 18.43
INP-14 Tambūras 6.60
INP-15 Valytojos ir basonų

valymo patalpa
7.66

INP-16 Kabinetas 12.33
INP-17 Kabinetas 10.49
INP-18 Ūkio reikalų tvark.

kabinetas
11.87

INP-19 Švarių skalbinių laikymo
patalpa

6.21

IN2-44 WC 4.26
IN2-45 Tambūras 4.10
IN2-46 WC 3.66
IN2-47 Palata 21.51
IN2-48 Tambūras 3.50
IN2-49 WC 3.59
IN2-50 Palata 19.95
IN2-51 Vežimėlių ir vaikštynių

laikymo patalpa
4.00

IN2-52 Personalo dušas 3.08
IN2-53 Personalo WC 3.04
IN2-54 Personalo WC 3.00
IN2-55 Nešvarių skalbinių ir

basonų plovimo pat.
8.86

IN2-56 Koridorius 17.15
IN2-57 Kabinetas 14.69
IN2-58 Kabinetas 12.08
IN2-59 Kabinetas 12.05
IN2-60 Kabinetas 12.01
IN2-61 Kabinetas 12.01
IN2-62 El. skydinė 5.08
IN2-63 Serverinė 5.58
IN2-64 Virtuvės inventoriaus

laikymo patalpa
6.83

IN2-65 Medicininio inventoriaus
laikymo patalpa

6.64

IN2-66 Procedūrinis 19.19
IN2-67 Tambūras 3.60
IN2-68 WC 3.66
IN2-69 Palata 20.21
IN2-70 Tambūras 3.50
IN2-71 WC 3.66
IN2-72 Palata 19.95
IN2-73 Tambūras 3.50
IN2-74 WC 3.57
IN2-75 Palata 19.95
IN2-76 Tambūras 3.60
IN2-77 WC 3.66
IN2-78 Palata 20.20
IN2-79 Tambūras 3.40
IN2-80 WC 3.74
IN2-81 Palata 19.94
IN2-82 Tambūras 3.50
IN2-83 WC 3.56
IN2-84 Palata 19.68
IN2-85 Tambūras 3.50
IN2-86 WC 3.66
IN2-87 Palata 19.95

IN2-01 Koridorius 59.34
IN2-02 Nešvarių skalbinių ir med.

inventoriaus laikymo
patalpa

9.76

IN2-03 Švarus tambūras 7.38
IN2-04 Palata 13.20
IN2-05 WC 5.04
IN2-06 Tambūras 10.79
IN2-07 Nešvarus tambūras 8.41
IN2-08 Švarus tambūras 6.40
IN2-09 Palata 12.37
IN2-10 WC 5.32
IN2-11 Tambūras 10.61
IN2-12 Nešvarus tambūras 8.36
IN2-13 Švarus tambūras 7.18
IN2-14 Palata 12.63
IN2-15 WC 4.95
IN2-16 Tambūras 11.17
IN2-17 Nešvarus tambūras 8.95
IN2-18 Ūkio reikalų tvarkytojos

kabinetas
11.99

IN2-19 Švarių skalbinių patalpa 4.64
IN2-20 Med. priemonių ruošimo

patalpa
12.76

IN2-21 Tambūras 3.30
IN2-22 WC 3.56
IN2-23 Intensyvios priežiūros

palata
21.11

IN2-24 Postas 12.63
IN2-25 Personalo poilsio patalpa 10.18
IN2-26 Švarus tambūras 5.29
IN2-27 Palata 15.39
IN2-28 Basonų valymo patalpa 5.26
IN2-29 WC 4.85
IN2-30 Nešvarus tambūras 17.77
IN2-31 Šliuzas 4.57
IN2-32 Dušas 4.84
IN2-33 Koridorius 97.16
IN2-34 Švarus tambūras 7.33
IN2-35 Palata 18.27
IN2-36 Basonų valymo patalpa 5.20
IN2-37 WC 4.68
IN2-38 Nešvarus tambūras 12.48
IN2-39 Šliuzas 4.07
IN2-40 Dušas 4.97
IN2-41 Nešvarus tambūras 10.14
IN2-42 Švarus tambūras 4.38
IN2-43 Palata 12.10

Bendras pastato plotas:                   7669.49 m2

Lovų skaičius:                                        25

Lovų skaičius:                                      24

Lovų skaičius:                                      25

PASTABOS:
1. Matmenys ir altitudės tikslinami DP metu ir vietoje statybos metu.
2. Praustuvų pririšimai tikslinami darbo projekto metu su projekto autoriumi.
3. Projekto sprendinių pakeitimai galimi tik su projekto autoriaus sutikimu.
4. Pakabinamų lubų altitudes tikslinti, sumontavus inžinerines komunikacijas DP metu.
5. Visose patalpose išskyrus technines ir pagalbines patalpas aukštis iki pakabinamų lubų turi būti nemažesnis kaip 3 m.
6. Šviestuvų išdėstymas ir specifikacijos pateiktos Elektrotechnikos dalyje.
7. Pakabinamų lubų sujungimo su sienomis mazgus būtina derinti su arch. darbo projekto metu.
8. Kur nenurodytas pakabinamų lubų tipas - perdangos plokštė tinkuojamos, dažomos.
9. Pakabinamų lubų karkasas tikslinamas pagal kabinamus konkrečius įrengimus ir baldus.
10. Gipskartonio pertvarų karkaso išdėstymą būtina tikslinti DP metu pagal konkrečią montuojamą įrangą.
11. Vidaus gipskartonio pertvaros turi būti įrengtos pagal: priešgaisrinės gipskartonio pertvaros - "Gaisrinės saugos" brėž. GS-02; drėgmei
      atsparaus gipskartonio pertvaros įrengiamos - dušuose, voniose, wc patalpose, kitose drėgnose patalpose.
12. RE-06,07,08 patalpų išplanavimą žiūrėti Radiacinės saugos dalyje.



























IK-01 0RSǐ�SORYLPR�SDWDOSD 11.21
IK-02 7LUSDOǐ�UXRãLPR�SDWDOSD 8.06
IK-03 âYDUDXV�LQYHQWRULDXV�ODLN\PR

patalpa
37.98

IK-04 1HãYDUDXV�LQYHQWRULDXV
laikymo patalpa

39.63

IK-05 0HG��DWOLHNǐ�ODLN\PR�SDWDOSD 8.43
IK: 5 105.31

R-01 Koridorius 85.13
R-02 âYDULǐ�VNDOELQLǐ�ODLN\PR

patalpa
18.24

R-03 Persirengimo patalpa 24.15
R-04 'XãLQơ 4.35
R-05 WC 3.16
R-06 Persirengimo patalpa 29.49
R-07 Maisto patiekimo patalpa 28.29
R-08 ,QGǐ�SORYLPR�SDWDOSD 9.98
R-09 Persirengimo patalpa 7.82
R-10 'XãLQơ 6.20
R-11 WC 3.37
R-12 Persirengimo patalpa 8.82
R-13 Persirengimo patalpa 11.28
R-14 'XãLQơ 6.13
R-15 WC 3.26
R-16 Persirengimo patalpa 10.28
R-17 Koridorius 45.21
R-18 Koridorius 47.61
R-19 ǋNLR�VDQGơOLV 85.91
R-20 ǋNLR�VDQGơOLV 22.67
R-21 Ventkamera 47.51
R-22 Koridorius 73.53
R-23 ǋNLR�GDUEXRWRMǐ�NDELQHWDV 26.75
R-24 Personalo poilsio patalpa 13.36
R-25 WC 3.06
R-26 1HãYDULǐ�VNDOELQLǐ�ODLN\PR

patalpa
18.20

R-27 7DPEǌUDV 6.10
R-28 0LUXVLǐMǐ�ODLNLQR�ODLN\PR

patalpa
9.66

R-29 Koridorius 68.93
R-30 Deguonies generatoriaus

patalpa
11.74

R-30' Suspausto oro ir vaakumo
kolektoriaus patalpa

7.55

R-31 ǋNLR�VDQGơOLV 21.47
R-32 âLOXPRV�SXQNWDV 38.19
R-33 9DNXXPLQLR�SDãWR

perjungimo patalpa
10.47

R-34 8SVLQơ 16.95
R-35 (O��VN\GLQơ 15.75
R-36 Koridorius 7.65
R-37 9DQGHQV�ƳYDGR�SDWDOSD 13.60
R-38 (O��VN\GLQơ 14.91
R: 39 886.73
Grand total: 44 992.04
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TB3-44 Palata 16.11
TB3-45 WC 3.94
TB3-46 3DWDOSD�PHG��SULHPRQLǐ

UXRãLPXL
9.59

TB3-47 Patalpa medicininiam
inventoriui

4.95

TB3-48 3DWDOSD�QHãYDULDP
inventoriui, valymui

14.98

TB3-49 %DVRQǐ�SORYLPR�SDWDOSD 8.04
TB3: 49 619.25

TBK-01 7DPEǌUDV 6.85
TBK-02 Koridorius 68.22
TBK-03 3DWDOSD�SDFLHQWǐ�DSåLǌUDL 22.60
TBK-04 WC 5.36
TBK-05 Patalpa medicininiam

inventoriui
8.23

TBK-06 3URFHGǌULQLV 21.20
TBK-07 WC 4.88
TBK-08 WC 3.88
TBK-09 Valytojo patalpa 4.07
TBK-10 5HJLVWUDWǌUD 16.96
TBK-11 Archyvas 20.40
TBK-12 7DPEǌUDV 7.36
TBK: 12 190.01
Grand total: 261 3338.02

TB3-03 Kabinetas 9.00
TB3-04 Kabinetas 9.00
TB3-05 Kabinetas 9.00
TB3-06 Kabinetas 11.05
TB3-07 3DWDOSD�YLUWXYơOơV

inventoriui
6.66

TB3-08 Personalo WC 3.75
TB3-09 Personalo WC 3.88
TB3-10 ǋNLR�UHLNDOǐ�WYDUN\WRMRV

patalpa
17.35

TB3-11 Palata 17.65
TB3-12 WC 3.22
TB3-13 Palata 16.31
TB3-14 WC 3.85
TB3-15 Palata 16.05
TB3-16 WC 3.99
TB3-17 Palata 16.05
TB3-18 WC 3.99
TB3-19 Koridorius 86.64
TB3-20 âYDUXV�SURFHGǌULQLV 18.87
TB3-21 ,QWHQV\YLRV�SULHåLǌURV

palata
18.86

TB3-22 Postas 11.39
TB3-23 Personalo poilsio patalpa 14.94
TB3-24 Palata 16.09
TB3-25 WC 3.96
TB3-26 Palata 16.09
TB3-27 WC 3.96
TB3-28 Palata 16.10
TB3-29 WC 3.95
TB3-30 Palata 16.10
TB3-31 WC 3.95
TB3-32 Palata 16.10
TB3-33 WC 3.67
TB3-34 1HãYDUXV�SURFHGǌULQLV 17.54
TB3-35 6NUHSOLǐ�VXULQNLPR

patalpa
2.96

TB3-36 Palata 13.75
TB3-37 WC 3.48
TB3-38 6XVLWLNLPǐ�SDWDOSD 6.75
TB3-39 Vonios patalpa 9.46
TB3-40 Palata 16.11
TB3-41 WC 3.94
TB3-42 Palata 16.08
TB3-43 WC 3.96

TB2-16 Palata 16.08
TB2-17 WC 3.97
TB2-18 Palata 16.08
TB2-19 WC 3.69
TB2-20 Palata 16.08
TB2-21 WC 3.97
TB2-22 Palata 16.08
TB2-23 WC 2.43
TB2-24 Koridorius 42.21
TB2-25 Palata 16.08
TB2-26 WC 3.97
TB2-27 Palata 16.08
TB2-28 WC 3.97
TB2-29 Palata 16.08
TB2-30 WC 3.97
TB2-31 Palata 16.07
TB2-32 WC 3.97
TB2-33 6N\GLQơ 10.65
TB2-34 6XVLWLNLPǐ�SDWDOSD 9.48
TB2-35 Palata 16.07
TB2-36 WC 2.43
TB2-37 Palata 16.07
TB2-38 WC 3.97
TB2-39 Palata 16.07
TB2-40 WC 3.97
TB2-41 Palata 16.07
TB2-42 WC 3.97
TB2-43 Palata 19.36
TB2-44 WC 4.90
TB2-45 6XVLWLNLPǐ�NDPEDU\V 10.92
TB2-46 /DQN\WRMǐ�:& 3.18
TB2-47 6XVLWLNLPǐ�NDPEDU\V 5.75
TB2-48 6XVLWLNLPǐ�NDPEDU\V 5.75
TB2-49 Vonios patalpa 8.45
TB2-50 Personalo WC 2.78
TB2-51 Personalo WC 3.01
TB2-52 3DWDOSD�QHãYDULDP

inventoriui, valymui
11.75

TB2-53 3DWDOSD�YLUWXYơOơV
inventoriui

6.23

TB2-54 Palata 16.10
TB2-55 WC 2.41
TB2: 55 674.95

TB3-01 Koridorius 49.01
TB3-02 Koridorius 17.13

INP-20 Personalo poilsio patalpa 18.39
INP-21 Personalo WC 2.64
INP-22 Personalo WC 2.64
INP-23 Postas 13.75
INP-24 9HåLPơOLǐ�LU�QHãWXYǐ

laikymo patalpa
15.20

INP: 25 289.69

PE-01 7DPEǌUDV 6.52
PE-02 Personalo poilsio patalpa 12.36
PE-03 Koridorius 107.03
PE-04 .RQVLOLXPǐ�NDELQHWDV 42.64
PE-05 7DPEǌUDV 9.33
PE-06 ǋNLR�VDQGơOLV 8.75
PE: 6 186.63

RE-01 Koridorius 18.52
RE-02 Kabinetas 12.05
RE-03 Kabinetas 12.05
RE-04 Rentgeno laikymo patalpa

(portabilaus)
8.15

RE-05 Rentgeno laikymo patalpa
(C lanko)

3.48

RE-06 Rentgeno patalpa 38.00
RE-07 3XOWLQơ 13.95
RE-08 Tomografijos patalpa 39.93
RE: 8 146.13

TB2-01 Koridorius 99.62
TB2-02 ǋNLR�UHLNDOǐ�WYDUN\WRMRV

patalpa
20.30

TB2-03 Patalpa medicininiam
inventoriui

6.83

TB2-04 WC 4.69
TB2-05 Palata 21.43
TB2-06 6NUHSOLǐ�VXULQNLPR

patalpa
3.22

TB2-07 Postas 15.24
TB2-08 Personalo poilsio patalpa 18.13
TB2-09 Kabinetas 8.15
TB2-10 Kabinetas 10.68
TB2-11 Kabinetas 8.94
TB2-12 7DPEǌUDV 7.92
TB2-13 3DWDOSD�PHG��SULHPRQLǐ

UXRãLPXL
18.75

TB2-14 3DFLHQWR�DSåLǌURV
kabinetas

18.66

TB2-15 6HUYHULQơ 12.27

IN2-88 7DPEǌUDV 3.50
IN2-89 WC 3.54
IN2-90 Palata 19.94
IN2: 90 943.61

INK-01 Vestibiulis 91.52
INK-02 5ǌELQơ 16.41
INK-03 Apsaugos postas 8.93
INK-04 Kabinetas 8.37
INK-05 3URFHGǌULQLV 15.06
INK-06 Kabinetas 11.83
INK-07 Kabinetas 12.55
INK-08 5HJLVWUDWǌUD 12.75
INK-09 Archyvas 20.66
INK-10 Kabinetas 12.55
INK-11 Kabinetas 15.08
INK-12 Koridorius 34.25
INK-13 :&��ä1� 5.21
INK-14 WC 3.76
INK-15 WC 3.76
INK-16 Kabinetas 15.06
INK: 16 287.75

INP-01 Koridorius 74.09
INP-01' 7DPEǌUDV 8.26
INP-02 1HãYDULǐ�VNDOELQLǐ�LU�PHG�

inventoriaus laikymo
patalpa

5.30

INP-03 âYDUXV�WDPEǌUDV 6.36
INP-04 Palata 15.43
INP-05 WC 4.82
INP-06 7DPEǌUDV 5.53
INP-07 WC 6.22
INP-08 âYDUXV�WDPEǌUDV 6.36
INP-09 Palata 15.96
INP-10 7DPEǌUDV 5.45
INP-11 âYDUXV�WDPEǌUDV 4.92
INP-12 WC 4.78
INP-13 Palata 18.43
INP-14 7DPEǌUDV 6.60
INP-15 9DO\WRMRV�LU�EDVRQǐ

valymo patalpa
7.66

INP-16 Kabinetas 12.33
INP-17 Kabinetas 10.49
INP-18 ǋNLR�UHLNDOǐ�WYDUN�

kabinetas
11.87

INP-19 âYDULǐ�VNDOELQLǐ�ODLN\PR
patalpa

6.21

IN2-44 WC 4.26
IN2-45 7DPEǌUDV 4.10
IN2-46 WC 3.66
IN2-47 Palata 21.51
IN2-48 7DPEǌUDV 3.50
IN2-49 WC 3.59
IN2-50 Palata 19.95
IN2-51 9HåLPơOLǐ�LU�YDLNãW\QLǐ

laikymo patalpa
4.00

IN2-52 3HUVRQDOR�GXãDV 3.08
IN2-53 Personalo WC 3.04
IN2-54 Personalo WC 3.00
IN2-55 1HãYDULǐ�VNDOELQLǐ�LU

EDVRQǐ�SORYLPR�SDW�
8.86

IN2-56 Koridorius 17.15
IN2-57 Kabinetas 14.69
IN2-58 Kabinetas 12.08
IN2-59 Kabinetas 12.05
IN2-60 Kabinetas 12.01
IN2-61 Kabinetas 12.01
IN2-62 (O��VN\GLQơ 5.08
IN2-63 6HUYHULQơ 5.58
IN2-64 9LUWXYơV�LQYHQWRULDXV

laikymo patalpa
6.83

IN2-65 Medicininio inventoriaus
laikymo patalpa

6.64

IN2-66 3URFHGǌULQLV 19.19
IN2-67 7DPEǌUDV 3.60
IN2-68 WC 3.66
IN2-69 Palata 20.21
IN2-70 7DPEǌUDV 3.50
IN2-71 WC 3.66
IN2-72 Palata 19.95
IN2-73 7DPEǌUDV 3.50
IN2-74 WC 3.57
IN2-75 Palata 19.95
IN2-76 7DPEǌUDV 3.60
IN2-77 WC 3.66
IN2-78 Palata 20.20
IN2-79 7DPEǌUDV 3.40
IN2-80 WC 3.74
IN2-81 Palata 19.94
IN2-82 7DPEǌUDV 3.50
IN2-83 WC 3.56
IN2-84 Palata 19.68
IN2-85 7DPEǌUDV 3.50
IN2-86 WC 3.66
IN2-87 Palata 19.95

IN2-01 Koridorius 59.34
IN2-02 1HãYDULǐ�VNDOELQLǐ�LU�PHG�

inventoriaus laikymo
patalpa

9.76

IN2-03 âYDUXV�WDPEǌUDV 7.38
IN2-04 Palata 13.20
IN2-05 WC 5.04
IN2-06 7DPEǌUDV 10.79
IN2-07 1HãYDUXV�WDPEǌUDV 8.41
IN2-08 âYDUXV�WDPEǌUDV 6.40
IN2-09 Palata 12.37
IN2-10 WC 5.32
IN2-11 7DPEǌUDV 10.61
IN2-12 1HãYDUXV�WDPEǌUDV 8.36
IN2-13 âYDUXV�WDPEǌUDV 7.18
IN2-14 Palata 12.63
IN2-15 WC 4.95
IN2-16 7DPEǌUDV 11.17
IN2-17 1HãYDUXV�WDPEǌUDV 8.95
IN2-18 ǋNLR�UHLNDOǐ�WYDUN\WRMRV

kabinetas
11.99

IN2-19 âYDULǐ�VNDOELQLǐ�SDWDOSD 4.64
IN2-20 0HG��SULHPRQLǐ�UXRãLPR

patalpa
12.76

IN2-21 7DPEǌUDV 3.30
IN2-22 WC 3.56
IN2-23 ,QWHQV\YLRV�SULHåLǌURV

palata
21.11

IN2-24 Postas 12.63
IN2-25 Personalo poilsio patalpa 10.18
IN2-26 âYDUXV�WDPEǌUDV 5.29
IN2-27 Palata 15.39
IN2-28 %DVRQǐ�YDO\PR�SDWDOSD 5.26
IN2-29 WC 4.85
IN2-30 1HãYDUXV�WDPEǌUDV 17.77
IN2-31 âOLX]DV 4.57
IN2-32 'XãDV 4.84
IN2-33 Koridorius 97.16
IN2-34 âYDUXV�WDPEǌUDV 7.33
IN2-35 Palata 18.27
IN2-36 %DVRQǐ�YDO\PR�SDWDOSD 5.20
IN2-37 WC 4.68
IN2-38 1HãYDUXV�WDPEǌUDV 12.48
IN2-39 âOLX]DV 4.07
IN2-40 'XãDV 4.97
IN2-41 1HãYDUXV�WDPEǌUDV 10.14
IN2-42 âYDUXV�WDPEǌUDV 4.38
IN2-43 Palata 12.10

Bendras pastato plotas:                   7669.49 m2
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