

**TVIRTINU**

Panevėžio miesto savivaldybės  
Administracijos direktoriaus  
pavadootojas, pavadoojantis  
Administracijos direktorių Justinas  
Jasiukaitis

**Panevėžio miesto savivaldybės pastato Laisvės a. 20, Panevėžyje, pagrindinio  
įėjimo laiptų su pandusais į Laisvės a. remonto  
DARBŲ APRAŠYMAS**

1. Granitinės laiptų dangos demontavimas išsaugant sveikus elementus (įskaitant laiptų pakopas).
2. Turėklų pakeitimas naujais Nerūdijančio plieno matinės struktūros turėklais.
3. Pandusų demontavimas / išardymas atkasant pastato pamatą. Atkastos pastato pamato dalies nuvalymas, įrengiant hidroizoliaciją, drenažinės membranos sluoksnį.
4. Pamatų užpylimas šalčiui atspariu gruntu, sutankinant.
5. Pandusų betonavimas:
  - a. Atstatinėjant pandusus užtikrinti ne didesnę nei 8% nuolydį važiavimo kryptimi ir 1,5% - statmena pastato kryptimi.
  - b. Betonuoti C30/37 klasės betonu. Visi betono darbai turi būti vykdomi pagal LST EN 206-1:2002 reikalavimus;
  - c. Betono armatūrinis plienas turi atitikti LST EN 10080:2005, LST EN ISO 15630-1:2011, LST EN ISO 15630-2:2011 standartus;
  - d. Betonuojant pandusus turi būti išlaikytas esamas plotis.
6. Batų valymo dėžių su grotelėmis pakeitimas naujomis.
7. Laiptų, aikštelės erozijos paveikto betono pašalinimas, atstatymas betono remontiniais mišiniais, pritaikytais lauko sąlygoms.
8. Granito dangos atstatymas sveikais elementais išlaikant iki tol buvusį raštą. Įsivertinti ~30% keitimą nauja, analogiška esamajai granito dangai (įskaitant laiptų pakopas).
9. Perimetru esančių kvadratinių skelto akmens trinkelėlių atstatymas papildant trūkstamu kiekiu analogiškais trinkelėmis.
10. Baigus darbus, pilnai sutvarkyti aplinką.

**Pastaba:** Tiekėjas savarankiškai apžiūri objektą (pridedama planuojamų remontuoti laiptų vietos schema) ir įsivertina visas aplinkybes aukščiau išvardintų darbų atlikimui.

Priedama:

1. Techninė specifikacija
2. Laiptų nuotrauka
3. Laiptų schema

Ūkio ir eksploatavimo skyriaus vyriausiasis specialistas,

Darius Meilūnas

pavadoojantis skyriaus vedėją

Statybos skyriaus vedėjas

Darius Linkonas

Statybos skyriaus vedėjo pavadootoja

Neringa Kintaitė

Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vyriausioji inžinierė, pavadoojanti skyriaus vedėją


Sigita Biveinienė

Audrius Barzda, tel. (0 45) 504 453, el. p. audrius.barzda @panevezys.lt

**PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS PASTATO LAISVĖS A. 20,  
PAGRINDINIO ĮĖJIMO LAIPTŲ SU PANDUSAIS Į LAISVĖS A. REMONTO  
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

| <b>Eil.<br/>Nr.</b> | <b>Darbų aprašymas</b>  |
|---------------------|---|
| 1.                  | <p><b>ARDYMO DARBAI:</b><br/>Laiptų, aikštelės, pandusų granito dangos ardymo darbai atliekami labai kruopščiai išsaugant esamas sveikas granito plyteles. Plytelės turi būti sandėliuojamos tvarkingai sukrautos ant padėklų, nuvalytos. Pandusai išardomi pilnai. Pandusų išardymo zonoje atkasamas pastato pamatas ne mažiau 1.2m, nuvalomas, įrengiama pamatų hidroizoliacija, drenažinės membranos sluoksnis.<br/>Pamatai užpilami smėliu, kurio frakcija 0/4.</p> <p><b>BETONAVIMO DARBAI:</b><br/>Pandusai betonuojami C30/37 klasės betonu. Betonavimo darbus atlikti vadovaujantis LST EN 206-1:2002 reikalavimus. Betonavimas atliekamas saugant aplink esančius objektus: pastata, dangas. Atlikus betonavimo darbus užtikrinti, kad betono konstrukcija bus apsaugota nuo nepalankių meteorologinių sąlygų, ar per greito išdžiūvimo.</p> <p><b>DANGOS ATSTATYMAS:</b><br/>Granito plytelių danga atstatoma senomis plytelėmis. Raštas daromas analogiškas esamam. Trūkę, ar apgadintos granito plytelės gali būti panaudojamos tvarkingai atpjovus, ir pritaikius vietoje. Numatoma, kad atstatant dangą reikės panaudoti iki 30 % naujos dangos. Nauja granito danga turi būti analogiška esamai, kiek įmanoma mažiau estetiškai skirtis nuo esamos naudojamos. Naujos dangos matmenys turėtų būti pritaikomi esamai senajai dangai. Spalva labai artima arba analogiška esamai. Naujai naudojamos danga savybėmis turi nenusileisti esamai: Būti neslidi, grublėtu paviršiumi, spalva artima esamai, matmenys esamos dangos matmenų.</p> <p><b>NERŪDIJANČIO PLIENO TURĖKLAI:</b><br/>Įrengiami nerūdijančio plieno turėklai turi būti analogiško dizaino ir funkcionalumo esamiems. Nerūdijantis plienas turi būti matinės spalvos, neblizgus. Turėklai įrengiami analogiškai esamiems dabar. Turėklai negali turėti aštrių briaunų.</p> <p><b>PANDUSAI:</b><br/>Pandusai atstatomi tokio paties pločio. Ilgis gali šiek tiek kisti, kad užtikrinti ne didesnę nei 8% nuolydį važiavimo kryptimi.</p> <p><b>BATŲ VALYMO SI GROTELĖS:</b><br/>Batų valymosi grotelės pakeisti naujomis, nerūdijančio plieno. Grotelės turi būti atsparios intensyviai eksploatacijai. Naujų batų valymosi grotelių matmenys artimi esamoms.</p> |
| 2.                  | <p>Tiekėjas savarankiškai apžiūri objektą (pridedama planuojamų remontuoti laiptų vietos schema) ir įsivertina visas aplinkybes aukščiau išvardintų darbų atlikimui.<br/>Baigus darbus tiekėjas pilnai sutvarko darbams naudotą teritoriją iki neprastesnės būklės nei prieš darbų pradžią.</p>   |





**DETALŪS METADUOMENYS**

|  |  |
|--|--|
| <b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>                                     | Panevėžio miesto savivaldybės administracija 288724610, Laisvės a. 20 LT-35200, Panevėžys  |
| <b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>                                | Panevėžio miesto savivaldybės pastato Laisvės a. 20, Panevėžyje, pagrindinio įėjimo laiptų su pandusais į Laisvės a. remonto DARBŲ APRAŠYMAS |
| <b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>                         | 2025-07-18 Nr. 18-1342   |
| <b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b> | –  |
| <b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>                   | ADOC-V1.0  |
| <b>Parašo paskirtis</b>  | Suderinimas  |
| <b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>             | Neringa Kintaitė, Skyriaus vedėjo pavaduotoja, Statybos skyrius  |
| <b>Sertifikatas išduotas</b>   | NERINGA KINTAITĖ LT  |
| <b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>                                  | 2025-07-14 15:09:31 (GMT+03:00)  |
| <b>Parašo formatas</b>   | XAdES-EPES   |
| <b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>                                   | –  |
| <b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>                 | EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE  |
| <b>Sertifikato galiojimo laikas</b>                                    | 2023-05-09 13:22:41 – 2028-05-07 23:59:59  |
| <b>Parašo paskirtis</b>  | Suderinimas  |
| <b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>             | Darius Linkonas, Vedėjas, Statybos skyrius   |
| <b>Sertifikatas išduotas</b>   | DARIUS LINKONAS LT   |
| <b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>                                  | 2025-07-14 16:06:28 (GMT+03:00)  |
| <b>Parašo formatas</b>   | XAdES-EPES   |
| <b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>                                   | –  |
| <b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>                 | EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE  |
| <b>Sertifikato galiojimo laikas</b>                                    | 2023-11-13 13:05:40 – 2028-11-11 23:59:59  |
| <b>Parašo paskirtis</b>  | Suderinimas  |
| <b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>             | Sigita Biveinienė, Vyriausioji inžinerė, Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius   |
| <b>Sertifikatas išduotas</b>   | SIGITA BIVEINIENĖ LT   |
| <b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>                                  | 2025-07-14 16:49:25 (GMT+03:00)  |
| <b>Parašo formatas</b>   | XAdES-EPES   |
| <b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>                                   | –  |
| <b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>                 | EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE  |
| <b>Sertifikato galiojimo laikas</b>                                    | 2023-01-03 07:16:09 – 2028-01-02 23:59:59  |
| <b>Parašo paskirtis</b>  | Suderinimas  |
| <b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>             | Darius Meilūnas, Vyriausias specialistas, pavaduojantis skyriaus vedėją, Ūkio ir eksploataavimo skyrius                                      |
| <b>Sertifikatas išduotas</b>   | DARIUS MEILŪNAS LT   |
| <b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>                                  | 2025-07-14 16:51:33 (GMT+03:00)  |
| <b>Parašo formatas</b>   | XAdES-EPES   |
| <b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>                                   | –  |
| <b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>                 | SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE   |
| <b>Sertifikato galiojimo laikas</b>                                    | 2025-04-06 13:34:31 – 2030-04-06 23:59:59  |
| <b>Parašo paskirtis</b>  | Pasirašymas  |
| <b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>             | Darius Linkonas, Vedėjas, Statybos skyrius   |
| <b>Sertifikatas išduotas</b>   | DARIUS LINKONAS LT   |
| <b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>                                  | 2025-07-18 08:07:42 (GMT+03:00)  |
| <b>Parašo formatas</b>   | XAdES-T  |
| <b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>                                   | 2025-07-18 08:08:00 (GMT+03:00)  |
| <b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>                 | EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE  |
| <b>Sertifikato galiojimo laikas</b>                                    | 2023-11-13 13:05:40 – 2028-11-11 23:59:59  |

**DETALŪS METADUOMENYS**

|   |  |
|---|--|
| <b>Parašo paskirtis</b>   | Tvirtinimas  |
| <b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>  | Justinas Jasiukaitis, Administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių  |
| <b>Sertifikatas išduotas</b>  | JUSTINAS JASIUKAITIS, Panevėžio miesto savivaldybės administracija LT  |
| <b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>   | 2025-07-18 08:12:14 (GMT+03:00)  |
| <b>Parašo formatas</b>  | XAdES-T  |
| <b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>  | 2025-07-18 08:12:19 (GMT+03:00)  |
| <b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>  | ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT  |
| <b>Sertifikato galiojimo laikas</b>   | 2024-07-30 08:15:59 – 2028-07-29 08:15:59  |
| <b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>                                  | "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Panevėžio miesto savivaldybės administracija, į.k. 288724610 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:19:20 iki 2027-12-18 11:19:20 |
| <b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>  | 3  |
| <b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>   | –  |
| <b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>   | –  |
| <b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>  | –  |
| <b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>   | –  |
| <b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>                | Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.80   |
| <b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b> | Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.<br>Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-07-18 08:13:33)   |
| <b>Paieškos nuoroda</b>   | –  |
| <b>Papildomi metaduomenys</b>   | Nuorašą suformavo 2025-07-18 08:13:34 Dokumentų valdymo sistema Avilys   |