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Eil. 
Nr. Bylos žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1. P24-19-XX-TDP-BD 0 Bendroji dalis  
2. P24-19-01-TDP-SMG 0 Susisiekimo. Miestų gatvių dalis  
3. P24-19-02-TDP-SMG 0 Susisiekimo. Miestų gatvių dalis  
4. P24-19-03-TDP-SMG 0 Susisiekimo. Miestų gatvių dalis  
5. P24-19-04-TDP-SMG 0 Susisiekimo. Miestų gatvių dalis  
6. P24-19-05-TDP-SMG 0 Susisiekimo. Miestų gatvių dalis  
7. P24-19-01-TDP-NS 0 Nuotekų šalinimo dalis  
8. P24-19-02-TDP-NS 0 Nuotekų šalinimo dalis  
9. P24-19-03-TDP-NS 0 Nuotekų šalinimo dalis  
10. P24-19-04-TDP-NS 0 Nuotekų šalinimo dalis  
11. P24-19-05-TDP-NS 0 Nuotekų šalinimo dalis  
12. P24-19-01-TDP-E 0 Elektrotechnikos  
13. P24-19-02-TDP-E 0 Elektrotechnikos  
14. P24-19-03-TDP-E 0 Elektrotechnikos  
15. P24-19-04-TDP-E 0 Elektrotechnikos  
16. P24-19-05-TDP-E 0 Elektrotechnikos  

17. P24-19-XX-TDP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimo dalis 

 

18. P24-19-XX-TDP-KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  
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P24-19-05-TDP-SMG_PSŽ 1 0 Projekto sudėties žiniaraštis  
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P24-19-05-TDP-SMG_TS 55 0 Techninė specifikacija  
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Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas 
I-1240 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 
I-1120 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas 
I-2223 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 

1116 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir 
derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“ 

343 Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 
KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 
KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės  

KPT TAS 09 Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo 
taisyklės 

KPT VNS 16 Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės 
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 1.05.01:2017 
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 
STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 
STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
STR 1.01.08:2002  Statinio statybos rūšys 

ST 188710639.07:2014 Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai 
sprendiniai 

LST 1516:2015 Lietuvos standartas „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
LST 1569:2012 Lietuvos standartas „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“ 

TRA APM 10 Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių techninių 
reikalavimų aprašas 

TRA ASFALTAS 24 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 
TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas  
TRA SS 15 Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas 
TRA NAG 09 Automobilių kelių naudoto asfalto granulių techninių reikalavimų aprašas 

TRA SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, 
techninių reikalavimų aprašas  

TRAT SST 14 Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašas ir įrengimo taisyklės 

TRA TAS-PL 09 Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių 
reikalavimų aprašas 

TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas  

TRA VŽ 12 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas 
TRA GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašas 
TRA ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas 
PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės. 

ĮT APM 10  
Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių 
panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklės 

ĮT ASFALTAS 24 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės 
ĮT SBR 19  Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės  

ĮT SS 17 Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisyklės 
ĮT VŽ 14 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės 
ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės 
PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b89d9fe0206e11e9875cdc20105dd260
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.29ED10A7849E
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.29ED10A7849E
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.29ED10A7849E
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5cdd84206f6511e6a014b8463e530a88
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5cdd84206f6511e6a014b8463e530a88
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1516d6b022fd11eabe008ea93139d588
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1516d6b022fd11eabe008ea93139d588
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1516d6b022fd11eabe008ea93139d588
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3bbbe4d0910e11e9ae2e9d61b1f977b3
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3bbbe4d0910e11e9ae2e9d61b1f977b3
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fea39540257b11eabe008ea93139d588
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fea39540257b11eabe008ea93139d588
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Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas 
 Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės 
 Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės 
ĮT ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės  
 Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklės  

MN GEOSINT ŽD 13  Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniai nurodymai 
MN GPSR 12 Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai 
BN GPR 12 Gruntų, pagerintų rišikliais, bandymo nurodymai 
BN GSR 12 Gruntų, sustiprintų rišikliais, bandymo nurodymai 
T DVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės  

ST 188710638.07:2004 Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai 
sprendimai 

R ISEP 10 Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos 
R 36-01  Automobilių kelių sankryžos  
 Dviračių ir pėščiųjų eismo infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisyklės 
STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai, Bendrieji reikalavimai 
 Kultūros paveldo apsaugos įstatymas 

TRA BITUMAS 23 Kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų naudojamų automobilių keliuose techninių 
reikalavimų aprašas  

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3709b190e90211ea9342c1d4e2ff6ff6
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1. Projekto rengimo pagrindas 
Gatvės kapitalinio remonto projektas (toliau – Projektas) parengtas vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitais 

įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais 
esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų 
lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, 
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais. 

 

1.1 Bendra informacija 
Aiškinamajame rašte pateikiama Kelmės m. kapitaliai remontuojamos Nepriklausomybės gatvės sprendiniai. 

Statinio vieta Kelmės m. Nepriklausomybės g. 
Statinio pavadinimas Susisiekimo komunikacijų (gatvės) paskirties statinio – 

Kelmės miesto Nepriklausomybės gatvės kapitalinio 
remonto techninis darbo projektas, įrengiant lietaus 
nuotekų tinklus ir pėsčiųjų-dviračių takus 

Statybos rūšis Kapitalinis remontas 
Statinio klasifikavimas pagal naudojimo paskirtį Susisiekimo komunikacijos (gatvės) 
Statinio kategorija Neypatingasis statinys 
Gatvės kategorija D 
Statinio projekto rengimo etapas Techninis darbo projektas 

 

1.2 Privalomieji projekto rengimo dokumentai 
 Prieš atliekant projektavimo darbus priimami projektiniai sprendiniai vadovaujantis gautais su statiniu 
susijusiais duomenimis: 

• Techninė projektavimo užduotis; 
• Lietuvos Respublikos Kelių įstatymas, Lietuvos respublikos Statybos įstatymas, kelių techninis reglamentas, 

statybos techninis reglamentas, higienos normos, kiti poįstatyminiai teisės aktai. 
1.3 Gauti ar projekto metu atlikti tyrimai 
• Topografinis planas M1:500 patvirtintas 2024-11 mėn., Nr. TIIS1-20241022-069694, sudaryta LKS-94 

koordinačių sistemoje ir LAS07 aukščių sistemoje; 
• Geloginė tyrimų ataskaita. 
1.4 Programinės įrangos sąrašas 

Pateikiamas programinės įrangos sąrašas, kuria parengta ši projekto dalis. 
• Microsoft Office – tekstinių dokumentų rengimui; 
• ZWCAD – brėžinių rengimui; 
1.5 Norminiai dokumentai 

 Projekto norminių dokumentų sąrašas pateiktas žr. P24-19-05-TDP-SMG_NDS. 
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2. Statybos sklypo aprašymas 
2.1 Esami statiniai 

             Projektavimui panaudotas vietovės skaitmeninio modelio paviršius, kuris suformuotas iš gautų geodezinių 
matavimų duomenų ir topografinio plano. 
 Projektu kapitaliai remontuojama Kelmės mieste esanti Nepriklausomybės gatvė, prasidedanti sankryžoje su 
L. Giros gatve. Nepriklausomybės gatvė jungiasi su M. Valančiaus, Kęstučio, Šviesos, Tiesos, Algirdo, Liepų, Ievų, 
Sporto, Gėlių, Mindaugo, Tulpių, gatvėmis ir Nepriklausomybės skersgatviu. Kapitaliai remontuojamos gatvės 
atkarpa baigiasi prieš sankryžą su Paupio gatve. Gatvės geografinė padėtis parodyta situacijos schemoje (1 pav.). 
Pagal techninę užduotį numatoma suprojektuoti Nepriklausomybės gatvę (D kategorijos gatvė) įrengiant pėsčiųjų-
dviračių takus ir paviršinių nuotekų tinklus. 
 Gatvėje vyksta mišrus eismas – lengvieji automobiliai ir aptarnaujantis transportas. 
 

 
 

1 paveikslas. Raudona spalva pažymėta kapitaliai remontuojama Nepriklausomybės gatvė. 
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2.2 Esamų pastatų inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar atstatymas 
 Projekte nenumatomas esamų pastatų, inžinerinių tinklų griovimas. 

 Projektuojamas esamų inžinerinių tinklų, kurie patenka į projektuojamų sprendinių ribas šulinių aukščių 
reguliavimas iki projektinio aukščio ir dangčių pakeitimas į kalaus ketaus 40 t apkrovoms važiuojamojoje dalyje, 
nevažiuojamojoje dalyje – 12,5 t apkrovoms. 

 
2.3 Esami inžineriniai tinklai 

 Inžinerinių tinklų apsauginės ir sanitarinės zonos nustatomos vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo 
sąlygų įstatymu. Vykdant statybos darbus, būtina atsižvelgti į apribojimus, nustatytus konkrečiai apsauginei ir 
sanitarinei zonoms, išdėstytoms šiose sąlygose. 
 Esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonos: 

• iki 1 kV įtampos oro linijoms – po 2 metrus; 
• 6 ir 10 kV įtampos oro linijoms – po 10 metrų; 
• 0,4kV ir 10kV požeminių elektros kabelių linijos apsaugos zona – išilgai požeminių kabelių linijos esanti 

žemės juosta, kurios ribos yra po vieną metrą į abi puses nuo šios linijos, vanduo virš jos ir žemė po šia 
juosta. 

• Požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių elektroninių ryšių tinklų 
laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po vieną metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo 
virš jos ir žemė po šia juosta. 

• Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 metro gylyje, apsaugos 
zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2,5 metro į abi puses nuo vamzdyno 
ašies, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos. 

• Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų didesniame kaip 2,5 metro 
gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 5 metrus į abi puses 
nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos. 

• Bendrojo naudojimo drenažo rinktuvų apsaugos zona – žemės juosta išilgai drenažo rinktuvo, kurios ribos 
yra po 15 metrų į abi puses nuo rinktuvo ašies. Tiksliai nustačius (atsikasus) drenažo rinktuvo buvimo vietą 
ir suderinus su savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotu savivaldybės administracijos atstovu, – po 
5 metrus į abi puses nuo drenažo rinktuvo (išskyrus taršos šaltinius). 

• Dujotiekių vamzdyno apsaugos zona – žemės juosta išilgai vamzdyno trasos, virš šios juostos esanti oro 
erdvė, žemė po šia juosta bei vanduo virš šios juostos ir po ja ne didesnio kaip 5 barų slėgio dujotiekių 
vamzdynų apsaugos zonos ribos yra vienas metras į abi puses nuo vamzdyno sienelės. 

• Drenažo rinktuvo apsaugos zona – po 5 metrus į abi puses nuo drenažo rinktuvo (išskyrus taršos šaltinius). 
 

2.3.1 Inžinerinių tinklų aprašymas. Elektros orinės linijos. 
 Kapitaliai remontuojamą gatvę kerta elektros orinės linijos.  
 Oro linijos aprašytos  lentelėje. Projektinis gabaritas – vertikalus atstumas nuo projektinė gatvės dangos 
ašies iki oro linijos laido. Esamas gabaritas – vertikalus atstumas nuo esamo paviršiaus ties projektuojama ašimi iki 
oro linijos laido. Gabaritai pateikti 1 lentelėje. 
1 lentelė. Elektros oro linijų aukščių gabaritai 

PK Oro linija Esamas gabaritas Projektinis gabaritas  KTR reikalavimus 
0+01 0,4 kV 7,75 7,75 Tenkina 
2+55 0,4 kV 6,55 6,45 Tenkina 
2+91 0,4 kV 6,62 6,49 Tenkina 
3+97 0,4 kV 6,23 6,22 Tenkina 
4+02 0,4 kV 6,30 6,28 Tenkina 
4+65 0,4 kV 6,46 6,45 Tenkina 
5+26 0,4 kV 5,96 5,96 Netenkina 
6+68 10,0 kV 8,10 8,08 Tenkina 
6+78 10,0 kV 7,58 7,57 Tenkina 
7+76 0,4 kV 6,48 6,41 Tenkina 
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2.4 Želdiniai 
 

 Kapitaliai remontuojamo statinio ribose yra žalių zonų, apsodintų medžiais ir menkaverčiais krūmais. 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Želdynų įstatymu (2007 m. 06 28 d. Nr. X-1241, aktualia suvestine redakcija 
2023-05-01, Nr. 80-3215) numatomas želdinių šalinimas. Želdynų ir želdinių būklės ekspertizė nenumatoma šio 
projekto sprendiniais, vadovaujantis Želdyno įstatymo VIII skyriaus, 23 straipsnio 2 punkto reikalavimais, dėl želdynų 
ir želdinių būklės ekspertizės privalomumo.  
 Šalinami želdiniai įvertinami ir nustatoma jų atstatomoji vertė, vadovaujantis Lietuvos respublikos nutarimu 
„Kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams“ bei Želdinių atkuriamosios vertės 
įkainių įstatymo galiojančia suvestine redakcija (Nr. D1-289). 
 Saugotinus želdinius kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti galima tik turint savivaldybės 
vykdomosios institucijos išduotą leidimą kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus 
želdinius (toliau – leidimas) ar vadovaujantis galiojančiu savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu dėl 
saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo (toliau – sprendimas) ir 
sumokėjus savivaldybės vykdomosios institucijos pagal aplinkos ministro tvirtinamus Želdinių atkuriamosios vertės 
įkainius, kai šalinami Vyriausybės nustatytus kriterijus dėl augimo vietos, rūšies, matmenų ir būklės atitinkantys 
saugotini želdiniai, arba pagal savivaldybės atstovaujamosios institucijos sprendimu saugotinais paskelbtų želdinių 
atkuriamosios vertės įkainius, kai šios institucijos sprendimu yra nustatyti didesni šių želdinių atkuriamosios vertės 
įkainiai ir kai šalinami jos sprendimu saugotinais paskelbti želdiniai, apskaičiuotą želdinių atkuriamosios vertės 
kompensaciją. 
 Saugotinus želdinius kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti be leidimo ar sprendimo 
galima, kai: 
1) jie auga elektros tinklų, šilumos perdavimo tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos 
zonose ir šiuos darbus atlieka, prieš darbų pradžią apie juos raštu informavę žemės, kurioje auga saugotini želdiniai, 
savininką ar valdytoją, elektros tinklus, šilumos tinklus, magistralinius dujotiekius ir naftotiekius (produktotiekius) 
eksploatuojantys asmenys ar jų įgalioti tretieji asmenys; 
2) šiuos darbus reikia atlikti nedelsiant – dėl gamtinio, eismo ar kito įvykio pakitus saugotinų želdinių būklei, kai dėl 
to jie kelia pavojų gyventojams, jų turtui, statiniams ar eismo saugumui. Šiuo atveju darbus atlikę asmenys per 3 
darbo dienas privalo raštu informuoti savivaldybės vykdomąją instituciją, nurodydami saugotino želdinio vietą (adresą 
ar koordinates) ir pateikdami 3 nuotraukas, kuriose būtų užfiksuotas vaizdas prieš atliekant darbus ir iš skirtingų pusių 
užfiksuotas nukirstas, kitaip pašalintas iš augimo vietos ar intensyviai nugenėtas saugotinas želdinys. 
 
2 lentelė. Kertamų medžių žiniaraštis 

Krūmynų kirtimo žiniaraštis 

PK Pusė Diametras, m Atstumas nuo kelio  
ašies iki krūmyno krašto, m Vieta kelio plane 

Nepriklausomybės g. 
7+12 Kairė 0,62 5,11 Greta šalitgatvio 

 
2.5 Geologinės sąlygos 

 Tiriamojo sklypo sąlygos, inžineriniu geologiniu požiūriu yra vidutinės.  
 Sklype sutinkami holoceno technogeniniai (t IV) gruntai ir natūralūs vėlyvojo Nemuno ledynmečio, Baltijos 
stadijos limnoglacialiniai (lg III bl) ir glacialiniai (g III bl) dariniai.  
 Piltinis gruntas aptinkamas gręžiniuose Nr.1, 3 - 5, 7 – 11 iki 0,16 - 2,7 m gylio. Jis sudarytas iš labai puraus, 
tankaus smėlio [SB] (IGS-1, 6), labai puraus, puraus, vidutinio tankumo, tankaus, labai tankaus žvyro [ŽD] (IGS-2, 
3, 5, 7, 8), purus vidutinio rupumo smėlis [SB] (IGS-4), vidutinio stiprumo ir stipraus molio [MD] (IGS-9, 10).  
 Natūralūs silpni gruntai aptinkami gręžiniuose Nr.1,2,3,6,8 aplinkoje iki 1,3 – 3,2 m gylio. Jį sudaro purus 
vidutinio rupumo smėlis SB (IGS-11) ir silpnas smėlingas molingas dulkis ML (IGS-16).  
 Giliau, ties gręžiniais Nr. 1-7, 9, 10, 12 nuo 0,3 – 3,6 m gylio, aptinkamas vidutinio stiprumo gruntas sudarytas 
iš vidutinio tankumo vidutinio rupumo smėlio SB (IGS-12), pado gylis gręžiniuose Nr.1, 2, 4, 5, 9, 12 siekia 1,0 – 2,6 
m, o ties gręžiniais Nr.3, 14,19 pado gylis nebuvo pasiektas. Vidutinio stiprumo smėlingas molingas dulkis ML (IGS-
17), kurio pado gylis gręžiniais Nr.6, 7, 9, 10, 12 siekia 1,3 – 3,6 m, o ties gręžiniais Nr.4, 5 pado gylis nebuvo 
pasiektas.  
 Nuo 0,4 – 3,6 m gylio vyrauja stiprūs gruntai kurios sudaro tankus vidutinio rupumo smėlis SB (IGS-13), kurio 
pado gylis gręžiniuose Nr.3, 5, 6, 11 siekia 1,8 – 3,0 m, o ties gręžiniu Nr.12 pado gylis nebuvo pasiektas. Labai 
tankus vidutinio rupumo smėlis SB (IGS-14), kurio pado gylis gręžiniais Nr.2 ir 2 nebuvo pasiektas.  
 Požeminis gruntinis vanduo lauko darbų metu sutinkamas gręžiniuose Nr.2 – 6 1,6 – 2,7 m gylio. Lietingais 
laikotarpiais ir pavasarinių atlydžio metu virš smulkių gruntų gali kauptis podirvio vanduo. 
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 Būtina atkreipti dėmesį į tai, jog tyrimų plote gausiai paplitę dulkingi gruntai, kurie pasižymi tiksotropinėmis 
savybėmis, t.y suardžius jų natūralią struktūrą, gruntai pereina į takią būseną. Tokie gruntai yra jautrūs dinaminiam 
poveikiui ir vibracijai. Nustojus veikti gruntus, jie palengva grįžta į pirminę būseną.  
 Pateiktos gruntų geotechninių rodiklių vertės taikytinos tik su sąlyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinės 
sąrangos suardymo, peršalimo, išdžiūvimo bei išmirkimo. 

2.6 Klimato sąlygos ir reljefas 
Lietuvoje vyraujantis klimatas ypatingai veikia gatves. Nuolat kintanti temperatūra sukelia kelio pažaidas: 

dažni temperatūros pasikeitimai, iš teigiamos į neigiamą ir atvirkščiai, dangoje suformuoja temperatūrinius plyšius; 
esant karštai dienai ir ilgai saulės spindėjimo trukmei išplukdomas bitumas, lengviau formuojasi provėžos. Esant 
žemai temperatūrai gatvės konstrukcijos gruntai sušąla, todėl jie praranda savo statybines savybes. Dėl didelio 
kritulių kiekio ant nelygaus kelio formuojasi balos. Dėl nepašalinamo vandens gali įmirkti kelio konstrukcija, o dėl to 
ji gali prarasti savo statybines savybes. Stiprus vėjas gali kelti pavojų eismo saugumui, nes padidėja šoninių vėjų 
tikimybė: esant slidžiai dangai automobiliui staiga išvažiavus iš uždaros zonos į atvirą gali būti pažeistas jo stabilumas 
ir transporto priemonė gali pradėti slysti. Didelis sniego kiekis gali užpustyti kelius, suformuoti slidžią kelio ir šaligatvio 
dangą. 

 
 Kapitaliai remontuojama Nepriklausomybės gatvė yra vidurio žemumos rajone, Mūšos – Nevėžio prajonyje. 
 
Pagrindinės klimato sąlygos: 

• Vidutinė metinė oro temperatūra -  6,5-7,0 °C; 
• Šilčiausias mėnuo – Liepa 18,0 - 18,1 °C; 
• Šalčiausias mėnuo – Sausis -3,6..-3,1 °C; 
• Kritulių kiekis per metus apie 560-700 mm; 
• Laikotarpio su sniegu danga trukmė – 75-90 dienų; 
• Saulės spindėjimo trukmė apie 1750-1850 valandų; 
• Vidutinis vėjo greitis – 3,5 m/s 
• Įšalo gylis 1,50 m. 

 
2 paveikslas. Vidutinis metinis vėjo greitis.  

 
2.7 Aplinkos užstatymas 

 Nepriklausomybės gatvės pradžioje dešinėje pusėje yra Kelmės ligoninė. Kiek toliau dešinėje įsikurę: Kelmės 
TP, LESTO - Kelmės klientų aptarnavimo centras ir parduotuvė. Likusiame ruože gatvė apstatyta gyvenamaisiais 
namais. Ruože tarp Liepų ir Paupio gatvių kairėje puseje neužstatyta teritorija. Remiantis Kelmės miesto teritorijos 
bendruoju susisiekimo planu, šiame ruože, numatomos D kategorijos gatvės.  
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2.8 Higieninė ir ekloginė situacija 
 Kapitalinio remonto projektu esama higieninė ir ekologinė situacija nebus pabloginta. Įrengus 
Nepriklausomybės gatvės projektą, pagerės automobilių, dviratininkų ir pėsčiųjų susisiekimo infrastruktūra, pagerės 
saugaus eismo galimybės. 

2.9 Esama konstrukcijų būklė 
 

 
 

3 paveikslas. Nepriklausomybės gatvė. Fotofiksacija 2024 m.gruodis. 
 

 
 

4 paveikslas. Nepriklausomybės gatvė. Fotofiksacija 2024 m.gruodis. 
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5 paveikslas. Nepriklausomybės gatvės asfalto danga. Fotofiksacija 2024 m.gruodis. 
 

 
 

6 paveikslas. Nepriklausomybės gatvės šalitgatvis. Fotofiksacija 2024 m.gruodis. 
 



 
 
 

Dokumento žymuo 
 

P24-19-05-TDP-SMG_AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

10 15 0 

 

 
 

7 paveikslas. Nepriklausomybės gatvė. Fotofiksacija 2024 m.gruodis. 
 

Esama važiuojamoji gatvė iš asfalto dangos, kurios plotis svyruoja nuo 6,40 iki 8,00 m. Asfalto dangos plotis 
prie Kelmės ligoninės automobilių stovėjimo aikštelės iki 15,30 m. Danga taisyta, sutrūkinėjusi, nelygi.  

Nepriklausomybės gatvėje nėra užtikrintas paviršinio vandens nuvedimas, asfalto danga sutrūkinėjusi, 
išsikraipiusi. Betoniniai kelio bordiūrai nutrūpėję, vietomis susmegę. Horizontalus kelio dangos ženklinimas 
sankryžose nusitrynęs. 

2.10 Esamos komunikacijos  
Statybos darbai esamų komunikacijų nepažeis. Kabelių apsaugos zonose darbus vykdyti tik išsikvietus juos 

eksploatuojančių žinybų atstovus ir nustačius tikslią jų buvimo vietą. Kasimo ir tankinimo darbai atliekami rankiniu 
būdu, prižiūrint atsakingiems už darbus vadovams ir laikantis visų saugumo reikalavimų.  
 Statybos metu nustačius, kad esami požeminiai inžineriniai tinklai pakloti mažesniame gylyje nei kad yra 
nurodyta norminiuose dokumentuose, tinklų savininkas turi atlikti tinklų įgilinimo darbus. 

3. Projektiniai sprendiniai 
 Projektu kapitaliai remontuojama Nepriklausomybės gatvės atkarpa vadovaujantis STR 2.06.04:2014 
„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, kad atitiktų D gatvės kategorijai keliamus reikalavimus bei 
prisitaikant prie suformuotos esamos aplinkos, pastatų, inžinerinės infrastruktūros. 
 
3 lentelė. Pagrindiniai techniniai parametrai. 

Pavadinimas Mato 
vienetas Kiekis Pastabos 

III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS    
3.1. Gatvės (Nepriklausomybės) Kapitalinis remontas    
3.1.1. kategorija  D  
3.1.2. ilgis km 1,494  
3.1.2.1. kapitaliai remontuojamas ilgis* km 1,302  
3.1.3. važiuojamosios dalies plotis m 5,50  
3.1.4. eismo juostų skaičius vnt. 2  
3.1.5. eismo juostų plotis m 2,75  
Pastaba: * pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų. 
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3.1 Projekto etapai 
Projektas įgyvendinamas 3 etapais: 
 

1 etapas - Nepriklausomybės gatvės atkarpoje tarp L. Giros ir Paupio gatvių PK 0+00 – PK 1+20 ir PK1+48 
-  PK 13+02 kairėje pusėje projektuojamas naujas šaligatvis. Gatvės atkarpoje suprojektuotas apšvietimas. 

2 etapas - Nepriklausomybės gatvės atkarpoje tarp L. Giros ir Paupio gatvių PK 0+00 - PK 13+02 dešinėje 
pusėje ir kairėje pusėje PK 1+27 – PK 1+48 (sujungiant su M. Valančiaus gatvės pėsčiųjų - dviračių taku) 
suprojektuotas pėsčiųjų – dviračių takas. PK 0+22 – PK 1+11 dešinėje gatvės pusėje projektuojama automobilių 
stovėjimo aikštelė. 

3 etapas - Nepriklausomybės gatvės kapitalinis remontas PK 0+00 – PK 13+02 atnaujinant važiuojamosios 
dangos konstrukciją, įrengiant lietaus nuotekų tinklus. 

3.2 Projektuojamų statinių sąrašas 
 Šioje kompleksinio projekto susisiekimo mietų gatvių dalyje projektuojamas tik vienas statinys, todėl sąrašas 
nėra pateikiamas.   

3.3 Trasa 
 Gatvės trasa projektuojama prisiderinant prie esamų gatvės kontūrų. Atsižvelgiant, kad D kategorijos gatvėje 
greitis neturi viršyti 30 km/h. 
 Gatvės trasa suprojektuota vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 
reikalavimai“. 

3.4 Išilginis profilis 
 Gatvės išilginis profilis suprojektuotas vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. 
Bendrieji reikalavimai“. 
 Minimalus išilginis nuolydis – 0,40%. Maksimalus išilginis nuolydis – 2,50%. 
 Minimalus vertikaliosios išgaubtos kreivės spindulys – 3500 m. 
 Minimalus vertikaliosios įgaubtos kreivės spindulys – 3700 m. 
 Šaligatvio, pėsčiųjų ir dviračio tako trasos projektuojamos atsižvelgiant į esamą situaciją, esamos inžinerinės 
infrastruktūros aukščius. 

3.5 Skersinis profilis 
 Kairėje važiuojamosios dalies projektuojamas 1,50 m betoninių trinkelių šaligatvis su 2,00% nuolydžiu, kuris 
įrengiamas 1 etapu. 
 Dešinėje važiuojamosios dalies projektuojamas 2,50 m asfalto dangos pėsčiųjų ir dviračių takas su 2,00% 
nuolydžiu, nuo važiuojamosios dalies atskirtas 0,5 m pločio techniniu šaligatviu. Pėsčiųjų ir dviračių takas įrėmintas 
100.8.20 cm aukščio bortais. Bortas arčiau važiuojamosios dalies su 0 cm peraukštėjimu, tolimesnis su 3 cm 
peraukštėjimu. PK 9+05 – PK 11+59 dėl siauresnio statinio pločio projektuojama be techninio šaligatvio. Sprendiniai 
įrengiami 2 statybos darbų etapu. 
 Nepriklausomybės gatvė projektuojama 5,50 m pločio, 2 eismo juostų iš asfalto dangos su dvišlaičiu 2,50% 
nuolydžiu, danga įrėminta betoniniais gatvės bordiūrais 100.15.30 su 10 cm peraukštėjimu, kuri įrengiama 3 darbų 
etapu.   

3.6 Konstrukcinis drenažas 
 Pagal KPT VNS 16 VII skyrius trečias skirsnis projektuojamas drenažas. Drenažas skirtas konstrukcijos 
sausinimui, atsižvelgiant į geologiniuose duomenyse pateiktus aukštus gruntinius vandenis. Drenažas skirtas surinkti 
ir toliau nuleisti vandenį iš žemės sankasos gruntų ar kelio dangos konstrukcijos sluoksnių. Drenažas turi būti 
įrengiamas iš filtracijos požiūriu stabilių, stambesnio grūdėtumo bei besiribojantis drenuojamas gruntas mineralinių 
medžiagų. Su tokiu mineralinių dulkių kiekiu, kad smulkiosios gruntų dalelės negalėtų patekti ir skverbtis į drenuojantį 
sluoksnį. Projektuojama 11/22 frakcijos skaldelė, neaustinė geotekstilė 150 g/m, plastikinis drenažinis vamzdis su 
geotekstilės filtru D113/128.  
 Konstrukcinis drenažas esantis kairėje gatvės pusėje įrengiamas 1 etapu, o dešineje – 2 etapu. 

3.7 Lietaus nuotekų tinklai 
 Gatvėje projektuojamas lietaus nuotekų tinklas D500, D400 ir D315 diametrų. Tinklas įrengiamas uždaru 
būdu. Numatoma įrengti bortinius lietaus surinkimo šulinėlius ne mažesnius kaip DN700 mm skersmens. 
Projektuojami šuliniai iš surenkamų g/b elementų DN700, DN1000 DN1500 ir DN2000. Lietaus nuotekų tinklai 
įrengiami 3 etapu. 
 Detalūs lietaus nuotekų tinklų sprendiniai pateikiami vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje. P24-19-05-
TDP-VN. 
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3.8 Apšvietimas 
1 Etapu projektuojamas kapitališkai remontuojamos Kelmės miesto Nepriklausomybės g. apšvietimo tinklo 
remontas, kuriame numatoma: 

• neapšviestų gatvių apšvietimo įrengimas; 
• seno, netinkamo naudoti, apšvietimo tinklo elementų demontavimas ir naujo įrengimas; 
• apšvietimo tinklo 0,4kV kabelinių linijų paklojimas; 
• rekonstruoti reikiamus apšvietimo valdymo skydus. 

Detalūs apšvietimo sprendiniai pateikiami elektrotechnikos (gatvių apšvietimo) dalyje P24-19-05-TDP-E 

3.9 Pėsčiųjų ir dviračių takai 
 Pėščiųjų ir dviračių takai projektuojami tik 2 etapu. Pėsčiųjų ir dviračių takai projektuojami vadovaujantis 
„Dviračių ir pėsčiųjų eismo infrastruktūros planavimo projektavimo taisyklės“ Projektuojami pėsčiųjų ir dviračių takai 
2,50 m pločio iš asfalto dangos su vienšlaičiu 2,0% nuolydžiu.  
 Vietovės reljefas pakankamai lygus, kas sąlygoja nedidelius normatyvinius takų išilginius nuolydžius. 
 Į projektuojamus takus neturi išsikišti objektai, galintys tapti kliūtimi pėstiesiems ir žmonėms su negalia. 
Šaligatviuose sumontuoti objektai (šviestuvų atramos, kelio ženklai, želdiniai ir pan.) turi būti ne žemiau kaip 2,25 m 
virš tako paviršiaus. 

3.10 Automobilių stovėjimo aikštelės 
 Automobilių stovėjimo aikštelės projektuojamos tik 2 etapu. PK 0+22 - PK 1+12 dešinėje pusėje 
projektuojama 33 vietų statmenai statotomų automobilių stovėjimo aikštelė, iš kurių 1 A tipo neįgaliųjų stovėjimo vieta 
ir 2 B tipo neįgaliųjų stovėjimo vietos. Stovėjimo aikštelės vietų danga projektuojama lygiabriaunių betoninių 20.10.8 
trinkelių dangos. Automobilių stovėjimo vietos projektuojamos 2,50 m pločio ir 4,35 m ilgio su 0,75 m pločio saugos 
juosta. Saugos juosta projektuojama iš lygiabriaunių betoninių 20.10.8 trinkelių dangos. Automobilių stovėjimo vietų 
vizualiam atskyrimui užtikrinti projektuojama raudonos spalvos betoninės trinkelės 20.10.8 cm. 
 PK 4+88 – PK 5+15 dešinėje pusėje projektuojama 3 vietų lygiagriačiai statomų automobilių stovėjimo 
aikštelė. Stovėjimo aikštelės vietų danga projektuojama lygiabriaunių betoninių 20.10.8 trinkelių dangos. Automobilių 
stovėjimo vietos projektuojamos 2,00 m pločio ir 7,00 m ilgio su 0,75 m pločio saugos juosta. Saugos juosta 
projektuojama iš lygiabriaunių betoninių 20.10.8 trinkelių dangos. Automobilių stovėjimo vietų vizualiam atskyrimui 
užtikrinti projektuojama raudonos spalvos betoninės trinkelės 20.10.8 cm. 
 PK 8+65 – PK 8+85 dešinėje pusėje projektuojama 2 vietų lygiagriačiai statomų automobilių stovėjimo 
aikštelė. Stovėjimo aikštelės vietų danga projektuojama lygiabriaunių betoninių 20.10.8 trinkelių dangos. Automobilių 
stovėjimo vietos projektuojamos 2,00 m pločio ir 6,00 m ilgio su 0,75 m pločio saugos juosta. Saugos juosta 
projektuojama iš lygiabriaunių betoninių 20.10.8 trinkelių dangos. Automobilių stovėjimo vietų vizualiam atskyrimui 
užtikrinti projektuojama raudonos spalvos betoninės trinkelės 20.10.8 cm. 

3.11 Kelkraščiai 
Pėsčiųjų ir dviračių takams ir šaligatviams kelkraščiai projektuojami 0,50 m pločio. Kelkraštis įrengiamas iš 

skaldažolės (85 % skaldos 11/22, 15% dirvožemio) mišinio, h=10 cm. Projektuojamas kelkraščio 8% nuolydis.  
3.12 Nuovažos ir sankryžos 

 Nuovažos projektuojamos individualaus tipo iš betoninių lygiabriaunių trinkelių dangos pritaikytos 
lengviesiems automobiliams ir aptarnaujančiam transportui. Nuovažos įrėmintos įvažiavimo bordiūrais be 
peraukštėjimo. Kelmės ligoninės įvažiavimas projektuojamas asfalto dangos su spinduliais R10,00 ir R8,00m. 
 Pėsčiųjų ir dviračių takai per nuovažas projektuojami nenužeminti, ir suvedami su projektuojamų nuovažų 
aukščiu. 
 Sankryžos suvedamos pagal esamą situaciją su R8,00m arba R5,00 spinduliais.  
 Sankryžos projektuojamos iš asfalto dangos. 

3.13 Vejos įrengimas 
Sutvarkomi gatvės plotai prie šaligatvio, pėsčiųjų ir dviračių tako, bei kiti žaliųjų zonų plotai pateikti projekto 

planų brėžiniuose. Šios zonos užpilamos ne mažesniu nei 10 cm derlingo dirvožemio sluoksniu ir užsėjamos veja. 
3.14Eismo reguliavimas ir saugumas 
3.14.1 Vertikalusis ženklinimas 

 Projektuojamas vertikalusis ženklinimas vadovaujantis „Kelių eismo taisyklėmis“, „Kelių ženklų įrengimo ir 
vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis“, ĮT VŽ 14 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklėmis“, TRA 
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VŽ 12 „Automobilių kelių vertikaliųjų ženklų techninių reikalavimų aprašu” ĮT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, 
projektavimo ir įrengimo taisyklės“. 
 Projektuojamų kelio ženklų dydžio grupė – 0. 
 Projektuojamų kelio ženklų atspindžio klasė – RA1, išskyrus projektuojamus pirmumo kelio ženklus, kurių 
atspindžio klasė RA2. 
 Kelio ženklų skydai tvirtinami prie atramų, atramos Kelių ženklų įrengimo ir vertikalioje ženklinimo 
taisyklėmis“, ĮT VŽ 14. 

3.14.2 Horizontalusis ženklinimas 
 Kelio danga ženklinama vadovaujantis Kelių horizontaliojo ženklinimo reikalavimais. 
 Asfalto danga ženklinama termoplastinėmis arba reaktyvosiomis medžiagomis, automobilių stovėjimo 
aikštelėse ant lygiabriaunių betoninių trinkelių ženklinama kelio dažais. 
 Eismo organizavimo sprendiniai pateikti žr. P24-19-05-TDP-SMG_B-04. 
4. Dangos konstrukcijos parinkimas: 

Projekto dangų konstrukcijos parinkimas aprašytas žr. P24-19-05-TDP-SMG_SPS. 
5. Universalaus dizaino, aplinkos ir statinių pritaikymas neįgaliesiems 

 
 Projektiniai sprendiniai projektuojami pritaikyti žmonėms su negalia vadovaujantis STR 2.03.01:2019 
„Statinių prieinamumas“ ir ISO 21542:2011 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas“. 
Nužeminimai ties nuovažomis ir sankryžomis projektuojami įleidžiant bordiūrus be peraukštėjimo. Sankryžose 
projektuojami žmonių su negalia vedimo sistemos ir įspėjamieji paviršiai iš trinkelių dangos. Vedimo indikatoriai ir 
įspėjamųjų paviršių iškilimai turi būti iš neslidžios dangos. Šių trinkelių danga projektuojama ant šaligatvio 
projektuojamos konstrukcijos pagrindų. 
 Išorinis šaligatvio bordiūras projektuojamas iškeltas 3 cm, kad būtų užtikrinamas žmonių su negalia vedimas. 
Į šaligatvį neturi išsikišti objektai, galintys tapti kliūtimi pėstiesiems ir žmonėms su negalia. Šaligatviuose sumontuoti 
objektai (šviestuvų atramos, kelio ženklai, želdiniai ir pan.) turi būti ne žemiau kaip 2,25 m virš tako paviršiaus. 
 Įspėjamieji paviršiai prie sankryžų ir pėsčiųjų perėjų projektuojami 300 mm atstumu nuo kelio važiuojamosios 
dalies. 

Šaligatviai turi būti įrengti taip, kad ant jų nesikauptų vanduo ar šaltuoju metų laiku neapledėtų. Ties šaligatvio 
perėjimais bordiūrus privaloma nužeminti iki dangos lygio. Bet kokie nelygumai, iškilumai ar įdubos tako paviršiuje 
neturi viršyti 5 mm, matuojant vertikaliai nuo aukščiausio iki žemiausio tako paviršiaus taško (šis reikalavimas 
netaikomas trinkelių dangų ir plokščių dangų siūlėms). 
 Projektuojamos žmonių su negalia vedimo sistemos žr. 8 pav. 
 

 

 
8 paveikslas. Principinė žmonių su negalia įspėjamųjų paviršių įrengimo  

 
 

6. Projektinių sprendinių poveikis aplinkai 
Statybos darbų metu neigiamas poveikis paviršiniams ir požeminiams vandenims dėl blogų statybinių 

medžiagų, tepalų laikymo, nelaimingų atsitikimų draudžiamas. Privaloma, kad statybiniai mechanizmai būtų tinkamos 
techninės būklės, laikytis darbo saugos reikalavimų. Statybvietėje turi būti absorbuojančių medžiagų sandėliavimo 
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vieta. Įvykus avarinei situacijai užterštas sorbentas turi būti vežamas į tokių atliekų sandėliavimu užsiimančias 
įmones, kad kenksmingos medžiagos nepatektų į aplinką. 

Neigiamas poveikis želdiniams gali būti dėl statybos aikštelėje važinėjančių sunkių mašinų bei naudojamų 
kitų mechanizmų, kurie gali pakenkti medžio kamienui ar šaknims. Statybos darbų metu siekiant apsaugoti želdinius, 
kurių šiame techniniame projekte nenumatyta pašalinti, būtina imtis apsauginių priemonių: 

− išpurenti ir patręšti žemę po statybvietėje augančių medžių ir krūmų lajomis prieš statybos pradžią, kad 
pagerėtų jų augimo sąlygos statybos laikotarpiu; 

− iki darbų pradžios aptverti medžius ir krūmus, augančius statybvietėje ir arčiau kaip 5 m nuo įvažiavimo 
ar išvažiavimo iš statybvietės važiuojamosios dalies krašto (pagal Želdinių apsaugos, vykdant statybos 
darbus, taisykles); 

− aptveriant visą statybvietę, neaptverti į ją nepatenkančių gatvės ir kitų želdinių; 
− įrengti takus, pakeltus virš žemės paviršiaus, ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžio kamieno, kai darbo metu 

reikia vaikščioti arti želdinių (po medžių lajomis); 
− laistyti želdinius; 
− nesandėliuoti medžiagų ir įrenginių, nevažinėti, nestatyti transporto priemonių, laikinų statinių ir įrenginių 

prie medžių arčiau kaip 1 m nuo medžių lajų projekcijų, bet ne arčiau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo 
krūmų. Nesandėliuoti degių medžiagų arčiau kaip 10 metrų nuo medžių kamienų ir krūmų; 

− nekasti tranšėjų arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 
2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir arčiau kaip 1,5 m – nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio 
stiebo; 

− tvirtinti tranšėjų, kasamų biriame ir šlapiame grunte, leidžiamu atstumu prie medžių ir krūmų, sienutes 
statramsčiais; 

− užpilti žemėmis pagal projektą padarytas tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per mėnesį; 
− medžių pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti žemiau pagrindinių skeletinių šaknų (ne 

mažiau kaip 1,5 m nuo dirvožemio paviršiaus), nepažeidžiant šaknų sistemos; 
− nepakeisti daugiau kaip 5 cm (virš ar žemiau) natūralaus grunto lygio prie medžio šaknų kaklelio ir iki 2 

m atstumu nuo medžio kamieno. 

6.1 Poveikis gyventojams 
Kapitalinio remonto darbų metu eismo ribojimas nenumatomas. 
Statybos darbų metu neigiamas poveikis gyventojams gali būti dėl mechanizmų keliamo triukšmo. Triukšmo 

šaltiniai statybos metu yra naudojama įranga (buldozeriai, ekskavatoriai-krautuvai, automobiliai savivarčiai, 
sutankinimo mašinos (volai), dangos klotuvai, kt.). Neigiamas triukšmo poveikis galimas ir didesnėje teritorijoje dėl 
statybinių medžiagų transportavimo, žaliavų gavybos ir gamybos. 

Siekiant sumažinti neigiamą gyventojams poveikį dėl triukšmo, rekomenduojama: 
− neįrenginėti darbų įrangos/technikos, medžiagų ir atliekų sandėliavimo aikštelių jautriose zonose. 

Aikštelės planuojamos kuo toliau nuo išskirtų jautrių zonų; 
− suderinti kelias reikšmingai triukšmingas operacijas, kad jos būtų atliekamos kartu; 
− planuoti darbo procesą (su triukšmą skleidžiančia darbų įranga nedirbti naktimis, švenčių ir poilsio 

dienomis). 
− jei matavimo būdu nustatoma, kad triukšmo lygis viršija ribinius dydžius, nustatytus atitinkamai teritorijai, 

ir nėra alternatyvių triukšmo mažinančių būdų, rekomenduojama taikyti laikinas triukšmo užtvaras. 

6.2 Poveikis kaimyninėms teritorijoms 
 

Statybos darbų metu neigiamas poveikis kaimyninių teritorijų aplinkai gali susidaryti dėl kelių dulkėjimo. Kad 
sumažinti šį neigiamą poveikį, rekomenduojama optimaliai parinkti statybinių medžiagų transportavimo schemas. 

7. Sprendinių atitiktis privalomiesiems projekto dokumentams 
 Projektuojant įvertinti esami teritorijų planavimo dokumentai ir papildomai išskirti susiję ar besiribojantys su 
naujai statomu statiniu: 
• Kelmės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo susisiekimo sistemos brėžiniu M1:10 000, nurodyta 
Nepriklausomybės gatvė - D kategorijos gatvė, 
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• Kitų sprendinių susijusių su kapitaliai remontuojamu statiniu nebuvo rasta. 
 Projektiniai sprendiniai priimami vadovaujantis gauta projektavimo užduotimi ir galiojančiais norminiais 
dokumentais. 

8. Paruošiamieji gatvės tiesybos darbai 
Paruošiamieji darbai: 

• Statybvietės įrengimas; 
• Saugaus eismo organizavimo priemonių įrengimas; 
• Dirvožemio pašalinimas ir vandens nuvedimo sureguliavimas; 
• Dangų konstrukcijų ardymas; 
• Betono gaminių ardymas; 
• Statybinių altiekų išvežimas. 

9. Pagrindiniai ir baigiamieji gatvės tiesybos darbai 
Pagrindiniai darbai: 

• Žemės darbai; 
• Inžinerinių tinklų apsauga; 
• Inžinerinių tinklų įrengimas; 
• Betoninių gatvės bortų įrengimas; 
• Gatvės konsktrukcijos pagrindų įrengimas; 
• Dangos sluoksnių įrengimas 
• Vertikaliojo ir horizontaliojo ženklinimo įrengimas. 

 
Baigiamieji darbai: 

• Bandymai; 
• Statybos darbų užbaigimo procedūros. 
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Statinio (komplekso) pavadinimas 
Kelmės m. centrinėje dalyje esančių gatvių (Ke-34 
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Dangos konstrukcijos parinkimas: 
 

Atsižvelgiant į tai, kad Nepriklausomybės gatve važiuoja tik vietiniai gyventojai, eismo intensyvumo skaičiavimai 
neatliekami. Vadovaujantis automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT 
SDK 19 priimama DK 0,1 dangos konstrukcijos klasė. 
 

 
1 paveikslas.  Žemėlapis šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio nustatymui 

 
Iš žemėlapio nustatomas 150 cm įšalo gylis. Apskaičiuojamas šalčiui atsparios konstrukcijos storis. Atsižvelgiant, 

kad esama gatvės dangos konstrukcija yra iš F3 klasės gruntų, numatomas gruntų pakeitimas į geresnių savybių 
gruntus vadovaujantis KPT SDK 19 75 punktu. 

Numatant gruntų pakeitimą į geresnių savybių gruntą, konstrukcija skaičiuojama pagal KPT SDK 19 6 lentelę: 
150*0,50= 75,0 cm 

 
KPT SDK 19 6 lentelė. Pirminis šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis 

Dangų konstrukcijų klasė 
Grunto klasė pagal jautrumą šalčiui 

F2 F3 

DK 100 0,75hz 0,85hz 

DK 32 0,70hz 0,80hz 

DK 10 0,65hz 0,75hz 

DK 3 0,60hz 0,70hz 

DK 2, DK 1 0,55hz 0,65hz 

DK 0,3 0,50hz 0,60hz 

DK 0,1 0,45hz 0,50hz 
 

 
 Konstrukcija perskaičiuojama pagal dangos konstrukcijos naudojimo sąlygas, kurios pateiktos KPT SDK 19 
7 lentelėje. 
 75,0+0+0+5-10=70,0 cm. 
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KPT SDK 19 7 lentelė 

Dangos konstrukcijos naudojimo sąlygos 

Storis (cm), kuriuo patikslinamas 
pirminis šalčiui atsparios dangos 

konstrukcijos storis 

A B C D 

Vietinės 
klimatinės 
sąlygos 

nepalankios klimatinės sąlygos (pavyzdžiui, šiaurinė 
dalis, kalnuota vietovė, pavėsio zona) 

+5 
      

nėra jokių specifinių klimatinių sąlygų ±0       

palankios klimatinės sąlygos (pavyzdžiui, pietinė 
dalis, saulėkaitos zona) 

-5 
      

Vandens 
poveikis 
dangos 

konstrukcijai 

iki 1,5 m gylio po žemės sankasa nepasireiškia 
ilgalaikis arba trumpalaikis drėkinimas gruntiniu 
vandeniu 

  ±0 
    

iki 1,5 m gylio po žemės sankasa pasireiškia 
ilgalaikis arba trumpalaikis drėkinimas gruntiniu 
vandeniu 

  +5 
    

Kelio padėtis 

iškasoje, pusinėje iškasoje     +5   

≤2 m aukščio pylime     ±0   

>2 m aukščio pylime     -5   

Zona prie 
dangos 

už gyvenvietės ribų, taip pat gyvenvietėse su 
vandeniui laidžia zona prie dangos 

  
    

±0 

gyvenvietėje su iš dalies vandeniui nelaidžia zona 
prie dangos, taip pat su vandens nuleidimo 
įrenginiais, už gyvenvietės ribų su įrengtu drenažu 
arba su vandens nuleidimo įrenginiais 

  

    

-10 

gyvenvietėje su vandeniui nelaidžia zona prie 
dangos ir šoniniu užstatymu, taip pat su vandens 
nuleidimo įrenginiais 

  
    

-15 

 

Pagal KPT SDK 19 9 lentelę parenkami du gatvės dangos konstrukcijos variantai. 

 Pirmas variantas: 

 Gatvės dangos konstrukcija: 

•  Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN           0,04 m; 
• Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN         0,08 m; 
• Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45     0,20 m; 
• Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis        ≥0,38 m; 
• Gruntų pakeitimas geresnių savybių gruntų             0,25 m; 
• Žemės sankasa. 
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 Gatvės dangos konstrukcija (silpnų gruntų ruožose): 

 Vadovaujantis gauta geologine ataskaita, pagal MN GEOSINT ŽD 13 2 priedą, nevisose gręžinių vietose 
nustatytas Ev2  tenkina reikalavimą dangos konstrukcijos pagrindui Ev2 = 45 Mpa. Numatomas ruožų, kuriuose 
aptinkami silpni gruntai stiprinimas: 40/40 kN/m geotinklo iš PP ir GRK3 klasės neaustinės geotekstilės kombinacija 
su 25 cm grunto pakeitimu į AŠAS (ne mažesnės nei 0/16 frakcijos).   
 

•  Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN           0,04 m; 
• Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN         0,08 m; 
• Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45     0,20 m; 
• Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis         ≥0,63 m; 
• Geotinklas iš PP 40/40kN/m             
• GRK3 neaustinė geotekstilė ≥150 g/m2 
• Žemės sankasa. 

Pėsčiųjų – dviračių tako dangos konstrukcija: 

• Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD        0,08 m; 
• Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45     0,20 m; 
• Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis        ≥0,17 m; 
• Žemės sankasa. 

Automobilių stovėjimo aikštelės dangos konstrukcija iš trinkelių dangos: 

• Betoninės lygiabriaunės trinkelės 20.10.8 cm         0,08 m; 
• Pasluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų fr. 0/5        0,03 m; 
• Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45     0,15 m; 
• Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis        ≥0,44 m; 
• Žemės sankasa. 

Šaligatvio ir techninio šaligatvio dangos konstrukcija iš trinkelių dangos: 

• Betoninės lygiabriaunės trinkelės 20.10.8 cm         0,08 m; 
• Pasluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų fr. 0/5        0,03 m; 
• Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45     0,15 m; 
• Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis        ≥0,19 m; 
• Žemės sankasa. 

Nuovažų į privačius sklypus ir automobilių stovėjimo aikštelių dangos konstrukcija iš trinkelių 
dangos: 

• Betoninės lygiabriaunės trinkelės 20.10.8 cm         0,08 m; 
• Pasluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų fr. 0/5        0,03 m; 
• Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45     0,15 m; 
• Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis        ≥0,44 m; 
• Žemės sankasa. 

Antras variantas: 

 Gatvės dangos konstrukcija: 

•  Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN         0,04 m; 
• Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN         0,08 m; 
• Žvyro pagrindo sluoksnis           0,25 m; 
• Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis        ≥0,33 m; 
• Gruntų pakeitimas geresnių savybių gruntu         0,25 m; 
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• Žemės sankasa. 

Gatvės dangos konstrukcija (silpnų gruntų ruožose): 

 Vadovaujantis gauta geologine ataskaita, pagal MN GEOSINT ŽD 13 2 priedą, nevisose gręžinių vietose 
nustatytas Ev2  tenkina reikalavimą dangos konstrukcijos pagrindui Ev2 = 45 Mpa. Numatomas ruožų, kuriuose 
aptinkami silpni gruntai stiprinimas: 40/40 kN/m geotinklo iš PP ir GRK3 klasės neaustinės geotekstilės kombinacija 
su 25 cm grunto pakeitimu į AŠAS (ne mažesnės nei 0/16 frakcijos).   
 

•  Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN           0,04 m; 
• Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN         0,08 m; 
• Žvyro pagrindo sluoksnis           0,25 m; 
• Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis         ≥0,58 m; 
• Geotinklas iš PP 40/40kN/m             
• GRK3 neaustinė geotekstilė ≥150 g/m2 
• Žemės sankasa. 

Pėsčiųjų – dviračių tako dangos konstrukcija: 

•  Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 16 PD         0,08 m; 
• Žvyro pagrindo sluoksnis           0,20 m; 
• Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis        ≥0,17 m; 
• Žemės sankasa. 

Automobilių stovėjimo aikštelės dangos konstrukcija iš trinkelių dangos: 

• Betoninės lygiabriaunės trinkelės 20.10.8 cm         0,08 m; 
• Pasluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų fr. 0/5        0,03 m; 
• Žvyro pagrindo sluoksnis           0,20 m; 
• Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis        ≥0,39 m; 
• Žemės sankasa. 

Šaligatvio ir techninio šaligatvio dangos konstrukcija iš trinkelių dangos: 

• Betoninės lygiabriaunės trinkelės 20.10.8 cm         0,08 m; 
• Pasluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų fr. 0/5        0,03 m; 
• Žvyro pagrindo sluoksnis           0,20 m; 
• Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis        ≥0,14 m; 
• Žemės sankasa. 

Nuovažų į privačius sklypus ir automobilių stovėjimo aikštelių dangos konstrukcija iš trinkelių 
dangos: 

• Betoninės lygiabriaunės trinkelės 20.10.8 cm         0,08 m; 
• Pasluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų fr. 0/5        0,03 m; 
• Žvyro pagrindo sluoksnis            0,20 m; 
• Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis        ≥0,39 m; 
• Žemės sankasa. 
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1. Paruošiamieji darbai 
1.1.  Įvadas 
 Techninių specifikacijų (toliau – TS) skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST) ar jiems 
lygiaverčių, kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau – KTR 1.01:2008), įrengimo 
taisyklių ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ (toliau – ĮT ŽS 17) 
ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.  
 Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai kelio kapitalinių darbų pradžioje atliekamų paruošiamųjų darbų 
atlikimui, kontrolei ir priėmimui.  
 Statybos ir gatvių kapitalinio remonto vietos (statybvietės) ruošimo metu rangovas privalo:  
 − garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą;  
 − apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.;  
 − vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo;  
 − pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas;  
 − iškirsti projekte numatytus šalinti medžius, krūmus ir pašalinti kelmus;  
 − atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, kelio dangos konstrukcijų ir kitų 
 sutvirtintų plotų išardymo darbus;  
 − teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą;  
 − pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus. 

1.2. Darbų atlikimas 
1.2.1.  Reikalavimai geodeziniams nužymėjimo darbams  
 Reikalavimai nurodyti ĮT ŽS 17 1 priede. 

1.2.2. Vandens nuleidimas  
 Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nuleidimas 
iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų išvengta pylimams ir 
kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta dėl rangovo kaltės, 
jis turi atlyginti visus nuostolius. 

1.2.3. Dirvožemio ir augmenijos atliekų pašalinimas  
 Taikyti šių TS skyriaus ŽEMĖS DARBAI reikalavimus. 

1.2.4. Medžių pašalinimas 
 Rangovas turi pašalinti visus projekte nurodytus projekto įgyvendinimui trukdančius medžius ir krūmus.  
 Krūmai, kurie projekte numatyti pašalinti, šalinami kartu su kelmais.  
 Medžiai pjaunami rankiniais ar mechaniniais pjūklais. Aukšti medžiai, kuriuos pjaunant įprastu būdu gali kilti 
pavojus statiniams, pastatams ar kelio zonoje esantiems inžineriniams tinklams, turi būti pjaunami naudojantis 
aukštuminiais bokšteliais, alpinistų įranga. Tokiu atveju pirmiausiai nugenimos medžių šakos, vėliau nupjaunamas 
kamienas. Plonų medžių kamienai išraunami su šaknimis. Storų medžių kelmai turi būti pašalinti kastuvais, 
ekskavatoriais ar kitu būdu. Siekiant išvengti vandens prasiskverbimo į gruntą, po kelmų rovimo atsiradusios duobės 
tuoj pat turi būti užpiltos gruntu iki žemės paviršiaus lygio, gruntas sutankintas pagal reikalavimus.  
 Pjovimo, kirtimo atliekas, kelmus rekomenduojama išvežti į regiono atliekų tvarkymo centro žaliųjų atliekų 
kompostavimo aikštelę, ar susmulkinus paskleisti kartu su dirvožemiu. Rangovui pasirinkus smulkintos augmenijos 
paskleidimą kartu su dirvožemiu, rekomenduojama tai atlikti ant erozijai nejautrių plotų, nes didelis biodegraduojančių 
atliekų kiekis stabdo žolinės augalijos vegetaciją (veikia kaip mulčas, kuris gali pakeisti agrocheminę dirvos sudėtį). 
Tvarkant plotus augalų atliekos (pjovimo, kirtimo atliekos, kelmai ir pan.) nedeginamos ir neužverčiamos gruntu. Jos 
utilizuojamos aukščiau nurodytu ar kitu būdais.  
 Medienos ir medienos atliekų pašalinimo apimtys nurodytos projekto dokumentuose. Jeigu projekte nėra 
konkrečiai nurodyta, kurioje vietoje augmenija privalo būti pašalinta, ar nėra nurodyta saugotinos augmenijos, tai 
šalinama visa augmenija, trukdanti atlikti projekto įgyvendinimo darbus.  
 Užsakovo nurodymu mediena (išskyrus menkavertę medieną, krūmus, šakas ir kelmus) turi būti 
sandėliuojama statybvietėje iki bus Užsakovo parduota aukciono būdu. Rangovas tvarkingai susandėliavęs medieną 
(medžių kamienus) turi nedelsiant apie tai informuoti Užsakovą, nurodydamas kiekį erdmetriais arba kietmetriais. 
Užsakovas statybos metu įsipareigoja medieną (medžių kamienus) parduoti aukcione per tris mėnesius.  
 Pastaba: Rangovas turi įsivertinti, kad augmenijos kiekiai dėl natūralaus jos prieaugio ar kelio priežiūros 
darbų įtakos gali neatitikti projekte nurodytų kiekių. 
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1.2.5. Senų dangų ir kitų sutvirtintų vietų išardymas 
 Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu pagal projekto 
nurodymus. Atliekamos medžiagos turi būti sandėliuojamos ar, gavus Inžinieriaus leidimą, panaudotos kitiems 
statybos darbams, jei šių medžiagų panaudojimas nenumatytas projekte.  
 Statybinės (liekamosios) medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali būti panaudotos 
pakartotinai, išvežamos į Užsakovo nurodytą sandėliavimo vietą. 
 Rangovas turi numatyti ekonomiškai pagrįstą ir optimalų medžiagų išardymo būdą. Siektina, kad kuo daugiau 
medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniškai nepažeistos bei neužterštos. Jei statybos metu 
medžiagos taptų netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, tai būtų laikoma rangovo rizika ir atsakomybė 
tektų rangovui.  
 Medžiagos, kurios turi būti gabenamos į sandėliavimo vietas:  
 – metalo gaminiai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)): kelio ženklai, kelio ženklų 
atramos, apšvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų turėklai, kiti metalo gaminiai, 
sijos, spraustasienės, pralaidos ir kt.  
 – betono ir gelžbetonio gaminiai (tik nepažeisti mechaniškai ir tinkami naudoti): pralaidos, trinkelės, bortai ir 
kt.  
 – plastiko gaminiai (tik nepažeisti mechaniškai ir tinkami naudoti): signaliniai stulpeliai, pralaidos ir kt.  
 Kitos, aukščiau sąraše nepaminėtos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti 
gabenamos į sandėliavimo vietas tik suderinus su Užsakovu.  
 Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių neįmanoma 
panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos Rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus 
(Rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias utilizavimo išlaidas). 

1.2.6. Griovimai  
 Projekte griovimai nenumatyti.  

1.2.7. Konkretūs paruošiamieji darbai  
 Pagrindiniai paruošiamieji darbai apima: kelio trasos nužymėjimą, krūmų šalinimą ir medžių kirtimą, kelio 
ženklų, betono ir asfalto dangų išardymą ir šių medžiagų išvežimą. 

1.3. Darbų priėmimas 
 Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės pašalintos visos 
projekte nurodytos medžiagos ir požeminių konstrukcijų elementai, ar gruntas sutankintas. Po tranšėjų užpylimo turi 
būti atlikta žemės paviršiaus ir požeminių komunikacijų tinklų geodezinė nuotrauka ir nustatomos tikrosios žemės 
darbų apimtys. Perduodant vamzdynus, turi būti nustatytas jų tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priėmimo 
procedūros reikalaujamus atitinkamos valdžios instancijos pasirašytus dokumentus. 

1.4. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 
ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės 

2. Žemės darbai 
2.1. Įvadas 
 TS skyrius parengtas pagal galiojančių ĮT ŽS 17, galiojančių Lietuvos standartų (LST) ir kitų normatyvinių 
statybos techninių dokumentų reikalavimus. 
 TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio žemės sankasos įrengimui naudojamoms medžiagoms, sankasos 
įrengimo darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

2.2. Medžiagos 
 Žemės sankasos įrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinės medžiagos turi atitikti 
ĮT ŽS 17 V skyriaus II skirsnio reikalavimus. 
 Inžinerinė geologinė pagrindinių grunto tipų klasifikacija, savybės ir įvertinimas yra pateikti LST 1331:2015. 

2.3. Darbų atlikimas 
2.3.1. Paruošiamieji darbai 
 Atliekant žemės sankasos paruošiamuosius darbus reikia vadovautis ĮT ŽS 17 VII skyriaus IX skyriaus 
reikalavimais. 
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 Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, žemės sankasa turi būti apsaugota nuo potvynio ir liūčių vandens. 
Potvynio ir liūčių vanduo iš statybos darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti atliekami taip, 
kad būtų išvengta vandens susikaupimo darbo vietoje. 
 Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti gruntu ar statybos produktais bei jų atliekomis želdinius, 
požeminių inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezijos ženklus, kitus įrenginius bei 
priešgaisrinius kelius, o statybos produktų atliekomis – kultūros paveldo objektų teritorijas ir jų apsaugos zonas.  

2.3.2. Darbų kontrolė ir priėmimas 
 Darbų kontrolė ir bandymai turi atitikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus reikalavimus. 

2.3.3. Bandymų rūšys 
 Reikalavimai bandymų rūšims pateikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus II, III, IV, V ir VI skirsniuose. 

2.3.4. Žemės sankasa 
 Sankasos supylimas (paskleidimas, tankinimas) turi atitikti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus trečio skirsnio reikalavimus. 

2.3.5. Darbų atlikimas šaltuoju metų laiku  
 Reikalavimai žemės sankasos įrengimui žiemos metu išdėstyti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus septintasis skirsnis. 

2.3.6. Darbų kontrolė ir priėmimas 
 Darbų kontrolė ir bandymai turi atitikti ĮT ŽS 17 V skyriaus reikalavimus. Penktasis skirsnis 

2.3.7. Bandymai 
 Reikalavimai bandymų rūšims pateikti ĮT ŽS 17 V skyriaus reikalavimus. Ketvirtasis skirsnis. 

2.3.8. Žemės sankasos geometrinių dydžių tikrinimas 
Žemės sankasos geometrinių dydžių tikrinimas atliekamas laikantis ĮT ŽS 17 VIII skyriaus II skirsnyje išdėstytų 
reikalavimų. 
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Eil. 
Nr. 

Žemės sankasos 
dalis Gruntų grupės DPr, % na, % 

1. Viršutinė dalis iki 1,0 m gylio 
pylimuose ir 0,5 m gylio iškasose 

ŽG, ŽP, ŽB, 
SB, SG, SP 
ŽD, ŽM, SD, SM 

100  

2. Apatinė pylimo dalis nuo 1,0 m 
gylio iki pylimo pado 

ŽG, ŽP, ŽB 
SB, SG, SP 
ŽD, ŽM, SD, SM 

98  

3. Viršutinė dalis iki pylimo pado 
pylimuose ir 0,5 m gylio iškasose 

ŽDo, ŽMo, SDo, SMo, 
D*), M*), OK3) 97,0 124) 

Lentelė pateikta iš ĮT ŽS 17 VIII skyriaus II skirsnio „2 lentelė“ 
*) Žymenys D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus pagal LST 1331 

1) Mažiausias kvantilis yra mažiausias leistinas kvantilis, už kurį mažesnės charakteristikos (pavyzdžiui, 
sutankinimo rodiklio) vertės leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). 
Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas 
specialioje literatūroje. 
2)Didžiausias kvantilis yra didžiausias leistinas kvantilis, už kurį didesnės charakteristikos (pavyzdžiui, oro porų 
kiekis) vertės leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas 
reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje 
literatūroje. 
3)Leidžiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus. 
4)Kai gruntai nėra sustiprinti arba nėra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius 
įvairiagrūdžius ir smulkiagrūdžius gruntus, rekomenduojama oro porų kiekio 10 % didžiausiam kvantiliui taikyti 8 
% reikalavimą. 

2.3.9. Tolerancija 
Kontroliuojami parametrai, leistinųjų nuokrypių arba parametrų vertės nurodytos lentelėje. 

2.3.10. Darbų priėmimas 
Priimant atliktus žemės sankasos įrengimo darbus, reikia laikytis ĮT ŽS 17 XVII skyriaus VII skirsnyje 

išdėstytų reikalavimų. 
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Kontroliuojami dydžiai Leistinųjų nuokrypių 
arba dydžių reikšmės Kontrolinių bandymų apimtys 

1. Žemės sankasa 
1.1. Aukščiai ± 5 cm pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 

matavimų kiekviename kilometre 
1.2. Plotis (atstumas nuo žemės sankasos 
ašies iki briaunos) ± 10 cm pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 

matavimų kiekviename kilometre 

1.3. Skersiniai nuolydžiai ± 0,5 % (absoliut.) pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 
matavimų kiekviename kilometre 

1.4. Šlaitų nuolydžiai ± 10 % (sant.) pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 
matavimų kiekviename kilometre 

1.5. Pylimo pado plotis ± 20 cm pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 
matavimų kiekviename kilometre 

1.6. Bermos plotis ± 20 cm pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 
matavimų kiekviename kilometre 

1.7. Augalinio sluoksnio storis 
± 20 %, 
tačiau ne mažesnis kaip 
10 cm 

pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 
matavimų kiekviename kilometre 

1.8. Sutankinimo rodiklis DPr1) 

100 %; 97 %, kai h ≤ 0,5 
m 
98 %; 97 %; 95 %, 
kai h > 0,5 m 
(žr. šių taisyklių 2 lentelę) 

ne mažiau kaip trys pavyzdžiai kiekvieniems 
7000–9000 m², platinant žemės sankasą, – 
kiekvieniems 4000 m²; 

1.9. Deformacijos modulis EV2 ≥ 45 MPa (45 MN/m²)  

ne mažiau kaip 10 matavimų kiekviename 
kilometre; 
platinant žemės sankasą – ne mažiau kaip 
trys matavimai kiekvieniems 4000 m² 

2.0. Deformacijos modulis EV2 ≥ 70 MPa (70 MN/m²) 
 

Kvalifikuotu gruntų pagerinimu pagal ĮT ŽS 
17 VIII skyriaus IV skirsnio 221 punktą 

2.3.11. Standartai 
LST 1331:2015   Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija 
LST 1360.1:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinės sudėties 

nustatymas. 
LST 1360.3:1995  Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Drėgnio nustatymas. 

LST 1360.4:1995  Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiškumo ribų 
nustatymas. 

LST 1360.5:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Bandymas štampu. 

LST 1360.6:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas. 

LST 1360.7:1995  Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto dalelių tankio nustatymas. 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

2.3.12. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
STR 1.06.01:2016  Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. 
ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 

įrengimo taisyklės. 

2.3.13. Baigiamosios nuostatos 
 Metodiniai nurodymai MN GPSR 12 taikomi kartu su statybos taisyklėmis ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės 
darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“. 
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3. Nesurištųjų mineralinių medžiagų sluoksniai 
3.1. Įvadas 
 TS skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių 
mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA UŽPILDAI 19), TRA SBR 19 „Automobilių kelių 
nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA SBR 19), ĮT SBR 19 
„Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ (toliau ĮT SBR 19) ir kitų normatyvinių 
statybos techninių dokumentų reikalavimus. 
 Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai kelių pagrindų sluoksnių medžiagoms ir jų mišiniams, šių medžiagų 
ir mišinių paruošimui, pagrindų sluoksnių įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 

3.2. Medžiagos 
3.2.1. AŠAS ir ŠNS nesurištieji mišiniai ir gruntai 
 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (AŠAS) įrengti naudojami nesurištųjų mineralinių medžiagų mišiniai 
pagal TRA SBR 19 5 lentelėje pateiktus reikalavimus nesurištųjų mišinių graniuliometrinei sudėčiai pagal standartą 
LST EN 933-1, atitinkančius Gv kategoriją pagal standartą LST EN 13285 AŠAS viršutinei daliai.  
 Nesurištųjų mišinių bei gruntų, naudojamų AŠAS apatinei daliai ir šalčiui nejautriam sluoksniui (ŠNS) įrengti, 
graniulometrinei sudėčiai reikalavimai nėra keliami. 
 Nesurištųjų mišinių, skirtų AŠAS viršutinei 20 cm storio daliai įrengti, bendrosios granuliometrinės sudėties 
ribos pavaizduotos aprašo TRA SBR 19 1 priede. 
 Gruntų, naudojamų AŠAS viršutinei 20 cm daliai, AŠAS apatinei daliai ir ŠNS įrengti, dalelių, prabyrančių pro 
0,063 mm ir 2 mm sietus, kiekiui keliami reikalavimai nurodyti TRA SBR 19 1 lentelėje. 
 Nesurištųjų mišinių ir gruntų pralaidumas vandeniui, nustatytas pagal standartą LST EN ISO 17892-11 prie 
reikalaujamo sutankinimo rodiklio DPR atsižvelgiant į kelio kategoriją turi atitikti šiuos reikalavimus V kategorijos 
keliuose pralaidumo vandeniui koeficientas – k10 ³ 1,0 ´ 10–5 m/s.  
 Vandens kiekis nesurištuosiuose mišiniuose ir gruntuose prieš jų panaudojimą ir sutankinimą turi būti artimas 
optimaliam. Bendruoju atveju vandens kiekis neturi sudaryti mažiau kaip 90 % pagal standartą LST EN 13286-2 
nustatyto optimalaus vandens kiekio.  
 Pagal standartą LST 1360.1 nustatytas smulkiųjų dalelių < 0,063 mm didžiausias kiekis gruntuose turi būti 
≤ 5 masės %. 
 Pagal standartą LST 1360.1 nustatytas stambesniųjų dalelių kiekis gruntuose negali būti didesnis nei 63 mm. 

3.2.2. SPS ir ŽPS nesurištieji mišiniai 
 Nesurištiesiems mišiniams – skaldos pagrindo sluoksniui (SPS) ir žvyro pagrindo sluoksniui (ŽPS) galioja šie 
bendrieji reikalavimai. 
 SPS ir ŽPS gali būti naudojami 0/45 nesurištieji mišiniai. 
 Pagal standartą LST EN 933-1 nustatytų smulkiųjų dalelių < 0,063 mm didžiausias kiekis nesurištuosiuose 
mišiniuose turi atitikti TRA SBR 19 6 lentelėje pateiktus reikalavimus. 
 Pagal standartą LST EN 933-1 nustatytas stambesniųjų dalelių kiekis nesurištuosiuose mišiniuose turi 
atitikti OC 90 kategoriją pagal standartą LST EN 13285 žr. TRA SBR 19 8 lentelę. 
 Pagal standartą LST EN 933-1 nustatyta nesurištųjų mišinių, naudojamų ŽPS ir SPS įrengti, granuliometrinė 
sudėtis turi atitikti TRA SBR 19 9 lentelėje pateiktus reikalavimus, atitinkančius GB kategoriją pagal standartą 
LST EN 13285. 
 Be atitinkamų bendrųjų granuliometrinės sudėties ribų, pateiktų TRA SBR 19 9 lentelėje, mažiausiai 90 % 
partijų granuliometrinė sudėtis, įvertinta per šešių mėnesių produkcijos gamybos kontrolės laikotarpį, turi atitikti TRA 
SBR 19 11 ir 12 lentelėje pateikiamus reikalavimus, siekiant užtikrinti gamybos proceso ir mišinio granuliometrinės 
sudėties pastovumą. 
 Nesurištųjų mišinių, skirtų DK 0,1 klasės dangos konstrukcijos ŽPS ir SPS bei mažo eismo intensyvumo kelių 
supaprastintos dangų konstrukcijos SPS gamybai naudojant perdirbtus užpildus, granuliometrinei sudėčiai galima 
taikyti GC ir OC 80 kategorijų reikalavimus pagal standartą LST EN 13285. 
Skaldos pagrindo sluoksnių mišinių gamybai gali būti naudojamos naudoto asfalto granulės (iki 20 proc. mišinio 
kiekio).  
 Naudoto asfalto granulės turi atitikti TRA NAG 09 2 priedo reikalavimus. Skaldos pagrindo sluoksnio mišinio 
sudėtis su naudoto asfalto granulėmis turi atitikti TRA UŽPILDAI 19, TRA SBR 19 reikalavimus. 

3.2.3. Kelkraščiai 
 Kelkraščiams taikomi reikalavimai pagal TRA SBR 19 V skyriaus VI skirsnį. 
 Kelkraščio viršutiniam sluoksniui įrengti naudojant skaldažolės mišinį, be TRA SBR 19 63.2 papunktyje 
nurodyto reikalavimo trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykiniam kiekiui galioja tokie pat reikalavimai kaip ir dangos 
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sluoksniui be rišiklių, pateikti TRA SBR 19 VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje arba kiti reikalavimai, kurie nurodomi 
techninėse specifikacijose atsižvelgiant į skaldažolės mišiniui numatomus naudoti stambiuosius užpildus ir dirvožemį. 
Skaldažolės mišiniai, t. y. stambiųjų užpildų kaip juos apibrėžia aprašas TRA UŽPILDAI 19, atitinkančių trupintųjų ir 
skaldytųjų dalelių santykinio kiekio kategoriją C90/3, ir 15–30 % dirvožemio kiekio mišiniai; 
 Kelkraščiuose parenkamas skaldažolės įrengimas santykiu 85/15, 85% skalda ir 15% dirvožemis. Į 
nesurištieji mišiniai fr. 11/22 ir dirvožemio mišiniu. 
 Kelkraščio apatiniam sluoksniui gali būti naudojami gruntai pagal standartą LST 1331 – ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, 
SB, SG, SP, SD, SM. 

3.2.4. Deformacijos modulis 
 Deformacijos modulis Ev2 nesurištiesiems sluoksniams parenkamas pagal nustatytas konstrukcijas 
vadovaujantis KPT SDK 19 9-13 lentelėmis. 

3.3. Nuokrypių reikalavimai 
3.3.1. AŠAS ir ŠNS nesurištieji mišiniai 
 Įrengiant AŠAS ir ŠNS sluoksnius turi būti atsižvelgta į ĮT SBR 19 V skyriaus nuostatas. 
 ŠAS ir ŠNS turi būti taip suformuoti ir įrengti, kad įrengimo ir naudojimo metu nepriekaištingai atliktų vandens 
nuleidimo funkciją. Iškasų ruožuose šie sluoksniai turi siekti šoninius vandens nuleidimo įrenginius (griovio šlaitus) 
arba drenažus, o pylimų ruožuose – drenažus arba šlaitus. Aukštis nuo kelio griovio dugno iki AŠAS arba ŠNS 
apačios turi būti ne mažesnis kaip 0,2 m. 
 AŠAS ir ŠNS sluoksniai turi būti taip įrengti, kad atitiktų VI skyriaus trečiojo skirsnio reikalavimus. 
 Granuliometrinei sudėčiai ir smulkiųjų dalelių kiekiui taikomi šie reikalavimai: 

• Įrengto ir sutankinto AŠAS viršutinės 20 cm storio dalies nesurištajam mišiniui galioja ĮT SBR 19 taisyklių 2 
priede pateiktos granuliometrinės sudėties ribinės vertės, o gruntui – techninių reikalavimų apraše 
TRA SBR 19 nurodyti reikalavimai dalelių, prabyrančių pro 2 mm akučių sietą, kiekiui ir dalelių, didesnių kaip 
63 mm, kiekiui; 

• Įrengto ir sutankinto AŠAS apatinės dalies ir ŠNS nesurištajam mišiniui galioja techninių reikalavimų apraše 
TRA SBR 19 nurodyti reikalavimai stambesniųjų dalelių kiekiui, tačiau nesurištojo mišinio dalelių, 
prabyrančių pro sietą, kurio akutės dydis D, kiekis gali viršyti 99 masės %  

• Įrengto ir sutankinto AŠAS apatinės dalies ir ŠNS gruntui – techninių reikalavimų apraše TRA SBR 19 nurodyti 
reikalavimai dalelių, didesnių kaip 63 mm, kiekiui; 

• Smulkiųjų dalelių <0,063 mm kiekis įrengtame ir sutankintame AŠAS ir ŠNS sluoksnyje turi būti ne didesnis 
kaip 7 masės %; 

• Jeigu gruntinis vanduo gali pakilti iki žemės sankasos viršaus, tai įrengtoje ir sutankintoje AŠAS apatinėje 
dalyje ir ŠNS smulkiųjų dalelių <0,063 mm kiekis turi būti ne didesnis kaip 5 masės %. 

 Jeigu įrengto ir sutankinto AŠAS ir ŠNS nesurištojo mišinio dalelių, prabyrančių pro sietą, kurio akutės 
dydis 1,4 D, kiekis nustatytas ≥ 99 masės %, tačiau ≤ 100 masės %, tai nėra laikoma defektu. 
 Įrengto ir sutankinto AŠAS apatinės dalies ir ŠNS pralaidumo vandeniui koeficientas k10 turi atitikti techninių 
reikalavimų aprašo TRA SBR 19 [6.9] reikalavimus, atsižvelgiant į sutankinimo rodiklio DPr reikalavimus nurodytus 
1 lentelėje. Jeigu smulkiųjų dalelių < 0,063 mm kiekis įrengtame sluoksnyje yra ne didesnis kaip 3 masės %, tai 
pralaidumo vandeniui koeficiento k10 nustatyti nereikia. 
 Sutankinimo rodikliui DPr ir deformacijos moduliui EV2 taikomi šie reikalavimai: 

• AŠAS ir ŠNS turi būti taip sutankinti, kad būtų pasiektas ne mažesnis kaip ĮT SBR 19 1 lentelėje 
nurodytas sutankinimo rodiklis DPr; 

• AŠAS ir ŠNS sutankinimo rodiklis DPr gali būti įvertintas netiesiogiai, t. y. pagal deformacijos modulių 
santykį EV2/EV1, nustatytą pagal standartą LST 1360-5 taikant statinio apkrovimo plokšte bandymą. 
Esant reikalaujamai sutankinimo rodiklio DPr ³ 103 % vertei, DK 100–DK 0,3 klasių dangų 
konstrukcijoms deformacijos modulių santykio EV2/EV1 vertė turi būti ≤ 2,2. Esant reikalaujamai 
sutankinimo rodiklio DPr ≥100 % vertei, DK 0,11) dangų konstrukcijoms deformacijos modulių 
santykio EV2/EV1 vertė turi būti ≤ 2,5. Didesnė kaip 2,2 arba 2,5 santykio EV2/EV1 vertė yra leistina, 
kai EV1 vertė sudaro ne mažiau kaip 0,6 reikalaujamos EV2 vertės; 

 Sluoksnio profilio padėčiai taikomi šie reikalavimai: 
1. Aukščio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukščio neturi skirtis daugiau kaip ±2,0 cm. Jei dėl 

AŠAS ir ŠNS sluoksnių pakloto didesnio storio sluoksnio viršaus aukštis yra didesnis kaip +2,0 cm už 
projekte (sutartyje) nurodytą aukštį, tai nėra laikoma defektu. 

2. Skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodytų skersinių nuolydžių neturi skirtis daugiau 
kaip ±0,5 % (absoliut). 

 Kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodytų pločių daugiau kaip ±10,0 
cm. 
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 Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir išilgine kryptimis, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote turi būti ne 
didesnės kaip 30 mm. 
 Sluoksnio storiui taikomi šie reikalavimai: 

• Įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnis 
už projekte (sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm viršijančios 
projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti imama 
sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio 
suma; 

• Nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,0 cm mažesnė už projekte (sutartyje) 
nurodytą sluoksnio storį. 

3.3.2. SPS ir ŽPS nesurištieji mišiniai 
 Įrengiant SPS ir ŽPS turi būti atsižvelgta į ĮT SBR 19 V skyriaus nuostatas. 
 SPS ir ŽPS įrengti naudojamiems nesurištiesiems mišiniams taikomi techninių reikalavimų aprašo 
TRA SBR 19 reikalavimai. 
 SPS ir ŽPS, kurių projektinis storis 20 cm ir didesnis, naudojami 0/45 frakcijos nesurištieji mišiniai, o kurių 
projektinis storis 15 cm, naudojami 0/45 frakcijos nesurištieji mišiniai. 
 Kai dangos konstrukcija projektuojama taikant visuotinai pripažintus mechanistinius-empirinius dangų 
konstravimo metodus, parenkant SPS ir ŽPS naudojamą nesurištąjį mišinį turi būti laikomasi ĮT SBR 19 15 ir 16 
punktų reikalavimų. 
 Sluoksnio profilio padėčiai taikomi šie reikalavimai: 

• Aukščio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukščio neturi skirtis daugiau kaip ±2,0 cm. Jei 
dėl AŠAS, ŠNS, SPS ir ŽPS sluoksnių pakloto didesnio storio sluoksnio viršaus aukštis yra didesnis 
kaip +2,0 cm už projekte (sutartyje) nurodytą aukštį, tai nėra laikoma defektu; 

• Skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodytų skersinių nuolydžių neturi skirtis 
daugiau kaip ±0,5 % (absoliut.). 

 Kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodytų pločių daugiau kaip 
−10 cm. 
 Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir išilgine kryptimis, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi būti 
didesnės kaip 20 mm. 
 Sluoksnio storiui taikomi šie reikalavimai: 

• Įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 1,0 cm mažesnis 
už projekte (sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm viršijančios 
projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti imama 
sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio 
suma; 

• Nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnė už projekte (sutartyje) 
nurodytą sluoksnio storį. 

3.3.3. Kelkraščiai 
 Kelkraščių apatinio ir viršutinio sluoksnio įrengimo darbai atliekami pagal ĮT SBR 19 VI skyriaus antrojo 
skirsnio nurodymus. 
 Kelkraščio apatinis ir viršutinis sluoksniai turi būti taip įrengti, kad atitiktų ĮT SBR 19 VI skyriaus trečiojo 
skirsnio reikalavimus. 
 Granuliometrinei sudėčiai ir smulkiųjų dalelių kiekiui taikomi šie reikalavimai: 

• Įrengto ir sutankinto kelkraščio viršutinio sluoksnio nesurištajam mišiniui galioja taisyklių  ĮT SBR 19 
4 priede pateiktos granuliometrinės sudėties ribinės vertės; 

• Smulkiųjų dalelių <0,063 mm kiekis įrengtame kelkraščio viršutiniame sluoksnyje turi būti ne 
mažesnis kaip 4,0 masės %, tačiau neviršyti 17 masės %. 

 Jeigu įrengto ir sutankinto kelkraščio viršutinio sluoksnio nesurištojo mišinio dalelių, prabyrančių pro sietą, 
kurio akutės dydis 1,4 D, kiekis nustatytas ≥ 99 masės %, tačiau ≤ 100 masės %, tai nėra laikoma defektu. 
 Trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinis kiekis įrengtame kelkraščio viršutiniame sluoksnyje turi atitikti 
techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19 ir TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 
 Kelkraščio apatinio ir viršutinio sluoksnio sutankinimo rodiklis DPr turi būti ≥ 100 %. 
 Kelkraščio apatinio ir viršutinio sluoksnio sutankinimo rodiklis DPr gali būti įvertintas netiesiogiai, t. y. pagal 
deformacijos modulių santykį EV2/EV1, nustatytą pagal standartą LST 1360-5 taikant statinio apkrovimo plokšte 
bandymą arba pagal dinaminį deformacijos modulį Evd, naudojant perskaičiavimą pagal grunto rūšį, nustatytą pagal 
standartą LST 1331. Esant reikalaujamai sutankinimo rodiklio DPr ≥ 100 % vertei, deformacijos modulių 
santykio EV2/EV1 vertė turi būti ≤ 2,5. 
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 Kelkraščio viršutinio sluoksnio skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodytų skersinių 
nuolydžių neturi skirtis daugiau kaip ±0,5 % (absoliut.). 
 Iš nesurištojo mišinio įrengto ir sutankinto kelkraščio viršutinio sluoksnio paviršius ties dangos ir kelkraščio 
briauna turi būti –2,0 cm žemesnis už dangos paviršių, o kelkraščio viršutiniam sluoksniui naudojant skaldažolę arba 
dirvožemį –3,0 cm žemesnis už dangos paviršių. Leistinasis nuokrypis nuo nurodyto aukščio turi būti ne didesnis 
kaip ±1,0 cm. 
  Įrengto kelkraščio viršutinio sluoksnio plotis neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodyto pločio daugiau 
kaip −5,0 cm ir +10 cm. 

3.3.4. Dangos sluoksniai be rišiklių DSBR 
 DSBR sluoksnis turi būti įrengtas taip, kad atitiktų ĮT SBR 19 VI skyriaus trečiojo skirsnio reikalavimus. 
 Granuliometrinei sudėčiai ir smulkiųjų dalelių kiekiui taikomi šie reikalavimai: 

• Įrengto ir sutankinto DSBR nesurištajam mišiniui galioja taisyklių ĮT SBR 19 4 priede pateiktos granuliometrinės 
sudėties ribinės vertės; 

• Smulkiųjų dalelių <0,063 mm kiekis įrengtame sluoksnyje turi būti ne mažesnis kaip 4,0 masės %, tačiau 
neviršyti 17 masės %. 

 Jeigu įrengto ir sutankinto DSBR nesurištojo mišinio dalelių, prabyrančių pro sietą, kurio akutės 
dydis 1,4 D, kiekis nustatytas ≥ 99 masės %, tačiau ≤ 100 masės %, tai nėra laikoma defektu. 
 Trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinis kiekis turi atitikti techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 
reikalavimus. 
 Dalelių atsparumas trupinimui turi atitikti techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus.  
 Sluoksnio profilio padėčiai taikomi šie reikalavimai: 

• Aukščio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukščio neturi skirtis daugiau kaip ±2,0 cm. Jei dėl AŠAS, 
ŠNS, SPS, ŽPS ir DSBR sluoksnių pakloto didesnio storio sluoksnio viršaus aukštis yra didesnis kaip +2,0 
cm už projekte (sutartyje) nurodytą aukštį, tai nėra laikoma defektu; 

• Skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodytų skersinių nuolydžių neturi skirtis daugiau kaip 
±0,5 % (absoliut.). 

  Kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodytų pločių daugiau kaip −5 
cm. 
 Sluoksnio lygumui taikomi šie reikalavimai: 
 Matuojant dangos sluoksnio nelygumus skersine ir išilgine kryptimis, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi 
būti didesnės kaip 20 mm; 
 Neturi būti nedidelių reguliariai atsikartojančių bangų ar panašių nelygumų.  
 Sluoksnio storiui taikomi šie reikalavimai: 

• Įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 0,0 cm mažesnis 
už projekte (sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 1,5 cm viršijančios 
projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti imama 
sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 1,5 cm storio 
suma; 

• Nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 1,5 cm mažesnė už projekte (sutartyje) 
nurodytą storį. 

3.4. Bandymai 
 Tinkamumo bandymai ir kokybės kontrolė turi būti vykdomi atsižvelgiant į techninių reikalavimų aprašų 
TRA UŽPILDAI 19 ir TRA SBR 19 nuostatas. 
 Gruntams pagal standartą LST 1331 turi būti atlikti tinkamumo bandymai, kuriais įrodoma, kad gruntai atitinka 
techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19 reikalavimus ir yra tinkami naudoti AŠAS ir ŠNS įrengimui pagal šias 
taisykles. 
 Vidinės kontrolės bandymai atliekami pagal ĮT SBR 19 XI skyriaus II skirsnio reikalavimus. 
 Vidinės kontrolės bandymus sudaro tokie bandymai, kuriuos atlieka rangovas arba jo įgaliotinis, kad būtų 
užtikrinama nesurištųjų mišinių ir gruntų savybių bei atliktų darbų atitiktis projekte (sutartyje) nurodytiems 
reikalavimams. 
 Rangovas turi atlikti vidinės kontrolės bandymus reikalaujamu tikslumu ir apimtimi. Jeigu nustatomi 
nuokrypiai nuo projekto (sutarties) reikalavimų, priežastys, lemiančios nuokrypius, turi būti tuoj pat pašalinamos. 
 Užsakovui ar techniniam prižiūrėtojui pareikalavus, būtina pateikti vidinės kontrolės bandymų rezultatus. 
 Kontroliniai bandymai atliekami pagal ĮT SBR 19 XI skyriaus IV skirsnio reikalavimus. 
 Bandymų metodai nurodyti užpildų, gruntų ir nesurištųjų mišinių savybėms įrodyti galioja bandymų metodai, 
nurodyti techninių reikalavimų aprašuose TRA UŽPILDAI 19 ir TRA SBR 19. 
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3.5. Standartai 
LST 1361.7:1995 Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Tankio, vidutinio tankio, 

tankio koeficiento ir poringumo nustatymas. 
LST 1361.10:1995 Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Skaldos atsparumo 

smūgiams nustatymas. 
LST 1361.12:1996 Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Organinių priemaišų 

nustatymas. 
LST CEN ISO/TS 
17892-11:2005 

Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis. 
Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintančiam spūdžiui (ISO/TS 17892-
11:2004) 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

3.6. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
KPT SDK 19  Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės. 
TRA SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, 

techninių reikalavimų aprašas 
TRA UŽPILDAI 19 Dėl Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 patvirtinimo 
ĮT SBR 19  Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės. 

4. Betoninės  dangos 
4.1. Įvadas 
 TS skyrius parengtas pagal vadovaujantis Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių 
reikalavimų aprašas TRA TRINKELĖS 14 (toliau - TRA TRINKELĖS 14), Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš 
trinkelių ir plokščių įrengimo metodinių nurodymų MN TRINKELĖS 14 (toliau - MN TRINKELĖS 14), Automobilių kelių 
trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA TRINKELĖS 14 (toliau – TRA TRINKELĖS 
14). 

4.2. Deformacinės siūlės 
 Deformacinės siūlės, rengiamos ant drenuojančio betono pagrindo sluoksnio, turi atitikti MN TRINKELĖS 14 
VII skyriaus V skirsnio reikalavimus. 
 Trinkelių dangose, kuriomis leidžiamas transporto eismas, deformacines siūles rekomenduojama įrengti 
pagal MN TRINKELĖS 14 VII skyriaus V skirsnio  2 paveikslo pavyzdį. Šiuo atveju plieninis kampainis pritvirtinamas 
(prisukamas) prie pagrindo sluoksnio, o pagrindo sluoksnis šioje zonoje turi būti tinkamo lygumo, kad kampainis 
priglustų visame plote. Prireikus, prieš prisukant kampainius, pagrindo sluoksnis papildomai apdorojamas. 
 Kampainio tvirtinimui skylės gali būti pragręžiamos arba perforuojamos. Horizontalusis kampainio plotis turi 
būti ne mažesnis negu 3 × h (h – aukštis) ir ne mažesnis negu 200 mm. Kampainio aukštis turi būti parinktas toks, 
kad sumontuotoje būklėje paremtų 2/3 trinkelės ir plokštės aukščio. Siekiant išvengti dangos nusidažymo dėl 
susidariusių rūdžių, kampainiai turi būti pakankamai atsparūs korozijai. 
 Deformacinės siūlės turėtų būti įrengiamos ir prie įtvirtintų kelio (gatvės), eismo zonos įrenginių. Šiais atvejais 
rekomenduojama įrengti deformacines siūles pagal  MN TRINKELĖS 14 VII skyriaus V skirsnio 5 paveikslo pavyzdį 
visose trinkelių ir plokščių dangose, nepriklausomai nuo veikiančių eismo apkrovų tipo. 
 Apatinei siūlės daliai užpildyti gali būti naudojami elastiniai užpildikliai (pvz., kaučiuko juostos). Siūlės viršus 
turi būti užsandarinamas siūlių elastine sandariklių mase (sandarikliais), kurie atitinka standarto LST EN 14188-1 
reikalavimus. 

4.3. Nesurištieji mišiniai 
 Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių savybės ir reikalavimai, nurodant kategorijas pagal standartą LST 
EN 13285. 

4.3.1. Nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai 
 Naudojami 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai. 
 Pagal standartą LST EN 13285. 
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4.3.2. Jautrumas šalčiui ir pralaidumas vandeniui 
 Nustatyta, kad nejautrumas šalčiui yra įrodytas, jeigu nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai atitinka  TRA 
TRINKELĖS 1 lentelės reikalavimus. 
 Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių sudėtis turi būti tokia, kad juos paklojus ir sutankinus, būtų 
užtikrintas tinkamas pasluoksnio pralaidumas vandeniui. 

4.3.3. Mineralinių dulkių kiekis 
 Pagal standarto LST EN 13285 2 ir 3 lenteles. 
 Mineralinių dulkių < 0,063 mm didžiausias kiekis nesurištuosiuose mineralinių medžiagų mišiniuose turi 
atitikti TRA TRINKELĖS 14 1 lentelėje pateiktus reikalavimus negali viršyti 5%. Mažiausias dulkių kiekis 
nereglamentuojamas. 

4.3.4.  Stambiausioji frakcija 
 Pagal standarto LST EN 13285 4 lentelę. 
 Stambiausiosios frakcijos didžiausias kiekis nesurištuosiuose mineralinių medžiagų mišiniuose turi atitikti 
TRA TRINKELĖS 14 3 lentelėje pateiktus reikalavimus. 

4.3.5. Graniulometrinė sudėtis 
 Pagal standarto LST EN 13285 6 lentelę. 
 Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 granuliometrinė sudėtis turi atitikti TRA 
TRINKELĖS 14 4–6 lentelėse nurodytus reikalavimus. 

4.3.6. Aptakumo koeficientas 
 Pagal standarto LST EN 13043 10 lentelę. 
 Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių aptakumo koeficientas, nustatytas smulkiosios mineralinės 
medžiagos 0/2 frakcijai, turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 7 lentelėje nurodytus reikalavimus. 

4.4. Siūlių užpilo medžiagos reikalavimai 
 Naudojami 0/2, 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai. 
 Pagal standartą LST EN 13285. 

4.4.1. Mineralinių dulkių kiekis 
 Žiūrėti standarto LST EN 13285 2 ir 3 lenteles. 
 Mineralinių dulkių < 0,063 mm didžiausias kiekis nesurištuosiuose mineralinių medžiagų mišiniuose turi 
atitikti TRA TRINKELĖS 14 8 lentelėje pateiktus reikalavimus. 
 Mineralinių dulkių < 0,063 mm mažiausias kiekis nesurištuosiuose mineralinių medžiagų mišiniuose turi 
atitikti TRA TRINKELĖS 14 9 lentelėje pateiktus reikalavimus. 

4.4.2. Stambiausioji frakcija 
 Pagal standarto LST EN 13285 4 lentelę. 
 Stambiausiosios frakcijos didžiausias kiekis nesurištuosiuose mineralinių medžiagų mišiniuose turi atitikti 
TRA TRINKELĖS 14 10 lentelėje pateiktus reikalavimus. 
 Mineralinei medžiagai fr. 0/2 nėra taikoma jokių techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 nuostatas 
papildančių reikalavimų. 

4.4.3. Granuliometrinė sudėtis 
 Pagal standarto LST EN 13285 6 lentelę. 
 Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 granuliometrinė sudėtis turi atitikti 11–13 
lentelėse nurodytus reikalavimus. 
 Mineralinei medžiagai fr. 0/2 nėra taikoma jokių techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 nuostatas 
papildančių reikalavimų. 

4.4.4. Aptakumo koeficientas 
 Pagal standarto LST EN 13043 10 lentelę. 
 Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių aptakumo koeficientas, nustatytas smulkiosios mineralinės 
medžiagos 0/2 frakcijai, turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 14 lentelėje nurodytus reikalavimus. 
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4.5. Betoninės trinkelės 
 Betoninės trinkelės turi atitikti standarto LST EN 1338 reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties įvertinimui, 
ženklinimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad standarte LST EN 1338 galima pasirinkti atitinkamas 
produkto (gaminio) savybių klases, toliau tekste kiekvienu atveju nurodytos klasės yra mažiausi techniniai 
reikalavimai. 
 Nuovažose, šaligatvyje ir techniniame šaligatvyje projektuojamos betoninės lygiabriaunės trinkelės 
200.100.80 mm. 
 Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ prie nežymėtų pėsčiųjų perėjų, sankryžų 
projektuojamos žmonių su negalia vedimo sistemos  ir įspėjamieji paviršiai iš kontrastingų trinkelių dangos. 
 Žmonių su negalia įspėjamieji paviršių trinkelės 200.100.80 mm. 
 Žmonių su negalia vedimo sistemų trinkelės 200.100.80 mm. 

4.5.1. Įstrižainių matavimų leistinieji nuokrypiai 
 Pagal standarto LST EN 1338 5.2.4 punkto 2 lentelę. 
 Kai stačiakampės trinkelės įstrižainių ilgis didesnis nei 300 mm, didžiausias leidžiamas skirtumas tarp dviejų 
įstrižainių matavimų turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 15 lentelės reikalavimus. Nestačiakampių trinkelių kitų matavimų 
nuokrypiai turi būti deklaruojami gamintojo. 

4.5.2. Atsparumas atmosferos poveikiui 
 Pagal standarto LST EN 1338 5.3.2 punkto 4.2 lentelę. 
 Atsparumas atmosferos poveikiui turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 16 lentelės reikalavimus. 

4.5.3. Atsparumas dilinimui 
 Pagal standarto LST EN 1338 5.3.4 punkto 5 lentelę. 
 Atsparumas dilinimui turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 17 lentelės reikalavimus. 

4.6. Betoniniai bordiūrai (apvadai) 
 Betoniniai bordiūrai (apvadai) turi atitikti standarto  LST EN 1340 reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties 
įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad standarte LST EN 1340 galima pasirinkti 
atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, toliau tekste kiekvienu atveju nurodytos klasės yra mažiausi techniniai 
reikalavimai. 
 Betoniniai bordiūrai (apvadai) gali būti išliejami vietoje (eismo zonoje). Šiuo atveju betonas turi atitikti 
standarto LST EN 206-1 ir šio TRA TRINKELĖS 14 XIV skyriaus V skirsnio reikalavimus. 
 Projektuojamų betoninių bordiūrų matmenys: 

• 100.15.30 cm; 
• 100.15.22 cm; 
• 100.8.20 cm. 

4.6.1. Atsparumas atmosferos poveikiui 
 Pagal standarto LST EN 1340 5.3.2 punkto 2.2 lentelę. 
 Atsparumas atmosferos poveikui turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 37 lentelės reikalavimus. 

4.6.2. Lenkiamasis stipris 
 Pagal standarto LST EN 1340 5.3.3 punkto 3 lentelę. 
 Charakteringas lenkiamasis stipris (su 5 % kvantiliu) ir minimalus lenkiamasis stipris turi atitikti TRA 
TRINKELĖS 14 38 lentelės reikalavimus. 

4.6.3. Atsparumas dilinimui (dylamasis atsparumas) 
 Pagal standarto LST EN 1340 5.3.4 punkto 4 lentelę. 
 Atsparumas dilinimui turi atitikti TRA TRINKELĖS 39 lentelės reikalavimus. 

4.6.4. Vietoje (eismo zonoje) liejami bordiūrai  
 Reikalavimai betonui yra nurodyti standarte LST EN 206-1 ir kituose normatyviniuose techniniuose 
dokumentuose. Rekomenduojama naudoti C 30/37 gniuždymo stiprio klasės betoną, kurio aplinkos poveikio klasės 
yra XM2 ir XF4. Betono mišinio konsistencija turi būti parenkama atsižvelgiant į liejimo technologiją ir įrenginių tipą. 
Naudojant slenkančių klojinių technologiją, dažniausiai naudojamas C1 konsistencijos klasės betono mišinys. 
4.7. Darbų atlikimas 
 Žemės sankasa įrengiama ir žemės darbai atliekami vadovaujantis ĮT ŽS 17 reikalavimais. 
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 Pagrindo sluoksniai be rišiklių įrengiami vadovaujantis įrengimo taisyklių ĮT SBR 19 nurodymais. 
 Drenuojančio betono pagrindo sluoksniai gali būti įrengiami ir jų sudėtis nustatoma remiantis normatyviniais 
techniniais dokumentais. 
 Drenuojančio betono pagrindo sluoksnyje prieš jį užklojant trinkelių ar plokščių danga neturi būti vidinių 
įtempių. Vidinius įtempius galima pašalinti šiame pagrindo sluoksnyje atliekant įpjovas arba panaudojant kitas 
tinkamas priemones. Jeigu atliekamos įpjovos, tai jas tikslinga derinti ir skersai, ir išilgai su trinkelių ir plokščių dangos 
siūlių tinklu. Įpjovų vieta drenuojančio betono pagrindo sluoksnyje nurodo būsimos deformacinės siūlės vietą trinkelių 
ir plokščių dangoje pagal MN TRINKELĖS 14 VII skyriaus V skirsnį. 
 Jeigu numatoma, kad didesnėse susijusiose zonose, įrengiamose iš sujungiamų trinkelių, danga vėliau bus 
išardoma (pvz., dėl inžinerinių tinklų), tai įrengiamą plotą tikslinga padalinti taip, kad tam tikras jo dalis būtų galima 
visas įrengti iš naujo. Gali būti įtraukta nuostata, kad tokių zonų kraštai turi būti iš stačiakampių arba panašių trinkelių, 
kur sujungiamų trinkelių kraštai gali būti išlyginami (pvz., naudojant kitų matmenų trinkeles arba jas pjaustant). Šios 
papildomos priemonės turi būti nurodomos darbų apraše. 

4.7.1. Nesurištosios dangos 
 Siekiant sumažinti ar išvengti betoninių trinkelių ir plokščių bei keraminių trinkelių ir plokščių pjaustymo, 
atsižvelgiant į reikiamą klojimo plotį, turi būti iš anksto nustatytas tikslus atstumas tarp bordiūrų, pavienėmis linijomis 
arba eilėmis išdėstant trinkeles arba plokštes. 
 Pjaustymo reikia vengti, kur galima, naudojant papildomas detales. Tas pats, pavyzdžiui, turi būti taikoma ir 
lenktoms detalėms. Prireikus, šios nuostatos pateikiamos darbų apraše. 
 Skiriamosios iškyšos (tarpų ribokliai) nėra skirtos užtikrinti taisyklingos siūlės pločio matmenį. 
 Taisyklingam siūlės pločiui užtikrinti gamtinio akmens trinkelės ir plokštės turi būti surūšiuotos pagal leistinųjų 
nuokrypių nuo gaminimo matmenų didžiausias ir mažiausias vertes. 
 Trinkelių ir plokščių dangos dažniausiai turi būti sutankintos vibravimo priemonėmis, pradedant nuo kraštų ir 
artėjant vidurio link. Kartu neturi būti neigiamo poveikio numatytam siūlių tiesumui. Plotai, kurių siūlės dar neužpiltos, 
neturi būti vibruojami. 
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4.7.2. Betoninių trinkelių dangos 
 Betoninės trinkelės ant pasluoksnio lygiagrečiai bordiūrams (apvadams) ar kitoms atskaitos ašims 
išdėstomos arba klojamos eilėmis taisyklingu šablonu paliekant siūlių tarpelius. Siūlių plotis turi būti nuo 3 mm iki 5 
mm, o klojant plokštes, kurių gaminimo storis ≥ 120 mm, siūlių plotis turi būti nuo 5 mm iki 10 mm. Siūlių geometrija 
turi būti taisyklinga ir sklandi. 

4.7.3. Bordiūrai 
 Bordiūrai (apvadai) arba kraštų sutvirtinimai iš trinkelių klojami ant 20 cm storio pamato su atspara. 
Naudojamo betono markė – C 12/15 ir stipresnis. Pamatas ir atspara turi būti tinkamai sutankinti. 
 Bordiūrai (apvadai) ir atsparos klojami ant pamato betono mišinio, dar neprasidėjus jo rišimosi procesui. 
 Bordiūrų atsparos įrengiamos 15 cm storio, panaudojant klojinius. Atsparos viršutinė briauna priderinama 
prie besiribojančios eismo zonos dangos konstrukcijos sluoksnių storio. Atsparos paviršius lengvai nusklembiamas 
išorėn. 
 Bordiūrų atsparos, esančios negrindžiamoje zonoje, plotis turi būti mažiausiai 15 cm. Bordiūrų atsparas, 
kurias dažnai veikia didelės mechaninės apkrovos (pvz., žiedinių sankryžų mažų spindulių įvažose ir išvažose), gali 
prireikti įrengti didesnio pločio ir didesnio gniuždomojo stiprio klasės. Pagrįstais atvejais bordiūrų atsparų plotį galima 
sumažinti iki 10 cm. 
 Pamato plotis priklauso nuo naudojamų bordiūrų (apvadų), įskaitant atsparą, pločio ir prireikus – vandens 
latakų pločio. 
 Jeigu prie bordiūro įrengiamas vandens latakas, tai turi būti įrengiamos deformacinės siūlės visame 
skespjūvyje, įskaitant pamatą ir atsparą. 
 Bordiūrų (apvadų) siūlės įrengiamos su tarpais. Siūlės tarpo plotis – apie 3–5 mm, kuris neužpildomas, 
išskyrus specialiuosius atvejus (pvz., užvažiuojamų bordiūrų tarpai gali būti užpildomi elastine medžiaga). 
 Kreivėse, kurių spindulys yra 12 m ir mažesnis, turėtų būti naudojami lenktos formos bordiūrai (apvadai). 
Kreivėse, kurių spindulys didesnis negu 12 m gali būti naudojami tiesūs  
500 mm ilgio bordiūrai (apvadai). Kreivėse, kurių spindulys yra 20 m ir didesnis, gali būti naudojami tiesūs 1000 mm 
ilgio bordiūrai (apvadai). 
 Surištųjų dangų bordiūrų įrengimui gali būti taikomi papildomi reikalavimai pateikti metodinių nurodymų MN 
TRINKELĖS 14 VII skyriaus IX skirsnyje. 

4.7.4. Leistinieji nuokrypiai 
4.7.4.1. Aukščiai 
 Trinkelių ir plokščių dangos turi būti įrengtos pagal projekte nurodytą paviršiaus aukštį, skersinį ir išilginį 
nuolydį. Dangos viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip ± 2,0 cm. 
 Bordiūrai, apvadai ir kiti panašios paskirties elementai tai pat turi būti įrengti pagal projekte nurodytą 
paviršiaus aukštį ir padėtį plane. Jų viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių ir padėties plane nuokrypiai 
nuo atskaitos ašių neturi būti didesni kaip ± 2,0 cm. Didesni nuokrypiai leistini tik tada, jei tai leidžia žymiai sumažinti 
trinkelių ir plokščių pjaustymo darbus. Šiuo atveju užsakovas ir rangovas turi susitarti prieš darbų pradžią. 
 Lygaus paviršiaus bordiūrų, apvadų ir kitų elementų tarpusavio viršutinio ir priekinio paviršiaus nuokrypiai 
siūlės vietoje neturi būti didesni kaip 2,0 mm, o nelygaus paviršiaus – neturi būti didesni kaip 5,0 mm. 

4.7.4.2. Nelygumai 
 Paviršiaus nelygumai, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 
13036-7, kai naudojamos gamtinio akmens tašyto paviršiaus trinkelės ar plokštės, neturi viršyti 15 mm, o kitais 
atvejais neturi viršyti 10 mm. 
 Pagrindo sluoksnio nelygumai, kurie viršija leistinuosius nuokrypius, negali būti išlyginti klojant pasluoksnį. 
Trinkelių ir plokščių danga siūlių vietose turi būti paklota vienodame aukštyje (lygyje). Klojant lygaus paviršiaus 
statybos produktus nuokrypis neturi viršyti 2 mm, o klojant grublėto paviršiaus statybos produktus nuokrypis neturi 
viršyti 5 mm. 
 Įrengiant trinkelių ir plokščių dangų prijungtis prie apvadų, kelio (gatvės, eismo zonos) įrenginių ir vandens 
latakų, šių dangų paviršius turi būti 3–5 mm aukštesnis už apvadų ir kelio įrenginių paviršių ir 3–10 mm aukštesnis 
už vandens latako briaunos paviršių. 
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4.7.4.3. Skersiniai arba įstrižiniai nuolydžiai 
Trinkelių ir plokščių dangų vandens nuleidimą užtikrinantis suminis nuolydis neturi būti: 
 kai naudojami gamtinio akmens tašyto arba grubiai apdoroto paviršiaus statybos produktai: 

• važiuojamojoje dalyje mažesnis negu 3,5 %; 
• kitose eismo zonose mažesnis negu 3,0 %; 
• visais kitais atvejais mažesnis negu 2,5 %. 

 Darbų atlikimo sąlygotas nuolydžio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi būti didesnis negu 
± 0,5 %. 
 Vandens latakų išilginis nuolydis turi būti didesnis negu 0,5 %. 
 Jei dėl vietinių sąlygų tokių verčių neįmanoma išlaikyti, prieš darbų pradžią statybos sutarties šalys turi 
susitarti, kokias papildomas priemones reikia taikyti. 
Pasluoksnio paviršiaus nuolydis turi būti toks pats kaip ir trinkelių ir plokščių dangos paviršiaus nuolydis. 

4.7.4.4. Pasluoksnio storis 
 Mažiausia pasluoksnio storio vertė nurodyta ĮT TRINKELĖS 14 VIII skyriaus II skirsnyje paklojus pasluoksnį 
negali būti nepasiekta daugiau kaip 1 cm. Nurodyta didžiausia pasluoksnio storio vertė negali būti viršyta. 

4.8.  Bandymai 
 Bandymai atliekami vadovaujantis ĮT TRINKELĖS 14 IX skyriaus reikalavimais. 
 Tinkamumo bandymus sudaro tokie bandymai, kuriais įrodomas statybos produktų tinkamumas numatomai 
naudojimo paskirčiai, nurodytai statybos sutartyje. 
 Užsakovas gali nustatyti papildomus reikalavimus ar bandymus, nenumatytus techninių reikalavimų apraše 
TRA TRINKELĖS 14. Šiuo atveju tokie reikalavimai ir bandymų rūšys bei apimtis nurodomi papildomose techninėse 
specifikacijose (darbų aprašuose). 

4.9.  Darbų priėmimas 
 Užbaigtus darbus užsakovas arba techninis prižiūrėtojas turi priimti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po 
raštiško pranešimo apie juos. 
 Darbų priėmimo terminas pratęsiamas, jeigu rangovas dar nepateikė darbams įvertinti reikalingų rezultatų 
pagal sutartyje numatytus medžiagų ir medžiagų mišinių bandymus arba paslėptų darbų aktų. 
 Jeigu užsakovas galutiniam užbaigtų darbų įvertinimui nustatytu laiku dar nepateikė reikalingų bandymų 
rezultatų, tai jis naudojasi sutarties sąlygomis. 
 Tokia pati tvarka galioja priimant užbaigtas darbų dalis. 
 Užsakovas turi teisę darbą ar darbo dalį priimti anksčiau sutartyje numatyto termino, tačiau užsakovas apie 
tokį savo sprendimą turi pranešti rangovui. Reikalingos priemonės turi būti suderintos raštu. 
 Jeigu rangovas prašo priimti darbus anksčiau sutartyje numatyto termino, užsakovui dėl darbų priėmimo 
galioja šio skyriaus I skirsnyje nurodytas terminas. 
 Jeigu eismo zonos, kuriose atliktos tam tikros darbų dalys, naudojamos tolesniems įrengimo darbams, 
tuomet tų darbų dalių priimti kaip užbaigtų darbų negalima. 
 Jeigu darbų priėmimo nėra reikalaujama, darbai laikomi priimtais pasibaigus 15 darbo dienų po raštiško 
pranešimo apie juos. Tokia pati tvarka galioja priimant užbaigtas darbų dalis. 
 Jeigu priimant darbus nustatomi VIII skyriuje nurodytų ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių viršijimai 
(nepasiekimai), tai laikoma defektu. Be to, gali būti nustatomi ir kiti, šiose taisyklėse neaprašyti, defektai. 
 Defektai turi būti šalinami rangovo lėšomis, perklojant sluoksnius, trinkeles ar plokštes arba atliekant kitus 
užsakovo nurodytus darbus, jei kitaip nesutariama su užsakovu (pailgintas garantinis terminas, sumažinta kaina). 
 Jei, dėl paminėtų ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių nesilaikymo, defektų atsiranda garantinio periodo metu, 
tai užsakovas turi teisę reikalauti juos pašalinti. 

4.10. Standartai 
LST EN 1338 Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai 
LST EN 1339 Betoninės grindinio plokštės. Reikalavimai ir bandymo metodai 
LST EN 1340 Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai 
LST EN 1341 Gamtinio akmens plokštės, skirtos grindiniui. Reikalavimai ir bandymo 

metodai 
LST EN 1342 Tašytų gamtinių akmenų trinkelės, skirtos grindiniui. Reikalavimai ir 

bandymo metodai 
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LST EN 1343 Gamtinio akmens bordiūrai, skirti grindiniui. Reikalavimai ir bandymo 
metodai 

LST EN 13285 Nesurištieji mišiniai. Techniniai reikalavimai 

4.11.  Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
KPT SDK 19  Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės. 
TRA SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, 

techninių reikalavimų aprašas 
TRA UŽPILDAI 19 Dėl Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 

patvirtinimo 
ĮT SBR 19  Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės. 
KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 
TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas  
MN TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodinių 

nurodymų  
TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas  

 

5. Asfalto dangos 
5.1. Įvadas 
 TS skyrius parengtas pagal Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašo TRA 
UŽPILDAI 19 (toliau – TRA UŽPILDAI 19), Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašo TRA 
ASFALTAS 24 (toliau (TRA ASFALTAS 24), Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo 
taisyklių ĮT ASFALTAS 24 (toliau – ĮT ASFALTAS 24), galiojančių Lietuvos standartų (LST) ir kitų normatyvinių 
statybos techninių dokumentų reikalavimus. 
 TS skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangų medžiagoms ir jų mišiniams, mišinių paruošimui, dangų 
paklojimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 

5.2. Medžiagos ir jų mišiniai 
5.2.1. Mineralinės medžiagos 
 Mineralinėms medžiagoms taikomas techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19 ir jame nurodyti 
bandymo metodai. Taip pat asfalto mišinių mineralinės medžiagos turi atitikti aprašo TRA ASFALTAS 24 
reikalavimus. 
 Asfalto mišiniams naudojami užpildai turi atitikti techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 ir šio aprašo 
reikalavimus pagal asfalto rūšį ir tipą. 
 Asfalto apatinio, asfalto viršutinio ir asfalto pagrindo-dangos sluoksnių mišinių gamybai galima naudoti tik 
mineralinės kilmės mikroužpildąs. 
 TRA ASFALTAS 24 3 –10 lentelėse pateikti reikalavimai užpildams atsižvelgiant į asfalto mišinio rūšį ir tipą. 
 Stambusis užpildas, kuris neatitinka atsparumo poliruojamumui TRA ASFALTAS 24 6 –10 lentelėse nurodytų 
reikalavimų, gali būti naudojamas, jei bendrajame užpildų mišinyje matematinė (skaičiuojamoji) atsparumo 
poliruojamumui vertė atitinka reikalaujamą. Matematinė PSV vertė gali būti apskaičiuojama pagal naudotų skirtingų 
stambiųjų užpildų masių dalių santykį ir jų PSV vertes. Dalimis maišyti galima tik stambųjį užpildą, kurio atsparumo 
poliruojamumui kategorija yra ne mažesnė kaip PSV44. 
 Asfalto mišiniams negali būti naudojami užpildai iš atliekų deginimo įrenginiuose ir bendro atliekų deginimo 
įrenginiuose susidarančių šlakų. 
 Paviršiui šiurkštinti skirtiems užpildams reikalavimai nurodyti techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 
19 3 priede. Paviršiui šiurkštinti naudojamas stambusis 2/4 arba 2/5 frakcijos užpildas. 

5.2.2. Rišamosios medžiagos 
 Naudojamas kelių bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591 ir techninių reikalavimų aprašo TRA BITUMAS 
23 reikalavimus. 
 Naudojamas polimerais modifikuotas bitumas turi atitikti standarto LST EN 14023 ir techninių reikalavimų 
aprašo TRA BITUMAS 23 reikalavimus. 
 Polimerais ir padangų gumos antrine žaliava modifikuotas bitumas turi atitikti standarto LST EN 14023 ir 
techninių reikalavimų aprašo TRA BITUMAS 23 reikalavimus. 
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 Bitumo emulsijoms standartas LST EN 13808 ir techninių reikalavimų aprašas TRA BE 08/15. 
 Gali būti naudojamas natūralus asfaltas, kuris turi atitikti standarto LST EN 13108-4 B priedo reikalavimus. 
 Aprašas netaikomas asfalto mišiniams su rišikliu, kuris modifikuotas cheminiais priedais 

5.2.3. Priedai 
 Gali būti naudojami priedai asfalto mišinių stabilizavimui arba modifikavimui. Naudojamų priedų kilmė, tipas 
ir savybės turi būti deklaruoti bei turi atitikti standarto LST EN 13108-1 4.1 skyriuje nurodytus reikalavimus. 

5.2.4. Asfalto mišiniai 
 Granuliometrinės sudėties normavimui naudojamas standarte LST EN 13043 nurodytas pagrindinis sietų 
rinkinys ir 1-asis rinkinys su šiais akučių dydžiais: 0,063 mm; 0,125 mm, 2,0 mm; 4,0 mm; 5,6 mm; 8,0 mm; 11,2 
mm; 16,0 mm; 22,4 mm; 31,5 mm ir 45,0 mm. Granuliometrinės sudėties kreivė turi būti sklandi. 
 Užpildo ir rišiklio sukibimui pagerinti turi būti naudojami priedai. Sukibimo geba turi būti nustatyta pagal 
standarto LST EN 12697-11 5 skyriaus reikalavimus. 
 TRA ASFALTAS 24 lentelėse pateiktas mažiausias rišiklio kiekis. 
 Esant kategorijai TBR (angl. „To Be Reported“ –turi būti pranešta) savybių rodikliai yra tik pateikiami, tačiau 
reikalavimai jiems nėra keliami. 

5.2.5. Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio mišinys AC 16 PD 
 Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio mišinį (AC PD) sudaro tolydžios granuliometrinės sudėties užpildų 
mišinys ir rišiklis – kelių bitumas. Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio mišiniui galioja TRA ASFLASTAS 24 4 lentelėje 
pateikti reikalavimai.  
 Granuliometrinės sudėties ribos pavaizduotos TRA ASFALTAS 24 3 priedo 7 paveiksle. 
 Į asfalto pagrindo-dangos sluoksnio mišinį galima pridėti šalto naudoto asfalto ne daugiau kaip 20 % nuo 
viso asfalto mišinio masės, jei naudotas asfaltas atitinka TRA ASFALTAS 24 V skyriaus ketvirtojo skirsnio 
reikalavimus. 
 TRA ASFALTAS 24 Į asfalto pagrindo-dangos sluoksnio mišinį galima pridėti pašildyto naudoto asfalto ne 
daugiau kaip 50 % nuo viso asfalto mišinio masės, jei naudotas asfaltas atitinka V skyriaus ketvirtojo skirsnio 
reikalavimus. Jeigu naudoto asfalto rišiklis yra modifikuotas rišiklis, tuomet naudotas asfaltas gali sudaryti ne daugiau 
kaip 20 % nuo viso asfalto mišinio masės. 
TRA ASFATLAS 24 4 lentelė. Reikalavimai asfalto pagrindo-dangos sluoksnio mišiniams 
Pavadinimas Kategorija Mato vienetas AC 16 PD 
Medžiagos    

Užpildai:    
trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinis kiekis C  C50/30 
atsparumas trupinimui LA arba SZ  LA30 arba SZ26 
atsparumas dėvėjimuisi MDE  MDE15 
bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2  s ECS30 

Rišiklis, rūšis ir markė   70/100 
100/150 

Asfalto mišinio sudėtis    
Užpildų mišinys:    

išbiros pro sietus    
22,4 mm  masės % 100 

16 mm  masės % 90–100 
11,2 mm  masės % 80–90 

2 mm  masės % 30–50 
0,125 mm  masės % 8–20 
0,063 mm  masės % 6–11 

Mažiausias rišiklio kiekis Bmin  Bmin 5,2 
Asfalto mišinys    

Mažiausias tuštymių kiekis Vmin  Vmin 1,0 
Didžiausias tuštymių kiekis Vmax  Vmax 3,0 
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Pavadinimas Kategorija Mato vienetas AC 16 PD 
Mažiausias jautris vandeniui ITSRmin  ITSR70 

Atsparumas nuovargiui ε6  TBR 
Standumo modulis S  TBR 

 

5.2.6. Asfalto viršutinis sluoksnio mišinys AC 11 VN 
 Skaldos ir mastikos asfaltą (SMA) sudaro netolydžios granuliometrinės sudėties užpildų mišinys, rišiklis – 
kelių bitumas arba polimerais modifikuotas bitumas ir rišiklį stabilizuojantys priedai. Skaldos ir mastikos asfaltui 
galioja TRA ASFLTAS 24 9 lentelėje pateikti reikalavimai. 
 Į skaldos ir mastikos asfaltą naudotas asfaltas nėra dedamas. 
 Granuliometrinės sudėties ribos pavaizduotos TRA ASFALTAS 24 3 priedo 23–26 paveiksluose. 

Pavadinimas Kategorija Mato vienetas AC 11 VN 

Medžiagos    
Užpildai:    

     trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinis kiekis C  C90/1 
atsparumas trupinimui LA arba SZ  LA25 arba 

SZ22 
atsparumas poliravimui PSV  PSV44 
bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2  s ECS30 

 
Rišiklis, rūšis ir markė 

  PMB 45/80-55 
PMB 45/80-65 
PMB 22/55-60  
70/100 

Asfalto mišinio sudėtis    
Užpildų mišinys:    

išbiros pro sietus    
16 mm  masės % 100 

11,2 mm  masės % 90–100 
8 mm  masės % 70–85 

5,6 mm  masės %  
2 mm  masės % 45–55 

0,125 mm  masės % 8–22 
0,063 mm  masės % 6–12 

Mažiausias rišiklio kiekis Bmin  Bmin 5,9 
Asfalto mišinys    

Mažiausias tuštymių kiekis Vmin  Vmin 1,5 
Didžiausias tuštymių kiekis Vmax  Vmax 3,5 
Rišiklių užpildytų tuštymių kiekis VFB  TBR 
Didžiausias santykinis vėžės gylis PRDAIR max  TBR 
Didžiausias rato riedėjimo vėžės įlinkis WTSAIR max  TBR 
Mažiausias jautris vandeniui ITSR  ITSR90 
Standumo modulis S  TBR 
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5.2.7. Asfalto pagrindo sluoksnio mišinys AC 22 PN 
 Asfalto pagrindo sluoksnio mišinius (AC P) sudaro tolydžios granuliometrinės sudėties užpildų mišinys ir 
rišiklis – kelių bitumas. Asfalto pagrindo sluoksnio mišiniams galioja TRA ASFALTAS 24 3 lentelėje pateikti 
reikalavimai. 
 Granuliometrinės sudėties ribos pavaizduotos TRA ASFALTAS 24 3 priedo 1–6 paveiksluose. 
 Į asfalto pagrindo sluoksnio mišinį galimo pridėti naudoto asfalto kiekis nustatomas vadovaujantis 
rekomendacijomis R NAG 09. 

Pavadinimas Kategorija Mato vienetas AC 22 PN 

Medžiagos    

Užpildai:    

trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinis kiekis C  C50/30 

atsparumas trupinimui LA arba SZ  LA30 arba SZ26 

atsparumas dėvėjimuisi MDE  MDE15 

bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2  s - 

Rišiklis, rūšis ir markė   70/100 
Asfalto mišinio sudėtis    

Užpildų mišinys:    
išbiros pro sietus    

45 mm  masės %  
31,5 mm  masės % 100 
22,4 mm  masės % 90–100 
16 mm  masės % 75–90 
11,2 mm  masės %  
2 mm  masės % 25–40 
0,125 mm  masės % 4–14 
0,063 mm  masės % 3–9 

Mažiausias rišiklio kiekis Bmin  Bmin 4,0 
Asfalto mišinys    

Mažiausias tuštymių kiekis Vmin  Vmin 4,0 
Didžiausias tuštymių kiekis Vmax  Vmax 7,0 
Mažiausias jautris vandeniui ITSR  ITSR70 
Atsparumas nuovargiui ε6  TBR 
Standumo modulis S  TBR 

1)  taikoma tik išlyginamiesiems sluoksniams. 
2) taikoma tik pėsčiųjų ir dviračių takams ir išlyginamiesiems sluoksniams. 
 

5.2.8. Asfalto mišinių gamyba ir sandėliavimas 
 Asfalto mišinių gamybai ir sandėliavimui taikomi TRA ASFALTAS 24 VI skyriaus IV skirsnio reikalavimai. 
 Maksimali rišiklio leistina temperatūra laikymo talpoje nurodyta TRA ASFALTAS 24 1 lentelėje. 

Rišiklis Žymėjimas Maksimali temperatūra °C 
1.Kelių bitumas 50/70 180 

 70/100 180 
 100/150 170 

2. Polimerais modifikuotas bitumas 45/80-55 1801) 

 45/80-65 1901) 

 25/55-60 1801) 

1) papildomai turi būti atsižvelgta į gamintojo duomenis. 
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Minimali ir maksimali asfalto mišinių temperatūra oC nurodyta TRA ASFALTAS 24 2 lentelėje. 

Rišiklio rūšis ir markė Asfaltbetonis (AC) 
50/70 140-180 
70/100 140–180 
100/150 130–170 
45/80-55 150-1801) 
45/80-65 150-1901) 
25/55-60 150-1901) 

Pastaba. Minimalios ribinės vertės galioja klojimo vietoje iškrautam mišiniui, maksimalios ribinės vertės galioja iš 
maišytuvo į kaupiamąjį bunkerį iškraunamam mišiniui. 
1) papildomai turi būti atsižvelgta į gamintojo duomenis. 

Dulkių rinktuvuose sukauptas užpildas gali būti grąžinamas, tačiau ne daugiau, negu numatyta mišinio 
projektinėje sudėtyje. 

Bituminio rišiklio markė ir rūšis gali būti parenkama individualiu projektavimu, tačiau tokiu atveju turi būti 
pasiektos reikalaujamos asfalto mišinio eksploatacinio funkcionalumo savybių vertės, kurios nurodytos atitinkamai 
dangos konstrukcijos klasei ir asfalto mišinio rūšiai. 

Medžiagos turi būti sumaišomos mechanizuotai maišyklėse. 
Maišymo procesas ir trukmė turi būti parenkami taip, kad visi užpildai visiškai ir tolygiai pasidengtų rišikliu ir 

kad priedai pasiskirstytų vienodai. Tai užtikrintų homogeniško mišinio gamybą. 
Gaminant skaldos ir mastikos asfaltą bei poringąjį asfaltą turi būti naudojami rišiklį stabilizuojantys priedai, 

kurie turi būti tiksliai dozuojami arba dedami į mišinį reikiamo svorio pakuotėmis. 
Sandėliuojant mišinį kaupiamajame bunkeryje, reikia sekti, kad mišinyje neatsirastų žalingų pokyčių 

(susisluoksniavimo, perkaitimo ir pan.). 

5.2.9. Naudotas asfaltas 
 Naudotas asfaltas gali būti panaudotas asfalto mišinių gamybai, jeigu asfalto mišiniai su naudotu asfaltu 
atitinka šio skyriaus antrajame skirsnyje nurodytus reikalavimus asfalto mišiniams, jei atitinka TRA ASFALTAS 24 V 
skyriaus ketvirtojo skirsnio reikalavimus ir jei asfalto maišyklė yra pritaikyta pridėti naudoto asfalto. 
 Naudoto asfalto užpildo stambiausios dalelės dydis D neturi viršyti gaminamo asfalto mišinio stambiausios 
dalelės dydžio D. 
 Rekomendacijose R NAG 09 pateikta, kaip nustatyti maksimalų naudoto asfalto galimą pridėti kiekį, 
atsižvelgiant į naudoto asfalto vienalytiškumą. 
 Gaminant asfalto mišinius naudotas asfaltas gali būti pridedamas šaltas arba pašildytas: 

• pridedant šalto naudoto asfalto, atsižvelgiant į asfalto mišinio rūšį, naudotas asfaltas gali sudaryti ne 
daugiau kaip 20 % nuo viso asfalto mišinio masės; 

• pridedant pašildyto naudoto asfalto, atsižvelgiant į asfalto mišinio rūšį, naudotas asfaltas gali sudaryti 
ne daugiau kaip 50 % nuo viso asfalto mišinio masės. Jeigu naudoto asfalto rišiklis yra modifikuotas 
rišiklis, tuomet naudotas asfaltas gali sudaryti ne daugiau kaip 20 % nuo viso asfalto mišinio masės. 

 Maksimalus naudoto asfalto kiekis, kurį galima dėti į gaminamą asfalto mišinį, taip pat pateikiamas asfalto 
maišyklės techninėse specifikacijose. Taip pat gali būti taikomi papildomi techniniai reikalavimai, kurie yra nustatyti 
kituose techniniuose dokumentuose ar statinio projekte. 
 Pridedant pašildyto naudoto asfalto į gaminamą asfalto mišinį, regeneruoto rišiklio iš asfalto mišinio su 
naudotu asfaltu skaičiuojamoji rišiklio minkštėjimo temperatūra turi atitikti reikalavimus, keliamus reikiamo rišiklio 
minkštėjimo temperatūrai. 
 Iš asfalto mišinio su naudotu asfaltu regeneruoto rišiklio minkštėjimo temperatūrai skaičiuoti taikoma 
standarto LST EN 13108-1 A priedo A.3 skyrelyje nurodyta lygtis 
 Pridedamą bitumą galima naudoti tokios pat markės kaip ir reikiamo galutinio bitumo arba viena markės 
pakopa skirtingą nuo reikiamo galutinio bitumo. Minkštesnis negu 100/150 markės bitumas neturi būti naudojamas. 

5.2.10. Asfalto mišinių transportavimas ir transporto priemonės 
 Asfalto mišinių transportavimas vykdomas pagal ĮT ASFALTAS 24 VI skyrius V skirsnio reikalavimus. 
 Transporto priemonės kėbulo paviršius, prieš pakraunant asfalto mišinį, turi būti švarus ir atitinkamai 
paruoštas. Transporto priemonės kėbulo paviršių galima padengti tik tokia drėkinamąja medžiaga, kuri nedarytų 
asfalto mišiniui neigiamo poveikio. 
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 Transportavimo metu turi būti laikomasi ĮT ASFALTAS 24 3 lentelėje pateiktų mišinio temperatūros ribinių 
verčių. 3 lentelėje nurodytos apatinės ribinės vertės galioja tiesimo vietoje iškrautam mišiniui, viršutinės ribinės vertės 
galioja iš maišytuvo į kaupiamąjį bunkerį iškraunamam mišiniui. 
 Asfalto mišinys vežamas į tiesimo vietą, atsižvelgiant į darbų eigą. Asfalto mišinys transportavimo ir 
technologinių pertraukų metu turi būti apsaugotas nuo atvėsimo ir tiesioginio oro patekimo (t. y. naudojami dengti 
kėbulai, temperatūrą palaikantys kėbulai arba talpos ir t. t.). 

5.3.  Darbų atlikimas 
5.3.1. Asfalto klojimas 
 Asfalto sluoksniai įrengiami taip, kad jų savybės visame plote būtų kuo tolygesnės ir kad būtų įvykdyti 
nustatyti reikalavimai. 
 Tarpusavyje susiję sluoksnių įrengimo darbų etapai turi būti suderinti, atlikti nepertraukiant proceso bei 
naudojant reikiamus įrenginius, techniką ir prietaisus. 
 Asfaltbetonio, skaldos ir mastikos asfalto, labai plonų sluoksnių asfaltbetonio ir poringojo asfalto mišiniai 
įrengiami mechanizuotai klotuvu, o mastikos asfalto mišiniai įrengiami panaudojant atitinkamus įrengimo įrenginius 
ir technologijas. Esant mažiems plotams ir sudėtingam profiliui, taip pat dideliam kiekiui kelio įrenginių (pavyzdžiui, 
apžiūros šulinėlių), asfalto mišinys gali būti įrengiamas rankiniu būdu nenaudojant klotuvo. Techninėse 
specifikacijose turi būti detalizuoti atvejai, kuomet asfalto sluoksniai įrengiami rankiniu būdu. 
 Kompaktiško asfalto dangos (KAD) pagal metodą „karštas ant karšto“ gali būti įrengiamos vienu iš dviejų 
būdų, kai: 

• ant karšto žemiau esančio sluoksnio užvažiuoti, išskyrus klotuvą, neleidžiama; 
• naudojami du pakopomis dirbantys klotuvai, pritankinantys žemiau esantį sluoksnį, su automatine 

atstumo kontrole. Žemiau esančio sluoksnio pritankinimas turi būti pakankamas užtikrinant, kad dėl 
antrojo klotuvo važiavimo žemiau esančiame sluoksnyje neatsirastų pastebimi įspaudai. 

 Į klotuvą iškrauto asfalto mišinio temperatūra negali būti mažesnė kaip nurodyta 3 lentelėje. 
 Įrengimo metu klotuvo greitis turi būti pastovus ir tolygus. 

5.3.2. Tankinimas 
 Volų rūšį, svorį ir skaičių reikia parinkti atsižvelgiant į klotuvo našumą, sluoksnio storį, asfalto mišinio rūšį, 
taip pat į oro sąlygas, metų laiką, vietovės sąlygas. Skaldos ir mastikos asfalto mišiniams, pažymėtiems S raide, 
tankinti turi būti naudojami sunkieji statiniai volai ir (arba) atitinkamai vibruojantys dinaminiai volai. Tuomet vibracinis 
tankinimas gali būti atliekamas tik esant pakankamai aukštai mišinio temperatūrai (mažiausiai 100 °C) ir tik po statinio 
volo pritankinimo. 
 Volai turi būti naudojami taip, kad neatsirastų išliekančių įspaudų, nelygumų ar įtrūkimų (plyšių). 
 Įrengiant alternatyvius asfalto apatinius sluoksnius, tankinama sunkiaisiais statiniais volais, kurių 
rekomenduojamas darbinis svoris nuo 7 t iki 10 t. Jei reikia, gali būti naudojamas ir vibracinis tankinimas. Tankinimo 
metu būtina išvengti asfalto mišinio užpildo dalelių sutrupinimo. 
 Siekiant suformuoti alternatyvaus asfalto apatinio sluoksnio ypač uždarai paviršiaus struktūrai arba prieš 
laikiną transporto važiavimą galima papildomai naudoti kombinuotus volus arba pneumatinius volus. 
 Poringojo asfalto tankinimas turi būti atliekamas tik statiniais volais. 
 Mastikos asfaltą įrengiant stačiuose nuolydžiuose (daugiau kaip 7 %) reikia numatyti ypatingas pagalbines 
priemones. Mastikos asfalto sluoksnių kraštai formuojami tiesiai ir vertikaliai per visą sluoksnio storį. Mastikos asfalto 
įrengimo plotis nurodomas techninėse specifikacijose. 

5.3.3.  Klojimo sąlygos 
 Asfalto sluoksniai gali būti įrengiami: 

• visu pločiu be išilginės siūlės; 
• metodu „karštas prie karšto“ pagal X skyriaus antrąjį skirsnį; 
• nepertraukiamai tiekiant asfalto mišinius ir juos paduodant į klotuvą, panaudojant mobilų tiektuvą. 

 Visais atvejais prieš atliekant darbus turi būti siekiama naudoti išvardintus metodus arba tai nurodoma 
techninėse specifikacijose. 
 Jeigu dėl kritulių ant posluoksnio susidaro uždara vandens plėvelė, asfalto sluoksnius įrengti draudžiama. 
Posluoksnis turi būti švarus, taip pat ant jo negali būti sniego ir ledo. 
 Mastikos asfalto ir poringojo asfalto sluoksniai negali būti rengiami lyjant lietui. 
 Asfalto sluoksniai turi būti rengiami laikantis 14 lentelėje nurodytų įrengimo sąlygų. 
 Asfalto viršutiniai sluoksniai iš asfaltbetonio bei skaldos ir mastikos asfalto, kurių storis yra mažiausiai 3 cm, 
esant žemesnei kaip +5 °C oro temperatūrai, negali būti rengiami. 
 Mastikos asfalto sluoksniai, kurių storis yra mažiausiai 3 cm, asfalto apatiniai sluoksniai, pagrindo-dangos 
sluoksniai, kompaktiško asfalto dangos (KAD), esant žemesnei kaip 0 °C oro temperatūrai, negali būti rengiami. 
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 Asfalto pagrindo sluoksniai, esant žemesnei kaip –3 °C oro temperatūrai, negali būti rengiami. 
 Asfalto viršutiniai sluoksniai, kurių storis yra mažesnis kaip 3 cm, ir asfalto viršutiniai sluoksniai iš poringojo 
asfalto, esant žemesnei kaip +10 °C oro temperatūrai ir žemesnei kaip +5 °C posluoksnio temperatūrai, negali būti 
rengiami. 
 Asfalto viršutiniai sluoksniai iš poringojo asfalto, esant stipriam vėjui, negali būti įrengiami. Mastikos asfalto 
sluoksnių, kurių storis yra mažesnis kaip 3 cm ir kurie nėra privoluojami, negalima įrengti ant drėgno posluoksnio. 
 Į asfalto mišinį papildomai pridedant organinių ar mineralinių klampą keičiančių priedų, kurie sumažina asfalto 
mišinio maišymo ir klojimo temperatūrą: 

• asfalto viršutiniai sluoksniai iš asfaltbetonio, skaldos ir mastikos asfalto ir labai plonų sluoksnių 
asfaltbetoniai, kurių storis yra mažiausiai 3 cm, gali būti klojami, esant mažiausiai 0 °C oro temperatūrai; 

• asfalto viršutiniai sluoksniai iš asfaltbetonio, skaldos ir mastikos asfalto ir labai plonų sluoksnių 
asfaltbetoniai, kurių storis yra mažesnis kaip 3 cm, gali būti klojami, esant mažiausiai +5 °C oro 
temperatūrai. 

5.3.4. Sluoksnių sukibimas 
 Tarp visų asfalto sluoksnių turi būti užtikrintas pakankamas sukibimas. Įrengiant asfaltbetonio, skaldos ir 
mastikos asfalto, poringojo asfalto ir labai plonų sluoksnių asfaltbetonio sluoksnius ant asfalto sluoksnių, posluoksnis 
yra apipurškiamas bitumo emulsija. Įrengiant mastikos asfalto sluoksnius, posluoksnio apipurškimas bitumine 
emulsija netaikomas. 
 Bitumo emulsija paskleidžiama (purškiama) taip, kad jos kiekis pasiskirstytų tolygiai. Prieš įrengiant naują 
asfalto sluoksnį, išpurkšta bitumo emulsija turi būti susiskaidžiusios. Vanduo iš bitumo emulsijos turi būti išgaravęs. 
 DK 100–DK 2 dangų konstrukcijų klasėms naudojamos polimerais modifikuotos bitumo emulsijos C60BP4-
S. DK 1–DK 0,1 dangos konstrukcijos klasėms naudojamos bitumo emulsijos C40B5-S arba C60B4-S. 
 Sluoksniams sukibti reikalingas bitumo emulsijos kiekis parenkamas ir nurodomas techninėse specifikacijose 
remiantis ĮT ASFALTAS 24 15 –16 lentelėmis ir atsižvelgiant į: 

• posluoksnio tuštymėtumą ir paviršiaus tekstūrą; 
• posluoksnio paviršiuje esantį mastikos skiedinėlio kiekį; 
• įrengiamo asfalto sluoksnio mišinio rišiklio kiekį. 

 Reikalingas patikslintas skleidžiamas bitumo emulsijos kiekis nustatomas darbų vietoje. 
 Bitumo emulsija paskleidžiama (purškiama) automatizuotais rišiklių skleistuvais (autogudronatoriais). 
Rankiniai purškimo prietaisai gali būti naudojami tik tais atvejais, kai asfalto sluoksnis įrengiamas rankiniu būdu. Turi 
būti užtikrintas rišiklio plėvelės tolygumas ant posluoksnio ir ypatingai briaunų plotuose. Gretimos zonos (pavyzdžiui, 
bordiūrai, vandens latakai ir kt.) turi būti apsaugoti nuo apipurškimo. 
 Ant bitumo emulsija apipurkštų plotų transporto eismas, išskyrus kelių tiesimo mechanizmus, neturi būti 
leidžiamas. 
 Įrengtų sluoksnių sukibimo jėga, atsižvelgiant į sluoksnių paskirtį, nustatyta pagal standarto LST EN 12697-
48 7 skyriuje nurodytą kerpamojo sukibimo bandymo metodą (SBT – angl. „shear bond test“), turi būti ne mažesnė 
už šias ribines vertes: 

• tarp asfalto viršutinio ir apatinio sluoksnių – 15,0 kN; 
• tarp visų kitų asfalto sluoksnių ar dalinių sluoksnių – 12,0 kN. 

 Sluoksnių sukibimo jėgos reikalavimas galioja ir tais atvejais kaip tarp asfalto sluoksnių taikomi papildomi 
sprendiniai (pavyzdžiui, geotekstilė, įtempius absorbuojantis membraninis tarpsluoksnis ir kt.). 
 Esant mažesniam negu 2,5 cm įrengto sluoksnio storiui arba naudojant poringąjį asfaltą sluoksnių sukibimo 
bandymas neatliekamas. 

5.3.5. Siūlės 
 Įrengiant daugiasluoksnes dangų konstrukcijas, atskirų sluoksnių išilginės siūlės turi būti perstumtos viena 
kitos atžvilgiu mažiausiai 15 cm. Ši nuostata netaikoma kompaktiško asfalto dangoms (KAD). 
 Jeigu išilginės siūlės perstumti neįmanoma, tai turi būti numatoma įrengti ištisinę sandarintą siūlę. Sluoksnius 
įrengiant juostomis, atitinkamomis priemonėmis reikia užtikrinti tolygią, sandarią ir tankią išilginės siūlės sujungtį. 
Išilginės siūlės neturi būti išdėstytos rato važiavimo vietoje arba dangos horizontalaus ženklinimo srityje. 
 Jeigu įrengiant asfalto viršutinius ir apatinius sluoksnius darbai yra nutraukiami, tuomet iki 3 m įrengto 
sluoksnio ilgio yra pašalinama. Nelygūs išsikišimai per visą sluoksnio storį pašalinami, suformuojant taisyklingą 
briauną. Briauna, išskyrus viršutinius sluoksnius iš mastikos asfalto, tolygiai užtepama arba apipurškiama karštu kelių 
bitumu, karštu polimerais modifikuotu bitumu arba bituminiu rišikliu, siekiant užtikrinti nepriekaištingą sujungtį 
(skersinę siūlę) tarp abiejų dalių. Atskirų sluoksnių ar dalinių sluoksnių skersinės siūlės turi būti perstumtos viena 
kitos atžvilgiu mažiausiai 2 m. Per suformuotą skersinės siūlės vertikalią briauną gali vykti tik kelių tiesimo technikos 
eismas Jeigu reikia organizuoti transporto priemonių eismą, tuomet iš asfalto mišinio ar taikant kitas priemones 
skersinės siūlės vietoje suformuojamas pakankamo ilgio sklandus perėjimas tarp skirtingų sluoksnių plokštumų. 
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5.3.5.1. Asfalto sluoksnių įrengimas pagal metodą „karštas prie karšto“ 
 Sluoksniai pagal metodą „karštas prie karšto“ įrengiami panaudojant pakopomis dirbančius klotuvus. Klotuvų 
atliekamas pirminis sutankinimas turi būti vienodai sureguliuotas. Atstumas tarp klotuvo plokščių neturi būti didesnis 
kaip klotuvo ilgis. 
 Siekiant užtikrinti pakankamą asfalto mišinio kiekį išilginės siūlės srityje, antrojo klotuvo plokštė turi 
pakankamu pločiu perdengti pirmojo klotuvo įrengtą sluoksnį. 

5.3.5.2. Asfalto sluoksnių įrengimas pagal metodą „karštas prie šalto“ 
 Jau įrengto sluoksnio briauna turi būti tinkamo profilio, tolygiai sutankinta ir be plyšių. Išilginės siūlės šonas 
turi būti truputį įžulnios, ne vertikalios, formos. Dėl technologinių priežasčių jau įrengto sluoksnio būsimos siūlės 
šonas gali arba turi būti frezuojamas. 
 Visų dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių išilginės siūlės šonai visu plotu ir pakankamu kiekiu padengiami 
karštu bitumu, karštu polimerais modifikuotu bitumu arba kitu bituminiu rišikliu (mase). 
 Asfalto viršutinio, asfalto apatinio ir asfalto pagrindo-dangos sluoksnio išilginei siūlei dengti naudojamas 
medžiagos kiekis siūlės tiesiniam metrui yra mažiausiai 50 g rišiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui. 
 Viršutinio sluoksnio išilginei siūlei įrengti gali būti naudojamos specialios iš bituminio rišiklio pagamintos 
sandariklio juostos. 
 ĮT ASFALTAS 24 142–143 punktuose aprašyti siūlės įrengimo darbai laikomi asfalto sluoksnių įrengimo 
darbų sudedamąja dalimi. 
 Įrengiant kompaktiško asfalto dangas (KAD), išilginė siūlė asfalto viršutiniame sluoksnyje pasirinktinai gali 
būti įrengta ir kaip sandarinta siūlė. 

5.3.5.3. Mastikos asfalto sluoksnių įrengimas pagal metodą „karštas prie šalto“ 
 Įrengiant mastikos asfalto sluoksnius įrengiamos išilginės sandarintos siūlės. 

5.3.6. Prijungtys ir sandarintos siūlės 
 Sandarintų siūlių įrengimo darbai turi būti atliekami pagal įrengimo taisykles ĮT SS 17. 
 Viršutinio sluoksnio asfaltbetonio, skaldos ir mastikos asfalto, poringojo asfalto ir labai plonų sluoksnių 
asfaltbetonio prijungtys prie mastikos asfalto arba prie gretimų elementų (bordiūrų, vandens nuleidimo latakų ir kt.) 
įrengiamos kaip sandarintos siūlės. Ši nuostata negalioja viršutinio sluoksnio iš poringojo asfalto prijungties prie 
gretimų elementų atveju. 
 Mastikos asfalto sluoksnių prijungtys įrengiamos kaip sandarintos siūlės. 
 Išilginės sandarintos siūlės neturi būti išdėstytos rato važiavimo vietoje arba dangos horizontaliojo ženklinimo 
srityje. 
 Sandarintos siūlės gali būti įrengiamos panaudojant siūlės sandariklius arba bitumines siūlių sandariklių 
juostas. Darbų kiekių apraše tai nurodoma atskira eilute, nurodant ir naudotiną siūlių sandarinimo medžiagą. 
 Siūlių sandarikliai ir bituminės siūlių sandariklių juostos turi atitikti techninių reikalavimų aprašo TRA SS 15 
reikalavimus. 
 Išilginių ir skersinių prijungčių sandarintų siūlių plotis turi būti: 

• mažiausiai 10 mm, kai sluoksnio storis iki 2,5 cm; 
• mažiausiai 15 mm, kai sluoksnio storis daugiau kaip 2,5 cm. 

5.3.7. Briaunų formavimas 
 Jeigu asfalto viršutinis sluoksnis arba asfalto pagrindo-dangos sluoksnis įrengiamas tarp tokio pat aukščio 
apvadų (pavyzdžiui, betono apvadų, betono detalių apvadų), tuomet šių sluoksnių viršaus aukštis turi būti didesnis 
už apvado aukštį nuo 0,5 cm iki 1,0 cm. Vienšlaičio nuolydžio dangos atveju tai galioja tik žemesnei briaunai. 
 Asfaltbetonio, skaldos ir mastikos asfalto, poringojo asfalto ir labai plonų sluoksnių asfaltbetonio neatremtos 
briaunos formuojamos su ne didesniu kaip 2:1 nuolydžiu ir naudojant atitinkamą įrangą lygiai tiesia linija 
nugremžiamos, o briaunų šonai tolygiai prispaudžiami. 
 Mastikos asfalto sluoksnių briaunos formuojamos vertikaliai. 
 Įrengiant vienšlaites dangas, aukštesniosios briaunos, o viražo kitimo zonoje – abiejų briaunų visas šono 
plotas yra užsandarinamas karštu bitumu, kurio kiekis tiesiniam metrui yra mažiausiai 40 g kiekvienam sluoksnio 
storio centimetrui. Užsandarinimas bitumu turi būti atliktas, kol briaunos kraštai dar nėra užteršti. 
 Jei sluoksniai įrengiami vienas po kito ir užtikrinamas briaunos šono švarumas, sandarinti galima bendrai 
visų sluoksnių briaunų šonus. 
 Jeigu aukštesnės briaunos šonas sandarinamas kiekvieno sluoksnio atskirai, tokiu atveju sandarinama ir 
mažiausiai 10 cm šio sluoksnio pločio, matuojant nuo briaunos krašto. Bitumo kiekis tiesiniam metrui yra mažiausiai 
15 g kiekvienam sluoksnio pločio centimetrui 
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5.3.8.  Asfalto dangos šiurkštinimas 
5.3.8.1.  Mineralinės medžiagos 

Medžiagos parenkamos vadovaujantis ĮT ASFALTAS 24 VI skyriaus reikalavimus. 
Mineralinėms medžiagoms taikomas techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19 ir jame nurodyti 

bandymo metodai. Taip pat asfalto mišinių mineralinės medžiagos turi atitikti apraše TRA ASFALTAS 24 pateiktus 
reikalavimus pagal asfalto rūšis ir tipus. 

Asfalto mišiniams naudojamiems užpildams taikomi techninių reikalavimų apraše TRA UŽPILDAI 19 keliami 
reikalavimai ir jame nurodyti bandymo metodai. Asfalto mišinių užpildų mišiniai turi atitikti techninių reikalavimų 
apraše TRA ASFALTAS 24 pateiktus reikalavimus pagal asfalto rūšis ir tipus. 

Paviršiui šiurkštinti skirtiems užpildams reikalavimai nurodyti techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 
19 3 priede. Paviršiui šiurkštinti naudojamas stambusis 2/4 arba 2/5 frakcijos užpildas. 

Užpildų, kurie naudojami asfalto viršutinių sluoksnių paviršiui šiurkštinti, atsparumo poliravimui rodiklis PSV 
turi atitikti atitinkamą kategoriją priklausomai nuo to kokia apkrova yra veikiama danga (pavyzdžiui, dangai iš asfalto 
mišinio su žymėjimu S, kuri veikiama sunkiąją (ypatingąja) apkrova, taikoma atsparumo poliravimui PSV50 
kategorija). 

Siekiant užtikrinti paviršiui šiurkštinti skirto užpildo smulkiųjų dalelių kiekį, užpildas gali būti apdorotas 
nedideliu bitumo kiekiu. 

5.3.8.2.  Asfalto viršutiniai sluoksniai iš asfaltbetonio 
 Asfalto viršutiniai sluoksniai iš asfaltbetonio privalo turėti pakankamą šiurkštumą, atsižvelgiant į panaudojimo 
paskirtį. Įrengus asfalto viršutinį sluoksnį iš asfaltbetonio taikomos paviršiaus šiurkštinimo priemonės, kurių galima 
netaikyti tik tais atvejais, kai būtina išpildyti keliamus triukšmo lygio reikalavimus arba kai asfalto viršutinis sluoksnis 
iš asfaltbetonio taikomas pėsčiųjų ir dviračių takų dangų konstrukcijose. 
 Paviršiaus šiurkštinimo priemonės yra taikomos siekiant padidinti pradinį paviršiaus atsparumą slydimui arba 
šliaužimui, kuris pasiekiamas paskleidžiant ir įvoluojant neapvilktą arba rišikliu apvilktą 2/4 arba 2/5 frakcijų užpildą. 
 Užpildas paskleidžiamas dar ant karšto paviršiaus, kad voluojant būtų įspaudžiamas ir tvirtai prikibtų. 
Neprikibęs užpildas turi būti pašalinamas. 
 Rekomenduojami skleidžiamo užpildo kiekiai yra: 

• 2/4 frakcijos skaldytam užpildui – 0,9–1,8 kg/m2; 
• 2/5 frakcijos skaldytam užpildui – 1,0–2,0 kg/m2. 

5.3.8.3. Asfalto viršutiniai sluoksniai iš skaldos ir mastikos asfalto 
 Asfalto viršutiniai sluoksniai iš skaldos ir mastikos asfalto mišinių privalo turėti pakankamą šiurkštumą. 
Įrengus asfalto viršutinį sluoksnį iš skaldos ir mastikos asfalto taikomos paviršiaus šiurkštinimo priemonės, kurių 
galima netaikyti tik tuo atveju, kai būtina išpildyti keliamus triukšmo lygio reikalavimus. 
 Paviršiaus šiurkštinimo priemonės yra taikomos siekiant padidinti pradinį paviršiaus atsparumą slydimui arba 
šliaužimui, kuris pasiekiamas paskleidžiant ir įvoluojant neapvilktą arba rišikliu apvilktą 2/4 arba 2/5 frakcijų užpildą. 
 Užpildas paskleidžiamas dar ant karšto paviršiaus, kad voluojant būtų įspaudžiamas ir tvirtai prikibtų. 
Neprikibęs užpildas turi būti pašalinamas. 
 Rekomenduojami skleidžiamo užpildo kiekiai yra: 

• 2/4 frakcijos skaldytam užpildui – 0,9–1,8 kg/m2; 
• 2/5 frakcijos skaldytam užpildui – 1,0–2,0 kg/m2. 
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5.3.8.4.  Reikalavimai užpildams, naudojamiems asfalto mišiniams ir paviršiaus šiurkštinimui 
TRA UŽPILDAI 19 3 priedas 

Užpildų savybės ir kategorijos 
  

Aprašo 
punktas 

                                                                                                                                                                                                                                    Naudojimo sritis  
Eksploatacinė  
savybė 

Paviršiaus šiurkštinimas 

13. Medžiagos petrografinis aprašymas Deklaruojama 
16. Dalelių sausasis tankis Deklaruojama  

Stambusis užpildas, smulkusis užpildas ir užpildų mišinys 

26. 

Granuliometrinė sudėtis 

užpildo stambumas pagal 4 lentelę 

GF85 (18 eilutė), 
GA85 (24 eilutė), 

GC90/10  
(19 eilutė), 
GC90/20  

(dalelių dydžio frakcijai 2/4) 
stambiųjų užpildų mišinys pagal 5 lentelę – 

granuliometrinės sudėties nuokrypiai pagal 6 
lentelę GTCNR 

30. Smulkiųjų dalelių kiekis pagal 7 lentelę 0/2 ir 0/5 – f3, 
nuo 2/4 iki 2/5 – f1 

33. Smulkiųjų dalelių kokybė pagal 8 lentelę – 
35. Stambiojo užpildo ir užpildų mišinio dalelių forma SINR arba FINR 
40. Trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinis kiekis 

stambiajame užpilde ir užpildų mišinyje C100/0 

43. Smulkiojo užpildo ir užpildų mišinio birumo 
koeficientas ECS35 

44. Stambiojo užpildo ir užpildų mišinio atsparumas 
trupinimui 

LA25 arba SZ22 2) 3) 
LA20 arba SZ18 4) 

47. Stambiojo užpildo ir užpildų mišinio atsparumas 
poliravimui 

PSV44 2); 
PSVdeklaruojama, ne mažiau kaip 48 3); 

PSV50 4) 
49. Stambiojo užpildo ir užpildų mišinio atsparumas 

dėvėjimuisi – 
51. Vandens įmirkio vertė Wcm0,5 arba WA241 
55. Atsparumas šaldymui ir atšildymui F1 
58. Stambiojo užpildo ir užpildų mišinio atsparumas 

šiluminiam smūgiui – 

60. Stambiojo užpildo ir užpildų mišinio 
suderinamumas su bituminiais rišikliais Deklaruojama 

62. Stambiojo užpildo ir užpildų mišinio bandymas 
„Sonnenbrand“ metodu SBSZ arba SBLA 

64. Stambiosios organinės priemaišos mLPC0,10 
Mikroužpildas 

71. 

– 

72. 
73. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
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Užpildų savybės ir kategorijos 
  

Aprašo 
punktas 

                                                                                                                                                                                                                                    Naudojimo sritis  
Eksploatacinė  
savybė 

Paviršiaus šiurkštinimas 

 
1) taikoma tik AC AN, AC VN, AC VL ir MA N asfalto mišiniams; 

2) taikoma dangoms, kurios yra veikiamos lengvąja apkrova; 
3) taikoma dangoms, kurios yra veikiamos normaliąja apkrova; 

4) taikoma dangoms, kurios yra veikiamos sunkiąja (ypatingąja) apkrova.             
 

5.4. Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas 
5.4.1. Bandymų rūšys 
 Asfalto dangų sluoksnių bandymų rūšys nurodytos ĮT ASFALTAS 24 XII skyriuje. 

5.4.2. Asfalto mišinių bandymai 
 Asfalto mišinių bandymai atliekami pagal ĮT ASFALTAS 24, o mineralinės medžiagos – pagal TRA UŽPILDAI 
19 reikalavimus 

5.5. Leistinieji nuokrypiai 
 Taisyklėse ĮT ASFALTAS 24 nurodyti leistinieji nuokrypiai ir ribinės vertės apima bandymų rezultatų 
išsibarstymą dėl ėminių ėmimo ir darbų atlikimo. 
 Leistinųjų nuokrypių ir ribinių verčių atitiktis keliamiems reikalavimams vertinama pagal suderintos asfalto 
mišinio projektinės sudėties, kuriai atlikti tipo bandymai, duomenis. Jeigu tinkamumo įrodymo duomenų apie 
naudotas medžiagas ir projektinę asfalto mišinio sudėtį nėra, tuo atveju kontrolinių bandymų duomenys vertinami 
tiesiogiai pagal techninių reikalavimų aprašą TRA ASFALTAS 24, kuriame nurodytos ribinės vertės neturi būti viršytos 
ar nepasiektos. 
 Iš asfalto mišinio ekstrahuoto ir regeneruoto rišiklio minkštėjimo temperatūra neturi viršyti ĮT ASFALTAS 24 
4 lentelėje nurodytų ribinių verčių. Šios ribinės vertės galioja naudojamam kelių bitumui ir polimerais modifikuotam 
bitumui, įskaitant atvejus kai į asfalto mišinius pridedama naudoto asfalto, pagal techninių reikalavimų aprašą TRA 
BITUMAS 23. 
 Iš asfalto mišinio (asfaltbetonio, skaldos ir mastikos asfalto, poringojo asfalto, labai plonų sluoksnių 
asfaltbetonio) ekstrahuoto ir regeneruoto polimerais modifikuoto bitumo tamprioji atstata turi būti ne mažesnė kaip 
40 %, o iš mastikos asfalto – ne mažesnė kaip 30 %. Tai taikoma ir priešlaikiniam siūlo nutrūkimui. Tuomet yra 
fiksuojamas ištempimo ilgis. 
 Kiekvieno iš asfalto mišinio paimto ėminio rišiklio kiekis negali būti mažesnis už projektinę vertę daugiau nei 
ĮT ASFALTAS 24 5 lentelėje nurodyta leistinojo nuokrypio vertė. Rišiklio kiekis nustatomas pagal bandymo 
nurodymus BN ASFALTAS-1 22. 
 Ėminiai iš pakloto sluoksnio gali būti imami tik tuo atveju, kai reikia atlikti papildomus kontrolinius bandymus. 
 Nustatomas ir vertinamas kiekvieno ėminio rišiklio kiekis. 
 Kiekvieno iš asfalto mišinio paimto ėminio granuliometrinė sudėtis negali nukrypti nuo projektinės vertės 
daugiau nei ĮT ASFALTAS 24 6 –10 lentelėse nurodytos nuokrypių ribinės vertės. Ribinės vertės viršijimo atveju turi 
būti įsitikinama, ar asfalto sluoksnis įrengtas tinkamai. 
 Ėminiai iš įrengto sluoksnio imami, kai reikia atlikti papildomus kontrolinius bandymus ir, kai būtina įsitikinti, 
ar dėl granuliometrinės sudėties nuokrypio nuo projektinės vertės viršijimo asfalto dangoje neatsirado defektai. 
Granuliometrinės sudėties ribinės vertės viršijimo atveju iš įrengto asfalto sluoksnio papildomai nustatomas įrengto 
sluoksnio tuštymių kiekis ir sutankinimo laipsnis. 
 Jeigu pagal ĮT ASFALTAS 24 XII skyriaus ketvirtąjį skirsnį paimtų asfalto mišinių ėminių granuliometrinėje 
sudėtyje nustatoma: 

• dalelių, prabyrančių pro sietą, kurio akutės dydis 0,063 mm, kiekis masės %, 
• dalelių, prabyrančių pro sietą, kurio akutės dydis 0,125 mm, kiekis masės %, 
• dalelių, prabyrančių pro sietą, kurio akutės dydis 2 mm, kiekis masės %, 
• dalelių, prabyrančių pro sietą, kurio akutės dydis D/2 arba kitas charakteringasis dydis (> D/2), kiekis 

masės %, 
• dalelių, prabyrančių pro sietą, kurio akutės dydis D, kiekis masės %, tai nei vienas šių ėminių rezultatas 

negali viršyti ĮT ASFALTAS 24 6–10 lentelėse nurodytų nuokrypių ribinių verčių. 
 Taip pat medžiagos turi atitikti stambiajam ir smulkiajam užpildui bei mikroužpildui keliamus reikalavimus. 
 Asfalto pagrindo mišinių užpildų mišinio sudėtyje dalelių, prabyrančių pro sietą, kurio akutės dydis 0,063 mm, 
masės kiekis bet kuriuo atveju negali būti mažesnis negu 2 % (absoliut.). 
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 Nustatoma ir vertinama kiekvieno ėminio granuliometrinė sudėtis. 
 Kiekvieno iš asfalto mišinio paimto ėminio Maršalo bandinio tuštymių kiekis neturi nukrypti nuo projektinės 
vertės daugiau kaip (absoliut.): 

• ±3,0 tūrio % – AC P ir PA mišiniuose; 
• ±2,0 tūrio % – AC PD, AC A, SMA AAS ir AC AAS mišiniuose; 
• ±1,5 tūrio % – AC V, SMA ir BBTM mišiniuose. 

 Ėminiai iš įrengto sluoksnio gali būti imami tik tuo atveju, kai reikia atlikti papildomus kontrolinius bandymus. 
 Nustatomas ir vertinamas kiekvieno ėminio Maršalo bandinio tuštymių kiekis. 
 Kiekvieno iš mastikos asfalto MA mišinio paimto ėminio kubelio bandymo įspaudo dydis neturi viršyti 
techninių reikalavimų apraše TRA ASFALTAS 24 mastikos asfaltui nurodytos didžiausios įspaudo vertės daugiau 
kaip 1,0 mm. Įspaudo dydis negali būti daugiau kaip 0,4 mm mažesnis už nurodytą mažiausią įspaudo vertę. 
 Ėminiai iš įrengto sluoksnio gali būti imami tik tuo atveju, kai reikia atlikti papildomus kontrolinius bandymus. 
 Kiekvieno iš asfalto mišinio paimto ėminio santykinis vėžės gylis neturi viršyti techninių reikalavimų apraše 
TRA ASFALTAS 24 atitinkamai asfalto markei nurodyto didžiausio santykinio vėžės gylio daugiau kaip 2 % 
(absoliut.). Šis reikalavimas taikomas tik tiems asfalto mišiniams, kuriems keliami reikalavimai didžiausiam 
santykiniam vėžės gyliui nurodyti techninių reikalavimų apraše TRA ASFALTAS 24. Ėminiai iš įrengto sluoksnio gali 
būti imami tik tuo atveju, kai reikia atlikti papildomus kontrolinius bandymus. 
 Mechanizuotai klotuvu įrengtų dangų konstrukcijų klasių DK 100–DK 0,1 asfalto sluoksnių lygumas, 
matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal standartą LST EN 13036-7, darbų priėmimo 
metu neturi viršyti ĮT ASFALTAS 24 11 lentelėje nurodytų ribinių verčių. 
 Garantinio termino metu asfalto viršutinio sluoksnio paviršiaus lygumas, matuojant prošvaisas skersine ir 
išilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote, neturi viršyti ĮT ASFALTAS 24 11 lentelėje nurodytų ribinių verčių. 
 Rankiniu būdu įrengtų asfalto sluoksnių lygumas, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio 
liniuote pagal standartą LST EN 13036-7, darbų priėmimo metu neturi viršyti 10 mm ribinės vertės. Tokiu būdu 
įrengtiems asfalto sluoksniams lygumo reikalavimas garantinio termino metu nėra taikomas.  
 Projekte numatyto išilginio ir skersinio nuolydžio poveikis lygumo vertinimui turi būti eliminuotas. 
 Paviršiaus nelygumai, neviršijantys ĮT ASFALTAS 24 11 lentelėje nurodytų ribinių verčių, tačiau išsidėstę 
reguliariais trumpais atstumais, o ne laipsniškai pereinantys ir panašūs į skalbimo lentą nelygumai taip pat laikomi 
defektais. Lemiamą reikšmę nustatant, ar turi būti šalinami defektai perklojant sluoksnį, ar galimas piniginių išskaitų 
taikymas turi dangos nelygumų, išmatuotų pagal IRI metodą, reikalavimų atitikimo vertinimas. 
 Kelio dangos išilginio lygumo, išmatuoto pagal IRI metodą, atskirosios ir vidurkio vertės darbų priėmimo metu 
neturi viršyti ĮT ASFALTAS 24 12 lentelėje pateiktų ribinių verčių. 
 Kelio dangos išilginio lygumo atskiroji vertė apima 50 m ilgio matavimo atskaitos intervalą. 
 Kelio dangos išilginio lygumo vidurkio vertė yra nustatyto ilgio atskirųjų verčių aritmetinis vidurkis. Vertinamas 
kelio ruožas sudalinamas į 1000 m ilgio ruoželius, kuriems kiekvienam nustatoma kelio dangos išilginio lygumo 
vidurkio vertė. Jeigu kelio ruoželis, pavyzdžiui kelio ruožo pabaiga, nesiekia 1000 m, tačiau yra ne mažesnis kaip 
500 m ilgio, tai tokiam ruoželiui taip pat nustatoma vidurkio vertė. Trumpesniems nei 500 m ilgio kelio ruoželiams 
kelio dangos išilginio lygumo vidurkio vertė nenustatoma. 
 Garantinio termino metu kelio dangos išilginio lygumo atskirosios vertės neturi viršyti 12 lentelėje nurodytų 
ribinių verčių daugiau kaip 0,5 m/km. Tose vietose, kur viršijama, 3 m ilgio liniuote matuojamos prošvaisos išilgine 
kryptimi ir vertinama, ar tenkinamas taisyklių ĮT ASFALTAS 24 11 lentelėje nustatytas reikalavimas. 
  Darbų priėmimo metu kelio dangos paviršiaus atsparumo slydimui arba šliaužimui rodiklio vertės, 
atsižvelgiant į kelio reikšmę, matuojant 60 km/h (30 km/h pagal 91 punktą) greičiu kontroliuojamo išilginio slydimo 
įtaisu pagal standartą CEN/TS 15901-14, turi būti ne mažesnės už šias ribines vertes: 

• automagistralių ir greitkelių – 0,55; 
• kitų magistralinių kelių – 0,50; 
• krašto ir rajoninių kelių – 0,45. 

 Kelio ruožuose, kuriuose dėl kelio geometrijos ar kelio elementų (pavyzdžiui, gyvenvietėje) nėra galimybės 
važiuoti 60 km/h greičiu, turi būti taikomas 30 km/h matavimo greitis. 
 Įrengto sluoksnio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto pločio neturi būti didesni kaip –5 cm ir +5 cm. 
Briaunos linija turi būti vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivėse – taisyklinga. 
 Įrengto sluoksnio mažesnio storio nuokrypis negali viršyti ĮT ASFALTAS 24 13 lentelėje nurodytų ribinių 
verčių. 
 Nustatant sluoksnio storio vidurkio vertę vertinamas visas dangos sluoksnio plotas, darbų kiekio žiniaraštyje 
(sutartyje) pateiktas atskira pozicija. Tačiau užsakovas  ar techninis prižiūrėtojas, vykdydamas kontrolę, turi teisę 
vertinti ir atskiras ploto dalis. 
 Sluoksnio storis yra viso ploto atskirųjų sluoksnio storio verčių aritmetinis vidurkis. 
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 Mažesnis įrengto sluoksnio storis gali būti kompensuojamas didesniu virš jo įrengiamo sluoksnio storiu. Tokiu 
atveju įrengto sluoksnio mažesniam storiui kompensuoti priimamos virš jo tiesiamo sluoksnio storio didesnės vertės, 
tačiau ne daugiau kaip: 

• 2,0 cm, kai įrengto asfalto pagrindo sluoksnio mažesnis storis kompensuojamas asfalto apatinio 
sluoksnio didesniu storiu; 

• 1,0 cm, kai įrengto asfalto pagrindo sluoksnio mažesnis storis kompensuojamas asfalto viršutinio 
sluoksnio didesniu storiu (taikoma tik tuo atveju, kai įrengiamas asfalto pagrindo ir asfalto viršutinis 
sluoksniai); 

• 0,5 cm, kai įrengto asfalto apatinio sluoksnio mažesnis storis kompensuojamas asfalto viršutinio 
sluoksnio didesniu storiu. 

 Trijų asfalto sluoksnių struktūroje (t. y. asfalto viršutinis sluoksnis, asfalto apatinis sluoksnis ir asfalto pagrindo 
sluoksnis) asfalto apatinio sluoksnio didesnis storis gali būti taikomas tik asfalto pagrindo sluoksnio mažesniam storiui 
kompensuoti, o asfalto viršutinio sluoksnio didesnis storis – tik asfalto apatinio sluoksnio mažesniam storiui 
kompensuoti. 
 Sluoksnių storio atskirosios ir vidurkio vertės negali viršyti nuokrypių ribinių verčių, nurodytų ĮT ASFALTAS 
24 13 lentelėje. 
 Įrengto asfalto sluoksnio mažiausias leistinas sutankinimo laipsnis yra nurodytas ĮT ASFALTAS 24 XI 
skyriuje. Kiekvieno iš asfalto sluoksnio paimto ėminio sutankinimo laipsnio vertė turi būti ne mažesnė už ribines 
vertes, nurodytas ĮT ASFALTAS 24 17–22 ir 24–25 lentelėse. 
 Kompaktiško asfalto dangų atveju asfalto viršutinio ir apatinio sluoksnių sutankinimo laipsnis turi būti ne 
mažesnis kaip 99,0 %. 
 Įrengto asfalto sluoksnio didžiausias ir mažiausias leistinas tuštymių kiekis nurodytas ĮT ASFALTAS 24 XI 
skyriuje. Kiekvieno iš asfalto sluoksnio paimto ėminio tuštymių kiekio vertė turi neviršyti ribinių verčių, nurodytų ĮT 
ASFALTAS 24 19–22 ir 25 lentelėse ir turi būti ne mažesnė už ribines vertes, nurodytas ĮT ASFALTAS 24 19 ir 22 
lentelėse. 
 Asfalto pagrindo sluoksnio viršaus aukščio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukščio neturi skirtis 
daugiau kaip ±2,0 cm. Po betono danga taikomi griežtesni nuokrypių nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukščio 
reikalavimai, kurie nurodomi techninėse specifikacijose. 
 Jei dėl asfalto pagrindo sluoksnio ar žemiau esančių sluoksnių įrengto didesnio storio asfalto pagrindo 
sluoksnio viršaus aukštis yra didesnis kaip ±2,0 cm už projekte (sutartyje) nurodytą aukštį, tai nėra laikoma defektu. 
 Asfalto dangos skersinio nuolydžio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi būti didesnis negu ±0,5 
%. Greitam eismui skirtų važiuojamųjų dalių pereinamuosiuose ruožuose, kurių išilginis nuolydis yra mažesnis negu 
0,5 %, o skersinis nuolydis mažesnis negu 1,5 %, asfalto dangos skersinio nuolydžio nuokrypis nuo reikalaujamo 
(projektinio) mažėjimo linkme neturi būti didesnis negu 0,3 %. 
 Įrengtų sluoksnių sukibimo jėga, atsižvelgiant į sluoksnių paskirtį, nustatyta pagal standarto LST EN 12697-
48 7 skyriuje nurodytą kerpamojo sukibimo bandymo metodą (SBT – angl. „shear bond test“), turi būti ne mažesnė 
už šias ribines vertes: 

• tarp asfalto viršutinio ir apatinio sluoksnių – 15,0 kN; 
• tarp visų kitų asfalto sluoksnių ar dalinių sluoksnių – 12,0 kN. 

 Sluoksnių sukibimo jėgos reikalavimas galioja ir tais atvejais kaip tarp asfalto sluoksnių taikomi papildomi 
sprendiniai (pavyzdžiui, geotekstilė, įtempius absorbuojantis membraninis tarpsluoksnis ir kt.). 
 Esant mažesniam negu 2,5 cm įrengto sluoksnio storiui arba naudojant poringąjį asfaltą sluoksnių sukibimo 
bandymas neatliekamas. 

5.5.1. Darbų priėmimas 
LST 1419-1:2017 
 

Automobilių kelių bituminiai mišiniai. 1 dalis. 
Reikalavimai, keliami aktyvintiesiems mineraliniams 
milteliams 

LST 1419:1995/1K:1996 Automobilių kelių asfaltbetonis ir jo mišiniai. 
Reikalavimai aktyvintiems mineraliniams milteliams. 

LST EN 1430:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bitumo emulsijų dalelių 
nustatymas. 

LST EN 1431:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Rišiklio ir naftos distiliatų 
išeigos iš bitumo emulsijų nustatymas distiliavimo 
metodu. 

LST EN 12597:2014 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Terminija. 
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LST EN 1426:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Adatos penetracijos 
nustatymas 

LST EN 1427:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Minkštėjimo temperatūros 
nustatymas. Žiedo ir rutulio metodas. 

LST EN 1430:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bitumo emulsijų dalelių 
poliškumo nustatymas. 

LST EN 1431:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Liekamojo rišiklio ir naftos 
distiliatų, gaunamų distiliuojant bitumines emulsijas, 
nustatymas. 

Asfalto dangos sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus. 

5.5.2. Standartai 
LST EN 12592:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Tirpumo nustatymas. 
LST EN 12593:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Trapumo temperatūros pagal Frasą nustatymas. 
LST EN 12594:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Tiriamųjų ėminių paruošimas. 
LST EN 12595:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kinematinės klampos nustatymas. 
LST EN 12596:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Dinaminės klampos nustatymas vakuuminiu kapiliaru. 
LST EN 12606-1:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Parafino kiekio nustatymas. 1 dalis. Distiliavimo metodas. 
LST EN 12606-2:2000 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Parafino kiekio nustatymas. 2 dalis. Ekstrahavimo 

metodas. 
LST EN 12607-1:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Atsparumo kietėjimui, veikiant šilumai ir orui nustatymas. 

1 dalis. RTFOT metodas. 
LST EN 12607-2:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Atsparumo kietėjimui, veikiant šilumai ir orui nustatymas. 

2 dalis. TFOT metodas. 
LST EN 12607-3:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Atsparumo kietėjimui, veikiant šilumai ir orui nustatymas. 

3 dalis. RFT metodas. 
LST EN 12697-3:2013 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 3 dalis. Bitumo 

regeneravimas sukiuoju garintuvu. 
LST EN 12697-4:2015 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 4 dalis. Bitumo 

regeneravimas. Frakcionavimo kolona. 
LST EN 12697-10:2002 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 10 dalis. 

Sutankinamumas. 
LST EN 12697-
10:2002/AC:2007      

Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 10 dalis. 
Sutankinamumas. 

LST EN 12697-
13+AC:2002 

Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 13 dalis. Temperatūros 
matavimas. 

LST EN 12697-
14+AC:2002 

Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 14 dalis. Vandens kiekis. 

LST EN 12697-27:2017 Bituminiai mišiniai. Bandymo metodai. 27 dalis. Ėminių ėmimas 
LST EN 12697-28:2002 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 28 dalis. Ėminių 

paruošimas rišiklio kiekiui, vandens kiekiui ir granuliometrinei sudėčiai nustatyti. 
LST EN ISO 2592:2017 Nafta ir panašūs produktai. Pliūpsnio ir užsiliepsnojimo temperatūrų nustatymas. 

Clevelando atviro tiglio metodas (ISO 2592:2017) 
LST EN ISO 3838:2004 Žalia nafta ir skystieji arba kietieji naftos produktai. Tankio arba santykinio tankio 

nustatymas. Piknometro su kapiliariniu kamšteliu ir graduoto dvikapiliario piknometro 
metodai (ISO 3838:2004). 
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LST EN ISO 9864:2005 Geosintetika. Geotekstilė ir su geotekstile susijusių gaminių plotinio tankio nustatymo 
metodas (ISO 9864:2005). 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

5.5.3. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai  
TRA UŽPILDAI 19  Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas 
TRA ASFALTAS 24 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 
ĮT ASFALTAS 24 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės 
TRA BE 08 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas 

 
6. Kelių bitumai ir polimerais modifikuoti bitumai 
6.1. Įvadas 
 Kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų naudojamų automobilių keliuose techninių reikalavimų apraše 
TRA BITUMAS 23 (toliau – aprašas) išdėstyti techniniai reikalavimai (toliau – reikalavimai) kelių bitumams ir 
polimerais modifikuotiems bitumams, naudojamiems asfalto mišinių gamybai, kurie naudojami tiesiant, 
rekonstruojant, remontuojant ir prižiūrint valstybinės reikšmės kelius. 
 Apraše keliami reikalavimai parinkti pagal šiuos Lietuvos standartus: 
 – LST EN 12591 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kelių bitumo techniniai reikalavimai“; 
 – LST EN 14023 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų 
specifikavimo sistema“. 
 Aprašas yra rangos darbų ar paslaugų sutarties sudėtinė dalis, jeigu jis nurodytas sutarties sąlygose, 
techninėse specifikacijose ar kituose sutarties dokumentuose. 

6.2. Reikalavimai 
 Kelių bitumams keliami reikalavimai pateikti TRA BITUMAS 23 1 lentelėje. 
 Minkštiesiems kelių bitumams keliami reikalavimai pateikti TRA BITUMAS 23 2 lentelėje. 
 Polimerais modifikuotiems bitumams keliami reikalavimai pateikti TRA BITUMAS 23 3 lentelėje. 15. 
Polimerais ir padangų gumos antrine žaliava modifikuotam bitumui keliami tokie pat reikalavimai kaip tik polimerais 
modifikuotam bitumui (žr. 3 lentelę). 
 Siekiant geriau įvertinti bituminių rišiklių savybių poveikį kelio dangų konstrukcijų sluoksnių funkcionavimui, 
bitumams ir polimerais modifikuotiems bitumams gali būti nustatomos kitos savybės, nurodytos TRA BITUMAS 23 4 
lentelėje. 17.  TRA BITUMAS 23 4 lentelėje nurodytos savybės gali būti nustatomos tiriant kelių bitumų ar polimerais 
modifikuotų bitumų savybes prieš jų panaudojimą keliuose arba tiriant jau eksploatuojamus kelius, siekiant įgyti ir 
sukaupti patirtį. Šie reikalavimai nėra skirti kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų gamintojams, todėl neturi 
būti reikalaujama nustatyti TRA BITUMAS 23 4 lentelėje nurodytas savybes juos tiekiant į rinką. 
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TRA BITUMAS 23 1 lentelė. Kelių bitumai ir jiems keliami reikalavimai 

 
TRA BITUMAS 23 2 lentelė. Minkštieji kelių bitumai ir jiems keliami reikalavimai 

 
TRA BITUMAS 23 3 lentelė. Polimerais modifikuoti bitumai ir jiems keliami reikalavimai 
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TRA BITUMAS 23 4 lentelė. Patirties įgijimui nustatomos kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų savybės 

 
7. Siūlių užpildai 
7.1. Įvadas 
 Šis skyrius parengtas vadovaujantis Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 
metodiniais nurodymais MN TRINKELĖS 14, Automobilių kelių siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašu TRA 
SS 15. 

7.2. MN TRINKELĖS 14 reikalavimai 
 Siūlių užpilai – siūlių sandarikliai 73. Trinkelių ir plokščių dangų siūlių sandarikliai yra termoplastinė masė, 
kurios rišiklis yra bitumas. Siūlių sandarikliai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus. 
 Įrengiant bordiūrų ir vandens latakų siūles, įpjovų gylis turi būti 40 %, skaičiuojant nuo viso storio. 

7.2.1. Medžiagos siūlių užpildui 
7.2.1.1. Bendrosios nuostatos 
7.2.1.1.1. Nesurištasis siūlių užpilas 
 Nesurištieji mišiniai, skirti nesurištajam posluoksniui, turi atitikti techninių reikalavimų aprašo TRA 
TRINKELĖS 14 reikalavimus. 

7.2.1.1.2. Surištasis siūlių užpilas 
 Surištasis siūlių užpilas gaminamas iš hidrauliškai surišto arba polimerais modifikuoto hidrauliškai surišto 
skiedinio. Galima naudoti reaktyviosiomis dervomis surištus skiedinius. 
 Pradinės medžiagos turi atitikti atitinkamų normatyvinių techninių dokumentų (pvz., standartų) reikalavimus. 
Turėtų būti naudojami gamykloje pagaminti skiediniai. Statybvietėje pagaminti skiediniai paprastai nėra homogeniški. 
 Siūlių užpilo skiediniai, kurie gali neigiamai paveikti trinkelių ir plokščių spalvą, neturėtų būti naudojami. 
 Siekiant įvertinti esminį statybinių medžiagų tinkamumą, laboratorijos sąlygomis nustatomos reikiamos 
produkto savybės. Siūlių užpilo skiedinius iš esmės galima laikyti tinkamais, jei jie atitinka 69–72 punktuose nurodytus 
reikalavimus. 
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7.2.2. Reikalavimai surištajam siūlių užpilui 
7.2.2.1. Bendrosios nuostatos 
 Siūlių užpilo skiediniai turi būti tokios struktūros ir savybių, kad būtų galima visiškai ir kiek įmanoma 
nepralaidžiai vandeniui užpildyti siūles. Be to, jie turi būti pakankamai takūs, kad užpildant siūles būtų galima 
sustiprinti siūlių srityje esantį nesutankintą pasluoksnio skiedinį. Siūlių užpilo skiediniai turi turėti kiek įmanoma 
geresnes savaiminio susitankinimo savybes. Mechaniniu būdu tankinant siūlių užpilo skiedinį, galima pažeisti 
pasluoksnio skiedinio struktūrą. 

7.2.2.2. Gniuždomasis stipris 
 Gniuždomojo stiprio vidurkis, nustatytas bandant 6 laboratorinius bandinius, turi būti nemažesnis negu 45,0 
N/mm2. Kiekviena atskiroji vertė turi būti ne mažesnė negu 40,0 N/mm2. Bandymas atliekamas pagal IX skyrių. 

7.2.2.3. Atsparumas šaldymui ir atšildymui naudojant druskas nuo apledėjimo 
 Ultragarso veikimo laiko vidurkis yra nustatomas prieš ir po šaldymo ir atšildymo naudojant druskas tyrimo, 
bandant po 3 laboratorinius bandinius. Atlikus tyrimą, jis turi sudaryti daugiau nei 90 % vertės, nustatytos prieš tyrimo 
atlikimą. Be to, atlikus tyrimą kiekviena atskiroji erozijos vertė (masės nuostoliai) neturėtų būti didesnė negu 500 
g/m2. Bandymas atliekamas pagal MN TRINKELĖS 14 IX skyrių. 

7.2.2.4. Sukibimo tempiamasis stipris 
 Sukibimo tempiamojo stiprio vidurkis, nustatytas bandant 6 laboratorinius bandinius, turi būti ne mažesnis 
negu 1,5 N/mm2. Kiekviena atskiroji vertė turi būti ne mažesnė negu 1,2 N/mm2 . Bandymas atliekamas pagal IX 
skyrių. 

7.2.2.5. Siūlių užpilai – siūlių sandarikliai 
 Trinkelių ir plokščių dangų siūlių sandarikliai yra termoplastinė masė, kurios rišiklis yra bitumas. Siūlių 
sandarikliai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus. 

7.3. Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašo TRA SS 15 
reikalavimai  

7.3.1. Leistini nuokrypiai ir ribinės vertės 
 Techninių reikalavimų apraše TRA SS 15 nurodyti leistinieji nuokrypiai ir ribinės vertės apima bandymų 
rezultatų išsibarstymą dėl ėminių ėmimo, bandymų neapibrėžties, bandymų pakartojamumo, taip pat dėl gamybos 
sąlygų, jeigu tam tikrais atvejais netaikomos kitos nuostatos. 

7.3.2. Siūlių užpildymo medžiagų techniniai reikalavimai 
 Siūlių užpildymo medžiagų techniniai reikalavimai yra nurodyti TRA SS 15 techninių reikalavimų aprašo VI–
VII skyriuose. 

7.3.3. Siūlių užpildymo medžiagų bandymai  
 Siūlių užpildymo medžiagų bandymai yra nurodyti TRA SS 15 techninių reikalavimų aprašo VIII skyriuje. 

7.3.4. N1 ir N2 tipo karštieji siūlių sandarikliai 
 Karštieji siūlių sandarikliai skirstomi į didelio elastingumo ir pailgėjimo N1 tipo ir normaliuosius mažo 
pailgėjimo N2 tipo sandariklius. Taip pat pagal panaudojimo sritį siūlių sandarikliai yra skirstomi į atsparius degalams 
(F1 ir F2 tipo) ir neatsparius degalams (N1 ir N2 tipo). Tačiau atsižvelgiant į darbų saugos reikalavimus F1 ir F2 tipo 
siūlių sandarikliai naudojami tik ypatingais atvejais. 
 N1 tipo siūlių sandarikliai gali būti naudojami kai siūlės tarpo plotis kinta iki 35 %. Šio tipo siūlių sandarikliai 
ypač tinka siūlėms, esančioms vandens latakų ir kraštų ar briaunų zonose, kraštinėms sandarintoms siūlėms prie 
bordiūrų ir vandens šulinėlių, kelio statinių, statinių sujungimo ir didesnių deformacijų siūlėms. Šio tipo siūlių 
sandariklių paviršius neturėtų turėti tiesioginio kontakto su riedančiu ratu. 
 Atsižvelgiant į siūlių sandariklių naudojimo galimybes ir projektu įrengiamus bordiūrus, lietaus trapus šalia 
asfalto dangos, siūlėms priima naudoti N1 tipo sandariklius. 
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7.3.4.1. Karštųjų siūlių sandariklių techniniai reikalavimai 
 N1, N2, F1 ir F2 tipo karštiesiems siūlių sandarikliams galioja standarte LST EN 14188-1 ir TRA SS 15 1 
lentelėje nurodyti reikalavimai. Taip pat turi būti atsižvelgta į bandymo metodų ir vidinės gamybos kontrolės 
reikalavimus. 

Eil. Nr. Medžiagos savybės 
Karštųjų siūlių sandariklių tipai 

Bandymo 
metodas 

neatsparūs 
degalams 

atsparūs 
degalams 

N1 N2 F1 F2 

1. Bandinių paruošimas bandymui ir 
juslinės savybės 

Vienalyčiai ir atitinkantys gamintojo 
deklaraciją 

LST 
EN 13880-

6 
2. Minkštėjimo temperatūra, žiedo ir 

rutulio, ˚C ≥ 85 ≥ 85 ≥ 85 ≥ 75 LST 
EN 1427 

3. Tankis esant + 25 oC, Mg/m3 atitinkantis gamintojo deklaraciją 
LST 

EN 13880-
1 

4. Kūgio penetracija esant + 25 ˚C, 5 s, 
150 g, 0,1 mm 

nuo 40 
iki 130 

nuo 40 iki 
100 

nuo 40 iki 
130 

nuo 40 
iki 100 

LST 
EN 13880-

2 

5. 
Penetracija ir atstata (tamprusis 
atsikūrimas) esant + 25 ˚C, 75 g 

rutulys, 5 s, % 
≥ 60 ≤ 60 ≥ 60 ≤ 60 

LST 
EN 13880-

3 

6. Atsparumas karščiui – penetracijos 
vertės pokytis esant + 70 ˚C/168 h 

    
LST 

EN 13880-
4 

6.1. Kūgio penetracija, 0,1 mm nuo 40 
iki 130 

nuo 40 iki 
100 

nuo 40 iki 
130 

nuo 40 
iki 100 

 

6.2. Penetracija ir atstata (tamprusis 
atsikūrimas), % ≥ 60 ≤ 60 ≥ 60 ≤ 60  

7. 
Pasipriešinimas tekėjimui, pradinis ir 
sumažėjimas pakaitinus, esant + 60 

˚C, 5 h, 75˚ kampu, mm 
≤ 2 ≤ 3 ≤ 5 ≤ 10 

LST 
EN 13880-

5 

8. Atsparumas panardinus į degalus 
(tirpumas) 

    
LST 

EN 13880-
8 

8.1. + 35 ˚C, 24 h/masės pasikeitimas, % – – – ≤ 2  
8.2. + 50 ˚C, 24 h/masės pasikeitimas, % – – ≤ 2 –  

9. 
Suderinamumas su asfalto dangomis 

esant 
+ 60 ˚C, 72 h 

Neleistinas sukibimo 
susilpnėjimas ir bet 
koks naftos kilmės 

produktų 
išsiskyrimas 

– – 
LST 

EN 13880-
9 

 
 

10. 
Sukibimo jėga     

LST 
EN 13880-

13 
10.1. Visas pailgėjimas per 5 h, mm ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5         
10.2. Bandymo temperatūra, ˚C – 25 – 20 – 20 – 10         
10.3. Panardinimai      

 - į vandenį, 14 dienų x x    
 kambario temperatūroje      
 - į degalus   x x         

10.4. Tamprumas (įtempis)      
 - didžiausias tamprumas, N/mm2 1 0,75 – –  
 - galutinis tamprumas, N/mm2 ≤ 0,15 – – –         
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Eil. Nr. Medžiagos savybės 
Karštųjų siūlių sandariklių tipai 

Bandymo 
metodas 

neatsparūs 
degalams 

atsparūs 
degalams 

N1 N2 F1 F2 
10.5. Sukibimo susilpnėjimas 

 - visiškai atsiskyrusių blokelių 
paviršiai, mm2 nėra nėra < 50 < 50  

 - atsiskyrimo gylis, mm nėra nėra < 3 < 3  
       

10.6. Kohezijos (sankibos) susilpnėjimas      

 - bendras paviršinių įtrūkimų plotas, 
mm2 nėra nėra < 20 < 20  

 - įtrūkimų gylis, mm nėra nėra < 3 < 3  

11.1. Kohezija (sankiba)     
LST 

EN 13880-
10 

11.1.1. - pailgėjimas, mm 18 18 12 12  
 - pailgėjimas, % 75 75 50 50  

11.1.2. Ciklų skaičius 3 3 3 3  
11.1.3. Bandymo temperatūra, ˚C -20 0 -20 0  
11.1.4. Didžiausias tamprumas, N/mm2 0,48 0,48 0,48 0,48  

   ±0,10 ±0,10 ±0,10 ±0,10  
11.1.5. Adhezija (sukibimas)      

 - visiškai atsiskyrusių blokelių 
paviršiai, mm2 < 50 < 50 < 50 < 50  

 - atsiskyrimo gylis, mm < 3 < 3 < 3 < 3  
11.1.6. Kohezija (sankiba)      

 - bendras paviršinių įtrūkimų plotas, 
mm2 < 20 < 20 < 20 < 20  

 - įtrūkimų gylis, mm < 3 < 3 < 3 < 3  

11.2. Kohezija (sankiba) (šaltojo klimato 
zonoms) 

    
LST 

EN 13880-
7 

11.2.1. Temperatūros kitimo ribos, ˚C +25/–30 +25/–20 +25/–30 +25/–
20 

 

11.2.2. Deformacijos greitis, mm/h 0,6 0,6 0,6 0,6  
11.2.3. Tįsumas      

 - susispaudimas, % 20 5 20 5  
 - išsitempimas, % 60 15 60 15  

11.2.4. Ciklų skaičius 3 3 3 3  

11.2.5. Purškimas, visą laiką + 5 ˚C/+ 20 ˚C, 
% 20 20 20 20  

11.2.6. Tikrinimas pailgėjus iki 60 % esant 
kambario temperatūros 

     

 - adhezijos (sukibimo) susilpnėjimas nėra nėra nėra nėra  
 - kohezijos (sankibos) susilpnėjimas nėra nėra nėra nėra  

11.2.7. 
Tikrinimas po suspaudimo ir 

pakartotinio ištempimo iki 60 % su 2 
mm išdroža viename kampe 

     

 - sukibimo susilpnėjimas nėra nėra nėra nėra  
 - sankibos susilpnėjimas nėra nėra nėra nėra  

11.2.8. Didžiausias tįsumas esant žemesnei 
temperatūrai 

     

 - asfalto, N/mm2 0,3 0,3 0,3 0,3  
 - betono, N/mm2 1,0 1,0 1,0 1,0  
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7.3.4.2. Sandariklių techniniai reikalavimai 
Eil. 
Nr. Savybės Mato 

vienetas 
Bandymo 
metodas 

Kietumo klasės reikalavimai 
40 50 60 70 85 

 1.1.  Kietumas  IRHD  ISO 48  
36–45 

 
46–55 

 
56–65 

 
66–75 

 
76–86 

 1.2.  Leidžiami kietumo 
nuokrypiai  IRHD  ISO 48  

≤ 5 

 2.  Tempiamasis stipris  MPa  LST EN 14840  
≥ 9 

 3.  Pailgėjimas 
nutrūkstant 

  
% 

  
LST EN 14840 

 
≥ 400 

 
≥ 375 

 
≥ 300 

 
≥ 200 

 
≥ 125 

4. 

Gniuždymo liekamoji 
deformacija 

– esant +70 °C 
– esant –25 °C 

% LST EN 14840 

 
 
 

≤ 20 
≤ 60 

5. Pagreitintas 
sendinimas ore: 

  
  
  

   

   –    kietumo pokytis IRHD   
LST EN 14840 nuo –5 iki +8 

   –    tempiamojo stiprio 
pokytis %   

LST EN 14840 nuo –20 iki +40 

   –    pailgėjimo 
nutrūkstant pokytis %   

LST EN 14840 nuo –30 iki +10 
Nuo 

–40 iki 
+10 

  
6. 

Įtempių relaksacija 
esant gniuždymui 

  
% 

  
LST EN 14840 

 
50 

 
55 

7. 

Tamprusis atsikūrimas 
žemose ir aukštose 

temperatūrose 
– esant –25 °C 
– esant +70 °C 

% LST EN 14840 

 
 
 
 

≥ 65 
≥ 80 

 8. Atsparumas ozonui   
   LST EN 14840 negali susidaryti jokių įtrūkių 

9. 

 Apsauga nuo 
pertempimo: 

  
–    pailgėjimas pirmą 

kartą sutrūkinėjus 
pluoštui 

  
–    pailgėjimas esant 
300 N tempia-majai 

jėgai 
  

–    tempiamoji jėga 
pirmą kartą 

sutrūkinėjus pluoštui 

  
  
  
  
  

% 
  
  
  

% 
  
  
  
N 

LST EN 14840 

 
 
 
 
 

≤ 2 
 
 
 

≤ 5 
 
 
 

≥ 300 

10. 

Funkcinis bandymas 
šalto klimato zonoms: 
mažiausia gniuždymo 

jėga 

kN/m LST EN 14840 ≥ 0,03 

7.3.4.3. Gruntai 
 Priklausomai nuo to, kokios medžiagos pagrindu yra pagaminti ir kokia yra paskirtis, gruntai yra skirstomi į 
tipus: 
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– bitumo pagrindu pagaminti ir karštiesiems siūlių sandarikliams skirti gruntai  – PBH tipas; 
– plastikų (dervų) pagrindu pagaminti ir karštiesiems siūlių sandarikliams skirti gruntai  – PRH tipas; 
– plastikų (dervų) pagrindu pagaminti ir šaltiesiems siūlių sandarikliams skirti gruntai – PRC-o tipas; 
– plastikų (dervų) pagrindu pagaminti ir šaltiesiems siūlių sandarikliams skirti gruntai (daugiakomponenčiai gruntai) 
– PRC-m tipas. 
  Gruntams, skirtiems karštiesiems siūlių sandarikliams, galioja TRA SS 15 4 lentelėje ir standarte 
LST EN 14188-4 nurodyti reikalavimai. 

Eil. 
Nr. Medžiagos savybės 

Pradinis tipo bandymas 
 Vidinės gamybos 

kontrolės bandymai  
(leistinieji nuokrypiai) 

  
Bandymo metodas 

 Siūlių sandariklio grunto 
tipas 

 Siūlių sandariklio grunto 
tipas 

Bitumo 
pagrindu PBH 

Plastikų 
(dervų) 

pagrindu 
 PRH 

Bitumo 
pagrindu 

PBH 

Plastikų 
(dervų) 

pagrindu 
 PRH 

1. Vienalytiškumas vienalytiškas vienalytiškas LST EN 15466-1 

 2. Tankis, g/cm3 vertė deklaruojama 
  

±0,05 g/cm³ nuo pradinio 
tipo bandymo 

LST EN ISO 2811-2 

3. Klampa, mm2/s vertė deklaruojama ±15 % nuo pradinio tipo 
bandymo LST EN ISO 2431 

4. Atsparumas šarmams – atsparus – atsparus LST EN 15466-2 

5. Lakiųjų medžiagų 
džiūvimo elgsena  vertė deklaruojama  ±5 % nuo pradinio tipo 

bandymo  LST EN 15466-3 

6. 
Bituminio rišiklio arba 

kietųjų medžiagų kiekis, 
masės % 

vertė deklaruojama 
 -2 masės % ir +5 masės 

% nuo pradinio tipo 
bandymo 

 LST EN 15466-3 

7.  Pliūpsnio temperatūra, 
°C  vertė deklaruojama  ±5 °C nuo pradinio tipo 

bandymo  LST EN ISO 2719 

8. 

Nelakiųjų medžiagų 
minkštėjimo temperatūra 
(žiedo ir rutulio metodu), 

°C 

vertė 
deklaruojama – 

±5 °C nuo 
pradinio tipo 

bandymo 
–  LST EN 12697-3 

 LST EN 1427 

 
7.3.4.4. Bituminio sandariklio juostos 
 Bituminėms siūlių sandariklio juostoms galioja TRA SS 15 7 lentelėje nurodyti reikalavimai. 

Eil. 
Nr. Savybės Bandymo metodas 

Techniniai reikalavimai 

Pradinis tipo bandymas Vidinė gamybos kontrolės 
ir kontroliniai bandymai 

1. Pelenų kiekis1) - vertė deklaruojama ± 10 % 

2. Minkštėjimo temperatūra 
(žiedo ir rutulio metodas) LST EN 1427 ≥ 90 °C ≥ 90 °C 

3. Kūgio penetracija LST EN 13880-2 20–50, 1/10 mm ± 10 1/10 mm 

4. Tamprusis atsikūrimas 
(atstata) LST EN 13880-3 10–30 % 10–30 % 

5. Pailgėjimas ir sukibimas LST EN 13880-13 
esant −10 °C: 

1,5 mm 
≤ 1,0 MPa 

± 0,15 MPa 

1)Neprivalomasis rodiklis 

7.3.4.5.  Tarpikliai karštiesiems siūlių sandarikliams 
 Siūlių tarpikliai, skirti karštiesiems siūlių sandarikliams, yra naudojami siūlės tarpo, kuris turi būti užpildytas, 
taisyklingai geometrijai iš apačios apriboti ir užtikrinti, kad siūlių sandariklis nesukibtų su trimis paviršiais. 
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 Kai užpildant siūles, tarpiklis yra įmontuotas ant siūlės tarpo dugno, tai  jis, esant ypač karštam siūlių 
sandarikliui neleidžia siūlėje jam įsmukti. 
 Tarpikliai turi būti apvalaus lyno formos iš neakytojo plastiko, pasižymintys 34 punkte nurodytomis 
savybėmis. 
 Gamintojo atitikties deklaracijoje turi būti pateikta: 

• sudėtinės medžiagos (neturi būti alyvų ir silikono, kurie neigiamai veiktų sukibimą su siūlių sandarikliu); 
• atsparumas dūlėjimui; 
• atsparumas karščiui; 
• sandarumas (nelaidumas vandeniui); 
• atsparumas siūlių sandariklių dujoms; 
• atsparumas tirpiklių turintiems gruntams. 

7.3.5. Bandymai ir eksploatacinių savybių vertinimas 
 Eksploatacinių savybių deklaracija rengiama vadovaujantis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama 
Tarybos direktyva 89/106/EEB, 6 straipsniu. Tuo tikslu gamintojas turi atlikti pradinį tipo bandymą (žr. šio skyriaus II 
skirsnį) ir vykdyti vidinę gamybos kontrolę, kuri turi būti sertifikuota (žr. šio skyriaus III skirsnį), siekiant užtikrinti 
produkto atitiktį šiame apraše nustatytiems techniniams reikalavimams. 
 Bandymo tikslais produktai gali būti sugrupuoti į šeimas, kad būtų gerai žinoma, jog pasirinkta savybė yra 
bendra visiems tos šeimos produktams. 
  
7.3.5.1. PRADINIS TIPO BANDYMAS 
7.3.5.1.1. Europos standartų reglamentuojami produktai 
 Pradiniai tipo bandymai turi būti atlikti tam, kad būtų įrodyta atitiktis reikalavimams, išdėstytiems šiame 
techninių reikalavimų apraše ir standartuose: 
 Karštiesiems siūlių sandarikliams – standarte LST EN 14188-1; 

7.3.5.1.2. Europos standartų nereglamentuojami produktai 
 Pradiniai tipo bandymai turi būti atlikti tam, kad būtų įrodyta atitiktis reikalavimams, išdėstytiems šiame 
techninių reikalavimų apraše ir techniniuose įvertinimuose bei kituose dokumentuose. 

7.3.5.2. VIDINĖ GAMYBOS KONTROLĖ (VGK) 
 Gamintojas turi įdiegti, registruoti dokumentuose ir taikyti vidinės gamybos kontrolės sistemą, siekiant 
užtikrinti produktų atitiktį šio aprašo nustatytiems techniniams reikalavimams. Ši sistema (VGK) turi apimti 
procedūras, įprastinius patikrinimus, bandymus arba įvertinimus, ir duomenis, kurie reikalingi vykdant produktų 
kokybės kontrolę. 
 Jei gamintojas deklaruoja atitiktį gamybos kontrolės sistemos reikalavimams, taikydamas LST EN ISO 9001 
atitinkančią kokybės vadybos sistemą, tokiu atveju naudojama kokybės vadybos sistema turi atitikti LST EN ISO 
9001 ir šio aprašo reikalavimus. 
 Patikrinimų, bandymų arba įvertinimų rezultatai, dėl kurių buvo taikomos kokios nors priemonės, turi būti 
registruojami taip pat, kaip ir taikytos priemonės. Priemonės, taikytos, esant nuokrypiams nuo reikalaujamų verčių 
arba kriterijų, turi būti registruojamos ir saugomos gamintojo VGK procedūriniuose reikalavimuose nustatytą 
laikotarpį. 
 Europos standartų reglamentuojamų produktų vidinė gamybos kontrolė turi būti atliekama pagal: 
karštiesiems siūlių sandarikliams – standarto LST EN 14188-1 A priedą; 
 Europos standartų nereglamentuojamų produktų vidinė gamybos kontrolė turi būti atliekama pagal gamintojo 
parengtą sistemą. 

7.3.5.3. Eksploatacinių savybių deklaracija ir ženklinimas CE ženklu 
7.3.5.3.1. Europos standartų reglamentuojami produktai 
 Gamintojas yra atsakingas už CE ženklinimą. CE ženklo simbolis turi būti patvirtintas pagal 2008 m. liepos 
9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 765/2008, nustatantį su gaminių prekyba susijusius 
akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus, ir nurodytas naudojamuose prekybos dokumentuose (pvz., 
važtaraščiuose). 
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 Europos standartų reglamentuojamų produktų eksploatacinių savybių deklaracija ir ženklinimas CE ženklu 
turi būti atliekami pagal: 
 karštiesiems siūlių sandarikliams – standarto LST EN 14188-1 ZA priedą; 

7.3.5.3.2. Europos standartų nereglamentuojami produktai 
 Europos standartų nereglamentuojamų produktų eksploatacinių savybių deklaracija rengiama vadovaujantis 
2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos 
statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB, (toliau – Statybos produktų 
reglamentas) 6 straipsniu. 

8. Kelio ženklai, dangos ženklinimas 
8.1.  Įvadas 
 Kelio ženklai, kelio dangos ženklinimas ir eismo reguliavimo priemonės turi atitikti „Kelių eismo taisyklių“ 
reikalavimus.  
 Techninių specifikacijų (toliau – TS) skyrius parengtas vadovaujantis Kelių eismo taisyklėmis, Kelių 
horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis, Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis, kelių techninio 
reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau –KTR 1.01:2008), techninių reikalavimų aprašo TRAVŽ12 
„Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašu“ (toliau –TRA VŽ 12),TRA ŽM 12 „Kelių 
ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašu“ (toliau –TRA ŽM 12), projektavimo ir įrengimo taisyklių PĮT 
KŽA08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklėmis“ (toliau –PĮT KŽA 08), įrengimo taisyklių 
ĮT ŽM 12 „Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklėmis“ (toliau –ĮT ŽM 12), ĮT VŽ 14 
„Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimotaisyklės“,ir taisyklių T DVAER 12 „Automobilių kelių darbo vietų 
aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis“ (toliau –TDVAER 12)ir kitų techninių normatyvinių dokumentų 
reikalavimus.  
 Kelio ženklų pastatymo bei dangos ženklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto reikalavimus. 

8.2.  Medžiagos 
8.2.1.  Kelio ženklai 
 Vertikalių kelio ženklų atramos ir jų pamatai, taip pat naudojamos medžiagos pateiktos PĮT KŽA 08. Kelio 
ženklai tvirtinami prie vieno ar keleto plieninių vamzdinių stulpelių, apšvietimo stulpų. Apšvietimo stulpų techniniai 
reikalavimai šiose techninėse specifikacijose neaprašomi ir pateikiami atskirose projekto dalyse.  
 Nuolatinių vertikaliųjų kelio ženklų techniniai reikalavimai ir bandymų sąlygos nurodytos TRA VŽ 12. 
Panaudojant aliuminio lydinio gaminius vadovautis LST EN 485 serijos standartais, o cinkuotos skardos gaminius – 
LST EN 10143 ir LST 10346.  
 Kelio ženklų matmenys, medžiaga, spalva ir užrašai nurodyti Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo 
taisyklėse. 
 Minimalus kelio ženklų atspindžio koeficientas RA parenkamas pagal TRA VŽ 12 1 priedo 1 lentelę.  
 Kelio ženklų atramos turi atitikti S 235 klasės (pagal LST EN 10027) plieno kokybės reikalavimus. Atramų 
pamatai turi būti įgilinami ne mažiau kaip 0,75 m, be to, kai atramos montuojamos pamatus betonuojant vietoje, 
atramos statomos į betoną arba – naudojant surenkamus pamatus – į surenkamų pamatų ertmes, padarytas įstatyti 
atramas. Pagal aplinkos sąlygų kvalifikaciją XF2 atramų pamatams naudojamo betono stiprio gniuždant klasė turi 
būti ne žemesnė kaip C25/30, atsparumo šalčiui markė F50.  
 Varžtinės jungtys turi atitikti LST EN ISO 4016, LST EN ISO 4034, LST EN ISO 7091. Plieninės apkabos 
parenkamos pagal standartą LST EN 1090-2. Jos turi atitikti S 235 klasės plieno kokybės reikalavimus arba turi būti 
parenkamos iš rūdijimui atsparaus ne žemesnės kaip A2 grupės plieno. Aliumininių apkabų medžiaga turi būti 
parenkama pagal standarto LST EN 485 1, 2, 3, 4 dalis.  
 Plieniniai atramų elementai, jeigu jie yra pagaminti iš rūdijančio plieno, turi būti cinkuojami karštu būdu pagal 
LST EN ISO 1461 reikalavimus. 

8.2.2.  Dangos ženklinimas  
 Dangos ženklinimo matmenys, forma, spalva ir savybės turi atitikti Kelių horizontaliojo ženklinimo taisykles.  
 Kelio danga ženklinama reaktyviosiomis ar termoplastinėmis medžiagomis. Tirpiklių turinčiais dažais ar 
dispersijomis, projekte nurodytose vietose, ženklinami apjungiamųjų kelių važiuojamųjų dalių kraštai.   
 Ženklinimo medžiagos turi būti atsparios klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems kelių 
priežiūros metu. Dangos ženklinimui naudojamos medžiagos turi atspindėti šviesą.  
 Ženklinimo medžiagų eksploatacines charakteristikas bei bandymų reikalavimus nustato TRA ŽM 12. 
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8.3.  Darbų atlikimas 
8.3.1.  Kelio ženklai  
 Kelio ženklų atramos tvirtinamos prie gręžtinių polinių pamatų, įrengtų pagal PĮT KŽA 08. Atramų pamatas 
turi užtikrinti kelio ženklo atramos stabilumą.  
 Nuolatinių vertikaliųjų kelio ženklų, įrengiamų valstybinės reikšmės keliuose, medžiagų naudojimo ir įrengimo 
darbų reikalavimus nustato ĮT VŽ 14. 

8.3.2.  Dangos ženklinimas  
 Dangos ženklinimo vietos, linijų ir simbolių tipai bei ženklinimui naudojamos medžiagos nurodyti projekto 
brėžiniuose ir darbų kiekių žiniaraščiuose.  
 Siekiant, kad dangos ženklinimo medžiagos gerai sukibtų su danga, jos paviršius turi būti sausas ir švarus.  
 Ženklinimas turi būti atliekamas ir turi atitikti ĮT ŽM 12 keliamus reikalavimus. 

8.3.3.  Eismo reguliavimo priemonės  
 Eismo reguliavimo priemonės naudojamos vadovaujantis projektu ir T DVAER 12. 

8.4.  Bandymai ir darbų priėmimas 
8.4.1. Pristatymas, sandėliavimas ir kokybės bandymai  
 Kelio ženklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medžiagos laikomos 
dengtose ir sausose saugyklose.  
 Kelio dangos ženklinimui naudojamos medžiagos nešildomose saugyklose gali būti laikomos ne ilgiau 6 mėn. 
Būtina atsižvelgti į medžiagų jautrį žemoms bei aukštoms temperatūroms. Sandėliavimo metu medžiagų savybės 
neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybės bandymus ir suteikti tiekiamoms medžiagoms kokybės sertifikatus. 

8.4.2.  Kontrolė ir kontroliniai bandymai  
 Kelio ženklų ir dangos ženklinimo kontrolinius bandymus atlieka įgaliojimus turinčios institucijos. Kelio ženklų 
ir dangos ženklinimo matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Kontroliniai bandymai atliekami 
vadovaujantis ĮT ŽM 12, TRA VŽ 12. 

8.4.3.  Priėmimas ir matavimai  
 Priimant darbus turi būti patikrinami kelio ženklų ir dangos ženklinimo atitikimas projekto brėžiniams, darbų 
išbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebėti trūkumai (pažeisti ženklai, dangos ženklinimas, kelio ženklų netikslumas ar 
neišbaigtumas ir t. t.) ištaisomi rangovo sąskaita. 

8.4.4. Standartai (arba lygiaverčiai) 
LST EN 485-1  Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Lakštai, juostos ir plokštės. 1 dalis. Kontrolės ir tiekimo 

techninės sąlygos  
LST EN 485-2  Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Lakštai, juostos ir plokštės. 2 dalis. Mechaninės savybės“  
LST EN 485-3  Aliuminis ir jo lydiniai. Lakštai, juostos ir plokštės. 3 dalis. Karštai valcuotų gaminių formų 

ir matmenų leidžiamosios nuokrypos  
LST EN 485-4  Aliuminis ir jo lydiniai. Lakštai, juostos ir plokštės. 4 dalis. Šaltai valcuotųjų gaminių formų 

ir matmenų nuokrypiai  
LST EN 573-1  Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Deformuojamųjų gaminių cheminė sudėtis ir forma. 1 dalis. 

Skaitmeninė žymėjimo sistema  
LST EN 573-2  Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Deformuojamųjų gaminių cheminė sudėtis ir forma. 2 dalis. 

Cheminiais simboliais pagrįsta žymėjimo sistema  
LST EN 573-3  Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Deformuotinių gaminių cheminė sudėtis ir forma. 3 dalis. 

Gaminių cheminė sudėtis ir forma  
LST EN ISO 898-1  Tvirtinimo detalių iš anglinio ir legiruotojo plieno mechaninės savybės. 1 dalis. Nurodytų 

klasių varžtai, sraigtai ir smeigės. Stambusis ir smulkusis sriegiai  
LST EN 1011 (1-8)  Suvirinimas. Metalų suvirinimo rekomendacijos  
LST EN 1090-2  Darbų, susijusių su plieninėmis ir aliumininėmis konstrukcijomis, atlikimas. 2 dalis. 

Techniniai reikalavimai, keliami plieninėms konstrukcijoms  
LST EN 1090-3  Darbų, susijusių su plieninėmis ir aliumininėmis konstrukcijomis, atlikimas. 3 dalis. 

Techniniai reikalavimai, keliami aliumininėms konstrukcijoms  
LST EN 1317 (1-5)  Apsauginių kelio atitvarų sistemos  
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LST EN 1423  Kelių ženklinimo medžiagos. Užbarstomosios medžiagos. Stiklo rutuliukai, užpildai 
šiurkštumui didinti ir abiejų mišiniai.  

LST EN 1424  Kelių ženklinimo medžiagos. Įmaišomieji stiklo rutuliukai.  
LST EN 1436  Kelių ženklinimo medžiagos. Kelių naudotojams skirtos kelio horizontaliojo ženklinimo 

ženklų charakteristikos.  
LST EN ISO 1461  Ketaus ir plieno gaminių dangos, gautos karštojo cinkavimo būdu. Techniniai reikalavimai 

ir bandymo metodai  
LST EN 1463-1  Kelių ženklinimo medžiagos. Iškilieji šviesogrąžiai kelio elementai. 1 dalis. Pirminiai 

eksploatacinių charakteristikų reikalavimai.  
LST EN 1790  Kelių ženklinimo medžiagos. Gamintiniai kelių ženklinimo elementai.  
LST EN 1824  Kelių ženklinimo medžiagos. Bandymai kelyje  
LST EN 1871  Kelių ženklino medžiagos. Dažai, termoplastinės ir šaltos plastinės medžiagos. Fizikinės 

savybės  
LST EN 1993-1-1  Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų 

taisyklės  
LST EN 1993-1-3  Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-3 dalis. Bendrosios taisyklės. Šaltai 

suformuotų elementų ir lakštų papildomos taisyklės  
LST EN 1995-1-1  Eurokodas 5. Medinių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios nuostatos. 

Bendrosios ir pastatų taisyklės  
LST EN ISO 2064  Metalinės ir kitos neorganinės dangos. Apibrėžtys ir principai, susiję su storio matavimu  
LST EN ISO 2360  Nelaidžiosios dangos ant nemagnetinių elektrai laidžių medžiagų pagrindo. Dangų storio 

matavimas. Sūkurinių srovių, keičiant amplitudes, metodas  
LST EN ISO 2409  Dažai ir lakai. Bandymas tinklelinių įpjovų būdu  
LST EN ISO 2808  Dažai ir lakai. Plėvelės storio nustatymas  
LST ISO 2859-1  Ėminių ėmimo procedūros kontrolei pagal požymius atlikti. 1 dalis  
LST ISO 3882  Metalinės ir kitos neorganinės dangos. Storio matavimo metodų apžvalga  
LST EN ISO 4016  Varžtai su šešiabriaune galvute. C klasės gaminiai  
LST EN ISO 4032  Šešiabriaunės normaliosios veržlės (1 tipas). A ir B klasių gaminiai  
LST EN ISO 4033  Šešiabriaunės aukštosios veržlės (2 tipas). A ir B klasių gaminiai  
LST EN ISO 4034  Šešiabriaunės normaliosios veržlės (1 tipas). C klasės gaminiai  
LST EN ISO 4892-2  Plastikai. Apšvitos laboratoriniais šviesos šaltiniais metodai. 2 dalis. Ksenono išlydžio 

lempos  
LST EN ISO 6272-1  Dažai ir lakai. Staigaus deformavimo (atsparumo smūgiui) bandymai. 1 dalis. Bandymas 

krintančiu didelio skersmens įspaudikliu  
LST EN ISO 6272-2  Dažai ir lakai. Sparčiosios deformacijos (atsparumo smūgiui) bandymai. 2 dalis. 

Bandymas kintančiu svarmeniu su mažo ploto įspaudikliu  
LST EN ISO 7089  Poveržlės. Vidutinės serijos. A klasės gaminiai  
LST EN ISO 7091  Poveržlės. Vidutinės serijos. C klasės gaminiai  
LST EN ISO 9001  Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai  
LST EN 10025-1  Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 1 dalis. Bendrosios tiekimo sąlygos  
LST EN 10027 (1-2)  Plienų žymėjimo sistemos  
LST EN 10143  Plieno juostos ir lakštai su ištisine lydaline danga. Matmenų ir formos leidžiamosios 

nuokrypos  
LST EN 10204  Metalo gaminiai. Kontrolės dokumentų tipai  
LST EN 10346  Ištisai karštai metalizuoti plokštieji plieniniai gaminiai, skirti šaltajam formavimui. 

Techninės tiekimo sąlygos  
LST EN 12767  Kelio įrenginių atraminių konstrukcijų pasyvioji sauga. Reikalavimai, klasifikavimas ir 

bandymo metodai  
LST EN 12802  Kelių ženklinimo medžiagos. Laboratoriniai identifikavimo metodai  
LST EN 12899-1  Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1 dalis. Nuolatiniai ženklai  
LST EN 12899-4  Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 4 dalis. Vidinė gamybos kontrolė  
LST EN 12899-5  Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 5 dalis. Pradiniai tipo bandymai  
LST CEN/TS 13036-
2  

Kelių ir aerodromo dangų paviršiaus charakteristikos. Bandymo metodai. 2 dalis. Kelio 
dangos paviršiaus atsparumo slydimui įvertinimas naudojant dinaminio matavimo 
sistemas  

LST EN 13197  Kelių ženklinimo medžiagos. Dėvėjimosi imitatoriai  
LST EN 14399 (1-8)  Stipriųjų konstrukcinių varžtų sąrankos, skirtos išankstiniam įtempimui  
LST EN ISO 15607  Metalinių medžiagų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Bendrosios taisyklės  
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8.4.5.  Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
TDVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės 
KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 
PĮT KŽA 08  Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės  
ĮT ŽM 12  Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės 
ĮT VŽ 14 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės 
TRA VŽ 12 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas 
TRA ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas 
 Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės  
 Kelių eismo taisyklės  
 Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės  

9. Konstrukcinis drenažas 
9.1. Įvadas 
 Šis skyrius parengtas vadovaujantis KTR 1.01:2008 Automobilių keliai (toliau – KTR 1.01:2008), Automobilių 
kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės KPT VNS 16 (toliau – KTP VNS 16). 
 Projektuojami D113/126 mm plastikiniai vamzdžiai su geotekstilės filtru. 

9.2. Medžiagos 
9.2.1. Plastikiniai (PVC) vamzdžiai 
 Šio tipo vamzdžiai naudojami pralaidose, drenažo ir kanalizacijos sistemose. Vamzdžiai turi atitikti standarto 
LST ISO 4435:2004, projekto bei kitų normų ir standartų, užtikrinančių ne žemesnę kokybę, reikalavimus. Drenažo 
sistemoms gali būti naudojami plastikiniai (PVC) vamzdžiai. 

9.2.2.  Plastikiniai (PVC) apžiūros šuliniai 
 Plastikiniai apžiūros šuliniai iš PP gofruotų šulinių. 
 Ø425 mm skersmens šulinių stovai turi būti įrengiami iš vidaus ir išorės gofruotų tamprių PP vamzdžių, kad 
būtų užtikrintas sukibimas su užpilamu gruntu. Šulinių dugnai yra su integruotomis specialios konstrukcijos movomis, 
kurios leidžia pasukti vamzdį 7,5 laipsnio kampu visomis kryptimis. Vidinis šulinio diametras ID425mm; išorinis 
OD476mm, žiedinis stipris SN4 – 4kN/m2. 
 Šulinio pagrindas turi būti su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti ir su gamykloje reikiamu nuolydžiu 
išformuotais latakais. 
 Plastikinio šulinio konstrukcija susideda iš šių pagrindinių elementų: 

• šulinio dugno su išformuotais hidrauliniam pralaidumui kanalais, vadinamas kinete iš PP; 
• ID425/OD476 gofruoto vamzdžio, kuris yra šulinių šachta iš PP, žiedinis stipris SN4 klasės; 
• Teleskopinis vamzdis su žiediniu sandarikliu gofruotam vamzdžiui ir teleskopiniam vamzdžiui (teleskopinis 

vamzdis turi būti ilgesnis už paviršiaus dangos konstrukcijos storį) ; 
• šulinio dangtis, plaukiojantis arba su papildomu atraminiu žiedu. 

 Dangčio tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur montuojamas gofruotas šulinys. Šulinių, kurie 
statomi nevažiuojamoje dalyje, dangčiai ketiniai 12,5 tonų apkrovą. Šulinių, kurie statomi važiuojamoje dalyje 
dangčiai ketiniai, atlaikantys 40 t apkrovą. 
 Visos šulinio elementų jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinėmis, apsaugančiomis nuo gruntinio 
vandens prasisunkimo į nuotekų tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo į gruntą. Visos šulinių jungtys turi 
atlaikyti 0,5 bar slėgį. Šuliniai turi prisiderinti prie grunto pokyčių esant temperatūros svyravimams. 
 Šuliniai yra skirti montuoti iki 6 m gylyje, sunkiojo transporto zonoje (apkrovos klasė D400, 40 tonų), 
didžiausias leistinas gruntinio vandens lygis 5 m nuo šulinio dugno. 
 Sumontuotas šulinys atitinka visus galiojančius standarto LST EN 476 saugos reikalavimus. Visos šulinio 
sudedamosios dalys atitinka standarto LST EN 13598-2 reikalavimus. Šulinys yra tinkamas įrengti sunkaus 
transporto zonose ir giliai po žeme. 
 Atsparumas išplaukimui veikiant gruntinių vandenų kėlimo jėgai-5m netaikant papildomų priemonių 
(inkaravimo). Privalomas grunto sutankinimas 98%. 
 Aukščiausias gruntinių vandenų lygis kaip statinė apkrova, kuriai esant užtikrinamas kinetės stiprumas ir 
konstrukcinis stabilumas 5m vandens stulpo virš pagrindo lygio. 
 Sumontuotas šulinys atitinka visus galiojančius standarto LST EN 476 saugos reikalavimus. Visos šulinio 
sudedamosios dalys atitinka standarto LST EN 13598-2 reikalavimus. Šulinys yra tinkamas įrengti sunkaus 
transporto zonose ir giliai po žeme. 
 Kūgis išbandytas pagal LST EN 14802 reikalavimus. Kopėčios išbandytos pagal LST EN 14396 reikalavimus. 
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9.3. Įrengimo reikalavimai 
 Įrengimo reikalavimai pateikti pagal  KPT VNS 16 VII skyriaus III skirsnio reikalavimus. 
 Drenažo filtro, savarankiško filtracinio sluoksnio ar skiriamojo sluoksnio funkcijai atlikti taip pat gali būti 
naudojama geotekstilė. Tokiu atveju reikia atsižvelgti į metodinių nurodymų MN GEOSINT ŽD 13. 
 Drenažo įrenginiai turi būti projektuojami taip, kad neužsikimštų bendrai naudojami vandens surinkimo ir 
drenažo vamzdynų šuliniai. 
 Drenažo įrenginys turi surinkti ir nuleisti iš dangos konstrukcijos sluoksnių atsirandantį vandenį. Kelio projekte 
pateikiami vandens nuleidimo iš dangos konstrukcijos sluoksnių techniniai sprendiniai, įvertinant bendrą vandens 
nuleidimo nuo kelio koncepciją. 
 Drenažo įrenginiai turi būti numatomi, kai žemės sankasa įrengiama ne iš stambiagrūdžio grunto pagal 
standartą LST 1331. 
 Drenažo įrengimo gylis, jeigu dėl kitų kriterijų nėra reikalingas didesnis, parenkamas toks, kad ir šalčio 
poveikyje įrenginiai liktų funkcionalūs. Drenuojančiuose sluoksniuose, pavyzdžiui, apsauginiame šalčiui atspariame 
sluoksnyje, drenažo vamzdžio viršus turi būti 20 cm žemiau už drenuojamojo sluoksnio apačią. 
 Kai kelio dangos konstrukcija yra be apsauginio šalčiui atsparaus ar šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio 
(pavyzdžiui, visiškai surišta dangos konstrukcija), reikalingas drenažo vamzdyno įrengimo gylis nustatomas kaip ir 
kelio dangos konstrukcijai su apsauginiu šalčiui atspariu sluoksniu. 
 Mažiausi drenažo su viensluoksniu filtru matmenys yra b/h = 0,30/0,40 m (žr. KPT VNS 16 44 pav.), 
 Viensluoksnio filtro atveju po drenažo vamzdynu turi būti paliekama mažiausiai 0,1 m storio drenuojantis 
sluoksnis.  
 Pagal KTR 1.01:2008 IX skyriaus III skirsnį kelio drenažo linijų priežiūrai turi būti statomi apžiūros šuliniai ne 
rečiau kaip kas 80 m. 
 Drenažo įrengimo darbai turi atitikti ĮT ŽS 17 ir KPT VNS 16 dokumentų reikalavimus.  
 Drenažo linijos turi būti rengiamos pagal projekte nurodytą jų padėtį plane ir išilginiame profilyje, naudojant 
numatytas medžiagas ir gaminius.  
 Aplink paklotą plastikinį perforuotą drenažo vamzdį įrengiama skalda fr. 11/16. Ant skaldos prizmės klojama 
filtruojanti geosintetinė medžiaga 

10. Šulinių liukai  
 Esamų šulinių, patenkančių į darbų zoną, dangčiai pakeičiami naujais (kalaus ketaus „plaukiojančio“ tipo 
dangtis 40t). Atliekant remonto darbus, visi plyšiai užsandarinami. 
 Ketaus detalės negali turėti liejimo defektų. 
 Viršutinis dangtis turi laisvai įtilpti į liuko angą ir pilnai atsiremti į korpusą. 
 Atidarymui viršutinis dangtis turi turėti dvi įdubas, išdėstytas viena kitos atžvilgiu 60° kampu. 
 Turi būti numatyta galimybė patikrinti dujų kiekį šulinyje nenuimant dangčio. 
 Vidinis dangtis turi laisvai „įeiti“ į liuko korpusą, o kaištis – į kilpą ir užtvirtinti vidinį dangtį liuko korpuse. 
 Viršutinės šulinių ir apžiūros šulinėlių dalys turi atitikti standartą LST EN 124. Šiame standarte taip pat 
nustatyta viršutinių komponentų klasifikacija priklausomai nuo jų įrengimo vietos. 
 Atsižvelgiant į įrengimo vietą ir transporto priemonių sudaromą apkrovą, viršutinėms dalims įrengti šie 
komponentai naudojami įvairiais deriniais. 

11. Geosinteninės medžiagos 
 Šis skyrius parengtas vadovaujantis Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniais 
nurodymais MN GEOSINT ŽD 13 (toliau – MN GEOSINT ŽD 13), Geosintetikos, naudojamos žemės darbams 
keliuose, techninių reikalavimų aprašu TRA GEOSINT ŽD 13 (toliau –TRA GEOSINT ŽD 13). 

11.1. Medžiagos 
 Medžiagos ir gaminiai parenkami pagal MN GEOSINT ŽD 13 IX skyriaus reikalavimus. 
 Gaminiai parenkami pagal tam tikram taikymui svarbiausią reikšmę turi funkcijos, kurias gaminys turi atlikti.  
 Tvirtumo klasės geosintetinėms medžiagoms nustatomas pagal MN GEOSINT ŽD 13 IX skyriaus 2-4 
lenteles. 

11.1.1. Geotekstilė  
Geotekstilė silpnų gruntų ruožams sutvirtinti: 

Funkcijos 
Savybės 

Atskyrimas ir filtravimas 
(minimalios/maksimalios reikšmės) 

Žaliava PP, PET 
Plotinis svoris ≥ 150 g/m2 
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Atsparumas statiniam pradūrimui ≥ 2,0 kN 
Stipris tempiant abiem kryptimis Fk,5% ≥ 11,0 kN/m 
Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai abiem kryptimis ≥ 45 % 
Atsparumas dinaminiam prakirtimui ≤ 20 mm 
Charakteringasis kiaurymės matmuo O90 0,06 mm ≤ pasirinktas O90 ≤ 0,13 mm 
Pralaidumas vandeniui statmena plokštumai kryptimi ≥ 60 l/m2s 
Atmosferos poveikio atsparumas Užpilti gruntu per mėnesį nuo įrengimo 
Ilgaamžiškumas Ne trumpesnis nei 100 metų, natūraliuose 

gruntuose, kurių aplinkinė terpė 4 ≤ pH ≤ 9 bei 
grunto temperatūra <25˚C. 

 

11.1.2. Geotinklas 
PET geotinklas iš PP 40/40kN/m  žemės sankasai stiprinti silpnų gruntų ruožose: 

Funkcijos 
Savybės 

Armavimas (minimalios/maksimalios 
reikšmės) 

Pagrindinė apkrova abiejų ašių arba izotropinė (abiem kryptimis 
vienoda) 

Žaliava PP, PET 
Trumpalaikis stipris tempiant išilgai/skersai Fk,5% ≥ 40,0 kN/m 
Minimalus užtikrintas projektinis ilgalaikis stipris 
tempiant išilgai/skersai 100-ui metų (Fd= 
Fk,5%/A1*A2*A3*A4*γ, kur γ=1,4, kai aplinkos terpė 
neutrali, o naudojamo grunto fr. 0/32) 

Fd ≥ 8,7 kN/m 

Stipris tempiant esant 1 % pailgėjimui išilgai/skersai F1.0 ≥ 8,0 kN/m 
Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai ≤ 12 % 
Būdingasis kiaurymės matmuo 7,47 mm ≤ akutės dydis ≤ 44,8 mm 
Atmosferos poveikio atsparumas > 80 % 
Ilgaamžiškumas Ne trumpesnis nei 100 metų, natūraliuose 

gruntuose, kurių aplinkinė terpė 4 ≤ pH ≤ 9 bei 
grunto temperatūra <25˚C. 

 

11.2.  Grunto atskyrimas ir konstrukcijos įrengimas  
 Ant esamos sankasos pirmiausia klojamas atskiriamosios neaustinės geotekstilės sluoksnis, siekiant atskirti 
prastą gruntą nuo naujai supilamo AŠAS ir išvengti jų maišymosi. Ant neaustinės klojamas 40/40 kN/m geotinklas, 
kuris užpilamas 25 cm AŠAS (frakcija ne mažesnė kaip 0/16) sluoksniu. Šis sluoksnis pakeičia stabilizavimo sluoksnį. 
Toliau įrengiama projektinė dangų konstrukcija pagal projektinius reikalavimus. Numatyta geosintetika pažymėta 
skersinių profilių brėžiniuose. 

11.3.  Bendrinės pastabos dėl įrengimo 
1. Geotinklas ir neaustinė geotekstilė nereikalauja papildomo tvirtinimo. 
2. Sujungimo vietose geosintetika turi persidengti ne mažiau kaip 30 cm. 
3. Geotinklai gali būti klojami tiek skersine, tiek išilgine kryptimi. 
4. Jei silpnas gruntas ar gruntinis vanduo neleidžia sutankinti gruntų dinaminėmis apkrovomis, tankinimą 

vykdyti nenaudojant vibracinio režimo. 
5. Prieš įrengiant geotinklus būtina užtikrinti, kad esamas gruntas nebūtų įmirkęs. Jei yra gruntinio vandens, 

numatyti jo drenažą. 
6. Užpilami gruntai turi būti neįmirkę, gerai besitankinantys ir nesankabūs. 
7. Geosintetika gali būti įrengiama ne tik horizontaliai, bet ir su nuolydžiais ar reikiamais išlankstymais 

aplenkiant kliūtis. 
8. Būtina pasidaryti bandomuosius ruožus prieš įrengiant nurodytus sluoksnius. 
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11.4. Bandymai 
11.4.1. Bendrosios nuostatos 
 Bandiniai paimami ir paruošiami laikantis LST EN ISO 9862 standarto reikalavimų. Kontroliniam bandymui, 
kuris atliekamas ne pagal LSTEN ISO 9862 standartą, kaip bandinį galima imti gaminio dalį, kurios mažiausias ilgis 
įrengimo kryptimi yra 1 m. 
 Pagal medžiagos pritaikymą reikalinga bandymų apimtis nurodoma pagal MN GEOSINT ŽD 13 X skyriaus 
III skirsnį, Hidraulinės savybės. Remiantis jais gali būti taikomi didesni bandinio matmenys. 
 Gaminių parametrus gamintojas pateikia gaminio apraše pagal TRA GEOSINT ŽD VII skyriaus III 
skirsnį, Atitikties deklaracija. 
 Be galiojančių standartų ir TRA GEOSINT ŽD VI skyriaus, kaip aiškinimai ir papildymai, taikomos tolesniuose 
skyriuose pateiktos nuostatos. Jos yra svarbios kokybės užtikrinimo kontrolei pagal IX skyriaus III skirsnį,  Hidraulinės 
savybės ir MN GEOSINT ŽD 13 1 priedą. 

11.4.2. Bandymų atlikimas 
Bandymai atliekami vadovaujantis MN GEOSINT ŽD 13 VIII skyriaus reikalavimais. 

11.4.3. Baigiamosios nuostatos 
 Šiais metodiniais nurodymais Lietuvoje įgyvendinami LST EN 13249 bei LST EN 13361 standartai. Remiantis 
geosintetikos bandymų, vidinės gamybos kontrolės ir kontrolinių bandymų rezultatais šie nurodymai gali būti 
tikslinami ir tobulinami. 

12. Sudedami apsauginiai futliarai ryšių ir elektros kabeliams 
Projektuojami HDPE kabelių vamdžiai (apsaugos) d110. 
HDPE vamzdžiai pagal atsparumą smūginei apkrovai ir žiedo (apskritimo) standumą parenkami B klasės. 

Žiedo standumas turi būti ne mažiau kaip 8 kN/m2. 
Vamzdžiai turi būti lygūs, tiesūs ir be paviršiaus defektų ir atitikti standarto LST CEN/TS 12666-2:2012, 

projekto bei kitų normų ir standartų, užtikrinančių ne žemesnę kokybę, reikalavimus. 

13. Darbų atlikimas 
Žemės kasimo darbus galima vykdyti tiktai gavus atitinkamos instancijos leidimą. 
Prieš pradedant kasimo darbus, trasa turi būti tiksliai pažymėta: 

• Ašinės ir šoninės linijos, žyminčios tranšėjos platumą; 
• Požeminiai įrenginiai; 
• Trasos kertami kabeliai; 
• Tranšėjos gylio pakitimas, jei trasoje numatytas įvairus gylis. 

Kasant duobes ar tranšėjas gyvenvietėse, aplink darbų vietą turi būti padaryti aptvarai su įspėjamaisiais 
užrašais. Prie tų darbo vietų, kur reikia, kad transportas važiuotų atsargiai, reikiamu atstumu turi būti pastatyti kelių 
ženklai, o nakties metu prie aptvarų turi degti raudoni šviesos signalai. 

Trasoje esantys medžiai ir šulinių landos turi būti apsaugoti nuo žemės užpylimo. Prie priešgaisrinės 
apsaugos šulinių turi būti paliktas laisvas privažiavimas. 

Duobės šuliniams įrengti kasamos mechanizuotai, išskyrus lyginimą, valymą ir panašius darbus, kurie 
atliekami rankiniu būdu. 

Tranšėjose atliekamų darbų etapai: 
• Kasimas ir akmenų išrinkimas; 
• Išlyginamojo sluoksnio užpylimas ir sutankinimas; 
• Pirminio užpylimo sluoksnio formavimas; 
• Galutinio užpylimo sluoksnio formavimas. 

Ant tranšėjos dugno formuojamo išlyginamojo sluoksnio minimalus storis yra 100 mm; maksimalus 
išlyginamajam sluoksniui naudojamo smėlio, žvyro ar skaldos sudėtinių dalelių dydis neturi viršyti 10 proc. vamzdžio 
skersmens (bet kokiu atveju ne daugiau 20 mm). Jei gruntas atitinka šiuos reikalavimus, išlyginamojo sluoksnio 
nereikia. 

Pirminis užpylimas tai pilamos medžiagos aplink vamzdžius ant išlyginamojo sluoksnio; pirminio užpylimo 
medžiagos turi būti tokios pačios kokybės kaip ir išlyginamojo sluoksnio; pirminio užpylimo storis virš vamzdžių turi 
būti iki 300 mm, bet ne mažesnis kaip 150 mm. Pirminio užpylimo sluoksnis turi būti formuojamas klojant vamzdžius. 
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Galutiniam užpylimui neapgyvendintoje vietovėje galima naudoti iš tranšėjos iškastą gruntą. Apgyvendintoje 
vietovėje galutiniam užpylimui naudojamos lengvai tankinamos medžiagos. Galutinio užpylimo medžiagos tokios, 
kad 1 m storio sluoksnyje virš vamzdžių nebūtų didesnių kaip 300 mm skersmens akmenų ar skaldos atplaišų; užpildo 
medžiaga turi būti skirtingo grūdėtumo, kad neliktų tuščių tarpų. 

Kiekvienas užpildas tankinamas atskirais sluoksniais, kurių storis priklauso nuo užpilamo grunto tipo ir 
tankinimo metodo. Pirminio užpylimo pirmasis sluoksnis tankinamas tada, kai jis siekia bent iki pusės vamzdžio. 
Tankinama atsargiai, kad nepajudėtų vamzdžiai iš vietos. Jei projekte nenumatyta kitaip, paprastai tankinama 
mechaniniu būdu. 

14. Statybos užbaigimas 
14.1. Rangovo rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti 
 Priduodant projekto darbus, Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos 
sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, paslėptų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, 
lauko inžinerinių tinklų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės institucijos 
remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti 
Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo peržiurai. 

14.2. Statybos darbų priėmimo tvarka ir dokumentai 
 Statybos darbų priėmimo tvarka nustatoma STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 
užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS  
 

1 ETAPAS 
 I variantas 

 
Eilės 
Nr. Darbo pavadinimas, aprašymas Mato 

vnt. Kiekis Pastabos 

1 Paruošiamieji darbai     TS-1 
1.1 Geodezinis trasos nužymėjimas km 1,302   

1.2 Asfalto dangos nufrezavimas arba išlaužimas, 
hvid=10 cm  

m2 1770,00   

1.3 Asfalto dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 
25 km atstumu) 

t 411,00   

1.4 Grystkelio dangos išardymas ir jų išvežimas į Rangovo 
pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) 

m2 / t 9 / 3,0   

1.5 Betoninių trinkelių ir betoninių plytelių dangų išardymas  m2 360,00   

1.6 Betoninių gatvės bordiūrų su pamatais išardymas m 570,00   

1.7 Betoninių vejos bordiūrų su pamatais išardymas  m 155,00   

1.8 Betoninės pralaidos d300 demontavimas, L=8,00m  t 1,70   

1.9 Betono šiukšlių išvežimas į Rangovo vietą (iki 25 km 
atstumu) (įskaitant ir ardomų ženklų atramų pamatus) 

t 112,00   

1.10 
Kelio ženklų ant vienstiebių atramų metalinių skydų 
išardymas ir jų išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 
25 km atstumu) 

vnt. / t 
45,00 / 0,045 

  

1.11 Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų išardymas ir jų 
išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) 

vnt. / t 23,00 / 0,23   

1.12 
Kelio ženklų ant dvistiebių atramų metalinių skydų 
išardymas ir jų išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 
25 km atstumu) 

vnt. / t 
8,00 / 0,01 

  

1.13 Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų išardymas ir jų 
išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) 

vnt. / t 2,00 / 0,04   

1.14 Demontuojami metalinės tvoros segmentai su stulpeliais m / t 29,00 / 0,675   

1.15 Ø62cm Medžio kirtimas, kelmo rovimas ir jo išvežimas į 
Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) 

t 2,00   

1.16 Medžių atkuriamoji vertė Eurai 1736   

1.17 
Esamų ryšių šulinių aukščių reguliavimas iki 
projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į 
kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms 

vnt. 5,00 
  

1.18 
Esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų šulinių 
aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus 
ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms 

vnt. 14,00   

  Paruošiamieji darbai (dangų suvedimas)       

1.19 Suvedimui asfalto dangos nufrezavimas arba išlaužimas, 
hvid=10 cm  

m2 50,00   

1.20 Suvedimui asfalto dangos išvežimas į Rangovo 
pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) 

t 11,00   

1.21 Suvedimui betoninių gatvės bordiūrų su pamatais 
išardymas 

m 24,00   

1.22 

Suvedimui esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus 
nuotekų šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų 
dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus 
skirto 40t apkrovoms 

vnt. 4,00   
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Eilės 
Nr. Darbo pavadinimas, aprašymas Mato 

vnt. Kiekis Pastabos 

1.23 Betono šiukšlių išvežimas į Rangovo vietą (iki 25 km 
atstumu) 

t 6,00   

2 Žemės darbai 
    

TS-2, TS-
3, TS-12 

2.1 Dirvožemio sluoksnio pašalinimas hvid-0,30 m, 
perstumiant jį mechanizuotai iki 50 m atstumu m3 850,00   

2.2 
Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas mechanizuotai 
į savivarčius ir išvežimas iki 1 km atstumu 
(sandėliavimui) 

m3 850,00 
  

2.3 Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į 
savivarčius, atvežimas ir paskleidimas m3 140,00   

2.4 
Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į 
savivarčius ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 30 
km) 

m3 
710,00   

2.5 
Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius 
ir transportavimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 30 
km) 

m3 
1650,00   

2.6 Piltinis gruntas (užpylimo medžiagos ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, 
ŽM, SB, SG, S, SD, SM) m3 55,00   

2.7 Lovio grunto planiravimas mechanizuotai m² 1400,00   
2.8 Lovio grunto planiravimas rankiniu būdu m² 160,00   
2.9 Grunto sutankinimas iškasoje (lovio) m² 1560,00   

3 Konstrukcinio vandens nuvedimas TS-2, TS-
10, TS-11 

3.1 
Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius 
ir išvežimas Rangovo pasirinktos vietos iki 30 km 
atstumu 

m3 490,00 
  

3.2 Drenažo iš plastikinių D113/126 mm su geotekstilės filtru 
įrengimas m 1350,00   

3.4 Neaustinės geotekstilės GRK-3 klasės drenažui 
įrengimas m² 2160,00   

3.5 Skaldos pagrindo fr. 11/22 h-0,10 m drenažui įrengimas m³ 54,00   
3.6 Skaldos užpildo fr. 11/22 drenažo prizmei įrengimas m³ 152,00   

3.7 Drenažo tranšėjos užpylimas apsauginis šalčiui atspariu 
sluoksniu m³ 480,00   

4 Nepriklausomybės gatvės dangų konstrukcijų 
įrengimas 

    

TS-4, TS-
6, TS-7, 

TS-8 
4.1 Gatvės asfalto dangos konstrukcijos įrengimas       

4.1.1 Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,38 
m įrengimas m³ 220,00   

4.1.2 Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių 
medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas m² 610,00   

4.1.3 Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto pagrindo sluoksnį)   m/m2/kg 1205/145/58   

4.1.4 Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 
70/100, h-0,08 m įrengimas m² 610,00   

4.1.5 Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš 
klojant asfalto dangos sluoksnį)  m² 610,00   

4.1.6 Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto dangos sluoksnį)   m/m2/kg 1205/50/20   
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Eilės 
Nr. Darbo pavadinimas, aprašymas Mato 

vnt. Kiekis Pastabos 

4.1.7 Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 
70/100, h-0,04 m įrengimas m² 610,00   

4.2 Nuovažų iš betoninių lygiabriaunių trinkelių 
konstrukcijos įrengimas 

    

TS-4, TS-
5, TS-5, 

TS-6 

4.2.1 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,44 m 
įrengimas m³ 140,00   

4.2.2 Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių 
medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,15 m įrengimas m² 200,00   

4.2.3 Pasluoksnio išnesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 
fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas m² 200,00   

4.2.4 Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.8 cm dangos 
įrengimas m2 200,00   

4.3 Šaligatvio, techninio šaligatvio ir takelių iš betoninių 
lygiabriaunių trinkelių konstrukcijos įrengimas 

    

TS-4, TS-
5, TS-5, 

TS-6 
4.3.1 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, h-0,19 m įrengimas m³ 410,00   

4.3.2 Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių 
medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,15 m įrengimas m² 1860,00   

4.3.3 Pasluoksnio išnesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 
fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas m² 1835,00   

4.3.4 Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.8 cm dangos 
įrengimas m2 1835,00   

4.3.5 Žmonėms su negalia įspėjamieji paviršiai iš betoninių 
trinkelių 20.10.8 cm įrengimas m2 43,00   

4.3.6 Žmonėms su negalia vedimo sistemos iš betoninių 
trinkelių 20.10.8 cm įrengimas m2 8,00   

4.4 Bordiūrų įrengimas:     TS-5, TS-
8 

4.4.1 Betoninių bordiūrų 100.15.30 cm ant betoninio pagrindo 
C25/30 įrengimas m 1020,00   

4.4.2 Betoninių bordiūrų 100.15.22 cm ant betoninio pagrindo 
C25/30 įrengimas m 550,00   

4.4.3 Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 cm ant betoninio 
pagrindo C25/30 įrengimas m 1140,00   

4.4.4 Bordiūrų užsandarinimas bitumine juosta h-0.04 m m 1210,00   
4.5 Kelkraščių įrengimas       

4.5.1 Kelkraščių iš skaldažolės, h-0,10 m, (skaldos fr. 11/22 ir 
dirvožemio mišinio) įrengimas m2 570,00   

4.5.2 Piltinis gruntas (užpylimo medžiagos ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, 
ŽM, SB, SG, S, SD, SM) m³ 70,00   

4.5.3 
Plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu 
mechanizuotai, užsėjant žole (dirvožemis naudojamas iš 
nukasto augalinio sluoksnio) 

m2 / m3 450,00 / 45,00 
  

  Dangų suvedimui:       

4.6 Asfalto dangos sankryžų konstrukcijos įrengimas 
    

TS-4, TS-
6, TS-7, 

TS-8 

4.6.1 Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,38 
m įrengimas m³ 30,00   

4.6.2 Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių 
medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas m² 75,00   
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Eilės 
Nr. Darbo pavadinimas, aprašymas Mato 

vnt. Kiekis Pastabos 

4.6.3 Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto pagrindo sluoksnį)   m/m2/kg 150/18/7   

4.6.4 Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 
70/100, h-0,08 m įrengimas m² 75,00   

4.6.5 Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš 
klojant asfalto dangos sluoksnį)  m² 75,00   

4.6.6 Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto dangos sluoksnį)   m/m2/kg 150/6/2   

4.6.7 Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 
70/100, h-0,04 m įrengimas m² 75,00   

4.7 Šaligatvio lygiabriaunių trinkelių konstrukcijos 
įrengimas 

    

TS-4, TS-
5, TS-5, 

TS-6 

4.7.1 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,19 m 
įrengimas m³ 15,00   

4.7.2 Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių 
medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,15 m įrengimas m² 65,00   

4.7.3 Pasluoksnio išnesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 
fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas m² 65,00   

4.7.4 Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.8 cm dangos 
įrengimas m2 65,00   

4.7.5 Žmonėms su negalia įspėjamieji paviršiai iš betoninių 
trinkelių 20.10.8 cm įrengimas m2 9,00   

4.7.6 Žmonėms su negalia vedimo sistemos iš betoninių 
trinkelių 20.10.8 cm įrengimas m2 2,00   

4.8 Bordiūrų įrengimas:     TS-5, TS-
8 

4.8.1 Betoninių bordiūrų 100.15.30 cm ant betoninio pagrindo 
C25/30 įrengimas m 55,00   

4.8.3 Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 cm ant betoninio 
pagrindo C25/30 įrengimas m 65,00   

4.8.4 Bordiūrų užsandarinimas bitumine juosta h-0.04 m m 55,00   
5 Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas     TS-9 

5.1 Vertikalusis ženklinimas       

5.1.1 
Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76mm) ant 
monolitinių betoninių pamatų pastatymas vnt./m 68 / 300,00   

5.1.3 Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų vnt./m2 138 / 43,00   
6 Kiti darbai     TS-13 

6.1 Apsauginiai ryšių tinklų vamzdžiai HDPE D110 m 150,00   
6.2 Apsauginiai elektros tinklų vamzdžiai HDPE D110 m 140,00   

 
1 ETAPAS 

 II variantas 
Eilės 
Nr. Darbo pavadinimas, aprašymas Mato 

vnt. Kiekis Pastabos 

1 Paruošiamieji darbai     TS-1 
1.1 Geodezinis trasos nužymėjimas km 1,302   

1.2 Asfalto dangos nufrezavimas arba išlaužimas, 
hvid=10 cm  

m2 1770,00   

1.3 Asfalto dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 
25 km atstumu) 

t 411,00   
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Eilės 
Nr. Darbo pavadinimas, aprašymas Mato 

vnt. Kiekis Pastabos 

1.4 Grystkelio dangos išardymas ir jų išvežimas į Rangovo 
pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) 

m2 / t 9 / 3,0   

1.5 Betoninių trinkelių ir betoninių plytelių dangų išardymas  m2 360,00   

1.6 Betoninių gatvės bordiūrų su pamatais išardymas m 570,00   

1.7 Betoninių vejos bordiūrų su pamatais išardymas  m 155,00   

1.8 Betoninės pralaidos d300 demontavimas, L=8,00m  t 1,70   

1.9 Betono šiukšlių išvežimas į Rangovo vietą (iki 25 km 
atstumu) (įskaitant ir ardomų ženklų atramų pamatus) 

t 112,00   

1.10 
Kelio ženklų ant vienstiebių atramų metalinių skydų 
išardymas ir jų išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 
25 km atstumu) 

vnt. / t 
45,00 / 0,045 

  

1.11 Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų išardymas ir jų 
išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) 

vnt. / t 23,00 / 0,23   

1.12 
Kelio ženklų ant dvistiebių atramų metalinių skydų 
išardymas ir jų išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 
25 km atstumu) 

vnt. / t 
8,00 / 0,01 

  

1.13 Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų išardymas ir jų 
išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) 

vnt. / t 2,00 / 0,04   

1.14 Demontuojami metalinės tvoros segmentai su stulpeliais m / t 29,00 / 0,675   

1.15 Ø62cm Medžio kirtimas, kelmo rovimas ir jo išvežimas į 
Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) 

t 2,00   

1.16 Medžių atkuriamoji vertė Eurai 1736   

1.17 
Esamų ryšių šulinių aukščių reguliavimas iki 
projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į 
kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms 

vnt. 5,00 
  

1.18 
Esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų šulinių 
aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus 
ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms 

vnt. 14,00   

  Paruošiamieji darbai (dangų suvedimas)       

1.19 Suvedimui asfalto dangos nufrezavimas arba išlaužimas, 
hvid=10 cm  

m2 50,00   

1.20 Suvedimui asfalto dangos išvežimas į Rangovo 
pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) 

t 11,00   

1.21 Suvedimui betoninių gatvės bordiūrų su pamatais 
išardymas 

m 24,00   

1.22 

Suvedimui esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus 
nuotekų šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų 
dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus 
skirto 40t apkrovoms 

vnt. 4,00   

1.23 Betono šiukšlių išvežimas į Rangovo vietą (iki 25 km 
atstumu) 

t 6,00   

2 Žemės darbai 
    

TS-2, TS-
3, TS-12 

2.1 Dirvožemio sluoksnio pašalinimas hvid-0,30 m, 
perstumiant jį mechanizuotai iki 50 m atstumu m3 850,00   

2.2 
Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas mechanizuotai 
į savivarčius ir išvežimas iki 1 km atstumu 
(sandėliavimui) 

m3 850,00 
  

2.3 Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į 
savivarčius, atvežimas ir paskleidimas m3 140,00   
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Eilės 
Nr. Darbo pavadinimas, aprašymas Mato 

vnt. Kiekis Pastabos 

2.4 
Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į 
savivarčius ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 30 
km) 

m3 
710,00   

2.5 
Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius 
ir transportavimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 30 
km) 

m3 
1650,00   

2.7 Piltinis gruntas (užpylimo medžiagos ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, 
ŽM, SB, SG, S, SD, SM) m3 55,00   

2.7 Lovio grunto planiravimas mechanizuotai m² 1400,00   
2.8 Lovio grunto planiravimas rankiniu būdu m² 160,00   
2.9 Grunto sutankinimas iškasoje (lovio) m² 1560,00   

3 Konstrukcinio vandens nuvedimas TS-2, TS-
10, TS-11 

3.1 
Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius 
ir išvežimas Rangovo pasirinktos vietos iki 30 km 
atstumu 

m3 490,00 
  

3.2 Drenažo iš plastikinių D113/126 mm su geotekstilės filtru 
įrengimas m 1350,00   

3.4 Neaustinės geotekstilės GRK-3 klasės drenažui 
įrengimas m² 2160,00   

3.5 Skaldos pagrindo fr. 11/22 h-0,10 m drenažui įrengimas m³ 54,00   
3.6 Skaldos užpildo fr. 11/22 drenažo prizmei įrengimas m³ 152,00   

3.7 Drenažo tranšėjos užpylimas apsauginis šalčiui atspariu 
sluoksniu m³ 480,00   

4 Nepriklausomybės gatvės dangų konstrukcijų 
įrengimas     

TS-4, TS-
6, TS-7, 

TS-8 
4.1 Gatvės asfalto dangos konstrukcijos įrengimas       

4.1.1 Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,33 
m įrengimas m³ 205,00   

4.1.2 Žvyro pagrindo sluoksnis, h-0,25m įrengimas m² 610,00   

4.1.3 Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto pagrindo sluoksnį)   m/m2/kg 1205/145/58   

4.1.4 Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 
70/100, h-0,08 m įrengimas m² 610,00   

4.1.5 Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš 
klojant asfalto dangos sluoksnį)  m² 610,00   

4.1.6 Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto dangos sluoksnį)   m/m2/kg 1205/50/20   

4.1.7 Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 
70/100, h-0,04 m įrengimas m² 610,00   

4.2 Nuovažų iš betoninių lygiabriaunių trinkelių 
konstrukcijos įrengimas     

TS-4, TS-
5, TS-5, 

TS-6 
4.2.1 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,39 m 

įrengimas m³ 130,00   
4.2.2 Žvyro pagrindo sluoksnis, h-0,20m įrengimas m² 200,00   

4.2.3 Pasluoksnio išnesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 
fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas m² 200,00   

4.2.4 Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.8 cm dangos 
įrengimas m2 200,00   
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Eilės 
Nr. Darbo pavadinimas, aprašymas Mato 

vnt. Kiekis Pastabos 

4.3 Šaligatvio, techninio šaligatvio ir takelių iš betoninių 
lygiabriaunių trinkelių konstrukcijos įrengimas     

TS-4, TS-
5, TS-5, 

TS-6 
4.3.1 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, h-0,14 m įrengimas m³ 310,00   
4.3.2 Žvyro pagrindo sluoksnis, h-0,20m įrengimas m² 1835,00   

4.3.3 Pasluoksnio išnesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 
fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas m² 1835,00   

4.3.4 Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.8 cm dangos 
įrengimas m2 1835,00   

4.3.5 Žmonėms su negalia įspėjamieji paviršiai iš betoninių 
trinkelių 20.10.8 cm įrengimas m2 43,00   

4.3.6 Žmonėms su negalia vedimo sistemos iš betoninių 
trinkelių 20.10.8 cm įrengimas m2 8,00   

4.4 Bordiūrų įrengimas:     TS-5, TS-
8 

4.4.1 Betoninių bordiūrų 100.15.30 cm ant betoninio pagrindo 
C25/30 įrengimas m 1020,00   

4.4.2 Betoninių bordiūrų 100.15.22 cm ant betoninio pagrindo 
C25/30 įrengimas m 550,00   

4.4.3 Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 cm ant betoninio 
pagrindo C25/30 įrengimas m 1140,00   

4.4.4 Bordiūrų užsandarinimas bitumine juosta h-0.04 m m 1210,00   
4.5 Kelkraščių įrengimas       

4.5.1 Kelkraščių iš skaldažolės, h-0,10 m, (skaldos fr. 11/22 ir 
dirvožemio mišinio) įrengimas m2 570,00   

4.5.2 Piltinis gruntas (užpylimo medžiagos ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, 
ŽM, SB, SG, S, SD, SM) m³ 70,00   

4.5.3 
Plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu 
mechanizuotai, užsėjant žole (dirvožemis naudojamas iš 
nukasto augalinio sluoksnio) 

m2 / m3 450,00 / 45,00 
  

  Dangų suvedimui:       

4.6 Asfalto dangos sankryžų konstrukcijos įrengimas 
    

TS-4, TS-
6, TS-7, 

TS-8 
4.6.1 Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,33 

m įrengimas m³ 25,00   
4.6.2 Žvyro pagrindo sluoksnis, h-0,25m įrengimas m² 75,00   

4.6.3 Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto pagrindo sluoksnį)   m/m2/kg 150/18/7   

4.6.4 Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 
70/100, h-0,08 m įrengimas m² 75,00   

4.6.5 Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš 
klojant asfalto dangos sluoksnį)  m² 75,00   

4.6.6 Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto dangos sluoksnį)   m/m2/kg 150/6/2   

4.6.7 Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 
70/100, h-0,04 m įrengimas m² 75,00   

4.7 Šaligatvio lygiabriaunių trinkelių konstrukcijos 
įrengimas     

TS-4, TS-
5, TS-5, 

TS-6 
4.7.1 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,14 m 

įrengimas m³ 15,00   
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Eilės 
Nr. Darbo pavadinimas, aprašymas Mato 

vnt. Kiekis Pastabos 

4.7.2 Žvyro pagrindo sluoksnis, h-0,20m įrengimas m² 65,00   

4.7.3 Pasluoksnio išnesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 
fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas m² 65,00   

4.7.4 Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.8 cm dangos 
įrengimas m2 65,00   

4.7.5 Žmonėms su negalia įspėjamieji paviršiai iš betoninių 
trinkelių 20.10.8 cm įrengimas m2 9,00   

4.7.6 Žmonėms su negalia vedimo sistemos iš betoninių 
trinkelių 20.10.8 cm įrengimas m2 2,00   

4.8 Bordiūrų įrengimas:     TS-5, TS-
8 

4.8.1 Betoninių bordiūrų 100.15.30 cm ant betoninio pagrindo 
C25/30 įrengimas m 65,00   

4.8.3 Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 cm ant betoninio 
pagrindo C25/30 įrengimas m 55,00   

4.8.4 Bordiūrų užsandarinimas bitumine juosta h-0.04 m m 65,00   
5 Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas     TS-9 

5.1 Vertikalusis ženklinimas       

5.1.1 
Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76mm) ant 
monolitinių betoninių pamatų pastatymas vnt./m 68 / 300,00   

5.1.3 Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų vnt./m2 138 / 43,00   
6 Kiti darbai     TS-13 

6.1 Apsauginiai ryšių tinklų vamzdžiai HDPE D110 m 150,00   
6.2 Apsauginiai elektros tinklų vamzdžiai HDPE D110 m 140,00   

 
2 ETAPAS 
 I variantas 

 
Eilės 
Nr. Darbo pavadinimas, aprašymas Mato 

vnt. Kiekis Pastabos 

1 Paruošiamieji darbai     TS-1 
1.1 Geodezinis trasos nužymėjimas km 1,302 TS-1 

1.2 Asfalto dangos nufrezavimas arba išlaužimas, 
hvid=10 cm  

m2 5810,00 TS-1 

1.3 Asfalto dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 
25 km atstumu) 

t 1350,00 TS-1 

1.4 Akmens grindinio dangos išardymas ir jų išvežimas į 
Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) 

m2 / t 47,00 / 7,00 TS-1 

1.5 Betoninių trinkelių ir betoninių plytelių dangų išardymas  m2 370,00 TS-1 

1.6 Betoninių gatvės bordiūrų su pamatais išardymas m 1220,00 TS-1 

1.7 Betoninių vejos bordiūrų su pamatais išardymas  m 190,00 TS-1 

1.8 Betono šiukšlių išvežimas į Rangovo vietą (iki 25 km 
atstumu) 

t 185,00 TS-1 

1.9 
Esamų ryšių šulinių aukščių reguliavimas iki 
projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į 
kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms 

vnt. 1,00 
TS-1 

1.10 
Esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų šulinių 
aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus 
ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms 

vnt. 45,00 
TS-1 

  Paruošiamieji darbai (dangų suvedimas)       
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Eilės 
Nr. Darbo pavadinimas, aprašymas Mato 

vnt. Kiekis Pastabos 

1.11 Suvedimui asfalto dangos nufrezavimas arba išlaužimas, 
hvid=10 cm  

m2 125,00 TS-1 

1.12 Suvedimui asfalto dangos išvežimas į Rangovo 
pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) 

t 28,00 TS-1 

1.13 Suvedimui betoninių trinkelių ir betoninių plytelių dangų 
išardymas  

m2 75,00 TS-1 

1.14 Suvedimui betoninių gatvės bordiūrų su pamatais 
išardymas 

m 52,00 TS-1 

1.15 Suvedimui betoninių veja bordiūrų su pamatais 
išardymas 

m 56,00 TS-1 

1.16 

Suvedimui esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus 
nuotekų šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų 
dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus 
skirto 40t apkrovoms 

vnt. 4,00 TS-1 

1.17 Betono išvežimas t 21,00 TS-1 

2 Žemės darbai 
    

TS-2, TS-
3, TS-12 

2.1 Dirvožemio sluoksnio pašalinimas hvid-0,30 m, 
perstumiant jį mechanizuotai iki 50 m atstumu m3 590,00   

2.2 
Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas mechanizuotai 
į savivarčius ir išvežimas iki 1 km atstumu 
(sandėliavimui) 

m3 590,00 
  

2.3 Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į 
savivarčius, atvežimas ir paskleidimas m3 165,00   

2.4 
Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į 
savivarčius ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 30 
km) 

m3 
425,00   

2.5 
Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius 
ir transportavimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 30 
km) 

m3 
3070,00   

2.6 Piltinis gruntas (užpylimo medžiagos ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, 
ŽM, SB, SG, S, SD, SM) m3 70,00   

2.7 Lovio grunto planiravimas mechanizuotai m² 3160,00   
2.8 Lovio grunto planiravimas rankiniu būdu m² 350,00   
2.9 Grunto sutankinimas iškasoje (lovio) m² 3510,00   

3 Konstrukcinio vandens nuvedimas TS-2, TS-
10, TS-11 

3.1 
Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius 
ir išvežimas Rangovo pasirinktos vietos iki 30 km 
atstumu 

m3 490,00 
  

3.2 Drenažo iš plastikinių D113/126 mm su geotekstilės filtru 
įrengimas m 1350,00   

3.3 Neaustinės geotekstilės GRK-3 klasės drenažui 
įrengimas m² 2160,00   

3.4 Skaldos pagrindo fr. 11/22 h-0,10 m drenažui įrengimas m³ 54,00   
3.5 Skaldos užpildo fr. 11/22 drenažo prizmei įrengimas m³ 152,00   

3.6 Drenažo tranšėjos užpylimas apsauginis šalčiui atspariu 
sluoksniu m³ 480,00   

4 Nepriklausomybės gatvės dangų konstrukcijų 
įrengimas 

    

TS-4, TS-
6, TS-7, 

TS-8 
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Eilės 
Nr. Darbo pavadinimas, aprašymas Mato 

vnt. Kiekis Pastabos 

4.1 Gatvės asfalto dangos konstrukcijos įrengimas       

4.1.1 Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,38 
m įrengimas m³ 200,00   

4.1.2 Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių 
medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas m² 520,00   

4.1.3 Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto pagrindo sluoksnį)   m/m2/kg 1040/125/80   

4.1.4 Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 
70/100, h-0,08 m įrengimas m² 520,00   

4.1.5 Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš 
klojant asfalto dangos sluoksnį)  m² 520,00   

4.1.6 Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto dangos sluoksnį)   m/m2/kg 1040/42/17   

4.1.7 Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 
70/100, h-0,04 m įrengimas m² 520,00   

4.2 Pėščiųjų - dviračių tako konstrukcijos įrengimas 
    

TS-4, TS-
6, TS-7, 

TS-8 
4.2.1 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, h-0,17 m įrengimas m³ 560,00   

4.2.2 Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių 
medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas m² 3015,00   

4.2.3 Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD, 
rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas m² 3015,00   

4.2.4 Žmonėms su negalia įspėjamieji paviršiai iš betoninių 
trinkelių 20.10.8 cm įrengimas m2 80,00   

 
Žmonėms su negalia vedimo sistemos iš betoninių 
trinkelių 20.10.8 cm įrengimas m2 92,00   

4.3 Automobilių stovėjimo aikštelių dangos 
konstrukcijos įrengimas 

    

TS-4, TS-
5, TS-5, 

TS-6 

4.3.1 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,44 m 
įrengimas m³ 200,00   

4.3.2 Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių 
medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,15 m įrengimas m² 445,00   

4.3.3 Pasluoksnio išnesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 
fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas m² 445,00   

4.3.4 Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.8 cm dangos 
įrengimas m2 420,00   

4.3.5 Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.8 cm dangos 
įrengimas (raudonos spalvos) (vietų atskyrimui) m2 25,00   

4.4 Nuovažų iš betoninių lygiabriaunių trinkelių 
konstrukcijos įrengimas 

    

TS-4, TS-
5, TS-5, 

TS-6 

4.4.1 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,44 m 
įrengimas m³ 150,00   

4.4.2 Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių 
medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,15 m įrengimas m² 320,00   

4.4.3 Pasluoksnio išnesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 
fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas m² 320,00   

4.4.4 Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.8 cm dangos 
įrengimas m2 320,00   
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Nr. Darbo pavadinimas, aprašymas Mato 

vnt. Kiekis Pastabos 

4.5 Šaligatvio, techninio šaligatvio ir takelių iš betoninių 
lygiabriaunių trinkelių konstrukcijos įrengimas 

    

TS-4, TS-
5, TS-5, 

TS-6 
4.5.1 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, h-0,19 m įrengimas m³ 155,00   

4.5.2 Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių 
medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,15 m įrengimas m² 740,00   

4.5.3 Pasluoksnio išnesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 
fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas m² 740,00   

4.5.4 Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.8 cm dangos 
įrengimas m2 740,00   

4.5.5 Žmonėms su negalia įspėjamieji paviršiai iš betoninių 
trinkelių 20.10.8 cm įrengimas m2 2,00   

4.6 Bordiūrų įrengimas:     TS-5, TS-
8 

4.6.1 Betoninių bordiūrų 100.15.30 cm ant betoninio pagrindo 
C25/30 įrengimas m 1020,00   

4.6.2 Betoninių bordiūrų 100.15.22 cm ant betoninio pagrindo 
C25/30 įrengimas m 1040,00   

4.6.3 Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 cm ant betoninio 
pagrindo C25/30 įrengimas m 2030,00   

4.6.4 Bordiūrų užsandarinimas bitumine juosta h-0.04 m m 1040,00   
4.7 Kelkraščių įrengimas       

4.7.1 Kelkraščių iš skaldažolės, h-0,10 m, (skaldos fr. 11/22 ir 
dirvožemio mišinio) įrengimas m2 540,00   

4.5.2 Piltinis gruntas (užpylimo medžiagos ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, 
ŽM, SB, SG, S, SD, SM) m³ 60,00   

4.5.3 
Plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu 
mechanizuotai, užsėjant žole (dirvožemis naudojamas iš 
nukasto augalinio sluoksnio) 

m2 / m3 400,00 / 40,00 
  

  Dangų suvedimui:       

4.8 Asfalto dangos konstrukcijos įrengimas 
    

TS-4, TS-
6, TS-7, 

TS-8 

4.8.1 Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,38 
m įrengimas m³ 5,00   

4.8.2 Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių 
medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas m² 11,00   

4.8.3 Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto pagrindo sluoksnį)   m/m2/kg 11/2/1   

4.8.4 Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 
70/100, h-0,08 m įrengimas m² 11,00   

4.8.5 Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš 
klojant asfalto dangos sluoksnį)  m² 11,00   

4.8.6 Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto dangos sluoksnį)   m/m2/kg 11/1/1   

4.8.7 Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 
70/100, h-0,04 m įrengimas m² 11,00   

4.9 Pėščiųjų - dviračių tako konstrukcijos įrengimas 
    

TS-4, TS-
6, TS-7, 

TS-8 
4.9.1 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, h-0,17 m įrengimas m³ 10,00   
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4.9.2 Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių 
medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas m² 52,00   

4.9.3 Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD, 
rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas m² 52,00   

4.10 Šaligatvio lygiabriaunių trinkelių konstrukcijos 
įrengimas 

    

TS-4, TS-
5, TS-5, 

TS-6 
4.10.1 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, h-0,19 m įrengimas m³ 25,00   

4.10.2 Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių 
medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,15 m įrengimas m² 130,00   

4.10.3 Pasluoksnio išnesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 
fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas m² 130,00   

4.10.4 Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.8 cm dangos 
įrengimas m2 130,00   

4.11 Bordiūrų įrengimas:     TS-5, TS-
8 

4.11.1 Betoninių bordiūrų 100.15.30 cm ant betoninio pagrindo 
C25/30 įrengimas m 21,00   

4.11.3 Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 cm ant betoninio 
pagrindo C25/30 įrengimas m 45,00   

4.11.4 Bordiūrų užsandarinimas bitumine juosta h-0.04 m m 21,00   
4.12 Kelkraščių įrengimas       

4.12.1 Kelkraščių iš skaldažolės, h-0,10 m, (skaldos fr. 11/22 ir 
dirvožemio mišinio) įrengimas m2 9,00   

5 Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas     TS-9 
5.1 Vertikalusis ženklinimas       

5.1.1 
Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76mm) ant 
monolitinių betoninių pamatų pastatymas vnt./m 26/100,00   

5.1.3 Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų vnt./m2 45/14,00   
5.2 Horizontalusis ženklinimas       

5.2.1 Horizontaliojo ženklinimo 1.1 „Ištisinė linija“ įrengimas m 145,00   

5.2.2 
Asmens, sėdinčio asmens su negalia vežimėlyje, 
simbolis 1.24 vnt. 3,00   

6 Kiti darbai     TS-13 
6.1 Apsauginiai ryšių tinklų vamzdžiai HDPE D110 m 115,00   
6.2 Apsauginiai elektros tinklų vamzdžiai HDPE D110 m 490,00   

 
2 ETAPAS 

 II variantas 
Eilės 
Nr. Darbo pavadinimas, aprašymas Mato 

vnt. Kiekis Pastabos 

1 Paruošiamieji darbai     TS-1 
1.1 Geodezinis trasos nužymėjimas km 1,302 TS-1 

1.2 Asfalto dangos nufrezavimas arba išlaužimas, 
hvid=10 cm  

m2 5810,00 TS-1 

1.3 Asfalto dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 
25 km atstumu) 

t 1350,00 TS-1 

1.4 Akmens grindinio dangos išardymas ir jų išvežimas į 
Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) 

m2 / t 47,00 / 7,00 TS-1 
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1.5 Betoninių trinkelių ir betoninių plytelių dangų išardymas  m2 370,00 TS-1 

1.6 Betoninių gatvės bordiūrų su pamatais išardymas m 1220,00 TS-1 

1.7 Betoninių vejos bordiūrų su pamatais išardymas  m 190,00 TS-1 

1.8 Betono šiukšlių išvežimas į Rangovo vietą (iki 25 km 
atstumu) 

t 185,00 TS-1 

1.9 
Esamų ryšių šulinių aukščių reguliavimas iki 
projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į 
kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms 

vnt. 1,00 
TS-1 

1.10 
Esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų šulinių 
aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus 
ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms 

vnt. 45,00 
TS-1 

  Paruošiamieji darbai (dangų suvedimas)       

1.11 Suvedimui asfalto dangos nufrezavimas arba išlaužimas, 
hvid=10 cm  

m2 125,00 TS-1 

1.12 Suvedimui asfalto dangos išvežimas į Rangovo 
pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) 

t 28,00 TS-1 

1.13 Suvedimui betoninių trinkelių ir betoninių plytelių dangų 
išardymas  

m2 75,00 TS-1 

1.14 Suvedimui betoninių gatvės bordiūrų su pamatais 
išardymas 

m 52,00 TS-1 

1.15 Suvedimui betoninių veja bordiūrų su pamatais 
išardymas 

m 56,00 TS-1 

1.16 

Suvedimui esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus 
nuotekų šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų 
dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus 
skirto 40t apkrovoms 

vnt. 4,00 TS-1 

1.17 Betono išvežimas t 21,00 TS-1 

2 Žemės darbai 
    

TS-2, TS-
3, TS-12 

2.1 Dirvožemio sluoksnio pašalinimas hvid-0,30 m, 
perstumiant jį mechanizuotai iki 50 m atstumu m3 590,00   

2.2 
Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas mechanizuotai 
į savivarčius ir išvežimas iki 1 km atstumu 
(sandėliavimui) 

m3 590,00 
  

2.3 Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į 
savivarčius, atvežimas ir paskleidimas m3 165,00   

2.4 
Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į 
savivarčius ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 30 
km) 

m3 
425,00   

2.5 
Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius 
ir transportavimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 30 
km) 

m3 
3070,00   

2.6 Piltinis gruntas (užpylimo medžiagos ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, 
ŽM, SB, SG, S, SD, SM) m3 70,00   

2.7 Lovio grunto planiravimas mechanizuotai m² 3160,00   
2.8 Lovio grunto planiravimas rankiniu būdu m² 350,00   
2.9 Grunto sutankinimas iškasoje (lovio) m² 3510,00   

3 Konstrukcinio vandens nuvedimas TS-2, TS-
10, TS-11 
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3.1 
Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius 
ir išvežimas Rangovo pasirinktos vietos iki 30 km 
atstumu 

m3 490,00 
  

3.2 Drenažo iš plastikinių D113/126 mm su geotekstilės filtru 
įrengimas m 1350,00   

3.3 Neaustinės geotekstilės GRK-3 klasės drenažui 
įrengimas m² 2160,00   

3.4 Skaldos pagrindo fr. 11/22 h-0,10 m drenažui įrengimas m³ 54,00   
3.5 Skaldos užpildo fr. 11/22 drenažo prizmei įrengimas m³ 152,00   

3.6 Drenažo tranšėjos užpylimas apsauginis šalčiui atspariu 
sluoksniu m³ 480,00   

4 Nepriklausomybės gatvės dangų konstrukcijų 
įrengimas 

    

TS-4, TS-
6, TS-7, 

TS-8 
4.1 Gatvės asfalto dangos konstrukcijos įrengimas       

4.1.1 Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,33 
m įrengimas m³ 180,00   

4.1.2 Žvyro pagrindo sluoksnis, h-0,25m įrengimas m² 520,00   

4.1.3 Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto pagrindo sluoksnį)   m/m2/kg 1040/125/80   

4.1.4 Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 
70/100, h-0,08 m įrengimas m² 520,00   

4.1.5 Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš 
klojant asfalto dangos sluoksnį)  m² 520,00   

4.1.6 Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto dangos sluoksnį)   m/m2/kg 1040/42/17   

4.1.7 Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 
70/100, h-0,04 m įrengimas m² 520,00   

4.2 Pėščiųjų - dviračių tako konstrukcijos įrengimas 
    

TS-4, TS-
6, TS-7, 

TS-8 
4.2.1 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, h-0,17 m įrengimas m³ 560,00   
4.2.2 Žvyro pagrindo sluoksnis, h-0,20m įrengimas m² 3015,00   

4.2.3 Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD, 
rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas m² 3015,00   

4.2.4 Žmonėms su negalia įspėjamieji paviršiai iš betoninių 
trinkelių 20.10.8 cm įrengimas m2 80,00   

4.2.5 Žmonėms su negalia vedimo sistemos iš betoninių 
trinkelių 20.10.8 cm įrengimas m2 92,00   

4.3 Automobilių stovėjimo aikštelių dangos 
konstrukcijos įrengimas 

    

TS-4, TS-
5, TS-5, 

TS-6 

4.3.1 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,39 m 
įrengimas m³ 180,00   

4.3.2 Žvyro pagrindo sluoksnis, h-0,20m įrengimas m² 445,00   

4.3.3 Pasluoksnio išnesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 
fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas m² 445,00   

4.3.4 Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.8 cm dangos 
įrengimas m2 420,00   

4.3.5 Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.8 cm dangos 
įrengimas (raudonos spalvos) (vietų atskyrimui) m2 25,00   



 

  
 
 

Dokumento žymuo 
 

P24-19-05-TDP-SMG_SŽ 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

16 23 0 

 

Eilės 
Nr. Darbo pavadinimas, aprašymas Mato 

vnt. Kiekis Pastabos 

4.4 Nuovažų iš betoninių lygiabriaunių trinkelių 
konstrukcijos įrengimas 

    

TS-4, TS-
5, TS-5, 

TS-6 

4.4.1 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,39 m 
įrengimas m³ 135,00   

4.4.2 Žvyro pagrindo sluoksnis, h-0,20m įrengimas m² 320,00   

4.4.3 Pasluoksnio išnesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 
fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas m² 320,00   

4.4.4 Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.8 cm dangos 
įrengimas m2 320,00   

4.5 Šaligatvio, techninio šaligatvio ir takelių iš betoninių 
lygiabriaunių trinkelių konstrukcijos įrengimas 

    

TS-4, TS-
5, TS-5, 

TS-6 
4.5.1 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, h-0,14 m įrengimas m³ 115,00   
4.5.2 Žvyro pagrindo sluoksnis, h-0,20m įrengimas m² 740,00   

4.5.3 Pasluoksnio išnesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 
fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas m² 740,00   

4.5.4 Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.8 cm dangos 
įrengimas m2 740,00   

4.5.5 Žmonėms su negalia įspėjamieji paviršiai iš betoninių 
trinkelių 20.10.8 cm įrengimas m2 2,00   

4.6 Bordiūrų įrengimas:     TS-5, TS-
8 

4.6.1 Betoninių bordiūrų 100.15.30 cm ant betoninio pagrindo 
C25/30 įrengimas m 1020,00   

4.6.2 Betoninių bordiūrų 100.15.22 cm ant betoninio pagrindo 
C25/30 įrengimas m 1040,00   

4.6.3 Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 cm ant betoninio 
pagrindo C25/30 įrengimas m 2030,00   

4.6.4 Bordiūrų užsandarinimas bitumine juosta h-0.04 m m 1040,00   
4.7 Kelkraščių įrengimas       

4.7.1 Kelkraščių iš skaldažolės, h-0,10 m, (skaldos fr. 11/22 ir 
dirvožemio mišinio) įrengimas m2 540,00   

  Dangų suvedimui:       

4.8 Asfalto dangos konstrukcijos įrengimas 
    

TS-4, TS-
6, TS-7, 

TS-8 

4.8.1 Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,33 
m įrengimas m³ 5,00   

4.8.2 Žvyro pagrindo sluoksnis, h-0,25m įrengimas m² 11,00   

4.8.3 Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto pagrindo sluoksnį)   m/m2/kg 11/2/1   

4.8.4 Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 
70/100, h-0,08 m įrengimas m² 11,00   

4.8.5 Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš 
klojant asfalto dangos sluoksnį)  m² 11,00   

4.8.6 Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto dangos sluoksnį)   m/m2/kg 11/1/1   

4.8.7 Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 
70/100, h-0,04 m įrengimas m² 11,00   
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Eilės 
Nr. Darbo pavadinimas, aprašymas Mato 

vnt. Kiekis Pastabos 

4.9 Pėščiųjų - dviračių tako konstrukcijos įrengimas 
    

TS-4, TS-
6, TS-7, 

TS-8 
4.9.1 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, h-0,17 m įrengimas m³ 10,00   
4.9.2 Žvyro pagrindo sluoksnis, h-0,20m įrengimas m² 52,00   

4.9.3 Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD, 
rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas m² 52,00   

4.10 Šaligatvio lygiabriaunių trinkelių konstrukcijos 
įrengimas 

    

TS-4, TS-
5, TS-5, 

TS-6 
4.10.1 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, h-0,14 m įrengimas m³ 3,00   
4.10.2 Žvyro pagrindo sluoksnis, h-0,20m įrengimas m² 11,00   

4.10.3 Pasluoksnio išnesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 
fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas m² 11,00   

4.10.4 Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.8 cm dangos 
įrengimas m2 11,00   

4.11 Bordiūrų įrengimas:     TS-5, TS-
8 

4.11.1 Betoninių bordiūrų 100.15.30 cm ant betoninio pagrindo 
C25/30 įrengimas m 21,00   

4.11.3 Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 cm ant betoninio 
pagrindo C25/30 įrengimas m 45,00   

4.11.4 Bordiūrų užsandarinimas bitumine juosta h-0.04 m m 21,00   
4.12 Kelkraščių įrengimas       

4.12.1 Kelkraščių iš skaldažolės, h-0,10 m, (skaldos fr. 11/22 ir 
dirvožemio mišinio) įrengimas m2 9,00   

5 Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas     TS-9 
5.1 Vertikalusis ženklinimas       

5.1.1 
Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76mm) ant 
monolitinių betoninių pamatų pastatymas vnt./m 26/100,00   

5.1.3 Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų vnt./m2 45/14,00   
5.2 Horizontalusis ženklinimas       

5.2.1 Horizontaliojo ženklinimo 1.1 „Ištisinė linija“ įrengimas m 145,00   

5.2.2 
Asmens, sėdinčio asmens su negalia vežimėlyje, 
simbolis 1.24 vnt. 3,00   

6 Kiti darbai     TS-13 
6.1 Apsauginiai ryšių tinklų vamzdžiai HDPE D110 m 115,00   
6.2 Apsauginiai elektros tinklų vamzdžiai HDPE D110 m 490,00   

 
 

3 ETAPAS 
 I variantas 

 
Eilės 
Nr. Darbo pavadinimas, aprašymas Mato 

vnt. Kiekis Pastabos 

1 Paruošiamieji darbai     TS-1 
1.1 Geodezinis trasos nužymėjimas km 1,302 TS-1 
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Eilės 
Nr. Darbo pavadinimas, aprašymas Mato 

vnt. Kiekis Pastabos 

1.2 Asfalto dangos nufrezavimas arba išlaužimas, 
hvid=10 cm  

m2 9320,00 TS-1 

1.3 Asfalto dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 
25 km atstumu) 

t 2200,00 TS-1 

1.4 
Esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų šulinių 
aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus 
ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms 

vnt. 23,00 
TS-1 

  Paruošiamieji darbai (dangų suvedimas)     TS-1 

1.5 Suvedimui asfalto dangos nufrezavimas arba išlaužimas, 
hvid=10 cm  

m2 525,00 TS-1 

1.6 Suvedimui asfalto dangos išvežimas į Rangovo 
pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) 

t 118,00 TS-1 

1.7 

Suvedimui esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus 
nuotekų šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų 
dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus 
skirto 40t apkrovoms 

vnt. 1,00 TS-1 

2 Žemės darbai 
    

TS-2, TS-
3, TS-12 

2.1 Dirvožemio sluoksnio pašalinimas hvid-0,30 m, 
perstumiant jį mechanizuotai iki 50 m atstumu m3 280,00   

2.4 
Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į 
savivarčius ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 30 
km) 

m3 
280,00   

2.5 
Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius 
ir transportavimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 30 
km) 

m3 7950,00 
  

2.6 

Grunto pakeitimas geresnių savybių gruntu. Kasimas 
karjere, pakrovimas į savivarčius, atvežimas Rangovo 
pasirinktu atstumu (iki 30 km), paskleidimas ir 
sutankinimas 

m3 1100,00 

  
  Sankasos silpnų gruntų ruožose tvirtinimas:       

2.8 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (fr.≥ 0/16) m3 720,00   
2.9 Geotinklas iš PP 40/40kN/m armuojamam plotui m2 3300,00   

2.10 GRK3 neaustinė geotekstilė ≥150 g/m2 armuojamam 
plotui m2 3300,00   

3 Nepriklausomybės gatvės dangų konstrukcijų 
įrengimas 

    

TS-4, TS-
6, TS-7, 

TS-8 
3.1 Gatvės asfalto dangos konstrukcijos įrengimas       

3.1.1 Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,38 
m įrengimas m³ 2800,00   

3.1.2 Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių 
medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas m² 7165,00   

3.1.3 Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto pagrindo sluoksnį)   m/m2/kg 1340/160/80   

3.1.4 Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 
70/100, h-0,08 m įrengimas m² 7165,00   

3.1.5 Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš 
klojant asfalto dangos sluoksnį)  m² 7165,00   

3.1.6 Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto dangos sluoksnį)   m/m2/kg 1340/54/27   
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Eilės 
Nr. Darbo pavadinimas, aprašymas Mato 

vnt. Kiekis Pastabos 

3.1.7 Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 
70/100, h-0,04 m įrengimas m² 7165,00   

3.2 Asfalto dangos sankryžų konstrukcijos įrengimas 
    

TS-4, TS-
6, TS-7, 

TS-8 

3.2.1 Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,38 
m įrengimas m³ 320,00   

3.2.2 Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių 
medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas m² 815,00   

3.2.3 Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto pagrindo sluoksnį)   m/m2/kg 380/46/23   

3.2.4 Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 
70/100, h-0,08 m įrengimas m² 815,00   

3.2.5 Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš 
klojant asfalto dangos sluoksnį)  m² 815,00   

3.2.6 Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto dangos sluoksnį)   m/m2/kg 380/16/8   

3.2.7 Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 
70/100, h-0,04 m įrengimas m² 815,00   

3.3 Asfalto dangos nuovažos konstrukcijos įrengimas 
    

TS-4, TS-
6, TS-7, 

TS-8 

3.3.1 Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,38 
m įrengimas m³ 48,00   

3.3.2 Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių 
medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas m² 125,00   

3.3.3 Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto pagrindo sluoksnį)   m/m2/kg 23/3/2   

3.3.4 Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 
70/100, h-0,08 m įrengimas m² 125,00   

3.3.5 Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš 
klojant asfalto dangos sluoksnį)  m² 125,00   

3.3.6 Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto dangos sluoksnį)   m/m2/kg 23/1/1   

3.3.7 Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 
70/100, h-0,04 m įrengimas m² 125,00   

4.7 Bordiūrų įrengimas:     TS-5, TS-
8 

  Bordiūrų užsandarinimas bitumine juosta h-0.04 m m 2560,00   
  Dangų suvedimui:       

3.10 Asfalto dangos sankryžų konstrukcijos įrengimas 
    

TS-4, TS-
6, TS-7, 

TS-8 

3.10.1 Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,38 
m įrengimas m³ 60,00   

3.10.2 Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių 
medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas m² 155,00   

3.10.3 Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto pagrindo sluoksnį)   m/m2/kg 16/2/1   

3.10.4 Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 
70/100, h-0,08 m įrengimas m² 155,00   
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Eilės 
Nr. Darbo pavadinimas, aprašymas Mato 

vnt. Kiekis Pastabos 

3.10.5 Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš 
klojant asfalto dangos sluoksnį)  m² 155,00   

3.10.6 Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto dangos sluoksnį)   m/m2/kg 16/1/1   

3.10.7 Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 
70/100, h-0,04 m įrengimas m² 155,00   

3.12 Bordiūrų įrengimas:     TS-5, TS-
8 

3.12.1 Betoninių bordiūrų 100.15.30 cm ant betoninio pagrindo 
C25/30 įrengimas m 20,00   

3.12.4 Bordiūrų užsandarinimas bitumine juosta h-0.04 m m 45,00   
4.2 Horizontalusis ženklinimas       

4.2.1 Horizontaliojo ženklinimo 1.1 „Ištisinė linija“ įrengimas m 80,00   

4.2.2 
Horizontaliojo ženklinimo 1.7 „Siaura brūkšninė linija“ 
įrengimas m 160,00   

4.2.3 
Horizontaliojo ženklinimo 1.12 „Iš trikampių sudaryta 
linija“ įrengimas m² 30,00   

5 Kiti darbai     TS-13 
5.1 Apsauginiai ryšių tinklų vamzdžiai HDPE D110 m 300,00   
5.2 Apsauginiai elektros  tinklų vamzdžiai HDPE D110 m 150,00   

 
3 ETAPAS 

 II variantas 
Eilės 
Nr. Darbo pavadinimas, aprašymas Mato 

vnt. Kiekis Pastabos 

1 Paruošiamieji darbai     TS-1 
1.1 Geodezinis trasos nužymėjimas km 1,302 TS-1 

1.2 Asfalto dangos nufrezavimas arba išlaužimas, 
hvid=10 cm  

m2 9320,00 TS-1 

1.3 Asfalto dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 
25 km atstumu) 

t 2200,00 TS-1 

1.4 
Esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų šulinių 
aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus 
ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms 

vnt. 23,00 
TS-1 

  Paruošiamieji darbai (dangų suvedimas)     TS-1 

1.5 Suvedimui asfalto dangos nufrezavimas arba išlaužimas, 
hvid=10 cm  

m2 525,00 TS-1 

1.6 Suvedimui asfalto dangos išvežimas į Rangovo 
pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) 

t 118,00 TS-1 

1.7 

Suvedimui esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus 
nuotekų šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų 
dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus 
skirto 40t apkrovoms 

vnt. 1,00 TS-1 

2 Žemės darbai 
    

TS-2, TS-
3, TS-12 

2.1 Dirvožemio sluoksnio pašalinimas hvid-0,30 m, 
perstumiant jį mechanizuotai iki 50 m atstumu m3 280,00   

2.4 
Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į 
savivarčius ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 30 
km) 

m3 
280,00   
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Eilės 
Nr. Darbo pavadinimas, aprašymas Mato 

vnt. Kiekis Pastabos 

2.5 
Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius 
ir transportavimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 30 
km) 

m3 7950,00 
  

2.6 

Grunto pakeitimas geresnių savybių gruntu. Kasimas 
karjere, pakrovimas į savivarčius, atvežimas Rangovo 
pasirinktu atstumu (iki 30 km), paskleidimas ir 
sutankinimas 

m3 1100,00 

  
  Sankasos silpnų gruntų ruožose tvirtinimas:       

2.8 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (fr.≥ 0/16) m3 720,00   
2.9 Geotinklas iš PP 40/40kN/m armuojamam plotui m2 3300,00   

2.10 GRK3 neaustinė geotekstilė ≥150 g/m2 armuojamam 
plotui m2 3300,00   

3 Nepriklausomybės gatvės dangų konstrukcijų 
įrengimas 

    

TS-4, TS-
6, TS-7, 

TS-8 
3.1 Gatvės asfalto dangos konstrukcijos įrengimas       

3.1.1 Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,33 
m įrengimas m³ 2450,00   

3.1.2 Žvyro pagrindo sluoksnis, h-0,25m įrengimas m² 7165,00   

3.1.3 Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto pagrindo sluoksnį)   m/m2/kg 1340/160/80   

3.1.4 Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 
70/100, h-0,08 m įrengimas m² 7165,00   

3.1.5 Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš 
klojant asfalto dangos sluoksnį)  m² 7165,00   

3.1.6 Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto dangos sluoksnį)   m/m2/kg 1340/54/27   

3.1.7 Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 
70/100, h-0,04 m įrengimas m² 7165,00   

3.2 Asfalto dangos sankryžų konstrukcijos įrengimas 
    

TS-4, TS-
6, TS-7, 

TS-8 

3.2.1 Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,33 
m įrengimas m³ 280,00   

3.2.2 Žvyro pagrindo sluoksnis, h-0,25m įrengimas m² 815,00   

3.2.3 Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto pagrindo sluoksnį)   m/m2/kg 380/46/23   

3.2.4 Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 
70/100, h-0,08 m įrengimas m² 815,00   

3.2.5 Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš 
klojant asfalto dangos sluoksnį)  m² 815,00   

3.2.6 Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto dangos sluoksnį)   m/m2/kg 380/16/8   

3.2.7 Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 
70/100, h-0,04 m įrengimas m² 815,00   

3.3 Asfalto dangos nuovažos konstrukcijos įrengimas 
    

TS-4, TS-
6, TS-7, 

TS-8 

3.3.1 Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,33 
m įrengimas m³ 45,00   

3.3.2 Žvyro pagrindo sluoksnis, h-0,25m įrengimas m² 125,00   
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Eilės 
Nr. Darbo pavadinimas, aprašymas Mato 

vnt. Kiekis Pastabos 

3.3.3 Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto pagrindo sluoksnį)   m/m2/kg 23/3/2   

3.3.4 Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 
70/100, h-0,08 m įrengimas m² 125,00   

3.3.5 Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš 
klojant asfalto dangos sluoksnį)  m² 125,00   

3.3.6 Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto dangos sluoksnį)   m/m2/kg 23/1/1   

3.3.7 Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 
70/100, h-0,04 m įrengimas m² 125,00   

4.7 Bordiūrų įrengimas:     TS-5, TS-8 

  Bordiūrų užsandarinimas bitumine juosta h-0.04 m m 2560,00   
  Dangų suvedimui:       

3.10 Asfalto dangos sankryžų konstrukcijos įrengimas 
    

TS-4, TS-
6, TS-7, 

TS-8 

3.10.1 Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,33 
m įrengimas m³ 55,00   

3.10.2 Žvyro pagrindo sluoksnis, h-0,25m įrengimas m² 155,00   

3.10.3 Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto pagrindo sluoksnį)   m/m2/kg 16/2/1   

3.10.4 Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 
70/100, h-0,08 m įrengimas m² 155,00   

3.10.5 Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš 
klojant asfalto dangos sluoksnį)  m² 155,00   

3.10.6 Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase 
(klojant asfalto dangos sluoksnį)   m/m2/kg 16/1/1   

3.10.7 Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 
70/100, h-0,04 m įrengimas m² 155,00   

3.12 Bordiūrų įrengimas:     TS-5, TS-8 

3.12.1 Betoninių bordiūrų 100.15.30 cm ant betoninio pagrindo 
C25/30 įrengimas m 20,00   

3.12.4 Bordiūrų užsandarinimas bitumine juosta h-0.04 m m 45,00   
4.2 Horizontalusis ženklinimas       

4.2.1 Horizontaliojo ženklinimo 1.1 „Ištisinė linija“ įrengimas m 80,00   

4.2.2 
Horizontaliojo ženklinimo 1.7 „Siaura brūkšninė linija“ 
įrengimas m 160,00   

4.2.3 
Horizontaliojo ženklinimo 1.12 „Iš trikampių sudaryta 
linija“ įrengimas m² 30,00   

5 Kiti darbai     TS-13 
5.1 Apsauginiai ryšių tinklų vamzdžiai HDPE D110 m 300,00   
5.2 Apsauginiai elektros  tinklų vamzdžiai HDPE D110 m 150,00   
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Piketas Medžiai Kiekis ø, mm Medžių grupė 
Medžių 

atkuriamosios 
vertės įkainiai 

Želdinių atkuriamosios 
vertės įkainiai, € 

7+12 Klevas 
paprastasis 1 620 III gr.          9,00 €  837,00 €  

          Bendra vertė: 837,00 € 
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Privačių sklypų riba;

 Nepriklausomybės gatvės nužymėjimo planas (NP)

- Projektuojama pėsčiųjų-dviračių tako asfalto dangos konstrukcija;
- Projektuojama betoninių, lygiabriaunių 20.10.8 cm trinkelių danga;
- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.30 cm su 10 cm peraukštėjimu;
- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.22 cm su 5 cm peraukštėjimu;

- Projektuojamas vejos bordiūras 100.8.20 cm su 0 cm peraukštėjimu;
- Projektuojamas vejos bordiūras 100.8.20 cm su 3 cm peraukštėjimu;

- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.22 cm su 0 cm peraukštėjimu;

- Projektuojama asfalto dangos konstrukcija;

- Nepriklausomybės gatvės statinio riba;

- Projektuojami žmonėms su negalia įspėjamieji paviršiai iš betoninių trinkelių 20.10.8;
- Projektuojamos žmonių su negalia vedimo sistemos iš betoninių trinkelių 20.10.8;

1 - Nužymėjimo taškas.

- Projektuojamas kelkraščio kraštas;

0
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Lapas Lapų
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Kval.
patv. dok.

Nr.
SPV

STATYTOJAS DOKUMENTO ŽYMUO

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

Laida Data LAIDOS STATUSAS KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0

13931 Mindaugas Gaigalas

Kelmės rajono savivaldybė

STATINIO PAVADINIMAS

STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI. KONKURSUI. STATYBAI

SPDV Mindaugas Gaigalas23861

KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS

Kelmės m. centrinėje dalyje esančių gatvių (Ke-34 Kooperacijos g., Ke-37 L.
Giros g., Ke-13 Birutės g., Ke-44 M.Valančiaus g., Ke-54 Nepriklausomybės

g.) kapitalinis remontas įrengiant pėsčiųjų-dviračių takus

 Nužymėjimo planas M1:500

Susisiekimo komunikacijų (gatvės) paskirties statinio – Kelmės miesto
Nepriklausomybės gatvės kapitalinio remonto techninis darbo

projektas, įrengiant lietaus nuotekų tinklus ir pėsčiųjų-dviračių takus

P24-19-05-TDP-SMG_B-01UŽSAKOVAS

Kelmės rajono savivaldybės administracija

INŽ Justinas Gorys
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- Projektuojami žmonėms su negalia įspėjamieji paviršiai iš betoninių trinkelių 20.10.8;
- Projektuojamos žmonių su negalia vedimo sistemos iš betoninių trinkelių 20.10.8;

1 - Nužymėjimo taškas.

- Projektuojamas kelkraščio kraštas;
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KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS

Kelmės m. centrinėje dalyje esančių gatvių (Ke-34 Kooperacijos g., Ke-37 L.
Giros g., Ke-13 Birutės g., Ke-44 M.Valančiaus g., Ke-54 Nepriklausomybės

g.) kapitalinis remontas įrengiant pėsčiųjų-dviračių takus

Dangų ardymo planas M1:500

Susisiekimo komunikacijų (gatvės) paskirties statinio – Kelmės miesto
Nepriklausomybės gatvės kapitalinio remonto techninis darbo

projektas, įrengiant lietaus nuotekų tinklus ir pėsčiųjų-dviračių takus
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Kelmės rajono savivaldybės administracija

INŽ Justinas Gorys
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um
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a D

 kategorijos gatvė

Kertamas medis
PK 7+11,89

Ø0,62 m
Medžio rūšis - Klevas

PK 7+15
Iškeliama elektros spinta

PK 7+61
Iškeliama elektros spinta
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203
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616 203
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PK 8+34,52
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PK 8+62,30
Demontuojamas

PK 8+53,10

203

SPORTO g.

616

PK 7+48
Demontuojama gyventojo tvora

2 ETAPO DARBŲ RIBA

1 ETAPO DARBŲ RIBA

3 ETAPO DARBŲ RIBA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Privačių sklypų riba;

 Nepriklausomybės gatvės  DAP

- Nepriklausomybės gatvės statinio riba;

- Frezuojama asfalto danga;
- Ardoma betono plytelių ir trinkelių danga;
- Ardoma akmens grindinio danga;

- Nukasama žvyro danga;
- Derlingo dirvožemio nukasimas;

- Ardomas kelio bortas;
- Ardomas vejos bortelis;

- Demontuojami kelio ženklai;
- Demontuojamas metalinis stulpas;
- Demontuojama gyventojo tvora;
- Demontuojama d300 betoninė pralaida;
- Esamų vandens, buitinių ir lietaus nuotekų šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų
paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms;
- Esamų ryšių šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus
ketaus skirto 40t apkrovoms;
- Esamo medžio kirtimas ir kelmo rovimas;

- Demontuojama šiukšliadėžė.
- Demontuojamas suoliukas;

- 1 etapo darbų riba;
- 2 etapo darbų riba;
- 3 etapo darbų riba;

LT
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PK 11+96
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1 ETAPO DARBŲ RIBA

3 ETAPO DARBŲ RIBA

3 ETAPO DARBŲ RIBA

1 ETAPO DARBŲ RIBA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Privačių sklypų riba;

 Nepriklausomybės gatvės  DAP

- Nepriklausomybės gatvės statinio riba;

- Frezuojama asfalto danga;
- Ardoma betono plytelių ir trinkelių danga;
- Ardoma akmens grindinio danga;

- Nukasama žvyro danga;
- Derlingo dirvožemio nukasimas;

- Ardomas kelio bortas;
- Ardomas vejos bortelis;

- Demontuojami kelio ženklai;
- Demontuojamas metalinis stulpas;
- Demontuojama gyventojo tvora;
- Demontuojama d300 betoninė pralaida;
- Esamų vandens, buitinių ir lietaus nuotekų šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų
paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms;
- Esamų ryšių šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus
ketaus skirto 40t apkrovoms;
- Esamo medžio kirtimas ir kelmo rovimas;

- Demontuojama šiukšliadėžė.
- Demontuojamas suoliukas;

- 1 etapo darbų riba;
- 2 etapo darbų riba;
- 3 etapo darbų riba;
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Privačių sklypų riba;

Nepriklausomybės gatvės aukščių planas

- Projektuojama pėsčiųjų-dviračių tako asfalto dangos konstrukcija;
- Projektuojama betoninių, lygiabriaunių 20.10.8 cm trinkelių danga;
- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.30 cm su 10 cm peraukštėjimu;
- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.22 cm su 5 cm peraukštėjimu;

- Projektuojamas vejos bordiūras 100.8.20 cm su 0 cm peraukštėjimu;
- Projektuojamas vejos bordiūras 100.8.20 cm su 3 cm peraukštėjimu;

- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.22 cm su 0 cm peraukštėjimu;

- Projektuojama asfalto dangos konstrukcija;

- Nepriklausomybės gatvės statinio riba;

- Projektuojami žmonėms su negalia įspėjamieji paviršiai iš betoninių trinkelių 20.10.8;
- Projektuojamos žmonių su negalia vedimo sistemos iš betoninių trinkelių 20.10.8;
- Projektinio aukščio horizontalė ir projektinis aukštis.

- Projektuojamas kelkraščio kraštas;
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STATYTOJAS DOKUMENTO ŽYMUO

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

Laida Data LAIDOS STATUSAS KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0

13931 Mindaugas Gaigalas

Kelmės rajono savivaldybė

STATINIO PAVADINIMAS

STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI. KONKURSUI. STATYBAI

SPDV Mindaugas Gaigalas23861

KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS

Kelmės m. centrinėje dalyje esančių gatvių (Ke-34 Kooperacijos g., Ke-37 L.
Giros g., Ke-13 Birutės g., Ke-44 M.Valančiaus g., Ke-54 Nepriklausomybės

g.) kapitalinis remontas įrengiant pėsčiųjų-dviračių takus

 Aukščių planas M1:500

Susisiekimo komunikacijų (gatvės) paskirties statinio – Kelmės miesto
Nepriklausomybės gatvės kapitalinio remonto techninis darbo

projektas, įrengiant lietaus nuotekų tinklus ir pėsčiųjų-dviračių takus

P24-19-05-TDP-SMG_B-03UŽSAKOVAS

Kelmės rajono savivaldybės administracija

INŽ Justinas Gorys
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Privačių sklypų riba;

 Nepriklausomybės gatvės DEOP

- Projektuojama pėsčiųjų-dviračių tako asfalto dangos konstrukcija;
- Projektuojama betoninių, lygiabriaunių 20.10.8 cm trinkelių danga;
- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.30 cm su 10 cm peraukštėjimu;
- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.22 cm su 5 cm peraukštėjimu;

- Projektuojamas vejos bordiūras 100.8.20 cm su 0 cm peraukštėjimu;
- Projektuojamas vejos bordiūras 100.8.20 cm su 3 cm peraukštėjimu;

- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.22 cm su 0 cm peraukštėjimu;

- Projektuojama asfalto dangos konstrukcija;

- Nepriklausomybės gatvės statinio riba;

- Projektuojami žmonėms su negalia įspėjamieji paviršiai iš betoninių trinkelių 20.10.8;
- Projektuojamos žmonių su negalia vedimo sistemos iš betoninių trinkelių 20.10.8;
- Projektuojamas kelio dangos horizontalus ženklinimas;
- Projektuojamų kelio ženklų vietos, kai kelio ženklų skydas įrengiamas iš vienos pusės;
- Projektuojamų kelio ženklų vietos, kai kelio ženklų skydai įrengiami iš dviejų pusių;
- Projektuojamas kelio ženklas tvirtinamas ant gembinės atramos.

- 1 etapo darbų riba;
- 2 etapo darbų riba;
- 3 etapo darbų riba;

- Projektuojamas kelkraščio kraštas;

0

LT

Laida

Lapas Lapų

31

2024

Kval.
patv. dok.

Nr.
SPV

STATYTOJAS DOKUMENTO ŽYMUO

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

Laida Data LAIDOS STATUSAS KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0

13931 Mindaugas Gaigalas

Kelmės rajono savivaldybė

STATINIO PAVADINIMAS

STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI. KONKURSUI. STATYBAI

SPDV Mindaugas Gaigalas23861

KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS

Kelmės m. centrinėje dalyje esančių gatvių (Ke-34 Kooperacijos g., Ke-37 L.
Giros g., Ke-13 Birutės g., Ke-44 M.Valančiaus g., Ke-54 Nepriklausomybės

g.) kapitalinis remontas įrengiant pėsčiųjų-dviračių takus

 Dangų ir eismo organizavimo planas M1:500

Susisiekimo komunikacijų (gatvės) paskirties statinio – Kelmės miesto
Nepriklausomybės gatvės kapitalinio remonto techninis darbo

projektas, įrengiant lietaus nuotekų tinklus ir pėsčiųjų-dviračių takus

P24-19-05-TDP-SMG_B-04UŽSAKOVAS

Kelmės rajono savivaldybės administracija

INŽ Justinas Gorys
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3 ETAPO DARBŲ RIBA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Privačių sklypų riba;

 Nepriklausomybės gatvės DEOP

- Projektuojama pėsčiųjų-dviračių tako asfalto dangos konstrukcija;
- Projektuojama betoninių, lygiabriaunių 20.10.8 cm trinkelių danga;
- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.30 cm su 10 cm peraukštėjimu;
- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.22 cm su 5 cm peraukštėjimu;

- Projektuojamas vejos bordiūras 100.8.20 cm su 0 cm peraukštėjimu;
- Projektuojamas vejos bordiūras 100.8.20 cm su 3 cm peraukštėjimu;

- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.22 cm su 0 cm peraukštėjimu;

- Projektuojama asfalto dangos konstrukcija;

- Nepriklausomybės gatvės statinio riba;

- Projektuojami žmonėms su negalia įspėjamieji paviršiai iš betoninių trinkelių 20.10.8;
- Projektuojamos žmonių su negalia vedimo sistemos iš betoninių trinkelių 20.10.8;
- Projektuojamas kelio dangos horizontalus ženklinimas;
- Projektuojamų kelio ženklų vietos, kai kelio ženklų skydas įrengiamas iš vienos pusės;
- Projektuojamų kelio ženklų vietos, kai kelio ženklų skydai įrengiami iš dviejų pusių;
- Projektuojamas kelio ženklas tvirtinamas ant gembinės atramos.

- 1 etapo darbų riba;
- 2 etapo darbų riba;
- 3 etapo darbų riba;

- Projektuojamas kelkraščio kraštas;
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Lapas Lapų
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Privačių sklypų riba;

 Nepriklausomybės gatvės DEOP

- Projektuojama pėsčiųjų-dviračių tako asfalto dangos konstrukcija;
- Projektuojama betoninių, lygiabriaunių 20.10.8 cm trinkelių danga;
- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.30 cm su 10 cm peraukštėjimu;
- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.22 cm su 5 cm peraukštėjimu;

- Projektuojamas vejos bordiūras 100.8.20 cm su 0 cm peraukštėjimu;
- Projektuojamas vejos bordiūras 100.8.20 cm su 3 cm peraukštėjimu;

- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.22 cm su 0 cm peraukštėjimu;

- Projektuojama asfalto dangos konstrukcija;

- Nepriklausomybės gatvės statinio riba;

- Projektuojami žmonėms su negalia įspėjamieji paviršiai iš betoninių trinkelių 20.10.8;
- Projektuojamos žmonių su negalia vedimo sistemos iš betoninių trinkelių 20.10.8;
- Projektuojamas kelio dangos horizontalus ženklinimas;
- Projektuojamų kelio ženklų vietos, kai kelio ženklų skydas įrengiamas iš vienos pusės;
- Projektuojamų kelio ženklų vietos, kai kelio ženklų skydai įrengiami iš dviejų pusių;
- Projektuojamas kelio ženklas tvirtinamas ant gembinės atramos.

- 1 etapo darbų riba;
- 2 etapo darbų riba;
- 3 etapo darbų riba;

- Projektuojamas kelkraščio kraštas;
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NAFTOS ASKIRTUVAS Q-40 L/S
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Proj. naujas AVS

vietoje esamo

E2 E2
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E2 E2 E2 E2 E2 E2

E2 E2 E2 E2
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X=6167022.00

Y=433840.19 X=6167023.80

Y=433855.06

X=6167030.37

Y=433848.54

Prijungti prie esamo

apšvietimo tinklo oro linijos

ant AB ESO 0,4kV

atramos Nr. 300/2

Prijungti prie esamo

apšvietimo tinklo oro linijos

ant AB ESO 0,4kV

atramos Nr.300/5

Prijungti prie esamo

apšvietimo tinklo oro linijos
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Prijungti prie esamo

apšvietimo tinklo oro linijos
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N
epriklausom

ybės g.
sprendiniai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Privačių sklypų riba;

Nepriklausomybės gatvės ITSP

- Projektuojama pėsčiųjų-dviračių tako asfalto dangos konstrukcija;
- Projektuojama betoninių, lygiabriaunių 20.10.8 cm trinkelių danga;
- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.30 cm su 10 cm peraukštėjimu;
- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.22 cm su 5 cm peraukštėjimu;

- Projektuojamas vejos bordiūras 100.8.20 cm su 0 cm peraukštėjimu;
- Projektuojamas vejos bordiūras 100.8.20 cm su 3 cm peraukštėjimu;

- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.22 cm su 0 cm peraukštėjimu;

- Projektuojama asfalto dangos konstrukcija;

- Nepriklausomybės gatvės statinio riba;

- Projektuojami žmonėms su negalia įspėjamieji paviršiai iš betoninių trinkelių 20.10.8;
- Projektuojamos žmonių su negalia vedimo sistemos iš betoninių trinkelių 20.10.8;
- Projektuojami apsauginiai ryšių tinklų vamzdžiai HDPE D110;
- Projektuojami apsauginiai elektros tinklų vamzdžiai HDPE D110;
- Projektuojami lietaus nuotekų tinklai;
- Demontuojami esami lietaus nuotekų tinklai;

E2

E1 - DProjektuojamas elektros jėgos kabelis;
- Projektuojamas apšvietimo kabelis;
- Projektuojamas apsauginis vamzdis;
- Projektuojama atrama gatvės apšvietimui:
  aukštis 8 m;
  gembė vienšakė P tipo 1x2 m, 0°;
  LED šviestuvas 50W, 4000K.

G01-G14
G17-G25
G28-G38

G14-G16
G26-G27

- Projektuojama atrama gatvės apšvietimui:
  aukštis 8 m;
  gembė vienšakė P tipo 1x2 m, 5°;
  LED šviestuvas 50W, 4000K.

G39-G41

- Projektuojama atrama gatvės apšvietimui:
  aukštis 8 m;
  LED šviestuvas 50W, 4000K.

- Projektuojama apšvietimo valdymo spinta;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras, R≤10Ω;
- Demontuojamas įrenginys.

- 1 etapo darbų riba;
- 2 etapo darbų riba;
- 3 etapo darbų riba;

- Projektuojamas kelkraščio kraštas;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Privačių sklypų riba;

Nepriklausomybės gatvės ITSP

- Projektuojama pėsčiųjų-dviračių tako asfalto dangos konstrukcija;
- Projektuojama betoninių, lygiabriaunių 20.10.8 cm trinkelių danga;
- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.30 cm su 10 cm peraukštėjimu;
- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.22 cm su 5 cm peraukštėjimu;

- Projektuojamas vejos bordiūras 100.8.20 cm su 0 cm peraukštėjimu;
- Projektuojamas vejos bordiūras 100.8.20 cm su 3 cm peraukštėjimu;

- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.22 cm su 0 cm peraukštėjimu;

- Projektuojama asfalto dangos konstrukcija;

- Nepriklausomybės gatvės statinio riba;

- Projektuojami žmonėms su negalia įspėjamieji paviršiai iš betoninių trinkelių 20.10.8;
- Projektuojamos žmonių su negalia vedimo sistemos iš betoninių trinkelių 20.10.8;
- Projektuojami apsauginiai ryšių tinklų vamzdžiai HDPE D110;
- Projektuojami apsauginiai elektros tinklų vamzdžiai HDPE D110;
- Projektuojami lietaus nuotekų tinklai;
- Demontuojami esami lietaus nuotekų tinklai;

E2

E1 - DProjektuojamas elektros jėgos kabelis;
- Projektuojamas apšvietimo kabelis;
- Projektuojamas apsauginis vamzdis;
- Projektuojama atrama gatvės apšvietimui:
  aukštis 8 m;
  gembė vienšakė P tipo 1x2 m, 0°;
  LED šviestuvas 50W, 4000K.

G01-G14
G17-G25
G28-G38

G14-G16
G26-G27

- Projektuojama atrama gatvės apšvietimui:
  aukštis 8 m;
  gembė vienšakė P tipo 1x2 m, 5°;
  LED šviestuvas 50W, 4000K.

G39-G41

- Projektuojama atrama gatvės apšvietimui:
  aukštis 8 m;
  LED šviestuvas 50W, 4000K.

- Projektuojama apšvietimo valdymo spinta;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras, R≤10Ω;
- Demontuojamas įrenginys.

- 1 etapo darbų riba;
- 2 etapo darbų riba;
- 3 etapo darbų riba;

- Projektuojamas kelkraščio kraštas;

Apšvietimo atramų koordinatės Apšvietimo atramų koordinatės

Nr. X Y Nr. X Y
G-01 6166762.6722 433574.6845 G-22 6167259.1536 434058.8935
G-02 6166784.5392 433595.2252 G-23 6167285.6977 434084.6522
G-03 6166806.9186 433618.0987 G-24 6167312.7411 434111.3436
G-04 6166829.7949 433640.4754 G-25 6167339.4701 434138.3440
G-05 6166855.5046 433665.6778 G-26 6167366.3616 434165.0267
G-06 6166882.7187 433692.1715 G-27 6167389.0234 434187.4980
G-07 6166908.1823 433716.0375 G-28 6167415.9163 434214.3151
G-08 6166935.2948 433742.6475 G-29 6167442.6981 434241.2360
G-09 6166957.1327 433764.1907 G-30 6167468.5715 434267.3434
G-10 6166976.7440 433783.6457 G-31 6167495.1364 434293.9330
G-11 6167003.8312 433810.2827 G-32 6167520.1042 434319.0450
G-12 6167028.0216 433834.1589 G-33 6167545.1619 434344.0042
G-13 6167048.6321 433854.5163 G-34 6167569,461 434367.2768
G-14 6167069.2294 433874.8258 G-35 6167594.9246 434389.2391
G-15 6167093.8385 433899.2113 G-36 6167625.8894 434411.2543
G-16 6167116.2565 433922.0452 G-37 6167656.9993 434433.0766
G-17 6167137.5579 433941.6773 G-38 6167687.9340 434455.1188
G-18 6167164,08 433967.8356 G-39 6166806.2630 433641.6392
G-19 6167188.0173 433990,474 G-40 6166783.4054 433619.2364
G-20 6167210.1317 434011.9348 G-41 6166761.2696 433597.5412
G-21 6167235.5167 434035.3463
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13931 Mindaugas Gaigalas

Kelmės rajono savivaldybė

STATINIO PAVADINIMAS

STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI. KONKURSAI. STATYBAI

SPDV Mindaugas Gaigalas23861

KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS

Kelmės m. centrinėje dalyje esančių gatvių (Ke-34 Kooperacijos g., Ke-37 L.
Giros g., Ke-13 Birutės g., Ke-44 M.Valančiaus g., Ke-54 Nepriklausomybės

g.) kapitalinis remontas įrengiant pėsčiųjų-dviračių takus

 Inžinerinių tinklų suvestinis planas M1:500

Susisiekimo komunikacijų (gatvės) paskirties statinio – Kelmės miesto
Nepriklausomybės gatvės kapitalinio remonto techninis darbo

projektas, įrengiant lietaus nuotekų tinklus ir pėsčiųjų-dviračių takus

P24-19-05-TDP-SMG_B-05UŽSAKOVAS

Kelmės rajono savivaldybės administracija

INŽ Justinas Gorys
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Privačių sklypų riba;

Nepriklausomybės gatvės ITSP

- Projektuojama pėsčiųjų-dviračių tako asfalto dangos konstrukcija;
- Projektuojama betoninių, lygiabriaunių 20.10.8 cm trinkelių danga;
- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.30 cm su 10 cm peraukštėjimu;
- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.22 cm su 5 cm peraukštėjimu;

- Projektuojamas vejos bordiūras 100.8.20 cm su 0 cm peraukštėjimu;
- Projektuojamas vejos bordiūras 100.8.20 cm su 3 cm peraukštėjimu;

- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.22 cm su 0 cm peraukštėjimu;

- Projektuojama asfalto dangos konstrukcija;

- Nepriklausomybės gatvės statinio riba;

- Projektuojami žmonėms su negalia įspėjamieji paviršiai iš betoninių trinkelių 20.10.8;
- Projektuojamos žmonių su negalia vedimo sistemos iš betoninių trinkelių 20.10.8;
- Projektuojami apsauginiai ryšių tinklų vamzdžiai HDPE D110;
- Projektuojami apsauginiai elektros tinklų vamzdžiai HDPE D110;
- Projektuojami lietaus nuotekų tinklai;
- Demontuojami esami lietaus nuotekų tinklai;

E2

E1 - DProjektuojamas elektros jėgos kabelis;
- Projektuojamas apšvietimo kabelis;
- Projektuojamas apsauginis vamzdis;
- Projektuojama atrama gatvės apšvietimui:
  aukštis 8 m;
  gembė vienšakė P tipo 1x2 m, 0°;
  LED šviestuvas 50W, 4000K.

G01-G14
G17-G25
G28-G38

G14-G16
G26-G27

- Projektuojama atrama gatvės apšvietimui:
  aukštis 8 m;
  gembė vienšakė P tipo 1x2 m, 5°;
  LED šviestuvas 50W, 4000K.

G39-G41

- Projektuojama atrama gatvės apšvietimui:
  aukštis 8 m;
  LED šviestuvas 50W, 4000K.

- Projektuojama apšvietimo valdymo spinta;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras, R≤10Ω;
- Demontuojamas įrenginys.

- 1 etapo darbų riba;
- 2 etapo darbų riba;
- 3 etapo darbų riba;

- Projektuojamas kelkraščio kraštas;
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Privačių sklypų riba;

Nepriklausomybės gatvės ITSP

- Projektuojama pėsčiųjų-dviračių tako asfalto dangos konstrukcija;
- Projektuojama betoninių, lygiabriaunių 20.10.8 cm trinkelių danga;
- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.30 cm su 10 cm peraukštėjimu;
- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.22 cm su 5 cm peraukštėjimu;

- Projektuojamas vejos bordiūras 100.8.20 cm su 0 cm peraukštėjimu;
- Projektuojamas vejos bordiūras 100.8.20 cm su 3 cm peraukštėjimu;

- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.22 cm su 0 cm peraukštėjimu;

- Projektuojama asfalto dangos konstrukcija;

- Nepriklausomybės gatvės statinio riba;

- Projektuojami žmonėms su negalia įspėjamieji paviršiai iš betoninių trinkelių 20.10.8;
- Projektuojamos žmonių su negalia vedimo sistemos iš betoninių trinkelių 20.10.8;
- Projektuojami apsauginiai ryšių tinklų vamzdžiai HDPE D110;
- Projektuojami apsauginiai elektros tinklų vamzdžiai HDPE D110;
- Projektuojami lietaus nuotekų tinklai;
- Demontuojami esami lietaus nuotekų tinklai;

E2

E1 - DProjektuojamas elektros jėgos kabelis;
- Projektuojamas apšvietimo kabelis;
- Projektuojamas apsauginis vamzdis;
- Projektuojama atrama gatvės apšvietimui:
  aukštis 8 m;
  gembė vienšakė P tipo 1x2 m, 0°;
  LED šviestuvas 50W, 4000K.

G01-G14
G17-G25
G28-G38

G14-G16
G26-G27

- Projektuojama atrama gatvės apšvietimui:
  aukštis 8 m;
  gembė vienšakė P tipo 1x2 m, 5°;
  LED šviestuvas 50W, 4000K.

G39-G41

- Projektuojama atrama gatvės apšvietimui:
  aukštis 8 m;
  LED šviestuvas 50W, 4000K.

- Projektuojama apšvietimo valdymo spinta;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras, R≤10Ω;
- Demontuojamas įrenginys.

- 1 etapo darbų riba;
- 2 etapo darbų riba;
- 3 etapo darbų riba;

- Projektuojamas kelkraščio kraštas;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Privačių sklypų riba;

Nepriklausomybės gatvės ITSP

- Projektuojama pėsčiųjų-dviračių tako asfalto dangos konstrukcija;
- Projektuojama betoninių, lygiabriaunių 20.10.8 cm trinkelių danga;
- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.30 cm su 10 cm peraukštėjimu;
- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.22 cm su 5 cm peraukštėjimu;

- Projektuojamas vejos bordiūras 100.8.20 cm su 0 cm peraukštėjimu;
- Projektuojamas vejos bordiūras 100.8.20 cm su 3 cm peraukštėjimu;

- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.22 cm su 0 cm peraukštėjimu;

- Projektuojama asfalto dangos konstrukcija;

- Nepriklausomybės gatvės statinio riba;

- Projektuojami žmonėms su negalia įspėjamieji paviršiai iš betoninių trinkelių 20.10.8;
- Projektuojamos žmonių su negalia vedimo sistemos iš betoninių trinkelių 20.10.8;
- Projektuojami apsauginiai ryšių tinklų vamzdžiai HDPE D110;
- Projektuojami apsauginiai elektros tinklų vamzdžiai HDPE D110;
- Projektuojami lietaus nuotekų tinklai;
- Demontuojami esami lietaus nuotekų tinklai;

E2

E1 - DProjektuojamas elektros jėgos kabelis;
- Projektuojamas apšvietimo kabelis;
- Projektuojamas apsauginis vamzdis;
- Projektuojama atrama gatvės apšvietimui:
  aukštis 8 m;
  gembė vienšakė P tipo 1x2 m, 0°;
  LED šviestuvas 50W, 4000K.

G01-G14
G17-G25
G28-G38

G14-G16
G26-G27

- Projektuojama atrama gatvės apšvietimui:
  aukštis 8 m;
  gembė vienšakė P tipo 1x2 m, 5°;
  LED šviestuvas 50W, 4000K.

G39-G41

- Projektuojama atrama gatvės apšvietimui:
  aukštis 8 m;
  LED šviestuvas 50W, 4000K.

- Projektuojama apšvietimo valdymo spinta;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras, R≤10Ω;
- Demontuojamas įrenginys.

- 1 etapo darbų riba;
- 2 etapo darbų riba;
- 3 etapo darbų riba;

- Projektuojamas kelkraščio kraštas;
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IŠILGINIS PROFILIS
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Mh 1:500
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Elektros kabelis 0.4kV
Esamas
h v.v.- 132,50 m

Elektros kabelis 0.4kV
Esamas

h v.v.- 132,93 m

Elektros kabelis 0.4kV
Esamas
h v.v.- 132,72 m

Elektros kabelis 0.4kV
Esamas

h v.v.- 131,39 m

Elektros kabelis 0.4kV
Esamas
h v.v.- 131,35 m

Elektros kabelis 0.4kV
Esamas
h v.v.- 131,40 m

Elektros kabelis 0.4kV
Esamas

h v.v.- 131,40 m Elektros kabelis 0.4kV
Esamas
h v.v.- 129,96 m

Elektros kabelis 0.4kV
Esamas

h v.v.- 128,36 m
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Požeminis ryšių kabelis
Esamas
h v.v.- 124,90 m

Požeminis ryšių kabelis
Esamas

h v.v.- 123,34 m Požeminis ryšių kabelis
Esamas

h v.v.- 122,67 m

Požeminis ryšių kabelių kanalas
Esamas

D100 mm
h v.v.- 124,84 m

Požeminis ryšių kabelių kanalas
Esamas

D200 mm
h v.v.- 124,81 m

Požeminis ryšių kabelių kanalas
Esamas

D100 mm
h v.v.- 122,60 m

Požeminis ryšių kabelių kanalas
Esamas

D100 mm
h v.v.- 121,24 m

Nuotekų vamzdis
Esamas

h v.v.- 125,12 m

Nuotekų vamzdis
Esamas

h v.v.- 124,73 m

Nuotekų vamzdis
Esamas
h v.v.- 124,63 m

Nuotekų vamzdis
Esamas

h v.v.- 123,51 m

Nuotekų vamzdis
Esamas

h v.v.- 120,94 m

Nuotekų vamzdis
Esamas
h v.v.- 120,93 m

Nuotekų vamzdis
Esamas

h v.v.- 121,05 m

Vandentiekis
Esamas

h v.v.- 124,06 m

Vandentiekis
Esamas
h v.v.- 120,68 m

Vandentiekis
Esamas

h v.v.- 124,33 m

Vandentiekis
Esamas

h v.v.- 120,70 m

Esamos lietaus nuotekos
Esamas
h v.v.- 124,57 m

Esamos lietaus nuotekos
Esamas

h v.v.- 121,12 m

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Projektinė linija;

Nepriklausomybės gatvės (IP)

- Esamo paviršiaus linija;

- Nuovaža kairėje;

- Nuovaža dešinėje;

- Sankryža kairėje;

- Sankryža dešinėje.

Pastabos:
- Prieš atliekant žemės kasimo darbus, atšurfuoti esamų inžinerinių tinklų gylius.
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2024

Kval.
patv. dok.

Nr.
SPV

STATYTOJAS DOKUMENTO ŽYMUO

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

Laida Data LAIDOS STATUSAS KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

13931 Mindaugas Gaigalas

Klelmės rajono savivaldybė

STATINIO PAVADINIMAS

STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI. KONKURSUI. STATYBAI.

SPDV Mindaugas Gaigalas23861

KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS

Kelmės m. centrinėje dalyje esančių gatvių (Ke-34 Kooperacijos g., Ke-37 L.
Giros g., Ke-13 Birutės g., Ke-44 M.Valančiaus g., Ke-54 Nepriklausomybės

g.) kapitalinis remontas įrengiant pėsčiųjų-dviračių takus

Išilginis profilis Mv 1:100, Mh1:500

Susisiekimo komunikacijų (gatvės) paskirties statinio – Kelmės miesto
Nepriklausomybės gatvės kapitalinio remonto techninis darbo

projektas, įrengiant lietaus nuotekų tinklus ir pėsčiųjų-dviračių takus

P24-19-05-TDP-SMG_B-06UŽSAKOVAS

Kelmės rajono savivaldybės administracija

0

INŽ Justinas Gorys
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Elektros kabelis 0.4kV
Esamas
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Elektros kabelis 10 kV
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 1

0+
55
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 1

1+
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Požeminis ryšių kabelis
Esamas
h v.v.- 122,60 m

Požeminis ryšių kabelis
Esamas
h v.v.- 121,46 m

Požeminis ryšių kabelis
Esamas

h v.v.- 121,56 m

Požeminis ryšių kabelis
Esamas

h v.v.- 122,51 m

Požeminis ryšių kabelis
Esamas
h v.v.- 122,41 m

Požeminis ryšių kabelis
Esamas
h v.v.- 122,65 m

Požeminis ryšių kabelis
Esamas
h v.v.- 122,64 m

Nuotekų vamzdis
Esamas
h v.v.- 120,93 m

Nuotekų vamzdis
Esamas

h v.v.- 121,05 m

Nuotekų vamzdis
Esamas
h v.v.- 121,16 m

Nuotekų vamzdis
Esamas

h v.v.- 121,82 m

Vandentiekis
Esamas

h v.v.- 121,61 m

Vandentiekis
Esamas

h v.v.- 122,09 m Vandentiekis
Esamas

h v.v.- 122,14 m

Vandentiekis
Esamas

h v.v.- 122,18 m

Vandentiekis
Esamas

h v.v.- 122,14 m
Vandentiekis

Esamas
h v.v.- 122,06 m

Vandentiekis
Esamas

h v.v.- 122,05 m

Vandentiekis
Esamas

h v.v.- 121,93 m Vandentiekis
Esamas

h v.v.- 121,98 m

Vandentiekis
Esamas
h v.v.- 122,20 m

Esamos lietaus nuotekos
Esamas

h v.v.- 122,09 m

Esamos lietaus nuotekos
Esamas

h v.v.- 121,79 m

IŠILGINIS PROFILIS
Mv 1:100
Mh 1:500

PR
O
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I
D
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O

M
EN
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DALIES AUKŠČIAI, m

Ė

Ė

Ė Ė

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Projektinė linija;

Nepriklausomybės gatvės (IP)

- Esamo paviršiaus linija;

- Nuovaža kairėje;

- Nuovaža dešinėje;

- Sankryža kairėje;

- Sankryža dešinėje.

Pastabos:
- Prieš atliekant žemės kasimo darbus, atšurfuoti esamų inžinerinių tinklų gylius.

0

LaidaLapas Lapų
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Išilginis profilis Mv 1:100, Mh 1:500 P24-19-05-TDP-SMG_B-06
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Požeminis ryšių kabelis
Esamas
h v.v.- 122,41 m

Požeminis ryšių kabelis
Esamas
h v.v.- 122,34 m

Vandentiekis
Esamas

h v.v.- 121,98 m

Vandentiekis
Esamas
h v.v.- 121,81 m

Vandentiekis
Esamas

h v.v.- 121,69 m
Vandentiekis

Esamas
h v.v.- 121,86 m

IŠILGINIS PROFILIS
Mv 1:100
Mh 1:500

PR
O

JE
KT

IN
IA

I
D

U
O

M
EN

YS AMOSIOS
DALIES AUKŠČIAI, m

Ė

Ė

Ė Ė

0.6
2.30%

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Projektinė linija;

Nepriklausomybės gatvės (IP)

- Esamo paviršiaus linija;

- Nuovaža kairėje;

- Nuovaža dešinėje;

- Sankryža kairėje;

- Sankryža dešinėje.

Pastabos:
- Prieš atliekant žemės kasimo darbus, atšurfuoti esamų inžinerinių tinklų gylius.

0

LaidaLapas Lapų
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Išilginis profilis Mv 1:100, Mh 1:500 P24-19-05-TDP-SMG_B-06



2 darbų etapo suvedimas į
esamą asfalto dangą ≤0.50 m

3 darbų etapas

2 darbų etapas
2 darbų etapo suvedimas į
esamą asfalto dangą ≤0.50 m

3 darbų etapas

1 darbų etapas

2.50%

2.75
5.50

2.00%0.00 8.00%
2.50%

2.75
5.50

2.00%8.00%
+0.03+0.09 +0.03 +0.12

1:0,751:0,75

Bituminė sandarinimo juosta G
at

vė
s 

tra
sa

Užpilami gruntai pagal standartą LST 1331 -
ŽB, ŽG, ŽP,ŽD, SB, SG, SP, SDUžpilami gruntai pagal standartą LST 1331 -

ŽB, ŽG, ŽP,ŽD, SB, SG, SP, SD

Tipinis skersinis profilis Nr. 1
Nepriklausomybės gatvė

Ev2≥100 MPa

Ev2≥30 MPa

Ev2≥120 MPa

Ev2≥45 MPa

Ev2≥80 MPa

Ev2≥100 MPa

Ev2≥30 MPa

4.00%4.00%

4.00%4.00%

Esamas paviršius

Bituminė sandarinimo juosta

Dangos
konstrukcija

DK0.1
h - 0,70 m

-0.04

≥-0.38

-0.20

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis

Gruntų pakeitimas geresnių savybių gruntu

Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN -0.08

Asfalto viršutinis sluoksnis AC 11 VN

Pėsčiųjų - dviračių
tako dangos
konstrukcija
h - 0,45 m

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių
medžiagų mišinio 0/45

≥-0.17

-0.20

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis

Žemės sankasa

-0.08
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio
 AC 16 PD

Šaligatvio dangos
konstrukcija
h - 0,45 m

-0.08

-0.15

≥-0.19

Pasluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų
fr. 0/5

-0.03

Žemės sankasa

Betoninės lygiabriaunės trinkelės 20.10.8

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių
medžiagų mišinio 0/45

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių
medžiagų mišinio 0/45

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis

Techninio šaligatvio
dangos konstrukcija

h - 0,45 m

-0.08

-0.15

≥-0.19

Pasluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų
fr. 0/5

-0.03

Žemės sankasa

Betoninės lygiabriaunės trinkelės 20.10.8

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių
medžiagų mišinio 0/45

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis

2.00% 8.00%

1:0,75

Automobilių stovėjimo aikštelė 90 laipsnių kampu
Nepriklausomybės gatvė

Ev2≥30 MPa

Ev2≥100 MPa

4.00%

Esamas paviršius

Bituminė sandarinimo juosta 2.00%
2.00%

Bituminė sandarinimo juosta

2.500.501.50

4.50 2.25 2.50

8.00%

1:0,75

Automobilių stovėjimo aikštelė lygiagrečiai
Nepriklausomybės gatvė

Ev2≥30 MPa

Ev2≥100 MPa

4.00%

Bituminė sandarinimo juosta
2.00%

Bituminė sandarinimo juosta

2.500.602.00

Vejos bortas 100.08.20 ant
betono pagrindo (C25/30)

Įspėjamasis paviršius
(geltonos trinkelės su
iškiliais kauburėliais)

Žemėjantis kelio bortas 100.15.30
ant betono pagrindo (C25/30)

Kelio bortas 100.15.30 ant
betono pagrindo (C25/30)

Įleistas kelio bortas 100.15.22
 ant betono pagrindo (C25/30)

0.
10

0-
0.
00
5

Vedimo paviršius
(geltonos trinkelės su iškiliomis
juostomis)

2.00 3.00

Neregių vedimo sistemų detalė pėščiųjų perėjoje

0.
10

2.00

0.60

0.
60

0.
15

0.
30

Sandarinimo juosta

2.0
%

1:0
,75

1:0
,75

1:0
,75

1:0,75

0.40

0.
10

≥0
.2

0

≥
1.
20

Konstrukcinis drenažas iš plastikinių vamzdžių
D113/126 mm su geotekstilės filtru

Skaldos užpildas fr. 11/22
Neaustinė geotekstilė GRK 3 klasės

0.40

0.
10≥0

.2
0

≥
1.
20

Konstrukcinis drenažas iš plastikinių vamzdžių
D113/126 mm su geotekstilės filtru

Skaldos užpildas fr. 11/22

Neaustinė geotekstilė GRK 3 klasės

Žemės sankasa

-0.25

0.40

0.
10≥0

.2
0

≥
1.
20

Konstrukcinis drenažas iš plastikinių vamzdžių
D113/126 mm su geotekstilės filtru

Skaldos užpildas fr. 11/22

Neaustinė geotekstilė GRK 3 klasės

1:0
,75

Pėsčiųjų - dviračių
tako dangos
konstrukcija
h - 0,45 m

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių
medžiagų mišinio 0/45

≥-0.17

-0.20

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis

-0.08
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio
 AC 16 PD

Šaligatvio dangos
konstrukcija
h - 0,45 m

-0.08

-0.15

≥-0.19

Pasluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų
fr. 0/5

-0.03

Betoninės lygiabriaunės trinkelės 20.10.8

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių
medžiagų mišinio 0/45

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis

Automobilių
stovėjimo aikštelės
dangos konstrukcija

h - 0,70 m

-0.08

-0.15

≥-0.44

Pasluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų
fr. 0/5

-0.03

Betoninės lygiabriaunės trinkelės 20.10.8

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių
medžiagų mišinio 0/45

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis

0.40

0.
10≥0

.2
0

≥
1.
20

Konstrukcinis drenažas iš plastikinių vamzdžių
D113/126 mm su geotekstilės filtru

Skaldos užpildas fr. 11/22

Neaustinė geotekstilė GRK 3 klasės

1:0
,75

Automobilių
stovėjimo aikštelės
dangos konstrukcija

h - 0,70 m

-0.08

-0.15

≥-0.44

Pasluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų
fr. 0/5

-0.03

Betoninės lygiabriaunės trinkelės 20.10.8

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių
medžiagų mišinio 0/45

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis

Techninio šaligatvio
dangos konstrukcija

h - 0,45 m

-0.08

-0.15

≥-0.19

Pasluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų
fr. 0/5

-0.03

Betoninės lygiabriaunės trinkelės 20.10.8

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių
medžiagų mišinio 0/45

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis

Pėsčiųjų - dviračių
tako dangos
konstrukcija
h -  0,45 m

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių
medžiagų mišinio 0/45

≥-0.17

-0.20

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis

-0.08
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio
 AC 16 PD
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Gatvės bordiūro 100.15.30 cm
detalė M1:20

Įvažiavimo/įleisto bordiūro 100.15.22 cm
detalė M1:20 Vejos bordiūro 100.8.20 cm

detalė M1:20

Bordiūrų detalės

1:0
,75

1:0,75

4.00%

4.00%

Žemės sankasa

Žemės sankasa

Žemės sankasa

Žemės sankasa

Žemės sankasa

Žemės sankasa

2.50%

2.75
5.50

2.00%0.00 8.00%
2.50%

2.75
5.50

2.00%8.00%
+0.03+0.09 +0.03 +0.12

1:0,751:0,75

Bituminė sandarinimo juosta G
at

vė
s 

tra
sa

Užpilami gruntai pagal standartą LST 1331 -
ŽB, ŽG, ŽP,ŽD, SB, SG, SP, SDUžpilami gruntai pagal standartą LST 1331 -

ŽB, ŽG, ŽP,ŽD, SB, SG, SP, SD

Tipinis skersinis profilis
Nr. 2 silpnų gruntų ruožose
Nepriklausomybės gatvė

Ev2≥100 MPa

Ev2≥30 MPa

Ev2≥120 MPa

Ev2≥45 MPa

Ev2≥80 MPa

Ev2≥100 MPa

Ev2≥30 MPa

4.00%4.00%

4.00%4.00%

Esamas paviršius

Bituminė sandarinimo juosta

Dangos
konstrukcija

DK0.1
h - 0,70 m

-0.04

≥-0.63

-0.20

Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN -0.08

Asfalto viršutinis sluoksnis AC 11 VN

Pėsčiųjų - dviračių
tako dangos
konstrukcija
h - 0,45 m

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių
medžiagų mišinio 0/45

≥-0.17

-0.20

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis

Žemės sankasa

-0.08
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio
 AC 16 PD

Šaligatvio dangos
konstrukcija
h - 0,45 m

-0.08

-0.15

≥-0.19

Pasluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų
fr. 0/5

-0.03

Žemės sankasa

Betoninės lygiabriaunės trinkelės 20.10.8

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių
medžiagų mišinio 0/45

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių
medžiagų mišinio 0/45

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis

Techninio šaligatvio
dangos konstrukcija

h - 0,45 m

-0.08

-0.15

≥-0.19

Pasluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų
fr. 0/5

-0.03

Žemės sankasa

Betoninės lygiabriaunės trinkelės 20.10.8

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių
medžiagų mišinio 0/45

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis

2.500.501.50
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,75

1:0,75
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Konstrukcinis drenažas iš plastikinių vamzdžių
D113/126 mm su geotekstilės filtru

Skaldos užpildas fr. 11/22
Neaustinė geotekstilė GRK 3 klasės

0.40

0.
10≥0

.2
0

≥
1.
20

Konstrukcinis drenažas iš plastikinių vamzdžių
D113/126 mm su geotekstilės filtru

Skaldos užpildas fr. 11/22

Neaustinė geotekstilė GRK 3 klasės

1:0
,75

1:0,75

 GRK3 neaustinė geotekstilė ≥150 g/m2
 Geotinklas iš PP 40/40kN/m

Žemės sankasa

Geotinklas iš PP 40/40kN/m

GRK3 neaustinė geotekstilė ≥150 g/m2

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis

Ruožas Tipinis skersinis

PK 0+00 - 0+70 2
PK 0+70 - 1+90 1
PK 1+90 - 5+40 2
PK 5+40 - 6+60 1
PK 6+60 - 7+80 2

PK 7+80 - 12+50 1
PK 12+50 - 13+02 2

I dangos konstrukcijos
variantas

1 darbų etapo suvedimas į
esamą asfalto dangą ≤0.50 m

2 darbų etapo suvedimas į
esamą asfalto dangą ≤0.50 m1 darbų etapas 3 darbų etapas 2 darbų etapas

1 darbų etapo suvedimas į
esamą asfalto dangą ≤0.50 m

2 darbų etapo suvedimas į
esamą asfalto dangą ≤0.50 m3 darbų etapas 2 darbų etapas

2 darbų etapas

0
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Laida

Lapas Lapų
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2025
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Nr.
SPV

STATYTOJAS DOKUMENTO ŽYMUO

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

Laida Data LAIDOS STATUSAS KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

13931 Mindaugas Gaigalas

Klelmės rajono savivaldybė

STATINIO PAVADINIMAS

STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI. KONKURSUI. STATYBAI.

SPDV Mindaugas Gaigalas23861

KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS

Kelmės m. centrinėje dalyje esančių gatvių (Ke-34 Kooperacijos g., Ke-37 L.
Giros g., Ke-13 Birutės g., Ke-44 M.Valančiaus g., Ke-54 Nepriklausomybės

g.) kapitalinis remontas įrengiant pėsčiųjų-dviračių takus

Skersiniai profiliai M 1:50

Susisiekimo komunikacijų (gatvės) paskirties statinio – Kelmės miesto
Nepriklausomybės gatvės kapitalinio remonto techninis darbo

projektas, įrengiant lietaus nuotekų tinklus ir pėsčiųjų-dviračių takus

P24-19-05-TDP-SMG_B-07UŽSAKOVAS

Kelmės rajono savivaldybės administracija

0

INŽ Justinas Gorys

Pastaba:
Silpnų gruntų ruožuose vietoje gruntų pakeitimo naudoti 25 cm AŠAS (ne mažesnės nei 0/16 frakcijos).



2 darbų etapo suvedimas į
esamą asfalto dangą ≤0.50 m

3 darbų etapas

2 darbų etapo suvedimas į
esamą asfalto dangą ≤0.50 m

3 darbų etapas

2.50%

2.75
5.50

2.00%0.00 8.00%
2.50%

2.75
5.50

2.00%8.00%
+0.03+0.09 +0.03 +0.12

1:0,751:0,75

Bituminė sandarinimo juosta G
at

vė
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tra
sa

Užpilami gruntai pagal standartą LST 1331 -
ŽB, ŽG, ŽP,ŽD, SB, SG, SP, SDUžpilami gruntai pagal standartą LST 1331 -

ŽB, ŽG, ŽP,ŽD, SB, SG, SP, SD

Tipinis skersinis profilis Nr. 1
Nepriklausomybės gatvė

Ev2≥100 MPa

Ev2≥30 MPa

Ev2≥120 MPa

Ev2≥45 MPa

Ev2≥80 MPa

Ev2≥100 MPa

Ev2≥30 MPa

4.00%4.00%

4.00%4.00%

Esamas paviršius

Bituminė sandarinimo juosta

Dangos
konstrukcija

DK0.1
h - 0,70 m

-0.04

≥-0.33

-0.25

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis

Gruntų pakeitimas geresnių savybių gruntu

Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN -0.08

Asfalto viršutinis sluoksnis AC 11 VN

Pėsčiųjų - dviračių
tako dangos
konstrukcija
h - 0,45 m ≥-0.17

-0.20

Žemės sankasa

-0.08
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio
 AC 16 PD

Šaligatvio dangos
konstrukcija
h - 0,45 m

-0.08

-0.20

≥-0.14

Pasluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų
fr. 0/5 -0.03

Žemės sankasa

Betoninės lygiabriaunės trinkelės 20.10.8

Žvyro pagrindo sluoksnis

Techninio šaligatvio
dangos konstrukcija

h - 0,45 m

-0.08

-0.20

≥-0.14

Pasluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų
fr. 0/5

-0.03

Žemės sankasa

Betoninės lygiabriaunės trinkelės 20.10.8

2.00% 8.00%

1:0,75

Automobilių stovėjimo aikštelė 90 laipsnių kampu
Nepriklausomybės gatvė

Ev2≥30 MPa

Ev2≥100 MPa

4.00%

Esamas paviršius

Bituminė sandarinimo juosta 2.00%
2.00%

Bituminė sandarinimo juosta

2.500.501.50

4.50 2.25 2.50

8.00%

1:0,75

Automobilių stovėjimo aikštelė lygiagrečiai
Nepriklausomybės gatvė

Ev2≥30 MPa

Ev2≥100 MPa

4.00%

Bituminė sandarinimo juosta
2.00%

Bituminė sandarinimo juosta

2.500.602.00

Vejos bortas 100.08.20 ant
betono pagrindo (C25/30)

Įspėjamasis paviršius
(geltonos trinkelės su
iškiliais kauburėliais)

Žemėjantis kelio bortas 100.15.30
ant betono pagrindo (C25/30)

Kelio bortas 100.15.30 ant
betono pagrindo (C25/30)

Įleistas kelio bortas 100.15.22
 ant betono pagrindo (C25/30)

0.
10

0-
0.
00
5

Vedimo paviršius
(geltonos trinkelės su iškiliomis
juostomis)

2.00 3.00

Neregių vedimo sistemų detalė pėščiųjų perėjoje

0.
10

2.00

0.60

0.
60

0.
15

0.
30

Sandarinimo juosta

2.0
%

1:0
,75

1:0
,75

1:0
,75

1:0,75

0.40

0.
10

≥0
.2

0

≥
1.
20

Konstrukcinis drenažas iš plastikinių vamzdžių
D113/126 mm su geotekstilės filtru

Skaldos užpildas fr. 11/22
Neaustinė geotekstilė GRK 3 klasės

0.40

0.
10≥0

.2
0

≥
1.
20

Konstrukcinis drenažas iš plastikinių vamzdžių
D113/126 mm su geotekstilės filtru

Skaldos užpildas fr. 11/22

Neaustinė geotekstilė GRK 3 klasės

Žemės sankasa

-0.25

0.40

0.
10≥0

.2
0

≥
1.
20

Konstrukcinis drenažas iš plastikinių vamzdžių
D113/126 mm su geotekstilės filtru

Skaldos užpildas fr. 11/22

Neaustinė geotekstilė GRK 3 klasės

1:0
,75

Pėsčiųjų - dviračių
tako dangos
konstrukcija
h - 0,45 m

-0.08
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio
 AC 16 PD

Šaligatvio dangos
konstrukcija
h - 0,45 m

-0.08

Pasluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų
fr. 0/5

-0.03

Betoninės lygiabriaunės trinkelės 20.10.8

Automobilių
stovėjimo aikštelės
dangos konstrukcija

h - 0,70 m

-0.08

Pasluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų
fr. 0/5

-0.03

Betoninės lygiabriaunės trinkelės 20.10.8

0.40

0.
10≥0

.2
0

≥
1.
20

Konstrukcinis drenažas iš plastikinių vamzdžių
D113/126 mm su geotekstilės filtru

Skaldos užpildas fr. 11/22

Neaustinė geotekstilė GRK 3 klasės

1:0
,75

Automobilių
stovėjimo aikštelės
dangos konstrukcija

h - 0,70 m

-0.08

-0.20

≥-0.39

Pasluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų
fr. 0/5 -0.03

Betoninės lygiabriaunės trinkelės 20.10.8

Techninio šaligatvio
dangos konstrukcija

h - 0,45 m

-0.08

Pasluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų
fr. 0/5

-0.03

Betoninės lygiabriaunės trinkelės 20.10.8

Pėsčiųjų - dviračių
tako dangos
konstrukcija
h -  0,45 m

-0.08
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio
 AC 16 PD

0.
33

0.
08

0.45

0.
20

0.
07 0.15

0.
15

0.
20

0.28

0.
10

0.
100.10

0.
28

0.
22

0.45

0.
20

0.
07 0.15

0.
15

Gatvės bordiūro 100.15.30 cm
detalė M1:20

Įvažiavimo/įleisto bordiūro 100.15.22 cm
detalė M1:20 Vejos bordiūro 100.8.20 cm

detalė M1:20

Bordiūrų detalės

1:0
,75

1:0,75

4.00%

4.00%

2.50%

2.75
5.50

2.00%0.00 8.00%
2.50%

2.75
5.50

2.00%8.00%
+0.03+0.09 +0.03 +0.12

1:0,751:0,75

Bituminė sandarinimo juosta G
at

vė
s 

tra
sa

Užpilami gruntai pagal standartą LST 1331 -
ŽB, ŽG, ŽP,ŽD, SB, SG, SP, SDUžpilami gruntai pagal standartą LST 1331 -

ŽB, ŽG, ŽP,ŽD, SB, SG, SP, SD

Tipinis skersinis profilis
Nr. 2 silpnų gruntų ruožose
Nepriklausomybės gatvė

Ev2≥100 MPa

Ev2≥30 MPa

Ev2≥120 MPa

Ev2≥45 MPa

Ev2≥80 MPa

Ev2≥100 MPa

Ev2≥30 MPa

4.00%4.00%

4.00%4.00%

Esamas paviršius

Bituminė sandarinimo juosta

Dangos
konstrukcija

DK0.1
h - 0,70 m

-0.04

≥-0.58

-0.25

Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN -0.08

Asfalto viršutinis sluoksnis AC 11 VN

Pėsčiųjų - dviračių
tako dangos
konstrukcija
h - 0,45 m

-0.08
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio
 AC 16 PD

Šaligatvio dangos
konstrukcija
h - 0,45 m

-0.08

Pasluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų
fr. 0/5

-0.03

Betoninės lygiabriaunės trinkelės 20.10.8

Žvyro pagrindo sluoksnis

Techninio šaligatvio
dangos konstrukcija

h - 0,45 m

-0.08

Pasluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų
fr. 0/5

-0.03

Betoninės lygiabriaunės trinkelės 20.10.8

2.500.501.50

1:0
,75

1:0,75

0.40

0.
10

≥0
.2

0

≥
1.
20

Konstrukcinis drenažas iš plastikinių vamzdžių
D113/126 mm su geotekstilės filtru

Skaldos užpildas fr. 11/22
Neaustinė geotekstilė GRK 3 klasės

0.40

0.
10≥0

.2
0

≥
1.
20

Konstrukcinis drenažas iš plastikinių vamzdžių
D113/126 mm su geotekstilės filtru

Skaldos užpildas fr. 11/22

Neaustinė geotekstilė GRK 3 klasės

1:0
,75

1:0,75

 GRK3 neaustinė geotekstilė ≥150 g/m2
 Geotinklas iš PP 40/40kN/m

Žemės sankasa

Geotinklas iš PP 40/40kN/m

GRK3 neaustinė geotekstilė ≥150 g/m2

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis

Ruožas Tipinis skersinis

PK 0+00 - 0+70 2
PK 0+70 - 1+90 1
PK 1+90 - 5+40 2
PK 5+40 - 6+60 1
PK 6+60 - 7+80 2

PK 7+80 - 12+50 1
PK 12+50 - 13+02 2

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis

Žvyro pagrindo sluoksnis

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis

Žvyro pagrindo sluoksnis

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis

Žvyro pagrindo sluoksnis

-0.20

≥-0.14

Žemės sankasa

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis

Žvyro pagrindo sluoksnis

-0.20

≥-0.14

Žemės sankasa

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis

Žvyro pagrindo sluoksnis

≥-0.17

-0.20

Žemės sankasa

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis

Žvyro pagrindo sluoksnis

Žemės sankasa

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis

Žvyro pagrindo sluoksnis

-0.20

≥-0.14

Žemės sankasa

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis

Žvyro pagrindo sluoksnis

≥-0.17

-0.20

Žemės sankasa

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis

Žvyro pagrindo sluoksnis

-0.20

≥-0.39

Žemės sankasa

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis

Žvyro pagrindo sluoksnis

-0.20

≥-0.14

Žemės sankasa

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis

Žvyro pagrindo sluoksnis

≥-0.17

-0.20

Žemės sankasa

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis

Žvyro pagrindo sluoksnis

II dangos konstrukcijos
variantas

1 darbų etapas
1 darbų etapo suvedimas į
esamą asfalto dangą ≤0.50 m

2 darbų etapo suvedimas į
esamą asfalto dangą ≤0.50 m3 darbų etapas 2 darbų etapas 1 darbų etapas

1 darbų etapo suvedimas į
esamą asfalto dangą ≤0.50 m

2 darbų etapo suvedimas į
esamą asfalto dangą ≤0.50 m3 darbų etapas 2 darbų etapas

2 darbų etapas

2 darbų etapas

LT
Lapas Lapų
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STATYTOJAS DOKUMENTO ŽYMUO
Klelmės rajono savivaldybė

P24-19-05-TDP-SMG_B-07UŽSAKOVAS

Kelmės rajono savivaldybės administracija

Pastaba:
Silpnų gruntų ruožuose vietoje gruntų pakeitimo naudoti 25 cm AŠAS (ne mažesnės nei 0/16 frakcijos).
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