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projektas

Statytojas VARENOS RAJONO SAVIVALDYBE

Statinio projekto SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJY (GATVIY) SAVANORIY G., VARENOS M.,
pavadinimas VARENOS R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Statinio

projekto Nr. P17-20.1

Statinio projekto

TECHNINIS PROJEKTAS
etapas

Statinio projekto

. BENDROJI DALIS
dalis

Bylos Zymuo BD

Statinio kategorija YPATINGAS STATINYS

Laida 0
Pareigos Vardas, pavardée Ate[\?:.ato Data Parasas
Direktorius TADAS KASPERAVICIUS 2019-02
Statinio projekto vadovas | TADAS KASPERAVICIUS 36328 2019-02
Statinio projekto dalies | g\1oNAS LAPENAS 36219 | 2019-02
vadovas

Vilnius, 2019 m.
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projektas
PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Ellrl. Bylos Zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
1. | P17-20.1-TP-BD 0 Bendroji dalis
2. | P17-20.1-TP-SMG 0 Susisiekimo. Miesty gatvés
3. | P17-20.1-TP-NS 0 Nuoteky Salinimo dalis
4. | P17-20.1-TP-E1 0 Elektrotechnikos (Gatviy ap8vietimo tinklai) dalis
5. | P17-20.1-TP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
6. | P17-20.1-TP-KS 0 Skai€iuojamosios kainos nustatymo dalis
PROJEKTO TEKSTINIY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS
N Lapy . -

Dokumento Zymuo sk Laida Pavadinimas Pastabos
P17-20.1-TP-BD-PDSZ 2 0 Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis
P17-20.1-TP-BD-BSR 3 0 Bendrieji statinio rodikliai
P17-20.1-TP-BD-BAR 12 0 Bendrasis aiSkinamasis rastas
P17-20.1-TP-BD-BTS 6 0 Bendroji techninés specifikacijos
P17-20.1-TP-BD-PSS 1 0 Projekto suderinimy sgrasas

PROJEKTO PRIDEDAMUJU DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS
Ellrl' Dokumento Zymuo Pavadinimas Lapy sk.
1. | 2017-01-23 Projektavimo uzduotis 7
2 2017-08-16 Nr. PD-3700- Dél iaalioimo y
" | (23.23) lgalio]
3. | 2018-05-08 Nr. J-18-12 |sakymas de_l paskyrimo eiti projekto vadovo ir projekto dalies y
vadovo pareigas
4. | Nr. 36328 Projekto vadovo kvalifikacijos atestatas 1
5. | Nr. 36219 Projekto dalies vadovo kvalifikacijos atestatas 1
2017-12-07 Nr. SUVA- Dél sut!k|mo t|g§t| su3|3|ek|_mo komu_nykacuas, inZinerinius
6. tinklus ir statyti jiems funkcionuoti batinus statinius 6
14585-(8.53E.) NNt L AN .
valstybinéje zeméje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai
7. Topografinis planas M 1:500 8
8. InZineriniai geologiniai tyrinéjimai 23
9. Visuomenés informavimo procediros dokumentacija 16
10. | 2019-05-23 Pritarimas projekty pavadinimams (el. laiSko nuorasas) 2
11. V3§ Aplinka visiems pritarimas (el. laiS8ko nuorasas) 1
12. Projektavimo programinés jrangos sgrasas 1
0 2019-02 Statybos leidimui, konkursui
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. Statinio projekto pavadinimas
PATV. \/( .
DOK. )’\ SRP proje ktas Susisiekimo komunikacijy (gatviy) Savanoriy g., Varénos
NR. m., Varénos r. sav., rekonstravimo projektas
36328 | SPV | Tadas Kasperavi€ius
36219 | SPDV | Simonas Lapénas Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas Laida
Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zzymuo Lapas Lapy
LT Varénos rajono savivaldybé P17-20.1-TP-BD-PDSZ 1 5
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PROJEKTO BREZINIY SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zzymuo L:Eq Laida Pavadinimas Pastabos

P17-20.1-TP-BD-SV 1 0 Situacijos vieta M 1:4000

P17-20.1-TP-BD-AZ 2 0 Esamy apsaugos zony planas M 1:500

P17-20 1-TP-BD-DEON 2 0 Dangu, elsmo organizavimo ir nuzyméjimo

planas M 1:500
P17-20.1-TP-BD-SITP 2 0 Suvestinis inzineriniy tinkly planas M 1:500
Lapas Lapy | Laida
P17-20.1-TP-BD-PDSZ
2 2 0
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

- Mato e
Pavadinimas . Kiekis Pastabos
vienetas
lll. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS Bendri rodikliai
1. Gatve (Savanoriy g.)
1.1. kategorija C2
1.2. ilgis* km 0,849
1.3. vaziuojamosios dalies plotis m 6,00-7,00
1.4. eismo juosty skaicius vnt. 2
1.5. eismo juosty plotis m 3,00 — 3,50
IV. INZINERINIAI TINKLAI
2. Lietaus nuoteky tinklai
2.1. ilgis* m 665
2.2. vamzdZzio skersmuo mm 200+400
3. Gatvés apsvietimo tinklai
3.1. 0,4 kV kabeliy linijos ilgis* m 366
3.2. kabelio gysly skaicius/skerspjuvis vnt./mm?2 Cu 4/6, Al 4/35
| etapas
lll. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
1. Gatvé
1.1. kategorija Cc2
1.2, ilgis* km 0,224
1.3. vaZiuojamosios dalies plotis m 7,00
1.4. eismo juosty skai€ius vnt. 2
1.5. eismo juosty plotis m 3,50
IV. INZINERINIAI TINKLAI

2, Lietaus nuoteky tinklai

0 2019-02 Statybos leidimui, konkursui
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. Statinio projekto pavadinimas
PATV. \/( .
DOK. )’\ SRP proje ktas Susisiekimo komunikacijy (gatviy) Savanoriy g., Varénos
NR. m., Varénos r. sav., rekonstravimo projektas
36328 | SPV | Tadas KasperaviCius
36219 | SPDV | Simonas Lapénas Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas Laida
Bendrieji statinio rodikliai 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zzymuo Lapas Lapy
LT Varénos rajono savivaldybé P17-20.1-TP-BD-BSR 1 3
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Pavadinimas vitl\an:e::as Kiekis Pastabos
2.1. ilgis* m 74
2.2. vamzdzio skersmuo mm 200+400
3. Gatvés apsvietimo tinklai
3.1. 0,4 kV kabeliy linijos ilgis* m 72
3.2. kabelio gysly skaicius/skerspjuvis vnt./mm?2 Cu 4/6, Al 4/35
Il etapas
lll. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
1. Gatvé
1.1. kategorija C2
1.2. ilgis* km 0,176
1.3. vaziuojamosios dalies plotis m 6,00-7,00
1.4. eismo juosty skaicius vnt. 2
1.5. eismo juosty plotis m 3,00 - 3,50
IV. INZINERINIAI TINKLAI
2. Lietaus nuoteky tinklai
2.1. ilgis* m 107
2.2. vamzdzio skersmuo mm 200+315
3. Gatvés apsvietimo tinklai
3.1. 0,4 kV kabeliy linijos ilgis* m 78
3.2. kabelio gysly skaicius/skerspjuvis vnt./mm? Cu 4/6
lll etapas
lll. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
1. Gatvé
1.1. kategorija C2
1.2. ilgis* km 0,173
1.3. vaziuojamosios dalies plotis m 6,00-7,00
1.4. eismo juosty skaicius vnt. 2
1.5. eismo juosty plotis m 3,00 - 3,50
IV. INZINERINIAI TINKLAI
2. Lietaus nuoteky tinklai
2.1. ilgis* m 237
2.2. vamzdzio skersmuo mm 200+315
3. Gatvés apsvietimo tinklai
3.1. 0,4 kV kabeliy linijos ilgis* m 114
Lapas Lapy | Laida
P17-11.1-SPP.BSR 5 3
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Pavadinimas vitl\an:e::as Kiekis Pastabos
3.2. kabelio gysly skaicius/skerspjuvis vnt./mm?2 Cu 4/6
IV etapas
lll. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
1. Gatvé
1.1. kategorija C2
1.2. ilgis* km 0,276
1.3. vaziuojamosios dalies plotis m 6,00-7,00
1.4. eismo juosty skaicius vnt. 2
1.5. eismo juosty plotis m 3,00 - 3,50
IV. INZINERINIAI TINKLAI
2. Lietaus nuoteky tinklai
2.1. ilgis* m 247
2.2. vamzdzio skersmuo mm 200+315
3. Gatvés apsvietimo tinklai
3.1. 0,4 kV kabeliy linijos ilgis* m 102
3.2. kabelio gysly skaicius/skerspjuvis vnt./mm? Cu 4/6

Pastaba. * Zvaigzdute paZyméti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés dkio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius

matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

P17-11.1-SPP.BSR

Lapas

Lapy | Laida




BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

0 2019-02 Statybos leidimui, konkursui
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. Statinio projekto pavadinimas
PATV. \/( .
DOK. )’\ SRP proje ktas Susisiekimo komunikacijy (gatviy) Savanoriy g., Varénos
NR. m., Varénos r. sav., rekonstravimo projektas
36328 | SPV | Tadas KasperaviCius
36219 | SPDV | Simonas Lapénas Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas Laida
Bendrasis aiSkinamasis rastas 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zzymuo Lapas Lapy
LT Varénos rajono savivaldybé P17-20.1-TP-BD-BAR 1 13
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Turinys
o T=Y to T (=T aTo L aTo TN o =T |4 Ta T =T 3
Privalomieji projekto rengimo dOKUMENTAI............uuuuuiuieiiiiiiiiiiiiiii e eeeeeeeeeeeeeaeeaaeseaesenenennnsnnnnnnnnnns 3
Gauti ar projekto rengimo metu atlikti tyrimai............oooiiiiiiiiii e 3
Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas........... 3
Kompiuterinés programos, kuriomis, vadovaujantis parengta Si dalis ............cccceeeeee e, 5
Statybos VIETOS @PIraSyYMas........ooi it 5
(O] o]1=] (e I 1= = F PP PP PP 5
ZEMES SKIYPAS........vveeeeeeeeeeeceeeeecee ettt ee ettt et ettt et e et a e an s e st en e st ettt e et et e et e e e s eeeaeas 5
KIMAatiNgS VIELOVES SGIYGOS .....eiiiiiiiiiiiitiie ettt ettt e et e e e bt e e aabb e e e e anneeas 5
4= (o121 OO 6
Esamy konstrukcijy ir inZineriniy tinKIY DUKIE ............uuiiiiiiii e eeeeeeeeeeneeennennnnnnnnes 6
Sklype esantys statiniai, inzineriniai tinklai ir jrenginiai............ccccoeviiiiiiiii 7
S F= (U Te o] g a Lo T TR (=1 1 (o] o1 PP ERPRO 8
InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyriN&jimMmai...........ooovviiiiiiiiiiiiiieee e 8
o =T T T E= TR o =Y o o 11 1 = 8
SusisieKimo dalies SPreNAiNIA .. ....cceieiii it e e e e e e e et e e e e e e e e e nee e e e e e e e e annneees 8
Projektuojamas gatves apSVIEtIMAS .........cooiiiiiiiiii e e 9
Projektuojami lauko NUOtEKY tINKIAT (KL ........eiiiiiiiiee et raeeee e 9
InZineriniy tinkly ir KOMUNIKACI]Y @PSAUGA .......ceiiiiiiiiiiiieie e e 10
Reikalavimai Zmonéms SU NEJALIA .........oooiuiiiiiiiii e 10
Informacija apie numatomy statybos darby poveikj aplinkai, gyventojams, kaimyninéms teritorijoms...... 10
oY= | QI T=T o [T 1= PSPPSR 10
POVEIKIS GYVENTOJAMIS ... ueiiiiiiiiiiieiiiiieieteiet ettt et e et ee et sesaat s ts et s ts s ss s ss st s st s s s ss s s s st s sssssstssssnsnsnsnsnsnsnnnnnnns 11
Poveikis Kaimynin&ms tErItOMOMS ... ...uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiieie ettt etaeeeeeeee e eeeesessssseseeesssesesssnsnsssnsnsnsnsnsnnns 11
o] (=T 0 g F= 1T TR 1 (U F= Vo | o PSPPSR 12
Saugomy teritorijy tvarkymo ir apsaugos reikalavimai.............ceeviiiiiiiiiiiiiie e 12
Specialieji paveldosaugos reiKalaVimai..........ooueieiiiiiiii e 12
Gaisrinés SaugOS reiKalaViMai...........ooiiiiiiiii e 12
ApPSAUGINES SANITAMNNES ZONOS.......eiiiiitiiiiiiiii ettt ettt e e e bt e e e e bttt e e abb et e e aabee e e e abaeeeeanneees 12
Apsaugos Nuo smurto ir vandalizmo trumpas apraSymas ...........coeieieiiiiiiiiiieeee e eeeee e e e e 13

Lapas | Lapy | Laida
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1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Techninis projektas parengtas vadovaujantis statybos jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio
saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojandiais esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius
parametrus, pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases, kitais teisés aktais, teritorijy planavimo
ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

1.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai

e Projektavimo uzduotis, 2017-01-23;
o Elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos Nr. ISK17-38971, 2017-09-19.

1.2. Gauti ar projekto rengimo metu atlikti tyrimai

Atlikti Sie tyrinéjimai:

e InZineriniai geodeziniai tyrinéjimai — MB ,Geoaksis*;
e Projektiniai inZineriniai geologiniai tyrimai — pateikti UZzsakovo.

1.3. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas

[-1240
1-891
[-1120
[-2223
1-301
IX-1768

1116

X1I-2166

STR 2.03.01:2019
STR 1.01.03:2017
STR 1.06.01:2016

STR 1.05.01:2017

KTR 1.01:2008
STR 2.06.04:2014
STR 2.01.01(5):2008
STR 2.01.01(6):2008
LST 1516:2015

LST 1569:2012

HN 36:2009

DT 5-00

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

Lietuvos Respublikos keliy jstatymas

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas
Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas

Lietuvos Respublikos valstybinés darbo inspekcijos jstatymas

Lietuvos Respublikos vyriausybés nutarimas ,Dél pazeistos Zemeés rekultivavimo
ir derlingojo dirvozemio sluoksnio i§saugojimo*

Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jstatymas
»Statiniy prieinamumas’
yotatiniy klasifikavimas®

~otatybos darbai. Statinio statybos priezitra“

~otatybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas*®

~Automobiliy keliai“

,Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai“

“Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo”

»Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas*
Lietuvos standartas ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai*
Lietuvos standartas ,Statinio projektas. Lauko inZineriniy tinkly grafiniai Zenklai*
,Draudziamos ir ribojamos medziagos*®

»Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”

Lapas | Lapy | Laida

P17-20.1-TP-BD-BAR
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A1-103/V-265
D1-87

D1-193
D1-343
D1-637
D1-367

T DVAER 12
85/233
A1-331
A1-22/D1-34
95

64

501

KPT VNS 16
KPT SDK 07
PJT KZA 08

TRA SBR 07
TRA MIN 07
TRA BITUMAS 08/14

TRA ASFALTAS 08
TRA VZ 12

TRA TRINKELES

|T TRINKELES 14
|T ASFALTAS 08
JT SBR 07

TVZ 14

ITZM 12

ITZS 17
MN GPSR 12

.Darbuotojy apsaugos nuo triuk§mo keliamos rizikos nuostatai“

Saugotiny medziy ir krdimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, Siy
darby vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy ir krimy vertés
atlyginimo tvarkos aprasas

Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés

Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiai

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklés
Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés
Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai

Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai
Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai

Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatai
Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés

Buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimai

Keliy eismo taisyklés

Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés
Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés
Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés.

Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés

Automobiliy keliy mineraliniy medzZiagy misiniy, naudojamy sluoksniams be
riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas.

Automobiliy keliy mineraliniy medzZiagy techniniy reikalavimy aprasas.

Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy
aprasas

Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy
aprasas

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plokS&iy jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés.
Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés

Keliy Zzenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy Zemés sankasos jrengimo

Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai nurodymai.

Lapas | Lapy | Laida

P17-20.1-TP-BD-BAR
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BN GSR 12 ‘ Grunty, sustiprinty riSikliais, bandymo nurodymai.

1.4. Kompiuterinés programos, kuriomis, vadovaujantis parengta Si dalis

Naudojamos programos:
¢ AutoCAD Civil 3D 2018;
e Microsoft Office.

2. STATYBOS VIETOS APRASYMAS
2.1. Objekto vieta

1. pav. Statybos vieta
Rekonstruojama Savanoriy gatvés atkarpa nuo Laisvés g. iki naujai jrenginéjamos ziedinés sankryzos su M.
K. Ciurlionio gatve Varénos mieste, Varénos rajono savivaldybéje (zr. 1 pav.).

2.2.Zemés sklypas

Rekonstruojama Savanoriy g. yra nesuformuotame Zemés sklype, kuris priklauso Nacionalinei Zemés tarnybai
prie Zemés Tkio ministerijos. Rengiant projektg, buvo gautas leidimas, tiesti susisiekimo komunikacijas valstybinéje
Zemgje. Zidréti prieduose.

2.3.Klimatinés vietovés salygos

Vidutiné oro temperatira — 6,1 °C;

Vidutiné Sal€iausio/SilCiausio ménesio temperatira —-7,5 °C/17,6 °C;
Absoliutus oro temperatiros maksimumas — 36,8 °C;

Absoliutus oro temperatiros minimumas — 40,5 °C;

Vidutinis véjo greitis — 2,7 m/s;

Vidutinis krituliy kiekis — 54,8 mm;

Maksimalus dirvoZemio jSalo gylis galimas kartg per 10 mety — 108 cm.

Lapas | Lapy | Laida
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2.4. Zeldiniai

Savanoriy g. yra esami medZiai, tadiau jie nepatenka j darby ribas. Siame projekte darby metu bus pasalinama
veja, taCiau po darby atlikimo, zali plotai bus atstatomi/naujai jrengiami.

2.5. Esamy konstrukcijy ir inzineriniy tinkly buklé

Esama Savanoriy g. danga Siuo metu yra asfaltas su i$ Sony jrengtas gatvés bortais bei Saligatviais. Asfalto
danga yra gana neblogos biklés, taCiau ties nuovazomis yra atsiradusios iSilginiai asfalto jtrikimas, dalis dangos yra
»Sulopyta“. Esami gatvés iSilginiai ir skersiniai nuolydziai neatitinka normatyviniy reikalavimy. Taip pat dalyje gatvés
néra uztikrintas lietaus nuoteky nuvedimas nuo vaziuojamosios dalies.

Gatvés bortai kurie yra jrengti, didZiojoje gatvés dalyje yra visiSkai susidévéje. Nutrupéje, suséde, su
susédusiomis, sulauzytomis plytelémis (Zr. Esama gatvés danga (1-3)).

2 pav. Esama gatvés danga (1)
Gatvés bortai kurie yra jrengti, didzZiojoje gatvés dalyje yra visiSkai susidévéje. Nutrupéje, suséde, su

susédusiomis, sulauzytomis plytelémis.
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4 pav. Esama gatvés danga (3)
2.6. Sklype esantys statiniai, inzineriniai tinklai ir jrenginiai

Po rekonstruojama Savanoriy g. praeinantys inzineriniai tinklai ir komunikacijos:
e 10 kV pozeminé linija (AB ,ESO);
e 0,4 kV pozeminé linija (AB ,ESO*);
o RysSiy kabelis;
¢ Silumos trasa (UAB ,Varénos $iluma®);
e  Buitiniy nuoteky tinklai KF (UAB ,Varénos vandenys®);
e Vandentiekio tinklai V (UAB ,Varénos vandenys®);
o Gatvés apSvietimo tinklai (Varénos rajono savivaldybés administracija);
e Lauko nuoteky tinklai KL (Varénos rajono savivaldybés administracija).

P17-20.1-TP-BD-BAR
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2.7.Saugomos teritorijos

Rekonstruojama Savanoriy g. nepatenka j jokig saugoma teritorijg. Aplinkui Savanoriy g. néra kultdros paveldo
objekty ar kitokiy saugotiny teritorijy (zr. 5 pav. Saugomos teritorijos).
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5 pav. Saugomos teritorijos
3. INZINERINIAI GEOLOGINIAI IR GEOTECHNINIAI TYRINEJIMAI

Prie§ pradedant statybos darbus, bdtina atlikti papildomus geologinius tyrinéjimus ir patikslinti esama
geologine padét;.

4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
4.1.Susisiekimo dalies sprendiniai

Gatvé projektuojama taip, kad pagal STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai“ atitikty C2 kategorijai keliamus reikalavimus ir nepazeisty treciyjy Saliy interesy.

Rekonstruojama Savanoriy g. skirstoma j etapus:

| — as etapas: nuo M. K. Ciurlionio g. (Ziedinés sankryZos) iki Parko g.;

Il — as etapas: nuo Parko g. iki Ausros g.;

Il — as etapas: nuo Ausros g. iki Vytauto g.;

IV — as etapas: nuo Vytauto g. iki Laisvés g.

Savanoriy gatvés atkarpos maksimalus horizontaliosios kreivés spindulys 2400 m, minimalus horizontaliosios
kreivés spindulys 12 m ties gatvés daromu posukiu.

Gatvés iSilginis profilis suprojektuotas prisiderinus prie esamos situacijos, kad baty uztikrinamas pavirSinio
vandens nuvedimas. Savanoriy gatvés atkarpos maksimalus nuolydis 1,30 %, minimalus — 0,40 %. Minimalus
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projektuojamos jgaubtos kreivés spindulys yra R-1500 m, minimalus projektuojamos iSgaubtos kreivés spindulys — R-
2000 m.

Projektuojamos gatvés vaziuojamosios dalies plotis nuo 6,00 iki 7,00 m. Projektuojamos 2 eismo juostos
skirtingomis kryptimis, kiekvienos eismo juostos plotis nuo 3,00 iki 3,50 m ploc€io. Skersinis profilis projektuojamas
dvislaitis, su skersiniu nuolydziu 2,5 %.

Detaliau projektiniai sprendiniai aprasomi (zr. P17-20.1-TP-SMG).

Visi inZineriniy tinkly Suliniy dangciai turi bati pakelti iki projektinio dangos lygio.

4.2. Projektuojamas gatvés apsSvietimas

Visi jrengimai, gaminiai ir medziagos, numatyti jrengti projektuojamame objekte, turi atitikti Europines normas
ir standartus bei turi bati sertifikuoti ir jteisinti naudojimui Lietuvos Respublikoje. Statinio statybos risis — naujo statinio
statyba.

Pésciyjy perejy apsvietimui sumontuoti metalines cinkuotas ap3Svietimo atramas, montuojant ant G/B pamaty.
Ant atramy jrengti Sviestuvus - LED. Peréjy kryptinio apSvietimo atramas prijungti paklojant 0,4kV kabelines linijas,
nuo arciausiai jy esanc¢iy Savanoriy g. apSvietimo atramuy.

ApSvietimo atramose, prie kuriy bus prijungiami naujos apS$vietimo atramos ir Sviestuvai sumontuoti
automatinius jungiklius.

Sviestuvy montavimo aukstis — 6m.

ApSvietos skai€iavimai pateikti Sio projekto prieduose (zr. P17-20.1-TP-E1 prieduose).

Visus Zemeés darbus, kity inzineriniy komunikacijy apsaugos zonose, vykdyti rankiniu badu, dalyvaujant
komunikacijy savininkams (atstovams).

ApSvietimo valdymas numatomas per esamg valdymo schema, kartu su Savanoriy g. apSvietimu.

ApSvietimo atramose turés biti sumontuotos blykstés.(Zr. P17-20.1-TP-E1 techninés specifikacijos).

Tarp apSvietimo atramy turés bati paklota 0,4 kV kabeliné linija. Kabelis klojamas apsauginiame PP vamzdyje.

Projektuojamas kabelis naujose ap$vietimo atramose jvedamas per pamatg ir montuojamas apsvietimo
atramos konstrukcijomis iki gnybty.

Sviestuvai montuojami atramose tvirtinant juos vir§inéje, ant metaliniy karstai cinkuoty atramy . Sviestuvai
projektuojami LED 80 W. Sviestuvai skirti jrengti lauke.

Plagiau sprendiniai aprasyti P17-20.1-TP-E1 dalyje.

4.3. Projektuojami lauko nuoteky tinklai (KL)

Lietaus nuotekos rekonstruojamoje Savanoriy g. nuo gatvés vaziuojamosios dalies yra surenkamos dvejomis
atkarpomis. Pirmojoje atkarpoje lietaus nuotekos yra surenkamos rekonstruojamoje gatvéje nuo Savanoriy — Laisvés
g. sankryzos iki Savanoriy g. 5 esancio pastato. Antrojoje atkarpoje lietaus nuotekos surenkamos nuo Savanoriy g. 5
esandio pastato iki Savanoriy — Ciurlionio g. sankryZos. Bendras surenkamos teritorijos plotas — 1,2 ha. Visos pirmoje
atkarpoje surinktos pavirsinés lietaus nuotekos yra nukreipiamos j esamus lietaus nuoteky tinklus d400 Vytauto g.
(esamas lietaus nuoteky Sulinys Nr.244). Antrojoje atkarpoje visos surinktos lietaus nuotekos iSleidziamos j esamus
lietaus nuoteky tinklus Savanoriy g.

PavirSinés lietaus nuotekos numatoma surinkti naujais plastikiniais @425mm lietaus surinkimo Sulinéliais,
projektuojamais su nusodinamagjg dalimi. Surinkimo Sulinéliy pastatymo vietos yra parenkamos atsiZzvelgiant |
projektuojamus pavirSius bei plotg. IS trapy lietaus vanduo j naujai projektuojamg kolektoriy ar esamus lietaus nuoteky
tinklus yra nukreipiamas PVC @200 vamzdziais. Naujas projektuojamas lietaus nuoteky kolektorius numatomas i$
PVC vamzdziy, projektuojamo kolektoriaus diametras @250 +400mm.

Trapy pajungimo vietose, nuolydzio keitimo vietose, posikiuose yra statomi g/b lietaus nuoteky Suliniai.

Naujai projektuojamo lietaus tinklo jgilinimas numatomas nuo 1,20m iki 2,40m, priklausomai nuo
rekonstruojamos gatvés projektuojamo pavirSiaus altitudés.

Visus lietaus nuoteky tinkly vamzdynus numatoma yra kloti atviru badu.

Visi veikiantys inZineriniai tinklai, patenkantys j kasamos tran3éjos zong, laikinai pakabinami, panaudojant
plieninius vamzdzius, profilius arba rastus. Esami inzineriniai tinklai ir komunikacijos negali biti pazeistos. Visi zemés
darbai prie esamy komunikacijy ir tinkly vykdomi tik rankiniu badu ir dalyvaujant atitinkamy Zinyby atstovams.
Susidirus su planuose nepazymétais tinklais kreiptis | Zinybas, kurioms pastarieji inZineriniai tinklai priklauso.
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Neveikian€iy, neeksploatuojamy ar iSkeliamy komunikacijy atkarpas, patenkandias j kasamy tran$éjy zonas,
demontuoti. Prie§ demontuojant tokig komunikacijg jsitikinti, kad pastaroji yra atjungta nuo miesto tinkly, prieSingu
atveju atlikti atjungimo darbus suderinus su atitinkamomis Zinybomis.

Prie$ pradedant vykdyti darbus, visos esamy komunikacijy bei inzineriniy tinkly altitudes turi bati tikslinamos
vietoje, atliekant Surfavimg. Patikslinus altitudes, esant neatitikimams, turi bdti perziGrimos projektuojamy tinkly
jrengimo altitudeés.

Po esamomis komunikacijomis, praeinan€iomis vir§ projektuojamy tinkly, sutankinti gruntg iki k — 0,95.

4.4.Inzineriniy tinkly ir komunikacijy apsauga
Telia AB rySiy kabeliai, patenkantys j darby ribas, numatoma, jog bus apsaugoti apsauginiais déklais d110.
5. REIKALAVIMAI ZMONEMS SU NEGALIA

Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas* projektuojami jspé&jimo pavirsiai. Uztikrinant sklandy
Zmoniy su negalia judéjima, vietose nuzeminami 100x30x15 cm bordiUrai ir Saligatvio atkarpos iki projektuojamos
gatveés lygio (skirtumas neturi virSyti 5mm). Vietose kur nuzeminamos $aligatvio atkarpos iSilginis nuolydis turi bati ne
didesnis kaip 1:20 (5 %) ir skersinis nuolydis turi bati ne didesnis kaip 1:30 (3,3%).

Visi statinio elementai turi atitikti STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas®. | pésciyjy takus neturi i8sikisti
objektai, galintys tapti kligtimi ZN. Pésgiyjy takuose sumontuoti objektai (Sviestuvai, Zenklai, dury uzdarymo
mechanizmai ir pan.) turi bati ne Zemiau kaip 2 100 mm vir§ tako pavirSiaus. Ant pésciyjy taky ar Saligatviy neturi bati
dangciy, groty, trapy ir kity kliG¢iy, kySanciy auksc€iau ar jleisty giliau kaip 10 mm nuo tako pavirSiaus.

Zmoniq su negalia judéjimo trasose jrengiami jspéjamieji pavirSiai rekomenduojami tokio reljefo:

— apvaliy kauburéliy (kauburéliy skersmuo 20-25 mm, aukstis 4-5 mm, atstumai tarp centry 60 mm), skirto
jspéti apie priekyje esancius aukscio pasikeitimus (laiptus arba pandusus).

— lygiagreciy juosteliy (4—5 mm aukscio, 20—25 mm plocio, iSdéstyty kas 40-60 mm), skirto judéjimo krypciai
ar krypties pasikeitimui pazymeti;

|spéjamieji pavirSiai privalo bati ilgaamzZiai, atsparas dilimui (nudaZomi ir priklijuojami jspéjamieji pavirSiai yra
netinkami).

6. INFORMACIJA APIE NUMATOMUY STATYBOS DARBUY POVEIK] APLINKAI, GYVENTOJAMS,

KAIMYNINEMS TERITORIJOMS

6.1. Poveikis aplinkai

Numatomo rekonstruojamos gatvés darbai neturés neigiamo reik8minio poveikio Sioje zonoje esancioms
teritorijoms bei aplinkos pozidriu jautrioms teritorijoms (saugomoms nacionaliniy jstatymy, ,Natura 2000 ekotinklui).
Rekonstruojama gatvé nepatenka j ekotinklo ,Natura 2000 saugomas teritorijas

Statybos darby metu neigiamas poveikis pavirSiniams ir poZzeminiams vandenims galimas dél blogy statybiniy
medziagy, tepaly laikymo, nelaimingy atsitikimy. Siekiant to iSvengti reikia uztikrinti, kad statybiniai mechanizmai baty
tinkamos techninés buklés, laikytis darbo saugos reikalavimy. Statybvietéje turi bati absorbuojanciy medziagy
sandéliavimo vieta. Jvykus avarinei situacijai uzterStas sorbentas turi bati veZamas | tokiy atlieky sandéliavimu
uzsiimancias jmones, kad kenksmingos medZiagos nepatekty j aplinka.

Neigiamas poveikis Zeldiniams gali bati dél statybos aik&teléje vazZinéjanciy sunkiy masiny bei naudojamy kity
mechanizmuy, kurie gali pakenkti medzio kamienui ar Saknims. Statybos darby metu siekiant apsaugoti Zeldinius, kuriy
Siame techniniame projekte nenumatyta pasalinti, batina imtis apsauginiy priemoniy:

— iSpurenti ir patresti Zeme po statybvietéje auganciy medziy ir krimy lajomis prie$§ statybos pradzig, kad
pageréty jy augimo sglygos statybos laikotarpiu;

— iki darby pradzios aptverti medzius ir krimus, augancius statybvietéje ir ariau kaip 5 m nuo jvaziavimo ar
iSvaziavimo i§ statybvietés vaZiuojamosios dalies krasto (pagal Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus,
taisykles);

— aptveriant visg statybviete, neaptverti j ja nepatenkanciy gatvés ir kity Zeldiniy;

— jrengti takus, pakeltus vir§ Zemés pavirSiaus, ne ar€iau kaip 1,5 m nuo medzio kamieno, kai darbo metu reikia
vaikscioti arti zeldiniy (po medziy lajomis);

Lapas | Lapy | Laida

P17-20.1-TP-BD-BAR
10 13 0




srp X

projektas

— laistyti Zeldinius;

— nesandéliuoti medziagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny statiniy ir jrenginiy prie
medZziy arciau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne ar€iau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krimy.
Nesandéliuoti degiy medziagy ar&iau kaip 10 metry nuo medziy kamieny ir krimu;

— nekasti transeéjy arciau kaip 3 m nuo medzio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, ar€iau kaip 2 m,
kai kamieno diametras iki 15 cm ir ar€iau kaip 1,5 m — nuo krimy, skai€iuojant atstumg nuo krastinio stiebo;

— tvirtinti tran$éjy, kasamy biriame ir Slapiame grunte, leidZziamu atstumu prie medziy ir krdmy, sienutes
statramsgdiais;

— uzpilti Zemémis pagal projektg padarytas transéjas per trumpiausig laika, bet ne ilgiau kaip per ménesj;

— medzZiy pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti Zemiau pagrindiniy skeletiniy $akny (ne maZiau
kaip 1,5 m nuo dirvoZzemio pavirSiaus), nepazeidziant $akny sistemos;

— nepakeisti daugiau kaip 5 cm (vir§ ar Zemiau) natdralaus grunto lygio prie medzio Sakny kaklelio ir iki 2 m
atstumu nuo medzio kamieno.

6.2. Poveikis gyventojams

Rekonstravimo darby metu bus ribojamas eismas.

Statybos darby metu neigiamas poveikis gyventojams gali bati dél mechanizmy keliamo triuk8mo. TriukSmo
Saltiniai statybos metu yra naudojama jranga (buldozeriai, ekskavatoriai-krautuvai, automobiliai savivardiai,
sutankinimo masinos (volai), dangos klotuvai, kt.). Neigiamas triukSmo poveikis galimas ir didesnéje teritorijoje dél
statybiniy medziagy transportavimo, Zaliavy gavybos ir gamybos.

Siekiant sumazinti neigiamg gyventojams poveikj dél triukSmo, rekomenduojama:

— nejrenginéti darby jrangos/technikos, medziagy ir atlieky sandéliavimo aikSteliy jautriose zonose. Aikstelés
planuojamos kuo toliau nuo iSskirty jautriy zony;

— suderinti kelias reikSmingai triukSmingas operacijas, kad jos baty atliekamos kartu;

— planuoti darbo procesa (su triuk§mg skleidziancia darby jranga nedirbti naktimis, Svenciy ir poilsio dienomis).

— jei matavimo bldu nustatoma, kad triukSmo lygis virSija ribinius dydzius, nustatytus atitinkamai teritorijai, ir
néra alternatyviy triukSmo mazinanciy budy, rekomenduojama taikyti laikinas triukSmo uztvaras.

6.3. Poveikis kaimyninéms teritorijoms

Statybos darby metu neigiamas poveikis kaimyniniy teritorijy aplinkai gali susidaryti dél gatvés dulkéjimo. Kad
sumazinti §j neigiamg poveikj, rekomenduojama optimaliai parinkti statybiniy medziagy transportavimo schemas.

Vykdant techniniame projekte numatytus darbus lieka statybiniy atlieky, kurios turi bati sutvarkomos taip, kad
nekenkty aplinkai. Vadovaujantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis (patvirtintos 2006 m. gruodzZio 29 d. LR
Aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-637) visos susidariusios atliekos turi bati iSveZamos perdirbti arba sandéliuojamos
tam skirtose vietose.

Statybvieté turi bati jrengta taip, kad bty galima tinkamai Salinti atliekas. Jos turi bati Salinamos taip, kad
nedaryty Zalingo poveikio statybvietés darbuotojy sveikatai.

Gatveés rekonstravimo metu iSrauti kelmai ir medziy Sakos turi bati susmulkintos.

Orientacinis susidarysianciy jvairiy rasiy statybiniy atlieky kiekis pateiktas lenteléje.

Atliekos
Technologinis N Kiekis ég.rega.tmls Koda§ pagal Numatomi atlieky
procesas Pavadinimas . Mato bavis (kietas, atlieky .
Kiekis N tvarkymo budai
vnt. skystas, pastos) sgrasg
17 01 01 . .
e | S e | 0| wem | ol | meemessene
17 04 05 govo p aviel
Ardymo Asfaltas 2479 t kietas 170302 | Numatomas iSvezimas |
darbai rangovo pasirinktg vietg
Ardymp Gruntas 3811 m?3 kietas 17 05 07 Numatomas .|§ve2|m.as 1
darbai rangovo pasirinktg vietg
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6.4. Ekstremalios situacijos

Statybos metu galimas naftos produkty i statybiniy mechanizmy patekimas j aplinka. Siekiant to iSvengti reikia
uztikrinti, kad statybiniai mechanizmai baty tinkamos techninés biklés, laikytis darbo saugos reikalavimy. Statybvietéje
turi bati absorbuojanciy medzZiagy sandeéliavimo vieta. Jvykus avarinei situacijai uzterstas sorbentas turi biti vezamas
j tokiy atlieky sandéliavimu uzsiimancias jmones, kad kenksmingos medziagos nepatekty j aplinka.

7. SAUGOMUY TERITORIJY TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI
7.1.Specialieji paveldosaugos reikalavimai

Statinys nepatenka j kultGros paveldo apsaugos zong, todél specialieji paveldosaugos reikalavimai néra
taikomi.

7.2. Gaisrinés saugos reikalavimai

Statybos aikSteléje prie buitiniy patalpy bei pavojingose gaisro atzvilgiu darbo zonose, gerai prieinamoje
vietoje bdtina jrengti prieSgaisrinj postg (skydas su gesintuvais ir kitu prieSgaisriniu inventoriumi). PrieSgaisrinés
apsaugos klausimais grieztai vadovautis "Bendrosios gaisrinés saugos taisyklémis" bei kitais norminiais dokumentais
ir taisyklémis.
tikrinami. Nustatyta tvarka periodiSkai turi bati atliekami pirminiy gaisro gesinimo priemoniy ir gaisrinés signalizacijos
bandymai bei rengiami praktiniai uZsiémimai darbuotojams apmokyti. Pirminés gaisro gesinimo priemonés turi bati
iSdéstomos matomose ir prieinamose vietose, lengvai pasiekiamos bei paprastos naudoti. Pirminés gaisro gesinimo
priemonés turi bdti pazenklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos zenkly naudojimo darbovietése
nuostatuose. Zenklai turi bati patvaris ir iSdéstyti reikiamose vietose. I$oriniy gaisry gesinimas numatomas i§ esamy
vandentiekio Suliniy ir poZeminiy gaisriniy hidranty.

Taip pat kilus gaisrui, jis turi bdti operatyviai gesinamas ir telefonu kvieCiama prieSgaisriné gelbéjimo tarnyba.
| gaisraviete turi bati kvieCiami vadovaujantys darbuotojai. Atvykus ugniagesiams, statybvietés atstovas privalo
informuoti juos apie sprogstamuy, lengvai uzsidegangiy ir degiyjy skysciy, nuodinguyjy, radioaktyviyjy medziagy kiekj ir
jy laikymo vieta.

Kasdien, baigus darbg, i§ darbo vietos reikia pasalinti lengvai uzsideganc¢ias medziagas: pjuvenas, skiedras,
atpjovas, plastmasines atliekas. Rangovas ekstremaliy situacijy atveju turi paruosti dirban&iyjy Zmoniy evakuacijos
plang ir iSkabinti matomoje vietoje.

Aptveriant statybviete negali buti uZtverti jvaziavimai j alia esancios teritorijas.

7.3. Apsauginés sanitarinés zonos

Inzineriniy tinkly apsauginés ir sanitarinés zonos nustatomos vadovaujantis Specialiosios zemés ir misko
naudojimo salygy reikalavimais (patvirtintos 1992 m. geguzés 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr.
343). Vykdant statybos darbus, batina atsizvelgti j apribojimus, nustatytus konkrediai apsauginei ir sanitarinei zonoms,
iSdéstytus Siose sglygose.

Esamy inZineriniy tinkly apsaugos zonos:

- Elektros oro linijos iki 1 kV — Zemés juosta ir oro erdvé tarp dviejy vertikaliy plok§tumy, lygiagreciy elektros
tiekimo linijos aSiai — po 2 metrus, matuojant horizontaly atstumg nuo krastiniy jos laidy;

- PoZeminés elektros tiekimo linijjos apsaugos zona vadinama Zemeés juosta, apribota dviejy vertikaliy
plokstumy, po 1 metrg nuo krastiniy kabeliy;

- RySiy linijos — Zemés juosta, kurios plotis po 2 metrus abipus poZeminio kabelio trasos;

- Vandentiekio tinkly apsaugos zona, yra Zemés juosta po 5 metrus nuo vamzdyno aSies;

- Buitiniy nuoteky tinkly apsaugos zona, yra Zemeés juosta po 5 metrus nuo vamzdyno asies.

- Silumotiekio tinkly apsaugos zona, yra Zemés juosta kurios plotis po 5 metrus nuo kanalo (vamzdyno) krasty;

- Dujotiekio tinkly apsaugos zona, yra Zemés juosta kurios plotis po 5 metrus nuo kanalo (vamzdyno) krasty;

- PoZeminio vandens vandenvie€iy apsaugos zong (3-ajg juosta).
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8. APSAUGOS NUO SMURTO IR VANDALIZMO TRUMPAS APRASYMAS

Siame projekte apsauginés priemonés nuo smurto ir vandalizmo néra nagrinéjamas, nes néra projektuojamy
jrenginiy, kuriems tai galéty bati taikoma.
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1. BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIY JGYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI
NUORDYMAI IR REIKALAVIMAI, KURIY PRIVALU LAIKYTIS |GYVENDINANT PROJEKTA

1.1. Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai

Vykdant statybg, batina laikytis Lietuvos Respublikoje galiojan€iy jstatymy, Vyriausybiniy nutarimuy, teritorijy
planavimo dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy, prieSgaisrinés saugos ir
higienos normy, statybos techniniy reglamenty. Statybos taisyklés, rekomendacijos, Lietuvos standartai, metodiniai
nurodymai ir techniniai liudijimai yra privalomi tuo atveju, jei Statybos techniniuose reglamentuose, kituose teisés
aktuose ar Siame Projekte tai yra nurodoma.

Pradéti statinio statybos darbus leidZiama tik po to, kai Statytojas nustatytgja tvarka gavo ir perdavé
Rangovui statybg leidZian€ius dokumentus pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas*.

1.2.|statymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj

Statant statinj, zemés darbai turi bati vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos
priezidra®, bei |T ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés sankasos jrengimas®. Rengiant konstrukcijos pagrindo sluoksnius,
vadovautis Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklémis JT SBR 07,
Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy reikalavimy aprasu
TRA SBR 07, Automobiliy keliy mineraliniy medZiagy techniniy reikalavimy apradu TRA MIN 07. Asfaltbetonio
danga rengti vadovaujantis Automobiliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés |T ASFALTAS
08, Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas TRA ASFALTAS 08, Automobiliy keliy bitumy ir
polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy aprasu TRA BITUMAS 08/14.

1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos Rangovui ir subrangovams

Statybos Rangovu turi teise Lietuvoje jsteigtas juridinis asmuo, uzsienio valstybéje jsteigtas juridinis asmuo
ar kita uzsienio organizacija, kuri tenkina Statybos jstatymo 15 straipsnio reikalavimus. Rangovas turi teise
konkurso tvarka arba savo nuozilra pasirinkti subrangovus, jeigu to nedraudZia statybos rangos sutartis.

1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendryjy ir specialiyjy statyby darby vadovams ir specialistams

Statybos darbams vadovauja statybos vadovas - fizinis asmuo, atestuotas nustatyta tvarka (pagal
Statybos jstatymo 10 straipsnj bei Nekilnojamo kultdros paveldo apsaugos jstatymo 23 straipsnj), kuris
atstovaudamas Rangovui jgyvendina statinio projektg nuo statybos pradZios iki statinio pripazinimo tinkamu
naudoti. Statybos vadovas kartu yra bendryjy statybos darby vadovas, koordinuojantis statinio statybos specialiyjy
statybos darby vadovus. Statybos vadovas atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe.

Statybos specialiesiems darbams vadovauja statinio statybos specialiyjy darby vadovas — fizinis asmuo,
atestuotas nustatyta tvarka, kuris atstovaudamas Rangovui jgyvendina statinio projektg nuo statybos pradZios iki
statinio pripazinimo tinkamu naudoti.

Visi darbuotojai (specialistai), dirbantys gatvés ruoze, privalo bati iSklause darbuotojy saugos ir sveikatos
instruktavimg darbo vietoje, prieSgaisrinés saugos instruktavimg ir aplinkosaugos reikalavimus, turéti galiojant;
sveikatos patikrinimo pazyméjimg. Mechanizatoriai ir vairuotojai turi turéti galiojanCius pazyméjimus, leidziancius
valdyti paskirtus mechanizmus ir masinas. Darbuotojai, dirbantys pagal paskyras-leidimus, turi bati pasiraytinai
supazindinti su paskyros-leidimo reikalavimais.

1.5. Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje
ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai; tre€iyjy asmeny interesy apsauga statybos metu

Vykdant statybos darbus jmonés vadovas privalo jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu paskirti
darbuotojus, kurie tikrinty, kaip statant statinj statybos vadovai uztikrina saugg darbe, gaisrine saugg ir
aplinkosaugg, tinkamas darbo higienos salygas statybvietéje, taip pat greta statybvietés gyvenanciy, dirbanciy,
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poilsiaujanéiy ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to, ar nepazeidziamos treciyjy
asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos, nurodytos Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 dalyje.

1.6. Kiti reikalavimai ir nurodymai

Privaziavimo ir priéjimo keliai prie gaisro gesinimo jrangos, gaisro hidranty turi bati visg laikg laisvi. Apie
gatvés ruozo remontg arba kitas priezastis, kurios trukdyty pravaziavimui gaisrininky technikai, batina rastisSkai
pranesti artimiausiai prieSgaisrinei gelbéjimo stoliai: nurodyti remonto trukme, pateikti remontuojamo ruozo
schema, pastatyti Zenklus, nurodancius apvaziavimo kelia.

2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTY PARENGIMUI
2.1. Statinio projekto ekspertizés bltinumas

Statinio projekto ekspertizés reikalingumas parenkamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimais.

2.2.Reikalingi zemés sklypo ir (ar) statinio tyrimai (rengiant darbo projekta ir (ar) statybos metu

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, statinio ekspertizé“ reikalavimais, Projekto
bréZiniai turi bati rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip 3 mety topografiniu planu (nuo statinio projektavimo
pradzios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto rengimo metu.

Kai vykdant statybos darbus paaiSkéja Projekte nenumatytos aplinkybés, statybiniai tyringjimai
(archeologiniai, geologiniai ir pan.) atliekami statinio statybos metu.

2.3.Batini parengti (iki statybos darby pradzios ir statybos metu) projekto ir statybos dokumentai

Statant, rekonstruojant ar kapitaliai remontuojant ypatingus statinius, o taip pat statinius saugomose
teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose jstatymais ir Vyriausybés nutarimais, atliekant statybos darbus
sudétingomis sglygomis, veikian€ios jmonés (kito objekto) ar veikian€iy inzineriniy tinkly bei susisiekimo
komunikacijy teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausanéiuose sklypuose, taip pat atliekant Zemés darbus
greta esamy statiniy, po vandeniu ar po Zeme — Rangovas privalo parengti statybos darby Technologijos projekta.
Technologijos projektas turi nustatyti konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus,
nurodyti statinio projekto jgyvendinimo bldus bei metodus ir numatyti konkrecius sprendinius bei priemones,
uztikrinan€ius darbuotojy saugg ir sveikata.

Siame techniniame projekte nenumatoma naudoti jokiy specifiniy ir naujy konstrukcijy, inZineriniy sistemy
ir jrenginiy.

Rangovas, prie§ uzZpildamas gruntu nutiestus inzinerinius tinklus ir komunikacijas, privalo atlikti jy
iSpildomagsias geodezines nuotraukas.

Darbo projekto ir Techninio darbo projekto bréziniams (darbo bréziniams), Techninio projekto Techninéms
specifikacijoms statybai statinio statybos techninis priziGrétojas pritaria pasiraSydamas ir pazymédamas
,PRITARIU, STATYTI. Statinj pastacius, ant Darbo projekto bréZiniy ir Techninio projekto techniniy specifikacijy
turi bati uzdéta Zyma , TAIP PASTATYTA®.

2.4.Rangovo parengty Projekto ir statybos dokumenty derinimo su Projektuotoju ir statinio statybos
techninés priezitiros vadovu atvejai ir tvarka

Visi jmanomi neesminiai Projekto pakeitimai, kurie gali jvykti statybos eigoje, turi bati suderinti su
Projektuotoju, Statytoju ir statinio statybos techninés priezilros vadovu jstatymy nustatyta tvarka.

2.5.Nurodymai Projekto ir statybos dokumenty (ir ty, uz kuriuos atsakingas Rangovas) apiforminimui

Projektas forminamas pagal LST 1516:2015 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“. Projekto
pridavimo dokumentus forminti vadovaujantis Dokumenty tvarkymo ir apskaitos taisyklémis (2011-07-04
patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro jsakymu Nr. V-118).
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2.6. Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas

Projekto pakeitimus galima daryti tik tuo atveju, jei gautas Projektuotojo ir Statytojo sutikimas. Projekto
keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumentg, suteikiant Siam
dokumentui naujg laidg. Keic¢iant dokumentus kiekvieng kartg dokumentui suteikiama nauja laida.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDZIAGOMS),
IRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JU PRIEMIMO STATYBVIETEJE TVARKA

3.1. Nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy privalomos atitikties techninése
specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybé ir salygos keisti analogiskais

Visy statybos produkty ir jrenginiy kokybé privalo atitikti reikalavimus, nurodytus Projekto techninése
specifikacijose ir turi bati nauji. Pakeisti statybos produktus ir jrenginius analogiSkais produktais ar jrenginiais
galima tik tuo atveju, jei Rangovas jrodo jy kokybés atitiktj ir gauna Projektuotojo bei Statytojo rastiSkg pritarima.

3.2. Nenaudotinos medziagos

Draudziama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogeny, polifluorangliavandeniliy (pvz.
teflono), Svino, Svino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio druskuy.
Nerekomenduojama naudoti chlorpreno kauciuko (pvz. neoprene), poliacetaty, poliurenaty, polivinilidenechlorido,
polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy, poliamidy.

3.3. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy atitiktj jrodantys privalomieji dokumentai

Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminius, kurie uZztikrina reikalingg mechaninj stiprumg ir stabiluma,
apsaugg nuo ugnies, sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos apsauga, apsaugg nuo triukSmo, energijos
taupymas ir Silumos i8saugojimas pagal STR 2.01.01 (I-6) ,Esminiai statinio reikalavimai“. MedZiagy ir gaminiy
atitikties jvertinimg atlieka statybos produkty sertifikavimo jstaigos ir akredituotos bandymy laboratorijos.
NeturinCios sertifikaty medzZiagos turi turéti atitikties deklaracijas ir laboratoriniy bandymy protokolus, kuriy
rezultatai atitikty uzsakovo reikalavimus. Atitikties sertifikatu taip pat yra laikomas rastiSkas Uzsakovo ir Rangovo
susitarimas tam tikrai produkcijai gaminti. Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti Projekto techninése specifikacijose
ir bréziniuose nurodytus kokybés reikalavimus. Gaminiai turi turéti dokumenta, iSduotg pagal sertifikacijos sistemos
taisykles, liudijantj, kad produktas yra reikiamu biddu identifikuotas ir atitinka standartg ar kitg norminj dokuments,
nurodytg techninése specifikacijose. Taip pat tiekéjas turi patvirtinti rastu, kad produktas atitinka nustatytus
reikalavimus.

3.4. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medZiagos bty nurodyto tipo ar standarto, arba jie yra jtraukti
oficialig kokybés kontrolés procedira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy kokybés
kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ar atitikimo standartui liudijimai negali bati atskiriami nuo produkty, o
identifikacija turi bati visiSkai aiski.

3.5. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdziai, jy aprobavimo tvarka

Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi bati pateikti Statytojui ir Projekto
vadovui iki darbo pradZios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami
pavyzdZziai turi bati laikomi iki pat darby uzbaigimo.

3.6. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygos

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medZiagos turi bdti deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos,
numeris, rusis ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo praneSime. Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti
pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aik$teléje. Visi tiekiami gaminiai ir
medziagos turi bati su tinkamais dokumentais. Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti
vizualiai. Prekiy uzsakovas yra atsakingas uz pranesSimy dél galimos zalos ir defekty pateikimg. Visos pretenzijos
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turi bati pateikiamos prekiy tiekéjui. Gaminiai ir statybinés medzZiagos turi bati saugojami taip, kad nepablogéty jy
kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medZiagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy
nuorody. Statybos aiksteléje prekés turi bati laikomos tinkamose ir, jei bdtina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir
tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medZiaga bty padéta teisingai ir lengvai patikrinama.
Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksSteléje, turi bati pakeistos naujomis
Rangovo sgskaita.

3.7.Paslépty darby priémimo tvarka

Paslépti darbai gali bati primami tik sékmingai juos iSbandZius pagal visus Lietuvos Respublikoje
galiojanciy standarty reikalavimus.

3.8. Laikan¢iujy konstrukciju, inzineriniy sistemy iSbandymy tvarka

Prie§ iSbandant laikan&igsias konstrukcijas, Salys turi susitarti dél bandymo laiko, vietos ir budo. Laikandiy
konstrukcijy bandymo metu turi bati uZtikrintas priéjimas prie visy bandomy viety, parengti visi reikalingi
dokumentai jrankiai ir jrenginiai. Bandymy ir pavyzdZiy aprobavimo budai turi bati suderinti su UZsakovu. Turi bati
atlikti visi sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. Rezultatai turi bati pristatomi
suinteresuotoms 3alims susipazinimui. Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta
reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami
konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo
rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimg
sprendimy priémimui dél basimy darby organizavimo. Jei bitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti
bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

4. STATYBOS UZBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS U2BAIGIMA
4.1.Rangovo ir subrangovy rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

Priduodant Projekto darbus, Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos
sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, paslépty darby ir laikan&iy konstrukcijy pridavimo aktus,
lauko inZineriniy tinkly iSpildomuosius bréZinius ir kitg dokumentacijg, kurig pareikalaus valstybinés institucijos
remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

4.2, Statybos darby uzbaigimo tvarka ir dokumentai

Statybos darby uzbaigimo tvarka nustatoma STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali§kos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas®.

Lapas Lapy | Laida

P17-20.1-TP-BD-BTS
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projektas

PROJEKTO SUDERINIMU SARASAS

Ellrl. Organizacijos pavadinimas Suderinimo duomenys Pastabos
Nacionalinés zemés tarnybos - .
1. | prie Zemes akio ministerijos | 2017-12-07 Nr. SUVA-14585-(8.53E.) Leidimas pateiktas P17-20.1-
) . TP-BD prieduose;
Varénos skyrius
Varénos rajono savivaldybés | 2018-12-13 Turto valdymo skyriaus Sug_erm_lnjas_ pateiktas a.”t.
2. - . - - . »InZineriniy tinkly suvestinis
administracija vedéjas Egidijus Zaleskis EAA S
planas M 1:500“ bréZinio;
Alvtaus apskrities Suderinimas pateiktas ant
ytaus apskriue 2018-11-06 PK Reagavimo skyriaus ,Dangy, eismo organizavimo
3. vyriausiasis policijos . . g ; o
. vir§ininkas Rimantas Platukis ir nuzyméjimo planas M
komisariatas A S
1:500“ brézinio;
4 | UAB.Varénosvandenys* | 2018-09-25 Direktorius Eimantas SIUE’.e””.'”?aS. p:‘lte'ktas ant
. Kirkliauskas »Inzineriniy tinkly sq\fgs_tlms
planas M 1:500“ brézinio;
5 Varénos rajono savivaldybés | 2019-05-23 Architektiros skyriaus vedéja | El. laiS8ko nuorasas pateiktas
' administracija Orinta Lakickiené P17-20.1-TP-BD prieduose;
. . . Suderinimas pateiktas ant
6. UAB ,Varénos iluma“ 2019-05-20 direktoriaus pavaduotojas LInZineriniy tinkly suvestinis
Jonas Endrikis EANE s S
planas M 1:500“ bréZinio;
2019-05-24 Tinklo resursy administravimo | Suderinimas pateiktas ant
7. Telia Lietuva AB komandos inZinierius Stanislavas »InZineriniy tinkly suvestinis
BorysevicCius planas M 1:500“ brézinio;
. o Suderinimas pateiktas ant
8. V. Ivangiko 1] ,Zaibas" 2019-07-09 Savininkas Virginijus LInZineriniy tinkly suvestinis
Ivancikas . PR
planas M 1:500“ bréZinio.
AB ,Energijos skirstymo 2020-07-07 Elektros tinklo eksploatavimo Sug_erm_mjas_ pateiktas a.”t.
9. o oo L »InZineriniy tinkly suvestinis
operatorius komandos inZinierius Algis Mikelionis O
planas M 1:500“ bréZinio.
VS| ,Aplinka visiems® Alytaus 7. . .. El. laiSko nuorasas pateiktas
10. apskrityje 2020-07-07 Stanislovas Slanciauskas P17-20.1-TP-BD prieduose:
2019-02 Statybos leidimui, konkursui
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. Statinio projekto pavadinimas
PATV. \/( .
DOK. )’\ SRP proje ktas Susisiekimo komunikacijy (gatviy) Savanoriy g., Varénos
NR. m., Varénos r. sav., rekonstravimo projektas
36328 | SPV | Tadas KasperaviCius
36219 | SPDV | Simonas Lapénas Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas Laida
Projekto suderinimy sgrasas 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zzymuo Lapas Lapy
LT Varénos rajono savivaldybé P17-20.1-TP-BD-PSS 1 1




TVIRTINU:

Varénos rajono savivaldybes
administracijos direktorius
Alvydas Verbickas

2017 m/sausio 23 d. ¢
PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

I. STATINIO APIBUDINIMAS
Statinys: inZinerinis statinys (C; kategorijos gatve)
Statinio adresas: Savanoriy g., Varénos m., Varénos sen., Varenos r. sav.
Statinio grupé - susisickimo komunikacijos.
Planuojama statinio kategorija — ypatingas statinys.

Planuojama statinio statybos rasis — rekonstrukeija.

II. DARBU APIMTYS, REIKALAVIMAL IPAREIGOJIMAI

1. Darby etapai:

1.1. Statinio projekto parengimas.

1.2. Statinio projekto vykdymo prieziiira.

2. Nurodymai:

2.1. 1 skyriuje pateikta kategorija ir statybos raSis yra orientacinio pobiudZio.
Projektuotojas turi pats nustatyti kelio (gatvés) kategorija vadovaudamasis Statybos techninis
reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reik§mes keliai“. Projektuotojas turi pats
nustatyti statinio kategorija vadovaudamasis LR statybos jstatymu, statybos techniniu reglamentu
STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas* ir kitais teisés dokumentais, reglamentuojanciais
statinio kategorijas. Projektuotojas turi pats nustatyti statybos ri§j, vadovaudamasis statybos
techniniu reglamentu STR 1.08.01:2002 ,,Statinio statybos radys® ir KTR 1.01:2007 “Automobiliy
keliai” | priedu “Automobiliy keliy tiesimo bei tilty ir viaduky statybos rasys®.

2.2. Projektuotojas turi nustatyti statinio projekto pavadinimj, vadovaudamasis
statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize® ir
suderinti § pavadinima su Varénos rajono savivaldybés administracijos Architekttiros skyriumi.

2.3. Statinio projektas rengiamas vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® ir kitais teises aktais,
reglamentuojanéiais statinio projekto rengimag. Statinio projekte turi biti pateikti sprendiniai
(bendrieji sprendiniy duomenys, sprendiniy aiskinamieji radtai, detalus skaitiavimai, sprendiniy

techninés charakteristikos, sprendiniy bréZiniai), nauju ir specifiniy statinio elementy, inZineriniy




sistemy naudojimo instrukeijos (nurodymei, taisyklés), pasirengimo statybai darbai ir darby
organizavimas, sanaudy kiekiy Ziniara3diai. Stafinio projekto sudétis turi biti pakankama statyba
leidziandiam dokumentui gauti (jeigu reikia pagal galiojancius teisés aktus) ir atitikti projekio
pateikimo uZsakovui metu galiojanéiy norminiy teisés akty reikalavimus.
2.4. Projektuotojas privalo:

- pasiriipinti prisijungimo salygu ir kity specialiyjy reikalavimy gavimu;

- jvykdyti nustatytas salygas ir reikalavimus bei suderinti statinio projekty su
prisijungimo salygas ir specialivosius reikalavimus i¥davusiomis institucijomis;

- pasirengti topografinés nuotraukas (toponuotraukas), suderinti jas su visomis
reikiamomis institucijomis;

- atlikti sklypo {esant biitinybei ir uZ sklypo riby) ir statiniy, esan¢iu tame sklype
statybinius tyrinéjimus (geodezinius, geologinius, statinio ir pan.);

- pasiripinti raSytiniy sutikimy (susitarimu) gavimu i§ Zemés sklypo ir gretimy
sklypy savininky ar valdytojy gavimu;

- pasirfpinti radytiniy sutikimy gavimu i§ subjekty (statiniy savininku, valdytoju ar

naudotojy), kai projektuojami statiniai patenka i $iy subjekty statiniy ir (ar) kity objekty apsaugos

zonas;

- derint] statinio projekto sprendinius su UZsakovu,

- pateikti statinio projekta uZsakovo parinktai imonei, atliksianCiai projekto
bendrajg ekspertize;

- atlikti statinio projekto taisymus pagal UZsakovo, subjekty, derinanéiy statinio
projekta, pastabas, pagal projekto bendrosios ekspertizés akto privalomas pastabas;

- paruodti visus dokumentus, reikalingus statybos leidimui gauti ir atlikti visus
veiksmus bei sudaryti visas salygas (uZmokéti imoka uZ statybq leidZianti dokuments, paruosti it
pateikti pra$yma kartu su priedais ir t.t.) vZsakovui & leidimg gauti, jeigu pagal galiojantius teises
aktus statyba leidZiantis dokumentas yra privalomas.

2.5. Ussakovui pateikiami galutinio statinio projekto, kuriam yra gautos teigiamos
bendrosios ekspertizés i¥vados, 4 komplektai popierinése bylose ir 1 komplektas skaitmeningje
laikmenoje su statyba leidZianéiu dokumentu (suformuota pagal STR 1.05.01:2017 ,Statyba
leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai idduota statyba leidZianti dokuments padariniy
Yalinimas“ reikalavimus). Skaitmeninéje laikmenoje jraSomos visos projekto dalys, eili¥kuma ir

apimtis formuojant analogiskai projektui bylose.




2.6. Statinio projekto vykdymo priezifira apima statinio projekte numatyty darby vykdymo
prieZilira. Projektuolojas privalés vykdyti stafinio projekto vykdymo prieZilirg vadovaudamasis
statinio projekto vykdymo prieZiiira reglamentuojandiais teises aktais.

3. UZsakovo reikalavimai sprendiniams:

3.1. Projektuotojas turi suprojekiuoti:

3.1.1. Pavirdiniy nuoteky surinkimo sistema;

3.1.2. Asfalto dangos atnaujinima;

3.1.3. dalies Saligatviy atnanjinima;

3.1.4. dviradiy tako jrengima;

3.1.4. I8kilias peréjas ir pés€iyju pereju takinj apSvietima;

3.1.5. Jrengti kelio Zenklus ir horizontaly gatvés Zenklinima;

3.1.6. ApZeldinima.

3.2. Sprendiniai turi bati Siuolaikiski, atitikti estetinius kra¥tovaizdZio reikalavimus su
ilgaamZi¥komis, saugiomis, tvirtomis, antivandalinémis medZiagomis.

3.3. Projektas turi bitti suskirstytas etapais:

3.3.1. I-as ctapas: nuo M.K. Ciurlionio g. (¥iedinés sankry¥os) iki Parko g.

3.4.2. Il-as etapas: nuo Parko g. iki Ausros g.;

3.4.3. Ill-as etapas; nuo Aulros g. iki Vytauto g..

3.4 .4, [V-as etapas: nuo Vytauto g. iki Laisvés g.

4. [pareigojimai

4.1, UZsakovas {parcigoja projektuotoja:

4.1.1. Uzsakovo vardu kreiptis ir gauti visus kitus sutikimus ir leidimus, tyrinny duomenis,
dokumentus, kokiy gali prireikti statinio projektui parengti ir statybg leidZiant] dokumenta gauti.

4.1.2. Uzsakovo vardu organizuoti sprendiniy vie3inima, statyba leidZianCio dokumento
gavima ir pateikti dokumentus institucijoms, kurios turi patikrinti ir pritarti statinio projektui.

5. Bendrosios nuostatos:

5.1. Visi sprendiniai turi tenkinti UZsakovo keliamus reikalavimus ir neturi prietarauti
Lietuvoje galiojandiy norminiy teisés akty reikalavimams. Jeigu norminiy teisés akty reikalavimai
yra grie¥tesni nei reikalaujama UZsakovo, tai pripaZistama norminiy teisés akty virSenybe ir visi
projektavimo darbai atlickami vadovaujantis jais.

5.2. Rengdamas statinio projekta projektuotojas privalo vadovautis LR statybos istatymo,
statybos techniniais reglamentais, higienos normomis ir kity norminin teisés akty reikalavimais, o
jiems pasikeitus iki statyba leidZian¢io dokumento i¥davimo — be papildomo apmokéjimo iStaisyti

projektinius sprendinius, pagal tuo metu galiojanéiy norminiy teisés akty reikalavimus.

B Bt e ORI SIS S M




5.3. Statinio projektas tikrinamas, tvirtinamas, statyba leidZiantis dokumentas gaunamas
(jeigu reikia pagal galiojanéius teisés aktus) Lictuvos Respublikos teisés akiy nustatyta tvarka.

5.4. Visi statinio projekto dokumentai turi biiti lietuviy kalba.

5.5. Techniné uZduotis, esant reikalui, gali bati tikslinama. Projektuotojas gali sitilyti kitus
sprendinius, tadiau jie neturi biiti prastesni nei UzZsakovo pateikti §ioje techningje uzduotyje.

6. Pridedami dokumentai:

6.1. Planuojamos rekonstruoti Varénos rajono Varénos senitinijos Varénos m. Savanoriy
gatveés schemos.

6.2. M.K. Ciurlionio ir Savanoriy g. Ziedinés sankryZos sprendinys.

Parenge:

Turto valdymo skyriaus vyr. specialistas Vytautas Jotautas

Suderinta:
Turto valdymo skyriaus ved¢jas Egidijus Zaleskis
Varénos senifinijos senifinas Dalius Lukminas




PLANUOJAMOS REKONSTRUOTI VARENOS RAJONO VARENOS SENIUNIJOS
VARENOS MIESTO SAVANORIU GATVES
SCHEMA

I etapas
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M.K. CIURLIONIO IR SAVANORIU G. ZIEDINES SANKRYZOS SPRENDINYS

BHER Tkl a8
BEEILIN Hdas

Cranilrug eeh ddndy
b higey ¥
| abuafiigarnte fues

Ayt Jaige it esare Betoriin phteiu sacgs
waghndi o paraudols Pyl

Vetoran getovw va
Aparist Fibueling
Tineshy danzs

As'dls cawga 30l NImE
TG AT Fagnran

¥ 2 g BN s b o) b Gitran i fi v aes
T L,=| Pl 2erga nivges maleies s o] gty e satednae
SUTART N 2&;11::1.1\(.-7 = e ——— =
i o FR Saaanniyr M § Surboriog sankrybos Varanos
Feauh i Kikes A | o rebonsteaimo | Fedng rorkryda positas
— — e Lad iy Th FT Y #h
st it pie kS ikt

Cran g gateat Larzoia Bagy v wums wiganutavupdana 1 250

Seaniai gatvid b s

e mmm Nt fares bad

Wi teakm




VARENOS RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

BiudZetine jstaiga, Vytauto g. 12, 65184 Varena, tel. (8 310) 32 005, faks. (8 310) 51 200, el.p.direktoriusi@varena.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188773873

UAB ,,SRP Projektai* 2017-08-/ & Nr. PSD-4400/83.4
Zemaites g. 26
03201 Vilnius

DEL JGALIOJIMO

Patvirtiname, kad vadovaujantis 2017 m. balandzio 3 d. Paslaugy sutar&iy Nr. 84 ir Nr. 85,
sudarytu tarp Varénos rajono savivaldybés administracijos (toliau — Paslaugos gavéjas) ir UAB
»SRP Projektai* (toliau — Paslaugos teikéjas), priedo Nr. 2 ,,Statinio projektavimo uzduociu®“ 2.4.
punktu Paslaugos teikejas ipareigotas Paslaugos gavéjo vardu pasirfipinti rasytiniy sutikimy
(susitarimy) gavimu i§ Zemés sklypy ir gretimy sklypy savininky ar valdytojuy, paruosti visus
dokumentus, reikalingus statybos leidimui gauti ir atlikti veiksmus bei sudaryti salygas (uzmoketi
imoka uZ statyba leidziantj dokumenta, paruodti ir pateikti prasyma kartu su priedais ir t. t.)
Paslaugos gavéjui §j leidimg gauti, jeigu pagal galiojandius teisés aktus statyba leidZiantis
dokumentas yra privalomas, t. y. UAB , SRP Projektai* jgaliota pateikti praSymus Varénos rajono
savivaldybés administracijos vardu dél statyba leidZiantio dokumento gavimo bei kitus praSymus,
tame tarpe ir projektiniy sprendiniy vieSinimo, vykdant Matuizy k. Dziky g. ir Statybininky g.,
vietines reikdmes kelio Giraite-Matuizos, Darguziy k. Liepy g., Rudnios k. PuSyno g., Vazgirdoniy
k. Klevy g., Liskiavos k. Sv. Dominyko g., automobiliy stovéjimo aik3telés ir privaziavimo kelio
Mokyklos g. 2, Uzuperkasio k., Varénos m. Savanoriy g., Laisvés g. ir Trumposios g., automobiliy
stovéjimo aikSteles Vytauto g.74A, automobiliy stovéjimo aikstelés Alytaus g., Girios g.,

Miskininky g., Spaustuvés g., Transporto g., Statybininky g., V. Krévés g. projektavimo darbus.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,
pavaduojanti administracijos direktoriy = Vilma Miskiniene

Vytautas Jotautas, tel. (8 310) 33 086, el. p. vytautas.jotautas@varena.lt

Atkurtai
Lietuvai
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UZDAROSIOS AKCINES BENDROVES ,,SRP PROJEKTAS*
DIREKTORES

ISAKYMAS

DEL PASKYRIMO EITI PROJEKTO VADOVO IR PROJEKTO DALIES VADOVO
PAREIGAS
2018 m. geguzés 8 d. Nr. [ — 18 — 12
Vilnius

AtleidZiu Nerijy Jakulj (atestato Nr. 23509) i§ projekto vadovo pareigy objektams: Dziiky g.
ir Statybininky g. Matuizy k., Matuizy sen., Varénos r. sav. statybos projektas; Iv kategorijos, vietines
reikSmes kelio Matuizos — Giraité, Matuizy sen., Varénos r. sav., supaprastintas statybos projektas; D2
ir D3 kategorijos Liepy g. ir poilsio infrastruktiros jrengimo Darguziy k., Valkininky sen., Varénos r.
sav. supaprastintas statybos projektas; D3 kategorijos Pusyno g., Rudnios k., Kaniavos sen., Varénos r.
sav. supaprastintas statybos projektas; D2 kategorijos Klevy g. Vazgndomq k. Jakény sen., Varénos r.
sav. supaprastintas statybos projektas; D3 kategorijos Sv. Dominyko g. Ligkiavos k. Merkinés mstl.
Varénos r. sav., supaprastintas statybos projektas; Automobiliy stovéjimo aikstelés ir privaziavimo kelio
Mokyklos g. 2 Uzuperkasio k., Valkininky sen., Varénos r. sav. supaprastintas statybos projektas;
Susisiekimo komunikacijy (gatviy) Savanoriy g., Varénos m., Varénos r. sav., rekonstravimo projektas;
PavirSiniy nuoteky tinkly Laisvés g. ir Trumpojoje g. g. Varénos m., Varénos sen., Varénos r. sav.
statybos projektas; Automobiliy stovejimo aikStelés Vytauto g. 74A, Varénos m., Varénos r. sav.
supaprastintas statybos projektas; Susisiekimo komunikacijy paskirties (gatvés) ir kitos paskirties
inZinerinio statinio (automobiliy stovéjimo aikstelés) Tvenkinio g. ir Tvenkinio g. 2, Varénos m.,
Varénos sen., Varénos r. sav., supaprastintas statybos projektas; Susisiekimo komunikacijy paskirties
(gatves) Girios g. Varénos m., Varénos sen., Varénos r. sav. statybos projektas; Susisiekimo
komunikacijy paskirties (gatves) Silo g. Varénos m., Varénos sen., Varénos r. sav. rekonstravimo
projektas; Susisiekimo komunikacijy paskirties (gatves) Mlskmmkq g. Varénos m., Varénos sen.,
Varénos 1. sav. statybos projektas; Susisiekimo komunikacijy paskirties (gatves) Spaustuvés g. Varénos
m., Varénos sen., Varénos r. sav. statybos projektas; Susisiekimo komunikacijy paskirties (gatves)
Transporto g. Varénos m., Varénos sen., Varénos r. sav. statybos projektas; Susisiekimo komunikacijy
paskirties (gatvés) Statybininky g. Varénos m., Varénos sen., Varénos r. sav. statybos projektas;
Susisickimo komunikacijy paskirties (gatvés) V. Krévés g, Varénos m., Varénos sen., Varénos r. sav.
statybos projektas.

Skiriu Tadg Kasperaviciy atestatas Nr.36328, i§duotas 2016-06-23, statinio projekto vadovu,

Simong Lapéng atestatas Nr. 36219, i8duotas 2016-05-24, projekto dalies vadovu,

Projekto vadovo ir projekto dalies vadovo veikla prasideda nuo jo paskyrimo dienos ir trunka iki
statybos uzbaigimo akto iSdavimo dienos arba deklaracijos apie statybos uzbaigimg pasiraSymo dienos.

Direktore — Dovilé Gribuliené
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STATYBOS PRODUKCIOS
SERTIFIKAYIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g, 28, 1T-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.36328

Tadas Kasperavicius

Ak. 38803280223

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, gelezinkelio kelias, kiti transporto

statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietovéje.

Valdemaras Gauronskis

I5duotas 2018 m. geguzés 8 d.
Pirma karta iduotas 2016 m. birzelio 23 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2018 UAB , LODVILA® 01328-A1
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STATYBOS PRODUKCLIOS
‘ SERTIFIKAVIMO CENTRAS

@)

Valstybés jmoneé Statybos produkeijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmenuy g 28, LT-08217 Vilnius

| KVALIFIKACLJOS
l ATESTATAS

| Nr.36219

Simonas Lapénas

Ak. 38902270116

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieZiuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvés), gelezinkelio kelias, kiti
transporto statiniai.
Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

e PRODUKCHOS
. ) STATYBOS PRODUK g
Direktorius VIO CENTRAS Robertas Encius

Isduotas 2016 m. geguzés 24 d.
Pirma karta iSduotas 2016 m. geguzeés 24 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc. It

2016 UAR ,LODVILA® 01328.A1




Elektroninio dokumento nuorasas

NACIONALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE ZEMES UKIO MINISTERIJOS
VARENOS SKYRIUS

Gavéjas: Nr. SUVA- -(8.53.E.)
Varénos rajono savivaldybés administracija 12017-12-06 Nr. GST-14927
Vytauto g. 12, LT-65184 Varéna

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE,
KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés fikio ministerijos Varénos skyrius, atsiZzvelgdamas j
2017-12-06 praSyma Nr. GST-14927, neprieStarauja dél Siy objekty Siy objekty tiesimo / statybos /
rekonstravimo valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, inZineriniy | gatvé "Savanoriy gatvée" ( Kategorija: C2)
tinkly ir jiems funkcionuoti biitiny

statiniy pavadinimas (-ai), riisis (-ys)

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr.,

adresas (-ai)*

Pastato (-y) unikalus Nr., adresas (- | NeZinomas SAVANORIU G., VARENOS M., VARENOS
ai)* R. SAV.

Objekto (-y) pavadinimas(-ai)*

* Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inzZinerinius tinklus i konkrety Zemés sklypa arba konkreciam statiniui
aptarnauti.

Sis sutikimas galioja tik pridedamame bréZinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,
inZineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti biitiniems statiniams statyti pridedamame
bréZinyje paZymetoje vietoje. Pridedamas bréZinys yra neatsiejama Sio sutikimo dalis.

Susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai turi biti nutiesti ir jiems funkcionuoti bitini
statiniai turi buti pradéti statyti per 3 metus nuo sutikimo iSdavimo datos. Nepradéjus tiesti
susisiekimo komunikacijy, inZineriniy tinkly ir statyti jiems funkcionuoti bitiny statiniy per 3
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi biiti gautas naujas sutikimas.

Pasibaigus iSduoto sutikimo terminui, pagal sutikima nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti bitini statiniai turi biiti nukelti jy savininko léSomis,
iSskyrus atvejus, kai asmeniui iSduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo

BiudZetiné jstaiga, Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188704927.
Skyriaus duomenys: J. Basanaviciaus g. 7, LT-65182 Varéna, tel. 8 706 86 063, faks. 8 706 86 995, el. p.
varena@nzt.lt

BUREAL VERITAS




komunikacijoms, inZineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti bitiniems statiniams
naudotis ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus Sio sutikimo terminui pagal sutikima nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti biitini statiniai per 20 darbo dieny turi biiti nukelti ir
valstybiné Zemé sutvarkoma taip, kad ji buty iki sutikimo iSdavimo dienos buvusios biiklés. Apie
tai privaloma rastu per 5 darbo dienas po valstybinés Zemés sutvarkymo informuoti Nacionalinés
Zemés tarnybos prie Zemés {ikio ministerijos Varénos skyriy.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

=] §

L A 7

1111k Atkurtai
Vilma Ivanauskaité-Mizariené, tel. 831053707, el. p. vilma.mizariene@nzt.lt & £ _¥ € _¥ Lietuval
42149465
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Sutartiniai zyméjimai

Sutikimo objektai {linijos)

Dujotiekio tinklai
=—=iatves
Lietaus kanalizacijos tinklai
Muoteky tinklai
ReySiai
—Zilumias tiekimo kinklai
Kitos susisiekimao komunikacijos

Sutikimo objektai {poligonai)

[ |Dujotiekio tinklai

.Gatvés

[ JLigtaus kanalizacijos tinklai

[ Mtk tinkdai

[ IRyZiai

.ﬁilumus kiekimo tinklai

[ Jkitos susisiskima komunikacijos

Sutikimo objektai (taskai)

2 Dujotiekio tinklai

@ Gatvés

@ Lietaus kanalizacijos kinklai

2 Muoteky tinklai

£ RyEiai

@ Silumos tekimo tnkai

@ Kikos susisiekimo komunikacijos

==Elekkros tinklai
= eliai
== Memokorizuaty transporko priemoniy takai
= Pésciyjy takai
=\andentiekio tinklai
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.Elekl:ms kirklai

| [

.Nemuturizuutq transporto priemoniy takai
Bl eesiigiy bakai
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[ kiti inFineriniai tinklai

& Elektros tinklai

& eliai
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& Vandentiekio tinklai

@ Kiti inZineriniai tinklai
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MB “GEOAKSIS”

Imonés kodas 304469724, Pramonés pr. 13-201, Kaunas
Tel./faksas 8 64523112

TOPOGRAFINIS PLANAS
M 1:500

OBJEKTAS: Varénos r. sav., Varénos sen., Varéna., Savanoriy, Laisvés,

Trumpoji g-tves.
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STATYTOIAS

PROJEKTAS

STATYBOS RUSIS

KOMPLEKSAS

ETAPAS

TOMAS
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DALIS

LAIDA

DATA

COWI

PO EKSPERTIZES

Varenos rajono savivaldybés
administracija

SAVANORIUY IR M. K. CIURLIONIO
G. SANKRYZOS VARENOS M.
REKONSTRAVIMO ] ZIEDINE
SANKRYZA PROJEKTAS

Rekonstravimas

7555-00-TP

TP

VIII

G

Inzineriniai geologiniai tyrinéjimai
0

2015 m. rugpjutis

UAB "COWTI Lietuva”

Pareigos
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Vardas pavarde Atestato Nr. Parasas
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AISKINAMASIS RASTAS
1. IVADAS

UAB “Geoinzinerija” 2015 mety birzelio ménesj atliko projektinius inZinerinius geologinius
tyrimus M.K. Ciurlionio g ir Savanoriy g. sankryZai Varénos mieste.

Tyrimy tikslas — iSaiSkinti inZinerines geologines ir hidrogeologines salygas bei jvertinti
gruntus. Nustatyti sankryZzos dangos konstrukeija, grunty filtracings savybes. InZineriniai geologiniai
ir geotechniniai tyrimai priskiriami pirmajai geotechniniai kategorijai (STR 1.04.02:2011). Tiriamy
taSky kiekis ir gylis suderintas su uzsakovu. GreZiniy vietos pazymeétos topografiniame plane (grafinis
priedas).

Tyrimy metodika — tyrinéjimai atlikti techninio projekto stadijai, prisilaikant STR
1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai tyrimai®, bei vadovaujantis LST EN 1997-1:2004 ir LST EN
1997-2:2007 reikalavimais, statybos rekomendacijomis R IGGT 15. Grunty pavadinimai pateikti pagal
LST 1331, taip pat vadovaujantis LST EN ISO 14688-1,2 reikalavimy.

Projektuojamas kelias vietines reik§mes, IV kategorijos.

Atlikty darby apimtys - lauko darby metu buvo atliktas tiriamos aikstelés vizualinis
jvertinimas, greZimo agregatu MAN su $nekinio grezimo sistema @148 mm skersmeniu, buvo iSgrezti
3 greZiniai po 2,5-3,0 metrus gylio geologinés - litologinés sandaros nustatymui.

Grunty mechaniniy ir deformaciniy savybiy nustatymui atlikti 3 rankinio dinaminio zondavimai
lengvos sistemos zondu (DPL) po 3,0 metrus. Sio zondavimo metu registruojamas smugiy skaiéius
(N10), reikalingas zondui jgilinti 0,10 m. Dinaminaminio zondavimo bandymai atlikti geotechniném
savybem jvertinti, jy stratigrafinéms riboms nustatyti.

Grunty kiiginio stiprio qqg, deformacijy moduliai E apibendrintos vertés pateiktos sutartiniy
zenkly ir geotechniniy rodikliy suvestinéje lenteléje.

Lauko darby metu buvo paimti 7 grunto éminiai vizualiniam jvertinimui. Tiksliam grunto
jvertinimui laboratoriniams tyrimams buvo atrinkti 3 pavyzdziai. ,,Sweco Hidroprojekto®
Isboratorijoje jiems nustatyta graniuliometriné sudetis (3 pav), filtracijos keoficientas (3 pav).
organinés medziagos kiekis (1 pav). Grunty tyrimus atliko inz. 1. Jadiukiené.

Pagal tyrimy duomenis parasyta ataskaita. Ataskaita paruosé inz. geologé Juraté Vaznyté.
2. BENDRIEJI DUOMENYS

Tiriamos aikitelés adresas yra M.K. Ciurlionio g ir Savanoriy g. sankryza, Varéna. Centro
koordinates: x — 6008462, y — 537940 m.

Leidimo Nr. =
1051535 L’;ﬁ’y ffgﬁ M.K. Ciurlionio g ir Savanoriy g. sankryza, Varéna
Vadovas | M. Slizvs = [ 201507 = .
Inzgeol. | JVaznyie © AN 201507 AiSkinamasis rastas
Inz geol. | LE Valatkevitius’ /a1 201507
Ussakovas UAB ,,cowﬁg uva® 1506-074-TP-1GT L




Geomorfologiniu poZitriu tyrinéta aikstelé yra paskutiniojo apledéjimo fliuvioglacialiniy
lygumy Pietry¢iy lygumos Dainavos lygumoje esandiame Varény terasuotame fliuvioglacialiniame
klonyje. Parko reljefas nezymiai kalvotas. Tiriamos sankryZos altitudés kinta nuo 130,14 m iki 130,70

m. Visa teritorija padengta asfaltbetoniu

3. GEOLOGINE SANDARA

Geologiniu poZiiiriu tyrinétoje sankryZoje sutikti technogeniniai (t IV) ir fliuvioglacialiniai (f
111 bl) dariniai.

4. GRUNTU SUDETIS IR INZINERINIAT GEOLOGINIAI SLUOKSNIAT

Technogeniai (t V) dariniai tai dirbtinu blidu supilti ir sutankinti gruntai. Sankryzg dengia 8-
12 cm storio asfaltbetonio sluoksnis. Gilau paklotas 16-17 cm storio skaldos su smelio priemaiSa
pagrindo sluoksnis. Gr.1 aplinkoje sutiktas 18 cm storio grindinys.

Po dangos konstrukcija paklotas vidutinio ripumo smélis (blogos sanklodos smélis [SB]),
daZnai su organikos ir Zvyro priemaisa. Sio sluoksnio storis 26-38 cm. O bendras sankryZos dangos
konstrukcijos storis yra 0,45-0,6 m.

Sankasos gruntus sudaro supiltas vidutinio ripumo smélis (blogos sanklodos smélis [SB]) su
organikos priemaifa. Sio sluoksnio storis kinta nuo 0,3 iki 1,45 m storio. Sankasos grunty padas
pasiektas 0,9-2,0 m gylyje.

Fliuvioglacialiniai (f III bl) dariniai tirtuose taskuose sliigso po technogeniniais dariniai nuo
0,9-2,0 m gylio. Tai vidutinio rupumo smélis (blogos sanklodos smélis SB), kurio padas 2,5-3,0m

greZiniais nebuvo pasiektas.

5, GRUNTU FIZINES IR MECHANINES SAVYBES

Grunty mechaniniy ir fiziniy savybiy vidurkinés vertés pateiktos suvestineje lenteléje.

Laboratorijoje nustatyti grunty fizikinés mechaninés savybes: drégnio nustatymas CEN ISO/TS
17892-1:2004,  granuliometrinés sudéties nustatymas CEN ISO/TS 17892-4:2004, filtracijos
koeficiento nustatymas LST CEN ISO/TS 17892-11 2005.

Pagal laboratorijoje nustatyta filtracijos koeficientg tyrinétoje sankryzoje tiek supilti, tiek
natiiralis gruntai priklauso mazai jautriy F1 3al€io klasei, o filtracija kinta nuo 1,1-1,9%10°. Pagal
atliktus dinaminio zondavimo bandymus, virSutinéje sankryzos dalyje iki 0,8-1,1 m gylio, supiltas
vidutinio ripumo smélis (blogos sanklodos smélis [SB]) su organikos priemaiSa yra plrus qq
vidutiniskai yra 2,8 MPa, tankumo rodiklis yra Ip-0,40. Gyliau sligsantis supiltas vidutinio riipumo
smélis (blogos sanklodos smélis [SB]) vidutinio tankumo qq vidutiniSkai yra 9.5 MPa, o tankumo
rodiklis yra Ip-0,55. Natiiraliy dariniy vidutinio ripumo smélis (blogos sanklodos smelis [SB]) taip pat

yra vidutinio tankumo kur qq yra 9,5 MPa, o tankumo rodiklis yra Ip-0,63.

@%QINZ'INERUA Aigkinamasis rastas
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Grunty mechaniniy savybiy vidurkinés vertés pateiktos dinaminio zondavimo grafiky lentelése

ir geotechniniy rodikliy suvestingje lenteléje
6. HIDROGEOLOGINES SALYGOS

2015 mety birfelio ménesj vykusiy lauko darby metu, buvo sutiktas gruntinio vandens
sluoksnis 2,8 m gylyje Gr.-2 aplinkoje. Sis vanduo laikosi fliuvioglacialiniy dariniy vidutinio ripumo
smelyje (blogos sanklodos smélyje SB). Vandeningo sluoksnio storis 0,2 m ir daugiau, nes apating

vandenspara 2,0 m gylio greziniais nepasiekta.

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

Tyrinétoje teritorijoje aktyviis geologiniai procesai nepastebeéti.
8. REKONSTRUOJAMOS _SANKRYZOS ZEMES SANKASOS IR DANGOS
KONSTRUKCIJOS IVERTINIMAS

SankryZos dangos biiklé gan gera. Nepastebéta dideliy plysiy ar provézy. Pagrindo sluoksnis

yra pakankamas 3al€iui atspariame sluoksnyje nesutikta poZeminio vandens. Gruntai priklauso mazai
jautriy F1 ¥al&io klasei. Tik i§ vir§aus gruntai yra su organikos priemaisa iki 1,6 proc. Gruntai iki 0,8-

1,1 yra piirus, o giliau sliigsantys gruntai yra vidutinio tankumo.

INZINERIIA Aiskinamasis rastas
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9. ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Geomorfologiniu pozitiriu tyrinéti pésciyjy takai yra paskutiniojo apledéjimo fliuvioglacialiniy
lygumy Pietry¢iy lygumos Dainavos lygumoje esanéiame Varény terasuotame
fliuvioglacialiniame klonyje

2. Geologinj pjuvi sudaro technogeniniai (t IV) ir fliuvioglacialiniai (f I1I bl) dariniai.

3. SankryZ3 dengia 8-12 cm storio asfaltbetonio Pagrindg sudaro 16-17 c¢m storio skalda su smélio
priemaifa.  Gr.1 aplinkoje sutiktas 18 cm storio grindinys. Bendras sankryZos dangos
konstrukeijos storis yra 0,45-0,6 m.

4. Technogeninius (t IV) darinius sudaro supiltas vidutinio riipumo smélis (blogos sanklodos
smelis [SB]) su organikos priemai$a.

5. Fliuvioglacialinius (f ITI bl) darinius sudaro vidutinio rupumo smélis (blogos sanklodos smélis
SB) 3io sluoksnio padas 2,5-3,0m greziniais nepasiektas.

6. 2015 mety birZelio ménesj vykusiy lauko darby metu, buvo sutiktas gruntinio vandens
sluoksnis 2,8 m gylyje Gr.-2 aplinkoje.

7. Pagal laboratorinius tyrimus gruntai priklauso mazai jautriy F1 S$aléio klasei. SankryZos iki
0,8-1,1 m gylio yra piirus gruntai, o gyliau yra vidutinio tankumo. Taip pat gruntai iki 0,9-2,0
m gylio yra uzter§ti maZa organikos priemaisa.

8. Pateiktos grunty geotechninés vertés taikytinos tik su salyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo

gamtinés sgrangos suardymo, per§alimo, i§dZitivimo bei iSmirkimo.

10. NORMATYVINIU DOKUMENTU, KURIAIS VADOVAUJANTIS ATLIEKAMI

w

TYRIMAL S SAS:

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011. “InZineriniai geologiniai ir geotechniniai
tyrimai®;
2. Lietuvos standartas LST EN 1997-1. Eurokodas 7. ,,Geotechninis projektavimas. 1 dalis.
Pagrindinés taisykles” (2006);
3. Lietuvos standartas LST EN 1997-2. Eurokodas 7. ,,Geotechninis projektavimas. 2 dalis.
Pagrindo tyrinéjimai ir bandymai® (2009).
5. Lictuvos standartas LST EN ISO 14688-1. ,,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty
atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpazintis ir apra§ymas® (2007);
6. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-2. ,,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty
atpazintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai® (2007);
7. Automobiliy keliy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy rekomendacijos
R IGGT 15.
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GREZINIU IR DINAMINIO ZONDAVIMO KOORDINACIY

Objekto pavadinimas:

IR ALTITUDZIY ZINIARASTIS

Savanoriy ir M.K Ciurlionio sankryZos Varénos m. rekonstravimo j zieding sankryza

Grezinius nuzyméjo ir pririSo:
J.E.Valatkevicius

Koordina¢iy sistema — LKS-94
Auks¢iy sistema — Baltijos
Planinio priri§imo budas:
Koordina¢iy nustatymo metodas:
AltitudZiy nustatymo metodas:

Linijinis
Interpoliuojant i§ skaitmeninio plano
Interpoliuojant i§ skaitmeninio plano

Eile Grezinio, Koordinatés, m Gre¥inio
''®5 | dinaminio zondo Altitude, m S
Nr. Nr X ¥ gylis, m
1. Gr.DZ-1 6008465 537956 130,50 2,50
2. Gr.DZ-2 6008471 537931 130,35 3,00
2. Gr.DZ-3 6008450 537929 130,35 2,50
) T
Sudareé: inZiniere geologé Jiiraté Vaznyte ) o</ /

2015 m. birzelis

v
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GREZINIY APRASYMAS

Simbo- Sluoks-
Eil. Ggg:csm- Zymuo | lis Grunto apra$ymas nsii}m:g; nio 5;3;5
N[ BV |asTisn| 1s0 (pagal LST 1331) 0| storis, i
indeksas 14688 gylis, m | = gylis
1 Grezinys Nr. 1 2015-06-02
(y-537956; x-6008465; z-130,50)
Asfaltbetonis 0,08 0,08
Skalda su smelio priemaiSa 0,12 0,04
Grindinys 0,30 0,18
{1V [SB] Mg Supllltas‘wdutmm rupumo smelis (blogols san.klfadosw 1,50 1.20 B
smelis) juosvas, maZai drégnas su organikos priemaisa
£ 111 bl B MSa Vidutinio rupumo smélis (blogos sapklodos smelis) 2,50 1,00
rusvas, mazai drégnas nuo 2,2 m drégnas
2 Grezinys Nr. 2 2015-06-02
(y-537931; x-6008471; z-130,35)
Asfaltbetonis 0,12 0,12
Skalda su smélio priemaisa 0,29 0,17
{1V [SB] Mg Sup]!tas vidutinio rupumo smeh.s (bl:c:gos saP}Elodps 0,55 0.26
smelis) rudas, su maZa Zvyro priemaiSa, mazai drégnas
(IV (SB] Mg Suplltas vldun‘mu‘rupumo sme!t§ (dulkllngaslls smélis) 2,00 1.45 2.80
uosvas, mazai drégnas su organikos priemaisa
Vidutinio rupumo smélis (blogos sanklodos smélis)
T 1l bl SB MSa |rusvas, mazai drégnas nuo 2,2 m drégnas, nuo 2,8 m 3,00 1.00
vandeningas
3 Grezinys Nr. 3 2015-06-02
(y-537929; x-6008450; z-130,35)
Asfaltbetonis 0,11 0,11
Skalda su smelio priemai$a 0,27 0,16
LIV [SB] Mg Supl!tas v1dut1movrt§pur.no smeélis (blogos sanklodos 0,60 0,33
smelis) rudas, mazai drégnas
LIV [SB] Wi Supll_tas'wdunmo rupumo smélis (b]ogo_s sanklpdosw 0.90 0.30 B
smelis) juosvas, mazai drégnas su organikos priemaisa
£111 bl SB MSa Vidutinio rupumo smelis (blogos sanklodos smélis) 2.50 1,60
rusvas, maZai drégnas
s I
Sudare: inz. geologe Jurate Vaznyte 7/6 ]
2015 m. birzelis .
\
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SANKRYZOS DANGOS KONSTRUKCINIUY ELEMENTU STORIAI

Konstrukciniai elementai Suiikeis Poz.
Eil.|Grezinio . |Skalda su smélio|  Sal¢iui Bendras : Natiral@is | vandens
Asfaltbetonis, : : 5 gruntai, : ;
Nr.[ Nr. ot priemaisa, atsparus  |konstrukeijos - gruntai, cm| gylis,
cm sluoksnis,cm | storis, cm m
4 * *
1. 8 Grndifys-18 [SB]*-38 50 [SB]*-100 | SB-100 -
2. 12 17 [SB]**-26 45 [SB]*-145 | SB-100 2,80
s 11 16 [SB]-33 60 [SB]*-30 SB-160 =

* - su organikos priemaiSa
**. su Zvyro priemaisa

Sudareé:

y

¥

inz. geologé Jaratée Vaznyte 7_,-*’{'5 S

L
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o
sweco 2§

M.K. Ciurlionio ir Savanoriy g. sankry2a, Varénoje
Granullomelrinds sudéties pasiskirstymo kreivés
(CEN ISOITS 17892-4:2004)
Grunto pavadinimas i fymuo: vidutinlo rupumo emélis  (MSa)
- - T T 100
| 1] | el i1 P
; { 80 E
; = ng
60 8
%}
408
5
8
| mil s
| ,.,.-/ | | | [! 0
0,00 0,01 01  diemetrasihm) 10 100
Grezinic |PawvyzdZio |Pavyzdiio
Nr. Nr. pagmimeo dyo dag dsoy dyy Cy C.
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Statybos techninio reglamento
STR 1.04.02:2011 _InZineriniai

geologiniai ir geotechniniai tyrimai*

TECHNINE UZDUOTIS
IGG tyrimy stadija (pabraukti): Zvalgybiniai, projektiniai, papildomi— kontroliniai.
Projektuojamo statinio pavadinimas: Savanoriy ir M. K. Ciurlionio g. sankryzos Varénos m.
rekonstravimo j Zieding sankryzg projekias.

Projektiniai inZineriniai geologiniai tyrimai priskirti antrajai geotechniniai kategorijai

Projektuojamo statinio adresas (savivaldybe, seniiinija, gyvenviete, gatvé, statinio numeris)
Savanoriy ir M. K. Ciurlionio g. sankryZza Varénos m., Varénos rajono savivaldybe

Uisakovo ir/ar projektuotojo duomenys: (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el.pastas)
UAB .,COWI Lietuva® jmones kodas | 11550441, Ukmergés g. 369A, Vilnius, tel.: +37069943449 ~

Statybos rusis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita
Statinio paskirtis (pagal STR 1,01.09:2003): susickimo komunikacijos: keliai (gatvés)
Statinio kategorija: ypatingas

Geotechniné kategorija (projektininose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra. trecia.
Statinio projektavimo specialiosios salygos: -

Duomenys apie projektuojamo statinio parametrus: projektuojamos ziedinés sankryzos dangy
plotas 350 m?, sankryZa ketursalé po 2 eismo juostas po 3.75m., gatvés kategorija C2.

Numatomi pamaty konstrukeijy variantai: -

Perduodamos j pagrindg apkroves ir jy intensyvumas: -

Kiti parametrai: -

Statybvietés centro koordinatés (LKS-94): X — 6008459; Y — 537938,

Gatvés pradZios, vidurio ir pabaigos koordinatés :

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai: -

Numeris X Y

Lor=ais ¢ 6008478 537928

2 6008461 537974 - i
3 6008443 537913 N



Normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atlickami tyrimai, sgrasas:

1. STR 01.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai*

2. LST EN 1997-1 ,Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinés taisyklés
3. LST EN 1997-1 ,,Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinéjimai ir
bandymai.

4, LST EN ISO 14688-1:2007 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Grunty atpaZintis ir
klasifikavimas. | dalis. AtpaZintis ir apra§ymas.

5. LST EN ISO 14688-2:2007 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Grunty atpaZintis ir klasifikavimas.
1 dalis. Klasifikavimo principai.

6. LST 1331 automobiliy keliy gruntai. Klasifikacija.

7. R33-02* Automobiliy keliy inZineriniai geologiniai tyrimai*

8. Statybos taisyklés ST 188710638.06:2004

Ankic¢iau sklype atlikti geologiniai tyrimai: Néra

Kiti papildomi reikalavimai: Atlikti 3 greZinius iki 2-3 m gylio, grunto apra§ymui, atlikti s
zondavimo bandymus grunty geotechninéms savybéms nustatyti. Nustatyti gruntinio vandens lygi ir

dangos konstrukcij
5 al'andas Oginskas

Kelly, gelezinkeliy Ir tilty
departamanto vadous

UZsakovas...
,pavarde parasas data

Projeckto vadovas /{%/M é"

pavarde, pdraﬁas data

-___.____,-

UZzduotj gavau (tyrimy jmongs atstovas)... By
V., pavarde; paraﬁas dd.ta

T Ay 28




Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus

2013 m. rugséjo 13 d. jsakymo Nr. 1-445
priedas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS

TIRTI ZEMES GELMES

2013-09-13 Nr. 1051535
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymu, leidZiama:

(juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas pavardé)
(kodas (taikoma juridiniams asmenims), 303106983 buveiné (adresas)
Alvytaus r. sav., Kaimyny k., Draugystés g 15A)

nuo 2013-09-13

(leidimo jsigaliojimo data)

atlikti:
ekogeologinj tyrima;
inZinerinj geologinj (geotechninj) tyrima;
mechaninj tyrimo, eksploatacijos (i8skyrus angliavandeniliy) ir kitos paskirties
greZiniy grezima bei likvidavima;
poZeminio vandens (visy riiSiy, taip pat ir Zemés gelmiy Siluminés energijos)
paiedka ir Zvalgyba.

AW

Jonas Satkiinas
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SUTARTINIY ZENKLY IR GEOTECHNINIY RODIKLIY SUVESTINE LENTELE
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@ smélis, (blogos sanklodos smélis [SB]) | Mg = 2z 200 8 |120° D_:I% 0,40 | 1,4+410°
> su organikos priemai$a, Juosvas o
03 @ Supliltas vidutinio tankumo, vidutinio a5
rupumo smélis, (blogos sankiodos M . " 36,2 o~ | a40* |51 0,55 [1,4*10°
smalis [SB]) su organika, drégnas v “ [P.5-14, !
= Vidutinlo tankumo, vidutinlo rupume 9.0 %
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Grezinio Ziotys
%bgn - gruntinio vandens lygis ir
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slucksnio numeris (IGS-1)
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L1550 - greZinys ir jo gylis

M. K. Ciurlionio g. ir Savanoriy g. sankryZa Varénos m.

T GEQINZINERIA
o Lo gin.{'a{ fyrfm_af |

_' Vadovas M. Slizys

InZ. geol. J. Vaznyte ~

Stadija
TP UAB "COWI Lietuva" Ukmergés g. 369A Vilnius

Laid
Sutartiniy Zenkly ir geotechniniy rodikliy s
suvestine lentelé o)
Lapas'Lapq

1507-074-TP-IGT 1 4




OBJEKTAS

M.K. Ciurlionio g ir Savanoriy g. sankryza, Varénos m.

UZSAKOVAS

UAB "COWI" Lietuva

DINAMINIO ZONDAVIMO BANDYMO Nr. | Gr.DZ-1 DATA

2016-06-02

BANDYMO METODIKA

LST EN 1997-2:2007 (dinaminis zondavimas DPL)

SMOGIY SKAICIUS / BLOW COUNTS (N,o)
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OBIJEKTAS M.K. Ciurlionio g ir Savanoriy g. sankryZa, Varénos m.

UZSAKOVAS UAB "COWI" Lietuva

DINAMINIO ZONDAVIMO BANDYMO Nr. | Gr.DZ-2 DATA 2016-06-02

BANDYMO METODIKA LST EN 1987-2:2007 (dinaminis zondavimas DPL)

SMUGIY SKAIGIUS | BLOW COUNTS (Nyo)
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OBJEKTAS M.K. Ciurlionio g ir Savanoriy g. sankryza, Varénos m.
UZSAKOVAS UAB "COWI" Lietuva
DINAMINIO ZONDAVIMO BANDYMO Nr. | Gr.DZ-3 DATA 2016-06-02

BANDYMO METODIKA

LST EN 1997-2.2007 (dinaminis zondavimas DPL)

SMOGIY SKAICIUS /| BLOW COUNTS (N)
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monés kodas: 300043111
PVM mokeétojo kodas: LT100001187111

Tel. #370 5 250 06 05

p ro j 8 kt as El. padtas: info@srp-projektas.it

www.sTp-projektas.it

Varénos rajono savivaldybés 2018-01-22 Nr. $18-07

administracijai
Vytauto g. 12,
65184, Varéna

PRASYMAS
PRITARTI PROJEKTINIAMS PASIOLYMAMS

UAB ,SRP-projektas” parengé ,Susisiekimo komunikacijy (gatviy) Savanoriy g., Varénos m., Varenos r. sav.,
rekonstravimo projekto projektiniai pasitlymai® projektinius pasililymus bei atliko visuomenés informavimo
procediira.

Prasome pritarti projektiniams sprendiniams.

Pridedama:

1. Dangy planas, 2 lapai,

2. Projektiniy pasitlymy ,Susisiekimo komunikacijy (gatviy) Savanoriy g., Varénos m., Varenos r. sav.,
rekonstravimo projekto projektiniai pasililymai” vie$o susirinkimo protokolas, 3 lapai.

Nerijus Jakulis

Direktorius ;
a4
2

JL‘-/
/

ORIGINALAS SIUNCIAMAS NEBUS
Eglé Montvydaité 864588765 egle@srp-projekias It




Sutartiniai Zyméjimai:

Projektuojami gatvés bordidrai (100x15x30)

].
Krpr.0+27,37 75

[— Projektuojami nuzeminti gatvés bordidrai
Projektuojami uzapvalinti gatvés bordidrai (100x15x22)

Projektuojami vejos bordidrai

Projektuojama asfalto danga (preliminari)

Asfalto dangos krastas

PR Projektuojamas Saligatvis iS pilkos spalvos betoniniy
AR trinkeliy

Projektuojama Saligatvio danga i$ geltonos spalvos
betoniniy trinkeliy

Projektuojama Saligatvio danga i$ raudonos spalvos
betoniniy trinkeliy

W Projektuojama veja

Atliekamas paprastasis remontas

\
\
.

INPSINIIINIIPY R .
BASBANNS Atstatoma $aligatvio danga

I I I I I I Projektuojamos pesciyjyju perejos
®

Perkialiami apSvietimo stulpai

Sutartiniai sklypy zyméjimai:

————————— Kadastriniai sklypai

————————— Preliuminards sklypai

0 2017-11 Projektavimui
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. \, Statinio projekto pavadinimas
; Susisiekimo komunikacij atviy) Savanoriy g., Varénos
FIE)A(\)T&/.. )’\{ SRP projektas m., Varénos r. sav., relign(gtravi%o projektclj;?rojektiniai
NR. pasitlymai
23509 | SPV N. Jakulis
36219 |SPDV S. Lapénas Dokumento pavadinimas Laida
Dangy planas 0
M1:500
Statytojas ir (arba) uZsakovas Dokumento Zymuo Lapas Lapq

Varenos rajono savivaldybés
LT administracija P17-20.1-PP-DP 1 2




Sutartiniai Zyméjimai:
Projektuojami gatvés borditrai (100x15x30)
F— Projektuojami nuzeminti gatvés bordidrai

Projektuojami uzapvalinti gatvés bordidrai (100x15x22)

Projektuojami vejos bordidrai
/ Suy, kg Sl Projektuojama asfalto danga (preliminari)
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PROJEKTINIU PASIHULYMU ,SUSISIEKIMO KOMUNIKACIIY (GATVIY) SAVANORIY
G., VARENOS M., VARENOS R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTO PROJEKTINIAIL
PASIOLYMAI” VIESO SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS
2018 m, sausio 8 d., 17:00 val. Varénos rajono savivaldybés patalpes, adresu Vytauto g. 12,

Yaréna

Susirinkimas vyko 2018 m. sausio 8 d., 17:00 val,, Varénos rajono savivaidybés patalpose,
adresu Vytauto g. 12 Varénoje. Susirinkimas prasidéjo 17:00 val.

Susirinkime pirmininké; projekte dalies vadovas Simonas Lapénas

Susirinkimo sekretorius: Vytautas Jotautas Varénos rajono savivaldybés administracijos Turto
valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas.

Susirinkimo praneSéjai: UAB ,,SRP projektas™ atstovas Simonas Lapénas, Varénos rajono
savivaldybés administracijos Turto valdymo skyriaus vedéjas Egidijus Zaleskis.

Svarstomy projektinig pasiilymy pavadinimas: |, Susisiekimo komunikacijy ({gatviy)
Savanoriy g., Varénos m., Varénos r. sav., tekonstravimo projekto projektiniai pasitilymai®

Dalyviy registracija prasidéjo 17:00.

Jvadinis Zodis. Projektiniy pasiGlymy pristatymas: Simonas Lapénas smulkiai pristate
.Susisiekimo komunikacijy (gaiviy) Savanoriy g., Varénos m, Vaténos t. sav. rekonstravime
projekto® projeldinius pasiilymus. Savanoriy gatvés ruofe nuo Ziedinés sankryZos iki Patke g,
keidiama sena asfalto danga nauja, kei¢iamos 3aligatvio trinkelés ties prekybos centru ,,Norfa™ ir 3alia
miesto turgavietés, prie turgavieté pertvarkoma automobiliy stovéjimas, keiCiant dabar esamg
automobiliy statymo bidg (90 laipsniy kampu) | automobiliy statymo biidg (45 laipsniy kampu).
Jrengiama. nauja peréja ties ,,Emsi® benzino kolonéle. Visoje gatvéje bus jrengiama lietaus nuoteky
surinkimo kanalizaciia,

Pasisalo Egidijus Zaleskis. Prane¥éjas pastebejo, kad Salia miesto turgavietés kitoje patvés
puséje vietoje dabar projektucjamos Zalios vejos tikslinga jrengti stovéjimo vietas automobiliams,
automobiliy stovéjimo viety ¥alia turgaus visada triiksta,

Suinteresnota visuomené, Almantas Jukevidius. Pritaviu, kad kitoje gatvés puscje Salia
turgaus ,.ki¥enés” automobiliy stovéjimui biitinos.

Suinferesuota visuomené, Eugenijus Dumdfius. Prie turgaus reikéty palikti automobiliy
statymo biidg 90 laipsniy kampu.

Atsako Simonas Lapénas. Pritariu, kad Salia miesto turgavietés kitoje gatves pusgje vietoje
dabar projektucjamos #alios vejos bty projektucjamos stovéjimo vietos automobiliams. Prie turgaus
palikti automobiliy stovéjimo biidg, kai automobiliai biity statomi 90 laipsniy kampu negalima, nes tai
priedtarauja eismo saugumui (ivaZinojant i$ tokios automobiliy stovéjimo vietos automobilis furi
i¥va¥iuoti | priedprieSinio eismo juostg) ir galiojantiems normatyvams. Todél turi biiti naudojamas
automobiliy statymo biidas 45 laipsniy kampu.

Pasisako Egidijus Zaleskis. Sililau tiesiai prie¥ais prekybos centrg ,Maxima® ir autobusy stofj
jrengti péstiyjy peréja. Sioje vietoje labai intensyvus pésdiyjy eismas, &ia eina takas nuo Ausros




gatves, nuolatiniai pestiujy srautai juda | prekybos centrg ir autobusy stotj bei grjZta i ju. Talp pat
sitlo peréjs numatyta ties piketu 6+40 projektuoti ties piketu 6+00.

Atsako Simonas Lapénas. Pésdiyjy peréjos jrengimas prieais prekybos centrg ,Maxima® it
autobusy stotj yra tikslingas, taciau reikia patikrinti pagal gatvés kategorijg, koks atstumas maZiausias
privalo biiti tarp jrengiamy peréjy. Sifilymas keisti peréjos vietg prie degalines EMSI bus jvertintas.

Suinferesuota visuomené. Eugenijus Dum&ius, Praned¢jas pasinlé dviraciy taka projektuoti
autabusy it geleZinkelio stody, parduotuviy ,Maxima“ ir ,Norfa® puséje dél traukos objekty gausos.
Sis takas turéty jungtis nuo galimai ateinandio Vytauto gatve prie BaZnyCios (sendaikéiy turgaus).

Reikia numatyti atmosferinio vandens pajalinimg i§ Savanoriy g. 40, 42 kiemy, kanalizuojant jj i
tietaus tinkius.

Ties Savanoriy g. 38 jtengti nauja nuovaly privaZiavimo gatvelei prie Siuksliy konteineriy ir
dujy rezervuary, esandiy Savanoriy g. 40. Dabartinis privaZiavimas praeina prie pat gyvenameojo namo
Savanoriy g. 42 langy, kas kelia pagristus pasipiktinimus ir pavojy gyventojams.

Vengti vizualings gatvés tar$os jvairiy Zenkly atramomis. Storos 76 mm atramos , Zenklai 2-o0s
dyd¥io grupés {70 cm), nenaudojama ,,T* formos atramos, nei$naudojami kelio Fenkly pakabinimui
ap$vietimo stuipai, Projektuotojai galéty naudoti nereglamentuotas naujoves, pvz. ties greicio
maZinimo kalneliais galéfy buiti naudojamas nestandartinis informacinis kelio ¥enklas ,Dirbtinis
nelyguma®. Naudoti -0 dydZio grupés kelio Zenklus ir 63 mm skersmens atramas.

Atsako Simonas Lapénas, Dviradiy takg tikslingiau palikti kaip dabar pateikta projektiniame
pasifilyme, nes perkélus dviradiy takq | turgavietés pusg, dél automobiliy stovéjime blido (automobilio
priekis igsiki¥a 0,5 m ant ¥aligatvio) prarandama 0,5 m tai trikstamo dviragio tako plogio,

NuovaZoje, einantios link Savanoriy g. 40 ir 42, bus suprojektucta lietaus puoteky surinkimo
gulinys, j kurj ateityje bus galima kanalizuoti lietaus vandenj i§ minéty daugiabudiy namy kiemy.

Nuova?a ties Savanoriy g. 38 neprojekiuojam, nes Varenos bendrajame plane néra numatyta
privaZiavimo,

Projektuojant naudojami kelio Zenklai tokie, kokie priklauso pagal gatvés kategorijg. Kelio
enkly 76 mm skersmuo atitinka galiojantiems standartams. Visada vengiama vizualinés tarSos, kut
galima kelio Zenkly tvirtinimui naudojami ap8vietimo stufpai.

Suinteresuota visuomené, Zydriinas Marcinkevitius. Gyventojas pasaké, kad jo nuomene
gatvé projekiuojama per siaura, jos reikia daug platesnes. Sia gatve rudenj Zemés Ukic technika
veramas detlius pridavimui. Si technika sunkia prasilenks, ypal péstiyjy peréjy vietose, kur
vaFiuojamoji dalis sisurinama iki 6 m plodio. Gal wekty tik kelio Zenklais ir hotizontaliu zenklinimu
sutvarkyti esama pladia gatvg, Vietose prie§ pésdiyjy peréjas vaZinojamosios dalies susiaurinimo gal
geriau daryti i8kiliasias pes€iyiy peréias.

Atsako Simonas Lapénas. Gatvés plotis projekiuojamas, atsizvelgiant j paliojandius teisés
aktus. Siuo atveju Savanoriy gatvé yra C2 kategorijos ir jos plotis turi biti 7 m. Gatvés plodio uiteks ir
Semés Gkio technikai. Pried pésiyjy peréjas ir taip reikia pristabdyti, o esant reikalui, susitikus 1§
abiejy pusiy Yemés ukio technikai, vienas praleis kitg. Kelio Zenklais ir horizontalin Zyméjimu
sutvarkyti dabarting pladig gatve, kad atitikty saugaus eismo reikalavimus nejmanoma. Naudoti
itkiligsias pésdiyjy peréjas netikslinga dél péséiyjy peréjy gausos ir iskiliy peréjy keliamo triuksmo,




Suinteresuota visuomené. Almantas Juskevidius. Pabrézé, kad numatomo jvaziavimo j UAB
Ekoratas® plotis per mazas, biitina jj paplatinti, kad galéty jvaZiuoti krovininiai automobiliai su
puspriekabémis.

Atsako Simonas Lapénas. [vaziavimas | UAB ,Ekoratas teritorija bus projektuojamas
platesnis, tiek kiek leidZia normatyviniai dokumentai.

Pasisako Varénos senitinas Dalius Lukminas. Senitinas siiilo uzapvalinti positikj ties 0+80 piketu
bei numatyti papildoma peréja prie Norfos. Almantas Juskeviius iSreiSkia pozicija, kad papildoma
peréja Sioje vietoje néra biitina.

Atsako Simonas Lapénas. Posiikis bus uZapvalintas. Peré¢jos siiilo nerengti, nes smarkiai
sumazés automobiliy pastatymo viety, o atstumai tarp numatomy rengti peréjy néra dideli.

Susirinkimas baigeési 18:15.
Vie3o susirinkimo procediira atlikta.

Pasiiilymus el. pastu pateiké iki susirinkimo:
1. UAB ,,Ekoratas.

Pasiiilymus rastu susirinkimo metu pateiké:
1. Gyventojas Eugenijus Duméius.

Atsakymus j pasiiilymus projekto rengéjai pateikia nustatyta tvarka ir terminais.
PRIDEDAMA
1. Dalyviy sgraSas

Susirinkimo pirmininkas Simonas Lapénas

Susirinkimo sekretorius Vytautas Jotautas




Dél projektiniy pasitlymy ,,SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJU (GATVIY) SAVANORIU G., VARENOS M., VARENOS R. SAV., REKONSTRAVIMO
PROJEKTO PROJEKTINIAI PASIULYMAI“ visuomenés informavimo
SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2018 m. sausio 8 d. Varéna

Viesasis susirinkimas jvyko 2018 m. sausio 8 d. 17 val.
Susirinkimo vieta: Varénos rajono savivaldybeje Vytauto g. 12, 65184 Varena

Susirinkimo pirmininkas (-&):
Susirinkimo sekretorius (-&):

DALYVIU SARASAS

2018 m. sausio 8 d.
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Stendy jrengimo vieta Salia projektuojamos teritorijos
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Simonas Lapénas

From: Dovilé Gribuliene

Sent: antradienis 2017 m. gruodis 19 16:01

To: Nerijus Jakulis; Simonas Lapénas

Subject: FW: Pasitlymai dél Savanoriy gatvés rekonstrukcijos
Categories: Red Category

From: Ekoratas [mailto:info@ekoratas.lt]

Sent: Tuesday, December 19, 2017 3:13 PM

To: info <info@srp-projektas.|t>

Subject: Pasitlymai dél Savanoriy gatves rekonstrukcijos

Laba diena,

atsizvelgdami | pateiktg Jasy informacijg apie Savanoriy gatvés rekonstrukcijg, turime tokiy
pasitlymuy:

1. Panaikinti pésciujy pereéja Salia kebabinés kiosko.

2. ISlaikyti stovéjimo aikSteles abejose gatvés pusése ties turgaviete. Kitoje kelio puséje, priesais
turgaviete, sitlome jrengti stovéjimo aiksStele, taip vadinamas"kiSenes", t. y. padaryti stovéjimo
aikstele lygiagrecig su keliu, taip iSvengiant spusciy ties turgaviete, ypatingai turgavietés darbo metu,
kuomet masiny stovéjimas is dalies trukdo eismui.

3. Salia kebabineés kiosko jrengti lietaus kanalizacijos surinkimo $ulinj, su perspektyva ateityje
prisijungti prie Siy tinkly.

Tikimés, kad rengdami Savanoriy gatvés rekonstrukcijos projekta atsizvelgsite | masy pasitlymus.

Pagarbiai
UAB “Ekoratas”

7\
%= ckoratas

Ukdaroji akeiné bendrove Joint stock company
Vasario 160s g. 5, 65188 Varéna
Tel/fax +370 310 51144
Mob.tel. +370 699 60444
e-mail: info@ekoratas.It
web: www.ekoratas.It
skype: ekoratas1




|monés kodas: 300043111
PVM mokeétojo kodas: LT100001187111

P
S R P /;& Zemaités g. 26, Vilnius, LT-03201

Tel. +370 5 250 06 05

p r Oi e kt as El. paitas: info@srp-projektas.t

www.srp-projektas.it

UAB ,Ekoratas” 2018-01-11 Nr. 18-02
siunc¢iama el. pastu: inffo@ekoratas.t

) ATSAKYMAS
DEL PASIULYMY PATEIKIMO SAVANORIY G. REKONSTRAVIMUI

UAB ,SRP-projektas” rengia ,Susisiekimo komunikacijy (gatviy) Savanoriy g., Varénos m., Varénos r.
sav., rekonstravimo projekto projektinius pasitlymus®, Statytojas (uzsakovas) — Varénos rajono savivaldybeés
administracija.

2017 m. gruodzio 19 d. buvo gauti pasililymai dél Savanoriy g. rekonstravimo projekto. Atlikus visuomenés
informavimo procediiras bei projektiniy pasitlymy viesinima, teikiame Jums atsakyma j pateiktus pasitlymus:

L

PASIOLYMAS: Panaikinti pésciyjy peréjg $alia kebabinés kiosko.

ATSAKYMAS: Projekte peéséiyjy peréjos suprojektuotos vadovaujantis galiojangiais norminiais
dokumentais ir atsizvelgiant | péséiyjy srautus. Techninio projekto rengimo metu, jy vietos gali
koreguotis derinant su atsakingomis institucijomis.

2. PASIOLYMAS: Islaikyti stovéjimo aiksteles abejose gatvés pusése ties turgaviete. Kitoje kelio puséje,
priedais turgaviete, siilome jrengti stovéjimo aikstele, taip vadinamas "kiSenes", t. y. padaryti stovéjimo
aikétele lygiagrecia su keliu, taip iSvengiant spiis¢iy ties turgaviete, ypatingai turgavietés darbo metu,
kuomet masiny stovejimas i$ dalies trukdo eismui.

ATSAKYMAS: automobiliy stovéjimo vietos yra projektuojamos atsizvelgiant | statybos techninio
reglamento keliamus reikalavimus.

3. PASIOLYMAS: Salia kebabinés kiosko jrengti lietaus kanalizacijos surinkimo $ulinj, su perspektyva
ateityje prisijungti prie 8iy tinkly.

ATSAKYMAS: projektuojant lauko nuoteky tinklus bus atsizvelgta j jlisy pageidavimg bei esamaq gatves
reljefa.
Projekto vadovas Nerijus Jakulis

ORIGINALAS SIUNCIAMAS NEBUS
Simonas Lapénas 861543406 simonas lapenas@srp-projektas.it




Varénos rajono savivaldybés administracijos valstybés tarnautojo, atliekancio
savivaldybés vyriausiosios architektés funkcijas, pritarimas projektiniams
pasialymams IS ,Infostatyba“

Prasymo / pranesimo blsenos Brézinys

Registracijos numeris: PSP-100-180206-00208

Registracijos data: 2018-02-06

Tipas: Prasymas pritarti visuomenei svarbiy statiniy projektavimu

Susisiekimo komunikacijy (gatviy) Savanoriy g.. Varénos m., Varénos r. sav,,
rekonstravimo projekto projektiniai pasiGlymai

Nagringéjantis asmuo: Vedéja Orinta Lakick‘eneﬂ

Projekto pavadinimas:

Pastabos:
Bisena Data Naudotojas
PasiGlymams 2018-02-13
pritarta 19:25 Vedéja Orinta Lakickiené
b 2018-02-09 Vyr. specialisté Silvija Kalanaviéiite-
mmtas e
13:13 Balkdniene
Blsenos: 2018-02-06
Tikrinamas .‘I'?}Jt; o Vedéja Orinta Lakickiené
6:02
UZregistruotas ERIE 000 ISoriné sistema
9 12:32
o 18-02-06 = .
|vestas | sistem3a 3?; 02-06 Isorniné sistema

» Atgal j paieska



Simonas Lapénas

From: Orinta Lakickiené <orinta.lakickiene@varena.lt>
Sent: ketvirtadienis 2019 m. geguzé 23 11:35

To: Simonas Lapénas

Subject: Re: del projekto pavadinimu patvirtinimo

Laba diena,

Statiniy projekto pavadinimams pritariu.

Pagarbiai

Varénos rajono savivaldybés administracija
Architektiros skyriaus vedéja

(vyriausioji architekte)

Orinta Lakickiené

el. p. orinta.lakickiene@varena.lt

tel.: (8 310) 31515

From: Simonas Lapénas

Sent: Wednesday, May 22, 2019 8:08 AM

To: orinta.lakickiene@varena.lt

Subject: del projekto pavadinimu patvirtinimo

Laba diena,
Siunciu gatviy pavadinimus susiderinimui, jie pakoreguoti pagal vakarykstes pastabas:

Susisiekimo komunikacijy (gatviy) Savanoriy g., Varénos m., Varénos r. sav., rekonstravimo projektas

InZineriniy tinkly - nuoteky Salinimo tinkly (lietaus) Laisvés ir Trumposios g., Varénos m., Varénos sen., Varénos r.
sav., statybos projektas

Susisiekimo komunikacijy paskirties (gatveés) ir inZineriniy tinkly Girios g., Varénos m., Varénos sen., Varénosr. sav.,
statybos projektas

Susisiekimo komunikacijy paskirties (gatvés) ir inZinerinio tinklo (lietaus nuoteky $alinimo tinklo) Silo g., Varénos m.,
Varénos sen., Varénos r. sav., rekonstrukcijos projektas

Susisiekimo komunikacijy paskirties (gatveés) ir inZinerinio tinklo (lietaus nuoteky Salinimo tinklo) Miskininky g.,
Varénos m., Varénos sen., Varénos r. sav., statybos Projektas

Susisiekimo komunikacijy paskirties (gatveés) ir inZineriniy tinkly Spaustuvés g., Varénos m., Varénos sen., Varénos r.
sav., statybos projektas

Susisiekimo komunikacijy paskirties (gatveés) ir inZineriniy tinkly Transporto g., Varénos m., Varénos sen., Varénos r.
sav., statybos projektas

Susisiekimo komunikacijy paskirties (gatveés) ir inZineriniy tinkly Statybininky g., Varénos m., Varénos sen., Varénos
r. sav., statybos projektas

Susisiekimo komunikacijy paskirties (gatveés) ir inZineriniy tinkly V. Krévés g., Varénos m., Varénos sen., Varénos r.
sav., statybos projektas

Pagarbiai,



Simonas Lapénas | Projekto dalies vadovas

UAB "SRP Projektas"

Savanoriy pr. 176¢, 03154 Vilnius

T +3705 2500605

M +370 615 43406

E simonas.lapenas@srp-projektas.It
W www.srp-projektas.lt
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Simonas Lapénas

From: s.slanciauskas@aplinkavisiems.It

Sent: antradienis 2020 m. liepa 7 13:35

To: Simonas Lapénas

Subject: Re: del projekto derinimo infostatyboje
pritariu

2020 m. liepos 7 d., 13:32 val., "Simonas Lapénas" <simonas.lapenas@srp.lt> parasé:

SRP 3%

Na siunciu dar kartg. Visos Jusy iSsakytos pastabos jau pakoreguotos. Tad lauksiu pritarimo.

From: Simonas Lapénas

Sent: Tuesday, July 7, 2020 12:41 PM

To: 's.slanciauskas@aplinkavisiems.It' <s.slanciauskas@aplinkavisiems.It>
Subject: FW: del projekto derinimo infostatyboje

Laba diena dar karta,

Persiunc€iu Savanoriy g. Varénoje plang susiderinimui.

From: Simonas Lapénas

Sent: Tuesday, July 7, 2020 9:09 AM

To: 's.slanciauskas@aplinkavisiems.It' <s.slanciauskas@aplinkavisiems.|t>
Subject: del projekto derinimo infostatyboje

Laba diena p. Stanislovai,

Kaip ir kalbéjome telefonu, siunciu Jums Savanoriy g. Varénoje dangy ir eismo organizavimo plang
susiderinti. Pakoregavau projektg pagal Jusy pateiktas pastabas. Numadciau daugiau parkingo viety
Zmoniy su negalia automobiliams, taip pat numaciau papildomai ir A tipo viety. Prie$ jkeliant j
infostatybg pakartotinai, noré€iau su Jumis susiderinti.

Pagarbiai,
Simonas Lapénas | Projekto dalies vadovas

+37061543406

simonas.lapenas@srp. It

UAB SRP PROJEKTAS

Savanoriy pr. 176c¢, Vilnius

Www.srp.lt

Sis pranesimas yra skirtas tik asmeniui, kuriam yra adresuotas, ir jame pateikta informacija gali bati konfidenciali. Jei $is pranes$imas néra skirtas
Jums, skaityti, spausdinti, kopijuoti, laikyti, atskleisti, platinti ar bet kokiu bidu panaudoti Siame pranesime pateiktg informacijg ar jos dalj yra
grieZtai draudzZiama. Jei §j pranesimg gavote per klaidg, praSome nedelsiant apie tai informuoti siuntéjq ir istrinti visas $io prane$imo kopijas i$
Jasy sistemos.

The information included in this message may be confidential and is only intended for the addressee. If you are not the intended addressee, you
are not authorized to read, print, retain, copy, disseminate, distribute, or use this message or any part thereof. If you receive this message in
error, please notify the sender immediately and delete it from your system.
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1. AutoCAD Civil 3D 3
2. Autodesk AEC collection 5
3. . Microsoft office 8
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