Pirkimo salygy 1 priedas
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Techniné specifikacija — Sis dokumentas.

Pirkéjas — VieSoji jstaiga ,Investuok Lietuvoje”.

Paslaugy teikéjas — Ukio subjektas — fizinis asmuo ar juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jy
padaliniai ar tokiy asmeny grupé, teikiantis Sutartimi numatytas paslaugas.

Paslaugos — Techninés specifikacijos 2.1 punkte nurodytos paslaugos.

Aprasas - |Investicijy, finansavimo ir administravimo sutarCiy sudarymo, jgyvendinimo ir
administravimo tvarkos apras$as, patvirtintas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijy ministro
2014 m. lapkri¢io 10 d. jsakymu Nr. 4-797

Reglamentas Nr. 651/2014 — 2014 m. birzelio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo

tam tikry kategorijy pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107
ir 108 straipsnius.

Reglamentas Nr. 1407/2013 — 2013 m. gruodzio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dél
Sutarties dél Europos Sgjungos veikimo 107 ir 108 straipsniy taikymo de minimis pagalbai.

Projektas — pagal Aprasa valstybés biudzeto IéSomis finansuojamas investicinis projektas, dél kurio
yra sudarytos Investicijy bei Finansavimo ir administravimo sutartys.

Investuotojas — uzsienio fizinis arba privatus juridinis asmuo ir (arba) jo filialas, atitinkantis Aprase
nustatytus reikalavimus.

Projekto vykdytojas — privatus juridinis asmuo ir (arba) jo struktdrinis padalinys, su kuriuo pasirayta
Finansavimo ir administravimo sutartis.

Investicijy sutartis — Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijy ministerijos su investuotoju (-ais)
sudaryta sutartis, kurioje nustatytos specialios investavimo ir verslo sglygos, jskaitant jsipareigojimus
suteikti finansavimg pagal Aprasa.

Finansavimo ir administravimo sutartis — Projekto vykdytojo, Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir
inovacijy ministerijos ir Pirkéjo pasirasSyta sutartis, kurioje nustatyta Projekto jgyvendinimo, pagalbos
iSmokeéjimo bei Projekto jgyvendinimo kontrolés salygos ir tvarka, taip pat kiti $aliy jsipareigojimai.
Projekto sutartys — Investicijy bei Finansavimo ir administravimo sutartys.

Tarpinis atsiskaitymas — Projekto jgyvendinimo metu teikiama ataskaita (iSskyrus Galutinj
atsiskaitymg), kurioje Projekto vykdytojas deklaruoja su Projektu susijusias iSlaidas ir (ar) pasiektus
jsipareigojimus, numatytus Sutartyse.

Galutinis atsiskaitymas - Projekto jgyvendinimo metu teikiama ataskaita (iSskyrus Tarpinj
atsiskaityma), kurioje Projekto vykdytojas deklaruoja su Projektu susijusias iSlaidas ir (ar) pasiektus
jsipareigojimus, numatytus Sutartyse.

Po-projektinis atsiskaitymas — Po Projekto jgyvendinimo teikiama ataskaita, kurioje Projekto
vykdytojas deklaruoja su Projektu susijusias iSlaidas ir (ar) pasiektus jsipareigojimus, numatytus
Sutartyse.

Projekto atsiskaitymai — Tarpinis, Galutinis atsiskaitymai.

Kompensuojamos iSlaidos — Finansavimo ir administravimo sutartyje numatytos iSlaidos, kurios yra
finansuojamos valstybés biudZeto IéSomis.

Nekompensuojamos islaidos — Finansavimo ir administravimo sutartyje numatytos iSlaidos, kurios
néra finansuojamos valstybés biudzeto IéSomis.

ISlaidy ir jsipareigojimy patikra — Projekto Sutartyse numatyty iSlaidy atitikties tinkamumo finansuoti
reikalavimams ir (ar) jsipareigojimy vykdymo patikrinimas.

2. Pirkimo objektas

2.1

Pirkimo objektas - pagal Aprasg finansuojamy Projekty Tarpiniuose atsiskaitymuose ir (ar)
Galutiniuose atsiskaitymuose ir (ar) Po-projektiniuose atsiskaitymuose deklaruojamy ISlaidy ir
jsipareigojimy patikry pagal i$ anksto sutartas procediras paslaugos. Techninés specifikacijos priede
Nr. 1. pateikiamas preliminarus Projekty sgrasas su projekty patikry tipu ir patikry skaiciumi. Pirkéjas



2.2.

nejsipareigoja iSpirkti jokia apimtimi Siame sagraSe nurodyty projekty patikros paslaugy. Patikros
paslaugos bus perkamos pagal faktinj poreikj jtraukiant ir kitus, sgraSe nenurodytus projektus, Projekty
sgraSas Sutarties vykdymo metu gali bdti tikslinamas, papildomas, koreguojami sgrase esanciy
Projekty atsiskaitymo dokumenty pateikimo grafikai ar ataskaitiniai periodai. Apie projekty
pasikeitimus Pirkéjas Paslaugy teikéjg informuos rastu el. pastu. Sutarties pakeitimai dél to néra
sudaromi.

Paslaugy tikslas — patikrinti, ar Projekto atsiskaitymy dokumentuose deklaruotos iSlaidos ir (ar)
pasiekti jsipareigojimai atitinka (i) Apraso, (ii) Reglamento Nr. 651/2014, (iii) Reglamento Nr.
1407/2013, (iv) Projekto SutarCiy ir (v) teisés akty, nustatanciy islaidy pagrindimo dokumenty
reikalavimus ir (ar) su Projekto jsipareigojimy vykdymu susijusius reikalavimus (jskaitant, bet
neapsiribojant Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Verslo apskaitos standartais, Lietuvos
Respublikos buhalterinés apskaitos jstatymu, Vidutinio darbo uzmokescio skai€iavimo tvarkos aprasu,
patvirtintu 2017 m. birZelio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 496 ,Dél Lietuvos
Respublikos darbo kodekso jgyvendinimo®), nuostatas. Patikros metu Paslaugy teikéjas privalo
vadovautis aktualiomis ir (ar) teisiniy santykiy atsiradimo momentu galiojan€iomis Siame punkte
nurodyty dokumenty redakcijomis. Paslaugy teikéjas, atlikdamas patikrg, taip pat turés vadovautis
Pirkéjo pateiktais metodiniais nurodymais, paaisSkinimais ir rekomendacijomis dél teisés akty taikymo
jskaitant, bet neapsiribojant V§| Investuok Lietuvoje 2024 05 20 d. generalinio direktoriaus jsakymu
patvirtintomis ,Pagal investicijy, finansavimo ir administravimo sutarciy sudarymo, jgyvendinimo ir
administravimo tvarkos apra3g, patvirtintg LR ekonomikos ir inovacijy ministro 2014 m. lapkri€io 10 d.
Jsakymu Nr. 4-797, finansuoty projekty aukStos profesinés kvalifikacijos atitikties vertinimo
rekomendacijos®.

3. Pirkimo objekto aprasymas

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Tarpinio atsiskaitymo patikra turi apimti Projekto ISlaidy tinkamumo patikrinimg pagal Techninés
specifikacijos 3.9 - 3.16 punktuose nustatytas iSlaidy tinkamumo patikros procedidras. Papildomai
Paslaugy teikéjas ataskaitoje apie faktinius pastebéjimus turés pateikti Projekto jsipareigojimy,
nurodyty jvykdymo pasiektus faktinius rezultatus iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos (kurie Pirkéjo
baty naudojami Projekto monitoringo tikslais). Techninés specifikacijos 3.17.4 nurodyto jsipareigojimy
jvykdymas tarpinio atsiskaitymo metu yra vertinamas pagal Projekto vykdytojo ataskaitose pateiktg
informacijg ir sutikrinimas su pirminiais dokumentais sutikrinimas néra vykdomas. Sio jsipareigojimo
jvykdymo vertinimas patikrinant aukstg profesine kvalifikacijg pagrindziancius dokumentus yra
vykdomas tik Galutinio atsiskaitymo metu?.

Galutinio atsiskaitymo patikra turi apimti Projekto I3laidy tinkamumo patikrinimg ir Projekto
jsipareigojimy patikrg uz visg Projekto jgyvendinimo laikotarpj. Paslaugy teikéjas, atlikdamas islaidy
tinkamumo patikrinimg turés atlikti Techninés specifikacijos 3.9 - 3.16 punktuose nustatytas iSlaidy
tinkamumo patikros procediras bei, atlikdamas jsipareigojimy jvykdymo patikrg, atlikti Techninés
specifikacijos 3.17 punkte nurodytas procediras.

Po-projektinio atsiskaitymo patikra turi apimti jsipareigojimy idlaikymo patikrg po Projekto pabaigos.
Paslaugy teikéjas, atlikdamas po-projektinio atsiskaitymo jsipareigojimy patikra, turés atlikti Techninés
specifikacijos 3.19 punkte nurodytas procediras bei Techninés specifikacijos 3.15 punkte nurodytas
procediras (jeigu Po-projektinio atsiskaitymo metu deklaruojamos darniosios investicijos).

Paslaugy teikéjas, atlikdamas Projekto ISlaidy ir jsipareigojimy patikrg, turés jvertinti jy atitikimg
dokumenty ir teisés akty, nurodyty 2.2 punkte, nuostatoms.

Jeigu Paslaugy teikéjui, atliekant ISlaidy ir jsipareigojimy patikrg, kyla klausimy dél teisés akty ir (ar)
dokumenty, nurodyty 2.2 punkte, nuostaty taikymo ir (ar) interpretavimo, Paslaugy teikéjas turi pateikti
Pirkéjui nuomone bei jg pagrindZiancius argumentus ir pasidlymus dél teisés akty ir (ar) dokumenty
nuostaty taikymo ir (ar) interpretavimo. |vertines Paslaugy teikéjo pateiktg nuomone bei jg
pagrindzian€ius argumentus ir pasidlymus, Pirkéjas priima sprendimg dél teisés akty ir (ar) dokumenty
nuostaty taikymo. Paslaugy teikéjas, atlikdamas patikra, taip pat turés vadovautis Pirkéjo pateiktais
metodiniais nurodymais, paaiskinimais ir rekomendacijomis dél teisés akty taikymo.

Projekto atsiskaitymy dokumentuose deklaruoty iSlaidy atitiktis tinkamumo finansuoti reikalavimams
ir (ar) jsipareigojimy vykdymas vertinami pagal Projekto atsiskaityme pateiktus dokumentus lietuviy ir
(ar) angly kalbomis (iSlaidy pagrindimo dokumentai gali bati pateikti ir kitomis kalbomis).

1 Aukstos profesinés kvalifikacijos jsipareigojimo vertinimo proceddra taikoma tik tiems projektams, kuriy

paraiSkos pateiktos iki 2022 m. gruodzio 31 d. Projektams, kuriy paraiSkos pateiktos nuo 2023 m. sausio 1 d.



3.7.

3.8.

3.9.

Projekto atsiskaitymy dokumentuose deklaruojamos Siy kategorijy iSlaidos — (i) darbo uzmokescio
iSlaidos, (ii) iSlaidos kapitalui formuoti (ilgalaikio turto jsigijimo (kdrimo) iSlaidos), (iii) kitos su Projekto
jgyvendinimu susijusios i8laidos ir (iv) darniyjy investicijy iSlaidos. Projekto atsiskaitymy
dokumentuose gali bati deklaruojamos visy arba tik dalies nurodyty kategorijy iSlaidos. Konkretaus
Projekto islaidy kategorijos numatytos Projekto Finansavimo ir administravimo sutartyje.

Deklaruojant Techninés specifikacijos 3.77 punkte nurodyty kategorijy iSlaidas (kompensuojamas ir
nekompensuojamas) turi bati pateikiami Sie dokumentai:

3.8.1. darbo uzmokescio iSlaidos, susidariusios dél pradine investicija sukurty darbo viety, ir jas
pagrindziantys dokumentai: darbo uzmokes€io apskai€iavimo ir iSmokéjimo pazyma ir jg
lydintys dokumentai (darbo uzmokescio apskaitos ziniarastis, darbo laiko apskaitos ziniarastis,
darbo sutartys ir jy pakeitimai, Sodros pazymos apie apdraustuosius asmenis, Sodros
pazymos apie sumokétas socialinio draudimo jmokas, jsakymai, mokéjimy pavedimy kopijos,
priemokos ir pan., kiti su Projekto veikla susije dokumentai). Darbo uzmokescio apskaitos
ziniarastis, darbo laiko apskaitos ziniarastis, darbo sutartys ir jy pakeitimai, Sodros pazymos
apie apdraustuosius asmenis, Sodros pazymos apie socialinio draudimo jmoky sumokeéjima,
mokeéjimy pavedimy kopijos turi buti pateikti visiems Projekto darbuotojams, kuriy darbo
uzmokescio iSlaidos deklaruojamos, nepriklausomai ar jie buvo atrinkti detaliai patikrai pagal
atrankine patikros metodikg. Detalls darbo uZmokesCio dokumentai kaip jsakymai, darbo
uzmokescCio detalls apskaiCiavimai ir kt. gali bati pateikiami tik pagal atranking metodikg
atrinktiems darbuotojams.

3.8.2. iSlaidos kapitalui formuoti (ilgalaikio turto jsigijimo (kdrimo) iSlaidos) ir jas pagrindziantys
dokumentai: pirkimo — pardavimo sutartys, saskaitos faktdros, priemimo — perdavimo aktai,
iSlaidy apmokéjimo dokumentai, turto draudimo polisai ir jy apmokeéjimg patvirtinantys
dokumentai, jvedimo | eksploatacijg aktai, statybos uzbaigimo aktai, V§] Registry centras
nekilnojamojo turto iSrasas, turto naujumg patvirtinantys dokumentai (jrangos tiekéjo
patvirtinimai, turto nuotraukas i$ kurios galima identifikuoti turto gamybos datg, pirkimo-
pardavimo sutartis, jeigu i$ jos galima identifikuoti, jog turtas naujas, ir pan.) ir kiti su Projekto
veikla susije dokumentai.

3.8.3. kitos Projekto veiklos i$laidos ir jas pagrindziantys dokumentai: pirkimo — pardavimo sutartys,
priemimo — perdavimo aktai, sgskaitos faktaros, iSlaidy apmokéjimo dokumentai ir kiti su
Projekto veikla susije dokumentai.

3.8.4. darniujy investicijy iSlaidos ir jas pagrindZiantys dokumentai: darniyjy investicijy ataskaita,
sutartys, sgskaitos faktdros, iSlaidy apmokéjimo dokumentai. Jeigu numatyta Projekto
Finansavimo ir administravimo sutartyje darnigsias investicijas investuoti pagrindziant laiko
sgnaudy iSlaidas, darniyjy investicijy ataskaita darniyjy investicijy veikloje dalyvaujanciy
darbuotojy ir jy darbo uzmokescio suvesting, darbo uzmokescio apskaitos ziniarastis, darbo
laiko apskaitos Ziniarastis, Sodros pazymos apie apdraustuosius asmenis, pavedimy kopijos ir
kiti su Projekto veikla susije dokumentai.

Projekto atsiskaitymy patikrinimo metu dél visy Projekto atsiskaitymo dokumentuose deklaruoty

iSlaidy turés biti patikrinta:

3.9.1. ar patirtos i8laidos yra numatytos Projekto Finansavimo ir administravimo sutartyje (Projekto
biudzete).

3.9.2. ar patirtos tinkamos finansuoti iSlaidos atitinka ApraSe ir jo priede nustatytus reikalavimus bei
Sutarties nuostatas;

3.9.3. ar valstybés pagalba néra teikiama Reglamento Nr. 651/2014 1 straipsnio 2-5 dalyse,
13 straipsnyje nustatytose srityse. Atliekant Sig procedirg turés bati patikrinta, ar projekto
jgyvendinimo ataskaitoje  nurodytas projekto pagrindinés veiklos kodas nepatenka |
Reglamento 651/2014 1 straipsnio 2-5 dalyse ir 13 straipsnyje nurodytus draudziamus
sektorius.

3.9.4. ar iSlaidos yra tiesiogiai susijusios su Projektu ir patirtos Projekto jgyvendinimo laikotarpiu,
nurodytu Projekto Sutartyse.

3.9.5. ar Projekto darby pradzia néra ankstesné nei paraiSkos pateikimo data. Darby pradzia — su
investicija susijusiy statybos darby pradZia arba pirmasis teisiSkai privalomas jsipareigojimas
uzsakyti jrenginius, arba bet kuris kitas jsipareigojimas, dél kurio investicija tampa
neat$aukiama, Zidrint, kuris jvykis pirmesnis. Zemés pirkimas ir parengiamieji darbai, pvz.,
leidimy gavimas ir galimybiy studijy vykdymas, darby pradzia nelaikomi. Perémimo atveju



3.9.6
3.9.7

3.9.8.

3.9.9.

darby pradzia laikomas momentas, kai jsigyjamas su jsigyta jmone tiesiogiai susijes turtas.
Atliekant Sig procedirg, turés bdti patikrinta: i) ar statybos darby rangos sutartys, pirkimo-
pardavimo sutartys, jrangos pirkimo sutartys (kiti jrangos uzsakymg patvirtinantys dokumentai,
pvz., jrangos uzsakymo orderiai), sudarytos ne ankstesne data nei paraiSkos pateikimo data
bei ii) ar sgskaitos —faktlros néra iSrasytos anksciau nei paraiSkos pateikimo data. Tuo atveju,
Jeigu patikros proceso metu baty identifikuota, jog darby pradzia galimai ankstesne nei
paraiS$kos pateikimo data, Paslaugy teikéjas turi informuoti Pirkéjg elektroniniu paStu
(nedelsiant, tebevykstant patikros procesui).

. ar deklaruojamos iSlaidos nebuvo deklaruotos ankstesniuose Projekto atsiskaitymuose.

. ar patirtos iSlaidos nevirSija Finansavimo ir administravimo sutartyje (Projekto biudzete)
nurodyto iSlaidy dydzio (i$ viso ir pagal kiekvieng biudzeto iSlaidy eilute).

ar nevirSytas Projekto finansavimo ir administravimo sutartyje (Projekto biudzete) nustatytas
finansavimo intensyvumas.

ar iSlaidos yra tinkamai apskaiciuotos, tinkamai dokumentuotos ir apmokétos, t. y., ar Projekto
iSlaidos pagrjstos iSlaidy pagrindimo ir jy apmokéjimo jrodymo ar lygiavertés jrodomosios
vertés dokumentais.

3.9.10. ar deklaruojamoms iSlaidoms pagrjsti yra pateikti visi 3.83.8 punkte nurodyti iSlaidy pagrindimo

dokumentai.

3.9.11. ar pateiktos finansinés ir Projekto jgyvendinimo, darbo uZmokesCio apskaiCiavimo ir

iSmokéjimo ataskaitos bei Projekto dalinio ir (ar) galutinio jvykdymo aktas yra tinkamai uzpildyti:

3.9.11.1. ar sutampa deklaruojamos darbo uzmokes€io sumos finansinéje ataskaitoje ir
darbo uzmokescio apskai€iavimo ir iSmokéjimo pazymoje.
3.9.11.2. ar sutampa duomenys finansinéje, jgyvendinimo ataskaitose ir darbo uzmokescio

iSmokeéjimo ir apskaiciavimo pazymoje ( darbo viety skai€iaus, aukstos kvalifikacijos darbo
viety skaiciaus, vidutinio darbo uzmokescio, deklaruojamy islaidy sumos).

3.9.11.3. ar darbo uzmokescio apskaiCiavimo ir iSmokéjimo pazymoje nuosekliai vykdoma
naujy darbo viety numeracija, nurodytos tikslios darbo viety pradZios ir pabaigos datos,
etaty dydziai, nurodytos teisingos deklaruojamy iSlaidy sumos.

3.9.11.4. ar nepersidengia toje pacioje pozicijoje dirbanc&iy darbuotojy deklaruojamo darbo
uzmokescio laikotarpis (t.y. ar yra iSéjus vienam darbuotojui, pakeitusio darbuotojo darbo
uzmokestis deklaruojamas ne anksCiau nei sekanti diena nuo paskutinés iSéjusio
darbuotojo darbo dienos).

3.9.11.5. ar dalinio jvykdymo akte nurodytas projekto vykdytojo pavadinimas, adresas ir
banko saskaita sutampa su informacija, kuri nurodyta Projekto finansavimo ir
administravimo sutartyje (jskaitant pakeitimus).

3.9.11.6. ar dalinio jvykdymo akte nurodytas finansavimo ir administravimo sutarties
numeris, data bei skirto finansavimo suma sutampa su informacija Projekto finansavimo
ir administravimo sutartyje.

3.9.11.7. ar dalinio jvykdymo akte nurodytas bei aktg pasiraSo asmuo, kuris turi teise
atstovauti projekto vykdytojo jmone (jeigu pasiraSoma pagal jgaliojimg, ar pateiktas
atstovavimo teise suteikiantis jgaliojimas).

3.9.11.8. ar dalinio jvykdymo akte teisingai nurodyti pasiraSantys asmenys (Pirkéjo
vadovas, ministerijos atstovas, projekto vykdytojo atstovas).

3.9.11.9. ar dalinio jvykdymo akte nurodyti teisingi investicijy programos kodai.

3.9.11.10. ar dalinio jvykdymo akte nurodyta dengiama valstybés pagalbos suma sutampa
su finansinéje ataskaitoje nurodyta dengiamy IéSy suma.

3.9.11.11. Ar dalinio jvykdymo suma skaiciais ir Zodziais sutampa.

3.9.12. ar patiriant Projekto iSlaidas, sumokamas PVM néra priskiriamas prie tinkamy iSlaidy.
3.9.13. jeigu ataskaitiniu laikotarpiu Projekto vykdytojas jgyvendina Europos struktdriniy fondy IéSomis

finansuojamg (-us) projektg (-us), Paslaugy teikéjas pagal Projekto vykdytojo pateiktg
informacijg turés patikrinti, ar i$ tinkamy finansuoti (kompensuojamy) iSlaidy pagal Aprasa yra
eliminuotos iSlaidos, kurios pripazintos tinkamomis kompensuoti pagal kitas Europos
Struktariniy fondy priemones (t. y. tos pacios iSlaidos nebuvo finansuotos kelis kartus).
Reikalavimas taikomas, jeigu Projekto vykdytojas ataskaitiniu laikotarpiu jgyvendina Europos



3.10.

3.11.

3.9.14.

3.9.15.

struktdriniy fondy léSomis finansuojama (-us) projekta (-us).

ar Projekte vykdoma pradiné naujos ekonominés veiklos investicija, kaip ji apibrézta
Reglamento 651/2014 2 straipsnio 50 punkte). Paslaugy teikéjas turés patikrinti, ar Projekto
vykdytojo pateiktoje pazymoje kiekvienos naujos darbo vietos EVRK kodas (2 red.) atitinka
Projekto paraiSkoje nurodytg Projekto veikly EVRK koda. (taikoma tik dideliy jmoniy plétros
projektams Vilniaus apskrityje)

ar Projektas jgyvendinamas Sutartyse bei Projekto paraiSkoje nurodytoje Projekto veikly
jgyvendinimo vietoje. Patikra atliekama remiantis dokumentiniais jrodymais?. Deklaruota
projekto jgyvendinimo vieta turéty bati kryZmidkai patikrinta bent tarp Siy dokumenty —
darbuotojy darbo sutarciy, Finansavimo ir administravimo sutarties, turto draudimo liudijimo,
ilgalaikio turto sukdrima/ pripazinimg patvirtinanciy dokumenty, jgyvendinimo ataskaitoje
nurodomos informacijos.

Techninés specifikacijos 3.9 punkte nurodyti reikalavimai taikomi tiek kompensuojamoms, tiek ir
nekompensuojamoms iSlaidoms, iSskyrus Techninés specifikacijos 3.9.13 punkte nurodytg
reikalavimag, kuris taikomas tik kompensuojamoms iSlaidoms.

Projekto atsiskaitymy patikrinimo metu dél Projekto atsiskaitymo dokumentuose deklaruoty darbo
uzmokesc¢io islaidy kartu su patikrinimo procedidromis, nurodytomis Techninés specifikacijos 3.9

punkte
3.11.1.

3.11.2.

3.

3.

3.

3.

3.11.3.

3.11.4.

, turés bati papildomai patikrinta:

ar kiekvienos naujos darbo vietos kompensuojamos darbo uzmokescCio iSlaidos nevirSija 2
(dviejy) mety termino nuo pirmosios darbuotojo priémimo j naujg darbo vietg dienos. Paslaugy
teikéjas turés atlikti Projekto vykdytojo pateiktose ataskaitose (jskaitant, bet neapsiribojant
darbo uzmokescio apskaic€iavimo ir iSmokéjimo pazyma) pateiktos informacijos patikrinimg su
darbo sutartimis ir Sodra ataskaitomis (pirminiais dokumentais). (Proceddra taikoma, jeigu
Projekte kompensuojamos darbo uzmokescio islaidos).

ar nauja darbo vieta yra sukurta projekto jgyvendinimo laikotarpiu:

11.2.1. ar naujoje darbo vietoje dirbantis darbuotojas pradéjo dirbti Projekto vykdytojo
jmonéje ne anksc€iau nei iki Projekto pradzios ir ne véliau nei iki Projekto pabaigos. Jeigu
darbuotojas yra jdarbintas jmonéje anksciau nei Projekto pradzZios ar paraiSkos pateikimo
data, turi bati pateikti darbuotojo perkélimo j Projektg pagrindzZiantys dokumentai.

11.2.2. ar naujoje darbo vietoje dirbantis darbuotojas pradéjo dirbti Projekte ne anksciau
nei iki Projekto pradzios.

11.2.3. ar naujoje darbo vietoje dirbantis darbuotojas pradéjo dirbti Projekte ne anksciau
nei paraiskos pateikimo data.

11.2.4. Paslaugy teikéjas turés atlikti Projekto vykdytojo pateiktose ataskaitose
(jskaitant, bet neapsiribojant darbo uzmokescio apskai€iavimo ir iSmokéjimo pazymair (ar)
darbo uzmokesc&io suvestine pazZyma) pateiktos informacijos patikrinimg su darbo
sutartimis ir Sodra ataskaitomis (pirminiais dokumentais). Tuo atveju, jeigu darbuotojas
pradéjo dirbti Projekto vykdytojo jmonéje iki Projekto pradzios datos arba iki paraiSkos
pateikimo datos, Paslaugy teikéjas turés apie tai informuoti Pirkéjg bei Projekto vykdytojo
papraSyti pateikti paaiSkinimg ir dokumentus, pagrindziancius jog asmuo buvo perkeltas
dirbti j Projekta, o jo vietoje priimtas kitas darbuotojas ir dél Sio perkélimo nesumazés
grynasis darbuotojy skaicius Projekto vykdytojo jmonéje.

ar naujoje darbo vietoje jdarbintas darbuotojas nuo priskyrimo Projektui pradzios datos dirba

pagal neterminuotg darbo sutartj* Projekto vykdytojo jmonéje. Paslaugy teikéjas turés atlikti

Projekto vykdytojo pateiktose ataskaitose (jskaitant, bet neapsiribojant darbo uzmokescio

apskaiciavimo ir iSmokéjimo pazyma ir (ar) darbo uzmokescio suvestine pazyma) nurodytos

informacijos patikrinimg su darbo sutartimis ir Sodra ataskaitomis (pirminiais dokumentais).

*I18imtis taikoma tais atvejais, kai pagal teisés akty reikalavimus su darbuotoju negali biti

sudaryta neterminuota darbo sutartis. Tokiu atveju PV turi pateikti paaiSkinimus ir

pagrindZiancius dokumentus, kokiu pagrindu asmuo priimtas dirbti pagal terminuotg darbo
sutartj.

ar naujoje darbo vietoje jdarbintas darbuotojas dirba Projekto vykdytojo pateiktose ataskaitose
(jskaitant, bet neapsiribojant darbo uzmokescio apskai€iavimo ir iSmokéjimo pazyma ir (ar)
darbo uzmokesc€io suvestine pazyma) nurodytu darbo kriviu (etato dydziu). Paslaugy teikéjas
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turés atlikti projekto vykdytojo ataskaitose pateiktos informacijos patikrinimg su darbo
sutartimis ir (ar) Sodra ataskaitomis (pirminiais dokumentais).

3.11.5. Paslaugy teikéjas taip pat turés atlikti deklaruojamo darbo uZmokescio dydzio apskai€iavimo
teisingumo patikrinimg. Pagal Techninés specifikacijos 3.16.4.3.16.4 p. atrinktiems
darbuotojams, apskaiCiuotam darbo uzmokescCio dydzio patikrinimui, turéty bati atliktas
kryzminis patikrinimas bent tarp Siy dokumenty duomeny: darbo uzmokesc¢io apskaiciavimo ir
iSmokeéjimo pazymos, darbo uzZmokesCio apskaitos ZiniarasCiy, darbo laiko apskaitos
ziniara&¢iy, darbo sutarciy, SODRA ataskaity dél apdraustyjy pajamy / SD jmoky.. Patikros
metu turety bati patikrinta:

3.11.5.1. ar deklaruojamas darbo uzmokestis teisingai apskaiCiuotas atliekant kryzminj
patikrinimg bent tarp Siy dokumenty duomeny: darbo uzmokescio apskaiciavimo ir iSmokejimo
pazymos, darbo uZmokescio apskaitos Ziniaras€iy, darbo laiko apskaitos Ziniarasciy, darbo
sutarciy, SODRA ataskaity dél apdraustyjy pajamy / SD jmokuy;

3.11.5.2. ar darbo uzmokescio iSlaidos apima pagal darbo sutartis (neterminuotas)
dirbangiy darbuotojy darbo uzmokestj (taip pat su darbo santykiais susijusias iSmokas),
socialinio draudimo jmokas ir jmokas | Garantinj fondg. Darbo uzmokescCio iSlaidos
suprantamos taip, kaip jos apibréZtos LR darbo kodekso 139 straipsnio 2 dalyje®. Su darbo
santykiais susijusios iSlaidos suprantamos kaip privalomos islaidos su darbo santykiais
susijusiems darbdavio jsipareigojimams (socialinio draudimo, privalomojo sveikatos draudimo
mokesciai, jmokos j garantinj fonda, jmokos j ilgalaikio darbo iSmoky fonda, darbo uzmokestis
uz kasmetines atostogas projekto vykdymo laikotarpiu, darbo uzmokestis uz papildomas
poilsio dienas asmenims, auginantiems du ar daugiau vaiky iki 12 mety arba nejgaly vaikg iki
18 mety, darbdavio mokama ligos pasalpg uz pirmas dvi ligos dienas ir pan.).

3.11.5.3. ar néra deklaruojamos komandiruociy ir su jomis susijusios islaidos.
3.11.5.4. ar atostoginiai apima tik atostoginius uz ne ilgesnj nei projekto jgyvendinimo
laikotarp.

3.11.6. koks yra vidutinis darbuotojy skaicius Projekto vykdytojo jmonéje 12 meén. iki Projekto pradzios.
Paslaugy teikéjas turés patikrinti, ar Projekto vykdytojo pateiktoje pazymoje nurodytas vidutinis
darbuotojy skaicius per 12 (dvylika) ménesiy iki Projekto pradzZios néra didesnis nei darbuotojy
skaiCius Sodros suvestinése pazymose. Proceddra yra atliekama pirmojo Projekto
atsiskaitymo metu (arba paskutinio atsiskaitymo metu, jeigu tokia procedira nebuvo atlikta
pirmojo atsiskaitymo metu) ir yra taikoma tik tuo atveju, jeigu Projekte kompensuojamos darbo
uZmokescio islaidos*.

Techninés specifikacijos 3.11 punkte nurodyti reikalavimai taikomi tiek kompensuojamoms, tiek ir

nekompensuojamoms iSlaidoms, iSskyrus Techninés specifikacijos 3.11.1 punkte nurodytg

reikalavima, kuris taikomas tik kompensuojamoms iSlaidoms.

Projekto atsiskaitymy patikrinimo metu dél Projekto atsiskaitymo dokumentuose deklaruoty islaidy
kapitalui formuoti (ilgalaikio turto jsigijimo (kdrimo) iSlaidos) kartu su patikrinimo proceddromis,
nurodytomis Techninés specifikacijos 3.9 punkte, turés bati papildomai patikrinta:

3.13.1. ar pateiktos pirkimo — pardavimo sutartys (jeigu sudaromos) ar uzsakymo orderiai. Jei pirkimo
— pardavimo sutartys néra sudaromos, Paslaugy teikéjas turi prasyti projekto vykdytojo pateikti
paaiskinimg kartu su kitais pagrindzianciais dokumentais, kuriuose nurodyta kokiu pagrindu
pateikta sgskaita — faktdra yra apmokéta.

3.13.2.ar yra pateikti ilgalaikio turto suklrimg bei pripazinimg tinkamu naudoti patvirtinantys
dokumentai (priémimo — perdavimo aktai, atidavimo eksploatuoti aktai, statybos ar
rekonstrukcijos uzbaigimo aktai, V§] Registry centro iSrasas ir (ar) kiti susije dokumentai)®.

3.13.3. jeigu deklaruojamos pastaty ir patalpy statybos, rekonstrukcijos ir (arba) kapitalinio remonto

8 Darbo uzmokes¢io islaidos turi biti uz atliktg darbg
4 Tuo atveju, jeigu yra atlickama galutinio atsiskaitymo patikra ir §i procediira nebuvo atlikta pirmojo atsiskaitymo

metu, Paslaugy teikéjas turés atlikti vidutinio darbuotojy skai¢iaus 12 ménesiy iki projekto pradzios datos patikrinima siekiant
jvertinti Projekto vykdytojo grynojo darbuotojy skaiciaus padidéjima.

5 Jeigu Tarpiniuose atsiskaitymuose buvo deklaruojamos ilgalaikio turto kiirimo i$laidos (ilgalaikio turto, kuris Tarpinio

atsiskaitymo metu dar nepabaigtas kurti), Paslaugy teikéjas turés jsitikinti, jog iki Projekto pabaigos turtas yra pabaigtas kurti, yra
pripazintas tinkamu naudoti bei jvestas j eksploatacijg ir patikrinti, ar yra pateikti tai patvirtinantys dokumentai (atidavimo
eksploatuoti aktas, statyby uzbaigimo aktas, VS] Registry centras iSrasai, galutiniai priémimo-perdavimo aktai).
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3.16.

iSlaidos, ar inzineriniy tinkly jrengimo iSlaidos, ar yra pateiktas statybg ar kapitalinj remontg
leidziantis dokumentas (jeigu toks leidimas yra numatytas pagal teisés aktus) (Proceddra
taikoma tik tuo atveju, jeigu buvo finansuotas ilgalaikis turtas).

3.13.4. ar ilgalaikis materialusis turtas, kuriam jsigyti ir (arba) sukurti buvo naudojamos Projektui
finansuoti skirtos 1€Sos, yra apdraustas maksimaliu turto atkuriamosios vertés draudimu nuo
visy galimy riziky, LR ekonomikos ir inovacijy ministerijos naudai atsizvelgiant j finansavimo
intensyvuma (jeigu tokig sglyga yra numatyta Projekto finansavimo ir administravimo sutartyje)
nuo to momento, kai toks turtas yra jsigyjamas ir (ar) sukuriamas, ir ne trumpiau nei 5 metai
po Projekto pabaigos. Paslaugy teikejas taip pat turi patikrinti, ar pateikta draudimo liudijimo
kopija ir apmokéjimo faktg pagrindziantis dokumentas, kuris jrodo, kad metiné draudimo jmoka
yra pilnai apmokéta. Teikéjas turés patikrinti, ar yra iSpildytos Projekto finansavimo ir
administravimo sutartyje nurodytos sglygos turto draudimui. Jeigu pateikiamas grupinis turto
draudimas, turi bati jsitikinta, kad j draudZiama turtg yra jtrauktas finansuotas turtas. Procediira
taikoma tik tuo atveju, jeigu buvo finansuotas ilgalaikis turtas.

3.13.5. ar jsigyjama jranga, masinos, jrenginiai ir prietaisai yra nauji (pateikti naujumg patvirtinantys
dokumentai pvz, jrangos tiekéjo patvirtinimai, turto nuotraukas ar turto kortelés, i$ kuriy galima
identifikuoti turto gamybos datg, pirkimo-pardavimo sutartis, jeigu i$ jos galima identifikuoti, jog
turtas naujas, pan.).

3.13.6. ar néra deklaruojamos transporto priemoniy jsigijimo iSlaidos.

3.13.7.jeigu jranga ar masSinos jsigyjamos finansinés iSperkamosios nuomos badu, ar pagalbos
gavéjui yra nustatytas jpareigojimas nupirkti turtg iki projekto pabaigos datos.

3.13.8. ar ilgalaikis (materialus ir (ar) nematerialus) turtas jsigytas sandorj vykdant rinkos saglygomis i$
treCiyjy, su pirkéju nesusijusiy, asmeny. Jeigu Projekto vykdytojas ilgalaikj turtg jsigyja i$
susijusiy Saliy, tokiu atveju turi bati patikrinta, ar sandoris jvykdytas rinkos sglygomis, t.y. ar
pirminé jmoné turtg jsigijo i$ trec€iyjy Saliy ir ar vidinis sandoris (tarp susijusiy) Saliy jvykdytas
rinkos sglygomis (patikinant pirminés jmonés iSlaidy pagrindimo pirminius dokumentus
(pirkimo-pardavimo sutartis, iSlaidy apmokéjimo dokumentus, sgskaitas-faktiras ir sandorio
tarp susijusiy Saliy dokumentus).

3.13.9. ar ilgalaikio nematerialaus turto jsigijimo iSlaidos atitinka Aprase nurodytus reikalavimus ir
atitinka Reglamento 651/2014 14 straipsnio 8 punkte nurodytus reikalavimus.

Techninés specifikacijos 3.13 punkte nurodyti reikalavimai taikomi tiek kompensuojamoms, tiek ir
nekompensuojamoms iSlaidoms, iSskyrus Techninés specifikacijos 3.13.4 punkte nurodytg
reikalavimag, kuris taikomas tik kompensuojamoms iSlaidoms.

Projekto atsiskaitymy patikrinimo metu dél Projekto atsiskaitymo dokumentuose deklaruoty darniyjy

investicijy iSlaidy, turés biti papildomai patikrinta, ar patirtos darniyjy investicijy iSlaidos atitinka

Apra$e nurodytus reikalavimus, Sutar€iy nuostatas, yra tinkamai dokumentuotos bei patirtos projekto

jgyvendinimo laikotarpiu. Reikalavimas taikomas tuo atveju, jei Finansavimo ir administravimo

sutartyje numatytos darniosios investicijos.

Projekty atsiskaitymy metu ISlaidy ir jsipareigojimy vykdymo patikros proceduros turi bati atliekamos

atsizvelgiant j Siuos reikalavimus:

3.16.1. tinkamos iSlaidos kapitalui formuoti (ilgalaikio turto jsigijimo (kdirimo) iSlaidos), kitos su projektu
susijusios iSlaidos bei darniyjy investicijy iSlaidos turi bati patikrintos pilna apimtimi (atrankiné
patikros procedira néra taikoma) atliekant dokumenty tikrinimo (jskaitant ir pirminius
dokumentus) ir perskaiciavimo proceddras.

3.16.2. jeigu Projekto finansavimo ir administravimo sutartyje numatyta, jog darniyjy investicijy iSlaidos
pagrindziamos darbuotojy laiko sgnaudy iSlaidomis, darbo uzmokescio iSlaidy dydzio patikrai
gali bati taikoma 3.16.4 punkte apibrézta atrankiné patikra.

3.16.3. patikros proceduros, skirtos jsitikinti, jog nauja ilgalaiké darbo vieta atitinka Apraso bei Projekto
Finansavimo ir administravimo sutarties nuostatas (Techninés specifikacijos 3.11.1 — 3.11.4
punktuose nurodytos proceddros) turi bati atliktos visoms naujoms darbo vietoms (atrankiné
patikros procedura néra taikoma). Turi bati atliktas Projekto vykdytojo pateiktose ataskaitose
nurodytos informacijos patikrinimas su pirminiais dokumentais visoms naujoms darbo vietoms
(atrankiné patikros procedira néra taikoma).

3.16.4. Naujy darbo viety patirty darbo uzmokescio iSlaidy dydzio (apskaiCiavimo teisingumo) patikrai
gali bati taikoma atrankiné patikra. Darbo uzmokescCio iSlaidy dydzio perskaiciavimo
proceddros ir patikrinimas su pirminiais dokumentais (darbo sutartimi, darbo laiko apskaitos



Ziniarasciu, jsakymais, Sodros pazymomis apie priskai€iuotas socialinio draudimo jmokas
pan.) atliekamas vadovaujantis Zemiau lenteléje pateiktu atrankos principu. Kiekviename
atsiskaityme atrankos imtis apskaiCiuojama nuo visy nuo projekto pradzios iki tikrinamo
ataskaitinio laikotarpio pabaigos sukurty naujy darbo viety (viso faktinio sukurty darbo viety
skaiCiaus). Atrankiné patikros procedira taikoma patikrinti naujy darbo viety darbo uzmokescio
iSlaidy dydzio apskaiCiavimo teisingumag.

Naujy darbo viety skai€ius Tikrinama
Nuo Iki % - vnt.
0 100 30 bet ne maziau kaip 30
101 - 10 bet ne maziau kaip 30

3.16.5.

3.17.
3.17.1.

3.17.2.

3.17.3.

3.17.4.

3.17.5.

3.17.6.

jeigu taikant atrankine patikros procedirg, nurodytg Techninés specifikacijos 3.16.4 punkte,
Paslaugy teikéjas patikrinimo metu nustato neatitikimy, Paslaugy teikéjas gali numatyti
tikrinamy elementy imties plétima, kurj patikrinus bty galima susidaryti pagrjstg nuomone apie
visg iSlaidy visumg bei nusimatyti ir jgyvendinti papildomus veiksmus, jeigu jie yra reikalingi,
siekiant jsitikinti iSlaidy tinkamumu finansuoti. Imties plétimo taikymas bet kuriuo atveju turi bati
suderintas su Pirkéju ir gautas Pirkéjo patvirtinimas taikyti imties plétima.

Galutinio atsiskaitymo 13laidy ir jsipareigojimy vykdymo patikra:

Projekto Finansavimo ir administravimo sutartyje nurodyty |sipareigojimy jvykdymo
patikrinimas atliekamas uz visg Projekto jgyvendinimo laikotarpj nuo Projekto pradzios iki
pabaigos. Paslaugy teikéjas turi jsitikinti ir patvirtinti, kad per Projekto jgyvendinimo laikotarpj
Projekto vykdytojas tinkamai jvykdé Projekto Finansavimo ir administravimo sutartyje
nurodytus sutartinius jsipareigojimus.

|sipareigojimy vykdymo patikrinimas atliekamas pilna apimtimi (atrankiné patikra néra
taikoma), iSskyrus Techninés specifikacijos 3.17.4 punkte apibréztg iSlygg dél atrankines
patikros taikymo)

turi bati jvertintas ir patvirtintas per projekto jgyvendinimo laikotarpj sukurty ir iSlaikyty naujy
ilgalaikiy darbo viety skaicius. Nauja ilgalaiké darbo vieta laikoma iSlaikyta, jeigu nauja ilgalaiké
darbo vieta yra laisva ne ilgiau kaip 90 kalendoriniy dieny i$ eilés, bet ne ilgiau kaip 260
(kalendoriniy dieny per 5 metus skai€iuojant nuo darbo vietos sukirimo dienos. Paslaugy
teikéjas turés patikrinti, ar nauja ilgalaiké darbo vieta atitinka Apraso bei Projekto Finansavimo
ir administravimo sutarties nuostatas, t. y. turés bati atliktos Techninés specifikacijos 3.11.1 —
3.11.4 punktuose nurodytos proceduros visoms naujos darbo vietoms patikrinant Projekto
vykdytojo pateikty antriniy dokumenty atitiktj su pirminiais dokumentais.

turi bati jvertintas ir patvirtintas per projekto jgyvendinimo laikotarpj sukurty ir iSlaikyty naujy
ilgalaikiy darbo viety su auksta profesine kvalifikacija skaiCius. Aukstos profesinés kvalifikacijos
vertinimas atliekamas vadovaujantis V§| ,Investuok Lietuvoje“ generalinio direktoriaus jsakymu
patvirtintomis rekomendacijomis ,Pagal investicijy, finansavimo ir administravimo sutarciy
sudarymo, jgyvendinimo ir administravimo tvarkos apraSa, patvirtintg LR ekonomikos ir
inovacijy ministro 2014 m. Lapkri¢io 10 d. |sakymu Nr. 4-797, finansuoty projekty aukstos
profesinés kvalifikacijos atitikties vertinimo rekomendacijos®). Atliekant aukstg profesine
kvalifikacijg pagrindzian€iy dokumenty patikrinimg Paslaugy teikéjas gali taikyti Techninés
specifikacijos 3.16.4 punkte nustatytg atrankos principg. Tuo atveju, jeigu taikant atrankine
patikros procedirg Paslaugy teikéjas patikrinimo metu nustato neatitikimy, Paslaugy teikéjas
gali taikyti 3.16.5 punkte numatytg imties plétimg. (Proceddra taikoma tik tiems projektams,
kuriy paraiSkos pateiktos iki 2022 m. gruodzio 31 d.).

turi bati jvertintas ir patvirtintas jdarbinty darbuotojy vidutinis ménesinis darbo uzmokestis,
skai€iuojamas bendrai visoms naujai sukurtoms ilgalaikéms darbo vietoms, per visg Projekto
jgyvendinimo laikotarpj. ] vidutinj nurodytg darbo uzmokestj yra jskaitomos visos ir bet kokios
su darbuotojui mokamu darbo uzmokesciu susijusios iSmokos, jskaitant, bet neapsiribojant,
darbdavio mokamas socialinio draudimo jmokas ir mokesCius bei darbuotojo mokamas
socialinio draudimo jmokas ir mokesc€ius.

turi bati jvertinta ir patvirtinta, ar ne maziau kaip 20 jdarbinty darbuotojy vidutinis ménesinis
darbo uzZzmokestis, skaiCiuojamas kiekvienai sukurtai naujai ilgalaikei darbo vietai atskirai ir
kiekvieniems 3 metams atskirai, ne maziau nei 3 metus nuo naujos ilgalaikés darbo vietos
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sukdrimo dienos, yra ne maZzesnis nei Lietuvos statistikos departamento skelbiamas vidutinis
ménesinis darbo uzmokestis toje savivaldybéje, kurioje jgyvendinamas Projektas. Atliekant
jsipareigojimo jvykdymo patikrinimg Paslaugy teikéjas turi taikyti bruto darbo uzmokescio dydj
(nejskaitant darbdavio mokamy socialinio draudimo jmoky ir mokesciy).

3.17.7.turi bdti jvertinta ir patvirtinta, ar yra pateiktas finansuoto turto sgrasas ir ilgalaikio turto
sukdrimg ir pripazinimg tinkamu naudoti bei jvedimg j eksploatacijg patvirtinantys dokumentai
(statybos uzbaigimo aktas, atidavimo eksploatuoti aktas, Registry centro pazyma, jrangos
priémimo — perdavimo aktai, jrangos jvedimo j eksploatacijg aktai ir (ar) kiti susije dokumentai).
Jeigu Tarpiniuose atsiskaitymuose buvo deklaruojamos ilgalaikio turto kdrimo iSlaidos
(ilgalaikio turto, kuris Tarpinio atsiskaitymo metu dar nepabaigtas kurti), Paslaugy teikéjas turés
jsitikinti, jog iki Projekto pabaigos turtas yra pabaigtas kurti ir su Galutiniu atsiskaitymu pateikti
Siame punkte nurodyti ilgalaikio turto sukdrimg ir pripazinimg tinkamu naudoti bei jvedimg |
eksploatacijg patvirtinantys dokumentai bei finansuoto ilgalaikio turto sgrasas.

3.17.8. turi biti jvertinta ir patvirtinta, ar ilgalaikis materialusis turtas, kuriam jsigyti ir (arba) sukurti buvo
naudojamos Projektui finansuoti skirtos 1éSos, yra apdraustas kaip apibréZta Projekto
finansavimo ir administravimo sutartyje maksimaliu turto atkuriamosios vertés draudimu nuo
visy galimy riziky, nuo to momento, kai toks turtas yra jsigyjamas ar sukuriamas ne trumpiau
nei 5 metai po Projekto pabaigos, pateikta draudimo liudijimo kopija ir apmokejimo faktg
pagrindziantis dokumentas, kuris jrodo, kad metiné draudimo jmoka yra pilnai apmokéta. Be
pries tai nurodyty, Paslaugy teikéjas turés patikrinti, ar turtas yra apdraustas nuo jo sukdrimo
momento, ar yra apdraustas maksimaliu atkuriamos vertés draudimu (ar draudimo verté yra
ne mazesné nei finansuoto turto verte). Jeigu pateikiamas grupinis turto draudimas, turi bati
jsitikinta, kad j draudziamg turtg yra jtrauktas finansuotas turtas. Procedira taikoma tik tuo
atveju, jeigu buvo finansuotas ilgalaikis turtas.

3.17.9. turi biti jvertinta ir patvirtinta, ar ilgalaikis turtas, kuriam jsigyti ir (arba) sukurti buvo panaudota
valstybés pagalbos suma tinkamoms iSlaidoms finansuoti, yra Projekto vykdytojo nuosavybé,
jis buvo iSlaikytas Lietuvos Respublikos teritorijoje, nepakeiCiant jo paskirties ir (arba)
neperleidziant nuosavybeés teisés j jj. Proceddra taikoma tik tuo atveju, jeigu buvo finansuotas
ilgalaikis turtas.

3.17.10. turi bati jvertinta ir patvirtinta, ar per Projekto jgyvendinimo laikotarpj investuota
ne maziau kaip 50 procenty finansavimo ir administravimo sutartyje numatyty darniyjy
investicijy. Proceddra taikoma tik tuo atveju, jeigu Projekte numatytos darniyjy investicijy
iSlaidos.

3.17.11. turi bdti jvertinta ir patvirtinta, ar padidéjo Projekto vykdytojo grynasis darbuotojy
skaicius, kaip apibrézta 2014 m. birzelio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo
tam tikry kategorijy pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka, taikant Sutarties 107
ir 108 straipsnius, 14 straipsnio 9 punkto a dalyje. Patikrinimas atliekamas palyginant Projekto
vykdytojo darbuotojy skai€iy Projekto pabaigoje su vidutiniu darbuotojy skai€iumi iki projekto
pradZios pagal Projekto vykdytojo pateiktg vidutinio darbuotojy skaiCiaus per 12 ménesiy ki
projekto pradzios pazyma. Procedira taikoma tik tiems Projektams, kuriuose
kompensuojamos darbo uzmokescio iSlaidos.

3.17.12. turi bati jvertinta ir patvirtinta, ar yra jvykdytas jsipareigojimas investuoti ne
mazesne nei numatyta Projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nurodytg investicijy
suma (sumine (akumuliuotg) bei pagal atskiras i$laidy eilutes).

Techninés specifikacijos 3.17.1 — 3.17.7 bei 3.17.12 punktuose nurodyti reikalavimai taikomi visiems

Projektams. Techninés specifikacijos 3.17.8, 3.17.9 punktas taikomas tik Projektams, kuriuose buvo

kompensuotos iSlaidos kapitalui formuoti (ilgalaikio turto jsigijimo (kdrimo) iSlaidos). Techninés

specifikacijos 3.17.10 punktas taikomas tik Projektams, kuriy Finansavimo ir administravimo sutartyse

yra numatytas darniyjy investicijy jsipareigojimas.

Po-projektinio atsiskaitymo metu ISlaidy ir jsipareigojimy vykdymo patikros proceduros turi bati

atliekamos atsizvelgiant j Siuos reikalavimus:

3.19.1.jsipareigojimy vykdymo patikrinimas atliekamas pilna apimtimi (atrankiné patikra néra
taikoma). Turi bati atliktas projekto vykdytojo pateiktose ataskaitose nurodytos informacijos
patikrinimas su pirminiais dokumentais (darbo sutartimis, Sodros ataskaitomis ir kt.).

3.19.2. turi bati jvertinta ir patvirtinta, ar iSlaikytas per projekto jgyvendinimo laikotarpj sukurty naujy
ilgalaikiy darbo viety skaicius ne trumpiau kaip 5 metus nuo pirmosios darbuotojo priémimo j



3.20.

3.21.

sukurtg naujg ilgalaike darbo vietg dienos. Nauja ilgalaiké darbo vieta laikoma iSlaikyta, jeigu
nauja ilgalaiké darbo vieta yra laisva ne ilgiau kaip 90 kalendoriniy dieny i$ eilés, bet ne ilgiau
kaip 260 (kalendoriniy dieny per 5 metus skaiciuojant nuo darbo vietos sukdrimo dienos.
Paslaugy teikéjas turés patikrinti, ar nauja ilgalaiké darbo vieta atitinka Apraso bei Projekto
Finansavimo ir administravimo sutarties nuostatas, t. y. turés bati atliktos Techninés
specifikacijos 3.11.2 — 3.11.4 punktuose nurodytos procediros visoms naujos darbo vietoms.

3.19.3. turi bdti jvertinta ir patvirtinta, ar ne maziau kaip 20 jdarbinty darbuotojy vidutinis ménesinis
darbo uzmokestis, skaiCiuojamas kiekvienai sukurtai naujai ilgalaikei darbo vietai atskirai ir
kiekvieniems 3 metams atskirai, ne maziau nei 3 metus nuo naujos ilgalaikés darbo vietos
sukdrimo dienos, yra ne mazesnis nei Lietuvos statistikos departamento skelbiamas vidutinis
ménesinis darbo uzmokestis toje savivaldybéje, kurioje jgyvendinamas Projektas.

3.19.4. turi bati jvertinta ir patvirtinta, ar ilgalaikis turtas, kuriam jsigyti ir (arba) sukurti buvo panaudota
valstybés pagalbos suma tinkamoms iSlaidoms finansuoti, buvo iSlaikytas Lietuvos
Respublikos teritorijoje, nepakei€iant jo paskirties ir (arba) neperleidziant nuosavybés teisés j
ji, ne trumpiau kaip 5 metus nuo Projekto pabaigos. Procediira taikoma tik tuo atveju, jeigu
buvo finansuotas ilgalaikis turtas.

3.19.5. turi bati jvertinta ir patvirtinta, ar ilgalaikis materialusis turtas, kuriam jsigyti ir (arba) sukurti buvo
naudojamos Projektui finansuoti skirtos |&€Sos, yra apdraustas maksimaliu turto atkuriamosios
vertés draudimu nuo visy galimy riziky, nuo to momento, kai toks turtas yra jsigyjamas ar
sukuriamas ne trumpiau nei 5 metai po Projekto pabaigos, pateikta draudimo liudijimo kopija ir
apmokéjimo faktg pagrindziantis dokumentas, kuris jrodo, kad metiné draudimo jmoka yra
pilnai apmokéta.

3.19.6. turi bati jvertinta ir patvirtinta, ar patirtos darniyjy investicijy iSlaidos atitinka Aprase nurodytus
reikalavimus, Projekto Finansavimo ir administravimo sutarties nuostatas, yra tinkamai
dokumentuotos, t. y. pagrjstos iSlaidy pagrindimo ir jy apmokéjimo jrodymo ar lygiavertes
jrodomosios vertés dokumentais. Procedira taikoma tik tuo atveju, jeigu Projekte numatytos
darniyjy investicijy islaidos

3.19.7.turi bati jvertinta ir patvirtinta ar, kaip numatyta Projekto Finansavimo ir administravimo
sutartyje, ne véliau kaip per 5 (penkis) metus nuo Projekto pabaigos investuota likusi darniyjy
investicijy suma.

Jei Paslaugy teikéjas remdamasis savo profesine kvalifikacija mano, kad patikros procediros
klausimai, nurodyti Techninés specifikacijos 3.1 — 3.173.19 punktuose, neuztikrina patikrinimo tinkama
apimtimi, Paslaugy teikéjas j patikros procediras gali jtraukti papildomus klausimus, kurie uZtikrinty
patikrinimo atlikimg Sioje Techninéje specifikacijoje nustatyta apimtimi, prie$ tai informaves Pirkéjg ir
su juo suderines (Zodziu,). Jeigu Paslaugy teikéjas, remdamasi savo profesine kvalifikacija mano, kad
yra galimybé atlikti patikrinimg mazinant administracing nastg projekto vykdytojams uZtikrinant
patikimg ir tinkamg iSlaidy tinkamumo ir jsipareigojimy jvykdymo patikrinimg Sioje Techninéje
specifikacijoje nustatyta apimtimi, Paslaugy teikéjas turi teise teikti pasitlymus Pirkéjui dél patikros
procedary ar teikiamy dokumenty sagraso efektyvumo didinimo. Bet kokie pasitlymai, susije su
proceddry ir (ar) teikiamy dokumenty efektyvumo didinimu turi bati suderinti su Pirkéju ir turi uztikrinti
patikrinimg Techninéje specifikacijoje nustatyta apimtimi (laikomi jsigaliojusiais nuo Pirkéjo ir Paslaugy
teikéjo susitarimo ZzodzZiu.

Pirkéjas Sutarties vykdymo metu j patikros procedirg gali jtraukti papildomus klausimus arba pasalinti
Techninés specifikacijos 3.1- 3.19 punktuose nurodytus neaktualius patikros procediarai atlikti
klausimus, pasirinktinai konkreCiam, keliems arba visiems tikrinamiems projektams. Apie Siuos
pakeitimus Pirkéjo uz sutarties vykdymg paskirtas atsakingas asmuo rastu (el. pastu) informuoja
Paslaugy teikéjo uz sutarties vykdyma paskirtg asmen,;.

4. Bendri reikalavimai paslaugoms

4.1.

4.2.

Paslaugy rezultatas — pateikta kiekvieno Projekto atsiskaitymo ataskaita (kiekvieno Projekto
kiekvienam atsiskaitymui atskira ataskaita) apie faktinius pastebéjimus lietuviy kalba (du originalai
arba elektroninis dokumentas, pasiradytas kvalifikuotu elektroniniu parasu). Ataskaitoje apie faktinius
pastebéjimus biti pateikta visa su atliktu patikrinimu susijusi informacija ir uzfiksuoti atlikty patikros
proceddry, nurodyty Techninéje specifikacijoje, rezultatai.

Kartu su ataskaita apie faktinius pastebejimus turi bati pateiktas patikros lapas (kaip neatsiejama
ataskaitos apie faktinius pastebéjimus dalis), kuriame turi bdti pateikta visa su atliktu patikrinimu



4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

susijusi informacija ir uzfiksuoti atlikty patikros procediry, nurodyty Techninéje specifikacijoje,
rezultatai.

Ataskaitoje apie faktinius pastebéjimus Paslaugy teikéjas turés nurodyti koks skaicius ir kokios naujos
darbo vietos buvo patikrintos (nurodyti naujy darbo viety numerius, darbuotojy vardus ir pavardes).
Jeigu atliekamas imties pletimas, Paslaugy teikéjas turés nurodyti, kiek ir kokios naujos darbo vietos
buvo papildomai patikrintos dél imties plétimo (nurodyti papildomai patikrinty naujy darbo viety
numerius, darbuotojy vardus ir pavardes).

Ataskaitoje apie faktinius pastebéjimus taip pat turi bati nurodyta, ar Projekty ataskaitose per tikrinama
laikotarpj deklaruojamos i8laidos yra teisingos ir teisétos, atitinka Projekto Finansavimo ir
administravimo sutarties ir Apraso nuostatas bei pateikti Projekto jsipareigojimy jvykdymo rezultatai.
Ataskaitose apie faktinius pastebéjimus turés biti nurodyta pripazinta tinkama finansuoti Projektui
jgyvendinti patirty iSlaidy (kompensuojamy ir nekompensuojamy) suma pagal atskiras biudzeto iSlaidy
eilutes per ataskaitinj laikotarpj bei suminé (akumuliuota) pripazinty tinkamomis finansuoti iSlaidy
suma nuo projekto jgyvendinimo pradzios. Galutinio atsiskaitymo faktiniy pastebéjimy ataskaitoje
Teikéjas turés nurodyti fakting pripazinty tinkamomis iSlaidy suma per visg Projekto jgyvendinimo
laikotarpj (bendrai bei pagal atskiras i$laidy eilutes).

Ataskaitose apie faktinius pastebéjimus Paslaugy teikéjas turés nurodyti, ar Projekto Finansavimo ir
administravimo sutartyje nurodyti jsipareigojimai yra jvykdyti / iSlaikyti ir pateikti jsipareigojimy
jvykdymo / iSlaikymo patikros rezultatus nurodant faktiSkai pasiektas / iSlaikytas jsipareigojimy
jvykdymo reikSmes.

Paslauga laikoma pilnai suteikta iki yra iStaisomi visi Projekto vykdytojo pateikty dokumenty trikumai
bei ataskaitos apie faktinius pastebejimus trikumai.

Paslaugy teikéjas turi teikti Paslaugas vadovaujantis Tarptautinés apskaitininky federacijos (angl.
International Federation of Accountants) patvirtintais Tarptautiniais susijusiy paslaugy standartais,
auditoriy profesinés etikos kodeksu ir kitais audito atlikimg reglamentuojanciais norminiais
dokumentais. Jeigu Paslaugy teikimo metu teisés aktai nustatys audito jmonéms ar auditoriams
papildomus reikalavimus, tikrinimas turés bati atliktas atsizvelgiant j tuos papildomus reikalavimus.

Paslaugy teikimas gali biti vykdomas tik pasitelkiant kvalifikuotus specialistus, atitinkancius pirkimo
sglygose numatytus reikalavimus.

Paslaugy teikéjas pateikty Projekto atsiskaitymo dokumenty pirmine patikrg turi atlikti ne véliau nei
per 10 darbo dieny nuo Projekto atsiskaitymo dokumenty pateikimo dienos Paslaugy teikéjui.
Nustates, kad Projekto vykdytojo pateikti dokumentai turi trikumy ir (arba) dokumentuose pateikta
informacija yra netiksli ir (arba) neaiski, Paslaugy teikéjas informuoja apie nustatytus trikumus tiek
Pirkéja, tiek Projekto vykdytojg ir pateikia argumentuotg praSomos patikslinti informacijos ir (ar)
dokumenty sgrasa (lietuviy arba angly kalba, atsizvelgiant j tai, kokia kalba komunikuoja Projekto
vykdytojas) MS Word .docx formatu iSsiunciant elektroniniu pastu Pirkéjui ir Projekto vykdytojui.
Paslaugy teikéjas taip pat turés iSsaugoti teikiamg pastebéjimy sagrasg elektroniniy dokumenty
keitimosi platformoje (tuo atveju, jeigu Projekto vykdytojas teikia dokumentus Pirkéjo dokumenty
dalijimosi platformoje). Paslaugy teikéjas praSomos patikslinti informacijos ir (ar) dokumenty sgrasa
turi pateikti vienu teikimu, nurodant visg pilng nustatyty trikumy sagrasa (pradymai patikslinti teikiami
visi iSkart vienu paklausimu, o ne formuluojant atskirus pavienius paklausimus). PraSomos patikslinti
informacijos ir (ar) dokumenty sgrasas turi bati suformuluotas detaliai ir aikiai (t.y. nurodant konkreciai
praSoma patikslinti dokumenta ir (ar) informacijg, konkrety darbuotoja ir pan.) bei dalykiskai, pateikiant
ji MS Word .docx formato dokumentu. Tuo atveju, jeigu Projekto vykdytojas ir (ar) Pirkéjas kreipiasi
su kausimais j Paslaugy teikéjg dél pateikty trdkumy sgraso paaiskinimo, Paslaugy teikéjas turi
pareigg teikti paaiSkinimus tiesiogiai Projekto vykdytojui ir (ar) Pirkéjui. Tais atvejais, kai Paslaugy
teikéjo nustatytas trilkumas yra susijes su galimu teisés ir (ar) apskaitos nuostaty neatitikimu,
Paslaugy teikéjas prasomos patikslinti informacijos ir (ar) dokumenty sagraSe privalo pateikti
pagrindimg, kaip nustatytas trikumas galimai neatitinka teisés akty ir (ar) apskaitos teisés akty
nuostaty.

Paslaugy teikéjas turi patikrinti Projekto vykdytojo pateiktg patikslintg informacijg ir (ar) dokumentus
ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo patikslintos informacijos ir (ar) dokumenty pateikimo dienos
Paslaugy teikéjui. Jeigu Pirkéjas nustato, kad Paslaugy teikéjo parengta ataskaita apie faktinius
pastebéjimus turi trikumy, Paslaugy teikéjas trukumus turi iStaisyti ne véliau kaip per 3 darbo dienas
nuo Pirkéjo informavimo apie pastebétus trikumus dienos. Dokumentai gali bati tikslinami neribotg
skaiciy karty iki tol, kol bus iStaisyti visi pateikty dokumenty trdkumai. Esant poreikiui tikslinti Projekto
atsiskaitymo dokumentus, Paslaugy bendras suteikimo terminas negali virSyti 20 darbo dieny. ] §j 20



darbo dieny terming néra jskaitomas terminas, per kurj Projekto vykdytojas Salino pateikty dokumenty
trdkumus.

5. Kitos salygos

5.1

5.2.

| Techninés specifikacijos 3.1., 3.2., ir 3.3. punktuose nurodytus pirkimo objektus turi bati jtrauktos
visos su tinkamu paslaugy suteikimu susijos iSlaidos jskaitant imties plétimo metodikos/procediiry
parengimo ir patikros lapo parengima.

Atsizvelgiant, jog Pirkéjas veikia vieSajame sektoriuje, turi bdti numatyta galimybé, jog sutarty
procedlry ataskaita gali buti pateikta platesniam ratui subjekty (pvz., patikrg ar kontrole atliekantiems
subjektams).

6. Aplinkos apsaugos (zalieji) kriterijai:

6.1.

6.2.

Vykdant Sutartj mazinti popieriaus sunaudojimg, atsisakyti nebdtino dokumenty kopijavimo ir
spausdinimo, rengiama techniné dokumentacija, ataskaitos ir (ar) kiti su Sutarties vykdymu susije
dokumentai (jskaitant mokéjimo dokumentus), turi bati teikiami tik elektroniniu formatu, o techninés
dokumentacijos galutinés versijos ir (ar) kita dokumentacija, kuri turi bati pasiraSoma elektroniniais
paraSais. ISimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susije dokumentai gali bdti pateikiami fiziniu
dokumenty formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisés aktus ir (ar) Pirkéjas nurodo tokj
batinumg. Esant batinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka aktualios
redakcijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508 ,Dél
Produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sgraso,
Aplinkos apsaugos kriterijy ir Aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios organizacijos ir
perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraso
patvirtinimo* patvirtintus reikalavimus:

6.1.1.Popierius turi bati pagamintas is:
1) 100 proc. perdirbto popieriaus (haudoto popieriaus ir (ar) gamybos atlieky) plausy;
arba

ne maziau kaip 30 proc. pirminés medienos plausy, gauty i§ misky, sertifikuoty naudojant Forest
Stewardship Council (toliau — FSC, https://fsc.org/en) ar MiSky sertifikavimo sistemy pripazinimo
programg (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau — PEFC,
https://www.pefc.org/) arba lygiavertes misSky sertifikavimo sistemas, kita dalis — i§ perdirbto
popieriaus plausy;

2) Nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujy.

Esant poreikiui dél tinkamo sutarties vykdymo organizuoti susitikimg (-us), susitikimas (-ai) baty
vykdomi nuotoliniu badu.



Techninés specifikacijos priedas Nr. 1

Projekto Nr. Darbo viety Projekto Kompensuojamos Projekto Atsiskaitymo | Projekto Ataskaitinis
skaiCius investicijy iSlaidos tipas Finansavimo ir periodas
(Finansavimo ir | suma, Eur administravimo
administravimo | (Finansavimo ir sutartyje numatytas
sutartyje) administravimo dokumenty
sutartyje) pateikimo terminas
Projektas nr.1 1000 111,281,050 llgalaikio turto jsigijimo Tarpinis 2025-07-31 2024.04.01-
(karimo) iSlaidos 2024.10.05
Projektas nr.1 Tarpinis 2025-07-31 2024.10.01-
2025.03.31
Projektas nr.1 Galutinis 2025-11-05 2025.04.01-
2025.10.05
Projektas nr.2 31 14,420,000 llgalaikio turto jsigijimo Po-projektinis | 2025-09-30 2024.09.01-
(kGrimo) iSlaidos 2025.08.31
Projektas nr.3 500 52,956,125 Darbo uZzmokescio iSlaidos Tarpinis 2025-08-01 2025.01.01-
2025.06.30
Tarpinis 2025.07.01-
2026-02-01 2025.12.31
Projektas nr.4 400 27,984,157 Darbo uZzmokescio iSlaidos Po-projektinis | 2025-11-30 2024.11.01-
2025.10.31
Projektas nr.5 63 7,713,053 llgalaikio turto jsigijimo Po-projektinis | 2025-11-30 2024.11.01-
(kGrimo) iSlaidos 2025.10.31
Projektas nr.6 200 9,906,400 Darbo uZzmokescio iSlaidos Po-projektinis | 2025-12-31 2024.11.31-
2025.11.30
Projektas nr.7 25 2,932,500 Darbo uzmokescio iSlaidos Po-projektinis | 2025-07-31 2024.07.01-
2025.06.30
Projektas nr.8 298 16,736,529 Darbo uZzmokescio iSlaidos Po-projektinis | 2025-07-31 2024.04.01-
2025.03.31
Projektas nr.9 200 94,386,000 llgalaikio turto jsigijimo Tarpinis 2025-10-30 2025.07.01-
(karimo) iSlaidos 2025.09.30
Tarpinis 2025.10.01-
2026-01-30 2025.12.31
Projektas nr.10 24 1,641,720 llgalaikio turto jsigijimo Po-projektinis | 2025-09-30 2024.09.01-
(kGrimo) iSlaidos 2025.08.31




Projekto Nr. Darbo viety Projekto Kompensuojamos Projekto Atsiskaitymo | Projekto Ataskaitinis
skaicius investicijy iSlaidos tipas Finansavimo ir periodas
(Finansavimo ir | suma, Eur administravimo
administravimo | (Finansavimo ir sutartyje numatytas
sutartyje) administravimo dokumenty
sutartyje) pateikimo terminas
Projektas nr.11 175 14,188,858 llgalaikio turto jsigijimo Po-projektinis | 2025-09-30 2024.09.01-
(kGrimo) iSlaidos 2025.08.31
Projektas nr.12 123 12,410,800 Darbo uzmokescio iSlaidos Po-projektinis | 2025-07-31 2024.05.25-
2025.05.24
Projektas nr.13 61 6,844,773 llgalaikio turto jsigijimo Po-projektinis | 2025-08-31 2024.08.01-
(k@rimo) iSlaidos 2025.07.31
Projektas nr.14 400 15,156,414 Darbo uZzmokescio iSlaidos Po-projektinis | 2025-08-03 2024.07.05-
2025.07.04
Projektas nr.15 120 9,298,800 Darbo uzmokescio iSlaidos Tarpinis 2026-01-05 2025.06.07-
2025.12.06
Projektas nr.16 100 12,662,563 Darbo uZzmokescio iSlaidos Po-projektinis | 2025-08-18 2024.07.19-
2025.07.18
Projektas nr.17 83 6,328,127 Darbo uzmokescio iSlaidos Tarpinis 2025-08-01 2025.01.01-
2025.07.01
Tarpinis 2025.07.02-
2026-01-31 2025.12.31
Projektas nr.18 140 16,425,080 Darbo uzmokescio iSlaidos Tarpinis 2025-07-31 2024.11.23-
2025.05.22
Projektas nr.18 Darbo uZzmokescio iSlaidos Tarpinis 2025-12-21 2025.05.23-
2025.11.21
Projektas nr.19 227 14,627,300 Darbo uzmokescio iSlaidos Po-projektinis | 2025-07-31 2024.06.01-
2025.05.31
Projektas nr.20* 200 25,501,307 llgalaikio turto jsigijimo Tarpinis 2024-08-30 2024.02.01-
(kGrimo) iSlaidos 2024.07.31
Projektas nr.21 30 19,544,143 llgalaikio turto jsigijimo Tarpinis 2025-12-31 2025.06.01-
(kdrimo) iSlaidos 2025.11.30
Projektas nr.22 55 26,205,600 llgalaikio turto jsigijimo Tarpinis 2025-09-30 2025.03.01-
(karimo) iSlaidos 2025.08.31
Projektas nr.23 150 14,112,650 llgalaikio turto jsigijimo Tarpinis 2025-07-30 2025.01.01-
(kGrimo) iSlaidos 2025.06.30




Projekto Nr. Darbo viety Projekto Kompensuojamos Projekto Atsiskaitymo | Projekto Ataskaitinis
skaicius investicijy iSlaidos tipas Finansavimo ir periodas
(Finansavimo ir | suma, Eur administravimo
administravimo | (Finansavimo ir sutartyje numatytas
sutartyje) administravimo dokumenty
sutartyje) pateikimo terminas
Tarpinis 2025.07.01-
2026-01-31 2025.12.31
Projektas nr.24 51 5,361,146 Darbo uzmokescio iSlaidos Tarpinis 2025-08-31 2025.02.01-
2025.07.31
Tarpinis 2025.08.01-
2026-02-28 2026.01.31
Projektas nr.25 246 85,620,235 llgalaikio turto jsigijimo Tarpinis 2026-01-31 2025.07.01-
(kdrimo) iSlaidos 2025.12.31
Projektas nr.26 500 85,843,058 Darbo uzmokescio iSlaidos Po-projektinis | 2025-07-30 2024.07.01-
2025.06.30
Projektas nr.27 45 6,932,210 Darbo uZzmokescio iSlaidos Tarpinis 2026-01-31 2025.01.01-
2025.06.30
Projektas nr.28 132 15,246,060 Darbo uzmokescio iSlaidos Tarpinis 2025-12-31 2025.06.01-
2025.11.30
Projektas nr.29 200 25,501,307 Darbo uZzmokescio iSlaidos Tarpinis 2025-10-30 2025.04.01-
2025.09.30
Projektas nr.30 22 2,893,847 Darbo uzmokescio iSlaidos Tarpinis 2025-09-30 2025.02.01-
2025.08.31
Tarpinis 2025.09.01-
2026-02-28 2026.01.31
Projektas nr.31 200 25,993,438 Darbo uzmokescio iSlaidos Tarpinis 2025-07-31 2025.01.01-
2025.06.30
Tarpinis 2025.07.01-
2026-01-31 2025.12.31
Projektas nr.32* 25 17,574,620 llgalaikio turto jsigijimo Tarpinis 2026-01-31 2025.07.01-
(kdrimo) iSlaidos 2025.12.31
2,860,000 2025.02.01-
Projektas nr.34 30 Darbo uZzmokescio iSlaidos Po-projektinis | 2026-02-28 2026.01.31
50 3,946,903 Darbo uzmokescio i$laidos 2025.01.01-
Projektas nr.35 Po-projektinis | 2026-02-01 2025.12.31




Projekto Nr. Darbo viety Projekto Kompensuojamos Projekto Atsiskaitymo | Projekto Ataskaitinis
skaicius investicijy iSlaidos tipas Finansavimo ir periodas
(Finansavimo ir | suma, Eur administravimo
administravimo | (Finansavimo ir sutartyje numatytas
sutartyje) administravimo dokumenty
sutartyje) pateikimo terminas
506 101,538,244 2025.07.01-
Projektas nr.36 Darbo uzmokescio iSlaidos Tarpinis 2026-01-30 2025.12.31
50 9,689,272 llgalaikio turto jsigijimo 2025.07.16-
Projektas nr.37 (kdrimo) iSlaidos Galutinis 2026-02-15 2026.01.14
33,134,643 llgalaikio turto jsigijimo 2025.07.01-
Projektas nr.38 33 (k@rimo) iSlaidos Tarpinis 2026-01-31 2025.12.31

*Finansavimo ir administravimo sutartys dar néra sudarytos




