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1. BENDRI DUOMENYS

Apra3o projektas parengtas vadovaujantis statybos jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojandiais
statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius statinio
reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir
klases, kitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais,
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

Projektas paruostas pagal galiojanc¢ias normas ir taisykles, vadovaujantis STR bei galiojan¢iomis
statybos ir sanitarinémis normomis.

Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés, 2012m (Zin., 2012, Nr. 18-816). Paskutinis pakeitimas —
2023-06-29, jsakymas Nr. 1-187.

STR:1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé. Paskutinis pakeitimas — 2023-04-28,
jsakymas Nr. D1-126.

STR:1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitra. Paskutinis pakeitimas — 2023-04-28,
jsakymas Nr. D1-127.

STR:2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai. Paskutinis pakeitimas —
2023-06-08, jsakymas Nr. D1-184.

Galiojanc¢iomis normomis ir taisyklémis:

Keliy eismo taisyklés, patvirtintos LR vyriausybés 2002 m. gruodZio 11 d. jsakymu Nr. 1950 (Zin., 2003,
Nr. 7-263). Paskutinis pakeitimas — 2023-04-19, jsakymas Nr. 273.

Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d.
jsakymu Nr. 3-82 (Zin., 2012, Nr. 20-913). Paskutinis pakeitimas — 2022-05-30, jsakymas Nr. 3-284.

Keliy Sviesofory jrengimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2019 m. liepos 11 d. jsakymu Nr.
3-347 (TAR, 2019, Nr. 11483) — toliau KS]T. Paskutinis pakeitimas — 2024-07-01, jsakymas Nr. 3-105.

Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m.
sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83 (Zin., 2012, Nr. 20-914), Paskutinis pakeitimas — 2022-05-30, jsakymas
Nr. 3-283.

Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés, patvirtintos LR energetikos ministro 2010 m. kovo
30 d. jsakymu Nr. 1-100 (Zin. 2010, Nr. 39-1878). Paskutinis pakeitimas — 2021-07-19, jsakymas Nr. 1-
169.

Elektros jrenginiy bandymy normy ir apim¢iy aprasas, patvirtintas LR energetikos ministro 2016 m.
liepos 15 d.

Elektros tinkly apsaugos taisyklés, patvirtintos LR energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. jsakymu Nr.
1-93. Paskutinis pakeitimas — 2022-07-23, jsakymas Nr. 1-236.

Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisykles, patvirtintos LR energetikos ministro 2012 m. spalio
29 d. jsakymu Nr. 1-211. Paskutinis pakeitimas — 2021-10-20, jsakymas Nr. 1-267.

Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo taisyklés, patvirtintos LR energetikos
ministro 2011 m. geguzés 27 d. jsakymu Nr. 1-134. Paskutinis pakeitimas — 2022-05-13, jsakymas Nr. 1-
160.

ApSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés, patvirtintos LR energetikos ministro 2011 m. vasario 3
d. jsakymu Nr. 1-28.

Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés, patvirtintos LR
energetikos ministro 2013 m. kovo 5 d. jsakymu Nr. 1-52.

Skirstykly ir pastocCiy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés, patvirtintos LR energetikos ministro 2011 m.
gruodzio 15 d. jsakymu Nr. 1-303. Paskutinis pakeitimas — 2020-09-15, jsakymas Nr. 1-296.

Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés, patvirtintos LR energetikos ministro 2011 m. gruodzio 20
d. jsakymu Nr. 1-309. Paskutinis pakeitimas — 2022-05-12, jsakymo Nr. 1-157.
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Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas GKTR 2.01.01:1999, patvirtintas Valstybinés
geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1999-05-14 jsakymo Nr. 17.
Paskutinis pakeitimas — 2001-05-15, jsakymo Nr. 32.

Projektas forminamas remiantis standartu — LST 1516:2015.

Statybos montavimo darbai turi biti atliekami tokio pobidzio darbams atlikti atestuoty organizacijy.
Naudojamos medziagos ir tiekiami jrenginiai turi bati sertifikuoti ir atitikti galiojanc€ias Lietuvos kokybés
bei saugumo normas.

Siame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kity darby paskirtis -
pagaminti, iSbandyti, pristatyti j vieta, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir iSlaikyti nurodytas sistemas
uzbaigtoje ir visiSkai eksploatuojamoje bikléje.

Visi darbai, kurie gali bati pagrjstai laikomi batinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam sistemy
eksploatavimui, turi bati privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba
apibddinti Siame dokumente ar ne.

Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio
liudijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra, — nacionalinés techninés specifikacijos, pripazintos
Europos Sagjungoje, reikalavimus. Jei néra né vienos i§ minéty specifikacijy, — statybos produktas
laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinés techninés specifikacijos reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtj ir atitinkantys darniyjy techniniy specifikacijy
reikalavimus turi bati pazenklinti ,CE* Zenklu.

Gaunami elektros jrenginiai privalo bati patikrinti juos apzidrint ir nustatant: komplektacijg, ar yra
specialls instrumentai, batini jrenginio montazui, markiravimas, atitikimas specifikacijoms ir techninéms
salygoms. Jrenginio biklé - ar néra pazeidimy transportuojant. Pakrovimo, iSkrovimo, transportavimo ir
montavimo metu negalima mechaniskai pazeisti elektros jrangos prietaisy.

Negalima montuoti deformuoty ar kitaip pazeisty elektros jrangos detaliy, laidy, kabeliy, kol defektai
nebus pasSalinti nustatyta tvarka. Tuo paciu metu batina patikrinti su jrenginiu gauta privaloma techniné
dokumentacija, surinkimo instrukcija ir schemos.

Elektros jrenginiai, kabeliai, Sviestuvai ir kitos medzZiagos privalo biti saugomos pagal reikalavimus,
nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninése salygose.

Elektros jrangos tvirtinimo vieta ir blidas parenkamas grieZtai prisilaikant techninéje dokumentacijoje
pateikty nurodymy. Elektros montavimo darbai atliekami specialiais, tik tam skirtais jrankiais ir
priemonémis.

2. ESAMA PADETIS

Projekto rengimo metu pésciyjy perejos krasto kelio Nr. 130 nuo 6,585 km iki 10,563 km yra
nereguliuocjamos. Visoje projekto atkarpoje didZiausias leistinas greitis — 50 km/h.

3. ELEKTROS TIEKIMO SPRENDINIAI

Peréja Nr. 1 ties 6,585 km. Iki naujai projektuojamos komercinés apskaitos spintos atvedama nauja
elektros kabeliné linija pagal AB ,Energijos skirstymo operatorius” iSduotas prijungimo salygas Nr.
TER24-41087. Nuo naujos KAS iki Sviesofory valdymo spintos atvedamas naujas Cu 3x4 mm? maitinimo
kabelis, kaip pavaizduota bréziniuose.

Peréja Nr. 2 ties 6,866 km. Esama kabeliy spinta KS-100214 pakei¢iama j komercinés apskaitos spintg
pagal AB ,Energijos skirstymo operatorius* iSduotas prijungimo sglygas Nr. TER24-51995. Nuo naujos
KAS iki Sviesofory valdymo spintos atvedamas naujas Cu 3x4 mm?2 maitinimo kabelis, kaip pavaizduota
bréZiniuose.

Peréja Nr. 3 ties 7,660 km. Ant esamos Zemos jtampos oro linijos jrengiama nauja komercinés
apskaitos spinta pagal AB ,Energijos skirstymo operatorius® iSduotas prijungimo salygas Nr. TER24-
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41093. Nuo naujos KAS iki Sviesofory valdymo spintos atvedamas naujas Cu 3x4 mm? maitinimo
kabelis, kaip pavaizduota bréziniuose.

Peréja Nr. 4 ties 9,111 km. Iki Salia Sviesofory valdymo spintos naujai projektuojamos komercinés
apskaitos spintos atvedama nauja elektros kabeliné linija pagal AB ,Energijos skirstymo operatorius*
iSduotas prijungimo salygas Nr. TER24-51999. Nuo naujos KAS iki Sviesofory valdymo spintos
atvedamas naujas Cu 3x4 mm?2 maitinimo kabelis, kaip pavaizduota bréziniuose.

Peréja Nr. 5 ties 9,321 km. Iki Salia Sviesofory valdymo spintos naujai projektuojamos komercinés
apskaitos spintos atvedama nauja elektros kabeliné linija pagal AB ,Energijos skirstymo operatorius®
iSduotas prijungimo salygas Nr. TER24-41096. Nuo naujos KAS iki Sviesofory valdymo spintos
atvedamas naujas Cu 3x4 mm? maitinimo kabelis, kaip pavaizduota bréziniuose.

Peréja Nr. 6 ties 9,704 km. Iki naujai projektuojamos Sviesofory valdymo spintos atvedama nauja
elektros kabeliné linija Cu 3x4 mm?2 nuo esamos apskaitos spintos AS-3.

Peréja Nr. 7 ties 10,054 km. Esamos komercinés apskaitos spinta KAS-70079 pakei¢iama j didesne
komercinés apskaitos spintg. Nuo naujos KAS iki Sviesofory valdymo spintos atvedamas naujas Cu 3x4
mm? maitinimo kabelis, kaip pavaizduota bréZiniuose.

Peréja Nr. 8 ties 10,295 km. Iki Salia Sviesofory valdymo spintos naujai projektuojamos komercinés
apskaitos spintos atvedama nauja elektros kabeliné linija pagal AB ,Energijos skirstymo operatorius®
iSduotas prijungimo salygas Nr. TER24-41098. Nuo naujos KAS iki Sviesofory valdymo spintos
atvedamas naujas Cu 3x4 mm?2 maitinimo kabelis, kaip pavaizduota bréziniuose.

Peréja Nr. 9 ties 10,563 km. Iki naujai projektuojamos komercinés apskaitos spintos atvedama nauja
elektros kabeliné linija pagal AB ,Energijos skirstymo operatorius” iSduotas prijungimo salygas Nr.
TER24-41100. Nuo naujos KAS iki Sviesofory valdymo spintos atvedamas naujas Cu 3x4 mm? maitinimo

kabelis, kaip pavaizduota bréziniuose.

4. TECHNINIS SPRENDIMAS IR FUNKCIONALUMAS

Projektuojamoje sankryZoje numatomi nauji $viesoforai. Sviesofory tipai, skersmenys ir kiti parametrai,
detektoriai, jy tipai, i§déstymas pateikiami Ziniarasgiuose ir bréZiniuose. Sviesofory montavimui
numatytos gembinés, paprastosios atramos. UZ Sviesofory, kurie yra montuojami vir§ kelio, montuojami
pagalbiniai skydai. Ant kai kuriy atramy numatoma montuoti kelio Zenklus, video jutiklius, pésciyjy
mygtukus.

5. SIGNALINIY GRUPIY IR SVIESOFORY ZYMEJIMAS

Transporto priemoniy signalinés grupés Zymimos skai€iumi, pésc€iyjy signalinés grupés Zymimos raide
,P* ir skai€iumi, o bendros pésciyjy ir dviratininky signalinés grupés — ,B* ir skai¢iumi. Transporto
priemoniy signalinés grupés Sviesoforas (Sviesoforo galva) zymimas skaiCiumi, tokiu kaip ir signaliné
grupé ir raide a. Pésciyjy signalinés grupés Sviesoforas (Sviesoforo galva) zymimas ,p“ raide, skaiCiumi,
tokiu kaip ir signaliné grupé ir raide a. Papildomi tos pacios signalinés grupés Sviesoforai (Sviesofory
galvos) Zymimi mazZosiomis pradedant nuo ,b* raidémis Salia signalinés grupés zymeéjimo. Pavyzdys: 1b
— papildomas $viesoforas ($viesoforo galva) ,1b*, valdomas per signaline grupe ,1“. Sviesofory tipy
ZiniaraStis pateikiamas Zemiau.

5.1 Sviesofory tipy ziniarastis

Peréja Nr. 1 kelyje Nr. 130 ties 6,585 km

Eil. | = . Signaliné Sviesoforo Signalo Atramos :
Sviesoforas . LT o Skersmuo . Atramos tipas
Nr. grupé spalva indikacija numeris
Ty -
1 la 1 Raudona L) 200mm Al ApSvietimo atrama
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

P23-035.01-09-130_PVA.AR 5 18 0




SRP

Eil. | « . Signaliné | Sviesoforo Signalo Atramos :
Sviesoforas . - - Skersmuo . Atramos tipas
Nr. grupe spalva indikacija numeris
l/-'—
Geltona [ 200mm
e
. e
Zalia [ ) 200mm
P
l{’-'-
Raudona [ ) 200mm
p—
l{’-'-
2 1b 1 Geltona [ ) 200mm A3 Gembiné atrama
p—
. -
Zalia [ 200mm
p—
va
Raudona ) 200mm
—
I .
3 lc 1 Geltona [ 200mm A2 Tiesi atrama
—
. s
Zalia ) 200mm
e
ya
Raudona ) 200mm
T
. o
4 2a 2 Geltona I 200mm Ad Gembiné atrama
T
. I
Zalia | 200mm
e
l/-'—
Raudona l 200mm
e
. o
5 2b 2 Geltona [ 200mm Ad Gembiné atrama
e
. e
Zalia | 200mm
P
l{’-'-
Raudona I 200mm
p—
l{’-'-
6 2c 2 Geltona [ ) 200mm A3 Gembiné atrama
p—
. -
Zalia [ 200mm
p—
Raudona @ 200mm
7 Pla P1 Al ApSvietimo atrama
Zalia @ 200mm
Raudona 9 200mm
8 P1b P1 A2 Tiesi atrama
Zalia @ 200mm
Raudona @ 200mm
9 P2a P2 A3 Gembiné atrama
Zalia @ 200mm
Raudona @ 200mm
10 P2b P2 A4 Gembiné atrama
Zalia @ 200mm
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Peréja Nr. 2 kelyje Nr. 130 ties 6,866 km

Eil. | = . Signaliné Sviesoforo Signalo Atramos :
Sviesoforas . LT - Skersmuo . Atramos tipas
Nr. grupé spalva indikacija numeris
Raudona Iﬁ 200mm
e
1 la 1 Geltona Iﬁ 200mm A4 ApSvietimo atrama
e
Zalia Iﬁ 200mm
ey
Raudona Iﬁ 200mm
e
2 1b 1 Geltona Iﬁ 200mm A3 Gembiné atrama
e
Zalia I‘/_\J 200mm
pa—
Raudona I‘/_\J 200mm
T
3 1c 1 Geltona I‘/_\J 200mm A2 Gembiné atrama
T
Zalia Iq 200mm
L
Raudona Iﬁ 200mm
Ly
4 2a 2 Geltona Iﬁ 200mm Al ApSvietimo atrama
Ly
Zalia Iﬁ 200mm
e
Raudona Iﬁ 200mm
e
5 2b 2 Geltona Iﬁ 200mm A2 Gembiné atrama
e
Zalia Iﬁ 200mm
ey
Raudona Iﬁ 200mm
e
6 2c 2 Geltona Iﬁ 200mm A3 Gembiné atrama
e
Zalia I‘/_\J 200mm
pa—
Raudona @ 200mm
7 Pla P1 A4 ApSvietimo atrama
Zalia @ 200mm
Raudona @ 200mm
8 P1b P1 A3 Gembiné atrama
Zalia @ 200mm
Raudona 9 200mm
9 P2a P2 A2 Gembiné atrama
Zalia @ 200mm
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

P23-035.01-09-130_PVA.AR




SRP

Eil. | « . Signaliné | Sviesoforo Signalo Atramos :
Sviesoforas . - - Skersmuo . Atramos tipas
Nr. grupe spalva indikacija numeris
Raudona 9 200mm
10 P2b P2 Al ApSvietimo atrama
Zalia @ 200mm
Peréja Nr. 3 kelyje Nr. 130 ties 7,66 km
Eil. Sviesoforas Slgnall_ne Sviesoforo _S|gnal_(_) Skersmuo Atramqs Atramos tipas
Nr. grupe spalva indikacija numeris
.
Raudona I 200mm
o
I o
1 la 1 Geltona [ 200mm Al ApSvietimo atrama
e
. I
Zalia [ 200mm
e
II/.-'_
Raudona [ ) 200mm
e
. o
2 1b 1 Geltona [ 200mm A3 Gembiné atrama
e
. I
Zalia [ 200mm
e
ra
Raudona [ 200mm
p—
s -
3 1c 1 Geltona . 200mm A2 Gembiné atrama
—
. I
Zalia ) 200mm
—
ra
Raudona ) 200mm
e
I o
4 2a 2 Geltona [ 200mm A4 ApSvietimo atrama
P
. I
Zalia . 200mm
P
ra
Raudona I 200mm
o
. o
5 2b 2 Geltona [ 200mm A2 Gembiné atrama
e
. I
Zalia [ 200mm
e
II/.-'_
Raudona [ ) 200mm
e
. o
6 2c 2 Geltona [ 200mm A3 Gembiné atrama
e
. I
Zalia [ 200mm
e
Raudona @ 200mm
7 Pla P1 Al ApSvietimo atrama
Zalia @ 200mm
8 P1b P1 Raudona 9 200mm A3 Gembiné atrama
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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Eil. | « . Signaliné | Sviesoforo Signalo Atramos :
Sviesoforas . - - Skersmuo . Atramos tipas
Nr. grupe spalva indikacija numeris
Zalia 9 200mm
Raudona @ 200mm
9 P2a P2 A2 Gembiné atrama
Zalia @ 200mm
Raudona 9 200mm
10 P2b P2 A4 ApSvietimo atrama
Zalia @ 200mm
Peréja Nr. 4 kelyje Nr. 130 ties 9,111 km
Eil. Sviesoforas Slgnall_ne Sviesoforo _S|gnal_(_) Skersmuo Atramqs Atramos tipas
Nr. grupe spalva indikacija numeris
.
Raudona I 200mm
o
I o
1 la 1 Geltona [ 200mm A4 ApSvietimo atrama
e
. I
Zalia | 200mm
e
II/.-'_
Raudona l 200mm
e
ll",.-‘-
2 1b 1 Geltona [ 200mm A3 Gembiné atrama
e
. I
Zalia [ 200mm
e
ra
Raudona [ 200mm
p—
va
3 1c 1 Geltona . 200mm A2 Gembiné atrama
—
. I
Zalia ) 200mm
—
ra
Raudona ) 200mm
e
ya
4 2a 2 Geltona . 200mm Al ApSvietimo atrama
P
. I
Zalia . 200mm
P
ra
Raudona I 200mm
o
. o
5 2b 2 Geltona [ 200mm A2 Gembiné atrama
e
. I
Zalia [ 200mm
e
II/.-'_
Raudona [ ) 200mm
e
ll",.-‘-
6 2c 2 Geltona [ 200mm A3 Gembiné atrama
e
. I
Zalia [ 200mm
e
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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Eil. | « . Signaliné | Sviesoforo Signalo Atramos :
Sviesoforas . - - Skersmuo . Atramos tipas
Nr. grupe spalva indikacija numeris
Raudona 9 200mm
7 Pla P1 A4 ApSvietimo atrama
Zalia @ 200mm
Raudona @ 200mm
8 P1b P1 A3 Gembiné atrama
Zalia @ 200mm
Raudona ﬂ 200mm
9 P2a P2 A2 Gembiné atrama
Zalia @ 200mm
Raudona 9 200mm
10 P2b P2 Al ApSvietimo atrama
Zalia @ 200mm
Peréja Nr. 5 kelyje Nr. 130 ties 9,321 km
Eil. Sviesoforas Slgnall_ne Sviesoforo _S|gnal_(_) Skersmuo Atramqs Atramos tipas
Nr. grupe spalva indikacija numeris
.
Raudona I 200mm
e
I .
1 la 1 Geltona [ 200mm Al ApSvietimo atrama
e
. I
Zalia [ 200mm
e
II/.-'_
Raudona [ ) 200mm
P
l{’-'-
2 1b 1 Geltona [ ) 200mm Al ApSvietimo atrama
p—
. I
Zalia [ 200mm
p—
ra
Raudona [ 200mm
p—
va
3 1c 1 Geltona . 200mm A2 Gembiné atrama
—
. I
Zalia ) 200mm
—
ra
Raudona ) 200mm
e
ya
4 2a 2 Geltona . 200mm A2 Gembiné atrama
T
. I
Zalia . 200mm
T
ra
Raudona I 200mm
e
. o
5 2b 2 Geltona [ 200mm A2 Gembiné atrama
e
. I
Zalia [ 200mm
e
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Eil. Sviesoforas Signaliné Sviesoforo Signalo SKkersmuo Atramos Atramos tipas
Nr. grupé spalva indikacija numeris P
l/-'_
Raudona \ 200mm
II/.-'_
6 2c 2 Geltona _\ 200mm Al ApSvietimo atrama
. f"
Zalia \ 200mm
Raudona @ 200mm
7 Pla P1 Al ApSvietimo atrama
Zalia @ 200mm
Raudona 9 200mm
8 Pib P1 A2 Gembiné atrama
Zalia @ 200mm
Peréja Nr. 6 kelyje Nr. 130 ties 9,704 km
Eil. Sviesoforas Signaliné | Sviesoforo Signalo SKkersmuo Atramos Atramos tipas
Nr. grupé spalva indikacija numeris P
x"'
Raudona \ 200mm
f"
1 la 1 Geltona \ 200mm A2 Gembiné atrama
. f"
Zalia \ 200mm
l/-'_
Raudona \ 200mm
II/.-'_
2 1b 1 Geltona _\ 200mm A2 Gembiné atrama
. f"
Zalia \ 200mm
l{’-‘-
Raudona \ 200mm
f"
3 1c 1 Geltona \\ 200mm Al Gembiné atrama
. f"
Zalia \\ 200mm
f"
Raudona \\ 200mm
f"
4 2a 2 Geltona \ 200mm Al Gembiné atrama
. x"'
Zalia N 200mm
x"'
Raudona \ 200mm
f"
5 2b 2 Geltona \ 200mm Al Gembiné atrama
. f"
Zalia \ 200mm
l/-'_
Raudona \ 200mm
6 2c 2 (,.— A2 Gembiné atrama
Geltona _\ 200mm
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Eil. Sviesoforas Signaliné | Sviesoforo Signalo SKkersmuo Atramos Atramos tipas
Nr. grupé spalva indikacija numeris P
. o
Zalia | \ 200mm
pa—
Raudona 9 200mm
7 Pla P1 A2 Gembiné atrama
Zalia @ 200mm
Raudona @ 200mm
8 Plb P1 Al Gembiné atrama
Zalia @ 200mm
Peréja Nr. 7 kelyje Nr. 130 ties 10,054 km
Eil. Sviesoforas Signaliné Sviesoforo Signalo Skersmuo Atramos Atramos tinas
Nr. grupé spalva indikacija numeris P
f"
Raudona \ 200mm
x”
1 la 1 Geltona N 200mm Al Gembiné atrama
. x"'
Zalia \ 200mm
f’
Raudona W 200mm
l/-'—
2 1b 1 Geltona \ 200mm Al Gembiné atrama
. /'
Zalia \ 200mm
II/.-'—
Raudona _\ 200mm
ll",.-'-
3 1c 1 Geltona \ 200mm A2 Gembiné atrama
. f"
Zalia \ 200mm
f’
Raudona \\ 200mm
f’
4 2a 2 Geltona \\ 200mm A2 Gembiné atrama
. f"
Zalia \\ 200mm
f’
Raudona \ 200mm
x”
5 2b 2 Geltona N 200mm A2 Gembiné atrama
. x"'
Zalia \ 200mm
f’
Raudona W 200mm
l/-'—
6 2c 2 Geltona \ 200mm Al Gembiné atrama
. /'
Zalia \ 200mm
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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Eil. Sviesoforas Signaliné | Sviesoforo Signalo SKkersmuo Atramos Atramos tipas
Nr. grupé spalva indikacija numeris P
Raudona 9 200mm
7 Pla P1 Al Gembiné atrama
Zalia @ 200mm
Raudona @ 200mm
8 Plb P1 A2 Gembiné atrama
Zalia 9 200mm
Peréja Nr. 8 kelyje Nr. 130 ties 10,295 km
Eil. Sviesoforas Signaliné Sviesoforo Signalo Skersmuo Atramos Atramos tinas
Nr. grupé spalva indikacija numeris P
f"
Raudona \\ 200mm
f’
1 la 1 Geltona \ 200mm Al Gembiné atrama
. x"'
Zalia N 200mm
x”
Raudona \ 200mm
f’
2 1b 1 Geltona \ 200mm Al Gembiné atrama
. f"
Zalia \ 200mm
l/-'—
Raudona \ 200mm
II/.-'—
3 1c 1 Geltona _\ 200mm A2 Gembiné atrama
. r"
Zalia \ 200mm
ll",.-'-
Raudona \ 200mm
f’
4 2a 2 Geltona \\ 200mm A2 Gembiné atrama
. f"
Zalia \\ 200mm
f’
Raudona \\ 200mm
f’
5 2b 2 Geltona \ 200mm A2 Gembiné atrama
. x"'
Zalia N 200mm
x”
Raudona \ 200mm
f’
6 2c 2 Geltona \ 200mm Al Gembiné atrama
. f"
Zalia \ 200mm
7 Pla P1 Raudona 9 200mm Al Gembiné atrama
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Eil. | « . Signaliné | Sviesoforo Signalo Atramos :
Sviesoforas . - Skersmuo X Atramos tipas
Nr. grupe spalva indikacija numeris
Zalia 9 200mm
Raudona @ 200mm
8 P1b P1 A2 Gembiné atrama
Zalia @ 200mm
Peréja Nr. 9 kelyje Nr. 130 ties 10,563 km
Eil. Sviesoforas Slgnall_ne Sviesoforo . Slgnal_c_) Skersmuo Atramc_)s Atramos tipas
Nr. grupe spalva indikacija numeris
Raudona [ ) 200mm
ey
1 la 1 Geltona Iﬁ 200mm A2 Gembiné atrama
e
Zalia Iﬁ 200mm
e
Raudona Iﬁ 200mm
ey
2 1b 1 Geltona Iﬁ 200mm A2 Gembiné atrama
ey
Zalia Iﬁ 200mm
e
Raudona Iﬁ 200mm
pa—
3 1c 1 Geltona Iq 200mm Al Gembiné atrama
pa—
Zalia I‘/_\J 200mm
T
Raudona Iq 200mm
L
4 2a 2 Geltona Iq 200mm Al Gembiné atrama
L
Zalia Iﬁ 200mm
Ly
Raudona Iﬁ 200mm
ey
5 2b 2 Geltona Iﬁ 200mm Al Gembiné atrama
e
Zalia Iﬁ 200mm
e
Raudona Iﬁ 200mm
ey
6 2c 2 Geltona Iﬁ 200mm A2 Gembiné atrama
ey
Zalia Iﬁ 200mm
e
Raudona @ 200mm
7 Pla P1 A2 Gembiné atrama
Zalia 9 200mm
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Eil. | « . Signaliné | Sviesoforo Signalo Atramos :
Sviesoforas . - - Skersmuo . Atramos tipas
Nr. grupe spalva indikacija numeris
Raudona @ 200mm
8 P1b P1 Al Gembiné atrama
Zalia @ 200mm

6. DETEKTORIAIIR GARSINIAI SIGNALAI

Projektuojamos sankryzos transporto srauty detekcijai numatyti vaizdo su dirbtinio intelekto (Al)
atpazinimo technologija, veikiantys eismo jutikliai.

Jutikliai turi bati pajungti taip, kad valdikliui be trikdZiy baty perduodama informacija apie nustatytos
detekcijos zonos uzimtuma/laisvuma. Turi bati galimybé jvertinti transporto priemonés vaziavimo kryptj —
prie STOP linijos esanciose detekcijos zonose pareikalavimas fiksuojamas tik uzfiksavus leistingja
vaziavimo kryptimi judancig transporto priemone — kitomis kryptimis judanciy transporto priemoniy
atsitiktiniai jvaziavimai j detekcijos zong turi bati ignoruojami ir neperduodami j Sviesofory posto valdikl].
Vaizdo kameros montuojamos ant nurodyty atramy (Sviesofory, apSvietimo ir/ar kt.) pagal Jrangos
iSdestymo schemg P23-035-1-130_PVA-BR-05. Su ar be papildomy laikikliy kamera iSkeliama j tokj
aukstj, kad baty uztikrintas tiek patikimas laiko tarpy (,time gaps®) tarp viena po kitos vaziuojanciy
transporto priemoniy fiksavimas, tiek patikimai fiksuojamas prie ,Stop* linijos sustojusiy transporto
priemoniy (jskaitant dviragius) buvimas.

Pésciyjy mygtukuose turi bati paspaudimo patvirtinimo signalas ,LAUKITE" (iSskyrus tik akliesiems
skirtus mygtukus). Pésciyjy mygtukai turi turéti ir iSkilig paspaudziama krypties rodykle mygtuko
apacioje. Patvirtinimo signalas valdomas atskira gysla tiesiogiai i Sviesofory valdiklio. Valdymo badas,
kai patvirtinimo signalas pajungimas ir suveikia tiesiai nuo pacio pés€iyjy mygtuko paspaudimo, o
patvirtinimo signalo iSjungimas realizuojamas pajungiant patvirtinimo signalo ,reset j&jimg tiesiogiai nuo
Zalio pesciyjy signalo lempos neleidziamas.

Pésciujy ir aklyjy mygtukai turi skleisti orientavimosi signalg skirtg iSkvietimo jungiklio radimui. Jungiklio
radimo signalas skirtas tam, kad Zmonés su regos negalia pagal jo garsg peréjoje rasty leidziamojo
signalo iSkvietimo jungiklj ir galéty jj paspausti. Jungiklio suradimo signalas: 1.2 Hz + 0.2 Hz pulsuojantis
garsas, girdimas per 4-5 metrus nuo garsiakalbio. Batina atkreipti démesj, kad 1.2 Hz néra garso bangy
daznis, bet pulsuojancio garso jjungimo intervalas. Turi bati galimybeé reguliuoti skleidZziamg garsa.
SkleidZziamas garsas turi automatidkai prisitaikyti prie aplinkos triukSmo. Orientacinis signalas turi bati
duslus ir akivaizdziai skirtis nuo garsinio signalo skleidZziamo Zalio signalo metu (leidziamojo garso
signalo). Turi skirtis daznis ir tono moduliacija.

Leidziamasis garso signalas skirtas regos negalig turintiems asmenims perduoti informacijg apie tuo
metu jjungtg leidziamajj optinj Sviesoforo signalg bei nurodyti judéjimo kryptj. Leidziamasis garso
signalas susideda i$ keleto harmoningy dazniy garso bangy, kuriame dominuoja 880 Hz +50 Hz daznio
garso bangos. Sviesoforo leidZiamojo garso signalo garso lygis turi bati automatigkai reguliuojamas
pagal aplinkos garso lygj. Sviesoforo leidZziamojo garso signalo garso lygis turi bati tarp 30 dB ir 90 dB.
Sviesoforo leidZiamojo garso signalo garso lygis turi biti 5 dB didesnis uz aplinkos triuk§mo lygj ir neturi
virdyti 10 dB vir§ aplinkos triuk8mo lygio. LeidZiamasis garsinis signalas skleidzia garsg tik zalio pésciyjy
signalo metu ir tik tuo atveju, jeigu buvo fiksuotas aklyjy mygtuko paspaudimas. LeidZiamieji garsiniai
signalai turi bdti pajungti prie valdiklio kaip signalinés grupés bei stebimi kaip ir Sviesos signalai (zalia-
zalia konfliktas, saugos laikai). Gyvenamose vietovése leidZziamas garsinis signalas gali bati
nejjungiamas ramybés valandomis (naktj). Tokiais atvejais turi biti naudojamas vibruojantis jungiklio
signalas. Naktj gali bati i§jungiamas ir iSkvietimo jungiklio radimo signalas, jeigu automatiné pritildymo
funkcija neuztikrina aplinkiniy gyventojy ramybés.
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Taktilinis signalas - iSkilaus mygtuko, nurodancio peréjos kryptj iSkilia rodykle, vibravimas. Taktilinis
signalas yra skirtas akliesiems ir dubliuoja leidZiamajj garso signalg arba jj pakeicia ramybés

6.1 Detektoriy lentelé

Peréja Nr. 1 kelyje Nr. 130 ties 6,585 km

Eil. Pav. \{‘?‘!fjlk“o Signali_ne Atrama Komentaras

Nr. jejimas grupé
1 vD11 |1 1 A3 Tolimas pareikalavimo ir pratesimo video jutiklis
2 vD1.2 |2 1 A3 Tolimas pareikalavimo ir pratesimo video jutiklis
3 vD2.1 |3 2 A4 Tolimas pareikalavimo ir pratesimo video jutiklis
4 vD2.2 |4 2 A4 Tolimas pareikalavimo ir pratesimo video jutiklis
5 PM1 5 P1/P2 Al PéscCiyjy pareikalavimo mygtukas
6 PM1/2 |6 P1/P2 A2 Pésciyjy pareikalavimo mygtukas
7 PM2 7 P1/P2 A4 Pésciyjy pareikalavimo mygtukas
8 AM1 8 N1/N2 Al Aklyjy pareikalavimo mygtukas
9 AM1/2 |9 N1/N2 A2 Aklyjy pareikalavimo mygtukas

10 AM2 10 N1/N2 A4 Aklyjy pareikalavimo mygtukas

Peréja Nr. 2 kelyje Nr. 130 ties 6,866 km

Eil. Pav. \{"fl!fjiklio Signali_né Atrama Komentaras

Nr. jejimas grupe
1 vD1.1 |1 1 A3 Tolimas pareikalavimo ir pratesimo video jutiklis
2 vDl1.2 |2 1 A3 Tolimas pareikalavimo ir pratesimo video jutiklis
3 vD2.1 |3 2 A2 Tolimas pareikalavimo ir pratesimo video jutiklis
4 vD2.2 |4 2 A2 Tolimas pareikalavimo ir pratesimo video jutiklis
5 PM1 5 P1/P2 A4 Pésciyjy pareikalavimo mygtukas
6 PM1/2 | 6 P1/P2 A2 Pésciyjy pareikalavimo mygtukas
9 PM2 7 P1/P2 Al PéscCiyjy pareikalavimo mygtukas
10 | AM1 8 N1/N2 A4 Aklyjy pareikalavimo mygtukas
13 | AM1/2 |9 N1/N2 A2 Aklyjy pareikalavimo mygtukas
14 | AM2 10 N1/N2 Al Aklyjy pareikalavimo mygtukas

Peréja Nr. 3 kelyje Nr. 130 ties 7,66 km

Ellrl Pav. \ggj!?r:(allso Slgpua;?e Atrama Komentaras
1 vD1.1 |1 1 A3 Tolimas pareikalavimo ir pratesimo video jutiklis
2 vDl1.2 |2 1 A3 Tolimas pareikalavimo ir pratesimo video jutiklis
3 vD2.1 |3 2 A2 Tolimas pareikalavimo ir pratesimo video jutiklis
4 vD2.2 |4 2 A2 Tolimas pareikalavimo ir pratesimo video jutiklis
5 PM1 5 P1/P2 Al Pésciyjy pareikalavimo mygtukas
6 PM1/2 | 6 P1/P2 A2 Pésciyjy pareikalavimo mygtukas
9 PM2 7 P1/P2 A4 PéscCiyjy pareikalavimo mygtukas
10 | AM1 8 N1/N2 Al Aklyjy pareikalavimo mygtukas
13 | AM1/2 |9 N1/N2 A2 Aklyjy pareikalavimo mygtukas
14 | AM2 10 N1/N2 A4 Aklyjy pareikalavimo mygtukas
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Peréja Nr. 4 kelyje Nr. 130 ties 9,111 km

Eil. Pav. \{?!fj'kho Signali_ne Atrama Komentaras
Nr. jejimas grupe
1 VD1.1 1 1 A3 Tolimas pareikalavimo ir pratesimo video jutiklis
2 vDl1.2 |2 1 A3 Tolimas pareikalavimo ir pratesimo video jutiklis
3 vD2.1 |3 2 A2 Tolimas pareikalavimo ir pratesimo video jutiklis
4 VvD2.2 |4 2 A2 Tolimas pareikalavimo ir pratesimo video jutiklis
5 PM1 5 P1/P2 A4 Pésciyjy pareikalavimo mygtukas
6 PM1/2 | 6 P1/P2 A2 Pésciyjy pareikalavimo mygtukas
9 PM2 7 P1/P2 Al Pésciyjy pareikalavimo mygtukas
10 | AM1 8 N1/N2 A4 Aklyjy pareikalavimo mygtukas
13 | AM1/2 |9 N1/N2 A2 Aklyjy pareikalavimo mygtukas
14 | AM2 10 N1/N2 Al Aklyjy pareikalavimo mygtukas
Peréja Nr. 5 kelyje Nr. 130 ties 9,321 km
Ellrl Pav. \gzj!?,;kal;o Slg:ua';?e Atrama Komentaras
1 VD11l |1 1 Al Tolimas pareikalavimo ir pratesimo video jutiklis
2 VvDl1.2 |2 1 Al Tolimas pareikalavimo ir pratesimo video jutiklis
3 vD2.1 |3 2 A2 Tolimas pareikalavimo ir pratesimo video jutiklis
4 vD2.2 |4 2 A2 Tolimas pareikalavimo ir pratesimo video jutiklis
7 PM1 5 P1 Al Pésciyjy pareikalavimo mygtukas
8 PM2 6 P1 A2 PéscCiyjy pareikalavimo mygtukas
11 | AM1 7 N1 Al Aklyjy pareikalavimo mygtukas
12 | AM2 8 N1 A2 Aklyjy pareikalavimo mygtukas
Peréja Nr. 6 kelyje Nr. 130 ties 9,704 km
Eil. Pav. Y?!fjiklio Signali_né Atrama Komentaras
Nr. jéjimas grupe
1 |(vD11 |1 1 A2 Tolimas pareikalavimo ir pratesimo video jutiklis
2 |vD12 |2 1 A2 Tolimas pareikalavimo ir pratesimo video jutiklis
3 |vD21 |3 2 Al Tolimas pareikalavimo ir pratesimo video jutiklis
4 | VD22 |4 2 Al Tolimas pareikalavimo ir pratesimo video jutiklis
5 PM1 5 P1 A2 PéscCiyjy pareikalavimo mygtukas
8 PM2 6 P1 Al Pésciyjy pareikalavimo mygtukas
11 | AM1 7 N1 A2 Aklyjy pareikalavimo mygtukas
12 | AM2 8 N1 Al Aklyjy pareikalavimo mygtukas
Peréja Nr. 7 kelyje Nr. 130 ties 10,054 km
Ellrl Pav. \gzj!?,;kal;o Slg:ua';?e Atrama Komentaras
1 VD11l |1 1 Al Tolimas pareikalavimo ir pratesimo video jutiklis
2 vD1.2 |2 1 Al Tolimas pareikalavimo ir pratesimo video jutiklis
3 vD2.1 |3 2 A2 Tolimas pareikalavimo ir pratesimo video jutiklis
4 vD2.2 |4 2 A2 Tolimas pareikalavimo ir pratesimo video jutiklis
7 PM1 5 P1 Al PéscCiyjy pareikalavimo mygtukas
8 PM2 6 P1 A2 Pésciyjy pareikalavimo mygtukas
11 | AM1 7 N1 Al Aklyjy pareikalavimo mygtukas
12 | AM2 8 N1 A2 Aklyjy pareikalavimo mygtukas
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Peréja Nr. 8 kelyje Nr. 130 ties 10,295 km

Eil. Pav. \{?!fj'kho Signali_ne Atrama Komentaras

Nr. jejimas grupe
1 vD11 |1 1 Al Tolimas pareikalavimo ir pratesimo video jutiklis
2 VvDl1.2 |2 1 Al Tolimas pareikalavimo ir pratesimo video jutiklis
3 vD2.1 |3 2 A2 Tolimas pareikalavimo ir pratesimo video jutiklis
4 VvD2.2 |4 2 A2 Tolimas pareikalavimo ir pratesimo video jutiklis
8 PM1 5 P1 Al Pésciyjy pareikalavimo mygtukas
9 PM2 6 P1 A2 Pésciyjy pareikalavimo mygtukas
12 | AM1 7 N1 Al Aklyjy pareikalavimo mygtukas
13 | AM2 8 N1 A2 Aklyjy pareikalavimo mygtukas

Peréja Nr. 9 kelyje Nr. 130 ties 10,563 km

Eil. Pav. \{?!fj'kho Signali_né Atrama Komentaras

Nr. jéjimas grupe
1 vD11 |1 1 A2 Tolimas pareikalavimo ir pratesimo video jutiklis
2 VvDl1.2 |2 1 A2 Tolimas pareikalavimo ir pratesimo video jutiklis
3 vD2.1 |3 2 Al Tolimas pareikalavimo ir pratesimo video jutiklis
4 VvD2.2 |4 2 Al Tolimas pareikalavimo ir pratesimo video jutiklis
7 PM1 5 P1 A2 Pésciyjy pareikalavimo mygtukas
8 PM2 6 P1 Al Pésciyjy pareikalavimo mygtukas
11 | AM1 7 N1 A2 Aklyjy pareikalavimo mygtukas
12 | AM2 8 N1 Al Aklyjy pareikalavimo mygtukas
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1. BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Apra3o sprendiniai parinkti pagal Lietuvos Respublikoje galiojancias statybines normas ir taisykles.
Statybinéms medzZiagoms ir gaminiams, naudojamiems statyboje, taikomi galiojantys valstybiniai
standartai bei europiniai EN standartai, kuriy vartojimas yra jteisintas Lietuvos Respublikos atitinkamy
Zinyby.

Esant reikalavimui, kad tipiniai bandymai bty atlikti Europoje akredituotoje laboratorijoje: Akredituota
laboratorija — laikoma tokia laboratorija, kuri yra akredituota Europos akreditacijos organizacijos
(European cooperation for Accreditation) pripazjstamoje akreditacijos jstaigoje bandymy srityje.

Sviesofory posty jranga privalo turéti CE Zenklinimo deklaracija.

Visi techninéje specifikacijoje pateikti reikalavimai turi bati laikomi minimaliais reikalavimais. Ten kur
nurodytos tikslios reikSmés, reiskia, kad tai yra minimalios reikSmés (arba maksimalios reikSmés,
priklausomai nuo konteksto — sidloma jranga turi atitikti reikalaujama reikSme arba bati geresné).
Jeigu tam tikro lygio jrangos nejmanoma pateikti, turi bati siiloma auksStesnio lygio jranga.

2. SVIESOFORINE SIGNALIZACIJA

2.1 Sviesofory atramos ir pamatai

Sviesoforams montuoti $alia gatvés naudojamos cinkuotos plieninio vamzdzio atramos ir
gembinés atramos, sertifikuotos pagal EN40-5 (plieno marké S235JRH (arba geresné) pagal EN
10210-1:2007). Atramos montuojamos prie pamato, kuris parenkamas pagal atramos gamintojo
rekomendacijas, prie jy prijungiant kabeliy apsaugos vamzdzius. Atramy viduje kabeliy gysly
sujungimui turi bati numatytos vientisos gnybty rinklés, taip pat priéjimas prie jy per specialias
dureles, kurios turi bati jrengtos | kitg puse nei vaziuojamoji kelio dalis. Ant kai kuriy Sviesofory
gembiniy atramy su apkaba montuojami papildomi kronsteinai kryptinio apSvietimo Sviestuvams.
Kronsteinas ir jo apkaba turi bati karStai cinkuoto plieno, cinko storis - 260 pym, sienelés storis - 23
mm, spalva tokia pati kaip gembés. Kryptinio apSvietimo laikiklio schema pateikta P23-035.01-09-
130_PVA.BR-06.

Sviesoforus ant konstrukcijy ir atramy montuoti vadovaujantis galiojangiomis KS|T.

Gembiné 3viesofory atrama susideda i vertikalios atraminés dalies ir paprastosios gembés —
peréjimas i$ vertikalios atramos dalies j horizontalig turi biti uZapvalintas. Sviesoforo atramos ir
gembeés turi biti tinkamos montavimui | véjo apkrovos rajone (Vref,0=24 m/s), turi bati atsparios
gravitacijos ir sunkio jégoms jvertinant ant jy montuojamy jrenginiy matmenis, svorj, sniega,
apledéjima, paukscius ir kitg jranga.

Galimas atramos ir pamato montavimo bidas:
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2.2 Sviesoforas

Elrl_' Charakteristika Techniniai duomenys
1 | Sviesos intensyvumas ©200mm - >200 cd
@300mm - >300 cd
Raudonas 613 — 631 nm
2 | Spalva Geltonas 585 — 597 nm
Zalias 489 — 508 nm
3 | Darbiné jtampa 230 V AC - 10/+15%
4 | Daznis 50 Hz+/- 10%
5 | Energijos suvartojimas Vieno Sviesoforo (3 sekcijy) ne daugiau 36W
6 | Temperatira Klasés A, B, C, atitinka EN 12368. -30°C - +60°C
7 | Modulio IP klasé IP65 pagal EN 60529
8 | Korpuso IP klasé IP54 pagal EN 60529
9 | LeSiy atsparumas smugiui | IR3 pagal EN 60598
10 | Funkcijos Pritemimo funkcija (dimming)
17 | Elekromagnetinis Atitinkantis EN 50293
suderinamumas
12 | Elektros sauga Klasé Il atitinkanti standarto EN 61140
13 | lliuzinis efektas Ne zemesné kaip 5 klasé
14 | Garantinis laikas Ne maZziau 5 mety.

2.3 Pagalbinis skydas

Pagalbinius skydus bdtina jrengti Sviesoforams, jrengiamiems vir§ vaZiuojamosios dalies. Vidiné
skydo zona turi biti juoda. I1Soriné skydo zona su juodu krastu koncentruoja démes;j j Sviesoforo
signalus. Papildomai Sviesoforo sekcijai jrengiamas atskiras mazesnio aukscio skydas.

optinio elemento
skersmuo 200 mm

450

balta spalva—
juoda spalva

tamsi
Sviesoforo —
sekcija
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2.4 Sviesofory spinta su valdikliu

Elrl.' Charakteristika Techniniai duomenys
¢ Poliesteriné (sustiprinta stiklo pluostu) arba metaliné (apsaugota nuo
korozijos: cinkuota bei padengta milteline, atsparia atmosferos poveikiui,
1 | Spinta danga), sustiprinta, su pamatu.
e Apsaugos laipsnis neprastesnis nei IP 55.
¢ Rakinama jleidziama spyna.
LST EN 50556:2018
2 | Atitinka standartus LST EN 12675:2017
LST EN 50293:2013
3 | Atlikti bandymai Yra iSbandyta pagal LST EN 50556:2018 bei atitinka Sio standarto reikalavimus
4 | Nominali jgjimo jtampa pagal LST EN 50556:2018: 230 V AC -13 % ... + 10 %,
50 Hz -6 % ... +4%.
5 | Lempy valdymo jtampa Nustatoma projekto rengimo metu ir (ar) uzsakant (pvz.: 42 V, 230 V)
6 | Laikrodis Sinchronizuojamas NTP pagalba tinklo rySiu ar GPS
7 | Darbiné temperatira -40° C iki +60° C, nenaudojant Sildytuvo
¢ Nemaziau 4 ethernet porty.
e Su GSM rySiu ne prastesniu nei 4G/LTE (ketvirtos kartos).
o Turintis marsrutizatoriaus funkcijg
8 Modemas ¢ Palaiko:
- Ethernet technologijg
- Bevielio tinklo funkcijg (WiFi)
- SNMP, RS232 bei RS485 protokolus bei turi atitinkamas jungtis.
Integracijai j Via Lietuva Sviesofory stebéjimo sistemg (Stebéjimo sistema)
valdiklis turi nustatytu laiko tarpu iSsiysti informacijg (teksto eilute) Via Lietuva
nurodytu formatu (su nurodytais parametrais) TCP/IP protokolu j Via Lietuva
9 | RysSiai, sgsajos, protokolai | nurodytg IP adresg ir prievadg. Informacijos iSsiuntimas vykdomas nustatyto
laiko intervalais bei jvykus bilsenos ar parametry pasikeitimui. I1SsiunCiama
informacija apima veikimo rézima, signaliniy grupiy bei detekcijos klaidas, dury
badkle, UPS bikle ir kitus panasaus pobadzio parametrus.
Vartotojo sgsaja pasiekiamg nemokamomis narSyklémis ar nemokama (arba
Sasaja valdiklio perdgo_ta neripngrp Iaillqui naudoti Vi.a“Liettljva) ga.mintojo. p_rogra_mine irangg.
10 aptarnavimui Vald|klls lje_tqu iSejimo | mterpetq_. Pr|suung_|me_1§ prie VaIQ|kI_|o gallmas per V_|a
Lietuva vidinj VPN tinklg. Via Lietuva turi bati perduoti visy lygiy vartotojy
prisijungimo duomenys.
11 | Naudojami jutikliy tipai transporto jutikliai, neregiy mygtukai pajungiami per I/O plokste arba kita sgsaja

(jeigu Valdiklis palaiko kitokig sgsajg) uztikrinan€ig minimy jutikliy veikima.
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Eil.
Nr.

Charakteristika

Techniniai duomenys

12

Signalizacijos sauga
(lempy kontrolé ir
akustiniy signaly kontrolé)

Sviesoforo Valdiklis privalo saugiu badu valdyti atskirai Zalios, geltonos,

raudonos bei antros raudonos Sviesofory spalvy signaliniy grupiy iSéjimus.

Valdiklis matuoja kiekvienos Sviesofory spalvos iSéjimy jtampg bei srove

realiu laiku.

Valdiklis uzfiksuoja kritine klaidg (angl. major fault), iSsiunéia pranesima

apie gedima ir iSjungia sankryza j tamsy arba geltong mirksintj rezima:

e Esant KS]T 15! p. numatytoms sglygoms.

¢ Kai yra uZfiksuojama jtampa konfliktuojan€iy signaliniy grupiy i§éjimuose
(jskaitant signalus akliesiems): zalia — zalia (t. y. leidziamyjy signaly
konfliktas), Zalia — geltona konfliktai.

¢ Esant paskutinés tos pacios signalinés grupés Zalios spalvos lempos
gedimui.

¢ Kai paZeidZiama su sauga susijusi minimali signalo trukmé.

¢ Kai paZeidZiami saugos laikai (angl. intergreen times, safety timings).

e Kitais privalomais saugos standartuose nurodytais atvejais.

Valdiklis uzfiksuoja nekritine klaida (angl. minor fault) ir iSsiuncia

pranesima apie gedima:

¢ Esant bet kokios signalinés grupés bent vieno optinio elemento gedimui.

o Kitais saugos standartuose nurodytais atvejais.

13

Atmintis

Valdiklis kaupia savo atmintyje visus jvykius, bei detektoriy rodmenis pagal
gamintojo numatytus maksimalius terminus. Valdiklio atmintis turi bati iSplésta
iki maksimalaus galimo dydzio priklausomai nuo valdiklio modelio. MaZiausias
terminas — 2 meénesiai.

14

Nepertraukiamo maitinimo
sistema

Privalo turéti nepertraukiamo maitinimo sistemg (angl. UPS) su jtampos
keitikliu, uztikrinancig praneSimy apie elektros tiekimo sutrikimus i8siuntimg ir
Valdiklio i§jungima kontroliuojamu badu. UPS akumuliatoriy turi pakakti bent iki
3 minuciy palaikyti Sviesofory darbg bei perduoti signalg Valdikliui, kad elektros
energijos tiekimas sutrikes ilgiau nei 1 minuté (laisvai kei¢iamas parametras) ir
reikia iSjungti sankryzg per iSjungimo programa. Kai elektra dingusi ilgiau nei 1
minuté (laisvai kei¢iamas parametras), turi bati iSsiunCiama zinuté Via Lietuva
nurodytu telefono numeriu. Atsistacius elektros energijos tiekimui, Valdiklis turi
grizti j normaly reZzimg kontroliuojamu badu per jjungimo programag bei iSsiysti
pranesimg Via Lietuva nurodytu telefono numeriu.

Nepertraukiamo maitinimo sistema turi uZtikrinti, kad jtampos svyravimai tinkle
neturéty jtakos valdiklio veikimui.

15

Dury
stebéjimas

atidarymo

Durys su jleidziama spyna bei dury padéties jutikliu. Dury atidarymas ir
uzdarymas fiksuojamas valdiklio zurnale automatiSkai bei perduodamas |
Stebéjimo sistema.
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Eil.
Nr.

Charakteristika

Techniniai duomenys

16

Valdymo programa

¢ valdiklio programiné jranga leidzia atlikti sankryZos eismo valdymo
programos simuliacijg, prie$ aktyvuojant valdymo programg
sankryZoje. Programinéje jrangoje privalo bati galimybé imituoti visas
eksploatacijos sglygomis galinCias pasitaikyti Valdiklio jéjimy biseny
situacijas (pvz. uzimti, laisvi davikliai, keli davikliai uzimti vienu metu,
visi davikliai vienu metu ir pan.).

e galimybé keisti visus adaptyvaus valdymo parametrus eksploatacijos
metu tiek nuotoliniu badu, tiek lokaliai prijungus kompiuterj prie
Valdiklio. Jeigu Valdiklio programos parametry keitimui yra reikalinga
speciali programiné jranga, ji turi bati perduodama Via Lietuva kartu
su konkrec€iu Valdikliu neterminuotai ir be papildomy mokeséiy uz
programos licencijas visai eksploatacijos trukmei.

e Valdiklio programavimui ar programos keitimui reikalinga speciali
programiné jranga turi bati perduodama Via Lietuva kartu su
konkreciu Valdikliu neterminuotai ir be papildomy mokesc¢iy uz
programos licencijas. Jeigu programinei jrangai yra reikalingos
licencijos jos turi bati jskaiCiuotus j valdiklio kaing, jgytos bei
perduotos Via Lietuva.

e Su eismo sauga susije parametrai (saugos laikai, signaly konfliktai ir
kt.) turi bati apsaugoti nuo nepageidaujamy pakeitimy, neteisingy ar
sugadinty duomeny naudojimo: pvz. neteisingai aptarnaujant, jvykus
jrangos/ sistemos klaidai. Valdiklio architektara turi uztikrinti, kad
nuotoliniu budu kei€iant eismo inZinerinius parametrus (faziy trukmes,
signaliniy grupiy signaly trukmes, faziy peréjimus ir valdymo
algoritmg) nebdty galima pakeisti su eismo sauga susijusiy
parametry.

e Turi bati galimybé programiskai deaktyvuoti garsiniy leidZiamuyjy ir
orientavimosi signaly veikima.

17

Signaliniy grupiy skai€ius

= 6 transporto signaliniy grupiy

turintiems péstiesiems)

18

Jvesties
Inputs)

jrenginiai

(angl.

= 14 skaitmeniniy jéjimy

19

Komutacija, pajungimas

Signaliniai kabeliai valdiklyje pirmiausia uzvedami | nuosekliai suzymétg
gnybtyng (tvirtinamas ant DIN bégelio), tik po to kabeliai pajungiami prie
signaliniy grupiy iS&jimy per rinkles.

20

NepriZiarimi iSéjimai

8 laisvai programuojami skaitmeniniai i5éjimai (angl. Outputs) (pvz. pésciujy
mygtuky paspaudimo signalams valdyti), neskirti Sviesofory pajungimui.

21

Pritemdymo
dimming) rézimas

(angl.

Privalo saugiai veikti pritemdymo rezimu, naudojant papildoma transformatoriy.
Pritemdymo funkcija negali turéti jtakos funkcinés saugos reikalavimams.
Esant poreikiui, raudono Sviesoforo signalo LED tinkamai stebésenai uztikrinti,
turi bati numatytas atskiras valdiklio signaliniy grupiy plokstés iSéjimas
kiekvienam LED signalui.

22

Dokumentacija

Visa valdiklio eksploatacijai reikalinga dokumentacija — vartotojo instrukcijos
(angl. user manual) tiek techniniam valdiklio aptarnavimui ir priezidrai, tiek
eismo valdymo parametry keitimui, perduodama Via Lietuva.

23

Garantinis laikas

Ne maziau 5 mety.
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2.5 Reikalavimai Sviesofory posto valdymo programai

Eil.

NF Charakteristika Reikalavimai
e Programa visiSkai atitinka dokumentacijg programos dokumentacijg
e Programa sudaroma semiantis iS anksto numatytomis Sviesofory
fazémis
e |8 vienos fazés j kitg pereinama paleidziant i§ anksto numatytus signaly
planus skirtus perjungti fazes: faziy peréjimus
e Turi bati galimybé paleidus faziy peréjima, bet jam dar nesibaigus,
paleisti kitg faziy peréjimg. Tokiu atveju seniau paleistas faziy
peréjimas privalo bati jvykdytas iki galo: t. y. privalo bati jvykdytos visos
3 signaliniy grupiy jjungimo/iSjungimo komandos nurodytos faziy
1 Sviesofory posto valdiklio peréjime, nors jam nepasibaigus ir buvo paleistas dar vienas ar keli
programa faZiq perejlmal
e Turi bati galimybé jvykdyti kelias valdymo funkcijas per tg patj darbo
taktg: pvz. per tg pacig sekunde nustatyti kintamuosius atsizvelgiant |
transporto jutikliy parodymus, jvykdyti faziy logikg, jvykdyti faziy
peréjimy logikg ir pan.
e Valdiklio parametry keitimas (jvedimas) eksploatacijos metu galimas
neperkompiliuojant valdiklio programos
e Rangovas jsipareigoja iki 3 ménesiy po sankryzos perdavimo VIA
Lietuva, atlikti valdiklio programos keitimg, tobulinimg ir
perprogramavimg pagal VIA Lietuva poreikj
2.6 Transporto jutikliai (Traficam Al arba lygiavertis)
Eil. . N
NI Charakteristika Techniniai duomenys
Pésciujy, dviraiy ir transporto priemoniy aptikimas ir klasifikavimas;
Eismo duomeny rinkimas;
1 | Reikalavimai detektavimui | Eilés ilgio stebéjimas;
Privalo turéti keliy objekty vienu metu sekimo funkcijg (angl. multiple object
tracking).
> | Ei 224 virtualios kilpos buvimo aptikimui
ISMO z0nos >8 eismo duomeny zonos klasifikavimui ir skai€iavimui
y
3 | Konfiglracija Vietinis / nuotolinis nustatymas per BPL.
4 | I$éjimy kontaktai Ne maziau 16 optiSkai izoliuoty kontakty (4 kameroms)
5 Ve|k|mas_ ' aplinkos -30°C iki +60°C
temperaturoje
6 | Detektavimo technologija | Vaizdo analizé ir objekty sekimas paremtas dirbtiniu intelektu (angl. Al)
7 | Detektavimo kampas: Ne maziau kaip 90° kampo
7.1 | Plataus kampo objektyvui | 0-75m
7.2 | Siauro kampo objektyvui Iki 150 m
8 | RaiSka Full HD (1920 x 1080)
9 | Kadry skai€ius Ne maziau 25 kadry per sekunde
10 Vaizdo . suspaudimo H 264 it MPJEG
metodai
11 | Maitinimo jtampa 24-42 VAC arba 24-48 VDC
12 Vidutinis energlos Ne daugiau kaip 10W

suvartojimas
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Eil.

Charakteristika
Nr.

Techniniai duomenys

13 | Saugos klasé

Ne Zemesné kaip IP67

14 | Garantinis laikotarpis

Ne maziau 5 mety

15 | Kiti reikalavimai

Gamintojas néra paskelbes zinios apie sitdlomos jrangos gamybos arba
tobulinimo nutraukimg (angl. end of life time ar Discontinued).

Vaizdo jutikliai ir jy ploksté turi bati prijungta prie modemo ir konfiglruojama
nuotoliniu badu.

2.7 Kombinuoti pés€iyjy mygtukai

Elrl_' Charakteristika Techniniai duomenys
1 | Korpuso saugos klasé IP55
2 | Aplinkos dregmé 95%, be kondensacijos
3 | Aplinkos temperatdra -250C - +60°C
4 | Maitinimo jtampa 24V AC/DC
5 | Valdymo jtampa 24V AC/DC
6 | Mygtuko tipas Sensorinis
7 | Jrenginio tvirtinimas, aukstis Ant atramos, 1,05 m aukstyje (iki mygtuko apacios)
Po prisilietimo ar paspaudimo turi uzsidegti uzrasas — ,LAUKITE". Turi
turéti spaudziama rodykle, kuri skleidzia taktilinj signalg (vibruoja). Turi
. . . . .| turéti garso skirto orientacijai skleidimo funkcijg. Garso skleidimas i$
8 Papildomi reikalavimai mygtuko valdomas i$ valdiklio atskiru jé&jimu. Taktilinis signalas valdomas
mygtukams . i . . L o . C
atskiru priziarimu jéjimu kaip aklyjy akustiné signaliné grupé. Turi bati
galimybé nakties metu jjungti vibruojantj aklyjy signalg, kai tuo metu
orientavimosi ir leidZziamasis garsinis signalas yra iSjungtas.
9 | Garantinis laikas Ne maziau 5 mety.

Rekomenduojamy apc&iuopiamy rodykliy pavyzdziai ir minimalls matmenys:

Rodykcs, rodantl pesciyiy
paseios kiypy

F!n;u;lﬂla rodanh
plEtagi petejos kiy i
kal viena pa kitos
einantios pastiyy
pasaps rmgulivojamos
atskira

=3

2]

- .

I
(o]

- -

Rodykié, rodanti
pesbiyjy pentjos su
sa3ugumo saleds arba
skifiarmaja juosta kryplj
—+ —2] 5

Rodyhie; rodant
pesdili pofdges RivEtis saugurmo
salelse arba skinamolole
Junsinje, kai ab: pastiyy
peraps reguliuciamos karlu
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2.8 Garsinis signalas

Ellrll Charakteristika Techniniai duomenys
1 | Korpuso saugos klasé IP55
2 | Aplinkos temperatira -250C - +60°C
3 | Korpusas Polivinilchloridas
. Nuo 45 dBA iki 85dBA, reguliuojama maziausio ir didziausio garsumo riba,
4 | Garso lygis o . ; . . . S
reguliuojamas mikrofono jautrumas prisitaikant prie aplinkos triukSmo.
5 | Signalo daznis Ejimo vgalrsmls IS|g|.1avI..as turi naudoti sk|rt|vngus S|gnal.us skirtingu dazniu
esant Zzaliam mirksin¢iam arba raudonam Sviesoforo signalams.
Ypatybés garsiniam signalui Ejimo garsinis signalas turi automatiskai prisitaikyti prie aplinkos triukdmo.
7 | Garantinis laikas Ne maZiau 5 mety.
2.9 Plastikiniai rySiy kanalizacijos Suliniai
Eil. . o
NI Charakteristika Techniniai duomenys
1 Vidaus skersmuo (300 mm — 700 mm) + 10proc.
2 ISorés skersmuo (450 mm — 850 mm) + 10proc.
3 MedZiaga PVC (Polivinilchloridas), PC (Polikarbonatas)
4 Gamybos bidas Surenkamas
5 Apkrova Sulinys jrengtas taip, kad atlaikyty nevaziuojamajai daliai skirtas apkrovas
(212,51)
6 Nuolatiné nau_dopmo 259 C - +60° C
temperatira
Sulinys susideda is:
< - Plastiko korpusas
! Sulinio korpusas - Plieno arba ketaus rémas danggdiui
- Pagal poreikj reguliuojama rémo dalis (teleskopas)
. Ketaus dangtis
8 Dangtis > B125 klasé pagal LST EN 124
2.10 Plastikiniy rysiy kanalizacijos Suliniy jrengimas
Suliniai jrengiami su dang&iu be angy. Suliniai jrengiami be dugno arba su skyle dugne, kuri
uztikring j Sulinj patekusio vandens nubégimag. Po rySiy komunikacijos Suliniais turi bati jrengiamas
pakankamo storio vandeniui laidaus grunto sluoksnis, kuris uztikrinty j Sulinj patekusio vandens
nubégima. Elektros kanalizacijos vamzdziy jvedimui j Sulinius iSpjaunamos kiaurymés, jvedus
vamzdZius jvado vietos uzsandarinamos.
2.11 0,4 KV jtampos 6-63A srovés automatiniai jungikliai
Eil. . L
Nr Charakteristika Techniniai duomenys

LST EN 60898-1:2003

1 | Standartas LST EN 60898-1:2003
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Elrl' Charakteristika Techniniai duomenys
5 :Automat|n|a| jungikliai pazyméti CE
Zenklu
Tipiniai bandymai turi bati atlikti - -
3 akredituotoje laboratorijoje Pateikti bandymy protokoly kopijas
4 Aultor1_1<'.;1t.|vr1|a| Junglkhal gamykloje Pateikti bandymy protokolus kartu su automatiniais jungikliais
turi bati iSbandomi
5 | Skirtas naudoti uzdaroje neSildomoje patalpoje
6 | Aplinkos temperatira -35°C - +35°C
7 | Santykiné oro drégme <95 %
8 Pastatymo aukstis vir§ jaros lygio <1000 m
9 | Vardiné jtampa 230 V/ 400V AC
10 | Maksimalioji jtampa =440V
11 | Vardinis daznis 50 Hz
12 | Vardiné izoliaciné jtampa 2500V
13 | Vardiné impulsiné jtampa >4 kV
14 | Vardiné srové Nurodomas uzsakant: 26A; 216A; 220A; 225A; 232A,;
15 | Atjungimo pajégumas =10 kKA
16 | Garantinis laikas Ne maZiau 5 mety.
2.12 Kabeliy signalinés juostos
Eil. I L
NI Charakteristika Techniniai duomenys
1 | Pagaminta i$ polietileno PE
2 | Spalva Geltona
3 | Skirta naudoti Zeméje
4 | Apsauginés juostos storis 20,5mm
5 | Apsauginés juostos plotis: Nustatomas uzsakant
psaugines ] plotis: 100+310 mm
6 | Antjuostos turi bati juodos spalvos uZradas: “‘Démesiol Kabelis”
7 | Aplinkos temperatira -350C - +350C
8 | Tarnavimo laikas 2 40 metai
9 | Garantinis laikas 2 10 metai
2.13 Kabeliy apsaugos juostos
Eil. . S
NF Charakteristika Techniniai duomenys
1 | Pagaminta i$ polietileno PE
2 | Spalva Raudona, geltona
3 | Skirta naudoti Zeméje
4 | Apsauginés juostos storis =2 mm
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Elrl' Charakteristika Techniniai duomenys
5 | Apsauginés juostos plotis: Nustatomas uzsakant
5.1 | Vienam kabeliui 2100 mm
5.2 | Dviem kabeliams 2200 mm
6 | Aplinkos temperatira -350C - +350C
7 | Tarnavimo laikas 2 40 metai
8 | Garantinis laikas 2 10 metai
2.14 Signaliniai kabeliai
Eil. - L
NF Charakteristika Techniniai duomenys
1 | Izoliacija PVC
2 | Naudojimas Klojamas patalpose, Klojamas j Zeme
LeidZiama auk$ciausia
3 | gyslos temperatira | ne didesné +70°C
ilgalaikiame réZzime
4 M|n|malus kabelio lenkimo 8 x kabelio ior. diam.
diametras
5 Minimali _kabeho klojimo ne Semesné -150C
temperatira
6 | Darbiné jtampa ne maziau 450/750 V
7 | Gyslos medziaga Varis, daugiagyslis
8 | Gysly skaicius 1-40
9 | Gysly diametras 1,5-2,5 mm?
10 | Tarnavimo laikas =40 mety
11 | Garantinis laikas = 10 metai
2.15 Transporto jutikliy kabeliai
Eil. I L
NI Charakteristika Techniniai duomenys
1 | Izoliacija PVC
2 | Naudojimas Klojamas patalpose, Klojamas j zeme
Leidziama auksciausia
3 | gyslos temperattra | ne didesné +80°C
ilgalaikiame rezime
4 Minimali _kabello klojimo ne Jemesné -150C
temperatira
5 | Darbiné jtampa ne maziau 42V
6 | Gyslos medziaga Varis, daugiagyslis
7 | Gysly skaicius 3-5
Gysly diametras, | ki 100 m - 0,75 mm?2
8 | skerspjavis (pagal kabelio | Iki 200 m — 1 mm?
ilgj) Iki 300 m — 1,5 mm?2
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Elrl.' Charakteristika Techniniai duomenys
9 !\/I.ak.sima.lug .kabelio ilgis 300 m
iki vieno jutiklio
10 | Tarnavimo laikas = 40 metai
11 | Garantinis laikas = 10 metai
2.16 Zeméje klojamy kabeliy apsaugos vamzdziai
Elrl. Charakteristika Techniniai duomenys
1 | Gaminio sertifikavimas Sertifikuotas elektros kabeliy kanalizacijai
2 | Vamzdis pagamintas i$ plastiko HDPE (PE-HD)
3 | Vamzdziy gabaritiniai matmenys Nustatomi uZsakant pagal 3.16 lentele
Nustatoma uzsakant:
4 | VamzdZio i8oriné sienelé * lygi;
« gofruota.
5 | Vamzdzio vidiné sienelé Lygi
Vamzdzio vidinio skersmens ir kabelio su
6 | daugiavielémis  gyslomis skersmens | 1,5
santykis
7 VamzdZio vidinio skersmens ir kabelio su 5
vienvielémis gyslomis skersmens santykis
8 Plastikiniy vamzdziy charakteristikos:
8.1 | Tankis 940-960 kg/m3
8.2 | Elastingumo modulis 800 MPa
8.3 | Lydymosi indeksas 0,15+0,5 g/10 min
8.4 | Siluminio plétimosi koeficientas (1,5+0,5)x10-6 1/C
8.5 | Darbo temperatira -40 + +75 °C
8.6 | Atsparumas agresyviai aplinkai Atsparis daugumai riigsciy ir Sarmy
9 | Tarnavimo laikas = 40 metai
10 | Garantinis laikas = 10 metai
2.17 Kabeliy apsaugos vamzdziy parametry lentelé
ISorinis vamzdzio . Vamzdzio sienelés . - .
Vamzdzio ilgis, m . Minimalus vidinis vamzdzio skersmuo, mm
skersmuo, mm storis, mm
50 6* 4 40
75 6* 6 63
110 6* 7,5 94
160 6 10,5 135
232 6 16 200

* lankstas vamzdZiai pateikiami ritése suvynioti netrumpesni kaip 50 metry su jtraukimo virve.

3. SIGNALINIY KABELIY PAJUNGIMAS

Signaliniai kabeliai atvedami iki atramos pagal pajungimo schemg. Visos kabelio gyslos (jskaitas
rezervines) pajungiamos prie gnybty atramoje. Kabelio gyslos numeruojamos abiejuose galuose

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

P23-035.01-09-130_PVA.TS 13 20 0




SRP

(pajungimo vietoje valdymo spintoje ir atramoje). Atramoje nuo gnybty atitinkamai pajungiami Sviesoforai
(Sviesofory galvos) bei kiti jrenginiai (pvz. pésc€iyju/dviratininky mygtukai). Valdiklyje signaliniai kabeliai
uzvedami j nuosekliai suzymétg gnybtyng (tvirtinamg ant DIN bégelio), o tik tada pajungiami prie
signaliniy grupiy iSéjimy.

4. SVIESOFORU MONTAVIMAS

Sviesoforai montuojami ant atramy naudojant kronéteinus. Galimos montavimo vietos: ant atramos (2,2
m aukstyje, ar auksciau), ant atramos gembinés dalies (5 m — 5,3 m aukstyje), ant santvarinés
konstrukcijos (5 m — 5,3 m aukstyje), jeigu jrengtas pagalbinis skydas, tada atstumas matuojamas iki
pagalbinio skydo apacios. Papildomos sekcijos turi bdti montuojamos su Sviesofory montavimui skirtais
laikikliais. Sviesofory korpuso grezimas, gamintojo nenumatyty varzty sukimas j korpusus yra negalimas.
Sviesoforai montuojami taip, kaip nurodyta viesofory i§déstymo plane.

5. SVIESOFORY POSTO KOMPLEKSINIS DERINIMAS

Kompleksinis Sviesoforo derinimas atliekamas sumontavus visus Sviesoforo jrenginius, paklojus ir
sujungus kabelius. Atlikus visus batinus matavimus (kabeliy izoliacijos varzy, pereinamy kontakty varzy,
jZeminimo kontaro varzos) i§ VEI gaunama pazyma, leidZianti paduoti jtampg | Sviesoforinj jrengin;.
Derinimo darbai atliekami kvalifikuoty elektrotechnikos specialisty, turin€iy kvalifikacijos pazyméjimus ne
zemesnés VK klasés. Pirmiausia patikrinami visi kabeliy prijungimai pagal principines schemas.
Patikrinama kiekvienos signalinés grupés Sviesofory kiekvieno optinio modulio (raudono, geltono, zalio)
suveikimas paduodant maitinimo jtampa. Patikrinamas kiekvieno transporto daviklio teisingas
suveikimas, naudojant transporto priemone. Patikrinami pésciujy, dviratininky ir bendri mygtukai.
Valdiklyje turi atsirasti atitinkama indikacija. Atlikus pirminius patikrinimus, j valdiklj jkeliama eismo
valdymo programa, valdiklis paleidziamas dirbti be i8éjimo j iSorinius jrenginius (3viesoforus). |sitikinus,
kad indikuojama programa atitinka uZzprogramuotg leidziama valdikliui dirbti su i8oriniais jrenginiais
(Sviesoforais). Esant reikalui programinés nuostatos gali bditi kei¢iamos.

6. |JZEMINIMAS

Aptarnaujancio personalo apsaugai nuo elektros srovés, paZeidus izoliacijg, visos elektriniy jrengimy
metalinés dalys normaliai nesancios po jtampa, bet paZeidus izoliacijg, galin€ios patekti, turi bati
jZeminamos. El. jrenginiy jZeminimg atlikti sutinkamai su EJ|T reikalavimais.

Elektros jrenginiy jzeminimui ir jnulinimui taikoma TN-C-S el. tinklo posistemeé. JZeminimo jrenginiy varza
Sviesoforo valdikliui turi bati ne didesnée kaip 10 Q, atramoms - 30 Q.

Kaip jzeminimo laidininkas naudojama karstu galvaniniu badu apdirbta gamyklinio cinkavimo cinkuota
juosta 25x4mm. (40x4 mm i$oriniam jzeminimo kontirui). Zeméje paklotos cinkuotos juostos cinko storis
privalo bdti nemazesnés kaip 150 um.

Jzeminimo kontdro jrengimui naudojami vertikalQs strypai 17.2 mm diametro. Strypai plieniniai, variuoti.
Vieno elektrodo ilgis 4,5 m. Atstumas tarp vertikaliy elektrody- 3-4 m. ] gruntg jkalti vertikalUs elektrodai
0,5m gylyje tarpusavyje sujungiami plienine cinkuota juosta 40 mm ploc€io ir prijungiama prie valdymo
spintos jZeminimo varzto. Sujungimams tarp strypy naudojamos specialios metalinés kryzmés.

Jzeminimo varzos matavimui naudojamas specialus prietaisas. Matavimus atlieka kvalifikuoti specialistai
turintys atitinkamus atestatus.

Jungiamoji mova — naudojama strypy sujungimui. Mova yra taip pagaminta, kad strypai susijungia
movos viduryje ir jéga kalimo metu persiduoda ne per mova, o per strypus. Mova taip pat apsaugo
strypy sriegius ir galus nuo korozijos.
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Jkalimo galvuté. Pagaminta i$ sustiprinto plieno. Jos déka galima naudoti vibracinius plaktukus strypy
jkalimui. Galvutés matmenys yra taip parinkti, kad kalant nebaty sugadinamos movos. Jégos persiduoda
strypu, 0 ne mova.

Plieninis antgalis. Pagamintas i$ sustiprinto plieno, labai kietas. Montuojamas ant pirmojo jkalamo
elektrodo galo. Palengvina strypo jkalimg kietame grunte.

KryZzminé jungtis. Sis sujungimas leidzia jzeminimo strypa sujungti su apvaliais arba plok$giais
privedimais (viela, juosta). Taip pat gali tarnauti kaip uzbaigiamasis (galinis) sujungimas.

Antikoroziné sujungimo pasta. Naudojama, kad pasiektume gerg kontaktg tarp strypo ir movos.
Montavimo metu jpilama pastos j mova ir susukama. Galima taip pat naudoti kaip sutepamajj skystj
palengvinantj jkalimo galvutés jsukimg j kiekvieno strypo mova.

RANGOVAS turi uztikrinti, kad visi kontaktiniai paviriai baty Svariai nuvalyti ir padengti patvirtinta Zele
kontaktams, skirta kontakty pavirSiy padengimui, prie$ sujungiant juos varztais.

Visa jranga turi bati tiesiogiai ar netiesiogiai prijungta prie pagrindinio jZeminimo kontdro.

Visi jégos ir valdymo kabeliy galy metaliniai apvalkalai, $arvai ir ekranai, metaliniai kabeliy klojiniy
pavirSiai turi bati efektyviai prijungti prie jrangos metaliniy korpusy.

Dviejy ar daugiau kabeliy $arvy sujungimui nemetaliniame apvalkale turi biti naudojama variné
sujungimo plokstelé, uztikrinanti vientisumag. Sujungimo plokstelés varza neturi bati didesné uz ilgiausio
kabelio metalinio $arvo ekvivalentine varza.

Kiekvienas neSarvuotas kabelis turi turéti jZeminimo laida.

Kabeliy, kurie jungiami j gnybtynus, jrangoje turinioje numatytas skyles, jZeminimas turi bati atliktas
naudojant Zvaigzdutés tipo poverZles.

Kabeliy Sarvas turi tiesiogiai liestis su metalinémis gnybtyny dalimis.

JZeminimas ir pajungimas turi bati taikomas visoms ant pagrindo plokstés sumontuotoms elektros
jrangos metalinéms dalims, kuriomis neteka srove.

RANGOVAS tiekia, instaliuoja ir patikrina visg jrangg ir medziagas kartu su visais reikiamais pajungimais
ir atramomis.

Visos laidy jungtys jzeminimo sistemoje turi bati suvirintos. Prijungimas prie jZzeminimo elektrody turi bati
tvirtinamas varztais. |Zeminimo laidininkai prie jrangos, kuri gali bati patraukiama i8 savo vietos, turi bati
tvirtinami varZtais su verzlémis.

Aptarnavimo metu jZeminimo laidininkas prijungiamas prie vir§ Zemés esancios jrangos.

Visi darbai, kurie gali bati pagrjstai laikomi batinais jZeminimo instaliavimo darby uzZbaigimui ir tinkamam
sistemos eksploatavimui, turi bati privalomai atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréZiniuose
arba apibudinti Siame dokumente, ar ne.

7. ZEMES DARBAI

7.1 Bendrieji reikalavimai vykdant zemés darbus

Rangovas arba wkio budu statytojas (uZzsakovas) turi gauti leidimg kasti Zeme, kurj iSduoda miesto,
rajono savivaldybé. Statytojas arba zemés darby vadovas privalo:

1) pradéti zemés darbus tik gavus leidimg kasti Zzeme, turéti suderintg projekta, statybos
darby Zurnalg ir statinio nuzymeéjimo aktg su schema.
2) nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie$ 2 paras iki darby pradzios, pranesti jmonéms ir

privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai(kabeliai, dujotiekio

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

P23-035.01-09-130_PVA.TS 15 20 0




SRP

tinklai), taip pat keliy policijai, jei statybos aikstelé yra keliy ar kelio statiniy apsaugos zonoje, tiksly
Zemés kasimo darby pradzios laikg ir pakviesti jy atstovus atvykti j vieta.

3) Zemés kasimo vietoje pazymeéti esamy pozeminiy inZineriniy tinkly bei jrenginiy vietas,
nekilnojamy kultdros vertybiy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius,
saugoting dirvozemj bei Zeldinius nuo galimos Zalos.

4) nepradéti Zemés kasimo darby miesto aikstése, gatvése, privaziavimuose bei keliuose,
kol nejrengtas leidime kasti Zzeme nurodytos apylankos bei techninés eismo reguliavimo
priemoneés.

5) Zemés kasimo darbus geleZinkelio apsaugos zonoje vykdyti tik dalyvaujant jgaliotam

geleZinkelio tarnybos atstovui, kuris, prireikus privalo iSsikviesti suinteresuoty geleZinkelio
padaliniy atstovus.

6) prie§ Zemés kasima, veikianciy inZineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose
suderinti su juos naudojan€iomis jmonémis saugos priemones, kasti zeme tik dalyvaujant paciam
darby vadovui ir vykdyti elektros ,Siluminiy tinkly, naftotiekio, dujotiekio jmonés atstovo nurodymus
(STR 1.06.01:2016-“Statybos darbai. Statinio statybos priezitra”; STR 1.04.04:2017 -“Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé”)

Atkastieji inzineriniai tinklai ir jrenginiai uzpilami zeme, dalyvaujant juos naudojanciy jmoniy
atstovui. UZpilamas gruntas sutankinamas. Apie uzpylimo darby pradzig Siai jmonei praneSama ne
véliau kaip prie$ parg

Visais atvejais , uzbaigus Zemés darbus, Zemés pavirSiaus lygis turi bati toks, koks buvo iki darby
pradzios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi bati atliktos statomy
pozeminiy komunikacijy geodezinés nuotraukos.

7.2 Tran$éjy kasimas

Geodezinis trasos nuzymejimas:

1) nuzymeéjimas vykdomas medinémis gairémis posikiuose ir linijinéje trasoje kas 50 m;
Zymima trasos pradzia, pabaiga, aSis, Suliniy vieta;

2) padaromos atzymos pozeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant specialius
Zenklus;

3) nezinant tiksliy esamy komunikacijy viety, atliekamas atkasimas kas 20 m (0,35m

plocio skersinés tran$éjos pagal visg plotj ir gylj kasamos tran$éjos); kabeliy buvimo vieta
nustatoma kabeliy ieskikliais;

4) sustatomas geodezinés trasos nuzymejimo aktas ir pridedama nuzymeéjimo schema,
dalyvaujant rangovui ir uzsakovo techninés priezitros inzinieriui.

Tran$éjy kasimas:

5) miesto gatvémis vykdomas rankiniu badu, neuZstatytomis vietomis — vienakausiais,
daugiakausiais ekskavatoriais arba netrans$éjiniu badu kabeliy klotuvais;

6) iSkastas gruntas pilamas ant tranéjos Slaito ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo
transéjos briaunos;

7 iSkasta tran$éja apvaloma nuo akmenuy, Siuksliy; jruoSiamas dugno pagrindas i$ purios
zemes 10 cm storio, o molyje arba priemoliuose— smélio pagrindas;

8) transéjy kasimas vertikaliomis sienelémis be tvirtinimo leidziama:

—piltuose gruntuose iki 1,0 m gylio;
—priesméliuose iki 1,25 m gylio;
—priemoliuose, molyje iki 1,5 m gylio.

9) transéjy kasimas kabeliy apsaugos zonoje(2.2.6) mechanizuotai leidZziamas:
—vienakausSiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0 m atstumu nuo esamo kabelio
asSies;
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—daugiakauSiais ekskavatoriais 1,0+1,5 m atstumu nuo esamo kabelio;
—kabeliy klotuvais(netran$éjiniu badu) - 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio.
10) elektros kabeliai atkasami be smugiy, rankiniu budu;

11) leidZziami nukrypimai nuo projektinés dugno altitudés:

—kasant vienakauSiais ekskavatoriais + 15 cm;

—kasant tran$éjiniais ekskavatoriais + 10 cm.

Grunto kasimas Ziemos metu:

12) purenimas pneumatiniais instrumentais kompresoriy pagalba;

13) grunto atSildymas kasimo zong uZdengus gaubtais ir leidziant Silumg nuo krosneliy;
14) grunto atSildymas elektra, aptvérus Sildomajj plotg atstumu ne mazesniu kaip 3,0 m ir
pastacius jspéjamuosius Zenklus;

15) draudZiama naudoti atvirg ugnj vir§ esamy kabeliy;

16) galima kasti be iSramstymy iki jSalimo gylio, iSskyrus smél].

7.3 Kabeliy klojimas

Kabeliy klojimo gyliai:

- 6-10 kV, zemos jtampos — 0,5+0,7 m;

- Valdymo kabeliai pagrindinéje RKKS, taip pat ir po vaziuojamaja dalimi — 0,5+1,0m;

- Eismo jutikliy pajungimo kabeliai, ne vaziuojamojoje dalyje, privedant prie pagrindinés
RKKS - 0,2+0,5m;

- kabeliai ariamoje Zeméje — 1,0 m;

- kiti kabeliai po keliais, gatvémis — 1,0 m;

- melioruotose Zemése — 0,8 m.

MinimalUs atstumai tarp lygiagreciai klojamy kabeliy:

- tarp jégos ir signaliniy kabeliy — 0,10 m;

- tarp signaliniy kabeliy — nenormuojamas ;

- tarp 20 kV ir 10 kV kabelio ar valdymo kabeliy — 0,25 m;

- tarp klojamo kabelio ir esamo kabelio priklausancio kitai organizacijai — 0,5 m.

Kabelio klojimas vykdomas sausoje transéjoje. Esant aukstiems gruntiniams vandenims jie
pazeminami atviru badu siurbliais arba adatiniy filtry pagalba, vandenis nuleidziant | esamus
griovius arba lietaus kanalizacijos tinklus.

Tran$éja apvaloma nuo akmenuy, Siuksliy; jruoSiamas dugno pagrindas i$ purios Zemés 10 cm
storio, o molyje arba priemoliuose— smélio pagrindas.

Pries§ kabelio klojimg iSkvie€iamas techninés priezidros inzinierius (uzsakovas) ir kartu su rangovu
patikrina:

- transéjos gylj, postkio kampus;

- kabeliy sertifikatus;

- kabeliy bagno patikrinimo aktus;

- Kloti kabelius Ziemos metu leidZziama:

- kabelius su popierine impregnuota izoliacija - ne zemiau 0 ‘C;

- kabelius su plastmasine izoliacija nuo -7 °C iki -20 °C.

- Prie Zemesniy temperatiry kabelis prie$ klojimg pasildomas patalpose, prijungiant jj,
prie elektros tinklo, Silthamiuose Sildymo prietaisy pagalba;

- prie temperatdros nuo +5 iki +10 -72 val.;

- prie temperatdros nuo +10 iki.25 -24 val.;

- prie temperatiros nuo +25 iki 40 -18 val.

PoZeminiai kabeliai, movos, apsaugos jrenginiai, vamzdziai privalo turéti pastovius orientyrus arba
Zymos stulpelius. Zymos stulpeliai statomi 0,1 m atstumu j lauko puse nuo trasos posikiuose,
movy sujungimo vietose, i§ abiejy pusiy kertant kelius, komunikacijy susikirtimo vietose, prie jvady
j pastatg ir kas 100 m lygioje trasoje. Ariamose Zemése Zenklai statomi ne reciau kaip 500 m.
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7.4 Tran$éjy uzpylimas

Atliekamas dalinis kabelio uZpylimas ne maZesniu kaip 10 cm storio sluoksniu:

- priemoliuose - sméliu;

- sméliuose, priesméliuose — gruntu iSkastu i$ tran$éjy be akmenuy, statybiniy Siuksliy.
- Jrengiama kabeliy apsauga nuo mechaniniy pazeidimy;

- 6-10 kV jtampos kabeliai mieste uzdengiami specialiais keramikiniais gaubtais, degto
molio pilnavidurémis plytomis ir signalinémis apsauginémis juostomis;

- 6-10 kV jtampos kabeliai pakloti ariamose zemése nuo mechaniniy pazeidimy
neapsaugomi, uztenka pakloti signaline juostg 0,3 m gylyje;

- 6-10 kV jtampos kabeliai pakloti nedirbamose Zemése apsaugomi nuo mechaniniy
pazeidimy ir paklojama signaliné juosta;

- Zemos jtampos kabeliai 0,35+0,70 m gylyje ir dazny kasinéjimy vietose apsaugomi
gaubtais arba paklojami vamzdZiuose.

Signalinés juostos plotis vienam kabeliui -10 cm, storis-0,5 mm. Signalinés juostos klojamos 0,3 m
gylyje nuo zemés pavirSiaus su uzrasu " Démesio! Kabelis". Uzpilant tran$éjg signaliné juosta turi
bati islyginta.

Jrengus kabeliy apsaugg, elektros jrenginiy montavimo firmos ir statybinés organizacijos atstovai
kartu su uzsakovo technine priezilirg vedanciu inzinieriumi patikrina trasg, sustato dengty darby
aktg. Padaromos komunikacijy geodezinés nuotraukos.

Gruntas sutankinamas 20 — 30 cm sluoksniais mazosios mechanizacijos priemonémis,
sutankinimo koeficientas 0,98. Klojant kabelius per laukus, uzpilta tran$éja netankinama.
Peréjimuose per kelius, gatves tran3éja uzpilama sméliu.

8. SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS

8.1 Saugos reikalavimai

Elektros jrangg gali montuoti tik profesionalis ir kvalifikuoti elektrikai. Sumontuota jranga neturi
kelti pavojaus statybos vietoje dirbandiam personalui ar galintiems | jg patekti kitiems asmenims.
Turi bati pritvirtinti atitinkami jspéjamieji uzrasai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojy
keliangiomis jrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtos jy instaliavimas. Sie uzrasai turi bditi
lengvai pastebimi ir jskaitomi.

Darbdavys, vykdydamas statybos darbus, turi vadovautis Darbovieciy jrengimo statybvietése
nuostatais, Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojy aprdpinimo
asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos zenkly
naudojimo nuostatais, elektros jrenginiy eksploatavimo saugos taisyklémis ir kitais galiojanciais
darbuotojy saugos ir sveikatos teisés aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais
nurodymais.

8.2 Saugos priemonés montuojant

Kai nedirbama, visus vamzdzius ir déZutes reikia uzdengti dangteliais ir uzdaryti. Turi bati
naudojami gamykliniai PVC dangteliai.

Plokstés, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros jranga turi biti gerai apsaugota
nuo dulkiy ir mechaniniy pazeidimy montavimo metu.

Jei tinkamai neapsaugojus elektros jrangos, dél Rangovo kaltés jvyksta paZeidimai, jskaitant ir
dazyty pavirsiy pazeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai paSalinti paZeidimus, atstatant
tokig pacig ar geresne bukle.
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8.3 Saugos reikalavimai statybos vietoje

Pries statybos darby pradzig veikian€ios jmonés teritorijoje statybos rangovas ir jmonés vadovas
privalo jforminti aktg — leidimg, kuriame turi bati numatytos priemonés, uztikrinancios darby sauga.
Prie$ statybos darby pradZig ir darby eigoje statybvietéje turi bati nustatytos pavojingos zonos,
kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai:

1) Pavojingoms zonoms, su nuolat veikianciais pavojingais ir/arba kenksmingais veiksniais,
priskiriamos vietos:

— prie elektros jrenginiy jtampa turiniy neizoliuoty sroviniy daliy;

- neaptvertos esancios aukstyje, kai aukscio skirtumas 1,3 m ir didesnis;

2) Pavojingoms zonoms, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi veiksniai, priskiriamos vietos:

- esancios Salia statomy statiniy ir montuojamy (demontuojamy) konstrukcijy ar
jrenginiy;

- vir§ kuriy atliekami konstrukcijy ar jrenginiy montavimo (demontavimo) darbai;

- vir§ kuriy kroviniai keliami ir transportuojami kélimo kranais;

- kuriose juda masinos ar jy dalys.

Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi bati aptvertos
apsauginiais aptvarais, kad kliudyty darbuotojams, neturintiems teises patekti j tokias zonas.
Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi irfarba kenksmingi veiksniai, turi bati
aptvertos signaliniais aptvarais ir pazenklintos saugos ir sveikatos apsaugos Zenklais arba kitaip
aiSkiai pazymeétos.

Darby vadovas privalo supazindinti darbuotojus su batinomis saugos ir sveikatos priemonémis ir
instruktavimg jforminti paskyroje — leidime.

Darby vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinés salygos (véjas, uraganas,
perkidnija ir kt.) kelia pavojy darbuotojy saugai ir sveikatai.

Nuolatinés ar laikinos darbuotojy buvimo vietos (poilsio vietos, Zmoniy praéjimai) turi bati uz
pavojingy zony riby.

Statybos darbuose naudojamos darbo priemonés, jrenginiai ir technologiné jranga turi atitikti
saugos ir sveikatos reikalavimus.

Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo dévéti apsauginius Salmus.

Statybvietés teritorija turi bati aptverta, kad j ja nepatekty pasaliniai asmenys.

Radus sprogstamy medziagy Zzemés kasimo darbus batina nedelsiant nutraukti, uztikrinti jy
apsaugg ir pranesti policijai.

Draudziama montuotojams vaik$c¢ioti konstrukcijomis ir jy elementais (santvaromis, rygeliais ir kt.),
ant kuriy néra galimybés jrengti reikiamo plocio peréjimo su aptvarais, be specialiy apsauginiy
jtaisy.

Dirbti su parakiniais jrankiais (statybiniais pistoletais) leidZiama tik specialiai apmokytiems
darbuotojams. Darbai turi bati atliekami pagal parakinio jrankio naudojimo instrukcija.

8.4 Saugos reikalavimai dirbant kabeliy linijose

Kasant kabeliy trasose, negalima naudoti kyliniy kajy ir kity smaginiy masiny arciau kaip 5 m iki
kabeliy. Ziema atSildant gruntg Silumos $altinis negali priartéti prie kabeliy argiau kaip 15 cm.
Zemés kasimo darbai turi bati atliekami laikantis Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje DT 5-00,
patvirtinty Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodzio 22 d.
jsakymu Nr. 346 (Zin., 2001, Nr. 3-74), reikalavimy.

Duobés ir trandéjos turi bati aptvertos, pakabinti jspéjamieji zenklai. Atkasti kabeliai ir jy movos turi
bati jtvirtinti, apsaugoti nuo mechaniniy pazeidimy ir pazyméti jspéjamaisiais zenklais.

Esant batinumui perkloti neatjungtus kabelius leidZziama laikantis ypatingy saugos reikalavimuy,
dirbti reikia mavint dielektrines pirstines. Apsaugai nuo mechaniniy pazeidimy ant dielektriniy
pirStiniy reikia uzsimauti brezentines pirstines.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

P23-035.01-09-130_PVA.TS 19 20 0




SRP

8.5 Laikinos eismo reguliavimo priemonés statybos metu

Vykdant darbus, kuriy metu reikalinga iSjungti Sviesofory postg ar atskirus Sviesoforus, batina
uztikrinti saugias eismo sglygas. Rytinio ir vakarinio piko metu, o taip pat ir kitu paros metu, jei to

reikalauja VIA Lietuva, privaloma pasitelkti eismo reguliuotojus ar jrengti laikinus (kilnojamos)
Sviesoforus.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
P23-035.01-09-130_PVA.TS

LAIDA
20 20 0




SRP

SANAUDUY KIEKIU ZINIARASTIS

2024-07

Statybg leidZianciam dokumentui ir statybai

LAIDA

ISLEIDIMO DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Valstybinés reik&més krasto kelio Nr. 130 Kaunas—Prienai-Alytus ties
6,585 km, 6,866 km, 7,66 km, 9,111 km, 9,321 km, 9,704 km, 10,054
km, 10,295 km ir 10,563 km paprastojo remonto, atnaujinant pésciuju
peréjas, aprasas

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

Sanaudy kiekiy ziniarastis 0
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Peréja Nr. 1 kelyje Nr. 130 ties 6,585 km
1. MEDZIAGUY ZINIARASTIS

1.1. Sviesofory posto jrengimo darby medziagos ir jrenginiai

Ellrl. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo I\\/I/Z\io Kiekis
1 Swesoforq valdymo spinta su valdikliu, pamatu ir visa kita reikiama TS 24 kompl. 1
jranga
2 UI_DS jranga Sviesofory ir valdiklio darbo palaikymui ilgiau nei 3 TS 24 kompl. 1
minutes.
3 Pap|_ld.om§s maitinimo Saltinis, montuojamas ant DIN bégelio, jutikliy TS 24 kompl. 1
maitinimui.
4 I:ED Sviesoforas (3 sekcijos X @200mm, raudona/geltona/ TS 22 kompl. 6
Zalia)
5 LED Sy|esoforas (2 sekcijos X @200mm, raudona/zalia, su pésciojo TS 292 kompl. 4
simboliu)
6 ngal_blms (kon_tr:a_stlms) skydas Sviesoforui ant gembés, su TS 23 vnt >
tvirtinimo detalémis
7 Laikiklis kryptinio Sviestuvo tvirtinimui ant gembinés Sviesofory TS 21 vnt 1
atramos
8 | Transporto jutiklis (artimasis, plataus kampo) T.S.2.6 vnt 2
9 | Kombinuoti pésc€iyjy mygtukai T.S. 2.7 kompl 3
10 | Garsiné pésciyjy signalizacija (prisitaikanti prie aplinkos triukSmo) T.S.2.8 kompl 4
11 [Atrama be gembés, H=4m, komplekte su pamatu T.S.2.1 kompl 1
12 | Atrama su gembe, H=6m, L=5m, komplekte su pamatu T.S.2.1 kompl 1
13 | Atrama su gembe, H=6m, L=6m, komplekte su pamatu T.S.2.1 kompl 1
14 | Plastikiniai rySiy kanalizacijos Suliniai T.S.2.9 kompl 3
15 [ Signalinis kabelis Cu 5x1,5 mm?2 (Sviesoforams) T.S.2.14 m 67
16 | Signalinis kabelis Cu 16x1,5 mm?2 (Sviesoforams) T.S.2.14 m 23
17 | Signalinis kabelis Cu 32x1,5 mm?2 (Sviesoforams) T.S.2.14 m 41
18 | Jutikliy kabelis 3x1 mm? T.S.2.15 m 89
19 | Signaliné juosta "Kabelis" T.S.2.12 m 23
20 | Atramos jZeminimo jranga T.S.6 kompl
21 | Valdymo spintos jzeminimo jranga TS.6 kompl 1
22 | Apsauginis vamzdis kabeliams PEHD @110mm T.S.2.16 m 70
23 | Apsauginis vamzdis kabeliams PEHD @75mm T.S5.2.16 m 29
1.2. Elektros prijungimo darby medziagos ir jrenginiai
Ellrl. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo %ﬁio Kiekis
1 | Varinis 4mm? kabelis su XLPE izoliacija m 15
2 | Apsauginis vamzdis kabeliams PEHD @110mm T.S.2.16 m 11
2. DARBU ZINIARASTIS
2.1. Sviesofory posto jrengimo darbai
Eil. . . . et s > Mato .
NI Pavadinimas ir techninés specifikacijos Zymuo vnt. Kiekis
1 | Sviesofory valdymo spintos su valdikliu jrengimas T.S.2.4 kompl 1
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Ilfllrl.. Pavadinimas ir techninés specifikacijos Zymuo %‘;ﬁo Kiekis
2 | Sviesofory posto kompleksinis derinimas TS.5 kompl 1
3 | Sviesoforinés sankryZos jrangos sujungimo schemos parengimas kompl 1
4 | I8pildomosios geodezinés nuotraukos atlikimas TS.74 kompl 1

Batini atlikti matavimai pagal Elektros jrenginiy bandymy normy ir
5 apiméiq apre_léq (jieminimc:vjrenginiq _kon_taktirjigjqngéig,_ PEN, PE ir kompl 1

N laidy pereinamosios varzos matavimai, fazinio ir nulinio laidy

grandinés varzos matavimai)
6 | Nuotoliniai mokymai valdiklio eksploatacijai ir priezidrai (3 asm.) h 8
7 | Trandéjos kasimas ir uzkasimas I-1l gr. grunte, rankiniu badu T.S.7.2 m 26
8 | Vamzdziy prastimimas (uzdaru budu) TS.7.2 m 72
9 | Pakloto vamzdziy klojimui jrengimas tran3ejoje T.S.7.3 m 26
10 | Signalinés juostos paklojimas transéjoje T.S.7.3 m 26
11 | PEHD @110mm vamzdzio montavimas transéjoje T.S.7.3 m 70
12 | PEHD @75mm vamzdzio montavimas transeéjoje TS.7.3 m 29
13 | Papildomo kryptinio ap3vietimo laikiklio jrengimas vnt 1
14 | Atramos be gembés su pamatu jrengimas TS. 21 kompl 1
15 | Atramos su gembe ir pamatu jrengimas T.S.2.1 kompl 2
16 | Plastikinio rySiy kanalizacijos Suliniy jrengimas T.S.2.10 | kompl 3
17 | Trijy sekcijy Sviesoforo montavimas ant atramos T.S. 4 kompl 6
18 | Dviejy sekcijy Sviesoforo jrengimas ant atramos T.S.4 kompl 4
19 | Pagalbinio (kontrastinio) skydo jrengimas ant gembés T.S.23 vnt 2
20 | Pésciyjy mygtuko montavimas ant Sviesoforo atramos T.S.2.7 vnt 3
21 | Garsinés pésciyjy signalizacijos montavimas T.S.2.8 vnt 4
22 | Transporto jutiklio montavimas ant gembés kompl 2
23 | Kabelio iki 1 kg/m montavimas vamzdyje m 90
24 | Kabelio iki 1 kg/m montavimas atramoje/spintoje m 125
25 | RySiy kabelio galy paruoSimas vnt 2
26 | 5 gysly valdymo kabelio galy paruoSimas vnt 16
27 | 16 gysly valdymo kabelio galy paruoSimas vnt 1
28 | 32 gysly valdymo kabelio galy paruoSimas vnt 3
29 | Kabelio izoliacijos varzos matavimas vnt 22
30 | JZeminimo kontdro atramoms jrengimas kalant elektrodus T.S.6 vnt 3
31 | JZeminimo kontdro valdiklio spintai jrengimas kalant elektrodus T.S.6 vnt 1
32 | |Zeminimo kontdro varzos matavimas (atramoms) T.S.6 kompl 3
33 | |Zeminimo kontdro varZzos matavimas (valdymo spinta) T.S.6 kompl 1
2.2.Elektros prijungimo darbai

Ilfllrl.. Pavadinimas ir techninés specifikacijos Zymuo %‘;ﬁo Kiekis
1 | Vamzdziy prastimimas (uzdaru badu) TS.7.2 m 5
2 | Tran&éjos kasimas ir uzkasimas I-1l gr. grunte, rankiniu badu T.S.7.2 m 6
3 | Pakloto vamzdziy klojimui jrengimas tran$éjoje T.S.7.3 m 11
4 | Signalinés juostos paklojimas tran$éjoje T.S.7.3 m 11
5 | Kabelio iki 1 kg/m montavimas vamzdyje m 11
6 | Kabelio iki 1 kg/m montavimas spintoje m 4
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ﬁ'rl' Pavadinimas ir techninés specifikacijos Zymuo %‘;ﬁo Kiekis
7 | Kabelio izoliacijos varzos matavimas kompl 1
8 | Kabelio gysly prijungimas kompl 1
Peréja Nr. 2 kelyje Nr. 130 ties 6,866 km
3. MEDZIAGU ZINIARASTIS
3.1. Sviesofory posto jrengimo darby medziagos ir jrenginiai
Ellrl. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo I\\/I/Z\io Kiekis
1 Swesoforq valdymo spinta su valdikliu, pamatu ir visa kita reikiama TS 24 kompl. 1
jranga
> UI_DS jranga Sviesofory ir valdiklio darbo palaikymui ilgiau nei 3 TS 24 kompl. 1
minutes.
3 Pap|_ld.omgs maitinimo Saltinis, montuojamas ant DIN beégelio, jutikliy TS 24 kompl. 1
maitinimui.
4 I:ED Sviesoforas (3 sekcijos X @200mm, raudona/geltona/ TS 22 kompl. 6
Zalia)
5 LED Sy|esoforas (2 sekcijos X @200mm, raudona/zalia, su pésciojo TS 22 kompl. 4
simboliu)
6 ngal_blms (kon_tr:a_stlms) skydas Sviesoforui ant gembés, su TS 23 vnt >
tvirtinimo detalémis
7 | Transporto jutiklis (artimasis, plataus kampo) T.S.2.6 vnt 2
8 | Kombinuoti pésc€iyjy mygtukai T.S.2.7 kompl 3
9 | Garsiné pésciyjy signalizacija (prisitaikanti prie aplinkos triukSmo) T.S.2.8 kompl 4
10 [Atrama su gembe, H=6m, L=5m, komplekte su pamatu T.S.2.1 kompl 2
11 | Plastikiniai ry8iy kanalizacijos Suliniai T.S.2.9 kompl 3
12 | Signalinis kabelis Cu 5x1,5 mm?2 (Sviesoforams) T.S.2.14 m 67
13 | Signalinis kabelis Cu 16x1,5 mm?2 (Sviesoforams) T.S.2.14 m 20
14 | Signalinis kabelis Cu 32x1,5 mm?2 (Sviesoforams) T.S.2.14 m 52
15 | Jutikliy kabelis 3x1 mm?2 T.S.2.15 m 80
16 | Signaliné juosta "Kabelis" T.S.2.12 m 28
17 | Atramos jZeminimo jranga T.S.6 kompl 3
18 | Valdymo spintos jZeminimo jranga T.S.6 kompl 1
19 | Apsauginis vamzdis kabeliams PEHD @110mm T.S5.2.16 m 62
20 | Apsauginis vamzdis kabeliams PEHD @75mm T.S5.2.16 m 31
3.2.Elektros prijungimo darby medziagos ir jrenginiai
Eil. .. . - e . Mato o
Nr Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vnt Kiekis
1 | Varinis 4mm? kabelis su XLPE izoliacija m 64
2 | Apsauginis vamzdis kabeliams PEHD @110mm T.S.2.16 m 60
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4. DARBU ZINIARASTIS

4.1. Sviesofory posto jrengimo darbai

Ilfllrl.. Pavadinimas ir techninés specifikacijos Zymuo %‘;ﬁo Kiekis
1 | Sviesofory valdymo spintos su valdikliu jrengimas T.S.2.4 kompl 1
2 | Sviesofory posto kompleksinis derinimas TS.5 kompl 1
3 | Sviesoforinés sankryZos jrangos sujungimo schemos parengimas kompl 1
4 | I8pildomosios geodezinés nuotraukos atlikimas TS.74 kompl 1
5 Garlia\{ps pl. ir Atgimimo 9- san_kryios valdymo programos kompl 1

korekcija (sankryZos koordinavimas)
6 Garliayos pl. ir At.g.imir.no g. sankryzos valdiklio pritaikymas kompl 1

koordinuotam veikimui

Batini atlikti matavimai pagal Elektros jrenginiy bandymy normy ir
7 'a\lplinjéiq apre}éq (jieminimovjrenginiq 'kon'taktirjigjgngéiy,' PEN, PE ir kompl 1

aidy pereinamosios varzos matavimai, fazinio ir nulinio laidy

grandinés varZos matavimai)
8 | Nuotoliniai mokymai valdiklio eksploatacijai ir priezidrai (3 asm.) h 8
9 | Tran&éjos kasimas ir uzkasimas I-1l gr. grunte, rankiniu badu T.S.7.2 m 36
10 | VamzdZziy prastumimas (uzdaru badu) T.S.7.2 m 57
11 | Pakloto vamzdZiy klojimui jrengimas tran$éjoje T.S.7.3 m 36
12 | Signalinés juostos paklojimas tran3éjoje T.S.7.3 m 36
13 | PEHD @110mm vamzdzio montavimas transéjoje T.S.7.3 m 62
14 | PEHD @75mm vamzdZio montavimas transéjoje T.S.7.3 m 31
15 | Atramos su gembe ir pamatu jrengimas T.S.2.1 kompl 2
16 | Plastikinio rySiy kanalizacijos Suliniy jrengimas T.S.2.10 | kompl 3
17 | Trijy sekcijy Sviesoforo montavimas ant atramos T.S.4 kompl 6
18 | Dviejy sekcijy Sviesoforo jrengimas ant atramos T.S.4 kompl 4
19 | Pagalbinio (kontrastinio) skydo jrengimas ant gembés T.S.2.3 vnt 2
20 | Pésdiyjy mygtuko montavimas ant Sviesoforo atramos T.S. 2.7 vnt 3
21 | Garsinés pésciyjy signalizacijos montavimas T.S.2.8 vnt 4
22 | Transporto jutiklio montavimas ant gembés kompl 2
23 | Kabelio iki 1 kg/m montavimas vamzdyje m 92
24 | Kabelio iki 1 kg/m montavimas atramoje/spintoje m 127
25 | RySiy kabelio galy paruoSimas vnt 2
26 | 5 gysly valdymo kabelio galy paruosSimas vnt 16
27 | 16 gysly valdymo kabelio galy paruoSimas vnt 1
28 | 32 gysly valdymo kabelio galy paruosimas vnt 3
29 | Kabelio izoliacijos varzos matavimas vnt 22
30 | JZeminimo kontdro atramoms jrengimas kalant elektrodus T.S.6 vnt 2
31 | Jzeminimo kontdro valdiklio spintai jrengimas kalant elektrodus T.S.6 vnt 1
32 | Jzeminimo kontiiro varzos matavimas (atramoms) T.5.6 kompl 2
33 | |Zeminimo kontdro varZzos matavimas (valdymo spinta) T.S.6 kompl 1
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4.2 Elektros prijungimo darbai
Ellrl' Pavadinimas ir techninés specifikacijos Zymuo %ﬁio Kiekis
1 | Vamzdziy prastimimas (uzdaru badu) TS.7.2 m 10
2 | Tran&éjos kasimas ir uzkasimas I-1l gr. grunte, rankiniu badu T.S.7.3 m 50
3 | Pakloto vamzdziy klojimui jrengimas tran$éjoje T.S.7.3 m 50
4 | Signalinés juostos paklojimas tran$éjoje m 50
5 | Kabelio iki 1 kg/m montavimas vamzdyje m 60
6 | Kabelio iki 1 kg/m montavimas spintoje m
7 | Kabelio izoliacijos varzos matavimas kompl
8 | Kabelio gysly prijungimas kompl
Peréja Nr. 3 kelyje Nr. 130 ties 7,660 km
5. MEDZIAGU ZINIARASTIS
5.1. Sviesofory posto jrengimo darby medziagos ir jrenginiai
Ellrl. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo I\\/I/Z\io Kiekis
1 Swesoforq valdymo spinta su valdikliu, pamatu ir visa kita reikiama TS 24 kompl. 1
jranga
2 UI_DS jranga Sviesofory ir valdiklio darbo palaikymui ilgiau nei 3 TS 24 kompl. 1
minutes.
3 Pap|_ld.omgs maitinimo $altinis, montuojamas ant DIN bégelio, jutikliy TS 24 kompl. 1
maitinimui.
4 I:ED Sviesoforas (3 sekcijos X @200mm, raudona/geltona/ TS 22 kompl. 6
Zalia)
5 LED Sylesoforas (2 sekcijos X @200mm, raudona/zalia, su pésciojo TS 22 kompl. 4
simboliu)
6 ngal_blms (kon_tra_stlms) skydas Sviesoforui ant gembés, su TS 23 vnt 2
tvirtinimo detalémis
7 | Transporto jutiklis (artimasis, plataus kampo) T.S.2.6 vnt 2
8 | Kombinuoti pésc€iyjy mygtukai T.S.2.7 kompl 3
9 | Garsiné pésciyjy signalizacija (prisitaikanti prie aplinkos triukSmo) T.S.2.8 kompl 4
10 [Atrama su gembe, H=6m, L=5m, komplekte su pamatu T.S.2.1 kompl 2
11 | Plastikiniai ry8iy kanalizacijos Suliniai T.S.2.9 kompl 3
12 | Signalinis kabelis Cu 5x1,5 mm?2 (Sviesoforams) T.S.2.14 m 66
13 | Signalinis kabelis Cu 16x1,5 mm?2 (Sviesoforams) T.S.2.14 m 21
14 | Signalinis kabelis Cu 32x1,5 mm?2 (Sviesoforams) T.S.2.14 m 54
15 | Jutikliy kabelis 3x1 mm?2 T.S.2.15 m 100
16 | Signaliné juosta "Kabelis" T.S.2.12 m 40
17 | Atramos jZeminimo jranga T.S.6 kompl 2
18 [ Valdymo spintos jzeminimo jranga TS.6 kompl 1
19 | Apsauginis vamzdis kabeliams PEHD @110mm T.S5.2.16 m 69
20 | Apsauginis vamzdis kabeliams PEHD @75mm T.S5.2.16 m 29
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5.2. Elektros prijungimo darby medziagos ir jrenginiai

Ellrl Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo %ﬁio Kiekis
1 | Varinis 4mm? kabelis su XLPE izoliacija m 44
2 | Apsauginis vamzdis kabeliams PEHD @110mm T.S5.2.16 m 40
6. DARBU ZINIARASTIS
6.1. Sviesofory posto jrengimo darbai

ﬁ'rl.' Pavadinimas ir techninés specifikacijos Zymuo %ﬁio Kiekis
1 | Sviesofory valdymo spintos su valdikliu jrengimas T.S.24 kompl 1
2 | Sviesofory posto kompleksinis derinimas TS.5 kompl 1
3 | Sviesoforinés sankryZos jrangos sujungimo schemos parengimas kompl 1
4 | I18pildomosios geodezinés nuotraukos atlikimas T.S.74 kompl 1

Bdatini atlikti matavimai pagal Elektros jrenginiy bandymy normy ir
5 apiméiq aprgéa (jierninimcavjrenginiq 'kon'taktir'ming lemgc":ilq,' PEN, PE ir kompl 1

N laidy pereinamosios varZos matavimai, fazinio ir nulinio laidy

grandinés varZos matavimai)
6 | Nuotoliniai mokymai valdiklio eksploatacijai ir priezidrai (3 asm.) h 8
7 | Tran$éjos kasimas ir uzkasimas |-l gr. grunte, rankiniu badu T.S.7.2 m 45
8 | Vamzdziy prastimimas (uzdaru badu) TS.7.2 m 52
9 | Pakloto vamzdziy klojimui jrengimas transéjoje T.S.7.3 m 45
10 | Signalinés juostos paklojimas tran3éjoje T.S.7.3 m 45
11 | PEHD @110mm vamzdzio montavimas transeéjoje T.S.7.3 m 69
12 | PEHD @75mm vamzdZio montavimas tran3éjoje T.S.7.3 m 29
13 | Atramos su gembe ir pamatu jrengimas T.S.2.1 kompl 2
14 | Plastikinio rySiy kanalizacijos Suliniy jrengimas T.S.2.10 | kompl 3
15 | Trijy sekcijy Sviesoforo montavimas ant atramos T.S.4 kompl 6
16 | Dviejy sekcijy Sviesoforo jrengimas ant atramos T.S.4 kompl 4
17 | Pagalbinio (kontrastinio) skydo jrengimas ant gembés T.S.2.3 vnt 2
18 | Pésciyjy mygtuko montavimas ant Sviesoforo atramos T.S. 2.7 vnt 3
19 | Garsinés pésciyjy signalizacijos montavimas T.S.2.8 vnt 4
20 | Transporto jutiklio montavimas ant gembés kompl 2
21 | Kabelio iki 1 kg/m montavimas vamzdyje m 106
22 | Kabelio iki 1 kg/m montavimas atramoje/spintoje m 126
23 | Rysiy kabelio galy paruoSimas vnt 2
24 | 5 gysly valdymo kabelio galy paruoSimas vnt 16
25 | 16 gysly valdymo kabelio galy paruoSimas vnt 1
26 | 32 gysly valdymo kabelio galy paruoSimas vnt 3
27 | Kabelio izoliacijos varZzos matavimas vnt 22
28 | JZzeminimo kontdro atramoms jrengimas kalant elektrodus T.S.6 vnt 2
29 | JZzeminimo kontdro valdiklio spintai jrengimas kalant elektrodus T.S.6 vnt 1
30 | Jzeminimo kontiiro varzos matavimas (atramoms) T.5.6 kompl 2
31 | Jzeminimo kontiiro varzos matavimas (valdymo spinta) T.5.6 kompl 1
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6.2.Elektros prijungimo darbai
ﬁ'rl' Pavadinimas ir techninés specifikacijos Zymuo %ﬁio Kiekis
1 | Vamzdziy prastimimas (uzdaru badu) TS.7.2 m 10
2 | Tran&éjos kasimas ir uzkasimas I-1l gr. grunte, rankiniu badu T.S.7.3 m 30
3 | Pakloto vamzdziy klojimui jrengimas tran$éjoje T.S.7.3 m 30
4 | Signalinés juostos paklojimas tran$éjoje m 30
5 | Kabelio iki 1 kg/m montavimas vamzdyje m 40
6 | Kabelio iki 1 kg/m montavimas spintoje m 4
7 | Kabelio izoliacijos varzos matavimas kompl 1
8 | Kabelio gysly prijungimas kompl 1
Peréja Nr. 4 kelyje Nr. 130 ties 9,111 km
7. MEDZIAGU ZINIARASTIS
7.1. Sviesofory posto jrengimo darby medziagos ir jrenginiai
Ellrl. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo I\\/I/Z\io Kiekis
1 Swesoforq valdymo spinta su valdikliu, pamatu ir visa kita reikiama TS 24 kompl. 1
jranga
> UI_DS jranga Sviesofory ir valdiklio darbo palaikymui ilgiau nei 3 TS 24 kompl. 1
minutes.
3 Pap|_ld.omgs maitinimo $altinis, montuojamas ant DIN beégelio, jutikliy TS 24 kompl. 1
maitinimui.
4 I:ED Sviesoforas (3 sekcijos X @200mm, raudona/geltona/ TS 22 kompl. 6
Zalia)
5 L_ED Sy|esoforas (2 sekcijos X @200mm, raudona/zalia, su pésciojo TS 292 kompl. 4
simboliu)
6 ngal_blms (kon_tra_stlms) skydas Sviesoforui ant gembés, su TS 23 vnt 2
tvirtinimo detalémis
7 | Transporto jutiklis (artimasis, plataus kampo) T.S.2.6 vnt 2
8 | Kombinuoti pésc€iyjy mygtukai T.S.2.7 kompl 3
9 | Garsiné pésciyjy signalizacija (prisitaikanti prie aplinkos triukSmo) T.S.2.8 kompl 4
10 [Atrama su gembe, H=6m, L=5m, komplekte su pamatu T.S.2.1 kompl 1
11 [Atrama su gembe, H=6m, L=6m, komplekte su pamatu T.S.2.1 kompl 1
12 | Plastikiniai ry8iy kanalizacijos Suliniai T.S.2.9 kompl 3
13 [ Signalinis kabelis Cu 5x1,5 mm?2 (Sviesoforams) T.S.2.14 m 67
14 | Signalinis kabelis Cu 16x1,5 mm?2 (Sviesoforams) T.S.2.14 m 21
15 | Signalinis kabelis Cu 32x1,5 mm?2 (Sviesoforams) T.S.2.14 m 42
16 | Jutikliy kabelis 3x1 mm?2 T.S.2.15 m 77
17 | Signaliné juosta "Kabelis" T.S.2.12 m 11
18 | Atramos jZzeminimo jranga T.S.6 kompl 2
19 [Valdymo spintos jzeminimo jranga TS.6 kompl 1
20 | Apsauginis vamzdis kabeliams PEHD @110mm T.S5.2.16 m 56
21 | Apsauginis vamzdis kabeliams PEHD @75mm T.S5.2.16 m 28
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7.2.Elektros prijungimo darby medziagos ir jrenginiai

Ellrl Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo %ﬁio Kiekis
1 | Varinis 4mm? kabelis su XLPE izoliacija m 6
2 | Apsauginis vamzdis kabeliams PEHD @110mm T.S5.2.16 m 2
8. DARBU ZINIARASTIS
8.1. Sviesofory posto jrengimo darbai

ﬁ'rl.' Pavadinimas ir techninés specifikacijos Zymuo %ﬁio Kiekis
1 | Sviesofory valdymo spintos su valdikliu jrengimas T.S.24 kompl 1
2 | Sviesofory posto kompleksinis derinimas TS.5 kompl 1
3 | Sviesoforinés sankryZos jrangos sujungimo schemos parengimas kompl 1
4 | I18pildomosios geodezinés nuotraukos atlikimas T.S.74 kompl 1

Bdatini atlikti matavimai pagal Elektros jrenginiy bandymy normy ir
5 apiméiq aprgéa (jierninimcavjrenginiq 'kon'taktir'ming lemgc":ilq,' PEN, PE ir kompl 1

N laidy pereinamosios varzos matavimai, fazinio ir nulinio laidy

grandinés varZos matavimai)
6 | Nuotoliniai mokymai valdiklio eksploatacijai ir priezidrai (3 asm.) h 8
7 | Tran$éjos kasimas ir uzkasimas |-l gr. grunte, rankiniu badu T.S.7.2 m 15
8 | Vamzdziy prastimimas (uzdaru badu) TS.7.2 m 68
9 | Pakloto vamzdziy klojimui jrengimas transéjoje T.S.7.3 m 15
10 | Signalinés juostos paklojimas tran3éjoje T.S.7.3 m 15
11 | PEHD @110mm vamzdzio montavimas transeéjoje T.S.7.3 m 56
12 | PEHD @75mm vamzdzio montavimas tran3éjoje T.S.7.3 m 28
13 | Atramos su gembe ir pamatu jrengimas T.S.2.1 kompl 2
14 | Plastikinio rySiy kanalizacijos Suliniy jrengimas T.S.2.10 | kompl 3
15 | Trijy sekcijy Sviesoforo montavimas ant atramos T.S.4 kompl 6
16 | Dviejy sekcijy Sviesoforo jrengimas ant atramos T.S.4 kompl 4
17 | Pagalbinio (kontrastinio) skydo jrengimas ant gembés T.S.2.3 vnt 2
18 | Pésciyjy mygtuko montavimas ant Sviesoforo atramos T.S. 2.7 vnt 3
19 | Garsinés pésciyjy signalizacijos montavimas T.S.2.8 vnt 4
20 | Transporto jutiklio montavimas ant gembés kompl 2
21 | Kabelio iki 1 kg/m montavimas vamzdyje m 79
22 | Kabelio iki 1 kg/m montavimas atramoje/spintoje m 127
23 | Rysiy kabelio galy paruoSimas vnt 2
24 | 5 gysly valdymo kabelio galy paruoSimas vnt 16
25 | 16 gysly valdymo kabelio galy paruoSimas vnt 1
26 | 32 gysly valdymo kabelio galy paruoSimas vnt 3
27 | Kabelio izoliacijos varZzos matavimas vnt 22
28 | JZzeminimo kontdro atramoms jrengimas kalant elektrodus T.S.6 vnt 2
29 | JZzeminimo kontdro valdiklio spintai jrengimas kalant elektrodus T.S.6 vnt 1
30 | Jzeminimo kontiiro varzos matavimas (atramoms) T.5.6 kompl 2
31 | Jzeminimo kontiiro varzos matavimas (valdymo spinta) T.5.6 kompl 1

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
P23-035.01-09-130_PVA.SKZ 9 21 0




SRP

8.2.Elektros prijungimo darbai
ﬁ'rl' Pavadinimas ir techninés specifikacijos Zymuo %ﬁio Kiekis
1 | Tran3éjos kasimas ir uzkasimas I-1l gr. grunte, rankiniu badu T.S.7.2 m 2
2 | Pakloto vamzdziy klojimui jrengimas tran$éjoje T.S.7.3 m 2
3 | Signalinés juostos paklojimas transéjoje T.S.7.3 m 2
4 | Kabelio iki 1 kg/m montavimas vamzdyje m 2
5 | Kabelio iki 1 kg/m montavimas spintoje m 4
6 | Kabelio izoliacijos varzos matavimas kompl 1
7 | Kabelio gysly prijungimas kompl 1
Peréja Nr. 5 kelyje Nr. 130 ties 9,321 km
9. MEDZIAGU ZINIARASTIS
9.1. Sviesofory posto jrengimo darby medziagos ir jrenginiai
Ellrl. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo I\\A/ﬁio Kiekis
1 Swesoforq valdymo spinta su valdikliu, pamatu ir visa kita reikiama TS 24 kompl. 1
jranga
> UI_DS jranga Sviesofory ir valdiklio darbo palaikymui ilgiau nei 3 TS 24 kompl. 1
minutes.
3 Pap|_ld.omgs maitinimo $altinis, montuojamas ant DIN beégelio, jutikliy TS 24 kompl. 1
maitinimui.
4 I:ED Sviesoforas (3 sekcijos X @200mm, raudona/geltona/ TS 22 kompl. 6
Zalia)
5 LED Sylesoforas (2 sekcijos X @200mm, raudona/zalia, su pésciojo TS 22 kompl. >
simboliu)
6 ngal_blms (kon_tra_stlms) skydas Sviesoforui ant gembés, su TS 23 vnt 2
tvirtinimo detalémis
7 Laikiklis kryptinio Sviestuvo tvirtinimui ant gembinés Sviesofory TS 21 vnt >
atramos
8 | Transporto jutiklis (artimasis, plataus kampo) T.S.2.6 vnt 2
9 | Kombinuoti pésciyjy mygtukai T.S. 2.7 kompl 2
10 | Garsiné pésciyjy signalizacija (prisitaikanti prie aplinkos triukSmo) T.S.2.8 kompl 2
11 |[Atrama su gembe, H=6m, L=5m, komplekte su pamatu T.S.2.1 kompl 1
Bendra atrama su gembe ap3vietimui (H=12m) ir gembe
12 Sviesoforams (H=6m, L=6m), komplekte su pamatu T.S.2.1 kompl L
13 | Plastikiniai rySiy kanalizacijos Suliniai T.S.2.9 kompl 2
14 | Signalinis kabelis Cu 5x1,5 mm?2 (Sviesoforams) T.S.2.14 m a7
15 | Signalinis kabelis Cu 16x1,5 mm?2 (Sviesoforams) T.S.2.14 m 32
16 | Signalinis kabelis Cu 32x1,5 mm?2 (Sviesoforams) T.S.2.14 m 20
17 | Jutikliy kabelis 3x1 mm? T.S.2.15 m 91
18 | Signaliné juosta "Kabelis" T.S.2.12 m 36
19 [Atramos jZeminimo jranga TS.6 kompl 2
20 | Valdymo spintos jZeminimo jranga T.S.6 kompl 1
21 | Apsauginis vamzdis kabeliams PEHD @110mm T.S.2.16 m 75
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Ellrl Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo '\\A/ﬁio Kiekis
22 | Apsauginis vamzdis kabeliams PEHD @75mm T.S.2.16 m 26
9.2. Elektros prijungimo darby medziagos ir jrenginiai

Ellrl Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo %ﬁio Kiekis
1 | Varinis 4mm? kabelis su XLPE izoliacija m 6
2 | Apsauginis vamzdis kabeliams PEHD @110mm T.S5.2.16 m 2
10. DARBUY ZINIARASTIS
10.1. Sviesofory posto jrengimo darbai

Ellrl.' Pavadinimas ir techninés specifikacijos Zymuo %ﬁio Kiekis

1 | Sviesofory valdymo spintos su valdikliu jrengimas T.S.24 kompl 1
2 | Sviesofory posto kompleksinis derinimas TS.5 kompl 1
3 | Sviesoforinés sankryZos jrangos sujungimo schemos parengimas kompl 1
4 | I8pildomosios geodezinés nuotraukos atlikimas TS.74 kompl 1
5 Reguliuojamos pésciyjy per_éjos VytaLito g. ties. J. L.ukéos g. kompl 1

valdymo programos korekcija (sankryZos koordinavimas)

Reguliuojamos pésciyjy peréjos Vytauto g., ties J. Luk3os g.
6 | valdiklio (esamas valdiklis — Teknotel Maestro) pritaikymas kompl 1

koordinuotam veikimui

Batini atlikti matavimai pagal Elektros jrenginiy bandymy normy ir
7 apiméiq apre_léq (jieminimc:vjrenginiq _kon_taktirjigjqngéig,_ PEN, PE ir kompl 1

N laidy pereinamosios varzos matavimai, fazinio ir nulinio laidy

grandinés varzos matavimai)
8 | Nuotoliniai mokymai valdiklio eksploatacijai ir priezidrai (3 asm.) h 8
9 | Tran&éjos kasimas ir uzkasimas I-1l gr. grunte, rankiniu badu T.S.7.2 m 41
10 | Vamzdziy prastimimas (uzdaru badu) TS.7.2 m 60
11 | Pakloto vamzdziy klojimui jrengimas transeéjoje T.S.7.3 m 41
12 | Signalinés juostos paklojimas transéjoje T.S.7.3 m 41
13 | PEHD @110mm vamzdzio montavimas transéjoje T.S.7.3 m 75
14 | PEHD @75mm vamzdZio montavimas tran3éjoje T.S.7.3 m 26
15 | Papildomo kryptinio apSvietimo laikiklio jrengimas vnt 2
16 | Atramos su gembe ir pamatu jrengimas T.S.2.1 kompl 2
17 | Plastikinio rySiy kanalizacijos Suliniy jrengimas T.S.2.10 | kompl 2
18 | Trijy sekcijy Sviesoforo montavimas ant atramos T.S.4 kompl 6
19 | Dviejy sekcijy Sviesoforo jrengimas ant atramos T.S.4 kompl 2
20 | Pagalbinio (kontrastinio) skydo jrengimas ant gembés T.S.23 vnt 2
21 | Pésciyjy mygtuko montavimas ant Sviesoforo atramos T.S. 2.7 vnt 2
22 | Garsinés pésciyjy signalizacijos montavimas T.S.2.8 vnt 2
23 | Transporto jutiklio montavimas ant gembés kompl 2
24 | Kabelio iki 1 kg/m montavimas vamzdyje m 91
25 | Kabelio iki 1 kg/m montavimas atramoje/spintoje m 98
26 | Rysiy kabelio galy paruoSimas vnt 2
27 | 5 gysly valdymo kabelio galy paruoSimas vnt 10
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ﬁ'rl' Pavadinimas ir techninés specifikacijos Zymuo %ﬁio Kiekis
28 | 16 gysly valdymo kabelio galy paruoSimas vnt 1
29 | 32 gysly valdymo kabelio galy paruoSimas vnt 1
30 | Kabelio izoliacijos varzos matavimas vnt 14
31 | JZeminimo kontdro atramoms jrengimas kalant elektrodus T.S.6 vnt 2
32 | Jzeminimo kontdro valdiklio spintai jrengimas kalant elektrodus T.S.6 vnt 1
33 | Jzeminimo kontdro varzos matavimas (atramoms) T.S.6 kompl 2
34 | Jzeminimo kontlro varzos matavimas (valdymo spinta) T.S.6 kompl 1
10.2. Elektros prijungimo darbai
ﬁ'rl' Pavadinimas ir techninés specifikacijos Zymuo %ﬁio Kiekis
1 | Tran3éjos kasimas ir uzkasimas I-1l gr. grunte, rankiniu badu T.S.7.2 m 2
2 | Pakloto vamzdziy klojimui jrengimas transéjoje T.S.7.3 m 2
3 | Signalinés juostos paklojimas transéjoje T.S.7.3 m 2
4 | Kabelio iki 1 kg/m montavimas vamzdyje m 2
5 | Kabelio iki 1 kg/m montavimas spintoje m 4
6 | Kabelio izoliacijos varzos matavimas kompl 1
7 | Kabelio gysly prijungimas kompl 1
Peréja Nr. 6 kelyje Nr. 130 ties 9,704 km
11. MEDZIAGY ZINIARASTIS
11.1. Sviesofory posto jrengimo darby medziagos ir jrenginiai
Ellrl. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo I\\/I/Z\io Kiekis
1 Swesoforq valdymo spinta su valdikliu, pamatu ir visa kita reikiama TS 24 kompl. 1
jranga
2 UI_DS jranga Sviesofory ir valdiklio darbo palaikymui ilgiau nei 3 TS 24 kompl. 1
minutes.
3 Pap|_ld.omgs maitinimo $altinis, montuojamas ant DIN beégelio, jutikliy TS 24 kompl. 1
maitinimui.
4 I:ED Sviesoforas (3 sekcijos X @200mm, raudona/geltona/ TS 22 kompl. 6
Zalia)
5 LED Sylesoforas (2 sekcijos X @200mm, raudona/zalia, su pésciojo TS 22 kompl. >
simboliu)
6 ngal_blms (kon_tra_stlms) skydas Sviesoforui ant gembés, su TS 23 vnt 2
tvirtinimo detalémis
7 Laikiklis kryptinio Sviestuvo tvirtinimui ant gembinés Sviesofory TS 21 vnt >
atramos
8 | Transporto jutiklis (artimasis, plataus kampo) T.S.2.6 vnt 2
9 | Kombinuoti pésc€iyjy mygtukai T.S. 2.7 kompl 2
10 | Garsiné pésciyjy signalizacija (prisitaikanti prie aplinkos triukSmo) T.S.2.8 kompl 2
11 [Atrama su gembe, H=6m, L=5m, komplekte su pamatu T.S.2.1 kompl 2
12 | Plastikiniai rySiy kanalizacijos Suliniai T.S.2.9 kompl 1
13 [ Signalinis kabelis Cu 5x1,5 mm?2 (Sviesoforams) T.S.2.14 m 46
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Ellrl Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo '\\/l/‘;ﬁo Kiekis
14 | Signalinis kabelis Cu 16x1,5 mmz? (Sviesoforams) T.S.2.14 m 26
15 | Signalinis kabelis Cu 32x1,5 mm?2 (Sviesoforams) T.S.2.14 m 13
16 | Jutikliy kabelis 3x1 mm? T.S.2.15 m 70
17 |Signaliné juosta "Kabelis" T.S.2.12 m
18 | Atramos jzeminimo jranga T.S.6 kompl
19 | Valdymo spintos jzeminimo jranga T.S.6 kompl
20 | Apsauginis vamzdis kabeliams PEHD @110mm T.S.2.16 m 48
21 | Apsauginis vamzdis kabeliams PEHD @75mm T.S.2.16 m 20
11.2. Elektros prijungimo darby medziagos ir jrenginiai

Ellrl Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo %ﬁio Kiekis
1 | Varinis 4mm? kabelis su XLPE izoliacija m 61
2 | Apsauginis vamzdis kabeliams PEHD @110mm T.S5.2.16 m 57
12. DARBUY ZINIARASTIS
12.1. Sviesofory posto jrengimo darbai

ﬁ'rl.' Pavadinimas ir techninés specifikacijos Zymuo %ﬁio Kiekis

1 | Sviesofory valdymo spintos su valdikliu jrengimas T.S.2.4 kompl 1
2 | Sviesofory posto kompleksinis derinimas TS.5 kompl 1
3 | Sviesoforinés sankryZos jrangos sujungimo schemos parengimas kompl 1
4 | I18pildomosios geodezinés nuotraukos atlikimas T.S.74 kompl 1
5 Reguliuojamos pésciyjy pe_r_éjos VytaLito g. ties_ Bai_nyc‘:ios g. kompl 1
valdymo programos korekcija (sankryZos koordinavimas)
Reguliuojamos pésciyjy peréjos Vytauto g., ties BaZnycios g.
6 | valdiklio (esamas valdiklis — Dynniq Peektraffic) pritaikymas kompl 1
koordinuotam veikimui
Batini atlikti matavimai pagal Elektros jrenginiy bandymy normy ir
7 apiméiq aprgéa (jieminimovjrenginiq 'kon'taktir)ing lemgc':ilq,' PEN, PE ir kompl 1
N laidy pereinamosios varzos matavimai, fazinio ir nulinio laidy
grandinés varZos matavimai)
8 | Nuotoliniai mokymai valdiklio eksploatacijai ir priezidrai (3 asm.) h 8
9 | Tran$éjos kasimas ir uzkasimas |-l gr. grunte, rankiniu badu T.S.7.2 m 11
10 | Vamzdziy prastimimas (uzdaru badu) TS.7.2 m 57
11 | Pakloto vamzdZiy klojimui jrengimas tran3éjoje T.S.7.3 m 11
12 | Signalinés juostos paklojimas tran3éjoje T.S.7.3 m 11
13 | PEHD @110mm vamzdzio montavimas transeéjoje T.S.7.3 m 48
14 | PEHD @75mm vamzdZio montavimas tran3éjoje T.S.7.3 m 20
15 | Papildomo kryptinio apSvietimo laikiklio jrengimas vnt 2
16 | Atramos su gembe ir pamatu jrengimas T.S.2.1 kompl 2
17 | Plastikinio rySiy kanalizacijos Suliniy jrengimas T.S.2.10 | kompl 1
18 | Trijy sekcijy Sviesoforo montavimas ant atramos T.S.4 kompl 6
19 | Dviejy sekcijy Sviesoforo jrengimas ant atramos T.S. 4 kompl 2
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ﬁ'rl' Pavadinimas ir techninés specifikacijos Zymuo %‘;ﬁo Kiekis
20 | Pagalbinio (kontrastinio) skydo jrengimas ant gembés T.S.23 vnt 2
21 | Pésdiyjy mygtuko montavimas ant Sviesoforo atramos T.S. 2.7 vnt 2
22 | Garsinés pésciyjy signalizacijos montavimas T.S.2.8 vnt 2
23 | Transporto jutiklio montavimas ant gembés kompl 2
24 | Kabelio iki 1 kg/m montavimas vamzdyje m 57
25 | Kabelio iki 1 kg/m montavimas atramoje/spintoje m 97
26 | Rysiy kabelio galy paruoSimas vnt 2
27 | 5 gysly valdymo kabelio galy paruoSimas vnt 10
28 | 16 gysly valdymo kabelio galy paruoSimas vnt 1
29 | 32 gysly valdymo kabelio galy paruosimas vnt 1
30 | Kabelio izoliacijos varzos matavimas vnt 14
31 | JZeminimo kontdro atramoms jrengimas kalant elektrodus T.S.6 vnt 2
32 | JZeminimo kontdro valdiklio spintai jrengimas kalant elektrodus T.S.6 vnt 1
33 | Jzeminimo kontiiro varzos matavimas (atramoms) T.5.6 kompl 2
34 | Jzeminimo kontiiro varzos matavimas (valdymo spinta) T.5.6 kompl 1
12.2. Elektros prijungimo darbai
ﬁ'rl' Pavadinimas ir techninés specifikacijos Zymuo %ﬁio Kiekis
1 | Vamzdziy prastimimas (uzdaru badu) TS.7.2 m 55
2 | Tran&éjos kasimas ir uzkasimas I-1l gr. grunte, rankiniu badu T.S.7.2 m 2
3 | Pakloto vamzdziy klojimui jrengimas tran$éjoje T.S.7.3 m 57
4 | Signalinés juostos paklojimas tran$éjoje T.S.7.3 m 57
5 | Kabelio iki 1 kg/m montavimas vamzdyje m 57
6 | Kabelio iki 1 kg/m montavimas spintoje m
7 | Kabelio izoliacijos varzos matavimas kompl
8 | Kabelio gysly prijungimas kompl
Peréja Nr. 7 kelyje Nr. 130 ties 10,054 km
13. MEDZIAGY ZINIARASTIS
13.1. Sviesofory posto jrengimo darby medziagos ir jrenginiai
Ellrl. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo I\\/I/Z\io Kiekis
1 Swesoforq valdymo spinta su valdikliu, pamatu ir visa kita reikiama TS 24 kompl. 1
jranga
2 UI_DS jranga Sviesofory ir valdiklio darbo palaikymui ilgiau nei 3 TS 24 kompl. 1
minutes.
3 Pap|_ld.omgs maitinimo Saltinis, montuojamas ant DIN beégelio, jutikliy TS 24 kompl. 1
maitinimui.
4 I:ED Sviesoforas (3 sekcijos X @200mm, raudona/geltona/ TS 22 kompl. 6
Zalia)
5 LED Sy|esoforas (2 sekcijos X @200mm, raudona/zalia, su pésciojo TS 292 kompl. 5
simboliu)
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Ellrl Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo '\\/l/‘;ﬁo Kiekis
6 E/?r%?]ligi]gisdg:gpét;?;tinis) skydas Sviesoforui ant gembés, su TS 23 vnt 2
7 I;\?ri;i”ﬁgss kryptinio Sviestuvo tvirtinimui ant gembinés Sviesofory TS 21 vnt 2
8 | Transporto jutiklis (artimasis, plataus kampo) T.S.2.6 vnt 2
9 | Kombinuoti pésc€iyjy mygtukai T.S. 2.7 kompl 2
10 | Garsiné pésciyjy signalizacija (prisitaikanti prie aplinkos triukSmo) T.S.2.8 kompl 2
11 |[Atrama su gembe, H=6m, L=5m, komplekte su pamatu T.S.2.1 kompl 2
12 | Signalinis kabelis Cu 5x1,5 mm?2 (Sviesoforams) T.S.2.14 m 46
13 | Signalinis kabelis Cu 16x1,5 mm?2 (Sviesoforams) T.S.2.14 m 23
14 | Signalinis kabelis Cu 32x1,5 mm?2 (Sviesoforams) T.S.2.14 m 25
15 | Jutikliy kabelis 3x1 mm? T.S.2.15 m 98
16 | Signaliné juosta "Kabelis" T.S.2.12 m 40
17 | Atramos jZeminimo jranga T.S.6 kompl 2
18 | Valdymo spintos jZeminimo jranga T.S.6 kompl
19 | Apsauginis vamzdis kabeliams PEHD @110mm T.S.2.16 m 73
20 | Apsauginis vamzdis kabeliams PEHD @75mm T.S.2.16 m 18
13.2. Elektros prijungimo darby medziagos ir jrenginiai
Ellrl Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo %ﬁio Kiekis
1 | Varinis 4mm? kabelis su XLPE izoliacija m 22
2 | Apsauginis vamzdis kabeliams PEHD @110mm T.S5.2.16 m 18
14. DARBUY ZINIARASTIS
14.1. Sviesofory posto jrengimo darbai
ﬁ'rl.' Pavadinimas ir techninés specifikacijos Zymuo %‘;ﬁo Kiekis
1 | Sviesofory valdymo spintos su valdikliu jrengimas T.S.2.4 kompl 1
2 | Sviesofory posto kompleksinis derinimas TS.5 kompl 1
3 | Sviesoforinés sankryZos jrangos sujungimo schemos parengimas kompl 1
4 | I18pildomosios geodezinés nuotraukos atlikimas T.S.74 kompl 1
Batini atlikti matavimai pagal Elektros jrenginiy bandymy normy ir
5 apiméiq aprgéa (jierninimcavjrenginiq 'kon'taktir'ming lemgc":ilq,' PEN, PE ir kompl 1
N laidy pereinamosios varzos matavimai, fazinio ir nulinio laidy
grandinés varZos matavimai)
6 | Nuotoliniai mokymai valdiklio eksploatacijai ir priezidrai (3 asm.) h 8
7 | Tran3éjos kasimas ir uzkasimas |-l gr. grunte, rankiniu badu T.S.7.2 m 40
8 | Vamzdziy prastimimas (uzdaru budu) TS.7.2 m 50
9 | Pakloto vamzdziy klojimui jrengimas tran$éjoje T.S.7.3 m 40
10 | Signalinés juostos paklojimas tran3éjoje T.S.7.3 m 40
11 | PEHD @110mm vamzdzio montavimas transeéjoje T.S.7.3 m 73
12 | PEHD @75mm vamzdZio montavimas transéjoje T.S.7.3 m 18
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
P23-035.01-09-130_PVA.SKZ 15 21 0




SRP

ﬁ'rl' Pavadinimas ir techninés specifikacijos Zymuo %‘;ﬁo Kiekis
13 | Papildomo kryptinio apSvietimo laikiklio jrengimas vnt 2
14 | Atramos su gembe ir pamatu jrengimas T.S.2.1 kompl 2
15 | Trijy sekcijy Sviesoforo montavimas ant atramos T.S.4 kompl 6
16 | Dviejy sekcijy Sviesoforo jrengimas ant atramos T.S.4 kompl 2
17 | Pagalbinio (kontrastinio) skydo jrengimas ant gembés T.S.2.3 vnt 2
18 | Pésciyjy mygtuko montavimas ant Sviesoforo atramos T.S. 2.7 vnt 2
19 | Garsinés pésciyjy signalizacijos montavimas T.S.2.8 vnt 2
20 | Transporto jutiklio montavimas ant gembés kompl 2
21 | Kabelio iki 1 kg/m montavimas vamzdyje m 94
22 | Kabelio iki 1 kg/m montavimas atramoje/spintoje m 97
23 | RySiy kabelio galy paruoSimas vnt 2
24 | 5 gysly valdymo kabelio galy paruosSimas vnt 10
25 | 16 gysly valdymo kabelio galy paruoSimas vnt 1
26 | 32 gysly valdymo kabelio galy paruoSimas vnt 1
27 | Kabelio izoliacijos varzos matavimas vnt 14
28 | JZzeminimo kontdro atramoms jrengimas kalant elektrodus T.S.6 vnt 2
29 | |zeminimo kontdro valdiklio spintai jrengimas kalant elektrodus T.S.6 vnt 1
30 | JZeminimo kontdro varzos matavimas (atramoms) T.S.6 kompl 2
31 | JZeminimo kontdro varZzos matavimas (valdymo spinta) T.S.6 kompl 1
14.2. Elektros prijungimo darbai
ﬁ'rl' Pavadinimas ir techninés specifikacijos Zymuo %‘;ﬁo Kiekis
1 | Tran$éjos kasimas ir uzkasimas I-1l gr. grunte, rankiniu badu T.S.7.2 m 18
2 | Pakloto vamzdziy klojimui jrengimas tran3ejoje T.S.7.3 m 18
3 | Signalinés juostos paklojimas transéjoje T.S.7.3 m 18
4 | Kabelio iki 1 kg/m montavimas vamzdyje m 18
5 | Kabelio iki 1 kg/m montavimas spintoje m
6 | Kabelio izoliacijos varzos matavimas kompl
7 | Kabelio gysly prijungimas kompl
Peréja Nr. 8 kelyje Nr. 130 ties 10,295 km
15. MEDZIAGUY ZINIARASTIS
15.1. Sviesofory posto jrengimo darby medziagos ir jrenginiai
Eil. - . . . . Mato -
Nr Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vnt Kiekis
1 Swesoforq valdymo spinta su valdikliu, pamatu ir visa kita reikiama TS 24 kompl. 1
jranga
5 UI_:’S jranga Sviesofory ir valdiklio darbo palaikymui ilgiau nei 3 TS 24 kompl. 1
minutes.
3 Pap|_ld_omas maitinimo $altinis, montuojamas ant DIN bégelio, jutikliy TS 24 kompl. 1
maitinimui.
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Ellrll Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo '\\/l/‘;ﬁo Kiekis
4 I:ED Sviesoforas (3 sekcijos X @200mm, raudona/geltona/ TS 22 kompl. 6
Zalia)
5 LED Sylesoforas (2 sekcijos X @200mm, raudona/zalia, su pésciojo TS 22 kompl. >
simboliu)
6 ng_al_blms (kon_trgshms) skydas Sviesoforui ant gembés, su TS 23 vnt >
tvirtinimo detalémis
7 Laikiklis kryptinio Sviestuvo tvirtinimui ant gembinés Sviesofory TS 21 vnt 2
atramos
8 | Transporto jutiklis (artimasis, plataus kampo) T.S.2.6 vnt 2
9 | Kombinuoti pésc€iyjy mygtukai T.S.2.7 kompl 2
10 | Garsiné pésciyjy signalizacija (prisitaikanti prie aplinkos triukSmo) T.S.2.8 kompl 2
11 |[Atrama su gembe, H=6m, L=5m, komplekte su pamatu T.S.2.1 kompl 1
12 | Atrama su gembe, H=6m, L=8m, komplekte su pamatu TS.2.1 kompl 1
13 | Plastikiniai ry8iy kanalizacijos Suliniai T.S.2.9 kompl 2
14 | Signalinis kabelis Cu 5x1,5 mm?2 (Sviesoforams) T.S.2.14 m 49
15 | Signalinis kabelis Cu 16x1,5 mm?2 (Sviesoforams) T.S.2.14 m 31
16 | Signalinis kabelis Cu 32x1,5 mm?2 (Sviesoforams) T.S.2.14 m 15
17 | Jutikliy kabelis 3x1 mm?2 T.S.2.15 m 82
18 | Signaliné juosta "Kabelis" T.S.2.12 m 26
19 [Atramos jZeminimo jranga TS.6 kompl 2
20 | Valdymo spintos jzeminimo jranga TS.6 kompl 1
21 | Apsauginis vamzdis kabeliams PEHD @110mm T.S5.2.16 m 65
22 | Apsauginis vamzdis kabeliams PEHD @75mm T.S5.2.16 m 25
15.2. Elektros prijungimo darby medziagos ir jrenginiai
Eil. .. . - e . Mato o
Nr Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vnt Kiekis
1 | Varinis 4mm? kabelis su XLPE izoliacija m 6
2 | Apsauginis vamzdis kabeliams PEHD @110mm T.S.2.16 m 2
16. DARBY ZINIARASTIS
16.1. Sviesofory posto jrengimo darbai
ﬁ'rl' Pavadinimas ir techninés specifikacijos Zymuo %ﬁio Kiekis
1 | Sviesofory valdymo spintos su valdikliu jrengimas T.S.24 kompl 1
2 | Sviesofory posto kompleksinis derinimas T.S.5 kompl 1
3 | Sviesoforinés sankryzos jrangos sujungimo schemos parengimas kompl 1
4 | I18pildomosios geodezinés nuotraukos atlikimas T.S.74 kompl 1
Vytauto g., Stadiono g. ir Marijampolés g. sankryZos valdymo
5 . . > o0 kompl 1
programos korekcija (sankryZos koordinavimas)
Vytauto g., Stadiono g. ir Marijampolés g. sankryZos valdiklio
6 | (esamas valdiklis — Teknotel Maestro) pritaikymas koordinuotam kompl 1
veikimui
Batini atlikti matavimai pagal Elektros jrenginiy bandymy normy ir
7 o o i O L TN . kompl 1
apimciy aprasa (jZeminimo jrenginiy kontaktiniy jung€iy, PEN, PE ir
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Ilfllrl.. Pavadinimas ir techninés specifikacijos Zymuo %‘;ﬁo Kiekis
N laidy pereinamosios varzos matavimai, fazinio ir nulinio laidy
grandinés varZos matavimai)

8 | Nuotoliniai mokymai valdiklio eksploatacijai ir priezidrai (3 asm.) h 8
9 | Tran$éjos kasimas ir uzkasimas |-l gr. grunte, rankiniu badu T.S.7.2 m 30
10 | Vamzdziy prastumimas (uzdaru badu) T.S.7.2 m 59
11 | Pakloto vamzdZiy klojimui jrengimas tran3éjoje T.S.7.3 m 30
12 | Signalinés juostos paklojimas tran3éjoje T.S.7.3 m 30
13 | PEHD @110mm vamzdzio montavimas transeéjoje T.S.7.3 m 65
14 | PEHD @75mm vamzdZio montavimas transéjoje T.S.7.3 m 25
15 | Papildomo kryptinio apSvietimo laikiklio jrengimas vnt 2
16 | Atramos su gembe ir pamatu jrengimas T.S.2.1 kompl 2
17 | Plastikinio rySiy kanalizacijos Suliniy jrengimas T.S.2.10 | kompl 2
18 | Trijy sekcijy Sviesoforo montavimas ant atramos T.S.4 kompl 6
19 | Dviejy sekcijy Sviesoforo jrengimas ant atramos T.S. 4 kompl 2
20 | Pagalbinio (kontrastinio) skydo jrengimas ant gembés T.S.2.3 vnt 2
21 | Pésdiyjy mygtuko montavimas ant Sviesoforo atramos T.S. 2.7 vnt 2
22 | Garsinés pésciyjy signalizacijos montavimas T.S.2.8 vnt 2
23 | Transporto jutiklio montavimas ant gembés kompl 2
24 | Kabelio iki 1 kg/m montavimas vamzdyje m 76
25 | Kabelio iki 1 kg/m montavimas atramoje/spintoje m 100
26 | RySiy kabelio galy paruoSimas vnt 2
27 | 5 gysly valdymo kabelio galy paruosSimas vnt 10
28 | 16 gysly valdymo kabelio galy paruoSimas vnt 1
29 | 32 gysly valdymo kabelio galy paruoSimas vnt 1
30 | Kabelio izoliacijos varzos matavimas vnt 14
31 | JZzeminimo kontdro atramoms jrengimas kalant elektrodus T.S.6 vnt 2
32 | JZzeminimo kontdro valdiklio spintai jrengimas kalant elektrodus T.S.6 vnt 1
33 | Jzeminimo kontiiro varzos matavimas (atramoms) T.5.6 kompl 2
34 | Jzeminimo kontTro varZos matavimas (valdymo spinta) T.S.6 kompl 1
16.2. Elektros prijungimo darbai

ﬁ'rl.' Pavadinimas ir techninés specifikacijos Zymuo %ﬁio Kiekis
1 | Tran3éjos kasimas ir uzkasimas |-l gr. grunte, rankiniu badu TS.7.2 m 2
2 | Pakloto vamzdziy klojimui jrengimas tran3ejoje T.S.7.3 m 2
3 | Signalinés juostos paklojimas transéjoje T.S.7.3 m 2
4 | Kabelio iki 1 kg/m montavimas vamzdyje m 2
5 | Kabelio iki 1 kg/m montavimas spintoje m 4
6 | Kabelio izoliacijos varzos matavimas kompl 1
7 | Kabelio gysly prijungimas kompl 1

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
P23-035.01-09-130_PVA.SKZ 18 21 0




SRP

Peréja Nr. 9 kelyje Nr. 130 ties 10,563 km
17. MEDZIAGY ZINIARASTIS

17.1. Sviesofory posto jrengimo darby medziagos ir jrenginiai
Ellrl. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo I\\/I/Z\io Kiekis

1 Swesoforq valdymo spinta su valdikliu, pamatu ir visa kita reikiama TS 24 kompl. 1
jranga

2 UI_DS jranga Sviesofory ir valdiklio darbo palaikymui ilgiau nei 3 TS 24 kompl. 1
minutes.

3 Pap|_ld.omgs maitinimo Saltinis, montuojamas ant DIN beégelio, jutikliy TS 24 kompl. 1
maitinimui.

4 I:ED Sviesoforas (3 sekcijos X @200mm, raudona/geltona/ TS 22 kompl. 6
Zalia)

5 LED Sy|esoforas (2 sekcijos X @200mm, raudona/zalia, su pésciojo TS 292 kompl. 5
simboliu)

6 ngal_blms (kon_tr:a_stlms) skydas Sviesoforui ant gembés, su TS 23 vnt >
tvirtinimo detalémis

7 Laikiklis kryptinio Sviestuvo tvirtinimui ant gembinés Sviesofory TS 21 vnt >
atramos

8 | Transporto jutiklis (artimasis, plataus kampo) T.S.2.6 vnt 2

9 | Kombinuoti pésc€iyjy mygtukai T.S. 2.7 kompl 2

10 | Garsiné pésciyjy signalizacija (prisitaikanti prie aplinkos triukSmo) T.S.2.8 kompl 2

11 |[Atrama su gembe, H=6m, L=5m, komplekte su pamatu T.S.2.1 kompl 1

12 | Atrama su gembe, H=6m, L=6m, komplekte su pamatu T.S.2.1 kompl 1

13 | Plastikiniai rySiy kanalizacijos Suliniai T.S.2.9 kompl 1

14 | Signalinis kabelis Cu 5x1,5 mm?2 (Sviesoforams) T.S.2.14 m a7

15 | Signalinis kabelis Cu 16x1,5 mm?2 (Sviesoforams) T.S.2.14 m 30

16 | Signalinis kabelis Cu 32x1,5 mm?2 (Sviesoforams) T.S.2.14 m 9

17 | Jutikliy kabelis 3x1 mm? T.S.2.15 m 68

18 | Signaliné juosta "Kabelis" T.S.2.12 m 13

19 | Atramos jZeminimo jranga T.S.6 kompl

20 | Valdymo spintos jzeminimo jranga TS.6 kompl 1

21 | Apsauginis vamzdis kabeliams PEHD @110mm T.S.2.16 m 52

22 | Apsauginis vamzdis kabeliams PEHD @75mm T.S.2.16 m 24

17.2. Elektros prijungimo darby medziagos ir jrenginiai

Ellrl. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo %ﬁio Kiekis
1 | Varinis 4mm? kabelis su XLPE izoliacija m 19
2 | Apsauginis vamzdis kabeliams PEHD @110mm T.S5.2.16 m 15
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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SRP

18. DARBUY ZINIARASTIS

18.1. Sviesofory posto jrengimo darbai
ﬁ'rl.' Pavadinimas ir techninés specifikacijos Zymuo %ﬁio Kiekis
1 | Sviesofory valdymo spintos su valdikliu jrengimas T.S.24 kompl 1
2 | Sviesofory posto kompleksinis derinimas TS.5 kompl 1
3 | Sviesoforinés sankryZos jrangos sujungimo schemos parengimas kompl 1
4 | I18pildomosios geodezinés nuotraukos atlikimas T.S.74 kompl 1
Bdatini atlikti matavimai pagal Elektros jrenginiy bandymy normy ir
5 apiméiq aprgéa (jierninimcavjrenginiq 'kon'taktir)ing lemgéilq,' PEN, PE ir kompl 1
N laidy pereinamosios varzos matavimai, fazinio ir nulinio laidy
grandinés varzos matavimai)
6 | Nuotoliniai mokymai valdiklio eksploatacijai ir priezidrai (3 asm.) h 8
7 | Tran3éjos kasimas ir uzkasimas |-l gr. grunte, rankiniu badu T.S.7.2 m 16
8 | Vamzdziy prastimimas (uzdaru badu) TS.7.2 m 59
9 | Pakloto vamzdziy klojimui jrengimas tran3ejoje T.S.7.3 m 16
10 | Signalinés juostos paklojimas tran3éjoje T.S.7.3 m 16
11 | PEHD @110mm vamzdzio montavimas transeéjoje T.S.7.3 m 52
12 | PEHD @75mm vamzdZio montavimas tran3éjoje T.S.7.3 m 24
13 | Papildomo kryptinio apSvietimo laikiklio jrengimas vnt 2
14 | Atramos su gembe ir pamatu jrengimas T.S.2.1 kompl 2
15 | Plastikinio rySiy kanalizacijos Suliniy jrengimas T.S.2.10 | kompl 1
16 | Trijy sekcijy Sviesoforo montavimas ant atramos T.S.4 kompl 6
17 | Dviejy sekcijy Sviesoforo jrengimas ant atramos T.S.4 kompl 2
18 | Pagalbinio (kontrastinio) skydo jrengimas ant gembés T.S.2.3 vnt 2
19 | Pésciyjy mygtuko montavimas ant Sviesoforo atramos T.S. 2.7 vnt 2
20 | Garsinés pésciyjy signalizacijos montavimas T.S.2.8 vnt 2
21 | Transporto jutiklio montavimas ant gembés kompl 2
22 | Kabelio iki 1 kg/m montavimas vamzdyje m 55
23 | Kabelio iki 1 kg/m montavimas atramoje/spintoje m 98
24 | Rysiy kabelio galy paruoSimas vnt 2
25 | 5 gysly valdymo kabelio galy paruoSimas vnt 10
26 | 16 gysly valdymo kabelio galy paruoSimas vnt 1
27 | 32 gysly valdymo kabelio galy paruoSimas vnt 1
28 | Kabelio izoliacijos varZzos matavimas vnt 14
29 | JZzeminimo kontdro atramoms jrengimas kalant elektrodus T.S.6 vnt 2
30 | JZzeminimo kontdro valdiklio spintai jrengimas kalant elektrodus T.S.6 vnt 1
31 | Jzeminimo kontiiro varzos matavimas (atramoms) T.5.6 kompl 2
32 | Jzeminimo kontiiro varzos matavimas (valdymo spinta) T.5.6 kompl 1
18.2. Elektros prijungimo darbai
ﬁ'rl.' Pavadinimas ir techninés specifikacijos Zymuo %ﬁio Kiekis
1 | Tran3éjos kasimas ir uzkasimas I-1l gr. grunte, rankiniu badu T.S.7.2 m 15
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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Eil.

Mato

NI Pavadinimas ir techninés specifikacijos Zymuo vnt Kiekis

2 | Pakloto vamzdziy klojimui jrengimas tran3ejoje T.S.7.3 m 15

3 | Signalinés juostos paklojimas transéjoje TS.7.3 m 15

4 | Kabelio iki 1 kg/m montavimas vamzdyje m 15

5 | Kabelio iki 1 kg/m montavimas spintoje m

6 | Kabelio izoliacijos varzos matavimas kompl

7 | Kabelio gysly prijungimas kompl
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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Transporto Sviesoforas

A Transporto jutiklis
Peésciyjy ir dviratininky Sviesoforai

Peréja Nr. 1 kelyje Nr. 130 ties 6,585 km

'Krﬂ':lmic apivietimo
! | Zibjntas montugjamas
4/ ant Sviesofory atramos

€5amg go

*dama sy,

Apsauginiai vamzdzZiai ir kabeliai:

Kabelis (-iai) apsauginiame Sviesofory valdymo spinta

PaN
Pesciyjy bei neregiy mygtukai
O  Atrama
Esamas horizontalus

vamzdyje

Apsauginis kabelio vamzdis Zenklinimas
Rysiy kabelis F'roje!ct_uojamas horizontalus
Zenklinimas

Projektunjamas kryptinio peréjy
apvietimo LED sviestuvas
Esama gatviy apSvietimo

e
—
Signalinis kabelis ,:,g
110 B

Maitinimo kabelis

——te2——  Apivietimo kabelis atrama
7 Demontucjamas vertikalus
— Fi=—— ESO0 kabelis >< Zenklinimas
X Demontuojamos ap3vietimo
atramos ir Sviestuvai

Pastabos

1. Kasimo darbai inzineriniy tinkly susikirtimo vietose atliekami rankomis.

2. Atliekant kasimo bei prastimimo darbus uztikrinti saugy pri¢jimg peéstiesiems.

3. Atliekant kasimo bei prastdmimo darbus inZineriniy tinkly apsauginéje zonoje, darbus turi

prizitréti kertamuy tinkly atstovai.
4. ISardyta Saligatvio danga atstatoma visu plo¢iu, veja apséjama Zole.
5. Visos atramos ir $viesoforai ant jy bei gembiy turi biti kabinami vadovaujantis Sviesofory

jrengimo taisyklémis.
Demontuota Sviesofory jranga turi bati perduoda Kauno rajono savivaldybei.

6.
s Esant galimybei kryptinius greZimus skirtus 2x@110mm ir @75mm vamzdziy pratraukimui

atlikti vieng virs kito.
Kryptinio grezimo vamzdziy galus, jeinancius j rySiy Sulinj, jrengti kiek jmanoma arciau

PATV.

8.
Zemes pavirsiaus.
0 2024-07 Statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Objekto pavadinimas
KVAL. Pesdiyjy peréjy atnaujinimo paprastojo remonto aprasy parengimas ir
projekto vykdymo priezidra. Kauno apskritis

tinio projekto pavadinimas
Istybinés reikSmés krasto kelio Nr. 130 Kaunas-Prienai-Alytus ties 6,585 km, 6,866
km, 7,66 km, 9,111 km, 9,321 km, 9,704 km, 10,054 km, 10,295 km ir 10,563 km

paprastojo remonto, atnaujinant pésciujy peréjas, aprasas

kumento pavadinimas Laida
Sviesoforinio eismo reguliavimo planas, M 1:500 0

kumento Zymuo Lapas Lapq
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o Transporto Sviesoforas
‘ Pésciyjy ir dviratininky Sviesoforai
O  Atrama

,Z Sviesofory valdymo spinta
Esamas horizontalus

A Transporto jutiklis

Pésciyjy bei neregiy mygtukai

Apsauginiai vamzdziai ir kabeliai:
Kabelis (-iai) apsauginiame
vamzdyje
Apsauginis kabelio vamzdis senklinimas
l?roje!(tgojamas horizontalus
Zenklinimas
Projektuojamas kryptinio peréjy

Rysiy kabelis

Signalinis kabelis P,?

Maitinimo kabelis apSvietimo LED $viestuvas

10 @@ Esama gatviy ap$vietimo
——e2——  ApSvietimo kabelis atrama
X Demontuojamas vertikalus
ESO kabelis X Zenklinimas
X Demontuojamos ap$vietimo

atramos ir Sviestuvai

— ] —

Peréja Nr. 2 kelyje Nr. 130 ties 6,866 km

Sviesoforai maont

ant ap$vietimo a3
T
[ TN

/

A4, apSvietimo at:

I
<)
g
©
I
£
T
2
[
3
3
@
H
g
2
5
%]

\,Aesoforq \)aldymo spinta

Pastabos

1 Kasimo darbai inzineriniy tinkly susikirtimo vietose

atliekami rankomis.
2.
priéjimg péstiesiems.
3. Atliekant kasimo bei prastimimo darbus inZineriniy tinkly
apsauginéje zonoje, darbus turi prizidreti kertamy tinkly atstovai.
ISardyta Saligatvio danga atstatoma visu plociu, veja

Atliekant kasimo bei prastimimo darbus uztikrinti saugy

apséjama zole.
kabinami vadovaujantis Sviesofory jrengimo taisyklémis.

4.
5. Visos atramos ir Sviesoforai ant jy bei gembiy turi bati
Demontuota Sviesofory jranga turi bati perduoda Kauno

6.
rajono savivaldybei.
7. Esant galimybei kryptinius grezimus skirtus 2x@110mm ir
@75mm vamzdziy pratraukimui atlikti vieng virs kito.

Kryptinio grezimo vamzdziy galus, jeinanc€ius j rySiy Sulinj,

8.
jrengti kiek jmanoma arciau Zzemés pavirSiaus.

Proj. prisijungimas prie

{

/
no atrama

/ b

AB "Via Lietuva"
apSvietimo atramos

w
S
x
f
N
59
v ¥
S
o
ggs Dokumento Zymuo Lapas| Lapy | Laida
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P . N 3 k I . N 1 30 t_ 7 66 k : Transporto jutiklis o Transporto Sviesoforas
e reja r. e yJ e r. Ies , m R Pesciyy ir dviratininky Sviesoforai
Pésciyjy bei neregiy mygtukai
QO  Atrama
Apsauginiai vamzdziai ir kabeliai: ) )
Kabelis (-iai) apsauginiame ,Z Sviesofory valdymo spinta
vamzdyje Esamas horizontalus
Apsauginis kabelio vamzdis senklinimas
Rysiy kabelis l?roje!(tgojamas horizontalus
Zenklinimas
Signalinis kabelis p1? Projektuojamas kryptinio peréjy
apSvietimo LED $viestuvas

Esama AB "Via Lietuva"
LED apSvietimo atrama
perkeliama j nauja vieta ¥

2
= @©
=
)
c £
=&
ES@
57
A
3

g
£&
S

@

/ Sviesoforai montuojami
__ant ap8vietimo atramos

Esama AB "Via Lietuva"

——e2——  ApSvietimo kabelis atrama
. Demontuojamas vertikalus
— Ei—— ESO kabelis X Zenklinimas
X Demontuojamos ap$vietimo
atramos ir Sviestuvai

Maitinimo kabelis @@ Esama gatviy ap&vietimo

1.

2.

4.

6.

7

8

LED apSvietimo atrama
perkeliama j nauja vieta

Pastabos

Kasimo darbai inzineriniy tinkly susikirtimo vietose
atliekami rankomis.
priéjimg péstiesiems.

3.
apsauginéje zonoje, darbus turi prizidreti kertamy tinkly atstovai.

apséjama zole.
5. Visos atramos ir Sviesoforai ant jy bei gembiy turi bati
kabinami vadovaujantis Sviesofory jrengimo taisyklémis.
rajono savivaldybei.

. Esant galimybei kryptinius grezimus skirtus 2x@110mm ir
@75mm vamzdziy pratraukimui atlikti vieng virs kito.

jrengti kiek jmanoma arciau Zzemés pavirSiaus.

Atliekant kasimo bei prastimimo darbus uztikrinti saugy
Atliekant kasimo bei prastimimo darbus inZineriniy tinkly
ISardyta Saligatvio danga atstatoma visu plociu, veja

Demontuota Sviesofory jranga turi bati perduoda Kauno

Kryptinio grezimo vamzdziy galus, jeinanc€ius j rySiy Sulinj,

Lapy | Laida

Lapas
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o Transporto Sviesoforas
‘ Pésciyjy ir dviratininky Sviesoforai

QO  Atrama
,Z Sviesofory valdymo spinta

Esamas horizontalus

Zenklinimas
Projektuojamas horizontalus

vamzdyje
Apsauginis kabelio vamzdis
Zenklinimas
Projektuojamas kryptinio peréjy

A Transporto jutiklis

Pésciyjy bei neregiy mygtukai

Apsauginiai vamzdziai ir kabeliai:
Kabelis (-iai) apsauginiame

Rysiy kabelis
Signalinis kabelis P,?
apSvietimo LED $viestuvas
10 @@ Esama gatviy ap$vietimo
atrama

Demontuojamas vertikalus

X ot
Zenklinimas
Demontuojamos ap$vietimo

atramos ir Sviestuvai

Maitinimo kabelis
ApSsvietimo kabelis

ESO kabelis
X

—_—E—

— ] —

Pereja Nr. 4 kelyje Nr. 130 ties 9,111 km

Esama AB "Via Lietuva"

Pastabos

1 Kasimo darbai inzineriniy tinkly susikirtimo vietose

atliekami rankomis.
2.
priéjimg péstiesiems.
3. Atliekant kasimo bei prastimimo darbus inZineriniy tinkly
apsauginéje zonoje, darbus turi prizidreti kertamy tinkly atstovai.
ISardyta Saligatvio danga atstatoma visu plociu, veja

Atliekant kasimo bei prastimimo darbus uztikrinti saugy

apséjama zole.
kabinami vadovaujantis Sviesofory jrengimo taisyklémis.

4.
5. Visos atramos ir Sviesoforai ant jy bei gembiy turi bati
Demontuota Sviesofory jranga turi bati perduoda Kauno

6.
rajono savivaldybei.
Esant galimybei kryptinius grezimus skirtus 2x@110mm ir

7.
@75mm vamzdziy pratraukimui atlikti vieng virs kito.
Kryptinio grezimo vamzdziy galus, jeinanc€ius j rySiy Sulinj,

LED apsvietimo atrama
perkeliama j nauja vieta

) ”: psvietimo atramos

Ydaj
atl’amos

1 Nayjj
$vie timoj sk
534

D

533@

Giamj

Iren
ant g

8.
jrengti kiek jmanoma arciau Zzemés pavirSiaus.
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P - N 5 k I . N 1 30 t 9 32 1 k 2 Transporto jutiklis o Transporto $viesoforas
el"eja r. e yJe r. 1es y m R Pesciyy ir dviratininky Sviesoforai
Pésciyjy bei neregiy mygtukai
QO  Atrama
Apsauginiai vamzdziai ir kabeliai: ) )
Kabelis (-iai) apsauginiame ,Z Sviesofory valdymo spinta
vamzdyje Esamas horizontalus
———— Apsauginis kabelio vamzdis senklinimas

Projektuojamas horizontalus

Rysiy kabelis (=== = IRt
Zenklinimas
Signalinis kabelis p@ Projektuojamas kryptinio peréjy
. . apsvietimo LED Sviestuvas
Maitinimo kabelis 10 @@ Esama gatviy ap$vietimo
E2 Apsvietimo kabelis atrama
X X Demontuojamas vertikalus
— Ei—— ESO kabelis Zenklinimas
X Demontuojamos ap$vietimo
atramos ir Sviestuvai
/ Pastabos
1. Kasimo darbai inzineriniy tinkly susikirtimo vietose

atliekami rankomis.

2. Atliekant kasimo bei prastimimo darbus uztikrinti saugy
priéjimg péstiesiems.

3. Atliekant kasimo bei prastimimo darbus inZineriniy tinkly
apsauginéje zonoje, darbus turi prizidreti kertamy tinkly atstovai.
4. ISardyta Saligatvio danga atstatoma visu plociu, veja
apséjama zole.

5. Visos atramos ir Sviesoforai ant jy bei gembiy turi bati
kabinami vadovaujantis Sviesofory jrengimo taisyklémis.

6. Demontuota Sviesofory jranga turi bati perduoda Kauno
rajono savivaldybei.

7. Esant galimybei kryptinius grezimus skirtus 2x@110mm ir
@75mm vamzdziy pratraukimui atlikti vieng virs kito.
8. Kryptinio grezimo vamzdziy galus, jeinanc€ius j rySiy Sulinj,
jrengti kiek jmanoma arciau Zzemés pavirSiaus.

Esama LED peréjos
apSvietimo atrama

ntuojama
gronuo

X @
Esama12m qatv?’ﬁ@évietimo atrama

demontuojama, L D§ iastuvas
perkeliamas ant '@@ fos

.. .U QO
$viesoforo atranog @
D

£5

psvietimo Zibintai ir
Sviesoforai montuojami
ant bendros Sviesofory

ir ap8vietimo atramos

. | )
——Keyptinio a;Zs'vietimo
U,

Zibintas' montuojamas
ant Sviesgfory atramos
) : Il
iesofory valdymo spinta oL
of
|58
g5 @
@ Qo
£8
S
88
N 25
O =
W =5
Esama LED peréjos

égévietimo atrama
demontuojama

Lapas| Lapy | Laida
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Peréja Nr. 6 kelyje Nr. 130 ties 9,704 km

Esama LED peréjos

A Transporto jutiklis

Pésciyjy bei neregiy mygtukai

Kabelis (-iai) apsauginiame
vamzdyje

Apsauginis kabelio vamzdis
Rysiy kabelis

Signalinis kabelis

Maitinimo kabelis

E2

ApSsvietimo kabelis

Apsauginiai vamzdziai ir kabeliai:

Transporto Sviesoforas
Pésciyjy ir dviratininky Sviesoforai
Atrama

Sviesoforq valdymo spinta

Esamas horizontalus
Zenklinimas

Projektuojamas horizontalus

Zenklinimas
Projektuojamas kryptinio peréjy
apSvietimo LED $viestuvas

Esama gatviy ap$vietimo

//\ yoovo | apsauginéje zonoje, darbus turi prizidreti kertamy tinkly atstovai.
e pet 4.

klinimo

giama prie esamo

apSvietimo atrama
demontuojama

Proj. prisijungimas prie

Horizontalaus Zenl

Prisijun:

S

Jrengiami nauji skyda
ant $viesoforo atra

AB "Via Lietuva"

Svietimo atramos

A
534

©
£
S,
)
2
=
<]
€
o
i)
©
£
g
®

)
£
e
=
B
=
53
P
EeX
i
b}
<
a
]
3
©
£
@
3
i

Sviesofory valdymo spinta

atrama
Demontuojamas vertikalus
— &= ESO kabelis X Zenklinim;s
X Demontuojamos ap$vietimo
atramos ir Sviestuvai
Pastabos
1.

Kasimo darbai inzineriniy tinkly susikirtimo vietose
atliekami rankomis.

2. Atliekant kasimo bei prastimimo darbus uztikrinti saugy
priéjimg péstiesiems.
3 Atliekant kasimo bei prastimimo darbus inZineriniy tinkly

ISardyta Saligatvio danga atstatoma visu plociu, veja
apséjama zole.

5. Visos atramos ir Sviesoforai ant jy bei gembiy turi bati
kabinami vadovaujantis Sviesofory jrengimo taisyklémis.

6. Demontuota Sviesofory jranga turi bati perduoda Kauno
rajono savivaldybei.
7. Esant galimybei kryptinius grezimus skirtus 2x@110mm ir
@75mm vamzdziy pratraukimui atlikti vieng virs kito.
8. Kryptinio grezimo vamzdziy galus, jeinanc€ius j rySiy Sulinj,
jrengti kiek jmanoma arciau Zzemés pavirSiaus.

ant $viesofory atramos A2

Kryptinio ap$vietimo

Zibintas montuoja

esamo
klinimo |\

534

Jrengiami nauji skydai
ant $viesoforo atramos

Esama LED peréjos apsvietimo
atrama demontuojama

Esama LED peréjos

Prisijungiama EJrie
horizontalaus zen!

apSvietimo atrama
demontuojama
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Peréja Nr. 7 kelyje Nr. 130 ties 10,054 km

klinimo

ungiama prie esamo

horizontalaus Zzen

Prisij

Er

Kryptinio ap&vietimo
Zibintas montucjamas
ant 8viesofory atramos

“ama demontuojama |q

Sviesofory vald

Esama perejos apévietimo ¢l

(723

EZ:—'ﬂ

Jrengiami nauji skydai
ant $viesoforo atramos

zibintas montuojamas
ant Sviesofory atramos ™~

a
Esama perejos apévietimo atrama demontuojam:

ungiama prie esamo
horizontalaus Zenklinimo

Prisij

Esama LED peréjos
apSvietimo atrama
demontuojama

A Transporto jutiklis

Pésciyjy bei neregiy mygtukai

Kabelis (-iai) apsauginiame
vamzdyje

Apsauginis kabelio vamzdis
Rysiy kabelis

Signalinis kabelis

Maitinimo kabelis

E2

ApSsvietimo kabelis

Transporto $viesoforas

Atrama
Apsauginiai vamzdziai ir kabeliai:

Sviesoforq valdymo spinta

Pésciyjy ir dviratininky Sviesoforai

Esamas horizontalus
Zenklinimas
Projektuojamas horizontalus
Zenklinimas
Projektuojamas kryptinio peréjy
apSvietimo LED $viestuvas
Esama gatviy ap$vietimo
atrama
Demontuojamas vertikalus
Zenklinimas
Demontuojamos ap$vietimo
atramos ir Sviestuvai

— El=—— ESO kabelis
Pastabos

1.

atliekami rankomis.
2.

priéjimg péstiesiems.
3.

4.
apséjama zole.
5.

6.
rajono savivaldybei.
7.

8.

Kasimo darbai inzineriniy tinkly susikirtimo vietose
Atliekant kasimo bei prastimimo darbus uztikrinti saugy

Atliekant kasimo bei prastimimo darbus inZineriniy tinkly
apsauginéje zonoje, darbus turi prizidreéti kertamy tinkly atstovai
ISardyta Saligatvio danga atstatoma visu plociu, veja

Visos atramos ir Sviesoforai ant jy bei gembiy turi bati
kabinami vadovaujantis Sviesofory jrengimo taisyklémis.

Demontuota Sviesofory jranga turi bati perduoda Kauno

Esant galimybei kryptinius grezimus skirtus 2x@110mm ir
@75mm vamzdziy pratraukimui atlikti vieng virs kito.

Kryptinio grezimo vamzdziy galus, jeinanc€ius j rySiy Sulinj,
jrengti kiek jmanoma arciau Zzemés pavirSiaus.
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Peréja Nr. 8 kelyje Nr. 130 ties 10,295 km

Kryptinio ap$vietimo
Zibintas montuojamas
ant 8viesofory'atramos

Sviesofory valdymo sbinta

al

Jrengiami nauji skyd
ant $viesoforo atramos

Proj. prisijungimas prie

AB "Via Lietuva"
apSvietimo atramos

Ll
]

1

\ \ I

1 I

.%:g \ I
I .

T T

P Lo

[ S B |

T T |

1

1

1

prie esamo
Zenklinimo

Prisijungiama
horizontalaus

Kryptinio apSvietimo

ibintas montuojamas
ant $viesofory atramos

5
Jrengiami nauji skydai
ant dviesoforo atramos

/\  Transporto jutiklis Transporto Sviesoforas

Pésciyjy ir dviratininky Sviesoforai

o
i
QO  Atrama
X

Pésciyjy bei neregiy mygtukai
Apsauginiai vamzdziai ir kabeliai:
Kabelis (-iai) apsauginiame
vamzdyje
Apsauginis kabelio vamzdis

Sviesoforq valdymo spinta

Esamas horizontalus

Zenklinimas
< . Projektuojamas horizontalus
Rysiy kabelis ——— 2eanIinimJas
Signalinis kabelis p@ Projektuojamas kryptinio peréjy
Maitinimo kabelis apsvietimo LED Sviestuvas
10 @@ Esama gatviy ap$vietimo
E2 Apsvietimo kabelis atrama
Demontuojamas vertikalus
— Ei—— ESO kabelis X Zenklinim;s
X Demontuojamos ap$vietimo
atramos ir Sviestuvai
Pastabos
1.

Kasimo darbai inzineriniy tinkly susikirtimo vietose
atliekami rankomis.

2. Atliekant kasimo bei prastimimo darbus uztikrinti saugy
priéjimg péstiesiems.

3. Atliekant kasimo bei prastimimo darbus inZineriniy tinkly
apsauginéje zonoje, darbus turi prizidreti kertamy tinkly atstovai.
4. ISardyta Saligatvio danga atstatoma visu plociu, veja
apséjama zole.

5. Visos atramos ir Sviesoforai ant jy bei gembiy turi bati
kabinami vadovaujantis Sviesofory jrengimo taisyklémis.

6. Demontuota Sviesofory jranga turi bati perduoda Kauno
rajono savivaldybei.
7. Esant galimybei kryptinius grezimus skirtus 2x@110mm ir
@75mm vamzdziy pratraukimui atlikti vieng virs kito.
8. Kryptinio grezimo vamzdziy galus, jeinanc€ius j rySiy Sulinj,
jrengti kiek jmanoma arciau Zzemés pavirSiaus.

Dokumento Zzymuo

Lapas| Lapy | Laida

P23-035.01-09-130_PVA.BR-01




Pereja Nr. 9 kelyje Nr. 130 ties 10,563 km

Esama LED peréjos
apSvietimo atrama
demontuojama

Naikinama oro kabeliné
apsvietimo linija )
iki ESO atramos Nr.2084

K7ptinio apSvietimo
Zibintas montuojal
ant Sviesofol ramos

-
-
- X
- Phd
-
-

/Esama LED/peréjos
apsvietimo atrama
“ demontuojama

2 Transporto jutiklis o Transporto $viesoforas
‘ Pésciyjy ir dviratininky Sviesoforai
Pésciyjy bei neregiy mygtukai
QO  Atrama
Apsauginiai vamzdziai ir kabeliai: ) )
Kabelis (-iai) apsauginiame <] Sviesofory valdymo spinta
vamzdyje Esamas horizontalus
Apsauginis kabelio vamzdis senklinimas
Rysiy kabelis l?roje!(tgojamas horizontalus
Zenklinimas
Signalinis kabelis p1? Projektuojamas kryptinio peréjy
. : apSvietimo LED $viestuvas
Maitinimo kabelis 10 @@ Esama gatviy ap$vietimo
——e2——  ApSvietimo kabelis atrama
X X Demontuojamas vertikalus
— &= ESO kabelis Zenklinimas
X Demontuojamos ap$vietimo
atramos ir Sviestuvai
Pastabos
1. Kasimo darbai inzineriniy tinkly susikirtimo vietose
atliekami rankomis.
2. Atliekant kasimo bei prastimimo darbus uztikrinti saugy
priéjimg péstiesiems.
3. Atliekant kasimo bei prastimimo darbus inZineriniy tinkly
apsauginéje zonoje, darbus turi prizidreti kertamy tinkly atstovai.
Proj. pris| 4. ISardyta Saligatvio danga atstatoma visu plociu, veja
AB "Via || apséjama Zole.
apsvietin 5. Visos atramos ir Sviesoforai ant jy bei gembiy turi bati
kabinami vadovaujantis Sviesofory jrengimo taisyklémis.
6. Demontuota Sviesofory jranga turi bati perduoda Kauno
rajono savivaldybei.
7. Esant galimybei kryptinius grezimus skirtus 2x@110mm ir
@75mm vamzdziy pratraukimui atlikti vieng virs kito.
8. Kryptinio grezimo vamzdziy galus, jeinanc€ius j rySiy Sulinj,
jrengti kiek jmanoma arciau Zzemés pavirSiaus.
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i Trans porto viesoforas

Peréja Nr. 1 kelyje Nr.

X=6079329.86
Y=492414.30
X=6079330.0
Y=492412.78
X=6079328.68
Y=492413.90
X=6079329.45
Y 492402.02

&
—
&

/
/ N
. Pr0_| pnsuunglmas prie

'AB "Via Lietuva"

Qralg ontu01am|

SN e apswetlmo atramos

oatramos

'2xF5EHDQJ11

A1 apSvietimo ,atrgma -"':

C

3

.'
yptinio apsvietima
-

g

montugjamas X:607932662

1
1
'\ i‘} Transporto jutiklis
\ ‘ Paséiyjy ir dviratininky Sviesoforai
Pésciyjy bei neregiy mygtukai
O  Atrama
Apsauginiai vamzdZiai ir kabeliai: ) )
/ Kabelis (-iai) apsauginiame E Sviesofory valdymo spinta
H vamzdyje _ ! - )
i Apsauginis kabelio vamzdis p.Q Projektucjamas kryptinio perejy
f ) _ apsvietimo LED sviestuvas
l Rysiy kabelis @« Esama gatviy apsvietimo
Signalinis kabelis atrama i
% Demontuojamas vertikalus
Maitinimo kabelis Zenklinimas
——e2——  Apsvietimo kabelis X Demontuojamos apSvietimo
atramos ir Sviestuvai
= El=—  ESO kabelis
Pastabos

1. Kasimo darbai inzineriniy tinkly susikirtimo vietose

atliekami rankomis.
5260 2. Atliekant kasimo bei prastimimo darbus uztikrinti saugy

priéjima péstiesiems.
3. Atliekant kasimo bei prastimimo darbus inzineriniy tinkly
apsauginéje zonoje, darbus turi prizitréti kertamy tinkly atstovai.
4. |5ardyta 3aligatvio danga atstatoma visu plo€iu, veja
apséjama zole.

Visos atramos ir Sviesoforai ant jy bei gembiy turi buti

kabinami vadovaujantis viesofory jrengimo taisyklémis.
6. Demontuota $viesofory jranga turi blti perduoda Kauno

rajono savivaldybei.
7. Esant galimybei kryptinius grezimus skirtus 2x@110mm ir

@75mm vamzdziy pratraukimui atlikti vieng virs kito.

8.
jrengti kiek jmanoma arciau zemés pavirSiaus.

4]

Kryptinio grezimo vamzdziy galus, jeinancius | ry&iy Sulinj,

r
i

- s Pi"r(\(f? |
- h] +
/ o | . PEHD@HO |rP H Qs
asf I j
b Bt | / 5.m . {_m
Ay ] . S d ]_l ~— g |
/
) N % 2xF H{)Qﬂ 10 ir PEH O75 Ay, "i Pviespiian) tramos
0 o - L=A1,0m Clim Y=492423.31
7 : ‘ %PEH D110 gLI2Ae] | 17840 X=6079525.33
Py s y A L=3.5m T S Y=492423.03
- L Peinuigy | A Ny X=6079322.30
\ . 2xPEHD®1 107r PEHDQ)?S PR : XPEHD DG75
s\ PE digg ] — . i | asf A [ 0 X=6079320.04
3 '1 (2] a L ."I ) Wi . :: | —
- el 197l 2 | , N - 010427 Y=492433.18
T4 4 T [ sl -
BN, K o T X=6079318.49
) -' BNERRN Y=492433.30
7 J / V I/
fﬂ.‘ / N o 11309 = Pastabos
(4 ::, 7 A ”}: A e 1. Kasimo darbai inzineriniy tinkly susikirtimo vietose atliekami rankomis.
fl 7 = /] = asf | I-'f o / 2. Atliekant kasimo bei prastdmimo darbus uztikrinti saugy priéjimg péstiesiems
f'f d ay T »J LA — j 3. Atliekant kasimo bei prastimimo darbus inZineriniy tinkly apsauginéje zonoje, darbus turi
j. i (¥ &4 | T prizidréti kertamy tinkly atstovai.
I fig %5, L / a:/ 4. |Sardyta Saligatvio danga atstatoma visu plo€iu, veja apséjama Zole
I & 7 } ] A E/ 5. Visos atramos ir Sviesoforai ant jy bei gembiy turi biti kabinami vadovaujantis Sviesofory
[+ . ! | T ;o= jrengimo taisyklémis.
f J 3 ] J-" | b / 6. Demontuota Sviesofory jranga turi bati perduoda Kauno rajono savivaldybei.
I." H “ , g
/i | | < / 0 2024-07 Statybai
; "i! LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
: ! . Objekto pavadinimas
b | KVAL. Pésciyjy peréjy atnaujinimo paprastojo remonto aprasy parengimas ir
’ L4 [ PATV. projekto vykdymo priezidra. Kauno apskritis
—% / I io projekto pavadinimas
¥ ! tybinés reiksmeés krasto kelio Nr. 130 Kaunas-Prienai-Alytus ties 6,585 km, 6,866
' m, 7,66 km, 9,111 km, 9,321 km, 9,704 km, 10,054 km, 10,295 km ir 10,563 km
) ; r il | paprastojo remonto, atnaujinant pésciujy peréjas, aprasas
\f " ) fl 5 2 60700 l 00 1 5 mento pavadinimas Laida
% ff #,f Sviesoforings sankryZos inZineriniy tinkly planas, M 1:250 0
Iu'l / II,' mento Zymuo
." w - | ."I Lapas Lapy
i I A 5/ [
HDPE o | o1 % =2 -"3;;,’ P23-035.01-09-130_PVA.BR-02 1 g
g ] s ) kS ! | 3




o Transporto $viesoforas

AZ4 ZSEDSVIetI
PEHMII ap/f

TTT 3 7T
T 7
j\g/

Y=492396.2f

7$554 TR Y. 7493

788 | 4

s, om 75;'1
74 99 74 g

(NS

t%

| X=6079102.28/

T74 87

PEHD@110| 746

L= 590m

asf

975

A

i 751 6/ 75/5
‘ ‘ 74’73/// Q:@‘/ /75 15
7406 7318/ 7353”

— Apsauginiai vamzdziai ir kabeliai:

f: Transporto jutiklis
l Pésciyjy ir dviratininky Sviesoforai

/}\ Pésciyjy bei neregiy mygtukai
O Atrama

Kabelis (-iai) apsauginiame <] Sviesofory valdymo spinta

vamzdyje . . . .
Apsauginis kabelio vamzdis p1? Projektuojamas kryptinio peréjy
. _ ap$vietimo LED Sviestuvas
Rysiy kabelis 1o@e Esama gatviy apsvietimo
Signalinis kabelis atrama )
X Demontuojamas vertikalus
Maitinimo kabelis Zenklinimas
——e2——  Apdvietimo kabelis X Demontuojamos ap$vietimo
atramos ir Sviestuvai
—— E1—— ESO kabelis
Pastabos

1. Kasimo darbai inZineriniy tinkly susikirtimo vietose
atliekami rankomis.

2. Atliekant kasimo bei prastimimo darbus uztikrinti saugy
priéjimg péstiesiems.

3. Atliekant kasimo bei prastimimo darbus inzineriniy tinkly
apsauginéje zonoje, darbus turi prizidréti kertamy tinkly atstovai.
4. ISardyta Saligatvio danga atstatoma visu plociu, veja

apséjama zole.

Visos atramos ir Sviesoforai ant jy bei gembiy turi bati
kabinami vadovaujantis Sviesofory jrengimo taisyklemis.

6. Demontuota Sviesofory jranga turi biti perduoda Kauno
rajono savivaldybei.

7. Esant galimybei kryptinius grezimus skirtus 2x@110mm ir
@75mm vamzdziy pratraukimui atlikti vieng virs kito.

8. Kryptinio grezimo vamzdziy galus, jeinancius j rySiy Sulinj,
irengti kiek jmanoma arciau Zemés pavirSiaus.

o

3.32 526000010543

X=6079052.84

Y=492363.61

X=6079051.58
249236333

X=60790

Y=492378.09
Proj. prisijungimas prie

AB "Via Lietuva"
apsvietimo atramos

X=6079050.41

Y=492375.02
X=6079048.55

Y=492362.62

X=6079046.37

;v / Swesofor

%PEHD 75

Mﬁ“f

7#6

ontuoj

432

ant apdvieti oafra

ufs ] |

|4

Y=492371.75
526000011709
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Peréja Nr. 3 kelyje Nr. 130 ties 7,66 km

Esama AB "Via Lietuva"
LED apsvietimo atrama
perkeliama | nauja vieta

X=6078276.24
Y=492185.98
X=6078271.63

Y=492175.86

C Transporto jutiklis o Transporto Sviesoforas
‘ Pésciyjy ir dviratininky Sviesoforai
Pésciyjy bei neregiy mygtukai
O Atrama
Apsauginiai vamzdziai ir kabeliai: ) )
Kabelis (-iai) apsauginiame <] Sviesofory valdymo spinta
vamzdyje . . . .
Apsauginis kabelio vamzdis p1@ Projektuojamas kryptinio peréjy
ap$vietimo LED Sviestuvas

Uzdaru budu

Rysiy kabelis 1o@@e Esama gatviy apsvietimo
Signalinis kabelis atrama )
X Demontuojamas vertikalus

Maitinimo kabelis Zenklinimas

——e2——  Apdvietimo kabelis X Demontuojamos ap$vietimo

atramos ir Sviestuvai
—— E1—— ESO kabelis
Pastabos

-

Kasimo darbai inZineriniy tinkly susikirtimo vietose
atliekami rankomis.

2. Atliekant kasimo bei prastimimo darbus uztikrinti saugy

priéjimg péstiesiems.
3. Atliekant kasimo bei prastimimo darbus inzineriniy tinkly
apsauginéje zonoje, darbus turi prizidréti kertamy tinkly atstovai.

14 ISardyta Saligatvio danga atstatoma visu plociu, veja

apséjama zole.

Visos atramos ir Sviesoforai ant jy bei gembiy turi bati
kabinami vadovaujantis Sviesofory jrengimo taisyklemis.
Demontuota Sviesofory jranga turi biti perduoda Kauno
rajono savivaldybei.

7. Esant galimybei kryptinius grezimus skirtus 2x@110mm ir
@75mm vamzdziy pratraukimui atlikti vieng virs kito.

8. Kryptinio grezimo vamzdziy galus, jeinancius j rySiy Sulinj,
irengti kiek jmanoma arciau Zemés pavirSiaus.

o

o

D?'l 10 ir PEH7)®75

“HDD110
i L’=8§§m‘

Y=492184.01 //
X=6078270.37

Do airamos

X=6078267.20

Y=492152.74

spinta)”

Y=492194.95
X=6078271.20
Y=492194.29
X=6078269.98
Y=492194.05
X=6078268.00
Y=492203.09

X=6078266.94

Y=492202.71

Esama AB "Via Lietuva"
LED apsvietimo atrama
perkeliama j nauja vieta
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Peréja Nr. 4 kelyje Nr. 130 ties 9,111 km

X=6076861.63

Y=491877.38
X=6076860.18

Y=491877.98

x EHDZ110
L=3,5m

glaru badu

A Transporto jutiklis

o

Transporto $viesoforas

‘ Pésciyjy ir dviratininky Sviesoforai
Pésciyjy bei neregiy mygtukai
O Atrama
Apsauginiai vamzdziai ir kabeliai: ) )
Kabelis (-iai) apsauginiame <] Sviesofory valdymo spinta
vamzdyje . . . .
Apsauginis kabelio vamzdis p1@ Projektuojamas kryptinio peréjy
B _ ap$vietimo LED Sviestuvas
Rysiy kabelis 1o@e [Esama gatviy apsvietimo
Signalinis kabelis atrama .
X Demontuojamas vertikalus
Maitinimo kabelis Zenklinimas
——e2——  Apdvietimo kabelis X Demontuojamos apsvietimo
atramos ir Sviestuvai
—— e1—— ESO kabelis
Pastabos
1. Kasimo darbai inZineriniy tinkly susikirtimo vietose
atliekami rankomis.
2. Atliekant kasimo bei prastimimo darbus uztikrinti saugy
priéjimg péstiesiems.
3. Atliekant kasimo bei prastimimo darbus inzineriniy tinkly
apsauginéje zonoje, darbus turi prizidréti kertamy tinkly atstovai.
4. ISardyta Saligatvio danga atstatoma visu plociu, veja

apséjama zole.

Visos atramos ir Sviesoforai ant jy bei gembiy turi bati
kabinami vadovaujantis Sviesofory jrengimo taisyklemis.
Demontuota Sviesofory jranga turi biti perduoda Kauno
rajono savivaldybei.

o

o

7. Esant galimybei kryptinius grezimus skirtus 2x@110mm ir
@75mm vamzdziy pratraukimui atlikti vieng virs kito.
8. Kryptinio grezimo vamzdziy galus, jeinancius j rySiy Sulinj,

irengti kiek jmanoma arciau Zemés pavirSiaus.

X=6076857.98
Y=491887.42

X=6076856.80
Y=491887.15

X=6076853.69
Y=491886.45
X=6076851.42
Y=491896.18
X=6076850.24
Y=491896.33
X=6076847.99
Y=491896.51

11 in X=6076847.14
ﬁg% - ta Y=491896.40
/
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Peréja Nr. 5 kelyje Nr. 130 ties 9,321 km

2xPEHD@110 ir PEHDQ@75
L=2,5m

X=6076655.06

Y=491833.88
X=6076653.61
Y=491832.37

Apsvietimozibintai-ir
Sviesoforai montuojami
antbendros Sviesofory

ir apSvietimo atramos

/N

2XPERDZI10
L=11,0m

X=6076644.62
Y=491829.80

X=6076643.78
Y=491829.70

Sviesofory va inta

| Uzdaru badu® |

/
h

HDO7
"/I H‘\

408

I
X 110,ir PE
1.=20, //7 j

/
LAY ‘s‘

Il ., |zibintas montaofamas
i Su?\f S\H’ésﬁ‘f“ﬁ/‘orqa{ra os

/\  Transporto jutikiis o  Transporto dviesoforas
‘ Pésciyjy ir dviratininky Sviesoforai

Pésciyjy bei neregiy mygtukai
O Atrama
Apsauginiai vamzdziai ir kabeliai: ) )
Kabelis (-iai) apsauginiame <] Sviesofory valdymo spinta

vamzdyje
Apsauginis kabelio vamzdis P1Q

Projektuojamas kryptinio peréjy
apSvietimo LED $viestuvas
Rysiy kabelis @@ Esama gatviy apsvietimo
Signalinis kabelis atrama

X Demontuojamas vertikalus
Maitinimo kabelis Zenklinimas
——e2——  Apdvietimo kabelis X Demontuojamos ap$vietimo
atramos ir $viestuvai
—— E1—— ESO kabelis
Pastabos

1. Kasimo darbai inZineriniy tinkly susikirtimo vietose
atliekami rankomis.

2. Atliekant kasimo bei prastimimo darbus uztikrinti saugy
priéjimg péstiesiems.

3. Atliekant kasimo bei prastimimo darbus inzineriniy tinkly
apsauginéje zonoje, darbus turi prizidréti kertamy tinkly atstovai.
4. ISardyta Saligatvio danga atstatoma visu plociu, veja

apséjama zole.

Visos atramos ir Sviesoforai ant jy bei gembiy turi bati
kabinami vadovaujantis Sviesofory jrengimo taisyklemis.
Demontuota Sviesofory jranga turi biti perduoda Kauno
rajono savivaldybei.

7. Esant galimybei kryptinius grezimus skirtus 2x@110mm ir
@75mm vamzdziy pratraukimui atlikti vieng virs kito.

8. Kryptinio grezimo vamzdziy galus, jeinancius j rySiy Sulinj,

o

o

X=6076648.13

irengti kiek jmanoma arciau Zemés pavirSiaus.

Y=491851.13
X=6076646.88

Y=491850.31
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Peréja Nr. 6 kelyje Nr. 130 ties 9,704 km

/\  Transporto jutikiis Transporto Sviesoforas

o
‘ Pésciyjy ir dviratininky Sviesoforai
Pésciyjy bei neregiy mygtukai o
Atrama
Apsauginiai vamzdziai ir kabeliai: ) .
» Kabelis (-iai) apsauginiame <] Sviesofory valdymo spinta
e (1 1 vamzdyje
50p / | i ———— Apsauginis kabelio vamzdis p1@ Projektuojamas kryptinio peréjy
o | Y f\ / ‘ s \ a . _ ap$vietimo LED Sviestuvas
1 | “}F // 1 \ ‘\ \\ | Rysiy kabelis 1o@e Esama gatviy apsvietimo
| 1zl 1 \ \ Signalinis kabelis atrama ,
| “\‘ 8 H\ | | K ! o _ X Demontuojamas vertikalus
| \“x gL H v \ ‘ Maitinimo kabelis senklinimas
\ ;‘:“ SRR — e Apsvietimo kabelis % Demontuojamos apsvietimo
iﬁ\\ % “\ H: ) . so atramos ir $viestuvai
I [ ! —— E1=——  ESO kabelis
ot |18
=] M\ e Pastabos
\ﬁf\g |8 1 1. Kasimo darbai inZineriniy tinkly susikirtimo vietose
il 1 . . .
i | 10| atliekami rankomis.
a | . . o Saili g
e 12 2. Atliekant kasimo bei prastimimo darbus uztikrinti sau
} | |
HRERR At
{
:“‘\f ol
Al | |
|

priéjimg péstiesiems.
3.

-
MR

T
/
/

=
/
7/
£
,
/
—

Atliekant kasimo bei prastimimo darbus inzineriniy tinkly
apsauginéje zonoje, darbus turi prizidréti kertamy tinkly atstovai
4. §

ISardyta Saligatvio danga atstatoma visu plociu, veja
\ apséjama Zole.
v - N NG L 5. Visos atramos ir Sviesoforai ant jy bei gembiy turi bati
UZdarU bUdU X 3 ‘1 |} (7a)e kabinami vadovaujantis Sviesofory jrengimo taisyklémis
o 6.
H | |
Rl

Demontuota Sviesofory jranga turi biti perduoda Kauno
rajono savivaldybei.

7.

Il | pEADBTT0
‘ “%\*L =57,0m

Esant galimybei kryptinius grezimus skirtus 2x@110mm ir
@75mm vamzdziy pratraukimui atlikti vieng vir$ kito.

8. Kryptinio grezimo vamzdziy galus, jeinancius j rySiy Sulinj,
jirengti kiek jmanoma ar¢iau Zzemeés pavirSiaus

Apsvietimo Zibintas |
montuojamas ant || |
Uztdar ‘

Sviesiory atramos | BN % X=6076320.90
Kryptinio apSVIetImO il [2xPEHD@1\10 I Zt d
X=6076271.06  zibintas montpbjamas I ‘ = . =z
Y=491838.42 anrsviesofony sramos A2X, ¥

| Y=491859.09
AN 1] X=6076270.46
7% “ ”1« Kryptinio apsviet Y=491853.76
A5 Tiontuojamas X=6076273.02
- FDO75 Y=491855.46
“SL=4.0m X=6076266.76
=] Y=491853.34

| &
| | | - \8
ot | b
[ H L | 211 (P
. | | v
S ‘Uzdaru
Vool 2 I
Vol ‘L
O \\\ “ \ “\
\\\\ l‘ “‘ ‘\‘r
! | “‘ \“ w“
\ | | al— ] | H “
SRR ‘:
VI 1 \
yan |

e
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Peréja Nr. 7 kelyje Nr. 130 ties 10,054 km

X=6075921.47 ant Sviesofory .-

Y=491856.38
X=6075920.96
Y=491859.16

X=6075904.66
Y=491857.89

/\  Transporto jutikiis Transporto Sviesoforas

Pésciyjy ir dviratininky Sviesoforai
Pésciyjy bei neregiy mygtukai
Atrama
Apsauginiai vamzdziai ir kabeliai:
Kabelis (-iai) apsauginiame

vamzdyje ?

Sviesoforq valdymo spinta

Mo =p

Projektuojamas kryptinio peréjy

Apsauginis kabelio vamzdis
apSvietimo LED $viestuvas

2

Rysiy kabelis 110@@ Esama gatviy apsvietimo
Signalinis kabelis atrama .
X Demontuojamas vertikalus

Maitinimo kabelis Zenklinimas

——e2——  Apdvietimo kabelis X Demontuojamos ap$vietimo

atramos ir Sviestuvai
—— E1—— ESO kabelis
Pastabos

-

Kasimo darbai inZineriniy tinkly susikirtimo vietose
atliekami rankomis.

2. Atliekant kasimo bei prastimimo darbus uztikrinti saugy
priéjimg péstiesiems.

3. Atliekant kasimo bei prastimimo darbus inzineriniy tinkly
apsauginéje zonoje, darbus turi prizidréti kertamy tinkly atstovai.
4. ISardyta Saligatvio danga atstatoma visu plociu, veja
apséjama zole.

Visos atramos ir Sviesoforai ant jy bei gembiy turi bati
kabinami vadovaujantis Sviesofory jrengimo taisyklemis.
Demontuota Sviesofory jranga turi biti perduoda Kauno
rajono savivaldybei.

o

o

7. Esant galimybei kryptinius grezimus skirtus 2x@110mm ir
@75mm vamzdziy pratraukimui atlikti vieng virs kito.
8. Kryptinio grezimo vamzdziy galus, jeinancius j rySiy Sulinj,

irengti kiek jmanoma arciau Zemés pavirSiaus.

X=6075917.75

ontUOJamas
g8l atramos

Y=491874.17
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/\  Transporto jutikiis Transporto Sviesoforas

Peréja Nr. 8 kelyje Nr. 130 ties 10,295 km N Psthiy r dvatininky ivasoforsl
ujy bei neregiy mygtukai Atrama

Apsauginiai vamzdziai ir kabeliai:

Kabelis (-iai) apsauginiame

vamzdyje

Apsauginis kabelio vamzdis Q

Mo =p

Sviesoforq valdymo spinta

Projektuojamas kryptinio peréjy
ap$vietimo LED Sviestuvas

2

Rysiy kabelis 1o@@e Esama gatviy apsvietimo
Signalinis kabelis atrama )
X Demontuojamas vertikalus

Maitinimo kabelis Zenklinimas

——e2——  Apdvietimo kabelis X Demontuojamos ap$vietimo

atramos ir Sviestuvai
—— E1—— ESO kabelis
Pastabos

1. Kasimo darbai inZineriniy tinkly susikirtimo vietose
atliekami rankomis.

2. Atliekant kasimo bei prastimimo darbus uztikrinti saugy
priéjimg péstiesiems.

3. Atliekant kasimo bei prastimimo darbus inzineriniy tinkly
apsauginéje zonoje, darbus turi prizidréti kertamy tinkly atstovai.
4. ISardyta Saligatvio danga atstatoma visu plociu, veja

apséjama zole.

Visos atramos ir Sviesoforai ant jy bei gembiy turi bati
kabinami vadovaujantis Sviesofory jrengimo taisyklemis.
Demontuota Sviesofory jranga turi biti perduoda Kauno
rajono savivaldybei.

7. Esant galimybei kryptinius grezimus skirtus 2x@110mm ir
@75mm vamzdziy pratraukimui atlikti vieng virs kito.

8. Kryptinio grezimo vamzdziy galus, jeinancius j rySiy Sulinj,
irengti kiek jmanoma arciau Zemés pavirSiaus.

o

o

fi,i@
Kryp%ﬁ“tap o
Zibintas montuciamas %\ \
ant 8vi “ffdqué;?gmw‘ |4 ) :
. so18 1= L N0 e

Sviesofory valdymoe as . | Lo T T
X=6075683.93 N i
Y=491864.33

X=6075683.13
Y=491864.32 2>xPEHDG1 104

X=6075681.02
Y=491869.45
X=6075679.63
Y=491869.03

]
I
|

W

e A=0075677.99
TN Y=491888.15
X=6075676.77
Y=491887.97

,,d3%.

vietimo

1|\ Zibintas montuojamas

K" ant Sviesofory atramos
(=N

|
<
|

[43
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Peréja Nr. 9 kelyje Nr. 130 ties 10,563 km

_ P
ﬁHDMD ir PE
/

a75

L=19,5m

Uzdaru b

u

Kryptinio ap8vietimo
Zibintas montuojamas
antSviesofory atramos

for F7aidyT (ysprrfta f

A Transporto jutiklis
Pésciyjy bei neregiy mygtukai

Apsauginiai vamzdziai ir kabeliai:
Kabelis (-iai) apsauginiame
vamzdyje

Apsauginis kabelio vamzdis

2N o=p

Rysiy kabelis

110 @@
Signalinis kabelis
Maitinimo kabelis X
——e2——  ApSvietimo kabelis X

— ] —

ESO kabelis

Transporto $viesoforas

Pésciyjy ir dviratininky Sviesoforai
Atrama

Sviesoforq valdymo spinta

Projektuojamas kryptinio peréjy
apsvietimo LED $viestuvas
Esama gatviy ap$vietimo
atrama

Demontuojamas vertikalus
Zenklinimas

Demontuojamos ap$vietimo
atramos ir Sviestuvai

Pastabos

-

atliekami rankomis.

priéjimg péstiesiems.

apséjama zole.

o

o

Demontuota Sviesofory jranga
rajono savivaldybei.

irengti kiek jmanoma aréiau Zemés p

Kasimo darbai inZineriniy tinkly susikirtimo vietose

2. Atliekant kasimo bei prastimimo darbus uztikrinti saugy

3. Atliekant kasimo bei prastimimo darbus inzineriniy tinkly
apsauginéje zonoje, darbus turi prizidréti kertamy tinkly atstovai.
4. ISardyta Saligatvio danga atstatoma visu plociu, veja

Visos atramos ir Sviesoforai ant jy bei gembiy turi bati
kabinami vadovaujantis Sviesofory jrengimo taisyklemis.

7. Esant galimybei kryptinius grezimus skirtus 2x@110mm ir
@75mm vamzdziy pratraukimui atlikti vieng virs kito.
8. Kryptinio grezimo vamzdziy galus, jeinancius j rySiy Sulinj,

turi bati perduoda Kauno

avirsiaus.

Ej =

T X6075461.76

©Y=491811. 88I
- X=6075444,65

<

L Y=491820.21

S )(*6075.11
= Y=491820 61

=6075443.66
Y=491817.67
| X=6075431.73
T Y=491828.92

|

J e

i

@

_ Fu
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o o Transporto Sviesoforas ir jo
A Transporto jutikliai 1A Byméjimas
VD1 P Lo
Paséiyjy bei neregiy mygtukai P1 Pestiujy Sviesoforai ir jy Zyméjimas

Peréja Nr. 1 kelyje Nr. 130 ties 6,585 km
f Atrama ir jos Zyméjimas

E Sviesofory valdymo spinta .
Horizontalus Zenklinimas:

Demontuojamas vertikalus )
Zenklinimas Esam_ag. horizontalus
Demontuojamos apivietimo Zen.kllnlmgs )
X atramos ir Sviestuvai E’fﬂJelffyaJamas horizontalus
Zenklinimas

ptinio apsviefimo

- T | il tas monfugjamas
\ / ant sviesofory At

dsf

2024-07 Statybai
ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

. Objekio pavadinimas
Pésciuju peréjy atnaujinimo paprastojo remonto aprasy parengimas ir

projekto vykdymo priezidra. Kauno apskritis

atinio projekto pavadinimas
alstybinés reikdmés krasto kelio Nr. 130 Kaunas-Prienai-Alytus ties 6,585 km, 6,866
km, 7,66 km, 9,111 km, 9,321 km, 9,704 km, 10,054 km, 10,295 km ir 10,563 km
paprastojo remonto, atnaujinant péséiyjy peréjas, aprasas

:I;': | okumento pavadinimas Laida

\> Sviesofory posto planas, M 1:500 0
I:I:'- kumento Zymuo Lapas Lapu
i P23-035.01-09-130_PVA.BR-03 1 9




asf

A

VD1
PM1
<1 Sviesofory valdymo spinta
Horizontalus Zenklinimas:

X Demontuojamas vertikalus .
senklinimas f?sa::_a_s horizontalus

X Demontuojamos ap$vietimo zenl |n|m?s .
atramos ir Sviestuvai l?rOJel_(thJamas horizontalus

Zenklinimas

Transporto jutikliai
Pésciyjy bei neregiy mygtukai

o Transporto Sviesoforas ir jo
1A Zyméjimas
Pésciyjy Sviesoforai ir jy Zyméjimas

P1A
Atrama ir jos Zyméjimas

Peréja Nr. 2 kelyje Nr. 130 ties 6,866 km

\U\
—— -
I ¥ -
< 2]
5
IS

)
ojami

ant ap$vietimo #itgim
N

Za

>
[ ‘
Qfori ntuoja,ég‘ /
atra os | 7

NI = 0
,V tﬁ d g o
B X
/ e NS
©

fiesofory yaldymo spinta

\/H

=/ N
Svietimo atrdma |
I / 7

' SUp.ilta‘s
| ' gruntas
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o Transporto Sviesoforas ir jo

Peréja Nr. 3 kelyje Nr. 130 ties 7,66 km

A Transporto jutikliai

VD1
Pésciyjy bei neregiy mygtukai
PM1
Sviesofory valdymo spinta
< Y Yl P!
X Demontuojamas vertikalus
Zenklinimas
X Demontuojamos ap$vietimo

atramos ir Sviestuvai

l Pésciyjy Sviesoforai ir jy Zyméjimas
P1A ujy ]y zymej

Zyméjimas

Atrama ir jos Zyméjimas

Horizontalus Zenklinimas:
Esamas horizontalus
Zenklinimas
Projektuojamas horizontalus
Zenklinimas

Dokumento Zzymuo
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Peréja Nr. 4 kelyje Nr. 130 ties 9,111 km

&

__ $Viespforai montgpjami
" T*antapsvietimo ajramo
=

o J—

1-1 iesofory vald

f

o

Transporto jutikliai 1A

<
<

Pésciyjy bei neregiy mygtukai P1A
M1

Sviesoforq valdymo spinta

Demontuojamas vertikalus
Zenklinimas

xx}X{C\

Transporto Sviesoforas ir jo

Zyméjimas

Pésciyjy Sviesoforai ir jy Zyméjimas

Atrama ir jos Zyméjimas

Horizontalus Zenklinimas:
Esamas horizontalus

Demontuojamos ap$vietimo 2en.k|inimlas .
atramos ir Sviestuvai Projektuojamas horizontalus
Zenklinimas
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P23-035.01-09-130_PVA.BR-03 4 9 0




S o Transporto Sviesoforas ir jo
3 . 1 i 9 321 k /\ Transporto jutikliai 1A Zyméjimas
VD1 P, L
Peréja Nr. 5 kelyje Nr. 130 ties 9, m R T —
PM1 L
Atrama ir jos Zyméjimas
Sviesofory valdymo spinta
— Horizontalus Zenklinimas:
Demontuojamas vertikalus .
=) X 3 i Esamas horizontalus
~— enklinimas N L
= . R Zenklinimas
Demontuojamos apsvietimo ) ) .
X atramos ir &viestuvai Projektuojamas horizontalus
~— Zenklinimas
\‘
g
1
/
i
I
[
ol N
? o l )]
I &
E | / /
— g
l R
ey
-l
tr f asf -
tr
/r‘[ ﬁ#\‘ I
— . / /
- [H=61r / /
pSvietimo Zibintai ir |
Sviesoforai montuojami Al /
ant bendros $viesofory ey o f
ir apsvietimo atramos / { .
i injo apsvietimo _
2] zibiitas 'montuojamas
\ §vie gfory atramos
e 5 2
iesofory valdymo spinta Y / - @ ¥
i x @
=]
iV S5 @
3J
g9
=5
3
1" g8
—
=§
G
5
Dokumento Zymuo Lapas| Lapy | Laida
P23-035.01-09-130_PVA.BR-03 5 9 0




Peréja Nr. 6 kelyje Nr. 130 ties 9,704 km

Jrengiami nauji skydai
ant gviesoforo atramos

AJA

533

o
E
To
%5
28
© O
g2
$6
2E
2o
]
am
=
® &
g%
&
@
w

tr
Kryptinio ap$vietimo
Zibintas montuojamas

ant 8viesofory atral

asf

esamo

o
£
£
=

zen

Prisijungiama prie
horizontalaus

[44
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[
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an

NEZetvit———PESIS0
1 &7 _

00400V

00LA

oy S1d
o7 MET dvi

a

E——
A0000
—

_—_*“8viesofory valdymo spinta

Jrengiami nauji skyda
ant dviesoforo atramos

1]

534

asf

Esama LED peréjos apsvietimo
atrama demontuojama

<
<

x x [X

Transporto jutikliai

Pésciyjy bei neregiy mygtukai

Sviesoforq valdymo spinta

Demontuojamas vertikalus
Zenklinimas
Demontuojamos ap$vietimo
atramos ir Sviestuvai

-:TQ}

2
>

H

Esamas horizontalus
=== —= =]

o

orizontalus Zzenklinimas:

Transporto Sviesoforas ir jo
Zyméjimas
Pésciyjy Sviesoforai ir jy Zyméjimas

Atrama ir jos Zyméjimas

Zenklinimas

Projektuojamas horizontalus

Zenklinimas
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S o Transporto Sviesoforas ir jo
Peréja Nr. 7 kelyje Nr. 130 ties 10,054 km Trensporio e '} oymsimas
. . VD1
’ Pésciyjy bei neregiy mygtukai P!A Pésciuyjy Sviesoforai ir jy Zyméjimas
pM1/
Atrama ir jos Zyméjimas
< Sviesoforq valdymo spinta
<] A . .
Horizontalus Zenklinimas:
X Demontuojamas vertikalus .
senklinimas fvisam_a_s horizontalus
Demontuojamos ap$vietimo zen.kllmmlas .
X atramos ir &viestuvai l?rOJel_(thJamas horizontalus
Zenklinimas
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. . . Transporto jutikliai # Tranﬁporto Sviesoforas ir jo
Peréja Nr. 8 kelyje Nr. 130 ties 10,295 km {5 L e
Pesciujy bei neregiy mygtukai P1A yjy Sviesoforai ir jy Zyméjimas
M1

Kryptinio ap$vietimo
Zibintas montuojamas
ant 8viesofory atramos

Sviesofory valdime-spinta

Jrengiami nauji skydai
ant dviesoforo atramos

1

1

1

gg 1

.‘é% l

g2

I

| [ T N

T T N |

f I T |

/ | | ! ]

1

[

1

= ®
b

[ <
-

¥ =

‘g

=om s £
.ﬁprtinio a\gévietimo ° g)

(]

=

prie gsamo
Klinimo

Prisijungiama r
horizontalaus zen

ant gviesoforo atramos

Sviesoforq valdymo spinta

Demontuojamas vertikalus
Zenklinimas

xx}X{(

Demontuojamos ap$vietimo
atramos ir Sviestuvai

Atrama ir jos Zyméjimas

o

Horizontalus Zenklinimas:
Esamas horizontalus

=== = — I .
Zenklinimas

l?rOJel_(thJamas horizontalus
Zenklinimas

Dokumento Zzymuo

P23-035.01-09-130_PVA.BR-03

Lapas| Lapy | Laida




Transporto Sviesoforas ir jo

Peréja Nr. 9 kelyje Nr. 130 ties 10,563 km

A Transporto jutikliai
VD1

-:B"

Pésciyjy bei neregiy mygtukai

2
>

o

Demontuojamas vertikalus
Zenklinimas
Demontuojamos ap$vietimo
atramos ir Sviestuvai

X Sviesoforq valdymo spinta
X
X

Zyméjimas
Pésciyjy Sviesoforai ir jy Zyméjimas

Atrama ir jos Zyméjimas

Horizontalus Zenklinimas:

Esamas horizontalus
Zenklinimas

Projektuojamas horizontalus
Zenklinimas

ptinio apSvietimo -
Zibintas montuojanvds ~
ant Sviesofory Sframos
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Peréja Nr. 1 kelyje Nr. 130 ties 6,585 km

SK-1

SK-1 g\

SK-1.1
A1, apSvietimo atram

* Transporto Sviesoforas su Zyméjimu R Pesciyjy ir dviratininky Sviesoforai su
T

ir kontrastiniu skydu 8 Zyméjimu
2d ©
¢ Péstiujy mygtukai ant atramos, su a20
e 07 Fymejimu (ﬂ‘ Atrama ir jos nr.
Signalinio kabelio Zyméjimas
SKA3 [E Sviesofory valdymo spinta

Kabeliai ir apsauginiai vamzdziai:

Signalinis kabelis

0 2024-07

Statybai

LAIDA ISLEIDIMO DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

Statytojas ir (arba) uZsakovas

Objekto pavadinimas
Peésciyjy peréjy atnaujinimo paprastojo remonto aprasy parengimas ir
projekto vykdymo prieZitira. Kauno apskritis

tinio projekio pavadinimas

Istybinés reikSmés krasto kelio Nr. 130 Kaunas-Prienai-Alytus ties 6,585 km, 6,866
km, 7,66 km, 9,111 km, 9,321 km, 9,704 km, 10,054 km, 10,295 km ir 10,563 km
paprastojo remonto, atnaujinant péséiyjy peréjas, aprasas

umento pavadinimas Laida

Kabeliy iSdéstymo schema, M 1:250

Dokumento Zymuo Lapas Lapy

LT AB ..VIA LIETUVA P23-035.01-09-130_PVA.BR-04 1 18




Peréja Nr. 2 kelyje Nr. 130 ties 6,866 km

PM1/2, AM1/2

7' Transporto $viesoforas su Zyméjimu

ir kontrastiniu skydu 3
o)

2d
» Pésciyjy mygtukai ant atramos, su
M/ Zymejimu (Ml Atrama ir jos nr.

~ Signalinio kabelio Zyméjimas

Pésciyjy ir dviratininky Sviesoforai su
Zyméjimu

= |Z| Sviesofory valdymo spinta

Kabeliai ir apsauginiai vamzdziai:
Signalinis kabelis
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Lapas

Lapy
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Peréja Nr. 3 kelyje Nr. 130 ties 7,66 km £ Transporto tvesoforas su zymejimy

e ‘ E’éséi_t_;jq ir dviratininky Sviesoforai su
ir kontrastiniu skydu E Zyméjimu
2d B

» Pésciyjy mygtukai ant atramos, su
M/ Zymejimu (Ml Atrama ir jos nr.

~ Signalinio kabelio Zyméjimas
K- |Z| Sviesofory valdymo spinta

Kabeliai ir apsauginiai vamzdziai:
Signalinis kabelis

//

SK-1

1.3
/| A4, apdvietimo atrama

Dokumento Zymuo Lapas| Lapy | Laida
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Peréja Nr. 4 kelyje Nr. 130 ties 9,111 km

| SK-1.35u3
A4, apdvietimo atrama "

* Transporto $viesoforas su Zyméjimu
ir kontrastiniu skydu

‘ Pésciyjy ir dviratininky Sviesoforai su
T zyméjimu
w
o)

2d
» Pésciyjy mygtukai ant atramos, su
M/ Zymejimu (Ml Atrama ir jos nr.
. ~ Signalinio kabelio Zyméjimas |Z Sviesofory valdymo spinta

Kabeliai ir apsauginiai vamzdziai:
Signalinis kabelis
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Peréja Nr. 5 kelyje Nr. 130 ties 9,321 km

* Transporto $viesoforas su Zyméjimu
ir kontrastiniu skydu

2d

Pésciyjy mygtukai ant atramos, su

M/ Zymejimu (Ml Atrama ir jos nr.

~ Signalinio kabelio Zyméjimas

‘ Pésciyjy ir dviratininky Sviesoforai su
T zyméjimu
w
o)

= |Z| Sviesofory valdymo spinta

Kabeliai ir apsauginiai vamzdziai:
Signalinis kabelis
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Peréja Nr. 6 kelyje Nr. 130 ties 9,704 km

* Transporto $viesoforas su Zyméjimu
ir kontrastiniu skydu

‘ Pésciyjy ir dviratininky Sviesoforai su
T zyméjimu
w
o)

2d
» Pésciyjy mygtukai ant atramos, su
M/ Zymejimu (Ml Atrama ir jos nr.
. ~ Signalinio kabelio Zyméjimas |Z Sviesofory valdymo spinta

Kabeliai ir apsauginiai vamzdziai:
Signalinis kabelis
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Lapas

Lapy

Laida
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Peréja Nr. 7 kelyje Nr. 130 ties 10,054 km

7' Transporto $viesoforas su Zyméjimu

ir kontrastiniu skydu 3
o)

2d
» Pésciyjy mygtukai ant atramos, su
M/ Zymejimu (Ml Atrama ir jos nr.

~ Signalinio kabelio Zyméjimas

Pésciyjy ir dviratininky Sviesoforai su
Zyméjimu

= |Z| Sviesofory valdymo spinta

Kabeliai ir apsauginiai vamzdziai:
Signalinis kabelis
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Peréja Nr. 8 kelyje Nr. 130 ties 10,295 km

* Transporto $viesoforas su Zyméjimu
ir kontrastiniu skydu

‘ Pésciyjy ir dviratininky Sviesoforai su
T zyméjimu
w
o)

2d
» Pésciyjy mygtukai ant atramos, su
M/ Zymejimu (Ml Atrama ir jos nr.
. ~ Signalinio kabelio Zyméjimas |Z Sviesofory valdymo spinta

Kabeliai ir apsauginiai vamzdziai:
Signalinis kabelis
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Lapy

Laida
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Peréja Nr. 9 kelyje Nr. 130 ties 10,563 km

7' Transporto $viesoforas su Zyméjimu

ir kontrastiniu skydu 3
o)

2d
» Pésciyjy mygtukai ant atramos, su
M/ Zymejimu (Ml Atrama ir jos nr.

~ Signalinio kabelio Zyméjimas

Pésciyjy ir dviratininky Sviesoforai su
Zyméjimu

= |Z| Sviesofory valdymo spinta

Kabeliai ir apsauginiai vamzdziai:
Signalinis kabelis
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Peréja N r. 1 kerJe N r. 1 30 t|eS 6 , 585 km \%5 Infraraudonujy spinduliy detektorius ./_ Atrama ir jos nr.

RK-3 7" RySiy kabelio Zyméjimas |Z Sviesofory valdymo spinta

Kabeliai ir apsauginiai vamzdziai:

Rysiy kabelis

Dokumento Zymuo Lapas| Lapy | Laida
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A9
./_ Atrama ir jos nr.

Infraraudonyjy spinduliy detektorius
|Z Sviesofory valdymo spinta

A

VD5
RK-3 7" Rysiy kabelio Zyméjimas
Kabeliai ir apsauginiai vamzdziai:

Rysiy kabelis

Peréja Nr. 2 kelyje Nr. 130 ties 6,866 km

A4, apsvietimo atrama>™5

Lapas| Lapy | Laida

11 18
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A Infraraudonyjy spinduliy detektorius ./A_g Atrama ir jos nr.
VD5
|Z Sviesofory valdymo spinta

RK-3 7" Rysiy kabelio Zyméjimas
Kabeliai ir apsauginiai vamzdziai:

Rysiy kabelis

Pereja Nr. 3 kelyje Nr. 130 ties 7,66 km

imo atrama

 RK-1
A4, apsvi

RK-2 RK-1

)
/
/

T
=~
~ /
\ /
/
/
/
/
/

Lapy | Laida

18

Lapas

12
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A9
./_ Atrama ir jos nr.

Infraraudonyjy spinduliy detektorius
|Z Sviesofory valdymo spinta

A

VD5
RK-3 7" Rysiy kabelio Zyméjimas
Kabeliai ir apsauginiai vamzdziai:

Rysiy kabelis

Peréja Nr. 4 kelyje Nr. 130 ties 9,111 km

)

I

A4, apéviétimo éirama

J

l
Il

I

Lapas| Lapy | Laida

18

13

Dokumento Zzymuo

P23-035.01-09-130_PVA.BR-04




A9
./_ Atrama ir jos nr.

Infraraudonyjy spinduliy detektorius
|Z Sviesofory valdymo spinta

A

VD5

RK-3 7" Rysiy kabelio Zyméjimas

Kabeliai ir apsauginiai vamzdziai:
Rysiy kabelis

Peréja Nr. 5 kelyje Nr. 130 ties 9,321 km

Lapas| Lapy | Laida
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Peréja Nr. 6 kelyje Nr. 130 ties 9,704 km

A Infraraudonyjy spinduliy detektorius
VD5

RK-3 7" Rysiy kabelio Zyméjimas

A9
./_ Atrama ir jos nr.

|Z Sviesofory valdymo spinta
Kabeliai ir apsauginiai vamzdziai:

Rysiy kabelis

RK-1
A2 VD1 RK- X
| Su?
=
RK-2,/" | ~—RK-1
VD2 || A1
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Peréja N r 7 kelyje N r- 1 30 tieS 1 0 , 054 km \%5 Infraraudonujy spinduliy detektorius ./A_9 Atrama ir jos nr.

RK-3 7" RySiy kabelio Zyméjimas |Z Sviesofory valdymo spinta

Kabeliai ir apsauginiai vamzdziai:

Rysiy kabelis
A1 VD1
A2
RK-2
VD2
RK-1
RK-2
K
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Peréja N r. 8 kerJe N r. 1 30 tles 1 O ,295 km \%5 Infraraudonyjy spinduliy detektorius ./_ Atrama ir jos nr.

RK-3 7" RySiy kabelio Zyméjimas |Z Sviesofory valdymo spinta

Kabeliai ir apsauginiai vamzdziai:

Rysiy kabelis
RK-2
P’y A2
Sua~RK-2
VD2
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Pereja Nr. 9 kelyje Nr. 130 ties 10,563 km

A Infraraudonyjy spinduliy detektorius ./A_g Atrama ir jos nr.

VD5

RK-3 " Rysiy kabelio zyméjimas X

Kabeliai ir apsauginiai vamzdziai:
Rysiy kabelis

Sviesofory valdymo spinta

Dokumento Zzymuo
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Lapas

Lapy

Laida
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Peréja Nr. 1 kelyje Nr. 130 ties 6,585 km

5.00

; — 6.00
4.93 Vaizdo jutiklis | 5 01
4.59 Nl :
! : Atrama: A3 ! 5.66
AN iy
0,45} P \ A 0.45[ | —_—
Vaizdo jutiklis kitoje pusgje
=
\Transporto Sviesoforas kitoje puséje Atrama: A4 /
v x / |'f /
.*. Transporto Sviesoforas A Il / ’
Lo e T Ldm o
. Pésciyjy Sviesoforas, =]
e | montuojamas i$ sono, | ©
S| pésciyjy peréjos vidy
Ts} . ... =
I Garsiné pésciyjy
Sviesoforo signalizacija
= o o o A2
T Pésgiujy mygtukas kitoje puséje T T &
(=
__|—_1'25 1.38 ]\
ﬁ —
1 A Atrama: A1, apSvietimo atrama
Atrama: A2 N
_IAJ Transporto Sviesoforas _Lkl =
Pésciyjy Sviesoforas, 3
montuojamas i$ Sono, |
S pésciyjy peréjos vidy
< Garsiné pésciyjy
=) Sviesoforo signalizacija =
o 9 Pésciyjy mygtukas kitoje puséje / 9 o
=100 - 1:26 | 0 2024-07 Statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Objekto pavadinimas
Pésciuju peréjy atnaujinimo paprastojo remonto aprasy parengimas ir
projekto vykdymo prieZidra. Kauno apskritis
tinio projekto pavadinimas
Istybinés reikdmeés krasto kelio Nr. 130 Kaunas-Prienai-Alytus ties 6,585 km, 6,866
km, 7,66 km, 9,111 km, 9,321 km, 9,704 km, 10,054 km, 10,295 km ir 10,563 km
paprastojo remonto, atnaujinant péséiyju peréjas, aprasas
kumento pavadinimas Laida
Pastaba |rangos iSdéstymo schema, M 1:100
1. Schemose vertikalus kelio Zenklinimas pazymetas vizualiniais tikslais, kelio Zenklai turi biti jrengineéjami pagal Eismo organizavimo brezinj. 0
2. Schemose atramos ir pamtai vaizduojamos vizualiniais tikslais, atrama ir pamatas turi biti parinkti pagal Techniniy specifikaciju 2.1 punkto EEE—— -
aprasa. ytojas ir (arba) uZsakovas Dokumento Zymuo Lapas Lapq
3 Salia vaziuojamosios dalies jrengti transporto &viesoforai apie vertikalig agj turi bGti pasukti taip, kad jy signalus aiskiai matyty pirmieji LT AB ,\VIA LIETUVA" . _00. i
prie$ ,Stop" linija stovintys vairuotojai i$ bet kurios eismo juostos, kurios kryptj (-is) Sie Sviesoforai reguliuoja. RESSRO0SS] FERRA0S 1 9




Peréja Nr. 2 kelyje Nr. 130 ties 6,866 km

5.00
4.90
Ey 4.59 Atrama: A2
0.45 T 2 A — »
@ Vaizdo jutiklis kitoje |puséje L
Atrama: A4, apSvietimo atrama ‘
Transporto Sviesofpras kitoje puséje
@ Transporto Sviesoforas
o Pésciyjy Sviesoforas, o
< montuojamas i$ $ono, j P
S pésd&iujy peréjos vidy
0 Garsiné péséiujy B
Sviesoforo signalizacija
S S
i Pésciyjy mygtukas kitoje puséje /q] ol «
1.05 | 2
..T.. [
5.00
4.90
4.
tA o9 Atrama: A3
04l — N\ 17 2B —~ -
T\ e e ke
L Vaizdo jutiklis kitoje puseje Atrama: A1, ap3$vietimo atrama ‘
Transporto Sviesoforgs kitoje puséje
-ﬁ Transporto §viesoforas -ﬁ
= Pésciyjy Sviesoforas, =
o © montuojamas i$ Sono, j ©
g pésciyjy peréjos vidy
Garsiné pésciyjy
o Sviesoforo signalizacija o
oY Pésciyjy mygtukas kitoje puséje /q] 2 =
1.00 | <

Pastaba

1. Schemose vertikalus kelio Zenklinimas pazymeétas vizualiniais tikslais, kelio Zenklai turi bati jrenginéjami pagal Eismo organizavimo brézin;.

2. Schemose atramos ir pamtai vaizduojamos vizualiniais tikslais, atrama ir pamatas turi bati parinkti pagal Techniniy specifikacijy 2.1 punkto Dokumento Zymuo Lapas| Lapy | Laida
aprasa.

3. Salia vaziuojamosios dalies jrengti transporto $viesoforai apie vertikalig asj turi biti pasukti taip, kad jy signalus aigkiai matyty pirmieji P23-035.01-09-130 PVA.BR-05 2 9 0
prie$ ,Stop” linijg stovintys vairuotojai i$ bet kurios eismo juostos, kurios krypt; (-is) Sie Sviesoforai reguliuoja. -




Peréja Nr. 3 kelyje Nr. 130 ties 7,66 km

Vaizdo jutikli

—

~

\
5 kitoje

Atrama: A2

Buséje

Transporto Sviesof

—_

Atrama: A1, apSvietimo atrama

bras Kkitoje puséje

Transporto Sviesoforas

£
-,
-
6
Pergja Nr. 3 kelyje Nr. 130 ties 7,66 km

& ¥

prie$ ,Stop” linijg stovintys vairuotojai i$ bet kurios eismo juostos, kurios krypt; (-is) Sie Sviesoforai reguliuoja.

3 A = Pésciujy Sviesoforas, =
° o montuojamas i$ Sono, | ©
3 pésciyjy peréjos vidy
Garsine pésciyjy
Sviesoforo signalizacija /4] o
Péséiujy mygtukas kitoje puséje wl N
o
0.85) <
T |
5.00
4.65
4.31
o Atrama: A3
0.45 T 3 B —
. . . . . . \\ ']
! Vaizdo jutiklis kitoje|puséje Atrama: A4, ap$vietimo atrama
Transporto Sviesofpras kitoje puséje
Transporto Sviesoforas
= Pésciyjy Sviesoforas, =
o © montuojamas i$ Sono, j ©
o pésciyjy peréjos vidy
To) _
Garsiné pésciyjy
o Sviesoforo signalizacija /#] o
o Pésciyjy mygtukas kitoje puséje o]
o
1.00 | «
T
\
Pastaba
1. Schemose vertikalus kelio Zenklinimas pazymeétas vizualiniais tikslais, kelio Zenklai turi bati jrenginéjami pagal Eismo organizavimo brézin;.
2. Schemose atramos ir pamtai vaizduojamos vizualiniais tikslais, atrama ir pamatas turi bati parinkti pagal Techniniy specifikacijy 2.1 punkto
aprasa.
3. Salia vaziuojamosios dalies jrengti transporto $viesoforai apie vertikalig asj turi biti pasukti taip, kad jy signalus aigkiai matyty pirmieji

[
[t
|
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Peréja Nr. 4 kelyje Nr. 130 ties 9,111 km

Vaizdo jutikli

Atrama: A4, apSvietimo atrama

—_— -

5 kitoje Buséje

Transporto Sviesof

bras kitoje puséje

6.00

5.00

— Atrama: A2 4 A

Transporto Sviesoforas g

Pésciyjy Sviesoforas,
montuojamas i Sono, j
pésciyjy peréjos vidy

6.00

Garsiné pésciyjy
Sviesoforo signalizacija

2.10

Pésciyjy mygtukas kitoje puséje /q]

1.05 |

0.87

Vaizdo jutiklis kitoje puséje "

Atrama: A3

—— e —

A

Transporto Sviesoforas kitoje puséje

—_

4 B

Atrama: A1, apSvietimo atrama

5.00

6.00

Transporto Sviesoforas

Pésciujy Sviesoforas,
montuojamas i$ Sono, |
pésciyjy peréjos vidy

2.10

Garsiné pésciyjy
Sviesoforo signalizacija

o
Pésciujy mygtukas kitoje puséje /q] ol
1.48 | 2
a5

1.

6.00

Pereja Nr. 4 kelyje Nr. 130 ties 9111 km

‘r&'r.

[
B
- L;I
<
=N

Pastaba

1. Schemose vertikalus kelio Zenklinimas pazymeétas vizualiniais tikslais, kelio Zenklai turi bati jrenginéjami pagal Eismo organizavimo brézin;.
2. Schemose atramos ir pamtai vaizduojamos vizualiniais tikslais, atrama ir pamatas turi bati parinkti pagal Techniniy specifikacijy 2.1 punkto

aprasa.

3. Salia vaziuojamosios dalies jrengti transporto $viesoforai apie vertikalig asj turi biti pasukti taip, kad jy signalus aigkiai matyty pirmieji
prie$ ,Stop” linijg stovintys vairuotojai i$ bet kurios eismo juostos, kurios krypt; (-is) Sie Sviesoforai reguliuoja.
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Peréja Nr. 5 kelyje Nr. 130 ties 9,321 km

Peréja Nr_ 5 kelyje Nr. 130 ties 9,321 km
=

5.00
6.00 4.96
4.63
5.29 4] Atrama: A2
4.94 -
‘ ' Atramaj A1, bendra atrama 0.45 ————_
—_— " —_— e \
. s _ v .
m Vaizdo jutiklis \ S Transporto $viesoforas
u N
Pésciyjy Sviesoforas,
Transporto $viesoforas montuojamas IS Sono, |
Pésciyjy Sviesoforas, pésciyjy peréjos vidy -
montuojamas i$ $ono, A L <
pésdiujy peréjos vidy = sl .. fGarsme p?SC'Uf!U
s e we © [Te) sviesoloro signalizacija _
= N Gar5|r_1e pesciujy =
| Sviesoforo signalizacija _ o o B
| Pésciyjy mygtukas kitoje puséje ﬂ] o
Pésciyjy mygtukas kitoje puséje 4# o 0 o
~ 1.02 :
g =1
171 2 il
Pastaba
1. Schemose vertikalus kelio Zenklinimas pazymeétas vizualiniais tikslais, kelio Zenklai turi bati jrenginéjami pagal Eismo organizavimo brézin;.
ibraéchhemose atramos ir pamtai vaizduojamos vizualiniais tikslais, atrama ir pamatas turi bati parinkti pagal Techniniy specifikacijy 2.1 punkto Dokumento Zymuo Lapas| Lapy | Laida
3. Salia vaZiuojamosios dalies jrengti transporto $viesoforai apie vertikalig asj turi bti pasukti taip, kad jy signalus aigkiai matyty pirmieji P23-035.01-09-130 PVA.BR-05 5 9 0
prie$ ,Stop” linijg stovintys vairuotojai i$ bet kurios eismo juostos, kurios kryptj (-is) Sie Sviesoforai reguliuoja. ' - '




Peréja Nr. 6 kelyje Nr. 130 ties 9,704 km

, S
) s
-«“‘q
i)
5.00 5.00
| 4.57 i 4.55
Nnn 4.23 Al 4.21 :
o ' : o Atrama: A1
Vaizdo jutiklis 7 | Atrama: A2 Vaizdo jutiklis 2] | —
0.45 T 0.45 =
\Transporto Sviesoforas 6 A Transporto $viesoforas 6 B
PesCiujy SV|e§votoras, . Péscéiyjy Sviesoforas,
montuojamas is Sono, | montuojamas i$ $ono, |
pescCiyjy perejos vidy S péséiujy peréjos vidy S
S Garsiné pésciyjy © S Garsiné pésciujy ©
w| 8viesoforo signalizacija _ w| Sviesoforo signalizacija _
| Il
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Pastaba
1. Schemose vertikalus kelio Zenklinimas pazymeétas vizualiniais tikslais, kelio Zenklai turi bati jrenginéjami pagal Eismo organizavimo brézin;.
2. Schemose atramos ir pamtai vaizduojamos vizualiniais tikslais, atrama ir pamatas turi bati parinkti pagal Techniniy specifikacijy 2.1 punkto Dokumento Zymuo Lapas| Lapy | Laida
aprasa.
3. Salia vaziuojamosios dalies jrengti transporto $viesoforai apie vertikalig asj turi biti pasukti taip, kad jy signalus aigkiai matyty pirmieji P23-035.01-09-130 PVA.BR-05 6 9 0
prie$ ,Stop” linijg stovintys vairuotojai i$ bet kurios eismo juostos, kurios krypt; (-is) Sie Sviesoforai reguliuoja. ' - '
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Peréja Nr. 7 kelyje Nr. 130 ties 10,054 km

ransporto Sviesoforas 7 A
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Sviesoforo signalizacija o
Pésciyjy mygtukas kitoje puséje A] o ;
1.02, 2
Pastaba
1. Schemose vertikalus kelio Zenklinimas pazymeétas vizualiniais tikslais, kelio Zenklai turi bati jrenginéjami pagal Eismo organizavimo brézin;.
2. Schemose atramos ir pamtai vaizduojamos vizualiniais tikslais, atrama ir pamatas turi bati parinkti pagal Techniniy specifikacijy 2.1 punkto
aprasa.
3. Salia vaziuojamosios dalies jrengti transporto $viesoforai apie vertikalig asj turi biti pasukti taip, kad jy signalus aigkiai matyty pirmieji
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prie$ ,Stop” linijg stovintys vairuotojai i$ bet kurios eismo juostos, kurios krypt; (-is) Sie Sviesoforai reguliuoja.
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Peréja Nr. 8 kelyje Nr. 130 ties 10,295 km
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1.05

3. Salia vaziuojamosios dalies jrengti transporto $viesoforai apie vertikalig asj turi biti pasukti taip, kad jy signalus aigkiai matyty pirmieji
prie$ ,Stop” linijg stovintys vairuotojai i$ bet kurios eismo juostos, kurios krypt; (-is) Sie Sviesoforai reguliuoja.

pésciyjy peréjos vidy =
= Garsiné péséiyjy ©
0 Sviesoforo signalizacija _
L
Pésciyjy mygtukas kitoje puséje q] o
o]
0.90; 2
Pastaba
1. Schemose vertikalus kelio Zenklinimas pazymeétas vizualiniais tikslais, kelio Zenklai turi bati jrenginéjami pagal Eismo organizavimo brézin;.
2. Schemose atramos ir pamtai vaizduojamos vizualiniais tikslais, atrama ir pamatas turi bati parinkti pagal Techniniy specifikacijy 2.1 punkto
aprasa.
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Peréja Nr. 9 kelyje Nr. 130 ties 10,563 km

Atrama: A2
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Pastaba
1. Schemose vertikalus kelio Zenklinimas pazymétas vizualiniais tikslais, kelio zenklai turi bati jrenginéjami pagal Eismo organizavimo brézin;.
2. Schemose atramos ir pamtai vaizduojamos vizualiniais tikslais, atrama ir pamatas turi bati parinkti pagal Techniniy specifikacijy 2.1 punkto
aprasa.
3. Salia vaziuojamosios dalies jrengti transporto $viesoforai apie vertikalig asj turi biti pasukti taip, kad jy signalus aigkiai matyty pirmieji

prie$ ,Stop” linijg stovintys vairuotojai i$ bet kurios eismo juostos, kurios krypt; (-is) Sie Sviesoforai reguliuoja.
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paprastojo remonto, atnaujinant péscéiyju peréjas, aprasas

mento pavadinimas Laida

Kryptinio apsvietimo laikiklio schema, M 1:50

mento Zymuo LapaS Lapl_!

LT AB ,,VIA LIETUVA" P23-035.01-09-130_PVA.BR-06 1 1




Peréja Nr. 1 kelyje Nr. 130 ties 6,585 km

Sviesofory
valdymo
spinta
(3kW)
r—
| |

| 1F
| 16A|

L

RiZ<10 0

Proj. Cu-3x4mm?

| L-150m
|—Pr0jektuojama KAgl

|

| Detali komercinés |

| apskaitos spintos |

| schema pateikta |

| Sviesoforo Nr. 1 |
laikino elektros

| |
jvado Vytauto g.,

| Garliava, Kaunorr. |

| sav. jrengimo |

| projekte |

Peréja Nr. 2 kelyje Nr. 130 ties 6,866 km
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|

| Detali komercinés |

| apskaitos spintos |
schema pateikta

| |
Sviesoforo Nr. 2

| |

| laikino elektros |
jvado Vytauto g.,

| Garliava, Kauno r. |

| sav. jrengimo |

| projekte |

Peréja Nr. 4 kelyje Nr. 130 ties 9,111 km

Sviesofory
valdymo
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(3kW)
r— "
| |
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| 16A|

L
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Peréja Nr. 3 kelyje Nr. 130 ties 7,660 km | >t spalviniat zymejimat

E Projektuojami jrenginiai

Sviesofory
valdymo E Esami arba kituose projektuose
spinta numatyti jrenginiai
(3kW)
r— 7
| |
| 1F
| 16A|
L
Rz<10 Q
Proj. Cu-3x4mm?

- i ~ L-44,0m
|—Pr0jektuojama KAgl

|

| Detali komercinés |
| apskaitos spintos |
| schema pateikta |
| Sviesoforo Nr. 3 |
| laikino elektros |

jvado Vytauto g.,

| Garliava, Kaunorr. |
| sav. jrengimo |
| projekte |

2024-07 Statybai

Proj. Cu-3x4mm? LAIDA

ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

L L ~ L-6,0m KVAL.

|—Pr0'ektuo'ama }‘(Ag|
oo |
| Detali komercinés |
apskaitos spintos
| |
| schema pateikta |
Sviesoforo Nr. 4
| |
| laikino elektros |
| jvado Vytauto g., |
Garliava, Kauno r.

| sav. jrengimo |
| projekte |
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km, 7,66 km, 9,111 km, 9,321 km, 9,704 km, 10,054 km, 10,295 km ir 10,563 km
paprastojo remonto, atnaujinant pésciyjy peréjas, aprasas
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Peréja Nr. 5 kelyje Nr. 130 ties 9,321 km
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Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai.
Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos), elektroniniy rysiy
(telekomunikaciju), apsauginés signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo, procesy

valdymo ir automatizacijos.

J)l [sduotas 2019 m. geguzés 17 d.
~ Pirma karta isduotas 2015 m. kovo 10 d.
S

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt



AB ,Energijos .
skirstymo operatorius”

eso

Parengta: 2024-05-10,
PRIJUNGIMO SALYGOS TERMINUOTAM ELEKTROS Galioja iki: 2025-05-10

IRENGINIY PRIJUNGIMUI NR. TER24-41087

Klientas: Akciné bendrové "Via Lietuva"

Kliento kontaktiniai duomenys: Kauno g. 22-202, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37060293509,
projektai@srp.It

Objekto pavadinimas: Kryptinis apSvietimas

Objekto adresas: Garliavos pl. -, Naugardiskés k., Garliavos apylinkiy sen., Kauno r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N2441087

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Mato Leistinoji naudoti galia _Atv_ado_ tipas_
vnt. (trifazis/vienfazis)
Esama leistinoji naudoti galia kW -
Nauja leistinoji naudoti galia kW 3 Vienfazis
Visa leistinoji naudoti galia kW 3 Vienfazis

Komercines apskaitos spintos spalva:

1. Sios prijungimo salygos terminuotam elektros jrenginiy prijungimui i§duodamos Kliento
objekto, esancio Garliavos pl. -, Naugardiskés k., Garliavos apylinkiy sen., Kauno r. sav., prijungimui
prie AB "Energijos skirstymo operatoriaus" skirstomyjy tinkly. Objekto terminuotam prijungimui
parinktas optimalus taskas atsizvelgiant j techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinkly nuosavybés riba nustatyta:
ant kabelio (atvado), pakloto i komercinés apskaitos spintos (KAS) j savininko objekto vidaus elektros
tinklg, prijungimo gnybty.

3. Kliento veiksmai jgyvendinant prijungimo salygas terminuotam elektros jrenginiy prijungimui:

3.1. UzZsisakykite elektros jrenginiy prijungimo projekta (pasirinkite nepriklausomg reikiama kvalifikacija
turinCig projektavimo jmone) pagal Siy prijungimo sglygy techninius sprendinius.

3.2. Parengus projektg (skaitmenine versijg) ir pasiraSius ,InZineriniy tinkly projektavimo
sutartj” https://www.eso.It/lt/eso-partneriams/projektuotojams 2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-
projektavimo-sutartis.html kaip lydin€ius dokumentus pateikite per https://www.eso.lt/It/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.htmil.

3.3. Susipazinkite su laikiny (terminuoty) elektros jrenginiy prijungimo prie Bendrovés tinkly paslaugos
sutartimi  ir sumokékite jmokg. Atlikti apmokeéjimg galite prisijunge Bendroves savitarnoje
www.eso.lt/savitarna, skiltyje ,ParaiSkos®.

3.4. Pasirinkite ir uzsisakykite reikiamg kvalifikacijg turin€ig jmone/elektrikg (kvalifikacijg turinCig
jmone/elektrikg galite pasirinkti savarankiSkai arba iS Bendrovés pateikiamo partneriy portalo saraso
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos 1723/varzu-matavimas), kuri (-s) atliks Jusy vidaus elektros
instaliacijos (toliau - jvado) iki nuosavybés ribos su Bendrove jrengima/patikrinima, kaip turi bati
paruostas elektros jvadas rasite = www.eso.lt/It/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-
valdyma/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu ,1. 3 Elektros apskaity
jrenginiy jrengimo atmintiné (ESO ir kliento rangovams)®. Prijungimo sglygy dokumento kopijg praSome

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

Ikainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It




AB ,Energijos .
skirstymo operatorius”

eso

pateikti JUsy pasirinktai kvalifikacijg turin€iai jmonei/elektrikui, kuri (-s) atlikus (-es) darbus turés pateikti
Elektros energetikos jrenginiy techninés biklés patikrinimo aktg (toliau - Rangovo aktas) patvirtinancio
Jusy objekto vidaus elektros tinklo jrengimo kokybe. Rangovo aktg Jusy pasirinkta jmoné pateiks per
www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.

3.5. Apskaitos prietaisg jrengsime po to, kai pasirasysite sutartj su pasirinktu elektros energijos tiekéju.

3.6. Svarbi informacija:

3.6.1. Terminuotas (laikinas) elektros jrenginiy prijungimas galioja 12 mety nuo prijungimo paslaugos
sutarties apmokeéjimo dienos.

3.6.2. Kliento terminuoty (laikiny) elektros jrenginiy prijungimo darbus, pagal 4 (AB ,Energijos
skirstymo operatorius“ veiksmai jgyvendinant objekto prijungimg) prijungimo salygy punktg ikKi
nuosavybeés ir turto eksploatavimo ribos atliks Bendrové.

3.6.3. Pasibaigus objekto elektros energijos pirkimo-pardavimo (persiuntimo) paslaugos sutarciai
Bendrové atlieka terminuoty (laikiny) kliento elektros jrenginiy atjungimo paslauga. Klientui nuosavybés
teise, priklausancius terminuotus (laikinus) elektros jrenginius ir tinklus turi iSmontuoti asmeninémis
léSomis.

3.6.4. Pasikeitus poreikiui, Bendrovés savitarnoje www.eso.lt/savitarna pateikite naujg paraiska.
Bendrové gavusi naujg paraiSkg parengs ir iSduos naujas prijungimo salygas.

3.6.5. Norédami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamadcius, kad
darby atlikimui reikés nuimti ir uzdéti apskaitos prietaiso plomba, pries fiziniy darby pradzig susijusig su
plomby nuémimu, turite informuoti Bendrove tel. +370 697 61852, kad nuimate plombg. UZbaigus visus
vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. +370 697 61852, kad
Bendrovés darbuotojai apskaitos prietaisg uzplombuoty. Daugiau informacijos skaitykite
www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-

plomba .

4. AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:

4.1. Laisvai klientui ir Bendrovei prieinamoje vietoje jrengti komercinés apskaitos spintg (toliau - KAS)
su vienfaziu ,C* charakteristikos 16 A automatiniu jungikliu ir elektros energijos apskaitos skaitikliu.

4.2. KAS prijungti nuo transformatorinés MT-1554 Zemos jtampos skirstyklos laisvos prijungimo
grupés. Prijungimui jrengti ne mazesnio kaip 70 mm? skerspjavio kabeliy linijg.

4.3. Transformatorinés MT-1554 Zemos jtampos prijungimo grupéje jrengti saugikliy/kirtikliy blokg su
saugikliais.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo
operatorius” savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius® teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.|t.

Skambuciai apmokestinami pagal Jusy pasirinkto rySio operatoriaus taikomg tarifg ar mokéjimo plana.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

Ikainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It
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Parengta: 2024-06-07,
PRIJUNGIMO SALYGOS TERMINUOTAM ELEKTROS Galioja iki: 2025-06-07

IRENGINIY PRIJUNGIMUI NR. TER24-51995

Klientas: Akciné bendrové "Via Lietuva"

Kliento kontaktiniai duomenys: Kauno g. 22-202, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37060293509,
projektai@srp.It

Objekto pavadinimas: Kryptinis apSvietimas

Objekto adresas: Vytauto g. -, TeleiCiy k., Garliavos apylinkiy sen., Kauno r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N2451995

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Mato Leistinoji naudoti galia _Atv_ado_ tipas_
vnt. (trifazis/vienfazis)
Esama leistinoji naudoti galia kW -
Nauja leistinoji naudoti galia kW 3 Vienfazis
Visa leistinoji naudoti galia kW 3 Vienfazis

Komercines apskaitos spintos spalva:

1. Sios prijungimo salygos terminuotam elektros jrenginiy prijungimui i§duodamos Kliento
objekto, esancio Vytauto g. -, Teleiiy k., Garliavos apylinkiy sen., Kauno r. sav., prijungimui prie AB
"Energijos skirstymo operatoriaus" skirstomyjy tinkly. Objekto terminuotam prijungimui parinktas
optimalus taskas atsizvelgiant j techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybeés ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinkly nuosavybés riba nustatyta:
ant kabelio (atvado), pakloto i komercinés apskaitos spintos (KAS) j savininko objekto vidaus elektros
tinklg, prijungimo gnybty.

3. Kliento veiksmai jgyvendinant prijungimo salygas terminuotam elektros jrenginiy
prijungimui:

3.1. Susipazinkite su terminuoty (laikiny) elektros jrenginiy prijungimo prie Bendrovés tinkly paslaugos
sutartimi ir sumokékite jmoka. Atlikti apmokéjimg galite prisijunge Bendrovés savitarnoje
www.eso.lt/savitarna, skiltyje ,ParaiSkos®.

3.2. Pasirinkite ir uZsisakykite reikiamg kvalifikacijg turin€ig jmone/elektrikg (kvalifikacijg turinCig
jmone/elektrikg galite pasirinkti savarankiskai arba i§ Bendrovés pateikiamo partneriy portalo sgraso
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos 1723/varzu-matavimas), kuri (-s) atliks Jasy vidaus elektros
instaliacijos (toliau - jvado) iki nuosavybés ribos su Bendrove jrengima/patikrinima, kaip turi bdati
paruoStas elektros jvadas rasite www.eso.lt/It/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-
valdyma/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu ,1. 3 Elektros apskaity
jrenginiy jrengimo atmintiné (ESO ir kliento rangovams)*“. Prijungimo salygy dokumento kopijg praSome
pateikti JUsy pasirinktai kvalifikacijg turin€iai jmonei/elektrikui, kuri (-s) atlikus (-es) darbus turés pateikti
Elektros energetikos jrenginiy techninés biklés patikrinimo aktg (toliau - Rangovo aktas) patvirtinancio
Jusy objekto vidaus elektros tinklo jrengimo kokybe. Rangovo aktg Jusy pasirinkta jmoné pateiks per
www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.

3.3. Apskaitos prietaisg jrengsime po to, kai pasirasysite sutartj su pasirinktu elektros energijos tiekéju.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

Ikainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It
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3.4. Svarbi informacija:

3.4.1. Terminuotas (laikinas) elektros jrenginiy prijungimas galioja 99 mety nuo prijungimo paslaugos
sutarties apmokeéjimo dienos.

3.4.2. Kliento terminuoty (laikiny) elektros jrenginiy prijungimo darbus, pagal 4 (AB ,Energijos
skirstymo operatorius“ veiksmai jgyvendinant objekto prijungimg) prijungimo salygy punktg ikKi
nuosavybeés ir turto eksploatavimo ribos atliks Bendrove.

3.4.3. Pasibaigus objekto elektros energijos pirkimo-pardavimo (persiuntimo) paslaugos sutarciai
Bendroveé atlieka terminuoty (laikiny) kliento elektros jrenginiy atjungimo paslaugg. Klientui nuosavybés
teise, priklausancius terminuotus (laikinus) elektros jrenginius ir tinklus turi iSmontuoti asmeninémis
[éSomis.

3.4.4. Pasikeitus poreikiui, Bendrovés savitarnoje www.eso.lt/savitarna pateikite naujg paraiska.
Bendrové gavusi naujg paraiSkg parengs ir iSduos naujas prijungimo saglygas.

3.4.5. Norédami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamadcius, kad
darby atlikimui reikés nuimti ir uzdéti apskaitos prietaiso plomba, pries fiziniy darby pradzig susijusig su
plomby nuémimu, turite informuoti Bendrove tel. +370 697 61852, kad nuimate plombg. UZbaigus visus
vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. +370 697 61852, kad
Bendrovés darbuotojai apskaitos prietaisg uzplombuoty. Daugiau informacijos skaitykite
www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-

plomba .

4. AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:

4.1. Esama kabeliy spintg KS-100214 i$ transformatorinés Tr-747 pakeisti j komercinés apskaitos
spintg su tranzitine dalimi (toliau - KS/KAS). KS/KAS prijungti esamu atvadu. Naujame KS/KAS jrengti:
4.1.1. vienfazj ,C“ charakteristikos 16 A automatinj jungiklj ir elektros energijos apskaitos prietaisg
paraisSka pateikusio Kliento prijungimui;

4.2. Esamas 0,4 kV elektros kabeliy linijas perjungti j naujg KS/KAS.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

Ikainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It
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5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo
operatorius” savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius® teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetaingje, kurig rasite www.eso.t.

Skambuciai apmokestinami pagal JUsy pasirinkto rySio operatoriaus taikoma tarifg ar mokéjimo plana.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

Ikainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It



AB ,Energijos .
skirstymo operatorius”

eso

Parengta: 2024-05-13,
PRIJUNGIMO SALYGOS TERMINUOTAM ELEKTROS Galioja iki: 2025-05-13

|IRENGINIY PRIJUNGIMUI NR. TER24-41093

Klientas: Akciné bendrové "Via Lietuva"

Kliento kontaktiniai duomenys: Kauno g. 22-202, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37060293509,
projektai@srp.It

Objekto pavadinimas: Kryptinis apSvietimas

Objekto adresas: Vytauto g. -, TeleiCiy k., Garliavos apylinkiy sen., Kauno r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N2441093

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Mato Leistinoji naudoti galia _Atv_ado_ tipas_
vnt. (trifazis/vienfazis)
Esama leistinoji naudoti galia kW -
Nauja leistinoji naudoti galia kW 3 Vienfazis
Visa leistinoji naudoti galia kW 3 Vienfazis

Komercines apskaitos spintos spalva:

1. Sios prijungimo salygos terminuotam elektros jrenginiy prijungimui i§duodamos Kliento
objekto, esancio Vytauto g. -, Teleiiy k., Garliavos apylinkiy sen., Kauno r. sav., prijungimui prie AB
"Energijos skirstymo operatoriaus" skirstomyjy tinkly. Objekto terminuotam prijungimui parinktas
optimalus taskas atsizvelgiant j techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybeés ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinkly nuosavybés riba nustatyta:
ant kabelio (atvado), pakloto i komercinés apskaitos spintos (KAS) j savininko objekto vidaus elektros
tinklg, prijungimo gnybty.

3. Kliento veiksmai jgyvendinant prijungimo salygas terminuotam elektros jrenginiy
prijungimui:

3.1. Terminuotam (laikinam) elektros jrenginiy prijungimui turite parengti supaprastintg elektros tinklo
(nuo nuosavybés ir turto eksploatavimo ribos su Bendrove) projektg (schemg - plang) ir suderinti su
Bendrove bei kitomis suinteresuotomis pusémis (jstaigomis, organizacijomis, asmenimis). Projekte
(schemoje - plane) turi bdti nurodyta abonentiné elektros tinklo dalis su prijungiamo tinklo
apsauganciais elementais, jrenginiais bei prijungiamais laidininkais (nurodant laidininko tipg, skerspjivj
bei ilgj) iki abonentinés apskaitos spintos, kurioje bus jrengtas Bendrovés elektros apskaitos prietaisas.
Jeigu nuosavybés ir turto eksploatavimo riba su Bendrove numatoma vidutinés jtampos tinkle,
papildomai turi bati nurodyti jrenginiai, kuriais gali biti komutuojamas Bendrovés skirstomasis elektros
tinklas. Projektas (schema - planas) turi bati parengtas vadovaujantis Elektros jrenginiy jrengimo
taisyklémis. Dél projekto (schemos - plano) parengimo galite kreiptis | reikiamg kvalifikacijg turinCias
projektavimo jmones. Parengus projektg (skaitmenine versijg), jj pateikite https://www.eso.lt/It/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html.

3.2. Pasirinkite ir uzsisakykite reikiamg kvalifikacijg turin€ig jmone/elektrikg (kvalifikacijg turinCig
jmone/elektrikg galite pasirinkti savarankiSkai arba iS Bendrovés pateikiamo partneriy portalo saraso
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos 1723/varzu-matavimas), kuri (-s) atliks Jlsy vidaus elektros

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

Ikainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It
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instaliacijos (toliau - jvado) iki nuosavybés ribos su Bendrove jrengima/patikrinima, kaip turi bdati
paruosStas elektros jvadas rasite www.eso.lt/It/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-
valdyma/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu ,1. 3 Elektros apskaity
jrenginiy jrengimo atmintiné (ESO ir kliento rangovams)*“. Prijungimo salygy dokumento kopijg praSome
pateikti JUsy pasirinktai kvalifikacijg turin€iai jmonei/elektrikui, kuri (-s) atlikus (-es) darbus turés pateikti
Elektros energetikos jrenginiy techninés biklés patikrinimo aktg (toliau - Rangovo aktas) patvirtinancio
Jusy objekto vidaus elektros tinklo jrengimo kokybe. Rangovo aktg Jusy pasirinkta jmoné pateiks per
www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.

3.3. Pateikus Rangovo aktg susipazinkite su terminuoty (laikiny) elektros jrenginiy prijungimo prie
Bendrovés tinkly paslaugos sutartimi (toliau - Sutartis) ir atlikite prijungimo jmokag (preliminarios
prijungimo jmokos sumokéjimas yra laikomas sutarties pasiraSymu, todél papildomai sutarties
pasiraSinéti  nebereikia).  Atlikti apmokéjimg galite  prisijunge Bendrovés  savitarnoje
www.eso.lt/savitarna, skiltyje ,ParaiSkos®.

3.4. PasiraSykite elektros tiekimo sutartj su pasirinktu nepriklausomu elektros energijos tiekéju ir
apmokeékite uz elektros jrenginiy prijungimo/atjungimo paslaugg pagal Jums pateiktg iSankstinio
mokéjimo sgskaita.

3.5. Apskaitos prietaisg jrengsime, kai apmokésite iSankstine saskaitg uz elektros jrenginiy
prijungimo/atjungimo paslauga.

3.6. Svarbi informacija:

3.6.1. Terminuotas (laikinas) elektros jrenginiy prijungimas galioja 12 mety nuo prijungimo paslaugos
sutarties apmokeéjimo dienos.

3.6.2. Kliento terminuoty (laikiny) elektros jrenginiy prijungimo darbus, pagal 4 (AB ,Energijos
skirstymo operatorius“ veiksmai jgyvendinant objekto prijungimg) prijungimo salygy punktg ikKi
nuosavybeés ir turto eksploatavimo ribos atliks Bendrové.

3.6.3. Pasibaigus objekto elektros energijos pirkimo-pardavimo (persiuntimo) paslaugos sutarciai
Bendrové atlieka terminuoty (laikiny) kliento elektros jrenginiy atjungimo paslauga. Klientui nuosavybés
teise, priklausancius terminuotus (laikinus) elektros jrenginius ir tinklus turi iSmontuoti asmeninémis
léSomis.

3.6.4. Pasikeitus poreikiui, Bendrovés savitarnoje www.eso.lt/savitarna pateikite naujg paraiska.
Bendrové gavusi naujg paraiSkg parengs ir iSduos naujas prijungimo salygas.

3.6.5. Norédami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamadcius, kad
darby atlikimui reikés nuimti ir uzdéti apskaitos prietaiso plomba, pries fiziniy darby pradzig susijusig su
plomby nuémimu, turite informuoti Bendrove tel. +370 697 61852, kad nuimate plombg. UZbaigus visus
vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. +370 697 61852, kad
Bendrovés darbuotojai apskaitos prietaisg uzplombuoty. Daugiau informacijos skaitykite
www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-

plomba .

4. AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:

4.1. Ant esamos zemos jtampos oro linijos L-200, prijungtos nuo transformatorinés G-1559 atramos Nr.
200/10 jrengti komercine(-és) apskaitos spintg (toliau - KAS) su vienfaziu ,C* charakteristikos 16 A
automatiniu jungikliu ir elektros energijos apskaitos skaitikliu.

4.2. KAS prijungti nuo esamos oro linijos laidy jrengiant 16 mm? skerspjavio kabeliy linijg.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

Ikainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It
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5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo
operatorius” savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius® teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetaingje, kurig rasite www.eso.t.

Skambuciai apmokestinami pagal JUsy pasirinkto rySio operatoriaus taikoma tarifg ar mokéjimo plana.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

Ikainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It
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Klienty aptarnavimas
Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*

Nemokama elektros sutrikimy linija 1852
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804
Svetainé www.eso.lt

*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano
ikainius

Imonés rekvizitai

AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Aguony g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva
El p. info@eso.It

Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas V| Registry centras
E. pristatymas 304151376

Bendrove tvarko Jasy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréztais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.lt



AB ,Energijos .
skirstymo operatorius”

eso

Parengta: 2024-06-11,
PRIJUNGIMO SALYGOS TERMINUOTAM ELEKTROS Galioja iki: 2025-06-11

|IRENGINIY PRIJUNGIMUI NR. TER24-51999

Klientas: Akciné bendrové "Via Lietuva"

Kliento kontaktiniai duomenys: Kauno g. 22-202, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37060293509,
projektai@srp.lt

Objekto pavadinimas: Kryptinis apSvietimas Nr. 4

Objekto adresas: Vytauto g. -, Garliava, Kauno r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N2451999

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Mato Leistinoji naudoti galia _Atv_ado_ tipas_
vnt. (trifazis/vienfazis)
Esama leistinoji naudoti galia kW -
Nauja leistinoji naudoti galia kW 3 Vienfazis
Visa leistinoji naudoti galia kW 3 Vienfazis
Komercines apskaitos spintos spalva:

1. Sios prijungimo salygos terminuotam elektros jrenginiy prijungimui i§duodamos Kliento
objekto, esangio Vytauto g. -, Garliava, Kauno r. sav., prijungimui prie AB "Energijos skirstymo
operatoriaus" skirstomyjy tinkly. Objekto terminuotam prijungimui parinktas optimalus taskas
atsizvelgiant j techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybeés ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinkly nuosavybés riba nustatyta:
ant kabelio (jvado), pakloto i§ komercinés apskaitos spintoje su tranzitine dalimi (KS/KAS) j savininko
objekto vidaus elektros tinklg, prijungimo gnybty.

3. Kliento veiksmai jgyvendinant prijungimo salygas terminuotam elektros jrenginiy
prijungimui:

3.1. Uzsisakykite elektros jrenginiy prijungimo projektg (pasirinkite nepriklausoma reikiamg kvalifikacijg
turinCig projektavimo jmone) pagal Siy prijungimo sglygy techninius sprendinius.

3.2. Parengus projektg (skaitmenine versijg) ir pasiraSius ,Inzineriniy tinkly projektavimo
sutartj” https://www.eso.It/It/eso-partneriams/projektuotojams 2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-
projektavimo-sutartis.html kaip lydinCius dokumentus pateikite per https://www.eso.lt/It/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html.

3.3. Susipazinkite su laikiny (terminuoty) elektros jrenginiy prijungimo prie Bendrovés tinkly paslaugos
sutartimi  ir sumokékite jmokg. Atlikti apmokéjimg galite prisijunge Bendrovés savitarnoje
www.eso.lt/savitarna, skiltyje ,Paraiskos".

3.4. Pasirinkite ir uzsisakykite reikiamg kvalifikacijg turin€ig jmone/elektrikg (kvalifikacijg turinCig
jmone/elektrikg galite pasirinkti savaranki$kai arba i§ Bendrovés pateikiamo partneriy portalo sgraso
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos 1723/varzu-matavimas), kuri (-s) atliks Jusy vidaus elektros
instaliacijos (toliau - jvado) iki nuosavybés ribos su Bendrove jrengima/patikrinimg, kaip turi bdati
paruostas elektros jvadas rasite = www.eso.lt/It/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-
valdymal/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu ,1. 3 Elektros apskaity

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

Ikainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It




AB ,Energijos .
skirstymo operatorius”
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jrenginiy jrengimo atmintiné (ESO ir kliento rangovams)®. Prijungimo saglygy dokumento kopijg praSome
pateikti Jusy pasirinktai kvalifikacijg turinciai jmonei/elektrikui, kuri (-s) atlikus (-es) darbus turés pateikti
Elektros energetikos jrenginiy techninés bliklés patikrinimo aktg (toliau - Rangovo aktas) patvirtinancio
Jusy objekto vidaus elektros tinklo jrengimo kokybe. Rangovo aktg Jusy pasirinkta jmoné pateiks per
www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.

3.5. Apskaitos prietaisg jrengsime po to, kai pasirasysite sutartj su pasirinktu elektros energijos tiekeju.

3.6. Svarbi informacija:

3.6.1. Terminuotas (laikinas) elektros jrenginiy prijungimas galioja 99 mety nuo prijungimo paslaugos
sutarties apmokéjimo dienos.

3.6.2. Kliento terminuoty (laikiny) elektros jrenginiy prijungimo darbus, pagal 4 (AB ,Energijos skirstymo
operatorius“ veiksmai jgyvendinant objekto prijungimg) prijungimo salygy punktg iki nuosavybés ir turto
eksploatavimo ribos atliks Bendrove.

3.6.3. Pasibaigus objekto elektros energijos pirkimo-pardavimo (persiuntimo) paslaugos sutarciai
Bendrove atlieka terminuoty (laikiny) kliento elektros jrenginiy atjungimo paslaugga. Klientui nuosavybés
teise, priklausancius terminuotus (laikinus) elektros jrenginius ir tinklus turi iSmontuoti asmeninémis
|éSomis.

3.6.4. Pasikeitus poreikiui, Bendrovés savitarnoje www.eso.lt/savitarna pateikite naujg paraiSka.
Bendroveé gavusi naujg paraiSkg parengs ir iSduos naujas prijungimo salygas.

3.6.5. Norédami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamacius, kad
darby atlikimui reikés nuimti ir uzdéti apskaitos prietaiso plomba, prie$ fiziniy darby pradzig susijusig su
plomby nuémimu, turite informuoti Bendrove tel. +370 697 61852, kad nuimate plombg. Uzbaigus visus
vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. +370 697 61852, kad
Bendrovés darbuotojai apskaitos prietaisg uzplombuoty. Daugiau informacijos skaitykite
www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-

plomba .

4. AB ,,Energijos skirstymo operatorius” veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:

4.1. Laisvai klientui ir Bendrovei prieinamoje vietoje jrengti komercinés apskaitos spintg (toliau - KAS)
su vienfaziu ,C* charakteristikos 16 A automatiniu jungikliu ir elektros energijos apskaitos skaitikliu.

4.2. KAS prijungti nuo esamos oro linijos L-100 laidy, prijungty nuo transformatorinés G-1562 atramos
Nr. 101/3. Prijungimui jrengti ne mazesnio kaip 35 mm? skerspjavio kabeliy linijg.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

Ikainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It
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5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo
operatorius” savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius® teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetaingje, kurig rasite www.eso.t.

Skambuciai apmokestinami pagal JUsy pasirinkto rySio operatoriaus taikoma tarifg ar mokéjimo plana.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

Ikainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It



AB ,Energijos .
skirstymo operatorius”

eso

Parengta: 2024-05-10,
PRIJUNGIMO SALYGOS TERMINUOTAM ELEKTROS Galioja iki: 2025-05-10

IRENGINIY PRIJUNGIMUI NR. TER24-41096

Klientas: Akciné bendrové "Via Lietuva"

Kliento kontaktiniai duomenys: Kauno g. 22-202, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37060293509,
projektai@srp.It

Objekto pavadinimas: Kryptinis apSvietimas

Objekto adresas: Vytauto g. -, Garliava, Kauno r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N2441096

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Mato Leistinoji naudoti galia _Atv_ado_ tipas_
vnt. (trifazis/vienfazis)
Esama leistinoji naudoti galia kW -
Nauja leistinoji naudoti galia kW 3 Vienfazis
Visa leistinoji naudoti galia kW 3 Vienfazis

Komercines apskaitos spintos spalva:

1. Sios prijungimo salygos terminuotam elektros jrenginiy prijungimui i§duodamos Kliento
objekto, esangio Vytauto g. -, Garliava, Kauno r. sav., prijungimui prie AB "Energijos skirstymo
operatoriaus" skirstomyjy tinkly. Objekto terminuotam prijungimui parinktas optimalus taskas
atsizvelgiant j techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybeés ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinkly nuosavybés riba nustatyta:
ant kabelio (atvado), pakloto iS5 komercinés apskaitos spintos (KAS) j savininko objekto vidaus elektros
tinklg, prijungimo gnybty.

3. Kliento veiksmai jgyvendinant prijungimo salygas terminuotam elektros jrenginiy prijungimui:

3.1. UzZsisakykite elektros jrenginiy prijungimo projekta (pasirinkite nepriklausomg reikiama kvalifikacija
turinCig projektavimo jmone) pagal Siy prijungimo sglygy techninius sprendinius.

3.2. Parengus projektg (skaitmenine versijg) ir pasiraSius ,Inzineriniy tinkly projektavimo

sutartj* https://www.eso.It/It/eso-partneriams/projektuotojams 2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-
projektavimo-sutartis.html kaip lydin€ius dokumentus pateikite per https://www.eso.lt/It/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.htmil.

3.3. Susipazinkite su laikiny (terminuoty) elektros jrenginiy prijungimo prie Bendrovés tinkly paslaugos
sutartimi ir sumokeékite jmoka. Atlikti apmokéjimg galite prisijunge Bendrovés savitarnoje
www.eso.lt/savitarna, skiltyje ,ParaiSkos®.

3.4. Pasirinkite ir uzsisakykite reikiamg kvalifikacijg turin€ig jmone/elektrikg (kvalifikacijg turinCig
jmone/elektrikg galite pasirinkti savarankiskai arba i§ Bendrovés pateikiamo partneriy portalo sgraso
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos 1723/varzu-matavimas), kuri (-s) atliks Jlsy vidaus elektros
instaliacijos (toliau - jvado) iki nuosavybés ribos su Bendrove jrengima/patikrinima, kaip turi bati
paruostas elektros jvadas rasite www.eso.lt/It/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-
valdyma/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu ,1. 3 Elektros apskaity
jrenginiy jrengimo atmintiné (ESO ir kliento rangovams)®. Prijungimo sglygy dokumento kopijg praSome

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

Ikainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It




AB ,Energijos .
skirstymo operatorius”
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pateikti Jusy pasirinktai kvalifikacijg turinciai jmonei/elektrikui, kuri (-s) atlikus (-es) darbus turés pateikti
Elektros energetikos jrenginiy techninés buklés patikrinimo aktg (toliau - Rangovo aktas) patvirtinancio
Jusy objekto vidaus elektros tinklo jrengimo kokybe. Rangovo aktg Jusy pasirinkta jmoné pateiks per
www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.

3.5. Apskaitos prietaisg jrengsime po to, kai pasirasysite sutartj su pasirinktu elektros energijos tiekéju.

3.6. Svarbi informacija:

3.6.1. Terminuotas (laikinas) elektros jrenginiy prijungimas galioja 99 mety nuo prijungimo paslaugos
sutarties apmokeéjimo dienos.

3.6.2. Kliento terminuoty (laikiny) elektros jrenginiy prijungimo darbus, pagal 4 (AB ,Energijos
skirstymo operatorius“ veiksmai jgyvendinant objekto prijungimg) prijungimo salygy punktg ikKi
nuosavybeés ir turto eksploatavimo ribos atliks Bendrové.

3.6.3. Pasibaigus objekto elektros energijos pirkimo-pardavimo (persiuntimo) paslaugos sutarciai
Bendrové atlieka terminuoty (laikiny) kliento elektros jrenginiy atjungimo paslauga. Klientui nuosavybés
teise, priklausancius terminuotus (laikinus) elektros jrenginius ir tinklus turi iSmontuoti asmeninémis
léSomis.

3.6.4. Pasikeitus poreikiui, Bendrovés savitarnoje www.eso.lt/savitarna pateikite naujg paraiska.
Bendrové gavusi naujg paraiSkg parengs ir iSduos naujas prijungimo salygas.

3.6.5. Norédami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamacius, kad
darby atlikimui reikés nuimti ir uzdéti apskaitos prietaiso plomba, prie$ fiziniy darby pradzig susijusig su
plomby nuémimu, turite informuoti Bendrove tel. +370 697 61852, kad nuimate plomba. UZbaigus visus
vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. +370 697 61852, kad
Bendrovés darbuotojai apskaitos prietaisg uzplombuoty. Daugiau informacijos skaitykite
www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-

plomba .

4. AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:

4.1. Laisvai Klientui ir Bendrovei prieinamoje vietoje jrengti komercinés apskaitos spintg (toliau-KAS) su
vienfaziu ,C“ charakteristikos 16 A automatiniu jungikliu.

4.2. KAS prijungti nuo esamos komercinés apskaitos spintos su tranzitine dalimi KS-83171 i§
transformatorinés G-1562 laisvos prijungimo grupéje Nr. 2. Prijungimui jrengti ne maZesnio kaip 35
mm? skerspjavio kabeliy linijg.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo
operatorius” savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius® teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.|t.

Skambuciai apmokestinami pagal Jusy pasirinkto rySio operatoriaus taikomg tarifg ar mokéjimo plana.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

Ikainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It
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Parengta: 2024-06-18,
PRIJUNGIMO SALYGOS TERMINUOTAM ELEKTROS Galioja iki: 2025-06-18

IRENGINIY PRIJUNGIMUI NR. TER24-52002

Klientas: Akciné bendrové "Via Lietuva"

Kliento kontaktiniai duomenys: Kauno g. 22-202, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37067824749,
projektai@srp.It

Objekto pavadinimas: Sviesoforas Nr. 7

Objekto adresas: Vytauto g. -, Garliava, Kauno r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N2452002

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Mato Leistinoji naudoti galia _Atv_ado_ tipas_
vnt. (trifazis/vienfazis)
Esama leistinoji naudoti galia kW -
Nauja leistinoji naudoti galia kW 3 Vienfazis
Visa leistinoji naudoti galia kW 3 Vienfazis

Komercines apskaitos spintos spalva:

1. Sios prijungimo salygos terminuotam elektros jrenginiy prijungimui i§duodamos Kliento
objekto, esanlio Vytauto g. -, Garliava, Kauno r. sav., prijungimui prie AB "Energijos skirstymo
operatoriaus" skirstomyjy tinkly. Objekto terminuotam prijungimui parinktas optimalus taskas
atsizvelgiant j techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybeés ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinkly nuosavybés riba nustatyta:
oro linijos atramoje ant savininko atvado prijungimo prie oro linijos gnybty.

3. Kliento veiksmai jgyvendinant prijungimo salygas terminuotam elektros jrenginiy
prijungimui:

3.1. Susipazinkite su terminuoty (laikiny) elektros jrenginiy prijungimo prie Bendrovés tinkly paslaugos
sutartimi ir sumokékite jmokag. Atlikti apmokéjimg galite prisijunge Bendrovés savitarnoje
www.eso.lt/savitarna, skiltyje ,ParaiSkos®.

3.2. Pasirinkite ir uzsisakykite reikiamg kvalifikacijg turinCig jmone/elektrikg (kvalifikacijg turinCig
jmone/elektrikg galite pasirinkti savarankiskai arba i§ Bendrovés pateikiamo partneriy portalo sgraso
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos 1723/varzu-matavimas), kuri (-s) atliks Jasy vidaus elektros
instaliacijos (toliau - jvado) iki nuosavybés ribos su Bendrove jrengima/patikrinima, kaip turi bdati
paruosStas elektros jvadas rasite www.eso.lt/It/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-
valdyma/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu ,1. 3 Elektros apskaity
jrenginiy jrengimo atmintiné (ESO ir kliento rangovams)“. Prijungimo salygy dokumento kopijg praSome
pateikti JUsy pasirinktai kvalifikacijg turin€iai jmonei/elektrikui, kuri (-s) atlikus (-es) darbus turés pateikti
Elektros energetikos jrenginiy techninés biklés patikrinimo aktg (toliau - Rangovo aktas) patvirtinancio
Jusy objekto vidaus elektros tinklo jrengimo kokybe. Rangovo aktg Jusy pasirinkta jmoné pateiks per
www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.

3.3. Apskaitos prietaisg jrengsime po to, kai pasirasysite sutartj su pasirinktu elektros energijos tiekéju.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Informacija klientams Tel. +370 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
“Numeris apmokestinamas pagal kliento rySio Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
operatoriaus plano jkainius. El. p. info@eso.lt

Tel. (8 5) 277 7524 Juridinio asmens kodas 304151376
Faks. (8 5) 277 7514 PVM kodas: LT100009860612

El. p.: info@eso.It Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It




AB ,Energijos .
skirstymo operatorius”
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3.4. Svarbi informacija:

3.4.1. Terminuotas (laikinas) elektros jrenginiy prijungimas galioja 99 mety nuo prijungimo paslaugos
sutarties apmokejimo dienos.

3.4.2. Kliento terminuoty (laikiny) elektros jrenginiy prijungimo darbus, pagal 4 (AB ,Energijos
skirstymo operatorius® veiksmai jgyvendinant objekto prijungimg) prijungimo salygy punktg iki
nuosavybeés ir turto eksploatavimo ribos atliks Bendrové.

3.4.3. Pasibaigus objekto elektros energijos pirkimo-pardavimo (persiuntimo) paslaugos sutar€iai
Bendrové atlieka terminuoty (laikiny) kliento elektros jrenginiy atjungimo paslauga. Klientui nuosavybés
teise, priklausancius terminuotus (laikinus) elektros jrenginius ir tinklus turi iSmontuoti asmeninémis
léSomis.

3.4.4. Pasikeitus poreikiui, Bendrovés savitarnoje www.eso.lt/savitarna pateikite naujg paraiska.
Bendrové gavusi naujg paraiSka parengs ir iSduos naujas prijungimo salygas.

3.4.5. Norédami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamacius, kad
darby atlikimui reikés nuimti ir uzdéti apskaitos prietaiso plomba, pries fiziniy darby pradzig susijusig su
plomby nuémimu, turite informuoti Bendrove tel. +370 697 61852, kad nuimate plomba. Uzbaigus visus
vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. +370 697 61852, kad
Bendrovés darbuotojai apskaitos prietaisg uzplombuoty. Daugiau informacijos skaitykite
www.eso.It/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-

plomba .

4. AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:

4.1. Esamg komercinés apskaitos spintg KAS-70079 i$ transformatorinés G-1553 pakeisti j didesne
komercinés apskaitos spintg (toliau - KAS). KAS prijungti esamu atvadu. Naujame KAS jrengti:

4.1.1. vienfazj ,C*“ charakteristikos 16 A automatinj jungiklj ir elektros energijos apskaitos prietaisg
paraisSka pateikusio Kliento prijungimui;

4.1.2. esamg (-us) automatinj (-ius) jungiklj (-ius) ir elektros energijos apskaitos prietaisg (-us) esamam
(-iems) Klientui (-ams).

4.2. Nuo naujos KAS perjungti esamo (-y) Kliento (-y) elektros jvadg (-us).

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo
operatorius” savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius® teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.|t.

Skambuciai apmokestinami pagal Jusy pasirinkto rySio operatoriaus taikomg tarifg ar mokéjimo plana.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Informacija klientams Tel. +370 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
“Numeris apmokestinamas pagal kliento rySio Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
operatoriaus plano jkainius. El. p. info@eso.lt

Tel. (8 5) 277 7524 Juridinio asmens kodas 304151376
Faks. (8 5) 277 7514 PVM kodas: LT100009860612

El. p.: info@eso.It Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It
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Parengta: 2024-05-10,
PRIJUNGIMO SALYGOS TERMINUOTAM ELEKTROS Galioja iki: 2025-05-10

|IRENGINIY PRIJUNGIMUI NR. TER24-41098

Klientas: Akciné bendrové "Via Lietuva"

Kliento kontaktiniai duomenys: Kauno g. 22-202, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37060293509,
projektai@srp.lt

Objekto pavadinimas: Kryptinis apSvietimas Nr. 2

Objekto adresas: Vytauto g. -, Garliava, Kauno r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N2441098

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Mato Leistinoji naudoti galia _Atv_ado_ tipas_
vnt. (trifazis/vienfazis)
Esama leistinoji naudoti galia kW -
Nauja leistinoji naudoti galia kW 3 Vienfazis
Visa leistinoji naudoti galia kW 3 Vienfazis

Komercines apskaitos spintos spalva:

1. Sios prijungimo salygos terminuotam elektros jrenginiy prijungimui i§duodamos Kliento
objekto, esangio Vytauto g. -, Garliava, Kauno r. sav., prijungimui prie AB "Energijos skirstymo
operatoriaus" skirstomyjy tinkly. Objekto terminuotam prijungimui parinktas optimalus taskas
atsizvelgiant j techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybeés ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinkly nuosavybés riba nustatyta:
ant kabelio (jvado), pakloto i§ komercinés apskaitos spintoje su tranzitine dalimi (KS/KAS) j savininko
objekto vidaus elektros tinklg, prijungimo gnybty.

3. Kliento veiksmai jgyvendinant prijungimo salygas terminuotam elektros jrenginiy prijungimui:

3.1. UzZsisakykite elektros jrenginiy prijungimo projekta (pasirinkite nepriklausomg reikiama kvalifikacija
turinCig projektavimo jmone) pagal Siy prijungimo sglygy techninius sprendinius.

3.2. Parengus projektg (skaitmenine versijg) ir pasiraSius ,Inzineriniy tinkly projektavimo

sutartj* https://www.eso.It/It/eso-partneriams/projektuotojams 2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-
projektavimo-sutartis.html kaip lydin€ius dokumentus pateikite per https://www.eso.lt/It/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.htmil.

3.3. Susipazinkite su laikiny (terminuoty) elektros jrenginiy prijungimo prie Bendrovés tinkly paslaugos
sutartimi ir sumokeékite jmoka. Atlikti apmokéjimg galite prisijunge Bendrovés savitarnoje
www.eso.lt/savitarna, skiltyje ,ParaiSkos®.

3.4. Pasirinkite ir uzsisakykite reikiamg kvalifikacijg turin€ig jmone/elektrikg (kvalifikacijg turinCig
jmone/elektrikg galite pasirinkti savarankiskai arba i§ Bendrovés pateikiamo partneriy portalo sgraso
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos 1723/varzu-matavimas), kuri (-s) atliks Jlsy vidaus elektros
instaliacijos (toliau - jvado) iki nuosavybés ribos su Bendrove jrengima/patikrinima, kaip turi bati
paruostas elektros jvadas rasite www.eso.lt/It/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-
valdyma/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu ,1. 3 Elektros apskaity
jrenginiy jrengimo atmintiné (ESO ir kliento rangovams)®. Prijungimo sglygy dokumento kopijg praSome

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

Ikainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It




AB ,Energijos .
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pateikti Jusy pasirinktai kvalifikacijg turinciai jmonei/elektrikui, kuri (-s) atlikus (-es) darbus turés pateikti
Elektros energetikos jrenginiy techninés buklés patikrinimo aktg (toliau - Rangovo aktas) patvirtinancio
Jusy objekto vidaus elektros tinklo jrengimo kokybe. Rangovo aktg Jusy pasirinkta jmoné pateiks per
www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.

3.5. Apskaitos prietaisg jrengsime po to, kai pasirasysite sutartj su pasirinktu elektros energijos tiekéju.

3.6. Svarbi informacija:

3.6.1. Terminuotas (laikinas) elektros jrenginiy prijungimas galioja 99 mety nuo prijungimo paslaugos
sutarties apmokeéjimo dienos.

3.6.2. Kliento terminuoty (laikiny) elektros jrenginiy prijungimo darbus, pagal 4 (AB ,Energijos
skirstymo operatorius“ veiksmai jgyvendinant objekto prijungimg) prijungimo salygy punktg ikKi
nuosavybeés ir turto eksploatavimo ribos atliks Bendrové.

3.6.3. Pasibaigus objekto elektros energijos pirkimo-pardavimo (persiuntimo) paslaugos sutarciai
Bendrové atlieka terminuoty (laikiny) kliento elektros jrenginiy atjungimo paslauga. Klientui nuosavybés
teise, priklausancius terminuotus (laikinus) elektros jrenginius ir tinklus turi iSmontuoti asmeninémis
léSomis.

3.6.4. Pasikeitus poreikiui, Bendrovés savitarnoje www.eso.lt/savitarna pateikite naujg paraiska.
Bendrové gavusi naujg paraiSkg parengs ir iSduos naujas prijungimo salygas.

3.6.5. Norédami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamacius, kad
darby atlikimui reikés nuimti ir uzdéti apskaitos prietaiso plomba, prie$ fiziniy darby pradzig susijusig su
plomby nuémimu, turite informuoti Bendrove tel. +370 697 61852, kad nuimate plomba. UZbaigus visus
vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. +370 697 61852, kad
Bendrovés darbuotojai apskaitos prietaisg uzplombuoty. Daugiau informacijos skaitykite
www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-
plomba .

4. AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:

4.1. Laisvai Klientui ir Bendrovei prieinamoje vietoje jrengti komercinés apskaitos spintg su tranzitine
dalimi (toliau-KS/KAS) su vienfaziu ,,C“ charakteristikos 16 A automatiniu jungikliu ir elektros energijos
apskaitos skaitikliu.

4.2. KS/KAS prijungimui jsipjauti j esamg kabeline linijg ,atr. 500/4 - KAS-92324* prijungtg nuo
transformatorinés G-16515. Iki jsipjovimo vietos jrengti ne mazesnio kaip 35 mm? skerspjavio kabeliy
linijas.

4.3. |vertinant esamy Kklienty ir naujo kliento leisting galig Zemos jtampos elektros grandinéje
perskaiCiuoti esamus komutavimo ir apsaugos aparatus ir esant bitinybei, numatyti jy pakeitimg
reikiamais.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo
operatorius” savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius* teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.It.

Skambuciai apmokestinami pagal Jisy pasirinkto rySio operatoriaus taikomg tarifg ar mokeéjimo plana.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

Ikainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It



AB ,Energijos .
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Parengta: 2024-05-13,
PRIJUNGIMO SALYGOS TERMINUOTAM ELEKTROS Galioja iki: 2025-05-13

|IRENGINIY PRIJUNGIMUI NR. TER24-41100

Klientas: Akciné bendrové "Via Lietuva"

Kliento kontaktiniai duomenys: Kauno g. 22-202, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37060293509,
projektai@srp.lt

Objekto pavadinimas: Kryptinis apSvietimas

Objekto adresas: Marijampolés g. -, Garliava, Kauno r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N2441100

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Mato Leistinoji naudoti galia _Atv_ado_ tipas_
vnt. (trifazis/vienfazis)
Esama leistinoji naudoti galia kW -
Nauja leistinoji naudoti galia kW 3 Vienfazis
Visa leistinoji naudoti galia kW 3 Vienfazis

Komercines apskaitos spintos spalva:

1. Sios prijungimo salygos terminuotam elektros jrenginiy prijungimui i§duodamos Kliento
objekto, esancio Marijampolés g. -, Garliava, Kauno r. sav., prijungimui prie AB "Energijos skirstymo
operatoriaus" skirstomyjy tinkly. Objekto terminuotam prijungimui parinktas optimalus taskas
atsizvelgiant j techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybeés ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinkly nuosavybés riba nustatyta:
ant kabelio (atvado), pakloto iS5 komercinés apskaitos spintos (KAS) j savininko objekto vidaus elektros
tinklg, prijungimo gnybty.

3. Kliento veiksmai jgyvendinant prijungimo salygas terminuotam elektros jrenginiy prijungimui:

3.1. UzZsisakykite elektros jrenginiy prijungimo projekta (pasirinkite nepriklausomg reikiama kvalifikacija
turinCig projektavimo jmone) pagal Siy prijungimo sglygy techninius sprendinius.

3.2. Parengus projektg (skaitmenine versijg) ir pasiraSius ,Inzineriniy tinkly projektavimo

sutartj* https://www.eso.It/It/eso-partneriams/projektuotojams 2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-
projektavimo-sutartis.html kaip lydin€ius dokumentus pateikite per https://www.eso.lt/It/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.htmil.

3.3. Susipazinkite su laikiny (terminuoty) elektros jrenginiy prijungimo prie Bendrovés tinkly paslaugos
sutartimi ir sumokeékite jmoka. Atlikti apmokéjimg galite prisijunge Bendrovés savitarnoje
www.eso.lt/savitarna, skiltyje ,ParaiSkos®.

3.4. Pasirinkite ir uzsisakykite reikiamg kvalifikacijg turin€ig jmone/elektrikg (kvalifikacijg turinCig
jmone/elektrikg galite pasirinkti savarankiskai arba i§ Bendrovés pateikiamo partneriy portalo sgraso
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos 1723/varzu-matavimas), kuri (-s) atliks Jlsy vidaus elektros
instaliacijos (toliau - jvado) iki nuosavybés ribos su Bendrove jrengima/patikrinima, kaip turi bati
paruostas elektros jvadas rasite www.eso.lt/It/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-
valdyma/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu ,1. 3 Elektros apskaity
jrenginiy jrengimo atmintiné (ESO ir kliento rangovams)®. Prijungimo sglygy dokumento kopijg praSome

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

Ikainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It




AB ,Energijos .
skirstymo operatorius”

eso

pateikti Jusy pasirinktai kvalifikacijg turinciai jmonei/elektrikui, kuri (-s) atlikus (-es) darbus turés pateikti
Elektros energetikos jrenginiy techninés buklés patikrinimo aktg (toliau - Rangovo aktas) patvirtinancio
Jusy objekto vidaus elektros tinklo jrengimo kokybe. Rangovo aktg Jusy pasirinkta jmoné pateiks per
www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.

3.5. Apskaitos prietaisg jrengsime po to, kai pasirasysite sutartj su pasirinktu elektros energijos tiekéju.

3.6. Svarbi informacija:

3.6.1. Terminuotas (laikinas) elektros jrenginiy prijungimas galioja 99 metus nuo prijungimo paslaugos
sutarties apmokeéjimo dienos.

3.6.2. Kliento terminuoty (laikiny) elektros jrenginiy prijungimo darbus, pagal 4 (AB ,Energijos
skirstymo operatorius“ veiksmai jgyvendinant objekto prijungimg) prijungimo salygy punktg ikKi
nuosavybeés ir turto eksploatavimo ribos atliks Bendrové.

3.6.3. Pasibaigus objekto elektros energijos pirkimo-pardavimo (persiuntimo) paslaugos sutarciai
Bendrové atlieka terminuoty (laikiny) kliento elektros jrenginiy atjungimo paslauga. Klientui nuosavybés
teise, priklausancius terminuotus (laikinus) elektros jrenginius ir tinklus turi iSmontuoti asmeninémis
léSomis.

3.6.4. Pasikeitus poreikiui, Bendrovés savitarnoje www.eso.lt/savitarna pateikite naujg paraiska.
Bendrové gavusi naujg paraiSkg parengs ir iSduos naujas prijungimo salygas.

3.6.5. Norédami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamacius, kad
darby atlikimui reikés nuimti ir uzdéti apskaitos prietaiso plomba, prie$ fiziniy darby pradzig susijusig su
plomby nuémimu, turite informuoti Bendrove tel. +370 697 61852, kad nuimate plomba. UZbaigus visus
vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. +370 697 61852, kad
Bendrovés darbuotojai apskaitos prietaisg uzplombuoty. Daugiau informacijos skaitykite
www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-

plomba .

4. AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:

4.1. Laisvai Klientui ir Bendrovei prieinamoje vietoje jrengti komercinés apskaitos spintg (toliau-KAS) su
vienfaziu ,C* charakteristikos 16 A automatiniu jungikliu.

4.2. KAS prijungti nuo esamos komercinés apskaitos spintos su tranzitine dalimi KS-102847 iS
transformatorinés G-1651 laisvos prijungimo grupés. Prijungimui jrengti ne mazesnio kaip 70 mm?
skerspjuvio kabeliy linijg.

4.3. |vertinant esamy Klienty ir naujo kliento leisting galig Zemos jtampos elektros grandingje
perskaiciuoti esamus komutavimo ir apsaugos aparatus ir esant batinybei, numatyti jy pakeitimag
reikiamais.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo
operatorius” savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius* teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.It.

Skambuciai apmokestinami pagal Jisy pasirinkto rySio operatoriaus taikomg tarifg ar mokeéjimo plana.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

Ikainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It
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Sankryzos planas infinerija
LISA
Peréja Nr. 1 kelyje Nr. 130 ties 6,585 km
Sviesofory &ldﬂ@i@
]
. 30m
N0 / X=6079300.00
Y=492450.00
Koordinatés
X=6079324,468
Y=492422,825
)
Project

Intersection | P01

Job no.

Variant

01

Date

04/09/2024

Planner

Signature
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1
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Sankryzos schema | Frmerija
LISA
Project
Intersection | P01
Job no. Variant 01 Date | 04/09/2024
Planner Signature Page | 2




®

Signalinés grupés | eismo

inZinerija
~ LISA
Off = Color
ID ) . . Sub- ) ) N - Vmax ~ | indication | Transport
Name Type no. Signalized streams Progressive intersection Symbol | GTmin | GTmax [ RTmin [ RTmax Initiation Termination (km/h] State Off mode Comment
green
yellow-flsh
1 Veh_be mirksincio| 1 |[Leg1->2 - SI1 / 5 - - - Raudona/Geltona 1s | Geltona 3s 50 - Unlit Veh.
212 Veh_be mirksincio| 2 [Leg2->1 - SI1 f 5 - - - Raudona/Geltona 1s | Geltona 3s 50 - Unlit Veh.
3(P1 Ped_be mirksincio | 3 |Leg 1 (cross.): Crossing 1| - SI1 -~ 12 - - - - - - - Unlit Ped.
4| N1 acoustic signal 4 | Leg 1 (cross.): Crossing 1| - SI1 > 16 - - - |- - - - | Off Ped.
5| P2 Ped_be mirksincio | 5 |Leg 1 (cross.): Crossing 2 | - SI1 -~ 12 - - - - - - - Unlit Ped.
6| N2 acoustic signal 6 |Leg 1 (cross.): Crossing 2 | - SI1 -~ 16 - - - - - - - Off Ped.
Project

Intersection | P01

Job no. Variant 01 Date | 04/09/2024

Planner Signature Page | 3




®

Saugos laiky matrica | s riia
entering
~ ~ (q\] [q\]
— o |l Z2|loa |2
1 /| s|s| -] -
9 > - - | -]5]5
T |P1 | 7 - - -
<
W INT - 7 - (B8] -] -
©lpr «f - |- -
N2 | - |-
Project
Intersection | P01
Job no. Variant 01 Date | 04/09/2024
Planner Signature Page | 4




»

. v . = .
Saugos laiky skaiCiavimas | elsmo._
INZinerja
" LISA
Clearing Entering Clearing Entering Intergreen time
SGR | Stream Sub-stream SGR | Stream Sub-stream Lven [m] | so[m] | vo[m/s] | ve [m/s] | ac [m/s?] | ter [s] tu[:]t( se[m] | vo[m/s]| ve[m/s] | ae [m/s?] | te[s] | tzcalc [s] | tadd [s] | toec. [s]
Lane 1, Veh. Ped. 6,0 65 - 10,0 - 30 | 50 0,0 15 0,0 50
1 1 1(St) P1 1(Cn 5
Lane 2, Veh. Ped. 6,0 6,5 - 10,0 - 3,0 50 0,0 15 0,0 50
Lane 1, Veh. Ped. 6,0 6,5 - 10,0 - 3,0 50 0,0 15 0,0 50
2 2 2(SY) P2 2(Cn 5
Lane 2, Veh. Ped. 6,0 65 - 10,0 - 30 | 50 0,0 15 0,0 50
Ped. Lane 1, Veh. - 7,5 - 1.2 - - 63 0,0 11,1 0,0 63
3 P1 1(Cn 1 1(St) 7
Ped. Lane 2, Veh. - 7.5 - 1,2 - 6,3 0,0 11,1 0,0 6,3
Ped. Lane 1, Veh. - 9,0 - 1,2 - 7.5 0,0 11,1 0,0 7,5
4 P2 2(Cn 2 2(SY) 8
Ped. Lane 2, Veh. - 9,0 - 1.2 - - 75 0,0 11,1 0,0 75
Guideline: RILSA_EN
Project
Intersection | PO1
Job no. Variant 01 Date | 04/09/2024
Planner Signature Page | 5




»

I 1 eismo
FaZIQ Seka inZinerija
LISA
Fazé 1 Fazé 2
Project
Intersection | P01
Job no. Variant 01 Date | 04/09/2024
Planner Signature Page | 6




®
I Al I eismo
Faziy peréjimai amoriia
LISA
FP_1.2 FP_2.1

Signal 8T=5 Signal . CT=8

group BG Term GT I|| group BG Term GT |||||

1/ 0 0 1 /| 8 0

2/ 0 0 2 f| s 0

P1 <+ 5 0 P1 <+ 0 0

N1 +-— 5 0 N1 +-— 0 0

P2 < 5 0 P2 < 0 0

N2 -— 5 0 N2 -— 0 0

R L R LN LR

Properties Properties

From stage Fazé 1 || Intergreen matrix IGM From stage Fazé 2 || Intergreen matrix IGM
To stage Fazé 2 || OC for beginning of green | - To stage Fazé 1 || OC for beginning of green | -

Sec. target stage CT OC for end of green - Sec. target stage CT OC for end of green -

ID no. 1 Min/Max list - ID no. 2 Min/Max list -
Documentation only | no Documentation only | no

Project

Intersection | P01

Job no. Variant 01 Date | 04/09/2024
Planner Signature Page | 7




PO1. 70s eismo

inZinerija

LISA

P01. 70s

. 0 10 20 30 40 50 60
group Init | Term GT A T IR DT N T U P NS B I PR PR T
1 j 69 | 41 41
2 f| 69 | 41 41
P1 <—| 46 62 16
N1 = 46 62 16
P2 = 46 62 16
N2 =-—| 46 62 16

1 fazé 2 fazé

Project

Intersection | P01

Job no. Variant 01 Date | 04/09/2024

Planner Signature Page | 8




P02. 70s eismo

inZinerija

LISA

P02. 70s

Signal CT=70
group Init | Term | GT (l)|1|0|2|0|3|0|4|0|||5|0|6|0||
1 /| 69 | 41 | 41

2 f| 69 | 41 | a1

P1 <] 46 62 16

N1 <-—| 46 62 16

P2 <] 46 62 16

N2 <—| 46 62 16

1fazé 2 fazé

Project

Intersection | P01

Job no. Variant 01 Date | 04/09/2024

Planner Signature Page | 9




P03. 90s gismo

inZinerija

LISA

P03. 90s
Signal Offset=48 CT=90

. 0 10 20 30 40 50 60 70 80
group Init | Term GT |....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|:...|:...|....|....|.:..|....|
1 j 89 | 61 61
2 /‘ 89 | 61 61
P1 <-—| 66 82 16
N1 =-—| 66 82 16
P2 = 66 82 16
N2 =-—| 66 82 16

1 fazé 2 fazé

Project

Intersection | P01

Job no. Variant 01 Date | 04/09/2024

Planner Signature Page | 10




)
eismo
P04. 60s inzinerija
P04. 60s

group Init Term GT ?IIIIIIIII1IOIIIIIIIII2I0IIIIIIIII3I0:IIII:III4I0IIIIIIIII5I0I:IIIIIII
1 /| 59 | 31 | 31 ; ;
2 /‘ 59 31 31
P1 - 36 52 16
N1 <| 36 52 16
P2 - 36 52 16
N2 - 36 52 16

Valdymo programa koordinuota piety kryptimi.

Project

Intersection | P01

Job no. Variant 01 Date | 04/09/2024

Planner Signature Page | 11
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eismo
P05. 60s inzinerija
P05. 60s

group Init Term GT ?IIIIIIIII1IOIIIIIIIII2I0IIIIIIIII3I0:IIII:III4I0IIIIIIIII5I0I:IIIIIII
1 /| 59 | 31 | 31 ; ;
2 /‘ 59 31 31
P1 - 36 52 16
N1 <| 36 52 16
P2 - 36 52 16
N2 - 36 52 16

Valdymo programa koordinuota Siaurés kryptimi.

Project

Intersection | P01

Job no. Variant 01 Date | 04/09/2024

Planner Signature Page | 12
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P06. 120s eismo
InzZinerija
LISA
P06. 120s

Signal Offset=115 CT=120

goup y it yTerm T ¢, 020 0 0 0 0 B I

IR |m 5 |

2 / 119 | o1 91 — 115.

Pl ~a| 96 | 112 | 16 QHZ—

N1 < 96 | 112 | 16 ; 96:11!2—

P2 -—| 96 | 112 | 16 %—112_

N2 ~—a| 96 | 112 | 16 ﬁf

Project

Intersection | P01

Job no. Variant 01 Date | 04/09/2024

Planner Signature Page | 13
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I I I 11 I I eismo
Jjungimo ir iSjungimo planai amoriia
LISA
Jjungimo planas ISjungimo planas
Signal 0 CT1=013 Signal 0 CT1=013
group | BG | EG | 6T . O 10 1] group | BG | EG [ oT 9 10
1 j 0 5 1 / 5 5
2/ 0 5 2/ 5 5
P1 < 0 0 P1 -—| 13 0
N1 - 0 N1 -—| 13 0
P2 +— 0 o |[p—r—— P2 +| 13 0 |[ T
N2 - 0 N2 -—| 13 0
rryrTrTyrTTTTTTTT rryrrrTyrTTTTTTTeT
Project
Intersection | P01
Job no. Variant 01 Date | 04/09/2024
Planner Signature Page | 14




Faziy iSkvietimo salygy lentelé

U Fazé 1 Fazé 2
Is:
P1 arba P2

Fazé 1 arba N1
arba N2

Nuolatinis

Fazé 2 pareikala-

vimas

Uzfiksuoti aklyjy mygtuko pareikalavimai kviecia aklyjy signalines grupes ir atitinkamas pésciyjy
signalines grupes (pvz.: N1 kviecia P1 ir N1 signalines grupes).

Faziy pratesimo salygos, pries jungiant faziy peréjima.

Faziy Faze pratesiancios
peréjimas: signalinés grupés:

FP1.2 1,2

FP2.1 -

Faziy trukmiy lentelé

Programa: | PO1. P02. P03. P04. POS. P06.
70s 70s 90s 60s 60s 120s

Offset 27 - 48 23 40 115

trimin 10 10 10 10 10 10

trimax 999 999 999 999 999 999

te2min 16 16 16 16 16 16

tr2max 16 16 16 16 16 16

t1 34 - 50 24 24 79

t2 41 - 61 31 31 91

t3 54 - 71 44 44 100

t4 62 - 82 52 52 112

tl —anksciausia 1 fazés pabaiga;
t2 — véliausia 1 fazés pabaiga;
t3 —anksciausia 2 fazés pabaiga;
t4 — véliausia 2 fazés pabaiga.



Plany perjungimo kalendorius

Laikas Programa Progr.ar.nos
pavadinimas
00:00-07:00 70s programa PO1. 70s
07:00-10:00 60s programa. POS5. 60s

Koordinuota j Siaure
10:00-15:00 90s programa P03. 90s
60s programa.

15:00-19:00 . L P0O4. 60s
Koordinuota j pietus

19:00-21:00 90s programa P03. 90s

21:00-24:00 70s programa PO1. 70s

Nepriziurimy valdiklio iséjimy lentelé

Eil. Nr. Irenginys Komentaras
1 PM1, PM1/2, PM2 | Signalas ,Laukite”

Tos pacios signalinés grupés raudono Sviesoforo signalo sekcijos optinis elementas prie valdiklio
turi bati prijungiamos atskira kabelio gysla, kad atsiradus gedimui valdiklis galéty nustatyti kuris
Sviesoforas neveikia.

Valdiklio priziGrimy LED lentelé

Jvykis Klaidos tipas
Raudono signalo lempos gedimas Sviesofore: 1a arba 1c arba 2a arba 2c Kritiné
Raudono signalo lempos gedimas Sviesofore: P1a arba P1b arba P2a Kritiné
arba P2b)
Paskutinés tos pacios signalinés grupés Zalios spalvos lempos gedimas. Kritiné
Bet kurios signalinés grupés bent vieno optinio elemento gedimas. Nekritine




Sankryzos planas

eismo
lnzmerya

LISA
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®

Sankryzos schema | Frmerija
LISA
Project
Intersection | P02
Job no. Variant 01 Date | 04/09/2024
Planner Signature Page | 2




®

Signalinés grupés | eismo

inZinerija
~ LISA
Off = Color
ID ) . . Sub- ) ) N - Vmax ~ | indication | Transport
Name Type no. Signalized streams Progressive intersection Symbol | GTmin | GTmax [ RTmin [ RTmax Initiation Termination (km/h] State Off mode Comment
green
yellow-flsh
1 Veh_be mirksincio| 1 |[Leg1->2 - SI1 ,/ 5 - - - Raudona/Geltona 1s | Geltona 3s 50 - Unlit Veh.
212 Veh_be mirksincio| 2 [Leg2->1 - SI1 f 5 - - - Raudona/Geltona 1s | Geltona 3s 50 - Unlit Veh.
3(P1 Ped_be mirksincio | 3 |Leg 1 (cross.): Crossing 1| - SI1 -~ 12 - - - - - - - Unlit Ped.
4| N1 acoustic signal 4 | Leg 1 (cross.): Crossing 1| - SI1 > 15 - - - |- - - - | Off Ped.
5| P2 Ped_be mirksincio | 5 |Leg 1 (cross.): Crossing 2 | - SI1 -~ 12 - - - - - - - Unlit Ped.
6| N2 acoustic signal 6 |Leg 1 (cross.): Crossing 2 | - SI1 -~ 15 - - - - - - - Off Ped.
Project

Intersection | P02

Job no. Variant 01 Date | 04/09/2024

Planner Signature Page | 3




®

Saugos laiky matrica | s riia
entering
~ ~ (q\] [q\]
— o |l Z2|loa |2
1 /| s|s| -] -
9 > - - | -]5]5
T |P1 ™= 7 - - -
<
W N1 >~ 7 - (B8] -] -
©lpr «f - |- -
N2 | - |-
Project
Intersection | P02
Job no. Variant 01 Date | 04/09/2024
Planner Signature Page | 4




»

. v . Lo
Saugos laiky skaiCiavimas | elsmo:
INZinerja
" LISA
Clearing Entering Clearing Entering Intergreen time
SGR | Stream Sub-stream SGR | Stream Sub-stream Lven [m] | so [m] | vo [m/s] | ve [m/s] | ac [m/s?] | ter [s] tu[:]t( se[m] | vo[m/s]| ve [m/s] | ae [m/s?] | te [s] | tzcalc [s] | tadd [s] | toec. [s]
Lane 1, Veh. Ped. 6,0 6,5 - 10,0 - 30 50 0,0 - 1.5 - 0,0 50 -
1 1 1(St) P1 1(Cn 5
Lane 2, Veh. Ped. 6,0 6,5 - 10,0 - 3,0 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
Lane 1, Veh. Ped. 6,0 6,5 - 10,0 - 3,0 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
2 1] 16y NT | 1(Cn 5
Lane 2, Veh. Ped. 6,0 6,5 - 10,0 - 30 50 0,0 = 15 - 0,0 50 -
Lane 1, Veh. Ped. 6,0 7,0 - 10,0 - 30 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
3 2 2(St) P2 1(Cn 5
Lane 2, Veh. Ped. 6,0 7,0 - 10,0 - 3,0 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
Lane 1, Veh. Ped. 6,0 7,0 - 10,0 - 3,0 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
4 2 2(SY) N2 1(Cn 5
Lane 2, Veh. Ped. 6,0 7.0 - 10,0 - 30 50 0,0 - 1.5 - 0,0 50 -
Ped. Lane 1, Veh. - 7.5 - 1,2 - - 6,3 0,0 - 111 - 0,0 6,3 -
s | et |1 1] 16 7
Ped. Lane 2, Veh. - 7.5 - 1,2 - - 6,3 0,0 - 11,1 - 0,0 6,3 -
Ped. Lane 1, Veh. - 7.5 - 12 - - 63 0,0 - 11,1 - 0,0 63 -
6 | N1 | 1@n 1| 1y 7
Ped. Lane 2, Veh. - 75 - 12 - - 63 0,0 - 111 - 0,0 6,3 -
Ped. Lane 1, Veh. - 7.5 - 1,2 - - 6,3 0,0 - 11,1 - 0,0 6,3 -
7 | P2 |1 2 | 2 7
Ped. Lane 2, Veh. - 7.5 - 1,2 - - 6,3 0,0 - 11,1 - 0,0 6,3 -
Ped. Lane 1, Veh. - 7.5 - 1,2 - - 63 0,0 = 11,1 - 0,0 63 -
8 N2 | 1(cn 2 | 2¢s1 7
Ped. Lane 2, Veh. - 75 - 12 - - 63 0,0 - 111 - 00 63 -
Guideline: RILSA_EN
Project
Intersection | P02
Job no. Variant 01 Date | 04/09/2024
Planner Signature Page | 5
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I 1 eismo
FaZIQ Seka inZinerija
LISA
Fazé 1 Fazé 2
Project
Intersection | P02
Job no. Variant 01 Date | 04/09/2024
Planner Signature Page | 6




®
I Al I eismo
Faziy peréjimai amoriia
LISA
FP_1.2 FP_2.1

Signal 8T=5 Signal , CT=7

goup | BG yTerm 6T y 0., [, | goup | BG yTerm y 6T 1 0 ., | |

1/ 0 0 (A 0

2/ 0 0 2 f| 7 0

P1 <+ 5 0 P1 <+ 0 0

N1 - 5 0 N1 - 0 0

P2 - 5 0 P2 - 0 0

N2 -— 5 0 N2 - 0 0

Properties Properties

From stage Fazé 1 || Intergreen matrix IGM From stage Fazé 2 || Intergreen matrix IGM
To stage Fazé 2 || OC for beginning of green | - To stage Fazé 1 || OC for beginning of green | -

Sec. target stage CT OC for end of green - Sec. target stage CT OC for end of green -

ID no. 1 Min/Max list - ID no. 2 Min/Max list -
Documentation only | no Documentation only | no

Project

Intersection | P02

Job no. Variant 01 Date | 04/09/2024
Planner Signature Page | 7




PO1. 70s eismo

inZinerija
LISA
P01. 70s
Signa| Oﬁset=24 CT=70
. 0 10 20 30 40 50 60
group Init | Term GT A T I DR N T T P NN T I ST PR T
1 / 69 | 43 | 43
2 /‘ 69 | 43 | 43
P1 <-—| 48 63 15
N1 = 48 63 15
P2 <| 48 | 63 | 15 N A _
N2 <| 48 63 15 ! 4;8:6?3—
RSARAARAMARARAMRARRARARRARARRARRARARRARAREN RARRY RAARAAA RARARRAN BLEARN
1 fazé 2 fazé

Valdymo programa koordinuota Siaurés kryptimi.

Project

Intersection | P02

Job no. Variant 01 Date | 04/09/2024

Planner Signature Page | 8




P02. 70s eismo

inZinerija
LISA
P02. 70s
Signal 0 10 20 30 40 50 60 cr=ro
group Init | Term GT A T I DR N T T P NN T I ST PR T
1 / 69 | 43 | 43
2 /‘ 69 | 43 | 43
P1 <-—| 48 63 15
N1 = 48 63 15
P2 -~ 48 | 63 | 15 N A _
N2 <| 48 63 15 ! 4;8:6?3—
RARRARSARAARARRSARSLRARSARARRARARAA AR MRS RARARSARAARA N RARARN
1 fazé 2 fazé
Project

Intersection | P02

Job no. Variant 01 Date | 04/09/2024

Planner Signature Page | 9




eismo
P03 . 908 inZinerija
LISA
P03. 90s
Signal Offset=42 CT=90
. 0 10 20 30 70 80
group Init | Term GT T U T DU N T U DU NS T T P T T P PR T P
1 /| 89 | 63 | 63
2 /‘ 89 | 63 | 63
P1 =-—| 68 83 15
N1 =-—| 68 83 15
P2 =-—| 68 83 15
N2 =-—| 68 83 15
Project
Intersection | P02
Job no. Variant 01 Date | 04/09/2024
Planner Signature Page | 10




)
eismo
P04. 60s inzinerija
P04. 60s

group Init Term GT ?IIIIIIIII1I0IIIIIIIII2I0IIIIIIIII3IOII:IIIIII4I0IIIIIIIII5I0II:IIIIII
1 /| 59 | 33 | 33 ;
2 /‘ 59 33 33
P1 - 38 53 15
N1 < 38 53 15
P2 - 38 53 15
N2 +a| 38 53 15

Valdymo programa koordinuota piety kryptimi.

Project

Intersection | P02

Job no. Variant 01 Date | 04/09/2024

Planner Signature Page | 11




)
eismo
P05. 60s inzinerija
P05. 60s

group Init Term GT ?IIIIIIIII1I0IIIIIIIII2I0IIIIIIIII3IOII:IIIIII4I0IIIIIIIII5I0II:IIIIII
1 /| 59 | 33 | 33 ;
2 /‘ 59 33 33
P1 - 38 53 15
N1 < 38 53 15
P2 - 38 53 15
N2 +a| 38 53 15

Valdymo programa koordinuota Siaurés kryptimi.

Project

Intersection | P02

Job no. Variant 01 Date | 04/09/2024

Planner Signature Page | 12




. .
P06. 120s eismo
- inZinerija
LISA
P06. 120s
Signal AT 20 30 40 0 60 0 80 90 100 110 cr=120
) 5 7
group Init | Term GT T T T T I T N T P DU O DU I TS I S I TR I T UUIN TN D T
1 / 19 93 93 |m gl
i ' 7
2 f| 19| 93 | 93 - : gl
P1 ~| 98 | 113 | 15 BRI
—
N1 - 98 | 113 | 15 iR a8 |
' | I
P2 - 98 | 113 | 15 e e |
N2 < 98 | 113 | 15 S | N
Project
Intersection | P02
Job no. Variant 01 Date | 04/09/2024
Planner Signature Page | 13




®
Jjungimo ir iSjungimo planai P Smeriia
LISA
Jjungimo planas ISjungimo planas

Signal 0 CT=12 Signal 0 CT=12
group | BG | EG ; oT % || group | BG | EG [ oT . O |
1/ 0 5 1/ 5 5
2/ 0 5 2/ 5 5
Pl - 0 0 Pl | 12 0
N1 0 N1 < 12 0
N2 <~ 0 N2 < 12 0

LA DL DL B rrprTrTyrTTTTTTET
Project
Intersection | P02
Job no. Variant 01 Date | 04/09/2024
Planner Signature Page | 14




Faziy iSkvietimo salygy lentelé

U Fazé 1 Fazé 2
Is:
P1 arba P2

Fazé 1 arba N1
arba N2

Nuolatinis

Fazé 2 pareikala-

vimas

Uzfiksuoti aklyjy mygtuko pareikalavimai kviecia aklyjy signalines grupes ir atitinkamas pésciyjy
signalines grupes (pvz.: N1 kviecia P1 ir N1 signalines grupes).

Faziy pratesimo salygos, pries jungiant faziy peréjima.

Faziy Faze pratesiancios
peréjimas: signalinés grupés:

FP1.2 1,2

FP2.1 -

Faziy trukmiy lentelé

Programa: | PO1. P02. P03. P04. POS. P06.
70s 70s 90s 60s 60s 120s

Offset 24 - 42 40 24 8

trimin 10 10 10 10 10 10

trimax 999 999 999 999 999 999

te2min 15 15 15 15 15 15

tr2max 15 15 15 15 15 15

t1 36 - 52 26 26 81

t2 43 - 63 33 33 93

t3 56 - 72 46 46 101

t4 63 - 83 53 53 113

tl —anksciausia 1 fazés pabaiga;
t2 — véliausia 1 fazés pabaiga;
t3 —anksciausia 2 fazés pabaiga;
t4 — véliausia 2 fazés pabaiga.



Plany perjungimo kalendorius

Laikas Programa Progr.ar.nos
pavadinimas
00:00-07:00 70s programa PO1. 70s
07:00-10:00 60s programa. POS5. 60s

Koordinuota j Siaure
10:00-15:00 90s programa P03. 90s
60s programa.

15:00-19:00 . L P0O4. 60s
Koordinuota j pietus

19:00-21:00 90s programa P03. 90s

21:00-24:00 70s programa PO1. 70s

Nepriziurimy valdiklio iséjimy lentelé

Eil. Nr. Irenginys Komentaras
1 PM1, PM1/2, PM2 | Signalas ,Laukite”

Tos pacios signalinés grupés raudono Sviesoforo signalo sekcijos optinis elementas prie valdiklio
turi bati prijungiamos atskira kabelio gysla, kad atsiradus gedimui valdiklis galéty nustatyti kuris
Sviesoforas neveikia.

Valdiklio priziGrimy LED lentelé

Jvykis Klaidos tipas
Raudono signalo lempos gedimas Sviesofore: 1a arba 1c arba 2a arba 2c Kritiné
Raudono signalo lempos gedimas Sviesofore: P1a arba P1b arba P2a Kritiné
arba P2b)
Paskutinés tos pacios signalinés grupés Zalios spalvos lempos gedimas. Kritiné
Bet kurios signalinés grupés bent vieno optinio elemento gedimas. Nekritine




Sankryzos planas

eismo

inZinerija
LISA
Peréja Nr. 3 kelyje Nr. 130 ties 7,66 km
Sviesofory valdynio spinta 7 30m
' -
it X4 W
Ram) b g ai;

s ﬁ

., )
Project

Intersection | P03

Job no.

Variant

01

Date

02/09/2024

Planner

Signature

Page

1




®

Sankryzos schema | Frmerija
LISA
Project
Intersection | P03
Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 2




®

Signalinés grupés | eismo

inZinerija
~ LISA
Off = Color
ID ) . . Sub- ) ) N - Vmax ~ | indication | Transport
Name Type no. Signalized streams Progressive intersection Symbol | GTmin | GTmax [ RTmin [ RTmax Initiation Termination (km/h] State Off mode Comment
green
yellow-flsh
1 Veh_be mirksincio| 1 |[Leg1->2 - SI1 ,/ 5 - - - Raudona/Geltona 1s | Geltona 3s 50 - Unlit Veh.
212 Veh_be mirksincio| 2 [Leg2->1 - SI1 f 5 - - - Raudona/Geltona 1s | Geltona 3s 50 - Unlit Veh.
3(P1 Ped_be mirksincio | 3 |Leg 1 (cross.): Crossing 1| - SI1 -~ 12 - - - - - - - Unlit Ped.
4| N1 acoustic signal 4 | Leg 1 (cross.): Crossing 1| - SI1 > 15 - - - |- - - - | Off Ped.
5| P2 Ped_be mirksincio | 5 |Leg 1 (cross.): Crossing 2 | - SI1 -~ 12 - - - - - - - Unlit Ped.
6| N2 acoustic signal 6 |Leg 1 (cross.): Crossing 2 | - SI1 -~ 15 - - - - - - - Off Ped.
Project

Intersection | P03

Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024

Planner Signature Page | 3




®

Saugos laiky matrica | s riia
entering
~ ~ AN N
— o (2|l | Z2
1 /| s|s| -] -
o |2 /- | -|5]s
Zp1 ~—| 6 oo -] -
<
NN S|m| -
©lpr «f - |- -
N2 <] - |-
Project
Intersection | P03
Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 4




»

. v . = s
Saugos laiky skaiCiavimas | elsmo:
INZinerja
" LISA
Clearing Entering Clearing Entering Intergreen time
SGR | Stream Sub-stream SGR | Stream Sub-stream Lven [m] | so [m] | vo [m/s] | ve [m/s] | ac [m/s?] | ter [s] tu[:]t( se[m] | vo[m/s]| ve [m/s] | ae [m/s?] | te [s] | tzcalc [s] | tadd [s] | toec. [s]
Lane 1, Veh. Ped. 6,0 7.5 - 10,0 - 30 | 50 | 00 - 1,5 - 00| 50 -
1 1| 1y P1 | 1(Cn 5
Lane 2, Veh. Ped. 60 7.5 - 10,0 - 30 | 50 | o0 - 1,5 - 00| 50 -
Lane 1, Veh. Ped. 60 75 - 10,0 - 30 [ 50| o0 - 1,5 - 00| 50 -
2 1| 1y N1 | 1(Cn 5
Lane 2, Veh. Ped. 6,0 7.5 - 10,0 - 30 | 50 | 00 - 1,5 - 00| 50 -
Lane 1, Veh. Ped. 6,0 6,0 - 10,0 - 30 | 50 | 00 - 1,5 - 00| 50 -
3 2 | 2(sh P2 | 1(Cn 5
Lane 2, Veh. Ped. 60 6,0 - 10,0 - 30 [ 50| o0 - 1,5 - 00| 50 -
Lane 1, Veh. Ped. 6,0 6,0 - 10,0 - 30 [ 50| o0 - 1,5 - 00| 50 -
4 2 | 26 N2 | 1(Cn 5
Lane 2, Veh. Ped. 6,0 6,0 - 10,0 - 30 | 50 | 00 - 1,5 - 00| 50 -
Ped. Lane 1, Veh. - 7.0 - 1,2 - - 58 | 50 - 11,1 - 05| 53 -
s | et | 1 1| 16 6
Ped. Lane 2, Veh. - 7,0 - 1,2 - - 58 | 50 - 11,1 - 05| 53 -
Ped. Lane 1, Veh. - 7.0 - 1,2 - - 58 | 50 - 11,1 - 05| 53 -
6 | N1 |1 1] 16y 6
Ped. Lane 2, Veh. - 7.0 - 12 - - 58 50 - 11,1 - 0,5 53 -
Ped. Lane 1, Veh. - 7,0 - 1,2 - - 58 | 00 - 11,1 - 00| 58 -
7 | P2 | 1w 2 | 209 6
Ped. Lane 2, Veh. - 7,0 - 1,2 - - 58 | 00 - 11,1 - 00| 58 -
Ped. Lane 1, Veh. - 7.0 - 1,2 - - 58 | 00 - 11,1 - 00| 58 -
8 N2 | 1(Cn 2 | 2(sh 6
Ped. Lane 2, Veh. - 7.0 - 12 - - 58 0,0 - 11,1 - 0,0 58 -
Guideline: RILSA_EN
Project
Intersection | P03
Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 5




»

I 1 eismo
FaZIQ Seka inZinerija
LISA
Fazé 1 Fazé 2
Project
Intersection | P03
Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 6




I Al I eismo
Faziy peréjimai amoriia
LISA
FP_1.2 FP_2.1

Signal 8T=5 Signal OCT=6

group BG Term GT I|| group BG Term GT II|

1/ 0 0 1 /| s 0

2/ 0 0 2 f| s 0

P1 <+ 5 0 P1 <+ 0 0

N1 +-— 5 0 N1 +-— 0 0

P2 < 5 0 P2 < 0 0

N2 -— 5 0 N2 -— 0 0

R L UL LR R

Properties Properties

From stage Fazé 1 || Intergreen matrix IGM From stage Fazé 2 || Intergreen matrix IGM
To stage Fazé 2 || OC for beginning of green | - To stage Fazé 1 || OC for beginning of green | -
Sec. target stage CT OC for end of green - Sec. target stage CT OC for end of green -

ID no. 1 Min/Max list - ID no. 2 Min/Max list -
Documentation only | no Documentation only | no

Project

Intersection | P03

Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 7




®

PO1. 60s cigmo
P01. 60s

Signal CT=60

group Init | Term | GT (I)....I....1I0....I....2I0....I....3IO....I....4I0....I....5I0....I....

1 /| 59 | 34 | 34 [

2 f| 59 | 34 | 34 |

P1 =—| 39 54 15

N1 =—| 39 54 15

P2 =—| 39 54 15

N2 =—| 39 54 15

Project

Intersection | P03

Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024

Planner Signature Page | 8




P02. 70s eismo

inZinerija

LISA

P02. 70s

Signal CT=70
group Init | Term | GT (l)|1|0|2|0|3|0|4|0|||5|0|6|0||
1 / 69 | 44 | 44

2 f| 69 | 44 | 44

P1 <] 49 64 15

N1 <—| 49 64 15

P2 <] 49 64 15

N2 =—| 49 64 15

1fazé 2 fazé

Project

Intersection | P03

Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024

Planner Signature Page | 9




P03. 90s gismo

inZinerija
LISA
P03. 90s
Signal 0 10 20 30 40 50 60 70 80 cT=90
group Init | Term GT I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I...:I...:I....I....I...:I....|
1 / 89 | 64 | 64
2 /‘ 89 64 64
P1 -| 69 84 15
N1 <—| 69 84 15
P2 | 69 84 15
N2 -| 69 84 15
1 fazé 2 fazé
Project

Intersection | P03

Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024

Planner Signature Page | 10




®
Jjungimo ir iSjungimo planai P Smeriia
LISA
Jjungimo planas ISjungimo planas

Signal 0 CT=11 Signal 0 CT=11
group | BG | EG | 6T .0 || group | BG | EG [ 6T O |
1/ 0 5 1/ 5 5
2/ 0 5 2/ 5 5
Pl <+ 0 0 P1 < 11 0
N1 0 N1 w—a| 11 0
N2 <~ 0 N2 <~ 11 0

LI BLELELELE DL B rryrrrryrTTTTe
Project
Intersection | P03
Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 11




Faziy iSkvietimo salygy lentelé

U Fazé 1 Fazé 2
Is:
P1 arba P2

Fazé 1 arba N1
arba N2

Nuolatinis

Fazé 2 pareikala-

vimas

Uzfiksuoti aklyjy mygtuko pareikalavimai kviecia aklyjy signalines grupes ir atitinkamas pésciyjy
signalines grupes (pvz.: N1 kviecia P1 ir N1 signalines grupes).

Faziy pratesimo salygos, pries jungiant faziy peréjima.

Faziy Faze pratesiancios
peréjimas: signalinés grupés:

FP1.2 1,2

FP2.1 -

Faziy trukmiy lentelé

Programa: | PO1. | PO2. | PO3.
60s | 70s | 90s

Offset - - -

trimin 10 10 10

trimax 999 999 | 999

tr2min 15 15 15

tr2amax 15 15 15

t1 - - -

t2 - - -

t3 - - -

t4 - - -

tl —anksciausia 1 fazés pabaiga;
t2 — véliausia 1 fazés pabaiga;
t3 —anksciausia 2 fazés pabaiga;
t4 — véliausia 2 fazés pabaiga.



Plany perjungimo kalendorius

Laikas Programa Progr.ar.nos
pavadinimas
00:00-07:00 70s programa P0O2. 70s
07:00-10:00 60s programa PO1. 60s
10:00-15:00 90s programa P03. 90s
15:00-19:00 60s programa PO1. 60s
19:00-24:00 70s programa P02. 70s

Nepriziurimy valdiklio iséjimy lentelé

Eil. Nr. Irenginys Komentaras
1 PM1, PM1/2, PM2 | Signalas ,Laukite”

Tos pacios signalinés grupés raudono Sviesoforo signalo sekcijos optinis elementas prie valdiklio
turi bati prijungiamos atskira kabelio gysla, kad atsiradus gedimui valdiklis galéty nustatyti kuris
Sviesoforas neveikia.

Valdiklio prizitirimy LED lentelé

Jvykis Klaidos tipas
Raudono signalo lempos gedimas Sviesofore: 1a arba 1c arba 2a arba 2c Kritiné
Raudono signalo lempos gedimas Sviesofore: P1a arba P1b arba P2a Kritiné
arba P2b)
Paskutinés tos pacios signalinés grupés Zalios spalvos lempos gedimas. Kritiné
Bet kurios signalinés grupés bent vieno optinio elemento gedimas. Nekritine




Koordinavimo planas | piety puse. 70s programa. eismo

inZinerija

LISA
Time [s] n 5 4 2 2 2 2 2 2 6 2
T 1 1 1 1 1 1 1 1 50 1 1
70 BITY6Y 0 >
50
R o/ /. 7/ o/ NS X N S == R - S “ X X X 8 RN - -
50 4 8 .4
B B N o3 % NN B T B 2/, 7/ s o s 6% % 6% N N >~ 5g0r<d40 - - - - - -
50 50 37 a:
. N\ N\ \ e . // | N *2q < NS S R I
29 50
50 >
g 7/ N S50 | B A
* 6 6 7
50
70 2 8 o
* .
S
- o NN NN N |V ' o
T sy NN NN NS> CIN N Z, 2 3 s ’ : 5 ¢ ‘ «57 I
5909056295965 9:9:% E 8
190909969099 769695
05959:59:9,4 99,9,
QRRIKEERIRS (4
B 20002050 #e% NN B 0 T % X X X X N N > g0t dao - - - - - -
%% S0 %% 50 50 37 &
AEARK :8
. Y e e e / / oo X X X X X N\ N S8« S R T
50
= 50 0
RO O N NN S = = N /7 777 B AF XX X X X X N\ N 1o P N\
QORISR 15
$9590%%%
KL 7/ /T T = =50 = === = mmmm . -- N S R o R T E s - -s0m - NN N-ps------
3020 o 516 50 1
b
2 235N 50 . 5
S 50
-- z,:.f : N N ~6oF=>Fe0- - - - - - - - - - R i SRR R LR RIEREEAARRERERRARRRAIR KLY A - - - - - - -
%%
S TR SN N\ N\ o NSy o o s // Z3 o2 o3 %2 %03 % %% 7 I
%% X
KR 7 8
2505 %
WE- - - -/ 5550 --- R TR RRANNNNNNNS 2= o ‘Prrogo--o oo - - -1 /. O N -~ 5601440 - - - - - -
88 50 50 37 &2
LXX 50
0E-| - - - ¥4 - - - gz s mmm e -£ i e~ - Y X X X X X N N a2 & e RS EEETE B TR
50
wE | . /7 7 ARG R NN NN NN > 7/ S . // N\ <K N N - T do B e B
15,
10F-F - 410 - oo T RERRRRRIRKRLLEE 7/ 7 77~ 50 = === === === = = A i 7 N >80 - - P s - R 55 - o507 - - INN - R TR
E 50 5 2. 53 5 7
0 50
275 455 275 225 155 160 185 240 195 75 Distance ()
285 J 445 310 210 175 J 150 195 240 155 105
70s programa. | pietus 70s programa 70s programa. | pietus PO1. 70s 70s programa. | pietus PO1. 70s 70s programa. | pietus P01. 70s PO01. 70s P01. 70s
Liepy g., Vasario 16-0sios g. S. Lozoraitio g. ir Topoliy g., Atgimimo g. Peréja Nr. 5 J. Luksos g. ir Vytauto g. Peréja Nr. 6 Pesciyjy peréja PeréjaNr. 7 PeréjaNr. 8 70s programa. | pietus PeréjaNr.9
ir Vytauto g. sankryza Vytauto g. sankryza ir Vytauto g. sankryza sankryza ties Vytauto g. 54

Stadiono g., Marijampolés g.
ir Vytauto g. sankryza



Koordinavimo planas j Siaurés puse. 70s programa.

eismo
mzmerya

LISA
Time [s] n 4 2 2 2 2 2 2 6 2
T 1 50 1 1 1 1 1 1 1
70 0 =
65165
S 7/ & X N R T e T 504 7/ X 8 RN - -
< 50
50 * 50
[ R T e / /AL - - N LT R 50 - - NN e 50 A 9:9:% %55\ 1 B
50 % ‘
wEk |- W se N \ N SRS Pl 4 / % X % XX X X X N NY e 50 17 K / X A
50
30 N\ S 5044 // :8 5 N \ N B 35&143; ,,,,,,
%
20 0% RORIONHNI=" R N-f------% 2/ & % "/, & ¥ 0% S % N N
50 50
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70 50
65
[ S S e il st I % — O N B 50- = /
50 50 50
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr X X /S )/ % - - X > B R - N .
50
,,,,,,,,,,,, N N\ e £ s /S » & & - & & & S N\ O .
%
X X X S —— N FYEPSN N | 504 X / X 9 K X N RN B s I
7/ 7/ Q N N L FoR 7 i N o RN I
, : 50 1
S 50 ~LZ4 ) 68
6512165
[ S R e el st "/, N\ NNJ- - {-ccc A B 50-< % ASSSRRRREEEEEARSAEEIRR YA - - - - - - -
50 50 50
7 NN~ % KX 7/ / & % - - % D e NN -fee--- 50 - - e N |- - - - - 50 X 5 8 XX -------
50
a0f- -/ 5 N R Fined 7/ N 1% 4
S 50
b .../ / N N\ S A 50-4L 2 % 0/ X X X X X 5 N\ \ NN LB
)
20E-|--- A . Q - DR . B NN ----F "/, Z, 3 J---ccenean-.d EEY T B T
17 50 50 50 0
10 B NN 7/ X X 7/ / [P I R S N N [ S 1L / 7 X i NN e
E 50 50 50
0
275 455 275 225 155 & 185 240 195 75 Distance ()
285 445 310 210 175 195 240 155 105
70s programa. | Siaure 70s programa 70s programa. | Siaure P02. 70s 70s programa. | Siaure P02. 70s 70s programa. | Siaure P02. 70s P02. 70s 70s programa. | Siaure P02. 70s
Liepy g., Vasario 16-0sios g. S. Lozoraicio g. ir Topoliy g., Atgimimo g. Peréja Nr. 5 Peréja Nr. 6 Pésciujy peréja Peréja Nr. 7 Peréja Nr. 8 Stadiono g., Marijampolés . PeréiaNr. 9

ir Vytauto g. sankrya

Vytauto g. sankryza

ir Vytauto g. sankryza

J. Luk3os g. ir Vytauto g.
sankryza

ties Vytauto g. 54

ir Vytauto g. sankryza




Koordinavimo planas. 90s programa

. .
elsmo.
inZinerija

i Vytauto g. sankryza

Vytauto g. sankryza

ir Vytauto g. sankryZa

sankryza

ties Vytauto g. 54
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SRAKKRS N
45 1999 9.9.9, 36 50
CAASIARKARKS X
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Liepy g., Vasario 16-o0sios g. S. Lozoraicio g. ir Topoliy g., Atgimimo g. Peréja Nr. 5 J. Luk3os g. ir Vytauto g. Peréja Nr. 6 Pésciyjy peréja Peréja Nr. 7 PeréjaNr. 8 Stadiono g., Marijampolés g. Peréja Nr. 9

ir Vytauto g. sankryza

Vytauto g. sankryZa

ir Vytauto g. sankrya
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ties Vytauto g. 54

ir Vytauto g. sankryZa




Koordinavimo planas. 120s programa eismo
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LISA
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Liepy g., Vasario 16-0sios g. S. Lozoraitio g. ir Topoliy g., Atgimimo g. Peréja Nr. 5 J. Luksos g. ir Vytauto g. Peréja Nr. 6 Pesijy peréja Peréja Nr. 7 PeréjaNr. 8 Stadiono g., Marijampolés g.  Peréja Nr. 9
ir Vytauto g. sankryza Vytauto g. sankryza ir Vytauto g. sankryza sankryza ties Vytauto g. 54 ir Vytauto g. sankryza




~ eismo
Sankryzos planas A
LISA
Peréja Nr. 4 kelyje Nr. 130 ties 9,111 km
Sviesofory valdymo spinta
& o
. &
Project
Intersection | P04
Job no. Variant 01 Date | 04/09/2024
Planner Signature Page | 1




®

Sankryzos schema | Frmerija
LISA
Project
Intersection | P04
Job no. Variant 01 Date | 04/09/2024
Planner Signature Page | 2




®

Signalinés grupés e
" LISA
Color
. . . Sub- } ) e N Vmax Off = indication | Transport
Name Type ID no. Signalized streams Progressive intersection Symbol | GTmin | GTmax | RTmin | RTmax Initiation Termination km/h] State Off mode Comment
green yellow-flsh

11 Veh_be mirksincio 1 Leg1->2 - SI / 5 - - - | Raudona/Geltona 1s | Geltona 3s 50 - | Unlit Veh.

212 Veh_be mirksincio 2 Lleg2->1 - SI1 f 5 - - - Raudona/Geltona 1s | Geltona 3s 50 - Unlit Veh.

3(P1 Ped_be mirksincio 3 Leg 1 (cross.): Crossing 1| - SI1 -~ 12 - - - - - - - Unlit Ped.

4| N1 acoustic signal 4 | Leg 1 (cross.): Crossing 1| - SI1 e 15 - - - - - - - | Off Ped.

5(P2 Ped_be mirksincio 5 Leg 1 (cross.): Crossing 2 | - SI1 e 12 - - - - - - - Unlit Ped.

6| N2 acoustic signal 6 |[Leg 1 (cross.): Crossing 2| - SI1 - 15 - - - - - - - | Off Ped.

Project

Intersection | P04

Job no. Variant 01 Date | 04/09/2024

Planner Signature Page | 3




®

Saugos laiky matrica | s riia
entering
~ ~ (q\] [q\]
— o |l Z2|loa |2
1 /| s|s| -] -
9 > 1 - - | -]5]5
T |P1 ™= 7 - - -
<
W N1 >~ 7 - (B8] -] -
©lpr v - |- -
N2 | - |-
Project
Intersection | P04
Job no. Variant 01 Date | 04/09/2024
Planner Signature Page | 4




»

. v . . S
Saugos laiky skai€iavimai | elsmo:
INZinerja
" LISA
Clearing Entering Clearing Entering Intergreen time
SGR | Stream Sub-stream SGR | Stream Sub-stream Lven [m] | so [m] | vo [m/s] | ve [m/s] | ac [m/s?] | ter [s] tu[:]t( se[m] | vo[m/s]| ve [m/s] | ae [m/s?] | te [s] | tzcalc [s] | tadd [s] | toec. [s]
Lane 1, Veh. Ped. 6,0 65 - 10,0 - 30 | 50 | 00 - 1,5 - 00| 50 -
1 1| 1y P1 | 1(Cn 5
Lane 2, Veh. Ped. 60 65 - 10,0 - 30 | 50 | o0 - 1,5 - 00| 50 -
Lane 1, Veh. Ped. 60 65 - 10,0 - 30 [ 50| o0 - 1,5 - 00| 50 -
2 1| 1y N1 | 1(Cn 5
Lane 2, Veh. Ped. 6,0 65 - 10,0 - 30 | 50 | 00 - 1,5 - 00| 50 -
Lane 1, Veh. Ped. 6,0 95 - 10,0 - 30 | 50 | 00 - 1,5 - 00| 50 -
3 2 | 25y P2 | 1(Cn 5
Lane 2, Veh. Ped. 60 95 - 10,0 - 30 [ 50| o0 - 1,5 - 00| 50 -
Lane 1, Veh. Ped. 6,0 95 - 10,0 - 30 [ 50| o0 - 1,5 - 00| 50 -
4 2 | 26 N2 | 1(Cn 5
Lane 2, Veh. Ped. 6,0 95 - 10,0 - 30 | 50 | 00 - 1,5 - 00| 50 -
Ped. Lane 1, Veh. - 7.5 - 1,2 - - 63 | 00 - 11,1 - 00| 63 -
s | et | 1 1| 16 7
Ped. Lane 2, Veh. - 75 - 1,2 - - 63 | 00 - 11,1 - 00| 63 -
Ped. Lane 1, Veh. - 7.5 - 1,2 - - | 63 ] 00 - 11,1 - 00| 63 -
6 | N1 |1 1] 16y 7
Ped. Lane 2, Veh. - 7.5 - 1,2 - - [ 63 ] 00 - 11,1 - 00| 63 -
Ped. Lane 1, Veh. - 7.5 - 1,2 - - 63 | 70 - 11,1 - 06| 57 -
7 | P2 | 1w 2 | 209 6
Ped. Lane 2, Veh. - 75 - 1,2 - - 63 | 70 - 11,1 - 06| 57 -
Ped. Lane 1, Veh. - 7.5 - 1,2 - - | 63 ] 70 - 1.1 - 06| 57 -
8 N2 | 1(Cn 2 | 2(sh 6
Ped. Lane 2, Veh. - 7.5 - 12 - - 63 7.0 - 11,1 - 0,6 57 -
Guideline: RILSA_EN
Project
Intersection | P04
Job no. Variant 01 Date | 04/09/2024
Planner Signature Page | 5
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I 1 eismo
FaZIQ Seka inZinerija
LISA
Fazé 1 Fazé 2
Project
Intersection | P04
Job no. Variant 01 Date | 04/09/2024
Planner Signature Page | 6




®
I Al I eismo
Faziy peréjimai amoriia
LISA
FP_1.2 FP_2.1

Signal 8T=5 Signal , CT=7

goup | BG yTerm 6T y 0., [, | goup | BG yTerm y 6T 1 0 ., | |

1 0 0 1 /7 0

2/ 0 0 2 f| 7 0

P1 <+ 5 0 P1 <+ 0 0

N1 - 5 0 N1 - 0 0

P2 - 5 0 P2 - 0 0

N2 <+ 5 0 N2 <+ 0 0

Properties Properties

From stage Fazé 1 || Intergreen matrix IGM From stage Fazé 2 || Intergreen matrix IGM
To stage Fazé 2 || OC for beginning of green | - To stage Fazé 1 || OC for beginning of green | -

Sec. target stage CT OC for end of green - Sec. target stage CT OC for end of green -

ID no. 1 Min/Max list - ID no. 2 Min/Max list -
Documentation only | no Documentation only | no

Project

Intersection | P04

Job no. Variant 01 Date | 04/09/2024
Planner Signature Page | 7




PO1. 70s eismo

inZinerija
LISA
P01. 70s
Signa| Offset=35 CT=70
. 0 10 20 30 40 50 60
group Init | Term GT A T I DR N T T P NN T I ST PR T
1 / 69 | 43 | 43
2 /‘ 69 | 43 | 43
P1 <-—| 48 63 15
N1 = 48 63 15
P2 wu| 48 | 63 | 15 N A _
N2 <«| 48 63 15 ! 4;8:6?3—
RSARAARAMARARAMRARRARARRARARRARRARARRARAREN RARRY RAARAAA RARARRAN BLEARN
1 fazé 2 fazé

Valdymo programa koordinuota piety kryptimi.

Project

Intersection | P04

Job no. Variant 01 Date | 04/09/2024

Planner Signature Page | 8




P02. 70s eismo

inZinerija
LISA
P02. 70s
Signa| Offset=35 CT=70
. 0 10 20 30 40 50 60
group Init | Term GT A T I DR N T T P NN T I ST PR T
1 / 69 | 43 | 43
2 /‘ 69 | 43 | 43
P1 <-—| 48 63 15
N1 = 48 63 15
P2 wu| 48 | 63 | 15 N A _
N2 <«| 48 63 15 ! 4;8:6?3—
RSARAARAMARARAMRARRARARRARARRARRARARRARAREN RARRY RAARAAA RARARRAN BLEARN
1 fazé 2 fazé

Valdymo programa koordinuota Siaurés kryptimi.

Project

Intersection | P04

Job no. Variant 01 Date | 04/09/2024

Planner Signature Page | 9




P03. 70s eismo

inZinerija
LISA
P03. 70s
Signal 0 10 20 30 40 50 60 cr=ro
group Init | Term GT A T I DR N T T P NN T I ST PR T
1 / 69 | 43 | 43
2 /‘ 69 | 43 | 43
P1 <-—| 48 63 15
N1 = 48 63 15
P2 | 48 | 63 | 15 N A _
N2 <«| 48 63 15 ! 4;8:6?3—
RARRARSARAARARRSARSLRARSARARRARARAA AR MRS RARARSARAARA N RARARN
1 fazé 2 fazé
Project

Intersection | P04

Job no. Variant 01 Date | 04/09/2024

Planner Signature Page | 10




eismo
P04 . 908 inZinerija
LISA
P04. 90s
Signal Offset=53 CT=90
. 0 10 20 30 70 80
group Init | Term GT T U T DU N T U DU NS T T P T T P PR T P
1 /| 89 | 63 | 63
2 /‘ 89 | 63 | 63
P1 =-—| 68 83 15
N1 =-—| 68 83 15
P2 =-—| 68 83 15
N2 =-—| 68 83 15
Project
Intersection | P04
Job no. Variant 01 Date | 04/09/2024
Planner Signature Page | 11




. .
P05. 60s Smo;_
inZinerija
LISA
P05. 60s
Signal Offset=54 CT=120
. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
group Init | Term | GT T T T T I T N T P DU O DU I TS I S I TR I T UUIN TN D T
7
1 / 119 93 93 |—9§?:5 ! gl
2 / 119 93 93 i e o : 7
B 1 9|
P1 ~| 98 [ 113 | 15 BRI
N1 ~| 98 | 113 | 15 ; QB:Mls_
' ————————=
P2 < | 98 113 15 HR:) 113 I
N2 w| 98 | 113 | 15 S | N

Valdymo programa koordinuota piety kryptimi.

Project

Intersection | P04

Job no. Variant 01 Date | 04/09/2024
Planner Signature Page | 12




. .
P06. 60s elamoi
inZinerija
LISA
P06. 60s
Signal Offset=54 CT=120
. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
group Init | Term | GT T T T T I T N T P DU O DU I TS I S I TR I T UUIN TN D T
7
1 / 119 93 93 |—9§?:5 ! gl
2 / 119 93 93 i e o : 7
B 1 9|
P1 ~| 98 [ 113 | 15 BRI
N1 ~| 98 | 113 | 15 ; QB:Mls_
' ————————=
P2 < | 98 113 15 HR:) 113 I
N2 w| 98 | 113 | 15 S | N

Valdymo programa koordinuota Siaurés kryptimi.

Project

Intersection | P04

Job no. Variant 01 Date | 04/09/2024
Planner Signature Page | 13




. .
P0O7. 120s eismo
- inZinerija
LISA
P07. 120s
Signal o T 20 30 40 0 60 0 80 90 100 110 cr=120
) 5 7
group Init | Term GT T T T T I T N T P DU O DU I TS I S I TR I T UUIN TN D T
1 / 19 93 93 |—Q?E ! gl
i ' 7
2 f| 19| 93 | 93 - : gl
P1 ~w| 98 | 13| 15 BRI
—
N1 - 98 | 113 | 15 iR a8 |
' | I
P2 - 98 | 113 | 15 p— .- .
N2 - 98 | 113 | 15 S | N
Project
Intersection | P04
Job no. Variant 01 Date | 04/09/2024
Planner Signature Page | 14




®
Jjungimo ir iSjungimo planai P Smeriia
LISA
Jjungimo planas ISjungimo planas

Signal 0 CT=12 Signal 0 CT=12
group | BG | EG ; oT % || group | BG | EG [ oT . O |
1 0 5 1 5 5
2/ 0 5 2/ 5 5
Pl 0 0 Pl w| 12 0
N1 < 0 N1 -—a| 12 0
N2 0 N2 +—| 12 0

LA DL DL B rrprTrTyrTTTTTTET
Project
Intersection | P04
Job no. Variant 01 Date | 04/09/2024
Planner Signature Page | 15




Faziy iSkvietimo salygy lentelé

U Fazé 1 Fazé 2
Is:
P1 arba P2

Fazé 1 arba N1
arba N2

Nuolatinis

Fazé 2 pareikala-

vimas

Uzfiksuoti aklyjy mygtuko pareikalavimai kviecia aklyjy signalines grupes ir atitinkamas pésciyjy
signalines grupes (pvz.: N1 kviecia P1 ir N1 signalines grupes).

Faziy pratesimo salygos, pries jungiant faziy peréjima.

Faziy Faze pratesiancios
peréjimas: signalinés grupés:

FP1.2 1,2

FP2.1 -

Faziy trukmiy lentelé

Programa: | PO1. P02. P03. P04. POS. P06. P0O7.
70s 70s 70s 90s 60s 60s 120s

Offset 35 35 - 53 35 35 54

trimin 10 10 10 10 10 10 10

trimax 999 999 999 999 999 999 999

tr2min 15 15 15 15 15 15 15

tramax 15 15 15 15 15 15 15

t1 35 35 - 52 25 25 81

t2 43 43 - 63 33 33 93

t3 55 55 - 72 45 45 101

ta 63 63 - 83 53 53 113

tl —anksciausia 1 fazés pabaiga;
t2 — véliausia 1 fazés pabaiga;
t3 —anksciausia 2 fazés pabaiga;
t4 — véliausia 2 fazés pabaiga.



Plany perjungimo kalendorius

Laikas Programa Progr.ar.nos
pavadinimas
00:00-07:00 /0s programa. PO3. 70s
Nekoordinuota
07:00-10:00 60s programa. PO6. 60s
Koordinuota j Siaure
10:00-15:00 90s programa P0O4. 90s
15:00-19:00 60s programa. POS5. 60s
Koordinuota j pietus
19:00-21:00 90s programa P0O4. 90s
21:00-24:00 /0s programa. PO3. 70s
Nekoordinuota
Nepriziurimy valdiklio iséjimy lentelé
Eil. Nr. Irenginys Komentaras
1 PM1, PM1/2, PM2 | Signalas ,Laukite”

Tos pacios signalinés grupés raudono Sviesoforo signalo sekcijos optinis elementas prie valdiklio
turi bati prijungiamos atskira kabelio gysla, kad atsiradus gedimui valdiklis galéty nustatyti kuris
Sviesoforas neveikia.

Valdiklio priziGrimy LED lentelé

Jvykis Klaidos tipas
Raudono signalo lempos gedimas Sviesofore: 1a arba 1c arba 2a arba 2c Kritiné
Raudono signalo lempos gedimas Sviesofore: P1a arba P1b arba P2a Kritiné
arba P2b)
Paskutinés tos pacios signalinés grupés Zalios spalvos lempos gedimas. Kritiné
Bet kurios signalinés grupés bent vieno optinio elemento gedimas. Nekritiné




Sankryzos planas o oriia
LISA
Peréja Nr. 4 kelyje Nr. 130 ties 9,111 km
Sviesofory valdymo spinta 30m
$
v R

P

Project

Intersection | P05

Job no.

Variant

01

Date
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Planner
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] eismo

l Sankryzos schema intinadis
"~
/
/
Fh
Ll
Ll
/ ~ |
U
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_C ]
o S
&g
N~
Project
Intersection | P05 Y- v I pve—"
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®

Signalinés grupés e
~ LISA
off= | . color
Name Type rlg Signalized streams Progressive intesrlsjgtion Symbol | GTmin | GTmax [ RTmin [ RTmax Initiation Termination [\IZQ?;:] State |nd|(c)]ac;|on Tr;n()sgsrt Comment
green yellow-flsh
111 Veh_be mirksincio| 1 |[Leg1->2 - SI1 J 5 - - - Raudona/Geltona 1s | Geltona 3s 50 - Unlit Veh.
2|2 Veh_be mirksincio| 2 [Leg2->1 - Sl f 5 - - - | Raudona/Geltona 1s | Geltona 3s 50 - Unlit Veh.
3(P1 Ped_be mirksincio | 3 |Leg 1 (cross.): Crossing 1| - SI1 -~ 8 - - - - - - - Unlit Ped.
4| N1 acoustic signal 4 | Leg 1 (cross.): Crossing 1| - SI1 > 16 - - - |- - - - | Off Ped.
Project
Intersection | P05
Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 3




(]

Saugos laiky matrica | orsmori
entering

Sk Jlal-|s]s
22 |- |@|s]s
<
wipr = 13 13| ] -
@)

N1 | 13| 13| - | [
Project
Intersection | P05
Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page




®
. v . . Lo
Saugos laiky skai€iavimai | elsmo:
INZinerja
" LISA
Clearing Entering Clearing Entering Intergreen time
SGR | Stream Sub-stream SGR | Stream Sub-stream Lven [m] | so [m] | vo [m/s] | ve [m/s] | ac [m/s?] | ter [s] tu[:]t( se[m] | vo[m/s]| ve [m/s] | ae [m/s?] | te [s] | tzcalc [s] | tadd [s] | toec. [s]
Lane 1, Veh. Ped. 6,0 6,5 - 10,0 - 30 50 0,0 - 1.5 - 0,0 50 -
1 1 1(St) P1 1(Cn 5
Lane 2, Veh. Ped. 6,0 6,5 - 10,0 - 3,0 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
Lane 1, Veh. Ped. 6,0 6,5 - 10,0 - 3,0 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
2 1] 16y NT | 1(Cn 5
Lane 2, Veh. Ped. 6,0 6,5 - 10,0 - 30 50 0,0 = 15 - 0,0 50 -
Lane 1, Veh. Ped. 6,0 6,5 - 10,0 - 30 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
3 2 | 205 P1 | 1(Cn 5
Lane 2, Veh. Ped. 6,0 6,5 - 10,0 - 3,0 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
Lane 1, Veh. Ped. 6,0 6,5 - 10,0 - 3,0 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
4 2 | 2(s NT | 1D 5
Lane 2, Veh. Ped. 6,0 6,5 - 10,0 - 30 50 0,0 - 1.5 - 0,0 50 -
Ped. Lane 1, Veh. - 15,5 - 1,2 - - 12,9 0,0 - 111 - 0,0 12,9 -
5 P1 1(Cn 1 1(St) 13
Ped. Lane 2, Veh. - 15,5 - 1,2 - - 12,9 0,0 - 11,1 - 0,0 12,9 -
Ped. Lane 1, Veh. - 155 - 12 - - 129 0,0 - 11,1 - 0,0 129 -
6 P1 1(Cn 2 2(St) 13
Ped. Lane 2, Veh. - 155 - 12 - - 129 | 00 - 11,1 - 0,0 129 -
Ped. Lane 1, Veh. - 15,5 - 1,2 - - 12,9 0,0 - 11,1 - 0,0 12,9 -
7 N1 1(Cn 1 1(St) 13
Ped. Lane 2, Veh. - 15,5 - 1,2 - - 12,9 0,0 - 11,1 - 0,0 12,9 -
Ped. Lane 1, Veh. - 155 - 1,2 - - 129 0,0 - 11,1 - 0,0 129 -
8 N1 | 1(Cn 2 | 2¢s1 13
Ped. Lane 2, Veh. - 155 - 12 - - 129 | 00 - 111 - 00 12,9 -
Guideline: RILSA_EN
Project
Intersection | P05
Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 5




»

I 1 eismo
FaZIQ Seka inZinerija
LISA
Fazé 1 Fazé 2
FP2.1
FP1.2
Project
Intersection | P05
Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 6




®
I T I eismo
Faziy peréjimai amoriia
LIsA
FP_1.2 FP_2.1

Signal (C)3T=5 Signal 0 CT1=013
group BG Term GT ||| group BG Term GT ||||||
1] 0 0 (Y 0

2 f 0 0 2 f| 13 0

P1 -—| 5 0 P1 - 0 0

N1 =] 5 0 N1 <+ 0 0

Properties Properties

From stage Fazé 1 || Intergreen matrix IGM From stage Fazé 2 || Intergreen matrix IGM
To stage Fazé 2 || OC for beginning of green | - To stage Fazé 1 || OC for beginning of green | -
Sec. target stage CT OC for end of green - Sec. target stage CT OC for end of green -

ID no. 1 Min/Max list - ID no. 2 Min/Max list -
Documentation only | no Documentation only | no

Project

Intersection | P05

Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024

Planner Signature Page | 7




eismo
PO1 . 708 inZinerija
LISA
P01. 70s
Signa| Offset=48 CT=70
group Init | Term GT ||1|0|2|0|3|0||4|0|||||||
1 j 69 | 36 | 36
2 /‘ 69 | 36 | 36
P1 | 41 57 16
N1 <—| 41 57 16
1 fazé 2 fazé
Valdymo programa koordinuota piety kryptimi.
Project
Intersection | P05
Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 8




eismo
P02 708 inZinerija
LISA
P02. 70s
Signa| Oﬁset=24 CT=70
group Init | Term GT ||1|0|2|0|3|0||4|0|||||||
1 j 69 | 36 | 36
2 /‘ 69 | 36 | 36
P1 | 41 57 16
N1 <—| 41 57 16
1 fazé 2 fazé
Valdymo programa koordinuota Siaurés kryptimi.
Project
Intersection | P05
Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 9




eismo
PO3 . 708 inZinerija
LISA
P03. 70s

. CT=70
Signal
group Init | Term GT (|)|1|0|2|0|3|0||4|0|||||||
1 j 69 | 36 | 36
2 /‘ 69 | 36 | 36
P1 | 41 57 16
N1 -—| 41 57 16

1 fazé 2 fazé

Project
Intersection | P05
Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 10




P04. 90s eismo

inZinerija

LISA

P04. 90s
Signa| Offset=36 CT=90

. 0 10 20 30 40 50 60 70 80
group Init | Term GT T T T FRT NS T U S NN T T DT TN T P P T P
1 j 89 | 56 | 56
2 f 89 | 56 | 56
P1 <-—| 61 77 16
N1 <-—| 61 77 16

1 fazé 2 fazé

Project
Intersection | P05
Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 11




®
eismo
P05 . 608 inZinerija
P05. 60s
Signal Offset=60 CT=60
0 10 20 30 40 50

group Init | Term GT
1 [| 59 | 26 | 26

2 /‘ 50 | 26 | 26

P1 = 31 47 16

N1 -—| 31 47 16

Valdymo programa koordinuota piety kryptimi.

Project

Intersection | P05

Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024

Planner Signature Page | 12




®
eismo
P06 . 608 inZinerija
P06. 60s
Signal Offset=33 CT=60
0 10 20 30 40 50

group Init | Term GT
1 [| 59 | 26 | 26

2 /‘ 50 | 26 | 26

P1 = 31 47 16

N1 -—| 31 47 16

Valdymo programa koordinuota Siaurés kryptimi.

Project

Intersection | P05

Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024

Planner Signature Page | 13




P0O7. 120s eismo
. inZinerija
LISA
P07. 120s
Signal Offset=52 CT=120
group Init | Term GT I|0|1|0|2|O|3|0|4|0|5|0|6|0|7|0|8|0|9|0I|1(|)0|I11|0|
1 j 119 | 86 86 |—Q?E 5 119]
s e o : 7
2 /‘ 119 | 86 | 86 @ : 119]
P1 -—a| 91 107 16 — i
N1 =—| 91 107 16 ; o 107
T T T L' TrTTrTTTTT
Project
Intersection | P05
Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 14




Jjungimo ir iSjungimo planai

0 .
eismo. .
inZinerija

LISA

Jjungimo planas

ISjungimo planas

Signal Signal
group BG EG GT group BG EG GT
1 j 0 5 1 5 5
2 f 0 5 2 5 5
P1 - 0 0 P1 = 18 0
N1 - 0 N1 - 18 0
e ee~“~«r -t IR I
Project
Intersection | P05
Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 15




Faziy iSkvietimo salygy lentelé

U Fazé 1 Fazé 2
Is:
i P1 arba
Fazé 1 N1
Nuolatinis
Fazé 2 pareikala-
vimas

Uzfiksuoti aklyjy mygtuko pareikalavimai kviecia aklyjy signalines grupes ir atitinkamas pésciyjy
signalines grupes (pvz.: N1 kviecia P1 ir N1 signalines grupes).

Faziy pratesimo salygos, pries jungiant faziy peréjima.

Faziy Faze pratesiancios
peréjimas: signalinés grupés:

FP1.2 1,2

FP2.1 -

Faziy trukmiy lentelé

Programa: | PO1. P02. P03. P04. POS. P06. P0O7.
70s 70s 70s 90s 60s 60s 120s

Offset 48 24 - 36 0 33 52

trimin 10 10 10 10 10 10 10

trimax 999 999 999 999 999 999 999

tr2min 16 16 16 16 16 16 16

tramax 16 16 16 16 16 16 16

t1 30 30 - 45 20 20 75

t2 36 36 - 56 26 26 86

t3 51 51 - 66 41 41 96

ta 57 57 - 77 47 47 107

tl —anksciausia 1 fazés pabaiga;
t2 — véliausia 1 fazés pabaiga;
t3 —anksciausia 2 fazés pabaiga;
t4 — véliausia 2 fazés pabaiga.



Plany perjungimo kalendorius

. Programos
Laikas Programa . . .
pavadinimas
00:00-07:00 70s programa. PO3. 70s
Nekoordinuota
07:00-10:00 60s programa. PO6. 60s
Koordinuota j Siaure
10:00-15:00 90s programa P0O4. 90s
15:00-19:00 60s programa. PO5. 60s
Koordinuota j pietus
19:00-21:00 90s programa P0O4. 90s
21:00-24:00 /0s programa. PO3. 70s
Nekoordinuota
Nepriziurimy valdiklio iSéjimy lentelé
Eil. Nr. Jrenginys Komentaras
1 PM1, PM2 Signalas ,, Laukite”

Tos pacios signalinés grupés raudono Sviesoforo signalo sekcijos optinis elementas prie valdiklio
turi bati prijungiamos atskira kabelio gysla, kad atsiradus gedimui valdiklis galéty nustatyti kuris
Sviesoforas neveikia.

Valdiklio prizitirimy LED lentelé

Jvykis Klaidos tipas
Raudono signalo lempos gedimas Sviesofore: 1a arba 1c arba 2a arba 2c Kritiné
Raudono signalo lempos gedimas Sviesofore: P1a arba P1b Kritiné
Paskutinés tos pacios signalinés grupés Zalios spalvos lempos gedimas. Kritiné
Bet kurios signalinés grupés bent vieno optinio elemento gedimas. Nekritiné




Sankryzos planas

eismo
mzmerya

Peréja Nr. 6 kelyje Nr. 130 ties 9,704 km

\ asf

_ 30m
Sviesofory vﬁ? spinta

“

<)

@

IALA

asf

9

WL

oy

Project

Intersection | P06

Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 1




Sankryzos schema

@ .
| eismo
inZinerija

~IN1d

|
|
| |
AN
| |
| |
| |
o !
1yl
NN
—~
< <
R
s
Project
Intersection | P06
Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 2




®

Signalinés grupés e
" LIsA
Color
. . . Sub- } ) e N Vmax Off = indication | Transport
Name Type ID no. Signalized streams Progressive intersection Symbol | GTmin | GTmax | RTmin | RTmax Initiation Termination km/h] State Off mode Comment
green yellow-flsh

11 Veh_be mirksincio 1 Leg1->2 - SI l 5 - - - | Raudona/Geltona 1s | Geltona 3s 50 - | Unlit Veh.

212 Veh_be mirksincio 2 Lleg2->1 - SI1 T 5 - - - Raudona/Geltona 1s | Geltona 3s 50 - Unlit Veh.

3(P1 Ped_be mirksincio 3 Leg 1 (cross.): Crossing 1| - SI1 - 6 - - - - - - - Unlit Ped.

4| N1 acoustic signal 4 | Leg 1 (cross.): Crossing 1| - SI1 - 11 - - - - - - - | Off Ped.

Project

Intersection | P06

Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024

Planner Signature Page | 3




(]

Saugos laiky matrica | orsmori
entering

Sk Vm) -] s s
2l Y| -|@]s]s
0 O
- P1T < 11| 11 -

N1 <l 11| 11| - |
Project
Intersection | P06
Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page




®
. v . Lo
Saugos laiky skaiCiavimas | elsmo:
INZinerja
" LISA
Clearing Entering Clearing Entering Intergreen time
SGR | Stream Sub-stream SGR | Stream Sub-stream Lven [m] | so [m] | vo [m/s] | ve [m/s] | ac [m/s?] | ter [s] tu[:]t( se[m] | vo[m/s]| ve [m/s] | ae [m/s?] | te [s] | tzcalc [s] | tadd [s] | toec. [s]
Lane 1, Veh. Ped. 6,0 6,0 - 10,0 - 30 50 0,0 - 1.5 - 0,0 50 -
1 1 1(St) P1 1(Cn 5
Lane 2, Veh. Ped. 6,0 6,0 - 10,0 - 3,0 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
Lane 1, Veh. Ped. 6,0 6,0 - 10,0 - 3,0 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
2 1] 16y NT | 1(Cn 5
Lane 2, Veh. Ped. 6,0 6,0 - 10,0 - 30 50 0,0 = 15 - 0,0 50 -
Lane 1, Veh. Ped. 6,0 6,5 - 10,0 - 30 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
3 2 | 205 P1 | 1(Cn 5
Lane 2, Veh. Ped. 6,0 6,5 - 10,0 - 3,0 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
Lane 1, Veh. Ped. 6,0 6,5 - 10,0 - 3,0 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
4 2 | 2(s NT | 1D 5
Lane 2, Veh. Ped. 6,0 6,5 - 10,0 - 30 50 0,0 - 1.5 - 0,0 50 -
Ped. Lane 1, Veh. - 13,0 - 1,2 - - 10,8 0,0 - 111 - 0,0 10,8 -
5 P1 1(Cn 1 1(St) 1
Ped. Lane 2, Veh. - 13,0 - 1,2 - - 10,8 0,0 - 11,1 - 0,0 10,8 -
Ped. Lane 1, Veh. - 13,0 - 12 - - 108 | 00 - 11,1 - 0,0 10,8 -
6 P1 1(Cn 2 2(St) m
Ped. Lane 2, Veh. - 13,0 - 12 - - 108 | 00 - 11,1 - 0,0 10,8 -
Ped. Lane 1, Veh. - 13,0 - 1,2 - - 10,8 0,0 - 11,1 - 0,0 10,8 -
7 N1 1(Cn 1 1(St) n
Ped. Lane 2, Veh. - 13,0 - 1,2 - - 10,8 0,0 - 11,1 - 0,0 10,8 -
Ped. Lane 1, Veh. - 13,0 - 1,2 - - 108 | 00 = 11,1 - 0,0 10,8 -
8 N1 | 1(Cn 2 | 2¢s1 1
Ped. Lane 2, Veh. - 13,0 - 12 - - 108 | 00 - 111 - 00 10,8 -
Guideline: RILSA_EN
Project
Intersection | P06
Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 5




»

I 1 eismo
FaZIQ Seka inZinerija
LISA
Fazé 1 Fazé 2
FP2.1
FP1.2
Project
Intersection | P06
Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 6




I ATl I eismo
Faziy peréjimai amoriia
LISA
FP_1.2 FP_2.1

Signal 8T=5 Signal . CT=11

group BG | Term | GT ||| group BG | Term | GT ||||
1] 0 0 (N T 0

2 0 0 2 b 0

Pl «— 5 0 Pl «— 0 0

N1 «— 5 0 N1 «— 0 0

Properties Properties

From stage Fazé 1 || Intergreen matrix IGM From stage Fazé 2 || Intergreen matrix IGM
To stage Fazé 2 || OC for beginning of green | - To stage Fazé 1 || OC for beginning of green | -

Sec. target stage CT OC for end of green - Sec. target stage CT OC for end of green -

ID no. 1 Min/Max list - ID no. 2 Min/Max list -
Documentation only | no Documentation only | no

Project

Intersection | P06

Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024

Planner Signature Page | 7




P0O1. 70s

. .
eismo

inZinerija
LISA
P01. 70s

Signa| Offset=69 CT=70

group Init | Term GT (|)|1|0|2|0|3|0|4|0||||||||

1 l 69 | 43 | 43
2 T 69 | 43 | 43

P1 <«—| 48 59 11

N1 <«—| 48 59 11

1 fazé

Valdymo programa koordinuota piety kryptimi.

Project

Intersection | P06

Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024

Planner Signature Page | 8




P02. 70s

. .
eismo

inZinerija
LISA
P02. 70s

Signa| Offset=3 CT=70

group Init | Term GT (|)|1|0|2|0|3|0|4|0||||||||

1 l 69 | 43 | 43
2 T 69 | 43 | 43

P1 <«—| 48 59 11

N1 <«—| 48 59 11

1 fazé

Valdymo programa koordinuota Siaurés kryptimi.

Project

Intersection | P06

Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024

Planner Signature Page | 9




P03. 70s P Smeriia

LISA

P03. 70s

. CT=70
Signal
group Init | Term GT (l)|1|0|2|0|3|0|4|0|||5|0||6|0|
1 l 69 | 43 | 43
2 T 69 | 43 | 43
P1 <«—| 48 59 11
N1 <«—| 48 59 11

1 fazé 2 fazé

Project
Intersection | P06
Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 10




P04. 90s P Smeriia

LISA
P04. 90s
Signa| Offset=84 CT=90
. 10 20 30 40 50 60 70 80
group Init | Term GT T TN T BT N T I P EE T P DT T T P PE T P
1 l 89 | 63 | 63
2 T 89 | 63 | 63
P1 <«—| 68 79 11
N1 <«—| 68 79 11
1 fazé 2 fazé
Project
Intersection | P06
Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 11




&
eismo
P05 608 inZinerija
P05. 60s
Signa| Offset=60 CT=60
group Init Term GT 0 10 20 30 40 50

1 || 59 | 33 | 33
2 t| 59 | 33 | 33

P1 «—| 38 49 11

N1 «—| 38 49 11

Valdymo programa koordinuota piety kryptimi.

Project

Intersection | P06

Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024

Planner Signature Page | 12




&
eismo
P06 608 inZinerija
P06. 60s
Signal Offset=12 CT=60
group Init Term GT 0 10 20 30 40 50

1 || 59 | 33 | 33
2 t| 59 | 33 | 33

P1 «—| 38 49 11

N1 «—| 38 49 11

Valdymo programa koordinuota Siaurés kryptimi.

Project

Intersection | P06

Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024

Planner Signature Page | 13




P0O7. 120s eismo
. inZinerija
LISA
P07. 120s
Signal Offset=54 CT=120
group Init | Term GT I|0|1|0|2|O|3|0|4|0|5|0|||||||||I1?0|1I1|0|
1 l 119 | 93 93 |m: : “g
2 T 119 | o3 93 —gi 115,
P1 «=| 98 | 100 | 11 R e
N1 «| 98 | 109 | 11 93:1397
RARARRARSARASRARRARERARRARAARAARARERARRARAARARARRLARARARRARARARSLEARRARAARARARALARARARARRANAN RLARY SARAARARARS LEARELAREN
1 fazé 2 fazé
Project
Intersection | P06
Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 14




Jjungimo ir iSjungimo planai

® .
eismo. .
inZinerija

LISA

Jjungimo planas

ISjungimo planas

Signal Signal
group BG EG GT group BG EG GT
1] 0 5 (| 5 5
2 0 5 2 5 5
P1 <« 0 0 P1 <« 16 0
N1 <« 0 N1 <«—| 16 0
AL I R AL IR
Project
Intersection | P06
Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 15




Faziy iSkvietimo salygy lentelé

U Fazé 1 Fazé 2
Is:
i P1 arba
Fazé 1 N1
Nuolatinis
Fazé 2 pareikala-
vimas

Uzfiksuoti aklyjy mygtuko pareikalavimai kviecia aklyjy signalines grupes ir atitinkamas pésciyjy
signalines grupes (pvz.: N1 kviecia P1 ir N1 signalines grupes).

Faziy pratesimo salygos, pries jungiant faziy peréjima.

Faziy Faze pratesiancios
peréjimas: signalinés grupés:

FP1.2 1,2

FP2.1 -

Faziy trukmiy lentelé

Programa: | PO1. P02. P03. P04. POS. P06. P0O7.
70s 70s 70s 90s 60s 60s 120s

Offset 69 3 - 84 0 12 54

trimin 10 10 10 10 10 10 10

trimax 999 999 999 999 999 999 999

tr2min 11 11 11 11 11 11 11

tramax 11 11 11 11 11 11 11

t1 35 35 - 52 25 25 80

t2 43 43 - 63 33 33 93

t3 51 51 - 68 41 41 96

ta 59 59 - 79 49 49 109

tl —anksciausia 1 fazés pabaiga;
t2 — véliausia 1 fazés pabaiga;
t3 —anksciausia 2 fazés pabaiga;
t4 — véliausia 2 fazés pabaiga.



Plany perjungimo kalendorius

. Programos
Laikas Programa . . .
pavadinimas
00:00-07:00 70s programa. PO3. 70s
Nekoordinuota
07:00-10:00 60s programa. PO6. 60s
Koordinuota j Siaure
10:00-15:00 90s programa P0O4. 90s
15:00-19:00 60s programa. PO5. 60s
Koordinuota j pietus
19:00-21:00 90s programa P0O4. 90s
21:00-24:00 /0s programa. PO3. 70s
Nekoordinuota
Nepriziurimy valdiklio iSéjimy lentelé
Eil. Nr. Jrenginys Komentaras
1 PM1, PM2 Signalas ,, Laukite”

Tos pacios signalinés grupés raudono Sviesoforo signalo sekcijos optinis elementas prie valdiklio
turi bati prijungiamos atskira kabelio gysla, kad atsiradus gedimui valdiklis galéty nustatyti kuris
Sviesoforas neveikia.

Valdiklio prizitirimy LED lentelé

Jvykis Klaidos tipas
Raudono signalo lempos gedimas Sviesofore: 1a arba 1c arba 2a arba 2c Kritiné
Raudono signalo lempos gedimas Sviesofore: P1a arba P1b Kritiné
Paskutinés tos pacios signalinés grupés Zalios spalvos lempos gedimas. Kritiné
Bet kurios signalinés grupés bent vieno optinio elemento gedimas. Nekritiné




Sankryzos planas

eismo

inZinerija
LISA
Peréja Nr. 7 kelyje Nr. 130 ties 10,054 km
B
,\1
: 30m
geg B ;3
B/
& /ul Milziny &
Sviesofory valdymo spinta
Project
Intersection | P07
Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 1




Sankryzos schema

@ .
| eismo
inZinerija

~IN‘Td

|
|
| |
L
| |
| |
| |
N
(|
NN
~—~~
< <
g &
N
Project
Intersection | P07
Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 2




®

Signalinés grupés e
~ LISA
off =| _coor
Name Type rlg Signalized streams Progressive intesrlsjgtion Symbol | GTmin | GTmax [ RTmin [ RTmax Initiation Termination [\IZQ?;:] State |nd|(c)]ac;|on Tr;n()sgsrt Comment
green yellow-flsh
111 Veh_be mirksincio| 1 |[Leg1->2 - SI1 l 5 - - - Raudona/Geltona 1s | Geltona 3s 50 - Unlit Veh.
212 Veh_be mirksincio| 2 [Leg2->1 - SI1 T 5 - - - Raudona/Geltona 1s | Geltona 3s 50 - Unlit Veh.
3(P1 Ped_be mirksincio | 3 |Leg 1 (cross.): Crossing 1| - SI1 - 6 - - - - - - - Unlit Ped.
4| N1 acoustic signal 4 | Leg 1 (cross.): Crossing 1| - SI1 -~ 11 - - - |- - - - | Off Ped.
Project
Intersection | PO7
Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 3




(]

Saugos laiky matrica | orsmori
entering

Sk Vm) -] s s
2l Y| -|@]s]s
0 O
- P1T < 11| 11 -

N1 <l 11| 11| - |
Project
Intersection | P07
Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page




®»
. v . Lo
Saugos laiky skaiCiavimas | elsmo:
INZinerja
" LISA
Clearing Entering Clearing Entering Intergreen time
SGR | Stream Sub-stream SGR | Stream Sub-stream Lven [m] | so [m] | vo [m/s] | ve [m/s] | ac [m/s?] | ter [s] tu[:]t( se[m] | vo[m/s]| ve [m/s] | ae [m/s?] | te [s] | tzcalc [s] | tadd [s] | toec. [s]
Lane 1, Veh. Ped. 6,0 6,5 - 10,0 - 30 50 0,0 - 1.5 - 0,0 50 -
1 1 1(St) P1 1(Cn 5
Lane 2, Veh. Ped. 6,0 6,5 - 10,0 - 3,0 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
Lane 1, Veh. Ped. 6,0 6,5 - 10,0 - 3,0 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
2 1] 16y NT | 1(Cn 5
Lane 2, Veh. Ped. 6,0 6,5 - 10,0 - 30 50 0,0 = 15 - 0,0 50 -
Lane 1, Veh. Ped. 6,0 50 - 10,0 - 30 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
3 2 2(St) P1 1(Cn 5
Lane 2, Veh. Ped. 6,0 50 - 10,0 - 3,0 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
Lane 1, Veh. Ped. 6,0 50 - 10,0 - 3,0 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
4 2 | 2(s NT | 1D 5
Lane 2, Veh. Ped. 6,0 50 - 10,0 - 30 50 0,0 - 1.5 - 0,0 50 -
Ped. Lane 1, Veh. - 13,0 - 1,2 - - 10,8 0,0 - 111 - 0,0 10,8 -
5 P1 1(Cn 1 1(St) 1
Ped. Lane 2, Veh. - 13,0 - 1,2 - - 10,8 0,0 - 11,1 - 0,0 10,8 -
Ped. Lane 1, Veh. - 13,0 - 12 - - 108 | 00 - 11,1 - 0,0 10,8 -
6 P1 1(Cn 2 2(St) m
Ped. Lane 2, Veh. - 13,0 - 12 - - 108 | 00 - 11,1 - 0,0 10,8 -
Ped. Lane 1, Veh. - 13,0 - 1,2 - - 10,8 0,0 - 11,1 - 0,0 10,8 -
7 N1 1(Cn 1 1(St) n
Ped. Lane 2, Veh. - 13,0 - 1,2 - - 10,8 0,0 - 11,1 - 0,0 10,8 -
Ped. Lane 1, Veh. - 13,0 - 1,2 - - 108 | 00 = 11,1 - 0,0 10,8 -
8 N1 | 1(Cn 2 | 2¢s1 1
Ped. Lane 2, Veh. - 13,0 - 12 - - 108 | 00 - 111 - 00 10,8 -
Guideline: RILSA_EN
Project
Intersection | PO7
Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 5




»

I 1 eismo
FaZIQ Seka inZinerija
LISA
Fazé 1 Fazé 2
FP2.1
FP1.2
Project
Intersection | P07
Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 6




I ATl I eismo
Faziy peréjimai amoriia
LISA
FP_1.2 FP_2.1

Signal 8T=5 Signal . CT=11

group BG | Term | GT ||| group BG | Term | GT ||||
1] 0 0 (N T 0

2 0 0 2 b 0

Pl «— 5 0 Pl «— 0 0

N1 <« 5 0 N1 < 0 0

Properties Properties

From stage Fazé 1 || Intergreen matrix IGM From stage Fazé 2 || Intergreen matrix IGM
To stage Fazé 2 || OC for beginning of green | - To stage Fazé 1 || OC for beginning of green | -

Sec. target stage CT OC for end of green - Sec. target stage CT OC for end of green -

ID no. 1 Min/Max list - ID no. 2 Min/Max list -
Documentation only | no Documentation only | no

Project

Intersection | P07

Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024

Planner Signature Page | 7




P0O1. 70s

. .
eismo

inZinerija
LISA
P01. 70s

Signal Offset=16 CT=70

group Init | Term | GT ||1|0|2|0|3|0|4|0||||||||

1 || 69 | 43| 43
2 Y| 6o | 43| 43

P1 «—| 48 59 1"

N1 <«—| 48 59 11

1 fazeé

Valdymo programa koordinuota piety kryptimi.

Project

Intersection | P07

Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024

Planner Signature Page | 8




P02. 70s

. .
eismo

inZinerija
LISA
P02. 70s

Signal Offset=56 CT=70

group Init | Term | GT (|)|1|0|2|0|3|0|4|0||||||||

1 || 69 | 43| 43
2 Y| 6o | 43| 43

P1 «—| 48 59 1"

N1 <«—| 48 59 11

1 fazeé

Valdymo programa koordinuota Siaurés kryptimi.

Project

Intersection | P07

Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024

Planner Signature Page | 9




P03. 70s P Smeriia

LISA

P03. 70s

. CT=70
Signal
group Init | Term GT (l)|1|0|2|0|3|0|4|0|||5|0||6|0|
1 l 69 | 43 | 43
2 T 69 | 43 | 43
P1 <«—| 48 59 11
N1 <«—| 48 59 11

1 fazé 2 fazé

Project
Intersection | P07
Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 10




P04. 90s P Smeriia

LISA
P04. 90s
Signal Offset=77 CT=90
. 10 20 30 40 50 60 70 80
group Init | Term GT T TN T BT N T I P EE T P DT T T P PE T P
1 l 89 | 63 | 63
2 T 89 | 63 | 63
P1 <«—| 68 79 11
N1 <«—| 68 79 11
1 fazé 2 fazé
Project
Intersection | P07
Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 11




&
eismo
P05 608 inZinerija
P05. 60s
Signal Offset=17 CT=60
group Init Term GT 0 10 20 30 40 50

1 || 59 | 33 | 33
2 t| 59 | 33 | 33

P1 «—| 38 49 11

N1 <« 38 49 11

Valdymo programa koordinuota piety kryptimi.

Project

Intersection | P07

Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024

Planner Signature Page | 12




&
eismo
P06 608 inZinerija
P06. 60s
Signal 1 ) A CT=60
group Init Term GT 0 0 0 30 0 50

1 || 59 | 33 | 33
2 t| 59 | 33 | 33

P1 «—| 38 49 11

N1 <« 38 49 11

Valdymo programa koordinuota Siaurés kryptimi.

Project

Intersection | P07

Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024

Planner Signature Page | 13




eismo
LISA
P07. 120s
Signal CT=120
group Init | Term GT I|0|1|0|2|O|3|0|4|0|5|0|||||||||I1?0|1I1|0|
1 l 19 | 93 93 |m: : “g
2 T 119 | o3 93 —gi 115,
P1 «=| 98 | 100 | 11 : m
N1 < 98 | 100 | 11 : 93:1397
SARLAAARLAAARARARREARRRERARRRRARAERARAARARRARARAARARAARARRERRRRERARRERARAARARALRARRARARAA NN RLRAY ARSARLAANN LAARRLERS
1 fazé 2 fazé
Project
Intersection | P07
Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 14




Jjungimo ir iSjungimo planai

® .
eismo. .
inZinerija

LISA

Jjungimo planas

ISjungimo planas

Signal Signal
group BG EG GT group BG EG GT
1] 0 5 1 5 5
2 0 5 2 5 5
P1 <« 0 0 P1 <« 16 0
N1 <« 0 N1 <«—| 16 0
AL I R AL IR
Project
Intersection | P07
Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 15




Faziy iSkvietimo salygy lentelé

U Fazé 1 Fazé 2
Is:
i P1 arba
Fazé 1 N1
Nuolatinis
Fazé 2 pareikala-
vimas

Uzfiksuoti aklyjy mygtuko pareikalavimai kviecia aklyjy signalines grupes ir atitinkamas pésciyjy
signalines grupes (pvz.: N1 kviecia P1 ir N1 signalines grupes).

Faziy pratesimo salygos, pries jungiant faziy peréjima.

Faziy Faze pratesiancios
peréjimas: signalinés grupés:

FP1.2 1,2

FP2.1 -

Faziy trukmiy lentelé

Programa: | PO1. P02. P03. P04. POS. P06. P0O7.
70s 70s 70s 90s 60s 60s 120s

Offset 16 56 - 77 17 0 0

trimin 10 10 10 10 10 10 10

trimax 999 999 999 999 999 999 999

tr2min 11 11 11 11 11 11 11

tramax 11 11 11 11 11 11 11

t1 35 35 - 52 25 25 80

t2 43 43 - 63 33 33 93

t3 51 51 - 68 41 41 96

ta 59 59 - 79 49 49 109

tl —anksciausia 1 fazés pabaiga;
t2 — véliausia 1 fazés pabaiga;
t3 —anksciausia 2 fazés pabaiga;
t4 — véliausia 2 fazés pabaiga.



Plany perjungimo kalendorius

. Programos
Laikas Programa . . .
pavadinimas
00:00-07:00 70s programa. PO3. 70s
Nekoordinuota
07:00-10:00 60s programa. PO6. 60s
Koordinuota j Siaure
10:00-15:00 90s programa P0O4. 90s
15:00-19:00 60s programa. PO5. 60s
Koordinuota j pietus
19:00-21:00 90s programa P0O4. 90s
21:00-24:00 /0s programa. PO3. 70s
Nekoordinuota
Nepriziurimy valdiklio iSéjimy lentelé
Eil. Nr. Jrenginys Komentaras
1 PM1, PM2 Signalas ,, Laukite”

Tos pacios signalinés grupés raudono Sviesoforo signalo sekcijos optinis elementas prie valdiklio
turi bati prijungiamos atskira kabelio gysla, kad atsiradus gedimui valdiklis galéty nustatyti kuris
Sviesoforas neveikia.

Valdiklio prizitirimy LED lentelé

Jvykis Klaidos tipas
Raudono signalo lempos gedimas Sviesofore: 1a arba 1c arba 2a arba 2c Kritiné
Raudono signalo lempos gedimas Sviesofore: P1a arba P1b Kritiné
Paskutinés tos pacios signalinés grupés Zalios spalvos lempos gedimas. Kritiné
Bet kurios signalinés grupés bent vieno optinio elemento gedimas. Nekritiné




Sankryzos planas

. .
eismo
InZineryja
LISA
Peréja Nr. 8 kelyje Nr. 130 ties 10,295 km
Sviesofory valdymo spinta
A1 30m
4 a
Project
Intersection | P08
Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 1




Sankryzos schema

@ .
| eismo
inZinerija

.O'IN'Id

Project

Intersection | P08

Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 2




®

Signalinés grupés e
~ LISA
off= | . color
Name Type rlg Signalized streams Progressive intesrlsjgtion Symbol | GTmin | GTmax [ RTmin [ RTmax Initiation Termination [\IZQ?;:] State |nd|(c)]ac;|on Tr;n()sgsrt Comment
green yellow-flsh
111 Veh_be mirksincio| 1 |[Leg1->2 - SI1 l 5 - - - Raudona/Geltona 1s | Geltona 3s 50 - Unlit Veh.
2|2 Veh_be mirksincio| 2 [Leg2->1 - Sl T 5 - - - | Raudona/Geltona 1s | Geltona 3s 50 - Unlit Veh.
3(P1 Ped_be mirksincio | 3 |Leg 1 (cross.): Crossing 1| - SI1 - 8 - - - - - - - Unlit Ped.
4| N1 acoustic signal 4 | Leg 1 (cross.): Crossing 1| - SI1 -~ 15 - - - |- - - - | Off Ped.
Project
Intersection | P08
Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 3




(]

Saugos laiky matrica | orsmori
entering

Sk Vm) -] s s
2l Y| -|@]s]s
0 O
- P1 < 15| 15 .

N1 <= 15[ 15| - |
Project
Intersection | P08
Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page




®
. v . Lo
Saugos laiky skaiCiavimas | elsmo:
INZinerja
" LISA
Clearing Entering Clearing Entering Intergreen time
SGR | Stream Sub-stream SGR | Stream Sub-stream Lven [m] | so [m] | vo [m/s] | ve [m/s] | ac [m/s?] | ter [s] tu[:]t( se[m] | vo[m/s]| ve [m/s] | ae [m/s?] | te [s] | tzcalc [s] | tadd [s] | toec. [s]
Lane 1, Veh. Ped. 6,0 6,0 - 10,0 - 30 50 0,0 - 1.5 - 0,0 50 -
1 1 1(St) P1 1(Cn 5
Lane 2, Veh. Ped. 6,0 6,0 - 10,0 - 3,0 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
Lane 1, Veh. Ped. 6,0 6,0 - 10,0 - 3,0 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
2 1] 16y NT | 1(Cn 5
Lane 2, Veh. Ped. 6,0 6,0 - 10,0 - 30 50 0,0 = 15 - 0,0 50 -
Lane 1, Veh. Ped. 6,0 6,5 - 10,0 - 30 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
3 2 2(St) P1 1(Cn 5
Lane 2, Veh. Ped. 6,0 6,5 - 10,0 - 3,0 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
Lane 1, Veh. Ped. 6,0 6,5 - 10,0 - 3,0 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
4 2 | 2(s NT | 1D 5
Lane 2, Veh. Ped. 6,0 6,5 - 10,0 - 30 50 0,0 - 1.5 - 0,0 50 -
Ped. Lane 1, Veh. - 17,0 - 1,2 - - 14,2 0,0 - 111 - 0,0 14,2 -
5 P1 1(Cn 1 1(St) 15
Ped. Lane 2, Veh. - 17,0 - 1,2 - - 14,2 0,0 - 11,1 - 0,0 14,2 -
Ped. Lane 1, Veh. - 17,0 - 12 - - 14,2 0,0 - 11,1 - 0,0 14,2 -
6 P1 1(Cn 2 2(St) 15
Ped. Lane 2, Veh. - 17,0 - 12 - - 142 | 00 - 11,1 - 0,0 14,2 -
Ped. Lane 1, Veh. - 17,0 - 1,2 - - 14,2 0,0 - 11,1 - 0,0 14,2 -
7 N1 1(Cn 1 1(St) 15
Ped. Lane 2, Veh. - 17,0 - 1,2 - - 14,2 0,0 - 11,1 - 0,0 14,2 -
Ped. Lane 1, Veh. - 17,0 - 1,2 - - 14,2 0,0 - 11,1 - 0,0 14,2 N
8 N1 | 1(Cn 2 | 2¢s1 15
Ped. Lane 2, Veh. - 17,0 - 12 - - 142 | 00 - 111 - 00 14,2 -
Guideline: RILSA_EN
Project
Intersection | P08
Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 5




»

I 1 eismo
FaZIQ Seka inZinerija
LISA
Fazé 1 Fazé 2
FP2.1
FP1.2
Project
Intersection | P08
Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 6




®
I T I eismo
Faziy peréjimai amoriia
LIsA
FP_1.2 FP_2.1

Signal (C)3T=5 Signal 0 C1;5=15
goup | BG [ Tem; 6T 1 0, [, | goup | BG [ Temy 6T 1, O 1]
1] 0 0 1] 15 0 ‘

2 0 0 2 Y| 15 0

P1 «—| 5 0 P1 <+— 0 0

N1 «—| 5 0 N1 «— 0 0

Properties Properties

From stage Fazé 1 || Intergreen matrix IGM From stage Fazé 2 || Intergreen matrix IGM
To stage Fazé 2 || OC for beginning of green | - To stage Fazé 1 || OC for beginning of green | -
Sec. target stage CT OC for end of green - Sec. target stage CT OC for end of green -

ID no. 1 Min/Max list - ID no. 2 Min/Max list -
Documentation only | no Documentation only | no

Project

Intersection | P08

Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024

Planner Signature Page | 7




eismo
PO1 . 708 inZinerija

LISA

P01. 70s
Signa| Offset=29 CT=70

. 0 10 20 30
group Init Term GT T PO PO PO PO FU PO PR PO PO VO PO P PO
1 l 69 | 35 | 35
2 '{ 69 | 35 | 35
P1 <«—| 40 55 15
N1 <«—| 40 55 15
Valdymo programa koordinuota piety kryptimi.
Project
Intersection | P08
Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 8




eismo
P02 708 inZinerija

LISA

P02. 70s
Signa| Offset=43 CT=70

. 0 10 20 30
group Init Term GT T PO PO PO PO FU PO PR PO PO VO PO P PO
1 l 69 | 35 | 35
2 '{ 69 | 35 | 35
P1 <«—| 40 55 15
N1 <«—| 40 55 15
Valdymo programa koordinuota Siaurés kryptimi.
Project
Intersection | P08
Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 9




eismo
PO3 . 708 inZinerija
LISA
P03. 70s

. CT=70
Signal
group Init | Term GT (|)|1|0|2|0|3|0!!||!||
1 l 69 | 35 | 35
2 '{ 69 | 35 | 35
P1 <«—| 40 55 15
N1 <«—| 40 55 15
Project
Intersection | P08
Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 10




P04. 90s eismo

inZinerija
LISA
P04. 90s
Signal Offset=32 CT=90
. 0 10 20 30 40 50 60 70 80
group Init | Term GT A T T DR N T U P N B P DT TN T P PR T P
1 l 89 | 55 | 55
2 '{ 89 | 55 | 55
P1 <«—| 60 75 15
N1 <«—| 60 75 15
Project
Intersection | P08
Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 11




eismo
P05 608 inZinerija
LISA
PO05. 60s
Signal Offset=30 CT=60
. 1 2 4
group Inlt Term GT ?IIIIIIIIII()IIIIIIIIIIOIIII!IIII3!OIIIIIIIIIIOIIIIIIIII5IOIIIIIIIII
1 L 50 | 25 | 25
2 ‘( 50 | 25 | 25
P1 «—| 30 45 15 : » 2
N1 «—| 30 | 45 | 15 I 0 75
RSARARRARARARRARARRARAREN RRA RARMLARARARRAN N AL
1 fazé 2 fazé
Valdymo programa koordinuota piety kryptimi.
Project
Intersection | P08
Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 12




eismo
P06 608 inZinerija
LISA
P06. 60s
Signal Offset=46 CT=60
. 1 2 4
group Inlt Term GT ?IIIIIIIIII()IIIIIIIIIIOIIII!IIII3!OIIIIIIIIIIOIIIIIIIII5IOIIIIIIIII
1 L 50 | 25 | 25
2 ‘( 50 | 25 | 25
P1 «—| 30 45 15 : % i
N1 <« 30 45 15 [ 3'0 435
RSARARRARARARRARARRARAREN RRA RARMLARARARRAN N AL
1 fazé 2 fazé
Valdymo programa koordinuota Siaurés kryptimi.
Project
Intersection | P08
Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 13




P0O7. 120s eismo
. inZinerija
LISA
P07. 120s
. CT=120
Signal
group Init | Term GT I|0|1|0|2|O|3|0|4|0|5|0|6|0|7|0|8|0|950|1?OI11|0|
1 l 119 | 85 85 |M: ! “g
5| : il
2 ‘{ 119 | 85 | 85 —ss ! | 119]
Pl «=| 90 | 105 | 15 o
N1 <« 90 | 105 | 15 e
SASLAAARAARARLARRRLARRRERRRRRRARAARARAARARRARARRARARAARARRERRRRERARRERARALRARALAAANS RARRY RARSARARRLERANY RN T
1 fazé 2 fazé
Project
Intersection | P08
Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 14




Jjungimo ir iSjungimo planai

0 .
eismo. .
inZinerija

LISA

Jjungimo planas

group BG

group BG

P1 <« 20

N1 <« 20

Project

Intersection

P08

Job no.

Variant

01

Date

02/09/2024

Planner

Signature

Page

15




Faziy iSkvietimo salygy lentelé

U Fazé 1 Fazé 2
Is:
i P1 arba
Fazé 1 N1
Nuolatinis
Fazé 2 pareikala-
vimas

Uzfiksuoti aklyjy mygtuko pareikalavimai kviecia aklyjy signalines grupes ir atitinkamas pésciyjy
signalines grupes (pvz.: N1 kviecia P1 ir N1 signalines grupes).

Faziy pratesimo salygos, pries jungiant faziy peréjima.

Faziy Faze pratesiancios
peréjimas: signalinés grupés:

FP1.2 1,2

FP2.1 -

Faziy trukmiy lentelé

Programa: | PO1. P02. P03. P04. POS. P06. P0O7.
70s 70s 70s 90s 60s 60s 120s

Offset 29 43 - 32 30 46 0

trimin 10 10 10 10 10 10 10

trimax 999 999 999 999 999 999 999

tr2min 15 15 15 15 15 15 15

tramax 15 15 15 15 15 15 15

t1 29 29 - 44 19 19 72

t2 35 35 - 55 25 25 85

t3 49 49 - 64 39 39 92

ta 55 55 - 75 45 45 105

tl —anksciausia 1 fazés pabaiga;
t2 — véliausia 1 fazés pabaiga;
t3 —anksciausia 2 fazés pabaiga;
t4 — véliausia 2 fazés pabaiga.



Plany perjungimo kalendorius

. Programos
Laikas Programa . . .
pavadinimas
00:00-07:00 70s programa. PO3. 70s
Nekoordinuota
07:00-10:00 60s programa. PO6. 60s
Koordinuota j Siaure
10:00-15:00 90s programa P0O4. 90s
15:00-19:00 60s programa. PO5. 60s
Koordinuota j pietus
19:00-21:00 90s programa P0O4. 90s
21:00-24:00 /0s programa. PO3. 70s
Nekoordinuota
Nepriziurimy valdiklio iSéjimy lentelé
Eil. Nr. Jrenginys Komentaras
1 PM1, PM2 Signalas ,, Laukite”

Tos pacios signalinés grupés raudono Sviesoforo signalo sekcijos optinis elementas prie valdiklio
turi bati prijungiamos atskira kabelio gysla, kad atsiradus gedimui valdiklis galéty nustatyti kuris
Sviesoforas neveikia.

Valdiklio prizitirimy LED lentelé

Jvykis Klaidos tipas
Raudono signalo lempos gedimas Sviesofore: 1a arba 1c arba 2a arba 2c Kritiné
Raudono signalo lempos gedimas Sviesofore: P1a arba P1b Kritiné
Paskutinés tos pacios signalinés grupés Zalios spalvos lempos gedimas. Kritiné
Bet kurios signalinés grupés bent vieno optinio elemento gedimas. Nekritiné




~ eismo
Sankryzos planas A
LISA
Peréja Nr. 9 kelyje Nr. 130 ties 10,563 km
Sviesofory valdymo spinta @ﬁ"
» P
30m
N \1
Project
Intersection | P09
Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 1




®

~ 1 eismo
l Sankryzos schema S moria
LISA
D
o
\,® “6\0
7 \,K
”
) ’
_Q\$ 7
s
-
/
g2
hY
X
7 D -
7”7
P 1
- N
”
b
//
7 P //
~ L
”
Qe
2 @e\\n
1l
Project
Intersection | P09
Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 2




®

Signalinés grupés e
~ LISA
off= | . color
Name Type rlg Signalized streams Progressive intesrlsjgtion Symbol | GTmin | GTmax [ RTmin [ RTmax Initiation Termination [\IZQ?;:] State |nd|(c)]ac;|on Tr;n()sgsrt Comment
green yellow-flsh
111 Veh_be mirksincio| 1 |[Leg1->2 - SI1 » 5 - - - Raudona/Geltona 1s | Geltona 3s 50 - Unlit Veh.
212 Veh_be mirksincio| 2 [Leg2->1 - SI1 A 5 - - - Raudona/Geltona 1s | Geltona 3s 50 - Unlit Veh.
3(P1 Ped_be mirksincio | 3 |Leg 1 (cross.): Crossing 1| - SI1 \ 7 - - - - - - - Unlit Ped.
4| N1 acoustic signal 4 | Leg 1 (cross.): Crossing 1| - SI1 \ 14 - - - |- - - - | Off Ped.
Project
Intersection | P09
Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 3




(]

Saugos laiky matrica | orsmori
entering

o1l 1] -1 5|5
Z
|2 7| -|E|5]5
<
4 [P NEARA e

NT N\ | 14| 14| - | @
Project
Intersection | P09
Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 4




®»
. v . Lo
Saugos laiky skaiCiavimas | elsmo:
INZinerja
" LISA
Clearing Entering Clearing Entering Intergreen time
SGR | Stream Sub-stream SGR | Stream Sub-stream Lven [m] | so [m] | vo [m/s] | ve [m/s] | ac [m/s?] | ter [s] tu[:]t( se[m] | vo[m/s]| ve [m/s] | ae [m/s?] | te [s] | tzcalc [s] | tadd [s] | toec. [s]
Lane 1, Veh. Ped. 6,0 6,5 - 10,0 - 30 50 0,0 - 1.5 - 0,0 50 -
1 1 1(St) P1 1(Cn 5
Lane 2, Veh. Ped. 6,0 6,5 - 10,0 - 3,0 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
Lane 1, Veh. Ped. 6,0 6,5 - 10,0 - 3,0 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
2 1] 16y NT | 1(Cn 5
Lane 2, Veh. Ped. 6,0 6,5 - 10,0 - 30 50 0,0 = 15 - 0,0 50 -
Lane 1, Veh. Ped. 6,0 6,5 - 10,0 - 30 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
3 2 2(St) P1 1(Cn 5
Lane 2, Veh. Ped. 6,0 6,5 - 10,0 - 3,0 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
Lane 1, Veh. Ped. 6,0 6,5 - 10,0 - 3,0 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
4 2 | 2(s NT | 1D 5
Lane 2, Veh. Ped. 6,0 6,5 - 10,0 - 30 50 0,0 - 1.5 - 0,0 50 -
Ped. Lane 1, Veh. - 16,0 - 1,2 - - 133 0,0 - 111 - 0,0 133 -
5 P1 1(Cn 1 1(St) 14
Ped. Lane 2, Veh. - 16,0 - 1,2 - - 133 0,0 - 11,1 - 0,0 133 -
Ped. Lane 1, Veh. - 16,0 - 12 - - 133 ] 00 - 11,1 - 0,0 133 -
6 P1 1(Cn 2 2(St) 14
Ped. Lane 2, Veh. - 16,0 - 12 - - 133 [ 00 - 11,1 - 0,0 133 -
Ped. Lane 1, Veh. - 16,0 - 1,2 - - 133 0,0 - 11,1 - 0,0 133 -
7 N1 | 1(Cn 1] 15 14
Ped. Lane 2, Veh. - 16,0 - 1,2 - - 133 0,0 - 11,1 - 0,0 133 -
Ped. Lane 1, Veh. - 16,0 - 1,2 - - 133 ] 00 = 11,1 - 0,0 133 -
8 N1 | 1(Cn 2 | 2¢s1 14
Ped. Lane 2, Veh. - 16,0 - 12 - - 133 | 00 - 111 - 00 133 -
Guideline: RILSA_EN
Project
Intersection | P09
Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 5




»

I 1 eismo
FaZIQ Seka inZinerija
LISA
Fazé 1 Fazé 2
FP2.1
FP1.2
Project
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®
I T I eismo
Faziy peréjimai amoriia
LIsA
FP_1.2 FP_2.1

Signal (C)3T=5 Signal 0 C;I'O=14
group BG Term GT ||| group BG Term GT ||||||
1~ 0 0 1 | 14 0 '

2 0 0 2 7| 14 0

Pt N\| 5 0 PN 0 0

Nt N\ | 5 0 NT X 0 0

Properties Properties

From stage Fazé 1 || Intergreen matrix IGM From stage Fazé 2 || Intergreen matrix IGM
To stage Fazé 2 || OC for beginning of green | - To stage Fazé 1 || OC for beginning of green | -
Sec. target stage CT OC for end of green - Sec. target stage CT OC for end of green -

ID no. 1 Min/Max list - ID no. 2 Min/Max list -
Documentation only | no Documentation only | no

Project

Intersection | P09

Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024

Planner Signature Page | 7




eismo
PO1 . 708 inZinerija

LISA

P01. 70s
Signa| Offset=40 CT=70

. 0 10 20 30
group Init | Term GT A TN I DR N T U FU NS T T P PR T
1 | 69 37 37
2 7| 69 37 37
P1 N | 42 56 14
N1 \ 42 56 14
Valdymo programa koordinuota piety kryptimi.
Project
Intersection | P09
Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 8




eismo
P02 708 inZinerija

LISA

P02. 70s
Signa| Offset=31 CT=70

. 0 10 20 30
group Init | Term GT A TN I DR N T U FU NS T T P PR T
1 | 69 37 37
2 _~7| 69 | 37 | 37
P1 N | 42 56 14
N1 \ 42 56 14
Valdymo programa koordinuota Siaurés kryptimi.
Project
Intersection | P09
Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 9




eismo
PO3 . 708 inZinerija
LISA
P03. 70s

: CT=70
Signal
group Init | Term GT (|)|1|0|2|0|3|0||||||||||
1 | 69 37 37
2 7| 69 37 37
P1 N | 42 56 14
N1 \ 42 56 14
Project
Intersection | P09
Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 10




P04. 90s eismo

inZinerija
LISA
P04. 90s
Signal Offset=41 CT=90
. 0 10 20 30 40 50 60 70 80
group Init | Term GT T TN T DU N T I P N B T P T T P P T P
1 +~ | 89 57 57
2 _~| 89 57 57
P\ | 62 76 14
N1 \ 62 76 14
Project
Intersection | P09
Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 11




eismo
P05 . 608 inZinerija
LISA
P05. 60s

Signal Offset=40 CT=60

group Init | Term GT (|)|1|0|2|0||3|0||4|0||5|0|

1 | 59 27 27

2 _~| 59 27 27

PN\ | 32 | 46 14

N1 \ 32 46 14
Valdymo programa koordinuota piety kryptimi.

Project

Intersection | P09

Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 12




eismo
P06 . 608 inZinerija
LISA
P06. 60s

Signal Offset=34 CT=60

group Init | Term GT (|)|1|0|2|0||3|0||4|0||5|0|

1 | 59 27 27

2 _~| 59 27 27

PN\ | 32 | 46 14

N1 \ 32 46 14
Valdymo programa koordinuota Siaurés kryptimi.

Project

Intersection | P09

Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 13




P0O7. 120s eismo
. inZinerija
LISA
P07. 120s
Signal Offset=115 CT=120
group Init | Term GT I|0|1|0|2|O|3|0|4|0|5|0|6|0|7|0|8|0|9|0|1?0|11|0|
1 | 119 | 87 87 |m ' ' “g
7 : il
2 7 119 87 87 —:57 ! 119]
P1 \ 92 | 106 | 14 QHG_
Nt X[ 92 | 106 | 14 T e NN
SARLAAARLAAARARARRLARRRERARRRRARAERARAARARRARARAARARAAARRERRRRERARRERARAARARAARARNANY RALES SRR RARRERAARLY RARLRRRLERRS
1 fazé 2 fazé
Project
Intersection | P09
Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 14




Jjungimo ir iSjungimo planai

0 .
eismo. .
inZinerija

LISA

Jjungimo planas

ISjungimo planas

Signal Signal
group BG EG GT group BG EG GT
1 0 5 1 5 5
2 " 0 5 2 " 5 5
AN 0 0 PN | 19 0
NT X 0 NT R | 19 0
L L LA I UL L I
Project
Intersection | P09
Job no. Variant 01 Date | 02/09/2024
Planner Signature Page | 15




Faziy iSkvietimo salygy lentelé

U Fazé 1 Fazé 2
Is:
i P1 arba
Fazé 1 N1
Nuolatinis
Fazé 2 pareikala-
vimas

Uzfiksuoti aklyjy mygtuko pareikalavimai kviecia aklyjy signalines grupes ir atitinkamas pésciyjy
signalines grupes (pvz.: N1 kviecia P1 ir N1 signalines grupes).

Faziy pratesimo salygos, pries jungiant faziy peréjima.

Faziy Faze pratesiancios
peréjimas: signalinés grupés:

FP1.2 1,2

FP2.1 -

Faziy trukmiy lentelé

Programa: | PO1. P02. P03. P04. POS. P06. P0O7.
70s 70s 70s 90s 60s 60s 120s

Offset 40 31 - 42 40 34 112

trimin 10 10 10 10 10 10 10

trimax 999 999 999 999 999 999 999

tr2min 14 14 14 14 14 14 14

tramax 14 14 14 14 14 14 14

t1 30 30 - 46 20 20 74

t2 37 37 - 57 27 27 87

t3 49 49 - 65 39 39 93

ta 56 56 - 76 46 46 106

tl —anksciausia 1 fazés pabaiga;
t2 — véliausia 1 fazés pabaiga;
t3 —anksciausia 2 fazés pabaiga;
t4 — véliausia 2 fazés pabaiga.



Plany perjungimo kalendorius

. Programos
Laikas Programa . . .
pavadinimas
00:00-07:00 70s programa. PO3. 70s
Nekoordinuota
07:00-10:00 60s programa. PO6. 60s
Koordinuota j Siaure
10:00-15:00 90s programa P0O4. 90s
15:00-19:00 60s programa. PO5. 60s
Koordinuota j pietus
19:00-21:00 90s programa P0O4. 90s
21:00-24:00 /0s programa. PO3. 70s
Nekoordinuota
Nepriziurimy valdiklio iSéjimy lentelé
Eil. Nr. Jrenginys Komentaras
1 PM1, PM2 Signalas ,, Laukite”

Tos pacios signalinés grupés raudono Sviesoforo signalo sekcijos optinis elementas prie valdiklio
turi bati prijungiamos atskira kabelio gysla, kad atsiradus gedimui valdiklis galéty nustatyti kuris
Sviesoforas neveikia.

Valdiklio prizitirimy LED lentelé

Jvykis Klaidos tipas
Raudono signalo lempos gedimas Sviesofore: 1a arba 1c arba 2a arba 2c Kritiné
Raudono signalo lempos gedimas Sviesofore: P1a arba P1b Kritiné
Paskutinés tos pacios signalinés grupés Zalios spalvos lempos gedimas. Kritiné
Bet kurios signalinés grupés bent vieno optinio elemento gedimas. Nekritiné




