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Valstybinės reikšmės magistralinis kelias Nr. A11 Šiauliai-Palanga ties 133,935km, 134,480km, 

134,603km, 136,726km ir 137,119km yra Kretingos miesto ir Kretingsodžio kaimo teritorijose. 

Pertvarkomos pėsčiųjų perėjos patenka į 1 ruožą, kuriame matuojamas eismo intensyvumas. Eismo 

intensyvumas 2022 metų duomenimis (ruožo pradžia – 133,908 km, pabaiga – 144,486 km) – 8497 aut./p., 

iš kurių krovininio transporto – 385 aut./p. 

Nagrinėjamos perėjos, ties 133,935km, 134,480km, 134,603km, 136,726km ir 137,119km yra 

Kretingos miesto centrinėje dalyje ir Kretingsodžio kaimo pietinėje dalyje. Visų perėjų zonose leistinas 

maksimalus greitis – 50 km/val. Eismas – dvipusis. Kelias nuo Šiaulių miesto veda link Palangos. 

 

1 objektas, magistraliniame kelyje Nr. A11 Šiauliai-Palanga ties 133,935m 

  
1. pav. 1 objekto vieta 

 
Ties tvarkoma pėsčiųjų perėja nėra įrengta jokių privedimų prie esamų pėsčiųjų takų ir šaligatvių. Taip 

pat nėra įrengto kryptinio apšvietimo. 

Dešinėje kelio pusėje esantis pėsčiųjų ir dviračių takas įrengtas iš asfalto dangos, o kairėje kelio pusėje 

esantis šaligatvis iš įvairaus dydžio betoninių plytelių. Taktilinės dėmesį atkreipiančios struktūros, abejose 

kelio pusėse esančio šaligatvio ir pėsčiųjų tako prieigose nėra įrengtos. Važiuojamosios dalies plotis 

tvarkomos perėjos zonoje – apie 11,80m. Apsauginės pėsčiųjų tvorelės nėra įrengtos. 

Esamas horizontalusis kelio ženklinimas 1.13.1 „Pėsčiųjų perėja“, 1.1 „Siaura ištisinė linija“, 1.7 

„Siaura brūkšninė linija“, 1.16 „Rodyklės“ yra nusidėvėję. 

Saugomos teritorijos 
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Objektas nepatenka į saugomas teritorijas.  

Objektas nepatenka į kultūros paveldo teritoriją ar apsaugos zoną. 

 
2 pav. Numatoma sutvarkyti perėja ties 133,935 km 

 
2 objektas, magistraliniame kelyje Nr. A11 Šiauliai-Palanga ties 134,480km ir 134,603km 

  
3. pav. 2 objekto vieta 
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Pėsčiųjų perėjos, esančios ties magistralinių kelių Nr. A11 Šiauliai-Palanga 134,480km ir 134,603km, 

yra apjungiamos į vieną objektą, kadangi projekte numatoma šias perėjas panaikinti ir įrengti vieną ties 

134,533km. 

Ties esamomis tvarkomomis pėsčiųjų perėjomis nėra įrengto kryptinio apšvietimo. Abi perėjos įrengtos 

kartu su greičio mažinimo kalneliu. Betoniniai bordiūrai, ties perėjomis – nužeminti.  

Abi pėsčiųjų perėjos jungia šaligatvius, esančius abejose kelio pusėse ir einančius lygiagrečiai keliui. 

Esama šaligatvių danga – betoninės trinkelės 20x10 cm. Taktilinės dėmesį atkreipiančios struktūros, abejose 

kelio pusėse esančių šaligatvių prieigose nėra įrengtos. Važiuojamosios dalies plotis tvarkomų perėjų zonoje 

– apie 11,00m. Apsauginės pėsčiųjų tvorelės nėra įrengtos. 

Esamas horizontalusis kelio ženklinimas 1.13.1 „Pėsčiųjų perėja“ yra nusidėvėjęs. 

Saugomos teritorijos 

Objektas nepatenka į saugomas teritorijas.  

Objektas nepatenka į kultūros paveldo teritoriją ar apsaugos zoną. 

 

4 pav. Esama perėja ties 134,480 km 
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5 pav. Esama perėja ties 134,603 km 

 

 
6 pav. Numatoma sutvarkyti perėja ties 134,533 km 
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3 objektas, magistraliniame kelyje Nr. A11 Šiauliai-Palanga ties 136,726km 

  
7. pav. 3 objekto vieta 

 
Ties tvarkoma pėsčiųjų perėja nėra įrengto kryptinio apšvietimo. Betoniniai bordiūrai, ties perėja – 

nenužeminti. Pėsčiųjų perėjoje nėra įrengta iškili saugumo salelė, tačiau priešingų krypčių eismo juostos 

atskirtos horizontaliu ženklinimu Nr. 1.15 „Retai užbrūkšniuotas plotas“ ir plastikiniais stulpeliais. 

Pėsčiųjų perėja jungia šaligatvius, esančius abejose kelio pusėse ir einančius lygiagrečiai keliui. Esama 

šaligatvių danga – betoninės plytelės 50x50 cm. Taktilinės dėmesį atkreipiančios struktūros, abejose kelio 

pusėse esančių šaligatvių prieigose nėra įrengtos. Važiuojamosios dalies plotis tvarkomos perėjos zonoje – 

apie 17,70 m. Apsauginės pėsčiųjų tvorelės nėra įrengtos. 

Saugomos teritorijos 

Objektas nepatenka į saugomas teritorijas.  

Objektas nepatenka į kultūros paveldo teritoriją ar apsaugos zoną. 
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8 pav. Numatoma sutvarkyti perėja ties 136,726km 
 

4 objektas, magistraliniame kelyje Nr. A11 Šiauliai-Palanga ties 137,119km 

  
9. pav. 4 objekto vieta 

 
Ties tvarkoma pėsčiųjų perėja nėra įrengto kryptinio apšvietimo. Perėja įrengta kartu su iškilia saugumo 
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salele. Betoniniai bordiūrai, ties perėja – nužeminti. 

Pėsčiųjų perėja jungia peroną ir pėsčiųjų taką. Esami peronas ir pėsčiųjų takas yra lygiagrečiai keliui. 

Esama perono danga – betoninės trinkelės 20x10 cm, esamo pėsčiųjų tako danga – asfaltas. Taktilinės 

dėmesį atkreipiančios struktūros, abejose kelio pusėse esančio perono ir pėsčiųjų take yra įrengtos. 

Važiuojamosios dalies plotis tvarkomos perėjos zonoje, kairėje pusėje apie – 3,70m, dešinėje pusėje kinta 

nuo 4,60m iki 5,20m, salelės plotis apie 2,00 m. 

Esamas horizontalusis kelio ženklinimas 1.13.1 „Pėsčiųjų perėja“ yra nusidėvėjęs. 

Saugomos teritorijos 

Objektas nepatenka į saugomas teritorijas.  

Objektas nepatenka į kultūros paveldo teritoriją ar apsaugos zoną. 

 

10 pav. Numatoma sutvarkyti perėja ties 137,119 km 
 

2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Dangų konstrukcijų parinkimas: 

Pertvarkomos pėsčiųjų perėjos patenka į 1 ruožą, kuriame matuojamas eismo intensyvumas. Eismo 

intensyvumas 2022 metų duomenimis (ruožo pradžia – 133,908 km, pabaiga – 144,486 km) – 8497 aut./p., 

iš kurių krovininio transporto – 385 aut./p. 

Kadangi pėsčiųjų perėjų sutvarkymo metu pagrindo sluoksniai nekeičiami, o kelyje sunkiasvorio 

transporto eismo intensyvumas yra >30 aut./parą, vadovaujantis ĮT ASFALTAS 24 1 lentele, parenkamas 

asfalto mišinys: viršutinis asfalto sluoksnis iš mišinio AC 11 VS ir apatinis asfalto sluoksnis iš mišinio AC 

16 AS (dangos/kalnelio įrengimui). 
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Kadangi pėsčiųjų perėjų sutvarkymo metu pagrindo sluoksniai nekeičiami, o įrengiama tik iškili 

saugumo salelė ir atstatoma asfalto danga, ties įrengiamais bordiūrais, vadovaujantis ĮT ASFALTAS 24 1 

lentele, parenkamas asfalto mišinys: viršutinis asfalto sluoksnis iš mišinio AC 11 VS (asfalto dangos 

atstatymui, ties įrengiamais bordiūrais). 

Kadangi projektuojamoje pėsčiųjų perėjoje ties 133,935km yra platinama dangos konstrukcija, turi būti 

įrengiami pagrindo sluoksniai. Dangos konstrukcija projektuojama pagal KPT SDK 19 5 lentelę. Pagal 

atliktus skaičiavimus, kurie pateikti apačioje, projektuojama dangos konstrukcijos klasė yra DK3. 
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Naujai įrengtų trinkelių dangų nuolydžiai turi tenkinti statybos techninio reglamento STR 

2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus. 

 

Iškiliojo kalnelio dangos konstrukcija  

Pagal ĮT ASFALTAS 24 1 lentelę parenkama asfalto dangos konstrukcija: 

• Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VS   0,04 m; 

• Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS   0,04 m. 

 

Atstatoma asfalto dangos konstrukcija (ties įrengiamais bordiūrais) 

Pagal ĮT ASFALTAS 24 1 lentelę parenkama asfalto dangos konstrukcija: 

• Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VS   0,04 m. 

 

Atstatoma asfalto dangos konstrukcija (ties dangos konstrukcijos išplatėjimu) 

Pagal ĮT ASFALTAS 24 1 lentelę parenkama asfalto dangos konstrukcija: 

• Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VS   0,04 m; 

• Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS   0,06 m; 

• Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 32 PS   0,10 m; 

• Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45), Ev2≥150MPa 

0,30 m; 

• Šalčiui nejautrus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio  0,50 m; 

• Žemės sankasa Ev2≥45MPa. 

 

Trinkelių/plytelių dangos konstrukcija (naujas/platinamas šaligatvis/takas) 

Trinkelių/plytelių dangos konstrukcija parinkta vadovaujantis KPT SDK 19, 13 lentelės, 1 punktu, 

bendras dangos konstrukcijos storis 45 cm: 

• Betoninės trinkelės/plytelės (įspėjamasis/vedamasis paviršiai)   0,08 m; 

• Pasluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5   0,03 m; 

• Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45), Ev2≥100MPa 0,15 m; 

• Šalčiui nejautrus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio  0,19 m; 

• Žemės sankasa Ev2≥30MPa. 

 

Trinkelių/plytelių dangos konstrukcija (atstatomas esamas šaligatvis/peronas, o bordiūrai 

nužeminami/pakeliami) 

Trinkelių/plytelių dangos konstrukcija įrengiama ant esamos dangos konstrukcijos: 
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• Betoninės trinkelės/plytelės (įspėjamasis/vedamasis paviršiai)   0,08 m; 

• Pasluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5   0,03 m; 

• Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45), Ev2≥100MPa 0,15 m; 

• Esama dangos konstrukcija. 

 

Asfalto dangos konstrukcija (atstatomas esamas takas, o bordiūrai pakeliami) 

Asfalto dangos konstrukcija įrengiama ant esamos dangos konstrukcijos: 

• Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD   0,08 m; 

• Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45), Ev2≥100MPa 0,20 m; 

• Esama dangos konstrukcija. 

 

Trinkelių dangos konstrukcija (iškilios saugumo salelės važiuojamojoje dalyje įrengimo atveju) 

Trinkelių dangos konstrukcija įrengiama ant esamos dangos konstrukcijos: 

• Betoninės trinkelės (įspėjamasis/vedamasis paviršiai)   0,08 m; 

• Pasluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5   0,03 m; 

• Esama dangos konstrukcija. 

 

Detalūs projektiniai sprendiniai pateikti brėžiniuose Nr. 23/47-V6-23_27-PRA-B-01; B-02; B-03; B-

06; B-07; B-10; B-11; B-14; B-15. 

Darbų kiekiai pateikti Sąnaudų kiekių žiniaraščiuose Nr. 23/47-V6-23_27-PRA-SŽ1; SŽ3; SŽ5; SŽ7. 

 
Projektiniai sprendiniai priimti įvertinus esamą situaciją, kelių ir aplinkinių žemės sklypų padėtį. Kelio 

ir jo elementų padėtis parinkta prisiderinus prie esamos situacijos taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių 

interesai – darbai bus atliekami esamo inžinerinio statinio arba esamų statinių ribose. 

Siekiant užtikrinti saugias eismo sąlygas pėstiesiems, numatyta pertvarkyti esamas pėsčiųjų perėjas 

kelyje Nr. A11, ties 133,935km, 134,480km, 134,603km, 136,726km ir 137,119km. 

Ties 133,935km, 134,480km, 134,603km, 136,726km ir 137,119km numatyta įrengti kryptinį pėsčiųjų 

perėjos apšvietimą. Apraše numatoma pertvarkomų perėjų visus projektinius sprendinius pritaikyti žmonių 

su negalia reikmėms. 

 

1 objektas, magistraliniame kelyje Nr. A11 Šiauliai-Palanga ties 133,935km 

1.1.Sutvarkant pėsčiųjų perėją numatyta atlikti ardymo darbus: 

- Nufrezuoti esamą asfalto dangą salelės įrengimui ir ties įrengiamais šaligatviais bei pėsčiųjų 

takais; 
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- Demontuoti padidinto atspindžio kelio ženklus Nr. 533 ir 534, taip pat kelio ženklus Nr. 201 ir 

616; 

- Pašalinti esamą horizontalųjį dangos ženklinimą, tvarkomos perėjos darbų zonoje. 

1.2.Ties projektuojama iškilia saugumo salele, numatoma: 

- Įrėminti betoniniais bordiūrais, kurie virš važiuojamosios dalies iškilę 0,07m; 

- Pėsčiųjų perėjos plotyje, įrengti nužemintus betoninius bordiūrus taip, jog tarp kelio dangos ir 

bordiūro viršaus aukščių skirtumas nebūtų didesnis nei 5 mm; 

- Atstatyti asfalto dangą, ties įrengiamais bordiūrais; 

- Įrengti trinkelių ir taktilinių paviršių dangą ant 3 cm storio pasluoksnio iš nesurištojo mineralinių 

medžiagų mišinio fr. 0/5. 

 

1.3.Kairėje kelio pusėje numatyta: 

- Įrengti nužemintus betoninius bordiūrus taip, jog tarp kelio dangos ir bordiūro viršaus aukščių 

skirtumas nebūtų didesnis nei 5 mm; 

- Įrengti gatvės pereinamuosius betoninius ir vejos bordiūrus, suvedant su esamais betoniniais 

bordiūrais; 

- Įrengti trinkelių ir taktilinių paviršių dangą ant 3 cm storio pasluoksnio iš nesurištojo mineralinių 

medžiagų mišinio fr. 0/5, 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio ir 19 cm storio šalčiui nejautrų 

sluoksnį; 

- Įrengti trinkelių dangos privedimą iki esamo šaligatvio trinkelių dangos; 

- Atstatyti asfalto dangą, ties įrengiamais bordiūrais ir suvesti su esama danga; 

- Atstatyti pažeistus vejos plotus; 

- Atstatyti pažeistus kelkraščių plotus. 

 

1.4.Dešinėje kelio pusėje numatyta: 

- Įrengti dangos praplatinimą; 

- Įrengti nužemintus betoninius bordiūrus taip, jog tarp kelio dangos ir bordiūro viršaus aukščių 

skirtumas nebūtų didesnis nei 5 mm; 

- Įrengti gatvės vejos bordiūrus, suvedant su esamais betoniniais bordiūrais; 

- Įrengti d300 plastikinę pralaidą su visais iš to išeinančiais gruntais bei medžiagomis; 

- Įrengti trinkelių ir taktilinių paviršių dangą ant 3 cm storio pasluoksnio iš nesurištojo mineralinių 

medžiagų mišinio fr. 0/5, 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio ir 19 cm storio šalčiui nejautrų 

sluoksnį; 

- Įrengti trinkelių dangos privedimą iki esamo pėsčiųjų tako asfalto dangos; 

- Atstatyti asfalto dangą, ties įrengiamais bordiūrais ir suvesti su esama danga; 

- Atstatyti pažeistus vejos plotus; 
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- Atstatyti pažeistus kelkraščių plotus. 

 

1.5.Įrengti horizontalųjį dangos ženklinimą: 

- Ženklinimą Nr. 1.13.1 „Pėsčiųjų perėja“; 

- Ženklinimą Nr. 1.1 „Siaura ištisinė linija“, suvedant su esamu horizontaliuoju ženklinimu; 

- Ženklinimą Nr. 1.7 „Siaura brūkšninė linija“, suvedant su esamu horizontaliuoju ženklinimu; 

- Ženklinimą Nr. 1.15 „Tankiai užbrūkšniuotas plotas“; 

- Ženklinimą Nr. 1.16 „Rodyklės“. 

Dangos ženklinimas atliekamas polimerinėmis medžiagomis, laikantis kelių horizontaliojo ženklinimo 

taisyklių. 

 

2 objektas, magistraliniame kelyje Nr. A11 Šiauliai-Palanga ties 134,480km ir 134,603km 

2.1.Sutvarkant pėsčiųjų perėją numatyta atlikti ardymo darbus: 

- Išardyti esamus greičio mažinimo kalnelius; 

- Nufrezuoti esamą asfalto dangą salelės įrengimui; 

- Demontuoti padidinto atspindžio kelio ženklus Nr. 533 ir 534, taip pat kelio ženklus Nr. 151, 

Nr. 201. 

- Pašalinti esamą horizontalųjį dangos ženklinimą, tvarkomos perėjos darbų zonoje. 

 

2.2.Ties esamomis pėsčiųjų perėjomis numatoma: 

- Atstatyti esamą asfalto dangą ties demontuotais greičio mažinimo kalneliais; 

- Įrengti gatvės bordiūrus, suvedant su esamais betoniniais bordiūrais; 

 

2.3.Ties projektuojama iškilia saugumo salele, numatoma: 

- Įrėminti betoniniais bordiūrais, kurie virš važiuojamosios dalies iškilę 0,07m; 

- Pėsčiųjų perėjos plotyje, įrengti nužemintus betoninius bordiūrus taip, jog tarp kelio dangos ir 

bordiūro viršaus aukščių skirtumas nebūtų didesnis nei 5 mm; 

- Atstatyti asfalto dangą, ties įrengiamais bordiūrais; 

- Įrengti trinkelių ir taktilinių paviršių dangą ant 3 cm storio pasluoksnio iš nesurištojo mineralinių 

medžiagų mišinio fr. 0/5. 

 

2.4.Kairėje ir dešinėje kelio pusėje numatyta: 

- Įrengti nužemintus betoninius bordiūrus taip, jog tarp kelio dangos ir bordiūro viršaus aukščių 

skirtumas nebūtų didesnis nei 5 mm; 

- Įrengti gatvės pereinamuosius betoninius ir vejos bordiūrus, suvedant su esamais betoniniais 

bordiūrais; 
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- Įrengti trinkelių ir taktilinių paviršių dangą ant 3 cm storio pasluoksnio iš nesurištojo mineralinių 

medžiagų mišinio fr. 0/5, 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio ir 19 cm storio šalčiui nejautrų 

sluoksnį; 

- Įrengti trinkelių dangos privedimą iki esamo šaligatvio trinkelių dangos; 

- Atstatyti asfalto dangą, ties įrengiamais bordiūrais ir suvesti su esama danga; 

- Atstatyti pažeistus vejos plotus. 

 

2.5.Įrengti horizontalųjį dangos ženklinimą: 

- Ženklinimą Nr. 1.13.1 „Pėsčiųjų perėja“; 

- Ženklinimą Nr. 1.1 „Siaura ištisinė linija“, suvedant su esamu horizontaliuoju ženklinimu; 

- Ženklinimą Nr. 1.15 „Tankiai užbrūkšniuotas plotas“. 

Dangos ženklinimas atliekamas polimerinėmis medžiagomis, laikantis kelių horizontaliojo ženklinimo 

taisyklių. 

 

3 objektas, magistraliniame kelyje Nr. A11 Šiauliai-Palanga ties 136,726km 

3.1.Sutvarkant pėsčiųjų perėją numatyta atlikti ardymo darbus: 

- Išardyti esamus betoninius gatvės ir vejos bordiūrus; 

- Išardyti esamą plytelių dangą; 

- Nufrezuoti esamą asfalto dangą salelės įrengimui; 

- Demontuoti kelio ženklus Nr. 533, Nr. 534, Nr. 407; 

- Demontuoti plastikinius stulpelius; 

- Pašalinti esamą horizontalųjį dangos ženklinimą, tvarkomos perėjos darbų zonoje. 

 

3.2.Ties projektuojama iškilia saugumo salele, numatoma: 

- Įrėminti betoniniais bordiūrais, kurie virš važiuojamosios dalies iškilę 0,07m; 

- Pėsčiųjų perėjos plotyje, įrengti nužemintus betoninius bordiūrus taip, jog tarp kelio dangos ir 

bordiūro viršaus aukščių skirtumas nebūtų didesnis nei 5 mm; 

- Atstatyti asfalto dangą, ties įrengiamais bordiūrais; 

- Įrengti trinkelių ir taktilinių paviršių dangą ant 3 cm storio pasluoksnio iš nesurištojo mineralinių 

medžiagų mišinio fr. 0/5; 

- Įrengti plastikinius stulpelius; 

 

3.3.Kairėje kelio pusėje numatyta: 

- Įrengti nužemintus betoninius bordiūrus taip, jog tarp kelio dangos ir bordiūro viršaus aukščių 

skirtumas nebūtų didesnis nei 5 mm; 
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- Įrengti gatvės pereinamuosius betoninius ir vejos bordiūrus, suvedant su esamais betoniniais 

bordiūrais; 

- Įrengti trinkelių ir taktilinių paviršių dangą ant 3 cm storio pasluoksnio iš nesurištojo mineralinių 

medžiagų mišinio fr. 0/5 ir 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio; 

- Atstatyti asfalto dangą, ties įrengiamais bordiūrais ir suvesti su esama danga; 

- Atstatyti pažeistus vejos plotus. 

 

3.4.Dešinėje kelio pusėje numatyta: 

- Įrengti nužemintus betoninius bordiūrus taip, jog tarp kelio dangos ir bordiūro viršaus aukščių 

skirtumas nebūtų didesnis nei 5 mm; 

- Įrengti gatvės pereinamuosius betoninius ir vejos bordiūrus, suvedant su esamais betoniniais 

bordiūrais; 

- Įrengti trinkelių ir taktilinių paviršių dangą ant 3 cm storio pasluoksnio iš nesurištojo mineralinių 

medžiagų mišinio fr. 0/5, 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio ir 19 cm storio šalčiui nejautrų 

sluoksnį; 

- Atstatyti asfalto dangą, ties įrengiamais bordiūrais ir suvesti su esama danga; 

- Atstatyti pažeistus vejos plotus. 

 

3.5.Įrengti horizontalųjį dangos ženklinimą: 

- Ženklinimą Nr. 1.13.1 „Pėsčiųjų perėja“; 

- Ženklinimą Nr. 1.1 „Siaura ištisinė linija“, suvedant su esamu horizontaliuoju ženklinimu; 

- Ženklinimą Nr. 1.15 „Tankiai užbrūkšniuotas plotas“. 

Dangos ženklinimas atliekamas polimerinėmis medžiagomis, laikantis kelių horizontaliojo ženklinimo 

taisyklių. 

 

4 objektas, magistraliniame kelyje Nr. A11 Šiauliai-Palanga ties 137,119km 

4.1.Sutvarkant pėsčiųjų perėją numatyta atlikti ardymo darbus: 

- Išardyti esamus betoninius gatvės bordiūrus; 

- Išardyti esamą trinkelių dangą; 

- Nufrezuoti esamą tako asfalto dangą; 

- Išardyti esamą iškiliąją saugumo salelę; 

- Nufrezuoti greičio mažinimo kalnelius; 

- Demontuoti plastikinius stulpelius; 

- Demontuoti kelio ženklus Nr. 533, Nr. 534, Nr. 407; 

- Pašalinti esamą horizontalųjį dangos ženklinimą, tvarkomos perėjos darbų zonoje. 
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4.2.Ties projektuojama iškilia saugumo salele, numatoma: 

- Įrėminti betoniniais bordiūrais, kurie virš važiuojamosios dalies iškilę 0,08m; 

- Pėsčiųjų perėjos plotyje, įrengti betoninius bordiūrus taip, jog tarp kelio dangos ir bordiūro 

viršaus aukščių skirtumas nebūtų didesnis nei 5 mm; 

- Įrengti trinkelių ir taktilinių paviršių dangą ant 3 cm storio pasluoksnio iš nesurištojo mineralinių 

medžiagų mišinio fr. 0/5. 

 

4.3.Važiuojamojoje dalyje numatoma: 

- Įrengti iškilųjį greičio mažinimo kalnelį, kurio aukščiausios vietos ilgis 5 m, o perėjimo ilgis – 

2,5 m; 

- Visu iškiliojo greičio mažinimo kalnelio ilgiu įrengti paviršinio vandens nuvedimo latakus; 

 

4.4.Kairėje kelio pusėje numatyta: 

- Įrengti nužemintus betoninius bordiūrus taip, jog tarp kelio dangos ir bordiūro viršaus aukščių 

skirtumas nebūtų didesnis nei 5 mm; 

- Įrengti gatvės pereinamuosius betoninius, standartinio aukščio bordiūrus, suvedant su esamais 

betoniniais bordiūrais; 

- Įrengti trinkelių ir taktilinių paviršių dangą ant 3 cm storio pasluoksnio iš nesurištojo mineralinių 

medžiagų mišinio fr. 0/5 ir 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio; 

- Atstatyti asfalto dangą, ties įrengiamais bordiūrais ir suvesti su esama danga. 

- Atstatyti pažeistus vejos plotus. 

 

4.5.Dešinėje kelio pusėje numatyta: 

- Įrengti nužemintus betoninius bordiūrus taip, jog tarp kelio dangos ir bordiūro viršaus aukščių 

skirtumas nebūtų didesnis nei 5 mm; 

- Įrengti gatvės pereinamuosius betoninius, standartinio aukščio bordiūrus, suvedant su esamais 

betoniniais bordiūrais; 

- Įrengti asfalto ir taktilinių paviršių dangą ant 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio; 

- Atstatyti pažeistus vejos plotus. 

 

4.6.Įrengti horizontalųjį dangos ženklinimą: 

- Ženklinimą Nr. 1.13.1 „Pėsčiųjų perėja“; 

- Ženklinimą Nr. 1.25 „Šachmatų tvarka išdėstyti langeliai“; 

Dangos ženklinimas atliekamas polimerinėmis medžiagomis, laikantis kelių horizontaliojo ženklinimo 

taisyklių. 
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Apraše iš abiejų pėsčiųjų perėjos pusių, numatyta įrengti kelio ženklus Nr. 533 ir Nr. 534 „Pėsčiųjų 

perėja“, kurie įrengiami ant kryptinio apšvietimo atramų. Iškilioje saugumo salelėje iš abiejų pusių numatyta 

įrengti kelio ženklus Nr. 533 „Pėsčiųjų perėja“. Taip pat saugumo salelės pradžioje ir pabaigoje numatyta 

įrengti kelio ženklus Nr. 407 „Apvažiuoti iš dešinės“ kartu su vertikaliuoju ženklinimu 2.3 „Horizontalios 

juodos ir baltos juostos“. Visi naujai įrengiami ženklai, kurie montuojami ne ant kryptinio apšvietimo 

atramų, rengiami ant naujų vienstiebių metalinių atramų. 

Įrengiamų kelio ženklų Nr. 533 ir 534 dydžio grupė – 1 (parinkta atsižvelgiant į Kelio ženklų įrengimo 

ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių 1 lentelę), Nr. 407 – 0 dydžio grupė. Kelyje numatomų įrengti nuolatinių 

vertikaliųjų kelio ženklų Nr. 533, 534 ir Nr. 407 atspindžio klasės RA2. Nurodytos atspindžio klasės ir 

dydžio grupės netaikomos esamiems ar perkeliamiems kelio ženklų skydams. 

Detalūs projektiniai sprendiniai pateikti brėžiniuose Nr. 23/47-V6-23_27-PRA-B-01; B-02; B-03; B-

06; B-07; B-10; B-11; B-14; B-15. 

Darbų kiekiai pateikti Sąnaudų kiekių žiniaraščiuose Nr. 23/22452-11_14-PRA-SŽ1; SŽ3; SŽ5; SŽ7. 

Vykdant darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonose, išsikviesti suinteresuotų žinybų atstovus. Žemės 

darbai prie esamų inžinerinių tinklų vykdomi rankiniu būdu ir dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams. 

Statybos darbų metu inžineriniai tinklai išsaugomi. 
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2. PĖSČIŲJŲ PERĖJOS TIES 133,935 KM APŠVIETIMO TINKLŲ

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Projektuojamos perėjos kryptinio apšvietimo šviestuvų pajungimas ir valdymas numatomas iš 
projektuojamo apšvietimo valdymo skydo AVS.  

Perėjos AVS skydo prijungimas numatomas iš esamos AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
komercinės apskaitos spintos KS-5622. Apskaitos ir automatinio jungiklio montavimo darbus spintoje 
atliks AB „Energijos skirstymo operatorius“ pagal prijungimo sąlygas terminuotam elektros įrenginių 
prijungimui Nr. TER23-69896. 

Prie projektuojamos perėjos numatoma sumontuoti atskiras apšvietimo atramas su spec. kryptinės 
optikos šviestuvais, kurie užtikrintų tinkamą perėjų apšvietimą ir neakintų transporto priemonių 
vairuotojų. 

Montuojamų šviestuvų techninės charakteristikos negali būti blogesnės, nei nurodytą šio projekto 
medžiagų kiekių ir techninėse specifikacijose. Jei rangovas nusprendžia naudoti kito gamintojo ir modelio 
šviestuvus, nei yra numatyti aprašo priedo apšviestumo skaičiavimuose, turi būti atlikti pakartotiniai 
apšviestumo skaičiavimai.  

AVS spintos ir apšvietimo atramų pajungimui projektuojamos Al 4x16mm2 skerspjūvio kabelinės 
linijos. Kabeliai grunte turi būti klojami apsauginiuose vamzdžiuose.  

Atramose šviestuvai pajungiami per 1f. „C“ 6A automatinius jungiklius. Nuo automatinių jungiklių 
iki šviestuvų projektuojami el. kabeliai Cu 3x1,5mm2. 

Prie apšvietimo atramų ir AVS spintos numatoma įrengti dirbtinius įžemintuvus. Atramų 
įžemintuvų įžeminimo varža turi būti ne didesnė kaip 30Ω, (remiantis apšvietimo elektros įrenginių 
įrengimo taisyklėmis AEĮĮT), o el. spintų ne didesnė kaip 10Ω. 

Rangovai privalo įvertinti visus darbus ir medžiagas būtinus pilnaverčiam objekto funkcionavimui 
net jei tai nėra įtrauktą sąnaudų žiniaraščiuose ar parodyta brėžiniuose. 

3. PĖSČIŲJŲ PERĖJOS TIES 134,48KM, 134,603KM APŠVIETIMO TINKLŲ

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Projektuojamos perėjos kryptinio apšvietimo šviestuvų pajungimas ir valdymas numatomas iš 
projektuojamo apšvietimo valdymo skydo AVS.  

Perėjos AVS skydo prijungimas numatomas iš keičiamos AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
komercinės apskaitos spintos KAS-1353. Spintos keitimo, apskaitos ir automatinio jungiklio montavimo 
darbus spintoje atliks AB „Energijos skirstymo operatorius“ pagal prijungimo sąlygas terminuotam 
elektros įrenginių prijungimui Nr. TER23-69901. 

Prie projektuojamos perėjos numatoma sumontuoti atskiras apšvietimo atramas su spec. kryptinės 
optikos šviestuvais, kurie užtikrintų tinkamą perėjų apšvietimą ir neakintų transporto priemonių 
vairuotojų. 

Montuojamų šviestuvų techninės charakteristikos negali būti blogesnės, nei nurodytą šio projekto 
medžiagų kiekių ir techninėse specifikacijose. Jei rangovas nusprendžia naudoti kito gamintojo ir modelio 
šviestuvus, nei yra numatyti aprašo priedo apšviestumo skaičiavimuose, turi būti atlikti pakartotiniai 
apšviestumo skaičiavimai.  

AVS spintos ir apšvietimo atramų pajungimui projektuojamos Al 4x16mm2 skerspjūvio kabelinės 
linijos. Kabeliai grunte turi būti klojami apsauginiuose vamzdžiuose.  
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Atramose šviestuvai pajungiami per 1f. „C“ 6A automatinius jungiklius. Nuo automatinių jungiklių 
iki šviestuvų projektuojami el. kabeliai Cu 3x1,5mm2. 

Prie apšvietimo atramų ir AVS spintos numatoma įrengti dirbtinius įžemintuvus. Atramų 
įžemintuvų įžeminimo varža turi būti ne didesnė kaip 30Ω, (remiantis apšvietimo elektros įrenginių 
įrengimo taisyklėmis AEĮĮT), o el. spintų ne didesnė kaip 10Ω. 

Rangovai privalo įvertinti visus darbus ir medžiagas būtinus pilnaverčiam objekto funkcionavimui 
net jei tai nėra įtrauktą sąnaudų žiniaraščiuose ar parodyta brėžiniuose. 

4. PĖSČIŲJŲ PERĖJOS TIES 136,726KM APŠVIETIMO TINKLŲ

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Projektuojamos perėjos kryptinio apšvietimo šviestuvų pajungimas numatomas iš esamų gatvės 
apšvietimo atramų.  

Dešinėje perėjos pusėje projektuojamą perėjos apšvietimo šviestuvą numatoma sumontuoti ant 
esamos gatvės apšvietimo atramos. Ant atramos 6m aukštyje sumontuojama gembė, ant kurios yra 
tvirtinamas perėjos apšvietimo šviestuvas. Esamoje atramoje šviestuvo prijungimui turi būti sumontuotas 
naujas C 6A automatinis jungiklis. 

Kairėje perėjos pusėje montuojama nauja apšvietimo atramas su spec. kryptinės optikos šviestuvu. 
Šviestuvo užmaitinimas numatomas nuo šalia esamos gatvės apšvietimo atramos. Esant poreikiui, esamoje 
atramoje kabelio prijungimui turi būti sumontuoti atšakiniai gnybtai. 

Montuojamų šviestuvų techninės charakteristikos negali būti blogesnės, nei nurodytą šio projekto 
medžiagų kiekių ir techninėse specifikacijose. Jei rangovas nusprendžia naudoti kito gamintojo ir modelio 
šviestuvus, nei yra numatyti aprašo priedo apšviestumo skaičiavimuose, turi būti atlikti pakartotiniai 
apšviestumo skaičiavimai. 

Apšvietimo atramos pajungimui projektuojama Al 4x16mm2 skerspjūvio kabelinė linija. Kabeliai 
grunte turi būti klojami apsauginiuose vamzdžiuose.  

Atramose šviestuvai pajungiami per 1f. „C“ 6A automatinius jungiklius. Nuo automatinių jungiklių 
iki šviestuvų projektuojami el. kabeliai Cu 3x1,5mm2. 

Prie apšvietimo atramos numatoma įrengti dirbtinį įžemintuvą. Atramų įžemintuvų įžeminimo 
varža turi būti ne didesnė kaip 30Ω, (remiantis apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis AEĮĮT). 

Rangovai privalo įvertinti visus darbus ir medžiagas būtinus pilnaverčiam objekto funkcionavimui 
net jei tai nėra įtrauktą sąnaudų žiniaraščiuose ar parodyta brėžiniuose. 

5. PĖSČIŲJŲ PERĖJOS TIES 137,119KM APŠVIETIMO TINKLŲ

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Projektuojamos perėjos kryptinio apšvietimo šviestuvų pajungimas ir valdymas numatomas iš 
projektuojamo apšvietimo valdymo skydo AVS.  

Perėjos AVS skydo užmaitinimas numatomas nuo esamos AB „Via Lietuva“ priklausančios 
kabelinės linijos, kuri paklota tarp apskaitos skydo KAS-868 (ant atramos nr. 305/2) ir esamo greičio 
matuoklio (Kelio Nr. A11, km:137:001). AVS prijungiamas „įsipjaunant“ į esamą Cu 3x4mm2 kabelinę 
liniją. 

Prie projektuojamos perėjos numatoma sumontuoti atskiras apšvietimo atramas su spec. kryptinės 
optikos šviestuvais, kurie užtikrintų tinkamą perėjų apšvietimą ir neakintų transporto priemonių 
vairuotojų. 
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Montuojamų šviestuvų techninės charakteristikos negali būti blogesnės, nei nurodytą šio projekto 
medžiagų kiekių ir techninėse specifikacijose. Jei rangovas nusprendžia naudoti kito gamintojo ir modelio 
šviestuvus, nei yra numatyti aprašo priedo apšviestumo skaičiavimuose, turi būti atlikti pakartotiniai 
apšviestumo skaičiavimai. 

AVS spintos ir apšvietimo atramų pajungimui projektuojamos Al 4x16mm2 skerspjūvio kabelinės 
linijos. Kabeliai grunte turi būti klojami apsauginiuose vamzdžiuose.  

Atramose šviestuvai pajungiami per 1f. „C“ 6A automatinius jungiklius. Nuo automatinių jungiklių 
iki šviestuvų projektuojami el. kabeliai Cu 3x1,5mm2. 

Prie apšvietimo atramų ir AVS spintos numatoma įrengti dirbtinius įžemintuvus. Atramų 
įžemintuvų įžeminimo varža turi būti ne didesnė kaip 30Ω, (remiantis apšvietimo elektros įrenginių 
įrengimo taisyklėmis AEĮĮT), o el. spintų ne didesnė kaip 10Ω. 

Rangovai privalo įvertinti visus darbus ir medžiagas būtinus pilnaverčiam objekto funkcionavimui 
net jei tai nėra įtrauktą sąnaudų žiniaraščiuose ar parodyta brėžiniuose. 
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dinaminiu prietaisu 
instrukcija“ 

platinant žemės sankasą – 
ne mažiau kaip trys 

matavimai kiekvieniems 
4000m2 

LST 1360.5 
„Automobilių kelių 

gruntai. Bandymo 
metodai. Bandymas 
štampu“ 

Sutankinimo rodiklis 
DPr 

netaikoma netaikoma 

Ne mažiau kaip 10 

matavimų kiekviename 

kilometre; 
platinant žemės sankasą – 

ne mažiau kaip trys 

matavimai kiekvieniems 
4000 m² 

Vertinta aplinkybė, kad 

dirbama ant esamos, 
sutankintos žemės sankasos. 

Siekiant užtikrinti aukščiau 

įrengiamų dangos  

konstrukcijos sluoksnių 

sutankinimą ir deformacijos 

modulį, matuojama esamos 

žemės sankasos laikomoji geba 

– dinaminis deformacijos 
modulis EVD. Dažnu atveju 

darbų objekte ypač sudėtingos 

sąlygos atlikti bandymą statine 

plokšte ir nėra reikiamos 

apkrovos. 

Šalčiui 

nejautrus 
sluoksnis 

(ŠNS) 

LST EN 13286-47 
„Nesurištieji ir 

hidrauliškai surišti 

mišiniai. 47 dalis. 

Laikomosios gebos 
Kalifornijos rodiklio, 
tiesioginės laikomosios 

gebos rodiklio ir 
linijinio išbrinkimo 

nustatymo metodas“ 

Laikomosios gebos 
Kalifornijos rodiklis 

(CBR vertė) 
netaikoma netaikoma 

1 ėminys kiekvieniems 

12000 m2 

Netaikoma dėl labai mažos 

darbų apimties tiek objekte, 

tiek pakete. 

LST EN 933-1 
„Bandymai užpildų 

geometrinėms 

savybėms nustatyti. 1 

dalis. Granuliometrinės 

sudėties nustatymas. 

Granuliometrinė 

sudėtis ir smulkiųjų 

dalelių kiekis 
1 bandymas/objektui netaikoma 

1 ėminys kiekvieniems 

6000 m2 

Netaikoma dėl labai mažos 

darbų apimties tiek objekte, 

tiek pakete. Tinkamumas 
naudojimui ir atitikimas 

techninėms specifikacijoms 

grindžiamas gamintojo pateikta 
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Sijojimo metodas“  
(arba lygiavertis) 

eksploatacinių savybių 

deklaracija ir savikontrolės 

bandymais. Vidutinė bandymo 

atlikimo trukmė – 5 d.d. (nuo 
užsakymo pateikimo). 

LST EN ISO 17892-11 
„Geotechniniai 

tyrinėjimai ir 

bandymai. 
Laboratoriniai grunto 
bandymai. 11 dalis. 
Pralaidumo vandeniui 
bandymai (ISO 17892-
11:2019)“ (arba 
lygiavertis) 

Pralaidumas 
vandeniui 

1 bandymas/objektui netaikoma 
1 ėminys kiekvieniems 

6000 m2 

LST 1360.5 
„Automobilių kelių 

gruntai. Bandymo 
metodai. Bandymas 
štampu“ 

Sutankinimo rodiklis netaikoma netaikoma 
1 ėminys arba 1 matavimas 

kiekvieniems 4500 m2 
 

Skaldos 
pagrindo 
sluoksnis 

(SPS) 

LST 1360.5 
„Automobilių kelių 

gruntai. Bandymo 
metodai. Bandymas 
štampu“ 

Sutankinimo rodiklis2 1 bandymas/objektui 1 bandymas/objektui 1 ėminys arba 1 matavimas 
kiekvieniems 4500 m2 

Vertinama EV2/EV1 vertė.  

„Automobilių kelių 

sankasos ir pagrindo 
sutankinimo bandymo 
dinaminiu prietaisu 
instrukcija“ 

Deformacijos modulis 3 matavimai /objektui 1 matavimas /objektui 
1 ėminys arba 1 matavimas 

kiekvieniems 4500 m2 

Matuojamas dinaminis 
deformacijos modulis EVD. 
Vidutinė bandymo atlikimo 

trukmė – 2 d.d. (nuo užsakymo 

pateikimo). 

LST EN 933-1 (arba 
lygiavertis) 

Granuliometrinė 

sudėtis ir smulkiųjų 

dalelių kiekis 
1 ėminys/objektui netaikoma 

1 ėminys kiekvieniems 

6000 m2 

Netaikoma dėl labai mažos 

darbų apimties tiek objekte, 

tiek pakete. Tinkamumas 
naudojimui ir atitikimas 

techninėms specifikacijoms 

grindžiamas gamintojo pateikta 
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eksploatacinių savybių 

deklaracija ir savikontrolės 

bandymais. Vidutinė bandymo 

atlikimo trukmė – 5 d.d. (nuo 
užsakymo pateikimo) 

LST EN 933-5 
„Užpildų geometrinių 

savybių nustatymo 

metodai. 5 dalis. 
Trupintųjų ir skaldytųjų 

dalelių santykinio 

kiekio stambiuosiuose 
užpilduose nustatymas“ 

Trupintųjų ir 

skaldytųjų dalelių 

santykinis kiekis 
netaikoma netaikoma 

1 ėminys kiekvieniems 

6000 m2 

Netaikoma dėl labai mažos 

darbų apimties tiek objekte, 

tiek pakete. Tinkamumas 
naudojimui ir atitikimas 

techninėms specifikacijoms 

grindžiamas gamintojo pateikta 

eksploatacinių savybių 

deklaracija. Vidutinė bandymo 

atlikimo trukmė – 5 d.d. (nuo 
užsakymo pateikimo). 

LST EN 1097-2 
„Bandymai užpildų 

mechaninėms ir 

fizinėms savybėms 

nustatyti. 2 dalis. 
Atsparumo trupinimui 
nustatymo metodai“ 

Atsparumas 
trupinimui 

netaikoma netaikoma 
1 ėminys kiekvieniems 

6000 m2 

LST 1361.10 
„Mineralinės 

automobilių kelių 

medžiagos. Bandymo 

metodai. Skaldos 
atsparumo smūgiams 

nustatymas“ 

Atsparumas 
smūgiams 

netaikoma netaikoma 
1 ėminys kiekvieniems 

6000 m2 

Asfalto 
mišiniai 

LST EN 12697-2 5 
(arba lygiavertis) 

Granuliometrinė 

sudėtis 
1 band./objektui 

1 band./paketui1 (pagal 
a/b sluoksnio tipą) 

3 band./(7000–9000 m2) 
Taikoma sumažinta apimtimi 

dėl labai mažos darbų apimties 

tiek objekte, tiek pakete.  

LST EN 12274-25 
(arba lygiavertis) 

Rišiklio kiekis 1 band./objektui 
1 band./paketui1 (pagal 

a/b sluoksnio tipą) 
3 band./(7000–9000 m2) 

Taikoma sumažinta apimtimi 

dėl labai mažos darbų apimties 

tiek objekte, tiek pakete. 



DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

23/47-V6-23_27-PRA-TS1 5 20 0 

 

LST EN 1427 
„Bitumas ir bituminiai 

rišikliai. Minkštėjimo 

temperatūros 

nustatymas. Žiedo ir 

rutulio metodas“ 

Regeneruoto rišiklio 

minkštėjimo 

temperatūra ir 

penetracija bei 
tamprioji santykinė 

deformacija (PMB E) 

1 band./objektui 
1 band./paketui1 (pagal 

a/b sluoksnio tipą) 
1–2 band./objektui  

LST EN 12697-9 (arba 
lygiavertis) 
LST EN 12697-8 (arba 
lygiavertis) 
 

Bandinio tūrinis 

tankis ir oro tuštymių 

kiekis 
1 band./objektui 

1 band./paketui1 (pagal 
a/b sluoksnio tipą) 

3 band./(7000–9000 m2) 
Taikoma sumažinta apimtimi 

dėl labai mažos darbų apimties 

tiek objekte, tiek pakete. 

Asfalto 
sluoksniai 
(apatinis, 
pagrindo) 

TRA ASFALTAS 24 
priedas 5 

Sutankinimo laipsnis netaikoma 1 bandymas/paketui1 3 band./7000-9000m2 

Taikoma sumažinta apimtimi 

dėl labai mažos darbų apimties 

tiek objekte, tiek pakete. 
Vidutinė bandymo atlikimo 

trukmė – 5 d.d. (nuo užsakymo 

pateikimo). 

TP Asphalt StB, 2012 
Dalis 80 

Sluoksnių sukibimas netaikoma netaikoma 
Užsakovo (statytojo) 

nuožiūra 

Netaikoma dėl labai mažos 

darbų apimties tiek objekte, 

tiek pakete. Vidutinė bandymo 

atlikimo trukmė – 5 d.d. (nuo 
užsakymo pateikimo). 

LST EN 12697-36 
(arba lygiavertis) 

Sluoksnio storis arba 
sluoksnio svoris 

netaikoma 1 bandymas/paketui1 
Ne rečiau, kaip kas 200-

300 m 
 

Asfalto 
sluoksniai 
(viršutinis) 

TRA ASFALTAS 24 
priedas 5 

Sutankinimo laipsnis netaikoma 1 bandymas/paketui1 3 band./7000-9000m2 

Taikoma sumažinta apimtimi 

dėl labai mažos darbų apimties 

tiek objekte, tiek pakete. 
Vidutinė bandymo atlikimo 

trukmė – 5 d.d. (nuo užsakymo 

pateikimo) 

TP Asphalt StB, 2012 
Dalis 80 

Sluoksnių sukibimas netaikoma netaikoma 
Užsakovo (statytojo) 

nuožiūra 

Netaikoma dėl labai mažos 

darbų apimties tiek objekte, 

tiek pakete. Vidutinė bandymo 
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atlikimo trukmė – 5 d.d. (nuo 
užsakymo pateikimo). 

LST EN 12697-8 Oro tuštymių kiekis netaikoma 1 bandymas/paketui1 3 band./(7000–9000 m2) 

Taikoma sumažinta apimtimi 

dėl labai mažos darbų apimties 

tiek objekte, tiek pakete. 
Vidutinė bandymo atlikimo 

trukmė – 5 d.d. (nuo užsakymo 

pateikimo). 
CEN/TS 15901-14 
„Kelių ir aerodromų 

dangų paviršių 

charakteristikos. 14 
dalis 

Paviršiaus atspar. 

slydimui 
netaikoma netaikoma - 

Netaikoma dėl labai mažos 

darbų apimties tiek objekte, 

tiek pakete. 

LST EN 12697-36 
(arba lygiavertis) 

Sluoksnio storis arba 
sluoksnio svoris 

netaikoma 1 bandymas/paketui1 
Ne rečiau, kaip kas 200-

300 m 
 

LST EN 13036-7 (arba 
lygiavertis) 

Lygumas (po 3 m 
ilgio liniuote) 

1 bandymas/objektui 1 bandymas/objektui 
Ne rečiau kaip kas 50 m 

(kiekvienoje eismo 
juostoje) 

 

Asfalto 
sluoksniai 
(pagrindo-

dangos) 

TRA ASFALTAS 24 
priedas 5 

Sutankinimo laipsnis 1 bandymas/objektui 1 bandymas/paketui1 3 band./7000-9000m2 
Taikoma sumažinta apimtimi 

dėl labai mažos darbų apimties 

tiek objekte, tiek pakete. 
Vidutinė bandymo atlikimo 

trukmė – 5 d.d. (nuo užsakymo 

pateikimo). 

LST EN 12697-8 Oro tuštymių kiekis netaikoma 1 bandymas/paketui1 3 band./(7000–9000 m2) 

CEN/TS 15901-14 
„Kelių ir aerodromų 

dangų paviršių 

charakteristikos. 14 
dalis 

Paviršiaus atspar. 

slydimui 
netaikoma netaikoma - 

Netaikoma dėl labai mažos 

darbų apimties tiek objekte, 

tiek pakete. 

LST EN 12697-36 
(arba lygiavertis) 

Sluoksnio storis arba 
sluoksnio svoris 

1 bandymas/objektui 1 bandymas/paketui1 
Ne rečiau, kaip kas 200-

300 m 
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LST EN 13036-7 (arba 
lygiavertis) 

Lygumas (po 3 m 
ilgio liniuote) 

1 bandymas/objektui 1 bandymas/objektui 
Ne rečiau kaip kas 50 m 

(kiekvienoje eismo 
juostoje) 

 

Horizontalus 
ženklinimas 

(HŽ) 

LST EN 1463-1 
Sauso paviršiaus 

matomumas naktį 

(RL) 

2 lentelėje nurodytas 

matavimų ruožų 

skaičius/objektui 

2 lentelėje nurodytas 

matavimų ruožų 

skaičius/paketui1 

2 lentelėje nurodytas 

matavimų ruožų skaičius 

pagal atliktų darbų apimtis 
 

LST EN 1463-1 

Drėgno paviršiaus 

matomumas naktį (tik 

II tipo ženklinimo 

sistemai) (RL) 

2 lentelėje nurodytas 

matavimų ruožų 

skaičius/objektui 

2 lentelėje nurodytas 

matavimų ruožų 

skaičius/paketui1 

2 lentelėje nurodytas 

matavimų ruožų skaičius 

pagal atliktų darbų apimtis 
 

LST CEN/TS 13036-2 
Paviršiaus atsparumas 

slydimui (SRT) 

2 lentelėje nurodytas 

matavimų ruožų 

skaičius/objektui 

2 lentelėje nurodytas 

matavimų ruožų 

skaičius/paketui1 

2 lentelėje nurodytas 

matavimų ruožų skaičius 

pagal atliktų darbų apimtis 
 

LST EN 1463-1 
Matomumas dieną 

(Qd) 

2 lentelėje nurodytas 

matavimų ruožų 

skaičius/objektui 

2 lentelėje nurodytas 

matavimų ruožų 

skaičius/paketui1 

2 lentelėje nurodytas 

matavimų ruožų skaičius 

pagal atliktų darbų apimtis 
 

Vertikalusis 
ženklinimas 

(VŽ) 

LST EN 12899-1; 
CIE 54.2, 5.5 p. (arba 
lygiavertis) 

Vertikaliojo kelio 
ženklo atspindžio 

koeficientas 
1 bandymas/ objektui 1 bandymas/paketui1 -  

LST EN ISO 
2808:2019, 7B.2 p. 
(arba lygiavertis) 

Kelio elementų cinko 

dangos storio 
nustatymas 

1 bandymas/ objektui 1 bandymas/paketui1 -  

 
PASTABOS: 
1 Projekto apraše numatytų statybos darbų (objektų) apimčiai. 
2 Netaikoma pėsčiųjų-dviračių takams. 
 
Dėl labai mažos darbų apimties tiek objekte, tiek pakete kontroliniai bandymai neatliekami betoniniams bortams, trinkelėms, plytelėms, pasluoksnio medžiagoms, betono mišiniams, 
vejos sėkloms, kabėlių apsaugos vamzdžiams, vandens surinkimo latakams, šulinių liukams ir paaukštinimo medžiagoms, vandens nuvedimo vamzdynams ir šuliniams, pralaidoms 

ir pėsčiųjų tvorelės gaminiams. Jų tinkamumas naudojimui ir atitikimas paprastojo remonto aprašo techninėms specifikacijoms grindžiamas gamintojo pateikta eksploatacinių 

savybių deklaracija. 
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2 lentelė 
Ženklinimas linijomis, 

vertinamas pagal ilgį, km 
Kiti ženklinimo ženklai, 

vertinami pagal plotą, m2 
Matavimo ruožų 

skaičius 
 1  120 1 
1−5 120−600 2 

> 5−10 > 600−1200 3 
> 10 > 1200 4 
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2. TS02 PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

2.1. Įvadas 

Kelio paprastojo remonto vietos ruošimo metu rangovas privalo: 

– garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 

– apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.; 

– vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 

– pašalinti dangos ženklinimą nurodytose vietose; 

– atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, kelio dangos konstrukcijų 

ir kitų sutvirtintų plotų išardymo darbus; 

– teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą; 

– pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius 

darbus. 

2.2. Darbų atlikimas 

2.2.1. Senų dangų ir kitų sutvirtintų vietų išardymas 

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu. Atliekamos 

medžiagos turi būti sandėliuojamos, išvežamos į užsakovo nurodytą vietą ar gavus Inžinieriaus leidimą, 

panaudotos kitiems statybos darbams, jei šių medžiagų panaudojimas nenumatytas projekte.  

2.2.2. Ardymai 

Ardymų apimtys nurodytos sąnaudų kiekių žiniaraščiuose. 

Statybvietės ruošimo metu atliekami esamų konstrukcijų kelio zonoje demontavimo darbai – esamų 

kelio ženklų, kelio dangos ženklinimo ardymai. Išardyti kelio ženklai turi būti perduodami į Užsakovo 

nurodytą artimiausią sandėliavimo vietą. 

Horizontaliojo ženklinimo pašalinimas vykdomas vadovaujantis ĮT ŽM 12, VIII skyriaus, III skirsnio 

reikalavimais. Jei darbų atlikimui reikalingas ženklinimo arba jo likučių naikinimas, reikia jį naikinti taip, 

kad kuo mažiausiai būtų pažeidžiamas viršutinis asfalto dangos sluoksnis. Turi būti pasirenkamos tokios 

ženklinimo šalinimo technologijos, kurios atliekant darbus nepažeistų kelio dangos giliau negu 3 mm ir 

pašalintų ne mažiau kaip 90% ženklinimo ploto. Tais atvejais, kai numatomas naikinti ženklinimas yra 

įvažinėtas į važiuojamosios dalies paviršių, o naujai įrengiamo ženklinimo padėtis atitinka seną ženklinimą, 

reikalavimas pašalinti 90% ženklinimo ploto netaikomas. 

2.2.3. Išardytų medžiagų pašalinimas 

Kelio paprastojo remonto darbų metu susidarys statybinės – ardymo atliekos. 

Vykdant valstybinės reikšmės kelių rekonstravimo/remonto darbus susidarančios medžiagos, kurios 

nenaudojamos projekte ir kurios gali būti panaudotos pakartotinai, būtų transportuojamos į Užsakovo 

nurodytas sandėliavimo vietą (-as), parenkant optimaliausią atstumą: 

– Širvintų kelių tarnyba, Zibalų g. 21, Širvintos; 

– Panevėžio kelių tarnybos Karsakiškio gamybinė bazė, Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r.; 
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– Šilalės kelių tarnybos Pagrybio meistrija, Aušrinės g. 2, Iždonų k., Kaltinėnų sen., Šilalės r.; 

– Kėdainių kelių tarnyba, Birutės g. 4, Kėdainiai; 

– Marijampolės kelių tarnyba, Gamyklų g. 12, Marijampolė. 

Medžiagos, kurios turi būti gabenamos į sandėliavimo vietas: 

– Metalo gaminiai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis): kelio ženklai, kelio ženklų atramos; 

Kitos, nepaminėtos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti gabenamos į 

sandėliavimo vietas tik suderinus su Užsakovu. 

2.2.3.1. Grįžtamosios medžiagos 

Darbų vykdymo metu nepanaudotas demontuotas ar nufrezuotas asfaltas yra laikomi grįžtamosiomis 

medžiagomis. Demontuotą ar nufrezuotą asfaltą numatyta panaudoti kelių priežiūros darbuose ar kituose 

objektuose. 

2.2.3.2. Statybinės atliekos 

Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių 

neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos 

apsaugos reikalavimus (rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias utilizavimo išlaidas). 

2.3. Darbų priėmimas 

Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės pašalintos 

visos projekte nurodytos medžiagos. 

3. TS03 ŽEMĖS DARBAI 

3.1. Įvadas 

Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), techninių reikalavimų reglamento KTR 

1.01:2008 „Automobilių keliai" (toliau KTR 1.01:2008), ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo 

ir žemės sankasos įrengimo taisyklės (toliau ĮT ŽS 17) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų 

reikalavimus. 

Žemės sankasos įrengimui naudojamoms medžiagoms šių darbų kontrolei ir priėmimui savikontrolės ir 

kontrolinių laboratorinių bandymų reikalavimai ir apimtys taikomi pagal 1 skyriuje pateiktą lentelę 

„Pėsčiųjų perėjų ir jų prieigų paprastojo remonto darbų savikontrolės ir kontrolinių laboratorinių bandymų 

reikalavimai bei apimtys“. Papildomi reikalavimai savikontrolės ir kontroliniams laboratoriniams 

bandymams netaikomi.   

3.1.1. Žemės sankasos gruntai 

Žemės sankasos įrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinės medžiagos turi atitikti ĮT ŽS 17 V 

skyriaus II skirsnio reikalavimus. 

3.2. Darbų atlikimas 

3.2.1. Žemės sankasa, iškasos ir pylimai 

Iškasų ir pylimų darbai turi būti vykdomi pagal ĮT ŽS 17, VIII skyriaus, I skirsnio reikalavimus. Žemės 
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sankasos įrengimo darbai turi būti vykdomi pagal ĮT ŽS, VIII skyriaus, II-V skirsnio reikalavimus. 

Dirvožemio nukasimo ar įrengimo darbai turi būti vykdomi pagal ĮT ŽS 17, IX skyriaus reikalavimus. 

Žemės darbai, vandens drenavimo ir nuleidimo darbai turi būti atliekami laikantis visų darbų saugos 

reikalavimų. 

Grunto transportavimo metodus, technologinių procesų seką nustato, mechanizmus parenka Rangovas 

pagal savo kompetenciją, kurią apibrėžia jų taikomos statybos taisyklės. Rangovų taikomos statybos 

taisyklės neturi prieštarauti ĮT ŽS 17 taisyklių nurodymams.  

Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, iškasos turi būti apsaugotos nuo potvynio ir liūčių vandens. 

Rangovas privalo turėti atitinkamų priemonių atsargą vandeniui iš iškasos dugno nuleisti. Potvynio ir liūčių 

vanduo iš statybos darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti atliekami taip, kad būtų 

išvengta vandens susikaupimo darbo vietoje. 

Pažeistas iškasos dugnas, prieš rengiant pagrindą, turi būti išvalytas, išlygintas ir sutankintas. Lietingu 

laikotarpiu iškasos rengimo darbus rangovas turi atlikti su ypatingu dėmesiu. Iškasos dugnas, jos grioviai 

turi būti įrengti ir išlyginti pagal projektinius nuolydžius bei prižiūrimi. 

3.3. Deformacijos modulis 

Vadovaujantis ĮT ŽS 17, VIII skyriaus, ketvirto skirsnio 222 punktu matuojamas dinaminis 

deformacijos modulis (EVD) ant žemės sankasos ir ant skaldos pagrindo sluoksnio ant esamos konstrukcijos, 

kuris nustatomas dinaminiu prietaisu. 

3.4. Šlaitai 

Šlaitų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17, X skyriaus reikalavimus. Šlaitai sutvirtinami žolių sėklomis 

užsėto augalinio grunto sluoksniu, kurio storis ≥ 6 cm. 

4. TS04 PAGRINDO SLUOKSNIAI IŠ NESURIŠTŲJŲ MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ 

MIŠINIŲ 

4.1. Įvadas 

Pagrindo sluoksnių medžiagoms, jų mišiniams, šių medžiagų ir mišinių paruošimui, pagrindo 

sluoksnių įrengimui, šių darbų kontrolei ir priėmimui, savikontrolės ir kontrolinių laboratorinių bandymų 

reikalavimai ir apimtys taikomi pagal 1 skyriuje pateiktą lentelę „Pėsčiųjų perėjų ir jų prieigų paprastojo 

remonto darbų savikontrolės ir kontrolinių laboratorinių bandymų reikalavimai bei apimtys“. Papildomi 

reikalavimai savikontrolės ir kontroliniams laboratoriniams bandymams netaikomi. 

4.2. Medžiagos 

4.2.1. Mineralinės medžiagos ir jų mišiniai 

Apsauginio šalčiui atsparaus ir šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimui naudojamos medžiagos turi 

atitikti TRA SBR 19, VI skyriaus, II skirsnio reikalavimus. Skaldos ir žvyro pagrindo sluoksnio įrengimui 

naudojamos medžiagos turi atitikti TRA SBR 19, VI skyriaus, III skirsnio reikalavimus. Atitiktis 

reikalavimams vertinama pagal eksploatacinių savybių deklaracijas. 
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4.2.1.1. Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksniai 

Skaldos ir žvyro pagrindo sluoksnio įrengimui naudojamos medžiagos turi atitikti TRA SBR 19, VI 

skyriaus, III skirsnio reikalavimus. Atitiktis reikalavimams vertinama pagal eksploatacinių savybių 

deklaracijas. 

4.2.1.2. Nesurištųjų medžiagų pagrindo stiprumas 

Pagrindo sluoksniams keliami laikomosios gebos reikalavimai: 

Šaligatviai: 

• SPS – 100 MPa; 

• ŠNS – netaikoma. 

Važiuojamoji dalis: 

• SPS – 150 MPa; 

• ŠNS – netaikoma. 

4.3. Darbų atlikimas 

Apsauginio šalčiui atsparaus ir šalčiui nejautraus sluoksnių įrengimas turi būti vykdomas pagal ĮT 

SBR 19, VII skyriaus, I skirsnio reikalavimus. Skaldos ir žvyro pagrindo sluoksnių įrengimas turi būti 

vykdomas pagal ĮT SBR 19, VIII skyriaus, I skirsnio reikalavimus. 

4.3.1. Leistinieji nuokrypiai 

Apsauginio šalčiui atsparaus ir šalčiui nejautraus sluoksnio leistinieji nuokrypiai nurodyti ĮT SBR 

19, VII skyriaus, IV skirsnyje. Skaldos ir žvyro pagrindo sluoksnio leistinieji nuokrypiai nurodyti ĮT SBR 

19 VIII skyriaus IV skirsnyje, tačiau netaikomi 72 p. reikalavimai. Skaldos ir žvyro pagrindo sluoksnio 

EV2/EV1 vertė turi būti ≤ 2,5 

5. TS05 ASFALTO SLUOKSNIAI 

5.1. Įvadas 

Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos techninių standartų (LST), techninių reikalavimų 

reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau KTR 1.01:2008), TRA UŽPILDAI 19 

„Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA UŽPILDAI 19), TRA ASFALTAS 

24 „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA ASFALTAS 24), ĮT 

ASFALTAS 24 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“ (toliau ĮT 

ASFALTAS 24), TRA BITUMAS 23 „Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų 

techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA BITUMAS 23) ir kitų techninių normatyvinių dokumentų 

reikalavimus.  

Asfalto sluoksnių medžiagoms, jų mišiniams, mišinių paruošimui, sluoksnių įrengimui, šių darbų 

kontrolei ir priėmimui, savikontrolės ir kontrolinių laboratorinių bandymų reikalavimai ir apimtys taikomi 

pagal 1 skyriuje pateiktą lentelę „Pėsčiųjų perėjų ir jų prieigų paprastojo remonto darbų savikontrolės ir 
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kontrolinių laboratorinių bandymų reikalavimai bei apimtys“. Papildomi reikalavimai savikontrolės ir 

kontroliniams laboratoriniams bandymams netaikomi.   

5.2. Medžiagos ir jų mišiniai 

5.2.1.1. Mineralinės medžiagos 

Mineralinės medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19, V skyriaus reikalavimus. 

5.2.1.2. Rišamosios medžiagos 

Rišamosios medžiagos turi atitikti TRA BITUMAS 23, V skyriaus, 1 lentelės reikalavimus. 

5.2.1.3. Asfalto mišiniai 

Projekte naudojami asfalto mišiniai nurodyti 5.2.1.3.1 lentelėje. 

5.2.1.3.1 lentelė. Asfalto mišiniai 
Sluoksnio tipas Mišinys Mineralinė medžiaga Rišiklis 

Viršutinis AC 11 VS Pagal TRA UŽPILDAI 19 45/80-65 

Apatinis AC 16 AS Pagal TRA UŽPILDAI 19 
50/70 arba 45/80-65 arba 

25/55-60 

Pagrindo AC 32 PS Pagal TRA UŽPILDAI 19 50/70 

Pagrindo-dangos AC 16 PD Pagal TRA UŽPILDAI 19 70/100 arba 100/150 

Minėti asfalto mišiniai klojami ir tankinami karštoje būklėje. 

5.2.2. Darbų atlikimas 

Asfalto sluoksnių įrengimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 24, VIII skyriaus reikalavimus. 

5.2.2.1. Posluoksnio paruošimas 

Posluoksnio paruošimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 24, IX skyriaus reikalavimus. 

5.2.2.2. Sluoksnių sukibimo užtikrinimas 

Sluoksnių sukibimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 24, X skyriaus, I skirsnio reikalavimus. Bituminės 

emulsijos turi atitikti TRA BE 08/15, V skyriaus, II skirsnio reikalavimus. 

5.2.2.3. Siūlės, prijungtys ir sandarintos siūlės, briaunų formavimas 

Siūlės, prijungtys ir sandarintos siūlės, briaunų formavimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 24 X skyriaus, 

II-IV skirsnio reikalavimus. 

Sandarintos siūlės (pvz.: asfalto viršutinio sluoksnio ir betono ar granito bordiūro kontakto vietoje) 

gali būti įrengiamos panaudojant siūlių sandariklius arba bitumines siūlių sandarinimo juostas.  

Sandarintų siūlių įrengimas turi atitikti ĮT SS 17, VIII skyriaus reikalavimus, o naudojamos 

medžiagos turi atitikti TRA SS 15, VI skyriaus reikalavimus, taip pat būtina vadovautis gamintojo 

rekomendacijomis. 

Išilginių ir skersinių prijungčių sandarintų siūlių plotis turi būti: 

– mažiausiai 10 mm, kai sluoksnio storis iki 2,5 cm;  

– mažiausiai 15 mm, kai sluoksnio storis daugiau kaip 2,5 cm.  
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Prijungčių (siūlių) šonai, naudojant asfalto sluoksnių įrengimo metodą „karštas prie šalto“, visu plotu 

ir pakankamu kiekiu turi būti padengiami karštu bitumu, karštu polimerais modifikuotu bitumu arba kitu 

bituminiu rišikliu (mase). 

5.2.2.4. Klojimas  

Asfalto dangos sluoksnių klojimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 24, XI skyriaus reikalavimus. 

6. TS06 KELKRAŠČIO SLUOKSNIS IŠ NESURIŠTŲJŲ MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ 

MIŠINIO 

6.1. Kelkraščiai 

Kelkraščių viršutinis sluoksnis rengiamas 8 cm storio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 

pridedant 30% skaldos (fr. 0/32). Kelkraščio sluoksnio sutankinimo rodiklis DPr turi būti ≥ 100 %. 

Sluoksnio profilio padėtis ir plotis turi atitikti ĮT SBR 19, X skyriaus, IV skirsnio reikalavimus. 

7. TS07 BETONINĖS TRINKELĖS, PLYTELĖS IR BETONINIAI BORDIŪRAI 

7.1. Įvadas 

Trinkelės/plytelės, bordiūrai, pasluoksnių medžiagos, siūlių užpilai tarp trinkelių turi tenkinti TRA 

TRINKELĖS 14, TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. Nurodyti reikalavimai netaikomi esamų 

trinkelių/plytelių dangų atstatymui, kai panaudojamos esamos išsaugotos medžiagos. Atstatomai betoninių 

trinkelių/plytelių dangai naudojamos demontavimo metu išsaugotos medžiagos, kurioms šie reikalavimai 

netaikomi. 

Betoniniams bordiūrams, betoninėms trinkelėms/plytelėms, bei betoninių trinkelių/plytelių 

pasluoksnių medžiagoms, jų mišiniams, šių medžiagų ir mišinių paruošimui, sluoksnių įrengimui, šių darbų 

kontrolei ir priėmimui, savikontrolės ir kontrolinių laboratorinių bandymų reikalavimai ir apimtys taikomi 

pagal 1 skyriuje pateiktą lentelę „Pėsčiųjų perėjų ir jų prieigų paprastojo remonto darbų savikontrolės ir 

kontrolinių laboratorinių bandymų reikalavimai bei apimtys“. Papildomi reikalavimai savikontrolės ir 

kontroliniams laboratoriniams bandymams netaikomi.
  
 

7.2. Medžiagos 

7.2.1. Trinkelės, plytelės ir bordiūrai 

Betoniniai bordiūrai turi atitikti standarto LST EN 1340 (arba lygiaverčio) ir TRA TRINKELĖS 14, 

XIV skyriaus reikalavimus. Kelio bordiūrų betono klasė ne mažesnė kaip C30/37, atsparumo šalčiui markė 

ne mažesnė kaip F200, vandens įgeriamumas ne didesnis kaip 6 proc., dilumas ne didesnis kaip 0,70–0,90 

g/cm2. Betoniniai kelio bordiūrai rengiami ant betono, kurio klasė ne mažesnės kaip C12/15. Kontakto 

vieta tarp kelio ir asfalto dangos sandarinama priklijuojamomis išsilydančiomis sandariklio juostomis. 

Vejos bordiūrų betono klasė ne mažesnė kaip C25/30, betono pagrindo klasė – ne mažesnė kaip C12/15. 

Betoninių bordiūrų lenkiamasis stipris turi atitikti reikalavimus. 

Klasė Žymėjimas 
Charakteringas lenkiamasis stipris, 

MPa 
Minimalus lenkiamasis stipris, 

MPa 
2 T ≥ 5,0 ≥ 4,0 
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Betono grindinio trinkelės/plytelės turi atitikti LST EN 1338, LST EN 1339 (ar lygiaverčių) ir 

techninių reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14, VIII ir IX skyrių reikalavimus. Trinkelių/plytelių 

betono stiprio klasė ne mažesnė kaip C30/37, charakteristinis tempimo stipris skeliant ≥3,5 MPa, vandens 

įgeriamumas ne didesnis kaip 6 proc., dilumo klasė – 4, atsparumo šaldymui ir atšildymui, naudojant 

druskas nuo apledėjimo, klasė – 3.  

Žmonių su negalia judėjimo trasose įrengiamų taktilinių vaikščiojamojo paviršiaus indikatorių 

(dėmesį atkreipiančių ir nukreipiamųjų indikatorių) reljefas turi tenkinti ISO 23599 reikalavimus. 

Taktiliniai vaikščiojamojo paviršiaus indikatoriai rengiami iš betoninių trinkelių. Trinkelių spalva – 

geltona. Trinkelės turi būti ne prastesnių charakteristikų kaip įprastos betono trinkelės, aprašytos aukščiau. 

7.2.2. Siūlių užpilas 

Trinkelių/plytelių, rengiamų ant nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio pagrindo, siūlių užpylimui 

naudojami nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai fr. 0/2, fr. 0/4, fr. 0/5, fr. 0/8 ir fr. 0/11, kurie turi 

tenkinti TRA TRINKELĖS 14, VII skyriaus, III skirsnio reikalavimus. 

7.3. Darbų atlikimas 

Bordiūrų ir trinkelių/plytelių įrengimas turi būti atliekamas vadovaujantis ĮT TRINKELĖS 14, VIII 

skyriaus ir MN TRINKELĖS 14, VII skyriaus reikalavimais. 

Betoniniai bordiūrai rengiami ant betono pagrindo klasės – ne mažesnės kaip C12/15. Bordiūrų siūlės 

įrengiamos su tarpais. Siūlės tarpo plotis – apie 3-5 mm, kuris neužpildomas. 

Pasluoksniui po visų rūšių trinkelių/plytelių dangomis įrengimui naudojama smulkioji mineralinė 

medžiaga fr. 0/5. Atsparumas trupinimui turi atitikti TRA UŽPILDAI 19, 7 priedo reikalavimus. 

Trinkelės/plytelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų.  

Betoninės trinkelės/plytelės klojamos ant paruošto pagrindo. Pagrindai supilami sluoksniais ir 

sutankinami. 

Kai betono trinkelių/plytelių pagrindai rengiami iš nesurištųjų mišinių, tai jos klojamos ant 

pasluoksnio iš smulkiosios mineralinės medžiagos fr.0/5. Klojant reikia žiūrėti, kad trinkelės/plytelės pilnai 

atsigultų į paruoštą paklotą. Optimalūs tarpai tarp trinkelių yra 3–5 mm. 

8. TS08 EISMO ORGANIZAVIMAS 

8.1. Įvadas 

Kelio ženklai, kelio dangos ženklinimas ir eismo reguliavimo priemonės turi atitikti Kelių eismo 

taisyklių reikalavimus. 

Kelio ženklų pastatymas ir dangos ženklinimas atliekamas vadovaujantis: Kelių ženklų įrengimo ir 

vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis, Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis, Automobilių kelių 

vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklėmis ĮT VŽ 14, Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir 

ženklinimo įrengimo taisyklėmis ĮT ŽM 12 ar jiems lygiaverčiais standartais.  
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Horizontaliojo ir vertikaliojo ženklinimo įrengimo ir naudojamų medžiagų, šių darbų kontrolei ir 

priėmimui, savikontrolės ir kontrolinių laboratorinių bandymų reikalavimai ir apimtys taikomi pagal 

1 skyriuje pateiktą lentelę „Pėsčiųjų perėjų ir jų prieigų paprastojo remonto darbų savikontrolės ir 

kontrolinių laboratorinių bandymų reikalavimai bei apimtys“. Papildomi reikalavimai savikontrolės ir 

kontroliniams laboratoriniams bandymams netaikomi.
 
 

8.2. Medžiagos 

8.2.1. Kelio ženklai 

Vertikalių kelio ženklų atramos ir jų pamatai, taip pat naudojamos medžiagos turi atitikti Kelio ženklų 

atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklių PĮT KŽA 08, V skyriaus reikalavimus. Nuolatinių 

vertikaliųjų kelio ženklų, įrengiamų valstybinės reikšmės keliuose, medžiagos ir įrengimo darbai turi atitikti 

Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklių ĮT VŽ 14, VII ir VIII skyriaus reikalavimus.  

Kelio ženklų matmenys, medžiaga (plieniniai cinkuoti), spalva ir užrašai nurodyti Kelio ženklų 

įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėse.  

Minimalus atspindžio koeficientas RA parenkamas pagal Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų 

techninių reikalavimų aprašo TRA VŽ 12, V skyriaus, X skirsnį. 

Siūlomi produktai turi būti paženklinti CE ženklu pagal standarto LST EN 12899-1 ZA priedo (arba 

lygiaverčio) reikalavimus ir turi būti su gamintojo informacija bei atitikti TRA VŽ 12, V skyriaus 

reikalavimus. 

Ženklo paviršius turi būti lygus, nuvalomas ir atsparus oro sąlygoms.  

Reikalavimai kelio ženklų įtvirtinimo elementams ir atraminėms konstrukcijoms turi atitikti TRA VŽ 

12, V skyriaus reikalavimus. 

Atsižvelgiant į Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių 1 lentelę, projekte numatyta 

pastatyti 1 grupės kelio ženklus, o salelėse įrengiami kelio ženklai Nr. 407 – 0 dydžio grupės, kartu su 

vertikaliuoju ženklinimu Nr. 2.3, kuris įrengiamas apklijuojant metalinę atramą (h – 1,0m). 

Nuolatinių vertikaliųjų kelio ženklų eksploatacinių charakteristikų klasės parenkamos vadovaujantis 

TRA VŽ 12, 1 priedo reikalavimais. 

Kelyje numatomų įrengti nuolatinių vertikaliųjų kelio ženklų atspindžio klasės RA2. Nurodytos 

atspindžio klasės ir dydžio grupės reikalavimai netaikomi esamiems ar perkeliamiems kelio ženklų 

skydams. 

8.2.2. Dangos ženklinimas 

Danga ženklinama polimerinėmis medžiagomis.  

Medžiagos turi būti atsparios klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems kelių 

priežiūrai. Dangos ženklinimui naudojamos medžiagos turi atspindėti šviesą. 

Ženklinimo medžiagų eksploatacinės charakteristikos turi atitikti Kelių ženklinimo medžiagų 

techninių reikalavimų aprašo TRA ŽM 12, V skyriaus reikalavimus.  
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Dangos ženklinimo matmenys, forma, spalva ir savybės turi atitikti Kelių horizontaliojo ženklinimo 

taisykles. 

Dangos ženklinimo tipas bei medžiagos turi atitikti Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir 

ženklinimo įrengimo taisyklių ĮT ŽM 12, VII skyriaus reikalavimus.  

8.2.3. Signaliniai stulpeliai 

Įrengiant B grupės signalinius stulpelius vadovautis Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių 

reikalavimų aprašo ir įrengimo taisyklėmis TRAT SST 14 ir Lietuvos standartu LST EN 12899-3. B grupės 

signaliniai stulpeliai žymi eismo juostų kraštus ir yra skirti transporto priemonių vairuotojų dėmesiui 

atkreipti ir įspėti apie pavojus.  

Signalinį stulpelį sudaro 3 atgaliniai atšvaitai. Pirmojo atšvaito apačia turi būti 0,39 m ± 10 mm 

atstumu matuojant nuo įrengimo vietos paviršiaus. Atgaliniai atšvaitai turi būti 7 cm ± 5 mm aukščio ir visu 

pločiu juosti signalinį stulpelį. Atgalinius atšvaitus signaliniame stulpelyje turi skirti 5 cm ± 5 mm tarpai. 

B grupės signalinio stulpelio geometriniai matmenys pateikti TRAT SST 14  2 pav. Paveiksle pavaizduotas 

platėjančio ritinio formos signalinis stulpelis. Gali būti taikomi ir ritinio formos (su vertikaliomis 

kraštinėmis) signaliniai stulpeliai, tačiau kiti nurodytieji matmenys turi atitikti pavaizduotus 2 pav. 

8.3. Darbų atlikimas 

8.3.1. Kelio ženklai 

Kelio ženklų atramų pamatai turi atitikti PĮT KŽA 08, V skyriaus reikalavimus. Atramų pamatas turi 

užtikrinti kelio ženklo atramos stabilumą. Pamatas turi būti įgilinamas ne mažiau kaip 0,75m, kai atrama 

montuojama, pamatą betonuojant vietoje, plieninis vamzdinis stulpelis statomas į betoną. 

8.3.2. Dangos ženklinimas 

Dangos ženklinimo vietos, linijų ir simbolių tipai bei ženklinimui naudojamos medžiagos nurodomi 

brėžiniuose ir darbų kiekių žiniaraščiuose. 

Siekiant, kad dangos ženklinimo medžiagos gerai sukibtų su danga, jos paviršius turi būti sausas ir 

švarus.  
8.3.3. Eismo reguliavimo priemonės 

Eismo reguliavimo priemonės naudojamos vadovaujantis projektu ir Automobilių kelių darbo vietų 

aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis T DVAER 12. 

8.3.4. Signaliniai stulpeliai 

Signaliniai stulpeliai turi būti statomi pagal TRAT SST 14 reikalavimus ir projekto brėžinius.  

9. TS09 ŽELDINIMO DARBAI  
9.1. Veja 

Rekomenduojama, kad sėklos būtų sertifikuotos Europos šalyse. Švarumas ne mažesnis kaip 90 proc. 

ir daigumas – ne mažesnis kaip 85 proc. 

Žolės sėklas rekomenduojama parinkti nereiklias dirvožemiui ir priežiūrai (taip pat reikalaujančias 

mažai išlaidų priežiūrai), žemas, atsparesnes drėgmės trūkumui, atsparias druskingumui. 
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9.2. Darbų atlikimas 

9.2.1. Vejos įrengimas 

Bet kokie vejų įrengimo darbai pradedami nuo šiukšlių pašalinimo. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti 

į vietas, kur į augalinį gruntą galėjo patekti cementas arba kitokie chemikalai. Tą gruntą patartina visiškai 

pašalinti.  

Pirmiausia turi būti numatomos vejos ribos ir kontūrai, pašalinami menkaverčiai augalai. Augalinis 

gruntas tolygiai paskleidžiamas visame būsimos vejos plote, jo paviršius volu sutankinamas, prieš sėjant 

žolių mišinį grunto paviršius lengvai išpurenamas. Augalinio grunto sluoksnio storis – ne mažesnis nei 6,0 

cm. Paruošus gruntą galima pradėti sėjimą. Žolių sėjos laikas priklauso nuo augalinio grunto paruošimo ir 

klimatinių sąlygų. Esant pakankamai drėgmės, žolių sėklas galima sėti visą vegetacijos laikotarpį. Geriausia 

sėti pavasarį, antroje vasaros pusėje ir ankstyvą rudenį iki rugsėjo antros pusės. Sėklos sėjamos rankiniu 

būdu arba sėjamosiomis maždaug 1,5–3 cm gyliu. Sėjant svarbiausia užtikrinti, kad sėkla tolygiai būtų 

paskleista po visą plotą. Neliktų plikų plotų. Patartina visą sėklos normą padalinti į dvi dalis ir sėti per du 

kartus, vieną kartą išilgai, kitą – skersai užsėjamo ploto. Užsėto ploto dirvožemio paviršius dar kartą 

voluojamas, palaistomas. Išplautos vietos atsėjamos. Pirmųjų daigų galime laukti jau po 2–3 savaičių, o 

pilnai veja susiformuoja per 10–12 savaičių laikotarpį.  

10. TS10 PAVIRŠINIO VANDENS SURINKIMO LATAKAI 

10.1. Įvadas 

Latakų korpusas pagamintas iš polimerbetonio, su ketaus grotelėmis. Sandarinama pagal LST 

EN 1433 arba lygiavertį. 

Latako su grotelėmis parametrai: aukštis 150 - 200mm, apkrovų klasė D400, plotis 130-160 mm. 

Latako grotelės turi būti pagamintos iš kaliojo ketaus. 

Latakų cheminis atsparumas: atsparūs naftos produktų, keliams naudojamų druskų cheminiam 

poveikiui. 

Latakai turi atitikti LST EN1433 (arba lygiaverčio) normos reikalavimus ir turi būti priskiriami D400 

apkrovų klasei. Grotelės turi atitikti LST EN1433 (arba lygiaverčio) normos reikalavimus. 

10.2. Darbų atlikimas 

Vandens latakai turi atitikti LST EN 1433 (arba lygiaverčio) TRA TRINKELĖS 14, XIV skyriaus 

reikalavimus. 

Vandens latakai rengiami ant betono pagrindo, kurio klasė ne mažesnės kaip C12/15. 

Vandens latakai įrengiami vadovaujantis ĮT TRINKELĖS 14, VIII skyriaus reikalavimais, o taisyklės 

taikomos kartu su Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašu TRA 

TRINKELĖS 14 ir Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniais 

nurodymais MN TRINKELĖS 14. 

 

 



DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

23/47-V6-23_27-PRA-TS1 19 20 0 

 

11. TS11 PLASTIKINIŲ PRALAIDŲ ĮRENGIMAS 

11.1. Medžiagos 

Plastikinės vandens pralaidos d300 

Vandens pralaidoms gali būti naudojami plastikai – PP ir HDPE. Naudojami apvalaus skerspjūvio 

0,3m vidinio diametro gaminiai. 

Plastikinėms pralaidoms naudojami vamzdžiai turi atitikti šiuos reikalavimus: 

Medžiaga PP, HDPE 
Žiedo standumas 8 kN/m2 

Žiedo lankstumas 30 % deformacija be pažeidimų 
Terminis stabilumas 110°, t=30 min. 
Atsparumas smūgiams H50 ≥ 1000 mm 
Min. užpylimas, m Pagal TR 2.01:2019 „Automobilių kelių ir 

geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas“ 
11.2. Darbų atlikimas 

Keliuose įrengiamos vandens pralaidos, reikalavimai medžiagoms ir įrengimui turi atitikti statybos 

taisyklėse ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai 

konstrukciniai sprendiniai“ (toliau – ST 188710638.07:2004) pateiktiems reikalavimams. 

Plastikinių pralaidų d300 mm galai tvirtinami įrengiant įstrižuosius betoninius apykaklinius antgalius 

PA-4. Antgaliai turi atitikti LST EN 13369 arba kito lygiaverčio standarto reikalavimus. Antgalių betono 

stiprio klasė ne mažesnė kaip C 12/15. 
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12. KITI NORMINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

 KTR 1.01:2008 Automobilių keliai. 
 STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 
 STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai. 
 STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas. 
 STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. 
 BGG-97 Lietuvos informaciniai statybų katalogai. Betono ir gelžbetonio gaminiai. 
 KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės. 
 MN SSN 15 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo 

metodiniai nurodymai. 
 Žemės sankasos sutankinimo įvertinimo, taikant matematinės statistikos metodus, instrukcija. 

Vilnius, Lietuvos automobilių kelių direkcija, 1997. 
 Automobilių kelių sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu instrukcija. 

Vilnius: VĮ „Problematika“, 1997. 
 ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės.  
 ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 

taisyklės. 
 ĮT VŽ 14  Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės.  
 ĮT ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės. 
 ĮT APM 10  Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių 

panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklės. 
 ĮT ASFALTAS 24  Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės. 

 PĮT KŽA 08  Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės. 
 ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės. 
 ĮT SS 17 Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisyklės 
 T DVAER 12  Automobilių kelių darbų vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės. 
 TRA ASFALTAS 24 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas. 
 TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių 

reikalavimų aprašas. 
 TRA SS 15 Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas. 
 TRA VŽ 12  Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas. 
 TRA ŽM 12  Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas. 
 TRA APM 10 Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų 

mišinių techninių reikalavimų aprašas. 
 TRA BE 08/15  Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas. 
 TRA BITUMAS 23  Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių 

reikalavimų aprašas. 
 TRA SBR 19 Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be 

rišiklių, techninių reikalavimų aprašas. 
 TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas. 
 MN TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 

metodiniai nurodymai. 
 Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės (KVŽT). 
 Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės. 
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LST EN 13201-
3:2016 

Kelių apšvietimas. 3 dalis. Eksploatacinių charakteristikų skaičiavimas 

LST EN 13201-
4:2016 

Kelių apšvietimas. 4 dalis. Apšvietimo eksploatacinių charakteristikų 
matavimo metodai 

LST EN ISO 
1461 

„Geležies ir plieno gaminių lydalinės cinko dangos. Techniniai reikalavimai ir 
bandymo metodai“ 

 
 

2. REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBŲ VYKDYMUI 

2.1 Tranšėjų kasimas ir užpylimas 

 Kabelių klojimas žemėje statybos metu turi būtų vykdomas vadovaujantis reikalavimais, 
kurie nurodyti STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 1.2 p. ir V skyriuje 
„Žemės darbai“. 

 Prieš pradedant darbus rangovas privalo gauti visus reikalingus leidimus žemės kasimo 
darbams (savivaldybės, seniūnijos, esamų komunikacijų savininkų ir k.t.); 

 pradedant kasti tranšėjas privaloma turėti tinkamai apiformintą ir suderintą suvestinį 
inžinerinių tinklų planą, kuriame parodytos visos statybos ploto požeminės esamos ir būsimos 
komunikacijos; 

 vietoje nurodyti mechanizatoriams ir darbininkams požeminių įrenginių išsidėstymą, 
supažindinti juos su darbų vykdymo sąlygomis šioje trasoje, padaryti įrašą darbų vykdymo žurnale. 

 Kasant tranšėjas reikia griežtai laikytis geodezinio trasos nužymėjimo – vertikalios tranšėjų 
dugno atžymos, pririšimų prie įvairių orientyrų ir t.t. 

 Priklausomai nuo situacijos ir esamų požeminių komunikacijų, tranšėja gali būti kasama 
mechanizuotai arba rankiniu būdu. 

 Iškasus tranšėją išlyginamas jos dugnas ir padaroma ne mažesnio kaip 10cm storio smėlio 
arba kitos smulkios frakcijos grunto sluoksnis be akmenų, statybinių šiukšlių ir šlako. Klojant kabelius 
apsauginiuose vamzdžiuose, smėlio paklotas nėra privalomas; 

 Tranšėjas užpilant, kabeliai turi būti apsaugomi nuo akmenų, plytų, betono, metalo ar kitų 
atliekų mechaninio poveikio. 

 Gruntas sutankinamas 20-30 cm sluoksniais mažosios mechanizacijos priemonėmis, 
sutankinimo koeficientas  - 0,98. 

 Baigus kasimo darbus sutvarkoma danga, atstatomas gerbūvis iki pradinės ar geresnės 
būklės. Baigti darbai priduodami leidimą kasimo darbams išdavusių institucijų atstovams. 

 Paklojus kabelį nedirbamoje žemėje pirmiausia užpilamas nedirbamos žemės sluoksnis, o 
virš jo pilamas paviršinis dirvožemis, kuris išpurenamas, sulyginamas ir užsėjamas veja. 
 

2.2 Kabelių klojimas 

 Klojant kabelius lygiagrečiai kitiems kabeliams ar komunikacijoms arba jas kertant, klojant 
arti pastatų bei kitų statinių būtina laikytis atstumų, numatytų galiojančiose normose ir taisyklėse. 

 Vidinis kabelio apsauginio vamzdžio skersmuo turi būti ne mažiau 1,5 išorinio kabelio 
skersmens. 

 KL gylis nuo išlyginto žemės paviršiaus iki 0,4 kV kabelio turi būti ne mažesnis kaip 0,7m 
(dirbamoje žemėje min. 1m). 

 Kabeliai po keliais, gatvėmis klojami 1,5m gylyje; (turi būti užtikrintas > 10 cm storis tarp 
inžinerinių tinklų ir apsauginių vamzdžių viršutinės dalies bei žemės sankasos viršaus.)  

 Kabeliai tiesiogiai žemėje neturi būti tiesiami giliau kaip 1,5m. 
 Iki 1000 V įtampos kabeliai tose vietose, kur yra požeminiai vamzdynai, nepakankamas 

grunto storis ir pan., turi būti tiesiami ne mažesniame kaip 0,35–0,7m gylyje, nurodant tas vietas projekte. 
 Ariamose žemėse 0,4–35 kV įtampos kabeliai turi būti tiesiami ne mažesniame kaip 1 m 

gylyje. 
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 0,3 m gylyje nuo žemės paviršiaus, o ariamose žemėse 0,5 m gylyje nuo žemės paviršiaus 
kiekvienam kabeliui klojama signalinė juosta su užrašu “Dėmesio! Kabelis !”. Užpilant tranšėją, signalinė 
juosta turi būti išlyginta. 

 Kabeliai turi būti klojami su 1–3% ilgio atsarga, kad išvengti pavojingų mechaninių įtempimų 
judant gruntui ir esant temperatūrinėms deformacijoms.  

 Paklojus kabelinę liniją turi būti padarytos įrengtų tinklų geodezinės nuotraukos. 
 Sumontavus jungiamąsias movas iki 1000 V kabeliams megommetru išmatuojama kabelio 

izoliacijos varža. 
 Iki to laiko, kai paklotas kabelis bus perduotas naudoti kabelių linijas eksploatuojančiai 

įmonei, už kabelio techninę būklę yra atsakinga klojimo darbus vykdanti įmonė. 
 

2.3 Apsauginių vamzdžių klojimas uždaru betranšėjiniu būdų 

Valdomas gręžimas (naudojant gręžimo skysčius) 
Horizontalaus gręžimo būdas naudojamas kabelinių komunikacijų dėklų įrengimui po kelio ir 

šaligatvio dangomis. Taikant šį metodą, naudojami aukšto slėgio polietileno vamzdžiai HDPE. 
Horizontalaus gręžimo įrenginys susideda iš gręžimo įrangos, gręžimo skysčių maišyklės, aukšto 

spaudimo siurblio, gręžimo padėties nustatymo įrenginio. 
Vamzdžių klojimo atstumas priklauso nuo įrenginio galingumo, klojamų vamzdžių skersmens ir 

grunto geologinės struktūros. 
Įtaka gruntui. Tiesiant vamzdynus su horizontalaus gręžimo įrenginiais, dalis grunto iš tunelio 

pašalinama kartu su gręžimo skysčiu. Kita dalis lieka gręžimo skysčio mišinyje ir atlieka grunto 
stabilizavimo funkcijas vamzdyno tiesimo metu. Gręžimo skystis stabilizuoja gruntą ir tai leidžia atlikti 
darbus su maža įtaka ar visai neįtakojant grunto. 

Kelio ar šaligatvio dangoje gali atsirasti iškilimų, jeigu vamzdžių klojimo gylis yra nedidelis, o 
vamzdyno skersmuo didelis. Bendra taisyklė yra išlaikyti 10 cm gylį kiekvienam skersmens centimetrui. 
Šis metodas nereikalauja pradinės tranšėjos iškasimo gręžimo pradžiai, gręžimo strypai įeina į gruntą 
kampu, o grąžto galva gali būti išvedama iš grunto bet kuriame taške. Kasti gali prireikti tam, kad pasiekti 
tiesią liniją pradiniame ir galutiniame taškuose. 

Horizontalaus gręžimo procesas susideda iš dviejų etapų: 
Pradinio tunelio formavimas. Pradinis tunelis, kurio skersmuo 48-125 mm, gręžiamas nuo 

pradinio taško iki galutinio, pagal nustatytos trajektorijos centrą. Minimalus gręžinio trajektorijos 
posūkio spindulys priklauso nuo gręžimo strypų diametro ir gali būti nuo 21 iki 65 mm. 

Sukamų strypų pagalba, sukama gręžimo galva ir tuo pat metu stumiama pirmyn. Valdymas 
vykdomas sukant nuožulnią grąžto nosį iki reikiamos krypties ir stumiant visą požeminį įrenginio dalį 
pirmyn be sukamojo judesio. Pradinio tunelio formavimas yra sekamas specialios įrangos pagalba, kuri 
perduoda informaciją apie gręžimo galvos padėtį, nuolydį, orientaciją ir temperatūrą. 

Prakalimas 
Naudojamas įrengiant dėklus atstumu iki 20 m po keliais, neardant paviršiaus dangos. 
Technologijos aprašymas. Iš paruoštos nedidelės prieduobės pneumatine žemės „Raketa“ kalama 

link priėmimo duobės nustatytoje vietoje. Polietileninis vamzdis užkabinamas už „Raketos“ galinės 
dalies ir traukiamas iš paskos. Pasiekus nustatytą tikslą įtrauktas vamzdis atjungiamas nuo įrenginio ir 
naudojamas kaip dėklas. 

Statybos darbų, atliktų betranšėjiniais metodais priėmimas. 
Priimant vamzdynų betranšėjiniais metodais įrengimo darbus pateikiami šie dokumentai: 

 panaudotų gaminių pasai ir kiti techniniai duomenys; 
 panaudotų medžiagų sertifikatai arba atitinkamai dokumentai; 
 darbų vykdymo žurnalas; 
 suvirintojų kvalifikacijos pažymėjimų kopijos; 
 išpildomoji nuotrauka. 

 
2.4 Elektros spintų montavimas 
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Surenkant apšvietimo valdymo spintas, būtina vadovautis elektrotechninių įrenginių įrengimo 
taisyklėmis bei gamintojų reikalavimais, tam kad įrengiami komponentai būtų elektromagnetiškai 
suderinti tarpusavyje. 

Elektros spintos montavimo vieta turi būti parinkta taip, kad netrukdytų pėstiesiems ir kitiems 
eismo dalyviams. 

Patekimas prie spintos ir jos aptarnavimas turi būti be pašalinių trukdžių, ergonomiškas. 
Elektros spintos negali būti montuojamos ant esamų požeminių inžinerinių tinklų. 
Sumontuota elektros spinta turi būti prijungta prie įžeminimo įrenginio. Prijungimas turi būti 

atliekamas spintos gamintojo numatytoje vietoje.  
 
2.5 Apšvietimo pamatų ir atramų montavimas 

Šviestuvo pamato pastatymui turi būti iškasama duobė, kurios apačioje įrengiamas išlyginto ir 
sutankinto grunto pagrindas. Užpilant montuojamą pamatą gruntas aplink jį turi būti sutankinamas kas 
0,2m. 

Pamatų montavimo metu per pamatuose esančias technologines angas turi būti įveriami elektros 
kabeliai ir jų apsauginiai vamzdžiai. 

Kai pamatų montavimas yra baigtas, į juo yra montuojamos cinkuotos plieninės apšvietimo 
atramos. Atramos patinė dalis savaime centruojasi siaurėjančioje pamato ertmėje, o vertikalumas 
nustatomas ir užfiksuojamas pamato viršuje esančiai 3 nerūdijančio plieno varžtais. Tarp stulpo ir pamato 
likęs plyšys uždengiamas specialia gumine tarpine. 

Atramų cokolinėje dalyje montuojami kabelių sujungimo, atsišakojimo gnybtai, šviestuvų 
apsaugos ir komutaciniai įrenginiai. 

Apšvietimo atramų korpusai turi būti prijungti prie šalia montuojamų įžeminimo įrenginių. 
Prijungimas turi būti atliekamas atramos gamintojo numatytoje vietoje. 

 
2.6 Šviestuvų montavimas 

Šviestuvai montuojami prieš statant arba tik visiškai įtvirtinus atramas. Šviestuvų korpusai 
apsauginiu PE laidininku turi būti prijungti prie atramoje įrengto pakartotinio įžemintuvo. 

Šviestuvai prijungiami 3x1,5 mm2 variniais kabeliais nuo atramos cokolinėje dalyje įrengiamo 
apsaugos aparato. Maitinimo kabelis nuo šviestuvo iki apsaugos aparato turi būti vientisas, be sujungimų. 

Atliekant montavimo darbus vadovautis gamintojo instrukcijomis. 
Baigus montavimo darbus atlikti kabelių ir laidų izoliacijos ir elektros įrenginių įžeminimo varžų 

matavimus. 
 
2.7 Izoliuotų laidų ir kabelių sujungimas, atsišakojimas ir galų apdirbimas 

Laidų ir kabelių pajungimo vietose būtina numatyti laido atsargą, užtikrinančią pakartotiną 
pajungimą jiems nutrūkus. Sujungimo vieta privalo būti prieinama apžiūrai ir remontui. Daugiagysliai 
laidininkai pajungiami tiktai uždėjus, apipresavus antgalį.  

Galinė mova – susidedanti iš apipresuotų ant kabelių gyslų antgalių izoliuotų ir hermetizuotų 
storesniais vamzdeliais kurių vidinis paviršius padengtas klijais. Analogiškai didesnio diametro termiškai 
susitraukiantis vamzdelis izoliuoja ir hermetizuoja visus vidinius komponentus. 

Sujungimo mova – sujungimo erdvės užpildymui naudojamas specialus užpildas apsaugantis 
kabelį nuo drėgmės. Šis užpildas užtikrina gerą hermetizavimą izoliacinių medžiagų be metalinio 
sujungėjo 

 
2.8 Įžeminimo įrengimas 

Atvirai nutiesti įžeminimo laidininkai turi būti apsaugoti nuo korozijos.  
Pradėti įžeminimo įrenginio montavimo darbus galima tik įsitikinus, kad jo įrengimo metu nebus 

pažeistos esamos požeminės komunikacijos. 
Įžeminimo įrenginių konstrukcijos tikrinamos juos sumontavus ir dar neužpylus gruntu bei 

neprijungus natūraliųjų įžemintuvų ir įžeminamųjų elementų. Tikrinamos sujungimo vietos. 
Kontaktinio sujungimo varža turi būti ne didesnė kaip 0,05Ω. 
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Įrengus įžeminimo kontūrą, matuojama įžeminimo varža, kuri turi būti nedidesnė kaip 30Ω 
atramoms ir 10 Ω el. spintoms. Jei reikalinga varža neužtikrinama, reikia panaudoti papildomus strypinius 
elektrodus, kol bus gauta reikiama įžeminimo varža. 

Nuo įrengtų įžemintuvų paklojami įžeminimo laidininkai iš cinkuotos plieninės įžeminimo juostos 
iki įžeminamų įrenginių prijungimo vietų. Įžemintuvų prijungimo vietos turi būti pažymėtos spec. 
įžeminimo simboliu. 

 
2.9 Elektrofiziniai matavimai 

Objekte atlikus elektros tinklų ir įžeminimo instaliacijos darbus būtina atlikti reikalingus 
elektrofizinius matavimus ir parengtus matavimų protokolus perduoti užsakovui. 

Matavimus atlikti vadovaujantis elektros įrenginių įrengimo taisyklių ir elektros įrenginių 
bandymų normų ir apimčių aprašo reikalavimais. 

 
2.10 Žymėjimas ir žymenys 

Visa skydo viduje sumontuota įrangą turi turėti žymenis, nurodančius schemos pozicijos numerį. 
Gnybtynai turi turėti tiek paties gnybtyno tiek ir atskirų gnybtų žymenis. Atskiros elektros tinklo 

fazės turi būti žymimos žymenimis L1, L2,L3, neutralė - N, apsauginis laidininkas - PE. 
Visi kabeliai turi būti pažymėti - turėti savo identifikacinį numerį arba pavadinimą. Jeigu kabelinę 

liniją sudaro keletas lygiagrečių kabelių, tai kiekvienam iš jų turi būti suteikiamas tas pats žymuo, 
papildytas raide (A, B, C ir t.t). Kiekviena kabelio gysla privalo turėti gyslos ir gnybtyno žymenį.  

Visi žymenys turi būti atliekami juodais rašmenimis baltame fone. Žymėjimui turi būti naudojamas 
drėgmei ir kitiems aplinkos veiksmams atsparus rašalas, arba juodos spalvos baltai laminuotas plastikas, 
kai rašmenys prakertami baltame laminato sluoksnyje. 
 
 

3. MEDŽIAGŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

3.1 Apšvietimo valdymo spintos techniniai reikalavimai  

Eil. 
Nr. 

Parametro pavadinimas Dydis, sąlyga 

1 Gaminio sertifikavimas CE ženklinimas, ISO 9001 
2 Standartai IEC 60947-5-1 ir IEC 60669-1; LST EN 61439-5 
3 Vardinė įtampa 230/400 V 
4 Vardinis dažnis 50Hz 
5 Apsaugos laipsnis spintai, skirta 

įrengimui lauke 
≥IP44 (LST EN 60529:1999 ) 

6 Atsparumas smūgiams IK10 
7 Naudojimo sąlygos lauke 
8 Aplinkos temperatūra -35..... + 350C 
9 Įrengimo vietos aukštis virš jūros 

lygio 
≤ 1000 m 

10 
Vėdinimas 

Savaiminis, neleidžiantis kondensuotis drėgmei ir 
nepraleidžiantis dulkių. 

11 Užraktas Standartinis elektros spintų 
12 Apskaitos spintos korpuso 

medžiaga 
Cinkuoti metalo lakštai pagal LST EN 10346:2009 

13 Korpusas iš išorės nudažomas 
milteliniu būdu 

Turi būti nudažytos visos detalės, esančios aukščiau nei 
200 mm virš žemės paviršiaus 

14 
Pagrindas Padengiamos ≥ 70 m lydaline cinko danga pagal 

LST ISO 1461. Plieno lakštai ne plonesni kaip 2,5 mm. 
15 Tvirtinimas Ant cinkuoto pamato 
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16 Kabelių privedimas Iš apačios su sandarinimo elementais 
17 Elektrinė schema Ant durelių vidinėje pusėje 
18 Valdymas Komplekte su foto rele ir skaitmeniniu astronominiu 

laikrodžiu 
 Reikalavimai foto rėlei • Su šviesos jutikliu komplekte, min. IP55; 

• Įrangos veikimo temp.: -250C ... +550C; 
• Kontaktų skaičius - 1; 
• Komutuojama galia 2500VA; 
• Srovė iki 8A; 
• Montavimas ant DIN bėgelio; 
• Apšviestumo nustatymo ribos: 1-5000 Lx; 
• Reguliuojamas suveikimo vėlinimas; 

 Reikalavimai astronominiam 
laikrodžiui 

• 2 kanalų; 
• Automatinio vasaros/ žiemos laiko funkcija; 
• Su programavimo raktu; 
• Įrangos veikimo temp.: -100C ... +550C; 
• Montuojamas ant DIN bėgelio; 

 Reikalavimai kontaktoriams • IP20; 
• Montavimas ant DIN bėgelio; 
• Skirti apšvietimo ir kitos el. įrangos valdymui;  
• Mechaninės dalies tarnavimo trukmė: 1000000 
įjungimų 
• Valdymo įtampa – 230V; 
• Įtampa – 400V; 
• Kontaktai NO; 
• Kontaktų skaičius – 2; 
• Srovė nurodyta skaičiavimo schemoje 

 Reikalavimai viršįtampių 
ribotuvams 

• Didžiausia iškrovimo srovė (8/20 μs) - 50 kA 
• Žaibo srovė (10/350 μs) - 12.5 kA 
• Apsaugos laipsnis: IP 20 
• Vardinė įtampa: 230 / 400 V 
• Normatyvai: EN 61643-11 
• Montavimas: DIN 35 mm 
• Tipas: 1 (B) klasė 
• Ilgalaikė įtampa: 280 V 
• 2 polių 

19 Tarnavimo laikas ≥ 25 metai 
20 Garantinis laikas ≥ 24 mėnesiai 
21 Privaloma pateikti Gamintojo techninį aprašymą lietuvių kalba, 

transportavimo ir montavimo instrukciją lietuvių kalba 
 

3.2 0,4 kv įtampos automatiniai jungikliai 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir 
reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

1. Standartas LST EN 60898-1:2003; 
LST EN 60898-2:2002 

2. Automatiniai jungikliai pažymėti 
ženklu 

CE 

3. Tipiniai bandymai turi būti atlikti 
akredituotoje laboratorijoje 

Pateikti bandymų protokolų kopijas 

4. Automatiniai jungikliai gamykloje turi 
būti išbandomi 

Pateikti bandymų protokolus 
kartu su automatiniais jungikliais 

5. Skirtas naudoti Uždaroje nešildomoje patalpoje 
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6. Aplinkos temperatūra -25 C … +35 C 
7. Santykinė oro drėgmė ≤ 95 % 
8. Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤ 1000 m 
9. Vardinė įtampa 230 V/400 V AC 
10. Maksimalioji įtampa  440 V 
11. Vardinis dažnis 50 Hz 
12. Vardinė izoliacijos įtampa ≥ 500 V 
13. Vardinė impulsinė įtampa ≥ 4 kV 
14. Vardinė srovė ≥ 16A; 10A, 6A 

15. Atjungimo pajėgumas ≥ 10 kA 

16. Atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų 
skaičius): 

1. elektrinis; 
2. mechaninis 

1. ≥ 10000; 
2. ≥ 20000. 

17. Atjungimo charakteristika 1. C 
18. Apsaugos laipsnis IP2X 
19. Laidininko prijungimas varžtiniais gnybtais; 

varžtiniais apkabiniais gnybtais. 
20. Varžtiniai gnybtai (varžtiniai 

apkabiniai gnybtai) 
Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams laidams 

21. Polių skaičius  1, 3 
22. Tvirtinimo būdas 1. kaiščių (-io) pagalba ant montažinio 

DIN bėgelio (šynos). 
23. Tarnavimo laikas ≥ 25 metai 
24. Garantinis laikas  24 mėnesiai 

 
 

3.3 Iki 1 kv kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Standartas IEC 60502-1; HD 603;  
2. Tipiniai bandymai turi būti atlikti 

Europos Sąjungos šalies 
akredituotoje laboratorijoje 
turinčioje teisę sertifikuoti gaminius 
visoje ES 

Pateikti sertifikatų ir bandymų protokolų kopijas 

3. Vardinė įtampa Variniams kabeliams: 400/750 V; 
Aliuminiams kabeliams: 600/1000 V. 

4. Maksimalioji įtampa 1,2 kV 
5. Vardinis dažnis 50 Hz 
6. Eksploatavimo sąlygos patalpose; žemėje; atvirame ore 
7. Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C 
8. Kabelio konstrukcija:  
8.1. Laidininkų skaičius 4, 3 
8.2. Laidininkų gyslų skerspjūvių plotai Nuo 1,5 iki 10mm2 vario gyslomis; 

Nuo 16 mm2 aliuminio gyslomis; 
8.3. Laidininkas Laidininkas turi būti pagamintas iš atkaitinto 

aliuminio, vario 
8.4. Laidininkų izoliacija XLPE, PVC 
8.5. Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas Pagal HD308 S2:2002 arba IEC 60757 
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8.6. Išorinis apvalkalas Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba UV 
spinduliams atsparus, nepalaikantis degimo PE 

9. Apsauginis sluoksnis tarp gyslų 
izoliacijos ir išorinio apvalkalo 

užpildas 

10. Ilgalaikio darbo aukščiausia 
leistinoji laidininko temperatūra 

+ 70 °C 

11. Maksimali kabelio temperatūra esant 
trumpajam jungimui ( 5 s) 

+ 160 °C 

12. Žemiausia klojimo temperatūra Ne mažiau kaip -5 °C 
13. Minimalus lenkimo spindulys   ≤ 12xD, D – išorinis kabelio skersmuo 
14. Tarnavimo laikas > 40 metų 
15. Garantinis laikas ≥ 24 mėnesiai 

 
3.4 Iki 1 kv kabelių plastikine izoliacija galinės ir jungiamosios movos  

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Tipiniai movos arba komponentų 
bandymai turi būti atlikti 
akredituotoje laboratorijoje 

Pateikti tipinių bandymų protokolo arba atitikties 
deklaracijos kopiją pagal EN 50393:2006 (Cenelec HD 
623 S1) standartą 

2. Vardinė įtampa 1 kV 
3. Maksimalioji įtampa 1,2 kV 
4. Vardinis dažnis 50 Hz 
5. Movos technologija Termosusitraukianti 
6. Eksploatavimo sąlygos žemėje; atvirame ore; patalpose; 
7. Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C 
8. Darbinė kabelio temperatūra ≥ +90 °C 
9. Kabelių izoliacija Plastiko 
10. Kabelio gyslų skaičius 4 
11. Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis 16 mm² 
12. Galinės movos išorinės 

izoliuojančios medžiagos 
Atsparios: 
atmosferos veiksniams 
ultravioletinių spindulių poveikiui 

13. Jungiamosios movos išorinės 
izoliuojančios medžiagos 

Atsparios: 
atmosferos veiksniams; 
agresyvaus grunto poveikiui; 
atsparios išilginiam; mechaniniam poveikiui 

14. Jungiamosios movos 
termosusitraukiančių vamzdelių 
sienelių storis po užsodinimo 

≥ 2,0 mm varžtinių sujungiklių izoliavimui  
≥ 1,0 mm movos išoriniam apvalkalui 

15. Tarnavimo laikas > 40 metų 
16. Garantinis laikas ≥ 24 mėnesių 

 
3.5 Kabelio atšakiniai gnybtai 

Eil. 
Nr. 

Parametro pavadinimas Dydis, sąlyga 

1 Standartai IEC 61238-1 
2 Laidininko skerspjūvis Al: 10 ... 35 mm² 
3 Laidininko skerspjūvis Cu: 1,5 ... 25 mm² 
4 Vardinė įtampa 230/400 V 
5 Vardinis dažnis 50Hz 
6 Didžiausia sistemos įtampa: 1 kV 
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8 Komplekto sudėtis Trys gnybtai faziniams laidams, vienas gnybtas nuliniam 
laidui ir 16 mm², 0,35 m ilgio įžeminimo laidas su 
antgaliu. 

 
 

3.6 Kabelių signalinės juostos 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1 Pagaminta iš polietileno PE 
2 Spalva Geltona 
3 Skirta naudoti  Žemėje 
4 Aplinkos temperatūra –35 … +35 oC 
5 Pakavimo kiekis ≥ 50 m 
6 Juostos storis ≥ 0,11 mm  
7 Juostos plotis 100 mm  
8 Ant juostos turi būti juodos spalvos 

užrašas:  
“Dėmesio! Kabelis” 

9 Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 
10 Garantinis laikas ≥ 5 metai 

 
3.7 Uždaru būdu žemėje klojamų kabelių apsaugos vamzdžiai 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Standartai LST EN 61386-24 
2. Produkto sertifikavimas turi būti atliktas 

Europoje esančioje nepriklausomoje 
organizacijoje, kuri yra akredituota 
produktų sertifikavimo srityje. 

Pateikti sertifikatą 

3. Medžiaga PE  
4. Vamzdžio išorinė sienelė Lygi 
5. Vamzdžio vidinė sienelė Lygi  
6. Vamzdžių gabaritiniai matmenys (išorinis 

vamzdžio skersmuo, mm) 
≥50mm (pagal SŽ) 

7. Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance 
to compression)  pagal LST EN 61386-24 
standartą 

≥ 1250 N 

8. Atsparumas smūgiams (angl. Resistance 
to impact) pagal LST EN 61386-24 
standartą 

Normalus (angl. N- normal); 

9. Vamzdžiai yra skirti kloti betranšėjiniu 
būdu 

 

10. Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti 
nurodoma 

Žymėjimas: 
Gamintojas; 
Standartas; 
Atsparumas gniuždymui (≥ 1250 N); 
Atsparumas smūgiams; 
Vamzdžio nominalus diametras; 
Žaliava iš kurios pagamintas kabelio apsauginis 
vamzdis 

11. Darbo temperatūra -20 ÷ +60 oC 
12. Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 
13. Garantinis laikas ≥ 5 metai 
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3.8 Atviru būdu žemėje klojamų kabelių apsaugos vamzdžiai  

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Standartai LST EN 61386-24 
2. Produkto sertifikavimas turi būti atliktas 

Europoje esančioje nepriklausomoje 
organizacijoje, kuri yra akredituota 
produktų sertifikavimo srityje. 

Pateikti sertifikatą 

3. Medžiaga PE 
4. Vamzdžio išorinė sienelė Lygi arba gofruota 
5. Vamzdžio vidinė sienelė Lygi 
6. Vamzdžio išorinės sienelės spalva Raudona 
7. Vamzdžių gabaritiniai matmenys (išorinis 

vamzdžio skersmuo, mm) 
≥50 

7.1. Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance 
to compression)  pagal LST EN 61386-24 
standartą. 

≥ 750 N 

7.2. Atsparumas smūgiams (angl. Resistance 
to impact) pagal LST EN 61386-24 
standartą. 

Normalus (angl. N- normal) 

7.3. Kabelio apsauginio vamzdžio lenkimas 
posūkiuose 

Posūkiuose  ir užvedimuose į elektrinius objektus 
naudoti specialias alkūnes arba lankstų (≥ 450 N 
atsparumo gniuždimui) apsauginį vamzdį. 

7.4. Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti 
nurodoma 

Žymėjimas: 
Gamintojas; 
Atsparumas gniuždymui (750 N); 
Vamzdžio nominalus diametras; 
Žaliava iš kurios pagamintas kabelio apsauginis 
vamzdis. 

8. Darbo temperatūra -20 + 60 oC 
9. Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 
10. Garantinis laikas ≥ 5 metai 
11. Standartai LST EN 61386-24 
12. Produkto sertifikavimas turi būti atliktas 

Europoje esančioje nepriklausomoje 
organizacijoje, kuri yra akredituota 
produktų sertifikavimo srityje. 

Pateikti sertifikatą 

 
 

3.9 Pėsčiųjų perėjos atramos, pamato techniniai reikalavimai  

Eil. 
Nr. 

Parametro pavadinimas Parametrų dydis 

1. Gaminio sertifikavimas CE deklaracija, ISO 9001 
2. Standartas LST EN40-3 
3. Atrama metalinė, kūginė, cinkuota, su įleidžiamomis serviso 

durelėmis, plokštele gnybtams tvirtinti, atramos 
įžeminimo gnybtu. 

4. Atramos padengimas karšto cinku 
pagal 

SFS-EN ISO 1461 

5. Atramos metalo storis ne mažiau, 
mm 

3 
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6. Atramos aukštis, m 5m, 6m virš žemės (pagal SŽ)  
7. Atramoje montuojama SV15 gnybtai ir 1F C6A  

automatiniu jungikliu 
8. Gelžbetoninis pamatas Apvalus pamatas su armatūra AIII (karkasas su 

žiedais). Varžtai ir įvorės nerūdijančio plieno A2. 
Komplekte su guma. 
LST EN 12390-3 

9. Pamato tipas VGAP2 
10 Su atrama privaloma pateikti Gamintojo atramų apkrovų skaičiavimo ataskaitą, 

cinkavimo, virinimo sertifikatus, techninį aprašymą 
lietuvių kalba, transportavimo ir montavimo 
instrukciją lietuvių kalba 

 
3.10 Pėsčiųjų perėjų Led šviestuvo techniniai reikalavimai  

Eil. 
Nr. 

Parametro pavadinimas Parametro dydis 

1 Gamintojo sertifikavimas ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 
2 Šviestuvo sertifikatai CE, RoHS, ENEC, IEC 60598 
3 Šviestuvas atitinka standartus LSN EN 60598-1+A1+A12+A13+A14+AC 
4 Šviestuvo korpusas Lieto aliuminio korpusas padengtas UV spinduliams ir 

korozijai milteliniais dažais šviesiai pilkos spalvos. 
Korpusas be radiatorių ar iškilimų. Geras lietaus 
apiplovimas, nesikaupia šiukšlės ir nešvarumai. 
Optinė dalis atskirta mechanine pertvara nuo 
elektrinės dalies. Šviestuvo korpuso viršuje turi būti 
NEMA 7 kontaktų standartinė jungtis šviestuvo 
valdikliui įmontuoti. 

5 Aušinimas Pasyvus be ventiliatorių 
6 Sandarikliai Silikoninės karščiui atsparios gumos tarpinės optikoje 

ir elektrinėje dalyje. 
7 Eksploatavimo sąlygos Atvirame ore 
8 Maitinimo šaltinio efektyvumas, ne 

mažiau 
≥0,9, kai veikia 100% režimu ir 0,8, pritemdyta 50% 
režimu 

9 Šviestuvo srauto nusėdimas ne 
blogiau 

≥100 000 val. (L90B10, kai Ta=25 oC) 

10 Optikos gaubtas Grūdinto plokščio stiklo 
11 Optika skirta Lęšinė, skirta perėjoms 
12 Perėjos šviestuvas R8 (dešininis) 
13 Integruotas šviestuvo pritemdymo 

modulis, dirbantis sekančiu 
apšvietimo rėžimu 

Skirtas LED šviestuvams išorės; Privaloma apsauga 
nuo trumpojo jungimo; perkaitimo, perkrovos ir 
apkrovos dingimo; Pritemdymo funkcija 
užprogramuota gamykloje. Pritemdymo diapazonas 
100-50%; Apsaugos klasė ne mažiau IP20; Šviesos 
srauto kompensavimas (CLO); DALI (pagal protokolą 
IEC 62386-102) 

14 Hermetiškumo apsaugos laipsnis: 
optinės dalies, elektrotechninės dalies 

IP 66/IP 66 

15 Tvirtumo klasė ≥IK08 (LST EN62262:2004) 
16 Šviestuvo darbo aplinkos temperatūra -30.....+35 oC 
17 Elektrosaugos klasė II 
18 Įtampa 220-240V/50-60Hz 
19 Atsparumas virš įtampių, ne mažiau 10kV (EN61000-4-5) 
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20 Šviestuvo pilnutinė galia, 
įskaičiuojant ir PRI, W 

Parenkama pagal apšvietimo techninius skaičiavimus 

21 Šviesos koreliacinė temperatūra, K  5700K± 200K (5%) 
22 Šviestuvo šviesos srautas, lm Parenkama pagal apšvietimo techninius skaičiavimus 
23 Šviestuvo efektyvumas ne mažiau, 

lm/w 
125 

24 Spalvų atgavos indeksas CRI≥70 
25 Šviesos akinimo koeficientas ne 

blogiau nei 
Ne blogai nei G*2 (LST EN 13201-2:2016) 

26 Šviestuvo svoris, ne daugiau, kg 5 
27 Išoriniai varžtai nerūdijančio plieno 
28 Temperatūrinė apsauga Maitinimo šaltinis su šiluminiu grįžtamuoju ryšiu 

apsaugo maitinimo bloką bei šviesos šaltinį nuo 
perkaitimo. Vykdomas temdymas pasiekus ribinei 
temperatūrai. 

29 Techninis aptarnavimas Vykdant aptarnavimo darbus maitinimo šaltinio dalis, 
atidaroma ir uždaroma be įrankių, nenuimant 
šviestuvo nuo atramos ar gembės ir nekeičiant 
šviestuvo padėties 

30 Šviestuvo registracija ir duomenys Mobilios aplikacijos ir QR kodo pagalba 
31 Šviestuvui suteikiama garantija ≥ 5metai 
 Privaloma pateikti Gamintojo techninį aprašymą lietuvių kalba, 

transportavimo ir montavimo instrukciją lietuvių kalba 
 

3.11 Pėsčiųjų perėjų žymėjimui skirtas signalinis Led šviestuvas  

Eil. 
Nr. 

Parametro pavadinimas Parametro dydis 

1 Bendri reikalavimai Dvipusis lauko diodų šviestuvas skirtas nuolatiniam 
darbui mirksėjimo režime(apie 1 kartą per 1-ną 
sekundę) lauko sąlygomis. 

2 Eksploatavimo sąlygos Atvirame ore 
3 Korpusas Plastikas (sustiprintas) pilkos spalvos 
4 Sklaidytuvas Grūdinto stiklo 
5 Šviestuvo galios koeficientas ne 

mažiau 
0,9 

6 Šviestuvo srauto nusėdimas ≥50000 h (L90B10, kai Ta=25°C) 
7 Viršįtampio apsauga ne mažiau, kV 6 
8 Hermetiškumo apsaugos laipsnis: 

optinės dalies, elektrotechninės dalies 
IP 67/66 

9 Tvirtumo klasė IK10 
10 Šviestuvo darbo aplinkos temperatūra -30.....+35 oC 
11 Elektrosaugos klasė II 
12 Įtampa 230-240V/50-60Hz 
13 Šviesos koreliacinė temperatūra 

(spalvinė temperatūra CCT) 
2200 K±10 % (geltona, oranžinė) 

14 
Šviestuvų valdymas 

Turi turėti integruotą maitinimo šaltinį, leidžianti 
prijungti jį tiesiai prie elektros maitinimo tinklo 230V 

15 Šviestuvo pilnutinė galia, 
įskaičiuojant ir PRI, W 

≤2x3 
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16 
Montavimas 

Montuojamas tiesiai prie 40-60 mm atramos 4-5 m 
aukštyje 

17 Išoriniai varžtai nerūdijančio plieno 
18 Tvirtinimas ant atramos dvejomis nerūdijančio plieno apkabomis 
19 Šviestuvui suteikiama garantija ≥ 5metai 
20 Privaloma pateikti Gamintojo techninį aprašymą lietuvių kalba, 

transportavimo ir montavimo instrukciją lietuvių 
kalba. 

 
3.12 Cinkuoti įžeminimo elementai 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Standartai ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 
2. Strypo medžiaga Plienas 
3. Strypo padengimas  0,07 mm. Cinko danga (Plieniniam strypui) 
4. Strypo diametras  16 mm. 
5. Strypus jungianti mova žalvarinė arba 

varinė 
srieginė arba užsipresuojanti 

6. Įžeminimo sistemos jungiamieji 
elementai 

plieno; cinkuoto plieno 

7 Įžeminimo sistemos efektyvumo 
laikotarpis 

 15 metai 
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3.1.1.  Plastikinės gofruotos vandens pralaidos 0,3 m 
skersmens įrengimas (1 vnt.) 

m 7,00 TS 11 
 

3.1.2.  Smėlio pagrindo po pralaidomis įrengimas ir 

sutankinimas 
m3 0,50 TS 11 

 

3.1.3.  Geotekstilės įrengimas m2 40,00 TS 11  

3.1.4.  Įstrižųjų antgalių ties 0,3 m skersmens 
pralaidomis įrengimas 

vnt. 2 TS 11 
 

4. Dangų konstrukcijos įrengimo darbai 
4.1. Važiuojamosios dalies atstatymo darbai (ties įrengiamais bordiūrais) 

4.1.1.  Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija  m2 5,60 TS 05  

4.1.2.  4 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio 

AC 11 VS įrengimas 
m2 5,60 TS 05 

 

4.1.3.  Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių 

apdorojimas bitumo emulsija 
m 31,30 TS 05 

 

4.2. Betoninių trinkelių dangos (takas, šaligatvis) įrengimo darbai 

4.2.1.  19 cm storio šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas 

iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 
m3 6,80 TS 04  

4.2.2.  
15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas 

iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 

(fr. 0/45) 
m2 32,40 TS 04  

4.2.3.  3 cm storio pasluoksnio iš skaldos atsijų įrengimas m2 33,60 TS 07  

4.2.4.  8 cm storio betoninių trinkelių 200x100mm 

dangos įrengimas 
m2 24,60 TS 07  

4.2.5.  8 cm storio betoninių trinkelių 200x100mm 

dangos įrengimas (neregių įspėjamieji paviršiai) 
m2 4,80 TS 07  

4.2.6.  8 cm storio betoninių trinkelių 200x100mm 

dangos įrengimas (neregių vedimo paviršiai) 
m2 4,20 TS 07  

4.2.7.  8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš 

mišinio AC 16 PD įrengimas 
m2 0,90 TS 05  

4.2.8.  Betoninių bordiūrų 100.30.15 ant betono pagrindo 

įrengimas (betonas pagrindas 0,17 m3) 
m 11,80 TS 07  

4.2.9.  Betoninių bordiūrų 100.20.8 ant betono pagrindo 

įrengimas 
m 27,30 TS 07  

4.2.10.  Sandūros tarp bordiūrų ir kelio dangos užtaisymas 

amortizacine (sandarinimo) juosta 
m 13,90 TS 07  

4.3. Iškilios saugumo salelės įrengimo darbai 
4.3.1.  3 cm storio pasluoksnio iš skaldos atsijų įrengimas m2 15,40 TS 05  

4.3.2.  8 cm storio betoninių trinkelių 200x100mm 

dangos įrengimas 
m2 10,20 TS 07  

4.3.3.  8 cm storio betoninių trinkelių 200x100mm 

dangos įrengimas (neregių įspėjamieji paviršiai) 
m2 5,20 TS 07  

4.3.4.  Betoninių bordiūrų 100.30.15 ant betono pagrindo 

įrengimas (betonas pagrindas 0,17 m3) 
m 26,30 TS 07  

4.3.5.  Sandūros tarp bordiūrų ir kelio dangos užtaisymas 

amortizacine (sandarinimo) juosta 
m 22,30 TS 07  

4.3.6.  Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių 

apdorojimas bitumo emulsija 
m 22,30 TS 07  

4.4. Asfalto dangos (važiuojamosios dalies platinimo) įrengimo darbai 

4.4.1.  50 cm storio šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas 

iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 
m3 14,90 TS 04  

4.4.2.  
30 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas 

iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 

(fr. 0/45) 
m2 36,60 TS 04  

4.4.3.  10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio 

AC 32 PS įrengimas 
m2 40,80 TS 05  

4.4.4.  Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija 
prieš įrengiant asfalto apatinį sluoksnį 

m2 40,80 TS 05  
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4.4.5.  6 cm storio asfalto apatinio sluoksnio iš mišinio 

AC 16 AS įrengimas 
m2 48,40 TS 05  

4.4.6.  Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija 
prieš įrengiant asfalto viršutinį sluoksnį 

m2 40,80 TS 05  

4.4.7.  4 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio 

AC 11 VS įrengimas 
m2 56,00 TS 05  

4.4.8.  Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių 

apdorojimas bitumo emulsija 
m 40,50 TS 05  

4.5. Kelkraščių įrengimo darbai 

4.5.1.  
8 cm storio kelkraščio dangos įrengimas iš 

nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 

pridedant 30 % skaldos (fr. 0/32) 
m2 22,50 TS 06 

 

5. Eismo organizavimo įrengimo darbai 

5.1.  Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d = 76 

mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas  
vnt. 2 TS 08 

 

5.2.  Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių 

atramų rankiniu būdu  
vnt. 4 TS 08 

 

5.3.  Kelio ženklų skydų montavimas prie apšvietimo 

atramų rankiniu būdu  
vnt. 6 TS 08 

 

5.4.  
Kelio ženklų skydų Nr. 407 kartu su vertikaliuoju 

ženklinimu Nr. 2.3 (apklijuojant metalinę atramą) 

montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu  
vnt. 2 TS 08 

 

5.5.  Horizontaliojo dangos ženklinimo iš polimerinių 

medžiagų įrengimas 
m2 50,10 TS 08 

 

5.6.  Horizontaliojo dangos ženklinimo Nr. 1.16 iš 

polimerinių medžiagų įrengimas 
vnt. 2 TS 08 

 

6. Kiti darbai 
6.1.  Išpildomosios dokumentacijos parengimas kompl. 1 -  
6.2.  Statinio kadastrinės bylos tikslinimas kompl. 1 -  
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TVARKOMOS PĖSČIŲJŲ PERĖJOS TIES 133,935KM 

APŠVIETIMO TINKLŲ MONTAVIMO MEDŽIGOS  

28. 

Apšvietimo valdymo spinta (AVS), plieninė, cinkuota, 
komplekte su pamatu.  
 komplekte su: 
- kirtiklis, 3F, 25A - 1 vnt. 
- automatinis jungiklis 1F, "C", 10A - 1 vnt. 
- automatinis jungiklis 1F, "C", 6A - 1 vnt. 
- viršįtampių ribotuvas 2P, "1" tipo, - 1 vnt. 
- kontaktorius 2P, 32 A, n.a, Ur=230 V - 1 vnt. 
-atsišakojimo-paskirstymo gnybtai, 4P – 2 vnt. 
- astronominis laikmatis - 1vnt. 
- foto rėlė (komplekte su apšvietos jutikliu) – 1 vnt. 
- trijų padėčių perjungiklis su 0 padėtimi - 1 vnt. 
- modulinė signalinė lemputė, žalia -1 vnt. 

AVS kompl. 1 

TS 3.1 
TS 3.2 

 

29. Atšakinių gnybtų komplektas SV15 (arba analogas)  kompl. 2 TS 3.5 
30. Automatinis jungiklis, 1F, C 6A  vnt. 2 TS 3.2 
31. 1 kV kabelis 4x16 mm2 skerspjūvio aliuminio gyslomis  m 134 TS 3.3 
32. 1 kV kabelis 3x1,5 mm2 skerspjūvio vario gyslomis   m 12 TS 3.3 
33. Termosusitraukiančios pirštinės mova kabeliui 10-35mm2  kompl. 6 TS 3.4 
34. Kabelių apsaugos PE vamzdžiai Ø75 mm klojami uždaru būdu  m 37 TS 3.7 
35. Kabelių apsaugos PE vamzdžiai Ø50 mm  m 91 TS 3.8 
36. Signalinės juosta “Dėmesio ! Kabelis ! “  m 91 TS 3.6 

37. 
Apšvietimo atrama, h=6 m. Komplekte su pamatu, apsaugine 
pamato guma. 

 kompl. 2 
TS 3.9 

38. 

Perėjos apšvietimo šviestuvas. LED tipo, 5700K, ≥8000lm, iki 
55W, optikos tipas: „DPR1“. Bendri šviestuvams keliami 
reikalavimai pateikti apšvietimo techninėse specifikacijose. 

 

 vnt. 2 

TS 3.10 

39. Dirbtinis įžemintuvas. Įžeminimo varža R≤30Ω.  kompl. 2 TS 3.12 
40. Dirbtinis įžemintuvas. Įžeminimo varža R≤10Ω.  kompl. 1 TS 3.12 

 
 
 
 

Pastabos: 
1. Žiniaraštyje išvardinti tik preliminarūs pagrindinių medžiagų ir darbų kiekiai; 
2. Statybos rangovai turi įvertinti papildomas instaliacines medžiagas ir priedus (apkabos, varžtai, ir pan.) taip pat ir 

papildomus darbus, kurie gali atsirasti atliekant el. įrangos instaliaciją. 
3. Šis žiniaraštis turi būti skaitomas ir vertinamas kartu su techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu ir brėžiniais. 
4. Visi darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais. Medžiagas ir įrenginius derinti su 

užsakovu rangos metu. 
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2.6.  Grunto sutankinimas m3 8,00 TS 03  
2.7.  Esamo pagrindo sutankinimas  m3 6,20 TS 03  

2.8.  
Dirvožemio kasimas, pakrovimas į 

autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų 

aikštelę iš sandėliavimo vietos (vejos atstatymui) 
m3 0,50 TS 03 

 

2.9.  Vejos sutvarkymas, užpilant ≥6 cm storio 

augaliniu gruntu, apsėjant žolės sėklomis  
m2 8,40 TS 09 

 

3. Dangų konstrukcijos įrengimo darbai 
3.1. Važiuojamosios dalies atstatymo darbai (ties įrengiamais bordiūrais) 

3.1.1.  Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija  m2 5,30 TS 05  

3.1.2.  4 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio 

AC 11 VS įrengimas 
m2 5,30 TS 05 

 

3.1.3.  Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių 

apdorojimas bitumo emulsija 
m 30,00 TS 05 

 

3.2. Važiuojamosios dalies atstatymo darbai (ties naikinamu kalneliu) 
3.2.1.  Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija  m2 152,20 TS 05  

3.2.2.  4 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio 

AC 11 VS įrengimas 
m2 152,20 TS 05 

 

3.2.3.  Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių 

apdorojimas bitumo emulsija 
m 44,50 TS 05 

 

3.3. Betoninių trinkelių dangos (takas) įrengimo darbai 

3.3.1.  19 cm storio šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas 

iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 
m3 5,10 TS 04  

3.3.2.  
15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas 

iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 

(fr. 0/45) 
m2 24,20 TS 04  

3.3.3.  3 cm storio pasluoksnio iš skaldos atsijų įrengimas m2 26,40 TS 07  

3.3.4.  8 cm storio betoninių trinkelių 200x100mm 

dangos įrengimas 
m2 17,10 TS 07  

3.3.5.  8 cm storio betoninių trinkelių 200x100mm 

dangos įrengimas (neregių įspėjamieji paviršiai) 
m2 4,80 TS 07  

3.3.6.  8 cm storio betoninių trinkelių 200x100mm 

dangos įrengimas (neregių vedimo paviršiai) 
m2 4,50 TS 07  

3.3.7.  Betoninių bordiūrų 100.30.15 ant betono pagrindo 

įrengimas (betonas pagrindas 0,17 m3) 
m 39,70 TS 07  

3.3.8.  Betoninių bordiūrų 100.20.8 ant betono pagrindo 

įrengimas 
m 15,10 TS 07  

3.3.9.  Sandūros tarp bordiūrų ir kelio dangos užtaisymas 

amortizacine (sandarinimo) juosta 
m 39,70 TS 07  

3.4. Iškilios saugumo salelės įrengimo darbai 
3.4.1.  3 cm storio pasluoksnio iš skaldos atsijų įrengimas m2 13,50 TS 07  

3.4.2.  8 cm storio betoninių trinkelių 200x100mm 

dangos įrengimas 
m2 8,20 TS 07  

3.4.3.  8 cm storio betoninių trinkelių 200x100mm 

dangos įrengimas (neregių įspėjamieji paviršiai) 
m2 4,80 TS 07  

3.4.4.  8 cm storio betoninių trinkelių 200x100mm 

dangos įrengimas (neregių vedimo paviršiai) 
m2 0,50 TS 07  

3.4.5.  Betoninių bordiūrų 100.30.15 ant betono pagrindo 

įrengimas (betonas pagrindas 0,17 m3) 
m 21,90 TS 07  

3.4.6.  Sandūros tarp bordiūrų ir kelio dangos užtaisymas 

amortizacine (sandarinimo) juosta 
m 16,50 TS 07  

4. Eismo organizavimo įrengimo darbai 

4.1.  Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d = 76 

mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas  
vnt. 1 TS 08 

 

4.2.  Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių 

atramų rankiniu būdu  
vnt. 5 TS 08 
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4.3.  
Kelio ženklų skydų montavimas prie apšvietimo 
atramų rankiniu būdu (panaudojant išsaugotas 

medžiagas) 
vnt. 2 TS 08 

 

4.4.  Kelio ženklų skydų montavimas prie apšvietimo 

atramų rankiniu būdu  
vnt. 4 TS 08 

 

4.5.  
Kelio ženklų skydų Nr. 407 kartu su vertikaliuoju 
ženklinimu Nr. 2.3 (apklijuojant metalinę atramą) 

montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu  
vnt. 2 TS 08 

 

4.6.  Horizontaliojo dangos ženklinimo iš polimerinių 

medžiagų įrengimas 
m2 60,20 TS 08 

 

5. Kiti darbai 
5.1.  Išpildomosios dokumentacijos parengimas kompl. 1 -  
5.2.  Statinio kadastrinės bylos tikslinimas kompl. 1 -  
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TVARKOMOS PĖSČIŲJŲ PERĖJOS TIES 134,48KM IR 134,603KM 
APŠVIETIMO TINKLŲ MONTAVIMO MEDŽIGOS  

28. 

Apšvietimo valdymo spinta (AVS), plieninė, cinkuota, 
komplekte su pamatu.  
 komplekte su: 
- kirtiklis, 3F, 25A - 1 vnt. 
- automatinis jungiklis 1F, "C", 10A - 1 vnt. 
- automatinis jungiklis 1F, "C", 6A - 1 vnt. 
- viršįtampių ribotuvas 2P, "1" tipo, - 1 vnt. 
- kontaktorius 2P, 32 A, n.a, Ur=230 V - 1 vnt. 
-atsišakojimo-paskirstymo gnybtai, 4P – 2 vnt. 
- astronominis laikmatis - 1vnt. 
- foto rėlė (komplekte su apšvietos jutikliu) – 1 vnt. 
- trijų padėčių perjungiklis su 0 padėtimi - 1 vnt. 
- modulinė signalinė lemputė, žalia -1 vnt. 

AVS kompl. 1 

TS 3.1 
TS 3.2 

29. Atšakinių gnybtų komplektas SV15 (arba analogas) kompl. 2 TS 3.5 
30. Automatinis jungiklis, 1F, C 6A vnt. 2 TS 3.2 
31. 1 kV kabelis 4x16 mm2 skerspjūvio aliuminio gyslomis m 147 TS 3.3 
32. 1 kV kabelis 3x1,5 mm2 skerspjūvio vario gyslomis m 12 TS 3.3 
33. Termosusitraukiančios pirštinės mova kabeliui 10-35mm2 kompl. 6 TS 3.4 
34. Kabelių apsaugos PE vamzdžiai Ø75 mm klojami uždaru būdu m 38 TS 3.7 
35. Kabelių apsaugos PE vamzdžiai Ø50 mm m 103 TS 3.8 
36. Signalinės juosta “Dėmesio ! Kabelis ! “ m 103 TS 3.6 

37. 
Apšvietimo atrama, h=6 m. Komplekte su pamatu, apsaugine 
pamato guma. 

kompl. 2 
TS 3.9 

38. 

Perėjos apšvietimo šviestuvas. LED tipo, 5700K, ≥8000lm, iki 
55W, optikos tipas: „DPR1“. Bendri šviestuvams keliami 
reikalavimai pateikti apšvietimo techninėse specifikacijose. 

vnt. 2 

TS 3.10 

39. Dirbtinis įžemintuvas. Įžeminimo varža R≤30Ω. kompl. 2 TS 3.12 
40. Dirbtinis įžemintuvas. Įžeminimo varža R≤10Ω. kompl. 1 TS 3.12 

Pastabos: 
1. Žiniaraštyje išvardinti tik preliminarūs pagrindinių medžiagų ir darbų kiekiai;
2. Statybos rangovai turi įvertinti papildomas instaliacines medžiagas ir priedus (apkabos, varžtai, ir pan.) taip pat ir

papildomus darbus, kurie gali atsirasti atliekant el. įrangos instaliaciją.
3. Šis žiniaraštis turi būti skaitomas ir vertinamas kartu su techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu ir brėžiniais.
4. Visi darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais. Medžiagas ir įrenginius derinti su

užsakovu rangos metu.
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2.4.  Sankasos/esamo pagrindo planiravimas  m2 57,90 TS 03  
2.5.  Grunto/esamo pagrindo sutankinimas m3 17,40 TS 03  

2.6.  
Dirvožemio kasimas, pakrovimas į 

autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų 

aikštelę iš sandėliavimo vietos (vejos atstatymui) 
m3 0,70 TS 03 

 

2.7.  Vejos sutvarkymas, užpilant ≥6 cm storio 

augaliniu gruntu, apsėjant žolės sėklomis  
m2 11,70 TS 09 

 

3. Dangų konstrukcijos įrengimo darbai 
3.1. Važiuojamosios dalies atstatymo darbai (ties įrengiamais bordiūrais) 

3.1.1.  Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija  m2 9,10 TS 05  

3.1.2.  4 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio 

AC 11 VS įrengimas 
m2 9,10 TS 05 

 

3.1.3.  Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių 

apdorojimas bitumo emulsija 
m 51,00 TS 05 

 

3.2. Betoninių plytelių dangos (šaligatvis) įrengimo darbai 

3.2.1.  19 cm storio šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas 

iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 
m3 5,10 TS 04  

3.2.2.  
15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas 

iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 

(fr. 0/45) 
m2 24,10 TS 04  

3.2.3.  3 cm storio pasluoksnio iš skaldos atsijų įrengimas m2 24,10 TS 07  

3.2.4.  8 cm storio betoninių trinkelių 200x100mm 

dangos įrengimas (neregių įspėjamieji paviršiai) 
m2 2,80 TS 07  

3.2.5.  8 cm storio betoninių trinkelių 200x100mm 

dangos įrengimas (neregių vedimo paviršiai) 
m2 4,10 TS 07  

3.2.6.  8 cm storio betoninių plytelių 500x500mm dangos 

įrengimas 
m2 17,20 TS 07  

3.2.7.  Betoninių bordiūrų 100.30.15 ant betono pagrindo 

įrengimas (betonas pagrindas 0,17 m3) 
m 6,00 TS 07  

3.2.8.  Betoninių bordiūrų 100.20.8 ant betono pagrindo 

įrengimas 
m 10,80 TS 07  

3.2.9.  Sandūros tarp bordiūrų ir kelio dangos užtaisymas 

amortizacine (sandarinimo) juosta 
m 6,00 TS 07  

3.3. Betoninių plytelių dangos (šaligatvis) atstatymo darbai 

3.3.1.  
15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas 

iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 

(fr. 0/45) 
m2 12,20 TS 04  

3.3.2.  3 cm storio pasluoksnio iš skaldos atsijų įrengimas m2 12,20 TS 07  

3.3.3.  8 cm storio betoninių trinkelių 200x100mm 

dangos įrengimas (neregių įspėjamieji paviršiai) 
m2 2,40 TS 07  

3.3.4.  8 cm storio betoninių trinkelių 200x100mm 

dangos įrengimas (neregių vedimo paviršiai) 
m2 0,50 TS 07  

3.3.5.  8 cm storio betoninių plytelių 500x500mm dangos 

įrengimas 
m2 9,30 TS 07  

3.3.6.  Betoninių bordiūrų 100.30.15 ant betono pagrindo 

įrengimas (betonas pagrindas 0,17 m3) 
m 8,00 TS 07  

3.3.7.  Betoninių bordiūrų 100.20.8 ant betono pagrindo 

įrengimas 
m 8,00 TS 07  

3.3.8.  Sandūros tarp bordiūrų ir kelio dangos užtaisymas 

amortizacine (sandarinimo) juosta 
m 8,00 TS 07  

3.4. Iškilios saugumo salelės įrengimo darbai 
3.4.1.  3 cm storio pasluoksnio iš skaldos atsijų įrengimas m2 40,10 TS 05  

3.4.2.  8 cm storio betoninių trinkelių 200x100mm 

dangos įrengimas 
m2 34,60 TS 07  

3.4.3.  8 cm storio betoninių trinkelių 200x100mm 

dangos įrengimas (neregių įspėjamieji paviršiai) 
m2 4,80 TS 07  



DOKUMENTO ŠIFRAS LAPAS LAPŲ LAIDA 

23/47-V6-23_27-PRA-SŽ5 3 3 0 

 

3.4.4.  8 cm storio betoninių trinkelių 200x100mm 

dangos įrengimas (neregių vedimo paviršiai) 
m2 0,70 TS 07  

3.4.5.  Betoninių bordiūrų 100.30.15 ant betono pagrindo 

įrengimas (betonas pagrindas 0,17 m3) 
m 41,50 TS 07  

3.4.6.  Sandūros tarp bordiūrų ir kelio dangos užtaisymas 

amortizacine (sandarinimo) juosta 
m 35,50 TS 07  

4. Eismo organizavimo įrengimo darbai 

4.1.  Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d = 76 

mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas  
vnt. 2 TS 08 

 

4.2.  Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių 

atramų rankiniu būdu  
vnt. 4 TS 08 

 

4.3.  
Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių 
atramų rankiniu būdu (panaudojant išsaugotas 

medžiagas) 
vnt. 1 TS 08 

 

4.4.  Kelio ženklų skydų montavimas prie apšvietimo 

atramų rankiniu būdu  
vnt. 4 TS 08 

 

4.5.  
Kelio ženklų skydų Nr. 407 kartu su vertikaliuoju 

ženklinimu Nr. 2.3 (apklijuojant metalinę atramą) 

montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu  
vnt. 2 TS 08 

 

4.6.  Horizontaliojo dangos ženklinimo iš polimerinių 

medžiagų įrengimas 
m2 79,50 TS 08 

 

4.7.  Plastikinių pilonų įrengimas vnt. 21 TS 08  
5. Kiti darbai 

5.1.  Išpildomosios dokumentacijos parengimas kompl. 1 -  
5.2.  Statinio kadastrinės bylos tikslinimas kompl. 1 -  
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29. Termosusitraukiančios pirštinės mova kabeliui 10-35mm2 kompl. 2 TS 3.4 
30. Kabelių apsaugos PE vamzdžiai Ø50 mm m 10 TS 3.8 
31. Signalinės juosta “Dėmesio ! Kabelis ! “ m 10 TS 3.6 

32. 
Apšvietimo atrama, h=6 m. Komplekte su pamatu, apsaugine 
pamato guma. 

kompl. 1 
TS 3.9 

33. 
Šviestuvo tvirtinimo gembė. Plieninė, cinkuota. Montuojama 
ant esamos gatvės apšvietimo atramos. Komplekte su apkaba, 
ilgis 0,5m 

kompl. 1 
TS 3.9 

34. 

Perėjos apšvietimo šviestuvas. LED tipo, 5700K, ≥8000lm, iki 
55W, optikos tipas: „DPR1“. Bendri šviestuvams keliami 
reikalavimai pateikti apšvietimo techninėse specifikacijose. 

vnt. 2 

TS 3.10 

35. Dirbtinis įžemintuvas. Įžeminimo varža R≤30Ω. kompl. 1 TS 3.12 

Pastabos: 
1. Žiniaraštyje išvardinti tik preliminarūs pagrindinių medžiagų ir darbų kiekiai;
2. Statybos rangovai turi įvertinti papildomas instaliacines medžiagas ir priedus (apkabos, varžtai, ir pan.) taip pat ir

papildomus darbus, kurie gali atsirasti atliekant el. įrangos instaliaciją.
3. Šis žiniaraštis turi būti skaitomas ir vertinamas kartu su techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu ir brėžiniais.
4. Visi darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais. Medžiagas ir įrenginius derinti su

užsakovu rangos metu.
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2.5.  Sankasos/esamo pagrindo planiravimas m2 48,80 TS 03  
2.6.  Grunto/esamo pagrindo sutankinimas m2 14,70 TS 03  

2.7.  
Dirvožemio kasimas, pakrovimas į 

autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų 

aikštelę iš sandėliavimo vietos (vejos atstatymui) 
m3 0,70 TS 03 

 

2.8.  Vejos sutvarkymas, užpilant ≥6 cm storio 

augaliniu gruntu, apsėjant žolės sėklomis  
m2 11,70 TS 09 

 

3. Dangų konstrukcijos įrengimo darbai 
3.1. Važiuojamosios dalies atstatymo darbai (ties įrengiamais bordiūrais) 

3.1.1.  Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija  m2 0,60 TS 05  

3.1.2.  4 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio 

AC 11 VS įrengimas 
m2 0,60 TS 05 

 

3.1.3.  Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių 

apdorojimas bitumo emulsija 
m 3,00 TS 05 

 

3.2. Iškilaus trapecinio greičio mažinimo kalnelio įrengimo darbai 

3.2.1.  

Polimerbetoninio latako ant betono pagrindo 
įrengimas su ketinėmis grotelėmis (betonas 
pagrindas 1m – 0,06 m3, sandarinimas 
hermetinėmis medžiagomis šalia bordiūro 1m-
0,002m3) 

m 20,00 TS 10 

 

3.2.2.  Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija  m2 82,60 TS 05  

3.2.3.  4 cm storio asfalto apatinio sluoksnio iš mišinio 

AC 16 AS įrengimas 
m2 82,60 TS 05 

 

3.2.4.  Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija  m2 82,60 TS 05  

3.2.5.  4 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio 

AC 11 VS įrengimas 
m2 82,60 TS 05 

 

3.2.6.  Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių 

apdorojimas bitumo emulsija 
m 20,70 TS 05 

 

3.3. Asfalto dangos (takas) atstatymo darbai 

3.3.1.  
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas 

iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 

(fr. 0/45) 
m2 9,10 TS 04  

3.3.2.  8 cm storio betoninių trinkelių 200x100mm 

dangos įrengimas (neregių įspėjamieji paviršiai) 
m2 2,40 TS 07  

3.3.3.  8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš 

mišinio AC 16 PD įrengimas 
m2 9,10 TS 05  

3.3.4.  
Naujos asfaltbetonio dangos išardymas, 

pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu 

atstumu neregių paviršiaus įrengimui 
m2 2,40 TS 02  

3.3.5.  Betoninių bordiūrų 100.30.15 ant betono pagrindo 

įrengimas (betonas pagrindas 0,22 m3) 
m 10,00 TS 07  

3.3.6.  Betoninių bordiūrų 100.20.8 ant betono pagrindo 

įrengimas 
m 8,70 TS 07  

3.3.7.  Sandūros tarp bordiūrų ir kelio dangos užtaisymas 

amortizacine (sandarinimo) juosta 
m 10,00 TS 07  

3.3.8.  Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių 

apdorojimas bitumo emulsija 
m 1,60 TS 07  

3.4. Betoninių trinkelių dangos (peronas) atstatymo darbai 

3.4.1.  
15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas 

iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 

(fr. 0/45) 
m2 24,50 TS 04  

3.4.2.  3 cm storio pasluoksnio iš skaldos atsijų įrengimas m2 24,50 TS 07  

3.4.3.  Betoninių trinkelių dangos įrengimas (panaudojant 

išsaugotas medžiagas) 
m2 21,30 TS 07  

3.4.4.  8 cm storio betoninių trinkelių 200x100mm 

dangos įrengimas (neregių įspėjamieji paviršiai) 
m2 2,40 TS 07  
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3.4.5.  8 cm storio betoninių trinkelių 200x100mm 

dangos įrengimas (neregių vedimo paviršiai) 
m2 0,80 TS 07  

3.4.6.  Betoninių bordiūrų 100.30.15 ant betono pagrindo 

įrengimas (betonas pagrindas 0,22 m3) 
m 10,00 TS 07  

3.4.7.  Betoninių bordiūrų 100.30.15 ant betono pagrindo 

įrengimas (betonas pagrindas 0,17 m3) 
m 3,00 TS 07  

3.4.8.  Betoninių bordiūrų 100.20.8 ant betono pagrindo 

įrengimas 
m 14,00 TS 07  

3.4.9.  Sandūros tarp bordiūrų ir kelio dangos užtaisymas 

amortizacine (sandarinimo) juosta 
m 17,00 TS 07  

3.5. Iškilios saugumo salelės įrengimo darbai 
3.5.1.  3 cm storio pasluoksnio iš skaldos atsijų įrengimas m2 15,40 TS 07  

3.5.2.  8 cm storio betoninių trinkelių 200x100mm 

dangos įrengimas 
m2 10,20 TS 07  

3.5.3.  8 cm storio betoninių trinkelių 200x100mm 

dangos įrengimas (neregių įspėjamieji paviršiai) 
m2 5,20 TS 07  

3.5.4.  Betoninių bordiūrų 100.30.15 ant betono pagrindo 

įrengimas (betonas pagrindas 0,16 m3) 
m 26,30 TS 07  

3.5.5.  Sandūros tarp bordiūrų ir kelio dangos užtaisymas 

amortizacine (sandarinimo) juosta 
m 22,30 TS 07  

3.6. Kelkraščių įrengimo darbai 

3.6.1.  
8 cm storio kelkraščio dangos įrengimas iš 

nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 

pridedant 30 % skaldos (fr. 0/32) 
m2 27,30 TS 06 

 

4. Eismo organizavimo įrengimo darbai 

4.1.  Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d = 76 

mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas  
vnt. 2 TS 08 

 

4.2.  Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių 

atramų rankiniu būdu  
vnt. 4 TS 08 

 

4.3.  Kelio ženklų skydų montavimas prie apšvietimo 

atramų rankiniu būdu  
vnt. 5 TS 08 

 

4.4.  
Kelio ženklų skydų Nr. 407 kartu su vertikaliuoju 

ženklinimu Nr. 2.3 (apklijuojant metalinę atramą) 

montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu  
vnt. 2 TS 08 

 

4.5.  Horizontaliojo dangos ženklinimo iš polimerinių 

medžiagų įrengimas 
m2 17,00 TS 08 

 

5. Kiti darbai 
5.1.  Išpildomosios dokumentacijos parengimas kompl. 1 -  
5.2.  Statinio kadastrinės bylos tikslinimas kompl. 1 -  
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TVARKOMOS PĖSČIŲJŲ PERĖJOS TIES 137,119KM 
APŠVIETIMO TINKLŲ MONTAVIMO MEDŽIGOS  

29. 

Apšvietimo valdymo spinta (AVS), plieninė, cinkuota, 
komplekte su pamatu.  
 komplekte su: 
- kirtiklis, 3F, 25A - 1 vnt. 
- automatinis jungiklis 1F, "C", 10A - 1 vnt. 
- automatinis jungiklis 1F, "C", 6A - 1 vnt. 
- viršįtampių ribotuvas 2P, "1" tipo, - 1 vnt. 
- kontaktorius 2P, 32 A, n.a, Ur=230 V - 1 vnt. 
-atsišakojimo-paskirstymo gnybtai, 4P – 2 vnt. 
- astronominis laikmatis - 1vnt. 
- foto rėlė (komplekte su apšvietos jutikliu) – 1 vnt. 
- trijų padėčių perjungiklis su 0 padėtimi - 1 vnt. 
- modulinė signalinė lemputė, žalia -1 vnt. 

AVS kompl. 1 

TS 3.1 
TS 3.2 

30. Atšakinių gnybtų komplektas SV15 (arba analogas) kompl. 2 TS 3.5 
31. Automatinis jungiklis, 1F, C 6A vnt. 2 TS 3.2 
32. 1 kV kabelis 3x4 mm2 skerspjūvio vario gyslomis m 6 
33. 1 kV kabelis 4x16 mm2 skerspjūvio aliuminio gyslomis m 34 TS 3.3 
34. 1 kV kabelis 3x1,5 mm2 skerspjūvio vario gyslomis m 12 TS 3.3 
35. Jungiamoji mova kabeliui Cu 3x4 mm2 kompl. 1 TS 3.4 
36. Termosusitraukiančios pirštinės mova kabeliui 10-35mm2 kompl. 4 TS 3.4 
37. Kabelių apsaugos PE vamzdžiai Ø75 mm klojami uždaru būdu m 15 TS 3.7 
38. Kabelių apsaugos PE vamzdžiai Ø50 mm m 18 TS 3.8 
39. Signalinės juosta “Dėmesio ! Kabelis ! “ m 18 TS 3.6 

40. 
Apšvietimo atrama, h=6 m. Komplekte su pamatu, apsaugine 
pamato guma. 

kompl. 2 
TS 3.9 

41. 

Perėjos apšvietimo šviestuvas. LED tipo, 5700K, ≥8000lm, iki 
55W, optikos tipas: „DPR1“. Bendri šviestuvams keliami 
reikalavimai pateikti apšvietimo techninėse specifikacijose. 

vnt. 2 

TS 3.10 

42. Dirbtinis įžemintuvas. Įžeminimo varža R≤30Ω. kompl. 2 TS 3.12 
43. Dirbtinis įžemintuvas. Įžeminimo varža R≤10Ω. kompl. 1 TS 3.12 

Pastabos: 
1. Žiniaraštyje išvardinti tik preliminarūs pagrindinių medžiagų ir darbų kiekiai;
2. Statybos rangovai turi įvertinti papildomas instaliacines medžiagas ir priedus (apkabos, varžtai, ir pan.) taip pat ir

papildomus darbus, kurie gali atsirasti atliekant el. įrangos instaliaciją.
3. Šis žiniaraštis turi būti skaitomas ir vertinamas kartu su techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu ir brėžiniais.
4. Visi darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais. Medžiagas ir įrenginius derinti su

užsakovu rangos metu.
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2024-01-24 08:45 Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro
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AB „Kelių priežiūra“ 

Savanorių pr. 321C, 50120 Kaunas 

Tel. (8 37) 202 293, Mob. (8 620) 95 975, El. paštas info@keliuprieziura.lt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objektas:   Kelio Nr. A11 Šiauliai–Palanga 133,935 km(23) 
 
 
 
 
 
 
 

TOPOGRAFINIS PLANAS 

 

Plano tipas: PILNO TURINIO 

 

Žymuo: 23_A11_133935_TGN 

 

 

 

 

 

 

TIIIS prašymo Nr. TIIIS1-20230909-062470 

mailto:info@keliuprieziura.lt








Gautas EDR: 23-Tiiis.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Klaipėdos regionas, dujotiekio

Gautas EDR: 23-Tiiis.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)

Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Klaipėdos regionas, ryšių tinklo duomenys (420)

Gautas EDR: 23-Tiiis.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Kretingos šilumos tinklai“ (242)

Gautas EDR: 23-Tiiis.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Kretingos rajono savivaldybės administracija (288)

Organizacijos grupė: Kretingos r. sav. Žemės ūkio skyrius (291)

Gautas EDR: 23-Tiiis.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Kretingos vandenys“ (117)

Gautas EDR: 23-Tiiis.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: VĮ „Lietuvos automobilių kelių direkcija" LAKD (365)

Gautas EDR: 23-Tiiis.dwg





 

AB „Kelių priežiūra“ 

Savanorių pr. 321C, 50120 Kaunas 

Tel. (8 37) 202 293, Mob. (8 620) 95 975, El. paštas info@keliuprieziura.lt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objektas:   Kelio Nr. A11 Šiauliai–Palanga 134,48 km (24) 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOPOGRAFINIS PLANAS 

 

Plano tipas: PILNO TURINIO 

 

Žymuo: 24_A11_13448_TGN 

 

 

 

 

 

 

TIIIS prašymo Nr. TIIIS1-20230905-061482 

mailto:info@keliuprieziura.lt








Gautas EDR: 24-25_perejos_Tiiis.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Kretingos vandenys“ (117)

Gautas EDR: 24-25_perejos_Tiiis.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Klaipėdos regionas, dujotiekio

Gautas EDR: 24-25_perejos_Tiiis.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Kretingos šilumos tinklai“ (242)

Gautas EDR: 24-25_perejos_Tiiis.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)

Gautas EDR: 24-25_perejos_Tiiis.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)

Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Klaipėdos regionas, ryšių tinklo duomenys (420)

Gautas EDR: 24-25_perejos_Tiiis.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: VĮ „Lietuvos automobilių kelių direkcija" LAKD (365)

Gautas EDR: 24-25_perejos_Tiiis.dwg











Gautas EDR: 26_27_gktr.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Klaipėdos regionas, dujotiekio

Gautas EDR: 26_27_gktr.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Kretingos vandenys“ (117)

Gautas EDR: 26_27_gktr.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Kretingos rajono savivaldybės administracija (288)

Organizacijos grupė: Kretingos r. sav. Žemės ūkio skyrius (291)

Gautas EDR: 26_27_gktr.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)

Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Klaipėdos regionas, ryšių tinklo duomenys (420)

Gautas EDR: 26_27_gktr.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: VĮ „Lietuvos automobilių kelių direkcija" LAKD (365)

Gautas EDR: 26_27_gktr.dwg









PRIJUNGIMO SĄLYGOS TERMINUOTAM ELEKTROS
ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMUI NR. TER23-69896

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2023-08-10, 
Galioja iki: 2024-08-10

Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija

J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37066592178,
egle.kaminaite@keliuprieziura.lt

Objekto pavadinimas: Apšvietimo inžineriniai tinklai/Spinta Nr. KS-5622

Objekto adresas: Grafų Tiškevičių g. -, Kretinga, Kretingos r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N3369896

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Esama leistinoji naudoti galia

Nauja leistinoji naudoti galia

Visa leistinoji naudoti galia

Atvado tipas
(trifazis/vienfazis)

Mato
vnt.

Leistinoji naudoti galia

kW

kW

kW

-

3

3
Vienfazis

Vienfazis

Komercinės apskaitos spintos spalva:

1. Šios prijungimo sąlygos terminuotam elektros įrenginių prijungimui išduodamos Kliento 
objekto, esančio Grafų Tiškevičių g. -, Kretinga, Kretingos r. sav., prijungimui prie AB "Energijos 
skirstymo operatoriaus" skirstomųjų tinklų. Objekto terminuotam prijungimui parinktas optimalus taškas 
atsižvelgiant į techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinklų nuosavybės riba nustatyta: 
ant kabelio (atvado), pakloto iš komercinės apskaitos spintos (KAS) į savininko objekto vidaus elektros 
tinklą, prijungimo gnybtų.

3. Kliento veiksmai įgyvendinant prijungimo sąlygas terminuotam elektros įrenginių 
prijungimui:
3.1. Susipažinkite su terminuotų (laikinų) elektros įrenginių prijungimo prie Bendrovės tinklų paslaugos 
sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę Bendrovės savitarnoje 
www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.
3.2. Pasirinkite ir užsisakykite reikiamą kvalifikaciją turinčią įmonę/elektriką (kvalifikaciją turinčią 
įmonę/elektriką galite pasirinkti savarankiškai arba iš Bendrovės pateikiamo partnerių portalo sąrašo 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_1723/varzu-matavimas), kuri (-s) atliks Jūsų vidaus elektros 
instaliacijos (toliau - įvado) iki nuosavybės ribos su Bendrove įrengimą/patikrinimą, kaip turi būti 
paruoštas elektros įvadas rasite www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-
valdyma/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu „1. 3 Elektros apskaitų 
įrenginių įrengimo atmintinė (ESO ir kliento rangovams)“. Prijungimo sąlygų dokumento kopiją prašome 
pateikti Jūsų pasirinktai kvalifikaciją turinčiai įmonei/elektrikui, kuri (-s) atlikus (-ęs) darbus turės pateikti 
Elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (toliau - Rangovo aktas) patvirtinančio 
Jūsų objekto vidaus elektros tinklo įrengimo kokybę. Rangovo aktą Jūsų pasirinkta įmonė pateiks per 
www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.
3.3. Apskaitos prietaisą įrengsime po to, kai pasirašysite sutartį su pasirinktu elektros energijos tiekėju.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens

duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*

Nemokama elektros sutrikimų linija 1852

Nemokama dujų sutrikimo linija 1804

Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano

įkainius



3.4. Svarbi informacija:3.4. Svarbi informacija:3.4. Svarbi informacija:3.4. Svarbi informacija:
3.4.1. Terminuotas (laikinas) elektros įrenginių prijungimas galioja 99 metus nuo prijungimo paslaugos 
sutarties apmokėjimo dienos. 
3.4.2. Kliento terminuotų (laikinų) elektros įrenginių prijungimo darbus, pagal 4 (AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ veiksmai įgyvendinant objekto prijungimą) prijungimo sąlygų punktą iki nuosavybės ir turto 
eksploatavimo ribos atliks Bendrovė.
3.4.3. Pasibaigus objekto elektros energijos pirkimo-pardavimo (persiuntimo) paslaugos sutarčiai 
Bendrovė atlieka terminuotų (laikinų) kliento elektros įrenginių atjungimo paslaugą. Klientui nuosavybės 
teise, priklausančius terminuotus (laikinus) elektros įrenginius ir tinklus turi išmontuoti asmeninėmis 
lėšomis.
3.4.4. Pasikeitus poreikiui, Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna pateikite naują paraišką. 
Bendrovė gavusi naują paraišką parengs ir išduos naujas prijungimo sąlygas.
3.4.5. Norėdami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamačius, kad 
darbų atlikimui reikės nuimti ir uždėti apskaitos prietaiso plombą, prieš fizinių darbų pradžią susijusią su 
plombų nuėmimu, turite informuoti Bendrovę tel. +370 697 61852, kad nuimate plombą. Užbaigus visus 
vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. +370 697 61852, kad 
Bendrovės darbuotojai apskaitos prietaisą užplombuotų. Daugiau informacijos skaitykite 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-
plomba.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Esamoje komercinės apskaitos spintoje su tranzitine dalimi KS-5622 (iš transformatorinės MT-83), 
rezervinėje vietoje įrengti/pakeisti vienfazį „C“ charakteristikos 16 A automatinį jungiklį.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems 
klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo 
paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens

duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*

Nemokama elektros sutrikimų linija 1852

Nemokama dujų sutrikimo linija 1804

Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano

įkainius



PRIJUNGIMO SĄLYGOS TERMINUOTAM ELEKTROS
ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMUI NR. TER23-69901

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2023-08-10, 
Galioja iki: 2024-08-10

Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37066592178,
egle.kaminaite@keliuprieziura.lt

Objekto pavadinimas: Apšvietimo inžineriniai tinklai/Spinta Nr. KAS-1353
Objekto adresas: Kretinga, Kretingos r. sav.
Investicinio projekto Nr.: E1N3369901

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Esama leistinoji naudoti galia
Nauja leistinoji naudoti galia
Visa leistinoji naudoti galia

Atvado tipas
(trifazis/vienfazis)

Mato
vnt. Leistinoji naudoti galia

kW
kW
kW

-
3
3

Vienfazis
Vienfazis

Komercinės apskaitos spintos spalva:

1. Šios prijungimo sąlygos terminuotam elektros įrenginių prijungimui išduodamos Kliento 
objekto, esančio Kretinga, Kretingos r. sav., prijungimui prie AB "Energijos skirstymo operatoriaus" 
skirstomųjų tinklų. Objekto terminuotam prijungimui parinktas optimalus taškas atsižvelgiant į 
techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinklų nuosavybės riba nustatyta: 
ant kabelio (atvado), pakloto iš komercinės apskaitos spintos (KAS) į savininko objekto vidaus elektros 
tinklą, prijungimo gnybtų.

3. Kliento veiksmai įgyvendinant prijungimo sąlygas terminuotam elektros įrenginių prijungimui:

3.1. Užsisakykite elektros įrenginių prijungimo projektą (pasirinkite nepriklausomą reikiamą kvalifikaciją 
turinčią projektavimo įmonę) pagal šių prijungimo sąlygų techninius sprendinius.
3.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius „Inžinerinių tinklų projektavimo 
sutartį“ https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-
projektavimo-sutartis.html kaip lydinčius dokumentus pateikite per https://www.eso.lt/lt/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html.
3.3. Susipažinkite su laikinų (terminuotų) elektros įrenginių prijungimo prie Bendrovės tinklų paslaugos 
sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę Bendrovės savitarnoje 
www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.
3.4. Pasirinkite ir užsisakykite reikiamą kvalifikaciją turinčią įmonę/elektriką (kvalifikaciją turinčią 
įmonę/elektriką galite pasirinkti savarankiškai arba iš Bendrovės pateikiamo partnerių portalo sąrašo 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_1723/varzu-matavimas), kuri (-s) atliks Jūsų vidaus elektros 
instaliacijos (toliau - įvado) iki nuosavybės ribos su Bendrove įrengimą/patikrinimą, kaip turi būti 
paruoštas elektros įvadas rasite www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-
valdyma/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu „1. 3 Elektros apskaitų 
įrenginių įrengimo atmintinė (ESO ir kliento rangovams)“. Prijungimo sąlygų dokumento kopiją prašome 

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius



pateikti Jūsų pasirinktai kvalifikaciją turinčiai įmonei/elektrikui, kuri (-s) atlikus (-ęs) darbus turės pateikti 
Elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (toliau - Rangovo aktas) patvirtinančio 
Jūsų objekto vidaus elektros tinklo įrengimo kokybę. Rangovo aktą Jūsų pasirinkta įmonė pateiks per 
www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.
3.5. Apskaitos prietaisą įrengsime po to, kai pasirašysite sutartį su pasirinktu elektros energijos tiekėju.

3.6. Svarbi informacija:
3.6.1. Terminuotas (laikinas) elektros įrenginių prijungimas galioja 99 metus nuo prijungimo paslaugos 
sutarties apmokėjimo dienos. 
3.6.2. Kliento terminuotų (laikinų) elektros įrenginių prijungimo darbus, pagal 4 (AB „Energijos 
skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant objekto prijungimą) prijungimo sąlygų punktą iki 
nuosavybės ir turto eksploatavimo ribos atliks Bendrovė.
3.6.3. Pasibaigus objekto elektros energijos pirkimo-pardavimo (persiuntimo) paslaugos sutarčiai 
Bendrovė atlieka terminuotų (laikinų) kliento elektros įrenginių atjungimo paslaugą. Klientui nuosavybės 
teise, priklausančius terminuotus (laikinus) elektros įrenginius ir tinklus turi išmontuoti asmeninėmis 
lėšomis.
3.6.4. Pasikeitus poreikiui, Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna pateikite naują paraišką. 
Bendrovė gavusi naują paraišką parengs ir išduos naujas prijungimo sąlygas.
3.6.5. Norėdami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamačius, kad 
darbų atlikimui reikės nuimti ir uždėti apskaitos prietaiso plombą, prieš fizinių darbų pradžią susijusią su 
plombų nuėmimu, turite informuoti Bendrovę tel. +370 697 61852, kad nuimate plombą. Užbaigus visus 
vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. +370 697 61852, kad 
Bendrovės darbuotojai apskaitos prietaisą užplombuotų. Daugiau informacijos skaitykite 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-
plomba .

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Dėl Kliento prijungimo, esamą komercinės apskaitos spintą KAS-1353 (iš transformatorinės MT-74 
(Kretinga)), pakeisti į reikiamą komercinės apskaitos spintą su tranzitine dalimi (toliau KS/KAS).
Naujoje KS/KAS įrengti:
4.1.1. vienfazį „C“ charakteristikos 16 A automatinį jungiklį ir elektros energijos apskaitos prietaisą 
Klientui;
4.1.2. perkelti esamus automatinius jungiklius ir elektros energijos apskaitos prietaisus esamiems 
Klientams;
4.2. Naujai montuojamą KS/KAS prijungti esama kabelių liniją atjungta nuo išmontuojamos KAS-1353
(iš transformatorinės MT-74 (Kretinga)).
4.3. Nuo naujojo KS/KAS perjungti esamų Klientų elektros įvadus.
4.4. Elektros grandinėje nuo transformatorinės MT-74 (Kretinga) linijai „L-100“ įvertinti/atlikti esamų 
ir/ar naujai įrengiamų apsaugų (saugiklių) skaičiavimus. Atlikus skaičiavimus ir nustačius, kad 
neatitinka galiojančių teisės aktų reikalavimus, esamas ir/ar naujai įrengiamas apsaugas (saugiklius) 
pakeisti/įrengti tinkamas(-omis), derinti projektavimo eigoje.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems 

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius



klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo 
paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius



Priedas Nr.1 

Perėjos ties 133,935km (kelias Nr. A11) kryptinio apšvietimo skaičiavimai. 

Reikalavimai kryptiniam perėjos apšvietimui: 
- Skaičiuojamųjų taškų 1,5m aukščio plokštumos ir ilgis lygus perėjos ilgiui su laukimo aikštelėmis, kurioje taškų 
išilginis žingsnis yra 1 m, vidutinė vertikali apšvieta vairuotojo žiūrėjimo kryptimi ne mažiau 30 lx , nevertinant 
bendro gatvės apšvietimo. 
- Laukimo aikštelės, kurios plotis yra 1 m ir ilgis pagal perėjos plotį, kampų kryptinė vertikali apšvieta 1 m 
aukštyje ne mažesnė nei 4 lx.

Partner for Contact: 
Order No.: 
Company: AB "Kelių priežiūra"
Customer No.: 

Date: 20.03.2024
Operator: 



Priedas Nr.1 
20.03.2024

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

Perėjos apsvietimas / Luminaire parts list

2 Pieces PHILIPS BGP292 T25 1 xLED89-4S/757 DPR1
Article No.: 
Luminous flux (Luminaire): 8010 lm
Luminous flux (Lamps): 9000 lm
Luminaire Wattage: 55.0 W
Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 49  86  98  100  89
Fitting: 1 x LED89-4S/757 (Correction Factor 
1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Page 2



Priedas Nr.1 
20.03.2024

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

Perėjos apsvietimas / Luminaires (layout plan)

Scale 1 : 143

Luminaire Parts List

No. Pieces Designation

1 2 PHILIPS BGP292 T25 1 xLED89-4S/757 DPR1

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Page 3



Priedas Nr.1 
20.03.2024

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

Summary of Results

Perėjos apsvietimas / Calculation surfaces (results overview)

Scale 1 : 192

Calculation Surface List

No. Designation Type Grid Eav
[lx]

Emin
[lx]

Emax
[lx]

u0 Emin / 
Emax

1 Vertikali apšvieta per perėjos 
ašį (iš dešinės pusės) vertical, 0.0° 3 x 8 49 23 77 0.462 0.296

2 Vertikali apšvieta per perėjos 
ašį (iš kairės pusės)

vertical, 
180.0° 8 x 3 52 31 86 0.587 0.357

3 Perėjos horizontali apšvieta 1 perpendicular 6 x 4 69 58 76 0.838 0.757

4 Perėjos horizontali apšvieta 2 perpendicular 4 x 9 70 59 79 0.843 0.746

Type Quantity Average [lx] Min [lx] Max [lx] u0 Emin / Emax

perpendicular 2 69 58 79 0.83 0.74
vertical 2 50 23 77 0.45 0.30
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Priedas Nr.1 
20.03.2024

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

Perėjos apsvietimas / Vertikali apšvieta per perėjos ašį (iš dešinės pusės) / Value 
Chart (E, Vertical)

Values in Lux, Scale 1 : 66

Position of surface in external scene:
Marked point:
(10.000 m, 6.699 m, 1.500 m) 

Grid: 3 x 8 Points 

Eav [lx] Emin [lx] Emax [lx] u0 Emin / Emax
49 23 77 0.462 0.296

Rotation: 0.0°

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Page 5



Priedas Nr.1 
20.03.2024

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

Perėjos apsvietimas / Vertikali apšvieta per perėjos ašį (iš kairės pusės) / Value 
Chart (E, Vertical)

Values in Lux, Scale 1 : 41

Position of surface in external scene:
Marked point:
(10.014 m, 6.698 m, 1.500 m) 

Grid: 8 x 3 Points 

Eav [lx] Emin [lx] Emax [lx] u0 Emin / Emax
52 31 86 0.587 0.357

Rotation: 180.0°

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Page 6



Priedas Nr.1 
20.03.2024

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

Perėjos apsvietimas / Perėjos horizontali apšvieta 1 / Value Chart (E, 
Perpendicular)

Values in Lux, Scale 1 : 50

Position of surface in external scene:
Marked point:
(8.004 m, 1.000 m, 0.010 m) 

Grid: 6 x 4 Points 

Eav [lx] Emin [lx] Emax [lx] u0 Emin / Emax
69 58 76 0.838 0.757

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Page 7



Priedas Nr.1 
20.03.2024

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

Perėjos apsvietimas / Perėjos horizontali apšvieta 2 / Value Chart (E, 
Perpendicular)

Values in Lux, Scale 1 : 75

Position of surface in external scene:
Marked point:
(8.002 m, 6.700 m, 0.010 m) 

Grid: 4 x 9 Points 

Eav [lx] Emin [lx] Emax [lx] u0 Emin / Emax
70 59 79 0.843 0.746

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Page 8



Priedas Nr.2 

Perėjos ties 134,48km ir 134,603km (kelias Nr. A11) kryptinio apšvietimo skaičiavimai. 

Reikalavimai kryptiniam perėjos apšvietimui: 
- Skaičiuojamųjų taškų 1,5m aukščio plokštumos ir ilgis lygus perėjos ilgiui su laukimo aikštelėmis, kurioje taškų 
išilginis žingsnis yra 1 m, vidutinė vertikali apšvieta vairuotojo žiūrėjimo kryptimi ne mažiau 30 lx , nevertinant 
bendro gatvės apšvietimo. 
- Laukimo aikštelės, kurios plotis yra 1 m ir ilgis pagal perėjos plotį, kampų kryptinė vertikali apšvieta 1 m 
aukštyje ne mažesnė nei 4 lx.

Partner for Contact: 
Order No.: 
Company: AB "Kelių priežiūra"
Customer No.: 

Date: 05.03.2024
Operator: 



Priedas Nr.2 
05.03.2024

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

Perėjos apsvietimas / Luminaire parts list

2 Pieces PHILIPS BGP292 T25 1 xLED89-4S/757 DPR1
Article No.: 
Luminous flux (Luminaire): 8010 lm
Luminous flux (Lamps): 9000 lm
Luminaire Wattage: 55.0 W
Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 49  86  98  100  89
Fitting: 1 x LED89-4S/757 (Correction Factor 
1.000).
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Priedas Nr.2 
05.03.2024

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

Perėjos apsvietimas / Luminaires (layout plan)

Scale 1 : 143

Luminaire Parts List

No. Pieces Designation

1 2 PHILIPS BGP292 T25 1 xLED89-4S/757 DPR1

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Page 3



Priedas Nr.2 
05.03.2024

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

Summary of Results

Perėjos apsvietimas / Calculation surfaces (results overview)

Scale 1 : 161

Calculation Surface List

No. Designation Type Grid Eav
[lx]

Emin
[lx]

Emax
[lx]

u0 Emin / 
Emax

1 Vertikali apšvieta per perėjos 
ašį (iš dešinės pusės) vertical, 0.0° 3 x 8 57 39 78 0.690 0.505

2 Vertikali apšvieta per perėjos 
ašį (iš kairės pusės)

vertical, 
180.0° 8 x 3 57 34 89 0.605 0.387

3 Perėjos horizontali apšvieta 1 perpendicular 6 x 4 86 69 96 0.807 0.720

4 Perėjos horizontali apšvieta 2 perpendicular 4 x 6 86 69 96 0.805 0.718

Type Quantity Average [lx] Min [lx] Max [lx] u0 Emin / Emax

perpendicular 2 86 69 96 0.81 0.72
vertical 2 57 37 79 0.65 0.47
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Priedas Nr.2 
05.03.2024

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

Perėjos apsvietimas / Vertikali apšvieta per perėjos ašį (iš dešinės pusės) / Value 
Chart (E, Vertical)

Values in Lux, Scale 1 : 41

Position of surface in external scene:
Marked point:
(10.000 m, 7.400 m, 1.500 m) 

Grid: 3 x 8 Points 

Eav [lx] Emin [lx] Emax [lx] u0 Emin / Emax
57 39 78 0.690 0.505

Rotation: 0.0°

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Page 5



Priedas Nr.2 
05.03.2024

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

Perėjos apsvietimas / Vertikali apšvieta per perėjos ašį (iš kairės pusės) / Value 
Chart (E, Vertical)

Values in Lux, Scale 1 : 41

Position of surface in external scene:
Marked point:
(10.014 m, 6.698 m, 1.500 m) 

Grid: 8 x 3 Points 

Eav [lx] Emin [lx] Emax [lx] u0 Emin / Emax
57 34 89 0.605 0.387

Rotation: 180.0°

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Page 6



Priedas Nr.2 
05.03.2024

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

Perėjos apsvietimas / Perėjos horizontali apšvieta 1 / Value Chart (E, 
Perpendicular)

Values in Lux, Scale 1 : 50

Position of surface in external scene:
Marked point:
(8.004 m, 1.000 m, 0.010 m) 

Grid: 6 x 4 Points 

Eav [lx] Emin [lx] Emax [lx] u0 Emin / Emax
86 69 96 0.807 0.720

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Page 7



Priedas Nr.2 
05.03.2024

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

Perėjos apsvietimas / Perėjos horizontali apšvieta 2 / Value Chart (E, 
Perpendicular)

Values in Lux, Scale 1 : 50

Position of surface in external scene:
Marked point:
(8.002 m, 7.400 m, 0.010 m) 

Grid: 4 x 6 Points 

Eav [lx] Emin [lx] Emax [lx] u0 Emin / Emax
86 69 96 0.805 0.718

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Page 8



Priedas Nr.3

Perėjos ties 136,726km (kelias Nr. A11) kryptinio apšvietimo skaičiavimai. 

Reikalavimai kryptiniam perėjos apšvietimui: 
- Skaičiuojamųjų taškų 1,5m aukščio plokštumos ir ilgis lygus perėjos ilgiui su laukimo aikštelėmis, kurioje taškų 
išilginis žingsnis yra 1 m, vidutinė vertikali apšvieta vairuotojo žiūrėjimo kryptimi ne mažiau 30 lx , nevertinant 
bendro gatvės apšvietimo. 
- Laukimo aikštelės, kurios plotis yra 1 m ir ilgis pagal perėjos plotį, kampų kryptinė vertikali apšvieta 1 m 
aukštyje ne mažesnė nei 4 lx.

Partner for Contact: 
Order No.: 
Company: AB "Kelių priežiūra"
Customer No.: 

Date: 05.03.2024
Operator: 



Priedas Nr.3
05.03.2024

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

Perėjos apsvietimas / Luminaire parts list

2 Pieces PHILIPS BGP292 T25 1 xLED89-4S/757 DPR1
Article No.: 
Luminous flux (Luminaire): 8010 lm
Luminous flux (Lamps): 9000 lm
Luminaire Wattage: 55.0 W
Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 49  86  98  100  89
Fitting: 1 x LED89-4S/757 (Correction Factor 
1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Page 2



Priedas Nr.3
05.03.2024

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

Perėjos apsvietimas / Luminaires (layout plan)

Scale 1 : 143

Luminaire Parts List

No. Pieces Designation

1 2 PHILIPS BGP292 T25 1 xLED89-4S/757 DPR1

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Page 3



Priedas Nr.3
05.03.2024

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

Summary of Results

Perėjos apsvietimas / Calculation surfaces (results overview)

Scale 1 : 240

Calculation Surface List

No. Designation Type Grid Eav
[lx]

Emin
[lx]

Emax
[lx]

u0 Emin / 
Emax

1 Vertikali apšvieta per perėjos 
ašį (iš dešinės pusės) vertical, 0.0° 3 x 8 51 29 77 0.563 0.371

2 Vertikali apšvieta per perėjos 
ašį (iš kairės pusės)

vertical, 
180.0° 8 x 3 43 12 85 0.274 0.139

3 Perėjos horizontali apšvieta 1 perpendicular 9 x 4 57 43 71 0.758 0.605

4 Perėjos horizontali apšvieta 2 perpendicular 4 x 9 59 43 72 0.731 0.601

Type Quantity Average [lx] Min [lx] Max [lx] u0 Emin / Emax

perpendicular 2 58 43 72 0.74 0.60
vertical 2 47 15 77 0.32 0.20
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Priedas Nr.3
05.03.2024

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

Perėjos apsvietimas / Vertikali apšvieta per perėjos ašį (iš dešinės pusės) / Value 
Chart (E, Vertical)

Values in Lux, Scale 1 : 65

Position of surface in external scene:
Marked point:
(10.000 m, 11.000 m, 1.484 m) 

Grid: 3 x 8 Points 

Eav [lx] Emin [lx] Emax [lx] u0 Emin / Emax
51 29 77 0.563 0.371

Rotation: 0.0°
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Priedas Nr.3
05.03.2024

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

Perėjos apsvietimas / Vertikali apšvieta per perėjos ašį (iš kairės pusės) / Value 
Chart (E, Vertical)

Values in Lux, Scale 1 : 65

Position of surface in external scene:
Marked point:
(10.014 m, 9.998 m, 1.500 m) 

Grid: 8 x 3 Points 

Eav [lx] Emin [lx] Emax [lx] u0 Emin / Emax
43 12 85 0.274 0.139

Rotation: 180.0°

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Page 6



Priedas Nr.3
05.03.2024

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

Perėjos apsvietimas / Perėjos horizontali apšvieta 1 / Value Chart (E, 
Perpendicular)

Values in Lux, Scale 1 : 75

Position of surface in external scene:
Marked point:
(8.004 m, 1.000 m, 0.010 m) 

Grid: 9 x 4 Points 

Eav [lx] Emin [lx] Emax [lx] u0 Emin / Emax
57 43 71 0.758 0.605

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Page 7



Priedas Nr.3
05.03.2024

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

Perėjos apsvietimas / Perėjos horizontali apšvieta 2 / Value Chart (E, 
Perpendicular)

Values in Lux, Scale 1 : 75

Position of surface in external scene:
Marked point:
(8.002 m, 10.972 m, 0.010 m) 

Grid: 4 x 9 Points 

Eav [lx] Emin [lx] Emax [lx] u0 Emin / Emax
59 43 72 0.731 0.601

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Page 8



Priedas Nr.4

Perėjos ties 137,119km (kelias Nr. A11) kryptinio apšvietimo skaičiavimai. 

Reikalavimai kryptiniam perėjos apšvietimui: 
- Skaičiuojamųjų taškų 1,5m aukščio plokštumos ir ilgis lygus perėjos ilgiui su laukimo aikštelėmis, kurioje taškų 
išilginis žingsnis yra 1 m, vidutinė vertikali apšvieta vairuotojo žiūrėjimo kryptimi ne mažiau 30 lx , nevertinant 
bendro gatvės apšvietimo. 
- Laukimo aikštelės, kurios plotis yra 1 m ir ilgis pagal perėjos plotį, kampų kryptinė vertikali apšvieta 1 m 
aukštyje ne mažesnė nei 4 lx.

Partner for Contact: 
Order No.: 
Company: AB "Kelių priežiūra"
Customer No.: 

Date: 05.03.2024
Operator: 



Priedas Nr.4
05.03.2024

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

Perėjos apsvietimas / Luminaire parts list

2 Pieces PHILIPS BGP292 T25 1 xLED89-4S/757 DPR1
Article No.: 
Luminous flux (Luminaire): 8010 lm
Luminous flux (Lamps): 9000 lm
Luminaire Wattage: 55.0 W
Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 49  86  98  100  89
Fitting: 1 x LED89-4S/757 (Correction Factor 
1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Page 2



Priedas Nr.4
05.03.2024

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

Perėjos apsvietimas / Luminaires (layout plan)

Scale 1 : 143

Luminaire Parts List

No. Pieces Designation

1 2 PHILIPS BGP292 T25 1 xLED89-4S/757 DPR1

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Page 3



Priedas Nr.4
05.03.2024

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

Summary of Results

Perėjos apsvietimas / Calculation surfaces (results overview)

Scale 1 : 171

Calculation Surface List

No. Designation Type Grid Eav
[lx]

Emin
[lx]

Emax
[lx]

u0 Emin / 
Emax

1 Vertikali apšvieta per perėjos 
ašį (iš dešinės pusės) vertical, 0.0° 3 x 8 53 36 77 0.678 0.470

2 Vertikali apšvieta per perėjos 
ašį (iš kairės pusės)

vertical, 
180.0° 8 x 3 51 30 85 0.597 0.358

3 Perėjos horizontali apšvieta 1 perpendicular 4 x 6 77 69 86 0.893 0.807

4 Perėjos horizontali apšvieta 2 perpendicular 4 x 7 76 67 86 0.871 0.775

Type Quantity Average [lx] Min [lx] Max [lx] u0 Emin / Emax

perpendicular 2 77 67 86 0.87 0.78
vertical 2 52 33 77 0.63 0.43
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Priedas Nr.4
05.03.2024

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

Perėjos apsvietimas / Vertikali apšvieta per perėjos ašį (iš dešinės pusės) / Value 
Chart (E, Vertical)

Values in Lux, Scale 1 : 48

Position of surface in external scene:
Marked point:
(10.000 m, 6.699 m, 1.500 m) 

Grid: 3 x 8 Points 

Eav [lx] Emin [lx] Emax [lx] u0 Emin / Emax
53 36 77 0.678 0.470

Rotation: 0.0°
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Priedas Nr.4
05.03.2024

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

Perėjos apsvietimas / Vertikali apšvieta per perėjos ašį (iš kairės pusės) / Value 
Chart (E, Vertical)

Values in Lux, Scale 1 : 41

Position of surface in external scene:
Marked point:
(10.014 m, 6.700 m, 1.500 m) 

Grid: 8 x 3 Points 

Eav [lx] Emin [lx] Emax [lx] u0 Emin / Emax
51 30 85 0.597 0.358

Rotation: 180.0°

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Page 6



Priedas Nr.4
05.03.2024

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

Perėjos apsvietimas / Perėjos horizontali apšvieta 1 / Value Chart (E, 
Perpendicular)

Values in Lux, Scale 1 : 50

Position of surface in external scene:
Marked point:
(8.004 m, 1.000 m, 0.010 m) 

Grid: 4 x 6 Points 

Eav [lx] Emin [lx] Emax [lx] u0 Emin / Emax
77 69 86 0.893 0.807

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Page 7



Priedas Nr.4
05.03.2024

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

Perėjos apsvietimas / Perėjos horizontali apšvieta 2 / Value Chart (E, 
Perpendicular)

Values in Lux, Scale 1 : 75

Position of surface in external scene:
Marked point:
(8.002 m, 6.694 m, 0.010 m) 

Grid: 4 x 7 Points 

Eav [lx] Emin [lx] Emax [lx] u0 Emin / Emax
76 67 86 0.871 0.775

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Page 8

























 
 Kretingos rajono savivaldybės sutikimų tiesti 

susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus 
ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, 

įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius 

statinius valstybinėje žemėje, kurioje 

nesuformuoti  žemės  sklypai, išdavimo  

taisyklių 
1 priedas 

 

 

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS 
Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. (8 445) 51 442, (8 445) 51 294, el. p. savivaldybe@kretinga.lt  

 
UAB „Atamis“ 

 
2024-01-               Nr.   
Į 2024-01-12   Nr.  S-24/010 

 
 
DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS 

IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS, ĮRENGTI 

PLOKŠČIUOSIUS HORIZONTALIUS INŽINERINIUS STATINIUS VALSTYBINĖJE 

ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI 
 
 

Kretingos rajono savivaldybės meras, atsižvelgdamas į UAB „Atamis“ prašymą  S-24/010, 
neprieštarauja dėl šių objektų tiesimo / statybos / įrengimo / rekonstravimo / remonto valstybinėje 

žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai: 
 
Susisiekimo komunikacijų, 

inžinerinių tinklų ir jiems 

funkcionuoti būtinų statinių, 

plokščiųjų horizontalių inžinerinių 

statinių pavadinimas (-ai), rūšis (-ys) 

1.Pėsčiųjų takas,  
statinio rūšis – pėsčiųjų takai; 
2. Pėsčiųjų takas,  
statinio rūšis – pėsčiųjų takai. 

Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., 

adresas (-ai)* 
5634/7001:206  Kretingos r. sav., Kretingos m., Žemaitės 

al. 
Statinio (-ių) unikalus Nr., adresas  
(-ai)* 

 

Objekto (-ų) pavadinimas (-ai) Valstybinės reikšmės magistralinis kelias Nr. A11 
Šiauliai–Palanga ties 133,935km, 134,480km, 
134,603km, 136,726km ir 137,119km 

 
Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,   

inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams statyti, plokštiesiems 

horizontaliems inžineriniams statiniams įrengti pridedamame brėžinyje pažymėtoje vietoje. 
Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis. 

Sutikimas galioja 10 metų, skaičiuojant nuo sutikimo išdavimo datos. Sutikimo galiojimas 

baigiasi nesuėjus sutikime nurodytam 10-ies metų terminui, kai valstybinėje žemėje, kurioje pagal 

sutikimą suteikta teisė tiesti susisiekimo komunikacijas, tiesti inžinerinius tinklus ir statyti jiems 

funkcionuoti būtinus statinius, suformuojamas žemės sklypas. 
Pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos sutikimo galiojimo laikotarpiu yra laikini 

statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami, išskyrus susisiekimo komunikacijas ir (ar) 





M1:500

2024-01-12 PRAŠYMO NR. SAV-301489  IŠDUOTI SUTIKIMĄ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS
TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI

ŽEMĖS SKLYPAI, PRIEDAS

Prašymo teikėjas Kretingos rajono savivaldybės

Kretingos r. sav.
Institucija, kuriai
teikiamas
prašymas

Sutartiniai žymėjimai
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2024-03-18 PRAŠYMO NR. SAV-308261  IŠDUOTI SUTIKIMĄ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS
TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI

ŽEMĖS SKLYPAI, PRIEDAS

Prašymo teikėjas Via Lietuva, AB

Kretingos r. sav.
Institucija, kuriai
teikiamas
prašymas

Sutartiniai žymėjimai






