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DĖL  ATSAKYMŲ  Į  TIEKĖJŲ  KLAUSIMUS  PATEIKTUS  PIRKIMUI  „BUITINIŲ  NUOTEKŲ
VALYMO  ĮRENGINIŲ  TAURAGĖS  RAJONE  PROJEKTAVIMO  IR  PROJEKTŲ  VYKDYMO
PRIEŽIŪROS PASLAUGOS“  

UAB  „Tauragės  vandenys“  (toliau  –  Perkantysis  subjektas)   viešųjų  pirkimų  komisija  CVP  IS
priemonėmis  vykdo  atvirą  supaprastintą  konkursą  „Buitinių  nuotekų  valymo  įrenginių  Tauragės  rajone
projektavimo ir projektų vykdymo  priežiūros paslaugos“. Pirkimo Nr. 3724856 (toliau – pirkimas).

Perkantysis  subjektas  vadovaudamasis  bendrųjų pirkimo sąlygų 5.2.  punktu  teikia  atsakymus  į
tiekėjų pateiktus klausimus:

1.Klausimas: Pirkimo dokumentų specialiose sąlygose nurodyta (apimant visas 7 pirkimo dalis), kad
atliekant projektavimo darbus reikės suprojektuoti:

Nerūdijančio plieno nuotekų priėmimo talpą;
Gelžbetoninę smėliagaudę;
Biologinį reaktorių, gelžbetoninis;
Gelžbetoninius antrinius nusodintuvus.

Atsižvelgiant į tai, kad projektuojamų nuotekų valyklų našumai (vidutinis paros debitas ir tt.) nėra
dideli,  bei  praktikoje  realiai  yra  suprojektuota  ir  pastatyta  daug  tokio  našumo  nuotekų  valyklų  bei  jų
sudedamųjų  dalių  iš  plastiko,  prašome  leisti  aukščiau  nurodytas  nuotekų  valyklos  sudedamasias  dalis
projektuoti iš plastiko (naudojant plastikinius gaminius), užtikrinant projektuojamų dalių reikiamą standumą
bei atsparumą gniuždymui.

Atsakymas:  Jūsų  prašymo  netenkiname.  Žemiau  pateikiame  pagrindinius  argumentus,
pagrindžiančius mūsų poziciją:

1. Techninių reikalavimų aiškumas pirkimo dokumentuose:
Specialiosiose  pirkimo  sąlygose  aiškiai  nurodyta,  kad  konstrukcijos  turi  būti  projektuojamos  iš

nerūdijančio plieno ir (ar) gelžbetonio. Šie reikalavimai nustatyti atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos
keliamus kokybės, ilgaamžiškumo bei patikimumo kriterijus, ir jie negali būti keičiami tiekėjo nuožiūra.

2. Eksploatacinio patikimumo ir ilgaamžiškumo užtikrinimas:
Nors mažesnio našumo nuotekų valyklos kai kuriais atvejais gaminamos iš plastiko, praktika rodo, kad

plastikinės konstrukcijos nėra lygiavertės gelžbetoninėms ar plieninėms konstrukcijoms, ypač vertinant jų
atsparumą  ilgalaikiam  agresyvios  terpės  poveikiui,  mechaninėms  apkrovoms  ir  aplinkos  sąlygų
svyravimams. Gelžbetonis ir nerūdijantis plienas užtikrina didesnį ilgaamžiškumą, atsparumą bei galimybes
atlikti techninę priežiūrą ar remontą, kai to prireikia eksploatacijos metu.

3. Inžineriniai ir technologiniai ypatumai:
Plastikiniai  rezervuarai  dažnai  turi  konstrukcinius  apribojimus  –  ribotą  tūrį,  mažesnį  atsparumą

deformacijoms, sudėtingesnes montavimo sąlygas bei specifinius grunto paruošimo ir apkrovų perdavimo
sprendimus.  Tai  lemia  papildomas  rizikas,  galimus  montavimo  netikslumus  ir  eksploatacinius
neapibrėžtumus, kurių vengiama naudojant tradicines, patikrintas konstrukcijas iš gelžbetonio ar plieno.

4. Normatyvinių reikalavimų laikymasis:

Elektroninio dokumento nuorašas



Galiojantys  statybos  techniniai  reglamentai  (STR)  ir  kiti  norminiai  dokumentai  aiškiai  apibrėžia
konstrukcinių medžiagų parinkimo principus. Prioritetas teikiamas sprendimams, kurie užtikrina ilgalaikę
eksploataciją,  atsparumą  cheminiams,  biologiniams  ir  mechaniniams  poveikiams,  bei  atitinka  tvarumo,
saugumo ir  priežiūros  paprastumo kriterijus.  Gelžbetonis  ir  nerūdijantis  plienas  –  tai  medžiagos,  kurios
plačiai taikomos ir pasiteisino daugelyje analogiškų inžinerinių objektų.

Apibendrinant,  dėl  projektuojamų  objektų  specifikos,  ilgaamžiškumo,  techninio  patikimumo  ir
priežiūros reikalavimų neturime pagrindo sutikti su pasiūlymu keisti konstrukcijų medžiagiškumą į plastiką.
Todėl visos konstrukcijos turi būti projektuojamos iš pirkimo dokumentuose nurodytų medžiagų.

2.Klausimas:  Lomių  k.,  Tauragės  r.  sav.,  75m3/p. Atsižvelgdami  į  techninės  specifikacijos  2
punktą, kuriame nurodoma, kad pateikti reikalavimai laikytini Užsakovo poreikių išraiška ir rekomendacinio
pobūdžio,  prašome  patikslinti  ar  teisingai  suprantame,  kad  tiekėjas,  siūlydamas  sprendinius,  gali  remtis
racionalumu ir techniniu pagrįstumu, o ne visiškai atkartoti  kiekvieną specifikacijoje nurodytą sprendinį,
jeigu  siūlomas  sprendimas  atitinka  galiojančius  teisės  aktus,  projektinius  krūvius  ir  išlaiko  bendrą
funkcionalumą?

Atsakymas:  Remiantis  techninės  specifikacijos  2  punktu,  tiekėjui  sudaroma  galimybė
siūlyti racionalius ir techniniu požiūriu pagrįstus sprendinius, jei jie nepažeidžia galiojančių teisės
aktų,  atitinka  projektinius  krūvius  ir  išlaiko  visus  esminius  technologinio  proceso reikalavimus.
Techninėje  specifikacijoje  pateikti  sprendiniai  iš  esmės  atspindi  Užsakovo  poreikius  bei
pageidaujamą funkcinę  koncepciją,  todėl  jie  nėra  privalomi  kiekviena  detale,  tačiau  turėtų  būti
laikomi orientyru siūlomiems sprendimams. Nepaisant rekomendacinio specifikacijos pobūdžio, ją
rengiant  buvo  remiamasi  praktine  patirtimi  ir  eksploataciniais  aspektais,  todėl  siūlymai,  kurie
esmingai  nutolsta  nuo  dokumente  numatytų  technologinių  sprendimų  (ypač  konstrukcinių
sprendimų,  valymo  grandinės  ar  atskirų  procesų  išskaidymo  atžvilgiu),  gali  būti  laikomi
neatitinkančiais Užsakovo lūkesčių. Todėl tiekėjų pateikiami sprendiniai turėtų būti pagrįsti ne tik
techniniu  racionalumu,  bet  ir  atitikti  dokumente  išreikštą  projektavimo  logiką,  siekį  užtikrinti
ilgalaikį eksploatacinį patikimumą bei infrastruktūros aiškumą.

3.Klausimas: Lomių k., Tauragės r. sav., 75m3/p. Susipažinę su techninėje specifikacijoje pateiktais
projektiniais nevalytų nuotekų rodikliais (BDS7 – 70 g/para/GE; bendrasis azotas – 12 g/para/GE; debitas –
200 l/para/GE) bei planuojamu biologinio valymo režimu (projektinis dumblo amžius ≥20 parų, veikliojo
dumblo koncentracija – 4 g/l), atlikome preliminarius taršos balansinius skaičiavimus. Atsižvelgiant į tai, kad
pagal nurodytus parametrus užtikrinamas tinkamas C/N santykis biologiniam azoto šalinimui be papildomo
anglies šaltinio, kyla pagrįstas klausimas dėl metanolio dozavimo įrangos būtinybės. Todėl maloniai prašome
patikslinti: 

a.  Ar  metanolio  dozavimo įranga  buvo  įtraukta  atsargai,  jei  faktiniai  taršos  parametrai  neatitiktų
pateiktų projektinių, ar visgi numatoma jos būtinybė remiantis papildoma informacija (pvz., turima patirtimi
ar faktiniais duomenimis iš esamos infrastruktūros, kurie galimai rodo mažesnį BDS kiekį)? 

Atsižvelgiant  į  tai,  kad techninėje  specifikacijoje  nėra  požymių apie  C/N disbalansą,  o  metanolio
dozavimo  įranga  yra  ekonomiškai  bei  eksploataciškai  reikšmingas  komponentas,  manome,  jog
tikslinga būtų: 
b. arba tikslinti projektinius taršos duomenis (jei jie neatspindi realios situacijos), 
c. arba atsisakyti perteklinės metanolio dozavimo įrangos kaip nebūtinos šiai taršos struktūrai.
Atsakymas: Techninėje specifikacijoje numatyta, kad metanolio dozavimo įranga turėtų būti įtraukta į

pasiūlymą. Šis sprendinys grindžiamas praktine eksploatacijos patirtimi, kuomet,  esant nepalankiam C/N
santykiui  ar  sumažėjus  BDS  kiekiui,  gali  prireikti  papildomo  anglies  šaltinio  biologiniam  procesui
stabilizuoti.

4.Klausimas: Lomių k., Tauragės r. sav., 75m3/p. Prašome pateikti didžiausią projektinį valandinį
nuotekų debitą lietingomis sąlygomis (m³/val arba l/s). 
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          Atsakymas:  Projektinis maksimalus valandinis debitas lietingomis sąlygomis siekia iki 3,9 l/s,
įvertinus galimus srautų svyravimus.

5.Klausimas:  Lomių  k.,  Tauragės  r.  sav.,  75m3/p. Prašytume  patikslinti  ar  buferinės  talpos
įrengimas yra privalomas techninis sprendinys, ar tai galėtų būti vertinama kaip rekomendacinis poreikis?
Manome, kad tiekėjas galėtų pasiūlyti biologinio valymo sprendinius, užtikrinančius reikiamus hidraulinius
ir išvalymo parametrus be atskiros buferinės talpos, tokiu atveju:

 a. būtų optimizuota viso objekto projektavimo bei rangos apimtis; 
 b. sumažėtų įrenginių eksploatacinės išlaidos;
c. užsakovui būtų pateiktas racionalesnis ir ekonomiškai efektyvesnis sprendimas.
Atsakymas:  Buferinė  talpa  numatyta  techninėje  specifikacijoje  kaip  dalis  technologinio  proceso,

skirta srautų balansavimui ir proceso stabilumui. Tokios talpos įrengimas laikomas reikalingu.

6.Klausimas: Lomių k., Tauragės r. sav., 75m3/p. Taip pat pastebime, kad techninėje specifikacijoje
nenurodyti  projektiniai  nevalytų nuotekų pH rodikliai  (minimalus  ir  maksimalus).  Kadangi pH reikšmės
tiesiogiai veikia biologinio valymo procesų stabilumą, taip pat yra svarbios pasirenkant medžiagas (pvz.,
vamzdynų, siurblių, matavimo prietaisų atsparumui), prašome pateikti numatomą pH reikšmių intervalą (min
– max) arba patvirtinti, ar galima projektuoti pagal standartinį buitinėms nuotekoms būdingą intervalą (pvz.,
6,5–8,5 pH).

Atsakymas: Projektuojant valymo įrenginius galima remtis standartiniu buitinių nuotekų pH intervalu
nuo 6,5 iki 8,5. Esant kitokiems parametrams, jie būtų konkretizuoti techninėje specifikacijoje.

7.Klausimas:  Lomių  k.,  Tauragės  r.  sav.,  75m3/p. Atsižvelgiant  į  tai,  kad  išvalymo  rodikliai
nuotekų  valymo  įrenginiams  nustatomi  vadovaujantis  galiojančiais  teisės  aktais  (pvz.,  STR,  Nuotekų
tvarkymo  reglamentu  ir  kt.),  pastebime,  jog  techninėje  specifikacijoje  nurodyti  reikalaujami  išvalymo
rodikliai yra griežtesni, nei teisės aktai numato tokio našumo valyklai. Atsižvelgiant į tai, maloniai prašome:

 a. Patikslinti, ar pateikti išvalymo rodikliai yra privalomi ir nekeičiami? 
 b. Ar galima juos tikslinti techninio darbo projekto rengimo metu, atsižvelgiant į objektyvias sąlygas

bei teisės aktų reikalavimus.
 Toks lankstumas leistų projektuotojui pasiūlyti sprendinius, kurie yra optimalūs tiek technologiniu,

tiek ekonominiu požiūriu, kartu užtikrinant reikalaujamą aplinkosauginį efektą.
          Atsakymas:  Techninėje specifikacijoje nurodyti išvalymo rodikliai yra pagrindas projektiniams
sprendimams. Jie turėtų būti  pasiekti  tiek projektavimo, tiek eksploatacijos metu, todėl siūlymų metu jie
neturėtų būti keičiami.

8.Klausimas: Lomių k., Tauragės r. sav., 75m3/p. Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad buferinė
talpa turi  būti  skirta vienos paros nuotekų kiekiui,  kai  tuo pačiu dokumente pateikiamas vidutinis paros
nuotekų debitas – 75 m³/parą (200 l/para/GE × 350 GE). Tačiau toje pačioje specifikacijoje toliau nurodomas
konkretus buferinės talpos tūris: „Gelžbetoninę buferinę talpą (V=50 m³)”, kuris akivaizdžiai nesutampa su
deklaruojamu paros debitu ir neatitinka užsakovo paties iškeltos sąlygos. Atsižvelgdami į šį prieštaravimą,
prašome patikslinti: 

Ar teisingai  suprantame, kad tiekėjas projekto rengimo metu turėtų vadovautis  principu,  jog esant
poreikiui buferinei talpai, jos naudingasis tūris turi būti ne mažesnis kaip 75 m³, t. y. visos paros nuotekų
kiekis pagal nurodytą projektinį debitą?

 Tokio  patikslinimo  reikšmė  yra  esminė  tinkamam  projektinių  sprendinių  formavimui  bei  darbų
apimties ir sąnaudų įvertinimui.
           Atsakymas: Techninėje specifikacijoje buferinės talpos tūris nurodytas kaip 50 m³, tačiau tai yra
techninė klaida. Teisingas tūris turėtų būti ne mažesnis kaip 75 m³. Specifikacija šiuo klausimu tikslinama.

9.Klausimas:  Lomių  k.,  Tauragės  r.  sav.,  75m3/p. Pirkimo  dokumentuose  parengtinio  valymo
grandies sprendiniai detalizuojami konkrečiai: 

• Nerūdijančio plieno mechaninis sietas su nešmenų presu;
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 • Gelžbetoninė smėliagaudė. 
Atsižvelgdami  į  techninės  specifikacijos  2  punktą,  kuriame  nurodyta,  kad  reikalavimai  laikytini

Užsakovo poreikiais / rekomendacijomis, prašome patikslinti ar šie konkretūs įrenginių tipai yra privalomi ir
negali  būti  keičiami,  ar  tiekėjai  gali  pateikti  funkciškai  lygiaverčius  ar  technologiškai  pažangesnius
sprendinius,  pvz.,  automatizuotą  kompleksinį  parengtinio  valymo  modulį  (mechaninis  sietas  su
plovimu/presavimu  +  smėlio  sulaikymas/šalinimas,  galimybė  integruoti  riebalų  atskyrimą)  montuojamą
pastate?

Tokie sprendiniai dažnai leidžia:
 a. sumažinti statybos apimtį ir gelžbetonio darbus, 
b. pagerinti eksploatacijos sąlygas (aptarnavimas po stogu, mažesni kvapai, žiemos apsauga), 
c. optimizuoti investicinę ir eksploatacinę kainą. 
Prašome  nurodyti,  ar  tokio  tipo  alternatyvos  būtų  priimtinos,  jei  jos  atitinka  visus  hidraulinius,

technologinius reikalavimus.
          Atsakymas:  Techninėje  specifikacijoje  numatyti  parengtinio  valymo  grandies  sprendiniai  –
nerūdijančio plieno mechaninis sietas su nešmenų presu ir gelžbetoninė smėliagaudė – atspindi Užsakovo
pageidavimą, paremtą tiek praktine patirtimi, tiek objekto techninėmis sąlygomis.
Atsižvelgiant į techninės specifikacijos 2 punkto nuostatą, kurioje reikalavimai laikomi Užsakovo poreikiais
ir  rekomendacijomis,  tiekėjams  suteikiama  galimybė  siūlyti  racionalius  ir  techniniu  požiūriu  pagrįstus
sprendinius, kurie atitinka reikiamus hidraulinius, technologinius ir kokybės rodiklius.
Vis  dėlto,  remiantis  ilgamete  patirtimi  ir  siekiant  užtikrinti  sklandžią  eksploataciją  bei  patikimumą,
rekomenduojame, kad siūlymai reikšmingai nesiskirtų nuo pagrindinių techninės specifikacijos reikalavimų.
Tokiu būdu bus išlaikyta projekto funkcionalumo pilnatvė ir užtikrintas suderinamumas su kitomis įrenginių
dalimis.
Projektavimo etape kviečiame tiekėjus pateikti detalias alternatyvų technines charakteristikas ir ekonominę
naudą, jei  numatomi sprendiniai skiriasi nuo nurodytų techninėje specifikacijoje. Tokiu būdu bus galima
įvertinti pasiūlymų tinkamumą ir suderinti optimaliausią sprendimą visoms projekto šalims.

10.Klausimas: Lomių k., Tauragės r. sav., 75m3/p. Techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus
biologinio reaktoriaus sprendinys – trijų linijų gelžbetoninis reaktorius su siurbliais, maišyklėmis, erliftais,
aeracija  ir  deguonies  davikliais.  Atsižvelgiant  į  2  punkte  įtvirtintą  nuostatą,  kad  specifikacijoje  pateikti
sprendiniai suprantami kaip Užsakovo poreikiai ir rekomendacijos, prašome patikslinti: 
          a.  Ar biologinio valymo grandies nurodyti sprendiniai (reaktoriaus konstrukcija, linijų skaičius,
įrenginių  tipai)  yra  privalomi,  ar  tiekėjui  leidžiama  teikti  funkciškai  lygiaverčius,  bet  konstrukciniu  ir
technologiniu požiūriu optimizuotus sprendinius, kurie užtikrintų reikalaujamus išvalymo rodiklius? 
     
          Pavyzdžiui, esant galimybei projektuoti biologinį valymą be atskirų maišyklių ar siurblių, integruojant
srautų valdymą aeracijos sistema arba erliftų pagalba, būtų galima: 
         b. sumažinti eksploatacinius kaštus (mažiau įrenginių – mažiau priežiūros),
         c. padidinti sprendinių patikimumą, 
         d. optimizuoti investicijas.
          Taip pat atkreipiame dėmesį, kad reikalavimas naudoti gelžbetonines konstrukcijas be galimybės
vertinti  alternatyvių  sprendinių  (pvz.,  PP,  monolitinių-polimerinių  rezervuarų,  surenkamų  modulių  ar
kompozitinių talpų)  gali  neproporcingai  padidinti  rangos darbų kainą,  ypač atsižvelgiant  į  objekto dydį.
Prašome patikslinti, ar rangovo siūlomi alternatyvūs konstrukciniai ir technologiniai sprendimai bus laikomi
tinkamais, jeigu jie atitiks visus projektinius rodiklius ir teisės aktų reikalavimus.
            Atsakymas:  Techninėje specifikacijoje numatyta trijų linijų gelžbetoninė biologinio reaktoriaus
schema  su  atskiromis  funkcijomis  (siurbliai,  maišyklės,  aeracija)  laikoma  tinkamiausia  ir  atitinkančia
Užsakovo poreikius, grįstus praktine eksploatacine patirtimi, procesų stabilumu ir sprendinių patikimumu.
Šis technologinis sprendinys užtikrina valymo proceso lankstumą, aiškią stadijų atskirtį ir srautų valdymą,
kas  ypač  svarbu  siekiant  pasiekti  reikiamus  išvalymo  rodiklius  bei  eksploatacijos  patikimumą  ilguoju
laikotarpiu. 
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             Nors techninėje specifikacijoje nurodoma, kad pateikti sprendiniai yra rekomendacinio pobūdžio, tai
vertintina kaip Užsakovo techninių poreikių išraiška, kuriai prioritetas teikiamas viso projekto įgyvendinimo
metu. Sprendiniai, kuriuose keli procesai integruoti į vieną plastikinį, kompozitinį ar modulinį įrenginį, nėra
numatyti  ir  neatitinka specifikacijos esmės – aiškiai  išskaidytų,  kontroliuojamų technologinių grandžių.  
Nepagrįstas ekonomiškumo, supaprastinimo ar eksploatacinių sąnaudų argumentavimas negali būti laikomas
tinkamu pagrindu keisti Užsakovo nurodytus prioritetinius technologinius sprendinius. 

11.Klausimas: Lomių k., Tauragės r. sav., 75m3/p. Techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus
sprendinys –„Trys gelžbetoniniai antriniai nusodintuvai su nerūdijančio plieno latakais, lengvai nuimamais
dangčiais ir galimybe apeiti talpas“, kuris netiesiogiai suponuoja visos biologinės valymo grandies sudarymą
iš atskirų gelžbetoninių konstrukcijų. Atsižvelgiant į 2 punkte įtvirtintą nuostatą, kad specifikacijoje nurodyti
sprendiniai  yra rekomendaciniai  ir  turi  būti  vertinami  kaip Užsakovo poreikių išraiška,  o  ne privalomos
konstrukcijos, prašome patikslinti:

a. Ar nurodyta biologinės valymo schemos struktūra (atskiri gelžbetoniniai antriniai nusodintuvai) yra
privaloma, ar  tiekėjas turi  teisę siūlyti  kompaktinius gamyklinius biologinio valymo įrenginius,  kuriuose
funkcinės zonos (aerobinė, anoksinė, antrinis nusodinimas) integruotos viename įrenginyje, o technologiniai
rodikliai ir išvalymo efektyvumas pilnai atitinka specifikacijoje keliamus reikalavimus?

Tokie sprendiniai gali pasižymėti: 
b. sumažintu užstatymo plotu ir žemės darbų apimtimi; 
c. supaprastinta eksploatacija ir valdymu; 
d. mažesnėmis įrengimo ir eksploatavimo sąnaudomis. 
Tiekėjo  galimybė  siūlyti  integruotus  sprendinius  būtų  ypač  svarbi,  siekiant  optimaliai  įgyvendinti

Užsakovo tikslus pagal techninę specifikaciją, kartu laikantis visų teisės aktų reikalavimų.
Atsakymas:  Techninėje specifikacijoje numatyta biologinio valymo grandies struktūra – trys atskiri

gelžbetoniniai antriniai nusodintuvai su nerūdijančio plieno latakais – atspindi Užsakovo ilgalaikę patirtį ir
siekį užtikrinti įrenginių patikimumą, patogią priežiūrą bei ilgaamžiškumą. 

Atsižvelgiant į 2 punkto nuostatą, kad sprendiniai yra rekomendacinio pobūdžio, tiekėjai gali siūlyti
alternatyvas, jei jos pilnai atitinka technologinius reikalavimus ir projektinius rodiklius. Tačiau, remiantis
praktine patirtimi ir siekiant išvengti galimų eksploatacinių bei techninių rizikų, šiuo metu neplanuojama
priimti kompaktinių gamyklinių sprendinių, kuriuose keli procesai būtų integruoti į vieną įrenginį. 

Šis  požiūris  grindžiamas  ilgamečiu  eksploatacijos  stebėjimu,  kuomet  atskiros  gelžbetoninės
konstrukcijos užtikrina geresnį prieinamumą techninei priežiūrai, lankstumą eksploatacijos metu ir galimybę
operatyviai spręsti techninius iššūkius. 

Visgi  projektavimo  etape  vertinsime  pateiktus  pasiūlymus,  tačiau  pabrėžiame,  kad  pasirinkti
sprendiniai  turi  atitikti  Užsakovo  poreikius,  būti  patikimi  ir  užtikrinti  ilgalaikį  įrenginių  veikimą  pagal
galiojančius teisės aktus.

12.Klausimas:  Lomių  k.,  Tauragės  r.  sav.,  75m3/p. Techninėje  specifikacijoje  nurodytas
reikalavimas: 

a. „Įrengiama 2,4 m aukščio segmentinė tvora aplink visą teritoriją.“
 Atsižvelgiant į  tai, kad projektuojamas objektas priskiriamas nedidelio našumo (350 GE) nuotekų

valykloms,  o  mūsų  turimomis  žiniomis  teisės  aktai  nereglamentuoja  privalomo  2,4  m  aukščio  tvoros
įrengimo tokiems įrenginiams, kyla klausimas dėl šio reikalavimo būtinybės. 

Prašome patikslinti ar 2,4 m aukščio tvoros reikalavimas yra privalomas (pvz., pagrįstas saugumo ar
kitais  motyvais),  ar  gali  būti  vertinamas  kaip  rekomendacinis,  paliekant  tiekėjui  galimybę  pasiūlyti
ekonomiškai racionalesnį sprendinį (pvz., 1,73 m aukščio tvorą), jei tai netrukdo eksploatacijai ir saugumui? 

Atsakymas:  Segmentinė tvora, kurios aukštis yra 2,4 m, numatyta atsižvelgiant į objekto paskirtį ir
saugos poreikį. Siūlymai keisti šį aukštį nesvarstomi.

13.Klausimas:  Lomių  k.,  Tauragės  r.  sav.,  75m3/p. Atsižvelgdami  į  tai,  kad  techninio  darbo
projekto  vykdymo  priežiūros  paslaugos  yra  neatskiriama  pirkimo  objekto  dalis  ir  turi  būti  įtrauktos  į
pasiūlymo kainą, o taip pat į tai, kad numatomas priežiūros laikotarpis truks preliminariai 12 mėnesių nuo
statybos darbų pradžios,  siekiame tinkamai  įvertinti  šių  paslaugų apimtį  ir  susijusias sąnaudas.  Prašome
patikslinti šiuos aspektus:
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 Dalyvavimo dažnis: 
a. Kokiu  periodiškumu  planuojami  techniniai  pasitarimai  statybvietėje  (pvz.,  kas  savaitę,  kas

mėnesį)?
b. Ar numatomas konkretus minimalus atvykimų į objektą skaičius per visą priežiūros laikotarpį?

           Projektinių sprendinių koregavimas: 
c. Ar  galimi  projektinių  sprendinių  pakeitimai,  įvardyti  kaip  priežiūros  dalis,  apima  paprasto

pobūdžio sprendinių adaptacijas, ar numatoma galimybė rengti projektinių dalių atnaujinimus /
papildymus, pvz., naujas brėžinių versijas, suderinimus su institucijomis? 

Priežiūros komandos sudėtis: 
d. Ar  perkančioji  organizacija  turi  reikalavimų  priežiūrą  vykdančio  specialisto  kvalifikacijai,  ar

užtenka pagrindinio projekto rengėjo ar jo atstovo dalyvavimo?
           Gauti atsakymai padės pagrįstai ir objektyviai apskaičiuoti priežiūros paslaugų kaštus bei atitinkamai
parengti pasiūlymą.

Atsakymas: Dalyvavimo dažnis: Specialiųjų sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ numatyta, kad
tiekėjas privalės vykdyti  projekto vykdymo priežiūros  paslaugas visą  statybos rangos sutarties  vykdymo
terminą  atvykdamas  į  statybvietę  ir/ar  pas  perkantįjį  subjektą  ne  rečiau  kaip  du  kartus  per  mėnesį  už
pasiūlyme nurodytą vieno mėnesio įkainį.
            c.  Projektiniai  sprendiniai  gali  būti  koreguojami  statybos  metu,  jei  pokyčiai  nedaro  įtakos
pagrindiniams rodikliams. Visi esminiai keitimai derinami su Perkančiuoju subjektu.
           d. Tiekėjas visą Sutarties galiojimo laiką privalo užtikrinti, kad projekto vadovo pareigas eitų būtent
tas specialistas kurio patirtis buvo vertinta Pirkimo metu suteikiant ekonominio naudingumo vertinimo balus
(tuo  jei  pagal  kriterijų  „tiekėjo  siūlomo projekto  vadovo patirtis“  Pasiūlymui  buvo suteikti  ekonominio
naudingumo balai). Šis specialistas gali būti keičiamas Specialiųjų sąlygų priedo Nr. 6 „Sutarties projektas“
10.3. p. nustatyta tvarka.

14.Klausimas:  Lomių  k.,  Tauragės  r.  sav.,  75m3/p. Techninėje  specifikacijoje  nurodytas
projektavimo paslaugų įgyvendinimo terminas – 5 mėnesiai (su galimybe pratęsti 1 mėnesiui) – vertinant
realias projektavimo proceso trukmes, atrodo per trumpas, ypač atsižvelgiant į visus privalomus etapus.   
          Prašome patikslinti, ar nurodytas 5 mėn. terminas apima šias veiklas, kurios paprastai yra neatsiejamos
nuo projektavimo proceso: 
         a. Privalomoji statinio projekto ekspertizė – apie 1 mėn.;
         b. Statybą leidžiančio dokumento gavimas – apie 1 mėn.; 
         c. Projekto derinimas su Užsakovu bei trečiosiomis šalimis – dažnu atveju trunka papildomai iki 2 sav.
ar ilgiau. 
          Šios procedūros reikšmingai mažina grynąjį laiką, kuris lieka projektinių sprendinių rengimui. Esant
dabartiniam grafikui, faktiškai tiekėjui lieka mažiau nei 1–1,5 mėn. visoms techninio darbo projekto dalims
parengti, o tai, mūsų vertinimu, yra neadekvatu tokios apimties užduočiai. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą,
maloniai  prašome  patikslinti  ar  nurodytas  projektavimo  terminas  (5  mėn.)  apima  ir  nuo  trečiųjų  šalių
priklausančias  procedūras  –  tokias  kaip  projekto  privalomąją  ekspertizę,  statybą  leidžiančio  dokumento
gavimą ir derinimus su institucijomis, ar visgi šis terminas yra taikomas tik grynajam projektinių sprendinių
rengimui, o derinimo ir leidimų gavimo trukmės nėra įskaičiuojamos į projektavimo laikotarpį?
Atsakymas: Informuojame, kad pirkimo dokumentuose numatytas 5 (penkių) mėnesių terminas yra
skirtas  techninio  darbo  projekto  parengimui  ir  visiems  su  projektavimo  procesu  susijusiems
veiksmams,  išskyrus  privalomąją  statinio  projekto  ekspertizę  ir,  jei  būtų  taikytina,  projekto
viešinimo procedūras. 
Šis terminas apima: 
techninio darbo projekto parengimą, 
projektinių sprendinių derinimą su Užsakovu, 
derinimus su trečiosiomis šalimis (jeigu būtini), 
statybą leidžiančio dokumento (SLD) gavimo procedūras, išskyrus viešinimą, kai jis taikomas. 
Užsakovas,  nustatydamas  šį  terminą,  įvertino  įprastą  projektavimo  eigą,  tačiau  tiekėjas  privalo
savarankiškai  įsivertinti  savo pajėgumus,  resursus  ir  planavimo  galimybes,  siekdamas  tinkamai
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įvykdyti  sutartinius  įsipareigojimus.  Primename,  kad  pirkimo  dokumentuose  taip  pat  numatyta
galimybė projektavimo terminą pratęsti 1 (vienu) mėnesiu esant objektyvioms aplinkybėms. 

15.Klausimas:  Lomių  k.,  Tauragės  r.  sav.,  75m3/p. Techninėje  specifikacijoje  nurodoma,  kad
planuojama nuotekų valyklos vieta yra adresu Mokyklos g. 2D, Lomių k., Tauragės r. sav., o grafiniuose
dokumentuose (ortofoto ištraukoje) aiškiai matomas Lomių tvenkinys, kuris, kiek žinoma, yra suformuotas
užtvenkiant  Šunijos  upę  (hidrotechninis  statinys  –  užtvanka).  Atsižvelgiant  į  tai,  prašome patikslinti,  ar
planuojama nuotekų valyklos projektavimo vieta nepatenka į šio hidrotechninio statinio specialiąją apsaugos
zoną? Tokio patikslinimo reikalingumas yra svarbus vertinant galimus projektavimo apribojimus.

Atsakymas:  Planuojama  valyklos  vieta  nepatenka  į  Lomių  tvenkinio  (hidrotechninio  statinio)
specialiąją  apsaugos  zoną.  Tiekėjams  rekomenduojama  pasitikrinti  informaciją  Geoportal.lt  ar  kitais
atitinkamais šaltiniais projektavimo metu. 

16.Klausimas: Sartininkų k., Tauragės r. sav. 50m3/p. Atsižvelgdami į techninės specifikacijos 2
punktą, kuriame nurodoma, kad pateikti reikalavimai laikytini Užsakovo poreikių išraiška ir rekomendacinio
pobūdžio,  prašome  patikslinti  ar  teisingai  suprantame,  kad  tiekėjas,  siūlydamas  sprendinius,  gali  remtis
racionalumu ir techniniu pagrįstumu, o ne visiškai atkartoti  kiekvieną specifikacijoje nurodytą sprendinį,
jeigu  siūlomas  sprendimas  atitinka  galiojančius  teisės  aktus,  projektinius  krūvius  ir  išlaiko  bendrą
funkcionalumą?

Atsakymas:  Remiantis  techninės  specifikacijos  2  punktu,  tiekėjui  sudaroma  galimybė  siūlyti
racionalius ir techniniu požiūriu pagrįstus sprendinius, jei  jie nepažeidžia galiojančių teisės aktų, atitinka
projektinius krūvius ir išlaiko visus esminius technologinio proceso reikalavimus. Techninėje specifikacijoje
pateikti sprendiniai iš esmės atspindi Užsakovo poreikius bei pageidaujamą funkcinę koncepciją, todėl jie
nėra privalomi kiekviena detale, tačiau turėtų būti  laikomi orientyru siūlomiems sprendimams. Nepaisant
rekomendacinio specifikacijos pobūdžio, ją rengiant buvo remiamasi praktine patirtimi ir eksploataciniais
aspektais, todėl siūlymai, kurie esmingai nutolsta nuo dokumente numatytų technologinių sprendimų (ypač
konstrukcinių  sprendimų,  valymo  grandinės  ar  atskirų  procesų  išskaidymo  atžvilgiu),  gali  būti  laikomi
neatitinkančiais Užsakovo lūkesčių. Todėl tiekėjų pateikiami sprendiniai turėtų būti pagrįsti ne tik techniniu
racionalumu, bet ir atitikti dokumente išreikštą projektavimo logiką, siekį užtikrinti ilgalaikį eksploatacinį
patikimumą bei infrastruktūros aiškumą.

17.Klausimas:  Sartininkų k.,  Tauragės r.  sav.  50m3/p. Susipažinę su techninėje  specifikacijoje
pateiktais projektiniais nevalytų nuotekų rodikliais (BDS7 – 70 g/para/GE; bendrasis azotas – 12 g/para/GE;
debitas – 200 l/para/GE) bei planuojamu biologinio valymo režimu (projektinis dumblo amžius ≥20 parų,
veikliojo  dumblo  koncentracija  –  4  g/l),  atlikome  preliminarius  taršos  balansinius  skaičiavimus.
Atsižvelgiant į tai, kad pagal nurodytus parametrus užtikrinamas tinkamas C/N santykis biologiniam azoto
šalinimui be papildomo anglies šaltinio, kyla pagrįstas klausimas dėl metanolio dozavimo įrangos būtinybės.
Todėl maloniai prašome patikslinti: 

a.  Ar  metanolio  dozavimo įranga  buvo  įtraukta  atsargai,  jei  faktiniai  taršos  parametrai  neatitiktų
pateiktų projektinių, ar visgi numatoma jos būtinybė remiantis papildoma informacija (pvz., turima patirtimi
ar faktiniais duomenimis iš esamos infrastruktūros, kurie galimai rodo mažesnį BDS kiekį)?
         Atsižvelgiant į tai, kad techninėje specifikacijoje nėra požymių apie C/N disbalansą, o metanolio
dozavimo įranga yra ekonomiškai bei eksploataciškai reikšmingas komponentas, manome, jog tikslinga būtų:
        b. arba tikslinti projektinius taršos duomenis (jei jie neatspindi realios situacijos),
        c. arba atsisakyti perteklinės metanolio dozavimo įrangos kaip nebūtinos šiai taršos struktūrai.
       Atsakymas: Techninėje specifikacijoje numatyta, kad metanolio dozavimo įranga turėtų būti įtraukta į
pasiūlymą. Šis sprendinys grindžiamas praktine eksploatacijos patirtimi, kuomet,  esant nepalankiam C/N
santykiui  ar  sumažėjus  BDS  kiekiui,  gali  prireikti  papildomo  anglies  šaltinio  biologiniam  procesui
stabilizuoti.
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18.Klausimas:  Sartininkų  k.,  Tauragės  r.  sav.  50m3/p. Prašome  pateikti  didžiausią  projektinį
valandinį nuotekų debitą lietingomis sąlygomis (m³/val arba l/s).
       Atsakymas: Projektinis maksimalus valandinis debitas lietingomis sąlygomis siekia i ki 2,6 l/s, įvertinus
galimus srautų svyravimus.

19.Klausimas: Sartininkų k.,  Tauragės r. sav. 50m3/p. Prašytume patikslinti  ar buferinės talpos
įrengimas yra privalomas techninis sprendinys, ar tai galėtų būti vertinama kaip rekomendacinis poreikis?

       Atsakymas: Buferinė talpa numatyta techninėje specifikacijoje kaip dalis technologinio proceso,
skirta srautų balansavimui ir proceso stabilumui. Tokios talpos įrengimas laikomas reikalingu.

20.Klausimas:  Sartininkų  k.,  Tauragės  r.  sav.  50m3/p. Taip  pat  pastebime,  kad  techninėje
specifikacijoje nenurodyti projektiniai nevalytų nuotekų pH rodikliai (minimalus ir maksimalus). Kadangi
pH  reikšmės  tiesiogiai  veikia  biologinio  valymo  procesų  stabilumą,  taip  pat  yra  svarbios  pasirenkant
medžiagas  (pvz.,  vamzdynų,  siurblių,  matavimo  prietaisų  atsparumui),  prašome  pateikti  numatomą  pH
reikšmių intervalą (min – max) arba patvirtinti, ar galima projektuoti pagal standartinį buitinėms nuotekoms
būdingą intervalą (pvz., 6,5–8,5 pH).
       Atsakymas: Projektuojant valymo įrenginius galima remtis standartiniu buitinių nuotekų pH intervalu
nuo 6,5 iki 8,5. Esant kitokiems parametrams, jie būtų konkretizuoti techninėje specifikacijoje.

21.Klausimas: Sartininkų k., Tauragės r. sav. 50m3/p. Atsižvelgiant į tai, kad išvalymo rodikliai
nuotekų  valymo  įrenginiams  nustatomi  vadovaujantis  galiojančiais  teisės  aktais  (pvz.,  STR,  Nuotekų
tvarkymo  reglamentu  ir  kt.),  pastebime,  jog  techninėje  specifikacijoje  nurodyti  reikalaujami  išvalymo
rodikliai yra griežtesni, nei teisės aktai numato tokio našumo valyklai. Atsižvelgiant į tai, maloniai prašome:

 a. Patikslinti, ar pateikti išvalymo rodikliai yra privalomi ir nekeičiami?
 b. Ar galima juos tikslinti techninio darbo projekto rengimo metu, atsižvelgiant į objektyvias sąlygas

bei teisės aktų reikalavimus. 
Toks lankstumas leistų projektuotojui pasiūlyti sprendinius, kurie yra optimalūs tiek technologiniu,

tiek ekonominiu požiūriu, kartu užtikrinant reikalaujamą aplinkosauginį efektą.
         Atsakymas:  Techninėje specifikacijoje nurodyti  išvalymo rodikliai  yra pagrindas projektiniams
sprendimams. Jie turėtų būti  pasiekti  tiek projektavimo, tiek eksploatacijos metu, todėl siūlymų metu jie
neturėtų būti keičiami.

22.Klausimas: Sartininkų k., Tauragės r. sav. 50m3/p. Pirkimo dokumentuose parengtinio valymo
grandies sprendiniai detalizuojami konkrečiai: 

• Nerūdijančio plieno mechaninis sietas su nešmenų presu; 
• Gelžbetoninė smėliagaudė.
 Atsižvelgdami  į  techninės  specifikacijos  2  punktą,  kuriame  nurodyta,  kad  reikalavimai  laikytini

Užsakovo poreikiais / rekomendacijomis, prašome patikslinti ar šie konkretūs įrenginių tipai yra privalomi ir
negali  būti  keičiami,  ar  tiekėjai  gali  pateikti  funkciškai  lygiaverčius  ar  technologiškai  pažangesnius
sprendinius,  pvz.,  automatizuotą  kompleksinį  parengtinio  valymo  modulį  (mechaninis  sietas  su
plovimu/presavimu  +  smėlio  sulaikymas/šalinimas,  galimybė  integruoti  riebalų  atskyrimą)  montuojamą
pastate? 

Tokie sprendiniai dažnai leidžia: 
 a. sumažinti statybos apimtį ir gelžbetonio darbus,
 b. pagerinti eksploatacijos sąlygas (aptarnavimas po stogu, mažesni kvapai, žiemos apsauga),
 c. optimizuoti investicinę ir eksploatacinę kainą. 
Prašome  nurodyti,  ar  tokio  tipo  alternatyvos  būtų  priimtinos,  jei  jos  atitinka  visus  hidraulinius,

technologinius reikalavimus.     
   Atsakymas: Techninėje specifikacijoje numatyti parengtinio valymo grandies sprendiniai – nerūdijančio
plieno mechaninis sietas su nešmenų presu ir gelžbetoninė smėliagaudė – atspindi Užsakovo pageidavimą,
paremtą tiek praktine patirtimi, tiek objekto techninėmis sąlygomis.
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Atsižvelgiant į techninės specifikacijos 2 punkto nuostatą, kurioje reikalavimai laikomi Užsakovo poreikiais
ir  rekomendacijomis,  tiekėjams  suteikiama  galimybė  siūlyti  racionalius  ir  techniniu  požiūriu  pagrįstus
sprendinius, kurie atitinka reikiamus hidraulinius, technologinius ir kokybės rodiklius.
Vis  dėlto,  remiantis  ilgamete  patirtimi  ir  siekiant  užtikrinti  sklandžią  eksploataciją  bei  patikimumą,
rekomenduojame, kad siūlymai reikšmingai nesiskirtų nuo pagrindinių techninės specifikacijos reikalavimų.
Tokiu būdu bus išlaikyta projekto funkcionalumo pilnatvė ir užtikrintas suderinamumas su kitomis įrenginių
dalimis.
Projektavimo etape kviečiame tiekėjus pateikti detalias alternatyvų technines charakteristikas ir ekonominę
naudą, jei  numatomi sprendiniai skiriasi nuo nurodytų techninėje specifikacijoje. Tokiu būdu bus galima
įvertinti pasiūlymų tinkamumą ir suderinti optimaliausią sprendimą visoms projekto šalims.

23.Klausimas: Sartininkų k., Tauragės r. sav. 50m3/p. Atsižvelgiant į 2 punkte įtvirtintą nuostatą,
kad  specifikacijoje  pateikti  sprendiniai  suprantami  kaip  Užsakovo  poreikiai  ir  rekomendacijos,  prašome
patikslinti  ar  biologinio  valymo  grandies  nurodyti  sprendiniai  (reaktoriaus  konstrukcija,  linijų  skaičius,
įrenginių  tipai)  yra  privalomi,  ar  tiekėjui  leidžiama  teikti  funkciškai  lygiaverčius,  bet  konstrukciniu  ir
technologiniu požiūriu optimizuotus sprendinius, kurie užtikrintų reikalaujamus išvalymo rodiklius?

 Taip pat  atkreipiame dėmesį,  kad reikalavimas naudoti  gelžbetonines  konstrukcijas be galimybės
vertinti  alternatyvių  sprendinių  (pvz.,  PP,  monolitinių-polimerinių  rezervuarų,  surenkamų  modulių  ar
kompozitinių talpų)  gali  neproporcingai  padidinti  rangos darbų kainą,  ypač atsižvelgiant  į  objekto dydį.
Prašome patikslinti, ar rangovo siūlomi alternatyvūs konstrukciniai ir technologiniai sprendimai bus laikomi
tinkamais, jeigu jie atitiks visus projektinius rodiklius ir teisės aktų reikalavimus.
   Atsakymas: Techninėje specifikacijoje nurodytas biologinio valymo sprendinys – atskiros gelžbetoninės
konstrukcijos, įskaitant antrinius nusodintuvus su nerūdijančio plieno latakais, lengvai nuimamais dangčiais
ir galimybe apeiti talpas – atspindi Užsakovo techninį poreikį, kuris formuotas remiantis praktine patirtimi,
eksploataciniais aspektais ir ilgalaikio patikimumo kriterijais.
Nors specifikacijoje numatyti sprendiniai turi būti vertinami kaip Užsakovo poreikių išraiška ir orientacinio
pobūdžio gairės, tikimasi, kad siūlomi sprendiniai iš esmės atlieps pateiktą koncepciją bei išlaikys siūlomos
infrastruktūros funkcinę logiką.
Siūlant alternatyvas, svarbu ne tik užtikrinti specifikacijoje nurodytus technologinius parametrus ir išvalymo
rodiklius, bet ir atsižvelgti į esmines konfigūracijos savybes – tokias kaip procesų atskyrimas, lankstumas
eksploatacijos  metu,  galimybė  atlikti  priežiūrą  atskiruose  įrenginiuose  ir  kitus  sprendimo  patikimumą
lemiančius aspektus.

24.Klausimas:  Sartininkų  k.,  Tauragės  r.  sav.  50m3/p. Techninėje  specifikacijoje  nurodomas
konkretus  sprendinys  gelžbetoniniai  antriniai  nusodintuvai  su  nerūdijančio  plieno  latakais,  lengvai
nuimamais  dangčiais  ir  galimybe  apeiti  talpas“,  kuris  netiesiogiai  suponuoja  visos  biologinės  valymo
grandies sudarymą iš atskirų gelžbetoninių konstrukcijų. Atsižvelgiant  į  2 punkte įtvirtintą nuostatą,  kad
specifikacijoje  nurodyti  sprendiniai  yra  rekomendaciniai  ir  turi  būti  vertinami  kaip  Užsakovo  poreikių
išraiška, o ne privalomos konstrukcijos, prašome patikslinti:

 a. Ar nurodyta biologinės valymo schemos struktūra (atskiri gelžbetoniniai antriniai nusodintuvai) yra
privaloma, ar  tiekėjas turi  teisę siūlyti  kompaktinius gamyklinius biologinio valymo įrenginius,  kuriuose
funkcinės zonos (aerobinė, anoksinė, antrinis nusodinimas) integruotos viename įrenginyje, o technologiniai
rodikliai ir išvalymo efektyvumas pilnai atitinka specifikacijoje keliamus reikalavimus?
           Atsakymas:  Techninėje specifikacijoje numatyta biologinio valymo grandies struktūra – atskiri
gelžbetoniniai antriniai nusodintuvai su nerūdijančio plieno latakais – atspindi Užsakovo ilgalaikę patirtį ir
siekį užtikrinti įrenginių patikimumą, patogią priežiūrą bei ilgaamžiškumą.
           Atsižvelgiant į 2 punkto nuostatą, kad sprendiniai yra rekomendacinio pobūdžio, tiekėjai gali siūlyti
alternatyvas, jei jos pilnai atitinka technologinius reikalavimus ir projektinius rodiklius. Tačiau, remiantis
praktine patirtimi ir siekiant išvengti galimų eksploatacinių bei techninių rizikų, šiuo metu neplanuojama
priimti kompaktinių gamyklinių sprendinių, kuriuose keli procesai būtų integruoti į vieną įrenginį.
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           Šis  požiūris  grindžiamas  ilgamečiu  eksploatacijos  stebėjimu,  kuomet  atskiros  gelžbetoninės
konstrukcijos užtikrina geresnį prieinamumą techninei priežiūrai, lankstumą eksploatacijos metu ir galimybę
operatyviai spręsti techninius iššūkius.
            Visgi  projektavimo etape vertinsime pateiktus pasiūlymus,  tačiau pabrėžiame, kad pasirinkti
sprendiniai  turi  atitikti  Užsakovo  poreikius,  būti  patikimi  ir  užtikrinti  ilgalaikį  įrenginių  veikimą  pagal
galiojančius teisės aktus.

25.Klausimas:  Sartininkų  k.,  Tauragės  r.  sav.  50m3/p. Techninėje  specifikacijoje  nurodytas
reikalavimas:

 a. „Įrengiama 2,4 m aukščio segmentinė tvora aplink visą teritoriją.“ 
Atsižvelgiant į tai, kad projektuojamas objektas priskiriamas nedidelio našumo nuotekų valykloms, o

mūsų turimomis žiniomis teisės aktai nereglamentuoja privalomo 2,4 m aukščio tvoros įrengimo tokiems
įrenginiams,  kyla  klausimas  dėl  šio  reikalavimo būtinybės.  Prašome patikslinti  ar  2,4  m aukščio tvoros
reikalavimas  yra  privalomas  (pvz.,  pagrįstas  saugumo ar  kitais  motyvais),  ar  gali  būti  vertinamas  kaip
rekomendacinis,  paliekant  tiekėjui  galimybę  pasiūlyti  ekonomiškai  racionalesnį  sprendinį  (pvz.,  1,73  m
aukščio tvorą), jei tai netrukdo eksploatacijai ir saugumui?
   Atsakymas: Segmentinė tvora, kurios aukštis yra 2,4 m, numatyta atsižvelgiant į objekto paskirtį ir saugos
poreikį. Siūlymai keisti šį aukštį nesvarstomi.

26.Klausimas: Sartininkų k., Tauragės r. sav. 50m3/p. Atsižvelgdami į  tai, kad techninio darbo
projekto  vykdymo  priežiūros  paslaugos  yra  neatskiriama  pirkimo  objekto  dalis  ir  turi  būti  įtrauktos  į
pasiūlymo kainą, o taip pat į tai, kad numatomas priežiūros laikotarpis truks preliminariai 12 mėnesių nuo
statybos darbų pradžios,  siekiame tinkamai  įvertinti  šių  paslaugų apimtį  ir  susijusias sąnaudas.  Prašome
patikslinti šiuos aspektus:

Dalyvavimo dažnis: 
a. Kokiu periodiškumu planuojami techniniai pasitarimai statybvietėje (pvz., kas savaitę, kas mėnesį)? 

           b. Ar numatomas konkretus minimalus atvykimų į objektą skaičius per visą priežiūros laikotarpį?
         Projektinių sprendinių koregavimas:
         c. Ar galimi projektinių sprendinių pakeitimai, įvardyti kaip priežiūros dalis, apima paprasto pobūdžio
sprendinių  adaptacijas,  ar  numatoma galimybė rengti  projektinių  dalių  atnaujinimus /  papildymus,  pvz.,
naujas brėžinių versijas, suderinimus su institucijomis? 
        Priežiūros komandos sudėtis:

d.  Ar  perkančioji  organizacija  turi  reikalavimų  priežiūrą  vykdančio  specialisto  kvalifikacijai,  ar
užtenka pagrindinio projekto rengėjo ar jo atstovo dalyvavimo?

 Gauti atsakymai padės pagrįstai ir objektyviai apskaičiuoti priežiūros paslaugų kaštus bei atitinkamai
parengti pasiūlymą.  

  Atsakymas:  Dalyvavimo dažnis: Specialiųjų sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ numatyta,
kad tiekėjas privalės vykdyti projekto vykdymo priežiūros paslaugas visą statybos rangos sutarties vykdymo
terminą  atvykdamas  į  statybvietę  ir/ar  pas  perkantįjį  subjektą  ne  rečiau  kaip  du  kartus  per  mėnesį  už
pasiūlyme nurodytą vieno mėnesio įkainį.
            c.  Projektiniai  sprendiniai  gali  būti  koreguojami  statybos  metu,  jei  pokyčiai  nedaro  įtakos
pagrindiniams rodikliams. Visi esminiai keitimai derinami su Perkančiuoju subjektu.
           d. Tiekėjas visą Sutarties galiojimo laiką privalo užtikrinti, kad projekto vadovo pareigas eitų būtent
tas specialistas kurio patirtis buvo vertinta Pirkimo metu suteikiant ekonominio naudingumo vertinimo balus
(tuo  jei  pagal  kriterijų  „tiekėjo  siūlomo projekto  vadovo patirtis“  Pasiūlymui  buvo suteikti  ekonominio
naudingumo balai). Šis specialistas gali būti keičiamas Specialiųjų sąlygų priedo Nr. 6 „Sutarties projektas“
10.3. p. nustatyta tvarka.

27.Klausimas:  Sartininkų  k.,  Tauragės  r.  sav.  50m3/p. Techninėje  specifikacijoje  nurodytas
projektavimo paslaugų įgyvendinimo terminas – 5 mėnesiai (su galimybe pratęsti 1 mėnesiui) – vertinant
realias projektavimo proceso trukmes, atrodo per trumpas, ypač atsižvelgiant į visus privalomus etapus.

 Prašome  patikslinti,  ar  nurodytas  5  mėn.  terminas  apima  šias  veiklas,  kurios  paprastai  yra
neatsiejamos nuo projektavimo proceso: 
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a. Privalomoji statinio projekto ekspertizė – apie 1 mėn.;
 b. Statybą leidžiančio dokumento gavimas – apie 1 mėn.;
 c. Projekto derinimas su Užsakovu bei trečiosiomis šalimis – dažnu atveju trunka papildomai iki 2

sav. ar ilgiau. 
Šios procedūros reikšmingai mažina grynąjį laiką, kuris lieka projektinių sprendinių rengimui. Esant

dabartiniam grafikui, faktiškai tiekėjui lieka mažiau nei 1–1,5 mėn. visoms techninio darbo projekto dalims
parengti, o tai, mūsų vertinimu, yra neadekvatu tokios apimties užduočiai. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą,
maloniai  prašome  patikslinti  ar  nurodytas  projektavimo  terminas  (5  mėn.)  apima  ir  nuo  trečiųjų  šalių
priklausančias  procedūras  –  tokias  kaip  projekto  privalomąją  ekspertizę,  statybą  leidžiančio  dokumento
gavimą ir derinimus su institucijomis, ar visgi šis terminas yra taikomas tik grynajam projektinių sprendinių
rengimui, o derinimo ir leidimų gavimo trukmės nėra įskaičiuojamos į projektavimo laikotarpį?
  Atsakymas: Informuojame, kad pirkimo dokumentuose numatytas 5 (penkių) mėnesių terminas
yra skirtas techninio  darbo projekto parengimui ir  visiems su projektavimo procesu susijusiems
veiksmams,  išskyrus  privalomąją  statinio  projekto  ekspertizę  ir,  jei  būtų  taikytina,  projekto
viešinimo procedūras. 
Šis terminas apima: 
techninio darbo projekto parengimą, 
projektinių sprendinių derinimą su Užsakovu, 
derinimus su trečiosiomis šalimis (jeigu būtini), 
statybą leidžiančio dokumento (SLD) gavimo procedūras, išskyrus viešinimą, kai jis taikomas. 
Užsakovas,  nustatydamas  šį  terminą,  įvertino  įprastą  projektavimo  eigą,  tačiau  tiekėjas  privalo
savarankiškai  įsivertinti  savo pajėgumus,  resursus  ir  planavimo  galimybes,  siekdamas  tinkamai
įvykdyti  sutartinius  įsipareigojimus.  Primename,  kad  pirkimo  dokumentuose  taip  pat  numatyta
galimybė projektavimo terminą pratęsti 1 (vienu) mėnesiu esant objektyvioms aplinkybėms. 

28.Klausimas: Dauglaukio k., Tauragės r. sav., 50m3/p. Atsižvelgdami į techninės specifikacijos 2
punktą, kuriame nurodoma, kad pateikti reikalavimai laikytini Užsakovo poreikių išraiška ir rekomendacinio
pobūdžio,  prašome  patikslinti  ar  teisingai  suprantame,  kad  tiekėjas,  siūlydamas  sprendinius,  gali  remtis
racionalumu ir techniniu pagrįstumu, o ne visiškai atkartoti  kiekvieną specifikacijoje nurodytą sprendinį,
jeigu  siūlomas  sprendimas  atitinka  galiojančius  teisės  aktus,  projektinius  krūvius  ir  išlaiko  bendrą
funkcionalumą?

  Atsakymas:  Remiantis  techninės  specifikacijos  2  punktu,  tiekėjui  sudaroma  galimybė  siūlyti
racionalius ir techniniu požiūriu pagrįstus sprendinius, jei  jie nepažeidžia galiojančių teisės aktų, atitinka
projektinius krūvius ir išlaiko visus esminius technologinio proceso reikalavimus. Techninėje specifikacijoje
pateikti sprendiniai iš esmės atspindi Užsakovo poreikius bei pageidaujamą funkcinę koncepciją, todėl jie
nėra privalomi kiekviena detale, tačiau turėtų būti  laikomi orientyru siūlomiems sprendimams. Nepaisant
rekomendacinio specifikacijos pobūdžio, ją rengiant buvo remiamasi praktine patirtimi ir eksploataciniais
aspektais, todėl siūlymai, kurie esmingai nutolsta nuo dokumente numatytų technologinių sprendimų (ypač
konstrukcinių  sprendimų,  valymo  grandinės  ar  atskirų  procesų  išskaidymo  atžvilgiu),  gali  būti  laikomi
neatitinkančiais Užsakovo lūkesčių. Todėl tiekėjų pateikiami sprendiniai turėtų būti pagrįsti ne tik techniniu
racionalumu, bet ir atitikti dokumente išreikštą projektavimo logiką, siekį užtikrinti ilgalaikį eksploatacinį
patikimumą bei infrastruktūros aiškumą.

29.Klausimas: Dauglaukio k., Tauragės r. sav., 50m3/p.  Susipažinę su techninėje specifikacijoje
pateiktais projektiniais nevalytų nuotekų rodikliais (BDS7 – 70 g/para/GE; bendrasis azotas – 12 g/para/GE;
debitas – 200 l/para/GE) bei planuojamu biologinio valymo režimu (projektinis dumblo amžius ≥20 parų,
veikliojo  dumblo  koncentracija  –  4  g/l),  atlikome  preliminarius  taršos  balansinius  skaičiavimus.
Atsižvelgiant į tai, kad pagal nurodytus parametrus užtikrinamas tinkamas C/N santykis biologiniam azoto
šalinimui be papildomo anglies šaltinio, kyla pagrįstas klausimas dėl metanolio dozavimo įrangos būtinybės.
Todėl maloniai prašome patikslinti: 

a.  Ar  metanolio  dozavimo įranga  buvo  įtraukta  atsargai,  jei  faktiniai  taršos  parametrai  neatitiktų
pateiktų projektinių, ar visgi numatoma jos būtinybė remiantis papildoma informacija (pvz., turima patirtimi
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ar faktiniais duomenimis iš esamos infrastruktūros, kurie galimai rodo mažesnį BDS kiekį)?

 Atsižvelgiant į  tai,  kad techninėje specifikacijoje nėra požymių apie C/N disbalansą,  o metanolio
dozavimo įranga yra ekonomiškai bei eksploataciškai reikšmingas komponentas, manome, jog tikslinga būtų:

b. arba tikslinti projektinius taršos duomenis (jei jie neatspindi realios situacijos),
          c. arba atsisakyti perteklinės metanolio dozavimo įrangos kaip nebūtinos šiai taršos struktūrai.

  Atsakymas: Techninėje specifikacijoje numatyta, kad metanolio dozavimo įranga turėtų būti įtraukta
į pasiūlymą. Šis sprendinys grindžiamas praktine eksploatacijos patirtimi, kuomet, esant nepalankiam C/N
santykiui  ar  sumažėjus  BDS  kiekiui,  gali  prireikti  papildomo  anglies  šaltinio  biologiniam  procesui
stabilizuoti.

           30.Klausimas: Dauglaukio k., Tauragės r. sav., 50m3/p.  Prašome pateikti didžiausią projektinį
valandinį nuotekų debitą lietingomis sąlygomis (m³/val arba l/s).
            Atsakymas:  Projektinis maksimalus valandinis debitas lietingomis sąlygomis siekia ki 2,6 l/s,
įvertinus galimus srautų svyravimus.

           31.Klausimas: Dauglaukio k., Tauragės r. sav., 50m3/p. Prašytume patikslinti ar buferinės talpos
įrengimas yra privalomas techninis sprendinys, ar tai galėtų būti vertinama kaip rekomendacinis poreikis?

  Atsakymas:  Buferinė talpa numatyta techninėje specifikacijoje kaip dalis technologinio proceso,
skirta srautų balansavimui ir proceso stabilumui. Tokios talpos įrengimas laikomas reikalingu.

            32.Klausimas: Dauglaukio k., Tauragės r. sav., 50m3/p.  Taip pat pastebime, kad techninėje
specifikacijoje nenurodyti projektiniai nevalytų nuotekų pH rodikliai (minimalus ir maksimalus). Kadangi
pH  reikšmės  tiesiogiai  veikia  biologinio  valymo  procesų  stabilumą,  taip  pat  yra  svarbios  pasirenkant
medžiagas  (pvz.,  vamzdynų,  siurblių,  matavimo  prietaisų  atsparumui),  prašome  pateikti  numatomą  pH
reikšmių intervalą (min – max) arba patvirtinti, ar galima projektuoti pagal standartinį buitinėms nuotekoms
būdingą intervalą (pvz., 6,5–8,5 pH).

  Atsakymas:  Projektuojant  valymo  įrenginius  galima  remtis  standartiniu  buitinių  nuotekų  pH
intervalu nuo 6,5 iki 8,5. Esant kitokiems parametrams, jie būtų konkretizuoti techninėje specifikacijoje.

            33.Klausimas: Dauglaukio k., Tauragės r. sav., 50m3/p. Atsižvelgiant į tai, kad išvalymo rodikliai
nuotekų  valymo  įrenginiams  nustatomi  vadovaujantis  galiojančiais  teisės  aktais  (pvz.,  STR,  Nuotekų
tvarkymo  reglamentu  ir  kt.),  pastebime,  jog  techninėje  specifikacijoje  nurodyti  reikalaujami  išvalymo
rodikliai yra griežtesni, nei teisės aktai numato tokio našumo valyklai. Atsižvelgiant į tai, maloniai prašome:
            a. Patikslinti, ar pateikti išvalymo rodikliai yra privalomi ir nekeičiami? 
            b. Ar galima juos tikslinti techninio darbo projekto rengimo metu, atsižvelgiant į objektyvias sąlygas
bei teisės aktų reikalavimus. 
          Toks lankstumas leistų projektuotojui pasiūlyti sprendinius, kurie yra optimalūs tiek technologiniu,
tiek ekonominiu požiūriu, kartu užtikrinant reikalaujamą aplinkosauginį efektą.

  Atsakymas:  Techninėje  specifikacijoje  nurodyti  išvalymo rodikliai  yra  pagrindas  projektiniams
sprendimams. Jie turėtų būti  pasiekti  tiek projektavimo, tiek eksploatacijos metu, todėl siūlymų metu jie
neturėtų būti keičiami.

            34.Klausimas: Dauglaukio k., Tauragės r. sav., 50m3/p.  Pirkimo dokumentuose parengtinio
valymo grandies sprendiniai detalizuojami konkrečiai: 
          • Nerūdijančio plieno mechaninis sietas su nešmenų presu; 
           • Gelžbetoninė smėliagaudė. 
          Atsižvelgdami į techninės specifikacijos 2 punktą, kuriame nurodyta, kad reikalavimai laikytini
Užsakovo poreikiais / rekomendacijomis, prašome patikslinti ar šie konkretūs įrenginių tipai yra privalomi ir
negali  būti  keičiami,  ar  tiekėjai  gali  pateikti  funkciškai  lygiaverčius  ar  technologiškai  pažangesnius
sprendinius,  pvz.,  automatizuotą  kompleksinį  parengtinio  valymo  modulį  (mechaninis  sietas  su
plovimu/presavimu  +  smėlio  sulaikymas/šalinimas,  galimybė  integruoti  riebalų  atskyrimą)  montuojamą
pastate? 
        Tokie sprendiniai dažnai leidžia:
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        a. sumažinti statybos apimtį ir gelžbetonio darbus, 
        b. pagerinti eksploatacijos sąlygas (aptarnavimas po stogu, mažesni kvapai, žiemos apsauga), 
        c. optimizuoti investicinę ir eksploatacinę kainą.
       Prašome nurodyti,  ar  tokio  tipo  alternatyvos  būtų  priimtinos,  jei  jos  atitinka  visus  hidraulinius,
technologinius reikalavimus. 
      Atsakymas: Techninėje specifikacijoje numatyti parengtinio valymo grandies sprendiniai – nerūdijančio
plieno mechaninis sietas su nešmenų presu ir gelžbetoninė smėliagaudė – atspindi Užsakovo pageidavimą,
paremtą tiek praktine patirtimi, tiek objekto techninėmis sąlygomis.
Atsižvelgiant į techninės specifikacijos 2 punkto nuostatą, kurioje reikalavimai laikomi Užsakovo poreikiais
ir  rekomendacijomis,  tiekėjams  suteikiama  galimybė  siūlyti  racionalius  ir  techniniu  požiūriu  pagrįstus
sprendinius, kurie atitinka reikiamus hidraulinius, technologinius ir kokybės rodiklius.
Vis  dėlto,  remiantis  ilgamete  patirtimi  ir  siekiant  užtikrinti  sklandžią  eksploataciją  bei  patikimumą,
rekomenduojame, kad siūlymai reikšmingai nesiskirtų nuo pagrindinių techninės specifikacijos reikalavimų.
Tokiu būdu bus išlaikyta projekto funkcionalumo pilnatvė ir užtikrintas suderinamumas su kitomis įrenginių
dalimis.
Projektavimo etape kviečiame tiekėjus pateikti detalias alternatyvų technines charakteristikas ir ekonominę
naudą, jei  numatomi sprendiniai skiriasi nuo nurodytų techninėje specifikacijoje. Tokiu būdu bus galima
įvertinti pasiūlymų tinkamumą ir suderinti optimaliausią sprendimą visoms projekto šalims.

            35.Klausimas: Dauglaukio k.,  Tauragės r. sav., 50m3/p.  Atsižvelgiant į  2 punkte įtvirtintą
nuostatą,  kad  specifikacijoje  pateikti  sprendiniai  suprantami  kaip Užsakovo poreikiai  ir  rekomendacijos,
prašome  patikslinti  ar  biologinio  valymo  grandies  nurodyti  sprendiniai  (reaktoriaus  konstrukcija,  linijų
skaičius, įrenginių tipai) yra privalomi, ar tiekėjui leidžiama teikti funkciškai lygiaverčius, bet konstrukciniu
ir technologiniu požiūriu optimizuotus sprendinius, kurie užtikrintų reikalaujamus išvalymo rodiklius?  
           Taip pat atkreipiame dėmesį, kad reikalavimas naudoti gelžbetonines konstrukcijas be galimybės
vertinti  alternatyvių  sprendinių  (pvz.,  PP,  monolitinių-polimerinių  rezervuarų,  surenkamų  modulių  ar
kompozitinių talpų)  gali  neproporcingai  padidinti  rangos darbų kainą,  ypač atsižvelgiant  į  objekto dydį.
Prašome patikslinti, ar rangovo siūlomi alternatyvūs konstrukciniai ir technologiniai sprendimai bus laikomi
tinkamais, jeigu jie atitiks visus projektinius rodiklius ir teisės aktų reikalavimus.
           Atsakymas:  Techninėje  specifikacijoje  nurodytas  biologinio  valymo  sprendinys  –  atskiros
gelžbetoninės  konstrukcijos,  įskaitant  antrinius  nusodintuvus  su  nerūdijančio  plieno  latakais,  lengvai
nuimamais  dangčiais  ir  galimybe  apeiti  talpas  –  atspindi  Užsakovo  techninį  poreikį,  kuris  formuotas
remiantis praktine patirtimi, eksploataciniais aspektais ir ilgalaikio patikimumo kriterijais.
Nors specifikacijoje numatyti sprendiniai turi būti vertinami kaip Užsakovo poreikių išraiška ir orientacinio
pobūdžio gairės, tikimasi, kad siūlomi sprendiniai iš esmės atlieps pateiktą koncepciją bei išlaikys siūlomos
infrastruktūros funkcinę logiką.
Siūlant alternatyvas, svarbu ne tik užtikrinti specifikacijoje nurodytus technologinius parametrus ir išvalymo
rodiklius, bet ir atsižvelgti į esmines konfigūracijos savybes – tokias kaip procesų atskyrimas, lankstumas
eksploatacijos  metu,  galimybė  atlikti  priežiūrą  atskiruose  įrenginiuose  ir  kitus  sprendimo  patikimumą
lemiančius aspektus.

            36.Klausimas: Dauglaukio k., Tauragės r. sav., 50m3/p. Techninėje specifikacijoje nurodomas
konkretus  sprendinys  gelžbetoniniai  antriniai  nusodintuvai  su  nerūdijančio  plieno  latakais,  lengvai
nuimamais  dangčiais  ir  galimybe  apeiti  talpas“,  kuris  netiesiogiai  suponuoja  visos  biologinės  valymo
grandies sudarymą iš atskirų gelžbetoninių konstrukcijų. Atsižvelgiant  į  2 punkte įtvirtintą nuostatą,  kad
specifikacijoje  nurodyti  sprendiniai  yra  rekomendaciniai  ir  turi  būti  vertinami  kaip  Užsakovo  poreikių
išraiška, o ne privalomos konstrukcijos, prašome patikslinti: 
            a. Ar nurodyta biologinės valymo schemos struktūra (atskiri gelžbetoniniai antriniai nusodintuvai)
yra privaloma, ar tiekėjas turi teisę siūlyti kompaktinius gamyklinius biologinio valymo įrenginius, kuriuose
funkcinės zonos (aerobinė, anoksinė, antrinis nusodinimas) integruotos viename įrenginyje, o technologiniai
rodikliai ir išvalymo efektyvumas pilnai atitinka specifikacijoje keliamus reikalavimus?
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              Atsakymas: Techninėje specifikacijoje numatyta biologinio valymo grandies struktūra – atskiri
gelžbetoniniai antriniai nusodintuvai su nerūdijančio plieno latakais – atspindi Užsakovo ilgalaikę patirtį ir
siekį užtikrinti įrenginių patikimumą, patogią priežiūrą bei ilgaamžiškumą.
           Atsižvelgiant į 2 punkto nuostatą, kad sprendiniai yra rekomendacinio pobūdžio, tiekėjai gali siūlyti
alternatyvas, jei jos pilnai atitinka technologinius reikalavimus ir projektinius rodiklius. Tačiau, remiantis
praktine patirtimi ir siekiant išvengti galimų eksploatacinių bei techninių rizikų, šiuo metu neplanuojama
priimti kompaktinių gamyklinių sprendinių, kuriuose keli procesai būtų integruoti į vieną įrenginį.
              Šis požiūris grindžiamas ilgamečiu eksploatacijos stebėjimu, kuomet atskiros gelžbetoninės
konstrukcijos užtikrina geresnį prieinamumą techninei priežiūrai, lankstumą eksploatacijos metu ir galimybę
operatyviai spręsti techninius iššūkius.
          Visgi  projektavimo etape  vertinsime pateiktus  pasiūlymus,  tačiau  pabrėžiame,  kad  pasirinkti
sprendiniai  turi  atitikti  Užsakovo  poreikius,  būti  patikimi  ir  užtikrinti  ilgalaikį  įrenginių  veikimą  pagal
galiojančius teisės aktus.
 

            37.Klausimas: Dauglaukio k., Tauragės r. sav., 50m3/p.  Techninėje specifikacijoje nurodytas
reikalavimas:
           a. „Įrengiama 2,4 m aukščio segmentinė tvora aplink visą teritoriją.“ 
           Atsižvelgiant į tai, kad projektuojamas objektas priskiriamas nedidelio našumo nuotekų valykloms, o
mūsų turimomis žiniomis teisės aktai nereglamentuoja privalomo 2,4 m aukščio tvoros įrengimo tokiems
įrenginiams,  kyla  klausimas  dėl  šio  reikalavimo būtinybės.  Prašome patikslinti  ar  2,4  m aukščio tvoros
reikalavimas  yra  privalomas  (pvz.,  pagrįstas  saugumo ar  kitais  motyvais),  ar  gali  būti  vertinamas  kaip
rekomendacinis,  paliekant  tiekėjui  galimybę  pasiūlyti  ekonomiškai  racionalesnį  sprendinį  (pvz.,  1,73  m
aukščio tvorą), jei tai netrukdo eksploatacijai ir saugumui?
      Atsakymas:  Segmentinė tvora, kurios aukštis yra 2,4 m, numatyta atsižvelgiant į objekto paskirtį ir
saugos poreikį. Siūlymai keisti šį aukštį nesvarstomi.

            38.Klausimas: Dauglaukio k., Tauragės r. sav., 50m3/p. Atsižvelgdami į tai, kad techninio darbo
projekto  vykdymo  priežiūros  paslaugos  yra  neatskiriama  pirkimo  objekto  dalis  ir  turi  būti  įtrauktos  į
pasiūlymo kainą, o taip pat į tai, kad numatomas priežiūros laikotarpis truks preliminariai 12 mėnesių nuo
statybos darbų pradžios,  siekiame tinkamai  įvertinti  šių  paslaugų apimtį  ir  susijusias sąnaudas.  Prašome
patikslinti šiuos aspektus:
          Dalyvavimo dažnis:
          a. Kokiu periodiškumu planuojami techniniai pasitarimai statybvietėje (pvz., kas savaitę, kas mėnesį)? 
          b. Ar numatomas konkretus minimalus atvykimų į objektą skaičius per visą priežiūros laikotarpį? 
       Projektinių sprendinių koregavimas:
          c. Ar galimi projektinių sprendinių pakeitimai, įvardyti kaip priežiūros dalis, apima paprasto pobūdžio
sprendinių  adaptacijas,  ar  numatoma galimybė rengti  projektinių  dalių  atnaujinimus /  papildymus,  pvz.,
naujas brėžinių versijas, suderinimus su institucijomis?

        Priežiūros komandos sudėtis:
          d.  Ar perkančioji  organizacija turi reikalavimų priežiūrą vykdančio specialisto kvalifikacijai, ar
užtenka pagrindinio projekto rengėjo ar jo atstovo dalyvavimo?
         Gauti atsakymai padės pagrįstai ir objektyviai apskaičiuoti priežiūros paslaugų kaštus bei atitinkamai
parengti pasiūlymą.

        Atsakymas: Dalyvavimo dažnis: Specialiųjų sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ numatyta,
kad tiekėjas privalės vykdyti projekto vykdymo priežiūros paslaugas visą statybos rangos sutarties vykdymo
terminą  atvykdamas  į  statybvietę  ir/ar  pas  perkantįjį  subjektą  ne  rečiau  kaip  du  kartus  per  mėnesį  už
pasiūlyme nurodytą vieno mėnesio įkainį.
            c.  Projektiniai  sprendiniai  gali  būti  koreguojami  statybos  metu,  jei  pokyčiai  nedaro  įtakos
pagrindiniams rodikliams. Visi esminiai keitimai derinami su Perkančiuoju subjektu.
           d. Tiekėjas visą Sutarties galiojimo laiką privalo užtikrinti, kad projekto vadovo pareigas eitų būtent
tas specialistas kurio patirtis buvo vertinta Pirkimo metu suteikiant ekonominio naudingumo vertinimo balus
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(tuo  jei  pagal  kriterijų  „tiekėjo  siūlomo projekto  vadovo patirtis“  Pasiūlymui  buvo suteikti  ekonominio
naudingumo balai). Šis specialistas gali būti keičiamas Specialiųjų sąlygų priedo Nr. 6 „Sutarties projektas“
10.3. p. nustatyta tvarka.

            39.Klausimas: Dauglaukio k., Tauragės r. sav., 50m3/p.  Techninėje specifikacijoje nurodytas
projektavimo paslaugų įgyvendinimo terminas – 5 mėnesiai (su galimybe pratęsti 1 mėnesiui) – vertinant
realias projektavimo proceso trukmes, atrodo per trumpas, ypač atsižvelgiant į visus privalomus etapus.
          Prašome patikslinti, ar nurodytas 5 mėn. terminas apima šias veiklas, kurios paprastai yra neatsiejamos
nuo projektavimo proceso: 
         a. Privalomoji statinio projekto ekspertizė – apie 1 mėn.; 
         b. Statybą leidžiančio dokumento gavimas – apie 1 mėn.; 
         c. Projekto derinimas su Užsakovu bei trečiosiomis šalimis – dažnu atveju trunka papildomai iki 2 sav.
ar ilgiau.
         Šios procedūros reikšmingai mažina grynąjį laiką, kuris lieka projektinių sprendinių rengimui. Esant
dabartiniam grafikui, faktiškai tiekėjui lieka mažiau nei 1–1,5 mėn. visoms techninio darbo projekto dalims
parengti, o tai, mūsų vertinimu, yra neadekvatu tokios apimties užduočiai. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą,
maloniai  prašome  patikslinti  ar  nurodytas  projektavimo  terminas  (5  mėn.)  apima  ir  nuo  trečiųjų  šalių
priklausančias  procedūras  –  tokias  kaip  projekto  privalomąją  ekspertizę,  statybą  leidžiančio  dokumento
gavimą ir derinimus su institucijomis, ar visgi šis terminas yra taikomas tik grynajam projektinių sprendinių
rengimui, o derinimo ir leidimų gavimo trukmės nėra įskaičiuojamos į projektavimo laikotarpį?
        Atsakymas:  Informuojame,  kad  pirkimo dokumentuose  numatytas  5 (penkių)  mėnesių
terminas  yra  skirtas  techninio  darbo  projekto  parengimui  ir  visiems  su  projektavimo  procesu
susijusiems  veiksmams,  išskyrus  privalomąją  statinio  projekto  ekspertizę  ir,  jei  būtų  taikytina,
projekto viešinimo procedūras. 
Šis terminas apima: 
techninio darbo projekto parengimą, 
projektinių sprendinių derinimą su Užsakovu, 
derinimus su trečiosiomis šalimis (jeigu būtini), 
statybą leidžiančio dokumento (SLD) gavimo procedūras, išskyrus viešinimą, kai jis taikomas. 
Užsakovas,  nustatydamas  šį  terminą,  įvertino  įprastą  projektavimo  eigą,  tačiau  tiekėjas  privalo
savarankiškai  įsivertinti  savo pajėgumus,  resursus  ir  planavimo  galimybes,  siekdamas  tinkamai
įvykdyti  sutartinius  įsipareigojimus.  Primename,  kad  pirkimo  dokumentuose  taip  pat  numatyta
galimybė projektavimo terminą pratęsti 1 (vienu) mėnesiu esant objektyvioms aplinkybėms. 

            40.Klausimas: Žygaičių mstl., Tauragės raj. 75m3/p. Atsižvelgdami į techninės specifikacijos 2
punktą, kuriame nurodoma, kad pateikti reikalavimai laikytini Užsakovo poreikių išraiška ir rekomendacinio
pobūdžio,  prašome  patikslinti  ar  teisingai  suprantame,  kad  tiekėjas,  siūlydamas  sprendinius,  gali  remtis
racionalumu ir techniniu pagrįstumu, o ne visiškai atkartoti  kiekvieną specifikacijoje nurodytą sprendinį,
jeigu  siūlomas  sprendimas  atitinka  galiojančius  teisės  aktus,  projektinius  krūvius  ir  išlaiko  bendrą
funkcionalumą?
        Atsakymas:  Remiantis  techninės  specifikacijos  2  punktu,  tiekėjui  sudaroma  galimybė  siūlyti
racionalius ir techniniu požiūriu pagrįstus sprendinius, jei  jie nepažeidžia galiojančių teisės aktų, atitinka
projektinius krūvius ir išlaiko visus esminius technologinio proceso reikalavimus. Techninėje specifikacijoje
pateikti sprendiniai iš esmės atspindi Užsakovo poreikius bei pageidaujamą funkcinę koncepciją, todėl jie
nėra privalomi kiekviena detale, tačiau turėtų būti  laikomi orientyru siūlomiems sprendimams. Nepaisant
rekomendacinio specifikacijos pobūdžio, ją rengiant buvo remiamasi praktine patirtimi ir eksploataciniais
aspektais, todėl siūlymai, kurie esmingai nutolsta nuo dokumente numatytų technologinių sprendimų (ypač
konstrukcinių  sprendimų,  valymo  grandinės  ar  atskirų  procesų  išskaidymo  atžvilgiu),  gali  būti  laikomi
neatitinkančiais Užsakovo lūkesčių. Todėl tiekėjų pateikiami sprendiniai turėtų būti pagrįsti ne tik techniniu
racionalumu, bet ir atitikti dokumente išreikštą projektavimo logiką, siekį užtikrinti ilgalaikį eksploatacinį
patikimumą bei infrastruktūros aiškumą.
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            41.Klausimas: Žygaičių mstl., Tauragės raj. 75m3/p.  Susipažinę su techninėje specifikacijoje
pateiktais projektiniais nevalytų nuotekų rodikliais (BDS7 – 70 g/para/GE; bendrasis azotas – 12 g/para/GE;
debitas – 200 l/para/GE) bei planuojamu biologinio valymo režimu (projektinis dumblo amžius ≥20 parų,
veikliojo dumblo koncentracija – 4 g/l), atlikome preliminarius taršos balansinius skaičiavimus.
Atsižvelgiant į tai, kad pagal nurodytus parametrus užtikrinamas tinkamas C/N santykis biologiniam azoto
šalinimui be papildomo anglies šaltinio, kyla pagrįstas klausimas dėl metanolio dozavimo įrangos būtinybės.
Todėl maloniai prašome patikslinti:
             a. Ar metanolio dozavimo įranga buvo įtraukta atsargai, jei faktiniai taršos parametrai neatitiktų
pateiktų projektinių, ar visgi numatoma jos būtinybė remiantis papildoma informacija (pvz., turima patirtimi
ar faktiniais duomenimis iš esamos infrastruktūros, kurie galimai rodo mažesnį BDS kiekį)? 
             Atsižvelgiant į tai, kad techninėje specifikacijoje nėra požymių apie C/N disbalansą, o metanolio
dozavimo įranga yra ekonomiškai bei eksploataciškai reikšmingas komponentas, manome, jog tikslinga būtų:
             b. arba tikslinti projektinius taršos duomenis (jei jie neatspindi realios situacijos), 
             c. arba atsisakyti perteklinės metanolio dozavimo įrangos kaip nebūtinos šiai taršos struktūrai.
        Atsakymas: Techninėje specifikacijoje numatyta, kad metanolio dozavimo įranga turėtų būti įtraukta į
pasiūlymą. Šis sprendinys grindžiamas praktine eksploatacijos patirtimi, kuomet,  esant nepalankiam C/N
santykiui  ar  sumažėjus  BDS  kiekiui,  gali  prireikti  papildomo  anglies  šaltinio  biologiniam  procesui
stabilizuoti.

            42.Klausimas: Žygaičių mstl., Tauragės raj. 75m3/p.  Prašome pateikti didžiausią projektinį
valandinį nuotekų debitą lietingomis sąlygomis (m³/val arba l/s).
        Atsakymas: Projektinis maksimalus valandinis debitas lietingomis sąlygomis siekia ki 3,9 l/s, įvertinus
galimus srautų svyravimus.

            43.Klausimas: Žygaičių mstl., Tauragės raj. 75m3/p.  Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad
buferinė talpa turi būti skirta vienos paros nuotekų kiekiui, kai tuo pačiu dokumente pateikiamas vidutinis
paros nuotekų debitas – 75 m³/parą. Tačiau toje pačioje specifikacijoje toliau nurodomas konkretus buferinės
talpos tūris: „Gelžbetoninę buferinę talpą (V=50 m³)”, kuris akivaizdžiai nesutampa su deklaruojamu paros
debitu ir neatitinka užsakovo paties iškeltos sąlygos. Atsižvelgdami į šį prieštaravimą, prašome patikslinti: 
             Ar teisingai suprantame, kad tiekėjas projekto rengimo metu turėtų vadovautis principu, jog esant
poreikiui buferinei talpai, jos naudingasis tūris turi būti ne mažesnis kaip 75 m³, t. y. visos paros nuotekų
kiekis pagal nurodytą projektinį debitą?
        Atsakymas: Techninėje specifikacijoje buferinės talpos tūris nurodytas kaip 50 m³, tačiau tai
yra techninė klaida. Teisingas tūris turėtų būti ne mažesnis kaip 75 m³. Specifikacija šiuo klausimu
tikslinama.

             44.Klausimas: Žygaičių mstl., Tauragės raj. 75m3/p. Prašytume patikslinti ar buferinės talpos
įrengimas yra privalomas techninis sprendinys, ar tai galėtų būti vertinama kaip rekomendacinis poreikis?
            Atsakymas: Buferinė talpa numatyta techninėje specifikacijoje kaip dalis technologinio proceso,
skirta srautų balansavimui ir proceso stabilumui. Tokios talpos įrengimas laikomas reikalingu.

            45.Klausimas:  Žygaičių mstl.,  Tauragės raj.  75m3/p.  Taip pat  pastebime,  kad techninėje
specifikacijoje nenurodyti projektiniai nevalytų nuotekų pH rodikliai (minimalus ir maksimalus). Kadangi
pH  reikšmės  tiesiogiai  veikia  biologinio  valymo  procesų  stabilumą,  taip  pat  yra  svarbios  pasirenkant
medžiagas  (pvz.,  vamzdynų,  siurblių,  matavimo  prietaisų  atsparumui),  prašome  pateikti  numatomą  pH
reikšmių intervalą (min – max) arba patvirtinti, ar galima projektuoti pagal standartinį buitinėms nuotekoms
būdingą intervalą (pvz., 6,5–8,5 pH). 
          Atsakymas: Projektuojant valymo įrenginius galima remtis standartiniu buitinių nuotekų pH intervalu
nuo 6,5 iki 8,5. Esant kitokiems parametrams, jie būtų konkretizuoti techninėje specifikacijoje.

            46.Klausimas: Žygaičių mstl., Tauragės raj. 75m3/p. Atsižvelgiant į tai, kad išvalymo rodikliai
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nuotekų  valymo  įrenginiams  nustatomi  vadovaujantis  galiojančiais  teisės  aktais  (pvz.,  STR,  Nuotekų
tvarkymo  reglamentu  ir  kt.),  pastebime,  jog  techninėje  specifikacijoje  nurodyti  reikalaujami  išvalymo
rodikliai yra griežtesni, nei teisės aktai numato tokio našumo valyklai. Atsižvelgiant į tai, maloniai prašome: 
           a. Patikslinti, ar pateikti išvalymo rodikliai yra privalomi ir nekeičiami? 
           b. Ar galima juos tikslinti techninio darbo projekto rengimo metu, atsižvelgiant į objektyvias sąlygas
bei teisės aktų reikalavimus. 
         Toks lankstumas leistų projektuotojui pasiūlyti sprendinius, kurie yra optimalūs tiek technologiniu, tiek
ekonominiu požiūriu, kartu užtikrinant reikalaujamą aplinkosauginį efektą.
          Atsakymas:  Techninėje specifikacijoje nurodyti išvalymo rodikliai yra pagrindas projektiniams
sprendimams. Jie turėtų būti  pasiekti  tiek projektavimo, tiek eksploatacijos metu, todėl siūlymų metu jie
neturėtų būti keičiami.

            47.Klausimas: Žygaičių mstl., Tauragės raj. 75m3/p. Pirkimo dokumentuose parengtinio valymo
grandies sprendiniai detalizuojami konkrečiai:
           • Nerūdijančio plieno mechaninis sietas su nešmenų presu; 
            • Gelžbetoninė smėliagaudė. 
           Atsižvelgdami į techninės specifikacijos 2 punktą, kuriame nurodyta, kad reikalavimai laikytini
Užsakovo poreikiais / rekomendacijomis, prašome patikslinti ar šie konkretūs įrenginių tipai yra privalomi ir
negali  būti  keičiami,  ar  tiekėjai  gali  pateikti  funkciškai  lygiaverčius  ar  technologiškai  pažangesnius
sprendinius,  pvz.,  automatizuotą  kompleksinį  parengtinio  valymo  modulį  (mechaninis  sietas  su
plovimu/presavimu  +  smėlio  sulaikymas/šalinimas,  galimybė  integruoti  riebalų  atskyrimą)  montuojamą
pastate? 
          Tokie sprendiniai dažnai leidžia:
          a. sumažinti statybos apimtį ir gelžbetonio darbus,
          b. pagerinti eksploatacijos sąlygas (aptarnavimas po stogu, mažesni kvapai, žiemos apsauga), 
         c. optimizuoti investicinę ir eksploatacinę kainą.
        Prašome nurodyti,  ar  tokio tipo alternatyvos būtų priimtinos,  jei  jos  atitinka visus  hidraulinius,
technologinius reikalavimus. 
        Atsakymas:  Techninėje  specifikacijoje  numatyti  parengtinio  valymo  grandies  sprendiniai  –
nerūdijančio plieno mechaninis sietas su nešmenų presu ir gelžbetoninė smėliagaudė – atspindi Užsakovo
pageidavimą, paremtą tiek praktine patirtimi, tiek objekto techninėmis sąlygomis.
Atsižvelgiant į techninės specifikacijos 2 punkto nuostatą, kurioje reikalavimai laikomi Užsakovo poreikiais
ir  rekomendacijomis,  tiekėjams  suteikiama  galimybė  siūlyti  racionalius  ir  techniniu  požiūriu  pagrįstus
sprendinius, kurie atitinka reikiamus hidraulinius, technologinius ir kokybės rodiklius.
Vis  dėlto,  remiantis  ilgamete  patirtimi  ir  siekiant  užtikrinti  sklandžią  eksploataciją  bei  patikimumą,
rekomenduojame, kad siūlymai reikšmingai nesiskirtų nuo pagrindinių techninės specifikacijos reikalavimų.
Tokiu būdu bus išlaikyta projekto funkcionalumo pilnatvė ir užtikrintas suderinamumas su kitomis įrenginių
dalimis.
Projektavimo etape kviečiame tiekėjus pateikti detalias alternatyvų technines charakteristikas ir ekonominę
naudą, jei  numatomi sprendiniai skiriasi nuo nurodytų techninėje specifikacijoje. Tokiu būdu bus galima
įvertinti pasiūlymų tinkamumą ir suderinti optimaliausią sprendimą visoms projekto šalims.

            48.Klausimas: Žygaičių mstl., Tauragės raj. 75m3/p. Atsižvelgiant į 2 punkte įtvirtintą nuostatą,
kad  specifikacijoje  pateikti  sprendiniai  suprantami  kaip  Užsakovo  poreikiai  ir  rekomendacijos,  prašome
patikslinti  ar  biologinio  valymo  grandies  nurodyti  sprendiniai  (reaktoriaus  konstrukcija,  linijų  skaičius,
įrenginių  tipai)  yra  privalomi,  ar  tiekėjui  leidžiama  teikti  funkciškai  lygiaverčius,  bet  konstrukciniu  ir
technologiniu požiūriu optimizuotus sprendinius, kurie užtikrintų reikalaujamus išvalymo rodiklius? 
            Taip pat atkreipiame dėmesį, kad reikalavimas naudoti gelžbetonines konstrukcijas be galimybės
vertinti  alternatyvių  sprendinių  (pvz.,  PP,  monolitinių-polimerinių  rezervuarų,  surenkamų  modulių  ar
kompozitinių talpų)  gali  neproporcingai  padidinti  rangos darbų kainą,  ypač atsižvelgiant  į  objekto dydį.
Prašome patikslinti, ar rangovo siūlomi alternatyvūs konstrukciniai ir technologiniai sprendimai bus laikomi
tinkamais, jeigu jie atitiks visus projektinius rodiklius ir teisės aktų reikalavimus.
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           Atsakymas:  Techninėje  specifikacijoje  nurodytas  biologinio  valymo  sprendinys  –  atskiros
gelžbetoninės  konstrukcijos,  įskaitant  antrinius  nusodintuvus  su  nerūdijančio  plieno  latakais,  lengvai
nuimamais  dangčiais  ir  galimybe  apeiti  talpas  –  atspindi  Užsakovo  techninį  poreikį,  kuris  formuotas
remiantis praktine patirtimi, eksploataciniais aspektais ir ilgalaikio patikimumo kriterijais.
Nors specifikacijoje numatyti sprendiniai turi būti vertinami kaip Užsakovo poreikių išraiška ir orientacinio
pobūdžio gairės, tikimasi, kad siūlomi sprendiniai iš esmės atlieps pateiktą koncepciją bei išlaikys siūlomos
infrastruktūros funkcinę logiką.
Siūlant alternatyvas, svarbu ne tik užtikrinti specifikacijoje nurodytus technologinius parametrus ir išvalymo
rodiklius, bet ir atsižvelgti į esmines konfigūracijos savybes – tokias kaip procesų atskyrimas, lankstumas
eksploatacijos  metu,  galimybė  atlikti  priežiūrą  atskiruose  įrenginiuose  ir  kitus  sprendimo  patikimumą
lemiančius aspektus.

            49.Klausimas: Žygaičių mstl., Tauragės raj. 75m3/p.  Techninėje specifikacijoje nurodomas
konkretus  sprendinys  gelžbetoniniai  antriniai  nusodintuvai  su  nerūdijančio  plieno  latakais,  lengvai
nuimamais  dangčiais  ir  galimybe  apeiti  talpas“,  kuris  netiesiogiai  suponuoja  visos  biologinės  valymo
grandies sudarymą iš atskirų gelžbetoninių konstrukcijų. Atsižvelgiant  į  2 punkte įtvirtintą nuostatą,  kad
specifikacijoje  nurodyti  sprendiniai  yra  rekomendaciniai  ir  turi  būti  vertinami  kaip  Užsakovo  poreikių
išraiška, o ne privalomos konstrukcijos, prašome patikslinti: 
           a. Ar nurodyta biologinės valymo schemos struktūra (atskiri gelžbetoniniai antriniai nusodintuvai) yra
privaloma, ar  tiekėjas turi  teisę siūlyti  kompaktinius gamyklinius biologinio valymo įrenginius,  kuriuose
funkcinės zonos (aerobinė, anoksinė, antrinis nusodinimas) integruotos viename įrenginyje, o technologiniai
rodikliai ir išvalymo efektyvumas pilnai atitinka specifikacijoje keliamus reikalavimus?

        Atsakymas:  Techninėje specifikacijoje numatyta biologinio valymo grandies struktūra – trys
atskiri  gelžbetoniniai antriniai nusodintuvai su nerūdijančio plieno latakais – atspindi Užsakovo ilgalaikę
patirtį ir siekį užtikrinti įrenginių patikimumą, patogią priežiūrą bei ilgaamžiškumą. 

Atsižvelgiant į 2 punkto nuostatą, kad sprendiniai yra rekomendacinio pobūdžio, tiekėjai gali siūlyti
alternatyvas, jei jos pilnai atitinka technologinius reikalavimus ir projektinius rodiklius. Tačiau, remiantis
praktine patirtimi ir siekiant išvengti galimų eksploatacinių bei techninių rizikų, šiuo metu neplanuojama
priimti kompaktinių gamyklinių sprendinių, kuriuose keli procesai būtų integruoti į vieną įrenginį. 

Šis  požiūris  grindžiamas  ilgamečiu  eksploatacijos  stebėjimu,  kuomet  atskiros  gelžbetoninės
konstrukcijos užtikrina geresnį prieinamumą techninei priežiūrai, lankstumą eksploatacijos metu ir galimybę
operatyviai spręsti techninius iššūkius. 

Visgi  projektavimo  etape  vertinsime  pateiktus  pasiūlymus,  tačiau  pabrėžiame,  kad  pasirinkti
sprendiniai  turi  atitikti  Užsakovo  poreikius,  būti  patikimi  ir  užtikrinti  ilgalaikį  įrenginių  veikimą  pagal
galiojančius teisės aktus.

            50.Klausimas: Žygaičių mstl.,  Tauragės raj.  75m3/p.  Techninėje specifikacijoje nurodytas
reikalavimas:
            a. „Įrengiama 2,4 m aukščio segmentinė tvora aplink visą teritoriją.“
            Atsižvelgiant į tai, kad projektuojamas objektas priskiriamas nedidelio našumo nuotekų valykloms, o
mūsų turimomis žiniomis teisės aktai nereglamentuoja privalomo 2,4 m aukščio tvoros įrengimo tokiems
įrenginiams,  kyla  klausimas  dėl  šio  reikalavimo būtinybės.  Prašome patikslinti  ar  2,4  m aukščio tvoros
reikalavimas  yra  privalomas  (pvz.,  pagrįstas  saugumo ar  kitais  motyvais),  ar  gali  būti  vertinamas  kaip
rekomendacinis,  paliekant  tiekėjui  galimybę  pasiūlyti  ekonomiškai  racionalesnį  sprendinį  (pvz.,  1,73  m
aukščio tvorą), jei tai netrukdo eksploatacijai ir saugumui?
        Atsakymas: Segmentinė tvora, kurios aukštis yra 2,4 m, numatyta atsižvelgiant į objekto paskirtį ir
saugos poreikį. Siūlymai keisti šį aukštį nesvarstomi.

            51.Klausimas: Žygaičių mstl., Tauragės raj. 75m3/p.  Atsižvelgdami į tai, kad techninio darbo
projekto  vykdymo  priežiūros  paslaugos  yra  neatskiriama  pirkimo  objekto  dalis  ir  turi  būti  įtrauktos  į
pasiūlymo kainą, o taip pat į tai, kad numatomas priežiūros laikotarpis truks preliminariai 12 mėnesių nuo
statybos darbų pradžios,  siekiame tinkamai  įvertinti  šių  paslaugų apimtį  ir  susijusias sąnaudas.  Prašome
patikslinti šiuos aspektus: 
           Dalyvavimo dažnis: 
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           a. Kokiu periodiškumu planuojami techniniai pasitarimai statybvietėje (pvz., kas savaitę, kas mėnesį)?
           b. Ar numatomas konkretus minimalus atvykimų į objektą skaičius per visą priežiūros laikotarpį? 
          Projektinių sprendinių koregavimas:
          c. Ar galimi projektinių sprendinių pakeitimai, įvardyti kaip priežiūros dalis, apima paprasto pobūdžio
sprendinių  adaptacijas,  ar  numatoma galimybė rengti  projektinių  dalių  atnaujinimus /  papildymus,  pvz.,
naujas brėžinių versijas, suderinimus su institucijomis?

         Priežiūros komandos sudėtis: 
d. Ar  perkančioji  organizacija  turi  reikalavimų  priežiūrą  vykdančio  specialisto  kvalifikacijai,  ar

užtenka pagrindinio projekto rengėjo ar jo atstovo dalyvavimo? 
Gauti atsakymai padės pagrįstai ir objektyviai apskaičiuoti priežiūros paslaugų kaštus bei atitinkamai
parengti pasiūlymą.
  Atsakymas:  Dalyvavimo dažnis: Specialiųjų sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ numatyta,

kad tiekėjas privalės vykdyti projekto vykdymo priežiūros paslaugas visą statybos rangos sutarties vykdymo
terminą  atvykdamas  į  statybvietę  ir/ar  pas  perkantįjį  subjektą  ne  rečiau  kaip  du  kartus  per  mėnesį  už
pasiūlyme nurodytą vieno mėnesio įkainį.
            c.  Projektiniai  sprendiniai  gali  būti  koreguojami  statybos  metu,  jei  pokyčiai  nedaro  įtakos
pagrindiniams rodikliams. Visi esminiai keitimai derinami su Perkančiuoju subjektu.
           d. Tiekėjas visą Sutarties galiojimo laiką privalo užtikrinti, kad projekto vadovo pareigas eitų būtent
tas specialistas kurio patirtis buvo vertinta Pirkimo metu suteikiant ekonominio naudingumo vertinimo balus
(tuo  jei  pagal  kriterijų  „tiekėjo  siūlomo projekto  vadovo patirtis“  Pasiūlymui  buvo suteikti  ekonominio
naudingumo balai). Šis specialistas gali būti keičiamas Specialiųjų sąlygų priedo Nr. 6 „Sutarties projektas“
10.3. p. nustatyta tvarka.

            52. Klausimas: Žygaičių mstl., Tauragės raj. 75m3/p.  Techninėje specifikacijoje nurodytas
projektavimo paslaugų įgyvendinimo terminas – 5 mėnesiai (su galimybe pratęsti 1 mėnesiui) – vertinant
realias projektavimo proceso trukmes, atrodo per trumpas, ypač atsižvelgiant į visus privalomus etapus.
            Prašome patikslinti,  ar  nurodytas  5 mėn.  terminas  apima šias  veiklas,  kurios  paprastai  yra
neatsiejamos nuo projektavimo proceso: 
           a. Privalomoji statinio projekto ekspertizė – apie 1 mėn.;
           b. Statybą leidžiančio dokumento gavimas – apie 1 mėn.; 
           c. Projekto derinimas su Užsakovu bei trečiosiomis šalimis – dažnu atveju trunka papildomai iki 2
sav. ar ilgiau. 
           Šios procedūros reikšmingai mažina grynąjį laiką, kuris lieka projektinių sprendinių rengimui. Esant
dabartiniam grafikui, faktiškai tiekėjui lieka mažiau nei 1–1,5 mėn. visoms techninio darbo projekto dalims
parengti, o tai, mūsų vertinimu, yra neadekvatu tokios apimties užduočiai. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą,
maloniai  prašome  patikslinti  ar  nurodytas  projektavimo  terminas  (5  mėn.)  apima  ir  nuo  trečiųjų  šalių
priklausančias  procedūras  –  tokias  kaip  projekto  privalomąją  ekspertizę,  statybą  leidžiančio  dokumento
gavimą ir derinimus su institucijomis, ar visgi šis terminas yra taikomas tik grynajam projektinių sprendinių
rengimui, o derinimo ir leidimų gavimo trukmės nėra įskaičiuojamos į projektavimo laikotarpį?
        Atsakymas:  Informuojame,  kad  pirkimo dokumentuose  numatytas  5 (penkių)  mėnesių
terminas  yra  skirtas  techninio  darbo  projekto  parengimui  ir  visiems  su  projektavimo  procesu
susijusiems  veiksmams,  išskyrus  privalomąją  statinio  projekto  ekspertizę  ir,  jei  būtų  taikytina,
projekto viešinimo procedūras. 
Šis terminas apima: 
techninio darbo projekto parengimą, 
projektinių sprendinių derinimą su Užsakovu, 
derinimus su trečiosiomis šalimis (jeigu būtini), 
statybą leidžiančio dokumento (SLD) gavimo procedūras, išskyrus viešinimą, kai jis taikomas. 
Užsakovas,  nustatydamas  šį  terminą,  įvertino  įprastą  projektavimo  eigą,  tačiau  tiekėjas  privalo
savarankiškai  įsivertinti  savo pajėgumus,  resursus  ir  planavimo  galimybes,  siekdamas  tinkamai
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įvykdyti  sutartinius  įsipareigojimus.  Primename,  kad  pirkimo  dokumentuose  taip  pat  numatyta
galimybė projektavimo terminą pratęsti 1 (vienu) mėnesiu esant objektyvioms aplinkybėms. 

            53. Klausimas: Adakavo k., Tauragės r. sav. 50m3/p. Atsižvelgdami į techninės specifikacijos 2
punktą, kuriame nurodoma, kad pateikti reikalavimai laikytini Užsakovo poreikių išraiška ir rekomendacinio
pobūdžio,  prašome  patikslinti  ar  teisingai  suprantame,  kad  tiekėjas,  siūlydamas  sprendinius,  gali  remtis
racionalumu ir techniniu pagrįstumu, o ne visiškai atkartoti  kiekvieną specifikacijoje nurodytą sprendinį,
jeigu  siūlomas  sprendimas  atitinka  galiojančius  teisės  aktus,  projektinius  krūvius  ir  išlaiko  bendrą
funkcionalumą?         Atsakymas: Remiantis techninės specifikacijos 2 punktu, tiekėjui sudaroma galimybė
siūlyti  racionalius  ir  techniniu požiūriu pagrįstus  sprendinius,  jei  jie  nepažeidžia  galiojančių teisės  aktų,
atitinka  projektinius  krūvius  ir  išlaiko  visus  esminius  technologinio  proceso  reikalavimus.  Techninėje
specifikacijoje  pateikti  sprendiniai  iš  esmės  atspindi  Užsakovo  poreikius  bei  pageidaujamą  funkcinę
koncepciją,  todėl  jie  nėra  privalomi  kiekviena  detale,  tačiau  turėtų  būti  laikomi  orientyru  siūlomiems
sprendimams.  Nepaisant  rekomendacinio  specifikacijos  pobūdžio,  ją  rengiant  buvo  remiamasi  praktine
patirtimi  ir  eksploataciniais  aspektais,  todėl  siūlymai,  kurie  esmingai  nutolsta  nuo dokumente  numatytų
technologinių sprendimų (ypač konstrukcinių sprendimų, valymo grandinės ar atskirų procesų išskaidymo
atžvilgiu), gali būti laikomi neatitinkančiais Užsakovo lūkesčių. Todėl tiekėjų pateikiami sprendiniai turėtų
būti  pagrįsti  ne  tik  techniniu  racionalumu,  bet  ir  atitikti  dokumente  išreikštą  projektavimo logiką,  siekį
užtikrinti ilgalaikį eksploatacinį patikimumą bei infrastruktūros aiškumą.

            54. Klausimas: Adakavo k., Tauragės r. sav. 50m3/p.  Susipažinę su techninėje specifikacijoje
pateiktais projektiniais nevalytų nuotekų rodikliais (BDS7 – 70 g/para/GE; bendrasis azotas – 12 g/para/GE;
debitas – 200 l/para/GE) bei planuojamu biologinio valymo režimu (projektinis dumblo amžius ≥20 parų,
veikliojo  dumblo  koncentracija  –  4  g/l),  atlikome  preliminarius  taršos  balansinius  skaičiavimus.
Atsižvelgiant į tai, kad pagal nurodytus parametrus užtikrinamas tinkamas C/N santykis biologiniam azoto
šalinimui be papildomo anglies šaltinio, kyla pagrįstas klausimas dėl metanolio dozavimo įrangos būtinybės.
Todėl maloniai prašome patikslinti: 
           a. Ar metanolio dozavimo įranga buvo įtraukta atsargai, jei faktiniai taršos parametrai neatitiktų
pateiktų projektinių, ar visgi numatoma jos būtinybė remiantis papildoma informacija (pvz., turima patirtimi
ar faktiniais duomenimis iš esamos infrastruktūros, kurie galimai rodo mažesnį BDS kiekį)? 
          Atsižvelgiant į tai, kad techninėje specifikacijoje nėra požymių apie C/N disbalansą, o metanolio
dozavimo įranga yra ekonomiškai bei eksploataciškai reikšmingas komponentas, manome, jog tikslinga būtų:
          b. arba tikslinti projektinius taršos duomenis (jei jie neatspindi realios situacijos),
          c.  arba atsisakyti  perteklinės metanolio dozavimo įrangos kaip nebūtinos šiai  taršos struktūrai.
Atsakymas:  Techninėje  specifikacijoje  numatyta,  kad  metanolio  dozavimo įranga  turėtų  būti  įtraukta  į
pasiūlymą. Šis sprendinys grindžiamas praktine eksploatacijos patirtimi, kuomet,  esant nepalankiam C/N
santykiui  ar  sumažėjus  BDS  kiekiui,  gali  prireikti  papildomo  anglies  šaltinio  biologiniam  procesui
stabilizuoti.

            55. Klausimas: Adakavo k., Tauragės r. sav. 50m3/p.  Prašome pateikti didžiausią projektinį
valandinį nuotekų debitą lietingomis sąlygomis (m³/val arba l/s).
           Atsakymas:  Projektinis maksimalus valandinis debitas lietingomis sąlygomis siekia iki 2,6 l/s,
įvertinus galimus srautų svyravimus.

56.  Klausimas:  Adakavo k.,  Tauragės r.  sav.  50m3/p.  Prašytume patikslinti  ar  buferinės  talpos
įrengimas yra privalomas techninis sprendinys, ar tai galėtų būti vertinama kaip rekomendacinis poreikis?

Atsakymas: Buferinė  talpa  numatyta  techninėje  specifikacijoje  kaip  dalis  technologinio  proceso,
skirta srautų balansavimui ir proceso stabilumui. Tokios talpos įrengimas laikomas reikalingu.

57.  Klausimas:  Adakavo  k.,  Tauragės  r.  sav.  50m3/p.  Taip  pat  pastebime,  kad  techninėje
specifikacijoje nenurodyti projektiniai nevalytų nuotekų pH rodikliai (minimalus ir maksimalus). Kadangi
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pH  reikšmės  tiesiogiai  veikia  biologinio  valymo  procesų  stabilumą,  taip  pat  yra  svarbios  pasirenkant
medžiagas  (pvz.,  vamzdynų,  siurblių,  matavimo  prietaisų  atsparumui),  prašome  pateikti  numatomą  pH
reikšmių intervalą (min – max) arba patvirtinti, ar galima projektuoti pagal standartinį buitinėms nuotekoms
būdingą intervalą (pvz., 6,5–8,5 pH).

Atsakymas: Projektuojant valymo įrenginius galima remtis standartiniu buitinių nuotekų pH intervalu
nuo 6,5 iki 8,5. Esant kitokiems parametrams, jie būtų konkretizuoti techninėje specifikacijoje.

58. Klausimas: Adakavo k., Tauragės r. sav. 50m3/p.  Atsižvelgiant į tai, kad išvalymo rodikliai
nuotekų  valymo  įrenginiams  nustatomi  vadovaujantis  galiojančiais  teisės  aktais  (pvz.,  STR,  Nuotekų
tvarkymo  reglamentu  ir  kt.),  pastebime,  jog  techninėje  specifikacijoje  nurodyti  reikalaujami  išvalymo
rodikliai yra griežtesni, nei teisės aktai numato tokio našumo valyklai. Atsižvelgiant į tai, maloniai prašome:

 a. Patikslinti, ar pateikti išvalymo rodikliai yra privalomi ir nekeičiami?
b. Ar galima juos tikslinti techninio darbo projekto rengimo metu, atsižvelgiant į objektyvias sąlygas

bei teisės aktų reikalavimus. 
Toks lankstumas leistų projektuotojui pasiūlyti sprendinius, kurie yra optimalūs tiek technologiniu,

tiek ekonominiu požiūriu, kartu užtikrinant reikalaujamą aplinkosauginį efektą.
Atsakymas: Techninėje  specifikacijoje  nurodyti  išvalymo  rodikliai  yra  pagrindas  projektiniams

sprendimams. Jie turėtų būti  pasiekti  tiek projektavimo, tiek eksploatacijos metu, todėl siūlymų metu jie
neturėtų būti keičiami.

59. Klausimas: Adakavo k., Tauragės r. sav. 50m3/p.  Pirkimo dokumentuose parengtinio valymo
grandies sprendiniai detalizuojami konkrečiai:

  • Nerūdijančio plieno mechaninis sietas su nešmenų presu; 
• Gelžbetoninė smėliagaudė. 
Atsižvelgdami  į  techninės  specifikacijos  2  punktą,  kuriame  nurodyta,  kad  reikalavimai  laikytini

Užsakovo poreikiais / rekomendacijomis, prašome patikslinti ar šie konkretūs įrenginių tipai yra privalomi ir
negali  būti  keičiami,  ar  tiekėjai  gali  pateikti  funkciškai  lygiaverčius  ar  technologiškai  pažangesnius
sprendinius,  pvz.,  automatizuotą  kompleksinį  parengtinio  valymo  modulį  (mechaninis  sietas  su
plovimu/presavimu  +  smėlio  sulaikymas/šalinimas,  galimybė  integruoti  riebalų  atskyrimą)  montuojamą
pastate? 

Tokie sprendiniai dažnai leidžia: 
a. sumažinti statybos apimtį ir gelžbetonio darbus, 
b. pagerinti eksploatacijos sąlygas (aptarnavimas po stogu, mažesni kvapai, žiemos apsauga),

          c. optimizuoti investicinę ir eksploatacinę kainą. 
         Prašome nurodyti,  ar tokio tipo alternatyvos būtų priimtinos,  jei  jos atitinka visus hidraulinius,
technologinius reikalavimus. 
Atsakymas:  Techninėje  specifikacijoje  numatyti  parengtinio valymo grandies  sprendiniai  – nerūdijančio
plieno mechaninis sietas su nešmenų presu ir gelžbetoninė smėliagaudė – atspindi Užsakovo pageidavimą,
paremtą tiek praktine patirtimi, tiek objekto techninėmis sąlygomis.
Atsižvelgiant į techninės specifikacijos 2 punkto nuostatą, kurioje reikalavimai laikomi Užsakovo poreikiais
ir  rekomendacijomis,  tiekėjams  suteikiama  galimybė  siūlyti  racionalius  ir  techniniu  požiūriu  pagrįstus
sprendinius, kurie atitinka reikiamus hidraulinius, technologinius ir kokybės rodiklius.
Vis  dėlto,  remiantis  ilgamete  patirtimi  ir  siekiant  užtikrinti  sklandžią  eksploataciją  bei  patikimumą,
rekomenduojame, kad siūlymai reikšmingai nesiskirtų nuo pagrindinių techninės specifikacijos reikalavimų.
Tokiu būdu bus išlaikyta projekto funkcionalumo pilnatvė ir užtikrintas suderinamumas su kitomis įrenginių
dalimis.
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Projektavimo etape kviečiame tiekėjus pateikti detalias alternatyvų technines charakteristikas ir ekonominę
naudą, jei  numatomi sprendiniai skiriasi nuo nurodytų techninėje specifikacijoje. Tokiu būdu bus galima
įvertinti pasiūlymų tinkamumą ir suderinti optimaliausią sprendimą visoms projekto šalims.

60. Klausimas: Adakavo k., Tauragės r. sav. 50m3/p.  Atsižvelgiant į 2 punkte įtvirtintą nuostatą,
kad  specifikacijoje  pateikti  sprendiniai  suprantami  kaip  Užsakovo  poreikiai  ir  rekomendacijos,  prašome
patikslinti  ar  biologinio  valymo  grandies  nurodyti  sprendiniai  (reaktoriaus  konstrukcija,  linijų  skaičius,
įrenginių  tipai)  yra  privalomi,  ar  tiekėjui  leidžiama  teikti  funkciškai  lygiaverčius,  bet  konstrukciniu  ir
technologiniu požiūriu optimizuotus sprendinius, kurie užtikrintų reikalaujamus išvalymo rodiklius? 

Taip  pat  atkreipiame  dėmesį,  kad  reikalavimas  naudoti  gelžbetonines  konstrukcijas  be  galimybės
vertinti  alternatyvių  sprendinių  (pvz.,  PP,  monolitinių-polimerinių  rezervuarų,  surenkamų  modulių  ar
kompozitinių talpų)  gali  neproporcingai  padidinti  rangos darbų kainą,  ypač atsižvelgiant  į  objekto dydį.
Prašome patikslinti, ar rangovo siūlomi alternatyvūs konstrukciniai ir technologiniai sprendimai bus laikomi
tinkamais, jeigu jie atitiks visus projektinius rodiklius ir teisės aktų reikalavimus.
Atsakymas: Techninėje specifikacijoje nurodytas biologinio valymo sprendinys – atskiros gelžbetoninės
konstrukcijos, įskaitant antrinius nusodintuvus su nerūdijančio plieno latakais, lengvai nuimamais dangčiais
ir galimybe apeiti talpas – atspindi Užsakovo techninį poreikį, kuris formuotas remiantis praktine patirtimi,
eksploataciniais aspektais ir ilgalaikio patikimumo kriterijais.
Nors specifikacijoje numatyti sprendiniai turi būti vertinami kaip Užsakovo poreikių išraiška ir orientacinio
pobūdžio gairės, tikimasi, kad siūlomi sprendiniai iš esmės atlieps pateiktą koncepciją bei išlaikys siūlomos
infrastruktūros funkcinę logiką.
Siūlant alternatyvas, svarbu ne tik užtikrinti specifikacijoje nurodytus technologinius parametrus ir išvalymo
rodiklius, bet ir atsižvelgti į esmines konfigūracijos savybes – tokias kaip procesų atskyrimas, lankstumas
eksploatacijos  metu,  galimybė  atlikti  priežiūrą  atskiruose  įrenginiuose  ir  kitus  sprendimo  patikimumą
lemiančius aspektus.

61.  Klausimas:  Adakavo  k.,  Tauragės  r.  sav.  50m3/p.  Techninėje  specifikacijoje  nurodomas
konkretus  sprendinys  gelžbetoniniai  antriniai  nusodintuvai  su  nerūdijančio  plieno  latakais,  lengvai
nuimamais  dangčiais  ir  galimybe  apeiti  talpas“,  kuris  netiesiogiai  suponuoja  visos  biologinės  valymo
grandies sudarymą iš atskirų gelžbetoninių konstrukcijų. Atsižvelgiant  į  2 punkte įtvirtintą nuostatą,  kad
specifikacijoje  nurodyti  sprendiniai  yra  rekomendaciniai  ir  turi  būti  vertinami  kaip  Užsakovo  poreikių
išraiška, o ne privalomos konstrukcijos, prašome patikslinti:

 a. Ar nurodyta biologinės valymo schemos struktūra (atskiri gelžbetoniniai antriniai nusodintuvai) yra
privaloma, ar  tiekėjas turi  teisę siūlyti  kompaktinius gamyklinius biologinio valymo įrenginius,  kuriuose
funkcinės zonos (aerobinė, anoksinė, antrinis nusodinimas) integruotos viename įrenginyje, o technologiniai
rodikliai ir išvalymo efektyvumas pilnai atitinka specifikacijoje keliamus reikalavimus?

Atsakymas: Techninėje  specifikacijoje  numatyta  biologinio  valymo  grandies  struktūra  –  atskiri
gelžbetoniniai antriniai nusodintuvai su nerūdijančio plieno latakais – atspindi Užsakovo ilgalaikę patirtį ir
siekį užtikrinti įrenginių patikimumą, patogią priežiūrą bei ilgaamžiškumą. 

Atsižvelgiant į 2 punkto nuostatą, kad sprendiniai yra rekomendacinio pobūdžio, tiekėjai gali siūlyti
alternatyvas, jei jos pilnai atitinka technologinius reikalavimus ir projektinius rodiklius. Tačiau, remiantis
praktine patirtimi ir siekiant išvengti galimų eksploatacinių bei techninių rizikų, šiuo metu neplanuojama
priimti kompaktinių gamyklinių sprendinių, kuriuose keli procesai būtų integruoti į vieną įrenginį. 

Šis  požiūris  grindžiamas  ilgamečiu  eksploatacijos  stebėjimu,  kuomet  atskiros  gelžbetoninės
konstrukcijos užtikrina geresnį prieinamumą techninei priežiūrai, lankstumą eksploatacijos metu ir galimybę
operatyviai spręsti techninius iššūkius. 

Visgi  projektavimo  etape  vertinsime  pateiktus  pasiūlymus,  tačiau  pabrėžiame,  kad  pasirinkti
sprendiniai  turi  atitikti  Užsakovo  poreikius,  būti  patikimi  ir  užtikrinti  ilgalaikį  įrenginių  veikimą  pagal
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galiojančius teisės aktus.

62.  Klausimas:  Adakavo  k.,  Tauragės  r.  sav.  50m3/p.  Techninėje  specifikacijoje  nurodytas
reikalavimas:

 a. „Įrengiama 2,4 m aukščio segmentinė tvora aplink visą teritoriją.“ 
Atsižvelgiant į tai, kad projektuojamas objektas priskiriamas nedidelio našumo nuotekų valykloms, o

mūsų turimomis žiniomis teisės aktai nereglamentuoja privalomo 2,4 m aukščio tvoros įrengimo tokiems
įrenginiams,  kyla  klausimas  dėl  šio  reikalavimo būtinybės.  Prašome patikslinti  ar  2,4  m aukščio tvoros
reikalavimas  yra  privalomas  (pvz.,  pagrįstas  saugumo ar  kitais  motyvais),  ar  gali  būti  vertinamas  kaip
rekomendacinis,  paliekant  tiekėjui  galimybę  pasiūlyti  ekonomiškai  racionalesnį  sprendinį  (pvz.,  1,73  m
aukščio tvorą), jei tai netrukdo eksploatacijai ir saugumui?
Atsakymas: Segmentinė tvora, kurios aukštis yra 2,4 m, numatyta atsižvelgiant į objekto paskirtį ir saugos
poreikį. Siūlymai keisti šį aukštį nesvarstomi.

63.  Klausimas:  Adakavo k.,  Tauragės r.  sav.  Atsižvelgdami į  tai,  kad techninio darbo projekto
vykdymo priežiūros paslaugos yra neatskiriama pirkimo objekto dalis ir turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą,
o taip pat į tai,  kad numatomas priežiūros laikotarpis truks preliminariai 12 mėnesių nuo statybos darbų
pradžios, siekiame tinkamai įvertinti  šių paslaugų apimtį ir susijusias sąnaudas. Prašome patikslinti šiuos
aspektus: 

Dalyvavimo dažnis:
 a. Kokiu periodiškumu planuojami techniniai pasitarimai statybvietėje (pvz., kas savaitę, kas mėnesį)?
b. Ar numatomas konkretus minimalus atvykimų į objektą skaičius per visą priežiūros laikotarpį?
 Projektinių sprendinių koregavimas: 
c. Ar galimi projektinių sprendinių pakeitimai, įvardyti kaip priežiūros dalis, apima paprasto pobūdžio

sprendinių  adaptacijas,  ar  numatoma galimybė rengti  projektinių  dalių  atnaujinimus /  papildymus,  pvz.,
naujas brėžinių versijas, suderinimus su institucijomis? 

Priežiūros komandos sudėtis:
d.  Ar  perkančioji  organizacija  turi  reikalavimų  priežiūrą  vykdančio  specialisto  kvalifikacijai,  ar

užtenka pagrindinio projekto rengėjo ar jo atstovo dalyvavimo? 
           Gauti atsakymai padės pagrįstai ir objektyviai apskaičiuoti priežiūros paslaugų kaštus bei atitinkamai
parengti pasiūlymą.

Atsakymas: Dalyvavimo dažnis: Specialiųjų sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ numatyta, kad
tiekėjas privalės vykdyti  projekto vykdymo priežiūros  paslaugas visą  statybos rangos sutarties  vykdymo
terminą  atvykdamas  į  statybvietę  ir/ar  pas  perkantįjį  subjektą  ne  rečiau  kaip  du  kartus  per  mėnesį  už
pasiūlyme nurodytą vieno mėnesio įkainį.
            c.  Projektiniai  sprendiniai  gali  būti  koreguojami  statybos  metu,  jei  pokyčiai  nedaro  įtakos
pagrindiniams rodikliams. Visi esminiai keitimai derinami su Perkančiuoju subjektu.
           d. Tiekėjas visą Sutarties galiojimo laiką privalo užtikrinti, kad projekto vadovo pareigas eitų būtent
tas specialistas kurio patirtis buvo vertinta Pirkimo metu suteikiant ekonominio naudingumo vertinimo balus
(tuo  jei  pagal  kriterijų  „tiekėjo  siūlomo projekto  vadovo patirtis“  Pasiūlymui  buvo suteikti  ekonominio
naudingumo balai). Šis specialistas gali būti keičiamas Specialiųjų sąlygų priedo Nr. 6 „Sutarties projektas“
10.3. p. nustatyta tvarka.

64.  Klausimas: Adakavo k.,  Tauragės r. sav.  Techninėje specifikacijoje nurodytas projektavimo
paslaugų  įgyvendinimo  terminas  –  5  mėnesiai  (su  galimybe  pratęsti  1  mėnesiui)  –  vertinant  realias
projektavimo proceso trukmes, atrodo per trumpas, ypač atsižvelgiant į visus privalomus etapus. 
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Prašome patikslinti, ar nurodytas 5 mėn. terminas apima šias veiklas, kurios paprastai yra neatsiejamos
nuo projektavimo proceso:

 a. Privalomoji statinio projekto ekspertizė – apie 1 mėn.; 
b. Statybą leidžiančio dokumento gavimas – apie 1 mėn.; 
c. Projekto derinimas su Užsakovu bei trečiosiomis šalimis – dažnu atveju trunka papildomai iki 2 sav.

ar ilgiau. 
Šios procedūros reikšmingai mažina grynąjį laiką, kuris lieka projektinių sprendinių rengimui. Esant

dabartiniam grafikui, faktiškai tiekėjui lieka mažiau nei 1–1,5 mėn. visoms techninio darbo projekto dalims
parengti, o tai, mūsų vertinimu, yra neadekvatu tokios apimties užduočiai. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą,
maloniai  prašome  patikslinti  ar  nurodytas  projektavimo  terminas  (5  mėn.)  apima  ir  nuo  trečiųjų  šalių
priklausančias  procedūras  –  tokias  kaip  projekto  privalomąją  ekspertizę,  statybą  leidžiančio  dokumento
gavimą ir derinimus su institucijomis, ar visgi šis terminas yra taikomas tik grynajam projektinių sprendinių
rengimui, o derinimo ir leidimų gavimo trukmės nėra įskaičiuojamos į projektavimo laikotarpį?
Atsakymas: Informuojame, kad pirkimo dokumentuose numatytas 5 (penkių) mėnesių terminas yra
skirtas  techninio  darbo  projekto  parengimui  ir  visiems  su  projektavimo  procesu  susijusiems
veiksmams,  išskyrus  privalomąją  statinio  projekto  ekspertizę  ir,  jei  būtų  taikytina,  projekto
viešinimo procedūras. 
Šis terminas apima: 
techninio darbo projekto parengimą, 
projektinių sprendinių derinimą su Užsakovu, 
derinimus su trečiosiomis šalimis (jeigu būtini), 
statybą leidžiančio dokumento (SLD) gavimo procedūras, išskyrus viešinimą, kai jis taikomas. 
Užsakovas,  nustatydamas  šį  terminą,  įvertino  įprastą  projektavimo  eigą,  tačiau  tiekėjas  privalo
savarankiškai  įsivertinti  savo pajėgumus,  resursus  ir  planavimo  galimybes,  siekdamas  tinkamai
įvykdyti  sutartinius  įsipareigojimus.  Primename,  kad  pirkimo  dokumentuose  taip  pat  numatyta
galimybė projektavimo terminą pratęsti 1 (vienu) mėnesiu esant objektyvioms aplinkybėms. 

65. Klausimas: Lauksargių k., Tauragės r. sav. 75m3/p. Atsižvelgdami į techninės specifikacijos 2
punktą, kuriame nurodoma, kad pateikti reikalavimai laikytini Užsakovo poreikių išraiška ir rekomendacinio
pobūdžio,  prašome  patikslinti  ar  teisingai  suprantame,  kad  tiekėjas,  siūlydamas  sprendinius,  gali  remtis
racionalumu ir techniniu pagrįstumu, o ne visiškai atkartoti  kiekvieną specifikacijoje nurodytą sprendinį,
jeigu  siūlomas  sprendimas  atitinka  galiojančius  teisės  aktus,  projektinius  krūvius  ir  išlaiko  bendrą
funkcionalumą?

Atsakymas: Remiantis  techninės  specifikacijos  2  punktu,  tiekėjui  sudaroma  galimybė  siūlyti
racionalius ir techniniu požiūriu pagrįstus sprendinius, jei  jie nepažeidžia galiojančių teisės aktų, atitinka
projektinius krūvius ir išlaiko visus esminius technologinio proceso reikalavimus. Techninėje specifikacijoje
pateikti sprendiniai iš esmės atspindi Užsakovo poreikius bei pageidaujamą funkcinę koncepciją, todėl jie
nėra privalomi kiekviena detale, tačiau turėtų būti  laikomi orientyru siūlomiems sprendimams. Nepaisant
rekomendacinio specifikacijos pobūdžio, ją rengiant buvo remiamasi praktine patirtimi ir eksploataciniais
aspektais, todėl siūlymai, kurie esmingai nutolsta nuo dokumente numatytų technologinių sprendimų (ypač
konstrukcinių  sprendimų,  valymo  grandinės  ar  atskirų  procesų  išskaidymo  atžvilgiu),  gali  būti  laikomi
neatitinkančiais Užsakovo lūkesčių. Todėl tiekėjų pateikiami sprendiniai turėtų būti pagrįsti ne tik techniniu
racionalumu, bet ir atitikti dokumente išreikštą projektavimo logiką, siekį užtikrinti ilgalaikį eksploatacinį
patikimumą bei infrastruktūros aiškumą.
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66. Klausimas: Lauksargių k., Tauragės r. sav. 75m3/p.  Susipažinę su techninėje specifikacijoje
pateiktais projektiniais nevalytų nuotekų rodikliais (BDS7 – 70 g/para/GE; bendrasis azotas – 12 g/para/GE;
debitas – 200 l/para/GE) bei planuojamu biologinio valymo režimu (projektinis dumblo amžius ≥20 parų,
veikliojo  dumblo  koncentracija  –  4  g/l),  atlikome  preliminarius  taršos  balansinius  skaičiavimus.
Atsižvelgiant į tai, kad pagal nurodytus parametrus užtikrinamas tinkamas C/N santykis biologiniam azoto
šalinimui be papildomo anglies šaltinio, kyla pagrįstas klausimas dėl metanolio dozavimo įrangos būtinybės.
Todėl maloniai prašome patikslinti: 

a.  Ar  metanolio  dozavimo įranga  buvo  įtraukta  atsargai,  jei  faktiniai  taršos  parametrai  neatitiktų
pateiktų projektinių, ar visgi numatoma jos būtinybė remiantis papildoma informacija (pvz., turima patirtimi
ar faktiniais duomenimis iš esamos infrastruktūros, kurie galimai rodo mažesnį BDS kiekį)?

 Atsižvelgiant į  tai,  kad techninėje specifikacijoje nėra požymių apie C/N disbalansą,  o metanolio
dozavimo įranga yra ekonomiškai bei eksploataciškai reikšmingas komponentas, manome, jog tikslinga būtų:

b. arba tikslinti projektinius taršos duomenis (jei jie neatspindi realios situacijos),
 c. arba atsisakyti perteklinės metanolio dozavimo įrangos kaip nebūtinos šiai taršos struktūrai.
Atsakymas: Techninėje specifikacijoje numatyta, kad metanolio dozavimo įranga turėtų būti įtraukta į

pasiūlymą. Šis sprendinys grindžiamas praktine eksploatacijos patirtimi, kuomet,  esant nepalankiam C/N
santykiui  ar  sumažėjus  BDS  kiekiui,  gali  prireikti  papildomo  anglies  šaltinio  biologiniam  procesui
stabilizuoti.

67.  Klausimas:  Lauksargių k.,  Tauragės r.  sav.  75m3/p.  Prašome pateikti  didžiausią  projektinį
valandinį nuotekų debitą lietingomis sąlygomis (m³/val arba l/s).
Atsakymas: Projektinis  maksimalus  valandinis  debitas  lietingomis  sąlygomis  siekia  ki  3,9 l/s,  įvertinus
galimus srautų svyravimus.

68. Klausimas: Lauksargių k., Tauragės r. sav. 75m3/p.  Prašytume patikslinti ar buferinės talpos
įrengimas yra privalomas techninis sprendinys, ar tai galėtų būti vertinama kaip rekomendacinis poreikis?
Manome, kad tiekėjas galėtų pasiūlyti biologinio valymo sprendinius, užtikrinančius reikiamus hidraulinius
ir išvalymo parametrus be atskiros buferinės talpos, tokiu atveju: 

a. būtų optimizuota viso objekto projektavimo bei rangos apimtis; 
b. sumažėtų įrenginių eksploatacinės išlaidos; 
c. užsakovui būtų pateiktas racionalesnis ir ekonomiškai efektyvesnis sprendimas.
Atsakymas: Buferinė  talpa  numatyta  techninėje  specifikacijoje  kaip  dalis  technologinio  proceso,

skirta srautų balansavimui ir proceso stabilumui. Tokios talpos įrengimas laikomas reikalingu.

69.  Klausimas:  Lauksargių  k.,  Tauragės  r.  sav.  75m3/p.  Taip  pat  pastebime,  kad  techninėje
specifikacijoje nenurodyti projektiniai nevalytų nuotekų pH rodikliai (minimalus ir maksimalus). Kadangi
pH  reikšmės  tiesiogiai  veikia  biologinio  valymo  procesų  stabilumą,  taip  pat  yra  svarbios  pasirenkant
medžiagas  (pvz.,  vamzdynų,  siurblių,  matavimo  prietaisų  atsparumui),  prašome  pateikti  numatomą  pH
reikšmių intervalą (min – max) arba patvirtinti, ar galima projektuoti pagal standartinį buitinėms nuotekoms
būdingą intervalą (pvz., 6,5–8,5 pH).

Atsakymas: Projektuojant valymo įrenginius galima remtis standartiniu buitinių nuotekų pH intervalu
nuo 6,5 iki 8,5. Esant kitokiems parametrams, jie būtų konkretizuoti techninėje specifikacijoje.

70. Klausimas: Lauksargių k., Tauragės r. sav. 75m3/p. Atsižvelgiant į tai, kad išvalymo rodikliai
nuotekų  valymo  įrenginiams  nustatomi  vadovaujantis  galiojančiais  teisės  aktais  (pvz.,  STR,  Nuotekų
tvarkymo  reglamentu  ir  kt.),  pastebime,  jog  techninėje  specifikacijoje  nurodyti  reikalaujami  išvalymo
rodikliai yra griežtesni, nei teisės aktai numato tokio našumo valyklai. Atsižvelgiant į tai, maloniai prašome:

Uždaroji akcinė bendrovė, Šlaito g. 2,  LT-72107 Tauragė, tel. +370 446 61 174, 
el. p. administracija@tauragesvandenys.lt, www.tauragesvandenys.lt, PVM mokėtojo kodas LT792498314

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 179249836

http://www.tauragesvandenys.lt/
mailto:administracija@tauragesvandenys.lt


a. Patikslinti, ar pateikti išvalymo rodikliai yra privalomi ir nekeičiami? 
b. Ar galima juos tikslinti techninio darbo projekto rengimo metu, atsižvelgiant į objektyvias sąlygas

bei teisės aktų reikalavimus. 
Toks lankstumas leistų projektuotojui pasiūlyti sprendinius, kurie yra optimalūs tiek technologiniu,

tiek ekonominiu požiūriu, kartu užtikrinant reikalaujamą aplinkosauginį efektą.
Atsakymas: Techninėje  specifikacijoje  nurodyti  išvalymo  rodikliai  yra  pagrindas  projektiniams

sprendimams. Jie turėtų būti  pasiekti  tiek projektavimo, tiek eksploatacijos metu, todėl siūlymų metu jie
neturėtų būti keičiami.

71. Klausimas: Lauksargių k., Tauragės r. sav. 75m3/p.  Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad
buferinė talpa turi būti skirta vienos paros nuotekų kiekiui, kai tuo pačiu dokumente pateikiamas vidutinis
paros nuotekų debitas – 75 m³/parą (200 l/para/GE). Tačiau toje pačioje specifikacijoje toliau nurodomas
konkretus buferinės talpos tūris: „Gelžbetoninę buferinę talpą (V=50 m³)”, kuris akivaizdžiai nesutampa su
deklaruojamu paros debitu ir neatitinka užsakovo paties iškeltos sąlygos. Atsižvelgdami į šį prieštaravimą,
prašome patikslinti:

 Ar teisingai suprantame, kad tiekėjas projekto rengimo metu turėtų vadovautis principu, jog esant
poreikiui buferinei talpai, jos naudingasis tūris turi būti ne mažesnis kaip 75 m³, t. y. visos paros nuotekų
kiekis pagal nurodytą projektinį debitą? 

Tokio  patikslinimo  reikšmė  yra  esminė  tinkamam  projektinių  sprendinių  formavimui  bei  darbų
apimties ir sąnaudų įvertinimui.

Atsakymas: Techninėje  specifikacijoje  buferinės  talpos  tūris  nurodytas kaip 50 m³,  tačiau tai  yra
techninė klaida. Teisingas tūris turėtų būti ne mažesnis kaip 75 m³. Specifikacija šiuo klausimu tikslinama.

72. Klausimas: Lauksargių k., Tauragės r. sav. 75m3/p. Pirkimo dokumentuose parengtinio valymo
grandies sprendiniai detalizuojami konkrečiai:

 • Nerūdijančio plieno mechaninis sietas su nešmenų presu; 
• Gelžbetoninė smėliagaudė. 
Atsižvelgdami  į  techninės  specifikacijos  2  punktą,  kuriame  nurodyta,  kad  reikalavimai  laikytini

Užsakovo poreikiais / rekomendacijomis, prašome patikslinti ar šie konkretūs įrenginių tipai yra privalomi ir
negali  būti  keičiami,  ar  tiekėjai  gali  pateikti  funkciškai  lygiaverčius  ar  technologiškai  pažangesnius
sprendinius,  pvz.,  automatizuotą  kompleksinį  parengtinio  valymo  modulį  (mechaninis  sietas  su
plovimu/presavimu  +  smėlio  sulaikymas/šalinimas,  galimybė  integruoti  riebalų  atskyrimą)  montuojamą
pastate? 

Tokie sprendiniai dažnai leidžia: 
a. sumažinti statybos apimtį ir gelžbetonio darbus,
 b. pagerinti eksploatacijos sąlygas (aptarnavimas po stogu, mažesni kvapai, žiemos apsauga),
 c. optimizuoti investicinę ir eksploatacinę kainą.
 Prašome  nurodyti,  ar  tokio  tipo  alternatyvos  būtų  priimtinos,  jei  jos  atitinka  visus  hidraulinius,

technologinius reikalavimus.
Atsakymas: Techninėje  specifikacijoje  numatyti  parengtinio valymo grandies  sprendiniai  – nerūdijančio
plieno mechaninis sietas su nešmenų presu ir gelžbetoninė smėliagaudė – atspindi Užsakovo pageidavimą,
paremtą tiek praktine patirtimi, tiek objekto techninėmis sąlygomis.
Atsižvelgiant į techninės specifikacijos 2 punkto nuostatą, kurioje reikalavimai laikomi Užsakovo poreikiais
ir  rekomendacijomis,  tiekėjams  suteikiama  galimybė  siūlyti  racionalius  ir  techniniu  požiūriu  pagrįstus
sprendinius, kurie atitinka reikiamus hidraulinius, technologinius ir kokybės rodiklius.
Vis  dėlto,  remiantis  ilgamete  patirtimi  ir  siekiant  užtikrinti  sklandžią  eksploataciją  bei  patikimumą,
rekomenduojame, kad siūlymai reikšmingai nesiskirtų nuo pagrindinių techninės specifikacijos reikalavimų.
Tokiu būdu bus išlaikyta projekto funkcionalumo pilnatvė ir užtikrintas suderinamumas su kitomis įrenginių
dalimis.
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Projektavimo etape kviečiame tiekėjus pateikti detalias alternatyvų technines charakteristikas ir ekonominę
naudą, jei  numatomi sprendiniai skiriasi nuo nurodytų techninėje specifikacijoje. Tokiu būdu bus galima
įvertinti pasiūlymų tinkamumą ir suderinti optimaliausią sprendimą visoms projekto šalims.

73.  Klausimas:  Lauksargių k.,  Tauragės  r.  sav.  75m3/p.  Techninėje  specifikacijoje  nurodomas
konkretus biologinio reaktoriaus sprendinys – trijų linijų gelžbetoninis reaktorius su siurbliais, maišyklėmis,
erliftais,  aeracija  ir  deguonies  davikliais.  Atsižvelgiant  į  2  punkte  įtvirtintą  nuostatą,  kad specifikacijoje
pateikti sprendiniai suprantami kaip Užsakovo poreikiai ir rekomendacijos, prašome patikslinti: 

a.  Ar  biologinio  valymo  grandies  nurodyti  sprendiniai  (reaktoriaus  konstrukcija,  linijų  skaičius,
įrenginių  tipai)  yra  privalomi,  ar  tiekėjui  leidžiama  teikti  funkciškai  lygiaverčius,  bet  konstrukciniu  ir
technologiniu požiūriu optimizuotus sprendinius, kurie užtikrintų reikalaujamus išvalymo rodiklius?

 Pavyzdžiui, esant galimybei projektuoti biologinį valymą be atskirų maišyklių ar siurblių, integruojant
srautų valdymą aeracijos sistema arba erliftų pagalba, būtų galima: 

b. sumažinti eksploatacinius kaštus (mažiau įrenginių – mažiau priežiūros), 
c. padidinti sprendinių patikimumą,
 d. optimizuoti investicijas. 
Taip  pat  atkreipiame  dėmesį,  kad  reikalavimas  naudoti  gelžbetonines  konstrukcijas  be  galimybės

vertinti  alternatyvių  sprendinių  (pvz.,  PP,  monolitinių-polimerinių  rezervuarų,  surenkamų  modulių  ar
kompozitinių talpų)  gali  neproporcingai  padidinti  rangos darbų kainą,  ypač atsižvelgiant  į  objekto dydį.
Prašome patikslinti, ar rangovo siūlomi alternatyvūs konstrukciniai ir technologiniai sprendimai bus laikomi
tinkamais, jeigu jie atitiks visus projektinius rodiklius ir teisės aktų reikalavimus.
Atsakymas: Techninėje specifikacijoje numatyta trijų linijų gelžbetoninė biologinio reaktoriaus schema su
atskiromis  funkcijomis  (siurbliai,  maišyklės,  aeracija)  laikoma  tinkamiausia  ir  atitinkančia  Užsakovo
poreikius,  grįstus  praktine  eksploatacine  patirtimi,  procesų  stabilumu  ir  sprendinių  patikimumu.  Šis
technologinis sprendinys užtikrina valymo proceso lankstumą, aiškią stadijų atskirtį ir srautų valdymą, kas
ypač svarbu siekiant pasiekti reikiamus išvalymo rodiklius bei eksploatacijos patikimumą ilguoju laikotarpiu.
Nors  techninėje  specifikacijoje  nurodoma,  kad  pateikti  sprendiniai  yra  rekomendacinio  pobūdžio,  tai
vertintina kaip Užsakovo techninių poreikių išraiška, kuriai prioritetas teikiamas viso projekto įgyvendinimo
metu. Sprendiniai, kuriuose keli procesai integruoti į vieną plastikinį, kompozitinį ar modulinį įrenginį, nėra
numatyti ir neatitinka specifikacijos esmės – aiškiai išskaidytų, kontroliuojamų technologinių grandžių.
Nepagrįstas ekonomiškumo, supaprastinimo ar eksploatacinių sąnaudų argumentavimas negali būti laikomas
tinkamu pagrindu keisti Užsakovo nurodytus prioritetinius technologinius sprendinius.

74.  Klausimas:  Lauksargių k.,  Tauragės  r.  sav.  75m3/p.  Techninėje  specifikacijoje  nurodomas
konkretus sprendinys –„Trys gelžbetoniniai antriniai nusodintuvai su nerūdijančio plieno latakais, lengvai
nuimamais  dangčiais  ir  galimybe  apeiti  talpas“,  kuris  netiesiogiai  suponuoja  visos  biologinės  valymo
grandies sudarymą iš atskirų gelžbetoninių konstrukcijų. Atsižvelgiant  į  2 punkte įtvirtintą nuostatą,  kad
specifikacijoje  nurodyti  sprendiniai  yra  rekomendaciniai  ir  turi  būti  vertinami  kaip  Užsakovo  poreikių
išraiška, o ne privalomos konstrukcijos, prašome patikslinti: 

a. Ar nurodyta biologinės valymo schemos struktūra (atskiri gelžbetoniniai antriniai nusodintuvai) yra
privaloma, ar  tiekėjas turi  teisę siūlyti  kompaktinius gamyklinius biologinio valymo įrenginius,  kuriuose
funkcinės zonos (aerobinė, anoksinė, antrinis nusodinimas) integruotos viename įrenginyje, o technologiniai
rodikliai ir išvalymo efektyvumas pilnai atitinka specifikacijoje keliamus reikalavimus? 

Tokie sprendiniai gali pasižymėti: 
b. sumažintu užstatymo plotu ir žemės darbų apimtimi;
 c. supaprastinta eksploatacija ir valdymu;
 d. mažesnėmis įrengimo ir eksploatavimo sąnaudomis.
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Tiekėjo  galimybė  siūlyti  integruotus  sprendinius  būtų  ypač  svarbi,  siekiant  optimaliai  įgyvendinti
Užsakovo tikslus pagal techninę specifikaciją, kartu laikantis visų teisės aktų reikalavimų.

Atsakymas: Techninėje specifikacijoje numatyta biologinio valymo grandies struktūra – trys atskiri
gelžbetoniniai antriniai nusodintuvai su nerūdijančio plieno latakais – atspindi Užsakovo ilgalaikę patirtį ir
siekį užtikrinti įrenginių patikimumą, patogią priežiūrą bei ilgaamžiškumą. 

Atsižvelgiant į 2 punkto nuostatą, kad sprendiniai yra rekomendacinio pobūdžio, tiekėjai gali siūlyti
alternatyvas, jei jos pilnai atitinka technologinius reikalavimus ir projektinius rodiklius. Tačiau, remiantis
praktine patirtimi ir siekiant išvengti galimų eksploatacinių bei techninių rizikų, šiuo metu neplanuojama
priimti kompaktinių gamyklinių sprendinių, kuriuose keli procesai būtų integruoti į vieną įrenginį. 

Šis  požiūris  grindžiamas  ilgamečiu  eksploatacijos  stebėjimu,  kuomet  atskiros  gelžbetoninės
konstrukcijos užtikrina geresnį prieinamumą techninei priežiūrai, lankstumą eksploatacijos metu ir galimybę
operatyviai spręsti techninius iššūkius. 

Visgi  projektavimo  etape  vertinsime  pateiktus  pasiūlymus,  tačiau  pabrėžiame,  kad  pasirinkti
sprendiniai  turi  atitikti  Užsakovo  poreikius,  būti  patikimi  ir  užtikrinti  ilgalaikį  įrenginių  veikimą  pagal
galiojančius teisės aktus.

75.  Klausimas:  Lauksargių  k.,  Tauragės  r.  sav.  75m3/p.  Techninėje  specifikacijoje  nurodytas
reikalavimas: 

a. „Įrengiama 2,4 m aukščio segmentinė tvora aplink visą teritoriją.“
 Atsižvelgiant į  tai, kad projektuojamas objektas priskiriamas nedidelio našumo (350 GE) nuotekų

valykloms,  o  mūsų  turimomis  žiniomis  teisės  aktai  nereglamentuoja  privalomo  2,4  m  aukščio  tvoros
įrengimo tokiems įrenginiams, kyla klausimas dėl šio reikalavimo būtinybės. 

Prašome patikslinti ar 2,4 m aukščio tvoros reikalavimas yra privalomas (pvz., pagrįstas saugumo ar
kitais  motyvais),  ar  gali  būti  vertinamas  kaip  rekomendacinis,  paliekant  tiekėjui  galimybę  pasiūlyti
ekonomiškai racionalesnį sprendinį (pvz., 1,73 m aukščio tvorą), jei tai netrukdo eksploatacijai ir saugumui?
Atsakymas: Segmentinė tvora, kurios aukštis yra 2,4 m, numatyta atsižvelgiant į objekto paskirtį ir saugos
poreikį. Siūlymai keisti šį aukštį nesvarstomi.

76. Klausimas: Lauksargių k., Tauragės r. sav. 75m3/p.  Atsižvelgdami į tai, kad techninio darbo
projekto  vykdymo  priežiūros  paslaugos  yra  neatskiriama  pirkimo  objekto  dalis  ir  turi  būti  įtrauktos  į
pasiūlymo kainą, o taip pat į tai, kad numatomas priežiūros laikotarpis truks preliminariai 12 mėnesių nuo
statybos darbų pradžios,  siekiame tinkamai  įvertinti  šių  paslaugų apimtį  ir  susijusias sąnaudas.  Prašome
patikslinti šiuos aspektus: 

Dalyvavimo dažnis:
 a. Kokiu periodiškumu planuojami techniniai pasitarimai statybvietėje (pvz., kas savaitę, kas mėnesį)?
b. Ar numatomas konkretus minimalus atvykimų į objektą skaičius per visą priežiūros laikotarpį?
 Projektinių sprendinių koregavimas: 
c. Ar galimi projektinių sprendinių pakeitimai, įvardyti kaip priežiūros dalis, apima paprasto pobūdžio

sprendinių  adaptacijas,  ar  numatoma galimybė rengti  projektinių  dalių  atnaujinimus /  papildymus,  pvz.,
naujas brėžinių versijas, suderinimus su institucijomis? 

Priežiūros komandos sudėtis: 
d.  Ar  perkančioji  organizacija  turi  reikalavimų  priežiūrą  vykdančio  specialisto  kvalifikacijai,  ar

užtenka pagrindinio projekto rengėjo ar jo atstovo dalyvavimo? 
Gauti atsakymai padės pagrįstai ir objektyviai apskaičiuoti priežiūros paslaugų kaštus bei atitinkamai

parengti pasiūlymą.
Atsakymas: Dalyvavimo dažnis: Specialiųjų sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ numatyta, kad

tiekėjas privalės vykdyti  projekto vykdymo priežiūros  paslaugas visą  statybos rangos sutarties  vykdymo
terminą  atvykdamas  į  statybvietę  ir/ar  pas  perkantįjį  subjektą  ne  rečiau  kaip  du  kartus  per  mėnesį  už
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pasiūlyme nurodytą vieno mėnesio įkainį.
            c.  Projektiniai  sprendiniai  gali  būti  koreguojami  statybos  metu,  jei  pokyčiai  nedaro  įtakos
pagrindiniams rodikliams. Visi esminiai keitimai derinami su Perkančiuoju subjektu.
           d. Tiekėjas visą Sutarties galiojimo laiką privalo užtikrinti, kad projekto vadovo pareigas eitų būtent
tas specialistas kurio patirtis buvo vertinta Pirkimo metu suteikiant ekonominio naudingumo vertinimo balus
(tuo  jei  pagal  kriterijų  „tiekėjo  siūlomo projekto  vadovo patirtis“  Pasiūlymui  buvo suteikti  ekonominio
naudingumo balai). Šis specialistas gali būti keičiamas Specialiųjų sąlygų priedo Nr. 6 „Sutarties projektas“
10.3. p. nustatyta tvarka.

77.  Klausimas:  Lauksargių  k.,  Tauragės  r.  sav.  75m3/p.  Techninėje  specifikacijoje  nurodytas
projektavimo paslaugų įgyvendinimo terminas – 5 mėnesiai (su galimybe pratęsti 1 mėnesiui) – vertinant
realias projektavimo proceso trukmes, atrodo per trumpas, ypač atsižvelgiant į visus privalomus etapus. 

Prašome patikslinti, ar nurodytas 5 mėn. terminas apima šias veiklas, kurios paprastai yra neatsiejamos
nuo projektavimo proceso: 

a. Privalomoji statinio projekto ekspertizė – apie 1 mėn.;
 b. Statybą leidžiančio dokumento gavimas – apie 1 mėn.; 
c. Projekto derinimas su Užsakovu bei trečiosiomis šalimis – dažnu atveju trunka papildomai iki 2 sav.

ar ilgiau. 
Šios procedūros reikšmingai mažina grynąjį laiką, kuris lieka projektinių sprendinių rengimui. Esant

dabartiniam grafikui, faktiškai tiekėjui lieka mažiau nei 1–1,5 mėn. visoms techninio darbo projekto dalims
parengti, o tai, mūsų vertinimu, yra neadekvatu tokios apimties užduočiai. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą,
maloniai  prašome  patikslinti  ar  nurodytas  projektavimo  terminas  (5  mėn.)  apima  ir  nuo  trečiųjų  šalių
priklausančias  procedūras  –  tokias  kaip  projekto  privalomąją  ekspertizę,  statybą  leidžiančio  dokumento
gavimą ir derinimus su institucijomis, ar visgi šis terminas yra taikomas tik grynajam projektinių sprendinių
rengimui, o derinimo ir leidimų gavimo trukmės nėra įskaičiuojamos į projektavimo laikotarpį?
Atsakymas: Informuojame, kad pirkimo dokumentuose numatytas 5 (penkių) mėnesių terminas yra
skirtas  techninio  darbo  projekto  parengimui  ir  visiems  su  projektavimo  procesu  susijusiems
veiksmams,  išskyrus  privalomąją  statinio  projekto  ekspertizę  ir,  jei  būtų  taikytina,  projekto
viešinimo procedūras. 
Šis terminas apima: 
techninio darbo projekto parengimą, 
projektinių sprendinių derinimą su Užsakovu, 
derinimus su trečiosiomis šalimis (jeigu būtini), 
statybą leidžiančio dokumento (SLD) gavimo procedūras, išskyrus viešinimą, kai jis taikomas. 
Užsakovas,  nustatydamas  šį  terminą,  įvertino  įprastą  projektavimo  eigą,  tačiau  tiekėjas  privalo
savarankiškai  įsivertinti  savo pajėgumus,  resursus  ir  planavimo  galimybes,  siekdamas  tinkamai
įvykdyti  sutartinius  įsipareigojimus.  Primename,  kad  pirkimo  dokumentuose  taip  pat  numatyta
galimybė projektavimo terminą pratęsti 1 (vienu) mėnesiu esant objektyvioms aplinkybėms. 

78. Klausimas: Batakių mstl.,  Tauragės raj. 50m3/p.  Atsižvelgdami į  techninės specifikacijos 2
punktą, kuriame nurodoma, kad pateikti reikalavimai laikytini Užsakovo poreikių išraiška ir rekomendacinio
pobūdžio,  prašome  patikslinti  ar  teisingai  suprantame,  kad  tiekėjas,  siūlydamas  sprendinius,  gali  remtis
racionalumu ir techniniu pagrįstumu, o ne visiškai atkartoti  kiekvieną specifikacijoje nurodytą sprendinį,
jeigu  siūlomas  sprendimas  atitinka  galiojančius  teisės  aktus,  projektinius  krūvius  ir  išlaiko  bendrą
funkcionalumą?

Atsakymas: Remiantis  techninės  specifikacijos  2  punktu,  tiekėjui  sudaroma  galimybė  siūlyti
racionalius ir techniniu požiūriu pagrįstus sprendinius, jei  jie nepažeidžia galiojančių teisės aktų, atitinka
projektinius krūvius ir išlaiko visus esminius technologinio proceso reikalavimus. Techninėje specifikacijoje
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pateikti sprendiniai iš esmės atspindi Užsakovo poreikius bei pageidaujamą funkcinę koncepciją, todėl jie
nėra privalomi kiekviena detale, tačiau turėtų būti  laikomi orientyru siūlomiems sprendimams. Nepaisant
rekomendacinio specifikacijos pobūdžio, ją rengiant buvo remiamasi praktine patirtimi ir eksploataciniais
aspektais, todėl siūlymai, kurie esmingai nutolsta nuo dokumente numatytų technologinių sprendimų (ypač
konstrukcinių  sprendimų,  valymo  grandinės  ar  atskirų  procesų  išskaidymo  atžvilgiu),  gali  būti  laikomi
neatitinkančiais Užsakovo lūkesčių. Todėl tiekėjų pateikiami sprendiniai turėtų būti pagrįsti ne tik techniniu
racionalumu, bet ir atitikti dokumente išreikštą projektavimo logiką, siekį užtikrinti ilgalaikį eksploatacinį
patikimumą bei infrastruktūros aiškumą.

79.  Klausimas:  Batakių  mstl.,  Tauragės  raj.  50m3/p.  Susipažinę  su  techninėje  specifikacijoje
pateiktais projektiniais nevalytų nuotekų rodikliais (BDS7 – 70 g/para/GE; bendrasis azotas – 12 g/para/GE;
debitas – 200 l/para/GE) bei planuojamu biologinio valymo režimu (projektinis dumblo amžius ≥20 parų,
veikliojo  dumblo  koncentracija  –  4  g/l),  atlikome  preliminarius  taršos  balansinius  skaičiavimus.
Atsižvelgiant į tai, kad pagal nurodytus parametrus užtikrinamas tinkamas C/N santykis biologiniam azoto
šalinimui be papildomo anglies šaltinio, kyla pagrįstas klausimas dėl metanolio dozavimo įrangos būtinybės.
Todėl maloniai prašome patikslinti: 

a.  Ar  metanolio  dozavimo įranga  buvo  įtraukta  atsargai,  jei  faktiniai  taršos  parametrai  neatitiktų
pateiktų projektinių, ar visgi numatoma jos būtinybė remiantis papildoma informacija (pvz., turima patirtimi
ar faktiniais duomenimis iš esamos infrastruktūros, kurie galimai rodo mažesnį BDS kiekį)?

Atsižvelgiant  į  tai,  kad techninėje  specifikacijoje  nėra  požymių apie  C/N disbalansą,  o  metanolio
dozavimo įranga yra ekonomiškai bei eksploataciškai reikšmingas komponentas, manome, jog tikslinga būtų:

 b. arba tikslinti projektinius taršos duomenis (jei jie neatspindi realios situacijos), 
c. arba atsisakyti perteklinės metanolio dozavimo įrangos kaip nebūtinos šiai taršos struktūrai.
Atsakymas: Techninėje specifikacijoje numatyta, kad metanolio dozavimo įranga turėtų būti įtraukta į

pasiūlymą. Šis sprendinys grindžiamas praktine eksploatacijos patirtimi, kuomet,  esant nepalankiam C/N
santykiui  ar  sumažėjus  BDS  kiekiui,  gali  prireikti  papildomo  anglies  šaltinio  biologiniam  procesui
stabilizuoti.

80.  Klausimas:  Batakių  mstl.,  Tauragės  raj.  50m3/p.  Prašome  pateikti  didžiausią  projektinį
valandinį nuotekų debitą lietingomis sąlygomis (m³/val arba l/s).

Atsakymas: Projektinis  maksimalus  valandinis  debitas  lietingomis  sąlygomis  siekia  ki  2,6  l/s,
įvertinus galimus srautų svyravimus. 

81.  Klausimas:  Batakių  mstl.,  Tauragės  raj.  50m3/p.  Prašytume  patikslinti  ar  buferinės  talpos
įrengimas yra privalomas techninis sprendinys, ar tai galėtų būti vertinama kaip rekomendacinis poreikis?

Atsakymas: Buferinė  talpa  numatyta  techninėje  specifikacijoje  kaip  dalis  technologinio  proceso,
skirta srautų balansavimui ir proceso stabilumui. Tokios talpos įrengimas laikomas reikalingu.

82.  Klausimas:  Batakių  mstl.,  Tauragės  raj.  50m3/p.  Taip  pat  pastebime,  kad  techninėje
specifikacijoje nenurodyti projektiniai nevalytų nuotekų pH rodikliai (minimalus ir maksimalus). Kadangi
pH  reikšmės  tiesiogiai  veikia  biologinio  valymo  procesų  stabilumą,  taip  pat  yra  svarbios  pasirenkant
medžiagas  (pvz.,  vamzdynų,  siurblių,  matavimo  prietaisų  atsparumui),  prašome  pateikti  numatomą  pH
reikšmių intervalą (min – max) arba patvirtinti, ar galima projektuoti pagal standartinį buitinėms nuotekoms
būdingą intervalą (pvz., 6,5–8,5 pH).

Atsakymas: Projektuojant valymo įrenginius galima remtis standartiniu buitinių nuotekų pH intervalu
nuo 6,5 iki 8,5. Esant kitokiems parametrams, jie būtų konkretizuoti techninėje specifikacijoje.
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83.  Klausimas: Batakių mstl.,  Tauragės raj.  50m3/p.  Atsižvelgiant  į  tai,  kad išvalymo rodikliai
nuotekų  valymo  įrenginiams  nustatomi  vadovaujantis  galiojančiais  teisės  aktais  (pvz.,  STR,  Nuotekų
tvarkymo  reglamentu  ir  kt.),  pastebime,  jog  techninėje  specifikacijoje  nurodyti  reikalaujami  išvalymo
rodikliai yra griežtesni, nei teisės aktai numato tokio našumo valyklai. Atsižvelgiant į tai, maloniai prašome: 

a. Patikslinti, ar pateikti išvalymo rodikliai yra privalomi ir nekeičiami?
 b. Ar galima juos tikslinti techninio darbo projekto rengimo metu, atsižvelgiant į objektyvias sąlygas

bei teisės aktų reikalavimus.
 Toks lankstumas leistų projektuotojui pasiūlyti sprendinius, kurie yra optimalūs tiek technologiniu,

tiek ekonominiu požiūriu, kartu užtikrinant reikalaujamą aplinkosauginį efektą.
Atsakymas: Techninėje  specifikacijoje  nurodyti  išvalymo  rodikliai  yra  pagrindas  projektiniams

sprendimams. Jie turėtų būti  pasiekti  tiek projektavimo, tiek eksploatacijos metu, todėl siūlymų metu jie
neturėtų būti keičiami.

84. Klausimas: Batakių mstl., Tauragės raj. 50m3/p.  Pirkimo dokumentuose parengtinio valymo
grandies sprendiniai detalizuojami konkrečiai:

 • Nerūdijančio plieno mechaninis sietas su nešmenų presu; 
• Gelžbetoninė smėliagaudė. 
Atsižvelgdami  į  techninės  specifikacijos  2  punktą,  kuriame  nurodyta,  kad  reikalavimai  laikytini

Užsakovo poreikiais / rekomendacijomis, prašome patikslinti ar šie konkretūs įrenginių tipai yra privalomi ir
negali  būti  keičiami,  ar  tiekėjai  gali  pateikti  funkciškai  lygiaverčius  ar  technologiškai  pažangesnius
sprendinius,  pvz.,  automatizuotą  kompleksinį  parengtinio  valymo  modulį  (mechaninis  sietas  su
plovimu/presavimu  +  smėlio  sulaikymas/šalinimas,  galimybė  integruoti  riebalų  atskyrimą)  montuojamą
pastate? 

Tokie sprendiniai dažnai leidžia: 
a. sumažinti statybos apimtį ir gelžbetonio darbus,
 b. pagerinti eksploatacijos sąlygas (aptarnavimas po stogu, mažesni kvapai, žiemos apsauga),
 c. optimizuoti investicinę ir eksploatacinę kainą.
 Prašome  nurodyti,  ar  tokio  tipo  alternatyvos  būtų  priimtinos,  jei  jos  atitinka  visus  hidraulinius,

technologinius reikalavimus.
Atsakymas: Techninėje  specifikacijoje  numatyti  parengtinio valymo grandies  sprendiniai  – nerūdijančio
plieno mechaninis sietas su nešmenų presu ir gelžbetoninė smėliagaudė – atspindi Užsakovo pageidavimą,
paremtą tiek praktine patirtimi, tiek objekto techninėmis sąlygomis.
Atsižvelgiant į techninės specifikacijos 2 punkto nuostatą, kurioje reikalavimai laikomi Užsakovo poreikiais
ir  rekomendacijomis,  tiekėjams  suteikiama  galimybė  siūlyti  racionalius  ir  techniniu  požiūriu  pagrįstus
sprendinius, kurie atitinka reikiamus hidraulinius, technologinius ir kokybės rodiklius.
Vis  dėlto,  remiantis  ilgamete  patirtimi  ir  siekiant  užtikrinti  sklandžią  eksploataciją  bei  patikimumą,
rekomenduojame, kad siūlymai reikšmingai nesiskirtų nuo pagrindinių techninės specifikacijos reikalavimų.
Tokiu būdu bus išlaikyta projekto funkcionalumo pilnatvė ir užtikrintas suderinamumas su kitomis įrenginių
dalimis.
Projektavimo etape kviečiame tiekėjus pateikti detalias alternatyvų technines charakteristikas ir ekonominę
naudą, jei  numatomi sprendiniai skiriasi nuo nurodytų techninėje specifikacijoje. Tokiu būdu bus galima
įvertinti pasiūlymų tinkamumą ir suderinti optimaliausią sprendimą visoms projekto šalims.

85. Klausimas: Batakių mstl., Tauragės raj. 50m3/p.  Atsižvelgiant į 2 punkte įtvirtintą nuostatą,
kad  specifikacijoje  pateikti  sprendiniai  suprantami  kaip  Užsakovo  poreikiai  ir  rekomendacijos,  prašome
patikslinti  ar  biologinio  valymo  grandies  nurodyti  sprendiniai  (reaktoriaus  konstrukcija,  linijų  skaičius,
įrenginių  tipai)  yra  privalomi,  ar  tiekėjui  leidžiama  teikti  funkciškai  lygiaverčius,  bet  konstrukciniu  ir
technologiniu požiūriu optimizuotus sprendinius, kurie užtikrintų reikalaujamus išvalymo rodiklius? 
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Taip  pat  atkreipiame  dėmesį,  kad  reikalavimas  naudoti  gelžbetonines  konstrukcijas  be  galimybės
vertinti  alternatyvių  sprendinių  (pvz.,  PP,  monolitinių-polimerinių  rezervuarų,  surenkamų  modulių  ar
kompozitinių talpų)  gali  neproporcingai  padidinti  rangos darbų kainą,  ypač atsižvelgiant  į  objekto dydį.
Prašome patikslinti, ar rangovo siūlomi alternatyvūs konstrukciniai ir technologiniai sprendimai bus laikomi
tinkamais, jeigu jie atitiks visus projektinius rodiklius ir teisės aktų reikalavimus.
           Atsakymas: Techninėje  specifikacijoje  nurodytas  biologinio  valymo sprendinys  –  atskiros
gelžbetoninės  konstrukcijos,  įskaitant  antrinius  nusodintuvus  su  nerūdijančio  plieno  latakais,  lengvai
nuimamais  dangčiais  ir  galimybe  apeiti  talpas  –  atspindi  Užsakovo  techninį  poreikį,  kuris  formuotas
remiantis praktine patirtimi, eksploataciniais aspektais ir ilgalaikio patikimumo kriterijais.
Nors specifikacijoje numatyti sprendiniai turi būti vertinami kaip Užsakovo poreikių išraiška ir orientacinio
pobūdžio gairės, tikimasi, kad siūlomi sprendiniai iš esmės atlieps pateiktą koncepciją bei išlaikys siūlomos
infrastruktūros funkcinę logiką.
Siūlant alternatyvas, svarbu ne tik užtikrinti specifikacijoje nurodytus technologinius parametrus ir išvalymo
rodiklius, bet ir atsižvelgti į esmines konfigūracijos savybes – tokias kaip procesų atskyrimas, lankstumas
eksploatacijos  metu,  galimybė  atlikti  priežiūrą  atskiruose  įrenginiuose  ir  kitus  sprendimo  patikimumą
lemiančius aspektus.

86.  Klausimas:  Batakių  mstl.,  Tauragės  raj.  50m3/p.  Techninėje  specifikacijoje  nurodomas
konkretus  sprendinys  gelžbetoniniai  antriniai  nusodintuvai  su  nerūdijančio  plieno  latakais,  lengvai
nuimamais  dangčiais  ir  galimybe  apeiti  talpas“,  kuris  netiesiogiai  suponuoja  visos  biologinės  valymo
grandies sudarymą iš atskirų gelžbetoninių konstrukcijų. Atsižvelgiant  į  2 punkte įtvirtintą nuostatą,  kad
specifikacijoje  nurodyti  sprendiniai  yra  rekomendaciniai  ir  turi  būti  vertinami  kaip  Užsakovo  poreikių
išraiška, o ne privalomos konstrukcijos, prašome patikslinti:

 a. Ar nurodyta biologinės valymo schemos struktūra (atskiri gelžbetoniniai antriniai nusodintuvai) yra
privaloma, ar  tiekėjas turi  teisę siūlyti  kompaktinius gamyklinius biologinio valymo įrenginius,  kuriuose
funkcinės zonos (aerobinė, anoksinė, antrinis nusodinimas) integruotos viename įrenginyje, o technologiniai
rodikliai ir išvalymo efektyvumas pilnai atitinka specifikacijoje keliamus reikalavimus?

Atsakymas: Techninėje  specifikacijoje  numatyta  biologinio  valymo  grandies  struktūra  –  atskiri
gelžbetoniniai antriniai nusodintuvai su nerūdijančio plieno latakais – atspindi Užsakovo ilgalaikę patirtį ir
siekį užtikrinti įrenginių patikimumą, patogią priežiūrą bei ilgaamžiškumą. 

Atsižvelgiant į 2 punkto nuostatą, kad sprendiniai yra rekomendacinio pobūdžio, tiekėjai gali siūlyti
alternatyvas, jei jos pilnai atitinka technologinius reikalavimus ir projektinius rodiklius. Tačiau, remiantis
praktine patirtimi ir siekiant išvengti galimų eksploatacinių bei techninių rizikų, šiuo metu neplanuojama
priimti kompaktinių gamyklinių sprendinių, kuriuose keli procesai būtų integruoti į vieną įrenginį. 

Šis  požiūris  grindžiamas  ilgamečiu  eksploatacijos  stebėjimu,  kuomet  atskiros  gelžbetoninės
konstrukcijos užtikrina geresnį prieinamumą techninei priežiūrai, lankstumą eksploatacijos metu ir galimybę
operatyviai spręsti techninius iššūkius. 

Visgi  projektavimo  etape  vertinsime  pateiktus  pasiūlymus,  tačiau  pabrėžiame,  kad  pasirinkti
sprendiniai  turi  atitikti  Užsakovo  poreikius,  būti  patikimi  ir  užtikrinti  ilgalaikį  įrenginių  veikimą  pagal
galiojančius teisės aktus.

87.  Klausimas:  Batakių  mstl.,  Tauragės  raj.  50m3/p. Techninėje  specifikacijoje  nurodytas
reikalavimas: 

a. „Įrengiama 2,4 m aukščio segmentinė tvora aplink visą teritoriją.“
Atsižvelgiant į tai, kad projektuojamas objektas priskiriamas nedidelio našumo nuotekų valykloms, o

mūsų turimomis žiniomis teisės aktai nereglamentuoja privalomo 2,4 m aukščio tvoros įrengimo tokiems
įrenginiams,  kyla  klausimas  dėl  šio  reikalavimo būtinybės.  Prašome patikslinti  ar  2,4  m aukščio tvoros
reikalavimas  yra  privalomas  (pvz.,  pagrįstas  saugumo ar  kitais  motyvais),  ar  gali  būti  vertinamas  kaip
rekomendacinis,  paliekant  tiekėjui  galimybę  pasiūlyti  ekonomiškai  racionalesnį  sprendinį  (pvz.,  1,73  m
aukščio tvorą), jei tai netrukdo eksploatacijai ir saugumui?
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Atsakymas: Segmentinė tvora, kurios aukštis yra 2,4 m, numatyta atsižvelgiant į objekto paskirtį ir saugos
poreikį. Siūlymai keisti šį aukštį nesvarstomi.

88.  Klausimas:  Batakių mstl.,  Tauragės  raj.  50m3/p. Atsižvelgdami  į  tai,  kad  techninio  darbo
projekto  vykdymo  priežiūros  paslaugos  yra  neatskiriama  pirkimo  objekto  dalis  ir  turi  būti  įtrauktos  į
pasiūlymo kainą, o taip pat į tai, kad numatomas priežiūros laikotarpis truks preliminariai 12 mėnesių nuo
statybos darbų pradžios,  siekiame tinkamai  įvertinti  šių  paslaugų apimtį  ir  susijusias sąnaudas.  Prašome
patikslinti šiuos aspektus: 

Dalyvavimo dažnis:
 a. Kokiu periodiškumu planuojami techniniai pasitarimai statybvietėje (pvz., kas savaitę, kas mėnesį)?
 b. Ar numatomas konkretus minimalus atvykimų į objektą skaičius per visą priežiūros laikotarpį?
 Projektinių sprendinių koregavimas: 
c. Ar galimi projektinių sprendinių pakeitimai, įvardyti kaip priežiūros dalis, apima paprasto pobūdžio

sprendinių  adaptacijas,  ar  numatoma galimybė rengti  projektinių  dalių  atnaujinimus /  papildymus,  pvz.,
naujas brėžinių versijas, suderinimus su institucijomis? 

Priežiūros komandos sudėtis: 
d.  Ar  perkančioji  organizacija  turi  reikalavimų  priežiūrą  vykdančio  specialisto  kvalifikacijai,  ar

užtenka pagrindinio projekto rengėjo ar jo atstovo dalyvavimo?
 Gauti atsakymai padės pagrįstai ir objektyviai apskaičiuoti priežiūros paslaugų kaštus bei atitinkamai

parengti pasiūlymą.
Atsakymas: Dalyvavimo dažnis: Specialiųjų sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ numatyta, kad

tiekėjas privalės vykdyti  projekto vykdymo priežiūros  paslaugas visą  statybos rangos sutarties  vykdymo
terminą  atvykdamas  į  statybvietę  ir/ar  pas  perkantįjį  subjektą  ne  rečiau  kaip  du  kartus  per  mėnesį  už
pasiūlyme nurodytą vieno mėnesio įkainį.
            c.  Projektiniai  sprendiniai  gali  būti  koreguojami  statybos  metu,  jei  pokyčiai  nedaro  įtakos
pagrindiniams rodikliams. Visi esminiai keitimai derinami su Perkančiuoju subjektu.
           d. Tiekėjas visą Sutarties galiojimo laiką privalo užtikrinti, kad projekto vadovo pareigas eitų būtent
tas specialistas kurio patirtis buvo vertinta Pirkimo metu suteikiant ekonominio naudingumo vertinimo balus
(tuo  jei  pagal  kriterijų  „tiekėjo  siūlomo projekto  vadovo patirtis“  Pasiūlymui  buvo suteikti  ekonominio
naudingumo balai). Šis specialistas gali būti keičiamas Specialiųjų sąlygų priedo Nr. 6 „Sutarties projektas“
10.3. p. nustatyta tvarka.

89.  Klausimas:  Batakių  mstl.,  Tauragės  raj.  50m3/p. Techninėje  specifikacijoje  nurodytas
projektavimo paslaugų įgyvendinimo terminas – 5 mėnesiai (su galimybe pratęsti 1 mėnesiui) – vertinant
realias projektavimo proceso trukmes, atrodo per trumpas, ypač atsižvelgiant į visus privalomus etapus. 

Prašome patikslinti, ar nurodytas 5 mėn. terminas apima šias veiklas, kurios paprastai yra neatsiejamos
nuo projektavimo proceso:

 a. Privalomoji statinio projekto ekspertizė – apie 1 mėn.; 
b. Statybą leidžiančio dokumento gavimas – apie 1 mėn.;
c. Projekto derinimas su Užsakovu bei trečiosiomis šalimis – dažnu atveju trunka papildomai iki 2 sav.

ar ilgiau. 
Šios procedūros reikšmingai mažina grynąjį laiką, kuris lieka projektinių sprendinių rengimui. Esant

dabartiniam grafikui, faktiškai tiekėjui lieka mažiau nei 1–1,5 mėn. visoms techninio darbo projekto dalims
parengti, o tai, mūsų vertinimu, yra neadekvatu tokios apimties užduočiai. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą,
maloniai  prašome  patikslinti  ar  nurodytas  projektavimo  terminas  (5  mėn.)  apima  ir  nuo  trečiųjų  šalių
priklausančias  procedūras  –  tokias  kaip  projekto  privalomąją  ekspertizę,  statybą  leidžiančio  dokumento
gavimą ir derinimus su institucijomis, ar visgi šis terminas yra taikomas tik grynajam projektinių sprendinių
rengimui, o derinimo ir leidimų gavimo trukmės nėra įskaičiuojamos į projektavimo laikotarpį?
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Atsakymas: Informuojame, kad pirkimo dokumentuose numatytas 5 (penkių) mėnesių terminas yra
skirtas  techninio  darbo  projekto  parengimui  ir  visiems  su  projektavimo  procesu  susijusiems
veiksmams,  išskyrus  privalomąją  statinio  projekto  ekspertizę  ir,  jei  būtų  taikytina,  projekto
viešinimo procedūras. 
Šis terminas apima: 
techninio darbo projekto parengimą, 
projektinių sprendinių derinimą su Užsakovu, 
derinimus su trečiosiomis šalimis (jeigu būtini), 
statybą leidžiančio dokumento (SLD) gavimo procedūras, išskyrus viešinimą, kai jis taikomas. 
Užsakovas,  nustatydamas  šį  terminą,  įvertino  įprastą  projektavimo  eigą,  tačiau  tiekėjas  privalo
savarankiškai  įsivertinti  savo pajėgumus,  resursus  ir  planavimo  galimybes,  siekdamas  tinkamai
įvykdyti  sutartinius  įsipareigojimus.  Primename,  kad  pirkimo  dokumentuose  taip  pat  numatyta
galimybė projektavimo terminą pratęsti 1 (vienu) mėnesiu esant objektyvioms aplinkybėms. 

90. Klausimas: VISOMS VALYKLOMS. Koks yra projektų finansavimo šaltinis?
Atsakymas: Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, administruojamų

Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA), bei UAB „Tauragės vandenys“ lėšų.  ES parama teikiama
pagal aktualias finansavimo priemones, skirtas vandentvarkos sektoriaus plėtrai. 

Galutinis finansavimo proporcijų paskirstymas nustatomas remiantis projekto finansavimo sutartyje
numatytomis sąlygomis ir priklauso nuo tinkamų finansuoti išlaidų bei patvirtinto paramos intensyvumo.
Išlaidos, kurios nėra dengiamos ES lėšomis, finansuojamos iš įmonės nuosavų išteklių. 

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas         Mindaugas Mančas
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Jolita Pukelienė, tel. (0 656) 04 490, jolita.pukeliene@tauragesvandenys.lt 
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