SAMATA

PATVIRTINTA: TUKST.EUR.

UZSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS

2025 M. MEN. D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS
Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statiniu grupé INA240917 Gydymo paskirties pastato dalies (tunelio), V. Kudirkos g. 99, Siauliai, kapitalinio remonto
projektas
2025.02.12 Lapas 1
Kaina, (tukst. EUR)
P . . IS viso
ISlaidy aprasymas Isntf)‘ltlbt’ggisnlll(; o Kitos (su PVM)
Irenginiai islaidos
darbai
II1. Statiniy ir jo daliu statyba bei irengimas
1 Gydymo paskirties pastato dalis (tunelis) 582.445 582.445
2 Sklypo plano darbai 130.738 130.738
3 Lauko inzineriniai tinklai 73.942 73.942
Viso III: 787.125 787.125
Viso II-111: 787.125 787.125
IV. Projektavimas ir inzinerinés paslaugos
Projektavimo darbai ir inz. paslaugos 8.00% 62.970 62.970
Viso IV: 62.970 62.970
Viso II-1V: 787.125 62.970 850.095
VI. Rezervas
Uzsakovo rezervai 10.00% 85.010 85.010
Viso VI: 85.010 85.010
Viso II-VI: 787.125 147.980 935.105

Skaic¢iavo: PDV Jelena Michniova. At.

Nr.

38256




SAMATA

OBJEKTINE

SAMATA
Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statiniu grupé INA240917 Gydymo paskirties pastato dalies (tunelio), V. Kudirkos g. 99, Siauliai, kapitalinio remonto projektas
Statinys 1 Gydymo paskirties pastato dalis (tunelis)

2025.02.12 Lapas: 1
Lokalinés Skaiciuojamoji kaina {tukst. EUR).
samatos Lokalinés samatos pavadinimas Statybos - | Viso Viso

Nr. montavimo | Irenginiai su be
darbai PVM PVM

1 Statinio konstrukcijos 382.877 382.877 316.427
2 Statinio architektiira 162.934 162.934 134.656
3 Tunelio drenazo tinklai LD1 5.053 5.053 4.176
4 Elektros darbai 23.686 23.686 19.575
5  Gaisriné signalizacija 7.895 7.895 6.525

IS viso: 582.445 582.445 481.359

Skaic¢iavo:

PDV Jelena Michniova. At. Nr. 38256

14

’\-'.



LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniu grupé INA240917 Gydymo paskirties pastato dalies (tunelio), V. Kudirkos g. 99, Siauliai, kapitalinio remonto
projektas
Statinys 1 Gydymo paskirties pastato dalis (tunelis)
Ziniarastis 1 Statinio konstrukcijos
2025.02.12 Suma ziniaras¢iui 382877.35 EUR Lapas 1
S@!“- Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina _EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
1 Demontuojamos konstrukcijos
1 N46-164 PAGRINDO PO GRINDIMIS IS BETONO SU  m3 105.0 8951.04 5470.4 14421.44
ZVYRU ISARDYMAS K8=1.17
2 N46-137 MONOLITINIU GELZBETONINIU m3 10.41 1199.23 24.87 624 .21 1848.31
PERDENGINIU ISARDYMAS K8=1.17
3 R23-65 STATYBINIU SIUKSLIU ISVEZIMAS 10KM  t 220.0 255.55 5188.26  5443.81
ATSTUMU
AUTOMOBILIAIS-SAVIVARCIALIS,
PAKRAUNANT EKSKAVATORIAIS 0,25 M3
TALPOS KAUSAIS
Skyriuje 1 10405.82 24.8711282.87 21713.56
2 Montuojamos konstrukcijos
1 N6-17 GELZBETONINES PAMATU m3 3.5 434.0 847.9 65.72 1347.62
SIJOS,IRENGIANT KLOJINIUS IS
SKYDU,PADUODANT BETONA KRANU
K8=1.04, K9=1.15
2 N6-109 BESIJINIAI GELZBETONINIAI IKI 150MM m3 11.45 1691.65 2808.28 390.02 4889.95
STORIO PERDENGINIAI IKI 6M AUKSTYJE
K8=1.04, K9=1.15
3 N46-5 PERDENGINIU STIPRINIMAS IS VIRSAUS  m3 1.2 309.71 3081.05 141.79 3532.55
MONOLITINIU GELZBETONIU (remontiniu
misiniu R4) K8=1.07
4 N8P-0201 SILIKATINIU BLOKU SIENU MURIJIMAS, m3 18.0 995.49 2253.51 347.09 3596.09
kai blokai 340x180x198mm K8=1.12, K9=1.15
5 F1-1-5 MECHANIZUOTAS TRANSEJU IR DUOBIU 100 m3 25.0 2641.8 2641.8
UZPYLIMAS GRUNTU K9=1.15
6 891 Smélio_ivyro ml§IHYS m3 2500.0 53825.0 53825.0
Skyriuje 2 3430.85 62815.74 3586.42 69833.01
3 GR-1 tunelio grindys ant grunto
1 NI11P-0103 POSLUOKSNIU IRENGIMAS GRINDIMS 100m?2 7.5 745.76 1388.95 85.52 2220.23
MAZOSIOS MECHANIZACIJOS
PRIEMONEMIS , kai skaldos sluoksnio storis
40.00 mm
2 N11P-0201 GRINDU RITININIUY HIDROIZOLIACIJU m2 750.0 539.1 18.75 557.85
IRENGIMAS,, klojant plévele, suklijuojant sitiles
K8=1.14
3220720 Geotekstile m2 825.0 684.75 684.75
N11P-0201 GRINDU RITININIY HIDROIZOLIACIJU m2 750.0 718.8 1724.25 13.05 2456.1
IRENGIMAS, tvirtinant drenazo ritining danga
K8=1.14
5 N11P-0302 GRINDU gILTINAMUJU (GARSO) 100m2 7.5 1707.15 5263.04 43.76 7013.95
IZOLIACIJU IRENGIMAS, NAUDOJANT
IZOLIACINES PLOKSTES, kai puty polistireno
ploksteés storis 100 mm
6 N11P-0201 GRINDU RITININIUY HIDROIZOLIACIJU m2 750.0 539.1 819.0 1358.1



2025.02.12 Statiniy grupeé INA240917 Statinys 1 Ziniarastis 1 Lapas 2
Sa‘.m' Darbo Darby ir iSlaidy aprasymai Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
IRENGIMAS, klojant plévele, suklijuojant sitles
K8=1.14
7 NI11P-1402 BETONINIU GRINDUY DANGU IRENGIMAS 100m2 7.5 2074.05 7496.23 1136.29 10706.57
siurbliu, kai sluoksnio storis 80.00 mm
8 NI11-170 BETONINIU GRINDY ARMAVIMAS t 1.8 236.3 2976.77 3213.07
TINKLAIS K8=1.12
9 NI11P-1602 BETONINIU DANGU PADENGIMAS 100m2 7.5 4239.9 3118.5 1407.15 8765.55
KIETAIS UZPILDAIS ( Neodur HE 65 dangos
sluoksnio storis 3 mm)
10 N11P-1609 GRINDUY DANGU APSAUGA PADENGIANT 100m2 7.5 464.37 2835.0 108.17 3407.54
dviejy komponenty impregnantu (juos sumaiSant)
Skyriuje 3 11264.53 26325.24 2793.94 40383.71
4 IS-1 tunelio sienos
1 N6P-0201 MONOLITINIU PAMATU m?2 1200.0 6033.6 25172.64 31206.24
HIDROIZOLIACIJOS IRENGIMAS, prilydant
ritining danga be gruntavimo  K4=2.0, K9=1.15
2 N8-8-17 VERTIKALIU PAVIRSIU APTAISYMAS 100m2 12.0 1926.38 288.0 37.58 2251.96
VANDENIUI NELAIDZIOMIS (DRENAZO)
RITININEMIS DANGOMIS  K9=1.15
3 591211 DrenaZiné membrana su geotekstile m2 1320.0 4065.6 4065.6
4 N26P-1205 SIENU SILTINIMAS, KLIJUOJANT kai 100m2 12.0 8481.84 2376.0 18.79 10876.63
naudojamos puty polistireno plokstes, izoliacijos
sluoksnio storis 150 mm
5 903-32 Ekstrudinis polistireninis putplastis m3 187.2 21050.64 21050.64
6 N8-8-17 VERTIKALIU PAVIRSIU APTAISYMAS 100m2 12.0 1926.38 288.0 37.58 2251.96
VANDENIUI NELAIDZIOMIS (DRENAZO)
RITININEMIS DANGOMIS  K9=1.15
7591211 DrenaZiné membrana su geotekstile m2 1320.0 4065.6 4065.6
Skyriuje 4 18368.20 57306.48 93.95 75768.63
5 ST-1 tunelio stogas
1 NI12P-0101 DENGINIU CEMENTINIU ISLYGINAMUJU  100m2 7.0 1526.25 1771.28 395.82 3693.35
IR NUOLYDZIO SLUOKSNIU JRENGIMAS,
paduodant medziagas siurbliu, kai sluoksnio storis
30 mm
2 NI12P-0501 PLOKSCIU STOGU DENGIMAS RITININE 100m2 7.0 1759.8 14684.04 82.88 16526.72
BITUMINE DANGA ( dvisluoksne, prilydant)
K8=1.14, K9=1.15
3 NI12P-0307 DENGINIU PLEVELINES 100m2 7.0 687.65 186.9 19.25 893.8
HIDROIZOLIACIJOS IRENGIMAS i§ drenazo
ritininés dangos K9=1.15
4 591211 DrenaZiné membrana su geotekstile m2 770.0 2371.6 2371.6
5 NI12P-0404 DENGINIU SILTINAMOSIOS IZOLIACIJOS  100m2 7.0 2062.96 65.35 2128.31
IRENGIMAS, NAUDOJANT
POLISTIRENINIO PUTPLASCIO PLOKSTES
(ploksté 150 mm storio , be tvirtinimo)
6 903-32 Ekstrudinis polistireninis putplastis m3 108.15 12161.47 12161.47
7 NI12P-0307 DENGINIU PLEVELINES 100m2 7.0 687.65 186.9 19.25 893.8
HIDROIZOLIACIJOS IRENGIMAS i§ drenazo
ritininés dangos K9=1.15
8 591211 DrenaZiné membrana su geotekstile m2 770.0 2371.6 2371.6
Skyriuje 5 6724.31 33733.79 582.55 41040.65
Viso Ziniarastyje 1 50193.71 180206.1218339.73 248739.56
Papildomy medziagy verte 3.00% 5406.18
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 550.19
Sezoniniai darbai 15.00% (16142.60) 2421.39
Specifiniai darbai 17.00% 2478.02



2025.02.12 Statiniy grupé INA240917 Statinys 1 Ziniarastis 1 Lapas 3
Kaina
Sz‘irf' ?(grdbaos Darbu rislaidy aprasymai vixztt(;s Kiekis D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(50193.71+2421.39+2478.02 4407 .45
Viso: 59500.57 185612.3018889.92 264002.79
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(50193.71+2421.39+2478.02+4407. 1065.06
Statinio statybos iSlaidos Viso: 60565.63 185612.3018889.92 265067.85

Statybvietés islaidos 9.00%

IS viso tiesioginés iSlaidos

Pridétinés iSlaidos 20.90%(50193.71+2421.39+2478.02+4407.45
Pelnas 5.00%(288923.96+12435.62)

IS viso netiesioginés islaidos

Pridétinés vertés mokestis 21.00%

Skaic¢iavo: PDV Jelena Michniova. At. Nr. 38256

Bendra verté be PVM

Bendra verté su PVM

23856.11
288923.96
12435.62
15067.98
27503.60

316427.56
66449.79

382877.35



LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniu grupé INA240917 Gydymo paskirties pastato dalies (tunelio), V. Kudirkos g. 99, Siauliai, kapitalinio remonto
projektas
Statinys 1 Gydymo paskirties pastato dalis (tunelis)
Ziniarastis 2 Statinio architektiira
2025.02.12 Suma Ziniara$¢iui 162934.41 EUR Lapas 1
S@!“- Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina _EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
1 Demontavimo darbai
1 N46-184 MEDINIY DURU ANGU UZPILDYMO 100m2 0.0601 36.16 36.16
ISARDYMAS MURO SIENOSE,
NUKAPOJANT TINKA
2 R14-225-1 ANKSCIAU DAZYTU SIENU 100m2 9.92 665.2 665.2
VANDENINIAIS DAZAIS NUVALYMAS,
NUPLAUNANT PAVIR§IU
3 R14-225-2 ANKSCIAU DAZYTU LUBU VANDENINIAIS 100m2 7.45 597.97 597.97
DAZAIS NUVALYMAS, NUPLAUNANT
PAVIRSIY
4 R34 SIENU LENTINIO APKALO (NETINKUOTO) m2 609.0 716.12 716.12
ISARDYMAS
5 R23-62 STATYBINIU SIUKSLIU ISVEZIMAS 10KM  t 23.7 305.12 659.35 964.47
ATSTUMU
AUTOMOBILIAIS-SAVIVARCIALIS,
PAKRAUNANT RANKINIU BUDU
Skyriuje 1 2320.57 659.35  2979.92
3 Lubos
1 NI15P-0508 VIDAUS PAVIRSIU PAGERINTAS 100m2 7.45 6518.01 1243.67 289.12 8050.8
TINKAVIMAS MECHANIZUOTAI
CEMENTO-KALKIU SKIEDINIAIS (sluoksnis
15 mm, lubos) K8=1.09
2 N15P-0108 LUBU PAVIRSIU GLAISTYMAS 100m2 7.45 3539.78  408.91 28.52  3977.21
LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS
GLAISTAIS (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)
3 N15P-0108 LUBU PAVIRglU GLAISTYMAS 100m2 7.45 2085.76 387.82 24.63 2498.21
LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS
GLAISTAIS (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)
4 NI15P-0703 LUBU PAVIRSIU DAZYMAS EMULSINIAIS  100m2 7.45 740.23  256.63 0.65 997.51
DAZAIS vienu sluoksniu voleliu
5 NI5P-0703 LUBU PAVIRSIU DAZYMAS EMULSINIAIS ~ 100m2 7.45 668.27  233.48 0.65 902.4
DAZAIS antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu
Skyriuje 3 13552.05 2530.51 343.57 16426.13
4 Sieny apdaila
1 N15P-0510 VIDAUS PAVIRSIU LABAI GERAS 100m2 9.92 11636.16 2213.9 384.98 14235.04
TINKAVIMAS MECHANIZUOTAI
CEMENTO-KALKIU SKIEDINIAIS (sluoksnis
20 mm , vidinés sienos) K8=1.09
2 NI5P-0104 SIENU VIDINIU PAVIRSIU GLAISTYMAS  100m2 9.92 3364.78 544.48 31.07  3940.33
LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS
GLAISTAIS (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)
3 NI5P-0104 SIENU VIDINIU PAVIRSIU GLAISTYMAS  100m2 9.92 1949.44 516.4 27.04  2492.88
LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS
GLAISTAIS (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)
4 NI15P-0701 SIENU VIDINIU PAVIRSIU DAZYMAS 100m2 9.92  807.69 310.88 0.86 1119.43



2025.02.12 Statiniy grupeé INA240917 Statinys 1 Ziniarastis 2 Lapas 2
Sa‘.m' Darbo Darby ir iSlaidy aprasymai Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
EMULSINIAIS DAZALIS vienu sluoksniu voleliu
5 N15P-0701 SIENU VIDINIU PAVIRSIU DAZYMAS 100m2 9.92 725.55 282.62 0.86 1009.03
EMULSINIAIS DAZALIS antru arba kartotiniu
sluoksniu voleliu
6 N9-218 LENGVU PROFILIU METALINIO KARKASO 100m 18.27 5164.2 3100.42 74.18 8338.8
TVIRTINIMAS PRIE PAVIRSIU
7 N15P-1205 PASTATU ISORINIU PAVIRSIU m2 609.0 6200.66 30179.0 123.63 36503.29
APTAISYMAS STATYBINEMIS PLOKSTEMIS
ANT IRENGTO KARKASO, kai karkasas
metalinis K9=1.15
Skyriuje 4 29848.48 37147.70 642.62 67638.80
5 Durys ir apdaila
1 N2P-0301 PLIENINIU DURU BLOKU MONTAVIMAS  m2 12.48 288.93 36.22 15.75 340.9
MURINESE SIENOSE ( iSorés dury bloky plotas
daugiau 3m2)
2 520956 PLIENINES PRIESGAISRINES DURYS vnt 3.0 2321.82 2321.82
PRAM.STATYBAIAE-4
3 N2P-0301 PLIENINIYU DURU BLOKU MONTAVIMAS  m2 20.8 481.54 60.37 26.24 568.15
MURINESE SIENOSE ( igorés dury bloky plotas
daugiau 3m2)
4 520956 PLIENINES PRIESGAISRINES DURYS vnt 5.0 3869.7 3869.7
PRAM.STATYBAIAE-4
5 N2P-0301 PLIENINIYU DURU BLOKU MONTAVIMAS  m2 6.21 158.81 22.53 11.15 192.49
MURINESE SIENOSE ( iSorés dury bloky plotas
daugiau 2m?2 iki 3 m2)
6 520669 DURYS vnt 3.0 1385.91 1385.91
PRIESGAISRINES.METAL.PRAM.STAT.AE-2
7 N2P-0301 PLIENINIYU DURU BLOKU MONTAVIMAS  m2 2.07 52.94 7.51 3.71 64.16
MURINESE SIENOSE ( igorés dury bloky plotas
daugiau 2m?2 iki 3 m2)
8 520669 DURYS vnt 1.0 461.97 461.97
PRIESGAISRINES.METAL.PRAM.STAT.AE-2
9 N15P-0509 VIDAUS PAVIRSIU LABAI GERAS 100m2 0.1304 413.89 29.1 1.98 444 .97
TINKAVIMAS RANKINIU B UDU
CEMENTO-KALKIU SKIEDINIAIS (sluoksnis
20.00 mm , angokrasciai) K8=1.17
10 N15P-0104 SIENU VIDINIU PAVIRSIU GLAISTYMAS  100m2 0.1304 44.23 7.16 0.41 51.8
LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS
GLAISTALIS (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)
11 N15P-0104 SIENU VIDINIU PAVIRSIU GLAISTYMAS  100m2 0.1304 25.63 6.79 0.36 32.78
LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS
GLAISTAIS (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)
12 N15P-0701 SIENU VIDINIU PAVIRSIU DAZYMAS 100m2 0.1304 10.62 4.09 0.01 14.72
EMULSINIAIS DAZALIS vienu sluoksniu voleliu
13 N15P-0701 SIENU VIDINIU PAVIRSIU DAZYMAS 100m2 0.1304 9.54 3.72 0.01 13.27
EMULSINIAIS DAZALIS antru arba kartotiniu
sluoksniu voleliu
14 R61P-2415 DURU ATMUSU MONTAVIMAS vnt. 19.0 56.91 65.74 1.54 124.19
15 N2P-0308 DURU UZDARYMO PRIETAISU vnt. 19.0 164.39 706.61 2.2 873.2
MONTAVIMAS ( dury pritraukimo jtaisas)
Skyriuje 5 1707.43 8989.24 63.36 10760.03
6 Kiti darbai
1 R23-7 NUMERIU ZENKLU PRITVIRTINIMAS PRIE vnt 36.0 159.28 0.64 159.92
MURINIU ARBA BETONINIY PAVIRSIU
2 961-3 Zyme]lmo zenklas (grafiniai vnt 36.0 151.56 151.56
zyméjimai/lipdukai)
Skyriuje 6 159.28 152.20 311.48



2025.02.12 Statiniy grupeé INA240917 Statinys 1 Ziniarastis 2 Lapas 3

Sam|  Darbo e . M Kaina EUR
2ﬂ' kodas Darbu rislaidy aprasymai vienztt(;s Kiekis D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
Viso ziniaraStyje 2 47587.81 48819.65 1708.90 98116.36
Papildomy medziagy verte 3.00% 1464.59
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 51.27
Sezoniniai darbai 15.00% (6200.66) 930.10
Specifiniai darbai 17.00% 1704.23
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(47587.81+930.10+1704.23) 4017.77
Viso: 54239.91 50284.24 1760.17 106284.32
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(47587.81+930.10+1704.23+4017.7 970.89
Statinio statybos islaidos Viso: 55210.80 50284.24 1760.17 107255.21
Statybvietés islaidos 9.00% 9652.97
IS viso tiesioginés iSlaidos 116908.18
Pridétinés iSlaidos 20.90%(47587.81+930.10+1704.23+4017.77) 11336.14
Pelnas 5.00%(116908.18+11336.14) 6412.22
IS viso netiesioginés islaidos 17748.36
Bendra verté be PVM 134656.54
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 28277.87
Bendra verté su PVM 162934. 41

Skaic¢iavo: PDV Jelena Michniova. At. Nr. 38256



LOKALINE SAMATA

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniu grupé INA240917 Gydymo paskirties pastato dalies (tunelio), V. Kudirkos g. 99, Siauliai, kapitalinio remonto
projektas
Statinys 1 Gydymo paskirties pastato dalis (tunelis)
Ziniarastis 3 Tunelio drenazo tinklai LD1
2025.02.12 Suma ziniara$¢iui 5052.84 EUR Lapas 1
Sam,  Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina _EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
1 Tunelio drenazo tinklai LD1
1 NI16P-1101 VIDAUS NUOTEKU PLASTIKINIU m 23.5 148.67 18.15 0.68 167.5
SKIRSTOMUJU VAMZDYNU IR STOVU
VAMZDZIU MONTAVIMAS, kai nominalusis
vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)
2 1030-48 PVC vamzdziai su movomis 110x3.2x500, vt 1.0 6.97 6.97
su gum. tarpin.(vid. nuotek.)
3 1030-50 PVC vamzdziai su movomis vnt 1.0 11.69 11.69
110x3.2x1000, su gum.tarpin.(vid.
nuotek.)
4 1030-51 PVC vamzdziai su movomis vnt 11.0 216.7 216.7
110x3.2x2000, su gum.tarpin.(vid.
nuotek.)
5 N16P-0201 VANDENTIEKIO, SILDYMO IR SUSPAUSTO m 30.0 193.82 46.35 1.04 241.21
ORO VAMZDYNU IS PLASTIKINIU
VAMZDZIU TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE
KONSTRUKCIJU (vamzdzio iSorinis skersmuo
iki 32 mm)
6 1022-184 Evopipes DN/OD 32x3,0mm Ultrastress m 30.6 27.23 27.23
Visio vand. vamzdis PE100-RC SDR11
PN16 100m
7 N23-150 110 MM SKERSMENS PLASTMASINIU 100m 0.219 26.98 26.98
IMOVINIU VAMZDZIU MONTAVIMAS, KAI
100 M VAMZDYNE -17 SANDURU  K9=1.15
8 1030-68 PVC vamzdziai klasé S 110x3.4x2000 vnt 11.0 327.91 327.91
(iSor. nuotek.)
9 N16P-0501 MOVINES UZDAROMOSIOS ARMATUROS vnt. 2.0 14.27 0.74 0.15 15.16
MONTAVIMAS ( nominalusis vidinis skersmuo
32 mm)
10 2011-17 Atbuliniai voztuvai ITAP (horizontalas) vnt 2.0 38.3 38.3
diam. 1 1/4*
11 N16P-0504 FLANSINES UZDAROMOSIOS vnt. 1.0 52.44 33.35 3.54 89.33

12 1033-91
13 N16-14

14 1028-200

15 N16P-0701

16 DS2.5

17 N17-14

18 N23P-0503

ARMATUROS MONTAVIMAS ( nominalusis

vidinis skersmuo 100 mm) K8=1.04

Atbuliniai voztuvai 110mm (nuotek.) vnt 1.0 144.03 144.03
KILP.KOMPENSATORIU, PAGAMINTU IS m 3.0 31.41 0.5 31.91
PL.VAMZDZIU, KURIU D IKI 89MM,

MONTAVIMAS K8=1.04

FV-plast kompleksinés kilpos d 32mm  vnt 3.0 5.34 5.34
(plast.vir.vamzdyn. PPR)
CIRKULIACINIY SIURBLIU SU MOVINEMIS vnt. 3.0 55.06 3.72 0.31 59.09

JUNGTIMIS MONTAVIMAS (drenazinio
siurblio montavimas)

Drenazinis siurblys (Q-2,51/s, H-2m, vnt 3.0 644.64 644.64
P-0,37 kW)

TRAPO, KURIO SKERSMUO 100MM, kompl. 4.0 89.91 416.6 506.51
MONTAVIMAS

NUOTEKU VAMZDYNO PRIJUNGIMAS vat. 2.0 352.21 14.17 49.96 416.34

PRIE ESAMU TINKLU, ISKERTANT



2025.02.12 Statiniy grupeé INA240917 Statinys 1 Ziniarastis 3 Lapas 2
Szfirf' I?(?)rdbaz Darby ir iSlaidy aprasymai vixztt(;s Kiekis - Kwalna EUR. —
D.auzm. | Medziagos | Mechanizm] IS viso
SULINIO SIENELE ( sausame grunte, kai
vamzdziy skersmuo iki 600 mm) K8=1.03,
K9=1.15
19 N16P-1407 NUOTEKU VAMZDYNU HIDRAULINIS 100m 0.454 37.89 0.95 38.84
BANDYMAS ( lietaus nuoteky)
20 R19-247 VAMZDYNO VIDAUS APZIURA, DARANT  100m 0.219 18.59 33.04 51.63
VAIZDO JRASA  K9=1.15
21 N16-169 VAMZDZIU, KURIU D 100MM, vnt 1.0 82.42 82.42
PRIJUNGIMAS PRIE VEIKIANCIU
KANALIZAC.TINKLU (prisijungimas prie
esamo lietaus stovo) K8=1.03
Skyriuje 1 1103.67  1957.34  88.72  3149.73
Viso ziniaraStyje 3 1103.67 1957.34 88.72 3149.73
Papildomy medziagy verte 3.00% 58.72
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 2.66
Sezoniniai darbai 15.00% (397.78) 59.67
Specifiniai darbai 17.00% 16.40
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(1103.67+59.67+16.40) 94.38
Viso: 1274.12 2016.06 91.38 3381.56
Soc.draudimo islaidos 1.79%(1103.67+59.67+16.40+94.38) 22.81
Statinio statybos islaidos Viso: 1296.93 2016.06  91.38 3404.37
Statybvietés islaidos 9.00% 306.39
IS viso tiesioginés iSlaidos 3710.76
Pridétinés iSlaidos 20.90%(1103.67+59.67+16.40+94.38) 266.29
Pelnas 5.00%(3710.76+266.29) 198.85
IS viso netiesioginés islaidos 465.14
Bendra verté be PVM 4175.90
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 876.94
Bendra verté su PVM 5052.84

Skaic¢iavo: PDV Jelena Michniova. At. Nr. 38256



LOKALINE

SAMATA

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniu grupé INA240917 Gydymo paskirties pastato dalies (tunelio), V. Kudirkos g. 99, Siauliai, kapitalinio remonto
projektas
Statinys 1 Gydymo paskirties pastato dalis (tunelis)
Ziniarastis 4 Elektros darbai
2025.02.12 Suma ziniaras¢iui 23685.91 EUR Lapas 1
S@!“- Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina _EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
1 Skydai
1 N21-119 TRANZITINIU SPINTU MONTAVIMAS vnt 1.0 153.45 9.42 162.87
(AJS-1)
2 2670-105 IP 40 virstink. modul. paskirstymo vnt 1.0 118.9 118.9
skydeliai Unibox 54+3 M
3 2850-121 Automatiniai jungikliai 16 A 3P S203-C vnt 1.0 25.11 25.11
16
4 285091 Automatiniai jungikliai 16 A 2P S202-C vnt 1.0 17.81 17.81
16
5 2850-154 Automatiniai jungikliai 16 A 1P S201-B  vnt 1.0 7.0 7.0
16
6 2850-141 Automatiniai jungikliai 16 A 4P S204-C vnt 4.0 190.52 190.52
16
7 2850-71 Automatiniai jungikliai 16 A 1P S201-C vnt 1.0 7.01 7.01
16
KIRT63 Kirtiklis 3P; 63A vnt 1.0 12.84 12.84
N50-333 REZERVINIO MAITINIMO SALTINIO vnt. 1.0 6.46 10.85 0.07 17.38
MONTAVIMAS
10 N21-548 IKI 100 A GALIOS AUTOMATINIU vnt 3.0 62.19 0.24 62.43
JUNGIKLIU MONTAVIMAS SPINTOSE
11 KONT Kontaktorius 2P 24V vnt 1.0 19.31 19.31
12 2850-123 Automatiniai jungikliai 25 A 3P S203-C vnt 1.0 25.13 25.13
25
13 2850-152 Automatiniai jungikliai 10 A 1P S201-B vnt 1.0 6.77 6.77
10
Skyriuje 1 222.10 450.67 0.31 673.08
2 Instaliaciniai gaminiai
1 N21-204 ROZECIU MONTAVIMAS PRIE MURO 100vnt 0.07 17.03 24.15 41.18
PAGRINDO, KAI INSTALIACIJA ATVIROIJI
2 N21-198 JUNGIKLIO MONTAVIMAS, KAI 100vnt 0.01 2.43 5.87 8.3
INSTALIACIJA PASLEPTOJI
3 N50-406 UZDEDAMU EL. MAGNETINIU SPYNU vnt. 8.0 64 .61 421.6 0.93 487.14
MONTAVIMAS DURU SAVAROSE
4 N50-407 DURU ATIDARYMO MYGTUKU vnt. 8.0 23.96 23.96
MONTAVIMAS
5 3855-127 Dury atidarymo mygtukas DE10 (jeigos vnt 8.0 98.0 98.0
kontrolés sistemoms su
elekromagn.uzraktu)
Skyriuje 2 108.03 549.62 0.93 658.58
3 ApsSvietimas
1 N21P-0708 INTERJERINIU SIENINIU SVIESOS DIODU vnt. 64.0 289.61 2.97 292.58
ARBA HALOGENINIU LEMPU SVIESTUVU
MONTAVIMAS ( $viestuvai vienos lempos)
2 2507-48 vnt 64.0 3685.76 3685.76

LED pramoninis $viestuvas 100(36)W,



2025.02.12 Statiniy grupeé INA240917 Statinys 1 Ziniarastis 4 Lapas 2
Sa‘.m' Darbo Darby ir iSlaidy aprasymai Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
dienos Sviesa ,10000 Lm
3 N21-226 SIGNALINIU ZIBINTY SU UZRASU 100vnt 0.16 148.8 506.62 655.42
TEJIMAS', TSEJIMAS' IR PAN.
MONTAVIMAS
4 R61P-2715 OPTINIUY JUTIKLIU LAIPTINESE vnt. 26.0 143.48 422.5 1.81 567.79
MONTAVIMAS, tvirtinant medsraigciais
5 N50-333 REZERVINIO MAITINIMO SALTINIO vnt. 13.0 83.99 141.05 0.9 225.94
MONTAVIMAS
Skyriuje 3 665.88  4755.93 5.68  5427.49
4 Kabeliai
1 N21-184 IZOLIUOTU LAIDU IKI 35 MM2 100m 13.4 12038.7 1203.7
SKERSPJUVIO TIESIMAS LAIDADEZESE
2 3498-287 1kV galios variniai kabeliai NYY-J m 494.4 820.7 820.7
5x2.5RE
3 3498278 1kV galios variniai kabeliai NYY-J m 226.6 174.48 174.48
3x1.5RE
4 3498-288 1kV galios variniai kabeliai NYY-J m 72.1 183.13 183.13
5x4RE
5 UAK4*1.5 Ugniai atsparus nedegus kabelis 4x1,5 m 257.5 383.68 383.68
6 UAK2*2.5 Ugniai atsparus nedegus kabelis 2x2,5 m 329.6 421.89 421.89
Skyriuje 4 1203.70 1983.88 3187.58
5 Instaliacinés medZziagos
1 N21-165 METALINIU LOVIU MONTAVIMAS ANT 100m 2.2 510.14 15.35 758.75 1284.24
ANKSCIAU SUMONTUOTU ATRAMINIU
KONSTRUKCIJU
2 3700-128 Sieniniai instaliaciniai loveliai m 220.0 1161.6 1161.6
50x100(75x68) mm
3 N21P-0305 KABELIU, LAIDU APSAUGOS GOFRUOTU  100m 2.7 1038.53 822.17 9.4 1870.1
VAMZDZIU KLOJIMAS, TVIRTINANAT
PRIE KONSTRUKCIJU, kai vamzdziy iSorinis
skersmuo iki 32 mm
4 N21-300 KABELIO [IVADU HERMETIZACIJA vnt 15.0 92.87 30.13 123.0
SANDARINIMO MASE
Skyriuje 5 1641.54  2029.25 768.15  4438.94
6 Darbai
1 N21-166 METALINIU LAIDADEZIU MONTAVIMAS 100m 2.4 221.41 327.57 548.98
ANT ANKSCIAU SUMONTUOTU
ATRAMINIU KONSTRUKCIJU
(demontavimas) K1=0.3, K2=0.3, K3=0.0
2 R33-287 KABELIU DEMONTAVIMAS NUO IRENGTU 100m 2.4 115.01 50.98 165.99
KONSTRUKCIU, KAI 1M KABELIO MASE
IKI 2KG
3 N16P-0701 CIRKULIACINIU SIURBLIU SU MOVINEMIS vat. 3.0 16.52 0.09 16.61
JUNGTIMIS MONTAVIMAS (Esamy drenazo
siurbliy demontavimas) K1=0.3, K2=0.3,
K3=0.0
4 R21-27 gVIESTUVU, KABINAMU ANT KABLIU AR 100vnt 0.33 50.8 50.8
PAKABU, DEMONTAVIMAS
5 D1-374-2 KABELIO IZOLIACIIOS VARZOS vnt. 16.0 207.65 207.65
MATAVIMAS
6 R33-98 IZEMINIMO KONTURO VARZOS vnt 1.0 22.88 22.88
MATAVIMAS
7 R61P-2718 IKI 0,4 kV ITAMPOS ELEKTROS 10 vnt 2.0 4.61 4.61

INSTALIACIJOS PEREINAMOSIOS VARZOS
MATAVIMAS (TASKAS)



2025.02.12 Statiniy grupeé INA240917 Statinys 1 Ziniarastis 4 Lapas 3

Sglfln ?{grdba"s Darby ir iSlaidy aprasymai Mato | giekis V I?ma R
D.auzm. | Medziagos | Mechanizm] IS viso
Skyriuje 6 638.88 378.64  1017.52
Viso ziniaraStyje 4 4480.13 9769.35 1153.71 15403.19
Papildomy medziagy verte 3.00% 293.08
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 34.61

Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)
Specifiniai darbai 17.00%

Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(4480.13) 358.41
Viso: 4838.54 10062.43 1188.32 16089.29
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(4480.13+358.41) 86.61
Statinio statybos iSlaidos Viso: 4925.15 10062.43 1188.32 16175.90
Statybvietés islaidos 9.00% 1455.83
IS viso tiesioginés iSlaidos 17631.73
Pridétinés iSlaidos 20.90%(4480.13+358.41) 1011.25
Pelnas 5.00%(17631.73+1011.25) 932.15
IS viso netiesioginés islaidos 1943.40
Bendra verté be PYM 19575.13
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 4110.78
Bendra verté su PYM 23685.91

Skaic¢iavo: PDV Jelena Michniova. At. Nr. 38256



LOKALINE SAMATA

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniu grupé INA240917 Gydymo paskirties pastato dalies (tunelio), V. Kudirkos g. 99, Siauliai, kapitalinio remonto
projektas
Statinys 1 Gydymo paskirties pastato dalis (tunelis)
Ziniarastis 5 Gaisriné signalizacija
2025.02.12 Suma ziniarasé¢iui 7895.25 EUR Lapas 1
S@!“- Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina _EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
1 Gaisriné signalizacija
1 N50-310 32 ZONU (1 kilp.) PRIESGAISRINES IR vat. 1.0 80.04 0.64 0.15 80.83
APSAUGINES SIGNALIZACIJOS
CENTRALES MONTAVIMAS
3855-1 ZX2E centralés (baze 1-2 kilpos) vnt 1.0 1530.87 1530.87
3 N51-62 KEICTAMU BLOKU (MODULIU, LASTELIU, vnt 1.0 17.39 17.39
TEZU) MONTAVIMAS, KAI BLOKO MASE
IKI 5 KG
4 GSM GSM modulis vt 1.0 123.97 123.97
5 N50-333 REZERVINIO MAITINIMO SALTINIO vnt. 3.0 19.38 0.96 0.21 20.55
MONTAVIMAS
6 3855-88 PS-20 maitinimo blokai, pakrovikliai vnt 1.0 49.54 49.54
12V/2A, (ACC 7,0 Ah)
7 3855-85 Akumuliatoriai 12V, 7.0 Ah vnt 2.0 21.06 21.06
8 N51-62 KEICTAMU BLOKU (MODULIU, LASTELIU, vnt 1.0 17.39 17.39
TEZU) MONTAVIMAS, KAI BLOKO MASE
IKI 5 KG
9 KOMM Vidinis komunikatoriaus modulis vnt 1.0 95.56 95.56
10 N50-330 OptlnlO Spindulinio dﬁmq’ Silumos kompl. 22.0 592.24 14.08 3.19 609.51
jutiklio (siystuvo-imtuvo) komplekto
montavimas
11 3855-95 ECO-1003 optiniai diimy jutikliai, EN-54 vnt 22.0 264.66 264.66
12 N50-314 PRIESGAISRINES SIGNALIZACIJOS vnt. 1.0 20.7 0.64 0.15 21.49
CENTRALES 4 ISEJIMU MODULIO
MONTAVIMAS
13 INOUT Adresinis j€jimo/iSéjimo modulis vnt 1.0 104.0 104.0
14 N50-322 GAISRO PAVOJAUS MYGTUKO vnt. 7.0 46.17 86.24 0.49 132.9
MONTAVIMAS, TVIRTINANT
MEDSRAIGCIAIS
15 N50-324 ALIARMO SIRENOS, BLYKSTES ARBA vnt. 3.0 15.34 22.08 0.21 37.63
SKAMBUCIO MONTAVIMAS PATALPOS
VIDUJE
16 N50-326 ALIARMO SIRENOS, BLYKSTES vnt. 1.0 7.13 0.64 0.15 7.92
MONTAVIMAS ISOREJE
17 3855-107 ISoriné sirena BL-200 su vnt 1.0 25.47 25.47
akumuliatoriumi
18 N50-367 SIGNALINIO KABELIO TARP SISTEMOS 100m 3.3 190.81 472.46 663.27
ELEMENTU TIESIMAS PLASTIKINIUOSE
KANALUOSE
19 N21P-0301 PLASTIKINIU ELEKTROS INSTALIACIJOS  100m 3.05 877.48 134.2 11.14 1022.82
KANALU MONTAVIMAS, TVIRTINANAT
PRIE MURO SIENOS ( MINI instaliaciniai
kanalai)
20 3700-123 Sieniniai instaliaciniai loveliai 25x16 mm m 305.0 131.15 131.15
21 N50-380 MIKROPROCESORINES PRIESGAISRINES  vnt. 1.0 40.7 40.7
ADRESINES SISTEMOS DERININIMAS, KAI
SISTEMOJE IKI 60 JUTIKLIU
Skyriuje 1 1925 3078 16 5019



2025.02.12 Statiniy grupeé INA240917 Statinys 1 Ziniarastis 5 Lapas 2
Sam.|  Darbo ey . Mato Kaina EUR
. Darby ir iSlaidy aprasymai . Kiekis
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
Viso Ziniarastyje 5 1925 3078 16 5019
Papildomy medziagy verte 3.00% 92
Papildomy mechanizmy verté 3.00%
Sezoniniai darbai 15.00% (0)
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(1925) 154
Viso: 2079 3170 16 5265
Soc.draudimo i8laidos 1.79%(1925+154) 37
Statinio statybos iSlaidos Viso: 2116 3170 16 5302
Statybvietés islaidos 9.00% 477
IS viso tiesioginés iSlaidos 5779
Pridétinés iSlaidos 20.90%(1925+154) 435
Pelnas 5.00%(5779+435) 311
IS viso netiesioginés islaidos 746
Bendra verté be PVM 6525
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 1370.25
Bendra verté su PVM 7895.25
Skai€iavo: PDV Jelena Michniova. At. Nr. 38256



MEDZIAGU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniu grupé INA240917 Gydymo paskirties pastato dalies (tunelio), V. Kudirkos g. 99, Siauliai, kapitalinio remonto
projektas
Statinys 1 Gydymo paskirties pastato dalis (tunelis)
Ziniarastis 1 Statinio konstrukcijos
2025.02.12 Lapas 1
Resurso .. Matavimo | Kaina - L Verte
kodas Pavadinimas vienetas EUR Kiekis EUR
1 Demontuojamos konstrukcijos
210004 Dujinis deguonis (techninis) m3 2.4 4.164 9.99
240003 Acetilenas m3 17.87 0.8328 14.88
Skyriuje 1: 24,87
2 Montuojamos konstrukcijos
20077 Emulsolas kg 10.033
20091 Krosninis kuras t 0.009575
120002 Plieniné viela t 1177.68 0.00445 5.24
120030 Statybinés vinys kg 1.79 4.07625 7.3
120038 Suvirinimo elektrodai kg 3.05 23.125 70.53
260014 Betonas m3 112.61 15.17425 1708.77
260017 Armatiira t 1173.76 3.0549 35685.72
521955 Skydy tvirtinimo elementai t 3159.78 0.01374 43.42
534003 Apipjautos lentos 40mm st. (3 rais.) m3 268.22 0.014 3.76
534013 Apipjauta mediena (spygliuociy, 1-3 rts.) m3 268.22 0.144 38.62
534014 Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rs.) m3 268.22 0.03435 9.21
534015 Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 r@s.) m3 268.22 0.03435 9.21
534017 Apipjautos lentos 25-32mm st. (3 r@s.) m3 268.22 0.00805 2.16
534052 Mediniai, inventoriniai statramsciai (apvalis) vnt 6.14 0.4351 2.67
534936 Klojiniy skydai m2 11.27 0.50165 5.65
572254 Silikatiniai blokai 340x180x198mm vnt 1.44 1494.0 2151.36
600187 Plonasluoksnis skiedinys (miro darbams) kg 0.2 309.6 61.92
60004311 Remontinis miSinys R4 m3 1050.0 1.224 1285.2
891 Smelio-Zvyro miSinys m3 21.53 2500.0 53825.0
Skyriuje 2: 62815.74
3 GR-1 tunelio grindys ant grunto
120046 Plieninis tinklas (suvirintas, armatiirinis) t 1653.76 1.8 2976.77
220098 Puty polistireno grindy izoliavimo plokste m3 68.13 77.25 5263.04
220706 Smeiges izoliacijos tvirtinimui vnt 0.19 900.0 171.0
220720 Geotekstile m2 0.83 825.0 684.75
220729 DrenaZzo ritininé danga m2 1.86 825.0 1534.5
220730 Izoliacine plévele m2 0.97 825.0 800.25
230435 Gruntas (gruntuote) kg 4.03 150.0 604.5
230459 Neodur HE 65 kieti grindy uzpildai kg 0.66 4725.0 3118.5
240108 Koropox dviejy komponenty impregnantas kg 27.0 105.0 2835.0
570844 Lipnils izoliaciniai tarpikliai m 0.05 1125.0 56.25
570885 Vanduo m3 1.1 6.0 6.6
573004 Skalda m3 37.16 37.2 1382.35
600043 Betono miSiniai m3 112.61 61.2 6891.73
Skyriuje 3: 26325.24
4  IS-1 tunelio sienos
20095 Propano-butano miSinys kg 1.81 504.0 912.24



2025.02.12 Statiniy grupe INA240917 Statinys Lapas 2
Resurso . Matavimo | Kaina o Verté
kodas Pavadinimas vienetas EUR Kiekis EUR
120314 Medsraigciai su plastmasiniais jdeklais vnt 0.16 1800.0 288.0
220706 Smeiges izoliacijos tvirtinimui vnt 0.19 1200.0 228.0
230404 Sausi klijy miSiniai kg 0.44 5400.0 2376.0
570844 Lipnus izoliaciniai tarpikliai m 0.05 1200.0 60.0
572172 Prilydoma hidroizoliaciné ritininé danga m2 8.79 2760.0 24260.4
591-211 Drenaziné membrana su geotekstile m2 3.08 2640.0 8131.2
903-32 Ekstrudinis polistireninis putplastis m3 112.45 187.2 21050.64
Skyriuje 4: 57306.48
5  ST-1 tunelio stogas
20095 Propano-butano miSinys kg 1.81 294.0 532.14
220706 Smeiges izoliacijos tvirtinimui vnt 0.19 1120.0 212.8
572173 Prilydoma bituminé stogo danga m2 8.79 1610.0 14151.9
572234 Hidroizoliaciné lipni juosta m 0.23 700.0 161.0
600004 Cementinis skiedinys m3 80.33 22.05 1771.28
591-211 Drenaziné membrana su geotekstile m2 3.08 1540.0 4743.2
903-32 Ekstrudinis polistireninis putplastis m3 112.45 108.15 12161.47
Skyriuje 5: 33733.79
ZiniaraStyje 1: 180206.12

Skaic¢iavo:

PDV Jelena Michniova. At. Nr.

38256



MEDZIAGU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniu grupé INA240917 Gydymo paskirties pastato dalies (tunelio), V. Kudirkos g. 99, Siauliai, kapitalinio remonto
projektas
Statinys 1 Gydymo paskirties pastato dalis (tunelis)
Ziniarastis 2 Statinio architektiira
2025.02.12 Lapas 1
Resurso .. Matavimo | Kaina - L Verte
kodas Pavadinimas vienetas EUR Kiekis EUR
3  Lubos
231000 Polimerinis glaistas kg 0.49 1527.25 748.35
231005 Emulsiniai dazai vidaus darbams 1 2.59 189.23 490. 11
390019 Svitrinis popierius (jvairiu pagrindu) m?2 3.82 12.665 48.38
600188 Cemento kalkiy skiedinys m3 89.27 13.9315 1243.67
Skyriuje 3: 2530.51
4 Sienu apdaila
90279 Lengvi metalo profiliai m 1.35 1863.54 2515.78
120314 Medsraigciai su plastmasiniais jdeklais vnt 0.16 3654.0 584.64
120323 Savisriegiai sraigtai (metalui) vnt 0.09 4263.0 383.67
231000 Polimerinis glaistas kg 0.49 2033.6 996.46
231005 Emulsiniai dazai vidaus darbams 1 2.59 229.152 593.5
390019 Svitrinis popierius (jvairiu pagrindu) m2 3.82 16.864 64.42
572307 MINERIT fasadiné plokste m2 47.5 627.27 29795.33
600188 Cemento kalkiy skiedinys m3 89.27 24.8 2213.9
Skyriuje 4: 37147.7
5 Durys ir apdaila
120221 Inkariniai varztai vnt 0.66 132.96 87.75
120314 Medsraigciai su plastmasiniais jdeklais vnt 0.16 19.0 3.04
231000 Polimerinis glaistas kg 0.49 26.732 13.1
231005 Emulsiniai dazai vidaus darbams 1 2.59 3.01224 7.8
250349 Montavimo putos 1 6.59 5.9012 38.89
390019 Svitrinis popierius (jvairiu pagrindu) m?2 3.82 0.22168 0.85
520669 DURYS PRIESGAISRINES.METAL.PRAM.STAT.AE-2 vnt 461.97 4.0 1847.88
520956 PLIENINES PRIESGAISRINES DURYS vnt 773.94 8.0 6191.52
PRAM.STATYBAIAE-4
530060 Dury pritraukimo jtaisas vnt 37.19 19.0 706.61
572440 Dury atmuSa vnt 3.3 19.0 62.7
600188 Cemento kalkiy skiedinys m3 89.27 0.326 29.1
Skyriuje 5: 8989.24
6 Kiti darbai
120063 Medsraigciai (jvairis) kg 2.69 0.2376 0.64
490579 Dury numeravimo zenklai vnt 36.0
961-3 Zyméjimo zenklas (grafiniai Zyméjimai/lipdukai) vnt 4.21 36.0 151.56
Skyriuje 6: 152,2
ZiniaraStyje 2: 48819.65

Skaiciavo:

PDV Jelena Michniova. At. Nr.

38256



2025.02.12 Statiniy grupé INA240917 Statinys Lapas 2
Resurso .. Matavimo Kaina s Verté
kodas Pavadinimas vienetas EUR Kiekis EUR




MEDZIAGU POREIKIO ZINIARASTIS

Skaic¢iavo: PDV Jelena Michniova. At. Nr. 38256

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniu grupé INA240917 Gydymo paskirties pastato dalies (tunelio), V. Kudirkos g. 99, Siauliai, kapitalinio remonto
projektas
Statinys 1 Gydymo paskirties pastato dalis (tunelis)
Ziniarastis 3 Tunelio drenazo tinklai LD1
2025.02.12 Lapas 1
I}{eos(ljlégo Pavadinimas l\gifszg;o Kgﬁf Kiekis \g{:jr;e
1 Tunelio drenaZo tinklai LD1
120038 Suvirinimo elektrodai kg 3.05 0.4789 1.46
120049 Varztai su verzlémis (jvairiis) kg 2.69 2.35 6.32
120314 Medsraigciai su plastmasiniais jdeklais vnt 0.16 62.625 10.02
210004 Dujinis deguonis (techninis) m3 2.4 0.0609 0.15
210035 Siera kg 1.12
230413 Pasta sandarinimui kg 25.19 0.062 1.56
230456 MontaZzine pasta kg 1.41
240003 Acetilenas m3 17.87 0.0111 0.2
260113 Kilpinis kompensatorius m 3.0
260114 Plieniniai flansai vnt 13.87 2.0 27.74
260120 Ketinés fasoninés dalys t 0.024
260130 Trapai kompl. 104.15 4.0 416.6
260719 Movinés jungtys vnt 6.0
260720 Cirkuliacinis siurblys vnt 3.0
260923 Plastikiniai vamzdZziai m 30.6
260927 Plastikiniai vamzdziai (komplekte) su guminiais ziedais m 22.119
260938 Vamzdziy laikikliai vnt 0.87 62.625 54.48
262007 FlanSiniy jungciy tarpikliai vnt 2.0
490036 Moviné uzdaromoji armatiira vnt 2.0
490037 FlanSiné uzdaromoji armatiira vnt 1.0
570885 Vanduo m3 1.1 0.8626 0.95
573022 Gamtinis smelis m3 13.71 0.4 5.48
600004 Cementinis skiedinys m3 80.33 0.024 1.93
600043 Betono miSiniai m3 112.61 0.06 6.76
810006 Sukuoti linai kg 10.15 0.087 0.88
810019 Kanapine virve kg 0.033
810020 Kanapiné virveé (dervuota) kg 0.482
1022-184 Evopipes DN/OD 32x3,0mm Ultrastress Visio vand. vamzdis m 0.89 30.6 27.23
PE100-RC SDR11 PN16 100m
1028-200 FV-plast kompleksinés kilpos d 32mm (plast.vir.vamzdyn. PPR) vnt 1.78 3.0 5.34
1030-48 PVC vamzdziai su movomis 110x3.2x500, su gum. tarpin.(vid. vnt 6.97 .0 6.97
nuotek.)
1030-50 PVC vamzdziai su movomis 110x3.2x1000, su gum.tarpin.(vid. vnt 11.69 1.0 11.69
nuotek.)
1030-51 PVC vamzdziai su movomis 110x3.2x2000, su gum.tarpin.(vid. vnt 19.7 11.0 216.7
nuotek.)
1030-68 PVC vamzdziai klasé S 110x3.4x2000 (iSor. nuotek.) vnt 29.81 11.0 327.91
1033-91 Atbuliniai voztuvai 110mm (nuotek.) vnt 144.03 1.0 144.03
2011-17 Atbuliniai voztuvai ITAP (horizontalts) diam. 1 1/4° vnt 19.15 2.0 38.3
DS2.5 Drenazinis siurblys (Q-2,51/s, H-2m, P-0,37 kW) vnt 214.88 3.0 644.64
Skyriuje 1: 1957.34
ZiniaraStyje 3: 1957.34



2025.02.12 Statiniy grupé INA240917 Statinys Lapas 2
Resurso .. Matavimo Kaina s Verté
kodas Pavadinimas vienetas EUR Kiekis EUR




MEDZIAGU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniu grupé INA240917 Gydymo paskirties pastato dalies (tunelio), V. Kudirkos g. 99, Siauliai, kapitalinio remonto
projektas
Statinys 1 Gydymo paskirties pastato dalis (tunelis)
Ziniarastis 4 Elektros darbai
2025.02.12 Lapas 1
I}{%SS;SO Pavadinimas l\gifszg;o Ksllﬁf Kiekis \g{:jr;e
1 Skydai
90056 Juostinis plienas (kar$tai valcuotas) t 1274.78 0.0006 0.76
120038 Suvirinimo elektrodai kg 3.05 0.3 0.92
120065 Sraigtai metalui kg 2.69 0.15 0.4
120067 Miirvinés kg 0.045
120082 Statybiniai Soviniai vnt 4.0
120314 Medsraigciai su plastmasiniais jdeklais vnt 0.16 2.0 0.32
220095 Plastmasinis antgalis miirvinéms vnt 4.0
220471 Polivinilo chloridinis vamzdelis kg 1.75 0.23 0.4
220696 PCHYV izoliaciné juosta kg 0.016
230010 Aliejinis lakas kg 9.29 0.03 0.28
230308 Gelezies raudé (paruosta naudojimui) t 2140.0 0.00031 0.66
260406 Tranzitinés spintos vnt 1.0
260496 Antgaliai vnt 18.0
261087 Maitinimo Saltinis vnt 10.53 1.0 10.53
520045 Metalinés konstrukcijos, jvairios t 2999.78 0.002 6.0
2670-105 IP 40 virstink. modul. paskirstymo skydeliai Unibox 54+3 M vnt 118.9 1.0 118.9
2850-121 Automatiniai jungikliai 16 A 3P S203-C 16 vnt 25.11 1.0 25.11
2850-123 Automatiniai jungikliai 25 A 3P S203-C 25 vnt 25.13 1.0 25.13
2850-141 Automatiniai jungikliai 16 A 4P S204-C 16 vnt 47.63 4.0 190.52
2850-152 Automatiniai jungikliai 10 A 1P S201-B 10 vnt 6.77 1.0 6.77
2850-154 Automatiniai jungikliai 16 A 1P S201-B 16 vnt 7.0 1.0 7.0
2850-71 Automatiniai jungikliai 16 A 1P S201-C 16 vnt 7.01 1.0 7.01
2850-91 Automatiniai jungikliai 16 A 2P S202-C 16 vnt 17.81 1.0 17.81
KIRT63 Kirtiklis 3P; 63A vnt 12.84 1.0 12.84
KONT Kontaktorius 2P 24V vnt 19.31 1.0 19.31
Skyriuje 1: 450.67
2 Instaliaciniai gaminiai
120063 Medsraigciai (jvairis) kg 2.69 0.0595 0.16
260416 Mediniai pagrindai rozetéms vnt 7.0
260417 Jungikliai vnt 3.18 1.0 3.18
260418 Plastmasinés dézutés vnt 2.64 1.0 2.64
260421 Rozetes vnt 3.18 7.0 22.26
261235 Dury atidarymo mygtukas vnt 8.0
340993 Plastmasiniai kams¢iai tvirtinimui vnt 0.12 14.0 1.68
491550 Dury spyna vnt 52.7 8.0 421.6
570131 Gipsas t 251.05 0.00041 0.1
3855-127 Dury atidarymo mygtukas DE10 (jeigos kontrolés sistemoms su vnt 12.25 8.0 98.0
elekromagn.uzraktu)
Skyriuje 2: 549.62
3 Apsvietimas
120065 Sraigtai metalui kg 2.69 1.568 4,22
120314 Medsraigciai su plastmasiniais jdeklais vnt 0.16 78.0 12.48
260431 Signalinis zibintas vnt 31.4 16.0 502.4



2025.02.12 Statiniy grupe INA240917 Statinys Lapas 2
Resurso . Matavimo | Kaina " Verté
kodas Pavadinimas vienetas EUR Kiekis EUR
261082 Jutiklis vnt 15.93 26.0 414.18
261087 Maitinimo Saltinis vnt 10.53 13.0 136.89
320012 Vidaus apsvietimo Sviestuvai vnt 64.0
2507-48 LED pramoninis Sviestuvas 100(36)W, dienos $viesa ,10000 Lm vnt 57.59 64.0 3685.76
Skyriuje 3: 4755.93
4 Kabeliai
220696 PCHYV izoliaciné juosta kg 1.34
260414 Plastmasinés jvores vnt 160.8
3498-278 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 3x1.5RE m 0.77 226.6 174.48
3498-287 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x2.5RE m 1.66 494.4 820.7
3498-288 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x4RE m 2.54 72.1 183.13
UAK2*2.5 Ugniai atsparus nedegus kabelis 2x2,5 m 1.28 329.6 421.89
UAK4*1.5 Ugniai atsparus nedegus kabelis 4x1,5 m 1.49 257.5 383.68
Skyriuje 4: 1983.88
5 Instaliacinés medziagos
120038 Suvirinimo elektrodai kg 3.05 2.2 6.71
120049 Varztai su verzlémis (jvairis) kg 2.69 2.75 7.4
120065 Sraigtai metalui kg 2.69 0.462 1.24
120314 Medsraigciai su plastmasiniais jdeklais vnt 0.16 405.0 64.8
250140 Hermetinanti, nekietéjanti mastika 'Gelanas' kg 2.79 10.8 30.13
250156 Asbestiné virve (bendros paskirties) (medziagos su asbestu t 0.0015
nenaudotinos)
260397 Sujungimy, atSaky ir pravady dézutés vnt 0.56 20.0 11.2
260400 Apkabos vnt 110.0
260410 Metaliniai loviai m 222.2
260938 Vamzdziy laikikliai vnt 0.87 405.0 352.35
490030 Apsauginis vamzdis ($arvas) m 1.43 275.4 393.82
810064 Impregnuotos pakulos kg 2.25
3700-128 Sieniniai instaliaciniai loveliai 50x100(75x68) mm m 5.28 220.0 1161.6
Skyriuje 5: 2029.25
6 Darbai
Skyriuje 6:
ZiniaraStyje 4: 9769.35

Skaiciavo: PDV Jelena Michniova. At. Nr. 38256



MEDZIAGU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniu grupé INA240917 Gydymo paskirties pastato dalies (tunelio), V. Kudirkos g. 99, Siauliai, kapitalinio remonto
projektas
Statinys 1 Gydymo paskirties pastato dalis (tunelis)
Ziniarastis 5 Gaisriné signalizacija
2025.02.12 Lapas 1
Resurso .. Matavimo | Kaina - L Verte
kodas Pavadinimas vienetas EUR Kiekis EUR
1 Gaisriné signalizacija
120314 Medsraigciai su plastmasiniais jdeklais vnt 0.16 964.75 154.36
260502 Keic¢iami blokai vnt 2.0
261077 Apsaugines ir prieSgaisrinés signalizacijos centralé vnt 1.0
261081 Centralés iS¢jimy modulis vnt 1.0
261085 Gaisro pavojaus mygtukas vnt 12.0 7.0 84.0
261086 Signalinis, garsinis jrenginys vnt 7.04 3.0 21.12
261106 Signalinis kabelis m 1.39 339.9 472.46
3700-123 Sieniniai instaliaciniai loveliai 25x16 mm m 0.43 305.0 131.15
3855-1 ZX2E centralés (baze 1-2 kilpos) vnt 1530.87 1.0 1530.87
3855-107 ISoriné sirena BL-200 su akumuliatoriumi vnt 25.47 1.0 25.47
3855-85 Akumuliatoriai 12V, 7.0 Ah vnt 10.53 2.0 21.06
3855-88 PS-20 maitinimo blokai, pakrovikliai 12V/2A, (ACC 7,0 Ah) vnt 49.54 1.0 49.54
3855-95 ECO-1003 optiniai damy jutikliai, EN-54 vnt 12.03 22.0 264.66
GSM GSM modulis vnt 123.97 1.0 123.97
INOUT Adresinis jéjimo/iS¢jimo modulis vnt 104.0 1.0 104.0
KOMM Vidinis komunikatoriaus modulis vnt 95.56 1.0 95.56
Skyriuje 1: 3078.22
ZiniaraStyje 5: 3078.22

Skaic¢iavo: PDV Jelena Michniova. At. Nr. 38256



SAMATA

OBJEKTINE

SAMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statiniuy grupé INA240917 Gydymo paskirties pastato dalies (tunelio), V. Kudirkos g. 99, Siauliai, kapitalinio remonto projektas
Statinys 2 Sklypo plano darbai
2025.02.12 Lapas: 1
Lokalinés Skaiciuojamoji kaina {tukst. EUR).
samatos Lokalinés samatos pavadinimas Statybos - | Viso Viso
Nr. montavimo | Irenginiai su be
darbai PVM PVM
1 Sklypo plano darbai 130.738 130.738 108.048
130.738 130.738 108.048

Skaic¢iavo: PDV Jelena Michniova. At. Nr. 38256




LOKALINE

SAMATA

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniu grupé INA240917 Gydymo paskirties pastato dalies (tunelio), V. Kudirkos g. 99, Siauliai, kapitalinio remonto
projektas
Statinys 2 Sklypo plano darbai
Ziniarastis 1 Sklypo plano darbai
2025.02.12 Suma ziniara$¢iui 130738.03 EUR Lapas 1
S@!“- Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina _EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
1 ParuoSiamieji darbai
1 R16-36 gALIGATVIU IS BETONO PLYTELIU 100m2 1.9027 206.58 206.58
ARDYMAS K9=1.15
2 N27-32 SKALDOS (Sméli(), skaldos ir kt) 100m3 0.8371 84.55 215.91 300.46
DANGU (pasluoksniy) ISARDYMAS
k9=1.15
3 SGRM Skaldos griztamosios medziagos m3 -28.54 -214.05 -214.05
4 N27-34 ASFALTBETONIO DANGOS ISARDYMAS 100m3 0.7058 126.59 308.0 434.59
MECHANIZUOTAI K9=1.15
5 ASFGRM Asfalto griitamosios mediiagos m3 -70.58 -676.16 -676.16
6 N27-32 SKALDOS (Sméli(), skaldos ir kt) 100m3 4.0327 407.33 1040.15 1447 .48
DANGU (pasluoksniy) ISARDYMAS
k9=1.15
7 SGRM Skaldos griztamosios medziagos m3 -100.8 -756.0 -756.0
8 N27-41 BORDIURU, SUDETUY ANT BETONINIO m 203.1 1128.99 559.01 1688.0
PAGRINDO, ISARDYMAS  K8=1.09,
K9=1.15
9 N1P-0105 GRUNTO KASIMAS 0,5 M3 KAUSO TALPOS  100m3 1.1243 4.8 158.53 163.33
EKSKAVATORIUMI, SUVERCIANT
GRUNTA ] SANKASA , kai gruntas I grupés
K9=1.15
10 N1P-0105 GRUNTO KASIMAS 0,5 M3 KAUSO TALPOS  100m3 29.92 153.84 5062.46 5216.3
EKSKAVATORIUMI, SUVERCIANT
GRUNTA ] SANKASA,, kai gruntas II grupés
K9=1.15
11 N22P-0101 PLIENINIU VAMZDZIU IKI 400 MM m 22.0 17.44 18.45 35.89
SKERSMENS KLOJIMAS TRANSEJOJE (BE
SANDURU JUNGIMO) , kai vamzdziy skersmuo
100 mm (demontavimas) K1=0.3, K2=0.3,
K3=0.0, K9=1.15
12 N24P-0101 SILUMOS TIEKIMO TINKLU PLIENINIU m 52.0 105.1 27.43 132.53
VAMZDZIU IKI 250 MM SKERSMENS
KLOJIMAS PEREINAMUOSE KANALUOSE
(BE SANDURU SUVIRINIMO) , kai vamzdZziy
skersmuo 100 mm (demontavimas) K1=0.3,
K2=0.3, K3=0.0, K9=1.15
Skyriuje 1 2235.22 -1646.21 7389.94 7978.95
2 Betoniniuy bordiuru jrengimas
1 N27P-24-1 BETONO BORDIURU IRENGIMAS ANT 100m 0.031 27.48 19.73 0.8 48.01
BETONO PAGRINDO, kai borditrai
150x300mm  K9=1.15
2 2558 Ivaziavimo gatvés bordiuras GB vnt 4.0 43.72 43.72
100x15x(30-22) cm
3 N27P-24-1 BETONO BORDIURU IRENGIMAS ANT 100m 0.41 363.47 260.94 10.62 635.03
BETONO PAGRINDO, kai borditrai
150x300mm  K9=1.15
4 255-6 Gatves bordiiiras GB 100x15x30 cm vnt 41.0 421.07 421.07



2025.02.12

Statiniy grupeé INA240917 Statinys 2

Ziniarastis 1

Lapas 2

Sam,| Darbo
eil. kodas

Darby ir iSlaidy aprasymai

Mato
vienetas

Kiekis

Kaina EUR

D.uzm.

MedZiagos | Mechanizm) IS viso

5 N27P-24-1

BETONO BORDIURU IRENGIMAS ANT

BETONO PAGRINDO, kai borditirai 80x200mm

K9=1.15

Saligatviy ir vejy bordiiiras JB 100x8x20
cm (pilkas)

100m

vnt

1161

.94 481.05 16.

47 1659.

46

1 N27P-27-3

2 N27P-27-2

3 N57P-3502

4 570893

5 NS57P-3241

6 570893

3 Betoniniy trinkeliu dangos jrengimas (pés¢iuju takams)

SMELIO - ZVYRO MISINIO SALIGATVIO
PAGRINDO J[RENGIMAS (sluoksnio storis 26
cm) K9=1.15

DOLOMITO SKALDELES SALIGATVIO
PAGRINDO JIRENGIMAS (sluoksnio storis 15
cm) K9=1.15

SALIGATVIO PASLUOKSNIO IRENGIMAS (
akmeny atsijos, sluoksnio storis 3 cm) K9=1.15
Dolomito skaldos atsijos

GRINDINIO IRENGIMAS IS BETONO
TRINKELIU RANKINIU BUDU, UZPILANT
SIULES akmens atsijomis K9=1.15

Dolomito skaldos atsijos

100m2

100m2

100m2

m3
100m2

1.9027

1.9027

1.9027

1.9027

421

166.

1732.

.7 916.91 148.

.43 1432.42 189.

25 52.

181.12
98 3420.69 344.

54 2043.

37 218.

181
22 5497.

39

62

.12

89

1 N27P-8-1

2 N27P-11-2

3 N27P-18-1

4 N27P-19-4

5 N48-261

6 N48-295

4 Asfalto dangos irengimas h - 14 cm
PAGRINDO PARUOSIAMOJO ARBA
ISLYGINAMOJO SLUOKSNIO IRENGIMAS (
smeélio zvyro misinio) K9=1.15
DOLOMITO SKALDOS 22/56 SU SKALDELE
11/16 PAGRINDO AR DANGOS IRENGIMAS
('storis 20 cm , viensluoksnis) K9=1.15
0/22S-A AR 0/22-A ASFALTBETONIO
DVISLUOKSNES DANGOS APATINIO SL.
IRENGIMAS ( sluoksnis 10.0 cm storio , klotuvas
iki 500 t/h) K8=1.17, K9=1.15
0/8-V ASFALTBETONIO DVISLUOKSNES
DANGOS VIRSUTINIO SL. IRENGIMAS (
sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 500 t/h)
K8=1.17,K9=1.15
DIRVOS PARUOSIMAS GAZONAMS
MECH.BUDU Il GR.GRUNTE, UZPILANT
IKI 15CM STORIO SLUOKSN] AUGALINIO
DIRVOZEMIO (esamas gruntas) K3=0.0,
K9=1.15
PAPRASTU,PARTERINIU IR
MAURITANISKU GAZONU UZSEJIMAS
RANKINIU BUDU  K9=1.15

100m2

100m2

100m2

100m2

100m2

5.0412

5.0412

5.0412

7.4957

7.4957

233.

141

105.

1847.

475.

.51 5532.3 1396.

56 5412.24 1175.

.92 14121.09 504.

69 5650.94 489.

54 207.

42 6821

72 14767.

32 6245,

45 2054.

558.

.22

73

95

99

.42 30799.77 3773.

2 NI1P-0113

3 NI1P-1307

5 Statybinés atliekos
STATYBINIU SIUKSLIU ISVEZIMAS 10 KM
ATSTUMU
AUTOMOBILIAIS-SAVIVARCIAIS,
PAKRAUNANT EKSKAVATORIALIS 0,25 M3
TALPOS KAUSAIS
GRUNTO KASIMAS 0,5M3 KAUSO TALPOS
EKSKAVATORIUMI, PAKRAUNANT
GRUNTA ] AUTOSAVIVARCIUS , kai gruntas
II grupés K9=1.15
GRUNTO TRANSPORTAVIMAS 8,5T

t

100m3

100m3

25.0

25.0

212.

322.

73 5448.

7755.

14 5770.

4 7755.

87

4



2025.02.12 Statiniy grupeé INA240917 Statinys 2 Ziniarastis 1 Lapas 3

Mato Kaina EUR

Sam,| Darbo L.
vienetas Kiekis

eil. kodas

Darby ir iSlaidy aprasymai

D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso

AUTOSAVIVARCIAIS 1IKM ATSTUMU,
PAKRAUNANT 0,5M3 KAUSO TALPOS
EKSKAVATORIUMI, kai gruntas II grupés
4 N1P-1315 GRUNTO TRANSPORTAVIMO SANAUDU  100m3 25.0 9853.92  9853.92
POKYTIS UZ PAPILDOMA 1KM ATSTUMA,
VEZANT 8,5T AUTOSAVIVARCIAIS , kai
gruntas I-II grupés K4=9.0

Skyriuje 5 535.30 27373.15 27908.45
Viso ziniaraStyje 1 10390.19 37060.3339299.09 86749.61
Papildomy medziagy verte 3.00% 1111.81
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 1178.97
Sezoniniai darbai 15.00% (10177.62) 1526.64
Specifiniai darbai 17.00% 143.71
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(10390.19+1526.64+143.71) 964.84
Viso: 13025.38 38172.1440478.06 91675.58
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(10390.19+1526.64+143.71+964.84 233.15
Statinio statybos iSlaidos Viso: 13258.53 38172.1440478.06 91908.73
Statybvietés islaidos 9.00% 8271.79
IS viso tiesioginés iSlaidos 100180.52
Pridétinés iSlaidos 20.90%(10390.19+1526.64+143.71+964.84) 2722.30
Pelnas 5.00%(100180.52+2722.30) 5145.14
IS viso netiesioginés islaidos 7867.44
Bendra verté be PVM 108047.96
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 22690.07
Bendra verté su PVM 130738.03

Skaic¢iavo: PDV Jelena Michniova. At. Nr. 38256



MEDZIAGU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniu grupé INA240917 Gydymo paskirties pastato dalies (tunelio), V. Kudirkos g. 99, Siauliai, kapitalinio remonto
projektas
Statinys 2 Sklypo plano darbai
Ziniarastis 1 Sklypo plano darbai
2025.02.12 Lapas 1
Resurso .. Matavimo | Kaina - L Verte
kodas Pavadinimas vienetas EUR Kiekis EUR
1 ParuoSiamieji darbai
ASFGRM Asfalto griztamosios medZziagos m3 9.58 -70.58 -676.16
SGRM Skaldos griztamosios medziagos m3 7.5 -129.34 -970.05
Skyriuje 1: -1646.21
2 Betoniniy bordiiiry irengimas
572270 Zvyro skaldelé m3 40.79 0.4503 18.37
600004 Cementinis skiedinys m3 80.33 0.05826 4.68
600043 Betono miSiniai m3 112.61 6.5595 738.67
255-4 Saligatviy ir vejy bordiiiras JB 100x8x20 cm (pilkas) vnt 3.92 159.0 623.28
255-6 Gatves bordiiiras GB 100x15x30 cm vnt 10.27 41.0 421.07
255-8 Jvaziavimo gatvés borditras GB 100x15x(30-22) cm vnt 10.93 4.0 43.72
Skyriuje 2: 1849.79
3 Betoniniu trinkeliy dangos irengimas (pésciuju takams)
260371 Betono trinkelés m3 224.75 15.22 3420.7
570885 Vanduo m3 1.1 7.23026 7.95
570893 Dolomito skaldos atsijos m3 28.84 9.95 286.96
571584 Gamtinis smelio-Zvyro miSinys m3 14.92 61.343048 915.24
572207 Dolomito skaldelé m3 39.7 35.922976 1426.14
Skyriuje 3: 6056.99
4  Asfalto dangos irengimas h - 14 cm
534025 Apipjauti taseliai ir taSai 70mm st. ir daugiau (2 rGs.) m3 268.22 0.01714 4.6
570885 Vanduo m3 1.1 39.3212 43.25
571584 Gamtinis smelio-Zvyro miSinys m3 14.92 369.0134 5505.68
572207 Dolomito skaldelé m3 39.7 7.5618 300.2
572211 Dolomito skalda m3 37.16 137.12064 5095.4
572213 Apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonis t 111.05 127.139064 14118.79
572214 VirSutinio dangos sluoksnio asfaltbetonis t 111.05 50.865708 5648.64
970002 Zoliy séklos (vienmetés ir daugiametés) kg 5.55 14.9914 83.2
Skyriuje 4: 30799.76
ZiniaraStyje 1: 37060.33

Skaic¢iavo: PDV Jelena Michniova. At. Nr. 38256



SAMATA

OBJEKTINE

SAMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statiniuy grupé INA240917 Gydymo paskirties pastato dalies (tunelio), V. Kudirkos g. 99, Siauliai, kapitalinio remonto projektas
Statinys 3 Lauko inzineriniai tinklai
2025.02.12 Lapas: 1
Lokalinés Skaiciuojamoji kaina {tukst. EUR).
samatos Lokalinés samatos pavadinimas Statybos - | Viso Viso
Nr. montavimo | Irenginiai su be
darbai PVM PVM
1 Lauko drenazo tinklai LD1 73.942 73.942 61.109
73.942 73.942 61.109

Skaic¢iavo: PDV Jelena Michniova. At. Nr. 38256




LOKALINE

SAMATA

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniu grupé INA240917 Gydymo paskirties pastato dalies (tunelio), V. Kudirkos g. 99, Siauliai, kapitalinio remonto
projektas
Statinys 3 Lauko inZineriniai tinklai
Ziniarastis 1 Lauko drenazo tinklai LD1
2025.02.12 Suma ziniaras¢iui 73941.51 EUR Lapas 1
S@!“- Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina _EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
1 Lauko drenazo tinklai LD1
1 NI1P-1401 ZEMES DARBAI, KLOJANT VAMZDYNA km 0.3877 2095.27 13376.44 15471.71
SAUSUOSE GRUNTUOSE ATSKIROJE
TRANSEJOJE, KAI VAMZDZIO D IKI
600MM, NEISVEZANT GRUNTO , kai traniéjos
gylis daugiau 3,5m iki 4,0m K9=1.15
2 N1P-1407 ZEMES DARBU SANAUDU PADIDEJIMAS, km 0.3877 284.18 1766.75  2050.93
KASANT SLAPIA-LABAI LIMPANTI
GRUNTA ATSKIROJE TRANSEJOJE, KAI
VAMZDZIO D IKI 600MM , §lapio-labai
limpancio grunto sluoksnio storis daugiau 3,5m iki
4,0m K9=1.15
3 N23-150 110 MM SKERSMENS PLASTMASINIU 100m 0.467 57.53 57.53
IMOVINIU VAMZDZIU MONTAVIMAS, KAI
100 M VAMZDYNE -17 SANDURU K9=1.15
4 1030-68 PVC vamzdziai klasé S 110x3.4x2000 vnt 1.0 29.81 29.81
(iSor. nuotek.)
5 1030-69 PVC vamzdziai klasé S 110x3.4x3000 vnt 1.0 43.91 43.91
(iSor. nuotek.)
6 1030-70 PVC vamzdziai klasé S 110x3.4x6000 vnt 7.0 591.29 591.29
(iSor. nuotek.)
7 N22P-0107 PLASTIKINIU VAMZDZIU IR FASONINIU m 4.1 9.79 5.72 15.51
DALIU KLOJIMAS TRANSEJOJE (BE
SANDURU SUJUNGIMO) , kai vamzdziy
skersmuo iki 110 mm K9=1.15
8 1022-130 DN/OD 32x2,4mm EvoAqua vand. m 4.1 3.4 3.4
vamzdis PE100 SDR13,6 PN12,5 100m
9 N23P-0804 PLASTIKINIU VAMZDZIU (DRENAZO m 341.0 814.41 22.64 837.05
RINKTUVU) KLOJIMAS ISKASTOSE
TRANSEJOSE, kai vamzdziy skersmuo daugiau
110 mm iki 160 mm K9=1.15
10 1031-94 PVC rifliuoti drenaZzo vamzdziai su m 344.41 2397.09 2397.09
geotekstilés filtru 113/126
11 N23P-0307 PLASTIKINIU LIETAUSNUOTAKYNO vnt. 27.0 1017.58 5022.81 6040.39
SULINIU MONTAVIMAS , kai $uliniy skersmuo
daugiau 200 mm iki 315 mm K9=1.15
12 1033-173 PP d400/315 Sulinélis iki 5m su vt 27.0 6791.85 6791.85
teleskop.0,6m, dugn.t.d110
13 N23P-0908 FILTRACINIU SLUOKSNIU IS BIRIU m3 12.6 53.88 181.38 47 .58 282.84
MEDZIAGU IRENGIMAS mechanizuotai i
sméelio K9=1.15
14 N27P-66-1 GEOTEKSTILES PAKLOJIMAS K9=1.15 100m2 2.814 76.96 256.92 333.88
15 N23P-0908 FILTRACINIU SLUOKSNIU IS BIRIU m3 7.47 47 .91 39.66 87.57
MEDZIAGU IRENGIMAS mechanizuotai i
skaldos (zvyro) K9=1.15
16 573016 Zvyro misinys 0/45 m3 7.84 139.94 139.94
17 N23P-0908 FILTRACINIU SLUOKSNIU IS BIRIU m3 8.4 53.88 327.75 44.6 426.23

MEDZIAGU IRENGIMAS mechanizuotai i
skaldos K9=1.15



2025.02.12 Statiniy grupeé INA240917 Statinys 3 Ziniarastis 1 Lapas 2

Mato Kaina EUR

Sam,| Darbo L.
vienetas Kiekis

eil. kodas

Darby ir iSlaidy aprasymai

D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso

18 N23-92 APVALIU SURENKAMU GELZBETONINIU m3 2.2 431.02 1786.39 153.72 2371.13
D 1,5M KANALIZACIJOS SULINIY
IRENGIMAS SLAPIUOSE GRUNTUOSE
K8=1.02,K9=1.15

19 N16P-0701 CIRKULIACINIY SIURBLIY SU MOVINEMIS vnt. 1.0 18.35 1.23 0.1 19.68
JUNGTIMIS MONTAVIMAS (drenazinio
siurblio montavimas)

20 DS2.5 Drenazinis Siurblys (Q-Z,SI/S, H-2m, kompl. 1.0 214.88 214.88
P-0,37 kW)
21 N23-90 APVALIU SURENKAMU GELZBETONINIU m3 0.56 126.38 600.76 51.36 778.5

D 1M KANALIZACIJOS SULINIY
IRENGIMAS SLAPIUOSE GRUNTUOSE
K8=1.02,K9=1.15
22 N23-92 APVALIU SURENKAMU GELZBETONINIU m3 6.74 1320.5 5461.03 470.94 7252.47
D 1,5M KANALIZACIJOS SULINIY
IRENGIMAS SLAPIUOSE GRUNTUOSE
K8=1.02,K9=1.15
23 N23-133 KANALIZACIIOS VAMZDYNU vnt 4.0 958.4 37.39 995.79
PRIJUNGIMAS PRIE VEIKIANCIU TINKLU
SAUSAME GRUNTE, KAI PRIJUNG.
VAMZDZIU SKERSMUO IKI 600MM
K9=1.15
24 N23P-0402 PLASTIKINIY VAMZDZIU VAMZDYNU IKI 100m 0.467 71.03 0.98 12.85 84.86
630 MM SKERSMENS HIDRAULINIS
BANDYMAS (vamzdziy skersmuo 110 mm)
K9=1.15
25 R19-247 VAMZDYNO VIDAUS APZIURA, DARANT  100m 3.877 329.16 584.92 914.08
VAIZDO [RASA  K9=1.15

Skyriuje 1 7766.23 23911.4516554.64 48232.32
Viso ziniaraStyje 1 7766.23 23911.4516554.64 48232.32
Papildomy medziagy verte 3.00% 717.34
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 496.64
Sezoniniai darbai 15.00% (7747.88) 1162.18
Specifiniai darbai 17.00% 37.56
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(7766.23+1162.18+37.56) 717.28
Viso: 9683.25 24628.7917051.28 51363.32
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(7766.23+1162.18+37.56+717.28) 173.33
Statinio statybos iSlaidos Viso: 9856.58 24628.7917051.28 51536.65
Statybvietés iSlaidos 9.00% 4638.30
IS viso tiesioginés iSlaidos 56174.95
Pridétinés iSlaidos 20.90%(7766.23+1162.18+37.56+717.28) 2023.80
Pelnas 5.00%(56174.95+2023.80) 2909.94
IS viso netiesioginés islaidos 4933.74
Bendra verté be PVM 61108.69
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 12832.82
Bendra verté su PVM 73941 .51

Skaic¢iavo: PDV Jelena Michniova. At. Nr. 38256



MEDZIAGU POREIKIO ZINIARASTIS

Skaic¢iavo: PDV Jelena Michniova. At. Nr. 38256

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniu grupé INA240917 Gydymo paskirties pastato dalies (tunelio), V. Kudirkos g. 99, Siauliai, kapitalinio remonto
projektas
Statinys 3 Lauko inZineriniai tinklai
Ziniarastis 1 Lauko drenazo tinklai LD1
2025.02.12 Lapas 1
I}{eos(ljlégo Pavadinimas l\gifszg;o Kgﬁf Kiekis \g{:jr;e
1 Lauko drenaZo tinklai LD1
20005 Benzinas 1 1.49 5.89977 8.79
20045 Naftos bitumas t 694.45 0.04862 33.76
20091 Krosninis kuras t 0.004862
90029 Armatiirinis plienas, A-I klases t 1173.76 0.1073 125.94
120030 Statybinés vinys kg 1.79 4.5542 8.15
120049 Varztai su verzlémis (jvairiis) kg 2.69 0.25 0.67
220720 Geotekstile m2 0.83 336.82 279.56
230413 Pasta sandarinimui kg 25.19 0.014 0.35
260014 Betonas m3 112.61 0.95 106.98
260029 Gelzbetonio konstrukcijos m3 633.69 9.5 6020.06
260244 Ketiniai liukai vnt 186.03 5.0 930.15
260249 Liukai su grotelémis vnt 186.03 27.0 5022.81
260719 Movinés jungtys vnt 2.0
260720 Cirkuliacinis siurblys vnt 1.0
260733 Plastmasiniai lietaus kanalizacijos Suliniai kompl. 27.0
260927 Plastikiniai vamzdziai (komplekte) su guminiais ziedais m 47.167
520050 Plieninés apkabos t 3159.78 0.076896 242.97
534018 Apipjautos lentos 25-32mm st. (4 ras.) m3 268.22 0.91084 244 .31
570885 Vanduo m3 1.1 0.8873 0.98
573004 Skalda m3 37.16 9.84506 365.84
573016 Zvyro misinys 0/45 m3 17.85 7.84 139.94
573022 Gamtinis smelis m3 13.71 14.03 192.35
600010 Cementinis skiedinys S10 m3 81.15 0.68176 55.32
600043 Betono miSiniai m3 112.61 0.2 22.52
600092 Asfalto-betono mase grindims t 111.05 0.3381 37.55
810006 Sukuoti linai kg 10.15 0.021 0.21
810009 Impregnuotos pakulos kg 58.6618
1022-130 DN/OD 32x2,4mm EvoAqua vand. vamzdis PE100 SDR13,6 m 0.83 4.1 3.4
PN12,5 100m
1030-68 PVC vamzdziai klasé S 110x3.4x2000 (iSor. nuotek.) vnt 29.81 1.0 29.81
1030-69 PVC vamzdziai klasé S 110x3.4x3000 (iSor. nuotek.) vnt 43.91 1.0 43.91
1030-70 PVC vamzdziai klasé S 110x3.4x6000 (iSor. nuotek.) vnt 84.47 7.0 591.29
1031-94 PVC rifliuoti drenazo vamzdziai su geotekstilés filtru 113/126 m 6.96 344 .41 2397.09
1033-173 PP d400/315 Sulinélis iki 5m su teleskop.0,6m, dugn.t.d110 vnt 251.55 27.0 6791.85
DS2.5 Drenazinis siurblys (Q-2,51/s, H-2m, P-0,37 kW) kompl. 214.88 1.0 214.88
Skyriuje 1: 23911.44
ZiniaraStyje 1: 23911.44



