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PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
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1.  PS20-14-TDP-BD 0 Bendroji dalis  

2.  PS20-14-TDP-S 0 Susisiekimo dalis  

3.  PS20-14-TDP-E1 0 Elektrotechnikos dalis (gatvės apšvietimas)  

4.  PS20-14-TDP-KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  
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PROJEKTO DALIES TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Pavadinimas Pastabos 

P20-14-TDP-E1-PSŽ 1 0 Projekto sudėties žiniaraštis  

P20-14-TDP-E1-PDSŽ 1 0 Projekto dalies sudėties žiniaraštis  

P20-14-TDP-E1-BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai  

P20-14-TDP-E1-AR 5 0 Aiškinamasis raštas  

P20-14-TDP-E1-TS 11 0 Techninės specifikacijos  

P20-14-TDP-E1-SKŽ 2 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis  

PROJEKTO DALIES PRIDEDAMŲJŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas Lapų sk. 

1.  Projektavimo užduotis 4 

2.  Apšviestumo skaičiavimai 35 

3. Nr. 39407 Kvalifikacijos atestatas 1 

PROJEKTO DALIES BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Pavadinimas Pastabos 

P20-14-TDP-E1-B-1 3 0 Apšvietimo tinklų įrengimo planas M 1:500  

P20-14-TDP-E1-B-2 1 0 Skaičiuojamoji schema  

 

 



 

 

 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

 

Statinio projekto pavadinimas: Panevėžio miesto Rėklių gatvės kapitalinio remonto projektas 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

IV. INŽINERINIAI TINKLAI (Elektros tiekimo tinklai) 

0,4 kV 

Ilgis m 1909*  

laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm
2
 4; 16  

*Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir 

kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus 

statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

Statybos metu projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto rengėjo raštišką sutikimą.  Projektas 

keičiamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos Techninės užduoties pagrindu. 

Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka Projektą parengęs Projektuotojas. 

BENDRI NURODYMAI 

Elektrotechnikos techninis darbo projektas paruoštas pagal galiojančius normatyvinių dokumentų  
reikalavimus, pateiktais projektuojamo statinio statybiniais-architektūriniais planais, kitų projekto dalių rengėjų 
pateiktais duomenimis.  Jame pateikta medžiaga, pagal kurią: 

 atliekama statinio projekto ekspertizė; 

 gaunami statybą leidžiantis dokumentai; 

 organizuojamas konkursas projektavimo rangovui parinkti ir projektavimo darbų rangos sutarčiai sudaryti. 
Visi elektrotechninėje projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, aparatūra turi būti 

sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus 
arba technines sąlygas. 

Elektros įrenginiai, kabeliai, šviestuvai ir kitos medžiagos turi būti saugomos pagal reikalavimus, nustatytus 
valstybiniuose standartuose ir techninėse sąlygose. 

Rangovas užsakovo ar jo atstovo  akivaizdoje turi išbandyti elektros instaliacijos veikimą ir suderinti su 
elektros įrangą priimančiomis organizacijomis. Pajungus elektros srovę, Rangovas turi perduoti visą įrangą 
Užsakovui. 

Baigus montuoti elektros įrengimus, jie turi būti perduoti Užsakovui pagal aktą.   
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-02-11 

nutarimu Nr. 155 patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių 
keliais įstatymu. 

ELEKTROTECHNINIAI SPRENDIMAI 

Šioje projekto dalyje projektuojamas Rėklių gatvės apšvietimas, Panevėžio mieste. Gatvės kategorija - D1. 

Proj. apšvietimo linija prijungiama iš paskutinės projektuojamos Pievų g. apšvietimo atramos iš 

projektuojamo apšvietimo valdymo skydo Pievų g. (prie sklypo Pievų g. 5A) prie KT-251. Tarp proj. atr. Nr. 51 ir 

esamos atramos Šiaurinėje g. įrengiamas sąryšis.  

Apšvieta yra skaičiuojama ir matuojama remiantis LST EN 13201-1÷5 (aktuali redakcija) reikalavimais. Kelio 

apšvieta turi būti ne mažiau kaip 0,50cd/m
2
 pagal apšviestumo klasę M5. Pridėtuose apšviestumo skaičiavimuose 

parinkti LED šviestuvai atitinka reikalavimus. 

Kelio apšvietimui buvo parinkti LED, kadangi jų didelė darbo trukmė ir aukšta energijos taupymo klasė. Tai 

leidžia sumažinti energijos vartojimo ir eksploatavimo išlaidas. Projektuojami šviestuvai pajungiami Al 4x25 mm
2
 

skerspjūvio kabeliais.  

Gatvės apšvietimui plane PS20-14-TDP-E1-B-1 nurodytose vietose įrengiamos naujos proj. atramos Nr. 2; 

52-56 - 9 m virš žemės paviršiaus su užmaunama vienguba gembe L-1m, H-1m, apšvietimo atramos 

atitinkančią EN normas CE, kurios pamatas vgap-3. Atramoje sumontuoti gatvės LED  šviestuvais 22W; IP66.  

Gatvės ir tako apšvietimui nurodytose vietose įrengiamos naujos proj. atramos Nr. 4-15 - 9 m virš žemės 

paviršiaus su užmaunama dviguba gembe L-1m, H-1m, apšvietimo atramos atitinkančią EN normas CE, kurios 

pamatas vgap-3. Atramoje sumontuoti gatvės LED  šviestuvais 22W; IP66 ir tako LED šviestuvais 9,7W; IP66. 
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Gatvės apšvietimui nurodytose vietose įrengiamos naujos proj. atramos Nr. 16-51 - 9 m virš žemės 

paviršiaus su užmaunama vienguba gembe L-1m, H-1m, apšvietimo atramos atitinkančią EN normas CE, kurios 

pamatas vgap-3. Atramoje sumontuoti gatvės LED  šviestuvais 28W; IP66. 

Tako apšvietimui nurodytose vietose įrengiamos naujos proj. atramos Nr. 1;3 - 9 m virš žemės paviršiaus su 

užmaunama vienguba gembe L-1m, H-1m, apšvietimo atramos atitinkančią EN normas CE, kurios pamatas vgap-

3. Atramoje sumontuoti tako LED  šviestuvais 14,4W; IP66. 

Montuojama apšvietimo liniją lieka prijungta nuo esamų elektros energijos tiekimo šaltinių.  Montuojant 

šviestuvus išskirstyti kiek įmanoma tolygiau ant kiekvienos fazės. Šviestuvų atjungimui atramose montuojami 1C6A 

automatiniai jungikliai, šviestuvų pajungimui atramose naudojami Cu 3x1,5 mm
2
  skerspjūvio kabeliai. 

Apšvietimo atramoms įžeminimo kontūrus pagal schemą PS20-14-TDP-E1-B-2, įžeminimo kontūro varža turi 

būti ne didesnė kaip 30Ω atramoms. Tikslios atramų įžeminimo vietos nustatomos atlikus nužymėjimą vietoje. 

Įžeminimo įrenginį montuoti kalimo metodu, naudojant vibroplaktuką. Šiuo metodu vibroplaktuko smūgiai 

persiduoda tiesiai kalamam strypui. Įžeminimo elektrodai į gruntą įkalami dalimis po 1,5 m. Apsauginiai elementai 

teisingam įkalimui yra plaktuko muštukas ir strypo galvutė. Sustiprinta galvutė neleidžia deformuoti sriegių, kalimo 

jėga persiduoda tiesiogiai strypui, todėl visada lengvai įsukamas sekantis. Lengvesniam praėjimui pro 

pasitaikančias žemėje kliūtis uždedamas kieto metalo antgalis. Būtina kiekvieną kartą į srieginį sujungimą įpilti 

antikorozinės pastos. Ji palengvina sriegio susukimą, apsaugo nuo korozijos, o taip pat aušina laikiną įkalimo 

galvutės sujungimą kalimo metu. Elektrodai tarpusavyje sujungiami cinkuotos juostos pagalba. Pastaroji prie 

elektrodo tvirtinama kryžminės jungties pagalba. Horizontalią įžeminimo šyną kloti ne mažesniam nei 0,5m gylyje.  

Sukalus elektrodus ir nepasiekus reikiamos varžos būtina didinti elektrodų skaičių arba jų įgilinimą. 

Kabelį per visą ilgį apsaugoti apsauginiais vamzdžiais. 0,4 kV KL po keliais kloti ne mažiau kaip 1m gylyje. 

Iškasta tranšėja išvaloma nuo šiukšlių bei padaromas paklotas. Susikirtimo vietose su kitais inžineriniais 

tinklais ar šalia jų tranšėja kasama rankiniu būdu. Kasant tranšėją šalia esamo kabelio kasimo darbai vykdomi 

rankiniu būdu. KL montavimas vamzdyje vykdomas brėžiniuose nurodytų būdu (atviras, tvirtinant konstrukcijomis). 

Virš paklotos KL, 0,3 m gylyje nuo žemės paviršiaus klojama KL signalinė juosta. Po žemės kasimo darbų 

pažeistos dangos atstatomos į pradinę būseną – išlyginami plotai, užsėjama veja.  

Montavimo darbus atlikti pagal EĮĮBT ir ELĮĮT reikalavimus.  

STATYBOS ORGANIZAVIMO SPRENDINIAI 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

Šios statybos taisyklės reglamentuoja atliekamų statybos darbų būdus, reikalavimus kokybei ir taikomos 

vykdant bendruosius statybos darbus. Jose numatyta statybos procesų kokybės ir kontrolės valdymo sistema, 

paremta bendraisiais vidaus kokybės valdymo principais, kurie aprašyti LST ISO:900:2001. Statybos taisyklių 

reikalavimai yra privalomi. Techniniai reikalavimai pateikti bendrojoje dalyje. 

STATINIO PARUOŠIMO IR ORGANIZAVIMO, ŽEMĖS DARBAI, APLINKOS TVARKYMO DARBAI, 

AUTOTRANSPORTO EISMAS 

Iki pagrindinių statybos darbų būtina atlikti paruošiamuosius darbus: paruošti statybai mechanizmus ir įrangą. 

Kasant duobes aplink darbų vietą reikia padaryti aptvarus su įspėjamaisiais užrašais. 

Kasant tranšėjas rankiniu būdu naudingas žemės sluoksnis supilamas į vieną tranšėjos pusę, likęs gruntas į 

kitą pusę. Gruntas sandėliuojamas šalia tranšėjų ne arčiau 0,5 m nuo tranšėjos krašto. Sandėliuoti gruntą ir 

medžiagas virš esamų veikiančių inžinerinių tinklų, o taip pat ant važiuojamosios dalies, perėjose ant šaligatvių bei 

pėsčiųjų takų zonose draudžiama. Tranšėjose ir duobėse atliekami darbai, kasimo ir užkasimo darbavykdomi kuo 

trumpiausiu laiku, kad neirtų natūrali grunto struktūra, neslinktų šlaitai ir būtų greičiau atstatymas normalus žemės 

paviršius. Galutiniam tranšėjos užpildymui naudojamas iš tranšėjos iškastas gruntas. Po to atliekamas dangų 

įrengimas. 

APLINKOS APSAUGA 

Projektuojama 0,4kV KL trasa pažymėta plane ir suderinta su žemės savininkais ir suinteresuotomis 

organizacijomis. 
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Šio technologinio proceso nelydi joks triukšmas, oro bei grunto tarša, todėl  specialių gamtosauginių 

priemonių nenumatyta.  KL statyba   gamtosaugos situacijos neblogina ir specialių priemonių nereikalauja. 

Projektas neigiamos įtakos aplinkai neturės. 

DARBŲ SAUGA 

Saugus darbas organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir 

sveikatos Įstatymu ir darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatais. 

Darbų vadovas (fizinis ar juridinis asmuo), kuris statytojo pavedimo (sutartimi) atsakingas už statybą arba 

statybos priežiūrą ir turintis teisę vadovauti atitinkamoms statybos techninės veiklos sritims arba statytojas, kai jie 

darbuotojų atžvilgiu yra darbdaviai, atsako už darbuotojo, su kuriuo sudaryta darbo sutartis, saugą ir sveikatą 

darbe, statybvietėje. 

Saugų darbą, gaisrinę saugą, aplinkosaugą bei sanitarines darbo sąlygas statybvietėje užtikrinta statinio 

statybos vadovai bei statinio specialiųjų darbų vadovai. Visi darbuotojai, prižiūrintys ir dirbantys su potencialiai 

pavojingais techniniais įrenginiais, turi būti įgiję specialiųjų žinių ir išlaikę saugos darbe egzaminus. 

Darbininkams dirbti virš 6 m aukštyje leidžiama tik turintiems 1 metų darbo stažą ir ne mažesnę kaip IV 

kategoriją. Be to, darbininkai privalo prisisegti apraišais prie sumontuotų (įtvirtintų) konstrukcijų. 

Darbas aukštyje iš darbininkų reikalauja skirti ypatingą dėmesį asmeninėms apsaugos priemonėms. Dirbant 

aukštyje, kur yra realus kritimo pavojus, turi būti naudojama apsaugos nuo kritimo sistema, kurią sudaro: 

- apraišai, 

- kritimo blokavimo priemonės, 

- ankerinė atrama prisitvirtinimui. 

Kritimo metu žmogaus kūnas patiria apkrovą, kurį tiesiogiai priklauso nuo jo svorio ir kritimo aukščio. 

Maksimali apkrova, kritimo atveju dar nesukelianti žmogui rimtų sužalojimų, yra 6kN. 

Žmogui tenkanti 10kN – 12kN apkrova sukelia sunkius sužalojimus: lūžta kaulai, plyšta audiniai bei vidaus 

organai. Naudojant tik juosmeninį diržą, kritimo metu smūgio apkrova tenka stuburui ir vidaus organams. Juosmens 

diržas nėra apsaugos nuo kritimo iš aukščio priemonė. Vietoje juosmens diržo, dirbant aukštyje, reikia naudoti 

apraišus – diržus, kurie juostų dirbančio kūną taip, kad kritimo atveju smūgio jėga būtų paskirstoma, nukreipiant ją 

tolygiai į stipriausias kūno vietas. 

Kritimo blokavimo priemonė padeda veikti tik kritimo atveju. Tai automatinis kritimo blokatorius, smūgio 

energijos absorberis. Šių priemonių paskirtis – sumažinti maksimalią apkrovą, tenkančią žmogui kritimo metu iki 

mažesnės kaip 6kN (600kg). 

Ankerinė atrama prisitvirtinimui – specialiai įrengti ankeriniai taškai arba plieninės konstrukcijos, kurie atlaiko 

ne mažesnę kaip (1,5-2) tonų apkrova. 

Darbų vykdymo vietose turi būti tvarkinga. Negalima užgriozdinti 7-3,5 m pločio pravažiavimų ir 1m pločio 

praėjimo takų. Suvirintojai turi būti apsirengę brezentiniais spec. drabužiais, apsiavę apsauginiais botais, užsidėję 

šalmus – kaukes. Elektrodo laikiklio kotas turi būti padarytas iš termoizoliacinės dielektrinės medžiagos (fibros, 

kietos sausos medienos). 

Visi asmenys, esantys statybos aikštelėje, turi dėvėti apsauginius šalmus. 

PRIEŠGAISRINĖ APSAUGA 

Gaisrai kyla dėl savaiminio užsidegimo, žaibo ir elektrostatinių krūvių ir labai paprastų priežasčių: rūkant 

pavojingose vietose, dėl neatsargaus elgesio su šildymo prietaisais, netvarkingų elektros įrenginių. 

Prasidėjus gaisrui statybos aikštelėje, būtina tuojau išjungti elektros apšvietimo ir jėgos linijas, vėdinimo 

įtaisus. Tai turi padaryti pastotės darbuotojais ir statybininkai, prieš atvykstant gaisrininkams. 

Kasdien, baigus darbą, iš darbo vietos reikia pašalinti gerai degančias medžiagas, t.y. pjuvenas, 

skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas. 

Suvirinimo darbai ir šalia jų pastatytas kilnojamas transformatorius turi būti 5m atstumu nuo lengvai 

įsiliepsnojančių medžiagų. Laidai nuo suvirinimo iki suvirintojų darbo vietų turi būti nutiesti taip, kad nesiglaustų prie 

plieninių lynų, karštų vamzdžių, acetileno aparatų guminių žarnų. 

Gaisrą statyboje gali sukelti netaisyklingai eksploatuojamos statybinės mašinos su mechanizmais. 

Pilti degalus į bakus galima tik tada, kai variklis išjungtas ir ataušęs. Be to, kiekvienas dirbantysis turi atsiminti, kad 

su ugnimi reikia elgtis atsargiai. Rūkyti galima tik tam įrengtoje laikinoje pastogėje rūkykloje. 
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Nustatyta, kad gaisro temperatūra kyla taip: per 5min. nuo gaisro pradžios jį pakyla iki 556
o
C, per 30min. – 

iki 821
o
C , per 1val. – iki 925

o
C, per 2 val. – iki 1029

o
C ir daugiau. Veikiamos ugnies ir aukštos temperatūros, 

sumontuotos statybinės konstrukcijos deformuojasi ir gali griūti. 

Kilus gaisrui, jis operatyviai gesinamas ir telefonu 112 kviečiama miesto ar rajono priešgaisrinė gelbėjimo 

komanda – tarnyba. 

Vandens gaisro gesinimui, gaisrininkai atsiveža savo autocisternomis. 

Statybos aikštelėje būtina vadovautis priešgaisrinio saugumo taisyklėmis. 

Įrengiama laikina pastogė rūkymui, kurioje pastatomos skardinės urnos degtukams su nuorūkom, pastatoma 

talpa su vandeniu ir dėžė su smėliu. 

Darbo vietos organizavimas turi užtikrinti saugų darbą. Statybos – montavimo darbai gali būti vykdomi tik 

užtikrinus saugaus darbo sąlygas. 

Darbininkai, techniniai ir inžinerinių – techninių darbuotojų saugumo technikos žinios, o su nepakankamomis 

žiniomis neleidžiama vadovautis darbams. 

Statybos – montavimo darbai vykdomi pagal DT-5-00 reikalavimus, ypatingą dėmesį atkreipiant į tai, kad: 

1. pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę; 

2. duobės, grioviai, angos statinių viduje būtų aptveriamos ne žemesnėmis kaip 1m aukščio tvorelėmis; 

3. žemės darbai prie esamų inžinerinių komunikacijų būtų vykdomi rankomis, dalyvaujant atitinkamų 

žinybų atstovams; 

4. statybos teritorijoje būtų pažymėti praėjimai, pravažiavimai, įrengtas apšvietimas; 

5. būtų įžeminti elektriniai statybos mechanizmai, įrankiai; 

6. surenkamų konstrukcijų transportavimas būtų atliekamas pagal saugumo technikos taisyklių reikalavimus; 

7. darbo vietos apšvietimas atitiktų normas. 

Darbo vietose ir šalia jų gali būti sandėliuojamos tik toks degių ir savaiminio įsiliepsnojimo medžiagų kiekis, 

kuris reikalingas konkretiems darbams vykdyti. 

Statybos aikštelėse turi būti aprūpintos, priešgaisrinės skydais, kurie pritvirtinami prie laikinų buitinių patalpų 

vagonėlių. Priešgaisrinis inventorius turi būti nudažytas raudonai, kad skirtųsi nuo statybinio inventoriaus, o jo 

ženklinimas privalo atitikti Lietuvos standartų reikalavimus. Draudžiama naudoti gesintuvus, kurie 

neatitinka LSTEN3 standartų serijos reikalavimų ir kurių gesinimo medžiagos galiojimo laikas yra pasibaigęs 

Gaisro gesinimo priemonės turi būti tinkamos ir visada parengtos naudoti. Visos gaisro gesinimo priemonės 

turi turėti jų naudojimo instrukcijas. Visi darbuotojai turi būti apmokyti naudotis gaisrų gesinimo priemonėmis. 

Mokymas turi būti periodiškai kartojamas. 

Gesintuvų gesinimo medžiagos kiekis ir kokybė tikrinami ne rečiau kaip vieną kartą per dvejus metus. 

Gaisrą gesinti reikia taip: 

 gaisrą gesinti reikia pagal vėjo kryptį; 

 degantį paviršių gesinti iš priekio; 

 lašantį ar tekantį skystį gesinti iš viršaus į apačią; 

 stebėti, kad užgesinus vėl neužsiliepsnotų; 

 naudotą gesintuvą nekabint, bet vėl užpildyti. 

Ypač atsargiai turi būti vykdomi darbai prie aukštos įtampos įrenginių. 

Objekto statybos metu laikytis darbo ir priešgaisrinę saugą reglamentuojančių taisyklių: 

1. „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje”, 

2. „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės“, patvirtinta  2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100. 

3. „Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės”, 

4. „Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės”, 

bei kitų galiojančių direktyvinių nurodymų bei normų. 

 
PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI 

Privalomųjų projekto rengimo dokumentų bei pagrindinių normatyvinių statybos techninių dokumentų 

sąrašas 

Eil. Nr. Pavadinimas Žymuo 

1.  LR statybos įstatymas 2020-05-01 

2.  Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės EĮĮBT-2012 (2019-10-01) 
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Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis 
Naudojamos programos: 

- AutoCAD LT 2012; 
- Microsoft Office. 

ELEKTRINIS APŠVIETIMAS 

Apšvietimas suprojektuotas remiantis galiojančiais standartais LST EN 13201-1÷5 (aktuali redakcija). Gatvės 

apšvietimui buvo parinkti LED šviestuvai. Pagrindiniai kriterijai, parenkant gatvių apšvietimo šviestuvus yra šie: jų 

didelė darbo trukmė ir aukšta energijos taupymo klasė. Tai leidžia sumažinti energijos vartojimo ir eksploatavimo 

išlaidas. 

Šviestuvai į statybos vietą pristatomi pilnai sukomplektuoti, su lempomis, tvirtinimo kronšteinais, laidais ir 

armatūra, paruošti montavimui. Šviestuvų įrengimo vietas vykdyti vadovaujantis projekto elektrotechninėje dalyje 

nurodytais sprendimais. Akivaizdūs nukrypimai nuo projekte nurodyto šviestuvų išdėstymo yra neleistini. Šviestuvų 

tvirtinimui naudoti kartu su šviestuvais tiekiamus montažinius aksesuarus, laiduojančius saugų ir patikimą 

atitinkamos masės šviestuvų įrengimą, bei leidžiančius prireikus juos nuimti ir vėl pakartotinai pritvirtinti. Montuojant 

šviestuvus sekti fazių kaitą. 

 

TECHNINIAI RODIKLIAI 

PAVADINIMAS 
Mato 
vnt. 

Kiekis 

Elektros energijos tiekimo kategorija  III 

Elektros tinklo įtampa V 400/230 

Bendras įrengtas galingumas kW 1,5712 

Maksimalus pareikalaujamas galingumas kW 1,5712 

Elektros apšvietimo galia kW 1,5712 

Galios įrenginių galia kW - 

Maksimalus įtampos nuostoliai vidaus tinkle % 0,47 

Galios koeficientas Cos f 0,85 

Metinis elektros energijos sunaudojimas kWh 1529 

 

3.  Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės ELĮĮT-2011 (2020-01-01) 

4.  
Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo 
taisyklės 

2011-05-27 

5.  Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės 2015-05-22 

6.  Elektros tinklų apsaugos taisyklės 2020-01-01 

7.  Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės 2020-05-01 

8.  Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
STR 1.04.04:2017   
(2020-07-01) 

9.  Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
STR1.01.02:2016    
(2016-10-12) 

10.  Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
STR2.01.01(3):1999 
(2002-11-09) 

11.  Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
STR2.01.01(2):1999 
(2002-10-05) 

12.  Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės 
PTR 3.06.01:2014   
(2018-07-10) 

13.  Archeologinio paveldo tvarkyba 
PTR 2.13.01:2011   
(2018-05-30) 

14.  Kelių apšvietimas. 1 dalis. Apšvietimo klasių parinkimas LST EN 13201-1:2014 

15.  
Kelių apšvietimas. 2 dalis. Eksploatacinių charakteristikų 
reikalavimai 

LST EN 13201-2:2016 

16.  
Kelių apšvietimas. 3 dalis. Eksploatacinių charakteristikų 
skaičiavimas 

LST EN 13201-3:2004 

17.  
Kelių apšvietimas. 4 dalis. Apšvietimo eksploatacinių charakteristikų 
matavimo metodai 

LST EN 13201-4:2016 

18.  Kelių apšvietimas. 5 dalis. Energinio efektyvumo rodikliai LST EN 13201-5:2016 

19.  Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai LST 1516:2015 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

Bendrieji reikalavimai 

Šiame ir kituose  susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kitų darbų paskirtis – 

pagaminti, išbandyti, pristatyti į vietą, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas 

užbaigtoje ir visiškai eksploatuojamoje būklėje. 

Šis dokumentas ir aiškinamasis raštas sudaro vieną bendrą dokumentą. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų 

eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame 

dokumente ar ne. 

Normos ir standartai 

Tarptautinės elektrotechnikos komisijos (IEC), Europos elektrotechnikos normatyvų komiteto (CENELEC), 

Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) ir kiti normatyviniai dokumentai gali būti naudojami, jei tai 

neprieštarauja Lietuvoje galiojančioms normoms ir standartams. 

Naudoti paskutinio leidimo normas ir standartus. 

Visa naudojama įranga ir medžiagos turi turėti Lietuvoje galiojančius atitikties sertifikatus. 

Galios skirstymo sistema 

Galios skirstymo sistema, parodyta brėžiniuose, turi būti išpildyta, kad atitiktų TN-C-S elektros tinklo sistemą. 

Nominali įtampa yra 400/230V, AC, 50Hz. 

Energijos paskirstymas turi būti vykdomas jėgos kabeliais. 

Energijos tiekimo sistema turi būti atlikta taip, kad bet kuri grandinė arba prietaisas, galėtų būti atjungtas nuo 

maitinimo, išjungiant atitinkamą jungiklį, neatjungus lygiagrečiai maitinamų įrenginių. 

ELEKTROS ĮRENGINIŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

Visos medžiagos ir įrenginiai, tiekiami pagal šį projektą, turi atitikti projekto specifikacijas ir turi būti 

sukonstruoti ir pagaminti gamyklos sąlygomis. Medžiagos turi atitikti vartojimo paskirtį. 

Prietaisai turi būti nauji ir nenaudoti, išskyrus tuos, kurie reikalingi testavimui. 

Visos medžiagos ir įrenginiai turi turėti CE žymenį. 

Turi būti užtikrintas instaliacijos ir įrenginių kvalifikuotas aptarnavimas. 

Visi vienodos kategorijos prietaisai turi būti vieno gamintojo. 

Sudėtiniai įrenginiai gali būti surinkti iš atskirų gamintojų komponentų, tačiau gamintojas, surinkęs įrenginius, 

turi atsakyti už galutinį rezultatą ir komponentų suderinamumą. 
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1. KARŠTAI CINKUOTA ATRAMA 
 

Atramos karštai cinkuotos įleidžiamos į pamatus,  įleidus į pamatą, kartu su gembe, šviestuvo aukštis nuo 

žemės paviršiaus 9m gatvės apšvietimui. 

Atrama – valcuotas plienas, 3mm storio. Karštai cinkuota su įleidžiamomis durelėmis, (be tarpinių), 

antikoroziniais dažais cinkuotam metalui padengta nuo apatinės dalies iki ne mažiau kaip 1m. nuo žemės 

paviršiaus, su gnybtų komplektų JOR-99969, kurių izoliacinė korpuso dalis pagaminta iš smūgiams atsparios ir 

degimo nepalaikančios termoplastinės medžiagos polipropileno, su užmaunama gembe arba be jos. 

 

 

H1 –  

aukštis virš 

žemės 

h –  

įleidimo 

aukštis 

D –  

Ø apatinis 

diametras 

d –  

Ø viršutinis 

diametras 

Svoris,  

kg 

8 m 0,6 m 146 mm 60 mm 64 
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2. APŠVIETIMO ATRAMOS PAMATAS 

Gaminio 
markė 

Stulpo 
skersmuo 

(mm) 

Stulpo 
aukštis 

(m) 

Svoris 
(kg) 

H H1 H2 H3 B1 B2 B3 B4 B5 
Varžtų 
kiekis 

vntx(ILG) 

VGAP-3 128-168 6-10 300 1200 240 100 560 600 334 190 180 120 3x(50) 

 

3. GEMBĖ 

Eil.Nr. Parametro pavadinimas Parametro dydis 

1.  Gembės tipas ir ilgis, m a) vienguba – H – 1m; L – 1m ; 

b) dviguba – H – 1m; L – 1m. 

2.  Medžiaga Plienas, ≥3 mm 

3.  Antikorozonė apsauga Karštai cinkuota 

4.  Tipas Užmaunama ant atramos 

5.  Tvirtinimas Užmaunama ant atramos, tvirtinama varžtais 

6.  Aplinkos temperatūra -35 
o
C….+35 

o
C 

7.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

8.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 

a) b)  
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4. GATVĖS/KELIO/TAKO ŠVIESTUVAMS arba analogas 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Maitinimo įtampa 230 VAC 

2.  Maitinimo įtampos leistinas nuokrypis Ne mažiau +/-10%  

3.  Maitinimo įtampos dažnis 50 Hz 

4.  Galingumas 9,7; 14,4; 22; 28 W 

5.  Galios faktorius (neprigesinus) Ne mažesnis nei 0,91 

6.  Elektrosaugos klasė II pagal EN 60598 

7.  Bendras kuriamas šviesos srautas 1400; 2200; 3500; 4400 lm 

8.  Šviestuvo šviesinis efektyvumas ne blogiau 120 lm/W 

9.  Diodų tipas CREE, LUXEON, OSRAM, PHILIPS 

arba lygiaverčiai 

10.  Šviesos šaltinio spalvų atkūrimo indeksas ne mažiau kaip 70 (CRI>70) 

11.  Diodų šviesos srauto efektyvumas Ne mažiau 140 lm/W 

12.  Spalvos temperatūra gatvės apšvietimui 3000-4000K 

13.  Spalvos temperatūra tako apšvietimui 3000-4000K 

14.  Šviestuvo valdymo modulis Integruotas šviestuvo prigesinimo modulis, 

dirbantis sekančiu apšviestumo režimu: 

nuo įsijungimo iki 23:00h – 100% 

nuo 23:00 iki 6:00 – 50% 

nuo 6:00 iki išsijungimo – 100%; 

15.  Apšvietimo kampas, laipsn. 32 >360cd/1klm
 
(90-270); 35 ≥280cd/1klm

 
(90-270) 

16.  Šviestuvo šviesos stiprio kreivė projektinis 

17.  Šviestuvo korpusas Aliuminis, polikarbonatas, plienas su 
polimeriniu padengimu 

18.  Apsauga nuo aplinkos poveikio ne blogiau IP66 

19.  Apsauga nuo smūgių ne blogiau IK08 

20.  Gamintojo deklaruojamas šviestuvo 
eksploatacijos laikas 

ne mažiau 100.000 valandų 

21.  Šviesos srauto nusėdimas L90 B10 

22.  Darbinė aplinkos temperatūra -30°C iki +40°C 

23.  Apsauga nuo elektrostatinės iškrovos 
(ESD) 

EN 61000-4-2 
(8 kV oro iškrova, 4 kV kontaktinė iškrova) 

24.  Atsparumas antiįtampiams EN 61000-4-5 
(Elektros linija - linija į liniją 2 kV, 
linija į žemę 4 kV) 

25.  Gamintojo sertifikatai ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 

26.  Šviestuvų sertifikatai CE, RoHS, ENEC, IEC 60598 

27.  Garantinio aptarnavimo laikotarpis Ne mažiau 5 metai 

 

5. IKI 1000 V KABELIAI PLASTIKINE IZOLIACIJA SKIRTA KLOTI  
ŽEMĖJE, PATALPOSE IR ATVIRAME ORE 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartas LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1;   

2.  Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje 
akredituotoje laboratorijoje arba.  
Akredituota laboratorija – laikoma tokia 
laboratorija, kuri yra akredituota Europos 
akreditacijos organizacijos (European co-
operation for Accreditation) pripažįstamoje 
akreditacijos įstaigoje bandymų (testing) 
srityje.  

Pateikti: 

 akredituotos sertifikavimo įstaigos gaminio sertifikatą; 

 pilnus atliktų (pagal standarto aktualiąją redakciją) 
tipinių bandymų protokolų kopijas. 
 

3.  Vardinė įtampa U0/U ≥ 0,6/1 kV 
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4.  Maksimalioji įtampa 1,2 kV 

5.  Vardinis dažnis 50 Hz 

6.  Eksploatavimo sąlygos patalpose; 
žemėje; 
atvirame ore; 

7.  Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C 

8.  Kabelio konstrukcija:  

9.  Laidininkų skaičius  4; 

10.  Laidininkas  Atkaitintas aliuminis; 

11.  Laidininko tipas 1 arba 2 klasė pagal LST EN 60228 standartą. 

12.  Laidininkų izoliacija XLPE 

13.  Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba  IEC 60757 

14.  Išorinis apvalkalas Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba UV 
spinduliams atsparus nepalaikantis degimo PE 

15.  Apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir 
išorinio apvalkalo 

 visos gyslos apsuktos tampria izoliacine juosta 

16.  Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko 
temperatūra 

+ 90 °C 

17.  Maksimali kabelio temperatūra esant 
trumpajam jungimui ( 5 s) 

+ 250 °C 

18.  Žemiausia klojimo temperatūra -10 °C kabeliams su aliuminėmis gyslomis 
-5 °C kabeliams su varinėmis gyslomis 

19.  Kabelio konstrukcija ir techniniai parametrai pagal 1 lentelę 

20.  Minimalus lenkimo spindulys   ≤ 12xD 
D – išorinis kabelio skersmuo 

21.  Tarnavimo laikas > 40 metų 

22.  Garantinis laikas ≥ 24 mėnesiai 

Kabelis – ilgalaikė gyslos darbo temperatūra +90C, gyslos su spalvota izoliacija. 
Iki 1000 V  kabelių su plastikine izoliacija techniniai parametrai 
1 lentelė 

Laidininko 
skerspjūvio plotas, 

mm
2
 

Laidininko konstrukcija* 
Aktyvioji varža 
esant 20 °C, 

Ω/km 

Ilgalaikė gyslos 
(+70°C) darbinė 
srovė grunte, A** 

Ilgalaikė gyslos 
(+90°C) darbinė 

srovė ore,  
A** 

Aliuminio gyslomis 

4x16 RE 1,91 78 80 

**Ilgalaikės darbinės srovės aliuminiams laidininkams nurodytos pagal LST 1702 (HD 603) standartą, kai 

grunto temperatūra +15 °C, oro +25 °C. 

***Ilgalaikės darbinės srovės variniams laidininkams nurodytos pagal LST 1702 (HD 603) standartą, kai 

grunto temperatūra +20 °C, oro +30 °C. 

6. iki 1000V STACIONARIOSIOS INSTALIACIJOS VARINIAI KABELIAI 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartas LST 1537.4 (HD 21.4 S2) 

2.  Tipiniai bandymai turi būti atlikti 
akredituotoje laboratorijoje 

Pateikti bandymų protokolų kopijas 

3.  Vardinė įtampa U0/U ≥ 300/500 V 

4.  Vardinis dažnis 50 Hz 

5.  Bandymo įtampa ≥ 2000 V, 50 Hz, 5 min. 

6.  Eksploatavimo sąlygos Uždaroje patalpoje, lauke 

7.  Aplinkos temperatūra -35 ºC ... +35 ºC 

8.  Laidų skaičius 3 

9.  Laidininkas  atkaitintas apvalus monolitinis varis, 1 klasė pagal LST 
EN 60228; 

10.  Laidininkų izoliacija PVC 
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11.  Spalvinis žymėjimas Pagal LST 1555 (LST HD 308) arba IEC 60757 

12.  Išorinis apvalkalas PVC 

13.  Maksimali ilgalaikė laidininko temperatūra ≥  +70 ºC 

14.  Maksimali laidininko temperatūra esant 
trumpajam jungimui (5s) 

≥  +160 ºC 

15.  Žemiausia montavimo temperatūra -5 ºC 

16.  Laidininko skerspjūvio plotas  1,5 mm² 

17.  Minimalus lenkimo spindulys montuojant  Montuojant 10xD; 

 Sulenkus vieną kartą 8xD. 

 D – išorinis kabelio skersmuo 

18.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metų 

19.  Garantinis laikas ≥ 24 mėnesiai 

7. ATVIRU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMI KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIAI 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartai LST EN 61386-24 

2.  Produkto sertifikavimas turi būti atliktas 
Europoje esančioje nepriklausomoje 
organizacijoje, kuri yra akredituota produktų 
sertifikavimo srityje. 

Pateikti sertifikatą 

3.  Medžiaga PP, PE  

4.  Vamzdžio išorinė sienelė Gofruota  

5.  Vamzdžio vidinė sienelė Lygi  

6.  Vamzdžio išorinės sienelės spalva Raudona 

7.  Vamzdžių išoriniai skersmenys 50 

8.  Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance 
to compression)  pagal LST EN 61386-24 
standartą 

≥ 750 N; 
 

9.  Atsparumas smūgiams (angl. Resistance to 
impact) pagal LST EN 61386-24 standartą 

Normalus (angl. N- normal) 

10.  Kabelio apsauginio vamzdžio lenkimas 
posūkiuose 

Posūkiuose  ir užvedimuose į elektrinius objektus naudoti 
specialias alkūnes arba lankstų (≥ 450 N atsparumo 
gniuždimui)  apsauginį vamzdį. 

11.  Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti 
nurodoma 

Žymėjimas: 

 Gamintojas; 

 Standartas; 

 Atsparumas gniuždymui (750 N); 

 Atsparumas smūgiams; 

 Vamzdžio nominalus diametras; 

 Žaliava iš kurios pagamintas kabelio apsauginis 
vamzdis. 

12.  Darbo temperatūra -20 ÷ +60 
o
C 

13.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

14.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 

8. UŽDARU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMI KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIAI 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartai LST EN 61386-24 

2.  Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančioje 
nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota 
produktų sertifikavimo srityje. 

Pateikti sertifikatą 

3.  Medžiaga PE  

4.  Vamzdžio išorinė sienelė Lygi 

5.  Vamzdžio vidinė sienelė Lygi  

6.  Vamzdžio išorinės sienelės spalva Raudona arba raudona juostelė 
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Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

7.  Vamzdžių gabaritiniai matmenys (išorinis vamzdžio 
skersmuo, mm) 

50  

10. Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance to compression)  
pagal LST EN 61386-24 standartą 

≥ 1250 N; 
 

11. Atsparumas smūgiams (angl. Resistance to impact) pagal 
LST EN 61386-24 standartą 

Normalus (angl. N- normal); 

12. Vamzdžiai yra skirti kloti betranšėjiniu būdu  

 Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma Žymėjimas: 

 Gamintojas; 

 Standartas; 

 Atsparumas gniuždymui (≥ 1250 N); 

 Atsparumas smūgiams; 

 Vamzdžio nominalus diametras; 

 Žaliava iš kurios pagamintas kabelio 
apsauginis vamzdis 

13. Darbo temperatūra -20 ÷ +60 
o
C 

14. Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

15. Garantinis laikas ≥ 5 metai 

9. IKI 1 kV KABELIŲ PLASTIKINE IZOLIACIJA GALINĖS IR JUNGIAMOSIOS MOVOS 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Tipiniai movos arba komponentų bandymai 
turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje 

Pateikti tipinių bandymų protokolo arba atitikties 
deklaracijos kopiją pagal EN 50393 (Cenelec HD 623 S1) 
standartą 

2.  Vardinė įtampa 1 kV 

3.  Maksimalioji įtampa 1,2 kV 

4.  Vardinis dažnis 50 Hz 

5.  Movos technologija Termosusitraukianti 

6.  Eksploatavimo sąlygos  atvirame ore; 

 patalpose; 

7.  Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C 

8.  Darbinė kabelio temperatūra ≥ +90 °C 

9.  Kabelių izoliacija Plastiko 

10.  Kabelio gyslų skaičius  4 

11.  Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis  16 mm²; 

12.  Galinės movos išorinės izoliuojančios 
medžiagos 

Atsparios: 

 atmosferos veiksniams 

 ultravioletinių spindulių poveikiui 

13.  Jungiamosios movos išorinės izoliuojančios 
medžiagos 

Atsparios: 

 atmosferos veiksniams; 

 agresyvaus grunto poveikiui; 

 atsparios išilginiam; mechaniniam poveikiui; 

14.  Jungiamosios movos termosusitraukiančių 
vamzdelių sienelių storis po užsodinimo 

 ≥ 2,0 mm varžtinių sujungiklių izoliavimui  

 ≥ 1,0 mm movos išoriniam apvalkalui 

15.  Galinių movų antgaliai ir jungiamųjų movų 
sujungikliai 

Varžtiniai bimetaliniai (tinkami variui ir aliuminiui) su 
nulūžtančiomis galvutėmis 

16.  Galinės movos ilgis ≥ 2 skirtingi ilgiai  

17.  Įžeminimo sujungimas ir kontaktų 
atstatymas movoje 

Visi kontaktai be litavimo 
(komplekte turi būti visos tam reikalingos medžiagos) 

18.  Pateikiami dokumentai lietuvių kalba  Gamyklinis aprašmas 

 Montavimo instrukcija  

19.  Sandėliavimo laikas Neribotas 

20.  Tarnavimo laikas > 40 metų 
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21.  Garantinis laikas ≥ 24 mėnesių 

10. GNYBTYNAS (RINKLĖ) KABELIŲ GYSLŲ SUJUNGIMUI SU 6A AUTOMATINIU JUNGIKLIU 

Eil. 

Nr. 
Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Laidininko skerspjūvis max 16 mm² 

2.  Automatinis jungiklis kiekis 1 

3.  Automatinis jungiklis komplekte 1 C 6A 

4.  Vardinė įtampa  500 V 

5.  Korpusas Plastikas 

6.  Aplinkos temperatūra -25 ... +55 °C 

7.  Spalva: Pilka 

8.  Apsaugos klasė IP20 

9.  Standartai: EN 60999 

10.  Tarnavimo laikas ≥ 25 metai 

11.  Garantinis laikas  24 mėnesiai 

 

11. IŽEMINIMO ELEMENTAI CINKUOTI 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartai ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 

2.  Strypo medžiaga Plienas 

3.  Strypo padengimas  0,07 mm. Cinko danga (Plieniniam strypui) 

4.  Strypo diametras  14 mm. 

5.  Strypus jungianti mova žalvarinė arba 
varinė 

srėginė arba užsipresuojanti 

6.  Įžeminimo sistemos jungiamieji elementai plieno; cinkuoto plieno 

7.  Sistema nenaudojama  Visų tipų transformatorinėse ir skirstomuosiuose 
punktuose 

8.  Įžeminimo sistemos efektyvumo laikotarpis  15 metai 

12. KABELIŲ SIGNALINĖS JUOSTOS 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Pagaminta iš polietileno PE 

2.  Spalva Geltona 

3.  Skirta naudoti  Žemėje 

4.  Aplinkos temperatūra –35 … +35 
o
C 

5.  Pakavimo kiekis ≥ 50 m 

6.  Juostos storis ≥ 0,5 mm  

7.  Juostos plotis 100  

8.  Ant juostos turi būti juodos spalvos užrašas:  “Dėmesio! Kabelis” 

9.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

10.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 
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13. LAUKO TIPO ATRAMŲ NUMERACIJAI SKIRTI DAŽAI 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartas LST EN ISO 12944 

2.  Dažų sistemos tipas Alkidas 

3.  Skirti naudoti Lauko ir vidaus sąlygomis 

4.  Komponentų kiekis 1 

5.  Antikoroziniai pigmentai Galimi 

6.  Sausų medžiagų kiekis ≥ 60% 

7.  Spalva - juoda 

8.  Plėvelės patvarumas Vidutinis (V) pagal LST EN ISO 12944-1 

9.  Plėvelės garantinis laikas (laikatis dažymo 
technologijos) 

≥24 mėnesiai 

10.  Plėvelės atsparumas - Atmosferiniam poveikiui; 
- UV spinduliams; 
- Temperatūrai nuo -35 

o
C iki +70 

o
C; 

- Korozijai; 
- Alyvai. 

11.  Dengiamas paviršius Cinkuotos atramos 

12.  Dengimo būdas Purškiant 

13.  Dengiamo paviršiaus temperatūra Nuo +5 
o
C iki +60 

o
C 

14.  Santykinė oro drėgmė dengimo metu < 80 % 

15.  Vardinis sausos plėvelės storis dengiant 
vienu sluoksniu 

≥ 40 µm 

16.  Sluoksnių skaičius 1 sluoksnis purškiant 

17.  Džiūvimo trukmė esant 23 
o
C ≤ 10 val. 

18.  Dažų fasavimas Aerozoliniai balionėliai po 400 ml 

19.  Sandėliavimo (laikymo) temperatūra Nuo +3 
o
C iki + 30 

o
C  

20.  Saugojimo laikas ≥ 2 metai 

21.  Techniniai dokumentai: - Dažymo instrukcija lietuvių kalba; 
- Dažų gamintojo gamybos kontrolės sertifikatas; 
- Dažų bandymo protokolas; 
- Saugos duomenų lapas. 

14. APSAUGINĖ GUMA PAMATUI 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Medžiaga Guma 

2.  Papildoma informacija Pamatui VGAP-3 

15. MONTAŽAS 

Visos medžiagos ir įrenginiai turi būti instaliuojami pagal gamintojo rekomendacijas. 

Atlikus elektros montavimo  darbus turi būti užtikrintas nepertraukiamas elektros energijos tiekimas visiems 

vartotojams. 

INSTALIACIJOS ATLIKIMAS 

Saugos reikalavimai: elektros įrangos instaliaciją gali atlikti tik kvalifikuota, turinti atitinkamą atestatą, įmonė. 

Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus statybos vietoje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems 

asmenims. Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai tose vietose, kur yra kontaktas su pavojų keliančiomis 

elektros įrangos dalimis montavimo darbų laikotarpiu. Šie įspėjamieji užrašai turi būti lengvai pastebimi ir įskaitomi. 

Prieš pradedant vykdyti darbus atjungus įtampą, turi būti įvykdytos žemiau nurodytos techninės priemonės 

tokia tvarka: 

 išjungti įtampą; 

 atjungti įrenginį. Nesant techninės galimybės atjungti įrenginį, galima apsiriboti įtampos išjungimu; 
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 imtis priemonių išvengti savaiminio arba klaidingo komutacinių aparatų įsijungimo; 

 iškabinti ženklus, draudžiančius įjungti įtampą; 

 patikrinti, ar nėra įtampos; 

 nustatyta tvarka įžeminti; 

 paruošti darbo vietą (įvykdyti Saugos eksploatuojant elektros įrenginių 93 punkte nurodytas priemones). 

Draudžiantis įjungti įtampą ženklas „Nejungti! Įrenginiuose dirbama“ kabinamas ant elektros aparatų, kuriais 

įtampa išjungiama ar atjungiama, pavarų rankenų arba elektros aparatų valdymo elementų. Įtampa patikrinama 

specialiai tam skirtais išbandytais ir patikrintais įtampos indikatoriais. Išbandytas indikatorius – tai toks indikatorius, 

kuris yra išbandytas gamintojo nustatyta tvarka ir nepasibaigęs bandymo galiojimo ar naudojimosi juo terminas. 

Kitomis priemonėmis ir būdais tikrinant įtampos nebuvimą atjungtuose elektros įrenginiuose, reikia vadovautis 

atjungiamo įrenginio gamintojo nurodytais būdais. Elektros įrenginių srovinės dalys įžeminamos įžemikliais, 

trumpikliais arba specialiai tam skirtais stacionariai įrengtais įtaisais. Darbo vietai paruošti taikomos šios priemonės: 

 darbo vietos aptvėrimas; 

 darbo vietos ribų ir kitų pavojingų zonų paženklinimas apsaugos nuo elektros įspėjamaisiais ženklais 

„STOK! ĮTAMPA“; 

 atstumų tarp dirbančiųjų ir įtampą turinčių dalių, kurie nurodyti 3 ir 4 Saugos eksploatuojant elektros 

įrenginių prieduose, užtikrinimas; 

 dirbant žemosios įtampos įrenginiuose, kai neįmanoma uždėti kilnojamųjų įžemiklių, būtina iš visų darbo 

vietos pusių, iš kur gali atsirasti įtampa, uždėti izoliuojančius antdėklus, skydus, širmas (intarpus) arba pavaras, 

elektros spintas, kameras, aparatų gaubtus ir pan. užrakinti specialiais užraktais arba atjungti elektros įrenginį 

maitinančius laidus (šynas); 

 darbo vietos paženklinimas leidžiamaisiais ženklais; 

 be šių priemonių, darbo vietos riboms ir pavojingoms zonoms pažymėti gali būti naudojamos ir kitos 

darbų saugos norminių aktų nustatytos priemonės. Šiuo atveju jos nepakeičia Taisyklėse nustatytų ženklų. Kitos 

vizualinės informacijos priemonės taikomos tik kaip papildančios pagrindines. 

Įrenginiai turi būti montuojami kiek galima arčiau vietų, parodytų brėžiniuose. Įrenginių aptarnavimo erdvė 

turi būti ne mažesnė, nei nurodyta normatyviniuose dokumentuose ar gamintojų rekomendacijose. Parinkus 

konkrečius įrenginius, turi būti patikrinti maitinančių kabelių skerspjūviai, automatinių išjungiklių nominalios srovės. 

Jie turi atitikti įrenginio gamintojų rekomendacijas ir užtikrinti įrenginio saugų darbą. 

Atramų griovimo ir statymo būdus, jų tvirtinimo būtinumą ir būdus nustato darbų vadovas, vadovaudamasis 

technologinėmis kortomis, projektine dokumentacija, DSSI ir kitais norminiais aktais. Montuojant gatvių apšvietimo 

šviestuvus atramose reikia naudoti žmonių kėlimo mechanizmą. Dirbant savaeigiais keltuvais žmonėms kelti, reikia 

prie jo prisitvirtinti apraišų stropu ir dėvėti apsauginį šalmą. 

Darbuotojų, dirbančių kabelių linijose, saugai ir sveikatai užtikrinti būtina kabelį atjungti (išjungti), elektriškai 

iškrauti ir įžeminti atjungimo (išjungimo) vietose iš visų pusių, iš kur gali būti įjungta įtampa. Kasant kabelių trasose, 

negalima naudoti kylinių kūjų ir kitų smūginių mašinų arčiau kaip 5 m iki kabelių. Žiemą, atšildant gruntą, šilumos 

šaltinis negali priartėti prie kabelių arčiau kaip 15 cm. Žemės kasimo darbai turi būti atliekami laikantis Saugos ir 

sveikatos taisyklių statyboje DT 5-00, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 

2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 (Žin., 2001, Nr. 3-74), reikalavimų. Duobės ir tranšėjos turi būti aptvertos, 

pakabinti įspėjamieji ženklai. Atkasti kabeliai ir jų movos turi būti įtvirtinti, apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų ir 

pažymėti įspėjamaisiais ženklais. Prieš leidžiant dirbti kabelių linijoje, būtina įsitikinti, kad kabelis tikrai atjungtas. 

Esant būtinumui, perkloti neatjungtus kabelius leidžiama laikantis ypatingų saugos reikalavimų: perklojamame 

kabelyje esančios movos turi būti patikimai įtvirtintos; dirbti reikia mūvint dielektrines pirštines. Apsaugai nuo 

mechaninių pažeidimų ant dielektrinių pirštinių reikia užsimauti brezentines pirštines. 

Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Turi būti naudojami 

gamykliniai PVC dangteliai. Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros įranga turi būti gerai 

apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus elektros įrangos, dėl 

rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, rangovas privalo greitai ir tvarkingai 

pašalinti pažeidimus, atstatant tokią pačią ar geresnę būklę. 

Užbaigus darbą, darbo vieta sutvarkoma tokia tvarka: 

 išvedami darbuotojai (brigada); 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=117505
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 darbų užbaigimas įforminamas nurodymo lentelėje (jei buvo dirbta pagal nurodymą); 

 nuimami laikini aptvarai ir apsauginiai gaubtai; 

 nuimami darbo vietos ir pavojingų zonų ribų aptvarai; 

 nuo elektros įrenginio srovinių dalių atjungiami kilnojamojo įžemiklio galai; 

 nuo „žemės“ atjungiamas kilnojamojo įžemiklio galas. 

Sutvarkius darbo vietą, nustatyta tvarka įforminamas visiškas darbų užbaigimas ir, prieš atliekant įjungimo 

operaciją, nuimamas ženklas „NEJUNGTI! ĮRENGINIUOSE DIRBAMA“. Ženklus „Nejungti! Įrenginiuose dirbama“ 

leidžiama nukabinti tik asmeniui, kurio pavardė įrašyta ženklo lentelėje, arba jį pakeitusiam asmeniui. Atjungtą 

elektros įrenginį leidžiama įjungti, kai darbo vieta sutvarkyta pagal aukščiau minėtus reikalavimus. Įjungti leidžia 

budintysis, kuriam yra priskirti valdyti elektros įrenginiai, arba išdavęs nurodymą asmuo, įrenginio įjungimą įrašęs 

nurodymo skiltyje „Kiti nurodymai“. 

KABELIAI 

Visi kabeliai turi būti instaliuoti pagal tam tikrus reikalavimus ir tvarką, atkreipiant dėmesį į galutinio rezultato 

vaizdą ar išdėstymą kitų aparatų bei įrenginių atžvilgiu. Kiekvienas kabelis turi būti paklotas vertikaliai, horizontaliai 

arba lygiagrečiai sienoms arba kitiems struktūriniams elementams. 

Kabeliai visur turi būti pritvirtinti pakankamai tvirtai. 

Kabeliai, klojami tiesiose kabelių trasose, neturi susipinti ir, kai tvirtinami lygiagrečiai, kaip galima ilgiau neturi 

kirstis. Kabeliai turi būti sulenkti ne mažesniu diametru nei rekomenduota gamintojo. 

Kabeliai tarp skirtingų įrenginių turi būti ištisiniai, be jokių sujungimų. Kur sujungimai reikalingi, juos suderinti 

su Užsakovu. 

Kabeliai turi būti papildomai apsaugoti tokiose aplinkose, kur jie gali būti pažeisti mechaniškai.  

Kiekvienas kabelis, įeinantis į bet kurio įrenginio korpuso vidų, turi būti apsaugos riebokšliu, užtikrinančiu 

įvadą ir tai, kad neįvyks joks mechaninis kabelio apsauginio apvalkalo gamyklinio įrengimo ir gnybtų pažeidimas. 

Gyslos negali susipinti. 

Kabeliai prieš prijungimą prie gnybtų turi turėti kilpą, kad būtų užtikrintas perjungimas. 

Daugiagyslės suktos valdymo gyslos jungiamas prie prietaisų, turinčių varžtinius sujungimus, turi būti 

tvirtinamas izoliuotais tuščiaviduriais užspaudžiamais antgaliais. 

Užspaudžiami sujungimai turi būti atliekami tik su įrankiu, tinkančiu naudojamų antgalių tipui ir dydžiui. 

Laidininkai >16 mm² turi būti sujungiami arba surišami, naudojant užspaudžiamas jungtis. 

PRIETAISŲ ŽYMĖJIMAS 

Visa įranga turi būti aiškiai sužymėta, naudojant kodus, nurodytus brėžiniuose. Visi užrašai turi būti lietuvių 

kalba.  

5.3.1. Žymekliai 

Žymekliai turi būti pritvirtinti taip, kad jie išliktų netgi tada, jei įrengimai yra keičiami. 

Tekstas ant žymeklių turi atliktas juodas dažais ant balto fono. 
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LAIDA IŠLEIDIMO DATA  LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 

DOK. NR. 
 

 PROJEKTO PAVADINIMAS 

Panevėžio miesto Rėklių gatvės kapitalinio remonto projektas 

36342 PV  Benas Ubartas 
 
 DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

39407 PDV  Mindaugas Sadauskas  
Sanaudų kiekių ir darbų žiniaraštis 0 

    

LT 

 STATYTOJAS   DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Panevėžio miesto savivaldybės administracija PS20-14-TDP-E1-SKDŽ 1 2 

 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS (STATYBOS PRODUKTŲ, ĮRENGINIŲ IR STATYBOS DARBŲ) 
 

Statybos montavimo darbų apimčių žiniaraštis 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos 

APŠVIETIMO TINKLŲ MONTAVIMAS (DARBAI) 

1.  Trasos nužymėjimas  kompl. 1  

2.  Tranšėjos kasimas rankiniu būdu   km 0,485  

3.  Tranšėjos užkasimas rankiniu būdu  km 0,485  

4.  Tranšėjos kasimas mechanizuotai   km 0,900  

5.  Tranšėjos užkasimas machanizuotai  km 0,900  

6.  KL montavimas konstrukcijomis (KL masė iki 3 kg)  m 348  

7.  KL montavimas apšvietimo atramoje (KL masė iki 1 kg)  m 828  

8.  KL tiesimas vamzdyje (KL masė iki 3 kg)  m 1561  

9.  Vamzdžio paklojimas atviru būdu (Ø 50 mm)  m 1385  

10.  
Vamzdžio paklojimas kryptinio gręžimo būdu  

(Ø 50 mm) 
 m 176  

11.  
Darbo duobių kasimas vamzdžio montavimui uždaru 

būdu 

 
vnt./m3 14/42  

12.  
Darbo duobių užkasimas vamzdžio montavimui uždaru 

būdu 

 
vnt./m3 14/42  

13.  Plotų išlyginimas rankiniu būdu  m
2
 339  

14.  Plotų išlyginimas mechanizuotai  m
2
 630  

15.  Vejos užsėjimas     m
2
 969  

16.  
Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto 

kabelio 

 
km 1385  

17.  Galinių vidinių movų montavimas Al 4x25mm
2
 kabeliui  vnt. 116  

18.  
Pilnai sukomplektuotos apšvietimo atramos su pamatu 

montavimas 

 
kompl. 57  

19.  Įžeminimo įrenginio montavimas, R≤30 Ω  kompl. 57  

20.  Įžeminimo įrenginio varžos matavimas  vnt. 57  

21.  Automatinio jungiklio montavimas atramoje  vnt. 69  

22.  KL fazavimas  vnt. 58  

23.  Kabelio izoliacijos varžos matavimas  vnt. 58  

24.  Linijos išpildomoji nuotrauka  kompl. 1  

 

  



 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

PS20-14-TDP-E1-SKDŽ 2 2 0 

 

Medžiagų ir įrenginių kiekių žiniaraštis 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos 

APŠVIETIMO TINKLŲ MONTAVIMAS (MEDŽIAGOS) 

1.  0,4 kV kabelis Al 4x25 mm
2
, XLPE izol.  m 1909 TS. 5 

2.  Kabelis 3x1,5 mm
2
, Cu PVC izol.  m 828 TS. 6 

3.  Ø 50 mm PE vamzdis (gofruotas)  m 1385 TS. 7 

4.  Ø 50 mm HDPE vamzdis (lygus)  m 176 TS. 8 

5.  Galinė vidinė mova Al 4x25mm
2
 kabeliui  vnt. 116 TS. 9 

6.  Gelzbetoninis pamatas VGAP-3 apšvietimo atramoms  vnt. 57 TS. 2 

7.  Gembė dviguba užmaunama ant atramos, L-1m, H-1m  vnt. 12 TS. 3  

8.  Gembė vienguba užmaunama ant atramos, L-1m, H-1m  vnt. 45 TS. 3  

9.  Karštai cinkuota atrama virš žemės - 9 m  vnt. 57 

TS. 1 

TS. 13 

TS. 14 

10.  Šviestuvas gatvės apšvietimui LED 22W, IP66   vnt. 19 TS. 4 

11.  Šviestuvas gatvės apšvietimui LED 28W, IP66   vnt. 36 TS. 4 

12.  Šviestuvas tako apšvietimui LED 14,4W, IP66   vnt. 2 TS. 4 

13.  Šviestuvas tako apšvietimui LED 9,7W, IP66   vnt. 12 TS. 4 

14.  Automatinis jungiklis 1C6A  vnt.  69 TS. 10 

15.  Automatinis jungiklis 3C16A  vnt.  1 TS. 10 

16.  Įžeminimo komplektas, varža ne daugiau kaip 30Ω  kompl. 57 TS. 11 

17.  Signalinė juosta  m 1385 TS. 12 

18.  Vamzdžių užsandarinimo putos  but. 64 TS. 15 

 

 

 



PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
MIESTO INFRASTRUKTŪROS SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga. Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys.
Skyriaus duomenys: Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys, tel. (8 45) 50 13 11, el. p. dalius.vadluga@panevezys.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288724610Dffkkkf

Locus 3D, MB
Naugarduko g. 41A
03227 Vilnius

      Nr
. 

     

Į 2020-06-11 Nr
. 

     

DĖL PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ IŠDAVIMO (NAUJŲ APŠVIETIMO TINKLŲ 
RĖKLIŲ GATVĖJE, PANEVĖŽIO MIESTE PROJEKTAVIMUI.)

Rengiant Panevėžio miesto Rėklių gatvės kapitalinio remonto techninio darbo projekto

apšvietimo  dalį,  būtina  numatyti/laikytis  sekančių  gatvės  apšvietimo  projektavimo  techninių

sąlygų:

1.  gatvės  ir  pėsčiųjų-dviračių  takų  apšvietimas  (toliau  –  apšvietimas)  projektuojamas

vadovaujantis Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis ir Lietuvos standartu LST EN

13201 „Gatvių apšvietimas“.

2.  projektuoti  apšvietimą  su  LED  šviestuvais,  numatant  programuojamą  apšviestumo

reguliavimą, šviestuvų techninė specifikacija pridedama;

3. priklausomai nuo suprojektuotų intervalų tarp apšvietimo atramų ir  atramų aukščių

parinkti  nominalų  LED  šviestuvų  galingumą  pagal  standarte  LST  EN  13201  nurodytus

privalomus  esamų  kategorijų  gatvių  ir  pėsčiųjų-dviračių  takų  apšviestumo  reikalavimus,

pateikiant šviestuvų šviesos srautų diagramas;

4. apšvietimo atramas suprojektuoti pagal Lietuvos standartą LST EN 40-5, atramos turi

būti sertifikuotos naudojimui Lietuvoje,  metalinės kūginės, padengtos ne mažesniu kaip 80 µ

storio karšto cinkavimo būdu padengtu cinko sluoksniu, atramų aukštį ir gembių ilgį parenkant

apšviestumo projektavimo metu;

5. projektuojant apšvietimo atramų vietas įvertinti pėsčiųjų-dviračių takų mechanizuoto

valymo galimybę;

Elektroninio dokumento nuorašas
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6.   gatvės  apšvietimo  maitinimą  projektuoti  iš  paskutinės  projektuojamos  Pievų  g.

apšvietimo atramos iš projektuojamo apšvietimo valdymo skydo Pievų g. (prie sklypo Pievų g.

5A) prie KT-251.

Techninio  projekto  sprendinius  derinti  su  Miesto  infrastruktūros  skyriumi  ir  miesto

gatvių apšvietimą eksploatuojančia organizacija.

PRIDEDAMA. LED šviestuvų techninė specifikacija.

Skyriaus vedėjas Dalius Vadluga

Arvydas Šatas, tel. (8 45) 501 313, el. p.   arvydas.satas@panevezys.lt 
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LED ŠVIESTUVŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Eil.
Nr.

Šviestuvo parametras Būtinas rodiklis

1. Maitinimo įtampa 230 VAC
2. Maitinimo įtampos leistinas nuokrypis Ne mažiau +/-10%
3. Maitinimo įtampos dažnis 50 Hz
4. Galingumas projektinis
5. Galios faktorius (neprigesinus) Ne mažesnis nei 0,91
6. Elektrosaugos klasė II pagal EN 60598
7. Bendras kuriamas šviesos srautas projektinis
8. Šviestuvo šviesinis efektyvumas ne blogiau 120 lm/W

9. Diodų tipas 
CREE, LUXEON, OSRAM, PHILIPS
 arba lygiaverčiai

10. Šviesos šaltinio spalvų atkūrimo indeksas ne mažiau kaip 70 (CRI>70)
11. Diodų šviesos srauto efektyvumas Ne mažiau 140 lm/W
12. Spalvos temperatūra gatvės apšvietimui 3000-4000K

13.
Spalvos temperatūra kryptiniam pėsčiųjų 
perėjos apšvietimui

5000-5700K

14. Šviestuvo valdymo modulis

Integruotas šviestuvo  prigesinimo modulis,
dirbantis sekančiu apšviestumo  režimu:
nuo įsijungimo iki 23:00h – 100% 
nuo 23:00 iki 6:00 – 50% 
nuo 6:00 iki išsijungimo – 100%;

15. Apšvietimo kampas, laipsn. projektinis
16. Šviestuvo šviesos stiprio kreivė projektinis

17.
Šviestuvo korpusas Aliuminis,  polikarbonatas,  plienas  su

polimeriniu padengimu
18. Apsauga nuo aplinkos poveikio ne blogiau IP66 
19. Apsauga nuo smūgių ne blogiau  IK08 

20.
Gamintojo  deklaruojamas  šviestuvo
eksploatacijos laikas ne mažiau 100.000 valandų 

21. Šviesos srauto nusėdimas L90 B10
22. Darbinė aplinkos temperatūra -30°C iki +40°C

23. Apsauga nuo elektrostatinės iškrovos (ESD)
EN 61000-4-2

(8 kV oro iškrova, 4 kV kontaktinė iškrova)

24. Atsparumas antiįtampiams
EN 61000-4-5
(Elektros linija - linija į liniją 2 kV, 
linija į žemę 4 kV)

25. Gamintojo sertifikatai ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001
26. Šviestuvų sertifikatai CE, RoHS, ENEC, IEC 60598
27. Garantinio aptarnavimo laikotarpis Ne mažiau 5 metai



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Panevėžio miesto savivaldybės administracija 288724610, Laisvės
a. 20 LT-35200, Panevėžys

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ IŠDAVIMO (NAUJŲ
APŠVIETIMO TINKLŲ RĖKLIŲ GATVĖJE, PANEVĖŽIO
MIESTE PROJEKTAVIMUI.)

Dokumento registracijos data ir numeris 2020-06-26 Nr. IS-3997(12.1.5Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Dalius Vadluga, Vedėjas, Miesto infrastruktūros skyrius
Sertifikatas išduotas DALIUS,VADLUGA LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-06-26 14:11:45 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2020-06-26 14:12:04 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2018-06-22 17:52:50 – 2023-06-21 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Panevėžio miesto savivaldybės administracija, į.k.288724610 LT",
sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:11:04 iki 2021-12-26
14:11:04

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.24

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-06-26
14:30:15)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2020-06-26 14:30:15 Dokumentų valdymo

sistema Avilys



Projekto pavadinimas:

t1 t2 t3 t4

Parametras Parinktys
Įvertinimo 

vienetas
21:00 00:00 04:00 06:00

Labai aukštas 2

Aukštas 1

Vidutinis -1 -1 -1 -1 -1

Žemas -2

Greitkelis ir 

daugiajuosčiai keliai

Dviejų juostų kelias

Aukštas > 65 % maksimalaus 

pajėgumo

> 45 % maksimalaus 

pajėgumo 1

Vidutinis 36 % - 65 % 

maksimalaus 

pajėgumo

15%-45% 

maksimalaus 

pajėgumo

0

Žemas < 35 % maksimalaus 

pajėgumo

< 15 % maksimalaus 

pajėgumo -1 -1 -1 -1 -1

Mišri su dideliu 

procentingumu 

nemotorizuoto transporto

2 2 2 2 2

Mišri 1 0 0 0 0

Tik motorizuotas transportas 0

Ne 1 1 1 1 1

Taip 0

Sankryžos/km Sankirtos, atstumas 

tarp tiltų, km

Aukštas >3 <3 1

Vidutinis <3 >3 0 0 0 0 0

Yra 1 1 1 1 1

Nėra 0

Aukštas
1

Vidutinis 0

Žemas -1 -1 -1 -1 -1

Labai sunki 2

Sunki 1

Lengva 0 0 0 0 0

1 1 1 1

Apšvietimo klasė :   M5 M5 M5 M5

cd/m2 cd/m2 cd/m2 cd/m2

0,50 0,50 0,50 0,50

U0 0,35 0,35 0,35 0,35

Ul 0,40 0,40 0,40 0,40

U0 wet 0,15 0,15 0,15 0,15

TI, % 15 15 15 15

EIR (REI) 0,30 0,30 0,30 0,30

40 < v < 70 km/h

Skaistis, cd/m2

Kelių apšvietimo skaisčio normos parinkimas pagal LST EN 13201:2016

Panevėžio miesto Rėklių gatvės kapitalinio remonto projektas

Aprašymas

Stulpelyje esanti reikšmė yra kaip pavyzdys.Bet kokia metodų adaptacija ar atitinkamos vertinimo reikšmės gali būti koreguojamos pagal šalies reikalavimus.

normali situacija

Eismo dydis

v> 100 km/hGreitis ar greičio 

apribojimas

Susikirtimų tankumas

70 <v< 100 km/h

Stovintys automobiliai

v < 40 km/h

Aplinkos skaistumas

Navigacinė užduotis

parduotuvių vitrinos, reklamų skydai, sporto 

aikštės, stotys, saugojimo plotai

Judėjimo kelių atskyrimas

Eismo sudėtis
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Proj. KL prijungti prie atr. Nr. 29
projektuojamo projekte GI2022-00-A-BS.B-01
"Panevėžio miesto Pievų gatvės dalies (nuo Rožių
g. iki Rėklių g.) kapitalinio remonto projetkas

v. Ø50mm, L=3 m
įrengiama atviru būdu

v. Ø50mm, L=20 m
įrengiama atviru būdu

v. Ø50mm, L=10 m
įrengiama atviru būdu

v. Ø50mm, L=17 m
įrengiama kryptinio gręžimo būdu

v. Ø50mm, L=27 m
įrengiama atviru būdu

v. Ø50mm, L=27 m
įrengiama atviru būdu

v. Ø50mm, L=38 m
įrengiama atviru būdu

v. Ø50mm, L=28 m
įrengiama atviru būdu

v. Ø50mm, L=28 m
įrengiama atviru būdu

v. Ø50mm, L=28 m
įrengiama atviru būdu

v. Ø50mm, L=28 m
įrengiama atviru būdu

v. Ø50mm, L=28 m
įrengiama atviru būdu

v. Ø50mm, L=24 m
įrengiama atviru būdu

v. Ø50mm, L=25 m
įrengiama atviru būdu

v. Ø50mm, L=25 m
įrengiama atviru būdu

v. Ø50mm, L=27 m
įrengiama atviru būdu

v. Ø50mm, L=28 m
įrengiama atviru būdu

v. Ø50mm, L=28 m
įrengiama atviru būdu

v. Ø50mm, L=28 m
įrengiama atviru būdu

SUTARTINIAI  ŽYMĖJIMAI:

Projektinė kelio ašis

Registruotų sklypų ribos

Inžinerinio statinio riba

Projektuojami betoniniai vejos bortai 100.20.08 cm

Projektuojami betoniniai kelio bortai 100.30.15 cm

Projektuojamos asfalto dangos kraštas

Projektinės dangos suvedimas su esama danga

Projektuojamo kelio šlaitai

Projektuojamo kelkraščio kraštas

Projektuojama apsauginė pėsčiųjų tvorelė

Projektuojamas konstrukcijos drenažas

Projektuojama asfalto danga

Projektuojami žmonių su negalia įspėjamieji ir vedimo paviršiai

Projektuojama pėsčiųjų ir dviračių tako asfalto danga

Projektuojamo kelkraščio danga

Projektuojami nužeminti bortai

Projektuojamas appsauginis sudedamas vamzdis

Projektuojama betoninių trinkelių danga

LAIDA

LAPŲ

LAPAS

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

SPV

LAIDA
IŠLEIDIMO DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS

 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

 STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

 DOKUMENTO ŽYMUO

 STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Panevėžio miesto Rėklių gatvės kapitalinio remonto projektas

Dangų ir eismo organizavimo planas

PS20-14-TDP - S.BR - 01

0

1 3

Benas Ubartas

Mindaugas Sadauskas

lt

36342

39407

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

0

Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui ir statybai

01 Susisiekimo komunikacijos (gatvės): Rėklių g., Panevėžys

SPDV (S)

2020

Pk 0+00 - Pk 4+80 ; M1:500

PASTABOS (elektros tinklai):
1. Nurodyta trasa sumontuoti 0,4 kV KL E2;
2. Projektuojamą KL susikirtimuose su kitais inžineriniais tinklais, po važiuojamaja dalimi ar arti jos kloti apsauginiame
vamzdyje nurodytu būdu. Kelio juostoje KL tiesiama ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje;
3. Projektuojamos KL susikirtimuose su kitais inžineriniais tinklais vietose ar šalia jų ir privačiuose sklypuose žemės kasimo
darbus vykdyti rankiniu būdu;
4. Po KL tiesimo darbų esamas dangas atstatyti į pirminę būseną pagal KPT SDK19 reikalavimus;
5. Po keliais KL tiesti ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje;
6. Montavimo darbus atlikti pagal E ĮĮBT ir ELĮĮT reikalavimus;
7. Statybos metu projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto rengėjo raštišką sutikimą.

DĖMESIO: Esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose žemės darbus vykdyti tik rankiniu būdu! Nepažeisti esamų tinklų!
Prieš darbų pradžią išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios institucijos atstovą dėl tinklų padėties nužymėjimo.

ELEKTROTECHNIKOS SUTARTINIAI  ŽYMĖJIMAI:

Projektuojama apšvietimo kabelinė linija

Projektuojama kabelinės linijos apsauga vamzdžiais

Projektuojamas gatvės apšvietimo šviestuvas 28W

Projektuojamas gatvės apšvietimo šviestuvas 22W

Projektuojamas tako apšvietimo šviestuvas 9,7W

Projektuojamas gatvės tako šviestuvas 14,4W
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SUTARTINIAI  ŽYMĖJIMAI:

Projektinė kelio ašis

Registruotų sklypų ribos

Inžinerinio statinio riba

Projektuojami betoniniai vejos bortai 100.20.08 cm

Projektuojami betoniniai kelio bortai 100.30.15 cm

Projektuojamos asfalto dangos kraštas

Projektinės dangos suvedimas su esama danga

Projektuojamo kelio šlaitai

Projektuojamo kelkraščio kraštas

Projektuojama apsauginė pėsčiųjų tvorelė

Projektuojamas konstrukcijos drenažas

Projektuojama asfalto danga

Projektuojami žmonių su negalia įspėjamieji ir vedimo paviršiai

Projektuojama pėsčiųjų ir dviračių tako asfalto danga

Projektuojamo kelkraščio danga

Projektuojami nužeminti bortai

Projektuojamas appsauginis sudedamas vamzdis

Projektuojama betoninių trinkelių danga

LAPAS

LAPŲ

LAIDA

 DOKUMENTO ŽYMUO

PS20-14-TDP - E.BR - 01

2 3 0

Pk 4+80 - Pk 10+20 ; M1:500

PASTABOS (elektros tinklai):
1. Nurodyta trasa sumontuoti 0,4 kV KL E2;
2. Projektuojamą KL susikirtimuose su kitais inžineriniais tinklais, po važiuojamaja dalimi ar arti jos kloti apsauginiame
vamzdyje nurodytu būdu. Kelio juostoje KL tiesiama ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje;
3. Projektuojamos KL susikirtimuose su kitais inžineriniais tinklais vietose ar šalia jų ir privačiuose sklypuose žemės kasimo
darbus vykdyti rankiniu būdu;
4. Po KL tiesimo darbų esamas dangas atstatyti į pirminę būseną pagal KPT SDK19 reikalavimus;
5. Po keliais KL tiesti ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje;
6. Montavimo darbus atlikti pagal E ĮĮBT ir ELĮĮT reikalavimus;
7. Statybos metu projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto rengėjo raštišką sutikimą.

DĖMESIO: Esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose žemės darbus vykdyti tik rankiniu būdu! Nepažeisti esamų tinklų!
Prieš darbų pradžią išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios institucijos atstovą dėl tinklų padėties nužymėjimo.

ELEKTROTECHNIKOS SUTARTINIAI  ŽYMĖJIMAI:

Projektuojama apšvietimo kabelinė linija

Projektuojama kabelinės linijos apsauga vamzdžiais

Projektuojamas gatvės apšvietimo šviestuvas 28W

Projektuojamas gatvės apšvietimo šviestuvas 22W

Projektuojamas tako apšvietimo šviestuvas 9,7W

Projektuojamas gatvės tako šviestuvas 14,4W
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v. Ø50mm, L=28 mįrengiama atviru būdu

v. Ø50mm, L=28 mįrengiama atviru būdu v. Ø50mm, L=28 mįrengiama atviru būdu

v. Ø50mm, L=29 mįrengiama atviru būdu

v. Ø50mm, L=29 mįrengiama atviru būdu

v. Ø50mm, L=29 mįrengiama atviru būdu

v. Ø50mm, L=12 mįrengiama atviru būdu

v. Ø50mm, L=17 mįrengiama kryptinio gręžimo būdu

v. Ø50mm, L=17 mįrengiama kryptinio gręžimo būdu

v. Ø50mm, L=29 mįrengiama kryptinio gręžimo būdu

v. Ø50mm, L=28 mįrengiama kryptinio gręžimo būdu

v. Ø50mm, L=29 mįrengiama kryptinio gręžimo būdu

v. Ø50mm, L=29 mįrengiama kryptinio gręžimo būdu

SUTARTINIAI  ŽYMĖJIMAI:

Projektinė kelio ašis

Registruotų sklypų ribos

Inžinerinio statinio riba

Projektuojami betoniniai vejos bortai 100.20.08 cm

Projektuojami betoniniai kelio bortai 100.30.15 cm

Projektuojamos asfalto dangos kraštas

Projektinės dangos suvedimas su esama danga

Projektuojamo kelio šlaitai

Projektuojamo kelkraščio kraštas

Projektuojama apsauginė pėsčiųjų tvorelė

Projektuojamas konstrukcijos drenažas

Projektuojama asfalto danga

Projektuojami žmonių su negalia įspėjamieji ir vedimo paviršiai

Projektuojama pėsčiųjų ir dviračių tako asfalto danga

Projektuojamo kelkraščio danga

Projektuojami nužeminti bortai

Projektuojamas appsauginis sudedamas vamzdis

Projektuojama betoninių trinkelių danga

LAPAS

LAPŲ

LAIDA

 DOKUMENTO ŽYMUO

PS20-14-TDP - E.BR - 01

3 3 0

Pk 10+20 - Pk 14+75 ; M1:500

PASTABOS (elektros tinklai):
1. Nurodyta trasa sumontuoti 0,4 kV KL E2;
2. Projektuojamą KL susikirtimuose su kitais inžineriniais tinklais, po važiuojamaja dalimi ar arti jos kloti apsauginiame
vamzdyje nurodytu būdu. Kelio juostoje KL tiesiama ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje;
3. Projektuojamos KL susikirtimuose su kitais inžineriniais tinklais vietose ar šalia jų ir privačiuose sklypuose žemės kasimo
darbus vykdyti rankiniu būdu;
4. Po KL tiesimo darbų esamas dangas atstatyti į pirminę būseną pagal KPT SDK19 reikalavimus;
5. Po keliais KL tiesti ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje;
6. Montavimo darbus atlikti pagal E ĮĮBT ir ELĮĮT reikalavimus;
7. Statybos metu projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto rengėjo raštišką sutikimą.

DĖMESIO: Esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose žemės darbus vykdyti tik rankiniu būdu! Nepažeisti esamų tinklų!
Prieš darbų pradžią išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios institucijos atstovą dėl tinklų padėties nužymėjimo.

ELEKTROTECHNIKOS SUTARTINIAI  ŽYMĖJIMAI:

Projektuojama apšvietimo kabelinė linija

Projektuojama kabelinės linijos apsauga vamzdžiais

Projektuojamas gatvės apšvietimo šviestuvas 28W

Projektuojamas gatvės apšvietimo šviestuvas 22W

Projektuojamas tako apšvietimo šviestuvas 9,7W

Projektuojamas gatvės tako šviestuvas 14,4W



- Projektuojama gatvės apšvietimo atrama:
aukštis virš žemės paviršiaus 9m, pamatas VGAP-3,
užmaunama vienguba gembe H-1m, L-1m;
šviestuvas 28W LED, IP66;

Gatvės apšvietimo sutartiniai žymėjimai:

- Projektuojama gatvės apšvietimo atrama:
aukštis virš žemės paviršiaus 9m, pamatas
VGAP-3, užmaunama dviguba gembe H-1m,
L-1m; šviestuvas 22W LED, IP66;
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- Projektuojamas tako apšvietimo šviestuvas:
aukštis virš žemės paviršiaus 9m, montuojamas ant
dvigubų gembių; šviestuvas 9,7W LED, IP66;

- Projektuojama tako apšvietimo atrama:
aukštis virš žemės paviršiaus 9m, pamatas VGAP-3,
užmaunama vienguba gembe H-1m, L-1m;
šviestuvas 14,4W LED, IP66;

Proj. KL prijungti prie atr. Nr. 29

projektuojamo projekte GI2022-00-A-BS.B-01

"Panevėžio miesto Pievų gatvės dalies (nuo Rožių g. iki

Rėklių g.) kapitalinio remonto projetkas

Proj. KL

prijungti prie

esamos

apšvietimo

atr.

3C

16A

Įrengiamas

sąryšis

LAIDA

LAPŲ

LAPAS

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

SPV

LAIDA
IŠLEIDIMO DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS

0

1 1
LT

36342

39407

0

 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

 STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

 DOKUMENTO ŽYMUO

 STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

2020-05 Statybą leidžiančio dokumentui, konkursui ir statybai

SPDV (E)

Benas Ubartas

Mindaugas Sadauskas

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

01 Susisiekimo komunikacijos (gatvės): Rėklių g., Panevėžys

Skaičiuojamoji schema

PS20-14-TDP-E.B - 02


