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SUVESTINIS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS







1 etapas I variantas
	Eilės Nr.
	Darbo pavadinimas, aprašymas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Pastabos

	1
	Paruošiamieji darbai
	 
	 
	TS-1

	1.1
	Geodezinis trasos nužymėjimas
	km
	0,431
	 

	1.2
	Asfalto dangos nufrezavimas arba išlaužimas, hvid=10 cm 
	m2
	928,9
	 

	1.3
	Asfalto dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu)
	t
	232,2
	 

	1.4
	Betoninių trinkelių ir betoninių plytelių dangų išardymas 
	m2
	280,2
	 

	1.5
	Betoninių gatvės bordiūrų su pamatais išardymas
	m
	291,0
	 

	1.6
	Betoninių vejos bordiūrų su pamatais išardymas 
	m
	137,3
	 

	1.7
	Betono šiukšlių išvežimas į Rangovo vietą (iki 25 km atstumu) (įskaitant ir ardomų ženklų atramų pamatus)
	t
	195,0
	 

	1.8
	Žvyro dangos išardymas hvid-0,10 m
	m2
	107,0
	 

	1.9
	Žvyro dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu)
	t
	28,9
	 

	1.10
	Kelio ženklų ant vienstiebių atramų metalinių skydų išardymas ir jų išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu)
	vnt. / t
	7/ 0,01
	 

	1.11
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų išardymas ir jų išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu)
	vnt. / t
	3 / 0,09
	 

	1.12
	Esamų ryšių šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms
	vnt.
	1
	 

	1.13
	Esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms
	vnt.
	13
	 

	2
	Žemės darbai
	 
	 
	TS-2, TS-3, TS-12

	2.1
	Dirvožemio sluoksnio pašalinimas hvid-0,30 m, perstumiant jį mechanizuotai iki 50 m atstumu
	m3
	64,1
	 

	2.2
	Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas iki 1 km atstumu (sandėliavimui)
	m3/t
	64,1 / 109
	 

	2.3
	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius, atvežimas ir paskleidimas
	m3
	46,7
	 

	2.4
	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 30 km)
	m3
	17,4
	 

	2.5
	Kelio dangos konstrukcijos išardymas iki lovio dugno, pakrovimas į autosavivarčius (II gr. gruntas)
	m3
	757
	 

	2.6
	Iškasto grunto išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą 5 km atstumu (II gr. gruntas)
	m3
	757
	 

	2.7
	Lovio dugno planiravimas mechanizuotai,
kai gruntas II grupės
	m2
	1330,00
	 

	2.8
	Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu,
kai gruntas II grupės
	m2
	133,00
	 

	2.9
	Grunto sutankinimas iškasoje (lovio),
kai sluoksnio storis 30 cm
	m2
	1463,00
	 

	3
	Konstrukcinio vandens nuvedimas
	 
	 
	TS-2, TS-10, TS-11

	3.1
	Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktos vietos iki 30 km atstumu
	m3
	71,04
	 

	3.2
	Drenažo iš plastikinių D113/126 mm su geotekstilės filtru įrengimas
	m
	444
	 

	3.3
	Neaustinės geotekstilės GRK-3 klasės drenažui įrengimas
	m²
	1332
	 

	3.4
	Skaldos užpildo fr. 11/22 drenažo prizmei įrengimas
	m³
	55
	 

	3.5
	Drenažo tranšėjos užpylimas apsauginis šalčiui atspariu sluoksniu
	m³
	308
	 

	4
	Birutės gatvės dangų konstrukcijų įrengimas
	 
	 
	TS-4, TS-6, TS-7, TS-8

	4.1
	Gatvės asfalto dangos konstrukcijos įrengimas
	 
	 
	 

	4.1.1
	Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,38 m įrengimas
	m³
	89,2
	 

	4.1.2
	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas
	m²
	234,6
	 

	4.1.3
	Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį)  
	m/m2/kg
	43/4,3/0,85
	 

	4.1.4
	Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas
	m²
	234,6
	 

	4.1.5
	Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto dangos sluoksnį) 
	m²
	234,6
	 

	4.1.6
	Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto dangos sluoksnį)  
	m/m2/kg
	43/4,3/0,85
	 

	4.1.7
	Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 70/100, h-0,04 m įrengimas
	m²
	234,6
	 

	4.2
	Nuovažų iš betoninių lygiabriaunių trinkelių konstrukcijos įrengimas
	
	 
	TS-4, TS-5, TS-5, TS-6

	4.2.1
	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,44 m įrengimas
	m³
	49,40
	 

	4.2.2
	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,15 m įrengimas
	m²
	112,27
	 

	4.2.3
	Pasluoksnio išnesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas
	m²
	112,27
	 

	4.2.4
	Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.8 cm dangos įrengimas
	m2
	112,27
	 

	4.3
	Šaligatvio, takelių iš betoninių lygiabriaunių trinkelių konstrukcijos įrengimas
	 
	 
	TS-4, TS-5, TS-5, TS-6

	4.3.1
	Šalčiui nejautrus sluoksnis, h-0,19 m įrengimas
	m³
	127,97
	 

	4.3.2
	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,15 m įrengimas
	m²
	674
	 

	4.3.3
	Pasluoksnio išnesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas
	m²
	674
	 

	4.3.4
	Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.8 cm dangos įrengimas
	m2
	658
	 

	4.3.5
	Žmonėms su negalia vedimo paviršiai iš betoninių trinkelių 20.10.8 cm įrengimas
	m2
	3
	 

	4.3.6
	Žmonėms su negalia įspėjamieji paviršiai iš betoninių trinkelių 20.10.8 cm įrengimas
	m2
	16
	 

	4.3
	Automobilių stovėjimo aikštelių dangos konstrukcijos įrengimas
	 
	 
	TS-4, TS-5, TS-5, TS-6

	4.3.1
	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,44 m įrengimas
	m³
	55
	 

	4.3.2
	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,15 m įrengimas
	m²
	124,0
	 

	4.3.3
	Pasluoksnio išnesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas
	m²
	124,0
	 

	4.3.4
	Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.8 cm dangos įrengimas
	m2
	124,0
	 

	4.4
	Bordiūrų įrengimas:
	 
	 
	TS-5, TS-8

	4.4.1
	Betoninių bordiūrų 100.15.30 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas
	m
	409,15
	 

	4.4.2
	Betoninių bordiūrų 100.15.22 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas
	m
	139,73
	 

	4.4.3
	Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas
	m
	439,26
	 

	4.4.4
	Bordiūrų užsandarinimas bitumine juosta
	m
	548,87
	 

	4.5
	Kelkraščių įrengimas
	 
	 
	 

	4.5.1
	Kelkraščių iš skaldažolės, h-0,10 m, (skaldos fr. 11/22 ir dirvožemio mišinio) įrengimas
	m2/m³
	110/11
	 

	5
	Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas
	 
	 
	TS-9

	5.1
	Vertikalusis ženklinimas
	 
	 
	 

	5.1.1
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas
	vnt./m
	3/20
	 

	5.1.2
	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų
	vnt./m2
	7 / 23
	 

	6
	Kiti darbai
	 
	 
	TS-13

	6.1
	Apsauginiai elektros ir ryšių tinklų vamzdžiai HDPE D110
	m
	363
	 



2 etapas I variantas
	Eilės Nr.
	Darbo pavadinimas, aprašymas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Pastabos

	1
	Paruošiamieji darbai
	 
	 
	TS-1

	1.1
	Geodezinis trasos nužymėjimas
	km
	0,431
	TS-1

	1.2
	Asfalto dangos nufrezavimas arba išlaužimas, hvid=10 cm 
	m2
	1471,4
	TS-1

	1.3
	Asfalto dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu)
	t
	367,9
	TS-1

	1.4
	Betoninių trinkelių ir betoninių plytelių dangų išardymas 
	m2
	193,7
	TS-1

	1.5
	Betoninių gatvės bordiūrų su pamatais išardymas
	m
	445,6
	TS-1

	1.6
	Betoninių vejos bordiūrų su pamatais išardymas 
	m
	143,5
	TS-1

	1.7
	Betono šiukšlių išvežimas į Rangovo vietą (iki 25 km atstumu)
	t
	218,2
	TS-1

	1.8
	Kelio ženklų ant vienstiebių atramų metalinių skydų išardymas ir jų išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu)
	vnt. / m2
	8/29
	TS-2

	1.9
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų išardymas ir jų išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu)
	vnt. / t
	3/0,09
	TS-3

	1.10
	Esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms
	vnt.
	17
	TS-1

	2
	Žemės darbai
	 
	 
	TS-2, TS-3, TS-12

	2.1
	Dirvožemio sluoksnio pašalinimas hvid-0,30 m, perstumiant jį mechanizuotai iki 50 m atstumu
	m3
	24
	 

	2.2
	Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas iki 1 km atstumu (sandėliavimui)
	m3
	24
	 

	2.3
	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius, atvežimas ir paskleidimas
	m3
	17
	 

	2.4
	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 30 km)
	m3
	7
	 

	2.5
	Kelio dangos konstrukcijos išardymas iki lovio dugno, pakrovimas į autosavivarčius (II gr. gruntas)
	m3
	758
	 

	2.6
	Iškasto grunto išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą 5 km atstumu (II gr. gruntas)
	m3
	758
	 

	2.7
	Lovio dugno planiravimas mechanizuotai,
kai gruntas II grupės
	m2
	1165
	 

	2.8
	Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu,
kai gruntas II grupės
	m2
	117
	 

	2.9
	Grunto sutankinimas iškasoje (lovio),
kai sluoksnio storis 30 cm
	m2
	1282
	 

	3
	Konstrukcinio vandens nuvedimas
	TS-2, TS-10, TS-11

	3.1
	Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktos vietos iki 30 km atstumu
	m3
	71,04
	 

	3.2
	Drenažo iš plastikinių D113/126 mm su geotekstilės filtru įrengimas
	m
	444
	 

	3.3
	Neaustinės geotekstilės GRK-3 klasės drenažui įrengimas
	m²
	1332
	 

	3.4
	Skaldos užpildo fr. 11/22 drenažo prizmei įrengimas
	m³
	55
	 

	3.5
	Drenažo tranšėjos užpylimas apsauginis šalčiui atspariu sluoksniu
	m³
	308
	 

	4
	Birutės gatvės dangų konstrukcijų įrengimas
	 
	 
	TS-4, TS-6, TS-7, TS-8

	4.1
	Gatvės asfalto dangos konstrukcijos įrengimas
	 
	 
	 

	4.1.1
	Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,38 m įrengimas
	m³
	83,3
	 

	4.1.2
	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas
	m²
	219,3
	 

	4.1.3
	Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį)  
	m/m2/kg
	40/4/0,8
	 

	4.1.4
	Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas
	m²
	219,3
	 

	4.1.5
	Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto dangos sluoksnį) 
	m²
	219,3
	 

	4.1.6
	Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto dangos sluoksnį)  
	m/m2/kg
	40/4/0,8
	 

	4.1.7
	Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 70/100, h-0,04 m įrengimas
	m²
	219,3
	 

	4.2
	Pėščiųjų - dviračių tako konstrukcijos įrengimas
	 
	 
	TS-4, TS-6, TS-7, TS-8

	4.2.1
	Šalčiui nejautrus sluoksnis, h-0,17 m įrengimas
	m³
	145,0
	 

	4.2.2
	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas
	m²
	853,1
	 

	4.2.3
	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas
	m²
	853,1
	 

	4.2.4
	Žmonėms su negalia vedimo paviršiai iš betoninių trinkelių 20.10.8 cm įrengimas
	m2
	4,8
	 

	4.2.5
	Žmonėms su negalia įspėjamieji paviršiai iš betoninių trinkelių 20.10.8 cm įrengimas
	m2
	7,4
	 

	4.4
	Nuovažų iš asfalto dangos konstrukcijos įrengimas
	
	
	TS-4, TS-5, TS-5, TS-6

	4.4.1
	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,47 m įrengimas
	m³
	141
	 

	4.4.2
	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,15 m įrengimas
	m²
	299
	 

	4.4.4
	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD įrengimas
	m2
	299
	 

	4.5
	Šaligatvio prisijungimo į L.Giros gatvę dangos konstrukcijos įrengimas
	 
	 
	TS-4, TS-5, TS-5, TS-6

	4.5.1
	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,19 m įrengimas
	m³
	3,15
	 

	4.5.2
	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,15 m įrengimas
	m²
	16,6
	 

	4.5.3
	Pasluoksnio išnesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas
	m²
	16,6
	 

	4.5.4
	Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.8 cm dangos įrengimas
	m2
	16,6
	 

	4.6
	Bordiūrų įrengimas:
	 
	 
	TS-5, TS-8

	4.6.1
	Betoninių bordiūrų 100.15.30 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas
	m
	433,72
	 

	4.6.2
	Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas
	m
	367,3
	 

	4.6.3
	Bordiūrų užsandarinimas bitumine juosta
	m
	433,72
	 

	4.7
	Kelkraščių įrengimas
	 
	 
	 

	4.7.1
	Kelkraščių iš skaldažolės, h-0,10 m, (skaldos fr. 11/22 ir dirvožemio mišinio) įrengimas
	m2/m³
	92/9,2
	 

	5
	Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas
	 
	 
	TS-9

	5.1
	Vertikalusis ženklinimas
	 
	 
	 

	5.1.1
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas
	vnt./m
	2/13
	 

	5.1.2
	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų
	vnt./m2
	6/20
	 

	6
	Kiti darbai
	 
	 
	TS-13

	6.1
	Apsauginiai ryšių tinklų vamzdžiai HDPE D110
	m
	252,4
	 



3 etapas I variantas
	Eilės Nr.
	Darbo pavadinimas, aprašymas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Pastabos

	1
	Paruošiamieji darbai
	 
	 
	TS-1

	1.1
	Geodezinis trasos nužymėjimas
	km
	0,431
	TS-1

	1.2
	Asfalto dangos nufrezavimas arba išlaužimas, hvid=10 cm 
	m2
	2539,82
	TS-1

	1.3
	Asfalto dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu)
	t
	634,96
	TS-1

	1.4
	Esamų ryšių šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms
	vnt.
	1
	TS-1

	1.5
	Esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms
	vnt.
	20
	TS-1

	2
	Žemės darbai
	 
	 
	TS-2, TS-3, TS-12

	2.1
	Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir transportavimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 30 km)
	m3
	2100,14
	 

	2.2
	Grunto kasimas karjere, pakrovimas į savivarčius, atvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 30 km), paskleidimas ir sutankinimas
	m3/t
	618/1051
	 

	2.3
	Sankasos silpnų gruntų ruožose tvirtinimas:
	 
	 
	 

	2.4
	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (fr.≥ 0/16) h=0,25m
	m3
	618
	 

	2.5
	Geotinklas iš PP 40/40kN/m armuojamam plotui
	m2
	2047
	 

	2.6
	GRK3 neaustinė geotekstilė ≥150 g/m2 armuojamam plotui
	m2
	2047
	

	3
	Birutės gatvės dangų konstrukcijų įrengimas
	 
	 
	TS-4, TS-6, TS-7, TS-8

	3.1.1
	Gatvės asfalto dangos konstrukcijos įrengimas
	 
	 
	 

	3.1.2
	Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,38 m įrengimas
	m³
	802
	 

	3.1.3
	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas
	m²
	2110
	 

	3.1.4
	Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį)  
	m/m2/kg
	767,3/76,7/15.35
	 

	3.1.5
	Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas
	m²
	2110
	 

	3.1.6
	Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto dangos sluoksnį) 
	m²
	2110
	 

	3.1.7
	Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto dangos sluoksnį)  
	m/m2/kg
	767,3/76,7/15.35
	 

	3.2
	Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 70/100, h-0,04 m įrengimas
	m²
	2110
	

	3.2.1
	Asfalto dangos sankryžų konstrukcijos įrengimas
	 
	 
	TS-4, TS-6, TS-7, TS-8

	3.2.2
	Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,38 m įrengimas
	m³
	165,43
	 

	3.2.3
	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas
	m²
	435,3
	 

	3.2.4
	Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį)  
	m2/kg
	435,3/87
	 

	3.2.5
	Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas
	m²
	435,3
	 

	3.2.6
	Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto dangos sluoksnį) 
	m²
	435,3
	 

	3.2.7
	Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto dangos sluoksnį)  
	m2/kg
	435,3/87
	 

	3.2.8
	Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 70/100, h-0,04 m įrengimas
	m²
	435,3
	 

	4
	Horizontalusis ženklinimas
	 
	 
	TS-4, TS-6, TS-7, TS-8

	4.2.1
	Horizontaliojo ženklinimo 1.1 „Ištisinė linija“ įrengimas
	m
	80
	 

	4.2.2
	Neįgaliojo su vežimėliu simbolis 1.24
	m²
	1
	 

	4.2.3
	Šachmatų tvarka išdėstyti langeliai 1.25
	m²
	6
	 

	4.2.4
	Iš trikampių sudaryta linija 1.12 
	m²
	2
	 

	4.2.5
	Horizontaliojo ženklinimo 1.11 „Plati linija ("stop" linija) įrengimas.
	m
	6
	 

	5
	Kiti darbai
	 
	 
	TS-13

	5.1
	Apsauginiai ryšių/elektros tinklų vamzdžiai HDPE D110
	m
	114
	 





1 etapas II variantas
	Eilės Nr.
	Darbo pavadinimas, aprašymas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Pastabos

	1
	Paruošiamieji darbai
	 
	 
	TS-1

	1.1
	Geodezinis trasos nužymėjimas
	km
	0,431
	 

	1.2
	Asfalto dangos nufrezavimas arba išlaužimas, hvid=10 cm 
	m2
	928,9
	 

	1.3
	Asfalto dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu)
	t
	232,2
	 

	1.4
	Betoninių trinkelių ir betoninių plytelių dangų išardymas 
	m2
	280,2
	 

	1.5
	Betoninių gatvės bordiūrų su pamatais išardymas
	m
	291,0
	 

	1.6
	Betoninių vejos bordiūrų su pamatais išardymas 
	m
	137,3
	 

	1.7
	Betono šiukšlių išvežimas į Rangovo vietą (iki 25 km atstumu) (įskaitant ir ardomų ženklų atramų pamatus)
	t
	195,0
	 

	1.8
	Žvyro dangos išardymas hvid-0,10 m
	m2
	107,0
	 

	1.9
	Žvyro dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu)
	t
	28,9
	 

	1.10
	Kelio ženklų ant vienstiebių atramų metalinių skydų išardymas ir jų išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu)
	vnt. / t
	7/ 0,01
	 

	1.11
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų išardymas ir jų išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu)
	vnt. / t
	3 / 0,09
	 

	1.12
	Esamų ryšių šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms
	vnt.
	1
	 

	1.13
	Esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms
	vnt.
	13
	 

	2
	Žemės darbai
	 
	 
	TS-2, TS-3, TS-12

	2.1
	Dirvožemio sluoksnio pašalinimas hvid-0,30 m, perstumiant jį mechanizuotai iki 50 m atstumu
	m3
	64,1
	 

	2.2
	Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas iki 1 km atstumu (sandėliavimui)
	m3/t
	64,1 / 109
	 

	2.3
	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius, atvežimas ir paskleidimas
	m3
	46,7
	 

	2.4
	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 30 km)
	m3
	17,4
	 

	2.5
	Kelio dangos konstrukcijos išardymas iki lovio dugno, pakrovimas į autosavivarčius (II gr. gruntas)
	m3
	757
	 

	2.6
	Iškasto grunto išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą 5 km atstumu (II gr. gruntas)
	m3
	757
	 

	2.7
	Lovio dugno planiravimas mechanizuotai,
kai gruntas II grupės
	m2
	1330,00
	 

	2.8
	Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu,
kai gruntas II grupės
	m2
	133,00
	 

	2.9
	Grunto sutankinimas iškasoje (lovio),
kai sluoksnio storis 30 cm
	m2
	1463,00
	 

	3
	Konstrukcinio vandens nuvedimas
	 
	 
	TS-2, TS-10, TS-11

	3.1
	Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktos vietos iki 30 km atstumu
	m3
	71,04
	 

	3.2
	Drenažo iš plastikinių D113/126 mm su geotekstilės filtru įrengimas
	m
	444
	 

	3.3
	Neaustinės geotekstilės GRK-3 klasės drenažui įrengimas
	m²
	1332
	 

	3.4
	Skaldos užpildo fr. 11/22 drenažo prizmei įrengimas
	m³
	55
	 

	3.5
	Drenažo tranšėjos užpylimas apsauginis šalčiui atspariu sluoksniu
	m³
	308
	 

	4
	Birutės gatvės dangų konstrukcijų įrengimas
	 
	 
	TS-4, TS-6, TS-7, TS-8

	4.1
	Gatvės asfalto dangos konstrukcijos įrengimas
	 
	 
	 

	4.1.1
	Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,33 m įrengimas
	m³
	77,4
	 

	4.1.2
	Žvyro pagrindo sluoksnio, h-0,25 m įrengimas
	m²
	235
	 

	4.1.3
	Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį)  
	m/m2/kg
	43/4,3/0,85
	 

	4.1.4
	Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas
	m²
	235
	 

	4.1.5
	Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto dangos sluoksnį) 
	m²
	235
	 

	4.1.6
	Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto dangos sluoksnį)  
	m/m2/kg
	43/4,3/0,85
	 

	4.1.7
	Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 70/100, h-0,04 m įrengimas
	m²
	235
	 

	4.2
	Nuovažų iš betoninių lygiabriaunių trinkelių konstrukcijos įrengimas
	 
	 
	TS-4, TS-5, TS-5, TS-6

	4.2.1
	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,39 m įrengimas
	m³
	44
	 

	4.2.2
	Žvyro pagrindo sluoksnio, h-0,20 m įrengimas
	m²
	112,3
	 

	4.2.3
	Pasluoksnio išnesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas
	m²
	112,3
	 

	4.2.4
	Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.8 cm dangos įrengimas
	m2
	112,3
	 

	4.3
	Šaligatvio, takelių iš betoninių lygiabriaunių trinkelių konstrukcijos įrengimas
	 
	 
	TS-4, TS-5, TS-5, TS-6

	4.3.1
	Šalčiui nejautrus sluoksnis, h-0,14 m įrengimas
	m³
	94
	 

	4.3.2
	Žvyro pagrindo sluoksnio, h-0,20 m įrengimas
	m²
	674
	 

	4.3.3
	Pasluoksnio išnesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas
	m²
	674
	 

	4.3.4
	Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.8 cm dangos įrengimas
	m2
	658
	 

	4.3.5
	Žmonėms su negalia vedimo paviršiai iš betoninių trinkelių 20.10.8 cm įrengimas
	m2
	3
	 

	4.3.6
	Žmonėms su negalia įspėjamieji paviršiai iš betoninių trinkelių 20.10.8 cm įrengimas
	m2
	16
	 

	4.3
	Automobilių stovėjimo aikštelių dangos konstrukcijos įrengimas
	 
	 
	TS-4, TS-5, TS-5, TS-6

	4.3.1
	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,39 m įrengimas
	m³
	48
	 

	4.3.2
	Žvyro pagrindo sluoksnio, h-0,20 m įrengimas
	m²
	124,0
	 

	4.3.3
	Pasluoksnio išnesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas
	m²
	124,0
	 

	4.3.4
	Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.8 cm dangos įrengimas
	m2
	124,0
	 

	4.4
	Bordiūrų įrengimas:
	 
	 
	TS-5, TS-8

	4.4.1
	Betoninių bordiūrų 100.15.30 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas
	m
	409,15
	 

	4.4.2
	Betoninių bordiūrų 100.15.22 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas
	m
	139,73
	 

	4.4.3
	Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas
	m
	439,26
	 

	4.4.4
	Bordiūrų užsandarinimas bitumine juosta
	m
	548,9
	 

	4.5
	Kelkraščių įrengimas
	 
	 
	 

	4.5.1
	Kelkraščių iš skaldažolės, h-0,10 m, (skaldos fr. 11/22 ir dirvožemio mišinio) įrengimas
	m2/m³
	110/11
	 

	5
	Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas
	 
	 
	TS-9

	5.1
	Vertikalusis ženklinimas
	 
	 
	 

	5.1.1
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas
	vnt./m
	3/20
	 

	5.1.2
	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų
	vnt./m2
	7 / 23
	 

	6
	Kiti darbai
	 
	 
	TS-13

	6.1
	Apsauginiai elektros ir ryšių tinklų vamzdžiai HDPE D110
	m
	363
	 



2 etapas II variantas
	Eilės Nr.
	Darbo pavadinimas, aprašymas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Pastabos

	1
	Paruošiamieji darbai
	 
	 
	TS-1

	1.1
	Geodezinis trasos nužymėjimas
	km
	0,431
	TS-1

	1.2
	Asfalto dangos nufrezavimas arba išlaužimas, hvid=10 cm 
	m2
	1471,4
	TS-1

	1.3
	Asfalto dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu)
	t
	367,9
	TS-1

	1.4
	Betoninių trinkelių ir betoninių plytelių dangų išardymas 
	m2
	193,7
	TS-1

	1.5
	Betoninių gatvės bordiūrų su pamatais išardymas
	m
	445,6
	TS-1

	1.6
	Betoninių vejos bordiūrų su pamatais išardymas 
	m
	143,5
	TS-1

	1.7
	Betono šiukšlių išvežimas į Rangovo vietą (iki 25 km atstumu)
	t
	218,2
	TS-1

	1.8
	Kelio ženklų ant vienstiebių atramų metalinių skydų išardymas ir jų išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu)
	vnt. / t
	8/0,01
	TS-1

	1.9
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų išardymas ir jų išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu)
	vnt. / t
	3/0,09
	TS-1

	1.10
	Esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms
	vnt.
	17
	TS-1

	2
	Žemės darbai
	 
	 
	TS-2, TS-3, TS-12

	2.1
	Dirvožemio sluoksnio pašalinimas hvid-0,30 m, perstumiant jį mechanizuotai iki 50 m atstumu
	m3
	24
	 

	2.2
	Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas iki 1 km atstumu (sandėliavimui)
	m3
	24
	 

	2.3
	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius, atvežimas ir paskleidimas
	m3
	17
	 

	2.4
	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 30 km)
	m3
	7
	 

	2.5
	Kelio dangos konstrukcijos išardymas iki lovio dugno, pakrovimas į autosavivarčius (II gr. gruntas)
	m3
	758
	 

	2.6
	Iškasto grunto išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą 5 km atstumu (II gr. gruntas)
	m3
	758
	 

	2.7
	Lovio dugno planiravimas mechanizuotai,
kai gruntas II grupės
	m2
	1165
	 

	2.8
	Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu,
kai gruntas II grupės
	m2
	117
	 

	2.9
	Grunto sutankinimas iškasoje (lovio),
kai sluoksnio storis 30 cm
	m2
	1282
	 

	3
	Konstrukcinio vandens nuvedimas
	TS-2, TS-10, TS-11

	3.1
	Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktos vietos iki 30 km atstumu
	m3
	71,04
	 

	3.2
	Drenažo iš plastikinių D113/126 mm su geotekstilės filtru įrengimas
	m
	444
	 

	3.3
	Neaustinės geotekstilės GRK-3 klasės drenažui įrengimas
	m²
	1332
	 

	3.4
	Skaldos užpildo fr. 11/22 drenažo prizmei įrengimas
	m³
	55
	 

	3.5
	Drenažo tranšėjos užpylimas apsauginis šalčiui atspariu sluoksniu
	m³
	308
	 

	4
	Birutės gatvės dangų konstrukcijų įrengimas
	 
	 
	TS-4, TS-6, TS-7, TS-8

	4.1
	Gatvės asfalto dangos konstrukcijos įrengimas
	 
	 
	 

	4.1.1
	Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,33 m įrengimas
	m³
	72,4
	 

	4.1.2
	Žvyro pagrindo sluoksnio, h-0,20 m įrengimas
	m²
	219,3
	 

	4.1.3
	Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį)  
	m/m2/kg
	40/4/0,8
	 

	4.1.4
	Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas
	m²
	219,3
	 

	4.1.5
	Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto dangos sluoksnį) 
	m²
	219,3
	 

	4.1.6
	Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto dangos sluoksnį)  
	m/m2/kg
	40/4/0,8
	 

	4.1.7
	Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 70/100, h-0,04 m įrengimas
	m²
	219,3
	 

	4.2
	Pėščiųjų - dviračių tako konstrukcijos įrengimas
	 
	 
	TS-4, TS-6, TS-7, TS-8

	4.2.1
	Šalčiui nejautrus sluoksnis, h-0,17 m įrengimas
	m³
	145,0
	 

	4.2.2
	Žvyro pagrindo sluoksnio, h-0,20 m įrengimas
	m²
	853,1
	 

	4.2.3
	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas
	m²
	853,1
	 

	4.2.4
	Žmonėms su negalia vedimo paviršiai iš betoninių trinkelių 20.10.8 cm įrengimas
	m2
	4,8
	 

	4.2.5
	Žmonėms su negalia įspėjamieji paviršiai iš betoninių trinkelių 20.10.8 cm įrengimas
	m2
	7,4
	 

	4.4
	Nuovažų iš asfalto dangos konstrukcijos įrengimas
	 
	 
	TS-4, TS-5, TS-5, TS-6

	4.4.1
	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,42 m įrengimas
	m³
	126
	 

	4.4.2
	Žvyro pagrindo sluoksnio, h-0,20 m įrengimas
	m²
	299
	 

	4.4.4
	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD įrengimas
	m2
	299
	 

	4.5
	Šaligatvio prisijungimo į L.Giros gatvę dangos konstrukcijos įrengimas
	 
	 
	TS-4, TS-5, TS-5, TS-6

	4.5.1
	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,14 m įrengimas
	m³
	2,32
	 

	4.5.2
	Žvyro pagrindo sluoksnio, h-0,20 m įrengimas
	m²
	16,6
	 

	4.5.3
	Pasluoksnio išnesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas
	m²
	16,6
	 

	4.5.4
	Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.8 cm dangos įrengimas
	m2
	16,6
	 

	4.6
	Bordiūrų įrengimas:
	 
	 
	TS-5, TS-8

	4.6.1
	Betoninių bordiūrų 100.15.30 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas
	m
	433,72
	 

	4.6.2
	Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas
	m
	367,3
	 

	4.6.3
	Bordiūrų užsandarinimas bitumine juosta
	m
	433,72
	 

	4.7
	Kelkraščių įrengimas
	 
	 
	 

	4.7.1
	Kelkraščių iš skaldažolės, h-0,10 m, (skaldos fr. 11/22 ir dirvožemio mišinio) įrengimas
	m2/m³
	92/9,2
	 

	5
	Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas
	 
	 
	TS-9

	5.1
	Vertikalusis ženklinimas
	 
	 
	 

	5.1.1
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas
	vnt./m
	2/13
	 

	5.1.2
	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų
	vnt./m2
	6/20
	 

	6
	Kiti darbai
	 
	 
	TS-13

	6.1
	Apsauginiai ryšių tinklų vamzdžiai HDPE D110
	m
	252,4
	 



3 etapas II variantas
	Eilės Nr.
	Darbo pavadinimas, aprašymas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Pastabos

	1
	Paruošiamieji darbai
	 
	 
	TS-1

	1.1
	Geodezinis trasos nužymėjimas
	km
	0,431
	TS-1

	1.2
	Asfalto dangos nufrezavimas arba išlaužimas, hvid=10 cm 
	m2
	2539,82
	TS-1

	1.3
	Asfalto dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu)
	t
	634,96
	TS-1

	1.4
	Esamų ryšių šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms
	vnt.
	1
	TS-1

	1.5
	Esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms
	vnt.
	20
	TS-1

	2
	Žemės darbai
	 
	 
	TS-2, TS-3, TS-12

	2.1
	Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir transportavimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 30 km)
	m3
	2100,14
	 

	2.2
	Grunto kasimas karjere, pakrovimas į savivarčius, atvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 30 km), paskleidimas ir sutankinimas
	m3/t
	618/1051
	 

	2.3
	Sankasos silpnų gruntų ruožose tvirtinimas:
	 
	 
	 

	2.4
	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (fr.≥ 0/16) h=0,25m
	m3
	618
	 

	2.5
	Geotinklas iš PP 40/40kN/m armuojamam plotui
	m2
	2047
	 

	2.6
	GRK3 neaustinė geotekstilė ≥150 g/m2 armuojamam plotui
	m2
	2047
	 

	3
	Birutės gatvės dangų konstrukcijų įrengimas
	 
	 
	TS-4, TS-6, TS-7, TS-8

	3.1.1
	Gatvės asfalto dangos konstrukcijos įrengimas
	 
	 
	 

	3.1.2
	Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,33 m įrengimas
	m³
	696
	 

	3.1.3
	Žvyro pagrindo sluoksnio, h-0,25 m įrengimas
	m²
	2110
	 

	3.1.4
	Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį)  
	m/m2/kg
	767,3/76,7/15.35
	 

	3.1.5
	Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas
	m²
	2110
	 

	3.1.6
	Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto dangos sluoksnį) 
	m²
	2110
	 

	3.1.7
	Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto dangos sluoksnį)  
	m/m2/kg
	767,3/76,7/15.35
	 

	3.2
	Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 70/100, h-0,04 m įrengimas
	m²
	2110
	 

	3.2.1
	Asfalto dangos sankryžų konstrukcijos įrengimas
	 
	 
	TS-4, TS-6, TS-7, TS-8

	3.2.2
	Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,33 m įrengimas
	m³
	143,66
	 

	3.2.3
	Žvyro pagrindo sluoksnio, h-0,25 m įrengimas
	m²
	435,3
	 

	3.2.4
	Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį)  
	m2/kg
	435,3/87
	 

	3.2.5
	Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas
	m²
	435,3
	 

	3.2.6
	Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto dangos sluoksnį) 
	m²
	435,3
	 

	3.2.7
	Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto dangos sluoksnį)  
	m2/kg
	435,3/87
	 

	3.2.8
	Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 70/100, h-0,04 m įrengimas
	m²
	435,3
	 

	4
	Horizontalusis ženklinimas
	 
	 
	TS-4, TS-6, TS-7, TS-8

	4.2.1
	Horizontaliojo ženklinimo 1.1 „Ištisinė linija“ įrengimas
	m
	80
	 

	4.2.2
	Neįgaliojo su vežimėliu simbolis 1.24
	m²
	1
	 

	4.2.3
	Šachmatų tvarka išdėstyti langeliai 1.25
	m²
	6
	 

	4.2.4
	Iš trikampių sudaryta linija 1.12 
	m²
	2
	 

	4.2.5
	Horizontaliojo ženklinimo 1.11 „Plati linija ("stop" linija) įrengimas.
	m
	6
	 

	5
	Kiti darbai
	 
	 
	TS-13

	5.1
	Apsauginiai ryšių/elektros tinklų vamzdžiai HDPE D110
	m
	114
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