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1 etapas, I variantas.
	Eilės Nr.
	Darbo pavadinimas, aprašymas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Pastabos

	1
	Paruošiamieji darbai
	 
	 
	TS-1

	1.1
	Geodezinis trasos nužymėjimas
	km
	0,372
	 

	1.2
	Asfalto dangos nufrezavimas arba išlaužimas, hvid=10 cm 
	m2
	646,5
	 

	1.3
	Asfalto dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu)
	t
	161,6
	 

	1.4
	Betoninių trinkelių ir betoninių plytelių dangų išardymas 
	m2
	22,7
	 

	1.5
	Betoninių gatvės bordiūrų su pamatais išardymas
	m
	411,5
	 

	1.6
	Betoninių vejos bordiūrų su pamatais išardymas 
	m
	4,0
	 

	1.7
	Betono šiukšlių išvežimas į Rangovo vietą (iki 25 km atstumu) (įskaitant ir ardomų ženklų atramų pamatus)
	t
	124,6
	 

	1.8
	Žvyro dangos išardymas hvid-0,10 m
	m2
	78
	 

	1.9
	Žvyro dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu)
	t
	21
	 

	1.10
	Kelio ženklų ant vienstiebių atramų metalinių skydų išardymas ir jų išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu)
	vnt. / t
	3/0,01
	 

	1.11
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų išardymas ir jų išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu)
	vnt. / t
	2/0,06
	 

	1.12
	Esamų ryšių šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms
	vnt.
	1
	 

	1.13
	Esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms
	vnt.
	15
	 

	1.14
	Kietų veislių medžių nuo Ø16 cm iki Ø24 cm kirtimas ir kelmų rovimas
	vnt.
	1,00
	 

	1.15
	Kietų veislių medžių nuo Ø24 cm iki Ø32 cm kirtimas ir kelmų rovimas
	vnt.
	3,00
	 

	1.16
	Kietų veislių medžių nuo ≥Ø32 cm kirtimas ir kelmų rovimas
	vnt.
	8,00
	 

	1.17
	Nukirstų medžių ir kelmų, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą
	m3/t
	12,00/15,00
	 

	1.18
	Medžių atkuriamoji vertė (Be PVM)
	Eur
	7614,00
	 

	2
	Žemės darbai
	 
	 
	TS-2, TS-3, TS-12

	2.1
	Dirvožemio sluoksnio pašalinimas hvid-0,30 m, perstumiant jį mechanizuotai iki 50 m atstumu
	m3
	72,3
	 

	2.2
	Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas iki 1 km atstumu (sandėliavimui)
	m3/t
	72,3/86,8
	 

	2.3
	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius, atvežimas ir paskleidimas
	m3
	47
	 

	2.4
	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 30 km)
	m3
	25,7
	 

	2.5
	Kelio dangos konstrukcijos išardymas iki lovio dugno, pakrovimas į autosavivarčius (II gr. gruntas)
	m3
	651
	 

	2.6
	Iškasto grunto išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą 5 km atstumu (II gr. gruntas)
	m3
	651
	 

	2.7
	Lovio dugno planiravimas mechanizuotai,
kai gruntas II grupės
	m2
	1144
	 

	2.8
	Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu,
kai gruntas II grupės
	m2
	115,00
	 

	2.9
	Grunto sutankinimas iškasoje (lovio),
kai sluoksnio storis 30 cm
	m2
	1258,80
	 

	3
	Konstrukcinio vandens nuvedimas
	 
	 
	TS-2, TS-10, TS-11

	3.1
	Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktos vietos iki 30 km atstumu
	m3
	61,28
	 

	3.2
	Drenažo iš plastikinių D113/126 mm su geotekstilės filtru įrengimas
	m
	383
	 

	3.3
	Neaustinės geotekstilės GRK-3 klasės drenažui įrengimas
	m²
	1149
	 

	3.4
	Skaldos užpildo fr. 11/22 drenažo prizmei įrengimas
	m³
	47
	 

	3.5
	Drenažo tranšėjos užpylimas apsauginis šalčiui atspariu sluoksniu
	m³
	266
	 

	4
	M.Valančiaus gatvės dangų konstrukcijų įrengimas
	 
	 
	TS-4, TS-6, TS-7, TS-8

	4.1
	Gatvės asfalto dangos konstrukcijos įrengimas
	 
	 
	 

	4.1.1
	Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,38 m įrengimas
	m³
	70,7
	 

	4.1.2
	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas
	m²
	186,0
	 

	4.1.3
	Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį)  
	m/m2/kg
	33,8/4/1
	 

	4.1.4
	Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas
	m²
	186,0
	 

	4.1.5
	Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto dangos sluoksnį) 
	m²
	186,0
	 

	4.1.6
	Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto dangos sluoksnį)  
	m/m2/kg
	33,8/4/1
	 

	4.1.7
	Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 70/100, h-0,04 m įrengimas
	m²
	186,0
	 

	4.2
	Nuovažų iš betoninių lygiabriaunių trinkelių konstrukcijos įrengimas
	
	 
	TS-4, TS-5, TS-5, TS-6

	4.2.1
	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,44 m įrengimas
	m³
	97,4
	 

	4.2.2
	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,15 m įrengimas
	m²
	221,45
	 

	4.2.3
	Pasluoksnio išnesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas
	m²
	221,45
	 

	4.2.4
	Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.8 cm dangos įrengimas
	m2
	221,45
	 

	4.3
	Šaligatvio, takelių iš betoninių lygiabriaunių trinkelių konstrukcijos įrengimas
	 
	 
	TS-4, TS-5, TS-5, TS-6

	4.3.1
	Šalčiui nejautrus sluoksnis, h-0,19 m įrengimas
	m³
	80,3
	 

	4.3.2
	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,15 m įrengimas
	m²
	423
	 

	4.3.3
	Pasluoksnio išnesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas
	m²
	423
	 

	4.3.4
	Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.8 cm dangos įrengimas
	m2
	415
	 

	4.3.5
	Žmonėms su negalia vedimo paviršiai iš betoninių trinkelių 20.10.8 cm įrengimas
	m2
	2
	 

	4.3.6
	Žmonėms su negalia įspėjamieji paviršiai iš betoninių trinkelių 20.10.8 cm įrengimas
	m2
	7
	 

	4.4
	Bordiūrų įrengimas:
	 
	 
	TS-5, TS-8

	4.4.1
	Betoninių bordiūrų 100.15.30 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas
	m
	276
	 

	4.4.2
	Betoninių bordiūrų 100.15.22 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas
	m
	136
	 

	4.4.3
	Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas
	m
	325
	 

	4.4.4
	Bordiūrų užsandarinimas bitumine juosta
	m
	425
	 

	4.5
	Kelkraščių įrengimas
	 
	 
	 

	4.5.1
	Kelkraščių iš skaldažolės, h-0,10 m, (skaldos fr. 11/22 ir dirvožemio mišinio) įrengimas
	m2/m³
	84/8,4
	 

	5
	Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas
	 
	 
	TS-9

	5.1
	Vertikalusis ženklinimas
	 
	 
	 

	5.1.1
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas
	vnt./m
	2/10
	 

	5.1.2
	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų
	vnt./m2
	3/11
	 

	6
	Kiti darbai
	 
	 
	TS-13

	6.1
	Apsauginiai elektros ir ryšių tinklų vamzdžiai HDPE D110
	m
	535
	 



2 etapas, I variantas.
	Eilės Nr.
	Darbo pavadinimas, aprašymas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Pastabos

	1
	Paruošiamieji darbai
	 
	 
	TS-1

	1.1
	Geodezinis trasos nužymėjimas
	km
	0,372
	 

	1.2
	Asfalto dangos nufrezavimas arba išlaužimas, hvid=10 cm 
	m2
	388,8
	 

	1.3
	Asfalto dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu)
	t
	97,2
	 

	1.4
	Betoninių trinkelių ir betoninių plytelių dangų išardymas 
	m2
	654,7
	 

	1.5
	Betoninių gatvės bordiūrų su pamatais išardymas
	m
	145,5
	 

	1.6
	Betoninių vejos bordiūrų su pamatais išardymas 
	m
	272,9
	 

	1.7
	Betono šiukšlių išvežimas į Rangovo vietą (iki 25 km atstumu)
	t
	288,1
	 

	1.8
	Žvyro dangos išardymas hvid-0,10 m
	m2
	36
	 

	1.9
	Žvyro dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu)
	t
	10
	 

	1.10
	Kelio ženklų ant vienstiebių atramų metalinių skydų išardymas ir jų išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu)
	vnt. / t
	7/0,01
	 

	1.11
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų išardymas ir jų išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu)
	vnt. / t
	3/0,09
	 

	1.12
	Esamų ryšių šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms
	vnt.
	4
	 

	1.13
	Esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms
	vnt.
	10
	TS-1

	2
	Žemės darbai
	 
	 
	TS-2, TS-3, TS-12

	2.1
	Dirvožemio sluoksnio pašalinimas hvid-0,30 m, perstumiant jį mechanizuotai iki 50 m atstumu
	m3
	21
	 

	2.2
	Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas iki 1 km atstumu (sandėliavimui)
	m3
	21
	 

	2.3
	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius, atvežimas ir paskleidimas
	m3
	15
	 

	2.4
	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 30 km)
	m3
	6
	 

	2.5
	Kelio dangos konstrukcijos išardymas iki lovio dugno, pakrovimas į autosavivarčius (II gr. gruntas)
	m3
	652
	 

	2.6
	Iškasto grunto išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą 5 km atstumu (II gr. gruntas)
	m3
	652
	 

	2.7
	Lovio dugno planiravimas mechanizuotai,
kai gruntas II grupės
	m2
	1002
	 

	2.8
	Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu,
kai gruntas II grupės
	m2
	100
	 

	2.9
	Grunto sutankinimas iškasoje (lovio),
kai sluoksnio storis 30 cm
	m2
	1102
	 

	3
	Konstrukcinio vandens nuvedimas
	TS-2, TS-10, TS-11

	3.1
	Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktos vietos iki 30 km atstumu
	m3
	61,6
	 

	3.2
	Drenažo iš plastikinių D113/126 mm su geotekstilės filtru įrengimas
	m
	385
	 

	3.3
	Neaustinės geotekstilės GRK-3 klasės drenažui įrengimas
	m²
	1155
	 

	3.4
	Skaldos užpildo fr. 11/22 drenažo prizmei įrengimas
	m³
	47
	 

	3.5
	Drenažo tranšėjos užpylimas apsauginis šalčiui atspariu sluoksniu
	m³
	267
	 

	4
	M.Valančiaus gatvės dangų konstrukcijų įrengimas
	 
	 
	TS-4, TS-6, TS-7, TS-8

	4.1
	Gatvės asfalto dangos konstrukcijos įrengimas
	 
	 
	 

	4.1.1
	Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,38 m įrengimas
	m³
	72,8
	 

	4.1.2
	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas
	m²
	191,6
	 

	4.1.3
	Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį)  
	m/m2/kg
	35,0/4/1
	 

	4.1.4
	Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas
	m²
	191,6
	 

	4.1.5
	Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto dangos sluoksnį) 
	m²
	191,6
	 

	4.1.6
	Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto dangos sluoksnį)  
	m/m2/kg
	35,0/4/1
	 

	4.1.7
	Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 70/100, h-0,04 m įrengimas
	m²
	191,6
	 

	4.2
	Pėščiųjų - dviračių tako konstrukcijos įrengimas
	 
	 
	TS-4, TS-6, TS-7, TS-8

	4.2.1
	Šalčiui nejautrus sluoksnis, h-0,17 m įrengimas
	m³
	121,7
	 

	4.2.2
	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas
	m²
	715,8
	 

	4.2.3
	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas
	m²
	715,8
	 

	4.2.4
	Žmonėms su negalia vedimo paviršiai iš betoninių trinkelių 20.10.8 cm įrengimas
	m2
	7,0
	 

	4.2.5
	Žmonėms su negalia įspėjamieji paviršiai iš betoninių trinkelių 20.10.8 cm įrengimas
	m2
	12,2
	 

	4.3
	Nuovažų iš asfalto dangos konstrukcijos įrengimas
	
	
	TS-4, TS-5, TS-5, TS-6

	4.3.1
	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,47 m įrengimas
	m³
	92
	 

	4.3.2
	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,15 m įrengimas
	m²
	194,93
	 

	4.3.3
	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD įrengimas
	m2
	194,93
	 

	4.4
	Bordiūrų įrengimas:
	 
	 
	TS-5, TS-8

	4.4.1
	Betoninių bordiūrų 100.15.30 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas
	m
	361,24
	 

	4.4.2
	Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas
	m
	300,4
	 

	4.4.3
	Bordiūrų užsandarinimas bitumine juosta
	m
	361,24
	 

	4.5
	Kelkraščių įrengimas
	 
	 
	 

	4.5.1
	Kelkraščių iš skaldažolės, h-0,10 m, (skaldos fr. 11/22 ir dirvožemio mišinio) įrengimas
	m2/m³
	75/7,5
	 

	5
	Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas
	 
	 
	TS-9

	5.1
	Vertikalusis ženklinimas
	 
	 
	 

	5.1.1
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas
	vnt./m
	4/20
	 

	5.1.2
	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų
	vnt./m2
	6/21
	 

	6
	Kiti darbai
	 
	 
	TS-13

	6.1
	Apsauginiai ryšių tinklų vamzdžiai HDPE D110
	m
	3,5
	 



3 etapas, I variantas.
	Eilės Nr.
	Darbo pavadinimas, aprašymas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Pastabos

	1
	Paruošiamieji darbai
	 
	 
	TS-1

	1.1
	Geodezinis trasos nužymėjimas
	km
	0,372
	 

	1.2
	Asfalto dangos nufrezavimas arba išlaužimas, hvid=10 cm 
	m2
	2195,46
	 

	1.3
	Asfalto dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu)
	t
	548,87
	 

	1.4
	Esamų ryšių šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms
	vnt.
	3
	 

	1.5
	Esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms
	vnt.
	20
	 

	2
	Žemės darbai
	 
	 
	TS-2, TS-3, TS-12

	2.1
	Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir transportavimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 30 km)
	m3
	1812,08
	 

	2.2
	Grunto kasimas karjere, pakrovimas į savivarčius, atvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 30 km), paskleidimas ir sutankinimas
	m3/t
	533/907
	 

	2.3
	Sankasos silpnų gruntų ruožose tvirtinimas:
	 
	 
	 

	2.4
	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (fr.≥ 0/16)
	m3
	533
	 

	2.5
	Geotinklas iš PP 40/40kN/m armuojamam plotui
	m2
	2047
	 

	2.6
	GRK3 neaustinė geotekstilė ≥150 g/m2 armuojamam plotui
	m2
	2047
	TS-4, TS-6, TS-7, TS-8

	3
	M.Valančiaus gatvės dangų konstrukcijų įrengimas
	 
	 
	 

	3.1.1
	Gatvės asfalto dangos konstrukcijos įrengimas
	 
	 
	 

	3.1.2
	Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,38 m įrengimas
	m³
	720
	 

	3.1.3
	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas
	m²
	1896
	 

	3.1.4
	Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį)  
	m/m2/kg
	345/69/14
	 

	3.1.5
	Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas
	m²
	1896
	 

	3.1.6
	Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto dangos sluoksnį) 
	m²
	1896
	 

	3.1.7
	Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto dangos sluoksnį)  
	m/m2/kg
	345/69/14
	 

	3.2
	Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 70/100, h-0,04 m įrengimas
	m²
	1896
	TS-4, TS-6, TS-7, TS-8

	3.2.1
	Asfalto dangos sankryžų konstrukcijos įrengimas
	 
	 
	 

	3.2.2
	Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,38 m įrengimas
	m³
	114,03
	 

	3.2.3
	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas
	m²
	300,1
	 

	3.2.4
	Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį)  
	m/m2/kg
	55/5,5/1,2
	 

	3.2.5
	Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas
	m²
	300,1
	 

	3.2.6
	Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto dangos sluoksnį) 
	m²
	300,1
	 

	3.2.7
	Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto dangos sluoksnį)  
	m/m2/kg
	55/5,5/1,2
	 

	3.2.8
	Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 70/100, h-0,04 m įrengimas
	m²
	300,1
	TS-4, TS-6, TS-7, TS-8

	4
	Horizontalusis ženklinimas
	 
	 
	 

	4.2.1
	Horizontaliojo ženklinimo 1.1 „Ištisinė linija“ įrengimas
	m
	70
	 

	4.2.2
	Šachmatų tvarka išdėstyti langeliai 1.25
	m²
	9
	 

	4.2.3
	Iš trikampių sudaryta linija 1.12 
	m²
	1
	 

	4.2.4
	Dvi lygiagrečios linijos, sudarytos iš kvadratų 1.14
	m²
	7
	 

	5
	Kiti darbai
	 
	 
	 

	5.1
	Apsauginiai ryšių/elektros tinklų vamzdžiai HDPE D110
	m
	24,4
	 



1 etapas, II variantas.
	Eilės Nr.
	Darbo pavadinimas, aprašymas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Pastabos

	1
	Paruošiamieji darbai
	 
	 
	TS-1

	1.1
	Geodezinis trasos nužymėjimas
	km
	0,372
	 

	1.2
	Asfalto dangos nufrezavimas arba išlaužimas, hvid=10 cm 
	m2
	646,5
	 

	1.3
	Asfalto dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu)
	t
	161,6
	 

	1.4
	Betoninių trinkelių ir betoninių plytelių dangų išardymas 
	m2
	22,7
	 

	1.5
	Betoninių gatvės bordiūrų su pamatais išardymas
	m
	411,5
	 

	1.6
	Betoninių vejos bordiūrų su pamatais išardymas 
	m
	4,0
	 

	1.7
	Betono šiukšlių išvežimas į Rangovo vietą (iki 25 km atstumu) (įskaitant ir ardomų ženklų atramų pamatus)
	t
	124,6
	 

	1.8
	Žvyro dangos išardymas hvid-0,10 m
	m2
	78
	 

	1.9
	Žvyro dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu)
	t
	21
	 

	1.10
	Kelio ženklų ant vienstiebių atramų metalinių skydų išardymas ir jų išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu)
	vnt. / t
	3/0,01
	 

	1.11
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų išardymas ir jų išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu)
	vnt. / t
	2/0,06
	 

	1.12
	Esamų ryšių šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms
	vnt.
	1
	 

	1.13
	Esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms
	vnt.
	15
	 

	1.14
	Kietų veislių medžių nuo Ø16 cm iki Ø24 cm kirtimas ir kelmų rovimas
	vnt.
	1,00
	 

	1.15
	Kietų veislių medžių nuo Ø24 cm iki Ø32 cm kirtimas ir kelmų rovimas
	vnt.
	3,00
	 

	1.16
	Kietų veislių medžių nuo ≥Ø32 cm kirtimas ir kelmų rovimas
	vnt.
	8,00
	 

	1.17
	Nukirstų medžių ir kelmų, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą
	m3/t
	12,00/15,00
	 

	1.18
	Medžių atkuriamoji vertė (Be PVM)
	Eur
	7614,00
	 

	2
	Žemės darbai
	 
	 
	TS-2, TS-3, TS-12

	2.1
	Dirvožemio sluoksnio pašalinimas hvid-0,30 m, perstumiant jį mechanizuotai iki 50 m atstumu
	m3
	72,3
	 

	2.2
	Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas iki 1 km atstumu (sandėliavimui)
	m3/t
	72,3/86,8
	 

	2.3
	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius, atvežimas ir paskleidimas
	m3
	46,7
	 

	2.4
	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 30 km)
	m3
	25,6
	 

	2.5
	Kelio dangos konstrukcijos išardymas iki lovio dugno, pakrovimas į autosavivarčius (II gr. gruntas)
	m3
	651
	 

	2.6
	Iškasto grunto išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą 5 km atstumu (II gr. gruntas)
	m3
	651
	 

	2.7
	Lovio dugno planiravimas mechanizuotai,
kai gruntas II grupės
	m2
	1144
	 

	2.8
	Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu,
kai gruntas II grupės
	m2
	115,00
	 

	2.9
	Grunto sutankinimas iškasoje (lovio),
kai sluoksnio storis 30 cm
	m2
	1258,80
	 

	3
	Konstrukcinio vandens nuvedimas
	 
	 
	TS-2, TS-10, TS-11

	3.1
	Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktos vietos iki 30 km atstumu
	m3
	61,28
	 

	3.2
	Drenažo iš plastikinių D113/126 mm su geotekstilės filtru įrengimas
	m
	383
	 

	3.3
	Neaustinės geotekstilės GRK-3 klasės drenažui įrengimas
	m²
	1149
	 

	3.4
	Skaldos užpildo fr. 11/22 drenažo prizmei įrengimas
	m³
	47
	 

	3.5
	Drenažo tranšėjos užpylimas apsauginis šalčiui atspariu sluoksniu
	m³
	266
	 

	4
	M.Valančiaus gatvės dangų konstrukcijų įrengimas
	 
	 
	TS-4, TS-6, TS-7, TS-8

	4.1
	Gatvės asfalto dangos konstrukcijos įrengimas
	 
	 
	 

	4.1.1
	Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,33 m įrengimas
	m³
	61,4
	 

	4.1.2
	Žvyro pagrindo sluoksnio, h-0,25 m įrengimas
	m²
	186
	 

	4.1.3
	Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį)  
	m/m2/kg
	33,8/4/1
	 

	4.1.4
	Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas
	m²
	186
	 

	4.1.5
	Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto dangos sluoksnį) 
	m²
	186
	 

	4.1.6
	Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto dangos sluoksnį)  
	m/m2/kg
	33,8/4/1
	 

	4.1.7
	Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 70/100, h-0,04 m įrengimas
	m²
	186
	 

	4.2
	Nuovažų iš betoninių lygiabriaunių trinkelių konstrukcijos įrengimas
	
	 
	TS-4, TS-5, TS-5, TS-6

	4.2.1
	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,39 m įrengimas
	m³
	86
	 

	4.2.2
	Žvyro pagrindo sluoksnio, h-0,20 m įrengimas
	m²
	221,5
	 

	4.2.3
	Pasluoksnio išnesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas
	m²
	221,5
	 

	4.2.4
	Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.8 cm dangos įrengimas
	m2
	221,5
	 

	4.3
	Šaligatvio, takelių iš betoninių lygiabriaunių trinkelių konstrukcijos įrengimas
	 
	 
	TS-4, TS-5, TS-5, TS-6

	4.3.1
	Šalčiui nejautrus sluoksnis, h-0,14 m įrengimas
	m³
	59
	 

	4.3.2
	Žvyro pagrindo sluoksnio, h-0,20 m įrengimas
	m²
	423
	 

	4.3.3
	Pasluoksnio išnesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas
	m²
	423
	 

	4.3.4
	Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.8 cm dangos įrengimas
	m2
	415
	 

	4.3.5
	Žmonėms su negalia vedimo paviršiai iš betoninių trinkelių 20.10.8 cm įrengimas
	m2
	2
	 

	4.3.6
	Žmonėms su negalia įspėjamieji paviršiai iš betoninių trinkelių 20.10.8 cm įrengimas
	m2
	7
	 

	4.4
	Bordiūrų įrengimas:
	 
	 
	TS-5, TS-8

	4.4.1
	Betoninių bordiūrų 100.15.30 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas
	m
	276,00
	 

	4.4.2
	Betoninių bordiūrų 100.15.22 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas
	m
	136,34
	 

	4.4.3
	Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas
	m
	325,46
	 

	4.4.4
	Bordiūrų užsandarinimas bitumine juosta
	m
	383
	 

	4.5
	Kelkraščių įrengimas
	 
	 
	 

	4.5.1
	Kelkraščių iš skaldažolės, h-0,10 m, (skaldos fr. 11/22 ir dirvožemio mišinio) įrengimas
	m2/m³
	84/8,4
	 

	5
	Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas
	 
	 
	TS-9

	5.1
	Vertikalusis ženklinimas
	 
	 
	 

	5.1.1
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas
	vnt./m
	2/10
	 

	5.1.2
	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų
	vnt./m2
	3/11
	 

	6
	Kiti darbai
	 
	 
	TS-13

	6.1
	Apsauginiai elektros ir ryšių tinklų vamzdžiai HDPE D110
	m
	535
	 



2 etapas, II variantas.
	Eilės Nr.
	Darbo pavadinimas, aprašymas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Pastabos

	1
	Paruošiamieji darbai
	 
	 
	TS-1

	1.1
	Geodezinis trasos nužymėjimas
	km
	0,372
	 

	1.2
	Asfalto dangos nufrezavimas arba išlaužimas, hvid=10 cm 
	m2
	388,8
	 

	1.3
	Asfalto dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu)
	t
	97,2
	 

	1.4
	Betoninių trinkelių ir betoninių plytelių dangų išardymas 
	m2
	654,7
	 

	1.5
	Betoninių gatvės bordiūrų su pamatais išardymas
	m
	145,5
	 

	1.6
	Betoninių vejos bordiūrų su pamatais išardymas 
	m
	272,9
	 

	1.7
	Betono šiukšlių išvežimas į Rangovo vietą (iki 25 km atstumu)
	t
	288,1
	 

	1.8
	Žvyro dangos išardymas hvid-0,10 m
	m2
	36
	 

	1.9
	Žvyro dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu)
	t
	10
	 

	1.10
	Kelio ženklų ant vienstiebių atramų metalinių skydų išardymas ir jų išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu)
	vnt. / t
	7/0,01
	 

	1.11
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų išardymas ir jų išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu)
	vnt. / t
	3/0,09
	 

	1.12
	Esamų ryšių šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms
	vnt.
	4
	 

	1.13
	Esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms
	vnt.
	10
	 

	2
	Žemės darbai
	 
	 
	TS-2, TS-3, TS-12

	2.1
	Dirvožemio sluoksnio pašalinimas hvid-0,30 m, perstumiant jį mechanizuotai iki 50 m atstumu
	m3
	21
	 

	2.2
	Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas iki 1 km atstumu (sandėliavimui)
	m3
	21
	 

	2.3
	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius, atvežimas ir paskleidimas
	m3
	15
	 

	2.4
	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 30 km)
	m3
	6
	 

	2.5
	Kelio dangos konstrukcijos išardymas iki lovio dugno, pakrovimas į autosavivarčius (II gr. gruntas)
	m3
	652
	 

	2.6
	Iškasto grunto išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą 5 km atstumu (II gr. gruntas)
	m3
	652
	 

	2.7
	Lovio dugno planiravimas mechanizuotai,
kai gruntas II grupės
	m2
	1002
	 

	2.8
	Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu,
kai gruntas II grupės
	m2
	100
	 

	2.9
	Grunto sutankinimas iškasoje (lovio),
kai sluoksnio storis 30 cm
	m2
	1102
	 

	3
	Konstrukcinio vandens nuvedimas
	TS-2, TS-10, TS-11

	3.1
	Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktos vietos iki 30 km atstumu
	m3
	61,6
	 

	3.2
	Drenažo iš plastikinių D113/126 mm su geotekstilės filtru įrengimas
	m
	385
	 

	3.3
	Neaustinės geotekstilės GRK-3 klasės drenažui įrengimas
	m²
	1155
	 

	3.4
	Skaldos užpildo fr. 11/22 drenažo prizmei įrengimas
	m³
	47
	 

	3.5
	Drenažo tranšėjos užpylimas apsauginis šalčiui atspariu sluoksniu
	m³
	267
	 

	4
	M.Valančiaus gatvės dangų konstrukcijų įrengimas
	 
	 
	TS-4, TS-6, TS-7, TS-8

	4.1
	Gatvės asfalto dangos konstrukcijos įrengimas
	 
	 
	 

	4.1.1
	Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,33 m įrengimas
	m³
	63,2
	 

	4.1.2
	Žvyro pagrindo sluoksnio, h-0,20 m įrengimas
	m²
	191,6
	 

	4.1.3
	Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį)  
	m/m2/kg
	35,0/4/1
	 

	4.1.4
	Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas
	m²
	191,6
	 

	4.1.5
	Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto dangos sluoksnį) 
	m²
	191,6
	 

	4.1.6
	Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto dangos sluoksnį)  
	m/m2/kg
	35,0/4/1
	 

	4.1.7
	Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 70/100, h-0,04 m įrengimas
	m²
	191,6
	 

	4.2
	Pėščiųjų - dviračių tako konstrukcijos įrengimas
	 
	 
	TS-4, TS-6, TS-7, TS-8

	4.2.1
	Šalčiui nejautrus sluoksnis sluoksnis, h-0,17 m įrengimas
	m³
	121,7
	 

	4.2.2
	Žvyro pagrindo sluoksnio, h-0,20 m įrengimas
	m²
	715,8
	 

	4.2.3
	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas
	m²
	715,8
	 

	4.2.4
	Žmonėms su negalia vedimo paviršiai iš betoninių trinkelių 20.10.8 cm įrengimas
	m2
	7,0
	 

	4.2.5
	Žmonėms su negalia įspėjamieji paviršiai iš betoninių trinkelių 20.10.8 cm įrengimas
	m2
	12,2
	 

	4.3
	Nuovažų iš asfalto dangos konstrukcijos įrengimas
	 
	 
	TS-4, TS-5, TS-5, TS-6

	4.3.1
	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,42 m įrengimas
	m³
	82
	 

	4.3.2
	Žvyro pagrindo sluoksnio, h-0,20 m įrengimas
	m²
	194,93
	 

	4.3.3
	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD įrengimas
	m2
	194,93
	 

	4.4
	Bordiūrų įrengimas:
	 
	 
	TS-5, TS-8

	4.4.1
	Betoninių bordiūrų 100.15.30 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas
	m
	361,24
	 

	4.4.2
	Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas
	m
	300,4
	 

	4.4.3
	Bordiūrų užsandarinimas bitumine juosta
	m
	361,24
	 

	4.5
	Kelkraščių įrengimas
	 
	 
	 

	4.5.1
	Kelkraščių iš skaldažolės, h-0,10 m, (skaldos fr. 11/22 ir dirvožemio mišinio) įrengimas
	m2/m³
	75/7,5
	 

	5
	Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas
	 
	 
	TS-9

	5.1
	Vertikalusis ženklinimas
	 
	 
	 

	5.1.1
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas
	vnt./m
	4/20
	 

	5.1.2
	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų
	vnt./m2
	6/21
	 

	6
	Kiti darbai
	 
	 
	TS-13

	6.1
	Apsauginiai ryšių tinklų vamzdžiai HDPE D110
	m
	3,5
	 



3 etapas, II variantas.
	Eilės Nr.
	Darbo pavadinimas, aprašymas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Pastabos

	1
	Paruošiamieji darbai
	 
	 
	TS-1

	1.1
	Geodezinis trasos nužymėjimas
	km
	0,372
	TS-1

	1.2
	Asfalto dangos nufrezavimas arba išlaužimas, hvid=10 cm 
	m2
	2195,46
	TS-1

	1.3
	Asfalto dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu)
	t
	548,87
	TS-1

	1.4
	Esamų ryšių šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms
	vnt.
	3
	TS-1

	1.5
	Esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms
	vnt.
	20
	TS-1

	2
	Žemės darbai
	 
	 
	TS-2, TS-3, TS-12

	2.1
	Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir transportavimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 30 km)
	m3
	1812,08
	 

	2.2
	Grunto kasimas karjere, pakrovimas į savivarčius, atvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 30 km), paskleidimas ir sutankinimas
	m3/t
	533/907
	 

	2.3
	Sankasos silpnų gruntų ruožose tvirtinimas:
	 
	 
	 

	2.4
	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (fr.≥ 0/16)
	m3
	533
	 

	2.5
	Geotinklas iš PP 40/40kN/m armuojamam plotui
	m2
	2047
	 

	2.6
	GRK3 neaustinė geotekstilė ≥150 g/m2 armuojamam plotui
	m2
	2047
	TS-4, TS-6, TS-7, TS-8

	3
	M.Valančiaus gatvės dangų konstrukcijų įrengimas
	 
	 
	 

	3.1
	Gatvės asfalto dangos konstrukcijos įrengimas
	 
	 
	 

	3.1.1
	Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,33 m įrengimas
	m³
	626
	 

	3.1.2
	Žvyro pagrindo sluoksnio, h-0,25 m įrengimas
	m²
	1896
	 

	3.1.3
	Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį)  
	m/m2/kg
	345/69/14
	 

	3.1.4
	Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas
	m²
	1896
	 

	3.1.5
	Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto dangos sluoksnį) 
	m²
	1896
	 

	3.1.6
	Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto dangos sluoksnį)  
	m/m2/kg
	345/69/14
	 

	3.1.7
	Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 70/100, h-0,04 m įrengimas
	m²
	1896
	TS-4, TS-6, TS-7, TS-8

	3.2
	Asfalto dangos sankryžų konstrukcijos įrengimas
	 
	 
	 

	3.2.1
	Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,33 m įrengimas
	m³
	99,02
	 

	3.2.2
	Žvyro pagrindo sluoksnio, h-0,25 m įrengimas
	m²
	300,1
	 

	3.2.3
	Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį)  
	m/m2/kg
	55/5,5/1,2
	 

	3.2.4
	Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas
	m²
	300,1
	 

	3.2.5
	Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto dangos sluoksnį) 
	m²
	300,1
	 

	3.2.6
	Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto dangos sluoksnį)  
	m/m2/kg
	55/5,5/1,2
	 

	3.2.7
	Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 70/100, h-0,04 m įrengimas
	m²
	300,1
	TS-4, TS-6, TS-7, TS-8

	4
	Horizontalusis ženklinimas
	 
	 
	 

	4.2.1
	Horizontaliojo ženklinimo 1.1 „Ištisinė linija“ įrengimas
	m
	70
	 

	4.2.2
	Šachmatų tvarka išdėstyti langeliai 1.25
	m²
	9
	 

	4.2.3
	Iš trikampių sudaryta linija 1.12 
	m²
	1
	 

	4.2.4
	Dvi lygiagrečios linijos, sudarytos iš kvadratų 1.14
	m²
	7
	 

	5
	Kiti darbai
	 
	 
	 

	5.1
	Apsauginiai ryšių/elektros tinklų vamzdžiai HDPE D110
	m
	24,4
	 





	Piketas
	Medžiai
	Kiekis
	ø, mm
	Medžių grupė
	Medžių atkuriamosios vertės įkainiai
	Želdinių atkuriamosios vertės įkainiai, €

	0+93
	Kadagys
	1
	200
	II gr.
	         18,00 € 
	              360,00 € 

	1+46
	Liepa
	1
	500
	II gr.
	         18,00 € 
	              900,00 € 

	2+08
	Liepa
	1
	290
	II gr.
	         18,00 € 
	              522,00 € 

	2+71
	Liepa
	1
	350
	II gr.
	         18,00 € 
	              630,00 € 

	3+00
	Liepa
	1
	340
	II gr.
	         18,00 € 
	              612,00 € 

	3+20
	Liepa
	3
	380
	II gr.
	         18,00 € 
	           2 052,00 € 

	3+43
	Liepa
	1
	400
	II gr.
	         18,00 € 
	              720,00 € 

	3+48
	Liepa
	1
	310
	II gr.
	         18,00 € 
	              558,00 € 

	3+53
	Liepa
	1
	410
	II gr.
	         18,00 € 
	              738,00 € 

	3+62
	Liepa
	1
	290
	II gr.
	         18,00 € 
	              522,00 € 

	 
	 
	 
	 
	 
	Bendra vertė:
	           7 614,00 € 
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	Statinio (komplekso) pavadinimas
Kelmės m. centrinėje dalyje esančių gatvių (Ke-34 Kooperacijos g., Ke-37 L. Giros g., Ke-13 Birutės g., Ke-44 M.Valančiaus g., Ke-54 Nepriklausomybės g.) kapitalinis remontas įrengiant pėsčiųjų-dviračių takus

	
	
	Statinio pavadinimas

Susisiekimo komunikacijų (gatvės) paskirties statinio - Kelmės miesto Ke-44 M. Valančiaus gatvių kapitalinio remonto techninis darbo projektas, įrengiant lietaus nuotekų tinklus ir pėsčiųjų - dviračiu takus
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	Dokumento pavadinimas

Suvestinis darbų kiekių žiniaraštis
	Laida

	23861
	SPDV
	Mindaugas Gaigalas
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	Statytojas ir (arba) užsakovas

Kelmės rajono savivaldybės administracija
	Dokumento žymuo

P24-19-04-TDP-SMG-SDKŽ
	Lapas
	Lapų

	
	
	
	1
	16
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