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DOKUMENTU, KURIY PAGRINDU RENGIAMA PROJEKTO DALIS, SARASAS

1. Projektavimo uZduotis, pasiraSyta Administracijos direktoriaus ir statybos, remonto ir
architektiiros skyriaus ved¢jo;

2. Kadastrinés bylos techninés apskaitos kortele, patalpy eksplikacija ir aukSty planai;

3. Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés iSrasas, 2020-04-09.

NORMATYVINIU DOKUMENTU, KURIY PAGRINDU RENGIAMA PROJEKTO DALIS,
SARASAS

Lietuvos Respublikos statybos istatymas.

Europos Parlamento ir tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011.

STR 1.01.03:2017. Statiniy klasifikavimas.

STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rasys.

STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertize.

STR 1.05.01:2017. Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidZianty
dokumenta padariniy Salinimas.

7. STR 1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira.

8. STR 1.12.06:2002. Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme.

9. STR 2.01.01(1):2005. Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis pastovumas ir patvarumas.
10. STR 2.01.01(2):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrin¢ sauga.

11. STR 2.01.01.(3):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
12. STR 2.01.01(4):2008. Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.

13. STR 2.01.01(5):2008. Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo.

14. STR 2.01.01(6):2008. Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas.
15. STR 2.01.02:2016. Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas.

16. STR 2.01.07:2003. Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo.

17. STR 2.02.02:2004. Visuomeningés paskirties statiniai.

18. STR 2.03.01:2019. Statiniy prieinamumas.

19. STR 2.04.01:2018. Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés i€¢jimo durys.

20. STR 2.05.03:2003. Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai.

21. STR 2.05.04:2003. Poveikiai ir apkrovos.

22. STR 2.05.05:2005. Betoniniy ir gelZbetoniniy konstrukcijy projektavimas.

23. STR 2.05.07:2005. Mediniy konstrukciju projektavimas.

24. STR 2.05.08:2005. Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos.

25. STR 2.05.09:2005. Miriniy konstrukciju projektavimas.

26. STR 2.05.13:2004. Statiniy konstrukcijos. Grindys.

27. STR 2.09.02:2005. §ildymas, védinimas ir oro kondicionavimas.

28. Gaisringés saugos pagrindiniai reikalavimai.
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29. Visuomeniniy pastaty gaisrinés saugos taisykleés.

30. HN 33:2011. TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose
bei ju aplinkoje.

31. HN 42:2009. Gyvenamuyju ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas.

32. RSN 156-94 “Statybin¢ klimatologija”.

LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINES [RANGOS, NAUDOTOS
PROJEKTO DALIAI PARENGTI, SARASAS

Naudotos projektavimo programinés jrangos pavadinimas
Tekstiniams dokumentams BréZiniams Skaiciavimams
Microsoft Office Word 93- AutoCAD Drawing Microsoft Office EXEL
2003, Juodos avys + WinLika 2003
AISKINAMASIS RASTAS

Projekto sprendiniai nepaZeidZia treCiyjy asmeny interesy. Neigiamos jtakos aplinkai ir pastato
naudotojams nebus. Visi darbai vyks pastato viduje. Kapitalinis remontas pastatui ir kraStovaizdziui
neigiamos ijtakos neturés. Projekto sprendiniai atitinka teritorijy planavimo dokumentus. Kapitalinio
remonto darbai bus atliekami taip, kad statybos metu ir naudojant statinj tre¢iyjy asmeny veiklos salygos,
kurias jie turéjo iki statybos pradZios, nepabloges.

Projekto tikslas — jrengti keltuva pritaikyta Zzmonéms su negalia ir kitus kapitalinio remonto darbus
susijusius su lifto kabinos ir lifto Sachtos jrengimu.

Kapitalinio remonto projekto statinio architektiiros ir statinio konstrukcijy (SA_SK) projekto
dalyje pateikiami dury su staktomis iSmontavimo, pervary demontavimo, angy kirtimo sienose, anguy
formavimo/irengiamo perdangos plokStése, radiatoriy permontavimo, PVC langy su staktomis
iSmontavimo, angy uZtaisymo akyto betono blokeliais, silikatiniy plyty miiro pertvary irengimo, lifto
Sachtos prieduobés jrengimo, lifto Sachtos jrengimo i$ silikatiniy plyty miiro, apdailos atstatymo/irengimo
(vietose kur reikia) sprendiniai.

Projekto dalis parengta pagal projektavimo uzduoti kuri pasiras§yta Administracijos direktoriaus ir
statybos, remonto ir architektiiros skyriaus vedé¢jo; kadastrinés bylos techninés apskaitos kortelés, patalpy
eksplikacijos ir aukSty plany kopijomis; nekilnojamojo turto registro duomeny bazés israso kopija, 2020-
04-09. Projekto dalis parengta vadovaujantis Lietuvoje galiojanliais statybos techniniais reglamentais ir
normomis.

Bendros zinios:

Jonavos R. Samuleviciaus progimnazijos (mokslo paskirties) pastatas Chemiky g. 140 (unik. Nr.
4698-7009-9010), Jonavoje yra triju auksty su rusiu. Mokykla su vidiniu kiemu. Pastate viso 8 i¢jimai,
iS¢jimai 1S pastato vidaus: pagrindinis j¢jimas, iS¢jimas | progimnazija - pietin¢je pus€je; vakaringje
puséje — du i¢jimai, i$€jimai, vienas i$ juy evakuacinis i§éjimas i§ sporto salés laiptais nusileidZiant i§ antro
auksto 1 pirma; Siaurinéje pastato puséje du j€jimai iS€jimai i§ pastato ir dideli vartai patekimui iSorés i
mokyklos vidinj kiema; du ié¢jimai, i$¢jimai vidiniame mokyklos kieme. Pastatas pastatytas 1987 metais.
Pastatas sudarytas i$ triju vienas prie kito priblokuoty korpusy; bendri pastato gabaritai plane apie 58,68 x
70,41 m. Pastato aukstis skaiCiuojant nuo Zemeés pavirSiaus vidutinés altitudés iki pastato parapeto yra
apie 12,30 m. Dideliy Zemés pavirSiaus auksciy svyravimy néra.

Pastato pamatai yra gelzbetoniniy bloky, paneliy; pastato sienos gelZzbetoniniy sieniniy ploksciu;
pertvaros — blokeliy, ploks¢iu (tinkuotos); perdenginiai — gelzbetoniniai; stogas — sutapdintas, dengtas
bitumine ritinine stogo danga.
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Pastato konstrukciné schema — laikanCios gelZbetoninés sieninés ploksStés su gelZbetoninémis
perdangomis.

Pastato bendras plotas — 7220,73 m?; pastato pagrindinis plotas — 6475,42 m?; pastato uZstatytas
plotas — 2832,00 m?; pastato tiiris — 30579 m’.

Pastatas prijungtas prie miesto infrastruktiiros tinkly: centrinio Sildymo, vandentiekio ir nuoteky
Salinimo, elektros, rysiy.

Esama pastato energinio naudingumo klase - E.

Statinio kategorija — ypatingas statinys; statinio paskirtis — negyvenamoji (mokslo paskirties

pastatai (7.11.)).

Statybos riisis — statinio kapitalinis remontas.

Statybos darby vieta — Chemiky g. 140, Jonava.

Statybos 1¢Sos — Valstybiné parama, progimnazijos 1¢5os.

Pagal RSN 156-94 “Statybin¢ klimatologija” duomenis Jonavoje yra tokios klimatinés
salygos:

1 Vidutin¢ metiné oro temperatiira 6,6 °C
2 Santykinis metinis oro drégnumas 80 %o
3 Vidutinis metinis krituliy kiekis 630 mm
4 Maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maksimumas) 83,1 mm
5 Vidutinis metinis véjo greitis 4,0 m/s
Skaic¢iuojamasis v€jo greitis prie Zemés pavirSiaus, galimas
6 . 22 m/s
vieng karta per 50 mety
Pagal STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos” Jonava
7 priskiriama I-ajam véjo apkrovos rajonui su pagrindine 24 m/s
atskaitine véjo greicio reikSme
Pagal STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos” Jonava
8 priskiriama I-ajam sniego apkrovos rajonui su sniego 1,2 kN/m2
antZeminés apkrovos charakteristine reikSme

Pastato fizinés biiklés jvertinimas

Ivertinus pastata vizualiai galima konstatuoti, kad pastato laikan¢iyjy konstrukciju technin¢ buklé
yra gera, esminiy pazeidimy (plySiy, sédimy, deformacijy) nepastebéta. Pagrindinése sienose, risio
grindyse ir pertvarose sédimo deformacijy nepastebéta, pagal tai galima spresti, kad pamaty biiklé yra
gera. Sienose esminiy iskilimy ir plySiy nepastebéta. Pastato stogas plokscias (sutapdintas) dengtas
bitumine ritinine stogo danga, su vidiniu lietaus vandens nuvedimu.

Projektiniai sprendiniai
Demontavimo ir pasiruosimo darbai:

Riisyje ir treCiame aukSte numatomas esamy pertvary demontavimas kartu su durimis ir staktomis.
Risyje, pirmame, antrame, treCiame aukStuose demontuojama dalis esamy grindy apdailos (ties lifto
Sachtos ir angos formavimo perdangoje vieta). Pirmame, antrame, treCiame aukStuose ties lifto Sachtos
sieta (,,B*“ aSyje) permontuojami esami radiatoriai i kita kolonos pus¢ (nuo aSies ,2 link aSies ,,1).
Antrame ir treCiame aukStuose uZ projektuojamos lifto Sachtos (ties aSiy ,,B* ir ,,2“ susikirtimu)
demontuojami esami PVC profilio langai su palangémis. Ties projektuojamos lifto Sachtos vieta ir angos
formavimo perdangoje vieta demontuojama esama luby apdaila (jeigu tokia yra) ir nuvalomos perdangos
plokstés. Rusyje ties lifto Sachtos irengimo vieta, permontuojamas esamas palub¢je pakabintas vamzdis
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su prie iSorinés sienos irengtais stovais (vamzdis nuo esamos jo vietos patraukiamas i kair¢ puse link ,,2*
aSies). Atlikus demontavimo darbus, visas statybinés SiuksSlés pasalinamos i$ darby vykdymo vietos, kad
nebiity trukdoma tolimesniems darbams.

Angy formavimas perdangos plokstéje:

Numatoma pirmo aukSto grindyse (riisio lubose), antro auksto grindyse (pirmo auksto lubose),
treCio auksto grindyse (antro auksto lubose) suformuoti angas perdenginiu plokstése.

Pirmo auksto grindyse (riisio lubose) formuojama anga — anga atitraukta 780 mm nuo ,,2* aSies
rygelio ir 200 mm nuo ,,B* aSies rygelio. Anga staciakampio formos — 1600x2570 mm, angos ilgoji
krastiné eina lygiagreciai ,,2* aSiai, statmenai perdangy iSdéstymo krypciai (Ziuréti SA.B-01 bréZini).

Likusios dvi angos antro auksto grindyse (pirmo auksto lubose) ir tre¢io auksto grindyse (antro
auksto lubose) — angos atiraukiamos 780 mm nuo ,,2* aSies rygelio ir 330 mm nuo ,,B* aSies rygelio.
Angos staciakampio formos — 1600x2310 mm, angos ilgoji krastin¢ eina lygiagreciai ,,2* aSiai, statmenai
perdangy iSdéstymo krypciai (Zitiréti SA.B-01 bréZiny).

Esamos perdengimo plokstés — PK - 220 mm aukscio; 1500 mm plocio; ilgis 5650, 5980 mm ir
kt.; vietomis tarp perdangos ploki&iy jterptas monolitinis ruoZas. Siuo atveju per angy formavima eina
~550 mm plocio monolitinis ruozas ir PK 220 mm aukscio, 1500 mm plocio ir 5650 mm ilgio
perdengimo plokstes.

Pries pradedant angy formavima perdangos plokstése, turi biiti demontuotos esamos grindu
dangos ir kiti esami sluoksniai po grindy dangomis, perdangos ploks¢iy virSus ir apacia nuvalytos. Prie$
pradedant kirtimo darbus turi biiti atliktas perdangos ploksciy iSramstymas naudojant Siuolaikines atramas
kuriomis yra galimybé¢ jverZti konstrukcijas bei pakeltos lifto Sachtos sienutés iki kertamos angos (Sachtos
sienutés prisijungia prie perdangos plokstés). ISramstyma atlikti pagal plana kuris parengiamas Darbo
projekto metu ir suderinamas su Projekto vadovu. Atramos irengiamos taip, kad bty uztikrinta apsauga
kertamoms angoms ir kitoms perdangos ploks$téms nuo lGzimo, pasislinkimo ir t.t. Atramos privalo biti
priemoniy, kad laikinas konstrukcijuy netvirtumas arba nestabilumas nesukelty pavojaus darbuotojams.
Statramsc¢iy padétis bei apkrovos 1 statramscius turi biiti nustatytos i§ inzZinieriaus — konstruktoriaus
nurodymy. StatramsCiy stabilumas privalo biti patikrintas po ju sumontavimo. Pagrindas statramsc¢iy
atrémimui taip pat turi buti patikimas ir tvirtas.

Statramsciai gali biiti nuimti tik tada, kai angy formavimas yra baigtas, t.y. iSkirstos angos
paremtos ant lifto Sachtos i§ plyty miro sienudiy, o iSkirty perdangy galai uZbetonuoti.
ISmontuojant perdangy iSramstyma, bitina jsitikinti, kad iSformuotose angose perdanga sustiprinta
teisingai, kitose patalpose néra jokiy deformaciju.

Atramos privalo buti taip apskaiCiuotos, parinktos ir sumontuotos, kad galéty atlaikyti jas
veikiancias apkrovas.

Galimi iSramstymo atramy variantai:
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=y

Pav. 1-2-3. Cinkuotos vamzdinés plieninés ploksciy atramos vertikaliosioms apkrovoms perduoti;
atramos ilgis: iki 1,50 m; 2,50 m; 3,00 m; 3,50 m; 4,00 m; 5,00 m.

Atlikus perdangy iSramstyma ir nusiZymejus formuojamy angy vietas, kertamos perdangos
plokstés suformuojant angas, pagal numatytus matmenis (zitiréti SA.B-01, SA.B-02, SA.B-03, SA.B-05,
SK.B-03, SK.B-04 bréZinius). ISkirstos dalys supjaustomos i maZesnius gabalus ir pasalinamos i$ patalpuy.
ISkirtus angas perdangos plokstése atliekami tolimesni lifto Sachtos jrengimo darbai.

Lifto Sachtos ir prieduobés jrengimas:

Prieduobe.

Risyje ties lifto Sachta jrengiama prieduobé. Prieduobé iSkasama ne mazesné kaip 2,8 x 3,0 m
diametro ir 1,70 m gylio. ISkasus numatyty diametry duobg, joje irengiami 9 vnt. greZtiniy poliy GP-1
(ziureti SK.B-01, SK.B-02 ir SK.B-05 brézinius) lifto Sachtos pamato stabilumui. Poliai projektuojami
200 mm diametro. Polio ilgis 1500 mm, iSsikiSusios armatiiros i§ polio ilgis — 500 mm, bendras polio ir
armatiros ilgis 2000 mm. Gre¢Ztiniy poliy betono klase C25/30 XC2, pagal LST EN 206-1:2002.
Suvirinima vykdyti pusautomaciu pagal LST EN ISO 17660-1:2006 ir LST EN ISO 17660-2:2006.
Irengus polius sutankinamas pagrindo gruntas Ev2>120 MPa. Ant sutankinto grunto irengiamas 150 mm
storio smélio sluoksnis kuris sutankintas iki deformaciju modulio Ev2>80 MPa. Ant sutankinto sm¢lio
pagrindo irengiamas 80 mm storio 2600x2750 mm diametro betoninis padas (betono klasé¢ C8/10).
Irengus betonini pada, ant jo jrengiama gelzbetonin¢ priebuodés konstrukcija. Prieduobés konstrukcija ir
armavima Zitiréti SK.B-01, SK.B-02 bréziniuose. Prieduobés numatomi iSoriniai matmenys — 2400x2550
mm, vidiniai matmenys — 1600x1750 mm; sienuciy storis — 400 mm; sienuciy iSorinis aukstis — 1460
mm; sienu¢iy vidinis auks$tis — 1060 mm; prieduobés betonas — C25/30 W6. Irengus prieduobg visos
iSorinés sienutés ir prieduobés apacia padengiama 2 sluoksniais teptine hidroizoliacija. Prieduobés
sienuciy virsus ir riisio grindys turi biiti vienoje plokStumoje. [rengus prieduobés konstrukcija, su betono
skiediniu uZpilami tarpai tarp esamy risio grindy konstrukcijy ir prieduobés iSoriniy sienuciy.

Lifto Sachta.

Ant gelzbetoninés prieduobés numatoma irengti plyty miro Sachta. Riisyje nuo grindy iki luby
frengiama 380 mm storio plyty miiro Sachta. ISoriniai Sachtos matmenys — 2360x2510 mm, vidiniai
Sachtos matmenys — 1600x1750 mm. Nuo pirmo auksto grindy iki trec¢io auksto luby irengiama 250 mm
storio plytu miro Sachta. ISoriniai Sachtos matmenys — 2100x2250 mm, vidiniai Sachtos matmenys —
1600x1750 mm. Plyty miiro Sachtos susijungia su perdangomis. Perdangos plokstés kurios atsiremia i
lifto Sacha, turi biiti paliktas 3 cm tarpas. Tarpas uZpildomas akmens vata.
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Lifto Sachtoje formuojamos angos 2,13 m aukscio ir 1,14 m plo€io dél lifto dury (angy matmenis
tikslinti pagal gamintojy pateikiamus nurodymus).

Suformuotose angose perdangos ploks¢iy galy uZtaisymui iSkertamos nedidelés angos perdangos
plokstése. [ plokste idedama polistireninio putplas¢io plokste ir pilamas betonas (zitréti SK.B-03 ir SK.B-
04 brézinius). Esamy perdangos ploksciy uZtaisymas tiiri biiti atliktas visuose aukStuose.

TrecCio auksto lubose jrengiamos lifto kabinos tvirtinimo kilpos / kabliai (216, S240; min. 20 KN).
Kilpos tvirtinamos per esama stogo konstrukcija. IS lauko pusés lifto Sachtos vietoje demontuojama
esama stogo danga su sluoksniais esanciais po ja. Ant nuvalytos perdangos plokstés jrengiami 4 vnt. HEB
120 profiliai, kuriy ilgiai 1100 mm 1210 mm ir 2850 mm. Profiliai padedami ant jrengto 2 cm storio
smulkiagriidZio betono pagrindo. Kilpos tvirtinamos prie HEB120 profiliy. HEB120 profiliai tarpusavyje
suvirinami. Sumontavus kilpas atstatoma demontuota stogo dangos dalis su pasluoksniais po ja (Zidréti

SK.B-07 bréziny).

Keleivinis liftas:

Keleivinis liftas pagal LST EN81-20/50. Projektuojamo keleivinio lifto pagrindiné specifikacija:

Atitikimas standartams
Pavara

Kabinos pakabinimas
Keliamoji galia, kg/Zm
Greitis, m/s

Keélimo aukstis, m
Sustojimy skaicius

[&jimy skaiCius

Kabinos i¢jimy skaicius
Vidiniai kabinos matmenys
(Plotis x Gylis x AukStis), mm

Durys (Plotis x AukStis), mm
Valdymas

Pagrindinis sustojimas

Valdymo skydo jrengimo aukstas
Maitinimas

Sachtos konstrukcija

Sachtos konstrukcija lifto
aiksStelés dury tvirtinimo vietose

Sachtos matmenys

(Plotis x Gylis), mm

Sachtos virutinis auk3tas, mm
Sachtos duobé, mm

Masiny patalpa

Dizainas, konstrukcija
Sachtos durys
Sachtos dury prie§gaisriné
klasifikacija
Dury tipas
Dury pavara
Kabinos Soninés sienos

LST EN81-20/50

elektriné, be reduktoriaus, su daznio keitikliu
pakabinimas ant klasikiniy plieniniy trosy
675/9

1,00

9,15

4 (alt.-2,63; 0,00; +3,27; +6,52)

4

1 (Nepereinama)

1200 x 1400 x 2139 (matmenys turi tenkinti STR 2.03.01:2019
»dtatiniy prieinamumas® reikalavimus)

900 x 2000

Mikroprocesorinis, 1KS, surenkantis keleivius aukStyn ir Zemyn
1 (alt. 0,00)

3 a. (alt. +6,52)

400V, 50Hz; apsauginio laidininko skerspjuvis min 10mm2
Gelzbetonis ir pilnaviduriy silikatiniy plyty miras

Gelzbetonis 200mm Zemiau Svariu grindy lygio ir 100mm auksciau
dury saramos

min. 1600 x 1750
2990mm

1060mm

Be masiny patalpos

Stiklas nerudijancio Slifuoto plieno rémuose

Be prieSgaisrinés klasifikacijos

Teleskopinés, automatinés, atsidarancios i kairg
Valdoma daznio keitikliu

Nerudijantis Slifuotas plienas
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Kabinos galiné siena Nerudijantis Slifuotas plienas

Apdailiniai apvadai kabinos

kampuose Anoduotas aliuminis

Apdailiniai grindy apvadai Anoduotas aliuminis

Kabinos durys Stiklas nertdijancio Slifuoto plieno rémuose

Kabinos lubos Nerudijantis matinis plienas

ApSvietimas Lubose, apvaliis LED Sviestuvai

Kabinos grindys Juoda marginta guma

Valdymo pultas kabinoje Nerudijancio Slifuoto plieno plokste su individualia

elektromechanine klaviatura, brailio rastas

AukSty Zymejimas -1,1,2,3

Veidrodis Skaidrus, per visa kabinos auksti, ant galinés sienos

Porankis Slifuotas nertidijantis plienas, tiesus, apvalus

Dury kontrolé Foto barjeru per visa dury auksti

Valdymo tablo aukStuose Elektromechaniniai, montuojami Sachtos dury rémuose
Kita:

Kabinos padéties ir tolesnio vaziavimo krypties indikacija visuose sustojimuose, montuojama Sachtos
dury rémuose. [rengiama perkrovos kontrolé, avarinis apSvietimas, automatinis sugrizimas i pagrindini
auksta, iSankstinis dury atidarymas, dispeceriné sistema. Valdymas gaisro atveju pagal LST EN81-73,
numatyta prijungimas prie pastato prieSgaisrinés sistemos.

Keleivinio lifto jrengimo sprendiniai pateikiami SA.SK techninéje specifikacijoje ,,TS 12
Lifto jrengimas‘.

Angy formavimas, angy uZtaisymas, pertvary jrengimas, apdailos atstatymas:

Riisyje 54 patalpos pertvaroje formuojama anga ir jrengiamos durys (durys gali biiti naudojamos
i§ demontuoty pertvary kuriose buvo durys). Angos matmenis tikslinti vietoje. Jeigu durys irengiamos
naujos, ju tipa tikslinti darbo projekto metu suderinus su Projekto vadovu ir Uzsakovu.

Visuose aukStuose irengiamos 120 mm storio silikatiniy plyty miro pertvaros, kuriose vietose
frengiamos pertvaros Ziiiréti SA dalies bréziniuose. Plyty miiro pertvary apdaila — apdailinis tinkas. Darby
atlikimo eiliSkumas:

1 — silikatiniy plyty pertvaros irengimas;

2 — gruntavimas;

3 — tinkavimas;

4 — gruntavimas;

5 — glaistymas;

6 — gruntavimas;

7 — Slifavimas;

8 — gruntavimas;

9 — daZymas.

Antrame ir tre¢iame aukS$te demontuoty langy angos uZtaisomos akyto betono blokeliais, apdaila
analogiska pertvary apdailai. Atstatoma dalis demontuoty grindy dalis su visais sluoksniais po ja (jeigu
demontuojant grindy, ji buvo sugadinta ar kitaip paZeista, ja biitina pakeisti nauja analogiSka grindy
danga). Atstatoma jeigu reikia luby apdaila (poreikj tikslinti vietoje atliekant apdailinimo darbus). Jeigu
permontuojant esamus radiatorius jy iSvaizda buvo paZeista, butina nuSveisti ir perdazyti (spalva parinkti
artimiausia esamai radiatoriy spalvai). ISoriniy lifto Sachtos sienuciy apdaila analogiSka pertvary apdailai
(spalva tikslinti parengiant darbo projekta ir suderinus su Projekto autoriumi bei Uzsakovu). Ties
Sachtose suformuotomis angomis (durimis) angokras¢iai aptaisomi nertidijancio plieno gaminiais.
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Kiti reikalavimai:

Laikancios sienos plyty marké M150, skiedinys S10 armuota tinklais 24mm S500, akutés 50x50
mm, 60 cm miiro po perdangos plokste kas 1 plyty eile, Zemiau kas 2 eiles. Naudojamas plienas S355JR
pagal LST EN 10025-2. Suvirinimui jungtys paruoSiamos pagal LST EN ISO 9692-1 ir LST EN ISO
9692-2. Virinimui naudoti E42 tipo elektrodus (arba analogiSkus jiems) pagal LST EN ISO 2560:2006.
Suvirinimo sitiliy kokybés lygis pagal EN 5817 - B. Konstrukciju pavirSius nuvalyti metaliniu smeliu iki
klasés Sa2,5 pagal LST EN ISO 12944-4. Geometriniai parametrai turi tenkinti LST EN 1090-2:2008
reikalavimus. Metalo konstrukcijos padengiamos antikorozine danga, tinkanfia C2 atmosferos
koroziskumo kategorijai pagal LST EN 12944. Metalinés konstrukcijos padengiamos prieSgaisriniai
danga, kurios atsparumas ugniai biity ne mazesnis kaip R 90. Konstrukcijoms irengti naudojami ne
Zemesnés kaip A2-s3, d2 degumo klasés statybos produktai. Prie§ pradedant kirtimo darbus turi biiti
atliktas perdangos ploksCiy iSramstymas naudojant Siuolaikines inventorines atramas kuriomis yra
galimybé iverZti konstrukcijas. Prie$ kirtima turi biiti nuvaloma perdangos ploksté i§ virSaus ir apacios.
Visus matmenis biitina tikslinti statybos vietoje, esant neatitikimams btina pranesti Projekto vadovui.
Esamy inzineriniy sistemu (vamzdZziy, laidy ir kt.) vietos tikslinamos statybos darby vykdymo metu. Jeigu
statant lifto Sachta inZinerinés sistemos neleidZia atlikti darby, bitina jas permontuoti.

Gaisrineé sauga

Statinio funkciné grupé — mokslo pastatai Svietimo ir mokslo tikslams P.2.11.
Gaisrinés saugos apraSymas rengiamas remiantis kapitalinio remonto projekto darby apimtimi.

Gaisrinés technikos privaZiavimas prie statinio:

Privaziavimai prie pastato galimi i§ visy pusiy (i§ keliy pusiy privaziavimas prie pastato — kietos
dangos keliais, kitose pusése privaziavimas per zZol¢). Gaisriniy automobiliy pravaziavimy plotis — esamas
ir uztikrinantis galimybg ugniagesiy technikai manevruoti bei patekti prie bet kurios statinio pusés.

Gaisriniy automobiliy privaziavimo keliai bei aikStelés turi biiti visada laisvos; tam uZtikrinti gali biiti
statomi specialiis Zenklai ar aptvarai, naudojamas specialus Zymejimas.

Saugus atstumas tarp statiniy:

Saugiis prieSgaisriniai atstumai tarp pastaty, priklausomai nuo jy ugniai atsparumo laipsnio,
pateikiami lentel¢je. Atstumai iki gretimy pastaty yra esami ir iSlaikomi atsiZvelgiamt | besiribojanciy
pastaty atsparuma ugniai.

1 lentelé.
Pastato atsparumo | Atstumas (m) iki gretimy pastaty, kuriy atsparumo ugniai laipsnis
ugniai laipsnis | 11 111
I 6 8 10

Statinio esminiai prieSgaisriniai parametrai:

Remontuojamas pastatas, atsizvelgiant i jo tirinius — planinius sprendinius, auk$tinguma, yra
priskiriamas I atsparumo ugniai laipsniui. Jo laikancios konstrukcijos yra nedegios: pastato pamatai yra
surenkamy gelZbetonio bloky, sienos — gelZzbetonio sieninés plokStes, pertvaros — betono blokeliy
ploksc¢iu (tinkuotos), perdenginiai gelzbetoniniai. Progimnazijos pastatas — dvieju priblokuoty
staCiakampiy korpusy (pirmas korpusas — sporto sal¢; antras korpusas — moykykla). Pagrindinis korpusas
(mokykla) su vidiniu kiemu. Po visu mokyklos pastatu (iSkyrus sporto sale) irengtas riisys. Sporto sal¢ —
dvieju auksty; likusioji mokyklos dalis — trijy auksty.

Korpusy gabaritai plane tarp nuo sienos krasto iki krasto yra 70,41 x 59,58 m. Aukstis
skaiiuojant nuo Zemés pavirsSiaus vidutinés altitudés iki pastato parapeto yra apie 11,0 m.
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Gaisro apkrovos kategorija nustatoma vadovaujantis LR galiojanciais standartais. Gaisro apkrovy
vertinimas atliktas vadovaujantis LST EN 1991-1-2:2002 “Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-2
dalis. Bendrieji poveikiai. Gaisro poveikiai konstrukcijoms”.

Siluminés gaisro apkrovos tankiai:

Siluminés gaisro apkrovos tankiai, taikomi skai¢iavimams yra skaiGiuotinés reik§més, pagristos
atsparumo ugniai reikalavimais, pateiktais statybos normatyviniuose dokumentuose. Skaiciuotina reikSme
nustatoma i§ naudojamy patalpy gaisro apkrovy nacionalinio klasifikavimo.

Skaiciuotiné apkrovos reikSme qrq4 iSreiSkiama taip:
9ra =4y 'm'5q1 '5q2 '5n[MJ/m2];

m — sudegimo koeficientas;
dq1 — koeficientas, kuriuo jvertinama gaisro kilimo rizika dél sekcijos dydZio;
d4> — koeficientas, kuriuo jvertinama gaisro kilimo rizika dél naudojimo btdo;
O, — koeficientas, kuriuo jvertinamos ivairios priesgaisrin€s saugos priemoncgs;
Qs — charakteristinis gaisro apkrovos tankis grindy vienetiniam plotui [MJ/m?].
Pagal EN 1991-1-2:2002 E priedo E.1 lentelg:
Sekcijos grindy plotas A, =10000 m”;tai gaisro kilimo pavojaus koeficientas & o =213

Kadangi pastate yra daugiausia visuomenings paskirties patalpy, tai gaisro kilimo pavojaus koeficientas
6, =1.00;
Pagal EN 1991-1-2:2002 E priedo E.2 lentelg:

on = 0,73x0,78x1,0x1,0x1,5= 0,8541;

Nustate Siuos koeficientus gauname:

qraq = 285x0,80x2,13x1,0x0,8541 = 415 MJ/m’.

Vertinama, kad bendroji gaisro apkrovos verté yra 415 [MJ/m?], tod¢l pastatas gali bati priskirtas
treciajai gaisro apkrovos kategorijai.

Reikalavimai statybiniy konstrukciju atparumui ugniai bei statinio konstrukciju gaisrinio
pavojingumo klaséms, priklausomai nuo statybos produkty degumo klasiy, i§ kuriy tos konstrukcijos
pagamintos, pateikiami lenteléje.

Statiniy, statiniy gaisriniy skyriy atsparumo ugniai

2 lentelé.
Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijy elementy (turinciy ugnies atskyrimo ir
g y Ju q qug \/
E (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mazesnis kaip (min.)
& s 2 ° laiptinés
] = s 7} ‘B
- S 2 = 1=
‘= o0 @ = -
E s | g g 5
o | £ | B £ 2
=) g ;;; g *; o] S w
£ = | X 2 g s & -
=} 3 I~ =] ] 2 = ]
E = ] = - @ N on
s = = = @« S %=} =
(=% = - Y =) - o0 = <
@ s o Z = S 3 @ =
- o 2 - ) = 2 = e =
e z I 2 = g g3
‘= < = < 5 7] < T
£ |C | & = =1 g g3
3 5 = £ g S =
g B = 2 2=
) > =
EI 15
I 3 REI90" | R 607 .73 | REI45® | RE20% REI 60 R 45¢
(01)
T . . . . . < . . .
() Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip A2-s3,d2 degumo klasés statybos
produktai.

@ Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.
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@ Lauko sienos ir perdangos, atitinkancios 2 lenteléje nustatytus reikalavimus, irengiamos pagal
1 paveiksle pateiktus reikalavimus (lauko sienos ir perdangos A ir (ar) B matmenys gali biiti nustatomi
pagal LST EN 1991-1-2 serijos standarta, kai skai¢iavimams taikoma 160 °C maksimali leistina liepsnos
temperatiira prie aukStesnio auksto lango). Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:

a) statinio aukSto grindy altitudé (ji skaiCiuojama nuo gaisry gesinimo ir gelb¢jimo automobiliy
privaziavimo prie pastato Zemiausios pavirsiaus altitudés, o kai gaisry gesinimo ir gelb¢jimo automobiliy
privaZziavimo irengti nebiitina, — nuo neSiojamyjuy gaisriniy kopéciu pastatymo Zemiausios pavirSiaus
altitudés) nevirSija 6 m;

b) visame statinyje irengiama stacionarioji gaisry gesinimo sistema.

@ Vieno auksto statiniams, kuriuose gali biti ne daugiau kaip 100 Zmoniy, atsparumo ugniai
reikalavimai stogui nekeliami, iSskyrus teisés aktuose nustatytus atvejus. Stoga laikanc¢iosioms
konstrukcijoms (gegnéms, grebéstams ir pan.) irengti naudojami ne Zemesnés kaip B—s3, d2 degumo
klasés statybos produktai.

®) Netaikoma laiptatakiams ir aikSteléms, laiptus laikan&iosioms dalims, kurios nuo kity pastato
patalpy atskirtos nustatyto atsparumo ugniai vidinémis prieSgaisrinémis sienomis ir angy uZpildais,
atitinkanciais 3 lentelés reikalavimus.

Angy uzpildy prieSgaisrinése uZtvarose atsparumas ugniai "

3 lentelé
Nevarstomi
InZineriniy langai ir
C . . tinkly kanaly, stoglangiai,
Priefgaisrinés | Durys vartah, |\ iy | Sachtyir | Konvejerio | vitrimy
atsparumas S tog,lang%ai, sanfiarinilono prieégaisg.iniu sistemy skaidriq.
ugniai wisklandos @GO priemonés sklendziy saranko pert\iarl} ir
atsparumas skaidriy
ugniai atitvary
komplektai”
15 EW 20-C3 EI 15 EI 15 El, 15 EW 20
20 EW 20-C3 EI 20 EI 20 El, 20 EW 20
30 EW 20-C3 EI 30 EI 30 El, 30 EW 20
45 EW 30-C3 EI 45 EI 45 El, 30 EW 30
60 El, 30-C3 EI 60 EI 60 El, 45 El, 30
90 El, 60-C3 EI 90 EI 90 El, 60 El, 60
120 El, 60-C3 EI 120 EI 120 El, 60 El, 60
180 El, 60—C3 EI 180 EI 180 El, 60 EL, 60
240 El, 90-C3 EI 240 EI 240 El, 90 El, 90

(D1 eidZiama angy uZpildus jrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statiniy nelaikan&iose vidinése
sienose, lauko sienose ir stoguose, iSskyrus teises aktuose nustatytus atvejus

@ Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 Zmonés, gali biiti taikoma C0 klasé

®) Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 15 Zmoniy, gali bati taikoma C1 klasé

@ Pastatuose, kuriuose jrengiama stacionarioji gaisry gesinimo sistema, lifty dury atsparumui ugniai
gali buti taikoma tik E klasé

® Vidinése laiptiniy sienose dury atsparumas ugniai nenormuojamas, jei durys { laiptine veda per
koridorius ar holus, kurie nuo besiribojanciy patalpy atskiriami ne mazesnio kaip EI 15 atsparumo ugniai
pertvaromis ir nenormuojamo atsparumo ugniai durimis. Siuo atveju laiptinés durys turi biiti ne Zemesnés
kaip C3 Sy klases.
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Statybos produkty, naudojamy vidinéms sienoms, luboms ir grindims jrengti, degumo
klasés:

Vidiniy sieny, luby ir grindy pavir§iams irengti naudojami statybos produktai turi tenkinti
degumo klasés reikalavimus, pateiktus lenteléje:

4 lentelée.
Statinio, statinio gaisrinio skyriaus
Patalpos Konstrukcijos atsparumo ngnlal laipsnis
N Statybos produkty degumo klasés
Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinés, kitos patalpos ir
pan.), kai jais evakuojama ar evakuojasi nuo sienos ir lubos B-sl, do®
15 iki 50 Zmoniy
grindys Cp-sl
_Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinés, kitos patalpos ir | ) @
pan.), kai jais evakuojama ar evakuojasi 50 ir daugiau sienos ir lubos A2-sl, d0
Zmoniy
grindys Bp sl
_Patalpos, kuriose gali buti iki sienos ir lubos C-s1, d0
15 Zzmoniy grindys RN
Patalpos, kuriose gali biiti nuo sienos ir lubos B-sl, do®
15 iki 50 Zmoniy orindys Dy sl
Patalpos, kuriose gali biiti nuo sienos ir lubos A2-s1, do®
50 iki 600 Zmoniy orindys Crr-sl
Techninés nisos, Sachtos, taip pat erdvés vir§ kabamyju sienos ir lubos B-s1, dO
luby ar po dvigubomis grindimis ir pan. grindys By sl
C,, D,, E, kategoriju gamybos ir sandéliavimo patalpos sienos ir lubos B-s2,d2
grindys Dg sl
Raisiai ir buitinio aptarnavimo patalpos sienos ir lubos B-s1, dO
grindys Dp sl
Sildymo {renginiy,
irengiamy katilinése, A2p sl
patalpy grindys

@ Sieny pavirsiai iki 30 proc. kiekvieno pavir§iaus plokstumos ploto atskirai gali bati dengiami D—s2, d2

degumo klasés statybos produktais.

@ Sieny pavirsiai iki 30 proc. kiekvieno pavirSiaus plokStumos ploto atskirai gali biiti dengiami B—s1, dO

degumo klasés statybos produktais.
RN - reikalavimai nekeliami.

Statinio stogas turi tenkinti Broor (t1) klasés reikalavimus.

Gaisrinio skyriaus maksimalaus ploto F, skailiavimai:

P.2.11 funkcinés grupés I atsparumo ugniai laipsnio pastatams maksimalus gaisrinio skyriaus

plotas apskaic¢iuojamas taip:
Gaisrinio skyriaus plotas:
F,=F -G-cos(90K ).

¢ia: F; — salyginis gaisrinio skyriaus plotas, nurodytas PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento
prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodzio 7d. isakyme Nr. 1-338 “Gaisrinés saugos
pagrindiniai reikalavimai”, priklausantis nuo statinio paskirties, m?;

Ky — skai¢iuojamojo aukscio koeficientas, Ky=H/H,ps;
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H — auks$tis nuo gaisriniy masiny privaziavimo pavirSiaus iki pastato auk$¢iausio aukSto grindy altitudes,
m;

Habs — absoliutus pastato aukstis nurodytas PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie
Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodzio 7 d. isakyme Nr. 1-338 “Gaisrinés saugos
pagrindiniai reikalavimai”.

G — pastato gaisrinés saugos jvertinimo koeficientas, bendruoju atveju priimamas lygus 1.

Pastato auksty skaicius — 3. H iki trecio auksto grindy — 7,60 m.

Tai: Fg= 6000-1.0-cos (90%7,60/40) = 5735 m’

Pastato bendras plotas yra 7220,73 m’, o tai virSyja leistino maksimalaus apskai¢iuoto gaisrinio
skyriaus plota, todél pastatas yra padalintas 1 gaisrinius skyrius, t.y. koridoriuose yra irengtos
prieSgaisrinés pertvaros su durimis (bendra pastato plota padalina i atskirus gaisrinio skyriaus plotus).

Dimy Salinimas:
Dumai Salinami nattralios traukos sistemomis (per iSorinése atitvarose esancias angas — langus ir
duris bei natiiralios oro traukos kanalus).

Sprogimo ar gaisro pavojingumo kategorijos:
Statinys pagal sprogimo ir gaisro pavojy neklasifikuojamas.

Pirminés gaisro gesinimo priemonés:

Gesintuvy tipas ir skai¢ius nustatomas atsizvelgiant | galimo gaisro klasg, gesinimo priemoniy
tinkamuma gaisrui gesinti, efektyvuma pagal LST EN 3 standarty serijos arba lygiaverc¢io Europos
standarto ar kito Europos sajungos valstybiy nariy nacionaliniy standartizacijos institucijy patvirtinto
normatyvinio dokumento reikalavimus, maksimaly gesinimo plota, patalpose ar irenginiuose naudojamy
medziagy savybes, taip pat patalpy pavojingumo gaisro ir sprogimo atzvilgiu kategorija, jose naudojamuy
ir latkomy medziagy fizikines bei chemines savybes. Pastaty ir patalpy, kuriuose auks$ty plotas didesnis
kaip 50 m?, kiekviename aukste turi biiti ne maZiau kaip du gesintuvai. Kilus gaisrui, kurj galima priskirti
ivairioms klaséms, pirmenybé¢ turi biiti teikiama universaliam gesintuvui, todél parenkamas ABC tipo
gesintuvas.

NeSiojamy gesintuvy skai€iaus nustatymas: 5 lentele.

Skaiciuoja- Mipimalus gesin'imo' medZiagps kiekis
Eil. ' . . masis gesmtuvuosq (milteliy ar angharﬁg§tés
NI Gesintuvy laikymo vieta matavimo — kilogramais, Vgnfiqns ar.pu?okého -
vienetas vandens miSinio — litrais)
2kg () 4 kg (1) 6 kg (1)
Gamybinés ir sandeliy patalpos,
kurioms nustatytos Sios
1 pavojingumo sprogimo ir gaisro
" | atzvilgiu kategorijos:
D, 600 m” - 2 1
E, 800 m’ - 2 1
2. | Visuomeninés paskirties patalpos 200 m” 4 3 2

Patalpoms turi biiti numatomi 2 kg (1), 4 kg (1) arba 6 kg (1) talpos ABC tipo neSiojami gesintuvai,
kurie patalpose iSdéstomi tolygiai, o iSdéstymo vietos pazymimos specialiais Zenklais.

Gaisro ir degimo produkty sklidimo ribojimo statinyje sprendiniai:

Statinio vidaus perdangoms keliami REI 90, nelaikan¢ioms vidaus sienoms - EI 15, laikan¢ioms
konstrukcijoms - R 60, laiptiniy vidinéms sienoms - REI 60, laiptatakiams ir aikSteléms - R 45 atparumo
ugniai reikalavimai.
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Visos techninés patalpos, turi biti atskirtos EI 45 prieSgaisrinémis pertvaromis ir REI 45 tipo
perdangomis.

Langai iSorinése sienose, laukinés bei vidaus laiptiniy durys nenormuojamos gaisrin€és saugos
atzvilgiu.
Evakuacija:

Durys evakuaciniuose keliuose turi atsidaryti evakuacijos kryptimi. Leidziama projektuoti duris,
atidaromas i patalpy viduy, jei jose nuolat biina ne daugiau kaip 15 Zmoniy.

Evakuacijos keliuose durys turi biiti ne Zemesnés kaip 2 m. Riisio ir kity patalpy, kuriose nuolat
neblina Zmoniy, dury ir praéjimy auksti leidZiama sumazinti iki 1,9 m.

Evakuaciniy i$¢jimy iS pastaty iSorinés durys privalo turéti uZraktus, atidaromus i vidaus.

Evakuacijos kelias nuo labiausiai nutolusiy patalpu dury iki i$é¢jimo i lauka arba laipting bus ne
ilgesnis kaip nurodyta lenteléje.

Lifto durys:

Keleivinis liftas turi atitikti LST EN 81-73 serijos standarty reikalavimus. Pastate numatoma
irengti pagrinding ir atsarging lifto aikSteles. Pagrinding lifto aikStel¢ numatoma pirmame pastato aukste,
atsarginé - antrame. Pagal LST EN 81-73 serijos standarty reikalavimus liftas, gaves gaisro signalg i$
pirmo auksto, privalo sustoti kitame aukste (atsarginéje aikstel¢je).

Lifto durys prieSgaisrinés EW-30-C3 atsparumo ugniai.

Lifto Sachta nuo besiribojanciy patalpy atskiriama EI 45 atsparumo ugniai siena.

Gaisro ir gelbéjimo operacijy mastas ir pasekmés avarijos atveju (avarijy likvidavimo planas):

Objektas néra priskiriamas prie ypatingos svarbos objekty, kuriuose gali biiti saugomos ypac
kenksmingos ar kitaip pavojingos medZiagos, virSijant leistinus ribinius kiekius, todél kilgs incidentas gali
buti pavojingas lokaliai, gretimy teritorijy apsaugai nepadarant esminiy nuostoliy. Incidento likvidavimui
pakanka prieSgaisrinés gelbéjimo tarnybos pajégy.

Pastato prieigy pritaikymas Zmonéms su negalia

Zmonéms su negalia patekimui i patalpy vidy ijrengtas i$orinis keltuvas (tarp tambiiro ir sporto
salés sieny). Patekimui i§ pirmo auksto i kitus aukstus ir riisi projektuojamas liftas. Liftas turi biiti
parinktas ir irengtas taip, kad bty tinkamas ZN naudojimui.

Konstrukcijy apsaugos priemonés

Tinkuojamuy akyto betono blokeliy (iSoriniy sieny angy uZtaisymas) sudétinés Siltinimo sistemos
apdailinio sluoksnio statybos produkty atsparumas SalCiui turi biiti ne mazesnis kaip 100 Saldymo ir
Sildymo cikly.

Lifto Sachtos vietoje nuardyta esama stogo danga ir esama konstrukcija po danga (jrenginéjant
lifto kilpas ant stogo) atstatoma ir uZdengiama prilydomos bitumings ritininés stogo dangos sluoksniais.
Turi buti uztikrintas dangos sandarumas tinkamai uzleidziant dangos sluoksnius viena ant kito. Detali
montavimo instrukcija su technologija turi biiti pateikiama medZiagy tieké¢jo.

Higiena, sveikatos apsauga

Atliekant kapitalinio remonto statybinius darbus progimnazijoje sudaromos tinkamos
eksploatavimo salygos. Kapitalinio remonto metu naudojami statybos produktai neturi biiti laidds
terSalams ir nuotekoms, kurios gali pasklisti aplinkoje ir turéti aplinkai neigiama poveiki, sukeliant
grésme Zmoniy sveikatai, gyviinams ir augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN
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105:2004 ,,Polimeriniai statybos produktai ir polimerinés baldinés medZiagos* ir HN 36:2009
,Draudziamos ir ribojamos medziagos* reikalavimus.

Statinio naudojimo sauga

Visi kapitalinio remonto darbai turi buti atliekami taip, kad biity iSvengta nelaimingy atsitikimy
(del paslydimo, kritimo, susidiirimo, nudegimo, nutrenkimo ar suZzalojimo elektros srove, sprogimo)
rizikos. Atliekant angy kirtimus perdangoje turi biiti imtasi visy saugumo priemoniy apsaugant kitas
patalpas nuo dulkiy, gelZbetoninio lauzo ir kt. Apsauga nuo dulkiy galima irengti i§ poletiléninés ar kitos
nuo dulkiy apsaugancios plévelés; laistant su vandeniu demontuojamas, pjaunamas, kertamas angas; su
specialiais pjovimo jrankiais kurie i$ karto surenka iSmestas dulkes.

Darbuotojuy saugos ir sveikatos statybvietéje reikalavimai

Statybviete turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinés apsaugos
ir darbo ministro ir aplinkos ministro 2008-01-15 patvirtintose DarbovieCiu irengimo statybvietése
nuostatuose. Kai statini remontuojant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, Darbovieciy jrengimo
statybvietése nuostatuose nustatyta tvarka privalo buti paskirtas vienas ar keli saugos ir sveikatos
koordinatoriai, kuriy pareigos ir teisés nustatomos Darbovie€iy irengimo statybvietése nuostatuose.

Vykdant statybos darbus visi statybos proceso dalyviai privalo vykdyti Saugos ir sveikatos
taisykliy statyboje DT 5-00 reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo
inspektoriaus 2000-12-22 jsakymu Nr. 346.

Kapitalinio remonto vietos jrengimas

Ties angy perdenginio plokstése formavimo, lifto Sachtos jrengimo ir kitose pavojingose vietose
frengiamas aptvérimas i$ ,,STOP* juostos arba kity (mediniy aptvérimy, metaliniy tinkly ir kt.).

Darbuotojai privalo buti apsaugoti nuo krentanciy daikty kolektyvinémis saugos priemonémis,
taip pat darbuotojams privalo biiti iSduotos reikiamos asmeninés apsaugos priemonés. MedZiagos ir
irenginiai privalo biiti i§déstyti arba sudéti i kriivas taip, kad negaléty nuslyti ar nuvirsti. Prireikus privalo
biiti uzdengtos peréjos arba | pavojingas zonas neprivalo buti {€jimo.

Dirbant ant stogo, esant kritimo nuo stogo pavojui, privalo biti irengtos kolektyvinés saugos
priemonés, kad biity iSvengta darbuotojuy arba darbo priemoniy, taip pat statybiniy medziaguy kritimo;
darbuotojai privalo buti apriipinti reikiamomis asmeninémis apsauginémis priemonémis.

Plieno ar betono konstrukcijos, taip pat ju dalys, klojiniai, surenkamieji statybiniai elementai arba
laikinos sijos, taip pat ramsciai privalo biti pagaminti, sumontuoti ir iSardomi tik priZidirint
kompetentingiems asmenims. Privalo biiti imtasi priemoniy, kad laikinas konstrukciju netvirtumas arba
nestabilumas nesukelty pavojaus darbuotojams. Klojiniai, laikinos sijos ir ramsciai privalo biti taip

eve—

Statybos atlieky tvarkymo aprasas

Vykdant statybos darbus susidariusios atliekos iSvezamos kaip numato LR aplinkos ministro
patvirtintos ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés®.

Statybvietéje turi biiti iSrusSiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios:

1. komunalinés atliekos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos,
kurios savo pobiidZiu ar sudétimi yra panasios i buitines atliekas;

2. inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi

fizikiniai, cheminiai ar biologiniai poky¢iai;
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3. perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés Zaliavos — pakuotés, popierius,
stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti
tinkamos i§ atlieky gautos medZiagos;

4. pavojingosios atliekos — tirpikliai, dazai, klijai, dervos, ju pakuotés ir kitos kenksmingos,
degios, sprogstamosios, ¢sdinancios, toksiSkos, sukeliancios korozija ar turincios kity savybiy, galinciy
neigiamai jtakoti aplinka ir Zmoniy sveikata;

5. netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medZiagos, akmens vata ir kt.).

Statybinés atliekos iki juy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugojamos aptvertoje statybos
teritorijoje konteineriuose, uzdarose talpose ar tvarkingose kriivose, jei jos neterSia aplinkos. Statybos
atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir 1 kurig tvarkymo vieta bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir
specialios imonés) ir atsako uZ juy tvarkinga pakrovima ir pristatyma i savartas.

Statytojas, baiges statyba, statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus
apie netinkamy perdirbti ar panaudoti atlieky pristatyma i savartas.

ISkastas ir nepanaudotas gruntas turi biiti iSvezamas.

Visos statybos ir apdailos medZiagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos
reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus.

Projekto sprendimai yra tausojantys esamas laikanCias konstrukcijas ir nepazeidZiantys ju
mechaninio stiprumo bei stabilumo, uztikrina gaisring sauga ir saugia eksploatacija.

Orientaciniai atlieky ir statybinio lauzo kiekiai:

Atliekos Atlieky saugojimas
objekte
. Numatomi
2] Kiekis w g E = )g 2 3 %) .
g =g 9 a @ 5 88 ) § S Z .4 | tvarkymo budai
R Y- 223 2z |EfEE| £ 22 |53
= et |BE2 2R Sz ° 5@ =g
& = <BZ ¥3 = £ -
ISvezamas ir
priduodamas {
. t b
8 Nepavo- Sande- ssli;]i;i};lr;a;r?alrs ?r
3 Betonas 20,084 K 17 01 01 12.11 .. liuojama .
53 jingos ; . panaudojamas
o) konteineryje .
g, pagrindams po
2 dangomis
'sob irengti
S
£ Sandeé- . .
S | Mediena 023 | K | 170201 | 0753 | NPV fuojama Naudojama kaip
jingos L malkos
vietoje
Nepavo- Sande- Antrinis
Stiklas 0,225 K 17 02 02 07.12 P liuojama .
jingos o panaudojimas
vietoje
Miras 13,104 K 17 01 02 12.11 Nepavo- Sandé- ISvezamas ir
jingos liuojama priduodamas
konteineryje savartyna arba
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irengti

Maisytos Nepavo- Sandé-
griovimo 8,428 K 17 09 04 12.13 'irllj os liuojama
atliekos Jmng konteineryje

ISvezamos ir
priduodamos {
savartyna

Pastaba: susidariusiy atlieku kiekius reikia tikslinti statybos darbu metu.

BENDRIE]JI STATINIO RODIKLIAI

SKLYPAS Zemés sklypas
suformuotas
(esama
situacija
1. sklypo plotas m’ 23373,0
2. sklypo uZstatymo intensyvumas % 0,308
3. sklypo uZstatymo tankumas % 0,12
PASTATAI
1. Pastato paskirties rodikliai: (gamybos, kitos planuojamos iikinés veiklos,
paslaugy apimtis, buty, viety, lovy, aptarnaujamy Zmoniy skaicius, kiti Esama
rodikliai). situacija
2. Pastato bendras plotas.* m? 7220,73
3. Pastato naudingas plotas.* m? -
4. Pastato tiiris.* m3 30579
5. Auksty skaicius.* vnt. 3
6. Pastato aukstis. * m 12,5

*Baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimuy.

)

Statinio projekto vadovas Irmantas Gudavicius, kvalif. atestato Nr. 25745 (%4%,

(vardas, pavard¢, kvalifikacijos atestato arba paZymos Nr., data, parasas)

1/
v
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TECHNINES SPECIFIKACLJOS

1. TS 01 Bendrieji reikalavimai;

2. TS 02 Ardymo ir demontavimo darbai;
3. TS 03 Metalo ir armatiros darbai;

4. TS 04 Zemés darbai;

5. TS 05 Miro darbai;

6. TS 06 Izoliavimo darbai;

7. TS 07 Betono darbai;

8. TS 08 Grezininiy pamaty jrengimo reikalavimai;
9. TS 09 Tinkavimo darbai;

10. TS 10 Glaistymo darbai;

11. TS 11 Dazymo darbai;

12. TS 12 Lifto jrengimas.

TS 01 Bendrieji reikalavimai

Projekto techninése specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte
naudojamoms medZiagoms bei gaminiams, nurodomi techninius rodiklius norminantys dokumentai -
LST, LST EN. Medziagos ir gaminiai privalo tenkinti Siy standarty reikalavimus ir turéti ten nurodytus
arba ne blogesnius techninius ir kokybés rodiklius. Esminiai techniniai statybos produkty rodikliai yra
nurodomi aprasant atskirus darbus.

Tik ivykdZius TS pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui keliami esminiai
reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai, grieztai laikydamiesi
produkty gamintojy instrukcijy. Darbai vykdomi turint tam leidima, suderinus su statytoju ju eiga ir
tvarka. Darby prieziura vykdo statytojo techninis priZitirétojas, turintis reikiama atestata. Visos objekte
naudojamos medZziagos privalo biiti atvezamos firminéje pakuotéje, turéti LR ar ES Salies sertifikata,
atitikties deklaracija arba gaminio pasa.

Visi darbai objekte turi biiti atlikti iki galo, remontuojamas pastatas arba jo dalis turi buti tinkama
tolimesnei eksploatacijai. Po kapitalinio remonto neturi pablogéti kity pastato daliy ir teritorijos
eksploatacinés savybés — jie turi likti ne blogesnés biiklés, nei buvo iki darby pradZzios.

Gaminiai ir statybinés medZiagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogéty ju kokybé. Reikia
laikytis kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanc¢iy nuorody.
Statybos aikSteléje medziagos ar gaminiai turi buti laikomi tinkamose ir jei biitina, izoliuotose, sausose,
Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga biity padéta teisingai ir lengvai
patikrinama.

Bréziniuose nenumatyty angy ar nisy laikanc¢iose konstrukcijose jrengimas be Uzsakovo sutikimo rastu
neleidZziamas. Jei bus atliekamas skyliy iSmuSimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi buti
atliekami taip, kad pabaigus juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo aplinka turi buti sutvarkoma,
kad atitikty aplinkos reikalavimus. Visy tvirtinimo elementy dydis, stiprumas, skaicius ir kitos savybes

0 2020 05 Statyba leidZian¢iam dokumentui gauti, statybos darby vykdymui
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turi biti sukonstruoti taip, kad atlaikyty numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir
nesilpninty pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova. D¢l bet kurio tipo varzty, tvirtinimuy,
atramy ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose, panaudojimo, Rangovas turi gauti leidima pas UZsakova.
Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i§ plieno, turi biiti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti i$
nerudijancio plieno, iSskyrus dalis, liekancias betone.

Jei nenurodyta Kkitaip, visos angos, jdubimai ir panaSis pavirSiai turi buti uzlyginami ir
apdailinami. PavirSiy savybés ir iSvaizda turi buti identiSka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi
dalys, jung€iy stiprumas ir iSvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Atiduodant projekto darbus turi biiti pateikti visy panaudoty medZiagy ir konstrukcijy sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkiniai, dengty darby ir laikanc¢iy konstrukciju atidavimo aktai,
lauko inZineriniy sistemy iSpildomieji bréZiniai ir kita dokumentacija, kuria pareikalaus valstybinés
institucijos, besiremiancios Lietuvos Respublikos istatymais ir norminiais aktais.

UZbaigus pastato kapitalinio remonto darbus, Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka vykdomos
statybos uzbaigimo procediros, kurias atlikus suraSomas Statybos uzbaigimo aktas.

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, dokumenty virSenybé nustatoma
taip:

1. techninés specifikacijos;

2. aiSkinamieji rastai;

3. bréZiniai;

4. sanaudy kiekiy ZiniaraSciai.

TS 02 Ardymo ir demontavimo darbai

Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus turi biiti:

1. Laikomasi saugaus darbo normatyvy, reikalavimy, vadovaujantis Lietuvoje galiojanciu
norminiu dokumentu: “DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisykles statyboje”;

2. Statybinés atliekos Zemyn turi biiti nuleidziamos uzdarais latakais, vamzdziais, dézése -
konteineriuose arba panaSiais nepavojingais biidais. Mesti statybines atliekas be lataky leidziama tik i$
aukscio ne didesnio kaip 3 m. Vieta, 1 kuria metamos Siukslés, turi buti aptverta;

3. Transporto ir pés€iyjy judé¢jimo keliai, pri¢jimai prie darbo viety turi biiti valomi ir tinkamai

4. NepaZeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila);

Ivykus bet kokiems neardomy konstrukciju pazeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti

darbus ir informuoti InZinieriy. Jeigu neivyko rimty pazeidimy , darbai gali biti tgsiami leidus

InZinieriui. Kitu atveju Rangovas ir InZinierius privalo veikti pagal Lietuvos statyby griti¢iy tyrimo

taisykles. Pagal tyrimy iSvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus.

Visas iSlaidas dengia Rangovas;

6. ISmontuodamas ir iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu iSmontuoti
ir visus ju tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, paSalinti visas pavirSiaus (apdailos)
medZiagas netinkamas pagal nauja projekta, o esamus pavirSius tinkamai paruosti naujai apdailai;

7. Naudoti darbo technologijas ir jrankius, kelian¢ius kuo maziau dulkiy;

8. Kad nekilty dulkiy ardomus gaminius — drékinti, imtis priemoniy, kad asbesto turin¢iy medziagy
dulkés nepasklisty uz pastaty ar darbo zonos ribuy.

e

TS 03 Metalo ir armatiiros darbai

Bendroji dalis

Techniné specifikacija "Metalo ir armatiiros darbai" naudojama Siais atvejais:
- ruosiant laikancius elementus stogy ir kity pastato elementy apskardinimo darbams;
- ruosiant metalinius gaminius.
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Medziagos

Laikanc¢ioms konstrukcijoms turi buiti naudojami gamykliniai metaliniai profiliai, lakStai ir juostos
i$ angliniy konstrukciniy plieny. Suvirinimo sitilés metalas turi biiti ne prastesniy fiziniy-mechaniniy
savybiy uZ suvirinta pagrindini metala. Vertikaliy pavirSiy horizontaliy sitiliy suvirinimas atliekamas
elektrodais, kuriy skersmuo ne daugiau 4 mm. Didziausias sitilés statinis turi buti kf < 1,2 t, kur t -
plonesniojo jungiamojo elemento storis. Visos sitlés turi biiti apZilirétos vizualiai, patikrintos sitiliy
formos ir dydziai. Nekokybiskos sitilés turi biti iSkertamos ir virinamos i$ naujo.

Atraminiy mazgy altitudziy leistini nuokrypiai nuo projektiniy - 10 mm.

Suvirinimo sitlés metalas turi biiti ne prastesniy fiziniy-mechaniniy savybiy uZ suvirinta
pagrindini metala. Todél suvirinimo viela, naudojama kaip elektrodiné ar kaip pridétinis metalas, turi
turéti ne daugiau kaip: S 0,012 - 0,03 %; P 0,012 - 0,03 %. Kad plienas suvirinimo siil¢je
neuZzsigridinty ir buty plastiSkas, ribojamas anglies kiekis: C 0,025 - 0,19 %.

Metalo gaminiai, kurie montuojami lauke, turi biiti nugruntuoti ir nudazyti dazZais, kurie atsparis
atmosferiniams poveikiams.

Dazant jau nudaZytus, bet pradéjusius rudyti metalo gaminius, dazai turi buti su ridis riSancia
medziaga.

Darby vykdymas

Suvirinimo defektai ir jy pasalinimo biidai

Suvirinimo defektai:

a) grioveliai virSijantys 0,5 mm, kai virinamo plieno storis iki 10 mm; grioveliai virSijantys 1 mm, kai
plieno storis 10 mm ir daugiau. Jie iSilginés sitlés pagrindiniame metale atsiranda neteisingai
manipuliuojant elektrodu arba esant per didelei suvirinimo srovei;

b) poros siiillés pavirSiuje-atsiranda vartojant suvirinimui elektrodus su drégnu aptepu arba suvirinant
nekokybiskai nuvalytus pavirsius;

¢) nepilnai suvirinti pavirSiai-gaunami esant per dideliam suvirinimo grei¢iui arba per maZzam suvirinimo
stiprumui.

Poros, plySiai, neprivirinimai ir kiti defektai turi biiti iSkertami, siiilés naujai suvirinamos.

Konstrukcijas suvirinti tik patikrinus surinkimo tiksluma.

Visos suvirinimo sitilés 100 % turi biiti apZitirétos vizualiai, patikrintos siiiliy formos ir dydZiai.

Atliekant darbus turi biiti dirbama vadovaujantis darby saugos instrukcijomis.

I statybos aikstelg atveZti metaliniai profiliai markiruojami.

Metaliniai profiliai sandé¢livojami neapSildomuose uzdaruose sandé¢liuose ar pastogese.
sandéliuojant pastogése, jrengti nuolydi vandens nutekéjimui. Metalinius profilius pakelti nuo grunto ar
grindy 0,2 m.

Skirtingy markiy ir profiliy metalas sandéliuojamas atskirai. Metala sandéliuoti ant mediniy ar
metaliniy padékly ir intarpy iki 1,5 metro aukscio ir 200 - 600 kN svorio rietuveése.

Suvirinimo elektrodai suriiSiuojami pagal markes ir sandéliuojami $iltoje, sausoje patalpoje.

Armatiirinis plienas
Visos betono armavimui naudojamo armatiirinio plieno savybés turi atitikti Lietuvoje galiojancias
normas.
Dazniau naudojamy armatiros klasiy savybeés

Armatiiros | Nominalusis | PavirSiaus fuc! o Stipris, MPa Skersinés
klasé skersmuo, forma charakteris- | skai¢iuotinis armatiiros

mm . skaiciuotinis
tinis fyi(fo,21) Fya(foza) stipris, MPa
S240 5,5-40,0 lygi 1,08 240 218 174% 157
S400 6,0-40,0 rumbuota 1,05 400 365 290* 263
S500 3,0-40,0 lygi ir 1,05 500 450 (410) 360* 324
Lapas Lapy Laida

SPV-020-008-TP-SA-SK. TS 3 39 0




Jonavos R. Samulevi¢iaus progimnazijos pastato, Chemiky g. 140, Jonavos kapitalinis remontas (jrengiant ZN keltuva)

\ | rumbuota | \ | (328) | (295)

*- naudojant riStuose strypynuose ir tinkluose.
()- skliausteliuose — vielinés armatiiros.

Rangovas turi pateikti InZinieriui kiekvienos naudojamos plieno partijos bandymy sertifikata,
patvirtinant] plieno atitikima techniniy specifikaciju reikalavimams.

Alternatyviai gali buiti naudojamas kokiy nors kity standarty plienas (pvz., LST EN 10080:2006),
kurio fizinés ir mechaninés savybés ne blogesnés negu nurodytos auksc¢iau. Kitokio armatirinio plieno
panaudojimui Rangovas turi 1§ anksto gauti InZinieriaus sutikima.

Metalo konstrukcijy, eksploatuojamy iSoréje, padengimas antikorozine danga turi tikti C3
atmosferos koroziSkumo kategorijai pagal LST EN ISO 12944-2:2018, metalo konstrukcijy,
eksploatuojamy viduje - C1 atmosferos koroziskumo kategorijai.

Statybinis plienas — geleZies ir anglies lydinys, kuriame yra iki 0,22% anglies, mangano iki 1,6%,
silicio iki 0,55%, fosforo iki 0,03 % ir kity priemaisu nedideliais kiekiais. Pliene pavojingos priemaisos
siera, fosforas, azotas ir deguonis, kurie didina trapuma, pleiSé¢jima ir maZina plastiSkuma Sildant, dél to
Siy priedy kiekis grieztai kontroliuojamas.

Populiariausias statybinis plienas naudojamas konstrukcijoms — S$355 klasés. Sio plieno minimali
takumo riba — 345 MPa, atsparumas tempimui — 450 MPa. Taip pat daznai naudojamas S275 plieno klasé
kurio atitinkamai minimali takumo riba — 265 MPa, atsparumas tempimui — 400 MPa.

TS 04 Zemés darbai

Prireikus iSardyti atramines sieneles, laiptus, maZosios architektiros ar kt., statinio statybos
vadovas iSkvie¢ia savininkus arba juy atstovus. Ardymo darbai vykdomi savininkams arba ju atstovams
kontroliuojant ir pagal jy nurodymus.
atstovams. Vykdant Zemés darbus draudZiama uZversti gruntu, statybos produktais ir juy atliekomis
Zeldinius, poZeminiy inZineriniy tinkly Suliniu (kamery) dangCius, gaisrinius hidrantus, geodezijos
Zenklus, kitus irenginius, prieSgaisrinius kelius, o statybos produkty atliekomis — ir kultiiros paveldo
objekty teritorijas, ju apsaugos zonas. Derlingasis dirvozemio sluoksnis turi biiti iSsaugomas nustatyta
tvarka.

Teritorijose, kur yra esamos poZeminés komunikacijos, ypac elektros, kontrolés kabeliai, kanalai,
rangovui reikty imtis visy atsargumo priemoniy dirbant Zemés darbus kasimo irenginiais. Tose zonose,
kur pavojus paZeisti tokius jrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu badu. Zemés
kasimo masiny panaudojimas tokios zonose, kur tie irenginiai veikia, galimas tik leidus ty komunikaciju
Seimininkams.

Vykdant kasimo darbus Salia poZeminiy irenginiy, pamaty, Suliniy, kanaly, komunikacijy ir keliy,
juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikan¢iomis laikinomis konstrukcijomis arba jrengti klojinius
(jtvarus).

Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas pozeminius darbus, susiduria su projekto bréZiniuose
nenurodytais irenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techning
priezitira dél minéty jrenginiu dispozicijos ir jy nurodytais btidais apsaugoti, iSlaikyti ar paSalinti minétus
irenginius ar komunikacijas. Tik tada leidZiama tgsti darbus.

Visos Zemés darby zonos turi biiti aptvertos ir jrengti ispéjimo Zenklai, informuojantys apie tai,
jog netoliese yra pavojaus zona.

TranSéjy kasimas.

Rengiant tran$¢jy kasimo technologing kortel¢ jvertinama, kad iki trans¢ju kasimo darby pradzios
statybos aikStel¢je atlikti visi paruoSiamieji darbai ir padarytas geodezinis inZineriniy tinkly trasy
nuzymejimas.
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Technologingje korteléje reikia nurodyti pavirS§inio vandens nuleidimo ir gruntinio vandens lygio
Zeminimo priemones (grioviai, drenazas, adatiniai filtrai) ir numatyti, kad iki transéjuy kasimo pradZios jos
buty jgyvendintos. Tran$éjos kasamos su staiais arba lékStais S$laitais. Technologinéje korteléje
nurodomas trans¢juy gylis, plotis ir profilis. Statiis tranS¢ju Slaitai gali buti nesutvirtinami tik kasant
negilias tran$éjas natiiralaus drégnumo grunte, kur néra gruntinio vandens. Siuo atveju tran$éjy gylis
negali virSyti: smeélio ir Zvyro grunte — 1 m, priesmélyje — 1,25 m, priemolyje ir molyje — 1,5 m. Gilesniu
arba drégname grunte kasamy tranS$éjy statiis Slaitai turi biti sutvirtinti inventorinémis ramstymo
priemonémis. Kortel¢je butina nurodyti naudotinas ramstymo priemones ir vadovaujantis gamintojo
instrukcija pateikti ju montavimo schemas.

Kasant trans$éjas su 1¢ékstais Slaitais, didziausi leistinieji tran$éju nuolydZiai pateikiami Zemiau
lenteléje. TranSé¢jos kasamos su atvirkStinio kastuvo ekskavatoriais, draglainais arba daugiakausSiais
ekskavatoriais. Kasant trans$éja ekskavatoriumi, reikia palikti 5-7 cm nejudinta grunto sluoksnj iki
traniéjos dugno projektinio lygio. Si grunta reikia numatyti iskasti rankomis. Nustatant kasimo tvarka,
bitina atsizvelgti { tai, kad trans¢jos turi biiti pradedamos kasti nuo Zemiausiy trasos viety.

Slaity nuolydZiai atsiZvelgiant j gylj, m
Gruntas
" 1,5 3,0 5,0
o 63’ 45° 45°
Smélis, Zvyras — -~ bl
1:0.5 1:1 1:1

Kasant grunta rankomis, darbininkai turi dirbti saugiame atstume (darbininky darbo zonos neturi
kirstis), kad neuzgauty vienas kito naudojamais jrankiais. Vykdant mechanizuotus Zemés paruoS$imo ir
statybos darbus, reikia ypatingai stebéti tas darby vietas, kur tikétinos grunto nuosliauZos bei nuogriuvos.
Pavojingos vietos turi bti atitvertos ir pazymeétos atitinkamais ispéjamais uZrasais. Dirbto tokiose vietose
leidZiama tik po kasdieninés darby vadovo apziiiros.

Tankinant grunta (savaeigiais, prikabinamais volais, pneumatinémis vibropokstémis ar kt.), reikia
laikytis $iu reikalavimuy:

- veikiant plokSteli negalima vibruojancios dalies liesti rankomis. Darbo pertrauky metu bei
pereinant darbininkams i$ vienos darbo vietos i kita, vibravimo ploksté turi biiti i§jungta;

- dirbant su kilnojamais vibruojanciais irankiais, irenginiais, biitina dévéti apsaugancias nuo
vibracijos pirStines ir avalyng, darbo metu kas 50 min. daryti 5-10 min. pertraukas, kuriy metu
pasivaikScioti, pamankstinti rankas ir kojas, trumpinti darbo laika;

- pneumatinio jrankio zarnas darbo metu tempti ir lenkti draudziama. Neleistina, kad jos liestysi su
lynais, elektros kabeliais ir suvirinimo elektra irankiy laidais, kuriuos yra itampa, taip pat su
deguonies, acetileno ir kity dujy Zarnomis. Zarnos i$déstomos taip, kad per jas nevaZinéty
transportas ir nevaikSc¢ioty Zmones;

- perneSant kilnojami pneumatiniai jrankiai, jrenginiai laikomi uZ rankenos; Zarna turi biiti
suvyniota i Zieda. DraudZiama pernesti iranki laikant uz Zarnos;

- tankinimo masinai vaziuojant kietu pagrindu, vibravimo ploksté turi biiti iSjungta;

- tankinant volais, atstumas tarp voly turi biiti ne maZesnis kaip 2 m;

- tankinant grunta nereversiniais volais, neturinCiais atbulinio vaizdo veidrodZiy, draudziama
vaziuoti atbuline eiga.

Naudojant darbui elektrinius vibratorius, reikia laikytis saugaus darbo su elektriniais kilnojamais
irankiais taisykliy reikalavimuy.

Pylimy supylimas (paskleidimas, tankinimas) turi atitikti ST 188710638.06:2004 V skyriaus IV
skirsnio reikalavimus. Naturalieji ir supiltiniai gruntai turi biiti sutankinami, kad atitikty Sios lentelés
reikalavimus.
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Tankinamos Zemés Grunty EOPES S TIEE
. S ivairiagrudziai ir Drr, %
sankasos dalis stambiagruidZiai o L.
smulkiagrudZziai
V1‘rsut1n‘e dalis 1}(1 I m 7G. 7P, 7B, i
gylio pylimuose ir 0,5 m SB. SG. SP i 100
gylio iSkasose T
Spaple dis o - "
ey SB, SG, SP -
pylimo pado
VirSutiné dalis iki 0,5 m 7D, 7M, SD, SM 100
gylio pylimuose ir ] 7Do, ZMo, SDo, SMo
iSkasose DI1). M1) 97
Apatiné pylimo dalis - 7D, ZM, SD, SM, 97
nuo 0,5 m gylio iki - OK
pylimo pado - ZDo, ZMo, SDo, SMo, 95
D1), M1)

1) Zymenys D ir M Zymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupiuy gruntus pagal LST 1331.

TS 05 Miro darbai

Miiro sudétingumas. Miiro sudétingumas jvertinamas taip: paprastas miiras — kai sudétingi miiro
elementai uZima ne daugiau kaip 10% sienos ploto; vidutinio sudétingumo miras — kai sudétingi miiro
elementai uzima ne daugiau kaip 20% sienos ploto; sudétingas miras — kai sudétingi miiro elementai
uzima nuo 20 iki 40% ir daugiau sienos ploto.

Miiro gaminiai (LST EN 771)
Silikatinés plytos. Salyje gaminamos pilnavidurés ir su tustymémis silikatinés plytos. Pilnaviduriy
silikatiniy plyty techniniai duomenys:

Matmenys, mm 250x120x88
250x120x65

Stipris gniuzdant, MPa 20

Atsparumas Salciui, ciklais 15-50

Silikatinés plytos su tuStymeémis turi tris vienodo dydZio kiigio formos kiaurymes. Jy matmenys
atitinka pilnaviduriy plyty matmenis: mas¢ — 4,3 kg, atsparumas gniuzdant — 10, 12,5, 15 ir 17,5 MPa,
atsparumas Sal¢iui — 15-50 cikly.

Akyto betono blokeliai. Blokeliy techniniai duomenys:

Eksploatacinés savybés Mato vnt Blokelis D400 Blokelis D500
Matmenys ilgis 625,599 625,599
plotis mm 100, 200, 300, 400 500 | 100, 200, 300, 400 500
aukstis 250 250
Vidutinis gniuzdymo stipris N/mm?2 1,6 2,66
Tariamasis (bruto) sausas tankis kg/m3 400 £50 500 £50
Silumos laidumo koef. W/mK 0,096 0,12
Atsparumas Sal¢iui Ciklai 25 35
Gniuzdymo stipriu sumazéjimas % <20 <20
Drégminé deformacija mm/m 0,35 0,3
Vandens gary difuzijos koef. 5/10 5/10
Vandens imirkis Y% Neleidziama naudoti neapsaugoto
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Charakteristinis pradinis stipris Slyjant N/MM?2 0,3 0,3
Degumas Al Al
Radioaktyvumas Klase 1 1

Miro skiediniai.

Miiro skiediniai gaminami gamykloje arba tiesiai statybvietéje. Pirmuoju atveju miro skiedinys
vezamas i§ gamyklos { statybviet¢ specialiais automobiliais ir laikomas déZéje, i§ kurios paskirstomas
mirininkams. Antruoju atveju miro skiedinys gaminamas skiedinio maiSykléje, kurioje sausas misinys ir
vanduo iSmaiSomi iki vienalytés konsistencijos skiedinio. Skiedinio maiSykl¢je pagamintas skiedinys tuoj
pat pakraunamas i skiedinio dézes, kurios kranu tiekiamos tiesiai { mirijimo zona.

Naudojamo miro skiedinio klasé, sudétis ir savybés turi atitikti Lietuvos standarto LST L
1346:2005 ,,Statybinis skiedinys. Klasifikacija ir techniniai reikalavimai* reikalavimus. Miiro skiedinio
markeés ir stiprio gniuzdant dydZziai pateikiami Zemiau lenteléje.

Markeé S 0,4 S S 2,5 S5 S 7,5 S 10

Stipris, N/mm” 0,4 1 2,5 5 7.5 10

Mirui gali biti naudojami sunkieji (tankis > 1500 kg/m’) ir lengvieji skiediniai (tankis 1500
kg/m®). Sunkieji miiro skiediniai gali buti cemento, miSrieji ir cemento pastos. Cemento pastos
naudojamos mirui, kurio horizontaliyjy sitliy storis yra 1-3 mm.

Zemiausia skiedinio markeé gali biiti: nearmuoto miiro — S1, armuoto — S5. Cemento pastos marké
turi biiti ne maZesné kaip S5.

Salyje gaminamy miiro skiediniy pavyzdZiai:

S1II a, M2,5, 0/2, LST L 1346:2005 RiSamosios medZziagos — kalkés ir cementas, stipris 2,5
N/mm?, smélio frakcijy dydis 0-2 mm

S II a, M5, 0/2, LST L 1346:2005 RiSamosios medziagos — kalkes ir cementas, stipris 5

N/mm?, smélio frakcijy dydis 0-2 mm

S1IIa, M10, 0/2, LST L 1346:2005 RiSamosios medziagos — kalkes ir cementas, stipris 10

N/mm?, smélio frakcijy dydis 0-2 mm

S III b, M2,5, 0/2, LST L 1346:2005 RiSamosios medZiagos —cementas, stipris 10 N/mm?°,

smelio frakcijy dydis 0-2 mm

Cemento-kalkiy skiediniai naudojami Siems miro darbams:
- vir§$Zeminéms konstrukcijoms, esant santykinei oro drégmei maziau kaip 60 %, riSikliu gali
biti portlandcementas 42,5 klasés;
- vir§Zeminéms konstrukcijoms, esant santykinei oro drégmei daugiau kaip 60 %, riSikliu gali
biti pucolaninis cementas.
Cemento skiediniai naudojami vietiniams uZtaisymams ir iSlyginamuyjy ir izoliaciniy sluoksniy
frengimui ir kt.
Kalkés turi atitikti standarty reikalavimus. Kai kalkés naudojamos misriesiems skiediniams
gaminti, reikia patikrinti jy tirio pastovuma.
Smélis turi atitilti LST L 1342:2002 reikalavimus. Turi btti naudojamos 0/2 frakcijos smélis,
kurio stambiausios dalelés neturi virSyti 2,0 mm.
Naudojami priedai (plastifikuotieji, stabilizuojantieji,
atsparuma SalCiui ir pan. ) neturi prastinti skiedinio kokybés.

didinantys nepralaiduma vandeniui,

Konsistencija.
Skiediniy konsistencija

Skiedinio paskirtis Kigio jsmigimo gylis

Skiediniai naudojami miiro darbams: miirui i§ pilnaviduriy plyty 9...13 cm
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Vietiniam uZtaisymui, i§lyginamiesiems sluoksniams ir vietoms,

) ; 5....7 cm
kitoms vietoms.

Konsistencija turi biiti nustatoma standartiniu kiigiu pagal LST 1413.1.

Vandens laikomumas.

Ka tik pagaminto miSinio vandens laikomumas turi bliti ne maZesnis kaip 95 %, jei miSinys
gaminamas vasarg, ir ne mazesnis kaip 90 %, jeigu gaminamas Ziema.

Kai vandens laikomumo bandymas atlieckamas prekinio miSinio naudojimo vietoje, tai minétas
rodiklis turi biiti ne maZesnis negu 75 % nustatyto gamintojo laboratorijoje.

Reikalavimai skiediniams.
Pagrindiniai skiediniy kokybés rodikliai priklauso nuo skiedinio paskirties ir yra Sie: stipris
gniuZdant, tankis, atsparumas Salciui ir kt.

Stipris gniuzdant.
Cemento-kalkiy skiediniy sudétis

Skiedinio Portlandcementas Kalkiu tesla Smélis 0/2
stiprio Sudétis tiirio 42,5 klasés 4 frakcijos
gniuzdant dalimis
markeé pagal | (cementas:smélis) kg i kg i kg i
LST
S 2,5 1:2,6:12,1 40 82 300 214 1460 | 1000
S5 1:1,2:7,2 150 136 230 165 1440 985
S7.,5 1:0,7:5,6 190 173 160 130 1420 975
S10 1:0,5:4,5 240 218 140 100 1390 966

Cemento skiediniuy sudétis

Skiedinio stiprio Portlandcementas Smaélis 0/2 frakciios

gniuZdant marké Sudétis tiirio dalimis 42,5 Kklasés J
agal LST (cementas:smélis) ] .
1346:1997 ke i ke I

S5 1:6,7 180 164 1600 1090

S 10 1:4,2 270 246 1510 1035

S 15 1:3,0 360 328 1450 993

S 20 1:2,5 440 400 1420 973

S 30 1:2,0 520 472 1390 952

Skiedinio stiprio gniuzdant marké pagal LST L 1346:2005 reiskia skiedinio stipri gniuzdant,
igreiksta MPa arba N/mm”.

Skiediniy stipris nustatomas bandant 7,07x7,07x7,07 cm kubus po 28 dienuy kietéjimo pagal LST
EN 1015-11:2002. Miirijant normaliose salygose skiedinio stiprumas turi biiti S5 markes. Jei miiro darbai
atlickami Ziema skiedinio stiprumas turi biiti viena ar dviem markémis aukStesnis negu mirijant
normaliomis salygomis. Tas pats galioja ir cementiniam skiediniui, atliekant darbus Ziemos metu
neigiamose temperatiirose. Pradéjes retéti cemento-kalkiy ar cementinis skiedinys neturi biiti naudojamas
ar vél atnaujinamas. Vanduo i skiedini po to, kai jis jau pagamintas, negali biiti pilamas. Skiedinys turi
biti ruoSiamas porcijomis, kurios biity sunaudojamos iki prasidedant jo stingimui.

Miiro skiediniai gali biiti tokiy atsparumo Salc¢iui markiy: F10, F15, F25, F35, F50, F75, F100.

Skiediniy atsparumas SalCiui turi atitikti konstrukciju ir medZiagy, su kuriomis jis naudojamas,
Sal¢io atsparumui.
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Cemento-kalkiy skiedinio muro darbams atsparumas Salciui:

- 1Sorés murui — F35;

- Sildomy patalpy vidaus mirui — F10.

Cementinio skiedinio vidaus darbams Sildomose patalpose — F10. Atsparumas Sal¢iui nustatomas
pagal LST 1346:1997 nurodytu metodu.

Miiro darby technologija ir pagrindiniai reikalavimai.

Visos plytinés konstrukcijos turi biiti iSpildomos su skiediniu. IStisinés sienos turi biiti miirijamos
i§ sveiky plyty, taciau pusplytés gali biiti naudojamos sieny riSimui. Visi sieny elementai ir kampai turi
buti tikslis, o iSorinés vertikalios sienos ertmiy krastinés turi buti grieztai lygiagrecios.

Visos plytos tiek iStisinése sienose, tiek ir kampuose, turi gerai priglusti viena prie kitos tiek per
ilgi, tiek per ploti. Sienos turi buti mirijamos tiksliai iSlaikant mirijamu sieny horizontaluma ir
vertikaluma sitiliy perriS§ima, ju stori. Horizontalios miro siiilés turi buti 12 mm, o vertikalios 10 mm
storio. Armuoto miiro horizontalios siiilés storis yra priimamas susikertanc¢iy armattiros tinklelio strypy
diametry sumai + 4 mm, bet ne didesnis kaip 16 mm. Esant buitinumui laikinai nutraukiant muro darbus,
siena turi biiti uZbaigta nuozulnia arba vertikalia siiile. [rengiant vertikalia sililg, ne reCiau kaip kas 1,2
mm pagal auksti ir kiekvienos perdangos lygyje.

Neleistini miiro konstrukcijy susilpninimai angomis, grioveliais, niSomis nenumatytomis projekte.
VamzdZiy praé¢jimo per sienas vietose reikia idéti gilzes.

Mirijant sienas ir pertvaras, jas bitina inkaruoti metaliniais inkarais prie pastaty laikanciy
konstrukcijy, kiekvienos perdangos ir denginio ploks¢iy ir pan.

Priklausomai nuo véjo apkrovos, laisvai stovin¢ias miro sienas galima muryti tik iki tam tikro
aukscio. Laisvai stovin¢iy nearmuoty miro pertvary, nejtvirtinty gretimomis pertvaromis, aukstis neturi
virSyti 1,5 m, kai pertvaros plotis 9 cm, ir 1,8 m, kai pertvaros plotis 12 cm.

Miro sieny apsaugai nuo atmosferiniy krituliy, rekomenduojama uZzdéti padidinto plocio
parapetus arba atitinkamo dydZio $laitiniy stogy karnizus.

Gelzbetoninés ir metalinés konstrukcijos, iSskyrus perdangos ir denginio ploksc¢ias plokstes, ant
miro sieny remiamos, pabetonavus gelZbetonines atramines pagalvéles.

Leistini nuokrypiai miirijant statiniy konstrukcijas

Eil. Nr. Tikrinama konstrukcija ar elementas Lelstlpas
nuokrypis, mm

1 Miiro kampy ir pavirSiy nuokrypiai nuo vertikalés (vieno 10
auksto)

2 Angy plotis -15

3 Vertikaliy sienos pavirSiy nelygumai pridétos 2 metry ilgio 10
liniuotés tinkuojamo pavirSiaus ruoze

4 Miiro eiliy nuokrypis nuo horizontalés 10 m ilgio ruoze -15

5 Atraminiy pavirSiy nuokrypiai nuo projektiniy -10

6 Miiro siiiliy plotis 12

7 Plocio nuokrypiai tarp angy 15

8 Konstrukcijos asiy nuokrypiai nuo projektiniy 10

9 Miiro storio nuokrypis nuo projektinio +15

10 Langy angy krasty nuokrypiai nuo vertikalés 20

11 Ventiliacijos kanaly matmeny nuokrypiai 5
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TS 06 Izoliavimo darbai

Reikalavimai izoliuojamam pavirsiui

Izoliuojami pavirSiai turi buti apsaugoti nuo krituliy, iSdZiovinti, nuvalytos Siukslés, dulkes.
Leistinus virSijantys plySiai ir nelygumai turi buti uzpildyti ir iSlyginti. Paruosti izoliavimui pavirSiai bei
kiekvienas irengtos hidroizoliacijos sluoksnis priimami atskirai.

PavirSiy gruntavimas, kur tai reikalinga, turi biiti iStisas. Gruntuot¢ turi gerai sukibti su pagrindu.

Ruosiant pagrinda turi biti jvykdyti Sie reikalavimai:

Techniniai reikalavimai pagrindui Ribiniai nuokrypiai Kontrolé

Ruloninés ir mastikinés izoliacijos Matuojant liniuote, techniné
pagrindo pavirSiaus leistini apZitra ne maziau 5 karty 70-
nuokrypiai: 100 m? plotui, vizualiai

iSilgai nuolydZio ir horizontalaus

pavirSiaus +5 mm
skersai nuolydzio ir vertikalaus
pavirSiaus +10 mm
i§  vienetiniy medziagy skersai

nuolydZio +10 mm

Elemento plokStumos nuokrypis nuo
uzduoto nuolydzio (per visa stogo

plota) 0,2 %
Konstrukcijoms — elemento storio
nukrypimas nuo projektinio iki 10 %

Nelygumy skai¢ius 4 m’ plote
(nelygumo konturas ne daugiau 150
mm ilgio) ne daugiau 2

Gruntuotés storis:
gruntuojant sukietéjusi iSlyginamaji

sluoksnj — 0,3 mm 5 %
gruntuojant iSlyginamaji sluoksni po
4 h kiet¢jimo — 0,6 mm 10 %
Hidroizoliacija
Pamatiniy bloky vertikalioji hidroizoliacija — tai vienkomponentiné teptiné bituminé

hidroizoliacija, skirta pamaty ir pastato konstrukcijy, esanciy grunte, apsaugai nuo drégmés ir
hidroizoliacijai, siekiant apsaugoti nuo vandens prasiskverbimo i§ Zemeés | pastata ar i§ vienos pastato
konstrukcijos i kita. Sios hidroizoliacijos techninés savybés:
- iSvaizda ir konsistencija: juodos spalvos be priemaiSy; esant 23 + 2 *C turi biti lengvai tepama ant
pavirsiy;
- pasiprieSinimas nutek¢jimui 90 = 2 *C temperatiiroje esant 45* pasvirimo kampui per 5 h:
nutekéjimo néra;
- lankstumas (esant -15 *C temperatirai, kai lenkiama ant @30 mm skersmens cilindro): jtrukimy
néra;
- uZzsiliepsnojimo temperatiira Pg. Pensky-Martens, *C, min: 31 (PN-EN ISO 1523:2007);
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- vandens kiekis, % (m/m), maks.: 0,5;
- sukibimas: ne maZesnis kaip 150 N.
Pagrindai tokios hidroizoliacijos dengimui bei oro salygos darbo metu turi biiti paruosti tokie,
kokiy reikalauja hidroizoliacijos gamintojas. Irengiant hidroizoliacines dangas, vadovautis dangu
gamintojo / tiekéjo nurodymais ir rekomendacijomis.

TS 07 Betono darbai

Bendroji dalis

Visu konstrukciju irengimas turi buti atlieckamas pagal bréZiniuose pateiktus sprendimus ir
techniniy specifikacijy reikalavimus. Betonavimo darbams naudojamas betonas turi atitikti LST EN206-
1:2002 reikalavimus ir techniniy specifikaciju reikalavimus. Turi buti naudojamas tiktai SvieZias betonas.
Prad¢jes stingti betonas ar skiedinys negali biiti naudojami. Betonas konstrukcijose turi biiti suklotas ir
sutankintas taip, kad atitikty visus techninése specifikacijose iSdéstytus reikalavimus.

Betonas i statybos aikStel¢ turi biiti pristatomas su vaZtarasciu, kuriame turi biiti nurodyta tokia
informacija: gamintojo pavadinimas, betono sumaiSymo data ir laikas, betono stiprio klas¢, panaudoty
priedy pavadinimai,vaZtara$¢io numeris, transporto priemonés numeris, vartotojo pavadinimas, statybos
aikStelés pavadinimas ir vieta. Bet kuriam pastato elementui betonuoti turi biiti naudojami tokie klojiniai,
kad kiekviena iSbetonuota konstrukcija atitikty jai keliamus kokybés reikalavimus, tokius kaip matmeny
tikslumas ir betono pavirSiaus kokybé. Visos betono armavimui naudojamo armatirinio plieno savybés
turi atitikti LST EN ISO 15630-1,2:2003 reikalavimus.

Medziagos betono miSinio gamybai.

Bendroji dalis

Betono miSinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medZiagos) turi atitikti visas
miSinio ir sukietéjusio betono savybes (plastiSkuma, tanki, stipri, ilgaamziskuma, armatiiros apsauga nuo
korozijos).

Portlandcementas

Betonui gaminti kaip riSamoji medZiaga vartojamas portlandcementas pagal LST L197-1:2011;
LST EN 197-1:2001(d) ne Zemesnés kaip 42,5 klasés - tai reiSkia, kad cemento bandinio stiprumas
gniuzdant po 28 pary kiet¢jimo turi buti 42,5 MPa. Jis turi buti uZztikrintos kokybés, pristatomas
uzdaruose maiSuose ar statinése, apsauganciose nuo atmosferos poveikio pervezimo metu. Kiekviena
siunta gamintojo turi biti sertifikuota - turéti kokybés dokumenta.

Jei cementas sandéliuojamas, turi biiti jrengta tinkama pastogé, kad biity apsauga nuo atmosferos
poveikio. Pasengs ar gendantis cementas negali biiti naudojamas ir turi biiti paSalintas i§ statybos vietos.
Cemento tiekimas ir sandé¢liavimas be taros turi biiti suderintas su inzinieriumi. Rangovas turi biiti
atitinkamai pasiruoSgs cemento sandéliavimui be taros.

Uzpildai
Turi buti naudojami wuzpildai atitinkantys LST EN 12620:2003+A1:2008(d); LST EN
12620:2003/AC:2005(d) reikalavimus. UzZpildy kenksmingu priemaiSy leisting kieki, pavyzdZziy
bandymus, uzpildy rusiavima Zzitréti LST EN 12620:2003+A1:2008(d). DidZiausias uZpildo daleliy
skersmuo neturi virSyti:
- vieno ketvirtadalio maziausio konstrukcijos matmens;
- atstumy tarp armatiiros strypy minus 5 mm;
- 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio.
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Vanduo

Vanduo betono miSiniui ruosti ir betonui laistyti turi biiti Svarus, be Zalingy, normaly betono
kietéjima stabdanciy priemaiSy (rugsciy, sulfaty, riebaly, drusky, gelezies nuosédy, kenksminguy
priemaiSy ir pan.). Jame gali buti ne daugiau kaip 5000 mg/l jvairiy iStirpusiu drusky, i$ ju sulfaty - ne
daugiau kaip 500 mg/l. Betonui geriausiai tinka geriamas vandentiekio ir Svarus upiy bei ezery vanduo.
Pries pradedant betono gamyba rangovas turi pateikti inZinieriui pilna vandens analizés ataskaita.

Plastifikuojantys ir priessaltiniai priedai

Betono miSiniy technologiniy ir eksploataciniy savybiy pagerinimui naudojami cheminiai priedai
turi biiti aprobuoti inZinieriaus. Naudojami priedai turi atitikti Lietuvos standarty LST EN 934-
2:2009+A1:2012  reikalavimus. Gali biiti naudojami plastifikuojantys priedai didinantys betono
plastiSkuma, klojima, leidZiantys mazinti v/c santykj, prailginantys kietéjimo laika. Gelzbetoninéms
konstrukcijoms turi biiti naudojami priedai neagresyviis armatiiros atzvilgiu. Kalcio chlorido ir kiti chloro
turintys priedai negali biiti dedami i gelZzbetoni ir | betona su metalinémis idétinémis detalémis.
Maksimalus chloro jony kiekis betone neturi virSyti nurodyto lenteléje 2.1:

Chloro jony kiekis betone:

Pavadinimas Chloro jony kiekis,%nuo cemento masés
Betonas 1,0
Gelzbetonis 0,4

Itemptai armuotas gelZbetonis | 0,2

Plastifikuojantys priedai turi biiti naudojami tik biitinais atvejais.

Atliekant betonavimo darbus Ziemos metu, turi buti naudojami priesSaltiniai priedai aprobuoti
inZinieriaus, skatinantys betono miSinio kiet¢jima Saltyje. IS ju gali biiti naudojami NACI, NA,SOy,
K>SO4, CACL,, CA(NO3),.

Rekomenduojamas kietéjima greitinanciy priedy kiekis

Cemento riaisis Betono vandens / cemento Priedai, skaic¢iuojant %
santykis nuo sauso cemento maseés
NaCl Ca(NOs),
Portlandcementas cemi 42,5 0,35-0,55 1-2 2-3
klases

Gali buti naudojami ir kiti cheminiai priedai su panaSiomis savybémis, kurie aprobuoti
inZinieriaus.

SvieZias betono misinys

Betono miSiniai turi atitikti LST EN 206-1:2002; LST EN 206-1:2002/A1:2004; LST EN 206-
1:2002/A1:2005 reikalavimus. Betono miSinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos
medziagos) turi atitikti visas miSinio ir sukietéjusio betono savybes (plastiSkuma, tanki, stipri,
ilgaamziskuma, armatiiros apsauga nuo korozijos). Sudétis turi biiti tokia, kad miSinys nesisluoksniuoty,
neatsiskirty cementinis pienas. Betono mi$inio sudétis turi buti tokia, kad ji sutankinus betono struktiira
bty tanki, t.y. sutankinus standartiniu biidu oro neturi biiti daugiau kaip 3 %, kai uZpildai stambesni negu
16 mm ir ne daugiau kaip 4 %, kai uzpildai smulkesni negu 16 mm, neskaitant specialiai i uZpildo poras
itraukto oro. Betono miSinio konsistencija turi biti tokia, kad jis gerai uzpildyty forma, tarpus tarp
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armaturos, nesisluoksniuoty ir galéty buti tinkamai sutankintas esamomis priemonémis. Nesukietéjusio
betono klojimas turi biiti nustatomas pagal ISO 1920-2:2005; ISO 1920-5:2004. Monolitinio betono
klojimas pagal kiigio nuosliigi, priklausomai nuo konstrukcijos pavirSiaus kategorijos, nuo armavimo
tankumo ir konstrukcijos gabarity turi atitikti ISO 1920-2:2005 reikalavimus ir turi biti:

- masyvioms konstrukcijoms - ne daugiau 50 mm (S2 klasé).

- uztaisymams ir kitoms konstrukcijoms 50-90 mm.

Kai reikalingas ypa¢ geras slankumas, kad uZtikrinti tinkama betono konsolidacija formose ir

aplink armatiira, klojimas turi biiti didesnis (S3 klasés), taciau bet kuriuo atveju neturi virSyti 100-110
mm. Vandens ir cemento santykis gaminant betono miSinj turi bati galimai maZesnis, kad biity gaunama
pakankama betono stiprio klasé priklausomai nuo betono gaminiy naudojimo aplinkos salygy kategorijos
(LST EN 206-1:2002).

Klojiniai

Pagrindiné klojiniy paskirtis - betono miSiniui, kol jis nesukietéjo, suteikti reikiama forma ir leisti
pasiekti numatyta stipruma. Klojiniai turi buti standis, nevirSyti leistinyju deformacijy perimant
technologines apkrovas, klojamo ir tankinamo miSinio slégi. Klojiniai turi biiti irengiami grieZtai pagal
betonuojamy konstrukciju gabaritus ir padéti, tokios konstrukcijos, kad patikimai atlaikyty sukloto betono
kriivi ir papildomus kriivius, kurie gali atsirasti betonavimo metu ir po betonavimo, kol konstrukcija
nesukietéja. Klojiniai turi biti paskai€iuoti Siy normatyviniy apkrovy poveikiams:

Vertikalios apkrovos:

1) klojiniy savitasis svoris, nustatomas pagal Rangovo bréZinius;

2) pakloto betono miSinio masé;

3) armatiiros mas¢;

4) Zmoniy ir {rangos Svoris:

5) apkrova nuo betono vibravimo.

Horizontalios apkrovos:

1) véjo apkrova (vertikaliems klojiniams);

2) pakloto betono misinio spaudimas i klojiniy Sonini pavirsiy;

3) dinaminés apkrovos betono klojimo metu:

4) apkrova nuo betono vibravimo.

Apkrovos turi biiti imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais. Klojiniai turi biiti
skai¢iuojami galimiems nepalankiausiems apkrovy deriniams.

Klojiniy elementy ilinkis veikiant apkrovoms neturi virSyti:

kity klojiniy - 1/400 angos.

Klojiniy pavirSiai turi biti tokios kokybés, kad atitikty iSbetonuotoms konstrukcijoms keliamus
reikalavimus.

Klojiniai gali buti naudojami mediniai, metaliniai, plastmasiniai arba kombinuotos konstrukcijos.
Jei naudojama miSko medZiaga, klojinys turi biiti i§ apipjauty lenty. Lentos turi buti atitinkamo storio,
gerai suleistos. PrieS betonavima lenty klojiniai turi buiti gerai drékinami, kad biity iSvengta lenty
iSsiskyrimo ir i§sikraipymo.

Klojiniy konstrukcija turi biiti tokia, kad klojinius bty galima lengvai surinkti (sustatyti { viet) ir,
uzbetonavus konstrukcija, patogiai nuimti nelauZiant betono.

Viela ir panaSiis suriSimai neturi biiti palikti jterpti { betona iSorin¢je pus€je. VarZtai klojiniy
sujungimui turi biti patepami arba dedami su apvalkalais, kad biity lengvai iStraukiami paliekant
tvarkingai suformuotas skyles.

Klojiniy pavirSiai turi biiti apdorojami tokia medZiaga, kuri sumaZina sukibima su betonu, kad
pavirsius, nuimant klojinius, nebiity pazeistas.

PavirSiaus apdorojimas neturi pabloginti galutinés betono kokybés ir galimybés atlikti jo galuting
apdaila glaistant, daZant ir pan.
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Visy tipy klojiniy elementai nuimami prie§ tai juos atpléSus nuo betono. Klojiniy leistini
nukrypimai nuo projekto ir betono stiprumas nuimant klojinius pateikti lentelése.

Betono stiprumas nuimant klojinius

Eil.nr. | Parametras Parametro dydis Kontrolés metodas
1 Minimalus neapkrauty konstrukcijy
betono stiprumas nuimant klojinius:
- vertikaliy, jvertinant formos i§laikyma | 0,2-0,3 mpa Matavimai, fiksuojant
darby zurnale
- horizontaliy ir pasvirusiy
iki 6 m angos 70 % projektinio
vir§ 6 m angos 80 % projektinio
2 Minimalus apkrauty konstrukcijy betono | Nustatomas rangovo | Matavimai, fiksuojant
stiprumas nuimant klojinius suderinus su darby Zurnale
inZinieriumi

Klojiniy leistini nuokrypiai

Klojiniy konstrukcijy elementai Leistini nuokrypiai,
mm

1. Atstumas tarp klojiniy lenkiamuy elementy atramy ir atstumas tarp vertikaliy
elementy, laikanCiy konstrukcija, ir rysiu.

1 milgio 25

visai angai 75

2. Nukrypimas nuo vertikalés arba klojinio plok§tumos nukrypimas nuo
projektinio nuolydZio:

1 m aukscio 5
visam auksciui:
pamaty 20
siju 5
3. Klojiniy asiy pasislinkimas nuo projektinés padéties:
pamatai 15
sijos, ilginiai 10
pamatai po plieninémis kolonomis I,1L
L - angos ilgis arba
konstrukcijos
Zingsnis, m
4. Perstatomy klojiniy asiy pasislinkimas pastato aSiy atZvilgiu 10
5. Siju klojiniy vidaus iSmatavimu nukrypimai nuo projektiniy -3; +6
6. Vietiniai klojiniy nelygumai tikrinant 2 m ilgio matuokle 3

Pries betonavimo darbus nuo klojiniy turi biiti gerai nuvalytas senas betonas ir cemento pédsakai
ir kiti neSvarumai, prie§ pat betonavima perlieti vandeniu iS§ Slangos.

Uz klojiniy nuémima atsakomybé tenka rangovui. Bet kokie remonto darbai, kuriuos reikia atlikti
del konstrukcijy paZeidimy nuémus klojinius per anksti, atlickami rangovo saskaita.
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Jonavos R. Samulevi¢iaus progimnazijos pastato, Chemiky g. 140, Jonavos kapitalinis remontas (jrengiant ZN keltuva)
Sumontavus klojinius jie turi buti priimti InZinieriaus.

Betono miSinio transportavimas ir pristatymas
Transportuojant ir iSkraunant betono miSini, turi biiti iSvengta sluoksniavimosi, sudedamuju
medziagy praradimo ar uZterStumo.
I statybos aikstel¢ betono miSinys turi biiti pristatomas su visa gamintojo informacija (vaztarasciu)
apie prekinj betono miSinj.
Prekinio betono vaztarastyje turi biti:
Gamintojo pavadinimas ir adresas;
Vaztaras$cio eilés numeris;
Betono sumaiSymo data ir laikas;
Savivartés masinos numeris;
Vartotojo pavadinimas;
Statybos aikstelés pavadinimas ir adresas;
Kiti apibudinantys duomenys, pvz.: Kodo numeris, uzsakymo numeris;
Betono kiekis kubiniame metre (t.y. toks kiekis, kuris sutankintas pagal LST ISO 2736 reikalavimus
uZima 1 m’® tar);
Betono stiprumo klas¢, markée pagal atsparuma Salciui, bei vandens nepralaidumas;
Klojimo marke;
Cemento pavadinimas ir stiprio klasé
Priedy ir mikrouZpildy (jei jie yra) pavadinimas.

Betonavimo darby vykdymas

Bendroji dalis

Pristatant betono miSini i statybos vieta ir betonavimo metu neturi pakisti betono misinio savybeés.
Betono miSiniai neturi sustingti, susisluoksniuoti, prarasti vienalytiSkumo ir projektinio slankumo.

Monolitiniy konstrukcijy betonavimas

Betono miSinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote.
Kad visa betoniné konstrukcija biity vienalyté, ka tik paruosta betono misinj reikia kloti ant ankstesnio
sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar nepradéjo stingti.

Betono miSinio sluoksnio storis turi biiti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinés
dalies ilgio. Tankinant pavirSiniais vibratoriais, nearmuoty konstrukciju betono sluoksnio storis turi biiti
ne didesnis kaip 250 mm, o su dviguba armatiira - 120 mm.

Po ilgesnés darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai ankS¢iau suklotas betonas
igyja ne maZesni kaip 1,5 mPa gniuZdymo stipruma. Betono misini galima tankinti plikimu, vibravimu ir
vakuumavimu.

ISbetonuoty konstrukcijy prieziiira

Pradinéje sukloto betono kieté¢jimo stadijoje reikia palaikyti tam tikra temperatiiros ir drégmes
rezima. Betonas, kad biity drégnas, periodiSkai drékinamas, vasara saugomas nuo saulés spinduliy, o
Ziema - nuo Salcio. Laistyti atviro betono pavirSiaus negalima.

Vasara betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenciu, laistomas septynias paras. Kai oro
temperatiira aukStesné kaip 15°C, pirmasias tris paras diena betonas laistomas kas 3 h ir vieng karta nakti,
véliau - ne reciau kaip tris kartus per para. ISbetonuota konstrukcija galima pradéti laistyti tik po 5-10 h.
Kai paros oro vidutiné temperatiira yra 3" C ir Zemesné, betono galima nelaistyti.

Klojiniy nuémimo laikas priklauso nuo betono kietéjimo greicio ir konstrukcijos paskirties.

Klojiniy nuémimui rangovas turi gauti inZinieriaus leidima.

ISbetonuoty gelZbetoniniy ir betoniniy monolitiniy konstrukciju nuokrypiai neturi virSyti
leistinyjuy.
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Jonavos R. Samulevi¢iaus progimnazijos pastato, Chemiky g. 140, Jonavos kapitalinis remontas (jrengiant ZN keltuva)

Gelzbetoniniy monolitiniy konstrukcijy leistini nuokrypiai:

Leistinieji nuokrypiai,
Nuokrypio pavadinimas mm

PlokStumy ir jy sankirtos linijuy nuo vertikalés arba nuo projektinio
polinkio per visa aukstj:

- pamaty 120
- vietiniai betono pavirSiaus nelygumai, tikrinant 2 m kontroline liniuote, | 5
iSskyrus atraminius pavirSius

Elementy ilgio 120

Elementy skerspjiivio matmeny +6, -3

Betono darby vykdymas, kai oro temperatiira virs +25° C

Vykdant betono darbus, kai oro temperatiira virs$ 25°Cir santykiné oro drégmé maziau 50 %, turi
buti naudojami greitai kietéjantys inZinieriaus aprobuoti portlandcementai, kuriy marké turi biiti ne
maziau kaip 1,5 karto didesné negu projektiné betono marké. Betono miSinio temperatura, betonuojant
konstrukeijas, kuriy pavir§iaus modulis yra vir§ 3 neturi vir§yti 30-35° C.

D¢l plastinio nusédimo betono pavirSiuje atsiradus plySiams, leistinas pakartotinas betono
vibravimas ne véliau kaip 0,5-1 h po sudéjimo pabaigos.

Svieziai sudéto betono prieZifira pradéti i3 karto po betono sudéjimo ir vykdyti iki tol, kol betonas
nepasieks 70 % projektinio stiprumo.

Svieziai sudétas misinys pradiniame etape turi biiti apsaugotas nuo vandens trikumo.

Kai betono stiprumas 0,5 MPa tolesné priezitira vykdoma uztikrinant betono pavirSiaus drégnuma,
periodiskai purSkiant vandeni. Atviry kietéjanc¢iy betono pavirSiy laistymas vandeniu neleistinas.

Tam, kad pagreitinti betono kieté¢jima iSnaudojant saulés radiacija reikia uZdengti betona
permatomomis, bet drégmei nepralaidziomis medZiagomis.

Kietéjanti betona reikia apsaugoti nuo tiesioginiu saulés spinduliy uZdengus ji Siluma
izoliuojanc¢iomis medZiagomis.

Kontroliuojant darbus, esant karStam orui, reikia tikrinti:
- betono miSinio slankumag ir standuma (pries klojant ir po pagaminimo);
- vandens, betono misinio, oro temperatiira;
- betono stipruma, nepralaiduma vandeniui, atsparuma Salciui.

Siiailés

Tiek, kiek imanoma, betonas turi biti klojamas nuo plétimosi (deformacinés) sitilés iki plétimosi
sillés, kad galima biity sumaZinti konstrukciniy sitliy skaiiy. Konstrukcinés sitlés turi biti tik
horizontalioje ir vertikalioje plokStumoje, jeigu kitaip nenumatyta. Kai betonavimas sustojes vertikalioje
ar nuoZzulnioje plokStumoje, turi biiti jrengtos atitinkamos laikancios lentos ir priemonés, leidZiancios, kad
armatiira nepertraukiamai tgstysi per sudirima, neiSlinkty ar kitaip nenukrypty. Jungiant plokstes ir
sienas, ant lenty virSaus, kad biity lengviau nuimti, Siek tiek nuoZulniai prikalama 50x2,5 mm siaura
juostele, kad suformuotumém iskily sujungima, besitgsianti per visa sitilés ilgi. Betono miSinys, iStrySkes
per sandiira, tuoj pat nukapojamas jam sustingus. Jei betonavimas sustojgs horizontalioje plokStumoje,
pavirsius turi biiti stipriai paSiurkStintas, stropiai nuvalytas tuoj pat, kai betonas sustingsta.

Visose horizontaliose sieny siiilése iSorin¢je pusé¢je Siek tiek nuoZzulniai, kaip auk$¢iau aprasyta,
prikalama prie klojinio per visa betonavimo ilgi 50x2,5 mm juostelé, iSkiSant 25 mm auksS¢iau ir Zemiau
betono virSaus. Juostelé nuimama pries§ liejant betona sekanciame aukstyje.

Kai darbai tgsiami, sudiirimas turi buti gerai paSiurkStintas, nuvalytas ir sudrékintas, kaip apraSyta
aukSc¢iau. UZtaisant sédimo ir konstruktyvines sitiles reikia naudoti portlandcementa ne Zemesnés markes
kaip 42,5 klasés. UzZtaisant siiiles su atsivérimu maziau kaip 0,5 mm naudoti plastifikuotus cementus.
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Jonavos R. Samulevi¢iaus progimnazijos pastato, Chemiky g. 140, Jonavos kapitalinis remontas (jrengiant ZN keltuva)

Sukietéjusio betono savybés

Bendrieji nurodymai

Sukietéjusio betono kontroliuojamos savybés yra Sios: stipris gniuzdant, dilumas, vandens
nepralaidumas, betono atsparumas Salciui.

Stipris gniuzdant
Betono stipris gniuzdant turi atitikti reikSmes nurodytas lentel¢je.
Betono stiprio gniuzdant klasés

Stipris gniuzdant pagal LST EN 206-1:2002.

Betono stiprio gniuzdant Bandant cilindrus Bandant kubus

klasés 150/300mm; (150x150x150)mm; fcky
fck. (N/mm?) (N/mm?2)

C8/10 6 7.5

C12/15 12 15

C15/20 16 20

C20/25 20 25

C25/30 25 30

Betono stipris gniuzdant turi biiti nustatomas pagal ISO 1920-3:2004.

Dilumas
Grindy ploksciy pavirSiaus dilumas turi biiti ne daugiau kaip 0,2 g/cm3.
Dilumas turi biiti nustatomas pagal LST 1428.15:2006.

Vandens nepralaidumas
Betonas turi biiti nepralaidus vandeniui, o vandens pralaidumo rodiklis turi biiti nustatomas pagal
LST EN 12390-1:2003.

Atsparumas Salciui

Betonas pagal atsparuma Sal¢iui klasifikuojamas pagal LST EN 206-1:2002. ir turi biti ne
mazesnis kaip nurodyta skyriuje “Betono darbai“ kiekvienai betono ir gelzbetonio konstrukcijai.
Atsparumas SalCiui turi buti nustatomas pagal LST CEN/TS 12390-9, LST L 1428.17:2005, LST
1428.19:1998.

Kokybés kontrolé

Bendrieji nurodymai

Betono kokybeés kontrol¢ turi bti vykdoma pagal LST EN 206-1:2002. 5 ir 10 punktus. Kokybés
kontrol¢ susideda i§ gamybos kontrolés ir atitikties kontrolés.

Priemoneés, kuriy reikia imtis nustacius, kad konstrukcijos kokybé yra nepatenkinama:

Jeigu, remiantis atitikties kontrolés reikalavimais arba darby atlikimo bei baigtos konstrukcijos
apzitros metu nustatyta, kad konstrukcijos kokybé yra nepatenkinama, tuomet reikalingas specialus
konstrukcijos tinkamumo neSaliSkas tyrimas.

InZinieriui pareikalavus Rangovas savo saskaita privalo tokius tyrimus uZsakyti.

Paprastai, kad galima biity nustatyti konstrukcijos sauguma, uZtenka atlikti konstrukcijos
skai¢iavimus.

Kitais atvejais pirmiausiai reikia atlikti tyrima neardomais metodais ir, remiantis esamais kokybés
kontrolés rezultatais, nustatyti, kuriose dalyse konstrukcijos kokybé blogesné¢ negu reikalaujama pagal
technines specifikacijas. Jei abejojama betono kokybe, konkreCios betono savybés turi biiti nustatytos
testuojant baigtoje konstrukcijoje i§greZtus meéginius.
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Armaturos defektai, pvz. Zemesné nei reikalaujama standarty kokybé, nepakankamas armatiiros
kiekis, netinkamas jos iSdéstymas, sujungimai ar suriSimai, turi biti tiriami paskir¢iai atitinkanciu
metodu. [Smatavimy nukrypimai baigtose konstrukcijose turi biiti tiriami pagal poreiki.

Remiantis gautais rezultatais, turi biiti nustatoma, kokiy imtis priemoniy, kad bty pasiektas
konstrukcijos atitikima reikalavimames.

Visi kokybés kontrolés bandymai, atlickami nestandartinés kokybés konstrukcijoms, bei testai
laikanc¢ioms konstrukcijoms turi biiti atlikti patvirtintoje bandymuy laboratorijoje ar jos organizuoti.

Konstrukcijy negalima remontuoti, kol InZinierius nepatvirtino remonto plano.

Betono pavirsiai

Bendrieji nurodymai

Sie reikalavimai taikomi visoms monolitinéms ir surenkamoms betoninéms ir gelZbetoninéms
konstrukcijoms ir gaminiams, gaminamiems i§ visy tipy betono. Formy ir klojiniy pavirSius turi buti
tokios kokybés, kad uZtikrinty reikiama uzbetonuotos konstrukcijos betono pavirSiaus kategorija,
armatliros apsauga nuo korozijos, taip pat vienoda betono atspalvi.

Kokybés faktoriai

Betono pavirSiy kokybés faktoriai yra sekantys: klasifikuojami jdubos, iSkilimai, briauny
nuskilimai atspalvio skirtingumai, nuokrypa nuo linijiniy matmeny, nuokrypa nuo tiesialinijiSkumo
ploksStumos. [strizainiy nuokrypa, pavirSiy statmenumo nuokrypa, neklasifikuojami - jtrikimai, trapumas,
démes ir atplaiSos.

Matavimo jranga
Kokybés faktoriy matavimo jranga:
Plieniné matavimo juosta,
Liniuotes 300 ir 2000 mm ilgio,
Rémas 500 x 500 mml,
Padidinimo stiklas su matavimo skale,
Atspalviy skalé arba Sviesa atspindintis matuoklis.

Klasifikacija
Konstrukcijy betono pavirSiai turi atitikti skyriuje “Betono darbai* nurodytas
kiekvienai monolitinio ir surenkamo gelZbetonio konstrukcijai.

kategorijas

Betoniniy ir gelZzbetoniniu konstrukcijy betono pavirsSiai klasifikuojami i kategorijas pagal LST EN 206-
1:2002

Betono briaunos

Konstrukcijos Idubos skersmuo | ISkilimo aukStis | nuskilimo gylis, | Bendras betono
betoninio arba didziausias | arba jdubos matuojamos nuo | nuskilimy ilgis 1
pavirSiaus iSmatavimas, gylis, mm konstrukcijos m ilgio
kategorija mm pavirSiaus, mm | briaunoje, mm
Al Matomas 2 20

pavirSius (pagal

etalong)
A2 1 1 5 50
A3 4 2 5 50
A4 10 1 5 50
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AS Nereglamentuo- 3 10 100
jamas
A6 15 5 10 100
A7 20 Nereglamentuo- 20 Nereglamentuo-
jamas jamas

Neleistinos nesutankinto betono zonos visame iSbetonuotos konstrukcijos pavirSiuje.

Neleistini betono pavirSiaus plysiai, iSskyrus skersinius technologinius pavirSinius jtrikimus,
nurodytus atskiroms konstrukcijoms.

Neleistinos riebalinés ir rudzZiy démés.

Idétiniy detaliy matomas pavirSius, montavimo kilpos ir skylés turi buti nuvalytos nuo betono ar
skiedinio nuoteky.

Kokybés faktoriy matavimas

Statybvietéje turi buiti asmuo, atsakingas uZz betono miSinio gabenima, priémima, klojima ir
priezitira. Jis privalo turéti Sioms uzduotims reikalingy Ziniy ir patyrimo, turi dalyvauti klojant betona.
Transportuojami betono miSiniai privalo nesustingti, nesusisluoksniuoti, neprarasti vienalytiSkumo ir
projektinio slankumo. Didesniu atstumu miSinys privalo biiti vezamas automobilinémis betonmai$émis,
kuriose jis nuolat maiSomas. Visi numatyti darbai turi buti vykdomi grieZtai prisilaikant rangovo firmos
taisykliy, nustatyta tvarka uZregistruoty Aplinkos ministerijoje. Betonavimas numatytas esant vidutinei
laukiamai paros temperatiirai daugiau kaip 5°C. Betono klasé turi buti pasiekta po 28 kiet¢jimo pary.
Suderinus su statybos techninés prieziiiros vadovu, betonavimo darbai gali biiti vykdomi ir kai viduting
paros temperatiira bus Zemesné kaip 5°C ir minimali paros temperatiira Zemesné kaip 0°C. Siuo atveju
bitina vadovautis betono darby vykdymo Ziema reikalavimais.

Betonas turi atitikti LST EN 206-1:2002, uzpildai - LST L 1342:2002 reikalavimus. Cemento
skiediniai, naudojami surenkamy konstrukcijy montavimui (iSlyginamajam sluoksniui), jy sandiry
(sitliy) uZpildymui, smulkiems uZtaisymams turi atitikti LST L 1346:2005; LST EN 447:2008
reikalavimus.

Projekte numatytos klasés betonui naudoti M400 portlandcementa pagal LST L ENV 197-1:2000.
Betono darbus vykdyti, ju kokybg kontroliuoti prisilaikant SniP 2.03.01-84* reikalavimuy.

GelZbetoniniy monolitiniy konstrukcijy leistinieji nuokrypiai

Nuokrypio pavadinimas Leistinieji nuokrypiai
mm

PlokStumy ir jy sankirtos liniju nuo vertikalés arba nuo
projektinio polinkio per visa auksti:

- pamaty 120
- sieny, ant kuriy montuojamos surenkamosios +5
gelZbetoninés konstrukcijos

- vietiniai betono pavirSiaus nelygumai, tikrinant

2 m kontroline liniuote , i§skyrus atraminius pavir$ius 45
Elementy ilgio +20
Elementy skerspjiivio matmeny +6--3
Surenkamy metaliniy elementy atramy altitudZiy 5
Gretimy elementy auks¢iy skirtumo sandiiroje 3
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TS 08 Grezininiy pamaty jrengimo reikalavimai

Grezininiy pamaty jrengimas turi buti atliekamas vadovaujantis Siomis specifikacijomis, pamaty
bréziniais bei Respublikoje galiojanciu norminiu dokumentu LST EN 1997-1:2005/AC:2009 ,,Eurokodas
7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinés taisyklés*: nukasus augalini sluoksnj ir iSlyginus
statybos aikStelg¢ paZymimos greZiniy vietos. Pamaty aSiy nuokrypos nuo projektinés padéties neturi
virSyti £5 mm.

Grezinys turi biiti rengiamas taip, kad nebyréty gruntas nuo sienuciy nei iki betonavimo, nei
betonavimo metu.

Rieduliai i§ greZinio turi biiti iSimami. [rengus grezini, dugne likes suardytas gruntas turi biiti
iSgriebtas arba sutankintas.

Laiko tarpas tarp gr¢Zimo pabaigos ir betonavimo pradzios turi biiti minimalus ir ne didesnis kaip
24 val. Jeigu pamatas bus betonuojamas po ilgesnio laiko tarpo, grezinio iki galo negrezti, paliekant
grunto sluoksnj tokio storio, kurj biity galima pasSalinti vienu grezimo ciklu. Paskutinis greZimo ciklas
atlieckamas prie§ betonavima.

GreZtiniy poliy armavimui keliami reikalavimai:

Armatiros strypynai i grezinius ileidZiami pries (arba) po betonavimo jos nepazeidZiant. [leidus
armatiira jos virSaus padéties nuokrypis nuo projektinés negali biiti didesnis kaip 0,15 m. Armattros
strypynus virinant ar suriSant viela reikia uztikrinti, kad jie iSlikty nepakitusios formos ir standumo iki tol,
kol bus ileisti | gr¢Zini ir uzZbetonuoti. Gaminant armatiiros strypynus armatiiros negalima lenkti esant
Zemesnei kaip 5 *C temperatiirai, jei kitaip nenumatyta projekte. Jei prieS lenkima armattra pasildoma,
tai ne daugiau kaip 100 *C. Visos polio armatiiros apsauginis sluoksnis turi biiti ne maZesnis kaip 50 mm,
kai poliy D<0,6 m. MaZiausias apsauginis sluoksnis didinamas iki 75 mm kai:

1. poliai yra silpname grunte ir irengiami be apvalkalo;

2. nardinamojo betono uzpildo didZiausias matmuo yra 32 mm;
3. armatira sudedama suklojus betona;

4. grezinio sieny pavirSius yra nelygus.

GreZztiniy poliy betonavimui keliami reikalavimai:

Greztinio polio betonui keliami reikalavimai:
1. Nepriklausomai nuo betonavimo biido gr¢ztiniams poliams naudojamo betono stiprumo klasé turéty
biti ne mazesné kaip C20/25 ir ne didesné kaip C30/37.
2. RuoSiamame betone vandens ir cemento santykis turéty biiti ne didesnis kaip 0,6.
3. Betonui ruosti naudojamy uzpildy didZiausias matmuo turi biiti mazesnis kaip 32 mm arba 0,25
maziausio atstumo tarp iSilginiy armatiiros strypy.

GreZtinio polio betonavimui sausuoju biidu keliami reikalavimai:
1. Sausuoju biidu, be nuolatiniy ar laikinyjy apsauginiy vamzdZiy, galima betonuoti tik esant pastovioms
molio, priemolio, priesmélio ir tankaus smélio grunty greZiniy sienutéms.
2. Cemento kiekis betonuojant sausuoju biidu turi biiti didesnis kaip 325 kg/m3, o betono slankumas turi
biti ne mazesnis kaip S3.
3. PrieS betonavima isitikinama, ar iSvalytas (moliniame grunte), ar sutankintas (sméliniame grunte)
grezinio dugnas, ar nesisunkia vanduo, ar néra kity nepageidaujamy efekty.
4. Betonuojama i$ apacios 1 virSy taip, kad bty iSvengta sluoksniavimosi, o betonas nekristy ant
armatiiros ir grezinio sienuciy.
6. Kai grezinio gylis maZesnis kaip 5 m, tai betonuoti galima nejleidZiant piltuvo ir vamzdZio i grezini.
Betonuojama be pertrauky. Pertraukas galima daryti tik betonuojant polio stieba, kai nenaudojamas
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apsauginis vamzdis. Jei pertrauka vir§ija viena valanda, sitilés vietoje turi biiti ibetonuoti ne maziau kaip
Se$i armatiiros strypeliai, kuriy ilgis nuo 600 iki 900 mm, o skersmuo ne maZesnis kaip 12 mm.

Betonuojant su laikinuoju apsauginiu vamzdziu jis keliamas aukstyn ji lengvai vibruojant, sukant
ar slankiojant (aukS$tyn ir Zemyn), betono lygis jame turi biiti toks, kad jo viduje susidarytu pakankamas
slégis, kuris apsaugoty nuo vandens ar grunto isiverzimo per apvalkalo Ziotis ir leisty iSvengti armattiros
strypyno pakélimo.

Irengiant polius puriuose ir silpnuose gruntuose turi biti parinktas tinkamas betono tiekimo ir
apvalkalo iStraukimo greitis, kuris turi uZtikrinti, kad i Svieziai suklota betona nejtekéty gruntas ar vanduo
del nenumatyto betono nuosliigio apsauginiame vamzdyje.

Betonuojama auksc¢iau polio nukapojimo lygio.

Papildomas betono tankinimas jo viduje draudZiamas.

Greztinio polio betonavimui su betontiekiu keliami reikalavimai:

Betonuojant su betontiekiu jtaisytu grazte, jo apacioje turi biiti palaikomas pastovus, didesnis uz
grazto iSor¢je susidariusi slégi, kad betonas galéty uzpildyti tustumas atsirandancias grazta keliant
aukstyn. Betonuojama tol kol grezinio ertmé prisipildo iki reikiamo lygio.

Jei betonavimo metu nutriiksta betono tiekimas, arba kyla jtarimy del galimo greZinio uzgritivimo,
tuomet biiting pakartoti polio greZimo ir betonavimo operacijas.

Greztiniy poliy jrengimo leistinieji nuokrypiai:

Greztiniy ir greZtiniy poliniy poliy elementai Leistinieji nuokrypiai

1. Grezinio skersmuo -30 mm +50 mm

2. GreZinio gylis +100 mm

3. Erdvinio armatiiros strypyno apsauginis armatiiros sluoksnis -5 mm

4. GelZbetoninés kolonos polio virSus -10 mm

5. Metalinés kolonos polio virSus +5 mm

6. Polio virSaus plokStumos nuolydis < 0,001 (1,0 mm viename

ilgio metre)
7. Inkariniy varZty nuokrypiai:

- kolonos atramos ploto ribose +5 mm

- uZ atramos ploto riby +10 mm
8. Inkariniy varzty virSus +20 mm
9. Inkariniy varZty sriegio apacia +30 mm
10. Vertikaliy ir pasvirusiy poliy padéties plane nuokrypiai (e) kai:

-D<1,0m +100 mm
-1,0m<D<15m <0,1D
-D>15m +150 mm
11. Vertikaliy ir ne maziau kaip 860 nuo horizontalés pasvirusiy poliy

nuokrypis (i) 0,02

12. Pasvirusiy nuo horizontalés ne maziau kaip 760, bet ne daugiau

kaip 860 poliy nuokrypis (i) 0,04

13. Paplatinamy poliy nuokrypis nuo projektiniy poliu centry (e) <0,1D

PASTABA: Nustatant poliy irengimo nuokrypius, polio centru
laikomas iSilginés armattros centras, o nearmuotyjy poliy — centras
didZiausio apskritimo kurj galima ibréZzti polio galvos skerspjiivyje.

D — polio kamieno skerspjiivis.

Kontrolé
Prie§ gr¢zima turi buti patikrinta ar teisingai paZymétos greziniy vietos. Atskiry greziniy
nuokrypos neturi virSyti 50 mm. GreZinio skersmuo negali biiti mazesnis uz projektinj.
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Grezinio vertikalios aSies posvyris nuo vertikalés gali biiti ne didesnis kaip 10 mm gr¢Zinio vieno
metro ilgiui.

Grezinio gylis negali biiti didesnis arba mazesnis uz projektini daugiau kaip 100 mm.

I biriuose gruntuose irengto gre¢zinio Ziotis jstatomas metalinis greZinio skersmens didumo
apsauginis idéklas. GrgZinio apsaugai nuo pavir§inio vandens apie greZini supliikiamas grunto volelis ir
gre¢zinys uzdengiamas skydu.

Susalgs gruntas turi buti atSildomas, o po to greZiamas iprastiniu biidu. Gruntas gali biiti
atSildomas elektra arba karS§tu sméliu.

Kad gruntas nejSalty, galima bisimuy greZiniy vietas apsiltinti i§ anksto. Ziema, kol betonas
pasieks 80 % projektinio stiprio, gr¢ziniai turi biiti uzdengiami apSiltintais skydais.

Darby priémimas

Zemés darbus turi priimti Techninés prieZitiros InZinierius. Zemés darby priémimas turi bati
vykdomas vadovaujantis Sia technine specifikacija ir bréZiniais. Visus nustatytus trikumus Rangovas turi
iStaisyti savo saskaita.

TS 09 Tinkavimo darbai

Atsizvelgiant | projekte atliekamus darbus, tinkuojama geruoju arba paprastuoju tinku. Skiediniai
(kalkiy ir cemento) gaminami centralizuotai gamyklose ir skiedinio centruose arba statybos aikstel¢je,
tam naudojant sausus misinius.

ParuoSiamasis sluoksnis daromas 5-9 mm storio i$ skysto skiedinio (60% vandens).

ParuoSiamojo sluoksnio skiedinio plastiSkumas, matuojant standartinio kiigio grimzle, turi biiti 9-12cm.
UZkrésto ant pavirSiaus skiedinio lyginti nereikia. Jis 2-4 valandas padZiovinamas ir ant jo daromas kitas
— iSlyginamasis sluoksnis.

Islyginamasis sluoksnis yra pagrindinis pavirsiy iSlyginantis tinko sluoksnis. Daromas 7-9mm
storio, 1§ teSlos pavidalo (35% vandens) skiedinio (plastiSkumas, matuojant standartinio kiigio grimzle, 7-
8 cm). Jeigu tinkuojamas pavirSius labai nelygus, jis lyginamas keliais iSlyginamaisiais sluoksniais.
Kiekvienas paskesnis sluoksnis turi biiti ne storesnis kaip 7 mm ir daromas tik tada, kai anksciau
uzkreéstas skiedinys sukietéja. UZkrésta sluoksni reikia kruopsciai iSvalyti pusbrauktémis.

Dengiamasis sluoksnis daromas tada, kai iSlyginamasis sluoksnis sukietéja ir apdziiiva (po
paros). Jo storis 2 mm. Skiedinys (plastiSkumas, matuojant standartinio kiigio grimzle, 10-12 cm)
maiSomas su smulkiu sméliu, i$sijotu pro 1,5x1,5 mm akytumo sieta, kad po uZtrynimo pavirSius biity
lygus.

Prie§ tinkuojant langy ir dury angokraScius reikia uzsandarinti plySius tarp stakty ir murinio.
Uzsandarinus turi likti 2-3 cm tarpas iki staktos, kuris tinkuojant angokrasc¢ius pripildomas skiedinio.
Vidiniai angokras¢iai tinkuojami tuo paciu skiediniu, kaip ir patalpy sienos. Angokrasciy pavirSiai daromi
Siek tiek nuozulniis vidaus sienu link, kad biity didesnis Sviesos sklidimo kampas. Visy angokrasciu
nuoZambio kampas pastato viduje turi buti vienodas. Skiediniy grupé Ila. Skiedinio stiprio gniuzdant
marke (stipris gniuzdant nustatomas bandant 7,07x7,07x7,07 cm dydzio kubelius po 28 pary kietéjimo):
Atsparumo S$al¢iui markeé (atsparumas Sal¢iui nustatomas pagal LST 1413.11:2005). Reikalingo arba
deklaruojamo skiedinio tankio nuokrypis turi buti ne didesnis kaip 10%.

TS 10 Glaistymo darbai

Bendroji dalis

Statybiniai glaistai remontuojant pastatus naudojami vykdant vidaus apdaila. Glaistymui galima
naudoti ir gamyklinius cementinius, gipsinius miSinius ar gipskartonio plokstémis, jas klijuojant prie
lyginamo pavirSiaus, ir nuglaistant.

Gaminant ir naudojant glaista turi biiti laikomasi darby saugos taisykliy.
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Pagal iSvaizda glaistas turi biiti vienalytis, be var§kéjimo poZymiy ir mechaniniy priemaisy.
Glaisto spalva gali biiti nuo baltos iki rusvai gelsvos, kartais pilkSvos spalvos.

Glaistas turi biiti smulkus. Likutis ant sieto Nr. 020 turi buti ne daugiau kaip 1 %. Glaisto,
naudojamo pirminiam betono ir tinkuotyju pavirsiu glaistymui, likutis ant sieto Nr. 020 neturi virSyti 30
%, o ant sieto Nr. 0,315 - ne daugiau kaip 5 %.

Glaistas neturi susitraukti. Dzitvant (0,3 - 0,5) mm storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti
itrukimy.

Glaistas neturi temptis ir velti glaistyklés, gerai turi lipti prie gruntuoto pavirSiaus. Nuglaistytas
iSdzilives pavirSius Siek tiek patrynus neturi teptis.

Glaistas, skirtas iSorinei apdailai, turi biiti atsparus statiniam vandens poveikiui. ISlaikius
vandenyje 24 h, glaistytame pavirSiuje neturi atsirasti matomy defekty (pusliy, itrukiy ir pan.).

Glaistas, skirtas iSorinei apdailai, turi biiti atsparus SalCiui. Po 25 Saldymo cikly glaistytame
pavirSiuje neturi atsirasti matomy defekty (glaisto sluoksnis neturi atsilupti nuo pagrindo, neturi atsirasti
itrukiy ir pan.).

Glaistas, skirtas iSorinei apdailai, sukibimo su glaistomu pavirSiumi stipris turi biiti ne maZesnis
kaip:

0,1 N/ mm? - po 24 h;

0,2 N/ mm” - po 48 h.

Glaisto kokybé turi buti tikrinama priimamaisiais ir periodiniais bandymais. Priimamieji
bandymai (iSvaizda, slankumas, sausyju medziaguy kiekis, pakavimas, Zenklinimas ir kt.) atliekami
kiekvienai glaisto partijai, o periodiniai (dZitvimo laikas, smulkumas, susitraukimas, atsparumas statinio
vandens poveikiui ir kt.) ne reciau kaip viena karta per ketvirtj, atsparumas Sal¢iau — ne re¢iau kaip viena
karta per pusmeti.

Glaistas turi biiti naudojamas pagal gamintojo instrukcija. Glaistomi pavirSiai turi biiti sausi,
nedulkéti, be riebaly démiy ir statybinio skiedinio likuciy, neturi reaguoti su glaisto komponentais, neturi
tepti. Tepantys pavirSiais para prieS glaistyma gruntuojami. Antra karta glaistyti galima tik visiSkai
iSdZitivus ankstesniam sluoksniui.

Gamintojas turi garantuoti, kad glaisty kokybe¢ atitiks LST 1519:2011 standarto reikalavimus, jei
vartotojas laikysis gabenimo ir laikymo taisykliy.

TS 11 Dazymo darbai

1.1 Medziagos

1.1.1 Vykdant daZzymo darbus naudojami gruntai, glaistas ir dazai. DaZai gali biiti vandeniniai, aliejiniai,
emaliniai, sintetiniai ir kt, jeigu néra nurodyta kitaip.

1.1.2 Reikalavimai dangy sluoksniams:

Techniniai reikalavimai Ribiniai Kontrolé
nuokrypiai, mm

Dazy dangos sluoksniy leidZiamas storis: 1,5 5 matavimai 50 — 70 m
- glaisto — 0,5 mm pavirSiaus arba mazesnis
- dazy sluoksnio u25 km pavirSius su matomais defektais

1.1.3 Kiekvieno sluoksnio pavirsiai turi biiti lygitis, be nuoteky. Dazy sluoksnis turi biti tvirtai ir tolygiai
sukibgs su dengiamuoju pavirSiumi. Dazyty pavirSiy kokybé turi biiti vertinama tik daZzams visisSkai

iSdzitivus.
1.1.2 Reikalavimai dangy sluoksniams:

Techniniai reikalavimai Ribiniai Kontrolé
nuokrypiai, mm

Dazy dangos sluoksniy 1,5 5 matavimai 50 — 70 m

Lapas Lapy Laida
23 39 0

SPV-020-008-TP-SA-SK.TS




Jonavos R. Samulevi¢iaus progimnazijos pastato, Chemiky g. 140, Jonavos kapitalinis remontas (jrengiant ZN keltuva)

leidZiamas storis:
- glaisto — 0,5 mm
- dazy sluoksnio p25 km

pavirSiaus arba maZesnispavirSius
su matomais defektais

Techniniai reikalavimai

Leistini
nuokrypiai, mm

Kontrolés budai

PavirsSiai padengti vandeniniais
dazais turi biiti vieno tono, be
juosty, démiy, nuoteky, pursly ir
iStrinty viety

Vietiniai iStaisymai 3 m atstumu
nuo pavirSiaus neturi biiti matomi

Vizualin¢ apZitra

PavirSiai padengti nevandeniniais
daZais turi biti vieno tono
matinio arba blizgancio
pavirSiaus

Negali biiti iSsisluoksniavimo
pusliy, rauksliy, dazy kruopeliy,
nelygumuy, teptuko ar volelio
Zymiy, neturi prasiSviesti
apatiniai dazy sluoksniai

.....

pavirSiaus tamponag ir juo
pabraukus ant jo neturi likti dazy
Zymiy

Vizualin¢ apZitra

Dviejy skirtingy spalvy pavirSiy | 2 Matuojant liniuote
sanduros linijos kreivumas

atskiruose ruoZuose

Dazyty pavirsiy skiriamyjuy 1 Matuojant liniuote

juosteliy (apvaduy) linijuy
kreivumas ar gretimo kitos
spalvos pavirSiaus uzdazymas (1
m ilgio ruoze)

1.1.5 Bet kurios sandaros gruntinis, iSlyginamasis bei apdailinis dazy sluoksniai turi biti

gamintojo.
1.1.6

uzantspauduotuose konteineriuose su tokia informacija:

gamintojo rekvizitai,

medziagos pavadinimas ir savybés,

pritaikymo sritys,

reikalavimai pavirSiams, skiedinio tipui, daZymo bidui,
spalvos nuoroda pagal Europos standartus, siuntos numeris ir pagaminimo data.

1.1.7 Visos apdailos medZiagos turi atitikti HN 03-0009-91 nurodymus.

1.2 Darby vykdymas

1.2.1 PavirSiai turi biti vientisi, Svaris, sausi ir lygus.
1.2.2 Tinkuoty pavirsiy drégnumas < 8 %, betoniniy ir gelzbetoniniy < 4-6 %, mediniu < 12 %. Dazomos
patalpos temperatiira > 8 °C, santykinis oro drégnumas < 70 %.

i§ vieno

Medziagos turi biti tiekiamos i statybos aikStel¢ paruoStos naudojimui. Jos pristatomos
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1.2.3 ISoriniai pavirS§iai nedaZzomi, kai temperatiira aukStesné¢ negu 27°C , pavirSiy liecia tiesioginiai
saulés spinduliai, taip pat kai lyja, fasadas Slapias po lietaus, pucia véjas, kurio greitis didesnis nei 10 m/s,
pavirsiai apledéje ar apSalg.

1.2.4 Mediena dazyti galima, kai medienos drégmé nevirsija 8 %. Reikia zitréti, kad medienoje biity kuo
maziau Saky, nebuty paZeidimy nuo frezavimo, spygliuo¢iy medienoje - mélynavimo démiy, kad filingai
bty lygiis, vienodi, juose nebity Saky.

1.2.5 PavirSiy paruo$imo nuoseklumas ir technologinés operacijos pateikiamos lentelése.

A lentelé. Darby atlikimo eiliSkumas, ruoSiant ir dazant vidaus patalpy pavirSius vandeniniais dazais.

Technologiné operacija Dazymo risys
Vandeninis Silikatinis
Pagerintas | AuksStos kokybés
Valymas + + +
Slapinimas vandeniu - - -
ISlyginimas + + +
PlySiy rievejimas + + +
Pirminis gruntavimas + + +
Dalinis gruntavimas + + _
Uzglaistyty viety slifavimas + + -
Pirminis iStisinis glaistymas - + -
Svidinimas - + _
Antrasis gruntavimas - + -
Svidinimas - + _
Antrasis gruntavimas + + -
Treciasis gruntavimas (su daZzais) - + -
Dazymas + + +
Tapnojimas - + -

B lentelé. Darby atlikimo eiliSkumas, ruoSiant ir dazant vidaus patalpu pavirSius aliejiniais, emaliniais ir
sintetiniais dazais.

Technologiné operacija Dazymo risys

Medzio Tinko ir betono Metalo

Valymas + + +
ISlyginimas - - -
Saky ir smaigaliy tarpeliu i¥pjovimas | + + -

su plySiy rievéjimu
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PlySiy raiZymas + -
Nugruntavimas + +
Dalinis glaistimas su uzglaistyty viety + +
gruntavimu

UZglaistyty viety svidinimas + +
IStisinis glaistymas + -
Svidinimas + -
Gruntavimas + -
Fleicavimas + -
Svidinimas + -
Pirmasis dazymas - +
Fleicavimas + -
Svidinimas + -
Antrasis dazymas + +
Fleicavimas arba tapnojimas + -

C lentelé. Darby atlikimo eiliSkumas ruoSiant ir dazant iSorinius pavirsSius

140, Jonavos kapitalinis remontas (jrengiant 7N keltuva)

Technologiné operacija

Aléjiniai, sintetiniai ir emaliniai dazai

Valymas

PlySiy raiZymas

Glaistymas

Svidinimas

Glaistymas

Svidinimas

+ [+ |+ [+ [+ ]+

Slapinimas vandeniu

Nugruntavimas

Pirmasis daZymas

Antrasis daZymas

+ [+ |+

1.2.6 Tinkuoty ir betoniniy pavirSiy plySiai iSriev€jami ir uZtaisomi skiediniu, pavirSiai lyginami,

svidinami. Po to pavirSiai gruntuojami, glaistomi ir svidinami ($lifuojami).

1.2.7 Nuo metaliniy pavirSiy ridys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir Sepeciais. Rudys
pasalinamos cheminiu ridziy valikliu, po to pavirSius nuplaunamas ir iSdZiovinamas. Nuo naujy
galvanizuoty pavirSiy, kurie bus dazomi, turi biti kruop$¢iai tirpikliu pasalintos tepaly démeés. Dulkés nuo

pavirsiy nusiurbiamos.

1.2.8 Paruosti pavirSiai prie§ daZant turi biti gruntuojami pagal gamintojo instrukcijoje nurodyta

technologija.

1.2.9 Grunto dangos turi gerai isigerti i pavirsiy, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drégmés
susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi visiSkai iSdzititi, prieS dedant kita. Dengiamasis sluoksnis

nedaromas, kol uzsakovo atstovas nepriims anksciau atlikty darby.

1.2.10 Jeigu kitaip nenurodyta, turi biiti dazoma 2 sluoksniais ant paruo$iamojo grunto sluoksnio.
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1.3. Dazymo rasys

1.3.1 Tinkuoty ir betoniniy vidaus pavirSiy daZzymas vandeniniais matiniais daZais. Jie turi buti atspariis
plovimui (atlaikyti ne maziau kaip 2000 brukstel¢jimy), valymo priemoniu chemikaly poveikiui. Savybiy
turi nekeisti 10 mety. Nuo tinkuoty ir betoniniy pavirSiy nuvalomos dulkés ir neSvarumai. PavirSiai
i§lyginami medine trintuve, plySeliai ir kavernos irievéjami ir uZtaisomi alebastru. Svards ir lygas
pavir$iai nugruntuojami, o iSdzitve dalinai uzglaistomi. ISdZitivusios uZglaistytos vietos nuSlifuojamos.

-----

pavirSiai glaistomi antra karta, iSdZiovinami ir Slifuojami. Taip paruosti pavirSiai gruntuojami. Gruntui
iSdzitivus, gruntuojami dar karta su dazy pasluoksniu. Gruntui iSdZitivus, pavirSiai du kartus daZomi
vandeniniais matiniais daZais ir tapnojami (Zr. A lentelg).

1.3.2 Tinkuoty ir betoniniy vidaus pavirSiy dazymas sintetiniais matiniais arba pusiau matiniais dazais. Jie
turi buti atspartis drégmei, vandeniui ir trynimui, valymo priemonéms. Savybiy turi nekeisti 10 mety.
Nuo tinkuoty ir betoniniy pavirSiy nuvalomos dulkés ir neSvarumai. PavirSiai iSlyginami medine trintuve,
plySeliai ir kavernos iSrievéjami ir uZtaisomi alebastru. Svarfis ir lygiis pavir§iai nugruntuojami, o
iSdzitive dalinai uzglaistomi, nugruntuojamos uzglaistytos vietos. Gruntui i§dzitivus, uzglaistytos vietos
nuslifuojamos ir visos plokStumos iStisai nuglaistomos vienu sluoksniu, o i1§dzitivusios vél nuslifuojamos.
viena karta sintetiniais matiniais arba pusiau matiniais dazais ir fleicuojami. ISdzitive, Slifuojami ir antra
karta daZzomi bei tapnojami (Zr. B lentelg).

1.3.3 Tinkuoty ir betoniniy pavirSiy dazymas silikatiniais vandeniniais dazais. Nuo tinkuoty ir betoniniy
pavirSiy nuvalomos dulkés ir neSvarumai. PavirSiai iSlyginami medine trintuve, plySeliai ir kavernos
iSrievéjami ir uZtaisomi alebastru. Svarlis ir lygiis pavir§iai nugruntuojami, o i¥dZitive, du kartus
nudazomi silikatiniais vandeniniais matiniais dazais (Zr. A lentele).

1.3.4 Metaliniy iSorés pavirSiy daZymas sintetiniais akrilo blizganCiais daZais, atspariais atmosferos
poveikiams. Atspariis dévéjimui ir dilimui. DaZzymas turi apsaugoti metala nuo korozijos. Savybiy turi
nekeisti 15 - 20 mety. Metaliniai pavirSiai turi biiti Svarts ir nesurtidij¢. Nuo naujy galvanizuoty pavirsiy
turi buti kruopsciai tirpikliu paSalintos tepaly démés. Dulkés nuo pavir§iy nusiurbiamos. Nuvalyti
1Sdzitvus, uZglaistytos vietos nuSlifuojamos ir visos plokStumos 2 kartus nudaZomos sintetiniais
emaliniais matiniais dazais (Zr. B lentele).

TS 12 Lifto jrengimas

Keleivinis liftas pagal LST EN81-20/50

Atitikimas standartams
Pavara

Kabinos pakabinimas
Keliamoji galia, kg/Zm
Greitis, m/s

Kélimo aukstis, m
Sustojimy skaicius

[¢jimy skaiCius

Kabinos i¢jimu skaicius
Vidiniai kabinos matmenys
(Plotis x Gylis x Aukstis), mm

Durys (Plotis x Aukstis), mm
Valdymas

LST EN81-20/50

elektriné, be reduktoriaus, su daznio keitikliu
pakabinimas ant klasikiniy plieniniy trosy
675/9

1,00

9,15

4 (alt.-2,63; 0,00; +3,27; +6,52)

4

1 (Nepereinama)

1200 x 1400 x 2139 (turi atitikti STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy
prieinamumas* reikalavimus

900 x 2000

Mikroprocesorinis, 1KS, surenkantis keleivius aukStyn ir Zemyn
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Jonavos R. Samulevi¢iaus progimnazijos pastato, Chemiky g. 140, Jonavos kapitalinis remontas (jrengiant ZN keltuva)

Pagrindinis sustojimas 1 (alt. 0,00)

Valdymo skydo jrengimo aukStas 3 a. (alt. +6,52)

Maitinimas 400V, 50Hz; apsauginio laidininko skerspjivis min. 10mm?2
Sachtos konstrukcija Gelzbetonis ir pilnaviduriy silikatiniy plyty miras

Sachtos konstrukcija lifto

aikstelés dury tvirtinimo vietose Gelzbetonis 200mm Zemiau Svariu grindy lygio ir 100mm auksciau

dury saramos
Sachtos matmenys

(Plotis x Gylis), mm min. 1600 x 1750
Sachtos virSutinis aukstas, mm 2990mm

Sachtos duobé, mm 1060mm

Masiny patalpa Be masiny patalpos

Dizainas, konstrukcija

Sachtos durys Stiklas nertdijancio Slifuoto plieno rémuose

Sachtos dury prie§gaisriné

klasifikacija Be prieSgaisringés klasifikacijos

Dury tipas Teleskopinés, automatinés, atsidarancios i kairg

Dury pavara Valdoma daZznio keitikliu

Kabinos Soninés sienos Nerudijantis Slifuotas plienas

Kabinos galiné¢ siena Nerudijantis Slifuotas plienas

Apdailiniai apvadai kabinos

kampuose Anoduotas aliuminis

Apdailiniai grindy apvadai Anoduotas aliuminis

Kabinos durys Stiklas nertdijancio Slifuoto plieno rémuose

Kabinos lubos Nerudijantis matinis plienas

ApSvietimas Lubose, apvaliis LED Sviestuvai

Kabinos grindys Juoda marginta guma

Valdymo pultas kabinoje Nerudijancio Slifuoto plieno ploksté su individualia

elektromechanine klaviatiira, brailio rastas

Auksty Zymejimas -1,1,2,3

Veidrodis Skaidrus, per visa kabinos auksti, ant galinés sienos

Porankis Slifuotas nertidijantis plienas, tiesus, apvalus

Dury kontrolé Foto barjeru per visa dury auksti

Valdymo tablo auksStuose Elektromechaniniai, montuojami Sachtos dury rémuose
Kita

Kabinos padéties ir tolesnio vaziavimo krypties indikacija visuose sustojimuose, montuojama Sachtos
dury rémuose

Perkrovos kontrolé

Avarinis apSvietimas

Valdymas gaisro atveju pagal LST EN81-73, numatyta prijungimas prie pastato prieSgaisrinés sistemos
Dispeceriné sistema

Automatinis sugrizimas i pagrindinj auksta

ISankstinis dury atidarymas

Prie$ uZzsakant irengini:
*nurodyti atsakinga asmenj uz projekting dokumentacija.
*pateikti su irenginiu susieta architektiiring - projekting dokumentacija.
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Jonavos R. Samulevi¢iaus progimnazijos pastato, Chemiky g. 140, Jonavos kapitalinis remontas (jrengiant ZN keltuva)

*pateikti projektinius pjuvius per lifty (irenginio) Sachta ir esant reikalui, susietas patalpas.
*parengti reikalavimus jrenginio sujungimui su kitomis pastato inZinerin€mis sistemomis.
*informuoti jei po lifto Sachta yra Zmonéms prieinamos patalpos.

*informuoti jei numatomos irenginio eksploatavimo salygos neatitinka standartiniuy (Sachta sausa,
apsaugota nuo atmosferinio

poveikio, temperatiira Sachtos viduje ir sustojimo aikstel¢je nuo +5 iki +35°C) ar numatomos kitos
kenksmingos salygos.

Prie§ pradedant jrenginio montavima:

- paruosti Sachta ir darbo zong irenginio montavimui;

- nurodyti atsakinga asmenj uz Sachtos parengima jrenginio montavimui;

- uztikrinti, kad Sachtos matmenys nenukrypo nuo gamintojo bréZiniuose ir statybiniuose reikalavimuose
leistiny toleranciju;

- uztikrinti, kad Sachtos angos biity uZdengtos pagal Statybos istatymo reikalavimus;

- uztikrinti, kad Sachtos perdengime biity jrengtos ir atitinkamai pazymétos kélimo priemones
(sija/kilpos/kabliai);

- uztikrinti, kad Sachta buty védinama, Svari, sausa;

- uztikrinti, kad Sachtos sienos biity lygios ir be apnasy, Sachtoje nebtity dulkiy;

- plyty miiro Sachtai rekomenduojamas dulkes suriSantis dazymas.;

- neatlygintinai suteikti uzZrakinama patalpa persirengimui ir smulkiam sandéliavimui.

Montavimo metu:

- uztikrinti, kad i Sachta nepaklitity dulkeés, kuriy Saltinis - aplink Sachta atliekami statybos darbai;

- uztikrinti, kad i Sachta nepakliiity skysciai, agresyvios ar toksinés medZiagos ar dujos;

- suteikti galimybe neatlygintinai naudotis tualetu, praustuvu;

- uztikrinti Sachtoje montuojamy ir sumontuoty irenginiy apsauga ne darbo metu;

- privesti pastovy jégos prievada prie irenginio jégos ir valdymo skydo jvadinio kirtiklio;

- uztikrinti keliamosios technikos prieinamuma, esant biitinybei transportuoti/perkelti sunkius jrenginius;
- suteikti galimybe nemokamai naudotis laikinais elektros prievadais montavimo jrangai prisijungti;

- atlikti statybinius darbus susijusius su irenginiu (apdaila aplink lifto duris, prie dury slenkscio, sust.
aikStelés apSvietimas ir t.t.);

- dispecerizacijos per fiksuota tel. linija jrengimui, prie kiekvieno lifto valdymo spintos privesti fiksuoto
tel. linijg ir suteikti tel. Nr;

- dispecerizacijos per GSM {rengimui tarp visy lifty Sachty pravesti 5 kat. FTP kabelj.

Pridavimas UZsakovui:

- priimti sumontuota irenginj pasiraSant darby perdavimo ir priémimo akta.
- esant reikalui, pateikti bandymuy protokolus susietus su pastatui keliamais higienos reikalavimais.

Irenginiy saugus naudojimas:

- frenginio savininkas privalo vadovautis LIETUVOS RESPUBLIKOS POTENCIALIAI PAVOJINGU
[RENGINIU PRIEZIUROS [STATYMU ir LIFTU NAUDOJIMO TAISYKLEMIS;

- frenginiy savininkas, prie§ pradedant naudoti {renginius, privalo gauti jgaliotos istaigos iSvada, kad
jie yra tinkami saugiai naudoti;

- frenginiy savininkas privalo uzregistruoti jrenginius Valstybinéje darbo inspekcijoje Potencialiai
pavojingy jrenginiy registro nuostatuose nustatyta tvarka.
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Techninés salygos irenginiy eksploatacijai:
- uztikrinti patikima elektros energijos tiekima iki jrenginio jvadinio irenginio;
- uztikrinti projektini apSvietima prieSais Sachtos duris sustojimy aikstelése ir prie iéjimo | mechanizmy
patalpa;
- masiny patalpoje, Sachtoje ir sustojimo aikStelése uztikrinti temperatiira tarp +5 ir +35°C;
- apsaugoti {renginius nuo zalingy atmosferiniy reiskiniy poveikio;
- uztikrinti, kad { masSiny patalpa, Sachta, kabing ir ant jrenginio komponenty nepakliiity skysciai,
agresyvios ar kibios dulkeés;
- uztikrinti, kad kabinos grindys ir dury slenksc¢iai buty iSvalyti;
- uztikrinti, kad paSaliniai asmenys nepatekty i masiny patalpa ar Sachta;
- uztikrinti, kad i Sachta nepaklitity dideli kiekiai lengvai uzsiliepsnojanciy medZiaguy;
- sudaryti galimybg nevarZzomai patekti i su irenginiu susietas patalpas irenginius priZitirinCiam
ir darby kokybe kontroliuojanc¢iam personalui bei avarinés tarnybos darbuotojams;
- eksploatuoti irengini nevirsijant jo vardiniy parametry (maksimalus paleidimy skaicius per / h).

Techniniai bréziniai:

Sachta 1:20 Anga Durlms 1:50
B | A * = Nuo wibalghy arlndy pavirélaus
‘l ."*-..
'ﬂHEH_FlS
o)
OLYFe F9 up Liogy
s Q ﬁ -2.630

2 Pav.

r
|

L Maktinimo kabelis
VALDYMO SPINTA (LDU)

1 Pav.
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(Valzdas |5 Sachios pusés)
Dury Slenkscio Detals —
1:50
]
%k "’
-
{_,..-"
3 Pav.
2
4 Pav.
Kablna Apkrovas (N)
» FF1=1312 F50x=1441 Fa= F7=D0 F12=33400
FF1 FF2=765
F50y=765 Fa= FG =26781 F13=10500
. Atsvaras,
e FE1=386 F52x=2243 F5= F10=35278 F14=10500
FF2=60 F52y=768 FE= F11=17400 F15=0

Agkrovos F11 + F12 valkla th suvelkus kablnos gaudytuvams
Agkrovos F9 + F10 kablnal ar atsvarul atsirémus | buferlus

ELEKTROS |[RENGINIY DUOMENYS:

Apsvletimo jvado sauglklls SIHL 16
Varding [tampa (V) 400 Pagrindinls sauglklls {pastato) S[H 16
Pagrindinls Daznls {Hz) 50 Varlkllo galla  (kw) 48
tampos Ir daZnlo nuckrypls +10/-10 % Min. maltinimo kabello skersmuo 4
Apsvietimo maitinimas (V) 230 Maks. maltinimo kabello llgls 133
Vardlng Installaciné srove [NN 14 Max, maltinlmo kabello skerspjovis 6
Paleldimo Installacing srove INA 16 Maks, maltinlmo kabello llgls 200

5 Pav.
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Pjavis A-A 1:100

3
g 0

Lo,

&
]
3

pist e

6 Pav.

SACHTOS APTVERIMAS

1. Sachtos, mechanizmy ir skridiniy patalpu
konstrukcija turi atitikti nacionalinius statybos
teisé€s aktus ir maziausiai turi iSlaikyti Siame
brézinyje nurodytas apkrovas. EN 81-20/50
(&5.2.1.8.1).

2. Kélimo priemonés Sachtos virSuje turi biiti
irengtos pagal Siame brézinyje nurodyta
specifikacija.

3. SkleidZiamas pavaros akustinis triukSmas yra 62
dbA, 65dbA.

4. Sachtos vir§utiné dalis turi biiti tinkamai
suprojektuota ir jrengta taip, kad biiti pilnai
ivykdyti nacionaliniai triuk§ma reglamentuojantys
aktai Salia esan¢ioms patalpoms.

5. Visi matavimai yra baigto miiro, t.y. po
tinkavimo.

6. BréZinyje nurodyti matmeny dydZziai atitinka
tikruosius dydzius.

7. Galutiniai lygiai aukStuose turi biti aiSkiai
nustatyti ir pazyméti prie§ pradedant lifta montuoti.
Sachtos angos turi bati apsaugotos pagal vietinius
teisés aktus tam, kad iSvengti Zzmoniy kritimo
Zemyn.

8. Tuo atveju, jei néra vietiniy taisykliy,
rekomenduojame apsaugoti tokias angas pagal ne
mazesnius reikalavimus.

9. Bendrosios Sachtos statybos salygos turi biiti
pagal EN81-20/50.

10. Sachtos, mechanizmy ir skridiniy patalpy EN
81-20/50 (&5.2): EN 81-20/50 (&5.2.1.2.1).

11. Sachtos, mechanizmy ir skridiniy patalpos
neturi biiti naudojamos kitiems tikslams nei liftams.
12. Jose neturi biiti vamzdyny, kabeliy ir kity
irenginiy nepriklausanciy liftams EN 81-20/50
(&5.2.1.9).

13. Sieny, Sachtos luby ir grindy pavirsiai,
mechanizmy ir skridiniy patalpos turi biiti
medziagy, kurios nekuria dulkiy pvz.: betono, plytu
ar muro.

14. Grindy pavir$ius, kur asmuo dirba arba vaiksto
tarp darbo viety, turi biti i§ neslidZiy medziagy.
15. Grindys darbo vietoje turi biiti daugmaz lygios,
1Sskyrus kai kuriuos buferius, kreipian¢iyju
pagrindus ir vandens drenazo jrenginius.

16. Po irengimo kreipianc¢iyjy tvirtinimy, buferiy,
groteliy, ir t.t. .. Sachtos duobé turi biiti nelaidi
vandeniui. EN 81-20/50 (&5.2.5.4).
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Pjdvis B-B 1:100
prrrsireessey

7 Pav.

17. Jei po Sachtos duobe yra prieinamy patalpy,
Sachtos duobés pagrindas turi biti suprojektuotas
ne mazesnei apkrovai kaip 5000 N/m2, o atsvare ar
balansiniame svarmenyje turi bti jrengti
gaudytuvai. EN 81-20/50 (&5.2.1.3).

18. Sachta, mechanizmy vietos ir skridiniy patalpos
neturi biiti naudojamos kity patalpy ventiliacijai,
iSskyrus tuy, kurios priklauso liftui.

19. Ventiliacija turi buti tokia, kad varikliai ir
Iranga, taip pat elektros kabeliai ir pan.

yra apsaugoti nuo dulkiy, kenksmingy diimy ir
drégmes ir t.t.. EN81-20/50 (&5.2.1.4.1).

20. Sachta turi biiti su stacionariu elektros
apSvietimu, teikianc¢iu pakankama apSvietimo
intensyvuma, net kai visos durys yra uzdarytos, bet
kurioje kabinos padétyje per visa jos vaziavimo
aukstj:

a)Ne maziau 50 lux, 1,0 m vir§ kabinos stogo
vertikalios projekcijos

b)Ne maziau 50 lux, 1,0 m vir$ Sachtos duobés
grindy neZilirint ar asmuo stovi, dirba ir/arba juda
tarp darbo viety.

¢)Ne maziau 20 lux uz viety, apibrézty a) ir b),
iSskyrus Sesélius, metamus kabinos ar kity
komponenty.

21. ApSvietimo elementai turi biiti apsaugoti nuo
mechaninio pazeidimo. Oro kondicionavimo ar
sustiprintos ventiliacijos (jei reikia) turi biiti
suprojektuotos ir pateiktos kitu.

REIKALAVIMAI ELEKTROS [VADAMS

1. EL. maitinimo charakteristikos apibréztos
S274101 elektros schemoje. Iki valdymo spintos
(LDU) turi bati privesti du maitinimo kabeliai
(liftui ir apSvietimui) su iSlindusiais galais min. 1m
vir§ auksto grindy.

2. Lifto maitinimo S$altinis privalo biiti apsaugotas
kliento su B-tipo 300mA RCD ir trumpalaikio
uzdelsimo "S" charekteristika.

3. Lifto apSvietimo maitinimas privalo biiti
apsaugotas kliento su B-tipo 300mA RCD ir
trumpalaikio uzdelsimo "S" charekteristika.

4. PE iZeminimo skerspjuvis turi biiti bent du kartus
didesnis negu pagrindinio maitinimo, taciau ne
mazesnis nei 10 mm?2.

5. Numatoma trumpojo jungimo srové lifto jvesties
gnybtuose turi biiti ribojama iki 6 kA rms
simetrijos. Si riba turi biti taikoma lifto ir
apSvietimo maitinimo grandinéms.
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Sachtos Perdanga 1:50
B et

r.dimo Téﬂr?a?fﬁ”rl?e:fe min. 20 KN
8 Pav.

r

9 Pav.

VALDYMO SPINTA (LDU)

1. Valdymo spinta turi biiti tokioje vietoje, kuri
tinkamai apsaugota nuo tokiy oro salygu kaip
lietus, v€jas ir oro temperatiira Zemesné nei +5°C ir
aukstesné nei +40°C.

2. Pastatas turi uztikrinti ne maziau 200 Lux
apSviestuma

3. Lifto apSvietimui turi biiti atvestas atskiras
maitinimo kabelis.

4. Valdymo spinta neturi biiti tokioje vietoje, kur
deél publikos kiSimosi gali kilti pavojingos
situacijos. EN81-20/50 (&5.2.6.3.2.1)

5. Turi biiti uZtikrintas maZiausias laisvas aukstis
2,10 m darbo vietose, ir:

a)laisva horizontali sritis prie§ valdymo skydus ir
spintas. Si sritis apibréZta:

1)gylis, matuojamas nuo korpuso iSorinio
pavirSiaus, ne mazesnis 0,70 m.

2) plotis, didesnis iS Siy reikSmiy : 0,50 m arba per
visa valdymo spintos plotj

b) laisva horizontali sritis, ne mazesné 0,50 m x
0,60 m vietose, reikalingose judanciy daliy
prieZitrai ir patikrai.

Dury angy uzdarymas (statytojo atsakomybe),
laikiklis turi buti saugiai ir tinkamai sumontuotas.
Uztvaros turi biiti lengvai demontuojamos,
suprojektuotos ir sumontuotos pagal Lietuvoje
galiojancias normas.
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Kabinos Pjlvis 1:20

8

B I A
10 Pav.

Dury Detalé LDU |gjimas 3

11 Pav.

LDU
|éjmas

1. BS = Sachtos aukstis

2. TS = Sachtos gylis

3. BK = Kabinos plotis

4. TK = Kabinos gylis

5. BT = Dury plotis

6. HT = Dury aukstis

7. BKS = Atstumas tarp kabinos kreipianciyju
8. BGS = Atstumas tarp atsvaro kreipianciuju

9. Sertifikato numeris =
NL.04.400.1002.004.27

10. Pavaros tipas=FMB130-LS-4B512
11. Keitiklis=12C_BR

12. Balansavimo faktorius=50

13. Kabinos kreipianciosios=T75-3/B
14. Atsvaro kreipianciosios=50H

15. Apsauga nuo nenumatyto kabinos
judéjimo (UCMP) (UCMP)

16. Sertifikato numeris=NL 10-400-1002-
004-51

17. Aptikimas=door zone detection
18. Sustabdymas=FCRD90

19. GKU (Pakrautos kabinos svoris) — 1239
kg

20. GK (Kabina) — 562 kg
21. GG (Atsvaras) — 899
22. Keliamoji galia (kg) — 675

23. Keleiviy skaicius — 9
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Sachtos Duobé 1:25

B|A

I’
A

24. Keélimo aukstis — 9150
25. Sustojimai — 4

26. [¢jimai — 1

27. Valdymas - 1KS

28. Pavaros Tipas — FMB

29. Greitis (m/s) — 1

‘?Dﬂ » 1000 2500‘
I —
£
B | A
12 Pav.
Atsvaras Detalé 1. HT=Dury aukstis
Piovls A-A 1:50 -
¥ . 2. HE=Atstumas tarp sustojimu
I_II 3. HK=Kabinos aukstis

7 7

| 4. HQ=K¢élimo aukstis
| - Z _ 5
| ffij = . [ 5. HS=Sachtos aukstis
| ol ] 6. HSG=Sachtos duobés aukstis
| g} 7. HSK=Sachtos vir§utinés dalies aukstis
I 8. HSS1=Atramos po kabinos buferio aukstis
+86l520
B v 9. HSS2=Atramos po atsvaro buferio aukstis
T |
10. SKU=Lifto eigos virSijimas (i apacia)

"= Aslomes fuo viulnlo saukEic kil krelslamiyjy galo.

13 Pav.

11. SKO=Lifto eigos virsijimas (i virSy
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—2.630
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7z
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A ==
1. HT=Dury aukstis
2. HE=Atstumas tarp sustojimy
Saugi erdvé
700 x 1000 =500 3. HK=Kabinos aukstis
14 Pav. ) )
. 4. HQ=Kélimo aukstis
Kablna Detalé
Plovis B8 1:50 5. HS=Sachtos aukstis
AL, 6. HSG=Sachtos duobés aukstis
‘BN S V
— 7 B T HSK=Sachtos virSutinés dalies aukstis
# Al | . . "
| | | 8. HSS1=Atramos po kabinos buferio aukstis
= Il c% | 9. HSS2=Atramos po atsvaro buferio aukstis
7 6420 10. SKU=Lifto eigos virSijimas (i apa¢ia)
L% 11. SKO=Lifto eigos virijimas (i vir§u)
A

/—Furj.lnqlkllu duobtje
]

) -
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| T

i
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AN
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700 = 1000 =508 Guling
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Pjavis A-A 1:100

HFmax = 3200
" Shfsvam arsauga

** =Kablnos krelplamoslos
“*=Atsvaro krgg:lamosms-
=Gag

17 Pav.

0.

. HT=Dury aukstis

. HE=Atstumas tarp sustojimy

. HK=Kabinos aukstis

. HQ=K¢élimo aukstis

. HS=Sachtos aukstis

. HSG=Sachtos duobé¢s aukstis

. HSK=Sachtos virsutinés dalies aukstis

. HSS1=Atramos po kabinos buferio aukstis

HSS2=Atramos po atsvaro buferio aukstis

10. SKU=Lifto eigos virsijimas (i apacia)

11. SKO=Lifto eigos virsijimas (i virSy
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Jonavos R. Samulevi¢iaus progimnazijos pastato, Chemiky g. 140, Jonavos kapitalinis remontas (jrengiant ZN keltuva)

Kronsteiny skyrius

Kablnos pusé Atsvaro puseé
HFmax = 3200 Lygis
Tipas Tipas
Ikl 12761 1x L-A-L-106-1
Sachtos virdus 2x Z-A-LA
nuo 8650 1x O-A1-L-1002-106-1
Ikl 8649
Kéllmo skyrlus 4 x Z-A-L1 4 x O-A1-L-1002-106-1
nuo 1441
Ikl 1440
Sachos duobé 2x Z-A-L-1 2x 0O-A1-L-1002-106-1
nuo -1060
18 Pav.
Buferiai:: Kabina Atsvaras
Aukstis : 80 mm : 80 mm
Suspaudimo eiga, HPH : 72 mm : 72 mm
Aukstis suspaudus, HPE - 8 mm : 8 mm
19 Pav.
Literatiira:

1. STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertiz¢;

2. STR 1.05.01:2017. Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidzaintj dokumenta
padariniy Salinimas;

3. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai;

4. STR 2.04.01:2018. Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés i¢jimo durys;

5. Statybos procesu technologija. E.K. Zavadskas, A. Karablikovas, P. Malinauskas, P. Miksta, H.
Nakas, R. Sakalauskas, VGTU leidyklos TECHNIKA mokomosios metodinés literatiiros knyga, 2008;

6. Tipiniy statybos procesy technologijos ir darbo organizavimo reglamentai. V. Kitinas, Vilnius,
2007;

7. Statybos inZinieriaus Zinynas. Lietuvos statybos inzinieriy sajunga, Vilnius 2004;

8. STR 2.05.21:2016 ,,Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai®;

9. LST EN 1997-1:2005/AC:2009 ,.Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinés
taisykles*;

10. IST EN 1997-2:2007 ,,Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinéjimai ir
bandymai“.

11. LST EN 1536:2010+A1:2015 Specialiyjy geotechnikos darby atlikimas. GreZtiniai poliai.
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Jonavos R. Samulevi¢iaus progimnazijos pastato, Chemiky g. 140, Jonavos kapitalinis remontas (jrengiant ZN keltuva)

Eil. .. . .. . Mato o Papildomi
Pavadinimas ir techninés charakteristikos TS Kiekis p
Nr. vnt. duomenys
1 2 3 4 5 6
Demontavimo ir kiti paruoSimo darbai (Zr. projekto dalies bréz.)
Kiekj tikslinti
1 | Demontuojamos esamos durys su staktomis TS 02 m> 5,94 statybos darby
metu
2 | Demontuojamos esamos miro pertvaros v m- 52,0
.. . . ) vnt. 4
3 | Demontuojami esami PVC profilio langai .- 2 95
Demontuojama esama grindy danga su visais S
sluoksniais po ja (iki perdangos plokstés): Kieki tikslinti
4 ” 2 statybos darby
- betonas; m 42,0 metu
- PVC danga m’ 30,0
5 Demontuojamos esamos betoninés grindjuostés m 510
(demontuojamy dangos vietose) ” ’
Nuvaloma esama luby apdaila (iki perdangos
6 o u apdaila (ki perdang m? 42,0
plokstés)
7 | Rusyje perkeliamas palubg¢je pritvirtintas vamzdis m 7,0 ik tikslin
— . . ) . . . 1ek1 tikshinti
3 Il?;s;;)l i;;?;a;lsgjali(urloje projektuojamas liftas m 5.0 statybos darby
metu
Riisio patalpoje kurioje projektuojamas liftas
9 patalpoj J© projextuojarmas TS02 | kg 40,0
demontuojamos esamos medinés spintelés (~10 m2)
10 | Demontuojami kiti mediniai jrenginiai (~35 m2) s kg 50,0
Radiatoriai —
.. o . . . ketiniai, api
11 | Permontuojami esami Sildymo radiatoriai vnt. 3 clinial, apie
42 sekcijas
iSviso
Permontuotiems radiatoriams {rengiami nauji
12 | vamzdziai pajungimui nuo esamy stovy (nuo 15-25 m 3,0 Kiekj tikslinti
mm diametro) statybos darby
Demontuoty PVC langy angos uZtaisomos akyto metu
13 u FVE langy ang N TSO05 | m’ 23
betono blokeliais
Numontuojami esami elektros {renginiai su visais Laidy ilgj
14 laidais ir apsauginiais laidy loveliais (Sviestuvai — vt 14 tikslinti vietoje
6vnt; davikliai — 1 vnt; televizorius — 1 vnt. jungtukai ’ atliekant
— 4 vnt; garsiakalbiai — 2 vnt) statybos darbus
15 | Formuojamos angos perdangos ploksStése m’ 2,6
16 | ISkapojamos skyles perdangos plokstése (galuy m’ 0,21
0 2020 05 Statyba leidZian¢iam dokumentui gauti, Statybos darby vykdymui
Laida ISleidimo data Laidos statusas ir i§leidimo prieZastis (jei taikoma)
Kval UAB ,,Statybos projekty valdymas* Statinio projekto pavadinimas:
D\:ll(. Ateities g. 25B, LT-06326 Vilnius i i" Jonavos R. Samulevi¢iaus progimnazijos pastato,
Nr ’ Tel.: 8 5 2.3,32485’ faks.: 8 52784945 Chemiky g. 140, Jonavos kapitalinis remontas
. El pastas: info@spv.It / (irengiant ZN keltuva)
25745 PV,PDV SA | I Gudavicius / c%/w” A Dokumento pavadinimas: Laida
1731 PDV SK J. Svatkovskaja ~ /. o
7 Sanaudy kiekiy ZiniarasStis 0
[
UZSAKOVAS (PROJEKTO ADMINISTRATORIUS): | Dokumento numeris: Lapas Lapy
LT . . . 5
Jonavos rajono savivaldybé SPV-020-008-TP-SA_SK.SZ 1 5
Zeimiy g. 13, LT-55158 Jonava




Jonavos R. Samulevi¢iaus progimnazijos pastato, Chemiky g. 140, Jonavos kapitalinis remontas (jrengiant ZN keltuva)

uZtaisymui su betonu)

17 | Esamos bituminés stogo dangos demontavimas TS 02 13,0
Hidroizoliacija;
esama Silumos
izoliacijos
ploksté (akyto
betono plokste,
18 Esamy stogo sluoksniy po stogo danga 59 Slakas), 2
demontavimas 7 ’ sluoksniai
bituminés stogo
dangos.
Kieki tikslinti
statybos darby
metu
[rengiamas perdangos plok3¢iy iSramstymas ties Kieki tikslinti
19 . . . 170,0 | statybos darby
formuojamomis angomis metu
Susidariusiy
20 | Siuksliy isvezimas 35 km atstumu 36,911 | Sukshu kieldus
ikslinti statybos
darby metu
Lifto Sachtos prieduobés jrengimas (Zr. projekto dalies bréz.)
Angos pjovimas riisio grindyse (prieduobés
1| £n8os P grindyse (p 2,15 Kieki tikslinti
Irengimui)
: : : = . statybos darby
Grunto kasimas jrengiant duobg iSpjautoje riisio metu
2 . .. TS 04 10,1
grindy skyl¢je
Greztiniy poliy GP-1 irengimas:
3 | - Dbetonas C25/30 XC2 TS 08 0,6 9 vnt.
- armaturos karkasas. 100,0
4 | Sutankinamas pagrindo gruntas Ev2>120 MPa TS 07 7,2
5 | Uzpilamas 150 mm storio smélio sluoksnis ’ 7,2
6 Sutankinamas 150 mm storio sme¢lio sluoksnis iki 79
deformacijy modulio Ev2>80MPa ” ’
7 80 mm storio betoninio pado irengimas i§ C8/10 0.7
XC2 betono klases ” ’
GelZbetonings lifto Sachtos prieduobés jrengimas:
_ TS 03
8 - armatira,; TS 07 529,13
- betonas C25/30 W6. m’ 6,3
9 | Teptinés hidroizoliacijos irengimas TS 06 m" 22,0
Tarpo tarp riisio grindy ir gelZbetoninés prieduobeés S
uZtaisymas: Kiekj tikslinti
10 e TS 07 3 statybos darby
- smélis; m 1,3 metu
3
- betonas. m 0,3
11 | Grunto iSveZimas m 10,1
Susidariusiy
Mo 1 a1e ew e Siuksliy kiekius
12 | SiukSliy iSveZimas 35 km atstumu 5,16 tikslinti statybos
darby metu
Lifto Sachtos jrengimas (Zr. projekto dalies bréz.)
. Risyje sienutés
1 Sachtos sienuciy irengimas i$ silikatiniy plyty miro TS 05 30.0 storis 380 mm,
(plyty marke - M 150, skiedinys — S10) ’ kituose
aukstuose — 250
Lapas Lapy Laida
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Jonavos R. Samulevi¢iaus progimnazijos pastato, Chemiky g. 140, Jonavos kapitalinis remontas (jrengiant ZN keltuva)

mm
Kieki tikslinti
2 | Armataros tinklas 24mm S500,akutés 50x50 mm ’ kg 570,0 statybos darby
metu
o . . vnt. 6 90 mm aukscio,
3 | Gelzbetoniniy saramy 1SR 15-2 irengimas " 120 mm plogio,
kg 252,0 1550 mm ilgio
4 3Q mm st.orio akme.ns. vatos ivrit.;arpas tarp lifto Sachtos . 3.0 Slggl]% (Elskgiri)t:l
sienuciy ir perdenginio ploksciu metn
Perdangos ploksc¢iu galy uztaisymas: S
- polistireninio putplas¢io EPS 70 50 mm storio m’ 2,0 Kieki tikslinti
5 v . e TS 07 statybos darby
ploksté, angos uzkimsimui; metn
- angy uzpildymas betonu m’ 1,2
Kilpuy / kabliy jrengimas:
6 | - kilpos / kabliai @16, S240, min. 20 KN; vnt. 5
- smulkiagrudis betonas (20 mm storio padas); m> 8,0
- dvitéjinés metalinés sijos HEB 120,1=9,0 m kg 240,3
Metalinés konstrukcijos padengiamos antikorozine
7 | dangajtinkancia C2  atmosferos  koroziSkumo | TS 03 m’ 6,8 S
kategorijai pagal LST EN 12944 Slf;fl%;ksggl
Metalinés konstrukcijos padengiamos su ymem h
8 | prieSgaisrinia danga, kurios atsparumas ugniai biity " m’ 6,8
ne mazesnis kaip R 90.
Stogo dangos atstatymas: 3
. . o . m 0,5
- nuolydziy formavimas sm¢liu arba keramzitu;
- 160 mm storio polistireninio putplas¢io m? 14.0
sluoksnis EPS 80 (AD=0,037 W/m*k); ’ S
- 40 mm storio kieta akmens vata (AD=0,038 ) Kieki tikslinti
9 m 14,0 statybos darby
W/m#*k); metn
- apatinis prilydomosios bitumings ritininés stogo 2
: m 14,0
dangos sluoksnis;
- virSutinis prilydomosios bituminés ritininés 2
. m 14,0
stogo dangos sluoksnis
Kieki tikslinti
10 | Perdangy iSramstymo demontavimas m’ 170,0 statybos darby
metu
Poliesteriu
dengtos
11 | Ventiliaciniy groteliy jrengimas Sachtoje kompl. 1 cinkuotos
skardos
200x200mm
Kiekviename
aukste po 1
BRA Led
12 | Irengiamas lifto Sachtos i vidaus apSvietimas kompl. 1 Sviestuva.
Laidai — 3x1,5
mm?2 (vario
gysly
Keleivinio lifto pagal LST EN81-20/50 jrengimas:
13 a) pa.vgra.— elektriné, be reduktoriaus, su daznio TS 12 | kompl. 1
keitikliu;
b) kabinos pakabinimas — pakabinimas ant
Lapas Lapy Laida
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Jonavos R. Samulevi¢iaus progimnazijos pastato, Chemiky g. 140, Jonavos kapitalinis remontas (jrengiant ZN keltuva)

klasikiniy plieniniy trosuy;

c) keliamoji galia - 675/9 (kg / Zm);

d) greitis — 1,00 m/s;

e) kélimo aukstis — 9,15 m;

f) sustojimy skaicius — 4 (alt. -2,63; 0,00;
+3,27; +6,52);

g) 1¢jimy skaicius — 4;

h) kabinos i¢jimy skaicius — 1 (nepereinama);

i) vidiniai kabinos matmenys (plotis x gylis x
aukstis), - 1200 x 1400 x 2139 mm
(matmenys turi atitikti STR 2.03.01:2019
»STATINIY PRIEINAMUMAS*
reikalavimus

J) durys (plotis x aukstis) — 900 x 2000 mm;

k) valdymas — mikroprocesorinis, 1KS,
surenkantis keleivius aukStyn ir Zemyn;

1) pagrindinis sustojimas — 1 (alt. 0,00);

m) valdymo skydo jrengimo aukstas — 3 a. (alt.
+6,52);

n) maitinimas — 400V, 50Hz; apsauginio
laidininko skerspjuvis min. 10 mm?2

Irengiamos 120 mm storio silikatiniy plyty miiro

14 TS 05 m 12,0
pertvaros
Jeigu spalva
ryski galima
Apdailos ant silikatiniy plyty miiro Sachtos sieny ir dengtiir 3
naujai jrengty pertvary irengimas (darby eiliskumas: TS 09 sluoksnius.
15 | 1 - gruntavimas, 2 - tinkavimas, 3 - gruntavimas, 4 - TS 10 m> 105,0 paffi\;ila
glaistymas, 5 - gruntavimas, 6 - Slifavimas, 7 - TS 11 Darbo projekto
gruntavimas, 8 - dazymas (2 sluoksniai)) metu. Kieki
tikslinti statybos
darby metu
16 | Deformaciniy profiliy jrengimas m 33,0 )
17 | Papildomy armuojanéiu kampeliy jrengimas m 80,0 Kieki tikslinti
Pl LS J LS peliy ireng : statybos darby
18 Lifto dury angokra$¢iy aptaisymas nerudijancio m? 14.0 metu
plieno gaminiais ’
5 1.89 Dury tipas
19 | Naujy dury irengimas riisyje 54 patalpoje vmn 0 ’1 D:rll(;;lg?;'l:lito
metu
Tinkas+glaistas
+dazymas (2
20 | Naujai irengty dury angokras¢io remontas m’ 0,7 kartus). Kieki
tikslinti statybos
darby metu
Atstatoma grindy danga (dangos tipas tikslinamas 2
21 . m 22,0
Darbo projekto metu) o
2 Atstatomahlubuc apdaila (apdailos tipas tikslinamas m? 22.0 :t(;fykéglsk;;rg;
Darbo projekto metu) metu
Betoniniy grindjuosciy irengimas (tipas tikslinamas
23 ; m 35,0
Darbo projekto metu)
Lapas Lapy Laida
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Jonavos R. Samulevi¢iaus progimnazijos pastato, Chemiky g. 140, Jonavos kapitalinis remontas (jrengiant ZN keltuva)

Tarpy uztaisymas tarp grindy/luby ir Sachtos

sienuciy (grindys — akmens masés plyteles; lubos - Kieki tikslinti
24 | gruntavimas, tinkavimas, gruntavimas, glaistymas, TS 07 m 21,0 statybos darby
gruntavimas, Slifavimas, gruntavimas, daZymas (2 metu
sluoksniai))
Sachtos aikStelés ties lifto durimis aptaisymas Kiekj tikslinti
25 | neslidZiomis akmens masés plytelémis (plytelés tipas ” m’ 1,4 statybos darby
ir spalva parenkama Darbo projekto metu) metu
26 | Elastinis hermetikas m 40,0
27 | Tinko uzbaigimo profilis m 40,0
PerdaZzomi permontuoti esami Sildymo radiatoriai ir Kiekj tikslinti
28 | stovai (dazomi 2 kartus, spalva tikslinama Darbo m’ 14,0 statybos darby
projekto rengimo metu) metu
29 | Atgal sumontuojami elektros irenginiai vnt. 14

PASTABOS:

1. Statybos metu iSardytos ir apgadintos dangos turi biiti pilnai atstatytos pagal pirming padét;.

2. Bet kurios priemonés igyvendinimo darbai turi biti atlikti iki galo — pilnas jrengimas. Remontuoto pastato dalis
turi biti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Turi biti atlikti ne tik visi darbai, apraSyti techninése specifikacijose,
bréZiniuose, aiSkinamajame raSte, reikalavimuose darbams ir medZiagoms, bet ir visi atsitiktiniai komponentai,
kurie reikalingi pilnam darby atlikimui. Tuo tikslu Rangovams prie§ pateikiant kainos pasiiilyma, tikslinga atlikti
objekto apziiira ir jvertinti pilnai visus planuojamus darbus.

3. Vertinant statybos kaing reikia vadovautis ne tik sanaudy kiekiy Ziniarasciais, bet ir visais techninio darbo
projekto sprendiniais.

Lapas Lapy Laida
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RUSIO GRINDY IR LUBY PLANAS SU LIFTO SACHTA

Lifto Sachta
| M 2 VARIANTAS, M 1:100
| | 6 i 5 Orientacinés eLamq inZineriniy ’ Luby planas . o/ Perdangos ploktése
| | 59,60 [{ 10,92 //sistemq(vamzd::iq) ir stovy vietos s‘w formuojama anga
| | i / I / T/ 7
o —— = L ‘R | / In
P i =1 & B I L
\ 1 BE | \ 1l | S o
| g rengiamos|| = %?B 50 | | 49 — ] i i il A il A i o e s -1 \/B
| 1l duys w|| 580 || 500 i\ il o S| -
|| i el (1 IRt 2 SIS R - 1L
| u , X 51 il 1| A B = B I
[ 4 i | G B a1 W M 0 i M ke MR 07
| 15533 || | | il R ‘ il z )1 AP g il
| | | ‘Silikatiniq plyty miru uztaisomas tarpas/ || \ | Esama \ ! | 1| S © [[Ht \T\\ | 1Nl
| _vamzdzio e <
| | | Permontuojamas vamzdis boase vamzdZio | | Il 1 < It
I~ vieta | Ak AL | T ({1
| | a L i Al ‘ T
s (] ml R — L . 1|l g | | I
cE ] I —— — (A i s i | il
oo I\ "'/ ">-:":"—"7F/)")/F7"-HVF""/" ] Nl ) 171, ) f
|§ ‘ ‘ ‘ ‘ Rygells ‘ ‘ } Rygells //J( | I ///I 1/ D iy 9 ey s ///I ; oy 7 /‘/ s 0 IR Y //I 0 2
2 || Rygelis ||  280x245(h)mm } } N 400x300(h)mm } } Ll #ﬁ% /// 4| ™
| | 400x300(h)mm [] — e 1 5 SO0 7 z s ey e gy Z a2 A
|| h Rygelis 7 | ! . A || IR e i | v
N n 1 400x300(h)mm | L il g || | il
|3 || 7881 — i it A ] s N
1248 Il ! Il il il
f aoq o
[ ! I 9,81 4,89 5,01‘ | 4,83 i 3 i b il
|| i 2 1| 1 1l I [ |
| 1= 9,86 | | | : | | : : |
e 0 1 ) I I [ 1 I I R ] | | !
L] M it T il
! !
| Laukas (iSore)| Nejrsinta | Laukas (iSore) W (2) 3)
| | |
) 3) PASTABOS:
\ / SUTARTINIAI PAZYMEJIMAL; 2/ K) 1. Prie§ pradedant kirtimo darbus turi bati atliktas perdangos plok3ciy iSramstymas naudojant Siuolaikines inventorines atramas
Esama sient konstrukeiia Perdangos ploktéje angos formavimo vieta kuriomis yra galimybé jverZti konstrukcijas.
1y uKey - 2. Prie$ kirtimg nuvaloma perdangos ploksté i$ virSaus ir apacios.
Perdengimo plokstés PK - 220 mm aukigio; 1,50 m plocio — — —  Rygeliai 3. Visus matmenis batina tikslinti statybos vietoje, esant neatitikimams btina prenesti Projekto vadovui.
_ Y _—— 4. Esamy inzineriniy sistemy (vamzdziy, laidy, ir kt.) vietos tikslinamos statybos darby vykdymo metu. Jeiku statant lifto Sachtg
7 Monolitinis ruoas Demontuojamos pertvaros inzinerinés sistemos neleidzia atlikti darby, bitina jas permontuoti.
= ;\gt%:foijr:r‘gimas Rissio patalpy eksplikacija
Patalpos Nr.| Patalpos pavadinimas | Plotas, m? |Patalpos Nr.| Patalpos pavadinimas | Plotas, m?| _° 202005 | Statyba leidzianciam dokumentui gaut, Statybos darby vykdymi
120 mm storio — - — Laida | ISleidimo data | Laidos statusas ir iSleidimo prieZastis (jei taikoma)
v silikatiniy plyty maro 1 Koridorius 78,81 52 Demotuojama rabiné 4,59 - , - STATINIO PROJEKTO PAVADININAS:
pertvary jrengimas 2 Sandélis 9,86 53 Demotuojama ribine 4,90 }é\éil" Xgﬁiegstgggsf;zgg:\\;::imas s Ii" Jonavos R. Samulevi¢iaus progimnazijos pastato, Chemiky g. 140,
!_Ifto §acht(.)vszs5|((a)nellq 3 El. Skydiné 1848 54 Ribiné 4 54 Nr. Tel ffaks.: 8 (5)' 2332485, el. p.: info@spv. It Jonavos kapitalinis remontas (jrengiant ZN keltuva)
7777, lrengimasis mm — U - -
storio siliatiniy plyty 4 Sandélis 15,33 55 Rabiné 467 25745 PV 1. Gudavidius (Q%M % DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
mire- 5 Laipting 10,92 57 Knygy saugykla 9,81 Rasio grindy ir lubu planas su lfio Sachta
|| Maro $achtos — — 2 variantas, M 1:100 0
Lm irengimas angos 6 Koridorius 59,60 58 Ribiné 4,89
fool:r;’]:t\::llz’llr?e\;leetgjai’]q 49 Rlbiné 5,09 59 Rabiné 5,01 UZSAKOVAS (PROJEKTO ADMINISTRATORIUS): DOKUMENTO ZYMUO: Lapas Lapy
inzineriniy sistemy 50 Rabiné 5,80 60 Ribiné 4,83 LT Jonavos rajono savivaldybé SPV-020-008-TP-SA B-01 1 ’
(yatmzdiiq) ir stovy, 51 Rbiné 411 60-1 7N liftas 2,80 Zeimiy g. 13, LT-55158 Jonava
vietos




PIRMO AUKSTO GRINDY IR LUBY PLANAS SU LIFTO SACHTA

Orientacinés esamy inZineriniy sistemy stovy vietos

. . _ Lifto Sachta
Esami stoval_ Grindy planas 2 VARIANTAS, M 1:100 e
— - N , — Luby planas Esamistoval / Perdangos plokstése
1N 7% ) 75 % / - formuojama anga
| 2687 || 4,05 min. 160 mm
I | 3 Aﬁ nuo rygelio
1 I I : P o)
g [ 7 - - —B)
T jLJr Permontuojamas i N T‘ — SN
4‘_ | } } } esamas radiatorius 140 | 139 A = A A A e il B A 75757 <\B J
| W\B — 3270 | o
| ] 823 || 8,36 | HE = % E
| N | Il ; ' T |
| ] Qifikaging - | L |4
\ Rygelis Slllkgtlnlq plyty miru 580 | ‘ ] itk
| S TIEERS 1 y3taisoma anga tarp ; g | g |
400x300(h)mm ey ot S 14}
|| | lifto $achtos ir sienos ]| [ | !
| | |1 - n I
| i i o i (i
I N Rygelis | \ | Rygelis | |
| | 280x245(h)mm. N | | 400x300(h)mm | | | 5650 NI
\ L TN 1
09— & - Hj::l:f == (A o A
[ H | Rygeli — T W
yge's 9 /// o /// 77 // 7, /7— \,' )
88 | ‘ ] | A 280x245(h)mm iR s % // 7 ST /Zé‘ 21/7////// 7 \\‘A/‘
45790 || | ] 74 I 1K — il
| R It Rygelis 1| N u
| N 13433 400x300()mm il Wil
If [l I
| | w |
} | a a 17,52 I 17,74 5650 iy
|
I il ] | i | :
| | (W 1| N | !
15 . i il I I
IJ_‘I 77777 T s s | | R 1 '
"‘ 77777 - - — — — 7 - — — T I — /“ N\ / O AN /i N\
- L ( (2) (3)
,T\ \\1_// \\‘g//‘ \3_/
Laukas (iSoré) 73 N
17,35 Laukas (isore) PASTABOS:
1. Prie§ pradedant kirtimo darbus turi bati atliktas perdangos plok$ciy iSramstymas naudojant Siuolaikines inventorines atramas
kuriomis yra galimybé {verZzti konstrukcijas.
5/1“\‘ /’i\‘ 5/3‘\‘ 2. Prie$ kirtima nuvaloma perdangos ploksté i§ virSaus ir apacios.
U \ J \V/ 3. Visus matmenis batina tikslinti statybos vietoje, esant neatitikimams bdtina prenesti Projekto vadovui.
L. Pirmo auksto patalpy eksplikacija 4. Esamy inzineriniy sistemy (vamzdziy, laidy, ir kt.) vietos tikslinamos statybos darby vykdymo metu. Jeiku statant lifto Sachtg
SUTARTINIAI PAZYMEJIMAL: — inZinerinés sistemos neleidzia atlikti darby, bitina jas permontuot.
c o konstruka Patalpos Nr.| Patalpos pavadinimas | Plotas, m?
—  Esama sieny konstrukcija —
73 Koridorius 17,35 0 2020 05 Statyba, leidzianiam dokumentui gauti, Statybos darby vykdymui
Perdengimo plokstés PK - 220 mm aukscio; 1,50 m ploio 74 Holas 134,33 Laida | ISleidimo data | Laidos statusas ir ileidimo priezastis (jei taikoma)
__ Monolitinis ruozas 75 Tambdras 4,05 Kval. | UAB "Statybos projekty valdymas" 83 l fTAT'N': ZROJIEK.TIO PAVAP'N'Mfs: o, Chemkt o140
" . . Dok. I ] e onavos R. Samuleviciaus progimnazijos pastato, Chemiky g. 140,
I Perdangos plokStéje angos formavimo vieta 76 Holas 26:87 Nr. 'IA'\::?.llt%:Esg.:. 55(5) IE;;%%%%%? g?lgl.l:]?nfo @spv.lt Jonavos kapitalinis remontas (jrengiant ZN keltuva)
— __ _ Rygeliai 88 Sporto salé 457,90 95745 PV I. Gudavicius ( iy DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
o 139 Kabinetas 8,36 / . o -
120 mm storio silikatiniy plyty mdro pertvary, jrengimas 140 Sandalis 83 Pirmo auksto grm?;:tgjsb,quﬁqu su lifto Sachta 0
7777 Lifto Sachtos sieneliy jrengimas i§ 250 mm storio silikatiniy_plyty maro : :
141 Kabinetas 17,52 - .
| ! 122 Kabinet 1774 UZSAKOVAS (PROJEKTO ADMINISTRATORIUS): DOKUMENTO ZYMUO: Lapas Lapy
le Maro Sachtos jrengimas angos formavimo vietoje abinetas ! i Jonavos rajono savivaldybé
- 7N i . SPV-020-008-TP-SA.B-02
142-1 ZN liftas 2,80 Zeimiy g. 13, LT-55158 Jonava ! !




ANTRO AUKSTO GRINDY IR LUBY PLANAS SU LIFTO SACHTA
2 VARIANTAS, M 1:100

Lifto Sachta
Grindy planas Luby planas "
Esamistovai / csamistoval | Poangos plokitse
Y [ /
I N Lifto $achta 1! / /
I / - / atitraukiama 4 / /
Il /" min. 160 mm Ifi |
Il 2 = g A. g / nuo rygelio I |
|/ — ST 2N iy P
— s %j‘ —— —— — +—B) S i gy |} AT AT i g Y gy il || Wiz A iy AV i g —(B)
il Permontuojamas o 50*/ : 11 — BE % T o _! l§ N’
' esamas radiatorius T B—} 5 =] T = g } } 192 | 1 - 2 BJ| g i !
sttt ovemae 1B o Ul WE ) 850 | N ) |
| Silikatiniy plyty miru - a7 - i I 8,29 A 7777707777 A7
uztaisoma anga tarp 2] I %% L NV i\
| lifto $achtos ir sienos } Ik = } ‘ 1A 2 : : :
. | | - i - | I S
is oot — s | f
400x300(h)mm | 2,80 N | 1l s i b
| i
| ] | 2 | [l g | Il
| | 193 || | “ [ | I L - 5980 | 5650 [l
‘ ‘ 107,72 ‘ ‘ } Rygelis — l s // // 7 //I I/ // // /Sy // 7 // // /S s / 7/ // // 7 I/ // // s // // 7 // /J Ir// // 7/,
‘ ‘ ‘ ‘ 400X300(h)mm ‘ ‘ B 7// 7 7 /// o 7 7, o /// o ///af 9 /// 9 s /// 7, o /// 7 s 9 /// 9 s /// 9 /// /// /// 7 g B
— ‘ — ~<L L v e 4 4 7/ 7/ 4 7/ —
= L | i | /N . L L LR . . (WA OISR IS ;4 WL /N
— T e — e I =t ( A ) ~5 /;’7_'—/ s  m g ims T O 7777 z AEIZLIZZ 77 L B -1|— e e A )
| \. / S T T AT 7 7 9 T 707 T -—‘/ [y \. /
— P s 2/, 7/, 5/, 2/, 7/, 2/, 2/ s/, s 7/, —
i e o GlE Il | Il
|| i A 280x245(h)mm A i g | |
1 40%4 | il [ il | Il [
X mm
N N l i / | i
194 a 195 ;l 196 I 8 | 5650 {1
] — M == (! | Il
37 93,47 93,77
! | ’ B | e 1l | 'l
| | o I | I {l
| { il Al il | il
/{\ (é\ /5\ /{\ (é\ /5\
\_/ N M/ \ : N M/

N
PASTABOS:
1. Prie$ pradedant kirtimo darbus turi bati atliktas perdangos ploks¢iy iSramstymas naudojant Siuolaikines inventorines atramas
kuriomis yra galimybé {verzti konstrukcijas.

2. Prie$ kirtimg nuvaloma perdangos ploksté i$ virSaus ir apacios.
.. 3. Visus matmenis bitina tikslinti statybos vietoje, esant neatitikimams batina prenesti Projekto vadovui.
SUTARTINIAI PAZYMEJIMAI: 4. Esamy inzineriniy sistemy (vamzdziy, laidy, ir kt.) vietos tikslinamos statybos darby vykdymo metu. Jeiku statant lifto Sachtg

Esama sieny konstrukcija inZinerinés sistemos neleidZia atlikti darby, batina jas permontuoti.

. . . Antro auksto patalpy eksplikacija
Perdengimo plokstes PK - 220 mm auk3cio; 1,50 m plo€io Patalpos Nr.| P atalpos pavadinimas | Plotas, m? 0 2020 05 Statyba leidzian¢iam dokumentui gauti, Statybos darby vykdymui
Z / " Monolitinis ruozas 192 Kabinet 8 29’ Laida | ISleidimo data | Laidos statusas ir iSleidimo priezastis (jei taikoma)
7 abinetas
’ . " STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
Perdangos plokstéje angos formavimo vieta 193 Koridorius 107.72 Kval. UAB "Statybos projekty valdymas I J R. Samuleviéi N Chemiku . 140
I ’ Dok. Ateities g. 258, LT-06326 Vilnius onavos R. Samu evllcu?uls proglmnazulos palnstat?, emiky g. 140,
— —_ _ Rygeliai 194 Kabinetas 37,02 Nr. Tel./faks.; 8 (5) 2332485, el. p.: info @spv.It Jonavos kapitalinis remontas (jrengiant ZN keltuva)
- 195 Kabinetas 53 47 25745 PV |. GudaviGius %%: DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
120 mm storio silikatiniy plyty maro pertvary jrengimas i 4 o o
Lifto Sachtos sieneliu irenai & 250 torio silikatiniu olvty ma 196 Kabinetas 53,77 Antro auksto grlndtl{ ir luby planas su lifto $achta
.z  Lifto sachtos sieneliy jrengimas is 250 mm storio silikatiniy plyty mdro 1061 — 2 80 2 variantas, M 1:100 0
Akyto betono blokeliais uztaisoma lango anga 2N liftas : _
| 1 UZSAKOVAS (PROJEKTO ADMINISTRATORIUS): DOKUMENTO ZYMUO: Lapas Lapy
Lm Maro $achtos jrengimas angos formavimo vietoje LT v J.on.avos rajono savivaldybé SPV-020-008-TP-SA B.03 1 1
Orientacinés esamy inZineriniy sistemy stovy vietos Zeimiy g. 13, LT-55158 Jonava




TRECIO AUKSTO GRINDU IR LUBU PLANAS SU LIFTO SACHTA
2 VARIANTAS, M 1:100

rindy plan Luby planas e« L
Grindy planas up Lifto Sachtos iSoriniy sieny ribose,
A d‘ bus jrengtos kilpos lifto tvirtinimui
/ / /
) % A
I / Lifto Sachta (il } /
I / - / atitraukiama il /
I / min 160 mm i
I . / nuorygelio Il
—— P e , T —— (B et s X 7 w7 g g ff gy —— (B)
: = - i e \
; ; Permontuojamas : 237 ; i N— —Ir i - | =
esamas radiatorius = YRV 229 '
N - N Bl |
N Silikatiniy plyty A et 2050 e ) I - | // 9
/|| miru uZtaisoma o - 1 il | 2
N anga tarp lifto = L L IN] & | |
Rygelis N achtos ir sienos L Ji i 2 | |
L2100 )
400x300(h)mm‘ | i il i '
1 ¥ i
o Il It | |
| ° 1 I = 5080 ! |
‘ ‘ Rygells ‘ v s 7 I i ‘S 7/ s S S ! ) 7 Ir S
i 400x300(h)mm | / . / %
~ 1 ] B S — *%KA\\?‘ < // ,,4,//// /4 et Z z Ay : ./ s /A\?‘
. 7 ‘\ //' oy e 7 ", 7 )é‘/ 9 ///"// 7 SISV 270 Lﬂ -‘/ S N /‘
‘ ‘ . . ‘ ‘ - v . :{ | / / / / LY B il 7 -
Rygelis Rygelis ] | il | il
} } 280x245(h)mm | 280x245(h)mm i : | 5 11 47 : i
f e 1 < HIf | *77*/77
1 Rygelis ||| ] g 1 [ 1|1l g
| S I |
} } 230 } } 231 } } : ! = ; E 5650 : :
%8 1 5360 1 I 1 Il
I i | Il i N
L] L1 L] 1Rl i (L
/" a \ o\ VN 2 O\ VPR VRN
(1) (2) (3) (1) (2) (3)
AN 17/ \7/ / AN 17/ \7/ / AN 17/ AN - /
PASTABOS:
1. Prie$ pradedant kirtimo darbus turi bati atliktas perdangos ploks¢iy iSramstymas naudojant Siuolaikines inventorines atramas
kuriomis yra galimybé {verZzti konstrukcijas.
2. Prie$ kirtimg nuvaloma perdangos ploksté i$ virSaus ir apacios.
3. Visus matmenis bitina tikslinti statybos vietoje, esant neatitikimams batina prenesti Projekto vadovui.
4. Esamy inzineriniy sistemy (vamzdziy, laidy, ir kt.) vietos tikslinamos statybos darby vykdymo metu. Jeiku statant lifto Sachtg
) inZinerinés sistemos neleidZia atlikti darby, batina jas permontuoti.
SUTARTINIAI PAZYMEJIMAI: <. . o
Tre€io auksto patalpy eksplikacija
— i i e 0 2020 05 idzianci i gaut i
Esama sieny_konstrukcija Patalpos Nr. Patalpos pavadlnlmas PIotas, m? ; Statybg leidZian¢iam dokumentui gauti, Statybos darby vykdymui
— Laida ISleidimo data | Laidos statusas ir iSleidimo priezastis (jei taikoma)
Perdengimo plokstés PK - 220 mm auksgio; 1,50 m plogio 201 Koridorius 84,70 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
E— . 8.28 Kval. UAB "Statybos projekty valdymas" I o .
//// Monolitinis ruozas 229 Kabinetas ; Dok. Ateities g. 258, LT-06326 Vilnius Jonavos R. Samulevllculnuls proglmnazulos pallstat?, Chemiky g. 140,
- 230 Kabinetas 55, 15 Nr. Tel./faks.: 8 (5) 2332485, el. p.: info @spv.It Jonavos kapitalinis remontas (jrengiant ZN keltuva)
— — — Rygeliai . wy . ;
- ¥9 231 Kabinetas 53,60 25745 PV |. Gudavicius f% - DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
zzzz 120 mm storio silikatiniy plyty maro pertvary jrengimas 237 Demont. kabinetas 24,64 Trecio auksto gr\i/r;(:é:]rt;ibvﬁ S(S) su it Sachta 0
7777, Lifto achtos sieneliy jrengimas i§ 250 mm storio silikatiniy plyty maro 2371 N liftas 2,80
Demontuojamos pertvaros UZSAKOVAS (PROJEKTO ADMINISTRATORIUS): DOKUMENTO ZYMUO: Lapas | Lapy
Lifto Sachtos iSoriniy sienuciy kontdras J . ivaldvbé
L LT 5 onavos rajono savivaldyoe SPV-020-008-TP-SA B-04 1 1
Akyto betono blokeliais uztaisoma lango anga Zeimiy g. 13, LT-55158 Jonava




PJUVIAI PER LIFTO SACHTA A-A; B-B

M 1:100
Esama stogo Irengiamos lifto kilpos Pjuvis A-A
emeSTE iGvi \ SKB-09  Esama stogo
konstrukcija Pjuvis B-B \ g
- \ konstrukcija
§ 8 \ N
I AN DN
B +9,510 B L +9,510
Rygelis 20 Rygelis N Formuojama
Il a. & Projektuojama | Illa. 8
I 250 mm storio 7
g |g plyty miro Sachta g 8 (L
L -
K A _ +6,220
.8 .8 N -
_Rygelis ~__SK.B-03 _Rygelis Formuojama
) Il a. g lla. +— g
Projektuojama | i ;
250 mm storio g g +3,270
plyty miro $achta = = X
5 oA IND 2,970
.3 3 N
Rygelis Rygelis 250
— la < B 1| la SK.B-03 ) o
_Uzbetonuojama N Projektuojama | Formuoiama °
250 mm storio _rormuojam
3 +0,000 o 3 | anga +0,000
8 g plyty miro Sachta & .
[
( ) D] AN
T N _ . = -0,300
8 | SK.B-04 8 380 [
Rygelis - o T Rygelis | —__ SK.B-04 o
_Rygelis B Risys 550 2 || Rusys Formuojama &
—I;;cajektUOJama — -2,630 Projektuojama " T anga .2,630
mm SEOI’IO N ] 380 mm storio
plyty miro Sachta 5 N7 plyty miiro 3achta
Projektuojama 400 7| ~ & LN
mm storio betoniné OO / SK.B-01 Projektuojama 400 [
Sachtos prieduobeé )T | SKB-02 mm storio betoniné
‘ $achtos prieduobé
\ SK.B-05
0 2020 05 Statybg leidZian¢iam dokumentui gauti, Statybos darby vykdymui
Laida ISleidimo data | Laidos statusas ir iSleidimo priezastis (jei taikoma)
TATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
Kval. UAB "Statybos projekty valdymas" ) S OPROJEKTO o .
Dok. Ateities g. 258, LT-06326 Vilnius Jonavos R. Samulevi¢iaus progimnazijos pastato, Chemiky g. 140,
N, Tel Jfaks.: 8 (5) 2332485, el. p.: info@spv.It Jonavos kapitalinis remontas (jrengiant ZN keltuva)
25745 PV I. Gudavicius ( Q,ﬂ,g, DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
7
Pjaviai per lifto Sachtg A-A; B-B
M 1:100 0
PASTABOS:
1. Prie$ pradedant kirtimo darbus turi bati atliktas perdangos plok3¢iy iSramstymas naudojant Siuolaikines inventorines atramas N DOKUMENTO ZYMUO: a
o . ol . . : pas Lapy
kuriomis yra galimybé {verZzti konstrukcijas. UZSAKOVAS (PROJEKTO ADMINISTRATORIUS):
2. Prieé kirtima nyval_orna perQapgos plokét§ iélviréaus ir apac.':i.ols. B o . LT ) Jonavos rajono savivaldybé SPV-020-008-TP-SA B-05 | 1
3. Visus matmenis batina tikslinti statybos vietoje, esant neatitikimams batina prenesti Projekto vadovui. Zeimiy g. 13, LT-55158 Jonava




LIFTO SACHTOS PRIEDUOBES ARMAVIMAS

2550

Is s
3920 S500 _
1000 1000 D easTonas 300 400 320 S500
3012 S500; L=2510 O 1 5 C 1 50 e
o POZ."7" KAS 150 T 5 50 -2,63 (Rsio grindy alt.)
Lo
irengti 2 sl teptinés ! |l
hidroizoliacijos Tol I @10 S500 kas 300 @ | 4312 S500
— - <! | [=370 |
O © // \\ // \\ // \\ M I
ol O 1 @10 S$00 kasISOArJ g F
< ™M N1/ _’/ N/ ® L= 1445 ol 1 8 ! jrengti 2 sl teptinés
Y Te) | - o | hidroizoliacijos
@) 6020 S500 ®) M POZ."T" 30@12 $500; 1=2510  ~— |
L0 @ L=2360 >@ g -+ 7 5 KAS 150 v Th 108500 kas 1503
. I =
6220 S500 — Te | K- 1; KAS 150 O | L=1445
D= M
[=2510 O I I -3,69
@) " | I
7 o = = = =
ﬁ @10 S500 kas 150 @ 3 @10 S500 kas 150 Tl A | | T 1 | s | | I A [ 8 1 | @10 S500 kas 150 9
— L= 1445 L=1445 O T <O \ [=930
a g I N|O I
O AR = A~ o N . I o . df 4,09
LO (4 \ (4 \ [ \ L0 I I |
™~ |l / </ |l / 1) V/ 77 s /%/ S Y 0 S S NS Y PPPAI RIIR /j
— T 6220 5500 T N / ©
A L=2510 1A Betonas C8/10 <
GP-1 3020 S500
S o N =% O L=2510
GP-1 GP-1
K - 1; KAS 150; B 7)_38208500
@) 17 vnt. — L2910 Betonas C25/30 W6 400mm
TQ] 6220 S500 Hidroizoliacija (teptiné)
@ L=2360 Betonas C8/10 80mm
Smélis, sutankintas iki deformacijy modulio Ev2>80MPa 150mm
‘ Sutankintas pagrindo gruntas Ev2>120MPa
I~ Vi ™~
Q9 i ) 0y
O O [ L | —T— L2 1 | T L) L |
< ™ N1/ \_/ N1/
; = — 0 2020 05 Statybg leidZian¢iam dokumentui gauti, Statybos darby vykdymui
Laida ISleidimo data | Laidos statusas ir iSleidimo priezastis (jei taikoma)
O
TQ) o0 300 o0 1600 o0 300 o0 " . " STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
Kval. UAB "Statybos projekty valdymas . ) .
40 O 1 6 O O 40 O Dok. Ateities g. 258, LT-06326 Vilnius Jonavos R. Samulevllculluls proglmnazulos palnstat'o, Chemiky g. 140,
Nr. Tel./faks.; 8 (5) 2332485, el. p.: info @spv.It Jonavos kapitalinis remontas (jrengiant ZN keltuva)
Val
2400 25745 PV |. Gudavidius ( Wi DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
4
1731 PDV SK J. Svatkovskaja . ~
W LIFTO SACHTOS PRIEDUOBES 0
ARMAVIMAS
PASTABOS
GREZTI NIAI POLIAI GP-1 |RENGIAMI UZSAKOVAS (PROJEKTO ADMINISTRATORIUS): DOKUMENTO ZYMUO: Lapas Lapy
LT Jonavos rajono savivaldybé SPV-020-008-TP-SK.B-01
PAMATO STABILUMUI Zeimiy g. 13, LT-55158 Jonava ! !




LIFTO SACHTOS PRIEDUOBES ARMATUROS

KARKASAS K-1
K-1 @12 S500; L= 2360 ~N
IS N| O
@ 11 @12 S500; L= 370 — ~
M1 ™
430 1500 430 |
M
150x10=
2560
MEDZIAGU ZINIARASTIS
- — " Kiekis Svoris
Pozicija Zyméjimas Pavadinimas \'/ nt! kg | Viso: kg Pastabos
LIFTO SACHTOS PRIEDUOBE 1
1 LST EN ISO 15630-1:2003 S500 @20 L=2510 12 | 6,20 | 74,40
2 LST EN ISO 15630-1:2003 S500 @20 L=2360 12 5,83 70,0
3 LST EN ISO 15630-1:2003 S500 @10 L=1445 120 0,89  107,0 | kas 150 mm
4 LST EN ISO 15630-1:2003 S500 210 L=370 90 | 0,23 | 20,70 | kas 300 mm
8 LST EN ISO 15630-1:2003 S500 @12 L=2510 16 | 2,24 @ 3584
Viso: | 307,94
K-1 kas 150 mm
5 LST EN ISO 15630-1:2003 S500 212 L=2360 2 2,10 4,20
6 LST EN ISO 15630-1:2003 S500 @12 L=370 1 0,33 3,63
Viso: | 7,83
Viso 17 vnt.: | 133,11
7 LST EN ISO 15630-1:2003 S500 @12 L=2510 30 224 | 67,20 | kas 150 mm
9 LST EN ISO 15630-1:2003 S500 @10 L=930 36 | 058 20,88 | kas 150 mm
18 viso: | 529,13 | kg armatdros
Betonas LST EN 206-1-C25/30 W6 = 6,30 | m3
Betonas LST EN 206-1-C8/10 XC2 0,70 | m3
0 2020 05 Statybg leidZian¢iam dokumentui gauti, Statybos darby vykdymui
Laida ISleidimo data | Laidos statusas ir iSleidimo prieZastis (jei taikoma)
Kval. UAB "Statybos projekty valdymas" I STATINIO PROJEK.TIO PAVAPINIM{'\S: .
Dok. Ateities g. 258, LT-06326 Vilnius Jonavos R. Samulevi¢iaus progimnazijos pastat?, Chemiky g. 140,
Nr. Tel./faks.: 8 (5) 2332485, el. p.: info @spv.It Jonavos kapitalinis remontas (jrengiant ZN keltuva)
25745 PV . Gudavicius /%é/@, 7 DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
1731 PDVSK | J. Svatkovskaja %MZ_V LIFTO $ACHTOS PRIEDUOBES
& ARMATUROS KARKASAS K-1 0
UZSAKOVAS (PROJEKTO ADMINISTRATORIUS): DOKUMENTO ZYMUO: Lapas Lapy
LT Jonavos rajono savivaldybé SPV-020-008-TP-SK.B-02
Zeimiy g. 13, LT-55158 Jonava ' ! !




250 mm STORIO PLYTY MURO SACHTOS SIENA TIES PERDANGOS PLOKSTE

290

UZBETONUOTI

ESAMA GRINDUY DANGA

ESAMA G/B PERDANGA

ANGU KIRTIMO PERDANGOS PLOKSTESE PRINCIPINE SCHEMA (HORIZONTALUS VAIZDAS)

. 210

POLISTIRENINIO PUTPLASCIO PLOKSTE, ANGOS UZKIMSIMUI

KERTAMOS ANGOS PLOKSTESE BETONUI SUPILTI | ¢~

L 210,

. 210

PERDENGIMO PLOKSTES )
PK-220 mm aukscio; 1,50 m plocio

. 210

MONOLITINIS RUOZAS |

Laikanti siena plyty marké M150,skiedinys S10 FORMUOJAMA SACHTOS ANGA | —
armuota tinklais @4mm S500,akutés 50x50 mm

60 cm maro po esama perdanga kas 1 plyty eile,

Zemiau kas 2 eiles PERDENGIMO PLOKSTES b
2 5 O PK-220 mm aukséio; 1,50 m ploéio/

210

. 210

PROJEKTUOJAMOS LIFTO SACHTOS SIENOS | —
250 MM STORIO
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380 mm STORIO PLYTY MURO SACHTOS SIENA TIES PERDANGOS PLOKSTE
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4
UZBETONUOTI ISKIRSTA ANGA
ESAMA GRINDU DANGA
/[/ /+ SIS A S A SIS
ANGU KIRTIMO PERDANGOS PLOKSTESE PRINCIPINE SCHEMA (HORIZONTALUS VAIZDAS)
ESAMA G/B PERDANGA \\
\
POLISTIRENINIO PUTPLASCIO PLOKSTE, ANGOS UZKIMSIMUI ;
o
EA
. =
KERTAMOS ANGOS PLOKSTESE BETONUI SUPILTI/,,/—/*’*{"'
o
/K)
PERDENGIMO PLOKSTES T e
PK-220 mm auksgio; 1,50 m plogio N
o
KA
Laikanti siena plyty marké M150,skiedinys S10 . B
armuota tinklais @4mm S500,akut és 50x50 mm MONOLITINIS RUOZAS -
60 cm maro po esama perdanga kas 1 plyty eile,
Zzemiau kas 2 eiles ;
FORMUOJAMA SACHTOS ANGA _— o
N
PERDENGIMO PLOKSTES T e
380 PK-220 mm aukséio; 1,50 m plogio Z
N
PROJEKTUOJAMOS LIFTO 8ACHTOS SIENOS |
/|
380 MM STORIO ay
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GREZTINIS POLIS GP-1

GREZTINIS POLIS GP-1 @200

EK-1
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I A ®200415
|| — El Nl Ai 100960 $500
O 50 o ,
O | ] ] Te) o nis
@) @Sankabos 36,0850 0]} o 40125500 /7
Nl o in T ol & T L2450
S L0 N 4012 5500 ) O X 10060 8500 5 POZ.2 L
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I — 1T Erdvinis — - 6,0S500 L=420
= karkasas EK-1
Eb ] | ni's
= N
5 HNBETONAS €25/30
B0l
@)
B200+15 O T
@)
PASTABOS:
1. Greztiniy poliy betono klasé C25/30 XC2, pagal LST EN 206-1:2002.
2. Suvirinimag vykdyti pusautomaciu pagal LST EN ISO 17660-1:2006 ir LST EN ISO 17660-2:2006.
0 2020 05 Statybg leidZian¢iam dokumentui gauti, Statybos darby vykdymui

Laida ISleidimo data | Laidos statusas ir iSleidimo priezastis (jei taikoma)

TATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

Kval. UAB "Statybos projekty valdymas" I S °

Dok. Ateities g. 258, LT-06326 Vilnius Jonavos R. Samulevi¢iaus progimnazijos pastato, Chemiky g. 140,

Nr. Tel./faks.:. 8 (5)' 2332485, el. p.: info@spv.It Jonavos kapitalinis remontas (jrengiant ZN keltuva)
25745 PV |. Gudavigius /%%5 DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
1731 PDVSK | J. Svatkovskaja L §

oy GREZTINIS POLIS GP-1 0
UZSAKOVAS (PROJEKTO ADMINISTRATORIUS): DOKUMENTO ZYMUO: Lapas Lapy
LT . Jonavos rajono savivaldybé SPV-020-008-TP-SK.B-05 1 1
Zeimiy g. 13, LT-55158 Jonava




PAMATO |RENGIMO SCHEMA

LIFTO SACHTOS |[RENGIMO SCHEMA

N
b | 1000 1000 L / B \
! ! \ /
9| B Pl K [T Pl Y \\,, ,//
_D_n?: L/ (\__I \JL/ -
=] rengiama pertvara
ir nutinkuojama
3
N
o L N P - X o Monolitinis ruozas
gln (') () [ ) o]
% L/ o/ \JL/ 3
.......... o
g 5,80
3 - 51 )
Pamato iSoriné
?*, § 1;0) ':1'\/\ ,\A) siena
;— 4, 1 1 ISpjaunama
bref (10 11300 50 1600 50 |30 1 plok&tés dalis
400 1600 40D
2400
‘ ] G/B plokste
|
\ / TRCIO AUKSTO SACHTOS |RENGIMO SCHEMA
|rengiama pertvara |rengiama pertvara
ir nutinkuojama ir nutinkuojama Uztaisoma lango anga akyto betono blokeliais
> I
2100 |
] i
! “/ B \“
= o \ |
L ‘7,Z7£,777m,,17777777777 | \ /

Monolitinis ruoZas

PIRMO AUKSTO SACHTOS |RENGIMO SCHEMA

2
9
- v -+ . -y |
+ 5 e
= | 1
/ \— !
1 () 1
| 1]
38/1 @]
e =) 7 | S s E—— |
\\\ Saugi erdve \\\\> & O\ \\\ \\ \\ O\ \\ \\\ N\
N 500 x 700 x1000 OO NRANRNRNTY O\
N SO\ SRR NN RN O\
NN o RN\ RRARRNRRRRRS SO\
T/ = w[ﬁ
o : Deformacinis
— — |, _— pfofilis
|
I I —
332 1140 % Angokra&&iy aptaisymas |
2100 nerddijanciu plienu

00 x 700 x1000

ol O
| w0
N N N

\\\Q\ MR ERRARARRNN MARRNRS
NN NN AR NN
N NANRR TR RN RN N RN ARNNY O
NDRARRRRRARRRNRRS RN

NN N N N

Y
2

L
N

Pamato iSoriné = ‘
sena ||| — 1 |
| 2 IS |

I3pjaunama == =y N ‘ ‘
m ‘ 382 1140 7 Angokra&giy aptaisymas ‘
‘ ‘ 2100 neradijanciu plienu ‘

] |

| |

] |

\ \ \

G/B plokate

0 2020 05 Statybg leidZian¢iam dokumentui gauti, Statybos darby vykdymui
Laida ISleidimo data | Laidos statusas ir iSleidimo priezastis (jei taikoma)
TATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
Kval. UAB "Statybos projekty valdymas" I S OPROJEKTO S
Dok. Ateities g. 258, LT-06326 Vilnius Jonavos R. Samulevi¢iaus progimnazijos pastato, Chemiky g. 140,
Nr. TeI./faks.:' 8 (5)' 2332485, el. p.: info@spv.It Jonavos kapitalinis remontas (jrengiant ZN keltuva)
25745 PV |. Gudavigius l/% 2 DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
1731 PDVSK | J. Svatkovskaja e,
-/ Lifto Sachtos {rengimo schema 0
UZSAKOVAS (PROJEKTO ADMINISTRATORIUS): DOKUMENTO ZYMUO: Lapas Lapy
LT Jonavos rajono savivaldybé SPV-020-008-TP-SK.B-06 1 1

Zeimiy g. 13, LT-55158 Jonava




KILPY [RENGIMO SCHEMA

Pjavis 1-1
Esama perdanga 2 POLISTIRENINIO
- ] PUTPLASCIO PLOKSTE,

N N N ANGOS UZKIMSIMUI
TRCIO AUKSTO SACHTOS |RENGIMO SCHEMA TIES LUBOMIS

X
1498 UZztaisoma lango anga akyto betono blokeliais %&
I N\
‘ 703 / ‘ I3pjaunama UZbetonuoti
S lokstés dalis
I 7\ / P
| B
- I — R | \ / Plyty miro
HEB 120 ; ; HEB 120 ; ; \\7 / Sachta .
o s L= 1700 237 Pjavis 2-2
\L3 \ \ . J; ‘ ‘
‘ £ =) 24 ) 64 ‘ ‘ Monolitinis ruoZzas Esama perdanga Iépjaunama.
‘ ‘ I S IR i E ‘ ‘ - plokstés dalis -
o ‘ \\\\ \\ \\ \\\\ \\\ \\\ \\ \\ \\\ \\x\g \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\:\ \\\\\\\ \\:\\ X e
% ‘ NS \\ ARNANN S OO0 N \Q‘\\ \\\ \\ \\ \\\ \\ \\ \\\ \\ \\ N \\ \\ e _
1 1 ‘ ‘ 3 cm akmens
Plyty vatos
W—Fﬂﬂﬂ/ ‘ ‘ 3 cm akmens
| | ‘ ! Plyty maro vatos
L | L ™ HEB 120 Sachta
] e L= 2850 L Pyt miro
N BS= 1600 Rilaw Sachta
] ] o
‘ ‘ | | Pjavis 3-3 Atstatoma stogo
Suvirinami HEB 120 konstrukcija
] I profiliai HEB 120
[ [HI
] I
| | | |
\ \ \ \
] Bl
[ T -
—— - T 4 A\ :
e | S S | \ /
#’l \ \ \ Esama g/b ploksté
| | | | | \\ /

Smulkiagradis
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