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Bendroji dalis (BD)
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Sklypo sutvarkymo dalis (SP) I
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O|0|O

Statybos skai€iuojamosios kainos nustatymo dalis (KS) 1l
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BENDROSIOS DALIES DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Nr. | Dokumento zymuo Lapy | Laida | Pavadinimas Pastabos
sk.
1 TEKSTINIY DOKUMENTU ZINIARASTIS
1.1 NEB-24-XX-SSP-BD.PSZ 1 0 Projekto sudéties Ziniarastis
1.2 NEB-24-XX-SSP-BD.DSZ 1 0 Dokumenty sudéties Ziniarastis
1.3 NEB-24-XX-SSP-BD.BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai
14 NEB-24-XX-SSP-BD.AR 13 0 AiSkinamasis rastas
1.5 NEB-24-XX-SSP-BD.TS 14 0 Techninés specifikacijos
2. KITI DOKUMENTAI
21 PRIEDAI
2.1.1 1 0 Techniné uzduotis
212 33 0 Projektiniai pasidlymai
2.2 PRIDEDAMI DOKUMENTAI
2.2.1 1 0 |galiojimas projektuotojui
2.2.2 1 0 Perdavimo - priémimo aktas
2.2.3 2 0 Zemés sklypo registro i$raas
2.2.4 2 O | Zemés sklypo riby planas
2.2.5 1 0 Zemés sklypo topografinis planas
2.2.6 1 0 UAB NEBRAU registry centro iSradas
2.2.7 1 0 UAB NEBRAU civilinés atsakomybés draudimas
2.2.8 1 0 Projekto vadovo paskyrimo rastas
2.2.9 1 0 Projekto dalies vadovy paskyrimo rastas
2.2.10 2 0 PV ir PDV kvalifikacijos atestaty kopijos
2211 1 0 Projekto tvirtinimas
2.2.12 7 0 Zeldiniy inventorizacija ir biiklés vertinimas
3 BREZINIAI
31 Sklypo sutvarkymo dalies bréziniai
3141 NEB-24-XX-SSP-SP.B-02 1 0 Sklypo planas M1:200
31.2 NEB-24-XX-SSP-SP.B-03 1 0 Sklypo vertikalus planas M 1:200
3.1.3 NEB-24-XX-SSP-SP.B-04 1 0 Sklypo sutvarkymo planas M 1:200
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Eil. | Pavadinimas Mato Kiekis Pastabos
Nr. vienetas
. SKLYPAS

1. | Sklypo plotas m2 4000

2. Sklypo uzstatymo plotas m2 -

3. Sklypo uzstatymo intensyvumas % -

4. | Sklypo uZstatymo tankis % -

5. ApZeldintas sklypo plotas % 54,53

VI. KITI STATINIAI

1. Takai * m2 623,50 Il gr. nesudétingas
statinys

2. | Vaiky Zaidimy, aikstelé * m2 205,00 Il gr. nesudétingas
statinys

3. Tinklinio aikstelé * m2 285,00 Il gr. nesudétingas
statinys

4, Sporto aikstelé * m2 202,20 Il gr. nesudétingas
statinys

5. KrepSinio aikstelé * m2 503,00 Il gr. nesudétingas
statinys

* - zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaiciuojami pagal Nekilnojamyjy daikty kadastro duomeny nustatymo taisykles, kurias tvirtina aplinkos ministras. Baigus statyba ir
atlikus kadastrinius matavimus, Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy [5.39].

Statinio projekto vadovas
A1811 PV Vaidas TamoSitnas
(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)
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1. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI

1.1 Privalomyjy SSP-BD rengimo dokumenty sarasas:
(dokumentus Zidréti bendryjy duomeny byloje)

Techniné uzduotis.

Sklypo riby planas.

Zemeés sklypo nuosavybés teise patvirtinantys dokumentai.
Projektiniai pasitlymai

1.2 |statymai:

LR Architektlros |statymas. 2017 m. birzelio 8 d. Nr. XII1-425 (aktuali redakcijos data 2021-11-01)

LR Statybos jstatymas. 2017-01-01, Nr.XII-2573 (aktualios redakcijos data 2021-11-01 iki 2021-12-31)

LR Aplinkos apsaugos istatymas 2016-08-01, Nr. 1-2223 (aktualios redakcijos data 2021-11-13 - 2021-12-31)

LR Nekilnojamo kultdiros paveldo apsaugos jstatymas, Nr. I-733 (aktualios redakcijos data 2021-10-01).

LR Saugomy teritorijy jstatymas, Nr. I-301, (aktualios redakcijos data 2021-11-01 iki 2021-12-31)

LR Zzemés jstatymas. 2017-07-01, Nr. [-446 (aktualios redakcijos data 2021-11-01 iki 2021-12-31)

LR Teritorijy planavimo jstatymas. 2017-01-01, Nr. I-1120 (aktualios redakcijos data 2021-11-01 - 2022-04-30)

LR Atlieky tvarkymo statymas.2017-07-12, Nr. VIII-787 (aktualios redakcijos data 2021-11-13 — 2021-12-31)

LR PrieSgaisrinés saugos jstatymas. 2017-01-01, Nr. 1X-1255 (aktualios redakcijos data 2019-01-01)

LR Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas 2017-07-01, [X-1672 (aktualios redakcijos data 2020-05-01 - 2022-04-30)
LR Asmens su negalia teisiy apsaugos pagrindy jstatymas 1991-12-15, 1-2044 (aktualios redakcijos data 2024-01-01 —
2025-12-31)

1.3 Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:

STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai* (aktualios redakcijos data 2016-10-12)

STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®. (aktualios redakcijos data 2020-06-16)

STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos rasys". (aktualios redakcijos data 2018-06-21)

STR 1.03.01:2016 ,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“. (aktualios redakcijos data 2017-04-20)

STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai*. 2011-12-29, Nr. D1-1053

STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“. (aktualios redakcijos data 2021-10-30 - 2022-04-30)
STR1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos
padariniy, Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotq statybg leidZiant] dokumenta padariniy Salinimas”. (aktualios
redakcijos data 2021-10-30 - 2022-12-31)

STR 1.12.06:2002 ,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*. (aktualios redakcijos data 2003-01-30)

1.4  Techniniy reikalavimuy, statybos ir kiti reglamentai:

STR 2.01.01.1:2005 ,Esminis statinio reikalavimas ,Mechaninis atsparumas ir pastovumas* 2005-09-21, Nr. D1-455
STR 2.01.01(02):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“ (aktualios redakcijos data 2002-10-05)

STR 2.01.01(03):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ (aktualios redakcijos data
2002-11-09)

STR 2.01.01(04):2008 ,Esminis statinio reikalavimas ,Naudojimo sauga“ 2007-12-27, Nr. D1-706

STR 2.01.01(05):2008 ,Esminis statinio reikalavimas ,Apsauga nuo triukSmo* 2008-03-12, Nr. D1-132

STR 2.01.01(06):2008 ,Esminis statinio reikalavimas ,Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas® 2008-03-12, Nr. D1-
131

STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas* (aktualios red. data 2020-09-29)
STR 2.01.06:2009 ,Statiniy apsauga nuo Zaibo. I3oriné statiniy apsauga nuo zaibo*, 2009-11-17, Nr. D1-693

STR 2.01.07:2003 ,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo®, (aktualios redakcijos data 2019-08-01)
STR 2.02.02:2004 ,Visuomeninés paskirties statiniai* (aktualios redakcijos data 2016-06-29)

STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas*, 2019-11-04, Nr. D1-653

STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys®, Nr. D1-186 (aktualios redakcijos
data 2021-01-30 - 2021-12-31)

STR 2.05.03:2003 ,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai* (aktualios redakcijos data 2013-07-19)

STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos® (aktualios redakcijos data 2006-02-12)

STR 2.05.05:2005 ,Betoniniy ir gelzbetoniy konstrukcijy projektavimas* (aktualios redakcijos data 2009-11-04)

STR 2.05.06:2005 ,Aliumininiy konstrukcijy projektavimas* 2005-03-17, Nr. D1-152

STR 2.05.08:2005 ,Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos” (aktualios redakcijos data 2007-12-19)
STR 2.05.09:2005 ,Mariniy, konstrukcijy projektavimas® 2005-01-20, Nr. D1-38

STR 2.05.11:2005 ,Gaisro temperatiry veikiamy gelZbetoniniy konstrukcijy projektavimas“ 2005-02-11,Nr. D1-84

STR 2.05.13:2004 ,Statiniy konstrukcijos. Grindys" 2004-03-23, Nr. D1-127

STR 2.05.19 ,InZineriné hidrologija. Pagrindiniai skaiCiavimy reikalavimai* 2005-09-22, Nr. D1-458
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STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai® (aktualios redakcijos data 2021-02-23)
STR 2.07.01:2003 ,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inzineriniai tinklai* (aktualios
redakcijos data 2009-04-01)

STR 2.09.02:2005 ,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas* (aktualios redakcijos data 2015-03-27)

1.5  Respuklikos statybos normos, taisyklés ir kt.:

RSN 156-94. Statybiné klimatologija. 1994 m. kovo 18 d. Nr. 76 (aktualios redakcijos data 2002-10-05)

HN 42:2009. Gyvenamujy ir vieSosios paskirties pastaty mikroklimatas. 2009 m. gruodZio 29 d. Nr.V-1081

HN 33:2011 ,Akustinis triukSmas. Triuk3mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei
ju aplinkoje®. 2011 m. birZelio 13 d. Nr. V-604 (aktualios redakcijos data 2018-02-14)

HN 69:2003 ,Siluminis komfortas ir pakankama Siluming aplinka darbo patalpose. Parametry norminés vertés ir
matavimo reikalavimai®, 2003-12-24, Nr. V-770

Buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimai, 2003 m. balandzio 24 d. Nr. 501 (aktualios redakcijos data
2018-05-01 - 2023-10-31)

Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés 2011-01-17 jsakymas Nr. 1-14 (aktualios redakcijos data 2021-10-28)
Dél damy ir $ilumos valdymo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyKliy patvirtinimo 2013-10-04 jsakymas Nr. 1-249 (Zin.,
2013, Nr. 106-5264)

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés. (aktualios redakcijos data 2019-05-01)

Lauko gaisrinio vandentiekio tinkly ir statiniy projektavimo ir jrengimo taisyklés 2011-04-20 jsakymas Nr. 1-138 (Zin.,
2011, 48-2343) (aktualios redakcijos data 2016-05-01)

Stacionariyjy gaisry gesinimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés 2016-01-06 jsakymas Nr.1-1 (TAR, 2016-01-
06, Nr. 365) (aktualios redakcijos data 2017-08-17)

2009-05-22 jsakymas Nr. 1-168 (Zin., 2009, Nr. 63-2538)Statiniy vidaus gaisrinio vandentiekio sistemy projektavimo ir
jrengimo taisyklés (aktualios redakcijos data 2016-05-01)

Vedinimo sistemy gaisrinés saugos taisyklés 2013-10-04 jsakymas Nr. 1-250 (Zin., 2013, Nr. 106-5265) (aktualios
redakcijos data 2019-11-01)

DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje (aktualios redakcijos data 2011-07-01)

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés 2014 m. rugpjacio 28 d.D1-637 (aktualios redakcijos data 2018-07-01)
Darbovie€iy {rengimo statybvietése nuostatai 2008 m. sausio 15 d. Nr. A1-22/D1-34 (aktualios red. data 2021-05-01)

1.6 Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta si dalis:

Microsoft Word, Version 16.91
AutoCAD LT 2025.1, Version V.100.M.416

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Objekto pavadinimas Kitos paskirties inZineriniy statiniy — taku, Zaidimy, aikSteliy, sklype Kad. Nr. 5250/0008:1127
Ausros g., Noreikiskiy k., Ringaudy sen., Kauno r. sav. statybos supaprastintas projektas

Statybos vieta Ausros g., Noreikiskiy k., Ringaudy sen., Kauno r. sav.

Statytojas Kauno rajono savivaldybé

Uzsakovas Kauno rajono savivaldybés administracijos Ringaudy senitnija

Projekto stadija Statybos suspaprastintas projektas STR 1.04.04:2017

Statybos rusis Nauja statinio statyba STR 1.01.03:2017

Statinio kategorija Nesudétingasis statinys STR 1.01.03:2017

Statinio grupés XX = Kiti inZineriniai statiniai STR 1.01.03:2017

Statinio pogrupis 4.5 Kitos paskirties STR 1.01.03:2017
4.3 Sporto

3. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APRASYMAS

NoreikiSkiy kaimas jsiklres pakaunéje, greta Akademijos ir Ringaudy gyvenvieCiy. Noreikiskés yra | rytus nuo vakarinio Kauno
lanksto. Noreikiskése gyvena apie 3000 gyventoju, o su aplinkinémis gyvenvietémis - apie 9500. Tvarkoma teritorija yra pakrastyje
susiformavusios gyvenvietés.

Sklypu Ausros g., Noreikiskiy k., Ringaudy sen., Kauno r. sav. $iuo metu naudojasi noreikiSkiy bendruomené. Sklypo teritorijoje
yra {rengty bendruomenés iniciatyva vaiky zaidimy aikStelé, keleta treniruokliy, tinklinio aikStelé, krepSinio aikStelé. Visi jrenginiai ir dangos
netenkina bendruomenés poreikiy yra prastos fizinés biklés.

Siuo projektu sprendziamas teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenei, pagal pateikta techning uzduotj.
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Situacijos schema

31 Klimato salygos, véjo kryptis ir stiprumas
Kaune vidutiné Sal€iausio ménesio (sausis) temperatira -5,2 °C;
Vidutiné Sil¢iausio mén. (liepa) temperatira +16,9 °C;
Santykinis oro metinis drégnumas: 81%.
Pagal STR 2.05.04:2003 Kauno raj. priskiriamas I-jam véjo apkrovos rajonui su pagrindine atskaitine véjo greicio reikSme 24 m/s.
Pagal STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos” Kauno rajonas priskiriamas I-jam sniego apkrovos rajonui su sniego antzeminés
apkrovos charakteristine reikSme 1,2 kN/m2 (120 kg/m2).

3.2 Sklypo reljefas

Pagal UAB "Surveta" parengtq topografing nuotraukg sklypo reljefas LASO7 auksciy sistemoje. Altitudés, vakarinéje puséje nuo
Ausros gatvés pusés, kinta nuo 72.00 iki 70.60 rytingje sklypo dalyje. IS Siaurinés pusés link pietinés dalies, altitudés kinta nuo 72.00 iki
71.38. Visi sprendiniai rengiami nekeiciant (prisitaikant) prie esamo sklypo reljefo.

3.3 Esami sklypo duomenys

Adresas Ausros g., Noreikiskiy k., Ringaudy sen., Kauno r. sav.
Zemeés sklypo kadastrinis numeris 5250/0008:1127

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis | Kita

Zemeés sklypo naudojimo biidas Bendrojo naudojimo (miesty, miesteliy ir kaimy ar savivaldybiy bendrojo naudojimo)
teritorijos

Zemeés sklypo plotas 0.4000 ha

Zemés sklypo nuosavybés teisé Lietuvos respublika

3.3.1  Sklypui nustatyti reglamentai:

Sklypo uzstatymo tankumas pagal Kauno rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano I-asis pakeitimas sprendinius
uzstatymo tankumas negyvenamosios paskirties sklypuose <0.8

Sklypo uzstatymo intensyvumas pagal Kauno rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano l-asis pakeitimas sprendinius
uzstatymo intensyvumas negyvenamosios paskirties sklypuose <0.8
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Leistinas pastaty aukstis pagal Kauno rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano l-asis pakeitimas sprendinius
Hmax-12.5m

3.3.2  Sklype registruotos specialiosios zemés naudojimo salygos:
o Elektroniniy rySiy tinkle elektroniniy rySiy infrastruktaros apsaugos zonos (11l skyrius, vienuoliktas skirsnis) — 94 kv.m.
e Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: melioracijos zemés ir melioracijos statiniy
apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis) — 0,40 ha.

3.3.3  Sklype registruoti servitutai:
e Néra.

3.34  [registruoti statiniai:
e Néra

3.3.5 Rys3ys su gretimu uZstatymu: 5

Sklypas i§ vakarinés pusés ribojasi su Ausros gatve. Siaurinéje ir pietinéje sklypo pusése ribojamasi su privaciais Zemés sklypais,
taip pat pietinéje puséje ribojasi su vietinés reikSmés Saulés gatve. Pagrindinis jvaZiavimas | sklypg vakarinéje sklypo dalyje i§ Ausros
gatvés.

3.3.6 Sklype augantys Zeldynai

Sklypas Ausros g., Noreikikiy, k., Ringaudy, sen., Kauno r. sav. (Kad. Nr. 5250/0008:1127) prie§ projektavimo darbus buvo
apzilrétas ir jvertinta esama situacija. Apzidros metu buvo nustatyta, kad dalis esamy yra geros baklés ir juos humatoma i8saugoti, 0
mazus medelius, kurie padrikai pasodinti visoje teritorijoje numatoma perkelti arba nukirsti. Sklype numatoma iSsaugoti 33 medZius (Zidréti
sklypo plano sprendinius ir Zeldiniy inventorizacijq)

3.3.7 Geologija
Sklypo teritorijoje geologiniai tyrinéjimai neatlikti. PrieS pradedant darbus rekomenduojama atlikti geologinius tyrinéjimus ir pagal
gautus rezultatis, tikslinti numatyty dangy jrengimo sluoksnius.

3.3.8  Topografiné nuotrauka

2023m. 11 mén. atliktas sklypo topografinis planas. Matavimus atliko UAB , Surveta®, geodezininkas O. Vekrikas. Topografinis
planas suderintas su derinan&iomis organizacijomis: Kauno rajono savivaldybés administracija. Urbanistikos skyrius ir Zemés kio skyrius,
UAB ,Kauno vandenys*“, AB Energijos skirstymo operatorius. Kauno regionas, dujotiekio duomenys®, AB ,Telia Lietuva“, AB ,Energijos
skirstymo operatorius. Elektros duomenys*.

4. ESAMO BUKLES [VERTINIMAS

Sklypas yra miestelio pakrastyje. Vakarinéje puséje ribojasi su Ausros gatve, pietinéje su Saulés gatve ir gyvenamosios paskirties
sklypu, Siaurinéje puséje su gyvenamosios paskirties sklypais. Pés&iomis ar automobiliu | sklypg patenkama i§ Ausros gatvés pusés.

Sklype registruoty pastaty ar statiniy néra. Taciau natdroje yra jrengta: lauko krep3inio aikStelé, lauko tinklinio aikStelé, dveji lauko
treniruokliai, supynés, vaiky Zaidimy aikstelés, suolai.

Lauko sporto aiksteliy baklé prasta ir reikalauja atnaujinimo. Dveji lauko treniruokliai ir vaiky Zaidimy aikStelés jranga geros kokybés
ir tinkami naujam teritorijos sutvarkymui.
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Sklype jregistruoty saugotiny medZiy néra. Visa teritorija perimetru apsodinta tujy gyvatvore, kuri vietomis nesuaaugusi, sunykusi.
Visoje teritorijoje padrikai prisodinta jvairiy spygliuo€iy augaly nuo 1 m. iki 3 m. aukscio.
Sklypo teritorijoje pasivaik$&iojimui jrengti takai. Prie pagrindinio patekimo | teritorijg jrengta skelbimy lenta.

5. BENDROSIOS DALIES SKLYPO PLANO SPRENDINIAI

5.1 Projekto rengimo pagrindas.
Projekto rengimo pagrindas pasiraSyta projektavimo darby sutartis.

5.2  Privalomy ir pagrindiniy normatyviniy dokumenty, rengiant techninj projekta, sarasas.
Techniné uzduotis;
Projektiniai pasidlymai;
Statytojo teise ar kitokig teise | Zeme (sklypa) patvirtinantys dokumentai;

5.3  Projektuojami statiniai, sprendiniy apraSymas.
5.3.1 Koncepcija

Vadovaujantis gauta uzduotimi sklypo teritorijoje numatomas krepSinio, tinklinio aikSteliy pertvarkymas, parenkamos
optimaliausios vietos vaiky zaidimy aik$teléms, nauji pésCiyjy takai, poilsio erdvés, mazosios architektiros elementai, teritorijos
apsvietimas.

Projektuojant bendruomenés sklypo sutvarkyma buvo atsizvelgta | susiformavusius péséiyjy srautus, supanéig teritorijg, esamus
gyvenamuosius namus, gatves, Zeldinius ir sklypo reljefg. Siekta sukurti SiuolaikiSkos bendruomenés poreikius tenkinancig teritorijg, kuri
bty pritaikyta jvairioms amziaus grupéms.

Sklypas stagiakampio formos suskaidomas | 5 zonas, aikiai nurodant paskirtis kiekvienoje i$ juy. Skirtingy zony su veiklomis
iSdéstymas sklype parenkamas atsizvelgiant | susiformavuse aktyvaus poilsio erdve (E) ir patekimo | sklypg vieta (B). Vaiky Zaidimy,
aikteliy ir bendruomenés susibrimy zona (D) suplanuota sklypo viduryje. Ramaus poilsio zona (C), jungia reprezentacing ir vaiky zaidimy
aiksteliy zonas.

Takai apjungia visas zonas ir suplanuoti Ziedine trajektorija, kad bty galima vaik§gioti, bégioti ratu.
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Kadangi sklypas neskirtas automobiliams vaZiuoti, tai automobiliams parkuoti parenkama zona (A) prie sklypo ribos lygiagreciai
Ausros gatvei. Parkavimo zona rengiama atskiru projektu, nes tai néra sklypo teritorijos dalis.

Koncepcijos schema:

Juoda spalva pazymétos gatvés; Zalia spalva - takai, jungiantys visas zonas; A - automobiliy parkavimo zona; B - Reprezentaciné
zona, pagrindinis jjimas | teritorijg; C - ramaus poilsio, atvira erdvé; D - Vaiky zaidimy, aikSteliy zona; E - sporto zona, aikSteles,
treniruokliai.

5.3.2  Sklypo sprendiniai ir kiti inzineriniai statiniai

Sklypo plotas 4000 kv.m. pagal numatytus sprendinius bendras naujy dangy plotas — 1818,70 kv.m, likes plotas séjamas veja —
2181,30 kv.m. Sklypo sutvarkymo sprendiniuose nenumatoma keisti esamo reljefo, prisitaikoma prie esamy sklypo auk$Ciy. Visoje
teritorijoje, kur nenumatyti takai, Zaidimy aikStelés ir augaly zonos, séjama veja.

Poilsio zonoje numatomas kalnelis iki 3 m. auk$¢io apzeldintas veja ir scena jvairaus pobiidZio bendruomenés rengianiams. Visoje
teritorijoje numatyti takai 1600 mm. plogio i§ skaldos ir atsijy misinio. Vaiky Zaidimy_ aikStelése, krepSinio aikstelgje ir sporto aikSteléje
numatoma gumos granuliy danga. Papltdimio tinklinio aikSteléje numatyta smélio danga atskirta paminstintais bortais. Visos dangos viena
nuo kitos atskiramos bortais, prie tanky numatyti metaliniai bortai, prie tinklinio aikStelés paminkstinti elastingi apvadai, sporto ir krep3inio
aik3teléms — betoniniai bortai.

Sklype, prie Ausros g. kairigjame kampe numatyta vieta biotualetams. Projekte numatyti du biotualetai (vienas jy pritaikytas
Zmonéms su negalia) uzdengti medine sienele.

Esamas patekimas | sklypg - nekeiCiamas.

Naujai projektuojami kitos paskirties inzineriniai statiniai:

1. Takai (2 gr. nesudétingas statinys). Visi takai numatyti i$ skaldos ir atsijy miSinio, vidutinis taky plotis 1.6 m. Bendras taky
plotas — 623,50 kv.m. Salia taky visoje teritorijoje yra numatyti maZosios architektiros elementai: suoliukai, supynés ir kt.
Prie pagrindinio j&jimo | teritorija numatyta skelbimy stendas ir informacinis stendas.

2. Vaiky Zaidimy aikstelé (2 gr. nesudétingas statinys). Vaiky zaidimy aikStelé numatyta gumos granuliy danga (jvertintas
kritinio kritimo aukstis) Bendras plotas — 205 kv.m. Vaiky Zaidimy aiksteléje numatyta jvairiy atrakcijy ir mazosios
architektlros element: Supyniy, Zaidimy namelis, CiuoZykla ir kt.

3. Tinklinio aikstelé (2 gr. nesudétingas statinys). Papladimio tinklinio aikSteléje numatyta smélio danga, kraStuose numatyti
elastingi apvadai, dél saugumo. Bendras aikstelés plotas — 285,00 kv.m. Taip pat tinklinio aikSteléje numatyti stulpai su tinklu
ir juostos Zaidimo ribai nustatyti.

4, Sporto aikStelé (2 gr. nesudétingas statinys). Sporto aikstelés danga — gumos granuliy. Bendras plotas — 202,20 kv.m. Sporto
aikSteléje numatoma jrengti: atnaujintus esamus treniruoklius ir aktyvaus sporto treniruoklius, lauko stalo teniso stalg,
suoliukus ir stogines.

5. KrepSinio aikstelé (2 gr. nesudétingas statinys). Krep3inio aik3telés danga — gumos granuliy. Bendras plotas — 503,00 kv.m.
Krepsinio aiksteléje numatoma {rengti: atnaujintus esamus krep$inio stovus su lentomis ir lankais, apsauginius tinklus,
aiksteliy galuose.
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5.3.3 Zeldiniai

Visai teritorijai pagal parengtus projektinius pasidlymus buvo numatytas apZeldinimas. Augaly, radys, kiekiai ir vietos nurodyti
sklypo plano bréZiniuose ir techninése specifikacijose. Naujai planuojama pasodinti apie 300 medziy ir krimy. Taip pat teritorijoje numatyta
pasodinti daugiamegiy géliy ir smilginiy augaly. Augalai sodinami grupémis iSskyrus pavienius himalajinius berzus ir reprezentacinj ken;.
Dalis sunykusiy tujy atsodinama. Augaly zonoms naudojama natdralus puSies Zievés mulCias, kur reikia nuo vejos atskiriamas specialu
borteliu. Siose zonose sodinami: japoniniai $ermuksniai, himalajiniai berzai, dekoratyvinés pusys, kiliminiai kadagiai, lamarko medlievos,
lanksvos, sidabrakrymiai, vaiskramiai, koloniniai vaismedziai, daugiametés gélés, smilginiai augalai ir svogininés gélés.

Projektuojamoje teritorijoje numatoma esamy Zeldiniy naikinimas ir sodinimas. Sklypo teritorijoje 33 medZiai iSsaugomi ir
jkomponuojami | parko sutvarkymo sprendinius, 0 46 pavieniai medeliai — naikinami.

NeuZstatomoje sklypo dalyje numatoma veja, o prie augaly mul€ias. Visi sprendiniai pateikti bréZiniuose.

5.3.4 MaZosios architektiros elementai

Visoje teritorijoje numatyta jvairiy maZosios architektiros elementy, kurie papildo teritorijg ir bendruomenei leis patogiai jais
naudotis.

Sklype numatyti: suoliukai, staliukai, stendai, dvira¢iy stovai, stogeliai, vaiky namelis, supynés, pieSimo lenta, Zaidimy lenta, futbolo
vartai, stalo teniso stalas, zaidimy namelis, stoginé nuo saulés vaikams, vabaly namelis.

VisapusiSkam teritorijos naudojimui yra numayta sienelé kuri dengia biotualetus, renginiy scena.

Pritaikomi jrenginiai: ketveri treniruokliai, tinklinio aik$telés stovai, krepSinio aik$telés stovai su lankais, vaiky Zaidimy aikStelés
inventorius.

5.3.5 Ap3vietimas ir apsaugos priemonés

Visoje teritorijoje prie pésCiyjy taky numatyti 44 pastatomi Sviestuvai, kurie nurodyti sklypo plano sprendiniuose. Taip pat norint
iSrySkinti augalus ir juos graZiai paSviesti numatyti 9 jleidZiami | gruntg Sviestuvai. KrepSinio aikStelei pasviesti, kad sportuoti bity galima
ir tamsiu paros metu numatyti 4 prozektoriai prie aikstelés riby. Sprendinius Zidréti sklypo plano dalyje, techninése specifikacijose ir
atskirame elektrotechnikos projekte.

5.3.6 Teritorijos aptvérimas ir apsaugos priemonés

Projektuojama teritorija yra skirta naudotis bendruomenei. Visas klypas perimetru yra apsodintas gyvatvore (tujomis), tose vietose
kur sklypas ribojasi su kadastriniais sklybais yra jrengtos tvoros, papildomy tvaory jrengti nenumatoma siekiant atverti teritorijg
bendruomenei. Kad | teritorijg nevaziuoty automobiliai prie Ausros gatvés ties {gjimu { teritorijg numatyti du atitvarai.

Siauringje ir pietingje pusése prie krepsinio aikstelés numatytas 6 metry auk$cio apsauginis tinklas (gaudyklés) su stulpais, kad
Zaidimo kamuoliai nepatekty | gretimas teritorijas.

5.3.7 Universalaus dizaino ir nejgaliujy poreikiy tenkinimo sprendiniai

Siekiant teritorijoje uztikrinti galimybe ZN savarankiskai ir saugiai judéti pritaikytose trasose, numatoma: Projektuoti pésgiujy takus,
kuriy plotis turi bati ne maZesnis kaip 1 200 mm. (Zr. SP dalies dangy plana).

Pésciyjy taku, aiksCiy, parky ir kity vieSujy erdviy taky pavirSius turi bati tvirtas, neklampus, stabilus, neslidus sudrékus, ant jo
neturi kauptis lietaus vanduo. Bet kokie nelygumai, iSkilumai ar jdubos tako pavirSiuje neturi virSyti 5 mm, matuojant vertikaliai nuo
auksciausio iki zemiausio tako pavirSiaus tadko (3is reikalavimas netaikomas trinkeliy dangy,ir plok3¢&iy dangy sidléms). PavirSiaus nuoteky
surinkimo grotelés turi bati iSdéstytos uz pritaikytos trasos (marsruto) riby. Kitu atveju g rotelés iSdéstomos pagal ISO 21542:2011 7.13
papunkgéio [5.10] reikalavimus.

Pagal STR 2.03.01:2019 ,Statiniy_prieinamumas®: PésCiujy takuose prie$ lygio ar krypties pasikeitimus ir susikirtimy su gatviy
vaziuojamaja dalimi bei kitomis kliGtimis vietose turi bati jrengti jspéjamieji pavirSiai* (*jspéjamasis pavirSius - taky ar dangy pavirsius,
besiskiriantis savo spalva, faktira ar tekstdra nuo aplinkiniy pavir$iu, skirtas jspéti Zmones apie taky aukscio ar krypties pasikeitimus bei
kitas kelyje esancias kliutis).

ZN judéjimo trasose jrengiami jspéjamieji pavirSiai rekomenduojami tokio reljefo:

o lygiagrediy juosteliy (4-5 mm aukscio, 20-25 mm plocio, iSdéstyty kas 40-60 mm), skirto judéjimo krypCiai ar krypties
pasikeitimui pazyméti;

e Apvaliy kauburéliy (kauburéliy skersmuo 20-25 mm, aukstis 4-5 mm, atstumai tarp centry 60 mm), skirto jspéti apie
priekyje esancius auksCio pasikeitimus (laiptus arba pandusus).

Nesant galimybei jrengti vedamujy pavirsiy teritorijoje numatomas vejos borto pakélimas iki 30 mm vir§ dangos ir pazyméjimas
borty pavirSaus ryskia spalva kas 15 - 20 metry, 100 mm ilgio juostelémis sudaryta 1 900 mm juostomis.

Prie$ laiptus, pandusus ir bet kokius kitus auk$€io pasikeitimus pastate bitina jrengti taktilinius jspéjamuosius pavirsius.

Turéklai takuose su pakopomis, nuolaidziuose takuose, nuozulnose ir laiptuose jrengiami vadovaujantis 1ISO 21542:2011 14
skyriuje nustatytais reikalavimais.

Visi statiniai ir sklypo elementai privalo atitikti STR 2.3.01:2019 ,Statiniy prieinamumas" bei jo nuorodas | kitus teisés aktus.

Visi ZN marSrutuose ir ypatingai | pagrindiniy pés€iyjy srauty zonas patenkantys maZosios architektros elementai, stulpeliai,
Sviestuvy atramos, informaciniai stendai, peraukstéjimai prie§ save privalo turéti suprojektuotus spéjamuosius taktilinius pavirsius.
Pavojingos kliatys (tokios kaip stulpeliai ir pan.) papildomai zymimos vaizdiniais indikatoriais. Vadovautis ISO 21542:2011, B.7 priedu.

Sklypo teritorijoje numatytas vienas suoliukas pritaikytas zmonéms su negalia (tai sudaro 10 proc. visy suoliuky). Iki suoliuko nuo
pagrindinio patekimo | teritorijg numatytas pakeltas vedamasis bortas. Numatytas suoliukas su atlou, prie$ jj jrengiamas {spéjamasis
taktilinis pavirSius per visg suoliuko plotj, atitrauktas 300 mm nuo suoliuko.
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Sklypo teritorijoje iki biotualeto, pritaikyto Zzmonéms su negalia, suprojektuotas pakeltas vedamasis bortas ir {spejamieji pavirsiai,
pagal ISO 21542 2011. Priesais ZN pritaikytg biotualeta numatyta apsisukimo aikstelé 1500x1500 mm plocio.

Salia ZN tualeto dury ant metalinio stulpo, rankenos puséje numatoma lentelé su taktiliniu uzraSu pagal ISO 21542 2011, 40.5,
10, 11.

5.3.8 Prevencinés civilinés saugos, apsaugos nuo vandalizmo priemonés
Projektuojami inZineriniai statiniai apsaugoti nuo smurto ir vandalizmo. Teritorijg planuojama ap$viesti.
InZineriniy statiniy elementai (treniruokliai, suoliukai ir kt.) numatomi antivandaliniai.
|&jimai | sklypo teritorija suprojektuoti su apSvietimu. Visos dangos sklype ir pastate numatomos neslidZios.

Statiniy naudojimo sauga.

Statiniai suprojektuoti taip, kad baty iSvengta nelaimingy atsitikimy (dél paslydimo, kritimo, sniego nuoSliauzy, varvekliy kritimo,
susiddrimo, nudegimo, nutrenkimo ar susiZalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos.

Sklype jrengiamy dangy pavirSiai Siurk$tas, nuolydziai minimalds. [rengiamos jZemintos elektros rozetés, Sviestuvai kiti elementai.

5.3.9 InZineriniai sprendiniai

IKI STATYBOS DARBY PRADZIOS TURI BUTI PARENGTI IR |GYVENDINTI DRENAZO, VANDENTIEKIO, KANALIZACIJOS
IR ELEKTROTECHNIKOS PROJEKTAI TIK |GYVENDINUS SIUOS PROJEKTUS GALIMA PRADETI SKLYPO SUTVARKYMO
DARBUS.

Sklypo plano sprendiniuose yra nurodytos vietos kur turi biti jrengtos vandens stotelés, latakai, Sdliniai, Sviestuvai. Rengiant
atskirus projektus (elektrotechnikos, vandentiekio ir nuoteky kanalizacijos, drenazo) bitina numatyti Siy jrenginiy pajungimas ar atsizvelgti
i juos. Sklype numatyta: 3 vandens stotelés, 6 Suliniais su grotelémis, 2 latakai, 57 Sviestuvai, 6 lauko rozetés.

Visus inZinerinius tinklus reikia jrengti prie$ pradedant jrenginéti parko sutvarkyma.

6. PROJEKTINIY SPRENDINIY ATITIKTIS PRIVALOMIESIEMS PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAMS,
TERITORIJY PLANAVIMO DOKUMENTAMS, ESMINIAMS STATINIY IR STATINIO ARCHITEKTUROS,
APLINKOS, KRASTOVAIZDZIO, NEKILNOJAMUYJY KULTUROS PAVELDO VERTYBIY
REIKALAVIMAMS, TRECIYJU ASMENUY INTERESY APSAUGOS REIKALAVIMAMS

Projektiniai sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentus ir teritorijy planavimo dokumentus, esminius statinio ir statinio
architektlros, aplinkos, kraStovaizdZio, nekilnojamyjy kultiros paveldo vertybiy, visuomenés sveikatos ir treiyjy asmeny interesy
apsaugos reikalavimus.

6.1  Projektiniy sprendiniy atitiktis privalomiesiems projekto rengimo dokumentams
Visi projekto sprendiniai parengti atsizvelgiant | pateiktg technine uzduotj ir gautus projektinius pasialymus.

6.2  Projektiniy sprendiniy atitiktis privalomiesiems teritorijy planavimo dokumentams

6.2.1 Bendrasis planas
I8trauka i$ Kauno rajono bendrojo plano
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IStrauka i$ reglamenty lentelés

Teritorijai nustatyta:
o Teritorijos naudojimo tipas: GC - Migri centro teritorija;
o  (Galimi Zemés naudojimo blidai: kitos paskirties Zemé;
o  Pagrindiné Zemés naudojimo paskirtis: KT - Kitos paskirties Zzemé;

Siame projekte nekeiciama pagrindiné tiksliné Zemés naudojimo paskirtis ir naudojimo biidas. Parengto techninio projekto
sprendiniai nepriestarauja nustatytai paskirciai.

6.3  Projektiniy sprendiniy atitiktis privalomiesiems esminiams statiniy ir statinio architektiiros, aplinkos, krastovaizdzio
reikalavimams
6.3.1 Esminiai statinio architektaros reikalavimai
o Sprendiniai neprieStarauja esminiams statiniy reikalavimams, nustatytiems Reglamente (ES) Nr. 305/2011.
o Statiniy sprendiniai derinami prie kraStovaizdZio.
Pagrindiné idéja, kad augalai ir statiniai sukurty harmoningg parko vaizda, kontekstualiai deréty prie supancios aplinkos,
architektOriniais elementais papildyty parko erdves, sukurty ramaus ir aktyvaus poilsio zonas.

6.4  Informacija apie numatoma statybos darby poveikj aplinkai, gyvenatojams, kaimyninéms teritorijoms
6.4.1  Aplinkos apsauga

Statybos metu $alia statiniy augantys augalai ir medZiai, esant poreikiui numatomas jy apdengimas specialiais skydais. Sugadinti
gazonai, atstatomi, apséjami veja.

6.4.2 Apsauga nuo triuk§mo
InZineriniai statiniai nekelia triukSmo skaidos. Tagiau numatyti augalai sklypo teritorijoje mazins galima Zmoniy sukeltg triukSmo
lygj, Zaidimo metu) gretimoms gyvenamosioms teritorijoms.

6.4.3 Sveikatos apsauga ir visuomenés sveikatos prieZidra

Siekiant minimalaus poveikio supanciai aplinkai, projektas numato visg eile priemoniy aplinkos apsaugai uZtikrinti.

Teritorijoje bus kitos paskirties inzineriniai pastatas, bus jrengti priéjimai prie statiniy. Teritorijoje numatomos Zalios vejos, ir
vaikégiojimo takai. Atmosferos tersimui Zidiniy néra. Zemés apsauga uztikrinama.

Planuojamos teritorijos reljefas salyginai lygus.

Statiniy statybos metu susidariusios statybinés atliekos tvarkomos vadovaujantis LR atlieky tvarkymo jstatymu 2002-07-01 Nr. IX-
1004 nustatyta tvarka. Susidariusias statybines atliekas planuojama pristatyti | sqvartyna, arba stambiagabaritiniy statybiniy atlieky
aikstele.

Galimy pagrindiniy aplinkos oro taros 3altiniy nebus.

Apie planuojamg teritorijg néra nustatyta sanitariniy apsaugos zony. TarSiy objekty néra. Gretimi pastatai poveikio visuomenés
sveikatai neturi.

6.4.4 Statybiniy atlieky tvarkymas.
Statybinés atliekos turi bati tvarkomos LR atlieky tvarkymo jstatymo (VIII-787) 31 straipsniu nustatyta tvarka.
Statybos proceso metu statybinés atliekos risiuojamos |:
o tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminiy, termoizoliaciniy medziagy,ir kt. nedegiy,
medZiagy), kurias planuojama panaudoti aiksteliy, pravaziavimy, taky dangy pagrindas, jrenginiy ar priklausiniy statybai;
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o tinkamas perdirbti atliekas (antrinés Zaliavos — betono, keramikos, bituminés medziagos), pristatomas | perdirbimo
gamyklas;

e netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinés SiukSlés - iSveZamos | sgvartas, kenksmingomis medZiagomis
uZtersta tara ir pakuoté — tvarko atestuota ir registruota jmoné, turinti ty kenksmingy atlieky kategorija tvarkancios jmonés
registracijos pazyméjima (kenksmingas atliekas sgvartynuose $alinti draudziama)

Statybinés atliekos iki jy iSveZimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje ir saugomoje statybos teritorijoje
konteineriuose, uzdarose talpose ar tvarkingose kravose, jei jos neuzterSia aplinkos. Statybiniy atlieky turétojas sprendzia, kaip ir | kurig
tavrkymo vietg bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios jmonés) ir atsako uZ tvarkinga juy pakrovima ir pristatyma,

Statytojas, baiges statyba, statiniy pripaZinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie netinkamy perdirbti ar
panaudoti atlieky pristatyma | sgvartas.

Gruntas, iSkastas jrengiant gerblvj, panaudojamas sklypo teritorijoje pavirSiaus formavimui.

Atliekamas gruntas iSvezamas | miesto savivaldybés komunalinio Gkio skyriaus nurodyta vieta.

Atlieky iSveZimo sutartys privalo bati sudarytos tik su jmonémis turin¢iomis tos kategorijos atliekas tvarkangios jmonés registracijos
pazyméjima.

Pastaba: susidarantys atlieky kiekiai bus tikslinami objekto statybos metu sudarant atlieky iSveZimo sutartis.

6.5  Projektiniy sprendiniy atitiktis nekilnojamujy kultaros paveldo vertybiy reikalavimams
Sklypas néra jtraukti | kultGros paveldo registra, kultdrinés vertés pozymiy neturi.

6.6  Treciyjy asmeny interesy gyvenimo ir veiklos salygy uztikrinimas

Projektiniai atlieky surinkimo ir tvarkymo aikStelés sprendiniai treciujy asmeny interesy nepazeis.

Objekto statybos ir tolimesnés eksploatacijos metu, tre€iujy asmeny (kaimyniniy teritorijy naudotojy) darbo ir kitos veiklos salygos
nebus suvarzomos.

Remiantis “Statybos jstatymo” str.6, 4 punktu. "Statinys turi bati statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad
statybos metu ir naudojant pastatyta statin treciujy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios, galéty bati
pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty, ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas.

Sios salygos yra:

. statiniy esamos techninés biklés nepabloginimas;

galimybé patekti | valstybinés ir vietinés reikSmés kelius ir gatves;

3. galimybé naudotis inZineriniais tinklais;

4. patalpy, skirty zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natiralaus ap3vietimo pagal higienos ir darbo viety jrengimo

reikalavimus iSsaugojimas;

gaisring saugg reglamentuojanciuose dokumentuose nustatyty saugos priemoniy i§saugojimas;

apsauga nuo keliamo triukSmo, vibracijos, elektros trikdZiy ir pavojingos spinduliuotés;

7. apsauga nuo oro, vandens, dirvoZzemio ar gilesniy Zemés sluoksniy tarSos; aplinkos apsaugos statiniy ir priemoniu, jy
veiksmingumo iSsaugojimas; gamtos ir kultdiros vertybiy iSsaugojimas; vertingy Zeldiniy iSsaugojimas; gaisro gesinimo
sistemy iSsaugojimas;

8. hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad neblty pazeistas ty statiniy ir jrenginiy sukurtas
hidrogeodinaminis reZimas

N —

o o

Atliekant statybos darbus palieckama galimybé naudotis gatvémis ir esamais inZineriniai tinklais. Pavojingos spinduliuotés nebus.
Statybos metu aikstelé aptveriama Zzemés sklypo ribose. Statybinés medziagos sandéliuojamos zemés sklypo ribose.

7. DUOMENYS APIE PLANUOJAMA UKINE VEIKLA, NUMATOMUS TARSOS SALTINIUS

Ukiné veikla | LR Poveikio aplinkai vertinimo jstatymo (1996 m. rugpjacio 15 d. Nr. 1-1495 su vélesniais pakeitimais) priedy sarasus
nepatenka, poveikio aplinkai vertinimo proceddros neatliekamos.

Pagal LR sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 jsakymu Nr.V-586 ( su vélesniais pakeitimais) patvirtintas Sanitariniy apsaugos
zony, (SAZ) riby nustatymo ir reZzimo taisykles SAZ nenustatoma.

8. DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKT| VISUOMENES SVEIKATOS SAUGOS TEISES AKTY
REIKALAVIMAMS

Projektuojamai inzineriniai statiniai numatomi be jokiy triuk8ma kelian€iy_jrenginiy. Parko eksploatacijos metu nepadidés bendras
aplinkos triuk3mo lygis.

9. DUOMENYS APIE CHEMINY MEDi[AGU (TERSLY) IR KITUS NEIGIAMA POVEIK] GYVENAMAJAI IR
VISUOMENINEI APLINKAI KELIANCIUS VEIKSNIUS
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Projektuojamoje teritorijoje nebus cheminiy medZziagy (terSaly), nejonizuojanciosios spinduliuotés, triuk8mo, infragarso ir Zemo
daznio garsy, Zmogaus kiing veikian¢iy vibracijos lygiy, mikroklimato, apSvietos ir kitus neigiamg poveikj gyvenamajai ir visuomeninei
aplinkai keliangiy veiksniy.

10.BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI

1.

aown

- ©

1.

12.

Prie$ pradedant sklypo tvarkymo darbus turi biti atlikti Zvalgomieji archeologiniai tyrimai. (jeigu btina)

Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurj skiria rangovas (STR 1.06.01:2016).

Statybos darby technologijos (vykdymo) projektq parengia rangovas arba statybos vadovas (STR  1.06.01:2016)
Statybos darbai gali biti atliekami tik pagal statytojo uZzsakymu parengtg dokumentacija.

Tuo atveju, kai sekancius darbus rengia kitas projektuotojas (ne tas, kuris rengé projekta), jis turi nepaZeisti patvirtintojo
projekto sprendiniy ir techniniy specifikacijy (reikalavimy), nurodyti projektq rengusios jmonés pavadinima, projekto rengéjy
ir autoriy vardus, pavardes, o keisdamas sprendinius, - su jais suderinti ir atsakyti uz testiniy projekto sprendiniy kokybe bei
pasekmes (STR 1.04.04:2017).

Iki statybos pradzios rekomenduojama aptverti sklypa, paruosti medZiagy ir gaminiy sandéliavimo vietas, jrengti buitines
patalpas.

Statybos kokybés kontrolei uZtikrinti statytojas turi nustatyta tvarka sudaryti sudartj dél statinio statybos techninés priezitros
iki statybos darby pradzios.

Zemés kasimo darbams ir statiniy statybos darbams vykdyti statytojas turi gauti visus reikiamus leidimus.

Statybos aikstelé turi bati tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkamuy zinybos reikalavimy dél Siuksliy iSveZimo statybos metu.

. Statinio statybos vadovas turi uZtikrinti saugy darba, aplinkos apsauga bei tinkamas darbo higienos salygas statybos vietoje

bei statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsauga, $alia statybos vietos gyvenanciu, dirbandiy ir judanciy zmoniy,
apsauga nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to, nepazeisti tre€iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygy.

Automobiliy judéjimo keliams pazyméti turi bati naudojami Svie€iantys (atspindintys Sviesg) dazai. ISoriniai automobiliy
keliai ir laiptai turi bti valomi nuo sniego ir ledo.

MedZiagy kokybés reikalavimai:

1) MedZiagos, gaminiai bei jrengimai turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje, turéti atitikties deklaracijas.

2) Visos atveZzamos | statybos medziagos turi biti tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda gamontojas — su
etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe.

3) Statybos medziagos turi biti sandéliuojamos taip, kad nekristy jy kokybé. Medziagos, sandeliuojamos aiksteléje,
turi bati tinkamai iSdéstytos, kai reikalinga — izoliuotos, dziovinamos, Sildomos ir tinkamai védinamos, taip, kad
kiekviena medziaga baty skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama apZiaréjimui.

4) Medziagy tiekimas turi bati koordinuojamas pagal statybos darby grafika. Vengti ilgesnio medZiagy sandéliavimo.

5) Atveztos | statybgq medziagos ir gaminiai turi bati tuoj pat apZidrimi ir, jei yra defekty ar neatitikimy uzsakymams
— pareikstos rastu pretenzijos tiekéjams.

13. Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektiniy dydZiy neturi virSyti statybos norminiuose dokumentuose

nurodyty dydziu.

11.PASTABOS:

1.
2.
3.

Viykdantieji statybos darbus bei statybos darby prieZitirg specialistai turi turéti reikalingus kvalifikacinius atestatus.
Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su Sio projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis.

IKI STATYBOS DARBY PRADZIOS TURI BUTI PARENGTI IR |GYVENDINTI DRENAZO, VANDENTIEKIO,
KANALIZACIJOS IR ELEKTROTECHNIKOS PROJEKTAI. TIK |GYVENDINUS SIUOS PROJEKTUS GALIMA
PRADETI SKLYPO SUTVARKYMO DARBUS.
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1. PROJEKTO SPRENDINIY |GYVENDIMIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI REIKALAVIMAI

11 TEISES AKTY LAIKYMASIS IR REIKALINGI LEIDIMAI

Visi statybos darbai gali bati vykdomi tik gavus visus privalomus statybas leidzian€ius dokumentus STR 1.05.01:2017 ,,,Statybg
leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalidkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotq statybq leidZiant] dokumentg padariniy Salinimas* nustatyta tvarka bei vadovaujantis normatyviniais dokumentais STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“ ir kitai susijusiais teisés aktais.

Statinio statybos rangovas ar statantis Gkio bdu statytojas, privalo atitinki keliamus kvalifikacinius reikalavimus Statybos jstatymo
ir kity teisés akty nustatytg tvarka.

Statinio statybos subrangovai taip pat privalo atitinki keliamus kvalifikacinius reikalavimus Statybos statymo ir kity teisés akty
nustatytq tvarka.

Uz statinio statybos rangovo neatitikimg keliamiems kvalifikaciniams reikalavimams jstatymy nustatyta tvarka atsako rangovas. Uz
subrangovo neatitikimg keliamiems kvalifikaciniams reikalavimams jstatymy nustatyta tvarka atsako rangovas. Statytojas statantis Okio
badu pats atsako uz neatitikimg keliamiems kvalifikaciniams reikalavimams.

Rangovas ar statytojas statantis kio bldu atsako uz saugy darba, gaisring saugg ir aplinkos apsaugg, tinkamas darbo higienos
salygas statybvietéje bei statomame statinyje, taip pat greta statybvietés gyvenan€iy, dirbanciu, poilsiaujanciy ir judanéiy Zmoniy apsaugg
nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to, ar nepazeidziamos treciujy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos.

Statytojas privalo:

Statant naujus ar rekonstruojant, griaunant ypatingus ir neypatingus statinius, atnaujinant (modernizuojant) pastatus, per IS
wInfostatyba“ arba rastu VTPSI pateikti informacijg apie:

1) numatoma_ statybos pradzig ir pasamdyta ar paskirtg rangova, statinio projekto vykdymo prieZitiros vadova, statinio statybos
vadova, statinio statybos techninj priZidrétojg ne véliau kaip prie$ 1 darbo dieng iki statybos pradzios

apie naujo rangovo, statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovo, statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio priZitirétojo
pasamdyma ar paskyrima ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo jy pasamdymo ar paskyrimo dienos.

Kai statinio statybai nereikia statybg leidzian¢io dokumento, iki statybos pradZios gauti Zemés sklypo bendraturciy rasytinius
sutikimus (susitarimus) arba besiribojanéiy zemés sklypy savininky ar valdytojy rasytinius sutikimus, jei tokie sutikimai (susitarimai)
privalomi pagal teisés akty reikalavimus

Nepradéti statybos, kol apie statybos pradZia nepateikta informacija apie statybos pradzig ir statybos dalyviy pasamdyma.

Rangovas privalo:

1) vykdyti statybos darbus pagal statinio projekta, statybos taisykles (statybos taisyklés pateikiamos statytojui (uzsakovui) prie$
pradedant statybos darbus), taip pat aplinkos ministro nustatytais atvejais pagal rangovo parengta statybos darby technologijos projekta.

Pastaba: jeigu randama statinio projekto ar statybos darby technologijos projekto ir statybos taisykliy neatitikimy ar prietaravimy,
turi bati vadovaujamasi statinio projektu ar statybos darby technologijos projektu.

2) aplinkos ministro nustatytais atvejais ir tvarka jrengti prie statybos sklypo (statybvietés) stendg su informacija apie statomg
statini.

1.2 |STATYMAI IR NORVATYVINIAI DOKUMENTAI

1.2.1 LR |STATYMAI:
LR Statybos jstatymas. 1996 03 19, Nr. I-1240.
LR Aplinkos apsaugos istatymas. 1992 01 21, Nr -2223.
LR Zemés statymas. 1994 04 26, Nr. 1-446.
LR Teritorijy planavimo jstatymas. 1995 12 12, Nr. I-1120.
LR Atlieky tvarkymo istatymas. 1998 06 16, Nr. VIII-787.
LR Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas, 2003 07 01, Nr. XI-1672.
LR Potencialiai pavojingy {renginiy, prieZidros istatymas, 1996 05 02, Nr. |-1324.

1.2.2 ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI (STR 1):

STR 1.04.04:2017  ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé"

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra®“.

STR 1.05.01:2017  ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali$kos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotq statybg leidZiantj dokumentg padariniy $alinimas®.

STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos radys".

STR 1.02.01:2017 ,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas".

STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy specifikaciju, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas,
tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo {staigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai {vertinimai ir techninio vertinimo
istaigy paskyrimas ir paskelbimas®.

1.2.3  TECHNINIY REIKALAVIMU STATYBOS TECHNINIAI IR KITI REGLAMENTAI (STR 2):
STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”

1.24 RESPUBLIKOS STATYBOS NORMOS, TAISYKLES IR KT.

RSN 37-90 ,Pozeminiy inZineriniy tinkly jvady | pastatus ir jgilinty patalpy védinimo jrengimo taisyklés."

E||T-2007 ,Elektros jrenginiy jrengimo taisyklés.Bendrosios taisyklés, elektros linijos ir instaliacija, reliné apsauga ir automatika,
skirstyklos ir pastotés.”
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E[|T-2004 ,Elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. Galios elektros jrenginiy, apSvietimo elektros jrenginiy, specialiyjy patalpy ir
technologiniy, procesuy, elektros jrenginiy jrengimo taisyklés.*

BPST-01-2005 ,Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisyklés.”

DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje*

,Kélimo krany naudojimo taisyklés* 2010-09-23, Nr. 112-5717

,Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai“ 2008

L,Darbutojy apsauga nuo triukSmo poveikio darbe nuostatai

L,Darbuotojy, dirbandiy potencialiai sprogioje aplinkoje, saugos nuostatai

,Darbo su asbestu taisyklés*

,3augos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatai

,Kroviniy kélimo rankomis bendrieji nuostatai*

L,Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai“

,Darbo renginiy naudojimo bendrieji nuostatai*

,Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai*

1.2.5 HIGIENOS NORMOS IR APLINKOS APSAUGOS NORMATYVINIAI DOKUMENTAI:

HN 36:2009 "Draudziamos ir ribojamos medZiagos"

HN 122:2006 "Rakymo patalpy, (viety) jmonése, jstaigose ir organizacijose jrengimo ir eksploatavimo reikalavimai"

HN 51:2003 "Visg zmogaus kiing veikianti vibracija: didZiausi leidZiami dydZiai ir matavimo reikalavimai darbo vietose"

HN 110:2001 ,Pramoninio daZnio (50 Hz) elektromagnetinis laukas darbo vietose. Parametry leidZziamos skaitinés vertés ir
matavimo reikalavimai"

HN 23:2001 "Kenksmingy cheminiy medziagy koncentracijy ribinés vertés darbo aplinkos ore. Bendrieji reikalavimai”

Specialiosios Zemés ir miSko naudojimo salygos. 1992 05 12, Nr. 343

126 STATYBOS TAISYKLES:

ST 121895674.06:2009 "Zemés ir statybvietés jrengimo darbai“

ST 121895674.07:2010 ,Fasady jrengimo darbai*

ST 210734350.01:2010 ,Plastikiniy lietaus vandens nuvedimo nuo stogy sistemy jrengimas*
ST 210734350.01:2010 ,Plastikiniy vandentiekio ir Sildymo vamzdyny sistemos pastatuose*
ST 211573430.01:2005 ,3ausosios statybos sistemy, i$ gipso kartono ploks&iy ir  metalo profiliy montavimo darbai
ST 121895674.07:2010 "Betono ir G/B surenkamy konstrukcijy montavimo darbai”’

ST 121895674.06:2010 "Mediniy surenkamy konstrukcijy jrengimo darbai”

ST 121895674.07:2010 "Metaliniy surenkamy konstrukcijy montavimo darbai”

ST 121895674.06:2009 "Apdailos darbai

ST 121895674.06:2009 "Betonavimo darbai

ST 121895674.06:2009 "Hidroizoliavimo darbai“

ST 121895674.06:2009 "Kity pastaty atitvary Siltinimo darbai

ST 2491109.01:2008 "Langu, dury,ir jy konstrukcijy montavimas”

ST 121895674.06:2009 "Mdro darbai

ST 121895674.06:2009 "Pastaty apsaugos nuo triukSmo jrengimo darbai

ST 121895674.06:2009 "Stogy {rengimo darbai*

ST 121895674.06:2009 "Surenkamy_konstrukcijy montavimo darbai

1.3 KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS RANGOVUI IR SUBRANGOVAMS

1. Statytojas turi teise pasirinkti statybos organizavimo blidg — rangos, Gkio ar miSry (dalj darby atliekant rangos, dalj— Tkio bdu),
statinio statybos valdymo ar kitus bldus, kurie neprieStarauty jstatymams ir kitiems teisés aktams.

2. Bti rangovu bendruoju atveju turi teise:

2.1. Lietuvos Respublikoje jregistruota jmoné, kurios jstatuose numatyta statyba kaip veiklos rasis;

2.2. fizinis asmuo, Vyriausybés nustatyta tvarka jsigijes statybos darby patenta;

3. Viykdyti ypatingy statiniy statyba turi teise Lietuvos Respublikoje jregistruota statybos jmoné arba uzsienio valstybés statybos
imoné, gavusios Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atestatg verstis Sia veikla.

4. Bati statinio statybos valdytoju turi teise:

4.1. Lietuvos Respublikoje jregistruota jmoné, kurios jstatuose numatyta statyba kaip veiklos rdsis;

4.2. uzsienio valstybés statybos jmoné, turinti savo $alies institucijy iSduotus kvalifikacijg patvirtinancius dokumentus, kurie
Lietuvos Respublikoje pripazjstami Konvencijos dél uzsienio valstybése iSduoty dokumenty legalizavimo panaikinimo (sudarytos 1961 m.
spalio 5 d. Hagoje) pagrindu.

5. Jei statybos darbai vykdomi rangos biidu, statytojas turi teise pasirinkti rangovus, statinio statybos valdytojus bei tiekéjus:

5.1. savo nuozidra ar konkurso tvarka (jei teisés aktai nenumato kitaip);

5.2. Viedyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka, statybos darbams, kuriy yra privalomas vieSasis pirkimas.

6. Jeigu statyba vykdoma dikio bidu, statybos darbai atliekami ir tinkamas naudoti statinys sukuriamas statytojo rizika, nesudarius
rangos sutarties, naudojant statytojo darbo jéga, jam priklausancius statybos produktus bei jrenginius.

7. Jei statytojas vykdo statyba dkio blidu, jam tenka visos Statybos jstatymo, kity jstatymu, pojstatyminiy akty ir statybos techniniy,
reglamenty nustatytos rangovo pareigos, teisés ir atsakomybé. Jai statytojas yra fizinis asmuo (turintis statybos, architekttros ar kito
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techninio profilio aukstaji ar aukStesnjjj iSsimokslinimg) ir stato nesudétingg statinj savo ar savo Seimos nariy reikméms, patentas
neprivalomas.

1.4  KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS DARBY VADOVAMS IR SPECIALISTAMS

14.1 TEISE VADOVAUTI STATYBOS DARBAMS

1. Statinio statybos darbams bendruoju atveju gali vadovauti tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai:

1.1. statinio statybos vadovas —fizinis asmuo, atestuotas nustatyta tvarka, kuris, jgyvendina statinio projektg nuo statybos pradzios
iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti, kartu yra bendryjy statybos darby vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiujy darby,
vykdyma bei $iy darby vadovy veiklg ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe;

1.2. statinio statybos specialiyjy darby vadovas —fizinis asmuo, atestuotas nustatyta tvarka, kuris, jgyvendindamas statinio projektg
nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti, vadovauja tam tikriems statybos specialiesiems darbams, blidamas
techniSkais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe;

1.4. vadovauti nesudétingo statinio statybai turi teise neatestuoti asmenys. Jy kvalifikacinius reikalavimus nustato STR
1.01.07:2010 ,Nesudeétingi statiniai“.

3. Pastaty ir inzineriniy statiniu, priskirty prie | grupés nesudétingy statiniu, statybai neprivaloma skirti (samdyti) statinio statybos
vadova LR Statybos jstatymo numatytais atvejais.

4. Rangovo jmoné privalo turéti jos vadovo patvirtintus:

jmonés vykdomy statybos darby kokybés kontrolés sistemos dokumentus;

personalo (inZinieriu, techniky, meistry, darbininky ir t.t.) kvalifikacinius reikalavimus (konkre€ioms pareigoms uzimti ir konkretiems
darbams atlikti).

5. Statinio statybos vadovo ir statinio statybos bendryjy ir specialiujy statybos darby vadovy pareigybes nustato Statybos jstatymas
ir STR 1. 08.02:2002 ,Statybos darbai*.

1.4.2 STATYBOS DARBY TECHNOLOGIJOS PROJEKTAS

1. Statybos darby technologijos projektas privalomas statant, rekonstruojant ar kapitaliSkai remontuojant ypatingus statinius,
statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose jstatymais ir Vyriausybés nutarimais, taip pat atliekant statybos
darbus sudétingomis salygomis, veikian¢ios jmonés (kito objekto) ar veikianciy inzineriniy tinkly bei susisiekimo komunikacijy teritorijose
bei tretiesiems asmenims priklausanciuose sklypuose, taip pat atliekant Zemés darbus greta esamy statiniy, po vandeniu, po Zeme ir pan.
Statybos darby technologijos projekta rengia rangovas, arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui.

2. Rengiant statybos darby technologijos projekta, privaloma vadovautis techninio projekto statybos paruoSimo ir organizavimo
sprendiniais bei saugaus darbo ir sveikatos taisyklémis statyboje DT5 — 00.

3. Statybos darby technologijos projekto sudétis priklauso nuo konkretaus statinio sudétingumo, paskirties, Zzemés sklypo.
Bendruoju atveju statybos darby technologijos projekto sudétis pateikta STR 1.06.01:2016 3 priede.

1.4.3 STATINIO STATYBOS VADOVO IR STATINIO STATYBOS BENDRYJUY IR SPECIALIYJY DARBY VADOVY SKYRIMAS

1. Statytojas parenka statinio statybos rangova, statinio statybos valdytojg savo nuoZitra ar konkurso tvarka (jei teisés aktai
nenumato kitaip), o statybos darbams, kuriy vieSasis pirkimas yra privalomas, — VieSujy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

2. Statybos darbams turi vadovauti tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai (statinio statybos vadovas ir statinio statybos bendrujy
bei specialiyjy darby vadovai).

3. Statinio statybos vadova skiria (samdo):

3.1. rangovas, jeigu jis yra juridinis asmuo — jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu jmonés jstatuose) skiria savo
darbuotojg arba samdo pagal darbo sutartj statinio statybos vadovu ne savo darbuotoja, arba pats vykdo jo pareigas, kai rangovas yra
fizinis asmuo pagal sudarytq su statytoju rangos sutartj;

3.2. statytojas, jeigu jis vykdo ir rangovo funkcijas arba atlieka statybg tkio bdu;

3.3. statinio statybos bendrujy ir specialiujy darby vadovai samdomi ta pacia tvarka kaip ir statinio statybos darby vadovas.

4. Statinio statybos vadovo ir statinio statybos bendrujy ir specialiyjy darby vadovy skyrimo dokumentuose privalo bati nurodyta:

4.1. statinio pavadinimas, statybos adresas, statinio kategorija, statybos risis (statinio statybos specialiyjy darby vadovui — ir
specialiyjy darby sritis);

4.2. statinio statybos vadovo ir statinio statybos bendruyjy ir specialiyjy darby vadovy jgaliojimai jam atstovaujant samdytojo
interesams: jo teisés, pareigos ir atsakomybé.

5. Statinio statybos vadovas, turintis atitinkama kvalifikacijos atestata, gali vienu metu bati ir statinio statybos vadovu, ir statinio
statybos specialiyjy darby vadovu.

1.5  ATSAKOMYBE UZ DARBY SAUGA

Rangovo jmonés vadovas privalo jsakymu paskirti darbuotojus, kurie tikrintu, kaip statant konkrety statinj statybos vadovai uztikrina
saugy darba, gaisring saugq ir aplinkos apsauga, tinkamas darbo higienos salygas statybvietéje bei statomame statinyje, taip pat greta
statybvietés gyvenanéiy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy Zmoniy apsaugq nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to, ar
nepazeidziamos treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos.

1.6 KITI REIKALAVIMAI

Statybos jranga ir statybos metodai

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus, statybos taisykles,
statybos techninius reglamentus ir kitus teisés aktus reglamentuojancius statyby procesa.

Matavimai
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Visi matavimai ir dydZiai turi bati nustatyti ir pazyméti taip, kad jais baty lengva naudotis. ASinés linijos ir altitudés turi bati
pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukciju. Matavimy tikslumg reikia sutikrinti atliekant kryZminius matavimus arba matavimus
atliekant i8 naujo iS kitos stebéjimo padéties.

Aiksteléje laikomuose bréZiniuose turi bati nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat jy iSsidéstymas lyginant su
oficialiy koordinadiy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimuy.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uZtikrinti, kad jos nebaty besisumuojanéios tik j vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medZiagy paklaidy suderinamumo laikymasi.

Statybos darbuose reikia laikytis LR galiojan¢iy matavimo normatyvy.

Ataskaitos

Visi klausimai, turintys jtakos darbams, turi bdti aptarti prie§ darby pradzig ir jforminti protokolu kuriame pasirado visos
suinteresuotos Salys. Darbo planai, jskaitant darby saugos ir prieSgaisrinés apsaugos priemones turi bati paruosti i$ anksto, jregistruoti
dokumentuose, jy turi bati laikomasi, jie turi bti tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi bti atsiskaitoma pagal Rangovo pateiktg Statytojui,
Techninei prieZitrai jy patvirtintg kokybés uZtikrinimo sistema,

Montavimo metodai ir darbo salygos

Visi darbai turi bti atliekami pagal Techninio projekto dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas, taikant tinkamus darbo
metodus, o taip pat pagal naudinga statyby patirtj. Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi bati numatyti i$ anksto.

Infromavimas

Rangovas privalo informuoti Statytojo, Techninés prieZitros ir Projekto vykdymo priezidros atstovus kada galima tikrinti medziagy,
ir jvairiy, darby kokybe, prie$ vykdant sekancius dengiancius darbus bei kitus darbus.

Naudojimas statybos metu

Jei iki darby_ priémimo bus naudojama kuri nors pastovi pastaty jranga, ji turi bati apsaugojama pagal Statytojo reikalavimus. Be
Statytojo radytinio leidimo pastato dalies ar jrangos naudojimas yra draudZiamas.

Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi bati saugoma nuo mechaninio
poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uz3alimo, per didelés kaitros ir per greito dZitivimo. Uz apsaugq atsakingas
Rangovas.

Zyméjimai

[ranga, inzineriniy sistemy dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t., kurie bdtini tolimesnéje pastato eksploatacijoje, turi biti
pazyméti identifikaciniais Zenklais atitinkanciais galiojan¢ias normas suderinus su Statytoju, Techine priezidra ir TP projekto vykdymo
prieZidra.

Angos ir nisos

Konstrukciniuose bréZiniuose henumatyty angy ar nisy laikanciose konstrukcijose jrengimas be Statytojo, Techninés prieziaros ir
TP projekto autoriaus sutikimo draudZiamas.

Jei bus atliekamas skyliy iSmuSimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi bdti atliekami taip, kad pabaigus juos,
konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo aplinka turi bati sutvarkoma, kad atitikty keliamus reikalavimus.

Papildomos angos montavimui

Kiekvienas Rangovas (subrangovas) statybos pradZioje turi iSstudijuoti ar yra poreikis atlikti papildomas instaliacijy arba kitas
angas. Esant butinybei jrengti papildomas angas Rangoas (subrangovai) turi paruosti darbo bréZinius su pakeitimais ir tai rastu suderinti
su Technine prieZidra ir Techninio projekto autoriais. Visi Sie projektavimo darbai turi bati atlikti iki statybos darby pradZios ir jforminti Siose
specifikacijose nustatyta tvarka.

Anguy (nidu, réziy) nenumatyty bréZiniuose, jokiose laikanciose konstrukcijose palikti ar daryti negalima, nebent tai rastu leisty
Techniné prieZitra ir Techninio projekto SK dalies autoriumi.

Remontas (defekty taisymas)

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panass pavirSiai turi bati uzlyginami ir apdailinami. PavirSiy savybés ir iSvaizda turi
bati identiSka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungg€iy stiprumas ir iSvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Remontas leidziamas tais atvejais, kur tokia proceddra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins iSvaizdos. Remontg reikia riboti
iki minimumo ir nedaryti i$ anksto nepatikrinus tokio uztaisymo masto ir metodo.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina keliamy reikalavimy, Rangovas privalo
perstatyti tokias konstrukcijas savo saskaita i$ anksto sprendinius suderinus su Statytoju, Technine prieZidrg ir Techninio projekto autoriais.

Jei remontuotinas taskas pagamintas i§ profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., paZeista dalis turi bati pakeiCiama nauja. Jei
suremontuotas taskas turi biti dazomas, dazoma turi biti visa supanti aplinka.

2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTY PARENGIMUI

2.1  STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZE
1. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* statinio projekto ekspertizé privaloma.
Statytojas turi teise jg organizuoti savo iniciatyva. Kai ji atliekama, jai taikomi visi STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé* reikalavimai.

2.2  PRIVALOMI PAPILDOMI TYRIMAI
1. Prie$ pradedant darbo projekto rengima ir statybos darbus batina atlikti papildomus tyrimus. Papildomus tyrimus organizuoja
Statytojas arba kitas statyby proceso subjektas Statytojo pavedimu pagal Techninio projekto vadovo paruostas uzduotis.
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2.3 BUTINI PARENGTI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTAI

2.31  PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI STATYBOS DARBAMS PRADETI

1. Pradéti statinio statybos darbus leidZiama tik po to, kai statytojas nustatyta tvarka gavo ir perdavé rangovui Siuos dokumentus:

1.1. statybas leidZiantj dokumena;

1.2. nustatyta tvarka parengta ir patvirtintg statinio projekta ar nekilnojamosios kultiros paveldo vertybés tvarkymo statybos darby
projekta. Darbo projektas gali biti pateiktas kaip vientisas dokumentas arba atskirais sprendiniais skirtingu laiku pagal statytojo,
projektuotojo ir rangovo suderintg kalendorinj grafika;

1.3. statybvietés perdavimo ir priémimo aktq su nustatytaisiais priedais (tarp jy turi bti statytojo atlikty (iki akto pasiraSymo dienos)
paruoSiamujy darby jvykdymo dokumentai, kuriuose batina nurodyti atlikty darby trikumus (jei jy yra);

1.4. technines salygas prisijungimui prie inzineriniy, tinkly_ ir kitas specialiasias salygas, salygy, laikiniems (statybos laikotarpiui)
statiniams uz statybvietés riby_ jrengti ir projektavimo salygy statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, rySiy paslaugoms tenkinti ir
pan. kopijas (jei ju néra statinio projekte);

1.5. statybos darby Zurnalg (Zr. STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra®). Statybos darby Zurnalg privaloma
pildyti statant statinius, kuriy statybai yra reikalingas statybas leidZiantis dokumentas, neatsizvelgiant i tai, kokiu badu (rangos ar dkio)
statinys statomas.

2. Kai statomi nesudétingi statiniai ar jy dalys, ar atliekamas statinio paprastasis remontas, 1 punkto reikalavimai yra netaikomi
arba taikomi i$ dalies.

3. Jei pagal rangos sutartj, statytojas paveda parengti statinio Darbo projekta rangovui, pastarasis:

3.1. gali statinio projektg rengti savo jégomis, jei rangovo jmonés jstatuose yra jraSyta architektdriné ir inzineriné veikla, ir jmoné
turi projektavimo padalinj, kuriame dirba nustatytaja tvarka atestuoti: statinio projekto vadovas ir statinio projekto daliy vadovai;

3.2. uzsakyti parengti projekta statinio projektuotojui.

Prie$ pradédamas Zemés kasimo darbus inZineriniy tinkly, susisiekimo komunikacijy,ir kity objekty apsaugos zonose (statybvietéje
ar $alia jos), rangovas privalo gauti leidimg Zemés darbams vykdyti ir STR 1.06.01:2016 nustatyta tvarka, rastu (faksu, telefonograma)
iSkviesti minéty objekty savininky ar naudotojy atstovus (nurodant atvykimo vietg ir laikg). Atstovai privalo jrasyti savo reikalavimus
(nurodymus) | statybos darby Zurnalg (zr. STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZilira“) arba iforminti juos kitais
dokumentais.

2.3.2 PRIVALOMIEJI STATYBOS DARBY DOKUMENTAI

1. Statinio statybos darbai turi bati vykdomi pagal:

1.1. statinio projekta, taip pat STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“ nustatytais atvejais pagal rangovo
parengta statybos darby technologijos projekta;

1.2. [statymy, Vyriausybés nutarimuy, teritorijy planavimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus;

1.3. vieSojo administravimo subjekty, atliekanciy statybos valstybine priezidrg reikalavimus bei statinio saugos ir paskirties
reikalavimy valstybinés priezidros institucijy nustatytus reikalavimus;

1.4. imonés patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka jregistruotas statybos taisykles;

1.5. statinio projekto vykdymo priezidros vadovy ir statinio techninés priezidros vadovy nurodymus.

2. Statybos darby eiga (nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti) apraSoma statybos darby zurnale (zr. STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra®). | Zurnalg taip pat jraSomi visy statybos priezidros dalyviy (zr. STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®) atlikty patikrinimy rezultatai ir reikalavimai.

3. Statybos uzbeigimo tvarkg ir privalomuosius dokumentus nustato STR 1.05.01:2017 ,,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybq leidziant]
dokumenta padariniy Salinimas®.

24  RANGOVO PARENGTU PROJEKTU IR STATYBOS DOKUMENTY DERINIMO SU PROJEKTUOTOJU IR STATINIO

TECHNINES PRIEZIUROS VADOVU TVARKA

1. Prie§ statybos darby pradzia Darbo projektas (darbo bréziniai) turi bati suderinti su Techninio projekto autoriais;

2. Prie§ statybos darby pradZia Darbo projekto bréZiniams (darbo bréZiniams) ir Techninéms specifikacijoms turi pritarti Techniné
priezidra pasiraSydama ir pazymédama ,Pritariu, statyti“. Tai reiSkia, kad Darbo projektas atitinka Techninio projekto sprendinius
(projektavimo dviem stadijomis atveju), Projektas yra ekspertuotas (kai tai privaloma), pataisytas pagal privalomasias ekspertizés
pastabas, patvirtintas STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” nustatyta tvarka ir tik pagal tokius Projekto
dokumentus (darbo brézinius ir technines specifikacijas) Rangovas gali vykdyti statybos darbus.

3. Tais atvejais kai STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“ yra privalomas Statybos darby technologijos
projektas — jis turi bati parengtas iki statyby pradzios. Statybos darby technologijos projekta rengia Rangovas.

4. Rengiant statybos darby technologijos projekta, privaloma vadovautis techninio projekto statybos paruoSimo ir organizavimo
sprendiniais bei saugaus darbo ir sveikatos taisyklémis statyboje DT5 — 00.

5. Statybos darby technologijos projekto sudétis priklauso nuo konkretaus statinio sudétingumo, paskirties, Zzemés sklypo.
Bendruoju atveju statybos darby technologijos projekto sudétis pateikta STR 1.06.01:2016.

25 NURODYMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTU APIFORMINIMUI

1. Techninis projektas tvirtinimas — Statytojo pritarimu parengtam Projektui Statyby jstatybe numatyta tvarka.

2. Darbo projekto ir Techninio darbo projekto bréziniams (darbo bréziniams), Techninio projekto ir Techninio darbo projekto
Techninéms specifikacijoms statybai statinio statybos techninis prizidrétojas pritaria pasiraSydamas ir pazymédamas ,Pritariu, statyti“. Tai
reiSkia, kad Darbo projektas atitinka Techninio projekto sprendinius (projektavimo dviem stadijomis atveju), Projektas yra ekspertuotas
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(kai tai privaloma), pataisytas pagal privalomasias ekspertizés pastabas, patvirtintas STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé* nustatyta tvarka ir tik pagal tokius Projekto dokumentus (darbo brézZinius ir technines specifikacijas) Rangovas gali vykdyti
statybos darbus.

3. Prie$ statybos darby pradZig projektas (techninis projektas, darbo projektas, techninis darbo projektas) turi bati pasiradytas
Statybos jstatymo 20 straipsnio 10 dalyje nustatyta tvarka.

2.6 PROJEKTO DALIY SPRENDINIY KEITIMO GALIMYBES, TVARKA IR |FORMINIMAS

1.Darbo projektas ir Techninio projekto pakeitimas (jai toks buvo) jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui LST
1516, STR 1.04.04:2017, kity reglamenty, standarty ir projektavimo darby rangos sutarties nustatyta tvarka.

2.Projektuotojas turi visy jo parengty Projekto sprendiniy autorines teises pagal Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy
teisiy jstatyma. Statytojas be Projektuotojo sutikimo Projekto kopijas gali naudoti tik tam tikslui, kuriam skirtas Projektas — statybos darbams
vykdyti ir Darbo projekto rengimui.

3.Techninis projektas (techninis darbo projektas, darbo projektas) keiCiamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo
patvirtintos papildomos Techninés uZduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka Projektg parenges Projektuotojas.

4 Kai keiciami Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 2 straipsnio 93 dalyje nurodyti esminiai statinio sprendiniai, turi bti atlikta
pakeisto Techninio projekto ekspertizé (kai ji privaloma), Projektas patvirtintas ar jam pritarta.

5.Atlikti Projekto sprendiniy pakeitimai privalo atitikti normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty, reikalavimus.

6.Visais kitais atvejais, nenurodytais STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, atliktiems Projekto sprendiniy,
pakeitimams turi pritarti Statytojas ir Techniné prieZidra. Projekto sprendiniy pakeitimai privalo atitikti normatyviniy statybos techniniy_ ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

7.Kai atlikti Darbo projekto keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka Techninio projekto sprendiniy, taip pat ir techniniy
specifikacijy, Techninis projektas turi bati keiCiamas.

8.Techninio projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumenta, suteikiant
Siam dokumentui naujq laida. Jei Projekto dokumentai keiCiami, papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekvieng kartg dokumentui suteikiama
nauja laida. Projekto dokumenty keitimai, papildymai ir taisymai jforminami LST 1516 nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti
Projekto naujos laidos dokumentai pasiraSomi STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* nustatyta tvarka.

9.Projektuotojas, parenges Projekta, jo keitimus, papildymus ir taisymus, jj pasiraSes, patvirtina, kad Projektas atitinka jstatymu,
kity teisés akty, Projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy, statinio saugos ir paskirties
dokumenty nuostatas, ir atsako uZ viso Projekto kokybe, Projekto keitimu, papildymy ir taisymy pasekmes.

10. Rengiant Darbo projekta visi sprendiniai neatitinkantys Techninio projekto sprendiniy ir Techniniy specifikacijy turi bati suderinti

raStu su Statytoju, Techninia prieZidra ir Techninio projekto autoriais.

3. NURODYMAI MEDZIAGOMS IR GAMINIAMS

1. Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir produktai turi atitikti reikalavimus nurodytus techninése specifikacijose, normatyviniuose
dokumentuose ir standartuose bei turi turéti CE Zenklinima,ir atitikties deklarasijg (sertifikata).

2. Projekte nurodytus produktus (gaminius, medZiagas) galima keisti | analogisky techniniy charakteristiky produktus pagal
Techninio projekto technines specifikacijas suderinus su Statytoju, Techning prieZilrg ir Techninio Projekto autoriumi. Visiems
nukrypimams nuo specifikacijos turi bati gautas Statytojo, Techninés prieZiaros ir Techninio projekto autoriaus sutikimas rastu.

Visos medZiagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;

- techninemis specifikacijomis (charakteristikomis);

- atitikties sertifikatais;

- spalvos nuoroda;

3. Rangovas privalo pristatyti visy produkty sertifikatus, atitikties deklaracijas ir kilmés vietg patvirtinan¢ius dokumentus bei
naudojimo ir prieZitiros apraSymus.

3.1  STATYBOS PRODUKTUY ATITIKIMAS TECHNINEMS SPECIFIKACIJOS

1. Visi statybose naudojami produktai (medziagos) turi atitinkti Techninio projekto technines specifikacijas.

2. Visi produktai (medZiagos) pagal technines specifikacijas gali bati keiCiami tik suderinus su Techninio projekto autoriais ir pritarus
Techninei prieZitrai bei Statytojui rastu.

3. Rangovas (subrangovas) norédamas atlikti pakeitimg turi pateikti keiiamo produkto (medZiagos), pavyzdZius, atitikties
dokumentus (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas), gamintojo technines specifikacijas, naudojimo rekomendacijas, gaminio
apraSyma ir kitus dokumentus.

4. Uz statybos produkty keitimo {forminimg atsakingas ir ji organizuoja Rangovas (subrangovas). Inicijucti keitima gali: Statytojas,
Techniné prieZitra, Techninio projekto autorius.

3.2  NENAUDOTINOS MEDZIAGOS

Draudziama naudoti medZiagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogenu, polifluorangliavandeniliy, (pvz.teflono), Svino, $vino
drusku, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio drusku.

Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimery (pvz., kau€iuko, ABS plastiko), chlorpreno kauciuko (pvz., neopreno), poliacetaty,
poliuretanu, polivinilchloridy, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy, poliamidu.
Nerekomenduojamos medziagos negali biti kity medziagy sudétyje, pvz., gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje.
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3.3  STATYBOS PRODUKTUY KOKYBE [RODANTYS PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI
Visi statyboje naudojami gaminiai, medZiagos ir kiti produktai turi turéti CE Zenklinima, atitikties sertifikatus, atitikties deklaracijas.
UZ Sio reikalavimo vykdyma atsako Rangovas (statyby vadovas), tikrina Techniné prieZitra.

34  STATYBOS PRODUKTY KOKYBES KONTROLE
UZ statybos produkty kokybe atsako Rangovas, tikrina Techniné prieZitra.
Medziagos ir gaminiai turi bati tiekiami i§ gamintojy atitinkanciy I1SO 9001 standarta.
Statybvietéje kontrolé vykdoma pagal Rangovo patvirtintas vidines taisykles, nuostatas Techninei prieZidrai pritarus.
Visais atvejai produkty kokybé turi bati nezemesné negu nurodyta LR teisés aktuose, standartuose, galiojangiose normose.

3.5  STATYBOS PRODUKTY PAVYZDZIAI, JU TVIRTINIMO TVARKA

Konkrediy techninése specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medZiagy pavyzdziai turi bati pateikti Statytojui, Techniniai priezidrai ir
Techninio projekto autoriais. MedZiagos pateikiamos su gaminio techninémis charakteristikomis, sertifikatai, nudojimo instrukcija ir kiti
reikalingi dokumentai. |ki darby pradZios gaminiai (medziagos) turi bati patvirtinti rastu. Bendruoju atveju juos tvirtina: Statytojas, Techniné
priezidra, Techninio projekto autoriai.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi bati laikomi iki statybos darby uzbaigimo.

Visi privalomi atlikti ir pateikti pavyzdZiai nurodomi projekto daliy techninése specifikacijose. Bendruoju atveju privaloma derinti
visas apdailos medZiagas, santechnikos prietaisus, apSvietimo prietaisus, gerblvio elementus, inZinerinius prietaisus (rekuperatorius,
Sildymo katilas, védinimo agregatai ir kt.).

Rangovas, pareikalavus Statytojui, turi jrengti pavyzdziy kambarj statybos aiksteléje.

3.6 STATYBOS PRODUKTU GABENIMAS IR SAUGOJIMAS

|pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medZiagos turi bti deramai uzdengti ir supakuoti. Gaminiy ir medZiagy
gabenimas bei saugojimas turi atitikti gamintojo keliamus reikalavimus. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos
prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo praneSime.

Gaminiy ir medziagy pristatymas

Gaminiy_ ir medZiagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos
aikSteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medZiagos turi bati sertifikuoti bei su kilme jrodanciais dokumentais.

Pristatymo patikrinimas

Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy Uzsakovas (rangovas) yra atsakingas uz
praneSimy dél galimos zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi bati pateikiamos prekiy tiekéjui.

Saugojimas aikSteléje

Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medziagos nurodyty
saugojimo reikalavimy, ir gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.

Statybos aikSteléje prekés turi biti laikomos tinkamose ir jei bitina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose
patalpose taip, kad kiekviena medZziaga baty padéta teisingai ir lengvai patikrinama.

Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi biti pakeistos naujomis Rangovo saskaita.

UZ medziagy saugojima ir kokybe statybos aikstelgje ir statybos mety atsako Rangovas, tikrina Techniné prieZitra.

3.7  PASLEPTY DARBU PRIEMIMO TVARKA

Prie§ uzdengiant pasléptus darbus, juos reikia pateikti Techninés prieziGros ir Techninio projekto autoriu priémimui. Jei tai
nepadaroma, Statytojas ir Techniné priezidra turi teise reikalauti, kad dengiancios medZiagos ar dalys bdty paSalintos. Procedary
nesilaikymo iSlaidas dengia Rangovas net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besas tinkamas.

Paslépty darby priémimg organizuojg Rangovas (statyby vadovas). Paslépty darby priémimas jforminamas Techninei priezidrai
patvirtinant paslépty darby akta.

3.8  LAIKANCIYJU KONSTRUKCIJY, INZINERINIY SISTEMY ISBANDYMO TVARKA
BANDYMAI IR PAVYZDZIA
Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie$ pradedant bandymus bty atsizvelgta i tokius dalykus:

- Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir bldas,

- turi bati uztikrinamas priéjimas prie visy bandomy viety,

- bandymams turi bti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo bldai turi bdti suderinti su Statytoju, Techniniu prieziGros vadovu ir atitinkamos techninio
projekto dalies vadovu.

Bandymai

Turi bati atlikti visi specifikacijose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai (bandymai).

Rezultatai turi bti laikomi AikSteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas
suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi
esmine svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas $alis ir organizuoti susitikimg
sprendimy priémimui dél basimy darby organizavimo. Jei bitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir
pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.
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Statomo pastato laikanCiosios konstrukcijos ir inZinerinés sistemos privalo biti iSbandytos statybos normose, taisyklése ir
standartuose numatytais metodais ir tvarka. LaikanCiujy konstrukcijy ir inzineriniy sistemy, iSbandyma organizuoja ragovas (statyby
vadovas). Laikan€iujy konstrukcijy ir inZineriniy sistemy iSbandyme privalo dalyvauti statybos techniné priezidra, projekto vykdymo
prieZiira (kai ji vykdoma). Konstrukcijy ir inZineriniy sistemy bandymus privalo organizuoti ir uZ ju duomeny, tikruma, ir tiksluma atsako
Rangovas (statyby vadovas). Bandymy rezultatus turi priimti Techniné prieZidra.

Metalo konstrukcijos

Prie§ pradedant metalo konstrukcijy elementy sudurtinj virinima, bdtina atlikti bandomajj suvirinimo pavyzdj. Pavyzdys ir jo
bandymas turi atitikti STR 2.05.08:2005 reikalavimus. Pavyzdys virinamas i to paties metalo kaip ir pati konstrukcija.

Metalo profiliy, varzty, suvirinimo medZiagy kokybe uZtikrina medZiagy sertifikatai.

Gelzbetonio konstrukcijos

Surenkamy gelzbetoniniy konstrukcijy iSbandymai neatliekami. Jy stiprumas uztikrinamas gamintojo gautais sertifikatais.

Armatdros stiprumo reikalavimus taip pat uztikrina gamintojas.

Ruosiant, klojant ir iSlaikant betono misinj turi bati vykdoma pagal LST EN 206-1:2002 - gamybos kontrolé ir atitikties kontrolé.

Bandiniai betono gniuzdymo bandymui paimami esant betono stiprio klasei C20/25 viena imtis 150m?3 betono 1 kartg per para, 0
esant betono stipriui C20/25 viena imtis 75m? betono 1 kartg per para.

Betono pavyzdZiai paimami, prizidrimi ir bandomi nustatant atsparuma, gniuzdymui pagal standarto LST EN 206-1:2002
reikalavimus. 18 kiekvienos imties turi bati maziausiai 4 bandiniai. Trys bandiniai turi bati laikomi standartinés drégmés ir temperatiros
salygomis. Ketvirtasis bandinys turi bti laikomas lauko salygomis 28 dienas, kaip ir pagrindiné betono masé, i8skyrus, jei statybos techniné
prieZitira yra nurodZiusi kitaip.

Vienas i§ drégnai laikomy bandiniy iSbandomas po 7 pary, o kiti du - po 28 pary kietéjimo. Lauke laikytas bandinys turi bati
pazymétas, saugomas ir iSbandomas statybos techninei prieZidrai leidus.

Salims susitarus, atitikties bandymy galima nedaryti, bet pasitenkinti gamintojo atitikties deklaracija, jeigu:

- gamyklos kontrolés rezultatai atitinka LST EN 206-1:2002 standarto reikalavimus

- ankstesni bandymai davé teigiamus rezultatus

- reikalinga betono stiprio klasé ne auk3tesné kaip C20/25

- miSinio kiekiai maZesni negu 150m3

- konstrukcijos ar pastato betoninés konstrukcijos néra labai svarbios visos konstrukcijos patikimumui

Nustatant betono F ir W batina paimti i$ partijos dar po vieng bandini.

Betono atsparumo gniuzdymui rezultaty ataskaitoje turi atsispindéti sekantys duomenys, bet jais gali bati ir neapsiribojama:

1. Betonavimo darby vieta

2. MiSinio numeris ir projektinis atsparumas

3. I8lieto betono kiekis

4. Betono miSinio proporcijos (sudétis)

5. Vandens cemento santykis

6. Maksimalus uZpildo daleliy dydis

7. Sédimo iSmatavimai

8. Pavyzdziy paémimo laikas (valanda) ir tuo metu buvusi oro temperatira

9. Liejimo data

10. Reikalaujamas ir faktinis bandomujy pavyzdZiy amzius bandymo metu

Paémusio ir dariusiy bandymus darbuotojy pavardés.

Medinés konstrukcijos

Mediniy konstrukcijy stiprumas turi biti aliekamas vadovaujants LST EN 789:2004 ,Medinés konstrukcijos. Bandymo metodai.
Medienos skydy mechaniniy savybiy nustatymas*

Pjautos medienos ir medienos ruo3iniy, kokybé turi blti kontroliuojama atrenkant pavyzdzius i$ patiekiamos partijos. PavyzdZiy
kiekis turi bati 1 partijos, bet ne maZiau 10 vienety. Kontrolé atliekama matuojant ir apZidrint pavyzdZius.

Marinés konstrukcijos

Maro gaminiy (plyty, blokeliy) konstrukcinj stipruma nustato ir kontroliuoja gamintojas. Mdro skiedinio stiprumas tikrinamas
statybos aik3teléje vadovaujantis LST EN 1015-11:2004 ,Maro skiedinio bandymo metodai. 11 dalis. Sukietéjusio skiedinio stiprio lenkiant
ir gniuzdant nustatymas®.

Vandentiekio sistemos hidraulinis bandymas.

Batina patikrinti slégj visuose vamzdynuose. Patikrinimo apraSymas pateiktas pagal DIN1988 2 dalj. Nutiestus, taciau dar
nepasléptus vamzdynus reikia pripildyti Svaraus geriamo vandens (nepamirsti apsaugos nuo $alcio). Slégio matavimo prietaisas jungiamas
sistemos Zemiausiame taske. Naudojami tik tokie slégio matavimo prietaisai, kurie parodo 0,1 bar slégio pasikeitima. Prietaisus, boilerius
bei santechninius jrengimus reikia uzdaryti tam, kad jie bty apsaugoti nuo kontrolinio slégio. Tuomet bitina patikrinti slégj vamzdyne, o
po to jj sumazinti iki darbinio slégio. Kontroliniu slégiu laikomas leistinas darbo slégis plius 5 bar. Pvz.: geriamo vandens sistemai su leistinu
darbo slégiu 10 bar kontrolinis slégis bus 15 bar.

Sildymo sistemos hidraulinis bandymas.

Patikrinimo apraSymas pateiktas pagal DIN18380. Sumontuotus, taiau dar nepasléptus vamzdynus reikia pripildyti
vandens(nepamirsti apsaugos nuo $alcio). Slégio matavimo prietaisas jungiamas sistemos Zemiausiame taske. Naudojami tik tokie slégio
matavimo prietaisai, kurie parodo 0,1 bar slégio pasikeitima. Sildymo sistemoje btina patikrinti slégj, kuris lygus 1,3 bendrojo slégio, tagiau
maziausias manometrinis slégis yra 1 bar. 1S karto po to, kai slégis patikrinamas $altu vandeniu, vanduo papildomas iki didZiausios
skaigiavimuose jvertintos temperatdros ir patikrinama, ar sistema iSlieka sandari esant didziausiai temperatdrai.

Grindinio Sildymo sistemos hidraulinis bandymas.
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Prie$ grindy betonavima batinai reikia atlikti hidraulinj bandyma. Reikalaujama, kad slégis bty 6 bar 24 val. Slégio sumazéjimas
negali virSyti 0,2 bar. Pabaigoje batina apziaréti visus vamzdZiy sujungimus.

4. NURODYMAI STATYBOS SKLYPO PARUOSIMUI

41  STATYBINIY ATLIEKY TVARKYMAS

4.1.1 STATYBVIETES |[RENGIMO DARBAI
1. Naujy statiniy statybos statybvieciy ruoimo darbai yra:
1.1. teritorijos valymas (esamy taky ardymas, komunikacijy perkélimas, medziy ar krimy pjovimas, dirvoZzemio nukasimas);
1.2. teritorijos aptvérimas;
1.3. apsauga nuo pavirginio ir gruntinio vandens;
1.4. geodezijos darbai statybvietéje;
1.5. laikinujy ir nuolatiniy keliy tiesimas, buitiniy patalpy ir kity laikinujy pastaty statyba, laikinujy inZineriniy tinkly tiesimas;
1.6. gamtosaugos darbai.

41.2 ATLIEKY TVARKYMAS

Statybiniy atlieky apskaita ir tvarkymas statybvietéje. Statybvietéje turi bati pildomas pirminés atlieky apskaitos Zurnalas, vedama
susidariusiy ir perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky apskaitos ataskaitos Aplinkos
ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinio statyba ar griovimas, Atlieky
tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka. Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus.
Duomenys apie statybiniy atlieky iSvezima jraSomi Statybos darby Zurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra*

Statybvietéje turi bati rdSiuojamos susidarancios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam naudojimui tinkamos konstrukcijos
(medZiagos), rasiuojamos kitos atliekos — antrinés Zaliavos, pavojingos atliekos.

Nepavojingos statybinés atliekos gali biti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy susidarymo dienos, taciau
ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos.

Atlieky tvarkymo dokumentai turi biti saugojami pagal ,Atlieky tvarkymo taisyklés* (LR Aplinkos ministro jsakymas Nr. 722, 2003-
12-30) punktg Nr.XII.

Susidarantys atlieky kiekiai statybos metu bus tikslinami, sudarant atlieky iSvezimo sutartis. Atlieky iSveZimo sutartys privalo bti
sudarytos tik su atestuotomis - registruotomis jmonémis, turin¢iomis tos kategorijos atliekas tvarkancios jmonés registracijos pazyméjima.

42  MEDZIY, KRUMY KIRTIMAS, DIRVOZEMIO AUGALINIO SLUOKSNIO NUKASIMAS

Medziy ir krdmuy_ pjovima reikia suderinti su vietos gamtosaugos staigomis ir gauti rastikg leidima, kuriame nurodoma, kokius
Zeldinius statybvietéje leidziama pa3alinti. Like statybvietéje medZiai turi bati apsaugoti nuo galimy, pazeidimy ant kamieny, viela
pririsamomis 2,0-2,50 m ilgio lentomis.

Ruosiant statybviete, nukasamas dirvoZemis ir, nesumaidant su gruntu, saugomas numatytose ir netrukdanciose statybos
darbams vietose. Jeigu statybos aikSteléje néra vietos, dirvozemis iSvezamas uz statybvietés.

Statybvieté aptveriama patikimos konstrukcijos tvora. Jeigu statinys prie gatvés, jrengiamos apsaugos zonos, kuriy plotis priklauso
nuo pastato auk$¢io. Kai statinio aukstis yra iki 20 m — apsaugos zonos plotis 5,0 m, kai aukstis nuo 20 iki 70 m — zonos plotis 7,0 m.

Laikinieji statiniai statybvietéje jrengiami naudojant ekonomiskas medZiagas ir konstrukcijas, inventorines patalpas. Ten, kur
statybos darbams galima naudoti nuolatinius projekte numatytus kelius, inzinerinius tinklus, pirmiausia juos reikia jrengti. Statybos
aiksteléje esancius ir netrukdandius statybos darbams pastatus reikia pritaikyti statybos poreikiams. Jei, jrengiant buitines patalpas, néra
galimybés prisijungti prie nuoteky tinkly, jrengiami nusodinimo Suliniai ir nuotekos is jy iSvezamos.

Gamtosaugos priemonés numatomos statybos darby technologijos projekte, {vertinus salygas, numatytas iSduodant leidimg
statybai.

4.3 BUTINI LAIKINI PASTATAI IR INZINERINIAI TINKLAI, KELIAI, REIKALAVIMAI

STATYBOS LAIKINI PASTATAI

Statybininky, buitiniy poreikiy tenkinimui (persirengimui, pavalgymui) statomi laikini lengvai i$ vienos vietos | kita perveZzami
vagonéliai iSmatavimy plane (3x6) m. Vagonéliai pastatomi laisvoje vietoje. Viename laikiname vagonélyje sandéliuojami darbo jrankiai ir
smulkesnés montavimo bei statybinés medZiagos. | laikiny pastaty zong atvedama laikina oriné ap3vietimo linija. Prie laikiny, buitiniy
patalpy vagonéliy jrengiama pastogé rlikymui ir pritvirtinamas prieSgaisrinis stendas. Statybininky poreikiams pastatomas kilnojamas
tualetas greta laikiny vagonéliu.

Laikiny buitiniy patalpy pareikalavimas skaiciuojamas pagal formule :

2 Sip=SuxN,

kur:  Sw — normatyvinis patalpos plotas,

N — maksimalus darbininky skaiius pamainoje.

Vienam darbininkui skiriama:

Sr - drabuZiniy, rabiniy - 1,13 m2,

Soz - drabuziy ir avalynés dZiovykly — 0,20 m2

Spv - poilsio ir valgymo patalpy — 1,00 m2,

Ss — susilimo patalpy — 0,10 m2,

Spo—dudy -0,10 m2,

St - tualety — 0,08 m2,
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Sp - prausykly — 0,26 m2 ,
SH=Sr+Spz+Spy+Ss+Sp+St+Sp=1,13m2+0,20m2+ 1,00 m2+ 0,10 m2 + 0,10 m2 + 0,08 m2 + 0,26 m2 = 2,87 m?

Pagal Rangovo priimtg maksimaly darbininky skai€iy pamainoje lengvai apskaiciuojamas reikalingas buitiniy patalpy plotas.

Kontorai plotas apskai¢iuojamas priklausomai nuo vadovaujancio personalo skai€iaus. Vienam personalo asmeniui (vykdytojui ar
meistrui) skiriama 5,00 m2 . Kontora gali bati jrengta bendrame vagonélyje arba jai pastatytas atskiras vagonélis.

Viename i§ darbininky poilsiui — apSilimui skirtame laikiny buitiniy patalpy vagonélyje matomoje vietoje padedamas greitosios
pagalbos vaistinélés, kad greitai bty galima suteikti pagalba susizeidus.

Viename i$ darbininky poilsiui skirtame laikiny patalpy vagonélyje pastatomas atsigérimui skirtas 10 litry talpos jrenginys, kuriame
vanduo keiCiamas kasdien, t.y. atveZzamas ryte.

44  KITINURODYMAI

441 ZELDINIY APSAUGA

Jei sklypo teritorijoje yra medziy auganciy arti statybos zonos iki darby pradzios turi bati aptveriami mediniais skydais arba
lentomis. Aptvaras turi bati 1,8 — 2,0 m auk3¢io trikampis, jo krastinés ne ar€iau kaip 0,5m nuo medzio kamieno, o kampuose kalti kuolai.
Medziy ir krimy grupes bei ju eiles aptveriamos istisiniu apvadu 1-1,5m nuo medziy kamieno.

Viykdant statybos darbus, privaloma laikytis Zeldiniy apsaugos rezimo ir tvarkos pagal ,Zeldiniy apsagos, vykdant statybos darbus,
taisyklés* LR Statybos ir urbanistikos ministerijos jsakymas Nr.214, 1993-12-15d.

442 SKLYPO PLANAS IR APLINKOS APSAUGA

Statybos planas iSsprestas, atsizvelgiant | projektuojamo mokymo pastato sklype uZstatymg, statybos darby pobld] bei
privaziavimo | statybos aikStele kelia.

Laikiny, buitiniy patalpy zonai jrengti aikStelé numatoma laisvoje nuo poZeminiy komunikacijy ir statiniy vietoje, kuri statybos
pabaigoje bus sutvarkoma. Laikinos atviros sandéliavimo aikStelés jrengiamos jvertinant patogias priveZimo galimybes.

Statybos metu stengiamasi kaip galima maZiau tersti ora, dirbama mechanizuotai sureguliuotais varikliais, ties jvaziavimu | statybos
aikstele numatomas raty plovimo punktas, kad statybos darbuose dalyvaujantis autotransportas ir kita mobili technika netersty Salia
statybvietés esamy gatviy dangu. Statybiniy atlieky surinkimui statomi laikini konteineriai (po 10m3 talpos).

443 INSTRUMENTINES KOKYBES KONTROLES METODAI

Statybos metu statybiné organizacija (rangovas, subrangovas) privalo vykdyti SMD geodezine kontrole, kurig sudaro:

Geodezinis (instrumentinis) pastato ir inZineriniy komunikacijy faktinés padéties plane tikrinimas jy montavimo metu;

Geodeziné nuotrauka, kurioje uZfiksuota pastato ir inZineriniy komunikacijy faktingé padétis plane ir pagal aukstj, atlikus jy
montavima.

Geodeziné (instrumentiné) kontrolé vykdoma visoms pozeminéms ir antzeminéms komunikacijoms ir konstrukcijoms. Faktiné
konstrukcijy padétis plane ir pagal aukstj, jy vertikalumas, horizontalumas arba duotas nukrypimo kampas, plok§tumy sutapimas, taip pat
jdétiniy detaliy {déjimo vieta ir jy padétis, rangovo turi bti kontroliuojama visuose statybos etapuose:

a) pastato padéties kontrolé turi biti atliekama tiesiogiai matuojant atstumus tarp aiy, o po galutinio sutvirtinimo papildomai
tarp susikertanciy plok$tumy, panaudojant kalibruotas metalines ruletes arba spec. $ablonus;

b) pastato auks¢iy kontrolé atliekama panaudojant geodezinj niveliavima, panaudojant nivelyra,

c) pastato daliy ir konstrukcijy vertikalumo kontrolé, esant auk$Ciui iki 5 m vykdoma panaudojant mechaninj arba liniuotg
svambalg, o0 esant auk3¢iui iki 20 m — panaudojant teodolita.

Viykdant geodezing SMD darby atlikimo kontrole — nukrypimai gali bati ne didesni 0,20 nukrypimo dydzio, kuriuos numato
statybinés normos ir taisyklés bei valstybiniai standartai.

Statybos darby, kokybés kontrolés metu turi bati tikrinamos medziagos ir konstrukcijos, naudojamos statybos — montavimo
darbuose. Si kontrolé atliekama laboratorijose. Laboratorijoje tikrinama betono ir skiedinio marké, o specialiuose stenduose atliekami
vamzdZiy iSbandymai. Darby vykdytojai turi vizualiai patikrinti konstrukcijas bei medZiagas, atveZtas | statybos aikStele, pagal darbo
bréZinius, technines salygas bei standartus. Vertikalinio planiravimo metu imami grunto pavyzdziai ir laboratorijoje tikrinamas sutankinimo
koeficientas.

Siuo metu statybos darby kokybé tikrinama fiziniais neardomaisiais metodais — impulsiniais ultragarsais, radiometriniais
(radioizotopiniais), mechaniniais neardomais, magnetiniais, elektromagnetiniais.

Fiziniai neardomieji metodai yra pazangiausi ir vis placiau naudojami.

Siais metodais vis dazniau nustatomas atskiry konstrukcijuy, medziagy, pastato daliy stiprumas, kokybé. Impulsinis ultragarsinis
metodas pagristas ultragarso bangy (didesnio kaip 20 kHz daZnio) sklidimo greiCio matavimu kine. Bangy sklidimo greitis apibldina
tiiamosios medZiagos fizines ir mechanines savybes.

Ultragarso impulsui iSgauti ir jo sklidimo greiiui matuoti naudojami ultratrumpuyjy bangy aparatai. Bandant konstrukcijas ultragarso
impulsai leidZiami skersai, istrizai bei iSilgai.

Radiometrinis metodas pagristas radioaktyviyjy medziagy sukelty gama spinduliy energijos skverbimosi galimybe. Gama
spinduliai fiksuojami fotojuostoje, kur matyti spinduliuotés intensyvumo kitimas priklausomai nuo konstrukcijos tankio bei spinduliavimo
laiko. Siuo metodu nustatomas iki 18 cm storio g/b elementy armatdros korozijos laipsnis, medZiagy tankis intervale nuo 600 kg/m3 iki
2500 kg/m3.
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444 PRIESGAISRINE APSAUGA IR SAUGUMO TECHNIKA STATYBOJE

Statyboje bitina vadovautis prieSgaisrinio saugumo taisyklémis. Prie laikino buitiniy, patalpy, vagonélio jrengiamas prieSgaisrinis
stendas — skydas su gesintuvais, lauztuvais, kirviais, kastuvais, kobiniais ir pastatoma dézé su sméliu. PrieSgaisrinis inventorius
nudaZomas ryskiai raudona spalva.

PrieSgaisrinio saugumo sumetimais, aikSteléje statoma smélio dézé ir vandens statiné.

Statybos darby vykdymas turi uztikrinti saugaus darbo salygas.

Statybai turi vadovauti asmenys pragje saugumo technikos taisykliy apmokymus bei iSlaike atitinkamus egzaminus.

Darbininkai turi bati supazindinti su saugaus darbo statybos aiksteléje reikalavimais ir normatyvais, o statybos aiksteléje turi bati
iSkabinti ir aiSkiai matytis pagrindiniai saugaus darbo statybos aikSteléje reikalavimai. Darbuotojai turi bati aprpinti reikalinga jranga darbo
saugumui uztikrinti.

Statybos metu turi bati sudarytos higieninés salygos darbuotojams ir laikomasi sanitariniy - higieniniy reikalavimy.

Laikini lengvai degis pastatai pastatomi prisilaikant normatyviniy dokumenty. Lengvai uZsidegancios medZiagos sandéliuojamos
specialiai atitvertoje aikSteléje.

Statybos aikSteléje turi bati uZtikrintas :

mechanizmy besisukanciy daliy aptvérimas.

tinkamas medziagy sandéliavimas.

Visi elektros jrengimai, naudojami statyboje turi bati Zeminti ir atitikti elektros vartojimo taisykliy reikalavimus.

Statybos — montavimo darby vykdymo metu, ypatingas démesys atkreipiamas | tai, kad :

- paSaliniai asmenys nepatekty j statybos aikstele;

- duobés, grioviai ir angos aptveriamos ne zemesnémis kaip 1m aukscio tvorelémis;

- zemés darbai prie esamy inzineriniy komunikacijy baty vykdomi, dalyvaujant atitinkamy Zinyby atstovams;

- surenkamy konstrukcijy transportavimas baty atliekamas pagal saugumo technikos taisykliy reikalavimus.

5. STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMAS IR METODAI

51  STATINIY STATYBOS EILISKUMAS

5.1.1  STATYBOS DARBI) ORGANIZAVIMAS

Pradéti statinio statybos darbus leidZiama tik po to, kai statytojas nustatytgja tvarka gavo ir perdavé (tuo atveju, kai statybos darbai
vykdomi rangos biidu) rangovui privalomuosius dokumentus statybos darbams pradéti (STR 1. 06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio
statybos priezidra®), taip pat jvykuZius esamy pastaty nugriovima pagal suderintg Griovimo darby technologijos projekta.

Statyba pradedama nuo aikstelés paruoSimo — parengimo statybai :

statybos aikstelés teritorijos aptvérimas 2 m auk$cio laikina tvora, kad statybos metu bty uZtikrintas objekto saugumas ir pasaliniy,
nepatekimas | statybos aikstele;

laikiny varty jrengimas prie (i8)vaziavimo | vidinj kiema (statybos aiktele);

laikiny_ buitiniy patalpy vagonéliy pastatymas statybos aikSteléje ir prijungimas laikina orine EL linija;

laikinos rlkyklos jrengimas;

laikiny_ kilnojamy tualety pastatymas netoli laikiny buitiniy patalpy vagonéliy;

prieSgaisrinio stendo tvirtinimas prie laikino buitiniy patalpy vagonélio iSorinés sienos;

elektros ir vandens pajungimas nuo pastate jau esamy tinkly ir laikinos apskaitos jrengimas;

laikino statybiniy atlieky konteinerio pastatymas.

Vlykdomas statybos apripinimas reikalingais inZineriniais tinklais : elektra ir vandeniu statybos laikotarpiu gali bti pasijungiama
nuo sklype esamy tinkly prie$ tai susiderinus ir gavus inzineriniy tinkly savininky sutikimus bei jrengus laikinus apskaitos mazgus.

| statybos aikstele atvezami konteineriy tipo vagonéliai laikinoms buitinéms patalpoms, biotualetai statybininkams. Statybos
aiksteléje jrengiamos laikinos atviros statybiniy konstrukcijy ir medziagy sandéliavimo aik$telés, dalis medZiagy gali biti saugomos pastato
viduje (vitrinos, durys, langai), apsaugant nuo atmosferos poveikio.

Ties jvaziavimu | statybos aikStele numatoma jrengti raty plovimo punkta. Laikinos automobiliy stovéjimo vietos statybinés
rangovinés firmos darbuotojams numatomos asfaltuotoje teritorijos dalyje.

Statybos metu statybininkai rySiui naudosis mobilius telefono aparatus.

Statybos darbams naudojami mechanizmai ir jrengimai numatomi pagal rangovo turimg parka.

Statybiniy atlieky surinkimui darby vykdymo metu nurodytoje laikinoje vietoje statomi atlieky konteineriai. Atliekos bus iSveZzamos
i$ statybos darby aikstelés | statybiniy medziagy savartyng arba atiduodamos atestuotam, jregistruotam atlieky tvarkytojui tolimesniam jy,
sutvarkymui.

5.1.2 STATYBOS DARBU EILISKUMAS

Po statybos aikstelés paruoSiamyjy darby, pradedami pagrindiniai statybos darbai :

1. Demontuojami tinklai ir kertami medZiai, patenkantys | projektuojamo statybos zona.

2. Vykdomi statiniy nulinio ciklo darbai.

3. Antzeminés dalies statybiniai darbai.

4. Lauko inZineriniai tinklai.

5. Aplinkos tvarkymas, sklypo ribose klojama asfalto bei betono trinkeliy dangos, atstatomos uz sklypo riby statybos laikotarpiu
sugadintos dangos, tvarkomi zali plotai, atsodinami medziai.

6. Laikini statiniai demontuojami ir iSveZami i$ statybos aikStelés.
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52  REIKALAVIMAI STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMUI IR TECHNOLOGIJAI

521  VYKDYMO YPATUMAI

Pastaty rekonstravimas/nauja statyba apima auk$¢iau iSvardintus statybos — montavimo darbus. Statybos darby vykdymas
atliekamas jprastais metodais, kurie neaprasinéjami. Atkreipiamas démesys tik | vykdymo darby ypatumus :

- prie§ darby pradzig bdtina iSkelti | naujojo statinio statybos zong patenkancius inZinerinius tinklus bei iSkirsti | Sig zong
papuolancius medZius;

- naujojo statinio statybai skirtas plotas padengtas augaliniu gruntu, kuris prie§ darby pradzig buldozeriu nuimamas ir
sandéliuojamas laikinoje vietoje, kol bus panaudojamas aplinkos apZeldinimo darbams; iSkastas i§ po naujojo pastato pamaty gruntas taip
pat sandéliuojamas laikinoje vietoje, 0 su likusiu nuo atgalinio pamaty uzvertimo gruntu galés bati atliekamas pavirdiaus planiravimas
aplinkinéje teritorijoje;

- darby eiliSkumas sprendZiamas uzsakovo ir rangovo susitarimu;

- rangovui teks derinti su uzsakovu ir kokias komunikacijas galima pravesti anks¢iau, o kokias véliau;

- vandentiekio, lietaus ir buitiniy nuoteky, tinklai klojami su nuolydziu, grioviai iSkasami ekskavatoriumi;

po statybos darby visos statybos laikotarpiu sugadintos dangos atstatomos.

5.2.2 BENDROS TECHNINES SPECIFIKACIJOS STATYBOS DARBAMS

Zemés darbams

Lauko inZineriniy, tinkly paklojimui grioviai iSkasami ekskavatoriumi EO-333 su atbuliniu kastuvu 0,63 m3 talpos. I3kastas i§ griovio
gruntas sandéliuojamas vietoje ir panaudojamas atgaliniam griovio uzvertimui. Atgalinio griovio uzvertimo metu, gruntas aplink
komunikacijy vamzdzius 0,2 m storio sluoksniais sutankinamas dyzeliniu tankintoju 60 kg svorio markés LF-90. Kasdamas komunikacijy
paklojimui griovj, ekskavatorius juda asimi.

Vanduo i$ duobiy ir grioviy atsiurbiamas dyzeliniu siurbliu S-245 ir nuleidZziamas | artimiausiq_teritorijoje esantj lietaus nuoteky
Sulinj, drenaZo tinklg arba griovj.

53  REIKALAVIMAI STATYBOS |[RANGAI IR TRANSPORTO PRIEMONEMS

STATYBOS PAGRINDINIAI MECHANIZMAI

Kiti statyboje naudojami mechanizmai ir autotransporto priemonés:

o skrysciy komplektas

statybiné gervé
perforatoriai
pjaustymo jranga
suvirinimo aparatas
betono siurblys ir/arba betono maisyklé
oro kompresorius
kompresorius
optinis arba lazerinis nivelyras
specializuotas automobilis
multifunkcinis mini krautuvas
automobilinis bokstelis
vibroplaktuvas ir kiti

Sie mechanizmai, jy kiekiai ir markés tikslinami Rangovo technologiniame projekte. Statybos masiny ir mechanizmy sudétis gali
keistis priklausomai nuo statybinés organizacijos. Nurodyti pagrindiniai mechanizmai ir jy kiekiai gali bati darbo eigoje tikslinami bei
kei¢iami analogiskos paskirties kitais mechanizmais, atsizvelgiant | CAA reikalavimus. Statybos mechanizmy, jrangos ir transporto keliamo
triukSmo rodikliai neturi vir§yti atitinkamais norminiais dokumentais nustatyty ribiniy dydziy. Statybos metu bitina vadovautis LR triukSmo
valdymo istatymo (2004.10.26 s. Nr. 1X-2499) reikalavimais. Jeigu mechanizmy keliamas triuk3mas (arba vibracija) virsija norminiuose
dokumentuose nurodytus ribinius dydZius, bitina suderinti su uzsakovu, aplinkiniy pastaty savininkais bei miesto savivaldybe ,triukSmingy*
darby vykdymo laikg (jeigu néra galimybés naudojamus mechanizmus pakeisti kitais, kuriy keliamas triukSmas arba vibracija yra normy
ribose).

Visi jrankiai ir mechanizmai naudojami statybos darby vykdymui turi bati techniSkai tvarkingi. Darbininkai turi vadovautis keliamais
darby saugos reikalavimais darbui su jrankiais ir technika.

6. STATYBOS UZBAIGIMAS IR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UZBAIGIMA

6.1  RANGOVO IR SUBRANGOVO RENGIAMA DOKUMENTACIJA

6.1.1 STATYBOS UZBAIGIMO DOKUMENTAI

Rangovas ir subrangovai, pagal kompetencijg, privalo sukomplektuoti ir paruosti Statybos uzbaigimo komisijai visus reikalingus
dokumentus jai rangos sutartyje nenurodyta kitaip.

Bendruoju atveju Statybos izbaigimo komisijai pateikiami Sie dokumentai:

1. Statinio projektas su Zyma , Taip pastatyta“ kiekviename jo lape, pasirasyta statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio
prizidrétojo (popierinis variantas).

2. Statyba leidziantis dokumentas (popierinis variantas).

3. Statinio (-iy) kadastro duomeny, byla (-0s).

4. Statinio (-iy) bendrieji rodikliai (nurodyti statinio projekte).
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5. Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktas.

6. Nustatyta tvarka uZpildytas statybos darby Zurnalas su paslépty darby aktais ir statinio laikanciy konstrukcijy iSbandymy
apkrovomis, statinio inZineriniy sistemu, bei inZineriniy tinkly, apzidréjimo ir iSbandymo aktais (kai iSbandymai privalomi pagal teisés akty
reikalavimus), taip pat papildomi statybos darby Zurnalai (kai jie buvo pildomi).

7. Sklypo, pozZeminiy inZineriniy, tinkly ir statinio laikan¢iy konstrukcijy geodezinés nuotraukos (schemos).

8. Statybos produkty, daranéiy jtaka statinio atitik&iai esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar)
atitikties sertifikatas).

9. Statinio techninis pasas (kai jis privalomas).

10. Pazyma apie statybiniy atlieky perdavima jas tvarkanciai jmonei arba jy sutvarkyma kitu teisés aktais nustatytu badu.

6.1.2 DEKLARACIJOS DOKUMENTAI
Rangovas ir subrangovai, pagal kompetencijg, privalo sukomplektuoti ir paruosti Valstybinés teritorijy planavimo ir statybos
inspekcijos teritoriniam padaliniui visus reikalingus dokumentus pateikiamus kartu su Deklaracijg jai rangos sutartyje nenurodyta kitaip.
Bendruoju atveju kartu su Deklaracijg pateikiami Sie dokumentai:
1. Deklaracija (2 egz.);
2. Statinio kadastro duomeny byla (kopija);
3. Kompiuteriné laikmena su statinio projekto (kopija);

6.2  STATYBOS DARBU PRIEMIMO TVARKA IR DOKUMENTAI

6.2.1 STATYBOS UZBAIGIMAS

1. Si techniniy specifikacijy dalis, bendruoju atveju, detalizuoja statybos uzbaigimo tvarka, nurodytg Statybos istatymo 28
straipsnyje.

2. Kultdros paveldo statiniy tvarkomieji paveldosaugos darbai priimami vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamento PTR
3.05.01:2005 nuostatomis.

6.2.2 STATYBOS UZBAIGIMO PROCEDUROS

1. Statytojas, pabaiges statybos darbus STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavalikos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumenta padariniy
Salinimas® nustatyta tvarka, Valstybinés teritorijy planavimo ir statybos inspekcijos (toliau - VTPSI) prie Aplinkos ministerijos padaliniui,
esanciam apskrities, kurioje yra statinys, teritorijoje, pateikia praSyma iSduoti Aktg apie statybos uzbaigima.

PraSymas pateikiamas:

Nuotoliniu badu, per IS ,,Infostatyba“ (www.planuojustatau.lt), uzpildant atitinkamus praSyme nurodytus privalomus laukus ir
ikeliant su praS8ymu privalomus pateikti dokumentus;

Tiesiogiai padaliniui, pridedant elektronine laikmeng su visy su praSymu privalomy pateikti dokumenty jrasais.

2. Kartu su praSymu pateikiami dokumenta nurodyti STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotq statybg leidziantj dokumentg
padariniy $alinimas® 10 priede.

3. Komisijai reikalingus paaiskinimus teikia Statytojas (jo jgaliotas asmuo), taip pat Statytojo pakviesti statinio projekto vadovas,
statybos vadovas, statinio statybos specialiujy darby vadovai, namo savininky bendrijos atstovas ar $iy savininky, jgaliotinis, ar namo
bendrojo naudojimo objekty administratorius. Kilus neaiskumams, Komisija gali praSyti kompetentingy asmeny (eksperty, mokslininku, kt.)
pagalbos.

4. Jeigu statinio projekte numatyta atskiry statiniy statybg uzbaigti ne vienu metu, gali bati iSduodami atskiri uzbaigty statyti statiniy
Aktai, jei Sie statiniai gali bati naudojami pagal statinio projekte numatytg paskirtj nepriklausomai nuo kity statinio projekte numatyty statyti,
rekonstruoti ar atnaujinti (modernizuoti) statiniy statybos uzbaigimo.

5. Aktas ir komisijai pateikti dokumentai perduodami praSymo pateikéjui. Komisijos pirmininkas per 14 kalendoriniy dieny apie akto
pasiraS8yma informuoja Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojq .

6.2.3 BENDROS NUOSTATOS

1. Statybos uzbaigimo data laikoma akto ar deklaracijos uzregistravimo IS ,,Infostatyba* data.

2. Aktas ir deklaracija yra pagrindas jregistruoti statinj Nekilnojamojo turto registre.

3. Atlikus statybos uzbaigimo procedras, statinj ir daiktines teises i jj privaloma jregistruoti Nekilnojamojo turto registre ne véliau
kaip per 3 ménesius nuo statybos uzbaigimo akto gavimo dienos, deklaracijos apie statybos uzbaigima patvirtinimo ir jregistravimo dienos
arba nuo deklaracijos apie statybos uzbaigima pasiraSymo dienos (kai ji netvirtinama ir neregistruojama).

IKI STATYBOS DARBY PRADZIOS TURI BUTI PARENGTI IR [GYVENDINTI DRENAZO0, VANDENTIEKIO, KANALIZACIJOS
IR ELEKTROTECHNIKOS PROJEKTAI TIK |GYVENDINUS SIUOS PROJEKTUS GALIMA PRADETI SKLYPO SUTVARKYMO
DARBUS.
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2024-04- sutarties Nr. RIAD-
priedas

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS

RINGAUDU SENIUNLJA

SKLYPO SUTVARKYMO TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMO AUSROS G.

NOREIKISKIU K., RINGAUDU SEN., KAUNO R. SAV.

TECHNINE SPECIFIKACIJA (PROJEKTAVIMO UZDUOTIS)

PASLAUGU
GAVEJAS

Kauno rajono savivaldybés administracijos Ringaudy seniiinija (toliau -
Uzsakovas)

PASLAUGU
APRASAS

Parengiamas sklypo sutvarkymo projektas Ausros g., Noreikiskiy k.,
Ringaudy sen., Kauno r. sav. pagal pateiktus projektinius pasitlymus.

Zemés sklypo plotas 0,40 ha, unikalus Nr. 4400-2021-2784, kadastrinis
Nr. 5250/0008:1127 Noreikiskiy k. v.

Statinio kategorija: neypatingas statinys.

Rengiant projekta projektavimo salygy iSémimas.

Perkamos sekancio Techninio projekto dalys:

1. Bendroji dalis

2. Sklypo plano sutvarkymo dalis

3. Architekturiné dalis

4. Skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis

Vykdytojas pateikia techninj projekta per 4 mén. nuo sutarties pasiraSymo
datos. Pateikta Vykdytojo projekta Uzsakovas perduoda ekspertizei.
Vykdytojas iStaiso projekta pagal eksperty gautas pastabas per 10 darbo dieny.
Atlieka projekto derinima, vieSinima.

Projektas  pateikiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* nustatyta tvarka.

Projektas uzsakovui pateikiamas 1 egz. popieriniame variante ir 1 egz. pdf.
formate. Techninis projektas perduodamas  Uzsakovui su paslaugy
perdavimo-priémimo aktu.

Paslaugas atlikti laikantis darnaus vystymosi principy, atsizvelgiant j aplinkosaugos
kriterijus. Mazinti popieriaus sunaudojimg, atsisakyti nebiitino dokumenty
kopijavimo ir spausdinimo, dokumentus teikti elektroniniu formatu, o dokumentacija,
esant galimybei, turi biiti pasiraSoma elektroniniu parasu. Esant biitinybei spausdinti,
naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka Zzaliojo prikimo reikalavimus,
patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birZelio 28 d. jsakyme
Nr. D1-508 ,,Dél Produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkosaugos
kriterijai, sgraso, Aplinkos apsaugos kriterijy ir Aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos
perkanciosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus,
taikymo tvarkos apraso patvirtinimo*.

Senitné

Rata Slivinskiené

Direktorius

Lukas Tarnauskas
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Projekto pavadinimas

ZEMES SKLYPO AUSROS G. NOREIKISKIU K., RINGAUDY SEN. KAUNO R. SAV.
SUTVARKYMO PROJEKTINIAI PASIULYMAI

Statybos adresas

AUSROS G., NOREIKISKIU K., RINGAUDY SEN., KAUNO R. SAV.

Registro numeris
Sklypo kadastrinis numeris

44/1347885
5250/0008:1127 Noreikiskiy k.v.

Statytojas (uzsakovas) KAUNO RAJONO SAVIVALDYBE
Statinio statybos rasis NAUJA STATYBA
Statinio paskirtis 1 - KITOS PASKIRTIES INZINERINIS STATINYS
Statinio kategorija NESUDETINGASIS STATINYS
Projekto rengimo metai 2023-12
Bylos Nr.| Bylos Sifras Bylos pavadinimas Laida
I NEB-23-AD-22-PP PROJEKTINIAI PASIULYMAI 0
Pareigos Pavardé ParaSas
UAB NEBRAU direktorius LUKAS TARNAUSKAS
PV VAIDAS TAMOSIUNAS, A1811




Objektas:
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AISKINAMASIS RASTAS

1. Bendrieji duomenys

Objekto pavadinimas Zemés sklypo Ausros g. Noreikiskiy k., Ringaudy sen. Kauno r. sav. sutvarkymo projektiniai pasidlymai
Projekto stadija Projektiniai pasialymai

Statybos vieta Ausros g. Noreikiskiy k., Ringaudy sen. Kaunor. sav.

Statybos risis Nauja statyba

Objekto paskirtis Kitos paskirties inZinerinis statinys

Statiniy kategirojos Nesudétingasis statinys

Statytojas / uzsakovas Kauno rajono savivaldybés administracija

1.1 Zemés sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrai

Adresas Ausros g. Noreikiskiy k., Ringaudy sen. Kaunorr. sav.

Zemés sklypo kadastrinis numeris 5250/0008:1127 Noreikiskiy k.v.

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis Kita

Zemés sklypo naudojimo biidas Bendrojo naudojimo (miesty, miesteliy ir kaimy ar savivaldybiy bendrojo naudojimo)
teritorijos

Zemés sklypo plotas 0.4000 ha

1.2 Esamy statiniy techniniai rodikliai
Sklype jregistruoty pastaty ar inzineriniy statiniy néra.
1.3 Specialiosios zemés naudojimo salygos

Sklype {registuoto specialiosios Zemés naudojimo salygos: elektroniniy, rysiy tinkly apsaugos zonos. Taip pat visas sklypas
patenka | taikomos SZNS, nejregistruotos Nekilnojamojo turto registre: melioruotos Zemés ir melioracijos statiniy apsaugos zona,

1.4  Situacija

Noreikiskiy kaimas sikires pakaunéje, greta Akademijos ir Ringaudy gyvenviegiy. Noreikiskés yra | rytus nuo vakarinio Kauno
lanksto. NoreikiSkése gyvena apie 3000 gyventojy, o su aplinkinémis gyvenvietémis - apie 9500. Tvarkoma teritorija yra pakrastyje
susiformavusios gyvenvietés. (Zilr. situacijos schema).
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2. Esama sklypo analizé

Sklypas yra miestelio pakrastyje. Vakarinéje puséje ribojasi su Ausros gatve, pietinéje su Saulés gatve ir gyvenamosios paskirties
sklypu, Siaurinéje puséje su gyvenamosios paskirties sklypais. PésCiomis ar automobiliu | sklypg patenkama i§ Ausros gatvés pusés.

Sklype jregistruoty pastaty ar statiniy néra. Tagiau natdroje yra jrengta: lauko krepSinio aikStelé, lauko tinklinio aikStele, dveji lauko
treniruokliai, supynés, vaiky Zaidimy, aikStelés, suolai.

Lauko sporto aiksteliy baklé prasta ir reikalauja atnaujinimo. Dveji lauko treniruokliai ir vaiky Zaidimy aik$telés jranga geros kokybés
ir tinkami naujam teritorijos sutvarkymui.

Sklype jregistruoty saugotiny medziy néra. Visa teritorija perimetru apsodinta tujy gyvatvore, kuri vietomis nesuaaugusi, sunykusi.
Visoje teritorijoje padrikai prisodinta jvairiy spygliuoiy augaly nuo 1 m. iki 3 m. auk&cio.
Sklypo teritorijoje pasivaikSCiojimui jrengti takai. Prie pagrindinio patekimo | teritorijg jrengta skelbimy lenta.
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3. Koncepcija

Projektiniuose pasidlymuose pateikiami 40 a. bendruomenés sklypo sutvarkymo sprendiniai, esancio Salia Ausros g. Noreikiskiy
k., Ringaudy sen., Kauno r. sav. Vadovaujantis gauta uzduotimi sklypo teritorijoje numatomas krep3inio, tinklinio aiksteliy pertvarkymas,
parenkamos optimaliausios vietos vaiky Zaidimy aiksteléms, nauji péséiyjy takai, poilsio erdvés, mazosios architektlros elementai,
teritorijos apSvietimas. Taip pat numatoma vieta automobiliy ir dviraciy, parkavimui.

Projektuojant bendruomenés sklypo sutvarkyma buvo atsizvelgta | susiformavusius pésciujy srautus, supancia teritorija, esamus
gyvenamuosius namus, gatves, Zeldinius ir sklypo reljefg. Siekta sukurti iuolaikiSkos bendruomenés poreikius tenkinandig teritorija, kuri
bty pritaikyta jvairioms amZiaus grupéms.

Sklypas statiakampio formos suskaidomas | 5 zonas, aiSkiai nurodant paskirtis kiekvienoje i$ jy. Skirtingy zony su veiklomis
iSdéstymas sklype parenkamas atsiZvelgiant | susiformavuse aktyvaus poilsio erdve (E) ir patekimo | sklypg vieta (B). Vaiky Zaidimy,
aikteliy ir bendruomenés susibdrimy zona (D) suplanuota sklypo viduryje. Ramaus poilsio zona (C), jungia reprezentacine ir vaiky Zaidimy,
aiksteliy zonas.

Takai apjungia visas zonas ir suplanuoti Ziedine trajektorija, kad baty galima vaik3€ioti, bégioti ratu.

Kadangi sklypas neskirtas automobiliams vaZiuoti, tai automobiliams parkuoti parenkama zona (A) prie sklypo ribos lygiagreCiai
Ausros gatvei.

Koncepcijos schema:

Juoda spalva pazymétos gatvés; Zalia spalva - takai, jungiantys visas zonas; A - automobiliy parkavimo zona; B - Reprezentaciné
zona, pagrindinis j&jimas | teritorijg; C - ramaus poilsio, atvira erdvé; D - Vaiky Zaidimy, aik$teliy zona; E - sporto zona, aikstelés,
treniruokliai.

4. Sklypo plano sprendiniai
41  Sklypas

Sklypo sutvarkymo sprendiniuose nenumatoma keisti esamo reljefo, prisitaikoma prie sklypo auksciy. Taciau automobiliy
parkavimo zonoje siekiant jrengti parkavimo vietas sklypo dal| reikia pakelti sulyginant su Ausros gatve. Poilsio zonoje numatomas kalnelis
iki 3 m. auks¢io apZeldintas Zole. Visoje teritorijoje, kur nenumatyti takai, Zaidimy aikstelés ir augalai, atnaujinama veja. Rytine sklypo ribg,
numatoma aptverti tinkline segmentine tvora.

4.2  Takai, dangos

Visoje teritorijoje numatyti takai 1.6 m. plogio i$ skaldos su atsijomis miSinio atskiriant nuo vejos bortais. Vaiky Zaidimy aik3telése,
krepsinio aiksteléje ir treniruokliy zonoje numatoma gumos granuliy danga. Automobiliy parkavimo zonoje suplanuota betoniniy trinkeliy,
danga.
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4.3  [renginiai

Sklypo teritorijoje numatyti Sie jrenginiai: krepSinio aikStelé su apsauginiais tinklais bei apSvietimu, suoliukai su stoginémis, lauko
teniso stalas, suoliukai, suoliukai su stalais ir stogeliu, supynés, futbolo vartai, scena, vaiky Zaidimy namelis, vabaly namelis, biotualetai
su apsaugine sienele, vandens kolonélés, informacinis stendas, apSvietimo stulpai ir proZektoriai.

Pritaikomi jrenginiai: dveji treniruokliai, tinklinio aikStelés stovas, krep3inio aikStelés stovai su lankais, vaiky Zaidimy aikstelés.

44  Augalai

Sklype esamos tujos ir vertingi medziai iSsaugomi. Dalis sunykusiy tujy atsodinama. Augalai sodinami grupémis iSskyrus pavienius
himalajinius berzus ir reprezentacine kalédine egle.

Augaly zonoms naudojama natiralus pusies Zievés mul¢as, kur reikia nuo vejos atskiriamas specialu borteliu. Siose zonose
sodinami: japoniniai 8ermuk3niai, himalajiniai berZai, dekoratyvinés puSys, kiliminiai kadagiai, lamarko medlievos, lanksvos,
sidabrakrymiai, vaiskramiai, koloniniai vaismedZiai, daugiametés gélés, smilginiai augalai ir svogninés gélés.

Sklypo sutvarkymo ir augaly i8déstymo sprendinius Zitréti sklypo sutvarkymo plane.

4.5 Inzineriniai sprendiniai

Rengiant techninj projektg prie numatyty vandens stoteliy, kurios iSdéstytos sklypo teritorijoje trys, reikia privesti vandentiekj nuo
Ausros gatvéje esanciy vandentiekio tinkly. Taip pat prie taky ir zaidimy aikSteliy numatytiems Sviestuvams, suprojektuoti elekros tinkly
privedima, Tvarkant teritorijq ir atsizvelgiant | situacija dél labai aukSty gruntiniy vandenu,ir pastoviai susidarangiy balu, techninio projekto
rengimo metu batina visoje teritorijoje jrengti drenazo sistema,

5. Vaizdo jrasas (vizualizacija)
Teritorijos sutvarkymo vaizdo jrasas: hitps://www.youtube.com/watch?v=m7RKwZAyHDE
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2023-11-7| sutarties Nr. AD- 22
priedas

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

Pirkimo objektas

Zemés sklypo Ausros g. Noreikiskiy k., Ringandy sen., Kauno r. sav. sutvarkymo projektiniy
pastilyny perengimo paslangos

BVPZ kodas

71242000-6

Pirkimo objekto apraSymas: ketinamy pirkti prekiy, paslaugy ar darby savybés, kokybés
reikalavimai

Projektiniai pasitilymai rengiami atsiZvelgiant | UZsakovo pageidavimus (organizuoja objekto
apZifirg su Senilne), esamos sityacijos analize, pateikty Zemes sklypo plans, topografine nuotrauka
ir informacija apie sklyps. Siuo etapu tikslinama projektavimo u¥duotis techninio projekto
rengimui. Zemes sklypas esantis Augros g. Noreikiskiy k., Ringaudy sen., Kauno r. sav. (plotas
0,40 ha) skirtas visuomenés poreikiams (Laisvalaikio parkas sau ir kainvyiui), tari biiti nomatyta
esancios krepSinio aikStelés pertvarkymas (su dangy pakeitimu ir pan.), parenkamos optimaliausios
vietos projektuojamoms Zaidimy aikSteléms, pésSiyjy takams (su dangy pakeitimm), poilsio
zonoms, mazosios architektiros elementams, teritorijos ap3vietimui. Numatomos prieigos
automobiliy parkavimui, dviradiy stovams bei kitos erdvés. Projektuojami sprendiniai turi jsilieti ]
esamg situacijy afsizvelgiant | supanfia aplinka, vietovés architekifirinj konteksta. Sifilomos
estetidkai patrauklios, ilgaam?és medZiagos, kuriama laisvalaikio teritorija, tenkmanti
bendruomenés poreikius.

Pirkimo objekto kiekis ar apimtys (atsiZvelgiant i visq pirkimo sutarties trulome su galimais
pratesimais)

Projektiniy pasifilymy parengimas: esamos situacijos analizé, esandios krepSinic aikStelés
pertvarkymas, sklypo sutvarkymo sprendiniai su Zaidimy aikStelémis, pésChyy takais, poilsio
zonomis, mazosios architektiros elementais, teritorfjos apSvietimu. Parengtos teritorijos
vizualizacijos, 2 vnt.

Prekiy pristatyme, paslaugy suteikimo ar darby terminai

Projektiniai pasitilymai ruosiamni iki 2023-12-20 .

~ \yhB tRRAY
Riita Fukas
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5. Lauko treniruokliai Nr. 2 6. Futbolo aikstelé
7. Bendras sporto aiksteliy vaizdas 8. Vaiky zaidimo aikstelé
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9. Vaiky Zaidimo aikStelé 10. Pagrindinis patekimas | parkg

1. Skelbimy lenta 12. Bendras parko vaizdas nuo pagrindinio jéjimo pusés
0 2023-12
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Statinio projekto pavadinimas
KVAL. UAB NEBRAU
im.k. 302644986 vi n & &
PATV. m@bf@ U.C@ . Deukios 5 100 Ko ZEMES SKLYPO AUSROS G. NOREIKISKIY K., RINGAUDU SEN. KAUNO R. SAV.
NR. hello@nebrau.com SUTVARKYMO PROJEKTINIAI PASIULYMAI
A1811 PV V. Tamositnas__ N\ 474 %— 202312 KT8 PASKIRTIES INENERINS STATIYS
ﬁ Dokumento pavadinimas LAIDA
! ESAMOS SITUACIJOS FOTOFIKSACIJA 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento zymuo LAPAS LAPU
LT KAUNO RAJONO SAVIVALDYBE NEB-23-AD-22-PP-SP-3 y
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Augaly zona su suoliukais. Augalai: japoniniai Sermuksniai,
L lanksvos,_ sidabrakrimiai, daugiametés gélés ir smilginiai
L {al abraxrumial,
|

|| augalai. Zonos danga - natdralus pusies Zievés mulcas,
nuo vejos atskiriamas specialiu borteliu.

| Futbolo zona su vartais.

lanksvos, daugiametés gélés ir smilginiai augalai. Zonos
danga - natdralus pusies zievés mulcas.

SCENA
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T |
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_| Formuojamos natiralistinés kalvelés, kuriy aukstis 40 - 50
] e

cm. Medziai vejoje - himalajiniai berzai.

Vaiky zaidimy aikstelé su specialia danga, apribota augaly
zony tarp kuriy numatyta vaiky Zaidimy trasa i$ natdraliy
medziagy. Vaiky zaidimy aikStele sudaro zaidimy nameliai,
Sokinéjimo kalvelés, stpynés, zaidimy ir pieSimo lentos,
stoginés su suoliukais ir stalais, vandens kolonélé. Trasg
sudaro rgstai, akmenys, Sakos, lapai, seni medziai, vabaly
| namelis, smélio aiksStelé su danga nuo saulés ir lietaus.

Augaly zonose _projektuojama: himalajiniai  berzai,

RENGINIY IR PRAMOGU AIKSTE SU KALNELIAIS IR AKCENTINE EGLE

{ japoniniai Sermuksniai, lanksvos, vaiskrimiai, koloniniai

‘ geles ir smilginiai augalai, svoguninés gélés, zonos danga
— - natdralus puSies zievés mulcas.

Augaly zona su sipyne, ir papildomu natdralistinio stiliaus
taku iS jleisty akmeny. Augalai: japoniniai SermuksSniai,
lanksvos, sidabrakrimiai, dekoratyvinés puSys, kadagiai,
daugiametés gélés ir smilginiai augalai, svoguninés geélés.
B | Zonos danga - natlralus pusies Zievés mul€as.
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Al _scena ir supyne. Augalai: lamarko
medlievos,

lanksvos, dekoratyvinés pusys, kiliminiai TUALETY ZONA

kadagiai, tvora pridengiama tujy gyvatvore, daugiametés
geélés ir smilginiai augalai, svogunines gélés. Zonos danga
- natlralus pusSies zievés mul€as, nuo vejos atskiriamas
specialiu borteliu.
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— kalvelés numatoma vieta akcentinei Kalédy eglei.

| Tualety zona, su suoliuku ir vandens kolonéle, atskiriama
~{ augaly  grupémis.  Augalai: lamarko  medlievos,
| | dekoratyvinés puSys, kiliminiai kadagiai, daugiametés
| gélés, smilginiai augalai ir svogininés gélés. Augaly zony
— danga - natdralus_puSies Zievés mulCas, kur reikia nuo

vejos atskiriamas specialiu borteliu.
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KAUNO RAJONO SAVIVALDYBES
MERAS

IGALIOJIMAS

2024 m. lapkri¢io  d. Nr. MI]-
Kaunas

Igalioju Vaidg TamoS$iting (a. k. 38306030427), atstovaujant]j projektavimo jmong
UAB ,NEBRAU* (im. k. 302644986) esancig adresu Kurpiy g. 7-5, Kaune,

atstovauti Kauno rajono savivaldybés interesams santykiuose su visais fiziniais ir
juridiniais asmenimis, visose imonése, istaigose, institucijose ir organizacijose, atlickant visus
reikalingus veiksmus projektuojant statinius ir inzinerinius jrenginius Kauno rajono savivaldybés
panaudos sutartimi valdomame zemés sklype (kad. Nr. 5250/0008:1127 Noreikiskiy k. v.), esaniame
adresu: Ausros g. Noreikiskiy k., Ringaudy sen., Kauno r. sav., atlickant $iuos veiksmus:

gaunant sglygy savada projektavimui, uzsakant ir atliekant techninio projekto darbus, gaunant
ir pateikiant informacija, pazyméjimus, pazymas, leidimus, jsakymus, projektus, planavimo salygas,
paraiskas, prasymus, iSrasus ir visus kitus reikalingus dokumentus projektavimui, pateikti statinio
projekta vieSinimui ir statybos leidimui gauti Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos
valstybinés priezitiros informacinéje sistemoje ,,Infostatyba®.

Igaliojimas galioja iki 2024 m. gruodzio 31 d.

Igaliojimas pasiraSytas ir patvirtintas dviem egzemplioriais, kuriy vienas lieka jgaliotojui, kitas

igaliotajam.

Savivaldybés meras Valerijus Makiinas

Riita Slivinskieng, tel. (+370 37) 397 358, el. p. ruta.slivinskiene@ringaudai.krs.It

BiudZetiné jstaiga Tel. (+370 37) 305 503 Duomenys kaupiami ir saugomi
Savanoriy pr. 371 El p. info@krs.It Juridiniy asmeny registre
LT-49500 Kaunas Kodas 188756386




ATLIKTY PASLAUGY PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS Nr. NEB-24-XX-A1

2024 m. Lapkri€io 27 d., Kaunas

Kauno r. savivaldybés administracija (jk 188756386, adresas Savanoriy pr. 371, Kaunas, tel. +370 37 305503)
atstovaujama Kauno r. savivaldybés administracijos Ringaudy senitinés Ritos Slivinskienés, veikiangios pagal 2024 m. sausio 16
d. Kauno r. savivaldybés administracijos direktoriaus jgaliojima Nr. |-14, toliau vadinama UZsakovu,

ir

UAB NEBRAU (j/k 302644986, adresas: M. DaukSos g. 10-9, Kaunas, tel. +370 611 24768, el. p. lukas@nebrau.com

atsiskaitomoji saskaita Nr. LT387044060007714115, b.k. 70440, AB SEB bankas), atstovaujama direktoriaus Luko Tarnausko, toliau
vadinama Paslaugy teikéju,

Remiantis 2024 balandZio 15 d. pasiraSyta rengimo sutartimi Nr. RIAD-5, Siuo aktu tvirtiname, kad Paslaugy teikéjas iki
2024 lapkri¢io mén. 27 d. kokybiSkai atliko sutarties paslaugas. Paslaugy teikéjas perduoda, o Uzsakovas priima sutartyje
numatytas paslaugas. Uzsakovas pretenzijy Paslaugos teikéjui neturi ir ateityje neturés dél atlikto darbo.

Sutarties objektas: KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY - TAKY, ZAIDIMY AIKSTELIY, SKLYPE KAD. NR.
5250/0008:1127 AUSROS G., NOREIKISKIY K., RINGAUDY SEN., KAUNO R. SAV. STATYBOS SUPAPRASTINTAS
PROJEKTAS.

Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda juridine galia. Vienas egzempliorius pateikiamas
UZsakovui, kitas lieka Paslaugy, teikéjui.

UZsakovas: Rangovas:
Kauno r. savivaldybés administracija UAB NEBRAU,
atstovaujama Kauno r. savivaldybés administracijos atstovaujama direktoriaus
Ringauduy, senitinés Rutos Slivinskienés Luko Tarnausko
(parasas) (parasas)

Kupriy g. 7-5, Kaunas, Lietuva / hello@nebrau.com / jm.k. 302644986 / PVM k. LT100010379516 / a.sLT387044060007714115, b.k. 70440, AB SEB bankas



VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
Studenty g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.It
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2024-10-31 12:08:39

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1347885
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2010-02-03
Kauno r. sav., Ringaudy sen., Noreikiskiy k., Ausros g.
2. Nekilnojamieji daiktai: .
2.1. Zemeés sklypas
Kauno r. sav., Ringaudy sen., Noreikiskiy k., Ausros g.
. Unikalus daikto numeris: 4400-2021-2784
Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 5250/0008:1127 Noreikiskiy k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita

Zemeés sklypo naudojimo bldas: Bendrojo naudojimo (miesty, miesteliy ir kaimy ar savivaldybiy bendrojo naudojimo)

. teritorijos
. Zemeés sklypo plotas: 0.4000 ha
Zemeés Ukio naudmeny plotas viso: 0.4000 ha
i$ jo: pievy ir natdraliy ganykly plotas: 0.4000 ha
. Nusausintos Zemés plotas: 0.4000 ha
Zemés Ukio naudmeny nasumo balas: 45.2
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutiné rinkos verté: 32727 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2011-05-19
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2009-11-11

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2021-2784, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2010-01-22 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 02-05-422
|rasas galioja: Nuo 2010-02-05

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:
5.1. Valstybinés zemés patikéjimo teisé
Patikétinis: Nacionaliné Zemés tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-2021-2784, aprasSytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: Zemés jstatymo pakeitimo ir papildymo jstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birzelio 18 d.
|raSas galioja: Nuo 2010-07-01

6. Kitos daiktinés teisés: jrasy néra

7. Juridiniai faktai:
71. Sudaryta panaudos sutartis .
Panaudos gavéjas: KAUNO RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111100622
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2021-2784, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2010-04-13 Panaudos sutartis Nr. N/P-1
Plotas: 0.40 ha
Jrasas galioja: Nuo 2010-05-11
Terminas: Nuo 2010-04-13 iki 2109-04-13

8. Zymos: 3
Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
melioruotos Zzemés ir melioracijos statiniy apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
8.1. skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2021-2784, aprasytas p. 2.1.

Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIlI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.40 ha
|rasas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jradytos j NTK kadastro duomeny byloje jradyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2021-2784, apraSytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2010-01-22 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 02-05-422
Jrasas galioja: Nuo 2010-02-03

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
UAB "GeoLTD", a.k. 301098744
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2021-2784, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2009-11-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Licencija Nr. G-1043-(899)
Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-432
|ra8as galioja: Nuo 2010-02-03

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos:

172



Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,
11.1. Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100360899
Iregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-09-05 Telia tinklo apsaugos zonos
planas Kauno rajono savivaldybéje Nr. 3-423
. |registravimo data: 2022-09-07
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 94 kv. m, nuo 2023-01-04

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
13. Kita informacija: jraSy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino

2/2









Topografavimo darby teritorijos
sidéstymo schema

58/36 - 0122

58/36-0123

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

Objektas Saulés g. 16, Norcikiskés, Ringaudy sen., Kauno . sav.
Plano tipas Topografinis planas - pilnas turinys
Pagrindinis objekty padéties tikslumas, cm
UAB ,,SURVETA* — T——
horizontalios padéties: 20 vertikalios padéties: 10

Kv.pazNe.|  Vardasirpavarde |  Parasas | Data Mastclis | Koordinaciy sistema | Auksiy sistema_| Lapas | Lapy
8360142 S8/36- 0143 IGKV-1318]  Ovidijus Vekrikas | 20231121 1500 | LKS 94 Lasor | 1 |

Statytojas ir (arba) uzsakovas: Geodezinis pagrindas: LitPOS tinklias __ Geoido modelis: LIT20G

TIIIS prasymo numeris

6083200

490650

TINS1-20231121-081342

Dokumentg parasu
pasirasé OVIDIJUS,VEKRIKAS
Data: 2023-11-21 16:06:41



VALSTYBES |MONE REGISTRY CENTRAS

Studenty g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.|t
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIY ASMENY REGISTRO TRUMPASIS ISRASAS (IDENTIFIKACINIAI

Pavadinimas:

Juridinio asmens kodas:
Teisiné forma:

Teisinis statusas:

Buveinés adresas:

Elektroninio pristatymo dézutés
adresas:

|registravimo data:

Vadovas:

Veiklos apribojimai:
Tarptautinés sankcijos:
Kontaktiné informacija:
Mobilusis telefonas:
Elektroninio pasto adresas:
Internetinés svetainés adresas:
Versija:

Duomeny buklé:

ISrasas tikras, turi prima facie galig

Dokumenta atspausdino:

DUOMENYS)
2024-10-24 15:41:33

UAB NEBRAU

302644986

Uzdaroji akciné bendroveé
Teisinis statusas neiregistruotas
Kaunas, Kurpiy g. 7-5, LT-44280

302644986

2011-07-07

LUKAS TARNAUSKAS, Direktorius
Neiregistruoti

Neiregistruotos

+37061124768
hello@nebrau.com
www.nebrau.com

18 (2024-04-26)

Pilnai sutvarkyti duomenys

LUKAS TARNAUSKAS



J. Basanaviciaus g. 10, 01118 Vilnius

Tel. 1828, www.Id.It

Kodas / el. pristatymo dézutés adresas 110051834

Juridiniy asmeny registras

Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo liudijimas

TIA Nr.

Serija LD Nr.

130233706
978696988

AB ,Lietuvos draudimas”,

Draudikas:
J. Basanaviciaus g. 10, 01118 Vilniaus m.
|Imonés kodas 110051834

Draudéjas: UAB Nebrau

M. Dauksos g. 10-9, 44280 Kauno m.
Mob.tel. (8 ~611) 24 768, El.pastas lukas@nebrau.com
Imonés kodas 302644986

Draudimo laikotarpis:

2024-03-02 00:00 val. - 2025-03-01 24:00 val.

Draudimo grupé:

Bendrosios civilinés atsakomybés draudimas

Draudimo riisis:

Bendrosios profesinés civilinés atsakomybés draudimas

Draudimo objektas:

Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomasis draudimas

Draudimo sutarties dalys:

1. Prasymas draudimo sutarciai sudaryti.
2. Draudimo salygos, pateiktos priede prie Sio draudimo liudijimo.

Draudimo sutarties pagrindas:

Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos banko
valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu 03-225, publikuota: Valstybés Zinios, 2012-11-06, Nr. 128-6459,

su vélesniais pakeitimais ir papildymais.

Projektuojamo statinio
pavadinimas ir adresas:

Draudimo suma kiekvienam
draudiminiam jvykiui

289.620,00 Eur

Bendra draudimo suma:

289.620,00 Eur

Imokos mokéjimo terminai:

Bendra draudimo jmoka: 1.620,00 Eur
Besalyginé iSskaita (fransizé) 2900 Eur
1620 Eur iki 2024-03-02

Draudiminio jvykio atveju
pranesti:

AB ,Lietuvos draudimas” trumpuoju telefonu 1828.

Draudikas

AB ,Lietuvos draudimas® Brokeriy skyrius
J. Basanaviciaus g. 10, 01118 Vilniaus m.
UADBB Aon Baltic

Aisté Kadiulyté

Mob. tel. (8 ~633) 87 399
aiste.kaciulyte@aon.It

Simonas Lisauskas
Departamento direktorius/é

Draudéjas / Sutartj sudarantis asmuo

PasiraSydamas draudimo sutartj ir (arba) sumokédamas draudimo jmoka (arba jos dalj) patvirtinu, kad:
« pritariu draudimo sutarties salygoms ir sudarau $ig draudimo sutartj;

« esu supazindintas su Draudimo taisyklémis ir man yra jteikta jy kopija;

« visi duomenys, pateikti Siame dokumente ir jo prieduose, yra teisingi;

« esu informuotas, kad draudikas ar jo jgalioti tretieji asmenys, vadovaudamiesi LR draudimo jstatymo ir kity teisés akty
reikalavimais, tvarkys mano pateiktus duomenis ir (arba) kreipsis dél mano duomeny j valstybés registrus, bankus,
teisésaugos institucijas, draudimo bendroves ir kitus treciuosius asmenis, kurie turi reikiamos informacijos, batinos
nagrinéjant praSyma sudaryti draudimo sutartj, vertinant per sutarties galiojimo laikotarpj jvykusius jvykius ir nustatant

iSmoky dydzius.

Draudimo liudijimo iSdavimo data 2024-02-27 13:49

(A.V. ir parasas)

*Pagal 2002 m. kovo 5 d. Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo
Nr. IX-751 27 straipsnj draudimo paslaugos PVM neapmokestinamos.
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Kurpiy g. 7-5, Kaunas, Lietuva / hello@nebrau.com / jm.k. 302644986 / PVM k. LT100010379516 / a.s LT387044060007714115, b.k. 70440, AB SEB bankas

DEL PROJEKTO VADOVO PASKYRIMO

UAB NEBRAU k. 302644986, atstovaujama direktoriaus Luko Tarnausko ir statytojo Kauno rajono savivaldybé j.k. 111100622,
atstovaujama savivaldybés mero Valerijaus Makdno, pavedimu, skiria projekto vadovg Vaidg TamoSidng (kvalifikacijos atestato Nr.
A1811) rengiamo, kitos paskirties inZineriniy statiniy - taky, Zaidimy aikSteliy, kad. Nr. 5250/0008:1127 Ausros g., Noreikikiy k.,

Ringaudy sen., Kauno r. sav. statybos supaprastinto projekto, projekto vadovu.

Direktorius Lukas Tarnauskas



Kurpiy g. 7-5, Kaunas, Lietuva / hello@nebrau.com / jm.k. 302644986 / PVM k. LT100010379516 / a.s LT387044060007714115, b.k. 70440, AB SEB bankas

DEL PROJEKTO DALIES VADOVY PASKYRIMO

UAB NEBRAU i.k. 302644986, atstovaujama direktoriaus Luko Tarnausko ir statytojo Kauno rajono savivaldybé i.k. 111100622,
atstovaujama savivaldybés mero Valerijaus Makino, pavedimu, skiria rengiamo, kitos paskirties inzineriniy, statiniy — taku, Zaidimy
aiksteliy, kad. Nr. 5250/0008:1127 Ausros g., Noreikiskiy k., Ringaudy sen., Kauno r. sav. statybos supaprastinto projekto, projekto daliy
vadovus:

1. V. TamoSitng (kvalifikacijos atestato Nr. A1811) sklypo sutvarkymo dalies vadovu

2. E. Adomaitiene (kvalifikacijos atestato Nr. 18855) statybos skai€iuojamosios kainos nustatymo dalies vadove

Direktorius Lukas Tarnauskas
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STATYBOS PRODUKCLIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkeijos sertifikavimo centras, ijmonés kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.18855

Eglé Adomaitiené

KRS ARV LRI KSR AN

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovés ir ypatingo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovés pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inZineriniai tinklai, kiti statiniai.
Projekto dalis: statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.
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STATYBOS PRODUKCHOS
RTIFIKAVIMO CENTRAS
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Direktorius > Robertas Encius

I$duotas 2012 m. kovo 30 d.
Pirma karta i§duotas 2007 m. kovo 21 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2012 UAB .GRAFIJA® 01329




KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY - TAKY, ZAIDIMY AIKSTELIY, KAD. NR. 5250/0008:1127

AUSROS G., NOREIKISKIU K., RINGAUDY SEN., KAUNO R. SAV. STATYBOS SUPAPRASTINTO
PROJEKTO TVIRTINIMAS

Kauno rajono savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188756386, Savanoriy pr. 371, 49500 Kaunas, atstovaujama Kauno
rajono savivaldybés administracijos Ringaudy seniiinés Riitos Slivinskienés, veikiancio pagal 2024 m. sausio 16 d. Kauno rajono
savivaldybés administracijos direktoriaus jgaliojimg Nr. |-14 tvirtinu UAB NEBRAU parengto, kitos paskirties inZineriniy statiniy — taku,
Zzaidimy, aiksteliy, kad. Nr. 5250/0008:1127 Ausros g., Noreikiskiy k., Ringaudy sen., Kauno r. sav. statybos supaprastinto projekto

sprendinius
Eil. | Pavadinimas Mato Kiekis Pastabos
Nr. vienetas
. SKLYPAS

1. Sklypo plotas m?2 4000

2. | Sklypo uZstatymo plotas m2 -

3. Sklypo uzstatymo intensyvumas % -

4. | Sklypo uzstatymo tankis % -

5. | Apzeldintas sklypo plotas % 54,53

VI. KITI STATINIAI

1. Takai * m?2 623,50 Il gr. nesudétingas
statinys

2. | Vaiky zaidimy aikstelé * m2 205,00 [l gr. nesudétingas
statinys

3. Tinklinio aikstelé * m?2 285,00 Il gr. nesudétingas
statinys

4. | Sporto aikstelé * m?2 202,20 [l gr. nesudétingas
statinys

5. Krepsinio aikstelé * m?2 503,00 Il gr. nesudétingas
statinys

UZsakovas:

Kauno rajono savivaldybés administracijos

Ringaudy seniiiné Rata Slivinskiené




ZELDINIU INVENTORIZACIJA IR BUKLES VERTINIMAS
202501 15

Objektas: zeldiniai, augantys Ausros ir Saulés gatviy sandiiros sklype, Noreikiskése.
Laikas: Medziy buklés ekspertizeé atlikta 2025 m. sausio meén.
Metodika: Ekspertinis vertinimas atliktas vadovaujantis Siais dokumentais:

LIETUVOS RESPUBLIKOS ZELDYNU JSTATYMAS (Nr. XIV-199);

ZELDYNU IR ZELDINIU INVENTORIZAVIMO IR APSKAITOS TAISYKLES
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. jsakymu Nr. D1-5);

ZELDYNU IR ZELDINIU BUKLES EKSPERTIZES ATLIKIMO TVARKOS
APRASAS (LR Aplinkos ministro 2021 09 16 D. jsakymo Nr. D1-540 redakcija)

KRITERIJAI, PAGAL KURIUOS MEDZIAI IR KRUMAI, AUGANTYS NE
MISKU UKIO PASKIRTIES ZEMEJE, PRISKIRIAMI SAUGOTINIEMS (Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 (Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2018 m. geguzés 30 d. nutarimo Nr. 521 redakcija).

Medziy biiklé jvertinta vizualiai, 4 balais, vadovaujantis inventorizacijos metodikos ir
atkuriamosios vertés jkainiuose nurodytais apragymais: D¢l Zeldiniy atkuriamosios vertés
ikainiy patvirtinimo. Buklé: 1 — gera, 2- patenkinama, 3- nepatenkinama, 4 — bloga.

Medziy skersmuo iSmatuotas 1,3 m h, esant Zemesniems medziams — ties pamatu.



Rezultatai

Sklype pavieniui ir gyvatvorése auga 421 zeldiniai. Plane pavaizduoti 66 augimo vietos,
1§ kuriy 8 auga grupése (eilése), likusieji 58 — pavieniai.

Sklype pasodinta 12 riiSiy, veisliy sumedéjusiy augaly, 1§ kuriy 9 taksonai —
spygliuociai, 3- lapuociai. Gausiausiai yra gyvatvorése pasodinty vakariniy tujy ‘Smaragd® —
320 vnt. ir kalniniy pusy — 35 vnt.

Parko Zeldiniai labai jauni, zemi. Aukstesni tik gyvatvoriy Zeldiniai. Kadangi Sie
zeldiniai sodinti ne pagal projekta, dél savo mazy parametry jie néra saugotini.

Didzioji dauguma zeldiniy yra geros buklés, 15 medziy ir 2 gyvatvorés yra
patenkinamos biiklés, 2 medziy biiklé nepatenkinama, 1 medis yra blogos buklés, 7 vnt.
gyvatvorése yra sausuoliai. Sausuolius reikia kuo skubiau Salinti. Blogos biiklés med; taip pat
reikia Salinti. Dechromacijos paveiktas eglutes neperspektyvu nei auginti, nei persodinti, nes
jos ateityje skurs.

Detals kiekvieno sumedéjusio augalo duomenys pateikti inventorizacijos lentel¢je.



Inventorizacijos lentelé

Nr. | Rasis, veislé Kiekis | D, H, | Buklé | Pastabos
vnt. cm |m balas

1 | Erskétis raukslétalapis | 9 1 2 1 eile

2 | Pusis kalniné 1 1 1 1

3 | Pusis kalniné 1 6 2 1

4 | Pusis kalniné 1 5 2 1

5 | Pusis kalniné 1 1 1 2 maza zaizda prie pamato

6 | Eglé dygioji ‘Glauca‘ 1 4 2 1

7 | Maumedis europinis 1 2 2 2 skurdokas, kerpétas

8 | Pusis kalniné 1 2 L5 |2 yra dzitivanciy Saky

9 | Pusis kalnine 1 1 1 1

10 | Pusis kalniné 1 2 1,5 |1

11 | PuSis juodoji 1 7 25 |1

12 | Pusis kalniné 1 1 1,5 |1

13 | Tuja vakariné 54 4 14 |2 gyvatvoreé, tarpai, auksciy

'Smaragd' skirtumai, 5 sausos
14 | RieSutmedis graikinis | 1 17, |7 2 2-kamienis, genéjimo
9 zaizdos

15 | Pusis kalniné 1 1 1 1

16 | Pusis kalniné 1 2 1,5 |1

17 | Pusis kalnine 1 1 1 1

18 | Pusis kalniné 1 1 1 1

19 | PuSis paprastoji 1 8 3 1

20 | Pusis kalniné 1 1 1 1

21 | Eglé paprastoji 1 1 1 1

22 | Eglé paprastoji 1 1 1 1

23 | Eglé paprastoji 1 1 1,5 |1

24 | Pusis kalniné 1 1 1 1

25 | Pusis kalniné 1 1 1 1

26 | Pusis kalniné 1 1 1 1

27 | Pusis paprastoji 1 5 2 4 didelé Zaizda prie pamato,
pageltusi, nusvirusi

28 | Pusis kalniné 1 1 1 1

29 | Pusis kalniné 1 1 1 1

30 | Pusis kalning 1 1 1 1

31 | Pusis paprastoji 1 8 3 1

32 | Pusis kalniné 12 7 2 1 formuota gyvatvore

33 | Pusis kalniné 1 1 1 1

34 | Pusis kalning 1 1 1 1

35 | Pusis kalniné 1 1 1 1

36 | Pusis kalniné 1 1 1 1

37 | Pusis kalning 1 1 1 1

38 | Pusis kalniné 1 1 1 1

39 | Eglé paprastoji 1 1 1 1

40 | Egl¢ paprastoji 1 1 1 1

41 | Eglé paprastoji 1 1 1 1




42 | Eglé paprastoji 1 1 1 1
'Nidiformis'
43 | Eglé paprastoji 1 2 1 2 dechromacija
44 | Eglé paprastoji 1 2 1,5 |1
45 | Eglé paprastoji 1 1 1 1
46 | Pusis kalniné 1 2 1,5 |1
47 | Eglé baltoji 1 3,3 125 |1 2-kamien¢
48 | Egl¢ baltoji 1 4,2 125 |1 2-kamiené
49 | Pusis kalnine 1 4 2 2 genéjimo zaizdos, formuota
laja
50 | Pusis kalniné 1 3 L5 |2 genéjimo zaizdos, formuota
laja
51 | Pusis kalnine 1 3 1,5 |2 gen¢jimo zaizdos, formuota
laja
52 | Pusis kalnine 1 3 1,5 |2 gengjimo zaizdos, formuota
laja
53 | Pusis kalnine 1 2 1 2 gen¢jimo zaizdos, formuota
laja
54 | Tuja vakariné 46 4 1,5- | 1 gyvatvore
'Smaragd' 3.5
55 | Tuja vakariné 220 4 1-4 |2 gyvatvore, 2 sausos, tarpai,
‘Smaragd' skirtingi auksciai
56 | Eglé paprastoji 7 9 5 1 eilé
57 | Pusis paprastoji 3 8 5 1 eiléje
58 | Eglé paprastoji 10 9 6 1 gyvatvore
59 | Eglé paprastoji 1 5 5 1
60 | Eglé paprastoji 3 4 1-4 |1 tankiai eilutéje
61 | Klevas paprastasis 1 4 3 2 maza Zaizda 0,5 m h, keli
‘Krimson King* vilkiigliai suz¢le.
Veisle patikslinti reikéty
vegetacijos metu.
62 | Klevas paprastasis 1 2 2 2 yra nuliiZzusiy Saky. Veisle
‘Krimson King* patikslinti reikeéty
vegetacijos metu.
63 | Klevas paprastasis 1 3 3 2 gyjancios zaizdos prie
‘Krimson King* pagrindo. Veisle patikslinti
reikéty vegetacijos metu.
64 | Klevas paprastasis 1 2 2 3 didelé zaizda prie pamato.
‘Krimson King* Veisle patikslinti reikéty
vegetacijos metu.
65 | Klevas paprastasis 1 2 2 3 mazos zaizdos iki 50 cm
‘Krimson King* aukscio, dZitina Sakos.
Veisle patikslinti reikéty
vegetacijos metu.
66 | Eglé paprastoji 1 4 3 1




Fotofiksacija

Nr. 32 gyvatvor¢je formuotos kalninés pusys

Nr. 34 gyvatvorés tujy aukstis nevienodas, Nr. 43 eglutés dechromacija



Nr. 1, 56, 57 tanki gyvatvor¢ i§ skirtingy rusiy augaly

Nr. 27 pasvirusi pusis blogos biiklés



Nr. 49-53 formuotos kalninés pusys

ISvada

e Sklypo viduje esantys zeldiniai susodinti be projekto, vietos parinktos atsitiktinai. Pagal
parametrus jie dar nepasieke saugotiny statuso. Tokie zeldiniai, esant poreikiai, dar
lengvai gali biiti persodinami.

e Vertingiausi ir auk$¢iausi yra gyvatvoriy Zeldiniai. Jie jau atlieka apsauging funkcija.
Taciau vietomis yra sausy, tarpy. Tarpuose reikéty pasodinti naujus medelius.

e Sklypo viduje esancius zeldinius reikéty performuoti, profesionaliai suprojektavus

kompozicijas, infrastruktiirg.

Vertinimg atliko nepriklausoma zeldiniy eksperté Lina Straigyté
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SKLYPO KAMPY KOORDINACIY ZINIARASTIS SUTARTINIAI ZYMEJIMAI - DANGOS SUTARTINIAI ZYMEJIMAI - SVIESTUVAI
1 X 6083261.62 Y 490495.18 ZYMEJIMAS PAVADINIMAS SKZ EIL.NR ZYMEJIMAS PAVADINIMAS SKZEIL.NR
2 X 6083262.78 Y 490519.80 SKLYPO RIBA - @ PASTATOMI SVIESTUVAI (H 2000mm) 514
3 X 6083263.94 Y 490544.32 > [EJIMAS | TERITORIA -
4 X 6083265.10 Y 490568.90 o | VEJA 2.1 @2 PASTATOMI SVIESTUVAI (H 2500mm) 52
5 X 6083266.26 Y 490593.47 ] Tl 23 PASTABOS:
: _ e . . AUGALY SVIESTUVAI (|LEIDZIAMI) 53 1. InZineriniai tinklai (vandentiekio, nuoteky, lietaus kanalizacijos, drenazo ir elektrotechnikos) projektuojami atskiru projektu.
6 X 6083267.64 Y 490622.77 NATURALUS PUSIES ZIEVES MULCAS 24 @ 2. Prie$ pradedant darbus, esamy, tinkly apsaugos zonos ribose, pasikviesti tinklus eksploatuojangiy jmoniy atstovus.
7 X 6083235.36 v 49062251 LIEJAMA GUMINE DANGA (Z ALIA) - VAIKY 5 AIDIMY AKSTELE 95 ) o 3. Ese.am.q |nlzule'3nn|.q.t|nkl.q apsaugos zonoje {gmes ka'5|m(?' darbus vykdyti rankiniu bidu nepaZzeidziant jy, pazeidus sutvarkyti, apsaugoti,
Q} KREPSINIO AIKSTELES SVIESTUVAI 54 suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojancia organizacija.
8 X 6083230.59 Y 490497.80 SMELIO DANGA - PAPLUDIMIO TINKLINIO AIKSTELE 26 4. Bet koklg pro;g!(lto pakseltlma} ngle}st}nl nlesuqevrlntjs su prolektp gutgrlal;. .
5. Matmenis, priri$§imo taskus tikslinti vietoje prie$ uZsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
LIEJAMA GUMINE DANGA (PILKA) - LAUKO SPORTO AIKSTELE 2.7 LAUKO ROZETES 55 6. Matmenys nurodyti metrais.
7. Bréziniai ir techninés specifikacijos papildo vieni kitus, todél turi bati atlikti visi darbai, netgi jei jie baty parodyti ar paminéti vien tik
SKLYPO RODIKLIAI LIEJAMA GUMINE DANGA (PILKA) - KREPSINIO AIKSTELE 28 bréZiniuose ar vien ik techningse specifikacijose.
- . — 8. Susisiekimo komunikacijy ir kity inZineriniy statiniy koordinatés pateiktos sklypo sutvarkymo planuose.
SKLYPO PLOTAS 4000.00 m SMELIO DANGA - VAIKY ZAIDIMY AIKSTELE 29
BENDRAS DANGU PLOTAS 1818.70 m? TRINKELIY DANGA 2.10
BENDRAS ZELDYNY PLOTAS 2181.30 m? TRINKELIY SU BURBULIUKAIS DANGA (600mm plocio)
PAKELTAS VEDIMO BORTELIS (H 30mm)
EKSPLIKACIJA
BORTAS 32 0 2024-08 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
@ TAKAI VANDENS SURINKIMO LATAKAS 8.1 Laida I$leidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
(TTTTTITITIMWINL - VANDENS SURINKIMO LATAKAS SU SMELIO GAUDYKLE 8.2 Atestato nr. Projekio pavadinimas: . .
@ VAIKY ZAIDIMU AIKSTELE uas esrau | KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY - TAKY, ZAIDIMY AIKSTELIY SKLYPE
VANDENS SURINKIMO SULINYS 8.3 imk. 302644986 | KAD. NR. 5250/0008:1127 AUSROS G., NOREIKISKIU K., RINGAUDY SEN., KAUNO R.
nebrau Lom . 7 L4280 ks | SAV. STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS
. = VANDENS KOLONELE 84 -
@ TINKLINIO AIKSTELE A1811 PV V. Tamosionas —> s 74 | 2024-08 |Statinio numeris ir pavadinimas:
SARVAS PO DANGOMIS (d110) 86 — XX - KITI INZINERINIAI STATINIAI
A1811 PDV | V. Tamositnas — >\ kx4 2024-08
SPORTO AIKSTELE & ~ - N Dokumento pavadinimas: i
@ AUGALAI Arch. | E. Stasys //%/——17 2024-08 SKLYPO PLANAS M1:200 Laida
ApZz. | T.Gurskas 2024-08 0
@ KREPSINIO AIKSTELE Statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas Lapy
LT KAUNO RAJONO SAVIVALDYBE NEB-24-XX-SSP-SP.B-02 3 15




525000080098 525000080997 525000080996 525000080995 525000080994

08 o —
995 LK SULINYS 8.3
71.30
agf 71‘30 .
kelias o /1.3
20~
o /1.29
JI118
VANDENS KOLONELE 8.4
J71/40 /
// o/71.45 .
J71.48 / 7137
// \
—__ AN =
e —— \77\7-40 b
- g §
- e 79 5 - N
Y . #1*35\‘ 7\22\40 ~_ S L7135 Alt. 71.05 00
-7 o '{90\ ~ NN 3
e 2 /NN 7125 =
I \5‘390\ h \\ N %
N JLAL N 7122 7196 =,7091
\ \ b
MAT R %
RN N S ) - LK TRAPAS 8.1/
as0 s ) LK SULINYS 8.3 KT 7000 |
ST s, = 71.00 l
A T .
TN g 70.85
e Ny ) U ) ‘ 140
7145 LK SULINYS 8 71.30 : o
7145 40 o — ° 8053000000000 ] AT TN ey
LA _— \\ \ o 8 — S— e L L 4 4 LS v o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+
= ~71.70 _ ‘ suen) = O+ + 4+ + o+ 4+ o+ 4+ o+ o+ o+ o+ o+ |+ o+ o+ o+
———mplept EEESE O 6 4 4 4+ 4+ 4+ 4+ 4+ 4+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ + M4+« + + + + o+ o+ o+ o+ o+
1186 T + + + o+ o+ + 4+ o+ 4+ o+ 4+ o+ o+ o+ + o+ o+ o+ o+ o+ o+ + 4+ o+ 4+ o+ + o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+

T % 1+ 4+ o+ o+ o+ 4+ 4+t o+ o+t
e
+++++++++++++++++gv+ S e
o4 4 gpgut t o+ pesE + e S I 8 *
QIO e T - = e

(R

o+ o+ o+ o+ o+

+ + +Qt Mttt T+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+
aflerSaules'gs T
M+ o+ o+ o+

+

+
N
N
N
N
N
N
N
N
N

525000080109 525000080108 525000080122

525000081114

SKLYPO KAMPY KOORDINACIY ZINIARASTIS SUTARTINIAI ZYMEJIMAI - VERTIKALUS PLANAS
1 X 6083261.62 Y 490495.18 00.00 ‘s
. ESAMI AUKSCIAI
2 X 6083262.78 Y 490519.80
00.00 ox
3 X 6083263.94 Y 490544.32 - — —@— — —| PROJEKTUOJAMI AUKSCIAI
4 X 265.1 Y 4 :
608326510 90568.90 VANDENS SURINKIMO LATAKAS 8.1
5 X 6083266.26 Y 490593.47 ) :
I VANDENS SURINKIMO LATAKAS SU SMELIO GAUDYKLE 82 AR » . - . L
. InZineriniai tinklai (vandentiekio, nuoteky, lietaus kanalizacijos, drenaZo ir elektrotechnikos) projektuojami atskiru projektu.
6 X 6083267.64 Y 490622.77 = VANDENS SURINKIMO SULINYS 83 2. Prie§ pradedant darbus, esamy,tinkly apsaugos zonos ribose, pasikviesti tinklus eksploatuojanéiy jmoniy atstovus.
7 X 6083235.36 v 49062251 = 3. Esamy inZineriniy tinkly apsaugos zonoje Zzemés kasimo darbus vykdyti rankiniu blidu nepazeidziant ju, pazeidus sutvarkyti, apsaugoti,
: : | VANDENS KOLONELE 8.4 suderinti su inzinerinius tinklus eksploatuojancia organizacija.
3 X 6083230 59 Y 490497.80 4. Bet kokie projekto pakeitimai neleistini nesuderinus su projekto autoriais.
i i 5. Matmenis, priri$§imo taskus tikslinti vietoje prie$ uZsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
6. Matmenys nurodyti metrais.
7. Bréziniai ir techninés specifikacijos papildo vieni kitus, todél turi bati atlikti visi darbai, netgi jei jie baty parodyti ar paminéti vien tik
SKLYPO RODIKLIAI bréZiniuose ar vien tik techninése specifikacijose.
SKLYPO PLOTAS 400000 m? 8. Susisiekimo komunikacijy ir kity inZineriniy statiniy koordinatés pateiktos sklypo sutvarkymo planuose.
BENDRAS DANGUY PLOTAS 1818.70 m?
BENDRAS ZELDYNY PLOTAS 2181.30 m?
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SKLYPO DANGY DETALES M1:20

— D-1 (Taky detalé)

— D-2 (Vejos detalé) — D-3 (Muléo detalé) — D-4 (2aidimq aikstelés detalé) — D-5 (Sporto, krepsinio aikstelés detalé) — D-6 (Tinklinio aikstelés detalé)
Skaldos ir asijy misinys 0/8mm, 40mm, Natrali veja (sékmly misinys) Natdralus pusies Zievés mulcas 5/30 mm, 70 mm EPDM spalvoty gumos granuliy danga, 1/3,5mm, 10mm, (Zalia) EPDM spalvoty gumos granuliy danga, 1/3,5mm, 20mm, (pilka) Smélis, be organiniy komponenty 0/2 mm, 500 mm
Dolomitiné skalda 0/45mm, 250mm, 2 120Mpa Augalinis gruntas 100mm Geotekstile > 125 g/m* SRB juodos gumos granulés 1/3,5mm, 80mm Asfaltbetonio AC11VN danga, 40mm Geotekstilé > 125 g/m®
SalCiui atsparus smélio sluoksnis, 0/16mm, 210mm = 80Mpa Gruntas Gruntas Akmens dulkés, atsijos 0/2mm, 20mm Asfaltbetonio AC16AN danga, 40mm Gruntas
Geotekstile > 200 g/m2 Dolomitiné skalda 0/45mm, 150mm, = 120Mpa Dolomitiné skalda 0/45mm, 150mm, = 120Mpa
Sutankintas gruntas = 45Mpa Sal&iui atsparus smelio sluoksnis, 0/16mm, 300mm > 100Mpa Saléiui atsparus smélio sluoksnis, 0/16mm, 210mm = 100Mpa
Geotekstilé > 200 g/m* Geotekstilé > 200 g/m?
Sutankintas gruntas = 45Mpa Sutankintas gruntas > 45Mpa
T = o —— — S KRR oS T E AT +< i P v LR e R T
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SKLYPO KAMPUY KOORDINACI ZINIARASTIS SUTARTINIAI ZYMEJIMAI - DANGOS
1 X 6083261.62 Y 490495.18 ZYMEJIMAS PAVADINIMAS SKZ EIL.NR
— D-1 (Taky detalé) — D-2 (Vejos detalé) — D-5 (Sporto, krepsinio aikstelés detalé) — D-3 (Muléo detalé) 2 X 6083262.78 Y 490519.80 SKLYPO RIBA
Skaldos ir asijy misinys 0/8mm, 40mm, Nattirali veja (sekmly miginys) EPDM spalvoty gumos granuliy danga, 1/3,5mm, 20mm, (pilka) Nattralus pusies Zievés muléas 5/30 mm, 70 mm X 6083263.94 Y 49054432 > [EJIMAS | TERITORIA
Dolomiting skalda 0/45mm, 250mm, 2 120Mpa Augalinis gruntas 100mm Asfaltbetonio AC11VN danga, 40mm Geotekstile > 125 g/m® 4 X 608326510 Y 490566.90 RRRIRRRRSRS VN Yy
Saliui atsparus smélio sluoksnis, 0/16mm, 210mm = 80Mpa Gruntas Asfaltbetonio AC16AN danga, 40mm Gruntas : X RS v P e —_ ’s PASTABOS
- 2 e . . . .
GeOtek'Stlle 2200 g/m I?olgmltlne skalda 0/.4'5mm’ 15qmm’ 2 120Mpa - — . 1. InZineriniai tinklai (vandentiekio, nuoteky, lietaus kanalizacijos, drenazo ir elektrotechnikos) projektuojami atskiru projektu.
Sutankintas gruntas > 45Mpa SalGiui atsparus smélio sluoksnis, 0/16mm, 210mm = 100Mpa 6 X 6083267.64 Y 490622.77 NATURALUS PUSIES ZIEVES MULCAS 24 2. Prie$ pradedant darbus, esamy tinkly apsaugos zonos ribose, pasikviesti tinklus eksploatuojangiy jmoniy atstovus.
Geotekstilé > 200 g /mz ; N N T 3. Eszlam'q inliirlgrini'qltinkl.q apsaugos zonoje if,més ka'simq. darbus vykdyti rankiniu bidu nepaZzeidziant jy, pazeidus sutvarkyti, apsaugoti,
stile 2 7 X 6083235.36 Y 49062251 LIEJAMA GUMINE DANGA (ZALIA) - VAIKY ZAIDIMY AIKSTELE 25 suderintsu ininerinius inklus eksploatuojantia organizaci. N
oueninis g = 451pa L oz Y w0 SHELODHGA:PAPLIDNIO TN AHGTELE 26| k. in s e vl i g alar it
: . 6. Mat dyti metrais.
LIEJAMA GUMINE DANGA (PILKA) - LAUKO SPORTO AIKSTELE 21 7. Braéini]r?ig?/; ?:crsn%é: :pz‘cisfikacijos papildo vieni kitus, todél turi bti atlikti visi darbai, netgi jei jie bty parodyti ar paminéti vien tik
= IS SKLYPO RODIKLIAI LIEJAMA GUMINE DANGA (PILKA) - KREPSINIO AIKSTELE 28 bréiini_ugse_ ar vien tik_techlnir)ésle slp%lcifikgc_ijose._ _ o .
T —— ‘ — . 4+ — ﬁ SKLYPO PLOTAS 20000017 SHELIO DANGA - VAK ZADINY AKSTELE ’s 8. Susisiekimo komunikaciju ir kity inZineriniy statiniy koordinatés pateiktos sklypo sutvarkymo planuose.
S &9 QOG%OG%O \ EL g B é ) A 0&)% AJ% AN \\/\\/\\/\/ \\/\\/ OB OREUROTS o870 | TRINKELIY DANGA 210
3 a 7 Ja 7 Ja //f/ //\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\%> < J d d . \\\/<\\//\\\//\\\//\\\//\\\§<> BENDRAS ZELDYNU PLOTAS 2181.30 m* TRINKELIY SU BURBULIUKAIS DANGA (600mm plocio)
S // // // // // // N // // // // // > PAKELTAS VEDIMO BORTELIS (H 30mm)
\\ \\ \\ \\ \\ N — . \\/ \\/ \\/ \\/ \\/ \\ EKSPLIKACIA SORTAS "
: 0 2024-08 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
ORI TR RN ORI, e [ ATIECE ESILL KK
\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \/\\/\\/\\/\\/\\/\ /\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\ TAKAI VANDENS SURINKIMO LATAKAS 8.1 Laida I$leidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
//. //\//\//\// //, //\// //, //, //, //, //\ //\\ /\\//\\//\\//\\//\\ /\\//\\//\\//\\//\/X/X/ VANDENS SURINKIMO LATAKAS SU SMELIO GAUDYKLE 8.2 Atestato nr. Projekto pavadinimas: ; . }
Cinkuotas metalinis vejos bortas 200x5 Betoninis vejos bortas @ VAIKY ZAIDIMY AIKSTELE = ' e | AR 8250100081127 AUSROS . NOREIKISKL K. RINGAUDY SEN. KAUNO R
100x80x200 mm = VANDENS SURINKIMO SULINYS 83 nebrau.c¢m Kummg_,_s_ﬁ.”gz%‘ézﬁjﬁﬁii SAY STATYB08 SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS JoEN: '
. == VANDENS KOLONELE 84 e
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