LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBOS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Lietuvos kalėjimų tarnybos Viešųjų pirkimų komisija, vykdydama Projekto ,,Pagrindinės tvoros, pėsčiųjų takų Kaišiadorių r. sav., Pravieniškių sen., Pravieniškių k., Pravieniškių g. 16 statybos projektas“ pėsčiųjų takų statybos darbų pirkimą (toliau – Pirkimas) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis 2025 m. liepos 29 dieną gavo tiekėjo klausimus (klausimų tekstas netaisytas) ir pateikia atsakymus į juos:
1 klausimas. Išoriniame perimetre apsaugos bokšteliai ar tai jų laiptai maišo spec transporto judėjimui, kaip spręsti kad technika pravažiuotų tose vietose? Ar yra galimybė demontuoti nenaudojamus bokštelius su metaliniais laiptais, kad galėtų pravažiuoti sec technika ir ar yra tam skirta papildomos lėšos ar turime tai įsivertinti sąmatoje?
Atsakymas. Projekte nenumatytas apsaugos bokštelių demontavimas.

2 klausimas. Vandens nuvedimai surinkimai nuo naujai įrengiamų kelių, kur jie numatomi nes kaip kurios vietos perimetruose labai žemos ir vanduo juose pastoviai laikysis.
Atsakymas. Reikia vadovautis Projektu. Takai suprojektuoti su skersiniais nuolydžiais ir su išilginiais nuolydžiais link projektuojamų pralaidų. Lietaus vanduo nuvedamas nuo teritorijos sklypo už esamos tvoros perimetro.

3 klausimas. Naujai įrengiami takai ar kelsis aukštyn nuo esamų pelkinių vietų, nes įrengus juos tapačiame atsikartojančiame reljefe keliai bus dažnai užsemiami.
Atsakymas. Reikia vadovautis Projektu. Šiuo metu užsemiama žemiausia vieta yra ties suprojektuotomis pralaidomis. Įvykdžius darbus pagal projektą lietaus vanduo pralaidomis nuvedamas už sklypo ribų.

4 klausimas. Pjūvyje matyti preliminarus takų pririšimas darbo vietoje, bet pagal faktiškai apžiūrėtas vietas matosi kad dėl perimetruose įrengtų judesio daviklių ir esamų šulinių (kurie aukštai nuo žemės paviršiaus įrengti), sunkiai kaip kuriose vietose bus galima įrengti lygius takus. Taip pat vieno perimetro atstume yra šlaitas ir takas turės suprantame formuotis šlaite, tokiu atveju kas tą šlaitą kuris yra tiktai šlapęs laikys?
Atsakymas. Žiūrėti atsakymus į 2 ir 3 klausimus.

5 klausimas. Ar yra numatyti papildomi pinigai inžinerinių tinklų tokių kaip šulinių perkėlimui iš darbo zonos kurioje turi būti takas, perkėlimas į kitą sklypo vietą?
Atsakymas. Visi darbai, kuriuos reikia atlikti, yra numatyti Projekte. 

6 klausimas. Ar būtina vertintis jau pagamintas betonines plokštes tose darbo zonose, kuriose takas bus ant polių ar yra galimybė skaičiuotis betonavimo konstruktyvo darbus liejant betoną vietoje tais pačiais parametrais kaip duoti plokščių matmenys.
Atsakymas. Reikia vadovautis Projektu. Numatytas plokščių gaminimas gamykloje dėl teritorijos specifikos ir palankesnių gamyklinių sąlygų. Betonuojant plokštes sklype bus sudėtinga įrengti ir demontuoti klojinius po liejamomis plokštėmis, jas liejant ant polių rostverkų vietoje.

7 klausimas. Ar yra numatyti papildomi pinigai laikiniems keliams spec transportui medžiagų padavimui palei darbo zoną. Vienos kelio plokštes svoris 9 tonos, jų sumontavimas galimas tik naudojant savaeigi kraną. Gruntas per minkštas, kad tokia technika galėtų per jį važiuoti ir nuvežti gaminius iki darbo zonos be papildomų kelių.
Atsakymas. Plokštės gali būti montuojamos naudojant stacionarų pervežamą kraną arba savaeigį (autokraną). Projekte numatyta, kad laikinų privažiavimų įrengimu (jei tai reikalinga) rūpinasi ir įsivertina tiekėjas. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti visą projekte numatytiems darbams atlikti reikalingą įrangą, medžiagas, laikinus įrengimus ir kelius statinių įrengimui ir įskaičiuoti tai į pasiūlymo kainą.

8 klausimas. Ar yra skirti papildomos lėšos prie sąmatos papildomiems sąmatoje nenurodytiems darbams atlikti, kurie bus neišvengiami atliekant darbus?
Atsakymas. 
Visos papildomų darbų įsigijimo galimybės numatytos Sutarties projekte. Sutarties 1.10 punkte nustatyta: „1.10. Papildomi darbai – tai Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) Darbai, jeigu jų apimtys daugiau kaip 15 procentų viršija Sutarties 3.2 papunktyje nurodytą pradinės Sutarties vertę. Papildomų darbų įsigijimas vykdomas Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka (toliau – VPĮ)“.
Papildomų darbų atlikimo/įsigijimo sąlygos nustatytos Sutarties 3.3, 3.6, 5.6, 10 punktuose.  

Atsižvelgiant į tai, kad teikiami atsakymai į tiekėjo klausimus, Viešųjų pirkimų komisija pasiūlymo pateikimo terminą nukelia iki 2025-08-04 10.00 val. 
Informuojame, kad Pirkime paklausimų dėl konkurso sąlygų teikimo terminas yra pasibaigęs, todėl perkančioji organizacija į tiekėjų paklausimus atsakymų nebeteiks. 


