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Susisiekimo komunikacijy, kity inZineriniy statiniy, nuoteky Salinimo tinkly A. J. Greimo g. 62; 64, A.
Mickeviciaus g. 19, Vytauto g. 127, 131 Siauliy m. statyba

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

. Bylos
Eil. Bylovs (segtuvo) (tomo) | Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
Nr.
1 2 2 3 4 5
1. S5420-TP-BD I 0 Bendroji dalis
2. S5420-TP-SD II 0 Susisiekimo dalis
3. | S3420-TP-LVN 111 0 Nuoteky $alinimo dalis
4 S5420-TP-SO v 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby
' organizavimo dalis
5. S5420-TP-LA A% 0 Elektrotechnikos (gatviy apSvietimas) dalis
6. S5420-TP-SKN VI 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
AB ESO elektros tinkly ir jrenginiy rekonstravimas. Statytojas ir darby
Salygos NR. ISK24-78405 (2024.08.20) uzsakovas AB ESO
0 2024 Statybos leidimui, konkursui
Laida Iélei(;laitr;m Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
IEX?\%- . Susisiekimo komunikacijy, kity inZineriniy statiniy,
DOK. UAB ,,PROJKELVA nuoteky Salinimo tinkly A. J. Greimo g. 62; 64, A.
NR. Mickeviciaus g. 19, Vytauto g. 127, 131 Siauliy m.
e statyba
19391 | PV S-Varkalys /T ZF7] 2024.08 | DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Projekto sudéties Ziniarastis 0
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP. & :
SIAULIYU MIESTO SAVIVALDYBES .
LT ADMINISTRACLIA S5420-TP-BD-PSZ 1 1




NUOTEKU SALINIMO DALIS PROJEKTO BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS
SR5420-TP-LVN-PBSZ

0 Laida
PROJEKTO BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS
Dokumento Zymuo Lapu sk. | Laida Dokumento pavadinimas nI::)po l:;l
1 2 3 4 5
Tekstiniai dokumentai
S5420-TP-BD-PSZ 1 0 [Projekto sudéties Ziniarastis 2 - 2
S5420-TP-LVN-PBSZ 1 0 |Projekto bylos sudéties Ziniarastis 3 - 3
S5420-TP-LVN-AR 16 0 |AiSkinamasis rastas 4 - 19
S5420-TP-LVN-TS 8 0 |Techninés specifikacijos 20 - 27
S5420-TP-LVN-DKZ 0 |Darby kiekiy ziniarastis 28 - 29
BréZiniai
S5420-TP-LVN-BR-01 1 0 |Suvestinis inzZineriniy tinkly planas 30 - 30
S5420-TP-LVN-BR-02 1 0 |Lietaus nuoteky iSilginiai profiliai 31 - 31
S5420-TP-LVN-BR-03 1 0 |Situacijos planas su apsaugos zonomis 32 - 32
S5420-TP-LVN-BR-04 1 0 |Lietaus nuoteky Suliniy principinés schemos 33 - 33
Priedai
8 Projekavimo uzduotis 34 - 41
1 UAB "Siauliy vandenys" prisijungimo salygos 42 - 42
Projektiniy sprendiniy suderinimas su UAB
4 e 43 - 46
"Siauliy vandenys"
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Susisiekimo komunikaciju, kity inZineriniy statiniy, nuoteky Salinimo tinkly A. J. Greimo g. 62; 64, A.
Mickeviciaus g. 19, Vytauto g. 127, 131 Siauliy m. statyba
Aiskinamasis rastas

AISKINAMASIS RASTAS

1. BENDRIEJI DUOMENYS

PROJEKTO PAVADINIMAS — ,,Susisiekimo komunikacijy, kity inZineriniy statiniy, nuotekuy
$alinimo tinkly A. J. Greimo g. 62; 64, A. Mickevi¢iaus g. 19, Vytauto g. 127, 131 Siauliy m. statyba‘;

STATYTOJAS (UZSAKOVAS) — Siauliy miesto savivaldybés administracija;

STATINIU GRUPES - susisiekimo komunikacijos, inzineriniai tinklai, kiti inZineriniai statiniai;

STATYBOS RUSIS — nauja statyba, kapitalinis remontas;

STATINIO KATEGORIJA — nesudétingasis, neypatingasis statiniai;

STATYBOS VIETA — A.J. Greimo g. 62; 64, A. Mickevi¢iaus g. 19, Vytauto g. 127, 131 Siauliy m.;

PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS -2024 m.;

STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDETIS: Etapas — Techninis projektas,

Sudétis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*;

Projektavimo tikslai:
Vadovaujantis galiojanciais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo
uzduotimi parengti projekta, kurio tikslai:
— Suremontuoti A. Mickeviciaus g. jrengiant pésciyjy taka;
— Atlikti nauja statybg A.J. Greimo g. 62; 64, A. Mickeviciaus g. 19, Vytauto g. kvartale;
— Irengti pravaziavimo kelius;
— Irengti stovejimo aiksteles;
— Irengti pésciyjy takus;
— Irengti apSvietimo tinklus (su LED §viestuvais);

— Irengti lietaus nuoteky tinklus;

0 2024 Statybos leidimui, konkursui
Laida Iéle?;go Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
I;X?\% . Susisiekimo komunikacijy, kity inZineriniy statiniy,
Sg UAB ,,PROJKELVA nuoteky Salinimo tinkly A. J. Greimo g. 62; 64, A.
NR. Mickeviciaus g. 19, Vytauto g. 127, 131 Siauliy m.
T statyba
19391 | PV S. Varkalys T2 F7] 2024-08 | DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
19392 S. Varkalys Vol of = vy e . v
1660 | PDV / ; 2024-08 Aiskinamasis rastas 0
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Susisiekimo komunikaciju, kity inZineriniy statiniy, nuoteky Salinimo tinkly A. J. Greimo g. 62; 64, A.
Mickeviciaus g. 19, Vytauto g. 127, 131 Siauliy m. statyba

Aiskinamasis rastas

— Jrengti elektromobiliy jkrovimo stoteles;
— Jrengti architekturinius elementus;
— Irengti reikalingg jrangg laisvalaikiui, poilsiui, patogiam susisiekimui ir kt.;
Projektiniai sprendiniai atitinka:
Privalomus projekto rengimo dokumentus, esminius statinio architektiiros. Taip pat, normatyvinius
statybos techninius, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus. Sprendiniai

nepazeidzia valstybés, nejgaliyjy integracijos visuomengés ir tre¢iyjy asmeny interesy.

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
2.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai

Projektavimo uzduotis;
Nuosavybés dokumentai;
Nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla;

Kiti dokumentai.

2.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis

parengtas projektas:

- LR Statybos jstatymas (Zin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. I-1240);

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*,
patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. jsakymu Nr. D1-713;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rusSys®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2002 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. 622;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas®, patvirtintas LR aplinkos
ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. D1-878;

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai®, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2014 m. birZelio 17 d. jsakymu Nr. D1-533;
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Susisiekimo komunikaciju, kity inZineriniy statiniy, nuoteky Salinimo tinkly A. J. Greimo g. 62; 64, A.
Mickeviciaus g. 19, Vytauto g. 127, 131 Siauliy m. statyba

Aiskinamasis rastas
Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai®, patvirtintas LR aplinkos ministro
ir LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymu Nr. D1-11/3-3;
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés IT Asfaltas 24,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2024 m.
vasario 14 d. jsakymu Nr. VE-30;
Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas — TRA Asfaltas 24, patvirtintas LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2024 m. vasario 14 d.
jsakymu Nr. VE-29;
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés IT SBR 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m.
gruodzio 23 d. jsakymu Nr. V-194
Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy
reikalavimy aprasas TRA SBR 19, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodzio 23 d. jsakymu Nr. V-194;
Automobiliy keliy asfalto dangy priezitrai skirty medziagy ir medziagy miSiniy techniniy
reikalavimy aprasas TRA APM 10, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2010 m. birZelio 17 d. jsakymu Nr. V-150;
Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandzio 3 d.
isakymu Nr. V-111;
Keliy Zenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés IT ZM 12, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkri¢io 16 d.
jsakymu Nr. V-389;
Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA ZM 12, patvirtintos LR automobiliy
keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkri¢io 16 d. jsakymu Nr. V-
390;
Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro
2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83;
Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31
d. jsakymu Nr. 3-82;
Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés P]T KZA 08, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugséjo 29 d.

jsakymu Nr. V-298;
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Susisiekimo komunikaciju, kity inZineriniy statiniy, nuoteky Salinimo tinkly A. J. Greimo g. 62; 64, A.
Mickeviciaus g. 19, Vytauto g. 127, 131 Siauliy m. statyba

Aiskinamasis rastas
Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés JT VZ 14, patvirtintos 2014 m. kovo
7 d. Nr. V-81;
Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas TRA VZ 12 patvirtintos
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 5 d.
jsakymu Nr. V-52
Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés T DVAER 12, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandzio 16 d.
isakymu Nr. V-87;
DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje®;
Pervazy jrengimo ir naudojimo taisyklés, patvirtintos 2017 geguzés 18 d. jsakymu Nr. 3-231.
STR 2.05.19:2005 ,,Inzineriné hidrologija. Pagrindiniai skai¢iavimy reikalavimai®;
ST 188710638.07:2004 ,,Automobiliy keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai
konstrukciniai sprendimai*;
STR 2.05.05:2005 “Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas”
»ST 8871063.01:2002* Automobiliy keliy apvaliy gelzbetoniniy vandens pralaidy kartotiniai
konstrukciniai sprendiniai
Automobiliy keliy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy rekomendacijos R
IGGT 15, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus
2015 m. Birzelio 3 d. [sakymy Nr. V(E)-9;
InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos R ISEP 10,
patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010
m. birzelio 9 d. jsakymu Nr. V-146;
Automobiliy keliy juostos naudojimo inzineriniams tinklams kloti bendrosios taisyklés BT ITK 09
patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio
direktoriaus 2009 m. spalio 27 d. jsakymu Nr. V-329;
Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy apraSas TRA
BITUMAS 23 patvirtinto Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
direktoriaus 2022 m. gruodzio 5 d. jsakymu Nr. 3-550;
Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas TRA BE 08/15 patvirtintas
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodzio

8 d. jsakymu Nr. V-24;
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Susisiekimo komunikaciju, kity inZineriniy statiniy, nuoteky Salinimo tinkly A. J. Greimo g. 62; 64, A.
Mickeviciaus g. 19, Vytauto g. 127, 131 Siauliy m. statyba

Aiskinamasis rastas
Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés KPT SDK 19
patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio
direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. jsakymu Nr. V-16;
Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy projektavimo taisyklés KPT
TAS 09 patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio
direktoriaus 2010 m. sausio 7 d. jsakymu Nr. V-§;
Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir priezitiros rekomendacijos. Keliy eismo
triukSmo mazinimas APR-T 10 patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. balandzio 1 d. jsakymu Nr. V-88;
Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir priezitiros rekomendacijos. Vandens telkiniy
apsauga APR-VTA 10 patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. balandzio 1 d. jsakymu Nr. V-89;
Automobiliy keliy signaliniy stulpeliy techniniy reikalavimy aprasas ir jrengimo taisyklés TRAT
SST 14 patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus
2014 m. vasario 20 d. jsakymu Nr. V-69;
Automobiliy keliy dangy siiiliy sandarikliy techniniy reikalavimy aprasas TRA SS 15 patvirtintas
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. geguzés
20 d. jsakymu Nr. V(E)-6V-1;
Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsauginiy atitvary sistemy techniniy reikalavimy
aprasas TRA TAS-PL 09 patvirtintas Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. sausio 7 d. jsakymu Nr. V-7;
Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDALI 19 patvirtintas Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. birzelio 17 d.
jsakymu Nr. V-110.
LR Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymas;
Statybos techninis reglamentas STR 1.01.01:2005 ,,Kultiiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos
darby reglamentai* patvirtintas LR aplinkos ministro ir LR kulttiros ministro 2005 m. geguzés 5 d.
isakymy Nr. D1-233/IV-196.

Pastaba: Nustojus galioti kazkuriam teisés aktui, vadovautis ji keicianciu teisés aktu

2.3. Pazintiniai duomenys (esama biuklé)
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Susisiekimo komunikaciju, kity inZineriniy statiniy, nuoteky Salinimo tinkly A. J. Greimo g. 62; 64, A.
Mickeviciaus g. 19, Vytauto g. 127, 131 Siauliy m. statyba
Aiskinamasis rastas

A. J. Greimo, A. Mickeviciaus, Vytauto gatviy kvartalo rekonstravimo ir statybos darbai bus vykdomi

Siauliy miesto ribose, §iaurés vakarinéje miesto dalyje. Teritorija, kurioje vykdomi projektavimo darbai

nepatenka j kulttiros paveldo teritorijg ar i kitas saugomas teritorijas.
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1 pav. Situacijos schema (A. J. Greimo, A. Mickevi¢iaus, Vytauto gatviy kvartalas, Siauliy m.)

Projektuojamas A. J. Greimo, A. Mickeviciaus, Vytauto gatviy kvartalas apima A. J. Greimo g. 62;
64, A. Mickeviciaus g. 19, Vytauto g. 127, 131 daugiabucius namus. Daugiabuciai ir visa juos supanti
teritorija — senos statybos, todé¢l kvartalo aplinka neatitinka Siy dieny statybos techniniy reglamenty bei
higienos normy. PrivaZziuojamieji keliai — asfalto dangos, plotis kinta nuo 2,80 iki 6,00 m. Asfalto danga
iStrupéjusi, duobéta, sutriikinéjusi, lietingu laikotarpiu kaupiasi vanduo. Kvartalo pésc¢iyjy takai jrengti i$
asfalto bei trinkeliy/plyteliy dangos. Plotis kinta nuo 0,80 iki 2,20 m. Dangos §iuo metu taip pat yra

pazeistos, asfalto dangoje susiformave jtrikkimai, duobés, lietingu laikotarpiu kaupiasi vanduo. Betoninés

dangos taip pat iStrupéjusios, iSsivaiksc¢iojusios, bortai iSvirte.
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Susisiekimo komunikaciju, kity inZineriniy statiniy, nuoteky Salinimo tinkly A. J. Greimo g. 62; 64, A.
Mickeviciaus g. 19, Vytauto g. 127, 131 Siauliy m. statyba
Aiskinamasis rastas

Kvartalo stovéjimo vietos yra jrengtos 1§ asfalto dangos, kuris yra lygiai taip pat pazeistas kaip ir
minétieji privaziavimo keliai. Siuo metu kvartale yra per mazas automobiliy stovéjimo viety skaicius.

Kvartale pastebimas labai didelis medziy kiekis. Salia daugumos daugiabuéiu $iuo mety yra jrengti
skalbiniy dziovinimo stovai. Irengtas didelis pramoginiy irenginiy kiekis: ¢iuozyklos, supynés, krepSinio
aikstelés, vaiky zaidimo kompleksai. Tiesa, dalis visy $iy jrenginiy kokybé¢ prasta. Kvartalas §iuo metu yra
neapsviestas.

Kvartalg kerta vandentiekio, buitiniy nuoteky, lietaus nuoteky, elektros, Silumos tiekimo ir

telekomunikacijy tinklai.

2 pav. Esama situacija (A. J. Greimo g. 64, Siauliy m.)
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Susisiekimo komunikaciju, kity inZineriniy statiniy, nuoteky Salinimo tinkly A. J. Greimo g. 62; 64, A.
Mickeviciaus g. 19, Vytauto g. 127, 131 Siauliy m. statyba

Aiskinamasis rastas

goglel

SRR

4 pav. Esama situacija (Mickevi¢iaus g. 19, Siauliy m.)
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Susisiekimo komunikaciju, kity inZineriniy statiniy, nuoteky Salinimo tinkly A. J. Greimo g. 62; 64, A.
Mickeviciaus g. 19, Vytauto g. 127, 131 Siauliy m. statyba

Aiskinamasis rastas

5 pav. Esama situacija (Vytauto g. 127, Siauliy m.)

6 pav. Esama situacija (Vytauto g. 131, Siauliy m.)

2.4. Vietovés geologinés ir hidrogeologinés salygos

Gamtinés salygos.

Projektuojami, rekonstruojami, remontuojami inzineriniai statiniai yra A. J. Greimo, A. Mickeviciaus
ir Vytauto gatviy teritorijoje, Siauliy m. Geomorfologiniu poZiiiriu tyrinéta teritorija priklauso Zemaiéiy -
Kur$o srityje esanéiam Ryty Zemaiéiy plynaukstés rajono Siauliy kalvoto moreninio giibrio mikrorajonui.

Reljefo absoliutiniai auksciai tyrimy vietose siekia 126,16 — 127,55 m.
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Susisiekimo komunikaciju, kity inZineriniy statiniy, nuoteky Salinimo tinkly A. J. Greimo g. 62; 64, A.
Mickeviciaus g. 19, Vytauto g. 127, 131 Siauliy m. statyba

Aiskinamasis rastas

Tyrimy plote yra paplite keturios genetinio tipo nuogulos. Tai augalinis sluoksnis (pdIV),
technogeninis sluoksnis, paskutinio apled¢jimo Baltijos stadijos glacialiniai (gIIIbl) dariniai ir paskutinio
apledé¢jimo Baltijos stadijos limnoglacialiniai (IgllIbl) dariniai. Pagal zemés pavirSiuje atsidengianciy
skirtingy genetiniy nuoguly tipy skaiciy (3 — 4) tyrimo ploto geomorfologinés salygos yra vidutinés (1
lentelg).

Zemés pavirsiaus nuolydis nevirija 10°. Sklype eroziniy, termokarstiniy, sufoziniy ir kity neigiamy
reljefo formy néra. Atstumas iki nepastoviy $laity ir eroduojamy kranty didesnis nei 100 m. Pagal Siuos
pozymius sklypo geomorfologinés salygos yra paprastos.

Klimatas (pagal Meteo duomenis).

Sklypas yra vidutiniy platumy klimato zonoje ir priklauso Atlanto kontinentinés misky srities
pietvakarinio posri¢io Vidurio Zemumos rajono Miios — Nevézio parajoniui. Vidutiné metiné oro temperatiira
6,5 — 7,0 oC. Sausis yra $al¢iausias ménuo, kurio vidutiné oro temperatiira -3,6 — -3,1. Absoliutus temperatiiros
minimumas -33,6 oC. Krituliy kiekis per metus 560 — 700 mm. Laikotarpio su sniego danga trukmé 75 — 90
dieny. Svarbiausi procesai, salygojantys tarprajoninius klimato skirtumus yra adiabatinis oro leidimasis nuo
gretimy auksStumy ir blogos vandens nuotékio ploks¢iu pavirSiumi salygos, dirvozemiy perdrékinimas.

Sklypo geologing sandarg iki 6,15 m gylio sudaro: augalinis sluoksnis (pdIV), technogeninis
sluoksnis (pdIV), virSutinio Pleistoceno Baltijos posvités glacialinés (gIlIbl) nuogulos ir virSutinio
Pleistoceno Baltijos posvités limnoglacialinés (1gllIbl) nuogulos.

Gruntinis vanduo grezimo metu pasiektas apie 2,0 - 4,0 m nuo zemes pavirsiaus. Gruntinio vandens
lygis gali kisti >1,0 m nuo iSmatuoto lygio lauko darby metu, kadangi sausuoju mety laikotarpiu gruntinio
vandens lygis pazemés, o drégnuoju — pakils.

Pozeminio vandens iSkrovos zony, Saltiniy, versmiy néra. Hidraulin¢ sgveika tarp gruntinio ir
pavirSinio vandens tyrimy sklype yra. Vandeningojo sluoksnio iSplitimas yra nevienodo storio, o sluoksniy
laidumas yra nedidelis. Pagal hidrogeologiniy poZymiy visuma tirtos teritorijos hidrogeologinés salygos

turéty biiti apibréziamos kaip vidutings.

2.5. Saugomos teritorijos ir kultiiros paveldo teritorijos, ju apsaugos zonos

Teritorija nepatenka | NATURA 2000 saugomy teritorijy sarasa.

Statybos darby zona nepatenka i Kultiiros paveldo teritorija ir jy apsaugos zong
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Susisiekimo komunikaciju, kity inZineriniy statiniy, nuoteky Salinimo tinkly A. J. Greimo g. 62; 64, A.
Mickeviciaus g. 19, Vytauto g. 127, 131 Siauliy m. statyba

Aiskinamasis rastas

3. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI

Projektiniai sprendiniai rengiami vadovaujantis statinio projekto rengimo uzduotimi, topografine
nuotrauka, geodeziniais, geologiniais tyrin¢jimais, UAB ,,Siauliy vandenys* i§duotomis prisijungimo
salygomis.

Projektuojami nuoteky tinklai priskiriami - neypatingiesiems statiniams.

Darby riisis — nauja statyba.

Lietaus nuoteky tinkly pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas M ato Kiekis Pastabos
vienetas
1 2 3 4

IV. INZINERINIAI TINKLAT
4.1. Nuoteky (pavirsiniy) $alinimo tinklai:
4.1.1. inzineriniy tinkly ilgis* m 533*

Apsaugos zonos plotis abipus nuo

4.1.2. vamzdzio skersmuo mm ?200-250 .
vamzdyno asies po 2,5 m

Vandens surinkimo sistema numatoma i§ trapy bei d200, d250 vamzdziy. PavirSinis vanduo nuo
vaziuojamosios dalies nuvedamas skersiniu bei iSilginiu nuolydZiu ir surenkamas lietaus vandens surinkimo
Suliniais. Projektuojami lietaus nuoteky tinklai pajungiami j esamus Vytauto ir Mickeviciaus g. tinklus.

Projektuojamy aiksteliy teritorijoje pavirSiniy (lietaus) nuoteky Salinimo tinkly jrengimo darbai
numatomi atviru (trans$éjiniu) biidu su smélio paklotu. Tinklams naudojami PVC (SN4) klasés ¥250, @200
vamzdziai. Nuo trapo iki Sulinio projektuojami PVC @200 mm vamzdziai, kurie pajungiami j Sulinio dugna
su 2+5% nuolydziu.

Pavirsinio vandens surinkimo Sulinéliai projektuojami 1,5m gylio i§ PP gofruoty vamzdziy 425 mm
skersmens. Suliné¢liai rengiami su gofruoto vamzdzio dugnu ir sandarinimo guma. I§tekéjimo nuotakas
jungiamas universalios jungties pagalba. Visi lietaus surinkimo Sulinéliai projektuojami su ketinémis

grotelémis ir pakabinamo tipo rému, kuriy apkrovos klasé D400.
Sulinéliai turi biti valomi pagal UZsakovo pageidavima, bet ne re¢iau kaip karta per ménes;.

Vamzdziy peréjimui per g/b Sulinio sienele turi biiti naudojami tam skirti protarpiai. Jy padétis Sulinio
atzvilgiu formuojama pagal planing padétj.

Tinkly klojimo zonoje yra esamy pozeminiy komunikacijy. Prie§ pradedant statybos darbus
poZzeminiy komunikacijy trasos turi biiti nuzymétos vietoje. Darbus vykdyti jy apsauginéje zonoje galima

tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojanciy organizacijy atstovams.
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Susisiekimo komunikaciju, kity inZineriniy statiniy, nuoteky Salinimo tinkly A. J. Greimo g. 62; 64, A.
Mickeviciaus g. 19, Vytauto g. 127, 131 Siauliy m. statyba

Aiskinamasis rastas

Pries atliekant statybos darbus biitina susipazinti su kitomis projekty dalimis jy sprendiniais ir darbus
vykdyti laikantis galiojan¢iy LR jstatymy ir statyba reglamentuojan¢iy bei normuojanciy dokumenty

reikalavimy.

Vykdant statybos darbus, i§saugoti besiribojanciy sklypy ribozenklius, juos sunaikinus, atstatyti savo
1éSomis.
Ties inzineriniais tinklais zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu biidu.

Projektuojami sprendiniai parinkti taip, kad nebiity pazeisti treciyjy Saliy interesai.
3.1. Lauko pavirSiniy (lietaus) nuoteku debito apskai¢iavimas

Pavir$inio lietaus vandens debitas skai¢iuojamas pagal STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky
Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inzineriniai tinklai.” 9 priedo, 2 punkta.
Lauko pavirsiniy (lietaus) nuoteky debitas apskaic¢iuojamas pagal formule:
Qi =1-F-Cyg,l/s
Kai: - lietaus intensyvumas (1/s-ha), apskaiciuojamas pagal 2.2p.; F — skai€iuotinis nuotékio baseino

plotas (ha), pagal 2.4 p.; Cyia — vidutinis svertinis nuotékio koeficientas, apskaiciuojamas pagal 2.6 p.
3.2. Lietaus intensyvumas apskai¢iuojamas pagal STR 2.07.01:20

Lietaus intensyvumo I reikSmé pasirenkama pagal STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky
Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai.* duota formule:

A
I = T+—B+C,l/(5'h)

Kai: 4, B, ¢ — lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografiniy — klimatiniy salygy ir
nuotakyno i$tvinimo retmens dydzio; 7 — lietaus trukmé, min, nustatoma pagal 2.5 p.

Tam, kad nustatyti A, B, c reikSmes, reikia pasirinkti iStvinimo retmens reikSme. Nuotakyno
iStvinimo retmens reikSmé parenkama, atsizvelgiant j lietaus ar miSriojo nuotakyno tiesimo salygas ir
padarinius liti¢iy, kuriy intensyvumas didesnis negu skaiciuotinio lietaus, i§ 9 priedo 9.1 lentelés. Remiantis
9.1 lentelés duotomis pastabomis nuotakyno tiesimo salygos parenkamos vidutinémis, o nuotakyno
1Stvinimo retmuo p parenkamas 1.

Pagal 9 priede esantj 2.2 punkta ,,Jei projektuojamas objektas yra vietovéje, kuriai parametrai 4, B
ir ¢ nenurodyti, tai lietaus intensyvumas apskaiciuojamas interpoliavimo biidu, pagal artimiausiy (nurodyty
10 priede) miesty duomenis*, naudojamas interpoliavimo budas. Miisy atveju priimti Vilniaus miesto A, B
ir ¢ duomenys kai nuotakyno iStvinimo retmuo p=1 pateikti 1.1 lentel¢je:

1.1 lentelé. A, B, c duomenys
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Susisiekimo komunikaciju, kity inZineriniy statiniy, nuoteky Salinimo tinkly A. J. Greimo g. 62; 64, A.
Mickeviciaus g. 19, Vytauto g. 127, 131 Siauliy m. statyba

Aiskinamasis rastas

A B C
Siauliai 2225 8 2.6

Pagal STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko

inZineriniai tinklai” 9 priedg apskai¢iuojama lietaus trukme T.
3.3. Vidutinis svertinis nuotékio koeficientas Cvid apskai¢iuojamas pagal formule:

XCi-F
F

Kai: C; — budingy nuotékio baseino pavirSiy nuotékio koeficientai; Fi — tam tikromis pavirSiaus

Cyig =

savybémis pasizyminti (jai priskiriamas nuotékio koeficientas Ci) nuotékio baseino dalis, ha; F —

skaiciuotinis nuotékio baseino plotas, ha.
3.4. Maksimalus pavirSiniy (lietaus) nuoteky debitas

Maksimalus pavirSiniy nuoteky debitas skaiCiuojamas pagal STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir

nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inzineriniai tinklai.” 2.7 punkta.
Qmax =B - Qu,l/s
kai: Oy — lietaus nuoteky debitas; § — koeficientas, jvertinantis kaupiamaja geba ir spudinj tekéjima.

Mazesnio nei 0.01 nuolydzio vietovése f = 0,7; kai vietovés nuolydis nuo 0,01 iki 0,03 — = 0,8;
didesnio nei 0,03 nuolydzio vietovese = 1,0. Jeigu lietaus nuotakyne yra nuo 4 iki 10 bary, f reikSmé gali

biiti sumazinta 10 %, kai bary maziau kaip 4, galima sumazinti 15 %.
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Susisiekimo komunikaciju, kity inZineriniy statiniy, nuoteky Salinimo tinkly A. J. Greimo g. 62; 64, A.
Mickeviciaus g. 19, Vytauto g. 127, 131 Siauliy m. statyba

Aiskinamasis rastas

Sistemos L-1 debity skai¢iavimas

Skaiciuotinis pavirsiniy (lietaus) nuoteky debitas|Qmax 13,79
Lauko pavirsiniy (lietaus) nuoteky debitas Qlt 17,24
lietaus intensyvumas (I/s-ha) | 137,61
skaiciuotinis nuotékio baseino plotas (ha) F 0,2043
Vidutinis svertinis nuotékio koeficientas Cvid 0,61
Lietaus parametras (10 priedas.) A 2225
Lietaus parametras (10 priedas.) B 8
Lietaus parametras (10 priedas.) c -2,6
ISvtinimo rétmuo metais p 1
Skaiciuotiné lietaus trukme T 7,869
pavirsinio koncentravimosi trukmeé tkon 5
laikas, reikalingas lietaus nuotekoms nutekéti
gatvés lataku iki artimiausio lietaus Sulinélio tl 0
t, _laikas, per kurj lietaus nuotekos atiteka
nuotakynu iki skai¢iuojamo skerspjiivio tv 2,869
Skaiciuotinés lietaus nuotakyno trasos bary
ilgiai, Iv 160
lietaus nuoteky tekéjimo greiciai Siuose
nuotakyno baruose, m/s vV 0,948
Vidutinis svertinis nuotékio koeficientas Cvid 0,61
Budingy nuotékio baseino pavirsiy nuotékio
koeficientai asfaltas Ca 0,75
Budingy nuotékio baseino pavirsiy nuotékio
koeficientai veja Cv 0,1
Asfaltas ir betonas i kt Fa 0,1613
Vejos Fv 0,0430
Sistemos L-2 debity skai¢iavimas
Skaiciuotinis pavirsiniy (lietaus) nuoteky debitas|Qmax 9,89
Lauko pavirsiniy (lietaus) nuoteky debitas Qlt 12,36
lietaus intensyvumas (l/s-ha) | 150,40
skaiCiuotinis nuotékio baseino plotas (ha) F 0,1607
Vidutinis svertinis nuotékio koeficientas Cvid 0,51
Lietaus parametras (10 priedas.) A 2225
Lietaus parametras (10 priedas.) B 8
Lietaus parametras (10 priedas.) c -2,6
I1Svtinimo rétmuo metais p 1
Skaiciuotiné lietaus trukme T 6,542
pavirsinio koncentravimosi trukmé tkon 5
laikas, reikalingas lietaus nuotekoms nutekéti
gatvés lataku iki artimiausio lietaus Sulinélio tl 0
t , _laikas, per kuri lictaus nuotekos atiteka
nuotakynu iki skai¢uojamo skerspjiivio tv 1,542

Skaiciuotinés lietaus nuotakyno trasos bary
ilgiai, Iv 86
lietaus nuoteky tekéjimo greiciai Siuose

nuotakyno baruose, m/s vV 0,948
Vidutinis svertinis nuotékio koeficientas Cvid 0,51
Badingy nuotékio baseino pavirsiy nuotékio

koeficientai asfaltas Ca 0,75
Bhdingy nuotékio baseino pavirsiy nuotékio

koeficientai veja Cv 0,1
Asfaltas ir betonas i kt Fa 0,1017
Vejos Fv 0,0590
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Susisiekimo komunikaciju, kity inZineriniy statiniy, nuoteky Salinimo tinkly A. J. Greimo g. 62; 64, A.
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Aiskinamasis rastas

Sistemos L-3 debity skai¢iavimas

Skaiciuotinis pavirsiniy (lietaus) nuoteky debitas|Qmax 13,61
Lauko pavirsiniy (lietaus) nuoteky debitas Qlt 17,01
lietaus intensyvumas (l/s-ha) | 148,54
skaiciuotinis nuotékio baseino plotas (ha) F 0,1986
Vidutinis svertinis nuotékio koeficientas Cvid 0,58
Lietaus parametras (10 priedas.) A 2225
Lietaus parametras (10 priedas.) B 8
Lietaus parametras (10 priedas.) c -2,6
I1Svtinimo rétmuo metais p 1
Skaiciuotiné lietaus trukmé T 6,722
pavirSinio koncentravimosi trukmé tkon 5
laikas, reikalingas lietaus nuotekoms nutekéti

gatvés lataku iki artimiausio lietaus Sulinélio tl 0

t, _laikas, per kurj lietaus nuotekos atiteka

nuotakynu iki skai¢iuojamo skerspjtvio tv 1,722
Skaiciuotinés lietaus nuotakyno trasos bary

ilgiai, v 96
lietaus nuoteky tekéjimo greiciai Siuose

nuotakyno baruose, m/s vV 0,948
Vidutinis svertinis nuotékio koeficientas Cvid 0,58
Bldingy nuotékio baseino pavirsiy nuotékio

koeficientai asfaltas Ca 0,75
Bldingy nuotékio baseino pavirsiy nuotékio

koeficientai veja Cv 0,1
Asfaltas ir betonas i kt Fa 0,1456
Vejos Fv 0,0530

Sistemos L-4 debity skaiiavimas

Skaiciuotinis pavirsiniy (lietaus) nuoteky debitas|Qmax 13,64
Lauko pavirsiniy (lietaus) nuoteky debitas Qlt 17,05
lietaus intensyvumas (l/s-ha) | 142,70
skaiciuotinis nuotékio baseino plotas (ha) F 0,1792
Vidutinis svertinis nuotékio koeficientas Cvid 0,67
Lietaus parametras (10 priedas.) A 2225
Lietaus parametras (10 priedas.) B 8
Lietaus parametras (10 priedas.) c -2,6
ISvtinimo rétmuo metais p 1
Skaiciuotineé lietaus trukmé T 7,313
pavirsinio koncentravimosi trukmé tkon 5
laikas, reikalingas lietaus nuotekoms nutekéti
gatvés lataku iki artimiausio lietaus Sulinélio tl 0
t , _laikas, per kurj lietaus nuotekos atiteka
nuotakynu iki skai¢iuojamo skerspjiivio tv 2,313
Skaiciuotinés lietaus nuotakyno trasos bary
ilgiai, Iv 129
lietaus nuoteky tekéjimo greiciai Siuose
nuotakyno baruose, m/s vV 0,948
Vidutinis svertinis nuotékio koeficientas Cvid 0,67
Badingy nuotékio baseino pavirsiy nuotékio
koeficientai asfaltas Ca 0,75
Bldingy nuotékio baseino pavirsiy nuotékio
koeficientai veja Cv 0,1
Asfaltas ir betonas i kt Fa 0,1562
Vejos Fv 0,0230
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ISVADOS

Remiantis atliktais pavirSiniy nuoteky maksimalaus debito skai¢iavimais ir numatomo naudoti
vamzdziy (DN250) pralaidumo duomenimis gaunamas rezultatas, kad projektuojama vandens nuvedimo

sistema tenkina reikalavimus ir yra pakankama susidariusio lietaus nuoteky debito pralaidumui.
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Susisiekimo komunikacijy, kity inZineriniy statiniy, nuoteky Salinimo tinkly A. J. Greimo g. 62; 64, A.
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Techninés specifikacijos

TECHNINES SPECIFIKACIJOS

TS 01. JVADAS

Siame skyriuje apraSomas vandentiekio, buitinio, lietaus nuotakyno tinkly jrengimas, tikrinimas,
priémimas. Sios techninés specifikacijos yra paruostos pagal veikian¢ius STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis
ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inzineriniai tinklai ir pagal kitus techninius ir

technologinius nuostatus.
TS 02. PARUOSIAMIEJI DARBAI

Pries inzineriniy tinkly statybos darby pradzia, Rangovas privalo:

- nuimti augalinj sluoksnj, pasalinti augmenija ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;

- demontuoti projekte numatytas esamas dangas ir inzinerinius tinklus;

- atlikti projektuojamos trasos nuzymejima;

- apsaugoti statybviet¢ nuo pavojingo poZeminiy vandeny poveikio, pavasarinio polaidzio ir kt.;

- teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinka, sumazinti jos tarsg ir triukSma,

- priklausomai nuo statybvietés ypatumy ir atitinkamy statybos darby, atlikti visus kitus projekte
numatytus paruoSiamuosius darbus.

Medziagos

Visos medziagos, sukauptos ruoSiant statybviete, turi biiti sandéliuojamos atitinkamose vietose,
suderintose su uzsakovu.

Zemés darbai, vykdomi statybvietés paruosiamuoju laikotarpiu turi atitikti projekto dokumentus ir
techniniy specifikacijy reikalavimus.

Ardymas ir griovimas

0 2024 Statybos leidimui, konkursui
Laida Iélei(;l;;m Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

IEX?\%- . Susisiekimo komunikacijy, kity inzineriniy statiniy,
DOK. UAB ,,PROJKELVA nu.otekq. salinimo tinkly A. J. Greimo g. §2, 64, A.

NR. Mickeviciaus g. 19, Vytauto g. 127, 131 Siauliy m.

e statyba
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Susisiekimo komunikacijy, kity inZineriniy statiniy, nuoteky Salinimo tinkly A. J. Greimo g. 62; 64, A.
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Seni inzineriniy tinkly, esamy dangy elementai trukdantys naujai statomiems statiniams yra iSardomi

arba nugriaunami, ardymo darby apimtys pateiktos sgnaudy kiekiy Ziniarasciuose
[Sardytos medziagos turi biiti sandéliuojamos Salia statybvietés antriniam jy panaudojimui arba

iSvezamos | sgvartas arba perduodamos Statytojo Zinion, jei $ito pageidauja Statytojas.

v —

v —

darbams, jei Siy medziagy panaudojimas nenumatytas projekte.

Vandens nuvedimas

Vykdant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad biity uztikrintas vandens
nutekéjimas i§ statybvietés. Potvyniy vanduo, po lifi€iy, turi biiti tuoj pat nuleistas i$ statybvietés, kad bty
iSvengta grunto jmirkimo ir norint i§vengti kitos zalos. Jei bus rangovo kalté, jis turés atlyginti visus
nuostolius.

Zemeés, augaly, SiukS$liy paSalinimas

Rangovas turi iSgabenti i$ statybvietés projekte numatytg Salinti augmenija, Siuksles ir statybinj lauza,
kad jie nepatekty i tranSéjas. Nuimtas dirvozemis turi biiti sandéliuojamas ir statybos baigiamajame etape
panaudojamas pavirSiy augaliniams sluoksniams atkurti ir statybos aikStelés sutvarkymui. Kriimai ir
trukdantys statyboms medziai turi biiti pasalinti kartu su kelmais. Priklausomai nuo kiekio, kriimai turi biiti
susmulkinami arba sudeginami tam skirtose vietose, iSvezami arba laikomi sandéliavimo vietose, kartu su

kitomis atliekomis. Paruosta mediena iSvezama pagal uzsakovo pageidavimus.
TS 03. VAMZDYNAI IR FASONINES DALYS

Projektuojami vamzdynai ir jungiamosios dalys turi atitikti LST ISO 4435 ir LST EN 1401-1:2009
standartus. Jie turi buti atspariis grunto ir eismo apkrovoms, ilgaamziai, atspariis korozijai ir susidévéjimui.

VamzdZiai turi biiti atspartis agresyvioms medziagoms esanc¢ioms nuotekose.
3.1. VAMZDYNAI

PVC vamzdziai

Polivinilchlorido (PVC) vamzdziai naudojami jy klojimui atviru (tran$¢jiniu) budu. Pagrindas
vamzdZziams turi biiti i§ smélio, pagrindo storis 100-200 mm zZemiau vamzdzio apacios. Pirminiam tran$é¢jy
uzpylimui turi biiti naudojamas smelis. Smelis turi buiti Svarus, neuZterStas, vienodo smulkumo, max.

daleliy dydis 20 mm. o maZesniy nei 0.02 mm daleliy - maZiau nei 10 %. Be to, smélyje neturi biti
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kenksmingy ir Zalingy medziagy, jame negali biiti daugiau nei 15 % molio ar dumblo pagal svorj (pavieniui
ar kartu).

Jei néra jokiy kity faktoriy, jtakojanciy pasirenkant savitakiniy PVC vamzdziy klase, esant uzpylimo
sluoksnio auksciui 0,8-6,0 m turi buiti naudojami ne zemesnés kaip 4 kN/m2 stiprumo klasés vamzdziai. Jei
uzpylimo sluoksnio aukstis iki 0,8 m ir daugiau kaip 6,0 m, turi biiti naudojami ne Zemesneés kaip 8 kN/m
stiprumo klasés vamzdziai. PVC slégio vamzdziy ir jy jungiamyjy daliy darbinis slégis turi biiti ne maZesnis
kaip PN 6.

Vamzdziai ir sujungiamosios vamzdyno dalys turi atitikti LST EN 1401-1, LST EN 681-1 (arba
lygiaverciy) standarty reikalavimus.

Gumings tarpinés pagamintos i§ NBR arba SBR gumos, turi atitikti LST EN 681-1 standarta.
Vamzdziai sertifikuoti pagal kokybés tarptautinj standartg ISO 9000.

PVC vamzdziy techninés charakteristikos:

masés tankis - 1410,0 kg/m3;
elastingumo modulis - 3000 Mpa;

Atspariis smiigiams pagal ISO 3127 standarta. Vamzdziai atspariis agresyvioms medziagoms,
esanc¢ioms nuotekose.

Vamzdziai ir fasoninés dalys tiekiami siuntomis su kokybe¢ liudijanciais dokumentais, atitikties
sertifikatais.

Vamzdziai sujungiami tos paties medziagos kaip ir vamzdis standartinémis jungtimis, nebent kitaip
nurodyta gamintojo montavimo taisyklése. Tarpiniy medziaga ir iSmatavimai turi atitikti LST EN 681 ar
analogiSky standarty reikalavimus.

PVC vamzdziai DN 200 ir didesni turi buti gamykliSkai identifikuojami i§ vidinés pusés (gamintojas,

diametras, sienutés storis, medziaga, standumo klas¢).

TS 04. SULINIAI

Nuotaky ir nejeinamy kolektoriy priezidirai turi biti jrengtos prieigos: krypties arba nuolydzio
pasikeitimo vietose, kiekvieno nuotako pradzioje, nuotaky sujungimuose, skersmens pokycio vietose ir
kitur, priezitrai priimtinais atstumais, kurie pateikiami Zemiau.

Didziausi leistini atstumai tarp savitakio nuotakyno prieigy:

Nuotako Didziausi leistini atstumai tarp prieigy,
skersmuo, kuriy skersmuo, mm
mm 200 315 425 600 1000 1500 2000
100 10 10 10 10 10
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150 35 35 35 35 35
200 50 50 50 50 50
250 50 100 100 100 100
300 100 100 100 100
400 100 100 100 100
500+600 100
800 100
900 100
1000--1200 150
1500 200
>1500 >200

4.1. GELZBETONINIAI SULINIAI (MAGISTRALE)

Projektuojami Suliniai turi atitikti LST EN 1917 standartg. Apvaliis nuotakyno Suliniai jrengiami i$

monolitinio latako, dugno plokstés, sieniniy Ziedy, perdengimo plokstés ir landos Ziedy.

Suliniy gelzbetonio elementai turi atitikti parametrus:

a) Pagal stiprj gniuzdant — betonas > C16/20 klasés;

b) Pagal atsparumg Sal¢iui — betonas > F100 markes;

c) Pagal vandens nepralaidumg — betonas > W8 markes.

Suliniai dengiami ketiniais plaukiojangio tipo D400 liukais (apkrova > 40 t ). Sulinio liuko rémo

aukstis turi biiti maziausiai 100mm, liuko landos dydis ne mazesnis kaip 600mm.

UAB ,,“Siauliy vandenys* techniniai reikalavimai liukui su dang¢iu

dangdiu

1.1 | Liukas su dangCiu
(pastatomo / sunkaus
tipo)

1.2 | Liukas su dangCiu
(plaukiojancio tipo)

2 | B125 Kklasés liukas su
dangdiu

2.1 | Liukas su dangciu
(pastatomo tipo)

gl: Prekiy pavadinimas Techniniai reikalavimai
1 D400 Klasés liukas su | e Liukai su dangciais turi buti pagaminti i§ kaliojo ketaus

pagal LST EN 1563 (arba lygiavercio) standarto reikalavimus.

e Liukai su dangciais turi atitikti LST EN 124:2015 (arba
lygiavercio) standarto reikalavimus.

e Liukas su dangCiu turi buti apvalus, atlaikyti 40 tony
apkrova (D 400 klasé) (1.1., 1.2. eilutés) ir 12,5 tony apkrova
(B 125 klasé)(2.1. eilute).

e Liukui su dang€iu turi biiti numatyta galimybé sumontuoti
mechaninj uzrakta.

e Liukas su dangciu turi turéti sandarinancig ir apsaugancia
nuo bildesio iStising tarpine, kuri gali biiti kei¢iama. Tarpiné
turi buti atspari tepalams, druskoms ir ledo tirpikliy
medZziagoms.

e Sulinio dangtis turi bati atlo§iamas, uZsidarantis savo
svoriu be papildomy fiksuojanéiy, rakinamy mechanizmy.
Dangcio atidarymas turi biiti paprastas ir nereikalaujantis
specialios  konstrukcijos lauztuvo ar kablio skirto tik
konkrec¢iam dangc¢io modeliui.

e Dangtis turi buti iSimamas i$§ rémo. Dangtis negali turéti
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kontakto tarp dangcio ir rémo. Liuko ir dangcio konstrukcija
turi uztikrinti, kad pravaziuojantis transportas nepakelty
dangcio. Liukas turi pilnai uzsidaryti (dangtis viename lygyje
su rému) veikiamas dangcio svorio, be jokiy papildomy
mechaniniy fiksatoriy ir nenaudojant papildomos jégos ar
jrankiy dangcio prispaudimui.

e Liuko jlipimo angos skersmuo turi biiti ne mazesnis kaip
600 mm, taisyklingos apskritimo formos.

e Liukai turi tikti ant standartiniy g/b Ziedy, kuriy angos
skersmuo 700 mm be papildomy peréjimy.

e Danggiai turi bati su UAB ,,Siauliy vandenys” jmonés
logotipu ir uzraSu ,,Vanduo* arba ,,Nuotekos*, priklausomai
nuo to, kokiems tinklams yra skirti, suderintu su UAB ,,Siauliy
vandenys”.

e Ant dangCiy turi buti iSlieta: medziaga, 1S kurios
pagamintas liukas su dangCiu, apkrovos klasé, standarto EN
124 Zymuo, gamintojo pavadinimas / logotipas.

e Liuko rémas ir dangtis turi biiti padengtas juodos spalvos
antikoroziniais dazais.

Suliniy ir landy Ziedus uZtaisyti C6/7,5 arba aukstesnés klasés betono sluoksniu. Skyles
gelzbetoniniuose zieduose uZztaisyti C12/15 ar aukstesnés klasés betonu.

Sulinio dangtis turi biiti viename lygyje su gatvés arba 3aligatvio danga, 50-70 mm vir§ Zaliosios
vejos gyvenamuosiuose kvartaluose ir 200 mm vir§ Zemés pavir§iaus neuzstatytose teritorijose.

Suliniy dugny latakai

Monolitiniai dugno latakai nuoteky, drenazo vamzdziams turi buti formuojami islaikant tokj patj
nuolydj ir skersmenj, kaip ir prijungiama vamzdyno sistema. Visi latakai turi biiti aptakios formos. Lataky
konfigiiracija ir gylis priklauso nuo j Sulinj patenkanciy vamzdziy kiekio bei sglyginio skersmens, bet neturi
biti jrengtas maziau nei iki vamzdzio vidurio. Pats latakas turi biti i$ ne Zzemesnés nei C20/25 klasés betono
su pavirSiaus uZtrynimu ir nugelezinimu. Latakai jrengiami pagal tipinius betoniniy Suliniy albumus arba
pagal Suliniy gamintojo pateikiamas rekomendacijas ir nurodymus.

Suliniy hidroizoliacija

Drégnuose gruntuose (kai gruntiniy vandeny lygis auks¢iau Sulinio dugno) turi buti atlikta iSoriné
Sulinio dugno ir sieny izoliacija, aptepant bitumine hidroizoliacija, 0,5 m auks¢iau gruntinio vandens lygio.

Suliniy Ziedy sujungimai sandarinami specialia sandarinimo juosta arba vandeniui nelaidZiais
sandarinimo miSiniais.

Protarpiy jrengimas

Vamzdziy praé¢jimuose per Suliniy sienas turi biiti montuojami tam skirti plastikiniai protarpiai.

Alternatyvias priemones, turin¢ias apsaugoti nuo vandens patekimo j Sulinj, turi patvirtinti InZinierius.
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Lipynés Suliniams

[lipimui ] Sulinj jrengiamos lipynés. Jy dydis ir stiprumas turi biiti toks, kad galima biity patekti ]
Sulinj. Didziausias vertikalus atstumas tarp pakopy - 350 mm vertikalioje padétyje. Lipynés turi biiti tvirtos
ir tiesios tiek horizontaliai, tiek vertikaliai. Lipynés turi buti pagamintos i§ nertidijancio plieno arba karstai

cinkuoto metalo.
4.2. APZIUROS SULINELIAI

Apzitros Sulinéliai turi atitikti LST EN 13598 arba lygiavert] standartg. Dugnas (kinet¢) turi biiti
pagaminta i§ PE/PP medziagos, o Sachtinis vamzdis i§ PP/PVC-U. Teleskopas (teleskopo ilgis 1,0 m) turi
biiti ne maziau, kaip 0,3 m jleistas j Sulinio stovg ir ne maZziau kaip 0,5 m istrauktas i§ Sulinio. Sandarinimo

Ziedai turi atitikti LST EN 681-1 arba lygiavertj standarta. Sulinéliai montuojami iki 6 m gylio.
TS 05. POZEMINIU KOMUNIKACIJU ZYMEJIMO ZENKLAI

Suliniy vietos turi biiti nurodytos informacinése lentelése. Suliniy Zyméjimo Zenklai tvirtinami ant
pastaty sieny arba kity atramy 1,5+2,2 m aukstyje, kai atramy néra — 0,75m aukstyje ant specialiy stulpeliy.
Nuzyméjimo Zenklai kvadratiniy ploksteliy formos, 120x120mm dydzio, su suapvalintais kampais,
ploksteliy kampuose yra skylutés zenklo pritvirtinimui. PlokStelés turi biiti patvarios ir atsparios ory
poveikiui.

Zenkle pavaizduota:

— kairiajame virSutiniame kampe — pozemin€je komunikacijoje sumontuotos armatiiros arba
jrenginio (Sulinio) Zenklas;
— deSiniajame virSutiniame kampe — armatiiros, vamzdzio skersmuo;

— viduryje — krypties rodyklé, po rodykle nurodomas nuotolis (cm) nuo jrenginio iki zenklo.

Zenkly stovas yra karstai cinkuojamas uztikrinant antikorozines savybes.
TS 06. TINKLU KLOJIMAS

6.1. Vamzdziu klojimas tran$éjiniu metodu.

Kur gruntai biriis ar néra galimybés kasti nuozulnius §laitus — naudojami klojiniai. Montavimo darbai
turi biiti atlickami sausose transéjose, aptikus Slapius gruntus reikia numatyti vandens Salinimg.
Tran$éjinis tinkly klojimas. Kasant tran$¢jas normalaus drégnumo risliuose gruntuose iki 3,0 m gylio,

sienos ramstomos horizontaliai iSdéstant lentas su tarpais, o kasant gilesnes kaip 3,0 m - ramstoma vientisa
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lenty siena. Vientisai ramstomos biriuose arba padidinto drégnumo gruntuose iSkasty transéjy sienos. ISkasy
sienos, vamzdyny jrengimui, kuriy gylis yra apie 3,0 m. ramstyti lentomis reikia tik klojant vamzdynus arti
"taskiniy" (augan¢iy medziy, el.atramy ir t.t.) kliti¢iy. Klojant vamzdynus miesto gatvémis (iSilgai gatves)
i8kasy sieny ramstymui naudoti inventorinius iSramstymus. Kasamy iki 5,0 m gylio tran$¢jy sienos turi biiti
tvirtinamos inventoriniais ramstymo elementais, o gilesniy kaip 5,0 m tran$éjy sieny tvirtinimg reikia
patikrinti skai¢iavimais. Duobiy ir transéjy, kurias reikia iSramstyti, dugno plotis nustatomas jvertinant
iSramstymo konstrukcijy, betoniniy, gelzbetoniniy ar kitokiy konstrukcijy, vamzdyny bei klojiniy
matmenis, izoliacijos jrengimo technologijas, pridedant abiejose pusése ne maziau kaip po 0,20 m.
Montavimo darbai turi biiti atlieckami sausose transéjose, aptikus Slapius gruntus reikia numatyti vandens
Salinima.

PVC vamzdziy klojimas zemés grunte atlickamas prisilaikant vamzdziy tiekéjo rekomendacijy.
Vamzdynai ] tran$¢ja nuleidZziami po Suliniy dugny jrengimo. Nuleidimas privalo biti netrikciojantis, be
atsitrenkimy ] transe¢jos krasSta, nepazeidziant vamzdziy sieneliy sluoksniy. DidZiausias nukrypimas nuo
projektiniy altitudziy + 10 mm, i§skyrus vamzdyno atkarpas klojamas minimaliu nuolydziu, pagal taisykle
1/DN. Siose atkarpose turi bati i§laikomas minimalus nuolydis. Nukrypimai nuo trasos pagal horizontalg
+10 cm.

Vamzdyny pagrindai rengiami atsizvelgiant | inZineriniy geologiniy tyrimy iSvadas. Jei rengiant
pagrinda, tran$éjoje renkasi gruntiniai vandenys, biitina juos paSalinti. Tam gali biiti rengiamos prieduobes,
naudojami siurbliai, esant itin vandeningam gruntui — naudojami adatiniai filtrai ar kitokie mechanizmai.
Vamzdyno paklojimui sutankinamas trans$éjos dugnas, supilamas 100 mm auksCio smelio pagrindas.
ISlyginamasis pagrindas po vamzdziais turi biiti i§lyginamas taip, kad vamzdis atsiremty vienodai ir atitikty
projektinj klojamo vamzdyno nuolydj, bei kruopsciai sutankintas, Ey2>45MPa.

PVC vamzdziai montuojami jungiant juos movomis su guminémis sandarinimo tarpinémis. Montazo
metu trans¢joje atlieckant zemés kasimo darbus PVC vamzdziy laisvieji galai laikinai dengiami PVC
aklémis. Aplinkinis uzpildo sluoksnis ir 30 cm sluoksnis vir§ vamzdzio turi buti sutankintas Ex>45Mpa.
Auksciau pilamas gruntas ne storesniais nei 0,5m sluoksniais, tankinamas ir turi atitikti reikalavimus,
keliamus konstrukcijai, esanciai vir§ vamzdyno (kelias, grindinys). Gruntg galima sutankinti, naudojant
Jvairig jrangg arba sutankinti kojomis.

ISlyginamajam sluoksniui ir uzpildui negalima naudoti medziagy, turin€iy astriy nuolauzy, grunto
dalelés neturi virSyti 16 mm, grunto medziaga neturi biti susalusi, o 8-16 mm daleliy kiekis neturi virSyti
10%.

Projektuojamos lietaus ir buitinés kanalizacijos linijoje statomi surenkami g/b apzitiros Suliniai. G/b

Sulinio pagrindas klojamas ant paruosto 100 mm smélio pagrindo projektiniame Sulinio pastatymo gylyje.
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Uzbaigus linijos montazo darbus g/b Suliniy siiilés uzglaistomos betoniniu skiediniu ar kitais vandeniui
nelaidziais sandarinimo miSiniais. Jei gruntinis vanduo aukstas — iSorin¢ Sulinio dalis tepama bitumine
hidroizoliacija. Baigtas montuoti Sulinys uZpilamas normalaus drégnumo grunto sluoksniais ir

sutankinamas.
TS 07. ATLIEKOS

Darby vykdymo ir baigimo metu Rangovas saugo aplinkg objekte ir aplink jj nuo uzterSimo. Jis taip
pat surenka visas atliekas, gamybos ir komunalinius terSalus ir transportuoja juos j valdZios institucijy
patvirtintg sgvartyng. Rangovas atsako, kad toksiSkos medziagos ar skysc¢iai nepatekty j org, vandenj ir
zemés plotg statybos vietoje ar arti jos ir apsaugos Uzsakova nuo bet kokiy jam reisSkiamy pretenzijy ar
Jsipareigojimy.

Vykdant statybos darbus, numatomas atlieky susidarymas. Sias atliekas planuojama tvarkyti
remiantis LR aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-637 ,Dél statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy
patvirtinimo* patvirtintomis ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis®, jvertinant susidarysianciy atlieky
kiekius, jy tvarkymo, Salinimo ar panaudojimo biidus.

Visos statybos laikotarpiu susidarysiancios atliekos atiduodamos atlieky tvarkytojams (jmonéms ar
kitiems juridiniams asmenims, kurie tvarko atliekas pagal Atlieky tvarkymo jstatymo ir kity teisés akty

reikalavimus).
TS 08. VAMZDYNU IR SULINIU BANDYMAS IR PRIEMIMAS

Nuoteku $alinimo tinklai.

Baigus klojimo darbus, visi vamzdynai ir Suliniai gerai iSvalomi ir iSplaunami Svariu vandeniu.

Visi vamzdynai ir $uliniai patikrinami vizualiai. Suliniai, neislaike vizualinio patikrinimo, i$ardomi
bei perklojami.

Vamzdyny hidraulinis bandymas atlieckamas remiantis vamzdyny gamintojo nurodymais, pagal LST
EN 1610:2000 ,,Nuotakyno tiesimas ir bandymas®.

Siekiant nustatyti pakloto vamzdzio nuolydzio atitikimg projektiniam, galimas vamzdziy ir jy sandiiry
deformacijas, ar gruntinio vandens infiltracijg per movas ir pan., paklotus vamzdzius reikia patikrinti TV
diagnostine jranga. Diagnostika atlickama visame projektuojamame vamzdyne.

Eksploatuojamy savitakiniy vamzdyny apziiira televizinés aparatiiros pagalba turi biiti vykdoma ne

reciau kaip kas 10 mety.
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NUOTEKU SALINIMO DALIS DARBU KIEKIU ZINIARASTIS
S5420-TP-LVN-DKZ

0 Laida
DARBU KIEKIU ZINTARASTIS (NUOTEKU SALINIMO DALIS)
Eil Darbo pavadinimas Mato Kiekis TS
Nr. vnt.

Zemés darbai, klojant vamzdyna sausuose gruntuose atskiroje trani¢joje,
1 |kai vamzdzio D iki 600mm, nei§veZant grunto , kai transéjos gylis km | 0,533 TS06
daugiau 1,5m iki 2,0 m

2 |Smélio pagrindo po vamzdynais jrengimas (10 cm) m’ 32 TS06

Pirminis vamzdyno uzpylimas sméliniu gruntu 30 cm auksciau vamzdzio 3
o . m 133 TS06
rankiniu biidu, sutankinant

4 PVC sa\.nt.aklmal ,,.I'\I klasés vamzdziai d 2OQ mm, su fasoninémis m 63 TS03 TS06
dalimis ir jy paklojimas grunte (trapy pajungimams)

5 PVC sa\.nt.aklmal ,,.I'\I klasés vamzdziai d 250 mm, su fasoninémis m 470 | TS03 TSO06
dalimis ir jy paklojimas grunte

6 |PVC d250 mm vamzdZiai kritimo stovams m 4 TS03 TS06

7 |PVC triSakis 3250/250 mm kritimo stovy jrengimui vnt 5 TS03 TS06

8 |PVC 90° alkiiné @250mm kritimo stovy jrengimui vnt 5 TS03 TS06
II gr. grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas j autosavivarcius, 3

9 1. .. . L m 83 TS06
i8vezimas iki 50 km (Suliniy jrengimui)

10 |Smelio pagrindo po Suliniais jrengimas, h= 20 cm m’ 15 TS06

11 |Irengty Suliniy Sony uzpylimas ir sutankinimas sankasai tinkamu gruntu m’ 43 TS06

Apvaliis d1000 mm g/b Suliniai ir jy jrengimas (pilna komplektacija su

12 |protarpiais, lipynémis, betono latakais, plaukiojancio tipo ketiniu liuku 40 kompl.

15/14,3 TS04

T apkrovai), (H = 1,50-2,00m) m3
Apvalis d1000 mm g/b Suliniai ir jy jrengimas (pilna komplektacija su kompl

13 |protarpiais, lipynémis, betono latakais, plaukiojancio tipo ketiniu liuku 40 3 1 3/3,3 TS04
T apkrovai), (H = 2,00-2,50m)
Apvaliis d1000 mm g/b Suliniai ir jy jrengimas (pilna komplektacija su kompl

14 |protarpiais, lipynémis, betono latakais, plaukiojancio tipo ketiniu liuku 40 3 1 2/2,5 TS04
T apkrovai), (H = 2,50-3,00m)
Apvaliis d1500 mm g/b Suliniai ir jy jrengimas (pilna komplektacija su

15 protarpiais, lipynémis, betono latakais, plaukiojancio tipo ketiniu liuku 40 |kompl. 239 TS04
T apkrovai), (H = 2,00-2,50m) ant esamos PVC d300-600mm lietaus /m3 ’
nuoteky trasos
Apvaliis d1500 mm g/b Suliniai ir jy jrengimas (pilna komplektacija su

16 protarpiais, lipynémis, betono latakais, plaukiojancio tipo ketiniu liuku 40 |kompl. 234 TS04
T apkrovai), (H = 2,50-3,00m) ant esamos PVC d300-600mm lietaus /m3 ’
nuoteky trasos
PVC d425 mm lietaus surinkimo Sulinéliai ir jy jrengimas (pilna

17 kornplek.tacija 51‘1 p.lastrvn. d‘ugnu, pl'au.kiojam.“:io tipo kej[iniu liuvku.49 T kompl.| 21 TS04
apkrovai, grotelémis, Zemés darbais ir pagrindo jrengimu po Suliniu) (H
= 1,30-1,80m jskaitant 0,3m nusodinimo dalj)

13 Lietaus nuoteky tinkly praplovimas vandeniu, hidraulinis bandymas ir TV m 533 TSO08

diagnostika

Susisiekimo komunikacijy, kity inzineriniy statiniy, nuoteky Salinimo tinkly A. J. Greimo g. 62; 64, A. Mickeviciaus g. 19,
Vytauto g. 127, 131 Siauliy m. statyba
Lapas 1/Lapy 2



NUOTEKU SALINIMO DALIS DARBU KIEKIU ZINIARASTIS
S5420-TP-LVN-DKZ
0 Laida

Komunikacijy zyméjimo Zenkly ant stulpeliy jrengimas, kai stulpeliai
metaliniai

Pastabos:

1) Statybos metu objekto (bréziniai) medziagy ir darby kiekiai gali bti tikslinami;
2) Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingas projektui jgyvendinti islaikant ne prastesnius,
nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus;

3) Nurodyti darbai turi biiti jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydin¢iais darbais;

4) Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi biiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskirciai ir atitikti
nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priezitiros ir turi
biti gautos i patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis.

5) Statybos metu pazeidus esamas komunikacijas, Sulinius ir kitas inzineriniy tinkly sudétines dalis, jos turés buti
pakeistos naujomis.

19

vnt. 24 TS05

PDV Steponas Varkalys

kv. atest. 19392

Susisiekimo komunikacijy, kity inzineriniy statiniy, nuoteky Salinimo tinkly A. J. Greimo g. 62; 64, A. Mickeviciaus g. 19,
Vytauto g. 127, 131 Siauliy m. statyba
Lapas 2/Lapy 2
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Pastabos:

1. Darbus prie inzineriniy tinkly vykdyti rankiniu badu.

2. Prie§ pradedant darbus pozeminiy tinkly nuzymeéjimui
vietoje, iSsikviesti atitinkamy zinyby atstovus. Susidiirus
su nepazymeétais tinklais, kreiptis j Zinybas, kurioms jie
priklauso.

Visus Sulinius pakelti gelzbetoniniais ziedais, jeigu
reikalinga pakeiciant perdangas, iki projektinio dangy
aukscio, pakeiciant liukus j naujus sunkaus tipo
"plaukiojancius" liukus.

. Lietaus tinklai valstybinéje zeméje po jrengimo turi biiti
perduodami UAB "Siauliy vandenys".

Visas projektuojamas dangas ir pavirsius sklandziai
suvesti su esamomis dangomis ir paviréiais

ne maziau kaip 1 m.

. Projekte numatyty sodinamy kriimy ir medziy rasys gali
biiti kei¢iamos suderinus su uzsakovu.

Tinkly iSkélimas/apsaugojimas bus vykdomas atskiru
projektu pagal AB ESO salygas Nr.ISK24-78405
(2024.08.20)

. Elektromobiliy jkrovimo stoteliy prijungimas bus
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vykdomas atskiru projektu pagal AB ESO salygas
Nr.TER24-87985 (2024.10.07). Siame projekte numatyta
pakloti 0,4 kV kabeliy apsauginius vamzdzius po
projektuojamomis dangomis.

UAB "Geopasaulis"

K. Paz. Nr. Vardas, pavarde Parasas Data

1GKV-1322 Raimundas Sketrys 2024-04-12
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UAB , Projkelva® 1:500 TIIIS1-20240412-020892
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Vadovaujantis Siauliy miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2025-02-21 jsakymu Nr. A-134 ,,DEL ZEMES SKLYPU
TERITORIJOJE PRIE DAUGIABUCIU GYVENAMUJU NAMU A. MICKEVICIAUS G. 19 IR A. MICKEVICIAUS G. 32,
SIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO* formuojamas A. Mickevi¢iaus g. 19 sklypas.

Nuoroda j Zemétvarkos planavimo dokumenty rengimo informacing sistema:
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Siauliy miesto savivaldybés adminisracija
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Elektroninio dokumento nuorasas

TECHNINE UZDUOTIES PROJEKTAVIMUI

1. Statytojas (uZsakovas): Siauliy miesto savivaldybés administracija, Vasario 16-osios g. 62,
Siauliai

2. Projekto pavadinimas: InZineriniy statiniy remonto, rekonstravimo ir statybos teritorijoje
ribojamoje A. J. Greimo, A. MickevicCiaus ir Vytauto gatviy Siauliy mieste projektas (statybos risis
ir pavadinimas tikslinama projekto rengimo metu)

3. Statybos rasis (-ys): paprastasis remontas/ kapitalinis remontas/ rekonstravimas ir nauja statyba
(statybos riisys tikslinamos projektuotojo projekto rengimo metu)

4. Etapas: techninis projektas.
5. Statinio/statiniy kategorija: neypatingieji statiniai; nesudétingi statiniai.

6. InZinerinio statinio/statiniy grupé: susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai, kiti
inZineriniai statiniai

7. InZineriniy statiniy pogrupis: gatves, nuoteky Salinimo tinklai, elektros tinklai, kiti inZineriniai
tinklai, kitos paskirties inZineriniai statiniai

8. Projektavimo tikslas(-ai): A. Mickeviciaus g. tako nuo A. J. Greimo g. iki Vytauto g. (deSinéje
puséje) atnaujinimas; daugiabuciy kiemuose: esamy automobiliy stovéjimo viety/ aiksteliy
sutvarkymas, rekonstravimas numatant naujy stovéjimo viety/ aiksteliy jrengima laisvuose plotuose,
esamy taky atnaujinimas ir naujy jrengimas, naujy vaiky Zaidimo ir sporto aikSteliy jrengimas
(pakeicCiant senus jrenginius naujais ar panasaus tipo (apimties) kitais jrenginiais).

9. Statinio/statiniy grupés paskirties pagrindiniai rodikliai/ sprendiniai:

9.1. gatves (-iy) kategorija: D (A. Mickeviciaus g., A. J. Greimo g.)

9.2. pésciyjy dviraciy takai (Saligatviai): numatomas esamy taky atnaujinimas; esant poreikiui dél
projektuojamy naujy sprendiniy (aiksteliy, vaiky zZaidimo zony ir kt.) galimas esamy taky trasy
pakeitimas; numatomas naujy taky jrengimas prieSais daugiabuCius namus (tarp laiptiniy ir
pravaziavimy) bei kity triikkstamy jungciy jrengimas;

9.3. inzineriniai tinklai:

9.3.1. lietaus nuoteky tinklai: tinkamai iSspresti lietaus vandens nuvedima nuo projektuojamy dangy
parenkant optimalius lietaus nuvedimo sprendinius. Projektuojant naujo tinklo jrengimag/ esamo
rekonstravima/ remonta, vadovautis UAB ,,Siauliy vandenys® iSduotomis salygomis.

9.3.2. apSvietimas: jvertinus gretimybése esama apSvietimg ir projektuojamus statinius, esant
poreikiui, projektuoti naujo apSvietimo jrengimg/ esamo rekonstravimg pagal UAB ,,Siauliy gatviy
apSvietimas“ iSduotas salygas.

9.3.3. vaizdo stebéjimo kameros: nenumatoma.

9.3.4. kiti tinklai: nustatoma projektavimo metu pagal inZinerinius tinkly eksploatuojanciy jmoniy
iSduotas prisijungimo/ projektavimo salygas.

10. Kiti duomenys:



10.1. dangos konstrukcija: dangy atnaujinima projektuoti iSsaugant esamus pagrindus (esant
poreikiui atlikti individualy projektavima); jrengiant naujas dangas (Zaliuose plotuose) konstrukcija
parenkama vadovaujantis Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
taisyklémis KPT SDK 19;

10.2. saugaus eismo priemonés: numatyti pagal poreikj projektavimo metu, vadovaujantis
InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijomis R ISEP 10;

10.3. jvaziavimai/ iSvaZiavimai | sklypus/ teritorijas: atnaujinimas/ jrengimas nustatomas
projektavimo metu pagal faktine situacijq ir poreiki;

10.4. automobiliy stovéjimo vietos: numatomas esamy automobiliy stovéjimo viety atnaujinimas/
rekonstravimas ir naujy automobiliy stovéjimo aikSteliy/ viety jrengimas laisvuose plotuose. STR
2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reik§meés keliai. Bendrieji reikalavimai 107° punkto reikalavimy
igyvendinimui parengti atskira projekto dalj/ dalis (darby vykdymui atskiru etapu po visy kity
sutvarkymo projekte numatyty darby uzbaigimo);

10.5. Zeldiniai: nauji Zeldiniai neprojektuojami, i§skyrus atvejus, kai reikia jgyvendinti LR Zeldyny
jstatymo 11 str. 3 dalies ar reikalavimus. Projekto sprendiniuose numatomas blogos buklés Zeldiniy
Salinimas ir parenkamos vietos pasalinty Zeldiniy atsodinimui atsiZvelgiant j inZinerinius tinklus, jy
apsaugos zonas ir kt.;

10.6. projekto skirstymas dalimis (etapais): numatyti galimybe projekto sprendinius jgyvendinti
dalimis (etapais) (etapy iSskirstymas derinamas su UZsakovu, projektavimo metu);

10.7. kita: projekto sprendiniai turi biti parengti vadovaujantis universalaus dizaino principais;
vaiky Zaidimo ir sporto aiksteliy jrengima planuoti tose paciose ar artimose vietose atsiZvelgiant j
kity projektuojamy statiniy vietas.

11. Finansavimo Saltinis: Savivaldybés biudZeto 1é3os.
12. Projekto apimtis: pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®.

13. Su Sia uZduotimi pateikiami Statytojo (UZsakove) privalomieji ir kiti dokumentai
projektui rengti: Zemés sklypy ir statiniy teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre
duomenys bus pateikti projektavimo metu.

14. Kiti reikalavimai:
14.1. atlikti kitas paslaugas numatytas Techninéje specifikacijoje (1 priedas) ir Sutarties salygose;

14.2. sprendinius numatyti atsiZvelgiant j statybos darbams taikoma aplinkos apsaugos kriterijy,
nurodytg 2011 m. birZelio 28 d. Aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos
apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso aktualios redakcijos 26.2.
punkte.

15. Preliminari darby vykdymo riby schema:






1 priedas

TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Projektavimo paslaugy procese biitina vadovautis:

Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais, higienos
normomis, pojstatyminiais teisés aktais;

parengtais ir patvirtintais teritorijy planavimo dokumentais;

projekto rengimo dokumentais;

inZineriniy tinkly savininky ir naudotojy iSduotomis prisijungimo/projektavimo salygomis;
statinio projektavimo technine uzduotimi (toliau — Techniné uzduotis);

kitais galiojanCiais jstatymais, teisés aktais ir normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Lietuvos automobiliy keliy direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainéje adresu http:/lakd.lrv.1t/lt/teisine-
informacija/teises-aktai.

2. Aktualiy teritorijy planavimo dokumenty sarasas:

w

Siauliy miesto vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros specialiojo plano
keitimas (T00080732);

Siauliy miesto bendrasis planas (T00039005);

Transporto organizavimo Siauliy mieste specialusis planas (T00077169);

Siauliy apskrities nekilnojamojo kultiiros paveldo tinkly schema (T00054153);

Siauliy apskrities teritorijos bendrasis (generalinis) planas (T00053874);

nergijos rii§ies parinkimo ir panaudojimo Siauliy mieste specialusis planas ir reglamentas

(T00041264);
Antriniy Zaliavy ir misriyjy atlieky konteineriy aiksteliy Siauliuose specialusis planas
(T00039093);
Siauliy miesto vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros specialusis planas
(T00039014);

Siauliy miesto vandenvie¢iy sanitariniy zony nustatymo specialusis planas (T00038864);
Aktualtis  dokumentai  pateikiami  interneto svetainéje  https://www.siauliai.lt,

https://maps.siauliai.lt/portal/home/index.html.

. Statinio projekto dokumenty atlikimo kalba: lietuviy.

4. Reikalavimai projekto dokumentams: nustatytais terminais ir tvarka parengtq ir suderintg
projektine dokumentacijq elektroninéje laikmenoje (1 kompaktinis diskas arba USB laikmena)
(tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf ir bréZinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parasais)),
bei popierine projekto byla (2 egz.) perduoti Statytojui (UZsakovui). Kiekvienas atskiras
dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turéti konkre¢ia dokumento paskirtj ir esme
atitinkantj pavadinima. Projekto dokumentai turi biiti jforminti pagal LST 1516 reikalavimus.

5. Kita: Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems
atliekamy paslaugu/darby vykdyma, vadovautis galiojanciais teisés aktais, taciau tik informavus ir
suderinus su Statytoju (UZsakovu).

6. Paslaugos teikéjas jsipareigoja:


https://maps.siauliai.lt/portal/home/index.html
https://www.siauliai.lt/
http://lakd.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai
http://lakd.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai

6.1. parengti ir suderinti topografinj plana;

6.2. atlikti statybinius inZinerinius geodezinius, geologinius ir kitus tyrimus ar bandymus, bitinus
techniniu ir ekonominiu poZziiiriais, optimaliems statinio projektiniams sprendiniams parengti;

6.3. suteikti teise Statytojui (UZsakovui) naudotis statybiniy inZineriniy tyrimy, statinio
projektavimo ir kita susijusia informacija ir medZiaga bei nereiksti jokiy pretenzijy;

6.4. perduodamas projekta Paslaugos teikéjas perduoda Statytojui (UZsakovui) ir visas autoriaus
turtines teises j parengta projekta, jskaitant teise jj keisti;

6.5. savarankiSkai apsirtipinti paslaugomis teikti reikalingais materialiniais iStekliais, atsakyti uz
bloga paslaugy kokybe;

6.6. visus techniniu ir ekonominiu poZitriais optimalius projektinius sprendinius pateikti svarstyti
ir derinti su Statytoju (UZsakovu);

6.7. projektavimo eigoje sprendinius (reguliariai) derinti su Statytoju (UZsakovu);

6.8. vykdyti teisétus Statytojo (UZsakovo) nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu;

6.9. uztikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugy teikimu, biity
parengta neSaliSkai, laikantis jstatymy, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripaZintomis
sistemomis, naujausia ir geriausia praktika inZinerinio projektavimo ir eismo saugumo inZinerijos
srityje;

6.10. laiku jspéti (raStiSkai informuoti) Statytoja (UZsakova) dél aplinkybiy, kurios trukdo
tinkamai ir laiku parengti statinio projekta;

6.11. tinkamai ir laiku suteikti kokybiSkas paslaugas pagal Statytojo (UZsakovo) patvirtinta
Technine uZduotj, bei Sia technine specifikacija;

6.12. spresti darby vykdymo metu iSkylancias problemas, atsiradus papildomiems darbams, dél
kuriy néra galimybés iki galo jgyvendinti projekto sprendiniy, neatlygintinai tikslinti projekto
sprendinius ir juos suderinti teisés akty nustatyta tvarka;

6.13. iki projektuojamy statiniy statybos uZbaigimo dienos savo saskaita iStaisyti Statytojo
(UZsakovo) ir (ar) ekspertizés nustatytus statybiniy tyrinéjimy, statinio projektavimo trikumus ir
(ar) netikslumus per laikg, rastu suderinta su Statytoju (UZsakovu), jei reikia, parengti naujos
laidos projekta ar atlikti iS naujo statybiniy tyrinéjimy ir kitus darbus bei atlyginti Statytojo
(UZsakovo) dél to patirtus nuostolius (jskaitant iSlaidas uZ papildomai atliktus darbus ir
sunaudotas medZiagas, kurie buvo atlikti iStaisius statybiniy tyrinéjimy ir statiniy projektavimo
paslaugy trikumus ir (ar) netikslumus;

6.14. jeigu dél projektuotojo kaltés reikia keisti projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti
bendraja projekto ekspertize, pakartotinos ekspertizés iSlaidas apmokamos Paslaugos teikéjo
saskaita (iSskai¢iuojama iS mokétiny sumy);

6.15. uZtikrinti, kad atliekant projekto derinimo procediiras Lietuvos Respublikos statybos
leidimy ir statybos valstybinés prieZitiros informacinéje sistemoje ,,Infostatyba“, nebiity nurodyti
fiziniy asmeny asmens kodai ir kontaktiniai duomenys (telefony numeriai, el. paSto adresai,
gyvenamosios vietos adresas, taip pat bet kokia kita informacija apie asmenj, kuri yra pertekliné ir
nereikalinga projekty tikrinimo ir vieSinimo tikslams pasiekti);

6.16. gavus reikiamas prisijungimo/projektavimo salygas apie ju gavimg informuoti Statytoja
(UZsakova) ir pateikti salygy kopija, paskirtam projekto kuratoriui el. pastu.

7. Taip pat paslaugos teikéjas turi:

7.1. kreiptis | Statytoja (UZsakova) dél jgaliojimo dél prisijungimo (projektavimo) salygy, statyba
leidZianCio dokumento ir kity reikalingy duomeny bei dokumenty gavimo projektavimo
paslaugoms ir procediiros atlikti;



7.2. kreiptis ir gauti prisijungimo (projektavimo) salygas, kitus pagal poreikj biitinus duomenis ir
dokumentus reikalingus projekto parengimui;

7.3. projekty sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis, t. y. su visais
subjektais, nustatanciais technines ir specialigsias salygas;

7.4. projekto sprendinius suderinti su kaimyniniy sklypy savininkais, valdytojais ir naudotojais,
kai tai biitina Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka;

7.5. projekto sprendinius suderinti su gretimy teritorijy parengty ir rengiamy
jvaZiavimy/iSvaZziavimy, automobiliy stovéjimo aikSteliy, gatviy, sankryZy ir kitais projektais.
Statytojas (UZsakovas) turi teise informacija dél gretimai projektuojamy objekty ir poreikio
priderinti projekto sprendinius prie jy, pateikti bet kurioje projektavimo stadijoje iki projekto
pateikimo projekto ekspertizei atlikti;

7.6. projekto sprendinius sklandZiai sujungti su gretimai esamy gatviy ir Kkity teritorijy
infrastrukttra, privaciy sklypy jvaZiavimy/iSvaZiavimy dangomis, daugiabuciy namy teritorijomis.
Esant poreikiui sprendinius numatant uz gatvés statinio/sklypo ribos, numatomus darby kiekius
iSskirti atskirais darby kiekiy Ziniarasciais;

7.7. UZsakovui pageidaujant projekte numatomus darby kiekius iSskirti atskirais darby kiekiy
ZiniaraSciais pagal finansavimo Saltinius nurodytus Statytojo (UZsakovo) projekto rengimo metu;
7.8. gauti statybg leidZiantj dokumentq ir apmokeéti jmokas susijusias su statybos leidimo gavimu.

8. Atlikty paslaugy tarpinis patikrinimas: sutarties vykdymo metu Statytojas (UZsakovas) gali,
bet kuriame projekto rengimo etape, papraSyti (rastu ar kitomis komunikacijos priemonémis)
Paslaugos teikéjo pateikti perzitreéti atlikus darbus ir patikrinti, ar darbai vykdomi pagal Technine
uzduotj, technine specifikacija ir Sutartyje nustatytus terminus. Gaves tokj Statytojo (UZsakovo)
prasyma, Paslaugos teikéjas per 3 darbo dienas turi pateikti visg atlikty paslaugy dokumentacija ir
medZiaga. Statytojui (UZsakovui) nurodZius, surengti sprendiniy (atlikty paslaugy) pristatyma su
Statytoju (UZsakovu) suderintu formatu, data ir laiku.

9. Paslaugy atlikimo tvarka:

9.1. Statybiniy inZineriniy geodeziniy, geologiniy ir kity biitiny projekto parengimui tyrinéjimy
atlikimas;

9.2. Prisijungimo (projektavimo) salygy gavimas;

9.3. Projektiniy sprendiniy parengimas, juy pateikimas ir pristatymas UZsakovui, UZsakovo atstovo
pritarimas pirminiams projektiniams sprendiniams;

9.4. Projektiniy sprendiniy vieSinimo procediira (jei privaloma arba UZsakovui pageidaujant);

9.5. Projekto parengimas, projekto sprendiniy suderinimas su visomis suinteresuotomis
institucijomis;

9.6. Projekto pateikimas UZsakovui keliy saugumo auditui atlikti, projekto taisymas pagal keliy
saugumo audito pastabas, esant poreikiui arba UZsakovui pageidaujant projekto pristatymas
UZsakovo saugaus eismo komisijai bei projekto taisymas pagal saugaus eismo komisijos pateiktas
pastabas;

9.7. UzZsakovo pritarimas projekto sprendiniams, projekto pateikimas UZsakovui ekspertizei
atlikti, projekto taisymas pagal ekspertizés pastabas, teigiamo projekto ekspertizés akto su
iSvada — ,,projekta galima tvirtinti“ gavimas, projekto tvirtinimas UZsakovo direktoriaus jsakymu.
9.8. Statyba leidZiancio dokumento gavimo procedira (jei privaloma). Projektinés dokumentacijos
pateikimas UZsakovui.

9.9. Projekto vykdymo prieZitros atlikimas.



10. Projekto parengimo terminai ir jsipareigojimy vykdymas: Paslaugy suteikimo terminai ir
isipareigojimai nurodyti Sutartyje.

11. InZineriniy tinkly perkélimas gatvés juostoje: jeigu gatve kerta elektros tinklai, projekto
sprendiniai turi buti rengiami iSvengiant elektros tinkly iSkélimo/pertvarkymo. Jei projektiniais
sprendiniais to pasiekti nejmanoma, teikéjas turi numatyti inZineriniy elektros tinkly apsaugojimo
biidq ir/arba parengti elektros tinkly iSkélimo projektinius sprendinius pagal elektros tinkly
savininko iSduotas salygas parengiant atskirg elektros tinkly iSkélimo projekto dalj.

Projektiniai sprendiniai turi biiti rengiami iSvengiant inZineriniy tinkly, esanciy darby zonoje,
iSkélimo ar pertvarkymo, taCiau atvejais, kai inZineriniai tinklai turi jtakos gatvés statybos,
rekonstravimo ar remonto darbams ir be inZineriniy tinkly iSkélimo negalima jgyvendinti projekto
sprendiniy, reikia numatyti Siy tinkly iSkélimo projektinius sprendinius pagal inZineriniy tinkly
savininky iSduotas projektavimo saglygas, parengiant atskiras projekto dalis.
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Elektroninio dokumento nuorasas

SlIauLIly
VANDENYS

Siauliy miesto savivaldybés jgaliotai Nr.
UAB ,,Projkelva“ I_2024-07-02 Nr. praSyma
el. p. projkelva@yahoo.com

PRISIJUNGIMO SALYGOS PAVIRSINIU NUOTEKU TINKLU, SUSISIEKIMO
KOMUNIKACIJU, KITU INZINERINIU STATINIU, A. J. GREIMO G. 62, 64; A.
MICKEVICIAUS G. 19; VYTAUTO G. 127, 131, SIAULIU M., STATYBA

1. PavirSiniy nuoteky tinkly prijungimas galimas prie esamy pavirSiniy nuoteky tinkly DN600
mm A. Mickevi¢iaus g., DN350 mm / 600 mm, Vytauto g., Siauliuose (schema pridedama), tat¢iau
reikalinga jvertinti esamy pavirSiniy nuoteky tinkly pralaidumg ir esant poreikiui kartu suprojektuoti
ir papildomas priemones / sistemas pavirsiniy nuoteky surinkimui ir kaupimui.

2. Projektuojant pavirSiniy nuoteky tinkly pajungima j esamus pavirsinius nuoteky tinklus A.
Mickeviciaus g. ir Vytauto g., jvertinti esamy pavirSiniy nuoteky tinkly pralaidumg, j kuriuos
iSleidziamos pavir§inés nuotekos: jau nuo esamo nukanalizuojamo baseino ploto ir planuojamo
perspektyvinio baseino ploto.

3. PavirSiniy nuoteky tinklus suprojektuoti vamzdziais ir medziagomis, atitinkanciais norminiy
dokumenty reikalavimus nuoteky sistemomes.

4. I8leidziamy pavirSiniy nuoteky uzterStumas neturi virSyti | pavirSinius vandenis i§leidziamy
nuoteky pagrindiniy uzterStumo normy, nurodyty norminiuose dokumentuose.

5. Esamy vandentiekio ir / ar nuoteky (buitiniy ir / ar pavirSiniy) tinkly, patenkanciy i A. J.
Greimo g. 62, 64; A. MickeviGiaus g. 19; Vytauto g. 127, 131, Siauliy m. (toliau — Kvartalas),
susisiekimo komunikacijy, kity inzineriniy statiniy jrengimo darby ribas Suliniy / kamery dangcius ir
perdangas pakeisti naujomis, pritaikytomis vaziuojamajai daliai, jeigu iki Kvartalo susisiekimo
komunikacijy, kity inzineriniy statiniy jrengimo vandentiekio ir / ar nuoteky tinkly Suliniai / kameros
buvo zaliojoje vejoje.

6. Esamy vandentiekio ir / ar nuoteky (buitiniy ir pavirSiniy) tinkly Suliniy / kamery liukus,
patenkancius j Kvartalo susisiekimo komunikacijy, kity inzZineriniy statiniy jrengimo darby ribas,
pakeisti j kalaus ketaus liukus su UAB ,,Siauliy vandenys“ logotipu ir uzra$u ,,Vanduo“ arba
»Nuotekos®, ir uzraktu bei triuk§ma slopinan¢iomis tarpinémis, pritaikytus vaziuojamai daliai.

7. Pakeisti esamy pavirSiniy nuoteky surinkimo trapy, patenkanciy j Kvartalo susisiekimo
komunikacijy, kity inZineriniy statiniy jrengimo darby ribas, groteles ir laikan¢iuosius elementus
naujais (pagal poreikj).

8. Prie§ darby pradzig suderinti esamy Suliniy liuky, trapy laikanCiyjy elementy ir groteliy
nuémimg ir keitima su UAB ,,Siauliy vandenys® atstovais (Infrastruktiiros eksploatavimo ir plétros
departamentas, tel. +370 41 52 44 42, +370 615 24 222, +370 612 44803).

9. Rangovas, jrengdamas Kvartale susisiekimo komunikacijas, kitus inzinerinius statinius, turés
pats pakelti arba nuleisti vandentiekio ir / ar nuoteky (buitiniy ir / ar pavirsiniy) tinkly Suliniy / kamery
(iskaitant trapy) landas nuo Suliniy / kamery dangc¢iy / perdengimo ploksc¢iy (trapy groteliy) taip, kad
ketiniy liuky dangciai / grotelés po jrengimo darby biity viename lygyje su Kvartalg ribojanciy gatviy
pavirSiumi.
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10. Darbai, butini objekto uzbaigimui ir tinkamam eksploatavimui, turi biti atlikti
nepriklausomai nuo to, ar jie yra projektiné¢je dokumentacijoje. Rangovas privalo jsivertinti ir
nenumatytus kiekius ir visas reikalingas medziagas bei darbus ketiniy liuky sukélimui nuo Suliniy
dang¢iy / perdengimo ploksciy.

11. Vykdant darbus kviesti UAB ,.Siauliy vandenys* atstovus. Naujy tinkly prijungimas prie
veikiangiy pavir§iniy nuoteky tinkly galimas tik dalyvaujant UAB ,,Siauliy vandenys“ atstovui
(Infrastruktiiros eksploatavimo ir plétros departamentas, tel. +370 41 52 44 42, +370 615 24 222).

12. Baigus darbus pateikti jrengty pavirSiniy nuoteky tinkly technine dokumentacija (tinkly
geodezing nuotraukg analoginéje (popieringje) ir skaitmeningje formose, paslépty darby aktus,
pazyma apie atliktg televizing diagnostikg ir t.t.).

13. Vykdant darbus vandentiekio ir nuoteky (buitiniy ir pavirSiniy) tinkly apsaugos zonose ir
pazeidus vandentiekio ir nuoteky (buitiniy ir pavirSiniy) tinklus ar tinkly Sulinius / trapus, Rangovas
pats juos sutvarko, savo léSomis, jégomis.

14. Baigus Kvartalo susisiekimo komunikacijy, kity inZineriniy statiniy jrengimo darbus, gauti
pazyma dél vykdyty darby vandentiekio ir nuoteky (buitiniy ir pavirSiniy) tinkly apsaugos zonose.

PRIDEDAMA. Esamy pavirSiniy nuoteky tinkly schema — 1 lapas.

PASTABA. Kvartalo susisiekimo komunikacijy, kity inzineriniy statiniy darby vykdymo metu
1ISmontuotus vandentiekio ir / ar nuoteky (buitiniy ir pavirSiniy) tinkly Suliniy / kamery ketaus liukus
su danggiais ir trapy groteles grazinti UAB ,,Siauliy vandenys®.

Technikos direktorius Nerijus Potelis

M. Lapinskiené, tel. +370 41 59 22 73, el. p. milda.l@siauliuvandenys.lIt
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——————— Kelio (aik$telés) adiné linija
Kelio borditiras

mcmmemene: [leistas kelio borditiras

Vejos bordiiiras

Proj. dangos krastas

Proj. lietaus nuoteky tinklai

— ] — L] —
— o Proj. gatvés drenazo vamzdziai PVC113/126
lo) Proj. lietaus nuotaky g/b $ulinys
° Proj. plastm. drenazo apzidiros $ulinys
5 Proj. lietaus nuoteky surinkimo Sulinélis (trapas)
° Kei&iami esamy Suliniy liukai priderinant
prie projektiniy auk3giy
Proj. suded: is d110mm déklas

Proj. rezervinis kabelio apsaugos d1 10mm vamzdis

Proj. apSvictimo valdymo skydas

Proj. metaliné cinkuota 4,5 m aukitio atrama

su torderiniu 30 W LED gatvés Sviestuvu Nr.x.

Proj. metaliné cinkuota 8,6 m auks¢io atrama

su 1,5x2 gembe ir 80 W LED gatvés $viestuvu Nr.x.
Proj. metaliné cinkuota 6,5 m auki¢io atrama

su 1x1,5 m gembe ir 40 W LED gatvés $viestuvas Nr.x.

Proj. metaliné cinkuota 8.6 m auksgio atrama
su laikikliu ir 150 W LED prozektoriniu $viestuvu Nr.x.
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1. Darbus prie inzineriniy tinkly vykdyti rankiniu bidu. soLf*" t“ 6\‘9 PC: 04+78.53 53;::5%
2. Prie¥ pradedant darbus poZeminiy tinkly nuzyméjimui X:6199789.02 ﬂd

vietoje, i3sikviesti atitinkamy Zinyby atstovus. Susidirus
su nepaZymeétais linklais, kreiptis | Zinybas, kurioms jie
priklauso.

3. Visus Sulinius pakelti gelZbetoniniais Ziedais, jeigu
reikalinga pakeitiant perdangas, iki projektinio dangy
auki¢io, pakei¢iant liukus | naujus sunkaus tipo
"plaukiojanéius" liukus,

4. Lietaus tinklai valstybingje zeméje po jrengimo turi biti
perduodami UAB "Siauliy vandenys".

5. Visas projektuojamas dangas ir pavirdius sklandZiai
suv esli su esnmomis danl,omis ir pavi ir§inis

—_—t
ne maZiau kaip 1 m.

7. Projekte numatyty sodinamy kriimy ir medziy rigys gali
biti keitiamos suderinus su uzsakovu.

8. Tinkly i3keélimas/apsaugojimas bus vykdomas atskiru
projektu pagal AB ESO salygas Nr.ISK24-78405
(2024.08.20)

9. Elektromobiliy jkrovimo stoteliy prijungimas bus
vykdomas atskiru projektu pagal AB ESO salygas
Nr.TER24-87985 (2024.10.07). Siame projekte numatyta
pakloti 0,4 KV kabeliy apsauginius vamzdZius po
projektuojamomis dangomis.

PT: 1404.58
X:6199784.02 —
Y:456637.58

¥=B1997709
y=486T1376

hbaga 0+25

I8T33 T~ 2

)

4_,_‘
¥ Gl

Hiid

-wJ,n_j ‘144/‘
2 i L ‘JJJ/

+25.19

N
\‘.-'L \!@

e

-

,w

/av 0+00.00

© 5@974534 J
=456597 16

Al Grennog 62 \\“‘\_)\\

WY 456678.12

X 5199753 58
/ 7

«
\VTvas%sji
Xl 519g745 94
Y:456688.29

:)%99727 15
1A56711.23

+
LYrasos NS

pradzia 0+00

S—

VY. mén.

. r‘b i
nislava Jakiené

=

_;g_____

A Hhadin Z

‘..\?.d.

Lo » o, R e 73]
£ ¥ Ll Pk " -
i & . . 0 2025-01 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
4,7 Té,. Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
E;tal pROJKELVA UAB ,Projkelva™ Susisiekimo komunikacijy, kity inZineriniy statiniy, nuoteky,
Do:'Nr i Zemaités g. 96, Plungé Salinimo tinkly A. 1. Greimo g. 62; 64, A. Mickeviciaus g. 19,
’ | prolkelva@ ahoo.com Vytauto g. 127, 131 Siauliy m. statyba
19391 PV S. Varkalys [ Vo Statinio numeris ir Laida
538%% PDV S. Varkalys j o 2 Suvestinis inZineriniy tinkly planas, M 1:500 0
Statytojas ir (arba) uZsakovas: Dokumento Zzymuo: Lapas | Lapy
LT Siauliy miesto savivaldybes adminisracija $5420-TP-SD/LVN-BR-01 1 1




	Sheets and Views
	Planas

	Sheets and Views
	IP

	Sheets and Views
	Planas

	Sheets and Views
	sulinio schema


