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STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė“ 
5 priedas 

 
BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

 

Pavadinimas 
 

Mato 
vienetas 

Kiekis 
  Pastabos 

I SKYRIUS 
SKLYPAS 

   

1. sklypo plotas m2 -  

2. sklypo užstatymo intensyvumas % -  

3. sklypo užstatymo tankis    % -  

II SKYRIUS 
PASTATAI 

   

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir 
aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai). 

   

2. Pastato bendrasis plotas.* m2 -  

3. Pastato naudingasis plotas. * m2 -  

4. Pastato tūris.* m³ -  

5. Aukštų skaičius.* vnt. -  

6. Pastato aukštis. * m -  

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. -  

7.1. 1 kambario vnt. -  

7.2. 2 ir daugiau kambarių vnt. -  

III SKYRIUS 
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

   

1. Keliai (valstybinės ir vietinės reikšmės):  -  

1.1. kelio kategorija  -  

1.2. kelio ilgis* km -  

1.3. kelio juostos plotis m -  

1.4. eismo juostų skaičius vnt. -  

1.5. eismo juostos plotis m -  

1.7. tilto, viaduko ar estakados ilgis m -  

2. Geležinkeliai:    

2.1. kategorija    

2.2. ilgis* km -  

2.3. apsaugos zonos plotis m -  

3. Gatvės:    
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3.1. kategorija    

3.2. ilgis* km -  

3.3. važiuojamosios dalies plotis m -  

3.4. eismo juostų skaičius vnt -  

3.5. eismo juostos plotis m -  

IV SKYRIUS 
INŽINERINIAI TINKLAI 

   

Buitinių nuotekų tinklai 
(I gr. nesudėtingasis statinys) 

   

4.1. inžinerinių tinklų ilgis* m 291,1  

5.1. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 160; 200  

6.1. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 -  

7.1.  elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 -  

Vandentiekio tinklai 
(neypatingasis statinys) 

   

4.2. inžinerinių tinklų ilgis* m 328,8  

5.2. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 32; 110  

6.2. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 -  

7.2.  elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 -  

V SKYRIUS 
KITI STATINIAI 

   

8. * Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis 
Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų 
surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės 
ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie 
rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].  

 -  

 
_________________ 
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1. Projekto rengimo pagrindas 
1.1. Privalomieji dokumentai 

 
- Projektavimo užduotimi; 
- Prisijungimo sąlygomis; 
- Topografiniu planu; 
- Projektinių inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita; 
- Perkančiosios organizacijos technine specifikacija; 
- Projektiniais pasiūlymais. 
 

1.2. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas projektas: 
- Statybos įstatymu; 
- Žemės įstatymu; 
- LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu; 
-LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu; 
- LR Nuotekų tvarkymo reglamentu; 
- STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai“; 
- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 
- STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 
- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 
-STR 1.05.01:2017  „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; 

- STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 
- STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 
-STR 2.01.01(1):2005  „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“; 
- STR 2.01.01(2):1999  „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“; 
- STR 2.01.01(3):1999  „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“; 
- STR 2.01.01(4):2008  „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“; 
- STR 2.01.01(5):2008  „Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“; 
-STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 

savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“. 

-STR 2.01.12:2024 „Statybų klimatologija“ 
- RSN 26-90 „Vandens vartojimo normos“; 
- GKTR 2.08.01:2000 Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai; 
Kiti projektinėje dokumentacijoje nurodyti teisės aktai;  
Visi aukščiau išvardinti ir kiti su šio projekto įgyvendinimu susiję teisės aktai turi būti taikomi kartu 

su jų paskutiniais pakeitimais. 
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2. Pažintiniai duomenys apie planuojamus statyti statinius: 
2.1. Projektuojamo statinio statybos vieta: 

1 Pav. Statybos vieta 

2.2. Statinių statybos rūšis, paskirtis, kategorija  
 
Statinys Nr. 1 
Statinio pavadinimas – buitinių nuotekų tinklai 
Statinių paskirtis – nuotekų šalinimo tinklų 
Statybos vieta: Kalvarija, S. Neries g., valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti sklypai 
Statinių kategorijos: I gr. nesudėtingasis statinys 
Statybos rūšis: Nauja statyba 
Žymėjimas plane: F1 
 
Statinys Nr. 2 
Statinio pavadinimas – vandentiekio tinklai 
Statinių paskirtis – vandentiekio tinklų 
Statybos vieta: Kalvarija, S. Neries g., valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti sklypai 
Statinių kategorijos: neypatingasis statinys 
Statybos rūšis: Nauja statyba 
Žymėjimas plane: V1 
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3. Statybos sklypo aprašymas 
3.1. Sklype esantys statiniai, inžineriniai tinklai  

 
Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai projektuojami S. Neries g., Kalvarijoje  valstybinėje 

žemėje, kurioje  nesuformuoti sklypai. 
Projektuojami  tinklai patenka į apšvietimo, elektros tinklų, fekalinės kanalizacijos, vandentiekio, 

ryšių tinklų apsaugos zonas. Taip pat sklype atskiru projektu „Kalvarijos miesto S. Nėries gatvės 
(KV8026), su šaligatvio įrengimu, kapitalinis remontas“ yra suprojektuotas gatvės dangos kapitalinis 
remontas, nauji paviršinių (lietaus) nuotekų tinklai ir gatvės pokonstrukcinis drenažas.  

3.2. Sklype esantys želdiniai  
Teritorijoje auga pavieniai želdiniai (medžiai krūmai). Šiame projekte jų šalinimas nėra 

numatomas.  
3.3. Geologinės ir hidrogeologinės sąlygos  

Tiriamas ruožas yra urbanizuotoje teritorijoje, 30 metrų į rytus teka Šešupės upė. Tiriamo kelio 
būklė gana prasta, pastebimi įtrūkimai, įdubimai, dangos lopymai, rytinėje ruožo dalyje kaupiasi kritulių 
vanduo. Reljefas nežymiai banguotas.  

Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 108,30 iki 109,32 m.  
Geomorfologiniu požiūriu sklypas yra Šešupės liežuvinėje glaciodepresijos mikrorajone, 

vyraujanti gruntų genezė – aliuvis. 
Geologiniu požiūriu aikštelėje sutikti antropogeniniai (t IV), aliuviniai (a III-IV), limnoglacialiniai (lg 

III bl) ir kraštiniai glacialiniai (gt III bl), dariniai.  
Tyrimų metu požeminis vanduo buvo sutiktas visuose gręžiniuose 1,0 – 1,7 m (107,32 - 107,58 m 

abs. a.) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus.  
Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu aeracijos zonoje virš molinių gruntų vietomis 

paviršiuje gali kauptis podirvio vanduo, o gruntinio vandens lygis gali pakilti iki 0,15-0,25 m gylio nuo 
žemės paviršiaus (108,07-109,13 m), kurio lygis tiesiogiai priklauso nuo patekusio į gruntą paviršinio 
vandens kiekio.  

Statybos darbus gali apsunkinti aukštai slūgsantis gruntinio vandens lygis.  
 

4. Inžinerinių tinklų aprašymas 
Šiuo projektu projektuojami centralizuoti vandentiekio ir buitinių  nuotekų tinklai, skirti aprūpinti S. 

Neries gatvės gyvenamuosius namus geriamuoju vandeniu ir bei surinkti susidariusias buitines 
nuotekas.  

 
4.1. vandentiekio tinklai  

Projektuojamas vandentiekio tinklais numatoma aprūpinti visus 15 S. Neries gatvės sklypų. Gatvės 
galimų gaisrų gesinimui S. Neries ir Vasario  16-osios gatvių sankirtoje projektuojamas antžeminis 
priešgaisrinis hidrantas.  Ant projektuojamo šakotinio vandentiekio tinklo atšakos projektuojamas vienas 
antžeminis hidrantas, nutolęs apie 130 m atstumu nuo esamo požeminio priešgaisrinio hidranto. 
Projektuojamas priešgaisrinis hidrantas aprūpins visą S. Neries g. priešgaisrinio vandens tiekimo gaisrų 
atveju. 
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2 Pav. Priešgaisrinių hidrantų išdėstymo schema 

 

Šiame projekte suprojektuotas centralizuotas šakotinis skirstomasis geriamojo vandens tiekimo 
tinklas S. Neries gatvės buitiniams ir priešgaisriniams poreikiams tenkinti.  

Projektuojamas D110mm skersmens vandentiekio tinklas, kuris prijungiamas prie esamų 
vandentiekio tinklų, esančių S. Neries ir Šešupės gatvių sankirtoje, prie esamo vandentiekio šulinio EVŠ. 
Projektuojamas vandentiekio tinklas trasuojamas link Dariaus ir Girėno gatvės, kur šalia  S. Neries g. 4 ir 
Dariaus ir Girėno g. 16 sklypų, esamų vandentiekio įvadų vietoje pastatomas vandentiekio šulinys V1-1. 
Esami vandentiekio įvadai  perjungiami šulinyje. Papildomai šulinyje įrengiama sklendė projektuojamo 
vandentiekio praplovimui esant poreikiui eksploatacijos metu. S. Neries ir Vasario 16-osios gatvių 
sankirtoje įrengiamas vandentiekio šulinys V1-2, prie kurio prijungiamas projektuojamas antžeminis 
priešgaisrinis hidrantas,  įrengiama sklendė trasos ištuštinimui eksploatacijos metu ir įrengiamos 
sklendės galimybei atjungti vandentiekio trasą atskirais ruožais avarijų metu. Šulinių darbinės kameros 
daromos ne mažesnio 1,8 m aukščio. Šuliniuose įrengiamos atramos po fasoninėmis dalis, įrengiamos 
lipynės aptarnaujančio personalo nusileidimui. Šuliniai dengiami plaukiojančio tipo D400 apkrovos klasės 
dangčiais. 

Esamų gyvenamųjų namų prijungimui prie projektuojamo vandentiekio tinklo montuojamos atšakos 
iš PE80 PN10 D32 vamzdžių. Atšakos prie skirstomojo tinko prijungiamos el virinamais balneliais arba 
trišakiais. Atšakų gale įrengiamos įvadinės požeminės DN32 sklendės, valdomos teleskopiniais valdymo 
velenais, kurių viršuje įrengiamos kapos. Įvadinės sklendės montuojamos, valstybinėje žemėje, prie 
privačių sklypų ribų.  

Požeminės sklendės ir vandentiekio šuliniai nužymimi įrengiant požeminių komunikacijų 
nužymėjimo ženklus ant metalinio stovo arba nejudamų gatvėje esančių atramų (el. stulpų, tvorų ir pan.) 

Visi vandentiekio tinklai klojami ne mažesniame kaip 1,7 m gylyje. Tikslūs įgilinimai ir nuolydžiai 
nurodyti išilginiuose profiliuose. 

Visus vandentiekio tinklus numatoma kloti atviru būdu tranšėjose ant sutankinto 10 cm smėlio 
pagrindo. 30 cm virš pakloto vandentiekio  tinklo atliekamas apsauginis vamzdyno užpylimas smėlingu 
gruntu.  
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Paklojus vandentiekio tinklus, įrengta sistema išbandoma slėgiu (atliekant hidraulinį bandymą), 
dezinfekuojama, vandentiekio linija išplaunama. Atliekamas vandens mikrobiologinis tyrimas.  

Pakloti tinklai apmatuojami parengiant kontrolinę geodezinę nuotrauką. Pagal kontrolinę geodezinę 
nuotrauką parengiama kadastrinių matavimų byla.  

Vandentiekio tinklams nustatoma apsaugos zona – po 2,0 m nuo vamzdžio ašies į abi puses. 
Paklojus vandentiekio tinklus pažeistos dangos ir gazonai sutvarkomi vykdant S. Neries gatvės 

kapitalinio remonto darbus.  
1 lentelė. S. Neries g. vandens kiekiai 
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Buitiniams poreikams 

15 60 230 1,12 1,23 6,0 15,5 19,1 4,8 0,65 0,18 1,33 
Poreikis gaisrų gesinimui 
- - - - - - 108 108 36 36 10 10 
Bendras poreikis buitiniams poreikiams, laistymui ir gaisrų gesinimui 
15 60 230 1,12 1,23 6,0 123,5 127,1 40,8 36,65 10,18 11,33 

 
4.2. Buitinių nuotekų tinklai  

 

Šiame projekte suprojektuoti centralizuoti savitakiniai buitinių nuotekų šalinimo savitakiniai tinklai. 
Gatvės nuotakynas projektuojamas iš beslėgių, PVC „SN4“ klasės D200mm movinių nuotekų 

vamzdžių. Išvadai iš privačių sklypų klojami iš beslėgių, PVC „SN4“ klasės D160mm movinių nuotekų 
vamzdžių. 

Esami S. Neries gatvės buitinių nuotekų tinklai kuriais nuotekos nuvestos iš S. Neries gatvės 4, 8, 
10, 15, 17 ir Vasario 16-osios gatvės 59 sklypų perjungiami prie projektuojamų tinklų. Perjungimai 
atliekami esamuose gelžbetoniuose šuliniuose, performuojami šulinių latakai. Kitų sklypų prisijungimui 
prie projektuojamo nuotakyno, valstybinėje žemėje, prie privačių sklypų ribos pastatomi inspekciniai 
plastikiniai D425mm šulinėliai. Šulinėliai dengiami D400 apkrovos klasės dangčiais iš kalaus ketas. 
Šulinėlių apačioje įrengiamos reikiamos konfigūracijos kinetės. Nuo šulinėlių klojami D160mm nuotekų 
vamzdžiai iki gatvės nuotekų tinklo. Išvadų ir gatvės nuotekų tinklo sujungimo vietose, bei gatvės 
nuotekų tinklo krypties, nuolydžio ar aukščio pasikeitimo vietose numatomi gelžbetoniai D1,0m šuliniai, 
kai vamzdyno gylis iki 3,0 m gylio, o esant didesniam kaip 3 m vamzdyno įgilinimui, montuojami D1,5m 
gelžbetoniai šuliniai.  Šuliniai dengiami plaukiojančio tipo D400 apkrovos klasės dangčiais. Šuliniuose 
suformuojami latakai, įlipimui įrengiamos lipynės. 

Visus buitinių nuotekų tinklus numatoma kloti atviru būdu tranšėjose ant sutankinto 10 cm smėlio 
pagrindo. 30 cm virš pakloto vandentiekio  tinklo atliekamas apsauginis vamzdyno užpylimas smėlingu 
gruntu.  

Tikslūs nuotakyno įgilinimai ir nuolydžiai pateikti išilginiuose profiliuose.  
Paklojus nuotekų tinklus, įrengtas nuotakynas patikrinimas atliekant vamzdynų TV diagnostiką.  

Vamzdynas išbandomas hidrauliškai. 
Pakloti tinklai apmatuojami parengiant kontrolinę geodezinę nuotrauką. Pagal kontrolinę geodezinę 

nuotrauką parengiama kadastrinių matavimų byla. 
Nuotekų tinklams nustatoma apsaugos zona – po 3 m nuo vamzdžio ašies į abi puses, vietose kur 

vamzdynas klojamas giliau nei 2,5m ir po 2,0 m vamzdžio ašies į abi puses, vietose kur vamzdynas 
klojamas iki 2,5m gylio. 

Paklojus nuotekų tinklus pažeistos dangos ir gazonai sutvarkomi vykdant S. Neries gatvės 
kapitalinio remonto darbus.  



TECHNINIS DARBO PROJEKTAS  AIŠKINAMASIS RAŠTAS   
 

 
  

 

 

Inžinerinių tinklų (vandentiekio ir buitinių nuotekų) S. Nėries g. , Kalvarijoje, statybos techninis darbo projektas  
 

Dokumento žymuo: 25-198-TDP-KALV-BD-AR Dokumento puslapis 7 iš 8 

 

 
2 lentelė. S. Neries g. nuotekų kiekiai 

S
kl

yp
ų 

sk
ai

či
us

 

G
yv

en
to

jų
 (

N
) 

sk
ai

či
us

, v
nt

 

Sąlygin
ė 
vandens 
suvartoj
imo 
norma, 
l/d/skly
pui 

K
in

f.
 

K
d.

m
ax

 

K
bd

r.
m

ax
 

K
įt
 

Paros debitas 
Valandos 
debitas 

Sekundiniai 
debitai 

Od.vid, 
m3/d 

Od.max, 
m3/d 

Oh.max, 
m3/h 

Oh.vid, 
m3/h 

Os.vid, 
l/s 

Os.max, 
l/s 

15 60 230 1,12 1,23 4,3 1,10 15,5 19,1 3,1 0,65 0,18 0,86 
 

5. Susisiekimo  aprašymas 
Susisiekimas vyksta S. Neries gatvės važiuojama dalimi.  
Statybos darbų metu transporto ir pėsčiųjų judėjimas gali būti stabdomas arba keičiamas Rangovui ir 
Statytojui suderinus numatomus apribojimus, laikinus privažiavimo kelius. Vandentiekio ir nuotekų tinklų 
statybos darbai numatomi prieš kartu vykdant S. Neries gatvės kapitalinį remontą pagal projektą 
„Kalvarijos miesto S. Nėries gatvės (KV8026), su šaligatvio įrengimu, kapitalinis remontas“ .   
 

6. informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams, kaimyninėms 
teritorijoms 

 
Darbų poveikis aplinkai, gyventojams ir kaimyninėms teritorijoms bus tik statybos laikotarpyje: 

žemės darbų metu, kuomet bus dalinai sumažintas S. Neries  gatvės pravažumas, dalinai apribojus 
eismą. Eismo ribojimas bus atskirai derinamas darbų vykdymo metu, kartu vykdant S. Neries gatvės 
kapitalinio remonto darbus pagal projektą „Kalvarijos miesto S. Nėries gatvės (KV8026), su šaligatvio 
įrengimu, kapitalinis remontas“ .  Vykdant darbus Rangovas užtikrins visiems gyventojams privažiavimą 
prie jiems priklausančių  privačių teritorijų. Statybos darbai vietiniams gyventojams ir kaimyninėms 
teritorijoms neigiamos įtakos neturės. Galimi tik trumpalaikiai nepatogumai susiję su statybos darbais ir 
statybinės technikos naudojimu. Statybos laikotarpiu demontuotos, pažeistos ar išardytos dangos bus 
atstatyti pagal S.Neries g. kapitalinio remonto projekto susisiekimo dalies sprendinius. 

Įgyvendinus projektą poveikis aplinkai, gyventojams ir kaimyninėms teritorijoms bus teigimas, bus 
suteikta galimybė ir užtikrintas S. Neries gatvės gyvenamųjų namų aprūpinimas centralizuotu geriamuoju 
vandeniu ir buitinių nuotekų šalinimas. 

7. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai 
7.1. Kultūros paveldas  

Dalis projektuojamų vandentiekio ir nuotekų tinklų patenka - Kalvarijos miesto istorinė dalį (kodas 
17087). 

Į Kalvarijos miesto istorinę dalį patenkančioje teritorijoje, prieš  vykdant žemės judinimo darbus, 
projektuojamose žemės judinimo darbų vietose turi būti atlikti archeologiniai tyrimai. 

Tyrimų ataskaitą, statybos darbus atliekantis rangovas, turi pateikti Kultūros paveldo 
departamento Alytaus - Marijampolės teritoriniam skyriui. 

7.2. Saugomos teritorijos  
Projektuojami vandentiekio ir nuotekų tinklai nepatenka į Natura 200 teritorijas irį jokias 

saugomas teritorijas. 
8. Statybos sklype esamų pastatų, inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar atstatymas 

Įrengus naujus buitinių nuotekų šalinimo tinklus prie jų numatoma perjungti esamus buitinių 
nuotekų tinklų atkarpą nuo EF1-1 iki EF1-3. Taip pat perjungiami esami nuotekų tinklai šuliniuose EF1-4 
ir EF1-5.  

Atliekant perjungimus Šuliniuose EF1-1, 2, 3, 4 ir 5 performuojami esami betoniai latakai 
pritaikant juos prie projektuojamo buitinio nuotakyno. 
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Esami nenaudojami vamzdynai demontuojami juos iškasant arba injektavimas  lengvuoju 
cemento mišiniu arba cemento skiediniu, kuriame gali būti iki 90% inertinio užpildo (sausas svoris) arba 
iki 95% hidraulinio cemento pakaitinės medžiagos (tokios, kaip lakieji pelenai). 

 
9. Duomenys apie statinio atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams  

Geriamasis vanduo bus tiekiamas centralizuotais vandentiekio tinklais iš centralizuoto šaltinio 
(vandenvietės), kuriuose vykdoma kokybės kontrolė. Tiekiamo geriamojo vandens kokybė atitiks 
Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus. Tiekimo 
tinklai suprojektuoti taip, kad neatsirastų sąlygos antrinei taršai, t. y. tinklai slėginiai, hdrauliškai išbandyti 
į juos nėra galima infiltracija. Prijungiant prie suprojektuotų vandentiekio tinklų pastatų įvadus, nuo 
pastatų vidaus vandentiekio tinklų turi būti atjungti  vietiniai vandens tiekimo įrenginiai (hidroforai su 
vandens siurbliais, talpos ir kt.), tiekiantys vandenį iš vietinių šachtinių šulinių ir gręžinių. Individualios ir 
centralizuotos sistemos atjungimas turi būti atliktas „oro tarpu“, t.y. be tarpusavio  sąlyčio. Draudžiama 
atjungimą atlikti naudojant uždaromąją armatūrą. S. Neries g. tinklų statybai naudojami sertifikuoti 
vamzdynai ir fasoninės dalys, atitinkantys reikalavimus keliamus kontaktui su geriamuoju vandeniu, 
pagal ES reglamentus ir Lietuvos teisės aktus. 

Buitinių  nuotekų  šalinimas bus vykdomas centralizuotais tinklais, kuriais nuotekos bus 
nuvedamos į Kalvarijos miesto nuotekų valyklą, kur bus išvalomos iki reikalavimų, keliamų LR nuotekų 
tvarkymo reglamente. Projektas užtikrina, kad nuotekų surinkimas ir perdavimas į valymo įrenginius 
vyksta be aplinkos ar žmonių sveikatos rizikos. Nuotekų tinklai suprojektuoti taip, kad užtikrintų saugų 
surinkimą ir perdavimą į centralizuotą sistemą.  

Projektiniai sprendiniai nekelia grėsmės visuomenės sveikatai ir atitinka HN 24:2023 „Geriamojo 
vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo ir kitų 
galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių viešųjų inžinerinių tinklų įrengimą, reikalavimus. 

 
10. Projektiniai pasiūlymai 

Projektiniai pasiūlymai parengti. Kalvarijos miesto savivaldybės asministracijos pritarimas jiems 
gautas. 
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 1. Būtinos projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, kiti bendrieji 
nurodymai ir reikalavimai, kurių privalu laikytis įgyvendinant projektą: 

1.1. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams: 
Rangovas kvalifikacijos reikalavimai nėra keliami  

1.2. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams 
ir specialistams 

Statybos darbų vadovas turi turėti kvalifikaciją, suteikiančią teisę eiti neypatingojo statinio 
statybos vadovo pareigas. Statiniai: inžineriniai tinklai (vandentiekio tinklai). 

Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas turi turėti kvalifikaciją, suteikiančią teisę eiti 
neypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas. Statiniai: inžineriniai tinklai 
(vandentiekio tinklai) 

Darbų sritys: vandentiekio tinklų tiesimas. 
 

1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai projekto vykdymo priežiūros vadovui ir darbo 
projekto vadovui 

Projekto vykdymo priežiūros vadovas turi turėti kvalifikaciją, suteikiančią teisę eiti neypatingojo 
statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas.  

Statiniai: inžineriniai tinklai: vandentiekio tinklai. 

1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrosios statybų techninės priežiūros ir 
specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovams  

Bendrosios statybų techninės priežiūras vadovas turi turėti kvalifikaciją, suteikiančią teisę 
eiti neypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.  

Statiniai: inžineriniai tinklai: vandentiekio tinklai. 
Specialiųjų statybos darbų techninės priežiūras vadovas turi turėti kvalifikaciją, suteikiančią 

teisę eiti neypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.  
Statiniai: inžineriniai tinklai: vandentiekio tinklai. 
Darbo sritys: vandentiekio tinklų tiesimas. 

1.5. Statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka  
Statinio statybos techninio prižiūrėtojo pareigos nustatytos Statybos įstatymo 19 straipsnyje. 

Vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ tinklų statybai privaloma 
bendroji (bendrųjų statybos darbų) techninė priežiūra ir specialioji statybos techninė priežiūra. 

Bendrąją (bendrųjų statybos darbų) techninę priežiūrą gali atlikti vienas statinio statybos techninis 
prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) arba jo vadovaujama priežiūros 
grupė. Specialiąją statinių statybos techninę priežiūrą gali atlikti vienas specialiosios statinio statybos 
techninės priežiūros vadovas arba jo vadovaujama priežiūros grupė. 

Bendrąją ir specialiąją statinių statybos techninę priežiūrą gali atlikti ir vienas asmuo. Konkreti 
statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėtis  nustatoma sudarant techninės priežiūros sutartį 
STR 1.06.01:2016 VII skyriaus nustatyta tvarka. Minimalus techninių prižiūrėtojų skaičius nurodomas 
viešųjų pirkimų dokumentuose. Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas samdomas 
ta pačia tvarka kaip ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės 
priežiūros vadovas), kai jo kandidatūrai pritaria statinio statybos techninis prižiūrėtojas. 

Bendrosios statinio statybos techninis prižiūrėtojas, vykdo statinio techninę priežiūrą vadovaujantis 
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais. 
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Statybos techninis prižiūrėtojas privalo būti statybvietėje pradedant kiekvieną naują statybos darbų 
technologinį procesą ir jo metu ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę; 

Inžinerinių tinklų statybos techninės priežiūros darbo apimtis išreikšta valandomis, remiantis STR 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 18 priedo reikalavimais. Statinio statybos 
techninės priežiūros laiko skaičiavimas pateiktas specifikacijos 1 lentelėje 

 
1 lentelė. techninės priežiūros minimalus valandų skaičius 

STR 
1.01.03:2017 

[5.23 p.] 

STATINIŲ GRUPĖS PAGAL NAUDOJIMO PASKIRTĮ ATITINKANČIĄ STR 
1.01.03:2017 [5.23 p.] 

9 INŽINERINIŲ TINKLŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 
 EIL. 

NR. 
PAVADINIMAS MINIMALUS 

VALANDŲ 
SKAIČIUS, 
pagal STR 

MINIMALUS 
VALANDŲ 
SKAIČIUS, 
šiam projektui 

PASTABOS 

 1 Projekto 
nagrinėjimas 
(vieno kilometro 
ilgio inžinerinis 
tinklas)   

18 11,1 Bendras tinklų 
ilgis 0,616 km 

 2 Inžinerinis 
tinklas (vieno 
kilometro ilgio) 

40 24,6 Bendras tinklų 
ilgis 0,616   km 

 3 Inžinerinio 
tinklo bandymai  

8 16 2 statiniai 

 4 Dokumentacijos 
tvarkymas 
(paslėpti darbai, 
statybos 
produktų 
atitikties 
dokumentų, 
statybos  
žurnalų 
tvarkymas, aktų 
pasirašymas)  

 

12 24 12 val. skirta 
vienam 
mėnesiui; 
valandas reikia 
dauginti iš 
statybų  
trukmės 
(mėnesiais). 
Numatoma 
statybos 
trukmė 2 mėn. 

 5 Geodezinės 
nuotraukos 
tikrinimas 
(vieno kilometro 
ilgio) 

12 7,4 Bendras tinklų 
ilgis 0,616 km 

 6 Užbaigimo 
komisija 

24 24  

VISO: 107,1  
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1.6. Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo 
higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai; trečiųjų 
asmenų interesų apsauga statybos metu 

1.6.1. Saugaus darbo užtikrinimo reikalavimai 
Darbo saugos klausimais reikia vadovautis Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatais, patvirtinti 

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir LR sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. gegužės 5 d. 
įsakymu Nr. 85/233, darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatais, patvirtinti LR socialinės apsaugos ir 
darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 ir darbuotojo, 
ardančio ir atstatančio statinius, saugos ir sveikatos instrukcija bei šio projekto pasirengimo statybai ir 
statybos darbų organizavimo dalimi, Rangovo rengiamu technologiniu projektu, STR 1.06.01:2016 
 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, kėlimo kranų naudojimo taisyklėmis bei kitais 
galiojančiais darbo saugos dokumentais. Atliekant visus statybos darbus reikia vadovautis Valstybinės 
darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos metodinėmis rekomendacijomis.  

Visa įranga, technika, priedai ir statybos būdai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbų saugos 
reikalavimus, kurių rangovas turi laikytis iki statybos užbaigimo, kad išvengtų avarijų ir nelaimingų 
atsitikimų. Visi rangovo dirbantieji turi būti pakankamos kvalifikacijos atlikti jiems paskirtus statybos 
darbus, prisilaikant visų saugaus darbo reikalavimų, nesukeliant pavojaus savo ir kitų dirbančiųjų 
sveikatai. Rangovas turi skirti asmenį, kuris, greta darbų eigos kontrolės, atsako už darbų saugą 
statybos objekte. 

Rangovas turi pildyti darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimo žurnalus. Visi dirbantieji 
statybvietėje, išklausę instruktažą, turi pasirašyti šiuose žurnaluose. 

Rangovas pasirūpina pirmosios pagalbos priemonėmis, apsauginiais drabužiais, avalyne, šalmais, 
apsauginiais akiniais, apsauginiais diržais, apraišais ir kita būtina įranga jo žinioje esančiam personalui, 
organizuoja saugų darbą statybvietėje, pasirūpina tinkamu darbo vietų statybvietėje ir pačios 
statybvietės apšvietimu, kad būtų aiškiai matyti statomo objekto vieta ir dydis, pasirūpina gaisro gesinimo 
įranga ir jos išdėstymu pagal vietines taisykles, visa reikalinga įranga, saugumo tvorelėmis, užrašais ir t. 
t. žmonių apsaugai nuo nelaimingų atsitikimų objekte. Rangovas turi užtikrinti, laikinus įtvirtinimus, iškasų 
šlaitų ir tranšėjų kraštų sutvirtinimus, taip pat, kad įranga būtų tvarkinga, o statybos aikštelė tinkamai 
aptverta nuo praeivių ir vaikų. 

Turi būti atkreiptas ypatingas dėmesys į tai, kad: 
-pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę bei darbų vykdymo zoną; 
- daubos, tranšėjos žmonių judėjimo vietose būtų aptvertos ir pažymėtos gerai matomais ženklais; 
-pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos būtų 

gerai apšviestos; 
-kasamų darbų ir tranšėjų šlaitų būtų sutvirtinti arba reikiamai nušlaituoti; 
-keliamų gaminių užkabinimas bei perkėlimas būtų atliekami patikrinta ir išbandytą įranga; 
-kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti; 
-gaminiai nebūtų perkeliami virš zonų už aikštelės ribų (už tvoros), o taip pat virš zonų kur yra 

žmonės; 
-nebūtų žmonių po keliamomis konstrukcijomis ir zonose, kur konstrukcijos gali nukristi; 
-krovinių paėmimo įtaisų (stopų, traversų) krovininiai kabliai būtų su  apsauginais užraktais; 
-konstrukcijos į montavimo vietą būtų paduodamos padėtyje, artimoje projektiniai; 
- nebūtų paliktos pakabinamos konstrukcijos darbo pertraukų metu; 
- nebūtų dirbama strėliniais mechanizmais prie esamos orinės elektros linijos, prieš  tai jos 

neatjungus. 
- darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualiomis apsaugos priemonėmis pagal 

„Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai“; 
- nulipti į tranšėjas ir daubas ir iš jų  išlipti būtų įrengtos lipynės su turėklais arba kopėčios; 
-aikštelėje būtų vaistinėlė su tvarsčiais, pirmosios pagalbos priemonėmis ir komplektas būtiniausių 

vaistų, kurių galiojimo terminas nėra pasibaigęs; 
- žemės darbai prie esamų inžinerinių tinklų ir kitų statinių būtų vykdomi rankiniu būdu ir 

dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams; 
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- visi elektriniai mechanizmai, įrankiai būtų įžeminti; 
- būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą; 
Potencialiai pavojingų darbo vietų statybvietėje sąrašas: 
- darbai šuliniuose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose įrenginiuose. 
- darbai, vykdomi akščiau kaip 5 m nuo žemės, perdenginio ar darbo pakloto  paviršiaus, kai 

pagrindinė priemonė apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos diržas. 
- grunto kasyba gilesnėse kaip 2 m iškasose. 
- darbas mechanizmų darbo zonose. 
- darbas su veikiančiais elektros įrenginiais, kurių kintama srovė 50Hz dažnio, įtampa 
kintamos srovės – aukštesnė kaip 42V, o nuolatinės srovės – aukštesnė kaip 110V. 
- darbas suvirinant ir pjaustant su dujomis. 
- darbas suvirinant elektra. 
- konstrukcijų ir detalių tvirtinimas, naudojant montažinį pistoletą. 
Pavojingos vietos statybvietėje: 
- pravažiavimo keliai. 
- mechanizmų (keliamųjų kranų, buldozerių, ekskavatorių, traktorių ir kt.) darbo zonos. 
- vykdant žemės darbus – veikiantys požeminiai elektros kabeliai. 
- ardant g/b ir metalo konstrukcijas, vamzdynus ir įrenginius – pjaustymo darbu zona. 
- montuojant (demontuojant) sunkius įrenginius ir konstrukcijas – montavimo (demontavimo) darbų 

zonos. 

1.6.2. Gaisrinės saugos užtikrinimo reikalavimai 

 
Turi būti imamasi visų reikiamų priemonių užkirsti kelią gaisrams darbo vietoje, pastatuose ar greta 

jų, ir pasirūpinta visomis reikiamomis gaisro gesinimo priemonėmis. Statybvietėje neleidžiama deginti 
šiukšlių ir atliekų.   

Statybvietėje turi būti numatytos gaisrinės priemonės – skydai su pirminėmis gaisro gesinimo 
priemonėmis, profilaktinės statybvietės  organizavimo gaisrinės priemonės. Skydas su priešgaisrinėmis 
priemonėmis įrengiamas šalia laikinos statybos administracinės ir buitinės patalpos (konteinerinio 
vagonėlio). 

Prasidėjus gaisrui statybos aikštelėje, būtina tuojau išjungti elektros apšvietimo ir jėgos liniją.  
Kasdien, baigus darbą, iš darbo vietos reikia pašalinti lengvai užsidegančias medžiagas: pjuvenas, 

skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas. 
Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu (tel. 112) kviečiama priešgaisrinė gelbėjimo 

tarnyba. 

1.6.3. Aplinkos apsaugos užtikrinimo reikalavimai 

Visų statybos etapų metu Rangovas privalo laikytis visų Lietuvoje galiojančių įstatymų, taisyklių, ir 
tiesiogiai susijusių reikalavimų, bei atsižvelgti į visas priemones, projekto valdymą ir administravimą, 
kurie reikalingi užtikrinti aplinkosauginius reikalavimus. 

Rangovas bus atsakingas už tinkamą statybos atliekų tvarkymą  visose savo darbų vykdymo 
vietose ir turi tiksliai laikytis valdžios institucijų reikalavimų.  

 

1.6.4. Tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje 
užtikrinimo reikalavimai 

Tinkamų darbo higienos sąlygų užtikrinimui statybvietėje įrengiamos laikinos statybos ir buitinės 
patalpos (konteinerinis vagonėlis), kuriame darbuotojai galės persirengti, pavalgyti, pailsėti ir pavalgyti. 
Vagonėlyje turi būti įrengtos sėdimos vietos. Turi būti užtikrinta galimybė vyrams ir moterims persirengti 
atskirose patalpose arba sudarytos galimybės toje pačioje patalpoje persirengti skirtingu laiku. 
Priklausomai nuo darbo pobūdžio ir darbo higienos reikalavimų darbuotojams privalo būti įrengtas 
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praustuvas ir biotualetas. Dušai nusiprausimui statybvietėje nėra numatomi, tačiau darbuotojams turi būti 
sudaryta galimybė nusiprausti dušuose rangovo patalpose. 

 

1.6.5. Trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu 
Visos statybos metu neturi būti pažeisti trečiųjų asmenų interesai. 

Statinio projektas užtikrina, kad trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki 
statybos pradžios, bus keičiamos tik pagal normatyvinių statybos dokumentų nuostatas.  

Rangovas atsako už privataus ar visuomeninio turto, esančio statybvietėje pagal šį projektą 
vykdomų darbų, saugojimą ir apsaugą nuo sugadinimo. 

Rangovas privalo atstatyti visus jo darbų metu sugadintus ar sužalotus paviršius bei turtą, ir 
visiškai atsako už visų baigtų išorinių bei vidinių paviršių, įrangos ir įtaisų apsaugą nuo dėmių, įbrėžimų, 
purvo ir kt. pradedant nuo jų statybos ar montavimo momento ir baigiant perdavimu. 

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dėl turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo, įvykusio atliekant 
darbus pagal šį projektą, rangovas atsako už visas išlaidas, susijusias su gynyba dėl šių pretenzijų. Prieš 
pradėdamas darbus greta nuosavybės, esančios šalia statybvietės, rangovas savo sąskaita turi atlikti 
reikalingus patikrinimus/tyrimus nuosavybės būklei nustatyti. 

Rangovui neleidžiama perkelti ar kirsti tinklų trasos zonoje esančių medžių be atitinkamų žinybų 
sutikimo. Rangovo pareiga saugoti esamus medžius ir žaliąsias zonas statybvietėje. Jei, kuris nors 
medis ar žalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pažeista, Rangovas privalo pakeisti pažeistą medį ar 
zoną lygiaverčiu buvusiam, pažeistas esamas komunikacijas perkloti ar atstatyti į neprastesnę būklę 
buvusią iki darbų pradžios. Pažeistas ar sunaikintas turtas laikomas atstatytas tinkamai, kai tai patvirtina 
to turto savininkas. 

 Draudžiama ardyti ar griauti privačias tvoras ar kitą kilnojamąjį ar nekilnojąmąjį trečiųjų asmenų 
turtą klojant inžinerinius tinklus. Siekiant išsaugoti trečiųjų asmenų kilnojamą ir nekilnojamąjį turtą bei 
gerbūvį turi būti naudojamos pažangios technologijos ir imtasi kitų įmanomų priemonių dėl trečiųjų 
asmenų turto išsaugojimo. 

1.6.6. Patekimas į privačios žemės sklypą 

 
Statomų tinklų trasos numatytos tik valstybinėje žemėje.  
Rangovas turi patikslinti sklypų ribas prieš pradėdamas statybos darbus. Jei statomi tinklai patektų 

į privačius sklypus ar po šio projekto parengimo atsirastų naujų sklypų, Rangovas turi pasirūpinti visais 
leidimais, sutartimis dėl teisėtų patekimų į privačias valdas. 

Prieš pradėdamas darbus Rangovas turi detaliai užfiksuoti privačios žemės būklę. Rangovas 
neprivalo mokėti savininkui kompensacijos, jei baigus darbus žemė buvo atstatyta į pirminę būklę ir jei, 
statinio statybos techninės priežiūros vadovo nuomone, Rangovas nepadarė jokios žalos – nei tyčinės, 
nei dėl aplaidumo. Baigęs darbus, Rangovas turi atstatyti gerbūvius į ankstesnę būklę Rangovas turi 
planuoti darbus taip, kad būtų kuo mažiau pakenkta. 

Statybos darbams reikalingas sklypas turi būti  kiek įmanoma mažesnis. Prieš pradedant darbus, 
sklypo kasimo suderinamas su statinio statybos techninės priežiūros vadovu ir vietos valdžia, bei 
privačių sklypų savininkais. 

 

 1.7. Kiti reikalavimai ir nurodymai 

1.7.1. Darbo valandos ir dienos  

Įprastinis darbo laikas yra nuo 8 iki 17 valandos per dieną nuo pirmadienio iki penktadienio. 
Valstybinės šventės laikomos nedarbo dienomis. Rangovas padengia visas išlaidas, susijusias su 
nukrypimu nuo įprastinio darbo laiko, įskaitant ir ilgesnes priežiūros valandas. Norint dirbti savaitgaliais ir 
darbo dienomis turi būti pateiktas prašymas Inžinieriui. Prireikus leidimas dirbti savaitgalį gali būti 
atšauktas. 
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1.7.2. Darbai keliuose bei gatvėse 

 
Rangovas privalo susitarti dėl reikiamo transporto ar pėsčiųjų eismo nukreipimo su savivaldybe ar 

kelių (vandenų) direkcija. Rangovas turi numatyti pakankamai laiko užtikrinti visų įstatyminių reikalavimų 
ir tvarkos laikymąsi bei reikiamų leidimų gavimą neuždelsiant Darbų. Visus reikiamus eismo nukreipimo 
ženklus turi pateikti Rangovas. Rangovas turi padengti visas su anksčiau nurodytais dalykais susijusias 
išlaidas. 

 

1.7.3. Esami inžineriniai tinklai, objektai ir instaliacijos 
Rangovas turi susipažinti su esamų inžinerinių tinklų, kuriuos gali paveikti jo atliekami darbai, 

išdėstymu, ir yra atsakingas už savo ar subrangovų sukeltą šių tinklų pažeidimą. Tai taikoma telefono, 
plačiajuosčio interneto optiniams kabeliams, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, elektros, šildymo, 
dujotiekio ir kt. linijoms. 

Jei reikėtų atlikti pakeitimus esamuose inžineriniuose tinkluose, Rangovas nedelsdamas turi 
informuoti statinio statybos techninės priežiūros vadovą ir statytoją. Visi pakeitimai turi būti iš anksto 
suderinti su projekto vykdymo priežiūros vadovu ir statybų techninės priežiūros vadovu ir susijusia 
valdžios įstaiga.  

Už laikinus pakeitimus, būtinus įrangai ir medžiagoms sumontuoti pagal šią Sutartį, taip pat tais 
atvejais, kai patyręs Rangovas turėjo numatyti, kad laikini pakeitimai bus reikalingi, nemokama. 
Rangovas turi įsigyti reikiamą draudimą nuo galimos žalos esamiems inžineriniams tinklams. 

 

1.7.4. Laikinas vandens tiekimas 
Laikinas vandens tiekimas nėra numatomas. Draudžiama nutraukti vandens tiekimą esamais 

tinklais, nesuderinus su UAB „Kalvarijos komunalininkas“. 
 

1.7.5. Laikinas nuotekų šalinimas  
Laikinas nuotekų šalinimas nėra numatomas. Draudžiama nutraukti nuotekų  šalinimą esamais 

tinklais, nesuderinus su UAB „Kalvarijos komunalininkas“. 
 

2. Nurodymai ir reikalavimai  statybos dokumentų parengimui: 

2.1. Reikalingi žemės sklypo ir (ar) statinio  tyrimai (statybos metu): archeologiniai, 
geologiniai ir pan. 

Vadovaujantis Statybos įstatymo 34 str. nuostatomis projekto ekspertizė privaloma. 
Inžineriniai geologiniai tyrimai yra atlikti ir pateikti projekto apimtyje, tačiau rangovui norint turėti 

detalesnę ar papildomą geologinę ar hidrogeologinę situacija, jis turi savo lėšomis ir iniciatyva atlikti 
papildomus tyrinėjimus. 

Dalis projektuojamų vandentiekio ir nuotekų tinklų patenka - Kalvarijos miesto istorinė dalį (kodas 
17087). 

Į Kalvarijos miesto istorinę dalį patenkančioje teritorijoje, prieš  vykdant žemės judinimo darbus, 
projektuojamose žemės judinimo darbų vietose turi būti atlikti archeologiniai tyrimai. 

Tyrimų ataskaitą, statybos darbus atliekantis rangovas, turi pateikti Kultūros paveldo 
departamento Alytaus - Marijampolės teritoriniam skyriui. 
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2.2. Būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) rangovo 
dokumentai; 

2.2.1. Archeologinių tyrimų ataskaita 
Archeologinių tyrimų ataskaitą, statybos darbus atliekantis rangovas, turi pateikti Kultūros 

paveldo departamento Alytaus - Marijampolės teritoriniam skyriui. Žemės kasimo darbai galimi tik gavus 
Kultūros paveldo departamento Alytaus - Marijampolės teritorinio skyriaus pritarimą. 
 

2.2.2. Technologinis projektas 
Iki darbų pradžios turi būti parengtas statybos darbų technologijos (vykdymo) projektas.  

2.2.3. Žemės darbų leidimas 
Prieš pradedant žemės kasimo darbus turi būti gautas žemės kasimo darbų  leidimas.  

2.2.4. Aktas – leidimas ir paskyra leidimas 
Iki pradedant statybos darbus veikiančiuose tinkluose turi būti gautas tinklus eksploatuojančios 

įstaigos aktas leidimas dėl darbų veikiančioje įmonėje, taip pat turi būti pasirašyta paskyra – leidimas 
pavojingiems darbams.  

2.2.5. Rangovo privalomasis civilinės atsakomybės draudimas 
Iki darbų pradžios rangovas pateikia privalomąjį civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą pagal 

Statybos įstatymo reikalavimus. 

2.2.6. Darbo grafikas 
Rangovas turi paruošti darbų vykdymo grafiką. Turi būti sudarytas laiko grafikas, nurodant darbų 

vykdymą savaitėmis, pažymint kiekvieno darbų etapo pradžios ir pabaigos dieną, nurodant rangovą 
(subrangovą), kuris tuos darbus vykdys, bei numatomas darbų apimtis. 

Grafikas turi būti išsamus ir apimantis visų darbų sritis. Rangovas turi pateikti informaciją, t. y. 
darbų aprašymus, darbų eigą ir laiko skaičiavimus kiekvienai veiklos rūšiai. 

2.2.6. Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai tyrinėjimai 
Rangovas turi registruoti visus atliekamus darbus. Po tranšėjų užpylimo turi būti atlikta žemės 

paviršiaus ir požeminių komunikacijų tinklų geodezinė nuotrauka (GKTR 1:01:2020 „Topografinių objektų 
geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarka“) ir nustatomos atliktų darbų 
apimtys. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio vamzdynų ir inžinierinių statinių brėžinius (pvz., 1:500 
vamzdynams, 1:50 šuliniams ir kameroms), kad vėliau Užsakovas galėtų prižiūrėti naujus vamzdynus 
bei įrenginius. Išpildymo brėžiniuose turi būti nurodyti skersmenys, medžiagos ir esamų vandentiekio ir 
nuotekų tinklų vamzdžių gylis ties sujungimais.  

Baigęs visus darbus Rangovas turi pateikti išpildomuosius brėžinius, juos pasirašo, patvirtindamas, 
kad Darbai buvo atlikti taip kaip parodyta ir dokumentaciją Užsakovui. Rangovas turi pateikti 
išpildomuosius brėžinius .pdf ir .dwg skaitmeniniais failais. Rangovas atsakingas už kadastrinių 
tyrinėjimų dokumentacijos pateikimą iš atitinkamų institucijų. Dokumentai užsakovui pateikiami 2 
kopijomis.  

Vietose kur vamzdynas klojama betranšėjiniu kryptinio gręžimo būdu pateikiamas gręžinio ir 
pakloto vamzdyno išilginis profilis su altitudėmis. 

2.2.7. Statybos žurnalas 
Rangovas kas dieną turi registruoti atliekamus darbus statybos žurnale nurodydamas vietą, oro 

sąlygas, aplinkos temperatūra, darbo pobūdį, naudojamus darbuotojus bei įrengimus.  
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Apie visas ypatingas aplinkybes techninės priežiūros vadovas informuojamas nedelsiant žodžiu ir 
raštu ne vėliau kaip kitą dieną. 

Pildomas elektroninis statybos darbų žurnalas. 

2.2.8. Brėžiniai  ir techninės specifikacijos 

Darbo brėžiniai ir techninės specifikacijos, pagal kuriuos atlikti statybos darbai, turi būti pažymėti 
su užrašu „TAIP PASTATYTA“ ir pasirašyti statybos vadovo ir statybos techninės priežiūros vadovo.  

2.3. Rangovo parengtų dokumentų derinimo su projektuotoju ir statinio statybos 
techninės priežiūros vadovu atvejai ir tvarka 

Rangovo parengtų  ir statybos dokumentų derinimo su projektuotoju ir statybos techninės 
priežiūros vadovu atvejai ir tvarka nustatomi Lietuvos Respublikos teisės aktais. 

2.4. Projekto dalių sprendinių keitimo galimybė, tvarka ir įforminimas 
Remiantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, projektas 

komplektuojamas ir įforminamas LST1516:2015 nustatyta tvarka. Projekto dalių sprendinių keitimas, 
keitimo tvarka ir įforminimas vykdomas STR 1.04.04:2017 nustatytas tvarka bei papildomos keitimų 
įforminimo sutarties tarp Užsakovo ir projekto autoriaus sutarties pagrindu.  

Projektuotojas turi savo parengto projekto autorines teises. Statytojas be techninio projekto 
autoriaus sutikimo projektą gali naudoti tik tam tikslui, kuriam skirtas projektas. 

Projektas keičiamas papildomos sutarties su projektuotoju ir statytojo patvirtintos papildomos 
techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projektą parengęs 
projektuotojas, parengiant naujos laidos projekto sprendinių dokumentaciją. 

Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami neesminiai statinio projekto sprendiniai, 
papildymai ar taisymai neatitinka techninio darbo projekto sprendinių, techninis darbo projektas turi būti 
pakeistas (parengiant naujos laidos projekto sprendinių dokumentą (-us)) iki statybos užbaigimo 
procedūrų (prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą pateikimo) pradžios. 

 

3. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir 
medžiagoms), įrenginiams, darbams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje 
tvarka 

 

3.1. Nurodymai dėl statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių privalomos 
atitikties techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybė ir sąlygos 
keisti analogiškais 

Standartai  
Įrengimai, medžiagos ir darbo kokybė turi atitikti atitinkamų LST, EN ir ISO standartų reikalavimus 

ar kitus Rangovo siūlomus tolygius standartus, galiojančius bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje 
narėje (DIN ir kt.), gavus Inžinieriaus patvirtinimą. 

Ten, kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai, statybos ir aplinkos normos yra 
griežtesnės nei konkretūs šiose specifikacijose nurodyti standartai, pirmenybė suteikiama Lietuvos 
standartui ar normai, kurias sudaro STR (Lietuvos statybos techniniai reglamentai), LST (Lietuvos 
standartas) normos ir nurodymai. Paminėtos normos apima visus medžiagų kokybės, jų sustatymo ir 
kokybės sąlygų aspektus, kurių reikalaujama atliekant statybos darbus.  

Jei Tiekėjas siūlo medžiagas, prekes, gaminius ir darbus pagal aukščiau nepaminėtas normas, 
Rangovas turi gauti statinio statybos techninės priežiūros vadovo patvirtinimą. Patvirtinimui Rangovas 
statybos techninės priežiūros vadovui, gavus atitinkamą jo prašymą, pateikia (užsieninio) standarto, 
patvirtinančio atitinkamų medžiagų, darbų ir pan. kokybę, kopiją arba tiekėjo išduotą dokumentą, kuris 
patvirtina, kad šių medžiagų savybės atitinka LST nuostatas vietinėms medžiagoms. 
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Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi  būti 
nauji. 

Statybos techninės priežiūros vadovui prašant Rangovas pateikia visų darbams taikomų standartų 
kopijas, kurios turi būti saugomos statybvietėje. 

Visi neatitikimai tarp taikomų standartų ir šių specifikacijų reikalavimų turi būti pateikti statybos 
techninės priežiūros vadovui, kad būtų išaiškinti prieš darbų vykdymo pradžią. Nurodyti standartiniai 
reikalavimai yra minimalūs. Rangovas gali pasiūlyti aukštesnių standartų medžiagas. 

Produktų tinkamumas naudoti gali būti patvirtintas parengiant ir išduodant techninį liudijimą arba 
atitikties deklaraciją tik  aukščiau nurodytų normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytais 
atvejais. 

Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, jei ji neatitinka 
specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka 
specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas. 
Mato vienetai, lygių bei aukščių pažymos ir reperiai 

Projekte naudojama metrinė matų sistema. Prieš užsakydamas medžiagas, Rangovas turi patikrinti 
brėžiniuose nurodytas lygių bei aukščių pažymas ir reperius. Visi padariniai, atsirandantys dėl šių 
nuostatų nesilaikymo, apmokami Rangovo sąskaita. 

Tinklų nužymėjimui techniniame projekte pateikiamos būdingų taškų geodezinės koordinatės. 
Rangovas turi atlikti statomų tinklų nužymėjimą. Nustačius nesutapimus tarp projekto sprendinių ir 
esamos situacijos objekte, reikia nedelsiant informuoti projekto autorius apie galimas nenumatytas 
aplinkybes. 
Medžiagos ir darbų kokybė 

Visos naudojamos medžiagos turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir atitikti 
nacionalinius bei tarptautinius standartus. Jeigu nenumatyta kitaip sutartyje ar techniniuose 
reikalavimuose, visur, kur duodama nuoroda į darbuose naudojamų medžiagų ir įrengimų atitikimą 
atskiriems standartams ir normoms, turi būti naudojami paskutiniai standartų ir normų leidimai arba jų 
pakeitimai. Medžiagos ir įrengimai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš 
pripažintų tiekėjų/gamintojų.  

Naudojamos medžiagos turi būti atsparios korozijai ar reikiamai apdorotos užtikrinant pakankamą 
apsaugą. Jos turi būti be toksinių priemaišų, neskatinti mikrobiologinio augimo.  

Visos įrangos pagaminimo kokybė ir apdaila turi būti aukščiausio lygio. Defektai ar klaidos negali 
būti taisomi remontu, lopymu ar suvirinimu. 

Rangovas turi garantuoti, kad visi įrengimai būtų tinkamos konstrukcijos, be defektų, teisingai 
surinkti ir sumontuoti, pagaminti iš kokybiškų medžiagų ir neturėtų pratekėjimų, lūžimų ar kitų gedimų. 
Naudojamos medžiagos turi būti tinkamos darbo sąlygoms. 

Mechaniniai įrengimai turi būti nauji ir prieš pristatymą niekada nenaudoti, išskyrus laiką, reikalingą 
bandymams. 

Įrengimų pasirinkimo ir montavimo metu ypatingas dėmesys turi būti skirtas šiems dalykams: 

 Visos dalys ir medžiagos turi būti: 
- standartiniai gaminiai; 
- lengvai pakeičiamos; 
- naujos ir be defektų; 

 Saugus eksploatavimas ir lengvas techninis aptarnavimas; 
 Dalys patikrintos ir patikimos; 
 Garantuotas aptarnavimas.  
Visi įrengimai, atliekantys tą patį darbą, turi būti vienodo tipo ir visiškai pakeičiami.  
Įrengimų pasirinkimo metu turi būti kruopščiai išnagrinėta ar bus galima  įsigyti atsargines dalis. 

3.2 Nenaudotinos medžiagos  
LR Aplinkos ministerijos sprendimu panaikinus visų Rusijos ir Baltarusijos gaminamų statybos 

produktų sertifikatus, statybos metu nebus galima naudoti nesertifikuotų statybos medžiagų ir sertifikuotų 
Rusijoje ir Baltarusijoje. 
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3.3. statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių atitiktį įrodantys privalomieji 
dokumentai 

Prieš atvežant medžiagas ir įrengimus į statybą, techninei priežiūrai turi būti pateikiami konkrečių 
medžiagų dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminių ir įrengimų 
kokybę ir technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus. 

Kiekvieno statybos produkto, kuriam taikomas darnusis standartas arba dėl kurio išduotas Europos 
techninis įvertinimas, atveju CE ženklas yra vienintelis ženklas, kuriuo patvirtinama statybos produkto 
atitiktis deklaruotoms eksploatacinėms savybėms, susijusioms su esminėmis charakteristikomis, kurioms 
taikomas tas darnusis standartas arba Europos techninis įvertinimas. 

Valstybė narė nedraudžia ar netrukdo savo teritorijoje arba savo atsakomybe tiekti rinkai arba 
naudoti CE Ženklu paženklintus statybos produktus, jeigu jų deklaruotos eksploatacinės savybės atitinka 
tokio naudojimo toje valstybėje narėje reikalavimus.  

 

3.4. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė 
Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra 

įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar 
oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijiai negali būti 
atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. Statybvietėje gaminių, medžiagų ir įrenginių 
kokybės kontrolę vykdo techninė priežiūra. 

 

3.5 Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka 
Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, turi būti suderinti su Projekto vykdymo 

priežiūros vadovu, Statinio statybos vadovu ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovu. 

 3.6 Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos ir t. t.  
Visos atvežamos į statybą medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas parduoda 

gamintojas – su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę. Statybinės medžiagos turi būti 
sandėliuojamos taip, kad nepakistų jų kokybė. Medžiagos, sandėliuojamos aikštelėje, turi būti tinkamai 
išdėstytos, kai reikalinga – izoliuotos, džiovinamos, šildomos ir tinkamai vėdinamos, taip, kad kiekviena 
medžiaga būtų skirtingoje vietoje ir lengvai prieinamos apžiūrėjimui. 

Medžiagų tiekimas turi būti koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Vengti ilgesnio medžiagų 
sandėliavimo.  

Rangovas turi pasirūpinti vamzdžių, medžiagų ir įrangos laikinuoju sandėliavimu. Rangovas turi 
valyti ir prižiūrėti ir taisyti visus kelius, privažiavimo kelius, pėsčiųjų takus ar kitas teritorijas, kurias 
naudoja atliekant darbus, tada, kai tai tampa būtina, užsakovo ar techninės priežiūros atstovų nurodymu. 

3.7 Paslėptų darbų priėmimo tvarka; 

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus ir statinio statybos techninės priežiūros vadovą 
kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar 
darbus. 

Paslėptų darbų priėmimas vykdomas pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 
priežiūra“ 

 3.8. Inžinerinių sistemų išbandymų tvarka 
Pakloti vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai išbandomi atliekant hidraulinį išbandymą bei 

užpildant ir pasirašant statybos darbų žurnale hidraulinio išbandymo aktą. Atliekama paklotų nuotekų 
šalinimo vamzdynų patikra tv diagnostikos kamera. 
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4. Statybos užbaigimas ar deklaravimas apie statybos užbaigimą 

4.1. rangovo ir subrangovų rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti 
Rangovas parengia visus dokumentus, reikalingus statybos užbaigimo procedūroms pagal STR 

1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir 
perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 

Statyba užbaigiama ekspertizės rangovui patvirtinant deklaraciją apie statybos darbų užbaigimą 
pagal STR 1.05.01:2017. 
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STATINIO KATEGORIJA  Neypatingasis statinys 

STATINIO PROJEKTO 
ETAPAS  Projektiniai pasiūlymai 

STATINIO PROJEKTO 
NUMERIS   25-198-TDP-KALV 

STATINIO  PROJEKTO 
DALIS  Projektiniai pasiūlymai 

BYLOS ŽYMUO   25-198-PP-KALV 

BYLOS LAIDOS ŽYMUO  0 

BYLOS IŠLEIDIMO DATA  2025-05 
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 PAREIGOS   VARDAS, PAVARDĖ  PARAŠAS  

MB NAUJOJI GATVĖ 

36685 Statinio projekto vadovas E. Glebus  

33362 
Statinio projekto dalies (LVN) 
vadovas 

E. Glebus  



  
 
 

 

 

DIPL. 
NR. MB NAUJOJI GATVĖ 

Statinio projekto pavadinimas 
 

Inžinerinių tinklų (vandentiekio ir buitinių nuotekų) 
S. Nėries g. , Kalvarijoje, statybos 

 projektiniai pasiūlymai  
 

36685 PV E. Glebus  

33362 PDV E. Glebus  Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas 
 

Dokumentų sudėties žiniaraštis 

Laida 

    
0 

    

LT 

Statytojas ir (arba) užsakovas 
 

Kalvarijos savivaldybė 
 

Dokumento žymuo: 
 

25-198-PP-KALV-DSŽ 

Lapas Lapų 

1 1 

 

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Lapų 

sk. Laida Pavadinimas 

TEKSTINIAI DOKUMENTAI 
1 25-198-PP-KALV-DSŽ 1 0 Dokumentų sudėties žiniaraštis 
2 25-198-PP-KALV-AR 3 0 Aiškinamasis raštas 

3 25-198-PP-KALV-BSR 2 0 Bendrieji statinio rodikliai 
PROJEKTO BRĖŽINIAI 

1 25-198-PP-KALV-B1 1 0 Suvestinis inžinerinių tinklų planas M 1:500 

2 25-198-PP-KALV-B2 1 0 Buitinių nuotekų tinklų išilginiai profiliai,  
Mv 1:100, Mh 1:500 

3 25-198-PP-KALV-B3 1 0 Vandentieko tinklų išilginis profiliai, Mv 1:100, Mh 
1:500 

KITI PRIDEDAMI DOKUMENTAI 
1  1  Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



   

 

 

DIPL. 
NR. MB NAUJOJI GATVĖ 

Statinio projekto pavadinimas 
 

Inžinerinių tinklų (vandentiekio ir buitinių nuotekų) 
S. Nėries g. , Kalvarijoje, statybos 

 projektiniai pasiūlymai  
 

38602 PV M. Aviženis  

33362 PDV E. Glebus  Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas 
 

Aiškinamasis raštas 

Laida 

    
0 

    

LT 

Statytojas ir (arba) užsakovas 
 

Kalvarijos savivaldybė 
 

Dokumento žymuo: 
 

25-198-PP-KALV-AR 

Lapas Lapų 

1 5 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Bendrieji duomenys 

 
Projektiniai pasiūlymai „Kalvarijos miesto Alyvų g-vės (Nr. KV8014) kapitalinio remonto projektas“ 

parengti vadovaujantis Kalvarijos savivaldybės administracijos projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi 
bei Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir techninio normavimo dokumentais: 

- Projektavimo užduotimi; 
- UAB „Geoinžinerija“ projektinių inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita; 
- Topografiniu planu.  
- Perkančiosios organizacijos technine specifiakcija S. Nėries g., Kalvarijoje vandentiekio ir 

nuotekų tinklų rekosnrtukcijos ir plėtros projekto parengimui; 
- Statybos įstatymu; 
- Žemės įstatymu; 
- LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu; 
-LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu; 
- LR Nuotekų tvarkymo reglamentu; 
- STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai“; 
- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 
- STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 
- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 
-STR 1.05.01:2017  „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; 

- STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 
- STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 
-STR 2.01.01(1):2005  „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“; 
- STR 2.01.01(2):1999  „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“; 
- STR 2.01.01(3):1999  „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“; 
- STR 2.01.01(4):2008  „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“; 
- STR 2.01.01(5):2008  „Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“; 
-STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 

savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“. 

-STR 2.01.12:2024 „Statybų klimatologija“ 
- RSN 26-90 „Vandens vartojimo normos“; 
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- GKTR 2.08.01:2000 Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai; 
Kiti projektinėje dokumentacijoje nurodyti teisės aktai;  
Visi aukščiau išvardinti ir kiti su šio projekto įgyvendinimu susiję teisės aktai turi būti taikomi kartu 

su jų paskutiniais pakeitimais. 

 

Projektinių pasiūlymų rengimui naudota licencijuota programinė įranga: 
 
- licencijuota operacinė sistema – Windows 10 Home; 
- licencijuota programa – ZwCAD 2023 PRO; 
- licencijuota programa – CivilCAD 10.3 Pipes 
- licencijuotos programinės įrangos paketas – Microsoft Office 2019 
- nemoka programa PDFsam Basic. 
- nemokama programa Adobe Acrobat Reader. 
 

Pažintiniai duomenys apie planuojamus statyti statinius: 
 
Statinys Nr. 1 
Statinio pavadinimas – buitinių nuotekų tinklai 
Statinių paskirtis – nuotekų šalinimo tinklų 
Statybos vieta: Kalvarija, S. Neries g., valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti sklypai 
Statinių kategorijos: II gr. nesudėtingasis statinys 
Statybos rūšis: Nauja statyba 
Žymėjimas plane: F1 
 
Statinys Nr. 2 
Statinio pavadinimas – vandentiekio tinklai 
Statinių paskirtis – vandentiekio tinklų 
Statybos vieta: Kalvarija, S. Neries g., valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti sklypai 
Statinių kategorijos: neypatingasis statinys 
Statybos rūšis: Nauja statyba 
Žymėjimas plane: V1 
 
 

Projekto rengimo pagrindas: 
Remiantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priedo reikalavimais 

visų paskirčių naujai statomi ir (ar) rekonstruojami statiniai, kurių projektavimas ir (ar) statyba 
finansuojama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (įskaitant  Europos Sąjungos struktūrinių  fondų ir 
kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas) lėšomis, valstybės vardu pasiskolintomis arba valstybės 
garantuotų paskolų lėšomis, valstybės pinigų fondų lėšomis, savivaldybių  biudžetų lėšomis, planuojami 
statyti statiniai priskiriami prie visuomenei svarbių statinių. 

Projektiniai pasiūlymai rengiami – išreikšti numatomo projektuoti visuomenei svarbaus statinio ar 
statinio dalies, Teritorijų planavimo įstatymo [5.12] 20 straipsnyje nurodytais atvejais, numatomo 
projektuoti statinio ar statinio dalies architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją.   

 
 

Projektinių pasiūlymų sprendiniai: 
Šiuo projektu projektuojami centralizuoti vandentiekio ir buitinių  nuotekų tinklai, skirti aprūpinti S. 

Neries gatvės gyvenamuosius namus geriamiuoju vandeniu ir bei surinkti susidariusias buitines 
nuotekas. Projektuojamas vandentiekio tinklais numatoma aprūpinti visus 15 gatvės sklypų. 
Projektuojamas buitinių nuotekų iš jų šalins buitines nuotekas. 

Gatvės galimų gaisrų gesinimui S. Neries ir Vasario  16-osios gatvių sankirtoje projektuojamas 
antžeminis priešgaisrinis hidrantas.  Ant projektuojamo šakotinio vandentiekio tinklo atšakos 
projektuojamas vienas antžeminis hidrantas, nutolęs apie 130 m atstumu nuo esamo požeminio 
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priešgaisrinio hidranto. Projektuojamas priešgaisrinis hidrantas aprūpins visą S. Neries g. priešgaisrinio 
vandens tiekimo gaisrų atveju. 

1 Pav. Priešgaisrinių hidrantų išdėstymo schema 

 

Vandens tiekimas   

 
Šiame projekte suprojektuotas centralizuotas šakotinis skirstomasis geriamojo vandens tiekimo 

tinklas S. Neries gatvės buitiniams ir priešgaisriniams poreikiams tenkinti.  
Projektuojamas D110mm skersmens vandentiekio tinklas, kuris prijungiamas prie esamų 

vandentiekio tinklų, esančių S. Neries ir Šešupės gatvių sankirtoje, prie esamo vandentiekio šulinio EVŠ. 
Projektuojamas vandentiekio tinklas trasuojamas link Dariaus ir Girėno gatvės, kur šalia  S. Neries g. 4 ir 
Dariaus ir Girėno g. 16 sklypų, esamų vandentiekio įvadų vietoje pastatomas vandentiekio šulinys V1-1. 
Esami vandentiekio įvadai  perjungiami šulinyje. Papildomai šulinyje įrengiama sklendė projektuojamo 
vandentiekio praplovimui esant poreikiui eksploatacijos metu. S. Neries ir Vasario 16-osios gatvių 
sankirtoje įrengiamas vandentiekio šulinys V1-2, prie kurio prijungiamas projektuojamas antžeminis 
priešgaisrinis hidrantas,  įrengiama sklendė trasos ištuštinimui eksploatacijos metu ir įrengiamos 
sklendės galimybei atjungti vandentiekio trasą atskirais ruožais avarijų metu. Šulinių darbinės kameros 
daromos ne mažesnio 1,8 m aukščio. Šuliniuose įrengiamos atramos po fasoninėmis dalis, įrengiamos 
lipynės aptarnaujančio personalo nusileidimui. Šuliniai dengiami plaukiojančio tipo D400 apkrovos klasės 
dangčiais. 

Esamų gyvenamųjų namų prijungimui prie projektuojamo vandentiekio tinklo montuojamos atšakos 
iš PE80 PN10 D32 vamzdžių. Atšakos prie kirstomojo tinko prijungiamos el virinamais balneliais arba 
trišakiais. Atšakų gale įrengiamos įvadinės požeminės DN32 sklendės, valdomos teleskopiniais valdymo 
velenais, kurių viršuje įrengiamos kapos. Įvadinės sklendės montuojamos, valstybinėje žemėje, prie 
privačių sklypų ribų.  

Požeminės sklendės ir vandentiekio šuliniai nužymimi įrengiant požeminių komunikacijų 
nužymėjimo ženklus ant metalinio stovo arba nejudamų gatvėje esančių atramų (el. stulpų, tvorų ir pan.) 
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Visi vandentiekio tinklai klojami ne mažesniame kaip 1,7 m gylyje. Tikslūs įgilinimai ir nuolydžiai 
nurodyti išilginiuose profiliuose. 

Visus vandentiekio tinklus numatoma kloti atviru būdu tranšėjose ant sutankinto 10 cm smėlio 
pagrindo. 30 cm virš pakloto vandentiekio  tinklo atliekamas apsauginis vamzdyno užpylimas smėlingu 
gruntu.  

Paklojus vandentiekio tinklus, įrengta sistema išbandoma slėgiu (atliekant hidraulinį bandymą), 
dezinfekuojama, vandentiekio linija išplaunama. Atliekamas vandens mikrobiologinis tyrimas.  

Pakloti tinklai apmatuojami parengiant kontrolinę geodezinę nuotrauką. Pagal kontrolinę geodezinę 
nuotrauką parengiama kadastrinių matavimų byla.  

Vandentiekio tinklams nustatoma apsaugos zona – po 2,5 m nuo vamzdžio ašies į abi puses. 
Paklojus vandentiekio tinklus pažeistos dangos ir gazonai sutvarkomi vykdant S. Neries gatvės 

kapitalinio remonto darbus.  
 

1 lentelė. S. Neries g. vandens kiekiai 
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 Paros debitas 
Valandos 
debitas 

Sekundiniai 
debitai 

Od.vid, 
m3/d 

Od.max, 
m3/d 

Oh.max, 
m3/h 

Oh.vid, 
m3/h 

Os.vid, 
l/s 

Os.max, 
l/s 

Buitiniams poreikams 

15 60 230 1,12 1,23 6,0 15,5 19,1 4,8 0,65 0,18 1,33 
Poreikis gaisrų gesinimui 
- - - - - - 108 108 36 36 10 10 
Bendras poreikis buitiniams poreikiams, laistymui ir gaisrų gesinimui 
15 60 230 1,12 1,23 6,0 123,5 127,1 40,8 36,65 10,18 11,33 
 
 

Buitinių nuotekų šalinimas 
Šiame projekte suprojektuoti centralizuoti savitakiniai buitinių nuotekų šalinimo savitakiniai tinklai. 
Gatvės nuotakynas projektuojamas iš beslėgių, PVC „SN4“ klasės D200mm movinių nuotekų 

vamzdžių. Išvadai iš privačių sklypų klojami iš beslėgių, PVC „SN4“ klasės D160mm movinių nuotekų 
vamzdžių. 

Esami S. Neries gatvės buitinių nuotekų tinklai kuriais nuotekos nuvestos iš S. Neries gatvės 4, 8, 
10, 15, 17 ir Vasario 16-osios gatvės 59 sklypų perjungiami prie projektuojamų tinklų. Perjungimai 
atliekami esamuose gelžbetoniuose šuliniuose, performuojami šulinių latakai. Kitų sklypų prisijungimui 
prie projektuojamo nuotakyno, valstybinėje žemėje, prie privačių sklypų ribos pastatomi inspekciniai 
plastikiniai D425mm šulinėliai. Šulinėliai dengiami D400 apkrovos klasės dangčiais iš kalaus ketas. 
Šulinėlių apačioje įrengiamos reikiamos konfigūracijos kinetės. Nuo šulinėlių klojami D160mm nuotekų 
vamzdžiai iki gatvės nuotekų tinklo. Išvadų ir gatvės nuotekų tinklo sujungimo vietose, bei gatvės 
nuotekų tinklo krypties, nuolydžio ar aukščio pasikeitimo vietose numatomi gelžbetoniai D1,0m šuliniai, 
kai vamzdyno gylis iki 3,0 m gylio, o esant didesniam kaip 3 m vamzdyno įgilinimui, montuojami D1,5m 
gelžbetoniai šuliniai.  Šuliniai dengiami plaukiojančio tipo D400 apkrovos klasės dangčiais. Šuliniuose 
suformuojami latakai, įlipimui įrengiamos lipynės. 

Visus buitinių nuotekų tinklus numatoma kloti atviru būdu tranšėjose ant sutankinto 10 cm smėlio 
pagrindo. 30 cm virš pakloto vandentiekio  tinklo atliekamas apsauginis vamzdyno užpylimas smėlingu 
gruntu.  

Tikslūs nuotakyno įgilinimai ir nuolydžiai pateikti išilginiuose profiliuose.  
Paklojus nuotekų tinklus, įrengtas nuotakynas patikrinimas atliekant vamzdynų TV diagnostiką.  

Vamzdynas išbandomas hidrauliškai. 
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Pakloti tinklai apmatuojami parengiant kontrolinę geodezinę nuotrauką. Pagal kontrolinę geodezinę 
nuotrauką parengiama kadastrinių matavimų byla. 

Nuotekų tinklams nustatoma apsaugos zona – po 5 m nuo vamzdžio ašies į abi puses, vietose kur 
vamzdynas klojamas giliau nei 2,5m ir po 2,5 m vamzdžio ašies į abi puses, vietose kur vamzdynas 
klojamas iki 2,5m gylio. 

Paklojus nuotekų tinklus pažeistos dangos ir gazonai sutvarkomi vykdant S. Neries gatvės 
kapitalinio remonto darbus.  

 
2 lentelė. S. Neries g. nuotekų kiekiai 
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15 60 230 1,12 1,23 4,3 1,10 15,5 19,1 3,1 0,65 0,18 0,86 
 

 



STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė“ 
5 priedas 

 
BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

 

Pavadinimas 
 

Mato 
vienetas 

Kiekis 
  Pastabos 

I SKYRIUS 
SKLYPAS 

   

1. sklypo plotas m2 -  

2. sklypo užstatymo intensyvumas % -  

3. sklypo užstatymo tankis    % -  

II SKYRIUS 
PASTATAI 

   

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir 
aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai). 

   

2. Pastato bendrasis plotas.* m2 -  

3. Pastato naudingasis plotas. * m2 -  

4. Pastato tūris.* m³ -  

5. Aukštų skaičius.* vnt. -  

6. Pastato aukštis. * m -  

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. -  

7.1. 1 kambario vnt. -  

7.2. 2 ir daugiau kambarių vnt. -  

III SKYRIUS 
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

   

1. Keliai (valstybinės ir vietinės reikšmės):  -  

1.1. kelio kategorija  -  

1.2. kelio ilgis* km -  

1.3. kelio juostos plotis m -  

1.4. eismo juostų skaičius vnt. -  

1.5. eismo juostos plotis m -  

1.7. tilto, viaduko ar estakados ilgis m -  

2. Geležinkeliai:    

2.1. kategorija    

2.2. ilgis* km -  

2.3. apsaugos zonos plotis m -  

3. Gatvės:    

3.1. kategorija    

3.2. ilgis* km -  

3.3. važiuojamosios dalies plotis m -  

3.4. eismo juostų skaičius vnt -  

3.5. eismo juostos plotis m -  



 

 2

IV SKYRIUS 
INŽINERINIAI TINKLAI 

   

Buitinių nuotekų tinklai 
(II gr. nesudėtingasis statinys) 

   

4.1. inžinerinių tinklų ilgis* m 287,1  

5.1. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 160; 200  

6.1. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 -  

7.1.  elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 -  

Vandentiekio tinklai 
(neypatingasis statinys) 

   

4.2. inžinerinių tinklų ilgis* m 328,8  

5.2. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 32; 110  

6.2. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 -  

7.2.  elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 -  

V SKYRIUS 
KITI STATINIAI 

   

8. * Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis 
Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų 
surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės 
ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie 
rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].  
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Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai

Kalvarijos savivaldybė
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V1 V1 Projektuojami vandentiekio tinklai
Projektuojami buitinių nuotekų tinklai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

V1-1... Projektuojami vandentiekio šuliniai
Į-1... Projektuojami įvadai į sklypus

EVŠ Esamas vandentiekio šulinys
F1-1... Projektuojami buitinių nuotekų šuliniai
F1-1.1 ...Projektuojami kontroliniai nuotekų apžiūros šulinėliai
EF1-1... Esami buitinių nuotekų šuliniai
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Suprojektuotas šaligatvis

108.80 Suprojektuotos gatvės dangos vertikalės
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17087
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9. DN1500 g/b surenkami falciniai žiedai
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9. Prieduobė 300x300x240
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PASTABOS:
1. Prisijungimo, komunikacijų susikirtimo ir žemės paviršiaus altitudes tikslinti vietoje, išsikvietus jas 
eksploatuojančių įstaigų atstovus ir esant galimybei komunikacijas atšurfavus rankiniu būdu.
2. Visi vamzdynai klojami atviru būdu kasant tranšėjas.

  BRĖŽINIO PAVADINIMAS

  STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

  BRĖŽINIO ŽYMUOSTATYTOJAS ( UŽSAKOVAS)

KVAL. 
PATV. 
DOK. NR.

LT

  LAIDA

LAPAS LAPŲ

1 1

0

SPV

Inžinerinių tinklų (vandentiekio ir buitinių nuotekų) S. Nėries g. , 
Kalvarijoje, statybos

 projektiniai pasiūlymai 

Buitinių nuotekų tinklų išilginiai profiliai, 
Mv 1:100, Mh 1:500

25-198-PP-KALV-B2

Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai

Kalvarijos savivaldybė

E. Glebus36685

SPDV E. Glebus33362

MB NAUJOJI GATVĖ

PARAŠASV. PAVARDĖPAREIGOS

A K O PLANASMB
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Vamzdžio įgilinimas nuo proj. žem. pav. iki vamzdžio (latako) apačios, m

Šulinio skersmuo, mm

PVC SN4 D200 PVC SN4 D200 PVC SN4 D200 PVC SN4 D200 PVC SN4 D200 PVC SN4 D200 PVC SN4 D200 PVC SN4 D200

Smėlio pasluoksnis 10cm. Smėlio pasluoksnis 10cm. Smėlio pasluoksnis 10cm. Smėlio pasluoksnis 10cm. Smėlio pasluoksnis 10cm. Smėlio pasluoksnis 10cm. Smėlio pasluoksnis 10cm.
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Smėlio pasluoksnis 10cm. Smėlio pasluoksnis 10cm.
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PASTABOS:
1. Prisijungimo, komunikacijų susikirtimo ir žemės paviršiaus altitudes tikslinti vietoje, išsikvietus jas eksploatuojančių įstaigų atstovus ir esant galimybei komunikacijas atšurfavus rankiniu būdu.
2. Visi vamzdynai klojami atviru būdu kasant tranšėjas.

  BRĖŽINIO PAVADINIMAS

  STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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Inžinerinių tinklų (vandentiekio ir buitinių nuotekų) S. Nėries g. , 
Kalvarijoje, statybos

 projektiniai pasiūlymai 

Vandentieko tinklų išilginis profiliai, 
Mv 1:100, Mh 1:500

25-198-PP-KALV-B3

Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai

Kalvarijos savivaldybė

E. Glebus36685

SPDV E. Glebus33362

MB NAUJOJI GATVĖ
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Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas

Serija, Nr. / Series, No.: PCAD06 02394

Apie įvykį praneškite telefonu
Skambinant iš užsienio +370 5 249 1911

Apdrausta pagal Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles (patvirtintos Lietuvos Banko valdybos 2012-10-23 nutarimu Nr. 03-225, paskelbtos leidinyje Valstybės
žinios, 2012-11-06, publikacijos Nr. 128-6459, įsigaliojusios nuo 2012-11-07), su vėlesniais pakeitimais.
Taisyklės skelbiamos https://www.compensa.lt/bendroji-civiline-atsakomybe//#dokumentai.

Draudimo grupė / Insurance group: Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas Draudimo rūšis / Insurance type: Profesinės civilinės atsakomybės draudimas

Išdavimo data / Date: 2025-02-17Draudimo laikotarpis nuo / Period of Insurance from 2025-02-27 00:00 iki / to 2026-02-26 24:00

Draudėjas / Policyholder: NAUJOJI GATVĖ, MB, įmonės kodas 306171349, Naujoji g. 62-60, LT-62383 Alytus

Liudijimo tipas / Type of policy Pratęstas / Renewed

Draudimo suma vienam draudžiamajam
įvykiui /

Besąlyginė išskaita kiekvienam
draudžiamajam įvykiui /

Draudimo suma visam laikotarpiui /

Sum insured for one event Aggregate limit Unconditional deductible amount for each and every claim

‎289 600,00 EUR ‎289 600,00 EUR ‎2 900,00 EUR

Draudimo objektas / Object of Insurance

Draudėjo turtiniai interesai, susiję su Draudėjo civiline atsakomybe už žalą padarytą tretiesiems asmenims dėl netinkamai suprojektuoto statinio,
kurio projektai ar jų dalys:  1) buvo perduoti užsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu; 2) ir kurių projektavimo darbų rangos sutartys
buvo pasirašytos po statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties įsigaliojimo dienos.

Papildomos sąlygos / Additional conditions

Bet kokie šiame dokumente esantys taisymai yra niekiniai ir negalioja / Any corrections in this document are null and void.
1. Draudikas ir draudėjas susitaria, kad Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių 11 punkte numatytas šalių
nustatytas laikotarpis yra 5 metai.
2. Draudėjas pasirašydamas arba apmokėdamas draudimo sutartį, aiškiai ir vienareikšmiškai pareiškia, kad jam nėra pareikšti jokie reikalavimai ir/ar
pretenzijos dėl vykdomos veiklos, taip pat draudėjui nėra žinomos jokios aplinkybės dėl kurių gali būti pareikšti tokie reikalavimai ir / ar pretenzijos
dėl vykdomos veiklos. Šio pareiškimo atitikimas tikrovei yra esminė sąlyga, kuriai esant draudikas sutinka sudaryti šią draudimo sutartį. Paaiškėjus,
kad šis pareiškimas neatitinka tikrovei, tai yra laikoma esminiu draudimo sutarties sąlygų pažeidimu, kuriam esant draudikui neatsiranda jokia
piniginė prievolė, įskaitant prievolę mokėti draudimo išmoką.
3. Pagal šią draudimo sutartį bei Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių, patvirtintų 2012 m. spalio 23 d. nr.
O3-225, 30 punktą, rizikos padidėjimu laikomi projektavimo darbai susiję su Tiltų ir/ar tunelių projektavimu; Branduolinių ir atominių statinių
projektavimu; Oro uostų projektavimu; Uostų, upių, užtvankų ir prieplaukų projektavimu; Chemijos ir /ar naftos gamyklų projektavimu; Kasyklų,
požeminių ar povandeninių darbų projektavimu.
Už šios draudimo sutarties sudarymą draudimo produktų platintojas/Draudiko darbuotojas iš Draudiko gaus komisinį atlygį, kuris yra sudedamoji
draudimo įmokos dalis.

Skundų dėl draudiko ar tarpininko veiklos, taip pat ginčų ne teisme nagrinėjimo tvarka pateikiama
atstovybėse ar https://www.compensa.lt / Procedures for the handling of complaints regarding the activities of the
insurer or mediator, as well as out-of-court, settlement of disputes shall be provided at the representative offices or
https://www.compensa.lt

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“

Pardavimų departamento vadovas
DAINIUS BALTINAS

Draudėjo (jo atstovo) Vardas, Pavardė, parašas (draudimo sutartį sudarant elektroninių ryšių priemonėmis, ji galioja be Draudėjo parašo)

NAUJOJI GATVĖ, MB, įmonės kodas: 306171349
Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant:
GABIJA TAMOŠAITYTĖ, tel. 19111, el. p. info@compensa.lt

Draudiko atstovo Vardas Pavardė, spaudas bei parašas

/ Insurer:Draudikas / Policyholder:Draudėjas

☐ Compensa ir Compensa Life               ☐ Compensa               ☑ nesutinku
Draudėjas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą, kreipdamasis į Compensa klientų aptarnavimo skyrių, telefonu
19111, el. paštu tiesioginerinkodara@compensa.lt arba pakeisdamas atitinkamus nustatymus savitarnos ar
mobiliosiose programose.

Draudimo įmokos (jos dalies) sumokėjimas laikomas Draudėjo patvirtinimu, kad jis:
• susipažino su draudimo taisyklėmis https://www.compensa.lt/bendroji-civiline-atsakomybe//#dokumentai, jų turinys
jam aiškus ir gavo jų kopiją;
• susipažino su Privatumo politika https://www.compensa.lt/privatumo-politika/;
• visa draudimo liudijime, jo prieduose bei prašyme sudaryti draudimo sutartį (jei jis pildomas) nurodyta informacija yra
tiksli ir teisinga;
• sutinka sudaryti draudimo sutartį nurodytomis sąlygomis.
Draudimo įmokos (jos dalies) sumokėjimas laikomas Draudėjo (ne)sutikimu, kad ne gyvybės draudimo bendrovė ADB
Compensa Vienna Insurance Group (https://www.compensa.lt/) (toliau – Compensa)  ir/ar gyvybės draudimo bendrovė
Compensa Life Vienna Insurance Group SE, veikianti per Lietuvos filialą, (https://www.compensalife.eu/LT/front.asp)
(toliau – Compensa Life) teiktų informaciją apie draudimo paslaugas, produktus, specialius pasiūlymus, naujienas,
akcijas, lojalumo programas, klaustų nuomonės apie siūlomas paslaugas.
Draudėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, adresas) aukščiau nurodytu tikslu
bus tvarkomi 24 mėn. nuo šios sutikimo davimo dienos.

Ukmergės g. 280
LT-06115 Vilnius
https://www.compensa.lt

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ Registruota VĮ Registrų centras
Juridinių asmenų registre 2015-08-11
Kodas 304080146
PVM mokėtojo kodas LT100009653718

Tel. 19111
Tel. +370 5 249 1911
info@compensa.lt
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Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas

Serija, Nr. / Series, No.: PCAD06 02394

Apie įvykį praneškite telefonu
Skambinant iš užsienio +370 5 249 1911

Bendra draudimo įmoka / Insurance premium:

SVARBU! Pavedimo laukelyje „Mokėjimo paskirtis” prašome nurodyti: PCAD06 02394

* įskaitant tarpininkui mokamą komisinį atlygį

Draudimo liudijimas turi visus privalomus PVM sąskaitai–faktūrai rekvizitus ir yra laikomas PVM
sąskaita–faktūra / The insurance policy has all the details of the VAT invoice and is treated as
the VAT invoice. Draudimo įmokos PVM neapmokestinamos (LR PVM ĮSTATYMAS 27 str.) /
Insurance premiums are not charged with VAT tax (LR VAT law 27 clause).
Mokėjimą galite atlikti / Payment can be made to:
SEB BANKAS, AB, banko kodas 70440, a.s. Nr. LT237044060001247492
SWEDBANK, AB, banko kodas 73000, a.s. Nr. LT107300010000024999
LUMINOR BANK, AB, banko kodas 40100, a.s. Nr. LT732140030000013077

Draudikas neužtikrins draudimo apsaugos, nemokės draudimo išmokų, neteiks kitų paslaugų pagal šią sutartį, jei tai prieštarauja bet kokioms tarptautinėms sankcijoms, draudimams ar apribojimams
pagal Jungtinių Tautų rezoliucijas, prekybos ar ekonomines sankcijas, Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos, Jungtinės Karalystės ar Jungtinių Amerikos Valstijų įstatymus ir kitus teisės aktus (su
sąlyga, kad tai nepažeidžia Draudikui taikytino reguliavimo ar nacionalinės teisės). / No Insurer shall be deemed to provide cover and no Insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit
hereunder to the extent that this would expose that Insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the
European Union, the Republic of Lithuania, the United Kingdom or the United States of America (provided that this does not violate any regulation or specific national law applicable to the Insurer).

Skundų dėl draudiko ar tarpininko veiklos, taip pat ginčų ne teisme nagrinėjimo tvarka pateikiama
atstovybėse ar https://www.compensa.lt / Procedures for the handling of complaints regarding the activities of the
insurer or mediator, as well as out-of-court, settlement of disputes shall be provided at the representative offices or
https://www.compensa.lt

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“

Pardavimų departamento vadovas
DAINIUS BALTINAS

Draudėjo (jo atstovo) Vardas, Pavardė, parašas (draudimo sutartį sudarant elektroninių ryšių priemonėmis, ji galioja be Draudėjo parašo)

NAUJOJI GATVĖ, MB, įmonės kodas: 306171349
Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant:
GABIJA TAMOŠAITYTĖ, tel. 19111, el. p. info@compensa.lt

Draudiko atstovo Vardas Pavardė, spaudas bei parašas

/ Insurer:Draudikas / Policyholder:Draudėjas

☐ Compensa ir Compensa Life               ☐ Compensa               ☑ nesutinku
Draudėjas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą, kreipdamasis į Compensa klientų aptarnavimo skyrių, telefonu
19111, el. paštu tiesioginerinkodara@compensa.lt arba pakeisdamas atitinkamus nustatymus savitarnos ar
mobiliosiose programose.

Draudimo įmokos (jos dalies) sumokėjimas laikomas Draudėjo patvirtinimu, kad jis:
• susipažino su draudimo taisyklėmis https://www.compensa.lt/bendroji-civiline-atsakomybe//#dokumentai, jų turinys
jam aiškus ir gavo jų kopiją;
• susipažino su Privatumo politika https://www.compensa.lt/privatumo-politika/;
• visa draudimo liudijime, jo prieduose bei prašyme sudaryti draudimo sutartį (jei jis pildomas) nurodyta informacija yra
tiksli ir teisinga;
• sutinka sudaryti draudimo sutartį nurodytomis sąlygomis.
Draudimo įmokos (jos dalies) sumokėjimas laikomas Draudėjo (ne)sutikimu, kad ne gyvybės draudimo bendrovė ADB
Compensa Vienna Insurance Group (https://www.compensa.lt/) (toliau – Compensa)  ir/ar gyvybės draudimo bendrovė
Compensa Life Vienna Insurance Group SE, veikianti per Lietuvos filialą, (https://www.compensalife.eu/LT/front.asp)
(toliau – Compensa Life) teiktų informaciją apie draudimo paslaugas, produktus, specialius pasiūlymus, naujienas,
akcijas, lojalumo programas, klaustų nuomonės apie siūlomas paslaugas.
Draudėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, adresas) aukščiau nurodytu tikslu
bus tvarkomi 24 mėn. nuo šios sutikimo davimo dienos.

Ukmergės g. 280
LT-06115 Vilnius
https://www.compensa.lt

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ Registruota VĮ Registrų centras
Juridinių asmenų registre 2015-08-11
Kodas 304080146
PVM mokėtojo kodas LT100009653718

Tel. 19111
Tel. +370 5 249 1911
info@compensa.lt
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S. NERIES G., KALVARIJOJE, VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO 
TINKLŲ  

 

1 lapas iš 3 

 

VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ  
PRISIJUNGIMO SĄLYGOS / TECHNININĖ UŽDUOTIS 

2025-06-13  
Kalvarija 

 1.  Užsakovas Kalvarijos savivaldybė 
2. Statytojas Kalvarijos savivaldybė 

3. Rangovas Parenkamas viešo konkurso būdu 
4. Projektuotojas MB „Naujoji gatvė“, Projekto vadovas – Evaldas Glebus, kv. at. 

nr. 36685. 
5. Projekto pavadinimas 

 
Inžinerinių tinklų (vandentiekio ir buitinių nuotekų) S. Nėries g. , 
Kalvarijoje, statybos techninis darbo projektas 

6. Statinio naudojimo paskirtis 1. Inžineriniai tinklai: vandentiekio tinklų 
2. Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklų 

7. Statinio kategorija Vandentiekio tinklai – neypatingasis statinys 
Buitinių nuotekų tinklų – I gr nesudėtingasis statinys 
 

8. Statybos rūšis Nauja statyba 
9. Projekto rengimo etapas (-ai) Techninis darbo projektas 

10. Statybos lėšų pobūdis Užsakovo / statytojo lėšos 
11. Projektavimo paslaugų 

apimtys 
Projekto parengimas, projektinių pasiūlymų parengimas ir 
visuomenės informavimas apie planuojamą statyti statinį, 
projekto pateikimas projekto ekspertizės rangovui ir projekto 
taisymas pagal ekspertizės pastabas, statybą leidžiančio 
dokumento gavimas. 

12. Reikalavimai statiniams (jo 
dalims, statinio inžinerinėms 
sistemoms) 

Pagal viešojo pirkimo S. Nėries g., Kalvarijoje vandentiekio ir 
nuotekų tinklų rekonstrukcijos ir plėtros projekto parengimo 
pirkimo 2 priedo „techninė specifikacija“ reikalavimus. 

13. Saugomos teritorijos 
apsaugos reikalavimai 

Saugomų teritorijų nėra 

14. Nekilnojamosios kultūros 
paveldo vertybės apsaugos 
reikalavimai 

Kalvarijos miesto istorinė dalį (kodas 17087). 

15. Techniniai reikalavimai 1. Projektuojant vadovautis STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“, STR 2.07.01:2003 
„Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės 
sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, STR 1.01.03:2010 ,,Statinių 
klasifikavimas” bei kitais statybą reglamentuojančiais statybos 
techniniais reglamentais, norminiais aktais ir taisyklėmis. 

2. Naudoti medžiagas, atitinkančias Europos Sąjungos 
normatyvinių dokumentų reikalavimus. 

3. Projektuojant gelžbetoninius šulinius (iš surenkamų 
gelžbetoninių falcinių žiedų), vadovautis UAB „Ekoprojektas“ 
parengtais albumais „LV1“, „LK1“, „LK2“. 

4. Projektuojamus vandentiekio tinklus prijungti prie esamų 
vandentiekio tinklų nurodytų 1 priede. 

5. Projektuojamus buitinių nuotekų tinklus prijungti prie 
esamų vandentiekio tinklų nurodytų 2 priede. 

6. Kiti reikalavimai nurodyti viešojo pirkimo S. Nėries g., 
Kalvarijoje vandentiekio ir nuotekų tinklų 
rekonstrukcijos ir plėtros projekto parengimo pirkimo 
2 priedo „techninė specifikacija“ reikalavimus. 

16. Architektūros reikalavimai Nėra 
17. Projekto derinimo su Statytoju 

ar kitais subjektais 
reikalavimai  

Parengus projektą jį suderinti su Statytoju ir kitais projektą 
tikrinančiais subjektais pagal įstatymuose numatytą tvarką  
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Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre – 48126-2024 

Tyrimų indentifikavimo numeris įmonės registre – 24041 

2024 m. BALANDIS, VILNIUS 

UAB „Geoinžinerija“ Leidimas tirti žemės gelmes Nr. 1746029 

Įm. k. 303106983; PVM mok. k. LT100007929219, buveinės adresas: M. Šleževičiaus g. 7-102, Vilnius LT- 06326 
Tel.: +370 527 29215 Mob.: +370 6793 3234 El. Paštas: marius@geoinzinerija.lt 

PROJEKTINIŲ INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ 

TYRIMŲ ATASKAITA 

(II geotechninė kategorija) 

 

UŽSAKOVAS: Kalvarijos savivaldybės administracija 

 

OBJEKTAS: S. Nėries gatvės (KV8026) remontas, su šaligatvio įrengimu Kalvarijos m. 
 

      

 

Inž. geologas     Mykolas Balčiūnas 

 

 

Tyrimų vadovė - Inž. geologė    Justina Taukinaitienė 

 

 

  

 Tech. direktorius    Saulius Gegieckas 



S. Nėries gatvės (KV8026) remontas, su šaligatvio įrengimu Kalvarijos m.  
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TURINYS 

1. ĮVADAS .................................................................................................................................................. 3 

2. BENDRIEJI DUOMENYS ..................................................................................................................... 4 

3. GEOLOGINĖ SANDARA ...................................................................................................................... 5 

4. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI ................................................ 5 

5. GRUNTŲ FIZINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS ............................................................................... 6 

6. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS ....................................................................................................... 7 

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI ......................................................................................... 8 

8. REKONSTRUOJAMO KELIO ŽEMĖS SANKASOS IR DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮVERTINIMAS
 ................................................................................................................................................................... 8 
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1. ĮVADAS 

Pagal Kalvarijos savivaldybės administracijos suformuotą techninę užduotį UAB 

„Geoinžinerija” (leidimas tirti žemės gelmes Nr. 1746029, išduotas 2020-07-01) 2024 metų 

vasario mėnesį atliko projektinius inžinerinius geologinius tyrimus projektuojamai S. Nėries 

gatvei (KV8026), Kalvarijos m. Tyrimo objekto centro koordinatės yra x – 6030796, y – 

449865. 

Tyrimų tikslas – išaiškinti projektuojamo statinio inžinerines geologines ir 

hidrogeologines sąlygas bei įvertinti gruntus kaip natūralius pagrindus projektuojamam 

statiniui bei įvertinti tiriamo ruožo dangos konstrukciją. Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) 

tyrimai priskiriami antrajai geotechninei kategorijai (STR 1.04.02:2011). Tyrimo vietų kiekis ir 

gręžinių gylis suderintas su užsakovu. Gręžinių vietos pažymėtos topografiniame plane (4.1 

– 4.3 grafinis priedas). 

Tyrimų metodika – inžineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir rodiklių žymenys bei 

matavimo vienetai pateikti pagal STR 1.04.02:2011 [1], EN 1997-1:2004 reikalavimus. 

Gręžimo darbai atlikti pagal EN ISO 22475-1:2005. Grunto bandymai statiniu zondavimu 

(CPT) atitinka EN ISO 22476-1:2012 reikalavimus. Gruntų atpažinimas ir aprašymas atitinka 

LST EN ISO 14688-1, LST EN ISO 14688-2, klasifikavimas 2019 m. Lietuvos geologijos 

tarnybos direktoriaus patvirtinta „Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų 

klasifikaciją“. 

Atliktų darbų apimtys - lauko darbų metu (1 pav.) buvo atliktas tiriamos aikštelės 

vizualinis įvertinimas, gręžimo įrenginiu WAMET-H20S-KU sraigtiniu (šnekiniu) gręžimo būdu 

d - 148 mm, buvo išgręžti 4 gręžiniai po 5,0 metrus, geologinės - litologinės sandaros 

nustatymui kelio dangos konstrukcijai ir konstrukcijos gyliui nustatyti. Pakėlus gruntą kas 0,3 

- 0,5 m, kas 1,0 - 1,5 m buvo atliekamas gruntų atpažinimas ir aprašymas bei suardytos 

struktūros grunto mėginių paėmimas. Nesuardytos struktūros grunto mėginiai buvo paimti 

apgręžiamu gruntotraukiu. Kelio dangos konstrukcija buvo matuojama ir grunto ėminiai 

paimti gręžinio sienelėse. 

 

1 pav. Lauko darbai 

Sluoksnių ribų ir geologinio litologinio pjūvio tikslinimui bei gruntų mechaninių ir 

deformacinių savybių nustatymui atlikti 2 statinio zondavimo bandymai iki 5,00 m gylio. 

Statinis zondavimas atliktas elektriniu kūginiu zondu pagal LST EN 1997–2:2012 
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(kalibravimo liudijimas Nr. K-0009179, išduotas 2024-01-30). Zondavimo metu kas 0,01 m 

nustatytas grunto pasipriešinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kūgio stipris qc ir 

paviršinės šoninės trinties stipris fs.  

Gruntų kūginio stiprio qc, paviršinės movos trinties fs, deformacijų modulio Eo, 

apibendrintos vertės pateiktos geotechninių rodiklių suvestinėje lentelėje (1.1 grafinis 

priedas).  

Grunto laboratoriniams tyrimams buvo paimti 7 nesuardytos (A kategorijos) struktūros 

ėminiai. Laboratoriniais tyrimais iš ėminių paruoštiems bandiniams nustatyta:  

 granuliometrinė sudėtis; 

 filtracijos koeficientas; 

 natūralus drėgnis; 

 takumo ir plastiškumo ribos; 

 natūralus grunto ir kietų dalelių tankis; 

 organinės medžiagos kiekis. 

Laboratoriniai tyrimai atlikti UAB „Geoanalizė“ (leidimas tirti žemės gelmes Nr. 

1782827, išduotas 2020-05-20) gruntų tyrimų laboratorijoje. 

Pagal tyrimų duomenis sudaryti gręžinių geologiniai – litologiniai stulpeliai su statinio 

zondavimo grafikais, gręžinių aprašymas, nubraižytas inžinerinis - geologinis litologinis 

pjūvis, sudaryta sutartinių ženklų ir geotechninių rodiklių suvestinė lentelė, parašyta 

ataskaita. Ataskaitą paruošė inž. geologas Mykolas Balčiūnas, inž. geologė – tyrimų vadovė 

Justina Taukinaitienė. Lauko darbams vadovavo bei gruntų atpažinimą ir aprašymą atliko 

inžinierius geologas Deividas Bukauskas. 

2. BENDRIEJI DUOMENYS 

Tiriamas ruožas yra urbanizuotoje teritorijoje, 30 metrų į rytus teka Šešupės upė. 

Tiriamo kelio būklė gana prasta, pastebimi įtrūkimai, įdubimai, dangos lopymai, rytinėje ruožo 

dalyje kaupiasi kritulių vanduo. Reljefas nežymiai banguotas. 

Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 106,79 iki 109,28 m (pagal gręžinių altitudes). 

Aukščių skirtumas – 2,49 m (2 pav.). 

Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas yra Šešupės liežuvinėje glaciodepresijos 

mikrorajone, vyraujanti gruntų genezė – aliuvis. 

 

2 pav. Tyrimo vietos padėties schema 
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3. GEOLOGINĖ SANDARA 

Geologiniu požiūriu aikštelėje sutikti antropogeniniai (t IV), aliuviniai (a III-IV), 

limnoglacialiniai (lg III bl) ir kraštiniai glacialiniai (gt III bl), dariniai. Augalinis sluoksnis 

(dirvožemis) padengęs Gr.SZ-11 tyrimo tašką 0,05 m storio sluoksniu. 

Antropogeniniai (t IV) gruntai – tai supiltas gruntas, kurį sudaro molingas smėlis su 

maža (2,7 - 3,2 %) organinės medžiagos priemaiša (IGS-1) ir smėlingas mažo plastiškumo 

molis l. minkštas su maža (3,4 %) organinės medžiagos priemaiša (IGS-2). Sutinkami iki 0,9 

- 1,5 m gylio. Žemiau aptinkami aliuviniai (a III-IV) dariniai iki 2,6 – 3,5 m gylio, išskyrus 

Gr.SZ1 aplinkoje, kur gręžimu aliuvinių gruntų pabaiga nepasiekta. Juos sudaro purus ir 

vidutinio tankumo mažai dulkingas molingas smėlis (IGS-3, 4). Žemiau aptinkami 

limnoglacialiniai dariniai (lg III bl), tačiau tik 2 gręžiniuose (Gr.8, Gr.9). Juos sudaro 

karbonatingas (15,0 %) mažo plastiškumo dulkis l. standus (IGS-5). Gylis 3,1 – 5,0 m ir 

daugiau, nes gręžimu sluoksnio padas nepasiektas. Vienoje tyrinėto ruožo pusėje aptikti 

kraštiniai glacialiniai (gt III bl), dariniai sutikti nuo 1,3 – 3,1 m iki gręžto 5,0 m gylio. Juos 

sudaro vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, tvirtas, moreninis 

(IGS-6).  

Gruntų slūgsojimas detaliau pavaizduotas gręžinių stulpeliuose ir inžineriniame 

geologiniame pjūvyje (2.1 – 3.3 grafiniai priedai). 

4. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI 

Antropogeninį gruntą (t IV) – sudaro: 

(IGS-1) - Planingai supiltas: molingas smėlis su maža (2,7 - 3,2 %) organinės 

medžiagos priemaiša. Sutiktas visuose gręžiniuose. Sluoksnio storis vyrauja nuo 0,2 iki 1,25 

m.; 

(IGS-2) - Planingai supiltas: smėlingas mažo plastiškumo molis l. minkštas su maža 

(3,4 %) organinės medžiagos priemaiša. Sutiktas tik Gr.9 ir Gr.SZ-10 aplinkoje. Sluoksnio 

storis vyrauja nuo 0,6 iki 0,7 m. 

Aliuvinius darinius (a III-IV) – sudaro: 

(IGS-3) - Purus mažai dulkingas molingas smėlis. Sutiktas visuose gręžiniuose 

išskyrus Gr.SZ-10. Sluoksnio storis vyrauja nuo 0,5 iki 1,9 m; 

(IGS-4) - Vidutinio tankumo mažai dulkingas molingas smėlis. Sluoksnis aptinkamas 

tik Gr.8 ir Gr.SZ-1 aplinkoje. Sluoksnio storis Gr.8 aplinkoje sudaro 0,7 m, o Gr.SZ-1 

aplinkoje 3,0 m ir daugiau, nes gręžimu sluoksnio padas nepasiektas. 

Limnoglacialinius darinius (lg III bl) – sudaro: 

(IGS-5) - Karbonatingas (15,0 %) mažo plastiškumo dulkis l. standus. Gr. 8 aplinkoje 

sluoksnio storis 1,5 m ir daugiau, nes gręžimu sluoksnis nepasiektas, o Gr.9 aplinkoje 

sluoksnio storis yra apie 0,5 m. 
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Kraštinius glacialinius darinius (gt III bl) – sudaro: 

(IGS-6) - Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, tvirtas, 

moreninis. Aptiktas tik Gr.9 ir Gr.SZ-10 aplinkoje. Sluoksnio storis 1,9 - 3,7 m ir daugiau, nes 

sluoksnio padas gręžiniais nepasiektas. 

5. GRUNTŲ FIZINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS 

Gruntų mechaninių ir fizinių savybių vidurkinės vertės pateiktos geotechninių rodiklių 

suvestinėje lentelėje. 

Laboratorijoje nustatytos gruntų fizikinės mechaninės savybės:  

 granuliometrinės sudėties nustatymas ISO 17892-4:2016 (5.2 – 5.3 p.); 

 gamtinio drėgnio nustatymas ISO 17892-1:2014; 

 takumo ir plastiškumo ribų nustatymas ISO 17892-12:202018; 

 grunto kietų dalelių tankio nustatymas ISO 17892-3:2015; 

 grunto tankio nustatymas ISO 17892-2:2014; 

 filtracijos koeficiento nustatymas ISO 17892-11 2019;  

 organinės medžiagos kiekio nustatymas ASTM D2974 – 14. 

 

Savitasis sunkis γ apskaičiuojamas pagal formulę: 

𝛾 = 𝜌 ∗ 𝑔 (1) 

kur:  ρ – gamtinis tankis; 

 g – laisvojo kritimo pagreitis (9,81 m/s2). 

Statinis zondavimas atliktas elektriniu kūginiu zondu pagal LST EN 1997–2:2012 

(kalibravimo liudijimas Nr. K-0009179, išduotas 2024-01-31). Zondavimo metu kas 0,01 m 

nustatytas grunto pasipriešinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kūgio stipris qc ir 

paviršinės šoninės trinties stipris fs.  

Deformacijų modulio (E0, MPa) vertės apskaičiuotos iš koreliacinių priklausomybių (2 

- 5) [2] ir pateiktos geotechninių rodiklių suvestinėje lentelėje (1.1 grafinis priedas): 

Antropogeniniam netankintam gruntui: 

𝐸0 = 𝑞𝑐  (2) 

Puriam smėliui: 

𝐸0 = 3 ∙ 𝑞𝑐  (3) 

Vidutinio tankumo smėliui: 

𝐸0 = 7,8 ∙ 𝑞𝑐
0,71  (4) 

Vidutinio stiprumo smėlingam moreniniam mažo plastiškumo moliui ir dulkiui: 

𝐸0 = 10 ∙ 𝑞𝑐  (5) 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Gama_(raid%C4%97)
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Efektyvusis vidinės trinties kampas (φ) smėliui pateiktas pagal LST EN 1997-2:2007, 
D priedo, D.1 lentelę, remiantis statinio zondavimo duomenimis. 

Pagal genetines formavimosi sąlygas, litologinę sudėtį ir fizines mechanines savybes 

išskirti sekantys inžineriniai geologiniai sluoksniai.  

Antropogeniniai (t IV) dariniai:  

(IGS-1) Planingai supiltas: molingas smėlis su maža (2,7 - 3,2 %) organinės 

medžiagos priemaiša – kūginis stipris qc=6,6 MPa, šoninė trintis fs= 59,5kPa, deformacijų 

modulis Eo=7, gamtinis tankis ρ= 1,83 Mg/m3, poringumo koeficientas e= 0,65 vnt. d., 

takumo rodiklis IL = 0,37 vnt. d.; 

(IGS-2) Planingai supiltas: smėlingas mažo plastiškumo molis l. minkštas su maža 

(3,4 %) organinės medžiagos priemaiša - kūginis stipris qc= 1,7 MPa, šoninė trintis fs= 26,0 

kPa, deformacijų modulis Eo= 2 MPa gamtinis tankis ρ= 2,03 Mg/m3, poringumo koeficientas 

e= 0,59 vnt. d., takumo rodiklis IL = 0,83 vnt. d. 

Aliuviniai (a III-IV) dariniai: 

(IGS-3) Purus mažai dulkingas molingas smėlis – kūginis stipris qc= 3,6 MPa, šoninė 

trintis fs= 40,0 kPa, deformacijų modulis Eo= 11 MPa, gamtinis tankis ρ= 1,82 Mg/m3, 

poringumo koeficientas e= 0,58 vnt. d.; 

(IGS-4) Vidutinio tankumo mažai dulkingas molingas smėlis – kūginis stipris qc= 9,5 

MPa, šoninė trintis fs= 50,0 kPa, deformacijų modulis Eo= 39 MPa, gamtinis tankis ρ= 1,91 

Mg/m3, poringumo koeficientas e= 0,57 vnt. d. 

Limnoglacialiniai (lg III bl) dariniai: 

(IGS-5) Karbonatingas (15,0 %) mažo plastiškumo dulkis l. standus – gamtinis tankis 

ρ= 2,10 Mg/m3, poringumo koeficientas e= 0,55 vnt. d., takumo rodiklis IL = -0,33 vnt. d. 

Kraštiniai glacialiniai (gt III bl) dariniai: 

(IGS-6) Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, tvirtas, 

moreninis – kūginis stipris qc= 1,7 MPa, šoninė trintis fs= 38,0 kPa, deformacijų modulis Eo= 

17 MPa, gamtinis tankis ρ= 2,17 Mg/m3, poringumo koeficientas e= 0,41 vnt. d., takumo 

rodiklis IL = 0,52 vnt. d. 

6. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 

Hidrogeologinės statybos sklypo sąlygos charakterizuojamos remiantis požeminio 

vandens lygio stebėjimais gręžiniuose lauko darbų vykdymo metu.  

2024 metų vasario mėnesį vykusių lauko darbų metu požeminis vanduo buvo sutiktas 

visuose gręžiniuose 0,7 – 1,7 m (106,09 - 107,58 m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės 

paviršiaus.  

Daugumoje tai gruntinis vanduo sutiktas gręžiniuose Gr.8, Gr.SZ-1, Gr.9 1,0 – 1,7 m  

gylyje (107,17 - 107,58 m abs. a.) Vandenį talpina įvairios sudėties rupios aliuvinės 

nuogulos. Vandeningo sluoksnio storis 1,6 – 4,0 m ir daugiau, nes apatinė vandenspara ne 

visur pasiekta. Ten kur pasiekta, vandenspara tarnauja karbonatingas mažo plastiškumo 

dulkis ir smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, moreninis. Vandenis maitinami kritulių 

vandenimis infiltracinių būdu, o išsikrauna į rytuose tekančią upę Šešupę.  
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Podirvio vanduo sutiktas tik Gr.SZ-10 gręžinyje jis laikosi 0,7 m gylyje virš molinių 

gruntų supiltame grunte. 

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu aeracijos zonoje virš molinių 

gruntų (žiūr. grafinius priedus) vietomis paviršiuje gali kauptis podirvio vanduo, o gruntinio 

vandens lygis gali pakilti 0,75 – 1,55 m, žemesnėse vietose telkšoti balos. 

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI 

Tyrinėtoje teritorijoje aktyvūs geologiniai procesai nepastebėti. 

8. REKONSTRUOJAMO KELIO ŽEMĖS SANKASOS IR DANGOS KONSTRUKCIJOS 

ĮVERTINIMAS 

Tyrinėto kelio konstrukcija susideda iš dangos konstrukcijos (dangos, dangos 

pagrindo) ir sankasos. 

Dangą sudaro PK 0+13 aplinkoje sudūlėjęs asfaltbetonis storis 5 cm, PK 1+63 

sudūlėjęs asfaltbetonis storis 10 cm ir PK 3+54 aplinkoje skaldos ir smėlio-žvirgždo mišinys, 

storis 10 cm. 

Dangos pagrindą PK 0+13 aplinkoje sudaro skaldos ir smėlio mišinys, storis 10 cm. 

PK 1+63 aplinkoje dangos pagrindą sudaro juodasis žvyras, storis 15 cm. Bendras dangos 

konstrukcijos storis yra 10 - 25 cm. 

Šalčiui atsparus sluoksnis tiriamame ruože nesutiktas. 

Dangos konstrukcijos sluoksniai pakloti ant kelio sankasos, kuri sudaryta iš supilto 

molingas smėlio su maža (2,7 - 3,2 %) organinės medžiagos priemaiša ([SDo)] ir planingai 

supilto smėlingo mažo plastiškumo molio l. minkšto su maža (3,4 %) organinės medžiagos 

priemaiša [(SMo)]. Sankasa paklota ant natūralių gruntų, kuriuos sudaro purūs ir vidutinio 

tankumo mažai dulkingi molingi smėliai (SD), karbonatingi (15,0 %) mažo plastiškumo dulkiai 

l. standūs (DL) ir vidutinio stiprumo smėlingi mažo plastiškumo moliai ir dulkiai, moreniniai 

(MD). 
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9. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

1. Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas yra Šešupės liežuvinėje glaciodepresijos 

mikrorajone, vyraujantys gruntai aliuvinės kilmės. Tiriamas ruožas yra urbanizuotoje 

teritorijoje, 30 metrų į rytus teka Šešupės upė. Tiriamo kelio būklė gana prasta, pastebimi 

įtrūkimai, įdubimai, dangos lopymai, rytinėje ruožo dalyje kaupiasi kritulių vanduo. Reljefas 

nežymiai banguotas. 

2. Geologiniu požiūriu aikštelėje sutikti antropogeniniai (t IV), aliuviniai (a III-IV), 

limnoglacialiniai (lg III bl) ir kraštiniai glacialiniai (gt III bl), dariniai.  

3. Atsižvelgiant į genetines formavimosi sąlygas, litologinę sudėtį ir fizines mechanines 

savybes tyrimų plote išskirti 6 inžineriniai geologiniai sluoksniai. Antropogeniniai (t IV) 

gruntai – tai supiltas gruntas, kurį sudaro molingas smėlis (IGS-1) ir smėlingas mažo 

plastiškumo molis l. minkštas (IGS-2), su maža organinės medžiagos priemaiša. Sutinkami 

iki 0,9 - 1,5 m gylio. Žemiau aptinkami aliuviniai (a III-IV) dariniai iki 2,6 – 3,5 m gylio, sudaro 

purus ir vidutinio tankumo mažai dulkingas molingas smėlis (IGS-3, 4). Žemiau aptinkami 

limnoglacialiniai dariniai (lg III bl), sudaro karbonatingas mažo plastiškumo dulkis l. standus 

(IGS-5). Kraštiniai glacialiniai (gt III bl), dariniai sutikti nuo 1,3 – 3,1 m iki gręžto 5,0 m gylio, 

sudaro vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, tvirtas, moreninis 

(IGS-6). 

4. IGS pateiktos gruntų geotechninių rodiklių vertės taikytinos tik su sąlyga, kad gruntai bus 

apsaugoti nuo gamtinės sąrangos suardymo, peršalimo, išdžiūvimo bei išmirkimo. 

5. Tyrimų metu požeminis vanduo buvo sutiktas visuose gręžiniuose 0,7 – 1,7 m (106,09 - 

107,58 m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. Tai gruntinis vanduo išskyrus Gr.SZ-

10 aplinkoje aptiktą podirvio vandenį. 

6. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu aeracijos zonoje virš molinių gruntų 

vietomis paviršiuje gali kauptis podirvio vanduo, o gruntinio vandens lygis gali pakilti 0,75 – 

1,55 m gylyje, kurio lygis tiesiogiai priklauso nuo patekusio į gruntą paviršinio vandens 

kiekio. Todėl labai svarbu po statybų gerai sutvarkyti aplinką ir paviršinio vandens surinkimą 

ir nuvedimą. 

7. Inžinerinės geologinės sąlygos yra palankios statinio statybai. 

8. Tyrinėto kelio konstrukcija susideda iš dangos konstrukcijos (dangos, dangos pagrindo) ir 

sankasos. Dangą sudaro PK 0+13 aplinkoje sudulėjęs asfaltbetonis, storis 5 cm, PK 1+63 

sudūlėjęs asfaltbetonis storis 10 cm ir PK 3+54 aplinkoje skaldos ir smėlio-žvirgždo mišinys, 

storis 10 cm. 

9. Dangos pagrindą PK 0+13 aplinkoje sudaro skaldos ir smėlio mišinys, storis 10 cm. PK 

1+63 aplinkoje dangos pagrindą sudaro juodasis žvyras, storis 15 cm 

10. Šalčiui atsparus sluoksnis tiriamame ruože nenustatytas. 
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11. Statybos darbus gali apsunkinti aukštai slūgsantis gruntinio vandens lygis. 

Projektuojamo kelio konstrukcijos pagrindu rekomenduojama nenaudoti antropogeninės 

kilmės gruntų (IGS-1, 2) ir natūralių purių gruntų (IGS-3) ir gruntų esančių sezoninio 

poveikio zonoje. Naudojant pagrindais gruntus sezoninio poveikio zonoje būtina juos 

apsaugoti nuo užšalimo, perdžiuvimo ir praskydimo 

12. Atliktos IGG tyrimų apimtys ir metodika leidžia pakankamai įvertinti tyrimų ploto inžinerinės 

geologinės sąlygas ir pagrindo parinkimą statinio pamatų parinkimui. 

 

 

Sudarė:    inž. geologas Mykolas Balčiūnas 

 

Tech. Direktorius   Saulius Gegieckas 
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GRĘŽINIŲ KOORDINAČIŲ IR ALTITUDŽIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Objekto pavadinimas: S. Nėries gatvės (KV8026) remontas, su šaligatvio įrengimu 

Kalvarijos m. 

 

Gręžinius nužymėjo ir pririšo: 

UAB „Geoinžinerija“, Inž. geologas D. Bukauskas 

Koordinačių sistema – LKS-94  

Aukščių sistema –LAS 07  

Planinio pririšimo būdas:    Linijinis 

Koordinačių nustatymo metodas:  GPS 

Altitudžių nustatymo metodas:  Interpoliuojant toponuotrauką  

 

Eilės 

Nr. 

Gręžinio Nr. 
Koordinatės, m 

Altitudė, m 
Gręžinio 

gylis, m X Y 

1.  Gr.8 6030859 449699 109.28 5,00 

2.  Gr.SZ-1 6030816 449842 108.32 5,00 

3.  Gr.9 6030677 449975 108.17 5,00 

4.  Gr.SZ-10 6030589 450043 106.79 5,00 

 

 

  Sudarė:    inž. geologas Mykolas Balčiūnas 

  

 

Inž. geologas    Deividas Bukauskas 
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Gr.SZ-
1 

1+63 k-8,1 Ab'-10 Jž-15 25 ([SDo])**-125 
(SD)-50 
(SD)-300 
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Gr.9 3+54 k-2,8 Sk*-10 10 
([SDo])**-20 
[(SMo)]**-70 

 (SD)-160 
(DL)-50 

(MD)*-190 
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Sk-skaldos ir smėlio mišinys  
      Ab-asfaltbetonis 

 
      Jž - juodasis žvyras 

 
      *-su žvyringomis dalelėmis 
      **-su organinės medžiagos priemaiša 

     `-sudūlėjęs 
 

       

 

 

  Sudarė:    inž. geologas Mykolas Balčiūnas 
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Gr.8          M 1:100          2024-02-29          Abs. a. 109,28 m          x:6030859 m, y:449699 m
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Mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo smėlis, mažai drėgnas,

geltonas, su žvirgždo priemaiša nuo 1.7 m vandeningas

Sa-F
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pilkas, su žvirgždo priemaiša

Sa-F
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Karbonatingas (15,0%) mažo plastiškumo dulkis l. standus, pilkai

rudas, su molio priemaiša su vandeningo smėlio lęšiais

SiL

5,00 1,50 104,28

Gr.SZ-1          M 1:100          2024-02-28          Abs. a. 108,32 m          x:6030816 m, y:449842 m
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Gr.9          M 1:100          2024-02-29          Abs. a. 108,17 m          x:6030677 m, y:449975 m
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Mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo smėlis, vandeningas,
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Sa-F

2,60 1,60 105,57

l
g
 
I
I
I
 
b
l

Karbonatingas (15,0%) mažo plastiškumo dulkis l. standus, gelsvai

rudas, su molio priemaiša su vandeningo smėlio tarpsluoksniais
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Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis tvirtas, moreninis, pilkas,

žvirgždo priemaišomis su vandeningo smėlio tarpsluoksniais
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Gr.SZ-10          M 1:100          2024-02-29          Abs. a. 106,79 m          x:6030589 m, y:450043 m
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priemaišomis su vandeningo smėlio tarpsluoksniais

saClLFl

1,30 0,60 105,49

g
t
 
I
I
I
 
b
l

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis,
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SUTARTINIŲ ŽENKLŲ  SUVESTINĖ LENTELĖ

- inžinerinio geologinio

sluoksnio numeris (IGS-1)

- gręžinys ir jo gylis

- statinio zondavimo bandymas

 ir jo gylis

Stratigrafinės ribos

- inž. geologinio sluoksnio riba

- stratigrafinė riba

Stratigrafija

- CPT bandymo kreivė

Dirvožemis

Mažai dulkingas molingas smėlis

Tankumas ir stiprumas

VST

- vidutinio stiprumo

VT

- vidutinio tankumo

I I'

- inžinerinis geologinis pjūvis

ir jo numeris

- gręžinio vieta, jo numeris ir

žiočių altitudė

- statinio zondavimo vieta, jo

numeris ir altitudė

Gr.-1

185,10 m

SZ-1

185,10 m

P

- purus

5,50

5,00

1

Gręžinio žiotys

0,80

- vandens lygis ir altitudė, m

0,40

- aukščiausias prognozuojamo vandens lygis, m

115,20

115,20

- vandeningas gruntas

- prisotintas vandeniu gruntas

- grunto ėminys

1

Piltinis gruntas

Karbonatingas (15,0%) mažo plastiškumo

dulkis l. standus

Smėlingas mažo plastiškumo molis

ir dulkis tvirtas, moreninis

t IV - antropogeniniai dariniai

a III-IV - aliuviniai dariniai

gt III bl

- kraštiniai glacialiniai dariniai

lg III bl

- limnoglacialiniai  dariniai

1
Planingai supiltas: molingas smėlis su maža (2,7-3,2%) organinės medžiagos priemaiša

Planingai supiltas: smėlingas mažo plastiškumo molis l. minkštas su maža (3,4%) organinės medžiagos priemaiša

Purus mažai dulkingas molingas smėlis

Vidutinio tankumo mažai dulkingas molingas smėlis

Karbonatingas (15,0%) mažo plastiškumo dulkis l. standus

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, tvirtas, moreninis

2

3

4

5

6

5.1

Projekto Nr.

Leidimo Nr.1746029

Sutartinių ženklų suvestinė lentelė

Užsakovas

Tech. direktorius
S. Gegieckas

2024.04

2024.04

2024.04

Kalvarijos savivaldybės

administracija

S. Nėries gatvės (KV8026) remontas, su šaligatvio įrengimu Kalvarijos m.

24041

Inž. geol.

D. Bukauskas

Inž. geol.

M. Balčiūnas
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DĖL LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS 

 
Inžinerinių tinklų (vandentiekio ir buitinių nuotekų) S. Nėries g. , Kalvarijoje, statybos 

techninis darbo projekto bendroji, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, pasirengimo statybai ir 
statybos darbų organizavimo dalių ir projektinių pasiūlymų rengimui panauda ši licencijuota 
projektavimo programinė įranga: 

- licencijuota operacinė sistema – Windows 10 Home; 
- licencijuota programa – ZwCAD 2023 PRO; 
- licencijuota programa – CivilCAD 10.3 Pipes 
- licencijuotos programinės įrangos paketas – Microsoft Office 2019 
- nemoka programa PDFsam Basic. 
- nemokama programa Adobe Acrobat Reader. 
 

 
 
Projekto vadovas    Evaldas Glebus 

    
     2025-06-13 
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