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 Bendra informacija apie pirkimo objektą
1. Statytojas (Užsakovas) Kazlų Rūdos savivaldybė, kodas111105893

(Kazlų Rūdos savivaldybės administracija įstaigos kodas
188777932, Atgimimo g. 12, 69443 Kazlų Rūda)

2. Pirkimo objektas Pėsčiųjų-dviračių tako, Marijampolės g., Antanavo k.,
kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimo
paslauga

3. Projekto pavadinimas Pėsčiųjų-dviračių tako, Marijampolės g., Antanavo k.,
kapitalinio remonto techninis darbo projektas

4. Statinio adresas Marijampolės g., Antanavo k., Antanavo sen., Kazlų
Rūdos sav.
Preliminarios pradžios ir pabaigos koordinatės
(tikslinamos projektavimo metu):
6062983.87 455832.06
6063137.07 455379.36.

5. Statinio projekto regimo 
etapas

Techninis darbo projektas

6. Statybos rūšis Statinio kapitalinis remontas
7. Statinio kategorija Neypatingasis statinys
8. Lėšų pobūdis ES lėšos

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto lėšos
9. Projektuotojo pasirinkimas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka

10. Projektavimo uždaviniai 1. Tyrinėjimai

2. Priešprojektiniai pasiūlymai

3. Projektiniai pasiūlymai

4. Techninis darbo projektas:

- suprojektuoti pėsčiųjų–dviračių taką. Planuojamo įrengti
pėsčiųjų-dviračių tako plotis 2,50 m, ilgis apie 480 m.
- numatyti betoninius bordiūrus abiejose tako pusėse. Tako
danga asfaltas.
- numatyti pėsčiųjų ir dviračių takų juostų žymėjimą
(tikslinama projektavimo metu);
- tako apšvietimas (LED) ant esamų atramų; esant
poreikiui numatyti papildomą apšvietimą;
- suprojektuoti vaizdo stebėjimo kamerų įrengimą
(Marijampolės ir Bagotosios g. sankirtoje);
- numatyti, eismui trukdančių, medžių šalinimą;
- eismo saugos priemones vertinti pagal poreikį
projektavimo metu vadovaujantis Inžinerinių saugaus
eismo priemonių projektavimo ir naudojimo
rekomendacijomis R ISEP 10;
Projekto sprendinius derinti su Užsakovu.
Projektuotojas pasiūlo kapitalinio remonto, įrengiant
pėsčiųjų-dviračių tako sprendinius, įvertinęs faktinę
situaciją vietoje (privaloma bent kartą atvykti į vietą).

Elektroninio dokumento nuorašas
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11. Nurodymai dėl inžinerinių 
tyrinėjimų

Visus reikalingus projekto parengimui inžinerinius
tyrinėjimus (geologija, topografija ir kt.) atlieka projekto
rengėjas.

12. Bendrieji reikalavimai  Projekto sprendiniai turi atitikti Kazlų Rūdos
savivaldybės Bendrąjį planą.

 Projektuotojas atlieka topografinius, geologinius,
ar kitus techninio darbo projekto parengimui
reikalingus tyrinėjimus, pats, ar pasitelkęs
subrangovus.

 Projekto rengimui, paslaugos teikėjas privalo
užsisakyti ar parengti topografinę nuotrauką

su išsamiai pavaizduotais požeminiais tinklais

ir komunikacijomis.

 Parengia priešprojektinius pasiūlymus ir juos teikia
AB Via Lietuva koordinavimo komisijai

projektavimo sąlygoms gauti. Užsakovas gali

atsisakyti projektinių pasiūlymų ir techninio darbo

projekto rengimo, jei priešprojektiniams

pasiūlymams nėra gaunamas AB Via Lietuva

koordinavimo komisijos pritarimas ir

neišduodamos projektavimo sąlygos.
 Parengia techninį darbo projektą vadovaudamasis

Lietuvos Respublikos Kelių įstatymu, Lietuvos
Respublikos Statybos įstatymu, kelių techniniu
reglamentu, statybos techniniais reglamentais,
higienos normomis, STR 1.04.04:2017 „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitais teisės
aktais reglamentuojančiais numatomų darbų
atlikimą, bei AB Via Lietuva išduotomis
projektavimo sąlygomis, šia technine užduotimi ir
sutartyje numatytomis sąlygomis, bei darbų
atlikimo terminais.

 Projektą suderinti su atsakingomis institucijomis ir
inžinerinių tinklų savininkais ar valdytojais.
Projektas derinamas pagal STR 1.04.04:2017
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
reikalavimus. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės
aktų nuostatoms ir reikalavimams,
reglamentuojantiems atliekamų darbų ar teikiamų
paslaugų vykdymą, vadovautis galiojančiais teisės
aktais.

 Parengtas projektas privalo būti pateikti AB Via
Lietuva koordinavimo komisijai.

 Projektuotojas privalo pakoreguoti ar atlikti
projekto pataisymus pagal gautas koordinavimo
komisijos pastabas.

 Projektą 1 kompl. skaitmeninėje laikmenoje ir 1
kompl. analoginiame formate pateikti ekspertizei

ir kelių saugumo auditui.

 Projekto ekspertizę ir kelių saugumo auditą
užsako ir apmoka kelio savininkas.

 Projektuotojas privalo pakoreguoti projektą pagal
pateiktas eksperto ir auditoriaus pastabas, jei tokių

būtų.

 Gavus teigiamą ekspertizės išvadą, su žyma
„galima tvirtinti“ projektas pateikiamas užsakovo
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tvirtinimui.

 Parengti visus dokumentus, reikalingus Statybą
leidžiančio dokumento gavimui, vadovaujantis

statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017

„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos

užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir

perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos

statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą

padarinių šalinimas“.

 Rekomenduojama paslaugos teikėjui, prieš
pateikiant pasiūlymą, apsilankyti objekte,

susipažinti ir įsivertintini esamą situaciją.

Projektuotojas prisiima riziką ir atsakomybę dėl

galimų darbų kiekių svyravimų.
13. Dokumentacijos 

pateikimas
Projektinę dokumentaciją pateikti 2 egz. popieriuje ir 1
komplektą skaitmeninėje laikmenoje (*pdf ir *dwg
formatais).

13. Žalia informacija Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu  Nr.
D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo,
vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m.
gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtintą
Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius
pirkimus, tvarkos aprašą. Aplinkos apsaugos kriterijai,
nustatyti pirkimo sąlygose.

PRIDEDAMA. Situacijos schema.

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos patarėja (savivaldybės vyriausioji architektė), laikinai

vykdanti Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo funkcijas, Jurgita Bocevičienė

PARENGĖ:

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis

specialistas Simas Šlekys



Pėsčiųjų-dviračių tako, Marijampolės g., Antanavo k., kapitalinio remonto situacijos schema

Schema Planuojamas kapitaliai remontuoti pėsčiųjų-dviračių takas Marijampolės g. (ruože nuo Bagotosios g. iki Saulėtekio g.)*.

* parodyta raudona linija planuojamo remontuoti pėsčiųjų-dviračių tako plotis 2,50 m, ilgis apie 480 m.

Planuojamas kapitaliai remontuoti pėsčiųjų-dviračių takas Marijampolės g. (ruože

nuo Bagotosios g. iki Saulėtekio g.). Planuojamo remontuoti pėsčiųjų-dviračių tako

plotis 2,50 m, ilgis apie 480 m.

Planuojamos įrengti vaizdo

stebėjimo kameros Marijampolės

ir Bagotosios g. sankirtoje



Nuotrauka Nr. 1 Planuojamas kapitaliai remontuoti pėsčiųjų-dviračių takas Marijampolės g. (ruože nuo Bagotosios g. iki Saulėtekio g.)*. Vaizdas važiuojant

Marijampolės g. nuo Bagotosios g. link Saulėtekio g.

* parodyta geltona punktyrine linija planuojamo remontuoti pėsčiųjų-dviračių tako plotis 2,50 m, ilgis apie 480 m.
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