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Bendra informacija apie pirkimo objekta

1. | Statytojas (Uzsakovas) Kazly Rudos savivaldybé, kodas111105893
(Kazly Rudos savivaldybés administracija jstaigos kodas
188777932, Atgimimo g. 12, 69443 Kazly Riida)

2. | Pirkimo objektas Pésciyjy-dviraciy tako, Marijampolés g., Antanavo k.,
kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimo
paslauga

3. | Projekto pavadinimas Pésciyjy-dviraciy tako, Marijampolés g., Antanavo k.,
kapitalinio remonto techninis darbo projektas

4. | Statinio adresas Marijjampolés g., Antanavo k., Antanavo sen., Kazly
Riidos sav.

Preliminarios  pradzios ir pabaigos koordinatés
(tikslinamos projektavimo metu):
6062983.87 455832.06
6063137.07 455379.36.
5. | Statinio projekto regimo Techninis darbo projektas
etapas

6. | Statybos rusis Statinio kapitalinis remontas

7. | Statinio kategorija Neypatingasis statinys

8. | Lésy pobudis ES lésSos
Kazly Riidos savivaldybés biudzeto 1€Sos

9. | Projektuotojo pasirinkimas | VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka

10. | Projektavimo uzdaviniai Tyrinéjimai

PrieSprojektiniai pasiiilymai
Projektiniai pasialymai
Techninis darbo projektas:

B

- suprojektuoti pés¢iyjy—dviraciy taka. Planuojamo jrengti
pésciyjy-dviraciy tako plotis 2,50 m, ilgis apie 480 m.

- numatyti betoninius borditirus abiejose tako pusése. Tako
danga asfaltas.

- numatyti pescuyq ir dviraCiy taky juosty zymejima
(tikslinama projektavimo metu);

- tako apSvietimas (LED) ant esamy atramy; esant
poreikiui numatyti papildoma apSvietima;

- suprojektuoti vaizdo stebéjimo kamery jrengima
(Marijampolés ir Bagotosios g. sankirtoje);

- numatyti, eismui trukdanc¢iy, medziy $alinima;

- eismo saugos priemones vertinti pagal poreikj
projektavimo metu vadovaujantis Inzineriniy saugaus
eismo  priemoniy  projektavimo  ir  naudojimo
rekomendacijomis R ISEP 10;

Projekto  sprendinius derinti su  UzZsakovu.
Projektuotojas pasiulo kapitalinio remonto, jrengiant
pésciyju-dviraciy tako sprendinius, jvertings faktine
situacijg vietoje (privaloma bent karta atvykti j vieta).




Eil.

Nr Pavadinimas Reikalavimai
11.| Nurodymai dél inZineriniy | Visus reikalingus projekto parengimui inzinerinius
tyrinéjimy tyrinéjimus (geologija, topografija ir kt.) atlieka projekto
rengéjas.
12. | Bendrieji reikalavimai e Projekto sprendiniai turi atitikti Kazly Rudos

savivaldybés Bendrajj plang.

e Projektuotojas atlieka topografinius, geologinius,
ar kitus techninio darbo projekto parengimui
reikalingus tyrin¢jimus, pats, ar pasitelkes
subrangovus.

e Projekto rengimui, paslaugos teikéjas privalo
uzsisakyti ar parengti topografine nuotrauka
su_iSsamiai pavaizduotais poZeminiais tinklais
ir komunikacijomis.

e Parengia prieSprojektinius pasitilymus ir juos teikia
AB Via Lietuva koordinavimo komisijai
projektavimo salygoms gauti. Uzsakovas gali
atsisakyti projektiniy pasitilymy ir techninio darbo
projekto  rengimo, jei  prieSprojektiniams
pasiilymams néra gaunamas AB Via Lietuva
koordinavimo komisijos pritarimas ir
neiSduodamos projektavimo salygos.

e Parengia techninj darbo projekta vadovaudamasis

Lietuvos Respublikos Keliy jstatymu, Lietuvos
Respublikos Statybos jstatymu, keliy techniniu
reglamentu, statybos techniniais reglamentais,
higienos normomis, STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizeé* ir kitais teisés
aktais reglamentuojanciais numatomy darby
atlikimg, bei AB Via Lietuva iSduotomis
projektavimo saglygomis, §ia technine uzduotimi ir
sutartyje numatytomis salygomis, bei darby
atlikimo terminais.

Projekta suderinti su atsakingomis institucijomis ir

inzineriniy tinkly savininkais ar valdytojais.
Projektas derinamas pagal STR 1.04.04:2017
»tatinio projektavimas, projekto ekspertizé™
reikalavimus. Pasikeitus jstatymy ir kity teisés
akty nuostatoms ir reikalavimams,
reglamentuojantiems atlickamy darby ar teikiamy
paslaugy vykdyma, vadovautis galiojanciais teisés
aktais.

Parengtas projektas privalo biiti pateikti AB Via

Lietuva koordinavimo komisijai.

Projektuotojas privalo pakoreguoti ar atlikti

projekto pataisymus pagal gautas koordinavimo

komisijos pastabas.

e Projekta 1 kompl. skaitmeningje laikmenoje ir 1
kompl. analoginiame formate pateikti ekspertizei
ir keliy saugumo auditui.

e Projekto ekspertiz¢ ir keliy saugumo audity
uzsako ir apmoka kelio savininkas.

e Projektuotojas privalo pakoreguoti projekta pagal
pateiktas eksperto ir auditoriaus pastabas, jei tokiy
buty.

e (Gavus teigiamg ekspertizés iSvada, su Zyma
,.galima tvirtinti“ projektas pateikiamas uzsakovo




Eil.

Nr Pavadinimas Reikalavimai

tvirtinimui.

e Parengti visus dokumentus, reikalingus Statyba
leidzianCio dokumento gavimui, vadovaujantis
statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017
»otatybg  leidziantys  dokumentai.  Statybos
uzbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir
perleidimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg
padariniy Salinimas*®.

e Reckomenduojama paslaugos teikéjui, pries
pateikiant  pasiilyma, apsilankyti  objekte,
susipazinti ir jsivertintini esama situacija.
Projektuotojas prisiima rizikg ir atsakomybe dél
galimy darby kiekiy svyravimy.

13.| Dokumentacijos Projekting dokumentacijg pateikti 2 egz. popieriuje ir 1

pateikimas komplekta skaitmeninéje laikmenoje (*pdf ir *dwg

formatais).

13. | Zalia informacija Vykdomas Zaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos

aplinkos ministro 2011 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr.

D1-508 ,Dé¢l Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo,

vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso patvirtinimo*

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m.

gruodZio 13 d. jsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtintg

Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius

pirkimus, tvarkos apra$a. Aplinkos apsaugos kriterijai,

nustatyti pirkimo salygose.

PRIDEDAMA. Situacijos schema.

Kazly Rudos savivaldybés administracijos pataréja (savivaldybés vyriausioji architekte), laikinai
vykdanti Architekttiros ir teritorijy planavimo skyriaus vedéjo funkcijas, Jurgita Boceviciené

PARENGE:
Kazly Riidos savivaldybés administracijos Architekturos ir teritorijy planavimo skyriaus vyriausiasis
specialistas Simas Slekys



PéscCiyju-dviraciy tako, Marijampolés g., Antanavo k., kapitalinio remonto situacijos schema

Planuojamas kapitaliai remontuoti pésciyjy-dviraciy takas Marijampolés g. (ruoze
nuo Bagotosios g. iki Saulétekio g.). Planuojamo remontuoti pésciyjy-dviraciy tako
plotis 2,50 m, ilgis apie 480 m.
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Planuojamos jrengti vaizdo
stebéjimo kameros Marijampolés
ir Bagotosios g. sankirtoje

S

Schema Planuojamas kapitaliai remontuoti pésciyjy-dvirac¢iy takas Marijampolés g. (ruoZe nuo Bagotosios g. iki Saulétekio g.)*.

* parodyta raudona linija planuojamo remontuoti pésciyjy-dviraciy tako plotis 2,50 m, ilgis apie 480 m.



/

Nuotrauka Nr. 1 Planuojamas kapitaliai remontuoti pés¢iyjy-dviraciy takas Marijampolés g. (ruoze nuo Bagotosios g. iki Saulétekio g.)*. Vaizdas vaziuojant
Marijampolés g. nuo Bagotosios g. link Saulétekio g.

* parodyta geltona punktyrine linija planuojamo remontuoti pésciyjy-dviraciy tako plotis 2,50 m, ilgis apie 480 m.
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