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3 0579 — RTP - BD | Bendroji
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perkélimas (rekonstravimas). ISK23-68008

Elektrotechnikos dalis. Elektros tinkly ir jrenginiy

10 0579 — RTP - E03
? perkelimas (rekonstravimas). ISK23-68010

Elektrotechnikos dalis. Naujo vartotojo
11 0579 — RTP — EO4 | prijungimas prie AB ,,Energijos skirstymo
operatorius® tinkly. TER23-68031
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organizavimas
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Eil. LEf[v).q Pavadinimas Pastabos
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1. BENDRI DUOMENYS

Objekto pavadinimas: ,,Danés g. ruoZo nuo Laivy skg. iki Artojo g., Artojo g. ruoZo nuo Danes g.
iki Artojo g. ir Liepy g. sankryZos (jskaitant visg sankryZos mazgg ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviracio
tako nuo Danés g. iki Liepy g. irengimas.*

Statybos vieta: Danés, Artojo g., Klaipeda;

Statybos rasis: nauja statyba, rekonstravimas ir kapitalinis remontas;

Statinio kategorija: ypatingieji, neypatingieji ir nesudétingie;ji;

Stadija: techninis projektas;

Statinio/statiniy grupés paskirtis: inZinerinis statinys;

InZineriniy statiniy grupé: susisiekimo;

InZineriniy statiniy pogrupis: keliai, kiti transporto statiniai.

Projekto rengimo pagrindas

Projekto uZsakovas Klaipedos miesto savivaldybe. Projekto rangovas UAB ,Plentprojektas®.
Projektas parengtas pagal pateikta technine uzduotj, vadovaujantis teritorijy planavimo dokumentais ir
prisijungimo sglygomis.

Projektuojamos teritorijos statybos vieta
Rekonstruojama ruoZzas yra Klaipédos miesto centringje dalyje — naujamiestyje, deSiniajame Danés
upés krante. Projektuojama gatviy sklypuose ir laisvoje valstybinéje Zeméje.

1 pav. Vieta mieste
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III etapas II etapas

IV etapas

2 pav. Projektuojamos teritorijos statybos vieta ir iSskaidymas etapais

Pagrindiniai motyvai, pagrindZiantys projektinius sprendinius

Projektas parengtas pagal statinio projektavimo uZzduotj (technine uzduoti), vadovaujantis
technineémis sglygomis, specialiaisiais reikalavimais, Klaipédos miesto bendruoju planu, Klaipédos miesto
savivaldybés administracijos direktoriaus 2013 m. rugs¢jo 27 d. jsakymu Nr. AD1-2329 patvirtintu
Teritorijos tarp Danes g. tesinio, Artojo g., skvero ir Danés upés, Klaipedoje, detaliuoju planu bei Klaipedos
miesto savivaldybes tarybos 2015 m. rugse¢jo 24 d. sprendimu Nr. T2-247 patvirtintu Klaipédos miesto
dviraiy infrastruktiros plétros specialiuoju planu, Klaipédos miesto maZosios architektiiros,
aplinkotvarkos jrangos iSdéstymo bei aplinkos estetinio formavimo, miestiskojo kraStovaizdzio tvarkymo
specialiuoju planu.

Projekto dalies darby kiekiai i§skaidyti | Siuos etapus:

I etapas — Dang¢s g. rekonstravimas nuo darby ruozo pradzios iki sankryZos su pravaziuojamuoju keliu
nuo Danés g. iki Liepy g. ir Sio pravaziuojamojo kelio statyba.

Il etapas — Danés g. rekonstravimas nuo sankryzos su pravaziuojamuoju keliu nuo Danés g. iki Liepy
g. iki Artojo g. ir Artojo gatves atkarpos iki Artojo ir Liepy g. sankryZos (jskaitant visg sankryZos mazga)
rekonstravimas.

11 etapas — pésciyjy ir dviraciy taky nuo Danés g. iki Liepy g. statyba.

1V etapas — laikini pésciyjy ir dviraciy taky sujungimo sprendiniai (Sio gatveés ruozo rekonstravimas
numatomas ateityje atskiru projektu, ne Sio projekto apimtyje).
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Lietuvos respublikos jstatymai, statybos normatyviniai dokumentai bei standartai, kuriais
vadovaujantis parengtas techninis projektas

Istatymai:

1. Lietuvos Respublikos statybos istatymas 1996-03-19 Nr. 1-1240;

2. Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas 2010-07-02 Nr. I-1120;

3. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas 1992-01-21 Nr. 1-2223;

4. Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas 2005-
07-12 Nr. 1-1495;

5. Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo jstatymas 2006-05-04 Nr. VIII-529;

Reglamentai:

1. STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*;

2. KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai”;

3. STR 1.05.01:2017* Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybag leidziantj dokumenta
padariniy Salinimas”;

4. STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas*;

5.STR 2.01.01(2):1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“;

6. STR 2.01.01(3):1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.*;

7. STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo.*;

8. STR 2.06.04:2014 ,,Gatves ir vietines reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®;

9. STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira”;

10. STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas™;

11. STR 2.03.01 2019 ,,Statiniy prieinamumas*;

12. STR 1.01.04:2015  “Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo istaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy
paskyrimas ir paskelbimas”

13. (ES) Nr. 305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas .

Nutarimai:
1 ,,Dé¢l pazeistos Zemes rekultivavimo ir derlingojo dirvoZzemio sluoksnio i§saugojimo® 1995-08-19
Lietuvos Respublikos vyriausybés nutarimas Nr. 1116.

Tvarkos aprasai:

1. ,,Saugotiny medZiy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, Siy darby
vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy ir kriimy vertés atlyginimo tvarkos aprasas‘ 2008-
01-31 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymas Nr. D1-87.

Isakymai:

1. ,,Naftos produktais uZterSty teritorijy tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai LAND 9-2009¢
2009-11-17 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymas Nr. D1-694;

2., Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés" 2010-03-15 Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro jsakymas Nr. D1-193.
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3. LR Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas Nr. XIII-2166.

Statybos taisykles:

1. IT ZS 17 ,,Automobiliy keliy zemes darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés*;

2. KPT SDK 19 ,, Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés®;
3. IT ASFALTAS 08 ,, Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo

taisykles*

<.
s

4. IT SBR 19 ,, Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisykleés®;

5. TRA UZPILDAI 19 ~Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy apraSas®;

6. TRA SBR 19 ,,Automobiliy keliy nesuriStyjy miSiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be
riSikliy, techniniy reikalavimy apraSas*;

7. TRA TRINKELES 14 , Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity medZiagy techniniy
reikalavimy apraSas‘;

8. IT TRINKELES 14. ,, Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i3 trinkeliy ir plok$¢iy jrengimo

taisykles*

<.
s

9. MN GEOSINT ZD 13 ,,Geosintetikos naudojimo Zemés darbams keliuose metodiniai
nurodymai*;

10.

TRA GEOSINT ZD 13 ,,Geosintetikos, naudojamos Zemés darbams keliuose, techniniy

reikalavimy apraSymas*;

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

MN ZSP 12 , Ziediniy sankryZy projektavimo metodiniai nurodymai*;

PIT KZA 08 , Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir irengimo taisykles*;
Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisykles.

Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés.

Keliy $viesofory jrengimo taisykIés.

T DVAER 12 , Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisykles* ;
PIT KZA 08 , Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisykleés*;
TRA VZ 12 ,~Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas‘;
TRA ZM 12 , Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas®;

IT VZ 14 , Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisykles®;

MN GPSR 12 , Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai nurodymai“;
Pésciyjy perejimo per kelius ir gatves organizavimo taisykles.

Rekomendacijos:

1. RISEP 10 ,InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos®;
2. RPDTP 12 ,Pésciyjy ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijos®.

3. RTM 18 ,,MazatriukSmiy asfalto virSutiniy sluoksniy irengimo rekomendacijos

Standartai:
1. LST 1516:2015 ,,Statinio projektavimas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®.

Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta Si projekto dalis:
Autodesk AutoCAD Civil 3D;
MS Office.
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Projekto rengimo metu atlikti tyrimai
InZineriniai geodeziniai tyrimai atlikti 2022 m. rugpjtcio mén.
InZineriniai geologiniai tyrimai atlikti 2022 m. spalio — gruodZio mén.

2. ESAMA SITUACIJA

Danés gatves bukle prasta, vaziuojamosios dalies ploc¢iai neatitinka Siuo metu galiojanciy
normatyviniy dokumenty plociy. Dangos biikle neatitinka kokybiskai dangai keliamy reikalavimy. Gatvés
dalyse leidziamas skirtingo tipo parkavimas. Néra dviraciy taky. Danés g. ruoZe nuo Fabriko skersgatvio
iki Artojy gatvés yra dalis gatveés, toliau gatvés i3 viso néra. Siame ruoZe yra iluminiai antZeminiai tinklai.
Siluminiai antZeminiai tinklai taip pat yra ruoZe nuo Danés g. iki Liepy g kur numatomi jrengti péséiyjy ir
dviraciy takai.

Pravaziuojamajame kelyje nuo Danes g. iki Liepy g. laisvoje valstybin¢je Zemeje uz suformuoto
sklypo riby yra jrengtos tvoros, sandéliuojamos statybinés medZiagos pastatyti angarai.

Artojy gatveés bukle prasta, vaziuojamosios dalies plociai neatitinka Siuo metu galiojanciy
normatyviniy dokumenty plo¢iy. Sioje gatvéje esanti degaliné turi daugiau jvaziavimy ir i§vaziavimy nei
numatyta patvirtintame detaliajame plane. Prekybos paskirties pastato Liepy ir artojy g. sankryZoje eismo
organizavimas neatitinka patvirtinto detaliojo plano.

Artojy, Liepy ir mokyklos gatviy sankryZos eismo organizavimas yra labai sudétingas, ¢ia daznai
formuojasi spustys, kyla avarinés situacijos. Taip yra del to, kad viena Salia kitos yra Sviesoforais

regulivojama ir neregulivojama sankryZzos su dideliu eismo intensyvumu.
Lietaus nuoteky tinklai ir gatves apSvietimas yra dalyje Daneés g. ir Artojo g.
Ly ' R e, P - - ' B iy -

a

s =

S N

a M

3 pav. Danés g. ir Laivy sk. sankryZza
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4 pav. Danes g.

5 pav. Danés g. ir Pravaziuojamojo kelio nuo Danés g. iki Liepy g. sankryza
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7 pav. Danés g.

DOKUMENTO ZYMUO
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9 pav. Artojo, Mokyklos ir Liepq g. sankryZza
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Danes g. iki Liepy g.

: $, s -l e

11 pav. RuoZas nuo Danés g. iki Liepy g.




12 pav. RuoZas nuo Dane¢s g. iki Liepy g.

13. Pravaziuojamasis kelias nuo Danés g. iki Liepy g.
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14. Pravaziuojamasis kelias nuo Daneés g. iki Liepy g.

Geologiné situacija

Geomorfologiniu pozitriu tyrimy plotas priklauso Rimky moreninio giibrio fragmentui, Vakary
Zemaiciy lygumos rajonui, Zemai¢iy- Kurgo sriiai.

Geologiniu poziiariu ruoZe sutikti antropogeniniai (t IV), aliuviniai (a IV), pelkiy (biogeniniai) (b
IV), limnoglacialiniai (Ig IIT bl) bei glacialiniai (g III bl) dariniai. Augalinis sluoksnis (dirvoZemis)
padenggs sankasos kraStus 0,2-0,3 m storio sluoksniu.

Hidrogeologinés statybos sklypo salygos charakterizuojamos remiantis poZeminio vandens lygio
stebejimais greziniuose lauko darby vykdymo metu.

2022 mety gruodzio ménesj vykusiy lauko darby metu poZeminis vanduo iki 5-13 m gylio sutiktas
beveik visuose greziniuose iSskyrus Nr.9.

Podirvio vanduo, kuris laikosi aeracijos zonoje, sutiktas greziniuose Nr.1, 2, 4, 6, 10, 12, 13, 14, 15
1,00 — 2,20 (1,02- 6,28 m abs. a.) Gruntinis vanduo sutiktas tik greZiniuose Nr.3, 5,7, 8, 11 1,20 — 3,20
(1,12 — 3,13 m abs. a.). Vanden; talpina daugiausiai antropogeniniai ir aliuviniai dariniai. Vandenis
maitinami krituliy vandenimis infiltraciniy biidu bei Akmena-Dan¢ upés bei i ja iSsikrauna.

Tarpsluoksniniai vandenys sutikti greZiniuose Nr.1,2,3,4,5,6, 12 1,40- 11,50 (- 7,17 - 2,17 m abs.
a.). Juos daugiausiai talpina aliuviniai jvairios granuliometrinés sudéties dariniai, o virSuting vandenspara
sudaro daZniausiai aliuviniai ir limnoglacialiniai nelaidis vandeniui dariniai.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidZio metu aeracijos zonoje vir§ moliniy grunty (Zidr.
grafinius priedus) 0,20 — 2,20 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo, o gruntinio vandens lygis gali pakilti
0,5-1,5m.
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3. PLANINIAI SPRENDINIAI
Techniniai rodikliai

Eil. Pavadinimas Mato Kiekis Pastabos
Nr. vnt.

1 | Danés g.
Gatvés kategorija C
Gatves plotis m 6,5
Eismo juosty skaicius vnt. 2
Eismo juostos plotis m 3,25
Pésciyjy tako plotis m 1,50-2,00
Dviraciy tako plotis m 2,50
Ilgis (rekonstruojama dalis) km 0,987

2 | Laivy sk.
Gatvées kategorija D
Gatves plotis m 7,00
Eismo juosty skaicius vnt. 2
Eismo juostos plotis m 3,50
Pésciyjy tako plotis m 1,30
Ilgis (kap. remontuojama dalis) km 0,007

3 | Pésciyjy ir dviradiy takas
Gatvées kategorija F
Peésciujy tako plotis m 1,50
Dviraciy tako plotis m 2,50
Ilgis (nauja statyba) km 0,150

4 | Skulptiry parkas
Gatves kategorija F
Peésciyjy tako plotis m 1,50
Dviraciy tako plotis m 2,50
Ilgis (rekonstruojama dalis) km 0,007

5 | Liepy g.
Gatves kategorija B
Pésciyjy tako plotis m 1,50-5,00
Dviraciy tako plotis m 2,25
Ilgis (kap. remontuojama dalis) km 0,081

6 | Pravaziuojamasis kelias tarp Danés
g. ir Liepy g.
Gatvés kategorija D
Gatvés plotis m 6,00
Eismo juosty skaicius vnt. 2
Eismo juostos plotis m 3,00
Pésciyjy tako plotis m 1,50-2,00
Ilgis (nauja statyba) km 0,110

7 | Privaziuojamoji g.
Gatvés kategorija D
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Gatves plotis m 6,50
Eismo juosty skaicius vnt. 2
Eismo juostos plotis m 3,25
Pésciyjy tako plotis m 2,00
Ilgis (nauja statyba) km 0,141

8 | Artojo g.
Gatvés kategorija D
Gatves plotis m 6,50
Eismo juosty skaicius vnt. 2
Eismo juostos plotis m 3,25
Pésciyjy tako plotis m 1,50-2,00
Ilgis (rekonstruojama dalis) km 0,533

9 | Mokyklos g.
Gatvées kategorija B
Gatves plotis m 20
Eismo juosty skaicius vnt. 4
Eismo juostos plotis m 3,25-4,25
Pésciyjy tako plotis m 1,50-2,50
Ilgis (kap. remontuojama dalis) km 0,055

Projektiniai sprendiniai

Dan¢s (C kategorijos gatve) ir Artojy (D kategorijos gatve) gatvés atsizvelgiant | tai, kad ateityje
jomis vyks vieSojo transporto eismas, suprojektuotos 6,5 m ploc¢io su 3,25 m plocio eismo juostomis.
Suprojektuotos 4 vieSojo transporto stotelés. Stotelése numatyti stotelés bordiiirai. Parkavimas Danes ir
Artojy gatvése draudziamas. PravaZiuojamojo kelio tarp Danés g. iki Liepy g. vaZiuojamosios dalies plotis
5,5 m., Sioje gatveje numatyta automobiliy stovejimo juosta su 10 lygiagretaus parkavimo viety.

Saugiam vaziavimo greiciui uZtikrinti numatytos iSkiliosios peréjos ir sankryZos.

Po Mokyklos g. esanciu viaduku remiantis detaliuoju planu numatyta privaZiuojamoji gatve.
Parkavimo aikstelé Siuo projektu nenumatoma.

Siluminiai antZeminiai $ilumos tinklai, patenkantys j projektiniy sprendiniy zona rekonstruojami ir
klojami po Zeme.

Pesciyjy takai projektuojami abejose gatviy puseése. Standartinis pésciujy taky plotis 1,5 m. Vietose
prie statiniy Sis plotis didinamas iki statiniy riby.

Vienoje gatvés puseje projektuojamas atskiras 2,5 m plocio dviraciy takas kurio danga — raudonos
spalvos asfaltas. Dviraciy takai sujungimai su esamais, planuojamais takais. DviraCiy ir pés€iyjy takai
projektuojami skirtingame lygyje, juos atskiriant betoniniu vejos ,,Velo* bordiiiru su 4 cm peraukstejimu.
Péséiyjy judéjimo vietose naudojami standartiniai vejos bordidirai. Sioje vietoje peraukstéjimas negali
vir§yti 5 mm. Peréjimams naudojamas pereinamasis borditras arba pjaunama standartinio vejos borditiro
virSutineé briauna (15 pav.).
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ISilgine kryptimi dviraciy takai sklandis, be borditry.

Dviradiy taky ir sankryZy sankirtos projektuojamos viename lygyje. ISilgine kryptimi suprojektuoti
be borditiry be Zymiy peraukstejimy.

Nuovazos kurias kerta pésCiyjy ir/ar dviraciy takai, jrengiamos panaudojant betoninius kelio
borditirus su 7-8 cm peraukStéjimu.

Bordiiiry jrengimo auksciai

Betoniniai kelio borditirai gatvése — 15 cm.

Betoniniai kelio bordiiirai parkavimo aikStelese — 10 cm.

Betoniniai kelio borditirai saugumo salelése, nuovazy jvaziavimuose ir iSvaziavimuose — 7-8 cm.
Bordiiirai dviraciy takuose iSilgine kryptimi — nejrengiami.

Betoniniai bordiiirai pes¢iyjy takuose iSilgine kryptimi — 0-0,5 cm.

Betoniniai borditrai skiriantys gatve nuo autobusy parkavimo juostos — 2 cm.

Betoniniai ,,Velo* borditrai skiriantys dviraciy ir pésCiyjy takus — 4 cm.

Betoniniai vejos bordiurai skiriantys dviraciy ir pésciyjy takus — 0 cm.

Natiiralaus akmens borditirai nuogrindose nuovazy jvaziavimuose ir i§vaziavimuose — 3 cm.

Eismo organizavimas

Liepy, Artojy ir Mokyklos g. sankryZa ir dviejy sankryZy kuri viena reguliuojama Sviesoforais, o kita
ne, pertvarkoma j vieng Sviesoforais reguliuojamg sankryza su apsaugotais kairiniais postkiais. Pés¢iyjy
pra¢jimas per Liepy g. Perkeltas i kita sankryZos puse, taip sutaupant vieng Sviesoforo faze. Remiantis
patvirtintais detaliaisiais planais pertvarkomi jvaziavimai/ i§vaziavimai i§ ir j degaline ir | prekybos
paskirties pastata.
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Vietoje kur pésciyjy ir dviraciy takas kerta Liepy gatve, islaikant sprendiniy homogeniskuma ir
atsizvelgiant i intensyvy vie$ojo transporto eismg suprojektuota Sviesoforu reguliuojama per¢ja.

Horizontalus Zenklinimas atliekamas polimerinémis medZiagomis su stiklo rutuliukais.

Kelio Zenkly dydziy grupé — 1. Kelio Zenklai Nr. 407, 411, 413 — 0 dydzio.

Sprendiniai Zmonéms su negalia

Pésciyjy takai suprojektuoti taip, kad nesukelty kliti¢iy negalig turintiems Zmonéms ir nebiity kaip
nors ribojamas jy laisvas gyvenimas, judé¢jimas ir veikla.

Takai suprojektuoti taip, kad monés su negalia galéty jais laisvai ir saugiai judéti. Saligatviai
jrengiami 150 mm vir§ gatvés vaziuojamosios dalies, jei nenurodyta kitaip. VaZiuojamosios dalies
susikirtimy su Saligatviais vietose irengimai paZeminti bordilirai taip, kad peraukstéjimas nebiity didesnis
nei 5 mm. Ant Saligatviy neturi biiti dang¢iy, groty, trapy ir kity kliticiy, kySanciy auksciau ar ileisty giliau
kaip 5 mm nuo Saligatvio pavirSiaus.

Pésciyjy takuose ir autobusy peronuose, susikirtimo vietose su gatve ar dviraciy takais numatomos
iStisiniai neregiy ir silpnaregiy vedimo ir jsp&jamieji pavirsiai i§ geltony reljefiniy trinkeliy dangos.

Vandens nuvedimas

Projektuojama lietaus kanalizacija, kuri pajungiama i esamg lietaus nuoteky sistemg arba nuvedama
1 Danés upe. Projektuojami borditiriniai lietaus nuoteky Sulineliai. [Simtinais atvejais del didelio inZineriniy
tinkly kiekio numatomos lietaus surinkimo grotelés vaziuojamojoje dalyje arba monoblokiniai latakai.

Projekto sprendiniy poveikis aplinkai

Gatviy rekonstravimas teigiamai paveiks miesto plétra. Prognozuojamas ilgalaikis teigiamas poveikis
— patogesnis susisiekimas visiems eismo dalyviams, aiSkesné Liepy, Artojy ir Mokyklos gatviy sankryZos
konfigiiracija — didesnis eismo saugumas.

Oro, vandens, dirvozemio ar gilesniy sluoksniy tarSa galima tik statybos metu, sugedus statybinéms
masinoms ir tokiu atveju rangovas savo léSomis iStaiso padarytg Zalg. Lietaus nuoteky nuvedimo sistema,
nuo gatves ir Saligatviy surinks uztersSta vandeni ir apsaugos gilesnius sluoksnius nuo tar$os.

Statybos darby metu susidarys statybinés atliekos, kurios bus tvarkomos, vadovaujantis Atlieky
tvarkymo taisyklemis (LR aplinkos ministro 2014 m. rugpjicio 28 d. jsakymas Nr. DI1-698) ir
patvirtintomis Klaipedos miesto atlieky tvarkymo taisyklémis.

Statybiniy atlieky saugojimas. ISriiSiuotos statybineés atliekos, kad neterSty aplinkos ir nekelty
pavojaus, iki statybos darby pabaigos gali biiti kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje,
konteineriuose ar kitoje uzdaroje talpykloje. Tinkamos naudoti ar perdirbti statybinés atliekos saugomos
specialiose aikStelése iki jy realizavimo ar iSvezimo perdirbti.

Statybiniy atlieky krovimas ir vezimas. Statybinés atliekos, susidariusios statant, rekonstruojant,
remontuojant ar griaunant statinius, ir statybiniy gaminiy brokas, turi biiti riiSiuojami jy susidarymo vietoje.
Statybiniy atliecky krovimas j maSinas turi biiti organizuojamas taip, kad statybos aiksStelé ir gretima
teritorija biity apsaugota nuo dulkiy ir triuk§mo. Statybinés atliekos, kurias gabenant terSiama aplinka, turi
buti vezamos dengtais sunkvezimiais, konteineriais ar kitu uzdaru biidu. Susidarantys atlieky kiekiai bus
tikslinami objekto statybos metu sudarant atlieky iSvezimo sutartis.

Atliekos turi buti grieztai tvarkomos laikantis projekto bei kity nustatyty reikalavimy.

Vietoje numatyty Salinti medZiy, Zaliosiose zonose numatyti atsodinti nauji medZiai ir kriimai.

Danés g. ruoze nuo Pk 0+00 ik PK 3+64 déel Salia esanciy gyvenamyjy namy naudojamos triuk§ma
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mazinancios priemones — tylesn¢ kelio danga ir greiCio ribojimas iki 30 km/h. Pritaikius triukSma
mazinancias priemones autotransporto sukeliamas triukSmas vertinamy artimiausiy gyvenamyjy namy
aplinkoje dienos, vakaro ir nakties metu nevirSys triukSmo ribiniy dydziy, reglamentuojamy pagal HN
33:2011.

Sodinant medZius, atsikasti iki jrengty geosintetiniy tinkly ir juos prakirpti apskritimu ne maZiau kaip
po 50 cm nuo sodinamo medZio aSies, kad tinklai netrukdyty Saknims augti gilyn.

Projektiniy sprendiniy atitiktis privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir esminiams
statiniy reikalavimams

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius rengimo dokumentus ir esminius statiniy
reikalavimus.

ParuoSiamieji tiesybos darbai

Nukasamas dirvoZemio sluoksnis, kurio dalis sandéliuojama ir veéliau panaudojama Zaliosioms
zonoms atstatyti. Likusi dalis i§vezama j iSlykj. ISkertami projekte numatyti iSkirsti medziai.

ParuoSiamieji darbai apima, kelio trasos nuZymejima, kelio Zenkly, dangy ir geleZinkelio pabegiy
ardyma ir medziy Salinima

1 lentelé. Numatomi kirsti Zeldiniai

0579-RTP-S.AR

Eile Nr. Nr. Zeld. . Kamin
Nr.S Plane Eks,(;)).d Rosis Skersmuo k?ekisq
1 1 1 Naminé obelis 18,17 2
2 49 18 Uosialapis klevas 3,13 2
3 50 19 Uosialapis klevas 8, 10, 11 3
4 51 20 Uosialapis klevas 3,10 2
5 52 21 Uosialapis klevas 3,13 2
6 2 22 Baltasis gluosnis 64 1
7 3 23 Baltasis gluosnis 62, 58 2
8 4 24 Balt. Gl (2). P. klevas 63, 40, 46, 22 4
9 5 25 P. klevas, kap. Berzas 6,12 2
. 11x3, 12x4, 14x6,
10 6 26 Paprastasis klevas 19x7, 312 34
11 7 27 Paprastasis klevas 14,13, 13,12, 13 5
12 8 28 Paprastasis klevas 8,18,19 3
13 9 29 Paprastasis klevas 33 1
14 10 32 Paprastasis klevas 15,11, 13 3
15 11 33 Paprastasis klevas 24 1
16 12 34 Paprastasis klevas 35 1
17 13 35 Paprastasis klevas 33, 12, 26, 39 4
18 14 36 Paprastasis klevas 8,11,18 3
19 15 37 Mazalapeé liepa 7,12 2
20 16 38 Naminé obelis 10, 18 2
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21 17 39 Paprastasis klevas 10 1
22 18 42 Blinde 34, 23, 15,18, 14, 10,9 7
23 19 44 Paprastasis klevas 13 1
24 20 45 Karpotasis berzas 21 1
25 22 47 Trapusis gluosnis 49 1
26 23 48 Trapusis gluosnis 48 1
27 24 49 Trapusis gluosnis 53 1
28 25 50 Berlyniné tuopa 102 1
29 26 51 Drebule 70 1
30 27 52 Drebulé 65, 75 2
31 28 53 Drebule 64, 58 2
32 29 54 Drebulé 70 1
33 30 55 Drebule 69, 69 2
34 31 56 Berlyniné tuopa 65 1
35 32 57 Berlyniné tuopa 39 1
36 33 58 Berlyniné tuopa 58 1
37 34 59 Berlyniné tuopa 52 1
38 35 60 Berlyniné tuopa 64 1
39 36 61 Paprastasis klevas 32 1
40 37 62 Paprastasis klevas 28 1
41 38 63 Berlyniné tuopa 28 1
42 39 64 Drebule 38 1
43 40 65 Drebulé 10, 13 2
44 41 67 Juodoji tuopa 55, 42, 20 3
45 42 68 Juodoji tuopa 41 1
46 43 69 Juodoji tuopa 95 1
47 48 66 Juodoji tuopa 40, 32 2
48 21 46 Karpotasis berzas 13

49 44 80 MaZalape liepa 43 1
50 45 81 MaZalape liepa 58 1
51 46 86 Mazalapé liepa 51 1
52 47 ? MaZzalapé liepa 50 1
53 53 87 Uosialapis klevas 20 1
54 54 82 Kapotasis berzas 24,14,11 3

Pagrindiniai ir baigiamieji gatvés tiesybos darbai

Pagrindiniai gatvés tiesybos darbai apima sankasos, vandens nuvedimo kelio elementy — lietaus
nuoteky sistemos ir drenaZzo jrengima, pagrindy, trinkeliy ir asfalto dangos konstrukcijos jrengima.

Baigiamieji kelio remonto darbai apima Zaliyjy zony uZpylima augaliniu gruntu ir apsé€jima veja,
kelio Zenkly ir Zenklinimo jrengima, grei¢io maZzinimo priemoniy ir mazosios architektiiros elementy
jrengima.

4. SPRENDINIUS GRINDZIANTYS SKAICIAVIMAI
Eismo intensyvumai
Esamas vidutinis eismo intensyvumas apskaiciuotas pagal atlikta natlirinj eismo srauty skai¢iavimo
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tyrima. Esamoje situacijoje (2023 m.) vidutinis rekonstruojamy gatviy ruozy VMPEI svyruoja nuo 867 iki
4100 aut./para (i jy nuo 12 iki 410 aut./para sunkiojo autotransporto), o 20 mety perspektyvoje pagal ES
prognoze Lietuvai eismas turéty augti ir 2043 m. Siuose gatviy ruoZuose siekti nuo 1047 iki 4953 aut./parg
(1S jy nuo 14 iki 495 aut./parg sunkiojo autotransporto). Esami bei perspektyviniai autotransporto srautai
nagrin¢jamy gatviy atkarpose pateikti 2 lentel¢je. Artojy Liepy ir Mokyklos gatviy sankryZos eismo
intensyvumai pateikti Sviesofory jrenginiy dalyje.

2 lentele. Naudoti transporto srauto duomenys

Gatvé Bendras VMPEI
Esama situacija (2023m) Perspektyviné situacija (2043m)
Danes g. 2600 3141
Pravaziuojamajame kelyje 867 1047
tarp Danes g. ir Liepy g.
Artojo g. 4100 4953

Dangu konstrukcijos klasés nustatymas

Dangy konstrukcijos parinktos vadovaujantis ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisyklemis KPT SDK 19%.

Danés gatvése parinka DK3 dangos konstrukcija. SankryZy zonose ir vie$ojo transporto stotelése
numatyta DKI10 dangos konstrukcija. Artojo g. del persidengianciy sankryzos zony — DKIO.
Pravaziuojamajame kelyje tarp Danés g. ir Liepy g., Privaziuojamojoje gatvéje ir nuovazy i degaline —
DK1. NuovaZzose ir automobiliy stovéjimo juostoje — DKO,1.

Bendras DK10 konstrukcijos sluoksnis apskai¢iuojamas taip:

0,75 x 140 (jsalo zona) -5 (storio tikslinimas) = 100 cm
100 cm apvalinama 5 cm tikslumu tik didinant.
Reikalingas konstrukcijos storis — 100 cm.

Bendras DK3 konstrukcijos sluoksnis apskai¢iuojamas taip:
0,70 x 140 (jSalo zona) -5 (storio tikslinimas) = 93 cm
93 cm apvalinama 5 cm tikslumu tik didinant.

Reikalingas konstrukcijos storis — 95 cm.

Bendras DK1 konstrukcijos sluoksnis apskai€iuojamas taip:
0,65 x 140 (jSalo zona) -5 (storio tikslinimas) = 86 cm
86 cm apvalinama 5 cm tikslumu tik didinant.

Reikalingas konstrukcijos storis — 90 cm.

Bendras DKO,1 konstrukcijos sluoksnis apskai¢iuojamas taip:
0,50 x 140 (jSalo zona) -5 (storio tikslinimas) = 65 cm
65 cm apvalinama 5 cm tikslumu tik didinant.

Reikalingas konstrukcijos storis — 65 cm.

Vadovaujantis Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés KPT

SDK 19 parinkta dangos konstrukcija:
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Projektuojama DK10 dangos konstrukcija:

Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio AC 11 VS —4 cm;
Asfalto apatinis sluoksnis i§ miSinio AC 16 AS -8 cm;
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 22 PS arba AC 32 PS — 10 cm;
Pagrindas i§ skaldos mineraliniy medziagy miSinio 0/45, miSinyje panaudojant

iki 20 % NAG (Ev>>150MPa) —20 cm;
Apsauginis $al&iui atsparus sluoksnis k>1,5x107 m/s (Ey2>100MPa) > 58 cm.

Projektuojama DK10 dangos konstrukcija su mazatriukSmiu virSutiniu sluoksniu:

Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio SMA 5 TM -2 cm;
Asfalto apatinis sluoksnis i§ miSinio AC 22 AS — 10 cm;
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 22 PS arba AC 32 PS — 10 cm;
Pagrindas i§ skaldos mineraliniy medziagy miSinio 0/45, miSinyje panaudojant

iki 20 % NAG (Ev>>150MPa) —20 cm;
Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis k>1,5x107 m/s (Ev2>100MPa) > 58 cm.

Projektuojama DK3 dangos konstrukcija:

Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio AC 11 VS —4 cm;
Asfalto apatinis sluoksnis i§ miSinio AC 16 AS — 6 cm;
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 22 PS arba AC 32 PS — 10 cm;
Pagrindas i§ skaldos mineraliniy medziagy miSinio 0/45, miSinyje panaudojant

iki 20 % NAG (Ev>>150MPa) —20 cm;
Apsauginis $al&iui atsparus sluoksnis k>1,5x107 m/s (Ev2>100MPa) >55cm.

Projektuojama DK3 dangos konstrukcija su mazatriukSmiu virSutiniu sluoksniu:

Asfalto virSutinis sluoksnis 1§ misinio SMA 5 TM —2cm;
Asfalto apatinis sluoksnis i§ miSinio AC 16 AS -8 cm;
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 22 PS arba AC 32 PS — 10 cm;
Pagrindas i§ skaldos mineraliniy medziagy miSinio 0/45, miSinyje panaudojant

iki 20 % NAG (Ev2>150MPa) —20 cm;
Apsauginis $al&iui atsparus sluoksnis k>1,5x10" m/s (Ey2>100MPa) >55cm.

Projektuojama DK1 dangos konstrukcija:

Asfalto virSutinis sluoksnis 1§ miSinio AC 11 VN —4 cm;
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 22 PN arba AC 32 PN — 10 cm;
Pagrindas i§ skaldos mineraliniy medziagy miSinio 0/45, miSinyje panaudojant

iki 20 % NAG (Ev2>150MPa) —20 cm;
Apsauginis $al&iui atsparus sluoksnis k>1,5x107 m/s (Ev2>100MPa) > 56 cm.

Projektuojama DKO0,1 dangos konstrukcija:

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ miSinio AC 16 DP -8 cm;

Pagrindas i skaldos mineraliniy medziagy miSinio 0/45, miSinyje panaudojant

iki 20 % NAG (Ev>>120MPa) —20 cm;

Apsauginis $al&iui atsparus sluoksnis k>1,5x10" m/s (Ev2>80MPa) > 37 cm.
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Projektuojama DKO0,1 automobiliu stovéjimo juostos, nuovazy konstrukcija:

- Pilkos betoninés trinkelés 0,20x0,10x0,08 -8 cm;
- ISlyginamasis sluoksnis i§ mineraliniy medZziagy atsijy 0/5 -3 cm;
- Pagrindas i$ skaldos mineraliniy medZiagy miSinio 0/45, miSinyje panaudojant

iki 20 % NAG (Ev>>100MPa) —15cm;
- Apsauginis $al&iui atsparus sluoksnis k>1,5x10"° m/s (Ey2>80MPa) > 37 cm.

Projektuojama dviraciy tako konstrukcija:

- Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio AC 8 VL (raudonos spalvos) -2,5cm;
- Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ miSinio AC 16 PD -6 cm;
- Pagrindas i§ skaldos mineraliniy medZiagy miSinio 0/45, miSinyje panaudojant

iki 20 % NAG (Ev2>100MPa) — 15 cm;
- Apsauginis $al&iui atsparus sluoksnis k>1,5x10"° m/s (Ey2>80MPa) >22 cm.

Projektuojama pésciyjy tako konstrukcija:

- Pilkos betoninés trinkelés 0,20x0,10x0,08 —8cm;
- ISlyginamasis sluoksnis i§ mineraliniy medZiagy atsijy 0/5 (Ey2>100MPa) -3 cm;
- Pagrindas i§ skaldos mineraliniy medziagy miSinio 0/45, miSinyje panaudojant

iki 20 % NAG (Ey>>100MPa) — 15 cm;
- Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis k>1,5x10" m/s (E,2>80MPa) > 19 cm.

Sankasos armavimas*:
- Drenuojantis gruntas (E\»>45MPa) —20%* cm;
- Geotinklas (>60/60 kN/m)
- Neaustine geotekstile (>150 g/m2)
- Sankasos gruntas (Ev2<45MPa.

* - Danés g. ruoZe nuo Pk 3+60 iki Pk 7+40, sk. PravaZiuojamajame kelyje tarp Danés g. ir Liepy
g., ir Privaziuojamojoje gatveje naudojamas papildomas geotinklas (=30/30 kN/m).
** - po vaziuojamaja dalimi 25 cm.

Geologiné situacija sudétinga, gruntai jvairialypiai ir dél Zemiau palickamy organiniy grunto
sluoksniy ateityje ¢ia galimi nuosedziai. Kurie neturety buti dideli, nes Sioje vietoje gatve jau yra, todel
silpny grunty pagrindiné konsolidacija jau turéty biti ivykusi. Sankasai netinkamy grunty pasalinimas arba
poliy irengimas del didelio esamy inZineriniy tinkly tankio Siame projekte netinkamas arba labai sudétingas.

Visame objekte numatytas sankasos armavimas geosintetinémis medZiagomis, kad apkrovas kuo
placiau paskleisti j sankasg, padidinti dangos konstrukcijos standumg ir kaip galima geriau suvienodinti
galimus nuosédzius, kad iSvengti lokaliy nusédimy.

Danés g. ruoze nuo Pk 3+60 iki Pk 7+40, Fabriko sk. ir Privaziuojamojoje gatvéje dél giliai sankasoje
esanCiy grunty su vidutine organiniy medziagy priemaiSa, durpiy ir dumblo, numatytas papildomas
armavimas antru geotinklu.

Rangovas gali pasirinkti ir kita sankasos sustiprinimo biidg laikantis Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés KTP SDK 19 keliamy reikalavimuy.

DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy | Laida
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Atsidengus kelio sankasg ir nustacius, kad faktiné sankasos situacija yra geresné, nei projekte
vertinta i geologiniu tyrimy ataskaitos, sankasos stiprinimo darbu atsisakyti.
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I. SKYRIUS. BENDROJI DALIS

Statybos darbai turi buti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka paslépty darby
aktus, vykdant statybos priezitirg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus
kokybe irodanc¢ius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybémes, Sie reikalavimai gali biiti patikslinti.

Statybos darby vykdymo ir procese biitina vadovautis $iais normatyviniais dokumentais:

Istatymai:

1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas 1996-03-19 Nr. 1-1240;

2. Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas 2010-07-02 Nr. I-1120;

3. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas 1992-01-21 Nr. I-2223;

4. Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas 2005-07-12
Nr. 1-1495;

5. Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo jstatymas 2006-05-04 Nr. VIII-529;

Reglamentai:

1. STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*;

2. KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai’;

3. STR 1.05.01:2017* Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiantj dokumenta
padariniy Salinimas”;

4. STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas*;

5.STR 2.01.01(2):1999 , Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrin¢ sauga“;

6. STR 2.01.01(3):1999 , Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.*;

7. STR 2.01.01(5):2008 ,.Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo.*;

8. STR 2.06.04:2014 ,,Gatves ir vietines reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai®;

9. STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira”;

10. STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas”;

11. STR 2.03.01 2019 ,,Statiniy prieinamumas*®;

12. STR 1.01.04:2015 “Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas”

13. (ES) Nr. 305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas .

Nutarimai:
1 ,,Dél pazeistos Zemes rekultivavimo ir derlingojo dirvoZemio sluoksnio iSsaugojimo** 1995-08-19
Lietuvos Respublikos vyriausybés nutarimas Nr. 1116.

Tvarkos aprasai:
1. ,,Saugotiny medziy ir kriimy kirtimo, persodinimo ar kitokio paSalinimo atvejy, Siy darby vykdymo

Lapas | Lapy
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ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medZiy ir kriimy vertés atlyginimo tvarkos apraSas® 2008-01-31 Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro jsakymas Nr. D1-87.

Isakymai:
1. ,,Naftos produktais uZterSty teritorijy tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai LAND 9-
2009 2009-11-17 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymas Nr. D1-694;

2.,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés" 2010-03-15 Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro jsakymas Nr. D1-193.
3. LR Specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jstatymas Nr. XIII-2166.

Statybos taisyklés:
1.IT 7S 17 ,LZAutomobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés*;
2. KPT SDK 19 ,, Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykleés®;

3. IT ASFALTAS 08 ,, Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisykleés*;

4. 1T SBR 19 ,, Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisykleés*;

5. TRA UZPILDAI 19 ,,Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy apragas*;

6. TRA SBR 19 ,, Automobiliy keliy nesuriStyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy,

techniniy reikalavimy aprasSas®;
7. TRA TRINKELES 14 , Automobiliy keliy trinkeliy, plok§¢iy ir kity medZiagy techniniy
reikalavimy apraSas‘;

8. ]T TRINKELES 14. , Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i3 trinkeliy ir plok3¢iy jrengimo

taisykles*;

9. MN GEOSINT ZD 13 , Geosintetikos naudojimo Zemés darbams keliuose metodiniai nurodymai;

10. TRA GEOSINT ZD 13 ,,Geosintetikos, naudojamos Zemés darbams keliuose, techniniy
reikalavimy apraSymas*®;

11. MN ZSP 12 , Ziediniy sankryzy projektavimo metodiniai nurodymai*;

12. PIT KZA 08 ,.Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés;

13. Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisykles.

14. Kelio Zzenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykles.

15. Keliy Sviesofory jrengimo taisykleés.

16. T DVAER 12 ,, Automobiliy keliy darbo viety aptveérimo ir eismo reguliavimo taisykles® ;

17. PIT KZA 08 ,.Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés®;

18. TRA VZ 12 ,, Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas®;

19. TRA ZM 12, Keliy Zenklinimo medZiagy techniniy reikalavimy aprasas®;

20.IT VZ 14 ,,Automobiliy keliy vertikaliuyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés®;

21. MN GPSR 12 ,,Grunty pagerinimo ir sustiprinimo ri$ikliais metodiniai nurodymai*;

22. Pésciyjy perejimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklés.

Rekomendacijos:

1. RISEP 10 ,InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos‘

2. RPDTP 12 ,Pésciyjy ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijos®.
3. R TM 18 , Mazatriuk§miy asfalto virSutiniy sluoksniy jrengimo rekomendacijos*

Lapas
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Standartai:

1. LST 1516:2015 ,,Statinio projektavimas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®.

2. LST ISO 4435:2004 ,,.Beslégio pozeminio drenazo ir nuotakyno plastikiniy vamzdyny sistemos*;
3. LST 1331:2002 ,,Automobiliy keliy gruntai. Klasifikacija“;

4. LST EN 12620:2003+A1:2008 ,.Betono uzpildai*;

5. LST EN 13285:2010 “Nesuristieji miSiniai reikalavimai®;

6. LST 1362.28:1998 ,,Automobiliy keliy asfaltbetonis ir jo miSiniai. Bitumo bandymas. Vandens
kiekio nustatymas distiliacijos budu‘;

7. LST 1362.7:1995 ,,Automobiliy keliy asfaltbetonis ir jo miSiniai. Bitumo bandymas. Tasumo
nustatymas*;

8. LST 1419.1:1996 ,,Automobiliy keliy asfaltbetonis ir jo miSiniai. Aktyvintyjy mineraliniy milteliy
bandymo metodai*;

9. LST 1419:1995 , Automobiliy keliy asfaltbetonis ir jo miSiniai. Reikalavimai aktyvintiems
mineraliniams milteliams*;

10. LST 1419:1995/1K:1996 ,,Automobiliy keliy asfaltbetonis ir jo miSiniai. Reikalavimai
aktyvintiems mineraliniams milteliams*;

11. LST 1501.2:1997/1K:2002 , Automobiliy keliy asfaltbetonis ir jo miSiniai. Slamai. Bandymo
metodai® Pastaba. LST EN 12274-3:2002 pakeic¢ia LST 1501.2:1997 5-3ji skyriy , LST EN 12274-5:2003
pakeicia LST 1501.2:1997 7-aji skyriu;

12. LST 1503:1997/1K:2002 ,,Automobiliy keliy asfaltbetonis ir jo miSiniai. Skystieji ir skiestieji
bitumai. Techniniai reikalavimai‘;

13. LST EN 12899-1:2008 ,.Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai*;

14. LST EN 1423:2001 ,,Keliy Zenklinimo medziagos. Uzbarstomosios medziagos. Stiklo rutuliukai,
uzpildai SiurkStumui didinti ir abiejy miSiniai. Darnusis (harmonizuotas) standartas. “;

15. LST EN 1424:2001/A1:2003 , Keliy Zenklinimo medZiagos. ImaiSomieji stiklo rutuliukai‘

16. LST EN 1436:2007+A1:2009 ,Keliy Zenklinimo medZiagos. Keliy naudotojams skirtos kelio
horizontaliojo Zenklinimo Zenkly charakteristikos®.

17. LST EN 197-1:2011 ,Cementas. 1 dalis. [prastiniy cementy sudétis, techniniai reikalavimai ir
atitikties kriterijai‘

18. LST EN 13282-1:2013 , Hidrauliniai keliy riSikliai. Sudétis, techniniai reikalavimai ir atitikties
kriterijai®;

Be Siy standarty gali bati naudojami ir Kiti juos atitinkantys lygiaver¢iai standartai.

ILI. SKYRIUS. PARUOSIAMIEJI DARBAI

Skyrius parengtas pagal galiojanciy Lietuvos standarty (LST), keliy techniniy reikalavimy reglamento
KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai" (toliau KTR 1.01:2008), statybos taisykliy IT ZS 17 ,,Automobiliy keliy
Zemes darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés® ir kity normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje isdeéstyti reikalavimai kelio tiesimo ar rekonstravimo darby pradZioje atliekamy
paruoSiamyjy darby atlikimui, kontrolei ir priémimui.

Lapas | La -
0579-RTP-S.TS P Py

5 37




UAB ..Plentprojektas‘ Techninés specifikacijos

Kelio tiesimo ar rekonstravimo vietos (statybvietés) ruoSimo metu rangovas privalo:

- darby zonoje pasalinti dirvoZemio sluoksnj ir kitas netinkamas medzZiagas;

- i8kirsti medZius ir paSalinti kelmus bei kriimus;

- atlikti visus reikalingus griaunamy statiniy ir esamos kelio dangos konstrukcijy bei kity sutvirtinty
ploty ardymo darbus;

- pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobtdj atlikti kitus paruoSiamuosius darbus, esant po-
reikiui atlikti statybvietés sausinimg ir lietaus vandens nuleidima;

ParuoSiamyjy darby apimtis ir atliekamy medZiagy sandéliavimo vietas, jeigu jos nenurodytos projekte,

pradedant darbus nurodo InZinierius.

Darby atlikimas

Dirvozemio pasalinimas

Rangovas turi pasalinti i§ statybvietés Zole, augmenija ir SiukSles, kad jie nepatekty j Zemés sankasos ar
lovio gruntg ir nepradéty pati. Zolé turi biiti nupjauta, sugrébta ir sandélivojama tam skirtose vietose.
Pasalintas dirvoZemis turi biiti sandéliuojamas, véliau panaudojamas Zaliosioms zonoms.

Medziy ir krumy pasalinimas

Rangovas turi paSalinti visus projekte nurodytus medZius. MedZiai pjaunami rankiniais ar mechaniniais
pjuiklais. MedZiy kamienai gali biiti iSraunami su Saknimis. Story medZiy kelmai turi biiti paSalinti kastuvais,
ekskavatoriais ar pjuklais. Kelmai gali buti sutrupinami spec. frezomis, reikia paSalinti i§ grunto kelmo
medienos gabalus. Siekiant i§vengti vandens prasiskverbimo j grunta, po kelmy rovimo atsiradusios duobés
tuoj pat turi buti uzpiltos gruntu iki Zemes pavirSiaus lygio, gruntas sutankintas pagal reikalavimus. Nupjauti
medZiai panaudojami pagal uZsakovo nurodymus.

Krimai turi biiti paSalinti kartu su Saknimis. Jie turi bati susmulkinti, iSveZami arba laikomi
sandéliavimo vietose, kartu su kitomis atliekomis.

Ardymo darbai

ISardyti pagrindai gali bati sandéliuojami vietoje, tinkami kelio sankasai pagrindai gali biiti panaudojami
kaip keliy sankasos medziaga, taip pat kei¢iant silpnus sankasos gruntus.

Tikrinant iSardymo darbus, turi biiti patikrintas jy atitikimas projektui: ar i§ statybvietés paSalintos visos
projekte nurodytos medZiagos ir poZeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas sutankintas. Visi Sie darbai turi
buti atlikti prie§ kelio tiesimo ar rekonstravimo darby pradZig. Rangovas turi pateikti prié¢mimo procediiros
reikalaujamus atitinkamos valdZios instancijos pasiraSytus dokumentus.

Kiti darbai

Vykdant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad biity uZtikrintas vandens
nutekéjimas i§ statybvietés. Po lili¢iy vanduo, turi buti tuoj pat nuleistas i$ statybvietés, kad biity iSvengta
grunto jmirkimo ir norint iSvengti kitos Zalos. Jei bus rangovo kalté, jis turés atlyginti visus nuostolius.

Normatyviniai dokumentai
1.  KTR 1.01:2008  Automobiliy keliai

Lapas | Lapy
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2. ITZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemes sankasos jrengimo
taisykles

IIL. SKYRIUS. ZEMES DARBAI

Ivadas

Sis skyrius apima grunto kasimo ir kelio konstrukcijai jrengti reikalingo lovio jrengimo darbus, jy
kontrole, atliekamus matavimus ir bandymus, atlikty darby priémimo procediiras. Zemés darbai vykdomi
pagal statybos taisykles [T ZS 17 ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisyklés“. Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zemés sankasos jrengimui naudojamoms
medziagoms, sankasos jrengimo darbams, Siy darby kontrolei ir priémimui.

Sis skyrius apima kelio lovio paruoiimo ir vykdymo darbus, jy kontrole, priémimg ir matavimus.
Pagrindinés lovio paruoSimo ir vykdymo darby statybos taisyklés yra ,,Automobiliy keliy Zemés darby
atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykles“ T ZS 17. Sios normos apibréZia pagrindinius terminus,
skirtus Zemes darbams. Jos apima paruoSiamuosius darbus, iSkasy grunto prieZilira ir sutankinimg ir sankasos
jrengima, §laitus. Taip pat apsaugos ir apdailos darbus.

Medziagos

Gruntas yra apibréziamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma uoliena,
neturinti stipriy struktiiriniy rySiy. InZinerine — geologine grunto tipy klasifikacija, ju gradacija, jvertinimas ir
savybés yra pateiktos LST 1331:2002. Statybos taisyklés ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemeés
sankasos jrengimo taisykles“ JT ZS 17 nurodo pagrindines grunto, naudojamo keliy statyboje,
charakteristikas ir savybes.

Darby atlikimas

Zemés darbai apima grunto kasima, suverdiant gruntg vietoje arba pakraunant j transporto priemones ir
iSvezant | sgvartg, arba atveZtinio grunto skleidimg ir tankinimg pylimuose. Taip pat apima bendrus kelio
dangos konstrukcijos lovio ir kitus kasimus. Siy terminy paaikinimas yra pateiktas statybos taisyklése
,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés* JT ZS 17.

ISkasy apsauga nuo vandens

ISkasos dugnas turi biti apsaugotas nuo smarkiy liti¢iy, kad buty iSvengta Zalos ir nebility nutraukti
darbai. Rangovas privalo turéti atsargos priemoniy — siurbliy, Zarny ir kt. reikalingy vandeniui nuleisti.
Liti¢iy vanduo turi biiti nuvestas i§ statybos darby vietos neveluojant, kad bty iSvengta Zalos. Tam reikia
iSvalyti griovius ir kitas esamas konstrukcijas. Zemés darbai turi bati jvykdyti taip, kad bty i§vengta
nereikalingo vandens susikaupimo darbo vietoje.

ISkasos dugno apsauga
Iskasos dugnas turi buti jrengtas ir iSlygintas pagal projektinius nuolydZius. Baigti darbai turi bati
priimti prieZiliros inZinieriaus.

Lapas | La
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Drenazo klojimas

Drenazo linijos turi biiti rengiamos pagal projekte nurodyta jy padétj plane ir iSilginiame profilyje,

naudojant numatytas medZiagas ir gaminius.

Drenazo linijos turi buti iSvestos | kelio Slaitus. Vamzdziy klojimo detalés, trans$éjy uZpylimas ir
vamzdziy Ziotys turi biti rengiamos pagal [T ZS 17 ,, Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemeés

sankasos jrengimo taisyklés*.

Drenazo linijos gali biiti naudojamos pamaty duobiy ir tran$¢jy laikinam nusausinimui statybos metu,
po to jas paliekant ar paSalinant arba pagal InZinieriaus nurodymus.

DrenaZo vamzdZziai jrengiami ant 0,10 m storio mineraliniy medZiagy miS$inio skaldeles fr. 5/8.
Drenazo vamzdziai uzpilami mineraliniy medziagy miSinio skaldelés fr. 11/16 sluoksniu. Skaldele

ivyniojama | geotekstile.

Reikalavimai plastikiniams drenazo vamzdziams:

Esminés charakteristikos

Eksploatacinés savybés

Vamzdzio tipas

Gofruotas, perforuotas

Vidinis skersmuo, mm >113
Ziedo standumo klasé, kN/m?2 >SN4
Perforacija, cm?/m >24

Filtro tipas gamykliniam vamzdZio apvyniojimui

Kokoso plausas

Geotekstilé drenazui

Filtruojanti geosintetiné medZiaga (neaustinis polipropileno pluoStas) naudojama apsaugoti aplink
drenazo vamzdj supilta skaldele detale nuo uZter§imo. Si medZiaga turi atitikti LST EN 13249:2002
reikalavimus. Geotekstilé apsaugo nuo grunto daleliy patekimo j drenaZines sistemas, taciau tuo paciu ji
lieka laidi vandeniui. Naudojamos geotekstilés specifikacijos:

. , Mato Nominalios Leistinos
Svarbiausios savybes Bandymo metodas e .
vnt. reikSmes paklaidos
Smaigstytine neaustine geotekstile.
Gaminio tipas - Geotekstiles  terminis  apdorojimas  ar
kalendravimas yra draudZiamas.
e Polipropilenas
Gaminio Zaliava - --- (PP) ---
Plotinis tankis LST EN ISO 9864 g/m?2 110 - 10%
Storis esant 2 kPa slégiui LST EN ISO 9863 mm ) - 15%
9 -15%
Maksimalus stipris tempiant
iSilgai LSTEN ISO 10319 kN/m 40 +25%
skersai 45 +25%
Pailgéjimas  esant  didziausiai | LST EN ISO 10319 % 1,5 -10%
Lapas | Lapy
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apkrovai
iSilgai
skersai
Statinis pradiirimo bandymas LST EN ISO 12236 kN 30 +25%
Kigio kritimo bandymas LST EN ISO 13433 mm 0,09 +30%
Biidingasis kiaurymes dydis (090) [ LST EN ISO 12956 mm 0,1 - 30%
Laidumas vandeniui VIH50 LST EN ISO 11058 m/s 110 - 10%
Pagal
LST EN 13249;
LST EN 13250;
LSTEN 13251;
LST EN 13252; Atspari maziausiai 25 metus natiiraliuose
IlgaamziSkumas LST EN 13253; gruntuose, kuriy pH reik§mé yra tarp 4 ir 9
LST EN 13254; bei grunto temperattira <25°C.
LST EN 13255;
LSTEN 13257;
LST EN 13265;
standarty B prieda

Sankasos paruoSimas

Kad iSvengti didesniy uz leistinas dangos deformacijas, sankasa turi atitikti, ST ,,Automobiliy keliy
zemes darby atlikimo ir Zemeés sankasos jrengimo taisyklés* [T ZS 17 reikalavimus.

Rengiant sankasa, bet koks sankasos darby kiekio ir auk$cio pasikeitimas dél dregmes ir Salcio turi buti
sumazintas iki minimumo. Sankasos stabilumas priklauso nuo poZeminio vandens reZimo, filtracijos ir
sankasos grunto, jo jautrumo SalCiui ir Silumos laidumo. Sankasos laikomoji galia gali buti padidinta
sureguliuojant vandens reZima.

Reikia jvertinti galimg Zalg sankasai dél atmosferos ir $al¢io poveikio bei pasitlyti apsaugos priemones,
kuriy jvairios galimybeés (priklausomai nuo grunty tipo) yra pateiktos ST ,,Automobiliy keliy Zemés darby
atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykles“ [T ZS 17.

Sankasos pavirSius turi bati lygus, tikslus ir vienariiSis, atitikti techniniy specifikacijy reikalavimus ir
taisykles. Jeigu sankasos pavirSiuje pastebimi tam tikry parametry netikslumai, tuomet ji turi buti iSardoma,
panaudojant reikalingas priemones, pataisyta ir sutankinta, kad atitikty keliamus reikalavimus.

ParuoStas sankasos pavirSius turi biiti saugomas rangovo. Statybos medZiagy sandéliavimas,
mechanizmy laikymas ir transporto eismas yra neleidZziamas.

Bandymai ir darby priémimas

Medziagy savybiy bandymai

Pries darby pradzig turi biiti nustatytos visos grunty savybes, kad biity nustatytas jy tinkamumas
naudojimui. Paprastai grunty savybés yra nustatomos inZinieriaus geologiniais tyrimais, projektavimo
stadijoje arba papildomais tyrimais, jei karjeras buvo nustatytas véliau. Gruntui, kuris bus naudojamas
pylimy jrengimui ir darbo zonoje turi biiti atlieckami tokie jo savybiy bandymai:
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drégmes kiekis,

sauso grunto tankis,

sutankinimas,

daleliy dydzio pasiskirstymas, bandymy rodikliai, smelio ekvivalentas.

Kontroliniai bandymai

Darby kontrole ir bandymai turi atitikti ,,Automobiliy keliy Zemeés darby atlikimo ir Zemés sankasos
jrengimo taisyklés® IT ZS 17 VII skirsnio reikalavimus.

Zemés sankasos nuokrypiai ir kontrolé

Leistinyj krypi b
Kontroliuojami dydziai CISTIAJY  MUOKIyPIH —atbd Kontroliniy bandymy apimtys

dydziy reikSmes

1. Zemés sankasa

pasirinktinai, ta¢iau ne maZiau
1.1.  Auksciai +5cm kaip 10 matavimy kiekviename
kilometre

pasirinktinai, ta¢iau ne maZiau

1.2. Plotis (atstumas nuo Zemeés . . C
+ 10 cm kaip 10 matavimy kiekviename

sankasos asSies iki briaunos)

kilometre

pasirinktinai, ta¢iau ne maZiau

1.3.  Skersiniai nuolydziai 10,5 % (absoliut.) kaip 10 matavimy kiekviename
kilometre

pasirinktinai, ta¢iau ne maZiau

1.4.  Slaity nuolydziai + 10 % (sant.) kaip 10 matavimy kiekviename
kilometre

pasirinktinai, ta¢iau ne maZiau

1.5.  Pylimo pado plotis +20 cm kaip 10 matavimy kiekviename
kilometre

pasirinktinai, taiau ne maZiau

1.6.  Bermos plotis +20cm kaip 10 matavimy kiekviename
kilometre

+20 %, pasirinktinai, taiau ne maziau

1.7.  Augalinio sluoksnio storis taiau ne maZesnis kaip 6lkaip 10 matavimy kiekviename
cm kilometre

100 %; 97 %, kai h<0,5m [ne maziau kaip trys pavyzdZiai
98 %; 97 %; 95 %, kiekvieniems  7000-9000 m?2,
kaih >0,5m platinant Zemés  sankasa, —
(7r. iy taisykliy 2 lentelg)  [kiekvieniems 4000 m?;

1.8.  Sutankinimo rodiklis DPr1)

ne maziau kaip 10 matavimy
kiekviename kilometre;

platinant Zemeés sankasa — ne
maziau kaip trys matavimai

> 45 MPa (45 MN/m?)
1.9.  Deformacijos modulis EV2 (kai rengiamos SV, I-III
klasiy dangy konstrukcijos)

Lapas | La
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kiekvieniems 4000 m?

2. Vandens nuleidimo grioviai, drenaZai

2.1. Vandens nuleidimo grioviai

2.1.1. . f&uksmal (garantuojant vandens +5em ne reciau kaip kas 50 m
nutekéjima)

2.1.2. Dugno plotis +5cm ne reciau kaip kas 50 m
2.1.3. [silginis nuolydis + 10 % (sant.) ne reciau kaip kas 50 m
2.2. Drenazai

2.2.1. Auksciai +5cm ne reciau kaip kas 50 m
2.2.2. I8ilginis nuolydis + 0,1 % (absoliut.) ne reciau kaip kas 50 m

7 lenteles nurodymais

1) kai sutankinimo kokybés jvertinimui naudojami netiesioginiai bandymo metodai, galima vadovautis

Darby priémimas

ISkasos negali biiti uZpildomos tol, kol nebus patikrintas i§kasos pagrindas ir kol techninés prieZiiiros
inZinierius neduos rastiSko sutikimo testi darbus. Rangovas turi i§ anksto informuoti prieZiliros inZinieriy,

kada bus pasiruoSta atlikty iSkasos darby patikrinimui.

Rangovas privalo organizuoti Zemés darbus taip, kad bty galima pastoviai kontroliuoti sutankinimg ir

po to, atsizvelgiant | bandymo rezultatus, pakoreguoti darbus reikiama linkme. Rangovas turi pateikti Zemeés
darby kokybés, pagal atliktus bandymus ir matavimus, rezultatus. Sie rezultatai turi bati pateikti techninés
prieziiiros inZinieriui pagal anksCiau nustatyta forma nevéluojant. Individualis duomenys turi biti jrasyti j
statybos Zurnalg. Techninés prieZziiiros inZinierius turi pastoviai kontroliuoti darbo eigos atitikima projektui ir

techninéms specifikacijoms.
Priimant Zemés darbus, turi biiti patikrinti tokie parametrai:
sutankinimas,
bandymuy skaicius ir budas,
pavirSiaus lygumas,

ar sankasos parametrai atitinka projektg (skersinis nuolydis, auksciai, sankasos virSaus plotis ir

Slaity nuolydis).

Matavimai, reikalingi darby priémimui, apimant ir pavirSiaus lygumo matavimus turi buti atlikti

rangovo, priimant techninés prieZiGros inZinieriui. Visi matavimy duomenys turi nevirSyti leidZiamy

nuokrypiy. Techninés priezitros inZinierius turi patvirtinti darby priémima statybos Zurnale.

ISkasa (lovys) negali biti priimta jei néra ar nebus paklotas bent vienas dangos sluoksnis prie§ Ziema.

Pildomas Zemés sankasos priemimo aktas. Darbai turi buti priimti pagal sutarties salygas.

Standartai
1.  LST 1331:2002 Automobiliy keliy gruntai. Klasifikacija.
2. LST 1360-3:2020 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Vandens kiekio nustatymas
greitaisiais metodais
3. LST 1360-5:2019 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Statinio apkrovimo plokste

bandymas

0579-RTP-S.TS
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4. LST 1360-6:2020 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas
vietoveje

5. LST 1360-6:2020/P:2020  Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas
vietoveje

6. LSTEN 13286-2:2004 Birieji ir hidrauliniais riSikliais sujungti miSiniai. 2 dalis. Laboratoriniai

sausojo tankio ir drégnio nustatymo metodai. Proktoro tankinimas

7. LSTEN 13286-47:2004 Birieji ir hidrauliniais riSikliais sujungti miSiniai. 47 dalis. Bandymo
metodas nustatyti California bearing ratio (CBR) rodiklj, esama
atsparumo indeksg ir tiesinj iSbrinkima.

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

Normatyviniai dokumentai

1. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai.
2. ITZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisykles

IV. SKYRIUS. GEOSINTETIKA
Geotinklas naudojamas sankasos stiprinimui vaziuojamojoje dalyje.

Ant esamo silpnos sankasos klojamas geotinklas. [rengiamas sluoksnis panaudojant tinkamas iSardytas
esamos konstrukcijos arba atsiveZtines medziagas. Gali biiti naudojamas smélis, Zvyras, skalda arba Siy
medZiagy miSiniai.

Geotinklas 60/60 kN/m
L. Vertés (min/maks jvertinus
Svarbiausios savybés Bandymo metodas .

paklaidas)
Plotinis tankis LST EN ISO 9864 > 350 g/m2
Stipris tempiant
iSilgai LSTEN ISO 10319 > 60 kN/m
skersai > 60 kN/m
Pailgeéjimas esant didZiausiai apkrovai
iSilgai LSTEN ISO 10319 <10 %
skersai <10 %
Stipris tempiant esant 1% pailgéjimui
iSilgai LSTEN ISO 10319 > 16 kN/m
skersai > 16 kN/m
Stipris tempiant esant 2% pailgéjimui
iSilgai LSTEN ISO 10319 > 25 kN/m
skersai > 25 kN/m
Biudingasis kiaurymés matmuo
ilgis x - 30<x <45 mm

Lapas | Lapy
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plotis y

30<y <45 mm

MedZiagos zaliava

Poliesteris (PET)

Atsparus maziausiai 100 mety

Pagal natiraliuose gruntuose, kuri
Tgaamziskumas LST EN 13249 | 1Hose 8 > e
) pH reikSme yra tarp 4 ir 9 bei
standarto B prieda _ B
grunto temperatiira <25°C.
Geotinklas 30/30 kN/m

Svarbiausios savybés

Bandymo metodas

Vertés (min/maks jvertinus
paklaidas)

Plotinis tankis LST EN ISO 9864 > 180 g/m?
Stipris tempiant LST EN ISO 10319

iSilgai > 30 kN/m
skersai > 30 kN/m
Pailgejimas esant didZiausiam stipriui tempiant | LST EN ISO 10319

iSilgai <12%
skersai <12%
Stipris tempiant esant 1% pailgéjimui LST EN ISO 10319

iSilgai > 6 kN/m
skersai > 6 kN/m
Stipris tempiant esant 2% pailgéjimui LST EN ISO 10319

1Silgai > 12 kN/m
skersai > 12 kN/m
Budingasis kiaurymés matmuo

ilgis x --- 30<x <45 mm
plotis y 30<y <45 mm
MedzZiagos zaliava - Polipropilenas (PP)
llgaamziSkumas Pagal Atsparus  maZziausiai 100

LST EN 13249

standarto B prieda

mety natiiraliuose gruntuose,
kuriy pH reik§me yra tarp 4
ir 9 bei grunto temperatira
<25°C.

Atskiriamoji GRK3 klasés geotekstilé

Savybés Bandymo metodas | Vertés (min/maks jvertinus
paklaidas)
Plotinis tankis LST EN ISO 9864 > 150 g/m?
Stipris tempiant LST EN ISO 10319
iSilgai > 11 kN/m
skersai > 11 kN/m
Pailgéjimas esant didZiausiai apkrovai LST EN ISO 10319
iSilgai >45 %
skersai >45 %
Atsparumas statiniam pradiirimui LSTENISO 12236 |>2kN
Lapas | Lapy
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Atsparumas dinaminiam prakirtimui LSTENISO 13433 | <20 mm

Biidingasis kiaurymés matmuo LST EN ISO 12596 | 0,06 mm < Ogp <0,13mm

Pralaidumas vandeniui plok§tumai statmena | LST EN ISO 11058 | > 60 1/m?s

kryptimi

MedZiagos zaliava --- Polipropilenas (PP)

IlgaamZziSkumas LST EN 13249 Atspari maZiausiai 100 mety
B priedas nattiralivose gruntuose, kuriy pH

reikSme yra tarp 4 ir 9 bei grunto
temperatiira <25°C.

Irengimas

Geotinklai ir neaustiné geotekstile gali biti jrengiami ne tik horizontaliai, bet ir su nuolydZiais ar
reikalingais iSlankstymais klititims apeiti. Galai perdengiami po 50 cm. Geotinklo kraStai ir persidengimai
prismaigstomi smeigeémis | gruntg. Lenkti nei vienos medzZiagos nereikia, bet rulony krastuose reikia abi
medZiagas (geotinklg ir geotekstilg) kartu, prismeigti prie sankasos dugno. Smeigeés forma “U” raidés.
Smeiges ilgis: 30-50cm. Smeigés medZiaga: d8mm metalin¢ viela. Smeigiama — dvi akutés nuo krasto.
Zingsnis: privalomai 1 smeigé persidengime, véliau kas du metrai.

To reikia, kad medziagos nesujudéty uzpylimo metu, bei tokiu biidu, jos yra papildomai jtempiamos.

Irengimo specifikacija gali biti tikslinama pagal gamintojo instrukcija.

Normatyviniai dokumentai
1. MN GEOSINT ZD 13 Geosintetikos naudojimo Zemés darbams keliuose metodiniai nurodymai
2. TRA GEOSINT ZD 13 Geosintetikos, naudojamos Zemeés darbams keliuose, techniniy

reikalvimy apraSymas

V. SKYRIUS. PAGRINDAI

Ivadas

Siame skyriuje apraSomas kelio pagrindo sluoksniy paruo$imas, paklojimas, tikrinimas, priémimas.
Sios techninés specifikacijos yra paruostos pagal veikian¢ius LST, KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*, |T
SBR 19 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés“, TRA SBR 19
,L2Automobiliy keliy mineraliniy medZiagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy
apraSas” ir TRA UZPILDALI ,,Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy apragas.“

Pagrindo sluoksniai yra keliy ar sustiprinty pavirsiy (dangy) apatin¢ dalis, esanti tarp dangos sluoksniy
ir sankasos. Kelio pagrindo sluoksniai projektuojami ir jrengiami pagal KPT SDK 19 ,,Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles ir IT SBR 19 , Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés‘

Medziagos

Pagrindams naudojamos medZiagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.

Biriyjy medZiagy pagrindo sluoksniy medziagos turi atitikti TRA SBR 19 ir TRA UZPILDAI 19
reikalavimus.

SNS ir ASAS apatinei daliai gali biiti naudojami:
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e uzpildai — 0/2, 0/4 ir 0/5;
e nesuristieji misiniai —0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;
e  gruntai pagal standarta LST 1331 — ZB, ZG, ZP, SB, SG ir SP.

ASAS virsutinei 20 cm daliai gali biti naudojami:
e uzpildai - 0/5;
e  nesuriStieji miSiniai — 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;
e  gruntai pagal standarta LST 1331 — ZG ir ZP.

Skaldos pagrindo sluoksniams rengti naudojami skaldos miSinys 0/45.

Drenuojantis gruntas, naudojamas Soninése skiriamosiose juostose, gali biiti: ZB, ZG, ZP, SB, SG, SP,
ZD, ZM, SD, SM (misiniai ZB; ZG; ZP pagal LST 1331).

Pagrindo sluoksniams i§ skaldos rengti naudojama nesuriSty mineraliniy medZiagy miSinys 0/45,
miSinyje panaudojant iki 20% NAG (naudoto asfalto granuliy).

NAG

Statybos metu rangovas jvertings esama situacija, suderinus su statytoju ir projektuotoju savo rizika
gali nufrezuotg asfalta (naudoto asfalto granules) panaudoti skaldos pagrindo sluoksniui i§ nesuriSty
mineraliniy medziagy miSinio jrengimui (naudoto asfalto granulés su skaldos pagrindo sluoksniu
sumaiSomos santykiu 20:80).

Siuo atveju naudoto asfalto granules turi atitikti RC kartotinio panaudojimo statybine medZiagos
reikalavimus. Skaldos pagrindo sluoksnis gaminamas su RC medZiagomis turi atitikti TRA UZPILDAI 19,
TRA SBR 19 ir [T SBR 19 reikalavimus. Skaldos pagrindo sluoksniams naudojamos RC medZiagos turi
papildomai atitikti tokias vertes: SZ <28 (LA <35) ir SR <33.

Darby atlikimas

Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant [T SBR 19 iSdéstyty reikalavimy. Defektus rangovas turi
iStaisyti pagal InZinieriaus nurodymus.

Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis ant kurio virSaus turi buti pasiektas Ev2>100 MPa deformacijos
modulis. Skaldos pagrindo sluoksnis jrengiamas i§ miSinio fr. 0/45. Ant skaldos pagrindo virSaus turi buti
pasiektas Ev2>150 MPa deformacijos modulis.

Pagrindo sluoksnj turi priimti techninés prieZitiros inZinierius. Sluoksnis klojamas tik ant nepazeisto,
lygaus ir Svaraus pavirSiaus, paSalinant bet kokj purvg, molj, uzSalusj gruntg ar kitus nereikalingus likucius
nuo prie§ tai vykusiy statybos ar remonto darby. Pazeisti ar nelygis pavirSiai turi buti remontuojami,
sutankinant i§lyginamajg sluoksnj i$ tos pacios medziagos.

Neuzdengta sankasa po ziemos turi biiti vel sutankinta, ja priima techninés prieziliros inZinierius ir
pakartotinai paimami pavyzdZiai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant suSalusios sankasos neturi biiti klojami
jokie sluoksniai.

Biitiny jrengimy skaicius ir nasumas parenkami taip, kad biity galima uZtikrinti nepertraukiama
sluoksniy klojimo ir tankinimo procesa.

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio pavirSiaus apdorojimo ir
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apsaugos metodus bei apimtis. Techninés prieZiliros inZinierius turi patvirtinti bet kokj leidZiamg eisma
pabaigtu pagrindo sluoksniu. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug uZsitesia arba jei
tokie sluoksniai Ziemos periodo metu paliekami neuzdengti, tai prie§ darby atnaujinima sluoksnius biitina i§
naujo patikrinti ir iSbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja rangovas pagal techninés
priezilros inZinieriaus instrukcijas.

Pagrindo klojimui suprojektuotas sluoksnis turi buti Svarus, lygus ir nepaZeistas. Eismas pagrindu turi
biti apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, reikalingas atitinkamo sluoksnio jrengimui,
jos turi vaZineti visu sluoksnio plotu, kad buty iSvengta raty veZiy. Pagrindo defektai turi buti pataisyti ir
sutankinti. Pagrindo sluoksniy klojimas draudZiamas stipraus ir ilgo lietaus metu ir esant minusinei
temperatiirai.

NesuriSti pagrindo sluoksniai klojami vienu ar keliais sluoksniais, naudojant greiderius arba klojimo
irenginius. Klojamy sluoksniy storis turi buti toks, kad po sutankinimo atitikty projektinj storj. Tankinimas
vykdomas naudojant bet kokio tipo volus ar tankinimo jrengimus, atitinkan¢ius projektinius reikalavimus
nesuriStiems sluoksniams tankinti. Pirmenyb¢ teikiama vibraciniams volams.

Jei pavirSius iSgaubtas sluoksnis tankinamas nuo kelio krasty link centro, kitais atvejais nuo Zemesnés
vietos link aukStesnio sutankinto krasto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas
sutankinimo rodiklis.

Bandymai ir darby priémimas

Bandymuy tipai ir pavyzdZiai

Reikalaujamos statybiniy medZiagy ir pabaigty sluoksniy savybeés turi biiti iSbandomos sluoksnio
paruoSimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.

Atliekamos Sios bandymy ruisys:

¢ Tinkamumo bandymai;

e Vidinés kontrolés bandymai;

¢ Kontroliniai bandymai.
po rastiSko praneSimo apie juos, jeigu buvo sudaryta tik sluoksniy be riSikliy jrengimo sutartis.

Darby priémimo terminas prat¢siamas, jeigu i$ savo pusés rangovas dar nepateiké darbams jvertinti
reikalingy rezultaty pagal sutartyje numatytus mineraliniy medZzZiagy, nesuriStyjy mineraliniy medZiagy
miSiniy, grunty bandymus arba dengty darby akty.

Jeigu i§ savo pusés uZsakovas galutiniam uzbaigty darby jvertinimui nustatytu laiku dar nepateike
reikalingy bandymy rezultaty, tai jis naudojasi sutarties saglygomis.

Tokia pati tvarka galioja priimant uzZbaigtas darby dalis.

UZsakovas turi teis¢ darbg, darbo dalj priimti naudoti anks€iau sutartyje numatyto termino, taciau
uzsakovas apie tokj savo sprendima turi pranesti rangovui. Reikalingos priemonés turi biiti suderinamos rastu.

Jeigu tam tikros darby dalys naudojamos tolesniems sluoksniy jrengimo darbams, tuomet joms
negalioja uzbaigty darby priémimas.

Darbai arba darby dalys nepriimami anksCiau sutartyje numatyto termino, jeigu jau buvo sutartyje
numatyta, kad sluoksniai arba sluoksniy dalys bus naudojami prie§ darby priémima, pvz., nenutraukiant
eismo. Siuo atveju pagal sutart] ilieka rangovo jsipareigojimai uztikrinti saugy eisma ir jo reguliavima.
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Jeigu priimant darbus nustatomi didesni nei leistini nuokrypiai, tai latkoma defektu. Be to, gali buti
nustatomi ir Kiti, ¢ia neaprasyti, defektai.

Leistini nuokrypiai

Apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio (esamo kelio) auks¢iai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau
kaip +2 cm; skersiniai nuolydziai - daugiau kaip +0,5%; sluoksnio plotis - daugiau kaip £10 cm; sluoksnio
storis ne daugiau kaip 2,0 cm maZesnis uz projektinj. Matuojant pagrindo lyguma, prosvaisa po 3 m liniuote
Zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniams neturi buti didesné kaip 30 mm.

Zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniy auks¢iai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip +2 cm;
skersiniai nuolydziai - daugiau kaip +0,5 %; sluoksnio plotis - daugiau kaip £10 cm. Matuojant pagrindo
lyguma, pro§vaisa po 3 m liniuote Zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniams neturi biiti didesne kaip 20 mm.

Visy tipy pagrindy kiekvieno sluoksnio storis gali biiti ne daugiau kaip 1,0 cm maZesnis uZ projektinj.

Statybiniy medziagy bandymai

Atskiry statybiniy medZiagy tinkamumo bandymai atliekami pagal automobiliy uZpildy techniniy
reikalavimy apra§a TRA UZPILDAI 19 ir automobiliy keliy mineraliniy medZiagy miiniy, naudojamy
sluoksniams be risikliy techniniy reikalavimy apra$g TRA SBR 19 .

Pagrindo sluoksniy bandymai

Pabaigty pagrindo sluoksniy bandymy rezultatai — tai svarbi sglyga daliniam kiekvieno sluoksnio
priemimui. Tokie priémimo bandymai apima pavirSiaus matavimus ir iSgreZtus ar iSpjautus bandinius pagal
Lietuvos standartus LST. Turéety biti Sie pagrindo sluoksnio priémimo bandymai:

e storio matavimas,

e pavirSiaus lygumo matavimai,

e projektiniy auks¢iy matavimai,

e sutankinimo rodiklio matavimai.

Darby priémimas
po rastisko pranesimo apie juos, jeigu buvo sudaryta tik sluoksniy be risikliy jrengimo sutartis.

Darby priémimo terminas pratgsiamas, jeigu i§ savo pusés rangovas dar nepateiké darbams jvertinti
reikalingy rezultaty pagal sutartyje numatytus mineraliniy medZiagy, nesuriStyjy mineraliniy medZiagy
miSiniy, grunty bandymus arba dengty darby akty.

Jeigu i§ savo puses uZsakovas galutiniam uzbaigty darby jvertinimui nustatytu laiku dar nepateike
reikalingy bandymy rezultaty, tai jis naudojasi sutarties sglygomis.

Tokia pati tvarka galioja priimant uZbaigtas darby dalis.

UZsakovas turi teis¢ darbg, darbo dalj priimti naudoti anksCiau sutartyje numatyto termino, taciau
uzsakovas apie tokj savo sprendima turi pranesti rangovui. Reikalingos priemonés turi biiti suderinamos rastu.

Jeigu tam tikros darby dalys naudojamos tolesniems sluoksniy jrengimo darbams, tuomet joms
negalioja uzbaigty darby priémimas.

Darbai arba darby dalys nepriimami anksCiau sutartyje numatyto termino, jeigu jau buvo sutartyje
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numatyta, kad sluoksniai arba sluoksniy dalys bus naudojami prie§ darby priémima, pvz., nenutraukiant

eismo. Siuo atveju pagal sutart] islieka rangovo jsipareigojimai uztikrinti saugy eisma ir jo reguliavima.

Standartai

1. LST1361.4:1995

2. LST 1361.7:1995

3. LST 1361.9:1995

4. LST 1361.10:1995

5. LSTEN 13285:2010
6. LST 1361.12:1996

7. LST 1361.13:1996

8. LSTEN 1097-2:2010
9. LSTEN 12620:2003+A1:2008
10. LST 1476.7:1997

11. LSTEN 197-1:2011
12. LST EN 932-1:2001
13. LSTEN 932-2:2002
14. LST EN 932-6:2002
15. LST EN 933-2:2020
16. LST EN 933-3:2012
17. LST EN 933-4:2008
18. LST EN 933-5:2023

Mineralinés automobiliy keliy medZiagos. Bandymo metodai.
UZterStumo nustatymas.

Mineralinés automobiliy keliy medZiagos. Bandymo metodai.
Tankio, vidutinio tankio, tankio koeficiento ir poringumo
nustatymas.

Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai.
Vandens sugerties laipsnio ir soties koeficiento nustatymas.
Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai.
Skaldos atsparumo smiigiams nustatymas.

Nesuris$tieji miSiniai reikalavimai

Mineralinés automobiliy keliy medZiagos. Bandymo metodai.
Organiniy priemaiSy nustatymas.

Mineralinés automobiliy keliy medzZiagos. Bandymo metodai. Tirio
pastovumo nustatymas.

Bandymai uzpildy mechaninéms ir fizikinéms savybéms nustatyti. 2
dalis. Atsparumo trupinimui nustatymo metodai

Betono uZpildai

Betono ir skiedinio wuZpildai. Bandymo metodai. Stiprumo
nustatymas.

Cementas. 1 dalis. Iprastiniy cementy sudétis, techniniai rei-
kalavimai ir atitikties kriterijai.

Uzpildy pagrindiniy savybiy nustatymo metodai. 1 dalis. Eminio
émimo metodai.

UZpildy pagrindiniy savybiy nustatymo metodai. 2 dalis.
Laboratoriniy €éminiy dalijimo metodai.

UZpildy pagrindiniy savybiy nustatymo metodai. 6 dalis.
Pakartojamumo ir atkuriamumo apibréZimai.

Bandymai uzZpildy geometrinéms savybéms nustatyti. 2 dalis.
Granuliometrinés sudéties nustatymas. Analiziniai sietai, vardiniai
akeliy matmenys

Bandymai uzpildy geometrinéms savybéms nustatyti. 3 dalis.
Daleliy formos nustatymas. Plok§tumo rodiklis

UZpildy geometriniy savybiy nustatymo metodai. 4 dalis. Daleliy
formos nustatymas. Formos rodiklis

Bandymai uZpildy geometrinéms savybéms nustatyti. 5 dalis.
Skaldyty daleliy santykinio kiekio stambiuosiuose ir nertSiuotuose
gamtiniuose uzpilduose nustatymas
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35

LST EN 933-5:2002/A1:2005

LST EN 933-7:2002

LST EN 933-9:2022

LST EN 1097-1:2002

LST EN 1097-1:2002/A1:2004

LST EN 1097-2:2010

LST EN 1097-3:2002

LST EN 1097-4:2008

LST EN 1097-7:2008

LST EN 1097-8:2009

LST EN 1097-9:2002/A1:2006

LST EN 1367-1: 2007

LST EN 1367-2:2010

LST EN 1367-4:2008

LST EN 13242:2003+A1:2008

LST EN 13242:2003+A1:2008

LST EN
13242:2003+A1:2008/P:2009

Standarto LST EN 933-5:2002 keitinys.

UZpildy geometriniy savybiy nustatymo metodai. 7 dalis. Kriaukliy
kiekio kriaukliy  kiekis
uzpilduose.

Bandymai uZpildy geometrinéms savybéms nustatyti. 9 dalis.
Smulkeliy vertinimas. Bandymas naudojant metileno mélynajj
UZpildy mechaniniy ir fiziniy savybiy bandymai. 1 dalis. Atsparumo
deévejimuisi nustatymas (Devalio metodas).

Standarto LST EN 1097-1:2002 keitinys. UZpildy mechaniniy ir
fizikiniy savybiy nustatymo metodai.l dalis. Atsparumo dévejimuisi

nustatymas.  Santykinis stambiuose

nustatymas (Devalio metodas)

Bandymai uzpildy mechaninéms ir fizikinéms savybéms nustatyti. 2
dalis. Atsparumo trupinimui nustatymo metodai

UZpildy mechaniniy ir fizikiniy savybiy nustatymo metodai. 3 dalis.
Piltinio tankio ir tuStymétumo nustatymas.

UZpildy mechaniniy ir fizikiniy savybiy nustatymo metodai. 4 dalis.
Sausy sutankinty mikrouzpildy tus§tymétumo nustatymas

UzZpildy mechaniniy ir fizikiniy savybiy nustatymo metodai. 7 dalis.
MikrouzZpildo daleliy tankio nustatymas. Piknometrinis metodas
Bandymai uzpildy mechaninéms ir fizikinéms savybéms nustatyti. 8
dalis. Akmens poliruojamumo nustatymas

UZpildy mechaniniy ir fiziniy savybiy nustatymo metodai. 9 dalis.
Atsparumo déveéjimuisi dél dygliuoty padangy poveikio nustatymas.
Siaurés metodas.

UZpildy Siluminiy savybiy ir atsparumo atmosferos poveikiams
nustatymo metodai. 1 dalis. Atsparumo Saldymui ir atSildymui
nustatymas

Bandymai uzpildy Siluminems savybéms ir atsparumui atmosferos
poveikiams nustatyti. 2 dalis. Magnio sulfato metodas

UZpildy Siluminiy savybiy ir atsparumo atmosferos poveikiams
nustatymo metodai. 4 dalis. Susitraukimo dZilistant nustatymas
Keliy mineralinés medZiagos nesuriStiems ir hidrauli§kai suriStiems
miSiniams, naudojamiems inZineriniams statiniams ir keliams tiesti
Keliy mineralinés medziagos nesuriStiems ir hidrauliSkai suriStiems
miSiniams, naudojamiems inZineriniams statiniams ir keliams tiesti
Keliy mineralinés medziagos nesuriStiems ir hidrauliSkai suriStiems
miSiniams, naudojamiems inZineriniams statiniams ir keliams tiesti

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

Normatyvai

1.

KTR 1.01:2008

Automobiliy keliai
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2 ITSBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy
jrengimo taisykleés.
3. TRASBR 19 Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy

sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprasas.
4.  TRAUZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas.

VI. SKYRIUS. ASFALTO DANGOS

Ivadas

Siame skyriuje aprasomas asfalto dangy sluoksniy paruosimas, paklojimas, tikrinimas, pri¢émimas. Sios
techninés specifikacijos yra paruoStos pagal veikianCius LST, KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai‘,
automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés IT ASFALTAS 08 ir pagal kitus
techninius ir technologinius nuostatus.

Asfalto danga yra virSutine kelio dangos konstrukcijos dalis, jrengiama ant pagrindo sluoksnio arba ant
kito tinkamo apatinio sluoksnio. Asfalto danga rengiama i§ vieno apatinio dangos sluoksnio ir virs jo esancio
virSutinio dévimojo dangos sluoksnio arba tik i§ vieno dangos sluoksnio (viensluoksné danga). Jy paskirtis
paskirstyti transporto apkrovas ir perduoti jas apacioje esantiems pagrindy sluoksniams, nuvesti pavirSinj
krituliy vandenj | lietaus surinkimo Sulinélius. VirSutinis dévimasis asfalto sluoksnis turi uZtikrinti gera
transporto padangy sukibimg su juo. Atskiry asfalto dangos sluoksniy skaicius, tipas bei storis yra nurodyti
projekte, priklausomai nuo apkrovy. Asfalto dangos sluoksniai projektuojami pagal LST, KTR 1.01:2008
,2Automobiliy keliai, automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisykles IT
ASFALTAS 08, automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19.

Medziagos

Mineralinés medZiagos

Asfalto pagrindo bei asfalto dangos sluoksniai jrengiami pagal [T ASFALTAS 08 automobiliy keliy
dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés.

RiSamosios medZziagos

Bitumo ir bituminiy emulsijy kokybé kontroliuojama pagal TRA BITUMAS 23 automobiliy keliy
bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy apraSas. Asfalto miSiniams gaminti vartojami
klampieji keliy bitumai ir polimerais modifikuoti bitumai.

Naudojamas asfalto pagrindo-dangos sluoksnio asfaltbetonio miSinys, atitinkantis apraso TRA
ASFALTAS 08 reikalavimus.

Asfalto pagrindo sluoksniams naudojami miSiniai, susidedantys i§ tolydZios granuliometrinés sudéties
mineraliniy medziagy miSinio ir riSiklio — keliy bitumo. Asfalto pagrindo sluoksnio miSiniai klojami ir
tankinami karsti. MiSinio sudétis turi buti parenkama taip, kad asfalto pagrindo sluoksnis bty atsparus
jvairaus tipo deformacijoms, o jo tlrinis tankis bei granuliometriné sudétis, veikiant transporto eismo
apkrovoms, pastebimai nekisty.

Naudojamas virSutinio maZatriuk§Smo asfalto sluoksnio miSinys, atitinkantis R TM 18 reikalvimus.

DK10 dangos konstrukcijos klasé:
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Reikalavimai asfalto pagrindo sluoksniui

Sluoksnio savybés AC22PS arbaAC 32 PS

Maziausias sluoksnio storis cm 10,0

Maziausias sluoksnio svoris kg/m2 231

Sutankinimo laipsnis % >97,0

Risiklis 50/70
Reikalavimai asfalto apatiniam sluoksniui

Sluoksnio savybés AC 16 AS

Maziausias sluoksnio storis cm 8,0

Sluoksnio svoris kg/m?2 200

Sutankinimo laipsnis % >97,0

Risiklis 50/70
Reikalavimai asfalto virSutiniam sluoksniui

Sluoksnio savybés AC11VS

Sluoksnio storis cm 4.0

Sluoksnio svoris kg/m?2 100

Sutankinimo laipsnis % >97,0

Oro tustymiy kiekis tiirio % <6,0

Risiklis PMB 45/80-55
DK10 dangos konstrukcijos klasé su mazatriukSmiu virSutiniu sluoksniu:

Sluoksnio savybés AC22PS arbaAC 32 PS

Maziausias sluoksnio storis cm 10,0

Maziausias sluoksnio svoris kg/m2 231

Sutankinimo laipsnis % >97,0

Risiklis 50/70
Reikalavimai asfalto apatiniam sluoksniui

Sluoksnio savybés AC22AS

Maziausias sluoksnio storis cm 10,0

Sluoksnio svoris kg/m?2 250

Sutankinimo laipsnis % >97,0

Risiklis 50/70
Reikalavimai asfalto virSutiniam sluoksniui

Sluoksnio savybés SMASTM

Sluoksnio storis cm 2,0

Sutankinimo laipsnis % >97,0

Oro tuStymiy kiekis tlirio % 9,0-14,0

RiSiklis

PMB 40/100-65
PMB 25/55-60

DK3 dangos konstrukcijos klasé:
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Reikalavimai asfalto pagrindo sluoksniui

Sluoksnio savybés AC22PS arbaAC 32 PS

Maziausias sluoksnio storis cm 10,0

Maziausias sluoksnio svoris kg/m2 231

Sutankinimo laipsnis % >97,0

Risiklis 50/70
Reikalavimai asfalto apatiniam sluoksniui

Sluoksnio savybés AC 16 AS

Maziausias sluoksnio storis cm 6,0

Sluoksnio svoris kg/m?2 150

Sutankinimo laipsnis % >97,0

Risiklis 50/70
Reikalavimai asfalto virSutiniam sluoksniui

Sluoksnio savybés AC11VS

Sluoksnio storis cm 4.0

Sluoksnio svoris kg/m?2 100

Sutankinimo laipsnis % >97,0

Oro tustymiy kiekis tiirio % <6,0

Risiklis PMB 45/80-55
DK3 dangos konstrukcijos klasé su mazatriukSmiu virSutiniu sluoksniu:

Sluoksnio savybés AC22PS arbaAC 32 PS

Maziausias sluoksnio storis cm 10,0

Maziausias sluoksnio svoris kg/m2 231

Sutankinimo laipsnis % >97,0

Risiklis 50/70
Reikalavimai asfalto apatiniam sluoksniui

Sluoksnio savybés AC22AS

Maziausias sluoksnio storis cm 8,0

Sluoksnio svoris kg/m?2 200

Sutankinimo laipsnis % >97,0

Risiklis 50/70
Reikalavimai asfalto virSutiniam sluoksniui

Sluoksnio savybés SMASTM

Sluoksnio storis cm 2,0

Sutankinimo laipsnis % >97,0

Oro tuStymiy kiekis tlirio % 9,0-14,0

RiSiklis

PMB 40/100-65
PMB 25/55-60

DK1 dangos konstrukcijos klasé:
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Reikalavimai asfalto pagrindo sluoksniui

Sluoksnio savybés AC 22PN arba AC 32 PN
Maziausias sluoksnio storis cm 10,0
Maziausias sluoksnio svoris kg/m2 231
Sutankinimo laipsnis % >97,0
Risiklis 50/70
Reikalavimai asfalto virSutiniam sluoksniui
Sluoksnio savybés AC11 VN
Sluoksnio storis cm 4.0
Sluoksnio svoris kg/m?2 100
Sutankinimo laipsnis % >97,0
Oro tustymiy kiekis tiirio % <6,0
Risiklis 70/100
Dvira¢iy tako dangos konstrukcijos klaseé:
Reikalavimai asfalto pagrindo sluoksniui
Sluoksnio savybés AC16 PD
Maziausias sluoksnio storis cm 6
Maziausias sluoksnio svoris kg/m2 150
Sutankinimo laipsnis % >97,0
Oro tustymiy kiekis tiirio % <6,0
Risiklis 100/150
Reikalavimai asfalto virSutiniam sluoksniui
Sluoksnio savybés ACS8 VL
Sluoksnio storis cm 2.5
Sluoksnio svoris kg/m?2 100
Sutankinimo laipsnis % >97,0
Oro tustymiy kiekis tiirio % <6,0
Risiklis 100/150
Bituminés juostos

Klojant virSutinj asfalto sluoksnj, norint uZtikrinti gerg asfalto sukibimg su betoniniy borditru, iSilgai

bordiliro jrengiama bitumine polimerais modifikuota sandarinimo juosta.
Reikalavimai virSutiniame sluoksnyje naudojamoms medZziagoms:

rutulio metoda

Reikalavimai
Savybes dangai Bandymai pagal
Prilydomai
1 2 3
Minksten - 1 7 ;
inkSté¢jimo temperatiira pagal Ziedo ir 590°C DIN EN 1427

0579-RTP-S.TS
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Kiigio penetracija, mm x 10! >20 BS 2499-3
Geb¢jimas grijzti | prading formag >20% BS 2499-3
Savybés Saltojo lenkimo metu esant 0°C <0 DIN 52123
Ellgitcmgumas ir sukibimo tvirtumas esant ~10% SNV 671 920

MedZiagos turi blti transportuojamos, sandéliuojamos ir jrengiamos laikantis gamintojo nustatyty
reikalavimy bei gamintojo pateikty jrengimo taisykliy. Esant bitinumui apdorojamas plotas turi biiti
gruntuojamas pagal naudojamos medziagos gamintojo nurodymus.

Darby vykdymas

Darby vykdymas

Asfalto dangos sluoksnis neklojamas jei esamo pagrindo ar dangos sluoksnio pavirSius yra Slapias.
Sluoksnj leidziama kloti esant paros vidutinei oro temperatiirai ne Zemesnei kaip + 5 °C.

Dangos sluoksniai klojami taip, kad jy savybes bity kiek galima tolygesnés ir buty jvykdyti jiems
keliami reikalavimai. Dangos sluoksniy kokybé klojant kontroliuojama pagal IT ASFALTAS 08 automobiliy
keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés reikalavimus.

Bituminis riSiklis paskleidziamas (purSkiamas) taip, kad riSiklio kiekis pasiskirstyty tolygiai. Prie§
klojant nauja asfalto sluoksnj, bituminés emulsijos turi biiti susiskaidZiusios. Bituminés emulsijos vanduo turi
biti iSgaraves.

Asfaltbetonio gamyklos

Asfaltbetonio gamyklose turi buti gaminami kokybeés reikalavimus atitinkantys asfaltbetonio miSiniai.
Jose turi buti efektyvi mineraliniy medZiagy dZiovinimo, paSildymo, dozavimo ir sumaiSymo su
riSamosiomis medZiagomis jranga, kar§to miSinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti jrenginiai, uZtikrinantys
reikiamos temperatiiros palaikymg. Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandéliuojami pagaminti asfaltbetonio
miSiniai neturi susisluoksniuoti, perkaisti, jy likuciai neturi prilipti prie bunkerio sieny. Atitinkamy
mineraliniy medziagy atsargos turi buti sandéliuojamos aikStelése su kieta danga, suskirstytos pagal atskiras
frakcijas ir ruSis. MedZziagy atsargos turi uZtikrinti 100 t/val. naSuma.

Transporto priemonés

Asfaltbetonio miSiniai gali biti perveZami sunkvezimiais su sandariais, lygiais ir Svariais metaliniais
kebulais. Kad miSinys neprilipty prie sunkvezimio kebulo, i§ vidaus jis padengiamas muilo tirpalu, parafinu
ar kalkétu vandeniu. MiSinio apsaugai nuo atmosferos poveikio, dulkiy ir atvésimo kiekvienos transporto
priemones kebulas turi buti uzdengtas tentu.

Asfaltbetonio klotuvai

Asfaltbetonio miSiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty parametry
kelio dangg. Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos isilginio profilio iSlaikymui,
nepaisant sluoksnio storio pokyc¢iy. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo ploksté turi biiti Sildoma (dujomis ar
elektra) ir turéti vibracing tankinimo sijg, uZtikrinancig tolygy miSinio tankinimg visame sluoksnio plotyje.
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Tankinimo mechanizmai

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi biti naudojami tinkamos techninés buklés savaeigiai
valciniai plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valciniy plentvoliy volai turi biti laistomi
tokiu vandens kiekiu, kad prie jy nelipty tankinamas miSinys ir vanduo nebégty ant kelio dangos pavirSiaus.
Pneumatinio volo visy padangy slégis turi buti vienodas. Turi biiti bent vienas atsarginis volas.

Bandymai ir darby priémimas
Bandymuy tipai ir pavyzdZiai
Reikalaujamos statybiniy medZiagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi biiti iSbandomos sluoksnio
paruo$imo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.
Atliekamos Sios bandymy ruisys:
* tipo bandymai;
- vidinés kontrolés bandymai;
- kontroliniai bandymai.
Technings priezitros inZinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybés valdymo
sistema, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.
Pagrindiniy Zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turi bti atliekama pagal bandymy
metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.
Rangovas turi reikalauti, kad techninés prieziiiros inZinierius patvirtinty bandymy ir pavyzdziy émimo
laika ir vietg. Bandinius turi pasiraSyti abiejy pusiy atstovai.

Darby priémimas
po rastisko praneSimo apie juos.

Darby priémimo terminas prat¢siamas, jeigu i$ savo pusés rangovas dar nepateiké darbams jvertinti
reikalingy rezultaty pagal sutartyje numatytus medziagy, medZiagy miSiniy bandymus arba paslépty darby
akty.

Jeigu i§ savo puseés uZsakovas galutiniam uzbaigty darby jvertinimui nustatytu laiku dar nepateike
reikalingy bandymy rezultaty, tai jis naudojasi sutarties saglygomis.

Tokia pati tvarka galioja priimant uzbaigtas darby dalis.

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priemimo procedura vyksta pagal sutarties reikalavimus ar pagal
spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés prieZitiros inZinieriaus. Prie§ jrengiant kitg sluoksnj, prie$ tai
esantis sluoksnis pateikiamas priémimui.

Asfalto dangos sluoksniy priémimas atliekamas pagal [T ASFALTAS 08 reikalavimus

Leistini nuokrypiai

Lygumas

Mechanizuotai klotuvu pakloty AC 22 PS arba AC 32 PS, AC 22 PN arba AC 32 PN, AC 22 AS, AC
16 AS, AC 11 VS, AC 11 VN, AC 16 PD ir AC 8VL konstrukcijos klasés asfalto dangy lygumas, matuojant
proSvaisas skersine ir iSilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote - < 10 mm.
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Techninés specifikacijos

Pakloto sluoksnio plotis
Pakloto sluoksnio nuokrypiai nuo projektinio plocio neturi biiti didesni kaip —5 cm ir +10 cm. Briaunos
linija turi buti vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivése — taisyklinga.

Sluoksnio storio nuokrypiy ribinés vertés

Pakloto maZesnio sluoksnio storio nuokrypio ribinés vertés, cm

A
stalto Asfalto
virsutinis irSutinis Asfalto
. sluoksnis, v ) . |Asfalto ] Asfalto Asfalto
Taikymas . . |sluoksnis  ir| . . . [pagrindo- .. .
asfalto apatinis virsutinis apatinis pagrindo
. . |asfalto . |dangos . .
sluoksnis 1r] . sluoksnis . |sluoksnis [sluoksnis
., |pagrindo sluoksnis
asfalto pagrindo )
. sluoksnis kartu
sluoksnis kartu
1. Sluoksnio
storio! aritmetinio vidurkio 04 0,4 04 0,4 04 0.4
vertei
2. Sluoksnio storio atskirajai
uoksnio storio atskirajai 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

vertei

1 Skaiiuojant pakloty asfalto pagrindo, asfalto pagrindo-dangos, asfalto apatinio ir asfalto virSutinio
sluoksnio storio vidurkio vertes, nepriimamos tokios pakloto sluoksnio storio atskirosios vertes, kurios
daugiau kaip 0,5 cm didesnés uZ projekte (sutartyje) nurodytas. Tokiu atveju skai¢iavimui naudojama
sluoksnio storio atskiroji verte, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 0,5 cm storio

suma.‘

Standartai
1 LST 1362.7:1995

2 LST 1419.1:1996

3 LST1419:1995

4  LST 1419:1995/1K:1996

5 LST 1362.23:1996

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverc¢iai standartai.

Normatyvai
1 KTR 1.01:2008

Automobiliy keliy asfaltbetonis ir jo miSiniai. Bitumo bandymas.

Tasumo nustatymas

Automobiliy keliy asfaltbetonis

mineraliniy milteliy bandymo metodai

Automobiliy keliy asfaltbetonis

ir

aktyvintiems mineraliniams milteliams

Automobiliy keliy asfaltbetonis

ir

aktyvintiems mineraliniams milteliams

Automobiliy keliy asfaltbetonis ir jo

ir jo miSiniai.

jo miSiniai.

Aktyvintyjy

Reikalavimai

jo miSiniai. Reikalavimai

miSiniai. Bandymo metodai.

Bitumo sukibimo su mineralinémis medZiagomis nustatymas

Automobiliy keliai

0579-RTP-S.TS
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2 |T ASFALTAS 08 Automobiliy keliy asfaltbetonio dangos. [rengimo taisyklés
3 TRA UZPILDAI 07 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas

VII. SKYRIUS. BETONINIU TRINKELIU DANGA. BETONINIAI BORDIURAI

Ivadas

Reikalavimai pagrindo sluoksniams pateikti dokumentuose TRA UZPILDAI 19 , Automobiliy keliy
uzpildy techniniy reikalavimy aprasas® ir [T SBR 19 “Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be
riSikliy jrengimo taisyklés®.

Projekte numatyta trinkeliy dangos konstrukcija turi atlaikyti aptarnaujancio transporto sukeliamas
apkrovas.

Medziagos

Betoninés trinkelés

Betoninés trinkeles turi atitikti standarto LST EN 1338 reikalavimus.

Betoniniy trinkeliy atsparumas Saldymui ir atSildymui, naudojant druskas nuo apledéjimo

Klase Zenklinimas Masés nuostolis po atsparumo Saldymui ir atSildymui
bandymo kg/m?

3 D vidurkio verté < 1,0,
be jokios pavienes vertes > 1,5

Betoniniy trinkeliy atsparumas dilinimui

Reikalavimai

Klaseé Zenklinimas | ISmatuota  pagal  bandymo| Alternatyviai ~ iSmatuota  pagal
metoda, apraSyta standarto | bandymo metoda, apraSyta
LST EN 1338 G priede standarto LST EN 1338 H priede

4 I <20 mm < 18000 mm*/5000 mm?

Betoniniai bordiurai
Betoniniai borditrai turi atitikti standarto LST EN 1340 reikalavimus.

Betoniniy bordiiry ir vandens lataky atsparumas Saldymui ir atSildymui, naudojant druskas nuo
apledéjimo

Klase Zyméjimas Mases nuostolis po atsparumo Saldymui ir atSildymui
bandymo kg/m?

3 D vidurkio verté < 1,0,
be jokios pavienés vertés > 1,5

Betoniniy bordiiiry ir vandens lataky lenkiamasis stipris

Klase Zyméjimas Charakteringas  lenkiamasis | Minimalus lenkiamasis stipris

Lapas | Lapy
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stipris MPa MPa
2 T >5,0 > 4,0

Betoniniy bordiiiry ir vandens lataky atsparumas dilinimui

Reikalavimai

Klasé 7yméjimas ISmatuota  pagal  bandymo | Alternatyviai  iSmatuota  pagal
metoda, apraSytg  standarto | bandymo metoda, aprasSytg
LST EN 1340 G priede standarto LST EN 1340 H priede

4 I <20 mm < 18000 mm?*/5000 mm>

Darby atlikimas

Pasluoksnis

Sutankintos biikles pasluoksnio storis turi biiti 3 cm.

Kaip pasluoksnio medZiaga yra naudojamas nesuriStas mineraliniy medZiagy misinys 0/5.

Pasluoksnio medZiaga turi biiti vienalytiSkai permaiSyta ir vienalytiSkai sudrékinta reikiamu vandens
kiekiu, kuris uZztikrina geras klojimo ir sutankinimo salygas.

ISdéstymas ir klojimas

Siekiant sumaZzinti ar i§vengti betoniniy trinkeliy pjaustymo, atsiZvelgiant j reikiama klojimo plotj, turi
biti 1§ anksto nustatytas tikslus atstumas tarp bordiiiry, pavienémis linijomis arba eilémis iSdéstant trinkeles.

Pjaustymo reikia vengti, kur galima, naudojant papildomas detales. Tas pats, pavyzdZiui, turi buti
taikoma ir lenktoms detaléms.

Skiriamosios iSkysos (tarpy ribokliai) néra skirtos uztikrinti taisyklingos sitilés plo¢io matmenj.

Trinkeliy dangos turi biiti sutankintos vibravimo priemonémis, pradedant nuo krasty ir art¢jant vidurio
link.

Lygaus pavirSiaus borditry, apvady ir kity elementy tarpusavio virSutinio ir priekinio pavirSiaus
nuokrypiai sitilés vietoje neturi biti didesni kaip 2,0 mm, o nelygaus pavirSiaus — neturi buti didesni kaip 5,0
mm.

Nelygumai

PavirSiaus nelygumai, matuojant proSvaisas skersine ir iSilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST
EN 13036-7, neturi virSyti 10 mm.

Pagrindo sluoksnio nelygumai, kurie virSija leistinuosius nuokrypius, negali buti iSlyginti klojant
pasluoksnij.

Trinkeliy danga sitliy vietose turi biti paklota vienodame aukStyje (lygyje). Klojant lygaus pavirSiaus
statybos produktus nuokrypis neturi vir§yti 2 mm, o klojant grubléto pavirSiaus statybos produktus nuokrypis
neturi vir§yti 5 mm.

Standartai
LST EN 13036-7:2004 Keliy ir aerodromo dangy pavirSiaus rodikliai. Bandymo metodai. 7 dalis.
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Kelio dangos sluoksniy pavirSiaus nelygumy matavimas liniuotés metodu

LST EN 1340:2003 Betoniniai bordilirai. Reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 1338:2003 / Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 1338:2003+AC:2006

LST EN 1338:2003/P:2008 Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai
LST EN 1339:2003 Betoninés grindinio plokStés. Reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 1339:2003/AC:2006

LST EN 13198:2004 Surenkamieji betono gaminiai. Gatviy ir parky tvarkymo elementai

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverc¢iai standartai.

Kiti normatyviniai dokumentai

TRA RINKELES 14 »Automobiliy keliy trinkeliy, ploksc¢iy ir kity medZiagy techniniy
reikalavimy apraSas®.
IT TRINKELES 14 ,»2Automobiliy keliy dangos konstrukcijos 1S trinkeliy ir ploksciy

jrengimo taisyklés*.

VIII. SKYRIUS. NATURALAUS AKMENS GAMINIAI

Medziagos

Visi granitiniai bordiiirai turi biti pazenklinti ,,CE* atitikties Zenklu, bei atitikti tokiems produktams
keliamus reikalavimus.

Granitiniai bordilirai turi buti aukStos kokybes, nes jy keitimas Ziedin¢je sankryZoje ypatingai
sudétingas, todél rekomenduojama jrenginéti Europos sajungoje pagamintus granitinius bordilirus, kuriy
techninés charakteristikos nebiity prastesnés nei pateiktos, t.y.: atsparumas gniuZdymui 175 MPa, atsparumas
lenkimui 15,5 MPa, vandens jgeriamumas 0,30 %, atsparumo $al¢iui marke F300.

Granitiniai borditrai ir granitines trinkelés turi tenkinti LST EN 1343:2012 ,,Gamtinio akmens
borditrai, skirti grindiniui. Reikalavimai ir bandymo metodai*, LST EN 12059:2008+A1:2012 ,,Gamtnio
akmens gaminiai. TaSytas akmuo. Reikalavimai* arba kity lygiaverciy standarty reikalavimus.

Kelio natliralaus akmens bordilirai rengiami ant betono pagrindo C30/37-XC2-XF4. Betono lovio
jrengimas ir bordiliry jrengimo detalés pateiktos bréZiniuose.

Standartai

LST EN 1343:2012 ,,Gamtinio akmens borditrai, skirti grindiniui. Reikalavimai ir bandymo metodai*

LST EN 1342:2012 , TaSyty gamtiniy akmeny trinkeles, skirtos grindiniui . Reikalavimai ir bandymo
metodai‘

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.
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IX. SKYRIUS. KELIO ZENKLAI, ZENKLINIMAS

Ivadas

Kelio Zenklai, kelio dangos Zenklinimas ir eismo reguliavimo priemonés turi atitikti ,,Keliy eismo
taisykliy" reikalavimus.

Kelio Zenklai tvirtinami prie atskiros atramos.

Kelio Zenkly pastatymas ir dangos Zenklinimas atlieckamas vadovaujantis KELIO ZENKLU
JRENGIMO IR VERTIKALIOJO ZENKLINIMO TAISYKLEMIS ir KELIU HORIZONTALIOJO
ZENKLINIMO TAISYKLEMIS. Kelio Zenkly pastatymo bei dangos Zenklinimo vieta, tipas ir metodas turi
atitikti projekto reikalavimus.

Medziagos

Kelio Zenklai

Kelio Zenkly atramos statomos pagal ST 188710638.8:2004 ,,Automobiliy keliy Zenkly tipinés atramos".
Kelio zenkly atramos parinktos pagal ,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo
taisyklés“ P]T KZA 08.

Kelio Zenkly matmenys, medZiaga, spalva ir uZra$ai nurodyti KELIO ZENKLU |RENGIMO IR
VERTIKALIOJO ZENKLINIMO TAISYKLESE. Zenklo pavirsius turi biiti lygus, valomas ir atsparus oro
salygoms. Atskiry Zenkly pastatymo vieta bei juy tipas (atspindintys, SvieCiantys, t.t.) turi biiti nurodyti projekte.

Zenkly skydy reikalavimai

Standartiniams nuolatiniams vertikaliesiems kelio Zenklams (SVZ) turi biti naudojama cinkuota skarda
arba aliuminio lydiniai.

Suformuoty briauny ir sustiprinto kontiiro SVZ i§ cinkuotos skardos tempiamasis stipris turi biiti ne
maZesnis kaip 260 N/mm2, plok§¢iy SVZ — ne maZesnis kaip 380 N/mm2; vidutinio dydZio ir dideliy
nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly (VZ) — ne mazesnis kaip 380 N/mm?2.

Suformuoty briauny ir sustiprinto kontiiro SVZ i3 aliuminio lydiniy tempiamasis stipris turi bati ne
maZesnis kaip 155 N/mm2, plok§¢iy SVZ — ne maZesnis kaip 200 N/mm2; vidutinio dydZio ir dideliy
nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly (VZ) — ne maZesnis kaip 200 N/mm?2.

SVZ i§ cinkuotos skardos galima naudoti medziagas, nurodytas standartuose LST EN 10143 [6.22] ir
LST EN 10346 [6.24]. Jungiamosioms detaléems naudojamos medZiagos turi atitikti standarty LST EN ISO
898-1 [6.34], LST EN ISO 4014 [6.43], LST EN ISO 4032 [6.44], LST EN ISO 4033 [6.45], LST EN ISO
7089 [6.49] reikalavimus.

SVZ i§ aliuminio lydiniy galima naudoti medZiagas, nurodytas standartuose LST EN 485-1 [6.7] ir
LST EN 485-2 [6.8]. Jungiamosioms detaléems ir presuotiems strypiniams profiliuoiams naudojamos
medziagos turi atitikti standarto LST EN 485-3 [6.9] reikalavimus.

Individualiai projektuoto VZ skydo lygumo nuokrypis bet kurioje vietoje neturi biiti didesnis kaip 5
mm/1 m.

Vertikaliyjy Zenkly atspindzio koeficientai pagal Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo
taisykles [T VZ 14.

Kelio Zenkly dydZiy grupé — 1 ir 2. Kelio Zenklai Nr. 407, 411, 413 — 0 dydZio.
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Atramy reikalavimai

Kelio Zenkly atramoms naudojami plieniniai vamzdZiy stulpeliai turi atitikti S 235 klasés (norminis
stipris tempiant fy = 235 N/mm?2, skaiiuojamasis stipris fsy = 215 N/mm?2 ) plieno kokybés reikalavimus.
Plieno rusiai ir matmenims parinkti galioja standartas LST EN 10219-2 [4.15].

Plieniniy gaminiy tinkamumui nustatyti gamintojas arba tiekéjas privalo turéti tinkamumo suvirinti pagal
standartg LST EN 10219-1 [4.14] detaly jrodyma.

Plieninés apkabos parenkamos pagal standartg LST L ENV 1090-2 [4.8]. Jos turi atitikti S 235 klasés
plieno kokybeés reikalavimus arba turi biiti parenkamos i§ riidijimui atsparaus ne Zemesnés kaip A2 grupeés
plieno.

Aliumininiy apkaby medziaga turi biti parenkama pagal standarto LST EN 485 1, 2, 3, 4 dalis [4.4, 4.5,
4.6,4.7].

Juostinés kabés ir tamprieji uZspaudimo elementai turi biiti parenkami pagal standarta LST L ENV 1090-
2 [4.8]. Jie turi atitikti S 235 klasés plieno kokybés reikalavimus arba juos reikia parinkti i§ radijimui atsparaus
ne Zemesnes kaip A2 grupés plieno.

Apkaboms laikyti ir skydeliams fiksuoti naudojami varZtai bei verZlés turi bati i§ rudijimui atsparaus ne
Zemesneés kaip A2 grupes plieno.

Apsauga nuo korozijos
Plieniniai atramy elementai, jeigu jie yra i§ riidijancio plieno, turi buti apcinkuojami karStu budu pagal
standarto LST EN ISO 1461 [4.11] reikalavimus.

Atramy pamatai

Atramy pamatas (AP) turi uztikrinti KZA stabiluma. Atraminis pamatas turi bati jgilinamas ne maZiau
kaip 0,75 m, be to, kai atrama montuojama, pamatg betonuojant vietoje, plieninis vamzdinis stulpelis (PVS)
statomas | vetong arba — naudojant surenkamg pamatg — j surenkamo pamato ertme, padaryta jstatyti PVS.
Pagal aplinkos salyguy kvalifikacija XF2 AP naudojamo betono stiprio klase turi buti ne Zemesné kaip C25/30,
atsparumo Sal¢iui marke F50.

Dangos Zenklinimas

Danga Zenklinimas II tipo keliy Zenklinimo sistema (Sia sistema siekiama padidinti Sviesos atspind¢jima
esant dréegnoms arba lietingoms oro sglygoms).

Iskilieji Zenklinimo elementai (IZE) turi biiti baltos spalvos, atspindéti §viesa. Atspindéta Sviesa turi
buti baltos spalvos. Skirti ilgam naudojimui.

Darby atlikimas

Kelio Zenklai

Atramy pamatai betonuojami, kai jos tinkamai jtvirtintos reikalingoje vietoje. Surenkamieji pamatai
klojami | i§ anksto paruoStas duobes ant smeélio sluoksnio. Kelio Zenklai tvirtinami prie atramy pagal
nustatyta tvirtinimo metoda.
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Dangos Zenklinimas
Siekiant, kad daZai gerai sukibty su danga, dangos pavirSius turi biiti sausas ir §varus. Zenklinimo vieta
nustatoma pagal projekto brézinius.

Bandymai ir darby priémimas

Priimant darbus galioja sutarties kelio Zenkly jrengimo sglygos.

Priimant darbus reikia tikrinti, ar kas nors nesugadinta, atlikimo nuosekluma, atitiktj darby aprasui ir
techninéms specifikacijoms.

Atitinkamas darby priemimo kontrolinis saraSas pateiktas IT VZ 142 priede.
uzsakovo atstovas.

Priimant darbus turi bati patikrinami kelio Zenkly ir dangos Zenklinimo atitikimas projekto bréZiniams,
darby iSbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebeéti trukumai (paZeisti Zenklai, dangos Zenklinimas, kelio Zenkly
netikslumas ar neiSbaigtumas ir t.t.) iStaisomi rangovo sgskaita.

Standartai
1. LST 1335:1994 Kelio Zenklai. Techninés salygos.
2. LST 1335:1994/1K:2003 Standarto LST 1335:1994 keitinys.
3. LST 1379:1995 Keliy Zenklinimas.
4. LST 1379:1995/1K:2003 Standarto LST 1379:1995 keitinys.
5. LST 1405:1995 Kelio Zenkly ir Sviesofory naudojimas.
6. LST 1405:1995/1K:2003 Standarto LST 1405:1995 keitinys.
7. LST 1428.12:1996 Betonas. Bandymo metodai. ISpléSimo jégos nustatymas.
8. LST EN 1423:2001 Keliy Zenklinimo medZiagos. UZbarstomosios medZiagos.

Stiklo rutuliukai, uZpildai SiurkStumui didinti ir abiejy
miSiniai. Darnusis (harmonizuotas) standartas.
9. LST EN 1423:2001/A1:2003 Standarto LST EN 1423:2001 keitinys.
10 LSTEN1423:2001/A Standarto LST EN 1423:2001/A1:2003 pataisa.
1:2003/P:2004
11 LST EN 1424:2001/A1:2003 Keliy Zenklinimo medZiagos. ImaiSomieji stiklo rutuliukai.

12 LST EN 1436:2007 Keliy Zenklinimo medziagos. Keliy naudotojams skirtos kelio
horizontaliojo Zenklinimo Zenkly charakteristikos
13 LST EN 1463-1:2001 Keliy Zenklinimo medZiagos. ISkilieji atspindintys keliy

elementai. 1 dalis. Pirminiai eksploataciniai reikalavimai.

14 LST EN 1436:2007+A1:2009  Keliy Zenklinimo medZiagos. Keliy naudotojams skirtos kelio
horizontaliojo Zenklinimo Zenkly charakteristikos

15 LST EN 1463-1:2001/A1:2003  Standarto LST EN 1463-1:2001 keitinys

16 LST EN 1463-1:2009 Keliy Zenklinimo medzZiagos. ISkilieji Sviesograziai kelio
elementai. 1 dalis. Pirminiai eksploataciniy charakteristiky
reikalavimai

17 LST EN 1824:2001 Keliy Zenklinimo medziagos. Bandymai kelyje.
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18 LST EN 1871:2002 Keliy Zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés.

19 LST EN 12352:2006 Eismo kontrolés jranga. [spéjamieji saugos $viesos jtaisai.

20 LST EN 12368:2006 Eismo reguliavimo priemonés. Sviesos signaly jrenginiai.

21 LST EN 12767:2008 Kelio jrenginiy atraminiy Kkonstrukcijy pasyvioji sauga.
Reikalavimai, klasifikavimas ir bandymo metodai

22 LST EN 12802:2002 Keliy Zenklinimo medZiagos. Laboratoriniai identifikavimo
metodai.

23 LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis. Nuolatiniai

Zenklai Pakeicia LST 1335:1994 5 skyriy, 6 skyriy, 7 skyriy, 8
skyriaus 5 lentelg ir 1 iliustracija

24 L.ST EN 13212:2002 Keliy  Zenklinimo  medziagos. @ Gamybos  kontrolés
reikalavimai.
25 LST L ENV 13459-1:2001 Keliy Zenklinimo medzZiagos. Kokybés kontrole. 1 dalis.

Pavyzdziy émimas i§ sandelio ir bandymas.
Be Siy standarty gali buti taikomi ir Kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai
1. DVAI-03 Darby viety aptverimy automobiliy keliuose instrukcija. Vilnius, 2004 m.
2. PJTKZAO08 Kelio zZenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés

X. SKYRIUS. MAZOJI ARCHITEKTURA

Visi mazosios architektliros gaminiai turi biti tinkami naudoti Lietuvos klimatinémis salygomis,
atspariis atmosferos poveikiui. Gaminiai ir jy dalys turi buti tinkamai pritvirtinti prie pagrindo, neturi biiti
lengvai nuimami. Konkretlis gaminiai parenkami darbo projekto rengimo metu derinant su Statytoju ir
Projektuotoju.

Dekoratyviné apsauginé tvorelé
Zaliavos: gaminamos i§ plieno, kuris karstai cinkuojamas ir daomas RAL 7016 spalva. [rengiama
betonuojant

Techniniai A H
duomenys 2000 1000
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Apsauginé tvorelé iS cinkuoty vamzdZziy

Tvorelés skirtos pésciyjy ir dviratininky eismo reguliavimui pavojingose vietose. Tvorelés segmentai ir
statramscCiai turi biiti cinkuoti ir pagaminti gamykloje. Stulpeliy virSus turi buti uZdengtas dangteliais.
Varztai ir tvirtinimo elementai turi biiti cinkuoti arba pagaminti i§ neriidijancio plieno. Tvorelés statramsciai

betonuojami.
Tvorelés jrengimo aukstis — 1,10-1,20 m;
Atstumas tarp statrams¢iy — 2,00 m = 0,05 m;
Statramsc¢iy skersmuo — 60-80 mm;
Tvoreles segmento skersmuo — 32-50 mm;

- 2000

Atitvérimo stulpelis

s Stulpelial su dangteliais

Zaliavos: gaminamos i§ plieno, kuris karitai cinkuojamas ir dazomas RAL 7016 spalva. Jrengiama

betonuojant

0579-RTP-S.TS
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XI. SKYRIUS. ZELDINIAI

Sodmeny kokybés reikalavimai (pagal LR aplinkos ministro 2007-12-14 jsakyma Nr. D1-674):

1. Sie reikalavimai nurodo minimalius sodmeny (medZiy, krimy, kriimoksniy, puskriimiy, liany ir
Zoliniy augaly).

2. Sodmenys turi biti sveiki: be Zaizdy, fiziniy paZeidimy, kenkéjy ir grybiniy ligy pakenkimuy,
puvinio, gyvybingi, antZzeminé dalis ir Saknys fiziSkai nesuZaloti ir nepaZeisti Sal€io ar Salny, nenuvyte.

3. Medziai ir kriimai turi turéti prie stiebo priristg etikete, kurioje nenuplaunamais Zymekliais jrasytas
augalo lietuviskas ir lotyniSkas pavadinimas, nurodytas atsparumas Sal€iui, medZiams — kamieno apimtis
(matuojama 1 m aukStyje nuo Saknies kaklelio, apjuosiant kamieng lanks¢ia matuokle 5 mm tikslumu),
persodinimy skaiCius ir Sakny gumulo dydis (sodinamiems su Zemeés gumulu) ar konteinerio talpa
(pasodintiems konteineriuose), krimams — augalo dydis.

4. Reikalavimai medziams:

4.1. vienas tiesus kamienas. Kamieno kreivumas (didZiausias atstumas nuo kamieno iki prie jo
priglaustos tiesiosios, matuojant 1 mm tikslumu) neturi biti didesnis kaip 23 mm;

4.2. taisyklinga, simetriSka laja;

4.3. gerai susiformavusi Sakny sistema;

4.4. lapuocCiams:

4.4.1. lajoje turi buti suformuotas skeletas, t. y. turi biti trijy eiliy aSys: stiebas (pirmos eilés asis), i§ jo
1Saugusios Sakos (antros eilés aSys) ir 1§ Siy Saky iSaugusios Sakelés (trecios eilés aSys);

4.4.2. kamieno apimtis — ne maZesn¢ kaip 10-12 cm;

4.4.3. gatviy Zeldinimui — kamienas (stiebo dalis nuo Saknies kaklelio iki lajos, iki pirmyjy gyvy Saky)
ne trumpesnis kaip 2,2 m;

4.4.4. Sakny Zemes gumulas — ne mazesnis kaip 40-50 cm (sodinamiems su Zemés gumulu);

4.5. spyglivo¢iams (iSskyrus augancius krimu, Zematigiy veisliy, besidriekianc¢iy formy):

4.5.1. Sakny Zemeés gumulas — ne mazesnis kaip 30—40 cm (sodinamiems su Zemés gumulu);

4.5.2. eglés — ne Zemesnes kaip 2 m, puSys — 1,5 m, kiti spygliuociai — 1 m.

5. Konteineriuose pasodintiems medziams konteineriy talpa turi buti ne maZesné kaip:

5.1. lapuociams — 45 1;

5.2. spygliuoCiams — 30 1.

6. Sodinimui skirti dideli lapuociai medziai — kuriy kamieno apimtis ne mazesné kaip 20-25 cm.

7. Reikalavimai kriimams (iSskyrus besidriekianciy formy):

7.1. ne Zemesni kaip 20 cm;

7.2. lapuociai krimai turi turéti ne maZziau kaip tris Sakas, iSskyrus roZes (jos turi turéti ne maziau kaip
2 Sakas).

8. Kamieninés formos krimams ir gyvatvoréms skirtiems medZiams ir krimams 4-7 punktuose
(iSskyrus 4.3 punkto reikalavimg) nurodyti reikalavimai netaikomi.

9. Kriimoks$niams, puskriimiams ir Zoliniams augalams (i$ jy ir géléms) taikomi 3 punkto reikalavimai.
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Nr. Augalo pavyzdys AprasSymas
Medis — Mazalapé¢ liepa Augimo vieta: sauléta, pusiau pavésis.
(Tilia cordata sin. Tilia parvifolia) Lajos forma: pusrutuliska, simetriska,
tanki.

Augimo greitis: uzauga iki 15-20 m
aukscCio ir 10-12 m plocio. Metinis
prieaugis 40 cm j aukstj ir 20 cm | plotj.
Lapai: Zali, 6-10 cm ilgio ir plocio,
Zvilgantys, odiSki. Rudenj - auksiniai.
Ziedai: gelsvi, birZelis-liepa, kvapnis.
Dirva: jvairaus drégnumo, derlinga
,vidutinio derlingumo priesmelio, prie-
molio ir molio, silpnai riigsti ir kalkin-
ga.

Pritaikymas: sodinama pavieniui ir
grupemis, taip pat eilémis, aléjomis.
Atspari miesto klimatui.

Kriimas - Puslenis putinalapis KompaktiSkas kupolo formos kriimas
(Physocarpus opulifolius) elegantiskai iSsvyranciomis Sakomis,
- Y Zydi labai gausiai.. Tinka sauléta, pu-
siau sauléta vieta bei pavésis. Uzauga
iki 1,5 m aukscio. Lapai graziai karpyti,
purpurinés spalvos. Balti Ziedai prasisk-
leidzia geguzés mén ir graziai kontras-
tuoja su tamsiais lapais. Labai stipriai
Sakotas, kompaktiskas, nereikalauja ge-
n¢jimo. Augalas labai atsparus uZters-
tam orui bei Zemoms temperatiiroms.

Dirvai nereiklus.
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Kriimas - Zvilgantysis kaulenis
(Cotoneaster lucidus)

Kriimas sta¢iomis Sakomis. Lapai smul-
kiis, ryskiai Zali, blizgantys, rudenj
gelsvai rausvi. Ziedai balti, smulkds,
nektaringi, sukrauti kekése. Vaisiai —
juodi obuoliukai. Dirvai nereiklus, tik
prasCiau auga, skursta uzZmirkusiose bei
skurdZiose smelio dirvose. Augalas ats-
parus Sal€iui, pakantus karpymui.

Kriimas - Slaitiné lanksva
(Spirea douglasii)

Aukstis: 1,5-2 m

Plotis: 1,5 m

Zydéjimo laikas: birZelio — liepos me-
nesiai stambiais pustais rausvais Ziedy-
nais.

Sakos stagios, tvirtos. Zydi rausvais pu-
riais smail¢janciais Ziedynais. Auga
sparciai, nereikli dirvoZemiui, geriausiai
jauciasi saulétoje vietoje ar daliniame
pavesyje. Atspari Sal¢iui, ligoms ir
kenkéjams.

Lapas | Lapy

0579-RTP-S.TS
37




UAB ..Plentprojektas‘

Priedai

Priedai

0 2023-06 Statybos leidimui ir konkursui
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Danés g. ruozo nuo Laivy skg. iki Artojo g., Artojo g.
KVAL .. | ruozo nuo Danés g. iki Artojo g. ir Liepy g. sankryZos
E?)?NR IFP) . ’V’PLENTPRQJEKTAS . (jskaitant visg sankryZos mazgg ir jos prieigas)
— _ uzdaroji akcine bendrove rekonstravimo ir dviracio tako
nuo Danés g. iki Liepy g. jrengimas
304 1 0 PV A Vllkells = | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Lalda
25887 | PDV | A. Vilkelis | Priedai 0
DOKUMENTO ZYMUO PORUMENTO Z¥MEO Lapas Lapq
LT Klaipédos miesto savivaldybé 0579-RTP-S.P 1 1




PATVIRTINTA

Klaipédos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus

isakymu Nr.

STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
(TECHNINE UZDUOTIS)

I. BENDRA INFORMACIJA

1. STATYTOJAS

Klaipédos miesto savivaldybe, j. a. k. 111100775,
Liepy g. 11, 91502 Klaipéda.
Kontaktinis asmuo — Statybos ir infrastruktiiros plétros skyriaus

(UZSAKOVAS) wvriancinii  enarialicta
Danés g. ruoZo nuo Laivy skg. iki Artojo g., Artojo g. ruoZo nuo
2. STATINIO . o . . L o . .
(OBJEKTO) Danés g. '1k1 AI"['OJO g. ir Liepy g sal}kry;osvglskaltant visq sapkryz.os..
PAVADINIMAS mazgy ir jos p}rlelgas) rekonstravimo ir dviracio tako nuo Danés g. iki
Liepy g. irengimas.
3. PROJEKTO Projekto pavadinimas nustatomas vadovaujantis STR 1.04.04:2017
PAVADINIMAS ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 6.8 papunkciu.
4. i}ﬁ{gg /3112 Danés g., Artojo g., Liepy g., Klaipédos m.
> Eﬁgﬁg{}go Naudojimo paskirtis — susisiekimo komunikacijos: gatves.
Planuojama gatvé yra Klaipédos miesto Danés upés deSiniajame
krante. Danés gatveés projektiniy sprendiniy ribos turés apimti apie 910
m ilgio gatvés ruoza tarp Laivy skg. ir Artojo g. sankryzy.
470 m ilgio gatvés ruozas nuo Laivy skg. iki prekybos centro ,,Gulbé“,
Danés g. 45 (imtinai), yra su asfalto danga. Dangos plotis — apie 7,0
m. Abiejose gatvés pusése yra Saligatviai, automobiliy stovéjimo
aikStelés. Nuo prekybos centro ,,Gulbé“ iki Artojo gatvés sankryZos
6. STATINIO . . . . L
APIBUDINIMAS, néra sufgrmuotos ) gatvgs. Planuojamos gatvés vietoje yra
ESAMA PADETIS | hebenaudojamas gelezinkelis. e o
Planuojamos gatveés ruoZe yra tankus inZineriniy komunikacijy tinklas.
Gatvés aSj kerta arba yra lygiagreCiai nutiesti lietaus ir buitiniy
nuoteky, vandentiekio, drenaZzo, dujotiekio, elektros ir rySiy kabeliy
poZeminiai tinklai bei antZeminiai Silumos ir dujotiekio tinklai.
Dalis projektuojamos gatvés patenka j kultiiros paveldo teritorija —
Klaipédos miesto istorine dalj, vad. Naujamiesciu (kodas 22012), ir
ribojasi su pastaty kompleksu (kodas 25808).
7. STATINIO
PROJEKTO Techninis projektas
RENGIMO ETAPAS
8. ;&ﬁg&j CI)(I)%I A Ypatingas (STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®)

9. STATYBOS RUSIS

Projekto rengimo metu projektuotojas, vadovaudamasis STR
1.0.08.2002 , Statinio statybos rasys“, nustato ir parenka statybos rsj.

II. PROJEKTAVIMO PASLAUGU APIMTIS IR STATYTOJO (UZSAKOVO)




10. PROJEKTAVIMO
PASLAUGU
APIMTIS

PATEIKIAMI DUOMENYS
Paslaugy apimtis:
- Tyrinéjimai:
- geologiniai,
-geodeziniai (statybos sklypo, inZineriniy tinkly ir susisiekimo
komunikacijy trasy).
- Apskaiciuoti poreikius ir gauti inZinerinius tinklus eksploatuojanciy
organizacijy salygas. Projektuoti pagal gautas ir iSsiimamas
prisijungimo salygas.
- Specialiyjy reikalavimy, susisiekimo komunikacijy (iS Urbanistikos
ir architektiiros skyriaus) salygu uZsakymas, gavimas ir jy
realizavimas rengiamame projekte.
- Atlikti esamy Zeldiniy vertinima.
- Techninio projekto (toliau — Projektas) parengimas.

Projektas skaidomas j IV etapus (pagal pridedama schema):

- I etapas — Danés g. ruozo nuo Laivy skg. iki Danés g. 45 (imtinai)
ir privaZiuojamojo kelio nuo Danés g. iki Liepy g. rekonstravimas;

- II etapas — Danés g. tesinio nuo Danés g. 45 iki Artojo g. jskaitant
keturSale Danés g., Artojo g. ir perspektyvinés D kategorijos gatveés
sankryZa, rekonstravimas;

- III etapas — Artojo g. ruoZo nuo Danés g. iki Liepy g. ir Artojo g.
sankryZos (iskaitant visa sankryZos mazga ir jos prieigas)
rekonstravimas;

- 1V etapas — dviraciy tako jrengimas nuo Danés g. iki Liepy g.
(sklandus sujungimas su Skulptiiry parko dviraciy takais).

Projektas turi buti parengtas taip, kad sprendiniai, apimtis ir detalumas
atitikty dabar galiojanCiy statyba normuojanciy dokumenty
reikalavimus. Jy apimtis ir detalumas turi buti pakankamas statytojo
sumanymui suprasti, Projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos
skai¢iuojamajai kainai nustatyti, statyba leidZianciam dokumentui
gauti, rangos darbams pirkti. Bendruoju atveju techninio projekto
sudedamosios dalys iSdéstytos STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“.

Projektavimo darby apimtis:

Rengiant esamy Zeldiniy vertinima, atsizZvelgti (pagal galiojancio
teisés akto dokumento redakcija):

- Zeldiniy apsaugos projektiniai sprendiniai rengiami pagal Zeldiniy
apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles.

- Projekte nurodoma Zeldiniy, esanciy projektuojamos gatvés
raudonosiose linijose, biiklé (vadovaujantis Zeldiniy atkuriamosios
vertés jkainiy, patvirtinty Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2008 m. birzelio 26 d. jsakymu Nr. D1-343, 2 priedu ,,Zeldiniy
biklé*), medzZio ar krimo riiSis, medzio diametras, jy kiekis, kriimy,
vejy ir gélyny plotas, apsaugos priemonés.

- Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiy patvirtinimas: Zeldiniy
atkuriamosios vertés jkainiai nustatyti: medZio kamieno skersmens
centimetro, kriimo, krimoksSnio, puskriimio, lianos vieneto,
kvadratinio vejos ir gélyno metro, vadovaujantis Zeldiniy
atkuriamosios vertés nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. D1-




3

94 ,Dél Zeldiniy atkuriamosios vertés nustatymo metodikos
patvirtinimo*.

Projekte numatomi sprendiniai:

Projektas iSskaidomas j keturis etapus (pagal pridedama schema):

- I etapas — Danés g. ruozo nuo Laivy skg. iki Danés g. 45
(imtinai) ir privaziuojamojo kelio nuo Danés g. iki Liepy g.
rekonstravimas:

- suprojektuoti C kategorijos gatve nuo Laivy skg. iki Danés g. 45
nurodant normatyvinius atstumus (tarp gatves raudonyjy linijy), tinkly
apsaugos zonas, detalizuoti dangas;

- numatyti automobiliy stovéjimo vietas;

- projektuojamus sprendinius sklandZiai susieti, derinti su
Bastiony g., su nauju tiltu per Danés upe, Klaipédos mieste, statybos
projekto sprendiniais;

- II etapas — Danés g. tesinio nuo Danés g. 45 iki Artojo g.,
iskaitant ketursale Danés g., Artojo g. ir perspektyvinés D
kategorijos gatvés sankryzq, rekonstravimas:

- suprojektuoti C kategorijos gatve nuo Daneés g. 45 iki Artojo g.
nurodant normatyvinius atstumus (tarp gatves raudonyjy linijy), tinkly
apsaugos zonas, detalizuoti dangas;

- vadovaujantis Teritorijos tarp Daneés g. tesinio, Artojo g., skvero ir
Danés upés detaliuoju planu, patvirtintu 2013 m. rugséjo 24 d.
Klaipédos miesto savivaldybés administracijos direktoriaus jsakymu
Nr. AD1-2329, suprojektuoti abipus Mokyklos g. tilto esanciame
laisvos valstybinés Zemés plote antZemine automobiliy stovéjimo
aikstele;

- suprojektuoti keturSale vieno lygio Danés g., Artojo g. ir
perspektyvinés D kategorijos gatvés sankryZa;

- III etapas — Artojo g. ruozo nuo Danés g. iki Liepy g. ir Artojo g.
sankryZos (jskaitant visq sankryZos mazgq ir jos prieigas)
rekonstravimas:

- suprojektuoti gatve nuo Danés g. iki Liepy ir Artojo g. sankryZos
(iskaitant visa sankryZos mazgq ir jos prieigas), nurodant
normatyvinius atstumus (tarp gatvés raudonujy linijy), tinkly apsaugos
zonas, detalizuoti dangas;

- numatyti automobiliy stovéjimo vietas;

- IV etapas — dviraciy tako jrengimas nuo Danés g. iki Liepy g.
(sklandus sujungimas su Skulptiiry parko dviraciy takais):

- suprojektuoti dviraciy takq nuo Danés g. (tarp pastaty Danés g. 39 ir
Danés g. 41) iki Liepy g., sklandZiai sujungiant su esamais dviraciy
takais, vadovaujantis Klaipédos miesto dviraciy infrastruktiiros plétros
specialiuoju planu.

Projekte:

- gatves projektuoti nurodant normatyvinius atstumus tarp gatviy
raudonyjy linijy, tinkly apsaugos zonas, detalizuoti dangas;

- nurodyti kelio ruoZo pradZios ir pabaigos vietas (piketus),
jvertinant atlikty statybiniy-inZineriniy tyrinéjimy duomenis ir
rezultatus;

- pésCiyjy ir dviraiy takus projektuoti vadovaujantis STR
2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji
reikalavimai“. Siame dokumente nustatomi pagrindiniai taky
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parametrai — plotis, maksimalis taky iSilginiai nuolydZiai, dviratininky
matomumo reikalavimai.

- gatviy ir Saligatviy-dviraciy taky dangy konstrukcijas projektuoti
atsizvelgiant j gatviy kategorija ir perspektyvinj eismo intensyvuma;

- ruozuose, kuriuose negalimi atskiri pésCiyjy ir dviraciy takai,
projektuoti bendrus pésciyjy ir dviraciy takus;

- projektuoti inZineriniy tinkly tiesima ar rekonstravimg (lietaus
nuotekos, gatvés apSvietimas, esamy Suliniy pakélimas iki reikiamo
aukscio) pagal gautas prisijungimo prie inZineriniy tinkly ar technines
salygas;

- suprojektuoti gatvés, taky lauko apSvietimo tinkly jranga,
pateikiant apSvietimo elementus, jy tvirtinimg ir spalvinj sprendima;

- projektuoti inZineriniy tinkly statyba, rekonstravimq, remonta,
iSkélima ar apsaugojima (elektros tinklai, telekomunikacijy (rySiy)
tinklai, vandentiekio ir nuoteky tinklai, dujos, Silumos tinklai, esamy
Suliniy pakeélimas iki reikiamo auk3cio ir t. t., ir kiti) pagal iSsiimtas
prisijungimo prie inZineriniy tinkly ar technines salygas. [vertinti
elektros orineés linijos perkélimg-rekonstravima (sukabeliavimgq);

- iSkelti (rekonstruoti ar iSmontuoti) statinius, patenkancius j
statybos darby zona;

- spresti pavirSinio vandens nuvedima, teritorijos sutvarkyma;
numatyti triukSmo lygio maZinimo priemones;

suprojektuoti maZosios architektiiros elementus;

- demontuoti statinius, patenkancius j statybos darby zona;

- numatyti sklandy susiejima su esamais pésciyjy ir dviraciy takais;

- parengti eismo organizavimo schema remonto darby laikotarpiu;

- nurodyti eismo reguliavimo ir informaciniy Zenkly iSdéstyma,
eismo Zymeéjimq ant dangos pavirSiaus;

- identifikuoti kelio ruoZe saugaus eismo poZitriu problemiSkas
vietas bei parinkti (suprojektuoti) tinkamas eismo saugumo inZinerines
priemones joms panaikinti ir visame gatvés ruoZze maksimaliai
uztikrinti saugias eismo salygas visy galimy eismo dalyviy atzvilgiu;

- pritaikyti Zmoniy su negalia reikméms pagal STR 2.03.01:2001
,otatiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms*
reikalavimus;

- priimti ir realizuoti universalaus dizaino sprendinius (Sviesoforai,
kelio Zenklai, reklama ir apSvietimo atramos paZymimos kontrastinga
spalva ar su lipnia juosta 160 cm, 140 cm ir 35 cm aukSciuose;
pésciyjy taky pritaikymas akliems Zmonéms);

- kiti sprendiniai, jei jie reikalingi anksciau iSvardytiems techniniams
sprendiniams jgyvendinti;

- pateikti duomenys apie objekta paslaugy sutarties vykdymo metu
gali biiti tikslinami. Galimus tinkamus statinio jrengimo sprendinius
(t. y., kokie tinkami kelio ruoZo statybos / rekonstravimo sprendiniai)
ir su tuo susijusia statybiniy inZineriniy (ir kity) tyrinéjimy ir statiniy
statybos projektavimo darby apimtj paslaugos teikéjas, kaip
kompetentingas savo srities Zinovas, turi susiplanuoti ir nusimatyti.

11. KITOS BUTINOS
PASLAUGOS
PROJEKTUI
PARENGTI

- InZineriniy geodeziniy, geologijos, topografiniy tyrinéjimo
dokumenty parengimas (statybos sklypo, inZineriniy tinkly ir
susisiekimo komunikacijy trasy), esant reikalui, jy papildymas,
atnaujinimas, duomeny patikslinimas ir jregistravimas Lietuvos
geologijos tarnyboje;

- uzsakymas ar atlikimas bitiny tyrimy, inZineriniy sistemy biiklei
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jvertinti, ir iSvady pateikimas. Projektas turi biiti rengiamas jy
pagrindu;

- esamos padéties jvertinimas, uZfiksuojant: Zeldinius, kelio Zenklus,
informacinius stendus, kitus statinius sklype ir gretimybése.
Dalyvaujant statytojo atstovams, suraSyti aktus, pateikti iSvadas dél
buklés ir tolesnio naudojimo tinkamumo;

- specialiyjy salygy, prisijungimo prie inZineriniy tinkly ir techniniy
salyguy (inZineriniy tinkly pertvarkymo salygy) uZsakymas (ju
papildymas), gavimas ir jy realizavimas rengiamame Projekte;

- Projekto audito pagal STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés
reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai“ keliy saugumo audito
reikalavimus uZsakymas ir iSvady pateikimas statytojui;

- sutarties vykdymo metu statytojas gali paprasyti paslaugos teikéjo
pateikti perZitiréti atliktus darbus ir patikrinti, ar darbai vykdomi pagal
nustatyta kalendorinj darby grafikq (inZineriniai ir kiti tyrinéjimai,
patvirtinti projektiniai sprendiniai);

- parengto Projekto informavimas visuomenei pagal STR
1.04.04:2017  ,,Statinio  projektavimas, projekto  ekspertizé“
reikalavimus;

- atstovavimas (dalyvavimas susitikimuose, posédZiuose,
derinimuose) uZsakovo interesams dél statinio statybos projekto
santykiuose su statybos dalyviais, vieSojo administravimo subjektais,
inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy savininkais (ar
naudotojais), taip pat juridiniais ir fiziniais asmenimis, kuriy veiklos
principus statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos
jstatymas;

- atsakymy ir paaiSkinimy per statytojo nurodytq terming j paslaugos
teikéju paklausimus (pagal parengta Projekta) parengimas ir
pateikimas statytojui, vykdant rangovo ir techninés prieZitiros
parinkimo procediiras;

- informacijos apie pradéta rengti projekta pateikimas reikiamoms
institucijoms teisés akty nustatyta tvarka;

- informacijos paskelbimas apie ketinamus vykdyti tinkamos
paskirties fizinés infrastruktiiros jrengimo darbus (jei privaloma pagal
Elektroniniy rysiy jstatyma);

- Projekto sprendiniai turi biiti ekonomiskai pagristi ir racionalis;

- Projekto techninés specifikacijos turi biiti paraSytos konkreciai
Sitam Projektui, iSsamios ir detalios. Statinio projekte, techninéje
specifikacijoje negali biiti nurodytas konkretus modelis ar Saltinis,
konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar
gamyba, deél kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems produktams
buty sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti. Toks
nurodymas yra leistinas iSimties tvarka, kai statinio statybos yra
nejmanoma tiksliai ir suprantamai aprasyti ir apibtidinti. Siuo atveju
nurodymas pateikiamas jrasant ZodZius ,,arba lygiavertis;

- projektinés dokumentacijos klaidy, neatitik¢iy normatyviniams
dokumentams neatlygintinas taisymas per sutartyje nurodyta terming.
Kiti:

- paslaugos teikéjas privalo netrukdyti dirbti specialistams,
atliekantiems darbus, vykdantiems technine prieZiiirg, statytojo
atstovams ir atsizvelgti i jy teikiamas pastabas ir teisétus reikalavimus;
- paslaugos teikéjas, vykdydamas paslaugas, privalo laikytis darbo
saugos reikalavimy lankantis objekte;
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- paslaugos teikéjas visus iSkilusius klausimus ir problemas,
susijusias su Sioje techninéje uZduotyje nustatyty tiksly ir uzZduociy
vykdymu, turi spresti savarankiSkai (savo pastangomis), taciau
galutinius sprendinius priimti tik suderines su statytoju;

- statytojui raStu pareikalavus, po sutarties, kurios pagrindu buvo
atlikti Sioje techninéje uZduotyje numatyti darbai, jvykdymo,
perskaiCiuoti statinio statybos skai¢iuojamaja kaing (statinio projekto
igyvendinimo kaing) pagal einamyjy mety, kuriais numatoma statinio
statybos pradzia, rinkos kainas, t. y. atsiZvelgiant i rinkos kainy lygi
skai¢iuojamuoju — statinio Projekto jgyvendinimo pradZios
laikotarpiu.

12.

STATYTOJO
PATEIKIAMU
DOKUMENTUY
SARASAS

Statytojo pateikiami dokumentai (kopijos):

v Danés g. nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko
iSrasas, 2 lapai;

v" Artojo g. nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko
iSraSas, 1 lapas;

v’ Schema, 1 lapas.

1. PROJEKTAVIMO PASLAUGU TECHNINE SPECIFIKACIJA

13.

STATINIO
PROJEKTE
TAIKOMA TEISE
IR
NORMATYVINIA
I DOKUMENTAI

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos
jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir
paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius
statiniy reikalavimus (vieng, kelis ar visus) ir statinio techninius
parametrus pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir
klases, kitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais
statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir
paskirties dokumentais.

Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanc¢iy perkamas
paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, paslaugos teikéjas turi
vykdyti sutartj pagal galiojancius teisés aktus, taciau apie tai turi
informuoti statytoja.

Vadovautis Klaipédos miesto bendruoju planu, Klaipédos miesto
savivaldybés administracijos direktoriaus 2013 m. rugséjo 27 d.
jsakymu Nr. AD1-2329 patvirtintu Teritorijos tarp Danés g. tesinio,
Artojo g., skvero ir Danés upés, Klaipédoje, detaliuoju planu bei
Klaipédos miesto savivaldybés tarybos 2015 m. rugséjo 24 d.
sprendimu Nr. T2-247 patvirtintu Klaipédos miesto dviraciy
infrastruktiiros plétros specialiuoju planu.

Klaipédos miesto maZosios architektiiros, aplinkotvarkos jrangos
iSdéstymo  bei  aplinkos estetinio formavimo, miestiSkojo
krasStovaizdzio tvarkymo specialusis planas.

14.

KITI DERINIMAI,
PROJEKTO
EKSPERTIZES,
STATYBOS
LEIDIMO
GAVIMAS

Kiti derinimai:

v’ pristatyti Projekta statytojui iki sprendiniy detalizavimo ir gauti jo
suderinimg (prieSprojektiniai sprendiniai patvirtinami ir jforminami
protokolu);

v’ parengta Projektg suderinti normatyviniy statybos dokumenty
nustatyta tvarka su statytoju ir su atitinkamomis valstybés ir kitomis
savivaldybiy institucijomis;

v" gauti Nacionalinés Zemés tarnybos sutikima projektuojant statybos
darbus valstybés Zeméje (esant poreikiui);

v’ eismo organizavimo variantus pateikti svarstyti Saugos eismo
komisijos posédyje ir derinti su Policijos eismo prieZiiiros tarnyba
(esant poreikiui);
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v pateikti statinio rodiklius statytojui patvirtinti;

v" pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidZiantj
dokumenta padariniy Salinimas®“ suderinti Projekta su subjektais,
igaliotais tikrinti.

Projekto ekspertizé:

Projekto ekspertize uzsako ir uzZ ja apmoka statytojas (uZsakovas).

v’ Pataisyti statinio Projekta pagal statinio Projekto ekspertizés
iSvadas per statytojo nustatytq terming (bet ne ilgesnj kaip 15 dieny).
Statybq leidZiancio dokumento gavimas:

Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017
,otatyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduota statyba leidZiantj dokumenta padariniy
Salinimas“ paslaugos teikéjas (projektuotojas) apmoka ir gauna statyba
leidZiantj dokumenta.

v" Projekto jdéjimas j Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir
statybos valstybinés prieZitiros informaciné sistema ,,Infostatyba“.
Statyba leidZiancio dokumento statytojo vardu gavimas.

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas
statytojui LST 1516 ,,Statinio projekto architekturinés ir konstrukcinés
daliy bréZiniy braizymo taisyklés ir grafiniai Zyméjimai“, STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“, Kkity
reglamenty ir projektavimo darby sutarties nustatyta tvarka.

Visi komplektai turi biiti spalvoti, vienodi. Bylos turi biti
sukomplektuotos ir jristos taip, kad biity patogu vartyti, lapai neplystu.

15. PROJEKTO
[FORMINIMAS

Iki projekto ekspertizés projektuotojas pateikia statytojui
1 egzemplioriy techninés dokumentacijos popierine forma ir
1 egzemplioriy skaitmenine forma.

Po statyba leidZianc¢io dokumento gavimo uZsakovui pateikiami:

v'3 komplektai projekto (be sagmaty) popierine forma;

v'1 egz. statybos darby samatiniy skaiCiavimy (sudaryty
vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“) popierine forma;

v'2 egz. (visy daliy), analogiskai suformuotoms popierinéms byloms
su el. parasais, skaitmenine forma. Kiekvienos rinkmenos tekstinio ar

16. STATYTOJUI grafinio dokumento minimalus raiSkos reikalavimas — 200 dpi,

Eﬁg];gg{%w v maksimalus rinkmenos dydis — 30 MB, galimi rinkmenos tekstiniy ar
KOMPLEKTU grafiniy dokumenty formatai — *.pdf, *.jpg. Jei teikiama kompiuteriné
SKAICIUS laikmena su el. paraSais patvirtintomis statinio projekto rinkmenomis,

maksimalus kiekvienos el. parasu patvirtintos rinkmenos dydis — 30
MB, galimi el. paraSu patvirtinty rinkmeny tekstiniy ar grafiniy
dokumenty formatai — *.docx, *.xlsx, *.pdf, *.jpg“. Kiekvienos
statinio elektroninio projekto rinkmenos nuskenuoty Projekto bréZiniy
spalva turi atitikti originalo spalva; kompiuteriné laikmena
formuojama taip, kad joje biity jraSyta kuo maZiau rinkmeny;
rinkmena sudaroma pateikiant kuo daugiau tekstiniy ir (ar) grafiniy
dokumenty.

Taip pat | CD privalomi jraSomi formatai — projektavimo
programy failai (*.dwg ar kity programy failai).

Pastaba. Prie techninés uzduoties pridedami dokumentai yra neatskiriama techninés uZduoties
dalis.
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Elektroninio dokumento nuorasas
2023-03-23, Nr. 10.6-0353-21.65 E-3135

TECH

Yilnious Gedimino
technikes universitetos

' VILNIUS

KELIU SAUGUMO AUDITO
ATASKAITA

Uzsakovas: UAB ,,Plentprojektas™

Temos pavadinimas: DANES G. RUOZO NUO LAIVU SKG. IKI ARTOJO G., ARTOJO G.
RUOZO NUO DANES G. IKI ARTOJO G. IR LIEPU G. SANKRYZOS
REKONSTRAVIMO IR DVIRACIU TAKO NUO DANES G. IKI LIEPU G. JRENGIMO
PROJEKTO KELIU SAUGUMO AUDITAS

Mokslo sritis: Technologijos mokslai, Statybos inzinerija

2023 m. kovo 15 d. Sutartis Nr. 10.13-2023-306

Keliy tyrimo instituto direktorius

Temos vadovas



1. BENDROJI INFORMACIJA
Projekto pavadinimas: Danés g. ruozo nuo Laivy skg. iki Artojo g., Artojo g. ruozo nuo Danés
g. iki Artojo g. ir Liepy g. sankryZos (jskaitant visa sankryzos mazga ir jos prieigas)

rekonstravimo ir dvira¢iy tako nuo Danés g. iki Liepy g. jrengimo projektas.
Keliy saugumo audito etapas: projekto rengimo.

Keliy saugumo audito dalyviai:

Uzsakovas: UAB ,,Plentprojektas™.

Projektuotojas UAB ,,Plentprojektas®.

Auditorius: VILNIUS TECH APF Keliy tyrimo institutas.

Keliy saugumo auditg atliko:

Keliy saugumo audito vadovas: (keliy saugumo auditoriaus pazyméjimo
Nr. | l
Keliy saugumo audito grupés nariai: > (keliy saugumo auditoriaus pazymejimo
Nr. )

Kelio saugumo audito atlikimo data: 2023-03-23.

Bendrieji duomenys apie audituojamg objektg ir jo aplinkg:

— audituojamas objektas yra Klaipédos mieste, Danes g. ruozas nuo Laivy skg. iki Artojo g.,
Fabriko sk., Artojo g. ruozas nuo Danés g. iki Artojo g. ir Liepos g. sankryZos;

— Salia audituojamo objekto vyrauja gyvenamieji namai, transporto priemoniy stovejimo
aikstelés, pavieniai medziai, $iluminiai antZeminiai tinklai, Zmoniy traukos objektai,
pavyzdziui, maitinimo jstaigos, degaliné, prekybos centras ir pan.;

— nagrin¢jamo objekto vieta parodyta 1 pav.
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1 pav. Audituojamo objekto vieta



Projektiniai sprendiniai

Projekte numatomi sprendiniai:

numatomos 4 marsrutinio transporto stotelés;

lygiagreciai Fabriko sk. vaziuojamajai daliai numatomos transporto priemoniy stovéjimo
vietos;

numatoma nauja transporto priemoniy stovéjimo aikstelé;

abejose gatviy pusése numatomi pésciyjy takai/Saligatviai;

Danés g. ir Artojo g. vienoje puséje numatomi dvira¢iy takai, kuriy plotis 2,5 m;
numatomas gatvés bendrasis aps$vietimas. Numatomos pésCiyjy peréjos, apsviestos
kryptiniu apSvietimu;

numatomos grei¢io valdymo priemoneés: iskilios pésciuju per¢jos, iskilios sankryzos.

Eismo jvykiy duomenys

Nagrinéjamame objekte 2018-2021 mety laikotarpiu jskaitiniy eismo jvykiy

neuzfiksuota.



2. KELIU SAUGUMO AUDITO REZULTATAI

Kelio infrastruktiros saugumo trikumo apibiidinimas

Eilés numeris: 1

Svarbos laipsnis: aukstas

Vieta: Mokyklos g. ir Artojo g. sankryza.

Trukumas:
e nuovaza numatoma su dideliu posiikio spinduliu;

e cismo juosta yra numatoma kintamo plocio.

Trukumo poveikis eismo saugumui:
e dél placios vaziuojamosios dalies bei kintamo ploc¢io eismo juostos galimas chaotiskas
transporto priemoniy manevravimas;

e dél placios vaziuojamosios dalies péstieji ir dviratininkai nesaugioje zonoje uztruks ilgiau.

Pasialymai:
siilome nuovaza | Artojo g. numatyti siauresne. Esant poreikiui uztikrinti sunkiojo transporto
pravaziuojamuma, galima numatyti papildomas dangas i$ trinkeliy (atgrindas).

Pavyzdziui:
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Kelio infrastruktiros saugumo triilkumo apibiidinimas

Eilés numeris: 2

Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: visas projektuojamos objektas.

Triakumas:

e kai kuriose vietose numatytos netipinés taktiliniy indikatoriy schemos, pavyzdziui:

— ties pésciyjy peréjomis, peréjimais;

Pavyzdziui:

— saugos salelése;

Pavyzdziui:

— marSrutinio transporto stotelése;

Pavyzdziui:




o kai kuriose vietose nenumatomi taktiliniai indikatoriai, pavyzdziui:

— ties traukos objektais;

Pavyzdziui:
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— ties tako issiSakojimu/krypties pasikeitimu.

Pavyzdziui:
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Trukumo poveikis eismo saugumui:

neuztikrintas saugus regos negalig turin¢iy Zmoniy orientavimas, todél jie gali patekti j nesaugia zona.

Galimi eismo jvykiai, kuriy rii$is uzvaziavimas ant pésciojo.

Pasitalymai:

siekiant uztikrinti saugy regos negalia turin¢iy asmeny judéjima siiilome visose reikiamose vietose

numatyti jrengti taktiliniy indikatoriy schemas, pavyzdZziui:

e ties pésCiyjy peréjomis sitilome taikyti tipine taktiliniy indikatoriy schema;




e saugos salelése, kuriose yra pésCiyjy peréja, siilome numatyti taktilinius indikatorius taikant

tiping schema;
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e ties marSrutinio transporto stotelémis siiilome taikyti schema, kai per visa viesojo
susisiekimo stoteliy perony (aiksteliy) ilgj jrengiama 540 — 600 mm plocio taktiliné démes;j
atkreipianti strukttira, kuri nuo vaziuojamosios dalies ar Saligatvio borto atitraukiama
300 mm. Perony (aiksteliy) pradzioje ir pabaigoje statmenai taktilinei démes;j atkreipianciai
struktiirai per visg Saligatvio plotj jrengiama 540 — 600 mm plocio taktiliné démes;j

atkreipianti struktiira;

Pavyzdziui:
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e istisinius nukreipiancius taktilinius indikatorius siilome numatyti atitrauktus per 60 cm nuo

tako krasto;

e sialome visose vietose, kuriose reikia jrengti nukreipiancius bei jspéjancius elementus tam,
kad regos negalig turintys zmonés buty jspéti apie klititis, krypties pasikeitima ar galimg tako

i$sisakojima, traukos objektus, auksciy pasikeitimg ir kt.




Kelio infrastruktiros saugumo triilkumo apibiidinimas

Eilés numeris: 3

Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: projektuojamas dviraciy takas.

Triakumas:

e dalis projektuojamo dviraciy tako numatoma Salia vaziuojamosios dalies, atskiriant tik su
pakeltais gatvés bordidrais;

e ties kai kuriomis peréjomis néra numatyta laukimo aiksteliy.

Pavyzdziui:

Trukumo poveikis eismo saugumui:

e dviratininkai bei paspirtukininkai judédami taku, kuris numatytas Salia vaziuojamosios
dalies, jauciasi nepatogiai ir nesaugiai;

e pries peréja nenumacius laukimo aikstelés yra tikétini eismo jvykiai, kuomet uzvaziuojama
ant pésciojo, pavyzdziui, galimos situacijos, kuomet uzsidegus zaliam pésciyjy Sviesoforo

signalui péstieji drasiai zengs j peréja, o dviratininkai jy nepraleis.




Pasialymai:

e sialome projektuojamus dviraciy takus numatyti atskirtus nuo transporto priemoniy eismo
Sonine skiriamaja juosta.
Pavyzdziui:
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kitu atveju, siilome bent jau atitraukti ties peréjomis numatant laukimo aiksteles.




Kelio infrastruktiros saugumo triilkumo apibiidinimas

Eilés numeris: 4

Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: ties projektuojama péséiyjy peréja ir dviraiy pervaza.

Triakumas:

kryptinis apSvietimas numatytas tik ties pésciyjy peréjos riba, o dviraiy pervazos néra numatyta

apsviesti.

Trukumo poveikis eismo saugumui:

kryptiniu apSvietimu neapsvietus dviraciy pervazos tamsiuoju paros metu transporto priemonés
vairuotojas gali nepamatyti, kad pries pésciyjy peréja papildomai yra dviraciy pervaza, todél tikétini

eismo jvykiai, kuomet susiduriama su dviratininku.

Pasiulymai:

sillome kryptinj apSvietima numatyti taip, kad apimty ir dviraciy pervaza.




Kelio infrastruktiros saugumo triilkumo apibiidinimas

Eilés numeris: 5

Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: projektuojamas Saligatvis ties nuovazomis.

Trukumas:
projektuojamas Saligatvis ties dalimi nuovazy yra numatytas nuleistas iki vaziuojamosios dalies lygio.

Pavyzdziui:
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Trukumo poveikis eismo saugumui:

transporto priemoniy vairuotojai j nuovaza gali jvaziuoti didesniu greiciu, nepristabde, todél didesné

uzvaziavimo ant pazeidziamy eismo dalyviy rizika.

Pasiulymai:
sillome projektuojama Saligatvj numatyti nenuleista iki vaziuojamosios dalies lygio.
Pavyzdziui:
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Kelio infrastruktiros saugumo triilkumo apibiidinimas

Eilés numeris: 6

Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: ties Saligatvio tesiniu per nuovazas.

Triakumas:

ties projektuojamo Saligatvio tesiniu per nuovazas néra numatyta pazyméti vietos, kurioje transporto

priemonés turéty sustoti ir praleisti pazeidziamus eismo dalyvius, nors nuovazose tikétinas nemazas

transporto priemoniy intensyvumas, pavyzdziui, nuovazos j degaling.

Pavyzdziui:
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Trukumo poveikis eismo saugumui:

nenumacius vietos, kurioje transporto priemoniy vairuotojai turéty sustoti ir praleisti per nuovaza

judancius pazeidziamus eismo dalyvius, tikétini eismo jvykiai, pavyzdziui, transporto priemoniy

uzvaziavimas ant pésciojo.

Pasiulymai:
siekiant padidinti transporto priemoniy vairuotojy démesinguma, kad skersai vaziuojamosios dalies
gali judéti pazeidziami eismo dalyviai, i§ abiejy Saligatvio tesinio per nuovazas pusiy (ties
nuovazomis, kuriomis tik jvaziuojama arba tik iSvaziuojama — i§ vienos $aligatvio tesinio per nuovaza

pusés), siilome pazenklinti horizontaliuoju zenklinimu 1.12 IS trikampiy sudaryta linija“.

Pavyzdziui:




Kelio infrastruktiros saugumo triilkumo apibiidinimas

Eilés numeris: 7

Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: Artojo g., Mokyklos g. ir Liepy g. sankryzos prieigoje numatomi nurodomieji kelio Zenklai.

Triakumas:

numatomuose nurodomuosiuose kelio Zenkluose atvaizuojama situacija neatitinka esamos situacijos

bei nesutampa su numatomu horizontaliuoju Zenklinimu.
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Trukumo poveikis eismo saugumui:

dél kelio zenkluose atvaizduojamos situacijos, kuri neatitinka realios situacijos, galimas transporto

priemoniy vairuotojy klaidinimas.

Pasiulymai:

sillome nurodomuose kelio Zenkluose atvaizduoti realig situacija.




Kelio infrastruktiros saugumo triilkumo apibiidinimas

Eilés numeris: 8

Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: Danés gatveé.

Triakumas:

numatoma nesklandi Danés gatvés trajektorija.

Trukumo poveikis eismo saugumui:

numatant nesklandzia gatvés trajektorija, tikétinas nesaugus transporto priemoniy manevravimas.

Pasitalymai:

siekiant uztikrinti, kad transporto priemoniy eismas biity sklandus bei saugus, siilome Danés g.

vaziuojamaja dalj numatyti kuo tolygesne.




Kelio infrastruktiros saugumo triilkumo apibiidinimas

Eilés numeris: 9

Svarbos laipsnis: Zemas

Vieta: Mokyklos g. ir Artojo g. sankryZos prieigoje esamas nurodomasis kelio Zenklas

Nr. 507 ,,Eismo kryptys sankryzoje®.

Triakumas:

néra numatomas naujas kelio Zenklas Nr. 507 ,,Eismo kryptys sankryzoje®, o esamame kelio Zenkle

Nr. 507 atvaizduojama situacija neatitinka projekto sprendiniy.
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Esamoje situacijoje:

Trukumo poveikis eismo saugumui:

del kelio Zenkle atvaizduojamos situacijos, kuri neatitinka realios situacijos, galimas transporto

priemoniy vairuotojy klaidinimas bei chaotiskas manevravimas.

Pasiulymai:

siillome esamg nurodomgjj kelio Zenkla Nr. 507 ,Eismo kryptys sankryzoje“ pakeisti | nauja,

atvaizduojant realig situacija.




Kelio infrastruktiros saugumo triilkumo apibiidinimas

Eilés numeris: 10

Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: transporto priemoniy stovéjimo aikstelé.

Triakumas:

transporto priemoniy stovéjimo aikstelé néra pazenklinta kelio Zenklais bei papildomomis lentelémis,

kuriose biity nurodomas transporto priemoniy stovéjimo biidas.
s @V' / ./ :. \l
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Trukumo poveikis eismo saugumui:

stovéjimo biidas yra nurodytas tik horizontaliuoju Zenklinimu, todél Zenklinimui nusitrynus ar
apsnigus stovéjimo viety Zenklinimo nesimatys, todél tikétinas chaotiskas transporto priemoniy

statymas.

Pasiulymai:

tam, kad transporto priemoniy vairuotojai biity informuoti apie transporto priemoniy stovéjimo
aikstele bei biity aiSkus stovéjimo budas, siilome transporto priemoniy aikstelés pradzioje bei
pabaigoje numatyti kelio Zenklus Nr. 528 | Stovéjimo vieta® su papildoma lentele, kurioje nurodomas

transporto priemonés stovéjimo budas.




Kelio infrastruktiros saugumo triilkumo apibiidinimas

Eilés numeris: 11

Svarbos laipsnis: Zemas

Vieta: jspéjamieji zenklai apie iSkilias grei¢io valdymo priemones.

Triakumas:

ne apie visas projektuojamas iskilias grei¢io valdymo priemones transporto priemoniy vairuotojai yra
jspéjami kelio zenklais Nr. 151 ,,Grei¢io mazinimo priemoné“. Pavyzdziui, projektuojama iskili
sankryza, taciau ne visose gatvése transporto priemoniy vairuotojai apie klititj vaziuojamojoje dalyje

yra jspéjami kelio zenklais Nr. 151 ,,Grei¢io mazinimo priemoné*.

Pavyzdziui:

Triukumo poveikis eismo saugumui:

neinformavus apie iskilig grei¢io valdymo priemong kelio zenklais, tikétina, ja bus sudétingiau

pastebéti, ypac tamsiu paros metu ar apsnigus. Per vélai pastebéje iskilia klittj transporto priemoniy




vairuotojai nespés pristabdyti, todé¢l galimi eismo jvykiai, pavyzdziui, uzvaziavimas ant klitities, ir

apvirtimas.

Pasitlymai:

sillome visose gatvése apie artéjimg prie iskilios greicio valdymo priemonés transporto priemoniy

vairuotojus i§ anksto jspéti kelio Zenklais Nr. 151 ,,Grei¢io mazinimo priemoné*.

Pavyzdziui:




Kelio infrastruktiros saugumo triilkumo apibiidinimas

Eilés numeris: 12

Svarbos laipsnis: Zemas

Vieta: ties pésciyjy ir dviraciy taky sankirtomis.

Trikumas:
dviraciy tako sankirta su pés€iyjy taku numatoma nesaugi, t. y. jstriza.

Pavyzdziui:

Trukumo poveikis eismo saugumui:

dél ne statmenos sankirtos mazéja abipusis dviratininky ir péséiyjy matomumas.

Pasiulymai:

tam, kad bty uztikrintas saugus ir patogus pazeidziamy eismo dalyviy eismas, sillome dviraciy tako
sankirta su pés¢iyjy taku numatyti kuo statesne.

Pavyzdziui:




Kelio infrastruktiros saugumo triilkumo apibiidinimas

Eilés numeris: 13

Svarbeos laipsnis: zemas

Vieta: visas projektuojamas ruozas.

Trakumas:

i$ pateikty projektiniy sprendiniy néra aisku, ar bus numatyti tinkami pavirSinio (lietaus) vandens

nuleidimo sprendiniai.

Pavyzdziui:

3,25 3,25 1,50

1.5-2,5%




Triukumo poveikis eismo saugumui:

esant slidziai kelio dangai, ypa¢ apledéjus, galimi eismo jvykiai dél transporto priemonés

nesuvaldymo.

Pasitlymai:

sillome numatyti tinkamus pavirSinio (lietaus) vandens nuleidimo sprendinius bei juos pavaizduoti

susisiekimo dalyje.




Kelio infrastruktiiros saugumo tritkumo apibudinimas

Eilés numeris: 14

Svarbos laipsnis: Zemas

Vieta: projektuojamos iskilios saugos salelés.

Triakumas:

neuztikrintas projektuojamy iskiliy saugos saleliy matomumas tamsiu paros metu arba esant blogoms
meteorologinéms salygoms, nes saugos saleliy riboms pazyméti néra numatyta jokiy matomumg

gerinanéiy eismo saugumo priemoniy.

Pavyzdziui:

Trukumo poveikis eismo saugumui:

deél iskilios saugos salelés blogo matomumo tamsiu paros metu arba esant blogoms meteorologinéms

salygoms galimi transporto priemoniy uzvaziavimai ant iSkiliy elementy bei apvirtimai.

Pasiulymai:
sillome saugos saleliy bordiiiruose jrengti at$vaitus.

Pavyzdziui:
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g. iki liepy g. jrengimo techninio projekto keliy saugumo audito rezultaty svarstymas.

(Projektuotojas — UAB ,,Plentprojektas®, auditorius — VILNIUS TECH APF Keliy tyrimo
institutas).

SVARSTYTA:

Danés g. RuoZo nuo Laivy skg. iki Artojo g., Artojo g. ruoZo nuo Danés g. iki Artojo g. ir Liepy
g. SankryZos (jskaitant visg sankryZos mazgg ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviracio tako nuo Danés
g. iki liepy g. jrengimo techninio projekto keliy saugumo audito rezultatai.

NUTARTA:
1. Vertinimo komisija, iSanalizavusi ir jvertinusi pateiktg informacijg apie nagrinéjama objektg:
1.1 Pritaré pastabai ir pasitlymui Nr. 1;
1.2 Pritaré pastabai ir pasitilymui Nr. 2;
1.3 Nusprendé pasitilyma Nr.3 papildomai apsvarstyti sekanciame projektavimo darby
etape;
1.4 Pritaré pastabai ir pasitilymui Nr. 4;
1.5 Pritaré pastabai ir pasitilymui Nr. 5;
1.6 Pritaré pastabai ir pasitlymui Nr. 6;
1.7 Pritaré pastabai ir pasitilymui Nr. 7;



1.8 Pritaré pastabai ir pasitilymui Nr. 8, nes $ios Danés gatvés atkarpos rekonstravimas/
remontas numatomas kitu projektu;

1.9 Pritaré pastabai ir pasitilymui Nr. 9;

1.10 Nepritaré pastabai ir pasitilymui Nr. 10;

1.11 Nepritaré pastabai ir pasitilymui Nr. 11;

1.12 Pritaré pastabai ir pasitilymui Nr. 12;

1.13 Pritaré pastabai ir pasitilymui Nr. 13;

1.14 Pritaré pastabai ir pasitilymui Nr. 14,

2. Projektuotojas pakoreguoja projektinius sprendinius pagal §j vertinimo komisijos protokolg.
Pakoreguotus projektinius sprendinius teikti UZsakovui tvirtinti.

PRIDEDAMA. Keliy saugumo audito ataskaita, 26 lapas.

PosédZio pirmininkas

Posédzio sekretorius



Elektroninio dokumento nuoraias

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

PROJEKTO ,,DANES G. RUOZO NUO LAIVU SKG. IKI ARTOJO G., ARTOJO G.
RUOZO NUO DANES G. IKI ARTOJO G. IR LIEPU G. SANKRYZOS (JSKAITANT VISA
SANKRYZOS MAZGA IR JOS PRIEIGAS) REKONSTRAVIMO IR DVIRACIO TAKO
NUO DANES G. IKI LIEPU G. JRENGIMO TECHNINIS PROJEKTAS“ PROJEKTINIU
PASIOLYMU PRISTATYMO POSEDZIO PROTOKOLAS

2023 m. balandzio  d. Nr. ADM1-

Klaipéda
Posédis jvyko 2023-04-04, nuotoliniu budu.
PosédZio pirmininkas — i, Savivaldybés administracijos direktoriaus
pavaduotojas;
PosédZio sekretoré — », Statybos ir infrastruktiiros plétros skyriaus vyr.
specialiste.
Dalyvavo:

, Statybos ir infrastruktiiros plétros skyriaus vedéjas:

is, UAB ,,Plentprojektas“ projekto vadovas;

is, Urbanistikos ir architektiiros skyriaus vyr. inZinierius;
kas, Transporto skyriaus vyr. specialistas;

ris, Urbanistikos ir architektiiros skyriaus vyr. specialistas.

DARBOTVARKE.

»Danés g. RuoZo nuo Laivy skg. iki Artojo g., Artojo g. ruoZo nuo Danés g. iki Artojo g. ir
Liepy g. SankryZos (jskaitant visq sankryZos mazgq ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviracio tako
nuo Danés g. iki liepy g. jrengimo techninio projekto“ projektiniy pasitlymy pristatymas
(projektiniai pasitlymai pridedami priede).

SVARSTYTA.

~ pristaté pagal 2023-03-29 jvykusio projekto ,Keliy saugumo audito”
rezultaty pristatymo metu priimtus sprendimus pakoreguotus projektinius pasitlymus (2023-04-05
Projekto ,,Danés g. RuoZo nuo Laivy skg. iki Artojo g., Artojo g. ruoZo nuo Danés g. iki Artojo g. ir
Liepy g. SankryZos (jskaitant visq sankryZos mazga ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviracio tako
nuo Danés g. iki liepy g. jrengimo techninio projekto® keliy saugumo audito vertinimo komisijos
posédZio protokolas Nr. ADM1-117).

Taip pat projektiniuose pasitilymuose atsizvelgta j 2023-03-30 vykusiame Eismo saugumo
komisijos posédyje priimtg nutarimg (2023-04-04 Eismo saugumo komisijos posédZio protokolas
Nr. ADM-148).

2023-04-04 vykusiame Klaipédos miesto Zeldyny ir Zeldiniy apsaugos, prieZiiiros ir tvarkymo
komisijos posédZio metu buvo pritarta projekte numatyty salinti saugotiny Zeldiniy kirtimui (2023-
04-05 Klaipédos miesto Zeldyny ir Zeldiniy apsaugos, prieZiiiros ir tvarkymo komisijos posédZio
protokolas Nr. ADM-150).

NUTARTA:
PRITARTI projektiniams pasitilymams.

Pirmininkas

Sekretoré
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Elektroninio dokumento nuoragas

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJA

KLAIPEDOS MIESTO ZELDYNU IR ZELDINIU APSAUGOS, PRIEZITROS IR
TVARKYMO KOMISIJOS POSEDZIO PROTOKOLAS

Nr.
Klaipéda

Posédis vyko 2023-04-04 13.00-16.00 val.

pirmininké — Klaipédos miesto savivaldybés administracijos
Aplinkosaugos skyriaus vedéia:

sekretoré ir nare — ) A 3, Klaipédos miesto savivaldybés administracijos
Aplinkosaugos skyriaus vyriausioji specialisté;

nariai:

;, Klaipédos universiteto darbuotojas, biologas;
) Klaipédos miesto savivaldybés administracijos Paveldosaugos skyriaus
vedéjas (dalvvavo nirmojo klausimo svarstyme);
# Klainédos bendruomeniy asociacijos valdybos nare;
3, asociacijos ,,Klaipédos Zalieji“ pirmininke;
é, Zeldiniy eksperté;
3, Klaipédos miesto savivaldybés administracijos Miesto tvarkymo skyriaus
vyriausioji specialist€;

DARBOTVARKE

1.  Dél Zeldiniy biiklés vertinimo ruoZe nuo Danés g. iki Artojo g. ir Liepy g. sankryZos
projektavimo metu.

2.  Dél Zeldiniy buklés vertinimo Stoties g. projektavimo metu.

3.  Dél Zeldiniy biiklés vertinimo P. Lideikio g. projektavimo metu.

1. SVARSTYTA. Dél Zeldiniy biiklés vertinimo ruoZe nuo Danés g. iki Artojo g. ir Liepy
g. sankryZos projektavimo metu.

Komisija atsiZvelgdama j praSyma (reg. Nr.VS-2390) vertino Zeldinius projektavimo metu
ruozZo nuo Danés g. iki Artojo g. ir Liepy g. sankryZos. Vertinimas pateiktas lenteléje:

Nr. Rusis Diametras, cm Bukle Pastabos ISvada

plane

1 Obelis - - Nesaugotina -

2 Gluosnis | - - Auga skirstomyjy dujy trasos -

3 Gluosnis | - - apsaugos zonoje. Nesaugotini. | -

4 Gluosnis - -

5 Klevai ir | 5,4-11,5 - Nesaugotini dél per maZo -

berzai skersmens.

6 Klevas 10,5x3, 11,5x4, - Nesaugotini dél per mazo -
3.2-11,1 skersmens.
13 x 6 vnt., Gera - Kirsti
18 x7 vnt.

7 Klevas 14, 13,13, 13,11 | Gera Paryskintas - nesaugotinas. Kirsti

8 Klevas 18+18+7 Gera Paryskintas - nesaugotinas. Kirsti

Trikamienis




9 Klevas 14,13, 11 Patenkina- | Paryskintas - nesaugotinas. Kirsti
ma
10 Klevas 23 Gera - Kirsti
11 Klevas 35 Gera - Kirsti
12 Klevas 35 Gera - Kirsti
13 Klevas 35+11+25+38 Gera Paryskintas - nesaugotinas. Kirsti
14 Liepa 7,3-10,8 - Nesaugotini -
17 Gera - Kirsti
15 Klevas 6,5-11,5 Nesaugotini -
16 Obelis 9,5+17,5 - Nesaugotina -
17 Klevas 9 - Nesaugotinas -
18 Blinde 33+23+15+18+14 | - Nesaugotina -
+10+9
19 Klevas 13 Patenkina- Kirsti
ma
20 Berzas 21 Patenkina- Kirsti
ma
21 BerZas 13 Gera Kirsti
22-24 | Gluosnis | 48, 47, 52 Patenkina- | Nesaugotini. Auga -
ma magistralinio Silumos
perdavimo tinkly apsaugos
zonoje*.
25 Tuopa 102 - Nesaugotina -
26-30 | Drebulé | 70, 65+75, - Nesaugotinos -
63+57, 70, 69+68
31-35 | Tuopa 65, 38, 58, 52,64 | - Nesaugotinos -
36-37 | Klevas 32,28 - Nesaugotini. Auga -
magistralinio Silumos
perdavimo tinkly apsaugos
zonoje*.
38 Tuopa 28 - Nesaugotina -
39-40 | Drebulé | 37, 10+12 - Nesaugotina -
41-43 | Tuopa 40, 95, 40+32 - Nesaugotina -
44 Liepa 43 Bloga Nesaugotina. Auga -
magistralinio Silumos
perdavimo tinkly apsaugos
zonoje*,

*Pagal specialiyjy Zemés naudojimo sqlygy jstatymo jstatymo 48 straipsnio 1 dalj AntZeminiy
Silumos perdavimo tinkly vamzdyny ir poZeminiy Silumos bei karsto vandens perdavimo tinkly vamzdyny
apsaugos zona — isilgai antZeminio silumos perdavimo tinkly vamzdyno ar poZeminiy Silumos bei karsto
vandens perdavimo tinkly vamzdyno esanti Zemés juosta, kurios ribos yra po 5 metrus j abi puses nuo kanalo
(arba vamzdyno, jeigu vamzdynas paklotas bekanaliu biidu) iSoriniy riby ir Zemé po Sia juosta.

Komisijos posédZio metu projektuotojas uzklausé ar biity galima projekte numatyti 2 liepy
Artojo g. Salinimg dél to kad pageréty eismo saugumas tie numatoma peréja. Komisijos nariai
pastebéjo, kad visos Artojo g. augancios liepos yra sudarkytos praeityje pasirinkus netinkama
genéjimo biidg, dauguma su puviniais. V. Juska siiilo visas liepas kirsti ir numatyti jy atsodinima
naujais medZiais. ISsiskyrus nuomonéms pirmiausia nuspresta atlikti visy Artojo gatvés liepy tyrima
akustiniu tomografu.



Komisijos nariai vienbalsiai pritaré numatyty Salinti saugotiny Zeldiniy kirtimui.

ISvada:

1. Leisti kirsti 28 klevus, 2 berZus ir 1 liepa;
2. Rekomenduoti projekte numatyti didesnio kiekio medZiy ir kity Zeldiniy sodinimag
imanomose vietose.

3. Rekomenduoti atlikti visy Artojo g. liepy tyrima akustiniu tomografu.

2. SVARSTYTA. Dél Zeldiniy biklés vertinimo Stoties g. projektavimo metu.

Komisija atsiZvelgdama j prasyma (reg. Nr. VS-2385) vertino Zeldinius projektavimo metu,
Siuos Zeldinius praSoma kirsti papildomai dél objektyviy prieZasciy pakoregavus projekta, t. y. dél
gretimy sklypy riby (ankstesnis protokolas 2022-12-05 Nr. ADM-717). Vertinimas pateiktas

lenteléje:
Nr. Rusis Diametras, | Buklé Pastabos ISvada
plane cm
1 Pusis 27 Gera Kirsti
2 Pusis 18+16 Gera Kirsti
3 Bukas 28 Gera Kirsti
4 BerzZas 16 Gera Kirsti
5 Bukas 11 Gera Nesaugotinas -
6 Pusis 23 Gera Kirsti
7 Eglé 10 Gera Nesaugotinas -
8 Klevas 17 Gera Kirsti
9 Klevas 18 Gera PraSomas Kirsti

papildomai

Komisijos nariai praSo projektuotojo rasti galimybe iSsaugoti Zeldinius Nr. 1, 2 ir 9, taciau

jeigu vykdant darbus Sie Zeldiniai tikrai trukdys jrengti takus, tuomet pritaria Zeldiniy kirtimui.

Dél numatomy Zeldiniy kirtimo komisijos nariai pritaré vienbalsiai.

ISvada: leisti kirsti 4 puSis, 1 buka, 1 berzg ir 2 klevus.

3. SVARSTYTA. Dél Zeldiniy buiklés vertinimo P. Lideikio g. projektavimo metu.

Komisija atsiZvelgdama j praSyma (reg. Nr. VS-1942) vertino Zeldinius projektavimo metu.

Vertinimas pateiktas lenteléje:

Nr. Rusis Diametras, | Buklé Pastabos ISvada
plane cm
1 Liepa 25 Bloga Kirsti
2 Liepa 25 Bloga Kirsti
3 Liepa 18 Bloga Kirsti
4 Liepa 25 Nepatenkina- Kirsti
ma
5-6 - - - Néra -
7 Guoba 38 Gera L. K. salinimui pritaria | Kirsti
su salyga, kad bus
atsodinama.
8-16 Obelys, liepa, | - - Netrukdo projekto -




slyva, sprendiniams, todél
Sermuksnis nekertami. Saugotinas
tik liepa ir Sermuksnis.
17-18 Slyva, - Nesaugotinos. -
gudobelé
19-35 | Obelys, slyvos, | - - Netrukdo projekto -
drebulés, sprendiniams, todél
klevai nekertami. Saugotini tik
klevai.
36-40 | Drebulés, - - Nesaugotinos. -
slyvos,
gudobelé
41-48 | Obelys, - - Nr. 41 ir 48 néra. -
drebulés Nesaugotinos.
49 Klevas 17 Gera - Kirsti
50-67 Slyvos, pudys, | - - Netrukdo projekto -
aZuolas, uosis, sprendiniams, todél
blindés, nekertami. Saugotini tik
obelys, aZuolas, pusys, uosis.
gudobelé
68 Slyva - - Nesaugotina. -
69-72 Slyvos, uosis - - Netrukdo projekto -
sprendiniams, todél
nekertami. Uosis
saugotinas.
73-87 | Gudobeles, - - Nesaugotinos. -
slyvos, obelys,
drebulés
88-96 | Drebulés - - Netrukdo projekto -
slyvos sprendiniams, todél
nekertami.
Nesaugotinos.
97-98 Drebulés - - Nesaugotinos. -
99-107 | Drebuleés, - - Netrukdo projekto -
klevai, slyvos, sprendiniams, todéel
gudobelés, nekertami. Nr. 106
slyvos, blinde, néra. Saugotini tik
juodalksnis klevas ir juodalksnis.
108 Pusis 38 Patenkinama ISsaugoti
108a Pusis 35 Patenkinama | Dél prastesnés buklés Kirsti
sitiloma sukeisti kirtimq
su Nr. 108
109 BerZas 16 Patenkinama Kirsti
110 Berzas 14 Zuves Nudzitives. -
Nesaugotinas
111 Pusis 44 Gera ISsaugoti
112 Pusis 30 Gera ISsaugoti
113 Pusis 28 Gera Kirsti




Komisijos nariai siiilo numatyti naujy Zeldiniy sodinimg visose jmanomose vietose,
sodinamy Zeldiniy rasis derinant su Klaipédos miesto savivaldybés administracijos KrastovaizdZio
architekte.

Dél numatomy Zeldiniy kirtimo/iSsaugojimo sprendiniams komisijos nariai pritaré
vienbalsiai.

ISvada:
1.  Leisti kirsti 4 liepas, 1 guoba, 1 kleva, 2 pusis ir 1 berZa.
2. Neleisti kirsti 3 pusy.

Komisijos pirmininkas

Sekretoreé
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UAB "Plentprojektas"
Gedimino pr. 41/2-1, Vilnius

tel.: +370 52617581

ZELDINIU, AUGANCIU DANES G. IR SIOS GATVES PRIEIGU (LIEPU G.,
ARTOJO G.) ZELDYNE, KLAIPEDA, BUKLES EKSPERTIZE
2023-03-09
Klaipéda

S. m. kovo ménesj atlikta Zeldiniy, augan¢iy Danés ir gretimy gatviy (Liepy, Artojo)
zeldyne, Klaipéda, susisiekimo komunikacijy rekonstravimo, kapitalinio remonto techniniame
darbo projekte numatytose statybvietés ribose. inventorizacija ir buiklés ekspertinis vertinimas.
Ekspertizés metu nustatytos dendrofloros ruisys, fiziologin¢ buklé, parametrai, apskaiciuota
atkuriamoji  saugotiny Zeldiniy verté. Zeldiniy inventorizacija, biiklés vertinimas,
atkuriamosios vertés apskaiCiavimas atlikti vadovaujantis galiojandiais teisés aktais ir
metodikomis.

Dalis zeldiniy auga gatviy Zeldyne, kita dalis — laisvoje valstybinéje Zemgje, kurioje
nesuformuoti sklypai. Apie 25 proc. Zeldyno sudaro tuopos (Populus sp.) ir drebulés (Populus
tremula), kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d.
nutarimu Nr. 206 ,.Kriterijai. kuriuos atitinkantys medziai ir kriimai priskiriami saugotiniems
zeldiniams™ (nauja redakcija nuo 2021-12-24), priskiriamos nesaugotiniems Zeldiniams. Kiti
vyraujantys zeldiniai — mazalapés liepos (7ilia cordata) ir paprastieji klevai (Acer
platanoides). Didzioji dalis zeldiniy yra geros-patenkinamos fiziologinés buklés. Kai kuriose
teritorijos dalyse paplite krimai. jauni medeliai ir jy atZzalos: laisvoje valstybinéje Zeméje,
mazdaug 3450 kv m. plote gausiai auga sedulos (Cornus), erSkéciai (Rosa), gervuoges
(Rubus), klevy, berzy atzalos, palei tvorg — eilé vaismedziy, o mazdaug 5000 kv. m.
teritorijoje ties viaduku per Mokyklos g. aptiktas klevu, berzu atzaly sazalynas. Sios teritorijos
vertinamos Kaip itin nekokybiskos, Zemés estetinés vertés.

Tiriamoje teritorijoje geélyny néra. Gatviy prieigose esanti veja (apie 1500 kv. m.
plote) yra blogos buiklés: gausiai auga samanos, piktzoles.

Vykdant statybos darbus, palickamus saugotiniems priskiriamus Zeldinius buitina
apsaugoti vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymu Nr. D1-193 ,.Dél
zeldiniy apsaugos. vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo™.

PRIDEDAMA:

Pav. Zeldyno fragmenty foto — 1 lapas.

Lentele. Zeldyny ir Zeldiniy inventorizavimo kortelé — 9 lapai.
Planas su Zeldiniy Nr. — 1 lapas.

Nepriklausoma zeldyny ir Zeldiniy eksperté
(kval. atestato Nr. (26)-NZE-9, 2022-03-09)

8 @klaipedos-r.It



ldyno fragmentai,

Danés g. ir jos prieigy (paskutinéje foto — Artojo g.) Ze

Pav.

Klaipéda, 2023.03.01-08.
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SALINAMU ZELDINIY SARASAS

Nr

giesNr.| N | Zeld. Rasis Skersmuo Kaminy | Atkariam. | 5y, >
Plane kiekis Verté, Eur
Eksp.
1 1 1 Naminé obelis 18,17 2 0 1.1
2 49 18 Uosialapis klevas 3,13 2 0
3 50 19 Uosialapis klevas 8,10, 11 3 0
4 51 20 Uosialapis klevas 3,10 2 0
5 52 21 Uosialapis klevas 3,13 2 0
6 2 22 Baltasis gluosnis 64 1 144
7 3 23 Baltasis gluosnis 62, 58 2 269, 1
8 4 24 |[Balt. Gl (2). P. klevas| 63, 40, 46, 22 4 509,1
9 5 25 P. klevas, kap. Berzas 6, 12 2 0
. 11x3, 12x4, 14x6,
10 6 26 Paprastasis klevas 19x7, 312 34 1879,2
11 7 27 Paprastasis klevas | 14,13, 13, 12, 13 5 471,6
12 8 28 Paprastasis klevas 8,18, 19 3 323,1
13 9 29 Paprastasis klevas 33 1 221,4
14 10 32 Paprastasis klevas 15, 11,13 3 245,7
15 11 33 Paprastasis klevas 24 1 208,8
16 12 34 Paprastasis klevas 35 1 315
17 13 35 Paprastasis klevas 33, 12, 26, 39 4 67,6
18 14 36 Paprastasis klevas 8,11,18 3 153,9
19 15 37 MaZalapé liepa 7,12 2 0
20 16 38 Naminé obelis 10, 18 2 0
21 17 39 Paprastasis klevas 10 1 0
22 18 42 Blinde 34,23, 15, 18, 14, 7 0
10, 9
23 19 44 Paprastasis klevas 13 1 85,72 51
24 20 45 Karpotasis berZas 21 1 94,5 ’
25 22 47 Trapusis gluosnis 49 1 108,9
26 23 48 Trapusis gluosnis 48 1 107,32
27 24 49 Trapusis gluosnis 53 1 117,45
28 25 50 Berlyniné tuopa 102 1 0
29 26 51 Drebulé 70 1 0
30 27 52 Drebulé 65, 75 2 0
31 28 53 Drebulé 64, 58 2 0
32 29 54 Drebulé 70 1 0
33 30 55 Drebulé 69, 69 2 0
34 31 56 Berlyniné tuopa 65 1 0
35 32 57 Berlyniné tuopa 39 1 0
36 33 58 Berlyniné tuopa 58 1 0
37 34 59 Berlyniné tuopa 52 1 0
38 35 60 Berlyniné tuopa 64 1 0
39 36 61 Paprastasis klevas 32 1 283,5
40 37 62 Paprastasis klevas 28 1 252
41 38 63 Berlyniné tuopa 28 1 0
42 39 64 Drebulé 38 1 0
43 40 65 Drebulé 10, 13 2 0
44 41 67 Juodoji tuopa 55, 42, 20 3 0
45 42 68 Juodoji tuopa 41 1 0
46 43 69 Juodoji tuopa 95 1 0
47 48 66 Juodoiji tuopa 40, 32 2 0
48 21 46 Karpotasis berzas 13 78 2.2




49 44 80 Mazalapé liepa 43 1 0
50 45 81 Mazalapé liepa 58 1 0
51 46 86 Mazalapé liepa 51 1 0 3
52 47 ? Mazalapé liepa 50 1 0 ’
53 53 87 Uosialapis klevas 20 1 0
54 54 82 Kapotasis berzas 24,1411 3 145,2

VISO (jvertinus 2 kary jkainio padidinima, kai medziai Salinami mieste) 12162
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