STATINIO PROJEKTO [ MOKSLO PASKIRTIES PASTATY VILNIAUS G. 11, RASEINIUOSE

PAVADINIMAS KAPITALINIS REMONTAS IGYVENDINANT  PROJEKTA
,UGDYMO  PRIEINAMUMO  DIDINIMAS  ATSKIRT]
PATIRIANTIEMS VAIKAMS RASEINIU RAJONO
SAVIVALDYBEJE“

STATYBOS ADRESAS RASEINIAL VILNIAUS G. 11

STATINIO GRUPE NEGYVENAMIEJI PASTATAI

1C3p PASTATAS - MOKYKLA

(MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS) UN. NR. 7293-9005-2014;
6C3p PASTATAS - MOKYKLA (PRIESTATAS)

(MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS) UN. NR. 7293-9005-2028

STATINIO STATYBOS
RUSIS

STATINIO KAPITALINIS REMONTAS

STATINIO KATEGORIJA | 1C3p - YPATINGASIS STATINYS

6C3p — YPATINGASIS STATINYS
ETAPAS: TECHNINIS DARBO PROJEKTAS (TDP)
BYLA 111
LAIDA 0
BYLOS ISLEIDIMO DATA | 2023
STATINIO PROJEKTO KONSTRUKCIJU (SK)
DALIS
ZYMUO 2014- 1C3p / 6C3p -KR-TDP-2315-SK
UZSAKOVAS/ RASEINIU VIKTORO PETKAUS PROGIMNAZIJA, VILNIAUS G.
STATYTOJAS 11, RASEINIAL LT-60180, IM.K. 190105799
PROJEKTUOTOJAS UAB ,,POLISTATYBA“ Atestato Nr. 4983

IMONES KODAS:
IMONE ATESTUOTA:
APLINKOS MINISTERIJOJE

3006300009
2007.09.28 Nr.4983

Projekto vadovas

T —~

(parasas) ( vardas, pavardé, kval. Atestato Nr.)

Projekto dalies vadovas (SK)

T

(parasas) ( vardas, pavardé, kval. Atestato Nr.)
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MOKSLO PASKIRTIES PASTATU VILNIAUS G. 11, RASEINIUOSE KAPITALINIS
REMONTAS IGYVENDINANT PROJEKTA ,,UGDYMO PRIEINAMUMO DIDINIMAS
ATSKIRT] PATIRIANTIEMS VAIKAMS RASEINIU RAJONO SAVIVALDYBEJE “

TECHNINIO DARBO PROJEKTO BYLOS (SEGTUVU) SUDETIES ZINIARASTIS

]Iillrl Bylos zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
1. 2014- 1C3p / 6C3p -KR-TDP-2315-BD 0 BENDROJI
SKLYPO PLANO -
2. 2014- 1C3p / 6C3p -KR-TDP-2315-SP-SA 0 ARCHITEKTOROS
3. 2014- 1C3p / 6C3p -KR-TDP-2315-SK 0 KONSTRUKCLU
4 2014- 1C3p / 6C3p -KR-TDP-2315-VN ’ VANDENTIEKIO
: - 19P p BRI DRLS 1o NUOTEKU
0
5. 2014- 1C3p / 6C3p -KR-TDP-2315-E ELEKTROTECHNIKOS
6. 2014- 1C3p / 6C3p -KR-TDP-2315-GS 0 GAISRINES SAUGOS
PASIRENGIMO
7 2014- 1C3p / 6C3p -KR-TDP-2315-SO 0 STATYBAI STATYBOS
' DARBU
ORGANIZAVIMO
0 STATYBOS
8. 2014- 1C3p / 6C3p -KR-TDP-2315-SSKN SKAICIUOJAMOSIOS
KAINOS NUSTATYMO
Statinio projekto vadové . -~ = Irena Garmuviené¢ Atestato Nr.27883
ZYMUO DALIS LAIDA | LAPAS

2014-1C3p / 6C3p-KR-TDP-2315 SK 0




PROJEKTO DALIU VADOVU SUDERINIMAI

Eil. y .. i
N Bylos zymuo Pavadinimas Pavardé Paratas | Data
1. 2014- 1C3p / 6C3p -KR-TDP-2315-BD BENDROJI
SKLYPO PLANO -
2. | 2014-1C3p/ 6C3p -KR-TDP-2315-SP-SA | Jp e minoe || Com
3. 2014- 1C3p / 6C3p -KR-TDP-2315-SK KONSTRUKCIJU | ]
VANDENTIEKIO
4. 2014- 1C3p / 6C3p -KR-TDP-2315-VN NUOTEKU .
5, 2014- 1C3p / 6C3p -KR-TDP-2315-F | FLEKTROTECHNIK
08 2023
/7
6. 2014- 1C3p / 6C3p -KR-TDP-2315-GS GAISRINES SAUGOS /W
PASIRENGIMO
7 2014- 1C3p / 6C3p -KR-TDP-2315-SO STATYBAI
: STATYBOS DARBU
ORGANIZAVIMO
STATYBOS
8 2014- 1C3p / 6C3p -KR-TDP-2315-SSKN | SKAICIUOJAMOSIO | ;
: S KAINOS
NUSTATYMO
ZYMUO DALIS | LAIDA [ LAPAS
2014- 1C3p / 6C3p -KR-TDP-2315 BD 0 1
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BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

Nr. | BREZINIO AR DOKUMENTO PAVADINIMAS ZYMUO KIEKIS
Tekstiniu dokumenty Ziniarastis
1. | Projekto bylos (segtuvy) sudéties ziniarastis 1 lapas
2. | Projekto daliy vadovy suderinimai _ 1 lapas
3. | Bylos sudéties Ziniarastis BSZ 1 lapas
4. | Aiskinamasis rastas AR 12 lapy
5. | Techninés specifikacijos TS 25 lapy
6. | Sanaudy kiekiy ziniarastis S7 2 lapai
Bréziniy Ziniarastis
Rsio ir pusriisio planas M1:200 SK-B-1 1 lapas
.| Pirmo auksto planas M1:200 SK-B-2 1 lapas
9. | Antro auksto planas M1:200 SK-B-3 1 lapas
10. | Antro auksto planas. Bibliotekos korpusas M1:200 SK-B-3-1 | 1 lapas
11. | Tre¢io auksto planas M1:200 SK-B-4 1 lapas
12. | Pastogés planas M1:200 SK-B-5 1 lapas
13. | Keltuvo pamaty plokstés armattiros iSdéstymo detalés SK-B-6 1 lapas
14. | Pagrindo konstrukcija po pamato plokste PP-1 SK-B-6-1 | 1 lapas
15. | Saramos jrengimo detalés SK-B-7 1 lapas
0 2023 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Laida | ISleidimo data Laidos statusas, keitimo prieZastis
Atesta Statinio projekto pavadinimas:
to Nr. MOKSLO PASKIRTIES PASTATU VILNIAUS G. 11,

RASEINIUOSE KAPITALINIS REMONTAS
IGYVENDINANT PROJEKTA ,,UGDYMO

UAB ,,POLISTATYBA” PRIEINAMUMO DIDINIMAS ATSKIRT]
PATIRIANTIEMS VAIKAMS RASEINIU RAJONO

4983 SAVIVALDYBEJE*

Statybos adresas:

RASEINIAI VILNIAUS G. 11,

(1C3p UNIKALUS NR. 7293-9005-2014);
(6C3p UNIKALUS NR. 7293-9005-2028)

27833 | PV ] ‘ Laida

18876 | PDV |1 BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

0
Statytojas (uZsakovas): Lapas | Lapu
RASEINIU VIKTORO PETKAUS ) RTHP. )
LT | PROGIMNAZIJA, VILNIAUS G. 11, 2014-1C3p / 6S$<3%SKZR TDP-2315 . .
RASEINIAI, LT-60180, IM.K. i
190105799
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UZDUOTIS KONSTRUKCIJU DALIALI:

Parengti kapitalinio remonto konstrukcijy dalj vadovaujantis STR 1.04.04:2017 Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé:

1.AiSkinamajj rasta;

2.Technines specifikacijas;

3.Projekto sprendinius suderinti su kity daliy vadovais;

4.Parengti brézinius, sagnaudy ziniaraScius.

5.PROJEKTUOJAMO KELTUVO TECHNOLOGINIO JRENGINIO UZDUOTIS

1.Suprojektuoti vertikaliam keltuvui Nr. , monolitinio gelzbetonio pamato plokst¢ PP-1,
plokstés iSmatavimai 1640x1590. Armuojama pamato plokste S500 stiprumo klasés armatiira.
Pamaty betonas C30/37 XC2.

2.Parengti vertikalaus keltuvo Nr.1 brézinius, Vaizdas 1S Sony; Vaizdas i$ virSaus,
Skersinj ir iSilginj keltuvo pjivi.

3.Aprasyti vertikalaus keltuvo Nr. 1 Techning specifikacijg

PVI  ~ Co ot
AISKINAMASIS RASTAS (AR)

1.1.PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

1.MOKSLO PASKIRTIES PASTATUY VILNIAUS G. 11, RASEINIUOSE KAPITALINIO
REMONTO IGYVENDINANT PROJEKTA ,,UGDYMO PRIEINAMUMO DIDINIMAS ATSKIRTI]
PATIRIANTIEMS VAIKAMS RASEINIU RAJONO SAVIVALDYBEJE* techniné uzduotis, iSduota
Raseiniy Viktoro Petkaus progimnazijos.

2.Projektavimo Rangos sutartis.

3.Kadastro byla.

4. Topografiniu planu ir kt. pridedamais BD dalyje dokumentais.

1.Kapitalinio remonto projekte pateikti konkretis statybos produktai ar statybos
produkty pavadinimai, taikomi kaip analogas. Todé¢l skaiCiuojant statybos darby kaing,
neprivaloma vadovautis pateiktais konkrec¢iy statybos produkty pavadinimais, vietoje jy galima
naudoti analogiskus - lygiaverc¢ius statybos produktus, taciau jy techninés charakteristikos ir
savybés privalo biiti ne blogesnés negu nurodytos Siame techniniame projekte.

Planuojamiems remonto darbams naudoti sertifikuotas statybines medziagas, prioritetas
suteikiamas atsparumui, ilgaamziskumui, didesnei pradinei investicijai ir mazesnéms
eksploatacinéms sgnaudoms.

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis montavimo instrukcijomis
darbui su medziagomis, gaminiais ir jrengimais. Labai svarbu vykdant statybos darbus

0 2023 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Laida | ISleidimo data Laidos statusas, keitimo prieZastis
Atesta Statinio projekto pavadinimas:
to Nr. UAB ,,POLISTATYBA” MOKSLO PASKIRTIES PASTATU VILNIAUS G. 11,

RASEINIUOSE KAPITALINIS REMONTAS
IGYVENDINANT PROJEKTA ,,UGDYMO
PRIEINAMUMO DIDINIMAS ATSKIRT]
PATIRIANTIEMS VAIKAMS RASEINIU RAJONO
4983 SAVIVALDYBEJE“

Statybos adresas:

RASEINIAL VILNIAUS G. 11,

(1C3p UNIKALUS NR. 7293-9005-2014);
(6C3p UNIKALUS NR. 7293-9005-2028)

27833 | PV ] ‘ , o Laida
18876 | PDV |1 AISKINAMASIS RASTAS 0
Statytojas (uzZsakovas): Lapas | Lapu
RASEINIU VIKTORO PETKAUS ) KR.TDP &
LT PROGIMNAZIJA, VILNIAUS G. 11, 2014-1C3p/ 6SCISI:AII§R TDP-2315 1 12
RASEINIAI, LT-60180, IM.K. ;
190105799
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vadovautis gamintojo numatytomis technologijomis.

2.Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi biiti atlikti iki galo, kapitalinio remonto
pastato dalies darbai turi biiti tinkama tolesnei eksploatacijai. Po kapitalinio remonto darby
neturi pablogéti kity pastato daliy ir teritorijos elementy eksploatacinés savybés, jie turi biiti
palikti tokioje pat biikl¢je, kokioje buvo iki darby pradzios.

Statybos rangovas vertindamas projekte numatytus darbus (sgnaudy ziniaras¢io pozicija
ar sprendinj), jkainyje ar bendroje kainoje turi jsivertinti visus su Siuo darby vykdymu
susijusias iSlaidas.

Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su $io projekto vadovu ir atitinkanciomis
institucijomis.

3.Sgnaudy kiekiy ziniaraS$¢iai — projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos
produkty, jrenginiy ir statybos darby neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai
atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Statybos rangovas vertindamas projekte numatytus
darbus (sanaudy Ziniarasc¢io pozicijg ar sprendinj), jkainyje ar bendroje kainoje turi jsivertinti
visus su Siuo darby vykdymu susijusias islaidas.

4.Jgyvendinant projektag privalu laikytis Statybos jstatymo, Statybos techniniy
reglamenty ir kity normatyviniy dokumenty, teisés akty reikalavimy.

5.Vykdant statybos darbus statybvietéje ir statinyje turi buti laikomasi saugaus darbo,
gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbui higienos sglygy uztikrinimo reikalavimuy,
turi buti uztikrinta tre¢iyjy asmeny interesy apsauga statybos metu.

6. Projektiniai sprendiniai uztikrina statinio patvarumg ir pastovuma statybos ir ilgalaikio
naudojimo metu.

7.Treciyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimai nepazeidziami.

8.Radus neatitikimus, praSome skubiai pranesti daliy PDV ir derinti.

9.Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, dokumenty
virSenybé nustatoma taip: l.techninés specifikacijos; 2.aiSkinamieji raStai; 3.bréZiniai;
4.sgnaudy kiekiy Ziniarasciai.

Projekto SK dalis gali buti taikoma tiktai kartu su kitomis apraSo dalimis, o radus
neatitikimus, praSome skubiai pranesti PV (polistatyba@yahoo.com tel.860007219) ir derinti.

Nurodymai ir reikalavimai statybos dokumenty parengimui. Parengti statybos darby
technologijos projekta. Statybos darby technologijos projekta rengia rangovas, arba paveda tai
atlikti statinio statybos vadovui. (STR 1.04.04:2017, 8 priedas, 46.18 p); (STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos priezitira® IV skyrius, SeStas skirsnis 25 p.).

Parengti statybos darby vykdymo technologinés kortelés (STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos prieziiira® 3 priedas, III skyrius, SesStas skirsnis 1.6 p.)

Parengti specifiniy ir naujy konstrukcijy, inZineriniy sistemy bei jrenginiy naudojimo
instrukcijas.

Atlikti pakloty inZineriniu tinkly iSpildomasias geodezines nuotraukos.

Projekto daliy sprendiniy keitimas, keitimo tvarka ir jforminimas vykdomas STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™ nustatyta tvarka.

Uzbaigus statinj, apraSas bréziniuose ir techninése specifikacijose pazymima zZyma ,,Taip
pastatyta“.

Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medZiagoms),
jrenginiams, darbams ir bendroji ju priémimo statybvietéje tvarka:

Statybos produktai (gaminiai ir medZziagos), jrenginiai privalo atitikti jy atitikties
techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams;

Statyboje draudziama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra asbesto ar kity draudziamy
cheminiy priedu;

Turi buti kaupiami ir saugomi statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy
kokybe jrodantys privalomieji dokumentai (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos);

Turi biti vykdoma statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé: gamybos
vietoje pagal ISO 9001;

ZYMUO DALIS LAIDA | LAPAS
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Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygas nustato tiekéjas;

Paslépty darby priémimas vykdomas statybos techniniuose reglamentuose nustatyta
tvarka.

Nurodymai statybos sklypo paruoSimui: Teritorija turi biiti aptverta, su visa reikalinga
laikina infrastruktiira statybos darbams joje vykdyti: laikini buitiniai ir sandéliavimo pastatai,
laikini inZineriniai tinklai, laikini privaziavimo keliai, kitos biitinos priemonés.

Statybos darbu organizavimas ir metodai. Statybos darby organizavimas ir metodai
numatomi statybos darby vykdymo technologijos projekte. Sj projekta parengia konkursa
pastato statybai laimeéjes rangovas. Statybos eiliSkumg laisvai nusistato statybos rangovas,
atsizvelgdamas j savo galimybes ir turimas technines priemones ir suderings su Uzsakovu.

Statybos uZbaigimas. Statybos uZzbaigimas vykdomas pagal STR 1.05.01:2017
nurodytas procediiras. Pagal Sio reglamento nuostatas pastatas pripazjstamas tinkamais naudoti
tik uzbaigus statinio projekto sprendinius, sutvarkius teritorijos gerbiivj.

2.MOKSLO PASKIRTIES PASTATU VILNIAUS G. 11, RASEINIUOSE KAPITALINIS
REMONTAS IGYVENDINANT PROJEKTA ,UGDYMO PRIEINAMUMO DIDINIMAS
ATSKIRT] PATIRIANTIEMS VAIKAMS RASEINIU RAJONO SAVIVALDYBEJE*.

Techninio darbo projekto sprendiniai parengti vadovaujantis Technine projektavimo
uzduotimi.

Bendra specifikacija:

Tiekéjas visus statybos darbus atlieka, uztikrina jy kokybés kontrole, taip pat jiems
atlikti taiko statybos produktus, vadovaudamasis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produkty
rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5-43),
Statybos jstatymu, nacionaliniais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, statinio
saugos ir paskirties dokumentais, taip pat i§ tarptautiniy, Europos organizacijy ir uZsienio
valstybiy perimtais ir Lietuvos Respublikos jgaliotos institucijos nustatyta tvarka jteisintais
statybos techniniais dokumentais.

1. Vertikalaus keltuvo jrengimas 1C3p korpuse patekimui nuo 1 auksto iki 3 auksto.

2. NuozZulnaus laiptinio keltuvo su posukiais jrengimas 1C3p korpuse nuo 3 auksto
pastogéje esancias klases patekimg.

3.Tiesiaeigio laiptinio keltuvo jrengimas patekimui j valgyklg, is 1C3p korpuso j 6C3/p
korpusq.

4. Nuozulnaus laiptinio keltuvo su posikiais nuo 1 auksto iki 3 auksto is korpuso 1C3p
(kiekvieno auksto) patekimui j 6C3p korpuso kickvienq aukstg).

5. Tiesiaeigio keltuvo jrengimas 6C3p korpuse 1 _aukste (1 pakopa).

6. Tiesiaeigio keltuvo jrengimas 6C3p korpuse 3 aukste (4 pakopos).

7. Tiesiaeigio keltuvo jrengimas 1C3p korpuse 2 aukSte patekimui j bibliotekg (3
pakopos).

8. Keltuvo Akty saléje jrengimas patekimui ant scenos ir | uz scenos esancias patalpas.

9. Elektros instaliacijos jrengimas prie keltuvy, elektros instaliacijos remontas jrengiant
we zmonéms su negalia. Pavojaus signalo is we ZN su negalia jvedimas sujungiant su budincio

punktu.
10. Korpuse 1C3p 1 aukste (patalpa 1-14) esamo wc remontas, jrengiant WC Zmonéms su

negalia.

11. Korpuse 6C3p 2 aukste (patalpa 2-10 ) esamo wc remontas, jrengiant naujq pertvarqg
ir jrengiant atskirq (patalpa 2-11-2) WC Zmonéms su negalia. Korpuse 6C3p 3 aukste (patalpa
3-8 ) esamo wc remontas, jrengiant naujg pertvarq ir jrengiant atskirq (patalpa 3-9-2) WC
Zmonéms su negalia. [skaitant Salto karsto vandens, nuoteky tinkly perkéelimq.

12.8viesos jspéjamujy lempuciy, simbolizuojanciy pamokos pradziq ir pabaigq jrengimas,
vidaus laipty paZyméjimas spec. juostomis, spec. zenkly ant dury priklijavimas, porankiy
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jrengimas prie esamos nuovazos.

13.Dalies dury keitimas ir naujy dury jrengimas (patalpose 2-11-2 ir 3-9-2) pritaikant
duris Zmonéms su negalia. Pilna vidaus ir lauko angokrasciy apdaila.

14.WC patalpy pertvarkyty ir pritaikyty ZN su negalia_sieny, grindy remontas. Sieny
apdaila nuo grindy iki luby plytelés, grindy apdaila plytelés. Luby remontas, paruosimas
dazymui, daZymas.

15.Pakabinamy _luby jrengimas 6C3p korpuso 1 aukSto 1-1 ir 1-2 patalpose.
Pakabinamose lubose montuojami LED Sviestuvai (Zr. E dalis).

16.Kabineto Nr.39 ,esancio 1c3p pastate, pritaikymas nejgaliesiems asmenims, jrengiant
vieno lygio grindis.

17.Platinamos ir jrengiamos naujos angos durims. Vidinéje laikancioje esamoje sienoje
platinama anga durims j ZN we patalpas: platinama j patalpg 1-14; jrengiamos naujos sqramos
I patalpas 2-11-2; 3-9-3. Virs dury projektuojama remontiné sqrama is plieniniy UPN profiliy
sumontuojamy is abiejy sienos pusiy. Sqgramos atsparumas ugniai R60.

18. Vertikaliam keltuvui Nr. 1 jrengiama monolitinio gelzbetonio pamato ploksté PP-1,
1640x1590. Armuojama pamato ploksté S500 stiprumo klasés armatira. Pamaty betonas
C30/37 XC2.

19.Miiro pertvaros. Miurinés pertvaros projektuojamos is keraminiy blokeliy (12,5MPa).
Grindys po pertvara iSardomos iki Svarios /b plokstés konstrukcijos. Irengiamos pertvaros kaip
gamintojo _sistema, privaloma vadovautis pasirinkto _gamintojo techniniais brézZiniais ir
rekomendacijomis.

Rangovas prie statybos sklypo (statybvietés) turi jrengti stendg su informacija apie
remontuojamgq statinj, uzsakovq, rangovq, techninés prieziiiros vadovg.

Darbai atlickami vadovaujantis naudojamy gaminiy ir medZiagy gamintojo
instrukcijomis.

3.PRIVALOMUJU KAPITALINIO REMONTO PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTU
BEI PAGRINDINIU NORMATYVINIU STATYBOS TECHNINIU DOKUMENTU, KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS, SARASAS

Projektas rengiamas vadovaujantis:

1)Statybos jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties
reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius statinio reikalavimus (viena, kelis ar
visus) ir statinio techninius parametrus pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius
ir klases, kitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais;

2)privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais - technine uzduotimi,
nekilnojamo turto nuosavybés dokumentais ir kitais dokumentais;

3)projektavimo darby rangos sutartimi.

LR ISTATYMAI

LR Statybos jstatymas

LR Aplinkos apsaugos istatymas

LR Saugos ir sveikatos darbe jstatymas

LR Zemés jstatymas

LR Teritorijy planavimo jstatymas

LR Atlieky tvarkymo jstatymas

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

Europos parlamento ir tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011

LR Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas, 2019-06-06 Nr. XIII-2166

e R el e FA R Rl Rl Il o

0. | LR Architekturos jstatymas
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ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI

1. | STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

2. | STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

3. | STR 1.01.04:2015 Statybos produkty, neturiniy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy  savybiy pastovumo  vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas

4. | STR 1.01.08:2002 Statinio statybos riisys

5. | STR 1.02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripaZinimo tvarkos apraSas

6. | STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

7. | STR 1.05.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas

8. | STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitira

9. | STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé

10. | STR 2.01.01(1):2005 | Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas

11. | STR 2.01.01(2):1999 | Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

12. | STR 2.01.01(3):1999 | Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

13. | STR 2.01.01(4):2008 | Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

14. | STR 2.01.01(5):2008 | Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo

15. | STR 2.01.01(6):2008 | Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos
i§saugojimas

16. | STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas

17. | STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISorin¢ statiniy apsauga nuo Zaibo

18. | STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo

19. | STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai

20. | STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas

21. | STR 2.04.01:2018 Pastaty atitvaros. Sienos, Stogai, Langai ir iSorinés j€jimo durys

22. | STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai

23. | STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos

24. | STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelZbetoniniy konstrukcijy projektavimas

25. | STR 2.05.06:2005 Aliuminiy konstrukcijy projektavimas

26. | STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos

27. | STR 2.05.09:2005 Miriniy konstrukcijy projektavimas

28. | STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko
inZineriniai tinklai

29. | STR 2.09.02:2005 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas

HIGIENOS NORMOS, STATYBOS TAISYKLES, KITI DOKUMENTAI

1. HN 42:2009 Gyvenamyjy ir vieSojo naudojimo pastaty mikroklimatas
HN 69:2003 Siluminis komfortas ir pakankama $iluminé aplinka darbo

patalpose. Parametry norminés vertés ir matavimo
reikalavimai

3. HN 98:2000 Natiiralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos
ribinés vertés ir bendrieji matavimy reikalavimai

4. RSN 156-94 Statybin¢ klimatologija

5. DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje

6. GSPR Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai

7. GPGST Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés

8. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai
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9. LST EN 17050-1:2010 Atitikties  jvertinimas. Tiekéjo deklaracija. Bendrieji
nurodymai

10. | (ES) Nr.305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2011-03-09

11. | LR Energetikos ministro jsakymas | Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés

12. www.statybostaisykles.lt

13. | ISO 21542:2011 [5.10] ,Pastaty statyba. Aplinkos pritaikymo ir naudojimo
reikalavimai“

14. | ISO 23599:2012 “Pagalbinés priemonés neregiams ir silpnaregiams.
Taktiliniai vaik§¢iojamojo pavirSiaus indikatoriai”

15. | Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos 2006 m. gruodzio 29 d. Lietuvos Respublikos

aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-637 ,,D¢l statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo*

NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROGRAMINES JRANGOS SARASAS

EIL. PROEJKTO DALIS PROGRAMINE [RANGA
Nr.
2. CONSTRUKCL SW RET OFFICE 2016
v ZwCAD LT

4.TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBUDINIMAS
Pagal RSN 156-94 ,Statybin¢ klimatologija“ duomenis Raseiniuose yra sekancios

klimatinés sglygos:

¢ Vidutiné metiné oro temperatira  +6,0 °C;

e Saliausio penkiadienio temperatira -27 °C;

e Santykinis metinis oro drégnumas  74%;

e Vidutinis metinis krituliy kiekis 686 mm;

e Maksimalus paros krituliy kiekis ~ 138,6 mm,;

e Vidutinis metinis véjo greitis 3,2m/s

e Sniego apkrovos rajonas pagal STR 2.05.04:2003 Il rajonas 1,6s1,kN/m?(160 kg/m?);
¢ V¢jo apkrovos rajonas pagal STR 2.05.04:2003 I rajonas 24 viero m/s.

Reljefas. Sklypo reljefas ramus.

Zemés sklypas. Sklypas yra uZstatytoje teritorijoje.

Zemés sklypas, kuriame yra remontuojamas statinys — suformuotas.

Sklypo plano sprendiniai $iuo projektu nauji neprojektuojami.

Irengiami porankiai esamai nuovazai prie pagrindinio j&jimo.

InZineriniai tinklai. Remontuojamas pastatas yra prijungtas prie miesto inzineriniy

tinkly. Sklype ir Salia jo pakloti pozeminiai tinklai — Silumos tiekimo tinklai, vandentiekio,
nuoteky tinklai, poZzeminiy elektros kabeliy linijos, rysiy ir kiti tinklai.

5.REMONTUOJAMO STATINIO PAGRINDINIATI DUOMENYS
5.1.Duomenys apie statytoja: RASEINIJ VIKTORO PETKAUS PROGIMNAZIJA,

VILNIAUS G. 11, RASEINIAI, LT-60180, IM.K. 190105799.

G.

5.2.Duomenys apie statinio projekta: MOKSLO PASKIRTIES PASTATU VILNIAUS
11, RASEINIUOSE KAPITALINIS REMONTAS IGYVENDINANT PROJEKTA

,»,UGDYMO PRIEINAMUMO DIDINIMAS ATSKIRT] PATIRIANTIEMS VAIKAMS
RASEINIU RAJONO SAVIVALDYBEJE*.

5.3.Projektuojamuy statiniy sarasas:
1.Pastatas - Mokykla - Unikalus daikto numeris: 7293-9005-2014, pazyméjimas plane

1C3p.

2.Pastatas — Mokykla (Priestatas) - Unikalus daikto numeris: 7293-9005-2028,
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pazymejimas plane 6C3p.

5.4.Duomenys apie statinius:

5.4.1. Pastatas — Mokykla 1C3p:

Statybos riisis Statinio kapitalinis remontas (Vadovaujantis STR 01.01.08:2002 ,,Statinio
statybos rasys™ 7.3.1 p.).

Kapitalinis remontas Taip

Paskirtis Mokslo (vadovaujantis STR 1.01.03:2017 7.11.p.).

Kategorija Ypatingasis (vadovaujantis STR 1.01.03:2017 2.p.).

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. 7263/0009:92 Raseiniy m.k.v.

Unikalus Nr._7293-9005-2014

Adresas Raseiniai, Vilniaus g. 11

Saugoma teritorija Ne

Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kulttiros paveldo vietové Ne

Kultiiros paveldo statinys Ne

Kulttiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kulttiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity
statiniy ir (ar) objekty arba kitokie teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity
(esamy) statiniy Ne.

5.4.2. Pastatas — Mokykla (Priestatas) 6C3p:

Statybos rii$is Statinio kapitalinis remontas (Vadovaujantis STR 01.01.08:2002 ,,Statinio
statybos rasys* 7.3.1 p.).

Kapitalinis remontas Taip

Paskirtis Mokslo (vadovaujantis STR 1.01.03:2017 7.11.p.).

Kategorija Ypatingasis (vadovaujantis STR 1.01.03:2017 2.p.).

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. 7263/0009:92 Raseiniy m.k.v.

Unikalus Nr._7293-9005-2028

Adresas Raseiniai, Vilniaus g. 11

Saugoma teritorija Ne

Kulttiros paveldo objekto teritorija Ne

Kulttros paveldo vietové Ne

Kulttiros paveldo statinys Ne

Kulturos paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kulttiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity
statiniy ir (ar) objekty arba kitokie teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity
(esamy) statiniy Ne.

5.5.Statybos nuosavybés teis¢ ar Kkitokia teise¢ | rekonstruojamg pastatg
patvirtinantys dokumentai. Pagal 2021-11-16 V] Registry centro Nekilnojamojo turto registro
centrinio duomeny banko iSrasg (Zr. pridedamus dokumentus) yra suformuota:

1.Pastatas - Mokykla - Unikalus daikto numeris: 7293-9005-2014, pazyméjimas plane
1C3p.

2.Pastatas — Mokykla (Priestatas) - Unikalus daikto numeris: 7293-9005-2028,
pazymejimas plane 6C3p.

Pastaty nuosavybeés teis¢ Raseiniy rajono savivaldybé a.k. 111104453.

5.6.Zemés sklypas. Statytojo nuosavybés teise ar kitokia teise j Zeme (statybos
sklypa) patvirtinantys dokumentai. Zemés sklypas suformuotas atlickant kadastrinius
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matavimus. Sklypo plotas 1,7259 ha. Registro Nr. 72/27877; u.n. 7263-0009-0092; kadastro nr.
7263/0009:92 Raseiniy m.k.v.; Nuosavybés teis¢ Lietuvos Respublika a.k. 111105555 (zr. NT
RC iSrasa).

5.7.Statybos finansavimo Saltiniai: Projektavimo ir statybos darbai finansuojami
Raseiniy miesto savivaldybés biudzeto 1éSomis.

5.8.Projektavimo etapai: Projektavimo darbai vykdomi vienu etapu. Parengiamas
kapitalinio remonto projektas; sudétis ir detalumas atitinka STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* nurodymus.

5.9.Statinio projekto ekspertizé: Statinio projekto ekspertizé privaloma. (STR
1.04.04:2017 ““Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* IX skyrius).

5.10.Kapitalinio remonto tikslas — Ugdymo prieinamumo didinimas atskirt]
patiriantiems vaikams. UZtikrinti lygias galimybes ir dalyvavimg Zzmonéms, turintiems funkciniy
sutrikimy, paSalinant esamus funkcijas ribojancius kliuvinius ir uzkertant kelia naujy
atsiradimui.

5.11.Gretimos teritorijos, transporto tinklas — keliai, gatvés. Sklypas yra uZstatytoje
teritorijoje, aplinkui yra jvairios paskirties pastaty.

5.12.Sklype ir Salia jo esantys inZineriniai tinklai ir jrenginiai. Remontuojamas
pastatas yra prijungtas prie miesto inzineriniy tinkly. Sklype ir $alia jo pakloti pozeminiai tinklai
— Silumos tiekimo tinklai, vandentiekio, nuoteky tinklai, poZzeminiy elektros kabeliy linijos,
ry$iy ir kiti tinklai.

6.Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms.

Pagal STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas‘ 1 punktg ,,Rekonstruojant, kapitaliskai
remontuojant ar modernizuojant Siuos statinius, reglamento nuostatos taikomos tik
rekonstravimo ar kapitalinio remonto metu pertvarkomoms statinio dalims®.

Sklypo plano sprendiniai S§iuo projektu nauji neprojektuojami.

o Irengiami porankiai esamai nuovazai prie pagrindinio j&jimo.

. Perplanuojami esami sanitariniai mazgai, jrengiant atskirus sanitarinius mazgus,
1§ kuriy vienas pritaikomas zmoniy su negalia reiksméms:

Korpuse 1C3/p 1 aukste (patalpa 1-14) esamo wc remontas, jrengiant WC
Zmonéms su negalia (ZN WC-1);

Korpuse 6C3/p 2 aukste (patalpa 2-10 ) esamo wc remontas, jrengiant naujq
pertvarq ir jrengiant atskirg (patalpa 2-11-2) WC Zmonéms su negalia (ZN WC-2)Korpuse
6C3/p 3 aukste (patalpa 3-8 ) esamo wc remontas, jrengiant naujg pertvarq ir jrengiant atskirg
(patalpa 3-9-2) WC zmonéms su negalia (ZN WC-3).

o Irengiamas vertikalus keltuvas nejgaliesiems 1C3p korpuse patekimui nuo 1
auksto iki 3 auksto (Keltuvas Nr. 1).

o Irengiamas nuoZzulnus laiptinis keltuvas su positkiais nejgaliesiems 1C3p korpuse
nuo 3 auksto ] pastogéje esancias klases patekimui (Keltuvas Nr. 2).

o Irengiamas nuoZzulnus laiptinis keltuvas su postkiais nejgaliesiems nuo 1 auksto
iki 3 auksto i§ korpuso 1C3p (kiekvieno auksto) patekimui j 6C3p korpuso kiekvieng auksta
(Keltuvas Nr. 4).

o Irengiamas tiesiaeigis laiptinis keltuvas nejgaliesiems patekimui j valgykla, 1§
1C3/p korpuso 1 6C3/p korpusa (Keltuvas Nr. 3).

o Irengiamas tiesiaeigis laiptinis keltuvas nejgaliesiems 6C3p korpuse 1 aukste (1
pakopa) (Keltuvas Nr. 5).

o Irengiamas tiesiaeigis laiptinis keltuvas nejgaliesiems 6C3p korpuse 3 aukste (4
pakopos) (Keltuvas Nr. 6).

o Irengiamas tiesiaeigis laiptinis keltuvas nejgaliesiems 1C3p korpuse 2 aukste
patekimui i biblioteka (3 pakopos) (Keltuvas Nr. 7).

o Irengiamas keltuvas nejgaliesiems akty sal¢je patekimui ant scenos ir j uz scenos
esancias patalpas (Keltuvas Nr. 8).

o Patalpoje 3-9 demontuojama pakyla, jrengiant vieno lygio grindis.
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o Irengiama nuovaza, formuojant nuolydj 1:20 uzfrezavus grindis 6C3p korpuso 2
aukste.

J Irengiama plieniniy groteliy nuovaza bibliotekos korpuse.

o Sviesos jspéjamuyjy lempuéiy, simbolizuojanéiy pamokos pradzig ir pabaiga
jrengimas, vidaus laipty pazyméjimas spec. juostomis, spec. zenkly ant dury priklijavimas.

7.TRUMPAS REMONTUOJAMO PASTATO APIBUDINIMAS

BENDRI DUOMENYS.

Architektiriniai sprendimai. Turinis sprendimas. Planiné struktiira. Kapitalinio
remonto projekte nenumatomas objekto planinés patalpy struktiiros ir paskirties keitimas.

Projektuojamuy statiniy pagrindinés charakteristikos, paskirtis.

1.Pastatas — Mokykla 1C3p:

PASTATO PASKIRTIS Mokslo
UNIKALUS STATINIO NUMERIS 7293-9005-2014
STATINIO ZYMEJIMAS 1C3p
STATINIO ADRESAS Raseiniai, Vilniaus g. 11
STATYBOS PABAIGOS METAI 1939
SIENOS Plyty miiras
PAMATAI Betoniniai
PERDANGOS Gelzbetoninés
STOGO KONSTRUKCIJA Slaitinis
SILDYMAS Centrinis Sildymas i§ centralizuoty sistemy
VANDENTIEKIS Komunalinis vandentiekis
NUOTEKU SALINIMAS Komunalinis nuoteky Salinimas
PASTATO PLOTAI IR TURIAI
PRIES KAPITALINI PO KAPITALINIO
REMONTA REMONTO
1.SKLYPO PLOTAS 1,7259 ha 1,7259 ha
2.PASTATO BENDRASIS PLOTAS 4005,29 m? 4005,29 m?
3.PASTATO PAGRINDINIS PLOTAS 3072,33 m? 3072,33 m?
4 PASTATO TURIS 20133 m? 20133 m?
5.AUKSTU SKAICIUS 3 3
6.ENERGINIO NAUDINGUMO KLASE - -
2.Pastatas — Mokykla (Priestatas) 6C3p:
PASTATO PASKIRTIS Mokslo
UNIKALUS STATINIO NUMERIS 7293-9005-2028
STATINIO ZYMEJIMAS 6C3p
STATINIO ADRESAS Raseiniai, Vilniaus g. 11
STATYBOS PABAIGOS METAI 1977
SIENOS Plyty miiras
PAMATAI Betoniniai
PERDANGOS Gelzbetoninés
STOGO KONSTRUKCIJA Slaitinis
SILDYMAS Centrinis Sildymas i$ centralizuoty sistemy
VANDENTIEKIS Komunalinis vandentiekis
NUOTEKU SALINIMAS Komunalinis nuoteky $alinimas
PASTATO PLOTAI IR TURIAI
PRIES KAPITALINI PO KAPITALINIO
REMONTA REMONTO
1.SKLYPO PLOTAS 1,7259 ha 1,7259 ha
2.PASTATO BENDRASIS PLOTAS 1997,90 m? 1997,90 m?
3.PASTATO PAGRINDINIS PLOTAS 939,43 m? 939,43 m?
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4.PASTATO TURIS 11181 m? 11181 m?

5.AUKSTU SKAICIUS 3 3

6.ENERGINIO NAUDINGUMO KLASE - -

Esamo pastato apZiiiros duomenys.

Pastaty atitvariniy konstrukcijy fiziné-techniné buklé jvertinama vadovaujantis apziiiros
metu nustatytais pastato fizinés buklés ir vizualiniy namo apziiiry rezultatais.

Pastato pagrindinis jéjimas yra i§ dalies pritaikytas zmoniy su negalia reikméms, yra
Jrengta nuovaza ir jspéjamieji pavirsiai. Néra porankiy prie nuovazos.

Pastato vidaus patalpos yra i$ dalies pritaikytos Zmoniy su negalia reikméms, yra jrengti
2 nejgaliyjy tualetai, 1C3p korpuso 3 aukste ir 6C3p korpuso pirmame aukste. Ant dalies laipty
yra jrengti jspé¢jamieji Zenklai. Durys nepritaikytos nejgaliyjy reikméms. Néra galimybés
nejgaliajam judéti pastato viduje.

Statinio atitiktis mechaniniam atsparumui ir pastovumui. Vizualinés apzitiros metu
nebuvo nustatyta tokiy defekty, kurie galéty kelti pavojy statinio mechaniniam atsparumui ir
pastovumui (STR 2.01.01(1):2005 ESMINIS STATINIO REIKALAVIMAS ,MECHANINIS
ATSPARUMAS IR PASTOVUMAS®). Pastatas gali biiti remontuojamas. Prie§ pradedant
vykdyti statybos darbus ar jy vykdymo metu pastebéjus pavojingas pazaidas reikia nedelsiant
sustabdyti darbus ir pranesti projekto dalies vadovui bei uzsakovui projektiniy sprendiniy
patikslinimui ar reikalingy statybiniy tyrimy atlikimui.

8. ESMINIAI STATINIO REIKALAVIMAI

APKROVOS PASTATO LAIKANCIOMS KONSTRUKCIJOMS IR JU JTAKA
STATINIUI

Pastatas 3 aukSty mokslo paskirties pastatas. Sienos — plyty miiras, pamatai — betoniniai,
perdangos — gelzbetoninés, stogas - S$laitinis, lietaus nuvedimas iSorinis — lietvamzdziais ir
latakais.

Pastato konstrukcija yra tiiriné (standumo branduolys). Visos pastato konstrukcijos yra
laikancios. Pastato konstrukcijos geros biiklés.

Remontuojamame pastate nekeiiamos planiné ir laikanti konstrukciné sandaros, todél
apkrovos, galinCios statinj veikti statybos ir naudojimo metu, nesukels Siy pasekmiy: viso
statinio ar jo dalies griiities, didesniy deformacijy nei leistinos, zalos kitoms statinio dalims,
jrenginiams ar sumontuotai jrangai; zalos dél aplinkybiy, kuriy be didesniy sunkumy ir i§laidy
galima iSvengti ar jas aprobuoti (sprogimas, smiigis, perkrova, zmoniy padarytos klaidos).

Statinio ekspertizés nebiitina inicijuoti.

Konstrukcijy pazeidimai néra didesni negu STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai.
Statinio avarija®“ 1 priedo galimos avarinés buklés pozymiai.

Pastato konstrukcijy papildomai stiprinti nuo apkrovy, susidariusiy nuo kapitalinio
remonto medziagy nereikia.

Priimtos apkrovos:

Kintamieji poveikiai

Sniego apkrovos nevertinamos
Naudojimo apkrovos nevertinamos
V¢éjo apkrovos nevertinamos
Kitos apkrovos

Apled¢jimo apkrovos nevertinamos
Dinamings ir vibracinés apkrovos nevertinamos

Apkrovos statybos metu, atsirandancios nuo statybiniy mechanizmy, medziagy sandéliavimo ir
kity poveikiy, neturi virSyti eksploatacijos metu numatyty apkrovy.
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Apkrovos nuo projektuojamo keltuvo
\ Sachtos ir jos elementy apkrova j pamato plokste PP-1 | 26,4kN/m \

Pamato apkrovy schema

MMechanizm
puse Ny

-
L
\ o :\J\
ET E, He, | Fe Fs, | Fk
m kN kN kN
3 11,25
5 15
| 7 18,75
5§ 5 12 o 2
11 26,25
13 30

Pastabos:

Salyginé altitudé +£0/000 — galutinis grindy lygis.

Maksimalus kélimo aukstis 13m.

Horizontalus apkrovy Fk tvirtinimas j kiekvieng perdanga, bet ne daugiau 4m atstumu.
Fp- kélimo mazgo, kabinos, krovinio ir dinaminiy apkrovy suma j pamatg.

Sachtos ir jos elementy apkrova j pamata.

9.STATINIU IR KONSTRUKCIJU SVARBUMO KLASES, ILGAAMZISKUMAS

Pasekmiy klas¢ — CC2 (STR 2.05.03:2003 3 priedas, 1 lentel¢).

Patikimumo klasé¢ — RC2 CC2 (STR 2.05.03:2003 3 priedas, 2 lentel¢).

Eksploatacijos laikotarpis — 10-25 metai, pakei¢iamoms konstrukcijy dalims, 50 mety —
pastaty konstrukcijos.

[lgaamziskumas — esant numatytai priezilirai ir remontui bei nepaisant nusidévéjimo ji
18likty tinkama visg skaicCiuoting eksploatacijos perioda.

Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritoriju planavimo
dokumentus, esminius statiniy ir statinio architektiiros, aplinkos, KkraStovaizdzio,
nekilnojamyjy kultiros paveldo vertybiuy reikalavimus ir nepazeidzia treiyju asmeny
interesy apsaugos reikalavimy.

10.MONTUOJAMI IRENGINIAI
1. Vertikalaus keltuvo jrengimas 1C3p korpuse patekimui nuo 1 auksto iki 3 auksto.
2. NuozZulnaus laiptinio keltuvo su posukiais jrengimas 1C3p korpuse nuo 3 auksto
pastogéje esancias klases patekimg.
3.Tiesiaeigio laiptinio keltuvo jrengimas patekimui j valgyklg, is 1C3p korpuso j 6C3/p
korpusq.
4. Nuozulnaus laiptinio keltuvo su posikiais nuo 1 auksto iki 3 auksto is korpuso 1C3p
(kiekvieno auksto) patekimui j 6C3p korpuso kiekvienq aukstg).
5. Tiesiaeigio keltuvo jrengimas 6C3p korpuse 1 _aukste (1 pakopa).
6. Tiesiaeigio keltuvo jrengimas 6C3p korpuse 3 aukste (4 pakopos).
7. Tiesiaeigio keltuvo jrengimas 1C3p korpuse 2 aukSte patekimui j bibliotekg (3
pakopos).
8. Keltuvo Akty saléje jrengimas patekimui ant scenos ir j uz scenos esancias patalpas.
Visi jrenginiai yra gamykliniai gaminiai ir montuojami bei tvirtinami pagal gamintojo
instrukcijas, gamintojo nurodytais inkarniais varztais, ankeriais,.
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11. SARAMU IRENGIMO TECHNOLOGINIS APRASAS

Irengiamuose ZN wc platinamos angos ir pjaunamas miras, projektuojamos plieninés ir
surenkamo gelZbetonio sagramos. Metaliné sarama projektuojama i§ UPN 140 lovinio profilio.
Metaliniai elementai gaminami i§ 355 klasés plieno.

Vykdomi matavimo darbai, zymimos angos. [rengiamos miiro jpjovos, i kurias i§ abiejy
sienos pusiy montuojami UPN profiliai L=1600mm, prie§ tai sagramy atrémimo jrengus g/b
pagalves. Jos armuojamos S500 stiprumo klasés armatiiros tinkliukais. Pagalvéms naudojamas
C20/25 stiprumo klasés betonas, pagal LST EN 206:2016+A1:2017.

UPN sijos tarp saves suverziamos varztais, M14, L=180mm. Tik sumontavus UPN
profilius, galima iSpjauti miirg. Minimalus sgramos atrémimo ilgis 250mm.

Prie sijy apatinés lentynos privirinamos metalinés plokstelés 5x50mm L=250mm Virinti
ploksteles paeiliui tai 1§ deSinés tai i§ kairés, kad gaminys nepersikreipty. Tvirtinamas rabica
tinklas ir uZtorkretuojama C30/37 betonu miSiniu.

. 12.ISBETONUOTU KONSTRUKCIJU PRIEZIURA

Nuémus klojinius, betono pavirSius palickamas nepaliestas. Betono pavirSiaus defekty
tinkavimas, kaip remonto priemon¢, néra leidziama. Esant nedideliam pavirSiaus poringumui,
Technings prieziiiros Inzinierius gali leisti taisyti pavirSiy uZtrinant cemento ir smélio skiediniu,
sumaiSytu tokiu pat santykiu kaip cementas ir smelis betonui. Pataisymai turi biiti atliekami kaip
galima greiiau po klojiniy nuémimo, bet ne anksCiau kai Inzinierius patikrina pavirsiy.
Pradinéje sukloto betono kietéjimo stadijoje, kad betonas jgyty projektines charakteristikas,
reikia palaikyti tam tikrg temperatiiros ir drégmés rezimg. Betonas turi buti periodiskai
drékinamas, vasarg saugomas nuo saulés spinduliy, o Ziemg - nuo Salcio. Laistyti atviro betono
pavirSiaus negalima. Vasarg betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenciu, drékinamas 7
paras. Kai oro temperatiira aukstesné kaip 15C, pirmasias tris paras dieng betonas drékinamas
kas 3 wval. ir vieng karta naktj, véliau - ne reCiau kaip tris kartus per parg. ISbetonuotg
konstrukcija galima pradéti drékinti tik po 5-10 val. Ypatingai geras drékinimas turi biiti
numatytas vietose, kur NC-21.06-SK-TS Lapas Lapy Laida 48 49 0 betonas intensyviai dzitista.
Drégme betone palaikoma uzdengiant polietileno plévelg. Kai paros oro vidutiné temperatiira
yra 3C ir zemesne, betono galima nedrékinti. Betonas turi kietéti drégnoje aplinkoje ne maziau
14 pary. Klojiniy nuémimui Rangovas turi gauti Techninés priezitiros inZinieriaus leidima.
Siekiant iSvengti pavirSiaus pazeidimy, vazinéti transporto priemonémis neleidziama 20 pary,
vykdyti darbus — 14 pary, Zmonéms vaiksSCioti — 2-3 paras. ISbetonuoty gelzbetoniniy ir
betoniniy monolitiniy konstrukcijy nuokrypiai neturi virSyti leistinyjy.

13.BETONINIU, GELZBETONINIU KONSTRUKCIJU AR STATINIO DALIU
PRIEMIMAS

Priimant uzbaigtas betonines, gelzbetonines konstrukcijas ar atskiras statinio dalis reikia
tikrinti: - konstrukcijy atitikimg darbo bréziniams; - betono stiprio, atsparumo Sal¢iui, vandens
nepralaidumo ir kitus projekte nurodyty rodikliy atitikimg projektiniams; - naudojamy
medziagy, pusgaminiy, gaminiy kokybe; - konstrukcijy pavirSiaus kokybe; - konstrukcijose
esaniy angy ir kanaly padéties atitikima projektiniams; - jdétiniy detaliy, inkariniy varzty
padét] ir jtvirtinima; - deformacines sitles ir jy kokybe. - Betoniniy, gelzbetoniniy konstrukcijy
ar atskiros statinio dalies priémima butina jforminti nustatytos formos paslépty darby aktu arba
atsakingy konstrukcijy priémimo aktu.
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TS-01 BENDRIEJI NURODYMAI

Normatyviniy dokumenty sarasas, kuriais biitina vadovautis vykdant statybos darbus:

. Statybos jstatymas (1996-03-19 Nr. I-1240) Zin., 1996, Nr. 32-788

. Aplinkos apsaugos jstatymas (1992-01-21 Nr. 1-2223) Zin., 1992, Nr. 5-75

. www.statybostaisykles.lt

. STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
1Sduotg statybg leidziant; dokumentg padariniy Salinimas*

. STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“

Tiekéjas visus statybos darbus atlieka, uztikrina jy kokybés kontrole, taip pat jiems
atlikti taiko statybos produktus, vadovaudamasis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produkty
rinkodaros sglygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5-43),
Statybos jstatymu, nacionaliniais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, statinio
saugos ir paskirties dokumentais, taip pat i§ tarptautiniy, Europos organizacijy ir uZsienio
valstybiy perimtais ir Lietuvos Respublikos jgaliotos institucijos nustatyta tvarka jteisintais
statybos techniniais dokumentais.

Vykdantieji statybos darbus ir statybos darby priezitirg specialistai turi turéti reikalingus
kvalifikacijos atestatus.

Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darby eiga ir tvarka, nenutraukiant pastato
eksploatacijos, turint leidimg darby vykdymui. Uz saugy darby vykdymga atsako rangovas.

Remonto metu naudojami statybos produktai neturi biti laidiis terSalams ir nuotekoms,
kurios gali pasklisti aplinkoje ir turéti aplinkai neigiama poveikj sukeliant grésme¢ Zmoniy
sveikatai, gyviinams ir augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 36:2009
reikalavimus.

Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninése specifikacijose, aiSkinamajame
raSte ir statybos reglamenty keliamus statybos produkto degumo ir atsparumo ugniai techninius
reikalavimus.

Visos atvezamos ] statyba medZiagos, gaminiai bei jrenginiai turi turéti pasus ir buti
firminiame jpakavime. Medziagos. Gaminiai bei jrenginiai turi biti sertifikuoti LR. Jei tokiy
néra — importinéms turi biiti uzsienio Saliy sertifikatai, vietinéms- jmonéms paruosti standartai.

Remonto darbai tipiniai, darbus vykdyti vadovaujantis gamintojo nurodymais.

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis montavimo instrukcijomis
darbui su medziagomis, gaminiais ir jrengimais. Labai svarbu vykdant statybos darbus
vadovautis gamintojo numatytomis technologijomis.

Projekte pateikti konkretiis statybos produktai ar statybos produkty pavadinimai, taikomi
kaip analogas. Todél skaidiuojant statybos darby kaing, neprivaloma vadovautis pateiktais
konkreciy statybos produkty pavadinimais, vietoje jy galima naudoti analogiskus - lygiavercius
statybos produktus, tafiau jy techninés charakteristikos ir savybés privalo biiti ne blogesnés
negu nurodytos Siame techniniame projekte.

Planuojamiems remonto darbams naudoti sertifikuotas statybines medziagas, prioritetas
suteikiamas atsparumui, ilgaamziskumui, didesnei pradinei investicijai ir mazesnéms
eksploatacinéms sgnaudoms.

Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi buti atlikti iki galo, remontuojamos
pastato dalies darbai turi biiti tinkama tolesnei eksploatacijai. Po kapitalinio remonto darby
neturi pablogéti kity pastato daliy ir teritorijos elementy eksploatacinés savybés, jie turi biiti
palikti tokioje pat biikl¢je, kokioje buvo iki darby pradzios.

Statybos rangovas vertindamas projekte numatytus darbus (sgnaudy ziniara$¢io pozicija
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ar sprendinj), jkainyje ar bendroje kainoje turi jsivertinti visus su Siuo darby vykdymu
susijusias iSlaidas.

Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su $io projekto vadovu ir atitinkanciomis
institucijomis.

Sanaudy kiekiy ziniara$¢iai — projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty,
jrenginiy ir statybos darby neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais
matavimo vienetais) kiekiai. Statybos rangovas vertindamas projekte numatytus darbus
(sanaudy ziniaras¢io pozicija ar sprendinj), jkainyje ar bendroje kainoje turi jsivertinti visus su
Siuo darby vykdymu susijusias islaidas.

Igyvendinant projekta privalu laikytis Statybos jstatymo, Statybos techniniy reglamenty
ir kity normatyviniy dokumenty, teisés akty reikalavimy.

Vykdant statybos darbus statybvietéje ir statinyje turi biiti laikomasi saugaus darbo,
gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbui higienos salygy uZztikrinimo reikalavimy,
turi biiti uztikrinta tre¢iyjy asmeny interesy apsauga statybos metu.

Nurodymai ir reikalavimai statybos dokumenty parengimui. Parengti statybos darby
technologijos projekta. Statybos darby technologijos projekta rengia rangovas, arba paveda tai
atlikti statinio statybos vadovui. (STR 1.04.04:2017, 8 priedas, 46.18 p); (STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ IV skyrius, SeStas skirsnis 25 p.).

Parengti statybos darby vykdymo technologinés kortelés (STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos prieziiira“ 3 priedas, III skyrius, SesStas skirsnis 1.6 p.)

Parengti specifiniy ir naujy konstrukcijy, inzineriniy sistemy bei jrenginiy naudojimo
instrukcijas.

Atlikti pakloty inzineriniu tinkly iSpildomgsias geodezines nuotraukos.

Projekto daliy sprendiniy keitimas, keitimo tvarka ir jforminimas vykdomas STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* nustatyta tvarka.

UZzbaigus statinj, apraSo bréziniuose ir techninése specifikacijose pazymima zyma ,,Taip
pastatyta®.

Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medzZiagoms),
jrenginiams, darbams ir bendroji ju priémimo statybvietéje tvarka:

Statybos produktai (gaminiai ir medziagos), jrenginiai privalo atitikti jy atitikties
techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams;

Statyboje draudziama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra asbesto ar kity draudziamy
cheminiy priedu;

Turi biiti kaupiami ir saugomi statybos produkty (gaminiy ir medZziagy), irenginiy
kokybe jrodantys privalomieji dokumentai (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos);

Turi biiti vykdoma statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé: gamybos
vietoje pagal ISO 9001;

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygas nustato tiekéjas;

Paslépty darby priémimas vykdomas statybos techniniuose reglamentuose nustatyta
tvarka.

Nurodymai statybos sklypo paruoSimui: Teritorija turi biiti aptverta, su visa reikalinga
laikina infrastruktiira statybos darbams joje vykdyti: laikini buitiniai ir sandéliavimo pastatai,
laikini inZineriniai tinklai, laikini privaziavimo keliai, kitos biitinos priemonés.

Statybos darbu organizavimas ir metodai. Statybos darby organizavimas ir metodai
numatomi statybos darby vykdymo technologijos projekte. Sj projekta parengia konkursa
pastato statybai laimeéjes rangovas. Statybos eiliSkumg laisvai nusistato statybos rangovas,
atsizvelgdamas j savo galimybes ir turimas technines priemones ir suderings su Uzsakovu.

Statybos uZbaigimas. Statybos uZzbaigimas vykdomas pagal STR 1.05.01:2017
nurodytas procediiras. Pagal §io reglamento nuostatas pastatas pripazjstamas tinkamais naudoti
tik uzbaigus statinio projekto sprendinius, sutvarkius teritorijos gerbiivj.
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TS-02 ARDYMO IR ISMONTAVIMO DARBAI
BENDRIEJI NURODYMAI
Si specifikacija taikoma visoms ardomoms konstrukcijoms, gaminiams ir medziagoms.

Dalies apsauginés tvorelés demontavimas vertikalaus keltuvo jrengimui.

Esamy sanitariniy mazgy perplanavimas, jrengiant atskirus sanitarinius mazgus, i§
kuriy vienas pritaikomas Zmoniy su negalia reikméms:

1.Esamy pertvary konstrukcijy iSardymas;

2.Esamy dury demontavimas,

3.Esamy praustuvy iSmontavimas ir perkélimas (zr. VN dalis).

Patalpos 3-9 remontas:
1.Demontuojama pakyla vieno lygio grindy jrengimui;
2.Nuardomi esami grindy apvadai.

Darby vykdymas ir kontrolé. Konstrukcijy iSmontavimas ir ardymas turi biti
atliekamas etapais pagal vykdomy darby eiga.

ISmontavimo darby etapus, terminus ir laikg Rangovas turi i§ anksto suderinti su
UZzsakovu ir InZinieriumi bei gauti jy leidima Siy darby vykdymui.

Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus turi biti:

1. Laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy vadovaujantis Lietuvoje
galiojanciais norminiu dokumentu DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje.

2. Statybinés atliekos Zemyn turi biiti nuleidZziamos uzdarais latakais, vamzdziais,
dézése-konteineriuose arba panasiais nepavojingais biidais. Mesti statybines atliekas be lataky
leidziama tik i§ aukscio ne didesnio kaip 3 m. Vieta, i kurig metamos siukslés turi biiti aptverta.

3. Transporto ir pés¢iyjy judéjimo keliai, pri¢jimai prie darbo viety turi buti valomi ir

4. Nepazeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir
apdaila). jvykus bet kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, Rangovas privalo nedelsiant
sustabdyti darbus ir informuoti Inzinieriy. Jeigu nejvyko rimty paZeidimy, darbai gali biuti
tesiami leidus Inzinieriui. Kitu atveju Rangovas ir Inzinierius privalo veikti pagal Lietuvos
statyby griti¢iy tyrimo taisykles. Pagal tyrimy iSvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti
atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas iSlaidas dengia Rangovas.

ISmontuodamas ir iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo
kartu iSmontuoti ir visus jy tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, paSalinti visas
pavirSiaus (apdailos) medziagas netinkamas pagal naujg projekta, o esamus pavirSius tinkamai
paruosti naujai apdailai.

Naudoti darbo technologijas ir jrankius, kelian¢ius kuo maziau dulkiy.

Nesurista asbesta kuo grei¢iau ir geriau susiurbti siurbliu, turiniu asbesto plauselius
sulaikantj filtra.

Kad nekilty dulkiy ardomus gaminius — drékinti imtis priemoniy, kad asbesto turin¢iy
medziagy dulkés nepasklisty uz pastaty ar darbo zonos riby.

Vykdant darbus vadovautis jsakymu ,,Dél darbo su asbestu nuostaty™ (2004m. liepos
16d. Ne.A1-184/V-546).

Paliekamy pastaty buklé. Pabaigus darbus Rangovas turi paSalinti visas medZziagas ir
Siuksles, iSvalyti purvg. Visi aptaskymai ar nuvarvéjimai turi biiti pasalinti visais jmanomais
biidais. Pastatai ir statiniai turi bati palikti Svarts.
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TS-03 MURO DARBAI
BENDRIEJI NURODYMAI

Si specifikacija taikoma visoms miirinéms konstrukcijoms ir gaminiams.
Vykdant statybos darbus, laikytis DARBO SAUGOS REIKALAVIMU.

Esamy sanitariniy mazgy perplanavimas, jrengiant atskirus sanitarinius mazgus, is
kuriy vienas pritaikomas Zmoniy su negalia reikméms:

1. Angy pjovimas miro sienoje;

2. Naujy keraminiy plyty miiro pertvary jrengimas.

KONSTRUKCINES MEDZIAGOS
ZN san. mazgo pertvaros miirijamos is 12cm storio keraminiy blokeliy.
Keraminiai blokeliai 12¢m storio

!

ATSPARUMO SALCIUI CIKLAI 50
KIEKIS ANT PALETES 132
STIPRIS GNIUZDANT M150

STIPRIS GNIUZDANT (MPA)

DYDIS 440x120x238
SILUMOS LAIDUMAS (W/MK) 0.19

STORIS 12

SVORIS (KG) 11.2

GARSO IZOLIACIJA (DB) 42

Blokeliy miurijimas

Keraminiai blokeliai miirijjami ir armuojami pagal gamintojo nurodymus, instrukcijas.
Miiro misinys — paskirtis vidaus ir iSorés darbams, stipris gniuzdant 10N/mm?. Blokeliai
armuojami kas 3 eiles ir betonsraig€iais sujungiami su esamomis sienomis.

Keraminiy plyty miiras armuojamas pagal gamintojo nurodymus, statybos taisykles.
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SKIEDINYS MURO DARBAMS

Skiediniai gali biiti gaminami gamykloje ir statybos (panaudojimo) vietoje.

Pagal panaudotas riSamasias medZziagas — skiedinio grupé — Slla.

Skiedinio stiprio gniuzdant markeé - S5.

Gaminant skiedinj vietoje, stipris gniuzdant nustatomas naudojant 7.07x7.07x7.07
kubelius, kurie bandomi po 28 dieny kietéjimo pagal LST 1413.6.

Tankio nuokrypis turi biiti ne didesnis kaip 10%. Tankis nustatomas pagal LST 1413.5.

Naudojamos medziagos turi biti sertifikuotos — turéti kokybés dokuments.

Pradé¢jes kietéti skiedinys neturi biiti naudojamas ar veél atnaujinamas. Vanduo j skiedinj
po to kai jis jau pagamintas negali biiti pilamas.

Skiedinys turi biiti ruoSiamas porcijomis, kurios buty sunaudojamos iki prasidedant jo
stingimui.

RiSanciosios medziagos

Portlandcementis turi atitikti LST 1455 reikalavimus.

Portlandcementis negali biiti pasengs, negali turéti sukietéjusio cemento gabaly.

Kalkés turi atitikti jy normatyviniy dokumenty reikalavimus, turi biti gerai iSdegtos —
CO 2 <2%.

Kalkiy teslos tankis 1400 kg/m 3 .

Uzpildai

Smélis turi atitikti LST 1342 reikalavimus.

Uzpildo daleliy frakcija 0/2.

Vanduo

Turi atitikti galiojancio standarto reikalavimus.

Privalo biiti $varus, negali turéti kenksmingy, normaly betono kietéjima stabdanciy
priemaisy.

Jame gali biiti ne daugiau kaip 5000 mg/1 jvairiausiy istirpusiy drusky, i$ jy sulfity — ne
daugiau kaip 500 mg/I.

Vanduo turi biiti nertigStus, t.y.jo PH — ne maZesnis kaip 4 ir ne didesnis kaip 12.5.

Miiriniy konstrukcijy leistini nuokrypiai

Nuokrypis Leistini nuokrypiai, mm

Projektiniai matmenys:

Storis +15

Auksty atzymos -10

Angy plotis 15

Tarpangiy plotis 20(15)

Gretimi langai -20

Angy aSys 20

Konstrukcijy aSys 10

Miro kampy ir pavirsiy leistini nuokrypiai nuo vertikalés:

vieno auksto 10

viso pastato 30

Miirinio eiliy nuokrypos nuo horizontalés 10 m ilgyje 20(15)

Vertikaliy sienos pavirSiy nelygumai pridétos 2 m liniuotés | 10

ruoze

Tinkuojamo pavirSiaus:

Netinkuojamo:
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TS-04 BETONAVIMO DARBAI. BETONINIU PAVIR§IU REMONTAS

Vertikalaus keltuvo pamato plokstés jrengimas.

Esamos grindy dangos uzfrezavimas ir 1:20 nuolydzZio formavimas 6C3p korpuso 2
aukste.

Betono konstrukcijy klas¢ (Pagal LST EN 206-1 ,Betonas. 1 dalis. Techniniai
reikalavimai, savybés, gamyba ir atitiktis" standartg, betonui keliami reikalavimai - XF1-XF4 -
kai yra Saldymo ir atSildymo poveikis su druska arba be jos. Vertikaliis betono pavirsiai,
veikiami lietaus ir Sal¢io bei priskiriami XF1 aplinkos poveikio klasei, turi biiti pagaminti i$
C30/37 klasés betono, kuriame maziausias cemento kiekis 300 kg/kub. m, o didZiausias vandens
ir cemento santykis 0,55, naudojant reikiamo atsparumo uzpildus nuo Salcio.

Darbo armattiros apsauginio sluoksnio storis, mm, turi biiti ne maZesnis Kkaip:
monolitiniuose pamatuose be paruosiamojo betono sluoksnio — 70 mm. Armatiiros vietos yra
nurodytas apsauginis betono sluoksnis iki armatiiros pavirsiaus.

Betoniniy pavirSiy remonto technologija bendruoju atveju susideda i§ $iy operacijy:
silpno betono sluoksnio paSalinimo ir pavir$iy paruoSimo, gruntavimo, geometriniy matmeny ir
formos atnaujinimo (iSlyginimo ar uzglaistymo) ir apdailos (padengimo dekoratyvine ar
apsaugine danga).

Pirmiausia nuo pavirSiy reikia nuvalyti purva ir dulkes, pasalinti pazeista (sueizéjusi,
silpng) betona.

Stuksenant pavirSius plaktuku ar plieniniu strypu, surandamos (pagal biidingg garsg)
tustumos, porétojo ar atSokusio betono zonos. AtSokes apsauginis sluoksnis pasalinamas. Betono
pavirSiams valyti taitkomos jvairios technologijos, kurios turi biiti techniskai efektyvios, saugios,
ekonomiskos ir maziausiai pazeisti likusj betong.

Betoniniai pavirSiai gali buti valomi mechaniniu (kirstukais, vieliniais Sepeciais,
pneumatiniais plaktais, Slifavimo ar pjovimo diskais, sm¢lio srove), hidrodinaminiu (vandens
srove), hidromechaniniu (vandens ir smélio srove), cheminiu (rigsciy tirpalais) ir kitais budais.

Mechaninis biidas, kaip patikimiausias, taikomas atliekant nedidelés apimties remonto
darbus. Mechaniskai valant betona, neiSvengiamai lieka akimi nematomy betono pazeidimy
(plysiy, atplaisy), kuriuos gali sumazinti seno betono ir naujo sluoksnio sankibg.

Betoninius pavirSius galima nuvalyti 5% druskos riig§timi (1-3 I/m 2 ), kuri po 5 — 10
min. kruopsciai nuplaunama stipria vandens srove, o susidariusios druskos nuvalomos
metaliniais Sepeciais. Ar gerai nuplautas pavirsius, tikrinama lakmuso popieriumi, kuris turi
rodyti Sarmin¢ ar neutralig reakcijg. Cheminis bidas tinka paSalinti cemento plévele nuo
betoninio paviriaus. Sis biidas nerekomenduojamas armuotajam betonui, be to, jis nesaugus
dirbantiesiems ir aplinkai.

Ypac gerai reikia paruosti korozijos pazeista betong. Ten, kur armatura ridija, reikia
nustatyti betone chloridy kiekj, taip pat pH rodiklj, kuris rodo betono karbonizacijos laipsnj.
Dulkés ir trupiniai nupuciami suslégtuoju oru. Paruostas remontuoti betono pavirSius turi biiti
Svarus, sausas, pakankamai stiprus (gniuzdomasis stipris ne mazesnis kaip 15 MPa, tempimo -
1,5 MPa) su pavirSiuje aiSkiai atidengtu stambiu uzpildu. Betong nuo armatiiros strypy reikia
pasalinti ne maziau kaip 50 mm nuo surtidijusio ruozo.

Plieninés armattros strypai ir jdétinés detalés valomos iki blizgesio vieliniais Sepeciais
ar smélio srove, riebalai valomi tirpikliais (vaitspiritu, acetonu, toluenu, ksilenu). Naudojami
taip pat rudziy riSikliai. Geriausiai plieng valo smélio srové. Ar gerai pavirSius paruostas, galima
jsitikinti uzlasinus vandens. Jeigu jis Svarus, vandens lasai pasklinda dideliu plotu (mazas
pavirSiaus jtempimas).

Betoniniy pavirSiy remontas

Sankibai tarp sluoksniy uztikrinti paruostas betoninés konstrukcijos pavirSius ir armattra
remonto zonoje turi biiti gruntuojami. Pavir$iai, remontuojami cemento ar polimercementiniais
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skiediniais ir betonais, gruntuojami polimercementiniais (cementas ir lateksas santykiu 2:1),
siloksaniniais, akriliniais arba epoksidiniais klijais. Jie patikimai suklijuoja sengjj ir naujajj
betong, sudaro uztvara agresyviesiems komponentams (vandeniui, deguoniui, chloro jonams)
prasiskverbti ir sukuria armatiros apsauga. Armatirai apsaugoti nuo rudijimo gerai tinka
epoksidiniai ir turtingi cinko antikoroziniai dazai ar gruntai, kuriy sluoksnio storis turi biiti ne
didesnis kaip 0,3 mm. PavirSiai, kurie remontuojami polimeriniais skiediniais ir betonais,
dazniausiai gruntuojami tokios pat risies grynu riSikliu. Gruntas turi buti skystas, kad gerai
jsigerty j betono poras, kapiliarus, mikro plysius. Risiklio sunaudojama apie 0,2 — 0,3 kg/m?.
Laikotarpis tarp pavirSiy paruoSimo ir gruntavimo operacijy turi buti kuo trumpesnis, nes
betonas karbonizuojasi, o plienas labai greitai oksiduojasi.

ISlyginamasis remontinis sluoksnis klojamas, kai gruntas tik pradeda kietéti. Gruntas
neturi biiti sukietéjes, nes prieSingu atveju netenka adheziniy savybiy. Intensyviy mechaniniy
poveikiy (dilimo, smigiy), atmosferos ar agresyviosios aplinkos veikiamy konstrukcijy
iSlyginamiesiems sluoksniams gerai tinka mastikos ar pastos (iki 2 — 5 mm storio), skiediniai (5
— 20 mm) ir betonai (daugiau kaip 20 — 30 mm). Stambiausios uzpildo dalelés turi biiti ne
didesnés kaip 1/3 sluoksnio storio. Cementinéms medziagoms gaminti imama kiek galima
daugiau uzpildo ir maziau vandens, kad susitraukimas buty maZziausias. Naudojami betonai su
plastifikatais, kietéjimo greitikliais, armatiiros korozijos inhibitoriais, tiksotropiniais priedais ar
dispersiskai armuotieji. ISlyginamieji sluoksniai formuojami keliais budais.

Plastifikuotas betono miSinys liejamas, o standus klojamas tankinant pluktuvais,
vibratoriais. Ant vertikaliy ar pasvirusiy pavirsiy statomi klojiniai. Liejamasis sluoksnis turi biiti
vienodo storio. Storesnis sluoksnis daugiau traukiasi, o pavirSius biina nelygus (banguotas).
Norint to iSvengti, formuojant sluoksnj j gilesnes vietas beriama skaldos, skaldelés, Zvyro.
Kiet¢jancias polimerines medziagas (bent 3 - 6 h) reikia apsaugoti nuo vandens (krituliy) ir
tiesioginiy saulés spinduliy. Todél dazniausiai taikoma paprasta ir ekonomiska technologija.

Negilioms pazaidoms uZztaisyti ar nedidelés apimties darbams naudojami tiksotropiniai
skiediniai ar pastos, kurie tepami (glaistomi) ar uZtrinami ant jvairiai orientuoty pavirSiy
rankinémis trintuvémis. Toks buidas netinka, kai armatiiros strypai visiSkai atviri (nejmanoma
uztaisyti tarpo apie strypus ir ypac uz jy).

Betonas ar skiedinys gali biiti klojamas torkreatavimo biidu. Betonai gali biti
dispersiskai armuotieji. Tinka dideliems jvairiai orientuotiems pavirSiams, nereikia statyti
klojiniy. Didesni paZeisti pavirSiai (ypa¢ vertikallis) remontuojami, naudojant torkretinj betong.
Savigniuzdis betonas naudojamas, kai paZzeidimo forma sudaro sglygas atsirasti
gniuzdomiesiems jtempiams remontuojamame sluoksnyje.

Norint suformuoti estetiska ar atspary nusidévejimui, smiigiams, atmosferos poveikiams
(pavyzdziui, karbonizacijai) pavirsiy, gali buti klojama skaidri ar spalvota, standi ar elastiska
virSutin¢é danga.

Remontuojant betoninius pavirSius, kai tenka atnaujinti ir armatira, konstrukcijy
armatiira remontuojama dviem budais:

- labai surtudije¢ armatiiros strypai (daugiau kaip 10% jos skerspjiivio) iSpjaunami, o jy
vietoje privirinami nauji;

- suriidij¢ strypai paliekami, papildomai dedama nauja armatira, kuri suduriama
virintinomis ar uzleistinomis sandiromis.

Pries klojant apsauginj betono sluoksnj, armatiiros strypai gerai nuvalomi ir nudazomi
plonu dazy sluoksniu.

Vidiniy betono defekty paSalinimas sprendziamas betono viduje esancias aiskiy konttry
tuStumas ir kavernas pripildant pro iSgreztas skyles, su slégiu jpurSkiant cemento,
polimercementinj ar polimerinj skiedinj pagal panaSig betono plySiy uztaisymo technologija.
Konstrukcijos, kuriy forma ir geometriniai matmenys nepakite, bet betonas labai porétas ir yra
kitokiy struktiros defekty (mikroplySiy, kapiliary), atnaujinamos impregnuojamu cemento
skiediniu (Sis biuidas vadinamas konstrukcijy cementavimu), monomerais (stirolu,
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metilmetakrilatu), siera. Impregnavimas gali biiti pavir$inis ir giluminis.

STATYBINIAI SKIEDINIAI

Bendroji dalis. Statybiniai skiediniai turi atitikti LST EN 998-2:2010 (,,Techniniai miiro
skiedinio reikalavimai. 2 dalis. Miiro skiedinys®) ir LST L 1346:2005 (,,Statybinis skiedinys.
Klasifikacija ir techniniai reikalavimai®).

Cemento skiediniai naudojami vietiniams uztaisymams, iSlyginamyjy ir izoliaciniy
sluoksniy jrengimui.

Skiediniy gamybai turi biiti naudojamas portlandcementis 400 markes.

Kalkeés turi atitikti standarty reikalavimus.

Smélis turi atitikti LST EN 12620:2003+A1:2008, LST EN 13139:2003 reikalavimus.
Turi biiti naudojamas 0/2 frakcijos smeélis, kurio stambiausios dalelés neturi virSyti 2,0 mm.

Naudojami priedai (plastifikuojantieji, stabilizuojantieji, didinantys nepralaidyma
vandeniui, atsparuma Sal¢iui ir pan.) neturi prastinti skiedinio kokybés ir turi buti aprobuoti
Techninés prieziiiros inZinieriaus.

Vandens laikomumas. Kg tik pagaminto miSinio vandens laikomumas turi buti ne
mazesnis kaip 95%, jei miSinys gaminamas vasarg, ir ne mazesnis kaip 90%, jeigu gaminamas
ziema.

Kai vandens laikomumo bandymas atlieckamas prekinio misinio naudojimo vietoje, tai
minétas rodiklis turi biiti ne mazesnis negu 75% nustatyto gamintojo laboratorijoje.

Reikalavimai skiediniams. Pagrindiniai skiediniy kokybés rodikliai priklauso nuo
skiedinio paskirties ir yra $ie: stipris gniuzdant, tankis, atsparumas Salciui ir kt.

Stipris gniuzdant

Cemento skiediniy sudétis

Salyginé Skiedinio Sudétis tiirio | Portlandcementis | Smélis 0/2 frakcijos
skiedinio stiprio Marké | dalimis M400
Markeé Markeé (cementas;
gniuzdant smélis) Kg 1 Kg 1
M 50 S5 1:6,7 180 164 1600 1090
M 100 S 10 1:4,2 270 246 1510 1035
M 150 S 15 1:3,0 360 328 1450 993
M 200 S 20 1:2,5 440 400 1420 973
M 300 S 30 1:2,0 520 472 1390 952

Skiedinio stiprio gniuzdant marke pagal LST EN 998-2:2010 ir LST L 1346:2005 reiskia
skiedinio stiprj gniuzdant, idreiksta MPa arba N/mm? .

Atsparumas Saléiui. Atsparumas Sal¢iui nustatomas LST EN 998-2:2010 ir LST L
1346:2005 nurodytu metodu.

Priémimas ir atitikties tikrinimas. Skiediniy miSiniy priémimas ir atitikties tikrinimas
turi biiti vykdomas pagal LST EN 998-2:2010 ir LST L 1346:2005 reikalavimus.

Betono atsparumas. Stipris gniuZdant. Stipris gniuzdant yra 95 % tikslumo
garantuotas betono stiprumas, kuris nustatomas (pagal pr EN 12390-3:1999) gniuzdant 28 paras
normaliose sglygose (temperatiira 20+2 °c ir ne mazesné kaip 90 % santykiné drégmé) iSlaikytus
150 mm kubus arba 150/300 mm cilindrus.

Turi biiti naudojami $iy stipriy gniuzdant klasiy betonai:

Betono stiprio gniuzZdant klasé pagal | Bandant cilindrus 150/300 mm Bandant kubus 150x150 150mm
LST EN 206-1:2002 fck,cyi (N/mm?) fck, cube (N/mm?)
C8/10 8 10
C 20/25 20 25
C 25/30 25 30
C 30/37 30 37
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Betono stiprio gniuZdant klasé pagal | Bandant cilindrus 150/300 mm Bandant kubus 150x150 150mm
LST EN 206-1:2002 fck,cyi (N/mm?) fck, cube (N/mm?)
C 35/45 35 45
C 40/50 40 50

Betono atsparumas $al¢iui. Betono atsparumo 3al¢iui marke F reiskia kiek atsaldymo
ir atSildymo cikly turi atlaikyti betonas, nekeiciant savo strukttros ir stiprumo. Naudojami
betonai kuriy atsparumas $alciui priklausomai nuo ju klojimo vietos gali bati F 50+F 200.

Armatiirinis plienas. Visos betono armavimui naudojamo armatirinio plieno savybés
turi atitikti LST EN ISO 15630-1:2003; LST EN ISO 15630-2:2003 reikalavimus.

Armatiira gelzbetoniniy konstrukcijy armavimui
1. lentelé

Normatyvinis atsparumas tempimui

Armatiira, klasé Rsn - salyginé takumo riba oo,

Pagrindiniai strypai S500 (©10-40) 460
Papildomi strypai ir apkabos S500 (06-8) 460
Papildomi strypai ir apkabos S240 220

Rangovas turi pateikti techninés priezitiros vadovui kiekvienos naudojamos plieno
partijos bandymy sertifikatg, patvirtinantj plieno atitikimg techniniy specifikacijy
reikalavimams.

Alternatyviai gali biiti naudojamas kokiy nors kity standarty plienas (pvz., LST EN
10080:2005), kurio fizinés ir mechaninés savybés ne blogesnés negu nurodytos auksciau.
Kitokio armatiirinio plieno naudojimui Rangovas turi i§ anksto gauti techninés prieziiiros
vadovo sutikimg.

PasiruoSimas betonavimui. Prie§ pradedant betonavimo darbus turi biiti jau pastatyti
klojiniai, paruosti ir sudéti projekting vieta armatiiriniai gaminiai, jdétinés detalés, inkariniai
varztai ir kita bei priimti statybos prieziiiros inZinieriaus.

Apsauginiai betono sluoksniai nejtemptoms gelzbetonio konstrukcijoms turi buti ne
mazesni esant naudojimy salygy klasei XC 3 - 30 mm. Leistina apsauginio sluoksnio paklaida
neturi biiti > +8 mm ir < -3 mm.

Skersinés, paskirstomosios ir konstrukcinés armatiiros apsauginio betono sluoksnio
storis turi bliti ne mazesnis uz armatiiros skersmenj ir ne mazesnis kaip 25 mm XC 3 aplinkos
klasei.

Pastaba. Nejtemptam armatiiros strypui apsauginis betono sluoksnis turi biiti ne
mazesnis kaip strypo diametras.

Inkariniai varztai ir kitos | betong jstatomos detalés, kaip intarpai, pakabos, vamzdziy
atramos, vamzdziy rieboksliai, kabeliy kanalai, vamzdziai ir pan. turi biiti jtvirtinti j vietg prie§
lijant betona. Siy elementy tvirtinimas, privirinant prie armatiiros strypy, yra neleidziamas.
Inkariniai varztai jstatom naudojant Sablonus ] vietg projektin¢je altitudéje nuo pagrindo
plokstés, jrenginio pagrindo ar rémo Nustatomas jy vertikalumas, padétis, altitudé. Jie turi biiti
patikimai pritvirtinami savo vietoje, kad iSvengty pasislinkimo liejant betong inkariniy varzty
sriegiai turi buti apsaugoti nuo sugadinimo. Minimali apsauga - tai sriegiy sutepimas ir
apgaubimas.

Darbo betonavimo sitiliy iSdéstymas elemente turi buti suderintas su statybos techninés
priezitiros inZinieriumi.

Sukietéjusio betono pavirSius ant (prie) kurio bus liejamas naujas betonas, SiurkStinamas
numatytu biidu, kaip smélio srove ir (ar) iSkalant, kad iSryskinti uzpilda ir pasalinti visg cemento
piena, laisvas dalis ir nuolauzas ir bet kokias dalis, galinCias pakenkti esancio ir naujo betono
sukibimg. PavirSius nuvalomas nuo $iuksliy ir dulkiy.

Anksciau sukietéjusiu betono, i kurj nebuvo jdéta riSanciyjy priedy, pavirSius, pries
liejant ant jo naujg betong sudrékinamas vandeniu arba kibimo emulsija, jei tai nurodyta
projekte.
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Betono liejimas ziemos laikotarpiu neleidziamas be iSankstinio suderinimo su statybos
technine priezitira.

Betonas negali buti liejamas, kol neuzbaigti visi su juo susij¢ darbai, galintys pakenkti
betono stingimui ir jo prieziiirai.

Betono pavirSiaus uzbaigimas. PavirSiaus defektai, iStaisomi vos nuémus klojinius.
Jeigu betonas bus nudazytas ir matomas ir, jeigu reikia, atlickami spalvos testai, siekiant
nustatyti tinkamg uZlopymo biidg ir medZiagas.

Uztaisymui galima naudoti portlandcementinj skiedinj, torkretbetonj, jvairius glaistus
UZztaisymo medZziagos ir biidas turi biiti suderinti su statybos technine priezitra.

Korétas ar kitaip pazeistas betonas paSalinamas iki gero betono sluoksnio. Uztaisomas
plotas ir mazdaug 15 cm plocio juosta aplink sudrékinama, kad nesusigerty vanduo i§ glaistymo
skiedinio Uztaisymui naudojamas miSinys gaminamas 1§ panaSiy medziagy kaip betonas,
nenaudojant stambaus uZpildo.

Panasiu biidu uztaisomos ir rysiy skylés.

Betono pavirSiy apdaila. ISardzius klojinj, jei projekte néra nurodyta kita betono
pavirSiaus apdaila, naudojama: SiurkSti apdaila - nematomiems pavirSiams, lygi apdaila -
visiems matomiems pavirSiams. Jei numatyta pavirSiaus SiurkSti apdaila, nebiitina nurodyti
klojinio dangos medziagos. Rysiy skyles ir defektus reikia uzglaistyti.

Nelygumai, auks$tesni kaip 6 mm nulauziami arba nutrinami. Kitu atveju pavirSiai
paliekam tokios tekstiiros, kurig suformavo klojinys.

Lygaus pavirSiaus apdailg sudaro klojinj dengianti medziaga, tai .lygus, tvirtas vienalytis
betono pavirSiaus raStas. Tokiam pavirSiui iSgauti naudojama fanera, kartonas, metalas,
plastmas¢ ar panasi priimtina medziaga. Rysiy skylés ir defektai be abejo turi biiti uzglaistomi,
nelygumai pasalinami visiskai.

Jei betono pavirSiai tinkuojami, tai tuctuojau po klojinio nuémimo betono pavirsius
nutrinamas metaliniu Sepeciu, kad pasalintume nesukibusias medziagas ir paruoStume pagrinda
tinkavimui.

Lauke esantys pavirSiai, kurie bus naudojami kaip pésc€iyjy takai, susiurkstinami medine
lenta, kad padaryty lygy neslidy struktiirinj pavirsiy.

Betono pavirSiaus apdailos atliktos be klojiniy gali biti:

- zyming¢ apdaila;

- apdaila su medine trintuve;

- apdaila su plieniniu trintuvu.

Zyminés apdailos betono pavirsius turi biiti i§lygintas ir padaryti Zyminiai, kad bty
galima padaryti vienodg plokscig ar briaunota pavirsiy, kaip nurodyta projekte. Tolimesni darbai
nedaromi jei tai yra pirmas etapas apdailai su medine trintuve ar plieniniu trintuvu. PavirSiai su
zyminiais arba tvarkomi toliau, arba jei tinkami savo funkcijai su projekte nurodyta apdaila
paliekami.

Apdaila su mechanine trintuve atlieckama pavirSiams su Zyminiais, medine trintuve,
lengvai spaudziant paSalinami pavirSiaus nelygumai. Tokia apdaila taikoma, kur pakanka
paprastos apdailos ir i§vaizda bei pavirSiaus stiprumas neturi ypatingos reikSmeés.

Apdaila su plieniniu trintuvu atlieckama kai drégmés plévele dingsta ir betonas
pakankamai sukietéja, jog nebetezta apdorojant jo pavirS§iy medine trintuve, pavirSius
dailinamas plieniniu trintuvu stipriai jj spaudziant; susidaro tankus, Svelnus.-vienodas pavirSius
be trintuvo pédsaky.

Kai apdailos tipas projekte nenurodytas turéty buti atlikta apdaila su medine trintuve.

Atliekant specialias betono pavirSiaus apdailas kaip: pavirSiaus vakuuminizavimas
architekttrinis betonas ir pan., turi buti atlikta pagal specialius reikalavimus ir atlikus
eksperimentinio pavirSiaus pavyzdzius.
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Pamato plokstés PP-1 skaifiavimai

PAMATU PLOKSTES ARMATURA

q (kM/m) |L {m) koef. M (kNm) VIKN) [V, MN
8,88| 21648| 0021648
M
fya
foca
fes
o=
1
b 1,64 m Bim 0,011
d 0,18 m W 0,730
3 0,07 m En 0,560
On 0,403
£ 0,011
L 0,994
A 0,00 cm? Minimalus plotas
Az 0,00 cm? Minimalus plotas
Sirypu sk. skersmuo
Asa= Mereikalinga Priimtas plotas
Mereikia As2
O 0,000 maziau uz 0,000 wg Me
£ 0,000
A 1,10 cm? Minimalus plotas
Strypu sk. skersmuo
PRIIMTA | Au= 9,04 Priimtas plotas

ISVADA Pagal skaiCiavimus parinkta armatira $500 klasés skersmuo 12 mm, Zingsniu 200 mm
Suprojketucta ploksté atlaikys esamas apkrovas

Keltuvo pamato plokstés PP-1 brézinius zr. SK-B-6.
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TS-05 PAVIRSIU PARUOSIMO DARBAI

Vidaus sieny ir kity pavirSiy remontas.

Bendrieji nurodymai

PavirSiy paruoSimas, valymas. Pirmiausia reikia nuvalyti senojo tinko pavirsiy, ypac
dideli démes; skiriant pazeistoms ir dulkiy, diimy ar kity terSaly uzterStoms vietoms. Geriausia
naudoti CT 98 valiklj, vandens srove ir minkstg Sepetj. Vandens srové turi biiti iSsklaidyta. Per
stipri vandens sroveé gali dar labiau pabloginti padét] vietose, kuriose reikia tvarkyti tinka. Jei
fasadas uzterStas grybelio ar dumbliy, rekomenduojama naudoti specialy koncentratg CT99,
galintj paSalinti Siuos terSalus.

Buklés nustatymas

Sieny pagrindas bandomas ir vertinamas keturiais aspektais: tvirtumo, lygumo,
jgeriamumo ir adhezijos (sukibimo).

Vertinimo  [Bandymo budas ParuoSimo budas

aspektas

Nesanciosios |[Kaukséjimas plaktuku. Jei garsas duslus, paSalinti silpnai su
savybes ir pagrindu sukibusias vietas, nelygumai ir
tvirtumas ertmés uzpildomos cementiniu skiediniu.

Patrinti ranka arba juodos spalvos |UzZsiterSusios vietos ir/arba byrantis pagrindo
audiniu. pavirSius nuvalomas vieliniu Sepeciu ir
gruntuojamas.

Tvirtu Sticheliu arba peiliu skersais [Nuvalomi silpni pavirs$iai ir

ir iSilgais réziais subraizomas nugruntuojami Atlas Uni-Grunt, o labai
pavirsius - vizualiai nustatomos  [lygiis pavirsiai, kuriy negalima subraizyti,
nesanciosios pagrindo savybés ir  |gruntuojami Atlas Cerplast gruntu.

esamy sluoksniy sukibimas.

Lygumas *) [Ant nedideliy pavir$iy - guldoma 2 [Jei nelygumai iki 10 mm - pagrindas

m lentjuosté ir gulc¢iuku nustatomas|lyginamas A¢/as i§lyginamuoju misiniu; jei
nukrypimas nuo vertikalés. nelygumai iki 20 mm - pagrindas

lyginamas Atlas tinko miSiniu; jei nelygumai
didesni kaip 20 mm - pagrindas lyginamas
klijuojant Silumos izoliacinj sluoksnj (Siuo
atveju biitinas mechaninis Silumos izoliaciniy

Ant dideliy pavirsiy (sienos
su sitilémis, daugiabuciai pastatai)
- iStempiami statybiniai sitilai nuo

V}en;) iki kito SICNOS klr(astq o ploksciy tvirtinimas kaiscCiais, neatsizvelgiant
mvevyru nustatomi nukrypimai nuo i kitas aplinkybes).
plokStumos.
Tgeriamumas [Slapiu teptuku arba purkstuvu Jei pagrindas greitai keiCia spalva
sudrékinamas pavir§ius tamsédamas ir greitai sugeria drégme, - jis
gruntuojamas gruntu A¢las Uni-Grunt;
Jei pagrindas ilgai nekeicia spalvos ir 1étai
geria drégme - jo galima negruntuoti;
Jei pagrindas nekeiCia spalvos ir negeria
drégmeés - jis gruntuojamas Atlas
Cerplast gruntu.
Adhezija Iranga pull off. Pagrindo atsparumas tempimui turi bti
daugiau nei 0,8 Mpa.
Vizualus vertinimas: atlikti Jei pazeidziama pacio polistireno struktiira -
bandyma, t.y. priklijuoti 10 mm agrindui papildomo paruos$imo nereikia;
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storo klijy sluoksniu 8-10 Jei polistireno gabaléliai atliizta su klijy
polistireninio putplas¢io gabalélius [sluoksniu, reiSkia, pagrindas néra tinkamai
(10 x 10 cm) prie nuvalyto, lygaus [paruostas (t.y.,

ir nugruntuoto pavirsiaus. Po 3 nenugruntuotas su Atalas Unigrunt arba
dieny bandyti jéga juos atlauzti su Atlas Cerplast.

rankomis statmenai sienos.

*) Leidziamas maksimalus nukrypimas nuo plok§tumos yra nuo - 4 mm iki +2 mm.
Visi bandymai turi buti atliekami maziausiai 3 vietose, ant skirtingy pagrindo pavirsiy.

Dumbliy ir démiy valymas. Jeigu ant pavirSiaus yra dumbliy, juos geriausiai nuvalo
biocidiniai preparatai su miro antiseptikais. Tinkas pirmiausia valomas Sepeciu ir tepamas
preparatu.

Seng tinkg atnaujinti cementiniu glaistomuoju skiediniu Atlas Record - vadinamu
cementiniu glaistu. Jis pagamintas cemento pagrindu (yra baltos ir pilkos spalvy), sutvirtintas
mikropluostu, tod¢l iSlygina mikrojtriukius, sudétyje esantys hidrofobiski mikropriedai mazina
vandens jgeriamuma bei neriboja laidumo garams. Galimas sluoksnio storis - nuo 1 iki 10 mm.

Pries pradedant naudoti biocidus, biitina perskaityti produkto techning informacijg ir jos
laikytis. Valant fasada chemikalais reikia naudoti asmenines apsaugos priemones: apranga,
apsaugancia odg, veida, akis. Vilkékite nelaidzius skys¢iams drabuzius, muvékite pirStines,
uzsidékite apsauginius akinius.

Itrukiy vidaus iSvalymas, gruntavimas, armavimas.

Itrikimy, plySiy uztaisymas remontiniu misiniu.

TS-06 IZOLIAVIMO DARBAI
Dury sandarinimas. )
Hidroizoliacijos jrengimas projektuojamy ZN WC grindims.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Naudojama izoliaciné medziaga turi biiti neapgadinta, vienodo storio, tankio ir
izoliaciniy savybiy.

Izoliacijos kraStai turi biiti tiksliai sutapdinti. Izoliacija turi buti nupjauta, kad tiksliai
atitikty iSorinius kampus, o taip pat pavirSiaus nelygumus. Izoliacijos lakstai turi sekti vienas po
kito tiksliai, nepaliekant tarpy, i§skyrus sitiliy i§sidéstymo vietas.

Prie§ jrengiant izoliacija, izoliuojamas pavirsius turi biiti nuvalomas. Jis turi buti sausas.
Bet kokie plysiai ar nelygumai (didesni uz leistinus) turi biiti uZtaisyti ir i§lyginti.

NAUDOJAMOS MEDZIAGOS

Hidroizoliaciné danga turi biiti jrengiama ant lygaus pagrindo. Ant visy pavirSiy negali
biti ledo, Serksno ar kondensato, jis turi biiti be astriy iSsikiSimy ir skyliy. Betoninio ar kitokios
medziagos pavirSius turi biiti sausas, ant jo neturi biiti stovin¢io vandens. Prie§ atliekant
hidroizoliavimo darbus, statybiniy konstrukcijy sandiiros ir plySiai turi biiti uztaisyti, nuo jy
nuvalytos dulkés.

Metalo konstrukeijy bei metaliniy vamzdziy pavirsiai turi biiti nuvalyti nuo radziy.

Tepamosios hidroizoliacijos 1§ bituminiy medziagy gali biiti padaromos Saltu arba karStu
biidais. Kai hidroizoliacija yra keliy sluoksniy, prie§ rengiant antrg bei kitus izoliacijos
sluoksnius, pries tai jrengtas sluoksnis turi biiti i§dzitives. Tepamosios hidroizoliacijos Saltuoju
biidu padaromos teptuku, voleliu arba uzpurskiamos.

Rengiant hidroizoliacija karStuoju biidu, naudojamos bituminés medziagos pasildomos
tiek, kad jy klampis biity patogus tepti. Tepant karStuoju biidu naudojami tie patys jrankiai kaip
ir tepant Saltuoju biidu.

Kiekvienas hidroizoliacijos sluoksnis turi biiti vientisas ir vienodo storio.
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Statybiniy konstrukcijy izoliavimo darbai gali biiti vykdomi oro temperatiirai esant ne
7emesnei negu nurodyta izoliaciniy medziagy gamintojy instrukcijose. Zemesnéje kaip -20°C
temperatiiroje izoliacines dangas galima jrengti tik taikant specialiy priemoniy kompleksa
(Sildant pavirsius, izoliacines medziagas, vartojant priedus).

Darbo vieta turi biiti apsaugota nuo krituliy, izoliuojami pavirsiai i§dZiovinami.

Izoliavimui paruosti pavirSiai bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami
atskirai, dalyvaujant Techninés prieziiiros inZinieriui.

Visos naudojamos hidroizoliacinés medziagos turi turéti atitikties sertifikatus.

Dury sandarinimo juosta, difuziné iSoriné
Deklaruojamos eksploatacinés savybés — Difuziné iSoriné langy sandarinimo juosta

. - Deklaruojamos vertés .
Esminés charakteristikos J Bandymy metodai
(norma)
Atsparumas nutrikimui >200 N /25 mm EN 14410
Atsparumo atsilupimui** 40-60 N /25 mm EN 1939
Vandens gary laidlumas - ekvivalentinis >0.05m EN 1931
oro sluoksnio storis, Sd
Atsparumas UV spinduliams Stabilizuota
Degumas F klasé Nebandyta

**Atsparumas atsilupimui nustatytas standartiniu metodu.

Kadangi plévelés prilipimas

labai

priklauso nuo paviriiy, ant kuriy ji klijuojama, savybiy, patartina prie§ naudojimg pasibandyti ant

nedidelio pavyzdzio.
Kitos charakteristikos:

Juostos sudetis:
- pagrindinis virSutinis sluoksnis

- klijy sluoksnis

UV stabilizuota trijy sluoksniy polipropileniné

membrana

poliakrilatiniai permanentiniai klijai

Juostos rulone vardiniai matmenys

Ilgis — 30 m; plotis — 10 cm

Munluvimo Le I'I‘Ipl.:]'ﬂll._ll'il

Nuo +5 °C iki +35 °C

Dury sandarinimo juosta, garo izoliacija vidaus darbams.
Juosta jungtims prie dury ir langy, skirta vidaus darbams. Ypatingai gerai prisitaikanti ir
priglundanti prie pavirSiaus, naudojama miiriniy namy statybose.

ZN WC grinduy hidroizoliacija
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Gaminio savybés

Prekés tipas

Svoris

Eksploatavimo temperatira

Paskirtis

Dziovinimo laikas

Saugojimo temperatira

l5eiga

TS-07 METALO DARBALI IR ARMATUROS DARBAI
DARBU APIBREZIMAS

SI SPECIFIKACIJA TAIKOMA PLIENINIU KONSTRUKCIU IR JU ELEMENTU
GAMYBAI IR MONTAVIMUI

Plieniniy groteliy nuovazos jrengimas bibliotekos korpuse.

Naujy porankiy montavimas esamai nuovazai prie pagrindinio jéjimo.

Sqgramy jrengimas VD-1 durims. Platinamos ir jrengiamos naujos angos durims. Vidinéje

laikancioje esamoje sienoje platinama anga durims j ZN we patalpas: platinama j patalpg 1-14;

jrengiamos naujos sqramos i patalpas 2-11-2; 3-9-3. Virs dury projektuojama remontiné sqrama

is plieniniy UPN profiliy sumontuojamy is abiejy sienos pusiy. Sgramos turi biti nugruntuotos

ir nudazyta antikoroziniais dazais. Sarama aptinkuojama cementiniu skiediniu ne mazesniu kaip

20 mm storiu. Sgramos atsparumas ugniai R60.

Bendrieji reikalavimai.

1.

2.

3.

e

7.
8.
9.

Statybvietéje konstrukcijos virinamos elektrolankiniu budu, naudojant
elektroding vielg E35 (LST EN 499).

Konstrukcijos gamykloje virinamos pusiau automatiniu biidu apsauginése dujose,
naudojama elektrodiné viela G35 (LST EN 440).

Suvirinimui jungtys paruosiamos pagal LST EN ISO 9692 — 1 IR LST EN ISO
9692 - 2.

Suvirinimo siiilés aukstis nedidesnis kaip 1,2t (Priimtas suvirinimo sitilés aukstis
visiems virinamiems elementams 1t (t-plonesnio virinamo elemento storis).
Pastato koroziskumo kategorija C3 (vidutiné) pagal ISO 12944-5.

Vietas, kur gali kontaktuoti skirtingi metalai, izoliuoti lipnia antikorozine TESA
juosta.

Naudotinas neriidijantis plienas - AISI 304 Klas¢ A2.

Naudojamas plienas S235 klasés. T

Visi konstrukeijy matmenys tikslinami vietoje.

Plienas ir statybiniai profiliai. Plienas metalinéms konstrukcijoms gaminti turi atitikti
standartus:
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- LST EN 10025. Karstai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai.

- LST EN 10164. Pagerinty statmenai gaminio pavirSiui deformacijos savybiy plieno
gaminiai. Techninés tiekimo salygos.

- LST EN 10219. Nelegiruotojo ir smulkiagrudzio plieno Saltai formuoti suvirintieji
tuSciaviduriai statybiniai profiliuociai.

Visi naudojami profiliai turi biiti nauji, lygiy pavirSiy, Svariis, be riidziy ir turi turéti
kokybe patvirtinan¢ius dokumentus.

Konstrukciju gamyba. Plieninés konstrukcijos turi biiti gaminamos gamykloje pagal
detalizuotus brézinius, kurie ruos$iami apraso stadijoje.

Montaziniy varzty kiaurymés turi biiti i§greztos, o ne iskirstos.

Jungiamyjy elementy krasty apdirbimas turi buti atliktas frezavimo budu. Neleistina
jungiamus pavirsius palikti apSerpétus, pjautus dujiniu pjovimo bidu.

Kiekvienas pagamintas konstrukcinis elementas turi biiti markiruotas.

Virintinés jungtys. Vykdant plieno konstrukcijy suvirinimg reikia vadovautis

- LST EN ISO 9692. Suvirinimas ir panasiis procesai. Jungiy paruo$imo
rekomendacijos.

Suvirinimo medziagos turi atitikti:

- LST EN ISO 14175. Suvirinimo medziagos. Lydomojo suvirinimo ir panasiy procesy
dujos ir dujy misiniai.

- LST EN 760. Suvirinimo medZziagos. Lankinio suvirinimo po fliusy. Klasifikavimas.

- LST EN ISO 14341. Suvirinimo medziagos. Nelegiruotyjy ir smulkiagriidziy plieny
lankinio suvirinimo apsauginése dujose elektrodinés vielos ir prilydomieji metalai. Klasifikacija.

- LST EN ISO 2560. Suvirinimo medziagos. Glaistytieji nelegiruotyjy ir smulkiagridziy
plieny rankinio lankinio suvirinimo elektrodai. Klasifikacija. Suvirinimui turi biiti naudojamos
tik bréziniuose numatytos medziagos ir suvirinimo bidai. Kity medziagy panaudojimas ar
suvirinimo biido keitimas turi biiti suderinti su projekto autoriais.

Suvirinimo medziagos ir technologija turi uztikrinti virintinés sitilés metalo laiking;jj
stipri pagal stiprumo riba, ne maZesni nei pagrindinio metalo charakteristinio plieno stiprio
pagal stiprumo ribg reikSmé fy , taip pat virintiniy jungc¢iy metalo kietumo, smiiginio tgsio ir
santykinio pailgéjimo reik§mes, atitinkancias norminius dokumentus.

Suvirinimas turi biiti atlickamas naudojant proceduras ir tokig darbo seka, kad bty
minimizuoti lieckamieji jtempimai.

Visas suvirinimas turi buti atlickamas taip, kad biity garantuota, jog néra jokiy
sujungiamy daliy deformacijy.

Visos suvirinimo siiilés turi buti iStisin€s ir be defekty, nurodyty lenteléje:

Suvirinimo  sitliy  elementai, | Kokybés reikalavimai, leistini defekty dydziai
1Soriniai

defektai

Suvirinimo sitiliy pavirSius Tolygiai banguotas, be pradeginimy, gumby, susiauré¢jimy
ir
nutraukimy.

Ipjovos Gylis iki 5 % suvirinto elemento storio, bet ne daugiau 1
mm.

Pailgi ir sferiniai  vienetiniai | Gylis iki 10 % suvirinto elemento storio, bet ne daugiau 3
defektai mm.
Ilgis iki 20 % tinkamo ruozo ilgio.

Pailgi sferiniai defektai, sankaupy | Gylis iki 5 % suvirinamo elemento storio, bet ne daugiau
arba grandin¢liy pavidalo 2 mm.
Ilgis iki 20 % tikrinamo ruozo ilgio.

Defektai  (nepravirinimai, pory | Atstumas tarp artimiausiy galy — ne maziau 200 mm.
sankaupos ir grandin¢lés), esantys
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| gretimai pagal sitilés ilgj |

Suvirinimo sitliy defektai Salinami:

- mechaniniais abrazyviniais instrumentais;

- iSpjaunant defektuotg siiile ir po to pavir§iy nuvalant mechaniniais abrazyviniais
instrumentais;

- taisyti suvirinty sujungimy defektus mechaniniu biidu (uzplakant) neleidziama;

- po suvirinimo liekamosios konstrukcijy deformacijos taisomos pakaitinant deformuotas
metalo konstrukcijy vietas.

Reikalavimai suvirintojams. Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ir Konsultantui
suvirintojy, kurie bus samdomi darbui, pavardes kartu su paliudijimu, jog kiekvienas jy iSlaiké
kvalifikacinius egzaminus pagal UZzsakovui priimting lygj. Suvirintojai privalo biti iSlaike
kvalifikacinius egzaminus 12 ménesiy laikotarpyje.

Jei Uzsakovas reikalauja, Rangovas privalo pateikti bet kurio suvirintojo, kurio
kvalifikacija abejojama, suvirinimo bandinius.

Rangovas turi pareikalauti i§ bet kurio suvirintojo naujai laikyti egzaming, kai, UZsakovo
nuomone, suvirintojo darbas kelia pagrjsty abejoniy dél jo profesionalumo. Suvirintojas gali biiti
grazintas | darba tik po to, kai jo pakartotino egzamino rezultatus aprobuos Uzsakovas.

Kokybés kontrolé. Uzsakovas gali pareikalauti i§ Rangovo paruosti mechaniniams
bandymams kiekvieno suvirinimo tipo kontrolinius pavyzdZzius. Bandiniai turi biiti paruosti
naudojant storiausig konstrukcijose esancig plokSte ir su Siam darbui pasitlytais jranga bei
suvirintojais. Kontroliniy pavyzdziy mechaninius bandymus turi atlikti nepriklausoma atestuota
laboratorija.

Uzsakovas gali patikrinti bet kurig sudurting arba uzpildymu atlikta virinting siiilg
neardanciu metodu:

- vizualiniu apZitiréjimu,

- prasiskverbimo (sandarumo) bandymu,

- ultragarsiniu tikrinimu.

Virintiniy siiiliy tikrinimo biidai ir apimtis:

Virintinés jungties tipas Tikrinimo biidas ir apimtis
Suvirinimas sudiirimu visu gyliu 100% ultragarsinio tikrinimo ir 100% tikrinimo
magnetinémis

dalelémis ar prasiskverbimo tikrinimo

Suvirinimas sudiirimu daliniu gyliu | Bent 20% ultragarsinio tikrinimo ir bent 20% tikrinimo
magnetinémis dalelémis ar prasiskverbimo tikrinimo

Suvirinimas uzpildymu Bent 10% tikrinimo magnetinémis dalelémis ar
prasiskverbimo tikrinimo

Rangovas apmoka visy bandymy ir tikrinimy i$laidas.

Suvirinimo defektai ir ju pasalinimo budai

Suvirinimo defektai:

a) grioveliai virSijantys 0,5 mm, kai virinamo plieno storis iki 10 mm; grioveliai
virSijantys 1 mm, kai plieno storis 10 mm ir daugiau. Jie iSilginés sitilés pagrindiniame metale
atsiranda neteisingai manipuliuojant elektrodu arba esant per didelei suvirinimo srovei;

b) poros sitilés pavirSiuje-atsiranda vartojant suvirinimui elektrodus su drégnu aptepu
arba suvirinant nekokybiskai nuvalytus pavirSius;

¢) nepilnai suvirinti pavirSiai-gaunami esant per dideliam suvirinimo grei¢iui arba per
mazam suvirinimo stiprumui.

Poros, plySiai, neprivirinimai ir kiti defektai turi bati iSkertami, sitlés naujai
suvirinamos.

Konstrukcijas suvirinti tik patikrinus surinkimo tiksluma.

Visos suvirinimo sitlés 100 % turi biiti apZzitirétos vizualiai, patikrintos sitiliy formos ir
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dydziai.

Atliekant darbus turi biiti dirbama vadovaujantis darby saugos instrukcijomis.

I statybos aikstele atvezti metaliniai profiliai markiruojami.

Metaliniai profiliai sandéliuojami neapSildomuose uzdaruose sandéliuose ar pastogése.
Sandéliuojant pastogése, jrengti nuolydj vandens nutekéjimui. Metalinius profilius pakelti nuo
grunto ar grindy 0,2 m.

Skirtingy markiy ir profiliy metalas sandéliuojamas atskirai. Metalg sandéliuoti ant
mediniy ar metaliniy padékly ir intarpy iki 1,5 metro aukscio ir 200 - 600 kN svorio rietuveése.

Suvirinimo elektrodai suriiSiuojami pagal markes ir sandéliuojami S$iltoje, sausoje
patalpoje.

Antikoroziné apsauga. Metalo pavirSiy antikorozinés dangos turi atitikti projekto
sprendinius. Tvorelés antikorozinis padengimas privalo tenkinti atmosferos koroziSkumo
kategorijos, ne Zemesnés kaip C3 reikalavimus, didelis patvarumas H - eksploatacijos
laikotarpis >15 mety.

ISorés gruntas

Sitlomas Sis arba analogiSkas, panasiy savybiy turintis iSorés gruntas, tinkantis metalo
gaminiams.

Vandeninis mikrobiocidas, skirtas pelésiniais grybais ar dumbliagrybiais apsineSusiems
pavirSiams, taip pat pazeistiems vidaus ir iSorés jgeriantiems porétiems pagrindams. Nuvalo
pavirSiy ir tuo paciu metu jj nugruntuoja, naudojamas kaip paruoSiamasis sluoksnis prie$
dengiant kitomis dangomis.

Savybés

] Vandens pagrindu.

] Dezinfekuoja.

[ Gerai jsiskverbia d¢l katijoninés technologijos.

) DifuziSkas ir pasizymi sorbcija.

] Pagrindiné medziaga - katijoniné sintetin¢ dispersija.

) Tankis - apie 1,02 g/cm 3

[l ES leidziamas ribinis LOJ kiekis - tokiam produktui (kat. A/h) ES nustatytas
leidziamas ribinis LOJ kiekis -30 g/l (2010). Siame produkte LOJ yra iki 15 g/1.

] Produkto kodas (dazai ir emaliai) - M-GFO1F

[ Sudétiniy medziagy deklaracija - poliakrilato derva, vanduo, priedai, konservantai
(metil- benzizotiazolinonas). Biocidinés veikliosios medziagos: 4,0 g/l benzil-C8-18-
alkildimetilchloridas (CAS Nr.63449-41-2); 0,5 g/1 oktilizotiazolinonas (CAS Nr. 26530-20-1).

Dazymas. Vykdant plieno konstrukcijy apsaugos nuo korozijos darbus apsauginémis
dazy sistemomis reikia vadovautis:

- LST EN ISO 12944. Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos
apsauginémis dazy sistemomis.

PavirSiy apsaugos dazy sistemomis darby technologija susideda is:

- naudojamy medziagy kontrolés;

- pavirSiy paruos§imo;

- dazymo;

- atlikty darby kokybés kontrolés.

Konstrukcijos gruntuojamos gamykloje, galutinis daZzymas atliekamas statybvietéje po
konstrukcijy sumontavimo.

Plieno pavirSius turi biiti nugruntuotas prie§ susiformuojant oksidacijai. Atsiradus
oksidacijai, plieno pavirSius turi buti paruostas 1§ naujo. Jei konstrukcijas numatyta dengti
prieSgaisriniais dazais, grunto storis turi nevirSyti nurodyto storio atitinkamy priesgaisriniy dazy
sertifikate.

DaZant metalo pavirSiaus temperatiira privalo biiti ne Zemesné nei 3°C virs rasos tasko
temperaturos.
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Gruntavimas ir daZymas turi biiti atlieckami purSkimu aukStu slégiu. Teptuku gali buti
atliekamas tik atskiru viety pataisymas.

DaZzymas teptuku atlickamas taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko
Zymiy.

Statybos metu pazeistos vietos turi biiti nuvalomos, gruntuojamos ir perdazomos. Tam
tikslui konstrukcijy gamintojas turi pateikti reikiama kiekj atitinkamy dazy.

Metaliniy konstrukciju sandéliavimas. Metalinés konstrukcijos ir profiliai
sandéliuojami neapSildomuose uzdaruose sandéliuose ar pastogése. Sandéliuojant pastogése,
jrengti aikStelés nuolydj vandens nutekéjimui. Metalines konstrukcijas pakelti nuo grunto ar
grindy ne maziau 0,2 m.

Skirtingy markiy ir profiliy metalo gaminiai sandélivojami atskirai. Konstrukcijos
sandéliuojamos ant mediniy ar metaliniy padékly ir intarpy. Rietuveje intarpai turi buti dedami
vienas virs kito.

Metaliniy konstrukcijy montavimas.

Montuojant plienines konstrukcijas turi buti prisilaikoma konstrukcijy gamintojy
rekomendacijy ir SDTP nurodymy.

Gamykloje gruntuotos plieninés konstrukcijos i statybviete tiekiamos komplektais pagal
SDTP numatyta tvarka.

Plieniniy konstrukcijy inkariniy varzty sriegiai turi biiti apsaugoti nuo pazeidimy.

Surenkant plienines konstrukcijas, elementy tarpusavio tvirtinimo kiaurymés turi sutapti.
dokumentg, kuriame nurodoma stiprumo klasé.

Sureguliavus plieniniy konstrukcijy projektines padétis, jas galima galutinai sutvirtinti
suverziant varztais arba suvirinant.

Suvirinimo sitilés gruntuojamos. Statybos darby zurnale jrasomi reikalingi jrasai.

Konstrukciju montaZinis sujungimas varZtais. VarZtiniy jung¢iy elementai turi
atitikti:

- LST EN ISO 4014. VarZztai su SeSiakampémis galvutémis. A ir B klasiy gaminiai.

- LST EN ISO 4032. Sesiakampés verzlés, 1 tipas. A ir B klasiy gaminiai.

- LST EN ISO 4033. Sesiakampés verzlés, 2 tipas. A ir B klasiy gaminiai.

- LST EN ISO 7089. Poverzl¢s. Vidutinés serijos. A klasés gaminiai.

- LST EN ISO 7090. Nusklembtosios poverzlés. Vidutinés serijos. A klasés gaminiai.

Profiliuoto pakloto tvirtinimui prie laikan¢iyjy konstrukcijy naudojami sraigtai turi
atitikti:

- LST EN ISO 15480. Greziantieji sraigtai su SeSiakampe poverzlés galvute ir savisriegio
sraigto sriegiu.

Varztai ir sraigtai turi biiti karStai galvanizuoti arba nertidijancio plieno.

Varzty sriegis neturi jeiti ] kiauryme daugiau kaip per pus¢ jungiamo elemento storio i$
verzlés pusés.

Spyruokliniy poverzliy naudoti neleidZziama esant ovalinéms kiauryméms, kai kiaurymeés
ir varzto skersmeny skirtumas yra didesnis kaip 3,0 mm. Spyruokliniy poverzliy neleidziama
déti kartu su apvalia poverzle. Draudziama fiksuoti verzles uzkalant varzto sriegj arba
privirinant jas prie varzto.

Suverztos varzty galvutés ir verzlés turi glaudziai susiliesti su konstrukcijy elementy
plokStumomis, o varzto strypas turi biti iSsikiSes i§ verzlés ne maziau kaip 3,0 mm.

Darby priémimas. Priimant metalo konstrukcijy montavimo darbus suraSomi priémimo
aktai prie kuriy pridedama:

- sumontuoty metalo konstrukcijy projektiniai darbo bréziniai;

- pagaminty metalo konstrukcijy gamykliniai pasai;

- naudoty medziagy ir gaminiy sertifikatai;

- paslépty darby aktai;
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- sumontuoty sudétingy metalo konstrukeijy tarpiniai priémimo aktai;

- geodezinés sumontuoty metalo konstrukcijy schemos;

- statybos darby zurnalas;

- suvirinty sujungimy kokybés kontrolés dokumentai,

- sumontuoty metalo konstrukcijy bandymy aktai (jeigu numatyta projekte);

- suvirintojy kvalifikacijos pazyméjimy kopijos;

- kiti, nurodyti projekte, dokumentai.

Metalo pavirSiy prieSgaisriné apsauga. Naudojamos apsaugos priemonés turi biiti
aprobuotos ir sertifikuotos Lietuvoje. Metalo pavirSiy prieSgaisrinés dangos turi atitikti projekto
sprendinius. PrieSgaisrinés dangos tipai ir sluoksniy storiai turi buti smulkiai apibudinti apraso
bréziniuose.

PrieSgaisriné danga turi biiti suderinta su gruntine, ir taip pat su apsaugine danga, jei
numatoma, kad prieSgaisrin¢ danga privalo biiti apsaugota nuo aplinkos poveikio. Metalinés
konstrukcijos, nudazytos priesgaisriniais dazais be apsauginio dazy sluoksnio, gali biti
eksploatuojamos ne aukStesnéje nei C3 kategorijos aplinkoje (pagal LST EN ISO 12944-2).
Visais kitais atvejais prieSgaisriniais dazais padengtos konstrukcijos dengiamos virSutiniu
(apsauginiu) dangos sluoksniu, kurio storis neturi virSyti nurodyto atitinkamy prieSgaisriniy
dazy sertifikate.

Metaliniy konstrukcijy atsparumas ugniai yra patenkinamas, kai prieSgaisrinés dangos
sluoksnio storis, nustatytas pagal priesgaisrinés dangos sertifikato nurodymus ir konstrukcijos
skerspjuvio koeficientg, atitinka nurodytg atitikties jvertinimo dokumente. Priesgaisriniy dazy
sausos dangos storio aritmetinis vidurkis atitinkamoje matavimo vietoje turi biiti ne mazesnis
nei nurodyta prieSgaisriniy dazy sertifikate. Padengty dazy storiai matuojami elektroniniais
sausy dazy matuokliais.

Reikalavimai porankiams

Laipty porankiai nertidijancio plieno (marke AISI 304);

Statramsciy tankis <100mm; h= 1200mm;

Stulpeliai turéklui - @42,4mm;

Porankiai - 42,4mm;

Uzpildo stulpeliai - @12mm.

Reikalavimai plieniniy groteliy nuovazai
Nuovazos - suvirintos, presuotos, profiliuotos platformy grotelés, cinkuoto plieno
2,5mm storio, akies matmenys 34*38 mm.

.\‘\

a8
S

Nuovazos karstai cinkuotos pagal EN ISO 1461 (DIN 50976).

Sijos U tipo ilginis UPN180

LOVINIAI PROFILIAI UPN (DIN 1026)
Matmenys Skerspjavio Masé,
Zymeéjimas h b s t Rq R, plotas 1m
mm A,cm?2 G.kg
UPN 180 180 70 8 11 11 55 28,00 22,00

Tarpas tarp konstrukcijos ir dury uzdengiamas rifliuotu metalo lakstu
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Reikalavimai sgramoms

UPN

pagaminti pagal EN 10279, DIN 1026-1,

plieno markés S2353JR, S275JR, S3553J2

i Teorinis
Profilis svoris. kg/m Matmenys, mm
h b tw tf
UPN 140 16,0 140 60 7.0 10.0
UPN profilio metalinés saramos skai¢iavimai
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UPN PROFILIO METALINE SARAMA

pilna apkrova [kMN/m] 751

skaiciuo. Muolatine apkrova [kM/m] 56,8 0,0568 MM/m
Skaiciucjamoji apkrova [MN/m] 0,075

Sijos anga [m] 1,30

MedZiagos charakteristinis stipris [Mpa] 275

MedZiagos skaifiuojamasis stipris [MPa] 225,00 250,00

MedZiagos tamprumo modulis [MPa] 210000

MedZiagos skaiciuojamasis stipris [MPa] 130,50 145,00

Darbo salygu koef, 049

Max skersine jega [MN] 0,049 0,049 48,8 kM
Max lenkimo Momentas [MNm] 0,016 0,016 15,8 kMm
Mormuojamas jlinkis [m] 0,0104 1044 mm

llinkis [m] 0,0017 1,66 mm

Rei. Inercijos momentas [m*] 0,00000096 96 cm4d

Rei. Atsparumo momentas [m?] 0,000070 7a cm3

PRIIMTA UPN 140

Atsparumo momentas [m3] 0,00008640 86,4 cm3

Inercijos momentas x asies [m4] 0,00000605 G605 cmd
NORMALINIAI ITEMPIMAI [MPa] 182,9 GERAI

TANGENTINIAI ITEMPIMAI [MPA] 82,3 GERAI

SLJOS PASTOVUMAS 177,7 GERAI

Klupumo koef fib 3,18

koef. Ksi 28

koef. alfa 12.0

inercijos momentas sukimui 5,68 cm4 0,000000057 m4
inercijos momentas y asies 62,7 cm4 0,000000627 m5
Sijos aukstis, mm 140 0,14 m

sieneles storis, mm 7 0007 m

atstumas iki MA, m {per cenfrg) 0,07

PLOTAS, cm2 204 0,00204 m2

pusé ploto, m2 0,00102

STATINIS momentas MNA atzvilgiu 0,0000714 m3 71,40 cm

ISVADA
Parinktas metalinis profilis UPN 140, stiprumo klasé S275. Parinktas profilis atlaikys
tenkanéias apkrovas.

UPN saramos brézinius zr. SK-B-7.

Montuojant plienines konstrukcijas turi biiti prisilaikoma konstrukcijy gamintojy
rekomendacijy ir SDTP nurodymy.

Gamykloje gruntuotos plieninés konstrukcijos j statybviete tieckiamos komplektais pagal
SDTP numatytg tvarka.

Plieniniy konstrukcijy inkariniy varzty sriegiai turi buti apsaugoti nuo pazeidimy.

Surenkant plienines konstrukcijas, elementy tarpusavio tvirtinimo kiaurymeés turi sutapti.
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dokumentg, kuriame nurodoma stiprumo klas¢.

Sureguliavus plieniniy konstrukcijy projektines padétis, jas galima galutinai sutvirtinti
suverziant varztais arba suvirinant.

Suvirinimo sitlés gruntuojamos. Statybos darby zurnale jraSomi reikalingi jrasai.

Konstrukciju montazinis sujungimas varZtais. Varztiniy jungCiy elementai turi
atitikti:

- LST EN ISO 4014. Varztai su SeSiakampeémis galvutémis. A ir B klasiy gaminiai.

- LST EN ISO 4032. Sesiakampés verzlés, 1 tipas. A ir B klasiy gaminiai.

- LST EN ISO 4033. Sesiakampés verzlés, 2 tipas. A ir B klasiy gaminiai.

- LST EN ISO 7089. Poverzles. Vidutines serijos. A klasés gaminiai.

- LST EN ISO 7090. Nusklembtosios poverzlés. Vidutinés serijos. A klasés gaminiai.

Profiliuoto pakloto tvirtinimui prie laikanciyjy konstrukcijy naudojami sraigtai turi
atitikti:

- LST EN ISO 15480. Greziantieji sraigtai su SeSiakampe poverzlés galvute ir savisriegio
sraigto sriegiu.

Varztai ir sraigtai turi biiti karstai galvanizuoti arba nertidijancio plieno.

Varzty sriegis neturi jeiti ] kiauryme daugiau kaip per pus¢ jungiamo elemento storio i$
verzlés pusés.

Spyruokliniy poverzliy naudoti neleidZziama esant ovalinéms kiauryméms, kai kiaurymeés
ir varzto skersmeny skirtumas yra didesnis kaip 3,0 mm. Spyruokliniy poverzliy neleidziama
deti kartu su apvalia poverzle. Draudziama fiksuoti verZles uzkalant varzto sriegj arba
privirinant jas prie varzto.

Suverztos varzty galvutés ir verzlés turi glaudziai susiliesti su konstrukcijy elementy
plokStumomis, o varzto strypas turi biiti i$sikiS¢s i§ verzlés ne maziau kaip 3,0 mm.

Darby priémimas. Priimant metalo konstrukcijy montavimo darbus suraSomi priémimo
aktai prie kuriy pridedama:

- sumontuoty metalo konstrukcijy projektiniai darbo bréziniai;

- pagaminty metalo konstrukcijy gamykliniai pasai;

- naudoty medziagy ir gaminiy sertifikatai;

- paslépty darby aktai;

- sumontuoty sudétingy metalo konstrukeijy tarpiniai priémimo aktai;

- geodezinés sumontuoty metalo konstrukcijy schemos;

- statybos darby zurnalas;

- suvirinty sujungimy kokybés kontrolés dokumentai,

- sumontuoty metalo konstrukcijy bandymy aktai (jeigu numatyta projekte);

- suvirintojy kvalifikacijos pazyméjimy kopijos;

- kiti, nurodyti projekte, dokumentai.

TS-08 ZEMES DARBAI

DARBU APIBREZIMAS

SI SPECIFIKACIJA TAIKOMA PAGRINDO KONSTRUKCIIOS JRENGIMUI PO
PAMATO PLOKSTE PP-1

Betoniniy grindy plokstés ispjovimas.

Pagrindo konstrukcijos lovio dugno paruoSimas iskasant ir uZpilant, planiravimas ir
tankinimas

Bendrieji reikalavimai

1. Zemés darbai vykdomi rankiniu badu.
2. Visus matmenis tikslinti natiiroje.
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ParuoSiamieji darbai
* apsaugos ir saugumo priemonés pagal darby saugos taisykles:
* darby vietos, laikinas aptvérimas;

Darby vykdymas
ISkasamas esamas gruntas 0,1m gylio. Biitina iS§saugoti natiiralios grunty slugsojimo salygas,
kurios dazniausiai uz tikrina reikalaujama iSkasos deformacijos modulio Ev2>45Mpa (45
MN/m?) rodiklj.

Pagrindo po g/b plokste PP-1 konstrukcija sudaro:

skaldos atsijy sluoksnis h=30 mm storio, fr. 0/5;

esamas sutankintas gruntas, sutankinimo koef. 0,94 Ev2>45Mpa;
Pagrindo stipris bus pakankamas projektuojamai pamato plokstei.

Jei susiduriama su tokiu gruntu, kuris yra silpnas, Sis gruntas turi buti papildomai
paSalinamas ir pakeiiamas tinkamu gruntu. Kasamos zemés sankasos pavirSiuje sutinkami
rieduliai, sankasos jrengimui netinkami gruntai (dulkes, durpés ir kt.), leSiai turi biiti pasalinami
ar iSkasami. Atsiradusios duobés uzpilamos sankasos jrengimui tinkamo grunto sluoksniais ir
sutankinamos pagal Zemés sankasos jrengimui taikomus reikalavimus - Ev2>45 MPa.

Statybos darbai vykdomi sausoje iSkasoje. ISkasa uzpilama horizontaliai tankinant.

Vykdant tankinima, tikrinti sutankinimo laipsnj ir pakartotinai juos atlikti, jei to reikés.

Iskastas gruntas kraunamas j karucius ir iSvezamas.

Kokybés kontrolé

Pagrindinius statybiniy konstrukcijy montavimo kokybés reikalavimus nusako statybinés
normos ir taisyklés, kuriy pagrindu sudarytos statybos darby vykdymo ir priémimo techninés
salygos. Darbo kokybe kontroliuoti pradedama pradedant zemés kasin¢jimo darbus ir baigiama
atiduodant darbo aikstelg tolimesniems statybos procesams. Kasamos iSkasos gylis bei padétis
turi biiti tikslus. Turi buti iSkastos joms skirtose vietose ir reikiamo gylio.

Vykdant zemés kasimo darbus iSkviesti PDV el.p polistatyba@yahoo.com.

Statybos aikstel¢je, atliktus darbus jvertina objekto uzsakovas bei rangovas. Jeigu darbai
atlikti netinkamai, juos reikia pataisyti. Baigus atlikinéti Zemés darbus, atlikti darbai priimami,
sura$ant akta. Sios kontrolés rezultatai jforminami aktais, kuriuos pasira$o Zemés darby
organizacijos ir uzsakovo atstovai. Pagal §ig standarting bandymy metodika, grunty sutankinimo
rodikliai nustatomi remiantis turima vietine patirtimi arba i§ ankstesniy bandomyjy sutankinimy
rezultaty. Numacius, kad grunty tankio matavimai bus sunkiai jvykdomi, ar pareikalaus daug
laiko, arba nurodytiems zemés sankasos jrengimo darbams nebus atlikti reikiama apimtimi,
galima taikyti netiesiogiai charakterizuojancius sutankinimo biikle bandymo metodus: ¢ statinj
grunto sutankinimo bandymg Stampu pagal Siuo metu Lietuvos Respublikoje galiojancio
standarto bandymo metodo reikalavimus; ¢ grunto sutankinimo bandymg dinaminiu prietaisu;
Bandymy pradzioje, atlikus bandomuosius sutankinimus, pasirinktais metodais, gautus
rezultatus reikia palyginti su techniniame projekte nurodytomis reikalaujamomis vertémis.
Grunty sutankinimui jvertinti nustatomi papildomi reikalavimai EV2/Ev santykiai.

Rangovas prie§ pradedant darbus privalo atlikti grunto inZinerinius geologinius
tyrimus ir projektuotojui pateikti laboratoriniuy tyrimy Ataskaita (rezultatus).
Projektuotojas pagal grunto tyrimuy rezultatus atliks pamato plokstés nuosédzio
skaiciavimus.

Pamato pado plokStés skaidiavimai gali biiti pakoreguoti remiantis geologiniais
skaiciavimais.

ZYMUO DALIS LAIDA | LAPAS
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

BENDRI NURODYMAL:

1.Projekte pateikti konkretiis statybos produktai ar statybos produkty pavadinimai, taikomi kaip
analogas. Tod¢l skaiCiuojant statybos darby kaing, neprivaloma vadovautis pateiktais konkreciy statybos
produkty pavadinimais, vietoje jy galima naudoti analogiSkus - lygiavercius statybos produktus, taciau jy
techninés charakteristikos ir savybés privalo biiti ne blogesnés negu nurodytos Siame projekte.

Planuojamiems remonto darbams naudoti sertifikuotas statybines medziagas, prioritetas
suteikiamas atsparumui, ilgaamziSkumui, didesnei pradinei investicijai ir mazesnéms eksploatacinéms
sagnaudoms.

2.Statybos rangovas vertindamas projekte numatytus darbus (sgnaudy ziniaras¢io pozicijg
ar sprendinj), jkainyje ar bendroje kainoje turi jsivertinti visus su Siuo darby vykdymu susijusias i$laidas.

3.Dél specifiniy statybos darby technologijos projekto ekspertizés reikalingumo. Statybos darby
technologijos projektas privalomas (darbai bus vykdomi - eksploatuojamo pastato teritorijoje bei
tretiesiems asmenims priklausanciuose sklypuose, taip pat atlickant zemés darbus greta esamy statiniy).
Statybos darby technologijos projekta rengia rangovas, arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui.

4.Dalyvis privalo iSnagrinéti visa su pirkimu susijusia dokumentacija, susipazinti su padétimi
vietoje/ objekte. Kiekius tikslinti vietoje.

5. Montavimo altitudes, tvirtinimo-atrémimo mazgus, angy dydzius tikslinti vietoje.

6. Montavimui reikalingas fasonines dalis, angy daryma bei uZtaisyma nusimato rangovas.

7. Inzineriniy tinkly darby kiekiy Ziniarasciai pateikiami atitinkamose TDP dalyse.

8.Tiekéjas visus statybos darbus atlieka, uztikrina jy kokybés kontrole, taip pat jiems atlikti taiko
statybos produktus, vadovaudamasis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES)
Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produkty rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos
direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5—43), Statybos jstatymu, nacionaliniais normatyviniais statybos
techniniais dokumentais, statinio saugos ir paskirties dokumentais, taip pat i§ tarptautiniy, Europos
organizacijy ir uzsienio valstybiy perimtais ir Lietuvos Respublikos jgaliotos institucijos nustatyta tvarka
Jteisintais statybos techniniais dokumentais.

0 2023 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Laida | ISleidimo data Laidos statusas, keitimo prieZastis
Atesta Statinio projekto pavadinimas:
to Nr. MOKSLO PASKIRTIES PASTATU VILNIAUS G. 11,
RASEINIUOSE KAPITALINIS REMONTAS
IGYVENDINANT PROJEKTA ,UGDYMO
UAB ,,POLISTATYBA” PRIEINAMUMO DIDINIMAS ATSKIRT]
PATIRIANTIEMS VAIKAMS RASEINIU RAJONO

4983 SAVIVALDYBEJE*
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RASEINIAL VILNIAUS G. 11,
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GITANAS
Line

GITANAS
Line


Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo | Mato | Kiekis
vnt
1. Dalies apsauginés tvorelés demontavimas vertikalaus keltuvo | TS-01 | m¢ | 3.1
jrengimui. TS-02 | m? |4
2. Vertikalaus keltuvo pamato plokstés jrengimas (tikslius kiekius Zr. | TS-01 | m? |3
SK-B-6). TS-04
3. Esamos grindy dangos uZfrezavimas ir 1:20 nuolydzio formavimas, | TS-01 | m? |2
taktiliniy priemoniy — jspéjamyjuy pavirsiy jrengimas (Zr. SP-SA- | TS-04
SZ).
4. Esamy sanitariniy mazguy perplanavimas, jrengiant atskirus
sanitarinius mazgus, i§ kuriy vienas pritaikomas Zmoniy su negalia
reikméms.
1. Korpuse 1C3/p I aukste (patalpa 1-14) esamo wc remontas,
jrengiant WC zmonéms su negalia (ZN WC-1). TS-01
2. Korpuse 6C3/p 2 aukste (patalpa 2-10 ) esamo wc remontas, | TS-02 | kom | 3
jrengiant naujq pertvarq ir jrengiant atskirg (patalpa 2-11-2) WC | TS-03 | pl
Zmonéms su negalia (ZN WC-2). Korpuse 6C3/p 3 aukste (patalpa 3-8 ) | TS-05
esamo wc remontas, jrengiant naujq pertvarq ir jrengiant atskirg | TS-06
(patalpa 3-9-2) WC Zmonéms su negalia (ZN WC-3). skaitant Salto | TS-07
karsto vandens, nuoteky tinkly perkélimg (zr. VN dalis).
4.1. Esamy pertvary konstrukcijy iSardymas m‘ |4
m’ | 14
4.2. Esamy dury demontavimas vnt | 1
4.3. Angy pjovimas miiro sienoje m® |25
4.4, Naujas keraminiy plyty miiras m? |27
m’ |3.20
4.5. Grindy remontas, hidroizoliacinés dangos jrengimas m? 13
4.6. Saramy jrengimas VD-1 durims kom | 3
(tikslius kiekius zr. SK-B-7) pl
5. Patalpos 3-9 remontas.
1.Demontuojama pakyla jrengiant vieno lygio grindis. TS-01
2.Nuardomi esami grindy apvadai. TS-02 | kom | 1
TS-05 | pl
5.1 Esamos pakylos demontavimas m? |7/
m’ 0,20
5.2 Grindy apvady nuardymas m’ 31
6. Plieniniy groteliu nuovazos jrengimas bibliotekos korpuse. TS-01 | vnt | 2
TS-07 | m¢ |2
m? |2
7. Naujuy porankiy montavimas esamai nuovaZai prie pagrindinio | TS-01 | vnt |2
jéjimo. TS-07 |lm* |5
8. Statybinés Siukslés t 0.5
ZYMUO DALIS LAIDA | LAPAS
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: . . : : 3.98 10.43
: | | : | Nenaudojamas  keltuvas  turi  biiti .
| N . eksploatuojamas suskleistoje padeétyje I
: | | : | ties apatiniais laipteliais.  Dingus l;é-gg
|- o elektrai ar gaisro metu nuo GAS signalo ’
: | | : ; turi nusileisti  budéjimo  vieta ir [
: . o | susiskleisti. .
| .
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! ; |
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i !, |
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! : |
| ) | X _:]-
' | | L L
i | | , )
i I | Prie skambuycio . .
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| :
: | | i | . - [
¥ . | . | I
| I [
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i | | '
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7ENKLU REIKSMES »
W ARI|  EVAKUACINIS ZENKLAS | o= 1
@,_ﬁ% ':TL>£% | P- 20 L =
| R P- 10
: mi 1021
EKSPLIKACIJA | 1955 =T
- P-11
| EW30-C3 | PRIESGAISRINES DURYS ulu i 1042
PG-D-1 | T3 Th=3.00] ]
| ] e
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI ' ]
Esamos sienos
Esamos taktilinés priemoneés silpnaregiy asmeny judéjimo
palengvinimui pastato viduje - jspéjamieji pavirsiai ant vidaus laipty,
v g . . . v . . ™
Pazeistos taktilinés priemonés pakeiciamos naujomis S
™)
ZN sustojimo ir stovéjimo vietos (saugos zona) 5
~ Te)
/N
PASTABOS:
1.  Remonto darbai vykdomi vadovaujantis STR 2.04.01:2018 "Pastaty atitvaros.
Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys”.
2. Matmenis tikslinti vietoje, pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
3. Rangovas turi atlikti savo sgskaita tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti
statinio statybos techninis priziurétojas. Turi biiti atlikti visi sqlygose, normose ir
Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.
4. Rangovas pateikia sistemy bei medziagy sertifikatus su bandymy protokolais.
5. Visi elementai turi biiti suderinti tarpusavyje pagal medziagiskumg.
6. Vykdant statybos darbus vadovautis gamintojo numatytomis technologijomis.
7. Ismontuoti gaminiai perduodami uZsakovui.

1C3p Rdasio patalpy eksplikacija

Auksto | Patalpos - Plotas
NI NF Patalpos pavadinimas (mz)
1 Katiliné 109.42

2 Koridorius 9.57

3 Koridorius 3.91

4 Persirengimo patalpa 8.29

5 Dusas 2.38

R 6 Tualetas 2.00
7 Sandélis 12.42

8 Kuro talpykla 9.94

9 Sandélis 5.18

10 Sandéliukas 2.23
165.34

6C3p Pusrisio patalpy eksplikacija
Auksto | Patalpos - Plotas
NI, NF Patalpos pavadinimas (m2)
1 Koridorius 53.50
2 Koridorius 3.98
3 Kabinetas 16.85
4 Kabinetas 10.43
5 Kabinetas 18.08
6 Sandéliavimo patalpa 14.86
7 Valgykla 172.66
8 Virtuvé 56.44
9 Koridorius 19.55
10 Sandélis 10.21
11 Sandélis 10.44
12 Sandélis 10.44
P 13 Administracijos 1052
kabinetas
14 Prausykla 2.72
15 Tualetas 1.24
16 Tualetas 1.52
17 Pagalbiné patalpa 6.72
18 Sandélis 14.77
19 Sandélis 5.36
20 Saldymo kamera 11.12
21 Indy plovykla 10.66
22 Indy plovykla 11.29
23 Tambiras 10.82
484.18

0 2023 Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai
Laida I8leidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
Atestato Nr MOKSLO PASKIRTIES PASTATU VILNIAUS G. 11, RASEINIUOSE
KAPITALINIS REMONTAS JGY VENDINANT PROJEKTA ,,UGDYMO
PRIEINAMUMO DIDINIMAS ATSKIRT] PATIRIANTIEMS VAIKAMS
4983 UAB "POLISTATYBA" RASEINIU RAJONO SAVIVALDYBEJE
: _ STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:
PAREIGOS| PAVARDE PARASAS | DATA | pASTATAS - MOKYKLA, RASEINIAL VILNIAUS G. 11,
27833 PV I.Garmuviené ,ﬂ? 3 2023 (UNIKALUS NR. 7293-9005-2014);
18876 DV e — =1 20m3 PASTATAS - MOKYKLA (PRIESTATAS), RASEINIAI VILNIAUS G. 11,
7 Garmuviens | S (UNIKALUS NR. 7293-9005-2028)
I —
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RUSIO IR PUSRUSIO PLANAS M 1:200 0
STATYTOJAS (UZSAKOVAS): DOKUMENTO ZYMUO: Lapas| Lapy
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VILNIAUS G. 11, RASEINIAI, LT-60180, IM.K. 190105799
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@

49820

1C3p Pirmo auksto patalpy eksplikacija
Auksto | Patalpos - Plotas
Patalpos pavadinimas
N N POS P (m?)
1 Tambiras 16.47
2 Koridorius 286.68
3 Koridorius 54.71
4 Sandélis 5.78
@ @ 5 Sporto salé 238.60
i)so 11500 @ 6560 59596?0240 @ 20750 8 Kabinetas 17.79
| . e e . 1] T | Montuojami nauji porankiai | | | ! Inventoriaus sandelis 578
- Esami taktiliniai indikatorig B = § : ; ; 8 Persirengimo patalpa 24.90
| | ]\\ ‘ | ’%f Esama nuovaza | | | 9 DusSo patalpa 9.75
- N . | | 10 Duso patalpa 8.60
— --?— = === EBE=—=F _'__ — _T 1 = —  —  —  —  —  — Pre skambocio - — — — — — — — — — — — — | ________________________ | e | _____ _o - _® 11 Persirengimo pataipa 19.59
| | ' | montuojama $viesos \ | | | S 12 Prausykla 7.37*
. m .1|D D 1] lqpejamﬂj] ]emp]]té : 13 Tualetas 16.77
M _T ..... W ..... _|_| — [ — | = ‘_|_ .................. Slabofzuoj_antl_ ......................... | ________________________ | r — — — — — . — . — L — L — L — — = | _____ — . _® 14 EN Tualitasl 456*
. | ) o . . ' _ ) o 16 aipty aikstelé 10.08
| T TeaT | pamokos pradéla} 1 ZN WC alarmo | Platinama anga durims, | | g 17 Klase 39.20
: [D2. [D2. DAY, pabaiga i ' 3 i io > | . :
| e | P | mygtukai | Svarus angos plotis nuo porankio >A50mm | 18 K|as(.e 47 58
b=t Fr—FtFr—T =TTy =y e — — — — — ————— 3—'—-—-—--—@ 19 Klasé 56.81
m u | ! | :l 1 C/p | = 20 Kabinetas 28.47
- H . . L . - |- o) .
§ m | % alt.£0.000 L ) % C-L D-3 Hl:lO-? ) N 21 Sek.retorlatas 18.01
@ L | r. 1 Vertikalus keltuvas \ S T—— T _® 1 22 Kabinetas 28.28
o 5 | I T T T 1T T T | I | | § 23 Sandéliukas 1.14
10 a0 h=3.50 = E R ; o 24 Sandéliukas 0.85
| — o _ {alarsE | i d Lo Ls J_F | u 25 Tambdiras 3.74
SNEREI L - e . ik JEE ] E o el | 26 Sandéliukas 0.85
| She | W T5or Wir 631 e B |= 500l | « 10 Lol 0 ! 27 Klasé 72.06
| : 8.60 975 .
M | |154 : | 1155 b 148 a K =10 —— | Lo T g 28 Kabinetas 17.31
: a0 u — % = 148507 bl o K il s® | i = 29 Koridorius 4.73
30.13 = J 0.85 \W nl H= | l | H - 30 Sandélis 5.54
-l — — = — - — - |T I—I1—215—|—\1H| E = = = e e e e e e e T Bl B B e = P e || S = E=R=E=ih-=] s : Y Personalo patalpa 12.98
— |—L|;-, ———————— - —- —J:|4—I- =g H-‘fl — — | | 13310 = | - | | O 32 Sandélis 8.57
€naudojamas eltuvas uri uti X e O =
: H \( eksploatuojamas suskleistoje zemiausioje alt.+2.300 =i | o 8 ol |- . i | 33 Personalo patalpa 10.36
]I[ u ]1[ | vietoje ties 6C3p korpuso pusrisiu. | h/.l & AN Al | | h=6.55 | Tr2 34 Koridorius 7.35
] - Dingus elektrai ar gaisro metu nuo GAS 1 . : ; ;
. signalo turi nusileisti j budéjimo vietg ir | ''''''' ] I N _'EHE“EI' S il i S _© 35 KOFI.dOFIUS 9.75
E[ % | Dingus elektrai ar gaisro metu susiskleisti. . ng,zO—C1 : 1 \|\ | 36 Kabinetas 18.92
) nuo GAS signalo turi nusileisti | sl | 3 L L. . 37 Klasé 52.03
i 1 aksty. Nr. 4 Nugzulnus laiptinis —
| i 1 akita 6 C /p | puni — | . 38 Koridorius 4.08
]l[ ) Nenaudojamas  keltuvas | tufi bt 1.9 | Hi: 1 4 "I9 | keltU.V?.S S}l p Osukl?'ls ) 39 Klasé 59.29
- j | eksploatuojamas ties virfutiniais 1 50.88 ! b ' nuo 1 auﬁsto iki 3 auksSto 26360 | 40 Klasé 3013
L] . laipteliais. Dingus elektraj aif gaisro 8365 | - - — .
Ol % - ]I[ | metu nuo GAS signalo tfiri pakilti j | | n 41 Rabiné 54.98
i e : budéjimo vieta. | - ] (9) @ 42 Ribiné 62.61
H | - ] l Nr. 5|Tiesiaeigis laiptinis 1384.72
; - < keltuvas
_ | Pr1§ skambpcm ] i ZN WC-1 PASTABA:
]I[ I m : montuojamg $viesos éﬂ: | * v "*""_ patalpos plotas po WC, pritaikyto ZN jrengimo
. | | ispéjamdji lempute, A | PIRMO AUKSTO PLANO FRAGMENTAS. ESAMO
S o6 | simbolizuojanti - . : SANITARINIO MAZGO PERPLANAVIMO : . e
&) | pamokog p‘adzus} ir | i | DETALIZACIA M 1:50 6C3p Pirmo auksto patalpy eksplikacija
pabaiga : \ ) -
H E H | | | | Al:\:(rSto Pat'jllrpos Patalpos pavadinimas P(I::;)s
]ﬂ w Koridoriuose 1-1 ir 1-2 gali bati 5D ij [ | 1 Koridorius 83.65
s . | dauvgiau_ 2lllzopiq;\12ublf d:i:(g)gurlrlla:sdtur(i1 bafi nf | 2 Koridorius 890.43
18.92 1-28 | ma_ze:m P e ’1 - e deshmas _ 3 Sanitarinis mazgas 20.13
17.31 Giti Zesnis i cas al . T
T | S by ptdanzos i b3y o] | SUTARTINIAI: 4 | Polsio patalpa o%.22
! —— - ! | didesnis kaip 0,4 m tarpas [ .. . 5 Klasé 4992
a == ﬂ E ! L | 1. Kloz€tas su plokscia bako Sonine 1 s Koot 5016
LIS 5 i | 022 _ 1-14 plokstuma - atrama nugarai. : :
|7l I T30 ; ) | m 2 Praustuvas 7 Klasé 50.22
| s | ~ ; ' ' . o 8 Klase 51.24
: H - — | N I 3. Vertikalus turéklas d30-50mm. 9 Klase 50 88
| =g 857 s | N _ 4. Horizontalus turéklas d30-50mm. 495 a5
14.98 . o
| : | : | | 5. Iv(ab)jkla. .
—  — = = = = — | - g T 4 < 6. SlukS{ldd@Zve 5
| | | QS | o & 7. Rank$luosciai, ranky dziovintuvai,
' : Q< £=3.00 9 3 >300 popieriaus, muilo laikikliai ir kiti
| 13150 | 5760 35900 l .
! ! | 24810 | » : elementai.
| $ote | 8. Alarmo mygtukas. Pastabos:
(55 1 | 1. ZN pritaikytos tualeto dydis turi biti toks, kad, sumontavus batinus prietaisus (unitaza, kriaukle ir kt.),
5 \ jame likty laisvas 1 500 mm skersmens plotas veZimeéliui vazZiuoti. Batina jvertinti tai, kad vazZiuojant po
ZENKLU REIKSMES | kai kuriais sanitariniais prietaisais gali palisti priekiniai veZimeélio rateliai. _ ' . s
| y, 1 A A 2. Unitazas turi bati pastatytas taip, kad i$ vieno jo Sono likty ne siauresnis kaip 900 mm tarpas veZimeéliui
| ZN WC-1 GRINDU IR SIENU APDAILA. gy yogn . : ot . . . :
: . pastatyti. Unitazas turi bati pastatytas ne arcCiau kaip 300 mm iki Soninés sienos ar pertvaros. Unitazo virSus
| | turi bti 430-520 mm aukstyje nuo grindy pavirSiaus. Salia unitazo ant kabinos sienos 1 000-1 200 mm nuo
b ﬁ, i %E EVAKUACINIS ZENKLAS il | grindy pavirSiaus batina pritvirtinti 2-3 kablius virSutiniams drabuziams, ramentams ar krepSiui pakabinti.
Z% @j% B ! Ablpus. umtazcz 800 mm - 900 mm qukstyje nuo grindy tun- butl. [reng.tn. z_ltlenknaml ar pasukami horizontalGs
> | turéklai su alkinramséiais. ZN pritaikytos tualeto durys turi atsidaryti j iSore.
u . 3. Praustuvas turi bati pakabintas ne ar€iau kaip 300 mm nuo Soninés sienos; praustuvo virSus turn bati
| - | 750-850 mm aukStyje nuo grindy pavirSiaus. Prie$ praustuvg batina palikti ne mazesne kaip 1 200 mm x
EKSPLIKACIJA | | SUTARTINIAI: 900 mm dydzio aikstele ZN su veZiméliu privaZiuoti. Abipus ZN pritaikyto praustuvo 800 mm-900 mm
T EW30.C3 | 5 ) T ; 1-14 aukstyje reikia pritvirtinti turéklus.
PRIESGAISRINES DURY'S | 4.56* Projektuojamos naujos pertvaros 4. Ranks$luoscius, ranky dZiovintuvus, popieriaus, muilo laikiklius ir kitus elementus batina kabinti 850-
PG-D-1 | 1 200 mm auksStyje nuo grindy.
! Grindy apdaila plytelémis 5. Praustuvy, dusy, voniy €iaupai turi bati svirtiniai. Unitazy ir pisuary vandens nuleidimo jtaisai turi bati
1e | Sieny apdaila plytelémis per patogis naudotis ZN. Jie gali bati mechaniniai ar automatiniai.
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI m a ! visq patalpos aukstj
R | >300
Esamos sienos |
. . . | ||_l|_l|_l|_I_I_I_i
Projektuojamos naujos pertvaros : N L _
| ] 20,13 |
Pakabinamy luby jrengimas 6C3p korpuso 1 auksto 1-1 ir 1-2 patalpose. ' /"
Pakabinamose lubose montuojami LED S$viestuvai (Zr. E dalis) Irengtay ZN WC ’I’ — \ a1818]]
- o A4
Esamos taktilinés priemonés silpnaregiy asmeny judéjimo - | 1 | § ZN WC-1 LUBU APDAILA.
palengvinimui pastato viduje - jspéjamieji pavirsiai ant vidaus laipty; ) | i |
Pazeistos taktilinés priemonés pakeiciamos naujomis @_ B e —————— — —F _®
. .. . . | 10455 |
5 ZN sustojimo ir stovéjimo vietos (saugos zona) | |
/N .
é 0 2023 Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai
SUTARTINIAI: Laida I§leidimo data Laidos statusas, keitimo prieZastis
PASTABOS: 1-14 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
. . o ) " . ) _ )
1. R?monto darg?az vyk.d.on?} v.acf’ov.c.z?t‘]antzs ST’{Q 2.04.01:2018 "Pastaty atitvaros. 4.56* Projektuojamos naujos pertvaros Atestato Nr. g gg}l;%%%gl}({%ﬁgﬁ;)ﬁssITGAJ\I}JE\I(III%m:g% gﬁﬁﬁ%%%f&?ﬁo
Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys". PRIEINAMUMO DIDINIMAS ATSKIRT] PATIRIANTIEMS VAIKAMS

1 Luby perdazymas 4983 UAB "POLISTATYBA" | RASEINIURAJONO SAVIVALDYBEJE®

2. Matmenis tikslinti vietoje, pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
3

Rangovas turi atlikti savo sqskaita tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:

PAREIGOS| PAVARDE PARASAS | DATA | pASTATAS - MOKYKLA, RASEINIAL VILNIAUS G. 11,

statinio statybos techninis priziurétojas. Turi biiti atlikti visi sqlygose, normose ir 27833 PV LGarmuviené ,%;; 2023 (UNIKALUS NR. 7293-9005-2014);
. . . . . . 4
Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. 18876 | PDV LGarmuviene | Gf | 2023 fgﬁfﬁgﬁgg%g%ﬁ%&; %gg; ATAS), RASEINIAL VILNIAUS G. 11,
4. Rangovas pateikia sistemy bei medziagy sertifikatus su bandymy protokolais. 0 14380 | PDA GAleknaite | G| 2023 '
- . . ) SN DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
5. Visi elementai turi biiti suderinti tarpusavyje pagal medziagiskumq. PIRMO AUKSTO PLANAS M 1-2
6. Vykdant statybos darbus vadovautis gamintojo numatytomis technologijomis. O AUKSTO S M1:200 0
7. ISmontuoti gaminiai perduodami uzsakovui. STATYTOJAS (UZSAKOVAS): DOKUMENTO ZYMUO: Lapas| Lapy
LT | RASEINIY VIKTORO PETKAUS PROGIMNAZIIA, 2014-1C3p / 6C3p -KR-TDP-2315-SK-B-2 1 1
VILNIAUS G. 11, RASEINIAI, LT-60180, IM.K. 190105799
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1C3p Antro auksto patalpy eksplikacija
Al:\h(rsto Pat'jllrpos Patalpos pavadinimas I:’(Irc:;tia)s
1 Koridorius 219.55
2 Sandélis 17.70
3 Klasé 35.06
@ @ @ @ @ 4 | Klasé 58.50
99240 5 Klasé 38.67
850 11500 ; 6560 ! 59580 | ! 20750 ! 6 Klasé 48.10
| | _ ! ! ! 7 Klasé 47.71
| | | | | | 8 Kabinetas 18.20
| : | | 9 Klasé 56.94
— "I_ = = EB=—=F _'__ ....... 0= e e e e e e e e e e e e e e e e e e T T T T/ -V - - = = = = — = —  — e [ — p— _® ) 10 Kabinetas 17.37
| | | | | 11 Holas 175.20
| ol 12 Klasé 62.61
N e P J, T - M I S I =’ :
ol . T —<) 13 Akty salé 203.47
T 6261 T _|_ Irengiamas turéklinis keltuvas | | | 3 14 SceL:\a 64.65
| | | i$ korpuso 1C3p antro auk%to | | _ | N 15 Laiptin 3.66
| e 1 korpuso 6C3p antrg auksta | T | 8 | ) 16 Koridorius 3.98
I T T Q .
Demontuoijama 1.545m tlkSIllntl 1 F——F F——F F—F F——F F——F F——F F——F F——F F——F F——F F——— | = T ———F ———F ———F — = = = = = = = = = = — —_— = —  —- 17 KIasz.e 14.36
] > > < 3 I
ictoje) apsauginés tvorelés dalis | . | L g 1C/hp 3 18 Klase 18.42
S vietoje) apsaugines tvoreles U 123 . Permontuojamos esamos durys : (3.800 (1,|P4 g Hi=10.55 N 19 Klase 19.67
ksimal t sy - S
8 ]Il: (ma Simalial lsssaug Jan i E (per 170mm hnk 2_1 patalpos) Q | 1123.82
] turekly autentiSkuma) | . Q- ] = o | = e | | | I | | o | | e I _o__® _
| | I [T | T T I T T I T T | y i | | | ]ﬁ %
1 ) 0 - H—3660 LI} h=3.50 : o
- —o o o — Rl e ! | A | | 1l
M ! | 1545]\ | | 7= E5E t Pirmo. aukéto vaisdas g 6C3p Antro auksto patalpy eksplikacija
. 1 I~ ™)
. - O06Z0 :l o S
| : 3 | H - Auksto | Patalpos s Plotas
- —M _— = — = — J ------- W e R—x—a—a=s===it—c=_=c—CE—E k=N —m—D—R =R —a=—a=1] |—]ﬁ—|:| : =T Nr. Nr, | atalpos pavadinimas (m?)
- s
T _l_ T — T = = 1—F J—F  F—_ _l_ | 3ﬁ| Espmas 70mn} grmdq - | \S\ ) | % 1 Koridorius 173.62
| , 5 peraukstéjimas = 133 S o+ 2-2 2 Klasé 50.88
h=7.40 \ Prie skambucio . 5 . 2 o =k 1770 | il ase :
]I[ ]i[ ' montuojama $viesos Esg ma grindy 'danga uZ{rezuoj ama “ralt.+5.600 S ' ]1;'[ 3 Klasé 67.38
l Isp€jamoji lempute, A Su‘formuOJarr.lzf; '1.20.nu01y§11$, N - &\ B e == = | — e | e e S e | | | = e I _© 4 SandtleI!s 15.84
Dingus clektrai ar gaisro metu mbolizuoianti jrengiamos taktilinés priemonés - . | 5 Sandélis 4.82
| nuo GAS signalo turi nusileisti SImbolizuojanti ispéilamidii pavirsiai | g > | | 6 Sandéli 10.80
i1 aksta. amokos pradzig ir 15p¢] )1 P | \ > i ; andets :
| p pradzig _ ; | -Nr. 4 Nuqgzulnus laiptinis 55459 | 5 7 Klasé 50 16
m i . pabaiga | 6Clhp ) | keltuvas su posiikiais f 8 Klase 49.92
. _ | 22 | Hi=14.29 : nuo 1 aulf$to iki 3 auksto | 9 Klasé 50.22
Nenaudojamas ~ keltuvas  turi  bati ]I[ | 10 Tualetas 11.84
eksplogtuojarpas prie grindy. Dingus : Nenaudojamas  keltuvds  turi  biti | @ 11-1 Koridorius 2.97*
elektrai ar gaisro metu nuo GAS signalo | eksploatuojamas sfiskleisfoje Zemiausioje 11-2 ZN Tualetas 4.00*
turi nusileisti. : vietoje ties 6C3p kofpuso pusriisiu. | 492.72
Dingus elektrai ar|gaisro| metu nuo GAS -
: | signalo turi nusilgisti bydéjimo vieta ir " %%
m m : susiskleisti. | ZN WC'Z. PASTABA:
g Nr. 8 kel . | i ANTRO AUKSTO PLANO FRAGMENTAS. ESAMO "~ patalpos plotas po WC, pritaikyto ZN jrengimo
< r. eltuvas prie . -
3 E[ oo g[ | | | SANITARINIO MAZGO PERPLANAVIMO
| - ] DETALIZACIJA M 1:50
| ’ ‘ | | | Fix 3 l
l 213 | | Prie| skambucio E g | ) SUTARTINIAI:
| . | : rpoqt‘uojar'l'la §Viesqs .m | ! 1. Kloz€tas su plokscia bako '§0nine
| | 1spdjamoji lempute, | N | -8 plokstuma - atrama nugarai.
h=6.45 | | ' simbolizuojanti M _ K 2. Praustuvas.
' o e 2 asln | parhokds pradzig ir — | - ! 3. Vertikalus turéklas d30-50mm.
d| v - ! | pabaiga q 2.4 | A '8 4. Horizontalus turéklas d30-50mm.
| 2-18 2-19 ]H | - . i > I 5. Kabykla.
gz /=R I A | | - | ' 6 Siuksliadése.
l U o | | : 1 Tos0 ! 1: 7. Ranksluosciai, ranky dZiovintuvai,
| 0 E /3 | : | _ [I ! popieriaus, muilo laikikliai ir kiti
—  — = = - = — | - g ' | o = = elementai.
l | | 5 § H . N § 2-11-2 8. Alarmo mygtukas.
| 13150 | 5760 : 35900 © | 8 © 4.00"
. . | 54810 |2 2.7 '

v 1. ZN pritaikytos tualeto dydis turi biti toks, kad, sumontavus batinus prietaisus (unitaza, kriaukle ir kt.),
B | ZN WC-2 GRINDU IR SIENU APDAILA. jame likty laisvas 1 500 mm skersmens plotas veZimeéliui vazZiuoti. Batina jvertinti tai, kad vazZiuojant po
kai kuriais sanitariniais prietaisais gali paljsti priekiniai veZimélio rateliai.

2. Unitazas turi blti pastatytas taip, kad i$ vieno jo Sono likty ne siauresnis kaip 900 mm tarpas vezimeliui

. | .173A62 50.16
é (AB @ ﬂ | Pastabos:
|

ZENKLU REIKSMES | | 1: pastatyti. Unitazas turi bati pastatytas ne ar€iau kaip 300 mm iki Soninés sienos ar pertvaros. Unitazo virSus
: - | SUTARTINIAI: turi bati 430-520 mm aukstyje nuo grindy pavirsiaus. Salia unitazo ant kabinos sienos 1 000-1 200 mm nuo
| I grindy pavirSiaus batina pritvirtinti 2-3 kablius virSutiniams drabuZiams, ramentams ar krepSiui pakabinti.
b %1 P ﬁ EVAKUACINIS ZENKLAS 5o | ! Projektuojamos naujos pertvaros Abipus unitazo 800 mm - 900 mm auksStyje nuo grindy turi bati jrengti atlenkiami ar pasukami horizontalas
. | : S ! turéklai su alkinramsdiais. ZN pritaikytos tualeto durys turi atsidaryti j iSore.
@Z% @Z% | N | g ! Grindy apdaila plytelémis 3. Praustuvas turi bati pakabintas ne ar€iau kaip 300 mm nuo Soninés sienos; praustuvo virSus turn bati
i q ' — ! Sienu apdaila pivtelémis per 750-850 mm auksStyje nuo grindy pavirSiaus. PrieS praustuvg batina palikti ne mazesne kaip 1 200 mm x
! | K vis ”aill o5 5u%§t. P 900 mm dydzio aikStele ZN su veZiméliu privaZiuoti. Abipus ZN pritaikyto praustuvo 800 mm-900 mm
EKSPLIKACIJA | I i ! aukstyje reikia pritvirtinti turéklus.
T EWC | - . 5 4. Ranks$luoscius, ranky dZiovintuvus, popieriaus, muilo laikiklius ir kitus elementus batina kabinti 850-
- PRIESGAISRINES DURYS 1 200 mm aukstyje nuo grindy.
: : 2-11-2 ) g u
PG-D-1 Atstatoma sienok andaila plvtelomis o ] Pverkeh“m 4.00° 5. Praustuvy, dusy, voniy ¢iaupai turi bati svirtiniai. Unitazy ir pisuary vandens nuleidimo jtaisai turi bati
PG-D-2 b DLy > 1smontyot) ' patogis naudotis ZN. Jie gali bati mechaniniai ar automatiniai.

priderinant prie esamy patalpos plyteliy

\_ P' praustuai

- — T —
]
=

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI \
Irengiama hauja anga durims, . m ~
: . : . a0 | ZN WC-2 LUBU APDAILA.
Esamos sienos Svarus angos plotis nuo porapkio >850mm e 2350 1 2: INWCd NWC UBU
S i armo o
Projektuoj j A% | 8 A R ] . tukai 3
rojektuojamos naujos pertvaros 1 3 ||_mygtukai e N__
e e . . | BRI \i ' ' ZZ 2277 '
Esamos taktilinés priemonés silpnaregiy asmeny judéjimo || Bl | = ! U =TT 1| SUTARTINIAI:
palengvinimui pastato viduje - jspéjamieji pavirsiai ant vidaus laipty, o | nwe2] | 3 | N \ O 4 ’
N S . e . 0 | o |
Pazeistos taktilinés priemonés pakeiciamos naujomis @_ | - . — . . |- —@ | \ | @A Projektuojamos naujos pertvaros
| | \ ! q |
> .. . . e . “ . . | |
. ZN sustojimo ir stovéjimo vietos (saugos zona) i 10450 ; ISmontuojami ! | 1 Luby perdazymas
7N ! | praustuvai ! !
| [
: 1
PASTABOS: 6 I I 0 2023 Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai
. . . . . {8 RN s Sy ————————— i Sp——————
1.  Remonto darbai vykdomi vadovaujantis STR 2.04.01:2018 "Pastaty atitvaros. Laida | Isleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis
Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys". 2-11-2 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
Lo e, C e L : . 4.00* Atestato Nr. MOKSLO PASKIRTIES PASTATY VILNIAUS G. 11, RASEINIUOSE
2. Matmenis tikslinti vietoje, pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus. . KAPITALINIS REMONTAS JGYVENDINANT PROJEKTA ,,UGDYMO
3. Rangovas turi atlikti savo sqskaita tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti PRIEINAMUMO DIDINIMAS ATSKIRT] PATIRIANTIEMS VAIKAMS
£0 o sqskata i K Dandymy, rOKiy gai p . 4983 UAB "POLISTATYBA" RASEINIU RAJONO SAVIVALDYBEJE®
statinio statybos techninis priZiirétojas. Turi buti atlikti visi sqglygose, normose ir STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS-
Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. PAREIGOS| PAVARDE _ |PARASAS | DATA | pASTATAS - MOKYKLA, RASEINIAIL VILNIAUS G. 11,
4. Rangovas pateikia sistemy bei medZiagy sertifikatus su bandymy protokolais. 27833 | PV LGarmuviene | fm" | 2023 | (UNIKALUSNR. 7293-9005-2014);
. R . : NN — = PASTATAS - MOKYKLA (PRIESTATAS), RASEINIAL VILNIAUS G. 11,
5. Visi elementai turi biiti suderinti tarpusavyje pagal medziagiskumq. 18876 | PDV LGarmuviens | Sfes" | 2023 (UNIKALUS NR. 7293-9005-2028)
6. Vykdant statybos darbus vadovautis gamintojo numatytomis technologijomis. 14380 PDA G.Aleknaite é/m 2023 5 OKUMENTO PAVADINIMAS- Laida
7. Ismontuoti gaminiai perduodami uzsakovui. ANTRO AUKSTO PLANAS M 1:200 0
STATYTOJAS (UZSAKOVAS): DOKUMENTO ZYMUO: Lapas| Lapy
LT RASEINIU VIKTORO PETKAUS PROGIMNAZIJA, 2014—1C3p / 6C3p -KR-TDP-2315-SK-B-3 1 1
VILNIAUS G. 11, RASEINIAI, LT-60180, IM.K. 190105799




49680

©

5

28280 f
] I ............. 1 I 1 —  —  —  — —]
I 1 1 |
L o
1-36 1-35 ] 1-33 15
1804 16.02 ] 30.88 | <
|_._._].|_|_ ............... _|__i__
- | ] |
Il | |
n | |
134.0 | |
o . :
o | |
& ' .
h=2.00 h-260 | |
[EEsEs——— |
| T71.60 | o
) PIRMO AUKSTO VAIZDAS . %
: o
H H O)| ool
NI | 198
| |
= | |
) e | [ |
| - Esamos durys, dury slekstis |
il : pakiles 55mm nuo grindy [ :
2030} d
angos |
1-41 gl Vo . ... . N :
S
610 {| Sl Irengiamos plieniniy groteliy nuovazos,t |
. _:'\ﬁrlﬁ J; nuolydis 1:20, nuovazos plotis lygus |E |
- dury plociui I
3360 L |, L] 1800 yp :
[| 1-42 ||[Ew] | Nenaudojamas  keltuvas  turi  bati |
| 804 |PG-D-§: eksploatuojamas suskleistoje padétyje m .
I: rz | ties  virSutiniais laipteliais. Dingus | |
g L — elektrai ar gaisro metu nuo GAS signalo : .
= 1l I-/\I | turi nusileisti j budéjimo vieta ir |
o) L |
) susiskleisti. .
m B = I P
[I = 49 ; : |
. . g 1o
ﬁ"—z{—i_| |\gi______ ....... .I._ _|g_
= ,Llg 15 = -Nr. 7 Tiesiaeigis laiptinis ; vy
L 2 £ T -
) ﬁ Qboso |l | keltuvas j Biblioteka | |
= = = — — — — — — — . — . — . _. _
- | T
4180 J ~ 3920 . 18120 . 2060|
6 28280 | |

5 6 &

ZENKLU REIKSMES
ISEJIMAS
SR [RR| EVAKUACINIS ZENKLAS
DK DK
EKSPLIKACIJA

| EW30-C3 |
PG-D-5

PRIESGAISRINES DURYS

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Esamos sienos

Esamos taktilinés priemonés silpnaregiy asmeny judéjimo
palengvinimui pastato viduje - jspéjamieji pavirsiai ant vidaus laipty;
Pazeistos taktilinés priemonés pakeiciamos naujomis

PASTABOS:

1.

Remonto darbai vykdomi vadovaujantis STR 2.04.01:2018 "Pastaty atitvaros.

Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys".

2. Matmenis tikslinti vietoje, pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
3. Rangovas turi atlikti savo sqskaita tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti
Statinio statybos techninis prizitirétojas. Turi buti atlikti visi sqlygose, normose ir
Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.
4. Rangovas pateikia sistemy bei medziagy sertifikatus su bandymy protokolais.
5. Visi elementai turi biiti suderinti tarpusavyje pagal medziagiskumg.
6. Vykdant statybos darbus vadovautis gamintojo numatytomis technologijomis.
7. ISmontuoti gaminiai perduodami uzsakovui.
0 2023 Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai
Laida Isleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
Atestato Nr MOKSLO PASKIRTIES PASTATY VILNIAUS G. 11, RASEINIUOSE
j KAPITALINIS REMONTAS [GYVENDINANT PROJEKTA ,,UGDYMO
PRIEINAMUMO DIDINIMAS ATSKIRT] PATIRIANTIEMS VAIKAMS
4983 UAB "POLISTATYBA" RASEINIU RAJONO SAVIVALDYBEJE*
: _ STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:
PAREIGOS| PAVARDE  [PARASAS | DATA | paSTATAS - MOKYKLA, RASEINIAL VILNIAUS G. 11,
27833 >3 | (UNIKALUS NR. 7293-9005-2014);
PASTATAS - MOKYKLA (PRIESTATAS), RASEINIAL VILNIAUS G. 11,
18876 2u43 (UNIKALUS NR. 7293-9005-2028)
14380 | P 2023 [5OKUMENTO PAVADINIMAS; Laida
ANTRO AUKSTO PLANAS.
BIBLIOTEKOS KORPUSAS M 1:200 0
STATYTOJAS (UZSAKOVAS): DOKUMENTO ZYMUO: Lapas| Lapy
LT RASEINIU VIKTORO PETKAUS PROGIMNAZIJA, 2014-1C3p / 6C3p -KR-TDP-2315-SK-B-3-1 1 1
VILNIAUS G. 11, RASEINIAI LT-60180, IM.K. 190105799
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1C3p Trecio auksto patalpy eksplikacija
Auksto | Patalpos - Plotas
Patalpos pavadinimas
N N POS P (m?)
1 Koridorius 256.01
2 Sanitarinis mazgas 3.17
3 Sanitarinis mazgas 4.67
4 Sanitarinis mazgas 15.12
® ® ® @ ® -
78640 _ . 6 Klasé 48.49
FSO 11500 \ 6560 ! 59730 I ! | 7 Klasé 49.08
| ' : ' ' 8 Klasé 46.93
| | | | | | 9 Klase 57.07
| | | | 10 Klasé 57.20
___I_-,E[-]E[-.]E[-._i__ ....... _|_______ ..... Pre skantbo¢om  — — — — — — — — — — — — — | ________________________ !_ __________________________ |____® 3 11 Kabinetas 17 58
| | DemontuOJaima 17545m (tlkSllIltl VletO_] e) montuojama Sviesos Nenaudojamas  keltuvas  turi  biti | | | 12 Klasé 62.61
e 5 3 1 191 A, i : eksploatuojamas suskleistoje zemiausioje .
R, | | spsaugingy vorcles dalis (maleimaliai _jspejamojilempute, | WSS Gy o 1 - _ 3l® s o2
T 62.61 T réﬁsaub O_]Eﬁt tm’equ_amntrg‘kuﬁra(-) 81mb6qu0]anfi_ Dingus elektrai ar gaisro metu nuo GAS | _gg 14 Salé - holas 65.92
. . ) Mol signalo turi nusileisti budé¢jimo vieta ir : 3 ) ) inting
| | | pamokos pradgle} ir et | 11{ ig 1/pO s | | N 12 ;a|93n§ 22?
: : . pabaiga ) — 1Y . . & oriaorius .
| \ i i i = 17 Koridorius 4.49
m L F——F F——TF=——F1 == == == p=—— == == ==\ == J=——o == [=——= |=—— |——= | ——=f L'_L ————————————————————————— I_____@ 18 ganqélis. - 15.02
. .. .. .. 2 N . ! o 19 ersirengimo patalpa 14.04
§ ' 31 i Nuard9m1 e;,a mi grl.n(illl apva(ilal. 1f 'mc')ntuollam} EEn i | alt.+7.600 el | T~ Jrengtas ZN WC | % 20 Persirengimo patalpa 13.87
2 m 0% i nauji mediniai grindy apvadai visai pata p?./ L : 3660 | '|_ __________________________ | _____ G 831.85
T 11 | T T 1 + i | | TTLTTTT
sl h=3.50 .
W - - % | 1 1 | N ]; | 3
Bl | s t : h
ﬁ[ 310 3.9 3-8 3T E =1 3.6 35 Q|® | |
5720 57.07 4693 49.08 | s 48.49 4152 34 .
M &9 - | o 150 | |
: ' | ; o : : 6C3p Tredio auksto patalpy eksplikacija
M J % 11300 30018 D | | Pl
Ly - — - - — . — . ) — ] — . — . —1.. - . ] - - - - ; —F S - - - . [ : pp——— . S ..
=B=N=—==—3=—a=SD== E=E=C—=L—E—E—0— E=E=2=-= }EHEI—| 300 332 E=E=h=E=1= Auksto | Patalpos | poiaios pavadinimas otas
e . —— ] | SH 19070 ! | | N Nr. (m?)
| | | A =3670 J S % | | | 1 Koridorius 170.13
o Nr. 2 Nuozulnus laiptinis H : Ding& gle‘lstrailar ga}isro‘.rlngefq Nr. 6[Tiesiaeigis laiptinis | e IS =falt.+8.900 « | : : 2 Klasé 50.88
]I[ keltuvas su posiikiais | iy, o et keltuvas Iga il T ! | | 3 Klaseé 50.04
nuo 3 auksto j pastoge : ) .. . ) | SChH | | L E— = = - - - - - =" —'= = = = T T _© 4 Klasé 50.22
A : : : : . Remontuojamos, paruosiamop dazymui : | H=14200 | | :
Demontuojama pakyla jrengiant vieno lygio grindis; ir daZomos visos patalpos siehos; | | 3 ' L o : 5 Klasé 50.16
Esamlgs parketlentés i§saugojamos ir montuojamos Sieny spalva derinama su Uz al;c’)vu : ! | Nr. 4 Nugzulnus 131}’“.“?5 | 3 6 Klase 49.92
m vieno lygio grindyse. Esamos parketlentés $lifuojamos ) | | keltuvvas Su Posukl?ls ' 7 Klasé 50.22
' - (3x) fir lakuojamos (3x). Esant poreikiui montuoti S8 | . nuol auﬁsto iki 3 auksto | 8 Tualetas 11.84
H ihaujas parketlentes, jas priderinti prie esamuy. Nenaudojamas —keltuvas —turi bt I 91 Koridorius 2.96
Antro auks$to vaizdas eksploatuojamas ties apatipiai 9-2 ZN Tualetas 4.00*
i laipteliais. Dingus elektrai ar gjisr | | @ 492 72
| metu nuo GAS signalo turi nusifeist \ :
H Nenaudojamas  keltuvas  turi  bati budé¢jimo vieta. | l
| eksploatuojamas suskleistoje padétyje . PASTABA:
: ) tarpinéje laiptinés 3 auks$to ir pastoges - v .
]I[ m aiksteléje. Dingus elektrai ar gaisro | "*" - patalpos plotas po WC, pritaikyto ZN jrengimo
o | metu nuo GAS signalo turi nusileisti ar 1
g | pakilti j budéjimo vieta ir susiskleisti. |
= -
“ : | 33 |
| : 5004
| ’ ‘ | | | /g: l
| | | Ptie [skambucio 0 | v
i Antro auk§to vaizdas | : montupjama $viesos | ZN WC-3.
| | | 1SpeJ"‘_‘m§J11_leumi’3 h=3.00 | TRECIO AUKSTO PLANO FRAGMENTAS. ESAMO
simbolizuojanti
% e T | Camokob pradzi ir i SANITARINIO MAZGO PERPLANAVIMO
| ¥ S L N | L | pabaiga L | DETALIZACIJA M 1:50
h=2.45 : .
| Il f
| U
\EREEf % ||t e || | I e | SUTARTINIAI
. T .
| o ' | | ! 1. Klozetas su plokscia bako Sonine
—  — BF = = B — | o 2 | 4 4o 8 plokstuma - atrama nugarai.
! | | o 2 . o 8 2. Praustuvas.
| 13150 | 5760 35900 9 » [ e _ | 3. Vertikalus turéklas d30-50mm.
' ; | 54810 | 5016 | QI 18 4.  Horizontalus turéklas d30-50mm.
| | S i 5. Kabykla. Pastabos:
@5 | f— i 6. Siuksliadéze. 1. ZN pritaikytos tualeto dydis turi bati toks, kad, sumontavus batinus prietaisus (unitaza, kriaukle ir kt.),
N - 1 7. RankSluosciai, ranky dziovintuvai,  jame likty laisvas 1 500 mm skersmens plotas veZimeliui vaZiuoti. Batina jvertinti tai, kad vaZiuojant po
JENKLU REIKSMES i | ! popieriaus, muilo laikikliai ir kiti kai kuriais sanitariniais prietaisais gali paljsti priekiniai veZimélio rateliai.
v | | = = elementai. 2. Unitazas turi blti pastatytas taip, kad i$ vieno jo Sono likty ne siauresnis kaip 900 mm tarpas vezimeliui
: . 3-9-2 8. Alarmo mygtukas. pastatyti. Unitazas turi bati pastatytas ne arcCiau kaip 300 mm iki Soninés sienos ar pertvaros. Unitazo virSus
| | 4.00* turi bati 430-520 mm aukstyje nuo grindy pavirSiaus. Salia unitazo ant kabinos sienos 1 000-1 200 mm nuo
b %ﬁ an ‘%i EVAKUACINIS ZENKLAS | | grindy pavirSiaus batina pritvirtinti 2-3 kablius virSutiniams drabuZiams, ramentams ar krepSiui pakabinti.
Wor ! Abipus unitazo 800 mm - 900 mm auksStyje nuo grindy turi bati jrengti atlenkiami ar pasukami horizontalGs
%ﬁ @j% | turéklai su alkinramsdiais. ZN pritaikytos tualeto durys turi atsidaryti j iSore.
| ; ~ 3. Praustuvas turi bati pakabintas ne ar€iau kaip 300 mm nuo Soninés sienos; praustuvo virSus turn bati
| ] ] ZN WC-3 GRINDU IR SIENU APDAILA. 750-850 mm aukStyje nuo grindy pavirSiaus. Prie$ praustuvg batina palikti ne mazesne kaip 1 200 mm x
EKSPLIKACIJA | 0 | 900 mm dydzio aikStele ZN su veZiméliu privaZiuoti. Abipus ZN pritaikyto praustuvo 800 mm-900 mm
T EW30-C3 | < . - . - - aukstyje reikia pritvirtinti turéklus.
- PRIESGAISRINES DURY'S | | | 4. RankSluoscius, ranky dZiovintuvus, popieriaus, muilo laikiklius ir kitus elementus batina kabinti 850-
ESB; | | ! SUTARTINIAL: 1 200 mm aukstyje nuo grindy.
i o ! 1 5. Praustuvy, dusy, voniy €iaupai turi bati svirtiniai. Unitazy ir pisuary vandens nuleidimo jtaisai turi bati
Atstatoma sienos dpdaila plytelemis, || 1 | Pverkeham} - i i Pz Projektuojamos naujos pertvaros  patogis naudotis ZN. Jie gali bati mechaniniai ar automatiniai.
o priderinant prie esamy patalpos plyteliy Ty ' ' 1Smonfuoti DI | ! Grindu avdaila plvtelémi
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI praustpvai > I I rinay apaaila plytelemis
‘ [rengiama naujp apga durims, Jrengiami | } Sieny apdaila plytelémis per
Esamos sienos Svarus angos plotis nuo porgnkio >850mm | nauji ! 1 visq patalpos aukstj
. | |
Projektuojamos naujos pertvaros praustpvai ] — S—
ZN WC |alarho O.
Esamos taktilinés priemoneés silpnaregiy asmeny judéjimo mygtukdi %
palengvinimui pastato viduje - jspéjamieji pavirsiai ant vidaus laipty; :
Pazeistos taktilinés priemonés pakeiciamos naujomis =
5 ZN sustojimo ir stovéjimo vietos (saugos zona) @_ R B l— — L 1. _®
— | N
- 0450 '\ Ismontuojami ZN WC-3 LUBU APDAILA.
PASTABOS: i i austuvai
1.  Remonto darbai vykdomi vadovaujantis STR 2.04.01:2018 "Pastaty atitvaros. : - p
S ienos, s togai, langai ir iSorinés } éjil’l’lO durys " 0 2023 Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai
2. Matmenis tikslinti vietoje, pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus. (8) Laida | Isleidimo data Laidos statusas, keitimo pricZastis
3. Rangovas turi atlikti savo sgskaita tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti SUTARTINIAL: STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
i aie DrISTIrOtOT Dt atlikti vici ; Atestato N MOKSLO PASKIRTIES PASTATU VILNIAUS G. 11, RASEINIUOSE
statinio statybos t.echmnzs priziurétojas. T uri bLftl aflzktz visi sqlygose, normose ir B Projckiucjamos naujos pertvaros estato Nr DT A o
Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. - Zzz T , | PRIEINAMUMO DIDINIMAS ATSKIRT| PATIRIANTIEMS VAIKAMS
4. Rangovas pateikia sistemy bei medziagy sertifikatus su bandymy protokolais. a Lub s 4983 UAB "POLISTATYBA SIT‘i%E;IIF(I)UNR’;J{O;%i%\I’;‘I’QgYBEJE“
5. Visi elementai turi biiti suderinti tarpusavyje pagal medziagiskumq. > UbY peraazymas PAREIGOS| PAVARDE  |PARASAS | DATA PASTATASL_ MOKYKLA, RASEINIAL VILNIAUS G. 11
6. Vykdant statybos darbus vadovautis gamintojo numatytomis technologijomis. £— 27833 | PV LGarmuviene | Fms~ | 2023 (UNIKALUS NR. 7293-9005-2014);
7. ISmontuoti gaminiai perduodami uZsakovui. 18876 | PDV LGarmuviene | G~ | 2023 fﬁﬁfﬁgﬁgs'%ogggﬁg %gg)TATAS)’ RASEINIAL VILNIAUS G- 11,
14380 | PDA GAleknaite | G| 2023 S OKUMENTO PAV ADINIVAS. o
392 TRECIO AUKSTO PLANAS M 1:200 0
4.00* STATYTOJAS (UZSAKOVAS): DOKUMENTO ZYMUO: Lapas| Lapy
LT | RASEINIY VIKTORO PETKAUS PROGIMNAZIIA, 2014-1C3p / 6C3p -KR-TDP-2315-SK-B-4 1 1
VILNIAUS G. 11, RASEINIAI, LT-60180, IM.K. 190105799
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ZENKLU REIKSMES
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EKSPLIKACIJA

EW30-C3 |  PRIESGAISRINES DURYS
PG-D-3

EL60-C3 || PRIESGAISRINES DURYS
PG-D-4

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Esamos sienos

Esamos taktilinés priemonés silpnaregiy asmeny judéjimo
palengvinimui pastato viduje - jspéjamieji pavirsiai ant vidaus laipty;
Pazeistos taktilinés priemonés pakeiciamos naujomis

ZN sustojimo ir stovéjimo vietos (saugos zona)

PASTABOS:

1.

2.
3

NS LA

Remonto darbai vykdomi vadovaujantis STR 2.04.01:2018 "Pastaty atitvaros.
Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys".

Matmenis tikslinti vietoje, pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
Rangovas turi atlikti savo sgskaita tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti
Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

Rangovas pateikia sistemy bei medziagy sertifikatus su bandymy protokolais.

Visi elementai turi biiti suderinti tarpusavyje pagal medziagiskumag.

Vykdant statybos darbus vadovautis gamintojo numatytomis technologijomis.
Ismontuoti gaminiai perduodami uZsakovui.

2 | | o
! S
L0 . . (o
| | =gl
| |
| | 3
_ : : Lo =
g || IE g
11! JE 3
| | &
S S | iy S
"I__l_ ............. __I_ || == |
: \]\\Nr. 2 Nuozulnus laiptinis Durims motuoiama | . | | S

6

1C3p Pastogés patalpy eksplikacija
Auksto | Patalpos - Plotas
NI NF Patalpos pavadinimas (mz)
21 Sandélis 11.89
22 Koridorius 63.60
23 Koridorius 26.68
24 Sandélis 12.32
25 Klasé 22.55
26 Klasé 62.47
27 Laiptiné - koridorius 10.80
28 Klasé 60.04
29 Klasé 18.20
30 Klasé 21.77
M 31 Klasé 36.73
32 Klasé 37.51
33 Klasé 51.92
34 Laiptiné 3.66
35 Koridorius 8.07
36 Archyvo patalpa 19.55
37 Klasé 25.28
38 Prausykla 2.55
39 Tualetas 1.37
496.96

0 2023 Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai
Laida I8leidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
Atestato Nt MOKSLO PASKIRTIES PASTATU VILNIAUS G. 11, RASEINIUOSE
KAPITALINIS REMONTAS ]JGYVENDINANT PROJEKTA ,,UGDYMO
PRIEINAMUMO DIDINIMAS ATSKIRT] PATIRIANTIEMS VAIKAMS
4983 UAB "POLISTATYBA" RASEINIU RAJONO SAVIVALDYBEJE
: _ STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:
PAREIGOS| PAVARDE PARASAS | DATA | pASTATAS - MOKYKLA, RASEINIAL VILNIAUS G. 11,
27833 | PV LGarmuviene | =" | 2023 | (UNIKALUS NR.7293-9005-2014);
18876 DV e — =1 20m3 PASTATAS - MOKYKLA (PRIESTATAS), RASEINIAI VILNIAUS G. 11,
7 Garmuviens | S (UNIKALUS NR. 7293-9005-2028)
I —
14380 | PDA GAleknaite | G| 2023 SOKUMENTO AV ADINIVAS: oo
PASTOGES PLANAS M 1:200 0
STATYTOJAS (UZSAKOVAS): DOKUMENTO ZYMUO: Lapas| Lapy
LT RASEINIY VIKTORO PETKAUS PROGIMNAZIJA, 2014-1 C3p / 6C3p -KR-TDP-2315-SK-B-5 1 1
VILNIAUS G. 11, RASEINIAI, LT-60180, IM.K. 190105799




PAMATO PLOKSTES PP-1 PLANAS

o
~
L 10 L =T U FORMOS ARMATUROS MAZGAS M1:10
Pamato plokstés armavimas H‘ :
\\ 8 g {‘:(;)\.,- 425 P
. o[ © x//
Pamataskeltuvui | | (b'\q« -
1450 N\
1590 ¥ 425 ¥
MAZGAS "A" M1:10 0.100 (k 1C3 )
- orpusas
" 100 ¥ 100 " 100 " 100 ¥ 100 ¥ 100 " 100 " 100 " 100 " 100 y 95 " AIL,— P P
PSS
(] ﬂ v ] ] ﬂ ]
| -0,350 (korpusas 1C3p)
~ Ny
L o0 | a0 ] 200 L 20 | 200 %
MEDZIAGU IR GAMINIY ZINIARASTIS
POZICIJA ZYMEJIMAS PAVADINIMAS ILGIS |KIEKIS - MASE, KG -
mm vnt vieneto Viso
PP-1 | PAMATO PLOKSTE PP-1 1640 | 1
APATINIS TINKLAS 22.00
1 LST EN 100000.2005 212B500B 1500 1.35 10.80 Zingsnis 200mm
2 LST EN 100000.2005 212B500B 1450 | 8 1.31 10.48 | Zingsnis 200mm
VIRSUTINIS TINKLAS 43.00
3 LST EN 100000.2005 212B500B 1500 | 16 1.35 21.60 | Zingsnis 100mm
4 LST EN 100000.2005 @12B500B 1450 | 16 1.31 20.96 | Zingsnis 100mm
VERTIKALUS TINKLAS 8.00
5 LST EN 100000.2005 @12B500B 130 64 0.12 8.00 Zingsnis 200mm
U FORMOS TINKLAS 30.00
6 LST EN 100000.2005 @12B500B 1030 32 0.93 30.00 Zingsnis 200mm
VISO:[ 103.00
7 LST EN 206-1 Bet. kl. C 30/37, XC2 m3 0,70
PASTABOS:
1. Matmenys bréZiniuose pateikti milimetrais, altitudés - metrais.

2.Pateiktos medziagy sagnaudos 1vnt sagramos. Viso montuojamos 3 saramos.

0

2023

Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai

Laida

I8leidimo data

Laidos statusas, keitimo priezastis

Atestato Nr.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
MOKSLO PASKIRTIES PASTATUY VILNIAUS G. 11, RASEINIUOSE
KAPITALINIS REMONTAS JGYVENDINANT PROJEKTA ,,UGDYMO
PRIEINAMUMO DIDINIMAS ATSKIRT] PATIRIANTIEMS VAIKAMS

4983 UAB "POLISTATYBA" RASEINIU RAJONO SAVIVALDYBEJE*
. _ STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS :
PAREIGOS | PAVARDE ‘ PARASAS | DATA | pASTATAS - MOKYKLA, RASEINIAL VILNIAUS G. 11,
27833 | PV 2023 (UNIKALUS NR. 7293-9005-2014);
PASTATAS - MOKYKLA (PRIESTATAS), RASEINIAL VILNIAUS G. 11,
18876 | PDV 2023 (UNIKALUS NR. 7293-9005-2028)
14380 | PDA ' 2023 IS OKUMENTO PAVADINIMAS - Laida
KELTUV_O PAMATY PLOKSTES PP-1
ARMATUROQOS ISDESTYMO DETALES 0
STATYTOJAS (UZSAKOVAS): DOKUMENTO ZYMUO: Lapas| Lapy
LT

RASEINIU VIKTORO PETKAUS PROGIMNAZIJA,
VILNIAUS G. 11, RASEINIAI, LT-60180, [M.K. 190105799

2014-1C3p / 6C3p -KR-TDP-2315-SK-B-6
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PAGRINDO KONSTRUKCIJA PO PAMATO PLOKSTE PP-1

%

VERTIKALAUS KELTUVO G/B PAMATO PLOKSTE PP-1

asluoksnis
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Pagrindo po g/b plokste PP-1 konstrukcijg sudaro:

° skaldos atsijy sluoksnis h=30 mm storio, fr. 0/5;

° skaldos pagrindo sluoksnis, sutankintas h=200 mm storio, fr.

0/45 Ev22150Mpa;

° skaldos pagrindo sluoksnis, sutankintas h=300mm storio, fr.0/45

Ev2=100Mpa;

° esamas sutankintas gruntas, sutankinimo koef. 0,94

Ev2245Mpa;

0

2023

Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai

Laida

I8leidimo data

Laidos statusas, keitimo priezastis

Atestato Nr.

4983

UAB "POLISTATYBA"

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
MOKSLO PASKIRTIES PASTATUY VILNIAUS G. 11, RASEINIUOSE

KAPITALINIS REMONTAS JGYVENDINANT PROJEKTA ,,UGDYMO
PRIEINAMUMO DIDINIMAS ATSKIRT] PATIRIANTIEMS VAIKAMS

RASEINIU RAJONO SAVIVALDYBEJE*

PAREIGOS

PAVARDE

| PARASAS

DATA

27833

PV

2023

STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS :
PASTATAS - MOKYKLA, RASEINIAIL VILNIAUS G. 11,

18876

PDV

2023

14380

PDA

T 2023

(UNIKALUS NR. 7293-9005-2014);

PASTATAS - MOKYKLA (PRIESTATAS), RASEINIAIL VILNIAUS G. 11,

(UNIKALUS NR. 7293-9005-2028)

DOKUMENTO PAVADINIMAS :
PAGRINDO KONSTRUKCIJA PO PAMATO
PLOKSTE PP-1

Laida

0

LT

STATYTOJAS (UZSAKOVAS):
RASEINIU VIKTORO PETKAUS PROGIMNAZIJA,

VILNIAUS G. 11, RASEINIAI, LT-60180, [M.K. 190105799

DOKUMENTO ZYMUO:
2014-1C3p / 6C3p -KR-TDP-2315-SK-B-6-1

Lapas

Lapy

1



GITANAS
Line

GITANAS
Line

GITANAS
Line


L=380mm

UPN 140, L=1600mm 350 350 350 100
7,
/ + + + + g
4 T 1 1 T 1 Z
—_— 15941 200 | 200 | 200 | 200 | {450
+13.600
» 250/ 1100 250
Varztai M14, L=310mm
1600
Rabica tinklas
Esamasiena 7 Tinkas
. . . s, 479,
I8kirsta anga uZbetonuojama % —
UPN 140, L=1600mm
60 +13.600
Varztai M14, L=310mm !
Metalinés plokstelés 5x50, L=380mm
Medziagy kiekiy Ziniarastis Pastabos
Eil. Jvméiimas Pavadinimas Kiekis | Ilgis; Svoris
Nr. ymel vnt. m. Vieneto | Viso
1. | LSTEN 10279:2001 UPN 140 2 1,60 32,00 | 51,20
2. | Metaliné plokstelé 5x50x380 5 0,25 0,86 4,30
3. Varztai M14x310 5 - - -
Pastabos:
Metaliniy saramy jrengimas esamose sienose:
1.I8pjaunama nisa saramos pirmos lovinés sijos jrengimui vienoje esamos miro sienos puséje.
2.Pirmos sijos atramos vietose jrengiamas armuotas betono pagrindo sluoksnis >20mm.
3.Montuojama ir uztaisoma pirma loviné sija.
4.Kai uztaisymo miSinys pasieks reikiamga stiprj, iSpjaunama nisa antros lovinés sijos jrengimui kitoje sienos puséje.
5.Antros sijos atramos vietose jrengiamas armuotas betono pagrindo sluoksnis>20mm.
6.Montuojama ir uztaisoma antra loviné sija.
7.Sumontuotos sijos tvirtinamos varztais.
8.I8pjaunama sienoje reikiamo dydzio anga.
9.Sumontuotos sijos tvirtinamos plieninémis plokstelémis.
10.I8ardomas parémimas.
11.Jrengiamas rabica tinklas ir uztorkretuojamas betono misiniu.
0 2023 Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai
Laida Isleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
Atestato Nr. MOKSLO PASKIRTIES PASTATU VILNIAUS G. 11, RASEINIUOSE
KAPITALINIS REMONTAS IGYVENDINANT PROJEKTA ,,UGDYMO
g PRIEINAMUMO DIDINIMAS ATSKIRT] PATIRIANTIEMS VAIKAMS
4983 UAB "POLISTATYBA" RASEINIU RAJONO SAVIVALDYBEJE*
- — STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS :
PAREIGOS | PAVARDE ‘ PARASAS | DATA | pASTATAS - MOKYKLA, RASEINIAL VILNIAUS G. 11,
27833 PV | 2023 (UNIKALUS NR. 7293-9005-2014);
e — | PASTATAS - MOKYKLA (PRIESTATAS), RASEINIAI VILNIAUS G. 11,
18876 | PDV 2023 (UNIKALUS NR. 7293-9005-2028)
14380 PDA L 2023 DOKUMENTO PAVADINIMAS : Laida
SARAMOS JRENGIMO DETALES PG-D-4 DURIMS 0
STATYTOJAS (UZSAKOVAS): DOKUMENTO ZYMUO: Lapas| Lapy
LT | RASEINIY VIKTORO PETKAUS PROGIMNAZIIA, 2014-1C3p / 6C3p -KR-TDP-2315-SK-B-7 1 1
VILNIAUS G. 11, RASEINIAI LT-60180, IM.K. 190105799
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