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Įrengtas ŽN WC

Platinama anga durims,
švarus angos plotis nuo porankio ≥850mm
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1700
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80≥900 1­12

7.37*

1­14
4.56*

1 C  3 p
Hi=10.55

/______

1C3p Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

Aukšto
Nr.

Patalpos
Nr.

Patalpos pavadinimas Plotas
(m2)

1

1 Tambūras 16.47
2 Koridorius 286.68
3 Koridorius 54.71
4 Sandėlis 5.78
5 Sporto salė 238.60
6 Kabinetas 17.70
7 Inventoriaus sandėlis 5.78
8 Persirengimo patalpa 24.90
9 Dušo patalpa 9.75

10 Dušo patalpa 8.60
11 Persirengimo patalpa 19.59
12 Prausykla 7.37*
13 Tualetas 16.77
14 ŽN Tualetas 4.56*
16 Laiptų aikštelė 10.08
17 Klasė 39.20
18 Klasė 47.58
19 Klasė 56.81
20 Kabinetas 28.47
21 Sekretoriatas 18.01
22 Kabinetas 28.28
23 Sandėliukas 1.14
24 Sandėliukas 0.85
25 Tambūras 3.74
26 Sandėliukas 0.85
27 Klasė 72.06
28 Kabinetas 17.31
29 Koridorius 4.73
30 Sandėlis 5.54
31 Personalo patalpa 14.98
32 Sandėlis 8.57
33 Personalo patalpa 10.36
34 Koridorius 7.35
35 Koridorius 9.75
36 Kabinetas 18.92
37 Klasė 52.03
38 Koridorius 4.08
39 Klasė 59.29
40 Klasė 30.13
41 Rūbinė 54.98
42 Rūbinė 62.61

1384.72

PASTABA:
"*" - patalpos plotas po WC, pritaikyto ŽN įrengimo

6C3p Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

Aukšto
Nr.

Patalpos
Nr.

Patalpos pavadinimas Plotas
(m2)

1

1 Koridorius 83.65
2 Koridorius 89.43
3 Sanitarinis mazgas 20.13
4 Poilsio patalpa 50.22
5 Klasė 49.92
6 Klasė 50.16
7 Klasė 50.22
8 Klasė 51.24
9 Klasė 50.88
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Esamos sienos

Projektuojamos naujos pertvaros

PASTABOS:
1. Remonto  darbai  vykdomi  vadovaujantis  STR  2.04.01:2018  "Pastatų  atitvaros.

Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys".
2. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
3. Rangovas turi atlikti savo sąskaita tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalauti

statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir
Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

4. Rangovas pateikia sistemų bei medžiagų sertifikatus su bandymų protokolais.
5. Visi elementai turi būti suderinti tarpusavyje pagal medžiagiškumą.
6. Vykdant statybos darbus vadovautis gamintojo numatytomis technologijomis.
7. Išmontuoti gaminiai perduodami užsakovui.

Prie skambučio
montuojama šviesos
įspėjamoji lemputė,

simbolizuojanti
pamokos pradžią ir

pabaigą

ŽN WC­1

≥950

1700

26
80

≥900

1­14
4.56*

VD­1

7

ŽN WC­1.
PIRMO  AUKŠTO  PLANO  FRAGMENTAS.  ESAMO
SANITARINIO  MAZGO  PERPLANAVIMO
DETALIZACIJA  M 1:50

SUTARTINIAI:
1. Klozetas  su  plokščia  bako  šonine

plokštuma - atrama nugarai.
2. Praustuvas.
3. Vertikalus turėklas d30-50mm.
4. Horizontalus turėklas d30-50mm.
5. Kabykla.
6. Šiukšliadėžė.
7. Rankšluosčiai, rankų džiovintuvai,

popieriaus, muilo  laikikliai  ir  kiti
elementai.

8. Alarmo mygtukas.1

2
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3
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4
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6

6

7
7

7
≥300

PIRMO AUKŠTO PLANAS M 1:200

2014-1C3p / 6C3p -KR-TDP-2315-SA-B-2

1:
12

Esami taktiliniai indikatoriai

Pakabinamų lubų įrengimas 6C3p korpuso 1 aukšto 1-1 ir 1-2 patalpose.
Pakabinamose lubose montuojami LED šviestuvai (žr. E dalis)

Esamos taktilinės priemonės silpnaregių asmenų judėjimo
palengvinimui pastato viduje - įspėjamieji paviršiai ant vidaus laiptų;
Pažeistos taktilinės priemonės pakeičiamos naujomis
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Prie skambučio
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pamokos pradžią ir

pabaigą
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ŽN WC­1 GRINDŲ IR SIENŲ APDAILA.

SUTARTINIAI:

Projektuojamos naujos pertvaros

Grindų apdaila plytelėmis
Sienų apdaila plytelėmis per
visą patalpos aukštį
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ŽN WC­1 LUBŲ APDAILA.

SUTARTINIAI:

Projektuojamos naujos pertvaros
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ŽN WC alarmo
mygtukai

EW30-C3
PG­D­1­1

350 900
1250

EVAKUACINIS ŽENKLAS

ŽENKLŲ REIKŠMĖS

IŠĖJIMAS

Dingus  elektrai  ar  gaisro  metu
nuo GAS signalo  turi nusileisti
į 1 akštą.

Nenaudojamas  keltuvas  turi  būti
eksploatuojamas  suskleistoje  žemiausioje
vietoje  ties  6C3p  korpuso  pusrūsiu.
Dingus  elektrai  ar  gaisro  metu  nuo  GAS
signalo  turi  nusileisti  į  budėjimo  vietą  ir
susiskleisti.

Nenaudojamas  keltuvas  turi  būti
eksploatuojamas  ties  viršutiniais
laipteliais.  Dingus  elektrai  ar  gaisro
metu  nuo  GAS  signalo  turi  pakilti  į
budėjimo vietą.

Koridoriuose  1-1  ir  1-2  gali  būti  50  ir
daugiau žmonių,  lubų degumas  turi būti ne
mažesnis  kaip  A2-s1,  d0.  Laidų  degumas
turi  būti  ne  mažesnis  kaip  Cca s1,d1,a1 .  Tarp
pakabinamų  lubų  ir  perdangos  turi  būti  ne
didesnis kaip 0,4 m tarpas

1867

1869

ŽN sustojimo ir stovėjimo vietos (saugos zona)
ŽN

EKSPLIKACIJA

PRIEŠGAISRINĖS DURYSEW30-C3
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Lapas

UAB  "POLISTATYBA"
STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:

2025

DATAPAVARDĖ PARAŠASPAREIGOS

4983

Atestato Nr.

A

Laida

LapųDOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

LT

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

11

Išleidimo dataLaida
A

Laidos statusas, keitimo priežastis
Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai

PV I.Garmuvienė 202527833

G.Aleknaitė 2025PDA14380

A1235 PDV 2025R.Giedraitis

PASTATAS - MOKYKLA, RASEINIAI, VILNIAUS G. 11,
(UNIKALUS NR. 7293-9005-2014);
PASTATAS - MOKYKLA (PRIESTATAS), RASEINIAI, VILNIAUS G. 11,
(UNIKALUS NR. 7293-9005-2028)

MOKSLO PASKIRTIES PASTATŲ VILNIAUS G. 11, RASEINIUOSE
KAPITALINIS REMONTAS ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „UGDYMO
PRIEINAMUMO DIDINIMAS ATSKIRTĮ PATIRIANTIEMS VAIKAMS
RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“            

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):  
RASEINIŲ VIKTORO PETKAUS PROGIMNAZIJA,
VILNIAUS G. 11, RASEINIAI,  LT-60180, ĮM.K. 190105799

A laidos išleidimo pagrindas:
Užsakovo prašymas.

Suderinimai:
1. Techninės priežiūros inžinierius

2. Užsakovo atstovas

3. Rangovo atstovas

Demontuojama pakyla įrengiant
vieno lygio grindis;
Darbus ir jų kiekius žr. SŽ dalyje.
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Išmontuojami
praustuvai
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Įrengiama nauja anga durims,
švarus angos plotis nuo porankio ≥850mm

h=2.45

1 C  3 p
Hi=10.55

/______

2­11­1
2.97*

2­11­2
4.00*

1C3p Antro aukšto patalpų eksplikacija

Aukšto
Nr.

Patalpos
Nr.

Patalpos pavadinimas Plotas
(m2)

2

1 Koridorius 219.55
2 Sandėlis 17.70
3 Klasė 35.06
4 Klasė 58.50
5 Klasė 38.67
6 Klasė 48.10
7 Klasė 47.71
8 Kabinetas 18.20
9 Klasė 56.94

10 Kabinetas 17.37
11 Holas 175.20
12 Klasė 62.61
13 Aktų salė 203.47
14 Scena 64.65
15 Laiptinė 3.66
16 Koridorius 3.98
17 Klasė 14.36
18 Klasė 18.42
19 Klasė 19.67

1123.82

PASTABA:
"*" - patalpos plotas po WC, pritaikyto ŽN įrengimo

6C3p Antro aukšto patalpų eksplikacija

Aukšto
Nr.

Patalpos
Nr.

Patalpos pavadinimas Plotas
(m2)

2

1 Koridorius 173.62
2 Klasė 50.88
3 Klasė 67.38
4 Sandėlis 15.84
5 Sandėlis 4.82
6 Sandėlis 10.80
7 Klasė 50.16
8 Klasė 49.92
9 Klasė 50.22

10 Tualetas 11.84
11-1 Koridorius 2.97*
11-2 ŽN Tualetas 4.00*

492.72
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Esamos sienos

Projektuojamos naujos pertvaros

PASTABOS:
1. Remonto  darbai  vykdomi  vadovaujantis  STR  2.04.01:2018  "Pastatų  atitvaros.

Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys".
2. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
3. Rangovas turi atlikti savo sąskaita tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalauti

statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir
Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

4. Rangovas pateikia sistemų bei medžiagų sertifikatus su bandymų protokolais.
5. Visi elementai turi būti suderinti tarpusavyje pagal medžiagiškumą.
6. Vykdant statybos darbus vadovautis gamintojo numatytomis technologijomis.
7. Išmontuoti gaminiai perduodami užsakovui.

ŽN WC­2

ŽN WC­2.
ANTRO  AUKŠTO PLANO FRAGMENTAS. ESAMO
SANITARINIO  MAZGO  PERPLANAVIMO
DETALIZACIJA  M 1:50
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2­11­2
4.00*
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ANTRO AUKŠTO PLANAS M 1:200

2014-1C3p / 6C3p -KR-TDP-2315-SA-B-3

Esamos taktilinės priemonės silpnaregių asmenų judėjimo
palengvinimui pastato viduje - įspėjamieji paviršiai ant vidaus laiptų;
Pažeistos taktilinės priemonės pakeičiamos naujomis

D­4

Prie skambučio
montuojama šviesos
įspėjamoji lemputė,

simbolizuojanti
pamokos pradžią ir

pabaigą

Prie skambučio
montuojama šviesos
įspėjamoji lemputė,

simbolizuojanti
pamokos pradžią ir

pabaigą

1:
20

Esama grindų danga užfrezuojama
ir suformuojamas 1:20 nuolydis,

įrengiamos taktilinės priemonės -
įspėjamieji paviršiai

13002320

14
00Esamas 70mm grindų

peraukštėjimas

SUTARTINIAI:
1. Klozetas  su  plokščia  bako  šonine

plokštuma - atrama nugarai.
2. Praustuvas.
3. Vertikalus turėklas d30-50mm.
4. Horizontalus turėklas d30-50mm.
5. Kabykla.
6. Šiukšliadėžė.
7. Rankšluosčiai, rankų džiovintuvai,

popieriaus, muilo  laikikliai  ir  kiti
elementai.

8. Alarmo mygtukas.

ŽN WC­2 GRINDŲ IR SIENŲ APDAILA.

SUTARTINIAI:

Projektuojamos naujos pertvaros

Grindų apdaila plytelėmis
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ŽN WC­2 LUBŲ APDAILA.

SUTARTINIAI:

Projektuojamos naujos pertvaros

2­11­2
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2350
Lubų perdažymas

Permontuojamos esamos durys
(per 170mm link 2-1 patalpos)

Įrengiamas turėklinis keltuvas
iš korpuso 1C3p antro aukšto
į korpuso 6C3p antrą aukštą

Nr. 8 keltuvas prie
scenos
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Nr. 4 Nuožulnus laiptinis
keltuvas su posūkiais

nuo 1 aukšto iki 3 aukšto

E1

14
80

16
00

1545

1100

Nr. 1 Vertikalus keltuvas

Demontuojama 1,545m (tikslinti
vietoje) apsauginės tvorelės dalis

(maksimaliai iššsaugojant
turėklų autentiškumą)

Atstatoma sienos apdaila plytelėmis,
priderinant prie esamų patalpos plytelių

Perkeliami
išmontuoti
praustuvai

8

ŽN WC alarmo
mygtukai

EVAKUACINIS ŽENKLAS

ŽENKLŲ REIKŠMĖS

IŠĖJIMAS
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Nenaudojamas  keltuvas  turi  būti
eksploatuojamas  prie  grindų.  Dingus
elektrai ar gaisro metu nuo GAS signalo
turi nusileisti.

Dingus  elektrai  ar  gaisro  metu
nuo GAS signalo turi nusileisti
į 1 akštą.

1872

Nenaudojamas  keltuvas  turi  būti
eksploatuojamas  suskleistoje  žemiausioje
vietoje  ties  6C3p  korpuso  pusrūsiu.
Dingus  elektrai  ar  gaisro  metu  nuo  GAS
signalo  turi  nusileisti  budėjimo  vietą  ir
susiskleisti.

ŽN sustojimo ir stovėjimo vietos (saugos zona)
ŽN

EKSPLIKACIJA

PRIEŠGAISRINĖS DURYSEW30-C3
PG­D­1
PG­D­2
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Lapas

UAB  "POLISTATYBA"
STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:

2025

DATAPAVARDĖ PARAŠASPAREIGOS

4983

Atestato Nr.

A

Laida

LapųDOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

LT

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

11

Išleidimo dataLaida
A

Laidos statusas, keitimo priežastis
Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai

PV I.Garmuvienė 202527833

G.Aleknaitė 2025PDA14380

A1235 PDV 2025R.Giedraitis

PASTATAS - MOKYKLA, RASEINIAI, VILNIAUS G. 11,
(UNIKALUS NR. 7293-9005-2014);
PASTATAS - MOKYKLA (PRIESTATAS), RASEINIAI, VILNIAUS G. 11,
(UNIKALUS NR. 7293-9005-2028)

MOKSLO PASKIRTIES PASTATŲ VILNIAUS G. 11, RASEINIUOSE
KAPITALINIS REMONTAS ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „UGDYMO
PRIEINAMUMO DIDINIMAS ATSKIRTĮ PATIRIANTIEMS VAIKAMS
RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“            

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):  
RASEINIŲ VIKTORO PETKAUS PROGIMNAZIJA,
VILNIAUS G. 11, RASEINIAI,  LT-60180, ĮM.K. 190105799

A laidos išleidimo pagrindas:
Užsakovo prašymas.

Suderinimai:
1. Techninės priežiūros inžinierius

2. Užsakovo atstovas

3. Rangovo atstovas

Demontuojama pakyla įrengiant vieno lygio grindis;
Darbus ir jų kiekius žr. SŽ dalyje.
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Išmontuojami
praustuvai

Įrengiama nauja anga durims,
švarus angos plotis nuo porankio ≥850mm
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Hi=10.55

/______

Antro  aukšto  vaizdas

3­9­1
2.96*

3­9­2
4.00*

1C3p Trečio aukšto patalpų eksplikacija

Aukšto
Nr.

Patalpos
Nr.

Patalpos pavadinimas Plotas
(m2)

3

1 Koridorius 256.01
2 Sanitarinis mazgas 3.17
3 Sanitarinis mazgas 4.67
4 Sanitarinis mazgas 15.12
5 Klasė 47.52
6 Klasė 48.49
7 Klasė 49.08
8 Klasė 46.93
9 Klasė 57.07

10 Klasė 57.20
11 Kabinetas 17.58
12 Klasė 62.61
13 Klasė 40.89
14 Salė - holas 65.92
15 Laiptinė 3.66
16 Koridorius 8.51
17 Koridorius 4.49
18 Sandėlis 15.02
19 Persirengimo patalpa 14.04
20 Persirengimo patalpa 13.87

831.85

PASTABA:
"*" - patalpos plotas po WC, pritaikyto ŽN įrengimo

6C3p Trečio aukšto patalpų eksplikacija

Aukšto
Nr.

Patalpos
Nr.

Patalpos pavadinimas Plotas
(m2)

3

1 Koridorius 170.13
2 Klasė 50.88
3 Klasė 50.04
4 Klasė 50.22
5 Klasė 50.16
6 Klasė 49.92
7 Klasė 50.22
8 Tualetas 11.84

9-1 Koridorius 2.96*
9-2 ŽN Tualetas 4.00*

492.72
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Esamos sienos

Projektuojamos naujos pertvaros

PASTABOS:
1. Remonto  darbai  vykdomi  vadovaujantis  STR  2.04.01:2018  "Pastatų  atitvaros.

Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys".
2. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
3. Rangovas turi atlikti savo sąskaita tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalauti

statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir
Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

4. Rangovas pateikia sistemų bei medžiagų sertifikatus su bandymų protokolais.
5. Visi elementai turi būti suderinti tarpusavyje pagal medžiagiškumą.
6. Vykdant statybos darbus vadovautis gamintojo numatytomis technologijomis.
7. Išmontuoti gaminiai perduodami užsakovui.
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3­9­2
4.00*

VD
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ŽN WC­3

TREČIO AUKŠTO PLANAS M 1:200

2014-1C3p / 6C3p -KR-TDP-2315-SA-B-4

Esamos taktilinės priemonės silpnaregių asmenų judėjimo
palengvinimui pastato viduje - įspėjamieji paviršiai ant vidaus laiptų;
Pažeistos taktilinės priemonės pakeičiamos naujomis

ŽN WC­3.
TREČIO AUKŠTO PLANO FRAGMENTAS. ESAMO
SANITARINIO  MAZGO  PERPLANAVIMO
DETALIZACIJA  M 1:50

Įrengtas ŽN WC

3 3
4.67

-____

3 4
15.12

-_____

Prie skambučio
montuojama šviesos
įspėjamoji lemputė,

simbolizuojanti
pamokos pradžią ir

pabaigą

Prie skambučio
montuojama šviesos
įspėjamoji lemputė,

simbolizuojanti
pamokos pradžią ir

pabaigą

SUTARTINIAI:
1. Klozetas  su  plokščia  bako  šonine

plokštuma - atrama nugarai.
2. Praustuvas.
3. Vertikalus turėklas d30-50mm.
4. Horizontalus turėklas d30-50mm.
5. Kabykla.
6. Šiukšliadėžė.
7. Rankšluosčiai, rankų džiovintuvai,

popieriaus, muilo  laikikliai  ir  kiti
elementai.

8. Alarmo mygtukas.

ŽN WC­3 GRINDŲ IR SIENŲ APDAILA.

SUTARTINIAI:

Projektuojamos naujos pertvaros

Grindų apdaila plytelėmisVD
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00

≥9
00

17
00
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50

2350

ŽN WC­3 LUBŲ APDAILA.

SUTARTINIAI:

Projektuojamos naujos pertvaros
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Lubų perdažymas
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Nr. 6 Tiesiaeigis laiptinis
keltuvas
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Nr. 2  Nuožulnus laiptinis
keltuvas su posūkiais

nuo 3 aukšto į pastogę

Nr. 4 Nuožulnus laiptinis
keltuvas su posūkiais

nuo 1 aukšto iki 3 aukšto
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Nr. 1 Vertikalus
keltuvas

Demontuojama 1,545m (tikslinti vietoje)
apsauginės tvorelės dalis (maksimaliai

iššsaugojant turėklų autentiškumą)

Perkeliami
išmontuoti
praustuvai
Įrengiami
nauji
praustuvai

Atstatoma sienos apdaila plytelėmis,
priderinant prie esamų patalpos plytelių
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ŽN WC alarmo
mygtukai
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EVAKUACINIS ŽENKLAS

ŽENKLŲ REIKŠMĖS

IŠĖJIMAS

Nenaudojamas  keltuvas  turi  būti
eksploatuojamas  ties  apatiniais
laipteliais.  Dingus  elektrai  ar  gaisro
metu  nuo  GAS  signalo  turi  nusileisti
budėjimo vietą.

Dingus  elektrai  ar  gaisro  metu
nuo GAS signalo  turi nusileisti
į 1 akštą.

Nenaudojamas  keltuvas  turi  būti
eksploatuojamas  suskleistoje  žemiausioje
vietoje  ties  6C3p  korpuso  pusrūsiu.
Dingus  elektrai  ar  gaisro  metu  nuo  GAS
signalo  turi  nusileisti  budėjimo  vietą  ir
susiskleisti.

1786

1872Nenaudojamas  keltuvas  turi  būti
eksploatuojamas  suskleistoje  padėtyje
tarpinėje  laiptinės  3  aukšto  ir  pastogės
aikštelėje.  Dingus  elektrai  ar  gaisro
metu nuo GAS signalo turi nusileisti ar
pakilti į budėjimo vietą ir susiskleisti.

ŽN sustojimo ir stovėjimo vietos (saugos zona)
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PRIEŠGAISRINĖS DURYSEW30-C3
PG­D­1
PG­D­2

ŽN

850

12
00

ŽN

850

12
00

ŽN

850

12
00

Lapas

UAB  "POLISTATYBA"
STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:

2025

DATAPAVARDĖ PARAŠASPAREIGOS

4983

Atestato Nr.

A

Laida

LapųDOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

LT

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

11

Išleidimo dataLaida
A

Laidos statusas, keitimo priežastis
Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai

PV I.Garmuvienė 202527833

G.Aleknaitė 2025PDA14380

A1235 PDV 2025R.Giedraitis

PASTATAS - MOKYKLA, RASEINIAI, VILNIAUS G. 11,
(UNIKALUS NR. 7293-9005-2014);
PASTATAS - MOKYKLA (PRIESTATAS), RASEINIAI, VILNIAUS G. 11,
(UNIKALUS NR. 7293-9005-2028)

MOKSLO PASKIRTIES PASTATŲ VILNIAUS G. 11, RASEINIUOSE
KAPITALINIS REMONTAS ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „UGDYMO
PRIEINAMUMO DIDINIMAS ATSKIRTĮ PATIRIANTIEMS VAIKAMS
RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“            

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):  
RASEINIŲ VIKTORO PETKAUS PROGIMNAZIJA,
VILNIAUS G. 11, RASEINIAI,  LT-60180, ĮM.K. 190105799

A laidos išleidimo pagrindas:
Užsakovo prašymas.

Suderinimai:
1. Techninės priežiūros inžinierius

2. Užsakovo atstovas

3. Rangovo atstovas

Demontuojamos pakylos įrengiant vieno lygio grindis;
Darbus ir jų kiekius žr. SŽ dalyje.

Demontuojamos pakylos įrengiant vieno lygio grindis;
Darbus ir jų kiekius žr. SŽ dalyje.



D A R B Ų    K I E K I Ų    Ž I N I A R A Š T I S

15329,3

1 Medinių grindjuosčių nuardymas 100 m 1,074

2 Lentinių grindų ardymas m2 42,5

3 Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų t 1,5

4 Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu 
automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu

t 1,5

5 Gulekšnių grindų dangoms įrengimas (m2 grindų 
dangos). Tašeliai 80x50 mm 40cm atstumu

m2 42,5

6 Grindlenčių grindų dangų įrengimas (ant įrengtų 
gulekšnių). Lentų storis 28 mm

m2 42,5

7 Gerasis medinių grindų aliejinis dažymas 100 m2 0,232

8 Grindjuosčių tvirtinimas lentinių dangų grindims. 
Grindjuostės minkštosios medienos

m 24

9 Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas 
emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant 
(ties pakylomis)

m2 4,8

10 Paklotų įrengimas grindų dangoms. Orientuotų skiedrų 
plokščių (DURELIS POPULAIR MDP su išdroža)

m2 151,14

11 PVC grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant 
sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 
padengto ploto) Vienos spalvos danga

m2 151,14

12 Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas 
emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant 
(ties pakylomis)

m2 3,6

Iš viso be PVM:

PVM:

Iš viso su PVM:

Sudarė:

Iš viso už skyrių PVC grindų dangos įrengimas 3-2, 3-3, 3-4 patalpose

Skyrius Pakylų ardymas 1-9, 2-7, 3-2, 3-3, 3-4, 3-6, 3-7 patalpose

Iš viso už skyrių Pakylų ardymas 1-9, 2-7, 3-2, 3-3, 3-4, 3-6, 3-7 patalpose

Skyrius Grindų remontas 1-9, 2-7, 3-2, 3-3, 3-4, 3-6, 3-7 patalpose nuardžius 
pakylas

Iš viso už skyrių Grindų remontas 1-9, 2-7, 3-2, 3-3, 3-4, 3-6, 3-7 patalpose 
nuardžius pakylas

Skyrius PVC grindų dangos įrengimas 3-2, 3-3, 3-4 patalpose

Eil. Nr. Darbo kodas Mato vnt KiekisStatybos darbų aprašymai

Viktoro Petkaus progimnazijos grindų remonto darbai

Viktoro Petkaus progimnazija

Grindų remontas

Statinių grupė:

Statinys:

Žiniaraštis:




