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UAB “Vakary siluetas”

Projekto Nr. VS.17.2.2

KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) LAUKININKY G. NUO 21 IKI 25, 33 IKI 37, 32 IKI
36, 40, KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

TECHNINIO DARBO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

ﬁ'rl' Bylos (segtuvo) zymuo | Laida Pavadinimas Pastabos
a b C d e

1 Bendrosios dalies dokumentai ir statybos darby organizavimo sprendiniai

1.1 | VS.17.2.2-TDP-BD 0 Bendroji dalis

2 Projekto daliy sprendiniai
2.1 | VS.17.2.2 -TDP-SP 0 Sklypo plano dalis
2.2 | VS.17.2.2 - TDP-VN 0 Lietaus nuoteky dalis

3 Sanaudy kiekiy zZiniarasciai ir statybos kainos skai¢iavimai

3.1 | VS.17.2.2 - TDP-KS 0 Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis
0 2018-02-05 Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas ir iSleidimo priezastis
Pagrindinis projektuotojas: Projekto pavadinimas:
}é\éil' UAB "Vakary siluetas" Kitos paskirties inzineriniy statiniy (kiemo aiksteliy)
N Turgaus a.21, Klaipéda; tel.:8-682-48190 Laukininky g. nuo 21 iki 25, 33 iki 37, 32 iki 36, 40,
' i Klaipédoje rekonstravimo ir statybos projektas
A1083 PV M. Dauksys ( W2/~ | Dokumento pavadinimas: Laida
Projekto sudéties Ziniarastis 0
Kalba: Statytojas: Dokumento zymuo: Lapas Lapy
LT Klaipédos miesto savivaldybé VS.17.2.2 - TDP-BD-PSZ 1 1




UAB “Vakary siluetas” Projekto Nr. VS.17.2.2

KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) LAUKININKY G. NUO 21 IKI 25, 33 IKI 37, 32 IKI
36, 40, KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

Do;;':‘nj:to skLaa;gitzus Laida | Dokumento pavadinimas Pastabos Lsgo
a b c d e f
TEKSTINIAI DOKUMENTAI
1 0 Antrastinis lapas 1
BD-PSZ 1 0 Projekto sudéties Ziniarastis 2
BD-BSZ 1 0 Bylos sudéties Ziniarastis 3
BD-BSR 2 0 Bendrieji statiniy rodikliai 4-5
BD-AR 9 0 Bendrasis aiSkinamasis rastas 6-14
BD-BTS 6 0 Bendroji techniné specifikacija 15-20
BD-F 3 0 Esamos biklés fotofiksacija 21-23
BD-PS 2 0 Atlikty projekto suderinimy, pritarimy sgrasas 24-25
BD-|S 1 0 Programinés jrangos sarasas 26
PRIEDAI
P1 15 Techniné uzduotis 27-41
P2 15 Specialieji reikalavimai, prisijungimo ir techninés salygos 42-56
P3 4 Teritorijy planavimo dokumenty iStraukos 57-60
P4 7 Toponuotraukos 61-67
P5 6 Projektuotojo registravimo ir draudimo dokumentai 68-73
P6 1 Projekto vadovo paskyrimo dokumentas 74
P7 4 Projektuotojy kvalifikacijos dokumentai 75-78
P8 3 Statytojo susitarimai ir jgaliojimai 79-81
P9 16 Derinimy ir pritarimy dokumentai 82-97
P10 2 Ekspertizés aktas 98-99
P11 1 Projekto perdavimo-priémimo aktas 100
P12 3 Projekto tvirtinimo dokumentas ]i%l?;
BREZINIAI
BD-1 1 I 0 I Situacijos planas 104
Schema Nr.12.1
SP-A2 1 0 Laukininky g. 21-25 statiniy iSdéstymo planas 105
SP-A4 1 0 Laukininky g. 21-25 suvestinis inzineriniy tinkly planas 106
Schema Nr.12.2
SP-B2 1 0 Laukininky g. 33-37 statiniy iSdéstymo planas 107
SP-B4 1 0 Laukininky g. 33-37 suvestinis inzineriniy tinkly planas 108
Schema Nr.12.3
SP-C2 1 0 Laukininky g. 32-36, 40 statiniy iSdéstymo planas 109
SP-C4 1 0 Laukininky g. 32-36, 40 Zardininky g. 2-18 suvestinis inZineriniy tinkly planas 110
0 2018-02-05 Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas ir iSleidimo prieZastis
Pagrindinis projektuotojas: Projekto pavadinimas:
E\(’)?(I.' UAB "Vakary siluetas" Kitos paskirties inZineriniy statiniy (kiemo aiksteliy)
NI Turgaus a.21, Klaipéda; tel.:8-682-48190 Laukininky g. nuo 21 iki 25, 33 iki 37, 32 iki 36, 40,
Aio5s PV Wbk (I omemo e
- Bylos sudéties Ziniarastis 0
Kalba: Statytojas: Dokumento zymuo: Lapas Lapy
LT Klaipédos miesto savivaldybé VS.17.2.2 — TDP-BD-BSZ 1 1




UAB “Vakary siluetas” Projekto Nr. VS.17.2.2

KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) LAUKININKY G. NUO 21 IKI 25, 33 IKI 37, 32 IKI
36, 40, KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI
Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos

I. SKLYPAS

Il. PASTATAI

lll. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

IV. INZINERINIAI TINKLAI
4. inzineriniy tinkly ilgis*

4.1 pavirSiniy nuoteky rinktuvas 1 m 86,8 Laukininky g. 33
4.2  pavirSiniy nuoteky rinktuvas 2 m 32,2 Laukininky g. 35
4.3  pavirSiniy nuoteky rinktuvas 3 m 27,7 Laukininky g. 37
4.4  pavirSiniy nuoteky rinktuvas 4 m 0,8 Laukininky g. 37
4.5  pavirSiniy nuoteky rinktuvas 5 m 40,9 Laukininky g. 36
4.6  pavirSiniy nuoteky rinktuvas 6 m 12,3 Laukininky g. 32
5. vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams)
51 pavirsiniy nuoteky rinktuvas mm 200
V. KITI STATINIAI
1. Kitos paskirties inzinerinis statinys — kiemo aikstelé Statinio Zzymuo $12.1-1, adresas
Laukininky g. 21.
1.1. Plotas m? 819
2, Kitos paskirties inzinerinis statinys — kiemo aikstele Statinio Zymuo $12.1-2, adresas
Laukininky g. 23.
2.1. Plotas m? 791
3. Kitos paskirties inzinerinis statinys — kiemo aikstele Statinio Zymuo $12.1-3, adresas
Laukininky g. 25.
3.1. Plotas m? 754
4, Kitos paskirties inzinerinis statinys — kiemo aikstele Statinio Zymuo $12.2-1, adresas
Laukininky g. 33.
4.1. Plotas m? 1705
5. Kitos paskirties inzinerinis statinys — kiemo aikstele Statinio Zymuo $12.2-2, adresas
Laukininky g. 35.
5.1. Plotas m? 1710
6. Kitos paskirties inzinerinis statinys — kiemo aikstele Statinio Zymuo $12.2-3, adresas
Laukininky g. 37.
6.1. Plotas m? 1227
7. Kitos paskirties inzinerinis statinys — kiemo aikstelé Statinio zymuo S$12.3-1, adresas
Laukininky g. 36.
7.1. Plotas m? 1080
8. Kitos paskirties inzinerinis statinys — kiemo aikstelé Statinio Zymuo $12.3-2, adresas
Laukininky g. 40.
8.1. Plotas m? 1389
9. Kitos paskirties inzinerinis statinys — kiemo aikstelé Statinio Zymuo $12.3-3, adresas
Laukininky g. 36.
9.1. Plotas m? 1286
0 2018-04-23 Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas ir iSleidimo priezastis
Pagrindinis projektuotojas: Projekto pavadinimas:
lévakl. UAB "Vakary siluetas" Kitos paskirties inzineriniy statiniy (kiemo aiksteliy)
,\?r' Turgaus a.21, Klaipéda; tel.:8-682-48190 Laukininky g. nuo 21 iki 25, 33 iki 37, 32 iki 36, 40,
' -, Klaipédoje rekonstravimo ir statybos projektas
A1083 PV M. Dauksys (Uo7 | Dokumentas: Laida
N—" v
Bendrieji statiniy rodikliai 0
Kalba: Statytojas: Dokumento zymuo: Lapas | Lapy
LT Klaipédos miesto savivaldybé VS.17.2.2 - TDP-BD-BSR 1 2




UAB “Vakary siluetas” Projekto Nr. VS.17.2.2

10. Kitos paskirties inzinerinis statinys — kiemo aikstelé Statinio Zymuo $12.3-4, adresas
Laukininky g. 32.
10.1. Plotas m? 1596
Pastabos:

- Neprojektuojama;

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaiGiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo
taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés Ukio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali
turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadovas: Mantas DaukSys %\ kv.at. Nr. A1083

(vardas, pavardé, parasas, kvaMijos atSstato arba pazymos Nr., data)

Statytojas: Klaipédos miesto savivaldybe

Lapas Lapy Laida
VS.17.2.2 - TDP-BD-BSR 2 2 0




UAB “Vakary siluetas” Projekto Nr. VS.17.2.2

KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) LAUKININKY G. NUO 21 IKI 25, 33 IK| 37,
32 IKI 36, 40, KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

TURINYS:
BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTA
PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
INFORMACIJA APIE PROJEKTUOJAMO OBJEKTO TIPA IR VIETA
ESAMOS BUKLES APRASYMAS
BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTUOJAMA OBJEKTA
INFORMACIJA APIE OBJEKTO INZINERIN] APRUPINIMA
SPRENDINIY POVEIKIO IR PASEKMIY VERTINIMAS
KONKRECIY SPRENDINIY APRASYMAS

. UKINES VEIKLOS VERTINIMAS

10. KITI SPECIFINIAI DUOMENYS

©oOoNoOr®N R

1. BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTA.

Projektas (projekto pavadinimas): Kitos paskirties inZineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) Laukininky g. nuo 21 iki
25, nuo 33 iki 37, nuo 32 iki 36, 40, Klaipédoje rekonstravimo ir statybos projektas.

Projekto etapas: Techninis darbo projektas;

Projekto laida: 0;

Projekto zymuo (numeris): VS.17.2.2

Statytojas (uzsakovas): Klaipédos miesto savivaldybé

Numatoma statybos risis: Rekonstravimas (esamy neregistruoty statiniy-kiemo aiksteliy).

Numatoma statiniy paskirtis: Kitos paskirties inzineriniai statiniai — kiemo aikstelés.

Statinio kategorija (ypatingas, neypatingas, nesudétingas): Il grupés nesudétingi statiniai (pagal STR
1.01.03:2017 Nesudétingy statiniy sgrasg — kitos paskirties ploksti horizontalGs inZineriniai statiniai, kuriy plotas
didesnis nei 100 kv. m).

Projekto sudétis: nustatyta vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 10
priedu.

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS.

Projektas rengiamas pagal 2017-06-27 d. paslaugy sutartj Nr. J9-1523 tarp Statytojo (uzsakovo) ir Projekto
rengeéjo.

Statinio projektas rengiamas vadovaujantis:

e  Statybos jstatymu, kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, kitais teisés
aktais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties
dokumentais;

Paslaugy sutartimi;
e Zemiau i$vardintais Privalomaisiais dokumentais.

PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI:

1. Techniné uzduotis;

2. |, Teritorijos tarp Jarininky pr., Vingio g. ir Laukininky g., detalusis planas”. Patvirtintas Klaipédos m. sav.
tarybos 2007-09-27 d. sprendimu Nr. T2-280

3. ,Apie 166 ha gyvenamujy daugiabugiy namy kvartaly teritorijos, ribojamos Jarininky pr., Silutés pl., Smiltelés
g. ir Liubeko g. Klaipédoje, detalusis planas”. Patvirtintas Klaipédos m. sav. administracijos direktoriaus
2014-06-10 d. jsakymu Nr. AD1-1793;

4. Specialigji reikalavimai, prisijungimo ir techninés salygos;

5. Statybos teritorijos tyrinéjimy dokumentai (topografiniai planai, UAB Vakary geodezija, 2017).

PAGRINDINIJ NORMATYVINIY STATYBOS TECHNINIYJ DOKUMENTUY, KURIYYJ PAGRINDU PARENGTAS
PROJEKTAS, SARASAS:

0 2018-02-05 Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas ir iSleidimo prieZzastis
Pagrindinis projektuotojas: Projekto pavadinimas:
E‘éi" UAB "Vakary siluetas” Kitos paskirties inZineriniy statiniy (kiemo aiksteliy)
NI Turgaus a.21, Klaipéda; tel.:8-682-48190 Laukininky g. nuo 21 iki 25, 33 iki 37, 32 iki 36, 40,
' Klaipédoje rekonstravimo ir statybos projektas
A1083 PV M. Dauksys ( 2 Dokumento pavadinimas: Laida
Aiskinamasis rastas 0
Kalba: Statytojas: Dokumento zymuo: Lapas Lapy
LT Klaipédos miesto savivaldybé VS.17.2.2 - TDP-BD-AR 1 8




UAB “Vakary siluetas” Projekto Nr. VS.17.2.2

JSTATYMAI IR VYRIAUSYBES NUTARIMAI

1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas. (1996-03-19; Nr. I-1240), aktuali redakcija;

2. Lietuvos Respublikos Elektroniniy rysiy jstatymas. (2004-04-15 d. Nr. IX-2135), aktuali redakcija;

3. 2011-03-09 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011;

4. Kiti jstatymai, reglamentuojantys statinio saugos ir paskirties reikalavimus, kiti teisés aktai, normatyviniai
statybos techniniai dokumentai ir normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai.

STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI

1. STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas. Patvirtinta 2016-10-27 AM jsakymu Nr. D1-713, aktuali redakcija;

2. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos radys. Patvirtintas 2002-12-05 jsakymu Nr. 622 (Zin., 2002 Nr. 119-5372),
aktuali redakcija;

3. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé. Patvirtinta 2016-11-7 AM jsakymu Nr. D1-738,
aktuali redakcija;

4. STR 1.05.01:2017 Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzZbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy
Salinimas. Patvirtintas 2016-12-12 AM jsakymu Nr. D1-878, aktuali redakcija;

5. STR 1.06.01: 2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezidra. Patvirtintas 2016-12-02 AM jsakymu Nr. D1-
848, aktuali redakcija;

6. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé. Patvirtintas 2002-10-30 AM jsakymu
Nr.565 (Zin. 2002, Nr. 109-4837), aktuali redakcija;

7. STR 2.01.01(1):2005. Esminis statinio reikalavimas “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”. Patvirtintas
2005-09-21 AM jsakymu Nr. D1-455 (Zin., 2005, Nr.115-4195), aktuali redakcija;

8. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga. Patvirtintas 1999-12-27 AM jsakymu Nr.
422 (Zin., 2000, Nr. 17-424), aktuali redakcija;

9. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. Patvirtintas 1999 12
27 AM jsakymu Nr. 420 (Zin., 2000, Nr. 8-215), aktuali redakcija;

10. STR 2.01.01(4):2008. Esminis statinio reikalavimas ,Naudojimo sauga“. Patvirtintas 2007-12-27 AM jsakymu
Nr. D1-706 (Zin., 2008, Nr. 1-34), aktuali redakcija;

11. STR 2.01.01(5):2008. Esminis statinio reikalavimas ,Apsauga nuo triukSmo*“. Patvirtintas 2008-03-12 AM
jsakymu Nr. D1-132 (Zin., 2008., Nr. 35-1255), aktuali redakcija;

12. STR 2.01.01(6):2008. Esminis statinio reikalavimas ,Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas®. Patvirtintas
2008-03-12 AM jsakymu Nr. D1-131 (Zin., 2008., Nr. 35-1255), aktuali redakcija;

13. STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukS§mo. Patvirtintas 2003-07-17 AM
jsakymu Nr. 387 ( Zin. 2003, Nr. 79 - 3614 ), aktuali redakcija;

14. STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zzmoniy su negalia reikméms. Patvirtintas 2001-06-24
AM jsakymu Nr. 317 ( Zin. 2001, Nr. 53 - 1898 ), aktuali redakcija;

15. STR 2.06.04:2014 Gatveés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai. Patvirtintas 2014-06-17 AM
jsakymu Nr. D1-533, aktuali redakcija.

16. STR 2.02.08:2012 Automobiliy saugykly projektavimas. Patvirtintas 2005-02-11 AM jsakymu Nr. D1-83,
aktuali redakcija.

LIETUVOS HIGIENOS NORMOS

1. HN 33:2011 Triuk8mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje.
Patvirtinta 2011-06-13 SAM jsakymu Nr. V-604, (Zin., 2011-06-21, Nr. 75-3638), aktuali redakcija;

2. HN 131:2015 ,Vaiky zaidimy aikstelés ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Patvirtinta 2015-
10-30 d. SAM jsakymu Nr. V-1208.

TAISYKLES ir kt.

1. Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés. Patvirtintos 2005-02-28 PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbgjimo
departamento prie VRM direktoriaus jsakymu Nr. 64 (2010-07-27 jsakymo Nr. 1-223 redakcija), aktuali redakcija;

2. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai. Patvirtintos 2010-12-07 PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus jsakymu Nr. 1-338, aktuali redakcija;

3. Motoriniy transporto priemoniy ir jy priekaby kategorijy ir klasiy pagal konstrukcijg reikalavimai. Patvirtinti
Valstybinés keliy transporto inspekcijos prie SM virSininko 2008-12-02 d. jsakymu Nr. 2B-479;

4. Atskiryjy rekreacinés paskirties zeldyny ploty normy ir priklausomyjy zeldyny normy (ploty) nustatymo tvarkos
apraSas. Patvirtintas 2007-12-21 AM jsakymu Nr. D1-694.

Pastaba: Naudotasi paskutiniais dokumenty pakeitimais ir taisymais.

Lapas Lapy Laida

VS.17.2.2 - TDP-BD-AR




UAB “Vakary siluetas” Projekto Nr. VS.17.2.2

3. INFORMACIJA APIE PROJEKTUOJAMO OBJEKTO TIPA IR VIETA;

Projektuojamo statinio (statiniy grupés) statybos vieta (geografiné vieta), klimato sglygos ir reljefas.

Tvarkomos teritorijos yra Klaipédos mieste, pietinéje miesto dalyje, prie Laukininky, Vingio gatviy ir Jarininky
prospekto. Detaliaisiais planais prie namy yra suformuoti sklypai, sklypai Siuo metu nejregistruoti. Namai stovi
valstybinéje zeméje.

Projektuojamy objekty adresas: Daugiabuciy gyvenamujy namy kiemai prie pastaty Laukininky g. nuo 21 iki 25,
nuo 33 iki 37, nuo 32 iki 36, 40 (Techninés uzduoties schema Nr.12), Klaipéda.
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Pav. 1. Laukininky g. 21-25, 33-37, 32-36, 40 pastaty vietos

Statistikos departamento duomenimis per 10 paskutiniy mety Klaipédoje:

Krituliai per metus 753,1 mm

Vidutiné liepos mén. temperatira, 18,35 °C

Vidutiné metiné temperatira 8,22 °C

Vidutiné sausio mén. temperatira -0,59 °C

Vidutinis sniego dangos storis (didZiausias Ziema), 12,4 cm

Krituliy vasaros antroje puséje bei rudenj iki 90 mm per meénes;j
Zemiausia oro temperatdra yra buvusi -33 °C

AukSciausia oro temperatdra yra buvusi +34° °C

Vidutiné suminé saulés radiacija apie 85 kcal/cm® per metus.

Teritorija didesne dalimi lygi, vietomis yra iki 0,5 m. aukscio peraukstéjimy.

Statybos rasys. Statiniy paskirtys. Statiniy kategorijos (ypatingas, neypatingas, nesudétingas).
Projektuojama esamy nejregistruoty Il grupés nesudétingy kitos paskirties inzineriniy statiniy (kiemo aiksteliy)
rekonstravimas (iSplétimas).

4, ESAMOS BUKLES APRASYMAS

Statybos sklypo apibidinimas. Zemés vertinimas, sklype esantys statiniai, inZineriniai tinklai ir jrenginiai,
zeldiniai, geologinés, hidrogeologinés salygos.

Projektuojamy objekty adresu Laukininky g. 21-25:

- Teritorijai galioja ,Teritorijos tarp Jarininky pr., Vingio g. ir Laukininky g., detalusis planas”. Patvirtintas Klaipédos
m. sav. tarybos 2007-09-27 d. sprendimu Nr. T2-280.

- Teritorijoje stovi penkiy ir devyniy auksty daugiabuciai gyvenamieji namai.

- Teritorijoje yra pozeminés komunikacijos (Silumos, vandens, dujy, elektros tiekimo, nuoteky Salinimo ir rysiy).

- Teritorijoje auga brandds medziai ir krimai (zr. zeldiniy inventorizavimo dalj). Dalj neuzstatytos teritorijos uzima
veja.

- Teritorijos geologinés ir hidrogeologinés sglygos geros ir tinkamos projektuojamiems statiniams.

Projektuojamy objekty adresu Laukininky g. 33-37:

- Teritorijai galioja ,Teritorijos tarp Jarininky pr., Vingio g. ir Laukininky g., detalusis planas”. Patvirtintas Klaipédos
m. sav. tarybos 2007-09-27 d. sprendimu Nr. T2-280.

- Teritorijoje stovi penkiy ir devyniy auksty daugiabuciai gyvenamieji namai.

- Teritorijoje yra pozeminés komunikacijos (Silumos, vandens, dujy, elektros tiekimo, nuoteky Salinimo ir rysiy).

- Teritorijoje auga brandis medziai ir krimai (Zr. zeldiniy inventorizavimo dalj). Dalj neuzstatytos teritorijos uzima
veja.

- Teritorijos geologinés ir hidrogeologinés salygos geros ir tinkamos projektuojamiems statiniams.

Projektuojamy objekty adresu Laukininky g. 32-36, 40:
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- Teritorijai galioja ,Apie 166 ha gyvenamujy daugiabugiy namy kvartaly teritorijos, ribojamos Jarininky pr., Silutés
pl., Smiltelés g. ir Liubeko g. Klaipédoje, detalusis planas”. Patvirtintas Klaipédos m. sav. administracijos direktoriaus
2014-06-10 d. jsakymu Nr. AD1-1793.

- Teritorijoje stovi penkiy auksty daugiabuciai gyvenamieji namai.

- Teritorijoje yra pozeminés komunikacijos (Silumos, vandens, dujy, elektros tiekimo, nuoteky Salinimo ir rysiy).

- Teritorijoje auga brandds medziai ir krimai (zr. Zeldiniy inventorizavimo dalj). Dalj neuZstatytos teritorijos uzima
veja.

- Teritorijos geologinés ir hidrogeologinés sglygos geros ir tinkamos projektuojamiems statiniams.

Higieniné ir ekologiné situacija.
Teritorijy higieniné ir ekologiné situacija gera, taiau kendiama nuo automobiliy pertekliaus, sustojimo viety
trokumo.

Aplinkinis uzstatymas ir kt.
Aplinkiné teritorija uzstatyta XX a. antroje puséje tipiniais daugiabuciais gyvenamaisiais pastatais.

Technologijos, statiniy, konstrukciju, jrenginiy
inzineriniy sistemy techninés buklés jvertinimas.

Teritorijos néra tvarkomos pakankamai, aplinkotvarkos jranga bloga arba patenkinama. Triksta parkavimo viety
automobiliams.

jvertinimas. Inzineriniy tinkly jvertinimas. Statinio

Esamo statinio (-iy) ir statybos sklypo statybiniy tyrinéjimy) apraSymas.
Rengiant projektg vadovautasi topogeodeziniais tyrimais (topografiniais planais), parengtais UAB Vakary geodezija
2017 m.

5. BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTUOJAMA OBJEKTA
Projektuojamy statiniy sagrasas, pagrindinés charakteristikos, paskirtis, planuojamos ukinés veiklos
programa.

Suprojektuoti statiniai:

Nr. | Statinio pavadinimas | Paskirtis | Kategorija | Adresas

Schema Nr.12.1

1 | Kiemo aikstele (Kétfg f_af;k'“'es inZinerinis statinys | \os\dstingas Laukininky g. 21, Klaipéda
2 | Kiemo aikstele (Kétfg f_azs;k'“'es inZinerinis statinys | \os\dstingas Laukininky g. 23, Klaipéda
3 | Kiemo aikstele fs'tfg’ f_a;k'“'es InZinerinis statinys | \oq\ detingas Laukininky g. 25, Klaipéda
Schema Nr.12.2
4 | Kiemo aikstelé E(SIthZS g_""ls)k'”'es inZinerinis statinys | \oq\dstingas Laukininky g. 33, Klaipéda
5 | Kiemo aikstele (Ks'tfzs gjazs)k'”'es inzinerinis statinys | \oq\ dstingas Laukininky g. 35, Klaipéda
6 | Kiemo aikstele E(sltfzs 5_""35)“'”'63 inZinerinis statinys | \joq detingas Laukininky g. 37, Klaipéda
Schema Nr.12.3
13 | Kiemo aikstele :(Sltfzs ?p))_als)klmes Inzinerinis statinys Nesudétingas Laukininky g. 36, Klaipéda
14 | Kiemo aikStele :(Sltfzs ?p))_azs)klmes Inzinerinis statinys Nesudétingas Laukininky g. 40, Klaipéda
15 | Kiemo aikstele :(Sltfzs ?p))_a?)s)klmes Inzinerinis statinys Nesudétingas Laukininky g. 36, Klaipéda
16 | Kiemo aikstele Kitos paskirties inZinerinis statinys Nesudétingas Laukininky g. 32, Klaipéda
(S12.3-4)
Teritorijoje adresu Laukininky g. 21-25 projektuojama:
e rekonstruoti iSpleCiant esamas kiemo aiksteles (S12.1-1, 2, 3);
e suremontuoti dalj pésciyjy taky dangy;
e jrengti dviraCiy stovus.
Teritorijoje adresu Laukininky g. 33-37 projektuojama:
e rekonstruoti iSple€iant esamas kiemo aiksteles (S12.2-1, 2, 3);
e suremontuoti dalj pésciyjy taky danguy;
e jrengti dviraliy stovus.
Teritorijoje adresu Laukininky g. 32-36, 40 projektuojama:
e rekonstruoti iSpleCiant esamas kiemo aiksteles (S12.3-1, 2, 3, 4);
e suremontuoti dalj pésc€iyjy taky dangy;
e jrengti dviraCiy stovus.
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Technologinio proceso, technologiniy inzineriniy sistemy apraSymas ir kiti sprendiniai pagal projekto dalis
Teritorijose rekonstruojamos esamos kiemo aikstelés, kurios bus naudojamos privaziavimui prie pastaty (laiptiniy),
keleiviy iSlaipinimui, automobiliy apsisukimui.

6. INFORMACIJA APIE OBJEKTO INZINERIN] APRUPINIMA

InZineriniy tinkly apraSymas; energetinio aprapinimo ir vandens Saltiniai; vandens, nuoteky ir energetinio
apripinimo inzZineriniy tinkly apibidinimas.

Lietaus vandens surinkimas organizuojamas j esamus Sulinius, juos rekonstruojant. Parengta atskira lietaus
nuoteky tinkly projekto dalis. Kitus inZinerinius tinklus, patenkancius po vaziuojamomis dangomis, planuojama
apsaugoti pagal institucijy iSduotas prisijungimo salygas, suprojektuotas esamy inZineriniy tinkly, patenkanciy po
vaziuojamomis dangomis, apsaugojimas. AB ESO priklausanéiy tinkly apsaugojimas suprojektuotas atskiru projektu.

Projektuojamas esamy rySio, elektros tiekimo ir apSvietimo kabeliy apsaugojimas ir perkélimas, bet
neprojektuojamas naujos infrastruktidros jrengimas, vietose, kur jos néra, taigi nenumatyta vykdyti tokios infrastruktdros
jrengimo darby, kuri tinka elektroniniy rysSiy infrastruktdrai jrengti ir (ar) bendrai naudoti su vieSuyjy rysiy tinkly teikéju, ir
kuriai, vadovaujantis LR ,Elektroniniy rysiy jstatymu® bity taikoma 381 str. nustatyta prievolé pateikti RySiy reguliavimo
tarnybai informacijg apie numatomg jrengimo darby pradzig ir galimybes infrastruktiros naudotojams |sirengti
elektroniniy rySiy infrastruktarg.

Susisiekimo komunikacijy, statybos sklypo susisiekimo komunikacijy aprasymas; iSorinio ir vidinio
transporto judéjimo organizavimo principai.

Susisiekimo organizavimas teritorjose nekeiiamas. |vaZiavimai lieka tose pacliose vietose, judéjimo trasos
nuzymétos dangy pieSiniu.

7. SPRENDINIY POVEIKIO IR PASEKMIU VERTINIMAS

Informacija apie numatomy statybos darby poveikj aplinkai, gyventojams, kaimyninéms teritorijoms.

Statybai (privaziavimams, medziagy krovimui) bus naudojamos tvarkomos teritorijos. Statybos darby salygota tarSa
aplinkai turés minimalig jtakg, nevirdysiancig leistiny parametry.

Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai (nurodant saugomos teritorijos apsaugos
reglamentq).
Teritorijos néra saugomose teritorijose.

Specialieji paveldosaugos reikalavimai (nurodant apsaugos reglamenta).
Projektuojami objektai nepatenka j saugojamy teritorijy ribas.

Aplinkos apsaugos, kulturos paveldo iSsaugojimo, urbanistikos, gaisrinés, civilinés saugos priemoniy
principiniy sprendiniy trumpas aprasymas.

Esamos aplinkos apsaugos, paveldo iSsaugojimo, gaisrinés apsaugos, civilinés saugos situacijos projektuojamas
objektas nekeicia. Privaziavimai prie pastaty gaisrinés ir civilinés saugos aspektu bus pagerinti (iSplésti).

Apsauginés ir sanitarinés zonos.

Esama situacija nekeiiama. Automobiliy sustojimo vietas numatyta jrengti detaliuoju planu suplanuotoje vietoje,
iSlaikant reglamentuojamus atstumus iki gyvenamojo namo, kuriam skirtos Sios vietos langy. Taip pat iSlaikomi
reglamentuoti atstumai iki visuomeniniy ir gyvenamosios paskirties pastaty esanciy uz suplanuoto sklypo riby langy bei
mokykly, vaiky lopSeliy-darzeliy teritorijy riby. Gyventojams pageidaujant statyti automobilius kitose kiemo aiksteliy
vietose, nei parodyta bréziniuose, bus privaloma gauti rastiSkus gyventojy sutikimus (gyventojams rastu susitarti del
bendros nuosavybés objekto — kiemo aik$telés) naudojimo.

Daugiabuciy namy bendro naudojimo objekty administratoriai buvo supazindinti su projektu, ir gauti jy pritarimo
projektui jrasai bréziniuose.

Projekte numatyty poveikj aplinkai mazinanéiy priemoniy apraSymas.

Visos atliekos tvarkomos LR jstatymo numatyta tvarka. Atlieky surinkimo i§ daugiabuciy namy konteineriy vietos
suplanuotos detaliaisiais planais ir ,Klaipédos miesto savivaldybés miSriy komunaliniy atlieky ir antriniy zaliavy
surinkimo konteineriy stovéjimo viety ir aiksteliy iSdéstymo schema®, patvirtinta Klaipédos savivaldybés administracijos
direktoriaus 2010-11-12 d. jsakymu Nr. AD1-2011. Siuo projektu numatoma galimybé $iuos sprendinius jgyvendinti.

Statybinés atliekos laikinai surenkamos | konteinerius, pastatomus tvarkomose teritorijose, véliau iSvezamos |
sgvartas (zr. Bendroji techniné specifikacija).

8. KONKRECIY SPRENDINIY APRASYMAS

Apsauginiy priemoniy nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprasymas.

Teritorijos adresu Laukininky g. 21-25 apSvietimas esamas, nekeiciamas. Teritorijose adresu Laukininky g. 33-37 ir
32-36, 40 numatyta perkelti dalj esamy parko tipo Sviestuvy. Aptvérimas neprojektuojamas.

Aplinkos ir statiniy pritaikymo nejgaliesiems sprendiniy aprasymas.

Esamos, kelio Zenklais pazymeétos automobiliy sustojimo vietos Zmoniy su negalia automobiliams perkeliamos |
bréziniuose nurodytas vietas. Stovéjimo viety parametrai pagal STR 2.03.01:2001 ,Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai
Zmoniy su negalia reikméms*,
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Statybos sklype esamy pastaty, inzineriniy tinkly griovimas, perkélimas ar atstatymas.

Statybos aikstelés, statybiniy Siuksliy konteineriy vietos numatomos tvarkomos teritorijos ribose. Esamy pastatuy,
inZineriniy tinkly griovimai, perkélimai neprojektuojami.

Projektuojamy statiniy vietoje esantis augalinis sluoksnis perstumiamas tvarkomos teritorijos ribose, panaudojamas
zaliy dangy auks$ciy planiravimui. 1Sardomy esamy taky danga — plytelés, daugiausia susidévéjusios, tinkamos
antriniam panaudojimui statybinés medzZiagos, kiek jmanoma, bus panaudotos tvarkomoje teritorijoje esanciy taky
remontui, pasluoksniy naujoms dangoms jrengimui.

Jeigu nagrinéjami keli statinio statybos variantai — jy analizé, iSvados ir rekomenduojamas variantas.
Variantai néra nagrinéjami.

9. UKINES VEIKLOS VERTINIMAS

Duomenys apie planuojamg ikine veikla, numatomus naudoti gamtos iSteklius ir numatomag tarSa
(ivertinami tik tie aplinkos komponentai (vanduo, oras, dirvozemis, zemés gelmés, biologiné jvairové,
krastovaizdis), kuriems darys poveikj planuojama tkiné veikla statinio statybos, rekonstravimo ir naudojimo
etapais.

Planuojamas dalies teritorijy prie daugiabuciy gyvenamyjy namy atnaujinimas. Poveikis krastovaizdziui
planuojamas teigiamas dél naujomis dangomis praturtintos aplinkos, patogesniy salygy gyvenamajai funkcijai
realizuoti.

Motyvai, kodél nebuvo vertinamas planuojamos tikinés veiklos poveikis kitiems aplinkos komponentams):

1. informacija apie galimo poveikio aplinkai Saltinius:

- cheming, fizikine, biologine ar kity reglamentuojamy veiksniy tarsa (pateikiant skai¢iavimo duomenis),
planuojamg atlieky susidaryma;

Teritorijoje naujy tarSos Saltiniy néra planuojama. Automobiliy skaicius daugiabuciy namy kiemuose yra nulemtas
buty skaiCiaus esamuose daugiabuciuose ir jgyvendinus §j projekta tarSos Saltiniy (automobiliy) nepadaugés. Projekto
sprendiniais néra numatyta pabloginti esamy gyvenamuyjy namy naudojimo salygy, tas pats transportas jau vazinéja ir
stovi kiemuose dabar neleistinai, ant zaliy dangy ir Saligatviy. Jgyvendinus projektg sumazés neSvaros kiemuose,
transportas judés tyliau naujai jrengtomis dangomis. Statybos galimo poveikio Saltiniai (tar$a) nevirSys
reglamentuojamy dydziy, virsijimy nenumatoma.

Numatomas statybos atlieky kiekis ir jy tvarkymas nurodytas Bendrojoje techninéje specifikacijoje.

- aprapinima vandeniu ir nuoteky tvarkyma;

Lietaus vandens surinkimui bus naudojamos jrengtos, esamos lietaus vandens surinkimo trasos ir Suliniai.

- planuojamo jrengti kurg deginancio jrenginio naSuma megavatais (MW), kuro rasj;

Neprojektuojama.

- aplinkos oro tar$a (numatomy iSmesti terSaly pavadinimus, orientacinj jy kiekj per metus), tersaly
sklaidos skai€¢iavimo duomenis);

Galimi oro tarSos Saltiniai — statybos darbai, j kiemus atvykstantis autotransportas. TarSos pobddis — triukSmas ir
automobiliy iSmetamos degimo dujos. TarSos Saltiniy ir kiekio nepadidés uzbaigus statybg, statybos metu dabar
kiemuose stovincio pastaty naudotojy transporto tar§g pakeis statybinio transporto tarSa. Statybos metu ir uzbaigus
statyba tarSos rodikliai, planuojama atitiks nustatytus reikalavimus, virSijimy nenumatoma.

2. informacija, ar buvo atliktas planuojamos ukinés veiklos jgyvendinimo reikSmingumo jsteigtoms ar
potencialioms ,,Natura 2000 teritorijoms nustatymas (jeigu buvo, nurodyti, kokia iSvada priimta);

Nebuvo.

3. informacija, ar buvo atliktas planuojamos ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimas;

Nebuvo.

Duomenys apie statinio atitiktji visuomenés sveikatos saugos teisés akty reikalavimams ir juos
pagrindziantys skai€iavimai.

Projektas atitinka visuomenés sveikatos saugos teisés akty reikalavimus, pagrindziantys skaiciavimai atvaizduoti
bréziniuose.

Informacija apie visuomenés atstovy Projektui pateiktus jvertintus pasitalymus ir motyvai dél nejvertinty
pasiulymuy;

Projekto svarstymas su visuomene nenumatytas teisés aktuose ir projektavimo uzduotyje, todél neatliekamas.

10. KITI SPECIFINIAI DUOMENYS

Pasirengimas statybai ir statybos darby organizavimas

Kiemo aiksteliy rekonstravimo statybos darbus gali vykdyti LR jregistruota jmoné, turinti LR Aplinkos ministerijos
atestatg Siems darbams vykdyti bei jregistruotas statybos taisykles Siy darby vykdymui.

Rangovas turi vykdyti darbus taip, kad nebity pazeista gretimy teritorijy danga ir esamos komunikacijoms. ISkilus
batinumui pertraukti, kurios nors aptarnavimo sistemos darbg, bitina i§ anksto gauti Uzsakovo sutikimag rastu.

Techniniame darbo projekte numatoma rekonstruoti iSpleCiant esamas kiemo aiksteles. Kiemo aukstelés
jrengiamos detaliaisiais planais suplanuotuose, Siuo metu nejregistruotuose sklypuose.

Kiemo aiksteliy iSplétimo vietose yra veja ir pésciyjy Saligatviai, kurie, pries$ jrengimo darbus, turi bati iSardyti.

Vykdant darbus gali biti pazeistos esamos dangos. Todél jvykdzius darbus privaloma pazeistas dangas atstatyti ir
sutvarkyti.

Darby vykdymo aikstelé uzims dalj detaliaisiais planais prie daugiabuciy gyvenamuyjy namy suplanuoty sklypy.
Darby vykdymo aikStelei perimetru jrengiamas laikinas aptvérimas, vadovaujantis ,Saugos ir sveikatos taisyklés
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statyboje” DT 5-00 reikalavimais, t. y. aptvarai, esantys Salia masinio Zmoniy ir transporto judéjimo keliy, turi bati ne
Zemesni kaip 2 m. Laikinam aptvérimui naudojamas lengvy metalo konstrukcijy atitvaros. Darby vykdymo zonose
jrengiami signaliniai aptvérimai. Masinio Zmoniy judéjimo vietose jrengiami saugis praé&jimai.

Statybininky buitiniams-gamybiniams poreikiams patenkinti laikini vagonéliai pastatomi tvarkomame sklype,
rangovo nuozidra, priklausomai nuo vykdomy darby vietos. Prie laikiny vagonéliy sieny pritvirtinami prie$gaisriniai
stendai /skydai su gesintuvais ir kitais gaisry gesinimo jrankiais.

Buitinése patalpose, iSskiriama vieta kurioje, bus laikomos pirmosios pagalbos priemonés, sukomplektuotos
vadovaujantis LR SAM 2003-07-11 d. jsakymu Nr.V450. Pirmosios pagalbos priemonés turi bati visose vietose,
kuriose jos reikalingos pagal darbo salygas. Jy laikymo vietos turi bdti pazymétos, gerai matomos ir lengvai
pasiekiamos.

Matomose vietose turi bati aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinés ir avarinés
dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

Jrengiamas informacinis skydas, kuriame nurodoma pagrindiné informacija apie statybos objektg, statytoja,
rangova, projektuotoja.

Jvaziavimo | statybos aukstele vietoje jrengiamas skydas su jspéjamaisiais ir draudziamaisiais zenklais.

Statybvieté pazenklinama saugos ir sveikatos Zenklais, tam kad darbuotojai suvokty saugos ir sveikatos darbo
vietoje rizikg ir galéty jos ivengti. Zenklai i§délioti ten kur pavojingy viety negalima pakankamai apriboti techninémis ir
kolektyvinémis priemonémis.

Pagrindiniai naudojamieji Zenklai:

Draudziamieji:

- naudoti atvirg ugnj ir rikyti draudziama;

- rikyti draudziama;

- paSaliniams jeiti draudziama;
|spé&jamieii:

- jspéjamasis apie elektros srovés pavojy;

- jspéjimas apie degiajg medziagg;

- jspéjimas apie bendrojo pobidzio pavojy;
|pareigojamieji:

- badtina dévéti apsauginj $almg;

- bdtina dévéti apsauginius batus;
Evakuaciniai, gaisriniy saugos priemoniy, informaciniai.

Tam, kad darbuotojai nepatekty j pavojingas zonas naudojamos apsauginés tvorelés arba ,STOP* juosta.

Laikina elektros linijg statybos reikméms rekomenduojama pasijungti i$ artimiausio elektros apskaitos skydo.

Laiking vandentiekj statybos reikméms ir darbininky buitiniams-higieniniams poreikiams patenkinti,
rekomenduojama pasijungti iS esamy vandentiekio tinkly, jrengus apskaita.

Neuzterstos nuotekos Salinamos esamais nuoteky tinklais. UzterStos nuotekos turi bati surinktos ir pristatytos j tam
pritaikytg sgvartyng. Statybvietéje pastatomi kilnojami WC.

RysSiui palaikyti su bendrovémis ir gamybinémis bazémis statybininkai naudosis mobiliaisiais telefonais.

Iki statybos pradzios turi bdti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektiné dokumentacija bei
gautas statybg leidziantis dokumentas .

ParuoSiamuoju periodu atliekami darbai susije su statybos aikStelés paruoSimu ir statybos technologiniu
organizavimu, tai yra:

- jrengiama laikina tvora;
- jrengiamos laikinos buitinés - gamybinés patalpos, laikini inzineriniai tinklai (elektros tiekimo linija).

Atlikus ankSc¢iau iSvardintus darbus, laikantis statybos darby technologijos eiliSkumo, vadovaujantis projektiniais
sprendimais bei techninémis specifikacijomis, atliekami kiemo aiksteliy jrengimo darbai. Darbai, vykdomi rankiniu badu,
panaudojant mazosios mechanizacijos priemones.

Statybinés medziagos, gaminiai ir priemonés sandéliuojamos tam skirtose vietose, pagal sandéliavimo schemas.

Vykdydamas darbus rangovas privalo vadovautis visais LR jstatymais ir normatyviniais dokumentais statybos
srityje.

Rangovas darbus vykdo pagal parengta ir suderintg darby technologijos /vykdymo/ projekta, technologines korteles
atskiriems statybos darbams.

Rangovas turi veiksmingai panaudoti savo kokybés kontrolés ir valdymo sistemg, uztikrinti darbuotojy atsakomybe
uz darby kokybe, laiku vykdyti uzsakovo nurodymus darby kokybés klausimais.

Rangovas turi uztikrinti, kad kiekviena j statybg atvezta medziagy, konstrukcijy ir jrengimy partija turéty kokybés
pazymejima, pasg ar sertifikatg.

Baigdamas atlikti statybos darbus, rangovas privalo iSkelti visus laikinus pastatus, demontuoti laikinas
komunikacijas, kokybiSkai suremontuoti naudotus esamus kelius statybos aikSteléje ir uz jos riby bei sutvarkyti
teritorija.

Statybos darby kontrolés metu turi biti tikrinamos medZiagos ir konstrukcijos, naudojamos statybos darbuose. Si
kontrolé atliekama laboratorijose. Laboratorijoje atliekami konstrukcijy iSbandymai, patikrinama betono ir skiedinio
kokybé. Darby vadovas turi vizualiai patikrinti konstrukcijas bei medziagas, atveztas | statybos aikStele, pagal darbo
bréZinius, technines sglygas bei standartus

Statybos darbo vietos turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus socialiné apsaugos ir
darbo ministro ir aplinkos ministro patvirtintuose Darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostatuose. Statinio statytojas
/uzsakovas/ arba uzsakovo jgaliotas statybos darby vadovas negali pradéti statinio statybos darby, kol neparengtas
darbuotojy saugos ir sveikatos apsaugos priemoniy planas.

Lapas Lapy Laida
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Darbininkai, technikai ir inZinieriai, dirbantieji statybos-montavimo darbus, turi badti atestuoti ir praéje saugumo
technikos instruktaZzg. Pastoviai tikrinamos inZineriniy-techniniy darbuotojy saugumo technikos Zinios, o su
nepakankamomis Ziniomis neleidziama vadovauti darbams.

Darbo vietose naudojamos darbo priemonés turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus,
nustatytus socialinés apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Darbo jrenginiy naudojimo bendruosiuose nuostatuose,
reikalavimus, nustatytus kitais darbuotojy saugos ir sveikatos norminiais aktais bei saugaus naudojimo reikalavimus,
nurodytus darbo priemoniy gamintojo dokumentuose.

Atlikdamas darbus rangovas vykdo visus saugos reikalavimus nurodytus atitinkamose taisyklése:

- DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”;
- Darboviec€iy jrengimo statybvietéje nuostatai’;
- kiti norminiai dokumentais ir taisyklés.

PrieSgaisrinés apsaugos klausimais grieZtai vadovautis:

- “Bendrosios priesgaisrinés saugos taisykles”;

- kitais norminiais dokumentais ir taisyklémis.

Statybos darby vieta rangovo turi biti pastoviai tvarkoma. Siuk$lés turi bati kaupiamos konteineriuose: atskirai
buitinems atliekoms, atskirai statybos atliekoms ir cheminiy medziagy atliekoms. Siukslés ir buitinés nuotekos rangovo
turi bati savalaikiai iSvezamos.

Statybiniy atlieky tvarkymas.

Statybinés atliekos tvarkomos vadovaujantis LR atlieky jstatymo Nr.VIII-787 31 straipsnyje nustatyta tvarka.

Statybvietéje turi bati pildomas atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti statybiniy atlieky
apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos atlieky apskaitos ataskaitos, kaip numatyta STATYBINIY ATLIEKY
TVARKYMO TAISYKLES (PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr.
D1-637, zr. aktuali redakcija).

Statybinés atliekos statybos proceso metu statybvietéje turi bdti iSrGSiuotos ir atskirai laikinai laikomos
susidarancios:

- komunalinés atliekos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos, kurios savo
pobidziu ar sudétimi yra panasios | buitines atliekas;

- inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai,
cheminiai ar biologiniai poky¢iai;

- perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés zaliavos - pakuotés, popierius, stiklas,
plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos i$ atlieky gautos
medziagos;

- pavojingosios atliekos - tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ésdinancios, toksiSkos, sukeliancios korozijg ar turincios kity savybiy, galin€iy neigiamai jtakoti aplinka
ir Zmoniy sveikatg;

- netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).

Statybvietéje gali bati atskiriama (iSrGSiuojama) ir daugiau atlieky rasiy atsizvelgiant j statybos rasis, jy apimtis ir
atlieky tvarkymo galimybes. |8rGSiuotos atliekos turi biti perduodamos jmonéms, turinioms teise tvarkyti tokias atliekas
pagal sutartis dél jy naudojimo ir Salinimo.

Nepavojingos statybinés atliekos statybos metu iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje
statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uzdaroje talpykloje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy susidarymo dienos,
taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos.

Pavojingos statybinés atliekos turi bati laikinai laikomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne
ilgiau kaip 6 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus
aplinkai ir Zzmoniy sveikatai.

Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir kurig tvarkymo vietg bus gabenamos atliekos, tai gali atlikti spec.
jmonés. Taip pat jis atsako uz tvarkinga jy pakrovimg ir pristatyma j sgvartyna.

Statybos aikstelé rangovo turi biti pastoviai tvarkoma. Siukslés turi bati kaupiamos konteineriuose: atskirai buitinéms
atliekoms, atskirai statybos atliekoms ir cheminiy medziagy atliekoms. Siukslés ir buitinés nuotekos rangovo turi bdti
savalaikiai iSvezamos.

Skysty ir kity cheminiy medziagy atlieky surinkimui turi bati numatyti specialis indai. Tokiy medziagy Salinimas
turi bati vykdomas tiktai susitarus su vietinémis specializuotomis tarnybomis.

Statybiniy atlieky kiekius ziGr.Planuojamy atlieky lenteléje.Statybiniy atliekiy kiekiai tikslinami pagal fakta.

Statybinis lauzas pakraunamij savivar€ius ir iSvezami j:

- statybinio lauzo utilizavimo aikstele/ asfaltas, plytelés/;

- statybiniy medziagy savartyng / kitas statybinis lauzas/;

Statytojas, baiges statybg, priduodamas statinj priémimo komisijai, pateikia dokumentus apie faktinj, susidariusiy
atlieky, netinkamy naudoti ir perdirbti, pristatyma j oficialy sgvartyna.

Vykdant darbus, bdtina priziGréti statybos aiksStele, kelius bei greta statybos objekty esancias gatves ir Saligatvius.
Statybos aiksteléje jrengiamas laikinas raty plovimo jrenginj. Esant sausiems bei véjuotiems orams, dreékinti statybos.
Automobiliy ratai turi bati pries iSvaziuojant i$ statyby teritorijos valomi ir plaunami.

Vykdant statybos darbus nepazeisti, leidziamy skleidziamo j aplinkg triukSmo ribojamos galios reikalavimy.

Rangovas privalo visomis priemonémis saugoti statybos teritorijg nuo uzterStumo, nes uz tuos pazeidimus atsako
pagal baudziamajg ir administracine teise.
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Lentelé 1. Planuojamas statybiniy atlieky kiekis pagal atskiras statybiniy atlieky rasis, jy tvarkymo ar sunaudojimo

badai
Atliekos Atlieky saugojimas | o
objekte :E
[e]
E 8
g kS
[2] o n
E 8 |2 53 S
@ 2 8z = £ R 2
2 o % @ 9] = 0
- E £ o2, o = E E o
g S < ¢ |50 < < E 3 g
i g > < Z8F 3 S Z 5 e
1 2 3 4 6 8 9
1. | inertinés atliekos| ~5,0 Kietos,| 1701 01 Nepavojin | Kontei- | Gruntas —| Tinkamas D1
(betonas, neap- | 1705 04, 08 ga neriai, iki vieneriy| gruntas
plytos,keramika ir doroto | 1709 04 talpos, mety. panaudojama
pan. atliekos) S tik Visa kita| s vietoje. Visa
gruntas | nesandéli | kita
T |2 perdirbti irl ~0,5 1702 gali bdt| uojama. perduodama | R4,
£ pakartotinai naudoti (i8skyrus pyli- Pakrauna | atliekas R5
3 tinkamos  atliekos, 1702 04) muose | ma j| tvarkandiai
3 antrinés  zaliavos 1704 autotransp| jmonei
Py (medis, stiklas, (i8skyrus ortg ir
*,,‘5, plastikas, metalas, 1704 09, 10) iSvezama
= pakuodiy atliekos) 1501
© (iSskyrus
< 1501 10, 11)
'g 3 pavojingosios ~0,05 1702 04, 10 Pavojinga D5
€ atliekos  (tirpikliai,
'g dazai, klijai, dervos,
5 jy pakuotés)
> |4 netinkamos perdirbti| ~0,1 1706 04 Nepavojin D1
£ atliekos (izoliacinés ga
2 medziagos, akmens
> vata ir kt.)
% 5 komunalinés ~0,25 2003 01, 07, R1,
G atliekos 99 D1

* ATLIEKY TVARKYMO TAISYKLES, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d.
jsakymu Nr. 217 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 9 d. jsakymo Nr. D1-831 redakcija)
Bendras atlieky kiekis ~4,9 t.. Atlieky kiekis tikslinamas statybos metu, vedamas apsakitos zurnalas, vadovaujamasi
Atlieky tvarkymo taisyklémis ir Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis (aktualia redakcija).

Projekto vadovas
Atestatas A1083

C2%-

Mantas Dauksys
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KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) LAUKININKY G NUO 21 IKI 25, 33 IKI 37, 32 IKI
36, 40, KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Batinos Projekto sprendiniy jgyvendinimo salygos, kiti bendrieji nurodymai ir reikalavimai, kuriy privalu
laikytis jgyvendinant Projekta

Teisés akty laikymasis ir gaunami leidimai

Si specifikacija turi bdti skaitoma drauge su bréziniais. Jei tarp bréziniy ir specifikacijos iSkyla kokiy nors skirtumuy,
pirmenybé teikiama Siai specifikacijai. TaCiau Rangovas turi atkreipti Statytojo démesj | visus neatitikimus pries
nuspresdamas dél konkrecios Sios specifikacijos ir/ar atitinkamy bréziniy interpretacijos.

Jei dél pakeitimy Lietuvos Respublikos galiojan¢iuose teisés aktuose, Sios specifikacijos ir/ ar bréziniai tampa
nesuderinami su galiojanciy teisés akty imperatyviais reikalavimais, Statytojas, Techninés priezilros vadovas bei Rangovas
privalo nedelsiant tarpusavio susitarimu pakeisti ir/ ar papildyti atitinkamas Siy specifikacijy nuostatas ar bréziniy dalis tokiu
bldu, kad jos atitikty galiojanciy teisés akty imperatyvius reikalavimus.

Tuo atveju, jeigu Sios specifikacijos ir/ ar bréZiniai tampa nesuderinami su rekomendacinio pobidZio standartais,
taisyklémis ar kita dokumentacija, susijusia su darby vykdymu, turi bati vadovaujamasi Siomis specifikacijomis ir atitinkamais
brézZiniais, iSskyrus atvejus, jei Statytojas ir Techninés priezilros vadovas rastu nurodys kitaip. Rangovas turi nedelsiant
informuoti Statytojg ir Techninés prieZiliros vadova apie visus auk$¢iau nurodytus specifikacijy ir/ ar bréziniy nesuderinimus
pries atlikdamas tolimesnius darbus.

Prie$ pradedant statybos darbus bitina gauti statybg leidZiantj dokumentg, STR 1.05.01:2017°1 nustatyta tvarka.
Statybos vykdymui privaloma techniné prieZidra STR 1.06.01:20161*°! nustatyta tvarka. Statinio projekto vykdymo prieZitra
néra privaloma, ta¢iau gali bati atliekama Statytojo (uzsakovo) iniciatyva STR 1.06.01:2016[1° nustatyta tvarka. Projektuotojo
teisés ir pareigos, susijusios su statybos priezidra ir kontrole, nustatomos uZsakovo ir projektuotojo bei kity institucijy
sudarytoje sutartyje, taip pat statybos rangos sutartyje.

|statymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj

Vykdant statybos darbus, bitina vadovautis Siais pagrindiniais dokumentais:

Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas (Zin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

Lietuvos Respublikos Teritorijy planavimo ir statybos valstybinés priezitros jstatymas (2013-06-2 d. Nr. XII-459).

Lietuvos Respublikos Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas (Zin., 2003-07-16, Nr. 70-3170);

Lietuvos Respublikos Potencialiai pavojingy jrenginiy prieZitros jstatymas (Zin.,1996,Nr.46-116; 2000,Nr. 89-2742);

Lietuvos Respublikos Atlieky tvarkymo jstatymas (1998-06-16 d. Nr. VIII-787);

Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas (Zin., 2000, Nr. 74 - 2262);

STR 1.02.01:2017 "Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos apraSas" (patvirtinta LR AM 2016-12-12

d. jsakymu Nr. D1-880);

8. STR 1.04.04: 2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” ( patvirtinta LR AM 2016-11-7 d. jsakymu Nr. D1-
738).

9. STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas”
(patvirtinta LR AM 2016-12-12 d. jsakymu Nr. D1-878)

10. STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziGra“ (patvirtinta LR AM 2016-12-2 d. jsakymu Nr.D1-848);

11. ,Reglamentuojamy statybos produkty sgrasas“(patvirtinta LR AM 2017-02-7 d. jsakymu Nr. D1-123);

12."DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatai”. (patvirtinta LR Socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR Aplinkos
ministro 2008-01-15 jsakymu Nr.A1-22/D1-34 (Zin., 2008-01-24, Nr.10-362)).

13.,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00" (patvirtinta LR Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000-12-
22 d. jsakymu Nr. 346 (Zin., 2001, Nr. 3-74));

14. HN 36:2009 ,Draudziamos ir ribojamos medZiagos” (patvirtinta LR SAM 2009-06-23 d. jsakymu Nr. V-510);

15. “Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés” (patvirtinta LR AM 2006-12-29 jsakymu Nr. D1-63).

Taip pat dokumentais, nurodytais bendrujy duomeny privalomujy dokumenty ir pagrindiniy normatyviniy dokumenty sarase.
Vadovautis dokumenty paskutinémis redakcijomis.

NogohrwdbrE

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Statytojas turi teise pasirinkti statybos rangovus. Jiems taikomos Statybos jstatymo! ir STR 1.06.01:2016!*% nuostatos.
Rangovas turi turéti visus jstatymy tvarka nustatytus, bendruosius statybos darbus leidzianCius vykdyti kvalifikaciniy
reikalavimy dokumentus. Specialiyjy darby atlikimui kvalifikaciniy reikalavimy apibréztj nustato statybos Rangovas ir

0 2018-02-05 Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas ir iSleidimo prieZastis
Pagrindinis projektuotojas: Projekto pavadinimas:
}é\éil' UAB "Vakary siluetas" Kitos paskirties inzineriniy statiniy (kiemo aiksteliy)
Nr. Turgaus a.21, Klaipéda; tel.:8-682-48190 Laukininky g. nuo 21 iki 25, 33 iki 37, 32 iki 36, 40,
' Klaipédoje rekonstravimo ir statybos projektas
A1083 PV M. Dauksys ( WOp__ | bokumentas: Laida
N—" A%
Bendroji techniné specifikacija 0
Kalba: Statytojas: Dokumento zymuo: Lapas Lapy
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Statytojas sutartyse, jstatymy nustatyta tvarka. Rangovas pasirenkamus subrangovus turi aptarti su Statytoju ir gauti jo
rastiSka pritarima jeigu nesusitariama kitaip.

Kvalifikaciniai reikalavimai bendryjy ir specialiujy statybos darby vadovams ir specialistams

Statybai turi biti paskirtas statybos vadovas, kuriam taikomi Statybos jstatymol¥, STR 1.06.01:20160% ir STR

1.02.01:2017 nuostatos. Statybai gali vadovauti tik atestuotas specialistas.

Statinio statybos techniné prieZidra yra privalomal®, kuri organizuojama pagal STR 1.06.01:2016[° nuostatas.

Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir

statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai

Statyboje turi bdti jrengtos darbo vietos vadovaujantis teisés akty nurodymais [3], [12]. Statytojas paskiria

saugos koordinatoriy, kuris jo vardu koordinuoja saugos ir sveikatos priemones statybos metu, vadovaudamasis
jstatymy ir teisés akty nurodymais [4], [6], [13]. Iki statybos pradzZios batina paruosti medziagy ir gaminiy
sandéliavimo vietas. Statybai vadovaujantys asmenys atsakingi uz nurodymy praktinj iSpildyma ir laikymasi. Statybos
valstybine prieZilrg atliks Valstybiné teritorijy planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, vadovaudamiesi
Teritorijy planavimo ir statybos valstybinés prieziros jstatymu [,

Tre€iyjy asmeny interesy apsauga statybos metu

Statybos darbai turi bati organizuojami taip, kad nepazeisty tre€iyjy asmeny teisiy. Rangovas yra atsakingas uz tre€iyjy

asmeny interesy apsaugg statybos metu.

Kiti reikalavimai ir nurodymai

Statytojas informacija apie Rangovo pasamdymg ir kiekvieno pagrindiniy statybos sri¢iy vadovo, nurodyto Statybos

jstatymo 12 straipsnio 1 dalies 12 punkte, pasamdymg ar paskyrimg ne véliau kaip prieS 1 darbo dieng iki statybos pradzios
paskelbia IS ,Infostatyba“ interneto tinklalapyje www.planuojustatyti.lt arba pateikia raStu Inspekcijai, nurodydamas statybos
pradzios datg ir:

- duomenis apie Rangova: fizinio asmens vardg, pavarde, asmens kodg, atestato Nr., juridinio asmens pavadinima,
teisine formag, juridinio asmens koda, registra, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinj asmenj, juridinio
asmens buveine, atestato numerj, pasamdymo dokumento pavadinimg ir datg;

- duomenis apie pagrindiniy statybos sri€iy vadovus: vardg, pavarde, asmens kodg, atestato numerj, pasamdymo ar
paskyrimo dokumento pavadinimg ir datg;

-  Statytojo duomenis: fizinio asmens vardg, pavarde, asmens kodg, juridinio asmens pavadinimg, teisine forma,
juridinio asmens koda, registrg, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinj asmenj, juridinio asmens
buveing;

- duomenis apie statybg leidZiantj dokumentg: numerj, iSdavimo data, iSdavusio subjekto pavadinima;

- statybos vietos duomenis; jei statybg leidziantis dokumentas iSduotas ne per IS ,Infostatyba“, o informacija teikiama
naudojantis IS ,Infostatyba“, papildomai suvedami duomenys apie statybos objekta.

Rangovas yra atsakingas uz Darby vykdymo prieSgaisrine apsaugg pagal LR galiojanciy teisés akty reikalavimus.
Rangovas privalo palaikyti rySj su kompetentingomis institucijomis, uztikrinti jy patikrinimus savo saskaita bei iStaisyti
tridkumus, kuriuos $ios institucijos nustatys minéty patikrinimy metu.

2. Nurodymai ir reikalavimai Projekto ir statybos dokumenty parengimui

Statinio projekto ekspertizés bitinumas

Privaloma — Zr. STR 1.04.04: 2017 ©,

Reikalingi (rengiant Darbo projektg ar statybos metu) tyrimai: archeologiniai, geologiniai ir pan.

Nereikalingi.

Batini parengti (iki statybos darby pradzios ir statybos metu) Projekto ir statybos dokumentai, pvz., Darbo
projekto bréziniai, jy privaloma atitiktj Techninio projekto sprendiniams ir techninéms specifikacijoms, apimtis ir
detalumas

Sis Techninis darbo projektas yra dokumentas, kuriuo vadovaujantis gali bati vykdomi statybos darbai.

Baigus darbus ir priduodant statybg turi bati parengti ir pateikti Statytojui ir Techninés priezitros vadovui iSpildomieji
bréZiniai ir dokumentacija su visais pakeitimais, papildymais, matavimais, debitais ir kitais patikslinimais natdroje.
ISpildomieji bréZiniai turi bati paruosiami kompiuteriu ir patvirtinti uzradu , Taip pastatyta®“.

Statybos darby technologijos projekto batinumas ir apimtis

Prie$§ pradedant statybos darbus turi biti parengtas Statybos darby technologijos projektas, tokiy apim¢iy, kad projekte
numatyti jgyvendinti darbai nesukelty grésmeés aplikai ir tretiesiems asmenims.

Specifiniy ir naujy konstrukcijy, inzineriniy sistemy bei jrenginiy naudojimo instrukcijos

Specifiniy konstrukcijy neprojektuojama. InZineriniy sistemy jrengimui vadovautis gamintojo nurodytais jrengimo ir
eksploatavimo reikalavimais, eksploatuoti pagal gamintojo nurodymus.

Bréziniai ir techninés specifikacijos su uzrasu ,,TAIP PASTATYTA“

Statybos vadovas privalo jforminti statinio statybos dokumentus, kaip nurodyta STR 1.06.01:2016 119, Statybos darby
uzbaigimas jforminamas vadovaujantis galiojanciy teisés akty nurodyta tvarka, Techninio darbo projekto brézinius pazymint
Zyma “Taip pastatyta”, kaip nurodyta STR 1.05.01:2017 ©l.

Rangovo parengty Projekto ir statybos dokumenty derinimo su Projektuotoju ir statinio statybos Techninés
priezitros vadovu atvejai ir tvarka

Statybos darbai gali bati atliekami pagal Techninio darbo projekto brézinius ir Rangovo ar Statytojo pageidavimu
parengtus papildomus darbo brézinius. Visi darbo bréziniy sprendiniai turi badti suderinti su Techninio darbo projekto
sprendiniais.

Planuojant pakeitimus - gauti rastiSkus Statytojo, Techninés priezitros vadovo ir Projekto vadovo sutikimus.

Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas
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Statinio projekto keitimo tvarka nurodyta STR 1.04.04: 201718, kurios privaloma laikytis.

3. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medziagoms), jrenginiams, darbams ir bendroji jy
priémimo statybvietéje tvarka

Nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy privalomos atitikties techninése
specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybeé ir sglygos keisti analogisSkais

Visos atvezamos | statybg medziagos, gaminiai bei jrengimai turi turéti pasus ir bati firminiame jpakavime. Medziagos,
gaminiai bei jrengimai turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medZiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés aktais nustatytus reikalavimus. Visos
konstrukcijos ir jranga turi bdti sertifikuota arba pripazinta tinkancia naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir privalo turéti atitikties
jvertinimo dokumenta.

Galimybeé keisti gaminius analogi$kais nurodytiems projekte realizuojama tik suderinus su Projekto vadovu ir Statytoju.

Darbai vykdomi vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su Siomis medZiagomis, gaminiais bei
jrengimais.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti Techninése specifikacijose, turi bati priimti Techninés priezZiGros vadovo tai
jforminant aktu, o baigtas statinys turi bati priimtas eksploatacijon nustatyta tvarka.

Nenaudotinos medZiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir pan.)

Statyboje nenaudotinos medziagos, nurodytos HN 36:2009 ,DraudZiamos ir ribojamos medZiagos*4. Statyboje
nenaudotinos medziagos su asbestu ir nenaudotinais cheminiais priedais.

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy kokybe jrodantys privalomieji dokumentai (atitikties
sertifikatai, atitikties deklaracijos)

Tikrinant statybos produkty dokumentus, vadovautis reglamentuojamy statybos produkty sarasu [11].

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé

Visos atvezamos | statybg medziagos turi bati tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas — su etiketémis ir
dokumentais, patvirtinandiais jy tapatybe.

Statybinés medziagos turi bati sandéliuojamos taip, kad nekristy jy kokybé. MedZiagos, sandéliuojamos aiksteléje, turi
bati tinkamai iSdéstytos, kai reikalinga — izoliuotos, dZiovinamos ir tinkamai védinamos, taip, kad kiekviena medZiaga buty
skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama apziaréjimui.

Medziagy tiekimas turi biti koordinuojamas pagal statybos darby grafikg. Vengti ilgesnio medziagy sandéliavimo.

Atveztos | statybg medziagos ir gaminiai turi bati tuoj pat apzidrimi ir, jei yra defekty ar neatitikimy uzsakymams,
pateikiamos rastu pretenzijos tiekéjams.

Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati nauji. Visiems nukrypimams
nuo Techniniy specifikacijy turi bati gautas Statytojo sutikimas.

Visos medZiagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpaZzinimo Zenklu;
- specifikacija;

- naudojimo instrukcija;

- nuoroda kam skiriama;

- spalvos nuoroda;

- pagaminimo data.

Statytojas, Techninés priezidros vadovas ar Statinio projekto vykdymo priezidros vadovas turi teise atmesti medziagg
ar jrangag be jokiy papildomy iSlaidy Statytojui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti
kitas medziagas ir jranga, kurie atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja Statytojas, neatsizvelgiant j Rangovo deklaruotas
kainas.

Rangovas neturi teisés uzsakyti pagrindinés jrangos be iSankstinio Statytojo patvirtinimo.

Sanaudy ziniara$c¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyvis pasidlymai, jei jie
sumazins darby kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti Techninése specifikacijose ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy
ipakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia informacija turi bati nurodoma kitu Statytojui priimtinu
badu.

Techninio darbo projekto dokumentacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus
nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, prie$ jg perkant ji turés bati pateikiama Statytojo
patvirtinimui.

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi bati uzdengiami arba, jei negalima palikii
juy matomais turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdziai, jy aprobavimo tvarka

Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektiniy dydziy neturi virSyti statybos norminiuose
dokumentuose nurodyty dydziy. Nukrypimai derinami su statybos Techninés prieziGros vadovu, Statytoju, projekto vykdymo
priezidros vadovu.

KonkrecCioje specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi bati pateikti Statytojui, Techninés prieziGros
vadovui ir Statinio projekio priezidros vadovui iki darby pradzios patvirtinimui gauti. Rangovas neturi teisés uzsakyti
pagrindiniy produkty be iSankstinio Statytojo patvirtinimo.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi bati laikomi iki pat darby uzbaigimo.

Sanaudy ZziniarasCiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyvis pasidlymai, jei jie
sumazins darby kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy. Techninés priezitros vadovas turi teise atmesti
medziagg ar jrangg be jokiy papildomy iSlaidy Statytojui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi
pateikti kitus statybos produktus, kurie atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja Statytojas, neatsizvelgiant | Rangovo
deklaruotas kainas.
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Kilus abejonei dél apdailos medZiagos spalvos atitikimo projektui ar batinybei parinkti analogiSkg medZiagos spalvg pagal
tikslines Rangovo pasirinktos apdailos medziagos paletes, batina kreiptis j Projekto vadova konsultacijos.

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo sglygos

Vadovautis gamintojo ir tiekéjo instrukcijomis ir specifikacijomis.

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi bdti deramai uzdengti ir supakuoti. Ant
kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé turi
bati nurodyta pristatymo praneSime.

Gaminiy ir medziagy pristatymas koordinuojamas pagal statybos darby grafika. Rangovas privalo vengti nereikalingo
gaminiy ir/ar medziagy saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bdti su atitinkamais
dokumentais.

Atvezty prekiy (gaminiy ir medziagy) iSvaizda, jy galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uzsakovas yra
atsakingas uz praneSimus dél galimos Zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi bati pateikiamos prekiy tiekéjui (arba
gamintojui).

Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos
medZiagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo (ar tiekéjo) pateikty nuorody.

Statybos aiksteléje prekés turi bati laikomos tinkamose ir, jei pagal prekés charakteristikas taip badtina, izoliuotose,
sausose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga bty padéta tinkamai ir lengvai patikrinama.

Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati pakeistos naujomis Rangovo
saskaita. Uz medziagy ir gaminiy apgadinimus ir/ar praradimus visiSkai atsako Rangovas.

Nebaigtos ir uzbaigtos statinio dalys turi blti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi bati saugoma nuo
mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, dregmeés, per didelés kaitros ir per greito dzitGvimo.

Visa technika, jranga, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés aktais numatytus darbo saugos
reikalavimus.

Paslépty darby priémimo tvarka

Vadovautis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“ 9, kitais statybos techniniais reglamentais.

Rangovas privalo informuoti Statytojg ir Techninés prieziiros vadova, kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy
darby kokybe, prie$ jrengiant pasléptas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus. Rangovas turi pastoviai atlikinéti dengiamujy
darby foto fiksacija.

Laikanéiujy konstrukcijuy, inzineriniy sistemy iSbandymy tvarka

Vadovautis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“ %, kitais statybos techniniais reglamentais.

Turi bati atlikti visi Lietuvos Respublikos teisés aktuose ar galiojanciuose standartuose numatyti tyrimai. Bandymus
Rangovas privalo atlikti tik dalyvaujant Techninés priezidros vadovui. Bandymy rezultatai turi bati saugomi Statybos
aiksteléje ir véliau pristatomi susipaZinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai neatitinka taikomy reikalavimy, Rangovas nedelsdamas privalo apie tai informuoti
visas suinteresuotas Salis. Jai rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy
atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis
ir organizuoti su jomis susitikimg sprendimy priémimui dél basimy darby organizavimo. Jei batina, reikia imtis saugumo
priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos ar pavojaus.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi, dalyvaujant Statytojui ir Techninés priezZilros
vadovui, testuoti instaliacijas, kaip reikalauja tam nustatyta tvarka. Visas auk&Ciau minétam testavimui ir apZidrai reikalingas
priemones bei instrumentus turi pateikti Rangovas. Be to, Rangovas taip pat privalo atlikti visus su minétu testavimu ir
apzidra susijusius darbus.

PrieS pradedant bandymus, Rangovas:

- suderina su Statytoju ir Techninés priezitros vadovu bandymo laika, vietg ir bida,

- turi uztikrinti praéjima prie visy bandomuy vietuy,

- privalo uztikrinti, kad bandymams bty prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Bandymy ir pavyzdZiy aprobavimo badai turi bati suderinti su Techninés prieZidros vadovu.

4. Nurodymai statybos sklypo paruoSimui

Griaunami pastatai, statybiniy atlieky panaudojimas ir (ar) ar utilizavimas

Griaunamos konstrukcijos nurodytos Bendrosios dalies bréziniuose. Uz statybos darby eigoje susidariusio statybinio
lauzo iSvezimg atsako Rangovas. Susidares statybinis lauzas turi bati iSvezamas | specialios paskirties sgvartynus.
Statybinio lauzo iSveZzimo tvarka nustatoma Rangovo statybos darby organizavimo plane.

Medziy, krimy kirtimas, dirvozemio augalinio sluoksnio nukasimas ir tolimesnis panaudojimas

Derlingasis zemés sluoksnis turés bati iSsaugotas, nustumtas prieS pradedant kasimo darbus ir véliau panaudotas
sklypo vejy jrengimui.

Batini laikini pastatai ir inzineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir laikinos sglygos jiems

Turés biti jrengta aikstelé statybiniy medziagy iSkrovimui, statybiniy atlieky laikinam sandéliavimui (iki jos bus nustatyta
tvarka [15] iSveztos | sgvartynus). Uz statybvietés parengimg statybai ir statybos vykdymui batinus laikinus pastatus, tinklus,
kelius ir laikinas salygas jiems atsako statybos Rangovas.

Kiti nurodymai

Darbo vietos statyboje turés buti jrengtos, kaip nurodyta [12].

5. Statybos darby organizavimas ir metodai
Statiniy statybos eiliSkumas

PrieS statybos darby pradzig Rangovas parengia statybos darby organizavimo plang, sudaro ir suderina su Statytoju
statybos darby grafikg, pagal kurj bus atliekami statybos darbai.
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Specialiis reikalavimai statybos darby organizavimui ir technologijai

Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir/ar Statytojo pageidautinus darbo metodus, jdarbinant ar
pasitelkiant patyrusj ir tinkamg personalg. Jeigu darby atlikimo metu Techninés prieZilros vadovas nustato, kad Rangovas
darbams atlikti samdo nepatyrusj personala, kuris negali kokybiSkai atlikti darby, arba Rangovo personalas, vykdydamas
darbus, nesilaiko atitinkamiems darbams nustatyty ir taikytiny technologijy, tokiu atveju Techninés prieZidros vadovas turi
teise, gaves Statytojo pritarima, tokj personalg pasalinti i$ statybos aikStelés ir reikalauti, kad Rangovas tokius darbuotojus
pakeisty kitais, kurie turi tinkama kvalifikacijg ir patyrima atitinkamy darby atlikimui.

Jei Rangovas nori panaudoti metodg, kuris nukrypsta nuo Techninio darbo projekto dokumentacijoje pateikto metodo,
Rangovas turi gauti Techninés prieziGros vadovo ir Statytojo sutikimg. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu badu
neapriboja Rangovo atsakomybés. Bet kokio perprojektavimo ar kity papildomy darby, susijusiy su darbo metodo pakeitimu,
atlikimo iSlaidas privalo kompensuoti Rangovas.

Rangovas yra atsakingas uz darby vykdymo koordinavimg su tiekéjais ir kitais subrangovais. Rangovas sudaro darby
vykdymo plang prie$ pradedant darbus, o darby metu uZtikrina, kad darbai vykty teisingai ir pagal projekts.

Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijg ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus.

Darbo salygos ir kita faktoriai, turintys jtakos darby tinkamam jvykdymui, turi bati numatyti ir aptarti su Statytoju ir
Techninés priezitros vadovu i$ anksto.

Matavimai

Visi matavimai ir dydziai turi bati nustatyti ir pazyméti taip, kad jais bty lengva naudotis. ASinés linijos ir altitudés turi
bati pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tikslumg reikia sutikrinti atliekant kryzminius matavimus
arba matavimus atliekant i$ naujo i$ kitos stebéjimo padéties. Aiksteléje laikomuose bréziniuose turi bati nurodytos bazinés
ir papildomos koordinates, o taip pat jy iSdéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi. Rangovas turi laikytis visy
pateikty statybos paklaidy reikalavimy. Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebuty
besisumuojancios tik j vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi. Atliekant statybos darbus turi bati
laikomasi Lietuvoje galiojan€iy matavimo normatyvy, jeigu nenurodyta kitaip.

Remontas (defekty taisymas)

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panasts pavirSiai turi bati uzlyginami ir apdailinami. PavirSiy savybés ir
iSvaizda turi bati identiS8ka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi dalys, jung€iy stiprumas ir iSvaizda turi atitikti jiems
taikytus reikalavimus. Remontas leidziamas tais atvejais, kai tokia procedira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins
iSvaizdos. Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis arba tuo atveju, jeigu konstrukcija neatitinka nurodyty
reikalavimy, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sgskaita pagal su Statytoju ir Techninés priezidros vadovu
suderintg laiko grafikg. Jei remontuotinas taSkas pagamintas i$ profiliniy detaliy, pvz. plyty, lenty ir pan., pazeista dalis turi
bdti kei¢iama nauja. Jei suremontuotas taskas turi biti dazomas, dazoma turi bati visa jj supanti aplinka.

Atlieky tvarkymas

Statybinés atliekos turi bati tvarkomos LR Atlieky tvarkymo jstatymol®! nustatyta tvarka.

Statybos proceso metu statybinés atliekos risiuojamos j:

- tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminiy termoizoliaciniy medziagy
ir kt. nedegiy medziagy), kurias planuojama panaudoti aiksteliy pravaziavimy, taky dangy pagrindams, jrenginiy
ar priklausiniy statybai;

- tinkamas perdirbti atliekas  (antrinés Zaliavos, betono, keramikos, bituminés medziagos), pristatomas j
perdirbimo gamyklas;

- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinés Siuk$lés, kenksmingomis medziagomis uzterSta tara ir
pakuoté), iSvezamas j sgvartas, kaip nurodyta [15].

Statybinés atliekos iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos konteineryje, uZzdaroje talpoje ar
tvarkingoje kravoje, jei jos neuzterSia aplinkos. Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir j kurig tvarkymo vieta
bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios jmonés) ir atsako uz tvarkingg jy pakrovimg ir pristatyma.

Statytojas, baiges statyba, statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie netinkamy perdirbti
ar panaudoti atlieky pristatymg j sgvartas.

Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms

Specialiy reikalavimy néra.

6. Statinio pripazinimas tinkamu naudoti

Rangovo ir subrangovy parengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

Kaip nurodyta STR 1.05.01:2017 ],

Rangovai (subrangovai) darbams ir konstrukcijoms, atliekamiems pagal alternatyvy pasidlyma, turi savo saskaita
parengti darbo bréZinius.

Bréziniai turi bati suderinti su Techninés priezidros vadovu bei Statytoju ir tik tada gali bati perduoti vykdymui. Rangovas
atsako uz savo parengty darbo bréZiniy sprendinius ir pasekmes. BréZiniai ir kita dokumentacija turi bati ruoSiama nustatyta
tvarka.

Baigus darbus ir priduodant statybg turi bati parengti ir pateikti Statytojui ir Techninés priezitros vadovui iSpildomieji
bréZiniai ir dokumentacija su visais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir kitais patikslinimais nataroje.

Rangovas taip pat pateikia statiniy inventorizavimo dokumentacija, reikalingg priduodant statinius naudoti. Rangovui
pavedama paruosti visg dokumentacijg, kuri bus reikalinga teikiant dokumentus statybos uzbaigimui nustatyta tvarka.

Rangovas turi pateikti tokius dokumentus:

- visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvoje iSduotus sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos ir atitikties
dokumentus, tikrinimo ataskaitas;

- jrenginiy veikimo principy ir sistemos aprasymag;

Lapas Lapy Laida
5 6 0
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- naudojimo instrukcijas;

- gamintojo prieZidros instrukcijg jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms;

- tiekéjy ir subrangovy sarasus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pasto adresais.

Auksciau i8vardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy naudojamoms medziagoms bei jrenginiams.
Dokumentacija turi bati sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis Sioje specifikacijoje pateikiamos kodavimo
sistemos. Visos naudojimosi instrukcijos ir bréziniai turi bati lietuviy kalba. Ne lietuviy kalba parengti dokumentacijos uzrasai
turi bati i8versti j lietuviy kalba.

Statybos darby priémimo tvarka ir dokumentai.

Prie$§ uzdengiant konstrukcijg ar baigta darba, juos reikia pateikti Techninés prieziGros vadovui ir Statytojui patvirtinimui.
Jei tai nepadaroma, Statytojas ar Techninés prieZilros vadovas turi teise reikalauti, kad dengiancios medziagos ar jy dalys
baty nuimamos. Procediry nesilaikymo iSlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas yra tinkamas.

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy sertifikaty, techniniy pasy ir kitos
informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanciy konstrukcijy pridavimo aktus, jy foto fiksacijag ir kita dokumentacijg, kurios
gali pareikalauti valstybeés ar savivaldybés institucijos remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais norminiais aktais.

Statybos metu Rangovas turi jsigyti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos Statybos darby Zurnalg, kuris bty
prieinamas Statytojo ir Techninés priezitros vadovo perziirai ir pastaboms.

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, kad galéty suraSyti tikrinimo aktg ir priduoti darbus.
Tikrinimo akte turi bati nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie darby defektai, kuriuos Statytojas sutinka, kad baty
pataisyti véliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi bdti registruojami atskirai. Darbai pagal patikrinimo jraSus, iSskyrus
Salintinus véliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto
reikalavimus.

Atsakomybés uz defektus laikotarpis ir garantija

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildomg Zalg, turi bati pataisomi idkart. Galutinis patikrinimas turi bati
atliekamas po vieneriy mety nuo visos statybos uzbaigimo datos. Priemimo metu turi biti primamas sprendimas dél to,
kokiu mastu ir kurie defektai turi bati Salinami iS karto, o kuriuos galima atidéti galutiniam defekty tikrinimui. | Rangovo
atsakomybe jeina visy defekty ir susidévéjimy taisymas, iSskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama eksploatacija. Visi remonto
darbai turi bati atliekami Rangovo ar tiekéjy, esant tinkamai Rangovo priezidrai. Visi remonto darbai turi bdti atliekami
laikantis darbo metody ir kokybés standarty, pateikiamy Sutartyje.

Garantija privalo atitikti bendry Sutarties nuostaty reikalavimus. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta
administracing, civiliné ir baudziamoji atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu.

Statinio garantinis terminas nustatomas statinio projektavimo, rangos ir statinio statybos techninés priezitros sutartyse.
Sis terminas negali bati trumpesnis (skaigiuojant nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti dienos) kaip 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose tycia paslépty
defekty, — 20 mety.

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trikumus, atsiradusius dél nekokybiskai atlikty
Darbuy, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagu.

Garantija apima ir reikalingg techninj veikimg (aptarnavimg). Garantijos trukmé turi bati koreguojama pagal statiniy
priémimo metu galiojancius Lietuvos Respublikos jstatymus.

Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo iSlaidas, susijusias su aptarnavimo iSvykomis Sutartyje nurodytame
laikotarpyje. Aptarnavimas jforminamas atitinkamais dokumentais.

Projekto vadovas @6\ Mantas Dauksys
Atestato Nr. A1083

Lapas Lapy Laida
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Projekto Nr. VS.17.2.2

KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) LAUKININKY G. NUO 21 IKI 25, 33 IKI 37, 32 IKI 36,
40, KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

ESAMOS BUKLES FOTOFIKSACIJA

Laukininky g. nuo 21 iki 25 kiemai

N

Laukininky g. nuo 21 iki 25 kiemai

0 2018-02-05 Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas ir iSleidimo prieZastis
Kval Pagrindinis projektuotojas: Projekto pavadinimas:
val.
dok. UAB "Vakary siluetas" Kitos paskirties inzineriniy statiniy (kiemo aiksteliy)
Nr. Turgaus a.21, Klaipéda; tel.:8-682-48190 Laukininky g nuo 21 iki 25, 33 iki 37, 32 iki 36, 40, Klaipédoje
rekonstravimo ir statybos projektas
A1083 PV M. Dauksys C @@ Dokumento pavadinimas: Laida
Fotofiksacija 0
Kalba: Statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas Lapy
LT Klaipédos miesto savivaldybe VS.17.2.2 - TDP-BD-F 1 3
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Laukininky g. nuo 33 iki 37 kiemai

Laukininky g. nuo 33 iki 37 kiemai
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Laukininky g. nuo 32 iki 36, 40 kiemai

Laukininky g. nuo 32 iki 36, 40 kiemai
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Lapas

Lapy
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KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) LAUKININKY G. NUO 21 IKI 25, 33 IKI 37, 32
IKI 36, 40, KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

ATLIKTY PROJEKTO SUDERINIMY, PRITARIMY SARASAS

Derinusi, pritarusi institucija,
jos atstovo pareigos

Derinimo, pritarimo
dokumentas, Data.

ISvada, pastaba,
pasirases asmuo

Nacionalinés Zemés tarnybos prie ZUM
Klaipédos ir Neringos miesto skyriaus vedéja

Rastas Nr. 13ST-60-(14.13.5),

2018-03-01

Skyriaus vedéja
Saulené Narkuviené

AB ,Klaipédos energija“.
Klaipédos Silumos tinkly rajono virSininkas

Jra8as brézZinyje
2018-04-11 d.

Pritarta.
Vidmantas Pabrinkis

AB ,Energijos skirstymo operatorius".
Dujy tinklo eksploatavimo skyriaus vyresnioji
inZinieré

Jra8as brézinyje
2018-04-12 d.

Pritarta. PrieS vykdant statybos
darbus iSkviesti AB Energijos
skirstymo operatoriaus atstova.
Dujotiekio apsaugos zonoje
Zemés kasimo darbus vykdyti tik
rankiniu badu.

Violeta Braziené

AB ,Energijos skirstymo operatorius” atstovas
Elektros tinklo eksploatavimo skyriaus
vyresnysis inzinierius

|rasai bréZinyje
2018-04-16 d.

Suderinta.
Arnoldas Latoza

AB Telia Lietuva. Tinklo resursy
administravimo komandos vyresnysis
inZinierius

Jra8as bréZinyje
2018-04-11 d.

Suderinta. Prie$ 3 paras iki
darby pradZios bdtina paimti
rastiskg sutikimg Zemeés kasimo
darbams.

Kestutis Venslovaitis

UAB ,Gatviy apSvietimas*”
Techninio skyriaus virSininké

Jra8as brézZinyje
2018-04-11 d.

Pritarta.
Virginija Breimeliené

AB ,Klaipédos vanduo*
Techninio skyriaus projekty valdymo grupés
inZinierius

ra8as bréZinyje
2018-03-27 d.

Pritarta.
Arlnas Dieninis

Miesto tvarkymo skyriaus vyriausias
specialistas

Jra8as brézZinyje
2018-04-19 d.

Karolis Sakarnis

Jra8as brézZinyje

DNSPBirFrﬁ:\?r?Ingte 2018-06-13 d. Irenzultlllr(]éi:';lijené
2018-09-13 d.
DNSB ,Gulbé* |raSas bréZinyje Susipazinau/Sutinku
Pirmininké - Aldona Eidukeviciené
0 2018-07-10 Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas ir iSleidimo prieZastis
Pagrindinis projektuotojas: Projekto pavadinimas:
}é\éakll' UAB "Vakary siluetas" Kitos paskirties inzineriniy statiniy (kiemo aiksteliy)
NF. Turgaus a.21, Klaipéda; tel.:8-682-48190 Laukininky g. nuo 21 iki 25,33 iki 37, 32 |k! 36, 40,
Klaipédoje rekonstravimo ir statybos projektas
A1083 PV M. Dauksys (40P | bokumento pavadinimas: Laida
N—" A4
Atlikty projekto suderinimy, pritarimy sgrasas 0
Kalba: Statytojas: Dokumento Zzymuo: Lapas Lapy
LT Klaipédos miesto savivaldybé VS.17.2.2 - TDP-BD-PS 1 1
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Derinusi, pritarusi institucija,
jos atstovo pareigos

Derinimo, pritarimo
dokumentas, Data.

ISvada, pastaba,
pasirases asmuo

DNSB ,Aguona“
Pirmininké

Jra8as brézZinyje
2018-06-13 d.
2018-09-13 d.

Sutinku

Irena Méciené

UAB ,Laukininky valda“
Direktoré

ra8as brézZinyje
2018-06-13 d.

Susipazinau
Rasa Rimaite

DNSB ,Klaipédos Voruta“

|ra8as brézZinyje

Sutinku

Eglé Matijo3aityte
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KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) LAUKININKY G. NUO 21 IKI 25, 33 IKI 37, 32 IKI
36, 40, KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINES |RANGOS
SARASAS PAGAL TECHNINIO DARBO PROJEKTO SUDEDAMASIAS DALIS

ﬁ'rl' Projekto dalis Naudota programiné jranga Pastabos
a b C d
- Microsoft Works 8.5,
1 Bendroji dalis Nuance PaperPort 12 SE

> Skivpo plano dalis Microsoft Works 8.5,
ypop Autodesk,Architectural Desktop 2008

Windows 10 Pro

3 Lietaus nuoteky dalis Microsoft Office 2003
AutoCad LT 2006

4 Statybos skai¢iuojamosios kainos Informacinis programinis kompleksas
nustatymo dalis SAMATA (versija 6.0/0101) 2018.03
0 2018-02-05 Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas ir iSleidimo priezastis
Pagrindinis projektuotojas: Projekto pavadinimas:
}évil' UAB "Vakary siluetas" Kitos paskirties inZineriniy statiniy (kiemo aiksteliy)
,f,)r ' Turgaus a.21, Klaipéda; tel.:8-682-48190 Laukininky g. nuo 21 iki 25, 33 iki 37, 32 iki 36, 40,
' Klaipédoje rekonstravimo ir statybos projektas
A1083 PV M. Dauksys ( UO2__ | Dokumentas: Laida
" v
Programinés jrangos sagrasas 0
Kalba: Statytojas: Dokumento zymuo: Lapas Lapy
LT Klaipédos miesto savivaldybé VS.17.2.2 - TDP-BD-|S 1 1





































KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

JSAKYMAS
DEL KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
2017 M. VASARIO 14 D. JSAKYMO NR. AD1-388 ,DEL KLAIPEDOS MIESTO
DAUGIABUCIU NAMU KIEMU AUTOMOBILIU STOVEJIMO AIKSTELIU
PROJEKTAVIMO UZDUOTIES (TECHNINES UZDUOTIES) PATVIRTINIMO*
PAKEITIMO

2018 m. kovo 13 d. Nr. AD1-626
Klaipéda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 29 straipsnio 8 dalies
2 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé™ 7.3.1 papunk¢iu,

pakeidiu Klaipédos miesto daugiabudiy namy kiemy automobiliy stovéjimo aikSteliy
projektavimo uzduotj (technine uzduotj), patvirtintg Klaipédos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 2017 m. vasario 14 d. jsakymu Nr. AD1-388 ,,Dé¢l Klaipédos miesto daugiabuéiy namy
kiemy automobiliy stovéjimo aiksteliy projektavimo uzduoties (techninés uzduoties) patvirtinimo*:

1. pakei€iu 10 punkta ir jj iSdéstau taip:

Perkamy paslaugy apimtis:

v Techniniai darbo projektai:
v' I dalis — automobiliy stovéjimo aiksteliy (viety) projektu
parengimas teritorijose ties Debreceno g. 26, 34, 36, 70-78, 96,
Taikos pr. 83—89, Baltijos pr. 11-23, 59-69 (1, 2, 3, 4, 5 schemos);
II dalis — automobiliy stovéjimo aikSteliy (viety) projekty
parengimas teritorijose ties Vyturio g. 11-15, 19-25, Budelkiemio g.
2-6, 1618, BroZzyny g. 9-11, Laukininky g. 21-25, 33-37, 32-36,
40, Mogiliovo g. 3, Marku¢iy g. 2, Kuncy g. 14-16 (9, 10, 11, 12
schemos);
;’?ASPI? fdlg}%T:}};II\I/}/{l‘(I)S IIT dalis — automobiliy stovéjimo aiksteliy (viety) projekty
parengimas teritorijose ties Liubeko g. 7-9, Reikjaviko g. 10-14,
Statybininky pr. 9-27, Taikos pr. 127-137, Varpy g. 17-27,
Zardininky g. 2-18 (13, 14, 15 schemos);
IV dalis - automobiliy stovéjimo aikSteliy (viety) projekty
parengimas teritorijose ties 1. Simonaitytés g. 5-9, 10-16, Vingio g.
1, Silutés pl. 82-88 (16, 17 schemos);
V dalis — automobiliy stovéjimo aiksteliy (viety) projekty
parengimas teritorijose ties Taikos pr. 21, 55-57 (18, 19 schemos);
VI dalis — automobiliy stovéjimo aiksteliy (viety) projekty

parengimas teritorijose ties Liepy g. 40-46A, S. Daukanto g. 26,
Sauliy g. 56 (20, 21, 22 schemos);
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VII dalis — automobiliy stovéjimo aiksteliy (viety) projekty
parengimas teritorijose ties J. Janonio g. 16-18, I. Kanto g. 21,
Sportininky g. 12 (23, 24 schemos);

VIII dalis — automobiliy stovéjimo aikSteliy (viety) projekty
parengimas teritorijose ties Dziky g. 6, Kooperacijos g. 7-7A,
Tilzés g. 21-37, Vilhelmo Berbomo g. 2, Kretingos g. 11-21,
Kretingos g. 27-Liepojos g. 2, Panevézio g. 5-19, Pilies g. 5 (25, 26,
27, 28, 29, 30 schemos);

IX dalis — automobiliy stovéjimo aiksteliy (viety) projekty
parengimas teritorijose ties Debreceno g. 4551, 35-39, Statybininky
pr. 26, 32, Taikos pr. 111, 113, Taikos pr. 99 (6, 7, 8 schemos).

Techninio darbo projekto apimtis ir detalumas turi bati pakankamas
statytojo sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti, statinio
statybos skai¢iuojamajai kainai nustatyti, statybg leidZian¢iam
dokumentui gauti, rangos darbams pirkti. Bendruoju atveju
Techninio darbo projekto sudedamosios dalys isdéstytos STR
1.04.04:2017  ,Statinio  projektavimas, projekio ekspertizé*
reglamente, tac¢iau kiekvienu atveju Techninio darbo projekto
sudedamosios dalys nustatomos atsiZvelgus i projektuojamo statinio
specifikg. Kiekvienai aikStelei pateikiamas atskiras darby kiekiy
Ziniarastis ir atskira lokaliné samata.

Techniniame darbo projekte numatomi sprendiniai:

- automobiliy stovéjimo aikSteles (vietas) schemose nurodytose
teritorijose projektuoti pagal patvirtintus teritorijy planavimo
dokumentus;

- dangos konstrukcijos tipa parinkti jvertinant transporto eismo
apkrovas;

- esamus inZineriniy tinkly S$uliniy liukus sukelti ar nuleisti iki
vaziuojamosios dalies lygio;

- spresti pavir§inio vandens surinkimg ir nuvedimg j tinklus;

- inZineriniy tinkly jrengimas (perkélimas, iskélimas, statyba,
rekonstravimas) pagal iSimtas prisijungimo salygas;

- projektuojant aikSteles (vietas) atsizvelgti j rengiamus (parengtus)
daugiabuc¢iy namy kiemy apsvietimo jrengimo projektus (kiekvienu
atveju derinti su Savivaldybés administracijos Miesto tvarkymo
skyriumi);

- numatyti horizontalyjj ir vertikalyjj Zenklinima;

- rengiamus projektus derinti su Savivaldybés administracijos
Aplinkos kokybes skyriumi dél komunaliniy atlieky ir antriniy Zaliavy
surinkimo aiksteliy jrengimo viety Klaipédos mieste;

- ]vertinti esamus Zeldinius ir numatyti $alinti trukdanéius medZius
ir krimus.

2. pakeiCiu 11 punktg ir jj iddéstau taip:

11. KITOS
PASLAUGOS

Pasiiilymo kainoje turi biati numatyti:
- inZineriniy geodeziniy, topografiniy tyrin¢jimo dokumentai
(statybos sklypo, inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy

trasy), ar prireikus jy papildymas, atnaujinimas, duomeny
patikslinimas;
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tvarkybos reglamentais, nustatan¢iais reikalavimus konkretiems
tvarkybos darbams. Specialistas  (architektas) turi turéti
nekilnojamyjy kultiros paveldo objekty apsaugos specialisto
atestata. Veiklos rusis — tvarkomyjy paveldosaugos darby projekty
rengimas.

3. pakeiciu 12 punktg ir jj iSdéstau taip:

12. PROJEKTAVIMO
PASLAUGU
TERMINAI

v’ PradZia: statinio projektavimo pradZia, jsigaliojus sutarCiai,
laikoma uzsakovo nurodyta data rastu.

v’ Trukmeé (ménesiais): 3 (trys) ménesiai, pratgsimas ne ilgesniam
kaip 1 (vieno) ménesio laikotarpiui dél priezas¢iy, nepriklausanciy
nuo paslaugy tiekéjo.

Parenge

Saulius Budinas

Miesto tvarkymo skyriaus vyriausioji specialisté

Nijolé Vedeikieng, tel. 39 63 23

2018-03-08
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PRISIJUNGIM O SALYGOS
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Prisijungin o glygosgalioda ki

Duom enysapi smtinio proektm
Pavadinin as & utom obili) sovédin o aikéeliy teriprhe rboEm ok Taikos pr., Sm illelsg., Silespl,
Jirininky pr., K lapédoe, mkonstukeins irnaups statybos pmoekias

Duom enys dpE statinio projkkto projktuotoig
Ném

Duom enys apie statytojg
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188710823

K ontzktne nfbm acij

Elpastas A mnasValvichisi klaipeda I, Tel. BeB367972
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Zem és sklypo kad. N N ém

Adresas (al) (Risuteikas) K laipéda Vyturd g. 19; K Jajpéda Laukininku g. 23; K lapéda Budelkiam i g. 16;
K laipeda Liubeko g.; K laipedaM ogiliovo g. 3

UnikahisiN x

Laikinas statinys N e

N ugrovin o tem ino pabaiga N éra

Saugom a eripraNe

K ulhimos paveldo chpkio teriipria Ne

Kulinos pavelio vistove N e
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Techniniai reikalavin ai (slygos) : -Sklypo plano sprendin ui: Pateikd I'P sklypo sutvarkym o (sklypo plano)
dali anttopografinés nuotaukos pagrindo. Proektot numdant tkslias darbu rbas nom atyvinius atstum us
atstum g tarp gatvés mudonu g Iinijy thkly apsaugos zonas delizuoti dangas apZekiinin a. N eprogktuotd
Irangos pabloginancios kitps nuosavybés naudoiin o slygas. A tsizvelyt igretin y ertorijy aprbojin us
privaziavin o kelius eigu iSardom a ar keifiam a ranga numodytikam  Jipriklauso derinant sprendin us su
savininkais. A tlikt vertikalini planiravin 4 spresti pavirSiaus vandens nuvedin g teritorips satvarkym 4.

G autd inzineriniy tinkl; kuruos kerta arpapuola 1 11 apsaugos zonas s@om isatiniai proekavin o salygas
izkelin uiarapsaugojm ul. -D élprsiungin o pre gatviy ir mky @ Supmo kot autom obilly stovéim o
aiksteles garantuopntesam y péstiy)) irdviedin Eku nepertraukian 3 finkcibonavin 4. Esantmeikalii
supopktuotnauss. wertnd gatviy perspektyvine platy. G amntuot sklandy prisin&in g prs esancibs
susisizkim o sistem os. Proekie pamdyti vigy gretin u sklypu dbas tikshy kel Zenk i dangu nuzym &éjm 3.
Ienginiai (@pZeldinim asm edZials ir knin als kelio Zenklai gatvés apsvietin o atrzn os ki fmnga sudamnti
kliits jadédin ul) proekiuofn a gatves Sonnefe skidan op ke ostoE. K elis Zenklinin o kelb Zenkhy ir
saugaus elan o prism oniy ifdéstym g derinti su K lajpédos policips elsn o prieziims mmyba.

Prisiungin o sglygas iddavé:

parsigos ALV, parasas valdas, pavade




AB ,Energijos -
skirstymo operaTorEuR"

eso

. Parengta: 2017.09.13,
ELEKTROS TINKLUY IR |JRENGINIY PERKELIMO Galioja iki: 2020-09-13

(REKONSTRAVIMO) SALYGOS NR. ISK17-37543

Klientas: UAB "Vakary siluetas”

Kliento kontaktiniai duomenys: Turgaus a. 21, Klaipeda, Klaipeédos m. sav., +37068248190,
vasiluetas@gmail.com

Objekto pavadinimas: InZineriniai jrenginiai

Objekto adresas: Laukininky g. 21, Klaipéda, Klaipédos m. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N3737543

1. Sios elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos iSduotos atsakant j
Kliento pateiktg paraiSkg Nr. 17-37543 dél AB ESO elektros tinkly ir jrenginiy iSkélimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma nenurodoma.

3. Kliento veiksmai jgyvendinant salygas:

3.1.Parengti Elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) projektg pagal Siy Elektros tinkly ir
jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) sglygy 4 punkto techninius sprendinius. Projektas turi atitikti STR
Lotatinio projektavimas® bei Bendrovés technologinés tinklo plétros strategijos ir Bendrovés
reikalavimus techniniams bei darbo projektams, paskelbtus internetiniame puslapyje www.eso.lt.
Projekto parengimui galite kreiptis j reikiamg kvalifikacijg turin€ias projektavimo jmones. Dél projektui
rengti reikalingos techninés informacijos ir atsakingy Bendrovéje asmeny kontakty galite kreiptis
Klienty aptarnavimo telefonu 1802, elektroniniu pastu info@eso.It arba j Klienty aptarnavimo centrg
,Gilé* kurj Jums patogiausia pasiekti (Klienty aptarnavimo centry adresai - www.eso.lt Kontaktai /
Klienty aptarnavimo centrai ,Gilé*). Kreipiantis nurodykite Siy salygy numerj ir savivaldybe kurioje yra
projektuojamas objektas.

3.2. Parengto projekto skaitmenine versijg patalpinti internetiniame puslapyje www.eso.lt
<http://www.eso.lt> (www.eso.lt <http://www.eso.lt> ->Partneriams—>Elektros darby tiekéjams ir
rangovams—>Naujy klienty prijungimo projekty pateikimas). (Bréziniai ir schemos DWG bylose
AUTOCAD-2007 versija, kiti dokumentai PDF bylose).

3.3.Pasirasyti Elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) paslaugos sutartj ir sumokeéti
sutartyje nurodytg paslaugos mokestj. Sutartj pasirasyti galite www.manogile.lt arba Klienty
aptarnavimo centre ,Gile“ kurj Jums patogiausia pasiekti (Klienty aptarnavimo centry adresai -
www.eso.It Kontaktai / Klienty aptarnavimo centrai ,,Gilé").

4. Techniniai sprendimai AB ,,Energijos skirstymo operatorius‘ elektros tinklo daliai

4.1. Turés biiti suprojektuotas Bendrovés priklausanciy elektros tinkly ir jrenginiy, trukdanciy vykdyti
statybos ir/ar rekonstrukcijos darbus, pertvarkymas (perkélimas, rekonstravimas, apsaugojimas,
iSmontavimas).

4.2. Esant batinumui, iSmontuoti elektros jrenginiai turés bati pristatyti j Bendrovés regiono sandél].

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo operatorius®
savitarnos svetainéje www.manogile.lt, skiltyje ,ParaiSkos ir praSymai*“.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy Zzingsniy bei kity AB
,Energijos skirstymo operatorius® teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.lt arba suzinoti klienty
aptarnavimo telefonu 1802.

Skambuciai apmokestinami pagal Jusy pasirinkto rySio operatoriaus taikomg tarifg ar mokejimo plana.

Centriné bastine Rekvizitai

AB ,Energijos skirstymo operatorius® Informacija klientams Tel. 1802 Jmonés kodas 304151376

Aguony g. 24 Tel. (8 5) 277 7524 PVM kodas: LT100009860612

03212 Vilnius, Lietuva Faks. (8 5) 277 7514 Registro tvarkytojas V| Registry centras

www.eso.lt El. p.: info@eso.lt
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Centriné bastine Rekvizitai
AB ,Energijos skirstymo operatorius® Informacija klientams Tel. 1802 Jmonés kodas 304151376
Aguony g. 24 Tel. (8 5) 277 7524 PVM kodas: LT100009860612
03212 Vilnius, Lietuva Faks. (8 5) 277 7514 Registro tvarkytojas V| Registry centras

www.eso.lt El. p.: info@eso.lt
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AKCINE BENDROVE
KLAIPEDOS ENERGIJA
Klaipedos m. savivaldybés 2017-08-23 Nr.R-22- )1 &
Administracijos direktoriui i2017-08-14 d. paraitka Nr.2017-08-14-2

Liepy g. 11, Klaipéda

UAB ..Vakary siluetas*
Mantui Dauk3iui
Turgaus a. 21, Klaipéda

PROJEKTAVIMO TECHNINES SALYGOS VEIKIANCIU SILUMOS TINKLU ISSAUGOJIMUI
PROJEKTUOJANT KITOS PASKIRTIES INZINERINIUS STATINIUS (KIEMO AIKSTELES)
KLAIPEDOS M.

Siekiant iSsaugoti AB ,Klaipédos energija® Zinioje esancius termofikacinio vandens tinklus,
rengiant Klaipedos mieste automobiliy stovéjimo aiksteliy projekta(-us)* reikalinga:

1. vadovautis ,.Silumos ir kar§to vandens tiekimo tinkly ir jy jrenginiy apsaugos taisyklémis®,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2012 m. rugséjo 12 d. jsakymu Nr. 1-176.
Vietose kur Silumos tinklai patenka po projektuojamomis aikstelémis ir iSvaZiavimais, idtirti koks yra
tinkly jgilinimas ir esant biitinumui numatyti papildomas priemones Silumos tinkly iSsaugojimui.
ISsaugomiems tinklams priimti apkrovas vadovaujantis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. sausio 21 d. jsakymu Nr. V-7 patvirtintomis
~Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis KPT SDK 07+
Paskaiciuoti faktines apkrovas tenkanéias Silumos tinklams, atsizvelgiant i dangos konstrukcija ir Silumos
tinkly jgilinima.

2. Projektuojant kita inZinering jranga (apSvietima, ir panasiai) iflaikyti norminius atstumus iki
Silumos tinkly pagal ,.Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty irengimo taisykles®“, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Energetikos ministro 201 Im. birzelio 17 d. jsakymu Nr. 1-160.

3. Vietose kur reikalinga, numatyti 3ilumos tinkly kamery ir drenazo 3uliniy dang¢iy sulyginima
su projektuojamomis dangomis.

4. Projekta(-us) pateikti derinti AB ,Klaipédos energija* iki pateikimo i IS “Infostatyba®.
Bendrovei pateikti projekto(-y) po 1 egz.

5. Igyvendinant projekto sprendinius, vadovautis statybos techniniu reglamentu STR
1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalitkos
statybos padariniy 3alinimas. Statybos pagal neteisétai i3duota statyba leidziantj dokumenta padariniy
Salinimas™.

Pagal prie paraiSkos pateiktas schemas, batina iSsaugoti Silumos tinklus sekanGiose Klaipédos m. vietose,
kur planuojamos automobiliy stovéjimo aikstelés ir pravaziavimai:
-tarp g/n Vyturio g. 19 ir g/n Vyturio g. 23

-tarp g/n Vyturio g. 19 ir g/n Vyturio g. 25;

-i g/n BroZzyny g. 9 nama;

-tarp g/n Budelkiemio g. 16 ir g/n Budelkiemio g. 18;

-1 g/n Laukininky g. 25;

-tarp g/n Taikos pr. 133 ir g/n Reikjaviko g. 12;

-tarp g/n Laukininky g. 31 ir g/n Laukininky g. 35;

-tarp g/n Taikos pr. 131 ir g/n Taikos pr. 133;

-uZ g/n Taikos pr. 137 irj g/n Taikos pr. 135 puse;

-tarp g/n Statybininky pr. 23 ir g/n Statybininky pr. 21;

-g/n L.Simonaitytés g. 3 kieme;

-tarp g/n |.Simonaitytés g. 7 ir g/n 1.Simonaitytés g. 11;

Juridiniy asmenu registras Danesg 8 Tel. (8 ~46) 41 08 50
Kodas 140249252 LT-92109 Faks. (8 ~46)41 08 70 50 %001 @ OHSAS 18001
Klaipeda EL p. klenergija@klenergiia it VEliTRe BUREALI VERITAS

Cenificatian




-tarp g/n L.Simonaitytés g. 10 ir g/n [.Simonaitytés g. 6;
-palei g/n [.Simonaitytés g. 12;

-tarp g/n Taikos pr. 55 ir g/n Taikos pr. 57;

-tarp g/n Taikos pr. 21 ir g/n Taikos pr. 23;

-i g/n Taikos pr. 99;

-i g/n Taikos pr. 113;

-i g/n Taikos pr. 111;

-tarp g/n Debreceno g. 47a ir g/n Debreceno g. 47;
-tarp g/n Debreceno g. 31a ir g/n Debreceno g.39 ir g/n Debreceno g.37;
-tarp g/n Statybininky pr. 21 ir g/n Zardininky g. 16;
-tarp g/n Statybininky pr. 25 ir g/n Statybininky pr. 21.

Klienty aptarnavimo centro vadovas g"‘"{

Vidmantas Piktirna, t. 392760 el.p:Vidmantas.Pikturna @klenergija.lt

2

Virginijus Zutkis
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PRISIJUNGIMO SALYGOS Nr. 17.89

Objekto pavadinimas ir adresas: Kitos paskirties inZineriniy statiniy (kiemo aiksteliy)
Vyturio g. 11-15, 19-25, Budelkiemio g. 2-6, 16-18, Brozyny g. 9-11, Laukininky g. 21-25, 33-
37.32-36. 40, Mogiliovo g. 3, Marku¢iy g. 2, Kuncy g. 14-16, Klaipéda. rekonstravimo ir statybos
projektas.

UzZsakovas: Bl Klaipédos miesto savivaldybés administracija. (projektuoja UAB Vakar

siluetas. tel. 8 682 48190, vasiluetas@gmail.com) .

1. Projektuojamoje teritorijoje yra gatviy ap$vietimo jranga:

1.1. Vyturio gatvés gyvenamojo rajono kiemy pozeminiai kabeliai. ap$vietimo metalinés
dazomos parkinés atramos, Sviestuvai su Na iSlydZio lempomis, prijungta prie valdymo skydo
VS112 (TR—401, Vyturio g. 13T).

1.2. Mogiliovo g. ir Kuncy g. gyvenamyju rajony kiemy poZeminiai kabeliai, apSvietimo
metalinés dazomos gatviy ir parkinés atramos, 3viestuvai su Na i§lydzio lempomis, prijungta prie
valdymo skydo VS113 (TR—409, Mogiliovo g. 4T).

1.3. BroZyny g. ir Budelkiemio g. gyvenamuyju rajony kiemy pozeminiai kabeliai,
apdvietimo metalinés dazomos parkinés atramos, $viestuvai su Na ilydzio lempomis, prijungta
prie valdymo skydo VS121 (TR-412, Budelkiemio g. 15T).

1.4. Laukininky g. gyvenamojo rajono kiemy pozeminiai kabeliai, apSvietimo metalinés
dazomos parkinés atramos. $viestuvai su Na i§lydzio lempomis, prijungta prie valdymo skydu:
VS109 (SP-8, Laukininky g. 2T), VS119 (TR-406. Laukininky g. 23T) ir VS120 (TR—407,
Laukininky g. 39T).

2. Apsvietimo jranga, trukdancia statybai perkelti | nauja vieta. I$saugoti esama apSvietimo
tinkly schema. Numatyti atramy apsaugas nuo mechaniniy pazeidimy.

3. Esamiems kabeliams, patenkantiems po vaZiuojamaja dalimi, jrengti apsauga nuo
mechaniniy pazeidimy.

4. Kabelius projektuoti apsauginiame montaziniame vamzdyje.

5. Darbus veikianCiuose gatviy apSvietimo elektros tinkluose vykdyti vadovaujantis
..Elektros irengimy eksploatavimo saugos taisykliy” (LR EM 2010-03-30 jsakymas Nr. 1-100;
isakymo pakeitimas — 2012-10-23 d. jsakymu Nr. 1-207) VIII skyriaus reikalavimais.

6. Projektinius sprendinius derinti su UAB ..Gatviy ap$vietimas”, perduodant viena
techninio projekto egzemplioriy. Projekta derinti nustatyta tvarka.

7. Dokumentacija. brézinius pateikti PDF faily, MS Word, AutoCAD formatais.

Techninio skyriaus virSininke &7 Virginija Breimeliené, tel. (8 46) 31 33 54
(salygu rengéjas: pareigos, parasas, pavardé, telefono Nr.)

Rity g. 6 Tel./faks.: (8 46) 38 04 16 Imonés kodas 140031353
91209 Klaipéda ACP info@kga.lt



AKCINE BENDROVE "KLAIPEDOS VANDUO"
Prisijungimo sqlygas isduodancio subjekto pavadinimas

Tvirtinu

(Pareigos)

(Parasas)

PRISIJUNGIMO SALYGOS
m. d. Nr.

(Vardas ir pavarde)

Prisijungimo salygos galioja iki

Duomenys apie statinio projekta

Pavadinimas Kitos paskirties inZineriniy statiniy (kiemo aikSteliu) Vyturio g. 11-15, 19-25, Budelkiemio

2-6, 16-18, Brozyny g. 9-11, Laukininky g. 21-25, 33-37, 32-36, 40, Mogiliovo g. 3, Markuciy g. 2, Kuncl‘l

2. 14-16, Klaipéda, rekonstravimo ir statybos projektas

Duomenys apie statinio projekto projektuotoja
Juridinio asmens teisiné forma, pavadinimas, kodas
UAB Vakary siluetas, 141830214

Dokumento, suteikiancio teis¢ uzsiimti atitinkama veikla, duomenys
Pavadinimas Registravimo pazyméjimas

Numeris 069523

Galioja nuo 2005-08-12 Galioja iki 2105-08-12

Kontaktiné informacija

El p. vasiluetas@gmail.com, tel. Néra, mob. tel. 868248190, faks. Néra

Duomenys apie statytoja

Juridinio asmens teisiné forma, pavadinimas, kodas
Klaipédos miesto savivaldybés administracija, 188710823
Kontaktiné informacija

El. pastas info@klaipeda.lt, Tel. (846)396066

Abonento duomenys
Abonento Nr. Néra

Duomenys apie statini:

Statyti nauja (-us) statinj (-ius):

Paskirtis Kiti inzineriniai statiniai (Kita)
Kategorija Nesudétingas

Zemés sklypo kad. Nr. Néra

Adresas (-ai) (jei suteiktas) Klaipéda, Vyturio g.
Unikalus Nr. Néra

Laikinas statinys Ne

Nugriovimo termino pabaiga Néra

Saugoma teritorija Ne

PRISIJUNGIMO SALYGOS

Prisijungimo Poreikis ReikSmé Naudojimo
salygu tipas paskirtis

Kita informacija




Prie susisiekimo Esamy vandens Esama reik§mé:
komunikacijy tiekimo ir nuoteky [Nauja reik§Smeé: 7000
Salinimo linijy mm?
apsaugojimui

biisimy aiksteliy
vietose, lietaus
surinkimo
Suliniy ir tinklo
rekonstravimui
(pagal poreikj)

Techniniai reikalavimai (salygos): Bendra informacija: Pateikti techninius sprendinius esamy AB ,,Klaipédos
vanduo* vandentiekio ir buitiniy nuoteky, bei pavir$iniy nuoteky tinkly apsaugojimui nuo transporto
priemoniy sukeliamy apkrovy. Numatyti priemones, jeigu biity Zeminama arba aukstinama danga, kad
tinklai iSlaikyty leisting jgilinimo ribg. ISsaugoti eksploatacijai tinkanciy esamy Suliniy liukus, kad jie

nebiity pazeisti ir tinkami tolimesniam naudojimui, priderinant prie naujai jrengiamos dangos pavirSiaus
altitudziy. Eksploatacijai netinkamus Suliniy dangcius, patenkancius j vaziuojamaja dalj, pakeisti

apvalius ,,plaukiojancio® tipo, atlaikancius transporto apkrova, hermetiskus, pagamintus i§ kalaus ketaus
Suliniy dangcius. Biitina numatyti sprendinius uZtikrinancius, kad vir§ vandentiekio kamery nebus
automobiliy stovéjimo viety, medziy ar kity patekimg j vandentiekio kameras apsunkinanciy veiksniy. Esami
vandentiekio, buitiniy ir pavirSiniy nuoteky tinklai yra funkcionuojantys, statybos darby vykdymo metu turi
biiti uztikrintas jy darbas. Statybos ir eksploatacijos metu nepabloginti esamy tinkly eksploatacijos salygy.
PavirSiaus ir drenazo vandens nuvedimui uzsakovas privalo: Pavir§iniy nuoteky tinkly prijungima projektuoti
prie artimiausiy centralizuoty pavirsiniy nuoteky tinkly. Jei bus formuojami kelio bortai ir Saligatviai,
pavirSiniy nuoteky nuvedimui nuo kelio dangy naudoti laiptuoto (dalis montuojama ant vaziuojamosios
kelio dalies, kita dalis — ant $aligatvio) tipo groteles, kuriy jrengimui yra gautas Klaipédos m. savivaldybés
2011-06-13 pritarimas. PavirSiniai ir drenazo vandenys negali buiti nuvedami j buitiniy nuoteky tinklus. Kiti
reikalavimai: I$laikyti tinkly apsaugos zony reikalavimus bei tinkly normatyvinius jgilinimus, nustatytus
galiojanciais teisés aktais. Jrengiant Sulinius vandeningame grunte, vadovautis STR 2.07.01:2003 p.417.4.
reikalavimais. Nustatyta tvarka gauti AB ,,Klaipédos vanduo” pritarima projektui. Siekiant uztikrinti

sklandy projekto sprendiniy derinima, prie$ pateikiant projekta statybg leidzian¢io dokumento gavimui,
vieng projekto popierinj egzemplioriy ir vieng skaitmeninj variantg (pdf formatu) pateikti AB ,,Klaipédos
vanduo®. Priduodant objekta, pateikti AB ,,Klaipédos vanduo” pastatyty tinkly geodezines nuotraukas ir
vieng geodezinés nuotraukos kopija skaitmeniniame variante.

Statyti nauja (-us) statinj (-ius):

Paskirtis Kiti inzineriniai statiniai ( Kita)
Kategorija Nesudétingas

Zemés sklypo kad. Nr. Néra

Adresas (-ai) (jei suteiktas) Klaipéda, Kuncy g.
Unikalus Nr. Néra

Laikinas statinys Ne

Nugriovimo termino pabaiga Néra

Saugoma teritorija Ne

PRISIJUNGIMO SALYGOS
Prisijungimo Poreikis Reik§mé Naudojimo Kita informacija
salygu tipas paskirtis
Prie susisiekimo Esamy vandens Esama reik§mé:
komunikacijy tickimo ir nuoteky  [Nauja reikSme: 7000
Salinimo linijy mm?

apsaugojimui
biisimy aiksteliy
vietose, lietaus
surinkimo




Suliniy ir tinklo
rekonstravimui
(pagal poreikj)

Techniniai reikalavimai (salygos): PavirSiaus ir drenazo vandens nuvedimui uzsakovas privalo: PavirSiniy
nuoteky tinkly prijungimg projektuoti prie artimiausiy centralizuoty pavirSiniy nuoteky tinkly. Jei bus
formuojami kelio bortai ir $aligatviai, pavirSiniy nuoteky nuvedimui nuo kelio dangy naudoti laiptuoto

(dalis montuojama ant vaziuojamosios kelio dalies, kita dalis — ant Saligatvio) tipo groteles, kuriy jrengimui
yra gautas Klaipédos m. savivaldybés 2011-06-13 pritarimas. PavirSiniai ir drenazo vandenys negali buti
nuvedami j buitiniy nuoteky tinklus. Kiti reikalavimai: I§laikyti tinkly apsaugos zony reikalavimus bei
tinkly normatyvinius jgilinimus, nustatytus galiojanciais teisés aktais. [rengiant Sulinius vandeningame
grunte, vadovautis STR 2.07.01:2003 p.417.4. reikalavimais. Nustatyta tvarka gauti AB ,,Klaipédos vanduo”
pritarimg projektui. Siekiant uztikrinti sklandy projekto sprendiniy derinimg, prie§ pateikiant projekta statybg
leidzian¢io dokumento gavimui, viena projekto popierinj egzemplioriy ir vieng skaitmeninj variantg (pdf
formatu) pateikti AB ,,Klaipédos vanduo®. Priduodant objekta, pateikti AB ,,Klaipédos vanduo” pastatyty
tinkly geodezines nuotraukas ir viena geodezinés nuotraukos kopija skaitmeniniame variante.

Statyti nauja (-us) statinj (-ius):

Paskirtis Kiti inzineriniai statiniai ( Kita)

Kategorija Nesudétingas

Zemés sklypo kad. Nr. Néra

Adresas (-ai) (jei suteiktas) Klaipéda, Budelkiemio g.
Unikalus Nr. Néra

Laikinas statinys Ne

Nugriovimo termino pabaiga Néra

Saugoma teritorija Ne

PRISIJUNGIMO SALYGOS
Prisijungimo Poreikis Reiksmé Naudojimo Kita informacija
salygu tipas paskirtis
Prie susisiekimo Esamy vandens Esama reik§mé:
komunikacijy tickimo ir nuoteky  [Nauja reikSme: 7000
Salinimo linijy mm?

apsaugojimui
biisimy aiksteliy
vietose, lietaus
surinkimo
Suliniy ir tinklo
rekonstravimui
(pagal poreikj)

Techniniai reikalavimai (salygos): Bendra informacija: Pateikti techninius sprendinius esamy AB ,,Klaipédos
vanduo“ buitiniy nuoteky, bei pavir§iniy nuoteky tinkly apsaugojimui nuo transporto priemoniy sukeliamy
apkrovy. Numatyti priemones, jeigu biity Zeminama arba auksStinama danga, kad tinklai iSlaikyty leisting
jgilinimo riba. I$saugoti eksploatacijai tinkanciy esamy Suliniy liukus, kad jie nebtity pazeisti ir tinkami
tolimesniam naudojimui, priderinant prie naujai jrengiamos dangos pavirsiaus altitudziy. Eksploatacijai
netinkamus Suliniy dangcius, patenkancius j vaziuojamaja dalj, pakeisti j apvalius ,,plaukiojan¢io® tipo,
atlaikancius transporto apkrova, hermetiskus, pagamintus i§ kalaus ketaus Suliniy dang¢ius. Biitina numatyti
sprendinius uztikrinancius, kad vir§ vandentiekio kamery nebus automobiliy stovéjimo viety, medziy ar kity
patekimga j vandentiekio kameras apsunkinanciy veiksniy. Esamibuitiniy ir pavirSiniy nuoteky tinklai yra
funkcionuojantys, statybos darby vykdymo metu turi biiti uztikrintas jy darbas. Statybos ir eksploatacijos
metu nepabloginti esamy tinkly eksploatacijos sglygy. PavirSiaus ir drenazo vandens nuvedimui uzsakovas
privalo: PavirSiniy nuoteky tinkly prijungimg projektuoti prie artimiausiy centralizuoty pavirSiniy nuoteky
tinkly. Jei bus formuojami kelio bortai ir Saligatviai, pavirSiniy nuoteky nuvedimui nuo kelio dangy naudoti
laiptuoto (dalis montuojama ant vaziuojamosios kelio dalies, kita dalis — ant Saligatvio) tipo groteles,



kuriy jrengimui yra gautas Klaipédos m. savivaldybés 2011-06-13 pritarimas. PavirSiniai ir drenazo
vandenys negali biiti nuvedami j buitiniy nuoteky tinklus. Kiti reikalavimai: ISlaikyti tinkly apsaugos

zony reikalavimus bei tinkly normatyvinius jgilinimus, nustatytus galiojanciais teisés aktais. Jrengiant
Sulinius vandeningame grunte, vadovautis STR 2.07.01:2003 p.417.4. reikalavimais. Nustatyta tvarka gauti
AB ,,Klaipédos vanduo” pritarimg projektui. Siekiant uztikrinti sklandy projekto sprendiniy derinima,
pries pateikiant projekta statybg leidziancio dokumento gavimui, vieng projekto popierinj egzemplioriy

ir vieng skaitmeninj variantg (pdf formatu) pateikti AB ,,Klaipédos vanduo®. Priduodant objekta, pateikti
AB , Klaipédos vanduo” pastatyty tinkly geodezines nuotraukas ir vieng geodezinés nuotraukos kopija
skaitmeniniame variante.

Statyti nauja (-us) statinj (-ius):

Paskirtis Kiti inzineriniai statiniai ( Kita)
Kategorija Nesudétingas

Zemeés sklypo kad. Nr. Néra

Adresas (-ai) (jei suteiktas) Klaipéda, Brozyny g.
Unikalus Nr. Néra

Laikinas statinys Ne

Nugriovimo termino pabaiga Néra

Saugoma teritorija Ne

PRISIJUNGIMO SALYGOS
Prisijungimo Poreikis Reik§mé Naudojimo Kita informacija
salygu tipas paskirtis
Prie susisiekimo Esamy vandens Esama reik§mé:
komunikacijy tiekimo ir nuoteky [Nauja reikSme: 7000
Salinimo linijy mm?

apsaugojimui
biisimy aiksteliy
vietose, lietaus
surinkimo
Suliniy ir tinklo
rekonstravimui
(pagal poreikj)

Techniniai reikalavimai (salygos): Pavirsiaus ir drenazo vandens nuvedimui uzsakovas privalo: PavirSiniy
nuoteky tinkly prijungima projektuoti prie artimiausiy centralizuoty pavir$iniy nuoteky tinkly. Jei bus
formuojami kelio bortai ir Saligatviai, pavirSiniy nuoteky nuvedimui nuo kelio dangy naudoti laiptuoto

(dalis montuojama ant vaziuojamosios kelio dalies, kita dalis — ant $aligatvio) tipo groteles, kuriy jrengimui
yra gautas Klaipédos m. savivaldybés 2011-06-13 pritarimas. PavirSiniai ir drenaZzo vandenys negali biiti
nuvedami | buitiniy nuoteky tinklus. Kiti reikalavimai: I§laikyti tinkly apsaugos zony reikalavimus bei
tinkly normatyvinius jgilinimus, nustatytus galiojanciais teisés aktais. Jrengiant Sulinius vandeningame
grunte, vadovautis STR 2.07.01:2003 p.417.4. reikalavimais. Nustatyta tvarka gauti AB ,,Klaipédos vanduo”
pritarimg projektui. Siekiant uztikrinti sklandy projekto sprendiniy derinimg, pries pateikiant projektg statyba
leidzian¢io dokumento gavimui, vieng projekto popierinj egzemplioriy ir vieng skaitmeninj variantg (pdf
formatu) pateikti AB ,,Klaipédos vanduo®. Priduodant objekta, pateikti AB ,,Klaipédos vanduo” pastatyty
tinkly geodezines nuotraukas ir viena geodezinés nuotraukos kopijg skaitmeniniame variante.

Statyti nauja (-us) statinj (-ius):

Paskirtis Kiti inzineriniai statiniai ( Kita)

Kategorija Nesudétingas

Zemés sklypo kad. Nr. Néra

Adresas (-ai) (jei suteiktas) Klaipéda, Mogiliovo g.
Unikalus Nr. Néra

Laikinas statinys Ne

Nugriovimo termino pabaiga Néra




Saugoma teritorija Ne

PRISIJUNGIMO SALYGOS
Prisijungimo Poreikis Reik§mé Naudojimo Kita informacija
salygu tipas paskirtis
Prie susisiekimo Esamy vandens Esama reikSmé:
komunikacijy tickimo ir nuoteky  [Nauja reikSmé: 7000
Salinimo linijy mm?

apsaugojimui
btisimy aiksteliy
vietose, lietaus
surinkimo
Suliniy ir tinklo
rekonstravimui
(pagal poreikj)

Techniniai reikalavimai (salygos): Bendra informacija: Pateikti techninius sprendinius esamy AB ,,Klaipédos
vanduo** vandentiekio ir buitiniy nuoteky, bei pavirSiniy nuoteky tinkly apsaugojimui nuo transporto
priemoniy sukeliamy apkrovy. Numatyti priemones, jeigu biity zeminama arba aukstinama danga, kad
tinklai iSlaikyty leisting jgilinimo ribg. ISsaugoti eksploatacijai tinkan¢iy esamy Suliniy liukus, kad jie

nebiity pazeisti ir tinkami tolimesniam naudojimui, priderinant prie naujai jrengiamos dangos pavirSiaus
altitudziy. Eksploatacijai netinkamus Suliniy dang¢ius, patenkancius | vaziuojamaja dalj, pakeisti |

apvalius ,,plaukiojancio® tipo, atlaikancius transporto apkrova, hermetiskus, pagamintus i§ kalaus ketaus
Suliniy dangcius. Biitina numatyti sprendinius uztikrinancius, kad vir§ vandentiekio kamery nebus
automobiliy stovéjimo viety, medziy ar kity patekimg j vandentiekio kameras apsunkinanéiy veiksniy. Esami
vandentiekio, buitiniy ir pavirS$iniy nuoteky tinklai yra funkcionuojantys, statybos darby vykdymo metu turi
buti uztikrintas jy darbas. Statybos ir eksploatacijos metu nepabloginti esamy tinkly eksploatacijos salygy.
PavirSiaus ir drenazo vandens nuvedimui uzsakovas privalo: PavirSiniy nuoteky tinkly prijungima projektuoti
prie artimiausiy centralizuoty pavirsiniy nuoteky tinkly. Jei bus formuojami kelio bortai ir Saligatviai,
pavirsiniy nuoteky nuvedimui nuo kelio dangy naudoti laiptuoto (dalis montuojama ant vaziuojamosios
kelio dalies, kita dalis — ant Saligatvio) tipo groteles, kuriy jrengimui yra gautas Klaipédos m. savivaldybeés
2011-06-13 pritarimas (pridedama 2 lapai). Pavir$iniai ir drenazo vandenys negali buti nuvedami j buitiniy
nuoteky tinklus. Kiti reikalavimai: I$laikyti tinkly apsaugos zony reikalavimus bei tinkly normatyvinius
igilinimus, nustatytus galiojanciais teisés aktais. Jrengiant Sulinius vandeningame grunte, vadovautis STR
2.07.01:2003 p.417.4. reikalavimais. Nustatyta tvarka gauti AB ,,Klaipédos vanduo” pritarimg projektui.
Siekiant uztikrinti sklandy projekto sprendiniy derinima, prie§ pateikiant projekta statyba leidziancio
dokumento gavimui, vieng projekto popierinj egzemplioriy ir vieng skaitmeninj variantg (pdf formatu)
pateikti AB ,,Klaipédos vanduo®. Priduodant objekta, pateikti AB ,,Klaipédos vanduo” pastatyty tinkly
geodezines nuotraukas ir vieng geodezinés nuotraukos kopija skaitmeniniame variante.

Statyti nauja (-us) statinj (-ius):

Paskirtis Kiti inzineriniai statiniai ( Kita)
Kategorija Nesudétingas

Zemés sklypo kad. Nr. Néra

Adresas (-ai) (jei suteiktas) Klaipéda, Markuciy g.
Unikalus Nr. Néra

Laikinas statinys Ne

Nugriovimo termino pabaiga Néra

Saugoma teritorija Ne

PRISIJUNGIMO SALYGOS

Prisijungimo Poreikis Reik§mé Naudojimo Kita informacija
salygu tipas paskirtis




Prie susisiekimo Esamy vandens Esama reik§mé:
komunikacijy tiekimo ir nuoteky [Nauja reik§Smeé: 7000
Salinimo linijy mm?
apsaugojimui

biisimy aiksteliy
vietose, lietaus
surinkimo
Suliniy ir tinklo
rekonstravimui
(pagal poreikj)

Techniniai reikalavimai (salygos): PavirSiaus ir drenazo vandens nuvedimui uZzsakovas privalo: Pavir§iniy
nuoteky tinkly prijungimg projektuoti prie artimiausiy centralizuoty pavir$iniy nuoteky tinkly. Jei bus
formuojami kelio bortai ir Saligatviai, pavirSiniy nuoteky nuvedimui nuo kelio dangy naudoti laiptuoto

(dalis montuojama ant vaziuojamosios kelio dalies, kita dalis — ant Saligatvio) tipo groteles, kuriy jrengimui
yra gautas Klaipédos m. savivaldybés 2011-06-13 pritarimas. Pavir§iniai ir drenaZzo vandenys negali biiti
nuvedami  buitiniy nuoteky tinklus. Kiti reikalavimai: I§laikyti tinkly apsaugos zony reikalavimus bei
tinkly normatyvinius jgilinimus, nustatytus galiojanciais teisés aktais. Jrengiant Sulinius vandeningame
grunte, vadovautis STR 2.07.01:2003 p.417.4. reikalavimais. Nustatyta tvarka gauti AB , Klaipédos vanduo”
pritarima projektui. Siekiant uztikrinti sklandy projekto sprendiniy derinima, prie§ pateikiant projekta statyba
leidZian¢io dokumento gavimui, vieng projekto popierinj egzemplioriy ir vieng skaitmeninj variantg (pdf
formatu) pateikti AB ,,Klaipédos vanduo®. Priduodant objekta, pateikti AB ,,Klaipédos vanduo” pastatyty
tinkly geodezines nuotraukas ir viena geodezinés nuotraukos kopijg skaitmeniniame variante.

Prisijungimo salygas iSdavé:

pareigos AV parasas vardas, pavardé
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UAB Vakary siluetas g Telia

Turgaus a. 21,

Klaipéda 2017-08-23

vasiluetas@gmail.com

TECHNINES PROJEKTAVIMO SALYGOS Nr. 03357

Statytojas (uzsakovas): Klaipedos miesto savivaldybés administracija

Statytojo (uZsakovo) adresas: Liepy g.11, Klaipédos . LT-92138
Statinio pavadinimas ir adresas:

1. Kitos paskirties inzineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) Vyturio g. 11-15, 19-25, Budelkiemio g. 2-6, 16-18, Brozyny g. 9-11,
Laukininky g. 21-25, 33-37, 32-36, 40, Mogiliovo g. 3, Markuéiy g. 2, Kuncy g. 14-186, Klaipéda, rekonstravimo ir statybos
projektas;

2. Kitos paskirties inzineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) Liubeko g. 7-9, Reikjaviko g. 10-14, Statybininky pr. 9-27, Taikos pr.
127-137, Varpy g. 17-27, Zardininky g. 2-18, Klaipéda, rekonstravimo ir statybos projektas:

3. Kitos paskirties inZineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) I. Simonaitytés g. 5-9, 10-16, Vingio g. 1, Silutés pl. 82-88, Klaipéda,
rekonstravimo ir statybos projektas;

4. Kitos paskirties inzineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) Taikos pr. 21, 55-57, Klaipéda, rekonstravimo ir statybos projektas;

5. Kitos paskirties inZineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) Debreceno g. 45-51, 35-39, Statybininky pr. 26, 32, Taikos pr. 111,

113, Taikos pr. 99, Klaipéda, rekonstravimo ir statybos projektas.

Telekomunikacijy tinklo elemento prisijungimo sglygos:

1. Numatyti reikalingas priemones telekomunikacijy tinkly iSsaugojimui. Telekomunikacijy tinklai neturi patekti po statiniais
ar | kelio vaziuojamajq dalj. ISlaikyti atstumus pagal techninius reikalavimus nuo telekomunikacijy tinkly iki statiniy,

inZineriniy tinkly bei planuojamo Zemés pavir§iaus.
2. Atlikti telekomunikaciju tinklo elementy, trukdanciy kelio rekonstravimui, perkélimo darbus:
2.1. Naujai suprojektuoti ir pakloti PVC vamzdzius perejimuose per kelius, kelio nuovazas, péséiyjy ir dviraciy takus
po kuriais pakloti telekomunikacijy kabeliai arba apsaugoti juos futliarais.

2.2. Atlikti esamy kabeliy perjungimus per nauja rysiy kabeliy kanaly sistema (toliau-RKKS), be rysio nutraukimo.

2.3. Demontuoti nereikalingus RKKS elementus.

2.4. Pergjimy ir perkélimy vietas, perkeliamy elementy tipus, jiems naudojamy PVC vamzdziy diametrus bei
igkeliamy ar jgilinamy kabeliy tipus, kiekius ir ilgius tikslinti projektavimo metu.
3. Telekomunikacijy tinklo elementy perkeélimo darbai turi biti atliekami nenutraukiant tuo tinklu klientams teikiamy paslaugy

veikimo.

4. Statytojas, iki statybos leidimo i8davimo, su TELIA LIETUVA, AB turi pasiradyti sutartj dél: “Telekomunikacijy tinklo
elementy perkélimo salygy nustatymo”.

5. Telekomunikacijy tinklo elementy perkelimo darbai gali biti pradeéti ir vykdomi tik darby atlikimo vietoje esant Telia

Lietuva, AB jgaliotam atstovui.
6. Perkelti telekomunikacijy tinklo elementai gali bati perduodami naudoti tik perkelty elementy pripaZinimo tinkamais

naudoti komisijai pateikus pozeminiy tinkly bei komunikacijy geodezine nuotrauka, viena jos bylos spausdintinj
egzemplioriy ir vieng egzemplioriy skaitmeninéje laikmenoje (*.dwg formatu), patikslinta projekta bei reikiamus
dokumentus, jrodancius, kad perkelti telekomunikacijy tinklo elementai atitinka telekomunikacijy tinkly statybos taisykliy
reikalavimus ir alims pasiradius pripazinimo tinkamais naudoti aktg.

7. Vieng projekto (lauko rysiy tinkly perkelimo dalies) egzemplioriy pateikti Telia Lietuva, AB.

Kiti reikalavimai: gauti papildomas kabeliy iskélimo salygas i$ jmoniy, bei organizacijy, kuriy kabeliai patenka j remontucjamo
kelio zong.

Infrastruktros padalinio Tinklo resursy administravimo 4 komandos
Turto administratorius Q:;?% Rita Bruziené

/
i’

Rita Bruziene, tel. (8 46) 483 009, mob. 8 686 45965 el.p.rita.bruziene@telia.lt

Telia Lietuva, AB

Lvovo g. 25, 03501 Vilnius Juridiniy asmenuy registras
Tel. (8 5) 262 1511, e. p. info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia. it



KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

' ISAKYMAS
DEL APIE 166 HA GYVENAMUJU DAUGIABUCIY NAMU KVARTALU TERITORIJOS,
RIBOJAMOS JORININKU PR., SILUTES PL., SMILTELES G. IR LIUBEKO G.,
KLAIPEDOJE, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

2014 m. birzelio 10 d. Nr. AD1-1793
Klaipeda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir
12 punktais, Lietuvos Respublikos teritoriju planavimo jstatymo 26 straipsnio 4 ir 8 dalimi,
Klaipedos miesto savivaldybés tarybos 2009 m. lapkri¢io 26 d. sprendimu Nr. T2-390 D¢l
pavedimo Klaipédos miesto savivaldybes administracijos direktoriui tvirtinti specialivosius ir
detaliuosius planus bei Klaipédos miesto savivaldybés tarybos 2007 m. gruodzio 20 d. sprendimo
Nr. T2-407 pripazinimo netekusiu galios™ ir atsizvelgdama j Valstybings teritorijy planavimo ir
statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipedos teritorijy planavimo ir statybos
valstybinés priezitiros skyriaus teritorijuy planavimo dokumento 2014 m. geguzes 29 d. patikrinimo
akta Nr. TP1-1224:

I.Tvirtinu apie 166 ha gyvenamyjy daugiabu¢iy namy kvartaly teritorijos. ribojamos
Jarininky pr.. Silutés pl.. Smiltelés g. ir Liubeko g.. Klaipedoje. detalyjj plang (pridedami detaliojo
plano sprendiniai: konkretizuoty sprendiniy pagrindiniai bréziniai. 5 lapai. ir aiSkinamasis rastas. 18
lapy, 18 viso pridedama 23 lapai).

2. Nustatau. kad patvirtintas detalusis planas jsigalioja kita diena po jo jregistravimo
Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo dokumenty registre.

Sis jsakymas gali bati skundziamas Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos
istatymo nustatyta tvarka Klaipédos apygardos administraciniam teismui per vieng menesj nuo §io
isakymo paskelbimo dienos.

Savivaldybés administracijos ¢ Judita Simonavicitteé

' VALDYMO |2
SKYRIUS /o)

J. Gudeleviciene, tel. 21 94 09
2014-06-06
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KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBA

. SPRENDIMAS
DEL TERITORIJOS TARP JURININKYU PR., VINGIO G. IR LAUKININKU G.
DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

2007 m. rugséjo 27 d. Nr. T2-280
Klaipéeda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo (Zin., 1994, Nr. 55-1049;
2000, Nr. 91-2832; 2001, Nr. 85-2969, Nr. 110-3984; 2002, Nr. 33-1256, Nr. 43-1604, Nr. 103-
4605, Nr. 112-4976; 2003, Nr. 17-704, Nr. 28-1124, Nr. 73-3357, Nr. 104-4636; 2004, Nr, 134-
4839; 2005, Nr, 57-1941) 17 straipsnio 1 dalies 30 ir 49 punktais, Lietuvos Respublikos teritorijy
planavimo istatymo (Zin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2006, Nr. 66-2429) 26 straipsnio
4 ir 8 dalimis bei atsiZvelgdama | Klaipédos apskrities vir§ininko administracijos teritorijy
planavimo dokumento 2007 m. rugpjii¢io 14 d. patikrinimo akta Nr. PL-283, Klaipédos miesto
savivaldybés tarybanusprendZia;

1. Patvirtinti teritorijos tarp Jarininky pr., Vingio g. ir Laukininky g. detalyjj plana
(pridedamas pagrindinis bréZinys).

2. Nustatyti, kad sklypo Nr. 1 statytojas parengia Jirininky prospekta dubliuojanéios gatvés
techninj projekta ir visiskai irengia $ia gatve pagrindiniame bréZinyje paZymétose aplinkos
tvarkymo ribose ir iki susikirtimo su Laukininky gatve, iki sklype statomo objekto pripaZinimo
tinkamu naudoti.

3. Nustatyti, kad pagal detaliojo plano sprendinius uZ sklypo Nr. 1 riby numatomi vykdyti
infrastruktiiros jrengimo darbai (aplinkos tvarkymo ribose) turi biiti projektuojami kompleksiskai
su statinio techniniu projektu ir jrengiami iki objekto pripaZinimo naudoti.

4. Skelbti apie 8i sprendimg vietos spaudoje bei savivaldybés internetingje svetaingje.

Rimantas Taragkevidius
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LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIU ASMENU REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAZYMEIJIMAS

Pavadinimas: Uzdaroji akciné bendrové "VAKARU
SILUETAS"

Kodas: 1418 30214

Buves kodas: 4]83021

Teisiné fon‘ina_: = 5 :Uiid-aroji akciné bendrové

[registravimo data: 1999 m. birZelio 16 d.
Registro tvarkytojas: - Valstybés jmoné Registry centras

Pazymejima iSdavé:  Valstybés jmonés Registry centro

- Klaipédos filialas
J undlmu asmcnq =
registravimo skyrig Go° e X 27
vedéja e ‘Audroné Budriené
Paiymejunas 1sduotas m. rugpjucm 12d
Nr. 069523
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Provided by

Coverholder at Lloyd’s of London

Policy number

Underwritten by

Lloyd's of London Syndicate: AEGIS 1225
UMR: BO572IF16FG73

CONSTRUCTION DESIGNER COMPULSORY CIVIL LIABILITY INSURANCE POLICY SCHEDULE
STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINES ATSAKOMYBES PRIVALOMOJO DRAUDIMO LIUDUIMAS

Draudimo liudijimo numeris

PR160048

Item 1: Draudéjas, Jmonés kodas UAB Vakary siluetas, jm.k. 141830214
Insured name, legal entity code
Address Turgaus aiksté 21, Klaipéda, LT- 91233
Adresas
Iltem 2: Policy Period From/Nuo: 2017-05-15
Draudimo laikotarpis To/Iki: 2018-05-15
At 00:01 hours, Local Standard Time at the above address.
00.01 vietos jprastiniu laiku galiojanciu apdraustojo adresu.
Item 3: Limit of Indemnity EUR 300 000
Draudimo suma
Item 4: Excess EUR 2 896
ISskaita
Iltem 5: Premium EUR Visa jmoka turi bati sumokéta iki 2017-05-15
Jmoka
Item 6: Interest As defined in Compulsory Wording point 11.
Draudimo objektas Kaip nurodyta privalomyjy taisykliy 11 punkte.
ltem 7: Group of Insurance General Liability Insurance
Draudimo grupé Bendrosios civilinés atsakomybés draudimas
Iltem 8: Type of Insurance Professional Indemnity Insurance
Draudimo rasis Profesinés civilinés atsakomybés draudimas
Item 9: Insurer Lloyd‘s of London Syndicate: AEGIS 1225
Draudikas Adresas: One Lime Street, London, EC3M 7HA, UK

: This Policy Schedule; Compulsory Wording: Construction designer compulsory civil
liability insurance wording approved by the Resolution No. 03-225 approved on
23" October 2012 by the Bank of the Republic of Lithuania (Valstybés Zinios, 2012-11-06,
Nr. 128-6459) including any amendments or restatements of the Resolution as may be
passed from time to time; proposal form completed by the Insured (2017-05-15).
Sis draudimo liudijimas; privalomosios taisyklés: Lietuvos Banko 2012 m.
spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225 patvirtintos statinio projektuotojo civilinés
atsakomybeés privalomojo draudimo taisyklés (Valstybés Zinios, 2012-11-06, Nr. 128-6459)
jskaitant visus jy pakeitimus ir priimtas redakcijas; Draudéjo uZpildyta anketa (2017-05-15).
Parties set period, noted in the Compulsory Wording point 11, coincides with the
warranty period noted in Civil Code clause 6.698, paragraph 1 point 1
Remiantis Statinio projektuotoji civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy 11
punktu, saliy nustatytas laikotarpis sutampa su Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1
punkte nustatytu garantiniu terminu.

Insurance Contract consists of
Draudimo sutartj sudaro

Warranty period
Garantinis terminas

Applicable Endorsements

Papildomos sqlygos 1) Interest defined in Compulsory Wording point 11 is extended to disregard when contracts
for project design services were signed. 2) Insured Event defined in Compulsory Wording point 13.4 is extended to cover claims for improper building design
of building projects or parts of them that were submitted to customers during the Policy Period and whose contracts for design works have been signed prior
to inception of this Policy. 3) Insured and Insurer agrees that insurance coverage is not granted in respect of any building of RED TYPE unless specifically
endorsed to the policy by approval of Underwriters. RED TYPE - Bridges, Tunnels; Mines, underground or underwater engineering; River dams, harbours,
marinas; Airports; Railway and related structures; Gas pipelines, main heating pipelines, pipelines depth 7+ m; Nuclear and/or atomic structures;
Petrochemical and/or oil factories; Underground stations; Tower buildings; Dumps; Wastewater treatment plants; Power stations. RED TYPE does not include
following structures: underground engineering, gas pipelines, main heating pipelines and other pipelines when such structures are only an integral part of
the services provided under design services agreement where main construction object is not classified as a RED TYPE. 4) The insurance premium is
calculated at the planned turnover of 100.000 € (excluding VAT) of Insured and its current or future subcontractors. If the actual income of Insured and its
current or future subcontractors, after the end of insurance period, will exceed € 100.000 (excluding VAT), the insurance premium will be recalculated and
the additional insurance premium will be 0,3% of the income in excess of € 100.000 (excluding VAT). 5) The policyholder also agrees not later than 7 working
days after the expiry of the insurance contract, notify the insurer about the building projects or parts of projects or parts of them that have been submitted
to customers during the insurance contract period, stating: name of the client; Project title; Design work start date; Date of submission to the customer of the
project or part of it; value of the design works; 6) Exclusions 15.1, 15.6 and 15.9 of the Compulsory Wording are removed.

1) Remiantis Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklémis bei Sia sutartimi Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo taisykliy punktas Nr. 11 yra papildomas, kad draudimo objektu taip pat laikomi statinio projektai ar jy dalys, perduoti uZsakovams Sios
draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, kuriy projektavimo darby sutartys buvo pasirasytos iki Sios draudimo sutarties jsigaliojimo dienos. 2) Pagal Sig
privalomojo draudimo sutartj draudZiamuoju jvykiu pagal , Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy“ 13.4 punktq taip pat

UADBB ,, Colemont draudimo brokeris“ | Konstitucijos pr. 26 | LT- 08105 Vilnius | Jm.kodas 124495055 | Tel. 8 52109 660 | Faks. 8 52109 661
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Provided by Q/ Colemont

Coverholder at Lloyd’s

Policy number

Underwritten by _:.’:' AEGIS

Lorcon

Lloyd’'s Syndicate: AEGIS 1225
UMR: BO572IF18FG73

I

CONSTRUCTION DESIGNER COMPULSORY CIVIL LIABILITY INSURANCE POLICY SCHEDULE
STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINES ATSAKOMYBES PRIVALOMOJO DRAUDIMO LIUDUIMAS

Draudimo liudijimo numeris

PR160385

ltem 1: Draudéjas, Jmonés kodas UAB “Vakary siluetas”, j.k. 141830214
Insured name, legal entity code
Address Turgaus aiksté 21, Klaipéda, Lietuva
Adresas
Item 2: Policy Period From/Nuo: 2018-05-16
Draudimo laikotarpis To/Iki: 2019-05-16
At 00:01 hours, Local Standard Time at the above address.
00.01 vietos jprastiniu laiku galiojanciu apdraustojo adresu.
Item 3: Limit of Indemnity EUR 300 000
Draudimo suma
Item 4: Excess EUR 2 900
ISskaita
Iltem 5: Premium EUR 300,00. Visa jmoka turi bati sumokéta iki 2018-05-07
Jmoka
Item 6: Interest As defined in Compulsory Wording point 11.
Draudimo objektas Kaip nurodyta privalomyjy taisykliy 11 punkte.
ltem 7: Group of Insurance General Liability Insurance
Draudimo grupé Bendrosios civilinés atsakomybés draudimas
Item 8: Type of Insurance Professional Indemnity Insurance
Draudimo risis Profesinés civilinés atsakomybés draudimas
Item 9: Insurer Lloyd‘s Syndicate: AEGIS 1225

Draudikas Adresas: One Lime Street, London, EC3M 7HA, UK
Insurance Contract includes : This Policy Schedule; Compulsory Wording: Construction designer compulsory civil
Draudimo sutartj sudaro liability insurance wording approved by the Resolution No. 03-225 approved on
23" October 2012 by the Bank of the Republic of Lithuania (Valstybés Zinios, 2012-11-06,
Nr. 128-6459) including any amendments or restatements of the Resolution as may be
passed from time to time; proposal form completed by the Insured (2018-05-03).
Sis draudimo liudijimas; privalomosios taisyklés: Lietuvos Banko 2012 m.
spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225 patvirtintos statinio projektuotojo civilinés
atsakomybeés privalomojo draudimo taisyklés (Valstybés Zinios, 2012-11-06, Nr. 128-6459)
jskaitant visus jy pakeitimus ir priimtas redakcijas; Draudéjo uZpildyta anketa (2018-05-03).
Parties set period, noted in the Compulsory Wording point 11, coincides with the
warranty period noted in Civil Code clause 6.698, paragraph 1 point 1 (5 years).
Remiantis Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy 11
punktu, saliy nustatytas laikotarpis sutampa su Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1
punkte nustatytu garantiniu terminu (5metai).

Warranty period
Garantinis terminas

Applicable Endorsements

Papildomos sqlygos 1) Interest defined in Compulsory Wording point 11 is extended to disregard when contracts
for project design services were signed. 2) Insured Event defined in Compulsory Wording point 13.4 is extended to cover claims for improper building design
of building projects or parts of them that were submitted to customers during the Policy Period and whose contracts for design works have been signed prior
to inception of this Policy. 3) Insured and Insurer agrees that insurance coverage is not granted in respect of any building of RED TYPE unless specifically
endorsed to the policy by approval of Underwriters. RED TYPE - Bridges, Tunnels; Mines, underground or underwater engineering; River dams, harbours,
marinas; Airports; Railway and related structures; Gas pipelines, main heating pipelines, pipelines depth 7+ m; Nuclear and/or atomic structures;
Petrochemical and/or oil factories; Underground stations; Tower buildings; Dumps; Wastewater treatment plants; Power stations. RED TYPE does not include
following structures: underground engineering, gas pipelines, main heating pipelines and other pipelines when such structures are only an integral part of
the services provided under design services agreement where main construction object is not classified as a RED TYPE. 4) The insurance premium is
calculated at the planned turnover of 60.000 € (excluding VAT) of Insured and its current or future subcontractors. If the actual income of Insured and its
current or future subcontractors, after the end of insurance period, will exceed € 60.000 (excluding VAT), the insurance premium will be recalculated and the
additional insurance premium will be 0,5% of the income in excess of € 60.000 (excluding VAT). 5) The policyholder also agrees not later than 7 working days
after the expiry of the insurance contract, notify the insurer about the building projects or parts of projects or parts of them that have been submitted to
customers during the insurance contract period, stating: name of the client; Project title; Design work start date; Date of submission to the customer of the
project or part of it; value of the design works; 6) Exclusions 15.1, 15.6 and 15.9 of the Compulsory Wording are removed. 7) The Insurer and the Policyholder
agrees that this policy does not cover the Insured’s civil liability for the Insured's designed construction projects (or parts thereof), which shall be insured by
the Policyholder by individual designer’s compulsory civil liability insurance contracts.

1) Remiantis Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklémis bei Sia sutartimi Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo taisykliy punktas Nr. 11 yra papildomas, kad draudimo objektu taip pat laikomi statinio projektai ar jy dalys, perduoti uZsakovams sios
draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, kuriy projektavimo darby sutartys buvo pasirasytos iki Sios draudimo sutarties jsigaliojimo dienos. 2) Pagal sig

UADBB ,, Colemont draudimo brokeris“ | Konstitucijos pr. 26 | LT- 08105 Vilnius | Jm.kodas 124495055 | Tel. 8 52109 660 | Faks. 8 52109 661
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UMR: BO572IF18FG73

privalomojo draudimo sutartj draudZiamuoju jvykiu pagal ,Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy” 13.4 punktq taip pat
yra pripaZjstamas reikalavimas, pateiktas dél netinkamo statinio projektavimo, kurio statinio projektai ar jy dalys buvo perduoti uZsakovams draudimo
sutarties galiojimo metu ir kuriy projektavimo darby sutartys buvo pasirasytos iki Sios privalomojo draudimo sutarties jsigaliojimo dienos.

3) Draudikas ir Draudéjas susitaria, kad draudimo apsauga nesuteikiama RED TYPE statinio atveju, jeigu pagal draudimo Liudijimq néra nurodyta kitaip arba
Draudikas nesutinka kitaip. RED TYPE — tiltai, tuneliai, kasyklos, poZeminiai ir povandeniniai inZineriniai tinklai, upiy uZtvankos, prieplaukos ir uostai, jiry
uostai; oro uostai, geleZinkeliai ir susijusios konstrukcijos; branduolinés ir/arba atominés konstrukcijos; naftos chemijos ir/ar naftos gamyklos; metro; bokstai;
sqvartynai; nuotéky valymo jrenginiy sistemos; elektrinés; dujotiekio sistemos, magistraliniai Sildymo vamzdynai, vamzdynai, kuriy gylis 7+m. RED TYPE
nepriskiriami Sie statiniai: poZeminiai inZineriniai tinklai, nuotéky valymo jrenginiy sistemos, dujotiekio sistemos, Sildymo ir kiti vamzdynai; kai Sie statiniai yra
sudeétiné dalis darby pagal projektavimo darby rangos sutartj, kurios pagrindiniu projektavimo darby objektu (dalyku) néra laikomas RED TYPE statinys. 4)
Draudimo jmoka paskaiciuota, esant planuojamoms maZiau nei 60.000 € (be PVM) Draudéjo ir jo esamy ar bdsimy subrangovy pajamoms. Jei faktinés
Draudéjo ir jo esamy ar biisimy subrangovy pajamos, pasibaigus draudimo laikotarpiui, virSys 60.000 € (be PVM), draudimo jmoka bus perskaiciuojama ir
papildoma draudimo jmoka sudarys 0,5% nuo pajamy, virsijanciy 60.000 € (be PVM). 5) Draudéjas taip pat jsipareigoja ne véliau kaip per 7 darbo dienas po
draudimo sutarties pasibaigimo, informuoti draudikq apie tuos statinio projektus ar jy dalis, kuriy projektai ar jy dalys buvo perduotos uZsakovams Sios
draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, nurodydamas: UZsakovo pavadinimq; Projekto pavadinimgq; Projektavimo darby pradZig; Perdavimo uZsakovui
projekto ar jo dalies datg; Projektavimo darby verte; 6) Privalomyjy taisykliy nedraudiminiai jvykiai: 15.1, 15.6 ir 15.9 panaikint. 7) Draudikas ir Draudéjas
susitaria, kad Sia sutartimi neapdraudZiama draudéjo civiliné atsakomybé dél Draudéjo projektuoty statiniy projekty (ar jy daliy), kurie Draudéjo apdrausti
atskiromis statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartimis.

SKUNDY NAGRINEJIMAS

JGALIOTO TARPININKO SALYGA DRAUDIKAS suteikia teise JGALIOTAM TARPININKUI priimti ir iSsiysti su Sia Draudimo sutartimi susijusiq
korespondencijq. Todél:
a)  Visi pranesimai ir dokumentai, teikiami JGALIOTAM TARPININKUI, laikomi teikiamais DRAUDIKUI
b)  Visi JGALIOTO TARPININKO teikiami pranesimai ir dokumentai laikomi teikiamais DRAUDIKO
Bet kokios pretenzijos ir/ar skundai visy pirmiausia adresuojami JGALIOTAM TARPININKUI.

JGALIOTAS TARPININKAS:

Jmonés pavadinimas: UADBB , Colemont draudimo brokeris“
Juridinio asmens kodas: 124495055

Adresas: Konstitucijos pr. 26, LT-08105 Vilnius, Lietuva
El. pastas: info@colemont. It

Tel: +370 5 210 9660

Generalinis direktorius: Giedrius Ciurinskas

LLOYD'S SKUNDY NAGRINEJIMO Visi skundai pirmiausia teikiami UADBB ,Colemont draudimo brokeris”. Lloyd’s vadovaujantis agentas (angl.

TVARKA managing agent), Lloyd’s Syndicate: AEGIS 1225 arba auksciau nurodytas subjektas, kuriam vadovaujantis agentas
pavedé jo vardu priimti sprendimgq dél Jisy skundo, turi rastu pateikti Jums savo sprendimgq dél Jasy skundo per 15
kalendoriniy dieny nuo skundo gavimo dienos. Jei sprendimas dél Jisy skundo Jasy netenkina arba negaunate
sprendimo per 15 kalendoriniy dieny, galite perduoti $j skundg Lloyd’s jgaliotajam atstovui Lietuvoje (angl. General
Representative for Lithuania), kuris iSnagrinés ir jvertins Sj skundq bei pateiks Jums galutinj atsakymg per 30
kalendoriniy dieny nuo skundo pateikimo auksc¢iau nurodytam subjektui dienos. Kontaktiniai duomenys pateikti
Zemiau:

Tomas Kontautas Lloyd’s jgaliotasis atstovas Lietuvoje, Sorainen, Jogailos g. 4, LT-01116, Vilnius, Lietuva

Tel. + 370 52 649 376 Faks. + 370 52 685 041 El. pastas: tomas.kontautas@lloyds.com

Jei esate nepatenkinti Lloyd’s jgaliotojo atstovo Lietuvoje (angl. General Representative for Lithuania) galutiniu
atsakymu arba negaunate galutinio atsakymo per 30 kalendoriniy dieny nuo skundo pateikimo, galite perduoti
skundgq toliau nurodytai institucijai. Kontaktiniai duomenys pateikti Zemiau:

Lietuvos banko PrieZidros tarnyba, Zirmiiny g. 151, LT-09128 Vilnius, Lietuva

Auksciau nurodyta gincy nagrinéjimo tvarka neapriboja Jasy teisiy, numatyty jstatymuose.

01/04/2014, LSW1849-22
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EUROPOS TEISINES GYNYBOS IR Susitariama, kad $iai draudimo sutarciai taikoma Lietuvos Respublikos teisé, o bet kokie gincai, kylantys i§ $ios
JURISDIKCIJOS SALYGA draudimo sutarties ar susije su ja, yra isskirtinai sprendZiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.
Draudikai sutinka, kad visi su Sia draudimo sutartimi susijusio teisminio proceso pries juos pradéjimo atveju privalomi
jteikti Saukimai, pranesimai ar oficialis dokumentai bus laikomi tinkamai jteikti, jei Sie dokumentai jteikiami
draudikams per:
Tomgq Kontautq Lloyd’s jgaliotgjj atstovg Lietuvoje, c/o Sorainen, Jogailos g. 4,LT-01116 Vilnius, Lietuva
Tel: +370 52 649 376 Faks: + 370 52 685 041 E-mail: tomas.kontautas@Iloyds.com
kuris Siuo atveju yra jgaliotas priimti draudikams jteikiamus dokumentus. Draudikai, suteikdami auksciau minétus
jgaliojimus, neatsisako teisiy, susijusiy su Saukimy, pranesimy ar kity dokumenty jteikimo terminais, ir kurios gali
atsirasti dél to, kad draudiky buveinés ar gyvenamoji vieta yra Anglijoje.
04/93 LSW487

Date of Issue ISdavimo data :2018-05-07

I/We confirm that I/We have read and understand this insurance contract, wording, acceptance form and |/We accept and agree to all of its terms and
conditions. In case of any discrepancies between Lithuanian and English versions, Lithuanian version shall prevail.

Patvirtinu, jog prie$ sudarant draudimo sutartj, su draudimo liudijime nurodytomis taisyklémis, anketos sqlygomis susipaZinau, jas supratau-ir tarsykh kopijg
gavau. Esant neatitikimams tarp lietuvisko ir anglisko teksto — lietuviskas turi virsenybe. 7 »

seneralinis dir
UADBB “Colemont draudimo brokeris” Giedrius Ciu i
Draudéjas arba jo atstovas: Draudiko atstovas: Generalinis direktorius Giedrius Ciurinskas

Nestandartiniy riziky draudimo vadovas,...-Domas Batiu

@5} Colemont

Cramoame u

Bound on behalf of Lioyd's Syndicale AEGIS 1225
All contract changes to be agreed by Colemont
Premium lo be seltied directly with Colemont

All claims to be nolified in the first instance o Colemonl
UMR: Participation: | {1 V%
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UAB VAKARU SILUETAS

Turgaus aiksté 21, Klaipéda

) ISAKYMAS
DEL PROJEKTO VADOVO PASKYRIMO

2017-06-29
Klaipeda

Skirn Mantg Dauksj (kvalifikacijos atestato Nr. A1083) projekto vadowvu Klaipédos
miesto daugiabuly namy kiemy automobily stovéjimo aikStely (viety) techniniuose darbo
projektuose, pagal 2017-06-27 d. sutartj Nr. J9-1523 su Klaipédos miesto savivaldybés

administracija.

Jmonés direktorius (:/,/f: — Mantas Dauksys

UAB Vakary siluetas, Turgaus aik§té 21, Klaipéda, jm. kodas 141830214, tel.: 8 682 48190,
el. paStas.: mantas.dauksys@architektas.org



LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

L

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr. A 1083

Mantas DAUKSYS

yra atestuotas

Teritoriju bendrojo, specialiojo ir detaliojo planavimo specialistas

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovas
Statiniy grupés: visos statiniy grupés.
Statiniy kategorija: ypatingi statiniai.

Statinio projekto architektiirinés dalies,
statinio projekto architektiirinés dalies vykdymo priezitiros vadovas
Statiniy grupeés: visos statiniy grupes.
Statiniy kategorija: ypatingi statiniai.

Juozas Vaskeviéius

Atestavimo komisijos 2013 m. birZelio mén. 13 d. protokolas Nr. 79



LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

P

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr. A 1090

Inga DAUKSIENE

yra atestuota

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priezZitiros vadové
Statiniy grupés: visos statiniy grupes.
Statiniy kategorija: ypatingi statiniai.

Statinio projekto architektiirinés dalies,
statinio projekto architektiirinés dalies vykdymo prieziiros vadové
Statiniy grupeés: visos statiniy grupes.

Statiniy kategorija: ypatingi statiniai.

e,
f/ A

Komisijos pirmininkas“ = Juozas Vagkevidius

Atestavimo komisijos 2013 m. birzelio mén. 13 d. protokolas Nr. 79



STATYEOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoneé Statybos produkciios sertifikavime centras, imonés kodas 110068926, Linkmenu g 28, LT-08217 Vilntus

KVALIFIKACLIOS
ATESTATAS

Nr.12334

Algirdas Rimkus

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo priezitros vadovo, ypatingo statinio specialiuju statybos darby vadovo
ir ypatingo statinio specialiujy statybos darby techninés prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inzineriniai tinklai, kiti statiniai.
Projekto dalys: elektroniniy rysiu (telekomunikaciju), apsauginés signalizacijos,
gaisrinés signalizacijos, procesy valdymo ir automatizacijos.

Specialieji statybos darbai: statinio nuotolinio rysio (telekomunikaciju) inzineriniy
sistemy jrengimas; statinio apsauginés signalizacijos, gaisrines saugos (signalizacijos)

i inzineriniy sistemuy jrengimas.
|
|

Direktorius Robertas Encius

Pirmga karta isduotas 2003 m. balandZio 24 d.

05822

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc It

20T UAB GRAFLIAT D132
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STATYBOS PRODUKCUOGS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

O

Valstybes jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.19412

Vilius Bilvinas

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieziaros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (i$skyrus
valstybinés reiksmes kelius ir gelezinkelio kelig), kiti statiniai.
Projekto dalis: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos).

Direktorius { STATYBOS PRODUKCHOS - Robertas Encius

SERTIFIKAVIMO CEN JlRAS

2 .
\ I'i[. £s “J/.

Isduotas 2012 m. geguzeés 31 d.

01134

Pirma kartg isduotas 2007 m. geguzés 31 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2012 UAH GRAFLIA® 01328



KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

. ISAKYMAS
DEL IGALIOJIMO SUTEIKIMO

2017 m. rugpjicio 8 d. Nr. AD1-2000
Klaipéda

Atsizvelgdamas j 2017 m. birZelio 27 d. Paslaugy sutarties Nr. J9-1523 5.3 papunkt},

igalioju UAB ,Vakary siluctas”, kodas 141830214, Turgaus a. 21, 91246 Klaipéda,
atstovauti Klaipédos miesto savivaldybei visose valstybinése ir privaiose jstaigose, imonése ir
organizacijose, pateikinéjant praSymus, gaunant atsakymus, leidimus bei kitus reikalingus
dokumentus, kiek tai susije su techniniy darbo projekty ,,Klaipédos miesto daugiabuciy namy kiemy
automobiliy stovéjimo aikSteliy projektavimas, 11— IX dalys® rengimu, derinimu, tikrinimu, nurodant
statytoja — Klaipédos miesto savivaldybg. [galiotinis privalo informuoti apie atliktus pagal 3j

igaliojimg darbus.
Jgaliojimas galioja, kol bus gautas prlw{gmgs statlmo projektui, bet ne ilgiau nei vienus metus
nuo jo pasiraiymo datos. // VALD v

Savivaldybés administracijos direkto L,IFI DOKUMEN TU \z||
VALDYMO

SKYRIUS /%))

\\i/"// S ,/< y
! ~ Y

Saulius Budinas

Parengé
Miesto tvarkymo skyriaus vyriausioji specialisté

Nijolé Vedeikiené, tel. 39 63 23
2017-07-31



KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL IGALIOJIMO SUTEIKIMO
(__",‘(,'?/f;’f_' ?’,rf . /{,&%&5_/444/;:;0 ‘..'g:p\l// Nr, /[;"’ T/,'ii’fé/_.;-—

Klaipeda

Atsizvelgdamas j 2017 m. birZelio 27 d. Paslaugy sutarties Nr. J9-1523 5.3 papunkti.
igalioju Mantg Dauksj, UAB ., Vakary siluetas* direktoriy! vauti

Klaipédos miesto savivaldybei visose valstybinese ir privaGiose istaigose, jmonése ir organizacijose.
pateikiant praSymus, gaunant atsakymus, leidimus bei kitus reikalingus dokumentus, kiek tai susij¢
su techniniy darbo projekty ,Klaipédos miesto daugiabuciy namy kiemy automobiliy stovéjimo
aiksteliy projektavimas, 1I-1X dalys™ rengimu, derinimu, tikrinimu, nurodant statytoja — Klaipédos
miesto savivaldybe. [galiotinis privalo informuoti apie atliktus pagal 3] jgaliojima darbus.

[galiojimas galioja, kol bus gautas pritarimas statinio projektui, bet ne ilgiau nei vienus metus
nuo jo pasiraSymo datos. .

Saulius Budinas

| =

Savivaldybeés administracijos di(k};qy;us\ N, . .,

Parengé
Miesto tvarkymo skyriaus vyriausioji specialisté

Nijole Vedeikieng, tel. 39 63 23
2018-03-29



KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL JGALIOJIMO SUTEIKIMO

Oy, geguerts AD/ Nt. L7057
% V.// Klaipéda

Atsizvelgdamas | 2017 m. birzelio 27 d. Paslaugy sutarties Nr. J9-1523 5.3 papunktj ir
Klaipedos miesto daugiabuciy namy kiemy automobiliy stovéjimo aiksteliy projektavimo uzduoties
reikalavimus,

igalioju Mantg Dauksj, UAB ,,Vakary siluetas* direktorit stovauti
Klaipédos miesto savivaldybei visose valstybinése ir privaciose jstaigose, jmonese It organizacijose,
pateikiant praSymus, gaunant atsakymus, leidimus bei kitus reikalingus dokumentus, kiek tai susije
su techniniy darbo projekty ,,Kitos paskirties inZineriniy statiniy (kiemo aik3teliy) Laukininky g. nuo
21 iki 25, nuo 33 iki 37, nuo 32 iki 36, 40, Klaipédoje rekonstravimas ir statyba®, , Kitos paskirties
inZineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) Vyturio g. nuo 11 iki 15, nuo 19 iki 25, Budelkiemio g. nuo 2
iki 6, nuo 16 iki 18, Brozyny g. nuo 9 iki 11, Mogiliovo g. 3, Marku¢iy g. 2, Kuncy g. nuo 14 iki 16,
Klaipedoje rekonstravimas ir statyba“, ,.Kitos paskirties inzineriniy statiniy (kiemo aiksteliy)
Liubeko g. nuo 7 iki 9, Reikjaviko g. nuo 10 iki 14, Statybininky pr. nuo 9 iki 27, Taikos pr. nuo 127
iki 137, Varpy g. nuo 17 iki 27, Zardininky g. nuo 2 iki 18, Klaipédoje rekonstravimas ir statyba,
-Kitos paskirties inzineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) I. Simonaitytés g. nuo 5 iki 9, nuo 10 iki 16,
Vingio g. 1, Silutés pl. nuo 82 iki 88, Klaipedoje rekonstravimas ir statyba®, , Kitos paskirties
inZineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) Dzaky g. 6, Pilies g. 5, Kooperacijos g. nuo 7 iki 7A, Tilzés g.
nuo 21 iki 37, Klaipédoje rekonstravimas ir statyba®, , Kitos paskirties inzineriniy statiniy (kiemo
aiksteliy) ir susisiekimo komunikacijy statiniy (gatviy) Vilhelmo Berbomo g. 2, Kretingos g. nuo 11
iki 21, Kretingos g. 27-Liepojos g. 2, Panevézio g. nuo 5 iki 19, Klaipédoje rekonstravimas ir
statyba®, ,,Kitos paskirties inzineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) Debreceno g. nuo 45 iki 51, nuo 35
iki 39, Statybininky pr. 26, 32, Taikos pr. 111, 113, Taikos pr. 99, Klaipédoje rekonstravimas ir
statyba® rengimu, derinimu, tikrinimu, informacinéje sistemoje .Infostatyba™ pateikti prasyma
projekto statybg leidZian¢iam dokumentui gauti, nurodant statytojg — Klaipédos miesto savivaldybe.
Igaliotinis privalo informuoti apie atliktus pagal § jgaliojima darbus.

lgaliojimas galioja, kol bus gautas pritarimas statinio projektui, bet ne ilgiau nei vienus metus
nuo jo pasiraSymo datos. = :

Savivaldybés administracijos diréktorius il - Saulius Budinas

Parenge Y ¥ 2
Miesto tvarkymo skyriaus vyriausioji specialisté

Nijolé Vedeikiené, tel. 39 63 23
2018-05-18



NACIONALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE ZEMES UKIO MINISTERIJOS
KLAIPEDOS MIESTO IR NERINGOS SKYRIUS

Klaipédos miesto savivaldybés 2018-03- 0f Nr.A3ST- 50-% 4/3 5. )
administracijai :

Liepy g. 11 [2018-01-31 Nr. 2018-01-31-1

Klaipéda

DEL SUTIKIMO JRENGTI KIEMO ATKSTELES

Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés tikio ministerijos Klaipédos miesto ir Neringos
skyrius neprieStarauja dél inZinerinés paskirties statiniy (kiemo aikSteliy) statybos valstybinéje
zeméje, Kurioje nesuformuoti Zemés sklypai pagal pateikta Kitos paskirties inZineriniy statiniy
(kiemo aik3teliy) Laukininky g. 21-25, 33-37, 32-40, Klaipéda rekonstravimo ir statybos projekta.

Sis sutikimas galioja tik Kitos paskirties inZineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) Laukininky g.
21-25, 33-37, 32-40, Klaipéda rekonstravimo ir statybos projekte paZymétoje vietoje nurodytiems
inZineriniams statiniams jrengti bei jiems funkcionuoti biitiniems statiniams statyti.

Darbai turi biti atlickami nepaZeidziant tre¢iyjy $aliy interesy.

Skyriaus vedéja : Saulen¢ Narkuviené

‘% Atkurtai

eS|
o - - ; ;4 Egﬂﬁg ¥ Lietuvai
Svajtinas Maciulskis, tel. 8 706 85 504, el. p. svajunas.maciulskis@nzt.lt el

Biudzetiné jstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi ~ Danés g. 17 o & e
Gedimino pr. 19 Juridiniy asmeny registre 92117 Klaipéda suneAu veamas (° -
01103 Vilnius Kodas 188704927 Tel. 8 706 85 501 |
http://www.nzt.lt Faks. 8 706 86 965

El. pastas

klaipedos.miestas@nzt.It



NACIONALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE ZEMES UKIO MINISTERIJOS
KLAIPEDOS MIESTO IR NERINGOS SKYRIUS

Gavgjas: Nr. SUVA- -(8.53.E.)
Energijos skirstymo operatorius, AB ESO 12018-02-09 Nr. GST-1715
Aguony g. 24, LT-03212 Vilnius

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE
ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos Klaipédos miesto ir Neringos
skyrius, atsizvelgdamas i 2018-02-09 prasyma Nr. GST-1715, nepriestarauja dél Siy objekty Siy
objekty tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinéje zeméje, kurioje nesuformuoti Zemeés sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, inZineriniy | elektros tinklas "0,4 kV elektros kabeliy apsaugojimas,
. . . o keitimas, (kiemo aiksteliy) Laukininky 21-25, 33-37, 32-
tinkly ir jiems funkcionuoti butiny 40, Klaipeda, projektas" ( Itampa, kV: 1-10 kV)

statiniy pavadinimas (-ai), rasis (-ys)

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr.,

adresas (-ai)*

Pastato (-y) unikalus Nr., adresas (-

ai)*

Objekto (-y) pavadinimas(-ai)* 0,4 kV elektros kabeliy apsaugojimas, keitimas,
Laukininky 32-40, Klaipéda, Klaipédos m. sav., projektas
Laukininky 32-40, Klaipéda

* Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus j konkrety Zemés sklypg arba konkreciam statiniui
aptarnauti.

Sis sutikimas galioja tik pridedamame brézinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti biitiniems statiniams statyti pridedamame
brézinyje pazymétoje vietoje. Pridedamas brézinys yra neatsiejama Sio sutikimo dalis.

Sutikimas galioja 10 mety, skai¢iuojant nuo sutikimo iSdavimo datos. Sutikimo galiojimas
baigiasi nesu¢jus sutikime nurodytam 10 mety terminui, kai valstybin¢je zemeje, kurioje pagal
sutikimg suteikta teis¢ tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti biitinus statinius, suformuojamas zemés sklypas.

BiudZzetin¢ jstaiga, Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius ORZp)
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188704927. i 3] ;
Skyriaus duomenys: Danés g. 17, LT- 92117 Klaipéda, tel. 8 706 85 501, faks. 8 706 86 965, el. p. —

klaipedos.miestas@nzt.lt 8%




Susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai turi biiti nutiesti ir jiems funkcionuoti bitini
statiniai turi bati pradéti statyti per 3 metus nuo sutikimo iSdavimo datos. Nepradéjus tiesti
susisiekimo komunikacijy, inzineriniy tinkly ir statyti jiems funkcionuoti bitiny statiniy per 3
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi biiti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikima nutiestos susisieckimo komunikacijos, inzineriniai tinklai ar jiems
funkcionuoti butini statiniai sutikimo galiojimo laikotarpiu yra laikini statiniai ir neregistruojami
Nekilnojamojo turto registre. Pagal sutikimg nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos Zemos
ir vidutinés jtampos elektros oro linijos, oro kabeliai ir pozeminiy kabeliy linijos bei jrenginiai,
iskaitant transformatorinése pastotése irengtus irenginius kartu su poZeminiy kabeliy kanalais,
linijas laikanciomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros
energetikos jstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir rySiy linijos, kabeliai, rySiy kabeliy kanaly sistemos,
nurodytos Lietuvos Respublikos elektroniniy rySiy jstatymo 37 straipsnio 5 dalyje, yra laikomi
kilnojamaisiais daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

Pasibaigus iSduoto sutikimo terminui, pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti butini statiniai turi biiti nukelti jy savininko I¢Somis,
iSskyrus atvejus, kai asmeniui iSduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo
komunikacijoms, inZineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams
naudotis ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus §io sutikimo terminui pagal sutikima nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti biitini statiniai per 20 darbo dieny turi buti nukelti ir
valstybiné Zemé sutvarkoma taip, kad ji buty iki sutikimo iSdavimo dienos buvusios buklés. Apie
tai privaloma rasStu per 5 darbo dienas po valstybinés zemés sutvarkymo informuoti Nacionalinés
Zemés tarnybos prie Zemés tikio ministerijos Klaipédos miesto ir Neringos skyriy.

PRIDEDAMA. 1 lapas.
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2018-02-09 PRASYMO NR. GST-1715 Ié[_)UOTI SUTIKIMA TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES
SKLYPAI, PRIEDAS

M1:1000

Sutartiniai zyméjimai

Sutikimo objektai {linijos)

Dujotiekio tinklai
=—=iatves
Lietaus kanalizacijos tinklai
~ Muateky tinklai
ReySiai
== Zilurnas tiekimo kinklai
Kitos susisiekimao komunikacijos

Sutikimo objektai {poligonai)

[ |Dujotiekio tinklai

.Gatvés

[ JLigtaus kanalizacijos tinklai

[ Mtk tinkdai
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.ﬁilumus kiekimo tinklai

[ Jkitos susisiskima komunikacijos

Sutikimo objektai (taskai)
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NACIONALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE ZEMES UKIO MINISTERIJOS
KLAIPEDOS MIESTO IR NERINGOS SKYRIUS

Gavgjas: Nr.  SUVA- -(8.53.E.)
Klaipédos miesto savivaldybés administracija 12018-04-20 Nr. GST-5042
Liepy g. 11, 91502, Klaipéda

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE
ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos Klaipédos miesto ir Neringos
skyrius, atsizvelgdamas j 2018-04-20 prasyma Nr. GST-5042, neprieStarauja dél Siy objekty Siy
objekty tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybingje Zeméje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, inzineriniy | lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai L1", lietaus
kanalizacija "Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija
"Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai
statiniy pavadinimas (-ai), rasis (-ys) | L1", lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai L1", lietaus
kanalizacija "Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija
"Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai
L1" lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai L1"

tinkly ir jiems funkcionuoti bitiny

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr., | Nezinomas Laukininky g. 21, 23, 25, 32, 33, 34, 35, 36,

adresas (-ai)* 37, 40, Klaipeda

Pastato (-y) unikalus Nr., adresas (-

ai)*

Objekto (-y) pavadinimas(-ai)*

* Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus j konkrety Zemés sklypa arba konkreciam statiniui
aptarnauti.

Sis sutikimas galioja tik pridedamame brézinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti butiniems Statiniams statyti pridedamame
brézinyje pazymétoje vietoje. Pridedamas brézinys yra neatsiejama $io sutikimo dalis.

Susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai turi biiti nutiesti ir jiems funkcionuoti butini
statiniai turi buiti pradéti statyti per 3 metus nuo Sutikimo iSdavimo datos. Nepradéjus tiesti

BiudZetiné jstaiga, Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188704927.
Skyriaus duomenys: Danés g. 17, LT- 92117 Klaipéda, tel. 8 706 85 501, faks. 8 706 86 965, el. p.
klaipedos.miestas@nzt.It




susisiekimo komunikacijy, inzineriniy tinkly ir statyti jiems funkcionuoti butiny statiniy per 3
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi biiti gautas naujas sutikimas.

Pasibaigus isduoto sutikimo terminui, pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti butini statiniai turi bati nukelti jy savininko 1éSomis,
iSskyrus atvejus, kai asmeniui iSduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo
komunikacijoms, inzineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti butiniems statiniams
naudotis ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus Sio sutikimo terminui pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti biitini statiniai per 20 darbo dieny turi bati nukelti ir
valstybiné Zemé sutvarkoma taip, kad ji buty iki sutikimo iSdavimo dienos buvusios biklés. Apie
tai privaloma rastu per 5 darbo dienas po valstybinés zemés sutvarkymo informuoti Nacionalinés
zemes tarnybos prie Zemés iikio ministerijos Klaipédos miesto ir Neringos skyriy.

PRIDEDAMA. 1 lapas.
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2018-04-20 PRASYMO NR. GST-5042 IéI_DUOTI SUTIKIMA TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES
SKLYPAI, PRIEDAS

M1:1500

Sutartiniai zyméjimai
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Sutikimo objektai {linijos)

Dujotiekio tinklai
[==aakveés
Lietaus kanalizacijos tinklai
~ Muateky tinklai
ReySiai
== Zilurnas tiekimo kinklai
Kitos susisiekimao komunikacijos

Sutikimo objektai {poligonai)

[ |Dujotiekio tinklai

.Gatvés

[ JLigtaus kanalizacijos tinklai

[ Mtk tinkdai

[ IRyZiai

.ﬁilumus kiekimo tinklai

[ Jkitos susisiskima komunikacijos

Sutikimo objektai (taskai)

2 Dujotiekio tinklai

@ Gatvés

@ Lietaus kanalizacijos kinklai

2 Muoteky tinklai

£ RyEiai

@ Silumos tekimo tnkai

@ Kikos susisiekimo komunikacijos

==Elekkros tinklai
= eliai
== Memokorizuaty transporko priemoniy takai
= Pésciyjy takai
=Vandentiekio tinklai
Kiti inZinetiniai tinklai

.Elekl:ms kirklai

| [

.Nemuturizuutq transporto priemoniy takai
Bl eesiigiy bakai

.\.-'andentiekicl kirklai

[ kiti inFineriniai tinklai

& Elektros tinklai

& eliai

& Memokorizuaky bransporto priemoniy Eakai
& Péscigjy bakai

& Vandentiekio tinklai

@ Kiti inZineriniai tinklai
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Suvestinis inZineriniy tinkly planas  M1:500
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~ SUDERINT. A ,, Prie§ pradedant darbus gauti sutikimus i§ iniinerirjiu_s finklus
AB = - ’ PRITARTA eksplatuojanciy institucijy. Nepazeisti treciyjy 3aliy interesy.
20 %_ w%tmus" ¥ il , Uztikrinti, kad nebity pertrauktas vartotojy apropinimas
7 — AB Energijos skirstymo operatorius tvarkomoije feritorijoje esanciais, veikiandiais inZineriniais tinklais.
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i /m Latofa s, _ patenkantiems elekfros ir rySiy kabeliams jrengti apsaugas
7 e i nyy tinkio eksploatavimo sertifikuotais iEardomais apsauginiais plastiko vamzdziais, kuriy
e ; esni atsparumas nemaiesnis 750N {apdvietimo kabeliy 1250N),

pratesiant UZ frengiamy dangy kraito ne moZiau 1m., apsaugoje
paliekant ne maziau 30 proc. vietos, Virs apsaugos nuo Zemes

" : .
—I— —|— %17 3350 ijﬂo warkymao 5]‘3;”““3 paviriaus 0,3m. gylyle pakloti signaline juostq. Atliekant
vyrigusias specialist montavimo darbus vadovaujantis Elekiros irenginiy jrengimo
Karolis Sakarnis Z i%”ﬁl‘?%fé’ef g bendrosiomis taisyklemis, elektros linijy ir instaliacijos rengimo
& 0S VANDUO taisyklémis. Kabeliy susikirtimo su kitornis komunikacijomis atveju
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Techninio skyriaus Projekty valdymo sprendimus papildomai derinti su atitinkamai ESO ar/ ir Telia

grupés gzinieriys Arlinas Dieninis i
atstovais.
2%1;1; 3 mén e

- / ’ﬁbjoﬁekio apsauga - numatoma, kad projektiniais sprendinicis

bus iBlaikytas nuo 1,0 ki 2,0 m. dujotiekio gylis nuo frengiamy
pavirsiy. Jei jgyvendinant sprendinius bOty nustatyta, kad gylis
neiflaikomas - dujotiekio apsaugos sprendinius derinti su finklg
eksploatucjandia institucija {AB Energijos skitymo operatorius).

Vandens tiekimo it nuoteky $alinimo linijy apsavga - Esami tinklai
pakloti teritorijoje, kur frengti pravaziavimai, apkrovos nebus

e vy T

‘ UAB ,.GM"VI:{; A‘}S\‘ BMAT" didinamos, taigi tinkiai pritaikyti ir bosimoms apkrovoms. PavirSiai
) C{ 1/ . nebus jreng ami Zemiau, nei ¢ia esandiy vzvaZivojomy dangy
Wl o ... Q.. n e paviriai, todél finklai iEaikys leisting jgiinimo ribq. Suliniy dang&iy
an \,ﬁr’éﬁiﬁ,k-c / ' aukiciai priderinami prie naujal frengiamy pavirsiy alfitudziy.

Eksploatacijai netinkamus Suliniy danggius, patenkandius j
vazivojamgjq dalj, pakeisti | naujus suliniy dangdius, pritaikytus
dangos risiai {asfaltui - plaukiojancius, trinkeléms - pastatomus),
atlaikangius transporto apkrovg, hemetiskus, pagamintus &
kalaus ketaus.
Silumos tiekimo trasy apsauga - Siluminiy trasy kanaly jrengfi
TelisLletuva, AR dc‘lngéius_. czﬁkv:ikcnt“:ius ne r?ﬁc.iesne. kc:ip_ E_;T. cp_kr'ovq. Vadovautis
Y ko resursy kit ra\;imokoman i " Silumos ir kargto vandens tiekimo tinkly ir renginiy apsaugos
Vyresnysis inZinierius taisyklemis”, “Silumos tiekimo finkly ir Silumos punkty jrengimo
a = . i3 taisyklémis". Atkasus trasq iSsikviesti eskplatucjancios insfitucijos {AB
Telia Liatuva, AB pazfmmi‘q ryﬂq inyvies Kloi:)édos energija) a’rsk?vus ir suderinﬁpcpscthgos jrengimo -
SUDERINTA ~ .| sprendimus vietoje. Suliniy danggiai turi boti sulyginti su dangdiy
Priet 3 paras iki darby pradzios butina paimtl | pavirdiais, uzvaziuojomose vietose - danggiai keSiami | fransporto

al
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Tvarkomos leritorijos riba

Skiypy ribos*

. “| Projektuojamy dangy ribos

t@!“gli'*'L-‘.~‘:’ Irengiamos plytelés
Irengiamos betono trinkelés

| Irengiamas naujas asfaftas

)Lf Perkeliami Sviestuvai

~ HDPE75;£=245m
= Bendrleji inZineriniy finkly apsaugojimo sprendiniai:
Projektuojama idlaikyt pavirsious dangy aukicius. Esamos vejos

vietoje naujai jrengiamy uzvazivojamy dangy pavirsius bus nuo 5

ok

Prie viiont =t -hbas darbus ik M iki 10 cm Zemiau esamo vejos pavirsiaus ir Blaikys reikalaujamus
ABT © e bipotons operatorius 5.0 @ atstumus iki poZeminiy komunikacijy.
ro ' e 20N01S o177 Prie3 pradedant darbus gauti sutikimus i§ inzinerinius finklus
i ¢ LR f R A 0| I vl

eksplatuojanciy institucijy. Nepazeisti freCiyjy 3aliy interesy.

ke: s gtk rankinu b Ustikrinti, kad nebty pertrauktas vartotojy apropinimas
% i tvarkomoije teritorijoje esancidis, veikianciais inzineriniais tinkicis.
/ PRITARTA Eltekiros ir rySiy kabelly apsauga - po uivaziuojamomis dangomis
AB Energi skimtémo ;Eerator ius patenkantiems elektros ir rydiy kabeliams jrengti apsaugas
20 g (2 £ sertfifikuotais Eardomais apsauginiais plastike vamzdzicis, kuriy
24/54 — 0153 24/54 — 0154 1 tinkie ekspioatavimo atsparumas nemazesnis 750N {apivietimo kabeliy 1250 NJ,
- skyriaus vyresnioji inFinieré pratesiant Uz jrengiamy dangy krasto ne maziau 1m., apsaugoje
Vi Braviend ‘ paliekant ne maziau 30 proc. vietos, Virs apsaugos nuo Zemes
@(— pavirgiaus 0,3m. gylyje pakioti signaling juostq. Atliekant
montavimo darbus vadovaujantis Elekiros jrenginiy frengimo
+ bendrosiomis taisyklémis, elektros linijy ir instaliacijos jrengimo
taisykiemis. Kabeliy susikirtimo su kitomis komunikacijomis atveju
sprendimus papildomai derinti su atitinkamai ESO ar/ ir Telia
afstovais.
Dujotiekio apsauga - numatoma, kad projektiniais sprendinicis
bus i8laikytas nuo 1,0 iki 2,0 m. dujotiekio gylis nuo jrengiamy
pavirdiy. Jei jgyvendinant sprendinius bty nustatyta, kad gylis
neiflaikomas - dujotiekio apsaugos sprendinius derinti su finklq
PRITARTA f(?’ 6§ eksploatuojondia insfitucija [AB Energijos skirtymo operatorius).
AB ,KLAIPEDOS VANDUO® Vandens tiekimo ir nuoteky salinimo linijy apsavga - Esami tinkiai
Techninio skyriaus Projekty valdymo pakloti teritorijoje. kur jrengti pravaziavimai, apkrovos nebus
. grupes im:e% Artinas Dieninis didinamos, taigi tinklai pritaikyti ir bUsimoms apkrovoms. Pavisiai
2007 m....&. 3 en. .7, d. | nebus jrengiami Zemiau, nei ¢ia esandiy vivazivojamy dangy

pavirdici, todét tinkiai iaikys leisting jgilinime ribq. Suliniy dangdiy
aukiciai priderinami prie naujai frengiamy pavirdiy altitudziy.
Eksploatacijai netinkamus suliniy dangcius, patenkandius j
vaZiucjamgjq daij, pakeisti | navjus Suliniy danggius, pritaikytus
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rITARTA
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Uit v Vi AVEVIRTIMAS kalaus ketaus.
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virSininké " Silumos ir karsto vandens tiekimo tinkly ir renginiy apsaugos
Virginija Breimeli taisyklémis", "Silumos tiekimo tinkly ir $ilumos punkty frengimo
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Projektuojamy dangy ribos
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d | Irengiamos betono trinkelés
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Perkeliami $viestuvai

Bendrieji inZineriniy tinkly apsauvgojimo sprendiniai:
Projektucjama Blaikyti pavirdiaus dangy aukicius., Esamos vejos
vietoje naujal jrengicmy vzvazivojamy dangy pavirdius bus nuo 5
iki 10 cm Zemiau esamo vejos pavirsiaus ir Blaikys reikalavjamus
atstumus iki poZeminiy komunikacijy.

Prie3 pradedant darbus gauti sutikimus i§ inZinerinius finklus
eksplatuojanéiy institucijy. Nepazeisti treiyjy Saliy inferes.
UZtikrinti, kad nebuty pertrauktas vartotojy apropinimas
tvarkomoije teritorijoje esandiais, veikianciais inzineriniais tinklais.

Elekiros ir ry3iy kabeliy apsauga - po uzvazivojomomis dangomis
patenkantiems elektros ir rydiy kabeliams frengti apsaugas
sertifikuotais iSardomdis apsauginidis plastiko vamzdziais, kuriy
atsparumas nemazesnis 750N [apsvietimo kabeliy 1250 Nj,
pratesiant v rengiamy dangy kradto ne maziau 1m,, apsavgoje
pdliekant ne maZiau 30 proc. vietos. Vif apsaugoes nuo zemes
pavirsiaus 0,3m. gylyje paklofi signaling jucstg. Afliekant
montavimo darbus vadovaujantis Elektros jrenginiy jrengimo
bendrosiomis taisykiémis, elektros linijy ir instaliacijos frengimo
taisykleémis. Kabeliy susikirtimo su kitomis komunikacijomis atveju
sprendimus papildomai derinti su atitinkamai ESO ar/ ir Telia
atstovais.

Dujotiekio apsauga - numatoma, kad projektiniais sprendiniais
bus Elaikytas nuo 1,0 ki 2,0 m. dujotiekio gylis nuo frerigiamuy
pavirdiy, Jei jgyvendinant sprendinius bty nustatyta, kad gylis
neiflaikomas - dujotiekio apsaugos sprendinius derinti su finklg
eksploatuojandia institucija {AB Energijos skirtymo operatorius).

Vandens fiekimo ir nuoteky Salinimo linljy apsauga - Esami tinkiai
pakioti teritorijoje, kur frengti pravaziavimai, apkrovos nebus
didinamos, taigi tinklai pritaikyti ir bisimoms apkrovoms. Pavirsiai
nebus rengiami Zemiau, nei ia esanciy vzvazivojamy dangy
pavirsiai, todél finklai Blaikys leisting igiinime ribg. Suliniy dangéiy
aukigiai priderinami prie navjai frengiamy pavirsiy altitudziy.
Eksploatacijai netinkamus 3uliniy danggéius, patenkandius |
vazivojamajq dal, pakeisti | naujus 3uliniy dangCius, pritaikytus
dangos ridiail (asfaltui - plaukiojadius, frinkelémis - pastatomus),
atlaikanéius fransporto apkrovq, hermetiskus, pagamintus i
kalaus ketaus.

Silumos tlekimo trasy apsavga - Siluminiy frasy kanaly jrengfi
danggius, atilaikancius ne mazesne kaip 5t. apkrovg, Vadovautis
v Silumos ir karsto vandens tiekimo finkly ir jrenginiy apsaugos
taisykleémis", "Silumos fiekimo tinkly ir Silumos punkty frengimo
taisyklémis”, Atkasus trasq ifsikviesti eskplatuojancios instfitucijos [AB
Klaipédos energija) atstovus ir suderinti apsaugos jrengimo
sprendimus vietoje. Suliniy dangéiai turi bUt sulyginti su dangdéiy
pavirdiais, uzvaZivojamose vietose - danggciai keisiami j fransporto
apkrovg atlaikan&ius dangdius.

Sutartinial Zyméjimai

Projektuojami pavirsiniy nuoteky tinklai

— 11—

Projektuojamy pavirsiniy nuoteky tinkly apsaugos zona

Jrengiama Siluminés trasos apsauga

Z1 Suneriamas apsauginis vamzdis (aps. zonos plotis 2m.)

Projektuojamas apsvietimo tinklas (aps. zonos plotis 2m.)

Projektuojamas elektros tiekimo tinklas (aps. zonos plotis 2m.)

Projektuojamas sudétintis apsauginis vamzdis

Projektucjama tinklo apsaugos zona

0 2018-04-10 Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai
Laida  |ISleidimo data Laidos stalusas ir i8leidimo prieZastis (jei taikoma)
Atestato Projekto rengéjas: UAB "Vakary sluetas” Projekio pavadinimas:

Ns. Turgaus alkété 21, Kialpéda, tel.: 8 682 48190 Kitos paskirties inZineriniy statiniy (kiemo aik3teliy) Laukininky 21-25,

- — 33-37, 32-40, Klaipéda, rekonstravimo ir statybos projektas
A1083  |PV M. Daukys Mf
A1090 [PV |I.Daukiens ) [ Laida
27308 |SGPDV E. Valutis e Laukininky 32-40. Suvestinis inzineriniy finkly planas M1:500
o |SGPOV | Rimkus 770 7| (schemar. 123) 0
19412 [SGPDV  |V.Bilvinas (" sy’ |Dokumento Zymuc: Lapas | Lapy
Ka*bfT s;wl;ii:édos miesto savivaldybé F VS.17.22-TOP-SP-C4 1 1




Sklypo sutvarkymo (aplinkotvarkos) planas M1:500 S

Sutartinis Zyméjimas:

Tvarkormos terttorijos riba

Skiypy ribos*

Esami pastatai

IvaZiavimas | projekiuojamag teritorjq

» | l&imas | postatg
=

=% | Transporto judéjimo kryptls

Esamos dangos, Zeldinial

Esama betoniniy plytelly danga

Esamas asfaltas

Esamas remonuojamas asfaltas {D1b)

Esama veja

~ | Esamy dangy rbos

Esami saugomi medial, kldmal

)( Kertami kriimal

! () & | Sodinomi kromal, mediai (1_3; Z_1; Z.5)

Y- | Persodinami krimal (G9)

rengiamos dangos. Zeldinlal

=TT

222241 vejo (D4)

Ve ety

Naujas asfaltas {D1a)

Betono tinkelés (D2b)

Plyteles (D3]

[,/ Betoninis kelio bordiaros (Db}

| /\/| Utvatuojamas gatvés borias (Dbé}

/| Velos bordioras (Do)

Malsios architektiros elemental

3 | Pritalkomi esami lietaus sudnkimo trapal (Ar1)

@ | Pritaikomi esami julinlo dangiai (Ar2)

@ | Keldiaml dulinio dang&iai (Ar3)

. | Projektuojama vieta dvira&ly stovams (Ard)

] Irengiami atitvérimo stulpelial {Ar5)

Jrengiamas Zenklinlmas

! <V | Irengiamas nulelstas bortas, h ki 20mm
{
\ 572 Draudiamas stavétl zanos tenklinimas daZals ant dangos

{automobiliy apsisukimo vieta)

&
/6N Perkeliama moniy su negalla automobily stovéjimo
vieta

Kelio 2enkial

)(--'{ Parkeliamas kelio ¥enkias (Ar10)

~o— | Esamy/irenglamy(Ar9) kelio Zenkly vieta, kryptis plone

2| Naujal frengiami kelio 2enkial; jo nr. pagal KET

i r- Perkeliami kelio Zenklal; jo nr, pagal KET

[ (‘- Pagal porelk{ rengiami kello fenkial; jo nr. pagal KET**

=) | Kello enkias Nr. 528
| -

Pastaba: o ml | Kelio Zenklas Nr, 838
1. *Terltorijos torp JOrininky pr., Vinglo g. ir Laukininky g..
Klalpédoje detaliojo plano duomenys. Detalusis plonas s bl | Kelio Zenkias Nr. 846

patvirtintas 2007m. rigséjo 27d. Nr. T2-280, Klaipéda.
2. ** Stovéjimo vieta Zmonly su negalia relkméms rengiama,
jos poreik| nurod2ius gretimy daugiabuéiy namy

gyventojams.
0 2018-01-28 Statybos leldimul, rangos konkursul ir statybal
Lalda  |!leldimo daia Laidos statusas ir iSleidimo priefastis (el talkoma)
Asiato | Projekto rengajes: Projekto pavadinimas:
Nr. UAB "Vahan sllustss® Kitos paskirtles in2ineriniy statiniy (kiemo alktaliy) Laukininky g. 21-25,
Turgaus #ikt 29, Kisipéda. te).: 8 662 48180 33-37, 32-40, Klalp k imo I proj
Af083 [PV M. Dauksys - //(\/ . Brédinys: Lakia
A1080 POV 1. DaukSiens L é)// - | Laukininky g. 21-25. Sklypo sutvarkymo (aplinkotvarkos) 0
| Bacotoss |Arch. A Rybells A planas M1:500 (schema Nr. 12.1)
Kalba: Statyloas: [ Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
L Kiaipédos miesto savivaldybé VS.17.2.2-TDP-SP-A5 1 1




|

(aplinkotvarkos) planas ~ M1:500

RO

O
A

';"\‘\ Y I
“I&“\'ﬁl"‘ﬁ\ Q 3

0134 L S
. ko ,..‘»f‘:.ml“i

% '

\ Sutcrtu'\ls Zyméjimas:
Tvarkomos teritorfjas rlba
Skiypy rbos*

Esaml postatal

k IvaZiavimas | projektuojamag teritorijq

» I&jimas | pastatq
=% | Transporta judéjimo kryptis
Esama vaiky Zaldimy aikitelés vieta pogal DP sprendinius*®
_’ Fakiigkal esantys Zaidimy renginiai***

S|

Esamos dangos, 2eldiniai
Esama betoniniy plyteliy donga
Esamas asfaitas

Esamas remonuojamas asfaltas (D1b)

Esama veja
Esamy dangy dbos
Esami saugomi medtal, kriimai
K| xertomi medtial
) Sodinami med3ial (Z_1)
[rengiamos dangos, feldinial
sazizied Veja (D4)
Navjas asfattas (D1a)
Betono trinkelds {D2a)
Batono tinkelés {D2b)
Plytelés (D3}
L/ \//] Betoninis kello bordidras (Db1)
Uzvativojamos gatvés barias (Dbé)
7| Vejos bordidros (Db8)
=gV | Irengiamas nuvaliavimas pritaikytas 2N, hikl 20mm
Malosios architektOros elemental
[3 | Pritaikoml esami lietaus surinkimo trapai (Ar1)
@ | KeiGiami Sulinlo dangeiai {Ar3)

{64 - 0154

5

Vel i
‘ﬂ { .m"‘“ | Projektuojama vieta dviragiy stovams (Ard)
o ¥ .‘-'.‘“ K73 LB ¥ --§ | Perkeliamas parko dviestuvas (G11)
ot 3 ‘ SR .
A e ,,,‘g\%\.;»,.,\ﬁ}.m\. ® | [rengiami ofivérimo stuipeliai (Ar5)
6 ‘\" = pe“s? S "‘;j&“”“‘ R 1,00 Irengiamas Zenklinimas .
fv 8 ‘J Draudfiamos stovéti zones ienkiinimas dazais ant dangos
2 {automobiliy apsisukimo vieta)

Kello 2enkiai
~w— | Esamy/irengiomy{Ar?} kelio Zenkly vieta, kryptis plane

A ‘A ﬁ"‘s” \\ s\t& oo I f- Pagal poreikj renglami kello Zenkiai; jo nr. pagol KET**
N ‘S B S Q&‘ Sati et IR o 48] [ Kelio 2enkias Nr. 528
= = S Uik o im) | Kelio 2enkias Nr. 838
/‘4/’/ m(‘ é& = @ % y Wm P : we. & | Kelio 2enkias Nr. 846
= T 0 Jowson Statybos leldimu, rangos konkursui I stalybal
Pastaba: 2 i f : -
2 | Leida  |tEleidimo data Laidos statusas Ir ifleidimo prielastls (jel taikoma)
L. *Terltorljos tarp JOrininky pr., Vinglo g. ir Laukininky g.. Klaipédoje Amsialo | ProjeKlo rengéjes: Projekla pavadinimas:
etaliojo plano duomenys. Detalusls planas patvirtintas 2007m, > i
rigséfo 27d. Nr. T2-280, Klalpéda. > Nr. UAB "Vakan siiuatas” Kitos pasklrties lnilnednlu statinly (klemo alldtellu) Lauklnlnku 9. 21-26,
2.** Stovéjimo vieta Emoniy su negalia relkméms jrenglama, jos Turgaus slké 21, Kiaipdda. le).; § 682 48100 33-37, 32-40, proj
porelkj nurodfus gretimy daugiabugiy namy gyventojams.
3, *Stovélimo alkitelds renglamos po to,  kal bus perkelti esaml Af083 PV M. Daukdys " fop |Brtys Lalda
Zaldimy/sporto renginial. renglant detaliuoju planu suplanuotq At000  |PDV |, Daukdlend 24 Laukininky g. 33-37. Skiypo sutvarkymo (aplinkotvarkos;
valky Zaldimy aikStele numatyti tvorele arba gyvatvors, L //;/ planas M1u:5900 (schemaytgr 12.2) ™ (ep : 0
Vadovautis HN 131:2015 "Valky Zaidimy alkitelés ir patolpos. BA001036 |Arch. A. Ryballs RN : e
Bendrle]i svelkatos saugos relkalavimal”, Kaibe: Statylojas: T [Dakumento zymuo: Lepas | Lapy
LT Klalpédos miesto savivaldybé V8.17.2.2-TOP-SP-BS 1 9




44 S rektoré 2
Rasa Rimai
HAT -6 -
Pastaba:

1. *Detaiiojo plano duomenys. 146 Ha gyvenamyjy daugiabu&ly namy
kvarialy tertorijos, ribojamos JOrininky pr., Silutés pl., Smiltelés g. i Liubeko g.,
Kioipédole detalusls planas, patvirtintas Klaipédos miesto savivaldybés
administracijos direktoriaus. 2014m.

2.** Stové]ma vieta Emonly su negalia relkmeéms frengiama, jos porelkj
nurodius grefimy dauglabutiy namy gyventojams.

3, *** Stové|ima aikitelés rengiamas po to,  kai bus perkeltf esaml
Faidimy/sporto [renglnial. renglant detaliuoju planu suplanuotq valky faidimy
alk§tele numatyli tvorele arbo gyvatvore, Yadovoutis HN 131:2015 "Valky
Iaidimy olkitelds Ir patalpos. Bendrie)i svetkatos saugos relkatavimal”,

0 B e
b

Sutartinis 2ymj|m:

Tvarkomos teritorijos riba

Sklypy ribos*

Esomi pastatal

IvaZiavimas | projektuojamq teritorja

» | léjimos | pastotg
2 | Transporto judéjimo kryptis

Esama vaiky Zaidimy alkitelés vieta pagal DP sprendinius®

=
>

@) | Fokt&kal esantys sporto jrenginial***

Esamos dangos, Zeldinial

Esama betoniniy plyteliy donga

Esomas asfaltos

Esamas remonuofamas asfaltas (D1b)

Esama veja

Esamy dangy 1ibos

Esaml sougomi med#ai, krldmai

70
¥ X1 Kerlami medial, kiomal

() | sodinomi mediai (2.1}

-4 | Persodinamikrimal (G?)

=~ | Persodinami medsiai (G7)

Irengiamos dangos, Zeldinial

] veja (D4}

T /7/ Naujas asfoltas (D1a)

Batono frinkelés {D2b)

Plytelés (D3)

L/ \/| Betoninis kelio bordidros (Db1)

L/ \./| Uivoziuciomas gatvés bortas (Dbé)

w17 velos bordioras (Dbs)

<7<V | rengiamas nuleistas bortas, h iki 20mm

Malosios architektlros elementai

[ | Pritalkomi esami listaus surinkimo frapai (Ar1)

@ | Pritaikomi esami 3ulinio dongdiol {Ar2)

@ | Kei&lami Sulinio dangélai {Ar3)

¥ | Projektucjoma vieta dviro&l stovams (Ard)

[ rengiami atitvérimo stulpelial {Ar5)

- T | Perkellamas parko dviestuvas (G11)

Jrengiamas Fenkiinimas

Dravdfiamos stovéti zonos fenklinimas dakals ant dangos
{automobiliy opsisukimo vieta)

/&M Perkellamas fmoniy su negalio automoblliy stovéjimo
vietos Zenklinimas

)(“\ Perkellamas kello Zenkias [Ar10)

—o— | Esamy/firengiamy(Ar?) kelio Zenkly vieta, kryptis plane

; (ﬁ Naujal renglami kelio Zenkiol; jo nr. pagal KET

Perkeliami kelio ¥enkloi; jo nr. pagal KET

Pogol poreik| rengiami kelio Zenkial; Jo nr. pagal KET**

L
ma=
= 45 | Kelio zenkias Nr. 528
e
PR )

I
14
/ Ketio Zenklas Nr, 838
| ‘/ Kelio Zenklas Nr, 812
0 2018-01-28 Statybos leidImui. rangos konkursul ir statybai
Laida  |I8leldimo data Laldos slatusas & [8lefdimo prie? astis (jel talkoma)
Alesiato Projekto rengéjas: Projekto pavadinimas:
Nr, UAB "Vakan siiuetas” Kitos paskirlies in2inariniy statiniy (kiemo alkateliy) Laukininky g. 21-25,
Turgaus el 21, Kisipéda, te).; 8882 48100 33-37, 32-40, Klalpéd imo iIr bos p
A8 |PV M. Daukéys “ o ety Lalds
Al000  [POV 1D /)~ | Laukininky g. 32-40. Ardymo darby planas M1:500 o
8A0010% |Arch. A Rybelis M7 | (echemaNr.12.3)
Kalba: Statylojas: { Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
LT Klaipédos miesto savivaldybé V8.17.2.2-TDP-SP-C5 1 1




e \ R 10,000'§

. »q;mg.':‘

11009

\ |

4

Statiniy i§déstymo planas

= RE
N ’_\"r
Do, iabugiy \
namu savininky \’

beudrija

"KREGZDVITE"

~
~,

%380

M1:1

000

d/O/(g" 09,45 Skiypy ribos*

Statinly ribas

Esami pastotai

Esamas takas

Esamos alkitelés

T Neugai lrengiama aikitelés dailis (astalto danga)

Planuojamos naujos automobiliy alkdtelés®

Esamos prapleiamos automobilliy aikitelds®

Atlieky kontelneriai** {10m. spindulys)

(@)
@ sidlomas puspoeminiy arba pozeminiy atiieky

konteineriy aikdtelly frenglmo vietos* {15m. spindulys)

rgséjo 27d. Nr. T2-280, Klaipéda.

schema, patvirtinta Kialpédos savivaldybés administracfios
direktoriaus 2010-11-12d. [sakymu Nr. AD1-2011,

[ Statinly bendrieji rodikiial

pavadinimas [matovnt.| _kiekis
1.512.1-)

1.1 Klemo alkitelly plotas [ m ] ei8e
2.512.1-2

2.1 klemo aikctelly plotas [ “m o7
3.512.1-3

3.1 kiemo aikdtelly plotas [ m [ 75372
Pastaba:

*Teritorijas tarp JGrininky pr., Vinglo g. ir Laukininky g., Klaipédoje
detoliojo plano duomenys. Detalusis planas patvirtintas 2007m.

*sglalpédos miesto savivaldybes mirly komunalinly atlieky ir antrinly
faliavy surinkimo kontelnerly stovéjimo viety Ir alidteliy Bdéstymo

[4 2018-09-05 Statyboa laidimui, rangos konkursul Ir statybel
Lalda | I8leldimo dats Laldos statusas Ir I§leidimo prieZastis {jei talkoma)
;. o Aeatato | PTojoKl0 rengéjas: Projexio pavadinimas:
= Ne. UAB "Vakan sizotas” Kitos paskirties in2ineriniy statiniy (kiemo ailditeliy) Laukininky 9. nuo 21 iki
u Turgaus alkith 21, Kisipsda. tel.: 8 642 48190 :z]::;ga i 37, nuo 32 Iki 40, mo ir
I ares [PV M, Daukeys o |Fee Lalda
Atogo POV 1. Daukdiend "7f~ | Laukininky g. nuo 21 iki 25. Skiypo planas. Statiniy 0
BAGO1038 | Arch, A, Rybells AL i5déstymo planas M1:500 (schema Nr. 12.1)
Kaiba: Statytojas: ] [ Lapes | Lapy
LT Klalpédos miesto savivaldybé VS.17.2,2-TDP-SP-A2 2 2




Statiniy isdéstymo planas  M1:1000

o '}, “ y in “*.L» ;
Sutartinis Zyméjimas:
Statinty fbos
Sklypy ribos®

732,

Esami pastatal

Esamas takas

Esamos alkdtelés

//// //// Naujat jrengiama aik3telés dalls (asfalto danga)
{‘ P Planuojamos naujos autamobiliy alkitelés*

i D Esamos praple&iamos automoblliy alkitelés®
(@ )| Atlisky kontelneriai®* (10m. spindulys)

Sidlomas puspoleminiy arba poeminiy atlieky
konteinerly alkitelly rengimo vietos* (15m spindulys)

Statiniy bendrle]i rodiklioi

pavadinimas [mato vnt. [ kiekis
[ 151221
: 1.1 Klemo aikiteliy plotas [ m 170506
2 24/54 0154 5 2,§12.2-2
3 2.1 kiemo alkitelly plotas [ m Tiome

o
"” 3.512.2-3
a 3.1 kiemo aikitelly plotas [ 12264

OPOGRAFINIS PLANAS

]

il

' "

(KN

,33" |

A ) *Terltorijos tarp Jarininky pr., Vinglo g. ir Laukininky g.. Klaipédoje
i3
g

detaliojo plana duamenys. Detalusls planas pohvitintas 2007m.
rOgseéjo 27d. Nr. 72-280, Klalpéda.

*Klalpédos miesto savivakiybés mBrly komunalinly atlieky ir antriniy
Zallavy surinkimo kontelneriy stovéjimo viety Ir alidteliy Bdéstymo
schema, patvirtinta Klalpédos savivaldybés administracijos
direktoriaus 2010-11-12d. [sakymu Nr. AD1-2011,

0 2018-09-03 Statybos leldimul, rangos konkuraui it statybal
Lalde | leldimo data Laldos statusas Ir idleidimo priefastis (jel talkoma)
Alsstglo | "rolekto rengéjas: Projekta pavadinimas:
Nr. » " Kitos paskirties inZineriniy statinly (iemo aikiteliy) Lawkininky g. nuo 21 Iki
: e sasma0 | 26,nU0 331 37, nuo 32 ki 40, relkansiravimo Ir saty
projektas
At0s [PV . Daukéys AR Lalda
A1080  {PDV 1. Daukdlend Laukininky g. nuo 33 ki 37. Skiypo planas. Statiniy
B |heh|A.Ryvels % L] Hcéstymo planas M1:500 (schema . 122) g
Kalba: Statytojes: 1 Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
LT Klalpédos miesto savivaldybé VS.17.2.2-TDP-SP-B2 2 2




10,04

N

_1"'
N
N

.....

Daugiabutiy
namy savini
bendrija

\ ,f’”

Statiniy iédéstymo planas  M1:1000 _.—~

e’
\
\

-

Sutartinis Zyméjimas:

Stolinly nbos

Sklypy rbos*

Esaml pastatal

Esamas takas

Esamos alkitelés

Hi

Navjal jrengiama aikitelés dalls {asfalto danga)

P

Planuojamos naujos outomobiliy alkételes*

P

Esamas praplediomos automobilly aikiteles®

(@)

Atlieky konteineria (10m. spindulys}

sidlomas puspo¥eminiy arba poeminiy atiieky
konteinerly alkételiy rengimo vietos* {15m. spindulys)

Statiniy

bendrie|i rodikiial

[matovnt.| kiekis

" | pavadinimas

1.512.3-1

T 1.1 kiemo aikiteliy plofas [ m Tiom.z2
2.5123-2
2.1 klemo alkitelly plotas [ m i
3.8123-3
3.1 klemo alkitelly plotas [ m Th286.06
4.512.3-4
4.1 kiemo aik3telly piotas [ Thsvess

Pastaba:

*Detallojo plano duomenys, 166 Ha gyvenamyjy douglabutiy
namy kvartaly tertorios, fbojamos Jorininky pr., Siutes pl, Smiltelés
g.ir Liubeko g.. Klaipédoje detalusis planas, patvitintas Kialpédos
miesto savivaldybés administracijos direktorlaus. 2014m, birzelia 104
Nr. ADI-1793.

*Klalpédos miesto savivaldybés mRry komunalinly atileky ir antrinly
Zallovy surinkimo konteinerly stoveéjimo viety ir alkdtelly Bdéstymo
schema, patvitinta Kialpédos savivaidybés administracljos
direktoriaus 2010-11-12d, fsakymu Nr, ADI-2011,

2018-08-03 Statybos lekdimui, rangos konkursul ir statybai

18leldimo dete Laidos statusas Ir leidimo prieZastis (jel talkoma)

Projekto rengéjas:

Projekto pavadinimes;
Kitos paskirties inZineriniy statinly (kiemo alksteliy) Laukininky g, nuo 21 ikl

m:nf-mnm :I“.Il::::jm': 868248190 25, nuo 33 Ikl 37, nuo 32 iki 40, Klaipéda, rekonstravimo ir statybos
projekias
v M. Daukys [EréEinye: Lalda
POV 1. Daukslend Laukininky g. nuo 32 ki 40. Skiypo planas. Statiniy
=5 A Rybells Zif | Iédéstymo planas M1:500 (schema Nr. 12.3 0
Statytojas: il Dokumento Zymuo: Lepas | Lapy
Kiaipédas miesto savivaldybé V8§.17.2.2-TDP-5P-C2 2 2




UAB “STATYBOS PROJEKTU EKSPERTIZES CENTRAS”
Kodas 124850887, Kestucio g. 59/27, LT-08124 Vilnius. Tel. (8-5) 231 37 87, 231 29 12. Faks. (8-5) 272 73 08
Atestatas Nr.4009

BENDROSIOS PROJEKTO EKSPERTIZES AKTAS
2018-08-27 Nr. 424 —220(18)/1/2018
Vilnius

DEL KITOS PASKIRTIES INZINERINIU STATINIU
(kiemo aiksteliy) LAUKININKU g. NUO 21 IKI 25,
NUO 33 IKI 37,NUO 32 IKI 36, 40, KLAIPEDOJE,
REKONSTRAVIMO IR STATYBOS TECHNINIO
DARBO PROJEKTO

EKSPERTIZEI PATEIKTO PROJEKTO APZVALGA

1. Statytojas (uzsakovas) — Klaipédos miesto savivaldybe.

2. Projektuotojas — UAB ,,Vakary siluetas®,
projekto vadovas — M. Dauks8ys (kvalifikacijos atestatas Nr. A1083).

3. Projekto rengimo dokumentai:

— Klaipédos miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 14 d.
jsakymu Nr. ADI1-388 patvirtinta ,Klaipédos miesto daugiabu¢iy namy kiemy
automobiliy stoveéjimo aiksteliy projektavimo uzduotis (technin¢ uzduotis);

— Klaipédos miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 3 d.
isakymu Nr. AD1-579 patvirtintas Klaipédos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 2017 m. vasario 14 d. jsakymu Nr. AD1-388 , D¢l Klaipedos miesto
daugiabuc¢iy namy kiemy automobiliy stovéjimo aikSteliy projektavimo uzduoties
(techninés uzduoties) patvirtinimo* pakeitimas;

— Klaipédos miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 13 d.
isakymu Nr. AD1-626 patvirtintas Klaipédos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 2017 m. vasario 14 d. jsakymu Nr. AD1-388 ., D¢l Klaipédos miesto
daugiabu¢iy namy kiemy automobiliy stovejimo aiksteliy projektavimo uzduoties
(techninés uzduoties) patvirtinimo™ pakeitimas;

—  Klaipédos miesto savivaldybés administracija Prisijungimo sglygos 2016-10-18
Nr. PS-161018-00018;

— AB ,Energijos skirstymo operatorius® Elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo
(rekonstravimo) salygos 2017-09-13 Nr. ISK17-37543;

— AB ,Klaipédos energija®“ Projektavimo techninés sglygos veikian¢iy Silumos tinkly
i§saugojimui, projektuojant kitos paskirties inzinerinius statinius (kiemo aikSteles)
Klaipédos m. 2017-08-23 Nr. R-22-112;

— UAB ,,Gatviy ap$vietimas® prisijungimo salygos 2017-08-22 Nr.17.89;

— AB,Klaipédos vanduo® prisijungimo sglygos 2017-08-24 Nr. PS-170824-00028;

— Telia Lietuva, AB Techninés projektavimo salygos 2017-08-23 Nr.03357.

4. Trumpa projekto apzvalga:
Ekspertizei pateikta: bendroji; sklypo plano; lietaus nuoteky $alinimo; statybos
skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalys.
Projekte pateikti kitos paskirties inzineriniy statiniy/aikSteliy (12.) rekonstravimo ir
statybos sprendiniai.
Vandens surinkimui nuo kiemo aiksteliy projektuojami lietaus surinkimo Suliniai ir
lietaus vandens nuvedimo tinklai. Lietaus nuotekos pajungiamos | esamus--KL _tinklus pagal
prisijungimo sglygy nurodymus. SN

- L A s —

(+( EKSPERTIZES AKTAS
R

N e e

Kitos paskirties inZineriniy statiniy (aiksteliy) Laukininky g. nuo 21 iki 25, nuo 33 iki 37, nuo Nk3G—
40, Klaipedoje, rekonstravimas ir statyba lapas 1 / lapu 2



Bendrieji statinio rodikliai:

osiox Mato A
Pavadinimas eetae Kiekis Pastabos

IV. INZINERINIAI TINKLAI
(nurodomas kiekvienos paskirties inZineriniy tinkly pavadinimas)
4.1. PavirSiniy nuoteky tinklai:

4.1.1. ilgis*

- Laukininky g.33/pavir8iniy nuoteky rinktuvas | 86,8
- Laukininky g.35/pavirsiniy nuoteky rinktuvas 2 32,2
- Laukininky g.37/pavirdiniy nuoteky rinktuvas 3 m 27,7
- Laukininky g.37/pavirSiniy nuoteky rinktuvas 4 0,8
- Laukininky g.36/pavirSiniy nuoteky rinktuvas 5 40,9
- Laukininku g.32/pavir§iniy nuoteky rinktuvas 6 12,3
4.1.2. vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) mm 200

V. KITI STATINIAI
5.1. Kiemo aikstelés plotas®:

- Laukininky g.21/S12.1-1 819

- Laukininky g.23/S12.1-2 791

- Laukininky g.25/S12.1-3 754

- Laukininky g.33/812.2-1 1705
- Laukininky g.35/812.2-2 m? 1710
- Laukininky g.37/512.2-3 1227
- Laukininky g.36/$12.3-1 1080
- Laukininky g.40/512.3-2 1 389
- Laukininky g.36/812.3-3 1 286
- Laukininky g.32/812.3-4 1 596

* zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaiiuvojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lictuvos Respublikos Zemés Tikio ministras. Baigus statyba ir atlikus
kadastrinius matavimus 3ie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimuy.

Statybos skaitiuojamoji kaina:

Bendra statybos skai¢iuojamoji kaina (2018-03 kainomis) 951,15 t€
i3 jos: statybos montavimo darbai 862,38 t.€
projektavimas ir inZinerinés paslaugos 43,14 t€
kitos islaidos 0,34 t.€
uzsakovo rezervas 4529 t.€

5. Specialiyjy ekspertiziy aktai, atlikti projekto derinimai:

— Klaipédos miesto savivaldybés administracijos Miesto Tkio departamento Miesto
tvarkymo skyrius 2018-05-25 Nr. (11.8)-MD3-498 ,.Dé¢l techninio darbo projekto
ekspertizés™.

PROJEKTO IVERTINIMAS

Kitos paskirties inZineriniy statiniy (aiksteliy) Laukininky g. nuo 21 iki 25, nuo 33 iki 37,
nuo 32 iki 36, 40, Klaipédoje, rekonstravimo ir statybos techninis darbo projektas atitinka
Reglamento (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius statiniy reikalavimus, privalomyjy projekto
rengimo dokumenty, kity Lietuvos Respublikos jstatymy ir teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty reikalavimus. Techninj darbo projekta galima tvirtinti.

Bendrosios ekspertizes vadove VX—————/ Vestina BarzdZiukiené

(kvalifikacijos atestatas Nr. A694) é%/
UAB , Statybos projekty ekspertizés centras® e (X cde7”

z ', s PO BRSAT _.Diﬁéla%;iaus pMuotoja
ckSPERTIZES AKTAS )ZJta Grigiené
.—-’y{_/

i

"‘“—-q_—_:\:__..__..l___l,__-_. e
Kitos paskirties inZineriniy statiniu (aik§teliy) Laukininky g. nuo 21 iki 25, nuo 33 iki 37, nuo 32 iki 36,
40. Klaipédoje. rekonstravimas ir statyba lapas 2 / lapy 2



PROJEKTO PERDAVIMO - PRIEMIMO AKTAS

DATA NR.
AKTAS 2018 m. rugpjiitio 30 d. 17.06.27/8.1
e VYKDYTOJAS: e UZSAKOVAS:
UAB ,,Vakary siluetas®, B] Klaipédos miesto savivaldybés administracija
Im. kodas 141830214, kodas 188710823
Adresas: Turgaus a. 21, Klaipéda, Liepy g. 11, LT-91502 Klaipéda,
Tel: 868248190 tel (8 46) 39 60 66, el p. info@khipeda. it

Sutinkamai su 2017-06-27 d. sutartimi Nr. J9-1523 “ projekto ,.Klaipédos miesto daugiabudiy namy
kiemy automobiliy stovejimo aikStelyy projekiavimo paslaugos®, statytojui perduodamas sutarties 11 dalies
antros pusés darby ubaigtas projektas — KITOS PASKIRTIES INZINERINIU STATINIU (KIEMO
AIKSTELIU) LAUKININKU G. 21-25, 33-37, 32-36, 40, KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO IR
STATYBOS PROJEKTAS, kuriam yra gauta teigiama ekspertizés iSvada. PraSome tvirtinti projekts.

Perduodamas projekto skaitmeniniy kopijy, jraSyty kompiuterinéje laikmenoje skaiCius:

Tomo /bylos Zymuo | Tomo /bylos pavadinimas Laida | Skaitm.
kopijy
skaifius

1 VS.17.2.2-TDP-BD | Bendroji dalis (8] 1
2 VS.17.2.2-TDP-SP | Sklypo plano dalis 0 1
3 VS.17.2.2-TDP-VN | Lietaus nuoteky O 1
4 VS.17.2.2-TDP-KS Sta'tybos skaiiojamosios kamos nustatymo o 1
dalis
Viso byly CD laikmenoje 4
PROJEKTA PRIDAVE: PROJEKTA PRIEME:

UAB,, Vakarysiluetas® 22 g B] Klaipédos miesto savivaldybés admmnistracija

Nijolé Vedeikiené
Miesto tvarkymo skyriaus
vyrigusioji specialisté




KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACILJOS DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL PROJEKTO PATVIRTINIMO

alf7 s 7 A7 Np. ALY P F
:f Klaipéda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 29 straipsnio 8 dalies
2 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 »Statinio projektavimas, projekto
ekspertize™ 53 punktu:

I. TvirtinuUAB ,Vakary siluetas* parengty Kitos paskirties inZineriniy statiniy (kiemo
aiksteliy) Laukininky g. nuo 21 iki 25, nuo 33 iki 37, nuo 32 iki 36, 40, Klaipedoje, rekonstravimo ir
statybos techninj darbo projektg ir jo bendruosius statinio rodiklius (pridedama).

2.Pripazjstu netekusiu galios Klaipédos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 2018 m. rugséjo 12 d. j : ADI1-2193 ,,Dél projekto patvirtinimo*,

;\{\ Saulius Budinas

Parenge
Miesto tvarkymo skyriaus vyriausioji specialiste

Nijolé Vedeikiené, tel. 39 63 23
2018-09-19



NTA
miesto savivaldybés aqmmlstracuos
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KITOS PASKIRTIES INZINERINIU STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) LAUKININKU G.
NUO 21 IKI 25, NUO 33 IKI 37, NUO 32 IKI 36, 40, KLAIPEDOJE, REKONSTRAVIMO IR
STATYBOS TECHNINIS DARBO PROJEKTAS IR JO BENDRIEJI STATINIO

RODIKLIAI
Pavadinimas 1\32:0 Kiekis Pastabos
I. SKLYPAS
I1. PASTATAI
I1I. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
IV. INZINERINIAI TINKLAI

4. InZineriniy tinkly ilgis*

4.1. PavirSiniy nuoteky rinktuvas 1 m 86,8 | Laukininky g. 33

4.2. PavirSiniy nuoteky rinktuvas 2 m 32,2 | Laukininky g. 35

4.3. PavirSiniy nuoteky rinktuvas 3 m 27,7 | Laukininky g. 37

4.4. PavirSiniy nuoteky rinktuvas 4 m 0.8 Laukininky g. 37

4.5. PavirSiniy nuoteky rinktuvas 5 m 40,9 | Laukininky g. 36

4.6. Pavirsiniy nuoteky rinktuvas 6 m 12,3 | Laukininky g. 32

5. Vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams)

5.1. PavirSiniy nuoteky rinktuvas mm 200

V. KITI STATINIAI

1. Kitos paskirties inzinerinis statinys — Statinio Zymuo S.12.1-1, adresas

kiemo aikstele Laukininky g. 21

1.1. Plotas m? 819

2. Kitos paskirties inZinerinis statinys — Statinio Zymuo S.12.1-2, adresas

kiemo aikstele Laukininky g, 23

2.1. Plotas m? 791

3. Kitos paskirties inZinerinis statinys — Statinio Zymuo S.12.1-3, adresas

kiemo aikstele Laukininky g. 25

3.1. Plotas m’ 754

4. Kitos paskirties inZinerinis statinys — Statinio Zymuo S.12.2-1, adresas

kiemo aikstele Laukininky g. 33

4.1. Plotas m* 1705

5. Kitos paskirties inZinerinis statinys — Statinio zymuo S.12.2-2, adresas

Kiemo aikstele Laukininky g. 35

5.1. Plotas m? 1710

6. Kitos paskirties inZinerinis statinys — Statinio Zymuo S.12.2-3, adresas
| kiemo aikstele Laukininky g. 37
| 6.1. Plotas m* 1227

7. Kitos paskirties inZinerinis statinys — Statinio zymuo S.12.3-1, adresas

kiemo aikstelé Laukininky g. 36
_7.1. Plotas | m? 1080 j




8. Kitos paskirties inZinerinis statinys — Statinio Zymuo S.12.3-2, adresas
kiemo aikstelé Laukininky g. 40

8.1. Plotas m’ 1389

9. Kitos paskirties inzinerinis statinys — Statinio zymuo S.12.3-3, adresas
aikstele Laukininky g. 36

9.1. Plotas m? 1286

10. Kitos paskirties inzinerinis statinys — Statinio zymuo S.12.3-4, adresas
kiemo aikstel¢ Laukininky g. 32

10.1. Plotas m’ 1596

*Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaiCiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemeés tikio ministras. Baigus
statybg ir atlikus kadastrinius matavimus $ie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadovas o

7/, /
Mantas Dauks$ys ( // Cou A = Kvalif. atestato Nr. A1083

(vardas ir pavardé, parasas, kvalifikacijos ates.]'a{o arba pazymos Nr., data)




Sutartinis zyméjimas:

I Tvarkomos teritorijos ribos

9.1 Schemos numeris

0 2017-07-17 Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai
Laida 18leidimo data Laidos statusas ir iSleidimo priezastis (jei taikoma)
Atestato Projekto rengéjas: Projekto pavadinimas:
Nr. UAB "Vakary siluetas" Kitos paskirties inZineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) Laukininky g. 21-25,
Turgaus aikté 21, Klaipeda. tel.: 8 662 48190 33-37, 32-40, Klaipéda, rekonstravimo ir statybos projektas
1083 [PV M. Dauksys — op |Bevs Laida
A1090 |PDV 1. Dauksiene DL Situacijos schema M1:10000 A
BAQ01036 |Arch. A. Rybelis AL
Kalba: Statytojas: | Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
LT Klaipédos miesto savivaldybé VS.17.2.2-TDP-BD-1 1 1




Statiniy i§d§i’ry
\

|
Mo planas

|

M1:1000

o

\

Sutartinis Zzymejimas:

Statiniy ribos

Sklypy ribos*

N

" ' a . T
77~ | Gatviy raudonosios linijos*
Esami pastatai

Esamos aikstelés

Naujai rengiama aiksteles dalis (asfalto danga)

Esamos prapleciamos automobiliy aiksteles*

%///A
(&)

Atlieky konteineriai** (10m. spindulys)

y

Siulomas puspozeminiy arba pozeminiy atlieky
J konteineriy aiksteliy jrengimo vietos* (15m. spindulys)

”
i

Statiniy bendrieji rodiklici

pavadinimas | mato vnt. [ kiekis
.S12.1-1

1.1 kiemo aiksteliy plotas | m? 818.8
2.512.1-2

2.1 kiemo aiksteliy plotas | m? 790,79
3.512.1-3

3.1 kiemo aikételiy plotas | m2 | 75372

Pastaba:

*Teritorijos tarp Jurininky pr., Vingio g. ir Laukininky g., Klaipedoje
detaliojo plano duomenys. Detalusis planas patvirtintas 2007m.
rogsejo 27d. Nr. T2-280, Klaipeda.

**Klaipedos miesto savivaldybes misriy komunaliniy atlieky ir antriniy
zaliavy surinkimo konteineriy stovejimo viety ir aiksteliy isdestymo
schema, patvirtinta Klaipédos savivaldybés administracijos
direktoriaus 2010-11-12d. jsakymu Nr. AD1-2011.

0 2018-09-14 Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas ir isleidimo priezastis (jei taikoma)
Atestato Projekto rengéjas: Projekto pavadinimas:
Nr. UAB "Vakary siluetas" Kitos paskirties inZineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) Laukininky g. nuo 21iki
Turgaus aikété 21, Klaipéda. tel.: 8 682 48190 25, nuo 33 iki 37, nuo 32 iki 40, Klaipeda, rekonstravimo ir statybos
projekias
A1083 |PV M. Dauksys d/_p’% Brezinys: Laida
A1000 |PDV |. Dauksiené Laukininky g. nuo 21 iki 25. Sklypo planas. Statiniy
BA 001036 | Arch A. Rybelis isdestymo planas M1:500 (schema Nr. 12.1) 0
Kalba: Statytojas: Dokumento zymuo: Lapas | Lapy
LT Klaipédos miesto savivaldybé VS.17.2.2-TDP-BD-A2 1 1




Suvestinis inzineriniy tinkly planas ~ M1:500 S

Jrengiama trasos apsauga, L=14m.

‘ Sutartinis Zymejimas:
_/\/ Tvarkomos teritorijos riba
/S| Skiypy ribos*

7| Projektuojamy dangu ribos

- Irengiamos plyteles

Irengiamos betono trinkelés

~1 Irengiamas naujas asfaltas
~

|rengiama Siluminés trasos apsauga

10,43 Bendrieji inineriniy tinkly apsaugojimo sprendiniai:
w044 Projektuojama ilaikyti pavirsiaus dangy aukicius, Esamos vejos
E ] vieteje naujai rengiamy vzvazivojamy dangy pavirdius bus nuo 5
iki 10 cm Zemiau esamo vejos pavirSiaus ir ilaikys reikalaujamus

. atstumus iki poZeminiy komunikacijy.
10.19 Priei pradedant darbus gauti sutikimus i§ inzinerinius tinklus
eksplatuojandiy instituciju. Nepaieisti treciyjy 3aliy interesy.
Uztikrinti, kad nebuty pertrauktas vartotojy apropinimas
tvarkomoje teritorijoje esandiais, veikianciais inzineriniais tinklais.

. SIS 24/54 — 0134 -m\tg,(}['_;.
8.78 "oy BB 518 ' ' | )

Al Elekiros ir rySiy kabeliy apsavga - po uzvaZivojamomis dangomis
\“\, N patenkantiems elektros ir rydiy kabeliams jrengti apsaugas
:} B sertifikuotais Sardomais apsauginiais plastiko vamzdZiais, kuriy
A e TN aftsparumas nemazesnis 750N [apivietimo kabeliy 1250N),
\ \ = % pratesiant Uz rengiamy danguy krosto ne maziau 1m., apsaugoje
paliekant ne maziau 30 proc. viefos. Virs apsaugos nuo Zemes
73350 pavirsiaus 0,.3m. gylyje paklofi signaline juostq. Atliekant
montavimo darbus vadovaujantis Elekiros jrenginiu frengimo
v bendrosiomis faisyklémis, elektros liniju ir instaliacijos jremgimo
'\-'I 0.06 ; faisyklémis. Kabeliy susikirfime su kitomis komunikacijomis atveju
.56 i T sprendimus papildomai derinti su atitinkamai ESO ar/ ir Telia
i atstovais.

_E,23450

Dujotiekio apsauga - numatoma, kad projektiniais sprendinicis
bus iSlaikytas nuo 1,0 iki 2,0 m. dujofiekio gylis nuo rengiamy
pavirdiy. Jei jgyvendinant sprendinius bOfy nustatyta, kad gylis
neillaikomas - dujotiekio apsaugos sprendinius derinti su finklg
eksploatuojanéia institucija (AB Energijos skirtymo operatorius).

Vandens tiekimo ir nuoteky 3alinimo linijy apsauga - Esami tinklai
pakloti teritorijoje, kur irengti pravaziavimai, apkrovos nebus
didinamas, taigi finklai pritaikyti ir bosimoms apkrovoms. Paviriai
nebus jrengiami zemiau, nei ¢ia esanciy vzvazivojomy dangy
pavirdiai, fodél finklai i§laikys leisting jgilinimae ribg. Suliniy dangdiy
aukiciai priderinami prie naujai jrengiamy pavirsiy altitudziy.
Eksploatacijai netinkamus Euliniy dangcius, patenkandius |
vazivojamgjq dalj, pakeisti | naujus uliniy dangcius, pritaikyfus
dangos risiai (asfaltui - plaukiojancius, frinkeléms - pastatomus),
atlaikancius fransporto apkrova, hermetiskus, pagamintus is
kalaus keftaus.

Silumos tiekimo frasy apsauga - Siluminiy frasy kanaly jrengfi
dangcius, atilaikancius ne mazesng kaip 5t. apkrovg. Vadovautis
" Silumos ir kardto vandens tiskimo tinkly ir jrenginiy apsaugos
taisyklémis", "Silurmos tiekimo finkly ir Silumos purkty frengimo
taisyklemis”. Atkasus frasq issikviesti eskplatuojancios institucijos (AB
Klaipedos energija) atstovus ir suderinti apsaugos jrengimo
sprendimus vietoje. Suliniy dangdéiai turi biti sulyginti su dangéiy
pavirdiais, uzvaZzivojamose vietose - dangdiai keisiami j fransporto
apkrovg atlaikancius dangdius.

Pastaba:
*Detaliojo planc duomenys. Teritorijos tarp JOrininky pr., Vingio g.
ir Laukininky g. detalusis planas. T2-280, Klaipeda.

_E,23350

+

Siluminés trasos apsaugijimo detalé M1:50

73300 +

rengiama arba atstatoma
buvusi danga arba veja

Zyméjimo juosta

100

Irengiama
. g/b lovio perdangos plokite

Esarmi Slumos tiekimo varnzdZia

183 315 3151 1185 Paliekamas esamas g/b lovys
342.5 515 342.5

100, 315,

0 2018-04-10 Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai
Laida |Sleidimo data Laidos statusas ir i$leidimo priezastis (jei takkoma)
Atestato Projekto renggjas: Projekto pavadinimas:

Nr. UAB "Vakary siluetas” Kitos paskirties inZineriniy statiniy (kiemo aikételiy) Laukininky 21-25,
sl Turgaus aikité 21, Klzipéda. tel.: B 682 48180 33-37, 32-40, Klaipeda, rekonstravimo ir statybos projektas

AAM-019 Klaip?da, Laukinink? g, 21, 23, 25. LAPAS| LAP?

e Y M. Dauksys P |Bds Laida

KOORDINACI? SISTEMA: LKS—94 AKUKSCI? SISTEMA: LAS-07 1 2

24/54 — 0134

Atos0  |PDV |. Dauksiené . Laukininky 21-25. Suvestinis inZineriniy tinkly planas M1:500

0
27308 |SGPDV E. Valutis 7 (schema Nr. 12.1)
Kalba: Statytojas: Dokumento Zymuo:

AB "VAKAR? GEODEZIJA" |  Kvalifikacijos paZym?jimo Nr.1GKV-95, 2M-M-1241
Silut?s pl. 21-14, KlaipPda
vakarugeodezi jo@gmail.com

Tel. 867822212 VARDAS IR PAVARD? PARASAS DATA

73250

%23400

Lapas | Lapy

GEODEZININKAS simas MaZonas 24/54 — 0154 LT

2017-08-30

Klaipédos miesto savivaldybé VS5.17.2.2-TDP-SP-A4 1 1
DIREKTORIUS Gedos Sakolauskas ALV,




\
;

Sutartinis zymejimas:

Statiniy ribos

Sklypuy ribos*

'-ﬁ.
lt

’ . . —
\_- | Gatviy raudonosios linijos*

D Esami pastatai
Esamas takas

."Illll,a"lll ."( "IIII"I .‘IH .-";I

’g/g%/f;{’f /

-
#

Esamos aiksteles

Naujai rengiama aiksteles dalis (asfalto danga)

Planuojamos naujos automobiliy aiksteles*

Esama vaiky zaidimy aiksteles vieta pagal DP sprendinius®

VIA

Faktiskai esantys sporto jrenginici***

(@ )

Atlieky konteineriai** (10m. spindulys)

Si0lomas puspozeminiy arba pozeminiy atlieky
konteineriy aiksteliy rengimo vietos*® (15m spindulys)

Statiniy bendrieji rodiklici

pavadinimas | mato vnt. | kiekis
. S$12.2-1

1.1 kiemo aiksteliy plotas | m2 1705,06
2. 512.2-2

2.1 kiemo aiksteliy plotas | m2 | 1709.61
3.512.2-3

3.1 kiemo aikiteliy plotas | m | 122664

Pastaba:

*Teritorijos tarp Jurininky pr., Vingio g. ir Laukininky g., Klaipedoje
detaliojo plano duomenys. Detalusis planas patvirtintas 2007m.
rugsejo 27d. Nr. 12-280, Klaipeda.

**Klaipédos miesto savivaldybés misriy komunaliniy atlieky ir antriniy
zaliavy surinkimo konteineriy stovéjimo viety ir aiksteliy isdéstymo
schema, patvirtinta Klaipedos savivaldybes administracijos
direktoriaus 2010-11-12d. jsakymu Nr. AD1-2011.

*** Stovejimo aikstelés rengiamos po to,  kai bus perkelti esami
zaidimy/sporto jrenginiai. rengiant detalivoju planu suplanuotg
vaiky zaidimy aikstele numatyti tvorele arba gyvatvore, Vadovautis
HN 131:2015 "Vaiky zaidimy aikstelés ir patalpos. Bendrieji sveikatos
saugos reikalavimai'.

0

2018-09-14

Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai

Laida

ISleidimo data

Laidos statusas ir isleidimo priezastis (jei taikoma)

Atestato

Projekto rengéjas:

Nr.

UAB "Vakary siluetas”
Turgaus aiksté 21, Klaipéda. tel.: 8 682 48190

Projekto pavadinimas:

Kitos paskirties inzineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) Laukininky g. Nuo 21iki
25, nuo 33 iki 37, nuo 32 iki 40, Klaipéda, rekonstravimo ir statybos
projektas

LT

Klaipédos miesto savivaldybé

A1083 |PV M. Dauksys d/_ﬁ& Brezinys: Laida
A1090 |PDV |. Dauksiené Laukininky g. nuo 33 iki 37. Sklypo planas. Statiniy
BA 001036 | Arch. A. Rybelis isdestymo planas M1:500 (schema Nr. 12.2) 0
Kalba: Statytojas: Dokumento zymuo: Lapas | Lapy

VS.17.2.2-TDP-BD-B2 « | 3




_Ezszoo

73250

Siluminés frasos apsaugijimo detalé M1:50

rengiama arba atstatoma
buvusi danga arba veja

Zyméjimo juosta

Irengiama

24/54 — 0153

. g/b lovio perdangos plokite

24/54 — 0154

o]
=
] Esarmi Silumos liekime vamzdZic
o
s}
~ 185 315 315 185, Paliekamas esamas g/b lovys
342.5 515 3425
1200
ALM—019 Klaip?da, Laukinink? g, 27, 29, 31, 33, 35, 37. LAPAS| LAP?
KOCORDINACI? SISTEMA: LKS—94 AUKSCI? SISTEMA: LAS-07 1 i

AB "VAKAR? GEODEZIJA"
Bilut?s pl. 21-14, Klaiptdo
vakarugeodezi jo@gmail.com

Kvalifikacijos paZym?jimo Nr.1GKV—95, 2M—M—1241

Tel, 867822212 VARDAS IR PAVARD? PARASAS DATA
GEODEZININKAS Simas MoZonas 2017—08=30
DIREKTORIUS Gedos Saokalauskas

AV,

3300

_EF1731 50

Suvestinis inzineriniy tinkly planas ~ M1:500

Irengiama trasos apsauga, L=42,5m.

X

Sutartinis Zymejimas:

_/\/ Tvarkomos teritorijos riba
N Skiypy ribos*

/| Projektuojamy dangy ribos

R

Irengiamos plyteles

Irengiamos betono trinkelés

7 /2 Jrengiamas naujas asfaltas

)E F | Perkeliami dviestuvai

Bendrieji inZineriniy tinkly apsaugojimo sprendiniai:
Projektuojama iElaikyti pavirsiaus dangy aukicius. Esamos vejos
vietoje naujai frengiamy uzvazivojamy dangy pavirsius bus nuo 5
iki 10 cm Zemiau esamo vejos pavirsiaus ir Slaikys reikalaujamus
atstumus iki poZeminiy komunikacijy.

Pries pradedant darbus gauti sutikimus i§ inZinerinius tinklus
eksplatuojanciy institucijy. NepaZeisti treciyjy Saliy inferesy.
Uztikrinti, kad nebUty pertrauktas vartotojy apropinimas
tvarkomoje feritorijoje esanciais, veikianciais inZineriniais finklais.

Elektros ir rysiy kabeliy apsauga - po vZvaZzivojamomis dangomis
patenkantiems elekfros ir rydiy kabeliams jrengti apsaugas
sertifikuotais iBardomais apsauginiais plastiko vamzdziais, kuriy
atsparumas nemazesnis 750N [apivietimo kabeliy 1250 N),
pratesiant vz jrengiamy dangy kradto ne maziau 1m., apsaugoje
paliekant ne maZiau 30 proc. vietos. Virs apsaugos nuo Zemeés
pavirsiaus 0,3m. gylyje pakloti signaling juostq. Afliekant
montavimo darbus vadovaujantis Elektros jrenginiy frengimo
bendrosiomis taisyklémis, elektros linijy ir instaliacijos jrengimo
taisyklémis. Kabeliy susikirtimo su kitomis komunikacijomis atveju
sprendimus papildomai derinti su atitinkamai ESO ar/ it Telia
aftstovais.

Dujotiekio apsauga - numatoma, kad projektiniais sprendiniais
bus ilaikytas nuo 1,0 iki 2,0 m, dujotiekio gylis nuo jrengiamuy
pavirdiy. Jei jgyvendinant sprendinius boty nustatyta, kad gylis
neiflaikomas - dujotiekio apsaugos sprendinius derinti su finklg
eksploatuojancia institucija (AB Energijos skirtymo operatorius).

Vandens tiekimo ir nuoteky Salinimo linijy apsauga - Esami tinklai
pakloti teritarijoje, kur jrengti pravaZiavimai, apkrovos nebus
didinamos, taigi tinklai pritaikyti ir bOsimoms apkrovoms. Paviriai
nebus jrengiami Zemiav, nei ¢ia esanciy vivazivojamy dangy
pavirsiai, fodeél finklai iglaikys leisting igilinimo riba. Suliniy dangéiy
aukiciai priderinami prie naujai frengiamy pavirsiy altitudziy.
Eksploatacijai nefinkamus Suliniy dangcius, pafenkancius j
vaZivojamajq dalj, pakeisti | naujus Suliniu dangdcius, pritaikytus
dangos rusiai (asfaltui - plaukiojancius, trinkeléms - pastatomus),
atlaikanéius transporto apkrova, hermetiskus, pagamintus i§
kalaus ketaus.

Silumos tiekimo trasy apsauga - Siluminiy trasy kanaly frengti
dangcius, atildikancius ne maZesne kaip 5t. apkrova. Vadovautis
" Silumos ir karsto vandens tiekimo tinkly ir frenginiy apsaugos
taisyklemis", "Silumos tiekimo finkly ir Silumos punkty jfrengimo
taisyklémis”. Atkasus trasq iSsikviesti eskplatuojandios institucijos (AB
Klaipedos energija) atstovus ir suderinti apsaugos irengimo
sprendimus vietoje. Suliniy dangdiai furi boti sulyginti su danggiy
pavirsiais, uzvaZivojamose vietose - dangdiai keisSiami | fransporto
apkrovg atlaikancius dangdcius.

Pastaba:

*Detaliojo plano duomenys. Teritorijos tarp JOrininky pr., Vingio q.

24/54 - 0154 ir Laukininky g. detalusis planas. 72-280, Klaipeda.
Sutartiniai Zyméjimai
— 11— Projektuojami pavirginiy nuoteky tinklai
= = o o of Projektuojamy pavirsiniy nuoteky tinkly apsaugos zona
Irengiama Siluminés trasos apsauga
Suneriamas apsauginis vamzdis (aps. zonos plotis 2m.)
— 12 —— Projektuojamas apsvietimo tinklas (aps. zonos plotis 2m.)
0 2018-04-10 Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai
Laida |Sleidimo data Laidos statusas ir i$leidimo priezastis (jei takkoma)
Atestato Projekto renggjas: UAB Vakary siuetas’ Projekto pavadinimas:
Nr. Turgaus aikste 21, Klaipéda. tel.: & 682 48190 Kitos paskirties inZineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) Laukininky 21-25,
= 33-37, 32-40, Klaipeda, rekonstravimo ir statybos projektas
At0es [PV M. Daukgys _E{}{
at090  |PDV | Dauksiené L [BEmE Laida
27308 |SGPDV E. Valutis ﬁ\ﬂ, Laukininky 33-37. Suvestinis inZineriniy tinkly planas M1:500
t9412  |SGPDV  |V. Bilvinas ¥ (schema Nr. 12.2) e
Kalba: Statytojas: -/ Dokumenta Zymuo: Lapas | Lapy
LT Klaipédos miesto savivaldybé VS5.17.2.2-TDP-SP-B4 1 1




—

e\ W =
Statiniy |sdes1Xmiglgrp.s—--Ml 11000

Sutartinis Zzymejimas:

Statiniy ribos

N Sklypy ribos*

"

’ . . .
7~ | Gatviy raudonosios linjjos*

: Esami pastatai
(

Esamas takas
Esamos aiksteles

Faktiskai esantys sporto jrenginiai***

\ J Atlieky konteineriai** (10m. spindulys)

Siulomas puspozeminiy arba pozeminiy atlieky
konteineriy aiksteliy jrengimo vietos* (15m. spindulys)

Statiniy bendrieji rodikliai

Y pavadinimas | mato vnt. | kiekis
1:-812.3-1
1.1 kiemo aiksteliy plotas | m? 1079.72
2.512.3-2
2.1 kiemo aiksteliy plotas | m? 1388,62
3.512.3-3
3.1 kiemo aikételiy plotas | m | 128606
' [4.512.3-4
4.1 kiemo aikiteliy plotas | m2 | 159638

Pastaba:

*Detaliojo plano duomenys. 166 Ha gyvenamyjy daugiabuciy
namy kvartaly teritorijos, ribojamos JOrininky pr., Silutés pl., Smiltelés
g. ir Liubeko g., Klaipedoje detalusis planas, patvirtintas Klaipedos
miesto savivaldybes administracijos direktoriaus. 2014m. birzelio 10d.
Nr. AD1-1793.

**Klaipedos miesto savivaldybés misriy komunaliniy atlieky ir antriniy
zaliavy surinkimo konteineriy stovejimo viety Ir aiksteliy isdestymo
schema, patvirtinta Klaipedos savivaldybes administracijos

1 direktoriaus 2010-11-12d. jsakymu Nr. AD1-2011.

*** Stovejimo aiksteles jrengiamos po to,  kai bus perkelti esami
zaidimuy/sporto jrenginiai. Jrengiant detalivoju planu suplanuotg
vaiky zaidimy aikstele numatyti tvorele arba gyvatvore, Vadovautis
HN 131:2015 "Vaiky zaidimy aikstelés ir patalpos. Bendrieji sveikatos
saugos reikalavimai'.

2018-09-14

Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai

Laida ISleidimo data Laidos statusas ir isleidimo priezastis (jei taikoma)
Atestato Projekto renggjas: Projekto pavadinimas:
NT. UAB "Vakary siluetas” Kitos paskirties inzineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) Laukininky g. nuo 21 iki
Turgaus aikéte 21, Klaipeda. tel.: 8 682 48190 25, nuo 33 iki 37, nuo 32 iki 40, Klaipeda, rekonstravimo ir statybos
projektas
A1083 |PV M. Daukéys m Brezinys: Laida
A1090 |PDV |. Dauksiené Laukininky g. nuo 32 iki 40. Sklypo planas. Statiniy
BA 001036 | Arch. A. Rybelis iSdéstymo planas M1:500 (schema Nr. 12.3) 0
Kalba: Statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
LT Klaipédos miesto savivaldybé VS.17.2.2-TDP-BD-C2 1 '




130

Suvestinis inzineriniy tinkly planas ~ M1:500 2

+ + %173450

|rengiama trasos apsauga, L=9,5m.

Aldx16; L=78m;
HDPE7S5; L=70m

Al 4x120; IM6-JMS5; L=45m.
HDPEI110; 1=45m
KS1458 - KS1456 18 TR405

6173414.95
323186.97

! Sutartinis Zymejimas:
/| Tvarkomos teritorijos riba
\ N skiypy ribos*

~.~ | Projektuojamy dangy ribos

- Irengiamos plyteles

Irengiamos betono trinkelés

Paklojamas rezervinis vamzdis
HDPE 2110mm, L=36m

24/54 — 0133

133

6173405.20
323188.48

/77| lrengiamas nauijas asfaltas

)@ F | Perkeliami 8viestuvai

A-] 4x120; J'\iM"JM?" L=25m. Bendrieji inZineriniy tinkly apsaugojimo sprendiniai:

HDPE110; 1=25m . Projektucjama idlaikyti pavirfiaus dangy aukicius, Esamos vejos

KS".]_ 456 - KS§1457 i3 TR405 vietoje naujai rengicmy vZvaZivojomy dangu pavirsivs bus nuo 5
iki 10 cm Zemiau esamo vejos paviriiaus ir Blaikys reikalaujaomus

atstumus iki pozeminiy komunikacijy.

Pried pradedant darbus gauti sutikimus i3 inZinerinius finklus

eksplatuojanciy institucijy. Nepazeisti treciyjy 3aliy interesy.

Uztikrinti, kad nebOty pertrauktas vartotojy apripinimas

tvarkomoje teritorijoje esanciais, veikiandiais infinerinicis tinklais.

6173382.26
323194.50

17| Elektros ir rysiy kabeliy apsauga - po uzvazivojamomis dangomis
323 patenkantiems elektros ir rydiy kabeliams jrengti apsaugas
sertifikuotais Sardomais apsauginiais plastiko vamzdziais, kuriy
atsparumas nemazesnis 750N (apivietimo kabeliy 1250 N),
pratesiant v frengiamy dangy krasto ne maziau 1m., apsaugoje
paliekant ne maziau 30 proc. vietos. Virs apsaugos nuo zemés
pavirdiaus 0,.3m. gylyie pakloti signaline juostq. Atliekant
montavimo darbus vadovaujantis Elektros jrenginiy frengimo
bendrosiomis taisykiémis, elektros linijy ir instaliacijos frengimo
taisyklémis. Kabeliy susikirtimo su kitomis komunikacijomis atveju
sprendimus papildomai derinti su atitinkamai ESO ar/ ir Telia
atstovais.

Dujotiekio apsavga - numatoma, kad projekiiniais sprendinicis
bus Blaikytas nuo 1,0 iki 2,0 m. dujotiekio gylis nuo jrengiamy

1 pavirsiy. Jei jgyvendinant sprendinius bOty nustatyta, kad gylis

neiflaikomas - dujotiekio apsaugos sprendinius derinti su finklg

eksploatucjancia institucija (AB Energijos skirtymo operatorius).

T IMO: TM10 _ = ),
\ IMIT, M2 _— /
-

2308440
Al4x16; L.=55,|;ﬁ;
HDPE75; L=49m
— o A
AL4x120; IM9-IM13; L=50m.
IM13; IM14 K1 4x120; IM10-JM14; L=50m.
JIMLSIMIG AT 4x120; IM11-IM15; L=50m.

‘ . Al4x120; JIM12-JM16; L=50m.
“4x(HDPE110; 1=50m)

TR405 - KS145511B

*’ Vandens tiekimo ir nuoteky 3alinimo linijy apsauga - Esami tinklai
7o\ paklofi feritorijoje, kur jrengti pravaziavimai, apkrovos nebus
didinameos, taigi finklai pritaikyti ir bOsimoms apkrovoms, Pavirsiai
nebus jrengiami Zermiau, nei ¢id esandiy uZzvaZiuojamy dangy
paviriiai, tadél tinklai Blaikys leisting jgilinimo ribq. Suliniy dangéiy
aukiciai priderinami orie navjai frengiamy pavirsiy alfitu dziy.

Al 4x120: IM7-JM8; L=35m. \
HDPE110; I=35m
KS1460 - KS1458 i§ TR40S

i 17333*4g | J Eksploatacijai nefinkamus Suliniy dangcius, patenkancius |
Q7 dde4 .40+ = TR405 - KS14551B = ; \ \\ vazZivojamajq dalj, pakeisti | navjus Suliniy dangdius, pritaikytus
1 323033.17 _ TRA405 - KS145511A _ Sunerlgmas @1 10_PV(2 =) dangos riai (asfaltui - plaukiojadius, frinkelemis - pastatomus),
; \ TR405 - KS14551A : ! apsauginis VamZd'l,S:‘ L=12m. \ atlaikanéius transporto apkrovg, hermetitkus, pagamintus i
3 : ' \ o kalaus ketaus.
i g A : ? \ Silumos tiekimo trasy apsauga - Siluminiy trasy kanaly frengti
y \ ' i Al 3x120; IM1-IM2; L=35m. dangéius, atilaikanéius ne maiesne kaip 5t. apkrova. Vadovautis
), 550 \ ] ' : TR402 - TR405 " Silumos ir karsto vandens tiekime tinkly ir frenginiy apsaugos
i e ; 5 HDPE110; 1=35m taisyklémis", "Silumos tiekimo finkly ir Silumos punkiy frengimo
\ ia e, . taisyklemis”. Atkasus trasq iSsikviesti eskplatuojancios institucijos (AB
\i 0 e “l '_ Kloipedos energija) afstovus ir suderinti apsaugos jrengimo
\ * sprendimus vietoje. Suliniy dangéiai turi boti sulyginti su dangéiy
\ u " ' pavirsiais, uzvaZivojamose vietose - dangdiai keidiami | transporto
 z n 4 apkrovq aflaikancius dangcius.
\ £
" i : ) { Sl 3 57 1A /' Sutartiniai Zyméjimai
e _ i . e : = 4 . L .1—{ Projektuojami pavirginiy nuoteky tinklai
"-.§ : —|— ‘\ ) e —’|; ‘\ '%173300 —|— W | _4{’ K / b Projektuojamy pavirsiniy nuoteky tinkly apsaugos zona
R . o ] = T F ]
\ . ‘\ e '\ \ i || Irengiama Siluminés frasos apsauga
. i \\_ T % ‘\ Pastaba: Suneriamas apsauginis vamzdis (aps. zonos plotis 2m.)
\ L . 4 'DBfG_iIOJO Eldno duomenys. Ap}e 1__66 H_c: gyvenamyjy — 12 —— Projektuojamas ap8vietimo tinklas (aps. zonos plotis 2m.)
‘t\ L Sn \ daugiabuciy namy kvartaly feritorijos, ribojamaos Jorininky pr., - - — - .
b T - . ' o ' Silutés pl., Smiltelés g. ir Liubekovo g., Kldipédoje detalusis I »» —| Projektuojamas elektros tiekimo tinklas (aps. zonos plotis 2m.})
. gt AR ' ; \ Siluminés frasos apsaugijimo detalé M1:50 planas, patvirtintas Klaipedos miesto savivaldybeés [-~---2[ Projektuojamas sudétintis apsauginis vamzdis
. 4 = \ administracijos direktoriaus. 2014m. birzélio 10d. Nr AD1-1793. - - -
! : s rengiana arba atstatoma Projektuojama tinklo apsaugos zona
" v denge et veje 0 |z018.04-10 Statybos leidimui, rangos konkursui i statybai
\ Ly r AP Laida |I8leidimo data Laidos statusas ir iéleidimo priezastis (jei taikoma)
\ | i B \ \ ARSI
o ST : : __ \ . \\ oo f;i o Alestalo Projekto renggjas: UAB "Vakary siluetas” Projekto pavadinimas:
TV F £ (\ 125 = e rodytod - Vodowdu jant 'Raget aptrds . Y : \ & 77 Zyméjimo juosta Nr. Turgaus sikéte 21, Klaipeda. tel: 8 682 48190 Kitos paskirties inZineriniy statiniy (kiemo aikételiy) Laukininky 21-25,
i i o iz ; : — 33-37, 32-40, Klaipeda, rekonstravimo ir statybos projektas
- 5 = \ ' rengioma - At083 [PV M. Daukéys ..
AAM—019 Kloip?da, Laukinink? g, 33, 36, 40, 44, 46 42. LAPAS| LAP? \ o S 9/blovio perdangos ploisie : ;f‘; - e .
KOORDINACI? SISTEMA: LKS—-94 AUKSCI? SISTEMA: LAS-07 3 3 : 1 .'\ Te S Esami §il tieki diiai AT PO <Dl fend - >~j it e ——
! ! \ P BRAmMESTATOSTISRmov sl 27308 |SGPDV E. Valutis 7K Laukininky 32-40. Suvestinis inZineriniy tinkly planas M1:500
s{:uat?sv;gs__.]EEgggé;LiA Kuvalifikacijos paZzym?jimo Nr.1GKV-95, 2ZM-M-1241 v N y \ = ied] lals 200 a1s| 3 e 12334 |sGPDV A, Rimkus /‘%thr (schema Nr. 12.3) 0
T seaanats VARDAS IR PAVARD? PARASAS DATA | ® \ ¥ 3428 515 42,5 R P R [T " [Pkt s Laes | e
GEODEZININKAS Si MaZonas 4 e g a2 1200 , —
has Wdlorios 2017-08-30 T et W A% G = Al b - . / VS.17.2.2-TDP-SP-C4 ar
DIREKTORIUS Gedos Saokalauskas AN ) 3 g \ alpedos miesto savivaldy
W 1 L !
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