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TECHNINIO DARBO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil.
Nr.

Bylos (segtuvo) žymuo Laida Pavadinimas Pastabos

a b c d e

1 Bendrosios dalies dokumentai ir statybos darbų organizavimo sprendiniai

1.1 VS.17.2.2 – TDP-BD 0 Bendroji dalis

2 Projekto dalių sprendiniai

2.1 VS.17.2.2 – TDP-SP 0 Sklypo plano dalis

2.2 VS.17.2.2 – TDP-VN 0 Lietaus nuotekų dalis

3 Sąnaudų kiekių žiniaraščiai ir statybos kainos skaičiavimai

3.1 VS.17.2.2 – TDP-KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis

0 2018-07-09 Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai
Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis
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Projekto pavadinimas:

A1083 PV M. Daukšys Dokumento pavadinimas: Laida

Projekto sudėties žiniaraštis 0

Kalba: Statytojas: Dokumento žymuo: Lapas Lapų

LT Klaipėdos miesto savivaldybė VS.17.2.2 – TDP-BD-PSZ 1 1
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0 2018-08-10 Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai 

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis 

Kval. 
dok.  
Nr. 

Pagrindinis projektuotojas:  
            

UAB "Vakarų siluetas" 
Turgaus a.21, Klaipėda; tel.:8-682-48190 

 

Projekto pavadinimas: 
 

Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių)  
Laukininkų g. nuo 21 iki 25, nuo 33 iki 37, nuo 32 iki 36, 40, 

Klaipėdoje rekonstravimo ir statybos projektas 

A1083 PV M. Daukšys  Dokumento pavadinimas: 

Bylos sudėties žiniaraštis 

Laida 
A1090 PDV I. Daukšienė  

0     
Kalba: 

 
LT 

Statytojas: 

Klaipėdos miesto savivaldybė 

Dokumento žymuo: 

VS.17.2.2 – TDP-SP-BSŽ 

Lapas Lapų 

1 1 

 

 
KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) LAUKININKŲ G. NUO 21 IKI 25, NUO 33 IKI 37, 

NUO 32 IKI 36, 40, KLAIPĖDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS 

BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento 
žymuo 

Lapų 
skaičius 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo Nr. 

a b c d e f 
TEKSTINIAI DOKUMENTAI 
 1 0 Antraštinis lapas  1 

BD-PSŽ 1 0 Projekto sudėties žiniaraštis  2 

SP-BSŽ 1 0 Bylos sudėties žiniaraštis  3 

SP-AR 8 0 Aiškinamasis raštas  4-11 

SP-TS 7 0 Techninė specifikacija  12-18 

SP-ŽI 15 0 Želdinių inventorizacija  19-33 

SP-SŽ 28 0 Sanaudų kiekių žiniaraščiai  34-61 
BRĖŽINIAI 
BD-1 1 0 Situacijos planas  62 
Schema Nr.12.1 
SP-A2 2 0 Laukininkų g. 21-25 sklypo planas  63-64 

SP-A3 1 0 Laukininkų g. 21-25 sklypo aukščių planas  65 

SP-A4 1 0 Laukininkų g. 21-25 suvestinis inžinerinių tinklų planas  66 

SP-A5 1 0 Laukininkų g. 21-25 sklypo sutvarkymo (aplinkotvarkos) planas   67 

SP-A6 2 0 Laukininkų g. 21-25 dangų pjūviai  68-69 

SP-A7 2 0 Laukininkų g. 21-25 dangų žiniaraštis  70-71 
Schema Nr.12.2 
SP-B2 2 0 Laukininkų g. 33-37 sklypo planas  72-73 

SP-B3 1 0 Laukininkų g. 33-37 sklypo aukščių planas  74 

SP-B4 1 0 Laukininkų g. 33-37 suvestinis inžinerinių tinklų planas  75 

SP-B5 1 0 Laukininkų g. 33-37 sklypo sutvarkymo (aplinkotvarkos) planas   76 

SP-B6 2 0 Laukininkų g. 33-37 dangų pjūviai  77-78 

SP-B7 2 0 Laukininkų g. 33-37 dangų žiniaraštis  79-80 

Schema Nr.12.3 

SP-C2 2 0 Laukininkų g. 32-36, 40 sklypo planas  81-82 

SP-C3 1 0 Laukininkų g. 32-36, 40 sklypo aukščių planas  83 

SP-C4 1 0 Laukininkų g. 32-36, 40 suvestinis inžinerinių tinklų planas  84 

SP-C5 1 0 Laukininkų g. 32-36, 40 sklypo sutvarkymo (aplinkotvarkos) planas   85 

SP-C6 2 0 Laukininkų g. 32-36, 40 dangų pjūviai  86-87 

SP-C7 2 0 Laukininkų g. 32-36, 40 dangų žiniaraštis  88-89 
ELEKTROS TINKLŲ REKONSTRAVIMO IR STATYBOS SPRENDINIAI 
 1 0 Antraštinis lapas  90 

SP-EAR 2 0 
Elektros tinklų rekonstravimo ir statybos sprendinių aiškinamasis 
raštas 

 91-92 

SP-ETS 6 0 Elektros tinklų perkėlimo, apsaugojimo techninė specifikacija  93-98 

E-MŽ 2 0 Medžiagų kiekių žiniaraštis  99-100 

SP-B4 1 0 Laukininkų g. 33-37 suvestinis inžinerinių tinklų planas  101 

SP-C4 1 0 Laukininkų g. 32-36, 40 suvestinis inžinerinių tinklų planas  102 
ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLŲ APSAUGOS SPRENDINIAI 
 1 0 Antraštinis lapas  103 

SP-ErAR 1 0 Elektroninių ryšių apsaugos sprendinių aiškinamasis raštas  104 

SP -ErTS 3 0 Elektroninių ryšių tinklų apsaugijimo techninės specifikacijos  105-107 

SP-LR-SŽ 1 0 Sanaudų žiniaraštis  108 

SP-C4-LR 1 0 Laukininkų g. 32-36, 40 elektroninių ryšių tinklų apsaugojimo planas  109 
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0 2018-04-18 Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai 
Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis 

Kval. 
dok.  
Nr. 

Pagrindinis projektuotojas:                

UAB "Vakarų siluetas" 
Turgaus a.21, Klaipėda; tel.:8-682-48190 

 

Projekto pavadinimas: 
 

Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) 
Laukininkų g. nuo 21 iki 25, nuo 33 iki 37, nuo 32 iki 36, 40, 

Klaipėdoje rekonstravimo ir statybos projektas 
 
 

A1083 PV M. Daukšys  Dokumento pavadinimas: 

Aiškinamasis raštas 

Laida 
A1090 PDV I. Daukšienė  

0     
    

Kalba: 
 

LT 

Statytojas: 

Klaipėdos miesto savivaldybė 

Dokumento žymuo: 

VS.17.2.2 – TDP-SP-AR 

Lapas Lapų 

1 8 

 

 

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) LAUKININKŲ G. NUO 21 IKI 25, NUO 33 IKI 37, 
NUO 32 IKI 36, 40, KLAIPĖDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS 

 

 

SKLYPO PLANO DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
 
TURINYS: 

1. Projekto rengimo pagrindas  
2. Pažintiniai duomenys apie žemės sklypą 

2a.   geografinė vieta, klimato sąlygos, vėjo kryptis ir stiprumas 
2b.   žemės reljefas, esami želdiniai, pastatai, inžineriniai tinklai, vandens telkiniai 
2c.   kultūros paveldo vertybės, topogeodeziniai, geologiniai, hidrogeologiniai ir kiti   projekto parengimui 
reikalingi duomenys 

3. Sklypo paruošimas statybai 
3a.   esamų pastatų, inžinerinių statinių nugriovimas, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų 
iškėlimas arba jų apsaugojimas  
3b.   medžių ir krūmų iškirtimas, dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas 
3c.   laikinų privažiavimo kelių, laikinų inžinerinių tinklų įrengimas, teritorijos aptvėrimas ir kt. 

4. Pastatų, inžinerinių statinių, tinklų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymas sklype  
5. Pastatų, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų altitudžių parinkimas, teritorijos vertikalus planavimas, 

lietaus vandens nuvedimas    
6. Aplinkos tvarkymas, teritorijos apželdinimas, darbuotojų poilsio zonų įrengimas, eksterjero elementai  
7. Sklypo ir pastatų apšvietimas, vizualinės, elektroninio vaizdo informacijos ir reklamos priemonių įrengimas 
8. Sklypo aptvėrimas ir apsaugos priemonės 
9. Lengvojo ir krovininio autotransporto įvažiavimai į sklypo teritoriją, jų stovėjimo aikštelės už sklypo ribų. 

sklype įrengiami autotransporto privažiavimo keliai, stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takai  
10. Atliekų surinkimas ir tvarkymas 
11. Pagrindiniai techniniai rodikliai 
12. Projektinių sprendinių atitiktis privalomiesiems projekto dokumentams, taip pat teritorijų planavimo 

dokumentams, esminiams statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros 
paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams 

13. Gaisrinių mašinų įvažiavimas į sklypą, privažiavimas prie statinių ir apsisukimo (jei reikia) aikštelės; 
artimiausių gaisrinių hidrantų ar vandens telkinių išdėstymas 

14. Žmonių su negalia judėjimo ir jų transporto stovėjimo bei judėjimo galimybės 
15. Sklypo sanitarinė ar apsauginė zonos. sklype susidarančios sprogimui ir gaisrui pavojingos zonos 
16. Sklype esančių kitoms žinyboms priklausančių inžinerinių tinklų ar komunikacijų apsauginių zonų dydžius, 

nustatytus veiklos apribojimus (servitutus) 
17. Duomenys apie skaičiavimais pagrįstą ar normatyviniais dokumentais nustatytą automobilių ir motociklų 

stovėjimo vietų poreikį, taip pat žmonių su negalia transportui 
18. Kiti specifiniai duomenys 
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Lapas Lapų Laida 
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1. Privalomųjų dokumentų ir pagrindinių normatyvinių statybos techninių dokumentų, kurių pagrindu parengta 
Projekto dalis, sąrašas. 

 
ĮSTATYMAI IR VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI 
1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. (1996-03-19; Nr. I-1240),  aktuali redakcija; 
2. Kiti įstatymai, reglamentuojantys statinio saugos ir paskirties reikalavimus, kiti teisės aktai, normatyviniai statybos 

techniniai dokumentai ir normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai. 
 

 STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI 
1. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas. Patvirtinta 2016-10-27 AM įsakymu Nr. D1-713, aktuali redakcija; 
2. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys. Patvirtintas 2002-12-05 įsakymu Nr. 622 (Žin., 2002 Nr. 119-5372), 

aktuali redakcija; 
3. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. Patvirtinta 2016-11-7 AM įsakymu Nr. D1-738, 

aktuali redakcija; 
4. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 

statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas. Patvirtintas 
2016-12-12 AM įsakymu Nr. D1-878, aktuali redakcija; 

5. STR 1.06.01: 2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. Patvirtintas  2016-12-02 AM įsakymu Nr. D1-848, 
aktuali redakcija; 

6. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė. Patvirtintas 2002-10-30 AM įsakymu Nr.565 
(Žin. 2002, Nr. 109-4837), aktuali redakcija; 

7. STR 2.01.01(1):2005. Esminis statinio reikalavimas “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”. Patvirtintas 2005-09-
21 AM įsakymu Nr. D1-455 (Žin., 2005, Nr.115-4195), aktuali redakcija; 

8. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga. Patvirtintas 1999-12-27 AM įsakymu Nr. 422 
(Žin., 2000, Nr. 17-424), aktuali redakcija; 

9. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. Patvirtintas 1999 12 27 
AM įsakymu Nr. 420 (Žin., 2000, Nr. 8-215), aktuali redakcija; 

10. STR 2.01.01(4):2008. Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“. Patvirtintas 2007-12-27 AM įsakymu Nr. 
D1-706 (Žin., 2008, Nr. 1-34), aktuali redakcija; 

11. STR 2.01.01(5):2008. Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“. Patvirtintas 2008-03-12 AM įsakymu 
Nr. D1-132 (Žin., 2008., Nr. 35-1255), aktuali redakcija; 

12. STR 2.01.01(6):2008. Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“. Patvirtintas 
2008-03-12 AM įsakymu Nr. D1-131 (Žin., 2008., Nr. 35-1255), aktuali redakcija; 

13. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo. Patvirtintas 2003-07-17 AM įsakymu Nr. 
387 ( Žin. 2003, Nr. 79 - 3614 ), aktuali redakcija; 

14. STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms. Patvirtintas 2001-06-24 AM 
įsakymu Nr. 317 ( Žin. 2001, Nr. 53 - 1898 ), aktuali redakcija; 

15. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai. Patvirtintas 2014-06-17 AM įsakymu 
Nr. D1-533, aktuali redakcija. 

16. STR 2.02.08:2012 Automobilių saugyklų projektavimas. Patvirtintas 2005-02-11 AM įsakymu Nr. D1-83, aktuali 
redakcija.  

 
LIETUVOS HIGIENOS NORMOS 

1. HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje. 
Patvirtinta 2011-06-13 SAM įsakymu Nr. V-604, (Žin., 2011-06-21, Nr. 75-3638), aktuali redakcija. 

2. HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Patvirtinta 2015-10-30 
d. SAM įsakymu Nr. V-1208. 

 
TAISYKLĖS ir kt. 

1. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. Patvirtintos 2005-02-28 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 
prie VRM direktoriaus įsakymu Nr. 64 (2010-07-27 įsakymo Nr. 1-223 redakcija), aktuali redakcija; 

2. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. Patvirtintos 2010-12-07 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-338, aktuali redakcija; 

3. Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimai. Patvirtinti 
Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie SM viršininko 2008-12-02 d. įsakymu Nr. 2B-479; 

4. Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos 
aprašas. Patvirtintas 2007-12-21 AM įsakymu Nr. D1-694. 

5. Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašas. Patvirtintas 2007-12-29 d. 
AM įsakymu Nr. D1-719. 

 
Pastaba: Naudotasi paskutiniais dokumentų pakeitimais ir taisymais. 

 
PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI: 
1. Techninė užduotis 1); 
2. „Teritorijos tarp Jūrininkų pr., Vingio g. ir Laukininkų g., detalusis planas”. Patvirtintas Klaipėdos m. sav. tarybos 

2007-09-27 d. sprendimu Nr. T2-280 1);   
3. „Apie 166 ha gyvenamųjų daugiabučių namų kvartalų teritorijos, ribojamos Jūrininkų pr., Šilutės pl., Smiltelės g. ir 

Liubeko g. Klaipėdoje, detalusis planas”. Patvirtintas Klaipėdos m. sav. administracijos direktoriaus 2014-06-10 d. 
įsakymu Nr. AD1-1793 1); 
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4.  Statybos teritorijos tyrinėjimų dokumentai (topografiniai planai, UAB Vakarų geodezija, 2017 m.) 1). 
 

Pastabos: 1) - pateikta bendrųjų duomenų byloje. 
 

2. Pažintiniai duomenys apie žemės sklypą.  
Adresas: Daugiabučių gyvenamųjų namų kiemai prie pastatų Laukininkų g. nuo 21 iki 25, nuo 33 iki 37, nuo 32-36, 40, 

Klaipėdoje. Detaliaisiais planais prie namų yra suformuoti sklypai, sklypai šiuo metu neįregistruoti. Namai stovi valstybinėje 
žemėje.  

Projektuojamos teritorijos ribojasi su Laukininkų, Vingio gatvėmis, kitų daugiabučių gyvenamųjų namų sklypais bei 
bendro naudojimo želdynų teritorija.   

 
2a. geografinė vieta, klimato sąlygos, vėjo kryptis ir stiprumas. 
Projektuojami darbai Klaipėdos miesto pietinėje dalyje. 
Statistikos departamento duomenimis per 10 paskutinių metų Klaipėdoje: 

Krituliai per metus 753,1 mm  
Vidutinė liepos mėn. temperatūra,  18,35 °C  
Vidutinė metinė temperatūra 8,22 °C 
Vidutinė sausio mėn. temperatūra -0,59 °C 
Vidutinis sniego dangos storis (didžiausias žiemą), 12,4 cm 
Kritulių vasaros antroje pusėje bei rudenį iki 90 mm per mėnesį 
Žemiausia oro temperatūra yra buvusi -33 °C 
Aukščiausia oro temperatūra yra buvusi +34° °C 
Vidutinė suminė saulės radiacija  apie 85 kcal/cm2 per metus. 

 
Per metus būna vidutiniškai 30 audringų dienų, kurių metu vėjo gūsiai siekia 25-28, kartais iki 33 m/s. Stipriausi vėjai 

Klaipėdoje siekė 40 m/s (uoste 55 m/s). Vyraujantys pietvakarių, vakarų, šiaurės vakarų stiprūs vėjai. Vidutinis metinis vėjo 
greitis Baltijos pakrantėje lygus 5.5 - 6.0 m/s, tolstant nuo jūros jis mažėja iki 3.0 - 3.5 m/s. Didžiausi vėjo greičiai kasmet 
pasiekia 16 - 20 m/s, Kartą per 20 metų galimas vėjo sustiprėjimas iki 20 - 26 m/s. 

 
2b. žemės reljefas, esami želdiniai, pastatai, inžineriniai tinklai, vandens telkiniai. 
Teritorijos didesne dalimi lygios, vietomis yra iki 0,5 m. aukščio peraukštėjimų. Teritorijose auga brandūs medžiai ir 

krūmai (žr. Želdinių inventorizaciją). Dalį neužstatytos teritorijos užima veja.   
Teritorijos nėra tvarkomos pakankamai, aplinkotvarkos įranga bloga arba patenkinama. Trūksta parkavimo vietų 

automobiliams. 
 

Teritorijoje esantys statiniai.  Inžineriniai tinklai.  
Projektuojamų objektų adresu Laukininkų g. 21-25: 
- Teritorijoje stovi penkių ir devynių aukštų daugiabučiai gyvenamieji namai.  
- Teritorijoje yra požeminės komunikacijos (šilumos, vandens, dujų, elektros tiekimo, lietaus ir buitinių nuotekų šalinimo 

bei ryšių).  
Projektuojamų objektų adresu Laukininkų g. 33-37: 
 - Teritorijoje stovi penkių ir devynių aukštų daugiabučiai gyvenamieji namai.  
- Teritorijoje yra požeminės komunikacijos (šilumos, vandens, dujų, elektros tiekimo, lietaus ir buitinių nuotekų šalinimo 

bei ryšių).  
Projektuojamų objektų adresu Laukininkų g. 32-36, 40: 
- Teritorijoje stovi penkių aukštų daugiabučiai gyvenamieji namai.  
- Teritorijoje yra požeminės komunikacijos (šilumos, vandens, dujų, elektros tiekimo, lietaus ir buitinių nuotekų šalinimo 

bei ryšių).  
 
2c. kultūros paveldo vertybės, topogeodeziniai, geologiniai, hidrogeologiniai ir kiti projekto parengimui 

reikalingi duomenys. 
Projektuojamų objektų adresu Laukininkų g. 21-25: 
- Teritorija nepatenka į Kultūros vertybių apsaugos zonų ribas. 
- Teritorijai galioja „Teritorijos tarp Jūrininkų pr., Vingio g. ir Laukininkų g., detalusis planas”. Patvirtintas Klaipėdos m. 

sav. tarybos 2007-09-27 d. sprendimu Nr. T2-280;   
- Teritorijos geologinės ir hidrogeologinės sąlygos geros ir tinkamos projektuojamiems statiniams. 
Projektuojamų objektų adresu Laukininkų g. 33-37: 
- Teritorija nepatenka į Kultūros vertybių apsaugos zonų ribas. 

- Teritorijai galioja „Teritorijos tarp Jūrininkų pr., Vingio g. ir Laukininkų g., detalusis planas”. Patvirtintas Klaipėdos m. 
sav. tarybos 2007-09-27 d. sprendimu Nr. T2-280;   

- Teritorijos geologinės ir hidrogeologinės sąlygos geros ir tinkamos projektuojamiems statiniams. 
Projektuojamų objektų adresu Laukininkų g. 32-36, 40: 
- Teritorija nepatenka į Kultūros vertybių apsaugos zonų ribas. 
- Teritorijai galioja „Apie 166 ha gyvenamųjų daugiabučių namų kvartalų teritorijos, ribojamos Jūrininkų pr., Šilutės pl., 

Smiltelės g. ir Liubeko g. Klaipėdoje, detalusis planas”. Patvirtintas Klaipėdos m. sav. administracijos direktoriaus 2014-06-
10 d. įsakymu Nr. AD1-1793;   

- Teritorijos geologinės ir hidrogeologinės sąlygos geros ir tinkamos projektuojamam statiniui 
Teritorijoms atlikti topogeodeziniai tyrinėjimai (topografiniai planai), parengti UAB Vakarų geodezija 2017 m. 
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3. Sklypo paruošimas statybai:  
3a. esamų pastatų, inžinerinių statinių nugriovimas, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų iškėlimas 

arba jų apsaugojimas.  
Suprojektuoti dangų ardymo darbai pateikti SP dalies brėžiniuose. Suprojektuota išardyti asfalto dangas, betoninių 

plytelių dangas teritorijoje, jų vietoje įrengti naujas. 
Suprojektuota apsaugoti inžinerinius tinklus, patenkančius po rekonstruojamomis dangomis. 
 
3b. medžių ir krūmų iškirtimas, dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas. 
Tvarkomose teritorijose numatoma šalinti dalį medžių ir krūmų, išardyti veją po būsimomis dangomis bei sodinti naują 

veją. Želdinių kirtimas ir jų vertės atlyginimas atliekamas vadovaujantis “Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar 
kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos 
aprašu”, patvirtintu AM 2008-01-31 d. įsakymu Nr. D1-87 (aktualia redakcija). Naujų želdinių sodinimas atliekamas 
vadovaujantis „Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis“, patvirtintomis AM 2016-08-24 d. įsakymu Nr. 
D1-565 (aktualia redakcija). 

Tvarkomoje teritorijoje adresu Laukininkų g. 21-25:  
• kertamų krūmų kiekis – 1 vnt. (Tuja vakarinė; žymuo inventorizacijos plane 27; būklė gera) 
• sodinamų krūmų kiekis – 1 vnt. (Japoninė lanksva, (lot. Spiraea japonica gold flame)) 
• sodinamų medžių kiekis – 22 vnt. Šiame kiekyje: 

 14 vnt. (Klevai paprastieji, (lot. Acer platanoides), III grupė);  

 8 vnt. (Totoriniai klevai, (lot. Acer tataricum), III grupės). 
• persodinamų krūmų kiekis – 3 vnt.  
Geros būklės krūmų kirtimas ir jų vertės atlyginimas atliekamas vadovaujantis aprašu. 
• ardomos vejos plotas – 423,5 kv. m.; sodinamos vejos plotas – 5 kv. m.  

Įgyvendinus projektą bus išardyta 418,5 kv. m paprastosios vejos. Šiame kiekyje: 

 200 kv. m vejos, kurios būklė - nepatenkinama (žolynas išretintas, daug piktžolių, vejos spalva 
nevienoda, dominuoja geltonas atspalvis, yra išretėjusių ir išmindžiotų vietų). Siūloma vejos atkuriamosios vertės įkainį 
mažinti 50%. 

 218,5 kv. m vejos, kurios būklė - patenkinama (paviršius su pastebimais nelygumais, veja 
nereguliariai kerpama, žolynas nelygus, su piktžolių priemaiša, spalva – žalia, išretėjusių ir išmindžiotų vietų nėra). Siūloma 
vejos atkuriamosios vertės įkainį mažinti 25%. 

Techninė užduotis numato dalies detaliuoju planu suformuoto sklypo tvarkymą. Šiuo projektu netvarkomai sklypo daliai 
nėra parengto topografinio plano, bendro želdynų kiekio nustatyti nėra galimybės. 

 
Teritorijoje adresu Laukininkų g. 33-37:.  
• kertamų medžių kiekis – 1 vnt. (Uosis paprastasis, inv. Nr. 13; III grupė, būklė gera); 
• sodinamų medžių kiekis – 14 vnt. (Klevas paprastasis, (lot. Acer platanoides), III grupės) 
• ardomos vejos plotas – 1775,5 kv. m; sodinamos vejos plotas – 10,5 kv. m.  

Įgyvendinus projektą bus išardyta 1765 kv. m paprastosios vejos. Šiame kiekyje: 

 880 kv. m vejos, kurios būklė - nepatenkinama (žolynas išretintas, daug piktžolių, vejos spalva 
nevienoda, dominuoja geltonas atspalvis, yra išretėjusių ir išmindžiotų vietų). Siūloma vejos atkuriamosios vertės įkainį 
mažinti 50%. 

 885 kv. m vejos, kurios būklė - patenkinama (paviršius su pastebimais nelygumais, veja 
nereguliariai kerpama, žolynas nelygus, su piktžolių priemaiša, spalva – žalia, išretėjusių ir išmindžiotų vietų nėra). Siūloma 
vejos atkuriamosios vertės įkainį mažinti 25%. 

Techninė užduotis numato dalies detaliuoju planu suformuoto sklypo tvarkymą. Šiuo projektu netvarkomai sklypo daliai 
nėra parengto topografinio plano, bendro želdynų kiekio nustatyti nėra galimybės.  

 
Teritorijoje adresu Laukininkų g. 32-36, 40:.  
• kertamų medžių kiekis – 2 vnt. (Kaštonas paprastasis, inv. Nr. 05; III grupė, būklė gera; Ąžuolas paprastasis, inv. 

Nr. 21; III grupė, būklė gera); 
• sodinamų medžių kiekis – 31 vnt. Šiame kiekyje: 

 23 (Klevai paprastieji, (lot. Acer platanoides), III grupės), 

 8 vnt. (Totoriniai klevai, (lot. Acer tataricum), III grupės). 
• persodinamų medžių kiekis – 4 vnt.  
• persodinamų krūmų kiekis – 1 vnt.  

ardomos vejos plotas – 1587 kv. m. sodinamos vejos plotas – 10 kv. m. Šiame kiekyje: 

 790 kv. m vejos, kurios būklė - nepatenkinama (žolynas išretintas, daug piktžolių, vejos spalva 
nevienoda, dominuoja geltonas atspalvis, yra išretėjusių ir išmindžiotų vietų). Siūloma vejos atkuriamosios vertės įkainį 
mažinti 50%. 

 797 kv. m vejos, kurios būklė - patenkinama (paviršius su pastebimais nelygumais, veja 
nereguliariai kerpama, žolynas nelygus, su piktžolių priemaiša, spalva – žalia, išretėjusių ir išmindžiotų vietų nėra). Siūloma 
vejos atkuriamosios vertės įkainį mažinti 25%. 

Techninė užduotis numato dalies detaliuoju planu suformuoto sklypo tvarkymą. Šiuo projektu netvarkomai sklypo daliai 
nėra parengto topografinio plano, bendro želdynų kiekio nustatyti nėra galimybės.  
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 Visi kiti esami želdiniai išsaugomi įrengus apsaugos priemones statybos laikotarpiui, vadovaujantis „Želdinių apsaugos, 
vykdant statybos darbus, taisyklėmis“, patvirtintomis AM 2010-03-15 d. įsakymu Nr. D1-193 (aktualia redakcija).  Esamas 
derlingas sluoksnis vejose bus perstumtas ir saugomas, kol bus panaudotas tvarkymo darbų pabaigoje naujų vejų paviršių 
formavimui.  

 
3c. laikinų privažiavimo kelių, laikinų inžinerinių tinklų įrengimas, teritorijos aptvėrimas ir kt. 
Statybai (privažiavimams, medžiagų krovimui) bus naudojamos tvarkomos teritorijos. Statybos organizavimo sprendiniai 

pateikti Bendrosios dalies aiškinamajame rašte. Laikinų privažiavimo kelių nenumatoma, privažiuojama gatvėmis. Teritorijų 
aptverti nenumatoma, statybos darbų metu laikinai aptveriamos tos dalys, kuriose tuo metu bus vykdomi darbai. 

 
4. Pastatų, inžinerinių statinių, tinklų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymas sklype.  
Teritorijoje adresu Laukininkų g. 21-25 projektuojama: 

• rekonstruoti išplečiant esamas kiemo aikšteles (S12.1-1, 2, 3); 
• suremontuoti dalį pėsčiųjų takų dangų. 

Teritorijoje adresu Laukininkų g. 33-37 projektuojama: 
• rekonstruoti išplečiant esamas kiemo aikšteles (S12.2-1, 2, 3); 
• suremontuoti dalį pėsčiųjų takų dangų. 

Teritorijoje adresu Laukininkų g. 32-36, 40 projektuojama: 
• rekonstruoti išplečiant esamas kiemo aikšteles (S12.3-1, 2, 3, 4); 
• suremontuoti dalį pėsčiųjų takų dangų. 

 
Susisiekimo, inžinerinių tinklų apsaugojimo, aplinkos tvarkymo įrangos, želdinimo sprendiniai detalizuoti projekto Sklypo 

plano brėžiniuose. 
Įvažiavimų į kiemo aikšteles vietos esamos nekeičiamos. 
 
5. Pastatų, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų altitudžių parinkimas, teritorijos vertikalus planavimas, 

lietaus vandens nuvedimas. 
Aukščiai teritorijose pertvarkomi minimaliai. Lietaus vandens surinkimas organizuojamas į esamus šulinius, juos 

rekonstruojant. Kitus inžinerinius tinklus, patenkančius po važiuojamomis dangomis, planuojama apsaugoti pagal institucijų 
išduotas prisijungimo sąlygas, suprojektuotas esamų inžinerinių tinklų, patenkančių po važiuojamomis dangomis, 
apsaugojimas. AB ESO priklausančių tinklų apsaugojimas suprojektuotas atskiru projektu. 

 

6. Aplinkos tvarkymas, teritorijos apželdinimas, darbuotojų poilsio zonų įrengimas, eksterjero elementai. 
Teritorijose įrengiamos naujos dangos ir veja, dalis esamų dangų keičiamos naujomis. 
Teritorijoje adresu Laukininkų g. 21-25 suprojektuota: 

• suremontuoti esamą asfalto dangą, įrengti naujas asfalto ir betono trinkelių dangas rekonstruojamoms kiemo 
aikštelėms.  

• įrengti šaligatvio plytelių dangą naujiems ir remontuojamiems šaligatviams. 
• įrengti naują veją greta rekonstruojamų kiemo aikštelių. 
• įrengti dviračių stovus. 

Teritorijoje adresu Laukininkų g. 33-37 suprojektuota: 
• suremontuoti esamą asfalto dangą, įrengti naujas asfalto ir betono trinkelių dangas rekonstruojamoms kiemo 

aikštelėms. 
• įrengti šaligatvio plytelių dangą naujiems ir remontuojamiems šaligatviams. 
• įrengti naują veją greta rekonstruojamų kiemo aikštelių. 
• perkelti dalį esamų šviestuvų. 
• įrengti dviračių stovus. 

Teritorijoje adresu Laukininkų g. 32-36, 40 suprojektuota: 
• suremontuoti esamą asfalto dangą, įrengti naujas asfalto ir betono trinkelių dangas rekonstruojamoms kiemo 

aikštelėms. 
• įrengti šaligatvio plytelių dangą naujiems ir remontuojamiems šaligatviams. 
• įrengti naują veją greta rekonstruojamų kiemo aikštelių. 
• perkelti dalį esamų šviestuvų. 
• įrengti dviračių stovus. 

Aplinkotvarkos brėžiniuose pavaizduotos sporto aikštelės ir vaikų žaidimo aikštelės, suplanuotos detaliajame plane, šiuo 
projektu neprojektuojamos. Šias sporto aikšteles ir vaikų žaidimo aikšteles projektuojant ir įrengiant, būtina vadovaujantis 
HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ nurodymais dėl aikštelių 
aptvėrimo. 

 
7. Sklypo ir pastatų apšvietimas, vizualinės, elektroninio vaizdo informacijos ir reklamos priemonių įrengimas. 
Teritorijose adresu Laukininkų g. 33-37, Laukininkų g. 32-36, 40 numatyta perkelti dalį esamų parko tipo šviestuvų. 

Šviestuvų kiekis nekeičiamas. Teritorijos adresu Laukininkų g. 21-25 apšvietimas esamas nekeičiamas. 
 
8. Sklypo aptvėrimas ir apsaugos priemonės. 
Sklypų aptverti nenumatoma. Teritorijos apšviečiamos ir lengvai peržvelgiamos. 
 
9. Lengvojo ir krovininio autotransporto įvažiavimai į sklypo teritoriją, jų stovėjimo aikštelės už sklypo ribų. 

Sklype įrengiami autotransporto privažiavimo keliai, stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takai 
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Susisiekimo organizavimas teritorijose nekeičiamas. Įvažiavimai į suplanuotus sklypus lieka tose pačiose vietose, kaip ir 
dabartinėje situacijoje. Judėjimo trasos nužymėtos dangų piešiniu. 

Teritorijose rekonstruojamos esamos kiemo aikštelės, kurios naudojamos privažiavimui prie pastatų (laiptinių), keleivių 
išlaipinimui, automobilių apsisukimui. 

Rekonstruojamose sankryžose (išvažiavimuose iš aikštelių) užtikrintas matomumo laukas. Mažiausia matomumo 
atkarpa, artėjant prie sankryžos nustatyta 10 m, įvertinus, kad leistinas greitis gyvenamojoje zonoje 20 km/h. Šios atkarpos 
prie sankryžų suprojektuotos be jokių pastovių kliūčių (didesnių kaip 0,80 m), trukdančių matomumą (statinių, medžių, 
krūmų), ir stovinčių automobilių.  

Dešininių posūkių spinduliai suprojektuoti reglamentuoto dydžio D3 kategorijos gatvėms. 
 
10. Atliekų surinkimas ir tvarkymas. 
Visos atliekos tvarkomos LR įstatymo numatyta tvarka. Atliekų surinkimo iš daugiabučių namų konteinerių vietos  

suplanuotos detaliaisiais planais ir „Klaipėdos miesto savivaldybės mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo 
konteinerių stovėjimo vietų ir aikštelių išdėstymo schema“, patvirtinta Klaipėdos savivaldybės administracijos direktoriaus 
2010-11-12 d. įsakymu Nr. AD1-2011. Šiuo projektu numatoma galimybė šiuos sprendinius įgyvendinti. 

 Statybinės atliekos laikinai surenkamos į konteinerius, pastatomus statybos aikštelėse ir išvežamos pagal sutartį su 
specializuota tvarkymo įmone. 

 
11. Pagrindiniai techniniai rodikliai.  
Teritorija adresu Laukininkų g. 21-25 ir 33-37: 

Suplanuoto sklypo plotas - 64536 kv. m. 
• rekonstruojamos kiemo aikštelės S12.1-1 plotas - 819 kv. m. 

- galimas automobilių sustojimo vietų skaičius – 10 vnt. 

- žmonių su negalia automobiliams pritaikytų sustojimo vietų skaičius – 2 vnt. 
• įrengiamų takų fragmentų plotas – 60 kv. m. 

 
• rekonstruojamos kiemo aikštelės S12.1-2 plotas - 791 kv. m. 

- galimas automobilių sustojimo vietų skaičius – 10 vnt. 

- žmonių su negalia automobiliams pritaikytų sustojimo vietų skaičius – 2 vnt. 
• įrengiamų takų fragmentų plotas – 69 kv. m. 

 
• rekonstruojamos kiemo aikštelės S12.1-3 plotas - 754 kv. m. 

- galimas automobilių sustojimo vietų skaičius – 10 vnt. 

- žmonių su negalia automobiliams pritaikytų sustojimo vietų skaičius – 1 vnt. 
• įrengiamų takų fragmentų plotas – 56 kv. m. 

 
• rekonstruojamos kiemo aikštelės S12.2-1 plotas - 1705 kv. m. 

- galimas automobilių sustojimo vietų skaičius – 46 vnt. 

- žmonių su negalia automobiliams pritaikytų sustojimo vietų skaičius – 2 vnt. 
• įrengiamų takų fragmentų plotas – 278 kv. m. 

 
• rekonstruojamos kiemo aikštelės S12.2-2 plotas - 1710 kv. m. 

- galimas automobilių sustojimo vietų skaičius – 50 vnt. 

- žmonių su negalia automobiliams pritaikytų sustojimo vietų skaičius – 4 vnt. 
• įrengiamų takų fragmentų plotas – 183 kv. m. 

 
• rekonstruojamos kiemo aikštelės S12.2-3 plotas - 1227 kv. m. 

- galimas automobilių sustojimo vietų skaičius – 32 vnt. 

- žmonių su negalia automobiliams pritaikytų sustojimo vietų skaičius – 3 vnt. 
• įrengiamų takų fragmentų plotas – 210 kv. m. 
•  

Teritorija adresu Laukininkų g. 32-36, 40: 
• suplanuoto sklypo plotas - 32936 kv. m. 
• rekonstruojamos kiemo aikštelės S12.3-1 plotas – 1080 kv. m. 

- galimas automobilių sustojimo vietų skaičius – 28 vnt. 

- žmonių su negalia automobiliams pritaikytų sustojimo vietų skaičius – 2 vnt. 
• įrengiamų takų fragmentų plotas – 251 kv. m. 

 
• rekonstruojamos kiemo aikštelės S12.3-2 plotas – 1389 kv. m. 

- galimas automobilių sustojimo vietų skaičius – 10 vnt. 

- žmonių su negalia automobiliams pritaikytų sustojimo vietų skaičius – 3 vnt. 
• įrengiamų takų fragmentų plotas – 109 kv. m. 

 
• rekonstruojamos kiemo aikštelės S12.3-3 plotas – 1286 kv. m. 
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- galimas automobilių sustojimo vietų skaičius – 10 vnt. 

- žmonių su negalia automobiliams pritaikytų sustojimo vietų skaičius – 3 vnt. 
• įrengiamų takų fragmentų plotas – 201 kv. m. 

 
• rekonstruojamos kiemo aikštelės S12.3-4 plotas – 1596 kv. m. 

- žmonių su negalia automobiliams pritaikytų sustojimo vietų skaičius – 1 vnt. 
• įrengiamų takų fragmentų plotas – 270 kv. m. 

 
 
12. Projektinių sprendinių atitiktis privalomiesiems Projekto dokumentams, taip pat teritorijų planavimo 

dokumentams, esminiams statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros 
paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams. 

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomiesiems Projekto dokumentams, teritorijų planavimo dokumentams, esminiams 
reikalavimams. 

 
13. Gaisrinių mašinų įvažiavimas į sklypą, privažiavimas prie statinių ir apsisukimo (jei reikia) aikštelės; 

artimiausių gaisrinių hidrantų ar vandens telkinių išdėstymas. 
Gaisrinių mašinų įvažiavimo į teritorijas, privažiavimo prie esamų pastatų ir apsisukimo galimybės esamos nekeičiamos.  
 

14. Žmonių su negalia judėjimo ir jų transporto stovėjimo bei judėjimo galimybės. 
 Vadovaujantis STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“, visose 
rekonstruojamose kiemo aikštelėse, bus įrengta reglamentuotų matmenų ir nuolydžių automobilio sustojimo vietą žmogaus 
su negalia automobiliui. Daugiabučių namų gyventojams pareiškus norą, ši vieta bus paženklinta specialiu ženklinimu. 
 Remontuojamos ir naujai projektuojamos aplinkotvarkos dangos pritaikomos žmonių su negalia judėjimui. Suprojektuoti 
reglamentuoto pločio ir nuolydžio pėsčiųjų takai. Naujiems kietos dangos takams numatytos lygaus, šiurkštaus, neslidaus 
paviršiaus šaligatvio plytelės, siūlės tarp plytelių ne platesnės nei 15 mm. Ties įėjimais į daugiabučių gyvenamųjų namų 
laiptines suprojektuoti sutapdinti bortai. Vietose, kur pėsčiųjų takas kerta važiuojamąją dalį, 30 cm iki susikirtimo ribos turi 
būti įrengti apvalių kauburėlių įspėjamieji paviršiai. Dangų aukščio pasikeitimai žmonių su negalia judėjimo trasose ne 
didesni nei 20 mm. 
 

15. Sklypo sanitarinė ar apsauginė zonos. Sklype susidarančios sprogimui ir gaisrui pavojingos zonos.  
Teritorijose sanitarinių apsaugos zonų nėra, sprogimui ir gaisrui pavojingų zonų nėra. Inžinerinių tinklų apsaugos zonos 

išlieka prie esamų inžinerinių tinklų.  
 
16. Sklype esančių kitoms žinyboms priklausančių inžinerinių tinklų ar komunikacijų apsauginių zonų dydžius, 

nustatytus veiklos apribojimus (servitutus) 
Bendrieji inžinerinių tinklų apsaugojimo sprendiniai:  
Projektuojama išlaikyti paviršiaus dangų aukščius. Esamos vejos vietoje naujai įrengiamų užvažiuojamų dangų paviršius 

bus nuo 5 iki 10 cm žemiau esamo vejos paviršiaus ir išlaikys reikalaujamus atstumus iki požeminių komunikacijų.  
Prieš pradedant darbus gauti sutikimus iš inžinerinius tinklus eksploatuojančių institucijų. Nepažeisti trečiųjų šalių 

interesų. Užtikrinti, kad nebūtų pertrauktas vartotojų aprūpinimas tvarkomoje teritorijoje esančiais, veikiančiais inžineriniais 
tinklais. 

Elektros ir ryšių kabelių apsauga - po užvažiuojamomis dangomis patenkantiems elektros ir ryšių kabeliams įrengti 
apsaugas sertifikuotais išardomais apsauginiais plastiko vamzdžiais, kurių atsparumas nemažesnis 750 N, pratęsiant už 
įrengiamų dangų krašto ne mažiau 1 m., apsaugoje paliekant ne mažiau 30 proc. vietos. Virš apsaugos nuo žemės 
paviršiaus 0,3 m. gylyje pakloti signalinę juostą. Atliekant montavimo darbus vadovautis Elektros įrenginių įrengimo 
bendrosiomis taisyklėmis, elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis. Kabelių susikirtimo  su kitomis komunikacijomis 
atveju sprendimus papildomai derinti su atitinkamai ESO ar /ir Telia  atstovais.  

Projektuojamas esamų ryšio, elektros tiekimo ir apšvietimo kabelių apsaugojimas ir perkėlimas, bet neprojektuojamas 
naujos infrastruktūros įrengimas, vietose, kur jos nėra, taigi nenumatyta vykdyti tokios infrastruktūros įrengimo darbų, kuri 
tinka elektroninių ryšių infrastruktūrai įrengti ir (ar) bendrai naudoti su viešųjų ryšių tinklų teikėju, ir kuriai, vadovaujantis LR 
„Elektroninių ryšių įstatymu“ būtų taikoma 381 str. nustatyta prievolė pateikti Ryšių reguliavimo tarnybai informaciją apie 
numatomą įrengimo darbų pradžią ir galimybes infrastruktūros naudotojams įsirengti elektroninių ryšių infrastruktūrą. 

Dujotiekio apsauga - numatoma, kad projektiniais sprendiniais bus išlaikytas nuo 1,0 iki 2,0 m. dujotiekio gylis  nuo 
įrengiamų paviršių. Jei įgyvendinant sprendinius būtų nustatyta, kad gylis neišlaikomas - dujotiekio apsaugos sprendinius 
derinti su tinklą eksploatuojančia institucija (AB Energijos skirstymo operatorius).  

Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo linijų apsauga -  Esami tinklai pakloti teritorijoje, kur įrengti pravažiavimai, apkrovos 
nebus didinamos, taigi tinklai pritaikyti ir būsimoms apkrovoms. Paviršiai nebus įrengiami žemiau, nei čia esančių 
užvažiuojamų dangų paviršiai, todėl  tinklai išlaikys leistiną įgilinimo ribą. Šulinių dangčių aukščiai priderinami prie naujai 
įrengiamų paviršių altitudžių. Eksploatacijai netinkamus šulinių dangčius, patenkančius į važiuojamąją dalį, pakeisti į apvalius 
„plaukiojančio“ tipo, atlaikančius transporto apkrovą, hermetiškus, pagamintus iš kalaus ketaus šulinių dangčius.  

Šiluminių trasų apsauga - vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu „Dėl maksimalių leidžiamų 
transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės patvirtinimo“ (2002 m. vasario 
18 d. Nr. 3-66), maksimali leidžiama transporto priemonių ašies apkrova 10 t. Tuo remiantis vieno rato galima maksimali 
apkrova 5 t. Šiluminių trasų apsaugojimui numatoma įrengti kanalų dangčius, atlaikančius ne mažesnę kaip 5 t. apkrovą. 
Vadovautis "Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir įrenginių apsaugos taisyklėmis", "Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos 
punktų įrengimo taisyklėmis". Atkasus trasą išsikviesti eksploatuojančios institucijos (AB Klaipėdos energija) atstovus ir 
suderinti apsaugos įrengimo sprendimus vietoje. Šulinių dangčiai turi būti sulyginti su dangų paviršiais, užvažiuojamose 
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vietose - dangčiai keičiami į transporto apkrovą atlaikančius dangčius. 
 
17. Duomenys apie skaičiavimais pagrįstą ar normatyviniais dokumentais nustatytą automobilių ir motociklų 

stovėjimo vietų poreikį, taip pat žmonių su negalia transportui. 
Techninė užduotis nenumato esamų daugiabučių gyvenamųjų namų rekonstravimo, remonto ar paskirties keitimo darbų, 

todėl automobilių stovėjimo poreikis nėra skaičiuojamas. Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės 
keliai. Bendrieji reikalavimai“ patenkinti automobilių sustojimo vietų poreikį esamų daugiabučių gyvenamųjų namų sklypuose 
nėra galimybės. Įrengus detaliaisiais planais suplanuotas automobilių sustojimo vietas, šis poreikis bus patenkintas iš dalies. 

 
18. Kiti specifiniai duomenys.  
Naujai statomos ir rekonstruojamos kiemo aikštelės, skersgatviai bei akligatviai yra ir bus naudojami lengvųjų 

automobilių eismui: privažiavimui prie pastatų (laiptinių), keleivių išlaipinimui, apsisukimui bei pasitaikančiam sunkiojo 
transporto eismui. Kiemo aikštelėse bus įrengtos detaliaisiais planais suplanuotos nuolat naudojamos lengvųjų automobilių 
sustojimo vietos. Prie rekonstruojamų aikštelių bus suremontuoti arba naujai įrengti kietos dangos pėsčiųjų takai. 
Projektuojamų naujų dangų konstrukcijos klasė aikštelėms, skersgatviams ir akligatviams – V, pėsčiųjų takams – VI, 
vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.  

Kadangi plečiamų aikštelių fragmentai yra maži, jų daug skirtingose vietose, todėl specialūs tyrimai šalčiui atsparios 
dangos konstrukcijos mažiausiam storiui nustatyti nebuvo atliekami, šis storis nustatytas mažiausias leistinas F3 jautrio 
šalčiui klasės gruntui – 65 cm, vadovaujantis KPT SDK 07 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 
taisyklės“. 

Gruntas tankinamas po visomis naujai įrengiamomis kietomis dangomis. Jeigu tankinant nepavyksta pasiekti 
deformacijos modulio Ev2 > 45 MPa reikšmės, privaloma taikyti vieną iš papildomų priemonių: 

–   grunto po įrengiamomis dangomis pagerinimas arba sustiprinimas; 
–   nesurištųjų pagrindo sluoksnių storio padidinimas; 
–   grunto po įrengiamomis dangomis pakeitimas. 

Išardžius esamas susidėvėjusias dangas ir jų vietoje grindžiant naujas, pagrindams, kiek įmanoma panaudojami esami 
pagrindai. Jei tankinant esamus pagrindus nepavyksta pasiekti deformacijos modulio reikšmės, nustatytos baziniam 
pagrindui, esamus pagrindus būtina pakeisti naujais, reikiamais sluoksniais ir papildomai sutankinti. Klojant šaligatvio 
plyteles ant esamo asfalto pagrindo, būtina patikrinti esamos šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storį. Nustačius, kad šis 
storis mažesnis nei 50 cm, esamą pagrindą būtina pakeisti nauju. Vadovautis projekto Techninėmis specifikacijomis. 
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KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) LAUKININKŲ G. NUO 21 IKI 25, NUO 33 IKI 37, 
NUO 32 IKI 36, 40, KLAIPĖDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS 

 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
    

Techninė specifikacija TS 
 

BENDRIEJI NURODYMAI 
 
Techninėje specifikacijoje apibrėžtos būtinos projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, pateikiami statybos 

produktų (gaminių ir medžiagų), statybos darbų techniniai, kokybės, kiti reikalavimai, charakteristikos bei rodikliai pagal 
turimus pradinius duomenis. Statybos metu, atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti pakeisti. 
Keičiant Techninio darbo projekto sprendinius, būtina gauti Techninio darbo projekto autorių pritarimą. Techninių 
specifikacijų reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, statybinių medžiagų gamintojams ir tiekėjams. 

Prioritetų tvarka 
Ši speciflkacija turi būti skaitoma su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos kyla kokių nors neatitikimų 

Techninės priežiūros vadovas pasilieka teisę nuspręsti kokiu dokumentu vadovautis. Tačiau Rangovas turi atkreipti 
Techninės priežiūros vadovo dėmesį į visus didesnius neatitikimus, prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją bei 
priimant sprendimą. Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, tekstiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais 
laikomi brėžiniai ir specifikacijos. Tačiau Rangovas turi informuoti Techninės priežiūros vadovą apie visus tokius 
neatitikimus, prieš nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, vietinių nuostatų ar standartų 
atžvilgiu. 

Statybos darbai vykdomi laikantis LR galiojančių įstatymų ir teisės aktų, kvalifikacinių reikalavimų Rangovui, 
reikalavimų darbų saugai, darbuotojų higienos poreikių užtikrinimui, aplinkosauginių reikalavimų ir reikalavimų trečiųjų 
asmenų teisių apsaugai. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais statybos darbų užbaigimui ir tinkamam statinių bei 
inžinerinių sistemų eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose 
arba apibūdinti šiame dokumente ar ne. 
 

BENDRIEJI NURODYMAI DARBŲ VYKDYMUI IR MEDŽIAGOMS 
 

1. Statinio statybos darbai vykdomi pagal: 
1.1. Statinio techninį darbo projektą, taip pat pagal rangovo parengtą statybos darbų technologijos projektą; 
1.2. Įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teritorijų planavimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, 

normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus; 
1.3. Viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimus bei statinio saugos ir 

paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytus reikalavimus; 
1.4. Statybos įmonės patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka įregistruotas statybos taisykles; 
1.5. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio Techninės (bendrosios ir 

specialiosios) priežiūros vadovų nurodymus. 
2. Darbus gali vykdyti atestuotos firmos apmokyti specialistai. 
3. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant statinių eksploatacijos, turint leidimą 

darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas. 
4. Darbų priežiūrą vykdo statybos Techninis prižiūrėtojas. 
5. Rangos konkurso pasiūlymui turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų ir įrenginių 

technines charakteristikas, atitinkančias Techninių specifikacijų reikalavimus. Statybos metu nerekomenduojama 
keisti medžiagas, gaminius ar įrengimus kitais, negu pateikta rangos konkurso pasiūlymuose. Darant pakeitimus 
gaunamas raštiškas statytojo, techninio prižiūrėtojo ir projekto autoriaus sutikimas. 

6. Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. 
Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje, Jei tokių nėra – įvežamiems 
gaminiams turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietiniams - įmonės paruošti standartai. 

7. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis medžiagomis, gaminiais bei 
įrengimais. 

8. Gaminių, medžiagų ir spalvų pavyzdžių aprobavimo tvarka: 
8.1. Gaminiai, medžiagos ir spalvos specifikuojamos Darbo projekto rengimo metu. Rangovui pasiūlius kelis 

gaminių, medžiagų ir/ar jų spalvų variantus, projektuotojas parenka geriausia tinkantį variantą; 
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8.2. Jei nei vienas Rangovo pateiktas variantas netenkina architektūros kokybei keliamų reikalavimų, 
projektuotojas turi teisę siūlyti savo gaminių, medžiagų ir/ar jų spalvų variantus; 

8.3. Visų paslėptų darbų pridavime privalo dalyvauti statinio Techninis prižiūrėtojas. 
9. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, rekonstruotos, remontuotos teritorijos ir statinių 

dalys turi būti tinkamos tolimesnei eksploatacijai. Po rekonstrukcijos, remonto neturi pablogėti kitų statinio dalių ir teritorijos 
elementų eksploatacinės savybės, jie turi būti palikti tokioje būklėje, kokioje buvo iki darbų pradžios. 
 

Techninė specifikacija TS 01 
 

STATYBOS SKLYPO PARUOŠIMAS (ARDYMAS) 
 
Prieš pardedant statybos darbus atliekami paruošiamieji darbai: išvaloma teritorija; visos teritorijos aptverti 

nenumatoma, aptveriamos tik konkrečios darbų vykdymo vietos; išardomos visos Ardymo darbų plane numatytos ardyti 
dangos ir kiemo aikštelių įrenginiai; atliekamas dalinis žemės paviršiaus planiravimas. 

Statybos aikštelėje nuimamas 0,15 m storio dirvožemio sluoksnis. Augalinis sluoksnis nustumiamas prie sklypo ribų 
ir laikinai sandėliuojamas, kad netrukdytų statybai. Vėliau augalinis gruntas bus panaudojamas vejos sodinimui.  

Įvažiavimams į statybos aikšteles naudojami esami įvažiavimai į kiemo aikšteles. Visos žemės darbų zonos turi būti 
aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, kad netoliese yra pavojaus zona. 

Statybos aikštelėje iškertami numatyti kirsti medžiai ir krūmai, išraunami jų kelmai. Kitiems medžiams (taip pat ir 
skirtiems persodinti) turi būti įrengtos apsaugos iš medinių lentų, kad apsaugoti nuo sužalojimo statybine technika, 
vadovaujantis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis“, patvirtintomis AM 2010-03-15 d. įsakymu Nr. D1-
193 (aktualia redakcija). Medžiai, skirti persodinimui, bus persodinami į numatytas vietas tik pabaigus kitus žemės judinimo, 
planiravimo ir pan. darbus. 
 
Techninė specifikacija TS 02 
 

ŽEMĖS DARBAI 
 
Bendrieji žemės darbų vykdymo reikalavimai 
Pagrindines žemės darbų apimtis sudarys paviršiaus planiravimas, tranšėjų naujų dangų pagrindams kasimas, 

inžinerinių tinklų, numatytų apsaugoti, atkasimas. 
Rangovas atsakingas už žemės darbų leidimo gavimą. Prieš pradedant žemės darbus, būtina iškviesti darbo 

zonoje atsiduriančių tinklų atstovus. Statybos darbų metu reikia numatyti apsaugą, kad nebūtų pažeisti esami vamzdžiai, 
kabeliai, laidai ar įranga, esanti statybos zonoje ir jos aplinkoje. 

Išardomų dangų laužas utilizuojamas kaip nurodyta Techninio darbo projekto Bendrojoje dalyje. 
Paviršiaus planiravimas 
Sklypo paviršiaus planiravimo darbai vykdomi pagal Sklypo plano dalies Aukščių planą. Planiravimo darbams 

panaudojamas esamas gruntas. 
Grunto kasimas 
Iškasų dydis turi būti toks, kad sustačius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas iki dugno krašto apačioje būtų 

ne mažiau kaip 0,6 m. Didžiausias leistinas iškasos šlaito nuolydis nustatomas pagal saugumo technikos reikalavimus ir 
Rangovo pateiktus skaičiavimus, suderinus su statybos Techniniu prižiūrėtoju. Kasant duobes, turi būti numatytos techninės 
priemonės greta esančių statinių pastovumui išsaugoti. Grunto tinkamumas nustatomas tyrimais. Rangovas turi pateikti 
Užsakovui tinkamumo bandymais nustatytus tyrimo rezultatus. Bet kuris paviršinis gruntas ir iškasta medžiaga, kuri 
netinkama užpylimui statybos aikštelėje, turi būti utilizuojama. Užterštas gruntas pašalinamas gamtai nepavojingu būdu, 
pagal galiojančias gamtosaugines taisykles. Prieš pradedant šalinti užterštas atliekas ar užterštą neleistinos koncentracijos 
teršalais gruntą, būtina suderinti su atitinkamomis žinybomis pašalinimo arba nukenksminimo planą. 

Rangovas gali panaudoti iškastą tinkamą gruntą užpylimo darbams, tik ne po važiuojamomis dangomis. 
Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti gruntu ar statybos produktais bei jų atliekomis želdinius, požeminių 

inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezijos ženklus, kitus įrenginius bei priešgaisrinius 
kelius. 

Grunto tankinimas, grunto užpylimas 
Gruntas tankinamas po visomis naujai įrengiamomis kietomis dangomis. Grunto sutankinimas tikrinamas pagal LST 

1360.2:2014. Jeigu tankinant nepavyksta pasiekti deformacijos modulio Ev2 > 45 MPa reikšmės, privaloma taikyti 
vieną iš papildomų priemonių: 

–   grunto po įrengiamomis dangomis pagerinimas arba sustiprinimas; 
–   nesurištųjų pagrindo sluoksnių storio padidinimas; 
–   grunto po įrengiamomis dangomis pakeitimas. 

Vadovautis “Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės” ĮT ŽS 17. 
Grunto užpylimo negalima pradėti tol, kol konstrukcijų, kurios turės būti užpiltos, nepatikrins Techninis prižiūrėtojas 

ir nepadarys atitinkamų įrašų dengiamų darbų aktuose. Vienu kartu užpilamo grunto sluoksnio storį reikia pasirinkti tokį, kad 
būtų patenkinti tankinimo reikalavimai, atsižvelgiant į tankinamą medžiagą ir tankinimo įrangą. Bendru atveju tankinamo 
grunto sluoksnis neturi būti >500 mm. Supiltas gruntas, tarnaujantis kaip pagrindas po dangomis sutankinamas volu. 
Sutankinimo rodiklis 95-97% (dangoms).  

Užpiltame grunte negali būti ledo, sniego ar sušalusio grunto gabalų. Atlikus sutankinto grunto lauko laboratorinius 
bandymus ir pateikus juos statybos Techniniam prižiūrėtojui surašomi dengtų darbų aktai. 

Žemės darbų vykdymo kontrolė 
Žemės darbų vykdymo kontrolė atliekama ir dengtų darbų aktai žemės darbams surašomi pagal „Leistini statybos ir 

montavimo darbų nuokrypiai” nurodymus. Jei vykdant žemės darbus pastebimi kokie nors nukrypimai, kurie galėtų pakenkti 
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statybai, Rangovas turi nedelsdamas apie tokius nukrypimus pranešti Užsakovui. 
 

Techninė specifikacija TS 03 
 
PAGRINDŲ ĮRENGIMAS 
 
Bendrieji nurodymai 
Kiemo aikštelių dangų įrengimui vadovautis KTR 1.01:2008 "Automobilių keliai“, STR 2.03.01:2001 “Statiniai ir 

teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms”. Dangų konstrukcijų ir sluoksnių storiai parinkti pagal KPT SDK 07 
“Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės”. Kiemo aikštelių dangos konstrukcijos klasė - V 
Pėsčiųjų takų dangos konstrukcijos klasė - VI. Šalčiui atsparios dangos konstrukcijos mažiausias storis nustatytas priimant, 
kad esamų gruntų jautrio šalčiui klasė F3. 

Grindimą sudarys apatinio šalčiui atsparaus pagrindo, apatinio ir bazinio sluoksnio, kelio ir vejos bortų, viršutinio 
(dėvimojo) sluoksnio įrengimas. Prieš grindimo bei dangos tiesimo darbus turi būti suformuoti nuolydžiai ir lygūs paviršiai, 
kurie turi būti nuvalyti nuo akmenų, purvo, tinkamos formos ir sutankinti volu į vienodą ir tolygų paviršių. Baigto paviršiaus 
konstrukcija turi būti be įdubų, banguotumo, nelygumų, įvairių atliekų ir kitų defektų ir tikslaus profilio, tolygi ir horizontali. 

Išardžius esamas susidėvėjusias dangas ir jų vietoje grindžiant naujas, pagrindams, kiek įmanoma panaudojami 
esami pagrindai. Jei tankinant esamus pagrindus nepavyksta pasiekti deformacijos modulio reikšmės, nustatytos baziniam 
pagrindui, esamus pagrindus būtina pakeisti naujais, reikiamais sluoksniais ir papildomai sutankinti. 

Klojant šaligatvio plyteles ant esamo asfalto pagrindo, būtina patikrinti esamos šalčiui atsparios dangos 
konstrukcijos storį. Nustačius, kad šis storis mažesnis nei 50 cm, esamą pagrindą būtina pakeisti nauju. 
 Grunto planiravimas turi būti atliktas taip, kad faktiškai aukščiai nenukryptų nuo projektinių aukščių daugiau kaip 
±5,0 cm. Matuojant lygumą, plyšiai po 4 m ilgio liniuote neturi būti didesni kaip 3,0 cm. Skersiniai nuolydžiai neturi nukrypti 
daugiau kaip ±0,5%; pločiai ne daugiau kaip ±5,0 cm 

Gruntas 
Gruntas po dangos konstrukcija turi būti sutankintas, tačiau ne per daug, nes jis turi praleisti vandenį. Priklausomai 

nuo gruntų savybių ir dangos padėties, įrengiamas drenuojantis smėlio pasluoksnis. 
Apatinis pagrindas  
Apatinį apsauginį šalčiui atsparų pagrindo sluoksnį sudaro gamtinis smėlis (SG). Medžiaga turi būti gerai išrūšiuota 

ir reikalaujamos granulometrinės sudėties. Filtracijos koeficientas 6m/parą. Smėlio tamprumo modulis E≥120 MPa, 
sankabumas C=0,006 MPa. Smėlio praeinamumo pro sietą Nr.063 dalelių kiekis turi sudaryti ne daugiau kaip 7% mišinio 
masės. Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio viršutinėje 20 cm dalyje grūdelių, didesnių kaip 2 mm, kiekis turi sudaryti ne 
mažiau 30% mišinio masės. Šioje dalyje mineralinių medžiagų mišiniuose grūdelių, didesnių kaip 2 mm, kiekis gali būti ne 
didesnis kaip 75% mišinio masės. Šie reikalavimai netaikomi, jeigu apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio viršutinė zona yra 
sustiprinta hidrauliniais rišikliais.  

Klojant sluoksnį, turi būti laikomasi „Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašo“ TRA MIN 
07 reikalavimų medžiagoms. Smėlio išbandymas vykdomas pagal LST 1361.1. Prieš pristatant medžiagas į vietą ir prieš 
pradedant darbus, Rangovas turi pateikti pavyzdžius Techniniam prižiūrėtojui ir suderinti su juo šių medžiagų naudojimą. 
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis turi būti paklotas taip, kad jo laikomoji galia bei deformacijos, kiek įmanoma, būtų 
tolygesnės. Todėl medžiagų mišinys turi būti taip pakraunams, iškraunams ir klojamas, kad neišsiskirstytų atskiromis 
frakcijomis. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis turi būti sutankintas taip, kad būtų pasiektas sutankinimo rodiklis Dpr 
=100%. Apatinio pagrindo sluoksnio deformacijos modulio reikšmė turi būti Ev2 ≥ 100 MPa. Klojant sluoksnį, mineralinių 
medžiagų mišinys turi būti optimalaus drėgnio, kad būtų sutankinamas kuo mažesnėmis sąnaudomis. 

Užbaigtas apatinis pagrindas turi atitikti brėžiniuose nurodytiems storiams. Užbaigtas apatinio pagrindo paviršius 
turi būti lygus be duobių, be paliktų vėžių, įdaubų, atliekų arba kitų defektų, tikslaus skerspjūvio, gerai užpildytas ir išlygintas. 
Leistini nukrypimai apatiniam šalčiui atspariam sluoksniui:  

Projektiniai aukščiai ±5,0 cm.  
Skersinis nuolydis ±0,5%.  
Lygumas. Maksimalus plyšys po 4 m liniuote ≤3,0 cm.  
Pločiai neturi nukrypti nuo projektinio daugiau kaip ±10,0 cm. 
Visos apatinio pagrindo dalys su trūkumais turi būti rekonstruotos ir padarytos pagal techninius dokumentus arba 

Techninio prižiūrėtojo nurodymus Rangovo sąskaita (silpnų sluoksnių nuėmimas, didesnių nelygumų ir kenksmingų teršalų 
pašalinimas, profilio išlyginimas). 

Bazinis pagrindas  
Bazinis pagrindas bus iš dolomitinės, frakcinės skaldos mišinio. Dolomitinės, frakcinės skaldos tamprumo modulis 

E≥200 MPa. Bazinio pagrindo įrengimui turi būti naudojami 45-56 mm frakcijos mišiniai. Klojant sluoksnį skleidžiamas 
mišinys turi būti optimalaus drėgnio. Bazinio pagrindo dolomitinė, frakcinė skalda išbarstoma ir sutankinama sluoksniais iki 
maksimalaus sluoksnio storio ir palaistoma. Po sutankinimo išbarstoma užpildomoji medžiaga (žvyro-smėlio-skaldos 
mišinys) ir skaldos sluoksnis galutinai sutankinamas. Bazinis pagrindas turi būti sutankintas taip, kad būtų pasiektas 
sutankinimo rodiklis Dpr ≥ 103%. Bazinio pagrindo sluoksnio deformacijos modulio reikšmė turi būti Ev2 ≥ 120 MPa. 

Skalda turi būti švari, be molio, priemolio dalelių ir kitokių priemaišų. Skaldos sluoksnis beriamas 30% storesnis, 
nes jis tiek sutankėja. Prieš beriant skaldą, lovio briaunos sustiprinamos, pastatant vejos bortus (kietoms dangoms). 
Užbaigus bazinį pagrindą, turi būti atlikti kontroliniai bandymai, kuriuos atlieka Rangovas ir patvirtina Užsakovas. 
Leistini nukrypimai baziniam pagrindui:  

Projektiniai aukščiai ±5 cm. 
Skersinis nuolydis ±0,5%. 
Lygumas. Maksimalus plyšys po 4 m liniuote ≤2 cm. 
Faktinis storis ≤15% už projektinį. 
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Kietų dangų įrengimas 
Teisingai išklotos dangos plytelės (trinkelės) viena su kita tampriai susijusios. Paklotą po plytelėmis (trinkelėmis) 

reikia įrengti taip, kad prieš lyginant plytelės (trinkelės) būtų pakilusios virš reikiamo aukščio maždaug 1 cm. Klojant dangą 
būtina išlaikyti tarp plytelių (trinkelių) 3-5 mm pločio tarpus. Dangų paviršiaus skersinis nuolydis neturi viršyti 2,5 % ir neturi 
būti mažesnis kaip 0,3 %, ant dangų neturi laikytis vanduo. Nuolydžiai suprojektuoti į esamus lietaus vandens surinkimo 
šulinius. 

 
Techninė specifikacija TS 04 

 
BORTŲ ĮRENGIMAS 

 
Bendrieji nurodymai 
Bortai įrengiami pagal Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniais nurodymų 

(MN TRINKELĖS 14) ir Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklių (ĮT TRINKELĖS 14) 
reikalavimus. Reikalavimai gaminiams išdėstyti Dangų žiniaraštyje ir Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų 
techninių reikalavimų apraše (TRA TRINKELĖS 14).   

Betoniniai bortai 
Rangovas prieš statybos darbų pradžią ir gaminio užsakymą privalo betoninio bortelio gaminį ir jo technines 

charakteristikas suderinti su Projekto autoriais, Techninės priežiūros vadovu ir Užsakovu.  
Prieš klojant dangą, būsimos dangos kraštuose pastatomi bortai. Bortai turi tiksliai kartoti esamą dangos profilį. 

Vertikalūs laiptai tarp bordiūrų elementų nei plane, nei profilyje neleidžiami. 
Kelio ir vejos bortai montuojami iš tipinių elementų ant betoninio pagrindo. Lenkti įvažiavimų ir kiemo aikštelių 

kontūrai įrengiami iš gamyklinio išpildymo lenktų kelio bortų. Naujiems šaligatviams atskirti nuo vejos montuojami vejos 
bortai. Aplink esamus medžius, kurie numatyti išsaugoti užvažiuojamose dangose, reglamentuotu atstumu nuo kamieno 
(min 75 cm) įrengiami bortai – trinkelės („JB Kant“ tipo arba lygiaverčiai). Kelio ir vejos bortai komplektuojami to paties 
tiekėjo, kaip ir grindinio trinkelės arba analogiški gaminiai, išlaikant tą pačią stilistiką ir kokybę. 

Betono klasė C 30/37. Šalčio poveikio betonui klasė XF3. Visi bortai turi būti taisyklingi, lygūs, ir, prieš pradedant 
klojimo darbus, Techninio prižiūrėtojo patikrinti ir aprobuoti. Tais atvejais, kai reikiamas borto ilgis nesiekia 1m, bortai 
pjaunami.  

 
Techninė specifikacija TS 05 

 
DANGŲ ĮRENGIMAS 
 
Bendrieji nurodymai 
Teritorijoje numatyta įrengti betono trinkelių, šaligatvio plytelių ir asfalto dangas.  
Įrengiant plytelių ir trinkelių dangos konstrukcijas vadovautis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 

projektavimo taisyklėmis (KPT SDK 07), Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniais 
nurodymais (MN TRINKELĖS 14), Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklėmis (ĮT 
TRINKELĖS 14). Reikalavimai gaminiams išdėstyti Dangų žiniaraštyje ir Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų 
techninių reikalavimų apraše (TRA TRINKELĖS 14). 

Įrengiant asfalto dangą vadovautis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis 
(KPT SDK 07), Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis (ĮT ASFALTAS 08) ir 
Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašu (TRA ASFALTAS 08). 

Nesurištos ir surištos dangos turi būti įrengtos pagal projekte nurodytą paviršiaus aukštį, skersinį ir išilginį nuolydį. 
Dangos viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip ± 2,0 cm.Paklojus dangą, pėsčiųjų takai ir 
važiuojamoji dalis turi būti švarūs, lygūs ir atitikti projektuojamus nuolydžius. Grindinys turi būti įrengtas taip, kad 
nesusidarytų balos. Ant pėsčiųjų takų neturi likti dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 10 
mm nuo tako paviršiaus. Grotų, dangčių ir pan. kiaurymės negali būti platesnės kaip 15 mm.  

Visų dangų konstrukcijos pavaizduotos Sklypo plano dalies brėžiniuose. Visų gaminių parametrai ir spalvos 
nurodyti Sklypo plano dalies Dangų žiniaraštyje. 

Šaligatvio plytelių danga 
Rangovas prieš statybos darbų pradžia ir gaminio užsakymą privalo šaligatvio plytelės gaminį ir jos technines 

charakteristikas suderinti su Projekto autoriais, Techninės priežiūros vadovu ir Užsakovu. Danga įrengiama pėsčiųjų takams. 
Plytelių paviršius šiurkštus (slidumo klasė R12/C). Plytelės klojamos tada, kai jau yra įrengti bortai arba įrengiama viskas 
kartu. Įrengus pagrindus (žr. TS 03) klojamas smėlio-cemento mišinio sluoksnis. Sutankinimo koeficientas 0,98. Cemento - 
smėlio pagrindo santykis 1:10 (ekonomiškai motyvavus, galima naudoti granito išlakas frakcijos Ø 2–6 mm). Plytelės turi būti 
nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų. Jos klojamos eilėmis. Esant rikalui, sujungimo vietose plytelės sklandžiai 
pripjaunamos. Siūlės tarp plytelių užpildomos skaldytu smėliu (atsijomis) 3/5 mm. Danga iš šaligatvio plytelių turi būti lygi, 
neslidi, siūlės tarp plytelių ne platesnės nei 3-5 mm. Plytelių dangą reikia supresuoti vibruojančia plokšte, sveriančia nuo 60 
iki 100 kg. Reikia vengti per stipraus presavimo, kad plytelių kampai nesuskiltų. Supresavus, siūlės turi būti dar kartą 
užpildomos. 

Betono trinkelių danga 
Rangovas prieš statybos darbų pradžia ir gaminio užsakymą privalo betono trinkelių gaminį ir jos technines 

charakteristikas suderinti su Projekto autoriais, Techninės priežiūros vadovu ir Užsakovu. Danga įrengiama kiemo 
aikštelėms. Trinkelės klojamos tada, kai jau yra įrengti bortai arba įrengiama viskas kartu. Įrengus pagrindus (žr. TS 03) 
klojamas smėlio-cemento mišinio sluoksnis. Sutankinimo koeficientas 0,98. Cemento - smėlio pagrindo santykis 1:10 
(ekonomiškai motyvavus, galima naudoti granito išlakas frakcijos Ø 2–6 mm). Trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų 
kampų ir šonų. Jos klojamos eilėmis. Esant reikalui, sujungimo vietose trinkelės sklandžiai pripjaunamos. Siūlės tarp trinkelių 
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užpildomos skaldytu smėliu (atsijomis) 3/5 mm. Danga iš trinkelių turi būti lygi, siūlės tarp trinkelių ne platesnės nei 3-5 mm. 
Trinkelių dangą reikia supresuoti vibruojančia plokšte, sveriančia nuo 60 iki 100 kg. Reikia vengti per stipraus presavimo, 
kad trinkelių kampai nesuskiltų. Supresavus, siūlės turi būti dar kartą užpildomos.  

Asfalto danga 
Rangovas, prieš statybos darbų pradžia, turi pats įsitikinti ir Techninės priežiūros vadovui bei Užsakovui įrodyti 

pasirinktų naudoti medžiagų ir jų mišinių tinkamumą apkrovoms ir numatomiems darbams atlikti. Užsakovas turi teisę 
pareikalauti pateikti kelių alternatyvių projektinių sudėčių duomenis. Asfalto danga įrengiama vadovaujantis ĮT ASFALTAS 
08 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“. Nauja danga įrenginėjama iškasant 
mechanizuotų būdu reikiamą esamo grunto kiekį. Tuomet mechanizuotu būdu išlyginamas ir sutankinamas esamas gruntas, 
ant jo klojamas šalčiui atsparus sluoknis, kuris yra sutankinamas ir išlyginamas. Toliau klojamas skaldos sluoksnis, kuris taip 
pat yra sutankinamas. Ant skaldos klojamas asfaltbetonio pagrindo sluoksnis, o ant pastarojo - dėvimasis asfalto sluoksnis. 
Asfalto mišinio rūšis naudojama asfalto pagrindo sluoksniui AC 22 PN, viršutinam sluoksniui - SMA 11 S (AC 11 VN). 
Esamos asfalto dangos remontui naudojamas išlyginamasis asfaltbetonio mišinys AC 11 AN bei viršutinis sluoksnis – SMA 
11 S (AC 11 VN). Vadovautis TRA ASFALTAS 08 „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas“ bei ĮT 
APM 10 „Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo 
taisyklės“.  

Asfalto dangos įrengimo darbų priėmimo pagrindas yra asfalto sluoksnių kontroliniai bandymai, kuriais nustatoma, 
ar medžiagų, medžiagų mišinių savybės ir užbaigti darbai atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Ėminių ėmimą ir 
tikrinimus, kuriuos galima atlikti sluoksnio įrengimo ruože, atlieka užsakovas dalyvaujat rangovui. Jeigu nurodytu laiku 
rangovas neatvyksta, ėminiai imami ir tikrinimai atliekami jam nedalyvaujant. 

Mulčio danga 
Rangovas prieš statybos darbų pradžia ir gaminio užsakymą privalo mulčio spalvas ir jų technines charakteristikas 

suderinti su Projekto autoriais, Techninės priežiūros vadovu ir Užsakovu. Danga įrengiama sodinamų medžių šaknų 
apsaugai. 

Mulčiavimui naudoti organinį mulčią (spygliuočių žievė, medienos gabaliukai („čipsai“), kankorėžiai ir spygliai). 
Mulčio dangos storis ne mažesnis kaip 10-15 cm. Turi būti paliekamas tarpas tarp sodinamo medžio kamieno ir 

mulčio dangos: organiniam mulčiui  ne mažiau kaip 10-15 cm. 
Mulčio danga įrengiama pavasarį arba rudenį. 
Įspėjamasis paviršius 
Vietose, kur pravažiavimai kerta šaligatvius, 30 cm atstumu iki borto krašto įrengiami apvalių kauburėlių faktūros, 

geltonos spalvos, 60 cm pločio įspėjamieji paviršiai (kauburėlių skersmuo 20 - 25 mm, aukštis 4 - 5 mm, atstumai tarp centrų 
60 mm). Paviršius įrengiamas iš tam tikslui pagamintų tipinių elementų –reljefinių betono trinkelių. 

Rangovas prieš statybos darbų pradžia ir gaminių užsakymą privalo reljefinių trinkelių spalvą bei jų technines 
charakteristikas suderinti su Projekto autoriais, Techninės priežiūros vadovu ir Užsakovu. Gaminių spalva ir parametrai 
nurodyti Sklypo plano dalies Įrenginių žiniaraštyje. Reikalavimai betoninių įspėjamųjų paviršių dangos įrengimui analogiški 
betono trinkelių dangos įrengimo reikalavimams. 

 
Techninė specifikacija TS 06 
 

MAŽOJI ARCHITEKTŪRA 
 
Dviračių stovai  
Rangovas prieš statybos darbų pradžia ir gaminio užsakymą privalo dviračių stovo dizainą, tvirtinimo tipą ir jo 

technines charakteristikas suderinti su Projekto autoriais, Techninės priežiūros vadovu ir Užsakovu. Gaminiai privalo būti 
antivandaliniai. Rangovas patiekia ir sumontuoja visus Sklypo plano dalyje specifikuotus dviračių stovus grupėmis, 
nurodytomis brėžiniuose. Gaminiai komplektuojami su tvirtinimo detalėmis. Gaminių spalva ir parametrai nurodyti Sklypo 
plano dalies Įrenginių žiniaraštyje.  

Atitvėrimo stulpeliai 
Rangovas prieš statybos darbų pradžia ir gaminio užsakymą privalo atitvėrimo stulpelio dizainą ir jo technines 

charakteristikas suderinti su Projekto autoriais, Techninės priežiūros vadovu ir Užsakovu. Gaminys privalo būti 
antivandalinis. Rangovas patiekia ir sumontuoja visus Sklypo plano dalyje specifikuotus atitvėrimo stulpelius grupėmis, 
nurodytomis brėžiniuose. Stulpelio aukštis ne mažesnis nei 85 cm, atstumas tarp sumontuotų stulpelių centrų ne mažesnis 
nei 95 cm. Gaminiai komplektuojami su tvirtinimo detalėmis. Gaminių spalva ir parametrai nurodyti Sklypo plano dalies 
Įrenginių žiniaraštyje.  

Šulinių dangčiai 
Rangovas prieš statybos darbų pradžia ir gaminio užsakymą privalo šulinio dangčio dizainą ir jo technines 

charakteristikas suderinti su Projekto autoriais, Techninės priežiūros vadovu ir Užsakovu. Keičiami esami šulinių dangčiai. 
Gaminys su apvaliu rėmu, aklinas, pagamintas iš kalaus ketaus su antikorozine danga. Dangtis privalo turėti apsaugą nuo 
neteisėto atidarymo, paviršius su apsauga nuo slydimo. Pėsčiųjų zonoje montuojamų dangčių apkrovos klasė A15, kiemo 
aikšelėse montuojamų dangčių apkrovos klasė B125. Gaminio spalva ir parametrai nurodyti Sklypo plano dalies Įrenginių 
žiniaraštyje.  

Lietaus vandens surinkimo sistema 
Rangovas prieš statybos darbų pradžia ir gaminio užsakymą privalo lietaus vandens surinkimo sistemos dangčių 

dizainą ir jo technines charakteristikas suderinti su Projekto autoriais, Techninės priežiūros vadovu ir Užsakovu. Lietaus 
vandens surinkimui montuojami laiptuoto tipo lietaus vandens surinkimo trapai (grotelės). Trapas (grotelės) kvadratinio 
plano, pagamintas iš kalaus ketaus su antikorozine danga, apkrovos klasė B125. Grotelių kiaurymės negali būti platesnės 
kaip 15 mm. Grotelės privalo turėti apsaugą nuo neteisėto atidarymo. Gaminio spalva ir parametrai nurodyti Sklypo plano 
dalies Įrenginių žiniaraštyje.  

Kelio ženklas 
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Sklypo plano brėžiniuose nurodytose vietose sumontuojami visi Įrenginių žiniaraščiuose išvardinti kelio ženklai. 
Ženklai komplektuojami su atrama ir pamatu. Ženklo dydžio grupė-1. Parametrai pagal “Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo 
ženklinimo taisykles”. Pamato įrengimas ir tvirtinimas pagal „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo 
taisyklės“ (PĮT KŽA 08). 

Horizontalus dangos ženklinimas 
Žmonių su negalia automobilių stovėjimo vietų pažymėjimui piešiamas žmogaus su negalia su vežimėliu simbolis 

(ženklo Nr.1.24). Medžiaga: plono sluoksnio kelio dažai. 
Draudžiamos stovėti zonos (keleivių išlaipinimo ir automobilių apsisukimo vietos) pažymėjimui piešiamos 12 cm 

pločio siauros ištisinės zigzaginės linijos (linijos Nr. 1.27). Medžiaga: plono sluoksnio kelio dažai. 
Horizontalaus ženklinimo vietos nurodytos Sklypo plano brėžiniuose, parametrai pagal Sklypo plano dalies 

Įrenginių žiniaraštį ir pagal “Kelių horizontaliojo ženklinimo taisykles”. 
 
Techninė specifikacija TS 07 
 

APŽELDINIMAS 
 
Naujų želdinių sodinimas atliekamas vadovaujantis „Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis“, 

patvirtintomis AM 2016-08-24 d. įsakymu Nr. D1-565 (aktualia redakcija). 
Aplink esamus medžius, numatytus išsaudoti rekonstruojamų kiemo aikštelių kietose dangose, įrengiamas pamatas 

šaknų spaudimui sumažinti ir perforuotas vamzdis orui ir vandeniui patekti. 
Visi į statybos sklypą atvežti sodinukai turi atitikti “Sodmenų kokybės reikalavimus” (patvirtinti LR AM 2011-12-16 d. 

įsakymu Nr. D1-983). Augalai turi būti pateikti su gerai išsivysčiusia šaknų sistema ir tinkamai suformuota antžemine dalimi. 
Medžių sodinimas 
Medžiai sodinami tuomet, kai teritorija yra visiškai paruošta ir išlyginta iki projektinių aukščių. 

 Medžių sodinimui iškasamos duobės 2 kartus didesnės už šaknų sistemą (min. 0,8 m gylio, 0,6 m3 tūrio). Duobės 
gali būti apvalios arba kvadratinės. Duobė turi būti ruošiama taip, kad augalo šaknys gautų pakankamai vandens, oro ir 
galėtų patekti maisto medžiagos, kad šaknys turėtų kur augti, atitinkamai augant medžiui. Pasodinto augalo šaknies 
gumulas užpilamas dirvožemiu, kuris turi būti neužterštas aplinką teršiančiomis sudedamosiomis dalimis. Gruntas turi atitikti 
agrocheminius reikalavimus, reikalingus sodinamų medžių rūšiai. Dirvožemio dalelių struktūra turi būti d=0,063–2,0 mm ir 
turi sudaryti 30 % užpilamo augalinio grunto. Augalinis gruntas turi būti pagerintas papildomais priedais, kurie skatina šaknų 
vystymasi ir pagerina augalo prigijimą (pvz., ceolitas, lava, keramzitas, grybiena ir pan.). 1 m3 užpilamo grunto reikia pridėti 
0,5 m3  augalinio vietinio grunto ir įberti 25-50 kg organinių trąšų. Duobės medžiams sodinti kasamos iš anksto: 
pavasariniam sodinimui - rudenį, o rudeniniam - 3-4 savaitės prieš sodinimą. Prieš sodinant, aštriu peiliu nupjaustomos 
sužalotos medelių šaknys ir žaizdos aptepamos sodo tepalu. 
 Į statybos sklypą atvežti sodmenys turi būti sveiki: be žaizdų, fizinių pažeidimų, kenkėjų ir grybinių ligų pakenkimų, 
puvinio, gyvybingi, antžeminė dalis ir šaknys fiziškai nesužaloti ir nepažeisti šalčio ar šalnų, nenuvytę. Medžiai turi turėti prie 
stiebo pririštą etiketę, kurioje nenuplaunamais žymekliais įrašytas augalo lietuviškas ir lotyniškas pavadinimas, nurodytas 
atsparumas šalčiui, medžiams – kamieno apimtis (matuojama 1 m aukštyje nuo šaknies kaklelio, apjuosiant kamieną 
lanksčia matuokle, 5 mm tikslumu), persodinimų skaičius ir šaknų gumulo dydis (sodinamiems su žemės gumulu) ar 
konteinerio talpa (pasodintiems konteineriuose). 
Reikalavimai medžiams: 

- vienas tiesus kamienas; kamieno kreivumas (didžiausias atstumas nuo kamieno iki prie jo priglaustos tiesiosios, 
matuojant 1 mm tikslumu) neturi būti didesnis kaip 23 mm; 

- taisyklinga, simetriška laja; 
- gerai susiformavusi šaknų sistema. 
- lajoje turi būti suformuotas skeletas, t. y. turi būti trijų eilių ašys: stiebas (pirmosios eilės ašis), iš jo išaugusios 

šakos (antrosios eilės ašys) ir iš šių šakų išaugusios šakelės (trečiosios eilės ašys); 
- kamieno apimtis – ne mažesnė kaip 10–12 cm; 
- kamienas (stiebo dalis nuo šaknies kaklelio iki lajos, iki pirmųjų gyvų šakų) ne trumpesnis kaip 2,2 m; 
- šaknų žemės gumulas – ne mažesnis kaip 40–50 cm (sodinamiems su žemės gumulu). 

Konteineriuose pasodintiems medžiams konteinerių talpa turi būti ne mažesnė kaip 45 l. 
 Pasodinti medžiai palaistomi 2-4 kibirais vandens. Apie pasodintą medį gerai suminama žemė. Visiems 
persodintiems ir naujai pasodintiems medžiams įrengiamos kamieno apsaugos. Tvirtinama taip, kad nejudėtų šaknys ir 
augalai leisdami naujas šaknis galėtų kuo greičiau ir geriau įsitvirtinti. Gali vibruoti medžio stiebas, tačiau šaknys turi būti 
įtvirtintos nejudamai. Kuolus įkalti į žemę ne mažiau 0,60 m gylio, antžeminė dalis paliekama 1,5 m aukščio. Tvirtinama prie 
3 kuolų.  

Aplink medžius, esančius kietose dangose įrengiamas pamatas šaknų spaudimui sumažinti ir perforuotas vamzdis 
orui ir vandeniui patekti. 

Po esamais, persodintais ir naujai pasodintais medžiais įrengiama mulčio danga (žr. TS 05). Medžiai laistomi tol, 
kol jie prigyja.  

Vejos įrengimas 
Apželdinimas atliekamas Sklypo plano dalies brėžiniuose nurodytose vietose. Rangovas užbaigus statybos darbus 

atstato su sklypo ribomis besiribojančias dangas, kurios buvo pažeistos statybos vykdymo metu.  
Veja įrengiama pavasarį arba rudenį. Įrengiant veją, įdirbamas ne mažesnis kaip 15–20 cm dirvožemio sluoksnis. 

Išnaikinamos daugiametės piktžolės, išrenkami stambesni grumstai, akmenys, šiukšlės ir kitos nereikalingos medžiagos. 
Sureguliuojamas dirvos pH. Idealus vejai pH 5,6–6,7. Pagerinamas dirvožemis (įterpiama durpių ir ceolito). Nesuspausta, 
puri dirva sutankinama. Paviršius išlyginamas, didesni plotai niveliuojami, nustatant bazinių aukščių taškus ir tarp jų 
suformuojant plokštumas. Suformuojamas 1–2 % nuolydis vandeniui nubėgti. Dirvožemis papildomas organinėmis ir 
mineralinėmis trąšomis. Sėjant veją neturi būti vėjo, plotas padalinamas į sektorius, sėklos sėjamos dviem kryptimis, pasėtos 
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sėklos įterpiamos 0,5–1,0 cm gylyje. Sėkla užvoluojama ir palaistoma. 
Į statybos aikštelę pristatytas sėklų mišinys turi turėti mišinio kokybės išrašą. Jei perkamos sėklos, jos privalo turėti 

kokybės sertifikatus. 
Sėklų mišinio sudėtis: Raudonasis eraičinas (Festuca Ruba L.) - 30%; Smilga baltoji (Agrostis Alba) -10%; Miglė 

paprastoji (Poa Pratesis) -60%. Sėklų kiekis žolyne g/m2: Raudonasis eraičinas -10, Baltoji smilga -3, Miglė paprastoji -6. 
 Pirmais metais veja ravima rankomis, išraunant ar nupjaunant piktžoles. 

Rangovas yra atsakingas už vejos priežiūrą kol ji bus priimta Technines prieziūros vadovo. Rangovas veją priduoda 
po pirmo pjovimo. Iki pirmo pjovimo už žolės priežiūrą ir laistymą atsakingas Rangovas. Veja laikoma tinkama priimti, kai 
žolė visame sklype pilnai ir tolygiai sudygsta, žolė būna žalia, paviršius tinkamai išlygintas, be piktžolių ir kitų pašalinių 
augalų. 
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1. Pasiruošimas statybai

1.1 
Vejos ardymas (augalinio 
sluoksnio nustūmimas) 

G1 m2 44 
Sluoksnio storis 15 cm. Gruntas 
paskleidžiamas vietoje. 

1.2 Asfalto ardymas G2 m2 282,1 
Ardomo asfalto kiekį tikslinti statybos 
aikštelėje statybos metu. 

1.3 Betoninių plytelių ardymas G3 m2 7,6 
Ardomų plytelių kiekį tikslinti statybos 
aikštelėje statybos metu. 

1.4 Bortų ardymas G5 m 83,8 
Ardomų bortų kiekį tikslinti statybos 
aikštelėje statybos metu. 

2. Žemės darbai

2.2 Grunto keitimas * m3 66,3 
Esamo silpno grunto keitimas po naujai 
įrengiamomis dangomis, esant reikalui. 
Sluoksnio storis 20 cm. 

3. Antžemio darbai

3.1 Dangų įrengimo darbai 

3.1.1 Asfalto dangos įrengimas D1a m2 2,4 

Danga skirta automobiliui judėjimui. 
Dangos konstrukcijos klasė V. 
Pasluoksnių storiai: viršutinis sluoknis – 
4 cm; asfalto pagrindo sluoksnis – 8 
cm; skaldos pagrindo sluoksnis – 15 
cm; apsauginis šalčiui atsparus smėlio 
sluoksnis – 38 cm.Asfalto dangos 
parametrus žr. Įrenginių žiniaraštyje. 
Dangų pjūvius žr. SP dalyje. Galutinį 
gaminį derinti su architektais. 

3.1.2 Asfalto dangos remontas D1b m2 553,6 

Danga skirta važiuojamajai daliai. 
Asfalto dangos parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Dangos pasluoksnių 
parametrus žr. SP dalies brėžiniuose. 
Galutinį gaminį derinti su architektais. 

3.1.3 
Betoninių trinkelių autotransportui 
įrengimas 

D2b 

3.1.3.1 
Betoninių trinkelių su raštu 
(260x130x80 mm) įrengimas ant 
esamų pagrindų 

m2 230,6 

Danga skirta kiemo aikštelių išplėtimui.  
Dangos konstrukcijos klasė V. 
Pasluoksnių storiai: išlyginamasis 
sauso smėlio-cemento mišinys – 3 cm; 
skaldos pagrindo sluoksnis – vid. 3 
cm.Trinkelės parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Dangų pjūvius žr. SP 
dalyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.3.2 
Betoninių trinkelių su raštu 
(260x130x80 mm) įrengimas ant 
naujų pagrindų 

m2 323 

Danga skirta kiemo aikštelių išplėtimui.  
Dangos konstrukcijos klasė V. 
Pasluoksnių storiai: išlyginamasis 
sauso smėlio-cemento mišinys – 3 cm; 
skaldos pagrindo sluoksnis – 20 cm; 
apsauginis šalčiui atsparus smėlio 
sluoksnis – 34 cm.Trinkelės parametrus 
žr. Įrenginių žiniaraštyje. Dangų pjūvius 
žr. SP dalyje. Galutinį gaminį derinti su  
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architektais. 

3.1.4 
Betoninių šaligatvio plytelių 
įrengimas pėstiesiams 

 D3      

3.1.4.1 
Betoninių plytelių (300x300x60 
mm, spalva pilka) įrengimas ant 
esamo asfalto 

  m2 52,3   

Danga skirta pėsčiųjų šaligatviams. 
Dangos konstrukcijos klasė VI. 
Pasluoksnių storiai: išlyginamasis 
sauso smėlio-cemento mišinys – 3 cm; 
skaldos pagrindo sluoksnis – 6 
cm.Plytelės parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Dangų pjūvius žr. SP 
dalyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.4.2 
Betoninių plytelių (300x300x60 
mm) įrengimas ant esamų 
pagrindų  

  m2 1,3   

Danga skirta pėsčiųjų šaligatviams. 
Dangos konstrukcijos klasė VI. 
Pasluoksnių storiai: išlyginamasis 
sauso smėlio-cemento mišinys – 3 cm; 
skaldos pagrindo sluoksnis – vid. 3 cm. 
Plytelės parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Dangų pjūvius žr. SP 
dalyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.4.3 
Betoninių plytelių (300x300x60 
mm) įrengimas ant naujų pagrindų 

  m2 6,1   

Danga skirta pėsčiųjų šaligatviams. 
Dangos konstrukcijos klasė VI. 
Pasluoksnių storiai: išlyginamasis 
sauso smėlio-cemento mišinys – 3 cm; 
skaldos pagrindo sluoksnis – 15 cm; 
apsauginis šalčiui atsparus smėlio 
sluoksnis – 41 cm.Plytelės parametrus 
žr. Įrenginių žiniaraštyje. Dangų pjūvius 
žr. SP dalyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.5 
Betoninių plytelių šaligatvio 
remontas 

  m2 22,8   

Panduso įrengimas prie įėjimų į 
daugiabučių laiptinės. Žr. SP dalies 
brėžiniuose. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.6 
Betoninių gatvės bortų 
(1000x300x150 mm) įrengimas 

 Db1 m 78,1     

Borteliai skirti kiemo aikštelių atskyrimui 
nuo kitų dangų. Bortelių parametrus žr. 
Įrenginių žiniaraštyje. Įrengimą žr. SP 
dalies brėžiniuose. Galutinį gaminį 
derinti su architektais. 

3.1.7 
Lenktų gatvės bortų (780x150x300 
mm; R=1m) įrengimas 

 Db2 m 3,14   

Borteliai skirti kiemo aikštelių 
įvažiavimams suformuoti. Bortelių 
parametrus žr. Įrenginių žiniaraštyje. 
Įrengimą žr. SP dalies brėžiniuose. 
Galutinį gaminį derinti su architektais. 

3.1.8 
Užvažiuojamų gatvės bortų 
(1000x150x220 mm) įrengimas 

 Db6 m 74,1     

Borteliai skirti betono trinkelių dangai 
atskirti nuo asfalto dangos ir dangų 
aukščių pasikeitimams įrengti. Bortelių 
parametrus žr. Įrenginių žiniaraštyje. 
Įrengimą žr. SP dalies brėžiniuose. 
Galutinį gaminį derinti su architektais. 

3.1.9 
Betoninių įvažiavimo bortų 
(kairinis/dešininis; 1000 x 300 x 
150 mm) įrengimas 

 Db7 m 10     

Borteliai skirti dangų nusileidimams 
įrengti. Bortelių parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Įrengimą žr. SP dalies 
brėžiniuose. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.10 
Betoninių vejos bortų 
(1000x50x200 mm) įrengimas 

 Db8 m 8,7   

Borteliai skirti šaligatvio plytelių dangai 
atskirti nuo vejos. Bortelių parametrus 
žr. Įrenginių žiniaraštyje. Įrengimą žr. 
SP dalies brėžiniuose. Galutinį gaminį 
derinti su architektais. 

3.1.11 

Rampos (nuožulnios plokštumos) 
su įspėjamuoju paviršium 
akliesiems ir silpnaregiams 
įrengimas 

  vnt. 5   
Rampos su įspėjamuoju paviršiumi 
akliesiems įrengimą žr. SP dalies 
bėžinuose. 

3.1.12 
Automobilių sustojimo vietų ribų 
ženklinimas dažais ant dangos 

  
vnt. 
m2 

26 
13,5 

  

Horizontalusis ženklinimas plono 
sluoksnio kelių dažais. 0,12 m pločio 
ištisinė linija (L=4,35 m), parametrai 
pagal KET taisykles. 

3.2. Mažosios architektūros lelementų montavimo darbai 

3.2.1 Dviračių stovų montavimas  Ar4 vnt. 2   
Gaminio parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.3. Medžių sodinimas 

3.3.1 Dirvos paruošimas 
  

  m3 7,2     
Dirvos mišinio sudėtį žr. SP dalies 
techninėje specifikacijoje 

3.3.2 Organinis mulčas po medžiais 
  

D_9 m2 9     
Mulčio parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.3.4 
Paprastasis klevas (Acer 
platanoides L.) 

  
Ž_1 vnt. 4     

Augalo parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Galutinį produktą derinti su 
architektais. 
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LAUKININKŲ 21-25, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S12.1-2) 
Poz. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Nuo-
roda  
į brė-
žinį 

Žy-
muo 
brėž

i-
nyje 

Mato 
vnt. 

Kiekis 

Kaina 

Pastabos 
Eil. Nr. 

Vie-
ne-
to 

Viso 
kie-
kio 

1. Pasiruošimas statybai 

1.1 
Vejos ardymas (augalinio 
sluoksnio nustūmimas) 

 G1 m2 89,8   
Sluoksnio storis 15 cm. Gruntas 
paskleidžiamas vietoje. 

1.2 Asfalto ardymas  G2 m2 317.6     
Ardomo asfalto kiekį tikslinti statybos 
aikštelėje statybos metu. 

1.3 Bortų ardymas  G5 m 90   
Ardomų bortų kiekį tikslinti statybos 
aikštelėje statybos metu. 

2. Žemės darbai  

2.1 Grunto keitimas *   m3 18,4   
Esamo silpno grunto keitimas po naujai 
įrengiamomis dangomis, esant reikalui. 
Sluoksnio storis 20 cm. 

2.2 Keičiami vamzdynų tranšėjos 
dangčiai į atlaikančius ne mažesnę 
kaip 3 t. į 1 kv.m. apkrovą 

  m 26,9   Žr. Suvestinį inžinerinių tinklų 
apsaugojimo planą 

3. Antžemio darbai 

3.1 Dangų įrengimo darbai  

3.1.1 Asfalto dangos įrengimas  D1a m2 2,1   

Danga skirta automobiliui judėjimui. 
Dangos konstrukcijos klasė V. 
Pasluoksnių storiai: viršutinis sluoknis – 
4 cm; asfalto pagrindo sluoksnis – 8 
cm; skaldos pagrindo sluoksnis – 15 
cm; apsauginis šalčiui atsparus smėlio 
sluoksnis – 38 cm.Asfalto dangos 
parametrus žr. Įrenginių žiniaraštyje. 
Dangų pjūvius žr. SP dalyje. Galutinį 
gaminį derinti su architektais. 

3.1.2 Asfalto dangos remontas  D1b m2 443,1   

Danga skirta važiuojamajai daliai. 
Asfalto dangos parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Dangos pasluoksnių 
parametrus žr. SP dalies brėžiniuose. 
Galutinį gaminį derinti su architektais. 

3.1.3 
Betoninių trinkelių autotransportui 
įrengimas 

 D2b      

3.1.3.1 
Betoninių trinkelių su raštu 
(260x130x80 mm) įrengimas ant 
esamų pagrindų 

  m2 255,7     

Danga skirta kiemo aikštelių išplėtimui.  
Dangos konstrukcijos klasė V. 
Pasluoksnių storiai: išlyginamasis 
sauso smėlio-cemento mišinys – 3 cm; 
skaldos pagrindo sluoksnis – vid. 3 
cm.Trinkelės parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Dangų pjūvius žr. SP 
dalyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.3.2 
Betoninių trinkelių su raštu 
(260x130x80 mm) įrengimas ant 
naujų pagrindų 

  m2 74,5   

Danga skirta kiemo aikštelių išplėtimui.  
Dangos konstrukcijos klasė V. 
Pasluoksnių storiai: išlyginamasis 
sauso smėlio-cemento mišinys – 3 cm; 
skaldos pagrindo sluoksnis – 20 cm; 
apsauginis šalčiui atsparus smėlio 
sluoksnis – 34 cm.Trinkelės parametrus 
žr. Įrenginių žiniaraštyje. Dangų pjūvius 
žr. SP dalyje. Galutinį gaminį derinti su  
architektais. 

3.1.4 
Betoninių šaligatvio plytelių 
įrengimas pėstiesiams 

 D3      

3.1.4.1 
Betoninių plytelių (300x300x60 
mm, spalva pilka) įrengimas ant 
esamo asfalto 

  m2 53,4   

Danga skirta pėsčiųjų šaligatviams. 
Dangos konstrukcijos klasė VI. 
Pasluoksnių storiai: išlyginamasis 
sauso smėlio-cemento mišinys – 3 cm; 
skaldos pagrindo sluoksnis – 6 
cm.Plytelės parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Dangų pjūvius žr. SP 
dalyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.4.3 
Betoninių plytelių (300x300x60 
mm) įrengimas ant naujų pagrindų 

  m2 15,31   

Danga skirta pėsčiųjų šaligatviams. 
Dangos konstrukcijos klasė VI. 
Pasluoksnių storiai: išlyginamasis 
sauso smėlio-cemento mišinys – 3 cm; 
skaldos pagrindo sluoksnis – 15 cm; 
apsauginis šalčiui atsparus smėlio 
sluoksnis – 41 cm.Plytelės parametrus 
žr. Įrenginių žiniaraštyje. Dangų pjūvius 
žr. SP dalyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.5 Vejos įrengimas  D4 m2 5,4    
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3.1.6 
Betoninių plytelių šaligatvio 
remontas 

  m2 19,7   

Panduso įrengimas prie įėjimų į 
daugiabučių laiptinės. Žr. SP dalies 
brėžiniuose. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.7 
Betoninių gatvės bortų 
(1000x300x150 mm) įrengimas 

 Db1 m 94,4     

Borteliai skirti kiemo aikštelių atskyrimui 
nuo kitų dangų. Bortelių parametrus žr. 
Įrenginių žiniaraštyje. Įrengimą žr. SP 
dalies brėžiniuose. Galutinį gaminį 
derinti su architektais. 

3.1.8 
Lenktų gatvės bortų (780x150x300 
mm; R=1m) įrengimas 

 Db2 m 4,7   

Borteliai skirti kiemo aikštelių 
įvažiavimams suformuoti. Bortelių 
parametrus žr. Įrenginių žiniaraštyje. 
Įrengimą žr. SP dalies brėžiniuose. 
Galutinį gaminį derinti su architektais. 

3.1.9 
Užvažiuojamų gatvės bortų 
(1000x150x220 mm) įrengimas 

 Db6 m 88,2     

Borteliai skirti betono trinkelių dangai 
atskirti nuo asfalto dangos ir dangų 
aukščių pasikeitimams įrengti. Bortelių 
parametrus žr. Įrenginių žiniaraštyje. 
Įrengimą žr. SP dalies brėžiniuose. 
Galutinį gaminį derinti su architektais. 

3.1.10 
Betoninių įvažiavimo bortų 
(kairinis/dešininis; 1000 x 300 x 
150 mm) įrengimas 

 Db7 m 10     

Borteliai skirti dangų nusileidimams 
įrengti. Bortelių parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Įrengimą žr. SP dalies 
brėžiniuose. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.11 
Betoninių vejos bortų 
(1000x50x200 mm) įrengimas 

 Db8 m 76,8   

Borteliai skirti šaligatvio plytelių dangai 
atskirti nuo vejos. Bortelių parametrus 
žr. Įrenginių žiniaraštyje. Įrengimą žr. 
SP dalies brėžiniuose. Galutinį gaminį 
derinti su architektais. 

3.1.12 

Rampos (nuožulnios plokštumos) 
su įspėjamuoju paviršium 
akliesiems ir silpnaregiams 
įrengimas 

  vnt. 5   
Rampos su įspėjamuoju paviršiumi 
akliesiems įrengimą žr. SP dalies 
bėžinuose. 

3.1.13 
Automobilių sustojimo vietų ribų 
ženklinimas dažais ant dangos 

  
vnt. 
m2 

31 
16,2 

  

Horizontalusis ženklinimas plono 
sluoksnio kelių dažais. 0,12 m pločio 
ištisinė linija (L=4,35 m), parametrai 
pagal KET taisykles. 

3.2. Mažosios architektūros lelementų montavimo darbai 

3.2.1 
Esamų lietaus vandens surinkimo 
trapų pritaikymas 

 Ar1 vnt. 1   
Esami lietaus trapai,  pritaikomi prie 
keičiamos dangos aukščių. 

3.2.2 
Esamų šulinių, dangčių 
pritaikymas 

 Ar2 vnt. 1   
Esami šulinių dangčiai,  pritaikomi prie 
keičiamos dangos aukščių. 

3.2.3 Dviračių stovų montavimas  Ar4 vnt. 2   
Gaminio parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.3. Medžių sodinimas 

3.3.1 Dirvos paruošimas 
  

  m3 23,4     
Dirvos mišinio sudėtį žr. SP dalies 
techninėje specifikacijoje 

3.3.2 Organinis mulčas po medžiais 
  

D_9 m2 29,3     
Mulčio parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.3.4 
Paprastasis klevas (Acer 
platanoides L.) 

  
Ž_1 vnt. 7     

Augalo parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Galutinį produktą derinti su 
architektais. 

3.3.5 
Totorinis klevas (Acer Tataricum 
L.) 

 
Ž_5 vnt. 6   

Augalo parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Galutinį produktą derinti su 
architektais. 

LAUKININKŲ 21-25, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S12.1-3) 
Poz. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Nuo-
roda  
į brė-
žinį 

Žy-
muo 
brėž

i-
nyje 

Mato 
vnt. 

Kiekis 

Kaina 

Pastabos 
Eil. Nr. 

Vie-
ne-
to 

Viso 
kie-
kio 

1. Pasiruošimas statybai 

1.1 
Vejos ardymas (augalinio 
sluoksnio nustūmimas) 

 G1 m2 289,5   
Sluoksnio storis 15 cm. Gruntas 
paskleidžiamas vietoje. 

1.2 Asfalto ardymas  G2 m2 144     
Ardomo asfalto kiekį tikslinti statybos 
aikštelėje statybos metu. 

1.3 Bortų ardymas  G5 m 88,5   
Ardomų bortų kiekį tikslinti statybos 
aikštelėje statybos metu. 

1.4 Krūmų pašalinimas  G8 vnt 1   
Žr. Ardymo darbų brėžinį ir Želdinių 
inventorizaciją. Persodinimo vieta Žr.  
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1.5 Krūmų perkelimas  G9 vnt 3   

Žr. Ardymo darbų brėžinį ir Želdinių 
inventorizaciją. Persodinimo vieta Žr. 
Sklypo sutvarkymo (aplinkotvarkos) 
plane.  

1.6 Kelio ženklų perkelimas  Ar10 vnt 1   
Žr. Ardymo darbų brėžinį ir 
aplinkotvarkos brėžinį. 

2. Žemės darbai  

2.1 Grunto keitimas *   m3 57,9   
Esamo silpno grunto keitimas po naujai 
įrengiamomis dangomis, esant reikalui. 
Sluoksnio storis 20 cm. 

3. Antžemio darbai 

3.1 Dangų įrengimo darbai  

3.1.1 Asfalto dangos įrengimas  D1a m2 70,1   

Danga skirta automobiliui judėjimui. 
Dangos konstrukcijos klasė V. 
Pasluoksnių storiai: viršutinis sluoknis – 
4 cm; asfalto pagrindo sluoksnis – 8 
cm; skaldos pagrindo sluoksnis – 15 
cm; apsauginis šalčiui atsparus smėlio 
sluoksnis – 38 cm.Asfalto dangos 
parametrus žr. Įrenginių žiniaraštyje. 
Dangų pjūvius žr. SP dalyje. Galutinį 
gaminį derinti su architektais. 

3.1.2 Asfalto dangos remontas  D1b m2 387,1   

Danga skirta važiuojamajai daliai. 
Asfalto dangos parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Dangos pasluoksnių 
parametrus žr. SP dalies brėžiniuose. 
Galutinį gaminį derinti su architektais. 

3.1.3 
Betoninių trinkelių autotransportui 
įrengimas 

 D2b      

3.1.3.1 
Betoninių trinkelių su raštu 
(260x130x80 mm) įrengimas ant 
esamų pagrindų 

  m2 116,7     

Danga skirta kiemo aikštelių išplėtimui.  
Dangos konstrukcijos klasė V. 
Pasluoksnių storiai: išlyginamasis 
sauso smėlio-cemento mišinys – 3 cm; 
skaldos pagrindo sluoksnis – vid. 3 
cm.Trinkelės parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Dangų pjūvius žr. SP 
dalyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.3.2 
Betoninių trinkelių su raštu 
(260x130x80 mm) įrengimas ant 
naujų pagrindų 

  m2 183,3   

Danga skirta kiemo aikštelių išplėtimui.  
Dangos konstrukcijos klasė V. 
Pasluoksnių storiai: išlyginamasis 
sauso smėlio-cemento mišinys – 3 cm; 
skaldos pagrindo sluoksnis – 20 cm; 
apsauginis šalčiui atsparus smėlio 
sluoksnis – 34 cm.Trinkelės parametrus 
žr. Įrenginių žiniaraštyje. Dangų pjūvius 
žr. SP dalyje. Galutinį gaminį derinti su  
architektais. 

3.1.4 
Betoninių šaligatvio plytelių 
įrengimas pėstiesiams 

 D3      

3.1.4.1 
Betoninių plytelių (300x300x60 
mm, spalva pilka) įrengimas ant 
esamo asfalto 

  m2 20,1   

Danga skirta pėsčiųjų šaligatviams. 
Dangos konstrukcijos klasė VI. 
Pasluoksnių storiai: išlyginamasis 
sauso smėlio-cemento mišinys – 3 cm; 
skaldos pagrindo sluoksnis – 6 
cm.Plytelės parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Dangų pjūvius žr. SP 
dalyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.4.2 
Betoninių plytelių (300x300x60 
mm) įrengimas ant naujų pagrindų 

  m2 36,2   

Danga skirta pėsčiųjų šaligatviams. 
Dangos konstrukcijos klasė VI. 
Pasluoksnių storiai: išlyginamasis 
sauso smėlio-cemento mišinys – 3 cm; 
skaldos pagrindo sluoksnis – 15 cm; 
apsauginis šalčiui atsparus smėlio 
sluoksnis – 41 cm.Plytelės parametrus 
žr. Įrenginių žiniaraštyje. Dangų pjūvius 
žr. SP dalyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.5 Vejos įrengimas  D4 m2 1,1    

3.1.6 
Betoninių plytelių šaligatvio 
remontas 

  m2 14,1   

Panduso įrengimas prie įėjimų į 
daugiabučių laiptinės. Žr. SP dalies 
brėžiniuose. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.7 
Betoninių gatvės bortų 
(1000x300x150 mm) įrengimas 

 Db1 m 94,3     

Borteliai skirti kiemo aikštelių atskyrimui 
nuo kitų dangų. Bortelių parametrus žr. 
Įrenginių žiniaraštyje. Įrengimą žr. SP 
dalies brėžiniuose. Galutinį gaminį 
derinti su architektais. 

3.1.8 
Lenktų gatvės bortų (780x150x300 
mm; R=1m) įrengimas 

 Db2 m 3,14   

Borteliai skirti kiemo aikštelių 
įvažiavimams suformuoti. Bortelių 
parametrus žr. Įrenginių žiniaraštyje. 
Įrengimą žr. SP dalies brėžiniuose. 
Galutinį gaminį derinti su architektais. 
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3.1.9 
Užvažiuojamų gatvės bortų 
(1000x150x220 mm) įrengimas 

 Db6 m 78,5     

Borteliai skirti betono trinkelių dangai 
atskirti nuo asfalto dangos ir dangų 
aukščių pasikeitimams įrengti. Bortelių 
parametrus žr. Įrenginių žiniaraštyje. 
Įrengimą žr. SP dalies brėžiniuose. 
Galutinį gaminį derinti su architektais. 

3.1.10 
Betoninių įvažiavimo bortų 
(kairinis/dešininis; 1000 x 300 x 
150 mm) įrengimas 

 Db7 m 6     

Borteliai skirti dangų nusileidimams 
įrengti. Bortelių parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Įrengimą žr. SP dalies 
brėžiniuose. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.11 
Betoninių vejos bortų 
(1000x50x200 mm) įrengimas 

 Db8 m 74,7   

Borteliai skirti šaligatvio plytelių dangai 
atskirti nuo vejos. Bortelių parametrus 
žr. Įrenginių žiniaraštyje. Įrengimą žr. 
SP dalies brėžiniuose. Galutinį gaminį 
derinti su architektais. 

3.1.12 
Automobilių stovėjimo vietos 
žmonėm su negalia ženklinimas 
dažais ant dangos 

  vnt 1   

Horizontalusis ženklinimas plono 
sluoksnio kelių dažais. Neįgaliojo su 
vežimėliu simbolis baltos spalvos, 
parametrai pagal KET taisykles. 

3.1.13 
Draudžiamos stovėti zonos 
ženklinimas dažais ant dangos 
(keleivių išlaipinimo vieta)   

  
vnt 
m2 

1 
2 

  

Horizontalusis ženklinimas plono 
sluoksnio kelių dažais. 0,12 m pločio 
ištisinė linija, geltonos spalvos 
(L=17,2m), parametrai pagal KET 
taisykles. 

3.1.14 
Draudžiamos stovėti zonos 
ženklinimas dažais ant dangos 
(automobilių apsisukimo vieta)   

  
vnt 
m2 

1 
10,2 

  

Horizontalusis ženklinimas plono 
sluoksnio kelių dažais. 0,12 m pločio 
ištisinė linija, geltonos spalvos 
(L=84,4m), parametrai pagal KET 
taisykles. 

3.1.15 

Rampos (nuožulnios plokštumos) 
su įspėjamuoju paviršium 
akliesiems ir silpnaregiams 
įrengimas 

  vnt. 3   
Rampos su įspėjamuoju paviršiumi 
akliesiems įrengimą žr. SP dalies 
bėžinuose. 

3.1.13 
Automobilių sustojimo vietų ribų 
ženklinimas dažais ant dangos 

  
vnt. 
m2 

27 
14,1 

  

Horizontalusis ženklinimas plono 
sluoksnio kelių dažais. 0,12 m pločio 
ištisinė linija (L=4,35 m), parametrai 
pagal KET taisykles. 

3.2. Mažosios architektūros elementų montavimo darbai 

3.2.1 
Esamų lietaus vandens surinkimo 
trapų pritaikymas 

 Ar1 vnt. 2   
Esami lietaus trapai,  pritaikomi prie 
keičiamos dangos aukščių. 

3.2.2 
Esamų ketaus šulinių, dangčių 
keitimas (apvalaus rėmo; Ø65 
cm)* 

 Ar3 vnt. 1   

Keičiami esami šulinių dangčiai. 
Gaminio parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.2.3 Dviračių stovų montavimas  Ar4 vnt. 3   
Gaminio parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.2.4 
Atitvėrimų stulpeliais įrengimas  
(860x120 mm) 

 Ar5 vnt. 3   
Gaminio parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.2.5 Kelio ženklų įrengimas   Ar9 vnt 2   
Ženklai įrengiami ant esamo perkeliamo 
kelio ženklo Ar10 stulpo. Žr. 
Aplinkotvarkos brėžinį. 

3.3. Medžių sodinimas 

3.3.1 Dirvos paruošimas 
  

  m3 7,3     
Dirvos mišinio sudėtį žr. SP dalies 
techninėje specifikacijoje 

3.3.2 Organinis mulčas po medžiais 
  

D_9 m2 10     
Mulčio parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.3.3 
Japoninė lanksva (Spiraea 
japonica) 

  
Ž_3 vnt. 1     

Augalo parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Galutinį produktą derinti su 
architektais. 

3.3.4 
Paprastasis klevas (Acer 
platanoides L.) 

  
Ž_1 vnt. 3     

Augalo parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Galutinį produktą derinti su 
architektais. 

3.3.5 
Totorinis klevas (Acer Tataricum 
L.) 

 
Ž_5 vnt. 2   

Augalo parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Galutinį produktą derinti su 
architektais. 

 
PASTABOS: 
SP dalyje – įrengimas detalizuotas Techninio darbo projekto Sklypo plano dalyje; 
* -  jeigu tankinant gruntą nepavyksta pasiekti deformacijos modulio Ev2 > 45 MPa reikšmės; 
** - esamų šulinių dangčių ir lietaus vandens surinkimo trapų keitimo arba remonto būtinumą spredžia statybos Techninis 

prižiūrėtojas kartu su projekto autoriais statybos darbų metu.  
Žiniaraštyje pateikti medžiagų kiekiai yra orientaciniai. 
Žemės darbai ir jų kiekiai turi būti tikslinami vietoje. 
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ŽYMUO
PAVADINIMAS IR TECHNINĖS

CHARAKTERISTIKOS
KIEKIAI PASTABOS (ANALOGAI)

POZICIJA

EIL. NR.

MATO

VNT.
a b c d e f
1.  MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS GAMINIŲ IR ĮRANGOS ŽINIARAŠTIS

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

LAUKININKŲ G. 21-25. ĮRENGINIŲ ŽINIARAŠTIS

UAB “Vakarų siluetas”  Projekto Nr. VS.17.2.2

Plono sluoksnio kelių ženklinimas (pagal
"Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės")
Žmogus su negalia vežimėlio simbolio
matmenys: plotis-0,7m, aukštis-1m.
Spalva: balta.
Medžiaga: kelių dažai.

vnt. 1

1.1

Kanalizacijos šulinio dangtis (aklinas)
(rėmas apvalus D=ø65 cm).
Spalva: tamsi pilka.
Medžiaga: kalusis ketus.
Apkrovos klasė:
A15 (3vnt. - pėsčiųjų zona);
B125 (1vnt. - lengvojo transporto zona);

vnt. 1

Ar3

1.4

Ar4

vnt.vnt. 7

Metaliniai dviračių stovai(100,5x60x6 cm, ).
Spalva: tamsi pilka.
Medžiaga: dažytas metalas.

1.2

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ)
LAUKININKŲ G. 21-25, 33-37, 32-40 KLAIPĖDOJE
  REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

Galutinį gaminį ir spalvą būtina tikslinti ir derinti
su architektais statybos darbų metu

Galutinį gaminį ir spalvą būtina tikslinti ir derinti
su architektais statybos darbų metu

1.3

Galutinį gaminį ir spalvą būtina tikslinti ir derinti
su architektais statybos darbų metu

vnt. 3

Ar5

Atitvėrimo stulpeliai
(h - 86cm, apatinis Ø - 12cm.)
Spalva: tamsi pilka
Medžiaga: kalusis ketus

Naujo kelio ženklo įrengimas Nr. 528

vnt. 11.5

Naujo kelio ženklo įrengimas Nr. 838

vnt. 1

M. Daukšys

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

0

UAB "Vakarų siluetas"
Turgaus aikštė 21, Klaipėda. tel.: 8 682 48190

Atestato
Nr.

A 1083 Laida

Lapas Lapų

0
Arch.

LT

Dokumento žymuo:

Brėžinys:

Statytojas:Kalba:

Projekto pavadinimas:Projekto rengėjas:

PV

Klaipėdos miesto savivaldybė

2018-01-26

I. DaukšienėA 1090 PDV

1 2

A. RybelisBA 001036

VS.17.2.2-TDP-SP-SŽ-SĮŽ

Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai

Sąnaudų kiekių žiniarštis, įrenginių žiniaraštis. Laukininkų g.
21-25, Klaipėda (schema Nr. 12.1)

Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Laukininkų g. 21-25,
33-37, 32-40, Klaipėda, rekonstravimo ir statybos projektas

528

838

Ar9
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2.3

Galutinį gaminį ir spalvą būtina tikslinti ir derinti
su architektais statybos darbų metu

vnt. 1

Z_3

Japoninė lanksva (Spiraea japonica gold
flame)
Krūmo sodinuko aukštis: h= ne mažesnis nei 20
cm.

a b c d e f
2.  ŽELDINIŲ ŽINIARAŠTIS

Pastabos:
1. Kiekius ir gaminių techninės charakteristikas tikslinti statybos dabrų metu;
2. Konkrečius gaminius ir kiekius būtina suderinti su projekto autoriais statybos darbų metu;
3. Kilus klausimams ar neaiškumams, taip pat, pastebėjus neatitikimus brėžiniuose, būtina konsultuotis su projekto autoriais.

UAB “Vakarų siluetas”  Projekto Nr. VS.17.2.2

2.1

Galutinį gaminį ir spalvą būtina tikslinti ir derinti
su architektais statybos darbų metu

vnt.

Z_1

Klevas paprastasis (Acer platanoides)
Aukštis: h=3 m; kamienas (iki pirmųjų šakų) ne
trumpesnis kaip 2,2 m;
Kamieno apimtis: ≥14-16 cm;
skersmuo: ≥5 cm;
Šaknų žemės gumulas - ne mažesnis kaip 40-
50 cm (sodinamiems su žemės gumulu);
konteinerio talpa - 45 l.

Lapas LapųDokumento žymuo:

VS.17.2.2-TDP-SP-SŽ-SĮŽ 2 2

14

Mediniai kuoliukai naijiems medeliams įtvirtinti.
Kompeksas: 3 vnt. kuoliukų (250 cm Ø6cm) ir
juostelė.

vnt.
22

komplektas

Būtina konsultuotis su apželdinimo
spelialistais.

2.4

2.5

Pušies ževies mulčas

m2 49,5

Galutinį gaminį ir spalvą būtina tikslinti ir derinti
su architektais statybos darbų metu

D_9

2.2

Galutinį gaminį ir spalvą būtina tikslinti ir derinti
su architektais statybos darbų metu

vnt.

Z_5

Totorinis klevas (Acer tataricum L.)
Aukštis: h=3 m; kamienas (iki pirmųjų šakų) ne
trumpesnis kaip 2,2 m;
Kamieno apimtis: ≥14-16 cm;
skersmuo: ≥5 cm;
Šaknų žemės gumulas - ne mažesnis kaip 40-
50 cm (sodinamiems su žemės gumulu);
konteinerio talpa - 45 l.

8



UAB „ Vakarų siluetas“  VS.17.2.2-TDP-SP

0 2017-08-18 Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai 
Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis 

Kval. 
dok. 
Nr. 

Pagrindinis projektuotojas: 

UAB “Vakarų siluetas” 
Turgaus a.21,Klaipėda,tel.868248190 

Projekto pavadinimas: 

Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) 
Laukininkų g. nuo 21 iki 25, nuo 33 iki 37, nuo 32 iki 40, 
Klaipėdoje rekonstravimo ir statybos projektas 

A1083 PV M. Daukšys Dokumento pavadinimas: 

Sąnaudų kiekių žiniaraštis. Laukininkų g. 33-37, 
statybos darbų žiniaraštis (schemas Nr. 12.2)

Laida 

A1090 PDV I. Daukšienė 
0 BA 

001036 
Arch. A. Rybelis 

Kalba: 

LT 

Statytojas: 

Klaipėdos miesto savivaldybė 

Dokumento žymuo: 

VS.17.2.2-TDP-SP-SŽ_SDŽ 

Lapas Lapų 

1 7 

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) 
LAUKININKŲ G. NUO 21 IKI 25, NUO 33 IKI 37; NUO 32 IKI 40, KLAIPĖDOJE  

REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
STATYBOS DARBŲ ŽINIARAŠTIS 

LAUKININKŲ 33-37, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S12.2-1) 
Poz. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Nuo-
roda 
į brė-
žinį 

Žy-
muo 
brėž

i-
nyje 

Mato 
vnt. 

Kiekis 

Kaina 

Pastabos 
Eil. Nr. 

Vie-
ne-
to 

Viso 
kie-
kio 

1. Pasiruošimas statybai

1.1 
Vejos ardymas (augalinio 
sluoksnio nustūmimas) 

G1 m2 591,3 
Sluoksnio storis 15 cm. Gruntas 
paskleidžiamas vietoje. 

1.2 Asfalto ardymas G2 m2 490,9 
Ardomo asfalto kiekį tikslinti statybos 
aikštelėje statybos metu. 

1.3 Betoninių plytelių ardymas G3 m2 164,5 
Ardomų plytelių kiekį tikslinti statybos 
aikštelėje statybos metu. 

1.4 Bortų ardymas G5 m 241 
Ardomų bortų kiekį tikslinti statybos 
aikštelėje statybos metu. 

1.5 Medžių pašalinimas G6 vnt 1 
Žr. Ardymo darbų brėžinį ir Želdinių 
inventorizaciją 

1.6 Šviestuvų perkelimas G11 vnt 3 

Gatvės šviestuvai, H~4 m. Metalinė 
atrama ant betoninio pamato. 
Perkeliamų šviestuvų vieta žr. Ardymo 
darbų brėžinį ir aplinkotvarkos brėžinį 

1.7 Skalbinių džiovyklos išmontavimas G12 vnt 4 

Metaliniai vamzdžiai ant betoninio 
pamato. Rėmo H~2 m, L~5 m. Žr. 
Ardymo darbų brėžinį ir aplinkotvarkos 
brėžinį. 

2. Žemės darbai

2.2 Grunto keitimas * m3 110 
Esamo silpno grunto keitimas po naujai 
įrengiamomis dangomis, esant reikalui. 
Sluoksnio storis 20 cm. 

3. Antžemio darbai

3.1 Dangų įrengimo darbai 

3.1.1 Asfalto dangos remontas D1b m2 548,5 

Danga skirta važiuojamajai daliai. 
Asfalto dangos parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Dangos pasluoksnių 
parametrus žr. SP dalies brėžiniuose. 
Galutinį gaminį derinti su architektais. 

3.1.2 
Betoninių trinkelių autotransportui 
įrengimas 

D2a 

3.1.2.1 
Betoninių trinkelių 
(260x130x80 mm) įrengimas ant 
esamų pagrindų 

m2 150,5 

Danga skirta kiemo aikštelių išplėtimui.  
Dangos konstrukcijos klasė V. 
Pasluoksnių storiai: išlyginamasis 
sauso smėlio-cemento mišinys – 3 cm; 
skaldos pagrindo sluoksnis – vid. 3 
cm.Trinkelės parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Dangų pjūvius žr. SP 
dalyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.2.2 
Betoninių trinkelių (260x130x80 
mm) įrengimas ant naujų pagrindų 

m2 272 

Danga skirta kiemo aikštelių išplėtimui.  
Dangos konstrukcijos klasė V. 
Pasluoksnių storiai: išlyginamasis 
sauso smėlio-cemento mišinys – 3 cm; 
skaldos pagrindo sluoksnis – 20 cm; 
apsauginis šalčiui atsparus smėlio 
sluoksnis – 34 cm.Trinkelės parametrus 
žr. Įrenginių žiniaraštyje. Dangų pjūvius 
žr. SP dalyje. Galutinį gaminį derinti su 
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architektais. 

3.1.3 
Betoninių trinkelių autotransportui 
įrengimas 

 D2b      

3.1.3.1 
Betoninių trinkelių su raštu 
(260x130x80 mm) įrengimas ant 
esamų pagrindų 

  m2 81,1     

Danga skirta kiemo aikštelių išplėtimui.  
Dangos konstrukcijos klasė V. 
Pasluoksnių storiai: išlyginamasis 
sauso smėlio-cemento mišinys – 3 cm; 
skaldos pagrindo sluoksnis – vid. 3 
cm.Trinkelės parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Dangų pjūvius žr. SP 
dalyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.3.2 
Betoninių trinkelių su raštu 
(260x130x80 mm) įrengimas ant 
naujų pagrindų 

  m2 463,7   

Danga skirta kiemo aikštelių išplėtimui.  
Dangos konstrukcijos klasė V. 
Pasluoksnių storiai: išlyginamasis 
sauso smėlio-cemento mišinys – 3 cm; 
skaldos pagrindo sluoksnis – 20 cm; 
apsauginis šalčiui atsparus smėlio 
sluoksnis – 34 cm.Trinkelės parametrus 
žr. Įrenginių žiniaraštyje. Dangų pjūvius 
žr. SP dalyje. Galutinį gaminį derinti su  
architektais. 

3.1.4 
Betoninių šaligatvio plytelių 
įrengimas pėstiesiams 

 D3      

3.1.4.1 
Betoninių plytelių (300x300x60 
mm, spalva pilka) įrengimas ant 
esamo asfalto 

  m2 129,5   

Danga skirta pėsčiųjų šaligatviams. 
Dangos konstrukcijos klasė VI. 
Pasluoksnių storiai: išlyginamasis 
sauso smėlio-cemento mišinys – 3 cm; 
skaldos pagrindo sluoksnis – 6 
cm.Plytelės parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Dangų pjūvius žr. SP 
dalyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.4.2 
Betoninių plytelių (300x300x60 
mm) įrengimas ant esamų 
pagrindų  

  m2 34,5   

Danga skirta pėsčiųjų šaligatviams. 
Dangos konstrukcijos klasė VI. 
Pasluoksnių storiai: išlyginamasis 
sauso smėlio-cemento mišinys – 3 cm; 
skaldos pagrindo sluoksnis – vid. 3 cm. 
Plytelės parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Dangų pjūvius žr. SP 
dalyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.4.3 
Betoninių plytelių (300x300x60 
mm) įrengimas ant naujų pagrindų 

  m2 114,4   

Danga skirta pėsčiųjų šaligatviams. 
Dangos konstrukcijos klasė VI. 
Pasluoksnių storiai: išlyginamasis 
sauso smėlio-cemento mišinys – 3 cm; 
skaldos pagrindo sluoksnis – 15 cm; 
apsauginis šalčiui atsparus smėlio 
sluoksnis – 41 cm.Plytelės parametrus 
žr. Įrenginių žiniaraštyje. Dangų pjūvius 
žr. SP dalyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.5 
Betoninių plytelių šaligatvio 
remontas 

  m2 9,4   

Panduso įrengimas prie įėjimų į 
daugiabučių laiptinės. Žr. SP dalies 
brėžiniuose. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.6 
Betoninių gatvės bortų 
(1000x300x150 mm) įrengimas 

 Db1 m 262,6     

Borteliai skirti kiemo aikštelių atskyrimui 
nuo kitų dangų. Bortelių parametrus žr. 
Įrenginių žiniaraštyje. Įrengimą žr. SP 
dalies brėžiniuose. Galutinį gaminį 
derinti su architektais. 

3.1.7 
Lenktų gatvės bortų (780x150x300 
mm; R=1m) įrengimas 

 Db2 m 37,7   

Borteliai skirti kiemo aikštelių 
įvažiavimams suformuoti. Bortelių 
parametrus žr. Įrenginių žiniaraštyje. 
Įrengimą žr. SP dalies brėžiniuose. 
Galutinį gaminį derinti su architektais. 

3.1.8 
Užvažiuojamų gatvės bortų 
(1000x150x220 mm) įrengimas 

 Db6 m 175,9     

Borteliai skirti betono trinkelių dangai 
atskirti nuo asfalto dangos ir dangų 
aukščių pasikeitimams įrengti. Bortelių 
parametrus žr. Įrenginių žiniaraštyje. 
Įrengimą žr. SP dalies brėžiniuose. 
Galutinį gaminį derinti su architektais. 

3.1.9 
Betoninių įvažiavimo bortų 
(kairinis/dešininis; 1000 x 300 x 
150 mm) įrengimas 

 Db7 m 20     

Borteliai skirti dangų nusileidimams 
įrengti. Bortelių parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Įrengimą žr. SP dalies 
brėžiniuose. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.10 
Betoninių vejos bortų 
(1000x50x200 mm) įrengimas 

 Db8 m 61,5   

Borteliai skirti šaligatvio plytelių dangai 
atskirti nuo vejos. Bortelių parametrus 
žr. Įrenginių žiniaraštyje. Įrengimą žr. 
SP dalies brėžiniuose. Galutinį gaminį 
derinti su architektais. 
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3.1.11 

Rampos (nuožulnios plokštumos) 
su įspėjamuoju paviršium 
akliesiems ir silpnaregiams 
įrengimas 

  vnt. 10   
Rampos su įspėjamuoju paviršiumi 
akliesiems įrengimą žr. SP dalies 
bėžinuose. 

3.1.12 
Automobilių sustojimo vietų ribų 
ženklinimas dažais ant dangos 

  
vnt. 
m2 

44 
22,9 

  

Horizontalusis ženklinimas plono 
sluoksnio kelių dažais. 0,12 m pločio 
ištisinė linija (L=4,35 m), parametrai 
pagal KET taisykles. 

3.2. Mažosios architektūros lelementų montavimo darbai 

3.2.1 
Esamų lietaus vandens surinkimo 
trapų pritaikymas 

 Ar1 vnt. 1   
Esami lietaus trapai,  pritaikomi prie 
keičiamos dangos aukščių. 

3.2.2 Dviračių stovų montavimas  Ar4 vnt. 2   
Gaminio parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.2.3 
Atitvėrimų stulpeliais įrengimas  
(860x120 mm) 

 Ar5 vnt. 12   
Gaminio parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.3. Medžių sodinimas 

3.3.1 Dirvos paruošimas 
  

  m3 9     
Dirvos mišinio sudėtį žr. SP dalies 
techninėje specifikacijoje 

3.3.2 Organinis mulčas po medžiais 
  

D_9 m2 11,3     
Mulčio parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.3.3 
Klevas paprastasis (Acer 
platanoides) 

  
Ž_1 vnt. 5     

Augalo parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Galutinį produktą derinti su 
architektais. 

LAUKININKŲ 33-37, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S12.2-2) 
Poz. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Nuo-
roda  
į brė-
žinį 

Žy-
muo 
brėž

i-
nyje 

Mato 
vnt. 

Kiekis 

Kaina 

Pastabos 
Eil. Nr. 

Vie-
ne-
to 

Viso 
kie-
kio 

1. Pasiruošimas statybai 

1.1 
Vejos ardymas (augalinio 
sluoksnio nustūmimas) 

 G1 m2 496,7   
Sluoksnio storis 15 cm. Gruntas 
paskleidžiamas vietoje. 

1.2 Asfalto ardymas  G2 m2 628     
Ardomo asfalto kiekį tikslinti statybos 
aikštelėje statybos metu. 

1.3 Betoninių plytelių ardymas  G3 m2 173,6     
Ardomų plytelių kiekį tikslinti statybos 
aikštelėje statybos metu. 

1.4 Bortų ardymas  G5 m 264,2   
Ardomų bortų kiekį tikslinti statybos 
aikštelėje statybos metu. 

1.6 Šviestuvų perkelimas  G11 vnt 3   

Gatvės šviestuvai, H~4 m. Metalinė 
atrama ant betoninio pamato. 
Perkeliamų šviestuvų vieta žr. Ardymo 
darbų brėžinį ir aplinkotvarkos brėžinį 

2. Žemės darbai  

2.2 Grunto keitimas *   m3 125,1   
Esamo silpno grunto keitimas po naujai 
įrengiamomis dangomis, esant reikalui. 
Sluoksnio storis 20 cm. 

2.2 Keičiami vamzdynų tranšėjos 
dangčiai į atlaikančius ne mažesnę 
kaip 3 t. į 1 kv.m. apkrovą 

  m 34,4   Žr. Suvestinį inžinerinių tinklų 
apsaugojimo planą 

3. Antžemio darbai 

3.1 Dangų įrengimo darbai  

3.1.1 Asfalto dangos remontas  D1b m2 415,5   

Danga skirta važiuojamajai daliai. 
Asfalto dangos parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Dangos pasluoksnių 
parametrus žr. SP dalies brėžiniuose. 
Galutinį gaminį derinti su architektais. 

3.1.2 
Betoninių trinkelių autotransportui 
įrengimas 

 D2a      

3.1.2.1 
Betoninių trinkelių 
(260x130x80 mm) įrengimas ant 
esamų pagrindų 

  m2 227,6     

Danga skirta kiemo aikštelių išplėtimui.  
Dangos konstrukcijos klasė V. 
Pasluoksnių storiai: išlyginamasis 
sauso smėlio-cemento mišinys – 3 cm; 
skaldos pagrindo sluoksnis – vid. 3 
cm.Trinkelės parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Dangų pjūvius žr. SP 
dalyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.2.2 
Betoninių trinkelių (260x130x80 
mm) įrengimas ant naujų pagrindų 

  m2 236,04   

Danga skirta kiemo aikštelių išplėtimui.  
Dangos konstrukcijos klasė V. 
Pasluoksnių storiai: išlyginamasis 
sauso smėlio-cemento mišinys – 3 cm; 
skaldos pagrindo sluoksnis – 20 cm; 
apsauginis šalčiui atsparus smėlio 
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sluoksnis – 34 cm.Trinkelės parametrus 
žr. Įrenginių žiniaraštyje. Dangų pjūvius 
žr. SP dalyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.3 
Betoninių trinkelių autotransportui 
įrengimas 

 D2b      

3.1.3.1 
Betoninių trinkelių su raštu 
(260x130x80 mm) įrengimas ant 
esamų pagrindų 

  m2 258,6     

Danga skirta kiemo aikštelių išplėtimui.  
Dangos konstrukcijos klasė V. 
Pasluoksnių storiai: išlyginamasis 
sauso smėlio-cemento mišinys – 3 cm; 
skaldos pagrindo sluoksnis – vid. 3 
cm.Trinkelės parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Dangų pjūvius žr. SP 
dalyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.3.2 
Betoninių trinkelių su raštu 
(260x130x80 mm) įrengimas ant 
naujų pagrindų 

  m2 353,8   

Danga skirta kiemo aikštelių išplėtimui.  
Dangos konstrukcijos klasė V. 
Pasluoksnių storiai: išlyginamasis 
sauso smėlio-cemento mišinys – 3 cm; 
skaldos pagrindo sluoksnis – 20 cm; 
apsauginis šalčiui atsparus smėlio 
sluoksnis – 34 cm.Trinkelės parametrus 
žr. Įrenginių žiniaraštyje. Dangų pjūvius 
žr. SP dalyje. Galutinį gaminį derinti su  
architektais. 

3.1.4 
Betoninių šaligatvio plytelių 
įrengimas pėstiesiams 

 D3      

3.1.4.1 
Betoninių plytelių (300x300x60 
mm, spalva pilka) įrengimas ant 
esamo asfalto 

  m2 135,3   

Danga skirta pėsčiųjų šaligatviams. 
Dangos konstrukcijos klasė VI. 
Pasluoksnių storiai: išlyginamasis 
sauso smėlio-cemento mišinys – 3 cm; 
skaldos pagrindo sluoksnis – 6 
cm.Plytelės parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Dangų pjūvius žr. SP 
dalyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.4.2 
Betoninių plytelių (300x300x60 
mm) įrengimas ant esamų 
pagrindų  

  m2 11,9   

Danga skirta pėsčiųjų šaligatviams. 
Dangos konstrukcijos klasė VI. 
Pasluoksnių storiai: išlyginamasis 
sauso smėlio-cemento mišinys – 3 cm; 
skaldos pagrindo sluoksnis – vid. 3 cm. 
Plytelės parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Dangų pjūvius žr. SP 
dalyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.4.3 
Betoninių plytelių (300x300x60 
mm) įrengimas ant naujų pagrindų 

  m2 35,6   

Danga skirta pėsčiųjų šaligatviams. 
Dangos konstrukcijos klasė VI. 
Pasluoksnių storiai: išlyginamasis 
sauso smėlio-cemento mišinys – 3 cm; 
skaldos pagrindo sluoksnis – 15 cm; 
apsauginis šalčiui atsparus smėlio 
sluoksnis – 41 cm.Plytelės parametrus 
žr. Įrenginių žiniaraštyje. Dangų pjūvius 
žr. SP dalyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.5 
Betoninių plytelių šaligatvio 
remontas 

  m2 9,4   

Panduso įrengimas prie įėjimų į 
daugiabučių laiptinės. Žr. SP dalies 
brėžiniuose. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.6 
Betoninių gatvės bortų 
(1000x300x150 mm) įrengimas 

 Db1 m 262,2     

Borteliai skirti kiemo aikštelių atskyrimui 
nuo kitų dangų. Bortelių parametrus žr. 
Įrenginių žiniaraštyje. Įrengimą žr. SP 
dalies brėžiniuose. Galutinį gaminį 
derinti su architektais. 

3.1.7 
Lenktų gatvės bortų (780x150x300 
mm; R=1m) įrengimas 

 Db2 m 37,7   

Borteliai skirti kiemo aikštelių 
įvažiavimams suformuoti. Bortelių 
parametrus žr. Įrenginių žiniaraštyje. 
Įrengimą žr. SP dalies brėžiniuose. 
Galutinį gaminį derinti su architektais. 

3.1.8 
Užvažiuojamų gatvės bortų 
(1000x150x220 mm) įrengimas 

 Db6 m 190,8     

Borteliai skirti betono trinkelių dangai 
atskirti nuo asfalto dangos ir dangų 
aukščių pasikeitimams įrengti. Bortelių 
parametrus žr. Įrenginių žiniaraštyje. 
Įrengimą žr. SP dalies brėžiniuose. 
Galutinį gaminį derinti su architektais. 

3.1.9 
Betoninių įvažiavimo bortų 
(kairinis/dešininis; 1000 x 300 x 
150 mm) įrengimas 

 Db7 m 20     

Borteliai skirti dangų nusileidimams 
įrengti. Bortelių parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Įrengimą žr. SP dalies 
brėžiniuose. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.10 
Betoninių vejos bortų 
(1000x50x200 mm) įrengimas 

 Db8 m 27,1   

Borteliai skirti šaligatvio plytelių dangai 
atskirti nuo vejos. Bortelių parametrus 
žr. Įrenginių žiniaraštyje. Įrengimą žr. 
SP dalies brėžiniuose. Galutinį gaminį 
derinti su architektais. 
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3.1.11 

Rampos (nuožulnios plokštumos) 
su įspėjamuoju paviršium 
akliesiems ir silpnaregiams 
įrengimas 

  vnt. 10   
Rampos su įspėjamuoju paviršiumi 
akliesiems įrengimą žr. SP dalies 
bėžinuose. 

3.1.12 
Automobilių sustojimo vietų ribų 
ženklinimas dažais ant dangos 

  
vnt. 
m2 

56 
29,2 

  

Horizontalusis ženklinimas plono 
sluoksnio kelių dažais. 0,12 m pločio 
ištisinė linija (L=4,35 m), parametrai 
pagal KET taisykles. 

3.2. Mažosios architektūros lelementų montavimo darbai 

3.2.1 
Esamų lietaus vandens surinkimo 
trapų pritaikymas 

 Ar1 vnt. 1   
Esami lietaus trapai,  pritaikomi prie 
keičiamos dangos aukščių. 

3.2.2 
Esamų ketaus šulinių, dangčių 
keitimas (apvalaus rėmo; Ø65 
cm)* 

 Ar3 vnt. 2   

Keičiami esami šulinių dangčiai. 
Gaminio parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.2.3 Dviračių stovų montavimas  Ar4 vnt. 2   
Gaminio parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.2.4 
Atitvėrimų stulpeliais įrengimas  
(860x120 mm) 

 Ar5 vnt. 12   
Gaminio parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.3. Medžių sodinimas 

3.3.1 Dirvos paruošimas 
  

  m3 7,2     
Dirvos mišinio sudėtį žr. SP dalies 
techninėje specifikacijoje 

3.3.2 Organinis mulčas po medžiais 
  

D_9 m2 9     
Mulčio parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.3.3 
Klevas paprastasis (Acer 
platanoides) 

  
Ž_1 vnt. 4     

Augalo parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Galutinį produktą derinti su 
architektais. 

LAUKININKŲ 33-37, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S12.2-3) 
Poz. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 
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1. Pasiruošimas statybai 

1.1 
Vejos ardymas (augalinio 
sluoksnio nustūmimas) 

 G1 m2 686,3   
Sluoksnio storis 15 cm. Gruntas 
paskleidžiamas vietoje. 

1.2 Asfalto ardymas  G2 m2 152,3     
Ardomo asfalto kiekį tikslinti statybos 
aikštelėje statybos metu. 

1.3 Betoninių plytelių ardymas  G3 m2 95,4     
Ardomų plytelių kiekį tikslinti statybos 
aikštelėje statybos metu. 

1.4 Bortų ardymas  G5 m 165,6   
Ardomų bortų kiekį tikslinti statybos 
aikštelėje statybos metu. 

1.5 Šviestuvų perkelimas  G11 vnt 4   

Gatvės šviestuvai, H~4 m. Metalinė 
atrama ant betoninio pamato. 
Perkeliamų šviestuvų vieta žr. Ardymo 
darbų brėžinį ir aplinkotvarkos brėžinį 

1.6 Skalbinių džiovyklos išmontavimas  G12 vnt 1     

Metaliniai vamzdžiai ant betoninio 
pamato. Rėmo H~2 m, L~5 m. Žr. 
Ardymo darbų brėžinį ir aplinkotvarkos 
brėžinį. 

2. Žemės darbai  

2.1 Grunto keitimas *   m3 149,5   
Esamo silpno grunto keitimas po naujai 
įrengiamomis dangomis, esant reikalui. 
Sluoksnio storis 20 cm. 

3. Antžemio darbai 

3.1 Dangų įrengimo darbai  

3.1.1 Asfalto dangos įrengimas  D1a m2 69,2   

Danga skirta automobiliui judėjimui. 
Dangos konstrukcijos klasė V. 
Pasluoksnių storiai: viršutinis sluoknis – 
4 cm; asfalto pagrindo sluoksnis – 8 
cm; skaldos pagrindo sluoksnis – 15 
cm; apsauginis šalčiui atsparus smėlio 
sluoksnis – 38 cm.Asfalto dangos 
parametrus žr. Įrenginių žiniaraštyje. 
Dangų pjūvius žr. SP dalyje. Galutinį 
gaminį derinti su architektais. 

3.1.2 Asfalto dangos remontas  D1b m2 374,8   

Danga skirta važiuojamajai daliai. 
Asfalto dangos parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Dangos pasluoksnių 
parametrus žr. SP dalies brėžiniuose. 
Galutinį gaminį derinti su architektais. 

3.1.3 
Betoninių trinkelių autotransportui 
įrengimas 

 D2a      
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3.1.2.2 
Betoninių trinkelių (260x130x80 
mm) įrengimas ant naujų pagrindų 

  m2 231,8   

Danga skirta kiemo aikštelių išplėtimui.  
Dangos konstrukcijos klasė V. 
Pasluoksnių storiai: išlyginamasis 
sauso smėlio-cemento mišinys – 3 cm; 
skaldos pagrindo sluoksnis – 20 cm; 
apsauginis šalčiui atsparus smėlio 
sluoksnis – 34 cm.Trinkelės parametrus 
žr. Įrenginių žiniaraštyje. Dangų pjūvius 
žr. SP dalyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.4 
Betoninių trinkelių autotransportui 
įrengimas 

 D2b      

3.1.4.1 
Betoninių trinkelių su raštu 
(260x130x80 mm) įrengimas ant 
esamų pagrindų 

  m2 45,6     

Danga skirta kiemo aikštelių išplėtimui.  
Dangos konstrukcijos klasė V. 
Pasluoksnių storiai: išlyginamasis 
sauso smėlio-cemento mišinys – 3 cm; 
skaldos pagrindo sluoksnis – vid. 3 
cm.Trinkelės parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Dangų pjūvius žr. SP 
dalyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.4.2 
Betoninių trinkelių su raštu 
(260x130x80 mm) įrengimas ant 
naujų pagrindų 

  m2 337   

Danga skirta kiemo aikštelių išplėtimui.  
Dangos konstrukcijos klasė V. 
Pasluoksnių storiai: išlyginamasis 
sauso smėlio-cemento mišinys – 3 cm; 
skaldos pagrindo sluoksnis – 20 cm; 
apsauginis šalčiui atsparus smėlio 
sluoksnis – 34 cm.Trinkelės parametrus 
žr. Įrenginių žiniaraštyje. Dangų pjūvius 
žr. SP dalyje. Galutinį gaminį derinti su  
architektais. 

3.1.5 
Betoninių šaligatvio plytelių 
įrengimas pėstiesiams 

 D3      

3.1.5.1 
Betoninių plytelių (300x300x60 
mm, spalva pilka) įrengimas ant 
esamo asfalto 

  m2 10,1   

Danga skirta pėsčiųjų šaligatviams. 
Dangos konstrukcijos klasė VI. 
Pasluoksnių storiai: išlyginamasis 
sauso smėlio-cemento mišinys – 3 cm; 
skaldos pagrindo sluoksnis – 6 
cm.Plytelės parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Dangų pjūvius žr. SP 
dalyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.5.2 
Betoninių plytelių (300x300x60 
mm) įrengimas ant esamų 
pagrindų  

  m2 90,7   

Danga skirta pėsčiųjų šaligatviams. 
Dangos konstrukcijos klasė VI. 
Pasluoksnių storiai: išlyginamasis 
sauso smėlio-cemento mišinys – 3 cm; 
skaldos pagrindo sluoksnis – vid. 3 cm. 
Plytelės parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Dangų pjūvius žr. SP 
dalyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.5.3 
Betoninių plytelių (300x300x60 
mm) įrengimas ant naujų pagrindų 

  m2 109,5   

Danga skirta pėsčiųjų šaligatviams. 
Dangos konstrukcijos klasė VI. 
Pasluoksnių storiai: išlyginamasis 
sauso smėlio-cemento mišinys – 3 cm; 
skaldos pagrindo sluoksnis – 15 cm; 
apsauginis šalčiui atsparus smėlio 
sluoksnis – 41 cm.Plytelės parametrus 
žr. Įrenginių žiniaraštyje. Dangų pjūvius 
žr. SP dalyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.6 Vejos įrengimas  D4 m2 5,2    

3.1.7 
Betoninių plytelių šaligatvio 
remontas 

  m2 18,9   

Panduso įrengimas prie įėjimų į 
daugiabučių laiptinės. Žr. SP dalies 
brėžiniuose. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.8 
Betoninių gatvės bortų 
(1000x300x150 mm) įrengimas 

 Db1 m 199,9     

Borteliai skirti kiemo aikštelių atskyrimui 
nuo kitų dangų. Bortelių parametrus žr. 
Įrenginių žiniaraštyje. Įrengimą žr. SP 
dalies brėžiniuose. Galutinį gaminį 
derinti su architektais. 

3.1.9 
Lenktų gatvės bortų (780x150x300 
mm; R=1m) įrengimas 

 Db2 m 26,7   

Borteliai skirti kiemo aikštelių 
įvažiavimams suformuoti. Bortelių 
parametrus žr. Įrenginių žiniaraštyje. 
Įrengimą žr. SP dalies brėžiniuose. 
Galutinį gaminį derinti su architektais. 

3.1.10 
Užvažiuojamų gatvės bortų 
(1000x150x220 mm) įrengimas 

 Db6 m 141,1     

Borteliai skirti betono trinkelių dangai 
atskirti nuo asfalto dangos ir dangų 
aukščių pasikeitimams įrengti. Bortelių 
parametrus žr. Įrenginių žiniaraštyje. 
Įrengimą žr. SP dalies brėžiniuose. 
Galutinį gaminį derinti su architektais. 
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3.1.11 
Betoninių įvažiavimo bortų 
(kairinis/dešininis; 1000 x 300 x 
150 mm) įrengimas 

 Db7 m 20     

Borteliai skirti dangų nusileidimams 
įrengti. Bortelių parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Įrengimą žr. SP dalies 
brėžiniuose. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.12 
Betoninių vejos bortų 
(1000x50x200 mm) įrengimas 

 Db8 m 87,04   

Borteliai skirti šaligatvio plytelių dangai 
atskirti nuo vejos. Bortelių parametrus 
žr. Įrenginių žiniaraštyje. Įrengimą žr. 
SP dalies brėžiniuose. Galutinį gaminį 
derinti su architektais. 

3.1.13 
Draudžiamos stovėti zonos 
ženklinimas dažais ant dangos 
(automobilių apsisukimo vieta)   

  
vnt 
m2 

1 
10,2 

  

Horizontalusis ženklinimas plono 
sluoksnio kelių dažais. 0,12 m pločio 
ištisinė linija, geltonos spalvos 
(L=84,4m), parametrai pagal KET 
taisykles. 

3.1.14 
Automobilių sustojimo vietų ribų 
ženklinimas dažais ant dangos 

  
vnt. 
m2 

41 
21,4 

  

Horizontalusis ženklinimas plono 
sluoksnio kelių dažais. 0,12 m pločio 
ištisinė linija (L=4,35 m), parametrai 
pagal KET taisykles. 

3.1.15 

Rampos (nuožulnios plokštumos) 
su įspėjamuoju paviršium 
akliesiems ir silpnaregiams 
įrengimas 

  vnt. 9   
Rampos su įspėjamuoju paviršiumi 
akliesiems įrengimą žr. SP dalies 
bėžinuose. 

3.2. Mažosios architektūros lelementų montavimo darbai 

3.2.1 
Esamų lietaus vandens surinkimo 
trapų pritaikymas 

 Ar1 vnt. 2   
Esami lietaus trapai,  pritaikomi prie 
keičiamos dangos aukščių. 

3.2.2 
Esamų ketaus šulinių, dangčių 
keitimas (apvalaus rėmo; Ø65 
cm)* 

 Ar3 vnt. 3   

Keičiami esami šulinių dangčiai. 
Gaminio parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.2.3 Dviračių stovų montavimas  Ar4 vnt. 3   
Gaminio parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.2.4 
Atitvėrimų stulpeliais įrengimas  
(860x120 mm) 

 Ar5 vnt. 9   
Gaminio parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.3. Medžių sodinimas 

3.3.1 Dirvos paruošimas 
  

  m3 10,8     
Dirvos mišinio sudėtį žr. SP dalies 
techninėje specifikacijoje 

3.3.2 Organinis mulčas po medžiais 
  

D_9 m2 13,5     
Mulčio parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.3.3 
Klevas paprastasis (Acer 
platanoides) 

  
Ž_1 vnt. 6     

Augalo parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Galutinį produktą derinti su 
architektais. 

 
PASTABOS: 
SP dalyje – įrengimas detalizuotas Techninio darbo projekto Sklypo plano dalyje; 
* -  jeigu tankinant gruntą nepavyksta pasiekti deformacijos modulio Ev2 > 45 MPa reikšmės; 
** - esamų šulinių dangčių ir lietaus vandens surinkimo trapų keitimo arba remonto būtinumą spredžia statybos Techninis 

prižiūrėtojas kartu su projekto autoriais statybos darbų metu.  
Žiniaraštyje pateikti medžiagų kiekiai yra orientaciniai. 
Žemės darbai ir jų kiekiai turi būti tikslinami vietoje. 
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PAVADINIMAS IR TECHNINĖS

CHARAKTERISTIKOS
KIEKIAI PASTABOS (ANALOGAI)
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EIL. NR.

MATO

VNT.
a b c d e f
1.  MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS GAMINIŲ IR ĮRANGOS ŽINIARAŠTIS

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

LAUKININKŲ G. 33-37. ĮRENGINIŲ ŽINIARAŠTIS

UAB “Vakarų siluetas”  Projekto Nr. VS.17.2.2

1.1

Kanalizacijos šulinio dangtis (aklinas)
(rėmas apvalus D=ø65 cm).
Spalva: tamsi pilka.
Medžiaga: kalusis ketus.
Apkrovos klasė:
A15 (pėsčiųjų zona);
B125 (lengvojo transporto zona);

vnt. 5

Ar3

Ar4

vnt.vnt. 7

Metaliniai dviračių stovai(100,5x60x6 cm, ).
Spalva: tamsi pilka.
Medžiaga: dažytas metalas.

1.2

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ)
LAUKININKŲ G. 21-25, 33-37, 32-40 KLAIPĖDOJE
  REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

Galutinį gaminį ir spalvą būtina tikslinti ir derinti
su architektais statybos darbų metu

Galutinį gaminį ir spalvą būtina tikslinti ir derinti
su architektais statybos darbų metu

Galutinį gaminį ir spalvą būtina tikslinti ir derinti
su architektais statybos darbų metu

vnt. 33

Ar5

Atitvėrimo stulpeliai
(h - 86cm, apatinis Ø - 12cm.)
Spalva: tamsi pilka
Medžiaga: kalusis ketus1.3

M. Daukšys

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

0

UAB "Vakarų siluetas"
Turgaus aikštė 21, Klaipėda. tel.: 8 682 48190

Atestato
Nr.

A 1083 Laida

Lapas Lapų

0
Arch.

LT

Dokumento žymuo:

Brėžinys:

Statytojas:Kalba:

Projekto pavadinimas:Projekto rengėjas:

PV

Klaipėdos miesto savivaldybė

2018-01-26

I. DaukšienėA 1090 PDV

1 2

A. RybelisBA 001036

VS.17.2.2-TDP-SP-SŽ-SĮŽ

Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai

Sąnaudų kiekių žiniarštis, įrenginių žiniaraštis. Laukininkų g.
33-37, Klaipėda (schema Nr. 12.2)

Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Laukininkų g. 21-25,
33-37, 32-40, Klaipėda, rekonstravimo ir statybos projektas
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2.  ŽELDINIŲ ŽINIARAŠTIS

Pastabos:
1. Kiekius ir gaminių techninės charakteristikas tikslinti statybos dabrų metu;
2. Konkrečius gaminius ir kiekius būtina suderinti su projekto autoriais statybos darbų metu;
3. Kilus klausimams ar neaiškumams, taip pat, pastebėjus neatitikimus brėžiniuose, būtina konsultuotis su projekto autoriais.

UAB “Vakarų siluetas”  Projekto Nr. VS.17.2.2

2.3

Pušies ževies mulčas

m2 31,5

Galutinį gaminį ir spalvą būtina tikslinti ir derinti
su architektais statybos darbų metu

D_9

2.1

Galutinį gaminį ir spalvą būtina tikslinti ir derinti
su architektais statybos darbų metu

vnt.

Z_1

Klevas paprastasis (Acer platanoides)
Aukštis: h=3 m; kamienas (iki pirmųjų šakų) ne
trumpesnis kaip 2,2 m;
Kamieno apimtis: ≥14-16 cm;
skersmuo: ≥5 cm;
Šaknų žemės gumulas - ne mažesnis kaip 40-
50 cm (sodinamiems su žemės gumulu);
konteinerio talpa - 45 l.

Lapas LapųDokumento žymuo:

VS.17.2.2-TDP-SP-SŽ-SĮŽ 2 2

14

Mediniai kuoliukai naijiems medeliams įtvirtinti.
Kompeksas: 3 vnt. kuoliukų (250 cm Ø6cm) ir
juostelė.

vnt.
14

komplektas

Būtina konsultuotis su apželdinimo
spelialistais.

2.2
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A1090 PDV I. Daukšienė 
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Kalba: 
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Statytojas: 

Klaipėdos miesto savivaldybė 

Dokumento žymuo: 

VS.17.2.2-TDP-SP-SŽ_SDŽ 
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KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) 
LAUKININKŲ G. NUO 21 IKI 25, NUO 33 IKI 37, NUO 32 IKI 40, KLAIPĖDOJE  

REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
STATYBOS DARBŲ ŽINIARAŠTIS 

LAUKININKŲ 32-40, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S12.3-1) 
Poz. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Nuo-
roda 
į brė-
žinį 

Žy-
muo 
brėž

i-
nyje 

Mato 
vnt. 

Kiekis 

Kaina 

Pastabos 
Eil. Nr. 

Vie-
ne-
to 

Viso 
kie-
kio 

1. Pasiruošimas statybai

1.1 
Vejos ardymas (augalinio 
sluoksnio nustūmimas) 

G1 m2 593,4 
Sluoksnio storis 15 cm. Gruntas 
paskleidžiamas vietoje. 

1.2 Asfalto ardymas G2 m2 138,9 
Ardomo asfalto kiekį tikslinti statybos 
aikštelėje statybos metu. 

1.3 Betoninių plytelių ardymas G3 m2 147,1 
Ardomų plytelių kiekį tikslinti statybos 
aikštelėje statybos metu. 

1.4 Bortų ardymas G5 m 179 
Ardomų bortų kiekį tikslinti statybos 
aikštelėje statybos metu. 

1.5 Skalbinių džiovyklos išmontavimas G12 vnt 5 

Metaliniai vamzdžiai ant betoninio 
pamato. Rėmo H~2 m, L~5 m. Žr. 
Ardymo darbų brėžinį ir aplinkotvarkos 
brėžinį. 

2. Žemės darbai

2.1 Grunto keitimas * m3 153,1 
Esamo silpno grunto keitimas po naujai 
įrengiamomis dangomis, esant reikalui. 
Sluoksnio storis 20 cm. 

3. Antžemio darbai

3.1 Dangų įrengimo darbai 

3.1.1 Asfalto dangos įrengimas D1a m2 277,2 

Danga skirta automobiliui judėjimui. 
Dangos konstrukcijos klasė V. 
Pasluoksnių storiai: viršutinis sluoknis – 
4 cm; asfalto pagrindo sluoksnis –8 cm; 
skaldos pagrindo sluoksnis – 15 cm; 
apsauginis šalčiui atsparus smėlio 
sluoksnis – 38 cm.Asfalto dangos 
parametrus žr. Įrenginių žiniaraštyje. 
Dangų pjūvius žr. SP dalyje. Galutinį 
gaminį derinti su architektais. 

3.1.2 Asfalto dangos remontas D1b m2 349,2 

Danga skirta važiuojamajai daliai. 
Asfalto dangos parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Dangos pasluoksnių 
parametrus žr. SP dalies brėžiniuose. 
Galutinį gaminį derinti su architektais. 

3.1.3 
Betoninių trinkelių autotransportui 
įrengimas 

D2b 

3.1.3.1 
Betoninių trinkelių su raštu 
(260x130x80 mm) įrengimas ant 
esamų pagrindų 

m2 65,1 

Danga skirta kiemo aikštelių išplėtimui.  
Dangos konstrukcijos klasė V. 
Pasluoksnių storiai: išlyginamasis 
sauso smėlio-cemento mišinys – 3 cm; 
skaldos pagrindo sluoksnis – vid. 3 
cm.Trinkelės parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Dangų pjūvius žr. SP 
dalyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.3.2 
Betoninių trinkelių su raštu 
(260x130x80 mm) įrengimas ant 
naujų pagrindų 

m2 286,3 

Danga skirta kiemo aikštelių išplėtimui.  
Dangos konstrukcijos klasė V. 
Pasluoksnių storiai: išlyginamasis 
sauso smėlio-cemento mišinys – 3 cm; 
skaldos pagrindo sluoksnis – 20 cm; 
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apsauginis šalčiui atsparus smėlio 
sluoksnis – 34 cm.Trinkelės parametrus 
žr. Įrenginių žiniaraštyje. Dangų pjūvius 
žr. SP dalyje. Galutinį gaminį derinti su  
architektais. 

3.1.4 
Betoninių šaligatvio plytelių 
įrengimas pėstiesiams 

 D3      

3.1.4.1 
Betoninių plytelių (300x300x60 
mm, spalva pilka) įrengimas ant 
esamo asfalto 

  m2 11,3   

Danga skirta pėsčiųjų šaligatviams. 
Dangos konstrukcijos klasė VI. 
Pasluoksnių storiai: išlyginamasis 
sauso smėlio-cemento mišinys – 3 cm; 
skaldos pagrindo sluoksnis – 6 
cm.Plytelės parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Dangų pjūvius žr. SP 
dalyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.4.2 
Betoninių plytelių (300x300x60 
mm) įrengimas ant esamų 
pagrindų  

  m2 37,7   

Danga skirta pėsčiųjų šaligatviams. 
Dangos konstrukcijos klasė VI. 
Pasluoksnių storiai: išlyginamasis 
sauso smėlio-cemento mišinys – 3 cm; 
skaldos pagrindo sluoksnis – vid. 3 cm. 
Plytelės parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Dangų pjūvius žr. SP 
dalyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.4.3 
Betoninių plytelių (300x300x60 
mm) įrengimas ant naujų pagrindų 

  m2 202   

Danga skirta pėsčiųjų šaligatviams. 
Dangos konstrukcijos klasė VI. 
Pasluoksnių storiai: išlyginamasis 
sauso smėlio-cemento mišinys – 3 cm; 
skaldos pagrindo sluoksnis – 15 cm; 
apsauginis šalčiui atsparus smėlio 
sluoksnis – 41 cm.Plytelės parametrus 
žr. Įrenginių žiniaraštyje. Dangų pjūvius 
žr. SP dalyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.5 
Betoninių gatvės bortų 
(1000x300x150 mm) įrengimas 

 Db1 m 112,6     

Borteliai skirti kiemo aikštelių atskyrimui 
nuo kitų dangų. Bortelių parametrus žr. 
Įrenginių žiniaraštyje. Įrengimą žr. SP 
dalies brėžiniuose. Galutinį gaminį 
derinti su architektais. 

3.1.6 
Lenktų gatvės bortų (780x150x300 
mm; R=1m) įrengimas 

 Db2 m 5,04   

Borteliai skirti kiemo aikštelių 
įvažiavimams suformuoti. Bortelių 
parametrus žr. Įrenginių žiniaraštyje. 
Įrengimą žr. SP dalies brėžiniuose. 
Galutinį gaminį derinti su architektais. 

3.1.7 
Lenktų gatvės bortų (780x150x300 
mm; R=3m) įrengimas 

 Db3 m 18,8   

Borteliai skirti automobilių stovėjimo 
aikštelių įvažiavimams suformuoti. 
Bortelių parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Įrengimą žr. SP dalies 
brėžiniuose. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.8 
Užvažiuojamų gatvės bortų 
(1000x150x220 mm) įrengimas 

 Db6 m 84,4     

Borteliai skirti betono trinkelių dangai 
atskirti nuo asfalto dangos ir dangų 
aukščių pasikeitimams įrengti. Bortelių 
parametrus žr. Įrenginių žiniaraštyje. 
Įrengimą žr. SP dalies brėžiniuose. 
Galutinį gaminį derinti su architektais. 

3.1.9 
Betoninių įvažiavimo bortų 
(kairinis/dešininis; 1000 x 300 x 
150 mm) įrengimas 

 Db7 m 8     

Borteliai skirti dangų nusileidimams 
įrengti. Bortelių parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Įrengimą žr. SP dalies 
brėžiniuose. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.10 
Betoninių vejos bortų 
(1000x50x200 mm) įrengimas 

 Db8 m 40,2   

Borteliai skirti šaligatvio plytelių dangai 
atskirti nuo vejos. Bortelių parametrus 
žr. Įrenginių žiniaraštyje. Įrengimą žr. 
SP dalies brėžiniuose. Galutinį gaminį 
derinti su architektais. 

3.1.11 

Rampos (nuožulnios plokštumos) 
su įspėjamuoju paviršium 
akliesiems ir silpnaregiams 
įrengimas 

  vnt. 4   
Rampos su įspėjamuoju paviršiumi 
akliesiems įrengimą žr. SP dalies 
bėžinuose. 

3.1.12 
Automobilių sustojimo vietų ribų 
ženklinimas dažais ant dangos 

  
vnt. 
m2 

49 
25,5 

  

Horizontalusis ženklinimas plono 
sluoksnio kelių dažais. 0,12 m pločio 
ištisinė linija (L=4,35 m), parametrai 
pagal KET taisykles. 

3.2. Mažosios architektūros lelementų montavimo darbai 

3.2.1 
Esamų ketaus šulinių, dangčių 
keitimas (apvalaus rėmo; Ø65 
cm)* 

 Ar3 vnt. 2   

Keičiami esami šulinių dangčiai. 
Gaminio parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.2.2 
Atitvėrimų stulpeliais įrengimas  
(860x120 mm) 

 Ar5 vnt. 10   
Gaminio parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.3. Medžių sodinimas 
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3.3.1 Dirvos paruošimas m3 19,8 
Dirvos mišinio sudėtį žr. SP dalies 
techninėje specifikacijoje 

3.3.2 Organinis mulčas po medžiais D_9 m2 24,8 
Mulčio parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.3.4 
Paprastasis klevas (Acer 
platanoides L.) 

Ž_1 vnt. 11 
Augalo parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Galutinį produktą derinti su 
architektais. 

LAUKININKŲ 32-10, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S12.3-2) 
Poz. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Nuo-
roda 
į brė-
žinį 

Žy-
muo 
brėž

i-
nyje 

Mato 
vnt. 

Kiekis 

Kaina 

Pastabos 
Eil. Nr. 

Vie-
ne-
to 

Viso 
kie-
kio 

1. Pasiruošimas statybai

1.1 
Vejos ardymas (augalinio 
sluoksnio nustūmimas) 

G1 m2 412 
Sluoksnio storis 15 cm. Gruntas 
paskleidžiamas vietoje. 

1.2 Asfalto ardymas G2 m2 265 
Ardomo asfalto kiekį tikslinti statybos 
aikštelėje statybos metu. 

1.3 Betoninių plytelių ardymas G3 m2 105 
Ardomų plytelių kiekį tikslinti statybos 
aikštelėje statybos metu. 

1.4 Bortų ardymas G5 m 217,3 
Ardomų bortų kiekį tikslinti statybos 
aikštelėje statybos metu. 

1.5 Medžių pašalinimas G6 vnt 1 
Žr. Ardymo darbų brėžinį ir Želdinių 
inventorizaciją 

1.6 Medžių persodinimas G7 vnt 1 
Žr. Ardymo darbų brėžinį ir 
aplinkotvarkos brėžinį 

1.7 Krūmų persodinimas G9 vnt 1 
Žr. Ardymo darbų brėžinį ir Želdinių 
inventorizaciją 

1.8 Šviestuvų išmontavimas G11 vnt 2 

Gatvės šviestuvai, H~4 m. Metalinė 
atrama ant betoninio pamato. 
Perkeliamų šviestuvų vieta žr. Ardymo 
darbų brėžinį ir aplinkotvarkos brėžinį 

1.9 Skalbinių džiovyklos išmontavimas G12 vnt 1 

Metaliniai vamzdžiai ant betoninio 
pamato. Rėmo H~2 m, L~5 m. Žr. 
Ardymo darbų brėžinį ir aplinkotvarkos 
brėžinį. 

2. Žemės darbai

2.1 Grunto keitimas * m3 99,1 
Esamo silpno grunto keitimas po naujai 
įrengiamomis dangomis, esant reikalui. 
Sluoksnio storis 20 cm. 

3. Antžemio darbai

3.1 Dangų įrengimo darbai 

3.1.1 Asfalto dangos įrengimas D1a m2 157,7 

Danga skirta automobiliui judėjimui. 
Dangos konstrukcijos klasė V. 
Pasluoksnių storiai: viršutinis sluoknis – 
4 cm; asfalto pagrindo sluoksnis – 8 
cm; skaldos pagrindo sluoksnis – 15 
cm; apsauginis šalčiui atsparus smėlio 
sluoksnis – 38 cm.Asfalto dangos 
parametrus žr. Įrenginių žiniaraštyje. 
Dangų pjūvius žr. SP dalyje. Galutinį 
gaminį derinti su architektais. 

3.1.2 Asfalto dangos remontas D1b m2 748,4 

Danga skirta važiuojamajai daliai. 
Asfalto dangos parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Dangos pasluoksnių 
parametrus žr. SP dalies brėžiniuose. 
Galutinį gaminį derinti su architektais. 

3.1.3 
Betoninių trinkelių autotransportui 
įrengimas 

D2b 

3.1.3.1 
Betoninių trinkelių su raštu 
(260x130x80 mm) įrengimas ant 
esamų pagrindų 

m2 214,3 

Danga skirta kiemo aikštelių išplėtimui.  
Dangos konstrukcijos klasė V. 
Pasluoksnių storiai: išlyginamasis 
sauso smėlio-cemento mišinys – 3 cm; 
skaldos pagrindo sluoksnis – vid. 3 
cm.Trinkelės parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Dangų pjūvius žr. SP 
dalyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.3.2 
Betoninių trinkelių su raštu 
(260x130x80 mm) įrengimas ant 
naujų pagrindų 

m2 287,8 

Danga skirta kiemo aikštelių išplėtimui.  
Dangos konstrukcijos klasė V. 
Pasluoksnių storiai: išlyginamasis 
sauso smėlio-cemento mišinys – 3 cm; 
skaldos pagrindo sluoksnis – 20 cm; 
apsauginis šalčiui atsparus smėlio 
sluoksnis – 34 cm.Trinkelės parametrus 
žr. Įrenginių žiniaraštyje. Dangų pjūvius 
žr. SP dalyje. Galutinį gaminį derinti su  
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architektais. 

3.1.4 
Betoninių šaligatvio plytelių 
įrengimas pėstiesiams 

 D3      

3.1.4.1 
Betoninių plytelių (300x300x60 
mm, spalva pilka) įrengimas ant 
esamo asfalto 

  m2 42,1   

Danga skirta pėsčiųjų šaligatviams. 
Dangos konstrukcijos klasė VI. 
Pasluoksnių storiai: išlyginamasis 
sauso smėlio-cemento mišinys – 3 cm; 
skaldos pagrindo sluoksnis – 6 
cm.Plytelės parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Dangų pjūvius žr. SP 
dalyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.4.2 
Betoninių plytelių (300x300x60 
mm) įrengimas ant esamų 
pagrindų  

  m2 16,4   

Danga skirta pėsčiųjų šaligatviams. 
Dangos konstrukcijos klasė VI. 
Pasluoksnių storiai: išlyginamasis 
sauso smėlio-cemento mišinys – 3 cm; 
skaldos pagrindo sluoksnis – vid. 3 cm. 
Plytelės parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Dangų pjūvius žr. SP 
dalyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.4.3 
Betoninių plytelių (300x300x60 
mm) įrengimas ant naujų pagrindų 

  m2 50   

Danga skirta pėsčiųjų šaligatviams. 
Dangos konstrukcijos klasė VI. 
Pasluoksnių storiai: išlyginamasis 
sauso smėlio-cemento mišinys – 3 cm; 
skaldos pagrindo sluoksnis – 15 cm; 
apsauginis šalčiui atsparus smėlio 
sluoksnis – 41 cm.Plytelės parametrus 
žr. Įrenginių žiniaraštyje. Dangų pjūvius 
žr. SP dalyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.5 Vejos įrengimas  D4 m2 13,4    

3.1.6 
Betoninių plytelių šaligatvio 
remontas 

  m2 23,6   

Panduso įrengimas prie įėjimų į 
daugiabučių laiptinės. Žr. SP dalies 
brėžiniuose. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.7 
Betoninių gatvės bortų 
(1000x300x150 mm) įrengimas 

 Db1 m 168,1     

Borteliai skirti kiemo aikštelių atskyrimui 
nuo kitų dangų. Bortelių parametrus žr. 
Įrenginių žiniaraštyje. Įrengimą žr. SP 
dalies brėžiniuose. Galutinį gaminį 
derinti su architektais. 

3.1.8 
Lenktų gatvės bortų (780x150x300 
mm; R=1m) įrengimas 

 Db2 m 7,83   

Borteliai skirti kiemo aikštelių 
įvažiavimams suformuoti. Bortelių 
parametrus žr. Įrenginių žiniaraštyje. 
Įrengimą žr. SP dalies brėžiniuose. 
Galutinį gaminį derinti su architektais. 

3.1.9 
Lenktų gatvės bortų (780x150x300 
mm; R=3m) įrengimas 

 Db3 m 14,13   

Borteliai skirti kiemo aikštelių 
įvažiavimams suformuoti. Bortelių 
parametrus žr. Įrenginių žiniaraštyje. 
Įrengimą žr. SP dalies brėžiniuose. 
Galutinį gaminį derinti su architektais. 

3.1.10 
Užvažiuojamų gatvės bortų 
(1000x150x220 mm) įrengimas 

 Db6 m 133,1     

Borteliai skirti betono trinkelių dangai 
atskirti nuo asfalto dangos ir dangų 
aukščių pasikeitimams įrengti. Bortelių 
parametrus žr. Įrenginių žiniaraštyje. 
Įrengimą žr. SP dalies brėžiniuose. 
Galutinį gaminį derinti su architektais. 

3.1.11 
Betoninių įvažiavimo bortų 
(kairinis/dešininis; 1000 x 300 x 
150 mm) įrengimas 

 Db7 m 16     

Borteliai skirti dangų nusileidimams 
įrengti. Bortelių parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Įrengimą žr. SP dalies 
brėžiniuose. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.12 
Betoninių vejos bortų 
(1000x50x200 mm) įrengimas 

 Db8 m 80,5   

Borteliai skirti šaligatvio plytelių dangai 
atskirti nuo vejos. Bortelių parametrus 
žr. Įrenginių žiniaraštyje. Įrengimą žr. 
SP dalies brėžiniuose. Galutinį gaminį 
derinti su architektais. 

3.1.13 
Draudžiamos stovėti zonos 
ženklinimas dažais ant dangos 
(automobilių apsisukimo vieta)   

  
vnt. 
m2 

1 
10,2 

  

Horizontalusis ženklinimas plono 
sluoksnio kelių dažais. 0,12 m pločio 
ištisinė zigzaginė linija, geltonos 
spalvos (L=84,4m), parametrai pagal 
KET taisykles. 

3.1.14 
Automobilių sustojimo vietų ribų 
ženklinimas dažais ant dangos 

  
vnt. 
m2 

30 
15,6 

  

Horizontalusis ženklinimas plono 
sluoksnio kelių dažais. 0,12 m pločio 
ištisinė linija (L=4,35 m), parametrai 
pagal KET taisykles. 

3.1.15 

Rampos (nuožulnios plokštumos) 
su įspėjamuoju paviršium 
akliesiems ir silpnaregiams 
įrengimas 

  vnt. 8   
Rampos su įspėjamuoju paviršiumi 
akliesiems įrengimą žr. SP dalies 
bėžinuose. 
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3.2. Mažosios architektūros lelementų montavimo darbai 

3.2.1 
Esamų šulinių, dangčių 
pritaikymas* 

Ar2 vnt. 3 
Esami šulinių dangčiai,  pritaikomi prie 
keičiamos dangos aukščių. 

3.2.2 
Atitvėrimų stulpeliais įrengimas 
(860x120 mm) 

Ar5 vnt. 3 
Gaminio parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.3. Medžių sodinimas 

3.3.1 Dirvos paruošimas m3 1,8 
Dirvos mišinio sudėtį žr. SP dalies 
techninėje specifikacijoje 

3.3.2 Organinis mulčas po medžiais D_9 m2 2,25 
Mulčio parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.3.3 
Totorinis klevas (Acer Tataricum 
L.) 

Ž_5 vnt. 1 
Augalo parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Galutinį produktą derinti su 
architektais. 

LAUKININKŲ 32-40, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S12.3-3) 
Poz. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Nuo-
roda 
į brė-
žinį 

Žy-
muo 
brėž

i-
nyje 

Mato 
vnt. 

Kiekis 

Kaina 

Pastabos 
Eil. Nr. 

Vie-
ne-
to 

Viso 
kie-
kio 

1. Pasiruošimas statybai

1.1 
Vejos ardymas (augalinio 
sluoksnio nustūmimas) 

G1 m2 220 
Sluoksnio storis 15 cm. Gruntas 
paskleidžiamas vietoje. 

1.2 Asfalto ardymas G2 m2 398,4 
Ardomo asfalto kiekį tikslinti statybos 
aikštelėje statybos metu. 

1.3 Betoninių plytelių ardymas G3 m2 143,6 
Ardomų plytelių kiekį tikslinti statybos 
aikštelėje statybos metu. 

1.4 Bortų ardymas G5 m 226,7 
Ardomų bortų kiekį tikslinti statybos 
aikštelėje statybos metu. 

1.5 Skalbinių džiovyklos išmontavimas G12 vnt 6 

Metaliniai vamzdžiai ant betoninio 
pamato. Rėmo H~2 m, L~5 m. Žr. 
Ardymo darbų brėžinį ir aplinkotvarkos 
brėžinį. 

1.6 Kelio ženklų perkėlimas Ar10 vnt 1 
Metalinė atrama ant betoninio pagrindo. 
H~2,5. Žr. Ardymo darbų brėžinį ir 
Aplinkotvarkos plane 

2. Žemės darbai

2.1 Grunto keitimas * m3 62,9 
Esamo silpno grunto keitimas po naujai 
įrengiamomis dangomis, esant reikalui. 
Sluoksnio storis 20 cm. 

3. Antžemio darbai

3.1 Dangų įrengimo darbai 

3.1.1 Asfalto dangos įrengimas D1a m2 5,2 

Danga skirta automobiliui judėjimui. 
Dangos konstrukcijos klasė V. 
Pasluoksnių storiai: viršutinis sluoknis – 
4 cm; asfalto pagrindo sluoksnis – 8 
cm; skaldos pagrindo sluoksnis – 15 
cm; apsauginis šalčiui atsparus smėlio 
sluoksnis – 38 cm.Asfalto dangos 
parametrus žr. Įrenginių žiniaraštyje. 
Dangų pjūvius žr. SP dalyje. Galutinį 
gaminį derinti su architektais. 

3.1.2 Asfalto dangos remontas D1b m2 693,1 

Danga skirta važiuojamajai daliai. 
Asfalto dangos parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Dangos pasluoksnių 
parametrus žr. SP dalies brėžiniuose. 
Galutinį gaminį derinti su architektais. 

3.1.3 
Betoninių trinkelių autotransportui 
įrengimas 

D2b 

3.1.3.1 
Betoninių trinkelių su raštu 
(260x130x80 mm) įrengimas ant 
esamų pagrindų 

m2 300 

Danga skirta kiemo aikštelių išplėtimui.  
Dangos konstrukcijos klasė V. 
Pasluoksnių storiai: išlyginamasis 
sauso smėlio-cemento mišinys – 3 cm; 
skaldos pagrindo sluoksnis – vid. 3 
cm.Trinkelės parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Dangų pjūvius žr. SP 
dalyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.3.2 
Betoninių trinkelių su raštu 
(260x130x80 mm) įrengimas ant 
naujų pagrindų 

m2 211 

Danga skirta kiemo aikštelių išplėtimui.  
Dangos konstrukcijos klasė V. 
Pasluoksnių storiai: išlyginamasis 
sauso smėlio-cemento mišinys – 3 cm; 
skaldos pagrindo sluoksnis – 20 cm; 
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apsauginis šalčiui atsparus smėlio 
sluoksnis – 34 cm.Trinkelės parametrus 
žr. Įrenginių žiniaraštyje. Dangų pjūvius 
žr. SP dalyje. Galutinį gaminį derinti su  
architektais. 

3.1.4 
Betoninių šaligatvio plytelių 
įrengimas pėstiesiams 

 D3      

3.1.4.1 
Betoninių plytelių (300x300x60 
mm, spalva pilka) įrengimas ant 
esamo asfalto 

  m2 51   

Danga skirta pėsčiųjų šaligatviams. 
Dangos konstrukcijos klasė VI. 
Pasluoksnių storiai: išlyginamasis 
sauso smėlio-cemento mišinys – 3 cm; 
skaldos pagrindo sluoksnis – 6 
cm.Plytelės parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Dangų pjūvius žr. SP 
dalyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.4.2 
Betoninių plytelių (300x300x60 
mm) įrengimas ant esamų 
pagrindų  

  m2 51,8   

Danga skirta pėsčiųjų šaligatviams. 
Dangos konstrukcijos klasė VI. 
Pasluoksnių storiai: išlyginamasis 
sauso smėlio-cemento mišinys – 3 cm; 
skaldos pagrindo sluoksnis – vid. 3 cm. 
Plytelės parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Dangų pjūvius žr. SP 
dalyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.4.3 
Betoninių plytelių (300x300x60 
mm) įrengimas ant naujų pagrindų 

  m2 98,2   

Danga skirta pėsčiųjų šaligatviams. 
Dangos konstrukcijos klasė VI. 
Pasluoksnių storiai: išlyginamasis 
sauso smėlio-cemento mišinys – 3 cm; 
skaldos pagrindo sluoksnis – 15 cm; 
apsauginis šalčiui atsparus smėlio 
sluoksnis – 41 cm.Plytelės parametrus 
žr. Įrenginių žiniaraštyje. Dangų pjūvius 
žr. SP dalyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.5 Vejos įrengimas  D4 m2 20,9    

3.1.6 
Betoninių plytelių šaligatvio 
remontas 

  m2 28,3   

Panduso įrengimas prie įėjimų į 
daugiabučių laiptinės. Žr. SP dalies 
brėžiniuose. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.7 
Betoninių gatvės bortų 
(1000x300x150 mm) įrengimas 

 Db1 m 155,6     

Borteliai skirti kiemo aikštelių atskyrimui 
nuo kitų dangų. Bortelių parametrus žr. 
Įrenginių žiniaraštyje. Įrengimą žr. SP 
dalies brėžiniuose. Galutinį gaminį 
derinti su architektais. 

3.1.8 
Lenktų gatvės bortų (780x150x300 
mm; R=1m) įrengimas 

 Db2 m 7,85   

Borteliai skirti kiemo aikštelių 
įvažiavimams suformuoti. Bortelių 
parametrus žr. Įrenginių žiniaraštyje. 
Įrengimą žr. SP dalies brėžiniuose. 
Galutinį gaminį derinti su architektais. 

3.1.9 
Užvažiuojamų gatvės bortų 
(1000x150x220 mm) įrengimas 

 Db6 m 144,9     

Borteliai skirti betono trinkelių dangai 
atskirti nuo asfalto dangos ir dangų 
aukščių pasikeitimams įrengti. Bortelių 
parametrus žr. Įrenginių žiniaraštyje. 
Įrengimą žr. SP dalies brėžiniuose. 
Galutinį gaminį derinti su architektais. 

3.1.10 
Betoninių įvažiavimo bortų 
(kairinis/dešininis; 1000 x 300 x 
150 mm) įrengimas 

 Db7 m 16     

Borteliai skirti dangų nusileidimams 
įrengti. Bortelių parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Įrengimą žr. SP dalies 
brėžiniuose. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.11 
Betoninių vejos bortų 
(1000x50x200 mm) įrengimas 

 Db8 m 126   

Borteliai skirti šaligatvio plytelių dangai 
atskirti nuo vejos. Bortelių parametrus 
žr. Įrenginių žiniaraštyje. Įrengimą žr. 
SP dalies brėžiniuose. Galutinį gaminį 
derinti su architektais. 

3.1.12 
Automobilių stovėjimo vietos 
žmonėm su negalia ženklinimas 
dažais ant dangos 

  vnt. 1   

Horizontalusis ženklinimas plono 
sluoksnio kelių dažais. Neįgaliojo su 
vežimėliu simbolis baltos spalvos, 
parametrai pagal KET taisykles. 

3.1.13 
Draudžiamos stovėti zonos 
ženklinimas dažais ant dangos 
(keleivių išlaipinimo vieta)   

  
vnt. 
m2 

1 
2,06 

  

Horizontalusis ženklinimas plono 
sluoksnio kelių dažais. 0,12 m pločio 
ištisinė linija, baltos spalvos (L=17,2m), 
parametrai pagal KET taisykles. 

3.1.12 
Automobilių sustojimo vietų ribų 
ženklinimas dažais ant dangos 

  
vnt. 
m2 

49 
25,5 

  

Horizontalusis ženklinimas plono 
sluoksnio kelių dažais. 0,12 m pločio 
ištisinė linija (L=4,35 m), parametrai 
pagal KET taisykles. 
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3.1.14 

Rampos (nuožulnios plokštumos) 
su įspėjamuoju paviršium 
akliesiems ir silpnaregiams 
įrengimas 

vnt. 8 
Rampos su įspėjamuoju paviršiumi 
akliesiems įrengimą žr. SP dalies 
bėžinuose. 

3.2. Mažosios architektūros lelementų montavimo darbai 

3.2.1 
Esamų lietaus vandens surinkimo 
trapų pritaikymas 

Ar1 vnt. 2 
Esami lietaus trapai,  pritaikomi prie 
keičiamos dangos aukščių. 

3.2.2 Dviračių stovų montavimas Ar4 vnt. 4 
Gaminio parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.2.3 Kelio ženklų įrengimas Ar9 vnt 2 
Ženklai įrengiami ant esamo perkeliamo 
kelio ženklo Ar10 stulpo. Žr. 
Aplinkotvarkos brėžinį. 

LAUKININKŲ 32-40, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S12.3-4) 
Poz. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Nuo-
roda 
į brė-
žinį 

Žy-
muo 
brėž

i-
nyje 

Mato 
vnt. 

Kiekis 

Kaina 

Pastabos 
Eil. Nr. 

Vie-
ne-
to 

Viso 
kie-
kio 

1. Pasiruošimas statybai

1.1 
Vejos ardymas (augalinio 
sluoksnio nustūmimas) 

G1 m2 359 
Sluoksnio storis 15 cm. Gruntas 
paskleidžiamas vietoje. 

1.2 Asfalto ardymas G2 m2 863,5 
Ardomo asfalto kiekį tikslinti statybos 
aikštelėje statybos metu. 

1.3 Betoninių plytelių ardymas G3 m2 189,1 
Ardomų plytelių kiekį tikslinti statybos 
aikštelėje statybos metu. 

1.4 Bortų ardymas G5 m 364,5 
Ardomų bortų kiekį tikslinti statybos 
aikštelėje statybos metu. 

1.5 Medžių pašalinimas G6 vnt 1 
Žr. Ardymo darbų brėžinį ir Želdinių 
inventorizaciją 

1.6 Medžių persodinimas G7 vnt 3 
Žr. Ardymo darbų brėžinį ir 
aplinkotvarkos brėžinį 

1.7 Šviestuvų išmontavimas G11 vnt 3 

Gatvės šviestuvai, H~4 m. Metalinė 
atrama ant betoninio pamato. 
Perkeliamų šviestuvų vieta žr. Ardymo 
darbų brėžinį ir aplinkotvarkos brėžinį 

1.8 Skalbinių džiovyklos išmontavimas G12 vnt 2 

Metaliniai vamzdžiai ant betoninio 
pamato. Rėmo H~2 m, L~5 m. Žr. 
Ardymo darbų brėžinį ir aplinkotvarkos 
brėžinį. 

1.9 Kelio ženklų perkėlimas Ar10 vnt 1 
Metalinė atrama ant betoninio pagrindo. 
H~2,5. Žr. Ardymo darbų brėžinį ir 
Aplinkotvarkos plane 

2. Žemės darbai

2.1 Grunto keitimas * m3 106,3 
Esamo silpno grunto keitimas po naujai 
įrengiamomis dangomis, esant reikalui. 
Sluoksnio storis 20 cm. 

3. Antžemio darbai

3.1 Dangų įrengimo darbai 

3.1.1 Asfalto dangos įrengimas D1a m2 355,5 

Danga skirta automobiliui judėjimui. 
Dangos konstrukcijos klasė V. 
Pasluoksnių storiai: viršutinis sluoknis – 
4 cm; asfalto pagrindo sluoksnis – 8 
cm; skaldos pagrindo sluoksnis – 15 
cm; apsauginis šalčiui atsparus smėlio 
sluoksnis – 38 cm.Asfalto dangos 
parametrus žr. Įrenginių žiniaraštyje. 
Dangų pjūvius žr. SP dalyje. Galutinį 
gaminį derinti su architektais. 

3.1.2 Asfalto dangos remontas D1b m2 368,8 

Danga skirta važiuojamajai daliai. 
Asfalto dangos parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Dangos pasluoksnių 
parametrus žr. SP dalies brėžiniuose. 
Galutinį gaminį derinti su architektais. 

3.1.3 
Betoninių trinkelių autotransportui 
įrengimas 

D2b 

3.1.3.1 
Betoninių trinkelių su raštu 
(260x130x80 mm) įrengimas ant 
esamų pagrindų 

m2 728,7 

Danga skirta kiemo aikštelių išplėtimui.  
Dangos konstrukcijos klasė V. 
Pasluoksnių storiai: išlyginamasis 
sauso smėlio-cemento mišinys – 3 cm; 
skaldos pagrindo sluoksnis – vid. 3 
cm.Trinkelės parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Dangų pjūvius žr. SP 
dalyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.3.2 
Betoninių trinkelių su raštu 
(260x130x80 mm) įrengimas ant 
naujų pagrindų 

m2 86,5 

Danga skirta kiemo aikštelių išplėtimui.  
Dangos konstrukcijos klasė V. 
Pasluoksnių storiai: išlyginamasis 
sauso smėlio-cemento mišinys – 3 cm; 
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skaldos pagrindo sluoksnis – 20 cm; 
apsauginis šalčiui atsparus smėlio 
sluoksnis – 34 cm.Trinkelės parametrus 
žr. Įrenginių žiniaraštyje. Dangų pjūvius 
žr. SP dalyje. Galutinį gaminį derinti su  
architektais. 

3.1.4 
Betoninių šaligatvio plytelių 
įrengimas pėstiesiams 

 D3      

3.1.4.1 
Betoninių plytelių (300x300x60 
mm, spalva pilka) įrengimas ant 
esamo asfalto 

  m2 169   

Danga skirta pėsčiųjų šaligatviams. 
Dangos konstrukcijos klasė VI. 
Pasluoksnių storiai: išlyginamasis 
sauso smėlio-cemento mišinys – 3 cm; 
skaldos pagrindo sluoksnis – 
63cm.Plytelės parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Dangų pjūvius žr. SP 
dalyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.4.2 
Betoninių plytelių (300x300x60 
mm) įrengimas ant esamų 
pagrindų  

  m2 12   

Danga skirta pėsčiųjų šaligatviams. 
Dangos konstrukcijos klasė VI. 
Pasluoksnių storiai: išlyginamasis 
sauso smėlio-cemento mišinys – 3 cm; 
skaldos pagrindo sluoksnis – vid. 3 cm. 
Plytelės parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Dangų pjūvius žr. SP 
dalyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.4.3 
Betoninių plytelių (300x300x60 
mm) įrengimas ant naujų pagrindų 

  m2 89,4   

Danga skirta pėsčiųjų šaligatviams. 
Dangos konstrukcijos klasė VI. 
Pasluoksnių storiai: išlyginamasis 
sauso smėlio-cemento mišinys – 3 cm; 
skaldos pagrindo sluoksnis – 15 cm; 
apsauginis šalčiui atsparus smėlio 
sluoksnis – 41 cm.Plytelės parametrus 
žr. Įrenginių žiniaraštyje. Dangų pjūvius 
žr. SP dalyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.5 
Betoninių plytelių šaligatvio 
remontas 

  m2 29,8   

Panduso įrengimas prie įėjimų į 
daugiabučių laiptinės. Žr. SP dalies 
brėžiniuose. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.6 
Betoninių gatvės bortų 
(1000x300x150 mm) įrengimas 

 Db1 m 251,1     

Borteliai skirti kiemo aikštelių atskyrimui 
nuo kitų dangų. Bortelių parametrus žr. 
Įrenginių žiniaraštyje. Įrengimą žr. SP 
dalies brėžiniuose. Galutinį gaminį 
derinti su architektais. 

3.1.7 
Lenktų gatvės bortų (780x150x300 
mm; R=1m) įrengimas 

 Db2 m 6,28   

Borteliai skirti kiemo aikštelių 
įvažiavimams suformuoti. Bortelių 
parametrus žr. Įrenginių žiniaraštyje. 
Įrengimą žr. SP dalies brėžiniuose. 
Galutinį gaminį derinti su architektais. 

3.1.8 
Lenktų gatvės bortų (780x150x300 
mm; R=2m) įrengimas 

 Db3 m 4,23   

Borteliai skirti kiemo aikštelių 
įvažiavimams suformuoti. Bortelių 
parametrus žr. Įrenginių žiniaraštyje. 
Įrengimą žr. SP dalies brėžiniuose. 
Galutinį gaminį derinti su architektais. 

3.1.9 
Lenktų gatvės bortų (780x150x300 
mm; R=3m) įrengimas 

 Db4 m 6,12   

Borteliai skirti kiemo aikštelių 
įvažiavimams suformuoti. Bortelių 
parametrus žr. Įrenginių žiniaraštyje. 
Įrengimą žr. SP dalies brėžiniuose. 
Galutinį gaminį derinti su architektais. 

3.1.10 
Užvažiuojamų gatvės bortų 
(1000x150x220 mm) įrengimas 

 Db6 m 196,3     

Borteliai skirti betono trinkelių dangai 
atskirti nuo asfalto dangos ir dangų 
aukščių pasikeitimams įrengti. Bortelių 
parametrus žr. Įrenginių žiniaraštyje. 
Įrengimą žr. SP dalies brėžiniuose. 
Galutinį gaminį derinti su architektais. 

3.1.11 
Betoninių įvažiavimo bortų 
(kairinis/dešininis; 1000 x 300 x 
150 mm) įrengimas 

 Db7 m 24     

Borteliai skirti dangų nusileidimams 
įrengti. Bortelių parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Įrengimą žr. SP dalies 
brėžiniuose. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.1.12 
Betoninių vejos bortų 
(1000x50x200 mm) įrengimas 

 Db8 m 31,5   

Borteliai skirti šaligatvio plytelių dangai 
atskirti nuo vejos. Bortelių parametrus 
žr. Įrenginių žiniaraštyje. Įrengimą žr. 
SP dalies brėžiniuose. Galutinį gaminį 
derinti su architektais. 

3.1.13 
Automobilių stovėjimo vietos 
žmonėm su negalia ženklinimas 
dažais ant dangos 

  vnt. 1   

Horizontalusis ženklinimas plono 
sluoksnio kelių dažais. Neįgaliojo su 
vežimėliu simbolis baltos spalvos, 
parametrai pagal KET taisykles. 
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3.1.14 
Draudžiamos stovėti zonos 
ženklinimas dažais ant dangos 
(keleivių išlaipinimo vieta)   

  
vnt. 
m2 

1 
2,06 

  

Horizontalusis ženklinimas plono 
sluoksnio kelių dažais. 0,12 m pločio 
ištisinė linija, baltos spalvos (L=17,2m), 
parametrai pagal KET taisykles. 

3.1.15 

Rampos (nuožulnios plokštumos) 
su įspėjamuoju paviršium 
akliesiems ir silpnaregiams 
įrengimas 

  vnt. 12   
Rampos su įspėjamuoju paviršiumi 
akliesiems įrengimą žr. SP dalies 
bėžinuose. 

3.2. Mažosios architektūros lelementų montavimo darbai 

3.2.1 
Esamų šulinių, dangčių 
pritaikymas* 

 Ar2 vnt. 2   
Esami šulinių dangčiai,  pritaikomi prie 
keičiamos dangos aukščių. 

3.2.2 
Esamų ketaus šulinių, dangčių 
keitimas (apvalaus rėmo; Ø65 
cm)* 

 Ar3 vnt. 1   

Keičiami esami šulinių dangčiai. 
Gaminio parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.2.3 Dviračių stovų montavimas  Ar4 vnt. 8   
Gaminio parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.2.4 Kelio ženklų įrengimas   Ar9 vnt 2   
Ženklai įrengiami ant esamo perkeliamo 
kelio ženklo Ar10 stulpo. Žr. 
Aplinkotvarkos brėžinį. 

3.3. Medžių sodinimas 

3.3.1 Dirvos paruošimas 
  

  m3 0,8     
Dirvos mišinio sudėtį žr. SP dalies 
techninėje specifikacijoje 

3.3.2 Organinis mulčas po medžiais 
  

D_9 m2 1,5     
Mulčio parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Galutinį gaminį derinti su 
architektais. 

3.3.3 
Klevas paprastasis (Acer 
platanoides) 

  
Ž_1 vnt. 1     

Augalo parametrus žr. Įrenginių 
žiniaraštyje. Galutinį produktą derinti su 
architektais. 

 
PASTABOS: 
SP dalyje – įrengimas detalizuotas Techninio darbo projekto Sklypo plano dalyje; 
* -  jeigu tankinant gruntą nepavyksta pasiekti deformacijos modulio Ev2 > 45 MPa reikšmės; 
** - esamų šulinių dangčių ir lietaus vandens surinkimo trapų keitimo arba remonto būtinumą spredžia statybos Techninis 

prižiūrėtojas kartu su projekto autoriais statybos darbų metu.  
Žiniaraštyje pateikti medžiagų kiekiai yra orientaciniai. 
Žemės darbai ir jų kiekiai turi būti tikslinami vietoje. 
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ŽYMUO
PAVADINIMAS IR TECHNINĖS

CHARAKTERISTIKOS
KIEKIAI PASTABOS (ANALOGAI)

POZICIJA

EIL. NR.

MATO

VNT.
a b c d e f
1.  MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS GAMINIŲ IR ĮRANGOS ŽINIARAŠTIS

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

LAUKININKŲ G. 32-40. ĮRENGINIŲ ŽINIARAŠTIS

UAB “Vakarų siluetas”  Projekto Nr. VS.17.2.2

1.1

Kanalizacijos šulinio dangtis (aklinas)
(rėmas apvalus D=ø65 cm).
Spalva: tamsi pilka.
Medžiaga: kalusis ketus.
Apkrovos klasė:
A15 (pėsčiųjų zona);
B125 (lengvojo transporto zona);

vnt. 3

Ar3

Ar4

vnt.vnt. 12

Metaliniai dviračių stovai(100,5x60x6 cm, ).
Spalva: tamsi pilka.
Medžiaga: dažytas metalas.

1.2

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ)
LAUKININKŲ G. 21-25, 33-37, 32-40 KLAIPĖDOJE
  REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

Galutinį gaminį ir spalvą būtina tikslinti ir derinti
su architektais statybos darbų metu

Galutinį gaminį ir spalvą būtina tikslinti ir derinti
su architektais statybos darbų metu

Plono sluoksnio kelių ženklinimas (pagal
"Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės")
Žmogus su negalia vežimėlio simbolio
matmenys: plotis-0,7m, aukštis-1m.
Spalva: balta.
Medžiaga: kelių dažai.

vnt. 2
1.4

1.3

Galutinį gaminį ir spalvą būtina tikslinti ir derinti
su architektais statybos darbų metu

vnt. 13

Ar5

Atitvėrimo stulpeliai
(h - 86cm, apatinis Ø - 12cm.)
Spalva: tamsi pilka
Medžiaga: kalusis ketus

Naujo kelio ženklo įrengimas Nr. 528

vnt. 21.5

Naujo kelio ženklo įrengimas Nr. 838

vnt. 2

Ar9
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33-37, 32-40, Klaipėda, rekonstravimo ir statybos projektas
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a b c d e f
2. ŽELDINIŲ ŽINIARAŠTIS

Pastabos:
1. Kiekius ir gaminių techninės charakteristikas tikslinti statybos dabrų metu;
2. Konkrečius gaminius ir kiekius būtina suderinti su projekto autoriais statybos darbų metu;
3. Kilus klausimams ar neaiškumams, taip pat, pastebėjus neatitikimus brėžiniuose, būtina konsultuotis su projekto autoriais.

UAB “Vakarų siluetas” Projekto Nr. VS.17.2.2

2.3

Pušies ževies mulčas

m2 54

Galutinį gaminį ir spalvą būtina tikslinti ir derinti
su architektais statybos darbų metu

D_9

2.1

Galutinį gaminį ir spalvą būtina tikslinti ir derinti
su architektais statybos darbų metu

vnt.

Z_1

Klevas paprastasis (Acer platanoides)
Aukštis: h=3 m; kamienas (iki pirmųjų šakų) ne
trumpesnis kaip 2,2 m;
Kamieno apimtis: ≥14-16 cm;
skersmuo: ≥5 cm;
Šaknų žemės gumulas - ne mažesnis kaip 40-
50 cm (sodinamiems su žemės gumulu);
konteinerio talpa - 45 l.

Lapas LapųDokumento žymuo:

VS.17.2.2-TDP-SP-SŽ-SĮŽ 2 2

23

Mediniai kuoliukai naijiems medeliams įtvirtinti.
Kompeksas: 3 vnt. kuoliukų (250 cm Ø6cm) ir
juostelė.

vnt.
24

komplektas

Būtina konsultuotis su apželdinimo
spelialistais.

2.4

2.2

Galutinį gaminį ir spalvą būtina tikslinti ir derinti
su architektais statybos darbų metu

vnt.

Z_5

Totorinis klevas (Acer tataricum L.)
Aukštis: h=3 m; kamienas (iki pirmųjų šakų) ne
trumpesnis kaip 2,2 m;
Kamieno apimtis: ≥14-16 cm;
skersmuo: ≥5 cm;
Šaknų žemės gumulas - ne mažesnis kaip 40-
50 cm (sodinamiems su žemės gumulu);
konteinerio talpa - 45 l.

1
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0

UAB "Vakarų siluetas"
Turgaus aikštė 21, Klaipėda. tel.: 8 682 48190

Atestato
Nr.

A 1083 Laida

Lapas Lapų

0
Arch.

LT

Dokumento žymuo:

Brėžinys:

Statytojas:Kalba:

Projekto pavadinimas:Projekto rengėjas:

PV

Klaipėdos miesto savivaldybė

2017-07-17

I. DaukšienėA 1090 PDV

1 2

A. RybelisBA 001036

VS.17.2.2-TDP-SP-A2

Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai

Laukininkų g. 21-25. Sklypo planas. Ardymo darbų 
planas M1:500 (schema Nr. 12.1)

Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Laukininkų g. 21-25,
33-37, 32-40, Klaipėda, rekonstravimo ir statybos projektas

11

11

11 11

Pastabos:
*Teritorijos tarp Jūrininkų pr., Vingio g. ir Laukininkų g., Klaipėdoje
detaliojo plano duomenys. Detalusis planas patvirtintas 2007m.
rūgsėjo 27d. Nr. T2-280, Klaipėda.
**Medžių, krūmų perkelimo vietą žiūr. (schemos 12.1) Sklypo
sutvarkymo (aplinkotvarkos) planą.

ŠArdymo darbų planas    M1:500

Sutartinis žymėjimas:

Esami pastatai

Saugomi medžiai

Tvarkomos teritorijos riba

Sklypų ribos*

Nuimamas augalinis žemės sluoksnis

Ardomi kelio ir vejos bortai

Ardomas asfaltas

Ardomos betoninės plytelės

Saugomi krūmai; kertami krūmai; persodinami krūmai**

Remontuojamas asfaltas
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Sklypų ribos*

Naujai įrengiama aikštelės dalis (asfalto danga)

Statinių išdėstymo planas   M1:1000

Statinių ribos

Siūlomas puspožeminių arba požeminių atliekų
konteinerių aikštelių įrengimo vietos* (15m. spindulys)

Pastaba:
*Teritorijos tarp Jūrininkų pr., Vingio g. ir Laukininkų g., Klaipėdoje
detaliojo plano duomenys. Detalusis planas patvirtintas 2007m.
rūgsėjo 27d. Nr. T2-280, Klaipėda.
**Klaipėdos miesto savivaldybės mišrių komunalinių atliekų ir antrinių
žaliavų surinkimo konteinerių stovėjimo vietų ir aikštelių išdėstymo
schema, patvirtinta Klaipėdos savivaldybės administracijos
direktoriaus 2010-11-12d. įsakymu Nr. AD1-2011.

Esamos praplečiamos automobilių aikštelės*P
Planuojamos naujos automobilių aikštelės*P

Atliekų konteineriai** (10m. spindulys)
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Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

0

UAB "Vakarų siluetas"
Turgaus aikštė 21, Klaipėda. tel.: 8 682 48190

Atestato
Nr.

A 1083 Laida

Lapas Lapų

0
Arch.

LT

Dokumento žymuo:

Brėžinys:

Statytojas:Kalba:

Projekto pavadinimas:Projekto rengėjas:

PV

2018-09-03 Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai

I. DaukšienėA 1090 PDV

2 2

A. RybelisBA 001036

Klaipėdos miesto savivaldybė VS.17.2.2-TDP-SP-A2

Laukininkų g. nuo 21 iki 25. Sklypo planas. Statinių
išdėstymo planas M1:500 (schema Nr. 12.1)

Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Laukininkų g. nuo 21 iki
25, nuo 33 iki 37, nuo 32 iki 40, Klaipėda, rekonstravimo ir statybos
projektas

Sutartinis žymėjimas:

Esami pastatai

Esamos aikštelės

Esamas takas

Š

Statinių bendrieji rodikliai
pavadinimas mato vnt. kiekis

I. S12.1-1
 1.1 kiemo aikštelių plotas m² 818,8

2. S12.1-2
 2.1 kiemo aikštelių plotas m² 790,79

3. S12.1-3
 3.1 kiemo aikštelių plotas m² 753,72
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M. Daukšys

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

0

UAB "Vakarų siluetas"
Turgaus aikštė 21, Klaipėda. tel.: 8 682 48190

Atestato
Nr.

A 1083 Laida

Lapas Lapų

0
Arch.

LT

Dokumento žymuo:

Brėžinys:

Statytojas:Kalba:

Projekto pavadinimas:Projekto rengėjas:

PV

Klaipėdos miesto savivaldybė

2018-01-26

I. DaukšienėA 1090 PDV

1 1

A. RybelisBA 001036

VS.17.2.2-TDP-SP-A3

Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai

Laukininkų g. 21-25. Sklypo aukščių planas  M1:500
(schema Nr. 12.1)

Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Laukininkų g. 21-25,
33-37, 32-40, Klaipėda, rekonstravimo ir statybos projektas

10.45
10.35

Pastabos:
*Teritorijos tarp Jūrininkų pr., Vingio g. ir Laukininkų g., Klaipėdoje
detaliojo plano duomenys. Detalusis planas patvirtintas 2007m.
rūgsėjo 27d. Nr. T2-280, Klaipėda.

Sutartinis žymėjimas:

Esami pastatai

Tvarkomos teritorijos riba

Sklypų ribos*

Pertvarkomų aukščių žymenys

Pastaba:
Teritorijos dangų viršutinės altitudės tikslinamos su autoriais
statybos metu, parinkus konkrečius gaminius.

Dangų ribos

Bortų aukščių žymenys

Esami lietaus surinkimo šuliniai

ŠSklypo aukščių planas   M1:500
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000

000

528

846

000

838

ŠSklypo sutvarkymo (aplinkotvarkos) planas    M1:500

Draudžiamos stovėti zonos ženklinimas dažais ant dangos
(automobilių apsisukimo vieta)

Sutartinis žymėjimas:

Esami pastatai

Esamas asfaltas

Esama veja

Esama betoninių plytelių danga

Įėjimas į pastatą

Tvarkomos teritorijos riba

Sklypų ribos*

Įvažiavimas į projektuojamą teritoriją

Transporto judėjimo kryptis

Esamų dangų ribos

Esamos dangos, želdiniai

Įrengiamos dangos, želdiniai

Veja (D4)

Esamas remonuojamas asfaltas (D1b)

Naujas asfaltas (D1a)

Betono trinkelės (D2b)

Plytelės (D3)

Betoninis kelio bordiūras (Db1)

Vejos bordiūras (Db8)

Užvažiuojamas gatvės bortas (Db6)

Projektuojama vieta dviračių stovams (Ar4)

Pritaikomi esami šulinio dangčiai (Ar2)

Pritaikomi esami lietaus surinkimo trapai (Ar1)

Keičiami šulinio dangčiai (Ar3)

Esami saugomi medžiai, krūmai

Kertami krūmai

Perkeliama žmonių su negalia automobilių stovėjimo
vieta

Sodinami krūmai, medžiai (Z_3; Z_1; Z_5)

Perkeliamas kelio ženklas (Ar10)

Pastaba:
1. *Teritorijos tarp Jūrininkų pr., Vingio g. ir Laukininkų g.,
Klaipėdoje detaliojo plano duomenys. Detalusis planas
patvirtintas 2007m. rūgsėjo 27d. Nr. T2-280, Klaipėda.
2. ** Stovėjimo vieta žmonių su negalia reikmėms įrengiama,
jos poreikį nurodžius gretimų daugiabučių namų
gyventojams.

Persodinami krūmai (G9)

Įrengiamas nuleistas bortas, h iki 20mm

Mažosios architektūros elementai

Įrengiamas ženklinimas

 Įrengiami atitvėrimo stulpeliai (Ar5)

Kelio ženklai

Esamų/įrengiamų(Ar9) kelio ženklų vieta, kryptis plane

Naujai įrengiami kelio ženklai; jo nr. pagal KET

Perkeliami kelio ženklai; jo nr. pagal KET

Kelio ženklas Nr. 528

Kelio ženklas Nr. 846

Pagal poreikį įrengiami kelio ženklai; jo nr. pagal KET**

Kelio ženklas Nr. 838
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DANGŲ ŽINIARAŠTIS

a b c d e

m²

D1a

ŽYMĖJIMAS
SKLYPO PLANE

PAVADINIMAS IR TECHNINĖS
CHARAKTERISTIKOS

MATO
 VNT.

PASTABOS (ANALOGAI)KIEKIAI

LAUKININKŲ G. 21-25. DANGŲ IR BORTŲ ŽINIARAŠTIS

74,6

D2b

Asfaltas

UAB “Vakarų siluetas” Projekto Nr. VS.17.2.2

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ)
 LAUKININKŲ G. 21-25, 33-37, 32-40, KLAIPĖDOJE

  REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

1089,1m²

D2b-1

Šaligatvio plytelės tipo "ŠP 4-6"
arba lygiavertės*

184,7m²

Trinkelės tipo "GT 8-8" arba
lygiavertės*

94,7m²

D3

m²

Veja
Sėklų mišinio sudėtis: Raudonasis eraičinas
(Festuca Ruba L.) -30%; Smilga baltoji
(Agrostis Alba) -10%; Miglė paprastoji (Poa
Pratesis -60%)
Sėklų kiekis žolyne g/m2: Raudonasis
eraičinas -10, Baltoji smilga -3, Miglė
paprastoji -6

6,5

D4

Betono trinkelės (stačiakampės; be nuožulų;
užvažiuojamos)
Spalva: šiurkštinta pilka

Matmenys: 26 x 13 x 8 cm

Betono trinkelės (stačiakampės; be nuožulų;
užvažiuojamos)
Spalva: ruda

Šaligatvio plytelės (kvadratinės)

Matmenys: 30 x 30 x 6 cm

Matmenys: 26 x 13 x 8 cm

Spalva: pilka

Trinkelės tipo "GT 8-8" arba
lygiavertės*

M. Daukšys

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

0

UAB "Vakarų siluetas"
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Lapas Lapų

0
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1 2

A. RybelisBA 001036
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Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai

Dangų ir bortų žiniaraštis. Laukininkų g. 21-25. Klaipėda
(schema Nr. 12.1)

Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Laukininkų g. 21-25,
33-37, 32-40, Klaipėda, rekonstravimo ir statybos projektas
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UAB “Vakarų siluetas” Projekto Nr. VS.17.2.2

a b c d e

BORTŲ ŽINIARAŠTIS

Lapas LapųDokumento žymuo:

VS.17.2.2-TDP-SP-A7 2 2

Pastabos:
1. Kiekius ir gaminių techninės charakteristikas tikslinti statybos dabrų metu;
2. Konkrečius gaminius ir kiekius būtina suderinti su projekto autoriais statybos darbų metu;
3. Kilus klausimams ar neaiškumams, taip pat, pastebėjus neatitikimus brėžiniuose, būtina konsultuotis su projekto autoriais.

Db6

m 240,8

Betoninis užvažiuojamas gatvės bortas
(1000x150x220mm)
Spalva pilka.

26m

Db7

160,2m

Db8

Betoniniai įvažiavimo bortai kairinis/dešininis
(1000x300x150mm)
Spalva pilka.

Betoniniai vejos bortas (1000x250x50mm)
Spalva pilka.

Db1

Db2

266,8

11

Betoninis gatvės bortas
Matmenys: (1000x300x150 mm);
Spalva pilka.

Betoninis gatvės bortas lenktas
(780x150x300mm; R=1m)
Spalva pilka.

m

m

Galutinį gaminį ir spalvą būtina tikslinti ir
derinti su architektais statybos darbų metu.

Galutinį gaminį ir spalvą būtina tikslinti ir
derinti su architektais statybos darbų metu.

Galutinį gaminį ir spalvą būtina tikslinti ir
derinti su architektais statybos darbų metu.

Galutinį gaminį ir spalvą būtina tikslinti ir
derinti su architektais statybos darbų metu.

Galutinį gaminį ir spalvą būtina tikslinti ir
derinti su architektais statybos darbų metu.

- betoninės trinkelė  apvalių kauburėlių
(20x10x8 cm)
Spalva geltona.

Galutinį gaminį ir spalvą būtina tikslinti ir derinti
su architektais Darbo projekto metu.

m² 9,3
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M. Daukšys

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

0

UAB "Vakarų siluetas"
Turgaus aikštė 21, Klaipėda. tel.: 8 682 48190

Atestato
Nr.

A 1083 Laida

Lapas Lapų

0
Arch.

LT

Dokumento žymuo:

Brėžinys:

Statytojas:Kalba:

Projekto pavadinimas:Projekto rengėjas:

PV

Klaipėdos miesto savivaldybė

2017-07-17

I. DaukšienėA 1090 PDV

1 2

A. RybelisBA 001036

VS.17.2.2-TDP-SP-B2

Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai

Laukininkų g. 33-37. Sklypo planas. Ardymo darbų 
planas M1:500 (schema Nr. 12.2)

Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Laukininkų g. 21-25,
33-37, 32-40, Klaipėda, rekonstravimo ir statybos projektas

11

11 11

Pastabos:
*Teritorijos tarp Jūrininkų pr., Vingio g. ir Laukininkų g., Klaipėdoje
detaliojo plano duomenys. Detalusis planas patvirtintas 2007m.
rūgsėjo 27d. Nr. T2-280, Klaipėda.

ŠArdymo darbų planas    M1:500

Sutartinis žymėjimas:

Esami pastatai

Saugomi medžiai; kertami medžiai

Tvarkomos teritorijos riba

Sklypų ribos*

Nuimamas augalinis žemės sluoksnis

Ardomi kelio ir vejos bortai

Ardomas asfaltas

Perkeliami šviestuvai

Ardomos betoninės plytelės

Išmontuojamos skalbinių džiovyklos

Saugomi krūmai

Remontuojamas asfaltas
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Sklypų ribos*

Naujai įrengiama aikštelės dalis (asfalto danga)

Statinių išdėstymo planas   M1:1000

Statinių ribos

Atliekų konteineriai** (10m. spindulys)

Siūlomas puspožeminių arba požeminių atliekų
konteinerių aikštelių įrengimo vietos* (15m spindulys)

Pastaba:
*Teritorijos tarp Jūrininkų pr., Vingio g. ir Laukininkų g., Klaipėdoje
detaliojo plano duomenys. Detalusis planas patvirtintas 2007m.
rūgsėjo 27d. Nr. T2-280, Klaipėda.
**Klaipėdos miesto savivaldybės mišrių komunalinių atliekų ir antrinių
žaliavų surinkimo konteinerių stovėjimo vietų ir aikštelių išdėstymo
schema, patvirtinta Klaipėdos savivaldybės administracijos
direktoriaus 2010-11-12d. įsakymu Nr. AD1-2011.

Esamos praplečiamos automobilių aikštelės*P
Planuojamos naujos automobilių aikštelės*P

M. Daukšys

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

0

UAB "Vakarų siluetas"
Turgaus aikštė 21, Klaipėda. tel.: 8 682 48190

Atestato
Nr.

A 1083 Laida

Lapas Lapų

0
Arch.

LT

Dokumento žymuo:

Brėžinys:

Statytojas:Kalba:

Projekto pavadinimas:Projekto rengėjas:

PV

2018-09-03 Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai

I. DaukšienėA 1090 PDV

2 2

A. RybelisBA 001036

Klaipėdos miesto savivaldybė VS.17.2.2-TDP-SP-B2

Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Laukininkų g. nuo 21 iki
25, nuo 33 iki 37, nuo 32 iki 40, Klaipėda, rekonstravimo ir statybos
projektas

Laukininkų g. nuo 33 iki 37. Sklypo planas. Statinių
išdėstymo planas M1:500 (schema Nr. 12.2)

Sutartinis žymėjimas:

Esami pastatai

Esamos aikštelės

Esamas takas

Š

Statinių bendrieji rodikliai
pavadinimas mato vnt. kiekis

I. S12.2-1
 1.1 kiemo aikštelių plotas m² 1705,06

2. S12.2-2
 2.1 kiemo aikštelių plotas m² 1709,61

3. S12.2-3
 3.1 kiemo aikštelių plotas m² 1226,64
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M. Daukšys

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

0

UAB "Vakarų siluetas"
Turgaus aikštė 21, Klaipėda. tel.: 8 682 48190

Atestato
Nr.

A 1083 Laida

Lapas Lapų

0
Arch.

LT

Dokumento žymuo:

Brėžinys:

Statytojas:Kalba:

Projekto pavadinimas:Projekto rengėjas:

PV

Klaipėdos miesto savivaldybė

2018-01-26

I. DaukšienėA 1090 PDV

1 1

A. RybelisBA 001036

VS.17.2.2-TDP-SP-B3

Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai

Laukininkų g. 33-37. Sklypo aukščių planas M1:500
(schema Nr. 12.2)

Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Laukininkų g. 21-25,
33-37, 32-40, Klaipėda, rekonstravimo ir statybos projektas

10.45
10.35

Pastabos:
*Teritorijos tarp Jūrininkų pr., Vingio g. ir Laukininkų g., Klaipėdoje
detaliojo plano duomenys. Detalusis planas patvirtintas 2007m.
rūgsėjo 27d. Nr. T2-280, Klaipėda.

Sutartinis žymėjimas:

Esami pastatai

Tvarkomos teritorijos riba

Sklypų ribos*

Pertvarkomų aukščių žymenys

Pastaba:
Teritorijos dangų viršutinės altitudės tikslinamos su autoriais
statybos metu, parinkus konkrečius gaminius.

Dangų ribos

Bortų aukščių žymenys

Esami lietaus surinkimo šuliniai

ŠSklypo aukščių planas   M1:500
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Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Laukininkų g. 21-25,
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Laukininkų g. 33-37. Sklypo sutvarkymo (aplinkotvarkos)
planas M1:500 (schema Nr. 12.2)

528

846

000

838

ŠSklypo sutvarkymo (aplinkotvarkos) planas    M1:500

Perkeliamas parko šviestuvas (G11)

Draudžiamos stovėti zonos ženklinimas dažais ant dangos
(automobilių apsisukimo vieta)

Sutartinis žymėjimas:

Esami pastatai

Esamas asfaltas

Esama veja

Esama betoninių plytelių danga

Įėjimas į pastatą

Tvarkomos teritorijos riba

Sklypų ribos*

Įvažiavimas į projektuojamą teritoriją

Transporto judėjimo kryptis

Esamų dangų ribos

Esamos dangos, želdiniai

Įrengiamos dangos, želdiniai

Veja (D4)

Esamas remonuojamas asfaltas (D1b)

Naujas asfaltas (D1a)

Betono trinkelės (D2b)

Plytelės (D3)

Betoninis kelio bordiūras (Db1)

Vejos bordiūras (Db8)

Užvažiuojamas gatvės bortas (Db6)

Projektuojama vieta dviračių stovams (Ar4)

Pritaikomi esami lietaus surinkimo trapai (Ar1)

Keičiami šulinio dangčiai (Ar3)

Esami saugomi medžiai, krūmai

Sodinami medžiai (Z_1)

Įrengiamas nuvažiavimas pritaikytas ŽN, h iki 20mm

Mažosios architektūros elementai

Įrengiamas ženklinimas

Kertami medžiai

Betono trinkelės (D2a)

 Įrengiami atitvėrimo stulpeliai (Ar5)

VŽA Esama vaikų žaidimų aikštelės vieta pagal DP sprendinius*

Faktiškai esantys žaidimų įrenginiai***ŽĮ

Pastaba:
1. *Teritorijos tarp Jūrininkų pr., Vingio g. ir Laukininkų g., Klaipėdoje
detaliojo plano duomenys. Detalusis planas patvirtintas 2007m.
rūgsėjo 27d. Nr. T2-280, Klaipėda.
2.** Stovėjimo vieta žmonių su negalia reikmėms įrengiama, jos
poreikį nurodžius gretimų daugiabučių namų gyventojams.
3. ***Stovėjimo aikštelės įrengiamos po to,    kai bus perkelti esami
žaidimų/sporto įrenginiai. Įrengiant detaliuoju planu suplanuotą
vaikų žaidimų aikštelę numatyti tvorelę arba gyvatvorę,
Vadovautis HN 131:2015 "Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos.
Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai".

Kelio ženklai

Esamų/įrengiamų(Ar9) kelio ženklų vieta, kryptis plane

Kelio ženklas Nr. 528

Kelio ženklas Nr. 846

Pagal poreikį įrengiami kelio ženklai; jo nr. pagal KET**

Kelio ženklas Nr. 838







GSEducationalVersion

DANGŲ ŽINIARAŠTIS

a b c d e

m²

D1a

ŽYMĖJIMAS
SKLYPO PLANE

PAVADINIMAS IR TECHNINĖS
CHARAKTERISTIKOS

MATO
 VNT.

PASTABOS (ANALOGAI)KIEKIAI

LAUKININKŲ G. 33-37. DANGŲ IR BORTŲ ŽINIARAŠTIS

69,2

D2b

Asfaltas

UAB “Vakarų siluetas” Projekto Nr. VS.17.2.2

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ)
 LAUKININKŲ G. 21-25, 33-37, 32-40, KLAIPĖDOJE

  REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

1416,7m²

D2b-1

Šaligatvio plytelės tipo "ŠP 4-6"
arba lygiavertės*

671,4m²

Trinkelės tipo "GT 8-8" arba
lygiavertės*

123,1m²

D3

m²

Veja
Sėklų mišinio sudėtis: Raudonasis eraičinas
(Festuca Ruba L.) -30%; Smilga baltoji
(Agrostis Alba) -10%; Miglė paprastoji (Poa
Pratesis -60%)
Sėklų kiekis žolyne g/m2: Raudonasis
eraičinas -10, Baltoji smilga -3, Miglė
paprastoji -6

5,2

D4

D2a

Betono trinkelės (stačiakampės; be nuožulų;
užvažiuojamos)
Spalva: juoda 1118m²

Matmenys: 26 x 13 x 8 cm
Trinkelės tipo "GT 8-8" arba
lygiavertės*

Betono trinkelės (stačiakampės; be nuožulų;
užvažiuojamos)
Spalva: šiurkštinta pilka

Matmenys: 26 x 13 x 8 cm

Betono trinkelės (stačiakampės; be nuožulų;
užvažiuojamos)
Spalva: ruda

Šaligatvio plytelės (kvadratinės)

Matmenys: 30 x 30 x 6 cm

Matmenys: 26 x 13 x 8 cm

Spalva: pilka

Trinkelės tipo "GT 8-8" arba
lygiavertės*
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Lapas Lapų

0
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1 2

A. RybelisBA 001036
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Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai
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(schema Nr. 12.2)

Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Laukininkų g. 21-25,
33-37, 32-40, Klaipėda, rekonstravimo ir statybos projektas
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UAB “Vakarų siluetas” Projekto Nr. VS.17.2.2

a b c d e

BORTŲ ŽINIARAŠTIS

Lapas LapųDokumento žymuo:

VS.17.2.2-TDP-SP-B7 2 2

Pastabos:
1. Kiekius ir gaminių techninės charakteristikas tikslinti statybos dabrų metu;
2. Konkrečius gaminius ir kiekius būtina suderinti su projekto autoriais statybos darbų metu;
3. Kilus klausimams ar neaiškumams, taip pat, pastebėjus neatitikimus brėžiniuose, būtina konsultuotis su projekto autoriais.

Db6

m

Betoninis užvažiuojamas gatvės bortas
(1000x150x220mm)
Spalva pilka.

60m

Db7

175,6m

Db8

Betoniniai įvažiavimo bortai kairinis/dešininis
(1000x300x150mm)
Spalva pilka.

Betoniniai vejos bortas (1000x250x50mm)
Spalva pilka.

Db1

Db2

720,2

102,1

Betoninis gatvės bortas
Matmenys: (1000x300x150 mm);
Spalva pilka.

Betoninis gatvės bortas lenktas
(780x150x300mm; R=1m)
Spalva pilka.

m

m

Galutinį gaminį ir spalvą būtina tikslinti ir
derinti su architektais statybos darbų metu.

Galutinį gaminį ir spalvą būtina tikslinti ir
derinti su architektais statybos darbų metu.

Galutinį gaminį ir spalvą būtina tikslinti ir
derinti su architektais statybos darbų metu.

Galutinį gaminį ir spalvą būtina tikslinti ir
derinti su architektais statybos darbų metu.

Galutinį gaminį ir spalvą būtina tikslinti ir
derinti su architektais statybos darbų metu.

507,8

Matmenys: 160x200x100 mm
Spalva pilka.

Galutinį gaminį ir spalvą būtina tikslinti ir
derinti su gamintoju ir architektais darbo
projekto metu Trinkelės tipo "KANT" arba

lygiavertės **

Betoninis užvažiuojamas gatvės bortas
skirtas esamų medžių šaknų apsaugai

4,5m

- betoninės trinkelė  apvalių kauburėlių
(20x10x8 cm)
Spalva geltona.

Galutinį gaminį ir spalvą būtina tikslinti ir derinti
su architektais Darbo projekto metu.

m² 20,8
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M. Daukšys

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

0

UAB "Vakarų siluetas"
Turgaus aikštė 21, Klaipėda. tel.: 8 682 48190

Atestato
Nr.

A 1083 Laida

Lapas Lapų

0
Arch.

LT

Dokumento žymuo:

Brėžinys:

Statytojas:Kalba:

Projekto pavadinimas:Projekto rengėjas:

PV

Klaipėdos miesto savivaldybė

2017-07-17

I. DaukšienėA 1090 PDV

1 2

A. RybelisBA 001036

VS.17.2.2-TDP-SP-C2

Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai

Laukininkų g. 32-40. Sklypo planas. Ardymo darbų 
planas M1:500 (schema Nr. 12.3)

Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Laukininkų g. 21-25,
33-37, 32-40, Klaipėda, rekonstravimo ir statybos projektas

11

11 11 11 11

11

Pastabos:
*Detaliojo plano duomenys. 166 Ha gyvenamųjų daugiabučių
namų kvartalų teritorijos, ribojamos Jūrininkų pr., Šilutės pl.,
Smiltelės g. ir Liubeko g., Klaipėdoje detalusis planas, patvirtintas
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus.
2014m. birželio 10d. Nr. AD1-1793.
**Medžių, krūmų perkelimo vietą žiūr. (schemos 12.3) Sklypo
sutvarkymo (aplinkotvarkos) planą.
***Medžiai iškirsti po geodezinių tyrinėjimų (topografinės
nuotraukos atlikimo) prieš atliekant želdinių inventorizacija;

ŠArdymo darbų planas    M1:500

Sutartinis žymėjimas:

Esami pastatai

Saugomi medžiai; kertami medžiai; persodinami medžiai**;
projekto rengimo metu iškirsti medžiai*** (skaičius nurodo
eilės Nr. Želdinių inventorizaciniame plane)

Tvarkomos teritorijos riba

Sklypų ribos*

Nuimamas augalinis žemės sluoksnis

Ardomi kelio ir vejos bortai

Ardomas asfaltas

Perkeliami šviestuvai

Ardomos betoninės plytelės

Išmontuojamos skalbinių džiovyklos

Saugomi krūmai; persodinami krūmai

Remontuojamas asfaltas
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Sklypų ribos*

Naujai įrengiama aikštelės dalis (asfalto danga)

Statinių išdėstymo planas   M1:1000

Statinių ribos

Siūlomas puspožeminių arba požeminių atliekų
konteinerių aikštelių įrengimo vietos* (15m. spindulys)

Pastaba:
*Detaliojo plano duomenys. 166 Ha gyvenamųjų daugiabučių
namų kvartalų teritorijos, ribojamos Jūrininkų pr., Šilutės pl., Smiltelės
g. ir Liubeko g., Klaipėdoje detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos
miesto savivaldybės administracijos direktoriaus. 2014m. birželio 10d.
Nr. AD1-1793.
**Klaipėdos miesto savivaldybės mišrių komunalinių atliekų ir antrinių
žaliavų surinkimo konteinerių stovėjimo vietų ir aikštelių išdėstymo
schema, patvirtinta Klaipėdos savivaldybės administracijos
direktoriaus 2010-11-12d. įsakymu Nr. AD1-2011.

Esamos praplečiamos automobilių aikštelės*P
Planuojamos naujos automobilių aikštelės*P

Atliekų konteineriai** (10m. spindulys)

M. Daukšys

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

0

UAB "Vakarų siluetas"
Turgaus aikštė 21, Klaipėda. tel.: 8 682 48190

Atestato
Nr.

A 1083 Laida

Lapas Lapų

0
Arch.

LT

Dokumento žymuo:

Brėžinys:

Statytojas:Kalba:

Projekto pavadinimas:Projekto rengėjas:

PV

2018-09-03 Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai

I. DaukšienėA 1090 PDV

2 2

A. RybelisBA 001036

Klaipėdos miesto savivaldybė VS.17.2.2-TDP-SP-C2

Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Laukininkų g. nuo 21 iki
25, nuo 33 iki 37, nuo 32 iki 40, Klaipėda, rekonstravimo ir statybos
projektas

Laukininkų g. nuo 32 iki 40. Sklypo planas. Statinių
išdėstymo planas M1:500 (schema Nr. 12.3)

Sutartinis žymėjimas:

Esami pastatai

Esamos aikštelės

Esamas takas

Š

Statinių bendrieji rodikliai
pavadinimas mato vnt. kiekis

I. S12.3-1
 1.1 kiemo aikštelių plotas m² 1079,72

2. S12.3-2
 2.1 kiemo aikštelių plotas m² 1388,62

3. S12.3-3
 3.1 kiemo aikštelių plotas m² 1286,06

4. S12.3-4
 4.1 kiemo aikštelių plotas m² 1596,38
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M. Daukšys

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

0

UAB "Vakarų siluetas"
Turgaus aikštė 21, Klaipėda. tel.: 8 682 48190

Atestato
Nr.

A 1083 Laida

Lapas Lapų

0
Arch.

LT

Dokumento žymuo:

Brėžinys:

Statytojas:Kalba:

Projekto pavadinimas:Projekto rengėjas:

PV

Klaipėdos miesto savivaldybė

2018-01-26

I. DaukšienėA 1090 PDV

1 1

A. RybelisBA 001036

VS.17.2.2-TDP-SP-C3

Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai

Laukininkų g. 32-40. Sklypo aukščių planas M1:500
(schema Nr. 12.3)

Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Laukininkų g. 21-25,
33-37, 32-40, Klaipėda, rekonstravimo ir statybos projektas

10.45
10.35

Pastabos:
*Detaliojo plano duomenys. 166 Ha gyvenamųjų daugiabučių namų
kvartalų teritorijos, ribojamos Jūrininkų pr., Šilutės pl., Smiltelės g. ir Liubeko g.,
Klaipėdoje detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus. 2014m.

Sutartinis žymėjimas:

Esami pastatai

Tvarkomos teritorijos riba

Sklypų ribos*

Pertvarkomų aukščių žymenys

Pastaba:
Teritorijos dangų viršutinės altitudės tikslinamos su autoriais
statybos metu, parinkus konkrečius gaminius.

Dangų ribos

Bortų aukščių žymenys

Esami lietaus surinkimo šuliniai

ŠSklypo aukščių planas   M1:500
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ŠSklypo sutvarkymo (aplinkotvarkos) planas    M1:500

Persodinami krūmai (G9)

Persodinami medžiai (G7)

Perkeliamas parko šviestuvas (G11)

Draudžiamos stovėti zonos ženklinimas dažais ant dangos
(automobilių apsisukimo vieta)

Sutartinis žymėjimas:

Esami pastatai

Esamas asfaltas

Esama veja

Esama betoninių plytelių danga

Įėjimas į pastatą

Tvarkomos teritorijos riba

Sklypų ribos*

Įvažiavimas į projektuojamą teritoriją

Transporto judėjimo kryptis

Esamų dangų ribos

Esamos dangos, želdiniai

Įrengiamos dangos, želdiniai

Veja (D4)

Esamas remonuojamas asfaltas (D1b)

Naujas asfaltas (D1a)

Betono trinkelės (D2b)

Plytelės (D3)

Betoninis kelio bordiūras (Db1)

Vejos bordiūras (Db8)

Užvažiuojamas gatvės bortas (Db6)

Projektuojama vieta dviračių stovams (Ar4)

Pritaikomi esami lietaus surinkimo trapai (Ar1)

Keičiami šulinio dangčiai (Ar3)

Esami saugomi medžiai, krūmai

Sodinami medžiai (Z_1)

Įrengiamas nuleistas bortas, h iki 20mm

Mažosios architektūros elementai

Įrengiamas ženklinimas

Kertami medžiai, krūmai

Pritaikomi esami šulinio dangčiai (Ar2)

Perkeliamas žmonių su negalia automobilių stovėjimo
vietos ženklinimas

Kelio ženklas Nr. 838

Įrengiami atitvėrimo stulpeliai (Ar5)

VŽA Esama vaikų žaidimų aikštelės vieta pagal DP sprendinius*

SĮ

Pastaba:
1. *Detaliojo plano duomenys. 166 Ha gyvenamųjų daugiabučių namų
kvartalų teritorijos, ribojamos Jūrininkų pr., Šilutės pl., Smiltelės g. ir Liubeko g.,
Klaipėdoje detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus. 2014m.
2. ** Stovėjimo vieta žmonių su negalia reikmėms įrengiama, jos poreikį
nurodžius gretimų daugiabučių namų gyventojams.
3. *** Stovėjimo aikštelės įrengiamos po to,    kai bus perkelti esami
žaidimų/sporto įrenginiai. Įrengiant detaliuoju planu suplanuotą vaikų žaidimų
aikštelę numatyti tvorelę arba gyvatvorę, Vadovautis HN 131:2015 "Vaikų
žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai".

Faktiškai esantys sporto įrenginiai***

Perkeliamas kelio ženklas (Ar10)

Esamų/įrengiamų(Ar9) kelio ženklų vieta, kryptis plane

Naujai įrengiami kelio ženklai; jo nr. pagal KET

Perkeliami kelio ženklai; jo nr. pagal KET

Kelio ženklas Nr. 528

Kelio ženklas Nr. 812

Pagal poreikį įrengiami kelio ženklai; jo nr. pagal KET**
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DANGŲ ŽINIARAŠTIS

a b c d e

m²

D1a

ŽYMĖJIMAS
SKLYPO PLANE

PAVADINIMAS IR TECHNINĖS
CHARAKTERISTIKOS

MATO
 VNT.

PASTABOS (ANALOGAI)KIEKIAI

LAUKININKŲ G. 32-40. DANGŲ IR BORTŲ ŽINIARAŠTIS

790,6

D2b

Asfaltas

UAB “Vakarų siluetas” Projekto Nr. VS.17.2.2

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ)
 LAUKININKŲ G. 21-25, 33-37, 32-40, KLAIPĖDOJE

  REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

2005,4m²

D2b-1

Šaligatvio plytelės tipo "ŠP 4-6"
arba lygiavertės*

830,9m²

Trinkelės tipo "GT 8-8" arba
lygiavertės*

174,3m²

D3

m²

Veja
Sėklų mišinio sudėtis: Raudonasis eraičinas
(Festuca Ruba L.) -30%; Smilga baltoji
(Agrostis Alba) -10%; Miglė paprastoji (Poa
Pratesis -60%)
Sėklų kiekis žolyne g/m2: Raudonasis
eraičinas -10, Baltoji smilga -3, Miglė
paprastoji -6

34,3

D4

Betono trinkelės (stačiakampės; be nuožulų;
užvažiuojamos)
Spalva: šiurkštinta pilka

Matmenys: 26 x 13 x 8 cm

Betono trinkelės (stačiakampės; be nuožulų;
užvažiuojamos)
Spalva: ruda

Šaligatvio plytelės (kvadratinės)

Matmenys: 30 x 30 x 6 cm

Matmenys: 26 x 13 x 8 cm

Spalva: pilka

Trinkelės tipo "GT 8-8" arba
lygiavertės*
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UAB “Vakarų siluetas” Projekto Nr. VS.17.2.2

a b c d e

BORTŲ ŽINIARAŠTIS

Lapas LapųDokumento žymuo:

VS.17.2.2-TDP-SP-C7 2 2

Pastabos:
1. Kiekius ir gaminių techninės charakteristikas tikslinti statybos dabrų metu;
2. Konkrečius gaminius ir kiekius būtina suderinti su projekto autoriais statybos
darbų metu;
3. Kilus klausimams ar neaiškumams, taip pat, pastebėjus neatitikimus
brėžiniuose, būtina konsultuotis su projekto autoriais.

Db6

m 558,7

Betoninis užvažiuojamas gatvės bortas
(1000x150x220mm)
Spalva pilka.

64m

Db7

278,2m

Db8

Betoniniai įvažiavimo bortai kairinis/dešininis
(1000x300x150mm)
Spalva pilka.

Betoniniai vejos bortas (1000x250x50mm)
Spalva pilka.

Db1

Db2

687,4

27

Betoninis gatvės bortas
Matmenys: (1000x300x150 mm);
Spalva pilka.

Betoninis gatvės bortas lenktas
(780x150x300mm; R=1m)
Spalva pilka.

m

m

Db3

37,16m

Betoninis gatvės bortas lenktas
(780x150x300mm; R=3m)
Spalva pilka.

Db4

6,12m

Betoninis gatvės bortas lenktas
(780x150x300mm; R=5m)
Spalva pilka.

Galutinį gaminį ir spalvą būtina tikslinti ir
derinti su architektais statybos darbų metu.

Galutinį gaminį ir spalvą būtina tikslinti ir
derinti su architektais statybos darbų metu.

Galutinį gaminį ir spalvą būtina tikslinti ir
derinti su architektais statybos darbų metu.

Galutinį gaminį ir spalvą būtina tikslinti ir
derinti su architektais statybos darbų metu.

Galutinį gaminį ir spalvą būtina tikslinti ir
derinti su architektais statybos darbų metu.

Galutinį gaminį ir spalvą būtina tikslinti ir
derinti su architektais statybos darbų metu.

Galutinį gaminį ir spalvą būtina tikslinti ir
derinti su architektais statybos darbų metu.

- betoninės trinkelė  apvalių kauburėlių
(20x10x8 cm)
Spalva geltona.

Galutinį gaminį ir spalvą būtina tikslinti ir derinti
su architektais Darbo projekto metu.

m² 23,1
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UAB “Vakarų siluetas” Projekto Nr. VS.17.2.2 

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) LAUKININKŲ G. NUO 21 IKI 25, NUO 33 IKI 37,
NUO 32 IKI 36, 40, KLAIPĖDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

ELEKTROS TINKLŲ REKONSTRAVIMO IR STATYBOS SPRENDINIŲ 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDRIEJI DUOMENYS.
Projektuojama kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Laukininkų g. 21-25, 33-37, 32-36, 40, Klaipėdoje, 0,4

kV elektros kabelių apsaugojimas bei esamų lauko apšvietimo įrenginių perkėlimas. Visi elektrotechninės dalies
sprendiniuose numatomi įrenginiai, gaminiai, medžiagos, jų montavimas, išbandymas ir eksploatacija turi atitikti žemiau 
pateiktų normatyvinių dokumentų sąlygas:

1. Nr. 1-22 – Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės Vilnius, 2012 m.
2. Nr. 1-100 – saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės. Vilnius, 2010 m.
3. Nr. 1-211 – elektrinių ir elektros tinklų techninio eksploatavimo taisyklės. Vilnius, 2012 m;
4. VDE 0675 – rekomendacijos elektros įrangos apsaugai nuo perkrovimų;
5. Nr. 1-28 – apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės, 2011 m;
6. LST EN 13201 – Lietuvos standartas;
Sprendiniai parengti vadovaujantis projektavimo užduotimi.
Parko apšvietimo įranga ir 0,23kV kabelinė linija (KL) yra naujai statomi  elektros įrenginiai, kurių projektiniai sprendimai

atitinka EĮĮT ir “Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos” atitinkamų skyrių reikalavimus. Parinkti elektros įrenginiai ir
medžiagos atitinka  Lietuvoje galiojančius standartus ir kitus norminius teisės aktų reikalavimus. Kabelių, laidų, aparatų ir 
kitų elektros įrenginių konstrukcija, įrengimo būdas ir izoliacijos klasė atitinka elektros tinklo, prie kurio yra prijungiami,
parametrus, aplinkos ir darbo sąlygas. 

Visi statybos-montavimo darbai atliekami vadovaujantis technine specifikacija bei šiame dokumente pateiktais
nurodymais bei nuorodomis.

Pateikti darbų bei medžiagų kiekiai yra orientaciniai ir gali nesutapti su faktiniais darbų ir medžiagų kiekiais.
Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtiniais montavimo, klojimo, žemės bei kt. darbų užbaigimui ir tinkamam 

sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame
dokumente ar ne.

Nurodytiems įrenginiams ir medžiagoms gali būti naudojami ir jų analogai, kurie atitinka parinktų įrenginių bei medžiagų 
technines charakteristikas. Reikalavimai gatvių apšvietimo įrangai ir 0,4kV KL statybos-montavimo darbams bei į rengimams 
ir medžiagoms pateikti techninėje specifikacijoje.

Lauko apšvietimo įranga ir 0,4kV KL projektuojama valstybinėje žemėje.
Darbai bus atliekami vienu etapu.

2. PROJEKTINIS SPRENDIMAS.
Lauko apšvietimo įranga ir 0,4kV apšvietimo kabelinė linija projektuojama elektros tinklų trasos plane nurodytoje vietoje.
Lauko apšvietimo įranga patenkanti į statybos zoną ir trukdanti statybos darbams, perkeliama į kitą vietą. Išlaikant esamą 

apšvietimo tinklų schemą, naujose vietose projektuojama pastatyti esamas cinkuotas atramas, šviestuvus, pakloti naujus 
kabelius.

Naujai projektuojamos apšvietimo įrangos pajungimui yra numatomi Al 4x25, atramose Cu 3x1,5.
Lauke projektuojama 0,4kV, 50Hz, TN-S tinklo posistemė, tai yra kai yra atskiras nulinis laidas “N” ir atskiras apsauginis 

laidas “PE”.

Įžeminimo įrenginių varža turi būti ne didesnė kaip 30 Ω.

0,4 kV apšvietimo KL tranšėjos kasimo darbai atliekami rankiniu bei mechaniniu būdu, išsaugojant drenažo vamzdynus
bei želdinius. Kabelinė linija klojama ant smėlio pakloto 0,7-1 m. gylyje. Perėjimuose per kelius 0,4kV KL klojama 1 m. gylyje 
PVC vamzdyje. Sankirtose su inžinerinėmis. Virš KL klojama signalinė juosta 0,3m. gylyje nuo žemės paviršiaus.

Tranšėja atstatoma, sutankinant bei išlyginant esamą gruntą. Gatvių apšvietimo kabeliai turi būti sumontuoti prieš 
paklojant paviršiaus dangas.

Likęs statybinis laužas išvežamas į sąvartyną.
Baigus statybos darbus paruošiami darbų pridavimo eksploatacijai dokumentai – kabelio topografinė nuotrauka, 

įžeminimo varžų matavimo protokolai.
Statybos rangovas privalo turėti atestatą, suteikiantį teisę vykdyti elektros tinklų statybos darbus veikiančiuose elektros 

tinklų įrenginiuose. 
Statant objektą, vadovautis LR Statybos įstatymu, kitais statybos darbus reglamentuojančiais įstatymais, teisės aktais, 

šiuo techniniu darbo projektu. Vykdyti statybos ir žemės darbus, techninę ir autorinę priežiūrą pagal STR 1.01.02:2016

0 2018-04-18 Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai
Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis
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3. ESMINIAI STATINIO REIKALAVIMAI.  
Projektuojamas statinys nekelia pavojaus gaisro požiūriu, parinktos medžiagos nėra kenksmingos aplinkai. 
Elektros įtampa 0,4kV yra pavojinga smūgio atžvilgiu. Žmonių apsaugai nuo elektros smūgių parinkti laidininkai turi 

patikimą izoliaciją. 
Naujai projektuojama gatvių apšvietimo įranga bei 0,4kV kabelinės linijos statyba užtikrins tiekiamos elektros energijos 

kokybę naujiems vartotojams, papildomai įvertinant galimą elektros energijos galios didinimą ateityje. 
 
4. APSAUGINĖS ZONOS.  
Išilgai požeminės 0,4kV KL – žemės juostos apribotos vertikaliomis plokštumomis, esančiomis abiejose linijos pusėse 

nuo KL konstrukcijų kraštinių taškų – 1 metras, o iki statinių pamatų – 0,6 metro atstumu. 
Sanitarinės zonos 0,4kV įrenginiams nenustatomos. Aplinkos apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimo, urbanistikos, 

higieninės, priešgaisrinės, civilinės saugos, atitinka specialiuosius reikalavimus, papildomos priemonės  neprojektuojamos. 
 
5. BENDRIEJI TECHNINIAI RODIKLIAI 
Elektros tinklo žemoji įtampa –0,4kV, 50 Hz dažnio su tiesiogiai įžeminta neutralia; 
0,4kV kabelinė linija 4x16-Al – 133 m. 
Gatvės apšvietimo stulpai su šviestuvais perkeliami –5 vnt.; 
HDPE vamzdis d-75 - 119 m.; 
Surenkamas vamzdis esamam kabeliui  - 12 m.; 
Elektros energijos tiekimo patikimumo kategorija – III. 
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KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) LAUKININKŲ G. NUO 21 IKI 25, NUO 33 IKI 37, 
NUO 32 IKI 36, 40, KLAIPĖDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS 

ELEKTROS TINKLŲ PERKĖLIMO, APSAUGOJIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Statybos montavimo darbų techninė specifikacija – TS1 
TS1.1. BENDRIEJI ŽEMĖS DARBŲ VYKDYMO REIKALAVIMAI 
Statybos–montavimo organizacija, vykdanti elektros tinklų montavimo darbus, privalo: 
- turėti licenziją šių darbų vykdymui 
- pradėti žemės darbus tik gavęs leidimą kasti žemę, leidimą išduoda miesto savivaldybės komunalinio ūkio skyrius, 
- turėti suderintą projektą, statybos darbų žurnalą ir kabelio nužymėjimo aktą su schema.  
Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo: 
1) atliekant 0.4kV statybos darbus vadovautis: EĮĮT, “Elektros linijos ir instaliacija. Elektros kabelių linijos”

reikalavimais „žemės darbai“, Secialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygomis”. 
2) pradėti žemės darbus tik gavęs leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų žurnalą ir statinio

nužymėjimo aktą su schema; 
3) nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš 2 paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir privatiems asmenims,

kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, ryšių tinklai), taip pat kelių policijai, jei statybos aikštelė 
yra kelių ar kelio statinių apsauginėje zonoje, tikslų žemės kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą;  

4) žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas, nekilnojamųjų kultūros
vertybių teritorijų bei jų apsaugos zonų ribas ir imtis priemonių apsaugoti statinius, saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo 
galimos žalos. 

5) prieš žemės kasimą veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su juos naudojančiomis
įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir vykdyti elektros, ryšių įmonės atstovo 
nurodymus.  

Atkastieji inžineriniai tinklai bei įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių atstovams. 
Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios arba 

pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. 
Turi būti padaromos  statomų požeminių komunikacijų geodezinės nuotraukos. 

TS1.1.1. TRANŠĖJŲ KASIMAS 
 Geodezinis trasos nužymėjimas: 
1) nužymima medinėmis gairėmis posūkiuose ir linijinėje trasoje kas 50 m; žymima trasos pradžia, pabaiga, ašis;
2) padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus;
3) nežinant tikslių esamų komunikacijų vietų, atliekamas šurfavimas kas 20 m (0,35 m pločio skersinės tranšėjos

pagal visą plotį ir gylį kasamos tranšėjos); kabelių buvimo vieta nustatoma kabelių ieškotuvais; 
4) dalyvaujant rangovui ir užsakovo techninės priežiūros inžinieriui, parengiamas geodezinės
trasos nužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo schema. 
Tranšėjų kasimas: 
1) neužstatytose vietose - vienakaušiais ekskavatoriais, daugiakaušiais ekskavatoriais arba be tranšėjiniu būdu

klojant kabelius; 
2) iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo tranšėjos briaunos;
3) iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; įrengiamas dugno pagrindas iš purios10 cm  storio grunto;

žemės molio arba priemolio žemėje - smėlio pagrindas. Paruošus tranšėją, montuojanti ir eksploatuojanti įmonės surašo 
tranšėjų priėmimo aktą. 

4) tranšėjų kasimas vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo leidžiamas:
- piltame grunte iki 1,0 m gylio; 
- priesmėliuose iki 1,25 m gylio; 
- priesmėlyje, molio žemėje iki 1,5 m gylio; 

Požeminiai kabeliai, movos, apsaugos įrenginiai, vamzdžiai privalo turėti pastovius orientyrus arba žymos stulpelius. Žymos 
stulpeliai statomi 0,1 m atstumu į lauko pusę nuo trasos posūkiuose, iš abiejų pusių kertant keliu, komunikac. susikirtimo 
vietose ir kas 100 m lygioje trasoje. Ariamose žemėse ženklai statomi ne rečiau kaip 500 m. 
Įrengiama kabelių apsauga nuo mechaninių pažeidimų: 

      - 6-10 kV įt. ariamose žemėse pakloti kabeliai nuo mechaninių pažeidimų neapsaugomi, užtenka įrengti signalinę 
juostą 0,3 m gylyje; 

 - 6-10 kV įt. nedirbamose žemėse pakloti kabeliai apsaugomi nuo mechaninių pažeidimų ir įrengiama signalinė 
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juosta; 
            - žemos įt. kabeliai 0,35-0,70 m gylyje ir dažnų kasinėjimų vietose apsaugomi gaubtais arba paklojami vamzdžiuose. 

Signalinės juostos plotis vienam kabeliui - 10 cm, storis - 0,5 mm. Apsauginės juostos klojamos 0,3 m gylyje nuo 
žemės paviršiaus su užrašu "Dėmesio! Kabelis". Užpilant tranšėją, signalinė juosta turi būti išlyginta. 
 Įrengus kabelių apsaugą, elektros įrangos montavimo ir rangovo atstovai, kartu su užsakovo techninę priežiūrą atliekančiu 
inžinieriumi, patikrina trasą, parengia dengtų darbų aktą. Padaromos komunikacijų geodezinės nuotraukos, nurodant 
posūkių vietas.  
  Gruntas sutankinamas 20-30 cm sluoksniais mažosios mechanizacijos priemonėmis, sutankinimo koef.0,98. 
Klojant kabelius per laukus, užpilta tranšėja netankinama. 
Perėjimuose per kelius, gatves tranšėja užpilama smėliu. 
Baigus kabelio klojimo darbus, atlikti kabelio izoliacijos varžos, įžeminimo kontūro varžos matavimus, paruošti kabelio 
pridavimo eksploatacijai dokumentus. Kabelio izoliacijos varža negali būti mažesnė nei 0,5 megaomų. 
           Visi rangovo komplektuojami ir statyboje naudojami įrenginiai, medžiagos privalo turėti atitikties sertifikatus, įteisintus 
LR Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka. 
           Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus. 
Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvos galiojančių matavimo normatyvų, pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. Turi būti 
atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti bandymai. Objekto priėmimas organizuojamas 
pagal STR 1.01.02.2002 “Statinio pripažinimu tinkamu naudoti tvarka” nuorodas. 
 Rangovas yra atsakingas, kad statinys būtų priimtas naudoti Lietuvos Respublikos nustatyta tvarka. 
 Elektros tinklų apsaugos zonoje be raštiško eksploatuojančios organizacijos sutikimo draudžiama: 
                  - statyti, remontuoti, rekonstruoti arba griauti bet kokius statinius. 
                  - vykdyti krovimo, žemės kasimo, melioravimo darbus. 
                  - sodinti medžius. 
                  - dirbti žemės darbus giliau nei 0,3 m, lyginti gruntą. 

Elektros tinklų apsaugos zonoje draudžiama atlikti bet kuriuos veiksmus, kurie gali trikdyti normalų elektros tinklų 
darbą. 
 

TS1.2. BENDRIEJI KABELIŲ KLOJIMO IR MONTAVIMO DARBAI 
1.Bendroji dalis  

1.1 Klojant 50mm2 ir didesnio skerspjūvio kabelius, kai linijos ilgis 100m ir daugiau, būtina naudoti kabelio tempimo 
įrenginius su savirašiais matavimo prietaisais, kurie fiksuoja tempimo jėgą, pakloto kabelio ilgį ir kitus duomenis. 
1.2 Kabelis pernešamas rankomis, jei linijos ilgis mažesnis už 100m. 
1.3 Montavimo organizacijos privalo turėti: 

1.3.1 atestuotus kabelių linijų montuotojus, klojėjus ir specialistus, darbų organizavimo bei techninės priežiūros 
specialistus ir kvalifikacinį atestatą kabelių linijų tiesimui; 

1.3.2 reikiamus mechanizmus ir įtaisus. 
Montuojant galines movas vadovautis jų gamintojų montavimo instrukcijomis. 
 

2. Nuorodos ir paaiškinimai atliekant kabelių linijų klojimą 
2.1. Tranšėjų kasimą, kabelinių įvadų įrengimą atlieka statybos-montavimo organizacija, turinti tiems darbams kvalifikacinį 
atestatą. 
2.2. Kasant tranšėjas reikia griežtai laikytis geodezinio trasos nužymėjimo –vertikalios tranšėjų dugno atžymos, pririšimų prie 
įvairių orientyrų ir t.t. 
2.3. Prieš klojant kabelius būtina atlikti šiuos darbus: 

a) pakloti vamzdžius tose tranšėjos vietose, kur yra suartėjimas ir susikirtimai su keliais, komunikacijomis, statiniais; 
b) pašalinti iš tranšėjos akmenis ir pašalinius daiktus, bei išlyginti gruntą; 
c) padaryti 100 mm pagalves iš smėlio arba smulkios žemės be akmenų, statybinių atliekų, šlako ir pan., arba 

išpurenti tranšėjos dugną esant minkštam gruntui, paruošti smėlio arba smulkios žemės (grunto dalelių diametras ne 
daugiau 1 mm) kabelių užpylimui; 

d) atlikti paskaičiavimus (darbų vykdymo projektas), privalomus klojant 0.4kV ir aukštesnės įtampos kabelius , 
esant sudėtingoms trasoms. 

e)  įrengti perėjimus įvadams į pastatus per pamatus ar sienas, sumontuojant vamzdžius; 
 2.4. Paruošus tranšėjas, statybos-montavimo ir eksploatuojančios organizacijų atstovai surašo tranšėjų ir kabelių statinių 
prieš kabelių klojimą priėmimo aktus. 
2.5. Klojant vieno statybinio ilgio kabelį, prie sudėtingų trasų priskiriamos: 

2.5.1. trasos, kuriose yra 4 posūkiai 30° kampu arba tiesios trasos su daugiau kaip 4 perėjimais 20 metrų ir 
ilgesniuose vamzdžiuose; 

2.5.2. trasos su 2 perėjimais 40 metrų ir ilgesniuose vamzdžiuose, arba esant 2 posūkiams ir 2 perėjimams 20 
metrų ir ilgesniuose vamzdžiuose; 

2.5.3. trasos, kai reikia kirsti 4 ir daugiau priešgaisrinių pertvarų, neskaitant kabelių įvedimo prie įrenginių. 
2.5.4. Prie sudėtingų trasų priskiriamas kabelio statybinio ilgio mechanizuotas tiesimas nehorizontalioje trasoje, kuri 

turi 10% ir didesnį nuolydį. 
2.6. Pateikti darbų vykdymo projektą, kuriame turi būti nurodyta: 

a) būgno su kabeliu pastatymo vieta; 
b ) kabelio tempimo mechanizmo pastatymo vieta; 
c) kabelio stūmimo prietaisų pastatymo vieta (naudojant kabelio tempimo mechanizmus); 
d) kampinių ir linijinių ritinėlių kiekis, (kampinių ritinėlių išdėstymas ir kiekis turi atitikti leistiną kabelio lenkimo 

spindulį; 
e) maksimali kabelio tempimo jėga P, (kgj). 
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2.7. Klojant kabelius mechanizuotai, lenkimo spindulį rekomenduojama didinti 2,5 karto, taip sumažinant šoninį spaudimą ir 
kabelio pažeidimo riziką. 
2.8. Linijinius ir kampinius ritinėlius būtina įtvirtinti, kad tempiant kabelį jie neišsivartytų. 
2.9. Tiesiuose ruožuose statomų ritinėlių intervalas turi būti 2-6 metrai atsižvelgiant į kabelio  

masę, klojimo sąlygas ir įvertinant trinties koeficientą "µ", kurio reikšmės tokios: esant 2m atstumui tarp linijinių ritinėlių – 

µ=0,08; esant 4m - µ=0,10; esant 6m - µ=0,15. Tempiant kabelį plastmasiniais vamzdžiais µ=0,15-0,25; o kai tarp ritinėlių 

kabelis vietomis liečia žemę µ=0,35. Tačiau trinties  
koeficientas tempiant įvairių konstrukcijų kabelius skirtingų medžiagų vamzdžiais gali kisti platesnėse ribose, panaudojant 
specialius trintį mažinančius tepalus. 
2.10. Kadangi trasos ne visada būna tiesios, kiekviename posūkyje kabelio tempimo jėga didėja maždaug 1.3 karto. Jėga 
dar labiau didės, jeigu posūkiuose bus sumažintas ritinėlių kiekis. Dėl mažo ritinėlių kiekio ir lenkimo spindulio, posūkyje 
kabelį galima pažeisti dar prieš pasiekiant leistiną tempimo jėgą, tai yra dėl per didelio šoninio spaudimo. Šoninio spaudimo 
jėga į kampinius ritinėlius 1.4 karto didėja 90° posūkiuose ir 2 kartus 180° posūkiuose. Taigi per mažas ritinėlių kiekis 
tiesiuose trasos ruožuose bei posūkiuose ryškiai didina kabelių tempimo ir šoninio spaudimo jėgų reikšmes. Jeigu tokių 
posūkių yra keli, tempimo jėga greitai tampa per didelė. Kartais tai būna reikšminga parenkant kuriame trasos gale (kabelio 
statybinio ilgio) statyti būgną su kabeliu, o kuriame tempimo mechanizmą. 
2.11. Kabelio tempimo jėga P, N(kgj), tempiant ritinėliais tiesiomis atkarpomis nustatoma pagal formulę: 

P(N) =µq,  
kur: µ- trinties koeficientas, q- kabelio masė, kg. 

Tempimo jėga tempiant kabelius neturėtų viršyti: 
- aliuminio laidininkui 30 N/mm2;  
- vario laidininkui 50 N/mm2. 

Tempiant "kojine" plastmasėmis izoliuotus kabelius su plastmasinėmis išorinėmis dangomis ir apvalkalais be metalinių 
dangų, maksimalios tempimo jėgos tokios: 

- kabeliams su aliuminio laidininku 15 N/mm2 ; 
- kabeliams su vario laidininku 20 N/mm2. 

Maksimalios kabelio tempimo jėgos (Pkmaks) formulė: 
Pkmaks=Sδ, N(kgJ) 

kur: S –kabelio gyslų už kurių tempiama skerspjūvio plotas mm2; δ -leistina tempimo jėga, N/mm2;( kgj/mm2). 
2.12. Maksimali tempimo jėga, jei gamintojai nenurodo kitaip, visų rūšių kabeliams neturi viršyti: 2000 kgj (20000 N) tempiant 
už gyslų ir 850 kgj ( 8500 N) tempiant kojine. Tempimo jėga P turi būti mažesnė už maksimalią tempimo jėgą Pkmaks. 
 Leistinas šoninis spaudimas klojimo metu yra 5000 N/m (500 kgj/m): 

ŠS = P/R 
kur: ŠS -šoninis spaudimas, N/m (kgj/m); P –tempimo jėga, N (kgj); R -lenkimo spindulys m. 

2.13. Ant vamzdžių galų (iš būgno pusės) privalu uždėti nukreipiančių ritinėlių bloką arba išardomą įvorę. 
2.14. Prieš tempiant kabelį, vamzdžius reikia išvalyti. Tai pasiekiama tempiant per vamzdį lyną su pritvirtintais kontroliniais 
cilindrais ir ,,ežiais". 
2.15. Klojant kabelius, tempimo mechanizmai turi turėti reguliuojančius ir ribojančius tempimo jėgą įtaisus. Kai tempimo jėga 
viršija leistiną reikšmę, mechanizmas privalo sustoti. 
2.16. Klojant kabelius (skerspjūvis- nuo 50mm2; linijos ilgis- nuo 100m) tempimo jėgą būtina fiksuoti savirašiais matavimo 
prietaisais viso tempimo metu. Duomenys turi būti perduodami eksploatuojančiai organizacijai kartu su kitais dokumentais. 
2.17. Kabelį rekomenduojama tempti 0,6-1 km/h greičiu, vengiant sustojimų ir trukčiojimų, didinančių tempimo jėgą. Tarp 
darbų vadovo ir darbininkų būtinas vizualus, telefono arba radijo ryšys. Kabeliai klojami su 1-3% atsarga -"gyvatėle", kad 
išvengti pavojingų mechaninių įtempimų judant gruntui ir esant temperatūriniam deformavimui. 
2.18. Ne mažesniame kaip 0.3 m ilgyje vamzdžių ir blokų galai, paklojus kabelį, turi būti užsandarinti pinto džiuto raiščiais, 
apteptais vandens nepraleidžiančiu ( minkytu ) moliu, o kabelius su plastmasinėmis dangomis užtaisyti vamzdžiuose 
naudojamos guminės įvorės, techninė vata ir kitos specialios priemonės. Kabelių įvadai į įrenginius turi būti užhermetizuoti. 
2.19. Jeigu klojimo metu kabelių galai buvo išhermetinti, arba buvo pažeisti gaubteliai, tai būtina juos vėl hermetizuoti. 
Popieriaus izoliacijoje būtina patikrinti drėgmę iš karto, baigus kloti ( drėgna izoliacija traška, putoja ar šviesėja pamerkta į 
150° C parafiną). Pastebėjus drėgmę, kabelių galai, visame ilgyje kiek aptinkama drėgmės ir pridėjus dar 1.5m. turi būti 
nupjaunami. Pažeidus klojamus kabelius ir jų dangas būtina suremontuoti. 
2.20. Baigus kabelių klojimą, dalyvaujant eksploatuojančios organizacijos atstovui, apžiūrima trasa. Nesant EĮĮT pažeidimų, 
kabelio sužalojimų ir surašius atitinkamą aktą leidžiama kabelį pridengti pagalvės sluoksniu, kuriame nėra akmenų, 
statybinių atliekų ir šlako ( grunto frakcija ne daugiau 1 mm arba 0,5 išorinio apvalkalo storio ), bei apsaugoti kabelį nuo 
mechaninių pažeidimų. 
2.21. Pridengus kabelį gruntu ir 1.5-5 mm storio apsauginėmis juostomis, montavimo ir eksploatuojančios organizacijų 
atstovai surašo dengtų darbų aktą, kuris yra oficialus dokumentas, leidžiantis tranšėją pilnai užkasti gruntu. 
2.22. Galutinai tranšėja užpilama sumontavus atlikus kabelių bandymus paaukštinta įtampa pagal elektros įrenginių 
bandymo normas. Gruntui suplakti po tranšėjos užpylimo naudoti tam skirtas mechanizacijos priemones. 

3. Kabelių klojimas esant neigiamoms temperatūroms 
3.1 Nepriklausomai nuo vietos ir klojimo būdo, izoliacijos ir įtampos, visus kabelius reikia kloti esant teigiamai aplinkos 
temperatūrai. Nepašildytus kabelius vežti, pernešti, išvynioti ir kloti galima tik gamintojų nustatytose temperatūrų ribose. 
Pagal kabelių konstrukciją, jų leistinas žemiausias klojimo temperatūras galima rasti žinynuose, bei kataloguose. Leistinų 
žemiausių klojimo temperatūrų pavyzdžiai pateikti (lentelėje Nr.1) 
 
Lentelė Nr. 1 

Kabelio tipas Temp.°C 
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Alyva užpildyti, vidutinio alyvos slėgio kabeliai -5 
Popieriumi izoliuoti šarvuoti ir nešarvuoti kabeliai +5-0* 

Plastmasiniai kabeliai su polietileno izoliacija -10- -20* 

Plastmasiniai kabeliai su polivinilchlorido izoliacija -5--15* 

Kabeliai su gumos izoliacija -7- -20* 
 
* -skirtingų gamintojų, atskirų įtampų kabelių leistinos minimalios temperatūros skiriasi. Būtina pasitikrinti gamintojų 
kataloguose. 
 

4. Kabelių linijų atidavimas naudoti 
4.1 Kiekviena kabelių linija privalo turėti dispečerinį numerį arba pavadinimą. Atvirai pakloti kabeliai kas 50m tiesiuose 
ruožuose ir posūkiuose, taip pat movos kabelių pradžioje ir gale privalo turėti žymenis, nurodančius kabelio markę, įtampą, 
skerspjūvį, linijos dispečerinį numeri arba pavadinimą. Kabeliai iš abiejų perėjos per pertvarą pusių turi turėti žymenis, 
nurodančius linijos dispečerinį numerį arba pavadinimą, o ant jungiamųjų movų- movos numerį, montavimo datą ir 
montuotojo pavardę. Žymenys turi būti atsparūs aplinkos poveikiui. 
4.2 Apskritimo formos žymenys naudojami daugiau nei 1000 V įtampos kabeliams, o stačiakampio formos -iki 1000 V 
įtampos kabeliams. 
4.3 KL, susidedančių iš dviejų ar daugiau lygiagrečių kabelių, žymenyse turi būti papildomai nurodytas atskiro kabelio 
indeksas A, B ir t.t, o viengyslių kabelių žymenyse -fazės indeksas: A fazė, B fazė, C fazė. Čia minėtos ir kitos kabelių 
žymėjimo sąlygos turi atitikti ,,0peratyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo elektros sistemoje metodiniams 
nurodymams". 
4.4 Paklojus, visų markių kabeliai turi būti išbandyti pagal galiojančias bandymo normas. Nustatyta tvarka surašomi 
bandymų protokolai. Bandymus atlieka atestuotos elektros laboratorijų brigados. 
4.5 Atskirais darbų momentais turi būti sudaromi atatinkami techniniai KL įrengimo dokumentai, kaip: 

4.5.1 0,38-35 kV projektas su trasos išpildymo brėžiniu ir visais suderinimais, pažymėtomis nuokrypomis nuo 
projekto, nurodant su kuo ir kada šios nuokrypos suderintos ir asmenų, tiesusių liniją, parašais, kabelių ir movų 
koordinatėmis nuo pastovių pastatų arba specialių ženklų-piketų; 

.5.2 Kabelių bandymo gamykloje protokolai; 
4.5.3 Kabelių būgne apžiūros protokolai; 
4.5.4 Kabelių šildymo būgne prieš klojant,esant žemai aplinkos temperatūrai protokolai; 
4.5.5. Tranšėjų ir kabelių statinių prieš kabelių klojimą priėmimo aktai; 
4.5.6 Kabelių klojimo tranšėjose ir kanaluose apžiūros prieš uždengiant aktai; 
4.5.7 Kabelių galūnių montavimo žurnalai; 
4.5.8 Kabelių bandymo paaukštinta įtampa protokolai pagal elektros įrenginių bandymo -normas; 
4.5.9 Išpildomoji schema. 
Atiduodant KL naudoti būtina vadovautis STR 1.11.01:2002 ir pagal jį parengtais elektros įrenginių priėmimo 

naudoti reglamentais. Motyvuoti, paremti EĮĮT , 0,38-110 kV kabelių linijų tiesimo reglamentu, gamintojų sąlygomis ir kitų 
dokumentų reikalavimais, eksploatuojančios organizacijos reikalavimai montuojančiai organizacijai yra privalomi. 
Eksploatuojančios organizacijos atstovo dalyvavimas, prižiūrint kabelių linijų tiesimo darbus, nemažina montavimo 
organizacijos darbuotojų atsakomybės. 
 

TS1.3. KABELINIŲ MOVŲ MONTAVIMO DARBAI 
Visos kabelinės movos ir antgaliai montuojami pagal gamintojų montavimo instrukcijas. 

 
Elektros įrangos techninė specifikacija - TS2 
 
0,4 kV KABELINIS TINKLAS: 
 

IKI 1 kV KABELIAI PLASTIKINE IZOLIACIJA SKIRTI KLOTI ŽEMĖJE, PATALPOSE IR ATVIRAME ORE. 
TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

 
Eil. 
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Standartas IEC 60502-1; HD 603;  
2. Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europos Sąjungos 

šalies akredituotoje laboratorijoje turinčioje teisę 
sertifikuoti gaminius visoje ES 

Pateikti sertifikatų ir bandymų protokolų kopijas 

3. Vardinė įtampa 1 kV 
4. Maksimalioji įtampa 1,2 kV 
5. Vardinis dažnis 50 Hz 
6. Eksploatavimo sąlygos patalpose; 

žemėje; 
atvirame ore; 

7. Aplinkos temperatūra -35 ... +35°C 
8. Kabelio konstrukcija: 

8.1. Laidininkų skaičius • 3. 
8.2. Laidininkas Laidininkas turi būti pagamintas iš atkaitinto vario arba 
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aliuminio 
• varis. 

8.3. Laidininkų izoliacija XLPE 
8.4. Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas Pagal HD308 S2:002 arba  IEC 60757 
8.5. Išorinis apvalkalas Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba UV 

spinduliams atsparus, nepalaikantis degimo PE 
8.6. Apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir išorinio 

apvalkalo 
• užpildas; 

9. Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko temperatūra + 90 °C 
10. Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam 

jungimui ( 5 s) 
+ 250 °C 

11. Žemiausia klojimo temperatūra -10 °C kabeliams su aliuminėmis gyslomis 
12. Kabelio konstrukcija ir techniniai parametrai Cu 3x1,5; Al 4x16 
13. Minimalus lenkimo spindulys   ≤ 12xD 

D – išorinis kabelio skersmuo 
14. Tarnavimo laikas > 40 metų 
15. Garantinis laikas ≥ 24 mėnesiai 

 
IŽEMINIMO ELEMENTAI CINKUOTI 

TECHNINIAI REIKALAVIMAI 
 

Eil. 
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartai ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 
2.  Strypo medžiaga Plienas 
3.  Strypo padengimas ≥ 0,07 mm. Cinko danga (Plieniniam strypui) 
4.  Strypo diametras ≥ 14 mm. 
5.  Strypus jungianti mova žalvarinė arba varinė srėginė arba užsipresuojanti 
6.  Įžeminimo sistemos jungiamieji elementai plieno; cinkuoto plieno 
7.  Sistema nenaudojama  skirstomuosiuose punktuose 
8.  Įžeminimo sistemos efektyvumo laikotarpis ≥ 15 metai 

 
ŽEMĖJE KLOJAMŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIŲ IKI 125 MM IŠORINIO SKERSMENS  

TECHNINIAI REIKALAVIMAI 
 

Eil. 
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Gaminio sertifikavimas Sertifikuotas elektros kabelių kanalizacijai 
2. Vamzdis pagamintas iš plastiko PEHD 
3. Vamzdžių gabaritiniai matmenys Išorinis vamzdžio skersmuo: 63 mm;  
4. Vamzdžio išorinė sienelė • gofruota. 
5. Vamzdžio vidinė sienelė Lygi  
6. Vamzdžio vidinio skersmens ir kabelio su daugiavielėmis 

gyslomis skersmens santykis 
≥1,5 (kai vamzdžio ilgis < 35 m.) 
≥1,85 (kai vamzdžio ilgis ≥ 35 m.) 

7. Plastikinių vamzdžių charakteristikos:  
7.1. Tankis 800-960 kg/m3  

 

7.2. Elastingumo modulis ≥750 MPa 
7.3. Mechaninis atsparumas ≥750 N 
7.4. Lydymosi indeksas 0,15 ÷ 0,5 g/10 min 
7.5. Darbo temperatūra -20 ÷ +75  oC 
7.6. Atsparumas agresyviai aplinkai Atsparūs daugumai rūgščių ir šarmų 

8. Vamzdziu irengimui reikalingas smelio paklotas  
9. Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

10. Garantinis laikas ≥ 5 metai 
 

KABELIŲ SIGNALINĖS JUOSTOS.  
TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

 
Eil. 
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Pagaminta iš polietileno PE 
2.  Spalva Geltona 
3.  Skirta naudoti  Žemėje 
4.  Aplinkos temperatūra –35 … +35 oC 
5.  Pakavimo kiekis ≥ 50 m 
6.  Juostos storis ≥ 0,5 mm  
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7.  Juostos plotis 100 mm  
8.  Ant juostos turi būti juodos spalvos užrašas:  “Dėmesio! Kabelis” 
9.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 
10.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 

 
AUTOMATINIAI JUNGIKLIAI 

 
Paskirtis – elektros energijos imtuvų apsaugai, paleidimui ir atjungimui (nuo 6 iki 30 kartų per parą). 
Pagrindiniai reikalavimai: 

• stacionaraus išpildymo; 
• apsaugos laipsnis IP 00, statomam automatiniam jungikliui spintoje, patalpų viduje; 
• jėgos grandinių įtampa kintama 380/220V, 50Hz dažnis, vieno arba trijų polių; 
• su maksimalios srovės atkabikliais apsaugai nuo perkrovimo bei trumpo jungimo srovių; 
• su šilimine apsauga nuo perkrovų ir trumpo jungimo, charakteristika “C”, “B”; 
• pritaikyti dirbti temperatūrų diapazone nuo -40°C iki +50°C, esant santykinai drėgmei 80%; 
• atjungimo geba Ik = 10 kA. 

 
DARBŲ SAUGOS IR SVEIKATOS REIKALAVIMAI STATYBAI - TS3  

 
Statant vadovautis LR statybos Įstatymu, kitais statybą reglamentuojančiais įstatymais, reglamentais, teisės 

aktais, šiuo techniniu projektu, EĮĮT reikalavimais, Elektros saugos taisyklėmis Nr. 4-257, Nr. 4-258. reikalavimais ir kitais 
normatyvais. 

3.1 Darbuotojų veiksmai prieš pradedant darbą.  
Prieš pradedant dirbti, asmuo atsakingas už darbą privalo: 

 - atlikti darbuotoju saugos ir sveikatos įvertinimą su visais darbuotojais, paskirtais šiam darbui. Saugos darbe 
įvertinimas turi apimti šiuos faktorius: darbo vietos paruošimą, darbo pavojingumą, naudojamus darbo metodus, specialius 
perspėjimus, energijos šaltiniu valdymą, darbui reikalingas individualias ir kolektyvines saugos priemones ir naudojimąsi 
jomis;  
 - darbo nepradėti tol, kol kiekvienas aiškiai nesupras, ką reikia atlikti, kokius metodus naudoti bei kokiomis 
darbuotoju saugos ir sveikatos taisyklėmis ir TK vadovautis. Užduotis darbui turi buti 
konkreti (darbo vietos zona, ribos, darbo apimtis, darbo metodai ir kt.). 
 - Jeigu pasikeičia darbo sąlygos ar atsiranda nenumatytos aplinkybes, naujai įvertinti darbą ir laikytis tinkamu 
saugos reikalavimu; 
 - užtikrinti, kad darbo vietos, darbo priemones, darbo aplinka atitiktu darbuotoju saugos ir sveikatos reikalavimus; 
 - nepradėti dirbti ar nutraukti darbus, jeigu paaiškėja, kad saugiai ju atlikti negalima, neturima 
pakankamai tam darbui tinkamu saugos priemonių, įrangos, mechanizmu, nežinoma darbu atlikimo 
technologija; 
 - nutraukti darbus, jeigu meteorologines sąlygos kliudo saugiai juos atlikti. 

3.2 Darbuotojų veiksmai baigus darbą. 
 Atlikus darbus ir darbu užbaigimą įforminus (jei buvo dirbta pagal nurodymą), darbo vieta sutvarkoma šiuo 
nuoseklumu: 
 - tvarkingai sudedami darbo įrankiai, medžiagos bei jų atliekos; 
- išvedami žmones (brigada); 
- nuimami laikini aptvarai ir apsauginiai gaubtai; 
     - nuimamos darbo vietos ir pavojingu žmonių ribų aptvaros. 

3.3  Darbuotojo veiksmai ypatingais Atvejais. 
 Darbuotojai, pastebėję, kad gali įvykti nelaimingas atsitikimas ar avarija įrenginiuose, nedelsdami turi imtis 
priemonių pavoju keliančioms kliūtims pašalinti, nutraukti darbus ir apie tai informuoti tiesioginį darbu vadovą. Įvykus 
nelaimingam atsitikimui, nukentėjusiajam reikia suteikti pirmąją pagalbą, iškviesti gydytoją, išsaugoti nepakeistą įvykio vietą 
(jeigu tai negresia dirbančiųjų ar aplinkiniu žmonių gyvybei ar sveikatai), o apie įvyki pranešti tiesioginiam darbu vadovui. 
Darbai privalo buti nutraukti, jei aptinkami naudojamu mechanizmui, įtaisu ar prietaisu gedimai, turintys įtakos žmonių 
saugumui, kuriu savo jėgomis negalima pašalinti. Darbuotojai privalo reikalauti, kad darbdavys aprūpinti visomis darbui 
reikalingomis saugos priemonėmis bei techniškai tvarkingais įrankiais ir įtaisais. 
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MEDŽIAGŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS 

0,4 kV KL Apšvietimas 
medžiagos 
0,4kV kabelinė linija 4x16-Al m. 133 

Gatvės apšvietimo stulpai su šviestuvais perkeliami esami vnt. 5 
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Vejos atsodinimas M2. 65 
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ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ APSAUGOS SPRENDINIŲ 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. BENDRI NURODYMAI
Elektroninių ryšių apsaugos sprendiniai parengti vadovaujantis, AB „Telia LT“ 2017-08-22, Nr.03357 techninėmis 

projektavimo sąlygomis, statybos reglamentu STR 1.04.04:2017, LR galiojančiais normatyviniais dokumentais. 
Esamos ryšių kabelių linijos, patenkančios po projektuojama nauja ar remontuojama važiuojama dalimi, automobilių 

stovėjimo aikštelėmis, vykdant kelio rekonstrukcijos darbus ir tolimesnės eksploatacijos metu, turi būti išsaugomos.  
Pagal situaciją ir poreikį ryšių linijų apsaugai numatomos sekančios priemonės: 
- Ryšių kabelių kanalų (RKK) apsauga sudedamais/ išardomais apsauginiais vamzdžiais (futliarais); 
- Papildomų (rezervinių) vamzdžių paklojimas šalia esamų; 
- Į esamus RKK mažesnio skersmens vamzdžių įvėrimas tarp esamų ar naujai suprojektuotų tarpinių ryšių šulinių; 
- Esamų ryšių šulinių sustiprinimas po projektuojama važiuojama dalimi, pakeičiant liukus ir dangčius į sunkaus tipo, 

pritaikytus transporto apkrovai; 
- Papildomų RKK šulinių sumontavimas nevažiuojamoje dalyje. 
Ryšių tinklo rekonstravimo darbus vykdyti lygiagrečiai su kitomis gatvės rekonstravimo darbų dalimis (susisiekimo, 

apšvietimo, elektros, nuotekų ir kt.), bei derinantis su tų dalių rangovais. 
Naujai įrengiamų šulinių liukų aukščiai derinami prie projektuojamų dangų aukščių. 
Prieš žemės kasimą, veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su juos naudojančiomis 

įmonėmis, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir atsakingiems apsaugos zonoje esamų požeminių tinklų 
atstovams. 

Darbų eigoje, paaiškėjus, kad projekte numatytos ryšio linijų apsaugos priemonės yra nepakankamos arba perteklinės, 
projekto sprendinių keitimai turi būti iš naujo suderinti su AB „Telia LT“ ir kitomis suinteresuotomis institucijomis bei 
susijusiomis įmonėmis. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais montavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi 
būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne. 

Visi apsaugojimo sprendiniuose numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, išbandymas, derinimas ir 
eksploatacija turi atitikti normatyvinių ir nuorodinių dokumentų sąraše pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams 
dokumentams. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas. 

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo 
reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, – nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, 
reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, – statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka 
nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus. 

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus turi būti 
paženklinti „CE“ ženklu. 

2. APLINKOS APSAUGA
Klojant ryšių linijas, rezervinius vamzdžius, technologinio proceso nelydi jokios atliekos, triukšmas, oro ar grunto tarša bei 

kiti veiksniai, kenksmingi žmonėms ir aplinkai. 
Atlikus statybos-montavimo darbus, pilnai atstatyti gerbūvį. 

3. DARBO IR PRIEŠGAISRINĖ APSAUGA
Objekto statybos metu laikytis darbo ir priešgaisrinę apsaugą reglamentuojančių taisyklių: 
- “Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai“ (2008 01 15 įsak. Nr. A1-22/D1-34). 
- “Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje” DT 5-00. 
- „Elektros tinklų apsaugos taisyklės“, 2010 03 29, įsak. Nr 1-93. 
- „Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, ISBN 9986-859-14-3. 
- “Energetikos objektų priešgaisrinės saugos taisyklės “ PST-08-99. 
- “Bendros priešgaisrinės saugos taisyklės” 2005 02 18, įsak. Nr.64 (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 

prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-223 redakcija)”. 
 - kiti galiojantys direktyviniai nurodymai ir normos. 
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ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLŲ APSAUGOJIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

I. Bendrieji reikalavimai 
Statybos – montavimo organizacija, vykdanti ryšių statybos – montavimo darbus, turi turėti LR Aplinkos ministerijos 

atestatą ir apmokytus specialistus šių darbų vykdymui. 
Statybos – montavimo darbai turi būti vykdomi vadovaujantis veikiančiomis normomis ir taisyklėmis. 
Normatyvinių statybos dokumentų, privalomų vadovautis vykdant statybos darbus, sąrašas: 
1. RRT direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. Nr. 1V-978 įsakymas „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo,

žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės“. Suvestinė redakcija nuo 2017-01-13. 
2. 2012 m. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės.
II. Techniniai reikalavimai įrenginiams ir gaminiams
2.1. Sudedamas/išardomas apsauginis vamzdis iš PE plastiko. Išorinis skersmuo D=110mm, vidinis skersmuo

d=100mm, ilgis L=3000mm. Skirtas apsaugoti esamas požemines kabelių linijas nuo mechaninio poveikio. 
III. Techniniai reikalavimai ryšių kanalizacijos montavimo darbams
3.1. SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 
Darbus turi atlikti tik profesionalūs ir kvalifikuoti specialistai. Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus statybvietėje 

dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims. Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai, įrengiami 
aptvėrimai tose vietose, kur montavimo darbų laikotarpiu yra atliekami pavojingi darbai, galimas kontaktas su pavojų 
keliančiomis elektros įrangos dalimis. Šie įspėjamieji užrašai turi būti lengvai pastebimi ir įskaitomi. Plokštės, valdymo 
prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros įranga turi būti gerai apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo 
metu. Jei tinkamai neapsaugojus elektros įrangos, dėl Rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių 
pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant tokią pačią ar geresnę būklę. 

3.2. SAUGOS PRIEMONĖS MONTUOJANT 
Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Turi būti naudojami gamykliniai 

PVC dangteliai. Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita įranga turi būti gerai apsaugota nuo dulkių ir 
mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus  įrangos, dėl Rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, 
įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant tokią pačią ar 
geresnę būklę. 

3.3. LAUKO RYŠIŲ ĮRENGIMO MONTAVINO DARBAI 
Prieš pradedant ryšių linijos statybos darbus, turi būti gauti reikiami leidimai. Vykdyti statybos darbus požeminių ar 

antžeminių statinių apsaugos zonose leidžiama tik gavus šių statinių savininkų raštiškus sutikimus.  
Tiesiant ryšių kabelių kanalus bei įrengiant šulinius, juos remontuojant ar naudojant, paprastai atliekami šie žemės 

darbai: 
-išardomi ir atstatomi šaligatviai bei važiuojamoji dalis; 
 -kasamos duobės ir tranšėjos; 
-įrengiami sutvirtinimai grioviams ir tranšėjoms; 
-užpilamos duobės ir tranšėjos; 
-suplūkiamas gruntas; 
 -pakraunama ir išvežama atliekama žemė; 
-išlyginamas gruntas ir atliekami kiti aplinkos tvarkymo darbai. 
Prieš pradedant kasimo darbus, trasa turi būti tiksliai pažymėta pagal darbo brėžinius. 
Žymint trasą, turi būti pažymėta: 
 - ašinė ir išorinės linijos, žyminčios tranšėjos platumą; 
- požeminiai įrenginiai; 
- trasos kertami kabeliai; 
- tranšėjos gylio pakitimai, jeigu trasoje numatytas įvairus gylis. 
Žymima gairėmis, panaudojant matavimo ruletes. Pašalinių įrenginių persikirtimo vietos žymimos kuoleliais su 

atitinkamais užrašais: „kabelis“, „vandentiekis“ ir kt. Žymint trasą, nukrypimai nuo darbo brėžinių galimi tik suderinus su 
projektine organizacija ir užsakovu. Kasant duobes ir tranšėjas, aplink darbų vietą reikia padaryti aptvaras su įspėjamaisiais 
užrašais. Pagal eismo taisyklių reikalavimus, prie tų darbo vietų, kur reikia, kad transportas judėtų atsargiai, reikiamu 
atstumu turi būti pastatyti kelio ženklai, o nakties metu prie aptvaro turi degti raudoni šviesos signalai. 
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Prieš pradedant darbus, trasoje esantys medžiai ir šulinių landos apsaugomi, kad nebūtų užpilti žeme ir nuo 
transporto priemonių. Prie priešgaisrinės apsaugos šulinių paliekamas laisvas privažiavimas. Normaliam pėsčiųjų ir 
transporto eismui užtikrinti per griovius turi būti padaryti laikini tilteliai. Tilteliai gatvėse turi būti apskaičiuoti 10t svoriui, o 
įvažiavimuose į kiemus – 7t. Tiltas turi būti tokio ilgio, kad atsiremtų ant natūralaus grunto už šlaito. Po transporto tilteliais 
griovių šlaitai sutvirtinami lentomis ir spyriais. 

Duobės ryšių kanalizacijos šuliniams įrengti kasamos pagal šulinių išmatavimus, atsižvelgiant į tai reikia ar ne 
sutvirtinti duobės šlaitus. 

Ryšių kanalizacijai tranšėjose klojami vamzdžiai. Tranšėja vamzdžių paklojimui turi būti sekanti: 
  - išlyginamasis sluoksnis, supiltas po vamzdžiu – 100mm; 
  - pirminio užpylimo sluoksnis, kuris baigiasi 300mm (arba 150mm) virš vamzdžio; 
  - galutinis užpylimas. 

Išlyginamajam sluoksniui naudojamas smėlis, žvyro ar skaldos sudėtinių dalelių dydis neturi viršyti 10% vamzdžio 
skersmens (bet kokiu atveju ne daugiau 20mm). Pirminio užpylimo medžiagos turi būti tokios pačios kokybės kaip ir 
išlyginamasis sluoksnis. Pirminio užpylimo sluoksnis turi būti formuojamas klojant vamzdį. Tokiu būdu vamzdis apsaugomas 
nuo akmenų, krentančių iš tranšėjos šonų ir panašiai. Galutiniam užpylimui naudojamos lengvai tankinamos medžiagos. 
Negyvenamose vietovėse galima naudoti iš tranšėjos iškastą gruntą. Galutinio užpylimo medžiagoms turi būti taikomos 
tokios grūdėtumo normos: 
  - 1,0 m storio sluoksnyje (matuojant nuo vamzdžio viršaus) negali būti didesnių nei 300mm skersmens akmens ar 
skaldos atplaišų; 

 - užpildo medžiaga turi būti skirtingo grūdėtumo, kad neliktų tuščių tarpų, kurie padidina netolygaus įšalo galimybę. 
Tankinimas. Paprastai tankinama mechaniniu būdu. To negalima daryti, jei dėl tankinimo sumažėtų grunto keliamoji 

galia. Kiekvienas užpildas tankinamas atskirais sluoksniais,kurių storis priklauso nuo grunto tipo ir tankinimo metodo. 
Pirmasis pirmojo užpylimo sluoksnis tankinamas tada, kai jis siekia bent iki pusės vamzdžio. Tankinama labai atsargiai, kad 
vamzdis nepajudėtų iš vietos. 

Tranšėjų gylis priklauso nuo vamzdžio tipo, naudojamo ryšių kanalizacijai, ir nuo vietos, kurioje ji klojama. Klojant 
vamzdžius turi būti nuolydis į vieno arba abiejų šulinių puses 3-4mm kiekvienam trasos metrui. Esant natūraliam nuolydžiui, 
vamzdžius galima kloti viename gylyje. Tik prie šulinių tranšėja pagilinama pagal reikalavimus. Tranšėja sutvirtinama tokiais 
atvejais, jeigu aplink kasamą objektą pasitaiko žemės nuošliaužų arba kitais atvejais, kai to reikalauja darbų sauga. Reikia 
atsižvelgti į tai, kad esant reikalui tokie sutvirtinimai galėtų būti nesunkiai pašalinami. 

Vamzdžiai į tranšėją guldomi 50mm atstumu vienas nuo kito (vieno sluoksnio klojime). Ryšių kanalizacijos trasa ir 
jos atskiros atkarpos turi būti kuo tiesesnės. Maksimalus atstumas tarp ryšių kanalizacijos šulinių tiesiuose trasos ruožuose 
– 150m. Jeigu atkarpoje tarp dviejų šulinių naudojamas 45 laipsnių kampinis vamzdis, atstumas tarp šulinių neturi viršyti 
90m. Jeigu naudojamas 90 laipsnių kampinis vamzdis, atstumas tarp šulinių neturi viršyti 60m. Visi su vamzdžių montavimu 
susiję darbai – vamzdžių pjovimas, betoninių konstrukcijų kirtimas – turi būti atliekami griežtai laikantis gamintojų nurodymų 
ir naudojant tik komplektuojamąsias detales. Esant reikalui, vamzdžiai pjaunami smulkiadančiu pjūklu. Pjovimo plokštuma 
turi būti statmena vamzdžio ašinei linijai. Likusios šerpės pašalinamos dilde arba peiliu.Prieš sujungiant plastikinius 
vamzdžius, nuo abiejų vamzdžių galų nuvalomas smėlis,purvas ir kiti nešvarumai. Jeigu ryšių kanalizacijos vamzdyje 
atsiranda sienelių įtrūkimai prieš veriant kabelį, pažeista vamzdžio atkarpa išpjaunama ir pakeičiama tokio pat ilgio sveiko 
vamzdžio dalimi, o ant sujungimo vietos užmaunamos didesnio skersmens specialios vamzdžių movos. Tuo atveju, kai 
įtrūkimas atsiranda jau įvėrus kabelį, pažeista vamzdžio dalis taip pat pašalinama ir į jo vietą įstatoma speciali išilgai 
perpjauto vamzdžio atkarpa. 

Ryšių kanalizacijos šuliniai žymimi žymėjimo ženklais. Ženklai tvirtinami ant pastato sienų, metalinių ir gelžbetoninių 
elektros ir telefono tinklų atramų ar tvorų. Jų tvirtinimo aukštis 1,5-2,0 m. Reikalui esant ženklai tvirtinami ant gelžbetoninių 
stulpelių: 0,75 m aukštyje mieste ir 1,5m aukštyje už miesto ribų. 
           Minimalus vamzdžių klojimo gylis pėsčiųjų dalyje 0.5 m, važiuojamoje dalyje 0.7 m. Tranšėjos gylis įvade į 
kanalizacijos šulinius pėsčiųjų dalyje 0.8 m. Klojant vamzdžius turi būti nuolydis į vieno ar abiejų šulinių puses 3-4 mm 
kiekvienam trasos metrui. Ryšių linijos apsaugos zona – po 2m abipus trasos.  

Ryšių linijos tiesimo technologija parenkama atsižvelgiant į gruntą ir kitų požeminių vamzdynų teritorinį išsidėstymą. 
Minkštame grunte ryšių kanalas gali buti tiesiamas tiesiogiai į atviros tranšėjos dugną ir užberiamas iškasta išsijota žeme. 
Kietame grunte ryšių kanalas turi būti tiesiamas ant ne mažesnio kaip 0,1 m storio smėlio arba išijotos žemės sluoksnio, 
lygiai paskleisto tranšėjos dugne, o iš viršaus turi būti užpiltas ne mažesnio kaip 0,1 m storio išsijotos žemės sluoksnis. 
 Prieš tiesiant kabelinę ryšių liniją, turi būti atliekama būgnuose esančių kabelių kontroliniai patikrinimai, kurių 
duomenys sutikrinami su gamintojo arba statytojo(užsakovo) pateiktais ryšių kabelių pasais ir sertifikatais. Šie duomenys 
įtraukiami į statinių pripažinimo tinkamais naudoti dokumentaciją..  

Kabelinė trasa tarp kabelinės ryšių linijos įrenginių ir atsišakojimų privalo būti tiesiama taip, kad linijinių sujungimų 
kiekis būtų kuo mažesnis. Tiekėjų pristatomi kabelių būgnai turi būti pritaikyti technikai, naudojamai ryšių kabeliui įpūsti ar 
pratraukti vamzdžiais arba tiesti grunte. 

IV.  Išbandymas, derinimas ir dokumentacija 
Visos projekte numatytos, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti pažymėti CE žymėjimu, patvirtinančiu jų 

atitikimą saugos techninio Reglamento“ reikalavimams, turėti atitikties deklaraciją arba sertifikuoti Lietuvoje. Jie turi būti 
montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų atitikties deklaracijas. 

Dokumentacija: 
- principinės konstruktyvinės, montavimo schemos; 
- specifikacijos, techniniai aprašymai ir montavimo bei eksploatacijos instrukcijos lietuvių kalba; 
- atskirų komplektuojančių mazgų ir įrenginių, kuriuos eksploatuojant reikalingas techninis aptarnavimas, techninis 

aprašymas ir eksploatavimo instrukcija lietuvių kalba; 
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- įrenginių pasai; 
- visų schemų komplektas kompiuterinėje laikmenoje; 
Įpakavimas: 
- tiekėjas turi užtikrinti tokį prekių įpakavimą, kuris yra būtinas siekiant išvengti jų pažeidimo ar gedimo pristatant jas 

į paskyrimo vietą. Įpakavimas turi būti pakankamas, kad užtikrinti prekių nepažeidžiamumą krovimo bei pervežimo metu, 
veikiant ekstremalioms temperatūroms bei krituliams ir laikant atvirose patalpose. Prie kiekvienos pakuotės pridedamas 
įpakavimo lapas, kuriame nurodoma įpakavimo data ir kas įpakuota. 
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Pozi- Matav.  Papildomi  
cija Įrengim ų gamini ų ir medžiag ų pavadinimas Žymuo vnt Kiekis  duomenys  

Lauko ryšių tinklai. Medžiagos ir gaminiai 
Tech.sp.p. 

1 Polietileninis vamzdis kabelių įvėrimui HDPE d 110 HDPEd110mm m 60 2.1 
2 Skylių sandarinimo masė kompl 1 

Lauko ryšių tinklai. Statybos montavimo darbai 

1 Tranšėjos d110 mm vamzdžių paklojimui 
atkasimas/užkasimas rankiniu būdu (inž. tinklų, statinių aps. 
zonose) 

m 42 

2 
Tranšėjos d110 mm vamzdžių paklojimui 
atkasimas/užkasimas mechanizuotai 

m 18 

3 PE d110 vamzdžio paklojimas į paruoštą tranšėją m 60 
4 Skylių šulinyje ar sienoje iškirtimas/užsandarinimas vnt 4 






