
 

 

 

        Priedas Nr.1 
 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 
 

PASTATO BUITINIO NUOTAKYNO RŪSIO MAGISTRALIŲ VAMZDYNŲ IKI PIRMO ŠULINIO KEITIMAS. DARBŲ KIEKIS 
~ 63,00 M 

 Specifikacija: 1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR keliamus reikalavimus. 2. Įrenginiai, darbai (montavimo ir pakeitimo) 
turi atitikti Lietuvoje galiojančių norminių dokumentų reikalavimus.  
Darbų apimtis:  
1. Nuotekų sistemos esamų rūsio magistralių vamzdynų išardymas iki pirmo namo šulinio. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių 
dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. Darbų etapą prisiduoda 
Administratoriui prie užkasant vamzdyną. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su 
pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas. 6. Žemės darbai, atstatymas želdinio ir plytelių. 7. Atliekų 
sutvarkymas ir išvežimas. 8. Darbų lokalinės sąmatos pateikimas.  
Pastabos:  
1. Specifikacijoje pateiktas apytikris darbų kiekis, kuris vykdant darbus gali kisti.  
2. Demontuotus senus vamzdynus ir kitą metalo laužą (toliau – metalo laužas) išneša ir išveža Rangovas savo transportu ir savo 
lėšomis. Už  metalo laužą Rangovas atlygina Užsakovui, pagal pateiktą priėmimo – perdavimo aktą ir sąskaitą – faktūrą. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Darbų apimtis komerciniam pasiūlymui pateikti: 
 
 

Eil. 
Nr. 

Darbų ir išlaidų aprašymas Mato vnt. Kiekis, ~ 

1. Senų nuotekų vamzdynų demontavimas m 63 
2.  Naujų nuotekų vamzdynų montavimas 

(montuojant lauko kanalizacijos vamzdžius) 
DN 160 

m 18 

3.  Fasoninių detalių montavimas DN 160 Kompl. 1 
4.  Naujų nuotekų vamzdynų montavimas 

(montuojant vidaus kanalizacijos vamzdžius) 
DN 110 

m 45 

5.  Fasoninių detalių montavimas DN 110 Kompl. 1                                                                                                                      
6. Revizijų DN 110 montavimas Vnt. 8 
7. Tvirtinimo detalės Kompl. 1 
8. Prijungimas prie veikiančių tinklų DN 110 Vnt. 8 
9. Trapų montavimas DN 110 Vnt. 2 
10. Atbulinių vožtuvų montavimas DN 110 Kompl. 2 
11. Kanalizacijos išvadų keitimas DN 160 

atsikasant 
m 2 

12. Prieduobių įrengimas atbuliniams vožtuvams Kompl. 2 
13. Grindyse vagų iškirtimas ir gruzo išnešimas m 52 
14. Grindų vagų užbetonavimas m 52 
15. Kitos nenumatytos pagalbinės medžiagos Kompl. 1 
16. Pagrindai (smėlis) Kompl. 1 
17. Transporto išlaidos Kompl. 1 
18. Statybinių šiukšlių išvežimas Kompl. 1 

 
 
Atrinkus rangovą, sutartis bus pasirašoma pritarus namo savininkams.  
Savininkams pritarus, darbai po sutarties sudarymo atliekami per 3 mėnesius. 


