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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. -
Nr Tomas Pavadinimas
1. | Inzineriniai geodeziniai tyrin¢jimai
2. I Inzineriniai geologiniai tyrimai
3. I Bendroji dalis
4, v Konstrukcijy dalis
5. VvV Susisiekimo dalis
6 VI Elektrotechnikos dalis (Elektros tinkly ir jrenginiy perkélimas
) (rekonstravimas))
7. VIl | Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis
8. VIl | Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
9. IX Melioracijos dalis
10. X Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
0 2023-03 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida I§leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
— . STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
gp\\{ﬁl/_ G;ZLENTiROinKEAS . Krasto kelio Nr. 179 Dusetos—Degudiai-Diik$tas ruozo
DOK. E zdarojt akeine bendrove nuo 6,04 iki 11,65 km rekonstravimo techninis darbo
NR | projektas
| PV__ | I STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, Laida
N PDV__ | N DOKUMENTO PAVADINIMAS 0
B Projekto sudéties ziniarastis
STATYTOJAS (UZSAKOVAS) DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT AB Lietuvos automobiliq keliq 0577/179-RTDP-MS - PSZ 1 1
direkcija




PROJEKTO DALIES DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Tomas Eil. Nr. Bylos Zymuo Pavadinimas
1 0577/179-RTDP-MS - AR AISKINAMASIS RASTAS
2 057/179-RTDP-MS - TS TECHNINES SPECIFIKACIJOS
IX
3 057/179-RTDP-MS - SKZ SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS
4 0577/179-RTDP-MS - BR BREZINIAI
BREZINIU ZINIARASTIS
Brézinio
Eil. Nr. Laida Brézinio pavadinimas Lapuy sk.
Zymuo
1 0 01 Planas M1:500 1
2 0 02 Pozeminis drenazo Sulinys 1
3 0 03 PavirSinio vandens nuleistuvas prie pralaidos 1
Viso: 3
0 2023-03 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida I§leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KXAL' d:zLENTiRO,JiKEAS . Krasto kelio Nr. 179 Dusetos—Deguciai-DiikStas ruoZo
EOLV. zdarojr akeine bendrove nuo 6,04 iki 11,65 km rekonstravimo techninis darbo
NR projektas
"l | vV STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, Laida
_ rDV | DOKUMENTO PAVADINIMAS 0
B Aiskinamasis rastas
STATYTOJAS (UZSAKOVAS) DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT AB Lletuvos' auto'r.noblhq keliy 0577/179-RTDP-MS - AR 1 7
direkcija




TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI

Eil. Pavadinimas Vnt. Kiekis
Nr.
1 2 3 4
1. PLOTAS
1 Melioruojamas statiniy rekonstruojamas plotas ha -
1.1 Rekonstruojamas i§ viso ha -
1.2 IS jy drenazas ha -
2. GRIOVIAIL, VAMZDYNAI
2.1 Grioviy-imtuvy bendras ilgis km. -
I8 ju
2.1.1 Remontuojamy km. -
2.1.2 Rekonstruojamy km. -
2.1.3 | Kanalizuoti grioviai/rinktuvai km. -
2.1.4 IS jy remontuojamy km. -
3. DRENAZAS
3.1 Drenazo rinktuvy ilgis m 135
3.1.1 IS jy rekonstruojamy m 52
3.1.2 | I§ jy naujai statomy m 83
3.2 Drenazo sausintuvy ilgis m -
3.2.1 IS jy rekonstruojamy m -
3.2.2 IS jy naujai statomy m -
33 Drenazo zioCiy skaicius vnt. -
3.3.1 Naujai statomas vnt. -
3.3.2 Rekonstruojamy vnt. -
3.3.3 | remontuojamy vnt. -
4. HIDROTECHNINIAI STATINIAI
4.2 Pralaidos vnt. -
4.2.1 IS jy remontuojamos vnt. -
4.2.2 IS jy rekonstruojamy vnt. -
4.2.3 Greitvietés vnt. -
4.2.4 IS jy remontuojamos vnt. -
4.2.5 | I8 jy rekonstruojamy vnt. -
Lapas | Lapy | Laida
0577/179-RTDP-MS - AR 5 ; 0




SITUACIJOS PLANAS

Krasto kelio Nr. 179 Dusetos—Deguciai—Diukstas ruoZo nuo 11,65 iki 16,30 km rekonstravimo techninis darbo

Krakyr

Kelias Nr. 5305

Separné

projektas
Plaitakidkes
. Posto vieta
7.2 km
6,04 km
Euikiai
Mavikat .
Fablociai
MNaujasodis
Posto vieta
9.1km
sNaVE s
Vilkifkes . v
Eekonstruojamas ruoas
Juarapava
PASTABA:

e

11,65 km

PRIES PRADEDANT MELIORACIJOS TINKLU REKONSTRAVIMO DARBUS
ISKVIESTI ZARASU RAJONO ZEMES UKIO SKYRIAUS ATSTOVUS.
STATYBOS DARBUY METU RANGOVUI ATKASUS MELIORACIIOS TINKLUS
PATIKSLINTI JU PADET] IR BUKLE VIZUALIAI IR JEIGU REIKIA PATIKSLINTI

SPRENDINIUS.

0577/179-RTDP-MS - AR

Lapas

Lapy

Laida




Hidrauliniai skaifiavimai pavirSiniy nuoteky, patenkanciy i nuleistuvy i$ projektuojamuy

grioviy
Nuleistuvo Nr. Baseino plotas, ha Q,l/s
PN-45 Nr. 1 0,9 5,0
PN-45 Nr. 2 0,9 5,0
BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI
Pavadinimas Mato Kiekis Pastabos
vienetas
Hidrotechniniai statiniai
Bendras melioracijos tinkly ilgis* m 135
(drenazo tinklai)
Drenazo rinktuvai, neperf. lygiis PVC N klasés ¥110x3,2 mm m 52
Drenazo rinktuvai, perf. PVC 113/128 mm su geotekstilés filtru m 83

* Zvaigzdute pazymeéti rodikliai baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus gali turéti neesminiy nukrypimy.

KITI MELIORACIJOS IRENGINIAI

PoZeminiai kontroliniai Suliniai vnt. 3

PavirSinio vandens nuleistuvas PN-45 vnt. 2

Statinio projekto dalies vadovas ||| - kv atestata

(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

Imoné UAB ,,Plentprojektas™ Nr. 239-PmA

Lapas | Lapy | Laida

0577/179-RTDP-MS - AR




1. BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

1.1. BENDRIEJI DUOMENYS

Techninis projektas parengtas vadovaujantis Siais dokumentais:

1. Statytojo pateiktu remontuojamo kelio suvestiniu planu bei profiliais.
2. InZineriniais topografiniais bei geologiniais tyrinéjimais.

3. Buvusia projektine melioracijos statiniy medziaga.

4. Techninémis saglygomis.

5. Kitais normatyviniai dokumentais.

Pagal STR 1.01.09:2003 ,,Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj* statinys priskiriamas inzineriniy
statiniy raiSiai, inzineriniy tinkly grupei, drenazo tinkly pogrupiui.
Statinio projekto dalies projektuotojas — Jmoné UAB ,,Plentprojektas® Nr. 239-PmA, projekto dalies vadovas
Andrej Jankovic, kv. atestatas S-739-PmAT, galioja iki 2023 m. sausio 03 d.

1.2. PAGRINDINIAI NORMATY VINIAI KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS

VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS

i‘: Dokumento pavadinimas Dokumento Zymuo
1. Statyba leidziantys dokumentai STR 1.05.01:2017
2. Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerines sistemos. Lauko STR 2.07.01:2003
inzineriniai tinklai
3. Melioracijos statiniy projektavimas MTR 1.05.01:2005
4. Melioracijos statiniy statybos leidimas MTR 1.07.01:2015
5. Melioracijos statiniy pripazinimo tinkamais naudoti tvarka MTR 1.11.01:2006
6. Melioracijos statiniy techninés priezitiros taisyklés MTR 1.12.01:2008
7. Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai MTR 2.02.01:2006
8. Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00
9. Saugumo taisyklés, vykdant darbus keliamosios galios kranais DT 8-00
10. | Plastikiniy vamzdyny sistemos. Papildytas leidimas. Projektavimo ir ST 1073435.04:2000, 2000-07-
montavimo taisyklés 04, Nr.269
11. | LR melioracijos jstatymas (Zin., 1993, Nr.71-1326; 2004,
Nr.28-877)
12. | Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés LR ZUM, 2004-08-05, Nr.3D-
466
13. | Melioracijos statiniai MS-98. I tomas. Pagrindiniai grioviy ir drenazo LR ZUM, 1998-11-30, Nr.273
jrenginiai
14. | Atlicky tvarkymo taisyklés LR AM, 1999-07-14, Nr.217
15. | PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamentas LR AM, 2007-04-02,
Nr.D1-193
16. | Lietuvos higienos normos HN 44:2006
17. | LR statybos istatymas (Zin., 1996, Nr.32-788; 2001,
Nr.101-3597)
18. | Pagrindinés Zemés naudojimo paskirties ir biido nustatymo ir keitimo tvarkos | 1999-09-29 Nr.1073
bei salygy aprasas
19. | Melioracijos statiniai MS-98 I tomas Pagrindiniai grioviy ir drenaZo jrenginiai | MND-19
20. | Plastmasinis drenazas ir jo jrenginiai. Montavimo bréZiniai MND-29
21. | Melioracijos gelzbetoniniy ir kity gaminiy bei medziagy katalogo MGK-96 MND-13
22. | Techniniy salygy statiniams melioruotoje Zeméje projektuoti LR ZUM, 2015-09-09
iSdavimo taisyklés Nr. 3D-673
Lapas | Lapy| Laida
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1.3. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBUDINIMAS

Salia remontuojamo kelio esanios teritorijos minimaliai uZstatytos inzinerinémis komunikacijomis bei pastatais.
Sioje projekto dalyje numatoma atlikti melioracijos statiniy (rinktuvy), esanéiy pakeléje ir persikertanéiu su remontuojamu
keliu, rekonstrukcija.

Pagal remontuojamo kelio plang ir remontuojamo kelio iSilginj bei skersinj profilius, iSnagrinéta pirminé
projektiné dokumentacija ir priimti projektiniai sprendiniai $iy drenazo sistemy rekonstravimui. Nustatyti charakteringy
zemés pavirsiaus viety auksciai, patikslinta melioracijos statiniy padeétis plane. Pagal Siuos duomenis sudarytas melioracijos
statiniy rekonstrukcijos pakel¢je techninis projektas.

1.4. TRUMPAS PRIIMTU PROJEKTINIU SPRENDINIU APRASYMAS

1.4.1. DRENAZO TINKLAI

Remontuojant esamg kelig bus neiSvengiamai pazeisti kai kurie melioracijos statiniai ir apsunkinta tolesné jy
priezitira. Taip pat bus reikalingas tinkamas pavir$inio vandens nuleidimas nuo pakelés. Todél vadovaujantis LR ZUM,
2015-09-09 jsakymu Nr. 3D-6731 patvirtintomis ,,Techniniy salygy statiniams melioruotoje Zemeje projektuoti iSdavimo
taisykles®, bei MTR 1.05.01:2005 ,,Melioracijos statiniy projektavimas“, MTR1.12.01:2008 ,,Melioracijos statiniy
techninés priezitiros taisyklés, remontuojamo kelio ruoze buvo sudarytas $iy statiniy rekonstrukcijos techninis projektas.

Projekte, sprendziant pazeidziamy melioracijos statiniy rekonstravima, numatyti tik tikslingi ir minimaliai
reikalingi melioracijos statiniy rekonstravimo darbai, atsizvelgiant j remontuojamo kelio projektinius sprendinius. Po
remontuojamu keliu ir inZinerinémis komunikacijomis — i§ neperforuoty lygiy vamzdziy. Pagrindiniai principiniai
sprendiniai pateikti melioracijos statiniy plane ir kituose bréziniuose. Visy reikiamy darby apimtys detaliai nurodytos
sanaudy kiekiy ziniarastyje.

Projekto plane taip pat pateiktos pozeminiy ir antZeminiy kontroliniy $uliniy pastatymo koordinatés. Jos pateiktos
tam, kad galima biity nusistatyti $ig vieta, taciau pasikeitus esamo rinktuvo padéciai, butina Siuos Sulinius pakoreguoti
pagal fakting esamo drenaZzo rinktuvo vieta.

1.4.2. DARBU IR JRENGIMU, KURIEMS SURASOMI PASLEPTU DARBU IR KT. AKTAI SARASAS

Eil. Darby ir jrengimy .. - Darbuy ir elementy, kuriems surasomi Irasai apie
Nr. pavadinimas Marke, tipas Kiekis pasléptu darby ir kt. aktai, sarasas akvtq
suraSyma
1 2 3 4 5 6
1. | Pozeminiy drenazo PE-PN-40 3 vnt. 1. Grunto sutankinimui
Suliniy pastatymui 2. Vamzdziy sujungimy su ziedu padarymui
2. | PavirSinio vandens PN-45 2 vnt. 1. Vamzdzio su nuleistuvo ziedu sujungimui
nuleistuvy jrengimui 2. Perforuoto vamzdzio aplink nuleistuvo
zieda apvyniojimui
3. | Drenazo rinktuvai i$ ?110x3,2 mm 52,0m | 1. Smélio iSlyginamojo sluoksnio po
PVC N klasés vamzdziais jrengimui.
neperforuoty lygiy
vamzdziy
4. | Drenazo rinktuvai i$ @113/128 mm 83,0 1. Smélio iSlyginamojo sluoksnio po
perforuoty i§ PVC vamzdziais jrengimui.
113/126 mm skersmens
vamzdziy su
geotekstilés filtru

Pastaba: projekto rengimo metu, buvo lankytasi projektuojamame kelio ruoZe bei buvo tikrinama ar esama
melioracijos sistema yra veikianti. Lankymo metu nebuvo pastebéta, kad melioracijos sistema yra neveikianti,
kadangi esami melioruojami laukai jvairiu mety laikotarpiu nebuvo uZpelkéje. Taip pat sprendiniai yra suderinti su
Zarasy rajono savivaldybés Kaimo plétros skyriumi. Melioracijos statinio savininkas (Kaimo plétros skyrius)
patvirtina, kad naujo melioracijos rinktuvo pasijungimas i esama melioracijos sistema yra galimas ir sistema priims
numatoma skaiciuojamajj lietaus nuoteky kiekj.

Lapas | Lapy | Laida
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1.5. BENDROSIOS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Techninis darbo projektas paruostas atsizvelgiant | STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®“, MTR
1.05.01:2005 Melioracijos statiniy projektavimas ir kt. normatyvinius dokumentus, reikalavimus,

Melioracijos statiniy rekonstravimas vykdomas remiantis MTR 2.02.01:2006 ,,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai
reikalavimai®, MTR 1.12.01:2008 ,,Melioracijos statiniy techninés priezitiros taisyklés* ir k.t normatyviniais dokumentais.

Pagal 2010 m. balandzio 27 d. Nr.XI-787 ,Melioracijos jstatymo 7 ir 8 straipsniy pakeitimo jstatymas‘
melioracijos statiniy projektavima, melioracijos statiniy ir jy projekty ekspertize (iSskyrus avariniy gedimy Salinimo
darbus), melioracijos statiniy statyba turi teis¢ atlikti Lietuvos Respublikos ar Europos Sgjungos valstybés narés ar kitos
Europos ekonominés erdvés valstybés (toliau — valstybé nar¢) pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos
Sajungos teisés akty jam suteiktomis judéjimo valstybése narése teisémis, arba Lietuvos Respublikoje ar valstybéje naréje
isteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, taip pat jy filialai, turintys Zemés {ikio ministerijos isduotg arba pripazinta
kvalifikacin] atestata verstis konkrecia technine veikla. Kvalifikacinis atestatas verstis konkrecia technine veikla
iSduodamas arba pripazjstamas Reglamentuojamy profesiniy kvalifikacijy pripazinimo jstatyme nustatyta tvarka.

Statyba pradéti gavus leidima pagal MTR 1.07.01:2015 ,,Melioracijos statiniy statybos leidimas* reikalavimus.

Pries vykdant melioracijos rekonstrukcijos darbus, rangovas turi atlikti visuomenés informavimo procediiras pagal
LR Zemés iikio ministerijos 2009-11-18 jsakymu Nr. 3D-883 patvirtinta , Melioracijos darbus vykdanéiy subjekty ir
melioruotos Zzemés naudotojy interesy suderinimo taisyklés* metodika.

Vykdant zemés darbus, pirmiausiai nustumti esama augalinio grunto sluoksnj, ji sandéliuoti ir panaudoti zaliu
plotu jrengimui.

Vamzdynai vykdomi pagal ST 1073435,04:2000 ,,Plastikiniy vamzdyny sistemos. Projektavimo ir montavimo
taisykles®.

Grioviy ir drenazo statiniy darbai vykdomi pagal melioracijos normatyvinius dokumentus MND-19 ,,Melioracijos
statiniai MS-98 I tomas Pagrindiniai grioviy ir drenazo jrenginiai 1998 m*.

Plastmasinés drenazo ziotys, latakai vykdomi pagal melioracijos normatyvinius dokumentus MND-29
,,Plastmasinis drenazas ir jo jrenginiai. Montavimo bréziniai®.

GelZzbetonio gaminiai turi atitikti melioracijos normatyvinio dokumento MND-13 , Melioracijos gelzbetoniniy ir
kity gaminiy bei medziagy katalogo MGK-96“ reikalavimus.

1.6. APLINKOS APSAUGA

Potencialiy vandens terSimo zidiniy plote néra. Vykdant melioracijos statiniy rekonstravimo darbus nebus
pazeistas gruntinio vandens rezimas. Drenazo vamzdziai, kontroliniai Suliniai numatomi plastmasiniai, kurie atitinka ES
keliamus reikalavimus.

Atliekant pagrindinius zemés darbus numatyta nukasti derlinga dirvozemio sluoksnj, jj laikinai saugoti ir baigus
pagrindinius zemés darbus, paskleisti paZzeistose vietose. Darbus numatyta atlikti tik su tvarkingais mechanizmais, kurie }
aplinka neisleidzia terSaly.

Zeldiniy pasalinimas prie melioracijos statiniy rekonstravimo darby nenumatomas. ] saugomas teritorijas objektas
nepatenka.

Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis visy respublikoje galiojanciy jstatymy, taisykliy ir tiesiogiai
susijusiy reikalavimy, bei atsizvelgti | visas priemones, projekto valdyma ir administravima, kurie reikalingi uztikrinti
aplinkosauginius reikalavimus.

PRIEDAI
El: Dokumento pavadinimas Sli_;l iglll!l s
1 2 3
1 Imonés kvalifikacijos atestato Nr.239-PmAT kopija 1
2 PDV kvalifikacijos atestato Nr.S-739-PmAT kopija 1
3 PDV kvalifikacijos atestato Nr.S-741-PmAT kopija 1
4 Zarasy rajono savivialdybés zemés tkio skyriaus Techninés salygos statiniams melioruotoje 1
zemeje projektuoti
2022 m. rugséjo 15 d. Techninés salygos Nr. K6-65
Viso: 4

Lapas | Lapy | Laida

0577/179-RTDP-MS - AR




9¢

gSPUBLIKOS ZEMES UKIO MINISTERIJA

LIE@
| e KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

* 2019 m. kovo 12 d.

Nr. 239-PmA o

Vilnius

UAB "Plentprojektas"

ATESTUOTA

Melioracijos statiniy projektavimui, melioracijos statiniu
projekto vykdymo prieziurai

Viceministras

AV

Melioracijos jmoniy ir specialisty atestavi
komisijos pirmininke

Atestatas galioja iki 2024 m. kovo 12 d.

Atestavimo komisijos 2019 m. kovo 12 d. protokolas Nr. 8D-93 (5.50)

®
@

‘ e KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

&$

LIE SPUBLIKOS ZEMES UKIO MINISTERIJA

2018 m. sausio 03 d.

~r.

Vilnius

ATESTUOTAS

Melioracijos statiniy projekto, melioracijos statiniu projekto
vykdymo prieziiiros vadovu

Melioracijos imoniy ir specialisty atestavi
komisijos pirmininké

Atestatas galioja iki 2023 m. sausio 03 d.

Atestavimo komisijos 2018 m. sausio 17 d.

protokolas Nr. 8D-19 (5.50E)




1/19/23, 2:54 PM

Licencijy informaciné sistema

Melioracijos darby kvalifikacijos atestatas

Radsis

ISduodanti institucija

Atestatas

Lietuvos Respublikos Zemés Ukio ministerija
Jm. k. 188675190

Vilnius, Gedimino pr. 19

Licencijos gaveéjai

Vardas
Pavardé
Asmens kodas
Adresas

£l postes

Telefonas

Veiklos duomenys

Kodas Pavadinimas Komentaras
Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos

2484 L ;
statiniy projekto vadovas

Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos
2485 L ; R
statiniy projekto vykdymo prieziGros vadovas

Numeris

Galioja nuo

Galioja iki

Basena

Atestatavimo komisijos
protokolo data
ISdavimo data
Atestatavimo komisijos
protokolo numeris
Licencija archyvuota

2022-12-21
2027-12-21
Licencijos (leidimo) patikslinimas
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Techniniy salygy statiniams melioruotoje
zemgje projektuoti iSdavimo taisykliy

2 priedas

ZARASU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
(Savivaldybes pavadinimas)

TECHNINES SALYGOS STATINIAMS MELIORUOTOJE ZEMEJE PROJEKTUOTI
2022-00-15 Nr. Yo ~65 (37, 14

Zarasai

Kra6to kelio Nr. 176 Dusetos-Deguciai-Dukstas ruozo nuo 6.04 iki 11.65 km ir ruozo nuo 11.65
iki 16.30 km rekonstravimo techninis darbo projektas
(statinio pavadinimas)

UAB ..Pletprojektas™
(uzsakovo pavadinimas)

REIKALAVIMALI:

B i R e e e A e T s i e

(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudeés ir kt.)

RN i el s i T AR S R s S e SR AR

(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudés ir kt.)

T R e B TRR T N R e L e e R e e e L

(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudeés ir kt.)

4.Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministro 2015 m. rugséjo 9 d. isakymu
Nr.3D-673 ..Dél techniniy salygu statiniams melioruotoje Zeméje projektuoti iSdavimo taisykliu
patvirtinimo”, nustatyta tvarka rengiant projekta iSsaugoti esancius melioracijos statinius pagal
caliojanCius techninius reikalavimus, kad nebuty pazeisti gretimy melioruotos zemés sklypu
naudotoju interesai ir uztikrintas vandens nuleidimas nuo sausinamy plotu, 18.2. punktu
melioracijos statinius. kuriy iSkelti j kita vieta 4 priede reikalaujamais atstumais iki projektuojamu
statiniy néra galimybés, pertvarkyti taip. kad ju konstrukcijos buty patvarios. ilgaamzés ir ju
prieziturai nereikéty atlikti Zemés kasimo darby. Drenazo rinktuvams naudojami auksto atsparumo
gniuzdymui plastikiniai, gelzbetoniniai ir kitokie vamzdziai. Jy priezitrai rengiami kontroliniai
Suliniai. Nurodyto kelio ruoze nuo 6.04 iki 11.65 km Vencavuy kadastro vietové melioracijos
projektai Nr.4-1976. 8-1982, nuo 11.65 iki 16.30 km Deguciy kadastro vietové melioracijos
projektas Nr.4-1979. Rekonstruojamuose kelio ruozuose melioracijos statiniai nuosavybeés teise
pagal Melioracijos jstatymo 3 straipsnio 1 dalj priklauso zemés sklypu savininkams ir pagal 3
straipsnio 2 dalj priklauso valstybei.

4.1.Melioracijos statiniy projektine dokumentacija suderinti su Zarasy rajono savivaldybés
administracijos Kaimo plétros skyriumi, paliekant vieng egzemplioriy.

4.2.Ivykdzius darbus Kaimo plétros skyriui pateikti pasléptu darby aktus, medziagu
sertifikatus ir jvykdyty darby projekto planing medziaga.

5.Techniniy salygu galiojimo laikas — 5 metai. jei statyba leidziantis dokumentas negautas.
Gavus statyba leidziant] dokumentg, techninés salygos galioja iki statybos uzbaigimo procediiru
dienos.

Kaimo plétros vedéja
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2. TECHNINES SPECIFIKACIJOS

2.1. BENDRI REIKALAVIMAI

Pries statybos darby pradzig ir darby eigoje statybos vietoje biitina laikytis DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés
statyboje™ nurodymy ir reikalavimy, prisilaikant atitinkamose lentelése nurodyty kasamy tran$éjy ir duobiy $laity nuolydziy,
priklausomai nuo iSkasos gylio ir grunto.

Teritorijoje, kur yra esamos pozeminés komunikacijos, rangovas turi imtis visy atsargumo priemoniy, dirbant su
zemés kasimo jrengimais. Tose vietose, kur yra pavojus pazeisti esamas komunikacijas, kasimo darbus bitina atlikti rankiniu
biidu po 2,0 m j abi puses nuo inzineriniy tinkly, iskvietus tinklus eksploatuojanéios organizacijos atstova. Zemes kasimo
masiny panaudojimas tokiose zonose, kur yra veikiancios komunikacijos, galimas tik su tas komunikacijas eksploatuojanciy
Seimininky leidimu. Vykdant kasimo darbus tose zonose, kur negalima islaikyti atstumo tarp komunikacijy, pamaty, Suliniy,
juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikanciomis laikinomis konstrukcijomis.

Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas pozeminius darbus, susiduria su projekto bréziniuose nenurodytais jrenginiais ar
komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninés prieziiiros vadova ir jo nurodytais buidais apsaugoti arba
pasalinti minétus jrenginius ar komunikacijas. Tik tada leidziama tgsti darbus toje zonoje.

Visos darby vykdymo zonos turi biiti aptvertos ir jrengti jspéjimo zenklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra
pavojaus zona.

Rangoviné organizacija, vykdanti melioracijos statiniy rekonstravimo darbus, turi turéti apmokyta brigada ir atestata
$iy darby vykdymui.

2.2. ZEMES DARBAI
2.2.1. BENDROS NUOSTATOS

Zemés darby kontrolé turi biiti vykdoma, grieztai prisilaikant galiojaniomis nuostatomis. Vykdant Zemés darbus ir
jrengiant pagrindus, turi buti surasyti dengty darby aktai.

Darbams naudojami vienkausiai ekskavatoriai bei jvairaus galingumo buldozeriai. Grunto sutankinimui naudojami
rankiniai pluktuvai. Dalis darby vykdoma rankiniu btidu (sunkiai prieinamose vietose, Salia statiniy bei inZzineriniy tinkly,
elektros linijy). Zemés darbai transéjy susikirtimo vietose su esamais inZineriniais tinklais vykdomi rankiniu bidu,
nepaZeidziant $iy tinkly. Esami tinklai susikirtimo vietose su kasama tran$¢ja laikinai pakabinami, i§ramstomi. Zemés darby
metu iSardytos esamos dangos (lauko kelias, zalios vejos) atstatomos i prading padétj.

Stréliniy ekskavatoriy darbas prie esamy veikianciy elektros oriniy linijy leidziamas tiktai jas laikinai atjungus. Darbai
vykdomi pagal DT5-00 antro priedo antroje lentelé¢je nurodytas salygas. Visi naudojami mechanizmai turi bati tvarkingi.
Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas j gruntg draudziamas.

2.2.2. TRANSEJOS KASIMAS

Tran$éjy, skirty poZzeminiams vamzdynams ir Suliniams gyliai nurodyti bréziniuose. Trans¢jos plotis tame gylyje, kur
klojami vamzdziai, turi buti lygus iSoriniam vamzdzio diametru + d/2 m.

Prie$ pradedant kasti transéja, rangovas turi labai tiksliai pazyméti transéjos trasa, kontrolinius Sulinius ir patikrinti
natliraly Zemés pavirSiaus lygj.

Transéjy kasima galima pradeéti tik tada, kai visos reikalingos medziagos jau atveztos objekta. DidZiausias leistinas
§laito nuolydis nustatomas pagal DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje®.

Mechanizuotai tran$éja kasama iki projektinés altitudés neiSkasus 10cm. Iki projektinés altitudés kasimas atlieckamas
rankiniu biidu, iSsaugant nattiraly pagrindg po vamzdziais. Jeigu reikalinga, pastatoma jranga vandens atsiurbimui i§ tran$éjy.

0 2023-03 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
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Gruntas, iSkastas i§ tran$¢jy, ver¢iamas ant trans¢jos §laito ne maziau kaip 0,5 m atstumu nuo S§laito briaunos. Pries leidziant
dirbti darbininkams trans¢joje, gilesnéje negu 1,30 m, turi biiti patikslintas §laity ar tvirtinimo sieneliy pastovumas.

2.2.3. PAGRINDO PARUOSIMAS

Pagrindai po vamzdziais jrengiami, prisilaikant reikalavimy, keliamy PVC, PE, PP vamzdziams, pagal galiojancias
Lietuvoje normas.

Plastikiniams vamzdziams i§lyginamasis sluoksnis turi biiti klojamas ar supurenamas ir paskui iSlyginamas taip, kad
vamzdis atsiremty vienodai. Vamzdzio aplinkinis uZpildas i§ Sony taip pat bus atrama vamzdziams, todél svarbyjj sutankinti,
suminant kojomis.

ISlyginimui ir uzpildui naudojamos medziagos turi atitikti §iuos kriterijus:

o daleliy dydis neturi vir§yti 20mm;
8-20mm daleliy kiekis neturi virSyti 10%;
medziaga neturi buiti susalusi;
negalima naudoti astriy nuolauzy turin¢iy medziagy.

Vir§ vamzdziy esantis uzpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esanciai vir§ vamzdyno (kelias,
grindinys ar pan.). Grunto sluoksnis turi biiti ne mazesnis kaip 0,6 m, jei vamzdyna veiks transporto apkrova,
i§skyrus atvejus, kai imamasi specialiy priemoniy.

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudés, pagrindas patikrinamas ar néra silpny grunty, iSmusty viety. Tokie
gruntai turi buti paSalinti iki statybos techninés prieziliros vadovo nurodyto gylio ir paruoSus pagrinda turi buti suraSytas
dengty darby aktas.

Klojant vamzdzius ant judinto grunto, ji sutankinti ne maziau 0,95 max standartinio sutankinimo pagal SNirT
3.02.01-87 reikalavimus iki 24 MPa.

Klojant vamzdzius, auksta gruntinio vandens lygj turiniame grunte, paZzeminti 30 cm zemiau klojamo vamzdzio.

o O O O

2.2.4. UZPYLIMAS

Rekomenduojami jvairtis vamzdzio aplinkinio uzpildo grunto suplukimo budai.

Suplakimas. Irengiant plastmasiniy vamzdziy sistema svarbu suplikti grunta, nes taip gaunama reikiama Soniné
atrama (sutankinimo laipsnis). Supliikimui galima naudoti jvairig jrangg galima plikti Zemes kojomis.

Suplakimas Standart Proctor (SP) iki minimalaus 95%. (atitinka K=95 standartinio sutankinimo koeficienta). Viena
karta pervaziavus ploksteliniu vibratoriumi (nuo 50 iki 100 kg) per 20 cm storio grunto sluoksnj, jis i§ karto sutankinamas i§
abiejy pusiy. 15 cm storio grunto sluoksnj vibratoriumi (nuo 50 iki 100 kg) galima tankinti vieng karta. 20 cm storio grunto
sluoksnj vibratoriumi (nuo 100 iki 200kg) galima tankinti viena kartg.

Gruntas, naudojamas vamzdziy uZzpylimui, turi biiti smélinis, (akmeny skersmuo turi biiti ne didesnis, kaip 32mm).
Negalima naudoti grunty, jei juose yra organiniy ar kity priemaisy. Trans¢jas uzpilti galima po to, kai patikrinti vamzdziai, jy
sujungimai ir surasytas dengty darby aktas. Tada aplink ir ant vamzdyny pilamas pirmas uzpylimo sluoksnis. Gruntas
sutankinimui pilamas sluoksniais, kuriy storis nuo 250—-600 mm, priklausomai nuo naudojamo grunto, tankinimo mechanizmo.
Vamzdziai ir Suliniai uzpilami vienu metu i§ abiejy pusiy. Galima pilti ir tankinti sekant] grunto sluoksnj tik tada kada yra
sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis. Parinktas tankinimo mechanizmas turi uztikrinti projekte numatyta sutankinto
grunto kokybe.

Sutankinto grunto kokybé nustatoma su statybos techninés prieziiiros vadovo suderintais prietaisais.

2.3. DARBU KOKYBE

Melioracijos darby kokybe i§ esmés tikrina statiniy statybos techninés priezitiros vadovas, kuris privalo vadovautis
melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr.7, 16-34 pusl.), LR galiojanciais normatyviniais dokumentais, statybos
teisés aktais bei reglamentais, standartais, normomis ir §iomis techninémis specifikacijomis.

Darby kokybé yra pagrindinis rodiklis, lemiantis drenazo tinkly efektyvuma ir ilgaamziskuma. Projekte naudojamy
medziagy ir rangos $alis neribojama, taciau visos projekte naudojamos medziagos ir gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos
patvirtinimg, kad buvo pagaminti pagal atitinkamg Europos arba Lietuvos standartg.

PoZzeminiai drenazo Suliniai rengiami pagal MND Nr.29,47 psl. nurodytus reikalavimus. Pavir§inio vandens
nuleistuvai PN-42 rengiami pagal MDN Nr.29, 51-69 psl. nurodytus reikalavimus. Drenazo tinkly paklojimo, kontroliniy
Suliniy pastatymo statybos darby kokybe¢ biitina jvertinti instrumentais, tikrinant tokius parametrus: drenazo tinkly planing
padét] (koordinates), gylj ir dugno altitudg, nuolydj, vamzdziy sujungima, filtracines medziagas, jy ant vamzdzio tvirtinimo
biida ir kokybe, Zvyro uZpylimo sluoksnio storj, smélio sluoksnio storj ir sutankinimo koeficienta. Siy parametry leistini
nukrypimai nurodyti 2.3.1. lenteléje:

Lapas | Lapy | Laida
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2.3.1. lentelé. Drenazo paklojimo, drenazo Sulinio ir pavir§inio vandens nuleistuvo statybos darby tikrinimo parametrai ir
leistini nukrypimai

El: Parametro pavadinimas Leistini nukrypimai
1. 2. 3.
1. DrenaZo klojimas
1. Drenos (sausintuvo ir rinktuvo) planiné padétis +/-4m
2 Rinktuvo altitudés +5 cm
-10 cm
3. Sausintuvo be nuolydzio ruozo ilgis <10 m
4. Drenos atvirkstinis nuolydis neleistinas
5. Filtracinéje medziagoje ant vamzdzio negali buti jtrakimy Ant vamzdzio tvirtinama
sitilu arba jmauta j
rankove
6. Ant vamzdziy uzpilto filtracinio sluoksnio storis sausintuvams ir rinktuvams vir§ + neribojamas
vamzdzio > 10 cm -0cm
7. Dulkingame smélio ir priesmélio grunte uzpilty durpiy sluoksnio storis (5 cm) <2 cm
8. Drenazo sausintuvo prijungimas prie rinktuvo specialiomis fasoninémis detalémis kitaip negalima
2. DrenaZo Sulinio statyba
1. ISlyginamojo sluoksnio 5-15 cm storio po Suliniu sutankinimas galima pakeisti tik smélio
sluoksniu
2. Drenazo vamzdziy jjungimo j Sulinj sandiiry uzsandarinimas makrofleksu ir filtracine kitaip negalima
medziaga arba specialia jungtimi
3. Uzpilto grunto aplink Sulinj sutankinimo koeficientas >0,9
3. PavirSinio vandens nuleistuvo statyba
1. Nuleistuvo dangcio virSaus atstumas iki sésdintuvo horizontalaus pavirSiaus 25 cm +/-2 cm
2 Horizontalaus pavirsiaus (sésdintuvo) aplink nuleistuvo korpusa suformavimas, kurio +/-5 cm
skersmuo 150 cm
3. Slaity stiprinimo dembliu iorinio krasto jgilinimo j grunta dalies plotis 30 cm maziau negalima
4. Slaito j nuleistuvo puse koeficientas m=3 +/-10 proc.
5. Perforuoto gofruoto 50 mm vidinio skersmens vamzdzio su filtracine medziaga +/-10 cm
apvynioto aplink nuleistuvo korpusg ilgis 460 cm
6. Drenazo rinktuvo skersmuo, kuris salygoja nuleistuvo galig nuleisti vandens kiekj I/s ziur. Hidraulinius
skaiiavimus
7. Zemés pavirsiaus nuolydis j nuleistuvo puse ir vandentakoje >0,3 proc. mazinti neleidziama

2.4. MEDZIAGOS, GAMINIAI IR [JRENGIMALI

Plastikiniai vamzdziai ir fasoninés dalys yra sertifikuojami pagal EN ISO 9001:2000 standartg. Naudojamiems
importiniams gaminiams (vamzdziams, armatiirai, fasoninéms dalims ir prietaisams) turi biiti pateikti dokumentai ir kokybés
sertifikatai, patvirtinantys, kad gaminys atitinka nustatytus Lietuvos respublikoje jam keliamus reikalavimus.

Visi vamzdziai, jungiamosios detalés, Suliniai ir kiti gaminiai turi biiti pazyméti etiketémis. Etiketés dydis ir forma
turi atitikti ISO reikalavimus. Etiketése nurodoma gamintojas, modelis, serijos numeris, pagaminimo data ir pan. Visas tekstas
turi bti lietuviy kalba.
Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi biiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskir€iai ir atitikti
nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priezitiros ir turi buti
gautos i§ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis. Techniniai rodikliai, kurie privalo biiti jrasyti | atitikties
deklaracija yra projekto iSpildomosios dokumentacijos dalis.
Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti i§ kokybisky medziagy, gaminiy ir
jrenginiy, kurie pries pristatyma nieckada nenaudoti, i§skyrus laika, reikalinga bandymams.
Visos pristatomos medziagos ir jrengimai turi biti supakuotos ir pazymétos pagal tarptautinius standartus, taikomos

eksportui i§ Salies gamintojos. Rangovas sandéliuoja medziagas ir jrengimus taip, kad iSvengty jy buklés pablogéjimo ar
sugadinimo. Ypatinga démes;j reikia atkreipti } PVC vamzdzius ir PVC armatiirg siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginés saulés
$viesos ir zemos temperatiiros. Turi buti laikomasi gamintojy nurodymy. Sugadintos medziagos statybos metu nenaudojamos.
Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi baiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskir€iai ir atitikti nacionalinius ir
tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios prieziiiros ir turi biiti gautos i$ patikimy
tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis.

Lapas | Lapy | Laida

0577/179-RTDP-MS - TS




Naudojami statybos produktai turi atitikti projekte numatytus geometrinius rodiklius ir esminius techninius
reikalavimus, kuriuos tiekéjas privalo rastu patvirtinti atitikties deklaracijoje. Nurodyti techniniai reikalavimai yra minimalis,
Rangovas gali naudoti produktus ir kitokiy (jei gerina statomo statinio bendraja kokybe) techniniy rodikliy. Pakeitima reikia
pagristi skaiCiavimais arba kitais svariais argumentais.

Naudojami plastikiniai vamzdziai turi atitikti LST EN 13476-3:2007 ,,Beslégio pozeminio drenaZo ir nuotakyno
plastikiniy vamzdyny sistemos. Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC-U), polipropileno (PP) ir polietileno (PE) profiliuotyjy
sieneliy vamzdyny sistemos. 3 dalis. B tipo lygiojo vidinio ir profiliuotojo iSorinio pavir§iaus vamzdziy ir jungiamyjy detaliy
bei i$ jy sudarytos sistemos techniniai reikalavimai® reikalavimus.

Gaminiy ir medziagy, minimaliis geometriniai parametrai ir esminiai techniniai rodikliai, kurie privalo biti jrasyti i

atitikties deklaracijg pateikti 2.4.1. lenteléje.

2.4.1. lentelé. Gaminiy ir medziagy minimaliis geometriniai parametrai ir esminiai techniniai rodikliai

Eil. Gamn.n(.) ar med.21.a £08 Geometriniai ir masés rodikliai Esminiai techniniai reikalavimai
Nr. bendrinis pavadinimas
1 2 3 4
Plastikiniai lygiis neperforuoti vamzdziai:
1. PVC N klasés vamzdziai ¥103,6(110) mm,; ilgis 500, 1000, Ziedinis standumas > 4kPa
2000, 3000, 6000 mm
2. PVC N klasés vamzdziai 0152,0(160) mm; ilgis 1000, 2000, Ziedinis standumas > 4kPa
3000, 6000 mm
3. PVC N klasés vamzdziai ¥190,2(200) mm; ilgis 1000, 2000, Ziedinis standumas > 4kPa
3000, 6000 mm
4. PVC perforuoti vamzdziai ?113/128 m Ziedinis standumas > 4kPa
Eil. Gaminio ar medZiagos c ... . R . C el o
. . . Geometriniai ir masés rodikliai Esminiai techniniai reikalavimai
Nr. bendrinis pavadinimas
1 2 3 4
Plastikiniai gofruoti perforuoti drenazo vamzdziai:
Kontroliniai drenazo $uliniai:
1. | Kontrolinis Sulinys - Aukscio - 680+/-20 mm; Korpuso ziedinis standumas
(PE-PN-40) - VamzdZio sienelés — 15,4+/-2,4 mm; >4kN/m?
- Standumo apkrova - >4 KN/m2.
2. | PavirSinio vandens - D58
nuleistuvas (PN-45) - Minimalus atstumas iki i§lyginto
z.p. 106 mm
- PP
3. | Neaustiné filtraciné masé>170 g/m?
medziaga, naudojama storis>0,7 mm
apvynioti perforuotus
drenazo vamzdzius
4. | Plastikiniai neperforuoti ?110x3,2 mm
PVC N SN4
5. | PVC gofruoti perforuoti su 113/128 perforacija > 24 cm2/m Korpuso ziedinis standumas
geotekstilés filtru >4kN/m?
Lapas | Lapy | Laida
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Eil. Darby pavadinimas Mato Kiekis Pastabos
Nr. vnt.
1 2 3 4 5
1. | Esamy dreny ieskojimas m’ 105
2. | Drenazo rinktuvy i§ neperforuoty lygiy PVC N klasés ©110x3,2 mm m 52
vamzdziy jrengimas vienakauSiais ekskavatoriais
3. | Drenazo rinktuvy i§ perforuoty i§ PVC 113/128 mm skersmens m 83
vamzdziy su geotekstilés filtru jrengimas vienakauSiais ekskavatoriais
4. | Pozeminiy drenazo Suliniy PE-PN-40 jrengimas vnt. 3
5. | Pavirsinio vandens nuleistuvo PN-45 jrengimas vnt 2
6. | Grunto kasimas rankiniu biidu poZeminiy inzineriniy komunikacijy bei m? 67
kitose zonose
7. | Vandens pasalinimas i$ tran$éjy Val. 30
8. | Esamo rinktuvo ir sausintuvo ardymas m 83
9. | Esamy dreny pajungimas j naujus rinktuvus vnt. 14
0 2023-03 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida I§leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
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SUTARTINIAI ZENKLAI

- Projektuojami plastmasiniai vamzdziy rinktuvai

O PE—PN—40 Nr- PoZeminiai drenazo Suliniai

@ PN-45 Nr. - Pavirinio vandens nuleistuvas

Privalomos pastabos dél drenazo atstatymo

1. Melioracijos statiniy atstatymo ir techninés prieZiGros darbus privalo atlikti Zemés akio
ministerijos atestuotos jmonés tokiems darbams.

2. Melioracijos statiniy atstatymo darbus vykdyti kartu su inZineriniy (keliy tiesimo ir t.t.) klojimo
darbais.

3. JvykdZius melioracijos darbus pateikti Zemeés akio skyriui paslépty darby aktus, medziagy
sertifikatus ir jvykdyty darby iSpildomajj nuotrauka.

4, Prie priduodant objektg eksploatacijon, gauti i§ Zemes dkio skyriaus pazyma apie atliktus
melioracijos darbus.

5. MS dalyje priimti sprendiniai finansuojami statytojo IéSomis.

/

1. Koordinaciy sistema-LKS-94.

2. DrenaZzo linijos yra projektinés.

3. Esamy tinkly apsaugos zonoje, kasimo darbus vykdyti rankiniu bady,
nenaudojant astriy jrankiy bei smuginiy mechanizmy.

4. Radus brézinyje nepazymétas komunikacijas, zemés kasimo darbus

v —
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SULINYS PE-SP-40 TECHNOLOGINIAI REIKALAVIMAI, DARBY SUDETIS, DARBO
"y SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

| TECHNOLOGINIAI REIKALAVIMAI

1. Skylés sulinyje vamzdziams jjungti iSgreZamos vietoje.
2. Gruntas aplink Sulinj ir ne mazesniame kaip 30 mm storio sluoksnyje vir§ Sulinio tankinamas

S Vietinis gruntas - . rankiniu badu. Tankinama sluoksniais ne storesniais kaip 30 cm.
Sulinlo PE-SP-40 . oo 8 3. Islyginamajame sluoksnyje ir rankiniu budu aplink Sulinj tankinamame grunte neturi bati
dangtis P s » 5p4 A didesniy kaip 60 mm akmenu.
. " ‘ “,"nl? PE P 0 4, Maksimalus Sulinio uZpylimo grunto sluoksnio aukstis 5 m.
[ . - . / Zledas f 5. Dangcio Ziedas, jj uZzmaunant ant Sulinio vamzdZio @ 630 galo, fiksuojasi specialiose iSimose.
Sulinio PE-SP40 . S— . — . Dangtis prie Ziedo tvirtinamas pasukant du varztus specialiu raktu.
vamzdis
U \ . ‘ L VamzdZiai
L . )esas DARBY SUDETIS
‘ X — ' = 1. Grunto kaslmas rankinlu budu. 2. Islyginamojo vletinlo grunto sluoksnlo supylimas rankinlu
— - - o badu, sutankinant. 3, Sullnlo montavimas. 4. Angy $ullnlo slenutése ISpjovimas. 5. Sujunglmo
! L sitliy sandarinimas ritinine filtracine medZiaga ir makrofleksu. 6. Sulinio uZpylimas gruntu
' 3 'r T SN /\‘ rankiniu bddu, sutankinant. 7. Trans$éjos uZpylimas ir likusio grunto i§sklaidymas buldozeriais.
a N ’
N N ~
LY L2 * Ritinine filraciné g
Sutankintas biraus grunto/ @ 630 Al m;dzlaiaﬂ " S
I8lyglnamasls sluoksnls o prikijucta makrolieksu o

Vil

SULINIO PLANAS (be danggio)

Polietileninis Sulinys

VamzdZlal
PE-SP40 +— @< 315

g
63|0

3\ Ritining filtracine

medziaga,
priklijuota makrofleksu

0 2023-01 Konkursui ir statybai
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PAVIRSINIO VANDENS NULEISTUVAS PN-45 LOMOJE

1-1

Ant apséto daugiametémis Zolémis

Liekamo vandens lygio linija
N

S

pavirsiaus uZklotas organinis demblys

S =~ 3

Vietos gruntas |\%
= N

> : s s S
§ B T P N N A )
¢ DTN -
\ -
ToN Al e et ity 2 T T e At g A e L T e
o L, j_'-'"%/‘/'/\)7/\.\),X,Z:\f?‘)/\.?2x\)’)\.L\VJ&))QZXV).» ONVINVINVINY
(— ——
DTN DrenaZo rinktuvas su geotekstilés filtru
750 TS50
| 1340
GAMINIU IR DETALIY EKSPLIKACIJA
Nr. Pavadinimas Nr. Pavadinimas
1. Nuleistuvo Sulinio komplektas 7. Organinis demblys
2. Smélio-zvyro misinys, Kf21,0 m/d 8. Augalinis dirvozemio sluoksnis
3. Jungtis ,.In Situ" pagal reikiamg drenazo rink. skers{ 9. Vielos, d6-8 mm, |=40-50 cm smaigai, 16 Vnt.
4. Peréjimo mova is lygaus vamzdzio j perforuotg 10. | Filtraciné medZiaga
8. PE stulpelis PMS-200 11. | Perforuotas vamzdis su geotekstilés filtru
6. Sandarinimo tarpiné 12. | Neradijancio plieno A4 savisriegiai 6,3x45 mm, 2 Vn{.
PASTABOS:

1. Pjavio vieta nurodyta plane.

2. Nuleistuvo Sulinio detalizacija zior. lape Nr.1.
3. Anga drenazo rinktuvo pasijungimui iSpjauna vietoje pagal reikiamo drenazo sinktuvo skersmenj.

4. Klojant drenazo rinktuvg i$ uzdary vamzdziy, nuo nuleistuvo pasinungimo iki uzdaro vamzdzio turi biti ne maziau kaip
2,0 m perforuoto vamzdzZio.

5. Aplink nuleistuvg smelio-Zvyro misinys sutankinamas.
6. Smelio-zvyro filtaccijos koeficientas- Kfz1,0 m/d.

7. Maksimalus pavirSinio vandens prakaidumas- 45 Us.
8. Liekamasis vandens taris sésdinamoje dalyje-0,4 m®.
9. Statant nuleistuvg durpiniuose gruntuose, Zvyro uzpylima galima keisti j jo apvyniojimg d63 mm perforuota
drena, taciau minimalus atstumas nuo drenos iki nuleistuvo Ziedo turi bati 0,5 m.

DARBUY SUDETIS:

. Rinktuvy atkasimas, transéjos prijungimo vamzdZiui ir duobés iSkasimas vienakausiais ekskavatoriais.

. Grunto kasimas rankiniu badu.

. Elementy montavimas pagal darbo brézinius ir nustatyta technologija, prijungimas prie drenaZo rinktuvo.
. Tran$éjy ir duobiy uzpylimas rankiniu bodu sutankinant grunta.

. Smelio-Zvyro aplik nuleistuva uZpylimas ir sutankinimas.

. PavirSiaus

suformavimas ir planiravimas vandens privedimui prie nuleistuvo.

. Suformuoto paviriaus apséjimas daygiametémis Zolémis su augalinio dirvoZzemio uZpylimu.
. Organinio demblio prie nuleistuvo paklojimas, prismeigiant tinklg vielos smaigais.
10. PE stulpeliy pastatymas.

1
2
3
4
5. ISkasto grunto paskleidimas buldozeriais.
6
7
8
9

Darbo sanaudos ir materialiniai resursai

Kodas Darby, mechanizmy, medZiagy ir gaminiy pavadinimas Resurso kiekis,
mato vnt.
MN3-182| Pavirsinio vandens nuleistuvo PN-45 jrengimas lomoje 1vnt
Darbo sgnaudos:
Vid. kategorijos 3,75 darbo sgnaudos 16,0 Zm. val.
Mechanizmai:
325006 Vienakausiai ekskavatoriai 0,25 m? talpos kausais 2,0 mas. val.
MedzZiagos:
900018 PavirSinio vandens nuleistuvas PN-45 1vnt
29000048 Smeélio-Zvyro miSinys 1.4 m?
900013 PE stulpelis PMS-200 3 vnt.
(Kintamag) Jungtis , In Situ" (Pagar reikiamg skersmenj) 1 vnt.
(Kintamag) Peréjimo i$ lygaus vamzdZio | perforuota mova 1vnt
21200002 Neradijancio plieno savisriegiai 6,3x45 mm 2 Vnt.
900080 Organinis demblys "BonTerra K" 13,20 m?
120002 Viela plieniné paprasta d6-8 mm 1,80 kg
900072 Ritinine filtraciné medziaga 0,50 m?
900069 DirvoZzemis 0,55 m?
900083 Mineraliniy trasy miSinys 0,70 kg
900099 Daugiamediy Zoliy séklos 0,04 kg
0 2023-01 Konkursui ir statybai
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