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 PV  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, 

DOKUMENTO PAVADINIMAS 

Projekto sudėties žiniaraštis 

Laida 

 PDV  
0 

- 

LT 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) 

AB Lietuvos automobilių kelių 

direkcija 

DOKUMENTO ŽYMUO 

0577/179-RTDP-MS - PSŽ 

Lapas Lapų 

1 1 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Tomas Pavadinimas 

1. I Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai 

2. II Inžineriniai geologiniai tyrimai 

3. III Bendroji dalis 

4. IV Konstrukcijų dalis 

5. V Susisiekimo dalis 

6. VI 
Elektrotechnikos dalis (Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimas 

(rekonstravimas)) 

7. VII Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis 

8. VIII Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis 

9. IX Melioracijos dalis 

10. X Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis 
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STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) 

AB Lietuvos automobilių kelių 
direkcija 

DOKUMENTO ŽYMUO 
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PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Tomas Eil. Nr. Bylos žymuo Pavadinimas 

IX 

1 0577/179-RTDP-MS - AR AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2 057/179-RTDP-MS - TS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

3 057/179-RTDP-MS - SKZ SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

4 0577/179-RTDP-MS - BR BRĖŽINIAI 

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. Nr. Laida 
Brėžinio 

žymuo 
Brėžinio pavadinimas Lapų sk. 

1 0 01 Planas M1:500 1 

2 0 02 Požeminis drenažo šulinys 1 

3 0 03 Paviršinio vandens nuleistuvas prie pralaidos 1 

Viso: 3 
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TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Vnt. Kiekis 

1 2 3 4 
1. PLOTAS

1 Melioruojamas statinių rekonstruojamas plotas ha - 
1.1 Rekonstruojamas iš viso ha - 
1.2 Iš jų drenažas ha - 

2. GRIOVIAI, VAMZDYNAI
2.1 Griovių-imtuvų bendras ilgis km. - 

Iš jų 
2.1.1 Remontuojamų km. - 
2.1.2 Rekonstruojamų km. - 
2.1.3 Kanalizuoti grioviai/rinktuvai km. - 
2.1.4 Iš jų remontuojamų km. - 

3. DRENAŽAS
3.1 Drenažo rinktuvų ilgis m 135 

3.1.1 Iš jų rekonstruojamų m 52 
3.1.2 Iš jų naujai statomų m 83 
3.2 Drenažo sausintuvų ilgis m - 

3.2.1 Iš jų rekonstruojamų m - 
3.2.2 Iš jų naujai statomų m - 
3.3 Drenažo žiočių skaičius vnt. - 

3.3.1 Naujai statomas vnt. - 
3.3.2 Rekonstruojamų vnt. - 
3.3.3 remontuojamų vnt. - 

4. HIDROTECHNINIAI STATINIAI
4.2 Pralaidos vnt. - 

4.2.1 Iš jų remontuojamos vnt. - 
4.2.2 Iš jų rekonstruojamų vnt. - 
4.2.3 Greitvietės vnt. - 
4.2.4 Iš jų remontuojamos vnt. - 
4.2.5 Iš jų rekonstruojamų vnt. - 
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SITUACIJOS PLANAS 

Krašto kelio Nr. 179 Dusetos–Degučiai–Dūkštas ruožo nuo 11,65 iki 16,30 km rekonstravimo techninis darbo 
projektas 

PASTABA: 
 PRIEŠ PRADEDANT MELIORACIJOS TINKLŲ REKONSTRAVIMO DARBUS

IŠKVIESTI ZARASŲ  RAJONO ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS ATSTOVUS.
 STATYBOS DARBŲ METU RANGOVUI ATKASUS MELIORACIJOS TINKLUS

PATIKSLINTI JŲ PADĖTĮ IR BŪKLĘ VIZUALIAI IR JEIGU REIKIA PATIKSLINTI
SPRENDINIUS.
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Hidrauliniai skaičiavimai paviršinių nuotekų, patenkančių į nuleistuvų iš projektuojamų 
griovių 

Nuleistuvo Nr. Baseino plotas, ha Q, l/s 
PN-45 Nr. 1 0,9 5,0 
PN-45 Nr. 2 0,9 5,0 

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

Hidrotechniniai statiniai 

Bendras melioracijos tinklų ilgis* m 135 

(drenažo tinklai) 
Drenažo rinktuvai, neperf. lygūs PVC N klasės Ø110x3,2 mm 

Drenažo rinktuvai, perf. PVC 113/128 mm su geotekstilės filtru 

m 

m 

52 

83 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų.

KITI  MELIORACIJOS ĮRENGINIAI 

Požeminiai kontroliniai šuliniai vnt. 3 

Paviršinio vandens nuleistuvas PN-45 vnt. 2 

Statinio projekto dalies vadovas , kv. atestatas _____________________ 
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 

Įmonė UAB „Plentprojektas“ Nr. 239-PmA 
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1. BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.1. BENDRIEJI DUOMENYS 

Techninis projektas parengtas vadovaujantis šiais dokumentais: 
1. Statytojo pateiktu remontuojamo kelio suvestiniu planu bei profiliais.
2. Inžineriniais topografiniais bei geologiniais tyrinėjimais.
3. Buvusia projektine melioracijos statinių medžiaga.
4. Techninėmis sąlygomis.
5. Kitais normatyviniai dokumentais.
Pagal STR 1.01.09:2003 ,,Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ statinys priskiriamas inžinerinių 

statinių rūšiai, inžinerinių tinklų grupei, drenažo tinklų pogrupiui. 
Statinio projekto dalies projektuotojas – Įmonė UAB „Plentprojektas“ Nr. 239-PmA, projekto dalies vadovas 

Andrej Jankovič, kv. atestatas S-739-PmAT, galioja iki 2023 m. sausio 03 d. 

1.2. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS 
VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS 

Eil. 
Nr. 

Dokumento pavadinimas Dokumento žymuo 

1. Statybą leidžiantys dokumentai STR 1.05.01:2017 
2. Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko

inžineriniai tinklai
STR 2.07.01:2003 

3. Melioracijos statinių projektavimas MTR 1.05.01:2005 
4. Melioracijos statinių statybos leidimas MTR 1.07.01:2015 
5. Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka MTR 1.11.01:2006 
6. Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės MTR 1.12.01:2008 
7. Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai MTR 2.02.01:2006 
8. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00 
9. Saugumo taisyklės, vykdant darbus keliamosios galios kranais DT 8-00 
10. Plastikinių vamzdynų sistemos. Papildytas leidimas. Projektavimo ir

montavimo taisyklės
ST 1073435.04:2000, 2000-07-
04, Nr.269 

11. LR melioracijos įstatymas (Žin., 1993, Nr.71-1326; 2004, 
Nr.28-877) 

12. Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklės LR ŽŪM, 2004-08-05, Nr.3D-
466 

13. Melioracijos statiniai MS-98. I tomas. Pagrindiniai griovių ir drenažo
įrenginiai

LR ŽŪM, 1998-11-30, Nr.273 

14. Atliekų tvarkymo taisyklės LR AM, 1999-07-14, Nr.217 
15. Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas LR AM, 2007-04-02, 

Nr.D1-193 
16. Lietuvos higienos normos HN 44:2006 
17. LR statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr.32-788; 2001, 

Nr.101-3597) 
18. Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos

bei sąlygų aprašas
1999-09-29 Nr.1073 

19. Melioracijos statiniai MS-98 I tomas Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai MND-19
20. Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai. Montavimo brėžiniai MND-29 
21. Melioracijos gelžbetoninių ir kitų gaminių bei medžiagų katalogo MGK-96 MND-13 
22. Techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje projektuoti 

išdavimo taisyklės 
LR ŽŪM, 2015-09-09 
Nr. 3D-673 
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1.3. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS 
Šalia remontuojamo kelio esančios teritorijos minimaliai užstatytos inžinerinėmis komunikacijomis bei pastatais. 

Šioje projekto dalyje numatoma atlikti melioracijos statinių (rinktuvų), esančių pakelėje ir persikertančiu su remontuojamu 
keliu, rekonstrukciją.  

Pagal remontuojamo kelio planą ir remontuojamo kelio išilginį bei skersinį profilius, išnagrinėta pirminė 
projektinė dokumentacija ir priimti projektiniai sprendiniai šių drenažo sistemų rekonstravimui. Nustatyti charakteringų 
žemės paviršiaus vietų aukščiai, patikslinta melioracijos statinių padėtis plane. Pagal šiuos duomenis sudarytas melioracijos 
statinių rekonstrukcijos pakelėje techninis projektas. 

1.4. TRUMPAS PRIIMTŲ PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 

1.4.1. DRENAŽO TINKLAI 
Remontuojant esamą kelią bus neišvengiamai pažeisti kai kurie melioracijos statiniai ir apsunkinta tolesnė jų 

priežiūra. Taip pat bus reikalingas tinkamas paviršinio vandens nuleidimas nuo pakelės. Todėl vadovaujantis LR ŽŪM, 
2015-09-09 įsakymu Nr. 3D-6731 patvirtintomis ,,Techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje projektuoti išdavimo 
taisyklės“, bei MTR 1.05.01:2005 ,,Melioracijos statinių projektavimas“, MTR1.12.01:2008 ,,Melioracijos statinių 
techninės priežiūros taisyklės“, remontuojamo kelio ruože buvo sudarytas šių statinių rekonstrukcijos techninis projektas. 

Projekte, sprendžiant pažeidžiamų melioracijos statinių rekonstravimą, numatyti tik tikslingi ir minimaliai 
reikalingi melioracijos statinių rekonstravimo darbai, atsižvelgiant į remontuojamo kelio projektinius sprendinius. Po 
remontuojamu keliu ir inžinerinėmis komunikacijomis – iš neperforuotų lygių vamzdžių. Pagrindiniai principiniai 
sprendiniai pateikti melioracijos statinių plane ir kituose brėžiniuose. Visų reikiamų darbų apimtys detaliai nurodytos 
sąnaudų kiekių žiniaraštyje. 

Projekto plane taip pat pateiktos požeminių ir antžeminių kontrolinių šulinių pastatymo koordinatės. Jos pateiktos 
tam, kad galima būtų nusistatyti šią vietą, tačiau pasikeitus esamo rinktuvo padėčiai, būtina šiuos šulinius pakoreguoti 
pagal faktinę esamo drenažo rinktuvo vietą. 

1.4.2. DARBŲ IR ĮRENGIMŲ, KURIEMS SURAŠOMI PASLĖPTŲ DARBŲ IR KT. AKTAI SĄRAŠAS 

Eil. 
Nr. 

Darbų ir įrengimų 
pavadinimas 

Markė, tipas Kiekis 
Darbų ir elementų, kuriems surašomi 

paslėptų darbų ir kt. aktai, sąrašas 

Įrašai apie 
aktų 

surašymą 

1 2 3 4 5 6 

1. Požeminių drenažo
šulinių pastatymui

PE-PN-40 3 vnt. 1. Grunto sutankinimui
2. Vamzdžių sujungimų su žiedu padarymui

2. Paviršinio vandens
nuleistuvų įrengimui

PN-45 2 vnt. 1. Vamzdžio su nuleistuvo žiedu sujungimui
2. Perforuoto vamzdžio aplink nuleistuvo
žiedą apvyniojimui 

3. Drenažo rinktuvai iš
PVC N klasės
neperforuotų lygių
vamzdžių

Ø110x3,2 mm 52,0 m 1. Smėlio išlyginamojo sluoksnio po 
vamzdžiais įrengimui. 

4. Drenažo rinktuvai iš 
perforuotų iš PVC 
113/126 mm skersmens 
vamzdžių su 
geotekstilės filtru 

Ø113/128 mm 83,0 1. Smėlio išlyginamojo sluoksnio po 
vamzdžiais įrengimui. 

Pastaba: projekto rengimo metu, buvo lankytasi projektuojamame kelio ruože bei buvo tikrinama ar esama 
melioracijos sistema yra veikianti. Lankymo metu nebuvo pastebėta, kad melioracijos sistema yra neveikianti, 
kadangi esami melioruojami laukai įvairiu metų laikotarpiu nebuvo užpelkėję. Taip pat sprendiniai yra suderinti su 
Zarasų rajono savivaldybės Kaimo plėtros skyriumi. Melioracijos statinio savininkas (Kaimo plėtros skyrius) 
patvirtina, kad naujo melioracijos rinktuvo pasijungimas į esamą melioracijos sistemą yra galimas ir sistema priims 
numatomą skaičiuojamąjį lietaus nuotekų kiekį. 
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1.5. BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
Techninis darbo projektas paruoštas atsižvelgiant į STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, MTR 

1.05.01:2005 Melioracijos statinių projektavimas ir kt. normatyvinius dokumentus, reikalavimus, 
Melioracijos statinių rekonstravimas vykdomas remiantis MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai 

reikalavimai“, MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ ir k.t normatyviniais dokumentais. 
Pagal 2010 m. balandžio 27 d. Nr.XI-787 „Melioracijos įstatymo 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas“ 

melioracijos statinių projektavimą, melioracijos statinių ir jų projektų ekspertizę (išskyrus avarinių gedimų šalinimo 
darbus), melioracijos statinių statybą turi teisę atlikti Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos 
Europos ekonominės erdvės valstybės (toliau – valstybė narė) pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos 
Sąjungos teisės aktų jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, arba Lietuvos Respublikoje ar valstybėje narėje 
įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, taip pat jų filialai, turintys Žemės ūkio ministerijos išduotą arba pripažintą 
kvalifikacinį atestatą verstis konkrečia technine veikla. Kvalifikacinis atestatas verstis konkrečia technine veikla 
išduodamas arba pripažįstamas Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme nustatyta tvarka. 

Statybą pradėti gavus leidimą pagal MTR 1.07.01:2015 „Melioracijos statinių statybos leidimas“ reikalavimus. 
Prieš vykdant melioracijos rekonstrukcijos darbus, rangovas turi atlikti visuomenės informavimo procedūras pagal 

LR Žemės ūkio ministerijos 2009-11-18 įsakymu Nr. 3D-883 patvirtintą ,,Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir 
melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklės“ metodiką. 

Vykdant žemės darbus, pirmiausiai nustumti esamą augalinio grunto sluoksnį, jį sandėliuoti ir panaudoti žaliu 
plotu įrengimui. 

Vamzdynai vykdomi pagal ST 1073435,04:2000 ,,Plastikinių vamzdynų sistemos. Projektavimo ir montavimo 
taisyklės“. 

Griovių ir drenažo statinių darbai vykdomi pagal melioracijos normatyvinius dokumentus MND-19 ,,Melioracijos 
statiniai MS-98 I tomas Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai 1998 m“. 

Plastmasinės drenažo žiotys, latakai vykdomi pagal melioracijos normatyvinius dokumentus MND-29 
,,Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai. Montavimo brėžiniai“. 

Gelžbetonio gaminiai turi atitikti melioracijos normatyvinio dokumento MND-13 ,,Melioracijos gelžbetoninių ir 
kitų gaminių bei medžiagų katalogo MGK-96“ reikalavimus. 

1.6. APLINKOS APSAUGA 

Potencialių vandens teršimo židinių plote nėra. Vykdant melioracijos statinių rekonstravimo darbus nebus 
pažeistas gruntinio vandens režimas. Drenažo vamzdžiai, kontroliniai šuliniai numatomi plastmasiniai, kurie atitinka ES 
keliamus reikalavimus. 

Atliekant pagrindinius žemės darbus numatyta nukasti derlingą dirvožemio sluoksnį, jį laikinai saugoti ir baigus 
pagrindinius žemės darbus, paskleisti pažeistose vietose. Darbus numatyta atlikti tik su tvarkingais mechanizmais, kurie į 
aplinka neišleidžia teršalų. 

Želdinių pašalinimas prie melioracijos statinių rekonstravimo darbų nenumatomas. Į saugomas teritorijas objektas 
nepatenka. 

Visų statybos etapų metu Rangovas privalo laikytis visų respublikoje galiojančių įstatymų, taisyklių ir tiesiogiai 
susijusių reikalavimų, bei atsižvelgti į visas priemones, projekto valdymą ir administravimą, kurie reikalingi užtikrinti 
aplinkosauginius reikalavimus. 

PRIEDAI 

Eil. 
Nr. 

Dokumento pavadinimas 
Lapų 

skaičius 

1 2 3 
1 Įmonės kvalifikacijos atestato Nr.239-PmAT kopija 1 
2 PDV kvalifikacijos atestato Nr.S-739-PmAT kopija 1 
3 PDV kvalifikacijos atestato Nr.S-741-PmAT kopija 1 
4 Zarasų rajono savivialdybės žemės ūkio skyriaus Techninės sąlygos statiniams melioruotoje 

žemėje projektuoti 
2022 m. rugsėjo 15 d.   Techninės sąlygos Nr. K6-65 

1 

Viso: 4 



+ 
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Melioracijos darbų kvalifikacijos atestatas

Rūšis Atestatas

Išduodanti institucija
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Įm. k. 188675190
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2. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

2.1. BENDRI REIKALAVIMAI 

Prieš statybos darbų pradžią ir darbų eigoje statybos vietoje būtina laikytis DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės 
statyboje“ nurodymų ir reikalavimų, prisilaikant atitinkamose lentelėse nurodytų kasamų tranšėjų ir duobių šlaitų nuolydžių, 
priklausomai nuo iškasos gylio ir grunto. 

Teritorijoje, kur yra esamos požeminės komunikacijos, rangovas turi imtis visų atsargumo priemonių, dirbant su 
žemės kasimo įrengimais. Tose vietose, kur yra pavojus pažeisti esamas komunikacijas, kasimo darbus būtina atlikti rankiniu 
būdu po 2,0 m į abi puses nuo inžinerinių tinklų, iškvietus tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Žemes kasimo 
mašinų panaudojimas tokiose zonose, kur yra veikiančios komunikacijos, galimas tik su tas komunikacijas eksploatuojančių 
šeimininkų leidimu. Vykdant kasimo darbus tose zonose, kur negalima išlaikyti atstumo tarp komunikacijų, pamatų, šulinių, 
juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiomis laikinomis konstrukcijomis. 

Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais įrenginiais ar 
komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninės priežiūros vadovą ir jo nurodytais būdais apsaugoti arba 
pašalinti minėtus įrenginius ar komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje. 

Visos darbų vykdymo zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra 
pavojaus zona. 

Rangovinė organizacija, vykdanti melioracijos statinių rekonstravimo darbus, turi turėti apmokytą brigadą ir atestatą 
šių darbų vykdymui. 

2.2. ŽEMĖS DARBAI 

2.2.1. BENDROS NUOSTATOS 

Žemės darbų kontrolė turi būti vykdoma, griežtai prisilaikant galiojančiomis nuostatomis. Vykdant žemės darbus ir 
įrengiant pagrindus, turi būti surašyti dengtų darbų aktai. 

Darbams naudojami vienkaušiai ekskavatoriai bei įvairaus galingumo buldozeriai. Grunto sutankinimui naudojami 
rankiniai plūktuvai. Dalis darbų vykdoma rankiniu būdu (sunkiai prieinamose vietose, šalia statinių bei inžinerinių tinklų, 
elektros linijų). Žemės darbai tranšėjų susikirtimo vietose su esamais inžineriniais tinklais vykdomi rankiniu būdu, 
nepažeidžiant šių tinklų. Esami tinklai susikirtimo vietose su kasama tranšėja laikinai pakabinami, išramstomi. Žemės darbų 
metu išardytos esamos dangos (lauko kelias, žalios vejos) atstatomos į pradinę padėtį. 

Strėlinių ekskavatorių darbas prie esamų veikiančių elektros orinių linijų leidžiamas tiktai jas laikinai atjungus. Darbai 
vykdomi pagal DT5-00 antro priedo antroje lentelėje nurodytas sąlygas. Visi naudojami mechanizmai turi būti tvarkingi. 
Tepalų ir degalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą draudžiamas. 

2.2.2. TRANŠĖJOS KASIMAS 

Tranšėjų, skirtų požeminiams vamzdynams ir šuliniams gyliai nurodyti brėžiniuose. Tranšėjos plotis tame gylyje, kur 
klojami vamzdžiai, turi būti lygus išoriniam vamzdžio diametru + d/2 m. 

Prieš pradedant kasti tranšėją, rangovas turi labai tiksliai pažymėti tranšėjos trasą, kontrolinius šulinius ir patikrinti 
natūralų žemės paviršiaus lygį. 

Tranšėjų kasimą galima pradėti tik tada, kai visos reikalingos medžiagos jau atvežtos objektą. Didžiausias leistinas 
šlaito nuolydis nustatomas pagal DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“. 

Mechanizuotai tranšėja kasama iki projektinės altitudės neiškasus 10cm. Iki projektinės altitudės kasimas atliekamas 
rankiniu būdu, išsaugant natūralų pagrindą po vamzdžiais. Jeigu reikalinga, pastatoma įranga vandens atsiurbimui iš tranšėjų. 
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Gruntas, iškastas iš tranšėjų, verčiamas ant tranšėjos šlaito ne mažiau kaip 0,5 m atstumu nuo šlaito briaunos. Prieš leidžiant 
dirbti darbininkams tranšėjoje, gilesnėje negu 1,30 m, turi būti patikslintas šlaitų ar tvirtinimo sienelių pastovumas. 

2.2.3. PAGRINDO PARUOŠIMAS 

Pagrindai po vamzdžiais įrengiami, prisilaikant reikalavimų, keliamų PVC, PE, PP vamzdžiams, pagal galiojančias 
Lietuvoje normas. 

Plastikiniams vamzdžiams išlyginamasis sluoksnis turi būti klojamas ar supurenamas ir paskui išlyginamas taip, kad 
vamzdis atsiremtų vienodai. Vamzdžio aplinkinis užpildas iš šonų taip pat bus atrama vamzdžiams, todėl svarbųjį sutankinti, 
suminant kojomis. 

Išlyginimui ir užpildui naudojamos medžiagos turi atitikti šiuos kriterijus: 
o dalelių dydis neturi viršyti 20mm;
o 8–20mm dalelių kiekis neturi viršyti 10%;
o medžiaga neturi būti sušalusi;
o negalima naudoti aštrių nuolaužų turinčių medžiagų.
o Virš vamzdžių esantis užpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esančiai virš vamzdyno (kelias,

grindinys ar pan.). Grunto sluoksnis turi būti ne mažesnis kaip 0,6 m, jei vamzdyną veiks transporto apkrova,
išskyrus atvejus, kai imamasi specialių priemonių.

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudės, pagrindas patikrinamas ar nėra silpnų gruntų, išmuštų vietų. Tokie 
gruntai turi būti pašalinti iki statybos techninės priežiūros vadovo nurodyto gylio ir paruošus pagrindą turi būti surašytas 
dengtų darbų aktas. 

Klojant vamzdžius ant judinto grunto, jį sutankinti ne mažiau 0,95 max standartinio sutankinimo pagal SNirT 
3.02.01–87 reikalavimus iki 24 MPa. 

Klojant vamzdžius, aukštą gruntinio vandens lygį turinčiame grunte, pažeminti 30 cm žemiau klojamo vamzdžio. 

2.2.4. UŽPYLIMAS 

Rekomenduojami įvairūs vamzdžio aplinkinio užpildo grunto suplukimo būdai. 
Suplakimas. Įrengiant plastmasinių vamzdžių sistemą svarbu suplūkti gruntą, nes taip gaunama reikiama šoninė 

atrama (sutankinimo laipsnis). Suplūkimui galima naudoti įvairią įrangą galima plūkti žemes kojomis. 
Suplakimas Standart Proctor (SP) iki minimalaus 95%. (atitinka K=95 standartinio sutankinimo koeficientą). Vieną 

kartą pervažiavus plokšteliniu vibratoriumi (nuo 50 iki 100 kg) per 20 cm storio grunto sluoksnį, jis iš karto sutankinamas iš 
abiejų pusių. 15 cm storio grunto sluoksnį vibratoriumi (nuo 50 iki l00 kg) galima tankinti vieną kartą. 20 cm storio grunto 
sluoksnį vibratoriumi (nuo 100 iki 200kg) galima tankinti vieną kartą. 

Gruntas, naudojamas vamzdžių užpylimui, turi būti smėlinis, (akmenų skersmuo turi būti ne didesnis, kaip 32mm). 
Negalima naudoti gruntų, jei juose yra organinių ar kitų priemaišų. Tranšėjas užpilti galima po to, kai patikrinti vamzdžiai, jų 
sujungimai ir surašytas dengtų darbų aktas. Tada aplink ir ant vamzdynų pilamas pirmas užpylimo sluoksnis. Gruntas 
sutankinimui pilamas sluoksniais, kurių storis nuo 250–600 mm, priklausomai nuo naudojamo grunto, tankinimo mechanizmo. 
Vamzdžiai ir šuliniai užpilami vienu metu iš abiejų pusių. Galima pilti ir tankinti sekantį grunto sluoksnį tik tada kada yra 
sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis. Parinktas tankinimo mechanizmas turi užtikrinti projekte numatytą sutankinto 
grunto kokybę. 

Sutankinto grunto kokybė nustatoma su statybos techninės priežiūros vadovo suderintais prietaisais. 

2.3. DARBŲ KOKYBĖ 

Melioracijos darbų kokybę iš esmės tikrina statinių statybos techninės priežiūros vadovas, kuris privalo vadovautis 
melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr.7, 16-34 pusl.), LR galiojančiais normatyviniais dokumentais, statybos 
teisės aktais bei reglamentais, standartais, normomis ir šiomis techninėmis specifikacijomis. 

Darbų kokybė yra pagrindinis rodiklis, lemiantis drenažo tinklų efektyvumą ir ilgaamžiškumą. Projekte naudojamų 
medžiagų ir rangos šalis neribojama, tačiau visos projekte naudojamos medžiagos ir gaminiai turi turėti įgaliotos institucijos 
patvirtinimą, kad buvo pagaminti pagal atitinkamą Europos arba Lietuvos standartą. 

Požeminiai drenažo šuliniai rengiami pagal MND Nr.29,47 psl. nurodytus reikalavimus. Paviršinio vandens 
nuleistuvai PN-42 rengiami pagal MDN Nr.29, 51-69 psl. nurodytus reikalavimus. Drenažo tinklų paklojimo, kontrolinių 
šulinių pastatymo statybos darbų kokybę būtina įvertinti instrumentais, tikrinant tokius parametrus: drenažo tinklų planinę 
padėtį (koordinates), gylį ir dugno altitudę, nuolydį, vamzdžių sujungimą, filtracines medžiagas, jų ant vamzdžio tvirtinimo 
būdą ir kokybę, žvyro užpylimo sluoksnio storį, smėlio sluoksnio storį ir sutankinimo koeficientą. Šių parametrų leistini 
nukrypimai nurodyti 2.3.1. lentelėje: 
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2.3.1. lentelė. Drenažo paklojimo, drenažo šulinio ir paviršinio vandens nuleistuvo statybos darbų tikrinimo parametrai ir 
leistini nukrypimai 

Eil. 
Nr. 

Parametro pavadinimas Leistini nukrypimai 

1. 2. 3. 
1. Drenažo klojimas

1. Drenos (sausintuvo ir rinktuvo) planinė padėtis +/- 4 m 
2. Rinktuvo altitudės +5 cm 

-10 cm 
3. Sausintuvo be nuolydžio ruožo ilgis ≤10 m 
4. Drenos atvirkštinis nuolydis neleistinas 
5. Filtracinėje medžiagoje ant vamzdžio negali būti įtrūkimų Ant vamzdžio tvirtinama 

siūlu arba įmauta į 
rankovę 

6. Ant vamzdžių užpilto filtracinio sluoksnio storis sausintuvams ir rinktuvams virš
vamzdžio > 10 cm

+ neribojamas 
- 0 cm 

7. Dulkingame smėlio ir priesmėlio grunte užpiltų durpių sluoksnio storis (5 cm) ≤2 cm 
8. Drenažo sausintuvo prijungimas prie rinktuvo specialiomis fasoninėmis detalėmis kitaip negalima 

2. Drenažo šulinio statyba
1. Išlyginamojo sluoksnio 5-15 cm storio po šuliniu sutankinimas galima pakeisti tik smėlio 

sluoksniu 
2. Drenažo vamzdžių įjungimo į šulinį sandūrų užsandarinimas makrofleksu ir filtracine

medžiaga arba specialia jungtimi
kitaip negalima 

3. Užpilto grunto aplink šulinį sutankinimo koeficientas ≥0,9 
3. Paviršinio vandens nuleistuvo statyba

1. Nuleistuvo dangčio viršaus atstumas iki sėsdintuvo horizontalaus paviršiaus 25 cm +/-2 cm 
2. Horizontalaus paviršiaus (sėsdintuvo) aplink nuleistuvo korpusą suformavimas, kurio

skersmuo 150 cm
+/-5 cm 

3. Šlaitų stiprinimo dembliu išorinio krašto įgilinimo į gruntą dalies plotis 30 cm mažiau negalima 
4. Šlaito į nuleistuvo pusę koeficientas m=3 +/-10 proc. 
5. Perforuoto gofruoto 50 mm vidinio skersmens vamzdžio su filtracine medžiaga

apvynioto aplink nuleistuvo korpusą ilgis 460 cm
+/-10 cm 

6. Drenažo rinktuvo skersmuo, kuris sąlygoja nuleistuvo galią nuleisti vandens kiekį l/s žiūr. Hidraulinius 
skaičiavimus 

7. Žemės paviršiaus nuolydis į nuleistuvo pusę ir vandentakoje ≥0,3 proc. mažinti neleidžiama 

2.4. MEDŽIAGOS, GAMINIAI IR ĮRENGIMAI 
Plastikiniai vamzdžiai ir fasoninės dalys yra sertifikuojami pagal EN ISO 9001:2000 standartą. Naudojamiems 

importiniams gaminiams (vamzdžiams, armatūrai, fasoninėms dalims ir prietaisams) turi būti pateikti dokumentai ir kokybės 
sertifikatai, patvirtinantys, kad gaminys atitinka nustatytus Lietuvos respublikoje jam keliamus reikalavimus. 

Visi vamzdžiai, jungiamosios detalės, šuliniai ir kiti gaminiai turi būti pažymėti etiketėmis. Etiketės dydis ir forma 
turi atitikti ISO reikalavimus. Etiketėse nurodoma gamintojas, modelis, serijos numeris, pagaminimo data ir pan. Visas tekstas 
turi būti lietuvių kalba. 

Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir atitikti 
nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti 
gautos iš patikimų tiekėjų (gamintojų) su atitikties deklaracijomis. Techniniai rodikliai, kurie privalo būti įrašyti į atitikties 
deklaraciją yra projekto išpildomosios dokumentacijos dalis. 

Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti iš kokybiškų medžiagų, gaminių ir 
įrenginių, kurie prieš pristatymą niekada nenaudoti, išskyrus laiką, reikalingą bandymams. 

Visos pristatomos medžiagos ir įrengimai turi būti supakuotos ir pažymėtos pagal tarptautinius standartus, taikomos 
eksportui iš šalies gamintojos. Rangovas sandėliuoja medžiagas ir įrengimus taip, kad išvengtų jų būklės pablogėjimo ar 
sugadinimo. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į PVC vamzdžius ir PVC armatūrą siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginės saulės 
šviesos ir žemos temperatūros. Turi būti laikomasi gamintojų nurodymų. Sugadintos medžiagos statybos metu nenaudojamos. 
Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir atitikti nacionalinius ir 
tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš patikimų 
tiekėjų (gamintojų) su atitikties deklaracijomis. 
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Naudojami statybos produktai turi atitikti projekte numatytus geometrinius rodiklius ir esminius techninius 
reikalavimus, kuriuos tiekėjas privalo raštu patvirtinti atitikties deklaracijoje. Nurodyti techniniai reikalavimai yra minimalūs, 
Rangovas gali naudoti produktus ir kitokių (jei gerina statomo statinio bendrąją kokybę) techninių rodiklių. Pakeitimą reikia 
pagrįsti skaičiavimais arba kitais svariais argumentais. 

Naudojami plastikiniai vamzdžiai turi atitikti LST EN 13476-3:2007 „Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno 
plastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC-U), polipropileno (PP) ir polietileno (PE) profiliuotųjų 
sienelių vamzdynų sistemos. 3 dalis. B tipo lygiojo vidinio ir profiliuotojo išorinio paviršiaus vamzdžių ir jungiamųjų detalių 
bei iš jų sudarytos sistemos techniniai reikalavimai“ reikalavimus. 

Gaminių ir medžiagų, minimalūs geometriniai parametrai ir esminiai techniniai rodikliai, kurie privalo būti įrašyti į 
atitikties deklaraciją pateikti 2.4.1. lentelėje. 

2.4.1. lentelė. Gaminių ir medžiagų minimalūs geometriniai parametrai ir esminiai techniniai rodikliai 
Eil. 
Nr. 

Gaminio ar medžiagos 
bendrinis pavadinimas 

Geometriniai ir masės rodikliai Esminiai techniniai reikalavimai 

1 2 3 4 
Plastikiniai lygūs neperforuoti vamzdžiai: 

1. PVC N klasės vamzdžiai Ø103,6(110) mm; ilgis 500, 1000, 
2000, 3000, 6000 mm 

Žiedinis standumas ≥ 4kPa 

2. PVC N klasės vamzdžiai Ø152,0(160) mm; ilgis 1000, 2000, 
3000, 6000 mm 

Žiedinis standumas ≥ 4kPa 

3. PVC N klasės vamzdžiai Ø190,2(200) mm; ilgis 1000, 2000, 
3000, 6000 mm 

Žiedinis standumas ≥ 4kPa 

4. PVC perforuoti vamzdžiai Ø113/128 m Žiedinis standumas ≥ 4kPa 

Eil. 
Nr. 

Gaminio ar medžiagos 
bendrinis pavadinimas 

Geometriniai ir masės rodikliai Esminiai techniniai reikalavimai 

1 2 3 4 
Plastikiniai gofruoti perforuoti drenažo vamzdžiai: 

Kontroliniai drenažo šuliniai: 
1. Kontrolinis šulinys

(PE-PN-40)
· Aukščio - 680+/-20 mm;
· Vamzdžio sienelės – 15,4+/-2,4 mm;
· Standumo apkrova - ≥4 KN/m2.

Korpuso žiedinis standumas 
≥4kN/m2 

2. Paviršinio vandens
nuleistuvas (PN-45)

- D58 
- Minimalus atstumas iki išlyginto 

ž.p. 106 mm 
- PP 

3. Neaustinė filtracinė
medžiaga, naudojama
apvynioti perforuotus
drenažo vamzdžius

masė≥170 g/m2 

storis≥0,7 mm 

4. Plastikiniai neperforuoti
PVC N SN4

Ø110x3,2 mm 

5. PVC gofruoti perforuoti su 
geotekstilės filtru 

113/128 perforacija > 24 cm2/m Korpuso žiedinis standumas 
≥4kN/m2 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
Eil. 
Nr. 

Darbų pavadinimas 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 5 

1. Esamų drenų ieškojimas m3 105 
2. Drenažo rinktuvų iš neperforuotų lygių PVC N klasės Ø110x3,2 mm

vamzdžių įrengimas vienakaušiais ekskavatoriais
m 52 

3. Drenažo rinktuvų iš perforuotų iš PVC 113/128 mm skersmens
vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas vienakaušiais ekskavatoriais

m 83 

4. Požeminių drenažo šulinių PE-PN-40 įrengimas vnt. 3 
5. Paviršinio vandens nuleistuvo PN-45 įrengimas vnt 2 
6. Grunto kasimas rankiniu būdu požeminių inžinerinių komunikacijų bei

kitose zonose
m3 67 

7. Vandens pašalinimas iš tranšėjų Val. 30 
8. Esamo rinktuvo ir sausintuvo ardymas m 83 
9. Esamų drenų pajungimas į naujus rinktuvus vnt. 14 
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Rekonstruojami melioracijos tinklai
rajoninio kelio plane

M 1:500

SUTARTINIAI ŽENKLAI

PE-PN-40 Nr.

- Projektuojami plastmasiniai vamzdžių rinktuvai

- Požeminiai drenažo  šuliniai

PN-45 Nr. - Paviršinio vandens nuleistuvas

1. Koordinačių sistema-LKS-94.
2. Drenažo linijos yra projektinės.
3. Esamų tinklų apsaugos zonoje, kasimo darbus vykdyti rankiniu būdų,
nenaudojant aštrių įrankių bei smūginių mechanizmų.
4. Radus brėžinyje nepažymėtas komunikacijas, žemės kasimo darbus
vykdyti išsikvietus bei prižiūrint jas eksplotuojančios įstaigos atstovui.

Privalomos pastabos dėl drenažo atstatymo

1. Melioracijos statinių atstatymo ir techninės priežiūros darbus privalo atlikti Žemės ūkio
ministerijos atestuotos įmonės tokiems darbams.
2. Melioracijos statinių atstatymo darbus vykdyti kartu su inžinerinių (kelių tiesimo ir t.t.) klojimo
darbais.
3. Įvykdžius melioracijos darbus pateikti Žemės ūkio skyriui paslėptų darbų aktus, medžiagų
sertifikatus ir įvykdytų darbų išpildomąjį nuotrauką.
4. Prieš priduodant objektą eksploatacijon, gauti iš Žemės ūkio skyriaus pažymą apie atliktus
melioracijos darbus.
5. MS dalyje priimti sprendiniai finansuojami statytojo lėšomis.
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