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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. | Bylos (segtuvo . . .
y v (seg ) Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
a b c d e
1. BD, SD-01 0 Bendroji, susisiekimo dalis
2. | EA-02 0 Elektrotechnikos (aps$vietimo) dalis
3. KS-03 0 Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo
0 2021 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
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BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

L Past | L
Dokumento Zymuo Y| 1 aida Dokumento pavadinimas as apo
sk. abos Nr.
1 2 3 4 5 6
Tekstai
AT-21S-1725-01-TDP-SD.PSZ 1 0 Projekto sudéties Ziniarastis
. Byl t dok ty sudéti
AT-21S-1725-01-TDP-SD.BSZ 1 o  Bylos(segtuvo) dokumenty sudéties
ziniarastis
AT-21S-1725-01-TDP-SD.BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai
AT-21S-1725-01-TDP -SD.AR 10 0 Aiskinamasis rastas
AT-21S-1725-01-TDP-SD.TS 46 0 Techningés specifikacijos
AT-21S-1725-01-TDP-SD.SKZ 2 0 Sanaudy kiekiy ziniarastis
AT-21S-1725-01-TDP-SD.APSS 1 0 Atlikty pritarimy, suderinimy sgrasas
Priedai
Priedas Nr. 1 Projektavimo dokumenty kopijos
Priedas Nr. 2 Kwvalifikacijg patvirtinanciy
dokumenty kopijos
Priedas Nr. 3 Naudojamos programinés jrangos
sarasas, pazymos, kiti dokumentai
Bréziniai
AT-21S-1725-01-TDP-B.01 3 0 Dangy ir auksciy planas, M 1:500
ISilgini filis, Mv 1:500, Mh
AT-218-1725-01-TDP-B.02 1 o [ IS Profis, MV T
1:100
AT-21S-1725-01-TDP-B.03 1 0 Skersiniai profiliai, M 1:50
AT-21S-1725-01-TDP-B.05 1 0 Asfaltuotos nuovazos jrengimo
principiné schema, M 1:50
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Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017

»Statinio projektavimas, projekto ekspertize®

priedas

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

5

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos
1 2 3 4
I. INZINERINIAI TINKLAI
1. Lauko apsvietimo tinklai
1.1 Inzineriniy tinkly bendras ilgis* m 1125
1.2 Elektros tinkly laidininky skaicius ir skerspjiivis vnt.; mm? 4x16
I1. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
2.1 Dviraciy takas:
2.1.1 Kategorija E
2.1.2 Tigis* km 0,282
2.1.3 VaZiuojamosios dalies plotis m 2,50
2.1.4 Eismo juosty skaicius vnt. 2
2.1.5 Eismo juosty plotis m 1,25
2.2 Pésciyjuy ir dviraciy takas:
2.2.1 Kategorija E
2.2.2 Tigis* km 0,478
2.2.3 Vaziuojamosios dalies plotis m 4,0
2.2.4 Eismo juosty skaicius vnt. 242
2.2.5 Eismo juosty plotis m 0,75; 1,25

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro

duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemés tikio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius

matavimus §ie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy [5.39].

Statinio projekto vadovas

7
(vardas, pavarde, p&és, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)
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1. BENDRIEJI DUOMENYS

PROJEKTO PAVADINIMAS — PESCIUJU — DVIRACIU TAKO TARP FABRIKO IR VOKES
GATVIU LENTVARIO M. TRAKU RAJONO SAVIVALDYBES SUPAPRASTINTAS STATYBOS
PROJEKTAS

STATYTOJAS — Traky rajono savivaldybés administracija;

UZSAKOVAS — UAB , MINISKIPAS*

STATINIU GRUPES - susisiekimo komunikacijos;

STATYBOS RUSIS — nauja statyba;

STATINIO KATEGORIJA — nesudétingas statinys;

STATYBOS VIETA — tarp Fabriko ir Vokés gatviy (Pramonés g.) Lentvario m., Traky r.

PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS —2021 m.;

STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDETIS: Etapas — Techninis darbo projektas,

Sudétis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™;

Projektas parengtas vadovaujantis:
- Projektavimo uzduotimi (Technine uZzduotimi gatvés projektavimui)
- Inzinerine topografine nuotrauka;
- InZineriniais geologiniais tyrinéjimais;

- ISduotomis projektavimo salygomis;

Projektavimo tikslai:

Vadovaujantis galiojaniais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo
uZduotimi parengti projekta, kurio tikslas — naujo dviraciy ir pésc¢iyjy — dviraciy tako statyba tarp Fabriko
ir Vokeés gatviy (Pramonés g.) Lentvario m., Traky r.

Projekto sprendiniai atitinka:

Privalomus projekto rengimo dokumentus, esminius statinio architektiiros reikalavimus. Taip pat,
normatyvinius statybos techninius, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Sprendiniai nepazeidzia valstybes, nejgaliyjy integracijos visuomenés ir treciyjy asmeny interesy

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

AT-21S-1725-01-TDP-SD.AR 2 15 0

atamis




atamis

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
2.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai

Techniné uzduotis;

Kiti dokumentai.

2.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis

parengtas projektas:

- LR Statybos jstatymas (Zin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. I-1240);

- LR Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas (Zin., 2019; Nr. XIII-2166);

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*,
patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. jsakymu Nr. D1-713;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos raSys®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2002 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. 622;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai i8duotg statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®, patvirtintas LR aplinkos
ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. D1-878;

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai®, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2014 m. birZelio 17 d. jsakymu Nr. D1-533;

- Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“, patvirtintas LR aplinkos ministro
ir LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymu Nr. D1-11/3-3;

- Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés IT Asfaltas 08,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m.

sausio 12 d. jsakymu Nr. V-16;

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy apraSas — TRA Asfaltas 08, patvirtintas LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 12 d.
jsakymu Nr. V-15;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés IT SBR 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m.
gruodzio 23 d. jsakymu Nr. V-194

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy
reikalavimy aprasas TRA SBR 19, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodzio 20 d. jsakymu Nr. V-191;

Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. birzelio 17 d.,
jsakymu Nr. V-110

Automobiliy keliy asfalto dangy priezitrai skirty medziagy ir medziagy miSiniy techniniy
reikalavimy aprasas TRA APM 10, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2010 m. birZelio 17 d. jsakymu Nr. V-150;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir plok§¢iy jrengimo taisyklés [T TRINKELES
14, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m.
vasario 21 d. jsakymu Nr. V-71;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i8 trinkeliy ir plok$¢iy jrengimo metodiniai nurodymai MN
TRINKELES 14, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
direktoriaus 2014 m. vasario 21 d. jsakymu Nr. V-72;

Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandZzio 3 d.
jsakymu Nr. V-111;

Keliy Zzenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés JT ZM 12, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkri¢io 16 d.

isakymu Nr. V-389;
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- Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy apraias TRA ZM 12, patvirtintos LR automobiliy
keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkri¢io 16 d. jsakymu Nr. V-
390;

- Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro
2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83;

- Keliy horizontaliojo zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31
d. jsakymu Nr. 3-82;

- Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés PJT KZA 08, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugséjo 29 d.
jsakymu Nr. V-298;

- Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés JT VZ 14, patvirtintos 2014 m. kovo
7 d. Nr. V-81;

- Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés T DVAER 12, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandzio 16 d.
jsakymu Nr. V-87;

- DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje®;

- Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus jsakymu Nr.
V-16;

Pastaba: Nustojus galioti kazkuriam teisés aktui, vadovautis ji keicianciu galiojanciu teisés aktu.
2.3. Pazintiniai duomenys (esama biiklé)

Statomas dviraciy ir pésCiyjy — dviraciy takas yra Pramonés g., Lentvario m., Traky r. 2020 metais
¢ia buvo pastatyta gatvé ir dalyje jos numatyti Saligatviai.

Teritorijoje pavirSinis lietaus vanduo nubéga pavirSiumi | aplinkines teritorijas arba nubedami j
pavirSiniy nuoteky tinklus.

Teritorijoje yra nutiesti telekomunikacijy, elektros, vandentiekio, dujy, lietaus nuoteky tinklai.
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Kultiros paveldas

Statoma takas nepatenka j kulttiros paveldo zong ar kitas saugomas teritorijas.
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1 pav. Situacijos schema

3. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI

Projektas rengiamas vadovaujantis Statinio projekto rengimo uZduotimi (pateikiama prieduose).
Statomas takas priskiriamas nesudétingiems statiniams. Tako kategorija — F.
Darby riisis — nauja statyba.

2 lentelé. Statomo statinio rodikliai:
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Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos

Dviraciy tako dalis

Kategorija - E
Ilgis km 0,282
Plotis m 2,5

Pésciyjy — dviraciy tako

dalis

Kategorija - E
Ilgis km 0,478
Plotis m 4

Tako pradzioje numatoma statyti 2,5 m ploc¢io dviraciy taka, kuris pereina j 4,0 m plocio pésciyjy —
dviraciy taka, atskiriant srautus. Takas formuojamas vienslaicio, arba dvislai¢io 2,0 % nuolydzio (zitiréti
skersinius profilius).

Takas suprojektuotas prisiderinus prie esamos situacijos, taip kad nebiity pazeisti treciyjy Saliy
interesai, kad biuity uztikrintas vandens nubégimas. Vykdant statybos darbus, i§saugoti besiribojanciy
sklypy ribozenklius, juos sunaikinus, atstatyti savo léSomis.

Ties inZineriniais tinklais zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu budu.
3.1. Dangy konstrukcijos klasés nustatymas

Dangy konstrukcija parinkta vadovaujantis KPT SDK 19 ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisyklés* 13 lentele.
Esamoje situacijoje vyrauja piltiniai, priskiriami F2 klasei.
Dviraciy tako danga:

e Asfalto virSutinis sluoksnis (bordo spalvos) i§ AC 5 VL, h- 3 cm
e Asfaltbetonio pagrindo sluoksnis i§ AC 22 PL, h—8 cm
e Skaldos pagrindo sluoksnis 0/45 (Ev2 > 100 MPa), h — 20 cm
o Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis, h — 14 cm

e Esamas gruntas (Ev2 > 45 MPa)
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Pésciyjy tako danga:
e Betoninés trinkelés 200x100x80, h — 8 cm
e ISlyginamasis posluoknis i$ skaldos atsijy, h- 3 cm
e Skaldos pagrindo sluoksnis 0/45 (Ev2 > 100 MPa), h — 15 cm
o Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis — 19 cm
e Esamas gruntas (Ev2 > 45 MPa)

Nuovazos danga:

e Asfaltbetonis AC 16 PD, h— 6 cm
e Skaldos pagrindo sluoksnis 0/45 (Ev2 > 120), h— 20 cm
e Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis k>1,0x10-5m/s (Ev2>80 MPa) — 29 cm
e Esamas gruntas (Ev2 > 45 MPa)

Sprendimai Zmoniy su negalia reikméms (toliau ZN) projektuojami vadovaujantis STR

2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas*.

Detaliau Zr. brézinyje ,,Skersiniai profiliai“.
3.2. Planiniai sprendiniai ir eismo organizavimas

Projekte numatoma jrengti 2,5 m plocio ir 4,0 m taka.

Eismas organizuojamas kelio Zenklais. Zenklinimas turi biti atlieckamas vadovaujantis ,,Dangy ir
eismo organizavimo planas‘ bréziniu, ,,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklémis* ir
,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklémis“ PJT KZA 08. Kelio Zenklai
jrengiami tose vietose, kad biity gerai matomi eismo dalyviams, kad juos biity kuo patogiau jziureéti ir kad
biity kuo mazesné tikimybé juos sugadinti. Zenkly matomumo neturi uZstoti jokios klifitys, taip pat jie
neturi uZstoti vienas kito ar kitaip trukdyti matomuma. Zenklai gaminami i3 cinkuotos skardos ir klijuojami
Sviesg atspindincia plévele, Zenkly skydai parenkami ,,1 dydzio skydus. Jy atramos i§ metaliniy cinkuoty

vamzdZiy, atramy diametras parinktas priklausomai nuo kelio Zenkly skydy iSmatavimy.
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3.3. Tako iSilginis ir skersinis profilis

[Silginis profilis suprojektuojamas prisiderinus prie esamos situacijos, siekiant sumazinti zemés darby
kiekius ir uztikrinant lietaus vandens nutekéjimg, maziausias i8ilginis nuolydis 0,3 %.
Tako danga projektuojama su vienslaiciu 2,0 % nuolydziu.

Naujai jrengiamo tako danga turi biuti suvedama su esamomis dangomis.

3.4. Apzeldinimas

Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais zeldiniy Salinimui. Vadovaujantis
LR Zeldyny jstatymu (Zin. 2007, Nr. 80-3215; 2010, Nr. 137-6990) ir LR Vyriausybés nutarimu ,,Dél
kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krimai augantys ne misky ukio paskirties zeméje priskirtini
saugotiniems, saraso patvirtinimo ir medziy ir kriimy priskyrimo saugotiniems* (Zin., 2008, Nr. 33-1151)
Zeldiniai, kurie auga miesty, miesteliy, kaimy bendro naudojimo teritorijose yra laikomi saugotinais.

Statybos metu kertami medZiai. Pasodinami nauji medeliai Salia projektuojamo tako.

Esama dirvozemj numatoma panaudoti vietoje Slaitams ir zalioms zonoms jrengti, o perteklinj

dirvozemj i§vezti arba paskleisti vietoje.
3.5. PavirSinio vandens nuvedimas

Statomo tako darby zonoje pavirSinis lietaus vanduo nuo dangos nuvedamas pavirSiniu biidu |
aplinkines teritorijas.

Irengiamos plastikinés d400 pralaidos, kad vanduo 1§ grioviy buty nuvedamas j aplinkines teritorijas.
D¢l vietos triikumo (Salia esantys lietaus ir dujotiekio tinklai), jrengiama d200 pralaida. Esamas griovys
suplaniruojamas, ir Siek tiek pagilinamas. Svarbu i§laikyti normatyvinius reikalavimus iki dujotiekio ir

lietaus tinkly.
3.6. InZineriniai tinklai

Statybos zonoje yra nutiesti telekomunikacijy, elektros, pavirSiniy nuoteky, vandentiekio ir dujy

tinklai.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

AT-21S-1725-01-TDP-SD.AR 9 15 0

atamis




atamis

Vykdant statyba, turi buti uztikrinta, kad esami inzineriniai tinklai bus nepazeidziami, tod¢l kasimo
darbai inzineriniy tinkly vietoje turi biiti atliekami rankiniu biidu. Pries vykdant darbus iSkviesti esamus
tinklus eksploatuojanciy organizacijy atstovus.

Pazeidus inzinerinius tinklus (apsauginius futliarus) juos atstatyti ir/ar apsaugoti papildomai
apsauginiais PE futliarais.

Elektros ESO tinklai. Esamiems kabeliams patenkantiems po dangomis numatomi rezerviniai PVC
d110 vamzdziai su uzsandarintais galais.

Dujy tinklai. Dujotiekiui, kurj kerta naujai projektuojami takai, numatomi apsauginiai déklai, kuriy
krastai yra uz 1m nuo tako krasty. Ant dékly numatomi kontroliniai vamzdeliai. Dél darby atlikimo kreiptis

1 ESO.
3.7. Projektiniu sprendiniuy poveikis aplinkai ir visuomenés sveikatai

Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos — susisiekimo komunikacijy sgveikos salygas.

Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu, galimas dél dulkiy, statybiniy atlieky susidarymo, laikiny
aiksteliy statybinéms medziagoms sandéliuoti jrengimo.

Galima dirvozemio ar vandens tarSa eksploataciniais skys¢iais i§ dirbancios statybinés technikos, tam
turi blti numatytos priemonés avariniy atvejy likvidavimui (tepalus absorbuojancios priemongs,
konteineriai uZtersty atlieky surinkimui). Laikinos aikStelés statybinéms medZiagoms sandéliuoti turi biiti
jrengiamos taip, kad nepaZeisty auganciy Zeldiniy, neuZterSty dirvoZemio, nepadaryty Zalos tretiesiems
asmenims. Sandéliuojant uzterStas atliekas, aikStelé turi buti jrengta taip, kad uZterStos lietaus nuotekos
nepatekty i dirvozemj ar vandens telkinius. Nuo vandens telkiniy turi biti i§laikomas maziausiai 20 m
atstumas.

Baigus statybos darbus, visos aikstelés turi biiti rekultivuojamos.

Statybos darby metu ir juos baigus, statybinés atliekos ir kitos SiukSlés turi biiti iSveZamos |

atitinkamus atlieky tvarkymo ar saugojimo objektus.
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3.8. Sprendiniy atitiktis privalomiesiems dokumentams

Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijy planavimo dokumentus, esminius statinio,

aplinkos reikalavimus, taip pat nepazeidzia treCiyjy asmeny interesy.
4. STATYBOS DARBAI
4.1. Darby sezoniSkumas

Visus statybos darbus rekomenduojama vykdyti $iltuoju mety laikotarpiu.

Saltuoju mety laikotarpiu galima vykdyti tik paruofiamuosius ar baigiamuosius darbus, kuriy
atlikimui jtakos neturi neigiama temperatiira.

Asfaltavimo darbus leidziama vykdyti jei oro temperatiira yra aukstesné nei 5 °C.

Draudziama vezti susalusj grunta, kuris bus naudojamas statybos darbams.

Nesp¢jus atlikti darby, kurie negali buti atliekami Saltuoju mety laiku, statyba turi biiti stabdoma,
atlikti darbai konservuojami, kad nebiity sugadintas atlikty darby rezultatas.

Pamainy skaiCius statybos metu neribojamas, tac¢iau nuo 19 iki 7 val. vykdomi darbai neturi kelti
triukSmo, vibracijy ar kitaip neigiamai veikti aplinkinése teritorijose gyvenanc¢iy asmeny poilsj.

Technologinés pertraukos projekte néra numatomos, Rangovas, savo nuoziiira, pasirenges
technologijos projekta, gali taikyti technologines pertraukas, jei tai bus reikalinga.

Statybos ribojimas ar konservavimas nenumatomas.
4.2. Statybinés atliekos

Atliekos privalo biiti tvarkomos pagal Aplinkos ministro 2006-12-29 jsakymy Nr.D1-637 patvirtintas
,Statybiniy atlieky tvarkymo taisykles®, (Zin.2007, Nr. 10-403). Atlieky kiekiai pateikti projekto
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalyje.

Statybos darby metu atsiradusios perdirbimui tinkamos atliekos perduodamos ] atlieky perdirbimo
imones, Likusios, perdirbimui ir/ar antriniam panaudojimui netinkamos atliekos turi biti i§veZamos ]

savartyna.
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Augalinis gruntas panaudojamas S$laity sutvirtinimui, ploty rekultivavimui. Statybai netinkamas
gruntas i§vezamas ] karjerus ar kitas tam skirtas vietas. Keliy pagrinduose naudotas medziagas, jvertinus jy

bikle, pritariant Statytojui ir Projektuotojui, galima panaudoti kelio tiesimo metu.
4.3. Statybos darby stadijos, statiniy planinis sprendimas

Igyvendinant projekto sprendinius, numatyti tokie statybos darbai:
- Paruosiamieji darbai;
- ApSvietimo jrengimas;
- Tako jrengimas;
- Eismo organizavimo ir eismo saugos priemoniy jrengimas;

- Teritorijos sutvarkymo darbai.
4.4. ParuoSiamieji darbai

Prie§ pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami reikalingi paruoSiamieji darbai.
Statybos metu statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis statybiniy medziagy, reikalingy rangos
darbams gali biiti sandéliuojamos suderintuose su Statytoju vietose.

Darbai turi buiti vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant
statybos prieziira vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe
jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius

duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali biiti patikslinti.
4.5. Papildomo Zemés sklypo statybos reikméms galimybés ir salygos

Projekte nurodytas rekomenduojamas/preliminarus zemés plotas medziagy sandéliavimo, buitiniy
patalpy ir mechanizmy laikymui. Konkreti vieta, atsizvelgiant ] Rangovo planuojama taikyti statybos darby
technologija, turimus mechanizmus, kilnojamy vagonéliy buitinéms patalpoms dyd;j bei kiekj, gali biiti
kei¢iama pagal Rangovo poreikius suderinus su Statytoju. Jei reikia rengti privaziavimo kelius, jie rengiami

keliui skirtoje juostoje arba laikinai iSnuomotoje Zeméje (privaziavimo keliy bei aikStelés jrengima
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Rangovas jsivertina pats). Baigus remonto darbus aikSteliy danga ir aptvérimai iSardomi, o vietoveé

rekultivuojama.

Rangovas pasiruoS§damas statybos darbams, turi numatyti konkre€ius sprendinius bei priemones,

uztikrinancias darbuotojy saugg ir sveikata.

Statybvietéje turi biiti uztikrinamas stabilumas ir tvirtumas. Medziagos, jrenginiai ir kitos darbo

priemonges kuriy nestabilumas (judéjimas, byréjimas ir t.t.) gali pakenkti darbuotojy saugai ir sveikatai

darbe, turi biiti laikomos tinkamai ir patikimai. Draudziama lipti ant nestabiliy ar netvirty pavir$iy, jei néra

numatytos priemonés saugiam darbui.

I statybviete ir darby vykdymo zonas neturi patekti pasaliniai asmenys. Daubos ir tran$¢jos Zzmoniy

judéjimo vietose turi biiti aptvertos ir atitinkamai pazymeétos, vir§ tran$éjy turi buti jrengti tilteliai.

A /- 4 A' ‘ [ ot el

Tekstas:

Galima statyby aik3telés vieta

Elektros paskirstymo jrenginiai turi biiti jengti taip, kad nesukelty gaisro ar sprogimo pavojaus,

darbuotojai turi biti apsaugoti nuo elektros srovés poveikio, turi biiti jZeminti. Transporto pravaziavimo

keliai turi biiti numatyti pakankamu atstumu nuo dury, varty, pés¢iyjy peréjimy ar laiptiniy.
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Darbuotojams, kurie turi dévéti darbo drabuzius, turi buti jrengtos patalpos persirengimui. |
persirengimo patalpas turi biiti lengvai patenkama, turi biiti pakankamai erdvis, su sédimomis vietomis.
Turi biti jrengtos rakinamos spintelés darbuotojy asmeniniams daiktams saugoti. Turi biiti jrengtas
reikiamas kiekis praustuvy su tekanciu vandeniu. Statybvietéje turi biiti sudarytos vietos darbuotojams
pavalgyti, darbuotojai turi biiti apripinti geriamuoju vandeniu.

Darbdavys turi uztikrinti, kad bet kuriuo metu galéty buti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi
buti apmokyti suteikti pirmgja pagalba nukentéjusiajam. Pirmosios pagalbos medicininés priemonés turi
buti pazymétos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi biiti nurodyti gelbéjimo
tarnyby telefono numeriai ir adresai.

Statybvietés ribos turi biiti aiSkiai matomos ir atitinkamai bei suprantamai pazymétos.

Statybvieté turi biiti jrengta vadovaujantis ,,Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatais®, ,,Saugos
ir sveikatos taisyklémis statyboje DT 5-00 ir kitais statybvieCiy irengima reglamentuojanciais

dokumentais.
4.6. Specialiis reikalaivmai sttaybos darby technologijai

Rangovas yra atsakingas uz statybos dary technologijy ir metody parinkima statybos darby
organizavima taip, kad bty iSlaikyti esminiai statinio reikalavimai, aplinkos apsaugos, darbo saugos ir kiti
aktualiuose LR teises aktuose nustatyti reikalavimai.

Specifiniy statybos darby technologijos projektui, specialioji ekspertizé néra biitina.

Pateikiamas saraSas pagrindiniy statybos mechanizmuy:

Traktorius su krimy smulkinimo jranga; Traktoriniai siurbliai;
Krovininés automasinos; Savaeigis plentvolis;
Autosavivardiai; Asfalto klotuvas;
Traktoriai; Savaeigiai volai;
Freza asfaltbetonio dangoms su pakrovimu; Autogudronatoriai;
Asfaltbetonio klotuvas su automatiniu aukscio
Autokranai; reguliavimu;
Ekskavatoriai; Skaldelés skirstytuvai;
Buldozeriai; Laistymo masinos — mechanings §luotos;
Zoliy s¢jamoji; Autokautuvas;
Autogreideris; Vibropliktuvas, vibroplokste;
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Prikabinami volai; Zvyro ir skaldos frakcijos skirstytuvai;
Pneumovolas; Katilas su vidaus degimo varikliu;
Kilnojamos staklés skyliy grezimui; Kelio dangos Zenklinimo masSina;
Traktoriai su Zolés pjovimo jranga; Vilkikas su priekaba;

Mazosios mechanizacijos priemonés su vidaus Brigadiné masina krovininés automasinos
degimo variklaiais; bazéje.

Rankiniai elektropliiktuvai;

Pastaba: Statybos mechanizmai ir jy kiekiai tikslinami rangovo rengiamame technologiniame projekte.
4.7. Techniné prieZiiira

Techninés priezitiros vadovo (vadovy) skyrimas, pareigos, teisés apraSomos STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®. Nesudétingiems statiniams techniné prieZilira néra

privaloma, ji gali biti atliekama statytojo iniciatyva.
5. KITA INFORMACIJA
5.1. Tretieji asmenys

Projekto sprendiniai (tako statyba) numatomi valstybinéje zeméje. Projektas parengtas nepazeidziant

tre€iyjy asmeny interesy.
5.2. Pastabos:

Vykdant statybos darbus visus matmenis biitina tikslinti vietoje;

Statybos darby rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo i§sikviesti inZinerinius tinklus
eksploatuojancios organizacijos atstova.

Statybos darbai turi biiti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus,
vykdant statybos priezitirg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus
kokybe jrodancius dokumentus.

Esant neatitikimams tarp projekta sudaranc¢iy daliy bréZiniy, kaip pagrinding medziaga remtis technine

specifikacija, aiSkinamuoju rastu, bréziniais, sgnaudy Ziniarasciais.
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TS 01. BENDRIEJI DUOMENYS

Statybos projekto parengty dokumenty sudétis, sprendiniy kiekis, jy detalizacija (teksto, bréziniy,
skai¢iavimy) bendru atveju yra pakankami Statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos kainai
nustatyti, pritarimams gauti ir ekspertizei atlikti, statybos darbus leidZian¢iam dokumentui gauti.

Statybos darbai turi buti vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka paslépty darby
aktus, vykdant statybos prieziiira vykdanciy institucijy reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo ar kitus
kokybe jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybémes, Sie reikalavimai gali buti patikslinti.

Statybos darby vykdymo procese biitina vadovautis Siais normatyviniais dokumentais:

- Statybos techninis reglamentas ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziura” STR
1.06.01:2016;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize*;

- Keliy techninis reglamentas ,,Automobiliy keliai” KTR 1.01:2008;

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai.
Bendrieji reikalavimai®;

- Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés T ZS 17;

- Reikalavimy aprasas ,,Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy apraSas TRA
ASFALTAS 08;

- Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy irengimo taisyklés IT SBR 19;

- Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukeijy projektavimo taisyklés KPT SDK 19;

- Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy
reikalavimy apraSas TRA SBR 19;

- Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19;

Taip pat gali biiti naudojami ir kiti standartai, uZtikrinantys tokig pacia arba aukStesn¢ kokybe. Tokj
kity standarty naudojimg turi rastu patvirtinti inZinierius. Skirtumai tarp nurodyty ir alternatyviy standarty
turi biiti rangovo iSsamiai apraSyti ir pateikti InZinieriui ne veliau kaip 28 dienas iki termino, kai rangovui
reikés inZinieriaus sutikimo. Jeigu inzinierius nusprendzia, kad siilomi pakeitimai neuztikrina tokios pat ar

aukstesnés kokybés, tuomet rangovas privalo laikytis Siose TS nurodyty standarty.
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1.1.  Taikymo sritis

Sios techninés specifikacijos yra neatskiriama statinio techniniy specifikacijy bendroji dalis. Jos

papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskiry projekto daliy technines specifikacijas.
1.2. Bendrosios nuostatos

Statybos projektas, parengtas vadovaujantis LR galiojanciais tesiés aktais, reglamentuojanciais
statinio statybos procesa. LR jstatymy, statybos normatyviniy dokumenty ir standarty, kuriais vadovautasi
rengiant Statybos projekta, sarasas pateiktas AiSkinamajame raste.

Rangovas ir Subrangovai. Statinio statybos rangovas (toliau —Rangovas) ir subrangovai privalo
turéti visus reikalingus atestatus ir licencijas (jei reikia) suprojektuotam statiniui remontuoti. Rangovas savo
Subrangovy parinkimg turi suderinti su Statytoju rangos darby pirkimo konkurso metu. Subrangovy
pakeitimui darby vykdymo metu turi gauti Statytojo pritarimg. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi
aptarti su Statytoju ir gauti jo rastiSka pritarima, jeigu nenurodyta kitaip.

Statybos darby vadovai ir specialistai. Statybos Rangovas ir Subrangovas turi biiti nustatyta tvarka
atestuoti asmenys. Ypatingo statinio bendryjy ir specialiyjy darby statybos vadovais gali biiti nustatyta
tvarka atestuoti specialistai. Vadovauti nesudétingy statiniy projektavimui, statybai, statinio projekto
vykdymo prieziiirai turi teise fizinis asmuo, baiges aukstojo ar specialiojo vidurinio mokslo studijas ir jgijes
architektiiros, geologijos ir mineralogijos moksly studijy kryp€iy srities ar Sioms kryptims ir sriciai

prilyginamg iSsilavinima.
1.3. Techniné dokumentacija

Projekto ekspertizé. Bendroji projekto ir daliné projekto ekspertizés yra privalomos naujo statinio
statybos, statinio rekonstravimo, pastato atnaujinimo (modernizavimo) ir kapitalinio remonto, i§skyrus
atvejus kai pastatai atnaujinami (modernizuojami) pagal Aplinkos ministerijos ar jos jgaliotos institucijos
patvirtintus tipinius statiniy projektus, pritaikytus konkretiems atnaujinamiems (modernizuojamiems)
pastatams, arba pagal projektus, parengtus naudojant Aplinkos ministerijos ar jos jgaliotos institucijos
patvirtintus tipinius konstrukcinius elementus. Ypatingo statinio, statinio, jraSyto valstybés investicijy
programa (tiek ypatingo, tiek kito statinio), tipiniy statiniy projekty, kurie bus teikiami Aplinkos ministerijai
are jos jgaliotai institucijai tvirtinti. Visai kitais atvejais, tai kultiiros paveldo statinio projekte numatomi
kultiiros paveldo statinio ar jo teritorijos tvarkomieji statybos darbai ir/arba tvarkomieji paveldosaugos
darbai, kuriems taikomas VieSyjy pirkimy jstatymas, tokios statinio bendroji ar daliné ekspertizé¢ yra

privaloma ir atliekama gavus statinio projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizés teigiamas iSvadas.
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Bet kurio kito projekto bendroji ir daliné ekspertizé yra neprivalomos. Statytojas turi teis¢ ja
organizuoti savo iniciatyva.

Projekto ekspertizé jforminama ekspertizés aktu, kuris galioja visg statybos laikag (nuo akto
pasiraSymo dienos).

Kita dokumentacija. Statybos projektas sukomplektuotas, vadovaujantis statybos techniniu
reglamentu STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, statinio ekspertizé*. Projekto sprendiniai grafiskai
vaizduojami ant ne senesnés kaip 3 mety suderintos inzZinerinés geodezinés nuotraukos, kuri gali biiti
patikslinama projekto rengimo metu.

Bréziniai ir kita dokumentacija ruoSiama lietuviy kalba. Statytojui perduodami 4 popieriniai
egzemplioriai ir 1 kompiuterinés laikmena. 1 popierinis egzempliorius yra originalas, turintis originalius
dokumentus su parasais, kiti egzemplioriai — kopija, kuriuose dokumenty kopijos patvirtintos projekto
vadovo parasais.

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, tai dokumenty svarbumo eilé yra
tokia: techninés specifikacijos, aiSkinamieji rasStai, bréziniai ar schemos, sgnaudy ziniaras¢iai. Taciau
Rangovas turi atkreipti Statytojo démesj i visus didesnius neatitikimus.

Atlikus visus statybos darbus statinio projektas turi turéti Zyma ,, Taip pastatyta“ kiekviename jo lape,

Rangovas neturi teisés pats nukrypti nuo bréziniy ar specifikacijy, daryti Statybos projekto
pakeitimus, atlikti papildomus darbus ar keisti statybines medZziagas. Tokj leidimg gali iSduoti tik Statytojo
projekto vykdymo prieziliros vadovu. Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus reikia rastiSkai
informuoti Statytoja, dar nepradéjus tokiy pakeitimy.

Bréziniai turi buti suderinti su Projektuotoju ir Techninés priezitros vadovu ir tik tada gali biti
perduoti vykdymui.

Rangovas parengia ir véliau tikslina (atnaujina) darby atlikimo dokumentacijos rinkinj. Sie
dokumentai visada laikomi objekte. Prie§ pradedant sistemy iSbandymus du $io rinkinio egzemplioriai
Rangovas turi parengti ir pateikti Statytojui naujo statinio statybos metu atlikty darby dokumentacijg su
visais jnestais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais nattiroje.

Pries pradédamas darbus Rangovas parengia statybos darby technologijos projekta, remiantis
Statybos projekto sprendiniais. Parengtas objekto statybos darby technologijos projektas, kuriame turi biti
nurodyti atskiry darby atlikimo terminai ir priemonés, uztikrinanc¢ios kapitalinio remonto darby jvykdyma

pagal projekto bei sutarties reikalavimus, suderinamas sus Statytoju.
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Uzbaigiant darbus Rangovas parengia ir pateikia Statytojui naudojimo ir priezidiros instrukcijas,

atitinkancias UZsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias, kad Statytojas galéty tinkamai atlikti statinio

eksploatavima.

Instrukcijy sudétis turi biti tokia:

Saugaus naudojimo apraSymas;

Irenginiy techninis pasas;

Atsarginiy daliy sgrasas;

Garantiniai jsipareigojimai;

Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje;

Tiekéjy ir subrangovy sarasus su adresais, telefonais, faksai, elektroninio pasto adresais.

Minéta dokumentacija turi buti pateikta priduodant Statytojui popieriuje (1 egz.). Iveztos

dokumentacijos uzrasai turi biiti iSversti | lietuviy kalba.

1.4.

Statybinés medZziagos, gaminiai ir jranga

Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi biiti nauji.

Bet kurj specifikacijoje nurodyta importinj produkta galima pakeisti analogisku vietiniu. Vietos

produktams turi buti suteikiama aiski pirmenyb¢, taciau, jei vietiniai produktai yra blogesnés kokybés,

vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi biiti gautas Statytojo

sutikimas.

Visos medZiagos ir gaminiai turi biiti pateikti su:

Gamintojo rekvizitais, firmos atpaZinimo Zenklu;
Specifikacija;

Nuoroda kam skiriama;

Spalvos nuoroda;

Pagaminimo data.

v —

jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy, arba yra sudaryta i§ nenaudotiny komponenty (kaip su asbestu,

cheminiais priedais ir pan.). Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medzZiagas ir jrengimus, kurie atitinka

specifikacijg ir kuriy pageidauja Statytojas.

Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibudintos technologinés, mechaninés dalies ir

patvirtinimo.

v —

v —
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Sanaudy Zziniaras¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyviis
pasitilymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

Rinkdamasis komponentus ir medziagas, Rangovas turi atsizvelgti ] poreikj nepanaSius
kontaktuojancius metalus apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktiiriniy pakeitimy gali biiti sumontuota
projekto dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsizvelgiama | jokius reikalavimus apmokéti
papildomas islaidas, atsiradusias dél partipintos netinkamo dydzio jrangos modifikavimo.

Gaminiy ir medzZiagy kokybés reikalavimai. Visi gaminiai ir medZiagos turi atitikti specifikacijoje
ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy
kokybe arba tokia pati informacija turi btiti nurodoma kokiu nors kitu badu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus
nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, pries§ ja perkant ji turés biti

Kiekvienas pateikiamas gaminio ar medziagos dokumentas turi biti pilnai sukomplektuotas. Jame
turi biiti visa ¢ia nurodyta informacija ir duomenys bei papildoma informacija, reikalinga jvertinti sitilomos
medZiagos atitikima Sutarties reikalavimams.

Gaminiai ir medZiagos turintys nurodyta patvirtinimo tipa ir standarta, bei kokybés kontrolé.
Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos biity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti
1 oficialig kokybés kontrolés procedira, jie turi turéti patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy
kokybes kontrolés patvirtinima. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali buti atskiriami
nuo produkty, o identifikacija turi bti visiSkai aiski.

Gaminiy ir medziagy atitikties nuorodos ju montavimo metu. Galimi gaminiy ir medziagy
atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biiti uzdengiami arba, jei negalima palikti jy matomais,
turi biiti lengvai ir visiSkai atidengiami.

Ipakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas. Transportavimo ir trapinio saugojimo metu
visi gaminiai ir medziagos turi biiti deramai uzdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi buiti nurodytas
jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, rusis ir kokybé turi biiti nurodyti
pristatymo praneSime.

Gaminiy ir medZiagy pristatymas. Gaminiy ir medziagy pristatymag reikia koordinuoti pagal
statybos darby grafika. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikstel¢je. Visi tiekiami gaminiai ir

medziagos turi buti su tinkamais dokumentais.
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Pristatymo patikrinimas. Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti
vizualiai. Prekiy uzsakovas yra atsakingas uz pranesima dél galimos zalos ir defekty pateikimg. Visos
pretenzijos turi buti pateikiamos prekiy tiekéjui.

Saugojimas aiksteléje. Gaminiai ir statybinés medziagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogéty jy
kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo
pateikty gailojanciy nuorody.

Statybos aiksteléje prekés turi biti laikomos tinkamose ir jei biitina, izoliuotose, sausose, Sildomose
ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga biity padéta teisingai ir lengvai patikrinama.
Siuo atveju numatomas minimalus statybiniy medZiagy ir gaminiy saugojimas statybvietéje.

Medziagos ir prekés, pazeisto ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikstel¢je, turi buti pakeistos
naujomis Rangovo sgskaita. Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus visiSkai atsako
Rangovas.

Bandymai ir pavyzdziai. Rangovas turi atlikti savo saskaita tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali
pareikalauti Techninis priziiirétojas.

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie§ pradedant bandymus bty atsizvelgta j tokius dalykus:

- Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir biidas;

- turi biti uztikrinamas bandymo laikas, vieta ir biidas;

- bandymams turi biiti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai. Bandymy ir

v —

vt —

Rezultatai turi buti laikomi aikstel¢je ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukeijy ar
kurios nors kito materialaus turo saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esming¢ svarba darbo, rezultatams,
Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimg sprendiniy
priemimui deél busimy darby organizavimo. Jei biitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti
bet kokios zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Statytojui ar jo
Zinybos.

Visos auk$¢iau minétam testavimui ir apziiirai reikalingos priemonés, instrumentai ir darbas turi biiti

suteikiami Rangovo.
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Paslépti darbai. Prie§ pradédamas bet kokius statybos darbus statybvietéje, Rangovas nustatyta
tvarka ] objekta turi iSsikviesti Statytojg ir Techninj priziiirétoja, ir susitarti su juo ir kitais pozeminiy
komunikacijy savininkais, kad Sie parodyty ir/ar pazyméty vietas, kur yra iSsidésciusios jy komunikacijos,
kad jos nebiity sugadintos statyby metu.

Rangovas turi uztikrinti laiking visy pozeminiy komunikacijy veikima, kasimo darby ir darbo
tran$éjose metu, taip pat uztikrinti nuolating ir tinkama komunikacijy prieziiirg. Esamas statybos zonoje
neveikiancias komunikacijas, Rangovas turi iskelti  Statytojo nurodytg vieta.

InZineriniy sistemy iSbandymas. Pagamintoms medZziagoms ir kitoms prekéms Rangovas turi gauti
bandymy sertifikata, charakterizuojantj tas prekes, ir dvi tokio sertifikato kopijas pateikti Statytojui. Tokie
sertifikatai turi patvirtinti, kad prekés buvo iSbandytos pagal Sutarties reikalavimus: Sertifikatuose turi biiti
pateikti bandymy rezultatai. Rangovas turi pasirlipinti reikiamomis priemonémis, kad nustatyty j jrangos
montavimo vietg atvezta medziagg ar kity prekiy atitikima sertifikatams.

Rangovas organizuoja darbininkus, pariipina medZiagas ir jrangg bandymy atitikimui. Statytojas
pateikia vandenj praplovimui ir iSbandymui, taciau uz sunaudota vandenj moka Rangovas. Taip pat
Rangovas apmoka laikinus vamzdzius, rezervuarus ir vandens tiekimg. Rangovas turi pateikti visus
prietaisus ir priemones vandeniui jleisti 1 vamzdzius juos praplaunant ir iSbandant. Rangovas pranesa

Projekto vadovui apie numatoma vamzdziy iSbandyma pries savaite.
1.5.  Statybvietés paruoSimas

Rangovas vykdydamas darbus privalo:

- pasiriipinti vandens, tenkinancio visus poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi biti pasirtipinta
reikiamu vandens tiekimu sanitarinéms ir techninéms reikméms tenkinti per visa darby laikotarpj iki pat jy
priémimo;

- pasiriipinti elektros energijos, tenkinancios visus poreikius, tiekimu, apskaita ir atsiskaitymu
uz suvartojimga. Turi biti pasirtipinta reikiamu elektros tiekimu per visa darby laikotarpj ik pat jy priémimo.
Tai apima jrenginiy sumontavima, eksploatavima, techning priezitira bei pakartotinj sumontavimg objekte
ik pat priémimo;

- pasiriipinti reikiamu viso objekto apSvietimu ir apsauga bei bud¢jimu iki objekto priémimo.
Tai apima visg reikiamg apsSvietimo jranga, uztikrinancig pakankama objekto ir artimiausios aplinkos
apSvietima. ApSvietimo laipsnis turi atitikti normatyvinius reikalavimus;

- numatyti visy nuotéky Salinimg objekte per visg darby atlikimo laikotarpj iki jy priémimo. Tai

apima nuotéky jrenginiy sumontavimg, eksploatavimag, technine prieziiirg bei pakartotinj sumontavima,
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eksploatavima, techning priezitira bei pakartotiné sumontavima objekte ir reikiamg visy laikiniy nuoteky
vamzdyny apsaugojima nuo uzsalimo;

- pasiriipinti atskiromis telefono ir fakso linijomis savo reikméms. | pasitilymg turi biiti
jtrauktos visos sgnaudos ir paraiskos Siy paslaugy tiekéjui.

Rangovas pasiriipina visais laikinais pastatais ir privaziavimo keliais biitinais darbams atlikti.
Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo personalui, susirinkimo patalpa 10 Zmoniy ir buitines
patalpas Rangovo personalui ir 10 m? patalpa Techniniam priZzifirétojui. Rangovas pasiriipina atskiromis
telefono ir fakso linijomis savo ir techninés prieziiiros retkméms.

Darbo saugos priemongés turi atitikti saugumo technikos statyboje norminius reikalavimus. Rangovas
statybos laikotarpiu iki objekto priémimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimy, kad i§vengty avarijy
ir nelaimingy atsitikimy. Rangovas atsako uz darby sauga objekte.

Kasimo darbams numatyti laikyma iSramstyma. Visais atvejais iSramstymo schemas ir jy medziagas
Rangovas turi derinti su Projektuotoju ir Techninés prieziiiros vadovu.

Elektros jranga. Visa elektros jranga, priedai ir jrengimai turi buti suprojektuoti ir pagaminti, kad
veikty elektros tiekimo sistemoje ir turéty sekancias charakteristikas:

- Auksta jtampa 10kV:t;5 %;

- Zema jtampa 380:t;5 %VI1220:T;5%;

- 3 fazés, TN-S sistema (5 gysly sistema), daznis SOHz:t;4%;

- Apsaugos laipsni, jei nenurodyta kitaip techninése specifikacijose ir bréZiniuose:

- Visa elektros jranga (lauke) IP 54;

- Visa elektros jranga sumontuota patalpose pagal patalpos paskirtj.

Rangovas pristatys principines ir montaZines elektros grandiniy schemas bei jrangos iSdéstymo
patalpose brézinius pakankamai 1§ anksto pries pradedant darbus kiekviename objekte.

Rangovas pateikia elektros valdymo jrangg montuojamoms sistemoms ir jrenginiams.

Rangovas pristato ir sumontuoja visa elektros jranga pagal sutartj. Elektriniy varikliy bei kitos
elektros jrangos kabeliy praé¢jimai tiri buiti su sandarikliais pagal elektros jrengimy jrengimo taisykliy
reikalavimus. Sandarikliy matmenys turi atitikti kabeliy dydZzius, paminétus jrangos sarase.

Elektros varikliai turi biiti pakankamo galingumo. Rangovas turi sudaryti visos elektros jrangos ir
varikliy sgrasus.

Visa Rangovo pristatoma jranga turi biiti pilnai sukomplektuota ir Rangovas uZtikrina jos prijungima

prie 220 V ir aukStesnés jtampos sistemy ir reikalingus iSbandymus.
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Gaisriné sauga. Vanduo gaisry gesinimui imamas i§ esamy gaisriniy hidranty arba i§ artimiausiy
vandens telkiniy. Statybos aikstel¢je turi buti jrengtas prieSgaisrinis postas (skydas su gesintuvais ir kitu
prieSgaisriniu inventoriumi). Rangovas statybos metu atsako uz objekto gaisriné sauga.

Aplinkos apsauga. Rangovas atsako uz aplinkos apsaugg objekte ir privalo imtis visy priemoniy, kad

aplinkos apsaugos norminiai reikalavimai nebuty pazeisti.
1.6.  Statybos jranga ir statybos metodai
Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti LR darbo saugos reikalavimus.
1.7. Matavimai

Visi matavimai ir dydziai turi biiti nustatyti ir paZyméti taip, kad jais biity lengva naudotis. ASinés
linijos ir altitudés turi biiti pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tiksluma reikia
sutikrinti atliekant kryZzminius matavimus arba matavimus atliekant i§ naujo ir kitos steb&jimo padéties.

AikStel¢je laikomuose bréziniuose turi biiti nurodytos bazings ir papildomos koordinatés, o taip pat
Jju i8déstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy leidziamy statybos paklaidy reikalavimy.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uZztikrinti, kad jos nebity
besisumuojancios tik  vieng pusg.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi. Statybos

darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy.
1.8.  Statybos darby vykdymas ir organizavimas

Statybos darby metu, rangovas savo nuoZiiira sprendZia papildomo zemés sklypo, statybiniams
produktams ir medZiagoms sandéliuoti, statybiniams jrengimams ir mechanizmams jrengti ar saugoti,
poreik].

Rangovui nusprendus kad toks sklypas butinas, rangovas susitaria su sklypo valdytoju dél sklypo
panaudojimo galimybés ir salygu.

Statybos darby eiliSkuma sprendzia Rangovas, atsizvelgdamas j savo turimus gamybinius pajégumus.
Bet kuriuo atveju, statybos darby zonoje, pirmiausiai turi biiti apsaugomi esami inzineriniai tinklai, véliau

klojami suprojektuoti inzineriniai tinklai, po jy, jrengiamos gatves ir Saligatviy dangy konstrukcijos.
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Laikiny keliy tiesimas nenumatomas, privaziavima galima organizuoti aplinkinémis gatvémis, tokiu
atveju gatviy dangoms neturi buti pakenkta sunkiasvorio transporto eismo sukeliamomis apkrovomis.
Privaziavimui naudojamas gatves, rangovas turi tinkamai prizitiréti, esant reikalui remontuoti.

Pastaty griovimas projekte néra numatomas. Visos iSardytos medziagos, gali biti pakartotinai
naudojamos vykdant gatvés statybos darbus, laikiniems keliams, aiksteléms ar kitoms reikméms. Jei tokio
poreikio rangovas nenumato, suderinus su Statytoju medziagos gali biti sandéliuojamos Statytojo
nurodytoje vietoje arba iSvezamos ] atlieky Salinimu uZsiimancias organizacijas. ISardyti inzineriniy tinkly
sistemy elementai pristatomi Siuos tinklus eksploatuojanc¢ioms organizacijoms.

Numatomas zeldiniy Salinimas, taip pat augalinio sluoksnio nukasimas, kurio dalis bus panaudota
zaliy ploty atstatymui.

Visi darbai turi bati atlickami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusia
ir tinkama darbo jéga.

Projektuotojas statybos jrangai ir transporto priemonéms specialiy reikalavimy nenumato, statybos
darbus vykdanti jranga ir mechanizmai turi biiti techniskai tvarkingi, turéty galiojancius patikry ir apziiiry
atlikima patvirtinan¢ius dokumentus, nekelti pavojaus aplinkai ir darbus vykdantiems asmenims.

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo,
nesumazina Rangovo atsakomybés.

Bet kokj perprojektavimg déel metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

Vykdant rekonstrukcijos darbus numatyti tokie statybos darbai:

- Zemés darbai;

- Statybiniy konstrukcijy statyba ir montavimas;

- Elektrotechnikos darbai;

- Teritorijos sutvarkymo darbai.

Konkrety statybos darby grafika sudaro Rangovas.

Darbuy koordinavimas. Rangovas atsakingas uz darby aiksteléje koordinavimg su tieke¢jais ir kitais
rangovais. Rangovas sudaro instaliavimo plang prie§ pradedant darbus, o statybos darby metu uZztikrina,
kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal Projekto sumanymg. Visi darbai, kurie yra perdaryti dél
aplaidumo Siuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam apmokéjimui.

Tiksli visos jrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo bréziniuose.

Visi darbai turi biiti atlickami pagal dokumentacijoje ir gamintoje pateiktas instrukcijas bei taikant

tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybing patirt;.
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Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi buti numatyti i§ anksto. Ypac
jvertinti darby eiliSkuma, kad paskesni darbai nepakenkty anksciau atlikty darby kokybei.

Apsauga. Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby
metu. Turi buti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo,
uzsalimo, per didelés kaitros ir per greito i§dziivimo. Visi vamzdynai turi bti patikrinti ar jie nepaZzeisti ir
Svariis. Visos medziagos, kuriuose randama defekty, turi biiti pazymétos ir paSalintos i§ statybvietés.
Vamzdziai, fasoninés dalys ir priedai turi biiti laikomi pagal gamintojo nurodymus.

Varztai, tvirtinimai ir atramos. Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, skaicius ir kitos savybés turi
buti sukonstruoti taip, kad atlaikyty numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty
pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina apkrova.

Dél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose ir bréziniuose

Vamzdziai turi biiti uzsakomi didziausiy ilgiy, kad biity sumazintas sujungimy skaicius. Vamzdziai
turi biiti pjaunami Svariai ir lygiai, nesuskaldant ir nesuaizant vamzdzio sienelés, minimaliai pazeidziant
apsaugine dangg ir aptaisg. Prireikus vamzdis nupjaunamas taip, kad nupjautasis galas atitikty naudojama
jungti, uztaisoma danga ir aptaisas, nupjauti galai uzsandarinamai.

Visos i betono konstrukcijas jmontuotos dalys turi biiti atlickamos inkary pagalba. Mediniai | betong
inkaruojami pagrindai turi biiti gerai prigludg ir padaryti tik i§ impregnuotos medienos. Jei reikia, biitina
naudoti varZtus.

Remontas (defekty taisymas). Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panaSis pavirSiai turi
biiti uZlyginami ir apdailinami. PavirSiy savybes ir i§vaizda turi biiti identiS8ka supantiems pavirSiams. Kur
jungiasi dvi dalys, jung€iy stiprumas ir iSvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. Remontas
leidZiamas tais atvejais, kur tokia procediiras nenusilpnins konstrukcijos ar nepablogins iSvaizdos.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty
reikalavimy, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo saskaita pagal numatytg laiko grafika.

Jei remontuojamas taskas pagamintas 1§ profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., pazeista dalis turi
biti pakei¢iama nauja. Jei suremontuotas taskas turi biiti daZomas, turi biiti daZoma visa supanti aplinka.

DazZymas ir apsauga. Rangovo sumontuotos plieninés konstrukcijos, sistemos, vamzdynai,
vamzdziy kronSteinai ir atramos, pakabinimo prietaisai, atramos ir kiti plieno dirbiniai, turi buti su
antikorozine apsauga.

Bet koks gamintojo padengimo sugadinimas ar suzalojimas turi buti iStaisytas pagal Techninio

v —
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Visy plieniniy dirbiniy pavir$iai, jskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus. Atramas, ankerius,
rémus, dangtelius ir t.t., kurie neturi buti izoliuoti, turi biiti gruntuoti ir nudazyti dviem sluoksniais geros
kokybés sutartos spalvos dazais.

Zyméjimai, gaminiy ir sistemy identifikacija. Jranga, atskiros vamzdyny sistemos turi biti
pazymeéti pagal atitinkamg brézinj nustatytu spalviniu Zymejimu pagal Lietuvoje galiojancius normatyvus.

Vamzdziai turi buti lengvai identifikuojami pagal dazyma arba apklijavimg. Naudojamos
identifikavimo spalvos ir kodai, kuriuose biity pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis. Identifikacijos
taikymo pavyzdziai ir gamintojo nurodytos jy naudojimo instrukcijos turi biiti pateikti Statytojo tvirtinimui.

Rangovas visiems Suliniams turi pateikti ir jrengti standartinio tipo emaliuotus Suliniy Zymeklius —
informacines lenteles. Sie Zenklai statomi tinklams ir jrenginiams paZyméti. Zenklams pritvirtinti
naudojamos pastaty sienos, metalinés ir gelZbetoninés elektros tinkly atramos, tvoros. Zenklai tvirtinami
nuo 1,5 iki 2,2 m aukstyje. Tais atvejais, kai néra pastaty ir atramy, jie montuojami ant g/b arba metaliniy
stulpeliy. Siuo atveju Zenklai statomi 0,75 m aukstyje.

Zenklai yra kvadratiniy ploksteliy formos 120x120 mm dydZio, suapvalintai kampais, ploksteliy
kampuose padarytos skylutés Zenklui pritvirtinti. Zenkle pavaizduota:

- kairiajame virSutiniame kampe — poZemin¢je komunikacijoje sumontuotos armatiiros arba
Sulinio zenklas;

- deSiniajame virSutiniame kampe — armatiiros, vamzdyno skersmuo;

- viduryje — krypties rodyklé, po rodykle nurodomas nuotolis (cm) nuo jrenginio iki Zenklo.

Visa jranga matomoje vietoje turi turéti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi biiti paZymétos
pagrindinés charakteristikos bei jrangos pavadinimas. Jei jranga yra izoliuota, iSor¢je turi likti aiSkiai
matoma etiketé, kad buty galima lengvai perskaityti teksta.

Etiketés turi bti sta¢iakampio formos, apytiksliai 100x100 mm arba 100x50 mm i§ daugiasluoksnio
spalvotas/juodas/spalvotas laminuoto plastiko su i§graviruotu tekstu.

Visy etikeCiy spalva turi atitikti valdomai sistemai taikyting spalvos kodg. Spalvos kodas visais
atzvilgiais turi atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdyny identifikavimui, jei atitinkamose
specifikacijose ir bréziniuose nenurodyta kitaip.

Rangovas turi parengti brézinius, kuriuose biity nurodytas kiekvienos etiketés dydis, skaiciai ir
tekstas, ir pateikti Statytojo patvirtinimui. Statytojui turi biti pateikti ir kiekvienos etikeCiy rusSies

vamzdynai.
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1.9. Garantija

Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus. Rangovui tenka LR jstatymu nustatyta
administracing, civilé ir baudziamoji atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu
ir per rangos sutartyje nustatyta statinio garantinj laikg (kurio pradzia skai¢iuojama nuo statinio atidavimo
naudoti dienos). Paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) garantija turi biiti ne mazesné
kaip 10 mety.

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius dél
nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy. Garantija apima ir
reikalingg techninj veikimg. Garantinio laiko trukmé turi biiti koreguojama pagal statiniy priémimo metu
galiojantj LR Statybos jstatyma.

Garantinis aptarnavimas. Aptarnavimas apima visa transporto ir krovimo iSlaidas susijusias su
aptarnavimo iSvykomis pasitilyme nurodytame laikotarpyje. Kiekvienas atliktas darbas turi biti
apiformintas dokumentais.

Atsarginés dalys. Rangovas savo saskaita turi pateikti pakankama kiekj atsarginiy daliy kiekvienai
sistemai, jrangai pagal nurodyta techninése specifikacijose ar sagnaudy ZiniarasStyje sarasa. Jei reikalaujamy
atsarginiy daliy kiekiai nenurodyti konkrecioje specifikacijoje, o reikia pateikti pakankamus kiekius, kaip

rekomenduojama sistemy gamintojas, uz jas Statytojas apmoka papildomai.
1.10. Darby sauga

Bendrosios nuostatos. Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis ,,Darbovie¢iy jrengimo
statybvietése nuostatomis® Nr. A1-22/D1-34; DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje™; STR
1.07.02:2005 ,,Zemés darbai* bei kitais veikiangiais darbo saugos dokumentais. Prie$ pradedant vykdyti
darbus, darbininkai turi biiti supazindinti su Technologijos projekto reikalavimais, pravedamas
instruktazas, darbininkai apriipinami darbiniais riibais, avalyne, Salmais, apsauginiais dirzais ir kita biitina
jranga. Darbams bitina iSduoti paskyra — leidima.

Zemés darbai. Esamy pozeminiy komunikacijy zonoje zemés darbus vykdyti galima tik gavus
organizacijy, kurioms priklauso Sios komunikacijos rastiSka leidimg. Prie§ pradedant kasti gruntg reikia
pazyméti Zemés pavirSiuje pozeminiy komunikacijy trasas. Siose vietose Zemés darbams privalo vadovauti
ir juos prizitréti statybos vadovas, o iSkasus gruntg prie pat elektros kabeliy ir dujotiekio linijy, darbuose
turi dalyvauti ir uz Sias komunikacijas atsakanc¢iy organizacijy atstovas. Atkasti elektros kabelius ir

dujotiekio linijas leidziama tik kastuvais, dirbant labai atsargiai.
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Radus darbo bréziniuose nepazyméty pozeminiy komunikacijy, nebegalima kasti Zemés, kol nebus
gautas i$ organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiskas leidimas.

Neleidziama kasti Slapiy smélio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy. Statybos
vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir Slapius gruntus, nes keiciantis grunto
drégnumui, keiciasi ir grunto natiiralaus byréjimo kampas, todél iSkasos slaitas gali nuslinkti ir uzgriati
iSkasoje dirbanc¢ius Zzmones. Statybos vadovas prie$ kiekvieng pamaing privalo apzitiréti iSkasg ir nustatyti
grunto biiseng. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti darbininkus nuo galimy nelaimingy
atsitikimy darbo metu.

Kélimo darbai. Pries keliant kiekvienas elementas turi biiti apzitirétas ir atitinkamai paruostas.
Apzituros metu tikrinamas elemento markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, konstrukcijos jtvirtinimas
projektinéje padétyje.

Keliant nestandartiniu kriivius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar Zymy, nurodanciy jy kabinimo
vietas, darbams tiesiogiai vadovauja Statybos darby vadovas.

Naudojami nuimami krano kabinimo jtaisai turi biiti inventoriniai: pazenklinti, nurodyta jy keliamoji
galia, iSbandymo data. Konstrukcijos keliamos tik po jy kabinimo patikimumo patikrinimo. Tam tikslui
uzkabinama konstrukcija pakeliama j 30 — 40 cm aukst] ir apZitirima.

Ant keliamy, perkeliamy ir nuleidZziamy konstrukcijy, elementy, draudziama biiti Zzmonéms. Baigus
ar pertraukus darba, draudziama palikti kabancius ar nejtvirtintus elementus.

Montavimo darbai. Po montuojamais elementais ir jy galimo tvirtinimo vietoje draudZiama biiti
zmonéms. Atkabinti konstrukcijas nuo kabinimo jtaisy leidziama tik tada, kai jos laikinai arba nuolatinai
jtvirtintos jy pastatymo vietoje. DraudZiama montuotojams vaiks€ioti konstrukcijomis ar jy elementais.
Draudziama vykdyti konstrukcijy montavimo — demontavimo darbus, esant véjo grei€iui 15 m/s ir daugiau,
plikledZiui, tirStam riikui, audros metu, tamsiu paros metu be apsvietimo.

Montuotojai turi biiti apripinti patikima technologine jranga (atotampos, spyriai, montavimo
jrankiai). Kilnojamos montavimo kopécios, aikstelés, pastoliai turi biiti techniskai tvarkingi.

Kélimo masSinos ir mechanizmai turi buti statomi ir eksploatuojami pagal kélimo masSiny ir
mechanizmy saugaus eksploatavimo taisykles. Krovimo kélimo lyny ir skriemuliy palinkimo kampas
montavimo metu neturi biiti didesnis uz nurodyta masinos pase.

Pavojingy veiksniy zonos. Galimos pavojingy veiksniy zonos turi biiti pazymétos ispéjamaisiais
zenklais. J[éjimo j darbo vietg ir darbo vietoje esantys takai jrengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne zemesni
kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos esancios 1,3 m ir didesniame aukstyje aptveriamos laikinais aptvarais.

Takuose su didesniu kaip 20° nuolydziu jrengiamos kopécios su aptvarais. Jei aptvary néra, naudojami
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saugos dirzai. Keliai, takai ir darbo vietos kur vyksta montavimo — demontavimo darbai, apSvie¢iamos ne
maziau kaip 30 Ix. Nulipimui j tran$¢jas, daubas ir iSlipimui i$ jy biitina jrengti lipynes su turéklais.

Statinio konstrukcijy ardymo — demontavimo vietos turi biiti atitvertos signaliniu aptvérimu ne
maziau kaip 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy karstiniy riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty prijungimo
prie srovés Saltinio jrenginiai turi biiti techniSkai tvarkingi ir saugis. Suvirinimo elektra aparatus prie srovés
Saltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkama kvalifikacijg ir atsakingy
asmeny leidimg. Atlikti suvirinimo darbu aukstyje leidziama tik nuo pastoliy arba boksteliy.

Kita informacija. Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjuklus ir t.t.), jie
turi buti techniskai tvarkingi. Elektriniai jrankiai turi biiti apsaugoti i$ iSorés taip, kad j juos nepatekty kiti
kiinai, vanduo, kad Zzmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros srové. Irankiai klase turi atitikti
juy naudojimo salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose).

Statybos objekte irengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti,
nusiprausti ir t.t.). Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinéle.
Objekte turi biiti pirminés gaisro gesinimo priemonés, sukomplektuotos pagal galiojancias normas.

Pavojinguy darbo viety statybvietéje saraSas:

1. Darbai Suliniuose, kolektoriuose ir kituose poZeminiuose jrenginiuose;

2. Darbai vykdomi auks¢iau kaip 5 m nuo zemés, perdenginio ar darbo pakloto pavirSiaus, kai

pagrindiné priemon¢ apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos dirZas;

3. Elektros, rySiy oro linijy montavimas;

4. Grunto kasyba gilesnése kaip 2 m iSkasose;

5. Darbas mechanizmy darbo zonose;

6. Darbas su veikian€iais elektros jrenginiais, kuriy kintama srové 50 Hz daznio, jtampa

kintamos srovés — aukStesné kaip 42 V, o nuolatinés srovés — aukStesne kaip 110 V;
7. Gaisry gesinimas, avariniy ir gaivaliniy nelaimiy padariniy likvidavimas;
8. Kai yra kritimo, uzgriuvimo pavojus.

Darby su kenksmingomis medzZiagomis ir pavojingais irenginiais sarasas:

1. Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai;

2. Suvirinimas elektra;

3. Konstrukeijy ir detaliy tvirtinimas, naudojant montaZinj pistoleta;

4. Dazymo darbai uzdarose patalpose, naudojant bituminj ir krosninj laka, nitro dazus ir lakus,

kuriuose yra benzolo, toluolo, sudétiniy spirity ir kenksmingy cheminiy medziagy, taip pat sudedamyjy Siy

dazy daliy;
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5. Darbas su dujy liepsnos jrenginiais, atliekant ruloniniy dangy jrengima ar remonta.

Pavojingos vietos statybvietéje:

1. Pravaziavimo keliai;

2. Mechanizmy (keliamyjy krany, buldozeriy, ekskavatoriy, traktoriy ir kt. darbo zonos;

3. Laikinos elektros linijos ir jrenginiai;

4. Vykdant Zemés darbus — veikiantys pozeminiai elektros kabeliai. Vykdant darbus esamame

pastate — vidaus elektros laidai, kabeliai ir jrenginiai; Gilios perkasos, trans¢jos, duobés;
5. Montuojant (demontuojant) sunkius jrenginius ir konstrukcijas — montavimo (demontavimo)

darby zonos.
1.11. Statinio statybos uzbaigimas

Tikrinimas. Prie$ uzdengiant konstrukcijg ar baigta darba, juos reikia pateikti Statytojo atstovui ar

v —

v —

Procediiry nesilaikymo islaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besas
tinkamas.

Priémimas. Rangovas atlieka visu bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémima
pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant] dokumenta
priémima, kad galéty deklaruoti apie statybos uzbaigima.

Dokumentacija. Rangovui pavedama paruosti visa dokumentacija, reikalingg priduoti objektui ir
organizuoti objekto pridavimg pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliS§kos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statyba leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas®. Statybos uzbaigimo data laikoma deklaracijos
(ar uzbaigimo akto) pasiraSymo (patvirtinimo, jei Deklaracija tvirtinti privaloma) data. Aktas ir Deklaracija

yra pagrindas jregistruoti statinj] Nekilnojamo turto registre.
TS 02. PARUOSIAMIEJI DARBAI
2.1. IVADAS

2.1.1. Bendroji dalis

Statybvietés ruoSimo metu rangovas privalo:
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o garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinima ir lietaus vandens nuleidima;

. apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;
. vengti fiziniy ir mechaniniy zemés savybiy pablogéjimo;

. pasalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;

J i8kirsti medzius ir pasalinti kelmus;

. atlikti visus reikalingus esamy statiniy, poZzeminiy komunikacijy, kelio dangos konstrukcijy

ir kity sutvirtinty ploty iSardymo darbus;

J teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;

o pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobudj atlikti visus kitus paruoSiamuosius
darbus.

o Paruosiamyjy darby apimtis ir atlickamy medziagy sandéliavimo vietas, jeigu jos nenurodytos

projekte, pradedant darbus nurodo InZinierius.

Visos atlickamos medziagos, sukauptos ruoSiant statybviete, (augmenija ir kt.) turi biti
sandéliuojamos atitinkamose vietose, suderintose su uzsakovu.

Zemés darbai, vykdomi statybvietés paruosiamuoju laikotarpiu turi atitikti projekto dokumentus ir

techniniy specifikacijy reikalavimus.
2.2. DARBU ATLIKIMAS

2.2.1. Zemés sankasos Zyméjimas

Prie§ pradedant vykdyti Zemés darbus, turi biiti apskaiciuotos projektinés altitudés ir plo€iai, po to
vietoveje nuZymeéti zemeés sankasos profilio charakteringi taSkai: gatvés aSis, briaunos, pylimy ir iSkasy
Slaity susikirtimai su Zzemes pavirSiumi, vandens nuleidimo grioviai.

Gatveés asis Zymima:

- tiesiuose ruoZuose — nuo trasos pikety jtvirtinimo tasky kas 20m;

- kreivése — atsizvelgiant | jos spindulj ir darby pobudi:

Kreivés spindulys

R, m

R>3000 S500<R<3000 100<R<500 S0<R<100

Atstumai tarp
. 20,0 20,0 10,0 10,0
zZymejimo gaireliy, m

Ant Zzemés sankasg Zyminciy gaireliy turi biiti uZraSytas piketas ir uZfiksuotas projektinis aukstis arba

darby Zyma tame taske.
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2.2.2. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad biity uztikrintas vandens
nuleidimas i$ statybvietés. Potvyniy ir liti¢iy vanduo turi buti tuoj pat nuleistas i statybvietés, kad biity
iSvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos zalos. Jei zala

padaryta dél rangovo kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.
2.2.3. DirvoZemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

Rangovas i$ statybvietés turi pasalinti dirvozemj, augmenija ir atliekas, kad Sios medziagos nepatekty
1 pylimus. Dirvozemio, augmenijos ir atlieky paSalinimo apimtys nurodytos projekte.

Pasalintas dirvozemis turi biiti sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau panaudojamas
iSkasy ir pylimy Slaitams tvirtinti. Kriimai turi biiti pasalinti kartu su kelmais. Jie turi buti sudeginti Siam
tikslui skirtose vietose arba sandéliuojami kartu su kitomis atliekomis.

Zeldiniy atkuriamaja verte apskai¢iuoja ir atlygina statinio rangovas.

Susidaranciy statybiniy atlieky Ziniarastis.

Eil. . ) Atlieky kodas pagal atliecky tvarkymo _
Statybinés atliekos o ) svoris, t

Nr. taisykliy 1 prieda

3 Misrios statybingés ir griovimo atlickos | 17 09 04 1

2.2.4. Seny dangy ir kity sutvirtinty viety iSardymas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi biiti iSardytos statybvietés ruoSimo metu pagal projekto
nurodymus. Atliekamos medziagos turi buti sandéliuojamos ar, gavus Inzinieriaus leidimg, panaudotos

kitiems statybos darbams, jei §iy medZiagy panaudojimas nenumatytas projekte.
2.2.5. Statybiniy SiukSliy iSveZimas

[Sardytos statybinés medZziagos, kuriy antrinis panaudojimas projekte nenumatytas, turi biiti
iSveZzamos. [Sardyty inZineriniy tinkly elementai turi baiti pristatomi tinklus eksploatuojanc¢ioms
organizacijoms, Sioms atsisakius juos priimti, turi biiti priduodami S$ias atliekas tvarkancioms
organizacijoms.

Statybinés Siuk$lés kraunamos ] transporto priemones turi nedulkéti, reikalui esant laistomos

vandeniu. VezZant turi nebyréti i$ transporto priemoniy ar kitaip netersti aplinkos.
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2.3. Apsauginiy vamzdZiy komunikacijuy apsaugojimui jrengimas

Pries pradedant vykdyti statybos darbus, esami kabeliai apsaugojami sudétiniais apsauginiais
vamzdziais. Apsaugotos trans¢jos uzpilamos gruntu be akmeny, uzpilamo gruntas sutankinamas.

Sudedami kabeliy apsaugos vamzdziai skirti zemos ir vidutinés jtampos kabeliy, rysiy kabeliy
apsaugai, klojant | gruntg i§ PE(polietilenas) arba PP(polipropilenas), spalva raudona. Vamzdzio diametry
(iSorinis/vidinis) santykis mm D110 / d99.

Atsparumas gniuzdymui >750 N ;

Atsparumas smiigiams — N(normal);

Tankis — 940 kg /m?;

Eksploatacijos temperatiira: -25 +90 °C;

Leidziama vamzdzio deformacija o tran$éjoje — ne daugiau 5% vidinio vamzdzio diametro.

2.4. Apsauginiy dékly naudojamy dujy sistemoms

Gaminys Charakteristika Reikalavimai
Vamzdis Plienas
Standartas EN10220/EN 10208-1/EN 12007 arba lygiavertis.
Sienelés storis Ne mazesnis kaip 3,2 mm
Plieniniai  su | Apsauginés dangos tipas Izoliacija pagal DIN 30670 arba lygiavertj. Vamzdziai izoliuoti
apsaugine gamykliskai arba su dviejy sluoksniy vyniojama PE (polimerine)
danga izoliacija.
apsauginiai Apsauginio déklo skersmuo | Apsauginiy dékly rekomenduojami skersmenys nurodyti Lietuvos
deklai (DN) Respublikos energetikos ministro 2016 m. geguzés 17 d. jsakymu
Nr. 1-162 patvirtintose ,,Skirstomyjy dujotiekiy jrengimo
taisyklése*.
Apsauginio déklo Skirtas kertant (prasilenkiant) su Silumos tiekimo tinklais ir
panaudojimas didesnés nei 1000 V jtampos elektros kabeliais.
(Pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. geguzés
17 d. jsakymu Nr. 1-162 patvirtintas ,,Skirstomyjy dujotiekiy
jrengimo taisyklés* reikalavimus)

Ant apsauginiy dékly numatomi kontroliniai vamzdeliai (dujotiekio jtaisas, irengtas didesnio démesio
reikalaujancioje poZzeminio dujotiekio vietoje, skirtas dujy nuotékio aptikimui).

Apsauginiy sulinéliy jrengimas apZeldintose vietovése

Aplink skirstomojo dujotiekio jtaisg iSkasama (gylis apskaiiuojamas jvertinus apsauginio Sulinélio

auksti, pagrindo storj ir smelio pagrindg) ir 400 mm mazam arba 700 dideliam apsauginiam Sulinéliui
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skersmens duobe. Tankinamas 300 mm pagrindas (smélis fr. 0/4 ). Ant paruosto pagrindo dedamas
apsauginio Sulin¢lio atitinkamas pagrindas taip kaip parodyta schemoje Nr.3. Montuojamas apsauginis
Sulinélis ir betonuojama aplink (betonas M 100, betono storis nuo apsauginio Sulin¢lio virSaus iki sutankinto
pagrindo), betonavimui galima naudoti atitinkamo dydzio (betonavimui skirtos tiitos), kurig po betono
sustingimo privaloma pasalinti. Suformuotas ziedas i$ betono uztikrins Sulinélio stabilumg. Sumontuotas
apsauginis Sulinélis turi buiti jrengtas lygiai su dangos pavirSiumi. Atstumas nuo Sulin¢lio dangtelio iki jtaiso
vamzdelio (¢iaupo, kamsc€io) virSutinio pavirSiaus turi biiti nuo 50 iki 100 mm.

Schema Nr.3

| Apsauginis Sulinélis ]

Nesutankinto grunto

pavirsius

100 mm

Apsauginio Sulinélio
pagrindas

300 mm

Sutankintas smélis
fr.0/4

Mazas a.3. @ 400 mm Dujotiekio jtaisas

Didelis a.3. @ 700 mm

2.5. DARBU PRIEMIMAS

Tikrinant iSardymo darbus, turi biiti patikrintas jy atitikimas projektui: ar i§ statybvietés pasalintos
visos projekte nurodytos medziagos ir pozeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas sutankintas. Visi Sie
darbai turi buti atlikti prie§ kelio tiesimo ar remonto darby pradZig. Po tran$éjy uZpylimo turi biiti atlikta
zemés pavirSiaus ir pozeminiy komunikacijy tinkly geodeziné nuotrauka ir nustatomos tikrosios zemés
darby apimtys. Perduodant vamzdynus, turi biiti nustatytas jy tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priémimo

procediiros reikalaujamus atitinkamos instancijos pasiraSytus dokumentus.
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2.6. STANDARTAI

Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis
1. LSTEN 206:2013+A1:2017 ) o )
(arba lygiaverciai standartai)

Vamzdziy sistemos kabeliams tvarkyti. 24 dalis. Ypatingieji
2.  LSTEN 61386-24:2011
reikalavimai. PoZeminés vamzdziy sistemos

Be $iy standarty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

2.7.  KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1.  KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai
. Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir zemés sankasos
2. ITZS 17 ) . )
jrengimo taisyklés
3. Nr.DI1-193, nuo 2010 03 15 Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés

TS 03. ZEMES DARBAI
3.1. JVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojanciy Lietuvos standarty (LST) arba lygiaverciy standarty, techniniy
reikalavimy reglamento KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai" (toliau KTR 1.01:2008 ), statybos taisykliy
Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17 ( toliau JT ZS 17)
ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zemés sankasos jrengimui naudojamoms medziagoms,
sankasos jrengimo darbams, $iy darby kontrolei ir priémimui.

Sis skyrius apima kelio lovio paruosimo ir vykdymo darbus, jy kontrole, pri¢émima ir matavimus.
Pagrindinio kelio lovio paruosimo ir vykdymo darby statybos taisykles yra ,,Automobiliy keliy Zemés darby
atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés* JT ZS 17. Sios normos apibrézia pagrindinius terminus,
skirtus Zemés darbams. Jos apima paruoSiamuosius darbus, iSkasy grunto priezitira, pylimy jrengima ir
sutankinima, pagrindo ir sankasos jrengima, $laitus. Taip pat apsaugos ir apdailos darbus. Jose pateiktos
visos techninés normos, jstatymai, saugumo normos, kuriy rangovas privalo laikytis, atlikdamas zemés

darbus.
3.2. MEDZIAGOS

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medziagos turi atitikti [T ZS 17 VII

skyriaus reikalavimus.
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Gruntas yra apibréziamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma uoliena,
neturinti stipriy struktiiriniy rySiy. InZineriné — geologiné grunto tipy klasifikacija, jvertinimas ir savybés
yra pateiktos LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija. (arba lygiaver¢iame
standarte). Statybos taisyklés ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisyklés“ JT ZS 17 nurodo pagrindines grunto, naudojamo keliy statyboje, charakteristikas ir savybes.
Kartu apima ir tinkamo kelio pylimuose arba zemés sankasoje kriterijus.

Inzineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti LST

1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija. (arba lygiaver¢iame standarte).

3.3. DARBU ATLIKIMAS

3.3.1. ParuoSiamieji darbai

Atliekant zemés sankasos paruoSiamuosius darbus, jskaitant ir dirvozemio paSalinima, reikia
prisilaikyti T ZS 17 V skyriaus reikalavimus.

Pries bet kokiy Zemés darby pradzig visi biisimy statybos darby pavirsiai turi biti iSvalyti nuo Zolés,
tvory ir kity statiniy. Tuo paciu metu visos liekanos ir SiukSlés, gruntas su dideliu organiniy medziagy
kiekiu turi biiti paSalintas, kad nepatekty i zemés sankasos gruntg. DirvoZemis turi biiti nuimtas nuo visy
ploty, kur bus vykdomi statybos ar remonto darbai ir sandéliuojamas laikinose vietose.

ISKASOS

Iskasy jrengimas turi atitikti JT ZS 17 VIII reikalavimus.

ISkasos kasimo darbai apima grunty iSkasima, jy pasSalinimg ar pakrovimg ] transporto priemones.
Taip pat apima bendrus kelio dangos konstrukcijos lovio ir specialius kasimus. Siy terminy paaiskinimas
yra pateiktas statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zzemés sankasos jrengimo
taisyklés“ JT ZS 17. Iskasos negali biiti uzpildomos tol, kol nebus patikrintas iskasos pagrindas ir kol
techninés priezitros inzinierius neduos rastiSko sutikimo testi darbus. Rangovas turi 1§ anksto informuoti
prieziliros inzinieriy, kada bus pasiruosta atlikty iSkasos darby patikrinimui.

Pamaty duobés ir vamzdyny traniéjos turi biiti rengiamos pagal JT ZS 17 XIII skyriaus reikalavimus.

Siekiant iSvengti Zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi biiti apsaugotos nuo potvynio ir liti¢iy

vandens. Rangovas privalo turéti atitinkamy priemoniy atsargg vandeniui i§ iSkasos dugno nuleisti.
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Potvynio ir lia¢iy vanduo i§ statybos darby vietos turi biiti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi biti
atliekami taip, kad biity iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

ISkasos dugnas turi biiti apsaugotas nuo potvynio ir smarkiy liti¢iy, kad biity iSvengta zalos ir nebiity
nutraukti darbai. Rangovas privalo turéti atsargos priemoniy — siurbliy, zarny ir kt. reikalingy vandeniui
nuleisti. Potvynio ar liti¢iy vanduo turi biiti nuvestas iS statybos darby vietos nevéluojant, kad biity iSvengta
7alos. Tam reikia i§valyti griovius ir kitas esamas konstrukcijas. Zemés darbai turi bati jvykdyti taip, kad
bty iSvengta nereikalingo vandens susikaupimo darbo vietoje.

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pazeistas iSkasos dugnas, prie§ rengiant
pagrinda, turi buti iSvalytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iSkasos rengimo darbus rangovas
turi atlikti su ypatingu démesiu. ISkasos dugnas, jos grioviai turi biiti jrengti ir iSlyginti pagal projektinius
nuolydzius bei prizitrimi.

ISkasos dugnas prie$ statybos darby pradzia turi biiti parengtas taip, kad biity galima i§vengi vietinio
eismo ir klimatiniy sglygy zalos. ISkasos darbus lietingu laikotarpiu rangovas turi pradéti su atsizvelgdamas
1 galima neigiama klimato poveikj. ISkasos dugnas turi buti prizitirimas, kad nebiity liekany ir uolieny
nuolauzy, iSlygintas kaip reikalaujama. Visi baigti iSkasos darbai turi biiti priimti prieziiros inZinieriaus.

Atliekamo iSkasy grunto sandéliavimo vietos turi biiti numatytos projekte arba jas nurodo InZinierius,
atsizvelgiant | iSkastos medziagos kiekj ir zemés sankasos §laity pastovuma. Laikinai Salia karjery, iSkasy
ir tran$¢jy sandéliuojamos medziagos turi biiti apsaugotos nuo jgriuvy. ISkasos ne mazesniu kaip 0,5 m

atstumu nuo kraSto turi buti aptvertos tvora.
3.3.2. Pagrindo paruoSimas

Kad bty uZtikrinta reikalaujama dirbancios dangos kokybe, jos sankasa ir pagrindas turi atitikti
reikalavimus, nurodytus KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai, statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy
zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés™ JT ZS 17, taisyklése ,,Automobiliy keliy
dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés* IT SBR 19.

Rengiant sankasa, bet koks sankasos darby kiekio ir auksc¢io pasikeitimas dél drégmés ir Sal¢io turi
buti sumazintas iki minimumo. Sankasos stabilumas priklauso nuo pozeminio vandens rezimo, filtracijos
charakteristikos ir sankasos grunto, jo jautrumo Sal¢iui ir Silumos laidumo. Sankasos laikomoji galia gali
biti padidinta sureguliuojant vandens rezima.

Konstrukcijos pavirSius turi buti lygus, tikslus ir vienar@sis, atitikti techniniy specifikacijy
reikalavimus ir taisykles. Jeigu konstrukcijoje pastebimi tam tikry parametry netikslumai, tuomet ji turi biiti
iSardoma, panaudojant reikalingas priemones, pataisyta ir sutankinta, kad atitikty keliamus reikalavimus.

Visi pataisymai pradedami tik leidus techninés prieziiiros inzinieriui.
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Baigta konstrukcija turi buti saugoma rangovo. Statybos medziagy sandéliavimas ir mechanizmy
laikymas ant jrengtos sankasos yra neleidziamas, o transporto eismas turi biiti minimalus.

Statytojas arba zemés darby vadovas privalo:

1. pradéti zemés darbus tik gavus leidima kasti zeme, turéti suderintg projekta, statybos darby
Zurnalg ir statinio nuzyméjimo akta su schema;

2. nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie§ 2 paras iki darby pradzios, pranesti jmonéms ir
privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio
kasimo darby pradzios laikg ir pakviesti jy atstovus atvykti j vieta.

3. zemes kasimo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inzineriniy tinkly bei jrenginiy vietas, nekil-
nojamy kultiiros vertybiy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, saugoting
dirvozemj bei Zeldinius nuo galimos Zalos;

4, prie§ Zzemés kasima, veikianciy inzineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su
juos naudojanciomis jmonémis saugos priemones, kasti zeme tik dalyvaujant paciam darby vadovui ir
vykdyti elektros, Siluminiy tinkly, naftotiekio, dujotiekio jmonés atstovo nurodymus.

Atkastieji inzineriniai tinklai ir jrenginiai uZpilami Zeme, dalyvaujant juos naudojanciy jmoniy
atstovui. Uzpilamas gruntas sutankinamas. Apie uzpylimo darby pradzia $iai jmonei praneSama ne véliau
kaip pries§ para.

Visais atvejais, uzbaigus Zemeés darbus, Zemés pavirSiaus lygis turi buti toks, koks buvo iki darby
pradZios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi biiti atliktos statomy poZeminiy
komunikacijy geodezinés nuotraukos.

Sutankinimo reikalavimai, uzpilant pamaty duobes ir tranéjas, nurodyti JT ZS 17 XIII skyriaus,
triuk§mo slopinimo pylimy sutankinimo reikalavimai - JT ZS 17 XV skyriuje.

Zemés darbai grunto rezervuose ir savartose turi biiti atliekami pagal JT ZS 17 VIII skyriaus
nurodymus.

Zemés sankasos §laity jrengimas turi atitikti JT ZS X skyriaus reikalavimus.

Slaitai sutvirtinami Zoliy séklomis uzséto dirvozemio sluoksniu.

Kelio statiniy uzpylimas turi atitikti [T ZS 17 XIV skyriaus reikalavimus.

Reikalavimai Zemés sankasos jrengimui ziemos metu i§déstyti JT ZS 17 VIII skyriaus VII skirsnyje.
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34. DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Darby kontrol¢ ir bandymai turi atitikti JT ZS 17 XVIII skyriaus reikalavimus. Reikalavimai
bandymy ri§ims pateikti T ZS 17 XVIII skyriuje.

Kontroliuojami parametrai:

Kontroliuojami dydziai Leistinyjy nuokrypiy arba dydziy vertés

1. Zemés sankasa

1.1. Auksciai +5cm

1.2. Plotis (atstumas nuo Zemés sankasos asies iki briaunos) + 10 cm

1.3. Skersiniai nuolydziai + 0,5 % (absoliut.)

1.4. Slaity nuolydziai +10%(sant.)

1.5. Pylimo pado plotis +20 cm

1.6. Bermos plotis +20 cm

1.7. Dirvozemio sluoksnio storis + 20 %, taciau ne mazesnis kaip 6 cm

100%; 97%, kai h<0,5 m

98 %3 97 %; 95 %, kai h > 0,5 m
1.9. Deformacijos modulis > 45 MPa (45 MN/m?)

1.8. Sutankinimo rodiklis

3.4.1. Medziagy savybiy bandymai

Pries darby pradzig turi biiti nustatytos visos grunty savybés, kad buty nustatytas jy tinkamumas
naudojimui. Paprastai grunty savybés yra nustatomos inZinieriaus geologiniais tyrimais, projektavimo
stadijoje arba papildomais tyrimais, jei karjeras buvo nustatytas véliau. Gruntui, kuris bus naudojamas
pylimy jrengimui ir darbo zonoje turi biiti atliekami tokie jo savybiy bandymai:

1) dréegmes kiekis;

2) sauso grunto tankis;

3) sutankinimas;

4) daleliy dydzio pasiskirstymas, bandymy rodikliai, smélio ekvivalentas.
3.4.2. Kontroliniai bandymai

Atliekamy kontroliniy bandymy rusis ir apimtis nurodyta statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy
zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés* JT ZS 17.

Reikalavimai bandymy metodams grunty sutankinimo rodikliams nustatyti idéstyti JT ZS 17 XVIII
skyriuje.

Grunty jautrio $al¢iui bandymai atliekami prisilaikant JT ZS 17 XVIII skyriuje i§déstytus

reikalavimus.
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Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas atliekamas prisilaikant JT ZS 17 XVIII skyriuje

i8déstytus reikalavimus.
3.4.3. Darby priémimas

Rangovas privalo organizuoti Zemés darbus taip, kad biity galima pastoviai kontroliuoti sutankinimag
ir po to, atsizvelgiant | bandymo rezultatus, pakoreguoti darbus reikiama linkme. Rangovas turi pateikti
7emés darby kokybeés, pagal atliktus bandymus ir matavimus, rezultatus. Sie rezultatai turi bati pateikti
techninés priezitros inzinieriui pagal anksCiau nustatyta forma nevéluojant. Individualiis duomenys turi
biti jrasyti | statybos Zurnalg. Techninés prieziliros inZinierius turi pastoviai kontroliuoti darbo eigos
atitikimg projektui ir techninéms specifikacijoms, kad biity uztikrintas statybos ekonomiskumas.

Priimant ir patvirtinant Zemés darbus, turi buti patikrinti tokie parametrai:

) sutankinimas,

o bandymy skaicius ir budas,

o pavir$iaus lygumas,

. Slaity tikslumas,

. ar sankasos konstrukcija atitinka projekta (skersinis nuolydis, auks$¢iai, sankasos virSaus plotis
ir §laity nuolydis).

Matavimai, reikalingi darby priémimui, apimant ir pavirSiaus lygumo matavimus turi buti atlikti
rangovo, priimant techninés prieziiros inzinieriui. Visi matavimy duomenys turi atitikti leidziamus
nukrypimus, tatkomy normy reikalavimus ir taisykles. Techninés prieziliros inZinierius turi patvirtinti darby
priémima statybos Zurnale.

Pylimy ir i8kasy konstrukcija negali buti priimta jei néra ar nebus paklotas bent vienas dangos
sluoksnis pries Ziema.

Rangovas turi paruoSti projekto ar jo dalies galuting ataskaita, paremtg galutiniais kontroliniy
bandymy ir matavimy jvertinimo rezultatais. Sio dokumento 3 kopijos turi biiti jteiktos techninés prieZitiros
inZinieriui kaip priedas prie praneSimo apie Zemés darby ar jy dalies uzbaigimg. Darbai turi biiti priimti

pagal sutarties salygas.
3.5. STANDARTAI

1. LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija.

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés sudéties
2. LST 1360.1:1995

nustatymas.

3. LST 1360.3:1995  Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio nustatymas.
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5.
6.
7.

LST 1360.4:1995

LST 1360.5:1995
LST 1360.6:1995
LST 1360.7:1995

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiSkumo riby
nustatymas.

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas Stampu.
Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas.

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto daleliy tankio nustatymas.

Be $iy standarty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

1.

2.

3.6. KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

KTR 1.01:2008
STR 1.06.01:2016
ITZS 17

MN SSN 15

Automobiliy keliai.

Statybos darbai

Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir zemés sankasos jrengimo taisyklés.
Zemés sankasos sutankinimo jvertinimo, taikant matematinés statistikos metodus,
instrukcija. Vilnius, Lietuvos automobiliy keliy direkcija, 1997.

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai
nurodymai

Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu

instrukcija. Vilnius: VI ,,Problematika”, 1995.

3.7. STANDARTAI

MN GEOSINT ZD 13 ,,Geosintetikos naudojimo Zemeés darbams keliuose metodiniai nurodymai*;

,,Geosintetikos, naudojamos Zemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy

TRA GEOSINT ZD 13

apraSymas“.

TS 04. PAGRINDO KONSTRUKCIJOS

4.1. IVADAS

Siame skyriuje apraSomas kelio pagrindo sluoksniy paruoSimas, paklojimas, tikrinimas, priémimas.

Sios techninés specifikacijos yra paruostos pagal galiojanéius LST (arba lygiaverdius standartus), KTR

1.01:2008 ,,Automobiliy keliai* ir pagal kitus techninius ir technologinius nuostatus.

Pagrindo sluoksniai yra keliy ar sustiprinty pavirSiy (dangy) apatiné¢ dalis, esanti tarp dangos

sluoksniy ir sankasos. Keliuose paprastai yra virSutinis, apatinis bei apsaugos nuo $alcio sluoksnis. Jy

paskirtis paskirstyti transporto apkrovas, apsaugoti Zemés sankasg nuo jSalo ir uztikrinti palanky drégmes

ir temperatiry rézimag kelyje. Atskiry sluoksniy skaiCius ir tipas bei storis yra nurodyti projekte,

priklausomai nuo apkrovos, sluoksniy padéties kelyje, klimato salygy, Zemés sankasos pagrindo sluoksniy
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drégmés bei temperatiiros, nuo statyboje naudojamy medziagy, jskaitant galimybe panaudoti vietinius
iSteklius. Kelio pagrindo sluoksniai projektuojami ir jvertinami pagal ,,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés* JT SBR 19 reikalavimus.

rengto ir sutankinto nesuristojo mineraliniy medziagy misinio sluoksnio mineraliniy dulkiy (daleliy,
kuriy skersmuo <0,063 mm) kiekis neturi virSyti 7% misinio masés (pagal ,,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés* IT SBR 19). Vandens pralaidumo koeficientas turi
atitikti TRA SBR II — IV kategorijos keliams keliamus reikalavimus 1,5%10° m/s, o V kategorijos keliams

keliamus reikalavimus, t.y. k>1,0x107 m/s.
4.2. MEDZIAGOS

4.2.1. Mineralinés medZiagos ir jy miSiniai
Pagrindams naudojamos medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 ir TRA SBR 19 reikalavimus.
4.2.2. Biriyjy medzZiagy ir betono pagrindo sluoknsiai

Pagrindams naudojamos biriyjy medziagy sluoksniy medzZiagos turi atitikti TRA SBR 19 ir TRA
UZPILDAI 19 reikalavimus.

Apsauginiam $al¢iui atspariam sluoksniui jrengti gali buiti naudojami:

o birieji misiniai: 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;

o gruntai pagal LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija. (arba
lygiaverciame standarte): /B, 7G, 7P, SB, SG ir SP.

Pagrindo sluoksniams rengti naudojami nesuriSty mineraliniy medziagy miS$iniai 0/45 frakcijos,
reikalavimai sluoksniui pateikti TRA SBR 19.

Kelkra$¢iy apatiniams sluoksniams (drenuojantiems gruntams) naudoti medziagas pagal TRA SBR
19 32 punkta. Apatiniams sluoksniams naudojami gruntai pagal LST 1331:2015: ZB, ZG, ZP, ZD, 7ZM,
SB, SG, SP, SD, SM. Naudojamy miSiniy frakcija: 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56.

Kelkras¢iy sutvirtinimas (virSutinis sluoksnis) jrengiamas i§ 85% skaldos ir 15% dirvoZzemio miSinio

fr. 11/22 ir uzséjami zole. Slaitai sutvirtinami 6 cm dirvozemiu bei uzséjami Zole.
4.2.3. DARBU ATLIKIMAS

Pagrindo sluoksnis bus klojamas tiesiai ant apsauginio Sal¢iui atsparaus sluoksnio virSaus. Pagrindo
sluoksniai rengiami prisilaikant [T SBR 19 i8déstyty reikalavimy. Defektus rangovas turi iStaisyti pagal

InZinieriaus nurodymus.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-21S-1725-01-TDP-SD.TS 29 55 0




atamis

Neuzdengta sankasa po ziemos turi biiti vél sutankinta, jg priima techninés priezitiros inzinierius ir
pakartotinai paimami pavyzdziai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant suSalusios sankasos neturi biti
klojami jokie sluoksniai.

Pagrindo sluoksnj turi priimti techninés prieziiiros inzinierius. Sluoksnis klojamas tik ant nepazeisto,
lygaus ir Svaraus pavirsiaus, pasalinant bet kokj purva, molj, uzsalusj grunta ar kitus nereikalingus likucius
nuo pries tai vykusiy statybos ar remonto darby. Pazeisti ar nelygis pavirSiai turi biiti remontuojami,
sutankinant i§lyginamajj sluoksnj i$ tos pacios medziagos.

Biitiny jrengimy skaiCius ir naSumas parenkami taip, kad biity galima uztikrinti nepertraukiama
sluoksniy klojimo ir tankinimo procesa.

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio pavirSiaus apdorojimo
ir apsaugos metodus bei apimtis. Techninés prieziiiros inzinierius turi patvirtinti bet kokj leidziama eisma
pabaigtu pagrindo sluoksniu. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug uzsitesia arba
jei tokie sluoksniai ziemos periodo metu paliekami neuzdengti, tai prie§ darby atnaujinima sluoksnius
biitina i§ naujo patikrinti ir iSbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja rangovas pagal
techninés prieziliros inzinieriaus instrukcijas.

Pagrindo klojimui suprojektuotas sluoksnis turi biiti §varus, lygus ir nepazeistas. Eismas pagrindu turi
biti apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, reikalingas atitinkamo sluoksnio
jrengimui, jos turi vazinéti visu sluoksnio plotu, kad biity iSvengta raty véziy. Pagrindo defektai turi biiti
pataisyti ir sutankinti. Pagrindo sluoksniy klojimas draudziamas stipraus ir ilgo lietaus metu ir esant
minusinei temperatirai.

Nesuristi pagrindo sluoksniai klojami vienu ar keliais sluoksniais, naudojant klotuva. Klojamy
sluoksniy storis turi biiti toks, kad po sutankinimo atitikty projektinj storj. Tankinimas vykdomas naudojant
bet kokio tipo volus ar tankinimo jrenginius, atitinkanius projektinius reikalavimus nesuriStiems
sluoksniams tankinti. Pirmenybé teikiama vibraciniams volams.

Jei pavirSius i§gaubtas sluoksnis tankinamas nuo kelio krasty link centro, kitais atvejais nuo zemesnés
vietos link aukStesnio sutankinto krasto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas

sutankinimo rodiklis.
4.3. ATLIKTU DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

4.3.1. Bandymuy tipai ir pavyzdziai

Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi biiti iSbandomos sluoksnio

paruoSimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.
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Atliekamos Sios bandymy rusys:

- kokybés bandymai, parodantys atskiry statybiniy medziagy tinkamumg nurodytam
sluoksniui,

- kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimy medziagoms kokybiniams bandymams
atitikima,

- priémimo bandymai, kuriy rezultatai naudojami kaip patvirtinantis jrodymas pabaigto
sluoksnio priémimui.

Rangovas gali vykdyti individualius bandymus pats, arba gali uzsakyti i$ profesionalios bandymy
institucijos. Bandymy kainas turi jsivertinti rangovas. Rangovas turi reguliariai techninés prieziiiros
inzinieriui pristatyti atitinkamus pavyzdziy bandymy rezultatus ir kitus, kokybe jrodanc¢ius dokumentus,
bet ne véliau kaip likus 24 val. iki atitinkamo sluoksnio priémimo. Ne véliau kaip 14 d. prie$ nustatyta
priémimo datg rangovas pateikia techninés priezitiros inzinieriui galuting statybos ar bendrg bandymy ir
matavimy rezultaty ataskaitg ir visus kitus reikiamus dokumentus. Detalesnes specifikacijas ar kitus
kriterijus nustato rangovas.

Techninés priezitros inzinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybés valdymo
sistema, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.

Pagrindiniy zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turi biti atliekama pagal
bandymy metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.

Pabaigty darby bandiniai imami i§ viso bandomo sluoksnio storio. Atsiradusias duobes rangovas
privalo tuoj pat uZpilti. Bandinys uZregistruojamas statybos Zurnale ar apraSytas bandymo ataskaitos forma,
kur parodyti reikalaujami duomenys (bandinio émimo data ir vieta, sluoksnio tipas ir storis, bandiniy
skaiCius ir apytikris svoris). Prie§ pateikiant bandymy institucijai, kiekvienas bandinys supakuojamas ir
pazenklinamas, kad buty iSvengta pakeitimo ar Zalos transportuojant.

Rangovas turi reikalauti, kad techninés prieziliros inZinierius patvirtinty bandymy ir pavyzdziy

émimo laikg ir vieta. Bandinius turi pasirasyti abiejy pusiy atstovai.
4.3.2. Leistinieji nuokrypiai

Apsauginio Sal¢iui atsparaus sluoksnio aukS¢iai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip +2 cm;
skersiniai nuolydziai - daugiau kaip +0,5%; sluoksnio plotis - daugiau kaip +£10 cm. Jrengto ir sutankinto
sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi biiti daugiau kaip 2,0 cm mazesnis uz projekte
(sutartyje) nurodyta storj. Vidurkiui skaiciuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm virSijancios projekte
(sutartyje) nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skaiCiuoti naudojama

sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio
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suma. né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi buti daugiau kaip 3,0 cm mazesné uz projekte
(sutartyje) nurodytg sluoksnio storj.

Skaldos pagrindy sluoksniy auksc¢iai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip +2 cm; skersiniai
nuolydziai - daugiau kaip +0,5 %; sluoksnio plotis - daugiau kaip 10 cm.

Matuojant pagrindo lyguma, proSvaisa po 3 m liniuote Zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniams neturi
biti didesné kaip 20 mm.

Irengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy ver¢iy vidurkis) neturi biti daugiau kaip 1,0
cm mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodyta storj. Vidurkiui skai¢iuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm
virSijan¢ios projekte (sutartyje) nurodytg sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui
skaiCiuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio
storio ir 2,0 cm storio suma. N¢ viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi buti daugiau kaip 2,0 cm
mazesne uz projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio stori.

v —

ruozo dalyse.
4.3.3. Statybiniy medZiagy bandymai

Zemiau i§vardinti standartai reiskia, kad kokybés sertifikatai papildyti reikalavimais — tai statybiniy
medziagy kokybiniy bandymy rezultaty ekvivalentas.

Jei naudojamos kitos medziagos arba medziagos be kokybés sertifikato, rangovas turi pateikti
kokybiniy testy rezultatus, gautus 1§ eksperty institucijos. Likus ne maZziau 7 d. iki darby pradzios rangovas
techninés prieziliros inZinieriui turi pateikti kokybés bandymy rezultatus ir ataskaita apie atitinkamas
medZiagas ir laboratorijos bandymy metodus.

Atskiry statybiniy medziagy kontroliniai darbai atliekami pagal ,,Automobiliy keliy dangos

konstrukcijos sluoksniu be risikliy jrengimo taisyklés® IT SBR 19 reikalavimus.
4.3.4. Pagrindo sluoksniy bandymai

Pabaigty pagrindo sluoksniy bandymy rezultatai — tai svarbi salyga daliniam kiekvieno sluoksnio
priémimui. Tokie priémimo bandymai apima pavir§iaus matavimus ir i§greztus ar iSpjautus bandinius pagal

Lietuvos ar lygiavercius standartus. Turéty biiti Sie pagrindo sluoksnio priémimo bandymai:

) storio matavimas,

. pavirSiaus lygumo matavimai,

. projektiniy auk$¢iy matavimai,

. sutankinimo rodiklio skai¢iavimas.
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4.3.5. Darby priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal
spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés priezitiros inzinieriaus. Prie§ jrengiant kita sluoksnj, prie$ tai
esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis priémimas reiskia, kad techninés priezitiros
inzinierius turi patvirtinti atitinkamo pagrindo sluoksnio priémimg, remiantis bandymy (kokybés,
kontroliniy ir priémimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo $iy techniniy specifikacijy atskiros dalys.
Reikalaujama dalinio priémimo data techninés priezitiros inzinieriui turi biiti pranesta per 7 d., darby

priémimas turi buti patvirtintas statybos zurnale. Priémimo procediira vyksta nepertraukiant statybos darby.

4.3.6. NORMATYVINIAI STATYBOS DOKUMENTAI

1. KPTSDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
taisyklés
2. Automobiliy keliy nesuriStyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams
TRA SBR 19 R LU s !

be risikliy, techniniy reikalavimy aprasas.

3.  TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasSas

4. MNSSN 15 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo
metodiniai nurodymai

5. Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu
prietaisu instrukcija, Vilnius, VI ,,Problematika"”, 1995 m.

Be $iy normatyviniy dokumenty gali biiti tatkomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai.
TS 05. NESURISTIEJI MISINIAI

Dangg i§ nesuriSty mineraliniy medziagy, esant reikalui, numatoma jrengti sklandziai sujungiant
remontuojamg kelig su esamomis zvyro dangas turinCiais keliais/gatvémis, taip pat kelkrasciy zonoje,
nuovazose. NesuriStojo miSinio dangos medziagos turi biiti paskleistos tolygiai ir sutankintos. Nesuristyjy
mineraliniy medZiagy dangos sluoksniams naudojamos mineralinés medZziagos turi atitikti TRA
UZPILDAI 19 ir TRA SBR 19 reikalavimus. Danga rengiama vadovaujantis [T SBR 19 i$déstytais

reikalavimais.
TS 06. ASFALTAS

6.1. IVADAS
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Siame skyriuje aprasomas asfalto dangy sluoksniy paruosimas, paklojimas, tikrinimas, priémimas.
Sios techninés specifikacijos yra paruostos pagal veikiandius LST (arba lygiaveréius standartus), KTR
1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“, JT ASFALTAS 08.

Asfalto danga yra virSutiné kelio dangos konstrukcijos dalis, jrengiama ant pagrindo sluoksnio arba
ant kito tinkamo apatinio sluoksnio. Asfalto danga rengiama is vieno arba dviejy apatiniy dangos sluoksniy
ir vir$ jy esancio virSutinio dévimojo dangos sluoksnio arba tik i§ vieno dangos sluoksnio (viensluoksné
danga). Jy paskirtis paskirstyti transporto apkrovas ir perduoti jas apacioje esantiems pagrindy sluoksniams,
nuvesti pavirSinj krituliy vanden;j j kelkrascius. VirSutinis dévimasis asfalto sluoksnis turi uztikrinti gera
transporto padangy sukibimg su juo. Atskiry asfalto dangos sluoksniy skai€ius, tipas bei storis yra nurodyti
projekte, priklausomai nuo apkrovy, klimato salygy. Asfalto dangos sluoksniai projektuojami ir jvertinami
pagal LST (arba lygiavercius standartus), KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai®, ,,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisykles® JT ASFALTAS 08.

6.2. MEDZIAGOS IR JU MISINIAI

6.2.1. Medziagos

Mineralinéms medziagoms taikomas techniniy reikalavimy apraso TRA UZPILDAI 19 ir jame
nurodyti bandymo metodai. Taip pat asfalto miSiniy mineralinés medziagos turi atitikti apraSuose TRA
ASFALTAS 08 pateikty AC 5 VL, AC 22 PL ir asfalto miSiniams keliamus reikalavimus.

Naudojamos mineralinés medZiagos ir riSiklis privalo turéti gerg ilgalaikj sukibimg (gimininguma) ir
grideliy padengima riSikliu. Sukibimas jrodomas uzsakovui priimtinu metodu.

RiSamosios medZiagos turi atitikti LST EN 12591, LST EN 13808 ir LST EN 14023 bei apraSus TRA
BITUMAS 08/14 ir TRA BE 08/15.

Reikalavimai

Reikalavimai asfalto virSutiniams sluoksniams i$ asfaltbetonio

Sluoksnio savybés ACS5VL
Sluoksnio storis cm 2,0-3,0
Sluoksnio svoris kg/m? 50-75
Sutankinimo laipsnis % >96,0

Oro tustymiy kiekis tiirio % <55

D Dél technologiniy priezas¢iy gali biiti taikoma ir 3 cm
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Reikalavimai asfalto pagrindo sluoksniams

Sluoksnio savybés AC22PL
Maziausias sluoksnio storis cm 8,0
Maziausias sluoksnio svoris kg/m?* | 185
Sutankinimo laipsnis % >97,0V

D Pesciyjy ir dviraciy taky bei rankiniu buidu klojamiems asfalto pagrindo
sluoksniams, kurie jrengiami ant pagrindo sluoksniy be risikliy, gali buti

taikomas minimalus 95 % sutankinimo laipsnio reikalavimas

Reikalavimai

Reikalavimai asfalto pagrindo-dangos sluoksniams i§ asfaltbetonio

Sluoksnio savybés AC16 PD
Sluoksnio storis cm 6,0
Sluoksnio svoris kg/m? 125 -250
Sutankinimo laipsnis % >97,0
Oro tustymiy kiekis tiirio % <6,0

D Pés¢iyjy ir dviraciy taky bei rankiniu biidu klojamiems asfalto

pagrindo-dangos sluoksniams, kurie jrengiami ant pagrindo sluoksniy be

riSikliy, gali biiti tatkomas minimalus 96% sutankinimo laipsnio reikalavimas

6.2.2. Mineralinés medZiagos

Mineralinés medZiagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.

6.2.3. RiSamosios medZiagos

Naudojamas keliy bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591 reikalavimus, susijusius su tipo

bandymu ir atitikties deklaravimu. Esminiai keliy bitumo reikalavimai yra pateikti TRA ASFALTAS 08.

Bitumo ir bituminiy emulsijy kokybeé kontroliuojama pagal |T ASFALTAS 08 ,,Automobiliy keliy

asfalto dangos* reikalavimus. Asfalto miSiniams gaminti vartojami klampieji keliy bitumai ir polimerais

modifikuoti bitumai.

Sluoksnio tipas MisSinys Mineraliné medziaga | RiSiklis
Asfalto pagrindo - AC 16 PD Pagal UZPILDAI 19 100/150; 70/100
dangos
Asfalto pagrindo AC 22 PL Pagal UZPILDAI 19 70/100
sluoksnis
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— : 1007150
Asfalto virSutinis AC5 VL Pagal UZPILDAI 19

sluoksnis (160/220)

6.2.4. Asfalto miSiniai

Asfalto miginiai turi atitikti JT ASFALTAS 08 ir TRA UZPILDAI 19 reikalavimus. Naudojami
asfalto miSiniai nurodyti lenteléje.

Minéti asfalto miSiniai klojami ir tankinami karstoje bukléje.
6.3. DARBU ATLIKIMAS

6.3.1. Darby vykdymas

Asfalto sluoksniai jrengiami taip, kad jy savybés visame plote buty kuo tolygesnés ir kad buty
ivykdyti nustatyti reikalavimai.

Remontuojant nagrin¢jamo kelio ruoza numatyta asfaltavimo darbus vykdyti ,karStas prie Salto*
biidu. Jau jrengto sluoksnio briauna turi biiti tinkamo profilio, tolygiai sutankinta ir be plySiy. Sitlés Sonas
turi buti truputj jzulnios, ne vertikalios, formos. D¢l technologiniy priezasc¢iy jau jrengto sluoksnio busimos
sitilés Sonas gali arba turi biiti frezuojamas.

I klotuva iSkrauto asfalto miSinio temperatiira negali biiti mazesné nei 140°C. Klojimo metu klotuvo

greitis turi biiti pastovus ir tolygus.
6.3.2. Asfaltbetonio gamyklos

Asfalto gamyklose turi buti gaminami kokybés reikalavimus atitinkantys asfaltbetonio miSiniai. Jose
turi biti efektyvi mineraliniy medziagy dziovinimo, paSildymo, dozavimo ir sumai§ymo su riSamosiomis
medZiagomis jranga, kar§to miSinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti jrenginiai, uztikrinantys reikiamos
temperatiiros palaikymg. Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandéliuojami pagaminti asfalto misiniai neturi
susisluoksniuoti, perkaisti, jy likuc€iai neturi prilipti prie bunkerio sieny. Atitinkamy mineraliniy medziagy
atsargos turi biiti sandéliuojamos aikstelése su kieta danga, suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir rasis.

Medziagy atsargos turi uztikrinti 100 t/val. naSumga.
6.3.3. Transporto priemonés

Asfalto miSiniai gali biiti pervezami sunkveZimiais su sandariais, lygiais ir Svariais metaliniais
keébulais. Kad miSinys neprilipty prie sunkvezimio kébulo, i§ vidaus jis padengiamas muilo tirpalu, parafinu
ar kalkétu vandeniu. MiSinio apsaugai nuo atmosferos poveikio, dulkiy ir atvésimo kiekvienos transporto

priemones kébulas turi biiti uzdengtas tentu.
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6.3.4. Asfaltbetonio klotuvai

Asfalto miSiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty parametry kelio
danga. Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos iSilginio profilio iSlaikymui,
nepaisant sluoksnio storio pokyciy. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo ploksté turi biiti Sildoma (dujomis ar

elektra) ir turéti vibracing tankinimo sija, uztikrinancia tolygy misinio tankinima visame sluoksnio plotyje.
6.3.5. Tankinimo mechanizmai

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi buti naudojami tinkamos techninés buklés savaeigiai
valciniai plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valciniy plentvoliy volai turi biti
laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jy nelipty tankinamas miSinys ir vanduo nebégty ant kelio dangos
pavir$iaus. Pneumatinio volo visy padangy slégis turi biiti vienodas. Turi biiti bent vienas atsarginis volas.
Dangos vietose, kuriose volai negali biiti panaudoti (pvz., kanalizacijos Suliniai), turi biiti tankinama

rankiniais mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais.
6.3.6. Klojimo salygos

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir Siltam orui. VirSutiniai dévimieji ir apatiniai
dangos, pagrindo-dangos sluoksniai neklojami, jei esamo apatinio (pagrindo ar dangos) sluoksnio pavirsius
yra Slapias.

VirSutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami esant vidutiniai paros temperatiirai ne
zemesnei kaip +5 °C.

Dangos sluoksniai klojami taip, kad jy savybeés biity kiek galima tolygesnés ir biity jvykdyti jiems
keliami reikalavimai. Dangos sluoksniy kokybé klojant kontroliuojama pagal [T ASFALTAS 08

,2Automobiliy keliy asfalto dangos* reikalavimus.
6.3.7. Asfalto hidroizoliacija

Asfalto virSutinio, asfalto apatinio ir asfalto pagrindo-dangos sluoksnio siiilei dengti naudojamas
medZiagos kiekis sitlés tiesiniam metrui yra maziausiai 50 g riSiklio kiekvienam sluoksnio storio
centimetrui. VirSutinio sluoksnio sitilei jrengti gali biiti naudojamos specialios 1§ bituminio riSiklio

pagamintos sandariklio juostos.
6.4. ATLIKTU DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Bandymai ir darby priémimas
Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi biiti iSbandomos sluoksnio

paruoSimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.
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Atliekamos Sios bandymy rusys:

- kokybés kitaip tinkamumo bandymai, parodantys atskiry statybiniy medziagy tinkamuma
nurodytam sluoksniui;

- savikontrolés bandymai, bandymai kuriais rangovas ar jgalioti asmenys (organizacijos)
nustato automobiliy keliy medziagy, jy miSiniy ir atlikty darby kokybiniy rodikliy atitikimg sutarties
salygoms;

- kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimy medziagoms kokybiniams bandymams
atitikima,

- priémimo bandymai, kuriy rezultatai naudojami kaip patvirtinantis jrodymas pabaigto
sluoksnio priémimui.

Techninés priezitiros inzinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybés valdymo
sistema, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.

Pagrindiniy zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turi biti atliekama pagal
bandymy metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.

Rangovas turi reikalauti, kad techninés prieziiros inzinierius patvirtinty bandymy ir pavyzdziy

¢émimo laikg ir vieta. Bandinius turi pasirasyti abiejy pusiy atstovai.
6.4.1. Darby priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal
spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés prieZiliros inZinieriaus. Prie§ jrengiant kitg sluoksnj, prie§ tai
esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis priémimas reiskia, kad techninés priezitiros
inZinierius turi patvirtinti atitinkamo asfalto sluoksnio priémima, remiantis bandymy (kokybés, kontroliniy
ir priémimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo S$iy techniniy specifikacijy atskiros dalys.
Reikalaujama dalinio priémimo data techninés prieziliros inZinieriui turi buti praneSta per 7 d., darby
priémimas turi biiti patvirtintas statybos Zurnale. Priémimo procediira vyksta nepertraukiant statybos darby.

Asfalto dangos sluoksniy priémimas atliekamas pagal MN MAS 15 reikalavimus.
6.5. STANDARTAI

LST EN 13108- Bituminiai miSiniai. MedZiagos techniniai reikalavimai. 1 dalis.
1:2006+AC:2008 Asfaltbetonis.
Bituminiai mi$iniai. Kar$tojo asfalto miSinio bandymo metodai. 11 dalis.
2. LSTEN 12697 o _ ]
Bitumo sukibimo su mineraline medZziaga nustatymas.

3. LSTEN 12591:2009 Bitumas ir bituminiai risikliai. Keliy bitumo techniniai reikalavimai.
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Be $iy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.
6.6. KITI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR TEISES AKTAI

Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy

1. TRA BITUMAS 08/14
reikalavimy aprasas
2. TRA ASFALTAS 08 Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas
3. TRA BE 08/15 Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas
4. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai.
5. IT ASFALTAS 08 Automobiliy keliy asfaltbetonio dangos. Jrengimo taisyklés.
6. TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas
7 MN SSN 15 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo

metodiniai nurodymai.
TS 07. TRINKELES IR BORTAI
7.1. IVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojan¢iy Lietuvos standarty (LST), KTP SDK 19 ,,Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés* (toliau KTP SDK 19), TRA UZPILDAI 19
" Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas" (toliau TRA UZPILDAI 19), TRA SBR 19
"Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy
reikalavimy apraSas" (toliau TRA SBR 19), IT SBR 19 "Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy
be riikliy jrengimo taisyklés" (toliau T SBR 19), TRA TRINKELES 14 , Automobiliy keliy trinkeliy,
plokséiy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas* (toliau TRA TRINKELES 14), ]T TRINKELES
14 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok§¢iy jrengimo taisykles® (toliau [T
TRINKELES 14) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame skyriuje aprasomas betono dangy, gatviy ir aplinkos tvarkymo elementy i3 betono jrengimas,

reikalavimai medziagoms, bandymai ir priémimas.
7.2.  MEDZIAGIOS

7.2.1. Betono miSiniai, skiediniai

Betono miSiniai turi atitikti LST 1974:2012 reikalavimus. Betono pagrindams po aplinkotvarkos

elementais naudojamas ne mazesnés kaip C12/15 klasés betono miSiniai.
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7.2.2. Betoniniai aplinkotvarkos elementai

Betoniniai aplinkotvarkos elementy gaminiai turi atitikti LST EN 1338:2003, LST EN 1339:2003,
EN 1340:2003 reikalavimus. Betono plytelés, trinkelés, betono bortai ir kiti betoniniy aplinkotvarkos
elementy stiprumo klasé ne mazesn¢ kaip C25/30, atsparumo Sal¢iui klasé ne mazesné kaip F200.

Betoniniy trinkeliy, ploks$¢iy ir borditiry atsparumo Saldymui ir atSildymui, naudojant druskas nuo
apledéjimo klasé — 3. Betoniniy trinkeliy, ploks¢iy ir bordiiiry atsparumo dilinimui klasé — 4. Betoniniy

borditiry lenkiamojo stiprio klasé¢ — 2. Betoniniy ploks¢iy lenkiamojo stiprio klasé — 3.
7.3. DARBU VYKDYMAS

7.3.1. Pasluoksnis

Pasluoksnis turi biiti jrengtas vadovaujantis JT TRINKELES 14 reikalavimais.

Sutankintos biiklés pasluoksnio storis turi biiti nuo 3 cm iki 5 cm. Naudojant statybos produktus,
kuriy gaminimo storis > 120 mm, pasluoksnio storis gali biiti nuo 4 cm iki 6 cm.

Kaip pasluoksnio medZiaga yra naudojami nesuriStieji mineraliniy medziagy misiniai 0/4, 0/5, 0/8.
Naudojant statybos produktus, kuriy gaminimo storis > 120 mm, o pasluoksnio storis didesnis negu 4 cm,
kaip pasluoksnio medziaga yra naudojamas nesuristasis mineraliniy medziagy misinys 0/11.

Pasluoksnio medziaga turi buti vienalytiskai permaiSyta ir vienalytiskai sudrékinta reikiamu vandens

kiekiu, kuris uztikrina geras klojimo ir sutankinimo salygas.
7.3.2. Plyteliy ir trinkeliy dangos

Siekiant sumazinti ar iSvengti betoniniy trinkeliy ir ploks¢iy bei keraminiy trinkeliy ir plokséiy
pjaustymo, atsizvelgiant | reikiama klojimo plotj, turi biiti i§ anksto nustatytas tikslus atstumas tarp
bordiiiry, pavienémis linijomis arba eilémis iSdéstant trinkeles arba plokstes.

Pjaustymo reikia vengti, kur galima, naudojant papildomas detales. Tas pats, pavyzdZziui, turi biiti
taikoma ir lenktoms detaléms. Prireikus, Sios nuostatos pateikiamos darby aprase.

Taisyklingam sitilés plociui uztikrinti gamtinio akmens trinkelés ir plokStés turi biiti surtiSiuotos pagal
leistinyjy nuokrypiy nuo gaminimo matmeny didZiausias ir maZiausias vertes.

Trinkeliy ir plokS¢iy dangos dazniausiai turi biiti sutankintos vibravimo priemonémis, pradedant nuo
krasty ir artéjant vidurio link. Kartu neturi biiti neigiamo poveikio numatytam sitliy tiesumui. Plotai, kuriy

sitilés dar neuZpiltos, neturi buti vibruojami.
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7.3.3. Betoninés trinkelés ir plytelés

Saligatviams ir pés¢iyjy takui jrengti naudojamos (200x100x80 mm) matmeny betoninés trinkelés.
Betoninés trinkelés ant pasluoksnio iSdéstomos arba klojamos eilémis taisyklingu Sablonu paliekant siiiliy
tarpelius. Klojant trinkeles, kuriy gaminimo storis > 120 mm, sitiliy plotis turi buti nuo 5 mm iki 8 mm.
Situliy geometrija turi biiti taisyklinga ir sklandi. Siiilés uzpildomos mineraliniy medziagy miSiniais
iSluojant j sitiles 0/2 frakcijos mineraling medziagg ar jterpiant jg atskiedus nedideliu vandens kiekiu.

Tam kad buty uZzkirstas kelias poslinkiams ir judéjimui i Sonus, plokS§tuma i§ visy pusiy turi buti
apsupta krasStinémis trinkelémis, bordiiirais arba vejos borteliais.

Tarpy tarp borditry ir Saligatvio trinkeliy uzpildyti betono misiniu negalima.

Jei nerengiami vejos bortai, kraStinés trinkelés ir mazi statiniai, skirti dekoratyvinéms lysvéms ir
grindinio jtvirtinimui, taip pat yra jstatomi | maziausiai 10-15 cm storio lietinio betono pamatg (sankibos
gylis: nuo 1/4 iki 1/3 aukscio). Uz kraStiniy trinkeliy taip pat nuliejamas pamatas kaip galiné atrama. Tokiu
btdu grindinys apsaugomas nuo persistimimo.

Trinkeliy ir plyteliy spalva nurodyta projekte. VirSutinéje gaminiy dalyje negali biiti matomy defekty:
plys$iy ar iStrupéjimy; nudauzyty kampy ir Sony. VirSutinis ir apatinis sluoksniai turi biiti gerai supresuoti
tarpusavyje. Gaminiy spalvos pakitimus gali jtakoti zaliavy atspalviy nevienodumas, skirtingos kietéjimo
salygos. Pagal Lietuvoje galiojancius standartus atspalviy skirtumas nelaikomas reikSmingu.

Paklojus trinkeles/ plyteles, saugumo salelés, pésciyjy takai ir Saligatviai turi buti $varis, lygis ir

atitikti projektuojamus nuolydzius.

1 pav. Neregiy ir silpnaregiy vedimo sistemos elementams naudotini gaminiai.
7.3.4. Kelio, vejos bordiiiry jrengimas

Pries klojant asfalto dangg, biisimos dangos kraStuose pastatomi borditirai. Gatvés bordiiiry
matmenys - 1000x300x150, jvaziavimo bordiiiry matmenys - 1000x220x150, vejos - 1000x200x80, vejos
- 1000x200-160x80. Bortai klojami ant betono pagrindo pagal iSilginius ir skersinius profilius. Aukscio

skirtumas tarp dviejy gretimy elementy krasSty, juos paklojus, neturi virSyti 1 mm. Klojami gaminiai turi
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buti nejskile, be nuskelty krasty ir kitokiy sugadinimy ar defekty. Bordiiiry (apvady) siiilés jrengiamos su
tarpais. Siiilés tarpo plotis — apie 3—5 mm, kuris neuzpildomas, iSskyrus specialiuosius atvejus (pvz.,
uzvaziuojamy borditiry tarpai gali biiti uzpildomi elastine medziaga). Betono pagrindo storis po gatvés
bortais jrengiamas 20 cm su atspara, betono marké C12/15. Visi bortai turi buti taisyklingi, lygis ir pries
pradedant jy jrengimo darbus — patikrinti ir aprobuoti. Kreivése, kuriy spindulys yra 12 m ir maZesnis,
turéty biiti naudojami lenktos formos borditirai (apvadai). Kreivése, kuriy spindulys didesnis negu 12 m
gali biiti naudojami tiesiis 500 mm ilgio bordiiirai (apvadai). Kreivése, kuriy spindulys yra 20 m ir didesnis,
gali biiti naudojami tiestis 1000 mm ilgio borditirai (apvadai).

Pries klojant Saligatvius, pésCiyjy takus 1S betoniniy trinkeliy, kraSte jrengiami vejos bortai
(1000x200x80) ant betono pagrindo. Visi bortai turi biiti taisyklingi, lygts ir prie§ pradedant jy jrengimo
darbus — patikrinti ir aprobuoti.

Ties vaziuojamgja dalimi, tarp betoniniy bordiiiry ir asfalto dangos jrengiama bituminé sitliy
sandarinimo juosta. Bordiiirai turi buti sausi ir §varts, padengti sandarinimo juostai tinkamu gruntu. Juosta

degikliu pakaitinama ir prilipdoma prie borditiro.
7.3.5. Darby kontrolé ir priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal
spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés prieZiiiros inzinieriaus. Atlikti darbai turi atitikti JT TRINKELES
14 VIII - X skyriy keliamus reikalavimus.

Trinkeliy ir plok$¢iy dangos turi biiti jrengtos pagal projekte nurodyta pavirSiaus aukst], skersinj ir
18ilginj nuolydj. Dangos virSaus auks¢iy nuokrypiai nuo projektiniy auksc¢iy neturi biti didesni kaip + 2,0
cm.

Borditrai, apvadai ir kiti panaSios paskirties elementai tai pat turi biiti jrengti pagal projekte nurodyta
pavirSiaus aukst] ir padét] plane. Jy virSaus auk$¢iy nuokrypiai nuo projektiniy auk$¢iy ir padéties plane
nuokrypiai nuo atskaitos aSiy neturi buti didesni kaip + 2,0 cm. Didesni nuokrypiai leistini tik tada, jei tai
leidzia Zymiai sumazinti trinkeliy ir plok$¢iy pjaustymo darbus. Siuo atveju uzsakovas ir rangovas turi

susitarti prie§ darby pradzia.
7.3.6. Reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medZiagoms), jrenginiams

Reikalavimai betoniniams gaminiams:
Betoninés grindinio trinkelés turi atitikti esminiu LST EN 1338:2003, LST EN 1338:2003/AC:2006
ir LST EN 1338:2003/P:2008 (matmeny bei formos leidziamyjy nuokrypiy, stiprio tempiant skélimu,

ardanciosios apkrovos, vandens jgeriamumo, atsparumo dilumui ir Sal¢io atsparumo) reikalavimus.
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Saligatvio plytelés turi atitikti esminius LST EN 1339:2003 ir LST EN 1339:2003/AC:2006
(matmeny bei formos leidziamyjy nuokrypiy, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens jgeriamumo ir
Sal¢io atsparumo) reikalavimus.

Betoniniai borditirai turi atitikti esminius LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006
(matmeny bei formos leidziamyjy nuokrypiy, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens jgeriamumo ir

Salcio atsparumo) reikalavimus.

74. STANDARTAI

1. LST EN 1338:2003 Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai
2. LST EN 1339:2003 Betoninés grindinio plokstés. Reikalavimai ir bandymo metodai
3. LST EN 1340:2003 Betoniniai borditirai. Reikalavimai ir bandymo metodai

4. LSTEN 206:2013+A1:2017 Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybés, gamyba ir atitiktis

Be $iy standarty gali buiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.
7.5. KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be
1. TRASBR 19 o q”q. ) ¢ = ! Jami
risikliy, techniniy reikalavimy aprasas.

2. TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy apragas.
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo
3. ITSBR 19 . Y y dang 3] Y 4 jreng
taisyklés.

. Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok$¢iy jrengimo
4. ]JT TRINKELES 14 e aang ! 4P Hens

taisyklés.
TRA TRINKELES Automobiliy keliy trinkeliy, plokséiy ir kity medziagy techniniy reikalavimy
> 14 aprasas.
6 MN TRINKELES Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i3 trinkeliy ir plok$¢iy jrengimo

14 metodiniai nurodymai.

TS 08. VANDENS PRALAIDU JRENGIMAS
8.1. JVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojan¢iy Lietuvos standarty (LST) ar jiems lygiaverciy, KTR 1.01:2008
»2Automobiliy keliai* (toliau — KTR 1.01:2008), statybos taisykliy ST 188710638.07:2004 ,,Automobiliy

keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai sprendiniai® (toliau — ST
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188710638.07:2004), jrengimo taisykliy JT ZS 17 ,, Automobiliy keliy Zemés darby ir zemés sankasos
jrengimo taisyklés“ (toliau — JT ZS 17) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.
Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai keliy vandens pralaidy vamzdZiy medziagoms ir jrengimo

darbams, Siy darby kontrolei ir priémimui.
8.2. MEDZIAGOS

8.2.1. Plastikinés pralaidos

Pralaidy vamzdziams i§ plastiky (PP, HDPE) naudojami iki 12 m ilgio Europos Sajungos Salyse
sertifikuoti apvalaus skerspjiivio gaminiai. Pralaidoms naudojami 400 IR 600 vidinio skersmens vamzdziai.
Konstrukcijos montavimas ir uzpylimas turi buti atliekamas pagal gamintojo nurodymus.
Draudziama konstrukcijas kloti ant akmenuoto (uoléto) pagrindo. Elementy pavirsius turi biiti be jbrézimy

ir pazeidimy. Plastikiniy pralaidy techniniai parametrai:

D400 mm pralaidoms
Medziaga PP (polipropilenas)
Ziedo standumas >8 kPa
Nominalus vamzdzio diametras, DN/ID 400 mm
Vidinis vamzdZio diametras, ID 397 mm £1%
Atsparumas smugiams H50 > 1000 mm prie -10°C arba
TIR <10 % prie 0°C
Sujungimy (su tarpinémis) sandarumas Sujungimas sandarus
Atsparumas kaitinimui 150+2 °C
Ziedo lankstumas Pazeidimy néra prie 30 % deformacijos

Plastikiniy pralaidy konstrukcijos galai nenupjaunami. Pralaidoms saugus naudojimo laikas turi biti
— 30 mety.

Vandens pralaidoms apsaugoti nuo transporto neigiamo poveikio, grunto sluoksnio storis nuo
pralaidos virSaus auks$ciausio taSko iki kelio dangos virSaus turi biiti ne mazesnis kaip 0,4 m ir ne didesnis
kaip 9,0 m (ST 188710638.07:2004 31.2.3 punktas).

Sujungimai turi biiti moviniai su guminiais Ziedais.

Vamzdziai ir movy guminiai ziedai turi buti atspartis agresyvioms medZiagoms.

8.2.2. Gelzbetoniniai pralaidy antgaliai

Vandens pralaidy galuose jrengiami gelzbetoniniai antgaliai turi tenkinti (priklausomai, kokioms
pralaidoms (plastikinéms ar gelZbetoninéms) jrengiami antgaliai) ST 188710638.07:2004 arba ST
8871063.01:2002 keliamus reikalavimus.
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Pralaidy (jskaitant ir po nuovazomis) galuose, kuriy skersmuo 0,4 m, turi biti jrengiami betoniniai

apykakliniai antgaliai. Antgaliy betono klasé ne Zemesné kaip C25/30 XF2, armattra S500 B.
8.3. DARBU ATLIKIMAS

8.3.1. Vamzdziy pagrindai

Pamaty duobiy, vandens pralaidy jrengimas turi atitikti JT ZS 17 reikalavimus.

Trans¢jos dugnas turi biiti suformuotas i§ natiiralaus arba atveztinio grunto, kurio sutankinimo
rodiklis turi siekti 97 proc. (JT ZS 17). Jei toks tankis nepasiekiamas, tai darbus reikia atlikti vadovaujantis
tokia procediira.

Tran$¢jos dugnas turi biiti i§lygintas ir turéti reikalaujama nuolyd;.

Jei tran$éjos dugnas yra i§ smélio ar zZvyro su ne didesnémis kaip 8 mm dydzio dalelémis, vamzdziai
gali buti klojami tiesiai ant dugno suteikus reikiama nuolydi.

Mazos laikancCiosios galios gruntas (durpés) turi biiti paSalintas visame gylyje ir pakeistas smelio

pagrindu.
8.3.2. Plastikiniy pralaidy jrengimas
Pralaidos turi biiti jrengiamos pagal ST 188710638.07:2004 reikalavimus.
8.3.3. Trans$éjy uzpylimas

Tran3éjy uzpylimas turi atitikti JT ZS 17 XIII skyriaus reikalavimus. Tran3¢jos turi biiti uzpilamos
tik sméliu arba zvyru. Didziausias daleliy dydis 8 mm. Neleidziama naudoti organiniy priemaiSy turintj
grunty, dirvoZzemj, molj ir jvairias sunkias medziagas. Gruntas turi buti uzpilamas apytikriai 150 mm storio

sluoksniais ir sutankinamas.

vt —

8.4. DARBU PRIEMIMAS

8.4.1. Leistinieji nuokrypiai
Pagrindiniai leistini tran$¢jos dugno auki&io nuokrypiai pateikti [T ZS 17 XIII skyriaus

reikalavimus.

8.4.2. Darby priémimas

Numatomy uZzpilti konstrukcijy darbai, nurodant Zemes pavirSiaus aukscius, turi biiti prie§ uzpylima

priimti.
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Konstrukcijos ar jy dalys, ruoSiamos statybos darby vietoje, turi biiti pateiktos priémimui nustatytu
laiku. Be to, rangovas turi pateikti projekto pakeitimy bréziniy originalus, bet kuriam technologinio proceso
etapui taikyta dokumentacija, jskaitant jy darbo ir priezitiros instrukcijas.

Pries priémimg rangovas, naudojant Baltijos auks¢iy sistema, turi atlikti vamzdyny matavimus, i8§

anksto pranesus Inzinieriui.

8.5. KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai.
ITZS 17 Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisykles.

ST 188710638.07:2004 Automobiliy keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai

konstrukciniai sprendiniai
TS 09. EISMO ORGANIZAVIMAS
9.1. IVADAS

Kelio zZenklai, kelio dangos Zenklinimas ir eismo reguliavimo priemonés turi atitikti ,,Keliy eismo
taisykliy" reikalavimus. Kelio Zenklai tvirtinami prie atskiros atramos ar specialaus statinio. Statybos metu

statybos aikSteléje naudojamos eismo reguliavimo priemongs yra §ios:

o barjerai, nurodantys uzdarytus kelio ruozus bei klititis;
° kelio zenklai;

o signaliniai stulpeliai su at§vaitais arba be jy;

. mirksinCios oranzinés ar geltonos signalings Sviesos;

o atitvarai ir t.t.

Kelio Zenkly pastatymas ir dangos zenklinimas atliekamas vadovaujantis projekto eismo
organizavimo planu bei techninémis specifikacijomis, ,,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo zZenklinimo
taisyklémis* (2012-01-31, Nr. 3-83), ,,Keliy horizontaliojo zenklinimo taisyklémis* (2012-01-31, Nr. 3-82)
ir ,,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés* PJT KZA 08 (2008-09-29, Nr. V-
298).

Kelio Zenkly pastatymo bei dangos Zenklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto

reikalavimus.
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9.2. MEDZIAGOS

9.2.1. Kelio Zenklai

Kelio Zenkly atramos statomos pagal PIT KZA 08 ,Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir
jrengimo taisyklés®.

Kelio zenkly matmenys, spalva ir uzrasai turi atitikti nurodytus ,,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo
zenklinimo taisyklés® (2012-01-31, Nr. 3-83) bei ,,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly techniniy
reikalavimy aprasas“ TRA VZ 12.

Standartiniams nuolatiniams vertikaliems Zenklams turi biiti naudojama suformuoty briauny ir
sustiprinto kontiiro cinkuota skarda, kurios tempiamasis stipris turi biiti nemazesnis kaip 260 N/mm?2,
individualiy nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly — ne mazesnis kaip 380 N/mm?2 . Naudotinos medziagos
nurodytos standartuose LST EN 10143 ir LST EN 10346. Jungiamosioms detaléms naudojamos medziagos
turi atitikti standarty LST EN ISO 898-1, LST EN 4014, LST EN ISO 4032, LST EN ISO 4033 ir LST EN
ISO 7089 reikalavimus.

Zenklo pavirsius turi baiti lygus, valomas ir atsparus oro salygoms. Individualiai projektuoty Zenkly
lygumo nuokrypis bet kurioje vietoje neturi buti didesnis kaip Smm/1 m.

Kelio Zenkly atramos jrengiamos vadovaujantis ,,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir
jrengimo taisyklémis“ P]JT KZA 08. Gyvenvietéje 3alia vaziuojamosios dalies, kelio Zenklai jrengiami 2,0
— 4,0 m aukStyje, i8skyrus kelio zenklus 146 — 147, Sie Zenklai jrengiami 1,0 m aukstyje. Kai ant vienos
kelio Zenklo atramos jrengiami keli zenkly skydai, vertikalus atstumas tarp Zenkly ar papildomy lenteliy
neturi biiti didesnis kaip 5 cm, taip pat Zenklai neturi vienas kito uzdengti.

Zenklai turi biiti gaminami su $viesg atspindiniu pavir§iumi. Visi Zenklai ir jy detalés turi biti
pagaminti 1§ nertdijan¢iy medziagy arba padengti antikoroziniu sluoksniu, atitinkanc¢iu standarty
reikalavimus. Zenkly korpusai, jy antroji pusé ir visos Zenkly tvirtinimo detalés turi biti pilkos spalvos.

Zenkly pavirsius turi biiti lygus, atsparus oro sglygoms ir valymui. Projekte numatoma gyvenvietés
ribose zenkly skydai naudoti ,,1%, 0 uz gyvenvietés riby —,,2 dydzio grupés Zenklus. Kelio zenkly skydai
tvirtinami prie cinkuoto metalinio vamzdzio atramos, pastatytos ant betono C25/30 pagrindo. Ant paruosto
dydzio skydo priekinés dalies klijuojama Sviesg atspindinti plévelé. Kitoje Zenklo pusé€je arba prie Zenklo
pritvirtintoje specialioje lenteléje turi biiti pateikta:

Zenklus pagaminusios jmonés prekeés Zenklas;

Pagaminimo data;

Minéto standarto Zymuo.
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Pagaminti zenklai turi buti suvynioti ] drégmés nepraleidziantj popieriy ir sudéti i specialius
konteinerius arba déZes taip, kad laikant ar gabenant jie nebaty sugadinti. Zenkly naudojimo garantijos
laikas 2 metai. Zenkly su $viesa atspindinéiu pavir§iumi garantijos laikas nustatomas pagal §viesa
atspindin¢iy medziagy naudojimo garantijos laika.

Statybos darby metu, turi biiti taitkomos eismo reguliavimo priemonés, vadovaujantis ,,Automobiliy

keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklémis*“ T DVAER 12.
9.2.2. Kelio Zenklinimas

Dangy zenklinimas suprojektuotas ir suderintas su eismo organizavima prizitrin¢iomis tarnybomis.

Naujai atliktas dangos zenklinimas turi atitikti projekte ir Keliy eismo taisyklése nurodytus
geometrinius matmenis ir padétj. Zenklinimo linijos plotis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip +
10 mm. Briik$ninés Zenklinimo linijos ilgis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip -50 mm, +150 mm.
Briksniy ir tarpy (vieno ciklo) ilgis neturi nukrypti nuo nustatyto ilgio daugiau kaip £150 mm. Rodykliy,
raidziy, skaiciy ir kitokiy zenkly matmenys ir kampiniai taskai neturi nukrypti nuo norminiy dydziy ne
daugiau kaip +20 mm skersine kryptimi ir ne daugiau kaip £50 mm isilgine kryptimi.

Dazy dangos storis turi biiti ne mazesnis nei nurodomas dazy gamintojo pateikiamoje instrukcijoje.

Zenklinimas atliekamas reaktyviosiomis arba termoplastinémis medZziagomis.

Zenklinant medziagomis su stiklo rutuliukais, $iurk§tuma didinanéiais uzpildais gruntu ir klijais,
zenklinimo storis turi biiti ne didesnis kaip 3 mm.

Dangos Zenklinimo medZziaga turi buti atspari klimato poveikiui ir cheminiams junginiams,
naudojamiems prie§ pliksala.

Dangos Zenklinimui naudojamos medZiagos turi atspindéti Sviesa. Vykdant darbus dangos pavirSius
turi biiti sausas ir Svarus.

Dangos Zenklinimas atliekamas vadovaujantis ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis®,
patvirtintomis LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-82. Vykdant dangos zenklinimo
darbus vadovautis ,,Keliy zenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklemis* JT ZM 12,

,Keliy Zenklinimo medZiagy techniniy reikalavimy aprasu® TRA ZM 12.
9.2.3. Signaliniai stulpeliai

Signaliniai stulpeliai skirti kelkras¢iy iSoriniam krastui, pralaidy vietoms, sankryZoms, nuovazoms ir
apsauginiy atitvary galams kelkraS¢iuose Zymeti. Statomi elastingieji plastikiniai stulpeliai.

Signaliniai stulpeliai statomi 0,1 — 0,2 m atstumu nuo kelio briaunos, i§laikant 1,1 m aukstj nuo asfalto
dangos kraSto. Signaliniy stulpeliy at$vaitai - DG (deimantinio lygio) plévelés su atspindziu ne mazesniu

kaip: baltos plévelés > 300 cd-ix—1-m-2, oranZinés plévelés > 150 cd-1x—1-m-2, kai o = 33°, B = +5°.
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9.3. DARBU ATLIKIMAS

9.3.1. Kelio Zenklai

Kelio Zenkly atramos tvirtinamos prie greztiniy poliniy pamaty, jrengty pagal P]T KZA 08.

Visi zenklai, iSskyrus Zenklus Nr. 146 ir Nr. 147 jrengiami 1,7 m aukstyje, Zenklai Nr. 146-147
jrengiami 1,0 m aukstyje. Kai prie vienos atramos tvirtinamas daugiau nei vienas zenklo skydas, vertikalus
atstumas tarp zenkly, taip pat zenklo ir papildomos lentelés, neturi biiti didesnis kaip 0,05 m, taciau zenklai

neturi uzdengti vienas kito.
9.3.2. Eismo reguliavimo priemonés

Eismo reguliavimo priemonés naudojamos vadovaujantis projektu ir T DVAER 12 ,,Automobiliy

keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés".
9.3.3. Signaliniai stulpeliai

Signaliniai stulpeliai turi biiti statomi pagal TRAT SST 14 reikalavimus. KelkraS¢iuose, sankryZose,

nuovazose ir ties pralaidomis yra jrengiami A grupés signaliniai stulpeliai
9.4. BANDYMAI IR DARBU PRIEMIMAS

9.4.1. Pristatymas, sandéliavimas ir kokybés bandymai

Kelio Zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medziagos
laikomos dengtose ir sausose saugyklose. Kelio dangos Zenklinimui naudojamos medZiagos nesildomose
saugyklose gali biiti latkomos ne ilgiau 6 mén. Bitina atsizvelgti ] medZiagy jautag Zemoms bei aukStoms
temperatiiroms. Sandéliavimo metu medziagy savybés neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybés

bandymus ir suteikti tickiamoms medZiagoms kokybés sertifikatus.
9.4.2. Kontrolé ir kontroliniai bandymai

Kelio zenkly ir dangos Zenklinimo kontrolinius bandymus atlieka jgaliotos institucijos pagal ,,Kelio
zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykleés* (2012-01-31, Nr. 3-83). Kelio Zenkly ir dangos
zenklinimo matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Kelio Zenkly pastatymo tikslumas

tikrinamas specialiais matuokliais.
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9.4.3. Priémimas ir matavimai

Priimant darbus turi buti patikrinami kelio zenkly ir dangos Zenklinimo atitikimas projekto
bréziniams, darby iSbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebéti triikumai (pazeisti zenklai, dangos Zenklinimas,

kelio Zenkly netikslumas ar neiSbaigtumas ir t.t.) iStaisomi rangovo saskaita.
9.5. STANDARTAI

1. LSTEN 1424:2001/A1:2003  Keliy Zenklinimo medziagos. ImaiSomieji stiklo rutuliukai.

Keliy zenklinimo medziagos. Keliy naudotojams skirtos kelio
2. LST EN 1436:2007+A1:2009
horizontaliojo Zenklinimo Zenkly charakteristikos.

Keliy zenklinimo medziagos. I8kilieji Sviesograziai kelio elementai.
3. LSTEN 1463-1:2009 S o o ) o
1 dalis. Pirminiai eksploataciniy charakteristiky reikalavimai.

4. LSTEN 1871:2002 Keliy Zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés.

5. LSTEN 13197:2011 Keliy Zenklinimo medziagos. Dévéjimosi imitatoriai.

6. LST EN 12352:2006 Eismo kontrolés jranga. [spéjamieji saugos Sviesos jtaisai.
7. LST EN 12368:2006 Eismo reguliavimo priemonés. Sviesos signaly jrenginiai.

Kelio jrenginiy atraminiy konstrukcijy pasyvioji sauga.
8. LST EN 12767:2008 Hreneii ! JH PASYVIO) s
Reikalavimai, klasifikavimas ir bandymo metodai.
9. LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis.

Be $iy standarty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.
9.6. KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

Automobiliy keliy darby viety aptvérimo ir eismo reguliavimo
1. TDVAER 12 _ o
taisyklés. Vilnius, 2012 m.

2. PJTKZA 08 Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsaugini

3. TRA TAS-PL 09 . ] e p .p . 4P apsaueii
atitvary sistemy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy

4. KPT TAS 09 . ] )

projektavimo taisyklés
L Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo

5. ITZM 12 ]
taisyklés

6. 2012-01-31, Nr. 3-83 ,Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés®
Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas

7. TRAZM 12
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TS 010. MAZOJI ARCHITEKTURA
10.1. SUOLAI

Projekte numatyti lauko suoliukai gaminami i§ metalinio rémo ir medinés s€dimosios dalies.

Mediena kietmedzio (neturincio saky), ne mazesniy kaip 4 cm storio lenty, mediena impregnuota ir
lakuota 2 sluoksniais skaidraus lako.

Minimalus suolo ilgis 1,5 m, sédimosios dalies aukstis ne zemiau kaip 0,4 ir ne auksc¢iau kaip 0,45

m, bendras aukstis ne daugiau kaip 0,8 m, plotis ne maziau kaip 0,40 m.

A}

|

Z]

2 pav. Projekte numatyti suoliukai

Pastaba: Galima naudoti analogg suderinus su Statytoju ir Projektuotoju.
10.2. SIUKSLIADEZES

Projekte numatytos metalinés SiukSliy dézés. Talpa ne maziau kaip 70 1. Aukstis ne maziau kaip 800
mm, plotis ne maziau kaip 400 mm, ilgis ne maziau kaip 500 mm.
Galima apdaila mediena kaip ir suolo.

Siuksliadézé parenkama su dangéiu / stogeliu dél galimo $iuksliy inesiojimo.

3 pav. Projekte numatytos SiukSliadézés

Pastaba: Galima naudoti analogg suderinus su Statytoju ir Projektuotoju.
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TS 011.DVIRACIU STOVAI

Projekte numatyti metaliniai dviraciy stovai i§ cinkuoto plieno dazyto milteliniu biidu. Aukstis ne

maziau kaip 70 cm.

3 pav. Projekte numatyti dviraciy stovai

Pastaba: Galima naudoti analogg suderinus su Statytoju ir Projektuotoju.
TS 012. APZELDINIMAS
12.1. VEJA

Zemés plotai ir §laitai sutvirtinami uzpilant 6 cm storio dirvozemio sluoksniu, paskleidziant grunta ir
uzséjant.

Veja atstatoma ir jrengiama atlikus dangos jrengimo darbus. ParuoSiamieji darbai vejos jrengimui:
augaliné Zzemé tolygiai paskleidziama visame biisimos vejos plote 6 cm storio sluoksniu, nurenkami
akmenys, Zemés pavirSius sutankinamas voluojant. Prie§ séjant Zoliy miSinj, Zemés pavirSius iSpurenamas.

Vejos Zolés miSinys turi biiti parenkamas pagal Zemes rusj arba aplinkg. Parinkus ir pasé€jus Zoliy
misinj, jeigu néra specialiy pardavéjo reikalavimy zemes paruoSimui, treSimui ir auginimui, augaly
pavirsius dar kartg voluojamas, palaistomas. Uzaugusi dekoratyviné veja pjaunama, kai ji pasiekia 5-7 cm
aukiio. Zolé pirma kartg pjaunama, patrumpinant ja tik 1,5-2 cm. Véliau pjaunama vél, kai Zolé uzauga,
priklausomai nuo oro salygy ir vejos riiSies. Intensyviai veja Sienaujant, biitina tresti. Vejos prieZziiira,

treSimas, laistymas, purSkimas chemikalais, parenkamas konkreciai, pagal vejos paskirt;.
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12.2. MEDZIU SODINUKAI

Teritorija apzeldinama medziais. Teritorijoje numatomos paprastosios liepos (suderinus su statytoju
galimas keitimas j kitos riiSies sodinukus).

Medziai sodinami vadovaujantis Medziy ir kriimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisykliy
patvirtinimu.

Sodinamy medziy apimtis ne mazesné kaip 8 cm metro aukstyje.

Pasodinti medziai tvirtinami prie kuoly (prie kiekvieno medzio 2 arba 3 kuolai), jgilinti ne maziau
kaip 60 cm. Tvirtinami guminiais dirzais, kad nebiity paZeista zieve, naudojami dirzai su atitolinimo
fiksatoriais. Pasodinus medj, aplink medzio kamieng ne mazesniu kaip 1,5 m atstumu nuo jo i§ dirvoZzemio

suformuojamas 7-8 cm aukscio Zemés kauburélis laistymui.
TS 013. STATYBVIETES ISBANDYMAS

13.1. BENDROJI DALIS

Papildomai prie kity Sioje specifikacijoje numatyty bandymy, turi biiti laikomasi $iy bendryjy salygy.

Bandymai turi buti vykdomi taip, kad visur, kur jmanoma, kiekvieng gauta rezultata biity galima
patikrinti i§ dviejy nepriklausomy atskaitos tasky.

UZbaiges pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visuose darbo
srityse, dalyvaujant Projekto vadovui.

Rangovas savo léSomis pasiriipina kvalifikuota darbo jéga, aparatiira ir prietaisais reikalingais
efektyviam bandymy atlikimui. Prireikus turi biiti pademonstruotas prietaisy tikslumas.

Kiekviena uzbaigta objekto sistema turi biiti patikrinta kaip visuma eksploatacijos salygomis, siekiant
jsitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai saveikoje su visa sistema.

Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kuriy reikia uztikrinti, kad visi jo darbai ir
jranga, medziagos komponentai yra patenkinamos fizinés biiklés ir atlicka numatytas funkcijas ir
operacijas. Turi biiti nemokamai atlikti derinimo darbai reikalingi tam, kad sistema veikty, kaip numatyta.

Prie§ praSydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo
duomenis. Sie dokumentai turi biti uzpildomi po to, kai suderinami apsauginiai jrenginiai. Kiekvienam
bandymui turi biiti nurodyti Sie duomenys:

- bandymy procediiros apraSymas;

- techniniai bandymy rezultatai;

- bandymy data;

- bandymuose dalyvaves personalas;
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- gedimy aprasymas;

- bandymo jrangos sarasas.
13.2. BANDYMAI MONTAVIMO METU

Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad uztikrinty patenkinama
montavimo atlikimg, atitinkantj Sutarties reikalavimus. Bandymuose turi dalyvauti Projekto vadovas.
Kiekvieno bandymo laikas registruojamas ir uzraSomos visos klaidos ir/ar gedimai. Rangovas privalo
pasirtpinti visomis bandymui reikalingomis priemonémis, ir Projekto vadovui turi biti leista pasinaudoti

bet kuriuo prietaisu, kurj jis gali laikyti esant reikalingu bandymams.
13.3. BANDYMU IRANGA

Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo
jrodymus. Visuose bandymuose naudojamos priemonés turi biiti kalibruotos ne véliau kaip pries 12
ménesiy iki bandymy dienos.

Pries praSydamas galutiniy patikrinimy, Rangovas privalo uZtikrinti, kad visos sistemos biity

iSbandytos, paruostos naudojimui, o visa jranga patenkinamai veikty.
TS 014. DARBU SAUGA

Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis ,,Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatomis*
Nr. A1-22/D1-34; DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje; STR 1.07.02:2005 ,.Zemés darbai
bei kitais veikianciais darbo saugos dokumentais.

Pries pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi biiti supazindinti su technologijos projekto
reikalavimais, pravedamas instruktaZzas, darbininkai apriipinami darbiniais rubais, avalyne, Salmais,
apsauginiais dirzais ir kita biitina jranga. Darbams biitina iSduoti paskyra — leidima.

Esamy pozeminiy komunikacijy zonoje zemés darbus vykdyti galima tik gavus organizacijy, kurioms
priklauso §i0s komunikacijos rastiSkg leidima. Prie$ pradedant kasti gruntg reikia pazyméti Zemeés pavirsSiuje
pozeminiy komunikacijy trasas. Siose vietose Zemés darbams privalo vadovauti ir juos prizitiréti statybos
vadovas, o iSkasus gruntg prie pat elektros kabeliy ir dujotiekio linijy, darbuose turi dalyvauti ir uz Sias
komunikacijas atsakanciy organizacijy atstovas. Atkasti elektros kabelius ir dujotiekio linijas leidziama tik
kastuvais, dirbant labai atsargiai.

Radus darbo bréZiniuose nepazyméty poZeminiy komunikacijy, begalima kasti Zemés, kol nebus

gautas 1§ organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiSkas leidimas.
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Neleidziama kasti Slapiy smélio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy. Statybos
vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir §lapius gruntus, nes keiciantis grunto
drégnumui, keiciasi ir grunto natiiralaus byr¢jimo kampas, todél iskasos Slaitas gali nuslinkti ir uzgriiiti
iSkasoje dirbancius zmones. Statybos vadovas prie$ kiekvieng pamaing privalo apzitiréti iSkasg ir nustatyti
grunto biiseng. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti darbininkus nuo galimy nelaimingy
atsitikimy darbo metu.

Pries keliant, kiekvienas elementas turi buti apziiirétas ir atitinkamai paruo$tas. Apziliros metu
tikrinamas elemento markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, jtvirtinimas projektinéje padétyje.

Keliant nestandartiniu kriivius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar Zymy, nurodanciy jy kabinimo
vietas, darbams tiesiogiai vadovauja darby vadovas.

Naudojami nuimami kabinimo jtaisai turi biiti inventorinai. Nuimami kabinimo jtaisai turi biti
pazenklinti, nurodyta jy keliamoji gali, iSbandymo data.

Galimos pavojingy veiksniy zonos turi biiti pazymeétos jspéjamaisiais zenklais. I€¢jimo i darbo vietg ir
darbo vietoje esantys takai jrengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne zemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos
esan¢ios 1,3 m ir didesniame aukstyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu kaip 20°
nuolydziu jrengiamos kopécios su aptvarais. Jei aptvary néra, naudojami saugos dirzai. Keliai, takai ir darbo
vietos kur vyksta montavimo — demontavimo darbai, apSvie¢iamos ne maziau kaip 30 Ix. Nulipimui |
transéjas, daubas ir iSlipimui i$ jy biitina jrengti lipynes su turéklais.

Statinio konstrukcijy (borditiry, stulpy, vamzdyny, dangy ir pan.) ardymo — demontavimo vietos turi
biti atitvertos signaliniu aptvérimu ne maziau 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy krastiniy riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy Zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty prijungimo
prie srovés Saltinio jrenginiai turi biiti techniskai tvarkingi ir saugiis. Suvirinimo elektra aparatus prie sroves
Saltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamg kvalifikacijg ir atsakingy
asmeny leidimg. Atlikti suvirinimo darbu aukstyje leidziama tik nuo pastoliy arba boksteliy.

Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjuklus ir t.t.), jie turi buiti techniSkai
tvarkingi. Elektriniai jrankiai turi biiti apsaugoti i§ iSorés taip, kad | juos nepatekty kiti kiinai, vanduo, kad
zmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros srové. Jrankiai klase turi atitikti jy naudojimo
salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose).

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti,
nusiprausti ir t.t.). Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinéle.

Objekte turi biiti pirminés gaisro gesinimo priemonés, sukomplektuotos pagal galiojan¢ias normas.
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DARBU IR MEDZIAGU KIEKIU ZINIARASTIS

II:iIIrl Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo 1\\/,[2:0 Kiekis
1 2 3 4 4 5
1. Paruosiamieji darbai
1.1 | Tako asinés linijos nuZyméjimas trasoje TS02 km 0,760
1.2 | Esamos asfaltbetonio dangos ardymas ir atstatymas TS02 m? 76
1.3 | Borty demontavimas TS02 m 6
14 Rysiy kabeliy apsaugojimas gaubtais d110 TS02.3 m 19
) Apsauginiai gaubtai d110 "~ |m/vnt. | 19/2
1.5 | Rezerviniy vamzdziy PVC d110 uzsandarintais galais jrengimas TS02.3 |m/vnt. 68,5/14
Apsauginiy vamzdziy ant dujotiekio jrengimas, kontroliniy
1.6 | vamzdeliy ant apsauginiy vamzdziy jrengimas, apsauginiy Suliniy TS02.4 |m/vnt. |22,0/4
jrengimas
17 K_eho.zenkh} skydy demontavimas nuo vienstiebiy atramy rankiniu TS02 Vit >
biidu ir perstatymas
18 Kelio zenkly vienstiebiy metaliniy atramy demontavimas ir TS02 Vit >
perstatymas
1.9 Mediiut.iki }7 cm .s}(er?nenS kirtimas, pakrovimas j TS02 Vit 3
autosavivarc¢ius ir iSvezimas
1.10 Mediiu.r daugiau nei 2.4, bve.t mgi.i?u rvl.ei 32 cm skersmens kirtimas, TS02 Vit 3
pakrovimas j autosavivarcius ir iSvezimas
111 Medzu% dauglau nei 2_4, bfe.t maziau nei 32 cm skersmens kirtimas, TS02 Vit 1
pakrovimas ] autosavivarcius ir i§vezimas
112 Medziy keln'n‘; rovimas, pakrovimas j autosavivarcius ir iSvezimas TS02 Vit 7
rangovo pasirinktu atstumu
1.13 | Statybiniy Siuksliy pakrovimas ir iSvezimas iki 10 km TS 02 t 15
2. Zemés darbai
Augalinio grunto 15-20 cm nuémimas, pervezimas iki 10 km ir o
2.1 | sandéliavimas TS03 | m¥m3 | 3540 | 620
0 2022 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. ° STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Qto | l I | S PESCIUJU — DVIRACIU TAKO TARP FABRIKO IR VOKES
DOK. o i GATVIU LENTVARIO M. TRAKU RAJONO SAVIVALDYBES
NR. Zirminy g.139-321, Vilnius Tel.: (8§~5) 272 83 34 SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS
30394 | PV Rimvydas Juodka |z~ |STATINIONR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
37607 | PDV Rita Akuckaité «/) // _ | 01-Takai 0
Y 7 Sanaudy kiekiy ziniarastis
KALBOS | STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP. :
TRAKU RAJONO SAVIVALDYBES | o 1o 105e o1 mron o0 o Ll
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I;lrl Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo 1\\//[;1:0 Kiekis
1 2 3 4 4 5
IT gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,4 m* kausu, pakrovimas j ,
2.2 autosavivarcius, darbas sgvartoje TS 03 m 740
23 II gr. grunto kgs1mg§ ravn.klmu. b}idu pakrovimas ] autosavivarcius, TS 03 . 300
darbas sgvartoje ir iSvezimas iki 10 km
I gr. trukstamo grunto kasimas ekskavatoriais 0,4 m* kausu,
2.4 | pakrovimas j autosavivar¢ius, darbas sgvartoje ir atvezimas iki 10 TS 03 m? 502
km
2.5 | II grupés grunto kasimas ir perstumimas iki 50 m TS03 m? 50
2.6 | Zemés sankasos vir§aus planiravimas mechanizuotai TS 03 m? 2020
2.7 | Zemés sankasos vir$aus planiravimas rankiniu bidu TS 03 m? 860
2.8 | Zemés sankasos virSaus 0,30 m sluoksnio tankinimas TS 03 m3 610
9 Z_emes sankasos virSaus 0,30 m sluoksnio tankinimas rankiniu TS 03 . 260
bidu
2.10 | Grioviy planiravimas ir lyginimas TS 03 m 475
211 Slaltq. FVlrtlfllmaS 6 cm d}rvozemlo sluoksniu, paskleidziant grunta TSO3 m? 2780
ir paséjant zZoles mechanizuotu btdu
3.1. Kelio dangos konstrukcijos jrengimas (I variantas)
31 Asfalto virSutinis dangos sluoksnis i§ misinio AC 5 VL (bordo / TS06 - 1902
raudona spalva), h=0,03
3.2 | Asfalto virSutinis dangos sluoksnis i§ misinio AC 22 PL, h=0,08 TS06 m? 1902
3.3 | Trinkeliy dangos jrengimas, h-0,08 TS07 m? 834
3.4 | Pasluoksnio jrengimas i§ smélio, h-0,03 TS07 m? 834
35 Skalslps pagpjld.as (po asfillto danga) i§ nesuristy mineraliniy TSO4 - 1902
medziagy misinio 0/45, h=0,15 m
Skaldos pagrindas (po trinkeliy danga) i§ nesuri$ty mineraliniy )
3.6 medziagy misinio 0/45, h=0,20 m TS04 m 834
3.7 | SalGiui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas, h-0,14; 0,19 TS04 m3 479
3.8 | Siuliy jrengimas panaudojant sandariklio masg TS06 m 74
3.9 | Vejos ir velo borty jrengimas TS07 m 2415
3.10 | Gatvés, jvaziavimo borty jrengimas TSO07 m 74
311 AC 16VPD, h- 0,06 asfalto pagrindo - dangos sluoksnio jrengimas TSO6 - 51
nuovazose
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I;lrl Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo 1\\//[;1:0 Kiekis
1 2 3 4 4 5
312 Skaldos pagrindas i$ nesuriSty mineraliniy medziagy misinio 0/45, TSO4 - 53
h=0,20 m
3.13 | Apsauginio $al€iui atsparaus sluoksnio jrengimas, h=0,29 m TS04 m? 16
3.2. Kelio dangos konstrukcijos jrengimas (II variantas)
3] Asfalto virSutinis dangos sluoksnis i§ misinio AC 5 VL (bordo / TS06 - 1902
raudona spalva), h=0,03
3.2 | Asfalto virSutinis dangos sluoksnis i§ misinio AC 22 PL, h=0,08 TS06 m? 1902
3.3 | Trinkeliy dangos jrengimas, h-0,08 TS07 m? 834
3.4 | Pasluoksnio jrengimas i§ smélio, h-0,03 TS07 m? 834
Zvyro pagrindas (po asfalto danga) i§ nesuri$ty mineraliniy )
3.5 medziagy misinio 0/45, h=0,20 m TS04 m 1902
Zvyro pagrindas (po trinkeliy danga) i§ nesurity mineraliniy )
3.6 medziagy misinio 0/45, h=0,20 m T504 m 834
3.7 | Salgiui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas, h-0,14 TS04 m? 384
3.8 | Sidliy jrengimas panaudojant sandariklio mase TS06 m 74
3.9 | Vejos ir velo borty jrengimas TS07 m 2415
3.10 | Gatvés, jvaziavimo borty jrengimas TS07 m 74
311 AC 16VPD, h- 0,06 asfalto pagrindo - dangos sluoksnio jrengimas TSO6 - 51
nuovazose
312 Zvyro pagrindas i$ nesuristy mineraliniy medziagy misinio 0/45, TSO4 - 53
h=0,20 m
3.13 | Apsauginio $al¢iui atsparaus sluoksnio jrengimas, h=0,29 m TS04 m? 16
5. Vandens nuvedimo jrengimas
51 P.ralaldut trvapsg]q uzpylimas gamtiniu sméliu ir sutankinimas TS08 . 31
vibroplokstémis
5.2 | Plastikiniy pralaidy d400, d200 jrengimas su antgaliais TSO8 | vnt./m 7 51,5

6. Saugaus eismo organizavimas
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1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)

I;lrl Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo 1\\//[;1:0 Kiekis
1 2 3 4 4 5
6.1 Eleg:t fﬁgk;;;g\gﬁgiti;:;; :;zzlsiniq d=76,1 mm, h=4,00 m atramy TS09 vnt./m 7
6.2 aKtilllr?l lfenqu montavimas prie vienstiebiy atramy ir apSvietimo TS09 | vnt/m? 24
6.3 | Horizontalus kelio zenklinimas dazais, Nr. 1.1 (termoplastu) TS09 m / m? 52 6,2
6.4 | Horizontalus kelio zenklinimas dazais, Nr. 1.5 (termoplastu) TS09 m / m? 688 20,6
6.5 | Horizontalus kelio zenklinimas dazais, Nr. 1.12 (termoplastu) TS09 m? 1,4
6.6 | Horizontalus kelio zenklinimas dazais, Nr. 1.13.1 (termoplastu) TS09 m? 24,6
6.7 | Horizontalus kelio zenklinimas dazais, Nr. 1.14 (termoplastu) TS09 m? 43
6.8 | Horizontalus kelio zenklinimas dazais, Nr. 1.23 (termoplastu) TS09 m? 7,4
6.9 | Signaliniy stulpeliy pastatymas TS09 vnt. 28
6.10 | Suoly jrengimas TS09 vnt, 2
6.11 | Siuksliadéziy jrengimas TS09 vnt. 2
6.12 | Medziy sodinuky sodinimas ir pririSimas prie kuoly TS010 vnt. 40
Pastabos:

Rangovas turi jsivertinti vieng dangos konstrukcijg i§ pateikty dviejy dangos konstrukcijos varianty.

Rangovas statybvietés iSlaidose turi jsivertinti visus su sutarties vykdymu susijusius dokumentus (jskaitant
deklaracijos apie statybos uzbaigimag gavimg).

Statybos metu objekto (bréziniai) medziagy ir darby kiekiai gali bati tikslinami.

Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medZziagas reikalingas projektui jgyvendinti i$laikant ne
prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus.

Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingus projekto igyvendinimui pagal brézinius.
Nurodyti darbai turi biiti jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinéiais darbais.

Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi buti geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskir¢iai ir atitikti
nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priezitiros
ir turi buti gautos i§ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis.

Statybos metu pazeidus esamas komunikacijas, Sulinius ir kitas inzineriniy tinkly sudétines dalis, jos turés buti

pakeistos naujomis.
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ATLIKTU PRITARIMU IR SUDERINIMU SARASAS

Eil.
N Institucija Atsakingas asmuo Suderinimo data, pastabos*
r.
1 2 3 4
o Rinkodaros direktorius Vytautas
1. UAB ,,Miniskipas‘ _ 2021-08-09
Verbickas
2. UAB ,,Traky vandenys* Algimantas Lankas 2021-08-11
2021-09-13
o Prie§ pradedant vykdyti darbus
Infrastruktiiros prieZziiiros centro o
o ) o 110/330 kV OL/KL linijos apsaugos
3. Litgrid AB ryty regiono vyresnysis inZinierius ) o _
) zonoje gauti Litgrid AB IPC regiono
Rimas Savukas _ o ]
rastiska leidima darbams. Daugiau
informacijos www.litgrid.eu
2021-08-25
Tinklo resursy administravimo Pries 3 paras iki darby pradzios
4. Telia Lietuva, AB komandos inZinierius biitina paimti rastiska sutikimag
Robertas Kurpis Zemés kasimo darbams Vilniaus g.
18 Svencionys
2021-08-25
AB ,.Energijos skirstymo o Prie§ Zemés kasimo darbus iSsikviesti
5. . InZinierius Donatas Venzlauskas B )
operatorius‘ AB ,,Energijos skirstymo
operatorius‘ atstova
) . ) o 2021-08-31
6. UAB , Elektros pasaulis‘ Direktorius Valdas Dzikevicius o ] )
Prisijungimo vieta suderinta
Traky rajono savivaldybés | Administracijos direktorius Andrius
7. o y 5 o 2021-09-06
administracija SateviCius
*Suderinti bréziniai jkelti j priedus.
0 2021 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. ° STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. QtQ | l I | S PESCIUJU — DVIRACIU TAKO TARP FABRIKO IR VOKES
DOK. . i GATVIU LENTVARIO M. TRAKY RAJONO SAVIVALDYBES
NR. Zirminy g.139-321, Vilnius Tel.: (8§~5) 272 83 34 , SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS
30394 | SPV Rimvydas Juodka e~ |STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
37607 | PDV Riita Akukaité %Y H«/ ~ | 01-Takai 0
/ Atlikty pritarimy suderinimy sgraSas
KALBOS | STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP. :
TRAKU RAJONO SAVIVALDYBES
LT ADMINISTRACIA AT-21S-1725-01-TDP-SD.APSS 1 1




1. Statinio projekto pavadinimas:  Péstiyjy — dviradiy tako tarp Fabriko ir Vokeés gatviy
Lentvario m. Traky rajono savivaldybés supaprastintas

statybos projektas
2. Projekto rengimo efapas: Techninis darbo projektas
3. Lésy pobiidis: Valstybes, savivaldybés, ES.
4. Statinio projekto rengimo pagrindas: Projektavimo uzduotis
5. Statytojas(uZsakovas): Traky rajono savivaldybés administracija, jstaigos kodas
81626536, Vytauto g. 33, 21106 Trakai
6.Statybos adresas: Pramonés g., Lentvario m., Traky r. sav.
7. Statybos risis: Naujo statinio statyba
8. Statiniy grupé: Susisiekimo komunikacijos [5.2.1.];
9. Statinio paskirtis: Keliai [8.1.]
10. Statinio kategorija: Nesudétingas statinys

11. Projekto tikslas:

Peéséiyjy — dviradiy takas yra E kategorijos takas skirtas susiekimui pésCiomis ir daviraciais bei
kitomis biotarnsporto rii§ims Lentvario miesto ir aplinkiniy vietoviy gyventojy mobilumui didinti.

11.1. Suprojektuoti:

11.2. Kietos dangos taka padalintg  dvi dalis:

11.2.1. pés€iyjy takg (jrengiant pilkos spalvos betonines trinkeles),

11.2.2. dvira&iy takg (jrengiant raudonos spalvos asfalto danga);

11.3. Apdvietima per visg tako ilgj;

11.4. Numatyti vietas Pramonés gatves Lentvaryje kirtimui;

11.5. Mazosios architektiiros bei Zeldinimo elementus.
12. Preliminariis statinio techniniai rodikliai: Projektuojamo tako ilgis apie 0,747 km.
13. Techninio darbo projekto apimtis ir detalumas:

13.1. Bendrieji duomenys;

13.2. Projektiniai sprendiniai (aiSkinamasis rastas , bréZiniai, techninés specifikacijos ir statybos
produktams), §ioms projekto dalims:

13.2.1 Bendroji dalis;

13.2.2 Susisiekimo dalis;

13.2.3. Ap$vietimo dalis;

13.2.4. Lauko lietaus nuoteky dalis;

13.2.5. Skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis;

13.2.6. Darby kiekiy Ziniarastis;

13.2.7. InZineriniy-geologiniy tyringjimy dalis.
14. Kiti reikalavimai:

14.1. Pateikti, gavus jgaliojimg, projekting dokumentacija bendrajai ekspertizei, pataisyti
projektinius sprendinius pagal ekspertizés pastabas;

14.2. Projektuotojas UZsakovui pateikia projektg su statyba leidZian¢iu dokumentu.
15. Projekto komplekty skaicius pateikiams uZsakovui: Techninio projekto 3 egzemplioriai bylose
ir 1 skaitmeninése laikmenose.

Parengé: Statybos, {ikio plétros ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas
Aidas Rdkauskas, tel. (8 528) 58 307
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Elektroninio dokumento nuorasas

TRAKU RAJONO SAVIVALDYBES MERAS

Vytauto g. 33, 21106 Trakai, tel. (8 528) 55 486, faks. (8 528) 53 140,
el. p. meras@trakai.lt, interneto svetainé www.trakai.lt

UAB ,,Miniskipas* 2020-12-  Nr. MP3E-
info@miniskipas.lt I 2020-12-08 Nr. 2020/12/08-01

DEL LEIDIMO PROJEKTUI PARENGTI

Traky rajono savivaldybé, atsakydama j 2020 m. gruodzio 18 d. UAB ,,Miniskipas® rasta
Nr. 2020/12/08-01, informuoja, kad neprieStarauja, jog UAB ,Miniskipas® rengty pésciyjy ir
dviraciy tako jrengimo Salia Pramonés g., Lentvario m., techninj darbo projekta bendrovés 1éSomis.

Pazymime, kad jvertinus léSy sumg, reikalingg minéto tako jrengimui, Traky rajono
savivaldybe ieskos finansiniy galimybiy atlikti $io pés€iyjy ir dviraciy tako jrengimo darbus.

Artimiausiu metu pateiksime jgaliojimg projekto rengimui atstovaujat Traky rajono
savivaldybés administracija.

Savivaldybés mere Edita Rudeliene

Dovilé Daudaité, tel. (8 528) 51 258, el. p. dovile.daudaite@trakai.lt

TRAKAI 2@©2@

LIETUVOS KULTUROS SOSTINE



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Traky rajono savivaldybés administracija, Vytauto
2.33, LT-21106 Trakai , Lietuva (2020-12-28
10:57:54 AM)

Dokumento pavadinimas (antrasté)

DEL LEIDIMO PROJEKTUI PARENGTI

Dokumento registracijos data ir numeris

2020-12-28 Nr. MP3E-143

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

PasiraS§ymas

Parasg sukiirusio asmens vardas, pavard¢ ir pareigos

Edita Rudeliené, Meré

ParaSo sukiirimo data ir laikas

2020-12-28 10:50:44 (GMT+02:00)

ParaSo formatas

XAdES-T

Laiko zymoje nurodytas laikas

2020-12-28 10:49:00 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikéja

RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k.
124110246, RCSC,LT

Sertifikato galiojimo laikas

2020-05-29 12:44:15 PM-2022-05-29 12:44:15 PM

Paraso paskirtis

Registravimas

Parasg sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Dokumenty valdymo sistema (TRSA), DocLogix

ParaSo suktirimo data ir laikas

2020-12-28 10:57:28 (GMT-+02:00)

Paraso formatas

XAdES-EPES

Laiko zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikéja

RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k.
124110246,RCSC,LT

Sertifikato galiojimo laikas

2019-03-27 2:40:17 PM—-2022-03-26 2:40:17 PM

Informacija apie budus, naudotus metaduomeny
vientisumui uztikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty
skaiCius

Programinés irangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

DocLogix v12.8.0.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir
elektroninio (-iy) paraso (-y) tikrinimg (tikrinimo
data)

Tikrinant dokumentg nenustatyta jokiy klaidy ( 2020-
12-28 10:57:54 AM)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data
ir ja atspausdings darbuotojas

2020-12-28 10:57:54 AM atspausdino Vilma
Velickiené

Paieskos nuoroda

Papildomi metaduomenys
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UZDAROSIOS AKCINES BENDROVES ,,ATAMIS*
DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL PROJEKTO VADOVO PATVIRTINIMO SUTARCIAI ATLIKTI
2021 m. balandzio 2 d. Nr. P-634

Vilnius

Vadovaudamasis 2021 m. vasario 10 d. sudaryta projektavimo darby sutartimi Nr. AT-20S-1725
»PESCIUJU — DVIRACIU TAKO TARP FABRIKO IR VOKES GATVIU LENTVARIO M.
TRAKU RAJONO SAVIVALDYBES SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS®
techninio darbo projekto parengimo paslaugoms atlikti, skiriu:
e projekto vadovu Rimvyda Juodka, (Kval. Atest. Nr. 30394, iSduotas 2018 m. sausio 22 d.) ir
Ipareigoju vykdyti projekto vadovo pareigas;
e susisiekimo ir statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo daliy vadove Riitg Akuckaite (Kval.
Atest. Nr. 37607, iS8duotas 2018 m. vasario 21 d.);
e clektrotechnikos dalies vadovu Anatolij Spak (Kval. Atest. Nr. 37006, i$duotas 2018 m. spalio
19 d.).

Direktorius Mindaugas Undaravicius

UAB ,Atamis“  ]monés kodas: 300564438 éa*sﬁM CE‘%O @«»SVS’EMQ%
Zirmiiny g. 139-321, 09120 Vilnius  PVM kodas: LT100002411510 s 3§ £
Tel.: +370 5 27 28 334, faks.: +370 520 31280  Atsisk. Sask. LT17704460005506676 0= Z} E = 2
. . . \ oNvViGeL /) % DNviL 2
El.p.: info@atamis.It, www.atamis.It  AB SEB bankas, 70440 N\ // \ Vi
N0 90017 N 150 140017



Vadovaudamasis 2021 m. vasario 10 d. sutarties Nr. AT-21S-1725 ir Traky rajono savivaldybés
administracijos 2021 m. vasario 10 d. jgaliojimu Nr. AP5-7 nuostatomis jgalioju projekto dalies vadove
Rita Akuckaite, atestato Nr. 37607, atlikti techninio darbo projekto ,,Pésdiyjy — dviradiy tako tarp
Fabriko ir Vokes gatviy Lentvario m., Traky rajono savivaldybés supaprastintas projektas®, statyba

7 MINISKIPAS

Imonés kodas 125980257, Didlaukio 9-37, Vilnius LT-08319
A.s. LT777180300016467544, AB Siauliy bankas Vilniaus fil., banko kodas 71803
Mob tel. +370 601 78008, tel +370 5 2154891, faks. +370 5 278 44 70
El. pastas: info@miniskipas.lt
www.miniskipas.lt

IGALIOJIMAS
2021 m. kovo 23 d.

Lentvaris

leidZian¢io dokumento gavimo procediiras:

lgaliojimas galioja iki statybg leidZzian¢io dokumento gavimo.

Tvarkyti visus dokumentus, pasirasyti koreguoti, pateikti ir gauti visus reikiamus pradymus,
pasiilymus, sutikimus ir kitus dokumentus, susijusius su techninio darbo projekto
parengimu ir statybg leidZian¢io dokumento gavimu, patvirtinti dokumenty tikruma savo

elektroniniu paraSu. Taip pat atlikti kitus su auks¢iau nurodytu pavedimu reikalingus

veiksmus.

Rinkodaros direktorius
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STATYBOS PRODUKCUOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimao centras, jmones kodas 110068926, L_inkme'-nq g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACLIOS
ATESTATAS

Nr.30394

Rimvydas Juodka

Ak.

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziuros vadovo ir statinio ekspertizés vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, gelezinkelio kelias, kiti transporto

statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.

Valdemaras Gauronskis

[8duotas 2018 m. sausio 22 d.
Plrmq kartq 1sdu0tas 2012 m. gruodzio 19 d.

Kvallflkaa]os atestatq regwtras skelblamas www.spsc.lt
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

)

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.37607

Ruta Akuckaite

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadoveés ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadoves pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatves).
Projekto dalys: konstrukciju, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

,ﬁ“ﬂ ”"".‘“ %,
{ STATYBOS PR

Direktox; Valdemaras Gauronskis

ISduotas 2018 m. vasario 21 d.
Pirma karta i§duotas 2017 m. rugséjo 26 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2016 UAB ,LODVILA" 01329-A1
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

O

Valstybés jmone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmenu g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.57006 °

Anatolij Spak
Ak,

Suteikta teiseé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziaros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai, taip pat minéti statiniai, esantys
kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.

Projekto dalis; elektrotechnikos (iki 1000 V jtampos).

Valdemaras Gauronskis

ISduotas 2018 m. spalio 19 d.
Pirma karta i§duotas 2011 m. gruodzio 27 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc It

2018 UAB LODVILA® 01328-A1
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PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO
PROGRAMINES JRANGOS SARASAS PAGAL PROJEKTO SUDEDAMASIAS DALIS

Eil Bylos
Nr. (segtuvo) Pavadinimas Naudota programiné jranga
" | Zymuo
L Microsoft Office
1. BD,SD-01 Susisiekimo .
Autodesk Civil 3D 2019/2020
. . oo Microsoft Office
2. EA-02 Elektrotechnikos (gatviy apSvietimas) .
Autodesk Civil 3D 2019/2020
3 KS-03 Statybos skai¢iuojamosios kainos Microsoft Office
' nustatymo Samata (Sistela)
PRIDEDAMA

e UAB ,InfoEra“ pazyma;

e UAB ,Komparsa“ pazyma

e UAB ,Sistela” pazyma

Projekto vadovas » %”/

(pareigos)

paraSas

Rimvydas Juodka
(vardas, pavarde)




B | (3] ¥ KOMPARSA

Lapas: 1i§ 1

UAB ,Komparsa“

Reg.V] Registry centras,reg.Nr.077797

Adresas: Ateities g. 33, LT-06325 Vilnius, Lietuvos Respublika, tel. (5)2101620, 2101621, faksas (5)2101622
Imones kodas: 122748773, PVM mokeétojo kodas: L T227487716

Bankas: Danske bank AS

A/s Nr.: LT157400049838223810

Banko kodas: 74000

2017.05.02 Dél UAB ,ATAMIS“ turimos programinés jrangos

UAB ,ATAMIS*

Adresas: Zirmny g. 139, Vilnius, Lietuvos Respublika, Faks.2031280
Imones kodas: 300564438, PVM moketojo kodas: LT100002411510

UAB ,Komparsa® patvirtina, kad UAB ,ATAMIS" yra jsigijusi Sig programine jranga:

1. Programa Microsoft Office Home and Business 2010 LT 6 vnt.
2. Programa MS Office Home and Business 2013 32-bit/x64 12 vnt.
3. Programos licencija Microsoft Office Mac Home Business 1PK 2011 1 vnt.
4. Programiné jranga Microsoft OFFICE 2016 Home&Business 22 vnt,

Pareigos: Direktoriaus pavaduotoja
V., pavardé: Tomas Urbonas
Para3as:




/\

S- z E Uzdaroji akciné bendrové SISTELA, Zalgirio 88, 09303 Vilnius
Tel.(;8-5) 2 75 26 45, Faksas (8-5) 275 04 11, info@sistela.lt, www.sistela.lt
f— Imonés kodas- 123743633, PVM mok. k.- LT237436314

UAB "ATAMIS"
Respublikos g. 15, LT-35185 Panevezys

PAZYMA
dél Sistela kompiuteriniy programy ir duomeny baziy statybos darby samaty skai¢iavimams
Informacinis-programinis kompleksas SAMATA

2017 m. geguzés 2 d. Nr. 17-33

Informacinio programinio komplekso .,.Samata™ rengéjas, autorius ir programy pardavéjas
UAB Sistela pagal 2017 m. kovo 23 d sutartj Nr. 9693 pardave, o UAB .Atamis* teisétai jsigijo
kompiuterines programas statybos darby samatiniams apskaiciavimams (Informacinis
programinis kompleksas _.Samata®) ir gali be apribojimy jas naudoti savo tkineje veikloje.

UAB Sistela programos skirtos statybos kainos apskai¢iavimams ir samaty dokumenty
parengimui pagal Lietuvos Respublikos (LR) aplinkos ministerijos patvirtintg statybos techninj
reglamenta STR 1.04.04:2017 _Statinio projektavimas, projekto ekspertize™ bei rekomendacijas
statiniy statybos skai¢iuojamuju kainy nustatymui.

Kartu su programine jranga vartotojui yra perduota UAB Sistela parengta duomeny bazé
(darbo medziagy ir mechanizmy sanaudy normatyvai ir kainynai), kurie yra iregistruoti Juridiniy
asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy parengty skai¢iuojamuyjy kainy rekomendacijy registre
(www.spsc.lt), toliau Registras, kaip jmonés (UAB Sistela) rekomendacijos. Siame Registre yra
saugomas kontrolinis rekomendacijy egzempliorius. Registro tvarkytojo funkcijas, aplinkos
ministro pavedimu (2006-10-26 jsakymas Nr. D1-492) vykdo VI Statybos produkcijos
sertifikavimo centras.

UAB Sistela generalinis direktorius Albinas Vaitkeviius



DONATAS VENZLAUSKAS
Patvirtinta AB ,Energijos skirstymo operatorius”
Registracijos Nr. P03675
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UAB Atamis 2019-05-14
Zirmany g. 139, LT-09120 Vilnius Nr. 02-289

DEL UAB Atamis TURIMOS PROGRAMINES JRANGOS

UAB ,InfoEra“ yra oficialus Autodesk Inc. programinés jrangos platintojas.
Patvirtiname, kad jmoné UAB Atamis yra jsigijusi Sig programine jranga:

e 1 vnt. AutoCAD LT 2020 nuoma galioja iki 2021 01 25;

e 2 vnt. AutoCAD Civil 2020 SLM nuoma galioja iki 2019 10 18;

e 2 vnt. AEC Collection 2020 NLM programinés jrangos rinkinio nuoma galioja
iki 2019 10 15;

e 1 vnt. AEC Collection 2020 SLM programinés jrangos rinkinio nuoma galioja
iki 2019 08 29;

e 1 vnt. AutoCAD Civil 3D 2020 SLM nuoma galioja iki 2019 07 26;

e 1 vnt. AEC Collection 2020 SLM nuoma galioja iki 2019 07 26;

e 2 vnt. AutoCAD LT 2020 SLM nuoma galioja iki 2019 06 12;

e 1 vnt. AutoCAD LT 2020 SLM nuoma galioja iki 2019 12 03;

e 3 vnt. AutoCAD Civil 3D 2020 SLM nuoma galioja iki 2019 06 12;

e 1 vnt. AEC Collection 2020 SLM nuoma galioja iki 2019 06 12;

| Architecture Engineering Construction Collection programinés jrangos rinkinj jeina Revit
programa. Ji skirta pastato inZineriniy sistemy, architekttros ir konstrukcijy projektavimui atlikti
skaitmeninio informacinio modelio aplinkoje.

] AEC Collection programinés jrangos rinkinj jeina AutoCAD Civil 3D programiné jranga, su
kuria galima projektuoti lauko inzinerinius tinklus.

Architecture Engineering Construction Collection programinés jrangos rinkinj sudaro:
Revit, Civil 3D, Infraworks, Nawisworks, AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD
Electrical, AutoCAD MAP 3D, AutoCAD MEP, AutoCAD P&ID, AutoCAD Plant 3D,
AutoCAD Raster Design, ReCap 360, Vehicle Tracking, 3ds Max, Advance Steel, Robot
Professional, Structural Bridge Design.

UAB ,InfoEra R, Tel. +370 5 2788456 'i'a www.infoera.lt 4 Imonés kodas 145426176

S. Zukausko g. 17
LT-08234 Vilnius BA info@infoera.lt


http://www.infoera.lt/
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UAB ,Atamis” turi sprendimus, kurie suteikia galimybe uzsakovui, viso projektavimo
metu, perzidréti trimatj projektuojamo pastato modelj narSykléje arba nemokama
skaitmeninio informacinio modelio perziliros programa.

Revit programinés jrangos galimybés:

e Autodesk® Revit® programa vykdomas pastato informacinis modeliavimas (BIM)
padeda iki minimumo sumazinti klaidy ir susikirtimy atsiradima;

e Sia BIM programa yra galimybeé dirbti visy discipliny specialistams viename
modelyje realiu laiku ir matyti vienas kito progresg bei greiiau komunikuoti
priimant projektinius sprendimus;

¢ Visa grafiné projekto dokumentacija yra laikoma viename Revit® faile, o tai
Zenkliai palengvina projekto versijy iSsaugojima ir informacijos pasiekiamuma;

e Projektavimas — modeliavimas atliekamas parametrizuoty, informaciniy, erdviniy
elementy pagalba. Tai tarsi virtualus konstruktorius, pagal realiy gaminiy virtualias
kopijas kuriantis erdvinius pastato ir visy jo elementy modelius. Kiekvienam
modelio elementui gali bati priskirta reikiama informacija bei iSorinés nuorodos j
gamintojo pateiktus duomenis apie produktg;

e Naudojantis BIM programine jranga Autodesk Revit®, realiai montuojamy ar
sumontuoty elementy technine dokumentacijg ir apraSymus galima prisegti prie
modelyje esanciy virtualiy Siy elementy kopijy;

e Sudaryta galimybeé dirbti su IFC failais, susieti ir eksportuoti savo model;j j IFC
formatg, o tai leidZia bendradarbiauti skirtingy projektavimo — modeliavimo
platformy vartotojams;

e Su Revit programine jranga galima paruosti jvairaus detalumo model;,
priklausomai nuo projekto rengimo stadijos.

UAB ,InfoEra“
Infrastruktdros sprendimy specialistas Andrius Baranauskas
UAB ,InfoEra R, Tel. +370 5 2788456 'i'a www.infoera.lt 4 Imonés kodas 145426176

S. Zukausko g. 17

LT-08234 Vilnius BA info@infoera.lt


http://www.infoera.lt/
mailto:info@infoera.lt

g Telia

Traky rajono savivaldybés administracijai

LT-03501 Vilnius 2021-04-06 Nr. 1-1-0138/21
PROJEKTAVIMO SALYGOS

Statytojas (Uzsakovas): Traky rajono savivaldybés administracija

Statytojo adresas: Vytauto g. 33, Trakai

Objekto pavadinimas ir vieta: Pésciyjy — dviraciy tako tarp Fabriko ir Vokés gatviy
Lentvario m. Traky rajono savivaldybé, supaprastintas statybos projektas

Telekomunikacijy tinklo elementy apsaugos salygos:

1. Persikirtimus ir suartéjimus su esamomis rySiy komunikacijomis suprojektuoti remiantis galiojanciais
reikalavimais.

2. Vietose, kur naujai projektuojamos komunikacijos neiSlaikant normatyviniy atstumy reikalavimy nuo
telekomunikacijy trasy, lygiagreciai techniniam projektui paruosti telekomunikacijy iSsaugojimo arba iSkélimo
projekta ir atlikti jame numatytus darbus pries$ statybos pradzia.

Telekomunikacijy tinklo elementy perkélimo salygos:

1. Vietose, kur telekomunikacijy tinklo elementai patenka j statybos zonos ribas, pries$ statybos pradzig atlikti Siy rysiy
komunikacijy perkélimg i$ statybos teritorijos.

2. Patikslintas kabeliy sgrasas bus pateiktas projektavimo darby eigoje (paaiSkéjus, kurios rySiy komunikacijos
patenka j statybos darby zong).

3. Kabeliy tipai, numeracija, kartogramos ir skeletinés schemos bus pateiktos projektavimo darby eigoje.

4. Telekomunikacijy tinklo elemento perkélimo projektavimo bei statybos darbus gali vykdyti tik juridinis arba fizinis
asmuo, atitinkantis Lietuvos statybos jstatymo ir jo pojstatyminiy akty reikalavimus.

5. Pilnai parengtg telekomunikacijy tinkly perkélimo projektg pateikti TELIA LT, AB (Vytauto g. 22, Trakai Tel. +370
(612) 04712).

6. Telekomunikacijy tinklo elemento perkélimo darbai turi bati atliekami nenutraukus tuo tinklu klientams teikiamy
paslaugy. Statytojas ne véliau kaip prie$ 25 dienas iki kabeliy perjungimo darby vykdymo pradzios pateikia kabeliy
perjungimo grafikg TELIA LT, AB Technologijy ir IT Infrastruktiros Ryty padalinys Tinklo statybos padaliniui tel.
(8 5) 23 68242 ir suderina perjungimo laikg.

7. PrieS pradedant perkélimo darbus:

- papildomai su TELIA LT, AB sutikslinti kabeliy kiekius;
- pasiraSyti sutartj dél telekomunikacijy tinklo elemento perkélimo sglygy nustatymo.
8. Telekomunikacijy tinklo elemento perkélimo darbai gali bati pradéti ir vykdomi tik darby atlikimo vietoje esant TELIA
LT, AB jgaliotam atstovui, mob. +370 (612) 04712.
. ISmontuotus kabelius pristatytij TELIA LT, AB sandélj (adresas bus pateiktas leidimo darbams iSdavimo metu).
10. ISmontuoti naikinamg rySiy kabeliy kanaly sistemg, Sulinius ir vamzdzius utilizuoti, Suliniy liuko
komplektus pristatyti j Telia Lietuva, AB sandél].
11. Perkeltas telekomunikacijy tinklo elementas gali biti perduodamas naudojimui tik pateikus perkelto elemento
pripazinimo tinkamu naudoti komisijai pozeminiy tinkly bei komunikacijy geodezine nuotraukg ir patikslintg projektg
bei reikiamus dokumentus, jrodancius, perkelty telekomunikacijy tinklo elementy atitikimg telekomunikacijy tinkly
statybos taisykliy reikalavimams ir Salims pasiraSius pripazinimo tinkamu naudoti akta.
Kiti reikalavimai:

1. Rangovas, atliekantis projektavimo ir statybos darbus, turi turéti LR Aplinkos ministerijos iduotg atestata,
leidziant] atlikti vidaus ir lauko ry$iy montavimo darbus (SMD) ypatingos svarbos objektuose

Priedas :

1. Projektavimo salygy paraiska.

Ramiinas Tidikis

Technologijy Infrastruktiros padalinys - Digitally signed by
Tinklo resursy padalinys RAMUNAS RAMUNAS TIDIKIS
Tinklo resursy administravimo 1 komandos Date: 2021.04.06 10:47:29
inZinierius TIDIKIS +03'00"

Parengé: Raminas Tidikis, tel. 8 612 04712 el.p. ramunas.tidikis@telia.lt

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy 7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt



(parasas)

2021 m. balandZio meén. 09 d.

aky rajono savivaldybés supaprastintas statybos projektas

1. Projektuoti pes¢iyjy — dviraciy takg tarp Fabriko ir Vokés gatviy, Lentvario mieste i§laikant 2 m
apsaugos zong iki vandentiekio tinkly.
2. Parengta projekts derinti su UAB ,, Traky vandenys®, paliekant 1 egz.

InZinieriog

Algimantas Lankas

(pareigos, pav&ge/ njé sg/
tel. +37065228160, el. p. inzinteriusi@trakuvandenys. It

Salygas ruoié

UZzsakovui pateikiamas vienas (pirmas) techniniy salygy egzempliorius




UAB ,,Elektros pasaulis“
Elektros instaliacija, gatviy apSvietimas

2021 08 03

UAB ,,Atamis*

Dél "PESCIUJY-DVIRACIY TAKO TARP FABRIKO IR VOKES LENTVARIO M. TRAKU
RAJONO SAVIVALDYBES SUPAPRASTINTO PROJEKTO PARENGIMO"

TECHNINES SALYGOS Nr.11

PESCIUJU-DVIRACIY TAKO APSVIETIMO TINKLU PROJEKTUI PARENGTI

L.Suprojektuoti pesciyjy taky ir pésCiyjy peréjy apdvietimo tinklus poZeminémis kabelinémis
linijomis, parinkti kabeliniy linijy skerspjivius, atsizvelgiant j Sviestuvy galinguma ir linijy ilgj.
2.Taky ir peréjy apSvietimui projektuoti LED &viestuvus, parenkant Jju galinguma.

3.Projektuoti prisijungima prie esamy, Salia esaniy ap$vietimo tinkly, nuo esamos ap3vietimo
valdymo spintos.

4.Galios didinimas nenumatomas.

S.Projekta suderinti su Traky rajono savivaldybés administracijos, UAB ,Elektros pasaulis*
atstovais.

Direktorius I Valdas Dzikevidius

Traky 50, Semeliskiy miest. Tel. (8-528) 32501, Mob.tel. 8 698 12377, Faks (8-528) 32511 El.p.:elektros.
pasaulis@gmail.com .



~ MINISKIPAS

Jmonés kodas 125980257, Pramonés g.1, Lentvaris LT-25111
A.s. LT777180300016467544, AB Siauliy bankas Vilniaus fil., banko kodas 71803
Mob tel. +370 601 78008, tel +370 5 2154891, faks. +370 5 278 44770
El. pastas: info@miniskipas.t

PRITARIMAS
2021.08.09

Vadovaudamasis Statybos techniniu reglamentu 1.04.04:2017, pritariu nesudétingojo
statinio ,,PESCIUJU — DVIRACIU TAKO TARP FABRIKO IR VOKES GATVIU LENTVARIO M.
TRAKU RAJONO SAVIVALDYBES SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS* Nr. AT-
218-1725-01-TDP-SD.PSZ projektiniams sprendiniams, kuris parengtas 2021 metais UZzdarosios
akcinés bendroveés ,,Atamis* (projekto vadovas Rimvydas Juodka, atestatas Nr. 30394).

Rinkodaros direktorius ytautas Verbickas
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Infrastruktiros prieZiGros centro Ryty regiona
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Pries$ pradedant vykdyti darbus 110/330 kV
OLJKL linijos apsaugos zonoje gauti Litgrid AB
IPC regiono rastiska leidimg darbams.
Daugiau informacijos www.litgrid.eu

Rimas Savukas
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Elektroninio dokumento nuorasas

TRAKU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Vytauto g. 33, 21 106 Trakai, tel. (8 528) 55 486, faks. (8 528) 53 140,
el. p. info@trakai.lt, interneto svetainé www.trakai.lt.

Uzdaroji akciné bendrové ,,Miniskipas® 2021- - Nr. AP3E-
vytautasv@miniskipas.|t

UZdaroji akciné bendrove ,,Atamis‘
Zirmiiny g. 139-321

09120 Vilnius

info@atamis.t

DEL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS

Traky rajono savivaldybés administracija pritaria projektuotojo UZdarosios akcinés
bendroves ,,Atamis“ (projekto vadovas Rimvydas Juodka, atestatas Nr. 30394), pateikto nesudétingo
statinio ,,Pés¢iyjy—dviraliy tako tarp Fabriko ir Vokes gatviy Lentvario m. Traky rajono
savivaldybés supaprastintas statybos projektas®, projekto Nr. AT-21S-1725, parengtas 2021 metais,

projektiniams sprendiniams.

Administracijos direktorius Andrius

Satevi¢ius

Aidas Rakauskas, tel. (8 528) 58 307, el. p. aidas.rakauskas@trakai.lt




DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Traky rajono savivaldybés administracija, Vytauto g.
33, LT-21106 Trakai , Lietuva (2021-09-08 1:47:24
PM)

Dokumento pavadinimas (antra§té)

DEL PRITARIMO PROJEK TINIAMS
SPRENDINIAMS

Dokumento registracijos data ir numeris

2021-09-08 Nr. AP3E-2636

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-VI1.0

Parago paskirtis

PasiraS§ymas

Paraga sukiirusio asmens vardas, pavardé¢ ir pareigos

Andrius Satevigius, Administracijos direktorius

Para3o sukiirimo data ir laikas

2021-09-06 16:25:20 (GMT-+03:00)

Para$o formatas

XAdES-XL

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2021-09-06 16:25:23 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikéja

RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k.
124110246, RCSC,LT

Sertifikato galiojimo laikas

2021-01-08 8:28:09 AM-2023-01-08 8:28:09 AM

Parado paskirtis

Registravimas

Paragg sukirusio asmens vardas, pavarde ir pareigos

Dokumenty valdymo sistema (TRSA), DocLogix

Parado sukiirimo data ir laikas

2021-09-08 09:17:26 (GMT+03:00)

Parago formatas

XAdES-EPES

Laiko zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikéja

RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k.
124110246,RCSC,LT

Sertifikato galiojimo laikas

2019-03-27 2:40:17 PM—2022-03-26 2:40:17 PM

Informacija apie blidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skai€ius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty
skaidius

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

DocLogix v12.8.6.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir
elektroninio (-iy) para3o (-y) tikrinima (tikrinimo
data)

Tikrinant dokumenta nenustatyta jokiy klaidy ( 2021-
09-08 1:47:24 PM)

Elektroninio dokumento nuorado atspausdinimo data
i ja atspausdines darbuotojas

2021-09-08 1:47:24 PM atspausdino Aidas Rakauskas

Paieskos nuoroda
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NACIONALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE ZEMES UKIO MINISTERIJOS
TRAKU SKYRIUS

Gavé¢jas: Nr. SUVA- -(8.53.E)*
Traky rajono savivaldybés administracija 12021-09-09 Nr. GST-15584
Vytauto g. 33, LT- 21106 Trakai

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE
ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés tikio ministerijos Traky skyrius, atsizvelgdamas j
2021-09-09 prasyma Nr. GST-15584, nepriestarauja dél Siy objekty $iy objekty tiesimo / statybos /
rekonstravimo valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemes sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, | elektros tinklas "apSvietimo tinklai" ( [tampa, kV: <1
inZineriniy tinkly ir  jiems | kV), elektros tinklas "apSvietimo tinklai" ( Jtampa, kV:
funkcionuoti bitiny statiniy | <1 kV), elektros tinklas "ap$vietimo tinklai" ( [tampa,
pavadinimas (-ai), rusis (-ys) kV: <1 kV), elektros tinklas "apSvietimo tinklai" (

Itampa, kV: <1 kV), elektros tinklas "apSvietimo tinklai"
( Itampa, kV: <1 kV), elektros tinklas "apSvietimo
tinklai" ( Itampa, kV: <1 kV), elektros tinklas
"apSvietimo tinklai" ( Jtampa, kV: <1 kV)

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr.,
adresas (-ai)**

Pastato (-y) unikalus Nr., adresas | 4400-5393-7912 Pramonegs g., Lentvaris
(-ai)**

Objekto (-y) pavadinimas(-ai)**

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus j konkrety Zemés sklypa arba konkreciam
statiniui aptarnauti.

Sis sutikimas galioja tik pridedamame bréZinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,
inZineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti bitiniems statiniams statyti pridedamame
bréZinyje paZymétoje vietoje. Pridedamas bréZinys yra neatsiejama $io sutikimo dalis.

Susisiekimo komunikacijos, inzineriniai tinklai turi biiti nutiesti ir jiems funkcionuoti biitini
statiniai turi buti pradéti statyti per 3-us metus nuo sutikimo iSdavimo datos. Nepradejus tiesti
susisiekimo komunikacijy, inzineriniy tinkly ir statyti jiems funkcionuoti biitiny statiniy per 3-us
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi buiti gautas naujas sutikimas.

Biudzetiné jstaiga, Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188704927.
Skyriaus duomenys: Birutés g. 27, 21114 Trakai, tel. 8 706 86 012, faks. 8 706 86 992, el. p. trakai@nzt.1t




Pagal sutikimg nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos zemos ir vidutinés jtampos
elektros oro linijos, oro kabeliai ir pozeminiy kabeliy linijjos bei jrenginiai, jskaitant
transformatorinése pastotése jrengtus jrenginius kartu su pozeminiy kabeliy kanalais, linijas
laikan¢iomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros
energetikos jstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir rySiy linijos, kabeliai, rysiy kabeliy kanaly sistemos,
nurodytos Lietuvos Respublikos elektroniniy rysiy jstatymo 37 straipsnio 5 dalyje, yra laikomi
kilnojamaisiais daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.***

Susisiekimo komunikacijy, inzineriniy tinkly ir jiems funkcionuoti bitiny statiniy
nustatomos specialiyjy zemés naudojimo salygos teritorijos (teritorijy) dydis — 1592,12 kv. m.
Specialiyjy Zemés naudojimo salygy nustatymo nuostoliy dydis apskai¢iuojamas ir $ie nuostoliai
atlyginami Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymo 13 straipsnio 1
dalyje nurodyta tvarka vadovaujantis $io jstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

Pagal sutikima nutiestoms susisieckimo komunikacijoms, inzineriniams tinklams bei
pastatytiems jiems funkcionuoti bitiniems statiniams eksploatuoti naujas Zemés sklypas
neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidziamas nuosavybeén.

Pasibaigus iSduoto sutikimo terminui, pagal sutikima nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti butini statiniai turi buti nukelti jy savininko 1éSomis,
iSskyrus atvejus, kai asmeniui iSduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo
komunikacijoms, inzineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams
naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus Sio sutikimo terminui pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti bitini statiniai per 20 darbo dieny turi biti nukelti ir
valstybiné¢ zemé sutvarkoma taip, kad ji buity iki sutikimo iSdavimo dienos buvusios biiklés. Apie
tai privaloma rastu per 5 darbo dienas po valstybinés Zemés sutvarkymo informuoti Nacionalinés
7emés tarnybos prie Zemés tikio ministerijos Traky skyriy.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Skyriaus vedé¢jas (-a)*

Agneska Paskonieng, tel. 870686010, el. p. agneska.paskoniene @nzt.It

88232833
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*Duomenys apie jstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravima (registracijos data ir numeris) ir paraso rekvizitai nurodomi
metaduomenyse.

*#* Taikytina, kai i8duodamas sutikimas tiesti Sutikimy tiesti susisickimo komunikacijas, inzinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti butinus statinius valstybingje Zeméje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai, i§davimo taisykliy, patvirtinty Nacionalinés
7emés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugséjo 10 d. jsakymu Nr. 1P-(1.3)-265 ,Dél Sutikimy tiesti
susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti bitinus statinius valstybinéje Zeméje, kurioje
nesuformuoti Zemés sklypai, iSdavimo taisykliy patvirtinimo®, 5.6 papunktyje nurodytus inZinerinius tinklus.
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NACIONALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE ZEMES UKIO MINISTERIJOS
TRAKU SKYRIUS

Gavé¢jas: Nr. SUVA- -(8.53.E)*
Traky rajono savivaldybés administracija 12021-09-13 Nr. GST-15743
Vytauto g. 33, LT- 21106 Trakai

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE
ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés tikio ministerijos Traky skyrius, atsizvelgdamas j
2021-09-13 prasyma Nr. GST-15743, nepriestarauja dél Siy objekty $iy objekty tiesimo / statybos /
rekonstravimo valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemes sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, | pésCiyjy takas "takas", pésCiyjy takas "Saligatvis",
InZineriniy tinkly ir jiems | pésCiyjy takas "poilsio aikStele ", pésciyjy takas "pésciyjy
funkcionuoti bitiny statiniy | tviraCiy takas", pésCiyjy takas "Saligatvis", pésCiyjy takas
pavadinimas (-ai), rusis (-ys) "Saligatvis"

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr.,
adresas (-ai)**

Pastato (-y) unikalus Nr., adresas | 4400-5393-7912 Pramonés g. Trakai
(-ai)**

Objekto (-y) pavadinimas(-ai)**

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus j konkrety Zemés sklypa arba konkreciam
statiniui aptarnauti.

Sis sutikimas galioja tik pridedamame bréZinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,
inZineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti bitiniems statiniams statyti pridedamame
bréZinyje paZymétoje vietoje. Pridedamas bréZinys yra neatsiejama $io sutikimo dalis.

Susisiekimo komunikacijos, inzineriniai tinklai turi biiti nutiesti ir jiems funkcionuoti biitini
statiniai turi buti pradéti statyti per 3-us metus nuo sutikimo iSdavimo datos. Nepradéjus tiesti
susisiekimo komunikacijy, inzineriniy tinkly ir statyti jiems funkcionuoti biitiny statiniy per 3-us
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi buiti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimg nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos Zemos ir vidutinés jtampos
elektros oro linjjos, oro kabeliai ir poZeminiy kabeliy linijos bei jrenginiai, jskaitant
transformatorinése pastotése jrengtus jrenginius kartu su poZeminiy kabeliy kanalais, linijas

Biudzetiné jstaiga, Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188704927.
Skyriaus duomenys: Birutés g. 27, 21114 Trakai, tel. 8 706 86 012, faks. 8 706 86 992, el. p. trakai@nzt.It Certification




laikan¢iomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros
energetikos jstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir rySiy linijos, kabeliai, rySiy kabeliy kanaly sistemos,
nurodytos Lietuvos Respublikos elektroniniy rysiy jstatymo 37 straipsnio 5 dalyje, yra laikomi
kilnojamaisiais daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.***

Susisiekimo komunikacijy, inzineriniy tinkly ir jiems funkcionuoti bitiny statiniy
nustatomos specialiyjy zemés naudojimo salygos teritorijos (teritorijy) dydis — 2951,8 kv. m.
Specialiyjy Zemés naudojimo salygy nustatymo nuostoliy dydis apskai¢iuojamas ir $ie nuostoliai
atlyginami Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymo 13 straipsnio 1
dalyje nurodyta tvarka vadovaujantis $io jstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

Pagal sutikima nutiestoms susisieckimo komunikacijoms, inzineriniams tinklams bei
pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams eksploatuoti naujas Zemés sklypas
neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidziamas nuosavybeén.

Pasibaigus iSduoto sutikimo terminui, pagal sutikima nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti butini statiniai turi buti nukelti jy savininko 1éSomis,
iSskyrus atvejus, kai asmeniui iSduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo
komunikacijoms, inzineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams
naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus Sio sutikimo terminui pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti bitini statiniai per 20 darbo dieny turi biti nukelti ir
valstybiné¢ Zzemé sutvarkoma taip, kad ji buity iki sutikimo iSdavimo dienos buvusios biiklés. Apie
tai privaloma raStu per 5 darbo dienas po valstybinés Zemés sutvarkymo informuoti Nacionalinés
7emés tarnybos prie Zemés tikio ministerijos Traky skyriy.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Skyriaus vedé¢jas (-a)*

Agneska Paskonieng, tel. 870686010, el. p. agneska.paskoniene @nzt.It

88238345

*Duomenys apie jstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravima (registracijos data ir numeris) ir paraso rekvizitai nurodomi
metaduomenyse.

*##* Taikytina, kai iSduodamas sutikimas tiesti Sutikimy tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti butinus statinius valstybingje Zeméje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai, i§davimo taisykliy, patvirtinty Nacionalinés



3

Zemés tarnybos prie Zemés Gikio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugséjo 10 d. jsakymu Nr. 1P-(1.3)-265 ,,Dél Sutikimy tiesti
susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti butinus statinius valstybingje Zeméje, kurioje
nesuformuoti Zemés sklypai, iSdavimo taisykliy patvirtinimo®, 5.6 papunktyje nurodytus inZinerinius tinklus.
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Pramoneés gatvés Lentvaryje, Traky raj. rekonstrukcija 4
II GK projektiniai inZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

AISKINAMASIS RASTAS

1. Ivadas

UAB ,,Geotestus” pagal Trakuy rajono savivaldybés uZsakymg atliko rekonstruojamos
Pramonés gatvés Lentvaryje, Traky raj., statybos aikStelés grunty projektinius inZinerinius
geologinius ir geotechninius tyrimus. Tyrimy ploto centro koordinatés LKS-94: X = 6056188, Y
= 568687. Tyrimai atlikti 2020 m. sausio — vasario mén.

Siy projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy (IGG) tyrimy tikslas nustatyti ir
ivertinti statybos sklypo inZinerines geologines salygas suplanuoty statiniy statybos pagrindimui,
projektiniams pasitilymams, statybos biidui ir statinio projektui rengti.

Rekonstruojamas kelias [8.1], kuris pagal statinio kategorija yra priskirti nesudétingam
statiniui (klasifikacija pagal STR 1.01.03:2017), o geotechniné¢ kategorija — antra.

Projektiniai IGG tyrimai atlikti vadovaujantis uzsakovo pateikta technine uZduotimi
(priedas Nr. 1).

IGG tyrimus sudaré¢ du darby etapai: lauko tyrimai ir laboratoriniai grunto tyrimai.

Lauko darbus sudaré greziniy greZimas ir statinis zondavimas. Grezimas skirtas grunty
litologiniai sudéciai nustatyti, inZineriniy geologiniy ir hidrogeologiniy salygy jvertinimui bei
bandiniy paémimui. Tyrimy sklype, uzsakovo nurodytose vietose, buvo iSgrezti penki greziniai
iki 4,0 m gylio. GrgZimo metu gauti duomenys pateikti greZiniy stulpeliuose (priedas Nr. 6).
Tyrimy vietos paZymétos sklypo topografiniame plane M 1:2000 (priedas Nr. 4). Grunto
bandiniy émimas, transportavimas ir saugojimas atitinka standarto ISO 22475-1:2006 [4]
reikalavimus.

Salia greziniy atlikti bandymai statiniu zondavimu. Statinio zondavimo metu matuotas
kiginis stipris (g, MN/m?) ir Sonings trinties stipris (f;, kIN/m?). Statinio zondavimo duomeny
grafikai pateikti prie greZiniy stulpeliy (priedas Nr. 6). Statinio zondo kalibravimo (patikros)
dokumentai pateikti priede Nr. 12. Sie bandymai atlikti pagal standarto LST EN ISO 22476-
1:2012 [5

Laboratoriniy tyrimy metu buvo nustatyta granuliometrin¢ sudétis (4 bandiniai), gamtinis
drégnis (4 bandiniai), laidumo vandeniui tyrimai (2 bandiniai). Laboratoriniai tyrimai atlikti

pagal Siems darbams skirty standarty ir techniniy dokumenty reikalavimus.
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Lauko darbus atliko inZinierius geologas D. Sorys. Grunto laboratorinius tyrimus atliko S.
Gadeikyté ir D. Gribulis. Ataskaita parengé inZinierius geologas G. ZarZojus. UAB ,,Geotestus*
leidimas tirti Zemés gelmes pateikti priede Nr. 2.

Grunto charakteristikos ir matavimo vienetai yra pateikti pagal STR1.04.02:2011 [1] ir
LST 1331:2015.

Grunty lauko apraSymas ir klasifikacija atlikta pagal LGT 2019 m. pateikta klasifikacija
[8], kuri paruosta LST EN ISO 14688-1:2018 [2] ir LST EN ISO 14688-2:2018 [3] standarty
pagrindu, papildomas grunty klasifikavimas buvo atliktas pagal LST 1331:2015 [9].

2. Reljefas ir geomorfologiné sandara

Tyrimy ploto reljefas pagal geneze yra fliuvioglacialinio tipo, prieledyninis, suformuotas
vélyvojo Nemuno ledynmetyje, Griidos stadijoje [9]. Tai Lentvario zandriné pakiluma.
Teritorijos reljefas yra kalvotas. Tyrimo viety altitudZiy peraukstéjimas kinta iki 4,1 m
(162,1 m — 166,2 m pagal altitudes LAS 07 auks¢iy sistemoje).
Tyrimo viety altitudés (LAS 07 sistemoje) ir koordinates (LKS—94) pateiktos, prie
greziniy stulpeliy (priedas Nr. 6), koordinaciy ir altitudZiy ZiniaraStyje (priedas Nr. 5) sklypo

topografiniame plane (priedas Nr. 4).

3. Geologiné sandara, grunty sudétis ir inZineriniai geologiniai sluoksniai bei ju savybés

Tyrimy sklypas yra sudarytas i§ kvartero sistemos sluoksniy, kuriuos sudaro: piltinis gruntas
(tIV) ir paskutinio Nemuno apledéjimo, Griidos stadijos fliuvioglacialinés nuogulos (fIllgr),
kurias sudaro Zvyringas smélis.

Tyrimy metu iSanalizavus grunty granuliometring sudétj, taip pat atsizvelgiant ] jy
genezg, litologija ir stiprumg (pagal g- MN/m?) gruntai buvo suskaidyti j keturis inZinerinius
geologinius sluoksnius (IGS) [7].

Technogeninis gruntas (tIV)

Sis gruntas sudaro rekonstruojamo kelio sankasa. Piltinis gruntas tyrimo vietose sliigso
iki 0,8-2,2 m gylio. Piltinis gruntas sudarytas 1§ vidutiniSkai iSrasiuoto Zvyringo smélio su maza
smulkio frakcijos priemaisa (5—15%) (grSaFM), [SD pagal LST 1331:2015], ¢ia taip pat yra
dirvoZemio liekany, statybiniy atlieky ir rieduliy. Kelio sankasos vir§us yra padengtas molingu

sméliu (jvertinimas atliktas tik lauko tyrimo metu). Kelio sankasos piltinio grunto sluoksnis yra
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nevienalytis, ¢ia iSskirti du skirtingo tankumo sluoksniai (pagal g. vertes): tankus Zvyringas
smelis (IGS 1) ir purus Zvyringas smelis (IGS 2). Tankus Zvyringas smelis (IGS 1) aptiktas tik
greziniuose Nr. 1 ir 2 iki 0,6-1,0 m gylio nuo Zemés pavirSiaus. Purus smélis (IGS 2) yra
vyraujantis kelio sankasos gruntas. Piltinis gruntas pagal jautrumg SalCiui yra priskiriamas F2
klasei — mazai ir vidutini§kai jautrus. Sio sluoksnio filtracijos koeficientas (k) yra 4,7 m/d,
nedidelés filtracijos koeficiento vertés yra nulemtos smulkaus uzpildo, kuris sieki iki 9,8% viso
grunto mases.

Fliuvioglacialinés nuogulos (flllgr)

Sios nuogulos aptiktos visuose greZiniuose po piltiniu gruntu iki tyrimais pasiekto gylio
(4,0 m). Nuoguly padas tyrimais nepasiektas. Nuogulas sudaro tankus pakopinés sanklodos
zvyringas smélis (grSaG) [SP] (IGS 3) ir tankus tolygiai iSruSiuotas smelis (SaU) [SB] (IGS 4)
moreninis mazo plastiskumo smélingas molis (saCIL). Sie sméliai pagal jautruma 3al&iui yra
priskiriamas F1 klasei — nejautriis SalCiui. Blogos sanklodos Zvyringo smélio (IGS 3) nustatytas
filtracijos koeficientas (ky) yra tik 4,6 m/d. Nedidelés filtracijos koeficiento vertés yra nulemtos
smulkaus uZpildo, kuris sieki iki 4,4% viso grunto mases.

Detalus inZineriniy geologiniy sluoksniy apraSymas ir geometriniai duomenys pateikti
greziniy stulpelivose (priedas Nr. 6) ir inZineriniame geologiniame pjivyje (priedas Nr. 7).
Grunto granuliometriné sudétis, drégnis, laidumas pateikta laboratoriniy tyrimy protokoluose

(priedai Nr. 8-10) ir suvestin¢je savybiy budingyjy verciy lenteléje (priedas Nr. 11).
4. Hidrogeologiné salygos
Tyrimy metu pozeminis vanduo neaptiktas.

Sniego tirpsmo metu ir po ilgalaikiy liG¢iy kelio sankasos piltiniame grunte gali laikinai
kauptis podirvio vanduo, kurio maksimalus lygis laikinai bus arti Zemés pavir§iaus. Zemés
pavirSiuje laikinai gali formuotis balos.

5. Geologiniai procesai ir reiSkiniai

Tyrimy aikStel¢je ir Salia jos Siuolaikiniai geologiniai procesai nestebimi.
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6. Sitilymai, rekomendacijos ir iSvados

1. Tyrimy sklypo inZinerinés geologinés saglygos yra tinkamos sumanytam projektui rengti.

2. Tyrimy vietose iki 0,8-2,2 m gylio aptiktas nehomogeniSkas, piltinis vidutiniSkai
sluoksnyje yra dirvoZemio priemaiSa, statybiniy atlieky ir rieduliy.

3. Kelio sankasos piltiniame zZvyringame smélyje iSsiskiria du skirtingo tankumo sluoksniai:
tankus (IGS 1) ir purus (IGS 2). Tankus Zvyringas smélis (IGS 1) aptiktas tik greZiniuose
Nr. 1 ir 2 iki 0,6-1,0 m gylio. Likusiuose gr¢Ziniuose vyrauja purus zZvyringas smélis
(IGS 2). Tvarkant rekonstruojamo kelio sankasg biitina jvertinti piltinio grunto
nehomogeniskumag ir galimas deformacijas laike.

4. Piltinis gruntas (grSaFM) [SD] yra mazai ir vidutiniS$kai jautrus Salc¢iui - F2.

5. Piltinio grunto (grSaFM) [SD] filtracijos koeficientas (ky) tik 4,7 m/d.

6. Tyrimo vietose po piltiniu gruntu iki tyrimais pasiekto gylio (4,0 m) sliigso tankus
pakopinés sanklodos zZvyringas smeélis (grSaG) [SP] (IGS 3) ir tankus tolygiai iSriiSiuotas
smélis (SaU) [SB]. Sis sluoksnis nejautrus $alé¢iui — F1. Zvyringo smélio filtracijos
koeficientas (ky) tik 4,6 m/d.

7. Tyrimy metu poZeminis vanduo neaptiktas.

8. Sniego tirpsmo metu ir po ilgalaikiy liti¢iy kelio sankasos piltiniame grunte gali laikinai
kauptis podirvio vanduo, kurio maksimalus lygis laikinai bus arti Zemés pavirSiaus.
Zemés pavirsiuje laikinai gali formuotis balos.

9. Sie projektiniai inZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai atitinka techninéje

uzduotyje keliamus reikalavimus.
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Priedas Nr. 1

TECHNINE UZDUOTIS
IGG tyrimy stadija (pabraukti): zvalgybiniai, projektiniai, papildomi — kontroliniai.
Projektuojamo statinio pavadinimas: Pramonés gatvés rekonstrukeija ...ooeeveveeeeeeeesnivnannn,
Projektuojamo statinio adresas (savivaldybe, senitinija, gyvenviete, gatve, statinio numeris);
Pramones g. Lentvaris, TraKij 1.........ccocisiivseinisssccsssssnssseesmssesssssssssesenssssesseeessemmenessseesno
UZsakovo ir/ar projektuotojo duomenys (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. pastas)
-Tarky rajono Savivaldybe.........cvwueueiueiueiieriieiceeisis e
Statybos rii§is (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukeija, kapitalinis remontas, kita
Statinio paskirtis (pagal STR AR LRIE e Y B et | O S ——————————
Statinio kategorija: NesuAtingas ................cocooovovveeemmsomomromsoesooooeoooeooooooooo
Geotechniné kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, tredia.
Statinio projektavimo specialiosios salygos: (Jei nustatytos) néra gautos..............eeeeereeeen,
Duomenys apie projektuojamo statinio parametrus; Kelio ilgis — 0,747 km.
Numatomi pamaty konstrukeijy variantai: Ne.........cooooooomoooco
Perduodamos j pagrindg apkrovos ir jy INTENSYVAMAS: ..iiiiiiiine oo,

Kiti parametrai: Gatvés kategorija —~ D; Asfalto dangos plotis — 6,50 — 10,85 m; Eismo juosty
skaiCius — 2 Vnt.; Eismo juostos plotis — 3,25 m; Kelkra&tiaj — 1x1,0m; Pés¢iyjy tako plotis —
1,50 m

Statybvietés centro koordinatés (LKS-94): X = 6056188, Y = 568687 ... eoveveivreivreeorirn,
Statybos sklype ribos ir riby koordinatés

Numeris X Y

1 6056129 568259

) 6056143 568255

3 6056204 568745

4 6056414 568867

5 6056403 568884

6 6056195 568763

7 6056149 568465

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai:

LRty 05543 e s o B AT eSS
Normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atlickami tyrimai, sgrasSas:

L, STRLOFDZION L occssososiniusssssissonssssss it isiiitsmemmaresmsssesrasesssmmes smormsestasssosas srecssass escouss s
Ankstiau sklype atlikti geologiniai tyrimai:

L o . OO Lfinenrerrarnesenenrnnern it shhanees
Kiti papildomi reika i nurodytose penkiose tyrimg/vietose i8grezti grezinius
iki 4,0 m gylio ir 3a)if LS statiniu zondavimy ..o oo

7.=>ekgll Tt

RN & Bl rtnro [ RS W) LN | (77 ] )
v pavarde\,, para$as, data !‘i :
> oM &0
et ;"g ........................ 2020-01-20

UZduotj gavau (tyrimy jmoneés atstovas) ... S Y%
V., pavardg, para3as, data



Priedas Nr. 2

Lietuvos geolegijos tarnybos prie
Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus v
2007 m. spalio 15 d. jsakymo Nr. 1-. " 7
priedas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS
TIRTI ZEMES GELMES

2007-10-15 Nr. 112

(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymu, leidZiama:

nuo 2007 m. spalio 23 d.

(leidimo {sigaliojimo data)

atlikti:

Juozas Mockevicius

(Vardas ir pavardé)




TYRIMO AIKSTELES PADETIES VIETOVEJE SCHEMA

intnerni gedgin PAREIGOS VARDAS PAVARDE | DATA | 0o
idrogeologiniy tyrim ™
gbem?rov%ty N InZ. geologas Gintaras Zarzojus 2020-02 SCHEMA

o UZSAKOVAS Traky rajono savivaldybé
Lvovo g. 9, Vilnius

Tel. 2734497 OBJEKTAS Pramonés gatvés, Lentvaryje rekonstrukcija

QGOteStUS LGTleidimasN- 112 |\fASTELIS PRIEDAS 3
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InZineriniy geologiniy ir PAREIGOS '| VARDAS PAVARDE DATA TOPOPLANAS SU
hidrogeologiniy tyrimy N T - T TYRIMO VIETOMI?SIR
bendrove Inz. geologas ? Gintaras ZarZojus 2020-02 PJUVIU LINIJOM

- UZSAKOVAS | Traky rajono savivaldybé
Lvovo g. 9, Vilnius ‘
Tel. 2734497 OBJEKTAS | Pramonés gatvés, Lentvaryje rekonstrukcija

geOteStus LGT leidimas Nr. 112

MASTELIS :‘ 1:2000 PRIEDAS 4




geotestus

. . . " PRIEDAS
OBJEKTAS Pramoneés gatvés, Lentvaryje rekonstrukcija DATA NR
UZSAKOVAS Traky rajono savivaldybé 2020-02 5

TYRIMO VIETY KOORDANCIY IR ALTITUDZIY ZINIARASTIS

Tori
lemq Tyrimo Koordinatés LKS-94 Altitudés LAS
vietos _
budas 07, m
Nr. X Y

1 GRSZ 6056136 568267 163,1

2 GRSZ 6056156 568466 166,2

3 GRSZ 6056185 568664 162,6

4 GRSZ 6056231 568780 162,2

5 GRSZ 6056404 568877 162,1




GREZINYS IR STATINIS ZONDAS NR. 1

Altitudé: ~163,1 m; Koordinatés (LKS-94): X = 6056136, Y = 568267

w2
= o G t Eﬁ \fan-dens qCvidA .. .. 2
0S|z runto 2 2 Stulpelis ygis, m Kuginis stipris g, MN/m
o > 2 & . [T .o
= é 8 apragymas g2 MN/m Sonines trinties stipris f kN/m®
8 & =~ = "g sutiktas|auk$¢,|
= 7 g
1 2 3 odhs L 5 - 6 7 8 b %1 14 16 18 20 2 24 26 28 30 3 34 36 38 40 4 e 0
Piltinis gruntas (gatves sankasa) (F1): molingas 7® Iﬁ% 00 |
I |smélis [SMo], nuo 0,05 m - vidutinitkai iruSiuotas | — A1 18,0 — S -
v Zvyringas smelis su maZa smulkios frakcijos 1.0 [||] | || -1
t priemai3a (grSaFM) [SD], tamsiai pilkas, sutankéjes, T[] (é
su dirvoZemiu, statybinémis atliekomis ir rieduliais, jlé 3.0 i —= ———
nuo 1,0 m - purus N g ’ 2
22 Pl =111 ] ——— -
. B 20,0 . \q
Pakopinés sanklodos Zvyringas smélis (grSaG) [SP], N s Y -3
fillgr | 3 éviesipai rudas, tankus, mazai drégnas - @ ..
40 | -0 " e -4
0 20 40 60 30 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 fs
A4
GREZINYS IR STATINIS ZONDAS NR. 2
Altitudé: ~166,2 m; Koordinatés (LKS-94): X = 6056156, Y = 568466
w2
g o o G En \{an-dens dc vid . . .. 2
oE | = runto o g Stulpelis ygis, m Kuginis stipris q, MN/m
o S > X .. .. Lo,
i é 8 apraéymas g2 P MN/m Sonings trinties stipris kN/m*
8 = ~ 273 sutiktas|aukS¢,|
= % &
1 2 3 a 5 6 7 8 o 2 4 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 e 0
Piltinis gruntas (gatvés sankasa) (FI): molingas smélis N 0.0
1 [SMo], nuo 0,05 m - vidutiniskai iSrtSiuotas zvyringas 0.6 [ ng 12,0 = —
tIvV smélis su maza smulkios frakcijos priemaisa (grSaFM) — — e el
2 D], tamsiai pilkas, sutankéjes, su dirvozemiu, gargzdu ir| — —] T R e -
[SD] iai pilk kéj dirvozemi zdu i @‘ 45 == S 1
rieduliais, nuo 0,6 m - purus 14 |7 P 7
. < 28,0 —— -2
Pakopinés sanklodos Zvyringas smélis (grSaG) [SP], ¢
fllTgr 3 |3viestai rudas, tankus, mazai drégnas y @ f de
. S 3
40 | - 4
0 20 40 60 30 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 fs
(grSaG) — Grunto Zymuo pagal LST EN ISO 14688-1:2018 ir
LST EN ISO 14688-2:2018 parengta ir LGT patvirtintg klasifikacija;
[SD] — Grunto Zymuo pagal LST 1331:2015;
AR — Bandinio paémimo vieta ir gylio intervalas
Inzineriniy geologiniy it |PAREIGOS VARDAS PAVARDE | DATA GREZINII{_ STULPELIAI
hidrogeologiniy, tyrimy, - - = - IR STATINIO
bendrové InZ. geologas Gintaras ZarZojus 2020-02 |ZONDAVIMO GRAFIKA]
Lvovo g.9, Vilnius UZSAKOVAS Traky rajono savivaldybé
‘t t Tel. 2734497 OBJEKTAS Pramonés gatvés, Lentvaryje rekonstrukcija
geo eStusS LGTleidimas Nr. 112 [\fASTELIS 1:100 PRIEDAS | 6.1




GREZINYS IR STATINIS ZONDAS NR. 3

Altitudé: ~162,6 m; Koordinatés (LKS-94): X = 6056185, Y = 568664

-2 . g Vandens | q,
e | S Grunto oz . lygis, m ‘ Kuglms stipris q, MN/m
22 i 5 &| Stulpelis MN/m S trinties sti f kN/
c — 273 sutiktas| auk $¢.
@ o= N a
1 2 3 ohs 5 6 7 8 o 4 6 10 1 14 16 18 20 2 24 26 28 30 3 34 36 38 40 4 e 0
it T 11 0.0 —
Piltinis gruntas (gatves sankasa) (F1): molingas — -
smelis nuo 0,05 m - vidutiniskai iSrusiuotas ‘— ‘— —
ivyringas smells su maza smulkios frakcijos |- T -1
tIvV 2 |priemaisa (grSaFM) [SD], tamsiai pilkas, purus, su - ‘ ‘ 2,5 — —
dirvozemiu, gargzdu ir rieduliais, gylio intervale 1,8 - — —
- 2,0 m - vandens vamzdis 29 ‘7‘ ‘ ‘7 ?% 2
2 2 1. 22 I e e R e e I NN N
Pakopinés sanklodos Zvyri :lis (¢rSaG) [SP] A >0 = | | 'S
akopinés sanklodos Zvyringas smélis (grSa , R e — )
fIlIgr 3 |3viesiai rudas, tankus, maZai drégnas T, @ 140 1 L 3
g 4 ] PR Bl qC
4.0 : 4
0 20 40 60 30 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 fs
GREZINYS IR STATINIS ZONDAS NR. 4
Altitudé: ~162,2 m; Koordinatés (LKS-94): X = 6056231, Y = 568780
-2 . g Vandens | q,
-gn§ = Grunto o 4 Stulpelis lygis, m ’ Kiginis stipris d, MN/m’
o M4 g > u
— 78} % o MN/
co | & apraSymas g2 m Soninés trinties stipris f, kN/m?
= = = sutiktas|aukSc,
8 S 3 i Kse
= % &
1 2 3 o 5 6 O70 8 o 2 4 0 12 14 16 18 20 2 24 26 28 30 3 34 36 38 40 4 e
Piltinis gruntas (gatvés sankasa) (F1): molingas — — — 1 40 _——
smélis [SMo], nuo 0,05 m - v1dut(1n1ska1 iSrusiuotas e Bl — —
tIvV 2 |zvyringas smélis su maza smulkios frakcijos ‘ ‘@ ‘ ‘— -1
priemaiSa (grSaFM) [SD], tamsiai pilkas, purus, nuo Lk n 6,0
0,6 m - tankéja, su dlrvozemlu gargzdu ir rieduliais 19 7‘ ‘ ‘7‘ (§:3_ I
L —T " 2
Pak klod lis (2rSaG) [SP], SPINEr 18,0 —
akopinés sanklodos Zvyringas smélis (grSa P N —
fTiTgr 3 sv1esipal rudas, tankus, mazai drégnas . @ = -3
¢ < 4 “ P fs qc
4.0 : 4
0 20 40 60 30 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 fs
(grSaG) — Grunto Zymuo pagal LST EN ISO 14688-1:2018 ir
LST EN ISO 14688-2:2018 parengta ir LGT patvirtintg klasifikacija;
[SD] — Grunto Zymuo pagal LST 1331:2015;
ALY — Bandinio paémimo vieta ir gylio intervalas
InZineriniy geologiniy ir PAREIGOS VARDAS PAVARDE DATA GREZINIHJ_ STULPELIAI
hldrogeologlnlqtyrlmq - - = - IR STATINIO
bendrové InZz. geologas Gintaras ZarZojus 2020-02 |ZONDAVIMO GRAFIKA]
Lvovo g.9, Vilnius UZSAKOVAS Traky rajono savivaldybé
‘t t Tel. 2734497 OBJEKTAS Pramonés gatvés, Lentvaryje rekonstrukcija
geo eStusS LGTleidimas Nr. 112 [\fASTELIS 1:100 PRIEDAS | 6.2




GREZINYS IR STATINIS ZONDAS NR. 5

Altitudé: ~162,1 m; Koordinatés (LKS-94): X = 6056404, Y = 568877

-2 . g Vandens | q )
B § Z Grunto 2 2 Stulpelis lygis, m Kuginis stipris g, MN/m
o > 2] X . .. . 2
=35 8 apragymas 22 MN/ni Sonings trinties stipris f  kN/m
8 —8 — 272 sutiktas| auk $¢,|
.= z &
1 2 3 4 6 | 7 101 14 16 18 20 22 24 26 28 30 3 3 36 38 40 4 e,
Piltinis grunt{i]s. (gatvésvsankaslf]:l() (Flf)r: \]/(idytiniékai ié@éi;lotéisFM) R 0.0 =
1 C1J0s pricmaisa (groa
av | 2 |zpmenddtmen mibe biclsemiatnn. || || (P) —
S = -1
L — -
 —
= 1
1 Tolygiai iSrusiuotas smélis (SaU) [SB], Sviesiai = -2
gr rudas, tankus, su zvirgzdu, maZai drégnas — ——-=
/
= 3
de
4.0 -4
80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 fs
(grSaFM)  — Grunto Zymuo pagal LST EN ISO 14688-1:2018 ir
LST EN ISO 14688-2:2018 parengta ir LGT patvirtintg klasifikacija;
[SD] — Grunto Zymuo pagal LST 1331:2015;
A — Bandinio paémimo vieta ir gylio intervalas
Inzineriniy geologiniy it |PAREIGOS VARDAS PAVARDE | DATA GREZINII{_ STULPELIAI
hidrogeologiniy, tyrimy, - - = - IR STATINIO
bendrové InZz. geologas Gintaras ZarZojus 2020-02 |ZONDAVIMO GRAFIKAJ
Lvovo g.9, Vilnius UZSAKOVAS Traky rajono savivaldybé
‘t t Tel. 2734497 OBJEKTAS Pramonés gatvés, Lentvaryje rekonstrukcija
geo eStusS LGTleidimas Nr. 112 [\fASTELIS 1:100 PRIEDAS | 6.3




INZINERINIS GEOLOGINIS PJOVISI - I

167 167
166 166 I
165 165
164 164
163 163
162 :‘ ‘ ‘7 162
08— | |
161 161
160 160I
159 159
158 40 158 I
157 157
156 156 I
155 155
GREZINIO Nr. 1 2 3 4
ATSTUMAS,m \ 200,0 \ 200,0 \ 130,0 \ 198,0
ALTITUDE, m ~163,1 ~166,2 ~162,6 ~162,2 ~162,1
InZineriniy, geologiniy ir PAREIGOS VARDAS PAVARDE DATA INZINERINIS
hidrogeologiniy tyrimy - - - . GEOLOGINIS PJUVIS
bendrové InZ. geologas Gintaras Zarzojus 2020-02 -1
- UZSAKOVAS | Traky rajono savivaldybé
Lvovo g. 9, Vilnius
t t Tel. 2734497 OBJEKTAS Pramonés gatvés, Lentvaryje rekonstrukcija
geo eSS LGT leidimas Nr. 112 MASTELIS 1:2000 PRIEDAS 7




Priedas Nr. 8.1

Granuliometrinés sudéties nustatymas (Siety metodas) (LST EN ISO 17892-4:2017)

Objektas Pramonés gatvés Lentvaryje rekonstrukcija
Cu 12,66 GreZinio Nr. Bandinio gylis, m Kiety daleliy tankis p, Mg/m’
Cc 1,28 1 0,2-0,3 2,64

Granuliometrinés sudéties kumuliaté

100 /
;\? 90 /
Z 80
= /
]
S 60 /
P
S 5 =t
2 a0
]
i 30 /
E 10 /
0
0,01 0,1 1 10
Daleliy dydis, mm
Smelis
Dulkis Smulkus Vidutinio rupumo Rupus Zvyras
<0,06 0,06-0,106 0,106-0,212 0,212-0,300 0,300-0,6 0,6-1,0 | 1,0-2,0 | 2,0-4,75 | >4,75
9,50 4,61 11,54 7,90 21,28 8,88 10,22 7,89 18,18
Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO |Zvyringas smélis vidutini§kai i§raSiuotas Data 2020.02.24
14688-2 su maza smukios frakcijos priemaisa Atliko D. Gribulis
Tikrino D. Urbaitis




Priedas Nr. 8.2

Granuliometrinés sudéties nustatymas (Siety metodas) (LST EN ISO 17892-4:2017)

Objektas Pramonés gatvés Lentvaryje rekonstrukcija
Cu 14,05 GreZinio Nr. Bandinio gylis, m Kiety daleliy tankis p, Mg/m’
Cc 1,78 1 1,4-1,6 2,65

Granuliometrinés sudéties kumuliaté

100 /
»n 80
g 70 /
=
: /
S
S 5 —
'% 40
: N /
=
S p /
0
0,1 1 10
Daleliy dydis, mm
Smélis
Dulkis Smulkus Vidutinio rupumo Rupus Zvyras
<0,06 0,06-0,106 0,106-0,212 0,212-0,300 0,300-0,6 0,6-1,0 | 1,0-2,0 |2,0-4,75| >4,75
9,80 3,59 7,55 7,95 23,30 10,73 12,94 10,75 13,39
Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO | Zvyringas smélis vidutiniskai iSruiuotas Data 2020.02.24
14688-2 su maza smulKios frakcijos priemaisa Atliko D. Gribulis
Tikrino D. Urbaitis




Priedas Nr. 8.3

Granuliometrinés sudéties nustatymas (Siety metodas) (LST EN ISO 17892-4:2017)

Objektas Pramonés gatvés Lentvaryje rekonstrukcija
Cu 16,47 GreZinio Nr. Bandinio gylis, m Kiety daleliy tankis p, Mg/m’
Cc 0,56 3 2,2-24 2,64

Daleliy kiekis, procentais (%)

100

Granuliometrinés sudéties kumuliaté

el

90
80

pd

70

yd

60
50

40

el

/

30
20

10

/

e

0 ——————

0,01 0,1 1 10
Daleliy dydis, mm
Smelis
Dulkis Smulkus Vidutinio rupumo Rupus Zvyras
<0,06 0,06-0,106 0,106-0,212 0,212-0,300 0,300-0,6 0,6-1,0 | 1,0-2,0 |2,0-4,75| >4,75
4,38 4,15 11,15 6,03 18,09 8,48 8,25 6,76 32,71
Grunto pavadlnlllrzz;séé)_;gal LSTENISO Zvyringas smélis pakopinés sanklodis i?ltiio ]22)02C(})r?b2uf::
Tikrino D. Urbaitis




Priedas Nr. 8.4

Granuliometrinés sudéties nustatymas (Siety metodas) (LST EN ISO 17892-4:2017)

Objektas Pramonés gatvés Lentvaryje rekonstrukcija
Cu 2,84 GreZinio Nr. Bandinio gylis, m Kiety daleliy tankis p, Mg/m’
Cc 0,91 5 1,6 -1,8 2,66

Daleliy kiekis, procentais (%)

Granuliometrinés sudéties kumuliaté

100
90 ‘4
” /0/
70
60 /
50 /
40
0 /
20
10 /

0 o
0,01 0,1 1 10
Daleliy dydis, mm
Smelis
Dulkis Smulkus Vidutinio rupumo Rupus Zvyras

<0,06 0,06-0,106 0,106-0,212 0,212-0,300 0,300-0,6 0,6-1,0 | 1,0-2,0 | 2,0-4,75 | >4,75

3,79 8,34 37,87 16,85 13,06 3,45 3,33 3,48 9,83
Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO Smélis tolygiai iSrisiuotas Data 2020.02.24
14688-2 Atliko D. Gribulis
Tikrino D. Urbaitis




Priedas Nr. 9

Drégnio nustatymas pagal LST EN ISO 17892-1:2015

Objektas Pramonés gatvés Lentvaryje rekonstrukcija
Grezinio Nr. Gylis, m Biukso masé su gruntu, g Biukso mase su B1u1.<so w, []
sausu gruntu, g mase, g
1 0,2-0,3 79,29 76,48 20,43 0,050
1 1,4-1,6 66,04 62,35 22,17 0,092
3 22-24 65,25 63,06 23,09 0,055
5 1,6 - 1,8 76,28 73,58 22,27 0,053
Data: 2020.02.24
Atliko: D. Gribulis
Patikrino: D. Urbaitis




Priedas Nr. 10

Grunto laidumo vandeniui nustatymo rezultatai

Uzsakovas:

UAB "Geotestus"

Data:

2020-02-24

Objektas:

Pramonés gatvés Lentvaryje rekonstrukcija

Bandymo metodika: Smélingy nuoguly filtracijos koeficientas nustatytas naudojant D. Znamenskio konstrukcijos KFZ markés filtrometru. Gauti
rezultatai perskaiCiuoti, esant 10°C temperatirai.

Grezinys Paémimo gylis, m Tankis, g/cm3 Sandara k9, cM/S k9, m/d
1 1.4-1.6 1,65 Suardyta 0,0055 4,7
3 2.2-2.4 1,69 Suardyta 0,0053 4,6

jaunesnysis mokslo darbuotojas Vytautas Samalavicius




OBJEKTAS Pramoneés gatvés, Lentvaryje rekonstrukcija DATA PRIEDAS NR.
geotestus UZSAKOVAS Traky rajono savivaldybé 2020-02 11
GRUNTVY FIZIKINIY IR MECHANINIY SAVYBIY BUDINGYJY VERCIY SUVESTINE LENTELE
Rupiy grunt Vidinés
v f - S B Jautrumo  Filtracijos  Gamtinis Kuginis I, ! ) Deformacijy
InZinerinis geologinis ) . tankumas . e . .. . . .. trinties )
) Genezé Grunto pavadinimas . salcCiui koeficientas  drégnis stipris modulis
sluoksnis (1GS) Smulkiy grunty Klasé kampas
stiprumas k¢, m/d w,% q., MN/m*> ¢,° E,, MN/m?

2 . .I. .d t. .vk .
1 SVYTIngas smelis Vidutnskal - ¢ kus (T) F2 5,0 15,0 41 6,0

iSrasiuotas su maza smulkios

tiv R 4,7

frakcijos priemaisa (grSaFM),

2 Purus (P) F2 9,2 3,5 32 33,0
[SD]

z . . |. k . .

3 Vyringas smetls paxopines Tankus (T) F1 4,6 5,5 18,0 42 46,0
Al sanklodos (grSaG), [SP]
gr - PTITT
Smélis tol t

4 melis tolyglal 1STUSIUOLas Tankus (T) F1 5,3 12,0 38 20,0

(Sau), [SB]

Pastabos:

Kaginis stipris (g . ) nustatytas CPT bandymais (LST EN ISO 22476-1:2012);

Deformacijy modulis (E ;) ir vidinés trinties kampas (¢) apskaiciuoti pagal LST EN 1997-2:2007 rekomendacijas;
Jautrumo salciui klasé pateikta pagal LST 1331:2015;

Filtracijos koeficientas nustatytas laboratorijoje bandant suardytos sandaros bandinius.




Priedas Nr. 12

AB VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS”

KALIBRAVIMO LIUDUIMAS
Nr. 019520

Puslapiy skaigius 2

Puslapis 1

Savininkas UAB ,,GEOTESTUS", Im.k. 125676496
Kalibruotas objektas Tenzo matavimo sistema GRL 1503 N;

Tenzo zondo numeris 0306;
Kigio spaudimo matavimo ribos iki 100 kN (plotas 10 cm?, 100 kN atitinka

100 MPa).
Sonings trinties matavimo ribos iki 15 kN ( plotas 150 ¢m?, 15 kN atitinka
1000 kPa).

Kalibravimo metodas Kalibravimas atliekamas pagal kalibravimo procediira KM M 2001 09 (2014-
03-17)

Kalibravimo atlikimo Dainavos g. 7-25, Tauragée

vieta

Aplinkos salygos Temperatiira; 20,4 °C
Santykiné drégmé: 46%

Kalibravimo period

vimo periodas 2019-10-15

(data)

Rezultatai Zitréti 2 puslapj. Kalibravimo protokolo Nr. 07087-1-1

Sietis Matavimai buvo atlikti su §iais, kalibravimo biidu, susietais etalonais:

etaloniniai dinamometrai Z30A/5 kN, Nr. 182030114 ir Z4A/5 kN, Nr.
184930037 su matavimo stiprintuvu MGCplus Nr. 801229358.

Kalibravimo liudijimo

i¥davimo data 2019-10-15

AB VILNIAUS -
METROLOGIJOS '@TRA‘Q

DOKUMENTAIL

Indilas

sis inZinierius metrologas Skyriaus vadovas-technikos
vadovas

Tadas Kleveckas %/

KAUNO REG. LABORATORIJ

Kalibravimo rezultatai susije tik su kalibru@jamuoju objektu.

Neapibréztis. ISpléstiné neapibréztis apskai¢iuota sumine standartine neapibréztj padauginus i$ koeciento k=2, kuri, esant
normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenj. Standartiné neapibréztis paskaiciuota pagal EA-4/02M.

Dariaus ir Giréno g. 23 Kalibravimo liudijimas gali buti dauginamas tik pilnai,
LT-02189 Vilnius, LIETUVA Atskiras kalibravimo liudijimo dalis galima dauginti
Tel. (8 5) 230 6276 tik gavus rastiska kalibravimo laboratorijos leidima.

Faks. (8 5) 230 6364
El. pastas vmc@vmclt
Internetas www.vme.lt



KALIBRAVIMO LIUDIJIIMAS

Nr. 019520
Puslapiy skaiCius 2
Puslapis2 .
KALIBRAVIMO REZULTATAI
Kal::;rlj:;mo Tenzometro parodymai Tenzometro paklaidos
nustatymo i$pléstiné
kN neapibréztis %

1,5 kN (3onine trintis) 1,49 +0,46
3 kN (Soniné trintis) 2,99 +0,32
6 kN (Soniné trintis) 9,09 +0,21
9 kN (3oniné trintis) 9.03 +0,17
15 kN (Soniné trintis) 15,11 +0,10

5 kN (kaigis) 5,01 +0,27

10 kN (kagis) 10,03 + 0,23

20 kN (kigis) 20,13 +£0,20

30 kN (kagis) 30,2 +0,18

40 kN (kiigis) 40,23 +0,16

50 kN (kiigis) 50,23 +0,14

60 kN (kigis) 60,21 +0,12

70 kN (kiigis) 70,2 +0,11

Nurodytos vertés taikomos tenzozondo biiklei kalibravimo metu.
Prie§ darbo pradZig matavimo priemoné buvo apkrauta Max apkrova.

Vyresnysis inZinierius metrologas

T

Ivas Indilas



Objekto vieta zemelapyje

TOPOGRAFINIS PLANAS
M1:1000

==

E?agoo
(T

7

(]

<o

e

\

\

g g Theaer 145 >
BZ.55 """" :'::::' ::::::.'_"' f //__+'SE,06 i -
i I I ' I I |
T %Bawﬂ]—g " / .h -2.63”
462,35 | )
; ' / I \\
// ...II I E
/ |/ _"-i.L61JTF‘4 “
| dioe  Aders 73/31 — 078
. E 16751 ¢+162.59 T I
- - 162,55 / u L
62,45 S
o .
Jemasg de1sr -
darbar
. 48161
& .
I L
18158 & / 3/3
81,97 +162.38
ety 5 =
G O &
o 5
: :
E%QB@QOO 5056200
Stambaus mastelio topografiniy planuy derinimo su Suteiktas unikalus
inzinerinius tinklus eksploatuojanciomis Data N
organlzacljomis viesoloje elektronineje paslaugoje '
(TOPD) topografinio plano teritorijai suteiktas
unikalus numeris ir data. 2021-05-26 719:21:941
| k186461241, Vilnius, Kalvarijy g 129—301,
tel.:27796055. krianta@mail. It
_geodezija  topografija projektavimas
- Parelgos Kv. paz. Nr. Sas ardas, pavarde Data AV
o . -
&) VADOVAS | Airs | Ksistof Taraskevic
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PARAISKOS NR. 297748 Topografine nuotrauka MI: 1000
ﬂ OBIFKTAS Traky r. sav., Lentvario sen., lLentvario m., Pramones g <2
—— P Lapy skaicius | Lapo Nr. | Koordinaciy sistema — LKS94
3 1 Auksciy sistema — LASOY
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- Parelgos Kv. paz. Nr. S ardas, pavardé Data AV
= =77
=5 VADOVAS _ s | Ksistof Taraskevic
. = . - .
1cpho6 100 + CRODEZININK AS Q}J‘; 1655 |/ %7 | Edvin Zukovski
UZSAKOVAS '
PARAISKOS NR. 297748 Topografine nuotrauka MI: 1000
Traky r. sav., lentvario sen., lentvario m., Pramones g. 2
OBJEKTAS ! 5
Lapy skaicius | Lapo Nr. | Koordinaciuy sistema — LKS94
3 % Auksciy sistema — LASOY
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Objekto vieta zemelapyje
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UAB "Plentprojektas" projektas":
"Valstybinés reikSmés

rajoninio kelio Nr. 4707
Grigiskés-Lentvaris-Dobrovolé
ruozo nuo 5,2 km iki 6,376 km
kapitalinio remonto techninis
darbo projektas"
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Tipinis trinkeliy dangos skersinis profilis

f Detalé Nr. 1

] Vejos bortas 1000x80x200
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Betonas
C12/15

Betoninés trinkelés 200x100x80 - 0,08

ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy -0,03

Skaldos pagrindas iS nesuristo mineraliniy medziagy misinio 0/32 (Ev,>80 Mpa)- 0,15

Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis -0,19

Esamas sankasos gruntas

Tipinis skersinis p

T|p|n|s skersinis profilis Pk. 0+02 - 2+82

Vejos bortas 1000x80x200 \

Betonas
C12/15

Asfalto virsutinis sluoksnis AC 5 VL -0,03
Asfaltbetonio pagrindo danga AC 22 PL - 0,08
Skaldos pagrindas i$ nesuristo mineraliniy medziagy misinio 0/32 (Ev,>100 Mpa)- 0,20

- 0,14
Esamas sankasos gruntas

Salciui nejautriy medziagy sluoksnis

rofilis Pk. 2+82 - 7+60

] Vejos bortas 1000x80x20

0

y Detalé Nr. 2
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Betonas
C12/15
Asfalto virsutinis sluoksnis AC 5 VL -0,03 — . -
- - Betoninés trinkelés 200x100x80 - 0,08
Asfaltbetonio pagrindo danga AC 22 PL - 0,08 —— - — ~
ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy -0,03

Skaldos pagrindas is nesuristo mineraliniy medziagy misinio 0/32 (Ev,=100 Mpa)- 0,20

Skaldos pagrindas i$ nesuristo mineraliniy medziagy misinio 0/32 (Ev,>80 Mpa)- 0,15

Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis -0,14 I - -
SalCiui nejautriy medZiagy sluoksnis -0,19
Esamas sankasos gruntas
Esamas sankasos gruntas
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Pjavis 1-1,

M1:50
Asfalto virSutinis - dangos sluoksnis AC16 PD 6cm
Skaldos pagrindo sluoksnio i§ nesuristo mineraliniy medziagy misinio jrengimas
0/45 pagrindo sluoksnis (Ev2=120 MPa) 20cm Vai
Apsauginis Sal&iui atsparus sluoksnis (Ev2=80 MPa) 44cm I
Zemés sankasa o
Pjavis 2-2,
b1 B b1, M1:50
£
=
Glb antgalis S G/b antgalis
i%
—
I R R R B S S DTN ST V) Gruntas pagal
KA A A AL AL AR AL A AR A KA AR AR A AR AR AR AR R AR AR AR AL, ST 188710638.06:2004
o
N
P L

B - asfalto dangos plotis;

b1 - kelkrascio plotis;

L - pralaidos ilgis;

i % - pralaidos iSilginis nuolydis (ne mazesnis kaip 0,2%).

Nuovazos schema

____________ T
|
|
|
|
|
|
——————————————————————————————————————— e ]
| T B - asfalto dangos plotis;
o I b1 - kelkras€io plotis;
‘\ R- posukio spindulys.
\
\
\
\
\
\
\
\
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