ORIENTACINIS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Užsakovas: Varėnos rajono savivaldybės administracija
Objektas: Varėnos m. Savanorių g. rekonstrukcijos darbai

	Eil.
Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vienetas
	Kiekis
	Vieneto kaina (be PVM), Eur
	Iš viso (be PVM), Eur 

	
	I ETAPAS

	1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI

	1.1.
	Gatvės ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje
	km
	0,226
	
	

	1.2.
	Kelio ženklų skydų demontavimas, išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą
	vnt
	16
	
	

	1.3.
	Kelio ženklų vienstiebių atramų demontavimas, išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą
	vnt
	7
	
	

	2. DANGŲ DEMONTAVIMAS

	2.1.
	Asfalto droženos/asfalto dangos nufrezavimas, išardymas, išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą
	m2
	2958,20
	
	

	2.2.
	Betoninių dangų (plytelių ir trinkelių) išardymas ir išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą
	m2
	1236,70
	
	

	2.3.
	Betoninių gatvės bordiūrų ant betono pagrindo išardymas
	m
	504,15
	
	

	2.4.
	Betoninių vejos bordiūrų ant betono pagrindo išardymas
	m
	386,80
	
	

	2.5.
	Statybinio laužo pakrovimas ir išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą
	t
	975,00
	
	

	3. ŽEMĖS DARBAI

	3.1.
	Augalinio grunto nuėmimas ir išvežimas rangovo pasirinktą vietą hvid. - 0,15 m
	m3
	50,40
	
	

	3.2.
	Iškasų įrengimas
	m3
	1013,30
	
	

	3.3.
	Šlaitų ir teritorijos šalia planiravimas, padengiant 10 cm storio augaliniu sluoksniu ir apželdinimas veja
	m2
	137,00
	
	

	3.4.
	Sankasos planiravimas
	m2
	3907,00
	
	

	3.5.
	Sankasos tankinimas
	m3
	1172,00
	
	

	4. GATVĖS DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMAS

	4.1.
	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis h = 0,21 m, k≥1,0x10-5 m/s
	m3
	418,50
	
	

	4.2.
	Pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas, h = 0,30 m
	m2
	1785,00
	
	

	4.3.
	Asfalto pagrindo dangos sluoksnio įrengimas iš AC 32 PN, h = 0,1 m
	m2
	1765,00
	
	

	4.4.
	Asfalto viršutinio dangos sluoksnio įrengimas iš AC 11 VN, h = 0,04 m
	m2
	1765,00
	
	

	4.5.
	Betoninių gatvės bortų 100x15x30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas
	m
	474,00
	
	

	4.6.
	Asfalto dangos užsandarinimas bitumine juosta, h = 0,04 m
	m
	474,00
	
	

	4.7.
	Rišiklis sujungimui karštas prie šalto, (210g/m)
	m
	18,00
	
	

	5. NUOVAŽŲ ĮRENGIMAS

	5.1.
	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis h = 0,21 m, k≥1,0x10-5 m/s
	m3
	40,00
	
	

	5.2.
	Pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas, h = 0,25 m
	m2
	157,00
	
	

	5.3.
	Asfalto pagrindo dangos sluoksnio įrengimas iš AC 32 PN, h = 0,1 m
	m2
	147,00
	
	

	5.4.
	Asfalto viršutinio dangos sluoksnio įrengimas iš AC 11 VN, h = 0,04 m
	m2
	147,00
	
	

	5.5.
	Rišiklis sujungimui karštas prie šalto, (210g/m)
	m
	65,00
	
	

	6. NUOVAŽŲ ĮRENGIMAS SU PLATO

	6.1.
	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis h = 0,21 m, k≥1,0x10-5 m/s
	m3
	25,00
	
	

	6.2.
	Pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas, h = 0,30 m
	m3
	36,70
	
	

	6.3.
	Asfalto pagrindo dangos sluoksnio įrengimas iš AC 32 PN, h = 0,1 m
	m3
	11,50
	
	

	6.4.
	Asfalto viršutinio dangos sluoksnio įrengimas iš AC 11 VN, h = 0,04 m
	m3
	4,70
	
	

	6.5.
	Rišiklis sujungimui karštas prie šalto, (210g/m)
	m
	37,00
	
	

	7. ASFALTO DANGOS ATSTATYMAS

	7.1.
	Atstatoma asfalto danga nuovažose
	m2
	22,00
	
	

	8. TRINKELIŲ DANGOS ĮRENGIMAS PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKUOSE

	8.1.
	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis h = 0,19 m, k≥1,0x10-5 m/s
	m3
	201,00
	
	

	8.2.
	Nesurištų mineralinių medžiagų mišinio
pasluoksnio įrengimas fr. 0/5, h = 0,03m
	m2
	1009,00
	
	

	8.3.
	Pilkos spalvos betoninių trinkelių įrengimas h = 0,06 m
	m2
	656,00
	
	

	8.4.
	Spalvotų betoninių trinkelių įrengimas h = 0,06 m
	m2
	310,00
	
	

	8.5.
	Silpnaregių įspėjamojo paviršiaus iš kontrastingos spalvos trinkelių įrengimas, h = 0,06
	m2
	13,00
	
	

	8.6.
	Silpnaregių vedimo paviršiaus iš kontrastingos spalvos trinkelių įrengimas, h = 0,06
	m2
	14,00
	
	

	8.7.
	Betoninių vejos bortų 100.8.20 ant betono pagrindo C12/15 pagrindo įrengimas
	m
	831,00
	
	

	9. TRINKELIŲ DANGOS ĮRENGIMAS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETOSE

	9.1.
	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis h = 0,19 m, k≥1,0x10-5 m/s
	m3
	182,00
	
	

	9.2.
	Pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas, h = 0,25 m
	m2
	875,00
	
	

	9.3.
	Nesurištų mineralinių medžiagų mišinio
pasluoksnio įrengimas fr. 0/5, h = 0,03 m
	m2
	870,00
	
	

	9.4.
	Betoninių gatvės bortų 100x15x30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas
	m
	290,00
	
	

	9.5.
	Pilkos spalvos betoninių trinkelių įrengimas h = 0,08 m
	m2
	870,00
	
	

	10. SKIRIAMOSIOS SAUGUMO SALELĖS ĮRENGIMAS

	10.1.
	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis h = 0,19 m, k≥1,0x10-5 m/s
	m3
	6,00
	
	

	10.2.
	Pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas, h = 0,15 m
	m2
	20,00
	
	

	10.3.
	Betoninių gatvės bortų 100x15x22 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas
	m
	23,00
	
	

	10.4.
	Nesurištų mineralinių medžiagų mišinio
pasluoksnio įrengimas fr. 0/5, h = 0,03m
	m2
	17,00
	
	

	10.5..
	Raudonos spalvos betoninių trinkelių įrengimas h = 0,08 m
	m2
	4,00
	
	

	10.6.
	Pilkos spalvos betoninių trinkelių įrengimas h = 0,08 m
	m2
	8,00
	
	

	10.7.
	Silpnaregių įspėjamojo paviršiaus iš kontrastingos spalvos trinkelių įrengimas, h = 0,08
	m2
	3,60
	
	

	10.8.
	Silpnaregių vedimo paviršiaus iš kontrastingos spalvos trinkelių įrengimas, h = 0,08
	m2
	1,00
	
	

	11. TRINKELIŲ DANGOS ATSTATYMAS ŠALIGATVIUOSE

	11.1.
	Nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnio įrengimas fr. 0/5, h = 0,03 m
	m2
	295
	
	

	11.2.
	Atstatoma trinkelių danga šaligatviuose
	m2
	285,00
	
	

	11.3.
	Silpnaregių įspėjamojo paviršiaus iš kontrastingos spalvos trinkelių įrengimas, h = 0,06
	m2
	4,00
	
	

	11.4.
	Silpnaregių vedimo paviršiaus iš kontrastingos spalvos trinkelių įrengimas, h = 0,06
	m2
	6,00
	
	

	12 SAUGAUS EISMO ORGANIZAVIMAS

	12.1.
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų pastatymas
	vnt
	5,00
	
	

	12.2.
	Kelio ženklų skydų 1 grupės ant apšvietimo atramų montavimas
	vnt
	8,00
	
	

	12.3.
	Kelio ženklų skydų 1 grupės ant vienstiebių metalinių atramų montavimas
	vnt
	11,00
	
	

	12.4.
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų perkėlimas
	vnt
	3,00
	
	

	12.5.
	Kelio ženklų skydų 1 grupės ant vienstiebių metalinių atramų perkėlimas
	vnt
	8,00
	
	

	12.6.
	1.1 linija (medž. termoplastas)
	m
	338,00
	
	

	12.7.
	1.7 linija (1:1) (medž. termoplastas)
	m
	58,00
	
	

	12.8.
	1.13.1 pėsčiųjų perėja "zebras" (medž.
termoplastas)
	m2
	9,00
	
	

	12.9.
	1.24 neįgalusis (medž. termoplastas)
	m2
	2,00
	
	

	12.10.
	1.15.3 užbrukšniuotas plotas (medž.
termoplastas)
	m2
	23,00
	
	

	12.11.
	1.13.1 pėsčiųjų perėja "zebras" ties neįgaliųjų vieta įrengimas (medž. termoplastas)
	m2
	3,00
	
	

	12.12.
	1.25 šachmatų tvarka išdėstyti langeliai
	m2
	14,10
	
	

	12.13.
	Apsauginių metalinių atitvarų įrengimas
	m
	8,00
	
	

	13. INŽINERINIŲ TINKLŲ APSAUGOJIMAS

	13.1.
	Plaukiojančio „sunkaus“ tipo šulinio dangčio pakeitimas ir pakėlimas iki projektinio dangos lygio
	vnt
	24,00
	
	

	13.2.
	Apsauginių ryšių kabelių apsaugojimas d110 sudedamais vamzdžiais
	m
	258,00
	
	

	14. POILSIO SALELIŲ ĮRENGIMAS ŽN SU NEGALIA

	14.1.
	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis h = 0,19 m, k≥1,0x10-5 m/s
	m3
	2,00
	
	

	14.2.
	Nesurištų mineralinių medžiagų mišinio
pasluoksnio įrengimas fr. 0/5, h = 0,03m
	m2
	7,00
	
	

	14.3.
	Pilkos spalvos betoninių trinkelių įrengimas h = 0,06 m
	m2
	7,00
	
	

	14.4.
	Betoninių vejos bortų 100.8.20 ant betono pagrindo C12/15 pagrindo įrengimas
	m
	11,00
	
	

	15. LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI

	15.1.
	DEMONTAVIMO DARBAI
	
	
	
	

	15.1.1.
	Esamos keramikinės lietaus nuotekų
linijos d200 demontavimas, pakrovimas
ir išvežimas
	m
	38,00
	
	

	15.1.2.
	Esamų g/b lietaus nuotekų šulinių/trapų
demontavimas pakrovimas ir išvežimas
	vnt
	8,00
	
	

	15.2.
	ŽEMĖS DARBAI
	
	
	
	

	15.2.1.
	Grunto iškasimas, gruntą supilant
vietoje
	m3
	92,00
	
	

	15.2.2.
	Pagrindo vamzdžiams įrengimas ir
pirminis vamzdžių užpylimas esamu
gruntu
	m3
	33,00
	
	

	15.2.3.
	Tranšėjos užpylimas esamais gruntais,
sutankinant.
	m3
	59,00
	
	

	15.3.
	LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ MONTAVIMAS
	
	
	
	

	15.3.1
	G /b šulinių ø 1,0 m statymas
	kompl
	5
	
	

	
	- Kalaus ketaus sunkaus plaukiojančio
tipo liukas (iki 40.t)
	kompl.
	3
	
	

	
	- Kalaus lengvo tipo pastatomas liukas
(iki 12,5t)
	kompl.
	2
	
	

	
	- G/b latakų šuliniuose formavimas
	kompl.
	1,3
	
	

	15.3.2.
	PVC protarpinių ø 200mm vamzdžio
perėjimui per šulinio sienelę
montavimas
	vnt
	11
	
	

	15.3.3
	PVC protarpinių ø 315mm vamzdžio
perėjimui per šulinio sienelę
montavimas
	vnt
	5
	
	

	15.3.4.
	PVC protarpinių ø 400mm vamzdžio
perėjimui per šulinio sienelę
montavimas
	vnt
	4
	
	

	15.3.5.
	Plastikinių lietaus nuotekų šulinių
ø425mm su dugnais ir fasoninėmis
dalimis pastatymas:
	kompl
	10
	
	

	
	-PVC šulinio stovas ø 425mm
	m
	15
	
	

	
	-Šulinio ø425 mm dugnas/kinetė
	vnt
	10
	
	

	
	Universali jungtis ø200 mm
	vnt
	9
	
	

	
	-Kalaus ketaus kvadratinės grotelės ant
PVC ø425 mm šulinio (atlaikančios 40
t apkrovą)
	kompl
	10
	
	

	15.3.6.
	Kr itimo stovų PVCø200 įrengimas:
	kompl
	2
	
	

	
	-PVC ø200 vamzdis
	m
	2
	
	

	
	-PVC trišakis 45° ø200 mm
	vnt
	2
	
	

	
	-PVC alkūnė 45° ø200 mm
	vnt
	6
	
	

	15.3.7
	Naujos nuotekų trasos klojimas PVC
ø200mm vamzdžiais
	m
	42
	
	

	15.3.8.
	Naujos nuotekų trasos klojimas PVC
ø315mm vamzdžiais
	m
	21
	
	

	15.3.9.
	Naujos nuotekų trasos klojimas PVC
ø400mm vamzdžiais
	m
	11
	
	

	15.3.10.
	Esamų lietaus, buitinių nuotekų ir
vandentiekio šulinių aukščio
sureguliavimas
	kompl
	16
	
	

	15.3.11.
	Šulinių žymėjimas ženklais, įrengiant
stovus
	vnt
	5
	
	

	15.3.12
	Vamzdyno apžiūra darant vaizdo įrašą
	m
	32
	
	

	15.3.13.
	Lietaus nuotekų sistemos išbandymas
	m
	74
	
	

	16. ELEKTROS TINKLŲ (APŠVIETIMO) ĮRENGIMO DARBAI

	16.1.
	Tranšėjų kasimas ir užpylimas rankiniu būdu
	m
	40
	
	

	16.2.
	PP vamzdžių paklojimas tranšėjose atviru būdu
	m
	40
	
	

	16.3.
	PP vamzdžių paklojimas tranšėjose uždaru būdu
	m
	12
	
	

	16.4.
	Kabelio tiesimas vamzdžiuose
	vnt
	52
	
	

	16.5.
	Signalinės juostos paklojimas
	m
	40
	
	

	16.6.
	Kabelio tiesimas konstrukcijomis (atramose)
	vnt
	32
	
	

	16.7.
	Duobių kasimas pamatams
	m3
	7,5
	
	

	16.8.
	Pamatų įrengimas
	vnt
	5
	
	

	16.9.
	Atramų sumontavimas
	vnt
	5
	
	

	16.10.
	Šviestuvų įrengimas ant atramų ir prijungimas
	vnt
	5
	
	

	16.11.
	Automatinio jungiklio įrengimas ir pajungimas
	vnt
	7
	
	

	16.12.
	Kabelio izoliacijos varžos matavimas
	vnt
	5
	
	

	16.13.
	0,4 kV galinės movos montavimas
	vnt
	4
	
	

	16.14.
	0,4 kV jungiamosios movos montavimas AL 4x35
	vnt
	6
	
	

	
	Įrenginių įžeminimo darbai
	
	
	
	

	16.15.
	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu
	m
	5
	
	

	16.16.
	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu
	m
	5
	
	

	16.17.
	Įžeminimo kontūro įrengimas
	vnt
	5
	
	

	16.18.
	Įžeminimo juostos paklojimas tranšėjose
	m
	5
	
	

	16.19.
	Įžemiklio prijungimas
	vnt
	5
	
	

	16.20.
	Įžeminimo kontūro varžos matavimas
	vnt
	5
	
	

	II ETAPAS

	1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI

	1.1.
	Gatvės ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje
	km
	0,176
	
	

	1.2.
	Kelio ženklų skydų demontavimas, išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą
	vnt
	28,00
	
	

	1.3.
	Kelio ženklų vienstiebių atramų demontavimas, išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą
	vnt
	9,00
	
	

	2. DANGŲ DEMONTAVIMAS

	2.1.
	Asfalto droženos/asfalto dangos nufrezavimas, išardymas, išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą
	m2
	2679,00
	
	

	2.2.
	Betoninių dangų (plytelių ir trinkelių) išardymas ir išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą
	m2
	497,00
	
	

	2.3.
	Betoninių gatvės bordiūrų ant betono pagrindo išardymas
	m
	319,30
	
	

	2.4.
	Betoninių vejos bordiūrų ant betono pagrindo išardymas
	m
	127,40
	
	

	2.5.
	Statybinio laužo pakrovimas ir išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą
	t
	768,60
	
	

	3. ŽEMĖS DARBAI

	3.1.
	Augalinio grunto nuėmimas ir išvežimas rangovo pasirinktą vietą hvid. - 0,15 m
	m3
	5,00
	
	

	3.2.
	Iškasų įrengimas
	m3
	795,00
	
	

	3.3.
	Šlaitų ir teritorijos šalia planiravimas, padengiant 10 cm storio augaliniu sluoksniu ir apželdinimas veja
	m2
	50,00
	
	

	3.4.
	Sankasos planiravimas
	m2
	2983,00
	
	

	3.5.
	Sankasos tankinimas
	m3
	895,00
	
	

	4. GATVĖS DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMAS

	4.1.
	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis h = 0,21 m, k≥1,0x10-5 m/s
	m3
	41,00
	
	

	4.2.
	Pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas, h = 0,30 m
	m2
	175,00
	
	

	4.3.
	Asfalto pagrindo dangos sluoksnio įrengimas iš AC 32 PN, h = 0,1 m
	m2
	171,00
	
	

	4.4.
	Asfalto viršutinio dangos sluoksnio įrengimas iš AC 11 VN, h = 0,04 m
	m2
	171,00
	
	

	4.5.
	Betoninių gatvės bortų 100x15x30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas
	m
	54,00
	
	

	4.6.
	Asfalto dangos užsandarinimas bitumine juosta, h = 0,04 m
	m
	54,00
	
	

	4.7.
	Rišiklis sujungimui karštas prie šalto, (210g/m)
	m
	20,00
	
	

	5. GATVĖS DANGOS REMONTAS

	5.1.
	Pagrindo sluoksnis įrengiamas šaltos
regeneracijos būdu, h = 0,18 m
	m2
	1065,00
	
	

	5.2.
	Asfalto pagrindo dangos sluoksnio įrengimas iš AC 32 PN, h = 0,06 m
	m2
	1065,00
	
	

	5.3.
	Asfalto viršutinio dangos sluoksnio įrengimas iš AC 11 VN, h = 0,04 m
	m2
	1065,00
	
	

	5.4.
	Betoninių gatvės bortų 100x15x30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas
	m
	320,00
	
	

	5.5.
	Asfalto dangos užsandarinimas bitumine juosta, h = 0,04 m
	m
	320,00
	
	

	5.6.
	Rišiklis sujungimui karštas prie šalto, (210g/m)
	m
	14,00
	
	

	6. NUOVAŽŲ ĮRENGIMAS  REKONSTRUOJAMOJE GATVĖS DALYJE

	6.1.
	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis h = 0,21 m, k≥1,0x10-5 m/s
	m3
	18,00
	
	

	6.2.
	Pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas, h = 0,25 m
	m2
	65,00
	
	

	6.3.
	Asfalto pagrindo dangos sluoksnio įrengimas iš AC 32 PN, h = 0,1 m
	m2
	61,00
	
	

	6.4.
	Asfalto viršutinio dangos sluoksnio įrengimas iš AC 11 VN, h = 0,04 m
	m2
	61,00
	
	

	6.5.
	Rišiklis sujungimui karštas prie šalto, (210g/m)
	m
	20,00
	
	

	6.6.
	Pagrindo sluoksnis įrengiamas šaltos
regeneracijos būdu, h = 0,18 m
	m2
	259,00
	
	

	6.7.
	Asfalto pagrindo dangos sluoksnio įrengimas iš AC 32 PN, h = 0,06 m
	m2
	259,00
	
	

	6.8.
	Asfalto viršutinio dangos sluoksnio įrengimas iš AC 11 VN, h = 0,04 m
	m2
	259,00
	
	

	6.9.
	Rišiklis sujungimui karštas prie šalto, (210g/m)
	m
	100,00
	
	

	7. NUOVAŽŲ ĮRENGIMAS SU PLATO

	7.1.
	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis h = 0,21 m, k≥1,0x10-5 m/s
	m3
	13,00
	
	

	7.2.
	Pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas, h = 0,30 m
	m3
	17,00
	
	

	7.3.
	Asfalto pagrindo dangos sluoksnio įrengimas iš AC 32 PN, h = 0,1 m
	m3
	5,40
	
	

	7.4.
	Asfalto viršutinio dangos sluoksnio įrengimas iš AC 11 VN, h = 0,04 m
	m3
	2,50
	
	

	7.5.
	Rišiklis sujungimui karštas prie šalto, (210g/m)
	m
	18,00
	
	

	8. TRINKELIŲ DANGOS ĮRENGIMAS PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKUOSE

	8.1.
	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis h = 0,19 m, k≥1,0x10-5 m/s
	m3
	220,00
	
	

	8.2.
	Nesurištų mineralinių medžiagų mišinio
pasluoksnio įrengimas fr. 0/5, h = 0,03m
	m2
	1110,00
	
	

	8.3.
	Pilkos spalvos betoninių trinkelių įrengimas h = 0,06 m
	m2
	800,00
	
	

	8.4.
	Spalvotų betoninių trinkelių įrengimas h = 0,06 m
	m2
	240,00
	
	

	8.5.
	Silpnaregių įspėjamojo paviršiaus iš kontrastingos spalvos trinkelių įrengimas, h = 0,06
	m2
	29,00
	
	

	8.6.
	Silpnaregių vedimo paviršiaus iš kontrastingos spalvos trinkelių įrengimas, h = 0,06
	m2
	35,00
	
	

	8.7.
	Betoninių vejos bortų 100.8.20 ant betono pagrindo C12/15 pagrindo įrengimas
	m
	520,00
	
	

	9. TRINKELIŲ DANGOS ĮRENGIMAS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETOSE

	9.1.
	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis h = 0,19 m, k≥1,0x10-5 m/s
	m3
	65,00
	
	

	9.2.
	Pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas, h = 0,25 m
	m2
	301,00
	
	

	9.3.
	Nesurištų mineralinių medžiagų mišinio
pasluoksnio įrengimas fr. 0/5, h = 0,03 m
	m2
	296,00
	
	

	9.4.
	Betoninių gatvės bortų 100x15x30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas
	m
	155,00
	
	

	9.5.
	Pilkos spalvos betoninių trinkelių įrengimas h = 0,08 m
	m2
	296,00
	
	

	10. TRINKELIŲ DANGOS ATSTATYMAS ŠALIGATVIUOSE

	10.1.
	Nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnio įrengimas fr. 0/5, h = 0,03 m
	m2
	77,00
	
	

	10.2.
	Atstatoma trinkelių danga šaligatviuose
	m2
	77,00
	
	

	11. POILSIO SALELIŲ ĮRENGIMAS ŽN SU NEGALIA

	11.1.
	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis h = 0,19 m, k≥1,0x10-5 m/s
	m3
	1,00
	
	

	11.2.
	Nesurištų mineralinių medžiagų mišinio
pasluoksnio įrengimas fr. 0/5, h = 0,03m
	m2
	3,50
	
	

	11.3.
	Pilkos spalvos betoninių trinkelių įrengimas h = 0,06 m
	m2
	3,50
	
	

	11.4.
	Betoninių vejos bortų 100.8.20 ant betono pagrindo C12/15 pagrindo įrengimas
	m
	6,00
	
	

	12 SAUGAUS EISMO ORGANIZAVIMAS

	12.1.
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų pastatymas
	vnt
	9,00
	
	

	12.2.
	Kelio ženklų skydų 1 grupės ant apšvietimo atramų montavimas
	vnt
	12,00
	
	

	12.3.
	Kelio ženklų skydų 1 grupės ant vienstiebių metalinių atramų montavimas
	vnt
	16,00
	
	

	12.4.
	1.1 linija (medž. termoplastas)
	m
	120,00
	
	

	12.5.
	1.7 linija (1:1) (medž. termoplastas)
	m
	100,00
	
	

	12.6.
	1.13.1 pėsčiųjų perėja "zebras" (medž.
termoplastas)
	m2
	22,00
	
	

	12.7.
	1.25 šachmatų tvarka išdėstyti langeliai
	m2
	7,50
	
	

	13.INŽINERINIŲ TINKLŲ APSAUGOJIMAS

	13.1.
	Plaukiojančio „sunkaus“ tipo šulinio dangčio pakeitimas ir pakėlimas iki projektinio dangos lygio
	vnt
	3,00
	
	

	13.2.
	Apsauginių ryšių kabelių apsaugojimas d110 sudedamais vamzdžiais
	m
	176,00
	
	

	14. LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI

	14.1.
	ŽEMĖS DARBAI
	
	
	
	

	14.1.1.
	Grunto iškasimas, gruntą supilant
vietoje
	m3
	94,00
	
	

	14.1.2.
	Pagrindo vamzdžiams įrengimas ir
pirminis vamzdžių užpylimas esamu
gruntu
	m3
	62,00
	
	

	14.1.3.
	Tranšėjos užpylimas esamais gruntais,
sutankinant.
	m3
	32,00
	
	

	14.2.
	LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ MONTAVIMAS
	
	
	
	

	14.2.1
	G /b šulinių ø 1,0 m statymas
	kompl.
	2,00
	
	

	
	- Kalaus lengvo tipo pastatomas liukas (iki 12,5.t)
	kompl.
	2,00
	
	

	
	- G/b latakų šuliniuose formavimas
	kompl.
	0,49
	
	

	14.2.2.
	PVC protarpinių ø 200mm vamzdžio
perėjimui per šulinio sienelę
montavimas
	vnt
	2,00
	
	

	14.2.3
	PVC protarpinių ø 315mm vamzdžio
perėjimui per šulinio sienelę
montavimas
	vnt
	3,00
	
	

	14.2.4.
	Plastikinių lietaus nuotekų šulinių
ø425mm su dugnais ir fasoninėmis
dalimis pastatymas:
	kompl
	4,00
	
	

	
	-PVC šulinio stovas ø 425mm
	m
	5,00
	
	

	
	-Šulinio ø425 mm dugnas/kinetė
	vnt
	4,00
	
	

	
	Universali jungtis ø200 mm
	vnt
	2,00
	
	

	
	-Kalaus ketaus kvadratinės grotelės ant
PVC ø425 mm šulinio (atlaikančios 40
t apkrovą)
	kompl
	4,00
	
	

	14.2.5
	Naujos nuotekų trasos klojimas PVC
ø200mm vamzdžiais
	m
	17,00
	
	

	14.3.6.
	Naujos nuotekų trasos klojimas PVC
ø315mm vamzdžiais
	m
	90,00
	
	

	14.3.7.
	Esamų lietaus, buitinių nuotekų ir
vandentiekio šulinių aukščio
sureguliavimas
	kompl
	1,00
	
	

	14.3.8.
	Šulinių žymėjimas ženklais, įrengiant
stovus
	vnt
	2,00
	
	

	14.3.9
	Vamzdyno apžiūra darant vaizdo įrašą
	m
	90,00
	
	

	14.3.10.
	Lietaus nuotekų sistemos išbandymas
	m
	107,00
	
	

	15.ELEKTROS TINKLŲ (APŠVIETIMO) ĮRENGIMO DARBAI

	15.1.
	Tranšėjų kasimas ir užpylimas rankiniu būdu
	m
	42,00
	
	

	15.2.
	PP vamzdžių paklojimas tranšėjose atviru būdu
	m
	42,00
	
	

	15.3.
	PP vamzdžių paklojimas tranšėjose uždaru būdu
	m
	20,00
	
	

	15.4.
	Kabelio tiesimas vamzdžiuose
	vnt
	62,00
	
	

	15.5.
	Signalinės juostos paklojimas
	m
	42,00
	
	

	15.6.
	Kabelio tiesimas konstrukcijomis (atramose)
	vnt
	16,00
	
	

	15.7.
	Duobių kasimas pamatams
	m3
	6,00
	
	

	15.8.
	Pamatų įrengimas
	vnt
	4,00
	
	

	15.9.
	Atramų sumontavimas
	vnt
	4,00
	
	

	15.10.
	Šviestuvų įrengimas ant atramų ir prijungimas
	vnt
	4,00
	
	

	15.11.
	Automatinio jungiklio įrengimas ir pajungimas
	vnt
	7,00
	
	

	15.12.
	Kabelio izoliacijos varžos matavimas
	vnt
	4,00
	
	

	15.13.
	0,4 kV galinės movos montavimas
	vnt
	8,00
	
	

	
	Įrenginių įžeminimo darbai
	
	
	
	

	15.14.
	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu
	m
	4,00
	
	

	15.15.
	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu
	m
	4,00
	
	

	15.16.
	Įžeminimo kontūro įrengimas
	vnt
	4,00
	
	

	15.17.
	Įžeminimo juostos paklojimas tranšėjose
	m
	4,00
	
	

	15.18.
	Įžemiklio prijungimas
	vnt
	4,00
	
	

	15.19.
	Įžeminimo kontūro varžos matavimas
	vnt
	4,00
	
	

	
	III ETAPAS

	1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI

	1.1.
	Gatvės ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje
	km
	0,173
	
	

	1.2.
	Kelio ženklų skydų demontavimas, išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą
	vnt
	9,00
	
	

	1.3.
	Kelio ženklų vienstiebių atramų demontavimas, išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą
	vnt
	5,00
	
	

	2. DANGŲ DEMONTAVIMAS

	2.1.
	Asfalto droženos/asfalto dangos nufrezavimas, išardymas, išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą
	m2
	1950,00
	
	

	2.2.
	Betoninių dangų (plytelių ir trinkelių) išardymas ir išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą
	m2
	404,30
	
	

	2.3.
	Betoninių gatvės bordiūrų ant betono pagrindo išardymas
	m
	226,30
	
	

	2.4.
	Betoninių vejos bordiūrų ant betono pagrindo išardymas
	m
	142,00
	
	

	2.5.
	Statybinio laužo pakrovimas ir išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą
	t
	567,00
	
	

	3. ŽEMĖS DARBAI

	3.1.
	Iškasų įrengimas
	m3
	775,00
	
	

	3.2.
	Šlaitų ir teritorijos šalia planiravimas, padengiant 10 cm storio augaliniu sluoksniu ir apželdinimas veja
	m2
	273,00
	
	

	3.3.
	Sankasos planiravimas
	m2
	2183,00
	
	

	3.4.
	Sankasos tankinimas
	m3
	655,00
	
	

	4. GATVĖS DANGOS KONSTRUKCIJOS REMONTAS

	4.1.
	Pagrindo sluoksnis įrengiamas šaltos
regeneracijos būdu, h = 0,18 m
	m2
	1196,00
	
	

	4.2.
	Asfalto pagrindo dangos sluoksnio įrengimas iš AC 32 PN, h = 0,06 m
	m2
	1196,00
	
	

	4.3.
	Asfalto viršutinio dangos sluoksnio įrengimas iš AC 11 VN, h = 0,04 m
	m2
	1196,00
	
	

	4.4.
	Betoninių gatvės bortų 100x15x30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas
	m
	250,00
	
	

	4.5.
	Asfalto dangos užsandarinimas bitumine juosta, h = 0,04 m
	m
	250,00
	
	

	4.6.
	Rišiklis sujungimui karštas prie šalto, (210g/m)
	m
	14,00
	
	

	5. ASFALTO DANGOS ATSTATYMAS

	5.1.
	Atstatoma asfalto danga
	m2
	7,00
	
	

	6. NUOVAŽŲ ĮRENGIMAS REMONTUOJAMOJE DALYJE

	6.1.
	Pagrindo sluoksnis įrengiamas šaltos
regeneracijos būdu, h = 0,18 m
	m2
	172,00
	
	

	6.2.
	Asfalto pagrindo dangos sluoksnio įrengimas iš AC 32 PN, h = 0,06 m
	m2
	172,00
	
	

	6.3.
	Asfalto viršutinio dangos sluoksnio įrengimas iš AC 11 VN, h = 0,04 m
	m2
	172,00
	
	

	6.4.
	Rišiklis sujungimui karštas prie šalto, (210g/m)
	m
	48,00
	
	

	7. TRINKELIŲ DANGOS ĮRENGIMAS PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKUOSE

	7.1.
	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis h = 0,19 m, k≥1,0x10-5 m/s
	m3
	110,00
	
	

	7.2.
	Nesurištų mineralinių medžiagų mišinio
pasluoksnio įrengimas fr. 0/5, h = 0,03m
	m2
	550,00
	
	

	7.3.
	Pilkos spalvos betoninių trinkelių įrengimas h = 0,06 m
	m2
	275,00
	
	

	7.4.
	Spalvotų betoninių trinkelių įrengimas h = 0,06 m
	m2
	230,00
	
	

	7.5.
	Silpnaregių įspėjamojo paviršiaus iš kontrastingos spalvos trinkelių įrengimas, h = 0,06
	m2
	19,00
	
	

	7.6.
	Silpnaregių vedimo paviršiaus iš kontrastingos spalvos trinkelių įrengimas, h = 0,06
	m2
	23,00
	
	

	7.7.
	Betoninių vejos bortų 100.8.20 ant betono pagrindo C12/15 pagrindo įrengimas
	m
	330,00
	
	

	8. TRINKELIŲ DANGOS ĮRENGIMAS NUOVAŽOSE PER PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKUS

	8.1.
	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis h = 0,19 m, k≥1,0x10-5 m/s
	m3
	15,00
	
	

	8.2.
	Pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas, h = 0,15 m
	m2
	60,00
	
	

	8.3.
	Nesurištų mineralinių medžiagų mišinio
pasluoksnio įrengimas fr. 0/5, h = 0,03 m
	m2
	90,00
	
	

	8.4.
	Pilkos spalvos betoninių trinkelių įrengimas h = 0,08 m
	m2
	39,00
	
	

	8.5.
	Spalvotų betoninių trinkelių įrengimas h = 0,08 m
	m2
	14,00
	
	

	8.6.
	Betoninių gatvės bortų 100x15x30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas
	m
	21,00
	
	

	8.7.
	Pilkos spalvos betoninių trinkelių įrengimas h = 0,08 m
	m2
	24,00
	
	

	8.8.
	Atstatoma trinkelių danga šaligatviuose
	m2
	35,00
	
	

	9. SAUGAUS EISMO ORGANIZAVIMAS

	9.1.
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų pastatymas
	vnt
	1,00
	
	

	9.2.
	Kelio ženklų skydų 1 grupės ant apšvietimo atramų montavimas
	vnt
	19,00
	
	

	9.3.
	Kelio ženklų skydų 1 grupės ant vienstiebių metalinių atramų montavimas
	vnt
	2,00
	
	

	9.4.
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų perkėlimas
	vnt
	1,00
	
	

	9.5.
	Kelio ženklų skydų 1 grupės ant vienstiebių metalinių atramų perkėlimas
	vnt
	1,00
	
	

	9.6.
	1.1 linija (medž. termoplastas)
	m
	105,00
	
	

	9.7.
	1.7 linija (1:1) (medž. termoplastas)
	m
	63,00
	
	

	9.8.
	1.13.1 pėsčiųjų perėja "zebras" (medž.
termoplastas)
	m2
	30,00
	
	

	10. INŽINERINIŲ TINKLŲ APSAUGOJIMAS

	10.1.
	Plaukiojančio „sunkaus“ tipo šulinio dangčio pakeitimas ir pakėlimas iki projektinio dangos lygio
	vnt
	2,00
	
	

	10.2.
	Apsauginių ryšių kabelių apsaugojimas d110 sudedamais vamzdžiais
	m
	184,00
	
	

	11. LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI

	11.1.
	ŽEMĖS DARBAI
	
	
	
	

	11.1.1.
	Grunto iškasimas, gruntą supilant
vietoje
	m3
	561,00
	
	

	11.1.2.
	Pagrindo vamzdžiams įrengimas ir
pirminis vamzdžių užpylimas esamu
gruntu
	m3
	136,00
	
	

	11.1.3.
	Tranšėjos užpylimas esamais gruntais,
sutankinant.
	m3
	425,00
	
	

	11.2.
	LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ MONTAVIMAS
	
	
	
	

	11.2.1.
	G /b šulinių ø 1,0 m statymas
	kompl.
	4,00
	
	

	
	- Kalaus ketaus sunkaus plaukiojančio
tipo liukas (iki 40.t)
	kompl.
	4,00
	
	

	
	- G/b latakų šuliniuose formavimas
	kompl.
	1,00
	
	

	11.2.2.
	PVC protarpinių ø 200mm vamzdžio
perėjimui per šulinio sienelę
montavimas
	vnt
	11,00
	
	

	11.2.3.
	PVC protarpinių ø 315mm vamzdžio
perėjimui per šulinio sienelę
montavimas
	vnt
	7,00
	
	

	11.2.4.
	Plastikinių lietaus nuotekų šulinių
ø425mm su dugnais ir fasoninėmis
dalimis pastatymas:
	kompl
	8,00
	
	

	
	-PVC šulinio stovas ø 425mm
	m
	14,00
	
	

	
	-Šulinio ø425 mm dugnas/kinetė
	vnt
	8,00
	
	

	
	-Universali jungtis ø200 mm
	vnt
	8,00
	
	

	
	-Kalaus ketaus kvadratinės grotelės ant
PVC ø425 mm šulinio (atlaikančios 40
t apkrovą)
	kompl
	8,00
	
	

	11.2.5.
	Kr itimo stovų PVCø200 įrengimas:
	kompl
	3,00
	
	

	
	-PVC ø200 vamzdis
	m
	14,00
	
	

	
	-PVC trišakis 45° ø200 mm
	vnt
	3,00
	
	

	
	-PVC alkūnė 45° ø200 mm
	vnt
	9,00
	
	

	11.2.6.
	Naujos nuotekų trasos klojimas PVC
ø200mm vamzdžiais
	m
	32,00
	
	

	11.2.7.
	Naujos nuotekų trasos klojimas PVC
ø315mm vamzdžiais
	m
	205,00
	
	

	11.2.8.
	Esamų lietaus, buitinių nuotekų ir
vandentiekio šulinių aukščio
sureguliavimas
	kompl
	1,00
	
	

	11.2.9.
	Apsauginio plieninio dėklo ant esamo vandentiekio įrengimas
	m
	22,00
	
	

	11.2.10.
	Šulinių žymėjimas ženklais, įrengiant
stovus
	vnt
	4,00
	
	

	11.2.11.
	Vamzdyno apžiūra darant vaizdo įrašą
	m
	205,00
	
	

	11.2.12.
	Lietaus nuotekų sistemos išbandymas
	m
	237,00
	
	

	12. ELEKTROS TINKLŲ (APŠVIETIMO) ĮRENGIMO DARBAI

	12.1.
	Tranšėjų kasimas ir užpylimas rankiniu būdu
	m
	56,00
	
	

	12.2.
	PP vamzdžių paklojimas tranšėjose atviru būdu
	m
	56,00
	
	

	12.3.
	PP vamzdžių paklojimas tranšėjose uždaru būdu
	m
	38,00
	
	

	12.4.
	Kabelio tiesimas vamzdžiuose
	vnt
	94,00
	
	

	12.5.
	Signalinės juostos paklojimas
	m
	56,00
	
	

	12.6.
	Kabelio tiesimas konstrukcijomis (atramose)
	vnt
	20,00
	
	

	12.7.
	Duobių kasimas pamatams
	m3
	21,00
	
	

	12.8.
	Pamatų įrengimas
	vnt
	6,00
	
	

	12.9.
	Atramų sumontavimas
	vnt
	6,00
	
	

	12.10.
	Šviestuvų įrengimas ant atramų ir prijungimas
	vnt
	8,00
	
	

	12.11.
	Automatinio jungiklio įrengimas ir pajungimas
	vnt
	8,00
	
	

	12.12.
	Kabelio izoliacijos varžos matavimas
	vnt
	6,00
	
	

	12.13.
	0,4 kV galinės movos montavimas
	vnt
	11,00
	
	

	
	Įrenginių įžeminimo darbai
	
	
	
	

	12.14.
	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu
	m
	6,00
	
	

	12.15
	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu
	m
	6,00
	
	

	12.16.
	Įžeminimo kontūro įrengimas
	vnt
	6,00
	
	

	12.17.
	Įžeminimo juostos paklojimas tranšėjose
	m
	6,00
	
	

	12.18.
	Įžemiklio prijungimas
	vnt
	6,00
	
	

	12.19.
	Įžeminimo kontūro varžos matavimas
	vnt
	6,00
	
	

	
	IV ETAPAS

	1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI

	1.1.
	Gatvės ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje
	km
	0,276
	
	

	1.2.
	Kelio ženklų skydų demontavimas, išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą
	vnt
	13,00
	
	

	1.3.
	Kelio ženklų vienstiebių atramų demontavimas, išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą
	vnt
	7,00
	
	

	2. DANGŲ DEMONTAVIMAS

	2.1.
	Asfalto droženos/asfalto dangos nufrezavimas, išardymas, išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą
	m2
	2532,00
	
	

	2.2.
	Betoninių dangų (plytelių ir trinkelių) išardymas ir išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą
	m2
	103,00
	
	

	2.3.
	Betoninių gatvės bordiūrų ant betono pagrindo išardymas
	m
	210,30
	
	

	2.4.
	Betoninių vejos bordiūrų ant betono pagrindo išardymas
	m
	43,00
	
	

	2.5.
	Statybinio laužo pakrovimas ir išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą
	t
	660,10
	
	

	3. ŽEMĖS DARBAI

	3.1.
	Augalinio grunto nuėmimas ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą Hvid-0,15m
	m3
	7,00
	
	

	3.2.
	Iškasų įrengimas
	m3
	1237,00
	
	

	3.3.
	Šlaitų ir teritorijos šalia planiravimas, padengiant 10 cm storio augaliniu sluoksniu ir apželdinimas veja
	m2
	102,00
	
	

	3.4.
	Sankasos planiravimas
	m2
	2622,00
	
	

	3.5.
	Sankasos tankinimas
	m3
	787
	
	

	4. GATVĖS DANGOS KONSTRUKCIJOS REMONTAS

	4.1.
	Pagrindo sluoksnis įrengiamas šaltos
regeneracijos būdu, h = 0,18 m
	m2
	1982,00
	
	

	4.2.
	Asfalto pagrindo dangos sluoksnio įrengimas iš AC 32 PN, h = 0,06 m
	m2
	1982,00
	
	

	4.3.
	Asfalto viršutinio dangos sluoksnio įrengimas iš AC 11 VN, h = 0,04 m
	m2
	1982,00
	
	

	4.4.
	Betoninių gatvės bortų 100x15x30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas
	m
	435,00
	
	

	4.5.
	Asfalto dangos užsandarinimas bitumine juosta, h = 0,04 m
	m
	435
	
	

	4.6.
	Rišiklis sujungimui karštas prie šalto, (210g/m)
	m
	33,00
	
	

	NUOVAŽŲ ĮRENGIMAS REMONTUOJAMOJE GATVĖS DALYJE

	4.7.
	Pagrindo sluoksnis įrengiamas šaltos
regeneracijos būdu, h = 0,18 m
	m2
	235,00
	
	

	4.8.
	Asfalto pagrindo dangos sluoksnio įrengimas iš AC 32 PN, h = 0,06 m
	m2
	235,00
	
	

	4.9.
	Asfalto viršutinio dangos sluoksnio įrengimas iš AC 11 VN, h = 0,04 m
	m2
	235,00
	
	

	4.10.
	Rišiklis sujungimui karštas prie šalto, (210g/m)
	m
	76,00
	
	

	5. NUOVAŽOS ĮRENGIMAS IŠ ŽVYRO DANGOS

	5.1.
	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis h = 0,35 m, k≥1,0x10-5 m/s
	m3
	13,00
	
	

	5.2.
	Pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas, h = 0,15 m
	m2
	32,00
	
	

	5.3.
	Žvyro danga h = 0,10 m
	m2
	27,00
	
	

	6. TRINKELIŲ DANGOS ĮRENGIMAS PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKUOSE

	6.1.
	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis h = 0,19 m, k≥1,0x10-5 m/s
	m3
	65,00
	
	

	6.2.
	Nesurištų mineralinių medžiagų mišinio
pasluoksnio įrengimas fr. 0/5, h = 0,03m
	m2
	305,00
	
	

	6.3.
	Pilkos spalvos betoninių trinkelių įrengimas h = 0,06 m
	m2
	190,00
	
	

	6.4.
	Spalvotų betoninių trinkelių įrengimas h = 0,06 m
	m2
	85,00
	
	

	6.5.
	Silpnaregių įspėjamojo paviršiaus iš kontrastingos spalvos trinkelių įrengimas, h = 0,06
	m2
	9,00
	
	

	6.6.
	Silpnaregių vedimo paviršiaus iš kontrastingos spalvos trinkelių įrengimas, h = 0,06
	m2
	15,00
	
	

	6.7.
	Betoninių vejos bortų 100.8.20 ant betono pagrindo C12/15 pagrindo įrengimas
	m
	189,00
	
	

	7. POILSIO SALELIŲ ĮRENGIMAS ŽN SU NEGALIA

	7.1.
	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis h = 0,19 m, k≥1,0x10-5 m/s
	m3
	1,00
	
	

	7.2.
	Nesurištų mineralinių medžiagų mišinio
pasluoksnio įrengimas fr. 0/5, h = 0,03m
	m2
	3,50
	
	

	7.3.
	Pilkos spalvos betoninių trinkelių įrengimas h = 0,06 m
	m2
	3,50
	
	

	7.4.
	Betoninių vejos bortų 100.8.20 ant betono pagrindo C12/15 pagrindo įrengimas
	m
	6,00
	
	

	8. TRINKELIŲ DANGOS ATSTATYMAS ŠALIGATVIUOSE

	8.1.
	Nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnio įrengimas fr. 0/5, h = 0,03 m
	m3
	35
	
	

	8.2.
	Atstatoma trinkelių danga šaligatviuose
	m2
	35,00
	
	

	9. SAUGAUS EISMO ORGANIZAVIMAS

	9.1.
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų pastatymas
	vnt
	5,00
	
	

	9.2.
	Kelio ženklų skydų 1 grupės ant apšvietimo atramų montavimas
	vnt
	4,00
	
	

	9.3.
	Kelio ženklų skydų 1 grupės ant vienstiebių metalinių atramų montavimas
	vnt
	11,00
	
	

	9.4.
	Kelio ženklų skydų perkėlimas ant apšvietimo atramų
	vnt
	1,00
	
	

	9.5.
	1.1 linija (medž. termoplastas)
	m
	226,00
	
	

	9.6.
	1.7 linija (1:1) (medž. termoplastas)
	m
	47,00
	
	

	9.7.
	1.13.1 pėsčiųjų perėja "zebras" (medž.
termoplastas)
	m2
	30,00
	
	

	10. INŽINERINIŲ TINKLŲ APSAUGOJIMAS

	10.1.
	Plaukiojančio „sunkaus“ tipo šulinio dangčio pakeitimas ir pakėlimas iki projektinio dangos lygio
	vnt
	4,00
	
	

	11. LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI

	11.1.
	ŽEMĖS DARBAI
	
	
	
	

	11.1.1.
	Grunto iškasimas, gruntą supilant
vietoje
	m3
	304,00
	
	

	11.1.2.
	Pagrindo vamzdžiams įrengimas ir
pirminis vamzdžių užpylimas esamu
gruntu
	m3
	73,00
	
	

	11.1.3.
	Tranšėjos užpylimas esamais gruntais,
sutankinant.
	m3
	231,00
	
	

	11.2.
	LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ MONTAVIMAS
	
	
	
	

	11.2.1.
	G /b šulinių ø 1,0 m statymas
	kompl.
	6,00
	
	

	
	- Kalaus ketaus sunkaus plaukiojančio
tipo liukas (iki 40.t)
	kompl.
	6,00
	
	

	
	- G/b latakų šuliniuose formavimas
	kompl.
	1,30
	
	

	11.2.2.
	PVC protarpinių ø 200mm vamzdžio
perėjimui per šulinio sienelę
montavimas
	vnt
	18,00
	
	

	11.2.3.
	PVC protarpinių ø 250mm vamzdžio
perėjimui per šulinio sienelę
montavimas
	vnt
	7,00
	
	

	11.2.4.
	PVC protarpinių ø 315mm vamzdžio
perėjimui per šulinio sienelę
montavimas
	vnt
	6,00
	
	

	11.2.5.
	Plastikinių lietaus nuotekų šulinių
ø425mm su dugnais ir fasoninėmis
dalimis pastatymas:
	kompl
	10,00
	
	

	
	-PVC šulinio stovas ø 425mm
	m
	15,00
	
	

	
	-Šulinio ø425 mm dugnas/kinetė
	vnt
	10,00
	
	

	
	-Universali jungtis ø200 mm
	vnt
	10,00
	
	

	
	-Kalaus ketaus kvadratinės grotelės ant
PVC ø425 mm šulinio (atlaikančios 40
t apkrovą)
	kompl
	10,00
	
	

	11.2.6.
	Kr itimo stovų PVCø200 įrengimas:
	kompl
	8,00
	
	

	
	-PVC ø200 vamzdis
	m
	8,00
	
	

	
	-PVC trišakis 45° ø200 mm
	vnt
	8,00
	
	

	
	-PVC alkūnė 45° ø200 mm
	vnt
	24,00
	
	

	11.2.7.
	Naujos nuotekų trasos klojimas PVC
ø200mm vamzdžiais
	m
	38,00
	
	

	11.2.8.
	Naujos nuotekų trasos klojimas PVC
ø250mm vamzdžiais
	m
	158,00
	
	

	11.2.9.
	Naujos nuotekų trasos klojimas PVC
ø315mm vamzdžiais
	m
	51,00
	
	

	11.2.10.
	Esamų lietaus, buitinių nuotekų ir
vandentiekio šulinių aukščio
sureguliavimas
	kompl
	1,00
	
	

	11.2.11.
	Šulinių žymėjimas ženklais, įrengiant
stovus
	vnt
	6,00
	
	

	11.2.12.
	Vamzdyno apžiūra darant vaizdo įrašą
	m
	209,00
	
	

	11.2.13.
	Lietaus nuotekų sistemos išbandymas
	m
	247,00
	
	

	12. ELEKTROS TINKLŲ (APŠVIETIMO) ĮRENGIMO DARBAI

	12.1.
	Tranšėjų kasimas ir užpylimas rankiniu būdu
	m
	52,00
	
	

	12.2.
	PP vamzdžių paklojimas tranšėjose atviru būdu
	m
	52,00
	
	

	12.3.
	PP vamzdžių paklojimas tranšėjose uždaru būdu
	m
	30,00
	
	

	12.4.
	Kabelio tiesimas vamzdžiuose
	vnt
	82,00
	
	

	12.5.
	Signalinės juostos paklojimas
	m
	52,00
	
	

	12.6.
	Kabelio tiesimas konstrukcijomis (atramose)
	vnt
	20,00
	
	

	12.7.
	Duobių kasimas pamatams
	m3
	21,00
	
	

	12.8.
	Pamatų įrengimas
	vnt
	6,00
	
	

	12.9.
	Atramų sumontavimas
	vnt
	6,00
	
	

	12.10.
	Šviestuvų įrengimas ant atramų ir prijungimas
	vnt
	6,00
	
	

	12.11.
	Automatinio jungiklio įrengimas ir pajungimas
	vnt
	7,00
	
	

	12.12.
	Kabelio izoliacijos varžos matavimas
	vnt
	6,00
	
	

	12.13.
	0,4 kV galinės movos montavimas
	vnt
	11,00
	
	

	
	Įrenginių įžeminimo darbai
	
	
	
	

	12.14.
	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu
	m
	6,00
	
	

	12.15
	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu
	m
	6,00
	
	

	12.16.
	Įžeminimo kontūro įrengimas
	vnt
	6,00
	
	

	12.17.
	Įžeminimo juostos paklojimas tranšėjose
	m
	6,00
	
	

	12.18.
	Įžemiklio prijungimas
	vnt
	6,00
	
	

	12.19.
	Įžeminimo kontūro varžos matavimas
	vnt
	6,00
	
	

	
	KITI DARBAI

	1.
	Darbams vykdyti reikalingi dokumentai (darbo projektas, elektroninis statybos žurnalas ir pan.)
	kompl.
	1
	
	

	2.
	Visų dokumentų susijusių su statybos užbaigimo procedūromis parengimas, tame tarpe ir kadastrinių matavimų bylos.
	kompl.
	1
	
	

	Iš viso:
	

	PVM 21 proc.
	

	Iš viso (su PVM):
	



_________________________
