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AISKINAMASIS RASTAS

1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
Projekto 0 laida atlikta vadovaujantis statinio projektavimo uzduotimi, privalomaisiais ir normatyviniais
dokumentais.
Projekto dalys, nepateiktos projektavimo uzduotyje, taciau privalomos pagal statybos reglamentus organizuojamos
ir atliekamos atskiru Statytojo uzsakymu.
Projektas atitinka statybos normas ir taisykles, ekologinius, higienos ir priesgaisrinius reikalavimus. Projekta keisti
leidziama tik gavus projekto autoriaus sutikimg ir suderinus su projekta derinusiomis tarnybomis ir institucijomis.

1.1.  Privalomyju rengimo dokumenty sarasas

Statinio projektavimo uzduotis (techniné specifikacija);
Zemés nuosavybeés teise patvirtinantys dokumentai;
Teritorijy planavimo dokumentas

Projektuotojo kvalifikacijg patvirtinantys dokumentai;

1.2.  Pagrindiniy normatyviniy statybos techniniy dokumenty, kuriais vadovaujantis parengtas
projektas, sarasas

LR jstatymai:
1. LR Statybos jstatymas.
Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:
1. STR 1.04.02.2011 Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai.
2. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertize.
3. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira.
4. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé.
Techniniy reikalavimy statybos techniniai ir Kkiti reglamentai:
STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas.
STR 2.01.01(3):1999 Esminis statinio reikalavimas. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga.
STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés j&¢jimo durys*
STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai.
LST EN 1991-1-1:2004/NA:2011/P:2011. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai.
Tankiai, savasis svoris, pastaty naudojimo apkrovos.
7. LSTEN 1991-1-6:2005/AC:2013-04. Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-6 dalis. Bendrieji
poveikiai. Poveikiai vykdymo metu
8. LST EN 1993-1-1:2005/A1:2014 Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios

S NE PO =

ir pastaty taisyklés
9. LST EN 1993-1-8:2005/AC:2009 Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas. 1-8 dalis. Mazgy
projektavimas
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Respublikos statybos normos, taisyklés ir kt.:

1.  Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai.

2. RSN 156-94. Statybiné klimatologija.

3. LST 1516:2015 ,,Statinio projektavimas. Bendrieji jforminimo reikalavimai*

1.3. Licencijuotos kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta §i dalis:
Konstrucijy skaiciavimas — RUNET structural engineering software
Bréziniy braizymas — ArCADia soft
Tekstiniy dokumenty redagavimas — Libre Office programinis paketas
PDF dokumenty redagavimas — PDFill PDF Editor

2. BENDRIEJI DUOMENYS
Objektas: Mokyklos pastato V. Krévés pr.50, Kaune kapitalinio remonto projektas (pritaikymas zmonéms su
negalia);
Adresas: V. Krévés pr.50, Kaunas;
Statytojas: Kauno Tarptautiné gimnazija
Zemeés sklypo savininkas: Kauno Tarptautiné gimnazija
Projektuotojas: I] Sauliaus Remeikos dizaino studija; Vilniaus g. 44, Siauliai; Tel. +37061012269;
Statybos rusis. Kapitalinis remontas (STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos risys®);
Statinio paskirtis. 01- Mokslo paskirties pastatas;
Statinio kategorija. Ypatingasis statinys;
Projektavimo darby etapai (stadijos). Rengiama techninio projekto laida 0.
Rengiama projekto ekspertizé.

3. PROJEKTUOJAMAS STATINYS
Pastato statybos pabaigos metai — 1974. Pastatas — trijy auks$ty. Pastato laikanciosios konstrukcijos —
surenkamos gelzbetoninés konstrukcijos ir kiaurymétos perdengimy ir denginio plokstés, paremtos ant kolony ir

rygeliy.

4. GEOLOGINES IR HIDROGEOLOGINES SALYGOS

Tyrimai atlikti sklype V. Kréves pr. 50, Kauno m., Kauno m. sav. Jis yra Siaurin¢je Kauno miesto dalyje,
daugiabuciy gyvenamyjy namy kvartale. Sklype stovi mokslo paskirties pastatas.Tyrimo sklypo reljefas gana lygus.
Tyrimo tasky aukstis kinta nuo 73,6 iki 73,7 m.

Geologiné sandara

Pagal atliktus tyrimus pagrinda sudaro: 0,1 — 0,3 m storio dirvoZzemio sluoksnelis,piltinis gruntas (t IV) ir
paskutiniojo apledéjimo Baltijos stadijos glacialiniai (g III bl)dariniai —moreninis smélingas mazo plastiSkumo
molis.

Inzineriniy geologiniy sluoksniy detali geometrija pateikta greziniy apraSymuose (6.1-6.2 grafiniai priedai) ir
inzineriniame geologiniame pjiivyje (7 grafinis priedas).

Hidrogeologinés salygos
Tyrimy metu pozeminis gruntinis vanduo aptiktas 1,6 — 3,8 m gylyje. Maksimalus prognozinis poZeminio
vandens lygis gali pakilti apie 0,5 m auk$¢iau tyrimy metu pasiekto lygio.

Grunty sudétis ir inZineriniai geologiniai sluoksniai

Pagal inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rezultatus buvo i$skirti 4 inzineriniai geologiniai sluoksniai
(IGS 1 — 4). Sluoksniai isskirti remiantis statinio zondavimo bandymo rezultatais (kiiginiu stiprumu —qc), grunty
apraSymu ir laboratoriniais rezultatais.

IGS-1 piltinis gruntas nustatytas visame tyrimy plote iki 1,8 — 2,0 m gylio.

IGS-2 silpnas moreninis smélingas mazo plastiSkumo molis, sliigso grezinio Gr. 1 aplinkoje 2,0 —3,2 m gylio
intervale.

IGS-3 stiprus moreninis smélingas mazo plastiSkumo molis, aptinkamas nuo 1,8 — 3,2 m gylio.IGS-4 labai
stiprus moreninis smélingas mazo plastiSkumo molis, sligso grezinio Gr. 2 aplinkoje nuo 4,8 m gylio.

Inzineriniy geologiniy sluoksniy detali geometrija pateikta greziniy apraSymuose (6.1-6.2 grafiniai priedai) ir
inZineriniame geologiniame pjiivyje (7 grafinis priedas).

ISvados ir rekomendacijos
Tyrimo sklypo inzinerinés geologinés salygos yra tinkamos statinio kapitaliniam remontui ir tolimesniam
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jo naudojimui.

Tyrimai atlikti pagal uzsakovo pateikta ir su projektuotojais suderinta techning uzduotj.

Piltinis (IGS-1) ir silpni (IGS-2) gruntai aptinkami iki 1,8 — 3,2 m gylio. Jie negali buti pamaty pagrindu.

Giliau pagrinda sudaro stiprus — labai stipriis gruntai. Sie gruntai gali biiti pamaty pagrindu. Tinkama
pagrinda pamatui parinkti atsizvelgus i galimus nuosédzius, taip pat galimybes kokybiskai ir iki reikiamo gylio
jrengti pamatus.

Tyrimy metu poZeminis gruntinis vanduo aptiktas 1,6 — 3,8 m gylyje. Maksimalus prognozinis pozeminio
vandens lygis gali pakilti apie 0,5 m aukSc¢iau tyrimy metu pasiekto lygio.

Greziniy vieta

5. STATINIO PROJEKTINIAI SPRENDIMAI
Techninio projekto (TP) laidos 0 konstrukciniai sprendimai atlikti pagal techning projektavimo uzduotj,
architektliring ir inzinerines projekto dalis. Statinio konstrukciniai sprendimai atlikti vadovaujantis Lietuvos
Respublikoje galiojan¢iais normatyviniais statybos dokumentais. Galima naudoti ir uzsienio Saliy standartus bei
gaminius ir medziagas, jei jie bus patvirtinti ir sertifikuoti Lietuvos respublikos atitinkamy Zinyby.

Konstrukcinés projekto dalies vadovas (toliau - PDV) uztikrina, kad techninio darbo projekto dalies
projektiniai sprendiniai jgyvendina esminius statinio reikalavimus pagal STR 2.01.01(1):2005; STR
2.01.01(2):1999; STR 2.01.01(4):2008; STR 2.01.01(5):2008. Projektiniai sprendiniai atitinka susijusiy su projekto
dalimi privalomyjy dokumenty bei projekto dalj normuojanéiy normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirtis dokumenty reikalavimus, yra atlikti reikalingi skaiCiavimai, derinimai,
LAPAS| LAPU |LAIDA
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parengti visi biitini bréziniai, techninés specifikacijos, medziagy sanaudy Zziniarastis ir aiSkinamasis rastas bei kiti
reikalingi dokumentai.

Techninis darbo projektas rengiamas statybos kainai nustatyti, statybos leidimo gavimui, rangovo parinkimui,
bet darby atlikimui, vykdymui.

Pagal uzduotj biitina numatyti lifto jrengima i$ pirmo auksto j antrg ir trecig aukStus. Esamoje 1-41 patalpoje
numatomas liftas j 2-31 patalpas antrame aukste ir 3-20 tre¢iame aukste.

5.1. Kitos konstrukcijos

Pamatas
Lifto Sachta rlisyje atrémimama j 400 mm storio ploksté i§ betono klasés C30/37 XC2, su armattura S500
klasés strypais, remiasi j keturis stulpinius pamatus, kurie formuojami i§ SeSiy gelzbetoniniy Sulinio ziedy
kiekvienas. Ziedai jkasami iSimant gruntg j§ vidaus ir uzpildomi betonu. Ziedy skersmuo D1180 mm, aukstis —
500mm.

Saramos
Saramos jrengiamos montuojant surenkamus GB gaminius. Esamose pertvarose platinant dury angas sagramos
jrengiamos nuardant dalj miiro vir§ esamy sgramy, pakei¢iant jas naujomis ir uzmdrijant.

Lifto Sachta

Lifto Sachtos sienos miirytos i§ 250 mm storio silikatinio miiro. Angokras¢iai kas 4 eilés papildomai
armuojamos ¥4 S500 armaturos tinkleliu (50x50). Plyty klasé - M 150, skiedinio klasé S10. Perdangos plokstés
atrémimamos | miirg uzbetonuojant tarpa tarp miro ir perdandos plokstés, taip pat uzbetonuojant perdangos
ploks¢iy kanalus 1 m ruoze nuo Sachtos sienos. Betonui pasiekus 80% projektinio stiprumo vidiniame Sachtos
kontlire perdanga jSardoma naudojant pjovimo jrankius. Denginio plokstes dél papildomos apkrovos taip pat
remiamos ] lifto Sachtos sienas. Denginio plokstése jrengiamos kilpos lifto jrangos montavimui. Tam dalinai
iSardoma stogo hidro- ir Silumos izoliacija. Atidengus denginio plokstes uzbetonuojami kanalai, betonui pasiekus
80% projektinio stiprumo denginio plokstes pragreziamos nurodytose vietose ir sumontuojamos kilpos i§ cinkuoty
detaliy. Irengus kilpas atstatomi stogo Silumos izoliacijos sluoksnis ir hidroizoliaciné danga.

5.2.  Poveikiai ir apkrovos

Nuolatiniai poveikiai:
Savasis konstrukcijy svoris. Skaiciuojant apkrovas, priimtos laikanciyjy konstrukcijy savojo svorio
nuolatinés apkrovos charakteristinés reikSmeés:
e gelzbetoniniy 25kN/m’;
e miras 18kN/m?;
e plieniniy 78,5kN/m’.
Grindy konstrukcijos svoris ant perdangy — 2,5kN/m?.
Kintamieji trumpalaikiai ir ilgalaikiai poveikiai:
Naudojimo apkrova: 5 kN/m? (C3 kat.).
e TriukSmas ir vibracija. [rengimy, kurie sukelty neleistinas vibracijas ir triuk§ma, $iame projektuojamame
objekte néra.
e Apkrova statybos metu. Statybos metu atsirandancios apkrovos nuo statybiniy mechanizmy, medziagy
sandéliavimo ir kt. neturi virSyti eksploataciniy apkrovy.
Tikrinant konstrukcijy mechaninj patvarumg ir pastovumg, atliekami statiniai skaiiavimai ir tikrinami
statinio bei jo elementy saugos ribiniai bei tinkamumo ribiniai baiviai.
Konstrukcijy patikimumo koeficientai:
o saugos ribiniam baviui (ULS) — 1,35 ir 1,3;
o tinkamumo ribiniam buviui (SLS) — 1,0.
Visos laikancios konstrukcijos projektuotos nuolatiniy ir kintamyjy poveikiy nepalankiausiam deriniui.
Atlikus skai¢iavimus, saugos ir tinkamumo ribiniai biiviai nevirSyti.

5.3.  Statinio ir jo konstrukcijy svarbumo klasé, ilgaamzi§kumas
e Statinio konstrukcijos priskiriamos RC2 patikimumo klasei bei CC2 pasekmiy klasei. Poveikiy
koeficientas KFI=1,0.

e Statinio ir jo konstrukcijy galimy deformacijy leistini dydziai
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e Statybiniy konstrukcijy skai¢iavimas, jlinkiy tikrinimas atlickamas, vertinant Siuos reikalavimus:
- technologinius, palaikan¢ius normaly technologiniy jrenginiy darba;
- konstrukcinius, palaikancius susijungianc¢iy konstrukciniy elementy ir jy sandiiry vientisuma, taip
pat uzduotuosius nuolydzius;
- fiziologinius, suteikiancius galimybe iSvengti kenksmingy poveikiy ir nemaloniy pojtéiy, esant

svyravimams;

- estetinius ir psichologinius, leidziancius patirti maloniy jspiidziy dél konstrukcijy i§vaizdos.
Pastato konstrukcijy ilgaamziskumas uztikrinamas iSpildant betono aplinkos salygy klasés ir plieno aplinkos
koroziskumo kategorijos keliamus reikalavimus.

Pastato konstrukcijy ribiniai jlinkiai ir apkrovos

. . Keliamieji Vertikalieji ribiniai Apkrovos vertikaliesiems
Konstrukcijy elementai . s e 1 e e 1 exe e
reikalavimai ilinkiai diim ilinkiams apskaiCiuoti
1. Sijos, santvaros, ilginiai, plokstés,
paklotai:
a) denginiy ir perdangy, atviry estetiniai- Pastovosios ir laikinosios
apzvalgai, kai anga L, m: psichologiniai ilgalaikés
L=6 L/200
L=12 L/250
2. Laipty (laiptotakiai, aikstelés, estetiniai- Kaip ir 1a pozicijoje
laiptasijos), balkony elementai psichologiniai Nustatomi pagal Reglamento 264 punkta
fiziologiniai
3. b) denginiy ir perdangy, kai po | Konstrukciniai imama pagal mazinancios tarpg tarp
jomis yra pertvaros Reglamento 9 priedo 6 laikanciyjy konstrukciniy
punkta elementy ir pertvary,
esanciy po elementais.
¢) denginiy ir perdangy, ant kuriy yra “- Veikiancios jrengus
galintys supleiséti elementai /150 pertvaras, grindis,
(lyginamieji ~ sluoksniai, grindys, lyginamuosius sluoksnius
pertvaros)
4. Perdangy plokstés, laiptotakiai ir fiziologiniai 0,7 mm 1 kN koncentruota apkrova
laipty aikstelés, kuriy jlinkiams tarpatramio viduryje
netrukdo gretimi elementai
5. Sgramos ir kabamieji sieny konstrukciniai L/200 Sumazinancios tarpg tarp

paneliai vir§ dury ir langy angy
(rémo sijos ir jstiklinimo sijos)

laikanciyjy elementy ir
langy bei dury angy
uzpildymo, esancio po
elementais.

estetiniai ir
psichologiniai

Kaip ir 1a pozicijoje

Pagal STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos® III skirsnio 17.1 lentelés reikalavimus.

Pastato horizontalieji ribiniai poslinkiai

Pastatai, sienos ir pertvaros

Sieny ir pertvary tvirtinimas prie
pastato karkaso

Ribiniai poslinkiai f,

1. Vienauksciai pastatai, kai aukstis 4, m:

h<6 paslankusis h/150
h=15 hs/200
2. Daugiaauksciai pastatai bet koks h/500

Pagal STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos* V skirsnio 17.4 lentelés reikalavimus.

Ribinis plysiy atsivérimo betone plotis win=0,3 mm.

5.4. Konstrukcijuy apsauga nuo gaisro

5.1 lentelé. Pastato laikanciy konstrukcijy atsparumo ugniai laipsnis

STATINIO KONSTRUKCIJOS

KONSTRUKCIJU ATSPARUMAS UGNIAI NE
MAZESNIS KAIP (MIN.)
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Laikanciosios konstrukcjos R 60"

Lauko sienos RN®@
Perdangos REI 450
Stogas RE 20"
Laiptinés vidinés sienos REI 60
Laiptatakiai ir laiptus laikanciosios detalés R45

@ Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.
@ Reikalavimai lauko sienoms néra keliami, kai pastato auk$ciausio auksto grindy altitudé nevirsija 6m.

5.5. Konstrukcijy apsauga nuo klimatologinio, cheminio, drégmés poveikio

Gelzbetoniniy konstrukcijy apsauginis betono sluoksnis turi apsaugoti armatiirg ir uztikrinti konstrukcijy
atsparumo ugniai laipsnj.

Konstrukciju apsauga nuo korozijos

Pastato plieniniy konstrukcijy koroziskumo kategorija C2. Antikorozinés dangos patvarumo lygis — aukstas
(H), daugiau kaip 15 mety.

Vardinis apsauginis sluoksnis susideda maziausiojo apsauginio betono sluoksnio cmin, pridéjus skaiciuotinj
leidZziamajj nuokrypj Acgey.

Cnom = Cmin T ACdey.

Skaiciuotinis leidziamasis nuokrypis Acqev priimtas 10mm. MaZiausiasis apsauginis betono sluoksnis cmin priimtas:
- konstrukcijoms atitinkanc¢ioms XC1 — 10mm, bet nemaziau uz strypo skersmenj;

- konstrukcijoms atitinkanc¢ioms XC2 arba XC3 — 20mm, bet nemaziau uz strypo skersmen;;
- konstrukcijoms atitinkan¢ioms XC4/XF1 — 30mm, bet nemaziau uz strypo skersmenj;

- pavirsiy, liejamy ant paruosto grunto (rostverky apacia) — 40mm;

- pavirsiy, kurias formuoja neparuostas gruntas (poliy Sonai) — 75mm.

Apsauga nuo drégmés
Konstrukcijos reikalaujancios hidroizoliacijos sprendimy Siame projekte nenagrinéjamos.

5.6. Esminiai statinio reikalavimai

Mechaninis patvarumas ir pastovumas

Techninio darbo projekto paruostoje dokumentacijoje visi priimti sprendimai uztikrina statinio mechaninj
patvarumg ir pastovuma ir atlikti laikantis STR 2.01.01(1):2005. Standartiniai gamykliniai statybiniai gaminiai turi
biti parinkti pagal eksploatacines ir montazines apkrovas ir atliktus konstrukcijy skai¢iavimus. Statinys turi biiti
naudojamas pagal STR 2.01.01(1):2005.

Naudojimo sauga

Priimti architektiriniai — konstruktyviniai sprendimai uztikrina saugia eksploatacija, jei bus laikomasi
nustatyty darby saugos taisykliy.

Apsauga nuo triuk§mo

Irengimy, kurie sukelty neleistinas vibracijas ir triukSma, Siame projektuojamame objekte néra. Pastato
sienos suprojektuotos pagal STR 2.01.01(5):1999, todél poveikis j aplinkg yra minimalus.

5.7.  Atitvary Siluminés varzos

Siame projekte atitvarinés konstrukcijos neprojektuojamos.
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TS 01. BENDRIEJI REIKALAVIMALI IR INSTRUKCIJOS

1. Bendrosios nuostatos

Rangovas ir Uzsakovo patvirtinti subrangovai turi biti Lietuvos Respublikoje registruoti ir atitinkamai atestuoti
juridiniai subjektai, turinti panaSaus darbo patirtj ir Siam darbui atliktj reikalingg personalg bei jrangg.

»Statybos techninés prieziiiros vadovas® trump. STPV — Uzsakovo paskirtas fizinis arba juridinis asmuo, kuris atstovauja
uzsakovui statybos metu ir vykdo statybos

techninés prieziliros veikla. Jos pagrindinis tikslas - uztikrinti, kad statomas statinys atitikty statinio projekta, teisés akty ir
normatyviniy dokumenty reikalavimus bei uztikrinti auksta statybos darby kokybe. “ STPV ” turi buti nurodytas statybos
rangos sutarties dokumentuose.

Tais atvejais, kai specifikacijose néra nurodyti konkretlis reikalavimai atlickamy darby kokybei, minimaliais
reikalavimais atliekamy darby kokybei laikyti reikalavimus, i§déstytus Lietuvos statybininky asociacijos patvirtintose Statybos
Taisyklése. Kai specifikacijose nurodytos parametry tikslios skaitinés reikSmes, tai reiskia riba, nuo kurios neturéty biiti
nukrypta i blogesne pus¢. Naudojami gaminiy pavadinimai ir kodavimas yra informacinio pobudzio ir skirti gaminio tipui ir
esminiams reikalavimams apibrézti. Tais atvejais, kai specifikacijose nurodyta skaitiné¢ parametro verté nesuderinama su LR
istatymy, poistatyminiy teisés akty, statybos normatyviniy dokumenty reikalavimais, turéty biiti naudojama jai artimiausia
suderinama verté.

o [Istatymai, jstatai ir reikalavimai

Uzsakovas, STPV, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso dalyviai privalo vadovautis Lietuvos Respublikos
jstatymais.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus ir reikalavimus.

Visos konstrukcijos ir jranga turi biiti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti atitikties
jvertinimo dokumentg.

Rangovas privalo palaikyti rysi su Lietuvos Respublikos kontroliuojan¢iomis institucijomis, uztikrinti jy patikrinimus savo
saskaita bei iStaisyti truikumus, kuriuos jie atras patikrinimo metu.

Rangovas atsakingas uz visy leidimy i§ valdzios jstaigy ir kity institucijy gavima.

Rangovas turi dirbti glaudziai bendradarbiaudamas su Uzsakovu ir STPV ir, jeigu iskilty butinumas pertraukti esamy
aptarnavimo sistemy darba, tokiems atvejams biitinas iSankstinis Uzsakovo rastiskas sutikimas.

Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Uzsakovu ir gauti jo pritarima.

o Rangovo atlieckami bréZziniai ir dokumentai

Rangovas (subrangovai) turi savo saskaita parengti darbo brézinius (pagal techninio projekto ir techniniy specifikacijy
sprendinius).

Bréziniai turi biiti suderinti su STPV ir Uzsakovu ir tik tada gali biti perduoti vykdymui.

Rangovas atsako uz darbo bréziniy sprendinius ir pasekmes.

Baigus darbus ir priduodant statybag Rangovas turi parengti ir pateikti UZzsakovui iSpildomuosius brézinius su visais jnestais
pakeitimais, papildymais ir iSmatavimais, patikslintais natiiroje.

o Prioriteto tvarka tarp bréziniy, specifikacijy ir kity dokumenty

Techninés specifikacijos turi biiti skaitomos drauge su bréziniais. Jei tarp bréziniy ir specifikacijy iskyla kokiy nors skirtumy,
svarbesnémis laikomos specifikacijos. Taciau Rangovas turi atkreipti Uzsakovo démesj | visus didesnius neatitikimus prie§
spresdamas apie konkrecig interpretacija.

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi specifikacijos ir
bréziniai. Taciau Rangovas turi informuoti Uzsakova apie visus tokius neatitikimus prie§ nusprgsdamas apie konkrecia
interpretacija, ypac teisiniy dokumenty, vietiniy nuostaty ar standarty atzvilgiu.
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e Bendri nurodymai

Pagrindiniai sutrumpinimai:

SDTP - Statybos Darby Technologinis Projektas;
STPV - Statyby Techninés Priezitiros Vadovas;
PV - Projekto Vadovas;

PDV - Projekto Dalies Vadovas;

SV — Statyby Vadovas;

Statomo statinio statybos darbai turi biiti vykdomi pagal parengta darbo projekta (DP).

Pagal STR 1.04.04:2017 privaloma atlikti techninio darbo projekto konstrukcinés dalies ekspertize.

Darbo projekto sudétis ir detalumas turi atitikti statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 reikalavimus. Gamintojy ar
atskiry subrangovy projektuojami DP bréziniai, skai¢iavimai ir kita projektiné dokumentacija turi buti pateikta projekto
ekspertizei, gamintojas, subrangovas kartu su DP rengéju privalo pateikti rastu atsakymus | projekto eksperty pastabas.
Rangovas suderintiems su Uzsakovu darbams turi pateikti kokybés. Rangovas neturi teisés pats nukrypti nuo bréziniy ar
specifikacijy, arba bendrai su priezitiros darbus vykdanciu Inzinieriumi ar projektuotoju daryti techninio projekto pakeitimus,
atlikti papildomus darbus ar keisti statybines medziagas. Tokj leidimg gali iSduoti tik Uzsakovo jgaliotas asmuo arba pats
Uzsakovas. Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus reikia informuoti susirinkimo darbo objekte metu, dar nepradéjus tokiy
pakeitimy. Bréziniai turi biiti suderinti su Projektuotoju ir techninés priezitiros inzinieriumi ir tik tada gali buti perduoti
vykdymui. Rangovas atsako uz darbo bréziniy sprendinius ir pasekmes. Baigus darbus ir priduodant statyba Rangovas turi
parengti ir pateikti Uzsakovui statybos atlikty darby dokumentacija su visais jneStais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais,
debitais ir kt. patikslinimais natiiroje. Rangovas, kuriam Uzsakovas yra suteikes jgaliojimus, objekta priduoda ir visa statybos
dokumentacija perduoda Uzsakovui po Statybos uzbaigimo procediiry.

Rengiant darbo projekta butina:

- vadovautis statybos bendraisiais duomenimis, bei geologijos ir hidrogeologijos duomenimis (tyrimy ataskaita);

- taikyti i§vardintus statybos normatyvinius dokumentus.

Negali buti kei¢iami (ar supaprastinti) Sie techninése specifikacijose ir techninio projekto bréziniuose iSdéstyti esminiai
reikalavimai ir sprendimai:

- pagrindiniai architektiiros sprendimai: iSplanavimas, iSorés ir vidaus apdailos sprendiniai (jei Uzsakovas

nenurodys kitaip);

- reikalavimai konstrukcijy betonui: pagal stiprj - C, pagal vandens nepralaiduma - W ir atsparuma Salciui - F;

- reikalavimai metalo konstrukcijy apsaugai nuo korozijos;

- konstrukcijy betoniniy pavirSiy apsauga;

- konstrukceijy gaisriniai reikalavimai.

Turi buti atlikti patikslinti pagrindiniy konstrukeijy (pamaty, poliy, g/b karkaso, perdangy , denginio laikan¢iyjy sijy) statiniai
skai¢iavimai pagal patikslintas darbo projekto apkrovas.

Ruosiant DP patikslintus skai¢iavimus biitina gauti visy projekto inzineriniy daliy darbo projekto patikslintas uzduotis (angos
perdangose, sienose, apkrovos ir panasiai).

Projekto daliy sprendiniy keitimas, keitimo tvarka ir jforminimas vykdomas STR 1.04.04:2017 nustatyta tvarka.

Visi projektiniai dokumentai turi biiti iSnagrinéti statybos techninés priezitiros. Pakeitimai galimi tik nepabloginant visais
atzvilgiais projektiniy sprendiniy.

Atliekant statybos-montavimo darbus, gaminant ir perkant medziagas, gaminius ir jrengimus vadovautis statybos techniniais
reglamentais, statybos taisyklémis, standartais ir kitais norminiais aktais, kurie yra nurodyti ir aprobuoti LR Aplinkos
ministerijos, pagal tuo metu galiojanciy statybos techniniy reglamenty savada. Tarptautiniai standartai gali biiti taikomi, jei
medziagos bei atlikti darbai lygiaverciai arba aukStesnés kokybés.

Norminés apkrovos priimtos pagal LST EN 1991-1-1 “Poveikiai ir apkrovos” atitinkamomis dalimis. Apkrovy deriniai
sudaromi i$ nuolatiniy ir laikiny apkrovy.

Gamintojas, kuris negali uztikrinti gamykliniy gelzbetoniniy, metaliniy ir kompozitiniy konstrukciniy elementy pagaminimo
pagal projekte pateiktus brézinius ir reikalavimus, tokiy kaip: sijy, kolony, viensluoksniy ir daugiasluoksniy sieny, laipty
marsy, laipty pakopy, laipty aiksteliy, perdangos ploks¢iy ir i§vardinty konstrukciniy elementy daliy (konsoliy, jdétiniy detaliy,
tvirtinimo elementy) pagaminimo ir jrengimo, privalo:

- pateikti alternatyvy gaminj arba medziaga (pasiiilyma);

- suderinti siilomus sprendinius ir gaminius su Uzsakovu, Projekto Vadovu ir konstrukcijy Projekto Dalies Vadovu;

- pasitlyme jvertinti projekto pakeitimy ir paciy elementy ir jo daliy pagaminimo papildomus kastus.

Techninés specifikacijose nurodyty konkreciy gamintojy pavadinimai bei medziagy bei gaminiy tipai yra skirti statybos
produkto apibiidinimui. Rangovas konkurso metu gali keisti i§vardinty produkty tiekéjus bei gamintojus, neprisiriSdamas prie
nurodyto ziniarastyje arba techninése specifikacijose, su salyga, kad medziagos arba gaminio pakeitimas nepablogina visais
atzvilgiais projektiniy sprendiniy ir nekeicig jy.
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e Statybiniai gaminiai ir medZiagos

1. Bendrieji reikalavimai
Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi biiti nauji.
Bet kurj specifikacijoje nurodyta importinj produkta galima pakeisti analogiS$ku vietiniu. Vietos produktams turi bati
suteikiama aiski pirmenybé, taciau, jei vietiniai produktai yra blogesnés kokybés, vietinio produkto reikia atsisakyti.
Visiems nukrypimams nuo specifikacijy turi biiti gautas Uzsakovo sutikimas.
Visos medziagos ir gaminiai turi buti pateikti su:
— gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zenklu;
— specifikacija;
—  produkto paskirties nuoroda;
—  spalvos nuoroda;
— pagaminimo data.
Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga bus sumontuota projektinéje padétyje.
Rangovas privalo pristatyti UZzsakovui visy pagrindiniy produkty uzsakymo kodus, kilmés nuorodg ir pavadinimg produkto
priezitiros, valymo bei pakeitimo tikslu.

2. Gaminiy ir medZiagy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti projekto dokumentacijoje nurodomus kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai ar
pristatymo dokumentai turi nurodyti kokybe arba tokia pati informacija turi biiti nurodoma kokiu nors kitu biidu.

Techninio darbo projekto dokumentacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus
nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, pries ja perkant ji turés buti pateikiama Uzsakovo
patvirtinimui.

3. Gaminiai ir medZiagos, turintys nurodytg patvirtinimo tipg ir standarta, bei kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojamos medziagos biity nurodyto tipo ar turéty atitikimo standarto nuoroda, arba jei medziagos yra
itrauktos j oficialig kokybés kontrolés procediira ir joms turi biiti iSduotas patvirtinimo jrodymas, produktai ir jy jpakavimai
pirmiausia, o sekancia eile — pristatymo praneSimai turi turéti produkto tipo patvirtinimo liudijima, atitikimg standartui ar
oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Produkto tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali biiti atskiriami nuo
produkty, o identifikacija turi biiti visiskai aiski.

4. Gaminiy ir medZiagy atitikties nuorodos ju montavimo metu

Galimi medziagy atitikties nurodymai montavimo metu ne turi biiti uzdengiami, arba, jei negalima palikti jy matomais, turi
biti lengvai ir visiSkai atidengiami.

5. Ipakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi biiti deramai uzdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno
paketo turi biiti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nesupakuotos, numeris, rasis ir kokybé turi buti
nurodyti pristatymo praneSime.

e Gaminiy ir medziagy pristatymas

Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos
aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi buti su tinkamais dokumentais.

1. Pristatymo patikrinimas

Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uzsakovas yra atsakingas uz pranesimy dél
galimos Zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi biiti pateikiamos prekiy tiekéjui.

2. Saugojimas aiksteléje
Gaminiai ir statybinés medziagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medziagos
nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan¢iy nuorody.
Statybos aiksteléje prekes turi biiti laikomos tinkamose ir, jei biitina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose
patalpose taip, kad kiekviena medziaga bty padéta teisingai ir lengvai patikrinama.
Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi buti pakeistos naujomis Rangovo
saskaita.
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e Statybos jranga ir statybos metodai

1. Bendrieji reikalavimai
Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.

2. Matavimai

Visi matavimai ir dydziai turi buti nustatyti ir paZymeéti taip, kad jais blity lengva naudotis. Asinés linijos ir altitudés turi bti
pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tikslumg reikia sutikrinti atliekant kryZminius matavimus arba
matavimus atliekant i§ naujo i$ kitos stebéjimo padéties.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebiity besisumuojancios tik j vieng puse.
Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy.

3. Darby vykdymas

Visi darbai turi buti atlieckami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusia ir tinkamg darbo jéga.
Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby vykdymui, turi biti numatyti i§ anksto.

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi prasyti leidimo i§
Uzsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumazina Rangovo atsakomybés. Bet kokj perprojektavima
del metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

Rangovas atsakingas uz darby koordinavimg su Tiekéjais ir Subrangovais. Rangovas sudaro inzinerinés jrangos

instaliavimo plang prie§ pradedant darbus, o statybos metu uztikrina, kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal projekto
sumanyma. Tiksli visos inzinerinés jrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo bréziniuose. Ypatingai turi biiti
stengiamasi, kad skirtingy rii$iy inzineriné jranga biitu iSdéstyta tvarkingai , tiksli jrangos padétis derinama su visais
Subrangovais pries pradedant instaliavimo darbus.

Visi klausimai, turintys jtakos darbams, turi biiti aptarti prie§ darby pradziag. Darbo planai, iskaitant darby saugos ir gaisrinés
apsaugos priemones turi biti paruosti i§ anksto, jregistruoti dokumentuose, jy turi biiti laikomasi, jie turi bati tikrinami ir
atitinkamai pagal juos turi biiti atsiskaitoma pagal Rangovo pateikta Uzsakovui ir jo patvirtintg kokybés uztikrinimo sistema.
Rangovas privalo informuoti UzZsakovo atstovus aiksteléje ir STPV, kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby
kokybe pries jrengiant kitas konstrukcijas. Patikrinimy rezultatai turi biiti uzfiksuoti atitinkamais aktais ir jraSais statybos darby
zurnale.

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi buti saugoma nuo
mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo, per didelés kaitros ir per greito dzitivimo.

4. Bandymai ir pavyzdziai
Bandymy ir pavyzdZziy aprobavimo badai turi biiti suderinti su UzZsakovu.
Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie§ pradedant bandymus biity atsizvelgta i tokius dalykus:

9.1. $aliy susitartas bandymo laikas, vieta ir bidas,

9.2. turi biiti uztikrinamas prié¢jimas prie visy bandomy viety,

9.3. bandymams turi biiti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.
Turi biiti atlikti visi salygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti bandymai.
Rezultatai turi biiti laikomi pas Rangova ir véliau pristatomi suinteresuotoms $alims susipazinimui.
Jeigu bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas
suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami saugumo atzvilgiu, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti
suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimg sprendimy priémimui dél biisimy darby organizavimo. Jei bitina, reikia imtis
saugumo priemoniy, siekiant i§vengti bet kokios zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti
aplinkybé.
Vykdant statybos darbus turi bati atliekami Sie kontroliniai bandymai:
-sukietéjusio betono bandymai pagal standarta LST EN 12390;
-grindy pagrindo bandymai Stampu;

5. Kiti reikalavimai

Rangovas ir Subrangovai statybos pradzioje turi iSstudijuoti ar yra poreikis atlikti instaliacijy arba kitas angas ir tik patvirtinus
Uzsakovui turi pateikti visus tokius reikalavimus vykdymui. Konstrukcijy bréziniuose nenumatyty angy ar nisy laikanciose
konstrukcijose jrengimas be Uzsakovo sutikimo raStu draudziamas. Jei bus atlickamas skyliy iSmuSimas, pjovimas ar
atitinkami veiksmai, darbai turi bati atliekami taip, kad pabaigus juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo aplinka turi biiti
sutvarkoma, kad atitikty aplinkos reikalavimus.

Rieboksliy ir futliary galai grindy konstrukcijoje turi siekti galutinj grindy lygi, o drégnose zonose 100 mm auksciau baigty
grindy lygio. Luby ir sieny pavirSiuose futliarai turi bti viename lygyje su galutiniu pavirSiumi.
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Tarpai tarp ziedy ir laidy, vamzdziy ir praeinanciy kanaly izoliuojami naudojant atitinkancius gaisrinius reikalavimus
mineraling vatg ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta konkreciau.

Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejy kar§¢io zony, izoliacinis vamzdelis turi biiti dengiamas betono skiediniu ar specialia
medziaga, kuri leisty atlikti tolesnius aptaisymus.

Visi izoliaciniai vamzdeliai tokiose vietose tvirtinami su atitinkamomis apsauginémis plokstelémis.

Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, stiprumas, skaiCius ir kitos savybés turi biiti sukonstruoti taip, kad atlaikyty numatytas
apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova.

Dél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose, panaudojimo, Rangovas turi gauti
Uzsakovo leidima.

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i$ plieno, turi biiti apsaugoti nuo korozijos arba pagaminti i§ neriidijan¢io plieno, i$skyrus
dalis, liekancias betone. Betono apsauginis sluoksnis turi biiti ne mazesnis, kaip 20 mm.

Visos i betono konstrukcijas jmontuotos dalys turi biti inkaruojamos.

Mediniai j betona inkaruojami pagrindai turi biiti gerai priglude ir padaryti tik i§ impregnuotos medienos. Jei reikia, naudoti
varztus.

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panasiis pavirSiai turi biiti uzlyginami ir apdailinami. PavirSiy savybés ir
iSvaizda turi buti identiSka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungCiy stiprumas ir iSvaizda turi atitikti jiems
nurodytus reikalavimus.

Remontas leidZiamas tais atvejais, kur tokia procediira nesusilpnina konstrukcijos ir nepablogina i$vaizdos.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty reikalavimy, tokias konstrukcijas
bitina perstatyti.

Jei remontuotinas taskas pagamintas i§ profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., pazeista dalis turi biiti pakei¢iama nauja. Jei
suremontuotas taskas turi biiti daZomas, dazoma turi biiti visa supanti aplinka.

Iranga, inzineriniy sistemy dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t., kurie biitini tolimesnéje pastato eksploatacijoje, turi biti
pazymeéti identifikaciniais Zenklais susitartu su Uzsakovu biidu.

e Tikrinimai ir pridavimas eksploatacijai

1. Tikrinimai

Prie§ uzdengiant konstrukcijg ar baigta darba, juos reikia pateikti UZsakovo patvirtinimui. Jei tai nepadaroma, UzZsakovas turi
teise reikalauti, kad dengiancios medZziagos ar dalys biity nuimamos. Procediiry nesilaikymo i$laidos teks Rangovui net ir tokiu
atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besgs tinkamas.

Priduodant projekto darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos sertifikaty, techniniy
pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanciy konstrukcijy pridavimo aktus, lauko inZineriniy tinkly
iSpildomuosius brézinius ir kita dokumentacija, kurig pareikalaus valstybinés institucijos remdamosi Lietuvos respublikos
jstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby Zurnala,
kuris biity prieinamas UZsakovo perzitirai.

1. Paslépti darbai, kuriy priémime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai

Paslépty konstrukcinés dalies darby, kuriy priémime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai, sgrasas:

- kolony, sijy, armuoty pamaty juosty, perdengimy ir kity monolitiniy gelzbetoniniy konstrukcijy armatiros ir klojiniy
patikrinimas prie§ betonavima;

- monolitiniy betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy apzitiréjimas nuémus klojinius;

- metaliniy jdékly antikoroziné apsauga;

- pagrindo paruoSimas hidroizoliacijai ir garo izoliacijai,

- pamaty ir risio sieny horizontali ir vertikali hidroizoliacija;

- metaliniy pavirsiy antikorozinés apsaugos darbai (nuvalymas, gruntavimas, kiekvieno antikorozinio sluoksnio padarymas ir
uzbaigtos antikorozinés apsaugos patikrinimas);

- stogy ritininiy dangy pagrindo, kiekvieno dangos sluoksnio ir uzbaigtos dangos patikrinimas;

Rangovas privalo informuoti UZsakovg, techninés prieziiiros inzinieriy ir Projektuotoja, kada galima tikrinti jrengty
konstrukeijy ir jy elementy kokybe prie$ jrengiant sekancias konstrukcijas ar elementus. Pranesti bent porg darbo dieny pries
apie atliktus pasléptus darbus.

2. Pridavimas eksploatacijai

Pastato ir iSoriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui, Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius:
2.1. visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos ir atitikties
dokumentus, tikrinimo ataskaitas;
2.2. iSorés apdailos prieziliros instrukcija;
2.3.  vidaus pavirs$iy medziagy valymo instrukcija;
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2.4. gamintojo priezitiros instrukcija jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms;

2.5. tiekéjy ir subrangovy sarasus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pasto adresais.
Auksciau i$vardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medziagoms bei jrengimams.
Dokumentacija turi biiti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj.
Rangovas organizuoja priémima pagal STR 1.11.01:2002 “Statiniy pripazinimo tinkamais naudoti tvarka” ir kviecia Uzsakova
1 priémima, kad galéty gauti galutinio priémimo aktg. Tikrinimo akte turi biiti nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie,
kuriuos Uzsakovas sutinka pataisyti véliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi biti registruojami atskirai.
Darbai pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus Salintinus véliau, turi buti atlickami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai bei
patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.
Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildoma zala, turi biiti taisomi iSkart. Galutinis patikrinimas turi biiti atliekamas
po vieneriy mety nuo priémimo datos. Priémimo metu turi biti priimamas sprendimas dél to, kokiu mastu ir kurie defektai turi
bati Salinami i$ karto, o kuriuos galima atidéti galutiniam defekty tikrinimui. ] Rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir
susidévéjimy taisymas, i§skyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama eksploatacija.
Visi remonto darbai turi buti atlickami Rangovo ar tiekéjy, esant tinkamai Rangovo priezitrai.
Visi darbai turi biiti atlieckami laikantis darbo metody ir kokybés standarty, pateikiamy kontrakte.

3.2. Garantija

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administracing, civiliné ir baudziamoji atsakomybé uz blogai atlikty
statybos darby padarinius statybos metu ir per nustatyta statinio garantinj laikg (kurio pradzia skai¢iuojama nuo statinio
atidavimo naudoti dienos). Garantinis laikotarpis:

statiniy — 5 metai,

paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny) — 10 mety.

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius dél nepakankamos darbo kokybés,
blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

Pataisyty ar pakeisty daliy garantija visada prasideda naujo remonto uzbaigimo diena.

Garantinis aptarnavimas ir remontas apima visas transporto, pristatymo, kelionés, apgyvendinimo ir darbo islaidas, vadybos ir
muitinés islaidas ir mokescius.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

285658-01-TP-SK-TS 7 39 0




TS 02. ZEMES DARBAI

1. Bendrosios nuostatos

Zemés darbai yra statybos darby riisis, kai statybos reikméms kasama natiirali emé, pilama atveztiné Zemé ar atliekami

pozeminiai darbai.

Imoné, vykdydama zemés darbus, turi vadovautis §iais reglamentais:

8 STR 1.05.01:2017. ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. savavaliskos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas;

9 STR 1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio statybos priezitira.

10

Statinio statybos vadovas privalo:

11 pradéti vykdyti Zemés darbus tik po to, kai gavo statybos leidima arba jgalioty savivaldybés ir valstybés tarnautojy
raStiSkus pritarimus (kai jie yra reikalingi), statinio projekta arba su zemés darby vykdymo vietoje esanciy pozeminiy
statiniy, susisiekimo komunikacijy savininkais (naudotojais, valdytojais) suderinta Zemés darby vykdymo aprasa ir schema
(kai nereikalingas statinio projektas), statybos darby zurnalg (kai jis privalomas) ir statinio nuzymeéjimo vietoje akta su
statiniy nuzyméjimo nuotraukomis (schemomis, planais);

12 iskviesti zemés darby vykdymo vietoje esanciy pozeminiy statiniy, susisiekimo komunikacijy savininkus (naudotojus,
valdytojus) ar jy atstovus ne véliau kaip pries$ 5 dienas iki darby pradzios pranesdamas jiems tiksly Zemés darby pradzios
laikg ir vieta, taip pat, jei Zemés darbus reikia vykdyti keliy (gatviy) bei kelio statiniy apsaugos zonoje, informuoti
teritorines policijos jstaigas;

13 Zemés darby vykdymo vietoje pazyméti esamy poZeminiy inzineriniy statiniy vietas, kultiiros paveldo objekty teritorijy
bei jy apsaugos zony, saugomy teritorijy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, derlinga
dirvozemyj, reljefg bei zeldinius nuo galimos zalos;

14 nepradéti Zemés darby miesty aikstése, gatvése, privaziavimuose bei keliuose, kol nustatyta tvarka nejrengtos suderintos
su policija apylankos bei techninés eismo reguliavimo priemonés.

15 Zemés darbus gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje vykdyti tik dalyvaujant jgaliotam vieSosios gelezinkeliy
infrastruktiiros valdytojo, privaziuojamojo gelezinkelio kelio savininko (naudotojo, valdytojo) ir gelezinkelio zeldiniy
apsaugos jmonés atstovui, kuris prireikus privalo iSkviesti kompetentingus savo darbuotojus;

16 jei statinio (gelezinkelio kelio ir jo jrenginiy, kelio (gatvés), inZineriniy tinkly ir kt.) apsaugos zonoje yra archeologinio
paveldo ar kity paveldo objekty, zemés darbus vykdyti vadovaujantis Kultiros paveldo departamento nustatytomis
salygomis;

17 prie§ zemés darby vykdymo pradzig veikianciy inZineriniy tinkly bei kity statiniy apsaugos zonose suderinti su jy
savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir jvykdyti elektros, Silumos tinkly, naftotiekio, dujotiekio, kity
inZineriniy tinkly savininky (naudotojy), valstybei priklausanéiy melioracijos statiniy valdytojo atstovo nurodymus ($ie
nurodymai jraSomi | statybos darby Zurnalg);

18 pries zemés darby vykdymo pradzig patikslinti plang (geodezing nuotraukg), jei statybos leidimas arba jgalioty
savivaldybés ir valstybés tarnautojy rastiski pritarimai (kai jie yra reikalingi) gauti daugiau nei pries 1 metus.

Kai statybos aikstel¢je pozeminiy inzineriniy tinkly bei kity inzineriniy statiniy vietos tiksliai nezinomos, juos naudojanciy

imoniy atstovai privalo buti zemés darby vykdymo vietoje, kol bus nustatyta tiksli tinkly bei kity statiniy vieta.

Jei kasant Zeme¢ aptinkami bréziniuose ar geodezinéje nuotraukoje nenurodyti tinklai, inZineriniai statiniai ar archeologinés

vertybés, darbai laikinai sustabdomi. Leidima iSdavusi tarnyba (o kai leidimas nebuvo reikalingas — rangovas ar statantis tikio

biidu statytojas) iSsiaiSkina, kam priklauso §ie statiniai, pareikalauja i§ naudotojy juos uzfiksuoti bréziniuose, suderina tolesnés
zemés darby vykdymo priezitiros tvarka, apie jg pranesa kaséjui ir leidzia testi darbus.

Uz inzineriniy tinkly, kity inzineriniy statiniy sugadinimg, saugomy augaly rasiy ir bendrijy radavieCiy ar augavieiy

sunaikinimg ar sugadinimg vykdant zemés darbus atsako statybos vadovas. Apie padaryta zalg suraSomas aktas, dalyvaujant

suinteresuoty jmoniy, rangovo ir statytojo atstovams. Akte nurodomas Zalos pobiudis, priezastys, kaltininkai, priemonés ir
terminai zalos padariniams pasalinti.

Vykdant zemés darbus, draudziama uzversti zeme ar statybinémis medziagomis bei juy atlieckomis Zzeldinius, poZeminiy

inzineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangcius, gaisrinius hidrantus, geodezinius Zenklus, kitus jrenginius, prieSgaisrinius kelius,

nekilnojamyjy kultiiros vertybiy teritorijas ir jy apsaugos zonas.

Siekiant i§vengti nelaimingy atsitikimy, Zzemés darbai vykdomi grieztai vadovaujantis suderintu statybos ar Zemés darby

technologijos projektu (SDTP), o, statant statinius, kuriems toks projektas nereikalingas, - Zemés darby vykdymo aprasu ir

schema, bei saugos darbe taisyklémis.

Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, Zemés pavirSiaus lygis turi biiti toks, koks buvo iki darby pradzios, arba pakeistas

pagal statinio projekto sprendinius.
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e Zemés darby vykdymas
Statiniy duobés ir trans¢jos iskasamos, jose atlieckami darbai ir vél uzpilamos per kuo trumpesn; laika, kad neirty nattirali
grunto struktiira, neslinkty §laitai ir nesumazéty dugno stiprumas.
Pamaty duobiy ir tran$éjy $laitai rengiami atsizvelgiant j grunty savybes bei duobés gylj.
Kasant natiiralaus drégnumo grunta, kai gruntinis vanduo yra giliai, vertikalias tran$éjas galima kasti jy neramstant:
smélio ir Zvyro gruntuose — iki 1,0 m gylio;
priesmélio ir priemolio gruntuose — iki 1,25 m gylio;

molio gruntuose — iki 1,50 m gylio;

ir ypac tankiuose molio gruntuose — iki 2,0 m gylio.
Gilesnés transéjos ramstomos arba kasamos su nuozulniais $laitais.
Kasant tran$éjas normalaus drégnumo risliuose gruntuose iki 3,0 m gylio, sienos ramstomos horizontaliai iSdéstant lentas su
tarpais, o kasant gilesnes kaip 3,0 m - ramstoma vientisa lenty siena. Vientisai ramstomos biriuose arba padidinto drégnumo

gruntuose iSkasty tran§éjy sienos.

ISkasy sienas, inzineriniy tinkly jrengimui, kuriy gylis yra apie 3,0 m. ramstyti lentomis tik klojant vamzdynus arti "taskiniy"
(auganc¢iy medziy, el. atramy ir t.t.) klificiy. Klojant vamzdynus miesto gatvémis (iSilgai gatvés) iSkasy sieny ramstymui

naudoti inventorinius iSramstymus.

Kasamy iki 5,0 m gylio tran$éjy sienos turi biiti tvirtinamos inventoriniais ramstymo elementais, o gilesniy kaip 5,0 m transéjy
sieny tvirtinima reikia patikrinti skai¢iavimais.
Duobiy ir tran$éjy, kurias reikia iSramstyti, dugno plotis nustatomas jvertinant iSramstymo konstrukcijy, betoniniy,
gelzbetoniniy ar kitokiy konstrukceijy, vamzdyny bei klojiniy matmenis, izoliacijos jrengimo technologijas, pridedant abiejose

pusése ne maziau kaip po 0,20 m.
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a - schema transéjos dugno plociui apskaiéiuoti; b — sieneliy tvirtinimas, iSdéstant lentas su vienos lentos tarpais: 1- gruntas, 2
- spyris, 3 - statramstis, 4 - lentos, 5 - trinkelé spyriui tvirtinti; ¢ — sieneliy tvirtinimas istisai jas klojant lentomis: 1 — grunto
slégio diagrama, d — statramsciy tvirtinimas inkarais: 1 — statramstis, 2 — inkaras, 3 — kuolas, 4 — lentos; e — statramsciy
tvirtinimas spyriais: 1 — lentos, 2 — statramstis, 3 — spyris, 4 — kuolas, 5 — trinkel¢; f— tvirtinimas jlaidine sienele: 1 — spyris, 2
— lenta, 3 — jlaidiné sienelé, 5 — spyris, 6 — lenta spyriui atremti, 7 — jlaidiné sienelé, 8 — trinkelé, P — jéga, veikianti kalamag
lenta, P1 — grunto pasipriesinimas lentos gramzdinimui jégos atstojamoji.

Dirbant be iSramstymo, didziausias jvairaus gylio §laito statumas nustatomas jvertinant grunto savybes.

Iskasos dazniausiai kasamos iki projektinés altitudés, iSsaugant natiiraly pagrindo gruntg. ISkasas galima kasti dviem etapais.
Pirmojo etapo metu neiSkasama iki projektinés altitudés, o iki projektinés altitudés gruntas iSkasamas prie$ pat konstrukeijy
montavima.

Kasant gruntag mechanizmais negalima iskasti Zemiau projektinés altitudés. Taip jvykus, perkasimg reikia uzpilti lygiaverciu
gruntu ir jj sutankinti.

Kasant duobg buldozeriu iki duobés dugno projektinés altitudés palickama 10 cm, kasant daugiakausiu ekskavatoriumi - 5 cm.,
vienkausSiu ekskavatoriumi su tiesioginiu kastuvu — 10 cm, vienkau$iu ekskavatoriumi su atbuliniu kastuvu - 15 cm,
o draglainu — 25 cm.

Duobés dugno altitudés nuokrypis nuo projektinés altitudés baigus kasti — 5 cm, zemés statiniy asiy nuokrypiai — 5 cm.

Slaito statmens priklausomybé nuo duobés gylio:

Gruntai DidZiausias §laito statmuo duobés gyliui, m
1,5 3,0 5,0
Kampas tarp | Slaito Kampas tarp | Slaito Kampas tarp | Slaito
Slaito krypties | nuolydzio su | Slaito krypties | nuolydZio su | §laito nuolydzio su
ir horizontalés, | duobés gyliu | ir horizontalés, | duobés gyliu | krypties  ir | duobés gyliu
laipsniais santykis laipsniais santykis horizontalés, | santykis
laipsniais
Supilti 58 1:0,67 45 1:1 38 1:1,25
Dregni
smélio ir | 53 1:0,5 45 1:1 38 1:1
ZVyro
Priesmélis 76 1:0,25 56 1:0,63 50 1:0,85
Priemolis 90 1:0 63 1:0,50 53 1:0,75
Molis 90 1:0 76 1:0,25 63 1:0,50
Sausas
geltonzemis 90 1:0 63 1:0,50 63 1:0,50
Moreninis
smélis ir | 76 1:0,25 60 1:0,57 53 1:0,75
priesmélis
Priemolis 78 1:0,2 63 1:0,50 57 1:0,65

Kad zmonés dirbty saugiai, nuo iSkasy pylimo krasto iki duobés krasto turi buti ne maziau kaip 0,50 m atstumas. Atstumas tarp
§laito sutvirtinimo ir statomy konstrukcijy - ne maziau kaip 0,70 m. Duobése su §laitu atstumas tarp $laito pado ir statinio gali
buti sumazintas iki 0,30 m.

Bet kuris pavirSinis gruntas ir iSkasta medziaga, kuri netinkama uzpylimui pastato statybos aiksteléje, turi biiti i§veZzta j vietos
valdzios paskirtg sgvartyng. Sgvartyno mokesc¢ius apmoka Rangovas.

Tinkama uzpylimams iSkasta medziaga, kurios neimanoma panaudoti i§ karto, turi biiti saugoma nurodytoje sklypo dalyje taip,
kad organiné medziaga ir kita medziaga bty atskirtos viena nuo kitos.

e Apsauga nuo pavirsinio ir gruntinio vandens

Pries darby pradzia, panaudojant laikinus ir pastovius jrenginius, organizuojamas pavirSinio vandens nuvedimas. Kad
pavirSinis vanduo nepatekty i§ gretimos teritorijos, iSkasami grioviai ar supilami pylimai, o statybviet¢ lyginama su
nuolydziu i > 0,005.

Kai gruntas kasamas Zemiau gruntinio vandens lygio, vandens lygis pazeminamas jrengiant atvirajj arba uzdargjj drenaza,
naudojant adatinius filtrus ar grezininius Sulinius su siurbliais. Vykdant vandens pazeminimo darbus, numatomos priemoneés,
apsaugancios iSkasas, §laitus ir Salia esancius jrenginius nuo stabilumo praradimo.

e Grunto uzpylimas

Negalima pradeéti konstrukcijy uzpylimo, kol jy nepatikrins STPV ir nepadarys atitinkamy jrasy aikstelés knygose.
Negalima naudoti grunty, jei juose yra organiniy priemaisy ar tirpstanciy drusky, kurios gali sukelti agresyvy poveikj greta
esantiems pamatams, vamzdynams ir pan.
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Draudziama pilti tankinamajj grunta j vandenj.

Parinktas tankinimo mechanizmas turi uztikrinti projekte numatyta sutankinto grunto kokybe.

Sutankinto grunto kokybé aiksteléje nustatoma su statybos technine priezitira suderintais prietaisais.

Sutankinimas atliekamas iki tol, kol bus pasiektas sutankinimo rodiklis Dp. > 0,92.

Pamaty uzpylima atlikti:

sméliniu gruntu, kai pamatai jrengiami sméliniuose gruntuose;

vietiniu priemoliu ar priesméliu, apsaugant jj nuo iSmirkimo ir pilnai sutankinant iki nustatyto darbo bréziniuose koeficiento;
Bandomgjj tankinimg reikia atlikti, kai tankinamojo grunto tiiris didesnis kaip 10000 m?, jei projekte nenurodyta kitaip.
Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kuriy storis nuo 250 iki 600 mm priklausomai nuo naudojamo grunto ir tankinimo
mechanizmo. Jei projekte nenurodyta, sutankinto sluoksnio kokybé tikrinama prietaisais ne re¢iau kaip 700 m* sutankinto
ploto, atlickant maziausiai 2 bandinius.

Galima pilti ir tankinti sekantj grunto sluoksnj, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis.
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TS 03. PAMATU KONSTRUKCIJOS

BENDROJI DALIS

Nurodymus techniniy specifikacijy taikymui skaityti bendrosiose statinio techninése specifikacijose. Sios techninés
specifikacijos galioja kartu su bendrosiomis techninémis specifikacijomis ir yra privaloma dokumentacijos dalis.
Darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai.
Monolitinés pamato plokstés armavimo darbo brézinius, surenkamy nulinio ciklo konstrukcijy jungimo mazgy darbo
brézinius pagal konkreéias sitilomas medziagas paruo$ia rangovas ir suderina su statytoju ir projektuotoju.

Vykdant darbus, laikytis darbo saugos reikalavimy.

Prie§ montuojant pamatus duobiy ar transéjy pagrindai turi biiti priimti jraSant statybos darby zurnale ir suraSant
paslépty darby akta. Statiniy pamatai gali buti jrengiami tik ant projekte nurodyty pagrindy. Jei pagrindai neatitinka projekto
reikalavimy, informuojami projektuotojai, kurie priima atitinkamus sprendimus.

Pertraukos tarp duobiy ar trans$é¢jy kasimo ir pamaty jrengimo turi biti minimalios. [vykus nenumatytai
pertraukai, reikia imtis papildomy techniniy priemoniy pagrindams apsaugoti nuo iSmirkimo ar uzsalimo.

Atsitiktiniai grunto perkasimai (t. y. per giliai iSkastos vietos) turi baiti uzpilti tokiu pat gruntu ir sutankinti iki
reikiamo tankio. Jeigu esamomis sglygomis to atlikti negalima, uzpilama sméliu, Zvyru arba skalda ir sutankinti iki reikiamo
tankio. Ypatingais atvejais tokios vietos uzpilamos zZemos klasés betono misiniu.

Gruntas sutankinamas pagal SDTP numatyta metoda. Tankinimo metodas ir leistinas grunto sluoksnio storis
nustatomas jvertinant tankinamo grunto savybes ir biiting sutankinimo laipsnj, jvertinama sutankinimo koeficientu.

PARUOSIAMIEJI DARBAI

Prie$ pradedant pamaty jrengimo darbus turi biti atlikti Sie paruosiamieji darbai:
1. Statybvietés ruoSimas;
2. Pamaty duobés kasimas;
3. Statybvietés paruosimo ir zemés darby pravedimas;
Prie§ paruoSiamuosius darbus uzsakovas specialiu aktu statybos atstovams perduoda atraminj geodezinj tinklg ir
geodezinio Zyméjimo schema.
Statybvietés paruo§imo darby struktiira ir vykdymo tvarka tokia:
a) Aikstelé nuvaloma ir grubiai iSlyginama, nuvedamas pavirsinis vanduo ir aptveriama;
b) Pastatomi laikini pastatai, nutiesiamos vandentiekio, rysio, elektros ir kitos komunikacijos;
c) Atlikus vertikaly geodezinj Zyméjima, nuimamas augalinis sluoksnis ir i§lyginama aikstelé;
d) Vandeniui nuvesti aikstelé padaroma 0,5 - 1 % nuolydzio;
e) Ypac kruopsciai iSlyginama jgilinimo aikstelé;
f) Ziema slidZios vietos pabarstomos sméliu.
Kad nebuty pazeistos eksploatuojamosios (jeigu tokios yra) elektros, rySio, Sildymo, vandentiekio, nuoteky ir kitos
komunikacijos, zemés darby vykdymui reikia turéti ty tinkly planus.
Statybvietés lyginimo ir pamaty duobés kasimo darby kokybe¢ jvertina speciali komisija, susidedanti i§ specializuoty
valdyby atstovy. Ji priima darbus pagal specialy akta.
Pamaty asiy nuokrypos nuo projektinés padéties turi nevirSyti £5 mm
Pagrinduose negali biiti augalinio grunto, durpiy, dumblo ir statybiniy $iuksliy.

BETONINIO PASLUOKSNIO JRENGIMAS

Betono misinys klojamas ant gerai paruos$to pagrindo, gerai uzfiksavus armatiiros padétj.
Betono miSinys turi biiti suklotas ir sutankintas laike 45 min. nuo uzmaiSymo pradzios.
Tankinimo priemonés parenkamos pagal klojamo betono sluoksnio storj.
Kad i$vengti betono sédimo ir cemento riSimosi — konstrukcijos mikroplysiy, biitina kuo anksciau suformuotus betono
pavirsius pridengti plévele ar drégna medziaga arba sudrékinti purkstuvu.
Betonas turi kietéti drégnoje aplinkoje (uzdengtas) 14 - 30 pary. Esant aplinkos temperatiirai maZesnei kaip 10°C, kietéjimo
procesui pagreitinti tikslinga atlikti oro pasSildyma.
Leistiny nuokrypiy lentele zidr. TS.04 dalyje.
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STULPINIY PAMATU JRENGIMAS

Pamatai jrengiami naudojant betoninius Sulinio ziedus.

Ziedai nuleidziami iki projektinés altitudés iskasant grunta i§ vidaus nepazeidZiant grunto uZ Ziedo iSorinio kontiro. Ziedy
iSoréje neturi susidaryti oro ertmes. Gruntinis vanduo pasalinamas iSsiurbiant.

Vengti ziedy atskyrimo vieno nuo kito viename stulpe. Rekomenduojama laikinai sujungti ziedus vertikaliomis plieno
juostomis ir betonsraigciais.

Stulpiniai pamatai formuojami uzbetonuojant jkastus ziedus i§ vidaus ant nesujudinto grunto. Pamaty jrengimui naudoti 90mm
storio sienutes ziedus. Pamato betonavimui naudoti C20/25-XC2 betonas.

KLOJINIYU MONOLITINIEI PLOSTEI JRENGIMAS

Klojiniai turi biiti jrengiami grieztai pagal betonuojamy konstrukcijy gabaritus ir padétj, tokios konstrukcijos, kad patikimai
atlaikyty sukloto betono kriivj ir papildomus kravius, kurie gali atsirasti.

Klojiniai turi biiti paskaiCiuoti $iy normatyviniy apkrovy poveikiams:

Klojiniy ir pastoliy nuosavas svoris, nustatomas pagal rangovo brézinius. Mediniams klojiniams i§ spygliuvo¢iy medienos
priimti 600 kg/m?, i§ lapuociy medienos — 800 kg/m®.

Pakloto betono miSinio masé (sunkiam betonui priimama 2200 - 2500 kg/m?.

Armatiros masé — pagal projekta arba 100 kg / Im*® gelzbetonio konstrukcijy (jei klojiniai naudojami jvairioms
konstrukcijoms).

Zmoniy ir jrangos svoris.

Apkrova nuo betono vibravimo — 2kPa horizontaliems pavir§iams (jvertinama nepriimant Zzmoniy ir jrangos apkrovy).

Klojiniy apkrovos turi biiti imamos su nustatytais patikimumo koeficientais.

Klojiniai turi biiti skai¢iuojami galimiems nepalankiausiems apkrovy deriniams.

Klojiniai gali buti mediniai, plastmasiniai arba kombinuotos konstrukcijos. Jei naudojama misko medziaga, klojinys turi biti i$
apipjauty lenty. Lentos turi biiti atitinkamo storio, gerai suleistos.

Klojiniy konstrukcija turi biiti tokia, kad klojinius biity galima lengvai surinkti (sustatyti i vieta) ir, uzbetonavus konstrukcija,
patogiai nuimti nelauzant betono.

Visy tipy klojiniy elementai nuimami pries tai juos atpléSus nuo betono.

Betono stiprumo nuimant klojinius lentelg TS.04 dalyje.

Klojiniy leistiny nuokrypiy lentele zr. TS.04 dalyje.

Pries betonavimo darbus nuo klojiniy turi biiti nuvalytas senas betonas ir cemento pédsakai, bei kiti ne§varumai.

Pries$ pat betonavima klojiniai perliejami vandeniu.

Leistinos nuokrypos

Leistini nuokrypiai nuo pamaty asiy sutapimo su statinio asimis: + 12 mm.
Pamaty atraminiy pavirsiy altitudziy nuokrypiai nuo projektiniy:

- pries§ jrengiant iSlyginamajj sluoksnj + 20 mm;
- irengus i$lyginamajj sluoksnj + 5 mm.
Pamaty ilgio ir plo¢io matmeny nuokrypiai nuo projektiniy:

- ilgio ir plocio +15 mm;
- aukscio + 10 mm;

Inkariniy varzty virSus gali biiti ne daugiau kaip 20 mm Zemiau ar auks¢iau uz projekte numatyta lygj.

Inkariniy varzty sriegio apacia gali biiti ne daugiau kaip 30 mm Zemiau ar auks¢iau uz projekte numatyta lygi.

Jei inkariniai varztai yra kolonos atramos ploto ribose, jy nuokrypos turi nevirS§yti 5 mm, o jei uz atramos ploto riby —
10 mm.

Reikalavimus klojiniams bei betonavimo ir armavimo darbams ziaréti TS.04 dalj.
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TS 04. MONOLITINIO BETONO IR GELZBETONIO DARBAI

1. Bendrosios nuostatos

Monolitinio gelzbetonio gamybos procesas susideda i§ blisimosios konstrukcijos klojiniy ruo$imo, armavimo, betonavimo ir
kietéjancio betono priezitiros.

Betono sudétis ir sudedamosios dalys turi biiti parinktos taip, kad atitikty miSinio konsistencijos, betono tankio, stiprio,
ilgalaikiskumo, armatiiros apsaugos nuo korozijos, betonavimo darby atlikimo biido reikalavimus.

¢ Reikalavimai betono komponentams

1. Cementai

Betonui gaminti turi bati naudojamas 42,5 arba 52,5 klasés portlandcementis (CEM 1), kuris atitinka
LST EN 197-1 reikalavimus.

2. Uzpildai

Betonui gaminti turi biiti naudojami uzpildai, kurie atitinka LST EN 12620 reikalavimus.
Didziausias uzpildo gradeliy matmuo neturi virSyti:

7.1.  vieno ketvirtadalio maZiausio konstrukcijos matmens;

7.2. atstumo tarp armatliros strypy minus 5 mm;

7.3. armatiiros apsauginio betono sluoksnio storio.

3. Technologiniai priedai

Betono misinio arba betono savybiy modifikavimui naudojami priedai turi atitikti LST EN 934-2 reikalavimus.
Betono priedy naudojimas statybos aiksteléje turi baiti suderintas su STPV.

4. Vanduo

Betonui gaminti naudojamas vanduo turi atitikti LST EN 1008 reikalavimus.

Vanduo betono miSiniui ruosti, kietéjan¢iam betonui laistyti turi biiti be kenksmingy priemaisy - sulfaty, mineraliniy ir
organiniy rugsciy, riebaly, cukraus ir kt., trukdanciy betonui normaliai kietéti. Vanduo, kuriame drusky yra ne daugiau
kaip 5000 mg/l, sulfaty maziau kaip 2700 mg/l ir kurio pH <4, tinka miSiniui ruosti ir kietéjaniam betonui laistyti.
Geriausiai tinka geriamasis bei Svarus upiy ir ezery vanduo.

Prie§ pradedant betono gamyba Rangovas turi pateikti STPV pilng vandens analizés ataskaita.

e Reikalavimai klojiniams

Monolitiniy betono ir gelzbetonio konstrukcijy klojiniai ir juos laikanc¢ios konstrukcijos turi:

7.4. Dbiti pastovis, standis ir stipris;

7.5. atlaikyti sukloto betono miSinio masg ir papildomas apkrovas, atsirandancias betonuojant;

7.6. uztikrinti betonuojamy konstrukcijy formg ir tikslius matmenis;

7.7. biti lengvai surenkami ir iSardomi;

7.8. buti daugkartinio naudojimo be papildomy remonto darby.
Klojiniy pavirSiai turi buti apdorojami tokia medziaga, kuri sumazina sukibimg su betonu, kad pavir$ius, nuimant klojinius,
nebiity pazeistas. PavirSiaus apdorojimas neturi pabloginti galutinés betono kokybés ir galimybés atlikti jo galuting apdaila
glaistant, dazant ir pan.
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Surenkamuyjy klojiniy elementy projektiniy matmeny nuokrypiai turi biiti ne didesni uz pateiktus lenteléje.

Parametras Parametro reik§mé Kontrolé, registravimas

l. Inventoriniy klojiniy | pagal darbo brézinius techniné apzitra

pagaminimo tikslumas

2. Inventoriniy klojiniy

sumontavimo tikslumas:

- be glaistymo dazomoms | pagal projekta instrumenting.

konstrukcijoms statybos darby Zurnalas

- konstrukcijoms, paruostoms | pavir§Siy  nelygumai ir jy

tapetams klijuoti sandiirose ne didesni kaip 2 mm

3. Surinkty klojiniy jlinkis: kontroliuojamas atliekant
- vertikaliy pavirsiy ne didesnis kaip 1/400 angos gamyklinius bandymus ir
- perdangy ne didesnis kaip 1/500 angos statybvietéje

Klojiniams gaminti pjautos misko medziagos drégnumas negali biiti didesnis kaip 25%. Nerekomenduojama gaminti klojiniy i§
deformatyvios (drebulé, alksnis, topolis) medienos.
Klojiniy lenty bei skydy sandiiros turi biiti sandarios, kad betonavimo metu nepraleisty cementinés pastos. Lenty ir skydy
pavirSiai turi buti tokios kokybés, kad atitikty betonuojamoms konstrukcijoms keliamus reikalavimus. Jei monolitiniy
konstrukceijy pavirsiai apdailinami uztrynimu, klojiniy lentos obliuojamos.
Klojiniy ardymo metu neapkrauty monolitiniy konstrukeijy vertikaliy pavir§iy betono stipris turi biiti ne mazesnis kaip 0,2...
0,3 MPa, kai anga yra iki 6 m konstrukcijy betono stipris turi pasiekti 70% projektinio stiprio, o kai anga didesné kaip
6 m — 80% projektinio stiprio.
Leistini klojiniy nuokrypiai:

7.9. nuokrypis nuo vertikalés arba klojinio plok§tumos nuo projektinio nuolydzio:

vieno metro ilgyje 5 mm,
visame pamaty aukstyje 20 mm,
visame sieny iki 5 m aukstyje 20 mm,
sijy 5 mm.
7.10.  klojiniy asiy poslinkis nuo projektinés padéties:
pamaty 15 mm,
sieny ir kolony 8 mm,
sijy ir ilginiy 10 mm,
pamatai po plieninémis kolonomis 1,1L (L — angos plotis arba kolony zZingsnis);
7.11.  surenkamy klojiniy asiy poslinkis statinio asiy atzvilgiu 10 mm;
7.12.  sijy, kolony matmeny nuokrypiai nuo projektiniy -3 mm; + 6 mm;
7.13.  klojiniy nelygumai, matuojant 2 m ilgio liniuote 3 mm.

Sumontuotus klojinius turi priimti STPV.

¢ Reikalavimai armavimo darbams

Armavimo darbai susideda i§ dviejy pagrindiniy procesy: armatiiros gaminiy ruoSimo ir jy sudéjimo j betonuojamos
konstrukcijos klojinius.
Betono armavimui naudojamas plienas turi atitikti standartus:
7.14.  LST EN 10080:2005. Armatirinis plienas. Suvirinamasis armatiirinis plienas. Bendrieji dalykai.
7.15. LSTENISO 15630-1 Armatirinis plienas betonui sutvirtinti ir jtempti. Bandymo metodai. 1 dalis.
Sutvirtinantieji strypai, vielos ruoSiniai ir viela.
7.16. LST EN 14889-1:2007. Betono pluostai. 1 dalis. Plieniniai pluostai. Apibréztys, techniniai reikalavimai ir
atitiktis.

Statinio projekte numatyto plieno bei armavimo elementy keitimas turi buiti suderintas su projekto autoriais ir Uzsakovu.
Darbo armatiiros apsauginio sluoksnio storis, mm turi biiti ne mazesnis kaip:

7.17. armatiiros skersmuo (jei jis nevirSija 40 mm);

7.18. uzpildo griudelio didziausias matmuo (jei jis mazesnis kaip 32 mm);

7.19. uzpildo griudelio didziausias matmuo plius 5 mm (jei jis didesnis kaip 32 mm);

7.20. surenkamuosiuose pamatuose —30 mm;
7.21. monolitiniuose pamatuose su paruoSiamuoju betono sluoksniu —35 mm;
7.22.  monolitiniuose pamatuose be paruosiamojo betono sluoksnio — 70 mm.
7.23. sankaby ir skersiniy strypy —15 mm.

Surenkamosioms konstrukcijoms apsauginio betono sluoksnio storj, nurodytg lenteléje, galima sumazinti 5 mm, bet
jis turi biiti ne mazesnis kaip 20 mm.
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Maziausias atstumas nuo isilginés armatiiros strypy pavir§iaus iki artimiausio betono pavir§iaus (apsauginis betono
sluoksnis), atsizvelgiant j naudojimo salygy klase, pateiktas lenteléje.

Maziausias leistinas apsauginio betono sluoksnio storis (mm)

Naudojimo sglygu klasés

2;:;““”5 X0 XCl | XC2, XC3,]| XD1, XD2, XD3, XFI, | XAl | XA2 | XA3
XC4 XF2, XF3, XF4

Neitemptoji 20 25 30 40 25 30 40

I§ anksto jtemptoji 20 30 35 50 35 40 50

1. Nuokrypiai nuo projektiniy atstumy tarp atskiry darbo armatiiros strypy — 10 mm.
2. Nuokrypiai nuo projektiniy atstumy tarp armatiiros eiliy.
3. Nuokrypiai nuo projektinio armatiiros apsauginio betono sluoksnio storio.

Apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais arba plastmasiniais fiksatoriais, o atstumai tarp armatiiros strypy ir eiliy -

reikiamo ilgio armatiiros strypeliais.
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Konstrukcijy armavimo leistini nuokrypiai:

Parametras

Leistini
nuokrypiai, mm

Kontrolé

1. Atstumai tarp atskiry darbo armatiiros
strypuy:

sijy ir kolony
ploksciy ir pamaty sieny
masyviose konstrukcijose

2. Atstumai tarp atskiry armatiros eiliy
plokstese ir sijose iki 1 m storio

3. Betoninio apsauginio sluoksnio nuokrypiai nuo
projektinio:
a) kai apsauginio sluoksnio storis iki 15 mm

ir konstrukcijos skersinio pjuvio linijiniai

iSmatavimai, mm:

iki 100

nuo 101 iki 200
b) kai apsauginio sluoksnio storis nuo 16 mm iki
20 mm imtinai ir konstrukcijos skersinio pjtvio
linijiniai iSmatavimai mm:

iki 100

nuo 101 iki 200

virs 300
¢) kai apsauginio sluoksnio storis vir§ 20 mm
ir konstrukcijos skersinio pjuvio linijiniai
iSmatavimai mm:

iki 100

nuo 101 iki 200

nuo 201 iki 300

virs§ 300

+10
+20
+30

+4
+5

+4, -3
+8, -3
+15, -5

+4, -5
+8, -5
+10, -5
+15, -5

Techniné apzilira visy elementy, atlikty
darby registravimas statybos darby Zurnale
paslépty darby aktuose

Techniné apzitra visy elementy, atlikty
darby registravimas statybos darby Zurnale
paslépty darby aktuose

Techniné apzitra visy elementy, atlikty
darby registravimas statybos darby Zzurnale
paslépty darby aktuose

Nuokrypiai nuo projektinio apsauginio betono sluoksnio storio pateikti lenteléje.

Konstrukcijy Projektinis apsauginio sluoksnio storis
skerspjiivio matmenys

iki 15 mm nuo 16 iki 20 mm daugiau kaip 20 mm
Tki 100 mm +4,0 +4,0 -3,0 +4,0 -5,0
Nuo 101 iki 200 mm +5,0 +8,0 -3,0 +8,0 -5,0
Nuo 201 iki 300 mm - +10,0 -3,0 +10,0 -5,0
Daugiau kaip 300 mm - +15,0 -5,0 +15,0 -5,0

Sudeti j klojinius armatiiros strypai, tinklai ir strypynai suriSami minksta viela arba suvirinami elektros lankiniu badu.
Strypai turi buti sulenkiami tiksliai pagal brézinius. ISlenkimas mazesniais spinduliais, negu nurodyta, neleidziamas. Strypai

turi buti lenkiami Saltai.

Atvezto | statybviete armatirinio plieno techniniai rodikliai turi biiti suradyti atitikties dokumente. Tuo atveju, kai néra tokio

dokumento arba abejojama duomenimis
laboratorijose.

ir kai armatiira naudojama jtemptam armavimui, plieno savybés nustatomos

Skyliy, niSy suformavimo elementai turi buti iSdéstomi ir prie klojiniy tvirtinami taip, kad dél jy neatsirasty jtrakimy,

i8sikiSimy ar kitokiy iSorés i§vaizdos trikumy.
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Idétinéms detaléms naudojamas lakstinis plienas turi atitikti:
7.24. LST EN 10164 Plieno gaminiai su pagerintomis deformacijos statmenai gaminio pavir§iui savybémis.
Techninés tiekimo salygos.
Idétinéms detaléms naudojamas armatiirinis plienas turi biiti ne Zemesnés kaip S400 klasés.
Visi matomi jdétiniy detaliy pavirsiai turi biiti patikimai apsaugoti nuo korozijos.

e Reikalavimai betonavimo darbams

1. Bendrieji reikalavimai

Kiekvienam betonavimo etapui turi biiti paruostas rastiskas betonavimo planas, kurj tvirtina STPV.
Betono ir gelzbetonio konstrukcijoms betonuoti naudojamas projekte nurodytos klasés betonas.
Betono misinio konsistencija pagal slankuma turi buti S2 klasés (kai kiigio nuosliigis nuo 50 iki 90 mm), jeigu bréziniuose
nenurodyta kitaip.
Prie§ betonavima nuo klojiniy nuvalomos Siukslés, dulkés, nuo armatiiros - riidys. Mediniy klojiniy pavirSiai, kurie liesis su
betono miSiniu, sudrékinami.
Gabenant betono misinj | statybvietg turi buti iSvengta sluoksniavimosi, sudedamyjy medziagy praradimo, uZterSimo. Betonas
turi biiti kuo maziau karty perkraunamas. Misinj iSkraunant i§ transporto priemoniy laisvas kritimo aukstis turi buti ne didesnis
kaip 2,0 m.
Statybvietéje turi biiti asmuo, atsakingas uz betono miSinio gabenima, priémima, klojima ir prieziiira.
Gamintojas, prie§ iSkraudamas betono mi$inj i$ transporto priemonés, turi pateikti lydrastj (vaztarastj), kuriame turi biiti
nurodyti tokie duomenys:

7.25. gamintojo pavadinimas;

7.26. lydrascio eilés numeris;

7.27. data ir pakrovimo laikas, t. y. cemento ir vandens pirmojo saly¢io laikas;

7.28. automobilio numeris arba transporto priemonés indentifikavimas;

7.29. pirkéjo pavadinimas;

7.30. statybvietés vieta ir pavadinimas;

7.31. techniniy reikalavimy nuorodos;

7.32.  betono misinio kiekis, m?;

7.33. atitikties deklaracija su nuorodomis j specifikacija ir LST EN 206-1;

7.34. sertifikavimo jstaigos pavadinimas arba zenklas, jei istaiga ji turi;

7.35. laikas per kuri betonas pristatomas | statybviete;

7.36. iskrovimo pradzios laikas;

7.37. iskrovimo pabaigos laikas.
Betono misinio kritimo aukstis betonuojant kolonas negali biiti didesnis kaip 5,0 m, betonuojant perdangas - 1,0 m, sienas
- 4,5 m, nearmuotas konstrukcijas - 6,0 m ir mazai armuotas konstrukcijas - 4,5 m.
Betono misinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote. Kad visa betoniné
konstrukcija bty vienalyté, ka tik paruosta betono miSinj reikia kloti ant ankstesnio sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar
nepradéjo stingti.
Liejimas nelaikomas vientisu, jei pertraukos tarp betono uzpylimy ant to paties pavirSiaus trunka ilgiau kaip 15 minuciy, arba
pagal laika, nustatytg laboratorijoje, jvertinus betono sastata, oro temperatiirg ir kt.
Betono misinio sluoksnio storis turi biiti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinés dalies ilgio, Tankinant
pavirSiniais vibratoriais, nearmuoty konstrukcijy betono sluoksnio storis turi biiti ne didesnis kaip 250 mm, o su dviguba
armatira -120 mm.
Labai svarbu, kad tankinant betono miSinys nesisluoksniuoty ir i$§ jo nebiity iSspausta cementiné pasta.
Tankinant vibraciniais biidais mechanizmas negali liesti armattiros, jdétiniy detaliy, klojiniy tvirtinimo elementy. Giluminis
vibratorius j tankinama betono misinj panardinamas 5...10 cm, perkélimo zingsnis ne didesnis kaip 1,5 poveikio spindulio.
Pavir$inis vibratorius turi dengti apie 10 cm sutankinto betono zonos. Vibravimo trukmé vienoje tankinimo zonoje priklauso
nuo betono misinio technologiniy savybiy, sluoksnio storio. Klojamas miSinys turi biiti tankinamas aplink armattiros atskirus
strypus ir ypa¢ klojiniy kampuose, siekiant, kad biity suformuota tanki betono struktiira.
Darbo sitilés turi biiti statmenos konstrukcijy asims arba pavirS§iams. Tg¢sti betonavimg galima ankséiau suklotam betonui
pasiekus ne mazesnj kaip 1,5 MPa stiprj. Darbo siiiles reikia jrengti tokiose vietose, kad jos nesumazinty konstrukcijy
stiprumo, nepabloginty pavir§iy kokybés ir, jei jmanoma, jos biity konstruktyviai apiformintos. Betonavimo darbo siiiliy
padétis derinama su STPV.

2. Betonavimas neigiamoje temperaturoje
Darbai gali biiti vykdomi suderinus su Uzsakovu.
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Betono mi$inio ruo$imas vykdomas Sildomuose betono mazguose, naudojant pasildyta vandenj, atitirpintus ir paSildytus
uzpildus, uztikrinant pagaminto betono misinio temperatiira ne Zemesng negu skai¢iuojamoji. Leidziama naudoti neSildytus
uzpildus, kurie neturi prisalusio ledo, sniego, bet tuomet betono maiSymo trukmé turi bati 25 % ilgesné negu vasara.
Transportuojant turi biiti numatytos priemones, kurios uztikrinty betono misSinio temperatiiros pastovuma.

Pagrindas, ant kurio bus dedamas betono miSinys turi biiti apsaugotas nuo uzSalimo. Betono jungimosi su surenkamomis
konstrukcijomis siiiliy vietose reikia iSvalyti sniegg ir leda.

Kai oro temperatiira zemiau -10° C, betonuojant tankiai armuotas konstrukcijas, kuriy armatiiros diametras yra daugiau kaip 24
mm, ir su jdétinémis detalémis, reikia pasildyti metalg iki pliusinés temperataros.

Betono priezitira Saltyje priklauso nuo konstrukcijy masyvumo, kuris apibiidinamas pavirSiaus moduliu "M" (Saldomo
pavirSiaus ploto ir betono tiirio santykis). Masyvios konstrukcijos (M<3) Sildomos termoso biidu, o kai aplinkos temperatiira
yra zemesné kaip -20° C, papildomai j miSinj pridedama kietéjimo greitikliy bei vandens uz$alimo temperatiirg Zeminanciy
priedy. Betonuojant kolonas, sijas (M=6...10), plonasienes konstrukcijas (M=10...20), pridedama vandens uzsalimo
temperatiirg Zeminanciy priedy, betonuojama karstuoju biidu ir Sildoma elektra.

Termoso bidas.

Karstas betono misinys klojamas j apsiltintus klojinius ir laisvi betono pavirSiai uzdengiami Siluma izoliuojancia medziaga.
Betonui kietéti teigiama temperatiira palaikoma $iluma, kuri buvo pasiekta ruosiant misinj ir egzotermijos t. y. iSsiskiriant
Silumai vykstant fiziniams — cheminiams cemento kietéjimo reiskiniams.

Priessaltiniai priedai.

Tokios medziagos sukuria sglygas betonui kietéti neigiamoje temperatiiroje. Tai druskos ragstis (HCl); kalcio chloridas
(CaCl,); natrio chloridas (NaCl); kalcio chloridas (CaCl,); potasas (K,COs); natrio nitritas (NaNO,). Sios medziagos,
suzemindamos vandens uzSalimo temperatiirg, pailgina kieté¢jimo trukme, pagreitina betono ri§imasi ir kietéjimg. Chloro jonai
sukelia armattiros korozija, todél jy kiekis yra ribojamas. Pagal LST EN 206-1, nearmuotame betone leistinas chloro jony
kiekis yra 1% (cemento masés), gelzbetonyje — 0,4% (cemento mases), jtemptai armuotame gelzbetonyje — 0,2% (cemento
masés).

Pridéjus i betono misinj didesn;j (iki 10...15%) medziagy, suzeminanéiy vandens uzsalimo temperatiira, kicki gaunami “Saltieji
betonai”, kurivose cemento hidratacijos procesai sustoja tik esant Zemoms (pvz. -25°C) aplinkos temperatiiroms. Tokie betono
miSiniai ruoSiami su nepasildytu vandeniu, kuriame iStirpinami priedai. Betonuojama neapsiltintuose klojiniuose, taciau betono
pavirsiy biitina uzdengti Silumg izoliuojancia medziaga, kad neuzSalty konstrukcijy pavirSinis vanduo.

Betono miSinio temperatiira betonavimo metu, kai betonas kietéja termoso biidu turi bati 25°C, kai naudojami priesSaltiniai
priedai ar elektrinis Sildymas — ne zemesné kaip +5°C.

Ruosiant betono miSinius su 32,5 stiprio klasés portlandcemenciu auk$c¢iausia leistina miSinio temperatiira turi buti ne
aukstesné kaip 45°C. Atitinkamai ruoSiant miSinius su 42,5 stiprio klasés portlandcemenciu — ne aukstesné kaip 40°C,
0 su 52,5 stiprio klasés portlandcemenciu - ne aukstesné kaip 35°C.

Tokios temperatiiros miSiniai gaunami naudojant iki 40...90°C pasildzius vanden;.

Kai betonas pasiekia 5,0 MPa stiprj gniuzdant, saugoti jj nuo $al¢io nebereikia.

3. Betonavimas karStoje aplinkoje

Vykdant betonavimo darbus, kai aplinkos temperatiira yra aukstesné kaip +25° C ir santykiné drégmé zemesné uz 50%, turi
biiti naudojami greitai kietéjantys portlandcemencdiai, kuriy stiprio klasé 1,5 karto aukstesné uz projekting betono klase.

Betono misinio temperatiira, betonuojant konstrukcijas, kuriy pavir$iaus modulis M>3 neturi vir$yti 30...35°C.

Cemento riSimosi ir intensyvaus kieté¢jimo metu dél vykstanciy fiziniy — cheminiy procesy betonas gali supleiséti. PlastiSkasis
pleis¢jimas, kai vidiniai jtempimai vir§ija betono stiprumg, gali baiti pasalintas pakartotinai vibruojant praéjus ne daugiau
kaip 0,5...1 valandos.

Betonuojant karstoje aplinkoje betono strukttiros formavimosi proceso prieziiira reikia pradéti tuoj po betonavimo ir vykdyti
kol betonas pasieks 70% projektinio stiprio.

Svieziai islietas misinys pradiniame etape turi biiti apsaugotas nuo vandens i$garavimo.

Kai betono stiprumas pasiekia 0,5 MPa tolesné priezitira vykdoma uZztikrinant betono pavirSiaus drégnuma, purskiant vanden;.
Atviry kietéjanciy betono pavirsiy periodinis laistymas vandeniu neleistinas.

Tam, kad betonas intensyviau kietéty galima iSnaudoti saulés radiacija, uzdengiant pavir§iy vandeniui nelaidZia juoda plévele.
Kietéjantj betong reikia apsaugoti ir nuo per didelio jkaitimo veikiant tiesioginiams saulés spinduliams uzdengiant jj, Siluma
izoliuojanc¢iomis medziagomis.

4. Kietéjancio betono prieziiira

Betono savybés, o tuo paciu ir gaminamos konstrukcijos kokybé priklauso nuo tinkamos kietéjan¢io betono prieziiiros ir
apsaugos nuo kenksmingy poveikiy. Suklota betong reikia apsaugoti nuo lietaus, smiigiy, dideliy temperatiiros poky¢iy,
i8dzitivimo. Atviri betono pavirSiai uzdengiami ne véliau kaip po 10...12 valandy nuo betonavimo pabaigos, o kar§tomis
dienomis periodiskai drékinami. Uzdengiama polietileno plévele, drégna medziaga, pjuvenomis ir pan.

Kietéjan¢io betono prieziliros trukmé nustatoma, atsizvelgiant | cemento hidratacijos greiti, betono savybes, aplinkos
temperatiirg ir santyking drégme. [vertinant tuos faktorius kietéjancio betono priezitiros trukmé biina nuo 2 iki 10 pary.
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5. Klojiniy nuémimas

Uz klojiniy nuémima atsakomybé¢ tenka Rangovui. Bet kokie remonto darbai, kuriuos reikia atlikti dél konstrukcijy pazeidimy
nuémus klojinius per anksti, atliekami Rangovo saskaita.

Betono stiprumas prie§ nuimant klojinius turi biiti ne mazesnis kaip 60% jo projektinio stiprumo.

Minimalus betono stiprumas nuimant klojinius:

Eil.Nr. | Parametras Parametro dydis Kontrolés metodas
1 Minimalus neapkrauty konstrukcijy betono
stiprumas nuimant klojinius:
- vertikaliy, jvertinant formos i§laikyma 0,2...0,3 MPa Matavimai, fiksuojant

statybos darby Zurnale
- horizontaliy ir pasvirusiy

iki 6 m angos 70 % projektinio
vir§ 6 m angos 80 % projektinio
2 Minimalus  apkrauty  konstrukcijy  betono | Nustatomas Rangovo | Matavimai, fiksuojant
stiprumas nuimant klojinius suderinus su STPV statybos darby zurnale

6. Reikalavimai betono pavirSiui
Konstrukeijy betono pavirsiai turi atitikti lenteléje nurodytas kategorijas:

Konstrukcija ir pavirsius PavirSiaus kategorija

1. Poliai - visi pavirsiai A6

2. Pamaty, atramings sienos ir apri$imo sijos:
- matomas (fasadinis) pavirsius A3
- nematomi eksploatacijos metu pavirsiai A6

3. Gelzbetoninés perdangos
- eksploatacijos metu matomi pavirsiai:

- lubos A3
- grindys A2
- nematomi pavir$iai A7
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Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy betono pavirsiy klasifikacija:

Betono  briaunos
Konstrukcijos betoninio | Idubos skersmuo arba | ISkilimo aukstis arba | nuskilimo  gylis, | Bendras betono nuskilimy
pavirsiaus kategorija didziausias idubos gylis, mm matuojamos  nuo | ilgis 1 m ilgio briaunoje,
iSmatavimas, mm konstrukcijos mm

pavir§iaus, mm

Al Matomas  pavirsius | 2 20
(pagal etalong)

A2 1 1 5 50

A3 4 2 5 50

A4 10 1 5 50

A5 Nereglamentuojamas | 3 10 100

A6 15 5 10 100

A7 20 Nereglamentuojamas | 20 Nereglamentuojamas

Neleistinos nesutankinto betono zonos visame iSbetonuotos konstrukcijos pavirSiuje.

Neleistini betono pavirSiaus plySiai, iSskyrus skersinius technologinius pavirSinius jtrikimus, nurodytus atskiroms
konstrukcijoms.

Neleistinos riebalinés ir rudziy démés.

7. Kokybés kontrolé
Betono stipris gniuzdant nustatomas vadovaujantis standartais:

7.38. LST EN 12390-3 Betono bandymas. 1 dalis. Forma, matmenys ir kiti bandiniy bei formy reikalavimai;
7.39. LST EN 12390-2 Betono bandymas. 2 dalis. Bandiniy stipriui nustatyti pagaminimas ir kietinimas;
7.40. LST EN 12390-3 Betono bandymas. 3 dalis. Bandiniy gniuzdomasis stipris.

Tais atvejais, kai suformuoti bandiniai negali atstoti gaminio (labai standiis miSiniai, tankinama presuojant, vakuumuojant
ar kt.), betono stipris gali biiti nustatomas bandant bandinius, iSgreztus i§ gaminiy.

Apytiksliai stiprj galima nustatyti betono struktira neardanciu metodu pagal LST EN 12504-2,
pagal LST EN 12504-4.

Monolitiniy konstrukcijy betonavimo darby kokybés kontrolé yra priemonés, biitinos betono kokybei palaikyti ir reguliuoti.
T.y. tikrinimas, bandymas ir bandymy rezultaty naudojimas. Tikrinamas ruo$imasis betonavimui, betono misinio
transportavimas, klojimas, tankinimas ir kietéjancio betono priezitira.

Sudarant sutartj su betono misinio tiekéju ar kilus abejonéms dél kokybés, biitina patikrinti sertifikacijos institucijos iSduota
sertifikatg ir ar kontroliuojama betono misinio gamyba.

Kiekvienu atveju prie§ atsakingy konstrukcijy betonavima betono stiprio kontrolés organizavima Rangovas suderina su STPV.

bei ultragarsu
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Prekinio betono kontrolé statybvietéje:

kontroliuojama gamyba.
jei nekontroliuojama,
susipazjstama su
prekinio misinio

KONTROLES | KONTROLE TIKSLAS MAZIAUSIAS DAZNUMAS
POBUDIS
1. Misinio siuntos | lydrascio duomeny uztikrinti, kad siunta kiekvieng karta, gavus siuntg
lydrastis tikrinimas atitikty uzsakyma
2. Misinio apzitrint patikrinti, ar jprasta kiekvieng karta, gavus siuntg
konsistencija iSvaizda
3. MiSinio konsistencijos kontrolé ivertinti, ar atitinka 1) gaminant bandinius betono
konsistencija reikiamg konsistencija | bandymams
2) kilus abejonei po apziiiréjimo

4. Misinio apzilirint palyginti su jprasta kiekvieng karta, gavus siuntg
vienalytiskumas iSvaizda
5. Misinio bandiniy i$ maiSinio ivertinti vienalytisSkumg | kilus abejonei
vienalytiSkumas skirtingy im¢iy savybiy

palyginimas
6. Betono apzitirint palyginti su jprasta kiekvieng karta, gavus siuntg
i§vaizda iSvaizda
7. Kontrolés lygis | susipazinimas su jsitikinti, ar 1) sudarant sutartj su nauju
misinj sertifikacijos jstaigos kontroliuojama gamyba | tiekéju 2) kilus abejonei
tiekiancioje iSduotu sertifikatu,
gamykloje isitikinant, ar

standartus ar susitarima

reikiamas savybes

gamyklos gamybos
kontrolés lygiu
8. Betono stipris | pavyzdziy bandymas ivertinti i§ misinio 1) pagal statytojo dokumentus
gniuzdant pagal LST EN 12390-3 gaminamo betono stiprj | 2) kilus abejonei
9. Oro kiekis pavyzdziy bandymas nustatyti, ar atitinka kilus abejonei
misinyje, kai reikiama oro kiekj
numatytas
reikalavimas
10. Kitos savybés | pagal pasirinktus pvertinti, ar atitinka | pagal susitarimag

Monolitiniy konstrukcijy betonavimo kontrolé:

Kontroliuojama operacija Kas Kaip Dalyvauja
kontroliuoja kontroliuojama
1. PRIES BETONAVIMA:
- klojiniy matmenys, armatiiros padétis Rangovas rulete STPV
- ar nuvalyti klojiniai Rangovas vizualiai
- ar sudrékinti klojiniai Rangovas vizualiai
- ar sandarts klojiniai Rangovas vizualiai
2. BETONAVIMO METU:
- mi§inio konsistencija ir homogeniSkumas Rangovas vizualiai STPV
- betono misinio laisvo kritimo aukstis Rangovas rulete
- mi§inio sutankinimo kokybé Rangovas vizualiai STPV
- betonuojamy sluoksniy storis Rangovas rulete
- trukmé tarp miSinio sumaiSymo ir betonavimo | Rangovas
pradzios
- vartojamos priemonés, kai betonuojama esant Rangovas STPV
Saltam ar karStam orui
- betonavimo siiilés Rangovas vizualiai STPV
- konstrukeijy sandiiry kokybé Rangovas vizualiai STPV
- kietéjancio betono priezitira Rangovas STPV
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Monolitiniy betono ir gelzbetonio konstrukcijy leistinieji nuokrypiai:

7.41. pamaty vertikaliy plokStumy ir jy susikirtimo linijy nuokrypiai

nuo vertikalés per visg konstrukcijos auksti 20:
7.42. sieny, iSbetonuoty nejudamuose klojiniuose, ir kolony, laikan¢iy ’
monolitines perdangas 15:
7.43. sieny ir kolony, laikan¢iy surenkamasias sijy konstrukcijas 10?
7.44. horizontaliy plokStumy nuokrypis nuo horizontalés per visa ’
patikrinto ruozo plok§tuma 20:
7.45. vietiniai betono pavirSiaus nelygumai pridétos dviejy metry ilgio ’
liniuotés ruoze (iSskyrus atraminius pavirSius) 5.
7.46. elementy ilgio ir tarpatramio 22).
7.47. elemento skerspjiivio matmeny _3; +6:

7.48. monolitiniy ar surenkamuyjy gelzbetonio kolony ir kitokiy
surenkamyjy elementy atramy pavirsiaus altitudZiy;

7.49. inkariniy varzty padéties: >
plane, kai atramos yra konttro viduje 5.
plane, kai atramos yra uz kontiiro 16,
pagal aukstj 20
altitudziy skirtumas dviejy pavirSiy sandiiroje pagal auksti 3 ’

e Darby priémimas

Priimant monolitines betono ir gelzbetonio konstrukcijas ar statiniy dalis tikrinama:

7.50. atitikimas darbo bréziniams;

7.51.  betono stiprio ir kity kontroliuojamy rodikliy atitikimas projektiniams;

7.52. panaudoty medziagy ir pusfabrikaciy kokybe;

7.53. konstrukcijy pavirSiy kokybé;

7.54. ar konstrukcijose esanciy angy ir kanaly padétis ir skaiius atitinka projektinius;
7.55. idétiniy detaliy, inkariniy varzty padétis ir jtvirtinimas;

7.56. deformacinés sitlés ir jy kokybé.

Priimant uZzbaigtas betono ir gelzbetonio konstrukcijas ar statiniy dalis suraSomi paslépty darby, atsakingy konstrukcijy
priémimo, laboratoriniy tyrimy aktai ir kiti dokumentai. Tarp jy pateikiami:

7.57. darbo bréziniai, kuriuose pazyméti pakeitimai, padaryti statybos proceso metu;

7.58. dokumentai, kuriuose nurodyta, kad pakeitimai buvo laiku ir nustatyta tvarka suderinti;

7.59. paslépty darby aktai;

7.60. monolitiniy konstrukcijy, armatiiros, jdétiniy detaliy, klojiniy patikrinimo pries$ betonavima, monolitiniy
konstrukeijy apzitréjimo nuémus klojinius aktai, kontroliniy betono bandiniy tyrimo duomenys;

7.61. statybos darby Zzurnalas.
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TS 05. METALO DARBAI

1. Bendroji dalis
Si specifikacija taikoma plieniniy konstrukcijy ir jy elementy gamybai ir montavimui.

e Plienas ir statybiniai profiliai

Plienas metalinéms konstrukcijoms gaminti turi atitikti standartus:
7.62. LST EN 10025. Karstai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai.
7.63. LST EN 10164. Pagerinty statmenai gaminio pavir$iui deformacijos savybiy plieno gaminiai. Techninés
tiekimo salygos.
7.64. LST EN 10219. Nelegiruotojo ir smulkiagriidzio plieno Saltai formuoti suvirintieji tusCiaviduriai statybiniai
profiliuociai.

Visi naudojami profiliai turi bati nauji, lygiy pavirsiy, Svariis, be ridziy ir turi turéti kokybe patvirtinan¢ius dokumentus.
e Konstrukcijy gamyba

1. Bendrosios nuostatos

Plieninés konstrukcijos turi biiti gaminamos gamykloje pagal detalizuotus brézinius, kurie ruoSiami darbo projekto stadijoje.
Gamykla turi buti apzitiréta bei aprobuota Uzsakovu pries Rangovui pateikiant savo uzsakyma.

Montaziniy varzty kiaurymiy iSdéstymas konstrukcijose turi tiksliai atitikti darbo brézinius. Kiaurymés turi biiti iSgreztos, o ne
iskirstos.

Jungiamyjy elementy krasty apdirbimas turi biti atliktas frezavimo biuidu. Neleistina jungiamus pavirSius palikti apSerpétus,
pjautus dujiniu pjovimo biidu.

Kiekvienas pagamintas konstrukcinis elementas turi baiti markiruotas.

Konstrukcijy gamykliniy ir montaziniy jung€iy tipai bei elementai turi biiti smulkiai apibiidinti darbo projekto bréziniuose.

2. Virintinés jungtys

1. Bendrieji reikalavimai

Vykdant plieno konstrukeijy suvirinimg reikia vadovautis
7.65. LST EN ISO 9692. Suvirinimas ir panasiis procesai. Jungciy paruoS§imo rekomendacijos.
Suvirinimo medziagos turi atitikti:
7.66. LST EN ISO 14175. Suvirinimo medziagos. Lydomojo suvirinimo ir panasiy procesy dujos ir dujy misiniai.
7.67. LST EN 760. Suvirinimo medziagos. Lankinio suvirinimo po fliusu fliusai. Klasifikavimas.
7.68. LST EN ISO 14341. Suvirinimo medziagos. Nelegiruotyjy ir smulkiagriidziy plieny lankinio suvirinimo
apsauginése dujose elektrodinés vielos ir prilydomieji metalai. Klasifikacija.
7.69. LST EN ISO 2560. Suvirinimo medziagos. Glaistytieji nelegiruotyjy ir smulkiagridziy plieny rankinio
lankinio suvirinimo elektrodai. Klasifikacija.

Suvirinimui turi biiti naudojamos tik bréziniuose numatytos medziagos ir suvirinimo biidai. Kity medziagy panaudojimas ar
suvirinimo buido keitimas turi biiti suderinti su projekto autoriais.

Suvirinimo medziagos ir technologija turi uztikrinti virintinés sitilés metalo laikinajj stipri pagal stiprumo riba, ne mazesni nei
pagrindinio metalo charakteristinio plieno stiprio pagal stiprumo ribg reik§mé f,, taip pat virintiniy jung¢iy metalo kietumo,
smiiginio tasio ir santykinio pailgéjimo reikSmes, atitinkanc¢ias norminius dokumentus.

Suvirinimas turi biiti atliekamas naudojant procediiras ir tokia darbo seka, kad blity minimizuoti liekamieji jtempimai.

Visas suvirinimas turi biiti atliekamas taip, kad biity garantuota, jog néra jokiy sujungiamy daliy deformacijy.
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Visos suvirinimo sitilés turi biiti i§tisinés ir be defekty, nurodyty lenteléje:

Suvirinimo sitlliy elementai, iSoriniai | Kokybés reikalavimai, leistini defekty dydziai

defektai

Suvirinimo siiiliy pavirsius Tolygiai banguotas, be pradeginimy, gumby, susiaur¢jimy ir
nutraukimy.

Ipjovos

Gylis iki 5 % suvirinto elemento storio, bet ne daugiau 1 mm.

Pailgi ir sferiniai vienetiniai defektai

Gylis iki 10 % suvirinto elemento storio, bet ne daugiau 3 mm.

Ilgis iki 20 % tinkamo ruozo ilgio.

Pailgi sferiniai defektai, sankaupy arba
grandinéliy pavidalo

Gylis iki 5 % suvirinamo elemento storio, bet ne daugiau 2 mm.
Ilgis iki 20 % tikrinamo ruozo ilgio.

Defektai (nepravirinimai, pory sankaupos

Atstumas tarp artimiausiy galy — ne maziau 200 mm.

ir grandinélés), esantys gretimai pagal
sitlés ilgj

Suvirinimo sitiliy defektai Salinami:

7.70. mechaniniais abrazyviniais instrumentais;

7.71.  iSpjaunant defektuota sifil¢ ir po to pavirSiy nuvalant mechaniniais abrazyviniais instrumentais;

7.72. taisyti suvirinty sujungimy defektus mechaniniu btidu (uzplakant) neleidziama;

7.73. po suvirinimo lickamosios konstrukcijy deformacijos taisomos pakaitinant deformuotas metalo konstrukcijy
vietas.

2. Reikalavimai suvirintojams

Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ir STPV suvirintojy, kurie bus samdomi darbui, pavardes kartu su paliudijimu, jog
kiekvienas jy islaiké kvalifikacinius egzaminus pagal Uzsakovui priimting lygj. Suvirintojai privalo bti i$laike kvalifikacinius
egzaminus 12 ménesiy laikotarpyje.

Jei Uzsakovas reikalauja, Rangovas privalo pateikti bet kurio suvirintojo, kurio kvalifikacija abejojama, suvirinimo bandinius.
Rangovas turi pareikalauti i§ bet kurio suvirintojo naujai laikyti egzaming, kai, Uzsakovo nuomone, suvirintojo darbas kelia
pagristy abejoniy dél jo profesionalumo. Suvirintojas gali biiti grazintas j darba tik po to, kai jo pakartotino egzamino
rezultatus aprobuos UZzsakovas.

3. Kokybés kontrolé

Uzsakovas gali pareikalauti i§ Rangovo paruosti mechaniniams bandymams kiekvieno suvirinimo tipo kontrolinius
pavyzdzius. Bandiniai turi biiti paruosti naudojant storiausig konstrukcijose esancig plokste ir su Siam darbui pasitlytais jranga
bei suvirintojais. Kontroliniy pavyzdziy mechaninius bandymus turi atlikti nepriklausoma atestuota laboratorija.

Uzsakovas gali patikrinti bet kurig sudurting arba uzpildymu atlikta virinting sitil¢ neardanc¢iu metodu:

7.74. vizualiniu apzitréjimu,
7.75. prasiskverbimo (sandarumo) bandymu,
7.76. ultragarsiniu tikrinimu.

Virintiniy sitliy tikrinimo biidai ir apimtis:

Virintinés jungties tipas Tikrinimo buidas ir apimtis

Suvirinimas sudiirimu visu gyliu 100% ultragarsinio tikrinimo ir 100% tikrinimo magnetinémis

dalelémis ar prasiskverbimo tikrinimo

Suvirinimas sudirimu daliniu gyliu Bent 20% ultragarsinio tikrinimo ir bent 20% tikrinimo

magnetinémis dalelémis ar prasiskverbimo tikrinimo
Bent 10% tikrinimo
prasiskverbimo tikrinimo

Suvirinimas uzpildymu magnetinémis  dalelémis  ar

Rangovas apmoka visy bandymy ir tikrinimy i$laidas.
3. Antikoroziné apsauga

1. Bendrieji reikalavimai

Metalo pavirsiy antikorozinés dangos turi atitikti projekto sprendinius. Antikorozinés dangos tipai ir sluoksniy storiai turi biiti
smulkiai apibuidinti darbo projekto bréziniuose.
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2. Dazymas

Vykdant plieno konstrukeijy apsaugos nuo korozijos darbus apsauginémis dazy sistemomis reikia vadovautis:
7.77. LST EN ISO 12944. Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy
sistemomis.

Pavir$iy apsaugos dazy sistemomis darby technologija susideda is:

7.78. naudojamy medziagy kontrolés;

7.79. pavirSiy paruo$imo;

7.80. dazymo;

7.81. atlikty darby kokybés kontrolés.
Konstrukcijos gruntuojamos gamykloje, galutinis dazymas atliekamas statybvietéje po konstrukcijy sumontavimo.
Plieno pavirsius turi buti nugruntuotas prie§ susiformuojant oksidacijai. Atsiradus oksidacijai, plieno pavirSius turi buti
paruostas i$ naujo.
Jei konstrukcijas numatyta dengti prieSgaisriniais dazais, grunto storis turi nevir§yti nurodyto storio atitinkamy priesgaisriniy
dazy sertifikate.
Dazant metalo pavirSiaus temperatiira privalo biiti ne Zemesné nei 3°C virs rasos tasko temperatiiros.
Gruntavimas ir dazymas turi bati atlieckami purSkimu aukstu slegiu. Teptuku gali buti atliekamas tik atskiru viety pataisymas.
Dazymas teptuku atlickamas taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko zZymiy.
Statybos metu pazeistos vietos turi biiti nuvalomos, gruntuojamos ir perdazomos. Tam tikslui konstrukcijy gamintojas turi
pateikti reikiama kiekj atitinkamy dazy.

3. Cinkavimas
Vykdant plieno konstrukeijy cinkavimg reikia vadovautis:
7.82. LST ENISO 1461. Lydalinés cinko dangos ant geleZies ir plieno gaminiy. Reikalavimai ir bandymy metodai.

e Metaliniy konstrukciju sandéliavimas

Metalinés konstrukcijos ir profiliai sandéliuojami neapSildomuose uzdaruose sandéliuose ar pastogése. Sandéliuojant
pastogése, irengti aikStelés nuolydi vandens nutekéjimui. Metalines konstrukcijas pakelti nuo grunto ar grindy
ne maziau 0,2 m.

Skirtingy markiy ir profiliy metalo gaminiai sandéliuojami atskirai. Konstrukcijos sandéliuojamos ant mediniy ar metaliniy
padekly ir intarpy. Rietuvéje intarpai turi biiti dedami vienas virs kito.

Metalinés santvaros turi biiti sandéliuojamos vertikalioje (darbinéje) padétyje. Kas 2-3 metrai jrengiami atraminiai stulpai, j
kuriuos atremiamos santvaros.

Kolonos, ilginiai sandéliuojamos horizontalioje padétyje dvejomis eilémis. Rietuviy aukstis iki 1,2 m.

Elementy apzitirai bei jy stropavimui tarp rietuviy turi buti palikti 1,2 metro plocio praéjimai.

e Metaliniy konstrukcijy montavimas

1. Bendrieji reikalavimai

Montuojant plienines konstrukcijas turi biti prisilaikoma darbo bréziniy, konstrukcijy gamintojy rekomendacijy ir SDTP
nurodymy.

Gamykloje gruntuotos plieninés konstrukcijos j statybviete tiekiamos komplektais pagal SDTP numatyta tvarka.

Kélimo mechanizmais keliant laikan¢igsias konstrukcijas, turi biiti naudojama jranga, apsauganti konstrukcijas nuo galimy
itempimy, didesniy kaip 85% plieno takumo ribos ir atitinkamy liekamyjy deformacijy.

Plieniniy konstrukcijy sertifikuoti tvirtinimo inkariniai varztai turi bati i§déstyti pagal projekta ir uzbetonuoti betonuojant
pamatus. Inkariniy varzty sriegiai turi biiti apsaugoti nuo pazeidimy.

Plieniniy konstrukcijy pagrindiniai statinio geometring forma sudarantys elementai turi bti i§ karto statomi j artimg projektinei
padét] ir, neatkabinus kélimo mechanizmo kablio, laikinai patikimai jtvirtinami. Sureguliavus projektines padétis,
konstrukcijos galutinai sutvirtinamos pagal projekte pateiktus sprendimus.

Surenkant plienines konstrukcijas, elementy tarpusavio tvirtinimo kiaurymeés turi sutapti. Elementy padétis fiksuojama
Sureguliavus plieniniy konstrukcijy projektines padétis, jas galima galutinai sutvirtinti suverziant varztais arba suvirinant.
Suvirinimo sitilés gruntuojamos. Statybos darby Zurnale jraSomi reikalingi jrasai.

Pastaty metalinés kolonos statomos ant surenkamyjy arba monolitiniy pamaty, kuriuose jbetonuoti projekto reikalavimus
atitinkantys inkariniai varZtai. Pamaty pavirsiai turi biiti projektiniy altitudziy ir horizontals.

Prie§ keliant kolong apziirimas pamatas, paZymimos aSys, nivelyru nustatomas kiekvieno inkarinio varzto aukstis ir
uzdedamas reikiamo storio metalinis padéklas, kad varztas buty projektiniame aukstyje. Pastatyta kolona sureguliuojama
teodolitu, pritvirtinama inkariniais varztais ir atkabinama nuo stropavimo jtaisy. Montuojant kolonas pirmiausia turi buti
statomos tos, kurios bus sujungtos pastoviais metaliniais rySiais.
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Metalo konstrukcijy montavimo leistini nuokrypiai:
6

{2

;l///"
4 i
3 o 1

Pastatytos j projekting padét] santvaros fiksuojamos laikikliais. Erdviniam standumui uztikrinti dvi santvaros tarp saves
sujungiamos stogo konstrukcijos ilginiais.

Metalinés konstrukcijos tvirtinamos sandiirose suvirinimu arba varztais.

Leistini kolony ir sijy montavimo nuokrypiai:

1 Kolony atraminiy pavirsiy ir atramy altitudziy nuokrypiai nuo projektiniy 5 mm.
11.1. Gretimy kolony atraminiy pavirsiy ir kolony atramy eiléje ir angoje altitudziy skirtumas + 3 mm.
11.2. Kolony ir atramy asiy nuokrypiai nuo projektiniy atraminiame pjivyje 5 mm.
11.3. Kolony asiy nuokrypis nuo vertikalés virSutiniame pjtvyje, kai kolony aukstis:
nuo 400 iki 8000 mm 10 mm;
nuo 8000 iki 16 000 mm 12 mm;
nuo 16 000 iki 25 000 mm 15 mm.
11.4. Kolony, atramy ir kolony rysiy jlinkio dydis (kreivumas) iki 0,0013 atstumo tarp tvirtinimo tasky,
11.5. bet ne daugiau kaip 15 mm.
11.6. Sijy asies nuokrypis nuo projektiniy ties tvirtinimo taskais 15 mm.
11.7. Atstumo tarp kolony nuokrypiai nuo projektiniy 5 mm.
11.8. [linkis (kreivumas) tarp sijy tvirtinimo tasky iki 0,0013 atstumo tarp tvirtinimo tasky,
bet ne daugiau kaip 15 mm.
11.9. Atraminiy mazgy altitudziy nuokrypiai nuo projektiniy 10 mm.
11.10. Ilginiy nuokrypiai nuo projektiniy 5 mm.
11.11. Pokraniniy sijy asiy nesutapimai su projektinémis 5 mm.
11.12. Sijos atraminés briaunos nesutapimas su kolonos asimi 20 mm.
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Jei darbo bréziniuose nenurodyti specialiis reikalavimai, ribiniai matmeny nuokrypiai, (elementy ilgio, atstumo tarp montaZziniy
kiaurymiy ir pan.), turintys jtakos surenkamyjy konstrukcijy kokybei surenkant atskirus konstrukcinius elementus ir blokus,
neturi virSyti dydziy, suraSyty lenteléje:

Ribiniai nuokrypiai, mm

Nominaliy intervaly Kontrolé (metodas,
matmenys, mm linijiniy matmeny istrizaininiy matmeny apimtis, registracija)
nuo 2500 iki 4000 5 12 Matuojant kiekvieng konstrukcinj
nuo 4000 iki 8000 6 15 elementg ir blokg , statybos darby
nuo 8000 iki 16000 8 20 zurnalas
nuo 16000 iki 25000 10 25
nuo 25000 iki 40000 12 30
2. Konstrukcijy montaZinis sujungimas varZztais

Varztiniy jung¢iy elementai turi atitikti:

7.83. LST ENISO 4014. Varztai su SeSiakampémis galvutémis. A ir B klasiy gaminiai.
7.84.  LST EN ISO 4032. Sesiakampés verzlés, 1 tipas. A ir B klasiy gaminiai.

7.85.  LST EN ISO 4033. Sesiakampés verzlés, 2 tipas. A ir B klasiy gaminiai.

7.86.  LST EN ISO 7089. Poverzlés. Vidutinés serijos. A klasés gaminiai.

7.87. LST EN ISO 7090. Nusklembtosios poverzlés. Vidutinés serijos. A klasés gaminiai.

Profiliuoto pakloto tvirtinimui prie laikan¢iyjy konstrukcijy naudojami sraigtai turi atitikti:
7.88.  LST EN ISO 15480. Greziantieji sraigtai su SeSiakampe poverzlés galvute ir savisriegio sraigto sriegiu.

Varztai ir sraigtai turi biiti karStai galvanizuoti arba neradijancio plieno.

Projekte numatyto skersmens varztai turi pralysti pro 100 % kiaurymiy. Leistina 20 % kiaurymiy pravalyti graztu, kurio
skersmuo lygus kiaurymeés, nurodytos projekte, skersmeniui. Jungtyse, kai varztai dirba kirpimui ir yra sujungty elementy
glemziami, leidziamas jungiamy detaliy kiaurymiy nesutapimas iki 1,0 mm — 50 % kiaurymiy, iki 1,50 mm — 10 % kiaurymiy.
Kai $iy reikalavimy nejmanoma prisilaikyti, leidus projekto autoriams kiaurymes galima pragrezti artimiausio didesnio
skersmens graztu, sujungimui naudojant atitinkamai didesnio skersmens varzta.

Jungtyse, kuriose varztai yra tempiami, ir jungtyse, kai varztai jstatyti konstruktyviai, gretimy detaliy kiaurymiy nesutapimas
neturi buti didesnis uz kiaurymés ir varzto skersmeny skirtumga.

Sprendimai, apsaugantys jungtj nuo savaiminio verzliy atsisukimo (spyruoklinés poverzlés, kontraverzlés), turi biiti nurodyti
darbo bréziniuose.

Spyruokliniy poverzliy naudoti neleidZziama esant ovalinéms kiauryméms, kai kiaurymés ir varzto skersmeny skirtumas yra
didesnis kaip 3,0 mm. Spyruokliniy poverzliy neleidziama déti kartu su apvalia poverzle.

Draudziama fiksuoti verZles uzkalant varzto sriegj arba privirinant jas prie varzto.

Suverztos varzty galvutés ir verzlés turi glaudZziai susiliesti su konstrukcijy elementy plokstumomis, o varzto strypas turi bti
i$sikiSes i$ verzlés ne maziau kaip 3,0 mm.

Suverzimo kokybé tikrinama 0,30 mm storio tarpumaciu, kurios zonos, apribotos poverzle, ribose neturi praljsti tarp surinkty
detaliy daugiau kaip 20 mm. Padauzius 0,40 kg svorio plaktuku, suverzti varztai neturi pasislinkti.

Profiliuotas paklotas turi bati tvirtinamas prie atramy vienu sraigtu kiekvienoje bangoje. Jeigu profiliuotas paklotas atlieka
rysiy funkcija, lakSto galai tvirtinami prie atramy dviais sraigtais kiekvienoje bangoje.
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3. Darby priémimas

Baigus statiniy metalo konstrukcijy montavimo darbus organizuojamas statybos etapo priémimas, kurio metu sudaromos
konstrukcijy padéties iSpildomosios geodezinés schemos, nurodomi nuokrypiai ir palyginami su leistinais.
Priimant metalo konstrukcijy montavimo darbus suraSomi priémimo aktai prie kuriy pridedama:

7.89. sumontuoty metalo konstrukcijy projektiniai darbo bréziniai;

7.90. pagaminty metalo konstrukcijy gamykliniai pasai;

7.91. naudoty medziagy ir gaminiy sertifikatai;

7.92. paslépty darby aktai;

7.93. sumontuoty sudétingy metalo konstrukcijy tarpiniai priémimo aktai;

7.94. geodezinés sumontuoty metalo konstrukcijy schemos;

7.95. statybos darby zurnalas;

7.96. suvirinty sujungimy kokybés kontrolés dokumentai;

7.97. sumontuoty metalo konstrukcijy bandymy aktai (jeigu numatyta projekte);

7.98. suvirintojy kvalifikacijos pazyméjimy kopijos;

7.99. Kkiti, nurodyti projekte, dokumentai.

e Metalo pavirsiy prieSgaisriné apsauga
Naudojamos apsaugos priemonés turi biti aprobuotos ir sertifikuotos Lietuvoje.
Metalo pavirsiy prieSgaisrinés dangos turi atitikti projekto sprendinius. PrieSgaisrinés dangos tipai ir sluoksniy storiai turi bati
smulkiai apibiidinti darbo projekto bréziniuose.
Priesgaisriné danga turi buti suderinta su gruntine, ir taip pat su apsaugine danga, jei numatoma, kad prieSgaisriné danga
privalo biiti apsaugota nuo aplinkos poveikio. Metalinés konstrukcijos, nudazytos prieSgaisriniais dazais be apsauginio dazy
sluoksnio, gali biiti eksploatuojamos ne aukstesnéje nei C1 kategorijos aplinkoje (pagal LST EN ISO 12944-2). Visais kitais
atvejais prieSgaisriniais dazais padengtos konstrukcijos dengiamos virSutiniu (apsauginiu) dangos sluoksniu, kurio storis neturi
virSyti nurodyto atitinkamy priesgaisriniy dazy sertifikate.
Metaliniy konstrukcijy atsparumas ugniai yra patenkinamas, kai prieSgaisrinés dangos sluoksnio storis, nustatytas pagal
priesgaisrinés dangos sertifikato nurodymus ir konstrukcijos skerspjiivio koeficienta, atitinka nurodyta atitikties ivertinimo
dokumente. PrieSgaisriniy dazy sausos dangos storio aritmetinis vidurkis atitinkamoje matavimo vietoje turi biiti ne mazesnis
nei nurodyta prieSgaisriniy dazy sertifikate. Padengty dazy storiai matuojami elektroniniais sausy dazy matuokliais.
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TS 06. MURO DARBAI

1. Bendrieji reikalavimai

Reikalavimai taikomi, kai i§ keraminiy ar silikatiniy plyty, jvairaus tipo blokeliy miirijamos vienasluoksnés ir daugiasluoksnés
atitvaros, kolonos ir kitokios konstrukcijos. Atliekant darbus turi biiti laikomasi projekto sprendiniy, naudojamasi detalémis,
pateiktomis jmoniy gamintojy kataloguose ir specialiojoje literatiiroje.
Medziagos ir gaminiai miiro darbams priimami tik su atitikties dokumentais, o iSkilus abejonéms kokybé tikrinama
papildomai.
Plytos, jvairiy tipy keraminiai, silikatiniai, akyto betono blokeliai ir skiediniai, skirti miiro darbams, turi atitikti stiprio
gniuzdant, atsparumo $aléiui, tankio ir kt. reikalavimus. Bendrieji reikalavimai Sioms medziagoms pateikti standartuose:

— LST EN 771. Miro gaminiy techniniai reikalavimai.

— LST EN 998. Techniniai miro skiedinio reikalavimai.

— LST L 1346. Statybinis skiedinys. Bendrieji techniniai reikalavimai.
Miro darbai pradedami atlikus pozeminés statinio dalies aSiy ir altitudziy geodezing kontrolg, jrengus horizontaliaja
Tuo atveju, kai medziagos ir gaminiai j darbo vietas tiekiami keliamaisiais mechanizmais, ruosSiamas SDTP, nurodant krany
darbo schemas, medziagy sandéliavimo vietas, transporto judéjimo kelius, sprendziamas energetinis apriipinimas.
Plytas arba akmenis mirinyje reikia iSdéstyti taip, kad suristi skiediniu jie sudaryty monolitg. Tam:

— mirinys turi buti mirijamas eilémis, statmenomis jégos veikimo kryp¢iai;

—  plyty arba akmeny plokstumos turi buti statmenos arba lygiagrecios plyty arba akmeny paklotui;

— kiekviena plyta arba akmeny eilé turi perdengti Zemiau esancias vertikalias siiiles.
Plyty miiro horizontaliy sitiliy vidutinis storis turi biiti  10...12 mm, vertikaliy — 10 mm. Vertikalios ir horizontalios siiilés turi
biiti uzpildytos skiediniu, iSskyrus tinkuojama miirinj, kuriy neuzpildyty siiiliy gylis turi biti ne didesnis kaip 15 mm,
o kolony vertikaliy sitily — 10 mm.
Miro i$ silikatiniy bloky ARKO M horizontaliyjy sitliy vidutinis storis, mirijant su cementine pasta, gali baiti 1...3 mm,
mirijant su skiediniu 10 mm. Vertikaliosios sifilés neuzpildomos skiediniu, nes blokai turi specialig forma — ilaidg ir i8kisa.
Apdailos plytos turi biiti ne Zemesnés kaip M 100, o kaminy — ne Zemesnés kaip M125 markeés.
Miirijimo skiediniai, paruosti gamyklose ar statybvietése, turi atitikti LST L 1346 reikalavimus.
Skiedinio reikalingo tankio nuokrypis turi buti ne didesnis kaip 10%.
Pilnaviduriy plyty murijimui naudojami Sk3 konsistencijos markés skiediniy miSiniai (kiigio jsmigimo gylis daugiau
kaip 10 cm), skyléty plyty - Sk2 ( kiigio jsmigimo gylis - 5...10 cm), pleistiniy sgramy mirijimui - Sk1 (kligio jsmigimo gylis
—iki 5 cm) - LST L 1346.
Miiro konstrukcijose deformacinés siiilés daromos laikantis projekto sprendiniy.
Kai miirijama su pertraukomis, nutraukta mdrijimg galima vertikaliu arba nuozulniu nuobégiu. Jei mirinys nutraukiamas
vertikaliu nuobégiu, tai jo sitiles ne reciau kaip kas 1,50 m pagal aukstj ir kiekvienos perdangos lygyje turi biiti jdéti armatiiros
tinkliukai, kuriuose iSilginiy strypy turi biiti ne maziau kaip trys, o jy skersmuo ne mazesnis kaip 6,0 mm, skersiniy strypy
skersmuo ne mazesnis kaip 3,0 mm. Kai siena yra 12 cm storio, iSilginiy strypy turi biiti ne maziau kai du.
Neleistini miiro konstrukcijy susilpninimai angomis, grioveliais ar niSomis, nenumatytomis projekte.
ISmirijus 0,50-0,60 m aukséio kloda, tikrinamas miirinio horizontalumas, kampy vertikalumas.
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Leistinieji nuokrypiy dydziai pateikti lentelgje:

Leistinieji nuokrypiai, mm

plyty, keraminiy ir kity taisyklingos formos blokeliy bei stambiy bloky
akmens ir akmenbetonio

sieny stulpy pamaty sieny stulpy
1. Storis +/- 15 +/-10 +/-30 +/-20 +/-20
2. Atraminiy pavir$iy altitudé -10 -10 -25 -15 -15

3. Tarpuangiy plotis -15 - - -20 -

4. Angy plotis +15 - - +20 -

5. Langy angy krasty nuokrypiai nuo

vertikalés 20 - - 20 -

6. Konstrukcijos asiy nuokrypiai nuo

projektiniy 10 10 20 15 10

7. Miiro kampy ir pavir§iy nuokrypiai
nuo vertikalés:

vieno auksto 10 10 - 20 -
viso pastato (dviejy ir daugiau auksty) | 30 30 30 30 30
8. Miiro sitiliy storis:
horizontaliy -2;+3 -2;+3 - - -
vertikaliy 22,42 22,42 - - -
9. Miiro eiliy nuokrypiai nuo
horizontalés 10 m ilgio ruoze 15 - 30 20 -

10.Vertikaliy sienos pavirsiy nelygumai
pridétos 2 metry ilgio liniuotés ruoze:

netinkuojamo pavirsiaus 5 5 - 15 15
tinkuojamo pavirSiaus 10 5 - 15 15
11.Védinimo kanaly skerspjavio
matmenys +/-5 - - - -

e Mirijimas

1. Miras iS silikatiniy ir keraminiy bloky
Visi konstrukciniai (perdangy atrémimas ant silikatiniy bloky atitvary ir pan.) sprendiniai turi buti pateikti projekto darbo
bréziniuose.
Mirijant atitvaras i§ silikatiniy bloky darbai vykdomi vadovaujantis jmoniy gamintojy instrukcijomis ir projekto darbo
bréziniais.
Mirijant atitvaras i§ keraminiy bloky miiro termoizoliacines savybes reikia:
— nevirSyti 12 mm siiilés storio;
— teisingai ir tiksliai sujungti blokus jlaidomis (rievémis), juos gerai suglaudziant ir nenaudojant skiedinio;
— naudoti skiedinj, kurio Silumos izoliavimo savybés geresnés, iSlaikant stiprumo reikalavimus;
— nenaudoti skysto skiedinio, kurio didelé dalis nuteka j bloky kiaurymes ir uzpildo jas, sumazindama bloky Siluminé
varza;
— vengti kombinacijy su paprastomis plytomis (ypac¢ pilnavidurémis), nes jy Siluminé varza yra Zemesne¢;
— tinkamai panaudoti saramas vir§ langy, teisingai prijungti perdangy konstrukcijas;
—  blokus sandéliuoti taip, kad jie nesudrékty.

2. Miras i§ keraminiy ir silikatiniy plyty

1. Bendrieji reikalavimai
Trumpainiy eilés miire miurijamos tik i§ sveiky plyty. Mirinio pirmoji ir paskutiné eilés mirijamos trumpainiais. Marijant
daugiaeile perriSimo sistema, po sijy atramomis, murtaSiais, perdangy plokStémis bei kitomis surenkamosiomis
konstrukcijomis turi blti trumpainiy eilés. Mirijant vienaeile perriSimo sistema, surenkamosios konstrukcijos gali buti
remiamos ] ilgainiy eilés plytas.
Stulpai, 2,5 plytos storio ir plonesni tarpusieniai ir tarplangiai, mirinés saramos ir karnizai mirijami trumpainiy eilémis tik i$
sveiky plyty.
Pusines plytas ir plyty gabalus galima naudoti tik miiro uzpildui ir mazai apkrautoms konstrukcijoms (pvz., sieny dalims po
langais ir kt.) miiryti. Tokiy plyty miire gali biiti ne daugiau kaip 10% bendro plyty kiekio.
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Pastaty cokoliai mirijami vienodos rasies, neskaldytomis pilnavidurémis plytomis. Cokolio virSutiné dalis iSlyginama
smulkiagriidziu betono misiniu arba cementiniu skiediniu.

Plyty miiro horizontaliy sitliy vidutinis storis turi baiti 10...12 mm, vertikaliy — 10 mm. Vertikalios ir horizontalios sitilés turi
biti uzpildytos skiediniu, i$skyrus tinkuojama miirinj, kuriy neuZzpildyty siiiliy gylis turi buti ne didesnis kaip 15 mm, o
kolony vertikaliy sitily — 10 mm.

2. Karnizy mirijimas
Karnizai i§ plyty marijami iskiSant i§ fasado plokstumos kiekvieng plyty eilg ne daugiau kaip 1/3 plytos ilgio, taciau karnizas
neturi i$sikisti daugiau kaip 1/2 sienos storio. Karnizai, iSsikiSantys daugiau kaip 1/2 sienos storio armuojami arba daromi i§
ploksciy, inkarais jtvirtinty mare.

3. Kaminy ir ventiliacijos kanaly miirijimas
Kaminai iki pastogés miirijami i§ pilnaviduriy keraminiy plyty, kuriy marké ne Zemesné nei M75, o vir§ pastogés grindy - i$
pilnaviduriy keraminiy plyty, kuriy marké ne zemesné nei M100. Ventiliacijos kanalai muirijami i§ keraminiy arba silikatiniy
plyty. Kanaly vidaus pavirsiai turi biiti lygiis. Kanaly matmenys turi biiti nurodyti projekto darbo bréziniuose.
Ventiliacijos kanalus galima jrengti iS AB “Roky keramika” keraminiy bloky pagal pateikiamg schema.

BVt20
Anga ¢ 160 Armatira a 10
F=2,0dm* Klase ATI, ATII
o b/
Betonas — KS 20 + D*

B 15 \ Ks20+D
wh L. ] K$202+D
y

BVt25

Anga 140x 95

——t— ] Q) ij%v - F=1,35dm?
2
b )
]
Angaw@ 110 ]
F=0,95dm? - %

L] .
———— e,
Anga 95x 100

F=095dm?

KS20+D

Plyty kaminai futeruojami pagrindiniy miiro darby metu. Futeruotés sifilés uztrinamos. Oro tarpas tarp futeruotés ir kamino
apsaugomas, kad nepatekty skiedinio ir plyty nuolauzy.

Futeruotes sitiliy storis, kai ji daroma i§ molio ir diatomitiniy plyty turi biiti ne didesnis kaip 8 mm, o kai futeruojama
Samotinémis, riig§tims atspariomis ar sunkiai lydziomis plytomis — 4 mm.

Oro tarpy tarp kamino ir futeruotés matmenys ir izoliacijos déjimas proceso metu pastoviai turi biiti kontroliuojamas.
Mineralinés vatos demblius keisti biria termoizoliacine medZiaga neleistina.
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4. Saramy mirijimas
Angos miirinése atitvarose dazniausiai perdengiamos surenkamomis gelzbetoninémis, o kartais ir miirinémis ribotos angos
saramomis.
Mirinés saramos mirijamos tik i§ kokybisSky plyty. Prie§ murijant gulsting sarama, ant klojinio klojamas 2...3 cm storio
skiedinio sluoksnis ir dedami ne maziau kaip trys armatiiros strypai. Tikslus strypy skersmuo ir skai¢ius nurodomas darbo
bréziniuose.
Angos mirinése sienose ir pertvarose gali biiti perdengiamos ir U formos keraminiy bloky saramomis.
Pleistinés bei arkinés sagramos miirijamos i$ pleiStinés formos arba paprasty plyty. Mirijant i§ paprasty plyty daromos pleisto
formos sitilés. Sitliy storis sagramos apacioje turi biiti ne mazesnis kaip 5 mm, o virSuje ne didesnis kaip 25 mm. Tokios
saramos pradedamos miryti nuo abiejy atramy (tarplangiy) i angos vidurj, klojant plytas ant atitinkamos formos klojinio.
Gulstiniy, pleiStiniy bei arkiniy saramy klojiniai ardomi, kai saramos miiras pasiekia reikiama stiprumg. Trukmé, po kurios
galima ardyti sagramy klojinius, pateikta lenteléje:

Saramos Aplinkos temperatiira C° Skiedinio stiprio marké I8laikymo klojiniuose
trukmé paromis
iki 5 24
iki 10 18
Gulstinés iki 15 S 2,5 ir aukStesné 12
iki 20 8
daugiau kaip 20 5
iki5 10
Pleistinés ir arkinés ikil0 S 2,5 ir aukStesné 8
daugiau kaip 10 5

5. Miro armavimas

Miirui armuoti turi btiti naudojama nertidijanti armatiira arba ji turi biiti apsaugota nuo agresyvios aplinkos poveikio cinkuojant
ar atitinkamo storio kitais apsauginiais sluoksniais.
Armattiros tinklus reikia déti ne reciau kaip kas penkias paprasty plyty (65 mm storio) miiro eiles, kas keturias moduliniy
plytu (88 mm storio) eiles, kas tris keraminiy blokeliy miiro eiles ir kas tris-keturias silikatiniy blokeliy miro eiles.
Tinkly armattiros skersmuo turi biiti ne mazesnis kaip 3 mm. Armatiiros skersmuo horizontaliosiose miiro siiilése neturi virSyti:
— susikertant armatiiros strypams 6 mm;
— armatirai nesusikertant sitilése 8 mm;
— atstumas tarp tinklo strypy turi biiti ne didesnis kaip 120 mm ir ne maZzesnis kaip 30 mm. Sitlés storis turi virSyti
armatiiros skersmenj ne maziau kaip 4 mm.
Stulpy ir tarpuangiy armavimo tinklai gaminami ir dedami j miirg taip, kad ne maziau kaip du strypai baty 2...3 mm i$sikis¢ i§
tarpuangio vidinio miro pavirSiaus ar dviejy stulpo pusiy. Armuojant mirg iSilgai, iSilginiai armatiiros strypai tarpusavyje
suvirinami. Sujungiant iSilginius strypus ne suvirinimo biidu lygaus pavirSiaus armatiiros strypy galai turi baigtis kabliais.
SuriSant tokius strypus viela sanddiros ilgis turi biiti ne trumpesnis kaip 20 strypy skersmeny.
Mirijant su plonasluoksniu skiediniu rekomenduojama naudoti armatiiros tinklelius, kuriy strypy skersmuo 1,5 mm.

6. Deformacinés siulés

Deformacings siiilés sienose, sujungtose su gelzbetoninémis ar plieninémis konstrukcijomis, turi sutapti su siiilémis Siose
konstrukcijose.

Nuosédziy sitlés turi biiti jrengiamos visais atvejais, kai galimi nevienodi statinio pamaty nuosédziai.

Deformaciniy sitiliy isdéstymas ir konstrukcija turi biiti pateikti projekto darbo bréziniuose.

7. Miro apdaila
Apdailinant statinius apdailos plytomis, jos turi biiti sujungtos su pagrindiniu miiru. Pastatams iki penkiy auksty pagrindiniam
mirui galima naudoti 88 mm , o apdailiniam - 65 mm storio plytas. Dviejy auksty pastatuose apdailos plyty sluoksnj su
pagrindiniu miru galima sujungti lanksciais armatiiros rysiais. Apdailos plyty drégnumas negali biiti didesnis kaip 6%.
Statybvietéje apdailos plytas reikia apsaugoti, kad nesudrékty, o lietingu metu uzdengti.
Keraminiy apdailos plyty atsparumo S$al¢iui marké turi biiti ne mazesné kaip F50. Apdailos mirui turi biiti naudojami
SIII grupés skiediniai, kuriy stiprio marké turi biiti ne mazesné kaip S5, konsistencijos marké — Sk2 (kiigio jsmigimo gylis 5...
10 cm).
Apdailinis iSorés miro sluoksnis turi biiti miirijamas kartu su visa siena.

Keramines apdailos plytas draudziama naudoti:
— drégno rezimo pastaty fasady apdailai;
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—  kolonoms ir stulpams, laisvai drékinamiems atmosferos krituliy;

— sieny plotams, kuriuos veikia ventiliatoriy i§puéiamas $iltas ir drégnas oras.
StandZziai sujungtam su pagrindiniu miiru apdailos sluoksniui rekomenduojama naudoti vienody matmeny ir vienodo stiprio
apdailos ir pagrindines plytas. Kai apdailos ir pagrindinés plytos yra skirtingo auks$¢io, apdailos plyty stiprio marké turi biti
vienu laipsniu auks$tesné uz pagrindinio miiro plyty stiprio marke.
65 mm storio apdailos plytas jungiant su 88 mm storio pagrindinio miiro plytomis kas 6 eile biitina perristi su pagrindiniu
muru.
Pagrindines silikatiniy plyty sienas, apdailintas keraminémis plytomis, leidZziama miryti iki 5 auksty. Tokie patys reikalavimai
taikomi pagrindines keraminiy plyty sienas apdailinant spalvotomis arba paprastomis bei skeltomis silikatinémis plytomis.
Apdailintg sieng armuojant armatiiros tinkleliai turi biiti dedami ant sienos, jskaitant ir apdailos sluoksn;.
Apdailinant miirg U formos jvairiy medziagy plokstémis jungiamoji dalis j pagrindinj miirg jleidZziama ne maziau kaip 75 mm,
kiekviename aukste paliekama pagal projekta jrengta sédimo kompensaciné sitilé. Tokiose sienose armatiira rekomenduojama
déti tose sitilése, kur apdailos plokstés jleidziamos j miirg arba viena plyty eile Zemiau.
Dolomito plokstés prie sienos tvirtinamos skiediniu ir armatiiros kabémis. 10 mm storio plokstes pirmame aukste iki 5 metry
galima priklijuoti tik skiediniu.
Cokolyje ir kas antrame aukste dolomitines apdailos plokstes reikia atremti j pagrindiniame miire esancia atraming juosta, kuri
turi buti i$sikiSusi i§ pagrindinio miiro per dolomitinés apdailos storj. Juosta mirijant sienas gali buti daroma i§ dolomito plyty.
Po atramine juosta palickama 20...25 mm auks¢io horizontali sédimo sitlé, kurios gylis lygus dolomito plokstés storiui. Sitlé
uzpildoma elastinga medziaga.

3. Mirijimas neigiamoje temperatiiroje

Pasirinktas miirijimo btidas esant minusinei temperatiirai turi uztikrinti konstrukcijy stabiluma, tvirtumg ir jy statybos periodu,
ir véliau naudojant.

Neigiamoje temperatiiroje galima muryti:

— neuz8glanCiais, ne Zemesnés kaip S5 stiprio markés skiediniais, kurie turi Sal¢iui atspariy cheminiy priedy,
nesukelian¢iy miirijimo medziagy korozijos (potasas, natrio nitritas, sumaiSyti papildai ir pan.), kieté¢janciais Saltyje
nesildant;

— paprastais skiediniais, miirinj dirbtinai Sildant;

— uz8aldymo biidu naudojant paprastus ne zemesnés kaip S1 markeés skiedinius be cheminiy priedy. Konstrukcijos
elementai privalo biiti pakankamai stabils ir tvirti;

— pirmojo miiro atitirpimo laikotarpiu (esant atitirpstancio skiedinio maziausiam stipriui) ir tolesnio pastato naudojimo
periodu.

Miriniy konstrukcijy, statomy uzsaldymo biidu, aukstis — iki 15 m.

Mirijant neigiamoje temperatiiroje, langy ir dury angy sienose gabaritai turi biiti 5 mm didesni, negu numatyta bréziniuose.
Priemonés, garantuojancios biiting galutinj zieminio miro stiprj (skiediniy markiy didinimas, didesnio atsparumo plyty ir kity
dirbiniy taikymas ar kai kuriais atvejais armavimas), turi biiti nurodytos darbo bréziniuose:

— mirijant skiediniais su $alCiui atspariais priedais, nurodyti miirijimo blidai naudojami miro elementams, kuriy
laikomoji galia iSnaudojama daugiau nei 90 %;

— mirijant uzSaldymo biidu, elementams, kuriy laikomoji galia iSnaudojama daugiau nei 70 %.

Daugiaauksciy pastaty (9 auk$ty ir aukStesniy), statomy ziemg su SalCiui atspariy priedy turiniais skiediniais, darbo
bréziniuose reikia nurodyti reikalaujamus tarpinius skiedinio stiprius skirtingoms statinio uzbaigtumo pagal aukstus stadijoms.
Ziema naudojamy miSiniy temperatiira, jeigu nenaudojama specialiy pries3altiniy priedy, turi biiti: kai oro temperatiira iki
-10°C — ne zemesné kaip 5°C, jeigu véjo greitis didesnis kaip 5 m/s, skiedinio temperatiira turi bati padidinta iki 10°C. Jeigu
oro temperatiira zemesné kaip -10°C, murijimo darby vykdyti negalima. Norint paruosti reikiamos temperatiiros skiedinj,
reikia paSildyti vandenj arba vandenj ir smélj. PaSildyto vandens temperatiira turi biti ne aukStesné kaip 80°C,
o smélio — 60°C.

Cheminiai priedai (natrio nitritas NaNO,, kalcio nitritas Ca(NO,),, potasas K,COs, kalcio chloridas CaCl,, natrio
chloridas NaCl) pridedami ruoSiant skiediniy miSinius specializuotuose cechuose, nes juos reikia tiksliai dozuoti.
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Cheminiy priedy kiekis muro skiedinyje:

Priedai Vidutiné paros | Kiekis cemento masés atzvilgiu, %
temperatiira, °C

Natrio nitritas 0...-2 2.3
-3...-5 4...5
-6...-15 8...10

Potasas iki -5 5
-6...-15 10

Natrio nitritas + potasas 0...-2 1,5+1,5
2...-5 2,5+2,5
-6...-15 5+5

Kalcio chloridas + natrio chloridas 0...-5 0,5+2
-6...-15 2+4

Gali biiti naudojami ir kiti cheminiai priedai, jy naudojima suderinus su STPV.
Kalcio chloridas ir natrio chloridas didina miirinio higroskoping drégme ir jy pavirSiuje i$siskyrus druskoms gali atsirasti balty
démiy. Tod¢l kalcio ir natrio chloridai naudojami mirijant pastaty pozemines dalis (pamatus, atramines sienutes). Drusky
tokiuose skiediniuose gali biti iki 4...7 % vandens masés. MiSinius su potaSo arba natrio nitrito priedais leidZziama naudoti
miro darbuose (iSskyrus apdailos mira) su cementiniais (skiedinio grupé SIII) ir cementiniais-kalkiy (kai kalkiy teslos ne
daugiau kaip 0,3% cemento tiirio) miSiniais. Taip sumiirytas sienas galima tinkuoti.
MiSiniai su potasu, ypac jei jo yra daugiau, greitai kietéja. Kietéjimo intensyvumui sulétinti j skiedinj reikéty pridéti kietéjimo
létikliy (pvz.. sulfitinio mieliy raugo (SMR) 0,30...1 ,0% cemento masés).
Skiediniams $alCiui atspary prieda natrio nitrita galima naudoti:

— statant drégnus cechus, pirtis, skalbyklas ir kitas patalpas su didesniu oro drégnumu, taip pat patalpas, kuriose oro

temperatiira > 40°C;

— statant konstrukcijas, esan¢ias kintamojo vandens lygio zonoje ar po vandeniu, kur néra hidroizoliacijos.
Neleidziamas skiediniy su natrio nitrito, potaso priedais salytis su galvanizuotomis jdétinémis detalémis.
Skiediniai su potaso priedais negali bliti naudojami sienoms i§ silikatiniy plyty Zemesnés nei 100 markés ir Zemesnés
kaip F25 atsparumo $al¢iui markés.
Jeigu, esant Saltam orui, miiro darby iSvengti negalima, patogiau naudoti skiedinius su priessaltiniais priedais arba taikyti
kitokias (sudarancios salygas skiediniy kietéjimo procesui) priemones.
Neigiamoje temperatiiroje miro konstrukcijas galima Sildyti elektra, | horizontalias sitiles jtaisant elektrodus (4...
6 mm skersmens armatiirinio plieno strypus). Elektrodai prijungiami prie skirtingy 220...380 V jtampos kintamosios srovés
faziy. Skiedinys Sildomas 30...35°C temperatiiroje, kol sukietéja iki 20% projektinio stiprumo.
Sildant biitina védinti pastato patalpas, kad oro drégme jose biity ne didesné kaip 70%. Pastato Sildomy iSoriniy miro sieny
temperatiira pastato viduje, 0,50 m auksciau grindy, turi biiti ne Zemesné kaip +10°C.
Mirijant uzsaldymo metodu skiedinys turi turéti tiek Silumos, kad jos pakakty, kol skiedinys bus paklotas, apspaustas plytomis
ir suformuotos normalaus storio sitlés.
Susalusiy, o po to atsildyty skiediniy miiro darbams naudoti neleidziama.
Uzsaldymo biidu draudziama miiryti necentriskai gniuzdomas konstrukcijas, konstrukcijas, kurios atSilimo metu bus veikiamos
dinaminiy apkrovy, kevaly, sieny ir stulpy i§ laukakmenio betono, pamaty i§ lauko akmeny.
Uzsaldymo metodu iSmiirytas marinys at$ilimo metu turi biti stebimas ir imamasi priemoniy miriniy konstrukcijy stiprumui ir
stabilumui palaikyti.
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o Kokybé ir kontrolé

Vykdant miiro darbus, jie turi biiti pastoviai kontroliuojami.
Surasomi dengty darby aktai:
— hidroizoliacijai;
— detaliy ir konstrukcijy (jei numatyta projekte) suvirinimo darbams;
— detaléms ir detaliy antikorozinei apsaugai;
— sieny ir perdangy garo ir Silumos izoliacijai;
— deformaciniy ir temperatiiriniy sitiliy rengimui ir izoliavimui;
— pertvary tarp buty konstrukcijoms;
— surenkamyjy gaminiy atramoms;
— dumtraukiy ir vedinimo kanaly jrengimui.

ISorés miiro sieny jrengimo kontrolés procediiros surasytos lentelgje:

KONTROLIUOJAMA OPERACIJA K* ir A* | KONTROLES D*
BUDAI
1.PARUOSIAMIEJI DARBAI
-medziagy priémimas, kokybés kontrolé, sandéliavimas Rangovas | vizualiai
-sieny, angy, tarpuangiy nuzymejimas, auksciy kontrolé Rangovas | geodeziniais Geodezininkas
prietaisais
2. MURO DARBAI
-mirinio matmeny kontrolé Rangovas | rulete STPV
-mirinio vertikalumo, horizontalumo, sitiliy storio ir uzpildymo | Rangovas | matavimo prictaisais | STPV
kontrolé
-perdangy montavimo horizonto kontrolé Rangovas | vizualiai STPV
-sgramy, sijy, laipty ir kt. konstrukcijy atraminiy pavirSiy | Rangovas | geodeziniais Geodezininkas
paruoS§imas, atrémimas prietaisais
-garo, Silumos izoliacijos jrengimo kontrolé Rangovas | vizualiai STPV
-miiro sluoksniy sujungimas Rangovas | vizualiai STPV
-diimtraukiy, védinimo kanaly jrengimo kontrolé Rangovas | vizualiai STPV

*K — kontroliuoja, A — atsako, D - dalyvauja

e Miro darby priémimas

Miiro darbus turi priimti Uzsakovas prie$ iSmirytg sieng tinkuojant, uzdengiant Silumos izoliacija ar kitomis medziagomis.
Priimant miiro darbus sura§omi priémimo aktai, prie kuriy pridedama:

— darbo bréziniai,

— paslépty darby aktai;

— iSpildomosios geodezinés nuotraukos;

— laboratoriniy tyrimy aktai;

— panaudoty medziagy ir gaminiy sertifikatai;

— statybos darby zurnalas.
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TS 08. HIDROIZOLIACIJOS DARBAI

1 BENDROJI DALIS

Hidroizoliacija turi biiti naudojama taip, kaip parodyta konstrukciniuose bréziniuose kiekvienam konstrukciniam
elementui. Hidroizoliacijos sluoksniai turi sudaryti vandens nepraleidziancig dangg.

Visos naudojamos medziagos turi bti sertifikuotos Lietuvoje, o darbai, kurinose naudojamos Sios medziagos, turi
biiti vykdomi pagal Sio darbo atlikimo instrukcijos reikalavimus bei medziagy ir gaminiy gamintojy pateiktas instrukcijas.

Darbo vieta turi biiti apsaugota nuo krituliy, izoliuojami pavirsiai i§dZiovinami.

Paruosti izoliavimui pavirSiai bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai dalyvaujant techninés
prieziiros inzinieriui.

2 HIDROIZOLIACIJA

Grindy horizontaliai hidroizoliacijai gali biiti naudojama HDPE plévelé su suvirintomis sitilémis. Membranos
savybés:

storis — 1.0 mm

tankis 0,94¢g/cm?3

stipris tempiant >26.0 N/mm

atsparumas plésimui >130 N/mm

Po grindimis kaip izoliacija galima naudoti 2 sluoksnius polietileno plévelés PE-0,2mm reikalavimus, kada Sd >50-
100, garo izoliacija turi buti jrengiama i§ ne plonesnés kaip 0,2 mm storio polietileno plévelés, kurios charakteristikos:

- tankis kai t=20° C 0.919+0,929 g/m?,
- pailgéjimas tempimo metu iki nutriikstant 600 %;

- UV stabilizatorius 1 %;

- stiprumo riba >13,7 MPa;

- gariné varza > 13,3 m*h Pa/mg;

- vandens sugeriamumas per 24 val, kai t =20°C - 0,01 %;

Hidroizoliacinés medziagos turi gerai sukibti su izoliuojamu pavirSiumi, neturéti plysiy ir jtrikimy, uztikrinti ilgalaike
konstrukcijos apsauga nuo vandens. Hidroizoliacijos apsauga, kiti priedai turi buti priimta pagal pasirinktos hidroizoliacijos
technologija.

Taikoma pozeminéms konstrukcijoms. Tai vienalytis vandeniui nelaidus mastikos sluoksnis, dengiantis izoliuojama
konstrukcijg. Gali biiti naudojama 2 sluoksniy, bituminé arba kitokia analogisky savybiy mastika.

Gali buti numatytas vidiniy betoniniy pavirS$iy padengimas impregnantais kristalizuojanciais betono pavirsiy ir
sudaranciais vandens nepralaidzig strukttra.

Betono pavirsiy sandarumo ir atsparumo vandeniui padidinimui rekomenduojame naudoti kristalizacinés izoliacijos
medziagg cemento pagrindu pvz., Xypex tipo, kuri sudaro netirpius kristalus betono porose bei kapiliaruose ir padaro betong
nelaidziu vandeniui. Jos panaudojimo biidai, dengiamy sluoksniy skai¢ius ir naudojami komponentai turi biiti tikslinami darbo
projekte, priklausomai nuo pasirinkto gamintojo nurodymy.

Detalus teptinés hidroizoliacijos panaudojimas rodomas DP detaliuose bréziniuose. Provizorinis panaudijimas
numatomas kolony, pamatiniy sijy, pavir§iy nutepimas, kur nenaudojama klijuotiné hidroizoliacija.

Reikalavimai teptinei bituminei dangai:

- storis - 3+4 (tikslinama pagal gamintoja) mm;
- nepralaidumas vandeniui - geras;

- atsparumas veikiant agresyviai terpei - geras;

- atsparumas puvimui - aukstas;

- orientacinis ilgaamziSkumas grunte - > renkant konkrecias medziagas derinti su uzsakovu.

Visos hidroizoliacijos dangos turi biiti geros kokybés, gerai sukibti su izoliuojamu pavirSiumi, uztikrinti ilgalaike
konstrukcijos apsauga nuo vandens.

Medziagos turi biti sertifikuotos Lietuvoje.

3 KITOS MEDZIAGOS

Pavirsiai turi buiti Svarts, sausi, nedulkéti ir neriebaluoti.

Pries§ naudojant hermetikus, kur reikia besijungian¢ius pavir$ius padengti gruntu.

Sujungimai neturéty biiti uzpildomi hermetikais jei temperatiira sujungime siekia 40°C, arba yra mazesné nei 5°C,
i§skyrus atvejus kai gamintojas/pardavéjas nustato kitokias salygas.

Uzpildai turi biiti pakankamai atspartis hermetiky taikymui ir Slifavimui /apdailinimui. Hermetika uztepti pilnai,
lygiai, ir be oro burbuliuky.
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Hermetikas apdailinamas tvarkingai ir lygiai. NeiStepti gretimy pavirsiy.

Uzpildai neturi paveikti gretimy medZiagy neturi neigiamai veikti hermetiniy medziagy savybiy. Hermetikai neturéty
paveikti besilieCian¢iy medziagy ir turi biti atspariis grybeliams.

Hermetikas naudojamas iSorés darbams, turi biiti atsparus oro poveikiui, ultravioletinei spinduliuotei ir ozono
poveikiui.

Hermetinés medziagos po uztepimo/uzpylimo neturi trikinéti..

G/b monolitiniy konstrukcijy technologiniy sitiliy hermetizavimui gali biiti naudojama PVC elastiné juosta, bentonito-
kauciuko juostos arba polimerinés juostos, brinkstanéios nuo vandens poveikio.

PVC juostos jrengiamos prie§ betonavima, tvirtinamos prie klojiniy arba armatiiros karkasy. PVC juosty pagrindinés
charakteristikos:

- sudétis —polivinilchloridas;

- tankis ~1,3 kg/dm?

- atsparumas hidrostatiniam slégiui — iki 15 m vandens stulpo;

- pailgéjimas tempiant - >300 proc;

- stipris tempiant — 12,5 MPa;

- suvirinimo temperatiira — apie 200°C;

- cheminis atsparumas:

- nuolatinis — vandeniui, buitinéms nuotekoms;

- laikinas (iki 48 h) — tirpiems neorganiniams Sarmams, mineralinéms ragstims, degalams, naftai.

Bentostrip tipo juostos arba analogas gali biiti panaudotos jei tai numatyta DP brézinuose.

Speciali Bentostrip tipo juosta iSsiplecia daugiau kaip 350% salytyje su vandeniui ir uztikrina ilgalaikj sandarinima.
Dél kauciuko ir bentonito sudéties, juosta iSlieka lanksti net esant -15°C temperatiirai.

Bentostrip yra atspari cheminiams produktams, tokiems kaip Sarmai, taip pat Svieziam betonui. Bentostrip turéty biiti
jrengiama ant sauso ir lygaus pavirSiaus. Ji turéty biiti pritvirtinama klijais arba plieniniais vinukais (kas 30-40 cm). Kur reikia,
juosta gali biiti stabilizuojama naudojant i$siple¢ian¢ia mastikg arba bentonitinio molio pasts.

ISsipleciancios juostos (bentonito-kauciuko arba polimerinés) i$siplecia betono sitil¢je salytyje su vandeniui ir
uztikrina ilgalaikj sandarinima. Juostos turi biiti atsparios cheminiams produktams, tokiems kaip Sarmai, taip pat §vieziam
betonui, neturi iSsiplésti betonuojant, brinkimo savybes neturi blogéti dél ilgalaikio jdrékio. Kitos juosty savybés:

Tiirio padidéjimas nesuvarzZytoje padétyje >300%
Atsparumas hidrostatiniam slégiui >50m,;
Naudojimo temperatiira -30°C iki +70 °C;
Irengimo temperatiira -5°C iki +50 °C;

RULONINES HIDROIZOLIACIJOS IR STOGO JRENGIMO LEISTINI NUOKRYPIAI

Techniniai reikalavimai Leistini Kontrolé
nuokrypiai (metodas, apimtis, registracijos biidas)
1 Leistinas pagrindo drégnumas prie§ gruntavima Matuojant, techniné apziiira, ne maziau
(i8skyrus gruntus vandens pagrindu): 5 matavimy kiekvienam 50 — 70 m?
1. betono 4% ploto, registruoti
2. cemento — smélio, gipso ir gipso — smélio 5%

3. bet kurie pagrindai, naudojant priemones vandens | 1Ki vandens laSy

pagrindu pavidalo drégmés
2 Temperatiira, dirbant su kar§tomis mastikomis, °C: Matuojant periodiskai, ne maziau 4
—  bituminiy — 160 +20°C karty per pamaing, darby Zurnalas
—  degutiniy - 130 +10°C
3 Vieno sluoksnio izoliacijos storis, mm: Matuojant, techniné apZiiira, ne maziau
5.1. Salty asfalto mastiky — 7 - 5 matavimy kiekvienam 50 — 100 m?
5.2. cementinio skiedinio — 10 ploto, pasirenkant vizualiai, darby
5.3. emulsijy - 3 zurnalas
4  Mastikos storis klijuojant ruloning danga, mm: Matuojant, techniné apzitira, ne maziau
3.1. karsty bituminiy — 2,0 +10% 5 matavimy kiekvienam 50 — 100 m?
3.2. tarpiniy sluoksniy — 1,5 +10% ploto, pasirenkant vizualiai, darby
a M ' +109 zurnal
3.3. S$alty bituminiy — 0,8 0% zurmnaas
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4 DARBU UZBAIGIMAS IR PRIDAVIMAS

Hidroizoliacijos sluoksniai (dangos) turi biti jrengti pagal bréziniuose pateiktus sprendimus ir vadovaujantis $ios
techninés specifikacijos reikalavimais. Dengiamus darbus turi priimti statybos techninés priezitiros Inzinierius ir projekto
vykdymo Vadovas pries juos uzdengiant, pasiraSydami dengiamy darby aktus.

Irengtas izoliacines dangas Rangovas turi priduoti Svarias, vientisas ir be pazeidimy. Jei jrengtos dangos tuojau pat
nebus uzdengtos, Rangovas turi imtis priemoniy ir apsaugoti, kad jos nebiity pazeistos ateityje tolimesniy darby metu.

Hidroizoliacijos darby priémimas neatleidzia rangovo nuo atsakomybés uz darby kokybe ir iSryskéjusio broko

taisymo garantiniu laikotarpiu.
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GAMINIU, MEDZIAGU IR DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

Eil. Pavadinimas ir techninés y Mato 1.
Nr. charakteristikos Zymuo vnt. Kiekis | Pastabos
1 2 3 4 5 6
Sarama SR1 TS 06 vnt. 6
SR14-37
Sarama SR2 TS 06 vnt. 3
SR18-3
Pertvary miiras
Silikatinés arba keraminés plytos m? 0,92
e x TS 02, TS 03, TS 04, TS 05,
Lifto Sachta TS 06
Grunto kasimas m’ 2,36
Silikatiniy plyty miras M150, S10 m’ 18.66
Sarama Sr-2 SR16-37 vnt 4
Sarama Sr-3 SR20-37 vnt 2
Armatiira S500 @ 4 (50x50) kg 332.2 (84.7m?)
D6 kg 8.66
D8 kg 30.83
D12 kg 193.6
Betonas C20/25 XC2 m’ 9.42
Betonas C30/37 XC2 m’ 2.50
Betonas C8/10 m’ 0.5
Sulinio Ziedas Z 10-5 24
Klijuojama hidroizoliacija (pamatams) m’ 11.7
Armatira S240 @ 12 L=1000mm, karStai cinkuota
kg 3.55
90mk
Verzlé M12.4 Zn 24
Poverzlé 12 Zn 16
Plokstelé 6x100 EN 10025 S355J2 EN 10253-1 ke 377
1L=200, karstai cinkuota 90mk )
Plokstelé 12x100 EN 10025 S355J2 EN 10253-1 ke 754
1L.=200, karstai cinkuota 90mk )
0 2024-06-14 | Konkursui, rangos darbams
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. 1T Sauliaus Remeikos dizaino studija STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
};?OTIX ' }/;llr.lfél;()ggf (;‘fzszlgghal Mokyklos pastato V. Krévés pr.50, Kaune kapitalinio remonto
NR. EL p. remeika.design@gmail.com projektas (pritaikymas Zmonéms su negalia)
A1939 PV Grazvydas Sabaliauskas STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
KVAL. MB “Conatus Frame* -
PATV. Tm. k. 305750603, 01-Mokslo paskirties pastatas
DOK. Adresas: Vilnius, Pylimo g. 20-15
NR. el. pastas: conatuslt@gmail.com DOKUMENTO PAVADINIMAS
17521 | PDV | Zbignev Stanski GAMINIU, MEDZIAGU IR DARBU KIEKIU ZINIARASTIS
DOKUMENTO ZYMUO LAIDA LAPAS LAPY
STATYTOJAS:
LT .
Kauno Tarptautiné gimnazija 285658-01-TP-SK-SKZ 0 1 2




PASTABOS

1. Medziagy, irenginiy ir darby kiekiy Ziniarastis turi biiti skaitomas kartu su bréziniais, aiSkinamuoju rastu ir
techninémis specifikacijomis.
Sanaudy kiekiy ziniaras¢iai - sprendiniuose numatyty statybos produkty, jrenginiy ir statybos darby neto
2. kiekiai. Rangovas, atsizvelgdamas j darby specifika ir brézinius, montavimo technologijas, kiekius
papildomai turi persiskaiéiuoti pats.
3. Nurodyti darbai turi biiti jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinciais darbais
. Visi darbai, kurie gali biiti laikomi pagrjstai numatomais darbo projekte suprojektuoty darby uzbaigimui
4. ir tinkamam teritorijos, pastato ir pastato sistemy eksploatavimui, turi bliti numatyti rangovo pasitilyme,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba apibtidinti §iame dokumente ar ne.
0 2024-06-14 | Konkursui, rangos darbams
Laida I8leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. 1T Sauliaus Remeikos dizaino studija STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Vilniaus g. 44, Siauliai L. o
DOK. Tel. 437061012269 Mokyklos pastato V. Krévés pr.50, Kaune kapitalinio remonto
NR. El p. remeika.design@gmail.com proj ektas (pritaikymas zmonéms su negalia)
A1939 PV Grazvydas Sabaliauskas | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
KVAL. MB “Conatus Frame* -
PATV. Tm. k. 305750603, 01-Mokslo paskirties pastatas
DOK. Adresas: Vilnius, Pylimo g. 20-15
NR. el. pastas: conatuslt@gmail.com DOKUMENTO PAVADINIMAS
17521 PDV Zbignev Stanski . . «
g GAMINIU, MEDZIAGU IR DARBU KIEKIU ZINIARASTIS
DOKUMENTO ZYMUO LAIDA LAPAS LAPY
STATYTOJAS:
LT L . .
Kauno Tarptautiné gimnazija 285658-01-TP-SK-SKZ 0 2 2




1a. sgramy specifikacija

Poz. 2yméjimas Pavadinimas Kiek. 51r1at§ékg. Pastabos
v ' " SR1 Sarama SR1 SR14-37% 2
Kauno tarptautiné gimnazija srm s swes |

(V. Krevés pr. 50, Kaunas)
1 aukstas

| 240
150

R

] 1500 | /590

240

i centras + centras 200 - 1 200

22

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Esama sienal pertvara

Neprojektuojama
zona

Demontuojama esama siena/ pertvara

ELLMIHIHIHIITMIN

Esama dury anga platinama iki bréZinyje nurodyto
matmens.

Neprojektuojama
zona

Anga platinama i$ Sony, paliekant esama sgrama.
Saramos aukstis nekeiciamas.

Demontuojamos esamos durys

L/ rradam

Esamos durys nekeiCiamos

420

23 Projektuojama GKP pertvara
YzzzzZZZZZZZE: - Projektuojamas maras (R)EIGO0

Projektuojamas maras (R)EI45

I
|:| - Neprojektuojama zona

]
1
]

[
[

[

Surenkamy sgramy rengimas:

1. Saramy apacios altitude tikslintis pagal SA dalies dury Ziniarast].

2. Prie§ montuojant, saramas patikrinti, ar néra defekty ar pazeidimo pozymiy. Jei reikia, imtis
gamintojo rekomenduoty priemoniy.

3. Kad montuojant nepazeisti saramos, laikytis gamintojo rekomendacijy.

4, Sarama dedama ant 10 mm storio cemento-smélio skiedinio M100 sluoksnio ir montucjama
horizontaliai iSilgine ir skersine kryptimis.

0 2024-06-14 Konkursui, rangos darbams
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PATV. Adresas: Vilnius, Pylimo g. 20-15

DOK. NR. el. pastas: conatuslt@gmail.com
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M1:100
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Neprojektuojama
zona

Kauno tarptautiné gimnazija

(V. Krevés pr. 50, Kaunas)
2 aukstas

2a. saramy specifikacija

]

L 250
150

250

1500 ‘ L620

620

5

+ centras + centras I

200

{

200

Neprojektuojama
zona

| E—
'

_

Surenkamy saramy jrengimas:
1. Saramy apacios altitude tikslintis pagal SA dalies dury Ziniarast].
2. Prie§ montuojant, saramas patikrinti, ar néra defekty ar pazeidimo pozymiy. Jei reikia, imtis
gamintojo rekomenduoty priemoniy.
3. Kad montuojant nepazeisti saramos, laikytis gamintojo rekomendacijy.
4, Sarama dedama ant 10 mm storio cemento-smélio skiedinio M100 sluoksnio ir montucjama
horizontaliai iSilgine ir skersine kryptimis.

Poz. 2yméjimas Pavadinimas Kiek. \l\/1nat5ékg Pastabos
SR1 Sarama SR1 SR14-37 2
SR2 Sarama SR2 SR18-3 1

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

L7770 -

Esama sienal pertvara
Demontuojama esama siena/ pertvara

Esama dury anga platinama iki bréZinyje nurodyto
matmens.

Anga platinama i$ Sonu, paliekant esama sgrama.
Saramos aukstis nekeiciamas.

Demontuojamos esamos durys
Esamos durys nekeiciamos
Projektuojama GKP pertvara
Projektuojamas mras (R)EI60
Projektuojamas mras (R)EI45

Neprojektuojama zona
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3a. saramy specifikacija

SR - . Maseé
Poz. Zyméjimas Pavadinimas Kiek. vnt. kg. | Pastabos

SR1 Sarama SR1 SR14-37 2

Kauno tarptautiné gimnazija wrama sz 53| o

(V. Krevés pr. 50, Kaunas)
3 aukstas

7§7R7277 ‘ ‘ ‘ s —‘
e
1500 520 <~
520
i centras « centras 200 200
,,,,,, ek [ I —— SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Esama sienal pertvara

Demontuojama esama siena/ pertvara

Z////////////////////////////
% "”: gﬂ‘ i

Neprojektuojama
zona

Esama dury anga platinama iki bréZinyje nurodyto
matmens.

Anga platinama i$ Sonu, paliekant esama sgrama.
Saramos aukstis nekeiciamas.

LI

Neprojektuojama
zona

Demontuojamos esamos durys

Esamos durys nekeiciamos

Projektuojama GKP pertvara

YZzzzzzZzz7zZ3 - Projektuojamas maras (R)EIE0

Projektuojamas maras (R)EI45

L]
T -
T I - Neprojektuojama zona
o ] e

1
1
—

[
[
-

Surenkamy sgramy rengimas:

1. Saramy apacios altitude tikslintis pagal SA dalies dury Ziniarast].

2. Prie§ montuojant, saramas patikrinti, ar néra defekty ar pazeidimo pozymiy. Jei reikia, imtis
gamintojo rekomenduoty priemoniy.

3. Kad montuojant nepazeisti saramos, laikytis gamintojo rekomendacijy.

4, Sarama dedama ant 10 mm storio cemento-smélio skiedinio M100 sluoksnio ir montucjama
horizontaliai iSilgine ir skersine kryptimis.
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3 auksto sgramy planas.

M1:100

STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAIDA |LAPAS| LAPY

LT S ..
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75,0 i i 75,0
74,0 Gr. SZ-1 74,0
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73,0 I g '73,0
72,0 116 72,0
/
71,0 4 71,0
70,0 s 70,0
’ . 7/ /iGs- ’
7/, /
69,0 /g III bl // / / / / 69,0
v
7/ g 4
68,0 s/, 68,0
Ve
67,0 I I 67,0
66,0 66,0
65,0 65,0
m m
Greziniy Nr. 1 2
Atstumas m. 16 ,9
Abs. a., m. 73,6 73,7

M v 1:100
M h 1:100
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DET A MEDZIAGU ZINIARASTIS

2-2 1-1
: : . A . - Kiekis,
L1 L1 40 L1 140 Zymuo Lapas Pavadinimas ir techninns charakteristikos wnt Pastaba
\ [ \ ) 3 ‘ ‘ 30 SN pilnaviduriy silikatiniy maras M150, $10 18.66m’
U UU U Lubos | | Lubos s
Anga 170x170mm ‘ | oaramos
DET B . DET E | |
///////// \ SR3 (SR20-37) 1 ‘ Sr-2 SARAMOS Sr-2 SR16-37 4
‘ Sr-2 Sr-2
\ \ - Sr-3 SARAMOS Sr-3 SR20-37 2
\ \ x
\ \ LET B L1 Kilpa L1 4 maks.1000 kg
S \ \ 2
m | | 100 ﬂ 3-3
o 295 1530 300 Angos virdus 120 120 2125
S | = | 10 PL12x100x200 250 1625 250 o 2125
‘ m | o Y
\ \ ~ - , =
\ \ o >
3 aukito grindy lygi to grindy lygi T | R ®
auksto grindy lygis ‘ | 3 auksto grindy lygis S 2? . L pe b o
‘ ‘ o~ s & v N ™~ LN
‘ ‘ ! o7 v v ’ l‘\:
7 G L 00 002007 7 . o g 8
T ! jamnj ] Q ~ N
DET D } } - © Esama GB perdanga - " w0
- ~
| | ESAMA G/B PERDANGA S PL6x100x200 L
/:/:j: \ SR2 (SR16-37) ‘ \ Smulkiagrudis betonas (30/37 §
DET A ‘ } arba nesi’rraujkia’ris betonas U L1 (maks. apkrova 1000 kg)
| | /
\ \
[e)
S | | DET E 1 295 1180 650 19 150 200
S \ \ 15 660 965
\ \ ' al
SN-1 o 295 1180 650 Ut Vi vl 2 T . .
9 ‘ ‘ Perpjauti visu Esama GB perdanga Kamstis Principinis sgramos jrengimo mazgas
o~ 2 lifto sachtos perimetru 120
| ~ |
: : o A i e
2 auksto grindy lygis | | 2 auksto grindy lygis = vt e v, . ) | | | | | |
DET C | | | S Chm. ‘ | | | —
L i v ev v > v v
N ez F 00 A e T -
T T - 4 o
} } & Smulkiagridis betonas (30/37 7 | ] SARAMOS ] ‘ | AP. ALT.
ESAMA G/B PERDANGA | | arba nesitraukiatis betonas 295 21‘0 | ‘
7 \ \ _ WEBER JB 600/3
SR2 (SR16-37) ‘ ‘ Silikatiniy plyty muras | | | |
‘ ‘ 125 125 | |
| | | |
| | 250 1000 ‘ [ \
SN-1 \ \ o \ | \ |
| | S Armatira &
. ‘ A DET D rmarura 4mm ‘ ‘
o 295 1180 650 —_— (50x50) S500 \ \
A T T 1:5 ‘ ‘
& \ o \ [ ‘
| & | Kamstis [ [
\ ~ \ \ \
\ \ Esama GB perdanga | \ | \
\ \
1 auksto grindy lygis \ \ 1 auksto grindy lygis g - \ \
¢ | | $ B Cementinis tinkas arba | | | |
; o remontinis misinys betonui \ \
‘<>/////////////// ////////C/f Din <{//;%/;//%///j///////////////////////////////////////////////////A ta e o | \ ‘ \
g < ‘ ‘
4 4 5 pn s | | | |
Smulkiagridis betonas C30/37 8 [ [
00000 = arba nesitraukiatis betonas Silikatiniy plyty mdras | |
o = WEBER JB 600/3
&l Ritininé hidroizoliacija B
15 8 100 650
Ritininé hidroizoliacija -1.900 ®© -1.900 250 PASTABOS:
1. Angokrasciai armuojami kas frecia eile armaturiniais tinklais @4-50x50-S500.
7 ////////6//////////////////////// 7 - DET C 2. Pries jrengiant anga perdangoje butina j3 pilnai nukrauti , iSmuryti Zemiau esancio auksto
I I T, ////////}3 //////////////////////////// Y e e 15 Sachtos sienas paliekant apie 20mm tarpa iki perdangos, kruopscCiai uzpildyti (sutankinti) tarpa
A A A .. . b ) . A , o i1 ano o )
smulkiagrudziu betonu arba uzpilti takiu nesitraukianciu befonu ir leisti pasiekti 80% projektinio stiprumo.
1725 Esama GB perdanga 0 2024-06-14 Konkursui, rangos darbams
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1185

§uliio Ziedas
Z 10-5

Esamas gruntas

SULINIO ZIEDY ZINIARASTIS

. Svoris,
Zymuo | Kiekis, vnt Pavadinimas S\c:fls' (bendras), Techninés charakteristikos Pastabos
vnt
Pm-1 24 Sulinio Ziedas Z 10-5 3731 8954 L
VISO: 8954 4
Betonas 20/25-XC2 m 9,42

1. PrieS betonuojant pamata uzsandarinti siGles tarp ziedy, siekiant iSvengti cementinio pieno pratekéjimo
2. Pamatg betonuoti ant kieto, nesujudinto grunto pagrindo. Pasalinti nuo pagrindo visg supurentg grunta
3. |gilinant Ziedus, gruntg isiminéti iS Ziedy vidaus. Vengti ertmiy susidarymo iSoringje ziedy puséje.

Vykdant darbus zemiau g. v. l. gruntinj vandenj Salinti iSsiurbiant.
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170

1185

170

DETALIY SARASAS MEDZIAGU ZINIARASTIS

v . Svoris, kg
PLOKSTE PL-1 Poz. Eskizas Poz. Pavadinimas ir techninns charakteristikos llgis,mm Mato, vnt. Kiekis Pastabos
) 1:25 vieneto | bendras
360
2025 2
% 1 D 12 (LSTENISO 10080:2005) B500B - m 168.22 0.888 149.4
2 D 8 (LSTENISO 10080:2005) B500B 1000 vnt. 20 0.379 7.58
75 75
P P 3 ( ) 3 D 6 (LSTENISO 10080:2005) B500B 500 vnt. 78 0.111 8.66
/// ////T‘\\\ \\\ /// ////T‘\\\ \\\ 332
R ‘ N N s ‘ N . 4 D 8 (LSTENISO 10080:2005) B500B 1000 vnt. 18 0.379 6.82
| AN | 348 Viso: 97.76
‘ \\ \\// // ‘ 4 «© 3
e el I e e A & PL-1 Betonas C30/37 XC2 m 1.721
‘ ! I \ ‘
/A T .. . 3
/ \ Betoninis pagrindas C8/10 m 0.5
. i Y // \\ ' i ) Q Pastaba: eskizas rodo isorinj dydj nis pagn
N 7/ / N N 7/ ~N
U T N e
/ ‘ \\\ \\\ /// /// ‘ \
| SRV | 1-1
\ \1 i .
N\ - - -+ — = — O 4+ — = — 1 5
/J /”\ ~\ 2 1 2
; 1 1 7. 200 %ﬂoom 2200\
‘ ‘ 7 l ]
1 1 3 -
‘ ‘ 35 7.200 x 200 35 3
420 | 1185 , 420 % \%” SN
i N \\ Betoninis pagrindas
\\ N ) (8/10 (t=100 mm)
v
2_2 13 9+%200=1800 13
2025
1:25
3 3 [
2.200 x 200 : 7.200 x 200 z. 200
5 200 % 7100 = Ritininé hidroizoliacija
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el. pastas: conatuslt@gmail.com

DETALIY SARASAS MEDZIAGUY ZINIARASTIS
v _ . Svoris, kg
PLOKSTE PL-2 Poz. Eskizas Poz. Pavadinimas ir techninns charakteristikos llgis,mm Mato, vnt. Kiekis Pastabos
1:25 vieneto | bendras
350
1865 2 N
=) 1 D 12 (LSTENISO 10080:2005) B500B - m 49.43 0.888 43.89
l—l 340 2 D 8 (LSTENISO 10080:2005) B500B 800 vnt. 24 0.316 7.58
3 © 3 D 8 (LSTENISO 10080:2005) B500B 800 vnt. 28 0.316 8.85
N
Viso: 60.32
F 7 Pastaba: eskizas rodo iSorinj dydj PL-2 Betonas C30/37 XC2 m? 078
|
|
| 9
o
~N
| 1
| 1-1
‘ 1:25
L i : FE x =
— — - — — T — 5 150 z. 150 M z. 150
2171 = S
\ \ [ S
T
[Fg)
] ¢
%
2 35 35
108 11%150=1650 108
1865
2-2
1:25
2 . " 2
150 B0 m 7. 150
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M1:100

LT STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS

Kauno Tarptautiné gimnazija

DOKUMENTO ZYMUO
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MEDZIAGU ZINIARASTIS

100

PASTABA: Pozicijos 1, 2 ir 3 karstai cinkuojamos (90mk).

Zymuo Ki\?ﬁtis' Pavadinimas i‘fgg Ilg:z VSn\{orll(sé Svoriiséwso Pastabos
L1 4 3.55 3.55
1 D12 S240 (A-) 1000 0.888 0.888
1 PL6x100 S275 200 0.94 3.77
1 PL12x100 S275 200 1.88 7.54
6 Verzlé M12.4 Zn
Poverzlé M12 Zn
VISO: 3.55
Suvirinimo sitlés 2% 0.1
1
[Uﬂ |
& 8
[Uﬂ |
300 Sriegis
450
2 20 1k 3 20 14
o
o
o A o
[Fa] [Fa]
50 100 50 100
200 200

Kauno Tarptautiné gimnazija
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