
 
 

Daugėliškio g. 32, LT-09300 Vilnius  

Tel .+370 699 19 282 

El. paštas info@ss-exp.com 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, 

kodas 302781077, PVM mokėtojo kodas LT100006945810, 

a. s. LT187300010131571793, AB Swedbankas, Vilniaus filialas  

Banko kodas 73000 

 

STATYTOJO (UŽSAKOVO) 

PAVADINIMAS 
Kauno miesto savivaldybė 

STATINIO PROJEKTO 

PAVADINIMAS 

Administracinės paskirties pastato Veiverių g. 

35A, Kaune, kapitalinio remonto projektas 

STATINIO NUMERIS IR 

PAVADINIMAS 
01 – Administracinis pastatas 

STATINIO PROJEKTO 

ETAPAS 
Techninis darbo projektas 

STATINIO STATYBOS 

RŪŠIS 
Kapitalinis remontas 

STATINIO KATEGORIJA Neypatingasis statinys 

STATINIO PROJEKTO 

DALIS 
Procesų valdymo ir automatizacijos dalis 

BYLOS (SEGTUVO) LAIDOS 

ŽYMUO 
0 

TOMAS XI 

BYLA SS2412-01-TDP-PVA 

 

 

 

 

DIREKTORĖ 
A.V.                     parašas  

IEVA ČIRŪNAITĖ 

STATINIO PROJEKTO 

VADOVAS 
                             parašas 

ARTŪRAS ČEIKUS AT. NR. 25757 

STATINIO PROJEKTO 

DALIES VADOVAS 
                             parašas 

BORIS PROTOPOPOV AT. NR. 6366 

 

 

 

 

 

 



   

0 2024-09- Statybos leidimui, konkursui ir statybai 

Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. Patv. 

Dok. Nr. 

 

UAB „Synergy Solutions“ 
Daugėliškio g. 32, LT-09300 Vilnius, 

Tel. +370 699 19 282, el. p. info@ss-exp.com 

Statinio projekto pavadinimas 

Administracinės paskirties pastato Veiverių g. 35A, 

Kaune, kapitalinio remonto projektas  

 

 Pareigos Vardas Pavardė Parašas Statinio numeris ir pavadinimas 

25757 SPV Artūras Čeikus  01 – Administracinis pastatas 
6366 SPDV Boris Protopopov  

    Dokumento pavadinimas Laida 

    Bylos sudėties žiniaraštis 
0 

    

LT 

Statytojas Dokumento žymuo Lapas  Lapų 

Kauno miesto savivaldybė SS2412-01-TDP-PVA.BSŽ 
1 1 

 

BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Dokumento žymuo  
Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

SS2412-01-TDP-PVA.T 1 0 Antraštinis lapas  

SS2412-01-TDP-PVA.BSŽ 1 0 Bylos sudėties žiniaraštis  

SS2412-01-TDP-PVA.PSŽ 
1 0 Projekto sudėties žiniaraštis  

SS2412-01-TDP-PVA.AR 
2 0 Aiškinamasis raštas  

SS2412-01-TDP-PVA.TS 6 0 Techninės specifikacijos  

SS2412-01-TDP-PVA.SŽ 2 0 Sąnaudų žiniaraštis  

SS2412-01-TDP-PVA.B-01 1 0 
Pirmo aukšto planas su šildymo 

sistemomis 
 

SS2412-01-TDP-PVA.B-02 1 0 
Stogo planas su vėdinimo ir oro 

kondicionavimo sistemomis 
 

SS2412-01-TDP-PVA.B-03 1 0 
Pirmo aukšto planas su vėdinimo 

sistemomis 
 

SS2412-01-TDP-PVA.B-04 1 0 
Pirmo aukšto planas su oro 

kondicionavimo sistemomis 
 

SS2412-01-TDP-PVA.B-05 1 0 Šilumos punkto planas  

SS2412-01-TDP-PVA.B-06 1 0 Šilumos punkto principinė schema  

SS2412-01-TDP-PVA.B-07 1 0 Šilumos punkto PVA schema  

 



 

   

0 2024-09- Statybos leidimui, konkursui ir statybai 

Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. Patv. 

Dok. Nr. 

 

UAB „Synergy Solutions“ 
Daugėliškio g. 32, LT-09300 Vilnius, 

Tel. +370 699 19 282, el. p. info@ss-exp.com 

Statinio projekto pavadinimas 

Administracinės paskirties pastato Veiverių g. 35A, 

Kaune, kapitalinio remonto projektas  

 

 Pareigos Vardas Pavardė Parašas Statinio numeris ir pavadinimas 

25757 SPV Artūras Čeikus  01 – Administracinis pastatas 
6366 SPDV Boris Protopopov  

    Dokumento pavadinimas Laida 

    Projekto sudėties žiniaraštis 
0 

    

LT 

Statytojas Dokumento žymuo Lapas  Lapų 

Kauno miesto savivaldybė SS2412-01-TDP-PVA.PSŽ 
1 1 

 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
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Bylos 

(segtuvo)
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Laida Pavadinimas Pastabos 

1 2 3 4 5 

1.  BD 0 
Bendroji dalis 
SPV Artūras Čeikus, At. Nr. 25757 

 

2.  SA 0 
Architektūrinė dalis 
SPDV Arūnas Lapinskas, At. Nr. A1690 

 

3.  SK 0 
Konstrukcijų dalis 
SPDV Minvydas Gražys, At. Nr. 4060 

 

4.  VN 0 
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 
SPDV Ana Gurevičienė, At. Nr. 26426 

 

5.  ŠVOK 0 
Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis 
SPDV Dalius Butkus, At. Nr. 26433 

 

6.  E 0 
Elektrotechnikos dalis 
SPDV Tomas Martinaitis, At. Nr. 33678 

 

7.  ER 0 
Elektroninių ryšių dalis 
SPDV Tomas Martinaitis, At. Nr. 26442 

 

8.  AS 0 
Apsauginės signalizacijos dalis 
SPDV Tomas Martinaitis, At. Nr. 26442 

 

9.  GSS 0 
Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis 
SPDV Tomas Martinaitis, At. Nr. 26442 

 

10.  ST 0 
Šilumos gamybos ir tiekimo dalis 
SPDV Dalius Butkus, At. Nr. 26433 

 

11.  PVA 0 
Procesų valdymo ir automatizacijos dalis 
SPDV Boris Protopopov At. Nr. 6366 

 

12.  SO 0 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis 
SPDV Artūras Čeikus, At. Nr. 24641 

 

13.  KS 0 
Statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis 
SPDV Mindaugas Laučys, At. Nr. 33367 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

Projektą įgyvendinti ir priduoti naudojimui numatoma dviem etapais, pirmu etapu pastatas su jam 

funkcionuoti reikalingais lauko inžineriniais tinklais, antru etapu sklypo sutvarkymas, šioje projekto dalyje 

numatyti darbai atliekami pirmu etapu. 
 

Dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši Projekto dalis. 

 Projekto elektrotechnikos dalis parengta vadovaujantis: 

• Projektavimo užduotimi; 

• Projekto architektūrine, ŠVOK; 

• Normatyviniais dokumentais. 

 Pagrindiniai normatyviniai statybos techniniai dokumentai: 

Nr. Pavadinimas Santrauka  

(Galiojanti suvestinė 

redakcija) 

1.  Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas 1996 03 19 (2022 07 

01) 

2.  Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.05.01:2017  

(2022 07 12) 

3.  Statinio projektavimas, projekto ekspertizė STR 1.04.04:2017 

(2022 05 02) 

4.  Statinių klasifikavimas  STR 1.01.03:2017 

(2022 06 16) 

5.  Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai LST 1516:2015 

6.  Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose 

bei jų aplinkoje 

HN 33-1:2011 (2018 

02 14) 

7.  Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės 2012 02 03 (2020 07 

31) 

8.  Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės  2011 12 20 (2022 15 

13) 

9.  Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės  2013 03 05 
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10.  Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo 

taisyklės.  

STR 1.04.04:2017  

 

Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinės įrangos: 

1. LibreCAD; 

2. OpenOffice            

 

Bendri duomenys.  

 Visa elektros įranga, pagalbiniai įrenginiai ir instaliacinės detalės turi atitikti eksploatavimui 

elektros energijos tiekimo sistemoje, kurios charakteristikos yra tokios: 

 - žema įtampa 400V  AC±5% / 230V ±5%; 

 - 3 fazės, TN-C-S posistemė; 

 - dažnis 50 Hz. 

   Kabelių pajungimus ir įrangos derinmus rangovas privalo padaryti pagal ŠVOK gamintojo instrukcijas.  

  

 

Techniniai rodikliai (ŠVOK dalies automatizavimas): 

Pavadinimas mat. vnt. Kiekis 

Kabeliai m 910 

 

 

Projektavimo pagrindas 

 

Administracinės paskirties pastato Veiverių g. 35A, Kaune, kapitalinio remonto projektas atliktas 

vadovaujantis privalomaisiais projekto rengimo dokumentais, laikantis statybinių normų, reglamentų ir 

taisyklių reikalavimais. 

Projektuojant patalpų šildymą, vėdinimą ir oro kondicionavimą buvo vadovautasi: 

• Projektavimo (technine) užduotimi - PU; 

• Gaisrinės saugos dalies užduotimi; 

• SA (statinio architektūros) ir SK (konstrukcijų dalies) sprendiniais; 

 

Esama padėtis 

Pastato inžinerinės sistemos įrengtos, pagal ankstesnius (jau nebegaliojančius) reikalavimus, todėl 

neatitinka dabartinių techninių, higieninių ir energetinių reikalavimų, keliamų pastatų inžinerinėms 

sistemoms.  

Šildymo ir vėdinimo sistemos yra nekeistos nuo pastato eksploatacijos pradžios. Vėdinimo ir 

kondicionavimo įrenginių nėra. Pastato    šildymo    sistema    yra    apatinio    paskirstymo vienvamzdė. 

Magistraliniai vamzdynai sumontuoti pirmo aukšto pogrindžio kanalose arba palei pastato sienų 

perimetrą. Vyraujantys šildymo prietaisai seni ketiniai sekciniai radiatoriai. Šildymo  prietaisų  būklė  

prasta  -  seni  ketiniai  radiatoriai morališkai pasenę, gali būti užkalkėję, dėl to gali šilti netolygiai. Nėra 

įrengta reguliavimo ir balansavimo armatūros, nėra termostatinių ventilių prie radiatorių.  

Projektu (ŠVOK, ŠT) numatyta: AHU-1 vėdinimo blokas su gamykline automatikos sistema su 

valdikliu. VRV kondicionavimo blokas (su kondicioneriais) su su gamykline automatikos sistema su 

valdikliu. 

Šilumos tiekimas   

Šiluma tiekiama iš miesto centralizuoto šilumos tiekimo  tinklų  (CŠT)  per  kitame pastate  įrengtą 

šilumos  punktą. Numatyta atskira atšaka nuo esamo šilumos punkto.  

 

Projektuojamas (ŠVOK dalies) šilumos mazgas turi užtikrinti projektuojamo pastato 

parametrus: 

Išorės atitvarų varžos - pagal šiuo metu galiojančius reikalavimus visuomeninių pastatų atitvaroms. 
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Lauko oro parametrai projektuoti atsižvelgiant, RSN 156-94 4.6 lentelė, B grupė. 

 

Periodas Temperatūra, °C Entalpija, KJ/kg 

Žiemą -22 -20,8 

Vasarą  24,2 52,8 

Vidutinė šildymo sezono temperatūra 0,7°C.  

Šildymo sezono trukmė 219 paros. 

 

Šilumos poreikių lentelė 

Bendras 

plotas 

m2 

Šilumos poreikis, kW 

Šildymas  Bendras 

161,68 14,3 14,3 

 

 

Radiatorinė šildymo sistemos temperatūros    60-40°C; 

Bandymo slėgis šildymo sist. Pband                                5,2 bar; 

Bendrieji pastato šilumos nuostoliai     14,3kW 

Šildymo galia        15,0kW 

Sistemos pasipriešinimas      40kPa 

Projektinis metinis šilumos poreikis pastatui šildyti   19,4MWh 

Projektinis metinis šilumos poreikis pastatui vėdinti   4,0MWh 

 

 

Didžiausi leidžiami kontūrų parametrai 

kontūras Slėgis, bar Temperatūra, ºC 

Šildymas 4,0 80 

 

 

Projektiniai vidaus oro parametrai  

Žiema kabinetuose T = 20-22 ºC / 35-60 %;  

Vasara kabinetuose T = 22-28 ºC / 35-65 %; 

Žiema san. mazguose T = 20-23 ºC; 

Žiema tech. patalpose T = 18-23 ºC. 

Drėgmė nepalaikoma. 

 

Patalpos paskirtis  Projektinė temperatūra Patalpos temperatūra 

Holas/laukiamasis 19-21ºC 20ºC 

Tambūras  16-18ºC 17ºC 

Koridorius 19-21ºC 20ºC 

Kabinetas 20-22ºC 21ºC 

WC 18-22ºC 21ºC 

Sandėliukas  16-18ºC 17ºC 

Archyvas 19-21ºC 20ºC 

 

Šildymo sistema 

Projektuojama (ŠVOK dalies) radiatorinė šildymo sistema visose patalpose.  

Projektuojama (ŠVOK dalies) dvivamzdėje kolektorinė šildymo sistema.  

Aukščiausiose šildymo sistemos vietose numatyti automatiniai oro išleidikliai. Žemiausiose šildymo 

sistemos vietose - vandens išleidimo ventiliai, įrengiami vamzdynų pailgėjimų kompensavimo elementai, 

nejudamos atramos.  
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Magistraliniai vamzdynai montuojami su minimaliu nuolydžiu 0,002 į ŠP pusę. 

Vamzdynams kertant perdenginius ir kitas statybines konstrukcijas, jie montuojami futliaruose.  

 Visi šildymo sistemos magistraliniai vamzdynai izoliuojami šilumine izoliacija. Izoliacijos šilumos 

laidumo koeficentas ne mažiau 0,037 W/mK. 

 Sumontavus  šilumos mazgo PVA sistemą, rangovas privalo padaryti bandymus, nustatymus ir 

sistemos elementų derinimus. Priduoti PVA sistemą miesto šilumos tinklams.  

 

 

 

Vėdinimo ir kondicionavimo sistemos PVA principai 

 

 Oro tiekimo-šalinimo, (kondicionavimo bloko VRV) ventagregato valdymui kartu su 

kamera komplektuojama valdymo automatika. Minimalūs reikalavimai valdymo sistemoms: automatikos 

skyde turi būti numatytas oro vožtuvų, ventiliatorių variklių apsukų valdymas, tiekiamo oro temperatūros 

nustatymas, oro filtrų užterštumo indifikavimas, įrenginių darbo laiko trukmės nustatymas, šildymo 

kaloriferių apsauga nuo užšalimo.  
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

TS 01.  Bendrieji reikalavimai ir instrukcijos 

1. Bendrieji nurodymai

Specifikacijose nurodomi minimalūs reikalavimai. 

Šių techninių specifikacijų reikalavimai privalomi projektavimo ir statybos darbų Rangovams, Subrangovams, 

statybinių medžiagų gamintojams ir tiekėjams. 

 Visos pasirinktos medžiagos turi būti sertifikuotos ir/ arba pripažintos tinkamomis naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka 

ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Jų montavimas bei eksploatacija turi būti vykdomas, laikantis gamintojo 

rekomendacijų. 

Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti visiškai – „visiškas įrengimas“. Žodžiai „visiškas 

įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus techninėse specifikacijose, brėžiniuose, 

aiškinamuosiuose raštuose, medžiagų kiekių žiniaraščiuose reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus 

atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi visiškam darbų atlikimui. Tuo tikslu rangovai prieš pateikdami 

kainos pasiūlymą turi atlikti objekto apžiūrą, esant poreikiui atlikti apmatavimus ir visiškai įsivertinti visus 

planuojamus bei tikėtinai numatomus darbus. 

Pastaba: Įvertinant projekto darbų apimtį rangovas turi įvertinti visas medžiagas ir darbus, kurie reikalingi projekto 

realizavimui. Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir 

kitos įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto 

negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), 

žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai. 

Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos su įvertintomis pataisomis dėl objektyviai susidarančių 

gamybos atliekų ar natūralių netekčių.  

Visas medžiagas, jų specifikacijas pateikti peržiūrai projekto dalies vadovui.  

1.1. Techninių reikalavimų prioritetų tvarka 

Techninės specifikacijos turi būti skaitomos kartu su brėžiniais ir sąnaudų žiniaraščiais. Jei tarp jų iškyla kokių nors 

skirtumų, projekto dokumentų svarbos seka yra tokia: 

• techninės specifikacijos;

• brėžiniai;

• sąnaudų žiniaraščiai;

Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus svarbesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią 

interpretaciją. 
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1.2. Įstatymai, įstatai ir reikalavimai 

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos normų bei Lietuvos draudimo kompanijos 

reikalavimus. Taip pat turi būti laikomasi Užsakovo reikalavimų. 

Rangovas yra atsakingas už visų leidimų darbams iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą. 

Visa įranga turi būti sertifikuota arba pripažinta tinkama naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties 

įvertinimo dokumentą. 

Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų 

patikrinimus savo sąskaita, bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu. 

Darbai turi būti vykdomi ir baigiami vadovaujantis statybos įstatymu ir kitais poįstatiminiais teisės aktais. 

1.3. Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai 

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai 

ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. 

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta medžiaga, 

pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama Užsakovo patvirtinimui. 

1.4. Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės kontrolė 

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į oficialią 

kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų kokybės 

kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o 

identifikacija turi būti visiškai aiški. 

1.5. Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu 

Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei negalima 

palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

2. Reikalavimai statybos (montavimo) darbams 

2.1 Saugos reikalavimai montavimo darbams 

Elektros įrangą gali montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti elektrikai. Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus 

statybos vietoje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims. Turi būti pritvirtinti atitinkami 

įspėjamieji užrašai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojų keliančiomis elektros įrangos dalimis tuo laikotarpiu, 

kol nebus baigtas jų instaliavimas. Šie užrašai turi būti lengvai pastebimi ir įskaitomi. Dirbant aukštumoje, laikytis 

„Aukštalipio darbų saugos instrukcija“ ir kitus normatyvinius dokumentus.  

2.2 Saugos priemonės montuojant 

Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Reikia atkreipti didelį dėmesį, 

dirbant aukštyje. Numatyti priemones, kad instrumentai ar montavimo medžiagos nenukriptu.  Plokštės, valdymo 

prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros įranga turi būti gerai apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų 

montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus elektros įrangos, dėl Rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir 

dažytų paviršių pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant tokią pačią ar 

geresnę būklę. 

2.3 Bandymai montažo metu 

Montažo metu Rangovas privalo reguliariai atlikinėti bandymus, kad įsitikintų, jog montažas vyksta patenkinamai ir 

atitinka kontrakto reikalavimus. Bandymai turi būti atliekami, dalyvaujant Užsakovui. Turi būti registruojamas 

kiekvieno bandymo laikas ir užrašomos visos klaidos arba gedimai. Rangovas privalo parūpinti visas bandymams 

reikalingas priemones. Užsakovui turi būti leista naudoti bet kurį prietaisą arba bandymų įrengimą, kurį jis laikys 

reikalingu bandymams vykdyti. Rangovas, įvertinant darbų ir medžiagų apimtis, turi įvertinti ir darbus (medžiagas) 

kurie neįėjo į dokumento apimtį, bet reikalingi, kad pasiekti projekto tikslus.  

     2.4     Reikia numatyti valdymo kompiuterio, operatoriaus valdymo langų pakeitimą.   

 

 

 

Elektroninis valdiklis įjungia arba išjungia vėdinimo kondicionavimo skirtingus blokus. Duoda signalus perėiti 

į budėjimo režimą (pav. gaisro metu),  sujungia skirtingus išorinių blokų „interfeisus“ (sąsajas). Valdiklis turi 

būti pilnai tinkamas darbui su protokolu BUCnet IP. Internetinis ECL portalas (Switch, kuris sujungtas su visa 

pastato kondicionavimo įranga, pat. R-10) užmezga ryšį su Centriniu kontroleriu, kad visi vartotojai, serviso ir 
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paleidimo darbus atliekantys darbuotojai galėtų naudoti efektyvų, lengvai naudojamą visiškai parengtą SCADA 

(priežiūrinis valdymas ir duomenų kaupimas – Supervisory Control and Data Acquisition) įrankį. Galima 

pagerinti serviso lygį ir (arba) sumažinti serviso išlaidas. Galima prijungti temperatūros jutiklius. Valdyklis 

dirba kaip su diskretiniais taip ir su skaitmeniniais signalais. Centrinis kontroleris V2 ir kontroleris V1turi 

galimybę tvirtinti jį ant DIN bėgelio.   Centriniame kontroleryje  V2 yra integruota eterneto prijungimo vieta.  

 

1. Montavimo medžiagos 

Kabeliai nuo elektrotechninių prietaisų iki valdymo automatikos skydo vedami vientisu kabeliu (be sujungimų 

dėžučių).  

PVC vamzdis -  naudojamas papildomai mechaninei kabelių apsaugai  statybinių konstrukcijų perėjimuose  ir sienose.  

Kabelių žymėjimo etiketės naudojamos jungiamųjų kabelių galuose. Jose aiškiai turi būti nurodytos sujungtų 

el.prietaisų žymės. Daugiagyslių (ne monolitinių) kabelių atskirų gyslų pajungimui naudoti presuojamus antgalius. 

Parinkus konkrėčius įrenginius, ir medžiagas  rangovas turi tai suderinti su projektuotoju.  

 

1.1.Kabeliai.  

Kabeliai naudojami stacionariam automatikos skydo (uždaroje patalpoje) ir elektrotechninių prietaisų sujungimui į 

atitinkamas valdymo, matavimo bei signalizacijos grandines. Atitinka EN50575:2015, LST 2010, LST 2011. 

 

Iki 750V stacionariosios instaliacijos variniai kabeliai. 

Techniniai reikalavimai. 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Pastaba 

1 Kabelio konstrukcijos standartas LST 2010, LST 2011, 

EN50575:2015 

2 Vardinė įtampa U0/U 450/750V 

3 Kabelio degumo klasė (tik pastato viduje) pagal LST EN 50575 Cca,s1,d1,a1 

4 Kabelio gyslų išdėstymas (geometrinė forma) Plokščias arba apvalus 

5 Laidininkas Varis 

6 Laidininko tipas pagal LST EN 60228 1 klasė (monolitas) 

7 Žemiausia klojamas temperatūra -5 °C  

  

 

1.2. Sujungimų dėžutės 

Sujungimų dėžutės turi būti pagamintos iš PVC arba aliuminio ir pakankamai didelės, kad sutalpintų visus 

sujungiamus    kabelius. Korpusai turi būti ne mažesnės IP 55 apsaugos klasės. 

 Standartas: LST EN 61386 

 

1.3. Vamzdžiai 

PVC vamzdžiai naudojami kabelių apsaugai. 

Nepalaiko degimo; 

Standartas: LST EN 61386-24; 

Medžiaga: PVC; 

Išorės skersmuo: pagal projektą; 

Darbo temperatūra: -20 + 50 oC; 

Tarnavimo laikas: > 40 metų; 

Garantinis laikas: > 5 metai; 
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2. Montavimo darbai 

Normos ir standartai 

Atliekant darbus, turi būti laikomasi Lietuvoje galiojančių normų ir standartų. Tarptautinės elektrotechnikos 

komisijos (IEC), Europos elektrotechnikos normatyvų komiteto (CENELEC), Tarptautinės standartizacijos 

organizacijos (ISO) ir kiti normatyviniai dokumentai gali būti naudojami, jei tai neprieštarauja Lietuvoje 

galiojančioms normoms ir standartams. 

 

 

2.2. Kabelių klojimas 

Visi kontrolės, valdymo ir jėgos kabeliai turi atitikti „Elektros įrenginių įrengimo taisyklių“ reikalavimus ir klojami 

ant kabelių lentynų, loviuose arba atvirai sienomis ir lubomis.  

Plieniniuose ir kituose mechaniškai atspariuose vamzdžiuose, rankovėse, loviuose, lentynose ir pastatų statybinių 

konstrukcijų kanaluose skirtingų grandinių laidininkai (išskyrus vienas kitą rezervuojančius) tiesiami kartu šiais 

atvejais: 

• jei tai yra vieno agregato laidai ir kabeliai; 

• jei tai yra technologiniu procesu susijusieji keleto mašinų, skydų, pultų ir pan. galios ir kontrolės laidai 

ir kabeliai. 

Izoliuotieji laidai su apvalkalu ir neapsaugoti kabeliai atvirosios instaliacijos būdu turi būti tiesiami ne žemiau kaip 

2m nuo grindų arba priežiūros aikštelių elektros srovei nepavojingose patalpose, esant aukštesnei kaip 50V 

(kintamosios srovės) ir 75V nuolatinės srovės įtampai. Šis reikalavimas netaikomas atšakoms nuo instaliacijos linijų 

iki ant sienų ir pertvarų įrengtų skydelių, valdymo blokų, jungiklių ir kt. el. įtaisų. Patalpose, į kurias gali patekti tik 

elektrotechnikos darbuotojai, atviros instaliacijos laidininkų tiesimo aukštis nereglamentuojamas. 

Kabeliams ir laidams kertant vamzdynus, atstumas tarp jų turi būti nemažesnis kaip 50mm, o iki degių arba lengvai 

užsiliepsnojančių skysčių ir dujų vamzdynų – ne mažesnis kaip 100mm. Jei atstumas nuo laidų ir kabelių iki 

vamzdynų mažesnis kaip 250mm, tai laidai ir kabeliai turi būti papildomai apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų po 

250mm į abi puses nuo vamzdyno. Jei laidai ir kabeliai tiesiami lygiagrečiai su vamzdynu, tai atstumas nuo laido 

arba kabelio iki vamzdyno (išskyrus gamybos ir technines patalpas) turi būti ne mažesnis kaip 100mm, o iki degių 

arba lengvai užsiliepsnojančių skysčių ir dujų vamzdynų – ne mažesnis kaip 400mm.  

Laidų ir kabelių perėjas per vidaus ir lauko sienas ar pertvaras ir tarpaukštines perdangas reikia įrengti taip, kad jos 

būtų lengvai pakeičiamos. Todėl perėjos turi būti nutiestos vamzdyje, lovyje ir pan. Tarpus tarp laidų, kabelių, 

vamzdžių ir lovių perėjose per sienas, pertvaras ir perdangas reikia per visą konstrukcijos storį užsandarinti A1 

degumo klasės produktu ir lengvai pašalinamu užpildu, kad negalėtu susikaupti ir parsiskverbti vanduo ir plisti 

gaisras. Užsandarinti reikia taip, kad būtų galimybė pakeisti laidus ir kabelius ir papildomai nutiesti naujus. 

Užsandarinimo atsparumas ugniai turi būti nemažesnis nei sienos pertvaros ar perdangos. 

Laidai perėjose sienose per sienas, pertvaras ir perdangas turi būti papildomai izoliuoti (pavyzdžiui, izoliaciniame 

vamzdyje). 

Laidai ir kabeliai loviuose tiesiami keliais sluoksniais, atsižvelgiant į gamintojų nustatytus jų apkrovimo ir klojimo 

būdų reikalavimus. Jei šie reikalavimai nežinomi, tai laidų ir kabelių skerspjūvių suma lovyje, skaičiuojant pagal jų 

išorinį skersmenį, įskaitant izoliaciją ir išorinius apvalkalus, neturi būti didesnė kaip 35 proc. ištisai uždaro lovio 

skerspjūvio ir 40 proc. dangčiu uždengiamo lovio skerspjūvio.  

Lauko instaliacijos vamzdžiai, loviai ir metalinės rankovės turi turėti sandarinimo įtaisus ir atitikti šiuos reikalavimus: 

instaliacijos vamzdžiai, loviai ir lanksčios metalinės rankovės turi būti nutiestos taip, kad jose nesikauptų ir 

nesikondensuotų aplinkos drėgmė; 

tose patalpose, kuriose yra garų ir dujų, ardančių laidų ir kabelių izoliaciją ir apvalkalus, taip pat lauko įrenginiuose 

ir tose vietose, kur į vamzdžius, lovius ir rankoves gali patekti tepalų, vandens arba emulsijos, vamzdžių, lovių ir 

lanksčių metalinių rankovių jungės, taip pat jungės su skirstymo dėžutėmis, elektros įrangos korpusais ir panašiai 

turi būti sandarios. Šiuo atveju lovių sienelės turi būti ištisinės, o dangčiai – sandarūs. Jungčių vietose vamzdžiai ir 

loviai turi turėti sandarinimo įtaisus, lanksčios metalinės rankovės turi būti hermetinės. 

įžeminimo arba apsauginio įnulinimo laidininkais naudojamų plieninių vamzdžių ir lovių jungtys turi atitikti EĮĮT, 

taip pat EĮĮBT reikalavimus.  
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Visos kabelinės konstrukcijos turi būti įžemintos. Ekranuotų kabelių ekranai turi būti įžeminti. Kabelių 

daugiavielės gyslos turi būti su antgaliais. 

Visi kabeliai abiejuose galuose ir perėjimuose per sienas turi būti sužymėti pagal EĮĮT. 

 

 

 

 

 

3. Žymėjimas 

Visi sumontuoti įrenginiai turi būti sužymėti. Žymėjimas turi būti atliktas ant kalto plastiko su juodomis 

išgraviruotomis raidėmis. Visi užrašai turi būti lietuvių kalba. Žymėjimai turi atitikti projektinius žymėjimus ir kitą 

projektinę dokumentaciją. 

Visi žymėjimai turi būti suderinti su Užsakovu. 

4. Įžeminimas 

Gaminami pagal ISO 9001:2000; ISO 14001:2004. 

Elektros įrenginių korpusai ir metalinės konstrukcijos, ant kurių gali atsirasti įtampa pažeidus laidininkų izoliaciją, 

turi būti įžemintos (įnulintos). Įžeminimas atliekamas pagal EĮĮT reikalavimus. 

 

Išpildomoji dokumentacija 

 

Bendru atveju išpildomoji dokumentacija turi būti rengiama, atlikus projektuojamos sistemos BMS  bandymus.  

 

Personalo apmokymas 

Rangovas turi apmokyti aptarnaujantį personalą, kaip dirbti, aptarnauti ir esant reikalui remontuoti naujai 

projektuojamą BMS.  Projektuojamos sistemos algoritmo veikimas su esama BMS sistema.  

 

5. Vietiniai bandymai.  

Bendroji dalis.  

Bandymai turi būti vykdami taip, kad, kur tik galima, kiekvieną gautą rezultatą būtų galima patikrinti iš dvejų 

nepriklausomų atskaitos taškų. Bandymas atlieka tik kvalifikuota įmonė turinti licenziją.  Pabaigus atskiras darbo 

dalis, Rangovas kartu su Užsakovu privalo atlikti visus vietinius bandymus. Rangovas savo lėšomis užtikrina 

aprūpinimą kvalifikuota darbo jėga ir aparatūra bei prietaisais, reikalingais efektyviam darbui bei priežiūrą. 

Prietaisų tikslumas, reikalui esant, turi būti pademonstruotas. Kiekviena užbaigta komplekso sistema turi būti  

išbandyta kaip visuma realioms sąlygomis, kad Užsakovas įsitikintų, jog kiekvienas komponentas sąveikoje su 

likusia sistemos dalimi funkcionuoja teisingai. Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, reikalingus 

užtikrinti, kad jo darbai ir visi prietaisai, medžiagos ir komponentai yra patenkinamos fizinės būklės ir atlieka 

numatytas funkcijas bei operacijas. Derinimai, įrodantys, kad sistema veikia, kaip numatyta, turi būti atlikti 

nemokamai. Prieš paskelbiant galutines išvadas, Rangovas privalo pateikti Užsakovui visų bandymų duomenų 

lapus. Šie lapai turi būti užpildyti po apsauginių įrenginių suderinimo.. Juose turi būti pateikta tokia informacija:  

• Įrangos kodas ir aprašymas  

• Pilni identifikacinės plokštelės duomenys  

• Bandymų procedūros aprašymasTechniniai bandymų rezultatai  

• Bandymų data  

• Personalas dalyvavęs bandymuose  

• Pastabos ir klaidų aprašymas  

• Bandymų prietaisų sąrašas  

 

Bandymai montažo metu  

1. Montažo metu Rangovas privalo reguliariai atlikinėti bandymus, kad įsitikintų, jog montažas vyksta 



SS2412-01-TDP-PVA.TS 
Lapas Lapų Laida 

6 6 0 
 

patenkinamai ir atitinka kontrakto reikalavimus. Bandymai turi būti atliekami, dalyvaujant Užsakovui. Turi 

būti registruojamas kiekvieno bandymo laikas ir užrašomos visos klaidos arba gedimai. Rangovas privalo 

parūpinti visas bandymams reikalingas priemones. Užsakovui turi būti leista naudoti bet kurį prietaisą arba 

bandymų įrengimą, kurį jis laikys reikalingu bandymams vykdyti. 

2. Bandymai atliekami: pagal Lietuvos energetikos ministro įsakymas „Dėl elektros įrenginių bandymų ior 

apimčių aprašo patvirtinimo“  2016. 11. 1d.; TEC 60364-6:2006; LST EN 61557-1:2007; LST EN 615-

3:2007, LST EN 61326-2-4:2013. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Pozicija, 

eil.Nr. 

Pavadinimas ir techninės 

charakteristikos 
Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

AHU-1 vėdinimo  blokas ir VRV kondicionavimo blokas. Medžiagos 

1. Kabelis Cu 12x0,75mm²+ekr. TS 1.1 
m 150 

2. Kabelis Cu 3x1mm²+ekr. TS 1.1 
m 750 

3. Vamzdis PVC d25, gofruotas TS 1.3 m 100 

4. Vamzdis PVC d40 su alkune (2x45°) TS 1.3 m 8 

5. Sujungimo dežutė TS 1.2 vnt 20 

AHU-1 vėdinimo  blokas ir VRV kondicionavimo blokas. Darbai 

6. Kabelio tiesimas konstrukcijomis vnt. 800 

7. Kabelio tiesimas vamzdyje vnt. 100 

8. Vamzdžio tiesimas konstrukcijomis vnt. 100 

9. Sistemų AHU ir VRV valdiklių derinimo ir 

nustatymo darbai 

kompl 2 

10. Kabelio varžos matavimai vnt 42 

11. Pereinamųjų kontaktų matavimai vnt. 84 

12. Perdangos gręžimas d40mm vnt. 3 

13. Sienos štrabavimas vamzdžiui d40mm, 

tinkavimas 

m 8 

14. Stovo įrengimas per stogą, izoliavimas vnt. 1 

Šilumos punktas. Medžiagos 

15. Cu 3x1,5 mm2 TS 1.1 m 30 
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Pozicija, 

eil.Nr. 

Pavadinimas ir techninės 

charakteristikos 
Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

16. Cu2x0,75 mm2 +ekr. TS 1.1 m 60 

17. Cu4x0,75 mm2+ekr. TS 1.1 m 20 

18. Vamzdis PVC d20mm TS 1.3 m 80 

Šilumos punktas. Darbai 

19. Skydo montavimas su komponentais kompl 1 

20. Vamzdžio tiesimas atvirai m 80 

21. Kabelio tiesimas vamzdyje m 80 

22. Kabelio tiesimas konstrukcijomis m 30 

23. Kabelio varžos matavimai vnt 15 

24. Pereinamųjų kontaktų varžos matavimai vnt 30 

25. Sistemos nustatymai ir derinimai kompl 1 

26. Šiukšlių išvežimas t 0,3 

Pastabos: 

1. projekte pateikti kiekiai rengiami pagal sustambintą darbų nomenklatūrą.

2. statybos rangovai bet kokiu atveju skaičiuodami sąmatas rangos darbams privalo  susipažinti su visa projekto

dokumentacija, bei kilus klausimams kreiptis į statytoją.

3. medžiagų ir darbų aprašymus žiūrėti techninėse specifikacijose.

4. šis žiniaraštis turi būti skaitomas, vertinamas kartu su techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu ir

brėžiniais.

5. darbai ir medžiagos turi būti įvertintos su papildomomis instaliacinėmis medžiagomis (pvz. sisteminiai

įrangos jungimo elementai, izoliacija, medvarzčiai, litavimo priemonės ir t.t.).



Pastaba: Matmenis tikslinti vietoje

Sutartiniai žymėjimai:

Patalpų eksplikacija

Žymėjimas Patalpos pavadinimas Plotas, m²
1-1 Holas / Laukiamasis 9,45
1-2 Koridorius 10,00
1-3 Koridorius 20,97
1-4 Tambūras 4,00
1-5 Kabinetas 14,25
1-6 Virtuvėlė 5,85
1-7 Kabinetas 10,70
1-8 Sandėliukas 8,40
1-9 Archyvas 3,48

1-10 WC 4,88
1-11 Kabinetas 22,38
1-12 Kabinetas 12,55
1-13 Kabinetas 16,22
1-14 Kabinetas 12,55
1-15 Kabinetas 6,00

161.68
0-1 Šalia, esančio daugiabučio
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SPV Artūras Čeikus25757
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1 1

01 - Administracinis pastatas

SS2412-01-TDP-PVA.B-01Kauno miesto savivaldybės
administracija

Administracinės paskirties pastato Veiverių g. 35A,
Kaune, kapitalinio remonto projektas

0   Statybos leidimui, konkursui, statybai

SPDV6366

A

A

1/8/2025

21°C
1985W 21°C

884W

21°C
684W

21°C
1549W

20°C
1140W

21°C
906W

21°C
1404W20°C

531W

20°C
359W

21°C
308W

20°C
1777W

17°C
414W

18°C
953W

21°C
1007W

21°C
412W

22V 500x2000
1985W

22V 500x1600
1671W

22V 500x900
906W

11V 500x700
412W

11V 500x2300
1404W

11V 500x1800
1007W

11V 500x1600
953W

11V 500x700
414W

11V 500x2600
1549W

22V 500x900
884W

22V 500x700
684W

22V 500x800
889W

22V 500x800
889W

11V 500x600
359W

11V 500x600
309W

Paskirstomasis
kolektorius 12 šakų

d25; 14312W;
616l/h

Pajungimas nuo
esamų vamzdžių
šilumos punkto

patalpoje 2d28x1,5

2d16x2,0

2d16x2,0

2d16x2,0

2d16x2,0
2d16x2,0 2d16x2,0

2d16x2,0
2d16x2,0

2d16x2,0
2d16x2,0
2d16x2,0

2d16x2,0

2d16x2,0
2d16x2,0
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2d16x2,02d16x2,0
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2d16x2,0

2d16x2,0

2d16x2,0

2d16x2,0

2d16x2,0

2d16x2,0

2d16x2,0

2d16x2,02d16x2,0

2d16x2,0

2d16x2,0

2d16x2,02d16x2,0

Šalia esantis
daugiabutis

0-1

Termostatinio ventilio
nustatymas 7,0

12
00

10
00

34
00

T1

KOLEKTORIAUS PRINCIPINĖ SCHEMA

pirmas aukštas

T2 ±0.00

1 1.Rutulinis uždaromasis ventilis
3. Šilumos skaitiklis

3

1

1

Termostatinio ventilio
nustatymas 6,0 Termostatinio ventilio

nustatymas 6,0
Termostatinio ventilio

nustatymas 4,0

Termostatinio ventilio
nustatymas 5,5

Termostatinio ventilio
nustatymas 2,0

Termostatinio ventilio
nustatymas 4,0

Termostatinio ventilio
nustatymas 4,0

Termostatinio ventilio
nustatymas 2,0

Termostatinio ventilio
nustatymas 4,0Termostatinio ventilio

nustatymas 4,0

Termostatinio ventilio
nustatymas 2,0

Termostatinio ventilio
nustatymas 1,5

Termostatinio ventilio
nustatymas 3,5

Termostatinio ventilio
nustatymas 4,0

RADIATORIAUS APATINIO PAJUNGIMO

  šarve

 D16x2.0

ŠILUNINE GALIA  W

3

10
0

ILGIS  cm

AUŠTIS  cm

4

2

RADIATORIAUS TIPAS

966 W
22/300/800

5

5 - Srieginis perėjimas
4 - Antgalis movinis D16x2
3 - H tipo vožtuvas
2 - Nuorintojas

1

1 - Termostatinis ventilis

Šilumos
mazgas
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Pastaba: Matmenis tikslinti vietoje

  Stogo planas su vėdinimo ir oro
kondicionavimo sistemomis
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administracija

Administracinės paskirties pastato Veiverių g. 35A,
Kaune, kapitalinio remonto projektas

0   Statybos leidimui, konkursui, statybai

SPDV

1.4°

1.4°

1.4
°

1.4°

5°

A

A

1/8/2025

Išorinis kondicionierius
15,5/18,0kW; el. galia
5,64/3,95kW; 3-400V; R32;
matmenys 950x834x330mm;
71,6kg;

Oro šalinimas virš stogo d250
su izoliacija 350mm

Vamzdynus 9,52/19,05
nuleisti į pirmo aukšto
palubę

9,52/19,05
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A3

Pastaba: Matmenis tikslinti vietoje

Sutartiniai žymėjimai:

Patalpų eksplikacija

Žymėjimas Patalpos pavadinimas Plotas, m²
1-1 Holas / Laukiamasis 9,45
1-2 Koridorius 10,00
1-3 Koridorius 20,97
1-4 Tambūras 4,00
1-5 Kabinetas 14,25
1-6 Virtuvėlė 5,85
1-7 Kabinetas 10,70
1-8 Sandėliukas 8,40
1-9 Archyvas 3,48

1-10 WC 4,88
1-11 Kabinetas 22,38
1-12 Kabinetas 12,55
1-13 Kabinetas 16,22
1-14 Kabinetas 12,55
1-15 Kabinetas 6,00

161.68
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1-5
14,25

1-6
5,85

1-7
10,70

1-8
8,40

1-4
4,00
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12,55
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6,00
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SS2412-01-TDP-PVA.B-03Kauno miesto savivaldybės
administracija

Administracinės paskirties pastato Veiverių g. 35A,
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0   Statybos leidimui, konkursui, statybai

SPDV

A
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Dif. d100
72m³/h

Dif. d100
72m³/h

Dif. d100
72m³/h

Dif. d100
72m³/h

Dif. d100
72m³/h
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72m³/h

Dif. d100
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Dif. d100
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Dif. d100
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72m³/h
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12m³/h Dif. d100

12m³/h

Dif. d100
8m³/h

d100

d100 d100
d100

d100

d125

d100d100
d100

d100

d100 d100

d100

d100 d100

d100 d100

d100d100

d100

d100d100

d100

d100d100

d100d100

d100

d100d100

d100

d100

d100

Dif. d100
36m³/h

Dif. d100
36m³/h

d125

d125

d160

d160

d200

Dif. d100
17m³/h

Dif. d100
17m³/h

d100

d125
d200d250d250

Dif. d100
10m³/h

d125

d125

d125

d125

d160

d100

d100

Dif. d100
10m³/h

d100
Oro tiekimo/šalinimo kamera
672/672m³/h; 150/150Pa; su
priešsroviniu plokšteliniu
šilumokaičiu; el. šildymo
sekcija 1,0kW; pirminio
pašildymo sekcija 1,0kW;
variklių el. galia 2x176W;
1-230V; 84kg; matmenys
875x344x1365mm; garso
slėgis 34dB(A)

Dif. d125
108m³/h

d100

d100

Lauko oro tiekimo
grotos 350x350

d200d200d200d200d200

d250

d100

d100

d100

d100 d100

d100

d125

d125

d250

d250

6366 Boris Protopopov

stovas PVC d40mm
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A3

Pastaba: Matmenis tikslinti vietoje

Sutartiniai žymėjimai:

Patalpų eksplikacija

Žymėjimas Patalpos pavadinimas Plotas, m²
1-1 Holas / Laukiamasis 9,45
1-2 Koridorius 10,00
1-3 Koridorius 20,97
1-4 Tambūras 4,00
1-5 Kabinetas 14,25
1-6 Virtuvėlė 5,85
1-7 Kabinetas 10,70
1-8 Sandėliukas 8,40
1-9 Archyvas 3,48

1-10 WC 4,88
1-11 Kabinetas 22,38
1-12 Kabinetas 12,55
1-13 Kabinetas 16,22
1-14 Kabinetas 12,55
1-15 Kabinetas 6,00

161.68

1-1
9,45

1-5
14,25

1-6
5,85

1-7
10,70

1-8
8,40

1-4
4,00

1-3
20,97

1-14
12,55

1-12
12,55

1-2
10,00

1-11
22,38

1-9
3,48
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1-13
16,22

1-15
6,00

Pirmo aukšto planas su oro
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Kval. Patv.
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Statinio projekto pavadinimas

SPV Artūras Čeikus25757

1:100

1 1

01 - Administracinis pastatas

SS2412-01-TDP-PVA.B-04Kauno miesto savivaldybės
administracija

Administracinės paskirties pastato Veiverių g. 35A,
Kaune, kapitalinio remonto projektas

0   Statybos leidimui, konkursui, statybai

SPDV

A

A

1/8/2025

24°C
2500W

24°C
1600W

24°C
1300W

24°C
2000W

24°C
2000W

24°C
2000W

24°C
1200W

24°C
1600W

359

Sieninis vidinis kondicionierius
2,8/3,2kW; el. galia 13W;
matmenys 818x316x189mm;
8,4kg;

Sieninis vidinis kondicionierius
2,2/2,5kW; el. galia 12W;
matmenys 818x316x189mm;
8,4kg;

Sieninis vidinis kondicionierius
1,6/1,8kW; el. galia 11W;
matmenys 818x316x189mm;
8,4kg;

Sieninis vidinis kondicionierius
1,6/1,8kW; el. galia 11W;
matmenys 818x316x189mm;
8,4kg;

Sieninis vidinis kondicionierius
2,2/2,5kW; el. galia 12W;
matmenys 818x316x189mm;
8,4kg;

Sieninis vidinis kondicionierius
1,6/1,8kW; el. galia 11W;
matmenys 818x316x189mm;
8,4kg;

Sieninis vidinis kondicionierius
1,6/1,8kW; el. galia 11W;
matmenys 818x316x189mm;
8,4kg;

Sieninis vidinis kondicionierius
2,2/2,5kW; el. galia 12W;
matmenys 818x316x189mm;
8,4kg;

Vamzdynus 9,52/19,05
pakelti ant stogo

6,35/12,7

6,35/12,7

6,35/12,76,35/12,7

6,35/12,7

6,35/12,7

6,35/12,7

6,35/12,7

6,35/12,7

6,35/12,7
6,35/12,7 6,35/12,7

9,52/15,88

9,52/15,88

9,52/15,88

9,52/15,88

9,52/15,88

9,52/19,05

6366 Boris Protopopov

stovas PVC d40mm
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Pastaba: Matmenis tikslinti vietoje

Patalpų eksplikacija

Žymėjimas Patalpos pavadinimas Plotas, m²
1-1 Holas / Laukiamasis 9,45
1-2 Koridorius 10,00
1-3 Koridorius 20,97
1-4 Tambūras 4,00
1-5 Kabinetas 14,25
1-6 Virtuvėlė 5,85
1-7 Kabinetas 10,70
1-8 Sandėliukas 8,40
1-9 Archyvas 3,48

1-10 WC 4,88
1-11 Kabinetas 22,38
1-12 Kabinetas 12,55
1-13 Kabinetas 16,22
1-14 Kabinetas 12,55
1-15 Kabinetas 6,00

161.68
0-1 Šalia, esančio daugiabučio

šilumos punktas

1-1
9,45

1-5
14,25

1-6
5,85

1-7
10,70

1-8
8,40

1-4
4,00

1-3
20,97

1-14
12,55

1-12
12,55

1-2
10,00

1-11
22,38

1-9
3,48

1-10
4,88

1-13
16,22

1-15
6,00

Šilumos punkto planas
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Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

Pareigos ParašasVardas, Pavardė

Kval. Patv.
Dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas

SPV Artūras Čeikus25757

1:100

1 1

01 - Administracinis pastatas

SS2412-01-TDP-PVA.B-05Kauno miesto savivaldybės
administracija

Administracinės paskirties pastato Veiverių g. 35A,
Kaune, kapitalinio remonto projektas

0   Statybos leidimui, konkursui, statybai

SPDV

A

A

1/8/2025

21°C
1985W

Iš/į šilumos punktą
2d28x1,5

0-1

Esamas įvadas į
šilumos punktą

Šilumos apskaitos
mazgas

Šilumos reguliavimo
mazgas (šildymas)

Šalia esantis
daugiabutis

Šilumos
mazgas

PVA skydas

6366 Boris Protopopov

Paimta iš ŠT projekto

stovas PVC d40mm
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3. ĮRENGIMŲ  EKSPLIKACIJĄ  ŽIŪRĖTI  SĄNAUDŲ  ŽINIARAŠTYJE PAGAL POZICIJOS NR.
2. ĮVADINIAI MANOMETRAI TURI BŪTI SUMONTUOTI VIENAME LYGYJE.
1. LAUKO ORO JUTIKLIUS MONTUOTI ANT ŠIAURINIO PASTATO FASADO 2,5 M AUKŠTYJE.

T

d15

PASTABOS:

T

d25

ŠPV

T

T

VS

IS

141

2

ŠAP
23B

d15
36

S-1

R5

26 26A
26B

d25
d32

d32
T1

T2

17

22

TR-1

26CP

DP-2

D-3A

D-4A

J-1

J-2

KS-2

Sąlyginiai žymėjimai atitinka LST ISO 4067-1:1994 „Technikos brėžiniai. Pastatų įranga. 1-oji dalis.
Grafiniai ženklai vandentiekiui, kanalizacijai, šildymui ir vėdinimui vaizduoti“

5

6

3

4

37

34

32 33 A-4

R-4

35
2818

15

R-1

27
19

27A

32A

ŠILDYMO MODULIS

Iš/į šildymo sistemą Dn32; 60/40°C

ĮVADO IR APSKAITOS MAZGAS

IŠ ŠILUMOS TINKLŲ
T=90°C

Į ŠILUMOS TINKLUS
T=45°C

ENCO

ADAPTERIS

33A
Techninis manometras

Techninis termometras

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Plombuojamas antgalis su akle

T

Sklendė

Purvarinkis

Cirkuliacinis siurblys

Apsauginis vožtuvas

M
Dvieigis vožtuvas su pavara

Temperatūros jutiklis

Automatinis oro išleidėjas

--

Gkv

0,22

TERMOFIKACINIO VANDENS DEBITAS, 

G  

MARKĖ 

SLĖGIAI  ĮVADE,  MPATEMPERATŪRŲ  SKIRTUMAI,°C 

105/45
ŠILD.T VĖD.T

55/5

K.V.T

0,45-0,38
PAD.P GRĮŽT.

0,27-0,24

P

ŠILUMOS  APKROVA,  MW

                          VANDUO    
ŠILDYMAS    

ŠP 

ŠILUMOS
PUNKTAS

0,015

VĖDINIMAS   

-

KARŠTAS VISO

0,015

ŠILD. G  

PARINKTAS  ŠILUMOS  SKAITIKLIS

m /hPASIPRIEŠINIMAS
<0,02 bar

HIDRAULINIS Gmin - Gnom -Gmax  
3

DEBITAS
ŠILUMOS SKAITIKLIO

0,22-

VĖD.

 m /h3

K.V.G  
PARINKIMUI

G  

0,22

- DN15

d25d25

d25 d25

2,5m³/h

Šilumos punkto principinė schema
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SS2412-01-TDP-PVA.B-06Kauno miesto savivaldybės
administracija

Administracinės paskirties pastato Veiverių g. 35A,
Kaune, kapitalinio remonto projektas

0   Statybos leidimui, konkursui, statybai

SPDV
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Išsiplėtimo indo sklendė

Išleidimo ventilis

Apsauginis vožtuvas

Cirkuliacinis siurblys

Automatinio papildymo vožtuvas

Flanšinė jungtis

Nurorinimo vožtuvas

Šil. skaitiklis

Šilumokaitis

Antgalis manometrui

Slėgio relė

Drenažinis ventilis

Lauko temperatūros daviklis

Termometrų įvorės

Skaičiuotuvas

Informacinė sistema

Reguliatorius

Valdymo skydas

DI

AI

AO

DO

C
u2

x0
,7

5m
m

²+
ek

r.
L=

15
m

V
A

LD
IK

LI
S 

R

PVA skydas

C
u 

5x
2,

5m
m

² (
E 

da
lis

)
L=

10
m

PVA žymėjimai:

AI - analoginis įvadas
AO - analoginis išvadas
DI - skaitmeninis įvadas
DO - skaitmeninis išvadas
SF-automatinis jungiklis
K-kontaktorius
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kompiuteris, kurį nurodo užsakovas

UTP 2x4x0,5-70m
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Plombuojamas antgalis su akle

Automatinis oro išleidėjas

Šilumos punkto PVA schema
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ŠILDYMO MODULIS

Iš/į šildymo sistemą Dn32; 60/40°C
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Pastaba: parodyta standartinė
valdimo schema, bet rangovas turi
vadovautis ir gamintojo
rekomendacijomis ir reikalavimais
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