Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROJI DALIS

Patalpų paprastojo remonto, atnaujinimo, vidaus apdailos darbai (toliau – Darbai) bus atliekami Lietuvos energetikos institute, Mokslo paskirties pastate (žymėjimas plane – 1C5p, unikalus daikto Nr. 1996-5013-9014:0002) adresu Breslaujos g. 3, Kaunas. Bendras remontuojamų patalpų plotas 708 kv. m, patalpų skaičius – 10 (Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10*).
Reikalavimai Darbams numatyti sutartyje ir/ar techninėje specifikacijoje.
Apdailos darbai pradedami, kai yra užbaigti statybinių konstrukcijų statybos darbai, išbandytos vandentiekio ir nuotekų šalinimo ir vėdinimo sistemos, įrengti elektros galios tinklai, vidaus tinklai bei įtaisai.
Kai statinių apdailai naudojamos medžiagos ir gaminiai, kurių panaudojimo techniniai sprendimai neaprašyti norminiuose dokumentuose, rangovas pateikia projektinį sprendimą arba, suderinus su užsakovu, darbai vykdomi pagal tas medžiagas bei gaminius gaminančių įmonių rekomendacijas.
Apdailos darbų technologija, organizavimas ir darbų vykdymo priemonės, derinamos su užsakovu. Patalpų remonto darbų atlikimo eiliškumas, medžiagų ir įrengimų parinkimas iš anksto, prieš pradedant remonto darbus, derinami su sutartyje nurodytu atsakingu asmeniu. Rangovas suremontuotas patalpas Užsakovui eksploatacijai priduoda su veikiančiais prietaisais. Medžiagos bei gaminiai turi atitikti tai prekių rūšiai keliamus kokybės ir kitus reikalavimus bei higienos normas, turi būti sertifikuotos bent vienoje iš Europos sąjungos šalių arba turėti kitą lygiavertį dokumentą. Užsakovui pareikalavus, rangovas privalo pateikti medžiagų ir/ar gaminių sertifikatus arba kitus lygiaverčius dokumentus. Rangovas prietaisams ir jų montažui suteikia ne trumpesnį nei 24 mėnesių garantinį laikotarpį. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo baigiamojo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantinio laikotarpio metu atsiradus defektams, garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai medžiagų, įrangos, priemonių komplektuojamoji detalė pakeičiama garantinio aptarnavimo būdu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas. Garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius trūkumus (defektus) rangovas šalina savo lėšomis. Rangovas turi pasirūpinti, kad patalpų remonto vietoje esantys baldai, prietaisai, grindys, langai, durys ir kt. įranga būtų uždengti plėvele ar kitaip apsaugoti nuo dulkių, dažų, mechaninių ar kt. pažeidimų. 
Rangovas privalo: 
Suderinti su perkančiąja organizacija spalvą (sienų bei grindų plytelių, durų, surenkamų lubų segmentų ir kt.), grindų įrengimo detales, numatomus montuoti šviestuvus, WC, prausyklas.
Prieš darbų pradžią su perkančiąja organizacija suderinti elektros jėgos ir apšvietimo tinklų sprendinius. 

II. VYKDOMI DARBAI

2.1.  Grindų dangos išardymas, anksčiau dažytų sienų ir lubų paviršių nuplovimas.
2.2.  Sienų (skylių užtaisymas mūro sienose, sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas, sienų demontavimas, jų tinkavimas).
2.3.  Demontuojamos vidaus patalpų durys, grindys, WC patalpose lubų konstrukcija vamzdžių uždengimui, lengvos konstrukcijos pertvaros (kabinos).
2.4.  Demontuojami kištukiniai lizdai, jungikliai, šviestuvai, elektros instaliacijos, komunikacijos, išmontuojami radiatoriai, išardomi vamzdynai.
2.5.  Grindų įrengimas (grindų, laiptų ir jų aikštelių išlyginamieji sluoksniai, akmens masės plytelių klojimas.
2.6.  Lubų apdaila ir įrengimas (lubų paviršių remontas, anksčiau dažytų vidaus lubų dažymas, paruošiant paviršių, skilimų, dažymo skirtingų plokštumų sujungimo sutvarkymas, pakabinamų lubų montavimas).
2.7.  Vidaus sienų apdaila (klijavimas plytelėmis, sienų tinkavimas, tinkuotų ir gipso kartono plokščių sienų dažymas, anksčiau dažytų vidaus lubų dažymas, paruošiant paviršių, skilimų sutvarkymas).
2.8.  Durų ir langų nišų sutvarkymas. 
2.9.  Vidaus inžinierinių tinklų įrengimas (vidaus vamzdynų ardymas ir naujų įrengimas, prijungimas prie veikiančių tinklų, praustuvų, vandens maišytuvų, trapų, klozetų montavimas).
2.10. Vidaus elektros tinklų montavimo darbai – (elektros instaliacijos demontavimas, laidų tiesimas, vidaus elektros jėgos tinklo montavimas, instaliacijos prietaisų montavimas, jungiklių montavimas).
2.11. [bookmark: _Hlk98597747] Kiti darbai (laiptų, turėklų montavimas ir kt.).

III. VYKDOMŲ DARBŲ APIMTYS
[bookmark: _Hlk98597659]
3.1.  Ardymo darbai:
3.1.1. Patalpose Nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 išardomos esamos grindys: keraminių plytelių danga, klijų pasluoksnis (keičiant grindų lygį), grindjuosčių demontavimas, pašalinant ūkines šiukšles ir statybinį laužą iš patalpų,  rūšiuojant, pakraunant ir išvežant. 
3.1.2. Patalpose Nr. 2, 3, 5, 7, 10 demontuojamos medinės durys, stiklinės vitrinos.
3.1.3. Patalpose Nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7 demontuojamos esamos lubos: pakabinamos segmentinės lubos, gipskartonio lubos, plastikinės lubos pašalinant ūkines šiukšles ir statybinį laužą iš patalpų,  rūšiuojant, pakraunant ir išvežant.
3.1.4. Mūrinės sienos kampas išardomas patalpoje Nr. 7  durų anga platinama ir formuojama patalpoje Nr. 5, durų anga išmušama ir suformuojama patalpoje Nr. 6. 
3.1.5. Patalpose Nr. 4, 8 demontuojamos grindjuostės, formuojamos lygios laiptų pakopos, išsaugant  tinkamas konstrukcijas ir demontuojami laiptų turėklai. 
3.1.6. Nuo patalpoje Nr. 3 esančių kolonų demontuojamos esančios keraminės plytelės pašalinant ūkines šiukšles ir statybinį laužą iš patalpų, rūšiuojant, pakraunant ir išvežant.
3.2.  Sienos, lubos:
3.2.1. Patalpose Nr. 4, 8 dalinai užtaisomos angos. Atliekamas tinko remontas, vagos sienose  užtaisomos, tinkuojamos. 
3.2.2. WC (patalpos Nr. 5, 6, 7) visose sienose ir grindyse įrengiama teptinė hidroizoliacija ir aptaisoma  glazūruotomis arba akmens masės plytelėmis.
3.2.3. Visuose remontuojamose patalpose sienų ir lubų paviršiai sutvarkomi: paviršiai nuvalomi, esamas atšokęs ir nutrupėjęs tinkas nudaužomas, skilimai, dažymo sujungimai remontuojami, dažymo skirtingų plokštumų sujungimai sutvarkomi, vagos užtaisomos tinkuotose sienose, siūlės sandarinamos silikonu, akrilu, kiti patvarkymo darbai, nelygumai išlyginami, nušveičiami ir perdažomi prieš tai padengiant gruntu.
3.3.  Grindys:
3.3.1. Patalpose Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 formuojamas išlyginamasis sluoksnis bei klijuojama akmens masės plytelių danga su grindjuostėmis.
3.4.  Durys:
3.4.1. Patalpose Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 keičiamos pirmo aukšto vidaus patalpų durys naujomis.
3.4.2. Patalpose Nr. 4, 8 keičiamos antro, trečio, ketvirto ir penkto aukšto vidaus patalpų durys naujomis. 
3.5.  Vandentiekis kanalizacija 
3.5.1. [bookmark: _Hlk201041754]Patalpose Nr. 5, 6, 7 įrengiama kanalizacija, karšto ir šalto vandentiekio prijungimo taškai, pagal brėžiniuose nurodytas vietas. 
3.6. Vėdinimas:
3.6.1. Sutvarkoma ištraukiamoji ventiliacija  Įrengiamas oro nuvedimo iš kiekvienos WC patalpos į esamą ventiliacijos kanalą.
3.7. Elektros instaliacija:
3.7.1. Patalpose Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elektros tinklus numatyta pakloti variais laidais/kabeliais su PVC izoliacija, rozetės ir jungikliai įrengiami įleidžiami. Montuojami įleidžiami šviestuvai, šviestuvai ant bėgelių sistemos ir mūre tvirtinami šviestuvai.
3.7.2. WC patalpoje įrengiami judesio davikliai. 
3.7.3. Sumontuojamas po lubomis arba nišoje elektrinis tūrinis karšto vandens šildytuvas aptarnaujantis 3 WC patalpas.
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