

DETALŪS METADUOMENYS

Pirkimo pavadinimas ir numeris	(49976) Vilkijos gatvės ir inžinerinių magistralinių tinklų techninio darbo projekto parengimas
Perkančioji organizacija	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojo pavadinimas	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojo (juridinio asmens) kodas	188710823
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Pirkimo nr. 49976 "Vilkijos gatvės ir inžinerinių magistralinių tinklų techninio darbo projekto parengimas" dokumentų rengimas
Dokumento registracijos data	2025-08-05
Dokumento registracijos numeris	2025-PROT-KMSA-277
Derinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data	Aurelija Umantaitė, Patarėja, 2025-07-31 16:14:29 Andrius Betingis, Vedėjas, 2025-07-31 16:32:05
Vizavimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data	Julija Paulikienė, Vyresn. patarėjas, 2025-07-31 16:46:17 Dainius Skirius, Vedėjas, 2025-08-04 15:07:24 Inga Kubilienė, Vedėja, 2025-08-01 15:22:50
Tvirtinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data	Andrius Žukas, Savivaldybės administracijos direktorius, 2025-08-05 14:47:24
Dokumentai	salygos Vilkijos g. ir inžineriniu TDP+PVP (sa).docx, 212,91KB, įkėlimo data: 2025-07-31 16:01:23, paskutinio redagavimo data: 2025-07-31 16:01:53 1 priedas - pasiūlymo forma.docx, 62,61KB, įkėlimo data: 2025-07-31 16:01:45, paskutinio redagavimo data: 2025-07-31 16:02:10 2 priedas - EBVPD.zip, 86,05KB, įkėlimo data: 2025-07-31 16:02:06, paskutinio redagavimo data: 2025-07-31

	<p>16:02:06</p> <p>3 priedas - sutartis (BS ir SS).docx, 202,42KB, įkėlimo data: 2025-07-31 16:02:07, paskutinio redagavimo data: 2025-07-31 16:02:36</p> <p>4 priedas - suteiktu paslaugu sarasas.docx, 46,3KB, įkėlimo data: 2025-07-31 16:02:28, paskutinio redagavimo data: 2025-07-31 16:02:52</p> <p>5 priedas - specialistu sarasas.docx, 47,77KB, įkėlimo data: 2025-07-31 16:02:49, paskutinio redagavimo data: 2025-07-31 16:03:13</p> <p>6 priedas - Patvirtinta_projektavimo_užduotis_Vilkijos_gatvės.pdf, 878,4KB, įkėlimo data: 2025-07-31 16:03:11, paskutinio redagavimo data: 2025-07-31 16:03:11</p>
Komentarai/Pastabos	-