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STATINIO PROJEKTO DALIES  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. BENDRIEJI DUOMENYS 

Objekto pavadinimas: 
Kitos paskirties (kitų inžinerinių statinių grupės) Rumšos g. 
37, Rumšiškės, supaprastintas projektas 

Statytojas (užsakovas): Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija 

Statybos geografinė vieta: Rumšos g. 37, Rumšiškės 

Projektuotojas: UAB „Urbanistikos formatas“ 

Projektavimo etapas 
(stadija): 

Supaprastintas projektas 

Statybos rūšis: Paprastasis remontas 

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis statinys 

Projekto rengimo teisinis 
pagrindas: 

Statinio projektavimo pradžia laikoma statinio projektavimo 
sutarties pasirašymo ir įsigaliojimo arba statinio projektavimo 
sutartyje įrašyta statinio projektavimo pradžia. 

Supaprastintas projektas parengtas vadovaujantis: 

Projektavimo darbų rangos sutartimi; 

Technine projektavimo užduotimi; 

Nekilnojamojo turto registro duomenimis; 

Galiojančiu topografiniu planu; 

Projektavimą reglamentuojančiais normatyviniais 
dokumentais (aktualiomis redakcijomis) 

Projekto finansavimo 
šaltinis: 

Savivaldybės biudžeto lėšos 

2. PROJEKTAVIMĄ REGLAMENTUOJANTYS NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI 
DOKUMENTAI (AKTUALIOS REDAKCIJOS GALIOJUSIOS IKI 2024 11 01) 

LR ĮSTATYMAI 

 Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas, Nr. I-1240 (aktuali redakcija); 

 Lietuvos Respublikos Žemės įstatymas Nr. IX-1983 (aktuali redakcija); 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=227303&b=
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 Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 (aktuali 
redakcija); 

 Lietuvos Respublikos Želdynų įstatymas, Nr. X-1241(aktuali redakcija); 

 Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymas, Nr. I-1120 (aktuali redakcija); 

 Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymas, Nr. IX-1004 (aktuali redakcija); 

 Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymas, Nr. I-2223 (aktuali redakcija); 

 Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, Nr. XIII-1261 (aktuali redakcija); 

 Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 

STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI 

 Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 305/2011; 
 STR 1.01.02:2016  „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“; 

 STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 

 STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 
savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo 
įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir 
paskelbimas“; 

 STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“; 

 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 

 STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; 

 STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“; 

 STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas”; 

 STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“; 

 STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“; 

 STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“; 

 STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“; 

 STR 2.01.12:2024 „Statybų klimatologija“; 

 STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“; 

 STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“; 

 STR 2.03.02:2005 „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“; 

 STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. 

STATYBOS TAISYKLĖS, STANDARTAI, METODINIAI NURODYMAI, REKOMENDACIJOS 

 LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai; 

 LST 1331 „Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija“; 

 ISO 21542 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas“. 

 „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 1-223 
redakcija (Žin. 2010, Nr. 99-5167 su vėlesniais pakeitimais); 

 „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-
338 (Žin., 2010, Nr. 146-7510 su vėlesniais pakeitimais); 

 Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklės (2008 m. sausio 8 d. Nr. D1-5); 

 NUTARIMAS Dėl kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems 
želdiniams; 2008 m. kovo 12 d. Nr. 206; 

 ĮSAKYMAS Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo 2010 m. kovo 
15 d. Nr. D1-193; 

 ĮSAKYMAS Dėl želdynų įrengimo ir želdinių veisimo taisyklių patvirtinimo; 2007 m. gruodžio 29 d. 
Nr. D1-717; 

 ĮSAKYMAS Dėl viešųjų atskirųjų želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų plotų normų 
apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2007 m. gruodžio 21 d. Nr. D1-694; 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ee40c8108f9911e6b6098daee0c9a94f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c14e6210afe511e6b844f0f29024f5ac
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff8727d09fdb11e58fd1fc0b9bba68a7
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=197405&Condition2=
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=193087&Condition2=
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2C5B83FAC73D
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=96037&Condition2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=94609&Condition2=
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6D95BE25633B
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8F81F7F8F40
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/60c1acd17f6311ef84ff9693ecd03ff5?jfwid=-efhaqx2m2
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 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės; 2006 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-637; 

 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės ĮT TRINKELĖS 
14; 

 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisykles ĮT ASFALTAS 24; 

 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17; 

 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės; 

 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai nurodymai MN 
TRINKELĖS 14; 

 Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos R PDTP 12 

 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19; 

 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių 
reikalavimų aprašas TRA SBR 19; 

 Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA 
TRINKELĖS 14; 

 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA ASFALTAS 24; 

 Kelių transporto priemonių sukeliamo triukšmo ribiniai dydžiai ir jų taikymo tvarkos aprašas. 

HIGIENOS NORMOS 

 HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose 
bei jų aplinkoje. 

3. KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS, KURIOMIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS 

Projektas parengtas naudojantis kompiuterinėmis programomis: 

 AutoCAD LT 2012; 

 Acrobat Reader DC; 

 Microsoft Word.  

4. DUOMENYS APIE PROJEKTUOJAMĄ OBJEKTĄ 

Rumšiškės yra miestelis Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje, esantis 20 km į rytus nuo 
Kauno, Kauno marių pakrantėje. Tai seniūnijos ir parapijos centras su 1664 gyventojais (2021 m. 
duomenimis). Miestelis įsikūręs Kauno marių regioniniame parke, šalia Vilniaus-Kauno automobilių 
magistralės. 

Rašytiniuose šaltiniuose miestelis pirmą kartą paminėtas 1382 m. liepos 1 d.  
Miestelyje yra medinė Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia ir varpinė (abi 18 a.), Šv. Onos koplyčia 

(1840). Veikia paštas, pirminės sveikatos priežiūros centras, gimnazija, lopšelis-darželis, kultūros 
centras, biblioteka. Čia stovi poeto Antano Baranausko paminklas (1967) ir Jono Aisčio paminklinis 
biustas (1994), veikia Jono Aisčio muziejus (įkurtas 1996). 

Rumšiškių miestelyje aktyvi bendruomeninė veikla vyksta per įvairias organizacijas. Ypač aktyviai 
veikia bendruomenės centras "Kokalnis". "Kokalnis" yra pagrindinė Rumšiškių bendruomenės 
organizacija. Tai asociacija, veikianti nuo 2004 m. balandžio 19 d. (įmonės kodas 300018898), įsikūrusi 
adresu Rumšos g. 37, Rumšiškių mstl., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav. Organizacija siekia pritraukti į 
bendruomenę įvairaus amžiaus, profesijų, pomėgių rumšiškiečius, kurie galėtų kartu siekti sukurtos 
vizijos. „Kokalnis“ organizuoja kultūrinius renginius, inicijuoja infrastruktūros gerinimo projektus, skatina 
žmonių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, puoselėja Rumšiškių miestelio istoriją ir tradicijas 

Bendruomenės vizija - klestintis miestelis, kuriame auga laimingi vaikai, kūrybingas ir veiklus 
jaunimas, sąmoningi tėveliai ir senoliai, vertinantys sveiką ir saugią gyvenamąją aplinką, 
bendruomeniškumą. Siekiama, kad miestelyje būtų jauku, saugu, smagu, kad būtų galimybės 
saviraiškai, aktyviam gyvenimo būdui, kūrybai. 

5. ESAMOSPADĖTIES ANALIZĖ 

Rumšiškių kultūros centro vidinis kiemelis yra svarbi Rumšiškių miestelio bendruomenės erdvė, 
kuri iki šiol nebuvo tinkamai sutvarkyta ir nepilnai atitiko šiuolaikinės bendruomenės centro poreikius. 
Kiemelis yra strategiškai patogioje vietoje - Rumšos g. 37, Rumšiškių miestelyje, šalia kitų svarbių 
bendruomenės infrastruktūros objektų. 

Šiuo metu teritorija pasižymi: 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3bbbe4d0910e11e9ae2e9d61b1f977b3
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 Nepakankamai funkcionaliu išplanavimu; 
 Susidėvėjusia kiemo danga; 
 Nepritaikymu žmonėms su negalia; 
 Neišvystyta laisvalaikio ir renginių organizavimo infrastruktūra; 
 Neišvystyta lietaus nuotekų sistema; 
 Nepakankamai apšviesta teritorija. 

6. PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Projekto tikslas – sukurti modernią, daugiafunkcinę, bendruomenės poreikius atitinkančią erdvę, 
kuri būtų pritaikyta įvairioms veikloms: renginiams, susitikimams, poilsiui, edukacijai ir kitoms 
bendruomeninėms veikloms. 

Pagrindiniai uždaviniai: 
 Sukurti kokybišką, estetišką ir funkcionalią viešąją erdvę; 
 Pritaikyti teritoriją žmonėms su negalia; 
 Pagerinti teritorijos apšvietimą; 
 Sukurti erdvę renginiams organizuoti; 
 Įrengti poilsio zonas; 
 Sukurti darnų kraštovaizdį, integruojant esamą aplinką su naujais želdiniais; 
 Užtikrinti efektyvų lietaus vandens nuvedimą. 

7. KULTŪRINĖ IR BENDRUOMENINĖ NAUDA 

Sutvarkytas Rumšiškių kultūros centro vidinis kiemelis: 
 Suteiks bendruomenei kokybišką viešąją erdvę susibūrimams ir laisvalaikiui; 
 Sudarys galimybes organizuoti įvairius kultūrinius renginius, koncertus, spektaklius; 
 Skatins bendruomenės narių socializaciją ir saviraišką; 
 Prisidės prie Rumšiškių miestelio patrauklumo didinimo; 
 Pagerins Rumšiškių kultūros centro infrastruktūrą; 
 Sudarys sąlygas bendruomenei "Kokalnis" ir kitoms organizacijoms aktyviau vykdyti veiklą. 

 

8. PAŽINTINIAI DUOMENYS APIE ŽEMĖS SKLYPĄ 

8.1. GEOGRAFINĖ VIETA 

Remontuojamas kultūros centro vidinis kiemelis randasi adresu Rumšos g. 37, Rumšiškių miestelio 
šiaurinėje dalyje.  

Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-1548-0683 

Žemės sklypo kadastro Nr. 4950/0005:511  

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis Kita 

Žemės sklypo naudojimo būdas Visuomenės paskirties statiniai 

Žemės sklypo plotas 8905  

Užstatyta teritorija 1776 m2 (Pastatas) 

98,23 m2 (Betono trinkelių terasa) 

2531,74 m2 (Kiemo statiniai) 

94,73 m2 (Šaligatvis) 

8.2. KULTŪROS PAVELDO VERTYBĖ. SAUGOMOS TERITORIJOS 

Projektuojamo  statinio statybos  sklypas  nepatenka  į  saugomas  teritorijas,  į  svarbias  
kraštovaizdžio, urbanistiniu,  architektūriniu  ar  paveldosaugos  požiūriu  zonas,  todėl  ypatingi  
reikalavimai  šiais  aspektais projektuojamam  pastatui  nekeliami  ir  nėra  nustatomi.   

Kultūros centro pirmame aukšte, 1 patalpos ŠV sienoje įkomponuotas dviejų stačiakampių dalių 
daugiafigūrinis, horeljefinis, lipdytų šamotinio molio, degtų, glazūruotų stačiakampių plytelių, įmontuotų 
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sienoje, pano, kuris yra įtrauktas į nekilnojamųjų vertybių saugotinų objektų sąrašą. Unikalus objekto 

kodas 44537 . Pavadinimas - Rumšiškių kultūros centro keraminis pano „Šventė tėviškės muziejuje“ .  

8.3. KLIMATINIAI DUOMENYS 

Klimatiniai duomenys pagal STR 2.01.12:2024 „Statybų klimatologija“; meteorologijos stotis - 
Kaunas: 

Vidutinė metinė oro temperatūra – +7,5C 

Absoliutus oro temperatūros maksimumas – +35,3C 

Absoliutus oro temperatūros minimumas – -36,3C 

Šildymo sezono, kai vidutinė oro temperatūra žemesnė už 10C – +3,1C 

Šildymo sezono, kai vidutinė oro temperatūra žemesnė už 0C – -1,0C 

Santykinis oro metinis drėgnis – 80 

Vidutinis vėjo greitis – 3,6 m/s 

Vyraujančios vėjų kryptys sausio mėn. – V, PV, P 

Vyraujančios vėjų kryptys liepos mėn. –  V, ŠV, Š 

Vėjo greičio (m/s) pasikartojimas (10m aukštyje) galimas vieną kartą 
per 50 metų – 

20 m/s 

Vidutinis kritulių kiekis per metus – 651 mm 

Maksimalus paros kritulių kiekis – 82,9 mm 

Maksimalus dekados sniego dangos storis (cm; mėnuo/dešimtadienis)  44 cm; (sausio mėn., I 
dekada) 

Maksimalus sniego prieaugis per parą – 42 cm 

Maksimalus dirvožemio įšalo gylis kartą per 10m – 75 cm 

Maksimalus dirvožemio įšalo gylis kartą per 50m – 84 cm 

 
Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Rumšiškės priskiriamos I-ajam vėjo apkrovos 

rajonui su pagrindine ataskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s. 
Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Rumšiškės priskiriamos II-ajam sniego apkrovos 

rajonui su sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1,2 kN/m2. 

8.4. RELJEFAS. TOPOGEODEZINIAI DUOMENYS 

Inžineriniai topografiniai tyrinėjimai atlikti 2025 m. kovo mėn.. Tyrinėjimus atliko UAB „Elvas“. 
Prašymo numeris TIIIS1- 20250314-017155. 

Topografinė ir požeminių įrenginių nuotrauka atlikta 2021 m. LKS-1994 koordinačių ir aukščių 
sistemoje LAS07. Projektuojamų statinių ir kitų elementų nužymėjimas atliktas koordinatėmis (LKS  
koordinačių sistemoje). 

Projektuojamo statinio (kiemelio) teritorijos esamas reljefas lygus. Vyraujantys absoliutiniai 
aukščiai 80.33 – 80.44 m.  

8.5. GEOLOGINIAI DUOMENYS 

Sklype geologiniai tyrinėjimai nevykdomi.  

8.6. SKLYPE ESAMI STATINIAI 

Projektuojamas sklypas užstatytas esamais statiniais. Užstatyta teritorija - 4500,7 m² 
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Teritorijos užstatymas 
 Pastatas – kultūros namai (unikalus Nr. 4998-5004-6011); 
 Kiti inžineriniai statiniai – kiemo statiniai (4400-5335-9792); 
 Kiti inžineriniai statiniai – pėsčiųjų takas (4400-5335-9805); 

Sklype bei aplinkinėse teritorijose įrengti pėsčiųjų takai, asfalto dangos privažiavimo keliai. 
Pav.1 “Objekto vieta” 

  

8.7. SKLYPE ESAMI ŽELDINIAI, INŽINERINIAI TINKLAI, VANDENS TELKINIAI 

Projektuojamo pastato teritorijoje pakloti įvairūs veikiantys inžineriniai tinklai: vendentiekio, buitinių 
ir lietaus nuotekų, šildymo, dujotiekio, elektros bei ryšių kabeliai.  

Tertorija apželdinta dekoratyvine veja, auga medžiai, krūmai, įvairūs dekoratyviniai želdynai. 
Teritorija prižiūrima, pjaunama žolė. 

Gretimais sklypo (vieno kilometro atstumu) yra Kaunos marios 
Darbų vykdymo zonoje augančių saugotinų želdinių nėra. 

9. SKLYPO PARUOŠIMAS STATYBAI 

6.1. ESAMŲ PASTATŲ, INŽINERINIŲ STATINIŲ NUGRIOVIMAS, INŽINERINIŲ TINKLŲ IR 
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ IŠKĖLIMAS ARBA JŲ APSAUGOJIMAS 

Remontuojamame kiemelyje demontuojama dalis esamų betoninių laiptų ir kitų konstrukcijų.  

6.2. MEDŽIŲ IR KRŪMŲ KIRTIMAS 

Projekte numatyti kirsti medžiai neatitinka kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai būtų priskiriami 
saugotiniems želdiniams. Kertamų medžių kamieno skersmuo 1,3 metro aukštyje neviršyja 10 cm. 

 Esami krūmai ir smulkūs želdiniai naikinami krūmų pjautuvais.  

6.3. ŽELDINIŲ APSAUGOS, VYKDANT STATYBOS DARBUS 

Vydant statybos darbus būtina vadovautis LR aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. Nr. D1-193“  
ĮSAKYMU patvirtintomis Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis. 

Šaknų apsaugos zonos plotas (12 x medžio kamieno diametras) aptveriamas statybiniu tinklu arba 
nepaslankia užtvara. Šaknų apsaugos zonoje draudžiama važiuoti sunkiąja technika, sandėliuoti 

Objekto vieta 
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statybines ir kitas medžiagas, pilti betono atliekas bei skysčius (išskyrus švarų vandenį), užkasti statybinį 
laužą. 

Medžių kamienai apjuosiami plastikiniais gofruotais vamzdžiais abrazyvaus lentų poveikio 
prevencijai ir aprišami medinėmis lentomis. Medžių grupės ir krūmai atitveriami ne arčiau kaip 1,5 m nuo 
medžių kamienų ir 1 m nuo krūmų, o, esant ribotam plotui, pavienius medžius - trikampiu aptvaru, kurio 
apatinės kraštinės turi būti ne arčiau kaip 0,5 m nuo medžio kamieno. 

Visu rangos laikotarpiu užtikrinamas medžių šaknų drėkinimas laistymo maišais, atsižvelgiant i 
medžio kamieno diametrą. Maišai tvirtinami tik ant medinio kuolo (atramos) 0,3-0,4 m atstumu nuo 
medžio kamieno krašto. Maišų kiekis parenkamas atitinkamai medžio diametrui: 

 iki 16 cm diametro - 1 laistymo maišas; 

 nuo 16 iki 28 cm diametro - 2 laistymo maišai;  

 nuo 28 iki 36 cm diametro - 3 laistymo maišai; 

 nuo 36 iki 48 cm diametro - 4 laistymo maišai; 

 daugiau negu 48 cm - 5 laistymo maišai. 
Šaknų apsaugos zonoje medžių šaknų atkasimas vykdomas tik rankiniu būdu arba oro kastuvu, 

maksimaliai saugant paviršines šaknis. Po atkasimo, paslankios šaknys atsargiai surišamos, kad 
netrukdytų tolimesniems darbams ir uždengiamos tekstile nuolat drėkinant iki užkasimo gruntu. 

Atkasamos šaknys dengiamos ~150 g/m2 geotekstile (sintetine daugkartiniam naudojimui, 
biodegraduojančia - paliekant ir užkasant). Geotekstilė nuolatos laistoma, kad po geotekstile nuolat būtų 
drėgna tam, kad nedžiūtų maitinančios paviršinės šaknys, kurios išsidėsčiusios 15 cm gylyje. 

Šaknys, kurių diametras nuo 5 cm, aprišamos 150 g sintetine (daugkartiniam naudojimui) arba 
natūraliai suyrančia (paliekant ir užpilant gruntu) tekstile. 

Esant poreikiui statybvietėje trumpinti medžių šaknis, šaknys kerpamos tik sekatoriumi arba pjūvis 
daromas tik aštriu pjūklu. Vykdant šaknų atkasimo darbus pietinėje pusėje ir saulėkaitoje - privaloma 
užtikrinti stabilų šaknų drėgmės balansą. 

Atidengtas šaknis vėl uždengus gruntu, šaknų apsaugos zonos plotas nuolat laistomas 1-2 
savaites, priklausomai nuo oro sąlygų. Vykdant darbus pietinėjepusėje ir saulėkaitoje, privaloma užtikrinti 
stabilų šaknų drėgmės balansą. 

6.4. DIRVOŽEMIO AUGALINIS SLUOKSNIS 

Statybos  vietoje  augalinis  žemės  sluoksnis  nuimamas  ir  sandėliuojamas  sklypo  ribose, 
apsaugant jį nuo užterštumo, išplovimo, išpustymo (vėjo). Vėliau panaudojamas sklypo sutvarkymo ir 
želdinimo darbams. 

6.5. LAIKINI PRIVAŽIAVIMAI 

Patekima iki darbų vykdymo zonos / statybvietės – esamas, asfaltuotu keliu nuo J.Aisčio gatvės 
kultūros centro šiaurinėje dalyje. 

Projekte papildomi privažiavimo keliai neprojektuojami. 

6.6. LAIKINI INŽINERINIAI TINKLAI 

Reikalingi elektros ir vandens poreikiai, atsiradę statybos metu, bus tiekiami iš esamų, sklype 
esančių, tinklų. Patogias pasijungimo vietas iš anksto susiderinus su Užsakovu.  

6.7. TERITORIJOS APTVĖRIMAS 

Statybvietės teritorija bus aptverta laikina apsaugine tvora.  

6.8. PROJEKTO SPRENDINIAI 

7.1. PASATŲ, INŽINERINIŲ STATINIŲ, TINKLŲ IR SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ IŠDĖSTYMAS 
SKLYPE 

Kultūros centro vidiniame kiemelyje specialiai suformuojamos želdinių vietos, kuriose sodinami 
dekoratyviniai krūmai ir daugiamečiai augalai. Įrengiama kokybiška ir patvari betoninių trinkelių 
(200x100x80mm) danga, kuri užtikrins patogų judėjimą ir ilgaamžiškumą. Iš maumedžio lentų 
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suprojektuota terasa/scena taps centrine kiemelio vieta, kurioje bus galima organizuoti įvairius 
bendruomenės renginius. 

Prie įėjimo į teritoriją projektuojamas pandusas nauji laiptai, pritaikant patekimą žmonėms su 
negalia. Prie pandusų įrengiamas taktilinis įspėjamasis paviršius. 

7.2. PASTATŲ, INŽINERINIŲ TINKLŲ IR SUSISIEKIMO ALTITUDŽIŲ PARINKIMAS 

Vykdant kiemelio vertikalinį planavimą  maksimaliai  prisitaikoma  prie  esamo  reljefo, patekimo į 
teritoriją, esamų įėjimų į pastatą altitudžių.  

7.3. TERITORIJOS VERTIKALUS PLANIRAVIMAS. LIETAUS NUVEDIMAS 

Projektuojamoje teritorijoje sklype atliekamas planiravimas, prisitaikant prie esamo sklypo reljefo 
bei nuolydžių.  

Kietos dangos projektuojamos su 1,5% skersiniu nuolydžiu nuo pastato.  
Kiemelio centre įrengiamas trapas paviršiniam lietaus vandeniui surinkti 

7.4. APLINKOS TVARKYMAS, TRITORIJOS APŽELDINIMAS 

Suplanuotose želdinių vietose projektuojami įvairūs dekoratyviniai krūmai ir daugiamečiai augalai. 
Želdinių vietos pilnai neapželdinamos, paliekant galimybę bendruomenei ateityje apsiželdinti patiems, 
vykdant bendrąsias veiklas. Dalies želdinių vietų palikimas neapželdintų skatins bendruomenės 
įsitraukimą, suteiks galimybę gyventojams patiems dalyvauti teritorijos apželdinimo procese ir prisidėti 
prie jos puoselėjimo. Tai ugdys bendruomeniškumą, atsakomybę už viešąsias erdves ir stiprins ryšį su 
kultūros centro aplinka. 

Projektuojami augalai: 
 RODODENDRAS (lot. Rhododendron) 'Cunninghams White' – 8 vnt. 
 HORTENZIJA ŠVIESIOJI (lot. Hydrangea arborescens) 'Strong Annabelle' – 8 vnt. 
 MEDLIEVA LAMARKO (lot. Melanchier Lamarkii) – 2 vnt. 
 HAMAMELIS TARPINIS (lot. Hamamelis intermedia) 'Spanish Sider' – 1 vnt. 
 SEDULA JAPONINĖ (lot. Cornus Kousa) 'Milky Way' – 1 vnt. 
 ALYVA PAPRASTOJI (lot. Syringa vulgaris) 'Miss Ellen Willmott' – 1 vnt. 

Augalai parinkti atsižvelgiant į jų dekoratyvumą skirtingais metų laikais, priežiūros paprastumą ir 
tinkamumą Lietuvos klimato sąlygoms.  

Mulčio storis po krūmais ne mažiau kaip 7 cm. Mulčią būtų galima keisti augalais, tinkančiais augti 
po krūmais: epimedis, kraujažolės, žibutės. 

Kiemelyje suplanuoti mažosios architektūrs elementai:  suoliukai poilsiui, šiukšlių dėžės. 

7.5. ŽMONIŲ SU NEGALIA JUDĖJIMO IR JŲ TRANSPORTO STOVĖJIMAS 

Vadovaujantis technine užduotimi pastato teritorijoje (už kiemelio ribų) nauja automobilių statymo 
aikštelė pritaikyta ŽN neįrengiama, esama - neremontuojama. Taip pat nenumatytas esamų šaligatvių 
remontas. 

Tam, kad priartėjimas prie vidinio kiemelio taptų bekliūtis, ties remontuojamais varteliais numatyta 
įrengti pandusą ir laiptelius. 

Dėl esamo pastato išdėstymo bei aplink jį paklotų esamų inžinerinių tinklų, vadovaujantis 
ISO21542:2011 3 lentele, projektuojamos nuožulnos su 8,3% nuolydžiu. Įrengiami metaliniai turėklai. 
Laisvasis nuožulnos plotis tarp turėklų ne mažesnis nei 1 m. Turėklų skersmuo ne mažesnis nei 45 mm; 
aukštesnysis turėklas projektuojamas 900 mm aukštyje nuo rampos paviršiaus; žemesnysis – 650 mm. 

Pastato išorėje įrengiami nauji laiptai, įėjimo aikštelės. Mažiausioji laisvoji manevravimo erdvė prie 
įėjimo durų šioje aikštelėje numatyta 1500 mm nuo durų varstymo zonos. 

Lauko durų slenkstis ne aukštesnis kaip 15 mm.  
Prie įėjimo durų montuojami batų valymo įtaisai, kurie įgilinami taip, kad jų paviršius sutaptų su 

dangos paviršiumi.  
Ties pirmąją ir paskutine lauko laiptų pakopa įrengiamai įspėjamieji taktiliniai paviršiai.  
Projektuojamų dangų skersinis nuolydis ne didesnis nei 1,5%. 
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7.6. SKLYPO IR PASTATŲ APŠVIETIMAS, VIZUALINĖS, ELEKTRONINIO VAIZDO 
INFORMACIJOS IR REKLAMOS PRIEMONIŲ ĮRENGIMAS 

Siekiant užtikrinti erdvės funkcionalumą bet kuriuo paros metu, projektuojami: 
Įleidžiami į žemę šviestuvai 12V – 5 vnt. 
Nukreipiami prožektoriai 12V – 7 vnt. 
Šviestuvai bus strategiškai išdėstyti teritorijoje, siekiant užtikrinti tolygų apšvietimą ir išryškinti 

apželdinimo bei architektūros elementus. 

7.7. SKLYPO APTVĖRIMAS IR APSAUGOS PRIEMONĖS 

Šio projekto apimtimi teritorijos aptvėrimo sprendiniai nesprendžiami. Tačiau reontuojama esama 
betoninė tvora, joje pakeičiant metalinius elementus į „Cortex“ perforuoto lakšto dekoratyvines plokštes. 

Įrengiami nauji „Cotex“ perforuoto lakšto varteliai su rakinimo sistema. 

7.8. SKLYPE ĮRENGIAMI AUTOTRANSPORO PRIVAŽIAVIMO KELIAI, STOVĖJIMO AIKŠTELĖS, 
PĖSČIŲJŲ TAKAI 

Vadovaujantis technine užduotimi pastato teritorijoje (už vidinio kiemelio ribų) nauja automobilių 
statymo aikštelė neįrengiama, esama - neremontuojama. Taip pat nenumatytas ir esamų šaligatvių 
remontas. 

Vidinio kiemelio teritorijoje projektuojama betoninių trinkelių danga: 

 19 cm storio šalčiui atsparus sluoksnis; 

 15 cm dolomitinė skalda 0/45; 

 3 cm atsijų pasluoksnis; 

 200x100x80 mm betoninės trinkelės. 
Prjektuojami gėlynai įrėminami betoniniais vejos borteliais 1000x200x50.  
Įrengiant dangą, nuolydis formuojamas nuo pastato. Skersinis dangos nuolydis ne didesnis nei 

1,5%. 
Neapželdintose vietose įrengiama dekoratyvinė veja. 

7.9. ATLIEKŲ SURINKIMAS IR TVARKYMAS 

Susidarančios  komunalinės  atliekos  yra  renkamos  ir  rūšiuojamos  vietoje.  Susidariusioms 
buitinėms atliekoms yra numatytas buitinių atliekų  konteineris pastato teritorijoje. Surinktas buitines 
atliekas išveža atliekų tvarkymo įmonė. 

7.10. PROJEKTUOJAMŲ SPRENDINIŲ ATITIKTIS PRIVALOMIESIEMS PROJEKTO RENGIMO 
DOKUMENTAMS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS, ESMINIAMS STATINIŲ IR 
STATINIO ARCHITEKTŪROS, APLINKOS, VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS, 
KRAŠTOVAIZDŽIO, NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS PAVELDO VERTYBIŲ, TREČIŲJŲ 
ASMENŲ INTERESŲ APSAUGOS REIKALAVIMAMS 

Šiuo projektu visi esminiai, įstatymais apibrėžti statinio reikalavimai - išpildyti.  
Parengtos visos būtinos tam statiniui suremontuoti ir naudoti projekto dalys, kurių sprendiniai 

nepažeidžia esminių statinio, statinio architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, 
kraštovaizdžio, trečiųjų asmenų interesų apsaugos, neįgaliųjų socialinės integracijos ir paskirties 
reikalavimų. 

Projektas  atitinka  normatyvinius  dokumentus bei techninę užduotį. 
Projekte numatyti sprendiniai nekels pavojų aplinkai, žmonių turtui, gyvybei ar sveikatai. 
Techninio darbo projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, įvertinant  STR 

2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“; reikalavimus. 

7.11. GAISRŲ GESINIMO IR GELBĖJIMO AUTOMOBILIŲ ĮVAŽIAVIMAS Į SKLYPĄ, 
PRIVAŽIAVIMAS PRIE STATINIŲ, VANDENS TELKINIŲ IŠDĖSYMAS 

Vykdant vidinio keimelio remonto darbus esami gaisrinių automobilių privažiavimo keliai liks 
nepakitę.  
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Esamas gaisrinės technikos privažiavimo kelio plotis ne mažesnis kaip 3,5 m, aukštis 4,5 m, 
įskaitant gaisrinės technikos kelyje esančiu vartus ir kitas kliūtis. 

 Įgyvendinant projektą esami lauko gaisrinio vandentiekio sprendiniai nėra keičiami ir 
nesprendžiami. Dėl atliekamų darbų didesnis vandens kiekis gaisro gesinimui nebus reikalingas.  

7.12. SKLYPO TERITORIJOS, KURIOSE TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO 
SĄLYGOS 

Žemės sklypui sanitarinės zonos nenustatytos. 
Žemės sklypo apsaugos zonos: 

1. Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, 6 skirsnis) - 0.0313 ha; 
2. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, IV skirsnis) – 0.0504 ha; 
3. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III 

skyrius, 10 skirsnis) – 0.3084 ha; 
4. Šilumos perdavimo tinkle apsaugos zonos (III skyrius, 12 skirsnis) - 0.0517ha; 

Sklype sprogimui ar gaisrui pavojingos zonos neprojektuojamos. 

Žemės sklypui nustatyti servitutai:  
1. Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus 

(tarnaujantis)- 0.0614 ha; 
2. Servitutas - teise tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) – 

354 m2 ; 
3. Servitutas - teise tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) – 

0.0212 ha; 

7.13. AUTOMOBILIŲ IR DVIRAČIŲ STOVĖJIMO VIETŲ POREIKIS  

Šiuo projektu automobilių ir dviračių stovėjimo vietų poreikis neskaičiuojamas. Skaičius – esmas. 
Projekte papildomai numatyta įrenti 3 vnt. dviračių stovėjimo vietas.  
Vadovaujantis technine užduotimi teritorijoje nauja automobilių statymo aikštelė neįrengiama, 

esama – neremontuojama. 
Elektromobilių įkrovimo prieigos šiuo projektu taip pat neprojektuojamos. 
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TS-01 BENDRIEJI DUOMENYS 

Techninio projekto parengtų duomenų sudėtis, sprendinių kiekis, jų detalizacija (teksto, brėžinių) 
bendru atveju yra pakankami Statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, pritarimams ir gauti statybą 
leidžiantį dokumentą. 

Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal Projektą, turint gaminių sertifikavimo arba kitus 
kokybę įrodančius dokumentus. Rangovas prieš pradėdamas statybos dabus turi parengti darbo 
projektą. 

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius 
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti.  

Rangovas bei subrangovai turi būti atestuoti ir išduoti kvalifikacijos atestatai leidžiantys vykdyti 
projekte numatytus darbus. 

TS-02 PARENGIAMIEJI DARBAI 

 Įrengti įspėjamuosius ženklus apie darbų vykdymą; 

 nužymėti dangų vietas, inžinerinių tinklų trasas; 

 pašalinti dirvožemį, augmeniją; 

 išvežti statybines šiukšles; 

 atlikti kitus sklypo sutvarkymui reikalingus paruošiamuosius darbus. 
Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos 

nepatektų į pylimus. Augmenija, šiukšlės ir kitos atliekos, likusios po valymo darbų, turi būti išvežtos i 
sąvartyną, kurį nurodo vietinės valdžios institucijos. Grunto sandėliavimo vietas nurodo Rangovas, 
suderinęs su Statytoju. Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose ir 
vėliau panaudojamas aplinkos tvarkymo darbams.  

TS-03 ŽEMĖS DARBŲ ATLIKIMAS IR ŽEMĖS SANKASOS ĮRENGIMAS 

Paruošiamieji darbai 
Atliekant paruošiamuosius darbus,  reikia prisilaikyti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir 

žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 V skyriaus I skirsnio reikalavimų. Atliekant dirvožemio 
pašalinimo darbus prisilaikyti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 
taisyklių ĮT ŽS 17 IX skyriaus reikalavimų. 

Iškasos 
Iškasos šio projekto apimtyje yra vadinamos dangos konstrukcijos lovių įrengimas, sankasos 

viršutinės dalies įrengimas. 
Iškasų įrengimas turi atitikti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 

taisyklių ĮT ŽS 17 VII skyriaus I skirsnio reikalavimų. 
Gruntai, statybinės medžiagos 
Atliekamo iškasų grunto sandėliavimo vietas nurodo Rangovas susiderinęs su Statytoju arba 

kitais žemės savininkais, atsižvelgiant į iškastos medžiagos kiekį ir žemės sankasos šlaitų pastovumą. 
Laikinai šalia, iškasų ir tranšėjų sandėliuojamos medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne 
mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krašto turi būti aptvertos. Reikalavimai gruntams, statybinėms 
medžiagoms nurodyti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių 
ĮT ŽS 17 VII skyriaus I, II skirsniuose. 

Vandens nuleidimas 
Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, iškasos turi būti apsaugotos nuo potvynio ir liūčių 

vandens. Rangovas privalo turėti atitinkamų priemonių atsargą vandeniui iš iškasos dugno nuleisti. 
Potvynio ir liūčių vanduo iš statybos darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti 
atliekami taip, kad būtų išvengta vandens susikaupimo darbo vietoje. Vandens nuleidimo darbai turi 
atitikti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 VIII 
skyriaus V skirsnio reikalavimus 

Įrengimas ir sutankinimas 
Pylimai šio projekto apimtyje yra kelio sankasos ruožas, kurio viršus yra dangos projektinis lygis. 
Pylimų supylimas (paskleidimas, tankinimas) turi atitikti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir 

žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 VIII skyriaus II skirsnio reikalavimus. 
Natūralieji ir supiltiniai gruntai turi būti sutankinami, kad atitiktų 1 lentelės reikalavimus. 
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1 lentelė. Reikalavimai žemės sankasai 

Eil. 
Nr. 

Žemės sankasos 
dalis 

Gruntų grupės DPr, % na, % 

1. 
Viršutinė dalis iki 1,0 m gylio 
pylimuose ir 0,5 m gylio 
iškasose 

ŽG, ŽP, ŽB, 
SB, SG, SP 
ŽD, ŽM, SD, SM 

100  

2. 
Apatinė pylimo dalis nuo 1,0 
m gylio iki pylimo pado 

ŽG, ŽP, ŽB 
SB, SG, SP 
ŽD, ŽM, SD, SM 

98  

3. 
Viršutinė dalis iki pylimo 
pado pylimuose ir 0,5 m 
gylio iškasose 

ŽDo, ŽMo, SDo, SMo, 
D*), M*), OK3) 

97,0 124) 

*) Žymenys D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus pagal LST 1331 

1) Mažiausias kvantilis yra mažiausias leistinas kvantilis, už kurį mažesnės charakteristikos (pavyzdžiui, sutankinimo 
rodiklio) vertės leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas 
reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje 
literatūroje. 
2)Didžiausias kvantilis yra didžiausias leistinas kvantilis, už kurį didesnės charakteristikos (pavyzdžiui, oro porų kiekis) 
vertės leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam 
tikro matematinio pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje literatūroje. 
3)Leidžiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus. 
4)Kai gruntai nėra sustiprinti arba nėra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius įvairiagrūdžius ir 
smulkiagrūdžius gruntus, rekomenduojama oro porų kiekio 10 % didžiausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavimą. 

Reikalavimai žemės sankasos viršui nurodyti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės 
sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 VIII skyriaus III skirsnio reikalavimus.reikalavimus. 

 Iškasos dugno apsauga 
Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pažeistas iškasos dugnas, prieš rengiant 

pagrindo sluoksnius, turi būti išvalytas, išlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iškasos rengimo 
darbus rangovas turi atlikti su ypatingu dėmesiu. Iškasos dugnas turi būti įrengtas ir išlygintas pagal 
projektinius nuolydžius.  

Deformacijos modulio tikrinimas žemės sankasos viršuje 
Reikalavimai deformacijos moduliui nurodyti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės 

sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 VIII skyriaus IV skirsnio reikalavimus. 
Darbai žiemą 
Reikalavimai žemės sankasos įrengimui žiemos metu išdėstyti Automobilių kelių žemės darbų 

atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 VIII skyriaus VIII skirsnio reikalavimus skirsnyje. 
Darbų kontrolė ir priėmimas 
Darbų kontrolė ir bandymai turi atitikti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 

įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus reikalavimus.  
Darbų priėmimas 
Priimant atliktus žemės sankasos įrengimo darbus, reikia prisilaikyti Automobilių kelių žemės 

darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 V skyriaus V skirsnio reikalavimų. 

TS-04 PAGRINDAI 

Pagrindai rengiami  ant ne mažesnio kaip EV2 > 30Mpa (šaligatviui) žemės sankasos viršaus 
deformacijos modulio. 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (AŠAS) 
Apsauginis šalčiui atsparaus sluoksnio mišinio sudėtis turi atitikti TRA SBR 19 Automobilių kelių 

nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašo 
reikalavimus.  

Apsauginiam šalčiui atspariam sluoksniui įrengti rekomenduojama naudoti mišinius kuriuos 
sutankinus būtų pasiektas deformacijos modulis EV2 > 120 MPa.  

Apsauginis šalčiui atsparaus sluoksnio mišiniui gali būti naudojami: 

 birieji mišiniai: 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63; 
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 gruntai pagal LST 1331:2002: ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG ir SP. 

 žvyro pagrindo sluoksniams rengti naudojami žvyro mišiniai 0/32 
Įrengiant sustiprintą dangą, sutankinus apsauginį šalčiui atsparaus sluoksnį turi būti pasiektas 

deformacijos modulis Ev2 > 120 Mpa .  
Pagrindo sluoksnio aukščiai nuo projektinių neturi nukrypti, skersiniai nuolydžiai nuo projektinių 

neturi nukrypti daugiau kaip 0.5%. Matuojant pagrindo lygumą plyšys po 4 m liniuote neturi būti 
didesnis kaip 20 mm, o plotis nukrypti nuo projektinių daugiau kaip 10 cm 

Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) 
SPS gali būti naudojami 0/45, 0/56 nesurištieji mišiniai. 
Sutankinus pagrindą turi būti pasiektas deformacijos modulis EV2 > 150Mpa (kelias); EV2 > 

100Mpa (šaligatvis). Mišinio sudėtis turi atitikti TRA SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir 
gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašo reikalavimus. SPS pagrindo 
sluoksnio sutankinimo rodiklis Dpr turi būti ne mažesnis kaip 103%. Pagrindo sluoksnio aukščiai nuo 
projektinių neturi nukrypti, skersiniai nuolydžiai nuo projektinių neturi nukrypti daugiau kaip 0.5%. 
Matuojant pagrindo lygumą plyšys po 4 m liniuote neturi būti didesnis kaip 20 mm, o plotis nukrypti nuo 
projektinių daugiau kaip 10 cm. 

TS-05 DANGOS SLUOKSNIS BE RIŠIKLIŲ (DSBR) 

Nesurištieji mišiniai, skirti DSBR turi atitikti Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, 
naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19 reikalavimus. 

Dangos sluoksniams be rišiklių gali būti naudojama 0/11 nesurištieji mišiniai. Vandens kiekis 
nesurištuosiuose mišiniuose prieš jų panaudojimą ir sutankinimą turi būti artimas optimaliam. 
Bendruoju atveju vandens kiekis neturi sudaryti mažiau kaip 90 % pagal standartą LST EN 13286-2 
[5.12] nustatyto optimalaus vandens kiekio. 

TS-06 BETONINIAI ELEMENTAI IR DANGOS 

Šiame skyriuje išdėstyti reikalavimai betoninių bortų, betoninių trinkelių medžiagų, darbų ir darbų 
kontrolės reikalavimai.  

Medžiagos  
Betoniniai bordiūrai turi atitikti standarto  LST EN 1340 reikalavimus, įskaitant nurodymus 

atitikties įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad standarte LST EN 1340 
galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, toliau tekste kiekvienu atveju 
nurodytos klasės yra mažiausi techniniai reikalavimai. 

Kelio bortų betono klasė ne mažesnė kaip C30/37, atsparumo šalčiui markė ne mažesnė kaip 
F200, vandens įgeriamumas ne didesnis kaip 6 proc., dilumas ne didesnis nei nurodyta 12 lentelėje. 
Kelio bortai rengiami ant betono C12/15 klasės pagrindo.  

Atsparumas atmosferos poveikui turi atitikti 10 lentelės reikalavimus. 
10 lentelė. Betoninių bordiūrų atsparumas šaldymui ir atšildymui, naudojant druskas nuo 

apledėjimo 

Klasė Žymėjimas 
Masės nuostolis po atsparumo šaldymui ir atšildymui 
bandymo kg/m2 

3 D 
vidurkio vertė ≤ 1,0, 
be jokios pavienės vertės > 1,5 

Charakteringas lenkiamasis stipris (su 5 % kvantiliu) ir minimalus lenkiamasis stipris turi atitikti 11 
lentelės reikalavimus. 

11 lentelė. Betoninių bordiūrų lenkiamasis stipris 

Klasė Žymėjimas 
Charakteringas lenkiamasis 
stipris MPa 

Minimalus lenkiamasis stipris 
MPa 

1* S ≥ 3,5 ≥ 2,8 

2 T ≥ 5,0 ≥ 4,0 

*1 klasės lenkiamojo stiprio betoniniai bordiūrai ir vandens latakai naudojami techniškai 
pagrindus. 
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Atsparumas dilinimui turi atitikti 12 lentelės reikalavimus. 
12 lentelė. Betoninių bordiūrų atsparumas dilinimui 

Klasė Žymėjimas 

Reikalavimai 

Išmatuota pagal bandymo 
metodą, aprašytą standarto  
LST EN 1340 G priede 

Alternatyviai išmatuota pagal 
bandymo metodą, aprašytą 
standarto LST EN 1340 H priede 

4 I ≤ 20 mm ≤ 18000 mm3/5000 mm2 

Betoninės trinkelės turi atitikti LST EN 1338:2003 arba kito lygiaverčio standarto reikalavimus. 
Trinkelių betono stiprio klasė ne mažesnė kaip C30/37. Trinkelių atsparumas atmosferos poveikiui 
pagal standarto LST EN 1338 5.3.2 punkto 4.2 lentelę. Atsparumas atmosferos poveikiui turi atitikti 2 
lentelės reikalavimus.  

2 lentelė. Betoninių trinkelių atsparumas šaldymui ir atšildymui, naudojant druskas nuo 
apledėjimo  

Klasė Ženklinimas 
Masės nuostolis po atsparumo šaldymui ir 
atšildymui bandymo kg/m2 

3 D 
vidurkio vertė ≤ 1,0, 
be jokios pavienės vertės > 1,5 

Atsparumas dilinimui (dylamasis atsparumas) pagal standarto LST EN 1338 5.3.4 punkto 3 
lentelę. Atsparumas dilinimui turi atitikti 4 lentelės reikalavimus.  

3 lentelė. Betoninių trinkelių atsparumas dilinimui  

Klasė Ženklinimas 

Reikalavimai. Išmatuota 
pagal bandymo  
metodą, aprašytą standarto  
LST EN 1338 G priede 

Reikalavimai. Alternatyviai 
išmatuota pagal  
bandymo metodą, aprašytą  
standarto LST EN 1338 H 
priede 

4 I ≤ 20 mm ≤ 18000 mm3/5000 mm 

 Kai betono trinkelių pagrindai rengiami iš nesurištųjų mišinių, tai jos klojamos ant pasluoksnio iš 
granito (dolomito) smulkiosios mineralinės medžiagos 0/5 (granito (dolomito) atsijų).  

Užpildas naudojamas trinkelių ir plokščių dangų posluoksniui ir siūlių užpilui turi atitikti TRA 
UŽPILDAI 19 7 priedo reikalavimus. Tarpai tarp trinkelių užpildomi ta pačia medžiaga. 

Betoninė trinkelė. Matmenys: 200x100x80 mm. Spalva – daugaspalvė trinkelė „Umbra“.  
Pastaba: pasirinkus trinkelių gamintoją, konkrečią medžiagą derinti su Užsakovu bei 

projekto autoriumi. 

  
Daugaspalvė trinkelė „Umbra“.                    Trinkelių klojimo raštas. 
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Vejos bortų įrengimas 
Bortai įrengiami ant ne mažesnės kaip C12/15 betono klasės pagrindo, dar neprasidėjus prasidėti 

jo rišimosi procesui. Prieš rengiant kelio bortus turi būti tinkamai paruoštas skaldos pagrindas. Tuomet 
ant skaldos pagrindo išpylus nurodytą kiekį betono pagrindo statomas betoninis kelio bortas rankiniu 
arba mechanizuotu būdu. Betoniai kelio bortai turi būti klojami projektiniame lygyje prieš tai nužymėjus 
kuoleliais ir virve.  

Bordiūrų atsparos įrengiamos 15 cm storio, panaudojant klojinius. Atsparos viršutinė briauna 
priderinama prie besiribojančios eismo zonos dangos konstrukcijos sluoksnių storio. Atsparos paviršius 
lengvai nusklembiamas išorėn. Bordiūrų atsparos, esančios negrindžiamoje zonoje, plotis turi būti 
mažiausiai 15 cm. Bordiūrų atsparas, kurias dažnai veikia didelės mechaninės apkrovos (pvz., žiedinių 
sankryžų mažų spindulių įvažose ir išvažose), gali prireikti įrengti didesnio pločio ir didesnio 
gniuždomojo stiprio klasės. Pagrįstais atvejais bordiūrų atsparų plotį galima sumažinti iki 10 cm. 

Įrengiami 0,05 × 0,20 × 1,00 m vejos bortai ant C12/15 klasės betono pagrindo. 
Vejos bortelių betono klasė ne mažesnė kaip C25/30. 
Trinkelių dangos įrengimas 
Betono trinkelių pagrindai rengiami iš nesurištųjų mineralinių mišinių ir jos klojamos ant 

posluoksnio iš smulkiosios mineralinės medžiagos 0/5 (granito ar dolomito atsijų). Tarpai tarp trinkelių 
užpildomi taip pat šia medžiaga arba suderinus su Inžinieriumi iš tos pačios rūšies smulkiosios 
mineralinės medžiagos 0/2. Trinkelės klojamos rankiniu arba mechanizuotu būdu. Trinkelių 
prispaudimui prie gretimai jau paklotų turi būti naudojami guminiai plaktukai. Suklojus trinkelių dangą 
pagal pasirinktą raštą turi būti paskleista užpildomoji medžiaga ir specialiomis šluotomis arba naudojant 
mechanizmų pagalbą su šluota ir specialia vandens pulpa užpildomi tarpai tarp trinkelių. Kai siūlės 
pakankamai prisipildžiusios užpildomosios medžiagos turi būti panaudoti tankinimo prietaisai su gumos 
antdėklu ant vibro pado trinkelių dangos prispaudimui ir įtvirtinimui į posluoksnį. 

Bandymai ir darbų priėmimas. Kokybė ir kontroliniai tyrimai 
Visi betoniniai elementai turi būti nauji ir turėti medžiagų kokybės ir gamybos pažymėjimus. 

Sandėliuojant turi būti išvengta atskirų elementų deformacijų, pažaidos.  
Paviršiaus nelygumai, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal 

LST EN 13036-7, kai naudojamos gamtinio akmens tašyto paviršiaus trinkelės ar plokštės, neturi viršyti 
15 mm, o kitais atvejais neturi viršyti 10 mm. Pagrindo sluoksnio nelygumai, kurie viršija leistinuosius 
nuokrypius, negali būti išlyginti klojant pasluoksnį. 

Klojant trinkeles vadovautis : 

 Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA 
TRINKELĖS 14; 

 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės ĮT TRINKELĖS 
14; 

 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai nurodymai MN 
TRINKELĖS 14. 

Neregių vedimo dangos 
Neregių vedimo dangos turi atitikti STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, Inžinerinių 

saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos R ISEP 10, Tarptautinį standartą 
ISO 21542:2011 „Pastatų statyba. Aplinkos pritaikymo ir naudojimo reikalavimai“, ISO 23599:2019 
„Assistive products for blind and vision-impaired persons — Tactile walking surface indicators" 
reikalavimus. 

Neregių vedimo dangos (taktiliniai indikatoriai) turi atitikti ISO 23599:2019 „Assistive products for 
blind and vision-impaired persons — Tactile walking surface indicators". ŽN judėjimo trasose įrengiami 
įspėjamieji paviršiai rekomenduojami tokio reljefo: 

- lygiagrečių juostelių (4-5 mm aukščio, 17-30 mm pločio, išdėstytų kas 57-85 mm), skirto 
judėjimo krypčiai ar krypties pasikeitimui pažymėti; 

- apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 12-25 mm, aukštis 4-5 mm, atstumai tarp centrų 42-70 
mm), skirto įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus (laiptus arba pandusus). Įspėjamosios 
dangos ŽN rengiamos iš grublėtų trinkelių. 

Taktilinė įspėjamoji trinkelė. Matmenys: 200x100x60 mm. Spalva – geltona (homogeninė). 
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TS-07 DEKORATYVINĖ VEJA 

Augalinio grunto sluoksnio paruošimas 
Nauja veja įrengiama šalia naujai įrengiamų dangų, kai jų įrengimo metu iš esmės pažeidžiamas 

buvusios vejos stovis. 
Vejų įrengimui augalinio grunto sluoksnis suprojektuotas 15 cm storio, įrengiamas iš nuimto 

augalinio grunto, atitinkamai paruošto ir sumaišyto su naujai atvežtu augaliniu gruntu (90% + 10%). 
Mišinio savybės turi tenkinti geras sąlygas žolei augti, pasižymėti geromis filtracinėmis sąvybėmis –
paviršiniam vandeniui susigerti ir turi būti pakankamai sutankintas apkrovai žmonių miniai atlaikyti. Virš 
jo įrengiamas palaikantis žolę sutankintas juodžemio sluoksnis. Minėtų sluoksnių sudėtis parenkama 
prieš įrengiant dangą pagal naudojamų medžiagų savybes, žolės rūšį ir sąlygas jai augti.  Apibendrinus 
įrengto bandomojo ruožo  rodiklius, patvirtinami techniniai rodikliai šio sluoksnio įrengimui. 

Pagal projektinius duomenis užvažiuoti mechaniniam transportui visame pievos plote 
neleidžiama. Esant būtinybei užvažiuoti aptarnaujančiam transportui, atskirai turi būti įrengti sustiprintos 
dangos ruožai. 

Sėklos 
Vejose sėjos norma – 30-40 g/m2. Sėjami tokie žolių mišiniai: 
Žolių mišinys pievom: 

45 %     Nendrinių eraičinų; 
25 %     Daugiamečių svidrių; 
20 %     Raudonųjų ilgašakniastiebinių eraičinų; 
10 %     Pievinių miglių. 

arba 
45% daugiametės svidrės; 
25% raudonieji eraičinai šakniastiebiniai (Maxima 1/ GONDOLIN); 
25% raudonieji eraičinai šakniastiebiniai (Gandolin); 
5% pievinės miglės. 

Švarumas ne mažesnis kaip 90% ir daigumas ne mažesnis kaip 90%. Sėklos turi atitikti Europos 
sąjungos sertifikuotus normatyvų keliamus reikalavimus. 

Vejos įrengimo ir priežiūros reikalavimai 
 Bet kokie vejų įrengimo darbai pradedami nuo šiukšlių pašalinimo. Ypatingą dėmesį reikia 

atkreipti į vietas, kur į dirvožemį galėjo patekti cementas arba kitokie chemikalai. Tą dirvožemį patartina 
visiškai pašalinti. Dirvožemio sudėtis, kokybė ir derlingumas – esminiai faktoriai, lemiantys vejos būklę 
ir ilgaamžiškumą. Dirvožemį išdirbti reikia iki 25 cm gylio. Jeigu veją rengti planuojame pavasarį, tai 
dirvožemį pasiruošti reikėtų rudenį. Jeigu veją rengsime rudenį, pasiruošti vertėtų pavasarį, o 10-12 d. 
prieš sėjant papildomai išdirbti iki 15 cm. gylio. Kitas būdas – tai paruošto mišinio atvežimas į sklypą. 
Tuo atveju jau paruoštas mišinys atvežamas ir tolygiai paskleidžiamas po visą teritoriją. 

Paruošus dirvožemį, paskleidžiamos organinės trąšos (kraujamilčiais ir kaulamilčiais). Tuomet 
galima  pradėti sėjimą. Sėjant svarbiausia užtikrinti, kad sėkla tolygiai būtų paskleista po visą plotą. 
Neliktų plikų plotų. Tai galima pasiekti labai kruopščiai beriant sėklas rankomis, arba sėti specialiomis 
mašinomis. Be to patartina visą sėklos normą padalinti į dvi dalis ir sėti per du kartus, vieną kartą 
išilgai, kitą skersai užsėjamo ploto. Pasėjus sėklą, mulčiuotame visą užsėtą plotą paruoštu mišiniu iš 
komposto, dirvožemio ir smėlio. Užsėtas plotas suvoluojamas sunkiu volu ir gausiai laistomas. Laistyti 
reikia smulkiais lašais, stengiantis kad dirvožemis nebūtų išplautas. Pirmųjų daigų galime laukti jau po 
2-3 savaičių.  

Vejos priežiūra. Laistymas. Pjovimas 
Laistyti reikia atsižvelgiant į gamtines sąlygas. Pirmas vandens trūkumo požymis – vejos 

standumo praradimas. Dažni ir trumpalaikiai laistymai yra mažai efektyvūs. Laistant vanduo turi 
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prasiskverbti į dirvožemį iki 20 cm. Per parą 1 m2 vejos turėtų gauti priklausomai nuo oro temperatūros 
nuo 3 iki 8 litrų vandens. Laistyti reikėtų ryte arba vakare, kai vandens nugaravimas nuo dirvos 
paviršiaus minimalus. 

 Labai svarbu, kad vejoje vanduo būtų tolygiai pasiskirstęs, nes tai įtakoja sėklų sudygimo 
tolygumą. Drėgmė 30–40 milimetrų sluoksnyje užtikrina gilesnį vejos šaknijimąsi. Pavasarį dirvoje 
drėgmės paprastai užtenka, tačiau vėliau, esant sausrai, vertėtų veją palaistyti.  

Pjovimas. Pirmasis vejos pjovimas.Pirmą kartą pjaunant veją paliekamas 6–8 cm aukštis. Vėliau 
pjaunant žolės aukštis mažinamas iki idealaus 3–4 cm lygio. Toks nuoseklumas svarbus todėl, kad 
jauniems augalams pjovimas yra didelis stresas. Jį sušvelninamas, jei pirmą sykį paliekama aukštesnė 
veja.  

Reguliarus pjovimas palaiko veją tvarkingą, padeda kovoti su piktžolėmis, stimuliuoja šaknų 
sistemos tvirtėjimą. Pjaunant žolę nepatartina ją trumpinti daugiau kaip viena trečiąja jos aukščio. 
Pirmą pavasarinį pjovimą atliekame, kai žolės aukštis pasiekia 8-10 cm. Aktyvios vegetacijos periodu 
veja pjaunama ne rečiau kaip kartą per savaitę. Būtina stebėti, kad pjovimo mašinos peiliai būtų aštrūs. 
Nupjauta žolė nuo vejos turi būti šalinama. 

Tręšimas 
Tikslų medžiagų poreikį galima nustatyti tiktai atlikus dirvožemio tyrimus, tačiau apytikrės tręšimo 

normos galėtų būti tokios. Pavasarį nutirpus sniegui, įterpiama azoto 5 g/m2. Po pirmo pjovimo 
įterpiama 10 g/m2 azoto, 3 g/m2 fosforo ir 5 g/m2 kalio. Antroje birželio pusėje įterpiama 10 g/m2 azoto, 
2,5 g/m2 fosforo ir 5 g/m2 kalio. Rugsėjo pradžioje įterpiama 3 g/m2 fosforo ir 5 g/m2 kalio. Tręšiant žolė 
turi būti sausa, o dirva drėgna. Tręšti geriausia prieš lietų arba laistymą, tam kad trąšos ištirptų. 

Rekuperuojamos vejos įrengimo aprašas. Priežiūra. Aeracija 
Esamą plotą nušienauti, sugrėbti nuo paviršiaus nušienautą žolę, išrinkti šiukšles, statybines 

atliekas, stambesnius akmenis ir juos pašalinti. Plotas frezuojamas 10-15 cm gylyje, stebint, kad 
nebūtų pažeidžiamos augančių medžių šaknys. Medžių šaknų apsaugai, rekomenduojama žemės 
purenimui naudoti „oro kastuvą“. Ant išfrezuoto ploto užvežamas augalinis gruntas ir tolygiai 
paskleidžiamas per visą teritoriją. Paskleistas gruntas dar kartą  frezuojamas, lyginamas, voluojamas. 
Tręšiama organinėmis trąšomis. Sėjamas pasirinktas mišinys 0,03-0,04 kg/m2, įterpiama, mulčiuojama 
ir privoluojama.  

Kiti vejų priežiūros darbai 
Vejos šukavimas atliekamas pavasarį grėbliu arba specialiomis metalinėmis šukomis. Tokiu būdu iš 
vejos pašalinamos šiukšlės, negyva pernykštė žolė, susidariusi „velėna“. Vertikalus vejos pjaustymas, 
atliekamas specialiomis mašinomis 5-10 cm gyliu. Mulčiavimas atliekamas rudenį. Jo tikslas, užpildyti 
atsiradusius smulkius nelygumus. Mišinys mulčiavimui paprastai ruošiamas iš smėlio, derlingo 
dirvožemio ir organinių trąšų. Mišinys turi būti sausas ir birus. Jie turi būti gerai išmaišyti ir susmulkinti. 
Aeracija – gilus velėnos subadymas. 

Vejos aeracija.Suplūktoje žemėje augalams sunku augti, vanduo sunkiai įsigeria į gruntą, todėl 
šaknys auga prasčiau. Dėl susidariusio vandens pertekliaus dirvoje ima trūkti deguonies, o tai 
augalams taip pat ne į naudą. Suplūktą dirvą reikia išpurenti. Tai daroma naudojant specialius 
aeratorius su akėtvirbaliais. Tokie aeratoriai dirvoje įspaudžia maždaug 7,5 cm gylio cilindro formos 
skylutes. Į paviršių iškelti augalų likučiai surenkami arba paliekami vejoje. Maždaug per savaitę šie 
likučiai suyra ir užpildo skylutes. Išpurenus dirvą, šaknys geriau auga, padidėja laidumas vandeniui, 
žolė tampa atsparesnė sausrai (nes šaknys prasiskverbia giliau). Veiksmingesnis tampa trąšų poveikis. 
Žymiai pagerėja sąlygos žolei augti. Giliai aeruoti galima tik tada, kai žolė yra gražiai suvešėjusi. 
Nepatartina aeruoti sausuoju metų laiku arba esant nepalankioms oro sąlygoms. 

TS-08 MEDŽIŲ SODINIMAS 

Želdyno medžių sodinimas 
• Medžius sodinti pagal projekto brėžinyje nurodytas vietas, darbus atlikti paskutiniu statybos 

darbų etapo metu. 
• Sodinukų vietų nužymėjimo ir sodinimo metu būtina autorinė priežiūra. 
• Medžių atvežimo metu duobės turi būti pilnai paruoštos augalų sodinimui. 

Sodinant medžius kasamos 25–50% platesnės ir gilesnės sodinimo duobės už konteinerio 
pakuotės, ryšulių, žemių gumulų arba šaknų sistemos matmenis. Duobes medžiams kasti 80-120 cm 
gylio ir ne mažiau 120 cm pločio. 
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Duobėms užpildyti smėlio ir priesmėlio dirvožemyje ruošiamas velėninės žemės komposto 
mišinys su augaline paviršinio dirvožemio sluoksnio žeme, tūrio santykiu 1:2 arba 1:3, molio ir priemolio 
dirvožemyje – lapų (žolių) komposto arba išvėdinto žemapelkių durpžemio mišinys su augaline 
paviršinio dirvožemio sluoksnio žeme, tūrio santykiu 1:2 arba 1:3. 

Prieš sodinimą duobės dugne beriamas 10 cm storio substrato sluoksnis, kuris perkasamas ir 
sumaišomas su dugno dirvožemiu, siekiant gauti tarpinį sluoksnį. 

Visi sodmenys, išskyrus didelius medžius, į paruoštas duobes sodinami taip: 
• duobės dugne tvirtai įkalami kuolai, kurių aukštis virš žemės paviršiaus turi būti 0,8–1,3 m; 
• ant tarpinio sluoksnio beriamas substratas tokio storio, kad sodinamo medžio ar krūmo šaknies 

kaklelis būtų 3–5 cm aukščiau žemės paviršiaus; 
• aplink ryšulį, šaknų gumulą arba šaknis, kurios paskleidžiamos, kad nebūtų susiraičiusios, 

beriamas substratas iki 1/2–2/3 duobės aukščio ir sutankinamas (sumindomas), po to beriamas 
substratas iki žemės paviršiaus ir vėl sutankinamas. Sumynus šaknies kaklelis turi būti žemės 
paviršiaus lygyje; 

• pasodinus žemės paviršiuje iš augalinės žemės suformuojama duobutė (lėkštelė) ir palaistoma 
(20–50 l vienam sodinukui). Pakartotinai laistoma atsižvelgiant į drėgmės poreikį, 
rekomenduojama 5 kartus per tris savaites. 

• Sodinamus medžius būtinai rišti prie 2-3 impregnuotų kuolų (ilgis 2.5m, Ǿ 6 cm). Kamienas turi 
būti apsaugotas minkšta tarpine medžiaga prieš jį rišant prie kuolų. Rišimo aukštis H=1,30 m. 

• DIDELI MEDŽIAI (SU ĮPAKUOTOMIS RYŠULIUOSE ŠAKNIMIS AR ŽEMĖS GUMULU) 
SODINAMI: 

• Duobės dugne išgręžiamos trys skylės ir į jas įkalami (tiek, kad neiškiltų virš žemės paviršiaus) 
trys kuolai su viršutinėje dalyje (išorinėje pusėje) padarytais užkirtimais; 

• Įdėjus ryšulį ar žemės gumulą į tarpą tarp kuolų, kuolai apjuosiami specialiu guminiu ar 
plastikiniu diržu su įtempimo sagtimi; 

• Spaudžiant kuolus diržu, ryšulys ar gumulas nuleidžiamas į duobės dugną. Ryšulio viršuje gali 
būti dedamas trikampis iš lentų, kuris, tempiant diržą, geriau prispaudžia ryšulį. Jei kuoliukai 
išlenda virš žemės paviršiaus, jie įkalami arba nupjaunami; 

• Beriamas augalinis substratas iki 1/2–2/3 duobės aukščio ir sutankinamas (sumindomas), po to 
beriamas substratas iki žemės paviršiaus ir sutankinamas, paliekant iškeltą perforuoto 
vamzdžio galiuką. Sumynus šaknies kaklelis turi būti žemės paviršiaus lygyje. Po to žemės 
paviršiuje iš augalinės žemės suformuojama duobutė (lėkštelė); 

• Ant lėkštelės pavidalo paviršinio sluoksnio pilama 50–100 l vandens. Vanduo galutinai išstumia 
orą iš augalinės žemės, prigludina substratą prie visų ryšulio paviršių, o paties ryšulio dirvožemį 
prigludina prie šaknų ir jas sudrėkina.  

• Pasodinus, aplink medžio kamieną, ne mažesniu kaip 1,5 m atstumu nuo, jo iš dirvožemio 
suformuojamas 7–8 cm aukščio žemės kauburėlis, siekiant sulaikyti laistymo ir kritulių vandenį 
nuo nutekėjimo į šalis. 

Medžiai turi būti sodinami su suformuotu šaknų gumulu, kuris formuojamas medelynuose,  medį 
kelis kartus persodinant. Suformuotas šaknynas turi atitikti lają,  pločiu neturėtų nuo jos ženkliai skirtis. 
Tik atitinkamai paruoštas šaknynas sugebės pakankamai maisto medžiagomis aprūpinti antžeminę 
dalį.   Ypač svarbu, jog šaknynas būtų stiprus ir tinkamai paruoštas,  medį  sodinant į nuolatinę augimo 
vietą. Tuomet augalas geriau prigyja, yra atsparesnis ligoms ir kenkėjams.  

Itin svarbu atsižvelgti į medžių, sodinamų su gumulu sodinimo laiką. Tokie medžiai, kurie 
auginami ne konteineriuose, gali būti sodinami tik anksti pavasarį, kai dingsta pašalas ir iki gegužės 
mėnesio, o rudenį, kai numeta lapus ir žemė dar nesušalusi, kitu atveju medelynuose jie tiesiog 
neruošiami.   

Sodinimo metu, kai reikia atkurti pusiausvyrą tarp sumažintos šaknų sistemos ir lajos, medžius 
būtina genėti. 

Medžių tvirtinimas 
Pasodinti medžiai tvirtinami  impregnuotais medžių pririšimo kuolais (ilgis 2.5m, Ǿ 6 cm): 
Prie 1, 2 ar 3 kuolų (prie kiekvieno atskirai), įgilintų ne mažiau kaip 60 cm į duobės dugną tam 

tikslui gaminamais guminiais diržais. Kad nebūtų pažeista medžio žievė, naudojami diržai su atitolinimo 
fiksatoriais. Dažniausiai rišama prie 2 kuolų. Kai naudojamas tik vienas kuolas, jis kalamas vyraujančių 
vėjų pusėje (Lietuvoje– pietvakarių), kai 3 kuolai– juos galima kiek daugiau atitolinti nuo medžio 
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kamieno. Kamienas turi būti apsaugotas minkšta tarpine medžiaga prieš jį rišant prie kuolų. Rišimo 
aukštis H=1,30 m.; 

Dideli medžiai pasodinti vejose (vietose, kur nevaikšto žmonės) tvirtinami ne mažiau kaip 3 
lynais. Prie stiebo jie tvirtinami ne mažesniame kaip 2,5 m aukštyje. Lynai ištempiami taip, kad 
tvirtinimo vietoje su stiebu sudarytų 45° kampą. Lyno tvirtinimo prie stiebo vieta apjuosiama standžiu (iš 
medienos ar plastmasės juostelių, sujungtų lanksčiomis jungtimis) gaubtu. 

AUGALAMS SUTEIKIAMA VIENO VEGETACIJOS SEZONO GARANTIJA (PRIEŽIŪRA TURI 
BŪTI VYKDOMA LAIKANTIS AUGALUI KELIAMŲ REIKALAVIMŲ).  

TS-09 KRŪMŲ SODINIMAS 

Krūmų sodinimui iškasamos duobės atitinkamai 25-30 % platesnės ir gilesnės už konteinerio 
pakuotes, rušulių, žemių gumulų arba šaknų sistemos matmenis. Kasant viršutinis derlingos dirvos 
sluoksnis pilamas vienoje duobės pusėje, o nederlinga žemė – kitoje. Duobės dugnas išpurenamas 
kastuvu, supilamas atidėtas derlingas iškastas žemių sluoksnis ir papildoma derlinga kompostine 
žeme. Ant jos tvarkingai paskleidžiamos sodinamo augalo šaknys taip, kad šaknies kaklelis būtų sulig 
žemės paviršiumi ir užpilama derlinga kompostine žeme. Pasodinus augalą, žemė rūpestingai 
suminama. Iš visų duobės pusių likusios mažiau derlingos žemės suformuojami nedideli pylimėliai, 
neleidžiantys nubėgti laistymo vandeniui. 

Karpoma 2 kartus per metus – anksti pavasarį, prieš pumpurų sprogimą (kovo mėn.) ir antroje 
vasaros pusėje, pasibaigus intensyviam ūglių augimui. Išimtis - sparčiai augantys augalai (japoninė 
lanksva, blizgantysis kaulenis). Jų gyvatvorė per sezoną karpoma ne mažiau kaip tris kartus. 

Laisvai augančios gyvatvorės formuojamos iš puošniai žydinčių krūmų. Gyvatvorės, kurių augalai 
žiedus krauna ant praėjusių metų ūglių, formuojamos iškart po žydėjimo, o gyvatvorės, kurių augalai 
žiedinius pumpurus krauna  ant šiųmečių ūglių (erškėčiai, hortenzijos) formuojamos anksti pavasarį. 

Sodinant gyvatvores ar pavienius krūmus į duobę  ar tranšėją patartina įmesti lėtai tirpstančių 
kompleksinių mineralinių trąšų. Pirmaisiais metais po pasodinimo krūmai netręšiami. Vėliau kas 
pavasarį išberiama greitai tirpstančių daug azoto turinčių kompleksinių mineralinių, o rudenį – kalio ir 
fosforo trąšų. Krūmus, tiek spygliuočių, tiek lapuočių reikėtų patręšti specialiomis trąšomis su 
mikroelementais (tręšimo norma nurodoma ant pakuotės). 

Krūmai turi būti sodinami su suformuota šaknų sistema, t.y., konteineryje, tam, kad būtų 
užtikrintas augalų prigijimas ir nebūtų ribojamas sodinimo laikas, kaip pavyzdžiui augalų, kastų iš 
grunto sodinimas galimas tik ankstyvą pavasarį, lapams nespėjus išsprogti ar vėlyvą rudenį, nukritus 
lapams, o ypač spygliuočiai, kurių sodinimo laikas itin svarbus geram augalo prigijimui bei vystymuisi. 

TS-10 SUOLAS 

Mediena – alksnis/eglė, padengta pesticidiniu, fungicidiniu ir vandeniui atspariu laku, tam, kad 
būtų atsparus bet kokioms oro sąlygoms. Mediena impregnuojama vakuuminiu būdu.  

Dažytas. Spalva derinama su užsakovu.  
Metalas: gruntuojamas antikoroziniu milteliniu cinko gruntu ir dažoma milteliniais dažais (RAL 

7016) 
Matmenys: 180 x 42 x H/77cm . PASTABA: pateiktas dizainas rekomendacinio pobūdžio ir 

gali būti keičiamias pagal užsakovo pageidavimus. 

 



 SKLYPO PLANO DALIS 

 

 

KITOS PASKIRTIES (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) RUMŠOS G. 37, RUMŠIŠKĖS,  
SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS 

UF-25014-SP.TS 

Lapas 11  Lapų 15  Laida 0 

 

TS-11 DVIRAČIŲ STOVAS 

PASTABA: pateiktas dizainas rekomendacinio pobūdžio ir gali būti keičiamias pagal užsakovo 
pageidavimus. 
Plieninis dviračių stovas.  
Konstrukcija – plieniniai profiliai 50x30 mm; medienos 
lentelė h – 20 mm. Dažytas milteliniu būdu.  
Ilgis – 70 cm. 
Aukštis – 85 cm. 
Spalva – RAL7016. 
 

 

 

 

TS-12 ŠIUKŠLIŲ DĖŽĖ 

Metalinė šiukšlių dėžė tinkama naudoti lauko sąlygomis.  
Matmenys: 28 x H/50/75cm 
Talpa: 30L 
Metalas: gruntuojamas antikoroziniu milteliniu cinko gruntu ir dažoma milteliniais dažais (RAL7016) 
Mediena dažoma. Spalva derinama su užsakovu. PASTABA: pateiktas dizainas rekomendacinio 
pobūdžio ir gali būti keičiamias pagal užsakovo pageidavimus. 
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TS-13 LAUKO VARTELIAI IR TVOROS ELEMENTAI 

Ši techninė specifikacija apima rūdinto „Corten" plieno tvoros elementų ir vartelių projektavimą, 
gamybą, tiekimą ir montavimą, užtikrinant vizualinę ir konstrukcinę kokybę Lietuvos klimato sąlygomis. 

Gaminių pavyzdys: 

 
 
1. „Corten" plieno lakštai 

 Medžiaga: Rūdinto plieno lakštai (EN 10025-5, markė S355J0WP arba S355J2WP) 
 Storis: 3-6 mm (tvoros plokštėms), 6-8 mm (vartelių rėmams ir konstrukciniams elementams) 
 Paviršius: Natūralus, oksiduotas, su formuojama patina (nepadengtas apsauginėmis 

dangomis) 
 Matmenys: Pagal projektą (standartinis lakšto dydis 1250x2500 mm, 1500x3000 mm) 
 Korozijos atsparumas: Ne mažesnis kaip RCB kategorija pagal ISO 9223 
 Mechaninės savybės:  

o Takumo riba: ≥ 355 MPa 
o Tempimo stipris: 470-630 MPa 
o Pailgėjimas: ≥ 20% 

 Cheminė sudėtis: Atitinkanti EN 10025-5 standarto reikalavimus (padidintas Cu, Cr, P kiekis) 
2. Konstrukciniai elementai 

 Vartelių stulpai: „Corten" plieno, S355J0WP arba S355J2WP, kvadratinio/stačiakampio profilio 
arba lakštiniai 

 Tvoros pagrindas: Cinkuoto plieno (karštai/elektrolitu) arba nerūdijančio plieno A2/A4 klasės 
 Atraminė sistema: Betono C25/30 XC4, XF3 eksploatacinės klasės pagal LST EN 206 
 Tvirtinimo elementai: Nerūdijančio plieno A4 (AISI 316) varžtai, veržlės, poveržlės pagal LST 

EN ISO 3506 
 Suvirinimo medžiagos: Pritaikytos atmosferos sąlygomis atsparių plienų virinimui (AWS D1.1) 

3. Vartelių elementai 
 Rėmas: „Corten" plieno, S355J0WP arba S355J2WP, profilis 60x40x3 mm arba 80x40x3 mm 
 Vyriai: Nerūdijančio plieno A4 (AISI 316) arba karštai cinkuoto plieno 
 Spynos ir rankenos: Nerūdijančio plieno A4 (AISI 316) 
 Automatika (jei numatyta):  

o Elektromagnetinė spyna: IP65 klasės apsauga 
o Variklis: 24V, IP65 klasės apsauga nuo dulkių ir drėgmės 
o Valdymo blokas: pasirenkamas pagal poreikį (pultelis, kodinis užraktas, telefonas) 

4. Paviršiaus apdaila 
 Korozijos proceso greitinimas (pasirinktinai): Specialus oksidavimo tirpalas patinos 

formavimui 
 Apsauginės priemonės: Bespalvis matinis antigraffiti arba hidrofobinis silikoninis impregnatas 

(nesutrukdantis tolesniam korozijos procesui) 
 Virinimo siūlių apdorojimas: Tik mechaninis šlifavimas ir valymas, be dažymo 

5. Projektavimo reikalavimai 
 Konstrukcija turi atlaikyti vėjo apkrovas pagal STR 2.05.04:2003 "Poveikiai ir apkrovos" (lDc 

kategorija) 
 Tvoros elementai turi atlaikyti 0,5 kN/m horizontalią apkrovą 
 Vartelių angos plotis: 0,9-1,2 m (pėstiesiems)  
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 Minimalus tarnavimo laikas: 25 metai 
6. Gamybos reikalavimai 

 Visos „Corten" plieno detalės turi būti pjaunamos lazeriu, plazma arba vandens srove 
 Lenkimo operacijos turi būti atliekamos naudojant specialias technologijas, išvengiant dangos 

pažeidimų 
 Suvirinimas: TIG arba MIG/MAG metodai, kvalifikuotų suvirintojų (EN ISO 9606-1) 
 Virinimo siūlės turi būti tolygios, be nutekėjimų, be paviršiaus įtrūkimų 
 Briaunos turi būti be aštrių kampų, nušlifuotos (R1-R2) 

7. Paviršiaus paruošimas 
 Prieš montavimą „Corten" plieno elementai gali būti paveikti paspartinto korozijos proceso 

(kontroliuojamos aplinkos sąlygomis) 
 Patinos formavimo procesas: elementų drėkinimas, purškimas oksidavimo tirpalu, džiovinimas 

(proceduros kartojimai) 
 Galutinis paviršius: tolygus, rudai raudonos spalvos, be korozijos produktų birimo žymių 

8. Pamatų įrengimas 
 Pamatai įrengiami pagal stulpų išdėstymo planą 
 Pamatų gylis: ne mažesnis kaip 0,8 m  
 Pamato skersmenys: 300-500 mm  
 Betono klasė: C25/30 XC4, XF3 
 Armatūra: S500 klasės armatūros strypai, ne mažiau 4Ø10 
 Pamatai turi išsikišti virš žemės paviršiaus 50-100 mm 

9. Stulpų montavimas 
 Stulpų vertikalumo užtikrinimas: leistinas nuokrypis ±5 mm nuo vertikalės 
 Stulpų aukščiai turi būti suderinti (leistinas nuokrypis ±3 mm) 
 Tarp „Corten" plieno ir betono turi būti įrengta hidroizoliacija 
 Atraminės plokštės ir inkariniai varžtai cinkuoti arba iš nerūdijančio plieno 

10. Vartelių montavimas 
 Vartelių stulpų stabilumo užtikrinimas: sustiprintas pamatas arba papildoma armatūra 
 Vyrių reguliavimas (3D vyriai rekomenduojami) 
 Vartelių tiesiakampiškumo užtikrinimas (įstrižainių lygybė) 
 Tarpai tarp vartelių ir stulpų: 20-30 mm (vienapusiams varteliams) 
 Elektros instaliacija automatikai: apsauginiai vamzdeliai instaliacijos kabeliams, IP67 jungtys 

11. Tvoros plokščių montavimas 
 Plokštės tvirtinamos prie stulpų tarpų tarp plokščių tikslumu ±2 mm 
 Tvirtinimo elementai: nerūdijančio plieno varžtai su nematomomis galvutėmis arba specialios 

jungtys 
 Matomų tvirtinimo elementų spalva turi derėti prie „Corten" plieno 

12. Medžiagų kontrolė 
 Kiekviena „Corten" plieno partija turi turėti kilmės sertifikatą ir atitikties deklaraciją 
 Mechaninių savybių ir cheminės sudėties patikrinimas 
 Vizualinė paviršiaus kokybės kontrolė prieš gamybos procesą 

13. Gamybos procesų kontrolė 
 Virinimo siūlių vizualinė kontrolė pagal LST EN ISO 5817, B kokybės lygis 
 Suvirinimo darbų kontrolė pagal LST EN ISO 3834 
 Matmenų kontrolė: leistini nuokrypiai ±2 mm (elementų matmenims) 
 Kiekvieno gaminio ženklinimas ir atsekamumas 

14. Montavimo kokybės kontrolė 
 Geodeziniai matavimai stulpų padėčiai 
 Vertikalumo ir horizontalumo kontrolė 
 Vartelių funkcionavimo bandymai 
 Automatikos sistemų bandymai (jei įrengta) 

15. Aplinkosauginiai aspektai 
 „Corten" plienas 100% perdirbamas 
 Patinos formavimo procesai turi būti atliekami kontroliuojamoje aplinkoje, surenkant 

nutekėjusius skysčius 
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 Paviršiaus apsaugos priemonės turi atitikti ES aplinkosaugos reikalavimus (Direktyva 
2004/42/EB) 

16.  Atsparumas lietaus vandens nutekėjimui 
 Turi būti numatytos priemonės kontroliuoti „Corten" plieno korozijos produktų pernašą į aplinką 

17. Patinos formavimasis 
 Natūrali patina susiformuoja per 6-24 mėnesius, priklausomai nuo oro sąlygų 
 Spalvos intensyvumas priklauso nuo aplinkos sąlygų (pH, druskingumo, drėgmės) 
 Patina formuojasi netolygiai, tai yra natūrali medžiagos savybė 

18. Priežiūra 
 Periodinė apžiūra: 1 kartą per metus 
 Mechaninių pažeidimų šalinimas 
 Grafičių valymas specialiomis priemonėmis, nepažeidžiančiomis patinos 
 Vartelių mechanizmų tepimas ir reguliavimas kas 6 mėnesius 

19. Elementų keitimas 
 Pažeistų elementų keitimo procedūra 
 Patinos suderinimas tarp senų ir naujų elementų 
 Atsarginių dalių tiekimas 10 metų laikotarpiu 

20.  Garantiniai įsipareigojimai 
 Gaminiams: 5 metai (konstrukcijai), 2 metai (mechanizmams) 
 Montavimo darbams: 2 metai pagal LR Civilinio kodekso nuostatas 
 Garantija netaikoma natūraliems paviršiaus pokyčiams dėl patinos formavimosi 

21. Atitikties įvertinimas 
 Gaminiai turi atitikti ES statybos produktų reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus 
 Tvoros elementai turi atitikti LST EN 1090-2 standarto EXC2 vykdymo klasę 

22. Alternatyvūs „Corten" plieno tipai 
 „Corten A" (ASTM A242) - mažesnės mechaninės savybės, tačiau geresnė patinos formavimosi 

kokybė 
 „Corten B" (ASTM A588) - geresnis atsparumas atmosferos poveikiui 
 S355J2W (EN 10025-5) - europietiškas analogas, plačiai prieinamas 

TS-14 DARBŲ SAUGA 

Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis „Darboviečių įrengimo statybvietėse 
nuostatomis“ Nr. A1-22/D1-34; STR 1.07.02:2005 “Žemės darbai“ bei kitais veikiančiais darbo saugos 
dokumentais. 

Prieš pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi būti supažindinti su technologijos projekto 
reikalavimais, pravedamas instruktažas, darbininkai aprūpinami darbiniais rūbais, avalyne, šalmais, 
apsauginiais diržais ir kita būtina įranga. darbams būtina išduoti paskyrą-leidimą. 

Esamų požeminių komunikacijų zonoje žemės darbus vykdyti galima tik gavus organizacijų, 
kurioms priklauso šios komunikacijos raštišką leidimą. Prieš pradedant kasti gruntą reikia pažymėti 
žemės paviršiuje požeminių komunikacijų trasas. Šiose vietose žemės darbams privalo vadovauti ir 
juos prižiūrėti statybos vadovas, o iškasus gruntą prie pat elektros kabelių ir dujotiekių linijų, darbuose 
turi dalyvauti ir už šias komunikacijas atsakančių organizacijų atstovas. Atkasti elektros kabelius ir 
dujotiekio linijas leidžiama tik kastuvais, dirbant labai atsargiai. 

Radus brėžiniuose nepažymėtų požeminių komunikacijų, negalima kasti žemės, kol nebus 
gautas iš organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, raštiškas leidimas. 
Neleidžiama kasti šlapių smėlio, lioso arba piltinių gruntų, nesutvirtinant iškasos sienelių. statybos 
vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drėgnus ir šlapius gruntus, nes keičiantis grunto 
drėgnumui, keičiasi ir grunto natūralaus byrėjimo kampas, todėl iškasos šlaitas gali nuslinkti ir užgriūti 
iškasoje dirbančius žmones. Statybos vadovas prieš kiekvieną pamainą privalo apžiūrėti iškasą ir 
nustatyti grunto būseną. Reikalui esant, jis turi imtis priemonių apsaugoti darbininkus nuo galimų 
nelaimingų atsitikimų darbo metu. 

Galimos pavojingų veiksnių zonos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais. Ėjimo į darbo vietą 
ir darbo vietoje esantys takai įrengiami ne siauresni 0,6 m ir ne žemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo 
vietos esančios 1,3m ir didesniame aukštyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu 20º 
nuolydžiu įrengiamos kopėčios su aptvarais arba trapus. Jei aptvarų nėra, naudojami saugos diržai. 
Keliai, takai ir darbo vietos, kur vyksta montavimo - demontavimo darbai, apšviečiamos ne mažiau kai 
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30 lx, neužgriozdinti, nuolat valomi. nulipimui į tranšėjas, daubas ir išlipimui iš jų būtina įrengti lipynes 
su turėklais. 

Statinio konstrukcijų ardymo-demontavimo vietos turi būti atitvertos signaliniu aptvėrimu ne 
mažiau 5 m nutolusiu nuo ardomų konstruktyvų kraštinių ribų. 

Prie demontavimo darbų naudojant elektrinius įrankius (grąžtus, pjūklus ir t.t.), jie turi būti 
techniškai tvarkingi. Elektriniai įrankiai turi būti apsaugoti iš išorės taip, kad į juos nepatektų kiti kūnai, 
vanduo, kad žmogus neprisiliestų prie tų dalių, kuriomis teka elektros srovė. Įrankiai klase turi atitikti jų 
naudojimo sąlygas (lauke, pavojingose ir labai pavojingose patalpose). 

Statybos objekte įrengiamos buitinės patalpos, tualetai, prausyklos (pailsėti, pavalgyti, 
persirengti, nusiprausti ir t.t.) 

Buitinėse patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlė. Objekte turi būti 
pirminės gaisro gesinimo priemonės, sukomplektuotos pagal galiojančias normas. 
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STATINIO PROJEKTO DALIES  

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Pozicija, 

eil. nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos 

Tech. 
spec. 

žymuo 

Mato 

vnt 
Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

1.  SKLYPO PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

1.1.  Betono plytelių dangos ardymo darbai TS-02 m2 110 t=0,08 m 

1.2.  Betono konstrukcijų ardymo darbai TS-02 m3 2  

1.3.  Metalinių vartelių demontavimas TS-02 vnt. 1  

1.4.  Metalinių elementų tvoroje demontavimas TS-14 m2 20  

1.5.  
Dirvožemio kasimas, pakrovimas į 
autosavivarčius ir vežimas Rangovo pasirinktu 
atstumu / sandėliavimas sklype 

TS-02 m3 14,4  

1.6.  
Minkštų veislių medžių iki 10 cm storio kirtimas, 
kelmų rovimas ir išvežimas 

TS-02 vnt. 3  

1.7.  
Tankių vijoklinių augalų pjovimas, sugrėbimas ir 
išvežimas 

TS-02 m2 30  

1.8.  Statybinių šiukšlių išvežimas  t ~6  

2.  ŽEMĖS DARBAI 

2.1.  
Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas 
į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo 
pasirinktu atstumu 

TS-03 m3 52  

2.2.  Plotų  planiravimas mechanizuotu būdu TS-03 m2 248  

2.3.  Sankasos planiravimas rankiniu būdu  TS-03 m2 146  

2.4.  Grunto sutankinimas rankiniu būdu  TS-03 m2 146  

2.5.  
Dirvožemio kasimas, pakrovimas į 
autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų 
aikštelę iš sandėliavimo vietos  

TS-03 m3 11  

2.6.  
Vejos įrengimas, apsėjant žolės sėklomis 
rankiniu būdu 

TS-06 m2 60  

2.7.  Dirvožemis (h-15 cm)  m2 60  

2.8.  Vejos sėklos ( 30g/m²)  m2 60  
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3.  DANGŲ KONSTRUKCIJŲ ĮRENGIMO DARBAI     

3.1.  Trinkelių dangos įrengimas (aikštė)     

3.1.1.  
19 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus 
sluoksnio iš nesurištojo mišinio įrengimas  

TS-04 m2 146  

3.1.2.  15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis 0/45  TS-04 m2 146  

3.1.3.  3 cm storio atsijų pasluoksnio įrengimas  m2 146  

3.1.4.  
8 cm storio betono trinkelių 20x10 cm dangos 
įrengimas   

TS-06 m2 146  

3.2.  
Betoninių vejos bortų 100.20.5 įrengimas ant 
betono pagrindo 

TS-06 m 86  

4.  TERASOS/SCENOS ĮRENGIMO DARBAI     

4.1.  Grunto kasimas ir išvežimas TS-03 m³ 5  

4.2.  

Gręžtinių polių PL-1; D=200 mm; L=1.5 m 
įrengimas 

- Armatūros gaminiai S500;  

- Betonas C25/30 

 

 

vnt. 

kg 

m³ 

 

58 

225 

2,34 

 

4.3.  

Monolitinės pagalvės MP-1 įrengimas: 

- Armatūros gaminiai S500;  

- Betonas C25/30 

 

vnt. 

kg 

m³ 

1 

12,8 

0,29 

 

4.4.  
Smėlio pasluoksnio įrengimas t=100 mm 

Geotekstilės įrengimas 
 

m² 

m² 

47 

47 
 

4.5.  

Medinės konstrukcijos: 

- 80x150; C 24 kl.; 

- 50x80; C 24 kl. 

 

 

m³ 

m³ 

 

0,62 

0,71 

 

4.6.  
Scenos danga – terasinės maumedžio lentos 
28x120 mm 

 m² 51  

5.  
LAIPTŲ LP-1 IR PANDUSO ĮRENGIMO 
DARBAI 

    

5.1.  Grunto kasimas ir išvežimas  m³ 3  

5.2.  

Gręžtinių polių PL-2; D=200 mm; L=1.2 m 
įrengimas 

- Armatūros gaminiai S500;  

- Betonas C25/30 

 

 

vnt. 

kg 

m³ 

 

11 

31,8 

0,41 

 

5.3.  

Rostverkas ir aikštelė 
- Betonas C25/30; 
- Armatūros gaminai S500 kl. 
- Betonas C8/10 

 

 
m³ 
kg 
m³ 

 
1,57 
110 
0,16 

 

5.4.  Smėlio pasluoksnio įrengimas  m³ 1,5  

5.5.  

Panduso dangos įrengimas 

- Betoninės trinkelės 20.10.6 cm- 

- Granitinės skaldos atsijos, 3 cm 

- Smėlio pasluoksnis, 30 cm 

- Esamo grunto tankinimas 

 

 
m² 
m³ 
m³ 

m² 

 
10 
0,3 
3,0 

10 

 

5.6.  Trinkelių dangos ant laiptų klijavimas  m² 4,1  
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PASTABOS: 
Medžiagų kiekių žiniaraštis turi būti žiūrimas kartu su brėžiniais ir kitais projekto dokumentais. 
Visi statybos darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais paruošiamaisiais ir palydinčiais darbais (paruošiamieji, medžiagų užleidimai 
ir pan.). 

5.7.  Turėklų T-1 įrengimas  m 8,5  

5.8.  Turėklų T-2 įrengimas  m 7  

6.  LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI     

6.1.  

Vamzdžiai PVC SN-4 klasė moviniai, 
savitakiniai, su sujungimo dalimis d110 įskaitant 
sutankintą smėlį po vamzdžiais H=0,10 m, virš 
vamzdžių H=0,15 m, ir įskaitant žemės darbus 
kai tranšėjos gylis iki 2,0 m 

 m 7  

6.2.  
Esamo vamzdžio DN110 demontavimas ir 
šiukšlių išvežimas 

 m 7  

6.3.  
Esamo šulinio demontavimas ir šiukšlių 
išvežimas 

 vnt. 1  

6.4.  Lietaus šulinys Ø315 su ketaus grotelėmis    vnt. 1  

7.  KITI DARBAI     

7.1.  Suoliukų įrengimas TS-08 vnt. 10  

7.2.  Šiukšliadėžių įrengimas TS-12 vnt. 2  

7.3.  Dviračių stovo įrengimas TS-11 vnt. 3  

7.4.  Pakelti vazonai  m 12  

7.5.  
Cinkuoto plieno batų valymo grotelių įrengimas 
80x40x2(h) cm; 

 vnt. 1  

7.6.  „Corten“ plieno varteliai  TS-13 vnt. 1  

7.7.  „Corten“ plieno elementai tvoroje TS-13 m2 20  

7.8.  Elektros kebelio lauko apšvietimui įrengimas  m 60  

7.9.  Įleidžiams į žemę šviestuvas 12V  vnt. 5  

7.10.  Nukreipiamas prožektorius 12V  vnt. 7  

7.11.  Lauko rozetės prie scenos įrengimas  vnt. 1  

8.  AUGALAI     

8.1.  
RODODENDRAS 

(Rhododendron) 'Cunninghams White' 
 vnt. 8  

8.2.  
MEDLIEVA LAMARKO  
(Melanchier Lamarkii)  

 vnt. 2 
Sodinuko 

aukštis 1,6-
1,8 m 

8.3.  
HORTENZIJA ŠVIESIOJI  
(Hydrangea arborescens) 'Strong Annabelle'  

 vnt. 8  

8.4.  
ALYVA PAPRASTOJI  
(lot. Syringa vulgaris) 'MIiss Ellen Willmott'  

 vnt. 1 
Sodimuko 

aukštis 1,5-
2,0 m 

8.5.  
HAMAMELIS TARPINIS  
(lot. Hamamelis intermedia) 'Spanish Sider'  

 vnt. 1 
Sodimuko 

aukštis 1,2-
1,5 m 

8.6.  
SEDULA JAPONINĖ  
(lot. Cornus Kousa) 'Milky Way'  

 vnt. 1 
Sodimuko 

aukštis 1,2-
1,5 m 

8.7.  Juodžemis augalams  TS-05 m3 5  

8.8.  Mulčias TS-10 m2 20 t=7 cm 



 
TVIRTINU: 
 
 

                           
 RUMŠIŠKIŲ KULTŪROS CENTRO KIEMELIO SUTVARKYMO TECHNINĖ 

UŽDUOTIS 
 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Reikalavimai  

 I. Bendra informacija apie pirkimo objektą 

1. Projekto pavadinimas (Projekto vadovas 
gali tikslinti projekto rengimo metu) 

„Rumšiškių kultūros centro kiemelio (un. nr. 4400-
1548-0683) sutvarkymo techninis darbo projektas“, 
(projekto vadovas tikslina pavadinimą). 
Projekto pavadinimą formuoti pagal 
STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“ (toliau – Reglamentas) (projekto vadovas 
tikslina statinio kategoriją ir statybos rūšį). 

2. Statinių grupės sudėtis (Statytojo 
sumanymai): 
Projekto parengimas 

Inžinerinis statinys: kiti statiniai 
      -  Rumšiškių kultūros centro kiemelis 

3. Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis 
ir bendrieji (techniniai ir paskirties) 
rodikliai 

 Rumšiškių kultūros centro kiemelio paskirtis-
kultūrinė, edukacinė. 
- plotas apie 164 m2  
centro koord: X: 6081113 Y: 514203 
- suprojektuoti  plytelių ar trinkelių dangos 
konstrukciją. 
- suprojektuoti lauko terasą, 
- sutvarkyti pastatų cokolinę dalį ir laiptus, 
- suprojektuoti drenažą, dviračių stovus, lauko 
vartelius bei metalinius segmentus kiemelio tvoroje, 
- parinkti ir suderinti su Užsakovu ir kultūros centro 
administracija mažosios architektūros elementus 
(suoliukai, šiukšlių dėžės, stalai, kėdės, vejos 
borteliai); 
- suprojektuoti apželdinimą. 
- numatyti apšvietimą (kombinuotas: LED lempos 
šviečiančios nuo elektros tinklo ir įkraunamos); 
Pastaba: atsižvelgti į atlikta galimą kiemelio 
vizualizaciją (priedas Nr.1) 

dvi Statinio statybos rūšis Statinio nauja statyba 

5. Statinio kategorija (kategoriją tikslina 
projekto vadovas) 

Nesudėtingas 
 

6. Esamų statinio konstrukcijų būklė 
 

- 

7. Statinio projekto rengimo etapas Techninis darbo projektas.  

7.1. Projekto finansavimas  Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto lėšos 

 II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios organizacijos 
pateikiami duomenys 

8. Projektavimo paslaugų apimtis: Techninio darbo projekto parengimas. 

8.1. projektavimo paslaugos Projekto etapas (etapai), dalys.  
Projekto dalys nustatomos atsižvelgus į 
projektuojamo statinio specifiką:  

- bendroji; [B] 
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Reikalavimai  

- architektūrinė; [A] 
- elektrotechnikos [E] 
- pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo; [SO] 
- lietaus nuotekų dalis [LVN] 
- statybos skaičiuojamosios kainos   

             nustatymo; [KS] 
Vadovaujantis Reglamentu,  projekto apimtis ir 
detalumas turi būti pakankamas Statytojo 
sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti, 
statinio statybos skaičiuojamajai kainai  nustatyti, 
statinio statybos rangovui parinkti, statybos rangos 
darbams atlikti. Projekto vadovas  projekto 
sudedamąsias  dalis nustato atsižvelgus į 
projektuojamo statinio specifiką. Projektuojant 
vadovautis LR Statybos įstatymu, statybos 
techniniais reglamentais: KPT SDK 19 „Automobilių 
kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 
projektavimo taisyklės“,  
KPT VNS 16 „Automobilių kelių vandens nuleidimo 
sistemų projektavimo taisyklės“,  ĮT ŽS 17 
„Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės 
sankasos įrengimo taisyklės“,  
LR Neįgaliųjų integracijos įstatymu, Pėsčiųjų ir 
dviračių takų projektavimo rekomendacijomis R 
PDTP 12. 
 

8.2. kitos paslaugos, susijusios su 
projektavimo paslaugomis 
 

1. Topografinių planų parengimas. 
2. Dokumentų (schemų ir kt.) parengimas NŽT 
sutikimų projektuoti ir statyti valstybinėje žemėje 
gavimui. 
3. Dokumentų (schemų ir kt.) parengimas inžinerinių 
tinklų ir susisiekimo komunikacijų prisijungimo, 
apsaugojimo ar iškėlimo sąlygų gavimui.  
4.  Geologinių bei kitų reikalingų tyrinėjimų atlikimas 
(jeigu to reikalauja teisės aktai ir statybos reglamentai  
5. Atskirų elektros, ryšių ar kitų inžinerinių 
komunikacijų dalių su skaičiuojamąja  projekto 
įgyvendinimo sąmata vykdomai daliai parengimas ir 
jos suderinimas su inžinerinius tinklus 
eksploatuojančia organizacija (jeigu tai bus būtina). 
6.   Projekto ekspertizė privaloma. Projekto ekspertizę 
užsako statytojas. 
7. Su statytoju suderinto projekto sukėlimas 
nuotoliniu būdu į Lietuvos Respublikоs statybos 
leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę 
sistemą „Infostatyba“. 
8. Jeigu privaloma (pagal teisės aktus) Užsakovo 
vardu gauti statybą leidžiantį dokumentą. 
 

9. Projektavimo paslaugų trukmė dienomis 
(mėnesiais)  

Bendra projektavimo darbų trukmė su ekspertizės 
pastabų ištaisymu –4,0 mėn.   

9.1. Planuojama statybos darbų pradžia, 
trukmė 

2025 metai. Darbų trukmė 4 mėn.    
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Reikalavimai  

10. Paslaugų teikėjui pateikiamos 
dokumentų,  reikalingų statinio (-ių) ar 
statinių grupės projekto dokumentams 
(toliau – projekto dokumentai) parengti, 
kopijos (šių dokumentų kiekis priklauso 
nuo statinio paskirties, statybos vietos, 
sudėtingumo, poveikio aplinkai ir 
visuomenės sveikatai ir kt.): 

 

10.1.  Projektiniai pasiūlymai (tais atvejais, kai 
yra rengiami) 

. 

10.2. žemės sklypo teisinės registracijos 
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo 
turto registre dokumentai arba žemės 
sklypo nuomos (panaudos) dokumentai 

RC išrašas (servitutas) 

10.3. ištrauka (brėžinys) iš patvirtinto teritorijų 
planavimo dokumento ir sprendimas apie 
šio dokumento patvirtinimą 

1. Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos 
bendrojo plano (www.tpdr.lt)  
 

10.4. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais 
atvejais, kai atliekamas planuojamos 
ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimas, planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 
dokumentai 

- 

10.5. sklypo inžinerinių geodezinių tyrinėjimų 
dokumentai 

Užsako projekto rengėjas. 

10.6. sklypo inžinerinių geologinių tyrimų 
dokumentai (jeigu to reikalauja teisės 
aktai) 

Užsako projekto rengėjas. 

10.7. prisijungimo prie elektros energijos, 
vandentiekio nuotekų šalinimo, 
dujotiekio, elektroninių ryšių sąlygos 

Užsako projekto rengėjas. 

10.8. specialiųjų paveldosaugos reikalavimų, 
taikomų kultūros paveldo vertybei ar jos 
teritorijai, kultūros paveldo statiniui ar 
kultūros paveldo teritorijoje esančiam 
statiniui, specialiųjų saugomos teritorijos 
tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, 
taikomų konkrečiam projektuojamam 
statiniui, sklypui ar teritorijai 
konservacinės apsaugos prioriteto 
teritorijoje ar kompleksinėje saugomoje 
teritorijoje, dokumentai (Statybos 
įstatymo 20 straipsnis 3 dalis 2, 3 
punktai)  

Užsako projekto rengėjas. 

10.1
0. 

esamų geležinkelių bei kelių ar gatvių 
schemos, lygiagrečiai vykdomi projektai 

- 
 

10.1
1. 

kiti dokumentai  
 

Priedas Nr.1  

 III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms 

11. Projekto rengimo dokumentams taikomi 
teisės aktai, normatyviniai statybos 
techniniai dokumentai bei normatyviniai 
statinio saugos ir paskirties dokumentai  
 

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Statybos 
įstatymas, Teritorijų planavimo įstatymas, 
Reglamentas, kiti statybą ir projektavimą 
reglamentuojantys teisės aktai. 

http://www.tpdr.lt/
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Reikalavimai  

 
 
 

Projektavimo dokumentai turi atitikti norminių teisės 
aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai 
suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra.  

12. Aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, 
kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros 
paveldo vertybių, trečiųjų asmenų 
interesų apsaugos, saugomos teritorijos 
apsaugos ir kitos apsaugos (saugos), 
neįgaliųjų socialinės integracijos 
reikalavimai 

Rengiant projektą, vadovautis LR statybos įstatymo 6 
straipsnio nuostatomis. 
Projektas turi būti parengtas nepažeidžiant 
visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 

13. Esminiai funkciniai (paskirties), 
technologijos, techniniai, ekonominiai, 
kokybės, reikalavimai bei kiti rodikliai ir 
charakteristikos statiniui pagal 
sprendinių dalis 
 

Vadovautis Reglamento nuostatomis.  
Projekto sprendiniai atskiruose projekto 
dokumentuose (techninėse specifikacijose, 
aiškinamuose raštuose, brėžiniuose, sąnaudų kiekių 
žiniaraščiuose) neturi prieštarauti vieni kitiems. 
Projekto sudėtyje nurodyti visus matuojamų statinių ir 
tvarkomos teritorijos  rodiklius. 

14. Nurodymai sprendinių derinimui, jų 
pritarimui ir pan. 
 

Tiekėjas projektą derina LR statybos įstatymo 
nustatyta tvarka. 
 

15. Statinio ar statinių grupės projektavimo 
ir statybos eiliškumas 

Nenustatoma  

16. Projekto rengimo dokumentų kalba Lietuvių 

17. Reikalavimai projekto rengimo 
dokumentų įforminimui, sudėčiai ir pan. 

Parengti 2 popierinius projekto egzempliorius ir po 1-
ą kompiuterinę laikmeną PDF ir DWG formatais. 
Darbų kiekių žiniaraščius pateikti ir EXEL formatu 

18. Techninės specifikacijos priedai 
 
 
 

Situacijos schema. 
Techninės specifikacijos priedai yra neatskiriama šios 
specifikacijos dalis. 
Vizualizacija (priedas Nr.1) 

 IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo priežiūrai  

19. Statinio projekto vykdymo priežiūra Privaloma 

 
 

 
 
Schema 
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Vizualizacija Priedas Nr.1 
 
 

 

Projektuojamas vidinis kiemelis 

Centro koordinatės: 
X: 6081113 Y: 514203 
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Betono trinkelės; 200x100x80 (146 m2)

- Suoliukai (7 vnt.)

- Gėlynai (60 m2)

- Scena / terasa (42 m21

- Gėlynai (lauko vazonuose)

- Patekimas į pastatą / kiemelį

- Pandusas / laiptai2

- Taktilinis įspėjamasis paviršius

- Trapas (300x300)

L1 - Projektuojami lietaus nuotekų tinklai

- Šiukšlių dėžė

-HAMAMELIS TARPINIS
(lot. Hamamelis intermedia) 'Spanish Sider' - 1 vnt.

-SEDULA JAPONINĖ
(lot. Cornus Kousa) 'Milky Way' - 1vnt.

-MEDLIEVA LAMARKO
(lot. Melanchier Lamarkii) - 2 vnt.

-HORTENZIJA ŠVIESIOJI
(lot. Hydrangea arborescens) 'Strong Annabelle' -8 vnt.

-ALYVA PAPRASTOJI
(lot. Syringa vulgaris) 'MI iss Ellen Willmott' - 1 vnt.

-RODODENDRAS
(lot. Rhododendron) 'Cunninghams White' -8 vnt.

L1

L2 - Nukreipiamas prožektorius 12V
- Įleidžiams į žemę šviestuvas 12V

PASTABA:
Mulčio storis krūmais ne mažiau kaip 7 cm.
Mulčią būtų galima keisti augalais, tinkančiais augti po krūmais: epimedis,
kvapusis lipikas, žibutės.

L-1 Įleidžiams į žemę šviestuvas 12V - 5 vnt.

L-2 Nukreipiamas prožektorius 12V - 7 vnt.



81.03
81.18

1

1.50

6.25 1.50

1.83

7.00

4.00

i=8%

1.46

2.20

2.20

2.70

1.00

0.50

1.80

2.00

1.80

0.90

2.10

0.33

11.46

1.00

1.90 1.20

1.80 2.50

1.80

1.00

2.00
1.00

1.80

1.50

1.50
1.20

1.80

0.52

2.39

11.41

9.04

90.00°

90.00°

135.00°

135.00°
90.00°

Y=514192.04
X=6081111.15

Y=514192.74
X=6081112.43

Y=514194.85
X=6081113.05

Y=514195.47
X=6081110.94

Y=514198.06
X=6081111.70

Y=514198.35
X=6081110.74

Y=514197.87
X=6081110.60

Y=514198.37
X=6081108.87

Y=514200.30
X=6081109.44

Y=514200.80
X=6081107.71

Y=514201.67
X=6081107.96

Y=514202.10
X=6081105.66

Y=514202.26
X=6081105.95

Y=514194.44
X=6081115.52

Y=514195.31
X=6081115.04

Y=514197.12
X=6081115.57

Y=514196.78
X=6081116.72

Y=514198.52
X=6081117.23

Y=514197.82
X=6081119.63

Y=514199.55
X=6081120.13

Y=514199.83
X=6081119.18

Y=514201.74
X=6081119.74

Y=514202.02
X=6081118.78

Y=514203.75
X=6081119.29

Y=514204.17
X=6081117.84

Y=514205.49
X=6081117.12

Y=514206.64
X=6081117.46

Y=514207.15
X=6081115.73

Y=514207.64
X=6081115.88

Y=514208.79
X=6081117.97

2

0.50

0.50

0.50

0.55

0.30

0.30

1.79

2.05

L1

SKLYPO NUŽYMĖJIMO PLANAS; M1:100

0
  Laidos statusas. Keitimo priežastis (Jei taikoma)Laida

SPDV

Kval.
Pat.
Dok. Nr.

UAB "Urbanistikos formatas"
Žirmūnų 68A, LT-09124 Vilnius
Tel.: 8 5 230 20 36;
El. paštas: info@uformatas.lt

SPV

0

Statinio projekto pavadinimas:

Dokumento pavadinimas:25340

Išleidimo data

LAPAS LAPŲ

11
LT

LAIDA

Dokumento žymuo:

UF-25014-SP.B-03

2025 05

KITOS PASKIRTIES (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) RUMŠOS G. 37,
RUMŠIŠKĖS,  SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS

V.Baleišis

40023

   Statybai.

Statytojas/ Užsakovas:

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PROJ. V.Kossak-Baleišienė

V.Kossak-Baleišienė

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Patekimas į pastatą / kiemelį

- Scena / terasa1

- Pandusas / laiptai2

- Trapas (300x300)



81.03
81.18

1

i=8% 2

80.73
80.58

80.60

1.5%

80.55

80
.5
5

80.55
80

.5
5

1.5%

1.5
%

80.60

80.65

80.60

80.60

80.60

L1

2.0 %

SKLYPO VERTIKALUS PLANAS; M1:100

0
  Laidos statusas. Keitimo priežastis (Jei taikoma)Laida

SPDV

Kval.
Pat.
Dok. Nr.

UAB "Urbanistikos formatas"
Žirmūnų 68A, LT-09124 Vilnius
Tel.: 8 5 230 20 36;
El. paštas: info@uformatas.lt

SPV

0

Statinio projekto pavadinimas:

Dokumento pavadinimas:25340

Išleidimo data

LAPAS LAPŲ

11
LT

LAIDA

Dokumento žymuo:

UF-25014-SP.B-04

2025 05

KITOS PASKIRTIES (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) RUMŠOS G. 37,
RUMŠIŠKĖS,  SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS

V.Baleišis

40023

   Statybai.

Statytojas/ Užsakovas:

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PROJ. V.Kossak-Baleišienė

V.Kossak-Baleišienė

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Patekimas į pastatą / kiemelį

- Scena / terasa1

- Pandusas / laiptai2

- Trapas (300x300)

L1 - Projektuojami lietaus nuotekų tinklai



Betoninis vejos bordiūras 100.20.5
ant betono C12 /15 pagrindo

0.
05
0.
10

0.
10

0.05

0.17

Detalė "A"

Bortų įrengimo detalė
M1:25

AIKŠTĖS DETALĖ

30 MPa

100MPa

19 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mišinio (AŠAS)
15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0 / 45 (SPS)

Žemės sankasa

Skersinis pjūvis "I-I"; M1:50

1.5 %
AUGALINIS GRUNTAS

15 cm storio dirvožemio sluoksnis

0.05

Detalė "A"

4 %

8 cm storio betono trinkelių 20.10.8 danga
3 cm storio atsijų pasluoksnis

0.
01 0.
01

DANGŲ KONSTRUKCIJŲ PJŪVIAI

0
  Laidos statusas. Keitimo priežastis (Jei taikoma)Laida

SPDV

Kval.
Pat.
Dok. Nr.

UAB "Urbanistikos formatas"
Žirmūnų 68A, LT-09124 Vilnius
Tel.: 8 5 230 20 36;
El. paštas: info@uformatas.lt

SPV

0

Statinio projekto pavadinimas:

Dokumento pavadinimas:25340

Išleidimo data

LAPAS LAPŲ

11
LT

LAIDA

Dokumento žymuo:

UF-25014-SP.B-05

2025 05

KITOS PASKIRTIES (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) RUMŠOS G. 37,
RUMŠIŠKĖS,  SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS

V.Baleišis

40023

   Statybai.

Statytojas/ Užsakovas:

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PROJ. V.Kossak-Baleišienė

V.Kossak-Baleišienė



1000 1000 1000 1000 1000 1000 600

77
5

75
0

76
0

76
0

20
5

275 700 285 700 275 275 700 275 275 700 275

25
0

25
0

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 800 300

75
0

76
0

76
0

49
5

500 1200 600

25
0

25
0

25
0

25
0

SCENOS POLIŲ PLANAS M 1:50

0

  Laidos statusas. Keitimo priežastis (Jei taikoma)Laida

SPDV

Kval.
Pat.
Dok. Nr.

UAB "Urbanistikos formatas"
Žirmūnų 68A, LT-09124 Vilnius
Tel.: 8 5 230 20 36;
El. paštas: info@uformatas.lt

SPV

0

Statinio projekto pavadinimas:

Dokumento pavadinimas:25340

Išleidimo data

LAPAS LAPŲ

11
LT

LAIDA

Dokumento žymuo:

UF-25014-SP.B-06

2025 04

KITOS PASKIRTIES (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) RUMŠOS G. 37,

RUMŠIŠKĖS,  SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS

V.Baleišis

40023

   Statybai.

Statytojas/ Užsakovas:

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PROJ. V.Kossak-Baleišienė

V.Kossak-Baleišienė

265

Esama betonine aikštelė

15
0

60
0

1300 4000 1300

Monolitinė pagalvė.
MP-1

Demontuojami betoniniai laiptai

2420

29
15



76
0

76
0

75
0

77
5

SCENOS SIJŲ PLANAS M 1:50

0

  Laidos statusas. Keitimo priežastis (Jei taikoma)Laida

SPDV

Kval.
Pat.
Dok. Nr.

UAB "Urbanistikos formatas"
Žirmūnų 68A, LT-09124 Vilnius
Tel.: 8 5 230 20 36;
El. paštas: info@uformatas.lt

SPV

0

Statinio projekto pavadinimas:

Dokumento pavadinimas:25340

Išleidimo data

LAPAS LAPŲ

11
LT

LAIDA

Dokumento žymuo:

UF-25014-SP.B-07

2025 04

KITOS PASKIRTIES (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) RUMŠOS G. 37,

RUMŠIŠKĖS,  SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS

V.Baleišis

40023

   Statybai.

Statytojas/ Užsakovas:

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PROJ. V.Kossak-Baleišienė

V.Kossak-Baleišienė

20
5

55
5

55
5

55
5

55
5 24

5

300 300 350 350 350 300 300 350 350 350 300 300

247

200

350 350 350 300 300 350 350 350 300 300 350 350 350 300 300 350 350 350 247
200

350 350 350 350 350 350

200

34
00

1500 4000 1500 2300 2420

30
0

30
060

0Sija 80x150

Sija 80x150

Sija 50x80

192 350 350 350 350 350 350

B

B AA



13
50

15
0

6250 1200 150

13
50

13
75

150
1200

150

60
0

82
5

30
0

13
00

11
50

15
0

10
00

11
50

10
00

1200 1200 1200 1200 1200 1350 75

14
25Polis

PL-2
Polis
PL-2

Polis
PL-2

Polis
PL-2

Polis
PL-2

Polis
PL-2

Polis
PL-2

Polis
PL-2

Polis
PL-2

Rostverkas
R-1

Rostverkas
R-1 Rostverkas

R-1

0

  Laidos statusas. Keitimo priežastis (Jei taikoma)Laida

SPDV

Kval.
Pat.
Dok. Nr.

UAB "Urbanistikos formatas"
Žirmūnų 68A, LT-09124 Vilnius
Tel.: 8 5 230 20 36;
El. paštas: info@uformatas.lt

SPV

0

Statinio projekto pavadinimas:

Dokumento pavadinimas:25340

Išleidimo data

LAPAS LAPŲ

11
LT

LAIDA

Dokumento žymuo:

UF-25014-SP.B-08

2025 04

KITOS PASKIRTIES (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) RUMŠOS G. 37,

RUMŠIŠKĖS,  SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS

V.Baleišis

40023

   Statybai.

Statytojas/ Užsakovas:

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PROJ. V.Kossak-Baleišienė

V.Kossak-Baleišienė

10
00

25
0

15
00

6250

18
25

3x
30

0=
90

0

1500

A

A

300 300 900

Turėklai T-1

Turėklai T-2

150

42
5

42
5

A

i=8%

LAIPTŲ LP-1 IR PANDUSO PLANAS
M 1:50

LAIPTŲ LP-1 IR PANDUSO PAMATŲ PLANAS
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LAIPTAI LP-1 IR PANDUSAS

PASTABOS:

1. Matmenys duoti milimetrais.
2. Prieš įrengiant laiptus ir pandusą visus matmenis būtina tikslinti vietoje.
3. Vykdant darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonoje, iškviesti lauko tinklų prižiūrinčios organizacijos atstovą.
4. Laiptų ir panduso danga - grublėto paviršiaus trinkelės, tarpai tarp trinkelių - ne didesni nei 15mm.
5. Laptų ir panduso viršuje bei apačioje turi būti įrengtas įspėjamasis paviršius. Įspėjamasis paviršius turi būti laiptų pločio ir

300 mm ilgio.
6. Betonas C25/30 XF2 pagal LST EN ISO 206-1:2002, armatūra pagal LST EN ISO 15630-1:2003.
7. Laiptų pagrindu turi būti natūralios gamtinės struktūros laikantis gruntas, todėl piltinio grunto sluoksnis su statybiniu

atlieku ir organinėmis priemaišomis turi būti nukastas, supiltas pagal projektinę altitudę ir sutankintas smėlis. Po smėlio
sutankinimo turi būti atliekami sutankinimo kokybės nustatymo bandymai. Pasiektas smėlio sluoksnio Ev2>80 MPa Esamo
grunto Ev2>40 MPa
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4. Betonas C25/30 XF2 pagal LST EN ISO 206-1:2002, armatūra pagal LST EN ISO 15630-1:2003.
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Pastato siena

PASTABOS:
1. Matmenys nurodyti milimetrais;
2. Turėklas turi būti ištisinis visu rampos ilgiu;
3. Rampos žemiausiame taške turėklas turi turėti horizontaliąją iškyšą, besitęsiančią 300 mm už rampos;
4. Horizontaliosios iškyšos galas turi būti nukreiptas žemyn ir nesudaryti sąlygų užkliūti aprangai.
5. Prieš užsakant gaminius, laiptų turėklų matmenis tikslinti vietoje;
6. Turėklai metaliniai, nugruntuojami ir nudažomi du kartus milteliniu budu RAL-8016.
7. Plieninių konstrukcijų atmosferos koroziškumo kategorija lauko sąlygose C3 (vidutinė) LST EN ISO 12944:2000;
dažu kombinaciju atsparumo klasifikacija aukšta (H) - >15 metu.
8. Turėklus montuoti pagal pasirinkto gamintojo technologiją.
9. Turėklai turi būti apskaičiuoti ne mažesnei kaip 0,5 kN/m apkrovai.
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RODODENDRAS
(Rhododendron) 'Cunninghams White'
- 8 vnt.

MEDLIEVA LAMARKO
(Melanchier Lamarkii) - 2 vnt.

HORTENZIJA ŠVIESIOJI
(Hydrangea arborescens) 'Strong Annabelle' -8 vnt.

ALYVA PAPRASTOJI
(lot. Syringa vulgaris) 'MI iss Ellen Willmott' -
1 vnt.

HAMAMELIS TARPINIS
(lot. Hamamelis intermedia) 'Spanish Sider'
- 1 vnt.

SEDULA JAPONINĖ
(lot. Cornus Kousa) 'Milky Way' - 1vnt.
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