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Dokumento zymuo | Lapy sk. | Laida | Dokumento pavadinimas | Pastabos

Tekstiniai dokumentai:

Nr.01 1 0 Antrastinis lapas
21-13-1037-TP.BD-BSZ 1 0 Bylos dokumenty sudéties Ziniarastis
21-13-1037-TP.PSZ 1 0 Projekto sudéties ziniarastis
21-13-1037-TP.BSR 1 0 Bendrieji statiniy rodikliai
21-13-1037-TP.BD-AR 7 0 AiSkinamasis rastas
21-13-1037-TP.BTS 11 0 Bendrosios techninés specifikacijos
21-13-1037-x%-SPP-VN-B-00 1 0 Sltuacuog plangs su projektuojamais buitiniy

nuoteky tinklais.

Planas su projektuojamais buitiniy nuoteky
21-13-1037-xx-SPP-VN-B-01 1 0 tinklais. M1:500
21-13-1037-xx-SPP-VN-B-02 1 0 Buitiniy sléginiy nuoteky isilginis profilis
21-13-1037-SPP-VN-B-03 1 0 Nuoteky kélyklos. Planas, Pjavis 1-1, M1:100

Pridedami dokumentai:
3 0 UAB ,,Varénos vandenys® 2020-10-05 techninés
salygos Nr.1037
2 Nekilnojamojo turto RC duomeny banko iSrasas
0 2021-07 | Darbams vykdyti
LAIDA [ISLEIDIMO DATA| LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
InZineriniy tinkly (buitiniy nuoteku) sklypui
];X?\%' UAB ,PATVANKA* Savanoriy g. 1, Varénoje,
- statybos projektas
PAREIGOS |VARDAS, PAVARDE PARASAS Bendroji dalis
12930 |PV G.Kemziira
24020 [PDV G.Kemziira DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Bylos sudéties ziniarastis 0
[DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU
STATYTOIJAS: Varénos raj. savivaldybé
It UZSAKOVAS: Varénos raj. savivaldybés administracija 21-13-1037-TP.BD-BSZ, 1 1




Eil. Nr. | Bylos (segtuvo) zymuo | Laida Pavadinimas Pastabos
1. 21-13-1037-TP.BD 0 | Bendroji dalis.
2. 21-13-1037-TP.NS 0 | Nuoteky Salinimo dalis.
3. 21-13-1037-TP.KS 0 | Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis

PROJEKTUOJAMI STATINIAI:

STATINYS Nr.01: Savitakinia
Naudojimo paskirtis: InZinerinis t
Kategorija: IT grupés ne

Statinio statybos riis:

i buitiniy nuoteky $alinimo tinklai
inklas
sudétingas

Nauja statyba

Sléginiai buitiniy nuoteky Salinimo tinklai

STATINYS Nr.02:
Naudojimo paskirtis: Inzinerinis tinklas
Kategorija: I grupés nes

Statinio statybos rasis:

udétingas

Nauja statyba

0 2021-07 SLD gauti, rangovui parinkti
LAIDA | ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. UAB .PATVANKA* InZineriniy tinkly (buitiniy nuoteky) sklypui
29 . . . .
PATV. Savanoriy g. 1, Varénoje, statybos projektas
DOK. NR.
PAREIGOS |VARDAS, PAVARDE PARASAS
12930 [PV Gediminas Kemzura {
|DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Projekto sudéties ziniarastis 0
STATYTOJAS: Varénos raj. savivaldybé DOKUMENTO ZYMUO LAPAS|LAPY
UZSAKOVAS: Varénos raj. savivaldybés Y
It HOVAS: d Y 21-13-1037-TP.PSZ 1|1
administracija




STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ 5 priedas

BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

Projektas - ,Inzineriniy tinkly (buitiniy nuoteky) sklypui Savanoriy g. 1, Varénoje, statybos
projektas®.

Projekto Nr.: 21-13-1037

Statybos adresas: Savanoriy g., Varéna

Uzsakovas: Varénos raj. savivaldybés administracija, kodas 188773873

Statytojas: Varénos raj. savivaldybe, kodas 111104834

Projekto etapas (stadija): techninis projektas.

Statiniy kategorija: nesudétingi statiniai.

Statybos riiSis: nauja statyba.

Pavadinimas M ato Kiekis Pastabos
vienetas
IV. INZINERINIAI TINKLAI
(Nurodomas kiekvienos paskirties inzineriniy tinkly pavadinimas)
e e et e Y e . . Nauja statyba.
1. Sayltaklnlal buitiniy nuoteky Salinimo tinklai D160mm, m 12,0 I gr nesudétingas
ilgis statinys
2. Savitakiniai buitini «u Salini iklai D200 Nauja statyba.
- aylta 1n1a1 buitiniy nuoteky Salinimo tinklai mm, m 2480 11 gr.nesudétingas
ilgis statinys
3 Slésiniai buitini teku Salini 1klai D63 Nauja statyba.
- Sleginiai buitiniy nuoteky Salinimo tinklai mm, m 19,0 I gr.nesudétingas
ilgis statinys

*Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis,
kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemés tikio ministras. Baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus $ie rodikliai gali turéti neesminiy
nukrypimy.

Statinio projekto vadovas: Gediminas Kemziira ..........c..c.cocoooevveninininncnc o Atestato Nr.: 12930, 2021-03-16
(vardas, pavardé, paraSas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

0 2021-06 Darbams, Rangovy konkursui

LAIDA | ISLEIDIMO |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

I;Z;E' UAB ,,PATVANKA* InZineriniy tinkly (buitiniy nuoteky) sklypui
DOK. NR. Savanoriy g. 1, Varénoje,

statybos projektas

PAREIGOS |VARDAS, PAVARDE PARASAS

12930 |PV Gediminas Kemziira DOKUMENTO PAVADINIMAS ILAIDA

Bendrieji statiniy rodikliai

0
STATYTOJAS: Varénos raj. savivaldybé  |DOKUMENTO ZYMUO LAPAS|LAPY
UZSAKOVAS: Varénos raj. savivaldybés
It administracija 21-13-1037-TP.BSR 1 1




1. BENDRIEJI DUOMENYS

Projektas - ,,Inzineriniy tinkly (buitiniy nuoteky) sklypui Savanoriy g. 1, Varénoje, statybos projektas®.
Projekto Nr.: 21-13-1037

Statybos adresas: Savanoriy g., Varéna

Uzsakovas: Varénos raj. savivaldybés administracija, kodas 188773873

Statytojas: Varénos raj. savivaldybé, kodas 111104834

Projekto etapas (stadija): techninis projektas.

Statiniy kategorija: nesudétingi statiniai.

Statybos riisis: nauja statyba.

Planuojama tikiné veikla — nuoteky tvarkymas (nuvedimas).

Projektas apima statybos darbus, medziagy, gaminiy tiekima, iSbandymo darbus, darbo projekto parengima,
bréziniy ,,taip pastatyta“ parengima ir kadastriniy matavimy atlikima, personalo mokyma.

Naujai pastatytus tinklus eksploatuos Varénos raj. savivaldybé.

Numatoma projektuoti $ie inzineriniai statiniai:

STATINYS Nr.01: Savitakiniai buitiniy nuoteky $alinimo tinklai
Naudojimo paskirtis: Inzinerinis tinklas

Kategorija: II grupés nesudétingas

Statinio statybos rusis: Nauja statyba

STATINYS Nr.02: Sléginiai buitiniy nuoteky Salinimo tinklai
Naudojimo paskirtis: Inzinerinis tinklas

Kategorija: I grupés nesudétingas

Statinio statybos rasis: Nauja statyba

Parengtas projektas, jo sprendiniai atitinka jstatymy, kity teisés akty, projekto rengimo dokumenty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas.

Patvirtintu, kad statinio projekto sprendiniai nepazeidzia treCiyjy asmeny interesy, jvertinant LR statybos
istatymo 6 straipsnio 4 dalies nuostatas, neblogina esamos gaisrinés saugos situacijos. Projektuojant néra
pazeisti kiti jregistruoti servitutai.

PV G.Kemziira
0 2021-07 Rangovo parinkimui
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
InZineriniy tinkly (buitiniy nuoteky)
o UAB ,,PATVANKA“ sklypui Savanoriy g. 1, Varénoje,
DOK. NR. statybos projektas
PAREIGOS [VARDAS, PAVARDE PARASAS Nuoteky Salinimo dalis
12930 [PV G.Kemzura \_+
N iaasazy >
24019 |PDV - VN|l.Kupstiene ~/  |DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Aiskinamasis rastas 0
STATYTOJAS: Varénos raj. savivaldybé DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
UZsakovas: Varénos raj. savivaldybés -
It ovns: Ve ) Y 21-13-1037-TP.NS-AR 1|7
administracija




2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Projekto parengimo pagrindas:

1. projektavimo paslaugy sutartis,

2. techniné uzduotis (projektavimo uzduotis),

3. 2020-10-05d. UAB ,,Varénos vandenys* geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky Salinimo
tinkly projektavimo techninés salygos Nr.1037,

4. 2021m. UAB ,,Toposfera“ parengta topografiné nuotrauka.

Vykdant statyba, butina laikytis Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, vyriausybiniy

nutarimy, statybiniy organizaciniy techniniy reglamenty, statybos normy, ministerijy taisykliy,

1sakymy, nurodymy, rekomendacijy, standarty, kurie yra skelbiami tinklalapiuose:

1. http://www.vtpsi.lt/
2. http://'www.Irs.1t/
3. http://www.am.It/VI/index.php
4. http://www.statybostaisykles.It/katalogas/statybos_taisykles/visos
5. http://www.vv.lIt/lt/partneriams/
Projektas parengtas pagal $iy pagrindiniy normatyviniy teisés akty reikalavimus:
1. | Lietuvos Respublikos statybos jstatymas
2. | LR Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas
3. | STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas
4. | STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*
STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
5. | sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas*
6. | Lietuvos Respublikos vandens vartojimo norma RSN 26-90
7 STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerines sistemos.
" | Lauko inzineriniai tinklai.*
8. | Lauko gaisrinio vandentiekio tinkly ir statiniy projektavimo ir jrengimo taisyklés
STR 1.01.04:2015 “Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir
techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas”
10. | Kitais statyba reglamentuojanciais teisés aktais.
PASTABOS:

lapas | Lapy
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e Rangovas statybos metu turi vadovautis aktualiomis teisés akty ir normatyviy dokumenty
redakcijomis. Jei atskiruose normatyviniuose dokumentuose tai paciai konstrukcijai, savybei,
rodikliui, pastato elementui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas parametras, kuris
uztikrinty geresnes pastato fizines, technines ir eksploatacines savybes.

e Vykdant statybos darbus, biitina laikytis Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy,
vyriausybiniy nutarimy, statybiniy organizaciniy techniniy reglamenty, statybos normy, ministerijy
taisykliy, jsakymy, nurodymy, rekomendacijy, standarty, kurie yra skelbiami tinklalapiuose:

- http://www.vtpsi.lt/

- http://www.Irs.1t/

- http://www.am.lt/VI/index.php

- http://www.statybostaisykles.lt/katalogas/statybos_taisykles/visos

- https://www.iae.lt/teisine-informacija/vidiniai-teises-aktai/103

e Visi statybos produktai (gaminiai ir medZziagos) bei jrenginiai privalo atitikti techninése
specifikacijose nurodytas savybes, bei rodiklius. Gali buti naudojami lygiaver¢iai ir analogisky
savybiy (parametry) gaminiai, medziagos, iranga kaip yra apibtidinta Siose techninése specifikacijose.
Darby metu naudoti tik Lietuvos Respublikoje sertifikuotus gaminius ir medziagas. Biitini statybos
produkty (gaminiy ir medziagy), irenginiy kokybe jrodantys privalomieji dokumentai - atitikties
sertifikatai ir atitikties deklaracijos.

e Statybos metu turi biiti gautas rastiSkas techninio prizitrétojo sutikimas, kad sitlomy
gaminiy, medziagy ir jrengimy techninés savybés atitinka projekto sprendinius.

e Statyboje naudojamos statybinés medZziagos turi atitikti iSpléstinius aplinkos apsaugos
kriterijus ir darniosios srities statybos produktus, t. y. vadovaujantis 2011 m. kovo 9 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos
produkty rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5)
(toliau — Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011), nuostatomis rinkai
tiekiamus statybos produktus, turinCius darnigsias technines specifikacijas (darniuosius Europos
standartus ir Europos vertinimo dokumentus, kuriy pagrindu iSduodami Europos techniniai
jvertinimai).

3. PROJEKTO RENGIMUI NAUDOTA PROGRAMINE JRANGA

Projektui parengti naudota §i licencijuota projektavimo programingé jranga:

e WINDOWS SVR STD 2003 ENGLISH OEM 5CLT,
e Adobe Acrobat Professional.
e Geomap 2016,

e Programiné jranga ,,Profilis*,
e SISTELA.

4. PRITARIMU PROJEKTUI IR SUDERINIMU SARASAS:

- Uzsakovo (Varénos raj. savivaldybés administracijos) pritarimas,
- UAB “Varénos vandenys” derinimas,

- ESO derinimas,

- Telia derinimas,

- NZT sutikimas.

lapas | Lapy
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5. PROJEKTUOJAMO INZINERINIO TINKLO STATYBOS VIETA

Buitiniy nuoteky tinklai projektuojami Savanoriy g., Laisvés g. ir Savanoriy g.1 sklype.

Tinkly statybos vieta néra saugomose teritorijose. Tinkly statybos vieta patenka j pozeminio vandens
vandenviec¢iy apsaugos zong (3-i0ji juosta).

Projektuojamy tinkly trasose yra esamy pozeminiy inzineriniy tinkly.

6. INFORMACIJA APIE NUMATOMU STATYBOS DARBU POVEIKI APLINKAI,
GYVENTOJAMS, KAIMYNINEMS TERITORIJOMS

Tinkly statyba bus vykdoma nesudétingomis sglygomis. Statybos metu dalinai bus ribojamas
eismas Savanoriy gatvés atkarpoje. Poveikis aplinkai statybos metu bus minimalus, o tinkly
eksploatavimo metu poveikio aplinkai nebus. Buitiniy nuoteky tinkly pajungimo darbai turi biiti
derinami su UAB ,,Varénos vandenys* atstovais.

Zemés pavirSius (reljefas) ir esamos dangos baigus darbus turés biti atstatomos j pradines
altitudes.

7. PROJEKTUOJAMO INZINERINIO TINKLO IR SPRENDINIU APRASYMAS

Buitiniy nuoteky tinklai projektuojami nuotekoms i$ sklypo Savanoriy g. 1 ir perspektyvoje i8
Gelezinkelio g. rajono nuvesti.

Projekto sprendiniais numatoma jrengti buitiniy nuoteky kelyklag (sklype), sléginius nuoteky
tinklus ir savotekinius nuoteky tinklus.

Skaiciuotinas susidaranciy buitiniy nuoteky kiekis i§ gyvenamojo namo sklype Savanoriy g. 1:
e vidutinis dienos nuoteky kiekis — 0,2 m*/d (0,08m?>/val.),
e maksimalus sekundinis debitas iki 0,02 I/s,

IS pastato nuoteky tinklas pajungiamas prie projektuojamos nuoteky kélyklos, kuri nuotekas
slégine linija persiurbia j projektuojamus savitakinius buities nuoteky tinklus D200mm S$alia sklypo.
Savitakiniai lauko nuoteky tinklai suprojektuoti i§ savitakiniy moviniy PVC (polivinilchloridiniy) ar
gofruoty PP (polipropileniniy) vamzdyny D160-200mm, SN4 klasés, sléginiai i polietileniniy PE100
RC sléginiy vamzdziy PN10 D63mm. Darbai gatvés zonoje numatyti atlikti betrans¢jiniais metodais.

Nuoteky persiurbimui projektuojama pozeminé komplektine kélykla. Komplektiné kélykla i$ PE,
kurioje bus sumontuota lipynés, ventiliacijos vamzdziai Dn110mm su oro filtru, panardinamas
nuoteky siurblys Q=8,0m3/val, H=6,5m, N=1,1kW - lvnt., sléginiai vamzdynai, siurblinés
eksploatavimui reikalinga apsauging, bei uzdaromoji armatiira. Nuoteky kélykla numatyta ,,ESTER*
(tieck¢jas UAB ,,ECCUA®) arba analogiSka su visa reikiama elektrotechnikos ir automatikos jranga
iki elektros tinklo prijungimo jvadinio apskaitos skydo (turi buti jrengtas gyv.name). Bendras
kélyklos aukstis - 3,35m, siurblinés rezervuaro darbinis turis -1,0m?>.

lapas | Lapy
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Projektuojamy tinkly apsaugos zona:

e kai vamzdis paklotas iki 2,5m gylio — 2,5 m nuo vamzdzio aSies j abi puses;

e kai vamzdis paklotas giliau kaip 2,5m gylyje — 5,0 m nuo vamzdzio aSies j abi puses;

Dalis naujy suprojektuoty nuoteky tinkly bus jrengiama kity tinkly apsaugos zonoje. Darbai Sioje
zonoje turi biiti derinami ir vykdomi iSkvieciant atsakingus atitinkamy tinkly operatoriy atstovus.
Visa darby ir paslaugy apimtis numatyta Siame projekte yra:

e darbo projekto atlikimas,

e TP projekto laidos A ir kity laidy parengimas keiciant ar koreguojant projekto sprendinius,

e buitiniy nuoteky tinkly statybos darbai, bei visi kiti darbai susij¢ su jais (dangos atstatymas,

teritorijos tvarkymas, medziy kirtimas ir pan.),

e pakloty tinkly hidrauliniai bandymai,

¢ iSpildomosios nuotraukos atlikimas,

e kadastriniy matavimy atlikimas ir kadastriniy byly parengimas,

e statiniy perdavimas Varénos savivaldybei.

Rangovas privalo biiti susipazings su tinkly statybai keliamais reikalavimais ir pilnai atsako uz
atlikty darby kokybiska iSpildymg. Tinklai turi biiti statomi naudojant vamzdzius, Sulinius, gaminius,
kurie atitinka techniniy specifikacijy, uzsakovo reikalavimus, bei taikant tiek atvirus, tiek
betranséjinius metodus. Tinklai turi buti pastatyti i§ tokiy statybos produkty, kuriy savybeés per
ekonomiskai pagrjstag pastato naudojimo trukme¢ uztikrinty esminius lauko nuotakyno tinklo, kaip
inzinerinio statinio (inzineriniy tinkly), reikalavimus, kad veikiancios apkrovos nesukelty Siy
pasekmiy:

e jo suirimo (griiities);

¢ didesniy uz leistinas jo deformacijy;

e 7zalos arti jo (virSuje, apacioje, greta) esamiems: pastatams (ar jy dalims) bei inzineriniams
statiniams (ar jy dalims);

e 7zalos, kurios pasekmés yra neadekvacios jo suirimui (griti¢iai) Salia jo esamy pastaty (ar jy
daliy), inZineriniy statiniy ar jy daliy deformacijos ar grittys.

Suprojektuoti tinklai yra teritorijoje, kurioje yra esamy pozeminiy tinkly, todél vykdant statyba
reikia jvertinti saugius atstumus, kad nebiity pazeistas esamy konstrukcijy stabilumas. Ten kur darbai
planuojami vykdyti atviru budu, darby zona neturéty buti platesné kaip 3,0m nuo projektuojamo
tinklo (vamzdzio) aSies ] abi puses. Darbus vykdant tran$¢joje bus reikalinga naudoti transé¢jos krasty
iSramstymo jranga.

Dangos baigus statybos darbus turi biiti atstatytos pagal esama dangy konstrukcija.

Suprojektuoti tinklai, jy statybos metodai atitinka aplinkos apsaugos reikalavimus ir yra darnts
su aplinka. Visi darbai bus atliekami pagal projekta, darbo brézinius (jei biitina) ir vykdant darbus
turi biti laikomasi medziagy ir gaminiy gamintojy instrukcijy, montavimo nurodymy, bei juose
nurodyty reikalavimy.

lapas | Lapy
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Statinio garantinis terminas negali buti trumpesnis uz Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnyje nustatytg terming. Statinio projektavimo, rangos ir statinio statybos techninés prieziiiros sutartyse
statinio garantinis terminas gali biiti nustatomas ilgesnis uz Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnyje nurodyta terming.

8. STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMAS IR METODAI

Pries statybos darby pradzig turi biiti atlikti Sie paruoSiamieji darbai:

e statybos aikstelé (statybvieté) turi buti aptverta laikina tvora,

e jrengtos buitinés patalpos, laikini inZinieriniai tinklai, prieSgaisrinis ir apsaugos postas,

o iskirsti darbams trukdantys medziai, nuimtas augalinis grunto sluoksnis, dirvozemis turi biti
naudojamas statybos aplinkos tvarkymo darbams, todél turi buti sustumiamas | pylimus vietose,
netrukdanciose statybos darbams,

o iSkabinti jspéjamieji ir draudZiantieji zenklai,

e nuzyméti statomi ir esami tinklai.

Atlikus paruoSiamuosius darbus, pagrindiniai statybos darbai bus vykomi pagal darbo
projekta.

Zemés darbai turi biiti vykdomi pagal projekto TS ir DT 5-00 nurodymus, reikalavimus. Visi
statybos mechanizmai turi biiti tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas j gruntg
kategoriskai draudziamas. Taip pat draudziama naudoti kitas medziagas, kenksmingas gamtos
aplinkai. Gruntinis ir atmosferinis vanduo bus Salinamas siurbliais ir nuvedamas j esamus nuotakyno
tinklus arba j Zemesnes vietas.

Statyboje bus naudojamas ratinis kranas, vamzdziy klotuvas, betran$¢jiniy statybos metody
jranga. Visi darbai bus vykdomi ir atliekami pagal darby vykdymo-technologinj projekta ir darby
saugos reikalavimus.

Statybos metu uz aikstelés riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi biiti atstatytos.
Vykdant visus darbus, bitina vadovautis galiojan¢iais normatyviniais dokumentais, teisiniais aktais
bei projektu.

9. PAGRINDINIAI DARBO SAUGOS REIKALAVIMAI

Rangovas statybos metu turi paskirti atsakingg asmenj uz darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimy laikymasi statybvietéje, kuris biity atestuotas darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais
kaip to reikalauja Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais bendrieji
nuostatai. Minétos kvalifikacijos darbuotojas statybvietéje atlieka darbuotojy instruktavimg darbo
vietoje ir supazindina su kitais reikalingais darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimais statybos
objekte.
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10. ATLIEKOS

Statybos darby metu susidarancios statybos darby atliekos bus utilizuojamos pagal sutartis su atliekas
tvarkanciomis imonémis. Darby metu susidariusios buitinés atliekos bus kaupiamos konteineriuose ir bus
perduodamos pagal sutartj atlieky tvarkytojui. Visos atliekos susidariusios statybos metu turi biiti tvarkomos
pagal LR Aplinkos ministro 2003-12-30 jsakyma Nr.722 dél atlieky tvarkymo. Rangovas atliekas pagal
sutartis privalo perduoti konkreciam atlieky tvarkytojui. Atlieky pridavimo dokumentai turi biiti pateikti
Uzsakovui kartu su iSpildomgja dokumentacija.

Statybos darby metu susidarys nepavojingos statybos (betonas ir pan.) darby atliekos -

Eil. Statybinis lauzas, gruntas, asfaltbetonis, Mato Kiekis
Nr. perduodami atlieky tvarkytojams vnt.
1 Bendros statybinés atliekos (kodas pagal atlieky sarasag — 170701) m’/t 4,0/7,0

Uzbaigus statybos darbus, visos statybinés Siukslés, lauzas ir statybinés atliekos turi biiti surinktos ir perduotos
atlieky tvarkytojams.

Statybvietéje turi biiti pildomas pirminés atlieky apskaitos zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti
statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky apskaitos ataskaitos. Statybiniy
atliecky apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus. Duomenys apie
statybiniy atlieky iSvezimg jraSomi Statybos darby zurnale.
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1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Taikymo sritis

Projektas parengtas vadovaujantis privalomaisiais dokumentais, LR galiojanciais statybos verslag
tvarkanciais jstatymais, teisés aktais ir normatyviniais projekto rengimo dokumentais.

Sios techninés specifikacijos yra neatskiriama projekto dalis. Jos papildo bendraisiais reikalavimais ir
nurodymais atskiry projekto daliy technines specifikacijas, kurias reikéty skaityti drauge su bréziniais.

Si specifikacija apima statybos darby atlikima, statybiniy medZiagy, jrengimy tiekima, pristatyma j
statybos aikstele, pastatymg ir sumontavimg. Darbas apima montavima ir, jei nenurodoma kitaip,
visas medZiagas, batinas pilnam jrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprasyti
specifikacijose, bréZinius ir visg tai, ko gali prireikti, kad baty jrengti tinklai. ZodZiai “pilnas jrengimas”
turi reiksti ne tik darby atlikimg ir jrengimus, nurodytus Sioje specifikacijoje, bet ir visus atsitiktinius
komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo atlikimui ir leisti objektui tinkamai veikti.

1.2. Bendrosios nuostatos

Rangovas (ir UZsakovo patvirtinti Subrangovai) turi bati Lietuvos Respublikoje registruotas ir
atitinkamai atestuotas juridinis vienetas, turintis panasaus darbo patirtj ir Siam darbui atlikti reikalingg
personalg bei jranga.

Techninés prieziGros vadovas — UZsakovo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, kuris atstovauja
UZsakovui statybos metu ir vykdo statybos techninio prizidrétojo veiklg. Jo pagrindinis tikslas — tikrinti,
kad statomas (rekonstruojamas) ir pastatytas (rekonstruotas) statinys atitikty statinio projekta, teisés
akty ir normatyviniy dokumenty reikalavimus, kontroliuoti statybos darby kokybe.

UZsakovas, Techninés prieZilros vadovas, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso dalyviai
privalo vadovautis Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais teisés aktais, kuriy galiojancias redakcijas
skelbia Valstybiné teritorijy planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Zitreéti
http://www.vtpsi.lt/), bei UAB ,Varénos vandenys” jmonés dokumentais.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bati priimti UZzsakovo tai
jforminant aktu, o baigtas statinys (darbai) turi bati priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta
tvarka.

Pagrindinés Rangovo pareigos:

- Kad bity pastatyti statiniai pagal projekte numatytus sprendinius, Rangovas turi atlikti darbg, kuris

apima medziagy ir jrengimy sukomplektavimg, pristatymg j statybviete, statybg, montavimg bei
batinus patikrinimus ir bandymus.

- Rangovas privalo palaikyti rysj su Lietuvos Respublikos kontroliuojan¢iomis institucijomis, uztikrinti
jy patikrinimus savo sgskaita bei istaisyti trikumus, kuriuos jie atras patikrinimo metu.

- Rangovas turi uztikrinti, kad darbas baty atliktas teisinga seka.
Rangovas privalo uztikrinti, kad visos darbo dalys ir visos medziagos tarpusavy bty suderintos.

1.3. Jstatymai ir reikalavimai

UZsakovas, InZinierius, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso dalyviai privalo vadovautis
Lietuvos Respublikos jstatymais.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos standartus ir reikalavimus.
Ten, kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai, statybos ir aplinkos normos yra

grieztesnés nei konkretis Siose specifikacijose nurodyti atitinkami tarptautiniai standartai, turi bati
vadovaujamasi Lietuvos standartais.
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1.4. Techniné dokumentacija
Si specifikacija turi bati skaitoma drauge su bréZiniais.

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar priestaravimy, tai dokumenty virSenybé
nustatoma taip:

1. techninés specifikacijos;

2. aisSkinamieji rastai;

3. bréziniai ar schemos;

4. sgnaudy kiekiy Ziniarasciai.

Rangovas neturi teisés pats nukrypti nuo bréziniy ar specifikacijy, daryti techninio darbo projekto
pakeitimus, atlikti papildomus darbus ar keisti statybines medziagas. Tokj leidimg gali iSduoti tik
UZsakovo jgaliotas asmuo (techninés prieZiliros vadovas) arba pats UZsakovas, suderinus su projekto
vykdymo prieZilros vadovu. Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus reikia rastiskai informuoti
UZsakovg, dar nepradéjus jokiy pakeitimy.

1.5. Jranga, gaminiai ir medziagos
1.5.1. Bendrieji nurodymai

Si specifikacija nustato minimalius reikalavimus jrangai, darbo ir medziagy kokybei, taikytinus Siame
projekte.

Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus projekto dokumentacijoje ir turi bGti
nauji. Visa jranga turi bati sertifikuota arba pripaZinta tinkama naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir
turéti atitikties jvertinimo dokumenta.

Visos tiekiamos dalys turi bati suprojektuotos ir pagamintos taip, kad atlaikyty maksimalias apkrovas
gamybos, montavimo ir ilgalaikés eksploatacijos metu. Naudojamos medziagos turi bati naujos, darby
ir medziagy kokybé turi uztikrinti jrangos eksploatacijg pagal paskirtj ir privalo atitikti visy
Specifikacijy skyriy reikalavimus.

Visa jranga turi buGti skirta nuolatiniam veikimui pagal paskirtj statybvietéje vyraujanciomis
atmosferinémis ir eksploatacinémis sglygomis, nebent bity nurodyta kitaip.

Kur jmanoma, Rangovas turi uztikrinti maksimaly analogiskos skirtingy gamintojy jrangos
suderinamuma.

Jei specifikacijose nurodyti konkretils gamintojai arba modeliy pavadinimai ar standartai, tai reiskia,
jog reikia laikytis tokio tipo, kokybés ir funkcijos standarto, taikomo atitinkamai medziagai ar jrangai.
Gamintojy produktai turi bati tokie patys, kaip ir specifikacijose nurodyti produktai. Visais atvejais
»Techniniy specifikacijy” reikalavimai yra virSesni uz gamintojo standartus.

Jei specifikacijose yra nurodomi kokie nors gaminiai, prietaisai, produktai, medZiagos, formos,
konstrukcijy tipai ir pan., pazymint jy gamintojo pavadinimg, modelj ar katalogo numerj, tokiy
gamintojy produktai yra tik patvirtinto kokybés reikalavimo pavyzdZiai.

Visos medZiagos, gaminiai ir jranga turi buti pateikti su:
- gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;
- specifikacija;
- pagaminimo data.

1.5.2. Pristatymas j statybviete

Visos atvezamos j statybviete medziagos turi bati tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda
gamintojas — su etiketémis ir dokumentais, patvirtinandiais jy tapatybe.
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Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos (rekonstravimo) darby grafika.
Prekiy uzsakovas yra atsakingas uz pranesimy del defekty pateikima. Visos pretenzijos turi buti
pateikiamos prekiy tiekéjui.

AtveZtos j statybg medZiagos ir gaminiai turi bati tuoj pat apziarimi ir, jei yra defekty ar neatitikimy
uzsakymams — pareikstos rastu pretenzijos tiekéjams.

1.5.3. Laikymas ir apsauga

Statybinés medZiagos turi bati sandéliuojamos taip, kad nekristy jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos
medZiagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy nuorody.
MedzZiagos, sandéliuojamos aiksteléje, turi bati tinkamai iSdéstytos, kai reikalinga — izoliuotos,
dziovinamos, Sildomos ir tinkamai védinamos, taip, kad kiekviena medziaga bty skirtingoje vietoje ir
lengvai prieinama apzidréjimui.

Rangovas turi kiek jmanoma sumazinti medZiagy ir jrangos sandéliavimo statybvietéje laika,
planuodamas tiekima taip, kad tai vykty pagal statybos poreikius. Rangovas statybvietéje neturi
sandéliuoti nereikalingy medziagy ar jrangos ir privalo imtis atsargumo priemoniy, kad né viena
konstrukcija nebity apkrauta tokiu svoriu, kuris kelty grésme konstrukcijos vientisumui ar Zmoniy
saugumui.

Rangovas turi pastatyti leidZiamg apkrova nurodancius Zenklus ir laikytis jy. Rangovui privalu gauti i$

gamintojy informacijg apie jrangos sandéliavimo ir aptarnavimo budus ir Siy reikalavimy laikytis. Visos

iSlaidos, susijusios su medziagy ir jrangos sandéliavimu, laikomos jtrauktomis j Sutartj ir papildomai

neapmokamos. Jokios medziagos negali biti atveztos j statybviete, kol nebus jvykdytos Sios salygos:
= gautos gamintojo rekomendacijas dél sandéliavimo statybvietéje ir jos patvirtintos,

= projekto InZinieriaus néra nurodyta ir patvirtinta medziagy saugojimo vieta.

MedzZiagos, gaminiai ir jranga, paZeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati
pakeistos naujomis Rangovo sgskaita. Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba sugadinimus visiskai
atsako Rangovas.

1.6. Darby apimtis
1.6.1. Pagrindiniai darbai

Projektas apima projektavimg (darbo projekto parengimg, naujos techninio projekto laidos
parengima (jei tai yra batina) bréziniy ,taip pastatyta” parengimg), statybg (rekonstravima), jrangos,
medZiagy tiekimg, iSbandymo ir paleidimo-derinimo darbus, iSpildomuyjy brézZiniy ir kadastriniy
matavimy atlikimg, personalo apmokyma.

Projekto jgyvendinimas numatomas vienu etapu.

Visi statybos darbai turi bati atliekami pagal projektg (brézinius), naudojant medziagas ir gaminius,
kurie turi bati patvirtinti UZsakovo ir techninio priziGrétojo. Vykdant darbus turi bati laikomasi
medZiagy ir gaminiy gamintojy instrukcijy, montavimo nurodymy, bei juose nurodyty reikalavimy.

Siy techniniy specifikacijy tikslas - nustatyti pagrindinius bendruosius techninius reikalavimus
statybos procesui, paslaugoms, statybos produktams ir medzZiagoms, kuriuos privalo vykdyti
Rangovas.

Rangovas turi bati tinkamai susipaZzines su jo laukianciu uzdaviniu, apzitréjes ir jvertines statybviete,
darbo sglygas joje bei surinkes pakankamg informacijg apie esamy statiniy, tinkly ir jy priklausiniy
stovj.

Rangovas turi atidZiai susipazinti su atliktomis tyrinéjimy ataskaitomis ir numatyti visas jmanomas
priemones, reikalingas tam, kad Sutarties darby vykdymo metu baty uztikrintas nepertraukiamas
esamy tinkly funkcionavimas.
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1.6.2. ISpildomieji bréziniai ir kadastriniai matavimai

Rangovas turi turéti atspausdinty statybos bréZiniy komplekta. Juose kasdien raudona spalva Zyméti
atliktus darbus ir visus pakeitimus. Siy bréZiniy komplektas bet kuriuo metu privalo bati pateiktas
patikrinimui. Greta naujy pastatyty objekty Rangovas juose turi Zyméti ir duomenis, gautus
kasinéjimo darby metu. Rangovo pareiga - kartg per ménesj visus pakeitimus pazyméti minétuose
bréZiniuose ir pateikti techniniam priZirétojui dvi atspausdintas kopijas, kuriose matytysi atlikti
darbai ir pakeitimai.

Visi papildomi darbai iSpildymo bréziniuose turi biti pazyméti masteliu, bent jau lygiu Uzsakovo
bréZiniy masteliui. Siuose bréZiniuose privalomos nuorodos j kitus bréZinius.

Baiges visus darbus, Rangovas savo sgskaita parengia ir pateikia pasirasytus brézinius, su Zyma , TAIP
PASTATYTA". Du Siy bréZiniy komplektai turi buti pateikti techniniam prizitrétojui patvirtinti. Gaves
techninio priziGrétojo patvirtinimg, Rangovas turi pateikti brézinius Uzsakovui.

Kaip sudétine iSpildymo bréziniy dalj Rangovas privalo pateikti pilng komplekty tinklo bandymy
dokumentacijos.

Rangovas privalés atlikti nekilnojamo turto kadastrinius matavimus pagal , Nekilnojamojo turto
objekty kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo taisykles” ir kitg tuo
metu galiojancig tvarka.

1.6.3. Instrukcijy parengimas

UZbaigiant darbus Rangovas parengia ir pateikia UZsakovui naudojimo ir priezilros instrukcijas,
atitinkancias UZsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias, kad UZsakovas galéty tinkamai atlikti
statinio ir jo sistemy eksploatavima, prieZilirg, iSmontavima, surinkima, reguliavima ir taisyma.
Instrukcijy sudétis turi bati tokia:

- Saugaus naudojimo aprasymas;

- Jrenginiy techniniai pasai;

- Jrenginiy techniniai ir naudojimo duomenys;

- Tikrinimy, bandymuy rezultaty dokumentai;

- Techninio aptarnavimo aprasymas;

- Garantiniai jsipareigojimai;

- Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje;

- Tiekéjy ir subrangovy sgrasus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pasto adresais.

Minéta dokumentacija turi bati pateikta Uzsakovui, spausdinta versija (1 egz.). |veztos
dokumentacijos uzrasai turi bati iSversti j lietuviy kalba.

1.6.4. Kiti darbai

| Rangovo darby apimtj taip pat jeina:

— darbo projekto, bréziniy ,taip pastatyta” parengimas, naujy techninio projekto laidy
parengima, jei tai yra batina,

— statybvietés apZiGréjimas (iStyrimas);

- statybvietés parengiamieji darbai;

— naujai statomy ar rekonstruojamy tinkly ir jrenginiy nuzymeéjimai;

— statybvietés atstatymas ir sutvarkymas,

- visi reikiami atlikti sistemuy, tinkly perjungimai reikalingi atlikti darby eigoje,

— visi reikiami statybos darbai pagal archeologiniy tyrimy ataskaitos iSvadas, kurie gali bati susije
su suprojektuoto tinklo jrengimu, bei jo eksploatacija,

- iSpildomuyjy bréZiniy ir kadastriniy matavimy atlikimas, kadastriniy byly parengimas ir
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registracija,
- bandymai, defekty iStaisymas,
- personalo mokymas.

1.6.5. Jvairiy sutarciy sgrysis

Prireikus, Rangovas turi pateikti visg informacijg, atitinkamus bréZinius ir priemones, kurios leisty
teisingai nustatyti poZzeminiy objekty viety, konstrukcijy matmenis ir pan., t.y. visa, kas gali bati
reikalinga darby atlikimui pagal kitas sutartis ir projektus statybvietés teritorijoje.

1.7. Rangovo teikiamos patalpos

Rangovas pateikia visas reikiamas patalpas (administracines, bendrojo naudojimo, gyvenamasias) ir
visas reikiamas priemones savo bei kitiems, jo Zinioje esantiems darbuotojams, dirbantiems pagal Sig
Sutartj. Rangovas iki statybos darby pradzios pasirtpina statybos darby Zurnalais. Rangovas turi
jvertinti, kad statybvieté bus jrengta uzdaroje ir saugomoje teritorijoje.

1.8. Informacija ir jsipareigojimai, susije su statybvietés jrengimu

1.8.1. Bendrieji nurodymai

Rangovas pateikia visg reikalingg laiking jrangg, kuri nurodyta projekte. Rangovas turi jrengti visus
laikinuosius statinius pagal vietos valdZios jstaigy arba komunaliniy jmoniy reikalavimus, taip pat
pagal visus vietinius jstatymus ir UZsakovo (jmonés) taisykles, vidaus dokumenty reikalavimus.

Visas islaidas, susijusias su laikinaisiais statiniais, jskaitant (bet ne tik) jy montavima, aptarnavima,
perkélimg ir pasalinima, turi sumokéti Rangovas.

1.8.2. Laikinas vandens tiekimas

Rangovas privalo pasirapinti vandens, tenkinancio visus poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi buti
pasirupinta reikiamu vandens tiekimu sanitarinéms ir techninéms reikméms tenkinti per visg darby
laikotarpj iki pat jy priemimo. Tai apima jrengimy sumontavima, praplovimg ir iSbandyma bei visy
laikinyjy vamzdyny apsaugojimg nuo uzsalimo. Visas naudojamas vanduo statybos, bandymy ar
kitoms reikméms turi buti apskaitomas.

1.8.3. Laikini nuoteky persiurbimo jrenginiai ir tinklai

Rangovas privalo numatyti visy nuoteky, jskaitant tualety nuoteky, salinimg objekte per visg darby
atlikimo laikotarpj iki jy priémimo. Tai apima nuoteky jrenginiy sumontavimg, iSbandymg ir reikiamg
apsaugojimg nuo uzsalimo. Rangovas turi numatyti laikinus nuoteky permetimo jrenginius bei jy
apripinima elektros energija, o taip pat laikinas apvedimo linijas.

1.8.4. Laikina elektros energija

Rangovas savo saskaita turi pasirlpinti laikinos elektros energijos tiekimo sistemos, reikalingos
statybos darbams, administracinéms patalpoms, instaliavimu, veikimu ir eksploatavimu bei apmokeéti
visas iSlaidas uz sunaudotg elektros energijg. Turi bati uztikrintas reikiamas elektros tiekimas per visg
darby laikotarpj iki pat jy priémimo.

Reikalui esant, Rangovas nustatyta tvarka turi gauti elektros tiekimo sglygas statybos reikméms,
parengti atitinkama projektine dokumentacija ir suderinti elektros tiekimga su vietiniais elektros tinkly
atstovais. Rangovo pareiga sumokéti visus prijungimo mokescius, taip pat pardpinti visg darbo jéga,
medZiagas ir jrengimus laikinosios tiekimo sistemos montavimui, o uzbaigus darba teritorijoje, iSjungti
ir pasalinti laiking energijos tiekimo sistemg, dalyvaujant elektros tinkly atstovams. Jei yra
naudojamos elektros generatoriy stotys, jos turi bati garsui ekranuotos specialiose patalpose nuo
gretimy gyvenamy rajony ir uz jy eksploatacijos pasekmes pilnai atsako Rangovas.
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1.8.5. Statybvietés apsvietimas

Rangovas turi pasirpinti reikiamu apsvietimu ir apsauga bei budéjimu jame iki objekto priémimo. Tai
apima visg reikiamg apsvietimo jrangg, uZtikrinancig pakankamg objekto ir artimiausios aplinkos
apsSvietima. Apsvietimo laipsnis turi atitikti normatyvinius reikalavimus.

1.8.6. Sanitariniai jrenginiai

Rangovas turi pasirQpinti ir padengti visas iSlaidas, susijusias su laikinais tualeto ir prausykly
jrengimais savo darbuotojams. Jy turi bati pakankamas skaiCius. Patalpos turi bati Svarios ir
higieniskos, uztikrinama tvarkingas nuoteky ir atlieky $alinimas.

1.8.7. Darbo salygos
Uztikrinant tinkamas darbo sglygas Rangovas privalo:
= pasirtpinti pirmosios pagalbos priemonémis;
= apripinti apsauginiais drabuziais jo Zinioje esantj personalg;
= organizuoti saugy darba statybvietéje;
= pasirdpinti tinkamu darbo viety statybvietéje apsvietimu;
= pasirdpinti gaisro gesinimo jranga ir jos iSdéstymu pagal vietines taisykles;
= turéti visg reikalingg jrangg, saugumo tvoreles, tiltelius, uzrasus ir t.t. Zmoniy apsaugai nuo
nelaimingy atsitikimy objekte.
1.8.8. Saugos reikalavimai ir bendra tvarka statybvietéje

Rangovas yra atsakingas uZ visas saugaus darbo priemones statybvietéje ir privalo vykdyti visus
saugaus darbo reikalavimus, numatytus Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose bei jstatymuose,
jskaitant UZsakovo vidaus tvarkos reikalavimus.

Darbo saugos priemonés turi atitikti saugumo technikos statyboje norminius reikalavimus. Rangovas
statybos laikotarpiu iki objekto priémimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimy, kad iSvengty
avarijy ir nelaimingy atsitikimy. Rangovas atsako uz darby saugg objekte.

Rangovas turi uztikrinti, kad jranga blty tvarkinga, statybos aikstelé aptverta nuo praeiviy, kity
pasaliniy. Tinkamas aptvérimas, laikini jtvirtinimai ir komunikacijy apsaugos priemonés, iskasy Slaity
ir transéjy krasty sutvirtinimas bei kiti laikini darbai, uztikrinantys saugy darbg, turi bati jskaiciuoti j
Rangovo kastus.

Visi Rangovo darbuotojai turi bati tinkamai apmokyti, kad atlikty jiems paskirtus statybos darbus,
prisilaikant visy saugaus darbo reikalavimy ir nesukeliant pavojaus savo, pasaliniy Zzmoniy ir kity
dirbanciyjy sveikatai. Kiekvienai darbo zonai Rangovas skiria asmenj, kuris, greta darby eigos
kontrolés, atsako uz darby saugg toje zonoje.

Rangovas turi pildyti saugaus darbo instruktavimo Zurnalg ir visi dirbantieji objekte ar statybos
aiksteléje turi pasirasyti Siame Zurnale, kad yra iSklause saugaus darbo instruktazg. Su kélimo
mechanizmais leidZziama dirbti tik asmenims, turintiems nustatytos formos leidimus.

1.8.9. Rangovo statomi Zenklai

Rangovas privalo pastatyti statybvietéje atitinkamus informacinius ir jspéjamuosius stendus, jy
statymo vietas turi bati suderines su techninés priezitros vadovu, bei Uzsakovu.

1.9. Statinio pripazinimas tinkamu naudoti

Rangovas organizuoja pripazinima tinkamu naudoti pagal galiojancius teisés aktus ir kvie€ia Uzsakova
j priémima, kad galéty gauti galutinio priemimo akta.

Statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai Rangovas privalo parengti ir pateikti STR nurodytg ir
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kitg reikalingg dokumentacijg. Perdavimo metu tiek pats statinys, tiek ir jo aplinka baty visiskai Svari
ir tvarkinga. Turi bati visiSkai iSvalyta objekto bei kitos teritorijos, kuriomis galéjo naudotis Rangovas.

1.10. Apsaugos reikalavimai
1.10.1. Turto apsauga

Rangovas atsako uzZ kito turto, UZsakovo turto, esancio statybvietéje, pastate ar greta joje vykdomy
darby, saugojima ir apsaugg nuo sugadinimo, vagystés, jam vykdant darbus pagal Sig Sutart;.

Rangovas privalo atstatyti visus jo darbo metu sugadintus ar suZalotus pavirSius bei turtg, ir visiSkai
atsako uz visy baigty isoriniy bei vidiniy pavirsiy, jrangos ir jtaisy apsauga nuo démiy, Zymiy, purvo ir
kt., pradedant nuo jy statybos ar montavimo momento ir baigiant perdavimu.

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dél turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo, jvykusio atliekant darbus
pagal Sig Sutartj, Rangovas atsako uz visas islaidas, susijusias su pretenzijy sureguliavimu ir gynyba
del Siy pretenzijy. PrieS pradédamas darbus greta nuosavybés, esancios Salia statybvietés, Rangovas
savo sgskaita turi atlikti tokius patikrinimus arba tyrimus, kurie gali bati reikalingi nuosavybés buklei
nustatyti ir kurie uztikrinty, jog bus iSvengta treciyjy asmeny pretenzijy dél Rangovo vykdomy darby.

Visas gautas treciyjy asmeny (fiziniy asmeny, valstybiniy ar privaciy organizacijy) pretenzijas
Rangovas sprendzia ir kompensuoja savo sgskaita.

1.10.2. Sprogmenys ir sprogdinimas, prieSgaisriné sauga

Statybos aiksteléje ir greta jos draudZiama naudoti sprogmenis. Rangovas turi imtis visy priemoniy,
kad baty uzkirstas kelias gaisrams darbo vietoje ar greta jos bei jvairiems sprogimo pavojams.

1.10.3. Aplinkos apsauga

Statybos darbai sukels tam tikrus nepatogumus ir trukdymus. Tai turi jvertinti visos projekte
dalyvaujancios Salys. Todél Rangovui keliamas esminis reikalavimas - iki minimumo sumazinti
neigiamg statybos poveikj aplinkai.

1.10.3.1. Medziai ir Zaliosios zonos

Rangovui neleidZziama perkelti ar kirsti statybos zonoje esanciy medziy be uzsakovo ir kity atitinkamy
Zinyby sutikimo. Rangovo pareiga saugoti esamus medZzius ir Zaligsias zonas statybvietéje. Jei, kuris
nors medis ar Zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar paZeista, Rangovas privalo pakeisti paZeista
medj ar zong lygiaverciu buvusiam. NeleidZiamas medzio kamieno uzpylimas gruntu virS natdraliai
buvusio pavirsiaus.

1.10.3.2. Atlieky tvarkymas

Bent kartg per savaite ar net dazniau, Rangovas turi pasalinti iS darby vykdymo zonos likusias po
darby visas Siuksles ir atliekas, trukdancias pagal Sutartj atlikti Rangovo arba kity tarnyby darbus,
arba kelia gaisro ar nelaimingo atsitikimo pavojy.

Statybinis lauzas, kuris atsiras statybvietéje, turi bati perduotas atlieky tvarkytojams.

Visos atliekos, Siukslés ir statybinis lauzZas, surinkti valymo metu, yra Rangovo nuosavybé ir turi bati
iSveZta iS statybvietés. Rangovui taip pat privalu pasalinti trukdancias esamas neveikiancias
komunikacijas.

UZbaigus darbus, Rangovo pareiga yra pasalinti visas SiukSles ir nereikalingas medziagas iS pacios
statybvietés ir teritorijos aplink jg, jskaitant laikinus statinius, statybinius Zenklus, jrankius, pastolius,
medZiagas, statybine technika ir jrengimus, kuriais jis ar jo subrangovai naudojosi atlikdami darbus.
Rangovas privalo iSvalyti darby vietg ir darby zong palikti tvarkinga.

Jei Rangovas nesugebeéty, atsisakyty ar aplaidziai Salinty Siuksles, atliekas, laikinus statinius pagal Cia
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pateiktus reikalavimus, UZsakovas gali, nors ir neprivalo, pasalinti ir sunaikinti tokias Siuksles, atliekas,
iSvalyti statybviete, o Sias iSlaidas iSskaityti i$ sumy, mokétiny Rangovui pagal Sig Sutartj.

1.11. Darby sauga

1.11.1. Bendrieji nurodymai

Visais darbo saugos klausimais bitina vadovautis DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje,, bei
kitais veikianciais darbo saugos dokumentais. Ypatingg démesj bitina atkreipti j tai, kad:

pasaliniai asmenys nepatekty j statybos aikstele bei darby vykdymo zong;

daubos, transéjos Zzmoniy judéjimo vietose buty aptvertos arba pazymeétos gerai matomais
Zenklais;

pavojingos zonos bity pazymétos jspéjamaisiais ir draudziamaisiais Zenklai, o darbo vietos
blty gerai apsviestos;

kasamy darby ir transéjy Slaity nuolydziai atitikty DT 5-00 reikalavimus;

keliamy gaminiy uzkabinimas bei perkélimas baty atliekamas patikrinta ir iSbandyta jranga;
kélimo mechanizmai nebuty perkrauti;

gaminiai neblty perkeliami vir$ zony uz aikstelés riby ( uz tvoros ), o taip pat vir$ zony kur yra
Zmones;

neblty Zmoniy po keliamomis konstrukcijomis ir zonose, kur konstrukcijos gali nukristi;
kroviniy paémimo jtaisy ( stropy, traversy) krovininiai kabliai bty su apsauginiais uZzraktais;
konstrukcijos j montavimo vietg blty paduodamos padétyje, artimoje projektinei;

neblty paliktos pakabinamos konstrukcijos darbo pertrauky metu;

neblty dirbama stréliniais mechanizmais prie esamos orinés elektros linijos, pries tai jos
neatjungus pagal DT —5 antrojo priedo antros lentelés reikalavimus;

darbininkai buty aprtpinami specialia apranga ir individualios apsaugos priemonémis pagal
»,Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai“;

nulipti j transéjas ir daubas ir i$ jy islipti baty jrengtos lipynés su turéklais arba kopécios;
aiksSteléje buty vaistinélé su tvarsCiais, pirmosios pagalbos priemonémis ir komplektu
bltiniausiy vaisty, kuriy galiojimo terminas néra pasibaiges;

Zemeés darbai prie esamy inZineriniy tinkly ir kity statiniy baty vykdomi rankiniu badu ir
dalyvaujant atitinkamy Zinyby atstovams;

visi elektriniai mechanizmai, jrankiai blty jZeminti;

iki statybos pradzios buty parengtas rangovo darby vykdymo ( technologinis ) projektas;
blty paskirtas darbuotojas, atsakingas uz darbo saugos priemoniy jvykdyma.

Statybos aiksteléje taip pat prie buitiniy patalpy gerai prieinamoje vietoje bitina jrengti priesgaisrinj
postg ( skydas su gesintuvais ir kitu priesgaisriniu inventoriumi).

Projekte pateikti tik principiniai statybos darby organizavimo spendimai. Prie§ pradédamas darbus
Rangovas privalo parengti darby technologijos projektg bei detalius aprasymus ir suderinti su
techninés priezitros inZinieriumi.

1.11.2. Potencialiai pavojingy darbo viety statybvietéje sarasas:

1.Darbai Suliniuose, kolektoriuose ir kituose poZzeminiuose jrenginiuose.

2.Darbai vykdomi auksciau kaip 5m nuo Zemés, perdenginio ar darbo pakloto pavirSiaus, kai
pagrindiné priemoné apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos dirzas.

3.Elektros, rysiy oro linijy montavimas.

4.Grunto kasyba gilesnése kaip 2m iskasose.

5.Darbas mechanizmy darbo zonose.
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6.Darbas su veikiandiais elektros jrenginiais, kuriy kintama srové 50Hz daznio, jtampa kintamos sroves
— aukstesné kaip 42V, o nuolatinés srovés — aukstesné kaip 110V.

7.Gaisry gesinimas, avariniy ir gaivaliniy nelaimiy padariniy likvidavimas.

1.11.3. Darby su kenksmingomis medziagomis ir pavojingais jrenginiais sgrasas:

1.Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai.

2.Suvirinimas elektra.

3.Konstrukcijy ir detaliy tvirtinimas, naudojant montazinj pistoleta.

4.Dazymo darbai uzdarose patalpose, naudojant bituminj ir krosninj laka, nitro dazus ir lakus, kuriuose
yra benzolo, toluolo, sudétiniy spirity ir kenksmingy cheminiy medziagy, taip pat sastaty Siems
dazams paruosSimas.

5.Darbas su dujy liepsnos jrenginiais.

1.11.4. Pavojingos vietos statybvietéje:

1.Pravaziavimo keliai.

2.Mechanizmy (keliamuyjy krany, buldozeriy, ekskavatoriy, traktoriy ir kt.) darbo zonos.

3.Laikinos elektros linijos ir jrenginiai.

4.Vykdant Zemés darbus — veikiantys poZzeminiai elektros kabeliai. Vykdant darbus esamame pastate
—vidaus elektros laidai, kabeliai ir jrenginiai.

5.Ardant g/b ir metalo konstrukcijas, vamzdynus ir jrenginius — pjaustymo darby zona.

1.12. Projekto planavimas

1.12.1. Darbo grafikas

Pries darby pradzZig Rangovas privalo paruosti tinklinj darby vykdymo grafikg, nurodant darbus
savaitémis ir pazymint kiekvieno etapo darby pradzZios ir pabaigos dieng. Darby vykdymo grafike turi
bGti numatytos tikslios statiniy statybos datos.

Grafikas turi bati iSsamus ir apimantis visy darby sritis. Rangovas turi pateikti informacijg, t. y. darby
aprasymus, darby eigg ir laiko skaiciavimus kiekvienai veiklos rasiai.

1.13. Butinos Projekto sprendiniy jgyvendinimo sglygos
Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai

Statybos darbams taikoma Lietuvos Respublikos teisé. Statybos darbai gali bati vykdomi tik gavus
statybg leidZiantj dokumentg bei kitus reikalingus leidimus taip kaip tai numato Lietuvos Respublikos
teisés aktai ir jmonés UAB , Varénos vandenys” vidaus tvarkg reglamentuojantys dokumentai.

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Statybos darby rangovas (toliau — Rangovas) ir subrangovai (toliau — Subrangovai) Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka turi turéti teise atlikti Projekte suprojektuotus statybos
darbus. Rangovas privalo paskirti statybos darby vadova ir specialiyjy statybos darby vadovus.

Kvalifikaciniai reikalavimai bendruyjy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir specialistams

Bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovai ir specialistai Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka turi turéti teise vadovauti Projekte suprojektuotiems statybos darbams.

Statinio statybos techninés priezituros organizavimo ir vykdymo tvarka

Statybos techniné priezilra turi buti vykdoma ir organizuojama pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos
darbai. Statinio statybos prieziara” reikalavimus.
Minimalus statybos techninés priezitros laikas pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,

[DOKUMENTO ZYMUO LAPAS|LAPU
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projekto ekspertizé” 18 priedg — 102val., tikslus techninés priezitros laikas ir periodiSkumas turi bati
nustatomas statybos techninés priezitros sutartimi.
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PAVIRSIAUS ALTITUDE 2 RERAC N RERNC RERAE 2 2 2 2 22 RSN 2
VAMZDZIU ZYMEJIMAS PVC d200 PVC d160 PE100 RC PN10 d63
IZOLIACIIOS TIPAS
PAGRINDAS Smélio pasluoksnis 10cm.
NUOLYDIS %, 50 50 5,0 5,0 50 5,0 50 17,40 72,70
ILGIS (m) 13.94 36.34 49.36 37.37 35.49 41.45 34.91 11.5118.43
s48 | 2] 627 31.77 | 457 [ 2] 45.35 8 20.47 15.02 32.86 8 3.8 | 14.95
ATSTUMALI (m) 37.37 41.45 11.51
13.94 36.34 49.36 35.49 34.91 18.43
SULINIU NR. 5 ES.KF-81 Fi-1 F1-2 F1-3 Fi-4 F1-5 F1-6 Fi-7 FS1-1 NK-2
CHARAKTERINGI TASKAI | | | |

FS1-1
SLEGIO GESINIMO SULINYS

PJUVIS 1-1

PE ALKUNE 90°
Nerdidijancio plieno plokste D63
EN 1.4301 4mm storio (0,5m\
129,90
& £Q @l h=1.80
D200 i
| — =11 | e PREIAS
129,40 < D63x110
1000 8
FS1-1
SLEGIO GESINIMO SULINYS
PLANAS

Neridijancio plieno plokste
EN 1.4301 4mm storio (0,5mAN\

PE ALKUNE 90°

1000

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL
KF —— esami buitiniy nuoteky tinklai
\V ——esami vandentiekio tinklai
§ ——esama §iluminé trasa
R ——esamas rysio kabelis
k04 —— esamas zemos jtampos kabelis (0,4kV)
k10 —— esamas aukstos jtampos kabelis
PASTABOS:
1. Prie$ pradedant vamzdyny montavimo darbus batina sutikslinti esamy inZineriniy komunikacijy padétj plane ir altitudes.
2. Susikirtimus su esamais tinklais tikslinti vietoje.
3. Pasijungimo prie esamy tinkly altitudes tikslinti darby vykdymo metu.
4 Suliniai numatyti su hidroizoliaciniu padengimu.
0 202102 15 SLD gavimui, rangovo parinkimui
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Statinio projekto pavadinimas
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DOK. NR. Varénoje, statybos projektas
12930 PV |G.Kemzira ot Laida
24019 | VNPDV |L.Kupstiens /)
/ ISilginis buitiniy nuoteky profilis. 0
Mh 1:500 Mv1:100
Statytojas: Varénos raj. savivaldybe Dokumento Zymuo Lapas Lapy
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PJUVIS 1-1

Nr. Pavadinimas Kiekis, vnt. | Medziaga |Pastabos
1 Siurblinés talpa D1550*3350mm 1 PE

2 Landa aptarnavimui PE D800mm 1 PE

3 Siurblinés dangtis Dn700mm 1 kalus ketus

4 Siurblio kreipiamosios D1" 2 nerudij.plieno AISI304

5 Ventiliacijos vamzdynas i$ PE vamzdziy D110

6 Lipynés H-m (siurblinés talpoje) 1 nerudij.plieno AISI316

7 Panardinamas nuoteky siurblys Q-8,0m3/h, H-6,5m, N-1,10kw 1 su smulkintuvu
8 Atbulinis rutulinis voztuvas Dn50 1 kalaus ketaus GGG50

9 Ventilis rutulinis Dn50 1 Zalvaris

10 Nerudijancio plieno vamzdZziai Dn50 nerudij.plieno AISI316

11 PE |tekéjimo vamzdis D160

12 Déklas el. kabeliams D63mm 2 PE

13 Pladés lygio matavimui 3 PE

14 Siurblio padas

15 Dangcio apSiltinimas D700mm puty polistirolis

16 Oro filtras 1

Pastabos:

. Siurblinés korpusas i§ polietileno.
. Siurblinés rezervuaro darbinis tdris 1,0 (ki

oo o WwnN -

. Vamzdyny matmenis, atstumus tikslinti vietoje gavus fasonines dalis, armatiira.

1.2)m3.

. Siurblinés montavima vykdyti remiantis gamyklos-gamintojos rekomendacijomis.
. Montuojama ant sutankinto smélio pagrindo (d2000mm, h-200mm).
. Siurbliné numatoma su siurbliy automatinio valdymo sistema, su garsine ir vaizdine signalizacija

bei nuotoliniu signaly perdavimu GSM rysiu.
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Siurblinés . Zemeéspavirsius | kolektoriaus siurblinés darbinis turis| savotekinio sléginio
Nr. fnd /) (7p-0,00) | dugnolvD) | dugno, Ha | " n " Vdarb,m3 Dt On sl
NK-1 5,00 8,00 130,62  [128,4%/-2,1912%,2%/-3,35 3,35 -2,20 -2,85 1,00 160 63
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE ,,VARENOS VANDENYS*

Duomenys kaupiami ir saugojami Juridiniy asmeny registre, kodas 184626819, Zalioji g. 26, 65210 Varéna.
Tel./faks. (8 310) 31 663, tel. (8 310) 31 662, e.p. info@varenosvandenys.lt

:
UAB ,,VW“ direktorius

/’f' s
EimadtagKirkliauskas
(vardas, pavardé)

2020 m. spalio 2 d.

TECHNINES SALYGOS N 1037

Varénos r. sav., Varénos m., Savanoriy g. 1

Geriamo vandens tiekimui ir kanalizavimui.
po rekonstrukcijos, statybos ir pan.
tikst. m® / metus, m3/ h max.

1. Buitiniy nuoteky tinklg jrengti ne plonesniais nei D200 mm plastikiniais vamzdZiais ir ne
didesniu nei 0,7 proc. nuolydZiu, prisijungiant j esama fekalinés kanalizacijos trasos $ulinj
Nr. FS-5, esantj Laisvés ir Savanoriy g. sankryZoje, Varénos m..

2. Ties Savanoriy g. 1 pastatu suprojektuoti 2,2 m gylio Julinj ir nuo jo minimaliu leidZiamu
nuolydZiu prisijungti prie esamo fekalinés kanalizacijos trasos $ulinio Nr. FS-5.

3. Projekting dokumentacija pateikti derinimui UAB ,,Varénos vandenys“.

4. Projektuojamy tinkly prijungima prie veikianéiy tinkly vykdyti dalyvaujant UAB
»varénos vandenys“ atstovui. Vykdant darbus nepaZeisti esamy vandentiekio ir
nuoteky tinkly.

5. Po buitiniy nuoteky iSvado jrengimo (iki pamato) priémimo - perdavimo akto pasira¥ymo
dienos, UAB ,,Varénos vandenys* vadovaudamiesi Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo sutarties su vartotoju (individualaus gyvenamojo namo savininku (nuomininku))
29.1 punktu, pradés skai¢iuoti mokestj uZ buitines nuotekas.

6. Pateikti iSpildomasias nuotraukas.

Pridedama: - Buitiniy nuoteky geodezinés nuotrauka, 1 lapas.
- KF Sulinio kortelé, 1 lapas.

Salygas ruosé: plétros ir projekty vadové Gerda Kanaukiené % ;/)YT) 4

(pareigos, pavardé)

Technines sglygas gavau:
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X
+ Y=537150

67/21-0149

=6008150
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-

X=6008200
Y=537200

Trasos ilgis: 36.68 m.

Vykdytojas
M.Dilba
Paz. Nr. 1IGKV-901

Para$as

1/ 'i‘\ Ml

ndaudeodezininkas Mindaugas Dilba (1GKV-901)

W Dilea st
Vi iue Aelnr:
/ S ¢l.p. mindaugas matavimai@gmail.com

uzZs Af{'OV AS, Objektas: Laisvés g.8-2 Varénoje
Koordinatiy sistema: LKS-1994 BREZINYS Buitiniy nuoteky geodeziné nuotrauka
Auk3tiy sistema: LAS07 Objekto Nr. Mastelis Lapy sk. /Nr. Data
1:500 1/1 2019 10




Buitinis ir gamybinis nuotakynas

Buitinio ir gamybinio nuotakvno Sulinys

81

(inZinerinio Linklo pavadinimas) (jrenginio pavadinimas) (jrenginio numeris)
Varéna Laisves 67/21-0149
(miestas, gyvenvieté) (gatve) (LKS 94 nomenklatiiros lapo Nr.)

IRENGINIO PIOVIAI {matmeny's duoti m}

JRENGINIO PADETIES SCHEMA

(0.00)
(0.83)
E 67/21-0149
=
=2
5 4 3
OﬁO O
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S R
j 2
£
[=]
B
=
adin + Skersmuo arb: i i
Pavadinimas Medziaga ] ?m?n 2 Alstumas nuo dangCio, m Auk3tis Lipynés met., 6
Dangtis Ketus 670 7 13053 {medziaga, kiekis)
Zeme Asfaltas 0.00 130.53 Aryra vandens néra
Sienos Betonas / / //l / Aryra dujy néra
Dugnas Betonas 1000 2.92 127.61 Pastabos:
, Virdus X =6008187.26/Y = 537170.49
s Rt 0 Apatia 298 12755
= Virdus
Nr.2 Ker 300 Apatia 70 12755
Virfus
3 Vi -
bk e 1o? Apetie 149 129.04
Virsus
Nr.d4 BVC 160 -
d Apatia 148 129.05
Virdus Objekto Nr.
i3 BYG e Apatia 1.26 12927
Virkus Sudart / Mindaugas Dilba
= N6 pvC 160 =
g ! Apatia 1.69 128,84
E Virdus
= NeF Apatia Patikrino
) Virfus
At Apetia (paratas) (v pavarde)
NEO Virsus 2019 m. rugséjo 25
ek Apatia (irenginio tyrinéjimo data)
Virus
Nr. 10 Apatia Kiti duomenys
NI Virdus Matmenys, m 10
. Apaiia Sen. Nr./nom. lap.
Nr. 12 Virdus KODAS 3609
' Apatia Unikalug Nr. 81
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