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2025 m. rugpjucio 5 d. Nr. DTU-19(13.68E)
Visaginas

I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS
1. Statybos darby pirkimas.
1.1. Statinio statybos rasis:
X statinio paprastasis remontas;
1.2. Statybos darbai perkami:
X be projektavimo paslaugy.

Il SKYRIUS
TIKSLAS

2. Atlikti pravaziavimo keliy ir aiksteliy (Materialiniy iStekliy valdymo skyriaus (toliau —
MIVS) teritorijos) paprastojo remonto darbus. Rangos darbai nepriskiriami saugai svarbiam

produktui.

- SKYRIUS
INFORMACIJA APIE OBJEKTA, KURIAME BUS VYKDOMI STATYBOS DARBAI

3. Remontuojami pravaziavimo keliai ir aiktelés yra V| Ignalinos atominés elektrinés
(toliau — IAE arba UZsakovas) MIVS teritorijoje. Teritorija priklauso IAE sanitarinei apsaugos zonai,
saugoma, aptverta, sutvarkyta, betonuota, yra visa reikalinga inzineriniy tinkly infrastruktdra, jrengti
visi reikalingi privaziavimo keliai, stovéjimo aikStelés. Adresas: Elektrinés g. 34, DrukSiniy k.,
Visagino sav., LT-31152.

4. Pravaziavimo keliy ir aikSteliy charakteristikos pateikti Lenteléje Nr. 1 (nekilnojamojo

turto registro duomeny bazeés iSraso dalis bei nekilnojamojo turto kadastro bylos dalis pateikti priede
Nr. 1):



Lentelé Nr. 1

Eil. Nr. Orientaciniai objekto rodikliai Reik§mé
1, | Statinio unikalus 4400-5036-1883
numeris
2. | Statinio plotas 121 270 kv. m

InZinerinio statinio

3. . Kiti inzineriniai statiniai
grupé
4, Inzmerl_mo stapr_uo Kitos paskirties
pogrupis (paskirtis)
5. | Medziaga Gelzbetonio plokstés
Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys
1 Pre_lvaZ|aV|mo Asfaltbetonis 11 884 kv. m
kelias
2 Pre_lva2|aV|mo Monolitinis gelzbetonis 4501 kv. m
kelias
3. NuovaZzos Monolitinis gelZzbetonis | 1 013 kv. m
4 lr_arjgo§ bazés Gelzbetonio ploksteés 95 455 kv. m
aikStelés
5. Pésciyjy takai Monolitinis gelzbetonis | 2 663 kv. m
6. Aikstelés Gelzbetonio plokstés 5702 kv. m
7. Takai/Praéjimai Gelzbetonio plokstés 52 kv. m

IV SKYRIUS
STATYBOS DARBY APRASYMAS IR APIMTIS

5. Preliminari pravaziavimo keliy ir aiksteliy (MIVS teritorijos) paprastojo remonto darby
schema pateikta priede Nr. 2, preliminari (maksimali) pravaziavimo keliy ir aiksteliy (MIVS teritorijos)
paprastojo remonto darby apimtis pateikta priede Nr. 3.

6. Reikalavimai statybos darbams:

6.1. Prie§ pradédamas vykdyti darbus, Rangovas privalo parengti ir suderinti su
UzZsakovu statybos darby technologijos projektg (toliau — SDTP). SDTP privalo bati rengiamas pagal
STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“ reikalavimus. Uzsakovas, Rangovui
paprasius, nedelsdamas jsipareigoja pateikti visus turimus ir batinus dokumentus SDTP parengimui.
Remonto darby vykdymo technologijg Rangovas nustato pats. SDTP sudétyje turi bati darby atlikimo
kalendorinis grafikas. Medziagy sandéliavimo vietas nurodo UzZsakovas.

6.2. Rangovas vykdydamas darbus tiekia ir naudoja savo statybines medZiagas ir kitas
priemones, taip pat naudoja savo autotransportg ir mechanizmus, savus jrankius, jrenginius ir
jtaisus.

6.3. Medziaguy, reikalingy darbams atlikti, tipai ir ra8ys privalo bati suderinti su UZsakovu
iki medziagy panaudojimo pradzios Rangovas turi pateikti Uzsakovui medziagy kokybe
patvirtinanCius dokumentus — eksploataciniy savybiy deklaracijas ir pan. Visos naudojamos
medZiagos turi bati naujos ir nenaudotos.

6.4. Jeigu, vykdant remonto darbus, bus paZeisti kokie nors arti esantys statiniai,

statybinés konstrukcijos ar komunikacijos, Rangovas turi savo |éSomis iStaisyti defektus.



6.5. Darby metu susidarancias statybines atliekas (asfalto ir betono lauzas) i§ IAE
teritorijos Rangovas iSveza savo jégomis, naudojant Rangovui priklausan€ius mechanizmus ir
pakuotes (targ) atliekoms. Rangovas pats, arba per atlieky vezéjg, savo léSomis, perduoda
susidariusias atliekas jas apdorojanCiai jmonei ir pateikia Uzsakovui atlieky apdorojimg
patvirtinan€ius dokumentus (pazymag apie galutinj atlieky apdorojimg, arba kitg patvirtinantj
dokumentg). Atlieky apdorojima patvirtinanéiuose dokumentuose turi bati nurodytos perduoty atlieky
rasys, atlieky kodai ir svoris, atlieky perdavimo data, dokumentai turi bati patvirtinti atliekas

apdorojancios jmonés atsakingo asmens.

\Y, SKYRIUS
STANDARTAI IR NORMINIAI DOKUMENTAI

7. Vykdydamas darbus, Rangovas privalo vadovautis aktualiomis reglamenty, standarty
ir normatyviniy teisés akty redakcijomis:

7.1. Lietuvos Respublikos 1996 m. kovo 19 d. statybos jstatymu Nr. 1-1240;

7.2. Lietuvos Respublikos 2003 m. liepos 1 d. darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymu
Nr.IX-1672;

7.3. Darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostatomis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos socialinés ministras LR aplinkos ministro 2008 sausio15 d. jsakymy Nr. A1-22/D1-34;

7.4. Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos
direktoriaus 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymu Nr. 1-338 patvirtintais Gaisrinés saugos pagrindiniais
reikalavimais bei 2010 m. liepos 27 d. jsakymu Nr. 1-223 patvirtintomis Bendrosiomis gaisrinés
saugos taisyklémis;

7.5. Statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio
statybos priezitra®

7.6. LR aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-637 patvirtintomis
Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis;

7.7. kitais Lietuvos Respublikoje statybos srityje galiojanciais teisés aktais.

8. Rangovas taip pat privalo vadovautis Siais IAE teisés akty bei eksploataciniy
dokumenty (zr. TU lentele Nr. 2) aktualiomis versijomis, esant poreikiui IAE jsipareigoja nurodytos
lenteléje dokumentus pateikti:

Lentelé Nr. 2

Eil. Dokumento
Nr. kodas

1 DVSta-0612-3 Bendroji V| IAE objekty gaisrinés saugos instrukcija.

Dokumento pavadinimas

Personalo veiksmuy, iSgirdus civilinés saugos ir avarinés parengties
bei APO Stabo praneSimus, instrukcija.

DVSta-0812-24 Mokymy avarinés parengties ir civilinés saugos klausimais planavimo
ir organizavimo V| IAE instrukcija.

2 DVSta-0812-22




4 DVSed-1012-21 | Zemés darby vykdymo IAE teritorijoje instrukcija.

DSSS-0712-38 Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcija, rangovinéms
organizacijoms vykdant darbus.

VI  SKYRIUS
STATYBOS DARBUY ATLIKIMO GRAFIKAS

9. Konkursg laiméjes Rangovas, po sutarties jsigaliojimo, per 20 (dvideSimt) kalendoriniy
dieny turi parengti statybos darby technologijos projektg (toliau — SDTP) su statybos darby atlikimo
kalendoriniu grafiku ir suderinti jj su Uzsakovu.

10. Suderinus SDTP bei gavus rastiSkg Uzsakovo nurodymg pradéti darbus, Rangovas
privalo atlikti darbus per 90 (devyniasdeSimt) kalendoriniy dieny.

11. Per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo remonto darby uzbaigimo Rangovas
perduoda UZsakovui statybos darbus su vykdomuyjy dokumenty komplektu.

12. Visi darbai, jskaitant SDTP rengimg ir suderinimg bei statybos darby atlikimg pagal

sutartj turi bati atlikti per 120 (Simtg dvideSimt) kalendoriniy dieny nuo sutarties jsigaliojimo dienos.

VIl SKYRIUS
TIKRINIMAS IR PRIEZIURA

13. Sios TU realizavimo metu UZsakovas skiria asmenj, atsakingg uz statinio statybos
technine prieziurg. Statinio statybos techniné prieziura turi bati vykdoma pagal LR statybos jstatymo
reikalavimus.

14. Klausimams, susijusiems su darby vykdymu, spresti UZsakovas skiria asmenj,
atsakingg uz Rangovo veiklos koordinavimg ir kontrole.

15. Uzsakovas turi teise kontroliuoti kokybés atitiktj techninés uzduoties reikalavimams.
Rangovas turi uztikrinti UZsakovo atstovams galimybe nuolat kontroliuoti darby vykdymo eigg ir

kokybe.

) VIl  SKYRIUS .
REIKALAVIMAI DEL STATYBOS DARBUY ATLIKIMO IR PERDAVIMO-PRIEMIMO

16. Atliekant darbus Rangovas privalo vadovautis parengtu SDTP ir savo jmonés
patvirtintomis statybos taisyklémis (statybos taisyklés pateikiamos Uzsakovui prieS pradedant
statybos darbus). Jeigu randama neatitikimy ar prieStaravimy tarp SDTP ir statybos taisykliy, turi
bati vadovaujamasi SDTP.

17. Baiges statybos darbus, Rangovas privalo patikslinti statiniy ir Zemés sklypo
kadastro duomenis ir suderinti su registry centru.

18. Uzsakovas perima statybos darbus, kai visi statybos darbai yra uzbaigti, iStaisomi
defektai, pateikti visi reikalingi dokumentai. Atlikty darby uzbaigimui priimti Uzsakovas skiria/sudaro

priémimo komisijg, kuri pasirado techninio darby priémimo aktg.



19. Pasibaigus darbams, Rangovas perduoda UzZsakovui vykdomuyjy dokumenty

komplekta:

19.1. pasiraSytg techninj darby priémimo akta;

19.2. Statybos darby zurnala;

19.3. Panaudoty statybos produkty kokybe patvirtinanciy dokumenty kopijas;

19.4. Statiniy kontrolines geodezines nuotraukas (popierines (2 vnt.), .pdf ir .dwg
formatu);

19.5. Dokumentus, jrodancius, kad Rangovas pats, arba per atlieky vezéjg, perdave
statybines atliekas jas apdorojanciai jmonei ir pazymag (arba kitg dokumentg) apie galutinj atlieky
apdorojima.

20. Rangovas uZztikrina tinkamg atlikty darby kokybe ir pateikty vykdomuyjy dokumenty
tikruma.

21. Atsiradus defektams garantinio laikotarpio metu, Rangovas privalo savo sagskaita

pasalinti iSaiSkintus defektus.

IX  SKYRIUS
KITI REIKALAVIMAI

22. Rangovo personalas pries pradédamas vykdyti veiklg V| IAE aikStelése, privalo
V] IAE Saugos priezitros ir kokybés valdymo skyriaus Saugos priezidros grupéje iSklausyti jvadinj
instruktazg apie civiline saugg ir avarine parengt;.

23. Rangovas yra atsakingas uz pavaldaus personalo darbuotojy saugos ir sveikatos,
gaisrinés, fizinés saugos reikalavimy laikymasi ir vykdymg. Po sutarties jsigaliojimo iki darby
vykdymo pradzios tarp Rangovo ir V| IAE suraSomas darbuotojy saugos ir sveikatos tarpusavio
atsakomybeés riby aktas.

24. Rangovas privalo uztikrinti, kad visi statybvietéje esantys fiziniai asmenys turéty
skaidriai dirbanciy kodus (kai jiems kodas negali bati suformuotas — kode uzSifruojamus duomenis
pagrindzian€ius dokumentus) arba identifikavimo priemone ir prie§ patenkant | statybviete ir
statybvietéje pateikti pareikalavus Uzsakovui ir kitiems tikrinantiems asmenims.

25. Pirkimui taikomi Zalieji kriterijai. Vykdytojas jsigyja prekiy, paslaugy ar darby,
daranCiy kuo mazesnj poveikj aplinkai viename, keliuose ar visuose prekés, paslaugos ar darbo
gyvavimo ciklo etapuose. Pirkimas vykdomas pagal LR aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d.
jsakymu Nr. D1-508 patvirtintg ,,Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant zaliuosius pirkimus,
tvarkos aprasg”.

26. Atliekant darbus Rangovas privalo organizuoti darbus taip, kad nebuty padaryta zala
aplinkinéms konstrukcijoms ir jrangoms. Pazeidus aplink esantj jrenginj arba konstrukcijas

Rangovas turi iStaisyti pazeidimus savo lIéSomis.



X SKYRIUS
KITOS ISLAIDOS

27. Visos iSlaidos, susijusios su sutarties jgyvendinimu, turi bati jskaiiuotos j bendrg

sutarties kaing. Jokios kitos i8laidos, nejskaiciuotos j sutarties kaing, kompensuojamos nebus.

SO ir GPS vadoveé Aida Marcinkuté

Parengé
SO ir GPS inzinieré
Irina Kacijeva, tel. 24243, +37065950240 TU_MIVS_ keliu_remontas.docx



Pravaziavimo keliy ir aiksteliy (MIVS teritorijos)
paprastojo remonto darby pirkimo techninés

uzduoties Nr. priedas Nr. 1
VALSTYBES IMONE REGISTRU CENTRAS
Ij\ REGISTRU Studenty g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras. |t
CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246
NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENUY BAZES ISRASAS
NUASMENINTAS

2025-04-02 10:47:57

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/3544
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2003-05-05
Adresas: Visagino sav., Driksiniy k., Elektrinés g. 34
2. Nekilnojamieji daiktai:
<.>

2.24. Kiti inzineriniai statiniai - Kiti statiniai
Adresas: Visagino sav., Driksiniy k., Elektrinés g. 34 K21
Aprasymas / pastabos: Pokraninis kelias ir aikstelé b1-497; pokraninis kelias ir
aikstelé b2-497a; pokraninis kelias ir aikstelé b3;
pokraninis kelias ir aikstelé b4; pokraninis kelias ir
aikstelé b5; pokraninis kelias ir aikstelé b6-573; tvora t(t1,
t2)
Unikalus daikto numeris: 4400-0511-5982
InZinerinio statinio grupé: Kiti inZineriniai statiniai
Inzinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Statybos pabaigos metai: 1978
Baigtumo procentas: 100 %
Atkarimo sgnaudos (statybos verté): 2317250 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 60 %
Atkuriamoji verté: 938369 Eur
Vidutiné rinkos verté: 46918 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2005-01-21
Kadastro duomeny nustatymo data: 2005-01-21

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybeé:
e
4.3. Nuosavybeés teise
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-0511-5982, aprasyti p. 2.24.
|registravimo pagrindas: 1981-02-01 Statinio priemimo naudoti aktas Nr. 444
1981-09-30 Statinio priemimo naudoti aktas Nr. 492
1983-10-31 Statinio priemimo naudoti aktas Nr. 793
1985-12-30 Statinio priemimo naudoti aktas Nr. 1442
Jrasas galioja: Nuo 2005-11-15
Lo

5. Valstybeés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés:
<..>

6.3. Turto patikéjimo teisé
Patiketinis: VALSTYBES JMONE IGNALINOS ATOMINE ELEKTRINE,
a.k. 255450080
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-0511-5982, aprasyti p. 2.24.



Jregistravimo pagrindas: 1981-02-01 Statinio priémimo naudoti aktas Nr. 444
1981-09-30 Statinio priemimo naudoti aktas Nr. 492
1983-10-31 Statinio priemimo naudoti aktas Nr. 793
1985-12-30 Statinio priemimo naudoti aktas Nr. 1442
Jrasas galioja: Nuo 2005-11-15

7. Juridiniai faktai: jrasy néra
8. Zymos: jraiy néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny
pagrindu: jrasy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:

<.>

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo
salygos: jrasy néra

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrady néra
13. Kita informacija: jrasy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra
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Bylos Nr. 44/3544 (30/1294) dalis

VALSTYBES JMONES

IGNALINOS ATOMINES ELEKTRINES

EKSPLOATACIJOS NUTRAUKIMO DEPARTAMENTO
PROJEKTU VALDYMO TARNYBOS
STATYBOS IR INFRASTRUKTUROS VALDYMO SKYRIUS

(bylos indeksas)

NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRINIU MATAVIMU

BYLA NR. 44/3544 (30/1294)

ADMINISTRACINIS UKINIS KORPUSAS, STAURINE KONTROLINE NR. 499,
SILTAS SANDELIS NR. 495, SUVIRINIMO POSTAS NR. 495B, SANDELIS
MODULIS NR. 495A; PIETU KONTROLINE; DENGTAS SANDELIS NR. 498B;
SANDELIAI NR. 570, 567, 568, 569, 571, 579, 579A, 497B, 496E;
AUTOMOBILINES SVARSTYKLES NR. 479G; BLOKAS MODULIS NR. 496M;
VAKARU KONTROLINE; TRANSFORMATORINE PASTOTE TP-1, TP-10,
JRANGOS BAZES AIKSTELES IR PRAVAZIAVIMO KELIAI, AUTOMOBILINIU
SVARSTYKLIU AIKSTELE; KITI STATINIAI, NUGRIAUTI STATINIAI — 575,
496B, 496A, 496V, 496G, 496H

RySys su dokumentu — registro Nr. 44/3544 israsu

(bylos antraste)

= N Pradéta 2004-01-06
Ap. Nr. Baigta
B. Nr. Dt
Saugojimo terminasIKi perdavimo naujam turto
valdytojui

Vl IAE ARCHYVAS

2041- @—Oij //Tal\ VA-0%9 4¥$0v1f2¥1/¥/
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Elektroninio dokumento nuorasas
1P FORMA

Uzdaroji akciné bendrové "AUKSTAITIIOS MATININKY BIURAS", kodas: 155981856, adresas: Visaginas,
Jaunystés g. 11-51

Matininkas(-¢)

KITU INZINERINIU STATINIU IR JU DALIY KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys

Adresas Visagino sav. DriikSiniy k. Elektrinés g. 34

Paskirtis Kiti inZineriniai statiniai

Pavadinimas Irangos bazés aikStelés ir pravaziavimo keliai

Zyméjimas plane  a-a8

Kadastro duomeny nustatymo data 2022-03-08

Statybos biiklé Unikalus numeris 4400-5036-1883
Statybos pradZios metai: 1979 ligis: m

Statybos pabaigos metai: 1979 Tigis: km
Rekonstravimo pradZios metai: Plotis: m
Rekonstravimo pabaigos metai: Plotas: kv, m 121270
Kap. remonto pradZzios metai: Aukstis: m

Kap. remonto pabaigos metai: Taris: kub. m

Papr. remonto pradZios metai: Gylis: m

Papr. remonto pabaigos metai: Skersmuo: mm
Statinio kategorija: Neypatingasis SKkerspjivis: Kv. mm
Baigtumo procentas: % 100 Kiekis: vat.
Medziaga: Gelzbetonio plokitées | Koordinaté X:
Danga: Koordinaté Y:
Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas a

Pavadinimas PravaZiavimo kelias

Statybos pradZios metai: 1979 Auk3tis: m

Statybos pabaigos metai: 1979 Ilgis: m
Rekonstravimo pradZios metai: Plotis: m
Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m

Kap. remonto pradZios metai: Skersmuo: mm
Kap. remonto pabaigos metai: Plotas: kv. m 11884
Papr. remonto pradZios metai: Skerspjivis: kv. mm
Papr. remonto pabaigos metai: Tiiris: kub. m
MedZiaga: Kiekis: vnt.

Danga: Asfaltbetonis

2022-03-09 13:13:22

11385302279
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Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys

12

Zyméjimas al

Pavadinimas Pravaziavimo kelias

Statybos pradZios metai: 1979 Aukstis: m
Statybos pabaigos metai: 1979 Ilgis: m
Rekonstravimo pradZios metai: Plotis: m
Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m

Kap. remonto pradZios metai:

Skersmuo: mm

Kap. remonto pabaigos metai: Plotas: kv. m 2130
Papr. remonto pradZios metai: Skerspjiivis: kv. mm
Papr. remonto pabaigos metai: Tiris: kub. m
MedZiaga: Kiekis: vnt.
Danga: Monolitinis
gelzbetonis
Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys
Zyméjimas a2
Pavadinimas PravaZiavimo kelias
Statybos pradZios metai: 1979 Aukstis: m
Statybos pabaigos metai: 1979 Tlgis: m
Rekonstravimo pradZios metai: Plotis: m
Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m
Kap. remonto pradZios metai: Skersmuo: mm
Kap. remonto pabaigos metai: Plotas: kv. m 798
Papr. remonto pradZios metai: Skerspjiivis: kv. mm
Papr. remonto pabaigos metai: Tiiris: kub. m
MedzZiaga: Kiekis: vnt.
Danga: Monolitinis
relZbetonis
Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys
Zyméjimas a3
Pavadinimas Pravaziavimo kelias
Statybos pradZios metai: 1979 Aukstis: m
Statybos pabaigos metai: 1979 Ilgis: m
Rekonstravimo pradZios metai: Plotis: m
Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m
Kap. remonto pradZios metai: Skersmuo: mm
Kap. remonto pabaigos metai: Plotas: kv. m 1573

Papr. remonto pradZios metai:

Skerspjiivis: kv. mm

Papr. remonto pabaigos metai:

Tiiris: kub. m

MedzZiaga:

Kiekis: vat.

Danga:

Monolitinis
gelZbetonis

2022-03-09 13:13:22

R

*113853

I

29"
Lapas 2 i§ 4



Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys

o
}

Zyméjimas ad
Pavadinimas NuovaZos
Statybos pradZios metai: 1979 Aukstis: m
Statybos pabaigos metai: 1979 Ilgis: m
Rekonstravimo pradZios metai: Plotis: m
Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m
Kap. remonto pradZios metai: Skersmuo: mm
Kap. remonto pabaigos metai: Plotas: kv. m 1013
Papr. remonto pradZios metai: Skerspjiivis: kv. mm
Papr. remonto pabaigos metai: Tiiris: kub. m
MedZiaga: Kiekis: vnt.
Danga: Monolitinis
elZzbetonis

Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys
Zyméjimas a5
Pavadinimas Irangos bazés aikstelés
Statybos pradZios metai: 1979 Aukstis: m
Statybos pabaigos metai: 1979 Tlgis: m
Rekonstravimo pradZios metai: Plotis: m
Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m
Kap. remonto pradZios metai: Skersmuo: mm
Kap. remonto pabaigos metai: Plotas: kv. m 95455
Papr. remonto pradZios metai: Skerspjiivis: kv. mm
Papr. remonto pabaigos metai: Tiris: kub. m
MedzZiaga: GelZbetonio plokstés | Kiekis: vnt.
Danga:
Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys
Zyméjimas a6
Pavadinimas Pésciyjy takai
Statybos pradZios metai: 1979 Aukstis: m
Statybos pabaigos metai: 1979 Ilgis: m
Rekonstravimo pradZios metai: Plotis: m
Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m
Kap. remonto pradZios metai: Skersmuo: mm
Kap. remonto pabaigos metai: Plotas: kv. m 2663
Papr. remonto pradZios metai: Skerspjiivis: kv. mm
Papr. remonto pabaigos metai: Tiris: kub. m
Mediziaga: Kiekis: vat.
Danga: Monolitinis

gelZbetonis

2022-03-09 13:13:22

i



Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas a7

Pavadinimas Aik3telés

Statybos pradZios metai: 1979 Aukstis: m

Statybos pabaigos metai: 1979 Ilgis: m
Rekonstravimo pradZios metai: Plotis: m
Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m

Kap. remonto pradZios metai: Skersmuo: mm
Kap. remonto pabaigos metai: Plotas: kv. m 5702
Papr. remonto pradZios metai: Skerspjiivis: kv. mm
Papr. remonto pabaigos metai: Tiris: kub. m
MedzZiaga: Gelzbetonio plokstés | Kiekis: vat.

Danga:

Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas a8

Pavadinimas Takai/Praéjimai

Statybos pradZios metai: 1979 AukStis: m

Statybos pabaigos metai: 1979 Ilgis: m
Rekonstravimo pradZios metai: Plotis: m
Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m

Kap. remonto pradZios metai: Skersmuo: mm

Kap. remonto pabaigos metai: Plotas: Kv. m 52
Papr. remonto pradZios metai: Skerspjivis: kv. mm
Papr. remonto pabaigos metai: Tiris: kKub. m
MedzZiaga: Gelzbetonio plokstés | Kickis: vnt.

Danga:

dmhorxus\§ LG
.

o LSS

2022-03-09 13:13:22
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Elektroninio dokumento nuorasas 404

1P FORMA

Uzdaroji akeiné bendrové "AUKSTAITIIOS MATININKY BIURAS", kodas: 155981856, adresas: Visaginas,
Jaunystés g. 11-51
Matininkas(-¢)

KITY INZINERINIU STATINIU IR JU DALIU KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys

Adresas Visagino sav. Driiksiniy k. Elektrinés g. 34
Paskirtis Kiti inzineriniai statiniai

Pavadinimas Automobiliniy svarstykliy aikstelé

Zyméjimas plane b7
Kadastro duomeny nustatymo data  2022-03-08

Statybos baklé Unikalus numeris 4400-5841-6232
Statybos pradZios metal: 2021 ligis: m

Statybos pabaigos metai: 2022 Tlgis: km

Rekonstravimo pradZios metai: Plotis: m

Rekonstravimo pabaigos metai: Plotas: kv. m 81,12
Kap. remonto pradZios metai: Auktis: m

Kap. remonto pabaigos metai: Tiris: kub. m

Papr. remonto pradZios metai: Gylis: m

Papr. remonto pabaigos metai: Skersmuo: mm

Statinio kategorija: I grupés nesudétingasis| Skerspjavis: kv, mm

Baigtumo procentas: % 100 Kiekis: vat.

MedZiaga: Koordinaté X:

Danga: GelZbetonis Koordinaté Y:

Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas b7

Pavadinimas Automobiliniy svarstykliy aiktelé

Statybos pradZios metai: 2021 Aukitis: m

Statybos pabaigos metai: 2022 ligis: m

Rekonstravimo pradZios metai: Plotis: m

Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m

Kap. r pradiios i Skersmuo: mm

Kap. remonto pabaigos metai: Plotas: kv, m 81,12
Papr. remonto pradzios metai: Skerspjavis: kv, mm

Papr. remonto pabaigos metai: Taris: kub. m

MedzZinga: Kickis: vat,

Danga: Gelzbetonis

*1138543408°

2022-03-09 13:12:19 Lapas 1 i3 1



16

Pravaziavimo keliy ir aiksteliy (MIVS teritorijos)
Preliminari pravaziavimo keliy ir aikSteliy (MIVS teritorijos) remonto darby schema

paprastojo remonto darby pirkimo techninés
uzduoties Nr. priedas Nr. 2

[ B v
=_
.
495
|
| |
. | t
i | \
L/ I | -
1 | TP-1
\
ala! i \
1 | !
l \
\
| N ‘l \
| | B | \
| \
|
! |
' |
I | W
: % 5
] 1./ ' >
l
|

96Vv

V6LS

—
Eﬁ
6LS

| —

VL\_’L

Sutartiniai Zzyméjimai

— — - Asfaltbetonio duobétos
dangos remontas

Betono dangos remontas

Betono duobétos
dangos remontas




Pravaziavimo keliy ir aikSteliy (MIVS teritorijos)
17 paprastojo remonto darby pirkimo techninés
uzduoties Nr. priedas Nr. 3

Pravaziavimo keliy ir aiksteliy (MIVS teritorijoje) paprastojo remonto darby maksimali
apimtis

Eil. Pavadinimas Mat. K'ek.'s Pastabos
Nr. vien. | (maksim.)
1. Asfalto dangos remontas, iSkapojant duobiy krastus ir | 100m? 8,90

tankinant volu, kai duobiy gylis 50 mm ir plotas iki
5 m?, gruntuojant ir uztaisant sujungimo su sena
danga vietas hermetizavimo mastika (su iSvezimu)

2. Asfalto dangos remontas, frezuojant duobétg dangg, | 100m? 4,5
kai duobiy gylis 70 mm ir plotas iki 5 m2, gruntuojant
ir uztaisant sujungimo su sena danga Vvietas
hermetizavimo mastika (su iSvezimu)

3. Asfalto dangos remontas, gruntuojant bitumo emulsija | 100m? 3,9
4. Aikstelés betono dangos =250mm pjovimas 100m? 9,70
5. G/betono dangos 3=250mm ardymas, pakraunant j | 100m? 9,70
savivardius ir iSvezant iki 1 km atstumu /m?3 2425
6. Dangos pagrindo 3=300mm i§ skaldos ardymas, | 100m? 9,70/
pakraunant j savivarcius ir iSvezant iki 1 km atstumu | /m3 291,0
7. Smélio sluoksnio 6=200mm ardymas pakraunant | m3 194,0
savivarcius ir iSvezant iki 1 km atstumu
8. Smélio sluoksnio 6=250mm jrengimas, tankinant m3 193,13
9. Betono dangos pagrindo i$ skaldos jrengimas, h=300 m3 231,5

mm, tankinant
10. Pravaziavimo betonavimas C16/20 betonu 8=200mm, | 100m? 4.8/96,0

armuojant tinklais /m?3
11. Pravaziavimo betonavimas C16/20 betonu =200 mm | 100m? 4.,9/98,0
/m3
12. Nepavojingy atlieky (betono ir kity inertiniy atlieky) t 612,4
pakrovimas, iSveZimas ir sutvarkymas
13. Pavojingy atlieky (asfalto lauzas) pakrovimas, t 30,0

iSvezimas ir sutvarkymas
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