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BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 
 

Šiame priede nurodomi žemės sklypo ir statinių (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju. 
Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai. 

 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 

Kiekis 

 
Pastabos 

I SKYRIUS. SKLYPAS 

1. Sklypo plotas m2 - 
Tvarkomos 

teritorijos dalis 
~2864 m2  

V SKYRIUS: KITI STATINIAI 

I grupės nesudėtingi plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai. 

S
ta

ty
b

o
s
 e

ta
p

a
s
 

N
r.

 1
 

1. Takas m2 205,00  

2. Takas m2 130,14  

3. Aikštė m2 346,40  

4. Aikštelė m2 30,00  

5. Takas m2 87,00  

6. Aikštelė m2 99,00  
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 7. Takas m2 9,10  

8. Aikštelė m2 22,40  

9. Takas m2 9,10  

10. Takas m2 60,30  

8. * Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių 
matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 
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1. BENDRIEJI DUOMENYS 

1.1. Projektuojamų statinių pažintiniai / bendrieji / duomenys 

 

UŽSAKOVAS Alytaus rajono savivaldybės administracija 

STATYBOS ADRESAS Alytaus r. sav., Alovės sen., Alovės k., Mokyklos g. 

STATYBOS PAVADINIMAS 
Aktyvaus laisvalaikio ir poilsio erdvės ,,Laisvalaikio sala“ įrengimas,  
Alytaus r. sav., Alovės sen., Alovės k., Mokyklos g. 

2. STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS 

2.1. Esama situacija 

Teritorija yra Alovės k. centrinėje dalyje prie Mokyklos g.. Teritorijai nėra suformuotas sklypas. 
Aktuali/tvarkoma projektu teritorija buvusi numelioruota pelkė šiuo metu naudojama bendruomenės 
susibūrimams švenčių metu . Projekto teritorijoje nėra taku, aikšteliu, mažosios arch. elementų . 

  
Esama situacija Esama situacija 

2.2. Geografinė vieta 

Projekto vieta – teritorija prie Mokyklos g., Alovės k. centrinėje dalyje. 
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2.3. Žemės sklypo forma ir gretimybės 

Sklypas nesuformuotas, projektu tvarkomos teritorija riba stačiakampė. Projektavimui aktuali 
teritorija ~2864 m2. 

 

Įėjimas ir įvažiavimas į teritorija – ŠV dalyje iš Mokyklos g-vės 

2.4. Klimato sąlygos/ Vėjo kryptis ir stiprumas 

Alovės kaimo klimato vertinimas yra atliekamas naudojantis Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos 
pateiktais Dzūkų parajonio 1981 – 2010 metų duomenimis: 

• Vdutinė metinė oro temperatūra siekia 6,8 °C. 

• Šilčiausias mėnesis ir jo vidutinė temperatūra: liepa, 17,9 °C. 

• Šalčiausias mėnuo ir jo vidutinė temperatūra: sausis, -3,7 °C. 

• Absoliutus minimumas: -35,9 °C. 

• Absoliutus maksimumas: 35,6 °C. 

• Saulės spindėjimo trukmė:≈1690 h. 

• Vidutinis metinis vėjo greitis: 3,5 – 4,5 m/s. 

• Kritulių kiekis per metus: 700 mm 
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Dažniausiai pasikartojančios vėjo kryptys: pietų, vakarų (2 paveikslas). 

2.5. Žemės reljefas 

Sklypo reljefas projektuojamoje teritorijoje, vadovaujantis patvirtinta topografine medžiaga, su 
nuolydžiu iš visų pusių į centrinę dalį . Aplink teritoriją alt. vyrauja nuo  +132,20-132,70, teritorijos 
centrinėje dalyje - +131,50 

2.6. Augantys želdiniai 

Projektuojamoje teritorijoje augantys medžiai pavieniai ir augantys teritorijos pakraščiuose. 

Esamų želdinių sąrašas 

Rūšis Mato vienetas Kiekis 

Lapuočiai vnt. 2 

Spygliuočiai vnt. 7 

2.7. Statiniai 

Projektuojamoje teritorijoje statinių nėra 

2.8. Inžineriniai tinklai 

Projektuojamoje teritorijoje, vadovaujantis topografine medžiaga, yra šie esami inžineriniai tinklai: 

• Elektros tinklai (oro linija) 

• Drenažo tinklai 

2.9. Vandens telkiniai 

Teritorijoje esamų vandens telkinių nėra. 

2.10. Kultūros paveldo vertybės 

Teritorija ir statiniai nepatenka į kultūros paveldo zonas, pozonius ir nėra įregistruoti nekilnojamojo 
kultūros paveldo registre. Kultūros paveldo reikalavimai netaikomi. 

2.11. Topogeodeziniai 

Aktualios teritorijos topografinė nuotrauka atlikta UAB “Topoprojektas ir Ko” (2025-02-24). 
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3. ETAPIŠKUMAS 

Pagal Užsakovo pageidavimą, numatyti sprendiniai bus įgyvendinti etapais. Statyba numatoma 
vykdyti 5-iais statybos etapais: 

I etapu centrinėje teritorijos dalyje įrengiami takai, aikštės ir aikštelės, suoliukai, stalai, 
šiukšliadėžės, Vaiku žaidimo kompleksas ir lauko sporto treniruokliai. 

II etapu tvarkomos prieigos prie teritorijos – įrengiamas šaligatvis prie gatvės, dviračių stovėjimo 
aikštelės ir papildomi takeliai patekti į pagrindinę teritoriją. 

III etapu numatoma projektuojamos scenos su tentiniu uždengimu ir suoliukų įrengimas 
pagrindinėje formuojamoje aikštėje. 

IV etapu vykdomi sklypo apšvietimo ir elektrifikavimo darbai. 

V etapu tvarkomi esami drenažiniai tinklai kurie šiuo metu neatlieka savo funkcijos dėl 
susidėvėjimo ar pažeidimų. 

Pastaba: Nors projektas skaidomas etapais, darbai atliekami atsižvelgiant į reikalingų paruošimo ir 
pasirengimo bei įgyvendinimo eiliškumą, o tai nebūtinai sutampa su etapų numeracija. 

4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

4.1. Projekto idėja (istorija – įprasminimas) 

ISTORIJA 

Alovės seniūnija yra pietrytinėje Alytaus rajono dalyje. Ribojasi su Punios, Pivašiūnų, Daugų, 
Raitininkų ir Nemunaičio seniūnijomis, Alytaus miestu ir Varėnos rajonu. Seniūnijos teritorijai priklauso 
Alovė ir 36 kaimai. Didžiausi kaimai – Venciūnai, Alytus, Ilgai. Seniūnija suskirstyta į 3 seniūnaitijas: 
Alytaus, Alovės, Venciūnų. Seniūnijos centras – Alovės kaimas. 

Alovės vietovardis rašytiniuose šaltiniuose minimas jau nuo XV amžiaus. Vardas per amžius daug 
kartų keitėsi: 1692 m. jis buvo vadinamas Holava, XIX a. pradžioje Olava, 1864–1914 m. pagal savininko 
Aleksandro Maniuchino vardą vadinosi Aleksandrava, 1911–1917 m. – Alavė, nuo 1920 m. iki šiol – 
Alovė. Pasak kalbininko Aleksandro Vanago, vardo kilmė visiškai aiški – miestelio vardas Alovė radosi iš 
upės vardo Alovė. 

Alovėje ir jos apylinkėse gyventa nuo seno. Tai liudija iki mūsų dienų išlikę pilkapiai ir senkapiai. 
1899 m. archeologas prof. Eduardas Volteris kasinėjo Alovėje VII-IX a. pilkapius. Kai kuriuose 
šaltiniuose rašoma, kad Alovėje buvo nedidelė kunigaikščių medžioklės pilaitė, kur būdavo apsistojama 
pailsėti, užkąsti. Manoma, kad XV a. čia galėjo lankytis Lietuvos kunigaikštis Vytautas  

Didysis. Išlikę keletas jo rašytų laiškų iš Alovės. Šalia Alovės buvo įkurtas kunigaikščio žirgynas. 

Praeityje buvo dvi Alovės – Raudonoji ir  Baltoji Alovė (išsidėsčiusi arčiau kelio), nes vienoje 
trobesiai buvo balti, o kitoje (už ežero) – raudonų plytų. 

Iš Alovės yra kilęs, čia ir miręs žymus Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės didikas Marcijonas 
Aleksandras Oginskis (1632–1690), LDK kariuomenės pulkininkas, nuo 1670 m. – Trakų vaivada, nuo 
1684 m. –  LDK kancleris. 

Iš Alovės seniūnijos taip pat kilę šie žymūs žmonės: aktorius, architektas Bronius Balčiūnas; 
mokytoja, literatė Jadvyga Černiauskienė; žurnalistas Balys Borevičius; edukologė dr. Liuda Vincenta 
Kadžytė-Kuzavinienė; dailininkas,  

keramikas Bronislovas Baliulevičius; skulptorius Albertas Donatas Belevičius; dailininkė, keramikė 
Laima Cieškaitė-Brėdikienė ; literatas, fotografas Juozapas Miglinas; kompozitorius Jonas Tamulionis. 

Čia dirbo ir gyveno literatas, aktorius, satyrikas Petras Biržys-Pupų Dėdė (1896–1970), šiuo metu 
gyvena Alovės ir Ryliškių klebonas, pirmasis Alytaus  

rajono garbės pilietis Stanislovas Stankevičius. Slabadėlės km. (Alovės seniūnija) gimė lietuvių 
poetas, vertėjas, literatūros ir meno kritikas Dainius Gintalas. 

IDĖJA 

SAULĖ - ŠEIMA - GYVENIMAS - LAIKAS 



 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

AR 6 12 
 

 

Iki mūsų dienų Europos tautose išsilaikęs ir individualinio meno nenustelbtas liaudies menas 
pasižymi tam tikru savo tautiniu charakteriu ir iš senovės paveldėtais bendraisiais motyvais. Lietuviškasis 
liaudies menas Europos tautų tarpe savo tyrai išlaikyta senove, kaip ir aukštu meniškumo laipsniu, užima 
vieną iš pirmųjų vietų. Mūsų liaudies menas teikia bendroms liaudies meno studijoms nemaža 
medžiagos. Mums patiems to iš gilios praeities paveldėto, savo šaly ilgus amžius ugdyto ir į mūsų kraują 
įsisunkusio liaudies meno buvimas. 

Todėl pasirinka teritorijos kompozicija ateinanti iš mūsų tautosakos ir krikščionybės sibolikos. 
Simbolių reikšmingumo ir jų prasmės suvokimo kasdieniniame gyvenime. 

Kompozicijoje naudojamos pagrndinės SAULĖS (šeimos) - RATO ir LAIKO - SPIRALĖS formos ir 
jų interpretacijos. 

Bendroje kompozicijoje kaip antraeilė simbolika yra įprasminami ir Alovės heraldikos elementai - 3 
AUKSINIAI - lobis kuris mūsų gyvenimo tėkmėje  

pasireiškia stipriausiai tai BENDRAVIMAS, JUDESYS, ARTUMAS-BENDRYSTĖ 

 

4.2. Projektinių sprendinių aprašymas ir teritorijos sutvarkymo sprendiniai 

Projektuojamas teritorijos sutvarkymas įrengiant aktyvaus laisvalaikio ir poilsio erdves ,,Laisvalaikio 
sala“ Tvarkomos teritorijos dydis ~2864 m². 

Formuojama bendruomenei ir svečiams atvira zona, siekiama pagerinti Alovės kaimo viešųjų 
erdvių infrastruktūrą.  

Teritorijoje projektuojami nauji takai įrengiamos poilsio erdvės ir mažosios architektūros elementai 
(suoliukai, šviestuvai), suformuojama aikštė įrengiant sceną , poilsio ir sporto bei laisvalaikio zonas bei 
žinomų krašto žmonių atminimo alėja. Visi teritorijos sutvarkymui numatyti elementai tai gaminiai. Jų 
gamybinius darbo brėžinius parengia gamintojas, remiantis pateiktais architektūriniais brėžiniais. 

Numatomas teritorijos apželdinimo planas ir meninių objektų vietos. 

Projektuojamas tvarkomos teritorijos apšvietimas, apšviečiant pagrindinius takus, aikšteles. 

Projektuojamoje teritorijoje, vadovaujantis universalaus dizaino principais, takai ir aikštės 
įrengiamos taip kad žmonės galėtų laisvai judėti. 

4.3. Vertikalus sklypo planas. Altitudžių parinkimas 

Reljefas centrinėje teritorijos dalyje sukeliamas. Sklypo altitudės prie gretimų sklypų nekeičiamos. 
Sklypo altitudės koreguojamos prie projektuojamų takų, įrengiamų elementų, pagrindinių įėjimų. Sklypo 
dalis planiruojama atitinkamai atsižvelgiant į minimalius leistinus sklypo nuolydžius vadovaujantis ISO 
21542 7.3 punktu - 1:50 (20mm/m) ir neviršyti tame pačiame standarte 2 lentelėje nurodyto nuolydžio – 
nuolydis ne didesnis nei 1:20 (5%) (<50mm/m). 
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4.4. Dangos 

Numatomos dangos projektuojamos pagal numatytą projekto idėją ir išskaidant pagrindinius takus 
bei aikštes taip atskiriant skirtingas funkcijas bei jų reikšmingumą. 

Viso numatyta 1018 m2 naujų dangų. Tikslinama statybos metu. 

 

4.5. Mažosios architektūros ir teritorijos sutvarkymo elementų medžiaginiai sprendiniai 

Projekto vizijos išpildymui pasirinktos medžiagos darnios su aplinka, ilgaamžiškos tokios kaip: 

• Rūdinto metalo (COR-TEN) 

• Natūrali deginta Termo mediena 
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4.6. Mažosios architektūros elementai 

Projektuojami šie mažosios architektūros elementai: 

 

Mažosios architektūros elementai 

Vaikų žaidimų kompleksas 
 

 

Lauko sporto įrenginys 

 



 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

AR 9 12 
 

 

Lauko sporto įrenginys 

 

Lauko sporto įrenginys 
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Dviračių stovai 

 

Suoliukas nr. 1 
(detalizuojama brėžiniuose) 
Gaminys 

 

Suoliukas nr. 2-5 
(detalizuojama brėžiniuose) 
Gaminys 
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Stalas 

 

Scena su tentiniu uždengimu 

 

4.7. Sklypo apželdinimas 

Projekte numatytas minimalus teritorijos apželdinimas bei perspektyvinė teritorijos apželdinimo 
koncempcija. 1-2 etapu numatyta apželdinti sukeltą reljefą, po takų įrengimo, veja. Numatyta teritorijos 
apželdinimo koncepcija susideda iš teritorijos apželdinimo medžiais bei atskiraisiais želdynais. 

4.8. Apšvietimas 

Projektuojamas, tvarkomos teritorijos, apšvietimas, apšviečiant pagrindinius takus, aikštes, poilsio 
zonas bei prieigas. 

Pastaba: sklype numatomas pagrindinių takų apšvietimas. Takų ir patekimų į juos apšvietimas 
planuojamas taip, kad būtų lengva pastebėti lygių ir/ar nuolydžių pasikeitimus. Šviestuvų išdėstymas ir 
parenkamas aukštis nesukels papildomų judėjimo sunkumų tokių kaip: akinimas, atspindžiai, šešėliai. 

 

Principinę šviestuvų išdėstymo schema žiūrėti SP_B-05 brėžinyje. 

 

Apšvietimo elementai 

1.  
Šviestuvai 
IRIAN Large (aukštis h=3m) su pamato gaminiu 
ROSA concrete footings B-80 arba analogas 

 

4.9. Sklypo aptvėrimas ir apsaugos priemonės 

Teritorijos aptvėrimas nenumatomas. 
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4.10. Eismo organizavimas 

Įvažiavimai ir įėjimai į teritoriją išlieka esami. 

4.11. Automobilių stovėjimo aikštelės 

Automobilių stovėjimo aikštelės ir vietų skaičius projektu nesprendžiamas. Vadovaujantis užsakovo 
technine užduotimi lankytojų automobilių stovėjimui naudojamos esamos. 

4.12. Aplinkos pritaikymas žmonių su negalia reikmėms 

Kad po teritoriją be didelių kliūčių galėtu judėti žmonės, turintys fizinių negalių projekte 
projektuojami takai kurių dangos lygių skirtumai ir nelygumai privalo būti ne didesni kaip 20 mm, ŽN 
judėjimo trasų paviršiai turi būti lygūs, kieti, pakankamai šiurkštūs, neslidūs, neklampūs, iš nebirių (ne 
smėlio, ne žvyro) ir saikingai rievėtų medžiagų. Dangos iš plokščių ar plytelių turi būti lygios, siūlės tarp 
plytelių ne platesnės nei 15 mm. ŽN pritaikytose trasose ir zonose esančių grotų, dangčių ir pan. 
kiaurymės negali būti platesnės kaip 15 mm. 

Sklype įrengiami takai ne siauresni kaip 1m su papildomomis prasilenkimo ir apsisukimo 
aikštelėmis kurių dydis 1800x2000 ir išdėstomos kas 25 m. 

5. MEDŽIAGŲ ATSPARUMO/SEZONIŠKUMO APRAŠYMAS 

Visų elementų konstrukcija, medžiagos, jungiamosios detalės projekte numatomos tokios, kad būtų 
užtikrintas stabilumas ir atsparumas fizinei apkrovai ir permainingoms orų bei drėgmės sąlygoms. Jeigu 
reikalinga, daryti pakeitimus. Pakeitimus privaloma derinti su projekto autoriumi. 

6. STATINIO NAUDOJIMO SAUGA 

Visi projekte numatomi sprendiniai nekelia pavojaus žmogaus sveikatai ir jį supančiai aplinkai. 
Statinys suprojektuotas taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, sniego 
nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar susižalojimo elektros srove, 
sprogimo) rizikos. 

7. APSAUGINIŲ PRIEMONIŲ NUO SMURTO IR VANDALIZMO TRUMPAS APRAŠYMAS 

Siekiant užtikrinti tvirtumą ir ilgaamžiškumą, apsaugoti nuo vandalizmo, visi įrangos ir statinių 
elementai projektuojami iš atitinkamų skerspjūvių/storių medžiagų. 

8. STATYBOS ĮTAKA APLINKAI 

Visi projekte numatomi elementai projektuojami, kad turėtų kuo mažiau vizualinės taršos aplinkai ir 
jokio neigiamo poveikio aplinkai jų įrengimo darbai nepadarys. 

Teritorijos įrengimo metu trečiųjų asmenų teisės nesuvaržomos - išlieka galimybė laisvai patekti į 
visas aplinkines teritorijas. Statybos metu kaimyninių sklypų gyventojai nepatogumų nepatirs. Priėjimai ir 
privažiavimai nebus uždaryti.  Naudojimo metu statinys neigiamos įtakos gretimoms teritorijoms neturės. 

Statybos metu aikštelė aptverta projekto teritorijos ribose. Statybinės medžiagos sandėliuojamos 
tai pat žemės sklypo ribose. 

Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR įstatymo nustatyta tvarka: Statybos proceso metu 
statybinės atliekos rūšiuojamos į tinkamas naudoti vietoje atliekas: betono, keramikos, medienos, metalo 
gaminių, termoizoliacinių medžiagų ir kitų nedegių medžiagų, kurias planuojama panaudoti aikštelių, 
pravažiavimų, takų dangų pagrindams. Statybos metu susidariusios (kenksmingomis medžiagomis 
užteršta pakuotė) atliekos  tvarkomos LR įstatymų nustatyta tvarka- priduodamos įstatymų nustatyta 
tvarkyti atestuotoms įmonėms. Gruntas, iškastas įrengiant gerbūvį, panaudojamas sklypo teritorijoje 
paviršiaus formavimui. 

9. JEIGU NAGRINĖJAMI KELI STATINIO STATYBOS VARIANTAI – JŲ ANALIZĖ IR 
REKOMENDUOJAMAS VARIANTAS 

Visi projekte numatyti statiniai ir įranga, jų medžiagiškumas ir konstruktyviai sprendimai turi būti 
peržiūrėti rangovą atstovaujančių specialistų. Jeigu reikalinga, daromi projekto pakeitimai. Pakeitimai turi 
būti derinami su projekto autoriumi. 
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TS-1. BENDRI NURODYMAI STATYBOS DARBŲ VYKDYMUI IR MEDŽIAGOMS 

Techninių specifikacijų tikslas – nustatyti pagrindinius bendruosius reikalavimus, įgyvendinant 
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Projektą. 

Ši techninė specifikacija yra neatskiriama projekto dalis. 

Rangovas privalo atlikti visus darbus, nurodytus projekto techninėse specifikacijose, brėžiniuose ir 
darbų kiekių žiniaraščiuose ir nepriklausomai nuo to ar darbai yra nurodyti visose ar bent vienoje dalyje 
(pvz. techninėse specifikacijose). 

Teritorijos sutvarkymo ir statybos darbai turi būti vykdomi tiksliai pagal projektą, vykdant statybos 
priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kokybę įrodančius 
dokumentus. 

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams bei darbų vykdymui pagal turimus 
pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti 
pakeisti. 

Statybos darbų vykdymo ir priėmimo procese būtina vadovautis šiais normatyviniais dokumentais: 

- 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas 305/2011  

- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 

- STR 1.05.01:2017  „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

- STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 
savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas.“ 

Darbus gali vykdyti atestuotos firmos ir apmokyti specialistai. Darbai vykdomi, suderinus su 
statytoju darbų eigą ir tvarką, turint leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas. 

Darbų priežiūrą vykdo statytojo techninis prižiūrėtojas. 

Rangos konkurso pasiūlymams turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų ir 
įrengimų technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus. Statybos metu  
nerekomenduojama keisti medžiagas, gaminius ar įrengimus kitais, negu pateikta rangos konkurso 
pasiūlymuose. Darant pakeitimus gaunamas raštiškas statytojo, techninio prižiūrėtojo ir projekto vadovo 
sutikimas. 

Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame 
įpakavime. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje bei tinkami 
naudoti gydymo įstaigose. Jei tokių nėra - importinėms turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms - 
įmonės paruošti standartai. 

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis 
medžiagomis, gaminiais bei įrengimais. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, 
statinys turi tikti eksploatacijai. 

1.1. Bendrosios nuostatos 

Rangovas (ir užsakovo patvirtinti subrangovai) turi būti Lietuvos respublikoje registruotas ir 
atitinkamai atestuotas juridinis vienetas, turintis panašaus darbo patirtį ir šiam darbui atlikti reikalingą 
personalą bei įrangą. 

Rangovas (ir užsakovo patvirtinti subrangovai), užsakovui paprašius privalo pateikti savo atliktų 
panašių darbų sąrašą ir sudaryti sąlygas juos apžiūrėti. 

Inžinierius – Užsakovo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo kuris atstovauja užsakovui statybos metu 
ir vykdo statybos techninio prižiūrėtojo veiklą. Jos pagrindinis tikslas - tikrinti, kad statomas ir pastatytas 
statinys atitiktų statinio projektą, teisės aktų ir normatyvinių dokumentų reikalavimus, kontroliuoti 
statybos darbų kokybę. 

“Inžinierius” turi būti nurodytas statybos rangos sutarties dokumentuose. 

Ši specifikacija apima statybos darbų atlikimą, statybinių mechaninių ir elektrinių medžiagų, 
įrengimų tiekimą, pristatymą į statybos aikštelę, pastatymą ir sumontavimą. Darbas apima statybai 
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montavimą ir, jei nenurodoma kitaip, visas medžiagas būtinas pilnam įrengimui, ir tokius patikrinimus bei 
reguliavimus kokie aprašyti specifikacijoje, brėžinius ir visa tai, ko gali prireikti, kad būtų pastatytas 
atitinkantis Lietuvos standartus pastatas. 

Žodžiai “pilnas įrengimas” turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus šioje 
specifikacijoje, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo atlikimui ir 
leisti objektui tinkamai veikti. Rangovas turi užtikrinti, kad darbas būtų atliktas teisinga seka. Rangovas 
privalo užtikrinti, kad visos Darbo dalys ir visos medžiagos tarpusavyje būtų suderintos. 

Rangovas turi užtikrinti ir patikrinti, kad visa jo siūloma įranga ir darbai telpa į projektuojamos 
teritorijos erdvę, atsižvelgiant į esamą apželdinimą ir esamus statinius. 

Rangovas turi užtikrinti kad visi įrengimai ir įranga būtų lengvai prieinami prižiūrinčiam personalui ir 
kad būtų pakankamai vietos palikta įrengimų priežiūrai bei pakeitimui. 

1.2. Įstatymai ir reikalavimai 

Užsakovas, Inžinierius, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso dalyviai privalo vadovautis 
Lietuvos Respublikos įstatymais. Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos 
Respublikos standartus ir reikalavimus. 

Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje 
nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. 

Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti 
jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras patikrinimo metu. 

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti Užsakovo tai 
įforminti aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. 

Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Užsakovu ir gauti jo pritarimą. 

1.3. Rangovo atliekami brėžiniai ir dokumentai 

Baigus darbus ir priduodant statybą turi būti parengti ir pateikti Užsakovui ir Architektui išpildomieji 
brėžiniai ir dokumentacija su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir kt. 
patikslinimais natūroje. 

Išpildomieji brėžiniai turi būti paruošti kompiuteriu. Išpildomosios ar kitos dokumentacijos, kurios 
gali pareikalauti Užsakovas, turi būti atlikta Rangovo. 

1.4. Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų  

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių 
nors skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus 
didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. 

Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., 
svarbesniais laikomi specifikacijos ir brėžiniai. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus 
tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, vietinių 
nuostatų ar standartų atžvilgiu. 

1.5. Gaminiai, medžiagos 

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. 
Bet kurį specifikacijoje nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. Vietos 
produktams turi būti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau jei vietiniai produktai yra blogesnės kokybės, 
vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo 
sutikimas. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo 
ženklu; specifikacija; nuoroda kam skiriama; spalvos nuoroda; pagaminimo data. 

Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų Užsakovui jei ji 
neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, 
kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas. 
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Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės dalies ir 
elektros įrangos katalogus ir standartų dokumentus Užsakovo ir Architekto peržiūrai. 

Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo Užsakovo patvirtinimo. 

Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs 
pasiūlymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. 

Rinkdamas komponentus, medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius 
kontaktuojančius metalus apsaugoti nuo korozijos. 

Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota 
projekto dokumentuose nurodytoje padėtyje. Nebus atsižvelgiama į jokius reikalavimus apmokėti 
papildomas išlaidas, atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio įrangos modifikavimo. 

Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai 

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės 
reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti kokybę arba tokia pati informacija turi 
būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. 

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus 
nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti 
pateikiama Užsakovo patvirtinimui. 

Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės kontrolė 

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra 
įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui 
ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti 
atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 

Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu  

Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami 
arba jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

Įpakavimas, transportavimas ir tarpinis saugojimas  

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir 
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir 
nepakuotos, numeris, rūšis, ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

1.6. Gaminių ir medžiagų pristatymai 

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 
nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais 
dokumentais. 

Pristatymo patikrinimas 

Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra 
atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos 
prekių tiekėjui. 

Saugojimas aikštelėje 

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomos taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia 
laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių 
nuorodų. Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, 
šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir 
lengvai patikrinama. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, 
turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. 

Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako rangovas. 
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1.7. Statybos įranga ir statybos metodai 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos 
reikalavimus. 

1.8. Matavimai 

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės 
linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia 
sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties. 
Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat jų 
išsidėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 

Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų, privalo įvertinti paklaidų 
susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į vieną pusę. 

Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. 

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių matavimo normatyvų. 

1.9. Darbų koordinavimas 

Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais rangovais. Rangovas 
sudaro instaliavimo planą prieš pradedant darbus, o statybų metu užtikrina, kad instaliavimas vyktų 
teisingai ir pagal projekto sumanymą. Visi darbai, kurie yra perdaryti dėl aplaidumo šiuo aspektu, 
nesudarys pagrindo papildomam apmokėjimui. 

Tiksli visos įrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo brėžiniuose. 

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant 
tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. 

Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto. 

1.10. Bandymai ir pavyzdžiai 

Turi būti atlikti visi projekte, sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti 
tyrimai. Rezultatai turi būti laikomi Aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. 

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas 
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar 
kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, 
Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą 
sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, 
siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti 
aplinkybė. Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvauti Užsakovui ar jo 
atstovui bei Architektui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Užsakovas bei vietinės susijusios žinybos. 
Visos aukščiau minimam testavimui ir apžiūrai reikalingos priemonės, instrumentai ir darbas turi būti 
suteikiami Rangovo. 

Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus: 
šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas, turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų, 
bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. 

Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Inžinieriumi. 

1.11. Paslėpti darbai 

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus Aikštelėje ir Inžinierių kada galima tikrinti 
medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas, ar darbus. Patikrinimų 
rezultatai turi būti užfiksuoti atitinkamais aktais ir įrašais statybos darbų žurnale. 
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1.12. Apsauga 

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. 
Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, 
užšalimo, per didelės kaitros ir per greito džiūvimo. 

1.13. Varžtai, tvirtinimai ir atramos 

Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti taip, 
kad atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar 
konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova. Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t., kurie 
nenurodyti specifikacijose ir brėžiniuose panaudojimo, Rangovas turi kreiptis į Inžinierių leidimo. 

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos, išskyrus dalis, 
liekančias betone. Korozijos apsauga betonu turi būti ne mažiau kaip 20 mm. 

Jei gelžbetoninėse konstrukcijose nenumatyta metalinių įdėtinių detalių, visi elementai prie betono 
konstrukcijų tvirtinami inkarinių varžtų pagalba. 

1.14. Remontas (defektų taisymas) 

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti užlyginami ir apdailinami. 
Paviršių savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungčių 
stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. 

Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins 
išvaizdos. Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų 
reikalavimų, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sąskaita pagal numatytą darbo 
grafiką. Jei remontuotinas taškas pagamintas iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis turi 
būti pakeičiama nauja. Jei suremontuotas taškas turi būti dažomas, dažoma turi būti visa supanti 
aplinka. 

1.15. Statybvietės įrengimas 

Projekto apimtyje Rangovas privalo parengti Statybos organizavimo projekto dalį. Statybvietė turi 
būti įrengta laikantis šių projekto dalių sprendinių. Rangovas, Statybos organizavimo projekto dalyje, 
privalo numatyti reikalingą teritoriją statybvietės įrengimui ir jos vietą suderinti su Inžinieriumi, Užsakovu 
ir atsakingomis institucijomis. 

Statybvietės buitinių nuotekų tvarkymą, elektros energijos tiekimą statybos reikmėms organizuoja ir 
apmoka Rangovas. Elektros energijos laikinam pajungimui, Rangovas privalo parengti reikiamą 
dokumentaciją, įrengti reikiamą įrangą elektros tiekimui ir gauti privalomus leidimus. Rangovas 
statybvietes teritorijoje privalo pastatyti statybinių ir buitinių atliekų surinkimui skirtus konteinerius bei 
pasirūpinti jų savalaikiu išvežimu. Atliekos statybvietėje turi būti rūšiuojamos. Rangovas turi įvertinti bei 
pagal poreikį įrengti gruntinio vandens pažeminimo priemones statybos periodu. 

Statybos periodu statybos zona turi būti aptverta ne žemesne kaip 1800 mm aukščio laikina tvora. 
Rangovas privalo įrengti reikiamus laikinus privažiavimus. Visi laikini keliai statybvietėje turi būti įrengti 
skaldos pagrindu arba naudojant gamyklinius padus žaliųjų plotų apsaugai, turi būti prižiūrimi ir esant 
reikalui remontuojami. Esant reikalui statybos metu Rangovas privalo pasirūpinti ir apmokėti visas 
išlaidas susijusias su visuomeninių kelių eismo organizavimu, dangų atstatymu, priežiūra. Rangovas 
privalo valyti privažiavimo kelius statybvietės prieigose, kurie gali būti užteršti gruntu ar kitomis 
medžiagomis nuo Rangovo transporto. Rangovas šalia statybvietės privalo įrengti automobilių ir sunkiojo 
transporto ratų plovimo įrenginius ir neišleisti iš statybvietės transporto nešvariais ratais. 

1.16. Bendrieji statybos darbai 

Rangovas naujų tinklų klojimo vietose privalo nustumti augalinį derlingą grunto sluoksnį (jeigu yra) į 
laisvą statybvietės vietą. Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, 
komunikacijų ir kelių, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiosiomis laikinosiomis konstrukcijomis 
arba įrengti klojinius (įtvarus). 
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1.17. Riboženklių pastatymas 

Rangovas atsako už visų žymėjimo taškų ir riboženklių, reikalingų darbo zonoje pradedant darbą, 
pastatymą. Rangovas turi užtikrinti, kad žymėjimo taškų ir riboženklių išdėstymas bei aukštis nebūtų 
pakeistas statybos metu. Jei tokie taškai atsiduria tose vietose, kurios turi būti užstatytos, Rangovas turi 
pastatyti naujus žymėjimo taškus ir riboženklius prieš panaikindamas senuosius. Rangovas turi pateikti 
Inžinieriui patvirtinti darbų nužymėjimo planus. Jokie pirminiai taškai ar lygių atžymos negali būti 
panaikinti be Inžinieriaus žinios. Naujų taškų tikslumas turi būti toks pats, kaip ir pirminių. 

1.18. Požeminės komunikacijos 

Prieš pradėdamas statybos darbus statybvietėje Rangovas turi išsikviesti nustatyta tvarka į objektą 
ir susitarti su Užsakovu ir kitais požeminių komunikacijų savininkais, kad šie parodytų ir/ar pažymėtų 
vietas, kur yra išsidėstę jų objektai, kad jie nebūtų sugadinti statybos metu. Laikinas esamų požeminių 
komunikacijų išramstymas ir apsauga bei jų remontas Rangovui jas pažeidus turi būti įskaičiuotas į 
sutarties kainą. 

1.19. Statybvietės išvalymas 

Statybvietės išvalymas apima visų kliūčių, kurios gali trukdyti objekto statybai, pašalinimą. Šie 
darbai turi apimti visą statybvietės teritoriją. Valymo ir lyginimo darbai apima visų medžių, krūmų, kitos 
augmenijos, šaknų ir kitų trukdančių medžiagų pašalinimą iš aikštelės. 

Esant būtinybei pašalinti želdinius iš statybos aikštelės, Rangovas privalo vadovautis Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 „Dėl saugotinų medžių ir krūmų 
kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, 
medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin. 2008, Nr. 17-611) ir esant reikalui 
sumokėti želdinių atkuriamosios vertės mokestį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 „Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“ (Žin. 
74-2907) 

Kelmai ir šaknys - tiek esantys, tiek likę nupjovus medžius, turi būti išrauti ir išvežti už statybvietės 
ribų. Susidariusios duobės turi būti užpiltos patvirtinta medžiaga ir suplūktos iki tokio grunto tankio, kaip 
ir aplinkinis gruntas. Medžiagos, tinkamos aplinkos tvarkymui, turi būti sudėtos statybvietėje. Kitas 
medžiagas Rangovas turi pašalinti pagal Inžinieriaus nurodymus. Rangovas padengia visas išlaidas, 
susijusias su medžiagų pašalinimu. 

1.20. Teritorijos sutvarkymas 

Rangovas turi pašalinti iš statybos aikštelės ir atsikratyti viso statybinio laužo bei šiukšlių, 
atsirandančių jo darbų pasėkoje mažiausiai kartą per savaitę ar dar dažniau, jei tai kliudo darbams pagal 
kitas sutartis ar kitų paslaugų darbams, arba gali sukelti gaisrą ar nelaimingus atsitikimus. Rangovas turi 
kruopščiai išvalyti ir pašalinti skiedinio nuokritas, betono nutekėjimo žymes, klojinių darbų žymes, dervos 
ir dažų pėdsakus. 

Visas statybinis laužas, šiukšlės ir atliekų dalys, atsirandančios dėl valymo operacijų, bus Rangovo 
nuosavybė, bei turės būti pašalintos iš statybos aikštelės tokiu būdu, kad nesukurtų jokių nepatogumų 
nei gatvėse, nei ribojančios nuosavybės savininkams. 

Išbandęs sistemas ir užbaigęs darbus, Rangovas turi pašalinti visas šiukšles ir nereikalingas 
medžiagas iš pačios statybvietės ir teritorijos aplink ją, tarp jų laikinus statinius, statybinius ženklus, 
įrankius, pastolius, medžiagas, statybinę techniką ir įrengimus, kuriais jis ar jo subrangovai naudojosi 
atlikdami darbus. Rangovas privalo išvalyti darbų vietą ir palikti statybvietę tvarkingą. 

1.21. Užsakovo teisė valyti 

Jei Rangovas nesugebėtų, atsisakytų ar aplaidžiai šalintų šiukšles, atliekas, laikinus statinius ar 
nevalytų gatves, šaligatvius pagal čia pateiktus reikalavimus, Užsakovas gali, nors ir neprivalo, pašalinti 
ir sunaikinti tokias šiukšles ir atliekas, nuvalyti gatves ir šaligatvius, o šias išlaidas išskaityti iš sumų, 
mokėtinų Rangovui pagal šią sutartį. 

1.22. Statybvietės paruošimo darbų struktūra ir vykdymo tvarka 

1. Statybos zonos - aikštelė nuvaloma ir išlyginama, nuvedamas paviršinis vanduo ir aptveriama; 
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2. Pastatomi laikini pastatai, nutiesiamos vandentiekio, elektros ir kitos komunikacijos; 

3. Atlikus vertikalų geodezinį žymėjimą, nuimamas augalinis sluoksnis ir išlyginama aikštelė; 

4. Vandeniui nuvesti aikštelė padaroma 0,5-1 % nuolydžio;  

5. Nužymimi (horizontaliai ir vertikaliai) ir išlyginami privažiavimo keliai (leidžiami ne didesni kaip 10 
cm nelygumai); 

Kad nebūtų pažeistos eksploatuojamosios (jeigu tokios yra) elektros, ryšio, šildymo, vandentiekio, 
nuotekų ir kitos komunikacijos, žemės darbų vykdymui reikia turėti tų tinklų planus. Rangovas privalo 
gauti šių tinklų planus savo lėšomis. 

1.23. Aptvėrimas 

Statybos darbų vykdymo metu vandentiekio ir nuotekų tinklų klojimo vieta nei nuotekų valymo 
įrenginių statybvietė turi būti saugiai aptverta laikina tvora su galvanizuotais plieniniais stulpeliais. 
Neužpildos tranšėjos ar kitos pavojingos vietos, nedirbant jose ar šalia jų turi būti užtvertos tik saugia 
tvora (Stop juosta negalima). 

1.24. Želdinių apsauga 

Vykdant statybos paruošimo ir statybos darbus rangovas privalo vadovautis „Želdinių apsaugos, 
vykdant statybos darbus, taisyklėmis“, patvirtintomis 2010 m. kovo 15 d. Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro įsakymu Nr. D1-193 „Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“ 
(Žin., 2010,Nr. 31-1454). 

TS-2. ĮSTATYMAI IR NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS STATANT 
STATINĮ 

Statybos techniniai reglamentai 
- STR 1.01.04:2015 „STATYBOS PRODUKTŲ, NETURINČIŲ DARNIŲJŲ TECHNINIŲ 

SPECIFIKACIJŲ, EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO VERTINIMAS, 
TIKRINIMAS IR DEKLARAVIMAS. BANDYMŲ LABORATORIJŲ IR 
SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGŲ PASKYRIMAS. NACIONALINIAI TECHNINIAI 
ĮVERTINIMAI IR TECHNINIO VERTINIMO ĮSTAIGŲ PASKYRIMAS IR 
PASKELBIMAS“ 

- STR 1.01.03:2017 „STATINIŲ KLASIFIKAVIMAS“ 

- STR 1.01.08:2002 „STATINIO STYBOS RŪŠYS“; 

 STR 1.04.02:2011 „INŽINERINIAI GEOLOGINIAI IR GEOTECHNINIAI TYRIMAI“; 

- STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ 

- STR 1.05.01:2017 „STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI. STATYBOS UŽBAIGIMAS. 
STATYBOS SUSTABDYMAS. SAVAVALIŠKOS STATYBOS PADARINIŲ 
ŠALINIMAS. STATYBOS PAGAL NETEISĖTAI IŠDUOTĄ STATYBĄ 
LEIDŽIANTĮ DOKUMENTĄ PADARINIŲ ŠALINIMAS“ 

- STR 1.06.01:2016 „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“ 

- STR 2.01.01(1):2005 „ESMINIS STATINIO REIKALAVIMAS. “MECHANINIS ATSPARUMAS IR 

PASTOVUMAS”; 

- STR 2.06.04:2014 „GATVĖS IR VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAI. BENDRIEJI REIKALAVIMAI“; 

Metodiniai nurodymai 
- MN TRINKELĖS 14 „AUTOMOBILIŲ KELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJOS IŠ TRINKELIŲ IR 

PLOKŠČIŲ ĮRENGIMO METODINIAI NURODYMAI“. 

Techninių reikalavimų aprašai 
- TRA SBR 07 „AUTOMOBILIŲ KELIŲ MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ MIŠINIŲ, NAUDOJAMŲ 

SLUOKSNIAMS BE RIŠIKLIŲ, 

TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS“; 

- TRA TRINKELĖS 14 „AUTOMOBILIŲ KELIŲ TRINKELIŲ, PLOKŠČIŲ IR KITŲ MEDŽIAGŲ 
TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS“. 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=262694&amp;Condition2
http://www.am.lt/VI/files/0.818289001358758608.doc
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Taip pat gali būti naudojami kiti čia nepaminėti lygiaverčiai norminiai dokumentai, standartai, 
užtikrinantys tą pačią kokybę. 

TS-3. PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

Į paruošiamuosius darbus įtraukiami šie darbai: 

• Statybos aikštelės aptvėrimas; 

• Augalinio grunto nukasimas; 

• Laikino eismo organizavimas schemos parengimas. 

3.1. Augalinio grunto nukasimas 

Teritorijoje statybos metu planuojama nuimti augalinį gruntą, kurio storis priimamas apie 0,20 m. 
augalinis gruntas turi būti sustumtas į krūvas taip, kad nebūtų užpilami inžineriniai tinklai, nebūtų pažeisti 
trečiųjų asmenų interesai ir netrukdytų vykdyti tolimesnių statybos darbų arba išvežamas i laikinas 
saugojimo aikšteles. Augalinis gruntas per visą statybos laikotarpį turi būti saugojamas nesumaišant jo 
su kitais gruntais. 

3.2. Atliekų tvarkymas 

Visos statybos atliekos turi būti išvežtos į statybinių atliekų savartyną (perdirbimo įmone). 

TS-4. ŽEMĖS DARBAI 

4.1. Bendroji dalis 

Žemės darbai atliekami vadovaujantis STR1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 
priežiūra“, bei ST 188710638.06:2004. 

Pagrindines žemės darbų apimtis sudarys lovio iškasimas ir paruošimas dangos konstrukcijai 
įrengti. Pagal topografinės nuotraukos duomenis į darbų vykdymo ribas patenka esami vandentiekio 
tinklai. Vykdant žemės darbus tinklų zonoje būtina iškviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios įmonės 
atstovus bei nužymėti inžinerinio tinklo trasą. 

Jei statybos aikštelėje požeminių inžinerinių statinių vietos tiksliai nežinomos, šių statinių savininkai 
(naudotojai, valdytojai) ar jų atstovai privalo būti žemės darbų vykdymo vietoje, kol bus nustatyta tiksli šių 
statinių vieta. 

Jei kasant gruntą aptinkami brėžiniuose ar plane (geodezinėje nuotraukoje) nenurodyti inžineriniai 
statiniai, darbai laikinai sustabdomi. Statinio statybos rangovas ar statytojas (užsakovas) išsiaiškina, kam 
priklauso inžineriniai statiniai, pareikalauja iš naudotojų juos užfiksuoti brėžiniuose, suderina tolesnės 
žemės darbų vykdymo priežiūros tvarką ir leidžia tęsti darbus. Jei atliekant žemės darbus aptinkamas 
archeologinis paveldas ar kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių, statinio statybos rangovas ar 
statytojas (užsakovas) apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja 
Kultūros paveldo departamentą. Šiuo atveju žemės darbai gali būti tęsiami Lietuvos Respublikos 
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. 

Už inžinerinių tinklų, kitų inžinerinių statinių ar archeologinio paveldo sugadinimą, 
saugomų augalų rūšių ir bendrijų radviečių ar augaviečių sunaikinimą ar sugadinimą vykdant 
žemės darbus atsako statinio statybos rangovas ar statytojas (užsakovas) teisės aktų nustatyta 
tvarka, jeigu įstatymai ir kiti teisės aktai nenumato kitaip. 

Atkastieji požeminiai inžineriniai statiniai užpilami gruntu, dalyvaujant jų savininkams 
(naudotojams) ar jų atstovams. Apie užpylimo darbų pradžią inžinerinių statinių savininkams turi būti 
pranešta ne vėliau kaip prieš parą. Užpilamas gruntas sutankinamas. 

Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti gruntu ar statybos produktais bei jų atliekomis 
želdinius, požeminių inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezijos 
ženklus, kitus įrenginius bei priešgaisrinius kelius, o statybos produktų atliekomis – ir kultūros paveldo 
objektų teritorijas ir jų apsaugos zonas. Derlingasis dirvožemio sluoksnis turi būti išsaugomas nustatyta 
tvarka. 
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Jei žemės darbų metu pastebimi kokie nors nukrypimai, kurie galėtų pakenkti statybai, Rangovas 
turi nedelsdamas apie tokius nukrypimus pranešti Užsakovui. 

4.2. Žemės darbai po naujų dangų konstrukcijomis 

Iškasus vietinį gruntą lovio padas išlyginamas pagal projektinius aukščius ir sutankinamas tiek, kad 
deformacijos modulis atitiktu EV2 ≥ 45 MPa. 

Jeigu žemės sankasos viršaus sutankinimo rodiklio DPr vertė viršija 100%, tačiau nepasiekiama 
reikalaujama modulio EV2 vertė, tai Užsakovas gali leisti įrengti apsauginį šalčiui atsparų sluoksnį, jei 
garantuojama, kad bus pasiekta šio sluoksnio reikalaujama deformacijos modulio EV2 vertė. 

Paviršius gali nukrypti nuo projektinių aukščių ne daugiau kaip ± 5 cm. 

TS-5. DANGŲ PAGRINDAI 

5.1. Bendroji dalis 

Prieš dangų pagrindo sluoksnių klojimo darbus turi būti suformuotas lovio paviršius su 
projektuojamais nuolydžiais. Paviršius turi būti tinkamos formos ir vienodai bei tolygiai sutankintas volu, 
be akmenų ir purvo. Baigto paviršiaus konstrukcija turi būti tikslaus profilio, be įdubų, banguotumo, 
nelygumų, įvairių atliekų ir kitų defektų. 

Kiekvienas pagrindo sluoksnis turi būti klojamas taip, kad mišinio savybės būtų kiek galima 
vienodesnės ir tenkintų kokybės reikalavimus. Sluoksniai turi būti klojami nuosekliai, naudojant 
pakankamą mašinų ir mechanizmų kiekį ir derinį. Birių medžiagų mišiniai turi būti pakraunami, 
iškraunami ir paklojami taip, kad neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis. Kiekvieno įrengto ir sutankinto 
sluoksnio priklausomai nuo naudojamų nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių stambiausio grūdelio 
dydžio storis turi būti ne mažesnis, kaip nurodyta ĮT SBR 07 punkte Nr.15 ir punkte Nr. 65. Atskiras 
sluoksnis gali būti klojamas tik tada, kai po juo esantis apatinis sluoksnis yra pakankamos laikomosios 
galios. 

Dangų pagrindas turi būti įrengtas ant suformuoto paviršiaus. Grunto planiravimas turi būti atliktas 
taip, kad faktiniai aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių aukščių daugiau kaip ±4,0 cm. Matuojant 
lygumą, plyšiai po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesni kaip 3,0 cm. Skersiniai nuolydžiai neturi nukrypti 
daugiau kaip ±0,5%; pločiai ne daugiau kaip ±10 cm. 

Pagrindai klojami dangos konstrukcijoms su Trinkelių arba plokščių danga ir Betono danga. 

Takų ir aikščių su granitinių trinkelių danga: 

• Granito trinkelės h=5,0 cm; 

• Išlyginamasis skaldos atsijų sluoksnis frakc. 0/5, h=6,0 cm; 

• Pagrindai sutankinti iki EV2 ≥100 MPa 

Takų ir aikščių su betono trinkelių danga: 

• Betono trinkelės h=6,0 cm; 

• Išlyginamasis skaldos atsijų sluoksnis frakc. 0/5, h=3,0 cm; 

• Pagrindai sutankinti iki EV2 ≥100 MPa 

5.2. Pagrindo sluoksnių įrengimo kokybės kontrolė 

Pagrindo sluoksnių be rišiklių įrengimo kokybė kontroliuojama pagal ĮT SBR 07 X skyriaus 
reikalavimus. 

Nuokrypiai neturi viršyti ĮT SBR 07 priedo Nr.4 lentelėje duotų verčių. 

5.3. Apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis (AŠAS) 

Apsauginį šalčiui atsparų pagrindo sluoksnį sudaro nesurištos mineralinės medžiagos nejautrios 
šalčiui, kurios ir sutankintas būtų laidus vandeniui. Pralaidumo vandeniui koeficientas k ≥1.5x10-5m/s (III 
– dangos konstrukcijos klasei) ir k ≥1.0x10-5m/s (V – ir žemesnėms dangos konstrukcijos klasėms. 
Medžiaga turi būti gerai išrūšiuota ir reikalaujamos granulometrinės sudėties, granulometrinė sudėtis 
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pagal naudojamo grunto frakciją turi tilpti į granulometrinės sudėties grafikų ribas (TRA SBR 07 1 priedas 
(privalomas)). 

Prieš pristatant medžiagas į vietą ir prieš pradedant darbus, rangovas turi pateikti pavyzdžius 
Inžinieriui ir suderinti su juo šių medžiagų naudojimą. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis turi būti 
paklotas taip, kad jo laikomosios bei deformacinės savybės, kiek įmanoma, būtų vienodos. Todėl 
medžiagų mišinys turi būti taip pakraunamas, iškraunamas ir klojamas, kad neišsiskirstytų atskiromis 
frakcijomis. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis turi būti sutankintas taip, kad būtų pasiektas 
sutankinimo rodiklis DPr =103%. Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio viršaus deformacijos modulio 
reikšmė turi būti EV2 ≥ 100 MPa. Tinkamumo bandymais turi būti nustatytas mineralinių medžiagų 
drėgnis, kad įrengiant sluoksnį būtų galima pasiekti reikalaujamą sutankinimo rodiklį. 

Užbaigtas apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnis turi atitikti brėžiniuose nurodytiems 
storiams. 

Visi apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio plotai ir dalys su trūkumais turi būti 
rekonstruotos ir padarytos pagal techninius dokumentus arba Inžinieriaus nurodymus ir visa tai turi būti 
atlikta rangovo sąskaita (silpnų sluoksnių nuėmimas, didesnių nelygumų ir kenksmingų teršalų 
pašalinimas, profilio išlyginimas ir kt.). 

Užbaigto apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo paviršius turi būti lygus be duobių, be paliktų vėžių, 
įdaubų, atliekų arba kitų defektų ir turi būti tikslaus skerspjūvio. 

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių aukščių daugiau 
kaip ±4,0 cm. 

Skersiniai nuolydžiai - daugiau kaip ± 0,5 % 

Matuojant lygumą, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesni kaip 3,0 cm. 

Pločiai neturi nukrypti nuo projektinio daugiau kaip ±10,0 cm. 

Įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis neturi būti daugiau kaip 15% mažesnis už projektinį 
storį. Nė viena atskiroji sluoksnio vertė neturi būti daugiau kaip 5,0 cm mažesnė už projektinį sluoksnio 
storį. Įrengiant apsauginį šalčiui atsparų sluoksnį būtina vadovautis ĮT SBR 07 VII skyriumi. 

5.4. Nesurištųjų mineralinių medžiagų pagrindo sluoksnis (NMMPS) 

NMMPS naudoti 0/45 frakcijos mišinius, kurių granuliometrinei sudėčiai keliami reikalavimai yra 
išdėstyti TRA SBR 07 III skyriaus 8 lentelėje. 

Žvyro ir skaldos pagrindo sluoksnis iš mišinio 0/45 (IT SBR 07) 

Sluoksnis turi būti įrengiamas taip, kad jo laikomosios ir deformacinės savybės, kiek galima, būtų 
vienodos. Todėl mišinius reikia pakrauti, iškrauti ir kloti taip, kad jie neišsiskirstytų frakcijomis. Tarpinis 
mišinių sandėliavimas yra neleistinas. Klojant sluoksnį, skleidžiamas mišinys turi būti pakankamo 
drėgnio, pasirinkto remiantis tinkamumo bandymais, kad mišinį klojant ir tankinant būtų pasiektas 
reikalaujamas sluoksnio sutankinimo rodiklis DPr. 

Įrengto skaldos pagrindo sluoksnio sutankinimo rodiklis turi būti DPr≥103%, deformacijos modulio 
reikšmė turi būti: 

• EV2 ≥ 120 MPa ; 

Klojimui numatytų medžiagų arba jų mišinių tinkamumą turi nustatyti Rangovas. Klojimui numatytų 
medžiagų arba jų mišinių techniniai duomenys turi atitikti TRA MIN 07 aprašo reikalavimus. Užsakovo 
pripažintas medžiagų arba jų mišinių bandymų protokolas bei kokybės pažymėjimas yra tinkamumo 
pagrindas. Tinkamumas nustatomas pagal LST 1361.2; LST 1360.2; LST 1360.6. 

Užbaigus pagrindo sluoksnių klojimo darbus, turi būti atlikti kontroliniai bandymai, kuriuos atlieka 
Užsakovas. Kontrolinius bandymus tikslinga atlikti vykdant savikontrolę. 

Savikontrolės rezultatai, kurie nustatomi dalyvaujant Užsakovui, gali būti pripažįstami kaip 
kontroliniai bandymai. 

Užbaigtas pagrindo sluoksnis turi atitikti brėžiniuose nurodytiems storiams. 
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Įrengiant skaldos pagrindo sluoksnį būtina vadovautis ĮT SBR 07 taisyklių VIII skyriaus 
reikalavimais. 

Leistini nukrypimai pagrindui iš skaldos mišinių: 

1. Projektiniai aukščiai ±4,0 cm. 

2. Skersinis nuolydis ±0,5 %. 

3. Lygumas. Maksimali prošvaisa po 3 m liniuote ≤2 cm. 

4. Faktinis storis ≤10%, mažesnis už numatytą projektinį storį. Nė viena atskiroji sluoksnio 
storio vertė neturi būti daugiau kaip 3.5cm mažesnė už projektinį sluoksnio storį. 

5. Sluoksnio plotis ±10 cm. 

TS-6. KIETOS DANGOS 

6.1. Bendroji dalis 

Projekte numatoma įrengti granito trinkelių, granito trinkelių su medžio masyvo intarpais ir betono 
dangos takai ir aikštės. 

6.2. Trinkelių danga 

6.2.1. Bendroji dalis 

Trinkelių dangos viršutinė dalis sudaryta iš trinkelių, siūlių ir pasluoksnio. Trinkelių dangos 
projektuojamos bei įrengiamos vadovaujantis ĮT TRINKELĖS 14, MN TRINKELĖS 14 ir TRA 
TRINKELĖS 14. 

Reikalavimai pasluoksniui ant kurio bus rengiama granito trinkelių danga: 

• Pasluoksnis ant kurio bus rengiama plytelių danga turi būti pakankamai stabilus, švarus, 
lygus, tinkamo profilio ir išlaikantis apkrovas; 

• pasluoksnio nelygumai, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote, 
neturi viršyti 10 mm; 

• pagrindo sluoksniui be rišiklių turi būti naudojamas geros sanklodos nesurištasis 
mineralinių medžiagų mišinys. Ši savybė įrodoma, kai pasluoksnio medžiagos rūšiuotumo koeficientas 
(Cu = D60/D10) pagal LST 1331 yra didesnis arba lygus 13; 

• Trinkelių dangos ant įšalusio pasluoksnio rengti negalima. 

Įrengiant prijungtis, trinkelės, kurios buvo išpjautos reikiamos formos, neturėtų būti naudojamos, jei 
jų likęs trumpesnės briaunos (kraštinės) ilgis yra mažesnis negu pusė neišpjautos trinkelės didžiausios 
briaunos ilgio. Išpjautos formos trinkelės ar plokštės negali turėti jokių briaunų kampų, mažesnių negu 
45°. Siūlių plotis tarp granito trinkelių turi būti 4-6 mm. 

Granitinės trinkelės rengiamos ant 3,0 cm skaldos atsijų pasluoksni frakc. 0/5. Tos pačios atsijos 
naudojamos ir tarpams (siūlėms) tarp trinkelių užpilti. Skaldos atsijoms taikomi reikalavimai nurodyti 
žemiau pateiktoje lentelėje. 

Pasluoksnio medžiagos nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių 0/4 ir 0/5 reikalavimai 
granuliometrinei sudėčiai 

Eil. Nr. 
Nesurištasis mineralinių medžiagų 

mišinys 

Išbiros per sietą (mm) masės procentais 

0,5 1 2 Kategorija 

1 
0/4 

0/5 

Bendrosios 

ribos - - 30–60 

GU,B 
Tiekėjo deklaruojama 

vertė (S) 
Nereglamentuojama 



 

DOKUMENTO ŽYMUO 
LAPAS LAPŲ 

TS 13 29 
 

 

2 

Bendrosios ribos 

Nereglamentuojama GN,B 
Tiekėjo deklaruojama 

vertė (S) 

Trinkelių dangomis pradėti leisti transporto eismą galima tik tada, kai jų pasluoksnis ir po juo 
esantis pagrindo sluoksnis be rišiklių yra pakankamai išdžiūvę po atskiestojo siūlių užpilo panaudojimo. 

6.2.2. Granitinės trinkelės 

Reikalavimai granitinėms trinkelėms: Granitinės trinkelės turi atitikti standarto LST EN 1342: 2012 
reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui.  

Projekte numatomi šie granito trinkelių tipai: 

• Granito trinkelės GABRO 10x10x5cm, tamsiai pilka spalva 

Uoliena Granitas 

Apdirbimas Kraštinės skeltos. 

Spalva Tamsiai pilka. 

Dydis 10x10x5 cm 

Natūralaus akmens granito trinkelės pasižymi ilgaamžiškumu. Jos atsparios smūginėms 
apkrovoms, vibracijai, gniuždymui, atmosferos poveikiams. Skeltų granito akmens trinkelių paviršius yra 
šiurkštus, neslidus. 

6.2.3. Betoninės trinkelės 

Reikalavimai betoninėms trinkelėms: Betoninės trinkelės turi atitikti standarto LST EN 1338 
reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į 
tai, kad standarte LST EN 1338 galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, toliau 
tekste kiekvienu atveju nurodytos klasės yra mažiausi techniniai reikalavimai. 

Reikalavimai Betoninėms trinkelėms: 

Įstrižainių matavimų leistinieji nuokrypiai 

Žiūrėti standarto LST EN 1338 5.2.4 punkto 2 lentelę. 

Kai stačiakampės trinkelės įstrižainių ilgis didesnis nei 300 mm, didžiausias leidžiamas skirtumas 
tarp dviejų įstrižainių matavimų turi atitikti žemiau pateiktos lentelės reikalavimus. Nestačiakampių 
trinkelių kitų matavimų nuokrypiai turi būti deklaruojami gamintojo. 

Betoninių trinkelių dviejų įstrižainių didžiausias leidžiamas skirtumas 

Klasė Ženklinimas Didžiausias skirtumas mm 

2 K 3 

Atsparumas atmosferos poveikiui 

Žiūrėti standarto LST EN 1338 5.3.2 punkto 4.2 lentelę. 

Atsparumas atmosferos poveikiui turi atitikti žemiau pateiktos lentelės reikalavimus. 

Betoninių trinkelių atsparumas šaldymui ir atšildymui, naudojant druskas nuo apledėjimo 

Klasė Ženklinimas 
Masės nuostolis po atsparumo šaldymui ir atšildymui bandymo 

kg/m2 

3 D 
vidurkio vertė ≤ 1,0, 

be jokios pavienės vertės > 1,5 

Atsparumas dilinimui (Dylamasis atsparumas) 

Žiūrėti standarto LST EN 1338 5.3.4 punkto 5 lentelę. 
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Atsparumas dilinimui turi atitikti žemiau pateiktos lentelės reikalavimus. 

Betoninių trinkelių atsparumas dilinimui 
 

Klasė 

 

Ženklinimas 

Reikalavimai 

Išmatuota pagal bandymo 
metodą, aprašytą standarto 

LST EN 1338 G priede 

Alternatyviai išmatuota pagal 
bandymo metodą, aprašytą 

standarto LST EN 1338 H priede 

4 I ≤ 20 mm ≤ 18000 mm2/5000 mm2 

6.2.4. EPDM liejama danga 

Vaikų žaidimų ir sporto aikštelėse turi būtų įrengta ir eksploatuojama saugi danga, sušvelninanti 
smūgį kritimo atveju ir apsauganti nuo sunkesnių traumų. Žaidimų aikštelė dengiama gumos granulių 
plokščių danga. Danga klojamas ant iš anksto paruošto betono išlyginamojo sluoksnio pagrindo. Dangos 
klojimo technologija tikslinama statybos metu parinkus dangos gamintoją ir rangovą. Danga turi būti 
atspari intensyviam saulės kaitinimui, šalčiui, krituliams, bei galimybei nuo dangos išsiskirti įvairioms 
cheminėms medžiagoms. 

UNISOFT EPDM liejama danga turi būti sertifikuota Nacionalinio Higienos centro išduotu sintetinės 
dangos atitikties sertifikatu 

Danga atitinka šiuos reikalavimus: 

• Nacionalinio higienos centro keliamus reikalavimus; 

• Higienos paso Nr. HK/B/1284/01/2016; 

• LST EN 1177:2018 (Smūgį silpninanti žaidimų aikštelių danga); 

• Kritinio kritimo aukščio reikalavimus; LST EN 1176-1:2018 reikalavimus; 

• Higienos normos HN131:2015 reikalavimus. 

„Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimus. Danga 
turi turėti saugumo standartus atitinkančius sertifikatus, turi būti ekologiška ir aukštos kokybės. Guminė 
danga turi būti pritaikyta Lietuvos klimatinėms sąlygom, iki -25°C. 

Guminės dangos (žaidimų zonoje) amortizuojantis gumos granulių sluoksnio storis gali priklausyti 
nuo parinktų vaikų žaidimo aikštelės įrenginių ir kritinio kritimo aukščio (ji nurodo įrangos gamintojas), 
dangos sluoksnio storis gali svyruoti nuo 40 mm iki 100 mm. 

Guminės dangos sluoksniai turi būti montuojami pagal gamintojo instrukcijas ir rekomendacijas. 

Guminės dangos viršutinio sluoksnio spalvos derinamos statybos metu su architektu. 

 

EPDM LIEJAMOS DANGOS MONTAVIMAS  

EPDM liejamos dangos pagrindo paruošimas 

Prieš liejant dangą, svarbu užtikrinti, kad paviršius, kuris bus padengtas, būtų gerai paruoštas ir 
sausas. Būtina pašalinti visus teršalus ir įsitikinti, kad paviršius nėra užterštas dulkėmis, purvu, smėliu, 
aliejumi ar riebalais. Tinkamiausias pagrindas dangai įrengti yra betonas, asfaltas arba tankinama 
skalda. Tam tikrais atvejais, prieš liejant dangą, gali reikėti gruntuoti paviršių, pavyzdžiui, aplink 
betoninius bortelius, esant betoninei arba asfalto dangai. Išliejus naują asfaltą turi praeiti bent trys 
savaitės, kad pasišalintų bitumas ir būtų galima gruntuoti. Tokiu atveju naudojamas specialus gruntas. 
Ant išdžiūvusio grunto liejama granulių danga. 

Prieš liejant dangą rekomenduojama įrengti bortelį su gruntuota šonine dalimi, prie kurios 
klijuojama liejama danga. Geriausiai tinka betoninis bortelis, tačiau galimas ir ekonominis variantas – 
medžio lenta, plastikinis ar metalinis vejos bortelis. Liejant dangą ant mineralinių paviršių neįrengus 
bortelių, dangos kraštas gali riestis, danga gali būti pakelta ar kitaip mechaniškai pažeidžiama. Jeigu 
liejamas dangos plotas yra didelis ir jos neįmanoma išlieti per vieną dieną, daromas dangos sujungimas: 
dangai sustingus nupjaunamas dangos kraštas, taip kad būtų sukurtas status kampas, tada dangos 
kraštas gruntuojamas ir liejama nauja danga, sulyginant jos aukštį su ankščiau išlieta dalimi. 
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Liejamos EPDM dangos konstrukcija: 

1 EPDM granulės – 10 mm. 

2 SBR granulės  – storis priklauso nuo kritimo aukščio – 30 – 110 mm. 

3 Atsijos (2-3 mm) – iki 2cm. 

4 Tankinama skalda (4-31,5 mm) – 150 – 200 mm. 

5 Filtruojantis sluoksnis – 100 – 150 mm (jei būtina). 

6 Dirva. 

 

Universalių žaidimo aikštelių sintetinė danga 

Universalių žaidimo aikštelių sintetinė danga specialiai sukurta visų tipų žaidimams. Apatinis 
sluoksnis 8mm, klojamas klotuvu, maišant poliuretaninį rišiklį su juodomis gumos granulėmis. Viršutinis 
sluoksnis 8mm, klojamas taip pat klotuvu, poliuritaninį rišiklį maišant su EPDM (1-4mm) spalvotomis 
granulėmis. Danga atspari dėvejimuisi ir lengvai prižiūrima. Tai universalių žaidimo aikštelių sintetinė 
danga specialiai sukurta visų tipų žaidimams su kamuoliu. 

Sintetinė danga, IAAF sertifikuota skirta nacionalinėms ir tarptautinėms varžyboms, treniruotėms, 
mokykloms ir laisvalaikiui, pirmasis sluoksnis 11mm susideda iš SBR juodų gumos granulių 1-4 mm. 
dydžio, paklojamas klotuvu, viršutinis struktūrinis sluoksnis užpurškiamas poliuretaninę dervą sumaišius 
su spalvotomis EPDM 0,5-1,5 mm. dydžio granulėmis apie 2 mm storiu. Vientisa danga bėgimo takams 
ir žaidimų aikštelėms , ekonomiškas sprendimas mažais priežiūros kaštais ir labai geromis fizinemis 
savybemis. 

Užsakovo pageidavimu gali būti įrengiama ir vandeniui nepralaidi UNISOFT EPDM danga. Tam 
naudojami vandeniui nelaidūs sluoksniai. Tai leidžia naudoti šią dangą įrengiant baseinų dugną ar 
pastatų grindis, vietose, kuriose neleidžiamas vandens pralaidumas. 

 

Smūgį sugeriančio pado (apatinio sluoksnio) įrengimas 

Procesas vykdomas rankiniu būdu sumaišius gumos granules SBR ir specialų rišiklį reikiamu 
santykiu specialioje taroje. Gumos granulės (perdirbtos SBR arba neapdorotas EPDM) turi būti 
sumaišytos su poliuretano rišikliu (PU) naudojant specialų priverstinio maišymo maišytuvą. Maišoma kol 
granulės pasidengs rišikliu. Naudojant rišiklį reikia atsižvelgti į gumos rūšį, pavyzdžiui EPDM arba SBR, 
nes gumos tankis yra skirtingas. Gumos granulės turi būti sausos, kad sulėtintų gumos stingimą ir rišiklio 
putojimą. 

SBR gumos granulės ir rišamoji medžiaga turi būti maišoma 2–3 minutes, kol visos granulės 
pasidengs rišikliu. Mišinys liejamas ant paruošto paviršiaus, nesuspaudžiant, kad liktų poros greitam 
vandens nutekėjimui. 

Kintamas sluoksnio storis gali būti nuo 30 mm iki 110 mm priklausomai nuo užsakovo poreikių. 
Sluoksnio džiuvimo procesas priklauso nuo drėgmės ir oro temperatūros. 

 

Viršutinio sluoksnio įrengimas: 

Viršutinio sluoksnio įrengimas atliekamas rankiniu būdu, naudojant EPDM spalvotų granulių mišinį 
VIRGIN ir poliuretano rišiklį (PU). EPDM gumos granulės ir rišamoji medžiaga maišoma šalto būgno 
maišytuvuose 3 – 4 minutes, kol granulės pasidengia rišikliu. Paruoštas mišinys liejamas ant jau išlietų 
SBR granulių. Išlygintas mišinys suvoluojamas specialiu volu, kraštai sulyginami viename lygyje su 
borteliais. 

Viršutinis sluoksnis turi labai geras mechanines savybes: jis yra kietas, neslidus, amortizuojantis, 
akytas, pralaidus orui ir vandeniui, atsparus išoriniams veiksniams (temperatūrai, lietui, sniegui) ir turi 
didesnį atsparumą trinčiai. Šiame sluoksnyje neturi būti rievių, sujungimų ar per didelio porėtumo. Lygiai 
išliejus dangą ji bus ilgaamžė ir sumažins sužeidimų riziką, kylančią dėl bet kokio sąlyčio su pagrindu. 
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Viršutinio dangos sluoksnio storis yra ne mažesnis kaip 10 mm. 

Ploniausias EPDM liejamos dangos storis negali būti mažiau nei 40 mm (SBR 30 mm + EPDM 10 
mm). Jeigu užsakovas reikalauja mažesnio dangos storio nei 40 mm, danga turi būti liejama ant asfalto 
arba betono, kitu atveju užsakovas prisiima visą atsakomybę ir garantija dangai nesuteikiama. 

Kiekvieno sluoksnio mišinys pilamas ant anksčiau paruošto pagrindo reikiama tvarka ir laiko 
intervalais. Atsižvelgiant į vartotojo poreikius, dangos įrengimo proceso metu kiekvienam paviršiaus 
sluoksniui gali būti suteiktas bet kokio tinkamo dydžio, formos ir spalvos grafinis piešinys iš EPDM 
granulių arba dažytas specialiais poliuretano dažais. 

Irankių, naudotų liejamos dangos įrengimui, valymui naudojamas vanduo ir indų ploviklis. 
Užtikrinama, kad visa įranga po naudojimo būtų gerai išvalyta. 

 

EPDM liejamos dangos džiūvimo laikas 

Išlieta danga turėtų būti palikta džiūti per naktį. Produktas džius ilgiau esant žemesnei temperatūrai 
ir mažiasniam santykiniam drėgnumui. Sluoksnio džiovinimo procesas priklauso nuo drėgmės ir oro 
temperatūros. 

Tam tikrais atvejais, ypač esant žemai temperatūrai, gali prireikti katalizatoriaus, norint padidinti 
dangos stingimo greitį.  Katalizatorius turi būti įpiltas į rišiklį. 

 

EPDM liejamos dangos atsparumas klimatinėms sąlygoms 

Įrengimo temperatūros 

EPDM liejama guminė danga įrengiama esant 5–40 °C. Pagal oro temperatūras parenkamas 
reikalingas rišiklis: 

PU4232CW rišiklis – produkto kodo paskutinė raidė W (Winter – Žiema) reiškia, kad rišiklis yra 
skystesnės konsistencijos ir naudojamas esant žemai temperatūrai. Šis rišiklis naudojamas 
temperatūroje tarp 5–20 °C. 

PU4223C rišiklis – S (Summer – Vasara) tinkamas naudoti 15–40 °C temperatūroje. 

Lyjant lietui, sningant, esant minusinei temperatūrai danga neįrenginėjama. 

Atsparumas drėgmei 

Ši technologija suteikia neribotas galimybes įrengiant pralaidžias dangas, nereikalaujančias 
papildomo drenažo. Dėl aukšto dangos lankstumo, nereikalingos išsiplėtimo jungtys, nepaisant didelio 
susitraukimo žiemą ir vasarą.  Įrengiant žaidimų aikšteles, sporto aikštynus, rampų formas neįgaliesiems 
ir pan. nereikia išilginio ar skersinio pokrypio, nes paviršius yra laidus vandeniui visomis kryptimis. 

Danga yra laidi vandeniui, visas perviršinis vanduo susigeria į gruntą, todėl nereikalingas paviršinio 
vandens surinkimo trapas, tad jeigu konkrečioje vietoje yra problemų su drenažu, dangos įrengimas 
neišspręs stovinčio paviršinio vandens problemos. Nebent pagrindas ir danga yra įrengiami pakėlus 
aukščiau žemės paviršiaus. 

UV spindulių įtaka dangai. MDI poliuretanas veikiamas ultravioletinių spindulių keičia spalvą. Dėl to 
spalvotos granulės gali pakeisti spalvą, bet tai neturi įtakos rišiklio mechaninėms savybėms. Tokioms 
spalvoms kaip mėlyna, oranžinė, pilka, patartina naudoti UV atsparų rišiklį. Nusidėvėjus rišiklio plėvelei 
danga atgauna savo pirminę spalvą. 

Klimato poveikis įrengtai EPDM liejamai dangai. Įrengtai dangai jokios klimatinės sąlygos įtakos 
neturi. 

 

 

 

EPDM DANGA – NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA 
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Dangos priežiūra reikalinga optimaliems dangos amortizacijos ir neslidumo parametrams palaikyti. 
Reguliarūs patikrinimai ir pastoviai palaikomas švarus dangos paviršius pratęsia jos tarnavimo laiką, 
leidžia išlaikyti nepakitusias technines savybes, užtikrinti lietaus vandens natūralų drenažą ir išlaikyti 
gerą išvaizdą bei neslydimo savybes. Pastovus dangos tikrinimas leidžia anksti nustatyti pažeidimus, 
atsiradusius dėl netinkamo naudojimo ar vandalizmo. Tai apsaugo nuo dangos sugadinimo ir gerokai 
sumažina remonto išlaidas. EPDM paviršius yra lengvai prižiūrimas, bet reikia tai atlikti tinkamai. Todėl 
yra pateikiamos tokios rekomendacijos: 

Naudokite paviršių pagal paskirtį. Atitinkama informacija, nuorodos ir draudimai turėtų būti įtraukti į 
žaidimų aikštelės naudojimo taisykles, kurios turėtų būti gerai matomoje vietoje prie įėjimo. Atkreipkite 
dėmesį, jei žaidimo aikštelė naudojama, kai paviršius yra užšalęs, dangos atsitrenkimo sušvelninimo 
savybės gali sumažėti. 

Saugokite, kad ant dangos nepatektų kietų objektų: akmenų, žvyro, sudaužytų stiklų, kurie gali 
visam laikui sugadinti dangą ir būti potencialių nelaimingų atsitikimų priežastis žaidimų aikštelėje. 

Reguliariai valykite dangą, nušluokite šiukšles, lapus, smėlį ar purvą, pušų ir eglių spyglius, 
nukritusias augalų dalis ir kitas atliekas. Nes šių organinių medžiagų skilimo metu susidarę produktai 
skatina samanų ir piktžolių augimą, kurios užteršia paviršiaus poras. Užsikimšusios poros blokuoja 
vandens pralaidumą, dėl ko galimi spalvos pasikeitimai. 

Kartais dėl vėjo ant paviršiaus gali atsirasti piktžolių. Mažą piktžolių kiekį galite pašalinti rankiniu 
būdu, nepažeidžiant paviršiaus. Jei piktžolės raunamos, svarbu užtikrinti, kad išraunant piktžolių šaknis, 
danga nebūtų sugadinta. Jei piktžolės yra giliai įsišaknijusios, patartina jas naikinti tinkamomis 
priemonėmis, kurios nėra pavojingos vaikams. 

Norėdami išlaikyti higienišką išvaizdą ne dažniau kaip kartą per metus galite naudoti biocidinius 
produktus piktžolėms ir samanoms. 

Ko vengti eksploatuojant liejamą dangą 

• Venkite užteršimo alyvomis, dažais, tepalais, tirpikliais ir kitomis cheminėmis medžiagomis. 

• Nedėkite ant paviršiaus jokių daiktų su aštriomis briaunomis. 

• Aikštyne žaisti ir sportuoti galima tik apsiavus tam skirtą sportinę avalynę. 

• Nenaudokite ant liejamos dangos riedučių, riedlenčių, dviračių, mopedų ir kitų transporto 
priemonių, išskyrus vežimėlius. 

• Neleiskite, kad ant dangos ilgą laiką stovėtų lietaus vanduo. Užsistovėjęs vanduo gali sukelti 
EPDM arba SBR amortizavimo sluoksnio eroziją. 

• Naudokite valymo įrankius, kurie nepažeidžia paviršiaus, pvz. šepečius su minkštais šeriais, 
benzininį pūstuvą, slėgio plovikį. 

• Nepriimtina naudoti valymo ar sniego valymo įrankius su aštriomis briaunomis. 

• Esant žemoms temperatūroms ant dangos gali susidaryti šerkšnas. Jokiu būdu nenaudokite 
druskų, tai gali pakenkti paviršiui. 

Kiti eksploatavimo patarimai 

Mažiausiai du kartus per metus, ankstyvą pavasarį ir vėlyvą rudenį, nuplaukite paviršių stipria 
vandens srove. Vandens srautas turi būti laikomas ne mažesniu kaip 70 cm atstumu nuo paviršiaus. Jei 
būtina, šią procedūrą galima atlikti ir dažniau. Valymo tirpikliai gali sugadinti paviršių (dėl to nebus 
taikoma garantija), todėl labai užterštoms vietoms valyti, reikia naudoti kasdienio naudojimo buitinės 
chemijos skysčius, pvz.. indų plovikį. Jei kyla abejonių, kreipkitės į gamintoją. 

Siekiant apsaugoti dangos paviršių nuo mechaninių pažeidimų, vietose, kuriose įrengti įrengimai 
turi kontaktą su danga (svertinė supynės, spyruokliukai), reikia įrengti gumos apsaugas. Tai gali būti 
padanga, specialiai tam skirti iš anksto pagaminti atmušėjai, kitu atveju danga bus pažeista. 

Patikrinkite paviršiaus pažeidimus. Greitai aptikti pažeidimai, žymiai sumažina remonto išlaidas ir 
pailgina dangos eksploatacijos laiką. Apie bet kokius paviršiaus defektus reikia nedelsiant pranešti 
administratoriui. 
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EPDM DANGOS TIKRINIMAS 

EPDM danga turi būti reguliariai tikrinama, kad būtų pašalintos galimos grėsmės naudotojams. 
Natūralus dangos dėvėjimasis, įvairios oro ir taršos sąlygos, pakrančių vieta, įrangos amžius, gretimi 
medžiai sukelia lėtą dangos eroziją, ypač intensyviai eksploatuojamose vietose, pavyzdžiui po 
sūpynėmis. Be to, dauguma žaidimų aikštelių yra viešose vietose, kur galimi vandalizmo atvejai. Visi šie 
veiksniai turi įtakos paviršiaus techninių parametrų praradimui. Jei patikrinimo metu nustatoma, kad 
danga yra nesaugi ir jos negalima nedelsiant pataisyti, toliau šios dangos naudoti negalima. Todėl yra 
būtini reguliarūs dangos techninės būklės patikrinimai. 

Vadovaujantis LST EN 1177:2018 ir LST EN 11 76-1:2018 žaidimų aikštelėje, kurioje įrengtas 
saugus paviršius, atsižvelgiant į žaidimų aikštelės vietą, kuri gali turėti įtakos jos intensyviam ar įvairių 
amžiaus grupių naudojimui, vandalizmui ar kitų neigiamų veiksnių poveikiui, žaidimų aikštelės 
patikrinimai atliekami tokia tvarka: 

Kasdieninis patikrinimas. Tai vizualinis dangos techninės būklės, mechaninio pažeidimo ir 
užteršimo įvertinimas. 

Periodinis patikrinimas. Įvertinimas, kuris turi būti atliekamas kas 1–3 mėnesius. Patikrinimo dažnį 
nusistato vartotojas pagal aikštelės naudojimo intensyvumą ir pažeidimo galimybes. Periodinio 
patikrinimo metu, pirmiausia atliekmani tie patys veiksmai, kaip ir kasdieniniame patikrinime. 

Taip pat patikrinama: 

• amortizavimo ir neslidumo savybės; 

• dangos sujungimai, jei dangoje yra spalvų deriniai ir grafikos modeliai; 

• ar danga neatitrūkusi ir vis dar prilipusi prie visų perimetro briaunų ir įrangos; 

• ar dangoje nėra užterštų ar aštrių daiktų; 

• ar danga nėra sugadinta, sudeginta ar pernelyg susidėvėjusi; 

• ar danga neužteršta lapais, druskomis ir grybeliu, samanomis ypač drėgnose ir tamsesnėse 
vietose ar kita organine medžiaga. 

Taip pat reikia įvertinti dangos užteršimo laipsnį, ar danga turi būti valoma su slėginiu plovikliu (tai 
turi būti atliekama du kartus per metus pagal rekomendacijas, pateiktas skyriuje apie dangos priežiūrą). 

 

Kasmetinis dangos patikrinimas 

Kasmetinis patikrinimas – tai nuodugniausia dangos būklės tikrinimo procedūra. Šis patikrinimas 
turėtų būti atliekamas bent kartą per metus. Šio patikrinimo metu pirmiausia įvertinkite dangos techninę 
būklę dėl granulių erozijos, dangos deformacijos, vandens pralaidumo ir kt. Dalinis kasmetinis 
patikrinimas atliekamas kasdieninio ir periodinio patikrinimo metu. 

Vertinant EPDM dangos saugos lygį, ypač saugaus kritimo žaidimų aikštelių įrangos srityse, reikia 
atkreipti dėmesį, kad teisingai eksploatuojama danga visas savo smūgį sugeriančias savybės išlaiko 5 
metus. Po 5 metų rekomenduojama atlikti dangos testavimą. 

Jei reikia patikrinti įrenginių ar dangos pamatus, reikia dangą atpjauti ir vėl iš naujo pakloti arba iš 
anksto įrengti revizinius dangčius. Naujai paklotos dangos kokybė nesiskirs, tačiau spalva skirsis nuo 
senos dangos arba matysis sujungimo linija. Tokiu atveju galima įlieti kitą spalva ar sukurti grafinį piešinį, 
pavyzdžiui apskritimą. 

Šie trijų rūšių patikrinimai atliekami žaidimų aikštelėje yra minimali priemonė, vaikų saugumo 
užtikrinimui. Visi patikrinimai turi būti dokumentuojami. Todėl turi būti UNISOFT EPDM dangos tikrinimo 
ir priežiūros žurnalas, kuriame registruojama žaidimų aikštelės patikrinimo tiksli data ir visi atsakingo 
asmens komentarai ir asmens duomenys. Patikrinimus turėtų atlikti apmokytas asmuo arba įmonė, 
žinanti į ką reikia atkreipti dėmesį ir kaip tiksliai įvertinti dangos būklę. 

 

 

EPDM DANGOS REMONTAS 
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Mažai tikėtina, bet įmanoma, kad guminis paviršius po ilgo ar netinkamo naudojimo gali pradėti irti. 
Tai dažniausiai nutinka dėl instaliavimo metu įpilto nepakankamo dervos kiekio arba netinkamo 
paviršiaus suspaudimo, sulyginimo. 

Paviršius gali būti paklotas iš naujo, tačiau alternatyvi priemonė – padengti paviršių viršutinio 
dengimo produktu PU4292 (suskystinas poleritano rišiklis). Šis produktas gali būti naudojamas suveltu 
(pašiauštu) voleliu padengiant 5–8 m2/kg, priklausomai nuo gumos dalelių dydžio ir paviršiaus porėtumo. 
Šis būdas padės išlaikyti paviršiaus poringumą ir laidumą vandeniui. 

Norint atlikti dangos remontą savarankiškai, medžiagų galima įsigyti pas tiekėją. Tačiau dangos 
remontas turėtų būti patikėtas ilgametę patirtį turintiems meistrams, kad dėl netinkamai atlikto remonto 
nepasitaikytų problemų ateityje. 

Paviršiaus remontas. Pažeista danga išpjaunama aštriu peiliu. Nuimamas atpjautas viršutinis 
dangos sluoksnis. Esant reikalui, papildomas apatinis sluoksnis SBR granulėmis, tada įliejamas dėvimas 
EPDM dangos sluoksnis, prieš tai nugruntavus seną paviršių. Remontas neužtrunka ilgai, gali būti 
lengvai išpjaunamos bet kokios formos. Plati granulių spalvos paletė leidžia išlaikyti estetinę paviršiaus 
išvaizdą po remonto. 

Atliekant dangos remonto darbus, turi būti naudojamos tokios pat medžiagos ir technologijos, kaip 
ir įrenginėjant liejamą dangą. 

TS-7. APŽELDINIMAS 

7.1. Veja 

Vejų dirvožemis ir paviršius 

Įrengiant sėtines vejas būtina sunaikinti seną augaliją, pagerinti esamą armens sluoksnį, o jei jo 
nėra (po statybų) iš reikiamo substrato suformuoti armens sluoksnį, jį patręšti mineralinėmis trąšomis, 
kokybiškai išlyginti dirvos paviršių ir tolygiai pasėti reikiamą sėklų mišinį. 

Piktžolės ir kiti nenaudingi augalai sunaikinami herbicidais: dviskiltės žolės – banvelu (15–20 ml 
arui), starane (10–15 ml arui), visos žolės – roundapu (50 ml arui). 

Nurodytas herbicido kiekis skiedžiamas 25 l vandens. Panaudojus herbicidus vejų žolės sėjamos 
po 2–3 savaičių (jei nebuvo naikinta velėna). 

Prie šaligatvių pakraščių, užbaigto vejos dirvožemio lygis turi būti 20 mm žemiau šaligatvio 
paviršiaus. Dirvožemio storis po sutankinimo turi būti mažiausiai 100 mm. 

Esant pakankamam armens sluoksniui, jį būtina perkasti 8–10 cm gyliu, rūpestingai išrenkant 
šakniastiebines piktžoles, statybos atliekas. 

Paviršiaus nuolydžiai turi būti tokie, kad nesusidarytų įdubimai, kuriuose galėtų rinktis vanduo 
kitaip, negu yra vertikalaus plano brėžinyje. 

Paviršiui išlyginti naudojamos įvairios techninės priemonės. Didesni plotai (didesni kaip 0,5 ha) 
niveliuojami, nustatant bazinių aukščių taškus ir tarp jų suformuojant plokštumas. Nesuslūgusias 
(iškasinėtas) sklypo vietas reikia suspausti atskirai, sutankinant gruntą. Po lietaus nelygios vietos 
užpilamos žeme. Po žiemos suslūgusi žemė išpurenama 2–3 cm gyliu ir po to išlyginama. 

Vejoms skirtuose žemės plotuose būtina suformuoti 0,5–0,6 proc. nuolydį vandeniui nubėgti. 

Dirva voluojama sunkiu (125-135 kg) volu 2–3 kartus. Negalima voluoti per daug drėgnos ir per 
daug sausos dirvos. Atsiradę nelygumai užberiami žeme. Jei žemė buvo paruošta iš rudens, ji voluojama 
vieną kartą, prieš tai ją išlyginus. 

Sėjos metas, sėklų mišinys ir presavimas 

Prieš sėją būtina nurinkti visus akmenukus, nuolaužas ir kitus teršalus. Žolių sėjos laikas priklauso 
nuo dirvožemio paruošimo ir klimatinių sąlygų. Geriausia sėti pavasarį, antroje vasaros pusėje ir 
ankstyvą rudenį iki rugsėjo antros pusės (žolių sėklos sudygsta per 2–3 savaites). Reikia vengti sauso 
vidurvasario. Po sėjos papildomai suvoluoti žemę. 

Žolės sėklų mišinys turi tikti paprastosios paskirties (kraštovaizdžio) vejose, sėjos norma – 10–15 
g/m2 . 
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Sėjami tokie žolių mišiniai: 

1) vidutinio derlingumo, sunkiuose ir drėgnuose dirvožemiuose: raudonųjų kuokštinių eraičinų – 20 

proc., raudonųjų šakniastiebinių eraičinų – 30 proc., pievinės miglės – 20 proc., paprastosios 
smilgos – 15 proc., daugiametės svidrės – 5 proc., žemaūgių motiejukų – 10 proc.; 

2) lengvuose, mažai derlinguose ir eroduojamuose dirvožemiuose: avinių eraičinų – 20 proc., 
raudonųjų kuokštinių eraičinų – 15 proc., raudonųjų šakniastiebinių eraičinų – 20 proc., nendrinių 
eraičinų – 10 proc., pievinės miglės – 10 proc., baltosios smilgos – 10 proc., daugiametės svidrės – 5 
proc., žemaūgių motiejukų – 10 proc.; 

3) sausuose nederlinguose dirvožemiuose: avinių eraičinų – 40 proc., raudonųjų kuokštinių 
eraičinų – 10 proc., raudonųjų šakniastiebinių eraičinų – 10 proc., plokščiosios miglės – 10 proc., 
paprastosios smilgos – 5 proc., baltosios smilgos – 10 proc., daugiametės svidrės – 5 proc., beginklės 
dirsuolės – 10 proc. žolių sėklos. 

Pasėjus visas sėklas reikia padengti lengvu dirvožemio sluoksniu ir supresuoti volo, sveriančio ne 
daugiau, kaip 100 kg, pagalba. Galima panaudoti ir kitokį žolių mišinį, jeigu Užsakovas sutinka ir jeigu 
praktiškai tas mišinys jau naudotas apželdinimui būtent šiame sklype. 

Vejos užbaigimas ir taisymas 

Pavasarį sėtą veją reikia taisyti nuo rugpjūčio 15 iki rugsėjo 20 dienos. Rudenį sėtą veją reikia 
taisyti sekantį pavasarį iki gegužės 30 dienos. Žolei pakankamai įsišaknijus, vejos kraštai išlyginami. 
Plikas vietas, kur žolė auga prastai, reikia apsėti iš naujo, palankiu sėjai metu. 

Valymas 

Pavasarinis valymas atliekamas kaip įmanoma anksčiau. Iš apsodintų zonų surenkamos visos 
atliekos, tačiau reikia vengti nereikalingo augalų judinimo. Žiemą barstymui naudotą smėlį reikia pašalinti 
iškart nutirpus sniegui. 

Rudens valymo metu prieš žiemą nuo vejų pašalinami lapai. 

Taisymai 

Vejos zonas reikia taisyti iškart pastebėjus žalą, tačiau reikia atsižvelgti į palankiausią sėjos laiką. 
Kaip įmanoma greičiau reikia sutaisyti pažeistas konstrukcijas, grąžinant jas į pirminę būklę. 

Užbaigus statybos darbus būtina atstatyti esamą veją taip, kaip buvo iki statybos. 

Žaliųjų zonų priežiūra 

Laistymas: Pirmojo augimo sezono metu vejas reikia laistyti pagal poreikį. Naujai sudygusią veją 
reikia laistyti, kad ji neišdžiūtų. 

Tręšimas: Veją reikia tręšti tinkamomis kompozicinėmis trąšomis pavasarį, iškart nutirpus sniegui, 
pilant maždaug 2 kg 100 kvadratinių metrų, pasikonsultavus su gamintoju. 

Pjovimas: Pirmąkart pjauti reikia atsargiai, kad neišrauti mažai įsišaknijusios žolės. 

Veją reikia pjauti šitaip: 

- Sudygusią žolę pjauti, kai ji pasieks 10 cm aukštį. 

- Vienu metu reikia nupjauti maždaug 2/3 žolės aukščio. Žolė turi būti 3-6 cm aukščio. 

- Visą nupjautą žolę pašalinti. 

- Nupjovus žolę, veją palaistyti. 

Lopymas: 

Plikas ir suardytas vietas reikia taisyti nedelsiant, tačiau geriausiu sėjai metu. Užlopytas vietas 
reikia apdirbti kauptuku ar sodininko voleliu. Jei reikia, galima užpilti ploną dirvožemio sluoksnį ir paviršių 
sulyginti. Lopymui naudoti tą patį dirvožemio mišinį, kaip ir pirminiam užsėjimui. Sėjamų sėklų kiekis yra 
10–15 g/m2. Naudojamas sėklų mišinys turi būti toks pats, kaip ir naudotas iš pradžių. Sėklas reikia 
lengvai užbarstyti dirvožemiu, o užlopytą vietą suplūkti. 
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Kiti želdiniai parenkami ir įrengiami vadovaujantis projekte norodytomis gairėmis ir/arba pagal 
rengiamą apželdinimo projektą 

TS-8. RŪDINTAS METALAS (COR-TEN) 

Bendroji dalis 

Corten plieną galima be jokios apsaugos naudoti atvirame ore, kur plieno paviršių nuolat veikia 
besikeičiančios oro sąlygos, t.y. paviršius nuolat drėksta ir džiūsta. Tada šio plieno paviršiuje susidaro 
apsauginis patinos sluoksnis. Paprastai kalbant plieno paviršius pasidengia rūdimis, o rūdys tampa jo 
apsaugine danga. 

CORTEN A 

Visi lakštai iki 2mm yra šalto valcavimo (Corten A) ir neturi paviršiuje susidariusio kietojo šlako, 
todėl gaminio nereikia smėliuoti, tačiau yra reikalingas nuriebalinimas. Tam naudojame ds- Cor 
priemonę. Kad prasidėtų oksidacija reikia bent +15C temperatūros, saulės bei vandens ir tuomet 
gaminys pradeda rūdyti, procesas užtrunka apie 3-6 mėnesius (priklausomai nuo oro sąlygų). 

Pagreitinti Corten plieno oksidacijos procesą galima naudojant act COR – aktyvatorių ( 2 
sluoksniai). Atyvatorių siūlome skystą arba žele formos. Kuomet vizuali gaminio išvaizda yra tinkama, 
gaminį galima fiksuoti naudojant bp-Cor fiksatorių (2 sluoksniai). Fiksatorius stabdo tolimesnę oksidaciją 
bei teplumą. Esant poreikiui gaminius galima lakuoti (bz-Cor) , priklausomai nuo jo laikymo sąlygų 
(lauko/vidaus). Reikalingi 1-2 sluoksniai. 

CORTEN B 

Lakštai nuo 3mm storio yra karšto valcavimo (Corten B) ir turi kietąjį šlaką. Jis susidaro kai lakštas 
yra formuojamas leidžiant jį per valcus ir plienas yra labai aukštos temperatūros (daugiau nei 900C).  

Pašalinus kietąjį šlaką nuo Corten B plieno, gaminys pradės tolygiai ir greitai oksiduotis (išskirti 
rūdis). Šlako šalinimo būdai yra: smėliavimas arba šlako tirpiklis (dx-Cor). Kad prasidėtų oksidacija reikia 
bent +12C temperatūros, saulės bei vandens ir tuomet gaminys pradeda rūdyti, procesas užtrunka apie 
6 mėnesius (priklausomai nuo oro sąlygų). 

Pagreitinti Corten plieno oksidacijos procesą galima naudojant act COR – aktyvatorių ( 2 
sluoksniai). Atyvatorių siūlome skystą arba žele formos. Kuomet vizuali gaminio išvaizda yra tinkama, 
gaminį galima fiksuoti naudojant bp-Cor fiksatorių (2 sluoksniai). Fiksatorius stabdo tolimesnę oksidaciją 
bei teplumą. Esant poreikiui gaminius galima lakuoti (bz-Cor), priklausomai nuo jo laikymo sąlygų 
(lauko/vidaus). Reikalingi 1-2 sluoksniai. 

JEI ŠLAKAS NEPAŠALINAMAS 

Tuomet Corten B plienas stovėdamas lauko sąlygomis oksiduojasi labai lėtai ir jo rūdijimo spalva 
būna tamsesnė nei apdirbto t.y. nusmėliuoto gaminio. Pilnai oksiduotis visam gaminiui lauko sąlygomis 
užtrunka apie 18 mėnesių. 

Papildoma informacija: https://rusty.lt/rudinimo-priemones/ 

Taikymas 

COR-TEN plienas naudojamas įrengiant šiuos elementus/gaminius: 
• Suoliukai 
• Stalai 
• Šiukšliadėžės 
• Šviestuvai 
• Dangų atskyrimo bortai. 

Gaminiai pagal užsakymą gaminami iš tų pačių žaliavų kaip ir standartiniai gaminiai. 

Gaminių ir elementų gamybinius, montavimo brėžinius parengia gamintojas. Juos pateikia 
Architekto ir Užsakovo patvirtinimui prieš pradedant gamybą. 

Plienų Tipas ir Standartas 
• Plienų tipas: COR-TEN plienas (A, B) 
• Atitinkamas standartas: EN 10 204-3.1 (2004) 

Esminės žaliavos charakteristikos 

https://rusty.lt/rudinimo-priemones/
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Žaliava Mechaninės savybės   

Taikomas sertifikatas 

Medžiaga: šaltai valcuotas Cor-Ten A   

• takumo riba Rel min. 466 MPa 

• tempiamasis stipris R m min. 584 MPa 

• pailgėjimas Asa min. 24% 

• minimalus lenkimo spindulys K5; D=Xt 

Žaliava   COR-TEN plienas 

Cheminė sudėtis   sertifikatas kaip patvirtinimas 

Medžiaga: šaltai valcuotas Cor-Ten A     

  
    

Žaliava Matmenų leistini nuokrypiai 

priklausomai nuo žaliavos 
matmenų 

EN 10 204-3.1 (2004) 

Medžiaga: šaltai valcuotas COR-TEN A 

• storis 

• plotis 

• ilgis 

• padengimas (lengvai aliejuotas) 

 

Žaliava Mechaninės savybės   

Taikomas sertifikatas 

Medžiaga: karštai valcuotas COR-TEN 
B 

  

• takumo riba Rel min. 437 MPa 

• tempiamasis stipris R m min. 547 MPa 

• pailgėjimas Asa min. 25% 

• lenkimo testas K5; D=Xt 

Žaliava   COR-TEN plienas 

Cheminė sudėtis   sertifikatas kaip patvirtinimas 

Medžiaga: šaltai valcuotas COR-TEN B     

  
    

Žaliava Matmenų leistini nuokrypiai 

priklausomai nuo žaliavos 
matmenų 

EN 10 204-3.1 (2004) 

Medžiaga: karštai valcuotas COR-TEN 
B 

• storis 

• plotis 

• ilgis 

• padengimas (padengtas  "mill-scale") 

 

Priežiūros eksploatacinės taisyklės 

Po pristatytų ar sumontuotų gaminių, visi objekte dirbantys rangovai, subrangovai ir, savininkai kiti 
asmenys turi laikytis gaminių saugos ir priežiūros reikalavimų su visu mažosios architektūsos COR-TEN 
plieno gaminiais. 
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Gamintojas neatsako už defektus, kurie atsirado dėl užsakovo kaltės: galimų mechaninių 
pažeidimų, atsiradusių dėl netinkamo naudojimo ar naudojimo nesilaikant bendrųjų elgesio taisyklių, 
neteisingo montavimo, naudojimo ne pagal paskirtį ir kt. 

Gaminių pažeidimai ne dėl gamintojo kaltės gali būti tvarkomi rangovo ar užsakovo lėšomis. 
Pažeidimų šalinimo terminą nustato gamintojas. 

Bendrosios elgesio su Cor-Ten plieno gaminiais taisyklės: 

 
• Eksploatavimo vietoje neremti, nestatyti darbo įrankių ar kitų daiktų į Cor-Ten plieno gaminius. 
• Vengti Cor-Ten plieno nuolatinio sąlyčio su kitais metalais ar kitomis medžiagomis dėl galimos 

kitų metalų korozijos, dėl galimai sąlyčio metu atsirandančių cheminių, fizikinių reakcijų, įtakos. 
• Draudžiama atviroje erdvėje laikyti plėvele supakuotus Cor-Ten plieno gaminius, kadangi veikiant 

oro salygoms plėvelė gali prilipti, jeigu gaminys oksidavęsis – pasižeisti patinos sluoksnis. Norint 
gaminius montavimo vietoje laikinai pridengti, apsaugoti nuo pažeidimų ar tepliojimo, 
rekomenduojame naudoti kartono lakštus, bet ne ilgalaikiam sąlyčio naudojimui. 

• Cor-Ten plieno gaminiai, kurie yra supakuoti ir laikomi uždaroje patalpoje, gali būti supakuoti, 
tačiau gavę šilumos ir drėgmės gali pradėti oksiduotis visas gaminys arba tik tam tikrose gaminio 
vietose. 

• Prieš montuojant neguldyti gaminių ant gerosios gaminio pusės, kad nepažeisti, nesubraižyti 
paviršiaus. 

• Ištepliotus gaminius rekomenduojama nuvalyti švariai, kad oksidavimosi metu nebūtų purvo,  
nešvarumo priemaišų, kurios trukdytų tolygiam patinos sluoksnio pasidengimui. 

• Prie Cor-Ten plieno gaminių neglausti, nedėti ant viršaus kitų gaminių, kadangi gali likti dėmės, 
pajuodavimai, pasižeisti patinos sluoksnis. 

• Draudžiama lipti, remtis ar kitaip sukelti apkrovas Cor-Ten plieno gaminiams, konstrukcijoms, dėl 
kurių plienas gali sulinkti, deformuotis, pasisižeisti paviršius. 

• Draudžiama naudoti įvairias chemines medžiagas, rūgštis, kurios nėra skirtos Cor-Ten plieno 
apdirbimui. 

• Privaloma saugoti gaminius nuo bet kokio neigiamo poveikio paviršiui: betono, cemento, dažymo 
priemonių ar kenksmingų skysčių kurie gali nepataisomai sugadinti gaminius. Pažeidus – kuo 
skubiau nuvalyti, pašalinti. Valymui nenaudoti didelį abrazyvą turinčių medžiagų, kurios gali dar 
labiau pažeisti plieną, ko pasekoje gaminiai gali oksiduotis netolygiai, likti dėmės. 

TS-9. APŠVIETIMAS 

Projektuojami keturi apšvietimo tipai: 

• LED linijinis integruotas memorialo elementuose. 

• LED linijinis integruotas suoluose 

• LED linijinis integruotas medžių aprėminimuose 

• LED pastatomi šviestuvai 

9.1. Bendroji dalis 

9.1.1. Baltos šviesos temperatūra 

Projektuojamų LED apšvietimo temperatūriniai intervalai kelvinais ~3000K-4000K 
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9.1.2. Šviesos atkuriamasis indeksas 

CRI yra kiekybinis matas įvertinti šviesos šaltinių spalvinę kokybę lyginant su natūraliais šviesos 
šaltiniais. CRI nurodo, kaip tiksliai šviesos šaltinis atskleidžia tikrasias objekto spalvas. Kuo RA skaičius 
yra aukštesnis (100max.) – tuo tikslesnė atkuriama šviesa. 

9.1.3. UGR – atspindžio indeksas 

UGR – pasaulinis indeksas skirtas šviesos šaltinio akinimui įvardinti 

9.1.4. IP apsaugos klasė 

Apsaugos klasė IP nusako elektros įrenginio atsparumą tam tikriems aplinkos veiksniams bei 
daiktams. 

Pirmasis skaičius nurodo atsparumą kietiesiems kūnams arba daiktams, pavyzdžiui, dulkėms. Jo 
vertė yra nuo 0 iki 6. Antrasis skaičius nurodo atsparumą skysčiams, pavyzdžiui, vandeniui. Jo vertė yra 
nuo 0 iki 8. 

 

Pirmojo IP skaičiaus reikšmių lentelė Antrojo IP skaičiaus reikšmių lentelė 

0 neapsaugotas 0 neapsaugotas 

1 
apsaugotas nuo kietųjų kūnų, didesnių nei 50 
mm 

1 
apsaugotas nuo vertikaliai krintančių 
vandens lašų 

2 
apsaugotas nuo kietųjų kūnų, didesnių nei 
12,5 mm 

2 
apsaugotas nuo vandens lašų, krintančiu 
aštriu kampu 

3 
apsaugotas nuo kietųjų kūnų, didesnių nei 
2,5 mm 

3 apsaugotas nuo silpno lietaus 

4 
apsaugotas nuo kietųjų kūnų, didesnių nei 1 
mm 

4 apsaugotas nuo vandens purslų 

5 apsaugotas nuo dulkių 5 apsaugotas nuo vandens srauto 

6 
visiškai sandarus, apsaugotas nuo kietųjų 
dalelių 

6 apsaugotas nuo didelio vandens kiekio 

  7 
apsaugotas nuo trumpalaikio panardinimo į 
vandenį 

  8 
apsaugotas nuo ilgalaikio panardinimo  
vandelį 

9.1.5. Atsparumo koeficientas 

Koeficientas, nurodantis fizinio kontakto atsparumo lygį (pagal CEI EN 50102). 
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KOEFICIENTAS APRAŠYMAS 

IK00 Gaminys Neatsparus Smūgiams 

IK01 Atsparumas iki 0,15 J jėgos 

IK02 Atsparumas iki 0,2 J jėgos 

IK03 Atsparumas iki 0,35 J jėgos 

IK04 Atsparumas iki 0,5 J jėgos 

IK05 Atsparumas iki 0,7 J jėgos 

IK06 Atsparumas iki 1 J jėgos 

IK07 Atsparumas iki 2 J jėgos 

IK08 Atsparumas iki 5 J jėgos 

IK09 Atsparumas iki 10 J jėgos 

IK10 Atsparumas iki 20 J jėgos 

9.1.6. Elektrosaugos klasė 

Elektros prietaisų gamybos pramonėje nurodytos IEC apsaugos klasės apibrėžiamos ir 
naudojamos norint atskirti įrenginių apsaugos bei įžeminimo reikalavimus. 

 

 

KLASĖ SIMBOLIS APRAŠYMAS 

Klasė I 

 

Elektros prietaisai, kuriuose apsaugą nuo pavojingo elektros srovės 
poveikio užtikrina ne tik pagrindinė izoliacija, bet prie jų korpusų yra 

prijungti apsauginio įžeminimo PE laidai, esantys virvėlaidyje. 

Klasė II 

 

Elektros prietaisai, kuriuose apsaugą nuo pavojingo elektros srovės 
poveikio užtikrina dviguba arba sustiprinta izoliacija 

Klasė III 

 

Elektros prietaisai, kuriuose apsauga nuo pavojingo elektros srovės 
poveikio užtikrinama saugia žemiausiąja įtampa ir kurių įrenginio dalyse 

nėra didesnės negu 50 V kintamosios įtampos arba 75 V nuolatinės 
įtampos. 

9.2. Pastatomi šviestuvai 

Pastatomi šviestuvai numatyti prie pagrindinių takų. Šviestuvai IRIAN LARGE (aukštis h-4m) 
įrengiami ant gamyklinio pamato švietuvo atramai ROSA concrete footings B-80. Šviestuvai 
komlektuojami kaip vienas gaminys: korpusas, LED modulis, transformatorius, pamatas. 

 

Bendrieji parametrai: 

• Korpusas: COR-TEN 

• Korpuso Forma: L 

• Šviestuvo LED modulis: LED module M16, IP 68 

• Galia: 40W-60W @1100-1200mA 

• Šviestuvo šviesos spalvos temperatūra (K): 3000K-4000K 

• Transformatorius:LED Power supply MOSO 10W/20W/30W. 

• Pamatas šviestuvo atramai 120kg/256kg. H1100mm 
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- Arba analogas nurodytam. 

TS-10. ŽAIDIMŲ ir SPORTO AIKŠTELĖS ĮRANGA 

10.1. Vaikų žaidimų įranga 

Vaikų žaidimų įrenginiai užsakomi iš sertifikuoto gamintojo. Žaidimų aikštelės įrenginiai turi atitikti 
HN131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ esančius 
reikalavimus. Žaidimų aikštelės įranga turi turėti atitikties sertifikatą, liudijantį įrangos atitiktį jai taikomų, 
šios higienos normos HN131:2015 16 punkte nurodytų, standartų reikalavimams, bei surinkimo, 
naudojimo ir priežiūros instrukcijas valstybine kalba. 

Naujai įrengiamos žaidimų aikštelės įranga turi būti sumontuota pagal gamintojo instrukcijas ir po 
sumontavimo patikrinta (įvertinta) įstaigos, akredituotos Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 
atitikčiai kaip A tipo kontrolės įstaiga, bei turėti šios įstaigos išduotą kontrolės ataskaitą arba kontrolės 
sertifikatą. Visi vaikų žaidimams skirti įrengimai ir dangos privalo turėti atitinkamus sertifikatus 
užtikrinančius jų atitikimą LST EN 1176-1:2008, LST EN 1176-2:2008, LST EN 1176- 3:2008, LST EN 
1176-4:2008, LST EN 1176-5:2008, LST EN 1176-6:2008, LST EN 1176-10:2008, LST EN 1176-
11:2014 ar tapačių standartų reikalavimus. 
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Lauko žaidimų aikštelė neturi turėti jokių aštrių briaunų ar kitų detalių kurios gali sutraumuoti galvą, 
pirštus ar kitas kūno dalis. 

Konkreti įrenginių komplektacija parenkama statybos metu kartu su projekto vadovu. 

Įrengtos žaidimų aikštelės gali būti pradėtos naudoti tik jas perdavus savininkui ar jo įgaliotam 
fiziniam ar juridiniam asmeniui. 

Žaidimų aikštelėje turi būti pritvirtinta žymena, atitinkanti Lietuvos standarto LST EN 1176-7:2008 
reikalavimus. Joje turi būti pateikta ši informacija: bendrasis telefono numeris, kuriuo galima skambinti 
įvykus avarijai; telefono numeris, kuriuo galima skambinti techninės priežiūros personalui; žaidimų 
aikštelės pavadinimas, adresas, savininkas; kokio amžiaus vaikams žaidimų aikštelė skirta; paskutinį 
kartą atliktos žaidimų aikštelės įrangos pagrindinės metinės kontrolės data; kita reikalinga informacija. 

Žaidimų aikštelėje ar šalia jos turi būti šiukšliadėžė. 

Draudžiama žaidimų aikštelėse sodinti ir auginti šios higienos normos priede nurodytus 
nuodinguosius augalus. 

Žaidimų aikštelės turi būti prižiūrimos ir valomos. Žiemą takeliai turi būti neslidūs. Šiukšliadėžės turi 
būti reguliariai ištuštinamos. 

Žaidimų aikštelių techninė priežiūra ir kontrolė turi būti atliekamos laikantis Lietuvos standarto LST 
EN 1176-7:2008 reikalavimų. Žaidimų aikštelių įrangos pagrindinė metinė kontrolė turi būti atlikta 
įstaigos, akredituotos Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 atitikčiai kaip A tipo kontrolės 
įstaiga, ir turėti šios įstaigos išduotą kontrolės ataskaitą arba kontrolės sertifikatą. 

Už žaidimų aikštelių įrangos priežiūrą ir saugą atsako juos eksploatuojantys juridiniai ar fiziniai 
asmenys. 

Savininkams nepaskyrus žaidimų aikštelių ir (ar) patalpų eksploatuotojo, už jų priežiūrą ir saugą 
atsako savininkai. 

Žaidimų kompleksas RC1438 

 

Žaidimų komplekso RC1438 aprašymas: 

Rekomenduojama vaikams nuo 3 iki 14 metų 
amžiaus. 

Kompleksą sudaro: bokštelis su neslidžia 
platforma, ant kurios galima užlipti kopimo 
sienele, gaisrininko nusileidimo stulpas, sūpynės, 
čiuožyklos - pagamintos iš nerūdijančio plieno. 
Konstrukcija pagaminta iš perdirbto plastiko 
kompozito, statoma ant metalinių kojų, 
įbetonuojama. Strypai pagaminti iš nerūdijančio 
plieno, Apdailos detalės pagamintos iš perdirbtos 
HDPE plokštės. 

Gaminys sertifikuotas, atitinka LST EN 1176 
standartą ir HN 131 higienos normos 
reikalavimus. 

 

Pagrindiniai gaminio duomenys 

Medžiagiškumas: Perdirbto plastiko kompozitas 

Ilgis: 328 cm 

Plotis: 474 cm 

Aukštis: 307 cm 

Įrenginio saugos zona: 804 x 592 cm 

Maksimalus kritimo aukštis: 130 cm 

- Arba analogas nurodytam. 
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10.2. Sporto įranga 

Gaminiai sertifikuojami pagal LST EN 16630 standartą. 

 

Lauko sporto įrenginiai užsakomi iš sertifikuoto gamintojo. Sporto įrenginiai turi atitikti LST EN 
16630 standartą esančius reikalavimus. Įranga turi turėti atitikties sertifikatą, liudijantį įrangos atitiktį jai 
taikomų standartų reikalavimams, bei surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas valstybine kalba. 

Naujai įrengiama įranga turi būti sumontuota pagal gamintojo instrukcijas ir po sumontavimo 
patikrinta (įvertinta) įstaigos, akredituotos Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 atitikčiai kaip 
A tipo kontrolės įstaiga, bei turėti šios įstaigos išduotą kontrolės ataskaitą arba kontrolės sertifikatą. 

Konkreti įrenginių komplektacija parenkama statybos metu kartu su projekto vadovu. 

Įrengti sporto įrenginiai gali būti pradėti naudoti tik juos perdavus savininkui ar jo įgaliotam fiziniam 
ar juridiniam asmeniui. 

Sporto aikštelėje turi būti pritvirtinta žymena, atitinkanti Lietuvos standarto LST EN 1176-7:2008 
reikalavimus. Joje turi būti pateikta ši informacija: bendrasis telefono numeris, kuriuo galima skambinti 
įvykus avarijai; telefono numeris, kuriuo galima skambinti techninės priežiūros personalui; sporto 
aikštelės pavadinimas, adresas, savininkas; paskutinį kartą atliktos sporto aikštelės įrangos pagrindinės 
metinės kontrolės data; kita reikalinga informacija. 

Sporto aikštelėje ar šalia jos turi būti šiukšliadėžė. 

Sporto aikštelės turi būti prižiūrimos ir valomos. Žiemą takeliai turi būti neslidūs. Šiukšliadėžės turi 
būti reguliariai ištuštinamos. 

Už sporto aikštelių įrangos priežiūrą ir saugą atsako juos eksploatuojantys juridiniai ar fiziniai 
asmenys. 

Savininkams nepaskyrus sporto aikštelių ir (ar) patalpų eksploatuotojo, už jų priežiūrą ir saugą 
atsako savininkai. 

 

Treniruoklis SM113 MAX 

 

Treniruoklio SM113 Max aprašymas: 

Treniruoklis skirtas krūtinės, pilvo  ir rankų 
raumenims lavinti. Pritaikytas naudotojo svoriui iki 
130 kg. Vienu metu gali mankštintis keturi 
žmonės. 

Rankenos, kėdutės, atramos, kamštukai, 
dangteliai pagaminti iš plastiko. Konstrukcija 
metalinė, įbetonuojama. Pagrindinis konstrukcinis 
vamzdis kvadratinis (100 x 100 mm, storis - 4 
mm). Visos metalinės detalės padengtos cinko 
gruntu ir dažytos milteliniu būdu. Treniruoklis 
atsparus oro sąlygoms, vandalizmui.  

Gaminys sertifikuotas, atitinka LST EN 16630 
standartą. 

 

Pagrindiniai gaminio duomenys 

Medžiagiškumas: Cinkuotas plienas 

Ilgis: 254,7 cm 

Plotis: 163,6 cm 

Aukštis: 219,9 cm 

Treniruoklis SM101-102 
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Treniruoklio SM101-102 aprašymas: 

Treniruoklis skirtas krūtinės, nugaros  ir rankų 
raumenims lavinti. Pritaikytas naudotojo svoriui 
iki 130 kg. Vienu metu gali mankštintis du 
žmonės. 

Rankenos, kėdutės, atramos, kamštukai, 
dangteliai pagaminti iš plastiko. Konstrukcija 
metalinė, įbetonuojama. Pagrindinis konstrukcinis 
vamzdis kvadratinis (100 x 100 mm, storis - 4 
mm). Visos metalinės detalės padengtos cinko 
gruntu ir dažytos milteliniu būdu. Treniruoklis 
atsparus oro sąlygoms, vandalizmui.  

Gaminys sertifikuotas, atitinka LST EN 16630 
standartą. 

 

Pagrindiniai gaminio duomenys 

Medžiagiškumas: Cinkuotas plienas 

Ilgis: 93 cm 

Plotis: 156 cm 

Aukštis: 192 cm 

Treniruoklis SM116 

 

Treniruoklio SM116 aprašymas: 

Šiaurietiško ėjimo treniruoklis, skirtas pečių, 
sėdmenų ir kojų raumenims stiprinti. Pritaikytas 
naudotojo svoriui iki 130 kg. 

Rankenos, kamštukai, dangteliai pagaminti iš 
plastiko. Konstrukcija metalinė, įbetonuojama. 
Pagrindinis konstrukcinis vamzdis kvadratinis 
(100 x 100 mm, storis - 4 mm). Visos metalinės 
detalės padengtos cinko gruntu ir dažytos 
milteliniu būdu. Treniruoklis atsparus oro 
sąlygoms, vandalizmui.  

Gaminys sertifikuotas, atitinka LST EN 16630 
standartą. 

 

Pagrindiniai gaminio duomenys 

Medžiagiškumas: Cinkuotas plienas 

Ilgis: 56 cm 

Plotis: 139 cm 

Aukštis: 177 cm 

- Arba analogai nurodytiems. 
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Vardas ir pavardėKv. paž. Nr. Data Lapas Lapų

1 1

Parašas

Eimantas Kriaučiūnas1GKV-1659 2025-02-28

UAB „Topoprojektas ir Ko“

1. Geodezinių matavimų data ir laikas: 2025-02-24, 15:03–16:33.
2. Geodezinių matavimų vykdytojo įmonė: UAB “Topoprojektas ir Ko”, 304781791, LT-44151

Kauno m. Savanorių pr. 192-912 kab., tel. +370 662 40124, el. p. topoprojektas@gmail.com.
3. Užsakovas: UAB "Sava kryptis"
4. Geodezinių matavimų vykdytojai ir jų atlikti darbai:

4.1. geodezininkas Eimantas Kriaučiūnas – geodeziniai matavimai ir išmatuotų topografinių
objektų erdvinių duomenų rinkinio parengimas;

5. Panaudoti valstybiniai ir/arba savivaldybės teritorijos geodezinio pagrindo punktai
(pavadinimai, jų koordinatės ir aukščiai): –.

6. Įrengtas topografinio plano geodezinis pagrindas:
6.1. pastovūs taškai Nr. 1 (X - 6023814.43, Y - 511147.23, aukštis - 132.82 m.), Nr. 2 (X -

6023749.17, Y - 511157.99, aukštis - 131.86 m.)pasirinkti esamų šulinių dangčiai;
6.2. geodezinio pagrindo taškų Nr. 1, 2 padėtis nustatyta GPNS metodu. Matuota GPS imtuvu

„Satlab SL600“ 3-jose LitPos RTKNet prisijungimo sesijose, vienoje sesijoje atliekant
mažiausiai 3 matavimus. Galutinės geodezinio pagrindo taškų padėties koordinatės
apskaičiuotos taikant svorinio vidurkio formulę;

7. Pasiektas geodezinių matavimų tikslumas (apskaičiuotas blogiausioje padėtyje esančio taško
tikslumas):

7.1. horizontalios padėties – 20 cm;
7.2. vertikalios padėties – 10 cm.

8. Topografinio plano užsakovo nustatytas matavimų tikslumas:
8.1. horizontalios padėties tvirtų kontūrų – 20 cm;
8.2. vertikalios padėties kietų paviršių – 10 cm;
8.3. vertikalios padėties kitų paviršių – 20 cm.

9. Užsakovo nurodyti objektai, kurie buvo išmatuoti didesniu tikslumu, nei jo nustatytas
topografinio plano tiklsumas: –.

Aiškinamasis raštas

Mokyklos g., Alovės k., Alovės sen.,
Alytaus r. sav
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dalis

STATYBOS ETAPŲ SCHEMA

2

1 Etapas: Aktyvaus laisvalaikio ir poilsio erdvės 
,,Laisvalaikio sala“ įrengimas

2 Etapas: Prieigų sutvarkymas - šaligatvio ir kelio bortų 
įrengimas  

1

Esami pastatai

GRAFINIS 
ŽYMĖJIMAS

ĮVARDINIMAS, APRAŠAS

Suoliukai. 38vnt.

Staliukas. 2vnt

Medinės skulptūros. 6vnt.

Vertilalūs šviestuvai. 13vnt.

Scena-Terasa. 68m2.

Memorialinės atminimo lentelės. 10vnt.

Dviračių laikikliai. 6vnt

Tentinis uždengimas. 1vnt. 

Lauko treniruokliai. 3vnt

Vaikų žaidimų aiktelės komplekas/įrenginys. 1vnt

Šiukšliadėžės. 6vnt.

Tvarkomos teritorijos ribos

NUMATOMA VIETA MEDINĖMS SKULPTŪROMS
Organizuojant ir vykdant simpoziumo būtų įrengiamos medinės 
skulptūros.
Pamatai įrengiami tik tada kai/jei bus organizuojamas skulptūrų 
pastatymas

(Iš Alovės krašto kilęs garsus skulptorius Albertas Donatas 
Belevičius.
Skulptorius, tautodailininkas Kęstutis Benedikas 2015m sukūrė 
skulptūrą kuri buvo pastatyta prie Alovės mokyklos. Šis 
menininkas jau yra surengęs 6-is tarptautinius skulptūros 
simpoziumus.)

Scena su tentiniu uždengimu

Mažosios architektūros ir įrangos elementaiMažosios architektūros ir įrangos elementai

Dviračių stovai  
"DAKOTA"

Lauko suoliukai 
„MEIDA”

Šiukšlių dėžės 
"RICARDO"

Šviestuvas IRIAN 
LARGE (aukštis h-3m) 
su pamato gaminiu 
ROSA concrete footings 
B-80 arba analogas

Žaidimų kompleksas 
RC1438

Treniruoklis SM116

Treniruoklis SM101-102

Treniruoklis SM113 Max

PASTABOS:
1. Dokumentas turi būti nagrinėjamas kompleksiškai kaip vientisas, neatsiejant grafinės ir tekstinės dalių.
2. Matmenys bendruoju atveju pateikiami metrais, jei nenurodoma kitaip.
3. Projektuojamų elementų išdėstymą ir pririšimą žiūrėti atitinkamuose brėžiniuose.
4. Teritorija dauboje, todėl reljefas sukeliamas ir išlyginamas. Teritorijos altitudės koreguojamos tik statybos zonoje prie projektuojamų 

teritorijos sutvarkymo elementų ir įrengiamų takų. Takų dangų skersinis nuolydis 1,5-2 %. Bendruoju atveju takų nuolydžiai formuojami 
atsižvelgiant į minimalius leistinus sklypo nuolydžius vadovaujantis ISO 21542 7.3 punktu - 1:50 (20mm/m) ir neviršyti tame pačiame 
standarte 2 lentelėje nurodyto nuolydžio – nuolydis ne didesnis nei 1:20 (5%) (<50mm/m).

5. Baigus statybos darbus atstatyti išardytas dangas.
6. Sprendinius galima keisti tik gavus užsakovo ir rengėjo sutikimą.
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Sklypo planas. M 1:250
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Pateikti konkrečių gamintojų gaminiai tik orientacinio pobūdžio ir gali būti 
naudojami analogiški, ne prastesnių savybių.
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STATYBOS ETAPŲ SCHEMA

2

1 Etapas: Aktyvaus laisvalaikio ir poilsio erdvės 
,,Laisvalaikio sala“ įrengimas

2 Etapas: Prieigų sutvarkymas - šaligatvio ir kelio bortų 
įrengimas  

1

Esami pastatai

GRAFINIS 
ŽYMĖJIMAS

ĮVARDINIMAS, APRAŠAS

Suoliukai. 38vnt.

Staliukas. 2vnt

Medinės skulptūros. 6vnt.

Vertilalūs šviestuvai. 13vnt.

Scena-Terasa. 68m2.

Memorialinės atminimo lentelės. 10vnt.

Dviračių laikikliai. 6vnt

Tentinis uždengimas. 1vnt. 

Lauko treniruokliai. 3vnt

Vaikų žaidimų aiktelės komplekas/įrenginys. 1vnt

Šiukšliadėžės. 6vnt.

Tvarkomos teritorijos ribos

Esama asfalto danga

Dito 8 betono trinkelės - LAVA. 160m2

Dito 8 betono trinkelės - SILVER. 452m2

Skeltos granito trinkelės GABRO. 37m2

Liejama guminė danga sporto aikštelei. 100m2

II etapas. Betoninės trinkelės Prizma 6B. 77m2

II etapas. Atstatoma/įrengiama asfalto danga. 30m2

I etapas. Betoninės trinkelės Prizma 6B. 190m2

GRAFINIS 
ŽYMĖJIMAS

ĮVARDINIMAS, APRAŠAS

Dangų medžiagiškumo pavyzdžiai

INTARPAI iš Skeltų granito trinkelių GABRO 
10x10x5cm, Spalva - tamsiai pilka

Betoninės trinkelės Prizma 6B

Dito 8 betono trinkelės su natūralaus akmens 
danga - LAVA.

Spalva - Tamsiai pilka/juoda.

Dito 8 betono trinkelės su natūralaus akmens 
danga - LAVA.

Spalva - Tamsiai pilka/juoda.

Dangų atskyrimo bortai

Rūdinto metalo (COR-TEN) bortelis 
storis-10mm, h-150mm (komplekte cinkuotos 
smeigės 40x40x3, L=400mm)

Betoninis vejos bortas (Veja 6x25) 
1000x60x250

Betoninis kelio bortas (Via) 1000x150x300

EPDM spalvotos gumos granulės
Spalva - 7037 Dusty gray
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Sklypo sutvarkymo (aplinkotvarkos) planas. M 1:125
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PASTABOS:
1. Dokumentas turi būti nagrinėjamas kompleksiškai kaip vientisas, neatsiejant grafinės ir tekstinės dalių.
2. Matmenys bendruoju atveju pateikiami metrais, jei nenurodoma kitaip.
3. Šviestuvų išdėstymą ir pririšimą žiūrėti br. "Sklypo apšvietimo planas".
4. Suoliukų išdėstymas pateikiamas principinis, tikslinama statybos metu.
5. Baigus statybos darbus atstatyti išardytas dangas.
6. Sprendinius galima keisti tik gavus užsakovo ir rengėjo sutikimą.

Pateikti konkrečių gamintojų gaminiai tik orientacinio pobūdžio ir gali būti 
naudojami analogiški, ne prastesnių savybių.
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Įrengimo etapas III

SCENA-TERASA
Įrengimo etapas III

SKULPTŪROS

DVIRAČIŲ STOVĖJIMO 
AIKŠTELĖ

VAIKŲ ŽAIDIMŲ ĮRENGINYS
Įrengimo etapas I

SPORTO ĮRENGINIAI
Įrengimo etapas I
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Suoliukų S5 grupė
Įrengimo etapas III
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stalai
Įrengimo etapas I

Suoliukų S2-4 grupė 
Įrengimo etapas I
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STATYBOS ETAPŲ SCHEMA

2

1 Etapas: Aktyvaus laisvalaikio ir poilsio erdvės 
,,Laisvalaikio sala“ įrengimas

2 Etapas: Prieigų sutvarkymas - šaligatvio ir kelio bortų 
įrengimas  

1

Esami pastatai

GRAFINIS 
ŽYMĖJIMAS

ĮVARDINIMAS, APRAŠAS

Suoliukai. 38vnt.

Staliukas. 2vnt

Medinės skulptūros. 6vnt.

Vertilalūs šviestuvai. 13vnt.

Scena-Terasa. 68m2.

Memorialinės atminimo lentelės. 10vnt.

Dviračių laikikliai. 6vnt

Tentinis uždengimas. 1vnt. 

Lauko treniruokliai. 3vnt

Vaikų žaidimų aiktelės komplekas/įrenginys. 1vnt

Šiukšliadėžės. 6vnt.

Tvarkomos teritorijos ribos

132,20

GRAFINIS 
ŽYMĖJIMAS

ĮVARDINIMAS, APRAŠAS

Esamos sklypo horizontalės

Planuojamos sklypo horizontalės

132.50 Planuojama/preliminari reljefo taško altitudė 

132,15 Preliminarios sklypo horizontalės
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Sklypo vertikalusis planas. M 1:250

PASTABOS:
1. Dokumentas turi būti nagrinėjamas kompleksiškai kaip vientisas, neatsiejant grafinės ir tekstinės dalių.
2. Matmenys bendruoju atveju pateikiami metrais, jei nenurodoma kitaip.
3. Projektuojamų elementų išdėstymą ir pririšimą žiūrėti atitinkamuose brėžiniuose.
4. Teritorija dauboje, todėl reljefas sukeliamas ir išlyginamas. Teritorijos altitudės koreguojamos tik statybos zonoje prie projektuojamų 

teritorijos sutvarkymo elementų ir įrengiamų takų. Takų dangų skersinis nuolydis 1,5-2 %. Bendruoju atveju takų nuolydžiai formuojami 
atsižvelgiant į minimalius leistinus sklypo nuolydžius vadovaujantis ISO 21542 7.3 punktu - 1:50 (20mm/m) ir neviršyti tame pačiame 
standarte 2 lentelėje nurodyto nuolydžio – nuolydis ne didesnis nei 1:20 (5%) (<50mm/m).

5. Baigus statybos darbus atstatyti išardytas dangas.
6. Sprendinius galima keisti tik gavus užsakovo ir rengėjo sutikimą.



TENTAS
Įrengimo etapas III

SCENA-TERASA
Įrengimo etapas III

SKULPTŪROS

DVIRAČIŲ STOVĖJIMO 
AIKŠTELĖ

VAIKŲ ŽAIDIMŲ ĮRENGINYS
Įrengimo etapas I

SPORTO ĮRENGINIAI
Įrengimo etapas I
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Suoliukų S5 grupė
Įrengimo etapas III

Suoliukų S1 grupė ir 
stalai
Įrengimo etapas I
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Įrengimo etapas I
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STATYBOS ETAPŲ SCHEMA

2

1 Etapas: Aktyvaus laisvalaikio ir poilsio erdvės 
,,Laisvalaikio sala“ įrengimas

2 Etapas: Prieigų sutvarkymas - šaligatvio ir kelio bortų 
įrengimas  

1

Esami pastatai

GRAFINIS 
ŽYMĖJIMAS

ĮVARDINIMAS, APRAŠAS

Suoliukai. 38vnt.

Staliukas. 2vnt

Medinės skulptūros. 6vnt.

Vertilalūs šviestuvai. 13vnt.

Scena-Terasa. 68m2.

Memorialinės atminimo lentelės. 10vnt.

Dviračių laikikliai. 6vnt

Tentinis uždengimas. 1vnt. 

Lauko treniruokliai. 3vnt

Vaikų žaidimų aiktelės komplekas/įrenginys. 1vnt

Šiukšliadėžės. 6vnt.

Tvarkomos teritorijos ribos

VERTIKALIŲ ŠVIESTUVŲ KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Taško nr. X Y

VŠ-1 6023813.29 511156.68
VŠ-2 6023808.61 511167.59
VŠ-3 6023799.19 511174.81

VŠ-4 6023787.30 511176.68
VŠ-5 6023776.36 511172.26
VŠ-6 6023768.78 511163.13
VŠ-7 6023766.62 511151.46

VŠ-8 6023770.44 511140.22
VŠ-9 6023779.27 511132.29
VŠ-10 6023783.22 511142.26
VŠ-11 6023794.89 511145.95

VŠ-12 6023805.81 511156.07
VŠ-13 6023792.47 511158.58

Apšvietimo sprendinių pavyzdžiai

Šviestuvas IRIAN LARGE 
(aukštis h-3m) su pamato 
gaminiu ROSA concrete 
footings B-80 arba 
analogas
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PASTABOS:
1. Dokumentas turi būti nagrinėjamas kompleksiškai kaip vientisas, neatsiejant grafinės ir tekstinės dalių.
2. Matmenys bendruoju atveju pateikiami metrais, jei nenurodoma kitaip.
3. Kabelių linijos klojamos apsauginiuose šarvuose. Kabelių linijos pateikiamos orientacinės ir tikslinamos statybos metu.
4. Įrengiant kabelius perimetru išdėstytiems šviestuvams  palikti kilpas prie numatomų skulptūrų montavimo vietų galimam skulptūrų 

akcentiniam apšvietimui. 
5. Projektuojamų elementų išdėstymą ir pririšimą žiūrėti etapų brėžiniuose.
6. Baigus statybos darbus atstatyti išardytas dangas.
7. Sprendinius galima keisti tik gavus užsakovo ir rengėjo sutikimą.

Sklypo apšvietimo (šviestuvų pririšimo) planas. M 1:250

Pateikti konkrečių gamintojų gaminiai tik orientacinio pobūdžio ir gali būti 
naudojami analogiški, ne prastesnių savybių.



TENTAS
Įrengimo etapas III

SCENA-TERASA
Įrengimo etapas III

SKULPTŪROS

DVIRAČIŲ STOVĖJIMO 
AIKŠTELĖ

VAIKŲ ŽAIDIMŲ ĮRENGINYS
Įrengimo etapas I

SPORTO ĮRENGINIAI
Įrengimo etapas I

Suoliukų S5 grupė
Įrengimo etapas III

Suoliukų S1 grupė ir 
stalai
Įrengimo etapas I

Suoliukų S2-4 grupė 
Įrengimo etapas I
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Esami pastatai

GRAFINIS 
ŽYMĖJIMAS

ĮVARDINIMAS, APRAŠAS

Suoliukai. 38vnt.

Staliukas. 2vnt

Medinės skulptūros. 6vnt.

Vertilalūs šviestuvai. 13vnt.

Scena-Terasa. 68m2.

Memorialinės atminimo lentelės. 10vnt.

Dviračių laikikliai. 6vnt

Tentinis uždengimas. 1vnt. 

Lauko treniruokliai. 3vnt

Vaikų žaidimų aiktelės komplekas/įrenginys. 1vnt

Šiukšliadėžės. 6vnt.

Tvarkomos teritorijos ribos

GRAFINIS 
ŽYMĖJIMAS

ĮVARDINIMAS, APRAŠAS

Atskirųjų želdynų plotai. Plotas - 320 m2

Esami medžiai. Spygliuočiai - Lapuočiai

Naujai užsodinami medžiai
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PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI
žym. pavadinimas lotynų k. - lietuvių k.
Tilia p. Tilia platiphyllos - didžialapė liepa
Acer p. Acer platanoides - paprastasis klevas
Acer s. Acer saccharinum - sidabrinis klevas
Prunus m. Prunus maackii 'Amber Beauty' - makio ieva

Sklypo apželdinimo planas. M 1:250PASTABOS:
1. Dokumentas turi būti nagrinėjamas kompleksiškai kaip vientisas, neatsiejant grafinės ir tekstinės dalių.
2. Matmenys bendruoju atveju pateikiami metrais, jei nenurodoma kitaip.
3. Teritorijos apželdinimas (išskyrus vejos sodinimą) vykdomas atskiru etapu.
4. Siūloma apželdinimo schema tik orientacinė. Tikslus apželdinimo projektas rengiamas atskirai. 

ATSKIRŲJŲ ŽELDYNŲ PLOTŲ SANDAROS
PRINCIPINĖ SUDĖTIS

SANDAROS PROCENTINĖS VERTĖS:
· STRUKTŪRINIS SLUOKSNIS 10-15%
· SEZONINIS TEMINIS SLUOKSNIS 25-40%
· KILIMINIS SLUOKSNIS ≈ 50%
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RC1438 - H= 3070 mm
Min. minkštos dangos zona - 38,1 m2

Rekomenduojami minkštos dangos 
sluoksnio storiai ir plotas:
HIC 100 - 3,3 m2
HIC 120 - 11,3 m2
HIC 130 - 23,5 m2

PAMATAS Ø200, H-1300mm
11 vnt.

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS
M1:50
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Žaidimų kompleksas RC1438

Žaidimų komplekso RC1438 aprašymas:
Rekomenduojama vaikams nuo 3 iki 14 metų amžiaus.
Kompleksą sudaro: bokštelis su neslidžia platforma, ant kurios galima užlipti kopimo sienele, gaisrininko 
nusileidimo stulpas, sūpynės, čiuožyklos - pagamintos iš nerūdijančio plieno. Konstrukcija pagaminta iš perdirbto 
plastiko kompozito, statoma ant metalinių kojų, įbetonuojama. Strypai pagaminti iš nerūdijančio plieno, Apdailos 
detalės pagamintos iš perdirbtos HDPE plokštės.
Gaminys sertifikuotas, atitinka LST EN 1176 standartą ir HN 131 higienos normos reikalavimus.

Pagrindiniai gaminio duomenys
Medžiagiškumas: Perdirbto plastiko kompozitas
Ilgis: 328 cm
Plotis: 474 cm
Aukštis: 307 cm
Įrenginio saugos zona: 804 x 592 cm
Maksimalus kritimo aukštis: 130 cm

3D projekcijos

Pririšimo schema plane

Pateikti konkrečių gamintojų gaminiai tik orientacinio pobūdžio ir gali būti 
naudojami analogiški, ne prastesnių savybių.
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Treniruoklis SM113 MAX

Pririšimo schema plane

Treniruoklio SM113 Max aprašymas:
Treniruoklis skirtas krūtinės, pilvo  ir rankų raumenims lavinti. Pritaikytas naudotojo svoriui iki 130 kg. Vienu metu 
gali mankštintis keturi žmonės.
Rankenos, kėdutės, atramos, kamštukai, dangteliai pagaminti iš plastiko. Konstrukcija metalinė, įbetonuojama. 
Pagrindinis konstrukcinis vamzdis kvadratinis (100 x 100 mm, storis - 4 mm). Visos metalinės detalės padengtos 
cinko gruntu ir dažytos milteliniu būdu. Treniruoklis atsparus oro sąlygoms, vandalizmui. 
Gaminys sertifikuotas, atitinka LST EN 16630 standartą.

Pagrindiniai gaminio duomenys
Medžiagiškumas: Cinkuotas plienas
Ilgis: 254,7 cm
Plotis: 163,6 cm
Aukštis: 219,9 cm

3D projekcijos

Pateikti konkrečių gamintojų gaminiai tik orientacinio pobūdžio ir gali būti 
naudojami analogiški, ne prastesnių savybių.
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Treniruokliai SM101-102 ir SM116

3D projekcija

Pririšimo schema plane
Treniruoklio SM101-102 aprašymas:
Treniruoklis skirtas krūtinės, nugaros  ir rankų 
raumenims lavinti. Pritaikytas naudotojo svoriui iki 130 
kg. Vienu metu gali mankštintis du žmonės.
Rankenos, kėdutės, atramos, kamštukai, dangteliai 
pagaminti iš plastiko. Konstrukcija metalinė, 
įbetonuojama. Pagrindinis konstrukcinis vamzdis 
kvadratinis (100 x 100 mm, storis - 4 mm). Visos 
metalinės detalės padengtos cinko gruntu ir dažytos 
milteliniu būdu. Treniruoklis atsparus oro sąlygoms, 
vandalizmui. 
Gaminys sertifikuotas, atitinka LST EN 16630 standartą.

Pagrindiniai gaminio duomenys
Medžiagiškumas: Cinkuotas plienas
Ilgis: 93 cm
Plotis: 156 cm
Aukštis: 192 cm

Treniruoklio SM116 aprašymas:
Šiaurietiško ėjimo treniruoklis, skirtas pečių, sėdmenų ir 
kojų raumenims stiprinti. Pritaikytas naudotojo svoriui 
iki 130 kg.
Rankenos, kamštukai, dangteliai pagaminti iš plastiko. 
Konstrukcija metalinė, įbetonuojama. Pagrindinis 
konstrukcinis vamzdis kvadratinis (100 x 100 mm, 
storis - 4 mm). Visos metalinės detalės padengtos 
cinko gruntu ir dažytos milteliniu būdu. Treniruoklis 
atsparus oro sąlygoms, vandalizmui. 
Gaminys sertifikuotas, atitinka LST EN 16630 
standartą.

Pagrindiniai gaminio duomenys
Medžiagiškumas: Cinkuotas plienas
Ilgis: 56 cm
Plotis: 139 cm
Aukštis: 177 cm

SM101-102

SM116

Pateikti konkrečių gamintojų gaminiai tik orientacinio pobūdžio ir gali būti 
naudojami analogiški, ne prastesnių savybių.

Pateikti konkrečių gamintojų gaminiai tik orientacinio pobūdžio ir gali būti 
naudojami analogiški, ne prastesnių savybių.
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Dviračių stovai "DAKOTA" ir Šiukšlių dėžės "RICARDO"

Pririšimo schema plane

Dviračių stovo "DAKOTA" aprašymas:
Corten plieno su medine dalimi stovai dviračiams ir paspirtukams.
Rūdinto Corten plieno stovai dėl unikalios medžiagos šie stovai yra itin patvarūs, atsparūs oro sąlygoms ir nereikalauja 
papildomos priežiūros. Minimalistinio dizaino ir ergonomiška konstrukcija užtikrina patogų ir saugų transporto priemonių 
parkavimą.

Pagrindiniai gaminio duomenys
Medžiagiškumas: Corten plienas, s-8mm; Termo mediena 2x 92x42mm
Ilgis: 1005 mm
Aukštis: 650 mm

Šiukšlių dėžės "RICARDO" aprašymas:
Corten plieno šiukšliadėžė.
Rūdinto Corten plieno šiukšliadėžės dėl išskirtinės medžiagos yra ilgaamžė, atspari oro sąlygoms ir 
nereikalaujanti papildomos priežiūros.Specialiai suprojektuota konstrukcija užtikrina patogų šiukšlių išmetimą 
ir lengvą jų šalinimą. Šiukšliadėžės gali būti montuojamos keliais būdais: tvirtinamos prie pagrindo arba 
pastatomos laisvai, priklausomai nuo aplinkos ir poreikių.

Pagrindiniai gaminio duomenys
Medžiagiškumas: Corten plienas
Skersmuo: 405 mm
Aukštis: 800 mm

Dviračių stovai "DAKOTA" 6 vnt Šiukšlių dėžės "RICARDO" 6 vnt.

3D projekcija

3D projekcija

KIEKIŲ LENTELĖ
STATYBOS 

ETAPAS Šiukšlių dėžė

1 5 vnt.
2 1 vnt.

KIEKIŲ LENTELĖ
STATYBOS 

ETAPAS
Dviračių 
stovas

2 6 vnt.

Pateikti konkrečių gamintojų gaminiai tik orientacinio pobūdžio ir gali būti 
naudojami analogiški, ne prastesnių savybių.

Pateikti konkrečių gamintojų gaminiai tik orientacinio pobūdžio ir gali būti 
naudojami analogiški, ne prastesnių savybių.
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Lauko suoliukai „MEIDA”

Gamintojo "Rusty" lauko suoliuko MEIDA 
vizualizacija

Lauko suoliukai "MEIDA" - S1 Lauko suoliukai "MEIDA" - S2 Lauko suoliukai "MEIDA" - S3 Lauko suoliukai "MEIDA" - S4 Lauko suoliukai "MEIDA" - S5

Plano schema

Plano schema Plano schema Plano schema Plano schema

3D projekcija (S2-S5)3D projekcija (S1)

Lauko suoliuko "MEIDA" aprašymas:

Pagrindiniai gaminio duomenys
Medžiagiškumas:Corten plienas (plieno storis 6mm), sėdima dalis - deginta Termo mediena
Plotis: 1178-2000 mm (lenkto suoliuko išorinio lanko ilgis)
Aukštis: 450 mm
Sėdimos dalies plotis: 400 mm, plieno storis 6 mm.  (plati spalvų gama).

Suoliukai gaminami pagal individualius matmenis pritaikant prie projektuojamų takelių ir aikštelių. Suoliukai 
projektuojami modulio principu numatant galimybę suoliukus jujungti į vientisas suoliuku linijas.

Konkrečius gaminių brėžinius ir konstrukcijos optimizavimas atlieka gamintojas.
Suoliukų išdėstymas tikslinamas statybos metu.

Gamintojo "Rusty" tiesaus lauko suoliuko 
MEIDA pagrindiniai matmenys

KIEKIŲ LENTELĖ
STATYBOS 

ETAPAS Suoliukas S1 Suoliukas S2 Suoliukas S3 Suoliukas S4 Suoliukas S5

1 12 vnt. 2 vnt. 1 vnt. 1 vnt. -
3 - - - - 9 vnt.

Pateikti konkrečių gamintojų gaminiai tik orientacinio pobūdžio ir gali būti 
naudojami analogiški, ne prastesnių savybių.
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Lauko stalai

Lauko stalai

Pagrindiniai gaminio duomenys
Medžiagiškumas:Corten plienas (plieno storis 6mm), deginta 
Termo mediena
Plotis: 1800 mm
Aukštis: 740 mm

Stalai gaminami pagal individualius matmenis. Tvirtinami 
ankeriuojant.

Konkrečius gaminių brėžinius ir konstrukcijos optimizavimą atlieka 
gamintojas.

3D projekcija su 
S1 suolais

Plano schema

3D projekcija

Analogo vizualizacija

KIEKIŲ LENTELĖ
STATYBOS 

ETAPAS Stalas

1 2 vnt.

Pateikti konkrečių gamintojų gaminiai tik orientacinio pobūdžio ir gali būti 
naudojami analogiški, ne prastesnių savybių.
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Šviestuvas "IRIAN LARGE"

Šviestuvas IRIAN LARGE (aukštis h-3m) su pamato gaminiu 
ROSA concrete footings B-80 arba analogas

Šviestuvų korpusas gaminamas iš sertifikuoto Corten plieno ir 
naudojami itin aukštos kokybės LED difuzoriai ir instaliavimo 
komponentai, todėl yra atsparūs drėgmei, dulkėms ar temperatūrų 
svyravimams, šviesa sklinda patikimai ir tolygiai. 

Pagrindiniai gaminio duomenys
Medžiagiškumas:Corten plienas
Šviestuvo korpuso išmatavimai: 120×120 mm.
Aukštis: 3000-4000 mm

Šviestuvo komplektacija: (Prijungimo Rinklės IP54 su 6 amperu 
saugikliu / Transformatorius 20-40W moduliams /  High Bay tipo LED 
modulis 28vnt lumiledu, 20-40W, 3000K arba 4000k / Led Modulis, 
9vnt lumiledu, 10W, ; 3000k arba 4000k / Sujungimo Kabeliai nuo 
Led iki maitinimo su greitosiomis jungtimis IP67)

Techninė informacija: (Galia – W: 20-40W; Šviesinė spalva – CCT: 
3000K | 4000K / Įėjimo įtampa – V: 220-240V (50-60Hz) / Darbinė 
temperatūra: -25ºC /+55ºC / Šviesos intensyvumo reguliatorius: 
1-10V (papildoma galimybė) / Galios faktorius: >95)

Šviestuvas Pamatas

KIEKIŲ LENTELĖ
STATYBOS 

ETAPAS Šviestuvas

4 13 vnt.

Pateikti konkrečių gamintojų gaminiai tik orientacinio pobūdžio ir gali būti 
naudojami analogiški, ne prastesnių savybių.
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ŠD1 Scena ir  tentinis uždengimas 
Įrengimo etapas III

Tentas

Atrama

Atotampos

Atotampos

Atotampos

Atotampos

Atrama

Atrama

Atrama

Scena-Terasa
· Danga - Scandic WPC Solid 

terasinė lenta 20x140
· Karkasas - ETR Reguliuojamas 

Pjedestalas SB1 + Aliumininė lagė 
35x50

· H-150-200mm 

X=6023776.22
Y=511157.91

X=6023773.78
Y=511152.65

X=6023776.22
Y=511157.91

X=6023773.78
Y=511152.65
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Scena ir Tentinis uždengimas

Scenos pririšimo planas 
M1:100

Scenos geometrijos 
suformavimo brėžinys M 1:100

Tento su scena vizualizacija (spalvos tikslinamos PVP metu su PV)

Scena su tentiniu uždengimu įrengiama III etapus ant  I etapu įrengtos aikštės.
· Scena įrengiama al karkaso ant ETR reguliuojamų pjedestalų su WPC terasinių lentų danga.

Įrengimas pagal gamintojo-tiekėjo (MDS terasos) rekomendacijas.
· Tentinis uždengimas projektuojamas ir įrengiamas pagal gamintojo paruošiamus brėžinius (pasiūlymai parengti vadovaujantis 

UAB "EVEREX LT" pateiktais duomenimis)

Konstrukcija skaičiuota neįvertinant sniego apkrovos, dėl to žiemos sezonui uždangą privalu išmontuoti. Konstrukcija 
surenkama  –  naudojami apvalūs plieniniai vamzdžiai,  konstrukcijos elementai dažyti milteliniu būdu, važtiniai sujungimai 
(cinkuoti 8.8 kl. stiprumo varžtai); Tentinė konstrukcija tvirtinama prie įbetonuojamų ankerių prisukamų kolonų; Tentinio pastato 
konstrukcijos skaičiavimai atliekami įvertinant kritulių ir vėjo apkrovas pagal STR 2.05.04:2003 reikalavimus, stipruminiai 
skaičiavimai atlikti pagal SN ir T 2.01.07-85, SN ir T 11-23-81 ir RSN 156-94; Danga  PVC tentinis audinys „MECHLER HAKU“ 
900gr/m2; tensile resistant DIN 53354; tear str. DIN 53363; flame retardents DIN 75200 (kilmės šalis Vokietija). Temperatūrinis 
PVC tentinio audinio diapazonas nuo -300 iki +700C. Audinys nepraleidžia vandens, laidus šviesai, padengtas specialiu 
akriliniu sluoksniu todėl audinį galima plauti;

· Elementų matmenys, konkretūs spalviniai deriniai derinami su PV.

KIEKIŲ LENTELĖ
STATYBOS 

ETAPAS Scena Tentas

3 1 vnt. 1 vnt.

Pateikti konkrečių gamintojų gaminiai tik orientacinio pobūdžio ir gali būti 
naudojami analogiški, ne prastesnių savybių.
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BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS
DETALĖ BT-1

M1:10

· Betoninės trinkelės (Prizma 6B(200x100x60) ir Dito 6 
(240x60x60)). S-60mm

· Skaldos atsijos, fr. 0/5 (h=30mm)
· Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis KF ≥1,0 x 10-5 m/s, 

Ev2=100, MPa (h=230mm)
· Esamas gruntas
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GRANITO TRINKELIŲ DANGOS
DETALĖ GT-1

M1:10

· Skeltos granito trinkelės GABRO (10x10x5cm), Spalva 
- tamsiai pilka, s-50mm 

· Skaldos atsijos, fr. 0/5 (h=30mm)
· Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis KF ≥1,0 x 10-5 

m/s, Ev2=100, MPa (h=210mm)
· Esamas gruntas
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Sklypo plano dangų detalės. M 1:10
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LIEJAMOS GUMINĖS (EPDM) DANGOS
DETALĖ LGD-1

M1:10

· EPDM spalvotos gumos granulės, frakcija 1-3,5mm, 
s=10mm 

· SRB juodos gumos granul4s, frakcija 1.5-3.5mm, 
s=30mm

· Akmens dulkės (atsijos), frakcija 0-3 mm, s=10mm
· Dolomitinė arba granitinė skalda, frakcija 0-56mm, 

s=150mm
· Sijotas smėlis, frakcija 0-2mm, s=300mm Ev2=100, 

MPa (h=210mm)
· Esamas gruntas

Evd ≥ 25 MPa 
(Ev2 ≥ 45 MPa)

Evd ≥ 45 MPa
(Ev2 ≥ 100 MPa)

Ev2 ≥ 120 MPa
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VEJOS ĮRENGIMO
DETALĖ VD-1

M1:10

· Veja
· Augalinis gruntas, 100 mm
· Esamas (piltinis) gruntas
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· Veja
· Augalinis gruntas, 100 mm
· Esamas gruntas
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VEJOS ir TRINKELIŲ DANGOS ATSKYRIMO (betoninis bortas)
DETALĖ B-1

M1:10
10

· G/b bortas
· Betoninis pamatas

· Betoninės trinkelės (Prizma 
6B(200x100x60) ir Dito 6 
(240x60x60)). S-60mm

· Skaldos atsijos, fr. 0/5 
(h=30mm)

· Apsauginis šalčiui atsparus 
sluoksnis KF ≥1,0 x 10-5 m/s, 
Ev2=100, MPa (h=230mm)

· Esamas gruntas
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Evd ≥ 25 MPa 
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Evd ≥ 45 MPa
(Ev2 ≥ 100 MPa)

· Betoninės trinkelės (Prizma 
6B(200x100x60) ir Dito 6 
(240x60x60)). S-60mm

· Skaldos atsijos, fr. 0/5 
(h=30mm)

· Apsauginis šalčiui atsparus 
sluoksnis KF ≥1,0 x 10-5 m/s, 
Ev2=100, MPa (h=230mm)

· Esamas gruntas

3 15
0

40
0

Rūdinto metalo 
(CORTEN) bortelis 
h-250mm

10
0

· Veja
· Augalinis gruntas, 100 mm
· Esamas gruntas

VEJOS ir TRINKELIŲ DANGOS ATSKYRIMO (Corten bortelis)
DETALĖ B-2

M1:10

Cinkuota smeigė 
40x40x3, L=400mm

Cinkuoti M8 
tvirtinimai
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· Skeltos granito trinkelės 
GABRO (10x10x5cm), Spalva - 

tamsiai pilka, s-50mm 
· Skaldos atsijos, fr. 0/5 

(h=30mm)
· Apsauginis šalčiui atsparus 

sluoksnis KF ≥1,0 x 10-5 m/s, 
Ev2=100, MPa (h=210mm)

· Esamas gruntas
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· Betoninės trinkelės (Prizma 
6B(200x100x60) ir Dito 6 
(240x60x60)). S-60mm

· Skaldos atsijos, fr. 0/5 
(h=30mm)

· Apsauginis šalčiui atsparus 
sluoksnis KF ≥1,0 x 10-5 m/s, 
Ev2=100, MPa (h=230mm)

· Esamas gruntas
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Rūdinto metalo 
(CORTEN) bortelis 
h-250mm

TRINKELIŲ DANGŲ ATSKYRIMO (Corten bortelis)
DETALĖ B-3

M1:10

Cinkuota smeigė 
40x40x3, L=400mm

Cinkuoti M8 
tvirtinimai

ASFALTO DANGOS, GATVĖS BORTO, ŠALIGATVIO 
TRINKELIŲ PRINCIPINĖ DETALĖ

M1:10
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· Asfalto pagrindo - dangos sl. mišinys 
AC16PD (h=80 mm)

· Nesurištųjų mineralinių medžiagų 
pagr., fr.0/45, Ev2=120 MPa 
(h=180mm)

· Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 
KF ≥1,0 x 10-5 m/s, Ev2=100 MPa 
(h=290mm)

· Esamas gruntas Ev2=45 MPa

· G/b gatvės bortas 
100x15x30

· Betoninis (C 16/20) 
pamatas/pagrindas

Ev2 ≥ 45 MPa

Ev2 ≥ 100 MPa

Ev2 ≥ 100 MPa

Ev2 ≥ 120 MPa

Ev2 ≥ 45 MPa

· Betoninės trinkelės (Prizma 
6B(200x100x60)). S-60mm

· Skaldos atsijos, fr. 0/5 (h=30mm)
· Apsauginis šalčiui atsparus 

sluoksnis KF ≥1,0 x 10-5 m/s, 
Ev2=100, MPa (h=230mm)

· Esamas gruntas
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Sklypo plano dangų detalės. M 1:10
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Alytaus rajono savivaldybės administracija SŽ 1 4 
 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eilės 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

1 ETAPAS (Poilsio erdvė) 

Žemės darbai 

1.  Gruntas sklypo sukėlimui  m3 1620  

2.  
Lovio įrengimas takų su betoninių 
trinkelių Prizma 6B (200x100x60) 
danga (h=320mm) 

TS-4 m3 61  

3.  

Lovio įrengimas takų su betoninių 
trinkelių Dito 6– natūralus akmens 
padengimas SILVER (240x60x60) 
danga (h=320mm) 

TS-4 m3 141  

4.  

Lovio įrengimas takų su betoninių 
trinkelių Dito 6– natūralus akmens 
padengimas LAVA (240x60x60) danga 
(h=320mm) 

TS-4 m3 51  

5.  
Lovio įrengimas intarpų su Skeltų 
granito trinkelių GABRO danga 
(h=320mm) 

TS-4 m3 4  

6.  
Lovio įrengimas sporto aikštelės su 
liejama gumine danga (h=500mm) 

TS-4 m3 50  

Dangos 

Betoninių trinkelių Prizma 6B  (200x100x60) 
(konstrukcijos aukštis h=320mm) 

7.  
a) Betoninės trinkelės Prizma 6B 
(200x100x60) 

TS-6 m2 190 

SP_B-15/17 
8.  b) Skaldos atsijos, fr. 0/5 (h=30mm) TS-5 m2 190 

9.  
c) Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 
KF ≥1,0 x 10-5 m/s, Ev2=100 
MPa (h=230mm) 

TS-5 m2 190 

Betoninių trinkelių Dito 6– natūralus akmens padengimas SILVER (240x60x60) 
(konstrukcijos aukštis h=320mm) 

10.  
a) Betoninės trinkelės Dito 6– natūralus 
akmens padengimas SILVER 
(240x60x60) 

TS-6 m2 443 

SP_B-15/17 11.  b) Skaldos atsijos, fr. 0/5 (h=30mm) TS-5 m2 443 

12.  
c) Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 
KF ≥1,0 x 10-5 m/s, Ev2=100 
MPa (h=230mm) 

TS-5 m2 443 

Betoninių trinkelių Dito 6– natūralus akmens padengimas LAVA (240x60x60) 
(konstrukcijos aukštis h=320mm) 

13.  
a) Betoninės trinkelės Dito 6– natūralus 
akmens padengimas LAVA 
(240x60x60) 

TS-6 m2 160 

SP_B-15/17 14.  b) Skaldos atsijos, fr. 0/5 (h=30mm) TS-5 m2 160 

15.  
c) Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 
KF ≥1,0 x 10-5 m/s, Ev2=100 
MPa (h=230mm) 

TS-5 m2 160 

Skeltų granito trinkelių GABRO (10x10x5cm), Spalva - tamsiai pilka grindinys 
(konstrukcijos aukštis h=320mm) 

16.  
a) Skeltos granito trinkelės GABRO 
(10x10x5cm), Spalva - tamsiai pilka 

TS-6 m2 13 SP_B-15/17 
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17.  b) Skaldos atsijos, fr. 0/5 (h=60mm) TS-5 m2 13 

18.  
c) Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 
KF ≥1,0 x 10-5 m/s, Ev2=100 
MPa (h=210mm) 

TS-5 m2 13 

Saugi sporto aikštelių danga – Liejama guminė (EPDM) danga 
(konstrukcijos aukštis h=500mm) 

19.  
EPDM spalvotos gumos granulės, 
frakcija 1-3,5mm, s=10mm 

TS-6 
m2 100 

SP_B-15/17 

20.  
SRB juodos gumos granul4s, frakcija 
1.5-3.5mm, s=30mm 

TS-6 
m2 100 

21.  
Akmens dulkės (atsijos), frakcija 0-3 
mm, s=10mm 

TS-5 
m2 100 

22.  
Dolomitinė arba granitinė skalda, 
frakcija 0-56mm, s=150mm 

TS-5 
m2 100 

23.  
Sijotas smėlis, frakcija 0-2mm, 
s=300mm 

TS-5 
m2 100 

Veja 

24.  Vejos įrengimas (h=100mm) TS-7 m2 1840* SP_B-15/17 

Dangų atskyrimo bortai 

25.  
Rūdinto metalo (COR-TEN) bortelis 
storis-10mm, h-150mm (komplekte 
cinkuotos smeigės 40x40x3, L=400mm) 

TS-8 m 620 SP_B-17 

Mažosios architektūros/ sklypo sutvarkymo elementai 

26.  

Suolas Nr.1 
Lenktas Corten plieno suolas 
H450x400x1178mm. Išorinis diametras 
– 1,5m. S4- 6mm. Su kietojo šlako 
šalinimu iš visų pusių. Sėdima dalis - 
deginta mediena. Suolas ankeruojamas 

TS-8 vnt. 12 SP_B-11 

27.  

Suolas Nr.2 
Lenktas Corten plieno suolas 
H450x400x2000mm. Išorinis diametras 
– 3,9m. S4- 6mm. Su kietojo šlako 
šalinimu iš visų pusių. Sėdima dalis - 
deginta mediena. Suolas ankeruojamas 

TS-8 vnt. 2 SP_B-11 

28.  

Suolas Nr.3 
Lenktas Corten plieno suolas 
H450x400x2000mm. Išorinis diametras 
– 9,6,m. S4- 6mm. Su kietojo šlako 
šalinimu iš visų pusių. Sėdima dalis - 
deginta mediena. Suolas ankeruojamas 

TS-8 vnt. 1 SP_B-11 

29.  

Suolas Nr.4 
Lenktas Corten plieno suolas 
H450x400x2000mm. Išorinis diametras 
– 12,12,m. S4- 6mm. Su kietojo šlako 
šalinimu iš visų pusių. Sėdima dalis - 
deginta mediena. Suolas ankeruojamas 

TS-8 vnt. 1 SP_B-11 

30.  
Stalas 
Apvalus stalas diametras - 1,8m, plotis 
– 0,4m 

TS-8 vnt. 2 SP_B-12 

31.  Šiukšlių dėžė RICARDO TS-8 vnt. 5 SP_B-10 

32.  Multifunkcinis treniruoklis SM113 MAX TS-10 vnt. 1 SP_B-08 

33.  Treniruoklis SM116 TS-10 vnt. 1 SP_B-09 

34.  Treniruoklis SM101-102 TS-10 vnt. 1 SP_B-09 

35.  
Žaidimų kompleksas RECYCLED 
RC1438 

TS-10 vnt. 1 SP_B-07 
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36.  

Memorialinės lentelės 
(Corten memorialinės lentelės iš lakšto, 
400x500mm. S6mm. Pjautos kiauraraščiu. Be 
kietojo šlako šalinimo.) 

TS-8 vnt. 10  

2 ETAPAS (gatvė) 

Žemės darbai 

37.  
Lovio įrengimas takų su betoninių 
trinkelių Prizma 6B (200x100x60) 
danga (h=320mm) 

TS-4 m3 13  

38.  

Lovio įrengimas takų su betoninių 
trinkelių Dito 6– natūralus akmens 
padengimas SILVER (240x60x60) 
danga (h=320mm) 

TS-4 m3 3  

39.  
Lovio įrengimas intarpų su Skeltų 
granito trinkelių GABRO danga 
(h=320mm) 

TS-4 m3 8  

Dangos 

Betoninių trinkelių Prizma 6B  (200x100x60) 
(konstrukcijos aukštis h=320mm) 

40.  
a) Betoninės trinkelės Prizma 6B 
(200x100x60) 

TS-6 m2 77 

SP_B-15/17 
41.  b) Skaldos atsijos, fr. 0/5 (h=30mm) TS-5 m2 77 

42.  
c) Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 
KF ≥1,0 x 10-5 m/s, Ev2=100 
MPa (h=230mm) 

TS-5 m2 77 

Betoninių trinkelių Dito 6– natūralus akmens padengimas SILVER (240x60x60) 
(konstrukcijos aukštis h=320mm) 

43.  
a) Betoninės trinkelės Dito 6– natūralus 
akmens padengimas SILVER 
(240x60x60) 

TS-6 m2 9 

SP_B-15/17 44.  b) Skaldos atsijos, fr. 0/5 (h=30mm) TS-5 m2 9 

45.  
c) Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 
KF ≥1,0 x 10-5 m/s, Ev2=100 
MPa (h=230mm) 

TS-5 m2 9 

Skeltų granito trinkelių GABRO (10x10x5cm), Spalva - tamsiai pilka grindinys 
(konstrukcijos aukštis h=320mm) 

46.  
a) Skeltos granito trinkelės GABRO 
(10x10x5cm), Spalva - tamsiai pilka 

TS-6 m2 26 

SP_B-15/17 
47.  b) Skaldos atsijos, fr. 0/5 (h=60mm) TS-5 m2 26 

48.  
c) Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 
KF ≥1,0 x 10-5 m/s, Ev2=100 
MPa (h=210mm) 

TS-5 m2 26 

Asfalto dangos atstatymas/privedimas po gatvės bortų įrengimo 

49.  
Asfalto pagrindo - dangos sl. mišinys 
AC16PD (h=80 mm) 

 m2 ≈30 

SP_B-15/17 
50.  

Nesurištųjų mineralinių medžiagų pagr., 
fr.0/45, E/v2=120 MPa (h=180mm) 

TS-5 m2 ≈30 

51.  
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 
KF ≥1,0 x 10-5/ m/s, E/v2=100 MPa 
(h=290mm) 

TS-5 m2 ≈30 

Veja 

52.  
Vejos dangos atstatymas po takų 
įrengimo 

TS-7 m2 29 SP_B-15/17 

Dangų atskyrimo bortai 

53.  
Betoninis kelio bortas (Via) 
1000x150x300 

 m 56 SP_B-17 
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54.  
Betoninis vejos bortas (Veja 6x25) 
1000x60x250 

 m 14 SP_B-17 

55.  
Rūdinto metalo (COR-TEN) bortelis 
storis-10mm, h-150mm (komplekte 
cinkuotos smeigės 40x40x3, L=400mm) 

TS-8 m 84 SP_B-17 

Mažosios architektūros/ sklypo sutvarkymo elementai 

56.  Šiukšlių dėžė RICARDO TS-8 vnt. 1 SP_B-10 

57.  Dviračių stovas DAKOTA TS-8 vnt. 6 SP_B-10 

3 ETAPAS (Scena) 

Mažosios architektūros/ sklypo sutvarkymo elementai 

58.  
Scena – medinio karkaso terasa su 
terasinėmis lentomis. H 200mm  

 m2 68 SP_B-14 

59.  
Tentinis terasos uždengimas. 4 
metalinės atramos su atotampom, 
pamatais, tentas – 50m2 

 vnt. 1 SP_B-14 

60.  

Suolas Nr.5 
Lenktas Corten plieno suolas 
H450x400x2000mm. Išorinis diametras 
– 10,5,m. S4- 6mm. Su kietojo šlako 
šalinimu iš visų pusių. Sėdima dalis - 
deginta mediena. Suolas ankeruojamas 

TS-8 vnt. 9 SP_B-11 

4 ETAPAS (Apšvietimas) 

61.  
Šviestuvas IRIAN LARGE (aukštis h-
3m) su pamato gaminiu ROSA 
cencrete footings B-80 arba analogas 

TS-9 vnt. 15 SP_B-13 

 
Pastabos: 
 

1. Kiekių žiniaraščius žiūrėti kartu su brėžiniais. 
2. Pateikiami tikslūs gaminių/elementų ir medžiagų kiekiai, pagal jų tipą reikalinga įvertinti išeigą. 

Rangovas privalo išanalizuoti darbus ir patikrinti pateiktus kiekius bei įtraukti nepažymėtus darbus ir 
medžiagas, jei mano, kad tai turės įtakos statybos kainai. Galutiniai statybos kiekiai yra gen. 
rangovo atsakomybė. 

3. Gaminių kiekį būtina tikslinti vietoje. 
4. Visus medžiagų kiekius prieš užsakant būtina tikslinti vietoje. 
5. Prieš gaminant gaminius ir įrenginius matmenis tikslinti vietoje. 
6. Kiekvienos apdailos rūšies konkretus tipas parenkamas atliekant statybos darbus, derinant su 

užsakovu bei dokumento rengėju. Projekte pateikti konkrečių gamintojų medžiagos tik orientacinio 
pobūdžio ir gali būti naudojamos analogiškos, ne prastesnių savybių. 

7. Nors projektas skaidomas etapais, darbai atliekami atsižvelgiant į reikalingų paruošimo ir 
pasirengimo bei įgyvendinimo eiliškumą, o tai nebūtinai sutampa su etapų numeracija. 
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