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JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ REMONTO, KLOJANT IŠTISINĘ ASFALTBETONIO DANGĄ DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	1. UŽSAKOVAS  (STATYTOJAS):
	Joniškio rajono savivaldybės administracija

	2. DARBŲ PAVADINIMAS, 
	Joniškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto klojant ištisinę asfaltbetonio dangą darbai

	3. STATYBOS RŪŠIS: 
	Paprastasis remontas

	4. DARBŲ APRAŠYMAS:
	1.Inžinerinių komunikacijų šulinių paaukštinimas 15 cm g/b žiedu nekeičiant perdengimo plokštės ir liuko  Pagal poreikį asfaltuojant pakelti šulinius į projektinę padėtį.
2. Inžinerinių komunikacijų šulinių remontas arba paaukštinimas 15 cm g/b žiedu keičiant perdengimo plokštę, bet nekeičiant liuko Pagal poreikį asfaltuojant pakelti šulinius į projektinę padėtį.                                                                
3. Inžinerinių komunikacijų šulinių remontas arba paaukštinimas 15 cm g/b žiedu keičiant perdengimo plokštę ir liuką Pagal poreikį asfaltuojant pakelti šulinius į projektinę padėtį.                                                                                       
4. Ketinio šulinio liuko pakeitimas. Sulūžusio ketinio liuko mpakeitimas nauju.
5. Plaukiojančio liuko pastatymas. Vietoje ketinio liko pastatyti plaukiojanti liuką.
6. Senos asfaltbetonio dangos nufrezavimas prieš klojant naują asfaltbetonio dangą.
Iki 50 mm asfaltbetonio dangos sluoksnio frezavimas freza W-350.
7. Prijungčių prie kelio bordiūrų ir dangų sandarinimas sandariklio juosta 
8. AC-16PD asfaltbetonio vienasluoksnės dangos įrengimas (sluoksnio storis 8 cm, klotuvas iki 200 t/h). AC-16PD asfaltbetonio mišinio klojimas, kraštų apkapojimas, defektų pašalinimas, dangos volavimas, dangos pavyzdžių išėmimas ir išimtų vietų užtaisymas.
 9.  Juodų dangų paviršiaus viengubas apdorojimas bituminę emulsiją su dolomitinę skaldelę 8/11 frakcija. SZ18 (Sutrupinimo rodiklis) Paviršiaus nuvalymas, bituminės emulsijos išpilstymas, skaldelės paskleidimas, Suvolavimas.
10.  Juodų dangų paviršiaus viengubas apdorojimas bituminę emulsiją su dolomitinę skaldelę 5/8 frakcija. Sz-22 (Sutrupinimo rodiklis) Paviršiaus nuvalymas, bituminės emulsijos išpilstymas, skaldelės paskleidimas, Suvolavimas.
11.  4 cm AC-11VN asfaltbetonio dangos klojimas ant esamos senos asfaltbetonio dangos
AC-11VN asfaltbetonio mišinio klojimas, kraštų apkapojimas, defektų pašalinimas, dangos volavimas, dangos pavyzdžių išėmimas ir išimtų vietų užtaisymas.
[bookmark: _Hlk14433347]12. 5 cm AC 16 VS asfaltbetonio dangos klojimas ant esamos senos asfaltbetonio dangos
AC-11VN asfaltbetonio mišinio klojimas, kraštų apkapojimas, defektų pašalinimas, dangos volavimas, dangos pavyzdžių išėmimas ir išimtų vietų užtaisymas.
13. 6 cm AC 16 VS asfaltbetonio dangos klojimas ant esamos senos asfaltbetonio dangos
AC-11VN asfaltbetonio mišinio klojimas, kraštų apkapojimas, defektų pašalinimas, dangos volavimas, dangos pavyzdžių išėmimas ir išimtų vietų užtaisymas.
14. Išlyginamojo AC-11VN asfaltbetonio dangos klojimas ant esamos senos dangos.
Išlyginamojo sluoksnio iš AC-11VN markės asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu ant esamos pagal technologinius reikalavimus
15. Kelkraščių dangos sustiprinimas h-6 cm storio skaldos sluoksniu, 0,5 m. pločiu. Skaldos frakcijos 0/32, volavimas. Sz-22 (Sutrupinimo rodiklis).
16. Skaldos pagrindo paruošimas pridedant medžiagų (skaldos 6 cm storio) Skaldos frakcijos 0/32, įrengimas klotuvu, volavimas. Sz-22 (Sutrupinimo rodiklis)
17. Skaldos pagrindo paruošimas pridedant medžiagų (skaldos 10 cm storio) Skaldos frakcijos 0/32,  įrengimas klotuvu, volavimas. Sz-22 (Sutrupinimo rodiklis)
18. Skaldos pagrindo paruošimas pridedant medžiagų (skaldos 15 cm storio) Skaldos frakcijos 0/32,  įrengimas klotuvu, volavimas. Sz-22 (Sutrupinimo rodiklis)
19. Apsauginio šalčiui atsparus arba šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, tankinimas
20. Pakelės griovio kasimas vienkaušiu ekskavatoriumi II gr. grunte ir iškasto grunto pasklaidymas buldozeriu
21. II gr. grunto kasimas ekskavatoriumi su 0,25 m3 talpos kaušu pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas 10 km atstumu
22. Skaldos pagrindo išlyginimas nepridedant medžiagų. Greideravimas, volavimas.  
23. Automobilių kelių dangos iš paviršiaus apdaro vieno sluoksnio įrengimas. Sz-22 (Sutrupinimo rodiklis), 8/11 frakcija.
24. Automobilių kelių iš minkštojo asfalto viensluoksnės dangos įrengimas
25. Automobilių kelių iš minkštojo asfalto dvisluoksnės  dangos įrengimas
26. Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas 5 km atstumu.
27. Asfaltbetonio dangos ardymas. Naudojamas 0,4 m3talpos kaušo ekskavatorius  pakraunant į transporto priemonę.
28. Kelio stabilizuoto pagrindo įrengimas šalto regeneravimo mašina, pridedant cemento ir hidraulinių rišiklių (sluoksnio storis 34 cm)
29. Paprastojo remonto aprašo parengimas supaprastinta tvarka, neatliekant ekspertizės.


	5. DARBŲ APIMTIS:
	Darbų kiekiai kiekvienais metais bus tikslinami pagal turimas finansavimo lėšas ir poreikį. Preliminarūs darbų kiekiai gali mažėti ir didėti. 

	6. ATLIEKANT DARBUS VADOVAUTIS:
	Galiojančiais įsakymais, statybos techniniais reglamentais, normatyviniais dokumentais ir kitais teisės aktais.

	7. PATEIKIAMOS DOKUMENTACIJOS 
	Atliktų darbų aktai, formos F2 (pasirašytos seniūnų), F3 po 4 egz., PVM sąskaitą faktūrą.

	8. SUTARTIES ATLIKIMO TERMINAI
	Darbus pradėti per 10 dienų nuo Užsakovo paraiškos gavimo (objektų ir apimčių sąrašo) ir užbaigti per 4 (keturis) mėnesius laikantis esamų normų ir taisyklių, standartų. Sutarties darbų atlikimo terminai gali būti pratęsiami abiejų šalių rašytiniu susitarimu. 



