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UAB MUTUUS
PROJEKTO SUDETIS
BYLA PROJEKTO SUDEDAMOJI DALIS ZYMUO GA}JJS;AANTI
1. BENDROJI DALIS TDP-BD A
11 PASTATO PROJEKTO ENERGINIO NAUDINGUMO PEN A
o SPRENDINIU DALIS
2. SKLYPO PLANO DALIS TDP-SP A
3. ARCHITEKTUROS DALIS TDP-SA A
3.1. | PRIEDAS: BALDU IR INTERJERO DALIS TDP-I A
4, KONSTRUKCIJU DALIS TDP-SK A
5. TECHNOLOGIJOS DALIS TDP-T 0
6. VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO DALIS TDP-VN A
7. SILDYMO DALIS TDP-S A
8. VEDINIMO DALIS TDP-V A
9. ORO KONDICIONAVIMO DALIS TDP-OK A
10. ELEKTROTECHNIKOS DALIS TDP-E A
11. APSAUGINES SIGNALIZACIJOS DALIS TDP-AS A
12. GAISRINES SIGNALIZACIJOS DALIS TDP-GSS A
13. | SILUMOS GAMYBOS DALIS TDP-SG A
14. | GAISRINES SAUGOS DALIS TDP-GS A
PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBU
15. ORGANIZAVIMO DALIS TDP-SDO 0
16. STATYBOS SKAICIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO TDP-KS B
DALIS
17. ELEKTRONINIU RYSIU DALIS TDP-ER 0
A 2023-02 Projekto sprendiniy keitimai atlikti vadovaujantis statytojo patvirtinta 2022-11-21 projekto
korektdros projektavimo uzduotimi
0 2015 Statybos leidimui ir statybai
LAIDA | ISLEIDIMO DATA | KEITIMU PAVADINIMAS (PRIEZASTIS)
Statinio projekto pavadinimas:
Atestaty gﬁfﬂgg%‘g? VAIKUY DARZELIO, VERKIUY G. 17, VILNIUJE,
NR. LT-01315 Vilnius ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
info@mutuus.lt
17475 | PV A. Jastremskas 2023 02 | Dokumento pavadinimas: LAIDA
Projekto sudétis A
Statytojas: ] i . Dokumento Zymuo: LAPAS | LAPY
LT VILNIAUS LOPSELIS-DARZELIS ,ZIRNIUKAS* IN71-00-TDP-PS

Uzsakovas:

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBE
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UAB MUTUUS

SILUMOS GAMYBOS DALIES BYLOS ZINIARASTIS

Bylos zymuo Pavadinimas Pastabos

SG Silumos gamybos
SILUMOS GAMYBOS DALIES TEKSTINIY DOKUMENTVY IR BREZINIY ZINIARASTIS

Dokumento zymuo \ Lapy sk. | Laida \ Dokumento pavadinimas Pastabos

IN71-00-TDP 1 A | Projekto tekstiniy dokumenty, ir bréziniy Ziniarastis

- 1 - Projekto dalies vadovo atestatas

- 8 - Projektavimo uzduotis

- 5 - Techninés salygos

IN71-00-TDP-SG-ND 1 A | Normatyviniy dokumenty saradas

IN71-00-TDP-SG-AR 2 A | Aiskinamasis rastas

IN71-00-TDP-SG-SZ 5 A | Statybos produkty, jrenginiy ir statybos darby

Ziniarastis

IN71-00-TDP-SG-TS 15 A | Techninés specifikacijos
IN71-00-TDP-SG.B-01 1 A | Anketa - pasas
IN71-00-TDP-SG.B-02 1 A Silumos punkto planas
IN71-00-TDP-SG.B-03 1 A | Silumos mazgo principiné schema
IN71-00-TDP-SG.B-04 1 A | Apskaitos mazgo principiné schema
IN71-00-TDP-SG.B-05 1 A [vado mazgas

Glikolio mi8. saugos duomeny lapas

Projekto sprendiniy keitimai atlikti vadovaujantis statytojo patvirtinta 2022-11-21 projekto

A 2023-02 korektiiros projektavimo uzduotimi
0 2015 Statybos leidimui ir statybai
LAIDA | ISLEIDIMO DATA | KEITIMY PAVADINIMAS (PRIEZASTIS)
Statinio projekto pavadinimas:
Atestaty g@g?ﬂgﬁg? VAIKY DARZELIO, VERKIY G. 17, VILNIUJE,
NR. LT-01315 Vilnius ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
info@mutuus.It
17475 | PV A. Jastremskas 2023 02 | Dokumento pavadinimas: LAIDA
Projekto dalies dokumenty sudéties Ziniarastis A
Statytojas: Dokumento Zymuo: LAPAS | LAPY
LT VILNIAUS LOPSELIS-DARZELIS ,ZIRNIUKAS IN71-00-TDP-BD-SZ
Uzsakovas: 1 1
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBE




AS-002 Nr. 05747

~ LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

Kvalifikacijos
atestatas

Nr. 28024

Martynas Ebersonas

suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio
projekto dalies vykdymo prieZiiiros vadovo pareigas

Statiniy grupés: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inZineriniai tinklai:
vandentiekio ir nuoteky 3alinimo; kiti statiniai.
Projekto dalys: vandentiekio ir nuoteky 3alinimo, Sildymo, védinimo ir oro
kondicionavimo, éilumos gamybos (iki 1,5 MW galios), pasirengimo statybai ir
statybos darby organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.
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PRITARTA: TVIRTINAMA:
Vilniaus lop$elio-darzelio ,,Zirniukas“ Vilniaus miesto savivaldybés administracija

2022 m. 11meén. 21d. 2022 m. 11meén. 21d.

TECHNINIO DARBO PROJEKTO ,,VAIKU DARZELIO VERKIU G. 17, VILNIUJE,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS“ PROJEKTO DALIU KOREKTUROS IR
STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS

TECHNINE UZDUOTIS

Projektuotojo - UAB "Infes" - 2015 m. buvo parengtas techninis darbo projektas Nr.:IN71-00-TDP-
BD ,,Vaiky darzelio Verkiy g. 17, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas®, atlikta bendroji

projekto ekspertizé, gautas statyba leidziantis dokumentas — leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastata Nr.
LNS-01-160204-00131, 2016-02-04.

2021-04-28 tarp UAB ,,Infes®, Vilniaus lopselio-darzelio ,Zirniukas® ir UAB ,,Vilniaus vystymo
kompanija“ buvo pasirasytas susitarimas dél sutarties nutraukimo ir leidimo Uzsakovui ir (ar) Projekto
valdytojui be atskiro Projektuotojo leidimo ir autorinio atlyginimo, pasitelkti treCiuosius asmenis atgaminti
projekta, atlikti projekto ir jo sprendiniy korektiiras ir pakeitimus, i$leidziant nauja projekto laida.

2021-04-26 i8 projekto autoriy buvo gauti sutikimai be atskiro leidimo ir autorinio atlyginimo paciam
Uzsakovui pasitelkti treCiuosius asmenis atgaminti projekta, perdirbti projekta, vykdyti projekto vykdymo
prieziiira ir tai nebus laikomi projekto autoriaus, teisés i kiirinio vientisuma pazeidimu ir turtiniy autoriaus
teisiy pazeidimu.

Pagal 2021-12-06d. Pasirasyta sutartj jungtiniy partneriy grupé UAB "MUTUUS" kartu su MB
"Statybos strategija", UAB "Pazangiis projekty sprendimai”, MB "Projekto procesy valdymas" ir MB
"Rokmas", parengé techninio darbo projekto ,,Vaiky darzelio Verkiy g. 17, Vilniuje, atnaujinimo
(modernizavimo) projektas korektirg ir suformavo A laidg projekto dalims, kurios tiksliai nurodytos
projektavimo uzduoties (techninés specifikacijos) papildyme Nr. 1. Projekto korektiirai atliktos bendrosios
ekspertizés procediiros, gauta teigiama i§vada Nr. 22/110-2, 2022-07-13 d.

Projekto daliy korekttira planuojantis parengti Projektuotojas privalo uztikrinti, kad Projektas atitinka
istatymy, kity teisés akty, projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty nuostatas ir atsako kompleksiskai - uz viso Projekto kokybe bei keitimus ir papildymus, bei
atliepia Technine uzduotj.

Verkiu g. 17, Vilnius




Pav.Nr. 1 istrauka is maps.vilnius.lt

Eil. Pavadinimas
Nr. Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

1. | Projekto pavadinimas

(Projektuotojas projekto pavadinimg suformuojama pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé “ 6.8. punktq. Pavadinimas gali biti tikslinamas projektavimo metu, Projektuotojui
suderinus pavadinimq su Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Vyriausiojo miesto architekto
skyriumi)

Mokslo paskirties pastato (lopSelio-darZelio ,,Zirniukas“) (7.11), Verkiy g. 17, Vilniuje,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas (parengiant 0 laidos projekto daliy naujos laidos
sprendiniy dokumentacija, suteikiant nauja laidg).

Pagal projekto 0 laidg yra isduotas leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatq Nr. LNS-01-160204-
00131, 2016-02-04. Projekto korektiirai A laidai (kuri apima ne visas projekto dalis) gauta teigiama
ekspertizés isvada Nr.22/110-2, 2022-07-13d.

2. | Statytojas (UZsakovas)

(Projektuotojas patikslina projekto rengimo metu pagal pateiktus atnaujintus nuosavybés ar zemés
sklypo valdymo dokumentus, ar kitus aktualius dokumentus)

Vilniaus miesto savivaldybé - Statytojas

Vilniaus lopselis darzelis ,Zirniukas“ - Uzsakovas

3. | Projekto valdytojas
UAB ,,Vilniaus vystymo kompanija“, i. k. 120750163, Algirdo g. 19, LT-03218 Vilnius

4. | Statinio statybos rasis

(Statinio statybos risis nustatoma pagal projektuojamy darby apimtj vadovaujantis STR
1.01.08:2002 ,, Statinio statybos risys * ir gali buti tikslinama projektavimo metu)
Statinio paprastasis remontas

5. | Statinio kategorija
(Nustatoma vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas “)
Ypatingasis statinys

6. | Projekto rengimo etapas

(Vadovaujantis STR1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*“ 12 punktu.)

Vieno etapo projektas (pasiekiami techninio ir darbo projekto tikslai), techninis darbo projektas
(korektura, parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumentacija, Siai dokumentacijai
suteikiant nauja laida)

7. | Statybos vieta
Verkiy g. 17, Vilnius

8. | Projektuotojas
Projektuotojas, turintis visas teises rengti techninj darbo projekta

9. | Zemés sklypo ir esamy statiniy paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai
Zemés sklypas:
— Unikalus Nr.: 4400-0297-8787
— Kadastro Nr.: 0101/0023:253
— Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: kita
— Naudojimo biidas: visuomeninés paskirties teritorija
— Plotas: 0,6763 ha
Pastatas — Vaiky darZelis:
— Naudojimo paskirtis: kultiiros ir §vietimo
— Unikalus Nr.: 1096-4016-6012
— Bendras plotas: 1 312,16 m?
— Tiris: 6 083 m?
— Auksty skaicius: 2
— Esamo pastato energinio naudingumo klasé E.

I1. Perkamu projektavimo paslaugy apimtis, trukmé.

11. Projektavimo paslaugos — apimtis.

Techninio darbo projekto ,,Vaikuy darzZelio Verkiy g. 17, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo)

Lapas 2 1§ 8



projektas® (toliau — Projekto daliy korektiira) daliy korektiiros parengimo ir statinio projekto
vykdymo prieZiiiros paslaugos (toliau — SPVP).

e Projekto daliy korektiiros rangovas (toliau — Projektuotojas) pagal Lietuvos Respublikos
Istatymy ir kity teisés akty reikalavimus projektavimo paslaugas privalo atlikti tokios sudéties
bei apimties, kad ji biity pakankama projekto paskirciai jgyvendinti, Statytojo (Uzsakovo)
sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skaifiuojamajai kainai
nustatyti, statybos rangovui parinkti ir statybos darbams atlikti.

e Projekto daliy korektiira privalo atitikti STR 1.04.04.2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé* keliamus reikalavimus. Projekto dalys turi biiti sukomplektuotos pagal LST EN
1516:2015, jtraukiant 0 laidos, atliktos A laidos projekty sprendimus, dokumentacijoje bitina
jvardinti atskiry dokumenty laidas.

Projekto daliy korektiiros darbus atlikti Sioms dalims (jskaitant, bet neapsiribojant):

e bendroji dalis — BD;

sklypo sutvarkymas (sklypo planas) - SP;

technologijy dalis — T;

Sildymo dalis - S;

védinimo dalis - V;

Silumos gamyba — SG;

gaisriné sauga — GS;

pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo - SO;
e statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo - KS;

Kitos biitinos dalys, papildomai nei nurodyta saraSe, turi biiti jtrauktos j projektavimo apimtis
Projektuotojui atsizvelgiant j konkrecius Projekto daliy korektiiros sprendimus, tarpusavio daliy
suderinamuma, specifika, specialiuosius architekttiros reikalavimus ir iSduotas prisijungimo salygas,
parametrus ir rodiklius pagal kuriuos gautas statybg leidziantis dokumentas. Projekto sudétj
Projektuotojas suderina su Statytoju (Uzsakovu) ir Projekto valdytoju.

Projekto daliy dokumentacijoje pateikti:

» atnaujintus pastato projekto energinio naudingumo skaic¢iavimus ir iSeities dokumentus
(1skaitant projektinio energinio naudingumo sertifikato parengimg) - PEN;

e visas biitinas, su Techninio darbo projekto parengimu susijusias paslaugas, kurias
reglamentuoja / nurodo statybos techniniai reglamentai, VMSA paslaugy teikimo
tvarka, Sioje techninéje uzduotyje keliami reikalavimai, ekspertizés, Techninio darbo
projekto derinimo, tikrinimo metu iskile reikalavimai.

12.

Kitos (papildomos) paslaugos, susijusios su projektavimo darbu apimtimis

Kitos Projektuotojui deleguojamos, Projektuotojo uZsakomos, suderinamos, apmokamos ir

atliekamos paslaugos:

1. Geodeziniai topografiniai tyrimai (jeigu iskilty poreikis), reikalingi projektiniams sprendiniams
igyvendinti, bet ne mazesni negu suformuotas Zemés sklypas. Projektuotojas uzsako ir apmoka
topografing nuotrauka; projektavimo eigoje, esant butinybei, ja papildo. Topografinéje nuotraukoje
biitina nurodyti tasky visas tris koordinates (X, y, z).

2. Visy reikalingy Projekto daliy korekttiros parengimui lauko inZineriniy tinkly ir susisiekimo
komunikacijy prisijungimo salygy, derinimy ir raSytiniy pritarimy (vadovaujantis STR
1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj
dokumentg padariniy $alinimas* 6 priedu) gavimas Statytojo (UZsakovo) vardu (sklype ir uz jo
riby).

3. Servituty suformavimas, uzkoordinavimas, suderinimas ir jforminimas, kompensacijy
apskaiCiavimas (servituto apmokéjimo klausimy projektuotojas nesprendzia), parengtos
dokumentacijos perdavimas.

4. Projektavimo eigoje jgyvendinamy Projekto daliy korekttiros sprendiniy pateikimas ir aptarimas su

Statytoju (Uzsakovu) ir/ar Projekto valdytoju ne reciau kaip kas 14 kalendoriniy dieny, visa
sutarties jgyvendinimo laikotarpj. Projekto valdytojui papraSius, Projektuotojas turés pateikti
Projekto sprendiniy paaiskinimus, patikslinimus bei kita Projekto daliy korekturos jgyvendinimui
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10.

11.

12.

13.

14.

reikalingg informacijg rastu. Projekto (-y) korekttiros sprendiniai turi buti ekonomiskai pagristi ir
racionals.

Turi bati jvertintas ir variantinis Projekto daliy korektiiros projektiniy sprendiniy pateikimas
Statytojui (Uzsakovui) ir Projekto valdytojui (iki 3 (trijy) kokybisky, Statytojo (UZsakovo)
sumanymg atitinkanciy projektiniy sprendiniy varianty).

Projekto daliy dokumentacijos (apibréztos STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize* 122.1. punkte, gavus Statytojo (Uzsakovo) ir Projekto valdytojo pritarima) pateikimas
bendrajai ar daliniai projekto ekspertizei atlikti. Projektuotojas privalo pataisyti Projekto daliy
korektiira pagal ekspertizés akte nurodytas privalomas pastabas projektavimo darby sutartyje
nustatytu laiku be papildomo apmokéjimo. Pataisyta Projekto daliy korektiirag gavus bendrosios ar
dalinés projekto ekspertizés akta su iSvada, kad Projekto daliy korektira galima tvirtinti,
Projektuotojas teikia Statytojui (UZsakovui) tvirtinti.

Esant nesutapimams viso Techninio darbo projekto sprendiniuose, Projektuotojas, vykdant vieSaji
rangos darby pirkimo konkursa arba statybos metu, privalo nedelsiant koreguoti dokumentacija
taip, kad nebiity pazeisti teiséti Statytojo (Uzsakovo) interesai, be papildomo apmokéjimo.
Projektuotojas turi nusimatyti projektinés viso Techninio darbo projekto dokumentacijos klaidy,
priestaravimy, neatitikimy normatyviniams dokumentams, Projekto sudedamyjy daliy tarpusavio
nesuderinamumo ir/ar prieStaravimy, neteisingy sprendiniy neatlyginting taisyma viso sutarties
galiojimo laikotarpiu. Statytojui (Uzsakovui) ir/ar Projekto valdytojui patyrus nuostoliy,
Projektuotojas atlygina Zalg jstatymy nustatyta tvarka.

Viso sutarties galiojimo metu (iki statinio statybos uzbaigimo dokumento surasymo datos)
Statytojui (UZsakovui) ar Projekto valdytojui uzsakius pakartoting Projekto ekspertize (bendraja,
daling), Projektuotojas privalo pataisyti Projekta pagal derinanciy pastabas be papildomo
apmokejimo.

Statytojui (Uzsakovui) ir/ar Projekto valdytojui paprasius, pasikeitus skai¢iuojamyjy kainy lygiui
ar iSkilus poreikiui keisti skai¢iuojamajg kaing, pakoreguoti statybos skaic¢iuojamosios kainos
nustatymo dalj ne daugiau kaip 3 (tris) kartus per ne ilgesnj kaip 3 (trijy) mety laikotarpj,
skai¢iuojant nuo Projekto daliy korektiiros teigiamos ekspertizés iSvados gavimo dienos.
Statytojui (Uzsakovui) ir/ar Projekto valdytojui paprasius, Projektuotojas privalo atsakyti j rangos
darby viesojo pirkimo konkurso metu pateiktus klausimus susijusius su viso Techninio darbo
projekto sprendiniais. Projektuotojas isipareigoja ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas rastu
atsakyti Statytojo (Uzsakovo) ir/ar Projekto valdytojo elektroninémis priemonémis pateiktus
uzklausimus.

Projektuotojas privalo visa Techninj darbo projekta tikslinti/taisyti jo klaidas ir neatitikimus iki
statybos darby pradzios ir statybos rangos metu, jskaitant visus reikalingus sprendinius
pagrindziancius skaic¢iavimus: energetinio naudingumo klasés, konstrukcijy, inzineriniy sistemy ir
kity, kurie jtraukiami j Techninio darbo projekto dokumentacija.

Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali biiti pagrjstai laikomi butinais statinio, inzineriniy
sistemy, inzineriniy tinkly projektiniy sprendiniy, Projekto daliy korektiiros parengimui turi bati
atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibiidinami Siame dokumente, ar ne.

Projekto daliy korekttiros statybos darby organizavimo dalyje (SO) turi biiti pateiktas rangos darby
grafikas, pagal kurj nustatomas rangos darby terminas.

I11. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

13.

Projekto rengimo dokumentams taikomi teisés aktai, normatyviniai statybos techniniai
dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai.

Projektas rengiamas vadovaujantis:

1.

Statybos jstatymu ir Kkitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties
reikalavimus; teisés aktais, reglamentuojanciais esminius statiniy reikalavimus ir statinio
techninius parametrus pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases; kitais
teisés aktais; teritorijy planavimo, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais. Turi biiti laikomasi aktualiy teisés akty
redakcijy.

Projekto daliy korektiira turi buiti rengiama naudojant licencijuota projektavimo programing jranga.
Projekto daliy korektiiros naudojamy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir kt.
dokumenty aktualumas pagal statybos jstatymo 24 straipsnio 24 punktg.

Rengiant Projekto daliy korektiirg vadovautis §ia projektavimo uzduotimi, Statybos jstatymo 24
straipsnio 3 dalyje i§vardintais privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais. Techninio
darbo projekto O laida, kuriai 2015m. gautas statyba leidziantis dokumentas, Techninio darbo
projekto A laida, kuri parengta 2022m.

Projekto daliy korektiiros sprendiniai, pateikti techninése specifikacijose, ai§kinamuosiuose
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raStuose, bréziniuose bei darby kiekiy ziniara$Ciuose, turi biiti susieti tarpusavyje ir atskiruose
Projekto daliy korekttiros (Projekty daliy) dokumentuose bei tarp atskiry sudedamyjy daliy neturi
priestarauti vieni kitiems.

6. Jei pirkimo dokumentuose nenurodyta kitaip, minimaliais reikalavimais statybos darby ir
technologijy kokybei bei atlikimui laikyti reikalavimus, nurodytus Lietuvos statybininky
asociacijos statybos taisyklése http://www.statybostaisykles.lt/. Turi buti vadovaujamasi
aktualiomis taisykliy redakcijomis.

14.

Esminiai projektavimo reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniams

Projektuotojas, jvertings objekto specifika, projekting dokumentacija, iSeities dokumentus gali
pasitlyti lygiavercius racionalius, ekonomiskus projektinius sprendinius nurodytiems projektavimo
uzduotyje (ir tai nebus traktuojama kaip projektavimo uzduoties pakeitimas).

Projekto daliy korektiiroje statybos darbus islaikyti iS$skaidytus etapais pagal Projekto
korekttiros A laida ir atitinkamai numatyti galimybe uzbaigti juos atskirai, gaunant atskirus statybos
uzbaigima patvirtinancius dokumentus. Statybos darby etapus nustato ir prioriteto tvarka siiilo
Projektuotojas. Projekto daliy korekturoje iSlaikomi A laidoje numatyti - du etapai, preliminariai darbai
skirstomi:

1 (pirmu) etapu

e Numatyti Sklypo plano dalies koregavimo darbus, kurie apima pilng esamy taky,
nuogrindos aplink pastata keitima, jskaitant dangos, pagrindy, borteliy keitima, vejos
atséjima. Aplinkos sutvarkymo darbus, susieti su 0 laidoje suprojektuoty tinkly apimtimis,
numatyti zeldyny sutvarkymo sprendimus. Stovéjimo aikstelés dangos su pagrindais
keitimo darbus (apimtis derinti su Statytojus (Uzsakovu) ir Projekto valdytoju).

e Pakoreguoti sklypo plano sprendimus taip, kad atitikty Techninio darbo projekto A laidos
projekto dalis — paSalinti neatitikimus tarp projekto daliy.

e Sklypo plano sprendiniai turi biiti numatyti laikantis universalaus dizaino principy, lengvai
prieinamas ir komfortabilus visoms socialinéms grupéms, neisskiriant nejgaliyjy ir pan.

2 (antru) etapu

e Technologijos dalis turi atitikti gaisrinés saugos, higieninius reikalavimus, sprendimai
privalo buti suderinta su likusiomis Techninio darbo projekto dalimis ir apiforminti aiskiai
apibréziant atskiry projekto laidy projektavimo apimtis.

e Vandentiekio ir nuoteky Salinimo, Elektrotechnikos, Védinimo ir kt. priklausancios dalys
turi bti suderintos su Technologijy dalyje numatytais sprendimais. Turi buti numatyti visi
pagal technologija reikalingi privedimai ir pajungimai prie 0 ir A laida numatyty jrenginiy
ir baldy.

o Atlikti Sildymo ir védinimo daliy projektavimo darbus, juos susiderinant su A laidoje
suprojektuotais vésinimo, 0 laidoje Silumos gamybos dalies sprendimais, uztikrinant
mikroklimato ir védinimo reikalavimus pagal HN 75:2010 ,Jstaiga, vykdanti
ikimokyklinio ir (ar) prieSmokyklinio ugdymo programg. Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai® VI skyriaus reikalavimus.

e Projektuojamose darzelio grupiy patalpose taikyti védinimo sistemy triukSmo
lygius pagal LST EN 16798-1:2019, IEQII < 35 dB(A). Kitose patalpose triuk§Smo
lygiai turi atitikti higienos normomis reglamentuojamus parametrus.

e Projektuojant inzinerines dalis Projektuotojas turi jvertinti atlikty A laidos daliy kiekiy ir
darby ziniarascius, jei iskilty poreikis atitinkamai pakoreguoti Techninio darbo projekto
dalis.

e Projektavimo darby metu atnaujinti pastato energetinio naudingumo skaiciavimus, i§laikant
pastato energinio naudingumo klase C, naudojantis projektavimo metu surinktais
duomenimis apie pastatg taip pat vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu,
STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas ir STR
1.02.09:2011 ,,Teisés atlikti pastaty energinio naudingumo sertifikavima jgijimo tvarkos
aprasas®, kitais teisés aktais ir Aplinkos ministerijos aprobuotomis programomis.

e Pakoreguoti gaisrinés saugos dalj, jvertinant galiojancius teisés aktus, jvertinti A laidos
patalpy iSplanavimg. Koreguojant gaisrinés saugos uzduot] projektavimui atitinkamai
pakoreguoti reikalingas projekto dalis.

e Pakoreguoti Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalj.

e Statybos skai¢iuojamoji kaina atnaujinama pagal naujus jkainius ir kiekiy bei darby
Ziniarascius.

Projekto daliy korektiiroje turi biiti pateikta pakankamai ir pakankamo detalumo junginiy
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(mazgy), kad vieSo pirkimo metu tiekéjas (rangovas) galéty suskaiCiuoti tikslig pasitilymo sagmating
kaing, bei atlikti statybos darbus. Parengiami bréziniai: planai, pjuviai, fasadai, mazgai, inZineriniy
vamzdyny (vandentiekis, nuotekos; Sildymas, védinimas, kt. pvz.: dimy Salinimas, jeigu toks yra
numatytas) aksonometrinés schemos ir t.t.

Esant Statytojo (Uzsakovo) ir/ar Projekto valdytojo pastaboms, Projektuotojas turi paaiskinti
sprendiniy priémimo motyvus ir/arba sprendinius pataisyti. Sie sprendiniai rastu suderinami su
Statytoju (Uzsakovu) ir Projekto valdytoju.

Jeigu Projekto dokumentuose yra klaidy, neatitikimy ar prieStaravimy, tai dokumenty
virSenybé¢ nustatoma prioriteto tvarka: 1) Techninés specifikacijos; 2) Aiskinamasis rastas; 3) Bréziniai;
4) Medziagy Ziniarastis.

Projektuotojas atlieka ir kitus, nepaminétas, bet reikalingas, Projekto daliy korektiirai paslaugas
ir sprendimus, kuriy poreikj nusako Lietuvos Respublikos jstatymai, normatyviniai statybos techniniai
reglamentai, kiti teisés aktai.

15.

Nurodymai sprendiniy derinimui, jy pritarimui ir pan.

Pagrindiniai nurodymai sprendiniy derinimui, pritarimui ir kt.

1. Projektavimas pradedamas tik suderinus visus klausimus su Statytoju (Uzsakovu), Projekto
valdytoju ir patikslinus uzduot] projektavimui, atitiktj galiojantiems teritorijy planavimo
dokumentams.

2. Projekto sprendinius, medziagy, jrenginiy ir statybos produkty technines specifikacijas ir
technologijas suderinti su Statytoju (Uzsakovu) ir Projekto valdytoju.

3. Projekta derinti su kitomis valstybinés prieziliros institucijomis, kaip to reikalauja jstatymai, kiti
teisés aktai.

4. Gauti Statytojo (Uzsakovo) ir Projekto valdytojo pritarimg Projekto esminiams sprendiniams ir
Projekto tvirtinimag — vadovaujantis STR 1.04.04:2017  ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé® 52 - 55 punktais.

5. Bet koks projektiniy sprendiniy keitimas, papildymas ar taisymas privalo biiti suderintas su
Statytoju (Uzsakovu), Projekto valdytoju, iformintas teisés akty nustatyta tvarka.

16.

Reikalavimai projekto rengimo dokumenty kalbai (-oms).

Projekto daliy korektiira rengiama Lietuvos Respublikoje valstybine kalba.

17.

Reikalavimai projekto rengimo dokumenty iforminimui, sudé¢iai ir pan.

Reikalavimai Projekto daliu korektuiros rengimo sprendiniams.

1. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir kitos salygos, kuriomis vadovaujantis turés buti
atlieckami darbai, turi buti nurodyti parengtoje projektinéje dokumentacijoje ir techninése
specifikacijose.

2. Projekto daliy korekturos sudedamyjy daliy techninés specifikacijos turi biiti parasytos
konkreciai Siam Projektui, iSsamios ir detalios.

3. Projektuotojas privalo wuztikrinti ir Statytojui (UZsakovui) ir/ar Projekto valdytojui
pareikalavus, pateikti dokumentus, uztikrinanc¢ius jog bet kurios i§ Projekto sudedamyjy daliy
techninéms specifikacijoms atitinkancius statybos produktus, medziagas, jrenginius, gaminius
ir kt. gali tiekti ne maziau kaip trys gamintojai. Si informacija, Statytojui (UZsakovui) ir/ar
Projekto valdytojui pareikalavus, turi buti pateikiama Projekto daliy korekttiros sudedamyjy
daliy techninése specifikacijose.

4. Visos Projekto daliy korektiiroje nurodytos medziagos, statybos produktai, jrenginiai ir
gaminiai turi biiti reikiama tvarka jteisinti ES ir/ar Lietuvoje.

5. Darby kiekiy ziniara$¢iai turi biiti sudaromi pagal projektavimo uzduoties reikalavimus.
Projekto bréziniuose, darby kiekiy Ziniaras¢iuose darbus grupuoti pagal Projekto daliy
korekttros sudedamgsias dalis ir atskiry darby grupes (darby grupiy skirstymas turi biiti
suderintas tarp Projekto (-y) daliy).

6. Formuojant minimalius statybos darby technologijy ir kokybés reikalavimus panaudoti
nuorodas ] www.statybostaisykles.lt aktualiose redakcijose esancius atitinkamy statybos darby
technologijy ir kokybés aprasus.

7. Pries pasiraSant perdavimo — priémimo aktg uZ suteiktas paslaugas Projektuotojas turi pateikti
suteikty paslaugy (topografiniy tyrimy; Projekto daliy korekttiros) redaguojamus failus.

8. Projekto daliy korektiira komplektuojama ir jforminama LST 1516:2015 nustatyta tvarka.
Vadovaujantis teisés akty nuostatomis Techninio darbo projekto taisymai atliekami
neatlygintinai visg sutarties galiojimo, per su Statytoju (Uzsakovu) ir Projektavimo valdytoju
suderintg terming. Projekty keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos
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projektiniy sprendiniy dokumentg, Siam dokumentui suteikiama nauja laida. Jei Projekty
dokumentai kei¢iami, papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekvieng karta dokumentams
suteikiama nauja laida. Projektuotojas, parenges projekta, jo keitimus, papildymus ir taisymus,
jiuztvirtina parasu.

9. Statytojui (Uzsakovui) ir Projekto valdytojui turés biiti pateikti 2 (du) spausdinti Projekto
(pataisyto po ekspertizes) ir elektroninés Projekty *.pdf bei *adoc versijos (faily ir katalogy
pavadinimai bei struktiira formuojami pagal Projekto korektiiros sudedamasias dalis bei STR
1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai, statybos uzbaigimas“ nustatytus minimalius
raiSkos reikalavimus, maksimaly rinkmenos dydj, kt.) elektroninés laikmenos formate (USB)
ir perduodami Statytojui (Uzsakovui) ir Projekto valdytojui (1 egz.). Visi Projekto sudétyje
esantys dokumentai, kuriuose yra fiziniy asmeny asmens ar kiti nevieSinami duomenys, privalo
biiti nuasmeninti.

10. Statytojui (Uzsakovui) ir Projekto valdytojui turi biiti perduotos parengtos darbinés Projekto
daliy korektiiros faily versijos su neapribota galimybe juos redaguoti: skai¢iuojamosios kainos
nustatymo dalis (*.dbf ir *.xls, arba kt. analogiSkais formatais), Projekto daliy korektiiros
sudedamyjy daliy projektiniy sprendiniy bréziniai — vektorine grafika (*.dwg, *.xls, arba kt.
analogiskais formatais), tekstinés dalys (*.pdf ir *.docx arba kt. analogiskais formatais).

11. Statytojui (Uzsakovui) ir Projekto valdytojui turi biiti perduota elektroniné laikmena (USB),
kurioje biity pateikti dokumentai: Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimas, Projekto
daliy korekttira rengusiy specialisty kvalifikaciniai dokumentai, Projekto vadovo paskyrimo
dokumentai. Sie dokumentai turi biiti pateikti *adoc ir *pdf formatais.

IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo prieZiiirai (toliau — SPVP)

18.

1. Projektuotojas jsipareigoja visg statinio statybos laikotarpj, nuo statinio statybos pradzios iki
statinio statybos uzbaigimo jforminimo teisés akty nustatyta tvarka, organizuoti ir uZztikrinti
tinkamg SPVP atlikima, numatyta Sioje uzduotyje bei galiojanCiuose teisés aktuose. Uz visas
i8laidas, susijusias su projekto vykdymo prieziiiros veiklomis, atsakingas Projekto daliy korektiirg
parenges Projektuotojas.

2. Privaloma visy statinio Techninio darbo projekto sudedamyjy daliy sprendiniy vykdymo prieziiira,
kurig vykdo statinio Projekto daliy korekttirg parenggs Projektuotojas.

3. SPVP turi buti vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitira® VI skyriumi “Statinio projekto vykdymo priezitiros tvarkos aprasas”, kitais teisés aktais.

4. Iki statinio statybos pradzios Projektuotojas Statytojui (Uzsakovui) ir Projekto valdytojui pateikia
ir suderina:

1) kalendorinj SPVP darby grafika;

2) SPVP grupés sudétj (statinio projekto vykdymo priezitiros vadovo ir visy statinio projekto daliy
vykdymo priezitros vadovy vardai, pavardés, pareigos, kontaktiné informacija — telefonai,
elektroniniai pastai);

3) Projektuotojas visu SPVP laikotarpiu privalo lankytis statomame statinyje (statybvietéje) tokiu
periodiskumu, kuris uZztikrinty tinkamg SPVP atlikimg. Lankymosi statybvietéje ir projekto
vykdymo prieziiiros rezultatai privalo buti fiksuojami elektroniniame Statybos Zurnale.

5. Projektuotojo paskirty (pasamdyty) SPVP vadovo ir SPVP dalies vadovo pareigos ir teisés
apibréztos STR 1.06.01:2016 VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje. SPVP vadovas ir SPVP dalies
vadovas atsako uz pareigy vykdymg ir teisiy naudojima ar nepasinaudojimg jomis jstatymy
nustatyta tvarka.

6. Projektuotojas vykdo Statytojo (Uzsakovo) ar Projekto valdytojo pateiktus nurodymus, jei jie
neprieStarauja galiojantiems Lietuvos Respublikos teisés aktams.

7. Projektuotojas privalo organizuoti ir neatlygintinai atlikti pastebéty statinio Projekty sprendiniy
klaidy taisyma.

8. SPVP metu atlickami statinio Projekty sprendiniy keitimai atlickami STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ VI skyriuje nustatyta tvarka.

9. SPVP metu atlickami statinio Projekty sprendiniy keitimai turi bati jregistruojami elektroniniame
Statybos darby Zurnale.

10. SPVP vadovas ir SPVP dalies vadovas, atliekantys statinio Projekty (Projekty dalies) vykdymo
priezitirg, privalo uztikrinti, kad visais atvejais atlikti statinio Projekty (Projekty dalies) sprendiniy
pakeitimai atitikty Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nurodytus esminius statiniy reikalavimus,
normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimus. Visais atvejais tokie pakeitimai turi biiti suderinti su Statytoju (UZsakovu) ir Projekto
valdytoju rastu.

11. Projektuotojas privalo uztikrinti SPVP vadovy (SPVP vadovo ir projekto daliy vadovy pagal
kompetencija) prievole pasiraSyti paslépty statybos darby patikrinimo, statinio inzineriniy sistemy,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

sve—

statinio projekto dalies sprendinius, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos
ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Visu SPVP laikotarpiu Projektuotojas esant pagristam Statytojo (Uzsakovo) ar Projekto valdytojo
praSymui, privalo dalyvauti visuose gamybiniuose, koordinaciniuose, darbiniuose ir kt.
susirinkimuose ar pasitarimuose, kuriuose sprendziami su Projekto jgyvendinimu susij¢ klausimai;
Visu SPVP laikotarpiu Projektuotojas atlieka veiksmus, numatytus galiojanciuose teisés aktuose,
reglamentuojanciuose statinio projekto vykdymo priezilirg, taip pat bitinus jos tinkamam
uztikrinimui.

Projektuotojas jsipareigoja teikti Statytojui (Uzsakovui) ir Projekto valdytojui SPVP ataskaitas ne
recCiau kaip kas 3 ménesiai. Jose glaustai apraSoma SPVP eiga, rekomendacijos ir iSvados dél
vykdomy darby atitikimo projekto sprendiniams.

Baigiamoji ataskaita pateikiama iki statinio statybos uzbaigimo procediiry LR IS , Infostatyba*
pradzios. Sioje ataskaitoje glaustai apraoma SPVP eiga, uzpildoma ir pateikiama baigtiné statinio
Projekty (visy sudedamyjy Projekty daliy) projektiniy sprendiniy pakeitimy lentelé. Projektuotojas
kartu su statybos rangovu suformuoja ir kélimui j LR IS ,,Infostatyba® parengia statinio projekto
galutines projekto sprendiniy dokumenty laidas, jformintas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé™ ir LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo
reikalavimai‘ nustatyta tvarka.

Dalyvauti statinio statybos uzbaigimo procediirose, statinio pripazinimo tinkamu naudoti
Komisijos darbe.

Statinio projekto vykdymo prieziiiros pabaiga laikoma statybos uzbaigimo dokumento sura§ymo

diena.

V. Projektavimo techninés uZduoties (techninés specifikacijos) priedai

19.

1.
2.
3.

=0 0=

Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko iSrasas (3 lapai);

Zemeés sklypo panaudos sutartis ir Zemés sklypo planas (4 lapai);

Pakeitimy lentelés (Projektuotojas privalo pildyti lentele visu Projekto rengimo ir SPVP metu)
forma (1 lapas);

Techninis darbo projektas ,,Vaiky darzelio Verkiy g. 17, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo)
projektas® (nuasmenintas, 0 laida) (1 kompl.);

Techninis darbo projektas ,,Vaiky darzelio Verkiy g. 17, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo)
projektas® (nuasmenintas, A laida) (1 kompl);

Statinio apzitros aktas CNR.22/07-11 (1 kompl.);

Duomenys apie jau jvykdytus darbus (1 kompl.);

UAB ,,Infes* susitarimas dél teisiy atsisakymo (2 lapai);

Techninio darbo projekto projektavimo uzduotis (techniné specifikacija) (10 lapy);

. Techninio darbo projekto projektavimo uzduoties (techninés specifikacijos) papildymas Nr. 1 (8

lapai).
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2015 m. lapkricio 20 d. projektavimo salygos Nr. 15326

Vilniaus energija

@ veoua

PROJEKTAVIMO SALYGOS Nr.

TVIRTINU:/

Dalius/ Simaitis

irektorius

2015 m. lapkri¢io 20 d.

15326

Keicia salygas Nr. 15276 iSduotas 2015 m. spalio 5 d.

Galioja iki 2017 m. lapkri¢io 20 d.

1. Objekto pavadinimas, adresas:

(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (8.11) VERKIU G. 17, VILNIUJE, ATNAUJINIMO

2. Uzsakovas, statytojas:

pr. 3, LT-09308 Vilnius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA jm. k. 188710061 Konstitucijos

3. Prijungimo taskas:

Esami pastato Verkiy g. 17 Silumos tiekimo tinklai, esama Silumos punkto patalpa.

4. Slégis prijungimo taske:

Ziema Vasarg Leistinas
nuokrypis
4.1. | Slegis paduodamoje linijoje prijungimo taske 0,74 0,87 + 0,05 MPa;
4.2.| Slegis griztamoje linijoje prijungimo taske 0,34 0,44 + 0,05 MPa;
4.3.| Slegiy skirtumas 0,40 0,43 + 0,10 MPa;
5. Skaiciuotinas Silumos tinkly temperatiirinis grafikas prijungimo taske:
5.1.| Tiekiamo Silumnesio temperatiira 1115 °C:
5.2.| Grazinamo SilumnesSio temperatiira 65 ot
6. Projektuojamo objekto Silumos poreikiai:
Esami Silumos |Nauji Silumos
poreikiai poreikiai
6.1. | Bendras Silumos poreikis 0,374 0,407 MW;
6.2. | Poreikis Sildymui 0,186 0,126 MW;
6.3. | Poreikis kar§tam vandeniui 0,188 0,180 MW;
6.4.| Poreikis védinimui - 0,101 MW;
6.5. | Poreikis technologijai - - MW;
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7. Uzsakovas (statytojas) privalo suprojektuoti:

7.1. Silumos punkta pagal nepriklausoma schemg bei pastato vidaus Sildymo, védinimo ir karsto
vandens tiekimo sistemas.

7.2. Atlikti esamos jvadinés $ilumos energijos apskaitos patikrinamuosius skai¢iavimus ir esant
reikalui, numatyti Silumos energijos apskaitos pakeitima.

7.3. Sildymo, védinimo (Jei pildoma termofikatu) sistemos papildymo skaitiklj su duomeny
nuskaitymu.

8. UZsakovas (statytojas) privalo pastatyti:

8.1. Silumos punkta pagal nepriklausoma schema bei pastato vidaus Sildymo, védinimo ir karsto
vandens tiekimo sistemas.

9. Reikalavimai projektavimui, statybai ir medZiagoms:

9.1. Reikalavimai Silumos punktui:

9.1.1. [rengti termofikacinio vandens kiekio ribotuva.

9.1.2. Vedinimo kontiire naudojant glikolj, projekte turi biti tiksliai nurodytas glikolio tipas
(marke), kuris bus panaudotas pastato vidaus kontiiruose ir pateiktas glikolio saugos lapas. Jis
neturi buti chemiskai agresyvus pagrindinio $ilumokai¢io korpusui ir lydmetaliui. Projekto
atskirame skyriuje numatyti priemones apsaugan¢ias nuo glikolio patekimo j kar§to vandens
tiekimo sistemg ir termofikacinio vandens tinkla.

9.1.3. Glikoliais uzpildytas védinimo kontiiras jungiamas per Silumokaicius, kad sudaryty tarpinj
konturg arba naudoti dvigubas sieneles turinius Silumokaicius. Slégis tarpiniame kontire turi bati
mazesnis nei Silumos tiekimo sistemoje. Silumnesio kokybée tarpiniame kontare turi bati
tikrinama.

10. Kiti reikalavimai:

10.1. Pateikti UAB ,,Vilniaus energija® iki statybos pradzios:

10.1.1. Pastato Silumos punkto bei pastato §ildymo, védinimo ir kar$to vandens tiekimo sistemy
projektus.

10.2. Projektas turi baiti suderintas su tre¢iosiomis $alimis ir pastato valdytoju.

10.3. Pateikti UAB ,,Vilniaus energija“ uzbaigus statybos darbus:

10.3.1. Valstybinés energetikos inspekcijos i§duota Silumos jrenginiy techninés biklés
patikrinimo pazymos bei statybos uzbaigimo akto kopijas ir pries sudarant Silumos pirkimo —
pardavimo sutart] iSkviesti UAB ,,Vilniaus energija“ atstova i§duoty prisijungimo salygu
ivykdymo patikrinimui.

Renge: Tinklo plétros ir eksploatacijos tarnybos inzinierius Vladas Kestutis
Nekrasas

Tikrino: Perdavimo tinklo direktoriaus pavaduotojas Laurynas Rarivanas

Salygas gavau:

(Statytojo (uzsakovo)- fizinio asmens vardas, pavardé; juridinio asmens pavadinimas) (parasas) (data)
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PRASYMAS

SILUMOS TIEKIMO PROJEKTAVIMO SALYGOMS GAUTI
2015 m. lapkric¢io 18 d. Nr. P15/326

Objekto pavadinimas, adresas: MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (8.11) VERKIY G. 17, VILNIUJE,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

Statytojas (uZsakovas): VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA, Konstitucijos pr.
3, LT-09308 Vilnius, +37052112000, vrt@uvilnius.It

Statinio statybos rasis: Modernizavimas
Projektavimo stadija: Techninis darbo projektas

Numatomas projektuotojas: INFES UAB, Zirminy g. 27, LT-09105 Vilnius, +370 5 231 32 09,
info@infes.It

1. Objekto charakteristika:

1.1. statinio Sildomas naudingas plotas (esamas/papildomas) 1362 kv. m;
1.2. statinio aukstingumas 7,8

1.3. projektuojamo objekto Silumos pareikalavimas:

Silumos kiekis MW
Esamas Papildomas Naujas IS viso
Sildymui 0,186 0,126 0,126
Kars§tam vandeniui 0,188 0,18 0,18
Védinimui 0,101 0,101
Bendras Silumos kiekis 0,374 0,407

1.4. Numatomy darby aprasdymas: Silumos punkto, Sildymo ir kar§to vandens tiekimo sistemy
rekonstrukcija jdiegiant védinimo konttirg

1.5. Papildomas apraSymas: Atliekama statinio iSoriniy atitvary apsiltinimo darbai, vidaus inZineriniy
sistemy rekonstrukcija, vidaus apdailos darbai. Kei¢iamos iSduotos TS Nr. 15276, dél pasikeitusio
Silumos poreikio Sildymui ir védinimui. Bendras Silumos pareikalavimas buvo 0,354MW, dabar
0,407MW.

Prie praSsymo pridedami dokumentai (kopijos):

Statinio bendrosios nuosavybés bendraturciy sutikimai (kai rekonstruojami daugiabuc¢io namo
bendro naudojimo objektai) arba daugiabuc¢io namo patalpy savininky vie$Sojo aptarimo protokolas
(kai keiC¢iama Sio namo gyvenamuyjy patalpy paskirtis)

Statiniy (patalpy, buty) kadastriniy matavimy (inventoriniai) planai ir schemos

Papildomi dokumentai

Uz pateikty duomeny tikrumg atsako statytojas Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.



Atsakingas asmuo: Martynas Ebersonas, projekto dalies vadovas, 867873093, martynas@inoin.lt

Prasymo priémimo data 2015 m. lapkri¢io 18 d.
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NORMATYVINIAI DOKUMENTAL:

1. STR 2.09.02:2005

2.STR 1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas”;

3.LST1516
4. STR 2.02.02:2004
6.2011.01.17 PAGD

338 ,Dél gaisrinés saugos pagrindiniy reikalavimy, patvirtinimo*;

7. STR2.01.07:2003

,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas”;
,otatinio projektas. Bendrieji fforminimo reikalavimai”;
,Visuomeninés paskirties pastatai‘;
isak. 1-41 ,Dél visuomeniniy pastaty gaisrinés saugos taisykliy patvirtinimo®.9. 2010-12-07 PAGD js. Nr.1-

L,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo*;

8. UM |s. Nr. 4-170 ,Silumos perdavimo tinkly $ilumos izoliacijos jrengimo taisyklés*, 2007.05.05;

9. UM [s. Nr. 1-160

Silumos teikimo tinkly ir &ilumos punkty jrengimo taisyklés, 2011.

Projekto sprendiniy keitimai atlikti vadovaujantis statytojo patvirtinta 2022-11-21 projekto
A 2023-02 _ . ) < o
korektdros projektavimo uzduotimi
0 2015 Statybos leidimui ir statybai
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28024 PDV M. Ebersonas 2023 02 Normatyviniai dokumentai A
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AISKINAMASIS RASTAS

Projekto A laida ruosiama nezymiai pasikeitus SG dalies sprendiniams. Esminiai statinio sprendiniai nesikeiéia. Patikslinta,
kad Silumokaitis védinimui su dvigubomis plokstémis (Silumnesis: vandens - glikolio mis. 35 proc.).

Statybos leidimas gautas 2015m., pagal tuo metu galiojanc¢ius normatyvus ir reglamentus.

Siluminis mazgas ir apskaitos mazgo perkélimas suprojektuotas pagal AB “Vilniaus $ilumos tinklai” prisijungimo salygas Nr.15326.
Atliekamas modernizacijos projektas Zirniuko lop3elio - darzelio. Suformuojamoje teritorijoje paruostas statinio techninis darbo projektas.
Projektas atliktas vadovaujantis projektavimo uzduotimi ir galiojanciais normatyviniais dokumentais. Statinyje projektuojama dvivamzdé
Sildymo sistema. [rengiant védinimo sistemas projektuojama oro pasildymo kaloriferiai. Siluma ruoiama rekonstruojamame $ilumos
mazge, termofikatas tiekiamas i$ Vilniaus miesto Silumos tinkle.

Esama padétis:

Statinyje jrengta apatinio paskirstymo Sildymo sistema. Magistraliniai vamzdynai jrengti risio patalpose ir pirmo auk$to grindyse
esamuose kanaluose. Sildymo vamzdynai — plieniniai, be izoliacijos. Sistema nereguliuojama. Sildymo prietaisai ketiniai ir plieniniai
radiatoriai. Silumos punktas uzdaros sistemos renovuotas ~2007m. 2014 m. jrengta nauja apskaita. SP su dviem kontirais Sildymui ir
K.V. ruosti.

Bendrieji parametrai:

Prie$ rekonstrukcija Po rekonstrukcijos
Sildymui - kW 126 kW
Védinimui - kW 101 kW
Kar$tam vandeniui - kW 180 kW

Prisijungimas nuo esamos trasos. Silumos tiekimo tinklai prie$ jvadine sklende.

SP Projektuojama:

Pasijungimo taskai prie Silumos trasos (aukstais temperatriniais parametrais), kuri sumontuota iki Silumos punkto.

Silumos punkte projektuojamas pilnai automatizuotas trijy kontdry Siluminis mazgas, nepriklausomos sistemos. Projektuojamas plokstelinio
Silumokaicio mazgas Sildymo sistemai, plokstelinis Silumokaitis védinimui, bei plokstelinio Silumokai€io mazgas karsto vandens sistemai. Gali
bati jrengiami Silumos punkto moduliai. Jungiama pagal nepriklausoma jungimo schema. Automatizuotas Silumos punktas turi turéti galimybe
nakties metu veikti mazesne galia. Védinimo kontiras vanduo — gliukolis 35%, védinimo sistemos $ilumokaitis turi atitikti  STTISP[T
reikalavimus. SP jrengiama gliukolio talpa sistemos uZpildymui ir papildymui.

Karstas vanduo Silumos punkte ruoiamas 1-o laipsnio Silumokaiciu.

Silumos punkto patalpoje jrengiamas trapas, durys atsidaro  iSore. Turi bt jrengta tokia védinimo sistema, kad oro apykaita bty ne
mazesné kaip 0,5h, o santykiné drégmé nevirSyty 75%.

Silumos punkto patalpoje turi bati sumontuoti ne maziau kaip du $viestuvai. ApSvietimas Silumos punkte, matuojant ties apskaitos
prietaisais ir valdymo prietaisais, ne silpnesnis kaip 150 liuksu.

Silumos punkto patalpoje turi biti iki 50 V ir 220 V arba 380 V jtampos kistukiniai lizdai, jrengti pagal Elektros jrenginiy jrengimo taisykles
(1 priedo 16 punktas). Zidr. kitose projekto dalyse.

Temperatdros reguliavimui numatytas elektroninis temperattros reguliatorius.

Silumos apskaitai numatytas $ilumos skaitiklis su distanciniu duomeny nuskaitymu. Debito apskaita papildymui taip pat su
distancine duomeny nuskaitymo sistema. Salto vandens skaitiklis karstam vandeniui ruosti taip pat su distanciniu nuskaitymu.
Distancinés duomeny nuskaitymo ir Silumos punkto valdymo sistemos integruojasi prie esamos AB ,Vilniaus Silumos tinklai*
duomeny surinkimo, kaupimo ir Silumos punkty valdymo sistemos.

Projekto sprendiniy keitimai atlikti vadovaujantis statytojo patvirtinta 2022-11-21 projekto
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Cirkuliacijai sistemose uztikrinti numatyti cirkuliaciniai siurbliai, elektroninio valdymo. Temperatiriniams svyravimams

kompensuoti sistemose numatyti i8siplétimo indai.

Sildymo sistemos papildymas atliekamas rankiniu bidu papildymo momentu atsukus rutulinj ¢iaupa, pastoviai rutuliniai ¢iaupai

Sioje linijoje uzdaryti.

Prie$ izoliuojant, vamzdzius nuvalyti nuo ridZiy, padengti antikorozine danga ir nudazyti du kartus antikorozine danga.Visi jrengimai,

armatdra ir vamzdynai turi turéti kokybeés sertifikatus su at’yma apie hidraulinj i$bandyma. Sumontavus SP sistema turi bati

atliekamas jos hidraulinis iSbandymas ir subalansavimas.

Numatytas medziagas ir jrengimus galima keisti analogiskomis, kurios atitinka techniniy specifikacijy reikalavimus.

Nesildymo sezono metu {renginiai turi bati parenkami tokie, kad T2 nevirdyty 40C.

[vadinio vamzdyno eksploatacijos resursas 35 metai, darbinis slégis 16bar, vamzdzio diametras 2ds65 , su izoliacija .
3 Projektiniai lauko oro parametrai:

Temperatira Siltas mety laikas c° 26,1 RSN 156-94 4,6 lentelé
Saltas mety laikas -23
Entalpija Siltas mety laikas kd/kg 53,2
Saltas mety laikas -21,9
Santykinis oro drégnumas % 80 RSN 156-94 3,2 lentelé
Vidutiné SalCiausio ménesio per Ziemg sezong oro c° -6.4 RSN 156-94 2,10
temperatira lentelé
Sildymo trukmé Paros 225 RSN 156-94 2,10
lentelé
Sildymo sistema

7 Sildymo sistema Dvivamzdé, apatinio paskirstymo

8 Sildymo prietaisai Plieniniai radiatoriai Soninio prijungimo

9 Skaiciuotinas temperatiros grafikas c° 80/60

10 Projektuojamas Silumos poreikis Sildymui kW 126
Projektuojamas Silumos poreikis védinimui 101
Projektuojamas Silumos karsto vandens ruoSimui 180
Viso: 407

11 Metinis Silumos poreikis Sildimui MWh 26.302
Metinis Silumos poreikis védinimui MWh 19.979

12 Sildymo sistemos hidrauliné charakteristika kPa 70
Védinimo sistemos hidrauliné charakteristika kPa 70

Skaiciavimai

Silumos poreikis $ildymui: 126 kW

Max. termofikacinio vandens kiekis Sildymui:
Gmax=3,6xQmax/c(t1-t2);
Gmax=3,6x126/4,19(115-65)=2,17 m3/h;
Sildymo sistemos iki SP H-7 m.v.s.t.

Silumos poreikis védinimui: 101 kW

Max. termofikacinio vandens kiekis védinimo Sildymui:
Gmax=3,6xQmax/c(t1-t2);
Gmax=3,6x101/4,19(115-65)=1,74 m3/h;
Védinimo sistemos iki SP H-7 m.v.s.t.

Silumos poreikis K.V.: 180 kW

Max. termofikacinio vandens kiekis K.V.Sildymui:
Gmax=3,6xQmax/c(t1-t2);
Gmax=3,6x180/4,19(70-35)=4,19 m¥h;

Pastaba: visi projektiniai sprendimai ir medziagy kiekiai atitinka pirmin{ patalpy planavima. Keiiantis patalpy iSplanavimui ar paskirciai
sprendimai gali keistis.

Parinkus konkrecig jranga reikia $j techninj darbo projektg adaptuoti pagal pasirinktos jrangos technines charakteristikas.

Esamas skaitiklis SDU-1L SKS-3 d32 Qv-6m3/h, Qd-12m3/h per didelis srauto pralaidumas, todél montuojamas naujas
skaitiklis d25 Qv-3,5m3/h, senas grazinamas Silumos tiekéjui.

LAPAS LAPY LAIDA
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Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos

Papildymas ir automatika
Ultragarsinis Silumos skaitiklis Qn=3,5 m3/h , DN25,

SEJ 1 komplekte su: skaitikliu (SKS-3), distanciniu duomeny TS-2.24 komp 1
' perdavimu. T120C, PN16.
Purvo surinkéjas flanSinis
14 DNG5; PN25; T1200C 75218 vnt 1
" Temperatros jutklis su jvore, T120C, PN16 TS-2.24 vnt 2
3 [voré laboratoriniam termometrui, PN16, T150C TS-2.24 vnt 2
17,22 Techninis termometras su lizdu 0-150°C 1S-2.23 vnt 2
26B Techninis manometras 0-16 bar, su atjungimo Ciaupu TS-2.23 vnt 1
37 Automatinis nuorinimo Ciaupas DN15, PN16, T120C TS-2.13 vnt 1
26. 26A | Techninis manometras 0-25 bar, su atjungimo Ciaupu 1S-2.23 vnt 2
1. Plieniné {vadiné privirinama sklendé DN65; PN25;
- Flan$ai DN50, T150C, PN25 TS-2.13 vnt 4
AP Papildymo slégio reguliatorius tiesioginio veikimo DN 7S-2.13 wnt 1

15; PN16; T=110 °C
32 Rutulinis uZzdarymo ventilis papil. sist. DN15 TS-2.13 vnt 2
Vandens skaitiklis papildymui Gn=1,5m3/h; DN15, su

KS-2 . Iy . TS-2.19 komp 1
distanciniu duomeny nuskaitymu
A-4 Atbulinis voZtuvas papildymui DN15 TS-2.15 vnt 1
Purvo surinktuvas movinis
33 DN15; PN25; T1200C 15-2.16 vnt 1
Slégio reguliatorius T150°C, PN20, Kvs-6,3, G-
SSR 1 7 01m3ih, reguliavimo ribos 0,2-1bar 152 kompl !
Balansavimo ventilis su srauty matavimu, kvs26
B1 DN40, T120°C, PN16 15214 vnt 1
Plieniniai vandens dujiniai vamzdZiai, izoliuoti Silumine
111 N : TS-1.2
izoliacija 40 mm storio
DN15 m 7
151 !Eangos ir vamzdypq h|qraullq|§ praplowmas ir 1527 komp 1
iSbandymas, paleidimo ir derinimo darbai
1.6.1 Montavimo, izoliavimo darbai kompl 1
1.7.1 Metalas tvirtinimui TS-2.8 t 0,1
1.8.1 Alsuoklis kanalui ir jo jrengimo darbai kompl 0
1.9.1 Kanalas , jo jrengimo darbai m 0
1.101 Vamzdyny tvirtinimai kompl 1
1.11.1 Plieniniy vamzdyny fasoninés dalys kompl 1
1.12.1 Silumos {vado jrengimo darbai ir papildomos Kompl 1
A 2023-02 Projekto sprendiniy keitimai atlikti vadovaujantis statytojo patvirtinta 2022-11-21 projekto
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medZiagos

1.13.1

Silumos mazgo automatikos spinta su automatiniu
reguliavimo bloku, duomeny nuskaitymu

Kompl

1.14

Plieniniai vamzdziai , kuriy cheminé sudétis (C-0,14-
0,22%, Mn-0,35-0,65%, Si-0,12-0,3%, P-ne daugiau
0,04%, S- ne daugiau 0,05%), plieno mechaninés
sqvybeés (stiprumo riba B-38-50 kg/mmz2, takumo riba -
21-30 kg/mm2, santykinis pailgéjimas -23-26%,
smuaginis tasumas KC-5-11kgm/cm2; sigma/sigma B
0,75), plieno kokybé -P235GH arba P265GH pagal
EN 10217-2 arba 10217-5. Plienas ramaus stingimo.
Leistinas nominalus slégis vamzdynuose 25bar.
Ds65, PN25, T200°C, izoliuoti Silumine izoliacija storio
50mm, kai Silumos laidumo koeficientas =0,05W/mK,
padengta aliuminio folija , T130°C

1.15

Plieniniai vamzdziai , kuriy cheminé sudétis (C-0,14-
0,22%, Mn-0,35-0,65%, Si-0,12-0,3%, P-ne daugiau
0,04%, S- ne daugiau 0,05%), plieno mechaninés
sgvybés (stiprumo riba B-38-50 kg/mm2, takumo riba -
21-30 kg/mmz2, santykinis pailgéjimas -23-26%,
smuginis tasumas KC-5-11kgm/cm2; sigma/sigma B
0,75), plieno kokybé -P235GH arba P265GH pagal
EN 10217-2 arba 10217-5. Plienas ramaus stingimo.
Leistinas nominalus slégis vamzdynuose 25bar.

Ds40, PN25, T200°C, izoliuoti Silumine izoliacija storio
50mm, kai Silumos laidumo koeficientas =0,05W/mK,
padengta aliuminio folija , T130°C

16

1.16

Plieniniai vamzdziai , kuriy cheminé sudétis (C-0,14-
0,22%, Mn-0,35-0,65%, Si-0,12-0,3%, P-ne daugiau
0,04%, S- ne daugiau 0,05%), plieno mechaninés
sgvybeés (stiprumo riba B-38-50 kg/mm2, takumo riba -
21-30 kg/mmz2, santykinis pailgéjimas -23-26%,
smaginis tasumas KC-5-11kgm/cm2; sigma/sigma B
0,75), plieno kokybé -P235GH arba P265GH pagal
EN 10217-2 arba 10217-5. Plienas ramaus stingimo.
Leistinas nominalus slégis vamzdynuose 25bar.

Ds32, PN25, T200°C, izoliuoti Silumine izoliacija storio
50mm, kai Silumos laidumo koeficientas =0,05W/mK,
padengta aliuminio folija , T130°C

1.17

Armatdros izoliavimas dembliais, storis 50mm, T120C

TS-2.12

M2

1.18

Vamzdyny dazymas ir padengimas antikorozine
danga

TS-2.12

komp

Silumos punktas. Sildymo sistema.

23B

Plokstelinis Silumokatis Sildymui: Siluminé galia 126
kW, max darb. temp. 225°C, max darb. slégis 25 bar,
atsargos koeficientas 20%, slégio nuostoliai
pirminiame Ziede <20 kPa, Silumos tinkly T1=115°C,
T2=65°C; Sildymo sistemos t1=80°C, t2=60°C.
Izoliuotas Silumine izoliacija

TS-2.20

komp

TR-1

Reguliavimo voZtuvas su elektros pavara Sildymui
G=2,17 m3/h; kvs 4 , DN25;

TS-2.17

komp

S-1

Cirkuliacinis siurblys su elektros varikliu Sildymui, su
daznio keitikliu, G =5,4 m*h, AHmax=9 m.v.st., PN10
bar, 50Hz, 1 x 230-240 V, automatinis su daznio
keitikliu

TS-2.21

komp

36

Membraninis iSsiplétimo indas Sildymo sistemai 126
kW, V=140 1, slégis Pe 2 bar, PN10

TS-2.22

komp

Jungtis i8siplétimo indui

vnt

w

Rutulinis uzdarymo voZtuvas $il.sist. DN50

TS-2.13

vnt
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37 Automatinis nuorinimo Ciaupas DN10 TS-2.13 vnt 2
g; 27a Techninis manometras 0-16 bar, su atjungimo Ciaupu TS-2.23 vnt 3
18 Techninis termometras su lizdu 0-150°C TS-2.23 vnt 2
DP-2 Plombuojamas antgalis su akle TS-2.14 vnt 1
R4, R1 Temperatdros jutiklis su jvore TS-2.24 vnt 2
Apsaugos voztuvas Sildymo sistemai
3 PN-6bar, Pmax-10bar, DN25 15-2.16 vnt 1
D-4 Drenazinis ventilis DN25 TS-2.13 vnt 1
234 D1 Drenazinis ventiis DN32 15213 wnt 2
5 Rutulinis uzdarymo Ciaupas Sil.sist. DN32, PN16,
6 T110C TS-2.13 vnt 2
Purvo surinktuvas
1 DN50; PN16; T1200C 15-2.16 vnt 1
211 Plieniniai vandens dujiniai vamzdZiai, izoliuoti Silumine 7S-12
o izoliacija 50 mm storio, kai laidumo koef. 0,05W/mK '
DN15 m 3
Plieniniai vandens dujiniai vamzdZiai, izoliuoti Silumine TS-12
izoliacija 50 mm storio, kai laidumo koef. 0,05W/mK '
DN50 m 8
2.21 Armatdros izoliavimas dembliais, storis 50mm, T120C TS-2.12 M2 2
931 :j/aar:r;zadynq daZymas ir padengimas antikorozine 7S-2.12 komp 1
241 [rangos ir vamzdyny hidraulinis praplovimas ir 1527 komp 1
o iSbandymas, paleidimo ir derinimo darbai '
2.5.1 Montavimo , izoliavimo darbai kompl 1
2.6.1 Metalas tvirtinimui TS-2.8 t 01
2.7.1 I?Iieniniq vamzdyny fasoninés dalys kompl 1
] Siuksliy iSvezimas kompl 1
Silumos punktas. Védinimo sistema. Vanduo - gliukolis 35%
Plokstelinis Silumokaitis védinimui, su dvigubomis
plokStémis: Siluminé galia 101 kW, max darb. temp.
225°C, max darb. slégis 25 bar, santykiné skysciy
tekéjimo schema — prieSprieSiais, atsargos i
23V koeficientas 20%, slégio nuostoliai pirminiame Ziede 15-2.20 komp !
<20 kPa, Silumos tinkly T1=115°C, T2=65°C; védinimo
sistemos t1=80°C, t2=60°C. Izoliuotas Silumine
izoliacija
Reguliavimo voZtuvas su elektros pavara Védinimui
TR3 | 6=1,74 m3h; kvs 4, DN25; 15247 komp 1
Cirkuliacinis siurblys su elektros varikliu Sildymui, su
daznio keitikliu, G =4,34 m3/h, AHmax=9 m.v.st.,
VST | PN10 bar, 50Hz, 1 x 230-240 V, automatinis su daznio | 1> 22! komp 1
keitikliu
Membraninis iSsiplétimo indas védinimo sistemai 101
V36 KW, V=140, slégis Pe 2 bar, PN10 15-2.22 komp !
V34 Jungtis i8siplétimo indui vnt 1
v Rutulinis uzdarymo voztuvas & sist. DN4O T5-2.13 vnt 2
V37 Automatinis nuorinimo Ciaupas DN10 TS-2.13 vnt 2
V27
V27a Techninis manometras 0-16 bar, su atjungimo Ciaupu TS-2.23 vnt 3
V28
wg Techninis termometras su lizdu 0-150°C TS-2.23 vnt 2
VDP-2 Plombuojamas antgalis su akle TS-2.14 vnt 1
R5, R6 Temperatdros jutiklis su jvore TS-2.24 vnt 2
Apsaugos voztuvas Sildymo sistemai
3 PN-6bar, Pmax-10bar, DN15 15216 vnt 1
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VD-4 Drenazinis ventilis DN20 TS-2.13 vnt 1
VD-3A, o "
VD-4A Drenazinis ventilis DN20 TS-2.13 vnt 2
V5 Rutulinis uzdarymo Ciaupas Sil.sist. DN50, PN16,
V6 T110C TS-2.13 vnt 2
Purvo surinktuvas
Vs DN50; PN16; T1200C 15-2.16 vnt 1
211 Plieniniai vandens dujiniai vamzdZiai, izoliuoti Silumine 7S-12
o izoliacija 50 mm storio, kai laidumo koef. 0,05W/mK '
DN15 m 3
Plieniniai vandens dujiniai vamzdZiai, izoliuoti Silumine 75-12
izoliacija 60 mm storio, kai laidumo koef. 0,05W/mK '
DN50 m 8
2.21 Armatdros izoliavimas dembliais, storis 50mm, T120C TS-2.12 M2 2
931 }j/:rr%zadynq dazymas ir padengimas antikorozine 7S-2.12 komp 1
241 ![angos ir vamzdy_m h|QrauI|r)|§ praplovmas ir 7527 komp 1
iSbandymas, paleidimo ir derinimo darbai
251 Montavimo , izoliavimo darbai kompl 1
2.6.1 Metalas tvirtinimui TS-2.8 t 0.1
2.7.1 I?Iieniniq vamzdyny fasoninés dalys kompl 1
2.8 Siuksliy iSvezimas kompl 1
a1 ;glﬁ; gliukoliui 1501 ir vandens -glikolio mi§. 35 proc. 17S-2.30 kompl 1
Pakeélimo siurblys su elektros varikliu G =1,5 m¥h,
G2 AHmax=12 m.v.st., PN10 bar, 50Hz, 1 x 230-240 V 1S8-2.21 komp 1
63 $;J§L(l)|lgls uzdarymo Ciaupas $il.sist. DN25, PN16, 75213 nt 1
G4 Rutulinis uzdarymo voztuvas DN25 TS-2.13 vnt 1
Purvo surinktuvas
© DN25; PN16; T1200C TS-216 vt 1
Silumos punktas. Karsto vandens sistema.
Plokstelinis Silumokatis K.V. vieno laipsnio: Siluminé
galia 180 kW, max darb. temp. 225°C, max darb.
slégis 25 bar, santykiné skys¢iy tekéjimo schema —
23A prieSprieSiais, atsargos koeficientas 20%, slégio TS-2.20 komp 1
nuostoliai pirminiame Ziede <20 kPa, Silumos tinkly
T1=65°C, T2=30°C; k.v. sistemos t3=55°C. Izoliuotas
Silumine izoliacija
Reguliavimo voZtuvas su elektros pavara Sildymui k.v.
TR3 | G=4,42m3ih; kvs 6,3, DN2; 18247 komp 1
Cirkuliacinis siurblys su elektros varikliu Sildymui, su
daznio keitikliu, G =1,5 m¥h, AHmax=5 m.v.st., PN10
52 bar, 50Hz, 1 x 230-240 V, automatinis su daznio 18-2.21 komp !
keitikliu
11
12 Rutulinis uzdarymo voZtuvas $il.sist. DN40,32 TS-2.13 vnt 3
13
V37 Automatinis nuorinimo Ciaupas DN10 TS-2.13 vnt 2
gga 30 Techninis manometras 0-16 bar, su atjungimo Ciaupu TS-2.23 vnt 3
g? Techninis termometras su lizdu 0-150°C TS-2.23 vnt 2
DP-2A Plombuojamas antgalis su akle 1S-2.14 vnt 1
R3, R2 Temperataros jutiklis su jvore T1S-2.24 vnt 2
Apsaugos voztuvas k.v.sistemai
16 PN-6bar, Pmax-10bar, DN20 15218 vnt 1
D-7 Drenazinis ventilis DN25 TS-2.13 vnt 1
10 Rutulinis uzdarymo Ciaupas Sil.sist. DN40, PN16, 7S-2.13 wnt 9
T110C
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25 Purvo surinktuvas
24 DN40, 25; PN16; T1200C 15218 vnt 2
A-2 Atbulinis voZtuvas DN32 TS-2.15 vnt 1
A-3 Atbulinis voZtuvas DN25 TS-2.15 vnt 1
KS-1 Vandens skaitiklis papildymui Gn=2,5 m3/h; TS-2.19 komp 1
211 Plieniniai vandens dujiniai vamzdZiai, izoliuoti Silumine 7S-1.2
o izoliacija 50 mm storio, kai laidumo koef. 0,05W/mK '

DN32 m 4

Plieniniai vandens dujiniai vamzdZiai, izoliuoti Silumine 7S-12

izoliacija 50 mm storio, kai laidumo koef. 0,05W/mK '

DN25 m 4
2.2.1 Armataros izoliavimas dembliais, storis 50mm, T120C TS-2.12 M2 2
931 }j/aarr%zadynq dazymas ir padengimas antikorozine 7S-212 komp 1
241 L[angos ir vamzdy.m.{ hidrauliqig praplovimas ir 1527 komp 1

iSbandymas, paleidimo ir derinimo darbai
2.5.1 Montavimo , izoliavimo darbai kompl 1
2.6.1 Metalas tvirtinimui TS-2.8 t 0.1
271 Plieniniy vamzdyny fasoninés dalys kompl 1

Siukgliy igveZimas kompl 1
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: E } UAB MUTUUS

'[ECHNINES SPECIFIKACIJOS
SILUMOS PUNKTAS

2.1. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Silumos punkte bus montuojami jrenginiai, armatiira, valdymo, kontrolés ir automatikos priemonés, kuriomis:
a) vieno Silumnesio Siluma perduodama kitam;
b) keiCiami SilumneSio parametrai;

¢) automatiSkai, pagal programa, keiCiami SilumnesSio parametrai paros ir savaités bégyje;

d) atliekama SilumneSio parametry kontrolé ir apsauga avariniy situacijy metu, kad Sie parametrai nebaty virdyti;
e) reguliuojami ir matuojami SilumneSiy debitai, apskaigiuojamas sunaudotos Silumos kiekis;

f)  Silumnesis paskirstomas vartotojo sistemoms;

g) uZpildoma Sildymo sistema vandeniu, eksploatacijos metu automatiskai vykdomas papildymas.

Silumos mazgo komponenty parinkimas priklauso nuo Siluminio apkrovimo, temperatirinio grafiko ir slégio tarp paduodamos ir
griztamos magistraliy_skirtumo.

Silumos punktai prie Silumos tinkly prijungiami pagal nepriklausoma schema.

[vadiné armatiira Silumos punktuose turi biti plieniniai rutuliniai voztuvai, jungiami flan$ais arba privirinami.

Tiekimo linijoje po jvadinés armatdros, o grazinimo linijoje — prie$ reguliavimo jrenginius, prietaisus ar siurblius turi bati jrengti
purvo gaudytuvai. Filtrai turi sulaikyti neSmenis, didesnius kaip 1mm dydzio. Sildymo sistemy tdrio pasikeitimams dél sistemos
vandens temperatiiros svyravimy jvairaus aukstingumo pastatuose turi biiti pastatyti membraniniai i$siplétimo indai. Sie indai parenkami
pagal statinj Sildymo sistemos slégj ir vandens Sildymo sistemoje tirj (arba pagal Sildymo sistemos Siluminj naSuma kW). Galima parinkti
kelis mazesnio tirio iSsiplétimo indus vietoj vieno didelio, atsizvelgiant j indy gabaritus, galutine kaing ar kt. faktorius. ISsiplétimo indas
sistemoje montuojamas prie$ siurblj griztamoje linijoje. Silumos punkte turi bati jrengtas ilumos skaitiklis. Jeigu &iuo metu stovincio
Silumos skaitiklio pralaidumas tinkamas, palickamas esamas skaitiklis, jeigu ne — parenkamas naujas.

Numatoma GPRS duomeny perdavimas.

Kad, atskirais atvejais, nebdty virSijamas max. vandens kiekis imamas i$ Silumos tinkly, turi bati statomi jrenginiai praleidziantys
nustatyta max. vandens kiekj.

Reguliavimo armatdros nesandarumas neturi bati didesnis kaip 0,05%xKv. Ji turi bati atspari daleliy, maZesniy kaip 1mm, kuriy
nebesulaiko filtras, poveikiui.

Mazgas pilnai automatizuotas ir turi vykdyti Sias funkcijas:
- Sildymui tiekiamo vandens temperatiiros reguliavimas priklausomai nuo iSorés oro temperatiros;
- maksimalios grjztamo termofikacinio vandens temperatlros apribojimas;
- fiksuotos maksimalios griztamo termofikacinio vandens temperatdros apribojimas, ruoSiant karstg vanden;;
- kar8to vandens temperatiros reguliavimas;
- apsauga nuo uz3alimo;
- minimali voZtuvo eiga;
- siurbliy valdymas priklausomai nuo poreikio;
- profilaktinis siurbliy pramankstinimas;
- savaitinés laiko programos atskirai Sildymui ir karsto vandens ruo3imui;
- davikliy testavimas.

Remdamasis jrengimo charakteristikomis bei informacija, pateikta duomeny lapuose, tiekéjas turi uztikrinti, kad Siluminis punktas
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dirbty nustatytu hidrauliniu rezimu.
Tiekiami {rengimai ir medZiagos turi bati paskai€iuoti darbui prie aplinkos temperataros 0 + 50°C.

[rengimy_pagrindiniy elementy atsparumo skaiciavimai turi atitikti arba virSyti Lietuvos Respublikoje galiojancias normas ir
reikalavimus.

- Gamyba turi bati vykdoma kompetentingo, aukstos kvalifikacijos personalo. Pirkéjas turi teise atmesti bet kurig darby dalj, atliktg
netinkamu bldu.

2.2. BENDRI REIKALAVIMAI

Projekte ypatingas démesys turi bati skiriamas:
- saugios darbo salygos;
- paprastas jrengimy aptarnavimas;
- patikimas jrengimy darbas;
- aukstas naudingo veikimo koeficientas;
- rengimy prieZidros ir remonto paprastumas;
- geros sanitarinés salygos.
Silumos punktuose turi bti:
- ne maziau kaip du Sviestuvai;
- durys atsidaryti  iSore;
- trapas;
- oro temperatira patalpoje turi bati ne mazesné 10°C ir ne didesné 28°C;
- oro apykaita ne maziau 0.5h";
- santykiné drégmé nevirSyty 75%.
Grindyse esancios jduobés turi bati uzdengtos.

[ranga montavimui turi bti tiekiama pilnai sukomplektuota. Prie siuntos pridedamas kiekvienos prekés techninis apraSymas.

Silumos tiekimo jrangos montavima gali vykdyti montuotojai, turintys kvalifikacijos pazyméjimus $ios rasies darbams atlikti.
Prie§ pradedant montavimo darbus, Silumos punkty patalpose turi bti atlikta:

- patalpy apdaila;

- jrengtas apSvietimas;

- sumontuota drenavimo sistema;

- sumontuotos tvirtinimo detalés.

Visi atlikti darbai turi bati [forminti atitinkamuose aktuose.

2.3. KOKYBE

Tiekéjas privalo nurodyti atitinkamus standartus (IS0, ...) arba atitikmen, kurie pilnai apims projektavima, gamyba, pavirSiaus
apsauga, Siluminj izoliavima, dokumentus, tikrinima, bandymus ir garantijas.
Tiekéjas turi glaustai nurodyti taikomy kokybés sistemy reikalavimus.

2.4. GARANTINOS

Tiekéjas bus atsakingas uz visus jrengimy, medZiagy ir gamybos defektus viso garantinio laikotarpio metu.
Jeigu nebus iki galo pa3alinti defektai, atsirade garantinio laikotarpio metu, garantinis laikotarpis bus pratestas tiek, kiek reikés
laiko tiems defektams paSalinti.

2.5. SILUMOS TIEKIMO VAMZDYNY SISTEMA

Silumos tiekimo sistemy montavimui naudojami plieniniai elektra virinti vamzdziai arba besiiliai valcuoti, kai jy skersmuo

265mm. Kai vamzdyny skersmuo <50mm, naudojami plieniniai vandens — dujy vamzdziai, arba besidliai valcuoti, tinkami sriegimui.
Silumos tiekimo vamzdynai turi bdti montuojami ne mazesniu kaip 2% nuolydZiu, tvirtinant prie statybiniy konstrukcijy.

[renginiai ir vamzdynai turi bati tvirtinami taip, kad nebaty paZeista pastato konstrukcija.

Projektuojant vamzdyny sistema turi bati jvertintas faktiSkai galimas vamzdyny Siluminis iSsiplétimas, kad baty iSvengta Zalos
jrangai, atramoms ir pastato konstrukcijoms.

Montuojant vamzdynus Silumos punktuose, turi bdti jrengtos visos [détinés termometry, manometry bei jutikliy pastatymui.
Zemiausiose vamzdyny vietose turi biti jrengti iStustinimo atvamzdziai, o auk3giausiose vietose 15mm skersmens oro pasalinimo
atvamzdziai. Atvamzdziai jrengiami patogiame aukstyje.
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Prie$ pradedant montuoti jrenginius (t.y. Silumos apskaitos prietaisa, siurblius, Silumokaicius ir t.t.) vamzdyny sistema turi bt
praplauta, siekiant apsaugoti jrenginius nuo uZtersimu.

Vamzdyny sujungimai neleidZiami sienose, grindyse ar lubose. Vamzdynai negali bati jmontuoti plyty mdruose, betone ar tinke.
Kur vamzdynai praeina pro sienas, grindis ar lubas turi bati jrengtos jvorés, kuriy skersmuo — dvigubas jame klojamo vamzdyno
skersmuo.

2.6. SUVIRINIMAS

Suvirinimo bei kontrolés procedaroms turi bati paruoti suvirinimo procedaros apra3ai (SPA).

Aprasai ruoSiami vadovaujantis LST EN 299+A1:1998 “Metaliniy medziagy suvirinimo procediry aprasas ir tvirtinimas “ 1-gja, 2-
aja, 3-gja, 7-gja ir 8-gja dalimis.

Prie$ virinimg visi vamzdZiai ir armatra turi bati teisingai paruosti ir sustatyti. Vamzdziy galai turi bati staCiai nupjauti, Svards ir
su nuozulnomis. Suvirinimo praéjimy_ kiekis turi bati toks, koks reikalingas pagal slégj, kuris bus tame vamzdyne. TriSakiai, atsiSakojimai
ir kitos fasoninés dalys turi bati su Svelniais peréjimais ir pastatytos taip, kad nesumaZinty nurodyto pagrindinio vamzdzio ar
atsiSakojimo kiaurymés skersmens.

Visy_ suvirinimo sidliy metalas turi pilnai susilydyti su vamzdziy metalu, sidlése neturi bati Slaky ir nuodegu, jy storis negali bati
mazeshis nei vamzdziy metalo. Suvirinimo elektrodai turi bati sausi ir Svards. Lankinio suvirinimo elektrodai negali bati naudojami jei
padengimo sluoksnis paZeistas ar suires. Suvirinimo elektrodo tipas turi bdti toks, kokj rekomenduoja gamintojai suvirinimo klasei ir tipui.

Suvirinama sidliy kontrolé atliekama sekanciais bldais:

- iSorinio apzidréjimo ir matavimo - 100%;

- neardomuoju defektoskopijos (metodas nurodytas suvirinimo ir tikrinimo procediros specifikacijoje) 10% visy vamzdziy,
vieno suvirintojo, vieno tipo siliy;

- hidraulinio bandymo;

- kitais bldais, jeigu tai papildomai bus nurodyta procediry aprasuose (SPA).

Suvirinty ir kitokiy vamzdyny sujungimy sandaruma ir stipruma batina patikrinti, atliekant hidraulinj bandyma.
Suvirinimo darbai atliekami vadovaujantis “Garo ir karsto vandens vamzdyny jrengimo ir saugaus eksploatavimo taisykliy” 4-2
punktu.

2.7. SILUMOS TIEKIMO VAMZDYNY HIDRAULINIS PRAPLOVIMAS IR ISBANDYMAS

Hidraulinis vamzdyny praplovimas ir iSbandymas atliekamas, kai atlikti visi suvirinimo darbai, sumontuotos tvirtinimo detalés.

Vanduo hidrauliniam sistemy, praplovimui ir iSbandymui turi bati naudojamas i$ aik$teléje esanéiy vandentiekio sistemu, po
apskaitos.

Bandymas atliekamas kiekvienai grandinei atskirai. Vamzdynai turi bati atjungiami ne maziau 3mm storio aklémis, atjungimui
naudoti uzdaromajg armatirg draudziama. Bandomasis slégis 1.43Pdare+0.01MPa. Bandomasis slégis palaikomas kol bus patikrintos
Visos suvirinimo sidlés, bet ne maZiau 10mm. Bandymo metu atjungiamas isiplétimo indas.

Hidraulinis bandymas turi biti atliekamas vadovaujantis “Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty jrengimo taisyklémis®, ,Silumos
tinkly ir Silumos vartojimo jrenginiy prieZitros (eksploatavimo) taisyklémis®, 2010m.

2.8. MONTAVIMAS IR ATRAMOS

Vamzdynai tvirtinami pakabinimo mazgy ir atramy pagalba. Galima naudoti specialios konstrukcijos grupinio pakabinimo
mazgus. Jie turi bati tokio dydzio, kad galima baty vamzdZius izoliuoti.

Tarp Sildancio vandens vamzdzio ir pagrindinio vamzdZio pakabinimo elemento turi bati padéta kompensuojanti ploksté.

Horizontalis vamzdynai turi bati tvirtinami reguliuojamy, pakaby pagalba. Pakabos turi bati tokio dydzio, kad galima baty
vamzdzius izoliuoti.

Leistini atstumai tarp atramuy;

- 2.0m, kai nominalus diametras yra iki 32mm;

- 2.50m, kai nominalus diametras yra iki 40mm,;

- 3.00m, kai nominalus diametras yra 50mm;

- 4.00m, kai nominalus diametras yra 65...100mm.

VamzdZiai prie visy jrenginiy ir valdymo voztuvy, turi bati paremti, kad bty iSvengta {tempimy ar iSkraipymy, prijungtoje {rangoje,
voztuvuose ir valdymo voZtuvuose.

VamzdZiai turi bati paremti, kad jrangg, voZtuvus ir priedus galima bty nuimti maZiausiai juos iSardant ir, kad nuémus prietaisus,
nereikty papildomy atramu.

Visi vertikallis vamzdziai turi bati pritvirtinti taip, kad bty uzkirstas kelias iSlinkimams arba svyravimams. Vertikalls vamzdziai
turi turéti stiprius kaltos gelezies arba plieno spaustukus, gerai uzverztus ant vamzdziy, su prailginimais, besiremianciais | pastato
konstrukcijas.

VamzdZiai turi bati jtvirtinti, kur reikia lokalizuoti plétimasi arba iSvengti per didelio vamzdZiy ir atSaky jtempimo. Ankeriai turi bati
visiSkai atskirti nuo pakabinamo mazgu, ir turi bati tvirtai kaltos ar suvirintos konstrukcijos.

Visy plieniniy, dirbiniy, pavirsiy apdorojimas turi bti toks:
- nuSveisti iki metalinio blizgesio;
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- nugruntuoti ridims atspariais dazais;
- padengti dviem sluoksniais dazy.

2.9. VAMZDZIY |VORES

VamzdZiy, jvorés turi bati ten, kur vamzdZziai praeina pro sienas, grindis ar lubas. |[vorés turi bati pagamintos i$ tos pacios

medziagos kaip vamzdis ir atitinkamo dydzio, kad baty uZtikrintas ne maziau, kaip 15mm tarpelis pagal diametra, jei nenurodyta kitaip.

Kur vamzdziai praeina pro konstrukcines grindis ir prieSgaisrines sienas, turi blti naudojamos specialios ugnies nepraleidZiangios
tarpinés, kad baty pasiektas bent 2 va. atsparumas ugniai.

Praéjimuose pro grindi Slapiose patalpose jvoré turi baigtis 100mm vir§ grindy lygio. Patalpose su viniline grindy danga jos krastas
turi bati uZriestas prie jvorés.

Praéjimuose pro grindis, kuriose yra vandens nepraleidzian¢ios membranos, vamzdzio jvoré turi turéti sandarinantj flansa, kuris
turi bati pritvirtintas prie vandens nepraleidZiangios membranos.

Tarpelis tarp vamzdzio ir jvorés turi bati uZzsandarintas elastinga mastika.
Kur pro sienas, grindis ir lubas praeinantys vamzdziai yra matomi, jie turi bati uzdengti plokStémis.

210.  VAMZDYNU PLETIMASIS

Visos vamzdyno dalys turi bati taip sumontuotos, kad vamzdziai galéty pléstis ir trauktis, nesukeldami netinkamy_ jtempimy bet
kuriose vamzdyno dalyse. Kur jmanoma, plétimasis ir traukimasis turi bati absorbuojamas natiraliais vamzdziy, pasislinkimais, t.y.
posiikio kampais.

Vamzdynams turi bati jrengtos nejudamos, paslankios atramos.

211, VAMZDYNY ATRAMOS IR KREIPIANCIOS DETALES

Vamzdyny atramos turi biti jtvirtintos projekte nurodytose vietose. Atramos turi biti jtvirtintos tinkamu bldu, kad iSlaikyty
apkrova. Visos atramos jokiu badu negali paZeisti pastato konstrukcijy. Detalés ir galutiné atramy vieta prie$ jtvirtinima turi bati pateikta
techninés priezidros vadovo patvirtinimui.

2.12.  PAVIRSIAUS APSAUGA

Visy tiekiamy jrengimy pavirsius turi bati tinkamai apsaugotas nuo aplinkos poveikio.
[rengimai ir prietaisai turi bati gerai supakuoti, kad baty galima perveZti ir sandéliuoti prie$ atliekant montavimo darbus.

Metaliniy pavirSiy valymas, gruntavimas ir galutinis antikorozinis padengimas turi bati pagal tarptautiniy techniniy standarty
apsaugai nuo korozijos reikalavimus. Antikoroziné danga turi bati atspari karS¢iui +150°C. Dazymas turi biti atliekamas panaudojant
pazangig darbo patirt] ir pagal dazy gamybos ir panaudojimo instrukcijas.

Tiekéjas nustato savo standartines jrengimy spalvas.

Pirkéjas turi teise gauti jrengimus nudazytus paties pasirinktomis spalvomis.
AS3triis galai turi bati suapvalinti.

Silumos izoliacija

Izoliuoty pavirdiy temperatira darbo metu neturi virdyti 45°C. Silumos izoliacija turi i8laikyti pastovias izoliacines savybes per visq
naudojimo laika.
NeleidZiama izoliacinése konstrukcijose naudoti medZiagy turin€iy asbesto.
Silumos izoliacija turi biti mechani$kai pakankamai atspari, nelaidi ir nesugerianti vandens. Izoliuoti pavir$iai dengiami armuotos folgos
danga.
Flan3iniy sujungimy, ir armatdros izoliacija turi bati iSardoma.
[zoliacija turi bati:
- vamzdynams Silumos punkte — suformuoti akmens vatos vamzdiniai kevalai, su aliuminio folijos danga, 6iz=50 (40)mm;
- {renginiams ir uzdaromajai armatdrai — akmens vatos dembliai su aliuminio folijos danga, =50 (40)mm. Atsparumo
ugniai klasé 1.

213.  UZDAROMOJI ARMATURA, RUTULINIAI CIAUPAI

Rangovas turi pateikti ir jmontuoti voztuvus, filtrus bei Ciaupus taip, kaip nurodyta bréziniuose. Jie turi bati jmontuoti visose
vietose, kuriose tai yra batina tinkamam sistemy darbui, atjungimui bei reguliavimui. Turi bati tinkami darbiniam ir tikrinamam sistemy
slégiui. Horizontaliame vamzdyne sklendés privirinamos atidarytos. Vertikaliame vamzdyne virSus privirinamas atidarytos sklendés,
apacia — uzdarytos.

UZdaromoji armatdra vamzdynams, kuriy skersmuo <50mm - srieginé uzdaromoji armatdra, kurios skersmuo =65mm - flan3iné
arba jvirinama. Ant visos armatdros korpusy turi biti iSlietas, jspaustas arba ikirstas gamintojo pavadinimas arba prekés Zenklas.
Tiekéjas privalo pateikti visus armatdros techninius duomenis patvirtinancius dokumentus.
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UZdaromieji srieginiai rutuliniai Ciaupai

Eil. Nr. Techniniai duomenys Nurodyti reikalavimai
1 Voztuvy tipas Rutuliniai
2 Korpusas Ketinis arba bronzinis
3 Prijungimas Srieginis
4 Projektiné temperatlra T=0-120°C
5 Projektinis slégis PN=1.6MPa
UZdaromieji {virinami rutuliniai Ciaupai
Eil. Nr. Techniniai duomenys Nurodyti reikalavimai
1 VoZtuvy tipas Rutuliniai
2 Korpusas Plieninis
3 Prijungimas jviinamas
4 Projektiné temperatra T=0-120°C
5 Projektinis slégis PN=1.6-2,5MPa

[vadiné uZdaromoji armatiira | Silumos punktg — plieniné.
DraudZiama jrengti ketine armatiirg ten, kur jg gali veikti lenkimo jégos.
UZdaromajg armatirg i pilkojo ketaus naudoti draudZiama.
Flansiné armatdra turi bati tiekiama komplekte su atsakomaisiais flanSais, varztais, verzlémis ir tarpinémis. Tarpinés turi bati
atsparios kar$€iui, gumines ir asbocementines naudoti draudziama.

2.13A UZDAROMOJI ARMATURA, RUTULINIAI CIAUPAI, TERMOFIKACINIAM VAMZDYNUI (PIRMINE PUSE)

Jie turi bati jmontuoti visose vietose, kuriose tai yra bitina tinkamam sistemy darbui, atjungimui bei reguliavimui. Turi bati tinkami
darbiniam ir tikrinamam sistemy slégiui.

UZdaromoji armatira termofikaciniams vamzdynams, — flansiné arba jvirinama. Ant visos armattiros korpusy turi bti iSlietas,
ispaustas arba fkirstas gamintojo pavadinimas arba prekés Zenklas. Tiekéjas privalo pateikti visus armatdros techninius duomenis
patvirtinan¢ius dokumentus.

UZdaromieji {virinami, flaniniai rutuliniai ¢iaupai

Eil. Nr. Techniniai duomenys Nurodyti reikalavimai
1 Voztuvy tipas Rutuliniai
2 Korpusas Plieninis
3 Prijungimas [virinamas, flan$inis
4 Projektiné temperatlra T=0-120°C
5 Projektinis slégis PN=1.6-2,5MPa (2,5MPa Silumos
punkto jvadinés sklendés Nr.1,2)

DraudZiama irengti ketine armatdrg, ten, kur jg gali veikti lenkimo jégos.
UZdaromajg armatirg i pilkojo ketaus naudoti draudziama.
Flan$iné armatiira turi bati tiekiama komplekte su atsakomaisiais flan$ais, varztais, verzlémis ir tarpinémis. Tarpinés turi bt
atsparios kar$¢iui, gumines ir asbocementines naudoti draudZiama.
Horizontaliame vamzdyne sklendés privirinamos atidarytos. Vertikaliame vamzdyne virSus privirinamas atidarytos sklendés,
apacia — uzdarytos.

2.14. BALANSINIAI - UZDAROMIEJI VOZTUVAI

Voztuvai skirti vandens srovés uzdarymui, balansavimui ir matavimui. Jie turi subalansuoti paskirstymo grandines taip, kad |
jrenginius bty tiekiamas reikalingas Silumos srautas.

Eil. Nr. Nurodyti reikalavimai

Techniniai duomenys
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1 Max. darbo slégis > 16 bar.
2 Max. darbo temperatira >120°C
3 Max. pratekéjimas 1% x Ky
4 Veikimas ISankstinis srauto nustatymas

215, ATBULINIAI VOZTUVAI

Eil. Nr. Techniniai duomenys Nurodyti reikalavimai

1 Korpusas Bronzinis arba ketinis

2 Prijungimas Srieginis

3 Projektiné temperatdra T=0-100°C

4 Montavimo padétis Tinkamas montuoti vertikalioje ir
horizontalioje linijoje

5 Projektinis slégis PN=1.6MPa

2.16. FILTRAI

Filtry paskirtis sulaikyti neSmenis, didesnius kaip 1mm dydzio. Filtras turi turéti prapiitimo ir iSleidimo Ciaupus.

Filtro vidinis pavirSius turi biiti apsaugotas nuo korozijos.

Eil. Nr. Techniniai duomenys Nurodyti reikalavimai

1 Korpusas Ketinis

2 Prijungimas Flan$inis arba movinis

3 Filtruojantis elementas Neradijancio plieno 1.0mm perforuota
plokstelé

4 Projektiné temperatiira T=0-120°C

5 Projektinis slégis PN=1.6MPa

6 Leidziami slégio nuostoliai 0.05MPa

Filtrai turi bti tiekiami su atsakomaisiais flansais, verzlémis bei tarpinémis.

2.16A  APSAUGINIAI VOZTUVAI

Voztuvy paskirtis — apsaugoti sistemas nuo slégio pertekliaus.

Eil. Nr. Techniniai duomenys Nurodyti reikalavimai

1 VoZtuvy tipas Spyruoklinis

2 Korpusas Bronzinis arba ketinis

3 Prijungimas Srieginis

4 Projektiné temperatiira T=0-100°C

5 Projektinis slégis PiSleidimo nustatymo=0.6MPa
(sistemos didZiausias leistinas
darbinis slégis 0,6MPa).

Montavimas: Apsaugin| voZtuvg reikia montuoti vertikalioje padétyje. AtSakoje prie apsauginio voZtuvo draudZiami susiauréjimai.
Apsauginis voztuvas turi bati jrengtas taip, kad vandens/gary, nuleidimas nekelty grésmés Zmonéms. DraudZiama bet kokia sukamojo

dangcio apkrova.

217. TEMPERATURA REGULIUOJANTYS VOZTUVAI

Voztuvo paskirtis palaikyti reikiama temperatirg Sildymo sistemose, priklausomai nuo lauko temperatiiros. Voztuvai
komplektuojami su elektros pavaromis ir temperatiros reguliatoriais.

Eil. Nr. Techniniai duomenys Nurodyti reikalavimai
1 VoZtuvo tipas Dvieigis

2 Pajungimas Srieginis

3 Korpusas Ketinis arba bronzinis
4 Projektiné temperatiira T=120°C

5 Max. pratekéjimas iki 0,05% x Kv
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6 Charakteristika Logaritminé
7 Reguliavimo ribos 30:1
8 Elektros variklis su reversu ir
Pavara -
reduktoriumi
9 Elektros tiekimas 24 1220V, 50 Hz
10 Pavaros_ eglc:js;/ :ﬁlukiaS: 60 = 300 sek.
- kar8tam vandeniui ruosti ;8 ;g(()) SeE'
- védinimui -1U0 sek.
11 Variklio apsauga IP 54
12 Elektriniai sujungimai Kabelis 1,5 mm2
2.18. AUTOMATINIAI PAPILDYMO VOZTUVAI - SIAME PROJEKTE NENAUDOJAMAS
Eil. Nr. Techniniai duomenys
Nurodyti reikalavimai
1 Korpusas Bronzinis
2 Prijungimas Srieginis
3 Projektiné temperatiira Iki T=0-150°C
4 Projektinis slégis Iki PN=25MPa
5 Tipas Tiesioginio veikimo
2.19. APSKAITOS IR KONTROLES — MATAVIMO PRIETAISAI
Eil. Nr. Techniniai duomenys Nurodyti reikalavimai
1 Max. darbinis slégis 16 bar
2 Max. darbiné temperatira 150°C
3 Temperatdry skirtumo matavimo diapazonas 0-150°C
4 Slégio kritimas <0.1MPa
5 Matuojami ir indikuojami parametrai Silumos energijos kiekis, vandens
kiekis, paduodama vandens
temperatdra, grazinamo vandens
temperatira, temperatdry skirtumas,
momentinis vandens kiekis, darbo
valandos.
6 Elektros tiekimas 1f, 220V, 50Hz. Duomeny pasauga
nutrikus elektros tiekimui.
7 Distansinis duomeny perdavimas
220.  SILUMOKAICIAI

Silumokaitiai - ploksteliniai lituoti arba surenkami

Plokstelés i$ nertidijancio plieno, sulituotos variu vakuuminiu biidu. Pajungimo antgaliai vienoje puséje. Silumokaigiy pavirsiai turi
bati tinkamai apsaugoti nuo aplinkos poveikio. Silumokai&iai bandomi slégio testu (39bar) ir vakuuminiu testu (2x107bar). Védinimo
sistemos Silumokaitis turi atitikti STTISP|T reikalavimus, termofikatas vanduo — glikolis 35%. Védinimo sistemos $ilumokaitis su dvigubomis
plokStémis, kuris suteikia papildoma nutekéjimo kontrole.

Silumokaigiai turi bati pagaminti pagal sertifikuoto gamybos proceso (ISD) standarto reikalavimus. Tiekéjas privalo pateikti
techninius duomenis, medziagy sertifikatus, kartu su medZiagy analizés bei atskiry darby testavimu.

Eil. Nr. Techniniai duomenys Nurodyti reikalavimai

1 Tipas Plokstelinis Silumokaitis
2 Silumnesis vanduo/vanduo
3 Skaiciuotina temperatdra : Sildymui 115-65/80-60°C

(kar$tam v.) (65-30C/5-55C)
4 Leidziami slégio nuostoliai:

a)  Sildymui, védinimui (karStam vandeniui)

- pirminis ziedas 20 kPa (20 kPa)
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- antrinis Ziedas 20 kPa (30 kPa)

5 Projektinis slégis P=1.6Mpa
6 Projektiné temperatdra T=150°C
7 Pajungimas Srieginis

2.21. CIRKULIACINIAI SIURBLIAI

Siurblys komplektuojamas su siurbliy valdymo bloku (rezervinio siurblio paleidimas, siurblio naSumo reguliavimas).

Rangovas turi pateikti ir sumontuoti visus siurblio komplektus ir priedus. Siurbliai turi automatiskai pasileisti ir sustoti, kai prireikia.
Privalo turéti rankinj i$jungimo prietaisa, kad galima baty prireikus siurblius sustabdyti.

Visi siurbliy varikliai turi bti tinkami pakankamam darbui prie aplinkos temperattros +55°C ir SilumneSio temperatiros 120°C.

Varikliai turi tikti esamai jtampai.

Siurblio variklis turi bati tokio galingumo, kad uzkirsty kelig perkrovimui dirbant bet kokiame charakteristikos taske.

Siurbliai turi sugebéti nepertraukiamai tiekti nurodytg vandens kiekj reikiamu slégiu, neperkaitinant variklio ar guoliy, ir kt. Siurblys
privalo turéti minimalig IP 42 apsaugos klase.

Siurbliai turi bati iScentriniai ir tinkami darbiniam slégiui. Siurbliai gali bati montuojami ant horizontaliy ar vertikaliy vamzdynu.

Siurbliai turi dirbti tyliai, nevibruoti ir bati tinkami nepertraukiamam darbui ne maziau 25000 valandu.

Korpusas turi bati iS ketaus. Rotorius turi bati bronzinis arba nerldijan¢io plieno ir turi bati pilnai uzdarytas bei dinamiskai ir
hidrauliSkai subalansuotas. Velenas turi bati nertidijancio plieno.

Eil. Nr. Techniniai duomenys Nurodyti reikalavimai
1 Projektinis slégis > 16 bar.
2 Darbinis slégis 1-10 bar.
3 Silumnesis Termofikacinis vanduo
4 Projektiné temperatiira >130°C
5 Darbo temperatlra 40 - 80°C
6 MedZiaga:
- korpuso Ketus
- rotoriaus NerTdijantis plienas
- veleno NerTdijantis plienas
- sandarinimo Keramika / anglis
7 Pastatymas Ant vamzdzio
8 Elektros tiekimas 220/380V 50Hz
9 Variklio apsauga IP54
10 Elektroninio valdymo, su daznio
keitikliu ar keliy greiciy — zidr.,
tikslintis sanaudy Ziniarastyje

2.22. ISSIPLETIMO INDAI

Membraniniai iSsiplétimo indai.

Eil. Nr. Techniniai duomenys Nurodyti reikalavimai

1 Temperatira sistemos padavimo linijoje T=80°C

2 Darbinis slégis =6 bar.

3 Darbiné temperattra =80°C

4 Tipas Membraninis

5 Tari Pagal vandens tarj Sildymo sistemoje arba pagal

aris . . e
Sildymo sistemos Siluminj naSumg_ kW

2.23. VIETINIAI KONTROLES PRIETAISAI
Termometrai

Termometrai turi bdti | montuoti bréZiniuose nurodytose vietose. Termometrai skirti termofikacinio vandens temperatiros
matavimui ir gali bati jrengti ant horizontaliy ir vertikaliy vamzdynu. Termometrai turi bati {rengti jvorése.

Termometrai turi blti kalibruoti taip, kad darbiné temperatiira bty mazdaug skalés viduryje. Naudoti kontrolés matavimo
prietaisus, kuriuose yra gyvsidabrio draudziama.

Naudojami spiritiniai ir bimetaliniai termometrai.
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Manometrai

Manometrai turi bati jmontuoti bréZiniuose nurodytose vietose, prie visy jrenginiy, kuriuose veikia slégio pokyéiai ir kur reikalinga
tinkamam sistemy, valdymui. Manometrai skirti termofikacinio vandens slégio matavimui.

Manometry matavimo ribos 0-6bar., 0-10bar., 0-16bar. Ir tikslumo klasé 1.5.

Visi naudojami manometrai turi bati patikrinti metrologijos tarnybos ir turi turéti patikros Zyma.

Eil. Nr. Techniniai duomenys Nurodyti reikalavimai
1 Manometro tipas 100 mm apskriti, pramoninio tipo su
‘bourbon” vamzdeliu
2 Skalé Aliuminio plokstelé juodu uzrasu
3 Tikslumo klasé 1.5
4 Apsaugos klasé IP54
5 Slégio skalés graduota MPa
6 DidZiausia galima paklaida 1,5% visos skalés
7 Galiné skalés verté neturi biiti mazesné 30% vir§ darbinio slégio.

2.24. AUTOMATIKOS BLOKAS

Pagal pasiriktg Silumos tiekimo schema, renkamas reguliatorius turi atlikti Sias funkcijas:
- Sildymui tiekiamo vandens temperatiros reguliavimas, priklausomai nuo oro temperatiros;
- grgzinamo termofikacinio vandens temperatlros nustatymas, ar max. temperatiros apribojimas;
- kar$to vandens temperatdros reguliavimas pagal uzduotj;
- apsauga nuo uzsalimo;
- profilaktinis siurbliy “pramankstinimas”;
- kontdry reguliavimas pagal nustatytg programa parai ir savaitei;
- prijungty davikliy testavimas.
Aplinkos temperatira 0-+40°C;
Elektros tiekimas - 1f, 24 / 220V, 50Hz
Korpuso apsaugos klasé — IP54;
Leistina drégmé 5 +70 %;
Montuojant elektros skyde su paleidimo relémis, iSjungimo automatais ir saugikliais.

2.25. ZENKLINIMAI

[rengimai ir armatdra zymima metalinémis etiketémis, nurodant pagrindinius techninius duomenis. UzraSai turi bati graviruoti.

Zymeéjimai turi atitikti $ilumos punkto eksploatacine schema.
Ant izoliuoto vamzdyny pavirSiy uzneSami skiriamieji spalviniai ziedai pagal vamzdyny, paskirtj ir rodyklés rodancios tekéjimo krypt:

- Silumos tinkly ir Sildymo sistemos paduodamo srauto vamzdynai — Zalia spalva su geltona juosta ir rodykle;

- Silumos tinkly ir Sildymo sistemos griZztamo srauto vamzdynai — Zalia spalva su ruda juosta ir rodykle;

- kar8to vandens srauto vamzdynai — mélyna spalva su oranZine juosta ir rodykle;

- 8alto vandens srauto vamzdynai mélyna spalva su rodykle.

Zymeéjimas turi biti atliktas vadovaujantis “Silumos tiekimo tinkly ir $ilumos punkty jrengimo taisyklémis®

ant &ilumos punkto dury i$orinéje puséje turi bati uzrasas “Silumos punktas” NR.

2.26. PALEIDIMO, DERINIMO DARBAI
Paleidimo-derinimo darbus atlieka rangovas.
Siuos darbus gali atlikti specialistai, turintys reikiama kvalifikacija ir leidima Sios rusies darbams atlikti.
Paleidimo-derinimo darbai turi bati apiforminti aktuose ir patvirtinti techninés priezitros vadovo.

2.27. KONTROLE IR BANDYMAI

Pirkéjas gamybos metu gali kontroliuoti, tikrinti ir iSbandyti medziagas ir atliekamo darbo kokybe tiekéjo patalpose, darbo laiko
metu, tikrinti visy {rengimu, kuriuos pagal kontraktg tieks tiekéjas, gamybos eigq; jeigu dalis jrengimy yra gaminama kitose patalpose,
tiekéjas turi sudaryti pirkéjui galimybe apsilankyti tose patalpose ir patikrinti bei iSbandyti jrengimus.

Tadiau tai neatleidZia tiekéjo nuo atsakomybés uz defektus eksploatuojant jrengimus.

Gamintojo patalpose turi biti atliktas jrengimy testavimas pagal atitinkamus standartus ir zemiau pateiktus reikalavimus.

Tipiniai bandymai privalo biti atlikti pagal pripazintus standartus, pateikiant bandymy dokumentacijq ir rezultatus, kuriems pritaria
pripaZinta nepriklausoma instancija.
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[rengimai turi bti iSbandyti, atliekant slégio bandymus pagal ISO.
Gamintojas turi atlikti visus batinus bandymus varikliams.
Galutinis {rengimy bandymas atliekamas kartu su derinimu.
Derinimo bandymus turi atlikti tiekéjas.
Tiekéjas turi aprapinti reikalingais testavimo ir matavimo prietaisais derinimui atlikti.

2.28 AKLIY |RENGIMAS

VamzdZiy aklé turi blti pagaminta i$ tokio pat plieno (medZiagos) kaip vamzdynas ir atitinkamo dydZio. Naudojamas standartinis
perkamas gaminys.

Aklé virinama. Zidr. vamzdyny paruo&imo, suvirinimo dalis.

Prie$ virinima turi bati teisingai paruostos. Vamzdziy galai turi bati staciai nupjauti, Svards ir su nuoZulnomis. Suvirinimo praéjimy,
kiekis turi bti toks, koks reikalingas pagal slégj, kuris bus tame vamzdyne.
Visy suvirinimo sidliy metalas turi pilnai susilydyti su vamzdziy metalu, silése neturi bati Slaky ir nuodegu, jy storis negali blti maZesnis
nei vamzdziy metalo. Suvirinimo elektrodai turi bati sausi ir Svarls. Lankinio suvirinimo elektrodai negali biti naudojami jei padengimo
sluoksnis paZeistas ar suires.

PavirSius turi bati tinkamai apsaugotas nuo aplinkos poveikio, padengtas antikorozine danga.
Atliekami bandymai , kaip vamzdynams.

2.29. SILUMOS SKAITIKLIS

Skirtas pratekéjusio vandens apskaitai uzdaro tipo Sildymo sistemose bei Silumos energijos, pratekéjusio ir sunaudoto vandens
apskaitai atviro tipo Sildymo sistemose. Gali bati naudojami jvairiy skys€iy kiekio matavimams; naudojami sunaudotos Silumos ir
vandens kiekio apskaitai.

Gedimo atveju skaiCiuojamas nedarbo laikas ir indukuojamas gedimo kodas.

Skyscio matuoklis gali bati statomas ant paduodamos arba griztamos linijos, - tikslintis bréZiniuose.
Pagrindiniai parametrai turi bati sumuojami nuo eksploatacijos pradzios.

Su distanciniu nuskaitymu.

2.30. VANDENS -GLIKOLIO MIS. 35 PROC.

Specialiai sukurtas prie§ uzSaliminis skystis, naudojamas jvairaus tipo Sildymo/Saldymo bei védinimo sistemose. Naudojamas
uzpildyti Sildymo, védinimo sistemas, kai iSkyla pavojus Sildymo/Saldymo sistemai uzalti. Skys€io gamybos metu naudojamas gerai
iSvalytas ir nukalkintas vanduo, aukstos kokybés antikorozinés medziagos, kurios sumaZzina neigiama glikolio poveikj {renginio dalims.
Gali bati naudojamas analogas. MiSinys turi bati gamyklinio paruo8imo.

Saugos duomeny lapas

1 SKIRSNIS. Medziagos arba misinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas
1,1.Produkto identifikakatorius:
Cheminio preparato (miSinio) pavadinimas: Ausinimo skyséio koncentratas

Ausinimo skysc¢io tirpalai [20%-50%)] 35 porc.

1.2.Preparato (miSinio) nustatyti naudojimo badai :

Sildymo sistemose, $aldymo sistemy jrangoje, oro kondicionavimo sistemose ir
vidaus degimo varikliams ausinti
1.1. I$sami informacija apie saugos duomeny lapo teikéja -

1.2. Pagalbos telefono numeris:  Lietuvos apsinuodijimy kontrolés ir informacijos biuras, Siltnamiy 29, LT-2043 Vilnius, telefonas.
8~ 5236 20 52, faksas 8~ 5 236 21 42 el. pastas info@tox.It (visg parg).

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai
2.1. Cheminio preparato (misinio) klasifikavimas

Pagal CLP reglamentg Nr. 1272/2008/EB

Pavojingumo klasés ir kategorijos Pavojingumo fraziy kodai
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Acute Tox. 4 Umus toksiskumas, 4 kategorija. H302

Pastabos: Pavojingumo simboliy, rizikos fraziy, pavojingumo fraziy tekstai nurodomi 2.2. poskirsnyje.

2.2. Z enklinimo elementai
Cheminio preparato (miSinio) Zenklinimas pagal CLP reglamenta Nr. 1272/2008/EB Informacija apie pavojingus

komponentus: Sudétyje yra etilenglikolio.

Signalinis zodis: Wng. ATSARGIAI

Pavojaus piktogramos:

Pavojingumo frazés:

H302 Kenksminga prarijus
Atsargumo frazés:

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P264 Po naudojimo kruops¢iai nuplauti rankas.

P270 Naudojant §j produkta, nevalgyti, negerti ir nerkyti.

P301 + P312 PRARIJUS: Pasijutus blogai, skambinti | Apsinuodijimy kontrolés ir informacijos biurg arba

kreiptis | gydytoja.

P330 ISskalauti burna,

P501 TusCig talpyklg praskalauti vandeniu ir iSmesti | plastikiniy atlieky surinkimo konteiner;.
Papildoma informacija apie pavojy: néra.

2.3. Kiti pavojai
PBT ar vPvB kriterijai:  neatitinka.

Pavojai, susije su uzsidegimo arba sprogimo galimybe: ausinimo skysCio koncentratas neklasifikuojamas kaip degus,
tadiau gali uzsidegti nuo atviros liepsnos. Dél mazo garavimo greiio praktiskai nesprogus. Sildant garavimas intensyvéja. Garai
sunkesni uz ora.

Pavojai aplinkai ir galimos zZalos pasekmes: neklasifikuojamas kaip aplinkai pavojingas.

3 SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis
3.2. MiSiniai - pavojingi komponentai:

Klasifikacija
Koncentracija
masés% Pagal CLP reglamenta Nr. 1272/2008/EB

EB Nr. CAS Nr. Cheminis pavadinimas

etilenglikolis (sinonimai:
203-473-3 107-21-1 monoetilenglikolis, 40<C<60 |Acute Tox.4* H302
1,2-etandiolis)
Pastabos: Pavojingumo simboliy, rizikos fraziy, pavojingumo klasiy ir fraziy tekstai nurodomi 2 skirsnyje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés
4.1. Pirmosios pagalbos priemoniy apraSymas

Bendra informacija: visais atvejais, kai kyla abejoniy ar pasireiSkia pakenkimo sveikatai pozymiai, nedelsiant kreiptis | gydytoja. Jei
nukentéjes prarades samone, negalima duoti nieko gerti ar déti kg nors | burna, |tarus ar nustadius apsinuodijimg Sia medziaga, batina
nedelsiant kreiptis | gydytojq ar Apsinuodijimy kontrolés ir informacijos biurg tel. (8~5) 236 20 52.

Patekimo j organizma budas:
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|kvépus: pavojus jkvépti gary naudojant pagal paskirti minimalus, nes koncentratas mazai lakus.

Patekus ant odos: nusivilkti uZterStus drabuzius arba nuplauti vandeniu, rankas ir kiino vietas, ant kuriy pateko preparatas, gerai
nuplauti vandeniu.

Patekus | akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. ISimti kontaktinius leSius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau
plauti akis, pakélus vokus, tekan¢iu vandeniu ne trumpiau kaip 10 minuciy. Jeigu dirginimas nepraeina, kreiptis | gydytoja.

Prarijus: iSskalauti burng, duoti gerti daug vandens ar pieno, skatinti vémima (tik turintiems sgmone!), duoti iSgerti aktyvuotos anglies
suspensijos. Nedelsiant kviesti gydytoja.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (iimus ir uzdelstas): pirmieji simptomai pana3s | apsinuodijima etilo alkoholiu —
susijaudinimas, kalbos problemos, pusiausvyros sutrikimai. Apsinuodijimo pozymiai (gallniy drebulys, galvos svaigimas ir skausmas,
dvejinimasis akyse, padidéjes mieguistumas, Sirdies darbo aktyvumo pagreitéjimas, aritmija, kraujospldZio padidéjimas — ir po to
sumazéjimas, iSsekimas, kvépavimo problemos, nenormalus akiy judéjimas, sgmonés aptemimas) atsiranda po 2-3 val. Stipriai
apsinuodijus etilenglikoliu, pirmiausia pazeidZiama nervy sistema, po to kepenys ir inkstai. Apsinuodijimo poZymiai gali pasireikti
praéjus 48 valandoms. 100 ml prarytas etilenglikolio kiekis gali bati mirtinas. Etilenglikolis sorbuojasi | organizma per nepazeistg oda,
sukeldamas tokius pat simptomus, kaip jkvépus ar prarijus (daugiau informacijos — 11 skirsnyje).

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalinguma:

Prarijus, patekus ant odos ir esant odos pazeidimams, nukentéjusysis turi biti stebimas kurj laikg, nes apsinuodijimo poZymiai gali
pasireiksti po keliy ar net keliolikos valandy. Prarijus, taikyti skrandZio praplovima, hemodialize.
5 SKIRSNIS. Priesgaisrinés priemoneés

5.1. Gesinimo priemonés: nedideliems gaisro Zidiniams - smélis, nedegus prie$gaisrinis audinys, puty, ir angliariigstés gesintuvai,
dideli gaisro Zidiniai gesinami alkoholiams atspariomis putomis, vandens riku ar vandens srove. Netinkamos gaisro gesinimo
priemoneés - néra.

5.2. Specialiis medziagos ar misinio keliami pavojai: degant gali susidaryti toksiskos dujos: anglies monoksidas, jvairiis tarpiniai
organiniai skilimo produktai.

5.3. Patarimai gaisrininkams: jeigu nejmanoma talpy patraukti atokiau nuo liepsnos, talpas vésinti vandens Ciurksle ar roku.

Vandens riiku sulaikyti degimo produkty sklidima. Specialios apsaugos priemonés: autonominiai kvépavimo aparatai, nedegs
gaisrininky rbai.

6 SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemonés

6.1. Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediros: iSsiliejus
produktui, gerai védinti patalpa. Vengti patekimo ant odos, raby. I3siliejimo vietose grindys slidzios. Asmenys, kurie nedalyvauja avarijos
likvidavime, turi kuo grei€iau pasiSalinti i$ avarijos vietos.

6.2. Ekologinés atsargumo priemonés: saugoti nuo pasklidimo, neleisti isiliejusiam produktui patekti | lietaus kanalizacija, vandens
telkinius, griovius ar kanalus, ant dirvozemio.

6.3. lzoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés: iSsiliejusj produktg susemti | metalines ar plastikines sandariai uzsidarancias
talpas, liku€ius surinkti sugerian¢iaja medziaga, pavyzdziui, skuduru, sméliu, Zemémis, pjuvenomis, skuduru ir supilti | sandary,
uzsidarant| metalinj ar plastikinj rezervuara. Vietas, kur buvo isiliejes preparatas, praplauti vandeniu, i§Sluostyti skuduru.

6.4. Nuoroda j kitus skirsnius:  tinkamos asmeninés apsaugos priemonés nurodytos 8 skirsnyje, atlieky Salinimas — zidr. 13
skirsnj.
7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandéliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés: naudoti pagal nurodytg paskirtj, praskiedus minkstintu ar distiliuotu
vandeniu etiketéje nurodytomis proporcijomis. Dirbti gerai védinamose vietose. Naudojant preparata, negerti, nevalgyti ir nerokyti.
Vengti patekimo | akis ir ant odos. Mavéti pirtines. Nusiplauti rankas po darbo.

7.2. Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus: laikyti sausoje, védinamoje vietoje. Laikyti tik originaliose
gamintojo pakuotése. Higroskopiskas - pakuotés turi biti sandariai uzdarytos. Netinkamos (nesuderinamos) kartu sandéliuoti
cheminés medziagos: stipris oksidatoriai, stipriis $armai.

7.3. Konkretus (-us) galutinio naudojimo budas (-ai):  nurodyta poskirsnyje 1.2.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencijalasmens apsauga
8.1. Kontrolés parametrai

Cheminés medziagos poveikio ribinis dydis darbo aplinkos ore: HN 23:2011 duomenys:
Ribinis dydis

Cheminé medZiaga *Pastabos
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llgalaikio Trumpalaikio NevirSytinas
poveikio ribinis | poveikio ribinis ribinis dydis
dydis (IPRD) | dydis (TPRD) (NRD)
Pavadinimas CAS | mg/m3 | ppm mg/m3 | ppm mg/m3 | ppm
Etilenglikolis (1,2-etandiolis, glikolis) | 107-21-1 25 10 50 20 - - 0

*Pastabos: O — medziaga | organizma gali prasiskverbti pro nepazeista oda. Sis RD taikomas bendrai gary ir aerozolio

koncentracijai 8.2. Poveikio kontrolé

8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonés: gera patalpy ventiliacija, vengti i$siligjimo.

8.2.2. Asmeninés apsauginés priemonés:

Kvépavimo taky apsauginés priemonés: jprastai naudojant ar nedideliy iSsiliejimy atveju nereikalingos. Dideliy avarijy atveju, esant
nepakankamam védinimui, naudojamos kaukeés ar puskaukeés su filtru, apsauganéiu nuo

organiniy gary - (apsaugos lygis — A1 pagal EN 14387), filtruojamosios puskaukés su voztuvais apsaugai nuo dujy arba dujy ir daleliy —

tipas FFA1 pagal LST EN 405.

Ranky ir odos apsauginés priemonés: apsauginés guminés, PVCh arba kitos nelaidzios skysciams pirstinés, atsparios Sarmams.
Akiy apsauginés priemonés: esant galimybei patekti | akis, dirbti su akiniais.

Kitos odos apsauginés priemonés (darbo drabuziai, avalyné ir kt.): darbo riibai, visa péda dengianti avalyné.
Asmens higienos priemonés: nevalgyti, nerlikyti, negerti darbo vietoje. Plauti rankas prie$ valgj.

8.2.3. Poveikio aplinkai kontrolé: vengti i$siliejimo, patekimo | kanalizacija, vandens telkinius, ant dirvozemio.

9 SKIRSNIS. Fizinés ir cheminés savybés
9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

a) iSvaizda:

skystis, spalva — gamyboje panaudoto daziklio;

b) kvapas: specifinis — saldokas;
c¢) kvapo atsiradimo slenkstis; tiksliy duomeny néra;
d) pH: 6 - 9 (20°C temperatiiroje, praskiesto vandeniu);

e) lydymosiluzSalimo temperatiira:

<-13°C;

f) pradiné virimo temperatiira ir virimo temperatiiros intervalas:

nuo 100 °C (vanduo) iki ~ 197 (etilenglikolis);

g) pliipsnio temperatira:

111 °C (uzdarame tiglyje) — etilenglikolis;

h) garavimo greitis:

tiksliy duomeny néra;

i) degumas (kiety medziagy, dujy):

netaikoma

j) sprogstamumo ribinés vertés, tario %:

3,2 — 15,3 (etilenglikolis);

k) gary slégis:

~ 0,0123 kPa (25°C temp.) - etilenglikolis;

) gary santykinis tankis (oras = 1):

2,14 (etilenglikolis);

m) santykinis tankis:

1,10 — 1,12 (20°C temperatiroje);

n) tirpumas:

vandenyje tirpsta bet kokiu santykiu,

o) pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo:

log Pow: -1,93 (etilenglikolis);

p) savaiminio uzsidegimo temperatiira:

> 398 °C (etilenglikolis);

q) skilimo temperatura:

> 100 °C (uzverda vanduo);

r) klampa:

<16,1 mPass (25°C temp.)

s) sprogstamosios (sprogiosios) savybés,

netaikoma

t) oksidacinés savybés:

neturi, etilenglikolis oksiduojasi veikiant stipriems
oksidatoriams

9.2. Kita informacija: néra

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas
10.1. Reaktingumas:
10.2. Cheminis stabilumas:

10.3. Pavojingy reakcijy galimybé:

reaguoja su stipriais oksidatoriais ir stipriais $armais.
stabilus nurodytomis laikymo ir naudojimo salygomis.

reaguojant su stipriais oksidatoriais — uzsidegimo pavojus.
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10.4. Vengtinos salygos: tiesioginé saulés Sviesa, ilgalaikis kontaktas su oru. Higroskopiskas —
sorbuoja drégme i$ oro.

10.5. Nesuderinamos medziagos: oksidatoriai, stipriis Sarmai, rigstys.

10.6. Pavojingi skilimo produktai: anglies dioksidas ir monoksidas, galimi kiti organiniai skilimo produktai.
11 SKIRSNIS. Toksikologiné informacija

11.1. Informacija apie toksinj poveikj

Pavojingumo klasés

Umus toksiskumas: etilenglikolio bandymy su gyvanais duomenys:
Prarijus, LDso = 4700 mglkg (Ziurkés), 5500 mg/kg (pelés);
[kvépus, LCso = 10876 mg/m3 (Ziurkés).
Per oda, LDso = 9630 mg/kg (triusiai).

Odos ésdinimas ir (arba) dirginimas: remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akiy dirginimas: remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy - bandymais
su grauZikais nustatyta, kad etilenglikolis sukelia nuo silpno iki vidutinio stiprumo dirginima.

Kvépavimo taky arba odos jautrinimas: remiantis turimais duomenimis misinys neatitinka klasifikavimo

kriterijy.

Mutageninis poveikis lytinéms lasteléms; Kancerogeniskumas; Toksiskumas reprodukcijai: remiantis turimais duomenimis,
miSinys neatitinka klasifikavimo kriterijy.

STOT - specifinis toksiSkumas konkre¢iam organui - vienkartinis ar kartotinis poveikis: misinys neklasifikuojamas, kaip
kenkiantis konkreciam organui. Taciau, kai kurie etilenglikolio gamintojai, remdamiesi bandymuy su gyvinais rezultatais, kad nuolat
patekdamas | organizma praryjant gali pakenkti inkstams. Aspiracijos pavojus: nenustatytas.

Informacija apie tikétinus poveikio bidus, su fizinémis, cheminémis ir toksinémis savybémis susije simptomai:

lkvépus: etilenglikolis néra lakus, taiau ilgai kvépuojant Sildomo antifrizo garais ar jkvépus aerozoliy gali pasireiksti
kvépavimo taky dirginimas, prasidéti galvos skausmai. Garai gali turéti narkotinj poveik, sukelti kosulj, svaigulj
Patekus ant odos: ilgai veikiant galimas nestiprus dirginimas.
Patekus j akis:akys gali bati sudirgintos, parausti.
Prarijus: stemplés, virSkinamojo trakto dirginimas. Pirmieji simptomai pana$as | apsinuodijimg alkoholiu — susijaudinimas, kalbos
problemos, pusiausvyros sutrikimai, gali prasidéti pilvo skausmai, Sleikstulys, vémimas. Apsinuodijimo poZymiai atsiranda po keliy ar
keliolikos valandy.
Uzdelstas, amus ir létinis poveikis dél trumpalaikio ir ilgalaikio saly¢io su medZiaga (miSiniu): nuolat kvépuojant etilenglikolio
garais, ilgai blnant patalpose, kur gary koncentracija virija nustatytus ribinius dydzius, dél absorbcijos | organizma per kvépavimo
takus galimi inkstu, centrinés nervy sistemos, smegeny pakenkimai. Etilenglikolis sorbuojasi | organizmg per odg, ilgai veikiant oda,
galimi tokie pat sveikatos pakenkimai, kaip ir ilgai kvépuojant. ChroniSkas poveikis — sukelia inksty nepakankamuma, kenkia kepenims.

Kita informacija: poveikio pasekmés gali pasireiksti ne i$ karto. Batina medicininé priezidra.

12 SKIRSNIS. Ekologiné informacija
12.1. Toksiskumas: antifrizo ekotoksiSkumas mazas. Etilenglikolio dmus toksiskumas vandens organizmams:

- Zuvys Pimephales promelas LCs0/96h: 72,860 mgl/l; - dafnijos Daphnia magna ECso/48h: 13,900 - 57,600 mg/;
- dumbliai  Pseudokirchnerella subcapitata ECs0(96 h): 6,500 — 13,000 mg/l.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas: tirpsta vandenyje, i8sisklaido, etilenglikolis biologiSkai skaidus - BOD 5 (BDS 5) - 0,81 gO2/g.
12.3. Bioakumuliacijos potencialas: organizmuose nesikaupia.

12.4. Judrumas dirvozemyje: mazai lakus. ISsiliejes ant dirvoZemio, antifrizas gali patekti | gruntinius vandenis.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: netaikoma

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis: didesni kiekiai, pateke | aplinka, pavojingi dél lokalinio poveikio.

13 SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas

13.1. Atlieky tvarkymo metodai: atliekas draudZiama pilti | kanalizacija, vandens telkinius, ant dirvozemio. Nedideliy antifrizo atlieky
kiekiy Salinimui ypatingi reikalavimai netaikomi. Dideli kiekiai ir panaudoty antifrizy atliekos Salintinos kaip pavojingos (galimas
kontroliuojamas deginimas). Atlieky kodas: 16 01 14* - auSinamieji skyscCiai, kuriuose yra pavojingy cheminiy medziagu.
Pavojinguma lemianciy savybiy kodas: H5 — kenksmingos. Tus¢ios pakuotés (kodas 15 01 02 — “plastikinés pakuotés”) gali bati
perdirbamos ar naudojamos pakartotinai.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenima (RID/ADR)
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14.1. | JT numeris: netaikoma
14.2. | JT teisingas krovinio pavadinimas: netaikoma
14.3. | Gabenimo pavojingumo klasé (-s): netaikoma
14.4. | Pakuotés grupé: netaikoma
14.5. | Pavojus aplinkai: netaikoma
14.6. Specialios atsargumo priemonés naudotojams: apsaugoti pakuotes nuo mechaninio pazeidimo.

14.7. Nesupakuoty kroviniy vezimas pagal MARPOL 73/78 Il prieda ir IBC kodeksa: netaikoma.
15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavima
15.1. Su konkre¢ia medziaga ar miSiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

- EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 2006 m. gruodzio 18 d. dél cheminiy medziagy
registracijos, {vertinimo, autorizacijos ir apribojimy (REACH), isteigiantis Europos cheminiy medziagy agentira, i$ dalies keiciantis
Direktyva 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamenta (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentg (EB) Nr. 1488/94, Tarybos
direktyva 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL, Nr. L 396, 30.12.2006, klaidy,
atitaisymas — OL Nr. L 136/3, 2007 5 29).

-KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 453/2010 2010 m. geguzés 20 d. i$ dalies keiciantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentg
(EB) Nr. 1907/2006 dél cheminiy medziagy registracijos, jvertinimo, autorizacijos ir apribojimy (REACH). (OL 2010, L 133/1, p.1)

- 2008 mety gruodzio 16 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dél cheminiy medziagy ir
miSiniy klasifikavimo, Zenklinimo ir pakavimo, i$ dalies keiCiantis ir panaikinantis Direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir i$ dalies
keiciantis Reglamentg (EB) Nr.1907/2006 (OL 2008 L 353, p.1).

- 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 648/2004/EB, keitimas 907/2006/EB dél plovikliy (Europos
Sajungos oficialusis leidinys, Nr. L 104, 2004-08-08, p.1; Nr. L 168, 2006-06-21, p. 5). - Europos sutartis dél pavojingy kroviniy
tarptautiniy vezimy keliais (ADR).

- Pavojingy cheminiy medziagy ir preparaty klasifikavimo ir zenklinimo tvarka. (Patvirtinta LR aplinkos ministro ir sveikatos
apsaugos ministro 2000 m. gruodzio 19d. jsakymu Nr. 532/742, 2002 m. birzelio 27 d. jsakymu Nr. 345/313 patvirtinta redakcija (Z in.,
2002, Nr. 81-3501, ). Pakeitimai: Z in., 2003, Nr. 81(1)-3703; 2005, Nr. 115-4196; 2007, Nr. 22-849; 2008, Nr. 66-2517.

- Pavojingy cheminiy medziagy, ir preparaty pakuotés reikalavimy bei pakavimo tvarka. (Patvirtinta LR aplinkos ministro 2002 m.
lapkri¢io 19 d jsakymu Nr. 599, Zin., 2002, Nr. 115-5161, 2008, 53-1989 ).

- HN 23:2011 "Cheminiy medziagy profesinio poveikio ribiniai dydziai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai”
(Patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro ir socialinés apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugséjo 1d. jsakymu Nr. V-824/A1-389, Z
in., 2011, Nr. 112-5274).

- Pakuodiy ir pakuo€iy atlieky tvarkymo taisyklés (Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m.birzelio 27 d. jsakymu
Nr. 348, Zin., 2002, Nr. 81-3503).

- Atlieky tvarkymo taisyklés. (nauja redakcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. geguZés 3 d. jsakymu
Nr. D1-368, Z in., 2011, Nr. Nr. 57-2721).

- Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai. (Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinés
apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkri¢io 26 d. jsakymu Nr. A1-331, Z in., 2007, Nr123-5055).

15.2. Chemineés saugos vertinimas: miSiniui neatliktas.
(mi8inio) klasifikavimas nepasikeité

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pavojingumo simboliu, rizikos fraziy, pavojingumo klasiy tekstai ir kity Zzymeny, nurodyty 3 skirsnyje iSaiSkinimai: zitr. 2
skirsnj.

Papildomi saugos duomeny lapo pildymo Saltiniai: Zaliavy, naudojamy produkto gamybai, gamintojy parengti saugos
duomeny lapai.

Sis saugos duomeny lapas perzitrétas atsizvelgiant | reikalavimus saugos duomeny lapams, nurodytus reglamente Nr. 453/2010/EB bei
jvertinant cheminiy medZiagy klasifikavima ir Zenklinimg pagal CLP/GHS reglamentg Nr. 1272/2008/EB. PerZitrint saugos duomeny,
lapa, patikslinti ar papildyti visi jo skirsniai. Preparato (miSinio) klasifikavimas nepasikeité

Siame saugos duomeny lape pateikti duomenys turi biiti prieinami visiems, kuriy darbas yra susijes su chemine medziaga, preparatu.
Duomenys atitinka misy turimas Zinias ir yra skirti apibudinti cheminj produktg saugos ir sveikatos darbe, aplinkos apsaugos aspektais.
Saugos duomeny lapo informacija bus papildyta atsiradus naujy duomeny apie chemines medZiagos preparato poveikj sveikatai ir
aplinkai, apie prevencijos priemones pavojams sumazinti arba jiems visiskai iSvengti. Saugos duomeny lape pateikta informacija
neatskleidZia kity specifiniy cheminés medZiagos, preparato savybiy.

Saugos duomeny lapo pabaiga
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Pastabos: 5
1. Skaitiklius montuoti laikantis pasuose nurodyty reikalavimy
2. Montuojnt temperatiros jutiklius uZtikrinti, kad jutiklio joutrusis elementas bity panardinamas iki vamzdZio vidurio arba giliau;
3. Montuojant skaitiklj uZtikrinti patogy skaitilio aptarnavimg ir tvarkingq laidy montaZq;
4. Montuojant skaitiuotuvq prie iSorinés pastato sienos numatyti atstumq tarp sienos ir skaitiuotuvo 50 mm;
5. Numatyti atramas pried ir po skaitiklio;
6. Signaliniy kabeliy j duomeny nuskaitymq laidy galai turi bti sunumeruoti;
7. Skaitiklio jutikliy signaliniy kabeliy likusi laisva dalis turi biti patalpinta | plastiking deZute;
8. Salto vandens skaitiklj pries karsto vandens ruogimo $lumokaitj rengti tik horizontalioje padétyje.
Medziagy specifikacija
Eil. Nr. | Pavadinimas Kiekis Pastabos
1 Silumos skaitiklis 1
1.1 Skaiciuotuvas U2 1
1.2 Temperatdros jutiklis Pt-500 2
1.3 Srauto jutiklis d25, g-3,5 m3/h 1 Su jvirinamu montaZiniu komplektu
1.4 Lizdas temperataros jutikliui su jvore tiesus 14/90 2
2 Plieninis peréjimas d65x25 2
3 Lizdas kontroliniam termometrui su jvore tiesus 14/90 2
4 Silumos mazgo elektrovaldymo skydas 1 Esamas
5 Papildymo skaitiklis ETWMI (kar$to vandens) gp - 1,5 m3/h, d15, T-90C 1
6 Impulsy keitiklis PA1 1
5 Salto vandens skaitiklis MTKI gp - 1,5 m3/h, d15 1
Silumos| Silumos apkrova, MW Termofikacinio vandens debitas, m3/h Pataisos koeficientas Silumos
punktas| Sildymas| Veédinimag Kar$tas vanduo|I$ viso |GSild. |Gvéd. |Gk.vZiem./vas. |G Ziem./vas. |skaitiklio parinkimui 5x1,0
0,126 |0,101 0,180 0,407 2,17 1,74 3,1/4,19 3,91/4,19 1
Temperatary skirtumai, C Slégiai jvade, MPa Parinktas Silumos skaitiklis
TSild. Tvéd. |[Tk.vZiem./vas.|Ppad. Ziem./vas. |PgrgZ.ziem./vas. |Marké Hidraulinis pasipr. |Gnom/Gmax, m3/h
50 50 50/35 0,74/0,87 0,34/0,44 Silumos skaitiklis su jutikliy 0,01 bar 3,5/7,0
f‘ -
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Saugos duomeny lapas

(pagal reglamentg 1907/2006/EB — REACH ir keitimg 453/2010/ES)
Sildymo skystis G300, G400, G500

1 puslapis i$ 6

Pildymo data: 2003-01-20
PerZidréta: 2013-09-10
Versija: 6

1 SKIRSNIS. Medziagos arba miSinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius:

Cheminio preparato (misinio) pavadinimas:

Kiti pavadinimai:

Rasys:

Sildymo skystis G300, G400, G500

Ausinimo skystis Sildymo sistemoms.

,G300%, ,G400%, ,G500"

1.2. Preparato (misinio) nustatyti naudojimo bidai ir nerekomenduojami naudojimo bidai: Sildymo ir ausinimo

sistemy uzpildymui

1.3. ISsami informacija apie saugos duomeny lapo teikéja:

UAB "Danushis Chemicals"

Tiekejy g. 27 G, LT- 97187 Kretinga

(8 445)5 10 85, faksas: (8 445)7 93 53,
info@danushis.lt, www.danushis.It

Gamintojas:
Adresas:
Telefonas:
El. pastas:

Uz SDL-3 atsakingo kompetentingo asmens el. pasto adresas:

info@danushis.It

1.4. Pagalbos telefono numeris: Lietuvos apsinuodijimy kontrolés ir informacijos biuras, Siltnamiy 29, LT-2043

Vilnius, telefonas. 8~ 5 236 20 52, faksas 8~ 5 236 21 42 el. pastas info@tox.It

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Cheminio preparato (misinio) klasifikavimas

(visg para).

Pagal direktyva 67/548/EEB, Pagal CLP reglamenta Nr. 1272/2008/EB _
1999/45/EB ir jy keitimus Pavojingumo klasés ir kategorijos Pavojingumo
fraziy kodai
Xn; R22 Acute Tox. 4 Umus toksiskumas, 4 kategorija. H302
STOT RE 2 Specnfl_nl_s toksns.k.umas konkreszlam organui H373
(kartotinis poveikis), 2 kategorija
Pastabos: Pavojingumo simboliy, rizikos fraziuy, pavojingumo fraziy tekstai nurodomi 2.2. poskirsnyje.

2.2. Zenklinimo elementai

Cheminio preparato (misinio) Zenklinimas pagal 1999/45/EB:

Informacija apie pavojingus komponentus:
Xn

Pavojingumo simbolis:

Sudeétyje yra etilenglikolio.

KENKSMINGA
Rizikos frazés: R22 Kenksminga prarijus.

Saugos frazés: S2 Saugoti nuo vaiky.
S13 Laikyti atokiau nuo maisto, gérimy ir gyvuliy pasaro
S46 Prarijus nedelsiant kreiptis | gydytoja ir parodyti Sig pakuote arba etikete.

Cheminio preparato (misinio) Zenklinimas pagal CLP reglamentq Nr. 1272/2008/EB

Informacija apie pavojingus komponentus:

Signalinis zodis:

Sudétyje yra etilenglikolio.
Wng. ATSARGIAI




Saugos duomeny lapas 2 puslapis i$ 6
Sildymo skystis G300, G400, G500 Versija: 6

Pavojaus piktograma:

GHSO07 GHSO08

Pavojingumo frazés:

H302 Kenksminga prarijus

H373 Gali pakenkti inkstams, jeigu medziaga veikia ilgai arba kartotinai.
Atsargumo frazés:

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P264 Po naudojimo kruopsgiai nuplauti rankas.

P270 Naudojant §j produkta, nevalgyti, negerti ir nerakyti.

P301 + P312 PRARIJUS: Pasijutus blogai, skambinti | APSINUODIJIMU KONTROLES IR
INFORMACIJOS BIURA arba kreiptis | gydytoja.

P330 ISskalauti burna.
P501 TusCig talpyklg praskalauti vandeniu ir iSmesti | plastikiniy atlieky surinkimo konteiner.
Papildoma informacija apie pavojy: néra.

2.3. Kiti pavojai

PBT ar vPvB kriterijai:  neatitinka.

Pavojai, susije su uzsidegimo arba sprogimo galimybe: neklasifikuojamas kaip degus, tadiau,
iSgaravus vandeniui, gali uZsidegti nuo atviros liepsnos. Dél maZo garavimo grei¢io nesprogus. Sildant garavimas
intensyveéja. Garai sunkesni uz ora.

Pavojai aplinkai ir galimos zalos pasekmés: neklasifikuojamas kaip aplinkai pavojingas.

3 SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis

3.2. Misiniai - pavojingi komponentai:

Cheminis Koncen- Klasifikacija
EB Nr. CAS Nr. pavadinimas tracija Pagal Pagal CLP reglamenty
masés% 67/548/EEB Nr. 1272/2008/EB
etilenglikolis (sinonimai: )
. I Xn; R22 Acute Tox. 4 H302
203-473-3 107-21-1 monoetllengllk_olls, 40<C<60 STOT RE 2* H373
1,2-etandiolis)

Etilenglikolio REACH registracijos Nr. 01-2119456816-28-XXXX

Pastabos: Pavojingumo simboliy, rizikos fraziu, pavojingumo klasiy ir fraziy tekstai nurodomi 2 skirsnyje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés
4.1. Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas

Bendra informacija: visais atvejais, kai kyla abejoniy ar pasireiskia pakenkimo sveikatai pozymiai, nedelsiant
kreiptis | gydytoja. Jei nukentéjes prarades sgmone, negalima duoti nieko gerti ar déti kg nors | burng. |tarus ar
nustacius apsinuodijimg Sia medziaga, batina nedelsiant kreiptis | gydytojg ar Apsinuodijimy kontrolés ir informacijos
biurg tel. (8~5) 236 20 52.

Patekimo j organizma budas:

|kvépus: pavojus jkvépti gary naudojant pagal paskirtf minimalus, nes Sildymo skystis
mazai lakus.
Patekus ant odos: nusivilkti uzterStus drabuzius arba nuplauti vandeniu, rankas ir kiino vietas, ant

kuriy pateko preparatas, gerai nuplauti vandeniu.

Patekus j akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. ISimti kontaktinius leSius, jeigu jie yra ir jeigu
lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis, pakélus vokus, tekanciu vandeniu ne trumpiau kaip 10 minuciy. Jeigu
dirginimas nepraeina, kreiptis | gydytoja.

Prarijus: iSskalauti burna, duoti gerti daug vandens ar pieno, skatinti vémimg (tik turintiems
sgmone!), duoti iSgerti aktyvuotos anglies suspensijos. Nedelsiant kviesti gydytoja.
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4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (iimus ir uzdelstas): pirmieji simptomai panasids | apsinuodijimg etilo
alkoholiu — susijaudinimas, kalbos problemos, pusiausvyros sutrikimai. Apsinuodijimo pozymiai (galtniy drebulys,
galvos svaigimas ir skausmas, dvejinimasis akyse, padidéjes mieguistumas, Sirdies darbo aktyvumo pagreitéjimas,
aritmija, kraujospidzio padidéjimas — ir po to sumazéjimas, iSsekimas, kvépavimo problemos, nenormalus akiy
judéjimas, sgmonés aptemimas) atsiranda po 2-3 val. Stipriai apsinuodijus etilenglikoliu, pirmiausia paZeidziama
nervy sistema, po to kepenys ir inkstai. Apsinuodijimo pozymiai gali pasireiksti praéjus 48 valandoms. 100 ml prarytas
etilenglikolio kiekis gali badti mirtinas. Etilenglikolis sorbuojasi | organizma per nepazeistg odg, sukeldamas tokius pat
simptomus, kaip jkvépus ar prarijus (daugiau informacijos — 11 skirsnyje).

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalinguma:
prarijus, patekus ant odos ir esant odos pazeidimams, nukentéjusysis turi bati stebimas kurj laikg, nes apsinuodijimo
pozymiai gali pasireiksti po keliy ar net keliolikos valandu. Prarijus, taikyti skrandZio praplovima, hemodialize.

5 SKIRSNIS. Priesgaisrinés priemonés

5.1. Gesinimo priemonés: nedideliems gaisro Zidiniams, jeigu Sildymo skystis uZviré - smélis, nedegus
priedgaisrinis audinys, puty ir angliarigstés gesintuvai, dideli gaisro Zidiniai gesinami alkoholiams atspariomis
putomis, vandens riiku ar vandens srove. Netinkamos gaisro gesinimo priemonés - néra.

5.2. Specialiis medziagos ar misinio keliami pavojai: degant gali susidaryti toksiSkos dujos: anglies
monoksidas, jvairts tarpiniai organiniai skilimo produktai.
5.3. Patarimai gaisrininkams: jeigu nejmanoma talpy patraukti atokiau nuo liepsnos, talpas vesinti vandens

CiurkSle ar roku. Vandens rdku sulaikyti degimo produkty sklidima. Specialios apsaugos priemonés: autonominiai
kvépavimo aparatai, nedegls gaisrininky rabai.

6 SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemonés

6.1. Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediros: iSsiliejus
produktui, gerai védinti patalpg. Vengti patekimo ant odos, raby. I8siliejimo vietose grindys slidZzios. Asmenys, kurie
nedalyvauja avarijos likvidavime, turi kuo greiciau pasisalinti i$ avarijos vietos.

6.2. Ekologinés atsargumo priemonés: saugoti nuo pasklidimo, neleisti iSsiliejusiam produktui patekti j lietaus
kanalizacija, vandens telkinius, griovius ar kanalus, ant dirvoZzemio.

6.3. Izoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés: iSsiliejusj produktg susemti | metalines ar plastikines
sandariai uZsidaranCias talpas, likuCius surinkti sugerianCigja medziaga, pavyzdZiui, skuduru, sméliu, zemémis,
pjuvenomis, skuduru ir supilti | sandary uZsidarantj metalinj ar plastikinj rezervuarg. Vietas, kur buvo iSsiliejes
preparatas, praplauti vandeniu, iSSluostyti skuduru.

6.4. Nuoroda j kitus skirsnius: tinkamos asmeninés apsaugos priemonés nurodytos 8 skirsnyje, atlieky Salinimas
— zidr. 13 skirsnj.
7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandéliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés: naudoti pagal etiketéje nurodytg paskirt ir
automobilio eksploatacijos instrukcijg. Dirbti gerai védinamose vietose. Naudojant preparatg, negerti, nevalgyti ir
nerdkyti. Vengti patekimo j akis ir ant odos. Mavéti pirstines. Nusiplauti rankas po darbo.

7.2. Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus: laikyti sausoje, védinamoje vietoje.
Laikyti tik originaliose gamintojo pakuotése. Higroskopiskas - pakuotés turi bati sandariai uzdarytos. Netinkamos
(nesuderinamos) kartu sandéliuoti cheminés medziagos: stipris oksidatoriai, stipris $armai.

7.3. Konkretus (-is) galutinio naudojimo badas (-ai): nurodyta poskirsnyje 1.2.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga
8.1. Kontrolés parametrai

Cheminés medziagos poveikio ribinis dydis darbo aplinkos ore:  HN 23:2011 duomenys:

Ribinis dydis
. .. llgalaikio Trumpalaikio Nevirsytinas .
Cheminé medziaga poveikio ribinis | poveikio ribinis |  ribinis dydis bP asta-
dydis (IPRD) dydis (TPRD) (NRD) 0s
Pavadinimas CAS mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm
Etilenglikolis (1,2-etandiolis, glikolis) | 107-21-1 25 10 50 20 - - 0]
*Pastabos: O — medzZiaga | organizma gali prasiskverbti pro nepaZeistg oda. Sis RD taikomas bendrai

gary ir aerozolio koncentracijai
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8.2. Poveikio kontrolé
8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonés:
8.2.2. Asmeninés apsauginés priemonés:

Kvépavimo taky apsauginés priemonés:

gera patalpy ventiliacija, vengti iSsiliejimo.

jprastai naudojant ar nedideliy iSsiliejimy atveju nereikalingos.

Dideliy avarijy atveju, esant nepakankamam védinimui, naudojamos kaukés ar puskaukés su filtru, apsauganciu nuo
organiniy gary - (apsaugos lygis — A1 pagal EN 14387), filtruojamosios puskaukés su voZtuvais apsaugai nuo dujy

arba dujy ir daleliy — tipas FFA1 pagal LST EN 405.
Ranky ir odos apsauginés priemonés:
pirstinés, atsparios Sarmams.
Akiy apsauginés priemonés:

dengianti avalyne.
Asmens higienos priemonés:

apsauginés guminés, PVCh arba kitos nelaidzios skysCiams

esant galimybei patekti j akis, dirbti su akiniais.
Kitos odos apsauginés priemonés (darbo drabuziai, avalyné ir kt.):

darbo robai, visg peédg

nevalgyti, nertkyti, negerti darbo vietoje. Plauti rankas prie$ valgj.

8.2.3. Poveikio aplinkai kontrolé: vengti iSsiliejimo, patekimo j kanalizacija, vandens telkinius, ant dirvoZzemio.

9 SKIRSNIS. Fizinés ir cheminés savybés

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

a) iSvaizda: skystis, spalva — gamyboje panaudoto daZziklio;
b) kvapas: specifinis — saldokas;

c) kvapo atsiradimo slenkstis; tiksliy duomeny, néra;

d) pH: 6 - 9 (20°C temperatdroje);

e) lydymosi/uzsalimo temperatira:

ne aukSesné, nei nurodyta etiketéje —
atitinkamai < - 35 °C arba < - 40 °C;

f) pradiné virimo temperatira ir virimo temperatiaros intervalas:

nuo 100 °C (vanduo) iki ~ 197 (etilenglikolis);

g) pliipsnio temperatiira:

111 °C (uzdarame tiglyje) — etilenglikolis;

h) garavimo greitis:

tiksliy duomeny néra;

i) degumas (kiety medziagy, dujy):

netaikoma

j) sprogstamumo ribinés vertés, tario %:

3,2 — 15,3 (etilenglikolis);

k) gary slégis:

tiksliy duomeny, néra;

1) gary santykinis tankis (oras = 1):

2,14 (etilenglikolis);

m) santykinis tankis:

1,037-1,08 (20°C temperatdroje);

n) tirpumas:

vandenyje tirpsta bet kokiu santykiu,

o) pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo:

log Pow: -1,93 (etilenglikolis);

p) savaiminio uzsidegimo temperatiira:

> 398 °C (etilenglikolis);

q) skilimo temperatira:

> 100 °C (uzverda vanduo);

r) klampa:

~ 20 mPa.s

s) sprogstamosios (sprogiosios) savybés,

netaikoma

t) oksidacinés savybés:

neturi, etilenglikolis oksiduojasi veikiant
stipriems oksidatoriams

9.2. Kita informacija: néra

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas
10.1. Reaktingumas:

10.2. Cheminis stabilumas:

10.3. Pavojingy reakcijy galimybé:

10.4. Vengtinos salygos:
sorbuoja drégme iS oro.

10.5. Nesuderinamos medziagos:

10.6. Pavojingi skilimo produktai:
organiniai skilimo produktai.

reaguoja su stipriais oksidatoriais ir stipriais Sarmais..

stabilus nurodytomis laikymo ir naudojimo sglygomis.

reaguojant su stipriais oksidatoriais — uzsidegimo pavojus.

tiesioginé saulés Sviesa, ilgalaikis kontaktas su oru. Higroskopiskas —

oksidatoriai, stipris Sarmai, ragstys.

iSgaravus vandeniui - anglies dioksidas ir monoksidas, galimi Kkiti
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11 SKIRSNIS. Toksikologiné informacija
11.1. Informacija apie toksinj poveikj

Pavojingumo klasés

Umus toksiskumas: etilenglikolio bandymy su gyvinais duomenys:
Prarijus, LDsg = 4700 mg/kg (ziurkés), 5500 mg/kg (pelés);
|kvepus, LCso = 10876 mg/m® (Ziurkes).
Per oda, LDso = 9630 mg/kg (triusiai).
Odos ésdinimas ir (arba) dirginimas: remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akiy dirginimas: remiantis turimais duomenimis neatitinka
klasifikavimo kriterijy - bandymais su grauZikais nustatyta, kad etilenglikolis sukelia nuo silpno iki vidutinio stiprumo
dirginima.

Kvépavimo taky arba odos jautrinimas: remiantis turimais duomenimis misinys neatitinka klasifikavimo
kriterijy.

Mutageninis poveikis lytinéms Iasteléms; KancerogeniSkumas; ToksiSkumas reprodukcijai:
remiantis turimais duomenimis, misinys neatitinka klasifikavimo kriterijy.

STOT - specifinis toksiSkumas konkre¢iam organui — vienkartinis ar kartotinis poveikis: etilenglikolio
gamintojai, remdamiesi bandymy su gyvinais rezultatais, kad nuolat patekdamas | organizmg gali pakenkti inkstams.

Aspiracijos pavojus: nenustatytas.

Informacija apie tikétinus poveikio bddus, su fizinémis, cheminémis ir toksinémis savybémis susije
simptomai:

|kvépus: etilenglikolis néra lakus, taciau ilgai kvépuojant Sildomo Sildymo skyscio garais ar jkvépus
aerozoliy gali pasireik$ti kvépavimo taky dirginimas, prasidéti galvos skausmai. Garai gali turéti narkotinj poveikj,
sukelti kosulj, svaigul;.

Patekus ant odos: ilgai veikiant galimas nestiprus dirginimas.
Patekus j akis: akys gali bati sudirgintos, parausti.
Prarijus: stemplés, virSkinamojo trakto dirginimas. Pirmieji simptomai panasus | apsinuodijimg

alkoholiu — susijaudinimas, kalbos problemos, pusiausvyros sutrikimai, gali prasidéti pilvo skausmai, SleikStulys,
vémimas. Apsinuodijimo pozymiai atsiranda po keliy ar keliolikos valandy.

Uzdelstas, amus ir létinis poveikis dél trumpalaikio ir ilgalaikio saly¢io su medziaga (miSiniu): nuolat
kvépuojant etilenglikolio garais, ilgai binant patalpose, kur gary koncentracija virSija nustatytus ribinius dydzius, dél
absorbcijos | organizmg per kvépavimo takus galimi inksty, centrinés nervy sistemos, smegeny pakenkimai.
Etilenglikolis sorbuojasi | organizma per odg, ilgai veikiant oda, galimi tokie pat sveikatos pakenkimai, kaip ir ilgai
kvépuojant. Chroniskas poveikis — sukelia inksty nepakankamuma, kenkia kepenims.

Kita informacija: poveikio pasekmeés gali pasireiksti ne i$ karto. Batina medicininé priezitra.

12 SKIRSNIS. Ekologiné informacija

12.1. Toksiskumas: Sildymo skysCio ekotoksiSkumas mazas. Etilenglikolio dmus toksiSkumas vandens
organizmams:

- ZUvys Pimephales promelas LCs0/96h: 72,860 mgl/l;
- dafnijos Daphnia magna ECs0/48h: 13,900 - 57,600 mg/l;
- dumbliai Pseudokirchnerella subcapitata ECs0 (96 h): 6,500 — 13,000 mg/I.
12.2. Patvarumas ir skaidomumas: tirpsta vandenyje, iSsisklaido, etilenglikolis biologiskai skaidus - BOD 5
(BDS 5) — 0,81 gO2/g.
12.3. Bioakumuliacijos potencialas: organizmuose nesikaupia.
12.4. Judrumas dirvozemyje: maZzai lakus. ISsiliejes ant dirvoZzemio, Sildymo skystis gali patekti | gruntinius
vandenis.
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: netaikoma
12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis: didesni kiekiai, pateke  aplinka, pavojingi dél lokalinio poveikio.

13 SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas

13.1. Atlieky tvarkymo metodai: atliekas draudziama pilti | kanalizacijg, vandens telkinius, ant dirvoZzemio.
Nedideliy Sildymo skysc€io atlieky kiekiy Salinimui ypatingi reikalavimai netaikomi. Dideli kiekiai ir panaudoty Sildymo
skysciy atliekos Salintinos kaip pavojingos (galimas kontroliuojamas deginimas). Atlieky kodas: 16 01 14* -
auSinamieji skysc€iai, kuriuose yra pavojingy cheminiy medziagy. Pavojingumg lemianciy savybiy kodas: H5 —
kenksmingos. Tus$c¢ios pakuotés (kodas 15 01 02 — “plastikinés pakuotés”) gali bati perdirbamos ar naudojamos
pakartotinai.
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14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenima (RID/ADR)
14.1. | JT numeris: netaikoma
14.2. | JT teisingas krovinio pavadinimas: netaikoma
14.3. | Gabenimo pavojingumo klasé (-s): netaikoma
14.4. | Pakuotés grupé: netaikoma
14.5. | Pavojus aplinkai: netaikoma
14.6. Specialios atsargumo priemonés naudotojams: apsaugoti pakuotes nuo mechaninio pazeidimo.

14.7. Nesupakuoty kroviniy vezimas pagal MARPOL 73/78 Il prieda ir IBC kodeksa: netaikoma.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavima
15.1. Su konkrecia medziaga ar misiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

- EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 2006 m. gruodZio 18 d. dél cheminiy,
medziagy registracijos, jvertinimo, autorizacijos ir apribojimy (REACH), jsteigiantis Europos cheminiy medziagy
agentdra, i$ dalies keiciantis Direktyvg 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentg (EEB) Nr. 793/93, Komisijos
reglamentg (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvg 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB,
93/105/EB bei 2000/21/EB (OL, Nr. L 396, 30.12.2006, klaidy atitaisymas — OL Nr. L 136/3, 2007 5 29 ).

-KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 453/2010 2010 m. geguzés 20 d. i$ dalies keiCiantis Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentg (EB) Nr. 1907/2006 dél cheminiy medziagy registracijos, jvertinimo, autorizacijos ir apribojimy,
(REACH). (OL 2010, L 133/1, p.1)

- 2008 mety gruodzio 16 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dél cheminiy
medziagy ir misiniy klasifikavimo, Zenklinimo ir pakavimo, i$ dalies kei€iantis ir panaikinantis Direktyvas 67/548/EEB
bei 1999/45/EB ir i§ dalies kei€iantis Reglamentg (EB) Nr.1907/2006 (OL 2008 L 353, p.1).

- 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 648/2004/EB, keitimas 907/2006/EB dél
plovikliy (Europos Sajungos oficialusis leidinys, Nr. L 104, 2004-08-08, p.1; Nr. L 168, 2006-06-21, p. 5).

- Europos sutartis dél pavojingy kroviniy tarptautiniy veZzimy keliais (ADR).

- Pavojingy cheminiy medziagy ir preparaty klasifikavimo ir Zenklinimo tvarka. (Patvirtinta LR aplinkos ministro ir
sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodzio 19d. jsakymu Nr. 532/742, 2002 m. birzelio 27 d. jsakymu Nr. 345/313
patvirtinta redakcija (Zin., 2002, Nr. 81-3501, ). Pakeitimai: Zin., 2003, Nr. 81(1)-3703; 2005, Nr. 115-4196; 2007, Nr.
22-849; 2008, Nr. 66-2517.

- Pavojingy cheminiy medziagy ir preparaty pakuotés reikalavimy bei pakavimo tvarka. (Patvirtinta LR aplinkos
ministro 2002 m. lapkrigio 19 d jsakymu Nr. 599, Zin., 2002, Nr. 115-5161, 2008, 53-1989 ).

- HN 23:2011 "Cheminiy medziagy profesinio poveikio ribiniai dydziai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji
reikalavimai” (Patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro ir socialinés apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugséjo 1d.
isakymu Nr. V-824/A1-389, Zin., 2011, Nr. 112-5274).

- Pakuogiy ir pakuogiy atlieky tvarkymo taisyklés (Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m.birzelio
27 d. jsakymu Nr. 348, Zin., 2002, Nr. 81-3503).

- Atlieky tvarkymo taisyklés. (nauja redakcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3 d.
jsakymu Nr. D1-368, Zin., 2011, Nr. Nr. 57-2721).

- Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai. (Patvirtinta Lietuvos Respublikos
socialinés apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkrigio 26 d. jsakymu Nr. A1-331, Zin., 2007, Nr123-5055).

15.2. Cheminés saugos vertinimas: etilenglikoliui atliktas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pavojingumo simboliy, rizikos fraziy, pavojingumo klasiy tekstai ir kity zymeny, nurodyty 3 skirsnyje
iSaiSkinimai: ziar. 2 skirsnij.
Papildomi saugos duomeny lapo pildymo Saltiniai: Zaliavy, naudojamy produkto gamybai, gamintojy
parengti saugos duomeny lapai.

Sis saugos duomeny lapas perzidrétas atsizvelgiant j reikalavimus saugos duomeny lapams, nurodytus reglamente
Nr. 453/2010/EB bei jvertinant cheminiy medziagy klasifikavimg ir Zenklinimg pagal CLP/GHS reglamentg Nr.
1272/2008/EB. Perzidrint saugos duomeny lapa, patikslinti ar papildyti visi jo skirsniai.

Siame saugos duomeny lape pateikti duomenys turi bati prieinami visiems, kuriy darbas yra susijes su chemine
medZiaga, preparatu. Duomenys atitinka masy turimas Zinias ir yra skirti apibadinti cheminj produktg saugos ir
sveikatos darbe, aplinkos apsaugos aspektais. Saugos duomeny lapo informacija bus papildyta atsiradus naujy
duomeny apie chemines medziagos preparato poveikj sveikatai ir aplinkai, apie prevencijos priemones pavojams
sumazinti arba jiems visiSkai iSvengti. Saugos duomeny lape pateikta informacija neatskleidZia kity specifiniy
cheminés medZiagos, preparato savybiy.

Saugos duomeny lapo pabaiga





