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PROJEKTO SUD�TIS 

 

BYLA PROJEKTO SUDEDAMOJI DALIS }YMUO 
GALIOJANTI 

LAIDA 

1.  BENDROJI DALIS  TDP-BD A 

   1.1. 
PASTATO PROJEKTO ENERGINIO NAUDINGUMO 

SPRENDINI� DALIS  
PEN A 

2.  SKLYPO PLANO DALIS  TDP-SP A 

3.  ARCHITEKTkROS DALIS TDP-SA A 

3.1.  PRIEDAS: BALD� IR INTERJERO DALIS  TDP-I A 

4.  KONSTRUKCIJ� DALIS TDP-SK A 

5.  TECHNOLOGIJOS DALIS  TDP-T 0 

6.  VANDENTIEKIO IR NUOTEK� aALINIMO DALIS TDP-VN A 

7.  aILDYMO DALIS  TDP-S A 

8.  V�DINIMO DALIS  TDP-V A 

9.  ORO KONDICIONAVIMO DALIS TDP-OK A 

10.  ELEKTROTECHNIKOS DALIS TDP-E A 

11.  APSAUGIN�S SIGNALIZACIJOS DALIS TDP-AS A 

12.  GAISRIN�S SIGNALIZACIJOS DALIS  TDP-GSS A 

13.  aILUMOS GAMYBOS DALIS TDP-aG A 

14.  GAISRIN�S SAUGOS DALIS TDP-GS A 

15.  
PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARB� 
ORGANIZAVIMO DALIS  

TDP-SDO 0 

16.  
STATYBOS SKAI
IUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO 

DALIS 
TDP-KS B 

17.  ELEKTRONINI� RYaI� DALIS TDP-ER 0 
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A 
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aILUMOS GAMYBOS DALIES BYLOS }INIARAaTIS 

Bylos �ymuo Pavadinimas Pastabos 

aG ailumos gamybos  

 

aILUMOS GAMYBOS DALIES TEKSTINIs DOKUMENTs IR BR�}INIs }INIARAaTIS 

Dokumento �ymuo Laps sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

IN71-00-TDP 1 A Projekto tekstinis dokuments ir br�~inis ~iniarabtis   

- 1 - Projekto dalies vadovo atestatas   

- 8 - Projektavimo u~duotis   

- 5 - Technin�s s�lygos   

IN71-00-TDP-aG-ND 1 A Normatyvinis dokuments s�rabas   

IN71-00-TDP-aG-AR 2 A Aibkinamasis rabtas   

IN71-00-TDP-aG-S} 5 A Statybos produkts, 0renginis ir statybos darbs 
~iniarabtis  

  

IN71-00-TDP-aG-TS 15 A Technin�s specifikacijos   

IN71-00-TDP-aG.B-01 1 A Anketa - pasas   

IN71-00-TDP-aG.B-02 1 A ailumos punkto planas   

IN71-00-TDP-aG.B-03 1 A ailumos mazgo principin� schema   

IN71-00-TDP-aG.B-04 1 A Apskaitos mazgo principin� schema   

IN71-00-TDP-aG.B-05 1 A /vado mazgas   

   Glikolio mib. saugos duomens lapas   
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TECHNINIO DARBO PROJEKTO >VAIKs DAR}ELIO VERKIs G. 17, VILNIUJE, 
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS< PROJEKTO DALIs KOREKTkROS IR 

STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIE}IkROS 

 

TECHNIN� U}DUOTIS 

 

Projektuotojo - UAB "Infes" - 2015 m. buvo parengtas techninis darbo projektas Nr.:IN71-00-TDP-
BD >Vaiks dar~elio Verkis g. 17, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas<, atlikta bendroji 
projekto ekspertiz�, gautas statyb� leid~iantis dokumentas 3 leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastat� Nr. 
LNS-01-160204-00131, 2016-02-04. 

2021-04-28 tarp UAB >Infes<, Vilniaus lopbelio-dar~elio >}irniukas< ir UAB >Vilniaus vystymo 
kompanija< buvo pasirabytas susitarimas d�l sutarties nutraukimo ir leidimo U~sakovui ir (ar) Projekto 
valdytojui be atskiro Projektuotojo leidimo ir autorinio atlyginimo, pasitelkti tre
iuosius asmenis atgaminti 
projekt�, atlikti projekto ir jo sprendinis korektkras ir pakeitimus, ibleid~iant nauj� projekto laid�. 

2021-04-26 ib projekto autoris buvo gauti sutikimai be atskiro leidimo ir autorinio atlyginimo pa
iam 
U~sakovui pasitelkti tre
iuosius asmenis atgaminti projekt�, perdirbti projekt�, vykdyti projekto vykdymo 
prie~ikra ir tai nebus laikomi projekto autoriaus, teis�s 0 kkrinio vientisum� pa~eidimu ir turtinis autoriaus 
teisis pa~eidimu. 

Pagal 2021-12-06d. Pasirabyt� sutart0 jungtinis partneris grup� UAB "MUTUUS" kartu su MB 
"Statybos strategija", UAB "Pa~angks projekts sprendimai", MB "Projekto process valdymas" ir MB 
"Rokmas", pareng� techninio darbo projekto >Vaiks dar~elio Verkis g. 17, Vilniuje, atnaujinimo 
(modernizavimo) projektas< korektkr� ir suformavo A laid� projekto dalims, kurios tiksliai nurodytos 
projektavimo u~duoties (technin�s specifikacijos) papildyme Nr. 1. Projekto korektkrai atliktos bendrosios 
ekspertiz�s procedkros, gauta teigiama ibvada Nr. 22/110-2, 2022-07-13 d. 

Projekto dalis korektkr� planuojantis parengti Projektuotojas privalo u~tikrinti, kad Projektas atitinka 
0statyms, kits teis�s akts, projekto rengimo dokuments, normatyvinis statinio saugos ir paskirties 
dokuments nuostatas ir atsako kompleksibkai - u~ viso Projekto  kokyb� bei keitimus ir papildymus, bei 
atliepia Technin� u~duot0. 

 

  
 

TVIRTINAMA: 
Vilniaus miesto savivaldyb�s administracija 

 
 

2022 m. 11m�n. 21d. 

Verkit g. 17, Vilnius  

PRITARTA: 
Vilniaus lopbelio-dar~elio >}irniukas< 

 

 

2022 m. 11m�n.  21d. 
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Pav.Nr.1 iatrauka ia maps.vilnius.lt 
 
 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 

Reikalavimai 
 I. Bendra informacija apie pirkimo objekt� 

1.  Projekto pavadinimas 

(Projektuotojas projekto pavadinim� suformuojama pagal STR 1.04.04:2017 >Statinio projektavimas, 
projekto ekspertiz�< 6.8. punkt�. Pavadinimas gali bkti tikslinamas projektavimo metu, Projektuotojui 
suderinus pavadinim� su Vilniaus miesto savivaldyb�s administracijos Vyriausiojo miesto architekto 
skyriumi) 
Mokslo paskirties pastato (lopaelio-dar~elio >}irniukas<) (7.11), Verkit g. 17, Vilniuje,  
atnaujinimo (modernizavimo) projektas (parengiant 0 laidos projekto dalit naujos laidos 
sprendinit dokumentacij�, suteikiant nauj� laid�). 
Pagal projekto 0 laid� yra iaduotas leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastat� Nr. LNS-01-160204-
00131, 2016-02-04. Projekto korektkrai A laidai (kuri apima ne visas projekto dalis) gauta teigiama 
ekspertiz�s iavada Nr.22/110-2, 2022-07-13d. 

2.  Statytojas (U~sakovas) 
(Projektuotojas patikslina projekto rengimo metu pagal pateiktus atnaujintus nuosavyb�s ar �em�s 
sklypo valdymo dokumentus, ar kitus aktualius dokumentus) 
Vilniaus miesto savivaldyb� - Statytojas 

Vilniaus lopbelis dar~elis >}irniukas< - U~sakovas 

3.    Projekto valdytojas  
UAB >Vilniaus vystymo kompanija<, 0. k. 120750163, Algirdo g. 19, LT-03218 Vilnius  

4.  Statinio statybos rlais 

(Statinio statybos rkais nustatoma pagal projektuojams darbs apimt/ vadovaujantis STR 
1.01.08:2002 >Statinio statybos rkays< ir gali bkti tikslinama projektavimo metu) 
Statinio paprastasis remontas 

5.  Statinio kategorija  
(Nustatoma vadovaujantis STR 1.01.03:2017 >Statinis klasifikavimas<) 
Ypatingasis statinys  

6.  Projekto rengimo etapas 

(Vadovaujantis STR1.04.04:2017 >Statinio projektavimas, projekto ekspertiz�< 12  punktu.) 
Vieno etapo projektas (pasiekiami techninio ir darbo projekto tikslai), techninis darbo projektas 
(korektkra, parengiant naujos laidos projektinis sprendinis dokumentacij�, biai dokumentacijai 
suteikiant nauj� laid�) 

7.  Statybos vieta 

Verkis g. 17, Vilnius 

8.  Projektuotojas 

Projektuotojas, turintis visas teises rengti technin0 darbo projekt� 

9.  }em�s sklypo ir esamt statinit paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai 
}em�s sklypas: 
3 Unikalus Nr.: 4400-0297-8787 

3 Kadastro Nr.: 0101/0023:253  
3 Daikto pagrindin� naudojimo paskirtis: kita 

3 Naudojimo bkdas: visuomenin�s paskirties teritorija 

3 Plotas: 0,6763 ha 

Pastatas 3 Vaikt dar~elis: 
3 Naudojimo paskirtis: kultkros ir bvietimo 

3 Unikalus Nr.: 1096-4016-6012 

3 Bendras plotas: 1 312,16 m2 

3 Tkris: 6 083 m3 

3 Aukbts skai
ius:  2 

3 Esamo pastato energinio naudingumo klas� E.  
 II. Perkamt projektavimo paslaugt apimtis, trukm�. 
11.  Projektavimo paslaugos 3 apimtis. 

Techninio darbo projekto >Vaikt dar~elio Verkit g. 17, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) 
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projektas< (toliau 3 Projekto dalit korektlra) dalit korektlros parengimo ir statinio projekto 
vykdymo prie~ilros paslaugos (toliau 3 SPVP). 

" Projekto dalis korektkros rangovas (toliau 3 Projektuotojas) pagal Lietuvos Respublikos 
0statyms ir kits teis�s akts reikalavimus projektavimo paslaugas privalo atlikti tokios sud�ties 
bei apimties, kad ji bkts pakankama projekto paskir
iai 0gyvendinti, Statytojo (U~sakovo) 
sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skai
iuojamajai kainai 
nustatyti, statybos rangovui parinkti ir statybos darbams atlikti.  

" Projekto dalis korektkra privalo atitikti STR 1.04.04.2017 >Statinio projektavimas, projekto 
ekspertiz�< keliamus reikalavimus. Projekto dalys turi bkti sukomplektuotos pagal LST EN 
1516:2015, 0traukiant 0 laidos, atliktos A laidos projekts sprendimus, dokumentacijoje bktina 
0vardinti atskirs dokuments laidas. 

 

Projekto dalit korektlros darbus atlikti aioms dalims (/skaitant, bet neapsiribojant):  
 

" bendroji dalis 3 BD; 
" sklypo sutvarkymas (sklypo planas) - SP; 
" technologijs dalis 3 T; 
" bildymo dalis - S; 
" v�dinimo dalis - V; 
" bilumos gamyba 3 aG; 
" gaisrin� sauga 3 GS; 
" pasirengimo statybai ir statybos darbs organizavimo - SO; 
" statybos skai
iuojamosios kainos nustatymo - KS; 

 

Kitos bktinos dalys, papildomai nei nurodyta s�rabe, turi bkti 0trauktos 0 projektavimo apimtis 
Projektuotojui atsi~velgiant 0 konkre
ius Projekto dalis korektkros sprendimus, tarpusavio dalis 
suderinamum�, specifik�, specialiuosius architektkros reikalavimus ir ibduotas prisijungimo s�lygas, 
parametrus ir rodiklius pagal kuriuos gautas statyb� leid~iantis dokumentas. Projekto sud�t0  
Projektuotojas suderina su Statytoju (U~sakovu) ir Projekto valdytoju. 
 

Projekto dalis dokumentacijoje pateikti:  
 

" atnaujintus pastato projekto energinio naudingumo skai
iavimus ir ibeities dokumentus 
(0skaitant projektinio energinio naudingumo sertifikato parengim�) - PEN;  

" visas bktinas, su Techninio darbo projekto parengimu susijusias paslaugas, kurias 
reglamentuoja / nurodo statybos techniniai reglamentai, VMSA paslaugs teikimo 
tvarka, bioje technin�je u~duotyje keliami reikalavimai, ekspertiz�s, Techninio darbo 
projekto derinimo, tikrinimo metu ibkil� reikalavimai.  

 

12. Kitos (papildomos) paslaugos, susijusios su projektavimo darbt apimtimis 

Kitos Projektuotojui deleguojamos, Projektuotojo u~sakomos, suderinamos, apmokamos ir 
atliekamos paslaugos: 
1. Geodeziniai topografiniai tyrimai (jeigu ibkilts poreikis), reikalingi projektiniams sprendiniams 

0gyvendinti, bet ne ma~esni negu suformuotas ~em�s sklypas. Projektuotojas u~sako ir apmoka 
topografin� nuotrauk�; projektavimo eigoje, esant bktinybei, j� papildo. Topografin�je nuotraukoje 
bktina nurodyti tabks visas tris koordinates (x, y, z). 

2. Viss reikalings Projekto dalis korektkros parengimui lauko in~inerinis tinkls ir susisiekimo 
komunikacijs prisijungimo s�lygs, derinims ir rabytinis pritarims (vadovaujantis STR 
1.05.01:2017 >Statyb� leid~iantys dokumentai. Statybos u~baigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavalibkos statybos padarinis balinimas. Statybos pagal neteis�tai ibduot� statyb� leid~iant0 
dokument� padarinis balinimas< 6 priedu) gavimas Statytojo (U~sakovo) vardu (sklype ir u~ jo 
ribs).  

3. Servituts suformavimas, u~koordinavimas, suderinimas ir 0forminimas, kompensacijs 
apskai
iavimas (servituto apmok�jimo klausims projektuotojas nesprend~ia), parengtos 
dokumentacijos perdavimas.  

4. Projektavimo eigoje 0gyvendinams Projekto dalis korektkros sprendinis pateikimas ir aptarimas su 
Statytoju (U~sakovu) ir/ar Projekto valdytoju ne re
iau kaip kas 14 kalendorinis diens, vis� 
sutarties 0gyvendinimo laikotarp0. Projekto valdytojui paprabius, Projektuotojas tur�s pateikti 
Projekto sprendinis paaibkinimus, patikslinimus bei kit� Projekto dalis korektkros 0gyvendinimui 
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reikaling� informacij� rabtu. Projekto (-s) korektkros sprendiniai turi bkti ekonomibkai pagr0sti ir 
racionalks. 

5. Turi bkti 0vertintas ir variantinis Projekto dalis korektkros projektinis sprendinis pateikimas 
Statytojui (U~sakovui) ir Projekto valdytojui (iki 3 (trijs) kokybibks, Statytojo (U~sakovo) 
sumanym� atitinkan
is projektinis sprendinis variants). 

6. Projekto dalis dokumentacijos (apibr�~tos STR 1.04.04:2017 >Statinio projektavimas, projekto 
ekspertiz�< 122.1. punkte, gavus Statytojo (U~sakovo)  ir Projekto valdytojo pritarim�) pateikimas 
bendrajai ar daliniai projekto ekspertizei atlikti. Projektuotojas privalo pataisyti Projekto dalis 
korektkr� pagal ekspertiz�s akte nurodytas privalomas pastabas projektavimo darbs sutartyje 
nustatytu laiku be papildomo apmok�jimo. Pataisyt� Projekto dalis korektkr� gavus bendrosios ar 
dalin�s projekto ekspertiz�s akt� su ibvada, kad Projekto dalis korektkr� galima tvirtinti, 
Projektuotojas teikia Statytojui (U~sakovui) tvirtinti.  

7. Esant nesutapimams viso Techninio darbo projekto sprendiniuose, Projektuotojas, vykdant vieb�j0 
rangos darbs pirkimo konkurs� arba statybos metu, privalo nedelsiant koreguoti dokumentacij� 
taip, kad nebkts pa~eisti teis�ti Statytojo (U~sakovo) interesai, be papildomo apmok�jimo. 

8. Projektuotojas turi nusimatyti projektin�s viso Techninio darbo projekto dokumentacijos klaids, 
priebtaravims, neatitikims normatyviniams dokumentams, Projekto sudedamsjs dalis tarpusavio 
nesuderinamumo ir/ar priebtaravims, neteisings sprendinis neatlygintin� taisym� viso sutarties 
galiojimo laikotarpiu. Statytojui (U~sakovui) ir/ar Projekto valdytojui patyrus nuostolis, 
Projektuotojas atlygina ~al� 0statyms nustatyta tvarka. 

9. Viso sutarties galiojimo metu (iki statinio statybos u~baigimo dokumento surabymo datos) 
Statytojui (U~sakovui) ar Projekto valdytojui u~sakius pakartotin� Projekto ekspertiz� (bendr�j�, 
dalin�), Projektuotojas privalo pataisyti Projekt� pagal derinan
is pastabas be papildomo 
apmok�jimo. 

10. Statytojui (U~sakovui) ir/ar Projekto valdytojui paprabius, pasikeitus skai
iuojamsjs kains lygiui 
ar ibkilus poreikiui keisti skai
iuojam�j� kain�, pakoreguoti statybos skai
iuojamosios kainos 
nustatymo dal0 ne daugiau kaip 3 (tris) kartus per ne ilgesn0 kaip 3 (trijs) mets laikotarp0, 
skai
iuojant nuo Projekto dalis korektkros teigiamos ekspertiz�s ibvados gavimo dienos. 

11. Statytojui (U~sakovui) ir/ar Projekto valdytojui paprabius, Projektuotojas privalo atsakyti 0 rangos 
darbs viebojo pirkimo konkurso metu pateiktus klausimus susijusius su viso Techninio darbo 
projekto sprendiniais. Projektuotojas 0sipareigoja ne v�liau kaip per 2 (dvi) darbo dienas rabtu 
atsakyti Statytojo (U~sakovo) ir/ar Projekto valdytojo elektronin�mis priemon�mis pateiktus 
u~klausimus.  

12. Projektuotojas privalo vis� Technin0 darbo projekt� tikslinti/taisyti jo klaidas ir neatitikimus iki 
statybos darbs prad~ios ir statybos rangos metu, 0skaitant visus reikalingus sprendinius 
pagrind~ian
ius skai
iavimus: energetinio naudingumo klas�s, konstrukcijs, in~inerinis sistems ir 
kits, kurie 0traukiami 0 Techninio darbo projekto dokumentacij�. 

13. Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali bkti pagr0stai laikomi bktinais statinio, in~inerinis 
sistems, in~inerinis tinkls projektinis sprendinis, Projekto dalis korektkros parengimui turi bkti 
atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibkdinami biame dokumente, ar ne. 

14. Projekto dalis korektkros statybos darbs organizavimo dalyje (SO) turi bkti pateiktas rangos darbs 
grafikas, pagal kur0 nustatomas rangos darbs terminas.  

 III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms 

13. Projekto rengimo dokumentams taikomi teis�s aktai, normatyviniai statybos techniniai 
dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai.  
Projektas rengiamas vadovaujantis: 
1. Statybos 0statymu ir kitais 0statymais, reglamentuojan
iais statinio saugos ir paskirties 

reikalavimus; teis�s aktais, reglamentuojan
iais esminius statinis reikalavimus ir statinio 
techninius parametrus pagal statinis ar statybos produkts charakteristiks lygius ir klases; kitais 
teis�s aktais; teritorijs planavimo, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir 
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais. Turi bkti laikomasi aktualis teis�s akts 
redakcijs.  

2. Projekto dalis korektkra turi bkti rengiama naudojant licencijuot� projektavimo programin� 0rang�. 
3. Projekto dalis korektkros naudojams teis�s akts, normatyvinis statybos techninis dokuments ir kt. 

dokuments aktualumas pagal statybos 0statymo 24 straipsnio 24 punkt�. 
4. Rengiant Projekto dalis korektkr� vadovautis bia projektavimo u~duotimi,  Statybos 0statymo 24 

straipsnio 3 dalyje ibvardintais privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais. Techninio 
darbo projekto 0 laida, kuriai 2015m. gautas statyb� leid~iantis dokumentas, Techninio darbo 
projekto A laida, kuri parengta 2022m.  

5. Projekto dalis korektkros sprendiniai, pateikti technin�se specifikacijose, aibkinamuosiuose 
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rabtuose, br�~iniuose bei darbs kiekis ~iniarab
iuose, turi bkti susieti tarpusavyje ir atskiruose 
Projekto dalis korektkros (Projekts dalis) dokumentuose bei tarp atskirs sudedamsjs dalis neturi 
priebtarauti vieni kitiems.  

6. Jei pirkimo dokumentuose nenurodyta kitaip, minimaliais reikalavimais statybos darbs ir 
technologijs kokybei bei atlikimui laikyti reikalavimus, nurodytus Lietuvos statybininks 
asociacijos statybos taisykl�se http://www.statybostaisykles.lt/. Turi bkti vadovaujamasi 
aktualiomis taisyklis redakcijomis. 

14. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esminiai projektavimo reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniams 

Projektuotojas, 0vertin�s objekto specifik�, projektin� dokumentacij�, ibeities dokumentus gali 
pasiklyti lygiaver
ius racionalius, ekonomibkus projektinius sprendinius nurodytiems projektavimo 
u~duotyje (ir tai nebus traktuojama kaip projektavimo u~duoties pakeitimas).  

Projekto dalis korektkroje statybos darbus iblaikyti ibskaidytus etapais pagal Projekto 
korektkros A laid� ir atitinkamai numatyti galimyb� u~baigti juos atskirai, gaunant atskirus statybos 
u~baigim� patvirtinan
ius dokumentus. Statybos darbs etapus nustato ir prioriteto tvarka siklo 
Projektuotojas. Projekto dalis korektkroje iblaikomi A laidoje numatyti - du etapai, preliminariai darbai 
skirstomi: 

1 (pirmu) etapu  
" Numatyti Sklypo plano dalies koregavimo darbus, kurie apima piln� esams taks, 

nuogrindos aplink pastat� keitim�, 0skaitant dangos, pagrinds, bortelis keitim�, vejos 
ats�jim�. Aplinkos sutvarkymo darbus, susieti su 0 laidoje suprojektuots tinkls apimtimis, 
numatyti ~eldyns sutvarkymo sprendimus. Stov�jimo aikbtel�s dangos su pagrindais 
keitimo darbus (apimtis derinti su Statytojus (U~sakovu) ir Projekto valdytoju).  

" Pakoreguoti sklypo plano sprendimus taip, kad atitikts Techninio darbo projekto A laidos 
projekto dalis 3 pabalinti neatitikimus tarp projekto dalis.  

" Sklypo plano sprendiniai turi bkti numatyti laikantis universalaus dizaino princips, lengvai 
prieinamas ir komfortabilus visoms socialin�ms grup�ms, neibskiriant ne0galisjs ir pan.  

2 (antru) etapu  
" Technologijos dalis turi atitikti gaisrin�s saugos, higieninius reikalavimus, sprendimai 

privalo bkti suderinta su likusiomis Techninio darbo projekto dalimis ir apiforminti aibkiai 
apibr�~iant atskirs projekto laids projektavimo apimtis.  

" Vandentiekio ir nuoteks balinimo, Elektrotechnikos, V�dinimo ir kt. priklausan
ios dalys 
turi bkti suderintos su Technologijs dalyje numatytais sprendimais. Turi bkti numatyti visi 
pagal technologij� reikalingi privedimai ir pajungimai prie 0 ir A laida numatyts 0renginis 
ir balds. 

" Atlikti bildymo ir v�dinimo dalis projektavimo darbus, juos susiderinant su A laidoje 
suprojektuotais v�sinimo, 0 laidoje ailumos gamybos dalies sprendimais,  u~tikrinant 
mikroklimato ir v�dinimo reikalavimus pagal  HN 75:2010 ,,/staiga, vykdanti 
ikimokyklinio ir (ar) priebmokyklinio ugdymo program�. Bendrieji sveikatos saugos 
reikalavimai< VI skyriaus reikalavimus. 

" Projektuojamose dar~elio grupis patalpose taikyti v�dinimo sistems triukbmo 
lygius pagal LST EN 16798-1:2019, IEQII f 35 dB(A). Kitose patalpose triukbmo 
lygiai turi atitikti higienos normomis reglamentuojamus parametrus. 

" Projektuojant in~inerines dalis Projektuotojas turi 0vertinti atlikts A laidos dalis kiekis ir 
darbs ~iniarab
ius, jei ibkilts poreikis atitinkamai pakoreguoti Techninio darbo projekto 
dalis. 

" Projektavimo darbs metu atnaujinti pastato energetinio naudingumo skai
iavimus, iblaikant 
pastato energinio naudingumo klas� C, naudojantis projektavimo metu surinktais 
duomenimis apie pastat� taip pat vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos 0statymu, 
STR 2.01.02:2016 >Pastats energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas< ir STR 
1.02.09:2011 >Teis�s atlikti pastats energinio naudingumo sertifikavim� 0gijimo tvarkos 
aprabas<, kitais teis�s aktais ir Aplinkos ministerijos aprobuotomis programomis. 

" Pakoreguoti gaisrin�s saugos dal0, 0vertinant galiojan
ius teis�s aktus, 0vertinti A laidos 
patalps ibplanavim�. Koreguojant gaisrin�s saugos u~duot0 projektavimui atitinkamai 
pakoreguoti reikalingas projekto dalis. 

" Pakoreguoti Pasirengimo statybai ir statybos darbs organizavimo dal0. 
" Statybos skai
iuojamoji kaina atnaujinama pagal naujus 0kainius ir kiekis bei darbs 

~iniarab
ius. 
 

Projekto dalis korektkroje turi bkti pateikta pakankamai ir pakankamo detalumo junginis 
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(mazgs), kad viebo pirkimo metu tiek�jas (rangovas) gal�ts suskai
iuoti tiksli� pasiklymo s�matin� 
kain�, bei atlikti statybos darbus. Parengiami br�~iniai: planai, pjkviai, fasadai, mazgai, in~inerinis 
vamzdyns (vandentiekis, nuotekos; bildymas, v�dinimas, kt. pvz.: dkms balinimas, jeigu toks yra 
numatytas) aksonometrin�s schemos ir t.t. 

Esant Statytojo (U~sakovo) ir/ar Projekto valdytojo pastaboms, Projektuotojas turi paaibkinti 
sprendinis pri�mimo motyvus ir/arba sprendinius pataisyti. aie sprendiniai rabtu suderinami su 
Statytoju (U~sakovu) ir Projekto valdytoju. 

Jeigu Projekto dokumentuose yra klaids, neatitikims ar priebtaravims, tai dokuments 
virbenyb� nustatoma prioriteto tvarka: 1) Technin�s specifikacijos; 2) Aibkinamasis rabtas; 3) Br�~iniai; 
4) Med~iags ~iniarabtis. 

Projektuotojas atlieka ir kitus, nepamin�tas, bet reikalingas, Projekto dalis korektkrai paslaugas 
ir sprendimus, kuris poreik0 nusako Lietuvos Respublikos 0statymai, normatyviniai statybos techniniai 
reglamentai, kiti teis�s aktai. 

 

15. Nurodymai sprendinit derinimui, jt pritarimui ir pan. 
Pagrindiniai nurodymai sprendinit derinimui, pritarimui ir kt. 
1. Projektavimas pradedamas tik suderinus visus klausimus su Statytoju (U~sakovu), Projekto 

valdytoju ir patikslinus u~duot0 projektavimui, atitikt0 galiojantiems teritorijs planavimo 
dokumentams. 

2. Projekto sprendinius, med~iags, 0renginis ir statybos produkts technines specifikacijas ir 
technologijas suderinti su Statytoju (U~sakovu) ir Projekto valdytoju. 

3. Projekt� derinti su kitomis valstybin�s prie~ikros institucijomis, kaip to reikalauja 0statymai, kiti 
teis�s aktai. 

4. Gauti Statytojo (U~sakovo) ir Projekto valdytojo pritarim� Projekto esminiams sprendiniams ir 
Projekto tvirtinim� 3 vadovaujantis STR 1.04.04:2017  >Statinio projektavimas, projekto 
ekspertiz�< 52 - 55 punktais. 

5. Bet koks projektinis sprendinis keitimas, papildymas ar taisymas privalo bkti suderintas su 
Statytoju (U~sakovu), Projekto valdytoju, 0formintas teis�s akts nustatyta tvarka. 
 

16. Reikalavimai projekto rengimo dokumentt kalbai (-oms). 
Projekto dalis korektkra rengiama Lietuvos Respublikoje valstybine kalba. 

17. Reikalavimai projekto rengimo dokumentt /forminimui, sud�
iai ir pan. 
Reikalavimai Projekto dalit korektlros rengimo sprendiniams. 

1. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir kitos s�lygos, kuriomis vadovaujantis tur�s bkti 
atliekami darbai, turi bkti nurodyti parengtoje projektin�je dokumentacijoje ir technin�se 
specifikacijose. 

2. Projekto dalis korektkros sudedamsjs dalis technin�s specifikacijos turi bkti parabytos 
konkre
iai biam Projektui, ibsamios ir detalios. 

3. Projektuotojas privalo u~tikrinti ir Statytojui (U~sakovui) ir/ar Projekto valdytojui 
pareikalavus, pateikti dokumentus, u~tikrinan
ius jog bet kurios ib Projekto sudedamsjs dalis 
technin�ms specifikacijoms atitinkan
ius statybos produktus, med~iagas, 0renginius, gaminius 
ir kt. gali tiekti ne ma~iau kaip trys gamintojai. ai informacija, Statytojui (U~sakovui) ir/ar 
Projekto valdytojui pareikalavus, turi bkti pateikiama Projekto dalis korektkros sudedamsjs 
dalis technin�se specifikacijose. 

4. Visos Projekto dalis korektkroje nurodytos med~iagos, statybos produktai, 0renginiai ir 
gaminiai turi bkti reikiama tvarka 0teisinti ES ir/ar Lietuvoje.  

5. Darbs kiekis ~iniarab
iai turi bkti sudaromi pagal projektavimo u~duoties reikalavimus. 
Projekto br�~iniuose, darbs kiekis ~iniarab
iuose darbus grupuoti pagal Projekto dalis 
korektkros sudedam�sias dalis ir atskirs darbs grupes (darbs grupis skirstymas turi bkti 
suderintas tarp Projekto (-s) dalis). 

6. Formuojant minimalius statybos darbs technologijs ir kokyb�s reikalavimus panaudoti 
nuorodas 0 www.statybostaisykles.lt aktualiose redakcijose esan
ius atitinkams statybos darbs 
technologijs ir kokyb�s aprabus.  

7. Prieb pasirabant perdavimo 3 pri�mimo akt� u~ suteiktas paslaugas Projektuotojas turi pateikti 
suteikts paslaugs (topografinis tyrims; Projekto dalis korektkros) redaguojamus failus.  

8. Projekto dalis korektkra komplektuojama ir 0forminama LST 1516:2015 nustatyta tvarka. 
Vadovaujantis teis�s akts nuostatomis Techninio darbo projekto taisymai atliekami 
neatlygintinai vis� sutarties galiojimo, per su Statytoju (U~sakovu) ir Projektavimo valdytoju 
suderint� termin�. Projekts keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos 
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projektinis sprendinis dokument�, biam dokumentui suteikiama nauja laida. Jei Projekts 
dokumentai kei
iami, papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekvien� kart� dokumentams 
suteikiama nauja laida. Projektuotojas, pareng�s projekt�, jo keitimus, papildymus ir taisymus, 
j0 u~tvirtina parabu. 

9. Statytojui (U~sakovui) ir Projekto valdytojui tur�s bkti pateikti 2 (du) spausdinti Projekto 
(pataisyto po ekspertiz�s) ir elektronin�s Projekts *.pdf  bei *adoc versijos (fails ir katalogs 
pavadinimai bei struktkra formuojami pagal Projekto korektkros sudedam�sias dalis bei STR 
1.05.01:2017 >Statyb� leid~iantys dokumentai, statybos u~baigimas< nustatytus minimalius 
raibkos reikalavimus, maksimals rinkmenos dyd0, kt.) elektronin�s laikmenos formate (USB) 
ir perduodami Statytojui (U~sakovui) ir Projekto valdytojui (1 egz.). Visi Projekto sud�tyje 
esantys dokumentai, kuriuose yra fizinis asmens asmens ar kiti neviebinami duomenys, privalo 
bkti nuasmeninti.  

10. Statytojui (U~sakovui) ir Projekto valdytojui turi bkti perduotos parengtos darbin�s Projekto 
dalis korektkros fails versijos su neapribota galimybe juos redaguoti: skai
iuojamosios kainos 
nustatymo dalis (*.dbf ir *.xls, arba kt. analogibkais formatais), Projekto dalis korektkros  
sudedamsjs dalis projektinis sprendinis br�~iniai 3 vektorine grafika (*.dwg, *.xls, arba kt. 
analogibkais formatais), tekstin�s dalys (*.pdf ir *.docx arba kt. analogibkais formatais).  

11. Statytojui (U~sakovui) ir Projekto valdytojui turi bkti perduota elektronin� laikmena (USB), 
kurioje bkts pateikti dokumentai: Projektuotojo civilin�s atsakomyb�s draudimas, Projekto 
dalis korektkr� rengusis specialists kvalifikaciniai dokumentai, Projekto vadovo paskyrimo 
dokumentai. aie dokumentai turi bkti pateikti *adoc ir *pdf formatais.  

 IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo prie~ilrai (toliau 3 SPVP) 
18. 1. Projektuotojas 0sipareigoja vis� statinio statybos laikotarp0, nuo statinio statybos prad~ios iki 

statinio statybos u~baigimo 0forminimo teis�s akts nustatyta tvarka, organizuoti ir u~tikrinti 
tinkam� SPVP atlikim�, numatyt� bioje u~duotyje bei galiojan
iuose teis�s aktuose. U~ visas 
iblaidas, susijusias su projekto vykdymo prie~ikros veiklomis, atsakingas Projekto dalis korektkr� 
pareng�s Projektuotojas. 

2. Privaloma viss statinio Techninio darbo projekto sudedamsjs dalis sprendinis vykdymo prie~ikra, 
kuri� vykdo statinio Projekto dalis korektkr� pareng�s Projektuotojas. 

3. SPVP turi bkti vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016 >Statybos darbai. Statinio statybos 
prie~ikra< VI skyriumi <Statinio projekto vykdymo prie~ikros tvarkos aprabas=, kitais teis�s aktais. 

4.  Iki statinio statybos prad~ios Projektuotojas Statytojui (U~sakovui) ir Projekto valdytojui pateikia 
ir suderina: 

1) kalendorin0 SPVP darbs grafik�;  
2) SPVP grup�s sud�t0 (statinio projekto vykdymo prie~ikros vadovo ir viss statinio projekto dalis 

vykdymo prie~ikros vadovs vardai, pavard�s, pareigos, kontaktin� informacija 3 telefonai, 
elektroniniai pabtai); 

3) Projektuotojas visu SPVP laikotarpiu privalo lankytis statomame statinyje (statybviet�je) tokiu 
periodibkumu, kuris u~tikrints tinkam� SPVP atlikim�. Lankymosi statybviet�je ir projekto 
vykdymo prie~ikros rezultatai privalo bkti fiksuojami elektroniniame Statybos ~urnale. 

5.  Projektuotojo paskirts (pasamdyts) SPVP vadovo ir SPVP dalies vadovo pareigos ir teis�s 
apibr�~tos STR 1.06.01:2016 VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje. SPVP vadovas ir SPVP dalies 
vadovas atsako u~ pareigs vykdym� ir teisis naudojim� ar nepasinaudojim� jomis 0statyms 
nustatyta tvarka. 

6. Projektuotojas vykdo Statytojo (U~sakovo) ar Projekto valdytojo pateiktus nurodymus, jei jie 
nepriebtarauja galiojantiems Lietuvos Respublikos teis�s aktams. 

7.  Projektuotojas privalo organizuoti ir neatlygintinai atlikti pasteb�ts statinio Projekts sprendinis 
klaids taisym�. 

8.  SPVP metu atliekami statinio Projekts sprendinis keitimai atliekami STR 1.04.04:2017 >Statinio 
projektavimas, projekto ekspertiz�< VI skyriuje nustatyta tvarka. 

9.  SPVP metu atliekami statinio Projekts sprendinis keitimai turi bkti 0registruojami elektroniniame 
Statybos darbs ~urnale.  

10.   SPVP vadovas ir SPVP dalies vadovas, atliekantys statinio Projekts (Projekts dalies) vykdymo 
prie~ikr�, privalo u~tikrinti, kad visais atvejais atlikti statinio Projekts (Projekts dalies) sprendinis 
pakeitimai atitikts Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nurodytus esminius statinis reikalavimus, 
normatyvinis statybos techninis ir normatyvinis statinio saugos ir paskirties dokuments 
reikalavimus. Visais atvejais tokie pakeitimai turi bkti suderinti su Statytoju (U~sakovu) ir Projekto 
valdytoju rabtu.  

11. Projektuotojas privalo u~tikrinti SPVP vadovs (SPVP vadovo ir projekto dalis vadovs pagal 
kompetencij�) prievol� pasirabyti pasl�pts statybos darbs patikrinimo, statinio in~inerinis sistems, 
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pripa~inimo tinkamais naudoti ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jeigu jie atitinka pri~ikrimos 
statinio projekto dalies sprendinius, normatyvinis statybos techninis, normatyvinis statinio saugos 
ir paskirties dokuments reikalavimus. 

12. Visu SPVP laikotarpiu Projektuotojas esant pagr0stam Statytojo (U~sakovo) ar Projekto valdytojo 
prabymui, privalo dalyvauti visuose gamybiniuose, koordinaciniuose, darbiniuose ir kt. 
susirinkimuose ar pasitarimuose, kuriuose sprend~iami su Projekto 0gyvendinimu susij� klausimai; 

13. Visu SPVP laikotarpiu Projektuotojas atlieka veiksmus, numatytus galiojan
iuose teis�s aktuose, 
reglamentuojan
iuose statinio projekto vykdymo prie~ikr�, taip pat bktinus jos tinkamam 
u~tikrinimui. 

14. Projektuotojas 0sipareigoja teikti Statytojui (U~sakovui) ir Projekto valdytojui SPVP ataskaitas ne 
re
iau kaip kas 3 m�nesiai. Jose glaustai apraboma SPVP eiga, rekomendacijos ir ibvados d�l 
vykdoms darbs atitikimo projekto sprendiniams.  

15. Baigiamoji ataskaita pateikiama iki statinio statybos u~baigimo procedkrs LR IS >Infostatyba< 
prad~ios. aioje ataskaitoje glaustai apraboma SPVP eiga, u~pildoma ir pateikiama baigtin� statinio 
Projekts (viss sudedamsjs Projekts dalis) projektinis sprendinis  pakeitims lentel�. Projektuotojas 
kartu su statybos rangovu suformuoja ir k�limui 0 LR IS >Infostatyba< parengia statinio projekto 
galutines projekto sprendinis dokuments laidas, 0formintas STR 1.04.04:2017 >Statinio 
projektavimas, projekto ekspertiz�< ir LST 1516:2015 >Statinio projektas. Bendrieji 0forminimo 
reikalavimai< nustatyta tvarka.  

16. Dalyvauti statinio statybos u~baigimo procedkrose, statinio pripa~inimo tinkamu naudoti 
Komisijos darbe. 

17. Statinio projekto vykdymo prie~ikros pabaiga laikoma statybos u~baigimo dokumento surabymo 
diena. 

 V. Projektavimo technin�s u~duoties (technin�s specifikacijos) priedai 
19. 1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomens+  banko ibrabas (3 lapai); 

2. }em�s sklypo panaudos sutartis ir ~em�s sklypo planas (4 lapai); 
3. Pakeitims lentel�s (Projektuotojas privalo pildyti lentel� visu Projekto rengimo ir SPVP metu) 

forma (1 lapas); 
4. Techninis darbo projektas >Vaiks dar~elio Verkis g. 17, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) 

projektas< (nuasmenintas, 0 laida) (1 kompl.); 
5. Techninis darbo projektas >Vaiks dar~elio Verkis g. 17, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) 

projektas< (nuasmenintas, A laida) (1 kompl); 
6. Statinio ap~ikros aktas CNR.22/07-11 (1 kompl.); 
7. Duomenys apie jau 0vykdytus darbus (1 kompl.); 
8. UAB >Infes< susitarimas d�l teisis atsisakymo (2 lapai); 
9. Techninio darbo projekto projektavimo u~duotis (technin� specifikacija) (10 laps); 
10. Techninio darbo projekto projektavimo u~duoties (technin�s specifikacijos) papildymas Nr. 1 (8 

lapai). 
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AIaKINAMASIS RAaTAS 
 
 
Projekto A laida ruobiama nežymiai pasikeitus aG dalies sprendiniams. Esminiai statinio sprendiniai nesikeičia. Patikslinta, 
kad bilumokaitis vėdinimui su dvigubomis plokbtėmis (bilumnebis: vandens – glikolio mib. 35 proc.). 
Statybos leidimas gautas 2015m., pagal tuo metu galiojančius normatyvus ir reglamentus. 
ailuminis mazgas ir apskaitos mazgo perkėlimas suprojektuotas pagal AB <Vilniaus bilumos tinklai= prisijungimo sąlygas Nr.15326.  
Atliekamas modernizacijos projektas }irniuko lopbelio - dar~elio. Suformuojamoje teritorijoje paruobtas statinio techninis darbo projektas. 
Projektas atliktas vadovaujantis projektavimo u~duotimi ir galiojančiais normatyviniais dokumentais. Statinyje projektuojama dvivamzdė 
bildymo sistema. /rengiant vėdinimo sistemas projektuojama oro pabildymo kaloriferiai. ailuma ruobiama rekonstruojamame bilumos 
mazge, termofikatas tiekiamas ib Vilniaus miesto bilumos tinkle. 
 
Esama padėtis: 
Statinyje 0rengta apatinio paskirstymo bildymo sistema. Magistraliniai vamzdynai 0rengti rūsio patalpose ir pirmo aukbto grindyse 
esamuose kanaluose. aildymo vamzdynai – plieniniai, be izoliacijos. Sistema nereguliuojama. aildymo prietaisai ketiniai ir plieniniai 
radiatoriai. ailumos punktas u~daros sistemos renovuotas ~2007m. 2014 m. 0rengta nauja apskaita. aP su dviem kontūrais bildymui ir 
K.V. ruobti.  
 
Bendrieji parametrai: 

 Prieb rekonstrukciją Po rekonstrukcijos 

aildymui - kW 126 kW 

Vėdinimui - kW 101 kW 

Karbtam vandeniui - kW 180 kW 

Prisijungimas nuo esamos trasos. ailumos tiekimo tinklai prieb 0vadinę sklendę.  
 
aP Projektuojama: 
Pasijungimo tabkai prie bilumos trasos (aukbtais temperatūriniais parametrais), kuri sumontuota iki bilumos punkto. 
ailumos punkte projektuojamas pilnai automatizuotas trijų kontūrų biluminis mazgas, nepriklausomos sistemos. Projektuojamas plokbtelinio 
bilumokaičio mazgas bildymo sistemai, plokbtelinis bilumokaitis vėdinimui, bei plokbtelinio bilumokaičio mazgas karbto vandens sistemai. Gali 
būti 0rengiami bilumos punkto moduliai. Jungiama pagal nepriklausomą jungimo schemą. Automatizuotas bilumos punktas turi turėti galimybę 
nakties metu veikti ma~esne galia. Vėdinimo kontūras vanduo – gliukolis 35%, vėdinimo sistemos bilumokaitis turi atitikti  STTiaP/T 
reikalavimus. aP 0rengiama gliukolio talpa sistemos u~pildymui ir papildymui. 
Karbtas vanduo bilumos punkte ruobiamas 1-o laipsnio bilumokaičiu. 
ailumos punkto patalpoje 0rengiamas trapas, durys atsidaro 0 iborę. Turi būti 0rengta tokia vėdinimo sistema, kad oro apykaita būtų ne 
ma~esnė kaip 0,5h-1, o santykinė drėgmė nevirbytų 75%.  
ailumos punkto patalpoje turi būti sumontuoti ne ma~iau kaip du bviestuvai. Apbvietimas bilumos punkte, matuojant ties apskaitos 
prietaisais ir valdymo prietaisais, ne silpnesnis kaip 150 liuksų. 
ailumos punkto patalpoje turi būti iki 50 V ir 220 V arba 380 V 0tampos kibtukiniai lizdai, 0rengti pagal Elektros 0renginių 0rengimo taisykles 
(1 priedo 16 punktas). }iūr. kitose projekto dalyse. 
Temperatūros reguliavimui numatytas elektroninis temperatūros reguliatorius.  
ailumos apskaitai numatytas bilumos skaitiklis su distanciniu duomenų nuskaitymu. Debito apskaita papildymui taip pat su 
distancine duomenų nuskaitymo sistema. aalto vandens skaitiklis karbtam vandeniui ruobti taip pat su distanciniu nuskaitymu. 
Distancinės duomenų nuskaitymo ir bilumos punkto valdymo sistemos integruojasi prie esamos AB „Vilniaus bilumos tinklai< 
duomenų surinkimo, kaupimo ir bilumos punktų valdymo sistemos.  
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Cirkuliacijai sistemose u~tikrinti numatyti cirkuliaciniai siurbliai, elektronin io valdymo. Temperatūriniams svyravimams 
kompensuoti sistemose numatyti ibsiplėtimo indai.  
aildymo sistemos papildymas atliekamas rankiniu būdu papildymo momentu atsukus rutulin0 čiaupą, pastoviai rutuliniai čiaupai 
bioje linijoje u~daryti. 
Prieb izoliuojant, vamzd~ius nuvalyti nuo rūd~ių, padengti antikorozine danga ir nuda~yti du kartus antikorozine danga.Visi 0rengimai, 
armatūra ir vamzdynai turi turėti kokybės sertifikatus su at~yma apie hidraulin0 ibbandymą. Sumontavus aP sistemą turi būti 
atliekamas jos hidraulinis ibbandymas ir subalansavimas. 
Numatytas med~iagas ir 0rengimus galima keisti analogibkomis, kurios atitinka techninių specifikacijų reikalavimus. 
Nebildymo sezono metu 0renginiai turi būti parenkami tokie, kad T2 nevirbytų 40C. 
/vadinio vamzdyno eksploatacijos resursas 35 metai, darbinis slėgis 16bar, vamzd~io diametras 2ds65 ,  su izoliacija . 

3 Projektiniai lauko oro parametrai:    

 Temperatūra ailtas metų laikas C° 26,1 RSN 156-94 4,6 lentelė 

aaltas metų laikas -23 

Entalpija ailtas metų laikas kJ/kg 53,2 

aaltas metų laikas -21,9 

Santykinis oro drėgnumas % 80 RSN 156-94 3,2 lentelė 

Vidutinė balčiausio mėnesio per ~iemą sezoną oro 
temperatūra 

C° -6.4 RSN 156-94 2,10 
lentelė 

aildymo trukmė Paros 225 RSN 156-94 2,10 
lentelė 

aildymo sistema 

7 aildymo sistema  Dvivamzdė, apatinio paskirstymo 

8 aildymo prietaisai Plieniniai radiatoriai boninio prijungimo 

9 Skaičiuotinas temperatūros grafikas C° 80/60  

10 Projektuojamas bilumos poreikis bildymui kW 126  

Projektuojamas bilumos poreikis vėdinimui 101  

Projektuojamas bilumos karbto vandens ruobimui 180  

Viso: 407  

11 Metinis bilumos poreikis bildimui MWh 26.302  

Metinis bilumos poreikis vėdinimui MWh 19.979  

12 aildymo sistemos hidraulinė charakteristika kPa 70  

Vėdinimo sistemos hidraulinė charakteristika kPa 70  

 
 
Skaičiavimai 
ailumos poreikis bildymui: 126 kW 
Max. termofikacinio vandens kiekis bildymui: 
Gmax=3,6xQmax/c(t1-t2); 
Gmax=3,6x126/4,19(115-65)=2,17 m³/h; 
aildymo sistemos iki aP H-7 m.v.s.t. 
ailumos poreikis vėdinimui: 101 kW 
Max. termofikacinio vandens kiekis vėdinimo bildymui: 
Gmax=3,6xQmax/c(t1-t2); 
Gmax=3,6x101/4,19(115-65)=1,74 m³/h; 
Vėdinimo sistemos iki aP H-7 m.v.s.t. 
ailumos poreikis K.V.: 180 kW 
Max. termofikacinio vandens kiekis K.V.bildymui: 
Gmax=3,6xQmax/c(t1-t2); 
Gmax=3,6x180/4,19(70-35)=4,19 m³/h; 
 
Pastaba: visi projektiniai sprendimai ir med~iagų kiekiai atitinka pirmin0 patalpų planavimą. Keičiantis patalpų ibplanavimui ar paskirčiai 
sprendimai gali keistis. 
Parinkus konkrečią 0rangą reikia b0 technin0 darbo projektą adaptuoti pagal pasirinktos 0rangos technines charakteristikas. 
Esamas skaitiklis SDU-1L SKS-3 d32 Qv-6m3/h, Qd-12m3/h per didelis srauto pralaidumas, todėl montuojamas naujas 
skaitiklis d25 Qv-3,5m3/h, senas gražinamas bilumos tiekėjui. 
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Nr. Pavadinimas ir technin�s charakteristikos }ymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos 

 
 

Papildymas ir automatika 

SS-1.1 
Db-1.1 

Ultragarsinis bilumos skaitiklis Qn=3,5 m3/h , DN25,  
komplekte su: skaitikliu (SKS-3), distanciniu duomens 
perdavimu. T120C, PN16. 

TS-2.24 komp 1   

14 
Purvo surink�jas flanbinis 
DN65; PN25; T120oC 

TS-2.16 vnt 1   

1,2  
1,4 

Temperatkros jutiklis su 0vore, T120C, PN16 TS-2.24 vnt 2   

3 /vor� laboratoriniam termometrui, PN16, T150C TS-2.24 vnt 2  

17,22 Techninis termometras su lizdu 0-150°C TS-2.23 vnt 2   

26B Techninis manometras 0-16 bar, su atjungimo 
iaupu TS-2.23 vnt 1   

37 Automatinis nuorinimo 
iaupas DN15, PN16, T120C TS-2.13 vnt 1   

26. 26A Techninis manometras 0-25 bar, su atjungimo 
iaupu TS-2.23 vnt 2   

1. 
2 

Plienin� 0vadin� privirinama sklend�  DN65; PN25; 
T120 °C 

TS-2.13 vnt 2   

- Flanbai DN50, T150C, PN25 TS-2.13 vnt 4   

AP 
Papildymo sl�gio reguliatorius tiesioginio veikimo DN 
15; PN16; T=110 °C 

TS-2.13 vnt 1   

32  Rutulinis u�darymo ventilis papil. sist.  DN15 TS-2.13 vnt 2   

KS-2 
Vandens skaitiklis papildymui Gn=1,5m3/h; DN15, su 
distanciniu duomens nuskaitymu 

TS-2.19 komp 1   

A-4 Atbulinis vo�tuvas papildymui DN15 TS-2.15 vnt 1   

33 
Purvo surinktuvas movinis 
DN15; PN25; T120oC 

TS-2.16 vnt 1   

SSR 
Sl�gio reguliatorius T150oC, PN20, Kvs-6,3, G-
7,01m3/h, reguliavimo ribos 0,2-1bar 

TS-2. kompl 1  

B1 
Balansavimo ventilis su srauts matavimu, kvs26 
DN40, T120oC, PN16 

TS-2.14 vnt 1  

1.1.1 
Plieniniai vandens dujiniai vamzd�iai, izoliuoti bilumine 
izoliacija 40 mm storio 

TS-1.2       

 DN15   m 7   

1.5.1 
/rangos ir vamzdyns hidraulinis praplovimas ir 
ibbandymas, paleidimo ir derinimo darbai TS-2.7 komp 1   

1.6.1 Montavimo, izoliavimo darbai  kompl 1  

1.7.1 Metalas tvirtinimui TS-2.8 t 0,1  

1.8.1 Alsuoklis kanalui ir jo 0rengimo darbai  kompl 0  

1.9.1 Kanalas , jo 0rengimo darbai    m 0  

1.10.1 Vamzdyns tvirtinimai  kompl 1  

1.11.1 Plieninis vamzdyns fasonin�s dalys  kompl 1  

1.12.1 ailumos 0vado 0rengimo darbai ir papildomos  Kompl 1   
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med�iagos 

1.13.1 
ailumos mazgo automatikos spinta su automatiniu 
reguliavimo bloku, duomens nuskaitymu 

 Kompl 1  

1.14 

Plieniniai vamzd�iai , kuris chemin� sud�tis (C-0,14-
0,22%, Mn-0,35-0,65%, Si-0,12-0,3%, P-ne daugiau 
0,04%, S- ne daugiau 0,05%), plieno mechanin�s 
s�vyb�s (stiprumo riba B-38-50 kg/mm2, takumo riba -
21-30 kg/mm2, santykinis pailg�jimas -23-26%, 
smkginis t�sumas KC-5-11kgm/cm2; sigma/sigma B  
0,75), plieno kokyb� -P235GH arba P265GH pagal 
EN 10217-2 arba 10217-5. Plienas ramaus stingimo. 
Leistinas nominalus sl�gis vamzdynuose 25bar.  
Ds65, PN25, T2000C, izoliuoti bilumine izoliacija storio 
50mm, kai bilumos laidumo koeficientas =0,05W/mK, 
padengta aliuminio folija , T1300C 

 m 8  

1.15 

Plieniniai vamzd�iai , kuris chemin� sud�tis (C-0,14-
0,22%, Mn-0,35-0,65%, Si-0,12-0,3%, P-ne daugiau 
0,04%, S- ne daugiau 0,05%), plieno mechanin�s 
s�vyb�s (stiprumo riba B-38-50 kg/mm2, takumo riba -
21-30 kg/mm2, santykinis pailg�jimas -23-26%, 
smkginis t�sumas KC-5-11kgm/cm2; sigma/sigma B  
0,75), plieno kokyb� -P235GH arba P265GH pagal 
EN 10217-2 arba 10217-5. Plienas ramaus stingimo. 
Leistinas nominalus sl�gis vamzdynuose 25bar.  
Ds40, PN25, T2000C, izoliuoti bilumine izoliacija storio 
50mm, kai bilumos laidumo koeficientas =0,05W/mK, 
padengta aliuminio folija , T1300C 

 m 16  

1.16 

Plieniniai vamzd�iai , kuris chemin� sud�tis (C-0,14-
0,22%, Mn-0,35-0,65%, Si-0,12-0,3%, P-ne daugiau 
0,04%, S- ne daugiau 0,05%), plieno mechanin�s 
s�vyb�s (stiprumo riba B-38-50 kg/mm2, takumo riba -
21-30 kg/mm2, santykinis pailg�jimas -23-26%, 
smkginis t�sumas KC-5-11kgm/cm2; sigma/sigma B  
0,75), plieno kokyb� -P235GH arba P265GH pagal 
EN 10217-2 arba 10217-5. Plienas ramaus stingimo. 
Leistinas nominalus sl�gis vamzdynuose 25bar.  
Ds32, PN25, T2000C, izoliuoti bilumine izoliacija storio 
50mm, kai bilumos laidumo koeficientas =0,05W/mK, 
padengta aliuminio folija , T1300C 

 m 8  

1.17 Armatkros izoliavimas dembliais, storis 50mm, T120C TS-2.12 M2    2  

1.18 
Vamzdyns da�ymas ir padengimas antikorozine 
danga 

TS-2.12 komp 1  

ailumos punktas. aildymo sistema. 

23B 

Plokbtelinis bilumokatis bildymui: bilumin� galia 126 
kW, max darb. temp. 225ºC, max darb. sl�gis 25 bar, 
santykin� skys
is tek�jimo schema 3 priebpriebiais, 
atsargos koeficientas 20%, sl�gio nuostoliai 
pirminiame �iede <20 kPa, bilumos tinkls T1=115ºC, 
T2=65ºC; bildymo sistemos t1=80ºC, t2=60ºC. 
Izoliuotas bilumine izoliacija 

TS-2.20 komp 1 

 

TR-1 
Reguliavimo vo�tuvas su elektros pavara bildymui 
G=2,17 m3/h;  kvs 4 , DN25; 

TS-2.17 komp 1 
 

S-1 

Cirkuliacinis siurblys su elektros varikliu bildymui, su 
da�nio keitikliu, G =5,4 m³/h, �Hmax=9 m.v.st., PN10 
bar, 50Hz, 1 x 230-240 V, automatinis su da�nio 
keitikliu 

TS-2.21 komp 1 

 

36 
Membraninis ibsipl�timo indas bildymo sistemai 126 
kW, V=140 l, sl�gis Pe 2 bar, PN10 

TS-2.22 komp 1 
 

34 Jungtis ibsipl�timo indui  vnt 1  

3 
4 

Rutulinis u�darymo vo�tuvas bil.sist. DN50 TS-2.13 vnt 2 
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37 Automatinis nuorinimo 
iaupas DN10 TS-2.13 vnt 2  

27 27a 
28 

Techninis manometras 0-16 bar, su atjungimo 
iaupu TS-2.23 vnt 3 
 

18 
19 

Techninis termometras su lizdu 0-150°C TS-2.23 vnt 2 
 

DP-2 Plombuojamas antgalis su akle TS-2.14 vnt 1  

R4, R1 Temperatkros jutiklis su 0vore TS-2.24 vnt 2  

35 
Apsaugos vo�tuvas bildymo sistemai  
 PN-6bar, Pmax-10bar, DN25 

TS-2.16 vnt 1 
 

D-4 Drena�inis ventilis DN25 TS-2.13 vnt 1  

D-3A, D-
4A 

Drena�inis ventilis DN32 TS-2.13 vnt 2 
 

5  
6 

Rutulinis u�darymo 
iaupas bil.sist. DN32, PN16, 
T110C 

TS-2.13 vnt 2 
 

15 
Purvo surinktuvas 
DN50; PN16; T120oC 

TS-2.16 vnt 1 
 

2.1.1 
Plieniniai vandens dujiniai vamzd�iai, izoliuoti bilumine 
izoliacija 50 mm storio, kai laidumo koef. 0,05W/mK 

TS-1.2     
 

 DN15   m 3  

 
Plieniniai vandens dujiniai vamzd�iai, izoliuoti bilumine 
izoliacija 50 mm storio, kai laidumo koef. 0,05W/mK 

TS-1.2   
 

 DN50  m 8  

2.2.1 Armatkros izoliavimas dembliais, storis 50mm, T120C TS-2.12 M2 2  

2.3.1 
Vamzdyns da�ymas ir padengimas antikorozine 
danga 

TS-2.12 komp 1 
 

2.4.1 
/rangos ir vamzdyns hidraulinis praplovimas ir 
ibbandymas, paleidimo ir derinimo darbai TS-2.7 komp 1 

 

2.5.1 Montavimo , izoliavimo darbai  kompl 1  

2.6.1 Metalas tvirtinimui TS-2.8 t 0,1  

2.7.1 Plieninis vamzdyns fasonin�s dalys  kompl 1  

 aiukblis ibve�imas  kompl 1  

ailumos punktas. V�dinimo sistema. Vanduo 3 gliukolis 35% 

23V 

Plokbtelinis bilumokaitis v�dinimui, su dvigubomis 
plokbt�mis: bilumin� galia 101 kW, max darb. temp. 
225ºC, max darb. sl�gis 25 bar, santykin� skys
is 
tek�jimo schema 3 priebpriebiais, atsargos 
koeficientas 20%, sl�gio nuostoliai pirminiame �iede 
<20 kPa, bilumos tinkls T1=115ºC, T2=65ºC; v�dinimo 
sistemos t1=80ºC, t2=60ºC. Izoliuotas bilumine 
izoliacija 

TS-2.20 komp 1 

 

TR-3 
Reguliavimo vo�tuvas su elektros pavara V�dinimui 
G=1,74 m3/h;  kvs 4 , DN25; 

TS-2.17 komp 1 
 

VS-1 

Cirkuliacinis siurblys su elektros varikliu bildymui, su 
da�nio keitikliu, G =4,34 m³/h, �Hmax=9 m.v.st., 
PN10 bar, 50Hz, 1 x 230-240 V, automatinis su da�nio 
keitikliu 

TS-2.21 komp 1 

 

V36 
Membraninis ibsipl�timo indas v�dinimo sistemai 101 
kW, V=140 l, sl�gis Pe 2 bar, PN10 

TS-2.22 komp 1 
 

V34 Jungtis ibsipl�timo indui  vnt 1  

V3 
V4 

Rutulinis u�darymo vo�tuvas bil.sist. DN40 TS-2.13 vnt 2 
 

V37 Automatinis nuorinimo 
iaupas DN10 TS-2.13 vnt 2  

V27 
V27a 
V28 

Techninis manometras 0-16 bar, su atjungimo 
iaupu TS-2.23 vnt 3 

 

V18 
V19 

Techninis termometras su lizdu 0-150°C TS-2.23 vnt 2 
 

VDP-2 Plombuojamas antgalis su akle TS-2.14 vnt 1  

R5, R6 Temperatkros jutiklis su 0vore TS-2.24 vnt 2  

35 
Apsaugos vo�tuvas bildymo sistemai  
 PN-6bar, Pmax-10bar, DN15 

TS-2.16 vnt 1 
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VD-4 Drena�inis ventilis DN20 TS-2.13 vnt 1  

VD-3A, 
VD-4A 

Drena�inis ventilis DN20 TS-2.13 vnt 2 
 

V5  
V6 

Rutulinis u�darymo 
iaupas bil.sist. DN50, PN16, 
T110C 

TS-2.13 vnt 2 
 

V15 
Purvo surinktuvas 
DN50; PN16; T120oC 

TS-2.16 vnt 1 
 

2.1.1 
Plieniniai vandens dujiniai vamzd�iai, izoliuoti bilumine 
izoliacija 50 mm storio, kai laidumo koef. 0,05W/mK 

TS-1.2     
 

 DN15   m 3  

 
Plieniniai vandens dujiniai vamzd�iai, izoliuoti bilumine 
izoliacija 60 mm storio, kai laidumo koef. 0,05W/mK 

TS-1.2   
 

 DN50  m 8  

2.2.1 Armatkros izoliavimas dembliais, storis 50mm, T120C TS-2.12 M2 2  

2.3.1 
Vamzdyns da�ymas ir padengimas antikorozine 
danga 

TS-2.12 komp 1 
 

2.4.1 
/rangos ir vamzdyns hidraulinis praplovimas ir 
ibbandymas, paleidimo ir derinimo darbai TS-2.7 komp 1 

 

2.5.1 Montavimo , izoliavimo darbai  kompl 1  

2.6.1 Metalas tvirtinimui TS-2.8 t 0,1  

2.7.1 Plieninis vamzdyns fasonin�s dalys  kompl 1  

2.8 aiukblis ibve�imas  kompl 1  

G1 
Talpa gliukoliui 150l ir vandens -glikolio mib. 35 proc. 
730ltr. 

TS-2.30 kompl 1 
 

G2 
Pak�limo siurblys su elektros varikliu G =1,5 m³/h, 
�Hmax=12 m.v.st., PN10 bar, 50Hz, 1 x 230-240 V 

TS-2.21 komp 1 
 

G3 
Rutulinis u�darymo 
iaupas bil.sist. DN25, PN16, 
T110C 

TS-2.13 vnt 1 
 

G4 Rutulinis u�darymo vo�tuvas DN25 TS-2.13 vnt 1  

G5 
Purvo surinktuvas 
DN25; PN16; T120oC 

TS-2.16 vnt 1 
 

ailumos punktas. Karbto vandens sistema. 

23A 

Plokbtelinis bilumokatis K.V. vieno laipsnio: bilumin� 
galia 180 kW, max darb. temp. 225ºC, max darb. 
sl�gis 25 bar, santykin� skys
is tek�jimo schema 3 
priebpriebiais, atsargos koeficientas 20%, sl�gio 
nuostoliai pirminiame �iede <20 kPa, bilumos tinkls 
T1=65ºC, T2=30ºC; k.v. sistemos t3=55ºC. Izoliuotas 
bilumine izoliacija 

TS-2.20 komp 1 

 

TR-3 
Reguliavimo vo�tuvas su elektros pavara bildymui k.v. 
G=4,42 m3/h;  kvs 6,3 , DN20; 

TS-2.17 komp 1 
 

S-2 

Cirkuliacinis siurblys su elektros varikliu bildymui, su 
da�nio keitikliu, G =1,5 m³/h, �Hmax=5 m.v.st., PN10 
bar, 50Hz, 1 x 230-240 V, automatinis su da�nio 
keitikliu 

TS-2.21 komp 1 

 

11 
12 
13 

Rutulinis u�darymo vo�tuvas bil.sist. DN40,32 TS-2.13 vnt 3 

 

V37 Automatinis nuorinimo 
iaupas DN10 TS-2.13 vnt 2  

29 
29a 30 

Techninis manometras 0-16 bar, su atjungimo 
iaupu TS-2.23 vnt 3 
 

20 
21 

Techninis termometras su lizdu 0-150°C TS-2.23 vnt 2 
 

DP-2A Plombuojamas antgalis su akle TS-2.14 vnt 1  

R3, R2 Temperatkros jutiklis su 0vore TS-2.24 vnt 2  

16 
Apsaugos vo�tuvas k.v.sistemai  
 PN-6bar, Pmax-10bar, DN20 

TS-2.16 vnt 1 
 

D-7 Drena�inis ventilis DN25 TS-2.13 vnt 1  

7 
10 
 

Rutulinis u�darymo 
iaupas bil.sist. DN40, PN16, 
T110C 

TS-2.13 vnt 2 
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25 
24 

Purvo surinktuvas 
DN40, 25; PN16; T120oC 

TS-2.16 vnt 2 
 

A-2 Atbulinis vo�tuvas DN32 TS-2.15 vnt 1  

A-3 Atbulinis vo�tuvas  DN25 TS-2.15 vnt 1  

KS-1 Vandens skaitiklis papildymui Gn=2,5 m3/h;  TS-2.19 komp 1  

2.1.1 
Plieniniai vandens dujiniai vamzd�iai, izoliuoti bilumine 
izoliacija 50 mm storio, kai laidumo koef. 0,05W/mK 

TS-1.2     
 

 DN32   m 4  

 
Plieniniai vandens dujiniai vamzd�iai, izoliuoti bilumine 
izoliacija 50 mm storio, kai laidumo koef. 0,05W/mK 

TS-1.2   
 

 DN25  m 4  

2.2.1 Armatkros izoliavimas dembliais, storis 50mm, T120C TS-2.12 M2 2  

2.3.1 
Vamzdyns da�ymas ir padengimas antikorozine 
danga 

TS-2.12 komp 1 
 

2.4.1 
/rangos ir vamzdyns hidraulinis praplovimas ir 
ibbandymas, paleidimo ir derinimo darbai TS-2.7 komp 1 

 

2.5.1 Montavimo , izoliavimo darbai  kompl 1  

2.6.1 Metalas tvirtinimui TS-2.8 t 0,1  

2.7.1 Plieninis vamzdyns fasonin�s dalys  kompl 1  

 aiukblis ibve�imas  kompl 1  
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TECHNIN�S SPECIFIKACIJOS 
aILUMOS PUNKTAS 

 
2.1. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

 
ailumos punkte bus montuojami 0renginiai, armatlra, valdymo, kontrol�s ir automatikos priemon�s, kuriomis: 
a) vieno bilumnebio biluma perduodama kitam; 
b) kei�iami bilumnebio parametrai; 

 
c) automatibkai, pagal program�, kei�iami bilumnebio parametrai paros ir savait�s b�gyje; 
d) atliekama bilumnebio parametrt kontrol� ir apsauga avarinit situacijt metu, kad bie parametrai nebltt virbyti; 
e) reguliuojami ir matuojami bilumnebit debitai, apskai�iuojamas sunaudotos bilumos kiekis; 
f) bilumnebis paskirstomas vartotojo sistemoms; 
g) u~pildoma bildymo sistema vandeniu, eksploatacijos metu automatibkai vykdomas papildymas. 
 
ailumos mazgo komponentt parinkimas priklauso nuo biluminio apkrovimo, temperatlrinio grafiko ir sl�gio tarp paduodamos ir 

gr0~tamos magistralit skirtumo. 
 ailumos punktai prie bilumos tinklt prijungiami pagal nepriklausom� schem�.  

 /vadin� armatlra bilumos punktuose turi blti plieniniai rutuliniai vo~tuvai, jungiami flanbais arba privirinami. 
 Tiekimo linijoje po 0vadin�s armatlros, o gr�~inimo linijoje 3 prieb reguliavimo 0renginius,  prietaisus ar siurblius turi blti 0rengti 
purvo gaudytuvai. Filtrai turi sulaikyti nebmenis, didesnius kaip 1mm dyd~io. aildymo sistemt tlrio pasikeitimams d�l sistemos 
vandens temperatlros svyravimt 0vairaus aukbtingumo pastatuose turi blti pastatyti membraniniai ibsipl�timo indai. aie indai parenkami 
pagal statin0 bildymo sistemos sl�g0 ir vandens bildymo sistemoje tlr0 (arba pagal bildymo sistemos bilumin0 nabum� kW). Galima parinkti 
kelis ma~esnio tlrio ibsipl�timo indus vietoj vieno didelio, atsi~velgiant 0 indt gabaritus, galutin� kain� ar kt. faktorius. Ibsipl�timo indas 
sistemoje montuojamas prieb siurbl0 gr0~tamoje linijoje. ailumos punkte turi blti 0rengtas bilumos skaitiklis. Jeigu biuo metu stovin�io 
bilumos skaitiklio pralaidumas tinkamas, paliekamas esamas skaitiklis, jeigu ne 3 parenkamas naujas. 
 Numatoma GPRS duoment perdavimas. 
 Kad, atskirais atvejais, nebltt virbijamas max. vandens kiekis imamas  ib bilumos tinklt, turi blti statomi 0renginiai praleid~iantys 
nustatyt� max. vandens kiek0. 
 Reguliavimo armatlros nesandarumas neturi blti didesnis kaip 0,05%ôKv. Ji turi blti atspari dalelit, ma~esnit kaip 1mm, kurit 
nebesulaiko filtras, poveikiui. 

Mazgas pilnai automatizuotas ir turi vykdyti bias funkcijas: 
- bildymui tiekiamo vandens temperatlros reguliavimas priklausomai nuo ibor�s oro temperatlros; 
- maksimalios gr0~tamo termofikacinio vandens temperatlros apribojimas; 
- fiksuotos maksimalios gr0~tamo termofikacinio vandens temperatlros apribojimas, ruobiant karbt� vanden0; 
- karbto vandens temperatlros reguliavimas; 
- apsauga nuo u~balimo; 
- minimali vo~tuvo eiga; 
- siurblit valdymas priklausomai nuo poreikio; 
- profilaktinis siurblit pramankbtinimas; 
- savaitin�s laiko programos atskirai bildymui ir karbto vandens ruobimui; 
- daviklit testavimas. 

 
Remdamasis 0rengimo charakteristikomis  bei informacija, pateikta duoment lapuose, tiek�jas turi u~tikrinti, kad biluminis punktas 
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dirbtt nustatytu hidrauliniu re~imu. 

Tiekiami 0rengimai ir med~iagos turi blti paskai�iuoti darbui prie aplinkos temperatlros 0 ø 50ðC. 

/rengimt pagrindinit elementt atsparumo skai�iavimai turi atitikti arba virbyti Lietuvos Respublikoje galiojan�ias normas ir 
reikalavimus. 

- Gamyba turi blti vykdoma kompetentingo, aukbtos kvalifikacijos personalo. Pirk�jas turi teis� atmesti bet kuri� darbt dal0, atlikt� 
netinkamu bldu. 

 
 

2.2. BENDRI REIKALAVIMAI 
 
 Projekte ypatingas d�mesys turi blti skiriamas: 

- saugios darbo s�lygos; 
- paprastas 0rengimt aptarnavimas; 
- patikimas 0rengimt darbas; 
- aukbtas naudingo veikimo koeficientas; 
- 0rengimt prie~ilros ir remonto paprastumas; 
- geros sanitarin�s s�lygos. 
ailumos punktuose turi blti: 
- ne ma~iau kaip du bviestuvai; 
- durys atsidaryti 0 ibor�; 
- trapas; 
- oro temperatlra patalpoje turi blti ne ma~esn� 10ºC ir ne didesn� 28ºC; 
- oro apykaita ne ma~iau 0.5h-1; 
- santykin� dr�gm� nevirbytt 75%. 
Grindyse esan�ios 0duob�s turi blti u~dengtos. 

/ranga montavimui turi blti tiekiama pilnai sukomplektuota. Prie siuntos pridedamas kiekvienos prek�s techninis aprabymas. 

ailumos tiekimo 0rangos montavim� gali vykdyti montuotojai, turintys kvalifikacijos pa~ym�jimus bios rlbies darbams atlikti. 

Prieb pradedant montavimo darbus, bilumos punktt patalpose turi blti atlikta: 

- patalpt apdaila; 
- 0rengtas apbvietimas; 
- sumontuota drenavimo sistema; 
- sumontuotos tvirtinimo detal�s. 
Visi atlikti darbai turi blti 0forminti atitinkamuose aktuose. 

 
2.3.  KOKYB� 

 
Tiek�jas privalo nurodyti atitinkamus standartus (ISO, &) arba atitikmen0, kurie pilnai apims projektavim�, gamyb�, pavirbiaus 

apsaug�, bilumin0 izoliavim�, dokumentus, tikrinim�, bandymus ir garantijas. 
 Tiek�jas turi glaustai nurodyti taikomt kokyb�s sistemt reikalavimus. 
 
2.4. GARANTIJOS 

 
Tiek�jas bus atsakingas u~ visus 0rengimt, med~iagt ir gamybos defektus viso garantinio laikotarpio metu. 
Jeigu nebus iki galo pabalinti defektai, atsirad� garantinio laikotarpio metu, garantinis laikotarpis bus prat�stas tiek, kiek reik�s 

laiko tiems defektams pabalinti. 
 

 
2.5. aILUMOS TIEKIMO VAMZDYNs SISTEMA 

 
ailumos tiekimo sistemt montavimui naudojami plieniniai elektra virinti vamzd~iai arba besilliai valcuoti, kai jt skersmuo 

g65mm. Kai vamzdynt skersmuo f50mm, naudojami plieniniai vandens 3 dujt vamzd~iai, arba besilliai valcuoti, tinkami sriegimui. 
ailumos tiekimo vamzdynai turi blti montuojami ne ma~esniu kaip 2% nuolyd~iu, tvirtinant prie statybinit konstrukcijt. 

/renginiai ir vamzdynai turi blti tvirtinami taip, kad nebltt pa~eista pastato konstrukcija. 
Projektuojant vamzdynt sistem� turi blti 0vertintas faktibkai galimas vamzdynt biluminis ibsipl�timas, kad bltt ibvengta ~alos 

0rangai, atramoms ir pastato konstrukcijoms. 
Montuojant vamzdynus bilumos punktuose, turi blti 0rengtos visos 0d�tin�s termometrt, manometrt bei jutiklit pastatymui. 

}emiausiose vamzdynt vietose turi blti 0rengti ibtubtinimo atvamzd~iai, o aukb�iausiose vietose 15mm skersmens oro pabalinimo 
atvamzd~iai. Atvamzd~iai 0rengiami patogiame aukbtyje. 
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Prieb pradedant montuoti 0renginius (t.y. bilumos apskaitos prietais�, siurblius, bilumokai�ius ir t.t.) vamzdynt sistema turi blti 
praplauta, siekiant apsaugoti 0renginius nuo u~terbimt. 

Vamzdynt sujungimai neleid~iami sienose, grindyse ar lubose. Vamzdynai negali blti 0montuoti plytt mlruose, betone ar tinke. 
Kur vamzdynai praeina pro sienas, grindis ar lubas turi blti 0rengtos 0vor�s, kurit skersmuo 3 dvigubas jame klojamo vamzdyno 
skersmuo. 
 

2.6. SUVIRINIMAS 
 

Suvirinimo bei kontrol�s procedlroms turi blti paruobti suvirinimo procedlros aprabai (SPA).  
Aprabai ruobiami vadovaujantis LST EN 299+A1:1998 <Metalinit med~iagt suvirinimo procedlrt aprabas ir tvirtinimas < 1-�ja, 2-

�ja, 3-�ja, 7-�ja ir 8-�ja dalimis. 
Prieb virinim� visi vamzd~iai ir armatlra turi blti teisingai paruobti ir sustatyti. Vamzd~it galai turi blti sta�iai nupjauti, bvarls ir 

su nuo~ulnomis. Suvirinimo pra�jimt kiekis turi blti toks, koks reikalingas pagal sl�g0, kuris bus tame vamzdyne. Tribakiai, atsibakojimai 
ir kitos fasonin�s dalys turi blti su bvelniais per�jimais ir pastatytos taip, kad nesuma~intt nurodyto pagrindinio vamzd~io ar 
atsibakojimo kiaurym�s skersmens. 

Vist suvirinimo sillit metalas turi pilnai susilydyti su vamzd~it metalu, sill�se neturi blti blakt ir nuodegt, jt storis negali blti 
ma~esnis nei vamzd~it metalo. Suvirinimo elektrodai turi blti  sausi ir bvarls. Lankinio suvirinimo elektrodai negali blti naudojami jei 
padengimo sluoksnis pa~eistas ar suir�s. Suvirinimo elektrodo tipas turi blti toks, kok0 rekomenduoja gamintojai suvirinimo klasei ir tipui. 

Suvirinama sillit kontrol� atliekama sekan�iais bldais: 
- iborinio ap~ilr�jimo ir matavimo 3 100%; 
- neardomuoju defektoskopijos (metodas nurodytas suvirinimo ir tikrinimo procedlros specifikacijoje) 10% vist vamzd~it, 

vieno suvirintojo, vieno tipo sillit; 
- hidraulinio bandymo; 
- kitais bldais, jeigu tai papildomai bus nurodyta procedlrt aprabuose (SPA). 

Suvirintt ir kitokit vamzdynt sujungimt sandarum� ir stiprum� bltina patikrinti, atliekant hidraulin0 bandym�. 
Suvirinimo darbai atliekami vadovaujantis <Garo ir karbto vandens vamzdynt 0rengimo ir  saugaus eksploatavimo taisyklit= 4-2 
punktu. 

 
2.7. aILUMOS TIEKIMO VAMZDYNs HIDRAULINIS PRAPLOVIMAS IR IaBANDYMAS 

 
Hidraulinis vamzdynt praplovimas ir ibbandymas atliekamas, kai atlikti visi suvirinimo darbai, sumontuotos tvirtinimo detal�s. 
Vanduo hidrauliniam sistemt praplovimui ir ibbandymui turi blti naudojamas ib aikbtel�je esan�it vandentiekio sistemt, po 

apskaitos. 
Bandymas atliekamas kiekvienai grandinei atskirai. Vamzdynai turi blti atjungiami ne ma~iau 3mm storio akl�mis, atjungimui 

naudoti u~darom�j� armatlr� draud~iama. Bandomasis sl�gis 1.43Pdarbo±0.01MPa. Bandomasis sl�gis palaikomas kol bus patikrintos 
visos suvirinimo sill�s, bet ne ma~iau 10mm. Bandymo metu atjungiamas ibsipl�timo indas.  

Hidraulinis bandymas turi blti atliekamas vadovaujantis <ailumos tiekimo tinklt ir bilumos punktt 0rengimo taisykl�mis<, >ailumos 
tinklt ir bilumos vartojimo 0renginit prie~ilros (eksploatavimo) taisykl�mis<, 2010m. 

 
2.8. MONTAVIMAS IR ATRAMOS 

 
Vamzdynai tvirtinami pakabinimo mazgt ir atramt pagalba. Galima naudoti specialios konstrukcijos grupinio pakabinimo 

mazgus. Jie turi blti tokio dyd~io, kad galima bltt vamzd~ius izoliuoti.  
Tarp bildan�io vandens vamzd~io ir pagrindinio vamzd~io pakabinimo elemento turi blti  pad�ta kompensuojanti plokbt�. 
Horizontalls vamzdynai turi blti tvirtinami reguliuojamt pakabt pagalba. Pakabos turi blti tokio dyd~io, kad galima bltt 

vamzd~ius izoliuoti. 
 Leistini atstumai tarp atramt: 

- 2.0m, kai nominalus diametras yra iki 32mm; 
- 2.50m, kai nominalus diametras yra iki 40mm; 
- 3.00m, kai nominalus diametras yra 50mm; 
- 4.00m, kai nominalus diametras yra 65&100mm. 

Vamzd~iai prie vist 0renginit ir valdymo vo~tuvt turi blti paremti, kad bltt ibvengta 0tempimt ar ibkraipymt prijungtoje 0rangoje, 
vo~tuvuose ir valdymo vo~tuvuose. 

Vamzd~iai turi blti paremti, kad 0rang�, vo~tuvus ir priedus galima bltt nuimti ma~iausiai juos ibardant ir, kad nu�mus prietaisus, 
nereiktt papildomt atramt. 

Visi vertikalls vamzd~iai turi blti pritvirtinti taip, kad bltt u~kirstas kelias iblinkimams arba svyravimams. Vertikalls vamzd~iai 
turi tur�ti stiprius kaltos gele~ies arba plieno spaustukus, gerai u~ver~tus ant vamzd~it, su prailginimais, besiremian�iais 0 pastato 
konstrukcijas. 

Vamzd~iai turi blti 0tvirtinti, kur reikia lokalizuoti pl�tim�si arba ibvengti per didelio vamzd~it ir atbakt 0tempimo. Ankeriai turi blti 
visibkai atskirti nuo pakabinamo mazgt ir turi blti tvirtai kaltos ar suvirintos konstrukcijos. 
Vist plieninit dirbinit pavirbit apdorojimas turi blti toks: 
 -   nubveisti iki metalinio blizgesio; 
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-   nugruntuoti rldims atspariais da~ais; 
- padengti dviem sluoksniais da~t. 

 
2.9. VAMZD}Is /VOR�S 

 
Vamzd~it 0vor�s turi blti ten, kur vamzd~iai praeina pro sienas, grindis ar lubas. /vor�s turi blti pagamintos ib tos pa�ios 

med~iagos kaip vamzdis ir atitinkamo dyd~io, kad bltt u~tikrintas ne ma~iau, kaip 15mm tarpelis pagal diametr�, jei nenurodyta kitaip. 
         Kur vamzd~iai praeina pro konstrukcines grindis ir priebgaisrines sienas, turi blti naudojamos specialios ugnies nepraleid~ian�ios 
tarpin�s, kad bltt pasiektas bent 2 va. atsparumas ugniai. 
         Pra�jimuose pro grindi blapiose patalpose 0vor� turi baigtis 100mm virb grindt lygio. Patalpose su viniline grindt danga jos krabtas 
turi blti u~riestas prie 0vor�s. 
         Pra�jimuose pro grindis, kuriose yra vandens nepraleid~ian�ios membranos, vamzd~io 0vor� turi tur�ti sandarinant0 flanb�, kuris 
turi blti pritvirtintas prie vandens nepraleid~ian�ios membranos.  
         Tarpelis tarp vamzd~io ir 0vor�s turi blti u~sandarintas elastinga mastika.  
Kur pro sienas, grindis ir lubas praeinantys vamzd~iai yra matomi, jie turi blti u~dengti plokbt�mis. 
 
2.10. VAMZDYNs PL�TIMASIS 

 
Visos vamzdyno dalys turi blti taip sumontuotos, kad vamzd~iai gal�tt pl�stis ir trauktis, nesukeldami netinkamt 0tempimt bet 

kuriose vamzdyno dalyse. Kur 0manoma, pl�timasis ir traukimasis turi blti absorbuojamas natlraliais vamzd~it pasislinkimais, t.y. 
poslkio kampais. 

Vamzdynams turi blti 0rengtos nejudamos, paslankios atramos.  
 
2.11. VAMZDYNs ATRAMOS IR KREIPIAN
IOS DETAL�S 

 
Vamzdynt atramos turi blti 0tvirtintos projekte nurodytose vietose. Atramos turi blti 0tvirtintos tinkamu bldu, kad iblaikytt 

apkrov�. Visos atramos jokiu bldu negali pa~eisti pastato konstrukcijt. Detal�s ir galutin� atramt vieta prieb 0tvirtinim� turi blti pateikta 
technin�s prie~ilros vadovo patvirtinimui. 

 
2.12. PAVIRaIAUS APSAUGA 
 
          Vist tiekiamt 0rengimt pavirbius turi blti tinkamai apsaugotas nuo aplinkos poveikio. 
/rengimai ir prietaisai turi blti gerai supakuoti, kad bltt galima perve~ti ir sand�liuoti prieb atliekant montavimo darbus. 
        Metalinit pavirbit valymas, gruntavimas ir galutinis antikorozinis padengimas turi blti pagal tarptautinit techninit standartt 
apsaugai nuo korozijos reikalavimus. Antikorozin� danga turi blti atspari karb�iui +150ºC. Da~ymas turi blti atliekamas panaudojant 
pa~angi� darbo patirt0 ir pagal da~t gamybos ir panaudojimo instrukcijas. 
        Tiek�jas nustato savo standartines 0rengimt spalvas. 
Pirk�jas turi teis� gauti 0rengimus nuda~ytus paties pasirinktomis spalvomis. 
Abtrls galai turi blti suapvalinti. 

 
ailumos izoliacija 
 

Izoliuott pavirbit temperatlra darbo metu neturi virbyti 45ðC. ailumos izoliacija turi iblaikyti pastovias izoliacines savybes per vis� 
naudojimo laik�. 
Neleid~iama izoliacin�se konstrukcijose naudoti med~iagt turin�it asbesto. 
ailumos izoliacija turi blti mechanibkai pakankamai atspari, nelaidi ir nesugerianti vandens. Izoliuoti pavirbiai dengiami armuotos folgos 
danga.  
Flanbinit sujungimt ir armatlros izoliacija turi blti ibardoma. 
Izoliacija turi blti: 

- vamzdynams bilumos punkte 3 suformuoti akmens vatos vamzdiniai kevalai, su aliuminio folijos danga, ·iz=50 (40)mm; 
- 0renginiams ir u~daromajai armatlrai 3 akmens vatos dembliai su aliuminio folijos danga, ·iz=50 (40)mm. Atsparumo 

ugniai klas� 1.  
 
2.13. U}DAROMOJI ARMATkRA, RUTULINIAI 
IAUPAI 

 
Rangovas turi  pateikti ir 0montuoti vo~tuvus, filtrus bei �iaupus taip, kaip nurodyta br�~iniuose. Jie turi blti 0montuoti visose 

vietose, kuriose tai yra bltina tinkamam sistemt darbui, atjungimui bei reguliavimui. Turi blti tinkami darbiniam ir tikrinamam sistemt 
sl�giui. Horizontaliame vamzdyne sklend�s privirinamos atidarytos. Vertikaliame  vamzdyne virbus privirinamas atidarytos sklend�s, 
apa�ia 3 u~darytos.  

U~daromoji armatlra vamzdynams, kurit skersmuo f50mm 3 sriegin� u~daromoji armatlra, kurios skersmuo g65mm 3 flanbin� 
arba 0virinama. Ant visos armatlros korpust turi blti iblietas, 0spaustas arba 0kirstas gamintojo pavadinimas arba prek�s ~enklas. 
Tiek�jas privalo pateikti visus armatlros techninius duomenis patvirtinan�ius dokumentus. 
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U~daromieji srieginiai rutuliniai �iaupai 

 

Eil. Nr. Techniniai duomenys Nurodyti reikalavimai 

1 Vo~tuvt tipas Rutuliniai 

2 Korpusas Ketinis arba bronzinis 

3 Prijungimas Srieginis 

4 Projektin� temperatlra T=0-120ºC 

5 Projektinis sl�gis PN=1.6MPa 

  

U~daromieji 0virinami rutuliniai �iaupai 
 

Eil. Nr. Techniniai duomenys Nurodyti reikalavimai 

1 Vo~tuvt tipas Rutuliniai 

2 Korpusas Plieninis 

3 Prijungimas 0virinamas 

4 Projektin� temperatlra T=0-120ºC 

5 Projektinis sl�gis PN=1.6-2,5MPa 

 
/vadin� u~daromoji armatlra 0 bilumos punkt� 3 plienin�.  

Draud~iama 0rengti ketin� armatlr� ten, kur j� gali veikti lenkimo j�gos. 
U~darom�j� armatlr� ib pilkojo ketaus naudoti draud~iama.  
Flanbin� armatlra turi blti tiekiama komplekte su atsakomaisiais flanbais, var~tais, ver~l�mis ir tarpin�mis. Tarpin�s turi blti 

atsparios karb�iui, gumines ir asbocementines naudoti draud~iama. 
 

2.13A U}DAROMOJI ARMATkRA, RUTULINIAI 
IAUPAI, TERMOFIKACINIAM VAMZDYNUI (PIRMIN� PUS�) 
 

Jie turi blti 0montuoti visose vietose, kuriose tai yra bltina tinkamam sistemt darbui, atjungimui bei reguliavimui. Turi blti tinkami 
darbiniam ir tikrinamam sistemt sl�giui.  

U~daromoji armatlra termofikaciniams vamzdynams, 3 flanbin� arba 0virinama. Ant visos armatlros korpust turi blti iblietas, 
0spaustas arba 0kirstas gamintojo pavadinimas arba prek�s ~enklas. Tiek�jas privalo pateikti visus armatlros techninius duomenis 
patvirtinan�ius dokumentus. 
 

U~daromieji 0virinami, flanbiniai rutuliniai �iaupai 
 

Eil. Nr. Techniniai duomenys Nurodyti reikalavimai 

1 Vo~tuvt tipas Rutuliniai 

2 Korpusas Plieninis 

3 Prijungimas /virinamas, flanbinis 

4 Projektin� temperatlra T=0-120ºC 

5 Projektinis sl�gis PN=1.6-2,5MPa (2,5MPa bilumos 
punkto 0vadin�s sklend�s Nr.1,2) 

 
Draud~iama 0rengti ketin� armatlr� ten, kur j� gali veikti lenkimo j�gos. 
U~darom�j� armatlr� ib pilkojo ketaus naudoti draud~iama.  
Flanbin� armatlra turi blti tiekiama komplekte su atsakomaisiais flanbais, var~tais, ver~l�mis ir tarpin�mis. Tarpin�s turi blti 

atsparios karb�iui, gumines ir asbocementines naudoti draud~iama. 
Horizontaliame vamzdyne sklend�s privirinamos atidarytos. Vertikaliame  vamzdyne virbus privirinamas atidarytos sklend�s, 

apa�ia 3 u~darytos.  
 
 
2.14. BALANSINIAI 3 U}DAROMIEJI VO}TUVAI 

 
Vo~tuvai skirti vandens srov�s u~darymui, balansavimui ir matavimui. Jie turi subalansuoti paskirstymo grandines taip, kad 0 
0renginius bltt tiekiamas reikalingas bilumos srautas. 

Eil. Nr. 

Techniniai duomenys 

Nurodyti reikalavimai 
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1 Max. darbo sl�gis ó 16 bar. 

2 Max. darbo temperatlra ó 120ðC 

3 Max. pratek�jimas 1 % ô KV 

4 Veikimas Ibankstinis srauto nustatymas 

 
2.15. ATBULINIAI VO}TUVAI 

 

Eil. Nr. Techniniai duomenys Nurodyti reikalavimai 

1 Korpusas Bronzinis arba ketinis 

2 Prijungimas Srieginis 

3 Projektin� temperatlra T=0-100ºC 

4 Montavimo pad�tis Tinkamas montuoti vertikalioje ir 
horizontalioje linijoje 

5 Projektinis sl�gis PN=1.6MPa 

 
2.16. FILTRAI 

 
Filtrs paskirtis sulaikyti neamenis, didesnius kaip 1mm dyd�io. Filtras turi tur�ti prapktimo ir ialeidimo 
iaupus. 

Filtro vidinis paviraius turi bkti apsaugotas nuo korozijos. 
Eil. Nr. Techniniai duomenys Nurodyti reikalavimai 

1 Korpusas Ketinis 

2 Prijungimas Flanbinis arba movinis 

3 Filtruojantis elementas Nerldijan�io plieno 1.0mm perforuota 
plokbtel� 

4 Projektin� temperatlra T=0-120ºC 

5 Projektinis sl�gis PN=1.6MPa 

6 Leid~iami sl�gio nuostoliai 0.05MPa 

 
Filtrai turi blti tiekiami su atsakomaisiais flanbais, ver~l�mis bei tarpin�mis. 

 
2.16A  APSAUGINIAI VO}TUVAI 

 
 Vo~tuvt paskirtis 3 apsaugoti sistemas nuo sl�gio pertekliaus. 
 

Eil. Nr. Techniniai duomenys Nurodyti reikalavimai 

1 Vo~tuvt tipas Spyruoklinis 

2 Korpusas Bronzinis arba ketinis 

3 Prijungimas Srieginis 

4 Projektin� temperatlra T=0-100ºC 

5 Projektinis sl�gis Pibleidimo nustatymo=0.6MPa 
(sistemos did~iausias leistinas 
darbinis sl�gis 0,6MPa). 

   

 
Montavimas: Apsaugin0 vo~tuv� reikia montuoti vertikalioje pad�tyje. Atbakoje prie apsauginio vo~tuvo draud~iami susiaur�jimai. 
Apsauginis vo~tuvas turi blti 0rengtas taip, kad vandens/gart nuleidimas nekeltt gr�sm�s ~mon�ms. Draud~iama bet kokia sukamo jo 
dang�io apkrova.  
 
 
2.17. TEMPERATkR� REGULIUOJANTYS VO}TUVAI 

 
 Vo~tuvo paskirtis palaikyti reikiam� temperatlr� bildymo sistemose, priklausomai nuo lauko temperatlros. Vo~tuvai 
komplektuojami su elektros pavaromis ir temperatlros reguliatoriais. 

 

Eil. Nr. Techniniai duomenys Nurodyti reikalavimai 

1 Vo~tuvo tipas Dvieigis 

2 Pajungimas Srieginis 

3 Korpusas Ketinis arba bronzinis 

4 Projektin� temperatlra T=120ºC 

5 Max. pratek�jimas iki 0,05õ ô Kv 
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6 Charakteristika Logaritmin� 

7 Reguliavimo ribos 30 : 1 

8 
Pavara 

Elektros variklis su reversu ir 
reduktoriumi 

9 Elektros tiekimas 24 / 220 V, 50 Hz 

10 Pavaros eigos laikas: 
            -   bildymui 

- karbtam vandeniui ruobti 
- v�dinimui 

60 ø 300 sek. 

10 ø20 sek. 
30-100 sek. 

11 Variklio apsauga  IP 54 

12 Elektriniai sujungimai Kabelis 1,5 mm2 

 
2.18. AUTOMATINIAI PAPILDYMO VO}TUVAI 3 aIAME PROJEKTE NENAUDOJAMAS 
 

Eil. Nr. Techniniai duomenys 

Nurodyti reikalavimai 

1 Korpusas Bronzinis 

2 Prijungimas Srieginis 

3 Projektin� temperatlra Iki T=0-150ºC 

4 Projektinis sl�gis Iki PN=25MPa 

5 Tipas Tiesioginio veikimo 

 
2.19. APSKAITOS IR KONTROL�S 3 MATAVIMO PRIETAISAI 

 

Eil. Nr. Techniniai duomenys Nurodyti reikalavimai 

1 Max. darbinis sl�gis 16 bar 

2 Max. darbin� temperatlra 150ºC 

3 Temperatlrt skirtumo matavimo diapazonas 0-150ºC 

4 Sl�gio kritimas <0.1MPa 

5 Matuojami ir indikuojami parametrai ailumos energijos kiekis, vandens 
kiekis, paduodama vandens 
temperatlra, gr�~inamo vandens 
temperatlra, temperatlrt skirtumas, 
momentinis vandens kiekis, darbo 
valandos. 

6 Elektros tiekimas 1f, 220V, 50Hz. Duoment pasauga 
nutrlkus elektros tiekimui. 

7 Distansinis duoment perdavimas  

 
 
2.20. aILUMOKAI
IAI 

 
ailumokai�iai  - plokbteliniai lituoti arba surenkami  
Plokbtel�s ib nerldijan�io plieno, sulituotos variu vakuuminiu bldu. Pajungimo antgaliai vienoje pus�je. ailumokai�it pavirbiai turi 

blti tinkamai apsaugoti nuo aplinkos poveikio. ailumokai�iai bandomi sl�gio testu (39bar) ir vakuuminiu testu (2x10 -7bar). V�dinimo 
sistemos bilumokaitis turi atitikti  STTiaP/T reikalavimus, termofikatas vanduo 3 glikolis 35%. V�dinimo sistemos bilumokaitis su dvigubomis 
plokbt�mis, kuris suteikia papildom� nutek�jimo kontrol�.  

ailumokai�iai turi blti pagaminti pagal sertifikuoto gamybos proceso (ISD) standarto reikalavimus. Tiek�jas privalo pateikti  
techninius duomenis, med~iagt sertifikatus, kartu su med~iagt analiz�s bei atskirt darbt testavimu. 
 

Eil. Nr. Techniniai duomenys Nurodyti reikalavimai 

1 Tipas Plokbtelinis bilumokaitis 

2 ailumnebis vanduo/vanduo  
 

3 Skai�iuotina temperatlra : bildymui 
(karbtam v.) 

115-65/80-60ºC 
(65-30C/5-55C) 

4 Leid~iami sl�gio nuostoliai: 
a) aildymui, v�dinimui (karbtam vandeniui) 

- pirminis ~iedas 

 
 

20 kPa (20 kPa) 
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- antrinis ~iedas 
 

20 kPa (30 kPa) 
 

5 Projektinis sl�gis Pg1.6Mpa 

6 Projektin� temperatlra T=150ºC 

7 Pajungimas Srieginis  

2.21. CIRKULIACINIAI SIURBLIAI 
 

Siurblys komplektuojamas su siurblit valdymo bloku (rezervinio siurblio paleidimas, siurblio nabumo reguliavimas).  
Rangovas turi pateikti ir sumontuoti visus siurblio komplektus ir priedus. Siurbliai turi automatibkai pasileisti ir sustoti, kai prireikia. 

Privalo tur�ti rankin0 ibjungimo prietais�, kad galima bltt prireikus siurblius sustabdyti. 
Visi siurblit varikliai turi blti tinkami pakankamam darbui prie aplinkos temperatlros +55ºC ir bilumnebio temperatlros 120ºC. 
Varikliai turi tikti esamai 0tampai. 
Siurblio variklis turi blti tokio galingumo, kad u~kirstt keli� perkrovimui dirbant bet kokiame charakteristikos tabke. 
Siurbliai turi sugeb�ti nepertraukiamai tiekti nurodyt� vandens kiek0 reikiamu sl�giu, neperkaitinant variklio ar guolit ir kt. Siurblys 

privalo tur�ti minimali� IP 42 apsaugos klas�.  
  

Siurbliai turi blti ibcentriniai ir tinkami darbiniam sl�giui. Siurbliai gali blti montuojami ant horizontalit ar vertikalit vamzdynt.  
Siurbliai turi dirbti tyliai, nevibruoti ir blti tinkami nepertraukiamam darbui ne ma~iau 25000 valandt.  
Korpusas turi blti ib ketaus. Rotorius turi blti bronzinis arba nerldijan�io plieno ir turi blti pilnai u~darytas bei dinamibkai ir 

hidraulibkai subalansuotas. Velenas turi blti nerldijan�io plieno.  
 

Eil. Nr. Techniniai duomenys Nurodyti reikalavimai 

1 Projektinis sl�gis ó 16 bar. 

2 Darbinis sl�gis 1 3 10 bar. 

3 ailumnebis Termofikacinis vanduo 

4 Projektin� temperatlra ó 130ðC 

5 Darbo temperatlra 40 - 80ðC 

6 Med~iaga: 
- korpuso  
- rotoriaus 
- veleno 
- sandarinimo 

 
Ketus 
Nerldijantis plienas 
Nerldijantis plienas 
Keramika / anglis 

7 Pastatymas Ant vamzd~io 

8 Elektros tiekimas 220 / 380V   50Hz 

9 Variklio apsauga IP54 

10 

 
Elektroninio valdymo, su da~nio 
keitikliu ar kelit grei�it 3 ~ilr., 
tikslintis s�naudt ~iniarabtyje 

 
2.22. IaSIPL�TIMO INDAI 

 
 Membraniniai ibsipl�timo indai. 
 

 Eil. Nr. Techniniai duomenys Nurodyti reikalavimai 

1 Temperatlra sistemos padavimo linijoje T=80ºC 

2 Darbinis sl�gis = 6 bar. 

3 Darbin� temperatlra = 80ðC 

4 Tipas Membraninis 

5 Tlris 
Pagal vandens tlr0 bildymo sistemoje arba pagal 
bildymo sistemos bilumin0 nabum�  kW 

 
 

2.23. VIETINIAI KONTROL�S PRIETAISAI 
 
Termometrai  

 
Termometrai turi blti 0 montuoti br�~iniuose nurodytose vietose. Termometrai skirti termofikacinio vandens temperatlros 

matavimui ir gali blti 0rengti ant horizontalit ir vertikalit vamzdynt. Termometrai turi blti 0rengti 0vor�se. 
Termometrai turi blti kalibruoti taip, kad darbin� temperatlra bltt ma~daug skal�s viduryje. Naudoti kontrol�s matavimo 

prietaisus, kuriuose yra gyvsidabrio draud~iama.  
Naudojami spiritiniai ir bimetaliniai termometrai. 
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Manometrai 

 
Manometrai turi blti 0montuoti br�~iniuose nurodytose vietose, prie vist 0renginit, kuriuose veikia sl�gio poky�iai ir kur reikalinga 

tinkamam sistemt valdymui. Manometrai skirti termofikacinio vandens sl�gio matavimui. 
Manometrt matavimo ribos 0-6bar., 0-10bar., 0-16bar. Ir tikslumo klas� 1.5. 
Visi naudojami manometrai turi blti patikrinti metrologijos tarnybos ir turi tur�ti patikros ~ym�. 

  

Eil. Nr. Techniniai duomenys Nurodyti reikalavimai 

1 Manometro tipas 100 mm apskriti, pramoninio tipo su 
<bourbon= vamzdeliu 

2 Skal� Aliuminio plokbtel� juodu u~rabu 

3 Tikslumo klas� 1.5 

4 Apsaugos klas� IP54 

5 Sl�gio skal�s graduota MPa 

6 Did~iausia galima paklaida 1,5% visos skal�s 

7 Galin� skal�s vert� neturi blti ma~esn� 30% virb darbinio sl�gio. 
 
2.24. AUTOMATIKOS BLOKAS 

 
Pagal pasirikt� bilumos tiekimo schem�, renkamas reguliatorius turi atlikti bias funkcijas: 

- bildymui tiekiamo vandens temperatlros reguliavimas, priklausomai nuo oro temperatlros; 
- gr�~inamo termofikacinio vandens temperatlros nustatymas, ar max. temperatlros apribojimas; 
- karbto vandens temperatlros reguliavimas pagal u~duot0; 
- apsauga nuo u~balimo; 
- profilaktinis siurblit <pramankbtinimas=; 
- kontlrt reguliavimas pagal nustatyt� program� parai ir savaitei; 
- prijungtt daviklit testavimas. 
Aplinkos temperatlra 0-+40ºC; 
Elektros tiekimas  - 1f, 24 / 220V, 50Hz  
Korpuso apsaugos klas� 3 IP54;  

Leistina dr�gm� 5 ø70 õ; 
Montuojant elektros skyde su paleidimo rel�mis, ibjungimo automatais ir saugikliais.  
 

2.25. }ENKLINIMAI 
 

/rengimai ir armatlra ~ymima metalin�mis etiket�mis, nurodant pagrindinius techninius duomenis. U~rabai turi blti graviruoti. 
}ym�jimai turi atitikti bilumos punkto eksploatacin� schem�. 
Ant izoliuoto vamzdynt pavirbit u~nebami skiriamieji spalviniai ~iedai pagal vamzdynt paskirt0 ir rodykl�s rodan�ios tek�jimo krypt0: 

- bilumos tinklt ir bildymo sistemos paduodamo srauto vamzdynai 3 ~alia spalva su geltona juosta ir rodykle; 
- bilumos tinklt ir bildymo sistemos gr0~tamo srauto vamzdynai 3 ~alia spalva su ruda juosta ir rodykle; 
- karbto vandens srauto vamzdynai 3 m�lyna spalva su oran~ine juosta ir rodykle; 
- balto vandens srauto vamzdynai m�lyna spalva su rodykle. 

}ym�jimas turi blti atliktas vadovaujantis  <ailumos tiekimo tinklt ir bilumos punktt 0rengimo taisykl�mis< 
    -    ant bilumos punkto durt iborin�je pus�je turi blti u~rabas <ailumos punktas= NR. 

 
2.26. PALEIDIMO, DERINIMO DARBAI 

Paleidimo-derinimo darbus atlieka rangovas. 
aiuos darbus gali atlikti specialistai, turintys reikiam� kvalifikacij� ir leidim� bios rlbies darbams atlikti.  
Paleidimo-derinimo darbai turi blti apiforminti aktuose ir patvirtinti technin�s prie~ilros vadovo. 

 
2.27. KONTROL� IR BANDYMAI 
 

Pirk�jas gamybos metu gali kontroliuoti, tikrinti ir ibbandyti med~iagas ir atliekamo darbo kokyb� tiek�jo patalpose, darbo laiko 
metu, tikrinti vist 0rengimt, kuriuos pagal kontrakt� tieks tiek�jas, gamybos eig�; jeigu dalis 0rengimt yra gaminama kitose patalpose, 
tiek�jas turi sudaryti pirk�jui galimyb� apsilankyti tose patalpose ir patikrinti bei ibbandyti 0rengimus. 

Ta�iau tai neatleid~ia tiek�jo nuo atsakomyb�s u~ defektus eksploatuojant 0rengimus. 
Gamintojo patalpose turi blti atliktas 0rengimt testavimas pagal atitinkamus standartus ir ~emiau pateiktus reikalavimus. 
Pagrindinit perkamt priemonit individualls bandymai gali blti pakeisti tipiniais bandymais, jeigu tam pritaria pirk�jas. 

 
Tipiniai bandymai privalo blti atlikti pagal pripa~intus standartus, pateikiant bandymt dokumentacij� ir rezultatus, kuriems pritaria 

pripa~inta nepriklausoma instancija. 
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/rengimai turi blti ibbandyti, atliekant sl�gio bandymus pagal ISO. 
Gamintojas turi atlikti visus bltinus bandymus varikliams. 
Galutinis 0rengimt bandymas atliekamas kartu su derinimu. 
Derinimo bandymus turi atlikti tiek�jas. 
Tiek�jas turi aprlpinti reikalingais testavimo ir matavimo prietaisais derinimui atlikti. 

 
2.28 AKLIs /RENGIMAS 
 

Vamzd~it akl� turi blti pagaminta ib tokio pat plieno (med~iagos) kaip vamzdynas ir atitinkamo dyd~io. Naudojamas standartinis 
perkamas gaminys. 

Akl� virinama. }ilr. vamzdynt paruobimo, suvirinimo dalis. 
Prieb virinim� turi blti teisingai paruobtos. Vamzd~it galai turi blti sta�iai nupjauti, bvarls ir su nuo~ulnomis. Suvirinimo pra�jimt 

kiekis turi blti toks, koks reikalingas pagal sl�g0, kuris bus tame vamzdyne.  
Vist suvirinimo sillit metalas turi pilnai susilydyti su vamzd~it metalu, sill�se neturi blti blakt ir nuodegt, jt storis negali blti ma~esnis 
nei vamzd~it metalo. Suvirinimo elektrodai turi blti  sausi ir bvarls. Lankinio suvirinimo elektrodai negali blti naudojami jei padengimo 
sluoksnis pa~eistas ar suir�s. 
         Pavirbius turi blti tinkamai apsaugotas nuo aplinkos poveikio, padengtas antikorozine danga. 
 Atliekami bandymai , kaip vamzdynams. 

2.29. aILUMOS SKAITIKLIS 

Skirtas pratek�jusio vandens apskaitai u~daro tipo bildymo sistemose bei bilumos energijos, pratek�jusio ir sunaudoto vandens 
apskaitai atviro tipo bildymo sistemose. Gali blti naudojami 0vairit skys�it kiekio matavimams; naudojami sunaudotos bilumos ir 
vandens kiekio apskaitai. 
Gedimo atveju skai�iuojamas nedarbo laikas ir indukuojamas gedimo kodas. 
Skys�io matuoklis gali blti statomas ant paduodamos arba gr0~tamos linijos, - tikslintis br�~iniuose. 
Pagrindiniai parametrai turi blti sumuojami nuo eksploatacijos prad~ios. 
Su distanciniu nuskaitymu. 
 

2.30. VANDENS -GLIKOLIO MIa. 35 PROC. 

 Specialiai sukurtas prieb u~baliminis skystis, naudojamas 0vairaus tipo bildymo/baldymo bei v�dinimo sistemose.  Naudojamas 
u~pildyti bildymo, v�dinimo sistemas, kai ibkyla pavojus bildymo/baldymo sistemai u~balti. Skys�io gamybos metu naudojamas gerai 
ibvalytas ir nukalkintas vanduo, aukbtos kokyb�s antikorozin�s med~iagos, kurios suma~ina neigiam� glikolio poveik0 0renginio dalims. 
Gali blti naudojamas analogas. Mibinys turi blti gamyklinio paruobimo. 
 
Saugos duomenß lapas 
 
1 SKIRSNIS. Med~iagos arba mibinio ir bendrov°s arba Âmon°s identifikavimas  
1,1.Produkto identifikakatorius: 

 Cheminio preparato (mibinio) pavadinimas: Aubinimo skys
io koncentratas  

                                                                           Aubinimo skys
io tirpalai [20%-50%] 35 porc. 

 

1.2.Preparato (mibinio) nustatyti naudojimo bldai : 
aildymo sistemose, baldymo sistemß Ârangoje, oro kondicionavimo sistemose ir 
  vidaus degimo varikliams aubinti 
1.1. Ibsami informacija apie saugos duomenß lapo teik°j� - 
  

1.2. Pagalbos telefono numeris: Lietuvos apsinuodijimt kontrol�s ir informacijos biuras, ailtnamit 29, LT-2043 Vilnius, telefonas. 
8~ 5 236 20 52, faksas 8~ 5 236 21 42 el. pabtas info@tox.lt (vis� par�). 

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai  

2.1. Cheminio preparato (mibinio) klasifikavimas  

Pagal CLP reglament� Nr. 1272/2008/EB 

Pavojingumo klas�s ir kategorijos  Pavojingumo frazis kodai 
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Acute Tox. 4 kmus toksibkumas, 4 kategorija. H302 

Pastabos: Pavojingumo simbolit, rizikos frazit, pavojingumo frazit tekstai nurodomi 2.2. poskirsnyje.  

2.2. } enklinimo elementai 
Cheminio preparato (miainio) �enklinimas pagal CLP reglament� Nr. 1272/2008/EB Informacija apie pavojingus 

komponentus: Sud�tyje yra etilenglikolio. 

Signalinis ~odis: Wng.  ATSARGIAI 

Pavojaus piktogramos:   

 

 

Pavojingumo fraz°s: 
H302 

Atsargumo fraz°s: 
Kenksminga prarijus 

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. 

P264  Po naudojimo kruopb�iai nuplauti rankas. 
P270 Naudojant b0 produkt�, nevalgyti, negerti ir nerlkyti. 
P301 + P312  PRARIJUS: Pasijutus blogai, skambinti 0 Apsinuodijimt kontrol�s ir informacijos biur� arba 

kreiptis 0 gydytoj�. 
P330 Ibskalauti burn�. 
P501 Tub�i� talpykl� praskalauti vandeniu ir ibmesti 0 plastikinit atliekt surinkimo  konteiner0. 

Papildoma informacija apie pavojß: n�ra. 

2.3. Kiti pavojai  

 PBT ar vPvB kriterijai: neatitinka. 

Pavojai, susij� su u~sidegimo arba sprogimo galimybe: aubinimo skys�io koncentratas neklasifikuojamas kaip degus, 
ta�iau gali u~sidegti nuo atviros liepsnos. D�l ma~o garavimo grei�io praktibkai nesprogus. aildant garavimas intensyv�ja. Garai 
sunkesni u~ or�. 
 Pavojai aplinkai ir galimos ~alos pasekm°s:  neklasifikuojamas kaip aplinkai pavojingas. 

3 SKIRSNIS. Sud°tis arba informacija apie sudedam�sias dalis  
3.2. Mibiniai - pavojingi komponentai: 

EB Nr. CAS Nr. Cheminis pavadinimas 
Koncentracija 

mas�s% 

 Klasifikacija 

Pagal CLP reglament� Nr. 1272/2008/EB 

203-473-3 107-21-1 

etilenglikolis (sinonimai:  

monoetilenglikolis, 

1,2-etandiolis) 

40 < C < 60 Acute Tox. 4 * H302 

Pastabos: Pavojingumo simbolit, rizikos frazit, pavojingumo klasit ir frazit tekstai nurodomi 2 skirsnyje. 

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemon°s  
4.1. Pirmosios pagalbos priemoniß aprabymas  
Bendra informacija: visais atvejais, kai kyla abejonit ar pasireibkia pakenkimo sveikatai po~ymiai, nedelsiant kreiptis 0 gydytoj�. Jei 
nukent�j�s prarad�s s�mon�, negalima duoti nieko gerti ar d�ti k� nors 0 burn�. /tarus ar nusta�ius apsinuodijim� bia med~iaga, bltina 
nedelsiant kreiptis 0 gydytoj� ar Apsinuodijimt kontrol�s ir informacijos biur� tel. (8~5) 236 20 52. 
Patekimo Â organizm� bÛdas:  
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Ákv°pus: pavojus 0kv�pti gart naudojant pagal paskirt0 minimalus, nes koncentratas ma~ai lakus. 
Patekus ant odos: nusivilkti u~terbtus drabu~ius arba nuplauti vandeniu, rankas ir klno vietas, ant kurit pateko preparatas, gerai 
nuplauti vandeniu.  

Patekus Â akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Ibimti kontaktinius l�bius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau 
plauti akis, pak�lus vokus, tekan�iu vandeniu ne trumpiau kaip 10 minu�it. Jeigu dirginimas nepraeina, kreiptis 0 gydytoj�. 
Prarijus: ibskalauti burn�, duoti gerti daug vandens ar pieno, skatinti v�mim� (tik turintiems s�mon�!), duoti ibgerti aktyvuotos anglies 
suspensijos. Nedelsiant kviesti gydytoj�. 
4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (Ûmus ir u~delstas): pirmieji simptomai panabls 0 apsinuodijim� etilo alkoholiu 3 
susijaudinimas, kalbos problemos, pusiausvyros sutrikimai. Apsinuodijimo po~ymiai (gallnit drebulys, galvos svaigimas ir skausmas, 
dvejinimasis akyse, padid�j�s mieguistumas, birdies darbo aktyvumo pagreit�jimas, aritmija, kraujospld~io padid�jimas 3 ir po to 
suma~�jimas, ibsekimas, kv�pavimo problemos, nenormalus akit jud�jimas, s�mon�s aptemimas) atsiranda po 2-3 val. Stipriai 
apsinuodijus etilenglikoliu, pirmiausia pa~eid~iama nervt sistema, po to kepenys ir inkstai. Apsinuodijimo po~ymiai gali pasireikbti 
pra�jus 48 valandoms. 100 ml prarytas etilenglikolio kiekis gali blti mirtinas. Etilenglikolis sorbuojasi 0 organizm� per nepa~eist� od�, 
sukeldamas tokius pat simptomus, kaip 0kv�pus ar prarijus (daugiau informacijos 3 11 skirsnyje). 
4.3. Nurodymas apie bet kokios neatid°liotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingum�:  
 
Prarijus, patekus ant odos ir esant odos pa~eidimams, nukent�jusysis turi blti stebimas kur0 laik�, nes apsinuodijimo po~ymiai gali 
pasireikbti po kelit ar net keliolikos valandt. Prarijus, taikyti skrand~io praplovim�, hemodializ�.  

5 SKIRSNIS. Priebgaisrin°s priemon°s  
5.1. Gesinimo priemon°s: nedideliems gaisro ~idiniams - sm�lis, nedegus priebgaisrinis audinys, putt ir angliarlgbt�s gesintuvai, 

dideli gaisro ~idiniai gesinami alkoholiams atspariomis putomis, vandens rlku ar vandens srove. Netinkamos gaisro gesinimo 
priemon�s - n�ra. 

5.2. SpecialÛs med~iagos ar mibinio keliami pavojai: degant gali susidaryti toksibkos dujos: anglies monoksidas, 0vairls tarpiniai 
organiniai skilimo produktai. 

5.3. Patarimai gaisrininkams: jeigu ne0manoma talpt patraukti atokiau nuo liepsnos, talpas v�sinti vandens �iurkble ar rlku. 
Vandens rlku sulaikyti degimo produktt sklidim�. Specialios apsaugos priemon°s: autonominiai kv�pavimo aparatai, nedegls 
gaisrininkt rlbai. 

6 SKIRSNIS. Avarijß likvidavimo priemon°s  
6.1. Asmens atsargumo priemon°s, apsaugos priemon°s ir skubios pagalbos procedÛros: ibsiliejus  
produktui, gerai v�dinti patalp�. Vengti patekimo ant odos, rlbt. Ibsiliejimo vietose grindys slid~ios. Asmenys, kurie nedalyvauja avarijos 
likvidavime, turi kuo grei�iau pasibalinti ib avarijos vietos. 
6.2. Ekologin°s atsargumo priemon°s: saugoti nuo pasklidimo, neleisti ibsiliejusiam produktui patekti 0 lietaus kanalizacij�, vandens 

telkinius, griovius ar kanalus, ant dirvo~emio. 
6.3. Izoliavimo ir valymo procedÛros bei priemon°s: ibsiliejus0 produkt� susemti 0 metalines ar plastikines sandariai u~sidaran�ias 

talpas, liku�ius surinkti sugerian�i�ja med~iaga, pavyzd~iui, skuduru, sm�liu, ~em�mis, pjuvenomis, skuduru ir supilti 0 sandart 
u~sidarant0 metalin0 ar plastikin0 rezervuar�. Vietas, kur buvo ibsiliej�s preparatas, praplauti vandeniu, ibbluostyti skuduru. 

6.4. Nuoroda Â kitus skirsnius: tinkamos asmenin�s apsaugos priemon�s nurodytos 8 skirsnyje, atliekt balinimas 3 ~ilr. 13 
skirsn0. 

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sand°liavimas  
7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemon°s: naudoti pagal nurodyt� paskirt0, praskiedus minkbtintu ar distiliuotu 

vandeniu etiket�je nurodytomis proporcijomis. Dirbti gerai v�dinamose vietose. Naudojant preparat�, negerti, nevalgyti ir nerlkyti. 
Vengti patekimo 0 akis ir ant odos. Mlv�ti pirbtines. Nusiplauti rankas po darbo. 

7.2. Saugaus sand°liavimo s�lygos, Âskaitant visus nesuderinamumus: laikyti sausoje, v�dinamoje vietoje. Laikyti tik originaliose 
gamintojo pakuot�se. Higroskopibkas - pakuot�s turi blti sandariai u~darytos. Netinkamos (nesuderinamos) kartu sand�liuoti 
chemin�s med~iagos:  stiprls oksidatoriai, stiprls barmai. 

7.3. Konkretus (-Ûs) galutinio naudojimo bÛdas (-ai): nurodyta poskirsnyje 1.2. 

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga  

8.1. Kontrol°s parametrai  
Chemin°s med~iagos poveikio ribinis dydis darbo aplinkos ore: HN 23:2011 duomenys: 

Chemin� med�iaga   Ribinis dydis  *Pastabos 
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Ilgalaikio 

poveikio ribinis 

dydis (IPRD) 

Trumpalaikio 

poveikio ribinis 

dydis (TPRD) 

Nevirbytinas 
ribinis dydis  

(NRD) 

Pavadinimas CAS mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm 

Etilenglikolis (1,2-etandiolis, glikolis) 107-21-1 25 10 50 20 - - O 

*Pastabos: O 3 med~iaga 0 organizm� gali prasiskverbti pro nepa~eist� od�. ais RD taikomas bendrai gart ir aerozolio 
koncentracijai 8.2. Poveikio kontrol°  
8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemon°s: gera patalpt ventiliacija, vengti ibsiliejimo.  
8.2.2. Asmenin°s apsaugin°s priemon°s: 
Kv°pavimo takß apsaugin°s priemon°s: 0prastai naudojant ar nedidelit ibsiliejimt atveju nereikalingos. Didelit avarijt atveju, esant 
nepakankamam v�dinimui, naudojamos kauk�s ar puskauk�s su filtru, apsaugan�iu nuo 
organinit gart - (apsaugos lygis 3 A1 pagal EN 14387), filtruojamosios puskauk�s su vo~tuvais apsaugai nuo dujt arba dujt ir dalelit 3 
tipas FFA1 pagal LST EN 405. 
Rankß ir odos apsaugin°s priemon°s: apsaugin�s gumin�s, PVCh arba kitos nelaid~ios skys�iams pirbtin�s, atsparios barmams. 
Akiß apsaugin°s priemon°s: esant galimybei patekti 0 akis, dirbti su akiniais. 
Kitos odos apsaugin°s priemon°s (darbo drabu~iai, avalyn° ir kt.): darbo rlbai, vis� p�d� dengianti avalyn�. 
Asmens higienos priemon°s: nevalgyti, nerlkyti, negerti darbo vietoje. Plauti rankas prieb valg0.  
8.2.3. Poveikio aplinkai kontrol°: vengti ibsiliejimo, patekimo 0 kanalizacij�, vandens telkinius, ant dirvo~emio. 

9 SKIRSNIS. Fizin°s ir chemin°s savyb°s  
9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes  

a) ibvaizda: skystis, spalva 3 gamyboje panaudoto da~iklio; 
b) kvapas: specifinis 3 saldokas; 

c) kvapo atsiradimo slenkstis; tikslit duoment n�ra; 

d) pH: 
6 - 9 (20°C temperatlroje, praskiesto vandeniu); 

e) lydymosi/u~balimo temperatÛra: < - 13 °C; 
f) pradin° virimo temperatÛra ir virimo temperatÛros intervalas: nuo 100 °C (vanduo) iki ~ 197 (etilenglikolis); 

g) pliÛpsnio temperatÛra: 111 °C (u~darame tiglyje) 3 etilenglikolis; 

h) garavimo greitis: tikslit duoment n�ra; 
i) degumas (kietß med~iagß, dujß): netaikoma 

j) sprogstamumo ribin°s vert°s, tÛrio %: 3,2  3 15,3 (etilenglikolis); 

k) garß sl°gis: ~  0,0123 kPa (25°C temp.) 3 etilenglikolis; 

l) garß santykinis tankis (oras = 1): 2,14 (etilenglikolis); 

m) santykinis tankis: 1,10 3  1,12 (20°C temperatlroje); 
n) tirpumas: vandenyje tirpsta bet kokiu santykiu,  

o) pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo: log Pow: -1,93 (etilenglikolis); 

p) savaiminio u~sidegimo temperatÛra: > 398 °C (etilenglikolis); 

q) skilimo temperatura: > 100 °C (u~verda vanduo); 
r) klampa: f 16,1 mPa"s  (25oC temp.) 

s) sprogstamosios (sprogiosios) savyb°s, netaikoma 

t) oksidacin°s savyb°s: neturi, etilenglikolis oksiduojasi veikiant stipriems 

oksidatoriams 

9.2. Kita informacija: n�ra 

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas  

10.1. Reaktingumas: reaguoja su stipriais oksidatoriais ir stipriais  barmais. 
10.2. Cheminis stabilumas: stabilus nurodytomis laikymo ir naudojimo s�lygomis.  
10.3. Pavojingß reakcijß galimyb°: reaguojant su stipriais oksidatoriais 3 u~sidegimo pavojus.  
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10.4. Vengtinos s�lygos: 
sorbuoja dr�gm� ib oro. 

tiesiogin� saul�s bviesa, ilgalaikis kontaktas su oru. Higroskopibkas 3 

10.5. Nesuderinamos med~iagos: oksidatoriai, stiprls barmai, rlgbtys. 
10.6. Pavojingi skilimo produktai: anglies dioksidas ir monoksidas, galimi kiti organiniai skilimo produktai. 

11 SKIRSNIS. Toksikologin° informacija  
11.1. Informacija apie toksinÂ poveikÂ 
Pavojingumo klas�s 

Úmus toksibkumas: etilenglikolio bandymt su gyvlnais duomenys: 

Prarijus, LD50  = 4700 mg/kg (~iurk�s), 5500 mg/kg (pel�s); 
/kv�pus, LC50 = 10876 mg/m3 (~iurk�s). 
Per od�,  LD50  = 9630 mg/kg (triubiai). 

Odos °sdinimas ir (arba) dirginimas: remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijt. 
Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akiß dirginimas: remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijt - bandymais 

su grau~ikais nustatyta, kad etilenglikolis sukelia nuo silpno iki vidutinio stiprumo dirginim�. 
Kv°pavimo takß arba odos jautrinimas: remiantis turimais duomenimis mibinys neatitinka klasifikavimo  
kriterijt. 
Mutageninis poveikis lytin°ms l�stel°ms; Kancerogenibkumas; Toksibkumas reprodukcijai: remiantis turimais duomenimis, 
mibinys neatitinka klasifikavimo kriterijt. 
STOT - specifinis toksibkumas konkre
iam organui 3 vienkartinis ar kartotinis poveikis:  mibinys neklasifikuojamas, kaip 
kenkiantis konkre�iam organui. Ta�iau, kai kurie etilenglikolio gamintojai, remdamiesi bandymt su gyvlnais rezultatais, kad nuolat 
patekdamas 0 organizm� praryjant gali pakenkti inkstams. Aspiracijos pavojus: nenustatytas. 

Informacija apie tik�tinus poveikio bkdus, su fizin�mis, chemin�mis ir toksin�mis savyb�mis susij� simptomai: 
Ákv°pus: etilenglikolis n�ra lakus, ta�iau ilgai kv�puojant bildomo antifrizo garais ar 0kv�pus aerozolit gali pasireikbti 

kv�pavimo takt dirginimas, prasid�ti galvos skausmai. Garai gali tur�ti narkotin0 poveik0, sukelti kosul0, svaigul0 
Patekus ant odos: ilgai veikiant galimas nestiprus dirginimas.  

Patekus Â akis:akys gali blti sudirgintos, parausti. 
Prarijus: stempl�s, virbkinamojo trakto dirginimas. Pirmieji simptomai panabls 0 apsinuodijim� alkoholiu 3 susijaudinimas, kalbos 
problemos, pusiausvyros sutrikimai, gali prasid�ti pilvo skausmai, bleikbtulys, v�mimas. Apsinuodijimo po~ymiai atsiranda po kelit ar 
keliolikos valandt. 
U�delstas, kmus ir l�tinis poveikis d�l trumpalaikio ir ilgalaikio s�ly
io su med�iaga (miainiu): nuolat kv�puojant etilenglikolio 
garais, ilgai blnant patalpose, kur gart koncentracija virbija nustatytus ribinius dyd~ius, d�l absorbcijos 0 organizm� per kv�pavimo 
takus galimi inkstt, centrin�s nervt sistemos, smegent pakenkimai.  Etilenglikolis sorbuojasi 0 organizm� per od�, ilgai veikiant od�, 
galimi tokie pat sveikatos pakenkimai, kaip ir ilgai kv�puojant. Chronibkas poveikis 3 sukelia inkstt nepakankamum�, kenkia kepenims. 
Kita informacija: poveikio pasekm�s gali pasireikbti ne ib karto. Bltina medicinin� prie~ilra. 

12 SKIRSNIS. Ekologin° informacija  
12.1. Toksibkumas: antifrizo ekotoksibkumas ma~as. Etilenglikolio lmus toksibkumas vandens organizmams: 

- ~uvys Pimephales promelas LC50/96h: 72,860 mg/l; - dafnijos Daphnia magna EC50/48h: 13,900  - 57,600 mg/l;  

- dumbliai  Pseudokirchnerella subcapitata EC50 (96 h): 6,500 3 13,000 mg/l. 

12.2. Patvarumas ir skaidomumas: tirpsta vandenyje, ibsisklaido, etilenglikolis biologibkai skaidus - BOD 5 (BDS 5) 3 0,81 gO2/g. 

12.3. Bioakumuliacijos potencialas: organizmuose nesikaupia. 

12.4. Judrumas dirvo~emyje: ma~ai lakus. Ibsiliej�s ant dirvo~emio, antifrizas gali patekti 0 gruntinius vandenis. 

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: netaikoma  

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis: didesni kiekiai, patek� 0 aplink�, pavojingi d�l lokalinio poveikio. 

13 SKIRSNIS. Atliekß tvarkymas  
13.1. Atliekß tvarkymo metodai: atliekas draud~iama pilti 0 kanalizacij�, vandens telkinius, ant dirvo~emio. Nedidelit antifrizo atliekt 

kiekit balinimui ypatingi reikalavimai netaikomi. Dideli kiekiai ir panaudott antifrizt atliekos balintinos kaip pavojingos (galimas 
kontroliuojamas deginimas). Atliekt kodas: 16 01 14* - aubinamieji skys�iai, kuriuose yra pavojingt cheminit med~iagt. 
Pavojingum� lemian�it savybit kodas: H5 3 kenksmingos. Tub�ios pakuot�s (kodas 15 01 02 3 <plastikin�s pakuot�s=) gali blti 
perdirbamos ar naudojamos pakartotinai. 

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenim� (RID/ADR) 
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14.1. JT numeris: netaikoma 

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas: netaikoma 

14.3. Gabenimo pavojingumo klas° (-s): netaikoma 

14.4.    Pakuot°s grup°: netaikoma 

14.5. Pavojus aplinkai: netaikoma 

14.6. Specialios atsargumo priemon°s naudotojams: apsaugoti pakuotes nuo mechaninio pa~eidimo. 
14.7. Nesupakuotß kroviniß ve~imas pagal MARPOL 73/78 II pried� ir IBC kodeks�:     netaikoma. 

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavim�  
15.1. Su konkre
ia med~iaga ar mibiniu susij� saugos, sveikatos ir aplinkos teis°s aktai  

- EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 2006 m. gruod~io 18 d. d�l cheminit med~iagt 
registracijos, 0vertinimo, autorizacijos ir apribojimt (REACH), 0steigiantis Europos cheminit med~iagt agentlr�, ib dalies kei�iantis 
Direktyv� 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglament� (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglament� (EB) Nr. 1488/94, Tarybos 
direktyv� 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL, Nr. L 396,  30.12.2006, klaidt 
atitaisymas 3 OL Nr. L 136/3, 2007 5 29 ). 
-KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 453/2010 2010 m. gegu~�s 20 d. ib dalies kei�iantis Europos Parlamento ir Tarybos reglament� 
(EB) Nr. 1907/2006 d�l cheminit med~iagt registracijos, 0vertinimo, autorizacijos ir apribojimt (REACH). (OL 2010, L 133/1, p.1) 
- 2008 mett gruod~io 16 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 d�l cheminit med~iagt ir 
mibinit klasifikavimo, ~enklinimo ir pakavimo, ib dalies kei�iantis ir panaikinantis Direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir ib dalies 
kei�iantis Reglament� (EB) Nr.1907/2006 (OL 2008 L 353, p.1). 
- 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 648/2004/EB, keitimas 907/2006/EB d�l ploviklit (Europos 
S�jungos oficialusis leidinys,  Nr. L 104, 2004-08-08, p.1; Nr. L 168, 2006-06-21, p. 5). - Europos sutartis d�l pavojingt krovinit 
tarptautinit ve~imt keliais (ADR). 
- Pavojingt cheminit med~iagt ir preparatt klasifikavimo ir ~enklinimo tvarka. (Patvirtinta LR aplinkos ministro ir sveikatos 
apsaugos ministro 2000 m. gruod~io 19d. 0sakymu Nr. 532/742, 2002 m. bir~elio 27 d. 0sakymu Nr. 345/313 patvirtinta redakcija (} in., 
2002, Nr. 81-3501, ). Pakeitimai: } in., 2003, Nr. 81(1)-3703; 2005, Nr. 115-4196; 2007, Nr. 22-849; 2008, Nr. 66-2517. 

- Pavojingt cheminit med~iagt ir preparatt pakuot�s reikalavimt bei pakavimo tvarka. (Patvirtinta LR aplinkos ministro 2002 m. 
lapkri�io 19 d 0sakymu Nr. 599, }in., 2002, Nr. 115-5161, 2008, 53-1989 ). 
- HN 23:2011 "Cheminit med~iagt profesinio poveikio ribiniai dyd~iai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai" 
(Patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro ir socialin�s apsaugos  ir darbo ministro 2011 m. rugs�jo 1d. 0sakymu Nr. V-824/A1-389,  } 
in., 2011, Nr. 112-5274). 
- Pakuo�it ir pakuo�it atliekt tvarkymo taisykl�s (Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m.bir~elio 27 d. 0sakymu 
Nr. 348, }in., 2002, Nr. 81-3503). 
- Atliekt tvarkymo taisykl�s. (nauja redakcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegu~�s 3 d.  0sakymu 
Nr. D1-368, } in., 2011, Nr. Nr. 57-2721). 
- Darbuotojt aprlpinimo asmenin�mis apsaugin�mis priemon�mis nuostatai. (Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialin�s 
apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkri�io 26 d. 0sakymu Nr. A1-331, } in., 2007, Nr123-5055). 

15.2. Chemin°s saugos vertinimas: mibiniui neatliktas. 

 (mibinio) klasifikavimas nepasikeit� 
 
16 SKIRSNIS. Kita informacija 

Pavojingumo simboliß, rizikos fraziß, pavojingumo klasiß tekstai ir kitß ~ymenß, nurodytß 3 skirsnyje ibaibkinimai: ~iÛr. 2 
skirsnÂ. 
Papildomi saugos duomenß lapo pildymo baltiniai: }aliavt, naudojamt produkto gamybai, gamintojt parengti saugos 
duoment lapai. 
ais saugos duoment lapas per~ilr�tas atsi~velgiant 0 reikalavimus saugos duoment lapams, nurodytus reglamente Nr. 453/2010/EB bei 
0vertinant cheminit med~iagt klasifikavim� ir ~enklinim� pagal CLP/GHS reglament� Nr. 1272/2008/EB. Per~ilrint saugos duoment 
lap�, patikslinti ar papildyti visi jo skirsniai. Preparato (mibinio) klasifikavimas nepasikeit� 
aiame saugos duomens lape pateikti duomenys turi bkti prieinami visiems, kuris darbas yra susij�s su chemine med�iaga, preparatu. 
Duomenys atitinka mkss turimas �inias ir yra skirti apibkdinti chemin/ produkt� saugos ir sveikatos darbe, aplinkos apsaugos aspektais. 
Saugos duomens lapo informacija bus papildyta atsiradus naujs duomens apie chemines med�iagos preparato poveik/ sveikatai ir 
aplinkai, apie prevencijos priemones pavojams suma�inti arba jiems visibkai ibvengti. Saugos duomens lape pateikta informacija 
neatskleid�ia kits specifinis chemin�s med�iagos, preparato savybis. 

Saugos duomens lapo pabaiga 
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dataTipas Charakteristika
63 64 65 66 67 UAB >MUTUUS<

(projektin� organizacija)
PDV  M. Ebersonas

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (8.11) VERKIs G. 17, VILNIUJE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
( Objekto pavadinimas, adresas )
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­©®©�̄�
	=686
6��?�5�6R5�����5�
59	°6����9��
�6�±�²�£¢�:¤��¢���:¤��:¤����¢���ª�²£����«&&*�%#*�p#%r�#%�&
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