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1. Normatyvinių ir kitų dokumentų sąrašas, kuriais vadovaujantis parengta 
techninio projekto vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 

Pagrindinių normatyvinių dokumentų sąrašas: 
 STR  2.07.01:2003-  Vandentiekis  ir  nuotekų  šalintuvas.  Pastato  inžinerinės  

sistemos.  Lauko inžineriniai tinklai; 
 RSN 26-90-  Vandens vartojimo normos; 
 HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) prieš mokyklinio ugdymo programą. 

Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai. 
 Pastatų šalto ir karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės. 
 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

direktoriaus 2009 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1 - 168 „Statinių vidaus gaisrinio 
vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės”. 

 Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 
Žin. 2010, Nr. 84-4401) ; 

 STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2010, Nr. 115-5902); 
 STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (Žin., 2010, Nr. 116-5944); 
 STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“ (Žin., 2010, Nr. 115-5904); 
 STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ (Žin. 2005, Nr. 151-5569); 
 STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ (Žin. 2002, Nr. 54-2150); 
 STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

(Žin. 2000, Nr. 8); 
 STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“(Žin. 2010, Nr. 116-5947 ); 

 
Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sprendiniai priimti remiantis: 

 -Projektavimo užduotimi; 
 - Projektavimo užduotimi A laidai parengti; 
 -Architektūrine projekto dalies užduotimi; 
 -UAB „Vilniaus vandenys“ techninėmis sąlygomis; 
 -UAB „Grinda“ techninėmis sąlygomis; 
 -Projekto kitų dalių brėžiniais. 
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2. Techniniai rodikliai 

2.1. Inžineriniai tinklai 

Pavadinimas Mato 
vienetas 

Kiekis Pastabos 

 
1. Lauko inžinerinių tinklų ilgis 

1.1 Šalto vandens tinklas (V1)                      m                14,9  
1.2 Buitinių nuotekų tinklas (F1)   m                26,2 
1.3 Lietaus nuotekų tinklas (L1)                                          m               217,7    

 
2. Lauko  vamzdžių skersmenys  
       2.1 Šalto vandens tinklas (V1)                            mm              50  

2.2  Buitinių nuotekų tinklas (F1)                     mm             110      
       2.3  Lietaus nuotekų tinklas (L1)             mm          110; 160       

3. Projektiniai sprendiniai 

3.1. Esama situacija 

Visų darželio–lopšelio esamų šalto ir karšo vandentiekio vamzdynų būklė prasta, vamzdžiai 
vietomis pradėję rudyti, dalis kritinės būklės. Reguliavimo armatūra pasenusi ir sunkiai eksploatuojama. 
Vamzdynų izoliacija nesandari ir pasenusi, vietomis vamzdynai be izoliacijos sluoksnio. 

Dalis esamų sanitarinių prietaisų tinkamai nebefunkcionuoja ir turi būti keičiami į naujus. 
Nuotekų sistemos vamzdžiai ketiniai. Revizijos ir pravalos užrūdiję, vietomis vamzdynas 

nesandarus ir kritinės būklės, atsiradę tarpai tarp vamzdžių sujungimų. Taip pat technologinės nuotekos iš 
virtuvės, šiuo metu, nėra surenkamos į atskirą nuotekų surinkimo sistemą ir prieš išleidžiant į buitinių 
nuotekų tinklus nėra išvalomos pašalinant riebalus. 

Lietaus vanduo nuo stogų išoriniais lietvamzdžiais šiuo metu yra nuvedamas ant kietosios dangos ar 
žaliosios vejos. Toks vandens nuvedimas neigiamai veikia pastato konstrukcijas, taip pat sudaro 
nepatogumus pėstiesiems. Lietvamzdžių būklė prasta, lietvamzdžiai surūdiję. 

Esamos buitinių, lietaus ir vandentiekio sistemos neatitinka galiojančių norminių reglamentų, todėl 
jas būtina keisti naujomis. 

3.2. A LAIDOS PROJEKTINIAI SPRENDINIAI  

Projekto sprendiniai numatomi įgyvendinti per du statybos etapus: 

Pirmas statybos etapas - lauko inžinerinių tinklų įrengimas; 

Antras statybos etapas - vidaus inžinerinių sistemų įrengimas.  

Keičiami visi esami sanitariniai prietaisai; 

Prijungiami naujai suprojektuoti sanitariniai prietaisai ir indų plovimo mašinos; 

Projektuojama kondensato šalinimo sistema nuo oro kondicionavimo sistemų.  

Lauko įvadinis vandentiekio tinklo klojimas numatomas betranšėjiniu būdu.   
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Vaikų ir personalo poreikiams užtikrinti yra projektuojami vandentiekio ir buitinių nuotekų 
sistemos.  

Šaltas vanduo į pastatą bus tiekiamas iš miesto lauko vandentiekio tinklo. 
Buitinės nuotekos bus nuvedamos į esamus buitinių nuotekų tinklus. 
 
Projektuojamos inžinerinės sistemos: 
1. Buitinis šaltas vandentiekis V1; 
2. Karštas vandentiekis T3; 
3. Cirkuliacinis vandentiekis T4; 
4. Šiltas po pamaišymo vandentiekis T5; 
5. Buitinė nuotekynė F1; 
 

3.2.1. Vandentiekis V1, T3, T4 

Geriamos kokybės vanduo bus naudojamas darželio darbuotojų ir vaikų. Vanduo į pastatą bus 
tiekiamas iš esamų miesto centralizuotų vandentiekio tinklų suprojektuotu D50 mm skersmens 
vandentiekio įvadu. Lauko įvadinis vandentiekio tinklo klojimas numatomas betranšėjiniu būdu. 

Pastato pirmame aukšte šilumos punkto patalpoje (žiūr. Br. IN71-00-TDP-VN-01) ant įvado yra 
esami vandens apskaitos mazgai, vienas šalto vandens apskaitai, o kitas karšto vandens apskaitai. 
Numatoma ant įvadinės linijos palikti vieną, šalto vandens apskaitymą, po kurio atsiskiria atšaka 
vandens pašildymui. Vandens apskaitos mazgo vieta paliekama toje pačioje vietoje įrengiant naują 
vandens skaitliuką su armatūra. Šalto vandens apskaitos mazgas susideda iš: šalto vandens skaitiklio, 
uždaromosios armatūros, nudrenavimo ventilio, mechaninio filtro bei manometro. Vandens įvado 
patalpoje suprojektuotas šalto vandens skaitiklis buitiniam vandentiekiui DN32 mm: Qn=6 m³/val, 
Qmax=12,0 m³/val. Slėgis vandens įvade yra apie 26,2 m. v. st. 

Karštas vanduo vartojamas darželio pastato darbuotojų ir vaikų ūkio-buities reikmėms, bei 
sanitariniuose mazguose. Karštas vanduo bus ruošiamas pastato pirmame aukšte esančiame 
šilumos punkte (žiūr. Br. IN71-00-TDP-VN-01). Visa šilumos punkte numatyta vandens 
pašildymo įranga įskaitant vamzdyną, uždarymo armatūrą ir vandens apskaitos prietaisus- yra 
priimta šildymo/vėdinimo dalyje, todėl projekto vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje 
nenagrinėjama. 

Vandentiekių magistraliniai vamzdynai suprojektuoti pastato pirmo aukšto palubėje, stovai ir 
atšakos į sanitarinius prietaisus – paslėptai sienų ir grindų konstrukcijose arba pritvirtinti prie sienų. 
Grindyse montuojamus vamzdžius numatyta montuoti apsauginiame šarve, prie kiekvieno prietaiso 
numatant ventilius. Vandentiekio sistemos atsišakojimo vietose ir stovuose numatyta uždaromoji 
armatūra. Žemiausiose vamzdyno vietose įrengiami išleidimo čiaupai vamzdynui ištuštinti. Nuorinimo 
vožtuvai montuojami aukščiausiose vandentiekio sistemos vietose. 

Šalto, karšto ir cirkuliacinio vandentiekio magistralinis vamzdynas suprojektuotas iš PEX-AL-
PEX vamzdžių. Šaltas vandentiekis klojamas su antikondensacine plėvele ir izoliaciją nuo įšilimo. 
Mažiausias izoliacijos sluoksnis (mm), kai jos šilumos laidumo koeficientas 0,040 w/m*K, atviri 
vamzdžiai nešildomose patalpose 4 mm, atviri vamzdžiai šildomose patalpose 9 mm, vamzdis 
konstrukcijos vagoje 4 mm, vamzdis konstrukcijos vagoje, šalia karšto vandens vamzdžio 13 mm. 

Karšto ir cirkuliacinio vandentiekio magistraliniai vamzdynai ir stovai izoliuojami šilumine 
izoliacija. Mažiausias izoliacijos sluoksnis (mm), kai jos šilumos laidumo koeficientas 0,035 w/m*K, 
∅16-20 mm, ∅20-20 mm, ∅25-20 mm, ∅32-30 mm, ∅40-30 mm ir ∅50-40mm. Stovai ir atšakos nuo 
stovų į sanitarinius prietaisus suprojektuotos iš plastikinių PEX-AL-PEX, izoliuotų: šaltas vandentiekis 
– antikondensacine izoliacija, karštas ir cirkuliacinis vandentiekiai – šilumos izoliacija. Vandentiekių 
stovų grupėse, pastarųjų atjungimui nuo sistemos remonto atveju, suprojektuota uždaromoji armatūra. 



 

 

UAB MUTUUS 

 

IN71-00-TDP-VN-AR 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

6 11 A 
 
 
 
 

Kiekviename cirkuliaciniame stove, ne toliau kaip 1 m nuo cirkuliacinio kontūro magistralės, 
suprojektuoti termostatiniai temperatūros reguliatoriai- termostatai. Karšto vandens temperatūra, 
atitekančio iki sanitarinio prietaiso, turi būti ne mažesnė kaip 50 °C ir ne didesnė kaip 60 °C. Grupių 
sanitariniuose mazguose į praustuvus tiekiamo vandens temperatūra turi būti ne mažesnė nei 37 °C ir ne 
didesnė nei 42 °C. Temperatūros reguliavimui numatomi vandens pamaišymo prietaisai. 

Vandens sistemų vamzdynams, kertant priešgaisrines pertvaras, perdangas ir panašiai, angos tarp 
jų ir statybinių konstrukcijų turi būti užsandarintos nedegiomis medžiagomis, nesumažinant kertamos 
konstrukcijos atsparumo ugniai (degių medžiagų naudoti negalima). 

Projektuojamas vamzdynas turi būti montuojamas esamų vamzdynų vietose. Tuose vietose kur 
yra projektuojama nauja įranga vamzdynas montuojamas naujai. 

Vandentiekio vamzdynai laikomi, montuojami, tvirtinami bei izoliuojami gamintojo 
rekomenduojamais jungimo būdais bei dalimis, laikantis reikalavimų ir nurodymų. 

Numatomas bendras visų mokyklos vartotojų suvartojamo vandens kiekis: 
Qmax = 1,49 l/s; 3,32 m³/h; 
Qvid = 0,54  m³/h; 
Qtech = 0,7 m³/h; 

Numatomas šalto suvartojamo vandens kiekis: 
Qmax = 0,88 l/s; 1,8 m³/h; 
Qvid = 0,25  m³/h; 
Qtech = 0,4 m³/h; 

Numatomas karšto vandens kiekis: 
Qmax = 0,82 l/s; 1,66 m³/h; 
Qvid = 0,29  m³/h; 
Qtech = 0,3 m³/h. 

3.2.2. Vidaus buitinių nuotekų sistema F1 

Pastate numatomi sumontuoti sanitariniai prietaisai yra pajungiami į bendrą nuotekų surinkimo 
sistemą ir nuvedami į lauko buitinių nuotekų tinklus. Pagal užduotį projektavimui pastate projektuojama 
buitinė nuotekų sistema iki kiemo pirmųjų šulinių arba artimiausių nuotekų tinklų. Visi pastato vidaus 
nuotekų vamzdynai numatyti iš PVC nuotekų vamzdžių. Nuotekų sistemos eksploatavimui numatytos 
pravalos grindyse bei revizijos stovuose, paliekant aptarnavimo dureles statybinėse konstrukcijose. 

Buitinių nuotekų vamzdžiai projektuojami iš savitakinių movinių PVC vamzdžių d50 mm ir d110 
mm skersmens. Nuotekų nuvedimui iš praustuvų, plautuvių ir trapų naudojami d50 mm vamzdžiai, bei 
naudojami d110 mm vamzdžiai nuotekų nuvedimui ir išpuodžių. Išvadai projektuojami iš d110 mm 
vamzdžių.  

 Nuotekų vamzdynai klojami aukšto grindyse, sienų konstrukcijose arba virš perdangos ir 
apsiuvami, išlaikant nuolydį 0,02 (d110 mm), bei 0,03 (d50 mm) stovų ir išvadų pusėn, jei nenurodyta 
kitaip. Ten kur įmanoma suprojektuotus vamzdynus prie grindų – montuoti esamoje grindų 
konstrukcijoje. Pastato pirmame aukšte: šilumos punkto patalpoje, neįgaliųjų žmonių WC,  virtuvėje, 
grindyse numatyti vandens surinkimo trapai su hidrauline užtvara. Numatomi trapai d50 su 
hidrouždoriais ir neišdžiūvančiais sifonais, kad nepraleistų kvapo iš nuotekų sistemos. 

Buitinių nuotekų stovai tiesiami per visus pastato aukštus vienodo skersmens. Stovo vėdinamoji 
dalis iškeliami virš stogo 0,3-0,5 m. Visais atvejais stovo vėdinamosios dalies viršus turi būti ne mažiau 
kaip 0,1 m aukščiau vėdinimo šachtų ir ne arčiau kaip 4,0 m nuo balkonų, durų, atidaromų langų. 

Horizontalūs ir vertikalūs nuotekų vamzdynai tvirtinami prie statybinių konstrukcijų plieninėmis, 
plastikinėmis apkabomis laikantis gamintojo nurodymų. 
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Buitiniam nuotakynui valyti, stovuose, 1,0 m virš grindų, bet ne mažiau kaip 0,15 m virš tame 
aukšte prijungtos įlajos viršaus, įrengiamos revizijos kurioms būtina palikti angas su dangčiu 
aptarnavimui. Nuotekų šalinimo sistemos valymui numatomos pravalos su liukeliais. 

Projektinis nuotekų debitas iš buitinių sanitarinių prietaisų: 
Qmax = 6,5 l/s; 
 

Projektinis nuotekų debitas iš sanitarinių prietaisų naudojamų technologiniams procesams: 
Qmax = 0,2 l/s; 

3.2.3. Sanitariniai prietaisai 

Darželyje visi sanitariniai prietaisai keičiami naujais. Vienoje vaikų grupėje numatomas 
naktipuodžių plovimo įrenginys. Kiekvienoje grupės sanmazguose turi būti įrengta pusvonė su lanksčiu 
dušo rageliu. 

Praustuvai turi būti įrengiami 0,80 m aukštyje vir grindų (kriauklės viršus), praustuvai vaikams 
turi būti įrengiami 0,5 – 0,6 m aukštyje virš grindų. 

Sėdimieji išpuodžiai įrengiami 0,4 m virš grindų (išpuodžio viršus), išpuodžiai vaikams įrengiami 
0,3 m aukštyje (išpuodžio viršus). 

Visi naujai projektuojami sanitariniai prietaisai suprojektuoti vadovaujantis galiojančiais Lietuvos 
Respublikos įstatymais ir techniniais norminiais dokumentais. 

Projektuojami sanitariniai prietaisai turi atitikti higienos reikalavimus ir turi būti lygiais - gerai 
valomais paviršiais. 

Žmonių su negalia sanmazguose įrengiami neįgaliesiems pritaikyti klozetai su porankiais, 
praustuvai su bekontakčiais maišytuvais. Visi naujai projektuojami sanitarinių prietaisų tipai bei 
modeliai turės būti papildomai tikslinami ir derinami užsakovu. Rekomenduojami „Gustavsberg”, 
„IDO“, „IFO“, „Oras” sanitariniai prietaisai. 

 Pirmo aukšto 1-26 grupės sanmazgo 1-28 patalpoje (žiūr. IN71-00-TDP-VN-01) numatomas 
išpuodžių plovimo įrenginys, kadangi toje grupėje bus naudojami išpuodžiai. Tam numatoma grindinė 
plautuvė/išpiltuvė su vandens bakeliu ir maišytuvu su lakščia žarnele. Rekomenduojami „Mira851046“ 
sanitariniai prietaisai. 

3.2.4. Naudojamo buityje vandens saugos ir kokybės reikalavimai 

Iš geriamojo vandens pagaminto naudojamo buityje karšto vandens (toliau – karštas vanduo) 
sauga ir kokybė turi būti užtikrinama iki vandens vartojimo vietų (toliau – vartotojų čiaupai). 

Gaminamas karštas vanduo ir tiekiamas karšto vandens vartotojams turi būti apsaugotas nuo 
antrinės mikrobinės taršos. 

1 ml vandens mėginyje, paimtame iš bet kurios pastato karšto vandens grąžinimo vamzdyno 
vietos, neturi būti daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 37°C temperatūroje. 

Karšto vandens temperatūra vartotojų čiaupuose turi būti ne žemesnė kaip 50 °C (išmatavus 
temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas 
vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų 
čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 °C. 

Pastato karšto vandens sistema ar jos dalis turi būti plaunama geriamuoju vandeniu ir 
dezinfekuojama: 

Kai ji pradedama naudoti daugiau kaip po vieno mėnesio pertraukos; 
Po rekonstrukcijos ar po remonto; 
Kai negalima pašalinti vandens antrinės mikrobinės taršos požymių; 
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Kai diagnozuojami vartotojų susirgimai legioneliozėmis. 
Atliekant trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, laisvojo chloro 

koncentracija sistemą užpildančiame geriamajame vandenyje keturias valandas turi būti 50 mg/l. 
Sistemą užpildančio geriamojo vandens temperatūra neturi būti didesnė kaip 300C. Baigus trumpalaikę 
cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, sistema plaunama geriamuoju vandeniu, kol 
laisvojo chloro koncentracija jame neviršija 1 mg/l. 

Apie planuojamą karšto vandens dezinfekciją, jos tikslus, trukmę ir būtinas saugos priemones 
karšto vandens tiekėjas prieš dvi dienas privalo raštu informuoti vartotojus. 

Tiekti į rinką ir naudoti galima karšto vandens gamybos, kaupimo ir tiekimo priemones (įskaitant 
Statybos produktus), kurių saugos, nekenksmingumo sveikatai ir aplinkai atitiktis yra įvertinta arba 
kurios yra autorizuotos ar registruotos teisės aktų nustatyta tvarka . 

 

4. O LAIDOS PROJEKTINIAI SPRENDINIAI (SPRENDINIAI NEKEIČIAMI)  

4.1. Projektiniai sprendiniai 

Nuo pastato lietaus vandens nuvedimui yra projektuojamas lietaus surinkimo sistema. 
Projektuojami lauko vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklai. 
Šaltas vanduo į pastatą bus tiekiamas iš miesto lauko vandentiekio tinklo, projektuojamu 

vandentiekio D50 įvadu.  
Buitinės ir lietaus nuotekos bus nuvedamos į esamus buitinių ir lietaus nuotekų tinklus. 
Projektuojamos inžinerinės sistemos ir tinklai: 
1. Buitinis šaltas vandentiekis V1; 
2. Karštas vandentiekis T3; 
3. Cirkuliacinis vandentiekis T4; 
4. Šiltas po pamaišymo vandentiekis T5; 
5. Buitinė nuotekynė F1; 
6. Lietaus nuotakynė L1; 

4.2. Vandentiekis  

Geriamos kokybės vanduo bus naudojamas darželio darbuotojų ir vaikų. Vanduo į pastatą bus 
tiekiamas iš esamų miesto centralizuotų vandentiekio tinklų suprojektuotu D50 mm skersmens 
vandentiekio įvadu. 

Pastato pirmame aukšte šilumos punkto patalpoje (žiūr. Br. IN71-00-TDP-VN-01) ant įvado yra 
esami vandens apskaitos mazgai, vienas šalto vandens apskaitai, o kitas karšto vandens apskaitai. 
Numatoma ant įvadinės linijos palikti vieną, šalto vandens apskaitymą, po kurio atsiskiria atšaka 
vandens pašildymui. Vandens apskaitos mazgo vieta paliekama toje pačioje vietoje įrengiant naują 
vandens skaitliuką su armatūra. Šalto vandens apskaitos mazgas susideda iš: šalto vandens skaitiklio, 
uždaromosios armatūros, nudrenavimo ventilio, mechaninio filtro bei manometro. Vandens įvado 
patalpoje suprojektuotas šalto vandens skaitiklis buitiniam vandentiekiui DN32 mm: Qn=6 m³/val, 
Qmax=12,0 m³/val. Slėgis vandens įvade yra apie 26,2 m. v. st. 

Karštas vanduo vartojamas darželio pastato darbuotojų ir vaikų ūkio-buities reikmėms, bei 
sanitariniuose mazguose. Karštas vanduo bus ruošiamas pastato pirmame aukšte esančiame 
šilumos punkte (žiūr. Br. IN71-00-TDP-VN-01). Visa šilumos punkte numatyta vandens 
pašildymo įranga įskaitant vamzdyną, uždarymo armatūrą ir vandens apskaitos prietaisus- yra 
priimta šildymo/vėdinimo dalyje, todėl projekto vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje 
nenagrinėjama. 
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4.3. Buitinių nuotekų tinklai F1 

4.3.1. Lauko buitinių nuotekų tinklai F1 

Ūkio-buities nuotekos iš pastato šalinamos savitakiniais D110 mm PVC buitinių nuotekų 
vamzdynais, atitinkančiais Europos Sąjungos standartus. Iš rekonstruojamo pastato numatomi 5 vnt. 
buitinių nuotekų išvadai: 

1.) Buitinių nuotekų išvadai (2 vnt.) F1 D110 šiaurinėje pastato pusėje yra nuvedami į buitinių 
nuotekų tinklų esamus nuotekų šulininius Nr.141 ir Nr.143. Taip pat vienas išvadas F1 D110, 
į kurį patenka nuotekos iš virtuvės, prieš pajungiant prie esamo nuotekų tinklo nuvedamas į 
projektuojamą riebalų atskirtuvą, o iš jo pajungimas į esamą nuotekų šulinį Nr. 141. Vienas 
buitinių nuotekų išvadas D110 nuvedamas į suprojektuotą D1000 gelžbetoninį šulinį F1-1, ir 
prijungiamas prie esamo nuotekų tinklo. 

2.) Buitinių nuotekų išvadai (2 vnt.) F1 D110 iš pastato išvedami pietinėje ir vakarinėje pastato 
pusėje, nuvedami į esamus nuotekų tinklus ir pajungiami į Nr.147 ir Nr.133 esamus šulinius.  

4.3.2. Lietaus nuotekos L1 

Ant pastato stogo numatomos lietaus vandens surinkimo įlajos bei lietaus vandens nuvedimo 
vamzdžiai nuo pastato stogo į lietaus nuotakyno tinklą. Lietaus vanduo nuo pastato stogo bus 
surenkamas išoriniais lietvamzdžiais ir projektuojamais kiemo tinklais nuvedamos į esamą lietaus 
nuotakyno tinklus (žiūr. Br. IN71-00-TDP-VN-07). 

Lietaus vandenį iki esamos surinkimo tinklą numatyta nuvesti naujai projektuojamas kiemo 
tinklais.   

1.) Surenkamos lietaus nuotekos nuo pietinės ir vakarinės pastato stogo pusės (žiūr. Br. žiūr. Br. 
IN71-00-TDP-VN-07), nuvedamos į esamą lietaus nuotekų šulinį Nr. 182, ir prijungiamas 
prie esamų tinklų. 

2.) Surenkamos lietaus nuotekos nuo šiaurinės ir rytinės pastato stogo pusės (žiūr. Br. žiūr. Br. 
IN71-00-TDP-VN-07), nuvedamos į esamus lietaus nuotekų šulinius Nr. 146, Nr. 144 ir Nr. 
91, bei į projektuojamą L1-1 D315 lietaus nuotekų šulinį, ir prijungiami prie esamų tinklų. 

5. Vandens ir nuotekų skaičiavimas 

 5.1. Vandentiekis V1 

Suvartojamo vandens kiekis paskaičiuotas vadovaujantis STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir 
nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai" ir RSN 26-90 "Vandens 
vartojimo normos" nurodyta metodika ir nurodytais vandens kiekiais. 

Vandens ėmimo čiaupų veikimo tikimybės: 

 Suminiam vandentiekiui: Psum = 0,046; 

 Šaltam vandentiekiui: Pš = 0,0339; 

 Karštam vandentiekiui: Pk = 0,0463. 

Didžiausias suminis, šalto ir karšto vandens sekundinis debitas: 

Bendras vandens: q୫ୟ୶
ୱ୳୫ = 5 * 0,14 * 2,128 = 1,49 l/s; 

Šalto vandens: q୫ୟ୶
š  = 5 * 0,1 * 1,755 = 0,88 l/s; 

Karšto vandens : q୫ୟ୶
ୱ୳୫ = 5 * 0,1 * 1,644 = 0,82 l/s. 
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Vandens ėmimo čiaupų valandos veikimo tikimybės: 

 Suminiam vandentiekiui: P୦
ୱ୳୫ = 0,2318; 

 Šaltam vandentiekiui: P୦
š = 0,2034; 

 Karštam vandentiekiui: P୦
୩ = 0,2778. 

Didžiausias suminis, šalto ir karšto vandens sekundinis debitas: 

Bendras vandens: q୦.୫ୟ୶
ୱ୳୫  = 0,005 * 100 * 6,631 = 3,32 m3/h; 

Šalto vandens: q୦.୫ୟ୶
š  = 0,005 * 60 * 6,006 = 1,8 m3/h; 

Karšto vandens : q୦.୫ୟ୶
ୱ୳୫  = 0,005 * 60 * 5,547 = 1,66 m3/h. 

Vidutinis per valandą sunaudojamo vandens debitas: 

Bendras vandens: q୦.୴୧ୢ
ୱ୳୫  = 

ଶଵ,ହ∗ଶ଴଴

ଵ଴଴଴∗଼
 = 0,54 m3/h; 

Šalto vandens: q୦.୴୧ୢ
š  = = 

ଵ଴∗ଶ଴଴

ଵ଴଴଴∗଼
 = 0,25 m3/h; 

Karšto vandens : q୦.୴୧ୢ
ୱ୳୫  = = 

ଵଵ,ହ∗ଶ଴଴

ଵ଴଴଴∗଼
 = 0,29 m3/h 

 
Reikiamas vandens slėgis: 

Hr = Hgeom. + Hl.sum+Hskl.+ Hf = 24,5 m.v.st; 

Hgeom  – geometrinis slėgis vandens pakilimo aukštis (nepatogiausio čiaupo ir lauko 
vandentiekio ašies altitudžių skirtumas; 

Hl.sum – slėgio nuostolių skaičiavimas tinkle trasoje suma (trinties ir vietinių);  
Hskl – slėgio nuostoliai vandens skaitiklyje; 
Hf  –  laisvasis slėgis nepatogiausiame čiaupe. 

 5.2. Buitinės nuotekos 

Nuotekų kiekis objekte paskaičiuotas, vadovaujantis STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuotekų 
šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai" ir RSN 26-90 "Vandens vartojimo 
normos" nurodyta metodika ir nurodytais vandens kiekiais. 

Projektinis nuotekų debitas iš buitinių sanitarinių prietaisų: 

Qbn = K * ඥƩ𝑞௣௧ = 6,5 l/s. 

K – sanitarinių prietaisų naudojimo koeficientas (ligoninėse, mokyklose, viešbučiuose) K=0,7; 
qpt – buitinių sanitarinių prietaisų normatyvinių debitų suma l/s; 
Praustuvas, bidė qpt – 0,5 l/s; 
Plautuvė qpt – 0,8 l/s; 
Išpuodis su 6 l bakeliu qpt – 2,0 l/s; 
Pusvonė qpt – 0,5 l/s; 
Trapas DN50 qpt – 0,8 l/s; 
Dušas qpt – 0,8 l/s; 
Ʃqpt – 86,2 l/s. 
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5.3. Lietaus nuotekos 

Pastato šlaitinio stogo (nuolydis didesnis kaip 0,015) lietaus nuotekų debito nustatymas: 

Qp.max = 
୊∗ ୍ఱ

ଵ଴଴଴଴
 = 16,11 l/s; 

F – stogo plotas, m2, lygus 1029 m2; 
I5 – kartą per metus pasikartojančio 5 min trukmės lietaus intensyvumas, l/(s*ha), lygus 156,54 

l/(s*ha); 

I = 
୅

୘ା୆
 + c = 156,54 l/(s*ha); 

A, B, c – lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografinių – klimatinių sąlygų, A=4616, B= 
21, c= - 21; 

T – lietaus trukmė, min, lygus 5 min; 

Bendras susidaręs lietaus kiekis nu pastato stogo: 

Qmax = 16,11 l/s; 
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1. BENDROJI DALIS 

Visi vamzdžiai, jų fasoninės dalys, armatūra ir kita įranga turi būti sertifikuoti Lietuvoje. Visa 
išvardinta įranga turi būti nauja ir geros kokybės.  

Kad būtų užtikrinti higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos ir kitus reikalavimus, projektuojamos 
šios vandentiekio ir nuotekų sistemos: 

- šalto vandentiekio; 
- karšto vandentiekio; 
- cirkuliacinio vandentiekio; 
- geriamo vandentiekio; 
- buitinių nuotekų; 
- lietaus nuotekų. 

1.1. Darbų kokybė 

Visa įranga ir įrengimų komponentai turi būti pagaminti kokybiškai ir neviršyti leistinų nuokrypių 
bei bendrai priimtų standartų, kad reikalui esant, juos būtų galima pakeisti kitais atitinkamais komponentais. 

Visi įrengimai ir armatūra, reikalaujantys aptarnavimo, turi turėti gerus priėjimus. Įrengimų ar 
armatūros dalių keitimas turi būti atliekamas lengvai ir be didelių ardymų.  

Mechanikos darbus turi vykdyti darbuotojai, turintys atitinkamos srities kvalifikaciją ir atestuoti 
Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka. 

1.2. Įrangos montavimas 

Rangovas turi užtikrinti, kad tiekiamai įrangai butų pakankamai vietos objekte jos montavimui ir 
eksploatacijai. Esant reikalui Rangovas turi įspėti Užsakovą apie visus reikiamus pakeitimus. 

1.3. Darbų sauga 

Įrengimų ir vamzdynų montavimo darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos norminių aktų, 
reglamentuojančių (įrenginių) montavimą ir jų priėmimo eksploatacijon reikalavimus. 

 
Įspėjantieji ženklai: 

Šių ženklų dydis turi atitikti ISO ir Lietuvos Respublikos standartų reikalavimus ir turi būti mažiausiai 
A4 formato. Šie ženklai turi būti pagaminti iš korozijai atsparios medžiagos. Užrašai turi būti lietuvių kalba. 

Įspėjančiais ženklais turi būti sužymėta: 

- kėlimo mechanizmai turi būti išbandyti ir markiruoti saugiu darbiniu apkrovimu; 

- patalpos, kuriose yra gaisro pavojus turi būti sužymėtos ženklais, draudžiančiais rūkyti; 

- įspėjamaisiais ženklais turi būti nurodytos pirmosios pagalbos vaistinėlių vietos, avarinių išėjimų 
vietos; 

- durys ir koridoriai į darbo patalpas turi turėti įspėjamuosius ženklus, parodančius, kokias saugumo 
priemones privaloma dėvėti prieš įeinant į darbo patalpas. 

Pavojingumo lygį rodančios spalvos. Vamzdžiai turi būti pažymėti standartinėmis spalvomis pagal 
transportuojamą medžiagą. Žymėjimų spalvos turi būti suderintos su Užsakovu ir atitikti Lietuvos 
standartus. 

Intervalai tarp žymėjimų turi būti tarp 3 ir 5 metrų tiesiuose vamzdžių ruožuose, ant visų sklendžių, 
vamzdžių kirtimo per sieną vietose ir vietose kur prašo Užsakovas. 
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1.4. Apsauga nuo korozijos 

Naudojami vamzdynai ir fasoninės dalys turi būti atsparūs korozijai. Projekte lauko vandentiekio 
tinklai numatomi iš PE, nuotekų - iš PVC savitakinių vamzdžių. Vidaus vandentiekio tinklai numatomi iš 
PE-X, nuotekų – iš PVC savitakinių vamzdžių. Fasoninės dalys, armatūra – kalusis ketus, PE, PVC.  

Visi sujungimo darbų defektai, rasti patikrinimo metu, turi būti išardyti ir permontuojami. 

2. VIDAUS TINKLAI 

2.1. Buitinis vandentiekis 

Vandens tiekimo sistemą ir įrengimus parinkti atsižvelgiant į RSN 26-90 “Vandens vartojimo 
normos”, STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 
inžineriniai tinklai“, taip pat vadovaujantis kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, techninio 
normavimo dokumentais, standartais ir rekomendacijomis. 

Projektinė šalto vandens temperatūra    +50 C 
Projektinė karšto vandens temperatūra    +550 C 
Nominalus slėgis vandentiekio sistemoje   0,3 MPa. 

2.1.1. Medžiagos ir gaminiai 

Vandentiekio linijoms naudotini, PE-X, daugiasluoksniai vamzdžiai, kurie atitinka šiuos 
standartus: LST ISO 2531; IOO 4633; ISO 8179; ISO 4179; ISO 9001; ISO 9002; Europos EN 545; 
EN681-1; EN 29001; EN 29002. 

Daugiasluoksniai plastikiniai vamzdžiai ir fasoninės dalys: 
Šaltojo ir karštojo vandens tiekimo vamzdynai numatyti iš daugiasluoksnių PE-X vamzdžių.  
Pastato vandentiekio montuojamos iš daugiasluoksnių metalopolimerinių vamzdžių ir plastikinių  

presuojamų jungčių. Visi daugiasluoksniai metalopolimeriniai  vamzdžiai ir plastikinės presuojamos 
jungtys turi būti pagaminti gamintojo, užtikrinančio kokybės kontrolę pagal LST EN ISO 9001 
reikalavimus ir turinčio šį sertifikatą.  

Daugiasluoksniai metalopolimeriniai vamzdžiai ir jungiamosios dalys privalo atitikti LST EN 21003 
standarto reikalavimus. 

Daugiasluoksnių metalopolimerinių vamzdžių sienelė sudaryta iš sluoksnių: vidinio – susiūtojo 
polietileno (PE-X), vidurinio – aliuminio (AL), išorinio – didelio tankio polietileno (PE-HD). 

Vidinio sluoksnio (susiūtojo polietileno PE-X) tipas yra PE-Xc. 
Viduriniame sluoksnyje esantis aliuminis yra suglaustas galais (ne perdengtas) ir suvirintas lazeriniu 

būdu. Taip užtikrinimas 100%-inis difuzinis barjeras.  
Jungiamosios presuojamos dalys pagamintos iš polifenilsulfono (PPSU). Polifenilsulfonas išsiskiria 

nepaprastai aukštu atsparumu smūgiams, briaunų stiprumu bei atsparumu temperatūrų svyravimams. Kaip 
ir visos plastikinės medžiagos, PPSU yra visiškai atsparus korozijai. Kiekvienoje jungties movoje yra po 
dvi „akutes“, kurios reikalingos vizualinei jungties kontrolei. Guminis sandarinimo žiedas, užtikrinantis 
100%-inį jungties sandarumą, pagamintas iš elastomerinės medžiagos, atsparios aukštai temperatūrai. 
Plastiko PPSU temperatūrinis pailgėjimo koeficientas artimas nerūdijančio plieno koeficientui, todėl 
plastikinis jungties korpusas ir presavimo mova dirba kaip viena visuma, temperatūrų pokytis neturi įtakos 
jungties kokybei. 

Presuojamų jungčių vamzdyno sistemos galimi skersmenys: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. 
1 lentelė. Daugiasluoksnių vamzdžių ir presuojamų jungčių vandentiekio sistema: 
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Vamzdžiai – struktūra, aliuminio suvirinimo būdas, 
atitikimas standarto reikalavimams 
 

PE-Xc/AL/PE , aliuminis suvirintas 
lazeriniu būdu, LST EN 21003 

Jungiamosios dalys – medžiaga, jungimo būdas, 
atitikimas standarto reikalavimams 
 

PPSU,  presuojamos, LST EN 21003 

Vamzdžių skersmuo x  sienelės storis 16 x 2,0 mm 
20 x 2,25 mm 
25 x 2,5 mm 
32 x 3,0 mm 
40 x 4,0 mm 
50 x 4,5 mm 
63 x 6,0 mm 
 

Sistemos maksimali ilgalaikė darbinė temperatūra 
 

95 °C 

Sistemos maksimali trumpalaikė darbinė temperatūra 110 °C 
 

Sistemos maksimalus darbinis slėgis 
 

10 bar 

Vamzdžio linijinis šilumos plėtimosi koeficientas  0,025 mm/mC 

Vamzdžio linijinis šilumos laidumo koeficientas  0,43 W/mK 
 

 
Vamzdžių paviršius neturi liestis prie aštrių paviršių nei montavimo metu, nei jau sumontuotas. Pvz. 

vamzdis, prakištas pro konstrukciją, negali iš karto lenktis aštriu kampu, nes gali susisukti. Reikia saugoti, 
kad vėliau vykdomi statybos darbai nepažeistų jau sumontuotų vamzdžių. 

Vamzdžiai jungiami su kitais įrenginiais bronzinėmis arba plastikinėmis fasoninėmis dalimis su 
sriegine jungtimi (atvirai) arba užspaudžiamosiomis fasoninėmis dalimis (paslėptos konstrukcijoje). 
Išardomus sujungimus montuoti vėliau neprieinamose vietose draudžiama. 

2.1.2. Vamzdynų armatūra 

Bronzinės, plieninės arba plastmasinės fasoninės dalys, daugiasluoksnių vamzdžių jungimui. 
Fasoninės vamzdžių dalys su sriegine jungtimi arba užspaudžiamosiomis fasoninėmis dalimis. 

Vandens skaitiklis skirtas matuoti ir registruoti vandens suvartojimą. 
Skaitiklis pritaikytas matuoti geriamos kokybės šaltą ir karštą vandenį, kurio temperatūra nuo 50 iki 

1300C, slėgis ne didesnis negu 10 barų. 
Vandens skaitiklis. Prietaisas atitinkantis visus tarptautinių ISO standartų meteorologinius 

reikalavimus. Turi fiksuoti pratekančio vandens tūrio pasikeitimus iki 0,051. Prietaisas turi būti apsaugotas 
nuo magnetinio poveikio. 

Manometras skirtas neagresyviems skysčiams. Slėgio ribos 0 – 16 bar.  
Armatūra (sklendės, ventiliai) turi būti iš korozijai atsparių medžiagų. 
Nerūdijančio plieno arba žalvarinis filtras (purvarinkis) su sieteliu (filtru). Skirtas montuoti prieš 

skaitliuką, kad nepakliūtų kietosios dalelės. Darbinis slėgis nuo 0,5 iki 20 bar. Temperatūra iki 100 0C.   
Korozijai atsparūs rutuliniai ventiliai skirti vandens srautui uždaryti ar atidaryti, montuoti 

vamzdynuose nuo d15 mm iki d100 mm, transportuojančiuose vandenį iki 1100C, darbiniu slėgiu iki 1,0 
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MPa. Montuojami patalpoje ant horizontalaus ar vertikalaus vamzdžio. Prijungimas movinis, srieginis. 
Ventilio medžiaga- nerūdijantis plienas, bronza. Uždarymas rankinis. Sistemos žemiausioje vietoje turi būti 
sumontuoti vandens išleidimo ventiliai. 

Plastikinės arba plieninės apkabos vamzdynų tvirtinimui. Plieninių apkabų techniniai reikalavimai 
pagal ISO standartus. Juostinis plienas vamzdynų tvirtinimui. Techniniai reikalavimai pagal ISO 
standartus. 

Automatinis nuorinimo vožtuvas jungiamas sriegiu. Nuorinimo vožtuvas montuojamas aukščiausioje 
tinklo vietoje. Susikaupus vamzdyne orui, automatinis nuorinimo vožtuvas išleidžia susikaupusį orą iš 
vamzdyno. Nuorinimo vožtuvas išleidžia orą iš sistemos pildant vandeniu, bei ileidžia orą į sistemą 
ištuštinant vamzdyną. Prieš nuorinimo vožtuvą turi būti uždaromasis ventilis, leidžiantis bet kurio laiku 
patikrinti nuorinimo vožtuvo funkcionalumą, išardyti ar pakeisti. Prieš nuorinimo vožtuvo įrengimą, būtina 
praplauti vamzdyną, kad nešvarumai neužkimštų nuorinimo vožtuvo.  

Nuorinimo vožtuvo darbinis slėgis nuo 0,2 iki 16 bar. Korpusas – neilonas armuotas stiklo pluoštu, 
žalvaris arba bronza. Plūdė – putų polipropenas. Visos mechaninės detalės turi būti apsaugotos nuo 
korozijos. Automatinis nuorinimo vožtuvas turi būti skirtas šaltam ir karštam vandeniui. 

Termostatinis reguliavimo ventilis naudojamas buitinio vandens cirkuliacinėse sistemose. Sukuria 
temperatūrinį balansą cirkuliacinėje sistemoje, palaikydamas pastovią iš anksto nustatytą temperatūrą 
visoje sistemoje, iki minimumo apriboja pro jį pratekantį vandens srautą. Termostatinis reguliavimo ventilis 
automatiškai sureguliuoja visą cirkuliacinę sistemą pagal jo iš anksto nustatytą temperatūrą. 

Temperatūrą galima reguliuoti nuo 35°C iki 60°C. Palaikoma temperatūra cirkuliacinėje sistemoje 
nuo 55 °C iki 60 °C. 

Termostatinis pamaišymo vožtuvas naudojamas vandens pamaišymo ir tiekimo į sanitarinius 
prietaisus ne mažesnės temperatūros kaip 37°C ir ne didesnės temperatūros kaip 42 °C. Sukuria 
temperatūrinį balansą sistemoje, palaikydamas pastovią iš anksto nustatytą temperatūrą, iki minimumo 
apriboja pro jį pratekantį vandens srautą. Temperatūrą galima reguliuoti nuo 35°C iki 60 °C. 

2.1.3. Vamzdynų montavimas 

Horizontalūs vamzdynai tiesiami 0,002 - 0,005 nuolydžiu į sanitarinių prietaisų arba vandens 
išleistuvų pusę. Vandeniui išleisti žemutinėse tinklų vietose įmontuojami vandens išleidėjai. Vamzdynų 
posūkiai daromi naudojant fasonines dalis arba lenkiant vamzdį. 

Vamzdynai montuojami prieš apdailos darbus, vadovaujantis paruošta technine dokumentacija, 
statybos normomis ir taisyklėmis ir nustatyta tvarka patvirtintų darbų atlikimo projektu. 

Vamzdynai turi būti montuojami taip, kad būtų užtikrintas: vamzdynų sujungimo ir jų prijungimo 
prie armatūros ir įrengimų patvarumas ir hermetiškumas, patikimas vamzdynų tvirtinimas. 

Montuoti negalima purvinų ir deformuotų vamzdynų, nepašalinus purvą ir defektus. 
Montuojant vamzdynus taikomi išardomi ir neišardomi sujungimai. 
Vamzdynų sujungimų negalima daryti: vamzdynų tvirtinimo vietose. 
Srieginiai sujungimai turi būti atliekami, vadovaujantis šiais reikalavimais: sriegiai ant vamzdynų ir 

sujungimo dalių turi būti švarūs; nutrūkęs ar nepilnas sriegis neturi viršyti 10% sriegio ilgio. 
Sriegio sandarinimui naudojamos hermetizavimo pastos arba juostos, arba kitos medžiagos pagal 

gamintojo rekomendacijas. 
Neišardomi sujungimai daromi užspaudžiamomis fasoninėmis detalėmis (presuojamos) 

vadovaujantis gamintojo taisyklėmis. 
Vidinis kraštų poslinkis skersinėm siūlėm – ne daugiau 3 mm. 
Prieš suvirinimą, ne mažesniu kaip 15 mm pločiu, nuo sujungimo elementų kraštų turi būti nuvalomi 

rūdys, oksidai ir kiti nešvarumai. 
Negalima atramų dėti po vamzdynų sujungimų. Sujungimai išdėstomi ne arčiau kaip 500 mm nuo 
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atramos krašto. 
Atvirai klojant vamzdžius, jų sujungimų neturi būti sienose, pertvarose, perdangose ir kitose 

statybinėse konstrukcijose. 
Vamzdžiui kertant statybines konstrukcijas, jis dedamas į dėklą, kurio galai turi sutapti su 

konstrukcijos storiu. Dėklo vidinis skersmuo turi būti 10-20 mm didesnis už vamzdžio išorinį skersmenį. 
Tarpas tarp dėklo ir vamzdyno užsandarinamas nedegia sandarinimo medžiaga. 

Prie pastato statybinių konstrukcijų vamzdynai tvirtinami specialiomis pakabomis. Neleidžiama 
vamzdynų privirinti tiesiog prie metalinių konstrukcijų ir įrenginių. 

Pakabų ir atramų tvirtinimas prie statybinių konstrukcijų turi būti toks, kad nesusilpnintų jų 
atsparumo ir nesukeltų jų suirimo. Tvirtinimo elementai montuojami tik ant vamzdžio, juos draudžiama 
tvirtinti ant jungiamųjų vamzdžių elementų. 

Daugiasluoksnių vamzdžių apkabų tvirtinimo atstumai: 
- 1,0 m, kai diametras 16 mm 
- 1,2 m, kai diametras 20 mm 
- 1,5 m, kai diametras 25 ir 32 mm 
- 1,8 m, kai diametras 40 ir 50 mm 

Klojant kartu kelis skirtingų skersmenų vamzdynus, atstumas tarp tvirtinimų imamas pagal mažiausią 
vamzdyno skersmenį. 

Atstumas nuo statybinės konstrukcijos iki vamzdyno neturi būti mažesnis kaip 20 mm. 
Montuojami vamzdynai neturi nukrypti nuo savo ašies.  
Vidaus šalto  ir karšto vandentiekio sistemose naudojamus plastikinius vamzdžius montuoti pagal 

gamintojo techninius reikalavimus, naudojant tik šiems vamzdžiams skirtas fasonines ir jungiamąsias dalis. 
Vertikalieji vamzdynai neturi nukrypti nuo vertikalios ašies daugiau kaip 2 mm vienam ilgio metrui. 
Atstumas tarp šaltojo ir karštojo vandentiekio stovų turi būti ne mažiau negu 80 mm. Atstumas nuo 

statybinių konstrukcijų iki izoliuotų vamzdžių turi būti ne mažesnis kaip 50 mm. 
Išardomieji vamzdynų sujungimai daromi jungimo su armatūra vietose ir tose vietose, kur būtina 

pagal montavimo ir eksploatavimo sąlygas 
Šalto ir karšto vandentiekių sistemose naudojama armatūra turi būti iš korozijai atsparių medžiagų. 

2.1.4. Vamzdynų bandymas 

Vandentiekio tinklų bandymai atliekami pagal LST EN 805:2000. 
Šalto ir karšto vandens vamzdynų bandymai vykdomi prieš apdailos darbų pradžią. Vamzdynų 

izoliavimas atliekamas, jau išbandžius sumontuotus vamzdynus. 
Pastatų šaltojo ir karštojo vandentiekio sistemos išbandomos hidrauliškai hidrostatiniu metodu iki 

vandens ėmimo armatūros sumontavimo.  
Sistema privalo būti užpildyta vandeniu bent 24 val. iki pradedant bandymą slėgiu. Turi būti iš visos 

sistemos išleistas oras. 
Hidraulinis bandymas vykdomas esant patalpose teigiamai temperatūrai. Bandomasis slėgis turi 

viršyti ribinį darbinį slėgį 1,5 karto. Užpildžius vamzdyną geriamos kokybės vandeniu, bandomuoju slėgiu 
bandoma ne mažiau kaip 2 val., apžiūrint vamzdyną bei sujungimus. Jei vamzdynuose nepastebėta 
nutekėjimų ar kitų defektų, jis laikomas tinkamu eksploatuoti. Be to, slėgis neturi sumažėti daugiau kaip 
0,2 bar. 

Pasibaigus bandymui vanduo iš šaltojo ir karštojo vandentiekio sistemų išleidžiamas, ir vamzdynas 
praplaunamas ir dezinfekuojamas. 
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2.1.5. Vamzdynų izoliavimas 

Vandentiekio vamzdyno izoliavimui skirtos medžiagos ir gaminiai turi būti gamykloje išbandyti ir 
turėti atitinkamą sertifikatą. Jie turi būti atsparūs ugnies ir dūmų poveikiui, netirpti ir neirti vandenyje. 

2 lentelė. Vamzdynų izoliavimas nuo įšilimo ir kondensato pagal DIN 1988 

Vamzdynų aplinka Mažiausias izoliacijos sluoksnis (mm), kai jos 
šilumos laidumo koeficientas 0,040 W/m*K 

Atviri vamzdžiai nešildomose patalpose (pvz. 
rūsys) 

4 

Atviri vamzdžiai šildomose patalpose 9 

Vamzdis kanale 4 

Vamzdis kanale, šalia karšto vandens vamzdžio 13 

Vamzdis konstrukcijos vagoje 4 

Vamzdis konstrukcijos vagoje, šalia karšto 
vandens vamzdžio 

13 

Vamzdis ant betoninių grindų 4 

 
3 lentelė. Vamzdynų izoliavimas siekiant sumažinti šilumos nuostolius 

Vamzdžių matmenys, mm Mažiausias izoliacijos sluoksnis (mm), kai jos 
šilumos laidumo koeficientas 0,035 W/m*K 

16 x 2,0 20 

20 x 2,25 20 

25 x 2,5 20 

32 x 3,0 30 

40 x 4,0 30 

50 x 4,5 40 

 

Vamzdynai izoliuojami tada, kai atliktas jų hidraulinis išbandymas. Vamzdynų paviršius turi būti 
sausas ir švarus-nuvalytos dulkės, rūdys, tepalai, sriegimo drožlės ir kiti nešvarumai. 

Kiekvienas vamzdynas izoliuojamas atskirai. Neizoliuoti naudojant izoliacinių medžiagų ir gaminių 
atkarpas, kai tinka visas gaminys. 

Izoliuojant vamzdynus, vadovautis konkretaus gamintojo nurodymais. 
Uždėti izoliacinį kevalą ant vamzdžio, užsandarinti išilginį sujungimą sandarinimo juosta. Izoliuojant 

šaltą vamzdyną, užsandarinti izoliacijos galus specialia garui nelaidžia mastika. Taip pat izoliuoti metalines 
atramas, laikiklius, naudojant metalo izoliavimo juostas. 
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2.2. Vidaus nuotekų sistema 

2.2.1. Vamzdynai, montavimas 

Savitakiniai buitinių nuotekų tinklai projektuojami iš neslėginių lygių PVC vamzdžių. PVC 
vamzdžiai turi būti sertifikuoti pagal kokybės tarptautinį standartą ISO 9000. Vamzdžiai turi būti atsparūs 
agresyvioms medžiagoms, esančioms nuotekose. Jie gaminami ir komplektuojami su movomis, kuriose yra 
fiksuojama guminė tarpinė. Šiame projekte numatomi 4 kN/m2 stiprumo klasės vamzdžiai. 
Techninės PVC vamzdžių charakteristikos: 
Tankumas -1410 kg/m3 ; 
Elastingumo modulis (1mm/min) -3000 Mpa; 
Šiluminio plėtimosi linijinis koeficientas -0,7x10-4    0K-1 ; 

Šiluminis laidumas  - 0,15 W/m0K ; 
Min. lenkimo spindulys  - 300 x dy ; 
Specifinė šiluma -1,0 J/g0K. 

Atvirai klotų vamzdžių įtvirtinimai priklausomai nuo sandūrų skaičiaus ir jų išdėstymo tvirtinami ne 
rečiau kaip: gulstieji ne rečiau kaip 2 m, o stovai – ne rečiau kaip 3 m. Vamzdynai pritvirtinami ir apkabomis 
prie statybinių konstrukcijų. Gulstieji vamzdynai su stovais sujungiami trišakiais.  

Stovas per visą pastato aukštį tiesiamas vienodo skersmens ir iškeliamas virš stogo 0.5 m. Kur nėra 
galimybės padaryti stovo vėdinamą dalį, aukščiausioje stovo vietoje įrengiamas orlaidis su atbuliniu vožtuvu, 
tam, kad oras judėtu tik viena kryptimi. Stovai tiesiami atvirai arba paslepiami vagose, tais atvejais, ties 
revizijomis, dengiančiojo sienelėje paliekama anga su durelėmis, mažiausiai 0.3 x 0.4 m dydžio. Revizijos 
stovuose įrengiamos l,0 m virš grindų. Revizijos sandarinimui po dangeliu dedamas gumos tarpiklis. Stovai negali 
nukrypti nuo vertikalės daugiau kaip 2 mm vienam ilgio metrui.  

Nuotakai tiesiami virš grindų arba prie lubų, ne mažesniu nuolydžiu negu: d50 mm vamzdžio 
nuolydis 0,03, d110 mm vamzdžio nuolydis 0,02. Nuotakų pradžioje, kurių ilgis didesnis negu 4 m, 
įrengiami orlaidžiai su atbuliniu vožtuvu, kad oras galėtų judėti tik viena kryptimi.     

Vamzdynuose įrengtos pravalos uždaromos dangteliu. Įrengiamų pravalų aptarnavimo liukelis turi 
būti montuojamas grindų lygyje po liukeliu montuojama pravala su dangčiu. Įrengiant pravalą žemiau 
grindų, ties ja paliekamas 0.2 x 0.2 m dydžio liukas. Gamybinėse patalpose liukai įrengiami iš nerūdijančio  
plieno. 

Prieš montavimą turi būti imtasi visų vamzdžių apsaugos priemonių. Visi vamzdynai turi būti 
patikrinti, ar jie nepažeisti ir švarūs. Visos medžiagos, kuriose randama defektų, turi būti pažymėtos ir 
pašalintos iš statybvietės. Vamzdžiai, fasoninės dalys ir jų priedai turi būti laikomi pagal gamintojo 
nurodymus. Vamzdžių montavimui naudojami įrankiai ir prietaisai turi atitikti gamintojų nurodymus. Jei 
po montavimo būtų rasti vamzdžiai su defektais, jie turi būti pašalinti Rangovo sąskaita ir jų vietoje 
paklojami nauji vamzdžiai. Moviniai vamzdžiai montuojami movų galus nukreipus klojimo kryptimi. 

Vamzdis turi būti pjaunamas švariai ir lygiai, nesuskaldant ir nesuraižant vamzdžio sienelės, 
minimaliai pažeidžiant apsauginę dangą ir aptaisą. Prireikus vamzdis nupjaunamas taip, kad nupjautas galas 
atitiktų naudojamą jungtį, nupjauti galai užsandarinami. 

Visi perėjimai į mažesnį skersmenį turi būti atlikti naudojant atskirą armatūrą arba gamyklinius 
ruošinius. 

Jei vamzdis kerta konstrukciją, susikirtimo vietoje turi būti specialus dėklas ar kitas įtaisas, leidžiantis 
vamzdžiui viduje šiek tiek judėti. Kad dėklas išlaikytų reikiamą formą, prieš betonuojant vamzdis 
pertraukiamas per jį. Per perėjimus tarp aukštų montuoti apsaugos nuo ugnies plitimo vožtuvus. 
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Naudojant mechaninius sujungimus neleistina naudoti jungiamųjų detalių, pagamintų „namų 
sąlygomis“ arba skirtų kitokiam naudojimui (kitų medžiagų sujungimui arba darbui kitomis sąlygomis).  

2.2.2. Vamzdynų bandymas 

Nuotekų tinklų bandymai atliekami pagal LST EN 1610:2000. 
Buitinių nuotekų šalinimo sistemos bandymas vykdomas ne mažiau 2 val., pildant ją vandeniu ir apžiūrint. 

Jeigu apžiūrint sistemą, vamzdyne ir sujungimo vietose nerasta nutekėjimų, vandens  lygis  nepažemėjo, ji laikoma 
išbandyta. 

Vertikalus lietaus vandens stovų išbandymas atliekamas stovą su jam priklausomomis atšakomis pilnai užpildant 
vandenių iki stogo lygio ir užpildytą išlaikant  10 min. Jei vamzdyno sujungimų vietos yra sandarios ir vamzdyno 
įtvirtinimas yra stabilus tuomet skaitoma kad bandymas yra pavykęs.   

2.3. Sanitariniai prietaisai 

Sanitariniai prietaisai, montuojami patalpose, privalo turėti bendrus bruožus: jų vidaus ir išorės 
paviršius privalo turėti lygų, gerai valomą paviršių, neturėti aštrių atsikišusių dalių nei prietaise, nei 
tvirtinimo detalėse. Visi sanitariniai prietaisai, nuotekų priimtuvai ir maišytuvai privalo būti sertifikuoti 
pagal ISO 9000 serijos standartą ir atitikti EN nustatytus dydžius. 

Praustuvai įrengiami 0,80 m aukštyje virš grindų (kriauklės viršus), darželiuose, praustuvai vaikams,  
kriauklės viršus turi būti 0,5-0,6 m aukštyje. 

Sėdimieji išpuodžiai įrenginėjami taip, kad jo viršus būtų 0,4 m aukštyje, o išpuodžių vaikams viršus 
turi būti 0,3 m aukštyje. 

Praustuvai ir unitazai su bakeliais pagaminti iš fajanso ar porceliano, glazūruoti. Unitazai – su 
vandens užtvara viduje. Vanduo į unitazų bakelius tiekiamas be garso ir sunaudojant nuplovimui ne daugiau 
kaip 6 l vandens. 

Unitazo puodas komplektuojamas su kietomis sėdynėmis ir dangčiais iš plastmasės. Praustuvai 
komplektuojami su sifonais, kurie gali būti plastmasiniai arba chromuoti ir atitikti vandens ėmimo 
maišytuvų ir čiaupų padengimo spalvą. 

Grupių sanmazguose, kuriuose bus naudojami naktipuodžiai, turi būti numatytas naktipuodžių 
plovimo galimybė. Naktipuodžių plovimo įrenginys susideda iš plautuvės/išpiltuvės su vandens bakeliu, bei 
maišomuoju čiaupu su lanksčia žarnele. 

Visi sanitariniai prietaisai komplektuojami su jų tipo ir pastatymo būdą atitinkančiomis tvirtinimo 
detalėmis. Rekomenduojama taikyti skandinavų arba vokiečių gamybos prietaisus. 

Žmonėms su negalia unitazas turi būti pastatytas taip, kad iš vieno jo šono liktų ne siauresnis kaip 
900 mm tarpas vežimėliui pastatyti. Unitazas turi būti pastatytas ne arčiau kaip 300 mm iki šoninės sienos 
ar pertvaros. Unitazo viršus turi būti 430-520 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Šalia unitazo ant kabinos 
sienos 1 000-1 200 mm nuo grindų paviršiaus būtina pritvirtinti 2-3 kablius viršutiniams drabužiams, 
ramentams ar krepšiui pakabinti. Abipus unitazo 800 mm - 900 mm aukštyje nuo grindų turi būti įrengti 
atlenkiami ar pasukami horizontalūs turėklai su alkūnramsčiais. Ant kabinos sienos būtina įrengti lanksčią 
dušo žarną su dušo galvute, grindyse - angą vandeniui išbėgti. 

Žmonių su negalia praustuvas turi būti ne arčiau kaip 300 mm nuo šoninės sienos, praustuvo viršus 
turi būti 750-850 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Prieš praustuvą būtina palikti ne mažesnę kaip 1 200 
mm x 900 mm dydžio aikštelę ŽN su vežimėliu privažiuoti. Abipus ŽN pritaikyto praustuvo 800 mm-900 
mm aukštyje reikia pritvirtinti turėklus. 
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2.3.1. Vandens maišytuvai 

Vandens maišytuvai privalo atitikti praustuvų konstrukciją ir deramą (pagal DIN 4109) garso 
gesinimo laipsnį. Maišytuvai pagal DIN 55218. Vandens maišytuvas turi atitikti praustuvo konstrukciją. 

Jis turi turėti vandens taupymo mechanizmą, būti patikimas, atsparus sulaužymui ir kokybiškas. 
Rekomenduojama taikyti skandinavų arba vokiečių gamybos maišytuvus. 

2.4. Trapai 

Trapai skirti surinkti vandenį nuo grindų turi būti su nerūdijančio plieno grotelėmis, galintys priimti 
trumpalaikius (iki 1 min) karšto vandens pliūpsnius. 

Trapų gamintojo kokybės valdymo sistema turi būti sertifikuota pagal Europos Sąjungos EN ISO 
9001 arba EN ISO 9002 standarto reikalavimus. Trapų grotelės nerūdijančio plieno, ketinės arba 
plastikinės. 

3. LAUKO TINKLAI 

3.1. Buitinių ir paviršinių nuotekų šalinimas  (F1,L1) 

Savitakiniai nuotekų tinklai projektuojami iš neslėginių lygių PVC vamzdžių.  
PVC vamzdžiai turi būti sertifikuoti pagal kokybės tarptautinį standartą ISO 9000. Vamzdžiai turi 

būti atsparūs agresyvioms medžiagoms, esančioms nuotekose. Jie gaminami ir komplektuojami su 
movomis, kuriose yra fiksuojama guminė tarpinė.  

Techninės PVC vamzdžių charakteristikos: 
Tankumas -1410 kg/m3 ; 

Elastingumo modulis (1mm/min) -3000 Mpa; 

Šiluminio plėtimosi linijinis koeficientas -0,7x10-4    0K-1 ; 

Šiluminis laidumas  - 0,15 W/m0K ; 

Min. lenkimo spindulys  - 300 x dy ; 

Specifinė šiluma -1,0 J/g0K. 

PVC slėginių vamzdžių ir fasoninių dalių charakteristikos: 

Tankumas - 1410 kg/m3; 
Elastingumo modulis (1mm/min.) - 3000 Mpa; 
Šiluminio plėtimosi linijinis    
koeficientas - 0.7x10-4; 
Šiluminis laidumas  - 0.15 W/m0K; 
Specifinė šiluma  - 1.0 J/g0K; 
Min. kreivumo spindulys  - 300 x dy*. 
*- plastikinio vamzdžio išorinis diametras 

N klasės (4 kN/m2) vamzdžiai klojami nuo 0,8 m iki 6,0 m gylyje, S klasės (8 kN/m2) vamzdžiai klojami 
iki 0,8 m gylyje ir giliau nei 6,0 m. 
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3.2 Vamzdynų montavimas 

3.2.1. Bendrieji reikalavimai 

Prieš montavimą turi būti imtasi visų vamzdžių apsaugos priemonių. Visi vamzdynai turi būti 
patikrinti, ar jie nepažeisti ir švarūs. Visos medžiagos, kuriose randama defektų, turi būti pažymėtos ir 
pašalintos iš statybvietės. Vamzdžiai, fasoninės dalys ir jų priedai turi būti laikomi pagal gamintojo 
nurodymus. 

Vamzdžių montavimui naudojami įrankiai ir prietaisai turi atitikti gamintojų nurodymus. Jei po 
montavimo būtų rasti vamzdžiai su defektais, jie turi būti pašalinti Rangovo sąskaita ir jų vietoje paklojami 
nauji vamzdžiai. 

Visi perėjimai į mažesnį skersmenį turi būti atlikti naudojant atskirą armatūrą arba gamyklinius 
ruošinius. 

Sienų kirtimo vietose plastmasiniams vamzdžiams turi būti įmontuoti protarpiniai, kurių skersmuo 
priklauso nuo kertančio sienelę vamzdžio skersmens. 

3.2.2. PVC savitakinių vamzdžių montavimas 

PVC vamzdžiai ir fasoninės dalys jungiami įstatant lygų galą į kitą vamzdžio galą su mova. Movoje 
turi būti gamykloje įstatyti ir pritvirtinti guminiai žiedai, specialiai sutepti silikono tepalu. Kad vamzdžių 
vidus būtų apsaugotas nuo užteršimo, suklojus juos į tranšėją abu vamzdžių galai turi būti uždaryti 
sandariais plastmasiniais gaubtais. 

3.3. Vamzdynų klojimas  

3.3.1. Bendrieji reikalavimai 

Vamzdynai turi būti klojami pagal šiuos žemiau nurodytus standartus: 

- Neslėginiai vamzdžiai – LST EN 1610, STR 2.07.01:2003; 

- Slėginiai vamzdžiai – LST EN 805, STR 2.07.01:2003. 

Šioje specifikacijoje nurodomi bendrieji reikalavimai, taikomi vamzdyno ir papildomos įrangos 
projektavimui, gamybai ir montavimui.  

Brėžiniuose nurodyti visi pagrindinių vamzdynų skersmenys. Šių skersmenų mažinti negalima. 
Vamzdžiai turi būti sumontuoti taip, kad nesusidarytų oro kamščiai. 
Šuliniuose ir kamerose vamzdžiai montuojami taip, kad būtų užtikrintas maksimalus priėjimas. 
Turi būti palikta pakankamai erdvės aptarnavimui. Nemechaniniai jungimai turi būti įtvirtinti. 
Rangovas turi užtikrinti, kad vamzdžiai neturėtų vidinių pažeidimų. Visi paslėpti ir nupjauti galai 

Visi vamzdžiai, neatitinkantys medžiagų ir darbo kokybės reikalavimų, nustatytų šioje specifikacijoje, turi 
būti nuimti ir pakeisti Rangovo sąskaita. 

Savitakinių nuotekų tinklų bandymai atliekami pagal LST EN 1610:2000. 
Slėginių tinklų bandymai atliekami pagal LST EN 805:2000. 

3.3.2. Tranšėjų ir duobių kasimas, užpylimas ir paviršiaus atstatymas 

Tranšėjos požeminiam tinklui, šuliniams ir kameroms kasamos pagal brėžiniuose pažymėtas linijas, 
aukštį ir šlaitus pagal statybvietės specifikaciją. Rangovas turi vengti nereikalingo iškasos atidarymo iki 
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paklojant vamzdžius. 
Ten, kur reikia apsaugoti tranšėjų kraštus nuo įgriuvimo arba apsaugoti gretimas komunikacijas, 

būtina įrengti atitinkamus kasimo vietos sutvirtinimus. Horizontalus arba vertikalus sutvirtinimas turi būti 
įrengtas iš lentų ar kanalinių ramsčių. Tarp sutvirtinimo ir grunto atsiradusias tuštumas būtina užpildyti ir 
sutankinti. Sutvirtinimas turi prigulti visu plotu prie grunto ir išsikišti virš teritorijos paviršiaus mažiausiai 
5 cm. Per plyšius ir sandūras neturi byrėti gruntas. 

Užbaigus įrengti vamzdį ir apsauginę sankasą, tranšėja užpilama rinktine iškastine medžiaga ne 
storesniais nei 150 mm sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis reikiamai sutankinamas bent iki 96 proc. gretimo 
grunto sausojo tankio.  

Visos išardytos aikštelės (asfalto ar trinkelių dangos, pievelės) užbaigus tinklų klojimo darbus turės 
būti atstatytos iki situacijos buvusios prieš pradedant statybos darbus. 

3.3.3. Vandens pašalinimas 

Per visą Darbų laikotarpį iškasos turi būti prižiūrimos, kad jose nebūtų vandens. Rangovas atlieka 
visus vandens pašalinimo, gruntinio vandens lygio pažeminimo, išsiurbimo, laikinojo drenažo ir kitus 
darbus, kurie gali būti reikalingi vandeniui iš iškasų pašalinti ir užtikrinti reikiamą pagrindą statybai. 
Rangovas privalo pašalinti visą vandenį, kuris patenka į iškasas neatsižvelgiant į jo šaltinį, ir tvarko bei 
šalina tokį vandenį Inžinieriaus patvirtintu būdu. Rangovas parūpina visus įrengimus, įrangą, mašinas, 
darbo jėgą ir medžiagas, reikalingus šiam tikslui, ir yra laikoma, jog šios sąnaudos yra įtrauktos į Rangovo 
nurodytus įkainius. Rangovas atkreipia ypatingą dėmesį į darbus, atliekamus greta paviršiaus vandens 
telkinių, kur gali būti reikalingos specialios vandens šalinimo procedūros. Inžinieriui patvirtinus statybos 
metodą, tokius darbus Rangovas atlieka savo sąskaita, stengdamasis nepažeisti esamų statinių ir vandens 
telkinių. 

Rangovas numato visų nuotėkų srautų, kuriems daro įtaką statybos darbai, tvarkymą. Nuotėkos 
neturi tekėti į vamzdžių tranšėją ar užtvindyti žemės paviršiaus. Nuotėkų srautams tvarkyti turi būti 
atgabenti laikinieji reikiamos galios siurbliai. 

3.3.4. PVC savitakinių vamzdynų klojimas ir kontrolė 

Vamzdynai klojami tranšėjoje, prieš tai supilant 10cm smėlinio grunto pasluoksnį ir jį sutankinant. 
Smėlio pagrindo galima neįrengti jei natūralų pagrindą sudaro sausos, birios medžiagos (smėlis, 

žvyras-smėlis, priesmėlis, priemolis). Tokiu atveju išlyginamas natūralus gruntas, jame negali būti didesniu 
nei 20mm dydžio dalelių, ir vamzdžiai klojami ant jo. 

Pagrindinis principas, kurio reikėtų laikytis užpilant tranšėjas yra tas, kad lankstus vamzdis turi turėti 
pakankamą atramą iš šonų, apsaugančią nuo apkrovų iš viršaus. Todėl užpildas iš kiekvienos vamzdžių 
pusės 15-20cm gylio sluoksniuose neturi būti vykdomas tol, kol virš vamzdžio nebus bent 30cm užpylimo. 

Vamzdžiai į tranšėją nuleidžiami po šulinių dugnų įrengimo.  
Lygių tarpų trasoje vamzdžiai turi būti centruoti išlaikant koncentrinį movos apskritimo tarpelį. 
Tarp kontrolinių šulinių tiesūs tarpai tikrinami veidrodžiu “prasišvietimui” prieš ir po tranšėjos 

užpylimo. 

Maksimalus nukrypimas nuo projektinių altitudžių 5mm, nukrypimai nuo trasos  pagal horizontalę 

10mm. 
Plastmasiniai beslėgiai vamzdžiai jungiami movomis, kuriose įstatyti ir pritvirtinti guminiai 

sandarinimo žiedai. 
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  3.4. Neslėginių vamzdynų tinklo bandymas 

Nuotekų tinklų bandymai atliekami pagal LST EN 1610:2000. 
Prieš pradedant vamzdyno bandymus Rangovas privalo patikrinti, ar vamzdynas neužkištas. 
Neslėginiai vamzdžiai turi būti išbandomi sandarumui du kartus: 

- pirmą kartą – iki užpylimo; 

- antrą kartą – po užpylimo. 

Neužpylus gruntu vamzdynų sandarumas tikrinamas apžiūrint vizualiai sandūras ir po to užpylus 
vamzdynus tarpais tarp gretimų šulinių. 

Tikrinamas vamzdynų hermetiškumas, matuojant pripildomą vandens kiekį į aukščiau pagal nuolydį 
išsidėsčiusį šulinį, pravalą – jei tai išleistuvas iš pastato, 30 minučių laikotarpyje. Neleistinas vandens 
kritimas šulinyje daugiau kaip 20 cm. 

3.5. Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai 

Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai statomi vandentiekio, nuotekų tinklams ir įrenginiams 
pažymėti vietoje. Ženklams pritvirtinti naudojamos pastatų sienos, metalinės ir gelžbetoninės elektros 
tinklų atramos, tvoros. Ženklai tvirtinami nuo 1,5 iki 2,2 m aukštyje. Tais atvejais, kai nėra pastatų ir 
atramų, jie montuojami ant gelžbetoninių metalinių stulpelių. Šiuo atveju ženklai statomi 0,75 aukštyje. 

Ženklai yra kvadratinių plokštelių formos, 120x120 mm dydžio, suapvalintais kampais, plokštelių 
kampuose padarytos skylutės ženklui pritvirtinti. 

3.6. Šuliniai 

Projekte dalis šulinių numatoma iš gamykloje pagamintų gelžbetoninių elementų. Šuliniai ant 
savitakinių vamzdynų turi būti statomi tose vietose, kur yra nuolydžio, skersmens ar krypties pasikeitimas. 

Važiuojamoje dalyje esančių šulinių liukų dangčiai dedami viename lygyje su važiuojamosios dalies 
paviršiumi. Šulinių liukai gazonuose ir vejose turi būti pakelti aukščiau žemės paviršiaus: 

- užstatytose teritorijose – 0,05 m; 

- neužstatytoje teritorijoje – 0,20 m. 

Drėgnuose gruntuose (gruntinių vandenų lygis aukščiau šulinio dugno) turi būti atlikta šulinio dugno 
ir sienų hidroizoliacija 0,50 m aukščiau gruntinių vandenų lygio – smėliniams gruntams. 

Hidroizolicaine medžiaga naudojama bitumo kaučiuko mastika. Medžiaga naudojama ant sausų ir 
drėgnų paviršių, tepant teptuku 2-3 sluoksniais. Sekantis sluoksnis dengiamas, kai ankstesnis visiškai 
išdžiūvęs. Medžiaga turi būti elastinga esant žemai temperatūrai ir atspari atmosferos veiksniams, 
vandeniui, silpnų bazių ir rūgščių poveikiui ir kitų agresyvių junginių esančių žemėje poveikiui. Darbai 
atliekami esant ne žemesnei negu +5 oC temperatūrai. 

Nusileidimui į šulinį įrengiamos lipynės iš armatūros 16 A-I klasės. Metalinės lipynės turi būti 
padengiamos antikoroziniais dažais.  

Šulinių dangčiai turi būti tiekiami su ketiniais rėmais. Šuliniuose, kurie statomi važiuojamoje dalyje 
dangčiai taikomi plaukiojančio tipo. Dangčiai g/b šuliniams turi būti ketiniai. Liukų dangčiai turi būti 
glaudžiai prigludę prie korpuso žiedinio paviršiaus. Dangtis į korpusą turi įsidėti laisvai. Dangčio krašto 

nesutapimas su korpuso kraštu 2,5 mm. Įtrūkimai dangčiuose neleistini. 
Šulinių, kurie statomi nevažiuojamoje dalyje, dangčiai ketiniai atlaikantys 12,5 t apkrovą. Šulinių, 
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kurie statomi važiuojamoje dalyje dangčiai ketiniai, atlaikantys 40 t apkrovą.  
Betoniniams šuliniams naudojamas betonas turi būti atsparus vandens ir nuotekų poveikiui.  
Šulinio dugno latakai nuotekų vamzdžiams turi būti formuojami iš C20/25 klasės betono, išlaikant 

tokį patį nuolydį ir skersmenį, kaip ir prijungiama vamzdyno sistema, glotniai atliekant jų apdailą. 
Nusileidimui į šulinį turi būti įrengtos metalinės lipynės. Jos turi atitikti LTS EN 124 reikalavimus. 

Jų dydis ir stiprumas turi būti toks, kad galima būtų patekti į šulinį. Didžiausias vertikalus atstumas tarp 
pakopų - 350 mm vertikalioje padėtyje. 

Vamzdžių perėjimui per gelžbetonius šulinius turi būti įrengiamos atitinkamo vamzdžio skersmens 
guminės sandarinimo protarpinės.    

3.6.1. Gofruoto šulinio  konstrukcija 

Šulinys sudarytas iš tampraus gofruoto išorėje ir viduje vamzdžio, ir iš dugno. Gofruotas vamzdis ir 
šulinio dugnas pagaminti iš polipropileno (PP). Prie šulinio dugno galima prijungti lygiasienius arba 
dvisluoksnius vamzdžius, kurių D nuo 110 mm iki 400 mm. Šulinių dugnai yra su specialiomis patentuotos 
konstrukcijos movomis. Tokia movos konstrukcija leidžia pasukti nuotėkų vamzdį 7,5 laipsnio kampu 
visomis kryptimis dėl to šulinio atšakose nebereikia naudoti alkūnių. Visos šulinio jungtys sandarinamos 
guminėmis tarpinėmis. Jungtys išlaiko 0,5 bar slėgį. 

Gofruotas iš abiejų pusių tamprus PP vamzdis prisiderina prie grunto poslinkio šiam judant dėl šalčio 
ir kitų apkrovų, todėl šulinys išlieka sandarus, nesugadinama asfalto danga. 

Konstrukcijos privalumai: 
Šulinio apžiūrai ir išvalymui gali būti naudojamos visų konstrukcijų inspektavimo kameros ir valymo 

įranga. Valymas ir inspektavimas atliekamas nuo žemės paviršiaus. Gamykloje suformuotų šulinio latakų 
hidraulinės savybės atitinka DS 2379 standarto reikalavimus. Gofruotas vamzdis prisiderina prie grunto 
poslinkio šiam judant dėl šalčio ir kitų apkrovų. 

Šulinio montavimas: 
Prieš statant plastmasinį šulinį, duobės dugnas išlyginamas, pašalinami dideli ir aštrūs akmenys, 

paruošiama 10cm storio išlyginamasis smėlio sluoksnis. Prijungiami nuotekų vamzdžiai, tiksliai nustatant 
vamzdžių prijungimo kampą. 

Gofruotas vamzdis nupjaunamas rankinių ar mechaniniu pjūklu iki reikiamo aukščio. Vamzdis 
pjaunamas per bangos viršūnę. Ant gofruoto vamzdžio užmaunama tarpinė (tiekiama kartu su šulinio 
pagrindu ) artimiausiame griovelyje, vamzdžio išorėje.  

Aplink šulinį užpilama grunto. Jis pilamas nuosekliai aplinkui. Žemė sutankinama specialiu prietaisu, 
atsižvelgiant į tai, kam ruošiamas pagrindas ( kelias, transporto važiuojamoji dalis, šaligalvis ir t.t ). Svarbu, 
kad gruntas prie jungčių būtų gerai suplūktas.  

3.6.2. Riebalų atskirtuvas 

Turi veikti pagal fizikinį gravitacijos dėsnį (pagrįsta tankio skirtumais), t. y. sunkiosios nuotekų 
sudedamosios dalys nusėda ant skirtuvo dugno, o lengvosios, pvz., gyvuliniai riebalai ir aliejai, iškyla į 
paviršių. Išvalytos nuotekos išleidžiamos į kanalizaciją PVC vamzdžiu. Numatomas riebalų atskirtuvo 
našumas – 2 l/s. 

Riebalų separatorius turi turėti integruotą nuosėdų nusodintuvą. Sistemoje taip pat turi būti mėginių 
paėmimo vieta prie išleidimo vamzdžio. Riebalų separatoriaus sistema turi turėti teršalų lygio bei patvankos 
signalizavimo sistemas. 

Bent kartą per mėnesį būtina visiškai ištuštinti ir išvalyti nuosėdų gaudyklę ir skirtuvą. Ištuštinimo 
darbus atlieka atliekų surinkimo įmonės; rekomenduojama šią operaciją atlikti kas dvi savaites. 

Riebalų atskirtuvas gali būti plastikinis, apžiūros dangtis – ketinis. Vidinės atskirtuvo detalės 
pagamintos iš plastiko. Visos medžiagos turi būti atsparios riebalų produktų cheminiam poveikiui. Galimi 
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ir kitos medžiagos (pvz.: stiklo pluošto ar gelžbetoniniai) riebalų atskirtuvai, sprendimą prieš tai suderinus 
su Užsakovu. 

Griovys turi būti iškastas tokių išmatavimų, kad po atskirtuvo apačia ir iš šonų būtų pakankamai 
vietos vamzdžių prijungimui bei pasluoksnio (pagrindo) įrengimui. Kasant griovį, reikia atsižvelgti į paties 
latako aukštį, griovio centras turi sutapti su projekte numatytu latako linijos centru. 

Riebalų atskirtuvas yra montuojamas į iškastą duobę, įstatomas į sutankintą paklotą (pagrindą). 
Pagrindo įrengimas priklauso nuo esamos teritorijos ypatybių. Pagrindas – ne mažiau 30 cm smėlio. 
Priklausomai nuo grunto tankio, rangovas gali padidinti pakloto pagrindo storį. Kai gruntinio vandens lygis 
yra aukščiau įrenginio dugno, statybos metu turi būti šalinamas vanduo iš iškasos, o įrenginys ankeruojamas 
prie betoninio pagrindo, kurio svoris turi būti didesnis už įrenginio kėlimo jėgą gruntiniam vandeniui. 

Į paruoštą duobę įkeliama atskirtuvo talpa bei išlyginama pagal projekte numatytus aukščius. 
Įmontuojami įėjimo/išėjimo vamzdžiai. Sumuontuojama atskirtuvo viršutinė dalis. Montuojant šį elementą 
būtina naudoti gamintojo montavimo putas. Sumontuota atskirtuvo talpa užpilama smėliu, papildomai 
sutankinant. Pagal pareikalavimą montuojamas signalizavimo įrenginys. Norint užtikrinti efektyvų 
atskirtuvo fukcionavimą būtina pripildyti vandeniu. 

Atlikus visus baigiamuosius atskirtuvo montavimo darbus uždedamas apžiūros dangtis ir privedama 
paviršiaus danga. 

 



Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis

Eil. Nr.
Pavadinimas ir techninės 

charakteristikos
Žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos

1

Plastikinis daugiasluoksnis vamzdis d16   
su fasoninėmis dalimis bei su 
antikondensacine plėvele ir izoliacija nuo 
įšilimo

TDP-VN-TS-
p2.1.1.; 
p2.1.5.

m 6

2
Kampinis prietaisų pajungimo ventilis, d15 TDP-VN-TS-

p2.1.2. vnt. 3

3
Sienų, lubų, grindų ardymo ir atstatymo į 
buvusią būklę darbai, vamzdynų klojimo ir 
montavimo metu

Kompl. 1

4
Vamzdynų hidraulinis bandymas, sistemos 
dezinfekavimas

TDP-VN-TS-
p2.1.4.

Kompl. 1

5

Plastikinis daugiasluoksnis vamzdis d16   
su fasoninėmis dalimis bei su šilumine 
kevaline izoliacija ir fasoninėmis dalimis

TDP-VN-TS-
p2.1.1.; 
p2.1.5.

m 6

6
Kampinis prietaisų pajungimo ventilis, d15 TDP-VN-TS-

p2.1.2. vnt.
2

7
Sienų, lubų, grindų ardymo ir atstatymo į 
buvusią būklę darbai, vamzdynų klojimo ir 
montavimo metu

Kompl. 1

8
Vamzdynų hidraulinis bandymas, sistemos 
dezinfekavimas

TDP-VN-TS-
p2.1.4.

Kompl. 1

9
Plastikinis PVC nuotekų vamzdis, skirtas 
kloti grunte d50 su fasoninėmis dalimis

TDP-VN-TS-
p2.2.1.

m 1.9

10
Plastikinis PVC nuotekų vamzdis, skirtas 
kloti grunte d110 su fasoninėmis dalimis

TDP-VN-TS-
p2.2.1.

m 2.5

11
Trapas su grotelėmis ir hidrauline užtvara, 
pajungimas iš apačios d50

TDP-VN-TS-
p2.4.

Kompl. 1.0

12

Klozetas keramikinis su bakeliu, sėdine, 
dangčiu, žarnele vandens pajungimui, su 
hidrauline užtvara ir tvirtinimais, skirtas 
žmonies su negalia

TDP-VN-TS-
p2.3.

vnt. 1

                                 II STATYBOS ETAPAS                            

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 

1. Pastato vidaus inžineriniai tinklai                           
1.1 Žmonių su negalia san. mazgas

1.1.1 Šaltas Vandentiekis (V1)

1.1.2 Karštas Vandentiekis (T3)

1.1.3 Buitinės nuotekos (F1)

1.1.4 Sanitariniai prietaisai

Vaikų darželio Verkių g. 17, 
Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) projektas
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Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis

Eil. Nr.
Pavadinimas ir techninės 

charakteristikos
Žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 

13
Maišytuvas su lanksčia dušo žarna (ilgis 
1.50 m) ir dušo galvute (san.mazguose 
ŽN) prie klozeto

TDP-VN-TS-
p2.3.

vnt. 1

14
Praustuvas keramikinis su sifonu, 
maišytuvu, hidrauline užtvara ir 
tvirtinimais, skirtas žmonėms su negalia

TDP-VN-TS-
p2.3.

vnt. 1

15

Plastikinis daugiasluoksnis vamzdis d50 su 
fasoninėmis dalimis bei su 
antikondensacine plėvele ir izoliacija nuo 
įšilimo

TDP-VN-TS-
p2.1.1.; 
p2.1.5.

m 32

16

Plastikinis daugiasluoksnis vamzdis d40 su 
fasoninėmis dalimis bei su 
antikondensacine plėvele ir izoliacija nuo 
įšilimo

TDP-VN-TS-
p2.1.1.; 
p2.1.5.

m 26.4

17

Plastikinis daugiasluoksnis vamzdis d32  
su fasoninėmis dalimis bei su 
antikondensacine plėvele ir izoliacija nuo 
įšilimo

TDP-VN-TS-
p2.1.1.; 
p2.1.5.

m 14

18

Plastikinis daugiasluoksnis vamzdis d32 
gofruotame šarve su fasoninėmis dalimis 
bei su antikondensacine plėvele ir 
izoliacija nuo įšilimo

TDP-VN-TS-
p2.1.1.; 
p2.1.5.

m 4

19

Plastikinis daugiasluoksnis vamzdis d 25  
su fasoninėmis dalimis bei su 
antikondensacine plėvele ir izoliacija nuo 
įšilimo

TDP-VN-TS-
p2.1.1.; 
p2.1.5.

m 18.8

20

Plastikinis daugiasluoksnis vamzdis d20  
su fasoninėmis dalimis bei su 
antikondensacine plėvele ir izoliacija nuo 
įšilimo

TDP-VN-TS-
p2.1.1.; 
p2.1.5.

m 65

21

Plastikinis daugiasluoksnis vamzdis d16   
su fasoninėmis dalimis bei su 
antikondensacine plėvele ir izoliacija nuo 
įšilimo

TDP-VN-TS-
p2.1.1.; 
p2.1.5.

m 92

22
Kampinis prietaisų pajungimo ventilis, d15 TDP-VN-TS-

p2.1.2.
Vnt. 97

23
Rutulinis ventilis PN10, 5-65°C, d50 TDP-VN-TS-

p2.1.2.
Vnt. 1

24
Rutulinis ventilis PN10, 5-65°C, d40 TDP-VN-TS-

p2.1.2.
Vnt. 1

25
Rutulinis ventilis PN10, 5-65°C, d32 TDP-VN-TS-

p2.1.2.
Vnt. 4

1.2.1 Vidaus šaltas vandentiekis (V1)
1.2. Vidaus vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžineriniai tinklai                               

Vaikų darželio Verkių g. 17, 
Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) projektas

IN71-00-TDP-VN-SŽ
Lapas 2 Lapų 10 Laida A 
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Eil. Nr.
Pavadinimas ir techninės 

charakteristikos
Žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 

26
Rutulinis ventilis PN10, 5-65°C, d25 TDP-VN-TS-

p2.1.2.
Vnt. 8

27
Rutulinis ventilis PN10, 5-65°C, d20 TDP-VN-TS-

p2.1.2.
Vnt. 3

28
Rutulinis ventilis PN10, 5-65°C, d15 TDP-VN-TS-

p2.1.2.
Vnt. 16

29
Automatinis nuorintuvas R 1/2" TDP-VN-TS-

p2.1.2.
Vnt. 4

30
Vamzdynų hidraulinis bandymas, sistemos 
dezinfekavimas

TDP-VN-TS-
p2.1.4.

Kompl. 1

31
Sienų, lubų, grindų ardymo ir atstatymo į 
buvusią būklę darbai, vamzdynų klojimo ir 
montavimo metu

Kompl. 1

33

Esamų vamzdynų, sklendžių, fasoninių 
dalių  demontavimas m 252.2

Kiekį 
tikslinti 
vietoje

34
Mova su išoriniu sriegiu DN50 x R 2" TDP-VN-TS-

p2.1.2.
Vnt. 1

35
Rutulinė sklendė R 2" išorinis/vidinis 
sriegis

TDP-VN-TS-
p2.1.2.

Vnt. 1

36
Rutulinė sklendė R 1/2" su vidiniu sriegiu TDP-VN-TS-

p2.1.2.
Vnt. 2

37
Rutulinė sklendė R 1 1/4" su išoriniu 
sriegiu

TDP-VN-TS-
p2.1.2.

Vnt. 1

38
Filtras (purvo surinkėjas) su vidiniu 
sriegiu R 2"

TDP-VN-TS-
p2.1.2.

Vnt. 1

39
Pereinamas nipelis su išoriniu sriegiu R2" 
x R 1 1/4"

TDP-VN-TS-
p2.1.2.

Vnt. 1

40
Pereinamas nipelis su išoriniu sriegiu R1 
1/4" x R 1/2"

TDP-VN-TS-
p2.1.2.

Vnt. 2

41
Nipelis su išoriniu sriegiu R1 1/4" TDP-VN-TS-

p2.1.2.
Vnt. 2

42
Keturšakis su vidiniu sriegiu R 1 1/4" TDP-VN-TS-

p2.1.2.
Vnt. 1

43
Šalto vandens skaitiklis DN32 mm TDP-VN-TS-

p2.1.2.
Vnt. 1

44
Manometras R 1/2" TDP-VN-TS-

p2.1.2.
Vnt. 1

45
Jungtis su vidiniu sriegiu R 1 1/4" x d40 TDP-VN-TS-

p2.1.2.
Vnt. 1

46
Perėjimas d40 x d50 TDP-VN-TS-

p2.1.2.
Vnt. 1

1.2.2 Vandens apskaitos mazgas (VAM)

Vaikų darželio Verkių g. 17, 
Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) projektas

IN71-00-TDP-VN-SŽ
Lapas 3 Lapų 10 Laida A 



Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis

Eil. Nr.
Pavadinimas ir techninės 

charakteristikos
Žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 

47
PE100 PN10 D50 vamzdžiai su 
jungiamosiomis dalimis

TDP-VN-TS-
p3.1.2.

m 5

48
Sienų, lubų, grindų ardymo ir atstatymo į 
buvusią būklę darbai, vamzdynų klojimo ir 
montavimo metu

Kompl. 1

49

Esamų vamzdynų, sklendžių, fasoninių 
dalių  demontavimas m 5

Kiekį 
tikslinti 
vietoje

50
Plastikinis daugiasluoksnis vamzdis d40 su 
šilumine kevaline izoliacija ir fasoninėmis 
dalimis

TDP-VN-TS-
p2.1.1.; 
p2.1.5.

m 19.6 T3

51
Plastikinis daugiasluoksnis vamzdis d32 su 
šilumine kevaline izoliacija ir fasoninėmis 
dalimis

TDP-VN-TS-
p2.1.1.; 
p2.1.5.

m 52.5 T3,T4

52
Plastikinis daugiasluoksnis vamzdis d25 su 
šilumine kevaline izoliacija ir fasoninėmis 
dalimis

TDP-VN-TS-
p2.1.1.; 
p2.1.5.

m 50 T3,T4

53
Plastikinis daugiasluoksnis vamzdis d25 
gofruotame šarve su šilumine izoliacija ir 
fasoninėmis dalimis

TDP-VN-TS-
p2.1.1.; 
p2.1.5.

m 4 T3

54
Plastikinis daugiasluoksnis vamzdis d20 su 
šilumine kevaline izoliacija ir fasoninėmis 
dalimis

TDP-VN-TS-
p2.1.1.; 
p2.1.5.

m 32.5 T3,T5

55
Plastikinis daugiasluoksnis vamzdis d16 su 
šilumine kevaline izoliacija ir fasoninėmis 
dalimis

TDP-VN-TS-
p2.1.1.; 
p2.1.5.

m 112.5 T3,T5

56
Kampinis prietaisų pajungimo ventilis, d15 TDP-VN-TS-

p2.1.2.
Vnt. 63 T3,T5

57
Rutulinis ventilis PN10, 5-65°C, d40 TDP-VN-TS-

p2.1.2.
Vnt. 1 T3

58
Rutulinis ventilis PN10, 5-65°C, d32 TDP-VN-TS-

p2.1.2.
Vnt. 2 T3,T4

59
Rutulinis ventilis PN10, 5-65°C, d25 TDP-VN-TS-

p2.1.2.
Vnt. 4 T3

60
Rutulinis ventilis PN10, 5-65°C, d20 TDP-VN-TS-

p2.1.2.
Vnt. 10 T3

61
Rutulinis ventilis PN10, 5-65°C, d15 TDP-VN-TS-

p2.1.2.
Vnt. 18 T3,T4

62
Automatinis nuorintuvas R 1/2" TDP-VN-TS-

p2.1.2.
Vnt. 4 T3

63
Balansinis cirkuliacinis ventilis, d32 TDP-VN-TS-

p2.1.2.
Vnt. 1 T4

64
Balansinis cirkuliacinis ventilis, d25 TDP-VN-TS-

p2.1.2.
Vnt. 1 T4

1.2.3 Katštas ir cirkuliacinis vandentiekis (T3, T4,T5)
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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 

65
Termostatinis pamaišymo vožtuvas, d20 TDP-VN-TS-

p2.1.2.
Vnt. 8 T5

66
Vamzdynų hidraulinis bandymas, sistemos 
dezinfekavimas

TDP-VN-TS-
p2.1.4.

Kompl. 1

67
Sienų, lubų, grindų ardymo ir atstatymo į 
buvusią būklę darbai, vamzdynų klojimo ir 
montavimo metu

Kompl. 1

68
Esamų vamzdynų, sklendžių, fasoninių 
dalių  demontavimas m 271.1

Kiekį 
tikslinti 
vietoje

69
Plastikinis PVC vidaus nuotekų vamzdis 
d50 su fasoninėmis dalimis

TDP-VN-TS-
p2.2.1.

m 55

70
Plastikinis PVC vidaus nuotekų vamzdis 
d110 su fasoninėmis dalimis

TDP-VN-TS-
p2.2.1.

m 96.3

71
Plastikinis PVC nuotekų vamzdis, skirtas 
kloti grunte d50 su fasoninėmis dalimis

TDP-VN-TS-
p2.2.1.

m 16.5

72
Plastikinis PVC nuotekų vamzdis, skirtas 
kloti grunte d110 su fasoninėmis dalimis

TDP-VN-TS-
p2.2.1.

m 63.5

73
Revizinės durelės aptarnavimui TDP-VN-TS-

p2.2.1.
Vnt. 19

74
Revizija su liukeliu d110 TDP-VN-TS-

p2.2.1.
Vnt. 19

75
Pravala d110 su kamščiu ir aptarnavimo 
durelėmis

TDP-VN-TS-
p2.2.1.

Vnt. 16

76
Orlaidis d50 su adbuliniu vožtuvu, kad 
oras judėti tik viena kryptimi

TDP-VN-TS-
p2.2.1.

Vnt. 8

77
Trapas su grotelėmis ir hidrauline užtvara, 
pajungimas iš apačios d50

TDP-VN-TS-
p2.4.

Vnt. 12

78
Vamzdynų hidraulinis bandymas TDP-VN-TS-

p2.2.2.;
Kompl. 1

79
Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas TDP-VN-TS-

p3.3.4.
Kompl. 1

80
Sienų, lubų, grindų ardymo ir atstatymo į 
buvusią būklę darbai, vamzdynų klojimo ir 
montavimo metu

Kompl. 1

81

Plastikinis daugiasluoksnis vamzdis d 25  
su fasoninėmis dalimis bei su 
antikondensacine plėvele ir izoliacija nuo 
įšilimo (kondensatui šalinti nuo oro 
kondicionavimo sistemų)

TDP-VN-TS-
p2.1.1.; 
p2.1.5.

m 120

1.2.4. Vidaus buitinių nuotekų tinklas (F1)
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82
Potinkinis kondensato nuvedimo sifonas TDP-VN-TS-

p2.1.1.; 
p2.1.5.

vnt. 9

83
Esamų vamzdynų, fasoninių dalių  
demontavimas

m 220.3
Kiekį 

tikslinti

84

Klozetas keramikinis su bakeliu, sėdine, 
dangčiu, žarnele vandens pajungimui, su 
hidrauline užtvara ir tvirtinimais

TDP-VN-TS-
p2.3.

Kompl. 2

85

Klozetas keramikinis su bakeliu, sėdine, 
dangčiu, žarnele vandens pajungimui, su 
hidrauline užtvara ir tvirtinimais skirtas 
vaikams 

TDP-VN-TS-
p2.3.

Kompl. 23

86
Praustuvai keramikiniai su sifonu, 
maišytuvu, hidrauline užtvara ir 
tvirtinimais

TDP-VN-TS-
p2.3.

Kompl. 4

87
Praustuvai keramikiniai su sifonu, 
maišytuvu, hidrauline užtvara ir 
tvirtinimais skirti vaikams

TDP-VN-TS-
p2.3.

Kompl. 32

88

Keramikinė plautuvė/išpiltuvė, atskirai 
komplektuojama su vandens bakeliu, bei 
maišiamuoju čiaupu su lanksčia žarnele.

TDP-VN-TS-
p2.3.

Kompl. 1

89

Dušo sistemos komplektas: dušo padas, 
kabina, maišytuvas, sifonas su išleistuvu, 
lanksti dušo žarna su dušo galvute, 
tvirtinimo elementai 

TDP-VN-TS-
p2.3.

Kompl. 1

90

Pusvonės komplektas: pusvonė, 
maišytuvas, sifonas su išleistuvu, lanksti 
dušo žarna su dušo galvute, tvirtinimo 
elementai 

TDP-VN-TS-
p2.3.

Kompl. 8

91
Plautuvės komplektas iš nerūdijančio 
plieno: maišytuvas, sifonas, hidraulinė 
užtvara, tvirtinimo elementai 

TDP-VN-TS-
p2.3.

Kompl. 12

92
Nerūdijančio plieno gyvatukas TDP-VN-TS-

p2.3.
Kompl. 6

93

Giluminė vonia su dušu apiplovimui bei 
maišytuvu. Matmenys: 1200x700x900 
mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno, su 
borteliu. atitinkantis HACCP sistemos 
reikalavimams. Turi būti pagamintas iš 
plieno AISI 304. Reguliuojamas kojelių 
aukštis.

TDP-VN-TS-
p2.3.

Kompl. 1

1.2.5 Sanitariniai prietaisai
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                                                      I STATYBOS ETAPAS                                  

2. Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklas                                  

93
Esamų lauko nuotakų vamzdyno d100, 
demontavimas įskaitant: tranšėjos 
iškasimas, vamzdžio iškėlimas

m 22.3

94
PVC moviniai „N“ klasės D110 vamzdžiai 
su fasoninėmis dalimis

TDP-VN-TS-
p3.1.

m 26.2

95
Apvalūs gelžbetoniniai nuotakyno šuliniai:

96
- DN1000mm gylis iki 2,0 m TDP-VN-TS-

p3.6.
vnt 1

97
Hermetiški rakinami ketiniai šulinių 
dangčiai betoniniams šuliniams DN700

TDP-VN-TS-
p3.6.

vnt. 1

98
Betonas latakų formavimui TDP-VN-TS-

p3.6. m3 0.10

Perkričio įrengimas šuliniuose: F1-1

99
- PVC moviniai "N" klasės vamzdžiai 
D110 perkričiui

TDP-VN-TS-
p3.1.

m 0.80

100
- PVC trišakis D110/110 TDP-VN-TS-

p3.1.
vnt 1.00

101
- Apkaba PVC vamzdžiams D110 TDP-VN-TS-

p3.1.
vnt 3.00

102
- PVC alkūnė D110/90° TDP-VN-TS-

p3.1.
vnt 1.00

Protarpinės PVC vamzdžiui šulinyje:

103
- D110 TDP-VN-TS-

p3.6.
vnt 5

104
- D150 TDP-VN-TS-

p3.6.
vnt 2

105
Komunikacijų žymėjimo ženklai TDP-VN-TS-

p3.5.
vnt. 1

106

Žemės darbai PVC vamzdžiams:
- tranšėjų vamzdžiams iškasimas;                
- tranšėjų vamzdžiams užpylimas ir 
sutankinimas;

TDP-VN-TS-
p3.3.2.; 
p3.3.4.

Kompl. 1

107

Riebalų atskirtuvas 2 l/s našumo, su 
sandariu apžiūros dangčiu, signalizavimo 
įrenginiu, montuojamas lauke

TDP-VN-TS-
p3.6.2.

Kompl. 1

108

Žemės darbai riebalų atskirtuvui:
- tranšėjos iškasimas;                                    
- pagrindo iš smėlio įrengimas;                    
-  tranšėjos užpylimas ir sutankinimas;

TDP-VN-TS-
p3.3.4.

Kompl. 1

2.1 Lauko buitinių nuotekų tinklas (F1)
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109
Paklotų savitakinių nuotekų tinklų, šulinių 
bandymas

TDP-VN-TS-
p3.3.4.

m 26

110 Asfalto dangos atstatymas į esamą būklę m2 5.0

111 Šaligatvio dangos atstatymas į esamą būklę m2 18.6

112 Vejos dangos atstatymas į esamą būklę m2 28.6

113
PVC moviniai „N“ klasės D110 vamzdžiai 
su fasoninėmis dalimis

TDP-VN-TS-
p3.1.

m 147.3

114
PVC movinis "N" klasės D160 vamzdžiai 
su fasoninėmis dalimis

TDP-VN-TS-
p3.1.

m 70.4

Apvalūs gelžbetoniniai nuotakyno šuliniai:

115
- DN1000mm gylis 1,0 – 1,6 m

TDP-VN-TS-
p3.6.

vnt 4
L1-1;      L1-

4;L1-5;   
L1-9

Plastikiniai nuotakyno šuliniai komplekte 
kinetė, stovas ir liukas:

116

- DN425mm gylis 1,4 – 2,0 m
TDP-VN-TS-

p3.6.1.
vnt 5

L1-2;      L1-
3;L1-6;   

L1-7; L1-8

Perkričio įrengimas šuliniuose:

117
- PVC moviniai "N" klasės vamzdžiai 
D160 perkričiui

TDP-VN-TS-
p3.1.

m 1.8 Nr.182

118
- PVC moviniai "N" klasės vamzdžiai 
D110 perkričiui

TDP-VN-TS-
p3.1.

m 4.5
Nr.146; 
Nr.144; 
Nr.91

119
- PVC trišakis D160/160 TDP-VN-TS-

p3.1.
vnt 1 Nr.182

120
- PVC trišakis D110/110

TDP-VN-TS-
p3.1.

vnt 4
Nr.146; 
Nr.144; 
Nr.91

121
- Apkaba PVC vamzdžiams D160 TDP-VN-TS-

p3.1.
vnt 1 Nr.182

122
- Apkaba PVC vamzdžiams D110

TDP-VN-TS-
p3.1.

vnt 4
Nr.146; 
Nr.144; 
Nr.91

123
- PVC alkūnė D160/90° TDP-VN-TS-

p3.1.
vnt 1 Nr.182

2.2 Lauko lietaus nuotekų tinklas (L1)
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124

- PVC alkūnė D110/90°
TDP-VN-TS-

p3.1.
vnt 4

Nr.146; 
Nr.144; 
Nr.91

125
Hermetiški rakinami ketiniai šulinių 
dangčiai betoniniams šuliniams DN700

TDP-VN-TS-
p3.6.

vnt. 4

126
Betonas latakų formavimui TDP-VN-TS-

p3.6. m3 0.4

Protarpinės PVC vamzdžiui šulinyje:

127
- D110 TDP-VN-TS-

p3.6.1.
vnt 20

128
- D160 TDP-VN-TS-

p3.6.1.
vnt 8

129
- D200 TDP-VN-TS-

p3.6.1.
vnt 2

130
Komunikacijų žymėjimo ženklai TDP-VN-TS-

p3.5.
vnt. 9

131

Žemės darbai PVC vamzdžiams:
- tranšėjų vamzdžiams iškasimas;                
- tranšėjų vamzdžiams užpylimas ir 
sutankinimas;

TDP-VN-TS-
p3.3.2.; 
p3.3.4.

Kompl. 1

132
Paklotų savitakinių nuotekų tinklų, šulinių 
bandymas

TDP-VN-TS-
p3.3.4.

m 218

133 Asfalto dangos atstatymas į esamą būklę m2 47.8

134 Šaligatvio dangos atstatymas į esamą būklę m2 212.8

135 Vejos dangos atstatymas į esamą būklę m2 175.4

136 PE100 PN10 D50 vamzdžiai su 
jungiamosiomis dalimis

TDP-VN-TS-
p3.1.2.

m 20

137 Lauko vandentiekio vamzdyno d50 
tiesimas betranšėjiniu būdu Verkių gatvėje m 20

138 Flanšas DN 100 su vidiniu sriegiu 2" TDP-VN-TS-
p3.1.2.

vnt 1

139 Sklenė su išoriniu sriegiu 2" ir mova PE 
vamzdžiui D50

TDP-VN-TS-
p3.1.2.

vnt 1

140 Esamos sklendės šulinyje demontavimas
vnt 1

141
Paklotų vandentiekio tinklų bandymas

TDP-VN-TS-
p3.3.4.

m 15

142 Šaligatvio dangos atstatymas į esamą būklę
m2 13.2

143
Vejos dangos atstatymas į esamą būklę m2 12.4

2.3 Lauko vandentiekio tinklas (V1)

Vaikų darželio Verkių g. 17, 
Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) projektas

IN71-00-TDP-VN-SŽ
Lapas 9 Lapų 10 Laida A 



Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis

Eil. Nr.
Pavadinimas ir techninės 

charakteristikos
Žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 

A
Laida

Pareigos
Atestato 

Nr. Parašas Data
PV 17475 2022-04

PDV 35521 2022-04

1. Žiniaraštyje medžiagų kiekiai pastato viduje skaičiuojami iki pastato pamato ribos.

Vardas, Pavardė

B. Sienkievič
A. Jastremskas

Pastabos:

2. Kiekiai tikslinami darbų metu.

Vaikų darželio Verkių g. 17, 
Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) projektas

IN71-00-TDP-VN-SŽ
Lapas 10 Lapų 10 Laida A 



lukas.lazinskas
Rectangle



lukas.lazinskas
Rectangle

lukas.lazinskas
Rectangle





6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

54000

54000

6
0
0
0

6
0
0

3
0
0
0

6
0
0
0

6
0
0
0

2
4
6
0
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

D

E

F

G

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

D

E

F

G

6
0
0
0

6
0
0
0

3
0
0
0

6
0
0

6
0
0
0

2
4
6
0
0

CC

3
0
0
0

3
0
0
0

T5
T5

T5

T5

T
3

V
1

V
1

V1

V
1

V1

V
1

V
1

V1
V1

3,20

3,20

St V1-2 d25

St T3-2 d20

St V1-1 d25

St T3-1 d20

St V1-3 d25

St T3-3 d20

St V1-4 d25

St T3-4 d20

V1 d20

V1 d16

V1 d20

T3 d16

T5 d20

T5 d16

V1 d20

V1 d16

V1 d20

T3 d16

T5 d20

T5 d16

V1 d16

V1 d16

V1 d20

V1 d20

T5 d16

V1 d20

T3 d16

T5 d20

V1 d20

T3 d16

T5 d20

T5 d16

4,20

4,20

5,00

4,20

4,20

5,00

5,00

5,00

V1 alt.=3,30

T3 alt.=3,35

V1 alt.=3,30

T5 alt.=3,40

V1 alt.=3,30

V1 alt.=3,30

V1 alt.=3,30

T3 alt.=3,40

V1 alt.=3,30

T3 alt.=3,35

V1 alt.=3,30

V1 alt.=3,30

V1 alt.=3,30

T3 alt.=3,35

T5 alt.=3,40

T5 alt.=3,40

V1 alt.=3,30

T3 alt.=3,35

V V

V
V

V V

V
V

V V V
V V V V V V

V V
V

V
V

V

V

V

V
V

V

Gyvatuko šildymui

Gyvatuko šildymui

ANTRAS AUKŠTAS

 h=2.90

h=2.90

 h=2.90

 h=2.90

2 1*

19.14

-
____

2 2

4.70

-
___

2 3

6.39

-
___

2 4

10.10

-
____

2 5

63.02

-
____

2 6

62.64

-
____

2 7

10.40

-
____

2 8

6.43

-
___

2 9

5.35

-
___

2 10*

19.41

-
____

2 11

5.43

-
____

2 12

6.52

-
____

2 13

9.93

-
____

2 14

62.74

-
____

2 15

62.37

-
____

2 16

10.23

-
____

2 17

6.52

-
____

2 18

5.55

-
____

2.5% 2.5% 2.5%

0.29° 0.29° 0.29° 0.29° 0.29° 0.29° 0.29° 0.29°

2.0°2.0° 2.0°2.0°

5.0° 5.0°

I

N

D

A

P

L

O

V

Ė

6

0

c

m

S

T

A

L

Č

I

A

I

I

N

D

A

P

L

O

V

Ė

6

0

c

m

S

T

A

L

Č

I

A

I

I

N

D

A

P

L

O

V

Ė

6

0

c

m

S

T

A

L

Č

I

A

I

I

N

D

A

P

L

O

V

Ė

6

0

c

m

S

T

A

L

Č

I

A

I

DAIKTŲ LAIK.

SPINTA

2 1

10.83

-
____

2 10

10.55

-
____

Antro autkšto patalpų eksplikacija
Nr. Patalpos pavadinimas Plotas, m²

Pagrindinis Pagalbinis
2-1 Prieškambaris 10,83

2-1* Drabužinė 19,14

2-2 Pagalbinė patalpa 4,70
2-3 Tualetas 6,39
2-4 Prausykla 10,10
2-5 Kambarys 63,02
2-6 Kambarys 62,64
2-7 Prausykla 10,40
2-8 Tualetas 6,43
2-9 Pagalbinė patalpa 5,35

2-10 Prieškambaris 10,55
2-10* Drabužinė 19,41

2-11 Pagalbinė patalpa 5,43
2-12 Tualetas 6,52
2-13 Prausykla 9,93
2-14 Kambarys 62,74
2-15 Kambarys 62,37
2-16 Prausykla 10,23
2-17 Tualetas 6,52
2-18 Pagalbinė patalpa 5,55

Iš viso: 457,74

Nerūdijančio plieno

gyvatukas

Nerūdijančio plieno

gyvatukas

Nuorinimo

 vožtuvai

Nuorinimo

 vožtuvai

Nuorinimo

 vožtuvai

Nuorinimo

 vožtuvai

Sutartiniai žymėjimai

Perdangos kirtimas

V1 šaltas vandentiekis, montuojamas grindyse, sienose

(tame pačiame aukšte)

T3 karštas vandentiekis, montuojamas grindyse, sienose

(tame pačiame aukšte)

T4 recirkuliacinis karštas vandentiekis, montuojamas grindyse

(tame pačiame aukšte)

T3

T4

V1

T5 šiltas po pamaišymo vandentiekis montuojamas sienų

konstrukcijuose (tame pačiame aukšte)

T5

Technologinė įranga

Projektuojamas  išpuodis

Projektuojamas dušas

Projektuojamas išpuodis

skirtas ŽN

Projektuojama kriauklė

Projektuojama pusvonė

Projektuojama plautuvė

Projektuojamas išpuodis

skirtas vaikams

Projektuojama  kriauklė

skirta vaikams

V

V

Projektuojamas naktipuodžių

plovimo įrenginys

Ž
N

ŽN

Projektuojama kriauklė

skirta ŽN

Pastabos:

1. Vandentiekio tinklų altitudės tikslinamos darbų metu.

2. Vandentiekio vamzdynų nuolydis ne mažesnis kaip 0,002, žemiausiose vietose

montuojami ventiliai vandens išleidimui. Aukščiausiose vietose montuojami oro

išleidėjai.

3. Prietaisų prijungimui projektuojami d16 vamzdžiai su d15 ventiliais, o prie

technologinės įrangos tokio diametro vamzdžiai ir ventiliai kokio reikalauja

technologijos dalis.

4. Vandentiekis kuris yra klojamas grindyse, turi būti gofruotame šarve.

5. Šaltas vandentiekis turi būti klojamas su antikondensacine plėvele ir izoliaciją

nuo įšilimo. Mažiausias izoliacijos sluoksnis (mm), kai jos šilumos laidumo

koeficientas 0,040 w/m*K, atviri vamzdžiai nešildomose patalpose 4 mm, atviri

vamzdžiai šildomose patalpose 9 mm, vamzdis konstrukcijos vagoje 4 mm,

vamzdis konstrukcijos vagoje, šalia karšto vandens vamzdžio 13 mm.

6. Karšto vandentiekio vamzdynas turi būti su šilumine izoliacija. Mažiausias

izoliacijos sluoksnis (mm), kai jos šilumos laidumo koeficientas 0,035 w/m*K,

Ø16-20 mm, Ø20-20 mm, Ø25-20 mm, Ø32-30 mm, Ø40-30 mm ir

Ø50-40mm.

7. Kiekvieno aukšto įvade (jungiamieji vamzdžiai nuo stovo) yra numatyta

atjungimo galimybė nuo stovo.

8. Karšto, cirkuliacinio ir šalto vandentiekio vamzdžių ištuštinimo sklendės yra

numatytos kiekvieno stovo žemiausioje vietoje, taip pat magistralės

žemiausioje vietoje (apskaitos mazge). Karšto vandens magistralės ištuštinimo

sklendė yra numatyta šilumos punkte.

9. Kiekvienai vaikų grupei priklauso po vieną pusvonę su lankščiu dušo rageliu.

10. Kur naudojami naktipuodžiai, tualetuose-prausykluose turi būti sąlygos

naktipuodžiams plauti.

11. Projektuojamas vamzdynas turi būti montuojamas esamų vamzdynų vietose.

Tuose vietose kur yra projektuojama nauja įranga vamzdynas montuojamas

naujai.

12. Grupių sanitariniuose mazguose į praustuvus tiekiamamo vandens

temepratūra turi būti ne mažesnė nei 37 °C ir ne didesnė nei 42 °C.Tam

projektuojamas vandens pamaišymo prietaisas.

13. Tiekiamo karšto vandens temperatūra turi būti ne mažesnė nei 50 °C ir ne

didesnė nei 60 °C.

A

   NR.

ATESTATŲ

Tel. 8 699 74684

Šv. Stepono g. 27F-26, LT-01315 Vilnius

Dokumento žymuo:

Statytojas:

Lapas Lapų

Laida

Dokumento pavadinimas:

Statinio projekto pavadinimas:

KEITIMŲ PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS)
LAIDA DATA

0

Vilniaus miesto savivaldybė

2022 - 02

17475 PV A. Jastremskas

LT

Vaikų darželis, Verkių g. 17, Vilniuje, atnaujinimo

(modernizavimo) projektas.

2022 - 02
PDV

1 1

IN71-00-TDP-VN-02

2015
Statybos leidimui ir statybai

 UAB MUTUUS

Užsakovas:

Vilniaus lopšelis-darželis "Žirniukas"
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Sutartiniai žymėjimai

V1 šaltas vandentiekis, montuojamas palubėje (tame pačiame aukšte)

T3 karštas vandentiekis, montuojamas palubėje (tame pačiame aukšte)

T4 recirkuliacinis karštas vandentiekis, montuojamas palubėje

(tame pačiame aukšte)

V1 šaltas vandentiekis, montuojamas grindyse, sienose

(tame pačiame aukšte)

St F1-1 d110

St F1-4 d110

St F1-9 d110

St F1-10 d110

St F1-11 d110

St F1-2 d110

St F1-3 d110

St F1-5 d110

St F1-6 d110

St F1-7 d110

St F1-8 d110

±0,00 = 121,78
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F
1

F1

F1 F1

F1

0,05 v.a.

-0,31 v.a.

F1 d110 i-0,02,

l-1,10 m

0,07 v.a.

0,12 v.a.

0,06 v.a. F1 d50 i-0,03,

l-2,60 m

0,20 v.a.

F1 d110 i-0,03,

l-2,10 m

0,11 v.a.

-0,37 v.a.

F1 d110 i-0,03,

l-0,90 m

-0,40 v.a.

F1 d50 i-0,03,

l-1,00 m

0,14 v.a.

F1 d50 i-0,03,

l-2,60 m

0,20 v.a.

F1 d110 i-0,02,

l-0,60 m

F1 d110 i-0,02,

l-3,80 m

-0,31 v.a.

F1 d110 i-0,02,

l-6,45 m

F1 d50 i-0,03,

l-2,70 m

F1 d50 i-0,03,

l-1,50 m

0,16 v.a.

F1 d110 i-0,02,

l-2,10 m

-0,57 v.a.

-2,45 v.a.(119,33)

F1 d110 i-0,05,

l-3,80 m

0,05 v.a.

-0,38 v.a.

-0,31 v.a.

F1 d110 i-0,02,

l-3,80 m

F1 d110 i-0,02,

l-1,65 m

-0,42 v.a.

F1 d110 i-0,04,

l-0,85 m

F1 d110 i-0,04,

l-1,95 m

0,11 v.a.

-0,39 v.a.

0,05 v.a.

-0,31 v.a.

0,06 v.a.0,11 v.a.

0,06 v.a.F1 d50 i-0,03,

l-2,50 m

0,19 v.a.

F1 d110 i-0,02,

l-6,05 m

-0,54 v.a.

F1 d110 i-0,08,

l-0,85 m

F1 d110 i-0,08,

l-1,95 m

0,05 v.a.

-0,31 v.a.

0,05 v.a.

-0,47 v.a.

F1 d50 i-0,03,

l-2,50 m

0,11 v.a.

0,06 v.a.

0,19 v.a.

0,06 v.a.

F1 d110 i-0,02,

l-0,70 m

-0,55 v.a.

F1 d110 i-0,05,

l-3,80 m

F1 d110 i-0,02,

l-2,60 m

0,08 v.a.

-0,25 v.a.

F1 d50 i-0,03,

l-1,60 m

-0,30 v.a.

-0,36 v.a.

0,00 v.a.

-0,35 v.a.

F1 d110 i-0,02,

l-0,70 m

F1 d110 i-0,02,

l-0,70 m

0,00 v.a.

-0,37 v.a.

0,00 v.a.

-0,25 v.a.

0,00 v.a.

-0,26 v.a.

0,14 v.a.

0,18 v.a.

F1 d50 i-0,03,

l-2,40 m

F1 d50 i-0,03,

l-0,90 m

0,14 v.a.
0,22 v.a.

F1 d110 i-0,02,

l-1,50 m

F1 d50 i-0,03,

l-0,90 m

-0,32 v.a.

-0,38 v.a.

F1 d110 i-0,02,

l-1,00 m

F1 d50 i-0,08,

l-1,05 m

F1 d50 i-0,09,

l-0,75 m

-0,34 v.a.

-0,40 v.a.

F1 d110 i-0,02,

l-1,10 m

F1 d110 i-0,02,

l-3,15 m

0,00 v.a.

-0,26 v.a.

F1 d50 i-0,10,

l-2,70 m

0,00 v.a.

-0,50 v.a.

0,20 v.a.

-0,39 v.a.

F1 d50 i-0,10,

l-1,35 m

-0,53 v.a.

F1 d50 i-0,10,

l-0,70 m

0,30 v.a.

-0,60 v.a.

0,06 v.a.

-0,43 v.a.

F1 d50 i-0,10,

l-3,10 m

F1 d50 i-0,10,

l-1,40 m

-0,74 v.a.

-0,80 v.a.

F1 d110 i-0,10,

l-3,20 m

-1,12 v.a.

F1 d110 i-0,20,

l-3,10 m

-0,50 v.a.

F1 d50 i-0,20,

l-1,20 m

0,00 gr.a.

-0,70 v.a.

0,00 gr.a.

-0,53 v.a.

0,06 v.a.

-0,73 v.a.

-0,73 v.a.

-0,79 v.a.

0,30 v.a.

-0,93 v.a.

0,30 v.a.

-0,98 v.a.

-0,86 v.a.

-0,92 v.a.

-0,93 v.a.

-0,99 v.a.

-1,02 v.a.

-1,08 v.a.

F1 d110 i-0,20,

l-1,80 m

F1 d50 i-0,03,

l-1,60 m

0,16 v.a.

0,06 v.a.

F1 d110 i-0,05,

l-1,25 m

F1 d110 i-0,05,

l-0,60 m

-0,35 v.a.

-0,41 v.a.

F1 d50 i-0,06,

l-1,55 m

0,08 v.a.

-0,26 v.a.

F1 d110 i-0,02,

l-2,90 m

0,11 v.a.

0,05 v.a.

-0,32 v.a.

Tr.d50

Tr.d50

Tr.d50

Pr.d110

-0,39 v.a.

0,11 v.a.

-0,52 v.a.

-0,53 v.a.

0,19 v.a.

Pr.d110

-0,39 v.a.

Pr.d110

-0,42 v.a.

Pr.d110

-0,37 v.a.

F1 d50 i-0,04,

l-1,10 m

0,00 v.a.

-0,26 v.a.

-0,30 v.a.

-0,36 v.a.

Tr.d50

Į esamą nuotekų

šulinį Nr. 147

Į esamą nuotekų

šulinį Nr. 143

Į projektuojamą

riebalų atskirtuvą

Į projektuojamą

nuotekų šulinį F1-1

Į esamą nuotekų

šulinį Nr. 133

V V V

V V V

V V

V
V

V

V V V

V V V

V VV V V V

0,20 v.a.

0,14 v.a.

F1 d50 i-0,03,

l-0,80 m

0,11 v.a.

Vandens

pašildymui

Pr.d110

Pr.d110

-0,48 v.a.

-2,35 v.a. (119,43)

Pr.d110

-0,59 v.a.

-1,62 v.a.(120,16)

-0,47 v.a.

-1,80 v.a.(119,98)

Pr.d110

-1,48 v.a.

(120,30)

Pašildytas

vanduo

V

V V

V

K
K

K

K
K

K
K

K

K
KKK

K
K

K

K
K

K
K

K

K d25 i-0,003,

l-11,30

K d25 i-0,003,

l-8,00 m

K d25 i-0,003,

l-8,00 m

K d25 i-0,003,

l-11,30 m

K d25 i-0,003,

l-1,10 m

K d25 i-0,003,

l-1,10 m

K pajungimas į

F1 stovą per sifoną d25

K pajungimas į

F1 stovą per sifoną d25

K
K
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K
K
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KKK

K
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K
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K

K d25 i-0,003,

l-11,60

K d25 i-0,003,

l-8,00 m

K d25 i-0,003,

l-8,00 m

K d25 i-0,003,

l-11,60 m

K d25 i-0,003,

l-1,10 m

K d25 i-0,003,

l-1,10 m

K pajungimas į

F1 stovą per sifoną d25

K pajungimas į

F1 stovą per sifoną d25

ŽN

ŽN

K

K

K d25 i-0,003,

l-8,50
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DŽIOVINIMO SPINTA

Bortelis, h-100 mm

Borke
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Options

Message

Transfer

Hold

Goodbye

Mute

Logitech

Pirmo autkšto patalpų eksplikacija
Nr. Patalpos pavadinimas Plotas, m²

Pagrindinis Pagalbinis
1-1 Tambūras 1,88
1-2 Koridorius 12,89
1-3 Žaidimų patalpa 22,59
1-4 Prieškambaris 5,84
1-5 Tualetas 6,64
1-6 Prausykla 9,59
1-7 Kambarys 35,31
1-8 Kambarys 63,00
1-9 Kambarys 54,78

1-10 Kambarys 35,54
1-11 Prausykla 8,26
1-12 Prieškambaris 19,63
1-13 Pagalbinė patalpa 2,84
1-14 Koridorius 1,74
1-15 Tambūras 1,57
1-16 Koridorius 38,45
1-17 Koridorius 5,48
1-18 Koridorius 3,30
1-19 Elektros skydinė 2,35
1-20 Koridorius 1,66
1-21 Tambūras 2,02
1-22 Prieškambaris 18,46
1-23 Tualetas 7,98
1-24 Kambarys 35,57
1-25 Kambarys 54,87
1-26 Kambarys 54,67
1-27 Kambarys 35,77
1-28 Tualetas 8,13
1-29 Prieškambaris 18,37
1-30 Pagalbinė patalpa 2,87
1-31 Koridorius 1,50
1-32 Tambūras 1,37
1-33 Katilinė 17,85
1-34 Salė 75,30
1-35 Tambūras 1,76
1-36 Kabinetas 14,53
1-37 Kabinetas 14,00

1-38 San. Mazgas 4,11
1-39 Buitinė patalpa 5,01
1-40 Koridorius 3,29
1-41 Koridorius 3,36
1-42 Pagalbinė patalpa 9,35
1-43 Virtuvė 41,06
1-44 Kabinetas 14,34
1-45 Kabinetas 20,68
1-46 Kabinetas 4,14
1-47 San. Mazgas 4,44
1-48 Prausykla 1,39
1-49 Kabinetas 11,72
1-50 Koridorius 2,08

Iš viso: 823,33

Pr.d110

Pr.d110

Pr.d110

Pr.d110

Tr.d50

Tr.d50

Tr.d50

Tr.d50

Tr.d50

Tr.

Sutartiniai žymėjimai

Perdangos kirtimas

Trapas

F1 buitinės nuotekos, montuojamos po grindimis

F1 buitinės nuotekos, montuojamos virš grindų (tame pačiame aukšte)

F1

F1

Orlaidis su atbuliniu vožtuvu, kad oras judėtu tik viena kryptimi

K kondensato vamzdynas, montuojamos palubėje
K

Technologinė įranga

Projektuojamas  išpuodis

Projektuojamas dušas

Projektuojamas išpuodis

skirtas ŽN

Projektuojama kriauklė

Projektuojama pusvonė

Projektuojama plautuvė

Projektuojamas išpuodis

skirtas vaikams

Projektuojama  kriauklė

skirta vaikams

V

V

Projektuojamas naktipuodžių

plovimo įrenginys

Ž
N

ŽN

Projektuojama kriauklė

skirta ŽN

Pastabos:

1. Nuotekų tinklų altitudės tikslinamos darbų metu.

2. Gulstieji nuotekų vamzdžiai Ø110 klojam ne mažesniu negu 0,02 nuolydžiu,

Ø50 vamzdžiai klojami ne mažesniu negu 0,03 nuolydžiu.

3. Trapai turi būti su hidrauline užtvara.

4. Įrengiamų pravalų aptarnavimo liukelis turi būti montuojamas grindų lygyje,

po liukeliu montuojama pravala su dangčiu.

5. Ant nuotekų stovų apatiniame ir paskutiniame aukštuose 1 m aukštyje virš

grindų montuojamos revizijos, su aptarnavimo liukeliais.

6. Vėdinamo stovo dalis iškeliama virš stogo, ne mažiau negu 0,5 m.

7. Stovams be vėdinimo stovo turi būti įrengiami orlaidžiai su adbuliniais

vožtuvais, tam, kad oras judėtu tik viena kryptimi.

8. Pradžiuoje tų nuotakų, kurių ilgis ilgesnis kaip 4 metrai, bei yra daugiau nei

3 alkūnės, įrengiami orlaidžiai su adbuliniais vožtuvais, kad oras judėtų tik

viena kryptimi.

9. Kiekvienai vaikų grupei priklauso po vieną pusvonę su lankščiu dušo rageliu.

10. Kur naudojami naktipuodžiai, tualetuose-prausykluose turi būti sąlygos

naktipuodžiams plauti.

11. Projektuojamas vamzdynas turi būti montuojamams esamų vamzdynų

vietose. Tuose vietose kur yra projektuojama nauja įranga vamzdynas

montuojamas naujai.

A

   NR.

ATESTATŲ

Tel. 8 699 74684

Šv. Stepono g. 27F-26, LT-01315 Vilnius

Dokumento žymuo:

Statytojas:

Lapas Lapų

Laida

Dokumento pavadinimas:

Statinio projekto pavadinimas:

KEITIMŲ PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS)
LAIDA DATA

0

Vilniaus miesto savivaldybė

2022 - 02

17475 PV A. Jastremskas

LT

Vaikų darželis, Verkių g. 17, Vilniuje, atnaujinimo

(modernizavimo) projektas.

2022 - 02
PDV

1 1

IN71-00-TDP-VN-03

2015

Statybos leidimui ir statybai

 UAB MUTUUS

Užsakovas:

Vilniaus lopšelis-darželis "Žirniukas"

Pirmo aukšto nuotekų tinklų planas  M1:100

35521 B. Sienkievič

El. p.: info@mutuus.lt

A 2022-01
Projekto sprendinių keitimai atlikti vadovaujantis statytojo patvirtinta 2020-09-10 projekto korektūros projektavimo užduotimi

AutoCAD SHX Text
NORTEL

AutoCAD SHX Text
NETWORKS

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
<

AutoCAD SHX Text
Control

AutoCAD SHX Text
ALT

AutoCAD SHX Text
#

AutoCAD SHX Text
@

AutoCAD SHX Text
F2

AutoCAD SHX Text
F3

AutoCAD SHX Text
Esc

AutoCAD SHX Text
\

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
o

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
!

AutoCAD SHX Text
"

AutoCAD SHX Text
Bloq

AutoCAD SHX Text
Mayus

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
>

AutoCAD SHX Text
Z

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
AvPag

AutoCAD SHX Text
Fin

AutoCAD SHX Text
Control

AutoCAD SHX Text
ALT Gr

AutoCAD SHX Text
Ins

AutoCAD SHX Text
Supr

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
Pausa

AutoCAD SHX Text
Inter

AutoCAD SHX Text
Av

AutoCAD SHX Text
Pag

AutoCAD SHX Text
Pag

AutoCAD SHX Text
Re

AutoCAD SHX Text
F3

AutoCAD SHX Text
F4

AutoCAD SHX Text
F5

AutoCAD SHX Text
F6

AutoCAD SHX Text
F7

AutoCAD SHX Text
F8

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
)

AutoCAD SHX Text
(

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
&

AutoCAD SHX Text
%

AutoCAD SHX Text
$

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
:

AutoCAD SHX Text
,

AutoCAD SHX Text
;

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
U

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
F12

AutoCAD SHX Text
F11

AutoCAD SHX Text
F10

AutoCAD SHX Text
F9

AutoCAD SHX Text
Pet Sis

AutoCAD SHX Text
Impr

AutoCAD SHX Text
Pant

AutoCAD SHX Text
Bloq

AutoCAD SHX Text
Despl

AutoCAD SHX Text
Fin

AutoCAD SHX Text
Supr

AutoCAD SHX Text
Inicio

AutoCAD SHX Text
Insert

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
!

AutoCAD SHX Text
`

AutoCAD SHX Text
_

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
}

AutoCAD SHX Text
{

AutoCAD SHX Text
:

AutoCAD SHX Text
'

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
^

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
[

AutoCAD SHX Text
]

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
Num

AutoCAD SHX Text
Bloq

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
RePag

AutoCAD SHX Text
Inicio

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
Intro



6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

54000

54000

6
0
0
0

6
0
0

3
0
0
0

6
0
0
0

6
0
0
0

2
4
6
0
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

D

E

F

G

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

D

E

F

G

6
0
0
0

6
0
0
0

3
0
0
0

6
0
0

6
0
0
0

2
4
6
0
0

CC

3
0
0
0

3
0
0
0

Vėdinimo

vamzdis d110 Vėdinimo

vamzdis D110

Vėdinimo

vamzdis D110

St F1-1 d110

St F1-1 d110

St F1-2 d110

St F1-3 d110

St F1-4 d110

St F1-5 d110

St F1-6 d110

St F1-7 d110

3,20

3,20

F
1

F
1

F1
F1

F
1

F
1

F1
F1

3,25 v.a.

F1 d110 i-0,02,

l-1,50 m

3,28 v.a.

3,26 v.a.

3,31 v.a.

F1 d50 i-0,03,

l-1,40 m

F1 d50 i-0,03,

l-2,40 m

3,35 v.a.

3,38 v.a.

3,25 v.a.

F1 d110 i-0,02,

l-2,00 m

3,29 v.a.

3,29 v.a.

3,31 v.a.

3,33 v.a.

F1 d50 i-0,03,

l-3,30 m

3,41 v.a.

3,25 v.a.

3,26 v.a.

F1 d110 i-0,02,

l-1,30 m

3,27 v.a.

3,26 v.a.

3,31 v.a.

F1 d50 i-0,03,

l-3,30 m

3,33 v.a.

3,41 v.a.

3,25 v.a.

F1 d110 i-0,02,

l-2,10 m

3,29 v.a.

3,28 v.a.

3,31 v.a.

F1 d50 i-0,03,

l-3,30 m

3,41 v.a.

3,31 v.a.

Pr.d110

3,30 v.a.

Pr.d110

3,30 v.a.

V V

V
V

V V

V
V

V V V
V V V V V V

V V
V

V
V

V

V

V

V
V

V

ANTRAS AUKŠTAS

 h=2.90

h=2.90

 h=2.90

 h=2.90

2 1*

19.14

-
____

2 2

4.70

-
___

2 3

6.39

-
___

2 4

10.10

-
____

2 5

63.02

-
____

2 6

62.64

-
____

2 7

10.40

-
____

2 8

6.43

-
___

2 9

5.35

-
___

2 10*

19.41

-
____

2 11

5.43

-
____

2 12

6.52

-
____

2 13

9.93

-
____

2 14

62.74

-
____

2 15

62.37

-
____

2 16

10.23

-
____

2 17

6.52

-
____

2 18

5.55

-
____

2.5% 2.5% 2.5%

0.29° 0.29° 0.29° 0.29° 0.29° 0.29° 0.29° 0.29°

2.0°2.0° 2.0°2.0°

5.0° 5.0°

I

N

D

A

P

L

O

V

Ė

6

0

c

m

S

T

A

L

Č

I

A

I

I

N

D

A

P

L

O

V

Ė

6

0

c

m

S

T

A

L

Č

I

A

I

I

N

D

A

P

L

O

V

Ė

6

0

c

m

S

T

A

L

Č

I

A

I

I

N

D

A

P

L

O

V

Ė

6

0

c

m

S

T

A

L

Č

I

A

I

DAIKTŲ LAIK.

SPINTA

2 1

10.83

-
____

2 10

10.55

-
____

K
K

K
K

K

K

K d25 i-0,003,

l-6,20 m
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F1 stovą per sifoną d25

K pajungimas į

F1 stovą per sifoną d25

K
K

K
K

K
K

K d25 i-0,003,

l-5,30 m

K pajungimas į

F1 stovą per sifoną d25

K pajungimas į

F1 stovą per sifoną d25

K d25 i-0,003,

l-5,20 m

Antro autkšto patalpų eksplikacija
Nr. Patalpos pavadinimas Plotas, m²

Pagrindinis Pagalbinis
2-1 Prieškambaris 10,83

2-1* Drabužinė 19,14

2-2 Pagalbinė patalpa 4,70
2-3 Tualetas 6,39
2-4 Prausykla 10,10
2-5 Kambarys 63,02
2-6 Kambarys 62,64
2-7 Prausykla 10,40
2-8 Tualetas 6,43
2-9 Pagalbinė patalpa 5,35

2-10 Prieškambaris 10,55
2-10* Drabužinė 19,41

2-11 Pagalbinė patalpa 5,43
2-12 Tualetas 6,52
2-13 Prausykla 9,93
2-14 Kambarys 62,74
2-15 Kambarys 62,37
2-16 Prausykla 10,23
2-17 Tualetas 6,52
2-18 Pagalbinė patalpa 5,55

Iš viso: 457,74

Pr.d110

Pr.d110

Tr.d50

Tr.d50

Tr.d50

Tr.d50

Technologinė įranga

Projektuojamas  išpuodis

Projektuojamas dušas

Projektuojamas išpuodis

skirtas ŽN

Projektuojama kriauklė

Projektuojama pusvonė

Projektuojama plautuvė

Projektuojamas išpuodis

skirtas vaikams

Projektuojama  kriauklė

skirta vaikams

V

V

Projektuojamas naktipuodžių

plovimo įrenginys

Ž
N

ŽN

Projektuojama kriauklė

skirta ŽN

Tr.

Sutartiniai žymėjimai

Perdangos kirtimas

Trapas

F1 buitinės nuotekos, montuojamos virš grindų (tame pačiame aukšte)
F1

Orlaidis su atbuliniu vožtuvu, kad oras judėtu tik viena kryptimi

K kondensato vamzdynas, montuojamos palubėje
K

Pastabos:

1. Nuotekų tinklų altitudės tikslinamos darbų metu.

2. Gulstieji nuotekų vamzdžiai Ø110 klojam ne mažesniu negu 0,02 nuolydžiu,

Ø50 vamzdžiai klojami ne mažesniu negu 0,03 nuolydžiu.

3. Trapai turi būti su hidrauline užtvara.

4. Įrengiamų pravalų aptarnavimo liukelis turi būti montuojamas grindų lygyje,

po liukeliu montuojama pravala su dangčiu.

5. Ant nuotekų stovų apatiniame ir paskutiniame aukštuose 1 m aukštyje virš

grindų montuojamos revizijos, su aptarnavimo liukeliais.

6. Vėdinamo stovo dalis iškeliama virš stogo, ne mažiau negu 0,5 m.

7. Stovams be vėdinimo stovo turi būti įrengiami orlaidžiai su adbuliniais

vožtuvais, tam, kad oras judėtu tik viena kryptimi.

8. Pradžiuoje tų nuotakų, kurių ilgis ilgesnis kaip 4 metrai, bei yra daugiau nei

3 alkūnės, įrengiami orlaidžiai su adbuliniais vožtuvais, kad oras judėtų tik

viena kryptimi.

9. Kiekvienai vaikų grupei priklauso po vieną pusvonę su lankščiu dušo rageliu.

10. Kur naudojami naktipuodžiai, tualetuose-prausykluose turi būti sąlygos

naktipuodžiams plauti.

11. Projektuojamas vamzdynas turi būti montuojamams esamų vamzdynų

vietose. Tuose vietose kur yra projektuojama nauja įranga vamzdynas

montuojamas naujai.
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Pastabos:
1. Ant nuotekų stovų apatiniame ir paskutiniame aukštuose 1 m aukštyje virš

grindų montuojamos revizijos, su aptarnavimo liukeliais.
2. Vėdinamo stovo dalis iškeliama virš stogo, ne mažiau negu 0,5 m.
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PavadinimasNr.
1

Rutulinė sklendė R 2" išorinis/vidinis sriegis2
Filtras (purvo surinkėjas) su vidiniu sriegiu R 2"3
Pereinamas nipelis su išoriniu sriegiu R 2" x R 1 1/4"4
Vandens skaitliukas DN325

6
Keturšakis su vidiniu sriegiu R 1 1/4"7

8
9
10
11

Pereinamas nipelis su išoriniu sriegiu R 1 1/4"x R 1/2"
Rutulinė sklendė R 1/2" vidinis sriegis
Manometras R 1/2"
Rutulinė sklendė R 1 1/4" išorinis/vidinis sriegis

Srieginė jungtis

2 134567

9

8

10

Į vandentekio sistemą d50

8
9

12 11

Pastabos:
1. Skaitliuką montoti pagal gamintojo reikalimus;
2. Aramtūros dydžius tikslinti pas gamintoją;
3. Vamzdžių ilgiai prieš skaitliuką turi būti ne
mažesni kaip 3 skaitliuko vardiniai diametrai;
4. Vandens apskaitos mazgo patalpoje oro
temperatūra turi būti ne mažesnė +5 C°;
5. Projektuojamas naujas vandens įvado PE d50
vamzdis, bus klojamas vietoj esamo vamzdžio.

Projektuojamas
PE d50 vamzdis
vietoj esamo
vamzdžio

Mova su išoriniu sriegiu DN50 x R 2"

12 Jungtis su vidiniu sriegiu R 1 1/4" x d40

6

Nipelis R 1 1/4" su išoriniu sriegiu

14

13 Perėjimas d40 x d50
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Principinė vandens apskaitos mazgo schema

lukas.lazinskas
Rectangle
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T3
V

1

T5

F1F1

F1
T5 T5

Sutartiniai žymėjimai

V1 šaltas vandentiekis, montuojamas sienų konstrukcijuose

T3 karštas vandentiekis, montuojamas sienų konstrukcijuoseT3

V1

T5 šiltas po pamaišymo vandentiekis, montuojamas sienų konstrukcijuoseT5

F1 buitinės nuotekos, montuojamos virš grindųF1

V1 šaltas vandentiekis, montuojamas atviraiV1

T3 karštas vandentiekis, montuojamas atviraiT3

T5 šiltas po pamaišymo vandentiekis, montuojamas atviraiT5

Termostatinis vandens reguliatorius
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Principinė vandens pamaišymo mazgo schema



Inžinerinis topografinis planas

1

Lapų sk. /Nr.Mastelis Data

2015-06-29

Inžinerinis topografinis planas

1

Vilniaus m., Žirmūnų sen., Verkių g.17

UAB�Amiranis�
PARAŠASPAVARDĖPAREI*OS

Objektas:

Objekto Nr.
BRĖŽINYS

A. Voitkevič

PARAŠASPAVARDĖ

UŽSAKOVAS

Aukščių sistema: Baltijos 
Koordinačių sistėma: LKS 94

Vykdytojas

PAREI*OS

BRĖŽINYS

AV-06�29

Objektas:1*KV-485

RV1

RF1

RF1

R
F1

R
F1

2.0°

2.0°

2.0°

2.0°

2.0°

2.0°

2.0°

2.0°

2.0°

2.0°

2.0°

2.0°

2.0°

2.0°

2.0°

0.29°

0.29°

0.29°

0.29°

0.29°

0.29°

0.29°

0.29°

0.29°

0.29°

0.29°

0.29°

0.29°

0.29°

0.29°

RG

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1
L1

144
141

143134

133

182

146

91

F1-1
L1-1

L1-2

L1-3

L1-4

L1-5

L1-6

L1-7

L1-9

D110
L = 5,3 m

147

D110
L = 19,3 m

D110
L = 6,4 m

D110
L = 3,8 mD110

L = 4,7 m

D110
L = 1,4 mD110

L = 2,5 m

D110
L = 14,0 m

D110
L = 3,9 m

D110
L = 13,5 m

D50
L = 14,9 m

D110
L = 3,0 m

D110
L = 9,3 m

D110
L = 8,3 m

D110
L = 10,0 m

D110
L = 5,0 m

D110
L = 12,7 m

D110
L = 12,5 m

D110
L = 10,0 m

D110
L = 6,3 m

D110
L = 6,3 m

D160
L = 34,0 m

L1

L1

L1

D160
L = 19,3 m

D110
L = 5,3 m

D110
L = 10,0 m

D160
L = 7,7 m

D160
L = 9,4 m

L1-8

F1

Projektuojamas kabelis
AL 4x120mm²

L=87m

KAS

Projektuojamas kabelis
AL 4x120mm²

L=87m

Projektuojamas kabelis
AL 4x120mm²

 tiesiamas vamzdyje

Projektuojama mova

Projektuojamas kabelis
AL 4x120mm²

L=87m
Projektuojamas kabelis

AL 4x120mm²; L=87m tiesiamas
šalia esamo kabelio

Demontuojamas esamas kabelis
AAB-1 3x95mm²

Projektuojamas vamzdis
Ø110mm; L=2m

Projektuojamas vamzdis
Ø110mm; L=2m

Projektuojamas vamzdis
Ø110mm; L=2m

AB Lesto elektros tinklo ir KAS projektavimo darbai
vykdomi atskiru projektu pagal AB Lesto išduotas

prisijungimo sąlygas Nr.ISK15-26332

X:
Y:

Made by Darius Ramanauskas

582984.23
6064153.26

X:
Y:

Made by Darius Ramanauskas

582976.34
6064126.85

X:
Y:

Made by Darius Ramanauskas

583001.16
6064138.38

X:
Y:

Made by Darius Ramanauskas

583002.52
6064137.03

X:
Y:

Made by Darius Ramanauskas

6064127.01
583005.08

X:
Y:

Made by Darius Ramanauskas

6064119.20
583003.15

PASTABOS:
1. Naujai statomų šulinių dangčių altitudes tikslinti vietoje pagal esamą situaciją.
2. Esamų kertamų požeminių komunikacijų altitudes ir padėtį plane tikslinti vietoje

statybos metu.
3. Prieš pradedant vykdyti statybos darbus turi būti gautas raštiškas žemės

sąvininko (valdytojo) sutikimas.
4. Prisijungimas prie esamų šulinių tikslinamas vietoje pagal esamą situaciją.
5. AB Lesto elektros tinklų su komercinės elektros apskaitos skydu (KAS)

projektavimo darbai pagal AB Lesto išduotas elektros tinklų ir įrenginių
perkėlimo (rekonstravimo) sąlygas NR. ISK15-26332 vykdomi atskiru projektu.

Situacijos planasObjekto vieta

Charakteringo
taško šulinio Nr.

Koordinatės
(x,y)

Lietaus nuotekų -L1- linija

L1-2

L1-3

L1-4

L1-5

L1-6

L1-7

L1-8

X=6064138,67
Y=582984,21
X=6064135,18
Y=582976,63
X=6064125,56
Y=582973,87
X=6064116,18
Y=583006,59

X=6064110,85
Y=583025,19
X=6064106,20
Y=583035,95
X=6064103,26
Y=583026,39

L1-9 X=6064125,79
Y=583009,35

Charakteringo
taško šulinio Nr.

Koordinatės
(x,y)

Buitnių nuotekų -F1- linija

F1-1

RG

X=6064148,07
Y=583013,27
X=6064146,71
Y=583012,87

Sutartiniai žymėjimai
Esama vandentiekio linija
Esama savitakinė nuotekų linija
Esama savitakinė lietaus nuotekų linija
Rekonstruojama vandentiekio linija
Projektuojama savitakinė nuotekų linija

Projektuojama savitakinė lietaus nuotekų linijaL1

RV1
F1

Projektuojamas riebalų atskirtuvasRG
Projektuojamamas buitinių nuotekų šulinysF1-1
Projektuojamas lietaus nuotekų šulinysL1-1

Rekonstruojama savitakinė nuotekų linijaRF1

Projektuojamas elektros tinklas, pagal išduotas AB Lesto
prisijungimo sąlygas Nr. ISK15-26332

KAS Projektuojamas komercinės elektros apskaitos skydas, pagal
išduotas AB Lesto prisijungimo sąlygas Nr. ISK15-26332
Esama elektros kabelinė linija
Demontuojama esama kabelinė linija, pagal išduotas AB
Lesto prisijungimo sąlygas Nr. ISK15-26332
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VANDENTIEKIO TINKLŲ IŠILGINIAI PROFILIAI
Mv 1:100, Mh 1:500

PASTABOS:
1. PROFILĮ ŽIŪRĖTI KARTU SU SKLYPO PLANO BRĖŽINIU
2. ŠULINIO DANGČIO ALTITUDĘ TIKSLINTI VIETOJE PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ.
3. ESAMŲ KERTAMŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ ALTITUDES IR PADĖTĮ PLANE TIKSLINTI VIETOJE.
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ESAMA MOVA DN150

V-1 ŠULINIO DETALIZACIJA

D5
0

ESAMAS VAMZDIS DN150 ESAMAS VAMZDIS DN150

ESAMAS FLANŠINIS KETURŠAKIS DN150

FLANŠAS - VIDINIS SRIEGIS DN150/2"
ĮVADINĖ SKLENDĖ MOVA PE

VAMZDŽIUI-IŠORINIS SRIEGIS D50/2"

1500

65
0

750
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SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:

PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti milimetrais;
2. Šuliniuose, kuriuose diš=200 mm - latako gylis hl=250 mm;
3. Šulinio dangčio altitudę tikslinti vietoje pagal esamą situaciją. Plaukiojančio tipo liukas
turi būti viename lygyje su gatvės ar šaligatvio danga, o lengvo tipo liukas 50-70 mm virš
žaliosios vejos gyvenamuosiuose kvartaluose ir 200 mm virš žemės paviršiaus
neužstatytose teritorijose.
4. Visi projektuojami šuliniai montuojami ir įrengiami pagal tipinius vandentiekio šulinių
katalogo sprentimus (UAB "Ekoprojektas" vandentiekio šuliniai, albumas LV1:LV1.0 ir LV1.1)
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PVC TRIŠAKIS

PVC ALKŪNĖ

TVIRTINIMO APKABOS

PVC VAMZDIS

hl

hp

hv

Di

PASTABOS:
1. Šulinio padėtį plane žiūrėti sklypo plano brėžiniuose;
3. Ši schema taikoma nuotekų kolektoriaus perkičiams įrengti, kai perkritis >0,5 m.
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SaYitaNinơs nuoteNǐ liniMos Jelåbetoninio ãulinio
perNriþio ƳrenJimo sFKema
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PJŪVIS A-A
ŠULINIO DUGNAS-ŽIEDAS KARTU SU DUGNU

diš

Karštai cinkuoto
metalo lipynės.

Tarp pakopų 350 mm
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diš

Karštai cinkuoto
metalo lipynės.

Tarp pakopų 350 mm

hl

PJŪVIS A-A
ŠULINIO DUGNAS-ATSKIRAS STANDARTINIS GAMINYS

Plaukiojančio tipo
liukas

Plaukiojančio tipo
liukas

hd
Hd

he

i=0,01i=0,01

DN700

DN

dn

H

diš

hl

PJŪVIS A-A
ŠULINIO DUGNAS-ATSKIRAS ELEMENTAS ĮRENGTAS

STATYBVIETĖJE

0

40
40T-1; 2vnt.

∅5S500/∅5S500/150/150
Įgręžti ∅8S400 l=100mm visu
žiedo vidiniu perimetru kas
300mm tinklų T-1 tvirtinimui

15
0

Bet. C30/37

Karštai cinkuoto
metalo lipynės.

Tarp pakopų 350 mm

Plaukiojančio tipo
liukas

dįt  - įtekėjimo vamzdžio skersmuo
diš  - ištekėjimo vamzdžio skersmuo
dpr  - pritekėjimo vamzdžio skersmuo
he  - landos aukštis
Hd   - šulinio darbo aukštis

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti milimetrais;
2. Šuliniuose, kuriuose diš=200 mm - latako gylis hl=250 mm;
3. Šulinio dangtis turi būti viename lygyje su gatvės ar šaligatvio danga.
4. Skylės vamzdžiams g/b žieduose galima įrengti naudojant diskinę
frezą, o užtaisyti panaudojant protarpinę, betoną C30/37 bei aptepant
skystu stiklu.
5. Formuojant latakus šulinyje, vamzdis einantis per šulinį nupjaunamas
per pusę, o šonai užpildomi betono mišiniu, o posūkiuose latakai naudojant
klojinius formuoji iš betono. Betonas turi būti C30/37 klasės ir atsparus
sulfatams XA1.
6. Prieš montavimą visi šulinių žiedai turi būti ištepti bitumine hidroizoliacija
(disperbitu). Siekiant išvengti gruntinio vandens patekimo į šulinį, papildomai
turi būti atlikta elementų sujungimo vietų hidroizoliacija.
7. Esant landos ilgiui daugiau nei 1 m. viršuje landos skersmuo bus 1 metras.
8. Montuojant šulinius važiuojamoje dalyje landos aukštis iki perdenginio turi
būti minimaliai 0,5 m.
9. Šulinių įrengimui gali būti naudojami falciniai šulinių elementai.
10. Šulinių dangčiai esantys šaligatvio dangoje turi atlaikyti 12,5 t. apkrovą,
o kelio važiuojamoje  dalyje 40 t bei atitikti LST EN 124 reikalavimus.

hl  - latako gylis
hd  - dugno gylis
H  - šulinio aukštis
Hv - vamzdžio aukštis
Hk - kinetės aukštis
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*�% nuoteNǐ ãuliniǐ ƳrenJimo taisyNlơs asfalto�
Jrindinio ir betoniniǐ plyteliǐ danJoMe
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