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1. BENDROJI INFORMACIJA

Projekto pavadinimas 330 kV jtampos OL Aizkrauklé-Panevézys rekonstravimas
Projekto numeris PLRU2206
Projekto rengimo etapas Techninis projektas

Projekto vadovas

Projekto savininkas

Statybos rasis Rekonstravimas
Statiniy kategorija Ypatingasis statinys
Adresas Panevézio, Pasvalio ir Birzy raj.

2. PROJEKTO KOMANDOS SUDETIS

Vardas, pavarde Pareigos Rolé projekte

SID  Projekty jgyvendinimo skyriaus tinklo | Projekto
pertvarkymo projekty grupés projekty vadovas vadovas

PTD IPC Siaurés regiono vadovas Komandos narys

SD Strategijos ir tyrimy skyriaus vadovaujantis

TR Komandos narys
inzinierius

PTD TechS Elektros perdavimo linijy grupés

Komandos narys
vadovas

PTD Infrastruktdros priezitiros centro (IPC) statyby

v Komandos narys
prieziliros proceso vadovas y

PTD TechS RAA jrenginiy grupés vadovas Komandos narys

PTD TechS Pastociy pirminiy jrenginiy grupés

Komandos narys
vadovas

PTD Technikos skyriaus elektros energijos

o . v o ] Komandos narys
apskaitos jrenginiy vyresnysis inzinierius

VD SVC Operatyvinio valdymo grupés vyresnysis

c v Komandos narys
inzinierius

SVD SVC Technologinio valdymo grupés vyresnysis

T Komandos narys
inzinierius

SVD SPS Rezimy planavimo grupés ekspertas Komandos narys
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SVD SPS Sistemos techniniy reikalavimy grupés RAA

v e Komandos narys
vyresnysis inzinierius y

ITTAD ITTC Telekomunikacijy infrastruktdros

. S P Komandos narys
grupés technologinio tinklo vyresnysis inzinierius

PTD Technologinio turto valdymo grupés BIM

. Komandos narys
vadové

SID Nekilnojamojo turto ir planavimo skyriaus

projekty vadove Komandos narys

SID Nekilnojamojo turto ir planavimo skyriaus

projekty vadove Komandos narys

PTD Darbuotojy saugos ir aplinkosaugos skyriaus

. vl Komandos narys
aplinkosaugos vyresnysis inzinierius

PTD Darbuotojy saugos ir aplinkosaugos skyriaus
darbuotojy saugos ir sveikatos vyresnysis | Komandos narys
inzinierius
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3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

3.1 Atlikti poveikio aplinkai vertinimo procediras pagal Lietuvos Respublikos
planuojamos Ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo (toliau - PAV jstatymas)
reikalavimus: a) poveikio ,,Natura 2000“ teritorijoms reikSmingumo vertinima vadovaujantis
Plany ar programy ir planuojamos uUkinés veiklos jgyvendinimo poveikio jsteigtoms ar
potencialioms ,Natura 2000“ teritorijoms reikSmingumo nustatymo tvarkos aprasu1
(rekonstruojama OL kerta BAST Pamusiai , BAST Gipso karsto eZerai ir jy apyezerés; Birzy
girios biosferos poligonas, Nemunélio upés slénis; b) atrankg dél poveikio aplinkai vertinimo
(planuojama rekonstrukcija atitinka PAV jstatymo 2 priedo 15. punkto nuostatas (Aplinkos
apsaugos agentiros atsakymas j uzklausima dél PAV procediry taikymo - Priedas Nr. 1); ¢)
vadovaujantis PAV jstatymo 10 straipsniu jvertinti ar taikomos tarpvalstybinio PAV
proceduros, nes rekonstruojama OL ribojasi su Latvijos Respublikos teritorija (Priedas Nr.1).

3.2 Techninis projektas rengiamas ir jforminamas vadovaujantis Sios projektavimo
uzduoties, Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, Statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize“, Lietuvos standarto LST
1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“ reikalavimais bei kity
Lietuvos Respublikoje galiojanéiy, statyba ir projektavima reglamentuojanciy, norminiy
dokumenty ir taisykliy nuostatomis, prisijungimo/techninémis salygomis ir/ar specialiaisiais
atitinkamy institucijy nustatytais reikalavimais.

3.3 Rengiant techninj projekta privaloma vadovautis standartiniais techniniais
reikalavimais, pridétais prie Sios projektavimo uzduoties ir standartiniais techniniais
reikalavimais pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plétra >
Standartiniai techniniai reikalavimai.

3.4 Pagrindinés jrangos techninés dokumentacijos pateikimo apimtis suderinimui ir
techninio projekto techniniy specifikacijy lenteliy sudarymas bei struktira turi atitikti
Uzsakovo reikalavimuose Techninio projekto techniniy specifikacijy sudarymui ir
Pagrindinés jrangos atitikties Techninio projekto techninéms specifikacijoms pagrindimo
tvarkoje (Priedas Nr. 2) pateiktus reikalavimus.

3.5 Projektuotojas turi atlikti visus reikalingus veiksmus, jskaitant, bet
neapsiribojant prisijungimo/techniniy salygy, specialiyjy salygy gavima is treciujy Saliy,
inzineriniy tyrinéjimy (geodezinius, geologinius, geotechninius ir kitus tyrimus bei
matavimus), atlikimo organizavima, statyba leidzianc¢iy dokumenty, statybos uzbaigimo akty
gavima.

3.6 Techninio projekto sprendinius suderinti su atsakingais UZsakovo darbuotojais.
Parengtas ir suderintas po projekto ekspertizés techninis projektas turi bdti su techninj
projekta parengusiy projekto daliy vadovy bei projekto vadovo parasais bei patalpintas
UzZsakovui priimtinoje, informacinés saugos reikalavimus atitinkancioje iSorinéje saugykloje.

3.7 Kiekvienos techninio projekto bylos lapai turi bdti sunumeruoti eilés tvarka,
projekto bylos dokumenty sudéties ziniarastyje nurodant projekto bylos dokumenty lapy
numerius (kiekvienoje projekto byloje turi bati bylos turinys).

3.8 Techninio projekto sprendinius batina suderinti su PSO, AB ESO, treciosiomis
salimis, iSdavusiomis prijungimo/technines salygas bei esamus inZinerinius tinklus
eksploatuojanciomis organizacijomis, j kuriy apsaugos zonas patenka projektuojami tinklai.

' Plany ar programy ir planuojamos ikinés veiklos jgyvendinimo poveikio jsteigtoms ar potencialioms ,,Natura 2000
teritorijoms reikSmingumo nustatymo tvarkos aprasas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m.
geguzés 22 d. jsakymu Nr. D1-255.
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Techninis projektas turi buti pateikiamas bendroje duomeny (valdymo) aplinkoje (CDE).
Techninio projekto sprendinius UZsakovo perzitrai, derinimui ir (arba) pastaboms
Projektuotojas pateikia skaitmeniniu *.ifc, *.landXML (modelius), *.pdf, *.dwg (bréZzinius ir
schemas sugeneruotus iS modelio, atskirais atvejais (suderinus su Uzsakovu), parengtus
brézinius, kai jy sugeneruoti iS modelio néra galimybés), *.pdf, *.docx, *.xlsx. (tekstine
projekto dalj, sanaudy kiekiy ziniarascius) formatu su galimybe redaguoti, vadovaudamasis
Perdavimo tinklo objekto statybos/rekonstravimo dokumentacijos aprase nurodytais
reikalavimais. Uzsakovo Reikalavimai dokumentacijai patalpinti internetiniame puslapyje
www.litgrid.eu > Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Objekto techninio
jvertinimo ar statybos uzbaigimo komisijy dokumentacijai. Kiekvienos techninio projekto
dalies lapai turi buti sunumeruoti eilés tvarka, kiekvienoje techninio projekto dalyje turi
biti techninio projekto dokumenty sudéties ziniarastis. Reikalavimai techniniy projekty
sudéciai pateikti Priede Nr. 3.

3.9 Perdavimo tinklo (toliau - PT) dalies techniniame projekte turi biti aprasytas
projekto vykdymo eiliskumas ir etapai. Rangos darby vykdymo etapy ir ju trukmiy bei darby
vykdymo eiliskumo detalizacija turi bati tokio lygio, kad bty aiskios reikalingy atjungti
veikianciy jrenginiy apimtys bei preliminarios trukmés, taip pat nurodytos etapy trukmés.
Atjungimy apimtys Uzsakovo elektros perdavimo tinklo dalies techninio projekto rengimo
metu derinamos su UZsakovu.

3.10 Projektuotojas, sudarydamas darby vykdymo eiliSkuma, vadovaujasi principu,
jog veikiantys elektros jrenginiai buty atjungiami minimaliomis apimtimis ir terminais.
Projektuotojas, sudarydamas darby vykdymo eiliskuma, turi jvertinti, kad fiziniy darby
objekte atlikimas galimas 2026.04.01 - 2028.06.30 tokiomis salygomis:

3.10.1 Rekonstruotos 330 kV OL Aizkrauklé-Panevézys (LN 316) jjungimas turi buti
atliktas ne véliau kaip iki 2028.06.30;

3.10.2 Negalimas vienalaikis 330 kV OL Aizkrauklé-Panevézys (LN 316) ir 330 kV OL
Jonava-Panevézys (LN 317) atjungimas;

3.10.3 Negalimas vienalaikis 330 kV OL Aizkrauklé-Panevézys (LN 316) ir 330 kV OL
Panevézys-Utena (LN 455);

3.10.4 Negalimas vienalaikis 330 kV OL Panevézys-Utena (LN 455) ir 330 kV OL Jonava-
Panevézys (LN 317) atjungimas;

3.10.5 Negalimas vienalaikis 110 kV OL Seduva-Panevézys ir 110 kV OL Krekenava-
Panevzys Il (dvigrandis) kartu su 110kV OL PanevézZys-Pakruojis atjungimas;

3.10.6 Negalimas vienalaikis 110 kV OL Seduva-Panevézys ir 110 kV OL Krekenava-
Panevzys Il (dvigrandis) kartu su 110kV OL Panevézys-Pusalotas arba 110 kV OL
Pusalotas-Pasvalys arba 110kV OL Pasvalys-Parovéja atjungimas;

3.10.7 Negalimas vienalaikis 110 kV OL Panevézys-Pakruojis kartu su 110kV OL
Panevézys-Pusalotas arba 110 kV OL Pusalotas-Pasvalys arba 110kV OL Pasvalys-
Parovéja atjungimas;

3.10.8 Negalimas vienalaikis 110kV OL Panevézys-Pusalotas arba 110kV OL Pusalotas-
Pasvalys kartu su 110kV OL Pasvalys-Parovéja atjungimas;

3.10.9 Techniniame projekte numatyti 110 kV OL Seduva-PanevéZys ir 110 kV OL
Panevézys-Pakruojis jungéiy iSskyrimus, baigus darbus - sujungimus vientisumo
atstatymui dél Bercitiny TP uzmaitinimo radeliame rezime;

3.10.10 Techniniame projekte numatyti 110 kV OL Panevézys-Pusalotas jungCiy
iSskyrimus, baigus darbus - sujungimus vientisumo atstatymui dél Geguzinés TP
uzmaitinimo radeliame rezime;
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3.10.11 Projektuojant darbus 330 kV OL Aizkrauklé-Panevézys (LN 316) ir 110kV OL
Seduva-PanevéZys ir 110kV OL Krekenava-Panevézys Il (dvigrandé) sankirtoje (tarp
atr. nr. 356-357) suprojektuoti taip, kad suminis 110kV OL Seduva-Panevézys ir 110kV
OL Krekenava-Panevézys Il (dvigrandé) atjungimas baty neilgesnis kaip 5 k.d.;

3.10.12 Projektuojant darbus 330 kV OL Aizkrauklé-Panevézys (LN 316) ir 110kV OL
Panevézys-Pakruojis sankirtoje (tarp atr. nr. 355-356) suprojektuoti taip, kad suminis
110kV OL Panevézys-Pakruojis atjungimas bty neilgesnis kaip 5 k.d.;

3.10.13 Projektuojant darbus 330kV OL Aizkrauklé-Panevézys (LN316) ir 110kV OL
Pasvalys-Pusalotas ir Panevézys-Pusalotas (dvigrandé) sankirtoje (tarp atr. nr 301 ir
302) suprojektuoti taip, kad suminis 110kV OL Pasvalys-Pusalotas ir Paneveézys-
Pusalotas (dvigrandé) (Pusaloto TP iSjungimas iS 110kV puseés) biity neilgesnis kaip 5
k.d. apkrovy minimumo metu (ne Sildymo sezono metu). Atkreiptinas démesys, kad
projektavimo metu nustacius poreikj dél ilgesnio minéty 110kV OL atjungimo
(Pusaloto TP iSjungimo iS 110kV pusés) projektuotojas turi kreiptis i AB ESO dél
papildomy projektavimo salygy gavimo dél ilgesnio Pusaloto TP iSjungimo is 110kV
puses;

3.10.14 Projektuojant darbus 330 kV OL Aizkrauklé-Panevézys (LN 316) ir 110kV OL
Pusalotas-Pasvalys sankirtoje (tarp atr. nr. 256-257) suprojektuoti taip, kad suminis
110kV OL Pusalotas-Pasvalys atjungimas bity neilgesnis kaip 5 k.d.;

3.10.15 Projektuojant darbus 330 kV OL Aizkrauklé-Panevézys (LN 316) ir 110kV OL
Pasvalys-Parovéja sankirtoje (tarp atr. Nr. 244-245) suprojektuoti taip, kad suminis
110kV OL Pasvalys-Parovéja atjungimas buty neilgesnis kaip 5 k.d.;

3.10.16 Atkreiptinas démesys, kad PSO yra jsipareigojas prie esamos 330kV OL
Aizkrauklé-Panevézys (LN 316) prijungti naujas 330 kV AEIl TP (laikotarpyje 2025 QIV
- 2026 Q1) suformuojant naujas 330kV OL (dalinant esama 330kV linija j atskirus
segmentus), dél to esamos 330kV OL Aizkrauklé-Panevézys (LN 316) rekonstravimas
turés buti suprojektuotas etapais taip, kad visos 330kV OL rekonstrukcijos metu,
naujai prijungtos 330kV AElI TP likty prijungtos prie perdavimo tinklo. Tikslesné
informacija apie naujy 330kV AEI TP vieta ir kiekj bus pateikta iki techninio projekto
rengimo pradzios.

3.11 Jei bus reikalingas RAA nuostaty keitimas kitose 330 kV pastotése arba kituose
prijunginiuose, maksimalus galimas vieno prijunginio atjungimas yra iki 3 k. d. Tokiy
prijunginiy atjungimy galimybés bei seka bus vertinama techninio projekto derinimo metu.
Tokiems darbams negalimas elektros perdavimo tranzito per 330 kV linija nutraukimas -
atjungimai turi bati atjungiami po viena jungtuva, po vieng apsaugy komplekta, kita
paliekant darbe.

3.12 Techniniame projekte nurodyti, kad PT dalies darby vykdymo rangovas
atsakingas uz objekto rekonstrukcijos darby-atjungimo grafiko parengima bei suderinima su
AB ,Energijos skirstymo operatorius“ (toliau - AB ESO) Dispecerinio valdymo departamento
Rezimy planavimo skyriumi (derina dalj, susijusia su skirstomojo tinklo elektros jrenginiy
darbo rezimais - 110 kV galios transformatoriai, 35 kV ir Zemesnés jtampos elektros
perdavimo linijos ir kt.) ir UzZsakovu. Rangovas siuncia darby-atjungimy grafika AB ESO
suderinimui tik su Uzsakovo viza. Detalus rekonstrukcijos darby-atjungimo grafikas turi bati
suderintas ne véliau kaip 90 k. d. iki rangos darby pradzios objekte. Darby-atjungimy grafika
rangovas turi atnaujinti ir iS naujo atlikti visus suderinimus pasikeitus darby eigai ir/arba juy
atlikimo terminams daugiau nei per 1 meén. Tipiné darby-atjungimy grafiko forma-pavyzdys
pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimy
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grafiky formos  (internetiné  nuoroda:  https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-
pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/atjungimu-grafiku-formos/3843).

3.13 Techniniame projekte nurodyti, kad rangovas privalo pateikti Uzsakovo
atjungimy poreikius kitiems kalendoriniams metams tokia apimtimi ir terminais: 330 kV
dalies jrenginiams - iki eéinamyjy mety rugpjtcio 1 d., 110 kV dalies jrenginiams - iki einamuyjy
mety spalio 31 d.

3.14 Techniniame projekte nurodyti, kad rangovas privalo pateikti Uzsakovui
atjungimy poreikius kitam kalendoriniam ménesiui tokia apimtimi ir terminais: 330 kV dalies
jrenginiams - iki einamojo ménesio 1-os dienos, 110 kV dalies jrenginiams - iki einamojo
meénesio 5-o0s darbo dienos.

3.15 Techniniame projekte nurodyti, kad bet koks neplaninio atjungimo (t. v.
atjungimai, neatitinkantys patvirtinto rekonstrukcijos darby-atjungimy grafiko daty, arba
atjungimai, kurie nebuvo numatyti rekonstrukcijos darby-atjungimy grafike, arba Rangovas
nebuvo pateikes UZsakovui informacijos pagal Sio skyriaus 3.10.1 - 3.10.16. papunkciy
reikalavimus) laiko nesuderinimas su Uzsakovu ar elektros jrenginiy atjungimo nesuteikimas
prasomu laiku, negali ir nebus laikomas projekto vykdymo trikdziu dél Uzsakovo kaltés. Tokie
neplaniniai atjungimai neturés prioriteto vykdant kitus UZsakovo metiniame ir ménesiniame
grafike numatytus darbus.

3.16 Techniniame projekte nurodyti, kad organizuojant darbus 110-400 kV oro
linijose, kai reikia atjungti, jZeminti kertamasias 0,4-35 kV oro linijas, rangovas turi sudaryti
darby vykdymo grafika excel formatu ir pries 20 kalendoriniy dieny iki darby vykdymo
pradzios pateikti derinimui Uzsakovo ir AB ESO atsakingiems asmenims. Grafiko suderinimas
atliekamas ne véliau kaip pries 15 kalendoriniy dieny iki darby vykdymo pradzios. 0,4-35 kV
kertamyjy OL atjungimo grafiko forma pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plétra >
Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimy grafiky formos (internetiné nuoroda:
https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-
reikalavimai/atjungimu-grafiku-formos/3843).

3.17 AB ESO operatyviniai darbuotojai iS UZsakovo gave suderintg ir patvirtinta
kertamyjy linijy grafika derina atjungimo laika su tinkly naudotojais (jeigu reikia).

3.18 Aplinkos temperaturai nukritus nuo -5 °C iki -10 °C, AB ESO tinkle vykdomi tik
tie planiniai darbai, kuriy metu elektros energijos tiekimas AB ESO tinkly naudotojams
nenutraukiamas arba nutraukiamas ne ilgiau kaip 5 valandoms.

3.19 aplinkos temperatirai nukritus Zemiau -10 °C AB ESO tinkle nevykdomi jokie
planiniai darbai, kuriy metu nutraukiamas elektros energijos tiekimas AB ESO tinkly
naudotojams.

3.20 UzZsakovo rangovams vykdant darbus Uzsakovo elektros oro linijose, kertamuyjy
0,4-35 kV oro linijy jZeminima gali atlikti:

3.20.1 AB ESO rangovai, turintys leidima vykdyti darbus STO jrenginiuose;

3.20.2 AB ESO operatyviniai darbuotojai;

3.20.3 Uzsakovo rangovai, turintys leidima vykdyti operatyvinius perjungimus AB ESO
jrenginiuose (leidimga iSduoda STO).

3.21 Uzsakovo rangovams vykdant darbus UZsakovo elektros oro linijose, kertamyjy
0,4-35 kV oro linijy laidy nuémima, uzdéjima gali atlikti:

3.21.1 Uzsakovo rangovai, turintys leidima vykdyti darbus AB ESO elektros jrenginiuose
(leidima isduoda AB ESO);

3.21.2 AB ESO rangovai, turintys leidima vykdyti darbus AB ESO jrenginiuose;

3.21.3 AB ESO operatyviniai darbuotojai.
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3.22 Rekonstruoty ar naujai sumontuoty jrenginiy jjungimas galimas tik pagal
patvirtinta vienkartine jjungimo programa, dalyvaujant rangovo bei LITGRID AB RAA
atstovams ir tik darbo dienomis bei darbo valandomis (jjungimui iki bandomosios
eksploatacijos pradzios skirti 1 darbo dieng). |jungimo programa rengia ir su PSO bei kitomis
suinteresuotomis salimis, derina rangovas.

3.23 Projektuojant 110 kV ir aukstesnés jtampos kabeline linija techniniame projekte
rangovui numatyti prievole PSO pateikti pastatytos kabeliy linijos ir kabelio pagrindiniy
techniniy parametry dokumentacijg tame tarpe jtraukti ir kabelio tiesioginés ir nulinés seky
vieno kilometro kabelio varZos vertes. Atlikti oro / kabelinés linijos tiesioginés ir nulinés
seky varzy matavimus ir pateikti matavimy protokolus. Tiek KL, tiek OL ar OL/KL atveju,
buti pateikti ilgiy, varzy, talpiy parametrus (L (km), R, ohms), X (ohms), B (uF), Z1 (ohms),
Z2 (ohms), Zm (ohms)) trimis skaiCiais po tiikstantyjy nurodyty vienety tikslumu.

3.24 Projektavimo metu, atsiradus pagristam poreikiui atjungti/isjungti tam tikra dalj
antrinés jrangos, tokios apimtys ir galimybés bus derinamos kartu su techniniu projektu.

3.25 Perdavimo tinklo (toliau - PT) byly/tomy sudétj nustato Projektuotojas, jvertines
projektavimo darby, kuriy pagrindu turi biti gautas statybg leidZiantis dokumentas, apimtis
ir suderines su UZsakovu. Techninio projekto sudétis turi atitikti Litgrid AB reikalavimus
techniniy projekty sudéciai (Priedas Nr. 3). Techninio projekto sudétyje turi biti jforminta:

3.25.1 Jrenginiy/medziagy techninés specifikacijos turi buti parengtos lietuviy ir angly
kalbomis (kiekviena pozicija/eiluté turi turéti atitinkama vertima is lietuviy kalbos j
angly kalba tame paciame dokumento lape);

3.25.2 Sanaudy ziniarasciai turi bati sukomplektuoti j vieng byla pagal atitinkamose
projekto dalyse parengtus sanaudy ziniarascius. Sanaudy ziniarasciai, pateikiami
atitinkamose projekto daliy bylose, turi bati uzpildyti pagal LST 1516:2015 priedo
D. ,Sanaudy ziniaras¢io forma“ D.1A. pagrindinés lentelés forma, o atskiroje
sanaudy Zziniarasciy byloje pateikiami sanaudy Ziniarasciai turi buti uzpildyti pagal
LST 1516:2015 priedo D. ,Sanaudy ziniarascio forma“ D.1B. pagrindinés lentelés
forma. Sanaudy Zziniarasciai Uzsakovui turi biiti pateikti popieriuje ir skaitmeninéje
versijoje *.xls (Excel) formatu su galimybe redaguoti. Sioje byloje ir atitinkamose
projekto daliy bylose turi biiti nurodyta, kad sanaudy kiekiy zZiniarasciai yra pateikti
atskirose projekto daliy bylose, o sanaudy ziniarasc¢iy byloje yra pateikiami
suvestiniai projekto sgnaudy duomenys.

3.26 Kiekvienos (iSskyrus skai¢iuojamosios kainos, techniniy specifikacijy ir sanaudy
ziniarasciy bylas) techninio projekto dalies (bylos) sudétyje turi bati projektavimo uzduoties
kopija.

3.27 Parengto techninio projekto kiekvienos (iSskyrus skai¢iuojamosios kainos,
techniniy specifikacijy ir sanaudy ziniarasciy bylas) projekto dalies (bylos) sudétyje turi biti
LITGRID AB (Uzsakovo) atsakingy asmeny suderinimy dokumento kopijos.

3.28 Techninio projekto aiSkinamajame raste turi bati numatyta, kad parengto darbo
projekto kiekvienos projekto dalies (bylos) sudétyje turi buti detalus dokumentacijos
sarasai, kurie bus teikiami 330 kV OL rekonstravimo darby techniniam jvertinimui bei
statybos uzbaigimui, vadovaujantis UZsakovo patvirtinto 2021.12.03 Perdavimo tinklo
objekto statybos/rekonstravimo dokumentacijos apraso Nr. 460 (Priedas Nr. 4)
reikalavimais. Detalilis dokumentacijos sarasai turi buti suderinti su Uzsakovo.

3.29 BIM taikymas Siam inzineriniy statiniy (infrastrukttros) projektui privalomas.
Vertinimas atliktas remiantis 2021 m. gruodzio 8 d. LR Vyriausybés nutarimu Nr. 1061 ,,Dél
reikalavimy ir (arba) kriterijy dél statinio informacinio modeliavimo metody taikymo“. Pagal
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$i LRV nutarima, viesyjy pirkimy jstatyma ir AM jsakyma yra prievolé taikyti BIM vieSuose
pirkimuose nuo 2022 m. vasario 28 d. priklausomai nuo investicijy sumos ir statinio tipo.
Uzsakovo informacijos reikalavimy (EIR) dokumentas pateikiamas Priede Nr. 5.

3.30 Projektuotojas, rengdamas projekta, turi vadovautis Sioje techninéje uzduotyje
nurodytais standartais ir sertifikatais, arba lygiaverciais nurodytiems standartams ir
sertifikatams. Standarty ar sertifikaty lygiavertiskumas turi buti jrodytas tai patvirtinanciais
dokumentais.

3.31 Projektuotojas pareiskia ir garantuoja, kad neturés ir nereiks PSO ir (ar)
tretiesiems asmenims jokiy pretenzijy ar reikalavimy dél PSO naudojimosi jgytais Kuriniais
bei jy dalimis (jskaitant, bet neapsiribojant, Techninj projekta, brézinius, eskizus, modelius
bei jy panaudojima kity statiniy statyboje).

3.32 Projekto vykdymo priezitira atliekama, jei to reikalauja teisés akty reikalavimai.
Projekto vykdymo priezidra normatyviniy statybos dokumenty nustatyta tvarka vykdo
Projektuotojas, laikydamasis Siy reikalavimy:

3.32.1 Statinio projekto vykdymo priezitra turi biti vykdoma vadovaujantis STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“ ir apimti Techniniame
projekte numatyty Darby vykdymo priezilira;

3.32.2  Statinio projekto vykdymo priezilira atliekama Statybvietéje. Uz iSlaidas biuro
patalpoms, patalpoms Statybvietéje, rysiy, transporto, draudimo paslaugoms ir
kitoms su statinio projekto vykdymo priezilira susijusioms veikloms atsakingas
Projektuotojas;

3.32.3 Statinio projekto vykdymo priezitra privalo biti vykdoma ne maziau kaip 5 val.
per savaite deleguojant j Statybviete statinio projekto vykdymo priezitiros vadova
ar/ir statinio projekto dalies vykdymo priezitros vadova (-us) (priklausomai nuo
vykdomy Darby srities). Statinio projekto dalies vykdymo priezitros vadovas (-ai)
privalo pasirasyti paslépty statybos konstrukcijy ir paslépty statybos darby
patikrinimo, inzineriniy tinkly, technologiniy inzineriniy sistemy isbandymo
pripazinimo tinkamais naudoti aktus ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jei jie
atitinka statinio projekta bei normatyviniy dokumenty reikalavimus;

3.32.4 Statinio projekto vykdymo priezitra vykdoma nuo Darby pradzios iki statybos
uzbaigimo akto uzregistravimo dienos IS ,,Infostatyba“;

3.32.5 Statinio projekto vykdymo priezilros vadovas ar/ir statinio projekto dalies
vykdymo priezitiros vadovas (-ai) privalo atvykti j Objektq ir dalyvauti susitikimuose
su rangovu ir PSO, atsizvelgiant i Darby eiga, atliekamus Darbus ir svarstomus
klausimus;

3.32.6 Statinio projekto dalies vykdymo priezitros vadovas (-ai) privalo rengti tarpines
ir baigiamaja ataskaitas. Tarpinés ataskaitos rengiamos PSO pareikalavus. Jose
aprasoma statinio projekto vykdymo priezitros paslaugos teikimo veikla,
rekomendacijos bei iSvados dél vykdomy Darby atitikimo Techninio projekto
sprendiniams. Baigiamojoje ataskaitoje glaustai aprasoma projekto vykdymo ir
prieziliros eiga, ji pateikiama PSO iki prasymo IS ,Infostatyba“ uzregistravimo.
Ataskaitos rengiamos lietuviy kalba, 2 egzemplioriais ir pateikiamos PSO.

10

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



% Projekto ,,330 kV jtampos OL Aizkrauklé-Panevézys rekonstravimas“ projektavimo
o uzduotis
Litgrid INVESTICINIO PROJEKTO NR. PLRU2206

4. KONSTRUKCIJY DALIS

4.1 Suprojektuoti esamy atramy pakeitimo naujomis dvigrandémis plieninémis
atramomis darbus. Paskutiné atrama Lietuvos Respublikos teritorijoje (pasienyje su Latvijos
Respublika) suprojektuoti inkarine. Projektuojant linijos rekonstrukcija numatyti papildomy
plieniniy inkariniy atramy (vietoje esamy tarpiniy) jrengimo darbus taip, kad inkariniy
tarpatramiy ilgiai OL nevirsyty 5 km.

4.2 Statybines konstrukcijas projektuoti vadovaujantis standartiniais techniniais
reikalavimais pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu (internetiné nuoroda:
https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-
reikalavimai/statybine-dalis/).

4.3 Esant esamos perdavimo jrangos pakeitimo poreikiui suprojektuoti ir jrengti
pamatus laikan¢ioms metalinéms konstrukcijoms bei pacias konstrukcijas.
4.4 |rengiant naujus austo daznio rysio perdavimo jrenginius Panevézio TP bdtina

jvertinti naujos jrangos svori. Padidéjus apkrovoms (jrangos svoriui) numatyti naujas
laikancias metalines konstrukcijas ir naujus pamatus joms.

4.5 Kiekvienam pirminés komutacijos jrenginiui suprojektuoti atskiras laikancias
plienines metalo konstrukcijas. Projektuoti skirtingy rtsiy jrenginius ant bendros laikancios
metalo konstrukcijos turinCios bendrus pamatus leidziama tik jei néra galimybés
suprojektuoti kitaip.

4.6 Atramas projektuoti islaikant atstumus tarp faziniy laidy ir atramy metalo
konstrukcijy nemazesnius, nei numatyta tipiniuose atramy projektuose, kurie patalpinti
internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai
reikalavimai >Statybiné dalis > Tipinis techninis projektas. Atramy baziy plociai (atstumai
tarp atramy pamaty inkariniy varzty) turi bati iSlaikomi, kaip numatyta tipiniuose atramy
projektuose.

4.7 Tik jrodzius tipiniy atramy panaudojimo netinkamuma leidziama projektuoti
naujas unikalias plienines gardelines arba daugiabriaunes atramas. Turi biti pateiktos naujai
suprojektuoty atramy charakteristiky suvestinés lentelés, kuriose turi buti nurodyta:
klimatinés salygos (véjo, apsalo rajonai), leistini maksimalls gabaritinis, véjinis ir svorinis
tarpatramiai, montuojamy laidy skaiCius fazéje, diametras, masé, zaibosaugos troso
diametras, maseé ir leistini jy tempimai (6max. apkrova, 6t=-40°C, 6t=+5°C), atramos masé
ir kt.

4.8 Kitas metalo konstrukcijas projektuoti pagal STR 2.05.08:2005 ,,Plieniniy
konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos“ ir Uzsakovo patvirtintus Standartinius
techninius reikalavimus 400-110 kV jtampos transformatoriy pastociy ir atviry skirstykly
jrenginius laikancioms plieninéms konstrukcijoms (Priedas Nr. 6).

4.9 Oro linijy plieniniy konstrukcijy ir kity plieniniy metalo konstrukcijy antikorozine
apsauga projektuoti vadovaujantis 110-400 kV jtampos pastociy, skirstykly jrenginiy ir oro
linijy plieniniy konstrukcijy dengimo cinku karstuoju bidu standartiniais techniniais
reikalavimais (Priedas Nr. 7).

4.10 Atlikti hidrogeologinius tyrimus atramy pastatymo vietose (ne maziau kaip 2
greziniai ties kiekviena atrama) ir pateikti jy rezultatus.

4.1 Pamatus metalinéms atramoms projektuoti gelzbetoninius, standartinio tipo
gamyklinius surenkamus. ISimtinais atvejais, priklausomai nuo hidrologiniy salygu, gali biiti
projektuojami greztiniai arba poliniai pamatai. Pamaty gelzbetoninés dalies aukstis virs
Zemés pavirsiaus turi bati 20-40 cm. Standartiniai techniniai reikalavimai pamatams pateikti
330-110 kV jtampos oro linijy atramy gelzbetoniniy surenkamyjy pamaty standartiniuose
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techniniuose reikalavimuose (https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-
pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/statybine-dalis/standartiniai-techniniai-
reikalavimai/31140). Esant lygiam reljefui draudziama jrenginéti sankasas atramos
pamatams.

4.12 Pamaty inkariniai varztai, poverzlés ir verzlés dengiamos antikorozine danga,
kuri parenkama pagal ISO 12944-5 arba lygiavercio standarto nuostatas. Pamaty inkariniy
varzty jbetonuojama dalis necinkuojama.

4.13 Demontuoty atramy vietose zemés pavirsius islyginamas, reikiamose vietose
isSkasos uzpilamos vietiniu arba atveZtiniu gruntu, atstatant dangos vientisuma, ir
sutankinama. Darbai vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos prieZitra“ ir ST 121895674.06:2009 “Zemés ir statybvietés jrengimo darbai".

4.14 Numatyti keliy, privaziavimy ir Salia esancios teritorijos, kuriais buvo
naudojamasi projekto vykdymo metu, atstatyma j pirmine projektine padét;j.

4.15 Vadovaujantis Reglamentuojamy statybos produkty sarasu2, objekto statyboje
panaudoti statybos produktai privalo turéti iSduotus paskirty notifikuoty jstaigy sertifikatus.

4.16 Statybos metu susidarancias atliekas tvarkyti pagal skyriuje ,,Aplinkosaugos dalis“
nurodytus reikalavimus.

2 Reglamentuojamy statybos produkty sarasas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. sausio 24
d. jsakymu Nr. D1-15.
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5. ELEKTROS PERDAVIMO LINIJY DALIS

5.1 Suprojektuoti 330 kV jtampos oro linijos (toliau - OL) Aizkrauklé-Panevézys (LN
316) (preliminariai nuo 2025-2026 mety Aizkrauklé -Lavénai, Lavénai-Panevézys)
rekonstravimo darbus.

5.2 Suprojektuoti esamy atramy pakeitimo naujomis dvigrandémis plieninémis
atramomis darbus. Atramas projektuoti vadovaujantis skyriuje ,,Konstrukcijy dalis“
pateiktais reikalavimais. Paskutiné atrama Lietuvos Respublikos teritorijoje (pasienyje su
Latvijos Respublika) suprojektuoti inkarine. Projektuojant linijos rekonstrukcija numatyti
papildomy plieniniy inkariniy atramy (vietoje esamy tarpiniy) jrengimo darbus taip, kad
inkariniy tarpatramiy ilgiai OL nevirsyty 5 km. Suprojektuoti Sleify jrengima inkarinése
atramose numatant jy tvirtinima polimeriniais atraminiais ir(ar) strypiniais izoliatoriais taip,
kad sleifas aplink atrama apeity neispleciant esamos OL apsaugos zonos. Atramos turi bati
paskaiciuotos 2x511-AL1/45-ST1A (arba analogisky) laidy mechaninéms apkrovoms, kai jie
yra jrengti abejose atramy grandyse.

5.3 Laidy iSdéstymas inkarinése atramose turi buti toks, kad normaliu OL darbo
rezimu (be véjo) palaikancios izoliatoriy girliandos tarpinése atramose nebity verciamos
daugiau, nei +2 laipsnius nuo vertikalios padéties. Laidy iSdéstymo sprendinj inkarinéje
atramoje derinti su Uzsakovu iki pateikiant pilnos apimties techninj projekta I-ai perzitrai.
|vertinti galimybe tarpines atramas nuo inkariniy atramy jrengti tokiu atstumu, kad
vadovaujantis ELI|T reikalavimais inkarinése atramose nebuty poreikio atlikti horizontaly
skirtingy lygiy laidy poslinkj.

5.4 Pateikti projektuojamy inkariniy ir tarpiniy atramy brézinius (kiekvienam
skirtingam atramos tipui atskiras brézinys). Bréziniuose detalizuoti atstumtus nuo jtampa
turin¢iy daliy iki atramos metalo konstrukcijy bei atstumus tarp skirtingy faziy laidy.
Atstumai nuo jtampa turinciy daliy iki jzeminty atramos konstrukcijy ir atstumai tarp
skirtingy faziy laidy atramose turi bti iSlaikomi ne mazesni, nei numatyti LITGRID AB 330
kV jtampos tipiniy atramy projektuose.

5.5 Pateikti tarpiniy atramy brézinius su detalizuotais palaikanciy girliandy
atsilenkimo kampais, vadovaujantis Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisykliy (toliau -
ELI|T) reikalavimais. Pateikti girliandy atsilenkimy skaiciavimus ir jy rezultatus.

5.6 Galimas atramy kiekio mazinimas, atramas projektuojant naujose vietose.
Atramos statymui ne tame paciame Zemés sklype pateikti zemés sklypo savininko ir (ar)
naudojo rastiska sutikima.

5.7 Atramos turi bidti suprojektuotos uztikrinant saugy naudojimasi jy
konstrukcijomis atliekant OL laidy ir zaibosaugos trosy eksploatavimo darbus, t.y., atramose
turi bati numatytos priemoneés, skirtos aptarnaujanciam personalui saugiai pakilti iki atramos
virstinés (kopétélés, analogiskos kaip Siuo metu jrengiamos pakilimui iki traversy ar kt.

sprendinys).

5.8 Projektuojant OL rekonstrukcija jvertinti lygiagreciai vykdomus projektus
(Lavény TP statyba), susijusius su AEIl prijungimu.

5.9 Suprojektuoti naujy laidy, ne mazesnio kaip 1990 A elektrinés galios pralaidumo

jrengimo darbus. |rengiamy laidy tipas - 511-AL1/45-ST1A arba analogas. Laidy skaicius
fazéje - 2 vnt. Laidus projektuoti ir jrenginéti tik vienoje grandyje, numatant jy iSdéstyma
atramy vidurinése (placiausiose) traversose ir virsutinéje traversoje.

5.10 Atlikti faziy transpozicijos poreikio rekonstruojamoje 330 kV jtampos oro linijoje
skaiciavimus ir pateikti jy rezultatus. Nustacius poreikj jrengti faziy transpozicijas, techninio
projekto rengimo metu su UZsakovu suderinti faziy transpozicijy jrengimo vietas (atramas).
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Pateikti transpozininiy atramy erdvinius brézinius su nurodytais atstumais nuo jtampa
turinciy daliy iki atramos jZeminty konstrukcijy ir atstumais tarp skirtingy faziy laidu.

5.11 Suprojektuoti naujy Zaibosaugos trosy (toliau - ZT) ir Zaibosaugos trosy su
Sviesolaidiniais kabeliais (toliau - ZTSK) jrengimo darbus. ZTSK projektuoti vadovaujantis
skyriuje ,,Telekomunikacijos“ pateiktais reikalavimais.

5.12 Pateikti ZT ir ZTSK terminio atsparumo trumpojo jungimo srovéms skaiciavimus
ir jy rezultatus. Esant nepakankamam parenkamy ZT terminiam atsparumui, leidziamas laidy
su plieniniy vijy Serdimi panaudojimas.

5.13 Naujai statomose atramose suprojektuoti naujy izoliatoriy girliandy, linijinés
armatdros, vibracijos slopintuvy ir distanciniy spyriy-vibracijos slopintuvy jrengimo darbus.
Pateikti izoliatoriy girliandy sudétiniy daliy brézZinius (sudétinés dalys, gabaritiniai
matmenys, normatyvinés sudedamuyjy detaliy jégos). Pateikti vibracijos slopintuvy ir
distanciniy spyriy-vibracijos slopintuvy konkreciy tvirtinimo viety parinkimo skaiciavimus ir
ju rezultatus.

5.14  Pateikti projektuojamy laidy, ZT, ZTSK, izoliatoriy ir linijinés armatdros
elektromechaniniy charakteristiky parinkimo skaic¢iavimus ir jy rezultatus. Visa linijiné
armatira turi btti karStai cinkuota, jei standartiniuose techniniuose reikalavimuose
nenurodyta kitaip. Tiekiama linijiné armatura turi atitikti bei bandymai turi bati atlikti pagal
IEC, LST EN ar lygiaverciy standarty reikalavimus. Techniniame projekte pateikti visos
tiekiamos linijinés armatdros technines specifikacijas. Minimali techniniy specifikacijy
apimtis:

Gamintojo kokybés kontrolés valdymo sistema pagal ISO 9001

Charakteristikos, Zyméjimai turi atitikti ir bandymai turi biiti | LST EN 61284 29
atlikti pagal

Dengimas cinku karstuoju biidu pagal LST EN ISO 14612

Varzty, verzliy ir poverzliy mechaninés savybés ir Zyméjimas |1SO 8982

pagal

Varzty, verzliy ir poverzliy matmenys pagal ISO 272

Varzty, verzliy, poverzliy medziaga Nerddijantis arba karstai
cinkuotas plienas

Fiksavimo kais¢iy medziaga Nertdijantis plienas

Minimali varzty, verzliy, poverzliy ir fiksavimo kaisciy A2 80%

nerddijancio plieno marké pagal LST EN 1SO 3506 standarta

Minimali varzty ir verzliy stiprumo klasé pagal 1SO 898 8.82
standarta

Auksciausia ilgalaiké temperatira ne zemesné kaip, °C +8(0 @) arba’or o)
Zemiausia temperatiira ne aukstesné kaip, °C -4(Q @) arbalor o)

Pateikiami dokumentai:

a) Jrenginio gamintojo katalogo ir/ar techniniy parametry suvestinés, ir/ar brézinio kopija
b) Sertifikato kopija

¢) Gamintojo atitikties deklaracija
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d) Tipo bandymy protokolo kopija

5.15  Suprojektuoti rekonstruojamy OL inkariniy tarpatramiy laidy, ZT ir ZTSK
reguliavimo darbus.

5.16  Pateikti rekonstruojamy OL inkariniy tarpatramiy laidu, ZT ir ZTSK tempimo jégy
ir jlinkiy skai¢iavimo montaziniame ir nusistovéjusiame rezimuose lenteles. Pateikti
konkreciy tarpatramiy tempimo jégy ir jlinkiy perskaiciavimo rezultatus montaziniame ir
nusistovéjusiame rezimuose, priimant 5.18 p. nurodytas aplinkos salygas.

5.17 Sanaudy ziniarastyje numatyti rekonstruojamy OL inkariniy tarpatramiy laidy,
IT ir ZTSK faktiniy tempimo jégy fiksavimo ir maZziausiy atstumy nuo apatiniy OL laidy iki
zemeés pavirSiy, bei sankirty su kita inzinerine infrastruktiira vietose, matavimy
(kiekviename OL tarpatramyje) ir rezultaty protokoly pateikimo Uzsakovui darbus.

5.18 Pateikti rekonstruojamy OL inkariniy tarpatramiy isilginius profilius. Profiliuose
turi bati pateikti, taciau neapsiribojant, ZT, ZTSK ir laidy jlinkiai, atstumai tarp laido ir ZT
ar ZTSK, atstumai nuo laidy iki Zemeés pavirSiaus ir esamy inzineriniy statiniy, esant
normaliam ir kritiniam (aplinkos temperatira +35°C, laido jSilimo temperatiira +80°C, véjo
greitis - 0,6 m/s) OL darbo rezimams. Projektuojami atstumai nuo jvairiy esamos OL
elementy iki zemés pavirsiaus didziausio jlinkio vietoje turi bti islaikyti 2,0 m didesni, nei
nurodyta ELI|T, esant kritiniam OL darbo rezimui. ISilginio profilio kiekviename tarpatramyje
turi biiti nurodyta apatinio oro linijos laido jlinkio skaitiné reikSmé, esant Sioms aplinkos
salygoms: a) aplinkos temperatira +35 °C, véjo greitis - 0,6 m/s; b) aplinkos temperatira -
5 °C, apsalo storis ir véjo greitis parenkami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijos
apsalo ir véjo rajony Zemélapiais; c) aplinkos temperatira +35 °C, laido jSilimo temperatira
+80 °C, véjo greitis - 0,6 m/s). Profiliuose turi buti detalizuojami ir laidai apatinése
traversose, kurie bus jrengiami ateityje, t.y. nurodytas 2,0m didesniy atstumy islaikymas,
nei nurodyta ELI|T turi buti vertinamas nuo laidy, kurie perspektyvoje bus jrengiami
apatinése atramy traversose.

5.19  Pateikti vertikaliy atstumy tarp laido ir projektuojamo ZT ir(ar) ZTSK kiekvienam
OL tarpatramyje skaicCiavimy suvestine lentele, nurodant tarpatramio ilgj, normatyvines ir
apskaiciuotas atstumy reikSmes.

5.20 Pateikti vertikaliy atstumy tarp apatinio laido ir zemés pavirsiaus ir(ar) esamy
inzineriniy statiniy kiekviename OL tarpatramyje skaicCiavimy suvestine lentele, nurodant
tarpatramio ilgj ir vertikalyji atstuma nuo apatinio laido iki zemeés ir(ar) esamy inzineriniy
statiniy pavirsiaus, esant aplinkos salygoms, nurodytoms 5.18 p. a) ir c) papunkdciuose.

5.21 Pateikti rekonstruojamy OL inkariniy tarpatramiy trasy planus. Trasy planuose
turi bti galima identifikuoti esama ir projektuojama OL krastiniy laidy padétj bei esamy ir
projektuojamy apsaugos zony ribas horizontalioje projekcijoje. Topografinés nuotraukos
plotis turi apimti visa OL apsaugos zona.

5.22 Naujai statomy OL atramy kiekvieno jzeminimo kontlro varza turi bati ne didesné
kaip 10 Q. Suprojektuoti jzeminimo kontliry jrengimo darbus. Techniniame projekte turi bti
pateikti atramos jzeminimo kontiro jrengimo aprasymai ir iSpildomieji bréziniai. |Zeminimo
juosta prie atramy turi bati tvirtinama dviem varztais.
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5.23 [vertinti Kliti¢iy Zenklinimo tvarkos apraso® reikalavimus. Esant poreikiui atramas
zenklinti dienos Zenklais, techniniame projekte turi biti numatytas gamyklinis atramy
dazymas pagal apraso reikalavimus.

5.24 Sanaudy ziniarastyje numatyti, kad rangovas privalo pateikti 330 kV OL
Aizkrauklé-Panevézys atnaujintus pasus ir kadastrines bylas bei kitg iSpildomaja
dokumentacija, vadovaujantis Perdavimo tinklo objekto statybos/rekonstravimo
dokumentacijos aprasu (Priedas Nr. 4).

5.25 Suprojektuoti nuolatiniy zenkly jrengimo OL darbus. Techniniame projekte turi
biti pateiktas atramy Zenklinimo jrengimo aprasymas ir iSpildomasis brézinys.

5.26 Suprojektuoti ir parinkti OL elementus, vadovaujantis standartiniais techniniais
reikalavimais pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plétra >
Standartiniai techniniai reikalavimai > Elektros perdavimo linijos > 400-110 kV jtampos oro
linijos (internetiné nuoroda: https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-
techniniai-reikalavimai/elektros-perdavimo-linijos/400-110-kv-itampos-oro-linijos/31104).
Parenkant pagrindine ir papildoma jranga gali buti taikomi lygiaverciai standartai
nurodytiems standartiniuose techniniuose reikalavimuose.

5.27 Statybines konstrukcijas projektuoti vadovaujantis standartiniais techniniais
reikalavimais pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plétra >
Standartiniai  techniniai  reikalavimai  >Statybiné dalis (internetiné  nuoroda:
https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-
reikalavimai/statybine-dalis/2644).

5.28 |vertinti sankirtas su 0,4 kV - 35 kV jtampos oro linijomis. Esant poreikiui
suprojektuoti sankirty kabeliavimg (kabeliuojamos 0,4 kV - 35 kV linijos). Techninio projekto
rengimo metu issiimti salygas iS AB ,,Energijos skirstymo operatorius® dél galimy 35-0,4 kV
OL atjungimo terminy. Nurodytus atjungimo terminus jvertinti techninio projekto rengimo
metu.

5.29  Suprojektuoti kei¢iamy atramuy, laidy, ZT, ZTSK izoliatoriy bei linijinés armatiiros
demontavimo ir utilizavimo darbus.

5.30 Suprojektuoti trasos valymo, medziy bei kriimy kirtimo darbus OL apsaugos
zonoje, vadovaujantis Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisykliy reikalavimais bei
pavojingy medziy, kurie krisdami kliudyty OL laidus, kirtimo darbus visoje OL apsaugos
zonoje.

5.31 Parengti atskirg techniniy specifikacijy byla OL daliai.

5.32 |vertinti inkariniy atramy poreikj sankirtose su gatvémis ir keliais.

5.33 Rekonstrukcija turi buti vykdoma esamy elektros tinkly apsaugos zony ribose,
neispleciant ir nepakeiciant jy riby. Naujas/kei¢iamas atramas parinkti ir pastatyti taip, kad
nepadidéty esamy oro linijy apsaugos zony ribos, kurios nustatytos aukstos jtampos elektros
perdavimo tinkly apsaugos zony teritorijy planuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos
energetikos ministro jsakymu. Elektros tinkly apsaugos zony ribos turi bati sutartiniais
Zenklais pazymétos bréziniuose. Naujy atramy statybai ne tuose paciuose zemés sklypuose
turi bati gauti Zemés sklypy savininky ir (ar) naudotojy rastiski sutikimai.

5.34 Paaiskéjus, jog dél techninio projekto sprendiniy esamos elektros tinkly apsaugos
zony ribos yra pleciamos (zr. 5.34.1 - 5.34.2 p.)/kei¢iamos (zr. 5.34.3 p.), atlikti Siuos
veiksmus:

3 Kliti¢iy Zenklinimo tvarkos aprasas, patvirtintas 2020 m. kovo 26 d. Lietuvos transporto saugos administracijos
direktoriaus jsakymu Nr. 2BE-109.
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5.34.1 nustatyti ir Nekilnojamojo turto registre jregistruoti servituta (-us), suteikiantj
(-Cius) teise tiesti, aptarnauti, naudoti pozemines, antzemines komunikacijas. Atlikti
visus veiksmus, reikalingus servitutui (-ams) nustatyti ir jregistruoti Nekilnojamojo
turto registre (parengti Zemés sklypo plang (-us) su jbraizytu nustatomu servitutu,
apskaiciuoti ir sumokéti kompensacijas, organizuoti servituty sutarciy pasirasyma ir
kt.). Derinant techninj projekta pateikti Zemés sklypo (-y) Nekilnojamojo turto
registro centrinio duomeny banko iSrasa (-us), patvirtinantj (-Cius) servituto (-y)
jregistravima Nekilnojamojo turto registre ir kitus batinus treciyjy saliy sutikimus;

5.34.2 pateikti zemés sklypo (-y) savininko (-y), valstybinés ar savivaldybés zemés
patikétinio sutikima deél elektros tinkly apsaugos zonos nustatymo vadovaujantis
Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo 7 straipsniu
(sutikimas gali buti aptartas notarinés sutarties turinyje). Bréziniuose pazymeéti
esamas ir projektuojamas elektros tinkly apsaugos zonas;

5.34.3 uztikrinti nagrinéjamoje teritorijoje naujai nustatyty, pasikeitusiy ir (ar)
panaikinty teritorijy, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos -
elektros tinkly apsaugos zonos, jregistravima (iSregistravima) Nekilnojamojo turto
registre ir kadastre. Esant poreikiui atlikti elektros perdavimo tinkly apsaugos zony
teritorijy plano keitimg bei su juo susijusius kitus butinus veiksmus ir jregistruoti
(iSregistruoti) nagrinéjamoje teritorijoje naujai nustatytas, pasikeitusias ir (ar)
panaikintas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos -
elektros tinkly apsaugos zonos. Techninio projekto derinimo metu pateikti teritorijuy,
kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos, erdvinius duomenis su
uzpildytais atributiniais duomenimis (*.shp formatu). Pateikti dokumentus,
patvirtinancius teritorijy, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos
(elektros tinkly apsaugos zony) jregistravima.

5.35 Visus minétus dokumentus pateikti teikiant derinti UZsakovui elektros perdavimo
tinklo dalies techninj projekta.
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6. ELEKTROTECHNIKOS DALIS

6.1 Irengti naujus austo daznio rySio perdavimo jrenginius atsizvelgiant j Relinés
apsaugos ir automatikos dalyje aprasyta poreikj. Numatyti nebenaudojamy auksto daznio
jrenginiy demontavimga ir utilizavima. Naujus jrenginius projektuoti demontuojamy seny
jrenginiy vietose, kiek jmanoma maziau keiCiant esamos pastotés jrenginiy iSdéstyma.

6.2 Irengiami nauji 330 kV auksto daznio rysio uztvérikliai ir 330 kV rysio
kondensatoriai turi atitikti standartinius techninius reikalavimus, kurie pateikiami Priede Nr.
8 ir Priede Nr. 9. Auksto daznio jrangos techninés charakteristikos parenkamos techninio
projekto rengimo metu ir turi bati suderintos su PSO.

6.3 Projektuojant bitina suvienodinti rysio kondensatoriaus izoliatoriaus spalva su
TP esamy jrenginiy izoliatoriy spalva.
6.4 Reikalui esant, suprojektuoti naujai jrengiamy 330 kV jZeminima ir jo prijungima

prie esamo TP jzeminimo kontlro, sprendinius pateikti techniniame projekte. Nepabloginti
esamos aibosaugos sistemos. Zaibosaugos zona ir jos aukstj pavaizduoti techninio projekto
bréZiniuose. Atliekant pakeitimus TP jZzeminimo sistemoje, vadovautis reikalavimais
jzeminimo kontlro elementams ir jo jrengimui, pateikiamas pateikiami Priede Nr. 10 ir
Priede Nr. 11.

6.5 Suprojektuoti naujus laidus nusileidimuose j linijinius skyriklius, virSjitampiy
ribotuvus ir auksto daznio rysSio perdavimo jrenginius. Projektuojami laidai turi atitikti
standartinius techninius reikalavimus 400-110 kV pastotése naudojamiems lankstiems
srovélaidziams (laidams), pateikiamus Priede Nr. 12.

6.6 Suprojektuoti gnybtus (kilpas) kilnojamy jzemikliy uzdéjimui i oro linijos puse.
Kilpy jrengimo vietas tikslinti techniniame projekte.
6.7 Keiciant laidus nusileidimuose i 330 kV jrenginius jvertinti galimybe panaudoti

esamy pirminiy jrenginiy prijungimo gnybtus. Nustacius poreikj, suprojektuoti naujus
prijungimo gnybtus vadovaujantis standartiniais techniniais reikalavimais pirminiy jrenginiy
prijungimo gnybtams pateikiamais Priede Nr. 13. KeiCiant minétus gnybtus naujais, numatyti
nebenaudojamy gnybty perdavima j PSO avarinj rezerva.

6.8 Techniniame projekte parasyti, kad aukstos jtampos jrenginiy prijungimo
gnybtams uzverzti suprojektuoti varztus, kurie prijungus Synolaidj uztikrinty minimaly
iSorinio dalinio islydzio susidaryma (uzsukus verzle varzto sriegis buty ilgesnis uz verzle ne
daugiau, kaip 3-5 sriegio Zingsnius, varztas ir verzlé jleisti i gnybto vidy). Siy varzty
uzverzimo momentas ir uzverzimo seka turi atitikti gamintojo reikalavimus. Maksimalus
lankstaus Synolaidzio iSéjimo atstumas i$ prijungimo gnybto turi biti ne didesnis nei 2 mm.

6.9 Naujai jrengiamiems nusileidimams j pirminius jrenginius suprojektuoti nauja
linijine armatira, vadovaujantis reikalavimais pateikiamais Sios uzduoties elektros
perdavimo linijy dalyje. Projekte pateikti pirminiy jrenginiy prijungimo gnybty ir linijinés
armaturos apkrovy skaiciavimus.

6.10 Techniniame projekte parasyti, kad pirminiy jrenginiy techniniy duomeny
lentelés ir jy zyméjimas turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus pateiktus
Priede Nr. 14.

6.11 Techniniame projekte numatyti naujai sumontuoty pirminiy jrenginiy jrengima ir
patikrinimus pagal elektros jrenginiy jrengimo taisykles ir PSO norminiy dokumenty
reikalavimus.

6.12 Techniniame projekte turi buti pateikiami prijunginiy, kuriuose projektuojama
nauja jranga, pjuviy bréziniai.
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6.13 Sudarant jrenginiy technines specifikacijas vadovautis jrenginiy standartiniais
reikalavimais, pridedamais prie Sios projektavimo uzduoties. Perkeliant standartiniy
reikalavimy punktus j specifikacijas negalima koreguoti standartiniy reikalavimy stulpelyje
»lrenginio, jrangos, gaminio ar medziagos reikalaujamas parametras (mato vnt.), funkcija,
ispildymas ar savybé“ pateiktos teksto redakcijos. Taip pat negalima standartiniy
reikalavimy punkty nejkelti j specifikacija. Jei punktas konkreciu atveju netaikomas, vietoje
konkretaus parametro ar funkcijos reikSmés, ispildymo ar savybés specifikacijoje jrasyti
,Netaikoma/Not applicable“. Papildomy punkty ijtraukimas j specifikacija lyginant su
standartiniais reikalavimais arba standartinés parametro ar funkcijos reikSmés, ispildymo ar
savybés koregavimas lyginant su standartiniuose reikalavimuose pateikta parametro ar
funkcijos reiksSme, ispildymu ar savybe turi blti aprasytas ir pagristas projekte. Techninio
projekto techninés specifikacijos sudaromos lietuviy ir angly kalbomis.
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7. RELINE APSAUGA IR AUTOMATIKA

7.1 Turi biti iSsaugomas esamas auksto daznio rysio kanalas tarp Panevézio 330 kV
TP ir Aizkrauklés 330 kV TP su visa esama jranga, issaugant jrangos funkcionaluma ir veikima.
7.2 | projekto kastus turi bati jtraukti auksto daznio rysio kanaly slopinimo parametry

skaic¢iavimai ir bandymai abiejuose OL galuose (esant jtampai linijoje ir be jos), auksto
daznio pirminés ir antrinés jrangos derinimas (tik esant poreikiui kai dél pasikeitusiy kanalo
charakteristiky po linijos rekonstrukcijos neveikia arba veikia su pertrikiais auksto daznio
rysio kanaly komunikacija), tikrinimo protokoly rengimas.

7.3 Techniniame projekte numatyti RAA nuostaty keitimg ir su tuo susijusius darbus
Panevézio 330 kV TP, Aizkrauklés 330 kV TP ir perspektyvoje numatomose Lavény VE TP,
Daugiliskio VE TP, jei jos bus pastatytos.

7.4 RAA nuostaty iSdavimas ir keitimas:

7.4.1  Sudarant darby grafika jame numatyti darbo laiko sanaudas, reikalingas
Perdavimo sistemos operatoriaus (toliau - PSO) RAA nuostaty skaic¢iavimy uzduociy
parengimui;

7.4.2  |vertinti/atsizvelgti | RAA nuostaty iSdavimo terminus sudarant atjungimy
grafika;

7.4.3  RAA nuostaty skaiciavimas pradedamas vykdyti suderinus pagrindine jranga
pagal parengto PSO dalies techninio projekto, kuriam atlikta ekspertize, technines
specifikacijas;

7.4.4  Vienu etapu rekonstruojamai ar statomai elektros perdavimo linijai, susijusioms
TP RAA nuostatai iSduodami 5 ménesiy laikotarpiu po pagrindinés jrangos suderinimo;

7.4.5 Keliais etapais rekonstruojamai ar statomai naujai elektros perdavimo linijai,
susijusioms TP RAA nuostatai iSduodami kiekvienam etapui atskirai, pirmajam etapui
iSduodami 5 ménesiy laikotarpiy po pagrindinés jrangos suderinimo. Sekantiems
etapams iSduodami RAA nuostatai po kiekvieno etapo uzbaigimo 3 ménesiy
laikotarpyje;

7.4.6  Keliais etapais rekonstruojamai ar statomai elektros perdavimo linijai
reikalingoms laikiny sujungimy schemoms ir su jomis susijusioms TP, RAA nuostatai
iSduodami 3 savaiciy bégyje suderinus su PSO laikiny sujungimy schema ir atjungimy
grafika;

7.4.7  Pastotése ir skirstyklose, kuriose RAA nuostaty keitimo poreikis yra susijes su
statoma ar rekonstruojama oro arba kabeline elektros perdavimo linija, RAA
nuostaty pakeitimai vykdomi jjungus rekonstruota ar naujai pastatyta oro arba
kabeline elektros perdavimo linija. Tokiais atvejais RAA nuostaty uzduotys
iSduodamos iki rekonstruojamos ar naujai pastatytos oro arba kabelinés elektros
perdavimo linijos jjungimo, po paskutinio rekonstrukcijos ar statybos etapo.
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8. TELEKOMUNIKACIJOS

8.1 330 kV OL Aizkrauklé-Panevézys (LN 316) ruoze nuo 330/110/10 kV Panevézio TP
OL portalo iki atramos Nr. 132 suprojektuoti ir jrengti Zaibosaugos trosa su Sviesolaidiniu
kabeliu (toliau-ZTSK):

8.1.1  Standartiniai techniniai reikalavimai ZTSK pateikti (Priedas Nr. 15);

8.1.2 ITSK vienos modos skaiduly kiekis - 48, atitinkan¢ios ITU-T G.652.D
rekomendacijas;

8.1.3 ZTSK montavimo darbai turi biti vykdomi laikantis kabelio gamintojo
instrukciju;

8.1.4  Siekiant islaikyti nepriklausomas $viesolaidines linijas, ZTSK negali dubliuotis ar
biiti apjungiamas su kity OL ZTSK;

8.1.5 Numatyti ZTSK atsi$akojimo movas ir ZTSK technologiniy atsargy suvyniojimo
jrenginius atramose Nr. 302; 256; 244; 182; 132.

8.1.6 ZTSK movy zyméjimas privalo bati atliktas atspariomis atmosferos,
temperatdros, saulés poveikiui medziagomis.

8.1.7  ZTSK movos komplektuojamos su reikiamais tvirtinimo elementais ir detalémis
tvirtinimui prie atramy ir portaly.

8.1.8  ZTSK movas ir ZTSK technologiniy atsargy suvyniojimo jrenginius projektuoti
Yemiau esamy faziniy laidy, siekiant i$vengti OL linijos atjungimo aptarnaujant ZTSK
movas.

8.1.9  |vertinti naujai statomas Lavény VE TP, Daugiliskio VE TP ir ZTSK uzvedima i $iy
VE TP OL portalus.

8.1.10 PanevéZio TP ZTSK uzvedamas ant OL portalo.

8.1.11 330 kV OL Aizkrauklé-Panevézys atramoje Nr. 132 ZTSK uzbaigiamas ZTSK mova
su technologiniy atsargy suvyniojimo jrenginiu.

8.2 ZTSK avarinis rezervas visam ruozui:

8.2.1  ZTSK - 3 km, movos - 2 kompl.

8.2.2  ZTSK avariniam rezervui parenkamas ZTSK tipas, turintis didZiausig terminj
atsparuma visame ruoze;

8.2.3 ITSK vienos modos skaiduly kiekis - 48, atitinkan¢ios ITU-T G.652.D
rekomendacijas.

8.3 PanevéZio TP OL portale jrengti ZTSK technologinés atsargos suvyniojimo
jrengini, ZTSK-SK mova, kurioje sujungiamas ZTSK su projektuojamu 3viesolaidiniu kabeliu
(toliau-SK). Atramoje esancios technologinés atsargos kiekis turi uztikrinti movos nuleidima
ant zemeés tvarkymo darbams.

8.4 ZTSK ir SK kabeliai j mova jvedami ir tvirtinami naudojant tam skirtus jvadinius
portus.
8.5 Sviesolaidinio kabelio apsaugai nuo ZTSK-SK movos iki naujai projektuojamo ir

jrengiamo rysio sulinio suprojektuoti @32 mm skersmens ir ne mazesnio nei 2,4 mm sienelés
storio HDPE vamzdj. Vamzdzio iSorinis ir vidinis pavirsius - lygis.

8.6 Suprojektuoti ir jrengti @50 mm cinkuota plieninj apsauginj vamzdj, sienelés
storis = 3 mm, SK nuvedimui nuo portalo iki projektuojamo ir jrengiamo rysio Sulinio.
8.7 Rysiy Suliniai turi bati jrengiami tik pastotés teritorijoje.

8.8 Suprojektuoti ir jrengti SK jvada j Panevézio TP 330 kV valdymo pulto rysiy
aparatinés naujai projektuojama telekomunikacijy spinta. Telekomunikacijy spintos
matmenys 2000 x 800 x 800 mm (aukstis x plotis x gylis).
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8.9 SK vienos modos skaiduly kiekis - 48, atitinkancios ITU-T G.652.D
rekomendacijas.

8.10 SK trasa Panevézio TP turi biiti fiziskai atskira nuo esamy magistraliniy SK trasy,
o SK jvadas - nepriklausomas nuo kity. Siekiant islaikyti nepriklausomus magistraliniy SK
uzvedimus, skirstyklos teritorijoje pozeminis SK tiesiamas naujai projektuojamame @110 mm
rysiy kabeliy kanale.

8.11 SK uzbaigiamas naujai jrengiamame skaiduly paskirstymo jrenginyje (toliau -
ODF), ODF jungciy tipas - E2000/APC.

8.12 Telekomunikacijy spintos viduje, prie spintos $ono, palikti tik minimalias SK
atsargas, reikalingas ODF tvarkymo darbams juos iSémus is spintos.

8.13 Pastatuose projektuojami Sviesolaidiniai kabeliai turi turéti degima
nepalaikancius apvalkalus.

8.14 Technologines SK atsargas palikti jvadiniuose $uliniuose arba patalpy
pusrusiuose.

8.15 Apsauginiy vamzdZiy, kuriuose klojamas SK, galai uZsandarinami ugniai
atspariomis putomis pagal Bendryjy gaisriniy saugos taisykliy reikalavimus.

8.16 Visi telekomunikacijy jrenginiai Zymimi pagal Perdavimo tinklo operatyviniy ir
techniniy pavadinimy sudarymo ir Zyméjimo tvarkos aprasa.

8.17 Atlikus ZTSK jrengimo darbus, atlikti 3viesolaidinio ry$io linijy parametry
matavimus galios matuokliu ir reflektometru. Pagal LITGRID AB patvirtinta forma
Sviesolaidinj pasa pateikti PDF/A ir redaguojamame formate, o reflektogramas originaliame
SOR formate.

8.18 Tipiniai reikalavimai SK kabeliui pateikti (Priedas Nr. 16).

8.19  Tipiniai reikalavimai ZTSK movoms pateikti (Priedas Nr. 17).

8.20 Tipiniai reikalavimai rysio suliniams pateikti (Priedas Nr. 18).

8.21 Tipiniai reikalavimai ODF projektavimui pateikti (Priedas Nr. 19).

8.22 Tipiniai reikalavimai rysiy apsauginiams vamzdziams pateikti (Priedas Nr. 20).

8.23 Standartiniai techniniai reikalavimai telekomunikacijy vidaus spintai pateikti
(Priedas Nr. 21).

8.24 Tipiné sviesolaidinio paso forma (Priedas Nr. 22).

8.25 Perdavimo tinklo operatyviniy ir techniniy pavadinimy sudarymo ir zyméjimo
tvarkos aprasas (Priedas Nr. 23).
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9. APLINKOSAUGA IR SAUGA DARBE

9.1 Atlikti PAV ir kitas procediras, kaip nurodyta Sios projektavimo uzduoties
Bendrujy reikalavimy 3.1 punkte.
9.2 Poveikio ,Natura 2000“ reiksmingumo nustatymo procediiry dokumentuose,

Informacijoje atrankai dél PAV, Atrankos iSvadoje, PAV ataskaitoje (jei PAV bus atliekamas)
ir Sprendime dél Planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai nurodytas poveikio mazinimo
priemones (toliau - PAV priemonés) visa apimti perkelti j techninj projekta bei suplanuoti jy
jgyvendinima.

9.3 Uzsakovo perdavimo tinklo dalies techniniame projekte pateikti informacija apie
statomy objekty galima poveikj aplinkai, taip pat aplinkos apsaugos, saugaus darbo, gaisrinés
saugos, tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo
reikalavimus pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
nuostatas, jskaitant bet neapsiribojant nurodytais Siame skyriuje.

9.4 Pateikti apskaicCiuotus duomenis apie statybos metu susidarysiancias atliekas,
nurodant jy pavadinimus, kodus ir jy kiekius.

9.5 Apskaiciuoti statybos metu nuimamo derlingojo dirvozemio sluoksnio plota, storj
ir tari, numatyti nuimto dirvozemio sluoksnio laikino saugojimo vieta, jo panaudojima.

9.6 Nevykdyti OL trasos valymo, medziy bei krimy kirtimo, medienos istraukimo
darby visy grupiy miskuose laikotarpiu nuo kovo 15 d. iki rugpjucio 1 d. (dél pauksciy
peréjimo).

9.7 Esant galimybei statybos (atramy griovimo, atramy jrengimo, laidy tempimo)

darby miskingose teritorijose nevykdyti intensyviausiu pauksciy veisimosi periodu, t. vy.
balandzio-liepos ménesiais.

9.8 Atlikus OL rekonstrukcija (tarp atramy Nr. 203-204 ir 204-205) turi bdati
sumontuotos naujos laidy matomuma didinancios priemonés (pauksciy apsaugai) - spiralés.
Spiraliy turi bati ne maziau kaip buvo iki rekonstrukcijos t.y. ne maziau kaip 71 vnt. Spiralés
montuojamos ant Zaibosaugos troso.

9.9 Techniniame projekte konsultuojantis su ornitologais batina jvertinti pauksciy
apsaugos priemoniy (laidy matomuma didinanciy priemoniy) poreikj kitose OL atkarpose
iskaitant, bet neapsiribojant vietas kur OL kerta vandens telkinius.

9.10 Atlikti esamos OL (pries rekonstrukcijos darbus) ir po OL rekonstrukcijos
elektromagnetinio lauko matavimus gyvenamuyjy aplinky sklypuose patenkanciuose i OL
apsaugos zonga (viso ne maziau kaip 10 gyvenamuyjy aplinky sklypy, bet jtraukiant visus
sklypus, kuriy gyvenamosios ar visuomenines paskirties pastatai patenka j OL apsaugos zong).
Matavimo plana suderinti su UZsakovu ir pateikti protokolus.

9.11 Atlikti numatomy elektrinio bei magnetinio lauky modeliavimg visose
gyvenamujy aplinky sklypuose, patenkanciuose i OL apsaugos zona, jvertinus tose vietose
suprojektuoty atramy ir laidy aukstj. Gyvenamojoje aplinkoje esancioje OL apsaugos zonoje
elektrinio lauko stipris po rekonstrukcijos neturi buti didesnis nei buvo iki rekonstrukcijos ir
neturi virsyti 5 kV/m. Gyvenamoje aplinkoje esancioje salia OL, bet nepatenkancioje i OL
apsaugos zong elektrinio ir magnetinio lauko stipris turi atitikti Lietuvos higienos normos HN
104:2011 reikalavimus.

9.12 IS Kultliros paveldo departamento teritorinio skyriaus gauti salygas ir pritarima
del darby atlikimo Kultliros paveldo objekty teritorijose, nes OL kerta kulturos paveldo
teritorijas: Gasparéliy pilkapynas (unikalus objekto kodas 5420), Siaurojo gelezinkelio
kompleksas (unikalus objekto kodas 21898), Pamiskiy kapinynas (unikalus objekto kodas
16207).
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9.13 Techniniame projekte numatyti saugias aplinkai vietas statybos metu laikinai
saugoti technika, medziagas, atliekas pagal juy rasis, jei bdtina - jrengti laikinus kelius.
Numatyti suderinimo dél naudojimosi zeme ir kompensavimo uz padaryty Zala Zemés
savininkams salygas.

9.14 Projekte turi buti numatyti konkretls projektiniai sprendiniai, nustatantys
technines priemones, darby organizavimo metodus, uztikrinancius darbuotojy saugg ir
sveikata, vadovaujantis Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisykliy4 ir Rangovy
saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos apraso (Priedas Nr.
24) reikalavimais.

9.15 Nurodyti jpareigojimus Rangovui:

9.15.1 Suplanuoti ir uztikrinti savalaikj PAV priemoniy jgyvendinima savo saskaita
atitinkamuose projekto etapuose;
9.15.2 Iki statybos darby (jskaitant demontavima) pradzios informuoti Litgrid apie PAV

priemoniy, jgyvendinima, kai jas privaloma jvykdyti pries statybos darbus. Kity PAV
priemoniy jgyvendinima numatyti darby grafike bei suderinti su UZsakovu;

9.15.3 Savo saskaita, nepazeidziant aplinkosaugos reikalavimy, organizuoti ir vykdyti
projekto jgyvendinimo metu susidaranciy atlieky bei naujai gauty jrenginiy pakuotés
atlieky surinkima, rasiavima, zenklinima, laiking saugojima ir perdavima atitinkamiems
pagal atlieky rasj atlieky tvarkytojams, vykdyti atlieky apskaitg ir teikti ataskaitas GPAIS
sistemoje ,,Atlieky tvarkymo taisykliy“, ,,Pakuociy ir pakuociy atlieky tvarkymo taisykliy“
bei ,,Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisykliy“ nustatyta
tvarka. Atlieky apskaitos dokumentuose turi buti nurodytas statomo objekto pavadinimas
ir adresas, jy kopijas pateikti technine priezitirg vykdantiems asmenims;

9.15.4 PSO reikméms nereikalingas konstrukcijas ir jrenginius demontuoti ir atskirti bei
turincias teigiama rinkos verte (metalus) surinkti ir saugoti objekte bei dalyvaujant PSO
atstovams, perduoti nurodytai atliekas perdirbanciai jmonei su kuria PSO turi galiojancia
sutartj (atlieky perdavima patvirtinanciuose dokumentuose (perdavimo-priémimo aktai,
vezimo lydrasciai ir kt.) atlieky darytoju nurodant PSO), o kitas susidariusias atliekas savo
saskaita perduoti atitinkamoms pagal atlieky rusj atliekas tvarkancioms jmonéms (atlieky
perdavima patvirtinanciuose dokumentuose atlieky darytoju nurodant rangova);

9.15.5 Objekto techninio jvertinimo komisijai pateikti bendra objekte susidariusiy
atlieky ataskaita *.xlsx (excel) formatu (iStraukta GPAIS) ir atlieky perdavima
patvirtinancius dokumentus;

9.15.6 Vykdyti importuojamos apmokestinamosios pakuotés apskaita Lietuvos
Respublikos pakuociy ir pakuociy atlieky tvarkymo jstatymo ir Pakuociy ir pakuociy
atlieky tvarkymo taisykliy nustatyta tvarka, parengti mokesciy deklaracijg ir sumokéti
mokescius Lietuvos Respublikos mokescio uz aplinkos tersima jstatymo nustatyta tvarka.
Parengtas apskaitos ataskaitas pateikti objekto techninio jvertinimo komisijai;

9.15.7 vykdant darbus gyvenvietése, aptverti statybos aiksteles pagal Rangovy saugaus
darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos apraso (Priedas Nr. 24)
reikalavimus, kitose vietovése aptverti iSkastas duobes, jei darbai nesibaigia per 1 diena.

4 Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m.
kovo 30 d. jsakymu Nr. 1-100.
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10.KITI REIKALAVIMAI

10.1 Tiekéjo siulomos prekés (jskaitant jy sudedamasias dalis bei prekiy ir jy daliy
gamintojus), paslaugos ar darbai privalo nekelti grésmés nacionaliniam saugumui.
Reikalavimai pirkimo objekto atitikciai nacionalinio saugumo interesams pateikiami
Reikalavimuose pirkimo objekto atitikciai nacionalinio saugumo interesams (Priedas
Nr. 25).
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11. PRIEDAI

11.1 Priedas Nr. 1 - 2021-11-12 Aplinkos apsaugos agentliros rasto Nr. (30.2)-A4E-
12961 kopija;

11.2 Priedas Nr. 2 - LITGRID AB reikalavimai Techninio projekto specifikacijy
sudarymui;

11.3 Priedas Nr. 3 - LITGRID AB reikalavimai Techninio projekto sudéciai;

11.4 Priedas Nr. 4 - Perdavimo tinklo objekto statybos/rekonstravimo dokumentacijos
aprasas;

11.5 Priedas Nr. 5 - Uzsakovo informacijos reikalavimai (EIR);

11.6 Priedas Nr. 6 - Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV jtampos
transformatoriy pastociy ir atviry skirstykly ijrenginius laikan¢ioms plieninéms
konstrukcijoms;

11.7 Priedas Nr. 7 - 110-400 kV jtampos pastociy, skirstykly jrenginiy ir oro linijy
plieniniy konstrukcijy dengimo cinku karstuoju badu standartiniai techniniai

reikalavimai;
11.8 Priedas Nr. 8 - Standartiniai techniniai reikalavimai 330 kV rysio uztvérikliams;
11.9 Priedas Nr. 9 - Standartiniai techniniai reikalavimai 330 KkV rysio
kondensatoriams;

11.10 Priedas Nr. 10 - Standartiniai techniniai reikalavimai 400-330-110 kV jtampos
transformatoriy pastociy jzeminimo kontiro elementams;

11.11  Priedas Nr. 11 - Reikalavimai 400-330-110 kV jtampos transformatoriy pastociy
jzeminimo kontiro jrengimui;

11.12 Priedas Nr. 12 - Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV pastotése
naudojamiems lankstiems srovélaidziams;

11.13  Priedas Nr. 13 - Standartiniai techniniai reikalavimai 400 - 330 - 110 kV pirminiy
jrenginiy prijungimo gnybtams;

11.14  Priedas Nr. 14 - Standartiniai techniniai reikalavimai pirminiy jrenginiy techniniy
duomeny lenteléms;

11.15 Priedas Nr. 15 - 400-110 kV jtampos oro linijy Zaibosaugos troso su Sviesolaidiniu
kabeliu (ZTSK) standartiniai techniniai reikalavimai;

11.16  Priedas Nr. 16 - Tipiniai reikalavimai sviesolaidinio kabelio projektavimui;

11.17  Priedas Nr. 17 - Tipiniai reikalavimai ZTSK movos projektavimui;

11.18 Priedas Nr. 18 - Tipiniai reikalavimai rysio suliniams;

11.19 Priedas Nr. 19 - Tipiniai reikalavimai skaiduly paskirstymo ijrenginio (ODF)
projektavimui;

11.20 Priedas Nr. 20 - Tipiniai reikalavimai rysiy apsauginiams vamzdziams;

11.21 Priedas Nr. 21 - LITGRID AB perdavimo tinklo operatyviniy ir techniniy
pavadinimy sudarymo ir Zyméjimo (PTOTPSZ) tvarkos aprasas;

11.22  Priedas Nr. 22 - Tipiné sviesolaidinio paso forma;

11.23  Priedas Nr. 23 - Standartiniai techniniai reikalavimai telekomunikacijy vidaus
spintoms valdymo pultuose ir rysiy aparatinése;

11.24 Priedas Nr. 24 - Rangovy saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB
objektuose tvarkos aprasas;

11.25 Priedas Nr. 25 - Reikalavimai pirkimo objekto atitik¢iai nacionalinio saugumo
interesams.
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1/8/24, 2:59 PM NT Registras 35/146782 Priedas Nr. 3

) REGISTRY VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.|t
\ CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2024-01-08 14:59:45

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 35/146782
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2001-10-05
Teritorija: Pasvalio r. sav., Pasvalio r. sav. teritorija
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Kiti inzineriniai statiniai - EOL
AprasSymas / pastabos: 330 kV Pliavinés HE - Panevézys (L-316) / Nuo atramos 213 iki 308 ( linijos ilgis - 35,65 km)
Unikalus daikto numeris: 6797-0035-5012
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inzineriniai statiniai
Statybos pabaigos metai: 1970
Baigtumo procentas: 100 %
Atkadrimo sgnaudos (statybos verté): 3949000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji verté: 987000 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés nustatymo data: 2019-12-12
Vidutiné rinkos verté: 987000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-12-12
Kadastro duomeny nustatymo data: 2001-10-05

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra
4. Nuosavybeé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: LITGRID AB, a.k. 302564383
Daiktas: kiti statiniai Nr. 6797-0035-5012, aprasyti p. 2.1.

Iregistravimo pagrindas: 2010-12-01 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 743-10/SUT-2-10
Jrasas galioja: Nuo 2010-12-20

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés: jrasy néra

7. Juridiniai faktai: jraSy néra

8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrasy néra
10. Daikto registravimas ir kadastro zymos: jrasy néra

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos: jrasy néra

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

13. Kita informacija: jraSy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino 0s

: i i ? = = = = i =| Lo
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Priedas Nr. 4

AMO
\\}AO\ O 7,

$ 2,
: N

+ 5
ADastr?

ZEMES IR KITO NEKILNOJAMOJO KADASTRO IR REGISTRO
VALSTYBES IMONE

Objekto pavadinimas 330 kY JTTAMPOS ELEKTROS ORO LINIJA

NEKILNOJAMOJO TURTO
KADASTRO IR REGISTRO BYLA

Blekros oro PLIAVINES HE - PANEVEZYS,
pavadi‘nimas, L-316

Atskaitos taSkai (ATRAMOS Nr. 213 - 308)
Savivaldybe PASVALIO RAJ.

TOMAS II

Elektros oro linijos tesinj Zifiréti: TOMAS I, 111

2001 m. 10 mén. 05 d.

| LITGRID AB, patvirtinta 2?25.07.11 Nr. |25NU—422
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ZZy-NNSZ "IN L1°20°G202 ewuHIned ‘gy Ay LT

ELEKTROS ORO LINIJOS [KAINOJIMO SUVESTINE

Pavadinimas Tkainojamo objekto adresas Linijos ilgis, Atkirimo kasty Nusidévéjimas | Atkuriamoji verté, Vidutiné rinkos
(savivaldybé), km (statybiné) % Lt (mokestiné) verté,
pradinis ir galinis taskai verté, Lt
Lt
330 kV [TAMPOS ELEKTROS PASVALIO RAJ., 35,65 1464882 75 366220 366220
ORO LINIJA

PLIAVINES HE — PANEVEZYS
L-316

Atramos Nr. 213-308

2001 m. 10 mén. 05

Uzpildé Vyr. specialisté

—

Patikrino

(pareigos, phTa¥as, vardas, pavardé)

Vyr. specialisté, grupés vadové

(pareigos, para3as, vardas, pavardé)

- -




ZZy-NNSZ "IN L1°20°G202 ewuHIned ‘gy Ay LT

Objekto pavadinimas

ELEKTROS ORO LINIJOS KADASTRO DUOMENYS

330 kV ITAMPOS ELEKTROS ORO LINIJA

Elektros oro linijos pavadinimas, numeris PLIAVINES HE, - PANEVEZYS L-316
Apskaitomos elektros oro linijos adresas (savivaldybé¢), Pasvalio raj.,
pradinis ir galinis taskai Atramos Nr. 213 - 308
Duomenys uzfiksuoti 2001 -10-05
Eil. | Statybos Atskaitos ta¥kai Linijos Laidy Laido marke, Troso markeé Atramy pavadinimas, §ifras Atramy
Nr. | metai ilgis, skaitius skerspjlivis, mm kiekis,
km fazéje vnt.
1| 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 1970 | Atramos 35,65 2 ASO-300 S-70 GelZbetoninés atramos
Nr. 213-308
5 Tarpiné P-330-2 55
Metalinés atramos
Tarpiné P 22m 4
Tarpiné P 25m+5 27
Kampiné-inkariné U-35m 3
Transpoziciné U-37m 1
B Kampiné-inkariné U-37m 6
Uzpilde  Vyr. specialisté /D % — 7B
(pardiges, parasas, vardas, pavardé)
Patikrino  Vyr. specialisté, grupés. vadove

(pareigos, para$as, vardas, pavardé)

G--




ELEKTROS ORO LINIJOS [KAINOJIMAS

Objekto pavadinimas 330 kV ITAMPOS ELEKTROS ORO LINIJA

PLIAVINES HE - PANEVEZYS, L-316
Ikainojamos elektros oro linijos adresas (savivaldybé), PASVALIO RAJ.,

pradinis ir galinis taskai Atramos Nr. 213 - 308

Elektros oro linijos pavadinimas, numeris

Perskaitiavimo i 1984 m. kainas koeficientas - 2 Vietoveés pataisos koeficientas - 1 Bendrasis statybos kainy indeksas - 618,33

Elektros Atskaitos | Techniné charakteristika Linijos Ikainio Vieneto Atkiirimo Atkuriamoji Viduting
tinkly ta¥kai £ ilgis, pagrindas kaina, Lt kasty g verté , rinkos
elementy £ km (statybing) | £ Lt (mokesting)
pavadinimas g verte, fﬁ S verte,
z Lt 2 Lt
@ Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10
Oro linija | Atramos | 1970 | Vienos grandies linija 35,65 Balansiné | 41090,65 | 1464881,67 | 75 |366220,42 | 366220,42
213-308 vette
Atramos:
P-330-2;
P 22m, P 25m+5, U-35m,
U-37m
Laidas: ASO-300
Trosas:
S-70

ZZy-NNSZ "IN L1°20°G202 ewuHIned ‘gy Ay LT

2000m. 10 mén 05 d Uzpilde vyrspe. _~.75— _ Z Bl Patikrino

(pareig0s; parasas, v., pavardé)

Vyr. spec., gr. vad.

-
(pareigos, parasas, v., pavardé)
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Priedas Nr. 5

Techniniy salygy statiniams melioruotoje
zeméje projektuoti iSdavimo taisykliy
2 priedas

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACILJOS
VIETINIO UKIO IR PLETROS SKYRIUS

TECHNINES SALYGOS STATINIAMS MELIORUOTOJE ZEMEJE PROJEKTUOTI
2024-08-29 Nr. 14

Pasvalys

Projekto ,.InZineriniu tinkly, elektros tinkly Pasvalio rajono savivaldybéje rekonstravimas*

melioracijos statiniu pertvarkymo projektui

(statinio pavadinimas)

UAB ,,Tetas*
(uzsakovo pavadinimas)

REIKALAVIMAL

1. Pertvarkyti melioracijos statinius. Parengti melioracijos statiniy pertvarkymo
techninj darbo projekta vadovaujantis MTR 2.02.01:2006 ,,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai
reikalavimai®, MTR 1.05.01:2005 ,,Melioracijos statiniy projektavimas®, kitais galiojanciais
norminiais teisés aktais ir standartais.

2. Pertvarkant dremazo tinkly, rinktuvy ir sausintuvy persikirtimy su linijiniais
statiniais skaifius turi biiti minimalus, sausintuvai grupuojami. Rinktuvy ir sausintuvy
persikirtimuose su inZineriniais tinklais turi buti iSlaikyti saugiis vertikalieji atstumai.
Minimalus pertvarkomo drenaZo rinktuvo ar sausintuvo ilgis 5 m nuo statinio briaunos arba
inZinerinio tinklo asies.

3.. Pertvarkius melioracijos statinius, pateikti pertvarkyty melioracijos statiniy
kontroling geodezing nuotrauks.

4. Techiiifigs Silypps paliofa ikl 2D2DDBDB. ... vvummumomrmssessersmsssmssssasoms a5 s

5. Siy salygy 1, 2, 3, 4 punkty duomenys nurodomi statybvietés riby plane M 1:2000.
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Priedas Nr. 6

AB , Energijos -
skirstymo operatorius”
eso
. Parengta: 2024-06-28,

ELEKTROS TINKLUY IR JRENGINIY PERKELIMO Galioja iki: 2025-06-28
(REKONSTRAVIMO) SALYGOS NR. ISK24-58583
Klientas: AB ,Litgrid®
Kliento kontaktiniai duomenys:
Objekto pavadinimas: 330 kV OL Aizkrauklé-Panevézys rekonstravimas (Pasvalio raj.)
Objekto adresas: Pasvalys, Pasvalio r. sav.
Investicinio projekto Nr.: E2N5458583
Kliento prijungimo objekto duomenys:

Mato PP . . Atvado tipas

vnt. Leistinoji naudoti galia (trifazis/vienfazis)
Esama leistinoji naudoti galia kW - Trifazis
Nauja leistinoji naudoti galia kW - Trifazis
Visa leistinoji naudoti galia kW - Trifazis

Komercines apskaitos spintos spalva:

1. Sios elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos iSduotos atsakant j Kliento
pateiktg paraiSkg Nr. 24-58583 dél AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendroveé) elektros
tinkly ir jrenginiy perkélimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma 330 kV OL Aizkrauklé-Panevézys
rekonstravimas (Pasvalio raj.)

3. Kliento veiksmai jgyvendinant salygas:

3.1. Projektavimo metu suderinti su ESO Rezimy planavimo skyriumi, Elektros tinklo eksploatacijos
skyriais darby sankirtose su ESO oro linijjomis etapus, terminus, eiliSkumg, papildomy techniniy
priemoniy jgyvendinima.

4. AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:
4.1. Techniniai sprendimai Bendrovés elektros daliai - nenumatyti.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo
operatorius” savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius® teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetaingje, kurig rasite www.eso.t.

Skambuciai apmokestinami pagal JUsy pasirinkto rySio operatoriaus taikoma tarifg ar mokéjimo plang.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréztais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.lt
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Priedas Nr. 7

AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

PRISIJUNGIMO SALYGOS NR. 24-02473D Parengta: 2024-06-13,
Galioja iki: 2026-06-13

Klientas: UAB ,Tetas”

Kliento kontaktiniai duomenys:

Objekto pavadinimas: Dujotiekio pertvarkymas/apsaugojimas

Objekto adresas: Oro linija Aizkrauklé - Panevézys (Pasvalio r. sav.)
Investicinio projekto Nr.: D7A5402473

1. Sios prisijungimo salygos iSduodamos atsakant j Kliento pateiktg paraiskg Nr. 24-02473D dél
AB ,Energijos skirstymo operatorius® (toliau — Bendrove) dujy tinkly ir jrenginiy
pertvarkymo/rekonstravimo.

2. Rekonstruojamasl/iskeliamas dujotiekis:
Esamas vidutinio slégio dujotiekis esantis elektros oro linijos Aizkrauklé - Panevézys (Pasvalio r. sav.)
apsaugos zonoje

3. Kliento veiksmai jgyvendinant salygas:

Parengtl projektg tokios sudéties:

. aiSkinamasis rastas su bendraisiais sprendiniy duomenimis;

. sprendinius pagrindziantys skaiciavimai;

. sprendiniy techninés specifikacijos;

. bréziniai;

. sgnaudy (medziaguy, jtaisy, jrenginiy ir darby) kiekiy zZiniarasgiai.

3.2. Nurodymai gamtiniy dujy (toliau - dujy) skirstymo sistemos projektavimui:

3.2.1. Esant poreikiui projekte numatyti:

3.2.2. esamo vidutinio slégio dujotiekio tinkly (PL D426, inventorinis Nr. TP3230167, PE D160,
inventorinis Nr. TP3220294, PE D225, inventorinis Nr. TP3220380, PE D110, inventorinis Nr.
TP3220529, PE D160, inventorinis Nr. TP3234044 ) ir jrenginiy, trukdanciy vykdyti statybos ar
rekonstravimo darbus, pertvarkymg (perkélimg, rekonstravimg, apsaugojimg, iSkélimg ar
demontavima);

3.2.3. Skirstymo sistemg projektuoti pritaikant 5 bar darbiniam slégiui, bei vadovautis techniniais
rodikliais, nurodytais <https://www.eso.lt/It/eso-partneriams/duju-partneriams/duju-sutarciu-
valdymas/duju-reikalavimai/duju-projektu-techniniai-reikalavimai.html>;

3.2.4. Projekte numatyti dujotiekio statybos darby metu sugadinty dangy atstatyma;

3.2.5. Detalizuoti dujy skirstymo sistemos prijungimg prie veikian€io dujotiekio ir prijungimo vietoje
numatyti uzdarymo jtaisg (jeigu reikia);

3.2.6. Ruosiant projektg naudotis ne senesniu kaip 1 mety topografiniu planu;

3.2.7. Bendrové skirstymo vamzdyny ir bet kokiy kity jrenginiy, batiny gamtinéms dujoms skirstyti
jrengimui, eksploatavimui, aptarnavimui, remontui, rekonstravimui, modernizavimui bei naudojimui
uztikrinti, atitinkamoms Zemés sklypy ar kity nekilnojamyjy daikty dalims (dujotiekio (jrenginiy)
apsaugos ir aptarnavimo zony ribose), kuriose bus jrengti ir aptarnaujami Sie dujotiekiai (jrenginiai),
Bendrovés naudai, prireikus turi bati nustatytas neatlygintinas neterminuotas servitutas ir sudaryta

Ao
O'I-P(.Ol\)—\

3.
3.
3.
3.
3.
3.

Klienty aptarnavimas

*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rysio operatoriaus plano
ikainius

Bendrove tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréztais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.lt
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AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

servituto sutartis su Bendrove, o tuo atveju kai zemés sklypo, kuris néra suformuotas ir jregistruotas
kaip turtinis vienetas, ar kito nekilnojamojo daikto savininkas yra valstybé ar savivaldybé turi bati
gautas ir Bendrovei pateiktas rastiSkas Zzemés (statinio) savininko arba jo jgalioto atstovo sutikimas
dujotiekiui (jrenginiams) jrengti®;

3.2.8. Projektuojant dujy sistemg, vadovautis galiojanCiy teisés ir normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimais;

3.2.9. Parengta projektg pateikti patikrinimui Bendrovei internetinéje svetainéje www.eso.lt skiltyje
Partneriams > Dujy darby Rangovams ir Tiekéjams > Naujy klienty prijungimo projekty pateikimas;
3.2.10. Projektg derinti normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatyta tvarka, atsizvelgiant j
valstybés institucijy, zZemeés, inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy savininky (naudotojy)
interesus;

3.2.11. Projektas turi atitikti projekto patikrinimo dieng galiojan iy teisés akty reikalavimus;

3.2.12. Dujy sistemos projektas, dél jo atitikimo auksSciau nurodytoms sglygoms, turi bati pateiktas
suderinimui Bendrovei (vartotojo dujy sistemos projekto atitikimas teisés akty reikalavimams ir/ar jis
nepazeidzia treCiyjy Saliy interesy néra vertinamas);

3.2.13. Pagal Sias salygas turésite parengti ESO dujy tinklo iSkélimo projekta, ji suderinti su
ESO ir atsakingomis institucijomis bei suderintag projekta pateikti el. pastu info@eso.lt Gavus
projekta, parengsime ESO dujy tinklo iSkélimo kliento praSymu paslaugos sutartj ir iSankstinio
mokéjimo saskaita.

3.2.14. Parengtam projektui gauti statybg leidZiantj dokumentg (jei reikia).

3.3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, LR Energetikos jstatymo 15 straipsnio 4
dalies reikalavimais, dél gamtiniy dujy skirstymo sistemos, nuosavybés teise priklausan€ios Bendrovei
pertvarkymo, uzsakovas (-ai) arba jgaliotas (-i) vykdytojas (-jai) turi kreiptis | Tinkly plétros techninj
skyriy ir sudaryti Operatoriaus dujy tinklo iSkélimo kliento praSymu paslaugos sutartj (toliau - Sutartis).

4. ESO veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:

4.1.Dujotiekio perkélimo darbus atliks Bendrové pagal Kliento léSomis parengtg ir su Bendrove
suderintg projektg, sudarius Sutartj ir apmokéjus iSankstine preliminarig sgskaitg arba darbus atliks
Kliento pasirinktas Rangovas, pasira8ius triSale Sutartj tarp Kliento, Bendrovés ir Kliento pasirinkto
Rangovo.

5. Kita informacija

5.1 AB ,Energijos skirstymo operatorius® iSduodama prisijungimo salygas neprisiima jsipareigojimy ir
neatsako uz valstybiniy institucijy sprendimus dél statytojo (uZsakovo) pastato Sildymo bado;

5.2 Projekto sprendiniai neturi pazeisti treciyjy Saliy interesy. Tuo atveju, jei projekto sprendiniai gali
jtakoti ar jtakoja treCiyjy asmeny interesus, gauti visus batinus suinteresuoty asmeny sutikimus tokiems
sprendimams jgyvendinti;

5.3 Daugiau aktualios informacijos deél vartotojo dujy sistemos prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity
AB ,Energijos skirstymo operatorius® teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.lt arba suzinoti klienty
aptarnavimo telefonu +370 697 61852 (skambinant i§ uZsienio apmokestinama pagal rySio operatoriaus
jkainius).

Klienty aptarnavimas

*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rysio operatoriaus plano
ikainius

Bendrove tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréztais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.lt
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PRIE KULTUROS MINISTERIJOS
PANEVEZIO - UTENOS TERITORINIS SKYRIUS

UAB “Tetas” 2025-01- Nr.
el. p. ]2024-12-17 Nr.

DEL PROJEKTINES DOKUMENTACIJOS DERINIMO

Kultiiros paveldo departamento prie Kultiros ministerijos Panevézio-Utenos teritorinis
skyrius iSnagrinéjo UAB “Tetas” parengtus elektros oro linijy rekonstravimo projektus ,,330 kV EOL
Pliavinés HE — Panevézys, Panevézio r. sav., Pasvalio 1. sav. ir Birzy r. sav.”, kuriuose numatyta
esamy elektros oro linijy atramy keitimas naujomis atramomis, oro linijy kabeliavimas nenumatomas.
Dalis suprojektuoty darby bus vykdoma Gasparéliy pilkapyno (unikalus objekto kodas 5420),
Pamiskiy kapinyno (unikalus objekto kodas 16207) vizualinés apsaugos pozoniuose ir Siaurojo
gelezinkelio komplekso (unikalus objekto kodas 21898) teritorijoje (oro linija kerta teritorijg).

Pritariame pateiktiems projektiniams sprendiniams.

VieSojo administravimo jstatymo 10 straipsnio 5 dalies 7 punktas jpareigoja institucijas
nurodyti asmenims teikiamy atsakymy apskundimo tvarka, tod¢l informuojame Jus, kad Sis
sprendimas teisés akty nustatyta tvarka Jisy pasirinkimu gali buti skundziamas Kultiros paveldo
departamentui prie Kultiros ministerijos (Snipiskiy g. 3, LT-09309, Vilnius) arba Lietuvos
administraciniy gin¢iy komisijai (Panevézio apygardos skyrius, Respublikos g. 62, 35158 Panevézys)
arba Regiony administraciniam teismui (Panevézio rimai, Respublikos g. 62, 35158 Panevézys) per
vieng meénesj nuo jo gavimo dienos.

Veiklos koordinavimo skyriaus vedéja,
atliekanti Panevézio-Utenos teritorinio skyriaus ved¢jo funkcijas DA

B B tel., el. p.

Biudzetiné jstaiga, S
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5/27/25, 10:02 AM Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos svetainé

Pavadinimas: Dél projektinés dokumentacijos derinimo
Rinkmena: EL oro linijos, UAB Tetas.adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)

Dokumento metaduomenys

= PASIRASOMIEJI METADUOMENYS
El El. dokumento turinj aprasantys metaduomenys

El. dokumento pavadinimas rDG%I?:mento Parasai
= Dél projektinés dokumentacijos derinimo RASTAS E3
E Sudarytojai
Statusas Sudarytojas Kodas Adresas Parasai
E Juridinis asmuo Kultliros paveldo 188692688 Snipiskiy g. 3, LT-09309 &
departamentas prie Vilnius
Kultlros ministerijos
E Dokumento sudarymas
Sudarymo data Parasai
E-2025-01-07 08:23:08 B2
El Adresatai
Statusas Adresatas Kodas Adresas Parasai
E- Juridinis asmuo UAB "TETAS" 300513148 Panevezys, Senamiescio [

£ Dokumento registracijos
Registravimo data Dokumento registracijos Nr.
E-2025-01-07 08:23:08 2PU-14-(12.56-PU)

E] Dokumentg uzregistraves darbuotojas
Vardas ir pavarde Pareigos

B B Vyriausiasis specialistas

m

= NEPASIRASOMIEJI METADUOMENYS
£ El. dokumento naudojimo metaduomenys

El Techniné informacija

El. dokumento Elektroninio dokumento
specifikacijos ID grupe
=-ADOC-V1.0 GeDOC

El El. dokumento klasifikavimas

Saugykla

il

= Bylos (tomo) indeksai
Bylos (tomo) indeksas

12.56-PU

= Asmenys
] Atsakingi asmenys

Atsakomybés sritis
= Sudarymas

El Atsakingas darbuotojas
Vardas ir pavarde Pareigos

B B Vyriausiasis specialistas

[

https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/?wicket:interface=wicket-1:8:1:::

g. 102B, LT-35116

Imonés (jstaigos) kodas Parasai
188692688 £

Struktlrinis
padalinys

Panevézio - Utenos
teritorinis skyrius

eDVS pavadinimas ir

— Parasai
versija
DBSIS, versija 3.5.80
Parasai
Parasai

Struktdrinis
padalinys

Panevézio - Utenos
teritorinis skyrius
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Laba diena,
Su projekto sprendimais susipaZinau.

' Pagarbiai,
I P

Pasvalio Pumpény seniinija
rajono Senidiné
savivaldybés | 14 &+
administracija | | pAzuolyn

www.pasvalys.lt

Sveiki,

Atliekamas esamos oro linijos trasos rekonstravimo projektas. Pagrindiniai projekto sprendiniai - esamy oro linijos

atramy keitimas naujomis atramomis.

Esama trasa iSlieka esamoje vietoje, apsaugos zonos nesikeis. Oro linijos kabeliuoti nenumatoma.
Siunciami minétos trasos planai su sprendiniais, kurie numatyti Pumpény sen., Pasvalio r. sav.
Prasome suderinti projekto sprendinius, pasiraSant ant pridedamy plany arba atsakant el. laiSku, kad projekto

sprendiniams neprieStaraujate.
Dékui

Pagarbiai
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Laba diena
Projekto sprendimams nepriestarauju.

Pagarbiai
Krincino senitinijos seniiinas atliekantis Pasvalio apylinkiy senitno funkcijas
GV

Tel. +

el. pastas

Sveiki,

Atliekamas esamos oro linijos trasos rekonstravimo projektas. Pagrindiniai projekto sprendiniai - esamy oro linijos
atramy keitimas naujomis atramomis.

Esama trasa iSlieka esamoje vietoje, apsaugos zonos nesikeis. Oro linijos kabeliuoti nenumatoma.

Siunc¢iami minétos trasos planai su sprendiniais, kurie numatyti Krin¢ino sen., Pasvalio r. sav.

PraSsome suderinti projekto sprendinius, pasirasant ant pridedamy plany arba atsakant el. laiSku, kad projekto
sprendiniams neprieStaraujate.

Dékui

Pagarbiai
Mob. tel. 0 666 72704
Tetas, UAB

V. Kréveés pr. 120, LT-51119 Kaunas
www.tetas.lt
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From:

Sent: pirmadienis 2024 m. gruodis 9 16:26

To: Linas Tamulaitis

Subject: Ats.: 523 Elektros oro linijos Aizkrauklé - Panevézys rekonstravimo projektas
Laba diena,

Patvirtiname, kad projekto sprendiniams neprieStaraujame.

Pagarbiai
DV
Pasvalio rajono savivaldybés administracijos

Pasvalio miesto seniiinijos senitino pavaduotoja
Tel. +
El p.

Informacija Siame pranesime gali biiti konfidenciali. Ji skirta tik asmeniui, kuriam yra adresuota. Jiis
negalite skaityti, kopijuoti ar bet kaip kitaip platinti sio pranesimo viso ar dalies ir skleisti jame esancios
informacijos. Jei Sj pranesimq gavote per klaidg, prasome informuoti apie tai siuntéjq ir iskart istrinti visas
Sio pranesimo kopijas is Jilsy kompiuterio sistemos

IS: Linas Tamulaitis <Linas.Tamulaitis@tetas.lt>

ISsiysta: 2024 m. gruodzio 9 d., pirmadienis 15:33

Kam: pasvaliomsen@pasvalys.It

Tema: 523 Elektros oro linijos Aizkrauklé - Panevézys rekonstravimo projektas

Sveiki,

Atliekamas esamos oro linijos trasos rekonstravimo projektas. Pagrindiniai projekto sprendiniai - esamy oro linijos
atramy keitimas naujomis atramomis.

Esama trasa iSlieka esamoje vietoje, apsaugos zonos nesikeis. Oro linijos kabeliuoti nenumatoma.

Siun¢iami minétos trasos planai su sprendiniais, kurie numatyti Pumpény sen., Pasvalio r. sav.

PraSsome suderinti projekto sprendinius, pasirasant ant pridedamy plany arba atsakant el. laiSku, kad projekto
sprendiniams neprieStaraujate.

Dékui

Pagarbiai

Projekty koordinatorius
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Linas Tamulaitis

From:

Sent: antradienis 2024 m. gruodis 17 15:44

To:

Subject: Ats.: 523 Elektros oro linijos Aizkrauklé - Panevézys rekonstravimo projektas
Attachments: Aizkrauklé-Panevézys suderinimas.pdf

Laba diena,

Pasvalio rajono savivaldybés administracijos Salociy senitnija Elektros oro linijos Aizkrauklé-Panevézys
rekonstravimo projekto sprendiniams neprieStarauja.

Pagarbiai

SS
Seniunas

Tel. +
El. p.

Pasvalio rajono
savivaldybeés
administracija
Salociy
senidnija

Informacija Siame pranesime gali bati konfidenciali. Ji skirta tik tam asmeniui, kuriam yra adresuota. Jei Jis nesate tas asmuo (arba atsakingas uZ sio pranesimo
pristatymq tam asmeniui), Jas negalite skaityti, kopijuoti ar bet kaip kitaip platinti Sio pranesimo viso ar is dalies ir skleisti jame esancios informacijos. Jei Sj
pranesimgq gavote per klaidg, prasome informuoti apie tai siuntéjq ir iskart istrinti visas Sio pranesimo kopijas is Jasy sistemos.

IS:

ISsiysta: 2024 m. gruodzio 9 d., pirmadienis 15:54

Kam: salociusen@pasvalys.It

Tema: 523 Elektros oro linijos Aizkrauklé - Panevézys rekonstravimo projektas

Sveiki,

Atliekamas esamos oro linijos trasos rekonstravimo projektas. Pagrindiniai projekto sprendiniai - esamy oro linijos
atramy keitimas naujomis atramomis.

Esama trasa iSlieka esamoje vietoje, apsaugos zonos nesikeis. Oro linijos kabeliuoti nenumatoma.

Siunc¢iami minétos trasos planai su sprendiniais, kurie numatyti Salo¢iy sen., Pasvalio r. sav.

PraSsome suderinti projekto sprendinius, pasirasant ant pridedamy plany arba atsakant el. laiSku, kad projekto
sprendiniams neprieStaraujate.

Dékui

Pagarbiai
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VALSTYBES SIENOS APSAUGOS TARNYBA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALU MINISTERIJOS

Nr.
V. Krévés pr. 120, 51119 Kaunas 12025-01-28 praSyma

el. p.

DEL REKONSTRAVIMO PROJEKTO DERINIMO

Valstybés sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikaly
ministerijos pagal kompetencija iSnagringjo patikslintag 330 kV elektros oro linijos Aizkrauklé -
Panevézys rekonstravimo projekta (toliau — projektas) dél kliti¢iy zenklinimo ir derina projekto

sprendinius.

Turto valdymo valdybos
virSininkas ZK

AV, tel.,el.p.atR. D, tel. el.p.
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5/27/25, 10:24 AM

Pavadinimas: Dél rekonstravimo projekto derinimo

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos svetainé

Rinkmena: UAB Tetas del 330KV elektros oro linijos Aizkraukle-Panevezys rekonstravimo projeko derinimo 2025-

02.adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)

Dokumento metaduomenys

= PASIRASOMIEJI METADUOMENYS
E= El. dokumento turin{ aprasantys metaduomenys

El. dokumento pavadinimas D_ovl_<umento Paraai
rasis
B Dél rekonstravimo projekto derinimo Rastas =
E Sudarytojai
Statusas Sudarytojas Kodas Adresas Parasai
= Juridinis asmuo Valstybés sienos 188608252 Savanoriy pr. 2, LT- LE
apsaugos tarnyba prie 03116 Vilnius
Lietuvos Respublikos
vidaus reikaly
ministerijos
= Dokumento sudarymas
Sudarymo data Parasai
E-2025-02-04 16:52:00 CE
] Adresatai
Statusas Adresatas Kodas Adresas Parasai
E- Juridinis asmuo UAB "TETAS" 300513148 - &

Dokumento registracijos
Registravimo data Dokumento registracijos Nr.
2025-02-04 16:55:49 21-14-249

= Dokumentq uZregistraves darbuotojas

Vardas ir pavarde Pareigos

E-VM Vyriausioji

specialisté

£ NEPASIRASOMIEJI METADUOMENYS
£ El. dokumento naudojimo metaduomenys
E Techniné informacija

El. dokumento
specifikacijos ID

= ADOC-V1.0

Elektroninio dokumento
grupé

GeDOC

El. dokumento klasifikavimas

Saugykla

(il

= Bylos (tomo) indeksai
Bylos (tomo) indeksas

11.6 Mr

https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/?wicket:interface=wicket-4:24:1:::

Imoneés (jstaigos) kodas Parasai
188608252 EE|

1®=]

Strukturinis
padalinys

Dokumenty valdymo
skyrius

eDVS pavadinimas ir
versija
Elpako v.20250127.3

Parasai

Parasai
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Priedas Nr. 14

1 2 |

/ l 8

675400040217

MELIORACLIOS STATINIY SUTARTINIAI ZENKLAI

= Esama atrama

4 Demontuojama atrama
Naujai proj. atrama
Sklypy ribos

Esamos drenos
Projektuojami plastikiniy parforuatulgafrusty vamzdziy rinktuva +
Projektuajami plastikiniy neparforudty lygiy vamzdziy rinktuvai
—_ Projektuojami plastikiniy perforuoty gafruoty vamzdziy sausintuvai
T Projektuojami esamy drany pasijungimai | naujus rinktuvus
24 Zem Esamy dreny galy uzkimsimas
PE4P Nl © Projektuojami kentroliniai poZeminiai Suliniai
P42 ) @  Projektucjami pavirsinio vandens nuleistuvai
Projekiucjames drenaZo Ziotys
_!._ Projektucjamas drenazo vamzdziy skersmens pasikeitimas

PASTABOS:
1. Melioracijos statiniy projektavima, statyba, jy technine prieZidra, turi teise atlikti mones ar asmenys, turintys Zamés dkio
ministerijos iSduata los techninés veiklos atestata
Visas pastabas aple vamzdziy montavima zidreti projekto techniniy specifikacijy bendruase nurodymuose.
Pries pradedant vamzdyny montavimo darbus biitina patikslinti esamy inzineriniy kemunikacijy faktine padet] ir altitudes,
Susikitimy su esamarmis inZinerinemis komunikacijomis vietose darbus vykdyti rankiniu bidu po 2 m | abi puses.
Klojant vamzdzius alia ariniy elektros linijy, kai atstumas iki atramos maziau kaip 2 m bdtina atlikti atramy iSramstyma,
Rengiant tipinius melioracijos statiniu mazgus, vadnvauns galiojanciais melioracijos normatyviniais dokumentais.
Kontroliniy Suliniy koordinatés prajekte pateikt inei 8iy Suliniy vietai nustatyti. Kontraliniy Suliniy padetj batina tikslinti
vietaje.
8. Atlikus melioracijos statiniy rekonstravime darbus batina atlikii kentroling geodezing nuotrauka, U2 kontrolines geodezings
nuotraukos stlikimg atsakinga Rangoving organizacija.
9, Inzlnenmu kumunmam]u apsaugos zonos nustatytos pagal 2015 m. rugsejo @ d. Nr, 30-673 LR Z0M jsakyma "Techniniy salygy

~ oo s

I je Zemeje isdavimo taisykles”.
10.Pries vykdant melioracijos rekonstrukcijos darbuf,.raﬂguvas turi atlikti wsuomenés infarmavimo procadiiras pagal Zemes Okio
ministerijos 2009-11-18 jsakymu Nr. 3D-883 p darbus vyl giy subjekty ir i Zemes dot

interesy suderinima taisyklés’ metodika.

Parazas] Data

FPavarde

dalis

Hroj.

X=6196458.41
Y=51995198

~ ~ ~

i
I

rd

~ {=6196455.38
Y=519972.03

s ~

D463 =

Lzﬂml
-
|

26196432.20

519972.93

. +

SUDERINTA A.-'oﬁ—o ]
Pasvalio rajono savivaldybés admin
Vietinio dkde Ir plétros skyriaus

H.K_____mén{/: d.

0 2024-10 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
_..7— E T g t.: UAB "Tefas"
Planavimo ir kantrolés
' — doptamentas pojelsavimosirs | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
gx%‘;' NIJroplius 11 idropiust, . 30s002507, | Kito inzinerinio statinio - 330KV EOL Piliavistes HE - Panevezys,
DOK Né mab. +37067655918 Pasvalio r. sav. rekonstravimo projektas
41256 24% P. Mikalauskas DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
583-PmAMT PDV T. Zakarauskas . . »
Melioracijos statiniy pertvarkymo planas M 1:500 0
UZSAKOVAS/ISTATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
LT
LITGRID AB 523/2-XX-TP-MS-T1.B-03 1 100

b

/ |
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Priedas Nr. 15

\’l TRANSPORTO
r( - KOMPETENCLY
AGENTURA
UAB Tetas 2024-12- Nr. 10-
Projekto koordinatoriui I 2024-12-10  Nr. praSyma

Linui Tamulaiciui
El p. linas.tamulaitis@tetas.lt

DEL REKONSTRAVIMO PROJEKTO SPRENDINIU DERINIMO

Vie$oji jstaiga Transporto kompetencijy agentiira (toliau — Agentiira) 2024-12-10 gavo jusy
prasyma, kuriuo praSoma suderinti ,,523 Elektros oro linijos Aizkraukl¢ — Panevézys rekonstravimo
projektas® (toliau — projektas) sprendinius.

Agentiira pagal kompetencijg iSnagrin¢jo praSyma ir atsizvelgusi ] tai, kad 330 kV OL
Aizkrauklé — Panevézys nepatenka i civiliniy aerodromy apsaugos zonas, ] bendraja radiolokatoriaus
apsaugos zong ir atramy auksStis bus zemesnis nei 100 m, informuoja, kad nepriestarauja pateikto
projekto sprendiniams.

Civilinés aviacijos departamento
Aerodromy skyriaus vadovas DO

S P, tel. +, el. p.
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5/27/25, 10:06 AM

Pavadinimas: DEL REKOSTRAVIMO PROJEKTO DRINIMO

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos svetainé

Rinkmena: UAB TETAS DEL REKONSTRAVIMO PROJEKTO SPRENDINIY DERINIMO AIZKRAUKLE- PANEVEZYS.adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)

Dokumento metaduomenys

E PASIRASOMIEJI METADUOMENYS
=l El. dokumento turinj aprasantys metaduomenys

El. dokumento pavadinimas D_ovl_<umento Parasai
rasis
= DEL REKOSTRAVIMO PROJEKTO DRINIMO RASTAS Ed
El Sudarytojai
Statusas Sudarytojas Kodas Adresas Para3ai
E Juridinis asmuo Vie$oji jstaiga 305598608 Rodinios kel. 2, 02189 [
Transporto Vilnius
kompetencijy agentira
El Dokumento sudarymas
Sudarymo data Parasai
H-2024-12-12 15:06:13 Ed
E Adresatai
Statusas Adresatas Kodas Adresas Para3ai
B

= Fizinis asmuo Kiti

£l Dokumento registracijos
Registravimo data Dokumento registracijos Nr.
E-2024-12-12 15:06:13 10-1368

£ Dokumentg uZregistraves darbuotojas

Vardas ir pavardé Pareigos

Dokumenty valdymo
specialisté

=38

E NEPASIRASOMIEJI METADUOMENYS
=l El. dokumento naudojimo metaduomenys
E Techniné informacija

El. dokumento
specifikacijos ID

=- ADOC-V1.0

Elektroninio dokumento
grupé

GeDOC

El El. dokumento klasifikavimas
Saugykla
= Bylos (tomo) indeksai
Bylos (tomo) indeksas
2.4 E

£l Asmenys
E Atsakingi asmenys

Atsakomybes sritis
B~ Sudarymas

£ Atsakingas darbuotojas
Vardas ir pavardé Pareigos

BH-spP Pataréjas

https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/?wicket:interface=wicket-2:12:1:::

Imonés (jstaigos) kodas Parasai
305598608 B

Strukturinis
padalinys

Veiklos organizavimo
skyrius

eDVS pavadinimas ir

. Parasai
versija
DBSIS, versija 3.5.80
Parasai
Parasai

Struktdrinis
padalinys

Aerodromuy, skyrius
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Priedas Nr. 16

From: VZ<

Sent: pirmadienis 2024 m. gruodis 23 10:11

To:

Cc: AG MP

Subject: RE: 330 kV elektros oro linijos projekto derinimas
Laba diena,

Atsizvelgdami j JUsy praSyma ir j tai, kad planuojami statiniai ir jrenginiai nenumatomi aerodromo triuk§mo
apsauginése zonose”, informuojame, kad Lietuvos transporto saugos administracija neturi pareigos derinti ar

tvirtinti JUsy pateikto projekto.

" - Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. jsakymu Nr. D-8 Dél Kompleksinio teritorijy planavimo
dokumenty rengimo taisykliy patvirtinimo patvirtinty Kompleksinio teritorijy planavimo dokumenty rengimo taisykliy
93.17.papunktj Lietuvos transporto saugos administracija planavimo salygas iSduoda, kai planuojami statyti ir (ar) rekonstruoti
statiniai ir jrenginiai numatomi aerodromo triukSmo apsauginése zonose.

Su pagarba,

Lz

Civilinés aviacijos skyriaus vedéja
EL p.

Tel. +

DO

Lietuvos
transporto saugos
administracija

#AS kliento batuose

Lietuvos transporto
saugos administracija
Svitrigailos g. 42,
03209 Vilnius
https://ltsa.lrv.lt/
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Priedas Nr. 17

From:

Sent: treciadienis 2024 m. liepa 3 08:49

To:

Subject: FW: 330 kV elektros oro linijos projekto derinimas
Attachments: Priedas Nr. 1 Techniné PU 330 kV_OL Aizkrauklé-Panevézys.pdf
Laba diena,

Informuojame, kad teisés aktai nenustato pareigos derinti statiniy statybos projektus, Siuo atveju oro linijos
rekonstravimo projekto, su PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamentu prie VRM.

Pagarbiai,

Vv
Valstybinés priesgaisrinés priezitiros valdybos
Gaisry prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas

i PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamentas

prie Vidaus reikaly ministerijos

From: Linas Tamulaitis < >
Sent: Tuesday, July 2, 2024 4:14 PM

To: informacija@vpgt.It

Subject: 330 kV elektros oro linijos projekto derinimas

DEMESIO: &is laiskas gautas i iSorinio siuntéjo. Bakite atsargds, nespauskite nuorody ir neatidarykite priedy, nebent
atpazjstate siuntéjg ir zinote, kad turinys yra saugus!

Jeigu nesate jsitikings laisko saugumu, persiyskite jj IRD prie VRM adresu ittpagalba@vrm.[t

Laba diena,

Esame pasirase sutartj su Litgid AB dél esamos 330 elektros oro linijos rekonstravimo projekto atlikimo pagal
pridedamg PU (Priedas Nr. 1).

Projekto esmé yra esamy elektros oro linijy atramy keitimas naujomis atramomis. Oro linijy kabeliavimas
nenumatomas.

PraSau informuoti dél projekto derinimo su prieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie VRM bdatinumo ir
projekto derinimo tvarkos.

Dékui

Pagarbiai

Projekty koordinatorius
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Tetas, UAB
V. Kréves pr. 120, LT-51119 Kaunas
www.tetas.It

Sis el. laiskas skirtas tik jo adresatui. Sio el. lai$ko ir bet kokiy jo priedy turinys yra konfidenciali informacija ir jos panaudojimas ar atskleidimas gali bati ribojamas. Jeigu
JUs nesate adresatas ar gavote §j el. laiSkg jvykus klaidai, JUs neturite teisés $io el. laiSko ar jo priedy atskleisti kitiems asmenims, kopijuoti ar kitaip platinti. Apie gautg
el. laiSkg praSome nedelsiant informuoti siuntéjg ir sunaikinti §j el. laiska ir bet kokius jo priedus, neiSsaugant kopijy ir neatskleidziant jo turinio.
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Priedas Nr. 18

From: WeTransfer <noreply@wetransfer.com>

Sent: penktadienis 2024 m. gruodis 13 13:46

To:

Subject: v.b sent you P24-1125 330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys

rekonstravimo projektas via WeTransfer

v.b@placiajuostis.lt sentyou
P24-1125 330 kV EOL
Pliavinés HE - Panevézys
rekonstravimo projektas

3 items, 110 MB in total - Expires on 16 December, 2024

P24-1125 330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys rekonstravimo
projektas Projektiniai sprendiniai nepatenka j RAIN kabelio apsaugos

zona, projekto derinti su VS] ,Placiajuostis internetas” derinti nebutina.

Get your files

Download link
https://wetransfer.com/downloads/8d9ef2bc20e92acab61fd9b9d416c7
ae20241213112821/0055ee3f8667741f4d540fadf38fb22420241213114
609/535ecb?t exp=1734348501&t Isid=4a950365-d03d-4423-88e6-4e
9423eae553&t network=email&t rid=ZW1haWx8Njc1MDQ1ODJiNjM1
NTFINmY2ZDdIZDRI&t s=download link&t ts=1734090369

3 items

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422


Agne.Satinskiene
Typewritten Text
Priedas Nr. 18


1579.pdf
30.9 MB

1580.pdf
30.8 MB

1581.pdf
47.9 MB

To make sure our emails arrive, please add noreply@wetransfer.com to your contacts.

About WeTransfer + Help - Legal - Report this transfer
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Priedas Nr. 19

Linas Tamulaitis

From: Projektu_derinimas_Pasvalys <Projektu_derinimas_Pasvalys@telia.lt>

Sent: antradienis 2024 m. gruodis 10 11:53

To:

Subject: RE: 523 Elektros oro linijos Aizkrauklé - Panevézys rekonstravimo projektas

Laba diena, Pasvalio r. suderinau https://we.tl/t-uj27Q13NBH

Kitus atsiys kolega Romanas,

RV
Vyresnysis inzZinierius
Tinklo resursy administravimo 3 komanda

ej Telia

Siame e. pasto pranesime yra konfidencialios ir nuo neleistino atskleidimo arba perdavimo kitiems asmenims
apsaugotos informacijos. Jei $is pranesimas skirtas ne jums, apie jo gavima informuokite siuntéjg ir §j praneSima bei
visus jo priedus istrinkite i$ savo sistemos, nepasilikdami sau kopijos, o jy turinio neplatinkite ir neatskleiskite jokiems
kitiems asmenims.

From:

Sent: Tuesday, December 10, 2024 10:03 AM

To:RV

Subject: FW: 523 Elektros oro linijos Aizkrauklé - Panevézys rekonstravimo projektas

Sveiki,

Atliekamas esamos oro linijos trasos rekonstravimo projektas. Pagrindiniai projekto sprendiniai - esamy oro linijos
atramy keitimas naujomis atramomis.

Esama trasa iSlieka esamoje vietoje, apsaugos zonos nesikeis. Oro linijos kabeliuoti nenumatoma.

Siunciu minétos trasos planus atskirai rajonais (PanevéZzio r. sav., Pasvalio r. sav. ir Birzy r. sav.).

Kadangi siun€iamy duomeny kiekis, siunciu nuoroda https://we.tl/t-wGufBDSkWf

Prasome suderinti projekto sprendinius, pasiraSant ant pridedamy plany arba atsakant el. laiSku, kad projekto
sprendiniams nepriestaraujate.

Dékui

Pagarbiai

Projekty koordinatorius

V. Kréves pr. 120, LT-51119 Kaunas
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TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2024-08-26 08:53

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé: TV
GKP: 1GKV-1745

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris: THIS1-20240729-047866

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TI1IS1-20240729-047866
Pavadinimas: Pasvalio r., 330kv. OL. Aizkrauklé — Panevézys

Adresas: Pasvalio r., 330kv. OL. Aizkrauklé — Panevézys

Prasymo teritorija: 385.67 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas - pilnas turinys

Rezervuoti Suliniy numeriai: Ne

Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas Aiskinamasis_Rastas_signed.pdf, Tikslumo_Uzsakymas.pdf,
dokumentas: Topografinis_Planas_signed.pdf
Paslaugos busena: Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED derino

EDT organizacija: Birzy rajono savivaldybés administracija (160)

EDT grupé: Birzy r. sav. - Architektdros ir urbanistikos skyrius (165)
Priimtas sprendimas: Atmesti: neteisingai parinktas ED tvarkytojas

Administracinj sprendimgpriémusio asmens vardas ir

pavardé: MV

Pateiktas tikrinti EDR: Topografinis_planas.dwg

Pridéti dokumentai: Aiskinamasis_Rastas_signed.pdf, Tikslumo_Uzsakymas.pdf,

Veiksmuy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné

2024-08-01 09:26:13 Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
2024-08-13 15:24:24 Atmesti: neteisingi duomenys

2024-08-22 09:14:26 Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
2024-08-26 08:41:14 Atmesti: neteisingai parinktas ED tvarkytojas

Pateikta plang ir plano ED derino
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EDT organizacija:
EDT grupé:

Priimtas sprendimas:

Administracinj sprendima
priémusio asmens vardas ir

pavardé:
Pateiktas tikrinti EDR:
Pridéti dokumentai:

Panevézio rajono savivaldybés administracija (216)
Panevézio raj. sav. Architektiros skyrius (217)

Atmesti: neteisingai parinktas ED tvarkytojas
RR

Topografinis_planas.dwg
Aiskinamasis_Rastas_signed.pdf, Tikslumo_Uzsakymas.pdf,

Veiksmy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné

2024-08-01 09:26:13
2024-08-06 16:20:51
2024-08-22 09:14:26
2024-08-22 09:37:31

Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
Atmesti: neteisingai parinktas ED tvarkytojas
Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
Atmesti: neteisingai parinktas ED tvarkytojas

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija:

Priimtas sprendimas:

Administracinj sprendima
priémusio asmens vardas ir

pavardé:
Pateiktas tikrinti EDR:
Pridéti dokumentai:

Pasvalio rajono savivaldybés administracija (249)

Erdviniai duomenys priimti
VB

Topografinis_planas.dwg
Aiskinamasis_Rastas_signed.pdf, Tikslumo_Uzsakymas.pdf,

Veiksmy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné

2024-08-01 09:26:13
2024-08-05 22:19:35
ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupe:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:

Organizacijos grupé:

Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"

Erdviniai duomenys priimti

AB ,Amber Grid“ (72)

Topografinis_planas.dwg

AB ,Panevézio energija“ (344)
AB "Panevézio energija". Pasvalio sav. Silumotiekis (389)
Topografinis_planas.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)
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Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupe:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:

Topografinis_planas.dwg

Birzy rajono savivaldybés administracija (160)
Birzy r. sav. - Zemés kio skyrius (167)
Topografinis_planas.dwg

AB ,Litgrid" (394)
Topografinis_planas.dwg

Telia Lietuva, AB (86)
Telia Lietuva, AB. Panevézio regionas, rysiy tinklo duomenys (422)

Topografinis_planas.dwg

UAB ,Skaidula” (131)

Topografinis_planas.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Panevézio regionas, dujotiekio
Topografinis_planas.dwg

Panevézio rajono savivaldybés administracija (216)
Panevézio raj. sav. Zemés tkio skyrius. (218)
Topografinis_planas.dwg

UAB ,Pasvalio vandenys” (358)
Topografinis_planas.dwg

Vs] ,Placiajuostis internetas" (303)
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Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Gautas EDR:
ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Gautas EDR:

Topografinis_planas.dwg

UAB ,Birzy vandenys” (96)
Topografinis_planas.dwg

V] ,Lietuvos automobiliy keliy direkcija" LAKD (365)
Topografinis_planas.dwg

TIIS pagrindinio tvarkytojo (GIS-Centro) veiksmy isklotine

2024-08-01 09:07:37
2024-08-01 09:26:07
EDR failas:

2024-08-22 08:59:10
2024-08-22 09:14:18
EDR failas:

Gauta uzduotis ,Priimti sprendima dél teritorijos dydzio”
Leidimas suteiktas
Topografinis_planas.dwg

Gauta uzduotis ,Priimti sprendima dél teritorijos dydzio”
Leidimas suteiktas
Topografinis_planas.dwg
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UAB , TETAS“
UZsakovas

=

=

330 KV EOL PLIAVINES HE - PANEVEZYS ATRAMOS NUO NR.213 IKI NR.308. PASVALIO R. SAV.,

PROJEKTINIYU INZINERINIY GEOLOGINIY IR GEOTECHNINIY TYRIMY, PRISKIRTY Il GEOTECHNINEI
KATEGORIJAI, ATASKAITA

24082 GT-2
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SWECO ﬁ

Uzsakovas UAB ,TETAS"

Projekto Nr. 24082

330 KV EOL PLIAVINES HE - PANE\!EZYS ATRAMOS NUO NR.213 IKI NR.308.
Objektas PASVALIO R. SAV., PROJEKTINIY INZINERINIY GEOLOGINIY IR GEOTECHNINIY
TYRIMY, PRISKIRTY 1l GEOTECHNINEI KATEGORIJAI, ATASKAITA
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1 |VADAS

UAB “Sweco Lietuva“ Geologijos skyrius, tyrimy vad. Justinas Césna, pagal UAB ,Tetas®
uzsakymg ir uzsakovo sudarytg technine uzduotj ir pagal jg paruostg inzineriniy geologiniy tyrimy
darby programg, atliko projektinius inzinerinius geologinius tyrimus 330 kV EOL Pliavinés HE -
Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav., rekonstrukcijos projektui rengti.
Statybos rasis — rekonstrukcija. Tyrimy tikslas — nustatyti statybos aikStelés inzinerines geologines
salygas, kad gauti grunty inzinerinius geologinius ir geotechninius duomenis bei pozeminés terpés
geologine sandarg, geologinius procesus, pozeminj vandenj, taip pat statiniui projektuoti
reikalingas grunty savybes.

Tyrimy uzdaviniai, nurodyti tyrimy darby programoje, jvykdyti: nustatyta tiiamos atkarpos
geologiné sandara (geologiniy sluoksniy pasiskirstymas ir storis), poZzemine terpe sudarantys
gruntai bei skirtingus geologinius sluoksnius sudaranciy grunty fizinés ir mechaninés savybes,
nustatytas geologiniy sluoksniy kraigo ir pado absoliutinis aukstis, iSsiaiSkintos statybos aikstelés
hidrogeologinés sglygos.

Pagal Technine uzduotj Sie projektiniai inzineriniai geologiniai tyrimai buvo priskirti
treCiajai geotechninei kategorijai (STR 1.04.02:2011, LST EN 1997-1:2005 — LST EN 1997-2:2007

.=Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas").
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1 Pav. Situacijos schema

Lauko darbai buvo atlikti 2024 m. rugséjo mén. 3 — spalio mén. 29 dienomis. Zondavimo
darbus vykdé UAB ,SWECO Lietuva“ specialistai (leidimo tirti Zemés gelmes priedo Nr. 4).
Grezimo darbus vykdé — UAB ,Svagilat” specialistai (leidimo tirti Zemés gelmes priedo Nr. 11).
Tyrimy metu buvo atlikta vizuali aikStelés apziGra, parengiamieji darbai — buvo patikrinti naujausi
topografiniai, geodeziniai planai, jvertintas statybos sklypo reljefas, tiriamojo sklypo dangos, tyrimo
viety ir privaziavimo keliy bakle. Tyrimy viety skaiCiy, gylj ir atstumus tarp jy techninéje uzduotyje
nurodé tyrimy uzsakovas. Pagal uzsakovo pateiktg technine uzduotj buvo parengta inzineriniy
geologiniy ir geotechniniy tyrimy darby programa (2 tekstinis priedas), kuri buvo suderinta su
tyrimy uzsakovu ir gauta teigiama vertinamoji iSvada (3 tekstinis priedas) i$ Lietuvos geologijos

tarnybos prie aplinkos ministerijos.
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ISgrezta du Simtai (200) tyrimo greziniy: Gr. 213-1, Gr. 213-2, Gr. 214-1, Gr. 214-2, Gr.
215-1, Gr. 215-2, Gr. 215A-1, Gr. 215A-2, Gr. 215B-1, Gr. 215B-2, Gr. 216-1, Gr. 216-2, Gr. 217-1,
Gr. 217-2, Gr. 218-1, Gr. 218-2, Gr. 219-1, Gr. 219-2, Gr. 220-1, Gr. 220-2, Gr. 221-1, Gr. 221-2,
Gr. 222-1, Gr. 222-2, Gr. 223-1, Gr. 223-2, Gr. 224-1, Gr. 224-2, Gr. 225-1, Gr. 225-2, Gr. 226-1,
Gr. 226-2, Gr. 227-1, Gr. 227-2, Gr. 228-1, Gr. 228-2, Gr. 229-1, Gr. 229-2, Gr. 230-1, Gr. 230-2,
Gr. 230A-1, Gr. 230A-2, Gr. 231-1, Gr. 231-2, Gr. 232-1, Gr. 232-2, Gr. 233-1, Gr. 233-2, Gr. 234-
1, Gr. 234-2, Gr. 235-1, Gr. 235-2, Gr. 235A-1, Gr. 235A-2, Gr. 236-1, Gr. 236-2, Gr. 237-1, Gr.
237-2, Gr. 238-1, Gr. 238-2, Gr. 239-1, Gr. 239-2, Gr. 240-1, Gr. 240-2, Gr. 241-1, Gr. 241-2, Gr.
242-1, Gr. 242-2, Gr. 243-1, Gr. 243-2, Gr. 244-1, Gr. 244-2, Gr. 245-1, Gr. 245-2, Gr. 246-1,
Gr.246-2, Gr.247-1, Gr. 247-2, Gr. 248-1, Gr. 248-2, Gr. 249-1, Gr. 249-2, Gr. 250-1, Gr. 250-2,
Gr. 251-1, Gr. 251-2, Gr. 252-1, Gr. 252-2, Gr. 253-1, Gr. 253-2, Gr. 254-1, Gr. 254-2, Gr. 255-1,
Gr. 255-2, Gr. 256-1, Gr. 256-2, Gr. 257-1, Gr. 257-2, Gr. 258-1, Gr. 258-2, Gr. 259-1, Gr. 259-2,
Gr. 260-1, Gr. 260-2, Gr. 261-1, Gr. 261-2, Gr. 262-1, Gr. 262-2, Gr. 263-1, Gr. 263-2, Gr. 264-1,
Gr. 264-2, Gr. 265-1, Gr. 265-2, Gr. 266-1, Gr. 266-2, Gr. 267-1, Gr. 267-2, Gr. 268-1, Gr. 268-2,
Gr. 269-1, Gr. 269-2, Gr. 270-1, Gr. 270-2, Gr. 271-1, Gr. 271-2, Gr. 272-1, Gr. 272-2, Gr. 273-1,
Gr. 273-2, Gr. 274-1, Gr. 274-2, Gr. 275-1, Gr. 275-2, Gr. 276-1, Gr. 276-2, Gr. 277-1, Gr. 277-2,
Gr. 278-1, Gr. 278-2, Gr. 279-1, Gr. 279-2, Gr. 280-1, Gr. 280-2, Gr. 281-1, Gr. 281-2, Gr. 282-1,
Gr. 282-2, Gr. 283-1, Gr. 283-2, Gr. 284-1, Gr. 284-2, Gr. 285-1, Gr. 285-2, Gr. 286-1, Gr. 286-2,
Gr. 287-1, Gr. 287-2, Gr. 288-1, Gr. 288-2, Gr. 289-1, Gr. 289-2, Gr. 290-1, Gr. 290-2, Gr. 291-1,
Gr. 29, 2, Gr. 292-1, Gr. 292-2, Gr. 293-1, Gr. 293-2, Gr. 294-1, Gr. 294-2, Gr. 295-1, Gr. 295-2,
Gr. 296-1, Gr. 296-2, Gr. 297-1, Gr. 297-2, Gr. 298-1, Gr. 298-2, Gr. 299-1, Gr. 299-2, Gr. 300-1,
Gr. 300-2, Gr. 301-1, Gr. 301-2, Gr. 302-1, Gr. 302-2, Gr. 303-1, Gr. 303-2, Gr. 304-1, Gr. 304-2,
Gr. 305-1, Gr. 305-2, Gr. 306-1, Gr. 306-2, Gr. 307-1, Gr. 307-2, Gr. 308-1, Gr. 308-2. Greziniy
gylis siekia 15.00 - 20.00 m. Taip pat atlikta du Simtai (200) statinio zondavimo bandymy ne arciau
kaip dviejy metry atstumu nuo grezskyliy, bei 92 dinaminio zondavimo bandymuy. IS greziniy paimti
251 grunto éminiai, kuriy analizé atlikta UAB ,Sweco Lietuva“ grunty tyrimo laboratorijoje ir 14
uolieny bandiniy, kuriy analizé atlikta Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (LGT)
laboratorijoje. Taip pat i§ greziniy Gr.215B-2 (6.2 m gylio), Gr.233-1 (7.0 m gylio), Gr.249-2 (3.9 m
gylio), Gr.259-1 (7.10 m gylio), Gr. 270-2 (3.0 m gylio), Gr.282-1 (10.50 m gylio) ir Gr.295-1 (6.9 m
gylio) paimti vandens éminiai. Greziniai grezti ir éminiai imti vadovaujantis Lietuvos standarto LST
EN I1SO 22475-1:2007 ,Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Eminiy émimo metodai ir gruntinio
vandens matavimai. 1 dalis. Techniniai atlikimo principai“ nuostatomis. Dar UAB ,,Geobaltic* atliko
elektrinés tomografijos (ET) tyrimus ir parengé ataskaitg su iSvadomis bei grafiniais pjtviy priedais
(12 tekstinis priedas).

Greziniai grezti agregatu Massenza MI5 (automasinos IVECO bazéje). Grezinys
greZziamas tuSCiaviduriais  grgZtais, éminius imant intervalais  gruntotraukiu,  kuris
nuleidZiamas/pakeliamas gervés pagalba. Eminys paimamas apgrezimo bidu, o kad i$laikyti kuo
aukstesnés kokybés éminio klase — gruntotraukio paémimo vamzdis sumontuoty guoliy pagalba
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nesisuka. GreZinio grezimo metu geologinj pjlvj pastoviai aprasSinéjo ir nesuardytos sandaros
bandiniy paémimo intervalus nurodeé lauko geologas, prie$ tai jvertinegs CPT bandymo metu gautus
duomenis. Kiekvieno inzinerinio geologinio sluoksnio grunto méginiai kiek jmanoma buvo paimti,
kad parodyty horizontaly geotechniniy parametry verCiy kitimg. Taip pat imti uolieny kernas i$
greziniy. Kernas buvo imamas grezimo metu su praplovimu, tai yra panaSiu principu kaip ir
jmamas nesuardytos sandaros gruntas. Grezimo ir bandiniy jranga parinkta atsizvelgiant j batinas
éminiy kategorijas ir klases, kaip nurodyta standarte Eurokodas 7 (2 dalis).

Pirminis grunto identifikavimas ir klasifikavimas buvo atliekamas vadovaujantis standartu
,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpazintis ir
aprasymas” (LST EN ISO 14688-1:2018). Bandiniy apdorojimas, transportavimas ir laikymas buvo
atliekamas pagal (LST EN I1SO 22475-1). Grezimo darby metu buvo pastoviai vizualiai stebima ir
aprasoma grunto litologija, spalva ir mechaniné sudétis, fiksuojamos grunto litologijos pasikeitimo
ribos, imami kiekvienos litologinés atmainos grunto meéginiai. Bandiniy émimo intervalai grezinyje
buvo nustatomi ir tikslinami atsizvelgus j bendrg reikiamg paimti nesuardytos, atkurtos ir suardytos
sgrangos grunto bandiniy skaiciy.

Statinio zondavimo bandymai atlikti agregatu ,Pagani TG 73 — 200 kN“ Statinio
zondavimo bandymai atlikti vadovaujantis standarto LST EN 1SO 22476-1:2012 ,Geotechniniai
tyringjimai ir bandymai. Lauko bandymai. 1 dalis. Jspaudimo bandymas, naudojant elektrinj ir
pjezoelektrinj kigj“ nuostatomis. Atliekant statinj zondavimg kuginis stipris, Soniné trintis, porinis
slégis, kuginio stiprio - oninés trinties santykis, zondavimo gylis, greitis, zondo polinkio kampas
buvo automatiSkai uZzraSomi personaliniu kompiuteriu kas 1 centimetrag. Statinio zondo duomenys:
zondo skersmuo — 36 mm, Soninés movos pavirSiaus plotas — 150 cm?, kiigio kampas — 60°,
skerspjavio plotas 10 cm?, bendras zondo ilgis — 855 mm, svoris — 3,5 kg. Tuo atveju, kai CPT
bandymo metu buvo pasiekti ypac stipris, akmeningi (rieduliai, Zvirgzdas, gargzdas) sluoksniai ir
bent vieno i§ zondo davikliy apkrova priartéjo prie maksimalios leistinos, buvo atliekamas
dinaminis zondavimas (DPSH). Vadovaujantis Lietuvos standarto LST EN 1997:2007 nuostatomis,
remiantis laboratoriniy bandymy rezultatais derinant juos su CPT bandymy duomenimis buvo

nustatomas IGS pjavis.
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sweco 2

1 Pav. Statinio zondavimo bandymai atlikti agregatu ,,Pagani TG 73 — 200 kN*

Lauko tyrimy vietos nustatytos ir nuZzymétos pagal 1994 mety Lietuvos koordinaciy
sistemg (LKS-94), integruotg | WGS—84, o altitudés matuotos pagal LAS-07 auksCiy sistema.
Tyrimy viety koordinatés ir absoliutiniai auksciai pateikta 9 tekstiniame priede.

Grunty sluoksniy geologiniam amziui ir kilmei zyméti vartojami geologiniai indeksai,
nurodyti Lietuvos kvartero stratigrafijos schemos aprase. Lauko darby padariniai likviduoti taip, kad
Zala aplinkai baty minimali ir kiek jmanoma atkurtos gamtinés sglygos — greZiniai tamponuoti
iSgreztu gruntu laikantis Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 4-99

nuostaty.

2 BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATYBOS SKLYPA

Tirtas plotas priklauso paskutiniojo apledéjimo amziui, Pabaltijo Zemumy sri€iai, MiSos-
Nemunélio lygumos rajonui, Pumpény gubriuotos-sléniuotos moreninés lygumos mikrorajonui,
Pasvalio limnoglacialinés lygumos mikrorajonui. Reljefo tipas — glacialinis, potipis — ledo periferijos,

vélyvojo Nemuno ledynmecio, Baltijos stadijos amziaus.

3 GEOLOGINE SANDARA

Tirto ploto inzinerinés geologinés saglygos yra sudétingos remiantis Statybos techninio
reglamento STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“ 1 priedu. Tiriamas
plotas priklauso karstiniam rajonui.

Tyrimy greziniuose yra aptiktas augalinis sluoksnis (pd 1V), biogeninés (b 1ll nms)
nuogulos, fliuvioglacialinés (f Ill nms) nuogulos, glacialinés (g Ill nms) nuogulos, limnoglacialinés (Ig
[l nm3) nuosédos bei prekvartero virSutinio Devono, Tatulos svitos Dst karbonatingos, nuogulos
(devoniniai gruntai) bei molingos, karbonatingos uolienos - dolomitas.

Augalinio (pd IV) sluoksnio storis greziniuose 0.10 m — 0.60 m.
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Biogenines (b 11l nms) nuogulas sudaro: durpés (Pt) (IGS Nr.1). Sutiktos greziniuose: 259-
1ir 259-2. Slagso nuo 12.1 m iki 14.8 m, storis 2.7 m.

Fliuvioglacialines (f Ill nms) nuogulas sudaro: labai tankus - molingas smélis (oclSa) (IGS
Nr.2); labai tankus - dulkingas smélis (0siSa) (IGS Nr.3); labai purus - mazai dulkingas-molingas
blogai iSrasiuotas smélis (SaFP) (IGS Nr. 4); purus - molingas smélis (clSa) (IGS Nr. 5); purus -
dulkingas smélis (siSa) (IGS Nr. 6); vidutinio tankumo - dulkingas smélis (siSa) (IGS Nr. 7);
vidutinio tankumo - mazai dulkingas-molingas blogai iSrGSiuotas smélis (SaFP) (IGS Nr. 8);
vidutinio tankumo - mazai dulkingas-molingas gerai iSraSiuotas smélis (SaFW) (IGS Nr. 9);
tankus - molingas smélis (cISa) (IGS Nr. 10); tankus - dulkingas smélis (siSa) (IGS Nr. 11);
tankus - mazai dulkingas-molingas blogai iSraSiuotas smélis (SaFP) (IGS Nr. 12); tankus - Mazai
dulkingas-molingas gerai iSriSiuotas smelis (SaFW) (IGS Nr. 13); tankus - zvyras/smélis (Gr/Sa)
(IGS Nr. 14); labai tankus - dulkingas smélis (siSa) (IGS Nr. 15); labai tankus - mazai dulkingas-
molingas gerai iSraSiuotas smélis (SaFW) (IGS Nr. 16); labai tankus - smélingas molingas Zvyras
(saclGr) (IGS Nr. 17); labai tankus - Zvyringas dulkingas smélis (grsiSa) (IGS Nr. 18).

Glacialines (g Ill nms) nuogulas sudaro: takiai plastinis - smélingas mazo plastiSkumo
molis-dulkis (saCIL-SiL) (IGS Nr. 19); minkstai plastinis - mazo plastiSkumo molis (CIL) (IGS Nr.
20); minkstai plastinis - Smélingas mazo plastiSkumo molis-dulkis (saCIL-SiL) (IGS Nr. 21);
standziai plastinis - smélingas mazo plastiSkumo dulkis (saSiL) (IGS Nr. 22); standziai plastinis
- smélingas mazo plastiSkumo molis-dulkis (saCIL-SiL) (IGS Nr. 23); puskietis - smélingas mazo
plastiSskumo molis-dulkis (saCIL-SiL) (IGS Nr. 24); kietas - smélingas mazo plastiSkumo dulkis
(saSiL) (IGS Nr. 25); kietas - mazo plastiSkumo molis-dulkis (CIL-SiL) (IGS Nr. 26); kietas -
smelingas mazo plastiSkumo molis-dulkis (saCIL-SiL) (IGS Nr. 27); standziai plastinis - mazo
plastiSkumo molis (CIL) (IGS Nr. 28); puskietis - mazo plastiSkumo molis (CIL) (IGS Nr. 29);
kietas - mazo plastiSkumo molis (CIL) (IGS Nr. 30); puskietis - smélingas mazo plastiSkumo molis
(saClIL) (IGS Nr. 31); kietas - smélingas mazo plastiSkumo molis (saCIL) (IGS Nr. 32); kietas -
2vyringas mazo plastiSkumo molis (grCIL) (IGS Nr. 33); standziai plastinis - didelio plastiSkumo
dulkis (SiH) (IGS Nr. 34); puskietis - didelio plastiSkumo dulkis (SiH) (IGS Nr. 35); kietas - didelio
plastiSkumo dulkis (SiH) (IGS Nr. 36); kietas - vidutinio plastiSkumo dulkis (SiM) (IGS Nr. 37);
standziai plastinis - vidutinio plastiSkumo dulkis su vidutine org. medz. priemaisa (SiMO) (IGS Nr.
38).

Limnoglacialines (Ig Il nms) nuogulas sudaro: puskietis - vidutinio plastiSkumo molis
(CIM) (IGS Nr. 39); kietas - vidutinio plastiSkumo molis (CIM) (IGS Nr. 40); puskietis - didelio
plastiSkumo molis (CIH) (IGS Nr. 41); kietas - didelio plastiSkumo molis (CIH) (IGS Nr. 42).

Prekvartero virSutinio Devono, Tatulos svitos (Dst) nuogulas sudaro (gruntas): tankus -
molingas smélis (cISa) (IGS Nr. 43); takiai plastinis - mazo plastiSkumo molis (CIL) (IGS Nr. 44);
minkstai plastinis - vidutinio plastiSkumo molis (CIM) (IGS Nr. 45); standziai plastinis - mazo
plastiSkumo molis-dulkis (CIL-SiL) (IGS Nr. 46); puskietis - mazo plastiSskumo molis-dulkis (CIL-
SiL) (IGS Nr. 47); kietas - mazo plastiSkumo molis-dulkis (CIL-SiL) (IGS Nr. 48); standziai
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plastinis - mazo plastiSkumo molis (CIL) (IGS Nr. 49); puskietis - mazo plastiSkumo molis (CIL)
(IGS Nr. 50); kietas - mazo plastiSkumo molis (CIL) (IGS Nr. 51); puskietis - zvyringas mazo
plastiSkumo molis (grCIL) (IGS Nr. 52); kietas - smélingas mazo plastiSkumo dulkis (saSiL) (IGS
Nr. 53); kietas - smélingas mazo plastiSkumo molis-dulkis (saCIL-SiL) (IGS Nr. 54); kietas -
zvyringas smélingas mazo plastiSkumo molis (grsaCIL) (IGS Nr. 55); puskietis - smélingas mazo
plastiSkumo molis (saCIL) (IGS Nr. 56); kietas - smélingas mazo plastiSkumo molis (saCIL) (IGS
Nr. 57); puskietis - vidutinio plastiSkumo dulkis (SiM) (IGS Nr. 58); kietas - vidutinio plastiSkumo
molis (CIM) (IGS Nr. 59); kietas - vidutinio plastiSkumo molis (CIM) (IGS Nr. 60).

Prekvartero virSutinio Devono, Tatulos svitos (Dst) nuogulas sudaro (uolienos): dolomitas
(karbonatingos, molingos uolienos). Spalva: $viesiai pilka, tamsiai pilka, pilka. Sios uolienos yra su
dolomitmilCiais, gipso tarpsluoksniais, molio leSiais. Uolienos yra plySiuotos, trupancios, plySiy
intervalai siekia nuo 0.02 m iki 0.09 m. Didesniuose plySiy intervaluose uolienos kernas l0zZtantis,
trapus, su vidiniais jtrikiais. Detalesné informacija yra pateikta grafiniuose prieduose — greziniy
kolonélése Nr. 2 bei tekstiniuose prieduose Nr. 13, Nr. 14, Nr. 15.

Geologiné sandara — sluoksniy geometrija, sligsojimo gylis, absoliutiniai auksciai —

pateikta grafiniuose prieduose Nr. 2 ir 3.

1 S 1Sy
W S TR
5 I-i S A [
R 5 ot i
REAES |

L

2 Pav. Tirtos vietovés ir apylinkiy kvartero geologinis zemélapis (,,Valstybiné geologinés

informacijos sistema“)

4 HIDROGEOLOGINE SANDARA

Hidrogeologinés tirtos aikStelés sglygos yra charakterizuojamos analizuojant nusistovéjusio
vandens lygiy stebéjimus grezinyje tyrimy metu.

Pozeminis vanduo sutiktas greziniuose: Gr. 215-1, Gr. 215-2, Gr. 215A-1, Gr. 215A-2, Gr.
215B-1, Gr. 215B-2, Gr. 216-1, Gr. 216-2, Gr. 217-1, Gr. 217-2, Gr. 219-1, Gr. 219-2, Gr. 220-1,
Gr. 220-2, Gr. 221-1, Gr. 221-2, Gr. 222-1, Gr. 222-2, Gr. 223-1, Gr. 223-2, Gr. 224-1, Gr. 224-2,
Gr. 225-1, Gr. 225-2, Gr. 226-1, Gr. 226-2, Gr. 227-1, Gr. 227-2, Gr. 228-1, Gr. 228-2, Gr. 229-1,
Gr. 229-2, Gr. 230-1, Gr. 230-2, Gr. 230A-1, Gr. 230A-2, Gr. 231-1, Gr. 231-2, Gr. 232-1, Gr. 232-
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2, Gr. 233-1, Gr. 233-2, Gr. 235-1, Gr. 235-2, Gr. 235A-1, Gr. 235A-2, Gr. 236-1, Gr.
239-1, Gr. 239-2, Gr. 241-1, Gr. 241-2, Gr. 242-1, Gr. 242-2, Gr.
244-2, Gr. 245-1, Gr. 245-2, Gr. 246-1, Gr.246-2, Gr.247-1, Gr.
. 251-2, Gr.
. 256-1, Gr.
. 260-2, Gr.
. 265-1, Gr.
. 270-2, Gr.
. 275-1, Gr.
. 279-2, Gr.
. 284-1, Gr.
. 289-2, Gr.
295-1, Gr.
. 303-2, Gr.

237-1, Gr.
243-2, Gr.
248-1, Gr.
252-2, Gr.
257-1, Gr.
261-2, Gr.
266-1, Gr.
271-2, Gr.
276-1, Gr.
280-2, Gr.
285-1, Gr.
290-2, Gr.
298-1, Gr.

237-2, Gr.

244-1, Gr.

248-2, Gr.
253-1, Gr.
257-2, Gr.
262-1, Gr.
266-2, Gr.
272-1, Gr.
276-2, Gr.
281-1, Gr.
285-2, Gr.
291-1, Gr.
298-2, Gr.

249-1, Gr.
253-2, Gr.
258-1, Gr.
262-2, Gr.
267-1, Gr.
272-2, Gr.
277-1, Gr.
281-2, Gr.
286-1, Gr.

29, 2, Gr.

301-1, Gr.

249-2, Gr.
254-1, Gr.
258-2, Gr.
263-1, Gr.
267-2, Gr.
273-1, Gr.
277-2, Gr.
282-1, Gr.
286-2, Gr.
293-1, Gr.
301-2, Gr.

250-1, Gr.
254-2, Gr.
259-1, Gr.
263-2, Gr.
268-1, Gr.
273-2, Gr.
278-1, Gr.
282-2, Gr.
288-1, Gr.
293-2, Gr.

250-2, Gr.
255-1, Gr.
259-2, Gr.
264-1, Gr.
268-2, Gr.
274-1, Gr.
278-2, Gr.
283-1, Gr.
288-2, Gr.
294-1, Gr.

251-1, Gr
255-2, Gr
260-1, Gr
264-2, Gr
270-1, Gr
274-2, Gr
279-1, Gr
283-2, Gr
289-1, Gr

294-2, Gr.

302-1, Gr. 302-2, Gr. 303-1, Gr

236-2, Gr.
243-1, Gr.
247-2, Gr.
252-1, Gr.
256-2, Gr.
261-1, Gr.
265-2, Gr.
271-1, Gr.
275-2, Gr.
280-1, Gr.
284-2, Gr.
290-1, Gr.
295-2, Gr.
304-1, Gr.

304-2. Sligso nuo 0.20 m iki 14.50 m gylyje nuo Zemés pavirSiaus. Vanduo sliigso natdralios
genezés grunte. Remiantis ,Projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy
rekomendacijomis® 11 priedu hidrogeologinés sglygos gali biti skirstomos: paprastos (kai gruntinio
vandens slugsojimo gylis >3 m), vidutinio sudétingumo (kai gruntinio vandens slugsojimo gylis 2 - 3
m), sudétingos (kai gruntinio vandens sligsojimo gylis < 2 m). Tyrimo plote hidrogeologinés
salygos kinta nuo paprasty iki sudétingy.

Vandeningojo sluoksnio iSplitimas yra diskretus, nevienodo storio — kintantis. Gruntinis
vanduo turi sgveika su atmosferos krituliais, tad vandens lygis priklauso nuo mety sezoniSkumo bei
iSkrentanciy krituliy kiekio. Dél Sios prieZasties prognozuoti maksimaly gruntinio vandens lygj
greziniuose bty sudétinga. Tikslesniam pozZeminio vandens lygio kitimo prognozavimui reikalingi
ilgalaikiy stebéjimy rezultatai, kurie matuojami jrengtuose pozZeminio vandens lygio monitoringo
greziniuose. Tad, turimais pirminiais duomenimis maksimalus gruntinio vandens lygis gali bati apie
0.50 m auksc&iau uz tyrimy metu nustatytg. Maksimalus prognozuojamas gruntinio vandens gylis ir
jo lygio altitudé parodyta grafiniuose prieduose Nr. 2 ir 3.

Tyrimy metu buvo i§ paimty grunto bandiniy, nustatytos rupaus grunto filtracinés savybés.
Filtracijos koeficienty vertés yra pateiktos grunty laboratoriniy tyrimy duomeny lentelése (7
tekstinis priedas).

Tyrimy ploto poZeminio vandens makrokomponentiné sudétis, agresyvumas betonui ir
agresyvumas metalui vertinamas tyrimy metu i$ greziniy Gr.215B-2 (6.2 m gylio), Gr.233-1 (7.0 m
gylio), Gr.249-2 (3.9 m gylio), Gr.259-1 (7.10 m gylio), Gr. 270-2 (3.0 m gylio), Gr.282-1 (10.50 m
gylio) ir Gr.295-1 (6.9 m gylio) paimty vandens éminiy. Pagal vandens méginio tyrimo rezultatus
vanduo betonui neagresyvus, metalams yra vidutinio agresyvumo. Vandens éminiai minétuose
greZiniuose buvo imti atsizvelgiant | vandeningo sluoksnio iSplitimg per grezZinius. Vandens
bendrosios cheminés analizés rezultatai pateikti 10 tekstiniame priede.
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Statybos metu reikia apsaugoti pozemj vandenj nuo bet kokiy veiksniy, galinCiy stipriai

pakeisti geochemine situacijg (pvz. tarSos organiniais junginiais, druskomis ir kt. medziagomis).

5

GRUNTY SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI (IGS)

Pagal greZzimo, zondavimo (CPT, DPSH) ir laboratoriniy bandymy duomenis tirtame

sklype slugsantys gruntai yra iSskirti j 60 inZineriniy geologiniy sluoksniy (IGS).

InZineriniams

geologiniams sluoksniams priskirtos lauko bandymy ir laboratoriniy tyrimy

metu gautos ir suvidurkintos geotechniniy parametry vertés. Gruntai identifikuoti pagal Lietuvos
standartus LST EN ISO 14688-1:2018, LST EN ISO 14688-2:2018 ,Geotechniniai tyrinégjimai ir

bandymai. Grunty atpazintis ir klasifikavimas.

1 dalis. Atpazintis ir apraSymas“. 2 dalis.

Klasifikavimo principai“ ir pagal LGT prie AM 2019 birzelio 13d jsakymu Nr. 1-175.

1 IGS sudaro:
2 IGS sudaro:
3 IGS sudaro:
4 1GS sudaro:
5 IGS sudaro:
6 IGS sudaro:
7 1GS sudaro:

8 IGS sudaro:

tankumo.

9 IGS sudaro:

tankumo.

tankus.

10 IGS sudaro:
11 IGS sudaro:
12 IGS sudaro:
13 IGS sudaro:
14 IGS sudaro:
15 IGS sudaro:

durpés (Pt).

molingas smélis (oclSa) — labai tankus.

dulkingas smélis (osiSa) — labai tankus.

mazai dulkingas-molingas blogai iSrGSiuotas smélis (SaFP) — labai purus.
molingas smélis (clSa) — purus.

dulkingas smélis (siSa) - purus.

dulkingas smélis (siSa) — vidutinio tankumo.

mazai dulkingas-molingas blogai iSruSiuotas smeélis (SaFP) — vidutinio

mazai dulkingas-molingas gerai iSrtSiuotas smélis (SaFW) - vidutinio

molingas smélis (clSa) — tankus.

dulkingas smélis (siSa) - tankus.

mazai dulkingas-molingas blogai iSriSiuotas smélis (SaFP) — tankus.
mazai dulkingas-molingas gerai iSraSiuotas smélis (SaFW) — tankus.
zvyras/smélis (Gr/Sa) - tankus.

dulkingas smélis (siSa) - labai tankus.

16 IGS sudaro: mazai dulkingas-molingas gerai iSraSiuotas smélis (SaFW) — labai

17 IGS sudaro
18 IGS sudaro
19 IGS sudaro
20 IGS sudaro
21

plastinis.

22 IGS sudaro

: smélingas molingas zvyras (saclGr) — labai tankus.
: zvyringas dulkingas smélis (grsiSa) — labai tankus.
: smélingas mazo plastiSkumo molis-dulkis (saCIL-SiL) — takiai plastinis.

: mazo plastiSskumo molis (CIL) - minksStai plastinis.

IGS sudaro: smeélingas mazo plastiSkumo molis-dulkis (saCIL-SiL) - minkstai

: smelingas mazo plastiSkumo dulkis (saSiL) - standziai plastinis.

330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav., projektiniy inZineriniy

geologiniy ir geotechniniy tyrimy, priskirty III geotechninei kategorijai, ataskaita

11

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



SWECO ﬁ

23 IGS sudaro: smeélingas mazo plastiSkumo molis-dulkis (saCIL-SiL) — standziai
plastinis.
24 |GS sudaro: smelingas mazo plastiSkumo molis-dulkis (saCIL-SiL) — puskietis.
25 IGS sudaro: smelingas mazo plastiSkumo dulkis (saSiL) — kietas.
26 1GS sudaro: mazo plastiSkumo molis-dulkis (CIL-SiL) — kietas.
27 1GS sudaro: smélingas mazo plastiSkumo molis-dulkis (saCIL-SiL) - kietas.
28 IGS sudaro: mazo plastiSkumo molis (CIL) - standziai plastinis.
29 IGS sudaro: mazo plastiSkumo molis (CIL) — puskKietis.
30 IGS sudaro: mazo plastiSkumo molis (CIL) — kietas.
31 IGS sudaro: smélingas mazo plastiSkumo molis (saCIL) - puskietis.
32 IGS sudaro: smélingas mazo plastiSkumo molis (saClL) - kietas.
33 IGS sudaro: zvyringas mazo plastiSkumo molis (grCIL) — Kietas.
34 IGS sudaro: didelio plastiSkumo dulkis (SiH) — standziai plastinis.
35 IGS sudaro: didelio plastiSkumo dulkis (SiH) - puskietis.
36 IGS sudaro: didelio plastiSkumo dulkis (SiH) - kietas.
37 IGS sudaro: vidutinio plastiSkumo dulkis (SiM) — kietas.
38 IGS sudaro: vidutinio plastiSkumo dulkis su vidutine org. medz. priemaisa (SiMO) —
standziai plastinis.
39 IGS sudaro: vidutinio plastiSkumo molis (CIM) — puskietis.
40 1GS sudaro: vidutinio plastiSkumo molis (CIM) — kietas.
41 IGS sudaro: didelio plastiSkumo molis (CIH) — puskietis.
42 IGS sudaro: didelio plastiSkumo molis (CIH) - kietas.
43 1GS sudaro: molingas smélis (clSa) - tankus.
44 1GS sudaro: mazo plastiSkumo molis (CIL) - takiai plastinis.
45 1GS sudaro: vidutinio plastiSkumo molis (CIM) — minkstai plastinis.
46 IGS sudaro: mazo plastiSkumo molis-dulkis (CIL-SiL) — standziai plastinis.
47 IGS sudaro: mazo plastiSkumo molis-dulkis (CIL-SiL) - puskietis.
48 IGS sudaro: mazo plastiSkumo molis-dulkis (CIL-SiL) — kietas.
49 IGS sudaro: mazo plastiSkumo molis (CIL) — standziai plastinis.
50 IGS sudaro: mazo plastiSkumo molis (CIL) — puskietis.
51 IGS sudaro: mazo plastiSkumo molis (CIL) — kietas.
52 IGS sudaro: Zvyringas mazo plastiSkumo molis (grCIL) - puskietis.
53 IGS sudaro: smélingas mazo plastiSkumo dulkis (saSiL) — kietas.
54 1GS sudaro: smélingas mazo plastiSkumo molis-dulkis (saCIL-SiL) - kietas.
55 IGS sudaro: zvyringas smélingas mazo plastiSkumo molis (grsaCIL) — kietas.
56 IGS sudaro: smélingas mazo plastiSkumo molis (saClIL) — puskietis.
57 IGS sudaro: smélingas mazo plastiSkumo molis (saCIL) — kietas.
58 IGS sudaro: vidutinio plastiSkumo dulkis (SiM) — puskietis.
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59 IGS sudaro: vidutinio plastiSkumo molis (CIM) - puskietis.

60 IGS sudaro: vidutinio plastiSkumo molis (CIM) — kietas.

InZineriniy geologiniy sluoksniy geometrija, sligsojimo gylis, storiai ir abs. a. pateikta

grafiniuose prieduose Nr. 2 ir 3.

6  GRUNTU FIZIKINES IR MECHANINES SAVYBES

1 IGS priskirto grunto smigiy skai€ius (N2o) — 3, dinaminis kdginis stipris (qa) — 1.5 MPa.

2 IGS priskirto grunto smugiy skaicius (N2g) — 48, dinaminis kiginis stipris (qq) — 29.0 MPa.

3 IGS priskirto grunto smugiy skaicius (N2g) — 30, dinaminis kaginis stipris (qq) — 14.3 MPa.

4 1GS priskirto grunto kiginio stiprio vid. verté 1.82 MPa, Soninés trinties stiprio vid. verté
35.00 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (E,) — 2.73 MPa, vidinés trinties kampo verté (¢) —
26.5.

5 IGS priskirto grunto kuaginio stiprio vid. verté 3.51 MPa, Soninés trinties stiprio vid. verté
52.33 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (E;) — 10.53 MPa, vidinés trinties kampo verte (@)
—30.4.

6 IGS priskirto grunto kuginio stiprio vid. verté 3.72 MPa, Soninés trinties stiprio vid. verté
57.29 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (E;) — 11.16 MPa, vidinés trinties kampo verte (@)
- 30.7.

7 IGS priskirto grunto kuginio stiprio vid. verté 7.53 MPa, Soninés trinties stiprio vid. verté
127.87 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (E,) — 32.71 MPa, vidinés trinties kampo verté (@)
—34.8.

8 IGS priskirto grunto kdginio stiprio vid. verté 7.06 MPa, Soninés trinties stiprio vid. verté
91.00 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (Eo) — 31.24 MPa, vidinés trinties kampo verté (o)
—34.5.

9 IGS priskirto grunto kdginio stiprio vid. verté 7.85 MPa, Soninés trinties stiprio vid. verté
103.11 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (Eo) — 33.69 MPa, vidinés trinties kampo verté ()
- 35.1.

10 IGS priskirto grunto kaginio stiprio vid. verté 12.82 MPa, Soninés trinties stiprio vid.
verté 298.27 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (Eo) — 47.72 MPa, vidinés trinties kampo
verté (¢) — 38.0, smugiy skaiCius (N2o) — 16, dinaminis kaginis stipris (qq) — 9.6 MPa.

11 IGS priskirto grunto kaginio stiprio vid. verté 14.42 MPa, Soninés trinties stiprio vid.
verté 223.76 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (E,) — 51.88 MPa, vidinés trinties kampo
verté (¢) — 38.6, smugiy skaiCius (N2o) — 13, dinaminis kaginis stipris (qq¢) — 8.3 MPa.

12 IGS priskirto grunto kaginio stiprio vid. verté 13.13 MPa, Soninés trinties stiprio vid.
verté 206.46 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (Eo) — 48.54 MPa, vidinés trinties kampo
verté (¢) — 38.1.
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13 IGS priskirto grunto kaginio stiprio vid. verté 13.71 MPa, Soninés trinties stiprio vid.
verté 165.48 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (E,) — 50.05 MPa, vidinés trinties kampo
verté (@) — 38.4, smagiy skai€ius (N2o) — 13, dinaminis kaginis stipris (qd) — 7.4 MPa.

14 1GS priskirto grunto kuaginio stiprio vid. verté 14.10 MPa, Soninés trinties stiprio vid.
verté 183.32 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (E,) — 51.06 MPa, vidinés trinties kampo
verté (@) — 38.5.

15 IGS priskirto grunto kaginio stiprio vid. verté 27.47 MPa, Soninés ftrinties stiprio vid.
verté 423.00 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (E,) — 81.98 MPa, vidinés trinties kampo
verté (@) — 42.4, smagiy skai€ius (N2o) — 16, dinaminis kaginis stipris (qd) — 10.2 MPa.

16 IGS priskirto grunto kiaginio stiprio vid. verté 29.03 MPa, Soninés ftrinties stiprio vid.
verté 469.51kPa, visuminio deformacijy modulio verté (E,) — 85.25 MPa, vidinés trinties kampo
verté (@) — 42.7, smagiy skaiCius (N2o) — 16, dinaminis kadginis stipris (qd) — 9.7 MPa.

17 IGS priskirto grunto kaginio stiprio vid. verté 27.57 MPa, Soninés trinties stiprio vid.
verté 349.98 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (E;) — 82.19 MPa, vidinés trinties kampo
verté (@) —42.4.

18 IGS priskirto grunto kdginio stiprio vid. verté 26.18 MPa, Soninés trinties stiprio vid.
verté 319.3 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (Eo) — 79.22 MPa, vidinés trinties kampo
verté (@) — 42.1, smugiy skaicius (N2o) — 23, dinaminis kiginis stipris (q4) — 13.8 MPa.

19 IGS priskirto grunto kaginio stiprio vid. verté 0.88 MPa, Soninés trinties stiprio vid. verté
25.4 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (E;) — 8.80 MPa, vidinés trinties kampo verté (@) —
00.0, smigiy skaiCius (N2o) — 6, dinaminis kdginis stipris (q¢) — 3.5 MPa, nedrenuoto kerpamojo
stiprio verté (c,) — 0.044 MPa.

20 I1GS priskirto grunto kaginio stiprio vid. verté 1.68 MPa, Soninés trinties stiprio vid. verté
67.00 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (E,) — 16.80 MPa, nedrenuoto kerpamojo stiprio
verté (cy) — 0.084 MPa.

21 I1GS priskirto grunto kaginio stiprio vid. verté 1.67 MPa, Soninés trinties stiprio vid. verté
51.44 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (E,) — 16.70 MPa, nedrenuoto kerpamojo stiprio
verté (cy) — 0.084 MPa.

22 1GS priskirto grunto kaginio stiprio vid. verté 2.38 MPa, Soninés trinties stiprio vid. verté
77.23 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (E,) — 23.80 MPa, nedrenuoto kerpamojo stiprio
verté (cy) — 0.119 MPa.

23 IGS priskirto grunto kaginio stiprio vid. verté 2.45 MPa, Soninés trinties stiprio vid. verté
79.44 kPa, nedrenuoto kerpamojo stiprio verté (c,) — 0.123 MPa.

24 1GS priskirto grunto kaginio stiprio vid. verté 3.91 MPa, Soninés trinties stiprio vid. verté
120.00 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (Eo) — 46.92 MPa, nedrenuoto kerpamojo stiprio
verté (c,) — 0.196 MPa.

25 IGS priskirto grunto kaginio stiprio vid. verté 11.45 MPa, Soninés trinties stiprio vid.
verté 240.05kPa, visuminio deformacijy modulio verté (Eo,) — 137.40MPa, smigiy skai€ius (Nzo) —
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45, dinaminis kdginis stipris (qq) — 31.31 MPa, nedrenuoto kerpamojo stiprio verté (c,) — 0.573
MPa.

26 IGS priskirto grunto kaginio stiprio vid. verté 17.12 MPa, Soninés trinties stiprio vid.
verté 628.00 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (E,) — 205.44 MPa, smugiy skaicius (N2o) —
49, dinaminis kdginis stipris (qq) — 31.63 MPa, nedrenuoto kerpamojo stiprio verté (c,) — 0.856
MPa.

27 IGS priskirto grunto kaginio stiprio vid. verté 10.93 MPa, Soninés trinties stiprio vid.
verté 252.92 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (Eo) — 131.16 MPa, smugiy skai€ius (Nzo) —
47, dinaminis kaginis stipris (qq) — 30.0 MPa, nedrenuoto kerpamojo stiprio verté (c,) — 0.547 MPa.

28 IGS priskirto grunto kaginio stiprio vid. verté 2.36 MPa, Soninés trinties stiprio vid. verté
99.00 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (E;) — 23.60 MPa, smigiy skaiius (Nx) — 5,
dinaminis kaginis stipris (qq) — 3.2 MPa, nedrenuoto kerpamojo stiprio verté (c,) — 0.118 MPa.

29 IGS priskirto grunto kaginio stiprio vid. verté 3.23 MPa, Soninés trinties stiprio vid. verté
119.0 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (E,) — 38.76 MPa, vidinés trinties kampo verte (@)
— 32.0, smigiy skaicius (N2o) — 25, dinaminis kdginis stipris (qd¢) — 16.2 MPa, nedrenuoto kerpamojo
stiprio verté (cy) — 0.162 MPa, sankibumas (c) — 0.017 MPa.

30 IGS priskirto grunto kuginio stiprio vid. verté 6.72 MPa, Soninés trinties stiprio vid. verté
173.00 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (Eo) — 80.64 MPa, nedrenuoto kerpamojo stiprio
verte (c,) — 0.336 MPa.

31 IGS priskirto grunto kaginio stiprio vid. verté 3.53 MPa, Soninés trinties stiprio vid. verté
131.00 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (Eo) — 42.36 MPa, smigiy skaicius (Nzo) — 28,
dinaminis kiginis stipris (qd¢) — 18.3 MPa, nedrenuoto kerpamojo stiprio verté (c,) — 0.177 MPa.

32 IGS priskirto grunto kuginio stiprio vid. verté 15.32 MPa, Soninés trinties stiprio vid.
verté 469.00 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (Eo) — 183.84 MPa, vidinés trinties kampo
verté (¢) — 34.5, smugiy skai€ius (N2o) — 55, dinaminis kiginis stipris (qd¢) — 34.6 MPa, nedrenuoto
kerpamojo stiprio verté (c,) — 0.766 MPa, sankibumas (c) — 0.017 MPa, Odometrinis deformacijy
modulis Eeeqd — 22.47 MPa.

33 IGS priskirto grunto kuginio stiprio vid. verté 22.06 MPa, Soninés trinties stiprio vid.
verté 426.67 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (Eo) — 264.72 MPa, nedrenuoto kerpamojo
stiprio verté (c,) — 1.103 MPa.

34 I1GS priskirto grunto kaginio stiprio vid. verté 1.95 MPa, Soninés trinties stiprio vid. verté
96.97 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (Eo;) — 19.5 MPa, nedrenuoto kerpamojo stiprio
verté (c,) — 0.098 MPa.

35 IGS priskirto grunto kaginio stiprio vid. verté 3.24 MPa, Soninés trinties stiprio vid. verté
180.00 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (E,) — 38.88 MPa, kerpamojo stiprio verté (c,) —
0.162 MPa.
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36 IGS priskirto grunto kaginio stiprio vid. verté 3.64 MPa, Soninés trinties stiprio vid. verté
178.00 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (Eo) — 43.68 MPa, nedrenuoto kerpamojo stiprio
verté (cy) — 0.182 MPa.

37 IGS priskirto grunto smagiy skaicius (N2o) — 56, dinaminis kginis stipris (qq) — 33.6
MPa

38 IGS priskirto grunto kaginio stiprio vid. verté 2.60 MPa, Soninés trinties stiprio vid. verté
60.95 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (E,) — 31.2 MPa, vidinés trinties kampo verté (@) —
26.0, nedrenuoto kerpamoijo stiprio verté (c,) — 0.1300 MPa, sankibumas (c) — 0.024 MPa.

39 IGS priskirto grunto kaginio stiprio vid. verté 2.48 MPa, Soninés trinties stiprio vid. verté
125.00 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (Eo) — 24.80 MPa, vidinés trinties kampo verté (@)
— 26.0, nedrenuoto kerpamojo stiprio verté (c,) — 0.1240 MPa, sankibumas (c) — 0.009 MPa,
Odometrinis deformacijy modulis Eqeq — 9.60 MPa.

40 IGS priskirto grunto kaginio stiprio vid. verté 4.71 MPa, Soninés trinties stiprio vid. verté
201.02 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (Eo) — 56.52 MPa, vidinés trinties kampo verté (@)
— 22.5, nedrenuoto kerpamojo stiprio verté (c,) — 0.2355 MPa, sankibumas (c) — 0.034 MPa,
Odometrinis deformacijy modulis Eeed — 12.50 MPa.

41 1GS priskirto grunto kuginio stiprio vid. verté 2.29 MPa, Soninés trinties stiprio vid. verté
91.11 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (Eo) — 22.9 MPa, vidinés trinties kampo verté (¢) —
18.5, nedrenuoto kerpamojo stiprio verté (cu) — 0.1145 MPa, sankibumas (c) — 0.022 MPa.

42 1GS priskirto grunto kaginio stiprio vid. verté 2.74 MPa, Soninés trinties stiprio vid. verté
121.57 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (Eo) — 32.88 MPa, vidinés trinties kampo verté
(@) — 22.5, nedrenuoto kerpamojo stiprio verté (cu) — 0.1370 MPa, sankibumas (c) — 0.021 MPa.

43 IGS priskirto grunto smugiy skaiCius (N20) — 15, dinaminis kaginis stipris (qd) — 8.6
MPa.

44 |GS priskirto grunto kdginio stiprio vid. verté 0.67 MPa, Soninés frinties stiprio vid. verté
13.00 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (Eo) — 6.70 MPa, smagiy skaiCius (N20) — 13,
dinaminis kaginis stipris (qd) — 6.5 MPa, nedrenuoto kerpamojo stiprio verté (cu) — 0.0335 MPa.

45 IGS priskirto grunto kdginio stiprio vid. verté 1.43 MPa, Soninés frinties stiprio vid. verté
41.66 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (Eo) — 14.30 MPa, smugiy skai€ius (N20) — 11,
dinaminis kaginis stipris (qd) — 5.4 MPa, nedrenuoto kerpamojo stiprio verté (cu) — 0.0715 MPa.

46 1GS priskirto grunto kdginio stiprio vid. verté 2.01 MPa, Soninés trinties stiprio vid. verté
65.94 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (Eo) — 20.10 MPa, smugiy skaiCius (N20) — 33,
dinaminis kaginis stipris (qd) — 17.9 MPa, nedrenuoto kerpamojo stiprio verté (cu) — 0.1005 MPa.

47 1GS priskirto grunto kaginio stiprio vid. verté 2.77 MPa, Soninés trinties stiprio vid. verté
65.97 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (Eo) — 33.24 MPa, smugiy skaiCius (N20) — 47,
dinaminis kaginis stipris (qd) — 26.0 MPa.

48 |1GS priskirto grunto kdginio stiprio vid. verté 18.85 MPa, Soninés trinties stiprio vid.
verté 103.71 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (Eo) — 226.2 MPa, smugiy skai€ius (N20) —
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91, dinaminis kdginis stipris (qd) — 49.9 MPa, nedrenuoto kerpamojo stiprio verté (cu) — 0.9425
MPa.

49 IGS priskirto grunto kaginio stiprio vid. verté 2.10 MPa, Soninés trinties stiprio vid. verté
66.99 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (Eo) — 21.00 MPa, smugiy skaiCius (N20) — 42,
dinaminis kaginis stipris (qd) — 22.5 MPa, nedrenuoto kerpamojo stiprio verté (cu) — 0.1050 MPa.

50 IGS priskirto grunto kaginio stiprio vid. verté 3.35 MPa, Soninés trinties stiprio vid. verté
62.32 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (Eo) — 40.20 MPa, vidinés trinties kampo verte (¢)
— 0.1675, smigiy skaiCius (N20) — 71, dinaminis kaginis stipris (qd) — 43.05 MPa, nedrenuoto
kerpamojo stiprio verté (cu) — 0.1675 MPa.

51 IGS priskirto grunto kadginio stiprio vid. verté 7.96 MPa, Soninés trinties stiprio vid. verté
110.75 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (Eo) — 95.52 MPa, smigiy skaiius (N20) — 92,
dinaminis kaginis stipris (qd) — 50.10 MPa, nedrenuoto kerpamojo stiprio verté (cu) — 0.3980 MPa.

52 IGS priskirto grunto kiginio stiprio vid. verté 3.32 MPa, Soninés trinties stiprio vid. verté
122.58 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (Eo) — 39.84 MPa, nedrenuoto kerpamojo stiprio
verté (cu) — 0.1660 MPa.

53 IGS priskirto grunto kaginio stiprio vid. verté 17.8 MPa, Soninés trinties stiprio vid. verté
250.83 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (Eo) — 213.6 MPa, smugiy skai€ius (N20) — 84,
dinaminis kiginis stipris (qd) — 47.28 MPa, nedrenuoto kerpamojo stiprio verté (cu) — 0.8900 MPa.

54 1GS priskirto grunto kdginio stiprio vid. verté 16.23 MPa, Soninés trinties stiprio vid.
verté 236.56 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (Eo) — 194.76 MPa, smugiy skaicius (N20)
— 139, dinaminis kiginis stipris (qd) — 74.12 MPa, nedrenuoto kerpamojo stiprio verté (cu) — 0.8115
MPa.

55 IGS priskirto grunto smagiy skaicius (N20) — 72, dinaminis kdginis stipris (qd) — 43.87
MPa.

56 IGS priskirto grunto kiginio stiprio vid. verté 2.66 MPa, Soninés trinties stiprio vid. verté
147.42 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (Eo) — 31.92 MPa, smagiy skaiCius (N20) — 45,
dinaminis kdginis stipris (qd) — 37.05 MPa, nedrenuoto kerpamojo stiprio verté (cu) — 0.1330 MPa.

57 IGS priskirto grunto kdginio stiprio vid. verté 15.69 MPa, Soninés trinties stiprio vid.
verté 328.00 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (Eo) — 188.28 MPa, smugiy skaiCius (N20)
— 97, dinaminis kadginis stipris (qd) — 51.21 MPa, nedrenuoto kerpamojo stiprio verté (cu) — 0.7845
MPa.

58 IGS priskirto grunto kaginio stiprio vid. verté 8.7MPa, Soninés trinties stiprio vid. verté
288.81 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (Eo) — 104.4 MPa, skaicius (N20) — 55, dinaminis
kdginis stipris (qd) — 33.16 MPa, nedrenuoto kerpamojo stiprio verté (cu) — 0.4350 MPa.

59 IGS priskirto grunto kaginio stiprio vid. verté 1.92 MPa, Soninés trinties stiprio vid. verté
73.0 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (Eo) — 19.20 MPa, smugiy skaiCius (N20) — 66,
dinaminis kiginis stipris (qd) — 34.43 MPa, nedrenuoto kerpamojo stiprio verté (cu) — 0.0960 MPa.
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60 IGS priskirto grunto smuagiy skaicius (N20) — 40, dinaminis kaginis stipris (qd) — 17.47
MPa.

Grunty bandymuy (lauko ir laboratoriniy) rezultaty suvestiné lentelé pateikta tekstiniame

priede Nr. 8.

Lauko ir laboratoriniy bandymy metu nustatyta:
Kiginis stipris, Soninés trinties stipris (LST EN ISO 22476-1:2012/AC:2013)
Vandens kiekis (LST EN ISO 17892-1:2015)
Grunto tankis (LST CEN ISO/TS 17892-2:2015)
Kiety daleliy tankis (LST EN ISO 17892-3:2016)
Granuliometriné sudétis (LST EN ISO 17892-4:2017)
Takumo drégnis, plastingumo drégnis (LST CEN ISO 17892-12:2005)
Grunty kirpimo bandymai (LST CEN ISO/TS 17892-10:2005/AC:2006)
Grunty sptudumo ir deformacijos bandymas (LST EN ISO 17892-5:2017)
Pralaidumo vandeniui bandymai (ISO 17892-11:2019).

© N o s~ e NPRF

Nerekomenduotinais pagrindams IGS Nr. yra laikomas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19, 20, 21, 38, 44, 45.
Rekomenduotinais pamaty pagrindams IGS Nr. yra laikomi: 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, kurie pasizymi stipriomis fizikinémis, mechaninémis
savybémis. Dulkingo smélio (siSa), smélingo mazo plastiSkumo dulkio (saSiL), mazo plastiSkumo
dulkio (SiL), vidutinio plastiSkumo dulkio (SiM), didelio plastiSkumo dulkio (SiH), badtina jsivertinti
tinkamuma, Sie sluoksniai pasizymi prastomis dinaminémis savybémis. PabréZtina, jog kiekvienu
atveju yra batina jsivertinti individualiai pamatams atraminj sluoksnj, remiantis pateikta informacija
tekstiniuose prieduose: laboratoriniy tyrimy, suvestinés lentele bei grafiniuose prieduose - greziniy
kolonélémis. Taip pat bet kokiu atveju rekomenduojame jvertinti grunty laikomajg galig

priklausomai nuo statinio apkrovuy, taip pat jvertinti galimus nuosédzius.

7 GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

ReikSmingy geologiniy procesy ir reiSkiniy tyrimy plote nebuvo pastebéta, taciau tyrimy
plote dauguma greziniy (iSskyrus Gr.296-1, Gr.296-2, Gr.297-1, Gr.297-2, Gr.298-1, Gr.298-2,
Gr.299-1, Gr.299-2, Gr.306-1, Gr.306-2, Gr.307-1, Gr.307-2, Gr.308-1, Gr.308-2) priklauso
karstiniam rajonui (3 pav.). Greziniai: Gr. 215-1, Gr. 215-2, Gr. 215A-1, Gr. 215A-2, Gr. 215B-1,
Gr. 215B-2, Gr. 216-1, Gr. 216-2, Gr. 217-1, Gr. 217-2, Gr. 218-1, Gr. 218-2, Gr. 219-1, Gr. 219-2,
Gr. 258-1, Gr. 258-2, Gr. 259-1, Gr. 259-2, Gr. 260-1, Gr. 260-2, Gr. 261-1, Gr. 261-2, Gr. 262-1,
Gr. 262-2 yra didelio aktyvumo karstinéje teritorijoje (aktyvumo reik§mé >20 karstiniy deformacijy
per 100 mety). Salia greZiniy Gr.214-1, Gr.214-2 0,5 km atstumu aptikta jgriuva (2014 m), Salia
greziniy 218-1, Gr. 218-2, Gr. 219-1, Gr. 219-2, Gr.220-1, Gr.220-2, Gr.221-1, Gr.221-2 apie 1 km
atstumu aptikros jgriuvos ir smegduobés (2006 m — 2024 m), Salia greziniy Gr. 230-1, Gr. 230-2,
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Gr. 230A-1, Gr. 230A-2, Gr. 231-1, Gr. 231-2, Gr. 232-1, Gr. 232-2 0.9 km atstumu aptikta
smegduobé Nr.2 [1] (2003 m), Salia greziniy Gr.242-1, Gr.242-2, Gr.243-1, Gr.243-2, Gr. 244-1,
Gr. 244-2, Gr. 245-1, Gr. 245-2, Gr. 246-1, Gr.246-2, Gr.247-1, Gr. 247-2, 0.4-1 km atstumu
aptiktos smegduobés ir jgriuvos, Salia greziniy Gr.273-1, Gr.273-2 1.3 km atstumu aptikta jgriuva
(2008 m), Salia greziniy Gr. 301-1, Gr. 301-2, Gr. 302-1, Gr. 302-2, Gr. 303-1, Gr. 303-2, 1.88 km
atstumu aptikta smegduobé Nr.1 [1] (2003 m) (4 pav.).
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3 Pav. Tyrimy plotas Karstinio regiono zemélapyje (,,Valstybiné geologinés informacijos

sistema“)
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4 Pav. Tyrimy plotas Geologiniy reiskiniy ir procesy zemélapyje (,,Valstybiné geologinés
informacijos sistema*“)

Geofiziniy tyrimy metu iSmatuota 100 geoelektriniy pjaviy. 18 jy 7 (Nr.296-299 ir Nr.306-
308) nepatenka j Siaurés Lietuvos karstinj rajong. Beveik visuose geoelektriniuose pjaviuose gerai
iSsiskiria sluoksniai, iSskyrus pjavius Nr.254, Nr.256, Nr.262, Nr.263, Nr.289, Nr.290, Nr.291,
Nr.296. Aiskiy sluoksniy nesimatymas gali indikuoti vykstancius karstinius procesus.

Pagal iSskirtas anomalijas, istirta tyrimo linija suskirstyta j pavojingas ir nepavojingas sritis:
1. Pavojingos sritys: 213, 215A, 218, 246-248, 254-265, 274-279 ir 289-291 matomi staigls
savityjy elektriniy varzy pokyciai horizontalia kryptimi, gali indikuoti vykstancius aktyvius karstinius
procesus. 2. Nepavojingos sritys: 214-215, 215B-217, 219-245, 249-253, 266-273, 280-288 ir 292-
308 daugumoje matomas aiskus sluoksniuotumas, neissiskiria rySkios anomalijos (tekstinis priedas
Nr. 12).

8 ISVADOS IR REKOMENDACIJOS
1. UAB “Sweco Lietuva“ Geologijos skyrius, tyrimy vad. Justinas Césna, pagal UAB ,Tetas"
uzsakymg ir uzsakovo sudarytg technine uzduotj ir pagal jg paruosta inZineriniy geologiniy
tyrimy darby programa, atliko projektinius inzinerinius geologinius tyrimus 330 kV EOL

Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav., rekonstrukcijos
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projektui rengti, laikantis statybos reglamento STR 1.04.02:2011 nuostaty. Pagal gautus
tyrimy duomenis parengta ataskaita.

2. Tyrimai atlikti pagal technine uzduotj, bei pagal parengtg ir su uzsakovu suderintg, Lietuvos
geologijos tarnybos jvertintg tyrimy programa.

3. I8grezta du Simtai (200) tyrimo greziniy: Gr. 213-1, Gr. 213-2, Gr. 214-1, Gr. 214-2, Gr.
215-1, Gr. 215-2, Gr. 215A-1, Gr. 215A-2, Gr. 215B-1, Gr. 215B-2, Gr. 216-1, Gr. 216-2,
Gr. 217-1, Gr. 217-2, Gr. 218-1, Gr. 218-2, Gr. 219-1, Gr. 219-2, Gr. 220-1, Gr. 220-2, Gr.
221-1, Gr. 221-2, Gr. 222-1, Gr. 222-2, Gr. 223-1, Gr. 223-2, Gr. 224-1, Gr. 224-2, Gr. 225-
1, Gr. 225-2, Gr. 226-1, Gr. 226-2, Gr. 227-1, Gr. 227-2, Gr. 228-1, Gr. 228-2, Gr. 229-1,
Gr. 229-2, Gr. 230-1, Gr. 230-2, Gr. 230A-1, Gr. 230A-2, Gr. 231-1, Gr. 231-2, Gr. 232-1,
Gr. 232-2, Gr. 233-1, Gr. 233-2, Gr. 234-1, Gr. 234-2, Gr. 235-1, Gr. 235-2, Gr. 235A-1, Gr.
235A-2, Gr. 236-1, Gr. 236-2, Gr. 237-1, Gr. 237-2, Gr. 238-1, Gr. 238-2, Gr. 239-1, Gr.
239-2, Gr. 240-1, Gr. 240-2, Gr. 241-1, Gr. 241-2, Gr. 242-1, Gr. 242-2, Gr. 243-1, Gr. 243-
2, Gr. 244-1, Gr. 244-2, Gr. 245-1, Gr. 245-2, Gr. 246-1, Gr.246-2, Gr.247-1, Gr. 247-2, Gr.
248-1, Gr. 248-2, Gr. 249-1, Gr. 249-2, Gr. 250-1, Gr. 250-2, Gr. 251-1, Gr. 251-2, Gr. 252-
1, Gr. 252-2, Gr. 253-1, Gr. 253-2, Gr. 254-1, Gr. 254-2, Gr. 255-1, Gr. 255-2, Gr. 256-1,
Gr. 256-2, Gr. 257-1, Gr. 257-2, Gr. 258-1, Gr. 258-2, Gr. 259-1, Gr. 259-2, Gr. 260-1, Gr.
260-2, Gr. 261-1, Gr. 261-2, Gr. 262-1, Gr. 262-2, Gr. 263-1, Gr. 263-2, Gr. 264-1, Gr. 264-
2, Gr. 265-1, Gr. 265-2, Gr. 266-1, Gr. 266-2, Gr. 267-1, Gr. 267-2, Gr. 268-1, Gr. 268-2,
Gr. 269-1, Gr. 269-2, Gr. 270-1, Gr. 270-2, Gr. 271-1, Gr. 271-2, Gr. 272-1, Gr. 272-2, Gr.
273-1, Gr. 273-2, Gr. 274-1, Gr. 274-2, Gr. 275-1, Gr. 275-2, Gr. 276-1, Gr. 276-2, Gr. 277-
1, Gr. 277-2, Gr. 278-1, Gr. 278-2, Gr. 279-1, Gr. 279-2, Gr. 280-1, Gr. 280-2, Gr. 281-1,
Gr. 281-2, Gr. 282-1, Gr. 282-2, Gr. 283-1, Gr. 283-2, Gr. 284-1, Gr. 284-2, Gr. 285-1, Gr.
285-2, Gr. 286-1, Gr. 286-2, Gr. 287-1, Gr. 287-2, Gr. 288-1, Gr. 288-2, Gr. 289-1, Gr. 289-
2, Gr. 290-1, Gr. 290-2, Gr. 291-1, Gr. 29, 2, Gr. 292-1, Gr. 292-2, Gr. 293-1, Gr. 293-2, Gr.
294-1, Gr. 294-2, Gr. 295-1, Gr. 295-2, Gr. 296-1, Gr. 296-2, Gr. 297-1, Gr. 297-2, Gr. 298-
1, Gr. 298-2, Gr. 299-1, Gr. 299-2, Gr. 300-1, Gr. 300-2, Gr. 301-1, Gr. 301-2, Gr. 302-1,
Gr. 302-2, Gr. 303-1, Gr. 303-2, Gr. 304-1, Gr. 304-2, Gr. 305-1, Gr. 305-2, Gr. 306-1, Gr.
306-2, Gr. 307-1, Gr. 307-2, Gr. 308-1, Gr. 308-2. Greziniy gylis siekia 15.00 - 20.00 m.
Taip pat atlikta du Simtai (200) statinio zondavimo bandymy ne ar€iau kaip dviejy metry
atstumu nuo grezskyliy, bei 92 dinaminio zondavimo bandymuy. IS greziniy paimti 251
grunto éminiai, kuriy analizé atlikta UAB ,Sweco Lietuva“ grunty tyrimo laboratorijoje ir 14
uolieny bandiniy, kuriy analizé atlikta Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
(LGT) laboratorijoje. Taip pat i greziniy Gr.215B-2 (6.2 m gylio), Gr.233-1 (7.0 m gylio),
Gr.249-2 (3.9 m gylio), Gr.259-1 (7.10 m gylio), Gr. 270-2 (3.0 m gylio), Gr.282-1 (10.50 m
gylio) ir Gr.295-1 (6.9 m gylio) paimti vandens éminiai. Greziniai grezti ir éminiai imti
vadovaujantis Lietuvos standarto LST EN ISO 22475-1:2007 ,Geotechniniai tyrinéjimai ir
bandymai. Eminiy émimo metodai ir gruntinio vandens matavimai. 1 dalis. Techniniai
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atlikimo principai“ nuostatomis. Dar UAB ,Geobaltic* atliko elektrinés tomografijos (ET)
tyrimus ir parengé ataskaitg su iSvadomis bei grafiniais pjaviy priedais (12 tekstinis
priedas).

4. Tirto ploto inzinerinés geologinés salygos yra sudétingos remiantis Statybos techninio
reglamento STR 1.04.02:2011 ,Inzineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“ 1 priedu.
Tiriamas plotas priklauso karstiniam rajonui.

5. Tyrimy greziniuose yra aptiktas augalinis sluoksnis (pd V), biogeninés (b Ill nm3)
nuogulos, fliuvioglacialinés (f Il nm3) nuogulos, glacialinés (g Il nm3) nuogulos,
limnoglacialinés (Ig 11l nm3) nuosédos bei prekvartero virSutinio Devono, Tatulos svitos D3t
karbonatingos, nuogulos (devoniniai gruntai) bei molingos, karbonatingos uolienos -
dolomitas.

6. Atkreiptinas démesys — aptiktos - durpés (Pt) (IGS Nr.1). Sutiktos greziniuose: 259-1 ir 259-
2. Sligso gylyje nuo 12.1 m iki 14.8 m, storis 2.7 m.

7. Pagal grezimo, zondavimo (CPT) duomenis tirtame sklype sliigsantys gruntai yra iSskirti |
60 inzineriniy geologiniy sluoksniy (IGS). Gruntai identifikuoti pagal Lietuvos standartus
LST EN ISO 14688-1:2018, LST EN ISO 14688-2:2018. Inzineriniams geologiniams
sluoksniams priskirtos lauko bandymy gautos ir suvidurkintos geotechniniy parametry

vertés.

8. Nerekomenduotinais pagrindams IGS Nr. yra laikomas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19, 20, 21, 38, 44,
45. Rekomenduotinais pamaty pagrindams IGS Nr. yra laikomi: 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, kurie pasizymi stipriomis
fizikinémis, mechaninémis savybémis. Dulkingo smélio (siSa), smélingo mazo plastiSkumo
dulkio (saSiL), mazo plastiSskumo dulkio (SiL), vidutinio plastiSkumo dulkio (SiM), didelio
plastiSkumo dulkio (SiH), batina jsivertinti tinkamuma, Sie sluoksniai pasiZzymi prastomis
dinaminémis savybémis. Pabréztina, jog kiekvienu atveju yra batina jsivertinti individualiai
pamatams atraminj sluoksnj, remiantis pateikta informacija tekstiniuose prieduose:
laboratoriniy tyrimy, suvestinés lentele bei grafiniuose prieduose - grezZiniy kolonélémis.
Taip pat bet kokiu atveju rekomenduojame jvertinti grunty laikomajg galig priklausomai nuo
statinio apkrovy, taip pat jvertinti galimus nuosédzius.

9. Pozeminis vanduo sutiktas greziniuose: Gr. 215-1, Gr. 215-2, Gr. 215A-1, Gr. 215A-2, Gr.
215B-1, Gr. 215B-2, Gr. 216-1, Gr. 216-2, Gr. 217-1, Gr. 217-2, Gr. 219-1, Gr. 219-2, Gr.
220-1, Gr. 220-2, Gr. 221-1, Gr. 221-2, Gr. 222-1, Gr. 222-2, Gr. 223-1, Gr. 223-2, Gr. 224-
1, Gr. 224-2, Gr. 225-1, Gr. 225-2, Gr. 226-1, Gr. 226-2, Gr. 227-1, Gr. 227-2, Gr. 228-1,
Gr. 228-2, Gr. 229-1, Gr. 229-2, Gr. 230-1, Gr. 230-2, Gr. 230A-1, Gr. 230A-2, Gr. 231-1,
Gr. 231-2, Gr. 232-1, Gr. 232-2, Gr. 233-1, Gr. 233-2, Gr. 235-1, Gr. 235-2, Gr. 235A-1, Gr.
235A-2, Gr. 236-1, Gr. 236-2, Gr. 237-1, Gr. 237-2, Gr. 239-1, Gr. 239-2, Gr. 241-1, Gr.
241-2, Gr. 242-1, Gr. 242-2, Gr. 243-1, Gr. 243-2, Gr. 244-1, Gr. 244-2, Gr. 245-1, Gr. 245-
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

2, Gr. 246-1, Gr.246-2, Gr.247-1, Gr. 247-2, Gr. 248-1, Gr. 248-2, Gr. 249-1, Gr. 249-2, Gr.
250-1, Gr. 250-2, Gr. 251-1, Gr. 251-2, Gr. 252-1, Gr. 252-2, Gr. 253-1, Gr. 253-2, Gr. 254-
1, Gr. 254-2, Gr. 255-1, Gr. 255-2, Gr. 256-1, Gr. 256-2, Gr. 257-1, Gr. 257-2, Gr. 258-1,
Gr. 258-2, Gr. 259-1, Gr. 259-2, Gr. 260-1, Gr. 260-2, Gr. 261-1, Gr. 261-2, Gr. 262-1, Gr.
262-2, Gr. 263-1, Gr. 263-2, Gr. 264-1, Gr. 264-2, Gr. 265-1, Gr. 265-2, Gr. 266-1, Gr. 266-
2, Gr. 267-1, Gr. 267-2, Gr. 268-1, Gr. 268-2, Gr. 270-1, Gr. 270-2, Gr. 271-1, Gr. 271-2,
Gr. 272-1, Gr. 272-2, Gr. 273-1, Gr. 273-2, Gr. 274-1, Gr. 274-2, Gr. 275-1, Gr. 275-2, Gr.
276-1, Gr. 276-2, Gr. 277-1, Gr. 277-2, Gr. 278-1, Gr. 278-2, Gr. 279-1, Gr. 279-2, Gr. 280-
1, Gr. 280-2, Gr. 281-1, Gr. 281-2, Gr. 282-1, Gr. 282-2, Gr. 283-1, Gr. 283-2, Gr. 284-1,
Gr. 284-2, Gr. 285-1, Gr. 285-2, Gr. 286-1, Gr. 286-2, Gr. 288-1, Gr. 288-2, Gr. 289-1, Gr.
289-2, Gr. 290-1, Gr. 290-2, Gr. 291-1, Gr. 29, 2, Gr. 293-1, Gr. 293-2, Gr. 294-1, Gr. 294-
2, Gr. 295-1, Gr. 295-2, Gr. 298-1, Gr. 298-2, Gr. 301-1, Gr. 301-2, Gr. 302-1, Gr. 302-2,
Gr. 303-1, Gr. 303-2, Gr. 304-1, Gr. 304-2. Sligso nuo 0.20 m iki 14.50 m gylyje nuo
Zemes pavirSiaus. Vanduo sligso natlralios genezés grunte.

Tyrimy metu buvo i§ paimty grunto bandiniy, nustatytos rupaus grunto filtracinés savybés.
Filtracijos koeficienty vertés yra pateiktos grunty laboratoriniy tyrimy duomeny lentelése (7
tekstinis priedas).

Pagal vandens meéginio tyrimo rezultatus tyrimy plote vanduo betonui neagresyvus,
metalams yra vidutinio agresyvumo.

Statybos metu reikia apsaugoti poZzemj nuo bet kokiy veiksniy, galinCiy stipriai pakeisti
geochemine situacijg (pvz. tarSos organiniais junginiais, druskomis ir kt. medziagomis).
Ypatingai aktualu karstiniame rajone.

Grunty geotechniniy savybiy vertés taikytinos su sglyga, kad gruntai statybos metu bus
apsaugoti nuo gamtinés sandaros suardymo.

Tyrimy metu atliekant rekonstruojamy atramy pamatai bus keiCiami naujais,
rekonstruojami.

ReikSmingy geologiniy procesy ir reiSkiniy tyrimy plote nebuvo pastebéta, taciau tyrimy
plotas priklauso karstiniam rajonui (3 pav.). Greziniai: Gr. 215-1, Gr. 215-2, Gr. 215A-1, Gr.
215A-2, Gr. 215B-1, Gr. 215B-2, Gr. 216-1, Gr. 216-2, Gr. 217-1, Gr. 217-2, Gr. 218-1, Gr.
218-2, Gr. 219-1, Gr. 219-2, Gr. 258-1, Gr. 258-2, Gr. 259-1, Gr. 259-2, Gr. 260-1, Gr. 260-
2, Gr. 261-1, Gr. 261-2, Gr. 262-1, Gr. 262-2 yra didelio aktyvumo karstinéje teritorijoje
(aktyvumo reikdmé >20 karstiniy deformacijy per 100 mety). Salia greziniy Gr.214-1,
Gr.214-2 0,5 km atstumu aptikta jgriuva (2014 m), Salia greziniy 218-1, Gr. 218-2, Gr. 219-
1, Gr. 219-2, Gr.220-1, Gr.220-2, Gr.221-1, Gr.221-2 apie 1 km atstumu aptikros jgriuvos ir
smegduobés (2006 m — 2024 m), Salia greziniy Gr. 230-1, Gr. 230-2, Gr. 230A-1, Gr. 230A-
2, Gr. 231-1, Gr. 231-2, Gr. 232-1, Gr. 232-2 0.9 km atstumu aptikta smegduobé Nr.2 [1]
(2003 m), Salia greziniy Gr.242-1, Gr.242-2, Gr.243-1, Gr.243-2, Gr. 244-1, Gr. 244-2, Gr.
245-1, Gr. 245-2, Gr. 246-1, Gr.246-2, Gr.247-1, Gr. 247-2, 0.4-1 km atstumu aptiktos
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16.

17.

18.

19.

smegduobés ir jgriuvos, Salia greziniy Gr.273-1, Gr.273-2 1.3 km atstumu aptikta jgriuva
(2008 m), Salia greziniy Gr. 301-1, Gr. 301-2, Gr. 302-1, Gr. 302-2, Gr. 303-1, Gr. 303-2,
1.88 km atstumu aptikta smegduobé Nr.1 [1] (2003 m) (4 pav.).

Geofiziniy tyrimy metu iSmatuota 100 geoelektriniy pjaviy. IS jy 7 (Nr.296-299 ir Nr.306-
308) nepatenka | Siaurés Lietuvos karstinj rajong. Beveik visuose geoelektriniuose
pjiviuose gerai iSsiskiria sluoksniai, iSskyrus pjlvius Nr.254, Nr.256, Nr.262, Nr.263,
Nr.289, Nr.290, Nr.291, Nr.296. AiSkiy sluoksniy nesimatymas gali indikuoti vykstancius
karstinius procesus. Pagal iSskirtas anomalijas, istirta tyrimo linija suskirstyta j pavojingas ir
nepavojingas sritis: 1. Pavojingos sritys: 213, 215A, 218, 246-248, 254-265, 274-279 ir 289-
291 matomi staigls savityjy elektriniy varzy pokyc€iai horizontalia kryptimi, gali indikuoti
vykstanc€ius aktyvius karstinius procesus. 2. Nepavojingos sritys: 214-215, 215B-217, 219-
245, 249-253, 266-273, 280-288 ir 292-308 daugumoje matomas aiskus sluoksniuotumas,
neiSsiskiria rySkios anomalijos (tekstinis priedas Nr. 12).

Yra nuokrypis nuo darby programos bei techninés uzduoties. Kai kuriuose greZiniuose yra
pakeistos grezZiniy vietos, dél darby saugos, iSlaikant saugy atstumg nuo elektros linijos,
kad buty galima tinkamai bei saugiai atlikti lauko darbus.

Tyrimy plote atlikti — geofiziniai tyrimai. Tyrimy detalesné informacija yra pateikta
tekstiniame priede Nr. 12.

Tyrimy plote sutikty uolieny diskretumo lygmuo patenka j du intervalus: labai plySiuotas,
kurio RQD <30 % ir plySiuotas (trys plySiy sistemos), kurio RQD 30-50 %. Detalesni uolieny
tyrimai yra atlikti Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (LGT) laboratorijoje,
pateikti 13-tame tekstiniame priede. Sioje laboratorijoje buvo istirtos stipruminés savybés.
Bendrais bruozais, uolienos nuosédinés kilmés (karbonatinés, molingos) yra trapios,
plySiuotos, turincios vidinius mikroplySius bei gipso tarpsluoksnius. Taip pat Sios uolienos

yra veikiamos ir paveiktos karstiniy procesy. ligesni kerno intervalai — lengvai l0ztantys.

9 LITERATURA
Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02: 2011 ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai
tyrimai“.
Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymas (Zin., 1995, Nr. 63-1582; 2001, Nr. 35-1164).
LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. Granuliometrinés sudéties nustatymas.
Lietuvos standartas LST EN 1997-1:2005 — LST EN 1997-2:2007 ,Eurokodas 7.
Geotechninis projektavimas (1 ir 2 dalys)“.
Lietuvos standartai LST EN ISO 14688-1:2018 ir LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai
tyringjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir
apraSymas (ISO 14688-1:2017). 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2017).
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6. Lietuvos standartas LST EN ISO 22476-1:2012 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Lauko
bandymai. 1 dalis. |spaudimo bandymas, naudojant elektrinj ir pjezoelektrinj kugj (ISO
22476-1:2012).

7. Lietuvos standartas LST EN ISO 22475-1:2019 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai.
Eminiy émimo metodai ir gruntinio vandens matavimai. 1 dalis. Techniniai atlikimo principai
(ISO 22475-1:2019).

8. Lietuvos standartas LST EN ISO 17892-2:2015 ,Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis.
Smulkaus grunto tankio nustatymas® .

9. Lietuvos standartas LST EN ISO 17892-1:2015 ,Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai.
Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Dregnio nustatymas®;

10. Lietuvos standartas LST CEN ISO/TS 17892-11:2004 ,Geotechniniai tyringjimai ir
bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas
esant pastoviam ir kintanCiam spadziui®.

11. Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ir
plastiSkumo riby nustatymas (ISO/DIS 17892-12:2016).

12. LST CEN ISO/TS 17892-2:2015 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. Grunto tankio nustatymas.

13. Lietuvos standartas LST CEN ISO/TS 17892-10:2005 ,Geotechniniai tyrinéjimai ir
bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 10 dalis. Tiesioginio kirpimo bandymai*;

14. Lietuvos standartas LST EN I1SO 17892-5:2017 ,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai.
Laboratoriniai grunto bandymai. 5 dalis. Pakopomis apkraunamo grunto bandymas
odometru®.

15. Lietuvos standartas LST EN ISO 22476-2:2005 ,Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai.
Lauko bandymai. 2 dalis. Dinaminis zondavimas®.

16. LGT prie AM jsakymas ,Dél Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijos

patvirtinimo® (TAR 2019-06-14, Identifikacinis kodas 2019-09653).

Aiskinamajj rasta parengé: geologijos skyriaus inzinierius - geologas Mindaugas Gedaminskas.
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Priedas 1

Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011
,Inzineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai‘
2 priedas

UAB ,,Tetas“

Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavardé ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINE UZDUOTIS

2024-07-29

Dokumento data  Dokumento registracijos humeris
IGG tyrimy stadija (pabraukti): zvalgybiniai, projektiniai, papildomi, kontroliniai.

Tyrimy objekto pavadinimas: 330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki
Nr.308. Pasvalio r. sav.

Tyrimy objekto adresas (savivaldybe, seniiinija, gyvenvieté, gatvé, statinio numeris):
Pasvalio r. sav. teritorija nuo sankirtos su Birzy raj. sav. riba iki Panevézio r. sav. ribos. 330 kV
EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308.

UZsakovo duomenys (pavadinimas (v. pavardé¢), adresas, telefono rysio Nr., el. pasto adresas):
UAB “TETAS ”, Planavimo ir kontrolés departamentas, Projektavimo skyrius, V. Krévés pr. 120, LT-51119
Kaunas. El. pastas: linas.tamulaitis@tetas.|t

Projektuotojo duomenys (pavadinimas (v. pavardé), adresas, telefono rysio Nr., el. pasto adresas)
UAB “TETAS ”, Planavimo ir kontrolés departamentas, Projektavimo skyrius, V. Krévés pr. 120, LT-51119
Kaunas. El pastas: linas.tamulaitis@tetas.|t

Statybos risis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita

Statinio paskirtis: Inzineriniai tinklai: elektros tinklai, statiniai ir jrenginiai, skirti elektros
energijos persiuntimui aukstos jtampos (330 kV ) elektros tinklais

Statinio kategorija (pabraukti): ypatingasis, neypatingasis, nesudétingasis
Nekilnojamujy kultiiros vertybiy registro kodas (jei yra): néra

Geotechniné kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, trecia.
Duomenys apie statinio parametrus (ilgis, plotis, aukstis, gylis, plotas): néra duomeny

Perduodamos i pagrinda apkrovos ir ju intensyvumas: néra duomeny
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Tyrimy ploto riby koordinatés (LKS-94 :
Nuo sankirtos su Birzy raj. sav. riba
X6226351 Y533773

Iki sankirtos su Panevézio r. sav. riba
X6196262 Y519929

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai:

Greziniy vietos nurodytos topografiniame plane (dwg formatu). Tikslias tyrimo tasky vietas tikslinti
lauko darby mety pagal privaziavimo galimybe, o nesant galimybei privaziuoti arti (~ £ 5 m)
numatyty viety - tyrimy vietas derinti su projekty vadovu. Atliekant darbus imtis saugumo
priemoniy, nes Salia bus veikiantys elektros jrenginiai. Gauti leidimg zemés darbams.

Atrama/Regionas Karstinis (nuo 213-308)
Kampiné. Grezinio gylis 20 m. 10 vnt.

VISO 20 Gr. 20 CPT
Tarpiné. Grezinio gylis 15 m. 86 vnt.

VISO 172 Gr. 172 CPT
Bendras greZiniy skaiius 192 Gr. 192 CPT

Geologinéje ataskaitoje pateikti:

Nustatyti litologing-geologing sandarg ir jos ypatumus, sluoksniy geotechnines savybes,
gruntinio vandens lygj. Esant silpniems gruntams, nurodyti silpny grunty ribas, jy
sltigsojimo pada.

Grezinius grezti iki kol bus pasiektas vidutinio stiprumo gruntas.

Kiti papildomi reikalavimai:

Dokumentacijos pateikimas: 1 originalas ir 1 kopija popieriniame pavidale, bei elektroniné
ataskaitos versija CD laikmenoje (.pdf versija bei bréziniai AutoCAD - .dwg faile, o
tekstiniai dokumentai — MS Word .doc faile su galimybe redaguoti).

Sarasas normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai:

1.
2.

3.

o

STR 1.04.02:2011 ,,InZinieriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai‘;

LST EN 1997-1:2005 ,,Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinés
taisykles*

LST EN 1997-2:2007 ,,Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo
tyrinéjimai ir bandymai®.

Grunty zymenys pateikti pagal LST EN 1SO 14688:2018-2 ,,Grunty atpazintis ir
klasifikavimas® ir pagal grunty klasifikavimas pagal 2019 m. Lietuvos geologijos tarnybos
direktoriaus patvirtinta Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacija.
Projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijos, 2015 m.
Lietuvos standartas LST EN ISO 22475-1:2007 ,,Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai.
Eminiy émimo metodai ir gruntinio vandens matavimai. 1 dalis. Techniniai atlikimo
principai‘.

Lietuvos standartas LST EN 1SO 22476-1:2012 ,,Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai.
Lauko bandymai. 1 dalis. Jspaudimo bandymas, naudojant elektrinj ir pjezoelektrinj kiigj.

Anksciau sklype atlikti geologiniai tyrimai: —
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Pridedama:
Topografinis planas su M 1:500 su greziniy vietomis ir gyliais (dwg. formatu)

UZsakovas Projekty koordinatorius Linas Tamulaitis 2024—07—29/%1, p
........................................................................................................................ :\.,...’..(. (L"
vardas, pavardé, paraSas, data <\, )
Projekto vadovas Projekty koordinatorius Linas Tamulaitis 2024-07-29 2 7;;"/,_,
....................................................................................................................... ) Sl s
vardas, pavardé, parasSas, data (g/t )
v P /’/
JC 24<07-29
Tyrimy vadovas (UZAUOt] SAVAU)...........ccvviviiiiiiiiieiiiie e e fenieenie e
vardas, pavardeé, par'%%/ [ da
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Priedas 2

Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011
,Inzineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai‘
3 priedas

(InZineriniy geologiniy tyrimy darby programos forma)

UAB Sweco Lietuva
Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavardé ar juridinio asmens pavadinimas)

INZINERINIU GEOLOGINIU TYRIMU DARBU PROGRAMA

2024-07-29 e
Dokumento data  Dokumento registracijos numeris

Tyrimy objekto pavadinimas: 330 kV EOL Pliavinés HE - PanevéZys atramos nuo Nr.213 iki
Nr.308. Pasvalio r. sav., projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy, priskirty III
geotechninei kategorijai, ataskaita.

Statinio pavadinimas: 330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys.

Tyrimy vieta (adresas): Pasvalio r. sav. teritorija nuo sankirtos su BirZy raj. sav. riba iki Panevézio
r. sav. ribos. 330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308.

Statytojas (pavadinimas (v. pavard¢), adresas, telefono ry§io Nr., €l. pastas): ....oocovverererereniennnnens
Litgrid, AB Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius

Statinio kategorija: ypatingasis, neypatingasis, nesudétingasis

Statybos risis: nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita

Geotechniné kategorija (projektiniams IGG tyrimams): pirma, antra, trecia

Tyrimy ploto riby koordinatés:

Eilés Nr. X Y
1 6226133 533621
2 6226113 533651
3 6224440 532661
4 6222073 529478
5 6219685 528392
6 6216844 527276
7 6213503 526544
8 6208995 520565
9 6202235 519435
10 6196823 520053
11 6196428 519972
12 6196433 519949
13 6196831 520018
14 6202248 519397
15 6209049 520541
16 6213537 526521
17 6216862 527244
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18 6219711 528359

19 6222104 529444

20 6224476 532640
Tyrimy tikslas:

nustatyti statybos aikstelés inzinerines geologines sglygas, kad gauti grunty inzinerinius geologinius
ir geotechninius duomenis reikalingus sumanyto statinio projektavimui. Tyrimai turi teikti reikiamus
duomenis apie pagrindo bei pozeminés terpés geologing sandarg, geologinius procesus, pozeminj
vandenj, taip pat statiniui projektuoti reikalingas grunty savybes. Pagal Siaurés Lietuvos karstinio
rajono zemelap] dalis elektros linijos patenka j didelio ir mazo aktyvumo Kkarsting teritorija.
Aktyvumo reik§mé yra >20 ir <20 karstiniy deformacijy per 100 mety. Numatyta atlikti geofizinius
tyrimus kiekvienai atramai, kuri patenka j Siaurés karstinj rajona.

Karstiniame regione uolienos gali sliigsoti netoli zemés pavirSiaus. Uolienos bus aprasinéjamos pagal
standarto LST EN ISO 14689-1:2012 ,,Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Uolieny identifikavimas
ir klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir apra§ymas®. Karstiniame rajone aptikus uolienas bus
nustatyti laboratoriniai tyrimai kaip to reikalauja STR 1.04.03:2012.

Tyrimy uzZdaviniai: nustatyti tiriamo sklypo geologing sandarg (geologiniy sluoksniy pasiskirstyma
ir stor}), poZeming terpe sudarancius gruntus, bei skirtingus geologinius sluoksnius sudaranciy grunty
fizines ir mechanines savybes. Nustatyti geologiniy sluoksniy kraigo ir pado absoliutinj aukst;.
ISsiaiskinti statybos aikstelés hidrogeologines salygas. InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy
sudét], apimtis ir priemongés nustatyti ir parinkti taip, kad biity galima gauti pakankamus duomenis,
reikalingus statinio projektui rengti, atsizvelgiant ] sumanyto statinio statybos ir naudojimo
reikalavimus.

Trumpa inZinerinio geologinio kartografavimo ir ankstesniy tyrimy archyvinés

medZiagos ir duomeny analizé, vertinimas:

Geomorfologiniu pozZiiiriu teritorija yra Paskutiniojo apled¢jimo amZiaus, Pabaltijo Zemumy srities,
Miisos-Nemuné¢lio lygumos rajono, Pasvalio limnoglacialinés lygumos, Pumpény giibriuota-
sléniuota moreninés lygumos mikrorajone. Reljefo tipas — glacialinis, limnoglacialinis, potipis — ledo
periferijos, prieledyninis, vélyvojo Nemuno ledynmetis, Baltijos stadija.

Anksciau atlikty tyrimy ataskaity sarasas: néra duomeny

Tyrimy apimtis:

Greziniy vietos nurodytos topografiniame plane (dwg formatu). Tikslias tyrimo tasky vietas tikslinti
lauko darby mety pagal privaziavimo galimybe, o nesant galimybei privaziuoti arti (~ = 5 m)
numatyty viety - tyrimy vietas derinti su projekty vadovu. Atliekant darbus imtis saugumo priemoniy,
nes Salia bus veikiantys elektros jrenginiai. Gauti leidimg zemés darbams.

Atrama/Regionas Karstinis (nuo 213-308)
Kamping¢. GreZinio gylis 20 m. 10 vnt.

VISO 20 Gr. 20 CPT
Tarpiné. GreZinio gylis 15 m. 86 vnt.

VISO 172 Gr. 172 CPT
Bendras greZiniy skaicius 192 Gr. 192 CPT

Geologingje ataskaitoje pateikti:

e Nustatyti litologing-geologing sandarg ir jos ypatumus, sluoksniy geotechnines savybes,
gruntinio vandens lygj. Esant silpniems gruntams, nurodyti silpny grunty ribas, jy sliigsojimo
pada.

Grezinius grezti iki kol bus pasiektas vidutinio stiprumo gruntas. Perengti iSgrezty greziniy
geotechninj ir inzineriniy tyrimy ataskaita.
Ypatingi reikalavimai: néra
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Tyrimy programos vykdymas ir duomeny pateikimas:
Salia tyrimy greziniy atliekami zondavimo bandymai — CPT/DPSH. Pagrindiniai rezultatai:
inzineriniy geologiniy sluoksniy geometrija (gylis, storis) ir poZeminio vandens sliigsojimo gylis,
granuliometrin¢ sudétis, gamtinis tankis, gamtinis drégnis, kiety daleliy tankis, takumo drégnis,
plastingumo drégnis, kiiginis stipris, sankiba, vidinés trinties kampas, oedometrinis deformacijy
modulis, filtracijos koeficientas, vandens makrokomponenting sudétis ir agresyvumas betonui, grunty
visuminis deformacijy modulis (Eo).
Greziniy vietos pazymétos plane (pridedama schema). Greziniai greziami tuséiaviduriais graztais,
éminius imant intervalais gruntotraukiu, kuris nuleidziamas/pakeliamas gervés pagalba. Eminys
paimamas apgr¢zimo budu, o kad iSlaikyti kuo auksStesnés kokybés éminio klas¢ — gruntotraukio
paémimo vamzdis sumontuoty guoliy pagalba nesisuka. Nesuardytos sandaros éminiy émimas
gruntotraukiais bus atliekamas tik tuose intervaluose, i§ kuriy reikia paimti bandinius. Taip pat bus
imami suardytos sandaros éminiai grunty granuliometrinei sudéciai ir pavadinimui nustatyti.
Grunty éminiy tyrimai ir bandymai bus atlikti grunty tyrimo laboratorijoje, bus pateikti atlikty
laboratoriniy tyrimy bandymy protokolai atitinkantys tam skirto standarto reikalavimus.
Laboratoriniy tyrimy apimtys:

= granuliometriné sudétis (nuo 90 iki 110 bandymy)

= gamtinis tankis (nuo 40 iki 60 bandymy)

» gamtinis drégnis (nuo 40 iki 60 bandymy)

» kiety daleliy tankis (nuo 40 iki 60 bandymy)

» takumo drégnis (nuo 20 iki 30 bandymy)

» plastingumo drégnis (nuo 20 iki 30 bandymy)

= kiginis stipris

»  pavir§inés movos trintis

* suminé sankiba (nuo 10 iki 20 bandymy)

» vidinés trinties kampas (nuo 10 iki 20 bandymy)

» oedometrinis deformacijy modulis (nuo 6 iki 12 bandymy)

= filtracijos koeficientas

» vandens makrokomponentiné sudétis vandens korodavimo agresyvumo betonui nustatymas

(nuo 5 iki 10 bandymy)

Nedrenuotoji sankiba bus skai¢iuojama i§ CPT duomeny (vadovaujantis ,,Recommendations of the
Committee for Waterfront Structures, Harbours and Waterways, Eighth Edition*).
CPT bandymy tikslas — nustatyti grunto atsparuma kiigio skverbimuisi, vieting trintj i trinties mova.
Bandymai atliekami Salia tyrimy greZiniy. Bandymai bus atliekami vadovaujantis standarto LST EN
ISO 22476-1:2012 ,,Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Lauko bandymai. 1 dalis. [spaudimo
bandymas, naudojant elektrinj ir pjezoelektrinj kiigi* nuostatomis. Atliekant statinj zondavima
kiiginis stipris, Soniné trintis, kiiginio stiprio - Soninés trinties santykis, zondavimo gylis, zondo
polinkio kampas buvo automatiskai uzraSomi personaliniu kompiuteriu. Statinio zondo duomenys:
zondo skersmuo — 36 mm, Soninés movos pavirSiaus plotas — 150 cm2, kiigio kampas — 60°,
skerspjiivio plotas 10 cm?, bendras zondo ilgis — 855 mm, svoris — 3,5 kg. Jeigu statinio zondavimo
(CPT) bandymo metu dél stipraus grunto bus pasiektos ribinés jrangos galimybés, o reikiamas gylis
nepasiektas, o giliau esantis gruntas (pagal grezimo duomenis) yra analogiskas, tyrimy ataskaitoje
bus pateiktos paskutinés CPT bandymo metu gautos reikSmés tai grunto rusiai. Jeigu giliau esantis
gruntas (pagal grezimo duomenis) yra skirtingas nei pasiektas statinio zondavimo (CPT) bandymo
metu, CPT bandymas gali biiti kei¢iamas dinaminio zondavimo (DPSH) bandymu.. Dinaminis
zondavimas atliktas pagal Lietuvos Respublikos standarta LST EN ISO 22476-2:2005 naudojant
sunkiaja dinaminio zondavimo (DPH) sistema.
Tyrimy ataskaita bus parengta pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 nustatytus
reikalavimus. Tyrimy ataskaitos rengimui bus panaudoti visi lauko tyrimy metu gauti duomenys,
laboratoriniy tyrimy rezultatai, atlikus jy apdorojimg ir interpretacijg. Tyrimy ataskaitoje pateikiami
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apdoroti ir susisteminti duomenys ir jy apimtis visiSkai atitiks techning uzduotj. Tyrimy ataskaitoje
bus naudojami Lietuvos geologijos tarnybos prie AM aprobuoti geologiniai indeksai. Tyrimy
ataskaita susidés i§ aiSkinamojo rasto bei tekstiniy ir grafiniy priedy, joje bus Sie duomenys: tyrimy
uzsakovas; tyrimy vieta, adresas, koordinatés; tyrimy paskirtis ir etapas; statinio kategorija;
geotechniné kategorija; duomenys apie tyrimy darby programos jvertinima; duomenys apie tyrimy
darby rusis, metodus, jranga, metrologine patikrg, tyrimy metodikos ir taikyti normatyviniai
dokumentai; tyrimy etapy datos ir trukmé; lauko darby, laboratoriniy tyrimy ir duomeny apdorojimo
atlikéjai; darbai, kuriuos atliko subrangovai. Bus atliktas gautos informacijos jvertinimas, prielaidos,
padarytos analizuojant bandymy rezultatus. Sluoksniai, kuriuose pagrindo parametrai skirsis
salyginai nezymiai, galés biiti priskirti vienam inzineriniam geologiniam sluoksniui. Taip pat bus
laikomasi standarto Eurokodas 7 (2 dalis) nuostaty — smulkius sluoksnius, kuriy sudétis ir (arba)
mechaninés savybés nelabai skiriasi, galima laikyti vienu sluoksniu, jeigu jy visuminé elgsena yra
patikima ir atitinka viso pagrindo parametrus.

Sarasas normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai: ... ................

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02: 2011 ,,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai
tyrimai®.

2. Lietuvos Respublikos zemés gelmiy jstatymas (Zin., 1995, Nr. 63-1582; 2001, Nr. 35-1164).

3. LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. Granuliometrinés sudéties nustatymas.

4. Lietuvos standartas LST EN 1997-1:2005 — LST EN 1997-2:2007 ,,Eurokodas 7. Geotechninis
projektavimas (1 ir 2 dalys)*.

5. Lietuvos standartai LST EN ISO 14688-1:2018 ir LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai
tyrinéjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir
apraSymas (ISO 14688-1:2017). 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2017).

6. Lietuvos standartas LST EN ISO 22476-1:2012 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Lauko
bandymai. 1 dalis. Ispaudimo bandymas, naudojant elektrinj ir pjezoelektrinj kiigi (ISO 22476-
1:2012).

7. Lietuvos standartas LST EN ISO 22475-1:2019 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Eminiy
émimo metodai ir gruntinio vandens matavimai. 1 dalis. Techniniai atlikimo principai (ISO 22475-
1:2019).

8. Lietuvos standartas LST EN ISO 17892-2:2015 ,Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis.
Smulkaus grunto tankio nustatymas® .

9. Lietuvos standartas LST EN ISO 17892-1:2015 ,,Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai.
Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Drégnio nustatymas®;

10. Lietuvos standartas LST CEN ISO/TS 17892-11:2004 ,,Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai.
Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir
kintan¢iam sptudziui®.

12. Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ir
plastiSkumo riby nustatymas (ISO/DIS 17892-12:2016).

13. LST CEN ISO/TS 17892-2:2015 Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. Grunto tankio nustatymas.

14. Lietuvos standartas LST CEN ISO/TS 17892-10:2005 ,,Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai.
Laboratoriniai grunto bandymai. 10 dalis. Tiesioginio kirpimo bandymai‘;

15. Lietuvos standartas LST EN ISO 17892-5:2017 ,,Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai.
Laboratoriniai grunto bandymai. 5 dalis. Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru®;

16. Lietuvos standartas LST EN ISO 22476-2:2005 ,,Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Lauko
bandymai. 2 dalis. Dinaminis zondavimas®.

17. LGT prie AM jsakymas ,,D¢l InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijos
patvirtinimo* (TAR 2019-06-14, Identifikacinis kodas 2019-09653).

18. STR 1.04.03:2012 , InZineriniai geologiniai tyrimai Siaurés Lietuvos karstiniame regione®
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Vykdytojy sarasas (juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens pareigos, vardas, pavard¢):
Lauko darbus atliks UAB ,,Sweco Lietuva“ Geologiniy tyrimy skyriaus darbuotojai bei UAB
»Svagilat Corporation® jmonés darbuotojai. Laboratorinius grunto tyrimus atliks UAB ,,.Sweco
Lietuva“ grunty laboratorija, uoliniy grunty laboratorinius tyrimus atliks Lietuvos geologijos
tarnyba. PoZeminio vandens cheming analiz¢ atliks UAB ,,Vandens tyrimai®.

PRIDEDAMA:

1. Techniné uzduotis (kopija, 3 lapai).

2. Topo (schema, taikoma visoms atramoms) su greziniy vietomis (kopija, 1 lapas).

~

/’/
Programa parengé (tyrimy vadovas): J C / 2024-07-29
(pareigos, vardas, pavardé, parasas) </

Tyrimy uZsakovas .................. UAB."Tetas’ projektavimo skyriaus.............cccooceen.
(pareigos, vardas, pavarde, paraéas)p_roJektLl koor_d_lnatorlus < \j @l e

Linas Tamulaitis N
Statytojas (derina kontroliniy IGG tyrimy programa)...........ccccceeevveeveenneenne. orerer I
(pareigos, vardas, pavardé, parasas)
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Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011
,Inzineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai‘
2 priedas

UAB ,,Tetas“

Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavardé ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINE UZDUOTIS

2024-07-29

Dokumento data  Dokumento registracijos humeris
IGG tyrimy stadija (pabraukti): zvalgybiniai, projektiniai, papildomi, kontroliniai.

Tyrimy objekto pavadinimas: 330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki
Nr.308. Pasvalio r. sav.

Tyrimy objekto adresas (savivaldybe, seniiinija, gyvenvieté, gatvé, statinio numeris):
Pasvalio r. sav. teritorija nuo sankirtos su Birzy raj. sav. riba iki Panevézio r. sav. ribos. 330 kV
EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308.

UZsakovo duomenys (pavadinimas (v. pavardé¢), adresas, telefono rysio Nr., el. pasto adresas):
UAB “TETAS ”, Planavimo ir kontrolés departamentas, Projektavimo skyrius, V. Krévés pr. 120, LT-51119
Kaunas. El. pastas: linas.tamulaitis@tetas.|t

Projektuotojo duomenys (pavadinimas (v. pavardé), adresas, telefono rysio Nr., el. pasto adresas)
UAB “TETAS ”, Planavimo ir kontrolés departamentas, Projektavimo skyrius, V. Krévés pr. 120, LT-51119
Kaunas. El pastas: linas.tamulaitis@tetas.|t

Statybos risis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita

Statinio paskirtis: Inzineriniai tinklai: elektros tinklai, statiniai ir jrenginiai, skirti elektros
energijos persiuntimui aukstos jtampos (330 kV ) elektros tinklais

Statinio kategorija (pabraukti): ypatingasis, neypatingasis, nesudétingasis
Nekilnojamujy kultiiros vertybiy registro kodas (jei yra): néra

Geotechniné kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, trecia.
Duomenys apie statinio parametrus (ilgis, plotis, aukstis, gylis, plotas): néra duomeny

Perduodamos i pagrinda apkrovos ir ju intensyvumas: néra duomeny
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Tyrimy ploto riby koordinatés (LKS-94 :
Nuo sankirtos su Birzy raj. sav. riba
X6226351 Y533773

Iki sankirtos su Panevézio r. sav. riba
X6196262 Y519929

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai:

Greziniy vietos nurodytos topografiniame plane (dwg formatu). Tikslias tyrimo tasky vietas tikslinti
lauko darby mety pagal privaziavimo galimybe, o nesant galimybei privaziuoti arti (~ £ 5 m)
numatyty viety - tyrimy vietas derinti su projekty vadovu. Atliekant darbus imtis saugumo
priemoniy, nes Salia bus veikiantys elektros jrenginiai. Gauti leidimg zemés darbams.

Atrama/Regionas Karstinis (nuo 213-308)
Kampiné. Grezinio gylis 20 m. 10 vnt.

VISO 20 Gr. 20 CPT
Tarpiné. Grezinio gylis 15 m. 86 vnt.

VISO 172 Gr. 172 CPT
Bendras greZiniy skaiius 192 Gr. 192 CPT

Geologinéje ataskaitoje pateikti:

Nustatyti litologing-geologing sandarg ir jos ypatumus, sluoksniy geotechnines savybes,
gruntinio vandens lygj. Esant silpniems gruntams, nurodyti silpny grunty ribas, jy
sltigsojimo pada.

Grezinius grezti iki kol bus pasiektas vidutinio stiprumo gruntas.

Kiti papildomi reikalavimai:

Dokumentacijos pateikimas: 1 originalas ir 1 kopija popieriniame pavidale, bei elektroniné
ataskaitos versija CD laikmenoje (.pdf versija bei bréziniai AutoCAD - .dwg faile, o
tekstiniai dokumentai — MS Word .doc faile su galimybe redaguoti).

Sarasas normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai:

1.
2.

3.

o

STR 1.04.02:2011 ,,InZinieriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai‘;

LST EN 1997-1:2005 ,,Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinés
taisykles*

LST EN 1997-2:2007 ,,Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo
tyrinéjimai ir bandymai®.

Grunty zymenys pateikti pagal LST EN 1SO 14688:2018-2 ,,Grunty atpazintis ir
klasifikavimas® ir pagal grunty klasifikavimas pagal 2019 m. Lietuvos geologijos tarnybos
direktoriaus patvirtinta Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacija.
Projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijos, 2015 m.
Lietuvos standartas LST EN ISO 22475-1:2007 ,,Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai.
Eminiy émimo metodai ir gruntinio vandens matavimai. 1 dalis. Techniniai atlikimo
principai‘.

Lietuvos standartas LST EN 1SO 22476-1:2012 ,,Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai.
Lauko bandymai. 1 dalis. Jspaudimo bandymas, naudojant elektrinj ir pjezoelektrinj kiigj.

Anksciau sklype atlikti geologiniai tyrimai: —
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Pridedama:
Topografinis planas su M 1:500 su greziniy vietomis ir gyliais (dwg. formatu)

UZsakovas Projekty koordinatorius Linas Tamulaitis 2024—07—29/%1, p
........................................................................................................................ :\.,...’..(. (L"
vardas, pavardé, paraSas, data <\, )
Projekto vadovas Projekty koordinatorius Linas Tamulaitis 2024-07-29 2 7;;"/,_,
....................................................................................................................... ) Sl s
vardas, pavardé, parasSas, data (g/t )
v P /’/
JC 24<07-29
Tyrimy vadovas (UZAUOt] SAVAU)...........ccvviviiiiiiiiieiiiie e e fenieenie e
vardas, pavardeé, par'%%/ [ da
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Priedas Nr. 2
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Priedas 3

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
Biudzetiné jstaiga, S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius, tel.: +370 646 548 62,

el. p. info@Igt.lt, http://iwww.lgt.It.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188710780

UAB ,,Sweco Lietuva“ 2024-08 Nr.
El. p. justinas.cesna@sweco. It

I 2024-07-30 Nr. ZGT-2024-3251

DEL INZINERINIU GEOLOGINIU TYRIMU PROGRAMOS VERTINIMO

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau — Tarnyba), vadovaudamasi
Tarnybos nuostaty 9.1.4 punktu, jvertino Jiisy jmonés parengta inzineriniy geologiniy ir geotechniniy
tyrimy, priskirty III geotechninei kategorijai, darby programg (toliau — Tyrimy programa) ,,330 kV
EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav III geotechninés
kategorijos inzineriniy geologiniy tyrimy darby programa®.

Nustatyta, kad Tyrimy programa parengta pagal statybos techninio reglamento STR

1.04.03:2012 ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai Siaurés Lietuvos karstiniame rajone
nuostatas.

Direktorius EV

VM tel (,el p.
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Puslapis 1 i§ 1

Suformuota: 2024 m. rugpjacio 8 d. 16:13

Suformavo: pavaduojanti vyresnioji specialisté Milda Jucitté (nuo 2024-08-05 iki 2024-08-18, pavaduojamas vyresnioji

Siunc¢iamasis dokumentas

specialisté Vaida Vasiliené-Vasiliauskiené)

Registracijos duomenys

Blsena

Registruota

Reqgistracijos data

2024-08-08

Reqistracijos numeris

(4)-1-7-3663

Dalinys InZinerinés geologijos skyrius

Registras 1-7: Siunéiamy dokumenty registras

Byla 2024: 1.22 Mr: Susirasinéjimo su Lietuvos Respublikos jstaigomis, jmonémis,
organizacijomis informacinio pobidzio geologijos klausimais dokumentai

Bylos forma Elektroniniai dokumentai

Registratorius

pavaduojanti vyresnioji specialisté M J (nuo 2024-08-05 iki 2024-08-
18, pavaduojamas vyresnioji specialisté V V-V) Elektroninis dokumentas Taip

Darby eiga €9b3d0d002fa11ef80cf8296c2420c4a
_ Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Gavéjai UAB "Sweco Lietuva", Vilnius, Ozo g. 12A-1, LT-08200, 301135783

Dokumenta parengé

Vyriausiasis specialistas VM

Dokumentg pasirasé

Direktorius E V

Antrasté

DEL INZINERINIY GEOLOGINIY TYRIMY PROGRAMOS VERTINIMO

Dokumento rasis

RASTAS

Dokumento siuntimo bddas El. pastu
Lapy skaiCius 1
Laikinas Nr. 93865842

[orograma_sweco_330elekira_pleveneHE panevezys_pasvalys.adoc

programa_sweco 330elektra _pleveneHE panevezys pasvalys.docx

Priedai

Pridedami dokumentai

2024-08-08 15:29:22 PasiraSyta versija 1.0. Pastabos:

pavaduojanti vyresnioji specialisté M

J (nuo 2024-08-05 iki 2024-08-18,
pavaduojamas vyresnioji specialisté V
V-V)

2024-08-08 16:13:23 Registruotas dokumentas:

1-7: Siun¢iamy dokumenty registras
2024: 1.22 Mr: Susirasinéjimo su
Lietuvos Respublikos jstaigomis,
imonémis, organizacijomis
informacinio pobidzio geologijos
klausimais dokumentai
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Priedas 4

PATVIRTINTA

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos

direktoriaus 2020 m. birzelio 11 d. jsakymu Nr. 1-207

ZiS

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2020-07-01 Nr. 1325341

Vilnius

UAB ..Sweco Lietuva”

(juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 301135783,

adresas Vilnius, Spaudos g. 6-1)

leidziama atlikti:

nemetaliniy naudingyjy iSkaseny paieska ir Zvalgyba,
vertingyjy mineraly paieska ir zvalgyba,

pozeminio vandens paieska ir Zvalgyba,

geoterminés energijos paieska ir zvalgyba,

inzinerinj geologinj (geotechninj) tyrima,
ekogeologinj tyrima,

hidrogeologinj kartografavima,

ekogeologinj kartografavima,

inzinerinj geologinj kartografavima.

Direktorius

(pareigy pavadinimas) AV. (parasas)

GG

(vardas ir pavardé)
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Priedas 5

ISduotas: 2024 m. spalio 16 d. Pradiniai patvirtinimai:
Galioja iki: 2027 m. spalio 15 d. 1SO 14001 - 2011 m. spalio 4 d.
' Sertifikato numeris: 10632074 1ISO 9001 - 2011 m. spalio 4 d.
1ISO 45001 - 2020 m. spalio 12 d.

Atitikties Sertifikatas

ISduotas

SWECO Lietuva, UAB

Ozo g. 12A-1, LT-08200 Vilnius, Lietuva

LRQA patvirtina, kad organizacijos vadybos sistema atitinka standartg (-us)
ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018

Patvirtinimo numeris (-iai): ISO 14001 — 0000300, ISO 9001 — 0000301, ISO 45001 — 0000302

Sis sertifikatas galioja tik kartu su sertifikato priedu, kuriame ivardintos vietovés, ir turin&iu tg patj numerj, kuris atitinka &j
patvirtinimg

Vadybos sistemos taikymo sritis:

Konsultavimo, projekty valdymo, tyrinéjimo, planavimo, projektavimo, projekto vykdymo priezidros, FIDIC inzZinieriaus, statinio
statybos techninés priezidros ir statyby valdymo paslaugos inzinerijos, aplinkosaugos, zemétvarkos ir architektdros srityse.

ME

Europos regiono veiklos vadovas

IS3dave LRQA Limited

LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA".
LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or
howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or
liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.

Issued by: LRQA Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom

Page 1 of 2
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LRQA

Sertifikato numeris: 10632074

Sertifikato priedas

Vieta

Veikla

SWECO Lietuva, UAB
0zo g. 12A-1, LT-08200 Vilnius, Lietuva

ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018
Konsultavimo, projekty valdymo, tyrinéjimo, planavimo,
projektavimo, projekto vykdymo priezidros, FIDIC
inZinieriaus, statinio statybos techninés priezidros ir
statyby valdymo paslaugos inzinerijos, aplinkosaugos,
zemeétvarkos ir architektdros srityse.

SWECO Lietuva, UAB
A. Strazdo g. 22, LT-48488 Kaunas, Lietuva

1ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018
Konsultavimo, projekty valdymo, tyrinéjimo, planavimo,
projektavimo, projekto vykdymo priezitros, FIDIC
inzinieriaus, statinio statybos techninés priezitros ir
statyby valdymo paslaugos inzinerijos, aplinkosaugos,
zemétvarkos ir architektdros srityse.

LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA
assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever
provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is

exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: LRQA Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom

Page 2 of 2
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Priedas 6

Nordic
Metrology

SCIENCE

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0016495

Uzsakovas

Kalibruotas objektas

Objekto biikle

Kalibravimo metodas

Kalibravimg atliko

Kalibravimo atlikimo
vieta

Aplinkos salygos

Kalibravimo data

Sietis

Kalibravimo liudijimo
iSdavimo data

Inzinierius metrologas

Vyresnysis inzinierius
metrologas

I.k. 301135783 UAB Sweco Lietuva
Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius

Tenzozondas CPT Nr. GL 0410

Kigio spaudimo jégos matavimo ribos: (0...100) kN (plotas 10 cm?; 100 kN atitinka 100 MPa)
Soninés trinties jégos matavimo ribos: (0...15) kN (plotas 150 cm?; 15kN atitinka 1 Mpa)
Indikatorius GRL 1503

MP neturi mechaniniy ar kitokiy pazeidimy

Kalibravimo procedira J2-02 (2018-12-13), 1 leidimas

UAB "Nordic Metrology Science"Jungtiné laboratorija.Vilniaus regiono
laboratorija, Dariaus ir Giréno g. 38, LT-02189, Vilnius

Ganykly g. 15, Tauragé
Aplinkos temperattira 20,2 + 1 °C

2024-05-23

Matavimai buvo atlikti su $iais, kalibravimo biidu susietais etalonais:

Etaloninis dinamometras susidedantis i§ MGS plus,
ML38B Nr. 801229358; Z4A/50 kN Nr.184930037; C18/500 kN Nr.002874TY

2024-05-23

™™

AB

1(2
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KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0016495
KALIBRAVIMO REZULTATAI

Tenzozondas CPT Nr. GL 0410

Apkrovos Tigfl(l;z:r?lf ’ ISpléstiné neapibréztis
Vardi(r;e) verté vidurkis, Paklaida (AF), *U) ’
’ ( FR )
KN kN N[ % N %
Soniné trintis

0,6 0,60 0,00 0,00 + 0,01 [ £ 096

1,5 1,51 0,01 0,67 + 0,01 [+ 0,39

3 3,02 0,02 0,67 + 0,01 [+ 0,19

6 6,00 0,00 0,00 + 0,01 [+ 0,10

15 14,92 -0,08 -0,56 + 0,03 [+ 0,20

Kiigis

0,5 0,50 0,00 0,00 + 001 [+ 1,15

5 5,00 0,00 0,00 + 0,01 [+ 0,12

10 10,00 0,00 0,00 + 0,01 [ £ 0,06

20 20,00 0,00 0,00 + 0,01 [+ 0,03

30 30,00 0,00 0,00 + 0,01 [+ 0,02

40 39,99 -0,01 -0,02 + 0,01 [+ 0,02

50 49,94 -0,06 -0,12 + 0,01 [+ 0,02

70 69,85 -0,15 -0,21 + 0,06 [ £ 0,09

Pries kalibravima matavimo priemoné buvo apkrauta Max apkrova
ISmatuota jéga (F) lygi rodmens ( Fy ) ir paklaidos (AF) skirtumui su i$pléstine
neapibréztimi (+ U)
FF=(F, —AF) XU
Nurodytos vertés taikomos kalibruojamo objekto biiklei kalibravimo metu
ISpléstiné neapibréztis apskaiciuota sumine standarting neapibréztj padauginus i§ koeficiento k=2,
kuris, esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenj. Standartiné neapibréztis
paskaiciuota pagal EA-4/02M.

Kalibravimo rezultatai susij¢ tik su kalibruojamu objektu.

Inzinierius metrologas ™™

Kalibravimo liudijimas gali biiti dauginamas tik pilnai. Atskiras kalibravimo liudijimo dalis galima dauginti tik gavus
rastiska kalibravimo laboratorijos leidima.

2(2)
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Laboratoriniy bandymuy rezultatali
Priedas 7
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UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E c O ﬁ Protokolo iSleidimo data: 2024-12-13 Nr. 2024-304

UAB "Sweco Lietuva"
A. Strazdo g. 22 Kaunas LT-48488

1. UZSAKOVAS

2. PROJEKTAS: 330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.
3. OBJEKTAS Gruntas

4. BANDINIY
PRIEMIMO DATA: 2024-10-23

5. TYRIMY
ATLIKIMO VIETA: UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija, A. Strazdo g. 22, Kaunas
6. TYRIMY
ATLIKIMO DATA 2024-10-23 - 2024-12-04

7. GRUNTO
BANDINIY KIEKIS Simtas a3tuoniasde3imt penki (185) grunto bandiniai, atitinka standarty LST EN ISO 22475-1:2006 ir LST EN 1997-
IR BUKLE: 2:2007 reikalavimus

Patvirtino: Grunty tyrimy laboratorijos vadovas A R

Tyrimy rezultatai susije tik su tiriamuoju objektu.
Tyrimy protokolas ar jo dalys negali bati dauginamos be rastiSko laboratorijos sutikimo.
Laboratorija neatsako uz éminiy émimo etapa. Rezultatai taikytini tokiam éminiui, koks jis buvo gautas.

Metodas Metodo apraSymas

LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis.
1 Granuliometrinés sudéties nustatymas (ISO 17892-4:2016) 5.2 p. Siety metodas

LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis.
2 Granuliometrinés sudéties nustatymas (ISO 17892-4:2016) 5.3 p. Hidrometro metodas

RaSiuotumo rodikliai. dyg, dsg, dso, dgo - Skersmenys daleliy, uz kurias smulkesniy daleliy grunte yra atitinkamai
3 10%, 30%, 50%, 60% nuo bendros grunto maseés; Cy, - raSiuotumo koeficientas; Cc - sanklodos rodiklis

LST EN ISO 17892-11:2019 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis.
Pralaidumo vandeniui bandymai (ISO 17892-11:2019). ki, - filtracijos koeficientas, nustatytas gamtinio tankio

4.2 gruntui, veikiant jj krentanciu spadziu
LST EN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis. Tdrinio
5 tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014) p - tdrinis tankis, py - sauso grunto tankis
LST EN ISO 17892-3:2016 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 3 dalis. Daleliy
6 tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015). p, - daleliy tankis
7 e - poringumo koeficietas; n - poringumo rodiklis; e=pg/py-1 n=e/(1+e)

LST EN ISO 17892-1:2015 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Vandens
8 kiekio nustatymas (ISO 17892-1:2014) w - vandens kiekis

LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis.
Takumo ir plastiSkumo riby nustatymas (ISO 17892-12:2018). 5.3 ir 5.5 p. Takumo riba nustatyta krentancio kagio
metodu, naudotas 30° kampo, 80 g masés kugis taikant 4 taSky metoda. w.q 4 mm - @pskaiciuotas grunto dalies,
smulkesnés uZ 0.4 mm, vandens kiekis; wL - takumo riba; wP - plastiSkumo riba; IP - plastiSkumo rodiklis; IL -

9 takumo rodiklis; IC - konsistencijos rodiklis; IA - aktyvumo rodiklis;
ASTM D2974 - 20el Standard Test Methods for Determining the Water (Moisture) Content, Ash Content, and
10 Organic Material of Peat and Other Organic Soils

LST EN ISO 17892-5:2017 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 5 dalis.
11 Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru

LST EN ISO 17892-10:2019 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 10 dalis.
13 Tiesioginio kirpimo bandymai

Bandinio ID - bandinio identifikacinis kodas laboratorijoje; Grez. - greZinys (bandinio paémimo vieta); Band. Nr. - Bandinio numeris.;
Gylis nuo/iki. - Bandinio paémimo gylio intervalas nuof/iki (m); D - suardytos sandaros bandinys; U - nesuardytos sandaros bandinys

* - aiSkinimas. AiSkinimas pateikiamas remiantis tiriamojo objekto tyrimy rezultatais, vadovaujantis inZineriniy geologiniy ir
geotechniniy tyrimy grunty klasifikacija, patvirtinta Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. birZelio
13 d. jsakymu Nr. 1-175 ir standartu LST EN 1SO 14688-2:2018

1) - uZzsakovo pateikta informacija

(1 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_001 Gr. 295-1 1 D 4.50 4.70
Granuliometriné sudétis
of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
100
90

. Vi
' /
) /

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

40
N /
20 i
—
10
0
0.002  0.006 002 0063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 97.3 96.0 93.2 90.7 88.7 86.4 76.3 63.6 47.1

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
2 g
g 3 - 0.0496 | 0.0358 | 0.0259 | 0.0186 | 0.0099 | 0.0071 | 0.0051 | 0.0030 | 0.0015 - -
-% E - 41.7 38.5 35.3 33.1 27.8 24.6 22,5 19.2 17.1 - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= Q =l
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
< - Joorn| - 3 s> - - -
5 5
" 0.0128 | 0.1076 - > 7.6 - - -
o | p Mg'm3 © ps, s n1 = org. & k10,
0 0 * %) - > 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % © =~ m/d
c pd, Mg*m-3 < c e 1l © €5
] g 5 = S 2
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T S o IS
o [a 2.66 & >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
Tyrimus atliko: |inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(2 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_002 Gr. 295-1 2 D 8.40 8.90
Granuliometriné sudétis
Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
100 L 4

o

=}

e
X 90
i)
S 80

[%]
Q

@ o

S @©

W’

= E
85
2 50

>0
g3

59 40

o
N5

c 30

28 L

[}
£ 5 |

=}

IS

(2]
5 10
o)
8 0

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 99.3 98.8 97.6 96.6 96.0 95.5 94.7 94.0 92.7

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
<3
g 3 - 0.0420 | 0.0301 | 0.0215 | 0.0157 | 0.0089 | 0.0066 | 0.0049 | 0.0030 | 0.0016 - -
-% % - 89.3 87.8 86.2 81.5 64.3 53.3 40.8 28.2 21.9 - -
— —~ <
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 ) . WOZA’ wl,% | 1P, %
3 g | wo EE o
g @ |d30, mm|d60, mm| CC,1 = %8 <0405 WP % | L1
o > ] 4,
° < 2
< - | oooe1| - 3 s> - - -
5 5
" 0.0032 | 0.0080 - > 15.8 - - -
© | pMgm3 < ps, g n1 = org. & k10,
2 i 2 Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
g g 5 2 SE
] = [ S
g 5 £ o S8
2 ) g o g
o o 2.73
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriaiF 1 K B B R _specialisté | J tech darhuotojaV/ B

(3 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_009 Gr. 294-1 4 D 8.70 9.00

Granuliometriné sudétis

100 cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

90

80

70

60

50

40

30

20

"

10 |— €7

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 100.0 97.6 93.9 90.4 88.8 88.0 87.2 86.8 83.2

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
2 g
g 3 - 0.0400 | 0.0299 | 0.0227 | 0.0174 | 0.0101 | 0.0073 | 0.0053 | 0.0031 | 0.0016 - -
-% E - 76.7 70.4 61.6 49.0 28.9 22.6 17.6 13.8 11.3 - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e W04 Wi | 1P, %
= %] o __ %
3 % w, % g o IC, 1
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 % ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
% - 0.0178 - § c’—f 2 15.9 22.9 6.9
& 0.0104 | 00219 | - S 15.9 880 | 160 | -001 | 101
% p, Mg*m-3 &3, ps, s n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=] > =] S =
2 = £ o S8
2 © o o g
0 a] 2.81 &
Grunto klasifikacija*
Indeksas: CIL-SiL Pavadinimas: mazo plastiSkumo molis-dulkis, labai standus
Pastabos: netaikoma f<0.4mm korekcija
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(4 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_010 Gr. 294-2 1 D 1450 | 14.70

Granuliometriné sudétis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

- M
90

. /

70

60 /
50

30
20 //

10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases
S
o

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 100.0 98.6 96.5 94.5 93.3 92.6 91.8 91.5 90.6

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
<3
g 3 - 0.0422 | 0.0301 | 0.0220 | 0.0165 | 0.0095 | 0.0071 | 0.0052 | 0.0030 | 0.0016 - -
-% E - 86.8 85.2 80.6 71.3 48.0 35.6 27.9 20.1 15.5 - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= >
—~ = = 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
_Tg - 0.0100 - § c’—f 2 18.2 24.8 8.2
& 0.0056 | 0.0126 | - S 18.2 926 | 166 | 020 | 0.80
L2 [P Mom3 < ps, = n 1 s org. & | ko,
0 0 * %) ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T S o IS
0 a] 2.80 & >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: CIL Pavadinimas: mazo plastiSkumo molis, standus
Pastabos: netaikoma f<0.4mm korekcija
. . inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(5 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_011 Gr. 285-1 1 D 1.00 1.40
Granuliometriné sudétis
of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
o 100 —0—@ L 4
2 /
X 90
/
S 80
[%]
Q
i, !
5 ®
W’
= E
85 /
2 50
>0
5! /
‘g z 40
N E /
=g 30
c o
[%]
Q
= 20
jun]
IS
%]
5 10
2 [ &
8 0
0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm
S Sieto akutés dydis, mm
g é Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
n % - - - - - 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
E 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 99.0 77.0 22.2
Daleliy dydis, mm
% \N(; Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés
o
g B - 0.0563 | 0.0410 | 0.0293 | 0.0208 | 0.0109 | 0.0077 | 0.0054 | 0.0031 | 0.0017 - -
% E - 11.7 8.6 7.4 6.8 5.6 4.9 43 3.7 3.1 - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
2 o S =
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ,é g £<0.4, % wP, % IL, 1
c B =
_Tg 0.0471 | 0.0892 2.15 § f{ 2 22.3 27.1 -
& 0.0695 | 0.1011 | 1.01 S 22.3 99.9 - - -
© | pMgms e ps, = n 1 =) org. § | k1o,
0 0 * %) ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
I} < X s 2
5 = > @ =
=4 © © o o
o a 2.63 e >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: siSa Pavadinimas: dulkingas smélis
Pastabos: smulki frakcija neplastiSka
. . inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(6 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



SWECO %

UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija

Tyrimy protokolas

Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304
Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.
Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_012 Gr. 285-1 2 D 8.70 8.80
Granuliometriné sudétis
N of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
: 00 W
>3
<
X 90
K] /
<
o & "
Q
g o
£8 70
5 ®
W’
= E
85
2 50
>0
83
‘g o 40
N E
=g 30
c o
[%]
Q
= 20
jun]
IS
%]
5 10
<
8 0
0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm
S Sieto akutés dydis, mm
g é Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
n % - - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
E 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 98.5 96.0 93.4 91.6 87.3 83.7 77.5
Daleliy dydis, mm
% \N(; Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés
o
S
I E - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|ds0, mm| cu, 1 e . W wLoe | P, %
3 < w, % ES IC, 1
2 Q 2=
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ,é g £<0.4, % wP, % IL, 1
c B =
_Tg 0.0120 | 0.0256 4.25 § f{ 2 16.8 31.9 3.2
& 0.0173 | 0.0509 0.49 g 15.4 91.6 28.7 -3.71 4.71
a X %) _3 o — — —~
i~ . = Mg*m-3 & = medz. % T = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 o S = 3 S
o) > = S S o
3 T 8 o g
o o 244
Grunto klasifikacija*
Indeksas: saSiL Pavadinimas: smélingas mazo plastiSkumo dulkis, labai standus
Pastabos:
. . inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(7 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_013 Gr. 285-2 1 D 4.00 4.30
Granuliometriné sudétis
N cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

o 00

=}

e
N 90
%)
S 80

[%]
D

@ o

EQ 70

< @©

w’

= E
85
2 50

>0
g3

59 40

o
N5
=g 30

cC O

[}
S 2

=}

€

(2]
5 10
o
8 0

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

S
D 9
©
S
TE - - - - - - - - - - - -
= — 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 & WOA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
= g = = 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
£ g g
x - - - ° o - - - -
5 5
0\ - - - > 8.1 - - -
% p, Mg*m-3 &3’, ps, £ n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=) < S o
2 = c < T o
c ° = = 4 c
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
. . inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(8 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



SWECO %

UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304
Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.
Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_014 Gr. 284-1 1 D 1.30 1.50
Granuliometriné sudétis
1 Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
o 00
>3
<
X 90
i)
S 80
[%]
Q
g o 70
IS
s 8 ’
g o 60
85
32 50
>0
T >
S8 40 o’
N E
=g 30
c o
[%]
Q
= 20
jun]
IS
%]
5 10
<
8 0
0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm
S Sieto akutés dydis, mm
.QE; é Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
E
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0
Daleliy dydis, mm
% \N(; Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés
o
g B - 0.0469 | 0.0442 | 0.0238 | 0.0173 | 0.0092 | 0.0066 | 0.0048 [ 0.0029 | 0.0015 - -
S
I E - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
2 o S =
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % IL, 1
c B =
_Tg - 0.0028 - § f{ 2 27.9 55.3 29.8
3 - | oo0a7| - S 27.9 255 | 008 | 092
© | pMgms e ps, = n 1 =) org. § | k1o,
0 0 * %) ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
= pd, Mg*m-3 = c e 1l I E'S
+— +— =1 c -g %
o > > =)
g 2 £ S =
2 © g o g
o o 2.73
Grunto klasifikacija*
Indeksas: CIH Pavadinimas: didelio plastiSkumo molis, standus
Pastabos:
. . inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(9 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_015 Gr. 284-2 1 D 1.50 1.80
Granuliometriné sudétis
Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
o 100 /‘/#—‘ —
>3
<
X 90
o /'
S 80
[%]
Q
g o
EQ 70
S £
T o 60
55 /
2 50
>0
B
‘g z 40
)S g /
=g 30
c o
[%]
Q
= 20
jun]
IS
%]
5 10
<
8 0
0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm
S Sieto akutés dydis, mm
g é Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
n «g - - - - 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
E 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 99.7 99.5 99.1 97.5 95.3 88.3
Daleliy dydis, mm
% \N(; Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés
o
g B - 0.0456 | 0.0334 | 0.0246 | 0.0183 | 0.0102 | 0.0074 | 0.0054 | 0.0032 | 0.0016 - -
-% E - 76.9 70.5 62.5 51.3 32.1 24.0 17.6 12.8 9.6 - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
2 o S =
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % IL, 1
c B =
_Tg 0.0017 | 0.0176 | 13.26 § f{ 2 20.6 26.6 8.4
& 0.0094 | 0.0230 2.22 g 20.4 99.1 18.2 0.28 0.72
© | pMgm3 < ps, g n1 = org. & k10,
R 0 * 0 ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
[ pd, Mg*m-3 [ el © £ 5
IS IS E g 3
= < 3 = 25
= T o ¢) 8
o a 2.70 e >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: CIL Pavadinimas: mazo plastiSkumo molis, tvirtas
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(10 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)

informacija: SWEC_2024-304_016 Gr. 284-2 2 D 8.00 8.30
Granuliometriné sudétis

100 Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

90

80

70

60

50

30 N /-/

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

20
10
0
0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm
S Sieto akutés dydis, mm
g é Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
n % - - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
E 100.0 100.0 100.0 97.7 96.7 94.6 92.0 89.6 87.2 79.4 71.0 58.6
Daleliy dydis, mm
% \N(; Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés
o
g B - 0.0509 | 0.0367 | 0.0263 | 0.0187 | 0.0099 | 0.0072 | 0.0051 [ 0.0030 | 0.0015 - -
-% E - 51.7 47.1 44.1 42.5 36.5 30.4 28.9 22.8 21.3 - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= >
—~ = = 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % IL, 1
c B =
_Tg - 0.0452 - § f{ 2 13.1 23.4 9.7
& 0.0066 | 0.0681 | - S 11.4 872 | 137 | -0.06 | 1.06
L2 [P Mom3 < ps, = n 1 s org. & | ko,
0 0 * %) ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
s 8 5 = 52
o > j=2 = QO
g 2 £ S =
= T o ¢) 8
o a} 2.75 o >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: saCIL Pavadinimas: smélingas mazo plastiSkumo molis, labai standus
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(11 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_017 Gr. 283-1 1 D 3.70 6.00
Granuliometriné sudétis
of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
100 L 4
90

80 /
60

50

40

30 /

20 pd

10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 98.3 97.2 94.3 91.5 89.1 86.4 75.8 64.7 49.8

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
2 g
g 3 - 0.0532 | 0.0379 | 0.0269 | 0.0193 | 0.0102 | 0.0073 | 0.0052 | 0.0030 | 0.0015 - -
-% E - 40.9 39.4 379 34.8 28.8 25.7 22.7 18.2 15.1 - -
£ |d10, mm|dso, mm| cu, 1 © WOA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
= - = = 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
_Tg - 0.0636 - § f{ 2 111 22.3 9.6
& 0.0116 | 0.1007 | - S 9.6 864 | 127 | 017 | 117
% p, Mg*m-3 &3, ps, s n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 o S = 3 S
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T o ¢) 8
0 a] 2.72 & >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: saCIL Pavadinimas: smélingas mazo plastiSkumo molis, labai standus
Pastabos:
inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(12 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_018 Gr. 283-2 1 D 1.20 1.40

Granuliometriné sudétis

cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
100 ®

90

80
60

50

40

20

10

o———O/.

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 99.4 97.1 93.5 89.7 86.2 81.6 66.4 51.3 335

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

S
<3
g B - 0.0505 | 0.0373 | 0.0269 | 0.0196 | 0.0105 | 0.0075 | 0.0054 | 0.0031 | 0.0017 - -
-% E - 26.3 21.8 19.5 15.8 11.3 9.0 7.5 5.3 4.5 - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 g | wo EE o
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 % ’é g £<0.4, % wP, % IL, 1
c B =
_Tg 0.0087 | 0.1189 | 18.85 § f{ 2 12.3 17.7 3.4
% 0.0566 | 0.1639 2.25 c>5 10.0 81.6 14.3 -0.60 1.60
L [P Mom3 < ps, = n 1 s org. & | ko,
0 0 * %) ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 o S = 3 S
=] > =] S =
2 = £ o S8
= © o o g
o a 2.69 e
Grunto klasifikacija*
Indeksas: siSa Pavadinimas: dulkingas smélis
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(13 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_019 Gr. 283-2 2 D 4.50 4.70
Granuliometriné sudétis
N cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

o 00

=}

e
N 90
%)
S 80

[%]
D

@ o

EQ 70

< @©

w’

= E
85
2 50

>0
g3

59 40

o
N5
=g 30

cC O

[}
S 2

=}

€

(2]
5 10
o
8 0

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
o
T °
TE - - - - - - - - - - - -
= — 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 & WOA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
- —~ = X ‘= 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = @ g £<0.4, % wP, % L, 1
E g g
v - - - ° o c - - -
5 5
0\ - - - > 8.9 - - -
% p, Mg*m-3 &3’, ps, £ n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=) < S o
e =2 c [ T ©
c © = 2 4 c
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
) . inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(14 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.
Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_020 Gr. 282-1 1 D 0.50 0.70

Granuliometriné sudétis

100 cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

90

80

70

60

50

40

30

20

10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

S
2 g
g B - 0.0503 | 0.0356 | 0.0252 | 0.0179 | 0.0095 | 0.0068 | 0.0048 | 0.0028 | 0.0015 - -
S
TE - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= >
—~ = = 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % IL, 1
c B =
< - - - 3 8> | 22 | 588 | 306
5 5
n - 0.0030 - > 26.2 28.2 -0.07 1.07
o | p Mgm3 © ps, s n1 = org. & k10,
0 0 * %) ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 o S = 3 S
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T o ¢) 8
o a 2.66 e >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: CIH Pavadinimas: didelio plastiSkumo molis, labai standus
Pastabos:
. . inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(15 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_021 Gr. 282-1 2 D 7.00 7.10
Granuliometriné sudétis
N cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

o 00

=}

e
N 90
%)
S 80

[%]
D

@ o

EQ 70

< @©
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85
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N5
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cC O
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(2]
5 10
o
8 0

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

o &
D 9
o]
iR
TE - - - - - - - - - - - -
= Py 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 & WOA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
= g = —_ 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 i ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
£ g g
x - - - ° o - - - -
5 5
0\ - - - > 11.0 - - -
% p, Mg*m-3 &3’, ps, £ n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 8 5 = S Z
=) < S o
o = c [ © ©
c ° = = 4 c
2 © o o Y
[0) o) a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(16 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.
Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_022 Gr. 282-1 3 D 8.60 8.80

Granuliometriné sudétis

cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
Lo—eo—o

100

90 Pad

80

70 —e-

60

50

40

30

20

10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

S
<3
g 3 - 0.0500 | 0.0354 | 0.0250 | 0.0178 | 0.0093 | 0.0067 | 0.0047 | 0.0028 | 0.0014 - -
S
TE - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= >
—~ = = 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
< - - - 3 8> | 203 | 453 | 158
5 5
n - - - > 29.3 29.5 -0.01 1.01
© | p.Mg'm3 &) ps = n 1 = org & k10
2 2 ’ e 2 > 0 < ’
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T S o IS
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: SiM Pavadinimas: vidutinio plastiSkumo dulkis, labai standus
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(17 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
S w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)

informacija: SWEC_2024-304_023 Gr. 282-1 4 D 11.70 | 12.00
Granuliometriné sudétis

100 Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr - cGr

. /l/.k

80

70

60 /

50

40
30 /
20 /

10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 98.9 96.3 91.9 88.0 86.1 85.1 83.9 83.0 79.9

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
g
g B - 0.0438 | 0.0324 | 0.0241 | 0.0181 | 0.0100 | 0.0072 | 0.0051 | 0.0030 | 0.0016 - -
-% E - 79.0 71.4 62.3 50.1 349 30.4 27.3 22.8 19.8 - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= >
—~ = = 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 i ,é g £<0.4. % wP, % IL, 1
c @ =
% - 0.0180 - 3 Z2 | 170 | 261 9.4
& 0.0069 | 0.0229 | - S 145 851 | 167 | 004 | 096
L2 [P Mom3 < ps, = n 1 s org. & | ko,
0 0 * %) ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 o S = 3 S
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T S o IS
0 a] 2.79 & >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: CIL Pavadinimas: mazo plastiSkumo molis, standus
Pastabos:
. . inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(18 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_024 Gr. 282-1 5 D 14.30 | 14.50
Granuliometriné sudétis
cl fSi mSi cSi fsa mSa cSa fGr mGr cGr

: o
iz S
T

20 /
k

10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 83.1 78.8 73.3 69.1 67.0 65.8 64.3 63.5 62.0

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
2 g
g 3 - 0.0445 | 0.0320 | 0.0231 | 0.0171 | 0.0096 | 0.0071 | 0.0051 | 0.0030 | 0.0016 - -
-% E - 58.9 56.5 54.1 47.1 33.0 25.9 21.2 14.1 11.8 - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e W04 Wi | 1P, %
= %] o __ %
3 % w, % g o IC, 1
= - = —_ 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC,1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
_Tg - 0.0194 - § c’—f 2 21.1 29.4 9.2
& 0.0085 | 0.0506 - S 21.1 658 | 202 | 010 | 090
@ 0, Mg*m-3 @ ps, E n, 1 =) org. N k10,
0 0 * %) - > o<
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 8 S = 3¢
[e] > jo2] = Q0
2 2 £ S =
2 © g o g
O a 2.79
Grunto klasifikacija*
Indeksas: grCIL Pavadinimas: Zvyringas mazo plastiSkumo molis, standus
Pastabos: Netaikoma f<0.4mm korekcija
inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(19 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)

informacija: SWEC_2024-304_025 Gr. 281-2 1 D 7.80 8.00
Granuliometriné sudétis

100 Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

90

80

70

60

50 /
40
30 /

20 /.‘/

10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 89.6 83.0 76.8 72.3 70.2 69.1 67.7 66.9 64.0

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

S
<3
g 3 - 0.0458 | 0.0339 | 0.0251 | 0.0188 | 0.0103 | 0.0074 | 0.0053 | 0.0030 | 0.0016 - -
-% E - 60.4 54.3 46.9 37.0 24.7 21.0 18.5 14.8 12.3 - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= >
—~ = = 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
< - | oo2s | - 3 s> - - -
5 5
n 0.0134 | 0.0449 - > 155 - - -
L [P Mom3 < ps, = n 1 s org. & | ko,
0 0 * %) ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
S S X 52
5 = > @ =N
= © © e} o
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
. . inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(20 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_027 Gr. 280-2 1 D 1.80 2.20

Granuliometriné sudétis

100 Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa ‘ fGr mGr cGr
. AT
80 /
70

60 /

30

20

10

[ o

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases
S
o
\

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - - - - 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.6 92.3 29.8

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

S
2 g
g B - 0.0522 | 0.0394 | 0.0285 | 0.0206 | 0.0109 | 0.0077 | 0.0055 [ 0.0032 | 0.0017 - -
-% E - 24.8 16.5 13.2 9.9 5.8 5.0 4.1 3.3 3.3 - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 g | wo EE o
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 % ’é g £<0.4, % wP, % IL, 1
c B =
_Tg 0.0208 | 0.0786 4.22 § f{ 2 225 26.0 3.0
% 0.0631 | 0.0877 2.19 c>5 22.5 100.0 23.0 -0.17 1.17
L [P Mom3 < ps, = n 1 s org. & | ko,
0 0 * %) ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = S
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T o ¢) 8
o a 2.66 e >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: siSa Pavadinimas: dulkingas smélis
Pastabos:
inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialiste I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(21 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.
Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_028 Gr. 280-1 1 D 1.90 2.30

Granuliometriné sudétis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

100 ‘/‘/F‘* s
90

80

60

30

20

10

0 L @r—e— ¢
0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases
S
o

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 99.5 98.7 96.6 91.9 81.2 63.9 30.7 21.7 12.2

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
gy
g 3 - 0.0531 | 0.0380 | 0.0272 | 0.0197 | 0.0105 | 0.0075 | 0.0054 | 0.0031 | 0.0016 - -
-% E - 8.7 8.1 7.4 6.2 4.7 3.7 2.8 1.6 1.2 - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 £ w, % ES IC, 1
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 % ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
_Tg 0.0566 | 0.2993 6.52 § f{ 2 - - -
& 0.1925 | 0.3689 | 1.78 S 13.8 - - -
o | p Mg'm3 © ps, s n1 = org. & k10,
0 0 * %) - > 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % © =~ m/d
c pd, Mg*m-3 < c e 1l © €5
] g 5 = S 2
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: SaFwW Pavadinimas: mazai dulkingas-molingas gerai iSraSiuotas smélis
Pastabos:
inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(22 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_029 Gr. 278-1 1 D 7.30 7.50
Granuliometriné sudétis
N cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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5 10
o
8 0

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

o &
D 9
o]
iR
TE - - - - - - - - - - - -
= Py 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 & WOA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
bt ~~ =< X ‘= 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 i @ g £<0.4, % wP, % L, 1
£ g g
x - - - ° o - - - -
5 5
0\ - - - > 8.4 - - -
% p, Mg*m-3 &3’, ps, £ n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 8 5 = S Z
=) < S o
o = c [ © ©
c ° = = 4 c
2 © o o Y
[0) o) a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(23 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_030 Gr. 278-1 2 D 10.80 | 11.10

Granuliometriné sudétis

100 Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
90 /l/'

80

70

60 /

50

40

30

20 ._/

10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 92.5 88.1 83.8 81.0 79.6 78.8 77.6 76.8 74.7

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
<3
g 3 - 0.0428 | 0.0314 | 0.0237 | 0.0179 | 0.0100 | 0.0072 | 0.0052 | 0.0030 | 0.0016 - -
-% E - 72.6 67.3 57.8 45.7 29.6 24.2 20.2 16.1 14.8 - -
£ |d10, mm|dso, mm| cu, 1 © WOA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 % ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
< - | o018 | - 3 s> - - -
5 5
" 0.0102 | 0.0252 - > 17.2 - - -
% p, Mg*m-3 &3, ps, s n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
S S X 52
5 = > S =
= © °© (e} <
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(24 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_034 Gr. 281-1 1 D 4.50 4.70
Granuliometriné sudétis
N cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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o
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0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
o
T °
TE - - - - - - - - - - - -
o — 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 & WOA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
- —~ = X ‘= 0,
§ e d30, mm|d60, mm| CC, 1 = @ g £<0.4, % wP, % IL, 1
£ g g
x - - - ° o - - - -
5 5
0\ - - - > 9.4 - - -
% p, Mg*m-3 &3’, ps, £ n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = S
=) < S o
8 = c o T o
c © = 2 4 c
= T S o IS
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(25 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:

330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio
informacija:

Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)

SWEC_2024-304_035 Gr. 281-1 2 D 8.60 8.90

Cl
100

Granuliometriné sudétis

fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

90

/]

80

70

60

50

40

30

20

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

10 —e—

el

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Siety
metodas (1)

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063

100.0 100.0 100.0 84.2 79.6 70.8 63.3 58.9 56.3 51.8 48.6 42.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
<3
g B - 0.0519 | 0.0377 | 0.0272 | 0.0199 | 0.0105 | 0.0076 | 0.0054 | 0.0031 | 0.0016 - -
-% E - 37.5 33.0 29.6 23.9 18.2 14.8 13.6 9.1 9.1 - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 g | wo EE o
= - = —_ 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % IL, 1
c B =
_Tg 0.0035 | 0.1535 | 197.13 § f{ 2 12.0 24.3 7.7
8 0.0284 | 0.6817 0.34 c>5 12.0 56.3 16.6 -0.60 1.60
o | p Mg'm3 © ps, s n1 = org. & k10,
0 0 * %) - > 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< |pd Mg‘m-3 c c el < 1=
S S X 52
5 = > S =
2 = £ o S8
= T o ¢) 8
0 a] 2.77 & >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: grsaCIL Pavadinimas: Zvyringas smélingas mazo plastiSkumo molis, labai standus
Pastabos: netaikoma f<0.4 mm korekcija

Tyrimus atliko:

inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(26 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422




UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_037 Gr. 279-1 2 D 6.40 6.60
Granuliometriné sudétis
N cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
o
T °
TE - - - - - - - - - - - -
o — 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 & WOA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
= = = = 0
§ e d30, mm|d60, mm| CC, 1 = @ g £<0.4, % wP, % IL, 1
£ g g
x - - - ° o - - - -
5 5
0\ - - - > 7.8 - - -
% p, Mg*m-3 &3’, ps, £ n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = S
=) < S o
o = c [ © ©
c © = 2 4 c
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(27 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_038 Gr. 279-1 3 D 7.40 7.80
Granuliometriné sudétis
of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
100 L
90
80

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

40
30
20 ‘/
10
0
0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - - - 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 99.0 96.4 89.7 57.1 40.2 18.1

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
©
T °
TE - - - - - - - - - - - -
— —~ <
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 ) WA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 % ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
_Tg - 0.1642 - § f{ 2 235 231 4.6
& 00011 | 0.2127 | - S 21.1 897 | 185 | 109 | -0.09
% p, Mg*m-3 &3, ps, s n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T o ¢) 8
0 a] & 2.8% >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: oclSa Pavadinimas: molingas smélis su maza org. medz priemaisa
Pastabos:
inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(28 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.
Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_039 Gr. 279-1 4 D 13.20 | 13.40

Granuliometriné sudétis

cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
100 ®

90

80

60

50

. /

't

10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases
S
o

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 98.6 97.7 96.9 96.1 94.4 90.8 60.7 37.4 16.3

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
©
T °
TE - - - - - - - - - - - -
— —~ <
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 ) WA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 % ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
_Tg - 0.1612 - § f{ 2 26.1 36.2 10.7
& 0.0983 | 01972 | - S 23.7 908 | 255 | 006 | 094
% p, Mg*m-3 &3, ps, s n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=] > =] S =
2 = £ o S8
2 © g o g
o o 2.53 7.0%
Grunto klasifikacija*
Indeksas: siSaO Pavadinimas: dulkingas smélis su vidutine org. medz. priemaisa
Pastabos:
. . inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(29 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
S w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_040 Gr. 279-2 1 D 2.60 2.80
Granuliometriné sudétis
of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
100
90
80

. g
’ /
: /

40

30

20

10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 96.4 93.8 91.3 88.9 86.4 83.7 73.6 62.3 46.3

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

o &
T g
g 3 - 0.0522 | 0.0379 | 0.0272 | 0.0196 | 0.0105 | 0.0075 | 0.0053 | 0.0031 | 0.0016 - -
-% E - 39.1 34.2 31.8 28.1 20.8 18.3 15.9 12.2 9.8 - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= Q =l
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 ﬁ ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
_Tg 0.0017 | 0.0738 | 65.58 § c’—f 2 - - -
& 00232 | 0.1133 | 2.75 g 105 - - -
o | p Mg'm3 © ps, s n1 = org. & k10,
2] (%2} — ~ 0 <
i~ . = Mg*m-3 & = medz. % T = m/d
[ pd, Mg*m-3 [ el © £ 5
< ] g X~ 52
- s > E S5
= © © (@] <
[0) o) a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(30 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_042 Gr. 276-1 1 D 2.60 3.00
Granuliometriné sudétis
of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
100 L 4
90
80

. /
) /

o -~
el

30 -
20 ,/

10

\

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 98.9 97.6 94.9 91.7 89.2 87.0 81.4 75.7 56.4

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
Sy
g B - 0.0525 | 0.0376 | 0.0270 | 0.0193 | 0.0102 | 0.0073 | 0.0052 | 0.0030 | 0.0016 - -
-jg: E - 47.2 44.2 41.2 38.1 32.0 29.0 27.4 21.3 18.3 - -
£ |d10, mm|dso, mm| cu, 1 © WOA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 % ,é g £<0.4. % wP, % IL, 1
c @ =
% - 0.0555 - 3 22 | 162 | 261 9.6
& 0.0082 | 00716 | - S 14.1 870 | 165 | 003 | 1.03
% p, Mg*m-3 &3, ps, s n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g = = S g
o > =2 S o
€ | 2148 5 £ o 3¢
= T S o IS
a >
o 1.882 o 2.69 0.43
Grunto klasifikacija*
Indeksas: saCIL Pavadinimas: smélingas mazo plastiSkumo molis, labai standus
Pastabos:
inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(31 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)

informacija: SWEC_2024-304_043 Gr. 276-1 2 D 14.40 | 14.60
Granuliometriné sudétis
of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

100 L 4

90

80

70

60 /
50
40 /

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

30 —o—
20
10
0
0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 98.9 94.5 90.5 86.7 84.4 83.0 81.1 80.3 78.9

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
2 g
g 3 - 0.0433 | 0.0312 | 0.0223 | 0.0163 | 0.0092 | 0.0067 | 0.0048 | 0.0028 | 0.0015 - -
-% E - 78.5 75.6 74.1 68.3 53.8 45.1 40.7 334 30.5 - -
£ |d10, mm|dso, mm| cu, 1 © WOA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
= - = —_ 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c @ =
_Tg - 0.0080 - § f{ 2 11.9 32.3 114
& - |oou7| - S 11.9 830 | 209 | 079 | 179
% P, Mg'm-3 % ps, = n1 = org. N | k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T o ¢) 8
0 a] 2.80 & >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: CIL Pavadinimas: mazo plastiSkumo molis, labai standus
Pastabos: netaikoma f<0.4 mm korekcija
) . inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(32 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_044 Gr. 276-2 1 D 8.60 8.90

Granuliometriné sudétis

100 Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr - cGr
. f’

. il

: /!

60 /

50 /

30

20

o

10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases
S
o
—e.

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 99.1 98.6 95.4 92.8 90.7 88.3 78.3 64.8 47.2

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
<3
g 3 - 0.0549 | 0.0393 | 0.0281 | 0.0201 | 0.0105 | 0.0075 | 0.0053 | 0.0031 | 0.0016 - -
-% E - 36.8 33.7 30.6 27.6 23.0 215 18.4 15.3 12.3 - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e W04 Wi | 1P, %
5 o o __ %
'8 % w, % g o IC, 1
= - = —_ 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
% - 0.0703 - § c’—f 2 12.2 18.6 5.6
& 0.0262 | 01037 | - S 10.8 883 | 130 | 014 | 114
% P, Mg'm-3 % ps, = n1 = org. N | k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=] > =] S =
2 = £ o S8
2 ® o o g
0 a] 2.68 &
Grunto klasifikacija*
Indeksas: saClIL-SiL Pavadinimas: smélingas mazo plastiSkumo molis-dulkis, labai standus
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialiste I. J, tech. darbuotoja V. B

(33 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_045 Gr. 277-1 1 D 3.00 3.30
Granuliometriné sudétis
cl fSi mSi cSi fsa mSa cSa fGr mGr cGr

100 M
90

. /

40

30

20

10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 100.0 99.2 97.5 96.1 94.7 93.0 82.2 65.7 425

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
©
iR
TE - - - - - - - - - - - -
— —~ <
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 ) WA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
§ D d30, mm|d60, mm| CC,1 % ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
% - 0.0786 - § c’—f 2 16.6 17.0 4.7
& - 0.1056 - g 15.4 930 | 123 | o091 | 0.9
% P, Mg'm-3 % ps, = n1 = org. N | k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
S S X 52
5 = > 8 =
2 = £ o S8
2 k= o @) s
[0) o) a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: saCIL-SiL Pavadinimas: smélingas mazo plastiSkumo molis-dulkis, labai minkStas
Pastabos:
inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(34 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_046 Gr. 277-1 2 D 10.20 | 10.50

Granuliometriné sudétis

cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
100 ®

90

80

70

60

50

40

20 /
10 d /

v

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 99.3 96.3 90.2 82.7 78.5 76.4 73.3 68.4 49.9

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

o &
T g
g 3 - 0.0391 | 0.0302 | 0.0228 | 0.0171 | 0.0095 | 0.0069 | 0.0050 | 0.0030 | 0.0016 - -
-% E - 37.4 32.6 28.4 24.1 18.1 15.1 12.7 9.1 7.2 - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= Q =l
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 ﬁ ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
_Tg 0.0034 | 0.0632 | 26.76 § c’—f 2 - - -
& 00254 | 0.0915 | 2.07 g 105 - - -
o | p Mg'm3 © ps, s n1 = org. & k10,
2] (%2} — ~ 0 <
i~ . = Mg*m-3 & = medz. % T = m/d
[ pd, Mg*m-3 [ el © £ 5
< ] g X~ 52
- s > E S5
= © © (@] <
[0) o) a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(35 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_047 Gr. 277-2 1 D 5.50 5.80

Granuliometriné sudétis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

100 //F*" °
90

80

70 /

60

50

40

30 /

e

10 —@7

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - - - - 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 99.6 99.0 96.7 93.9 87.6

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
2 g
g 3 - 0.0444 | 0.0326 | 0.0238 | 0.0174 | 0.0099 | 0.0073 | 0.0052 | 0.0031 | 0.0016 - -
-% E - 80.3 73.9 67.5 61.0 38.5 27.3 20.9 14.5 11.2 - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= Q =l
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
% - 0.0132 - § c’—f 2 17.3 25.2 6.9
& 0.0078 | 0.0170 - S 17.1 990 | 183 | 015 | 115
o | p Mgm3 © ps, s n1 = org. & k10,
0 0 * %) - > 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
o > =2 S o
£ 2.069 5 £ o 372
2 k= o @) s
a >
o 1.767 o 271 0.53
Grunto klasifikacija*
Indeksas: CIL-SiL Pavadinimas: mazo plastiSkumo molis-dulkis, labai standus
Pastabos:
. . inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(36 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_048 Gr. 277-2 2 D 11.30 | 11.60
Granuliometriné sudétis
N Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

o 00 ﬁ_
=}

e

X 90
2 /
S 80

[%]

Q

3w /

EQ 70

S @©

W’

= E
85
T o

gg g
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59 40

o
N5
=g 30

c o

[}

Q
= 20

=}

IS

(2]
5 10
o)
8 0

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 98.5 94.7 86.3 76.9 71.1 67.7 63.5 59.7 45.9

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
©
T °
TE - - - - - - - - - - - -
o — 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 ) . WOZ4’ wl% | 1P, %
3 < w, % E® IC. 1
= >
—~ = = 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % IL, 1
c B =
< - 0.0772 . g £5 - - -
5 5
n - 0.1298 - > 9.3 - - -
% p, Mg*m-3 &3, ps, s n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = S
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(37 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_050 Gr. 275-2 1 D 3.20 3.60

Granuliometriné sudétis

100 cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

90
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20 /

10 —@7

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 97.5 96.4 93.2 89.7 86.6 83.5 76.2 71.1 60.0

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
g
g B - 0.0484 | 0.0353 | 0.0257 | 0.0185 | 0.0101 | 0.0072 | 0.0051 | 0.0030 | 0.0016 - -
-% E - 49.9 449 39.9 36.2 26.2 22.5 20.0 15.0 11.2 - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e W04 Wi | 1P, %
= %] o __ %
3 % w, % g o IC, 1
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 % ,é g £<0.4. % wP, % IL, 1
c @ =
% - 0.0485 - 3 &2 | 137 | 187 6.0
& 00127 | - - S 11.4 835 | 127 | o016 | 084
% p, Mg*m-3 &3, ps, s n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
o > =2 S o
€ 2.260 5 £ o 372
= T o ¢) 8
a >
o 2.029 o 2.70 0.33
Grunto klasifikacija*
Indeksas: saClIL-SiL Pavadinimas: smélingas mazo plastiSkumo molis-dulkis, standus
Pastabos:
) . inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(38 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_051 Gr. 275-2 2 D 6.20 6.40
Granuliometriné sudétis
N cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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o
8 0

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

S
D 9
©
S
TE - - - - - - - - - - - -
= — 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 & WOA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
= g = = 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
£ g g
x - - - ° o - - - -
5 5
0\ - - - > 9.7 - - -
% p, Mg*m-3 &3’, ps, £ n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=) < S o
2 = c < T o
c © = 2 4 c
= T o ¢) 8
O a} o =
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
. . inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(39 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)

informacija: SWEC_2024-304_052 Gr. 275-2 3 D 7.50 7.80
Granuliometriné sudétis
of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 100.0 99.4 98.0 96.9 95.8 94.6 90.0 85.1 76.5

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
2 g
g 3 - 0.0500 | 0.0356 | 0.0254 | 0.0179 | 0.0094 | 0.0068 | 0.0049 | 0.0029 | 0.0015 - -
-% E - 70.8 68.9 66.9 66.9 63.0 55.1 51.2 41.3 354 - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e W04 Wi | 1P, %
= %] o __ %
B X w, % g o IC, 1
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 % ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
_Tg - 0.0046 - § f{ 2 20.9 34.8 16.9
& - | o0oo0s3| - S 19.8 946 | 179 | o018 | o082
% p, Mg*m-3 &3, ps, s n1 = org. & k10,
= N < Mg*m-3 @ 2 |medz % 23 | md
c pd, Mg*m-3 c c el © g5
S 9 =] = > c
o > =2 S 8 o
€ 2.039 T £ S Eh:
= T S o IS
a >
o 1.702 o 2.70 0.59
Grunto klasifikacija*
Indeksas: saCIL Pavadinimas: smélingas mazo plastiSkumo molis, standus
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(40 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_053 Gr. 272-1 1 D 0.90 1.30

Granuliometriné sudétis

100 cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

90
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70
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20

10 r——

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases
S
o
=

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 97.9 97.3 95.0 92.6 90.1 87.4 79.8 70.6 47.8

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
<3
g 3 - 0.0540 | 0.0394 | 0.0285 | 0.0204 | 0.0107 | 0.0076 | 0.0054 | 0.0031 | 0.0017 - -
-% E - 33.1 26.7 21.6 19.1 15.3 12.7 11.4 8.9 7.6 - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 g | wo EE o
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 % ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
_Tg 0.0040 | 0.0673 | 22.94 § c’—f 2 14.9 184 51
% 0.0464 | 0.0909 5.97 c>5 13.0 87.4 13.3 0.31 0.69
o | p Mg'm3 © ps, s n1 = org. & k10,
0 0 * %) - > 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
o > =2 S o
€ 2.202 5 £ o 372
= T S o IS
a >
o 1.949 o 2.67 0.37
Grunto klasifikacija*
Indeksas: saClIL-SiL Pavadinimas: smélingas mazo plastiSkumo molis-dulkis, tvirtas
Pastabos:
inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(41 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_054 Gr. 272-1 2 D 2.50 2.70
Granuliometriné sudétis
cl fSi mSi cSi fsa mSa cSa fGr mGr cGr
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Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 99.5 98.3 96.5 93.6 90.8 87.6 76.6 65.5 49.5

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
2 g
g 3 - 0.0535 | 0.0386 | 0.0274 | 0.0196 | 0.0104 | 0.0074 | 0.0053 | 0.0031 | 0.0017 - -
-% E - 33.6 29.7 28.4 25.8 20.7 16.8 14.2 11.6 10.3 - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e W04 Wi | 1P, %
= %] o __ %
3 % w, % g o IC, 1
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 % ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
% - 0.0644 - § c’—f 2 13.2 18.3 6.6
& 0.0395 | 0.0088 | - S 116 876 | 117 | 023 | 077
% p, Mg*m-3 &3, ps, s n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
o > =2 S o
€ 2.216 5 £ o 372
= T o ¢) 8
a >
o 1.985 o 2.69 0.35
Grunto klasifikacija*
Indeksas: saClIL-SiL Pavadinimas: smélingas mazo plastiSkumo molis-dulkis, standus
Pastabos:
Tyrimus atliko: inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialiste I. J, tech. darbuotoja V. B

(42 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_055 Gr. 272-1 3 D 11.20 | 11.50
Granuliometriné sudétis
of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
100 L 4
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Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 98.2 94.7 90.5 86.8 83.7 80.4 68.1 57.1 42.8

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

S
D 9
©
T °
TE - - - - - - - - - - - -
= Py 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 ) . WOZ4’ wl% | 1P, %
3 < w, % E® IC. 1
= Q =l
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c @ =
< - 0.0890 . g £5 - - -
5 5
n - 0.1415 - > 9.8 - - -
% P, Mg™m-3 % ps, = n1 = org. N | k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
. . inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(43 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_056 Gr. 272-2 1 D 5.60 5.90
Granuliometriné sudétis
cl fSi mSi cSi fsa mSa cSa fGr mGr cGr

100 M ¢
90

20 /
10 /
. o——o/ﬂ’./

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases
S
o
<

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 98.8 98.6 98.2 97.9 97.6 97.3 95.9 93.2 46.3

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
<3
g 3 - 0.0542 | 0.0400 | 0.0291 | 0.0209 | 0.0110 | 0.0078 | 0.0055 | 0.0032 | 0.0017 - -
-% E - 329 23.7 17.1 13.1 7.9 6.6 5.3 3.9 3.9 - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 g | wo EE o
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 % ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
_Tg 0.0143 | 0.0665 5.40 § f{ 2 16.4 23.8 2.7
% 0.0494 | 0.0770 2.22 c>5 16.0 97.3 21.1 -1.72 2.72
L [P Mom3 < ps, = n 1 s org. & | ko,
0 0 * %) ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 o S = 3 S
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T S o IS
0 a] 2.69 & >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: saSiL Pavadinimas: smélingas mazo plastiSkumo dulkis, labai standus
Pastabos:
inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(44 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)

informacija: SWEC_2024-304_057 Gr. 274-1 1 D 0.70 0.90
Granuliometriné sudétis

100 Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr - cGr

90

80

70

60

50 /
40

10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 98.3 98.0 96.6 95.3 94.7 94.4 94.1 93.9 93.4

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
<3
g 3 - 0.0401 | 0.0287 | 0.0207 | 0.0148 | 0.0081 | 0.0060 | 0.0044 | 0.0027 | 0.0015 - -
-% E - 91.5 90.0 86.9 85.3 76.0 68.3 59.0 48.1 21.7 - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 g | wo EE o
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 % ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
% - 0.0029 - § c’—f 2 29.3 54.2 23.9
& 0.0018 | 0.0046 | - S 27.7 944 | 303 | -0.04 | 104
o | p Mgm3 © ps, s n1 = org. & k10,
0 0 * %) - > 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T o ¢) 8
o a} 2.70 o >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: SiH Pavadinimas: didelio plastiSkumo dulkis, labai standus
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialiste I. J, tech. darbuotoja V. B

(45 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_058 Gr. 274-1 2 D 7.50 7.60
Granuliometriné sudétis
of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
100 4
90

. i
' 7
. /

40

30

20

10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 98.9 97.3 93.5 90.2 87.6 85.0 75.9 64.3 49.5

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
©
T °
TE - - - - - - - - - - - -
= Py 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 ) . WOZ4’ wl% | 1P, %
3 < w, % E® IC. 1
= >
—~ = = 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
< - | ooess | - 3 s> - -
5 5
n - 0.1024 - > 9.9 - -
% P, Mg'm-3 % ps, = n1 = org. N | k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=] > =] S =
= 5 £ o g
= T S o IS
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(46 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_059 Gr. 274-2 1 D 4.60 4.80
Granuliometriné sudétis
N cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

o &
D 9
o]
iR
TE - - - - - - - - - - - -
= Py 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 & WOA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
= = = = 0
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 i @ g £<0.4, % wP, % L, 1
£ g g
x - - - ° o - - - -
5 5
0\ - - - > 8.9 - - -
% p, Mg*m-3 &3’, ps, £ n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 8 5 = S Z
=) < S o
o = c [ © ©
c ° = = 4 c
2 © o o Y
[0) o) a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(47 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
S w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_060 Gr. 274-2 2 D 14.00 | 14.40
Granuliometriné sudétis
of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
100
90

80 /
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20

10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 97.9 97.3 94.7 92.7 91.5 90.7 89.0 87.8 85.8

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
2 g
g 3 - 0.0415 | 0.0296 | 0.0212 | 0.0156 | 0.0086 | 0.0064 | 0.0046 | 0.0028 | 0.0015 - -
-% E - 85.2 83.7 82.1 76.0 63.9 54.8 48.7 41.1 35.0 - -
£ |d10, mm|dso, mm| cu, 1 © WOA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
= - = = 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 Z ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
0 =
_Tz - 0.0050 - § f{ 2 22.7 37.7 13.4
& - |ooo7e | - S 22.7 9.7 | 243 | 012 | 112
% p, Mg*m-3 &3, ps, s n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< |pd Mg‘m-3 c c el < 1=
] g 5 = =
=] > =] S =
€ T £ o 3%
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: CIM Pavadinimas: vidutinio plastiSkumo molis, labai standus
Pastabos: netaikoma f<0.4mm korekcija
) . inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(48 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_061 Gr. 273-1 1 D 3.00 3.40
Granuliometriné sudétis
N cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

o &
D 9
o]
iR
TE - - - - - - - - - - - -
= Py 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 & WOA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
bt ~~ =< X ‘= 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 i @ g £<0.4, % wP, % L, 1
£ g g
x - - - ° o - - - -
5 5
0\ - - - > 8.5 - - -
% p, Mg*m-3 &3’, ps, £ n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 8 5 = S Z
=) < S o
e =2 c [ T ©
c ° = = 4 c
2 © o o Y
[0) o) a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(49 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_062 Gr. 273-1 2 D 1.90 2.10

Granuliometriné sudétis

100 cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

90

80

: /
60 /
50 /

30

20

10 —F=o/

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases
S
o

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 98.0 97.5 95.2 92.8 90.2 87.2 75.9 63.3 46.2

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
<3
g 3 - 0.0508 | 0.0369 | 0.0267 | 0.0193 | 0.0103 | 0.0074 | 0.0053 | 0.0031 | 0.0016 - -
-% E - 37.1 32.8 29.5 25.1 19.7 15.3 14.2 9.8 8.7 - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 g | wo EE o
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 % ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
_Tg 0.0031 | 0.0734 | 35.03 § f{ 2 14.9 16.9 51
% 0.0281 | 0.1095 2.30 c>5 13.0 87.2 11.8 0.61 0.39
o | p Mg'm3 © ps, s n1 = org. & k10,
0 0 * %) - > 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
o > =2 S o
€ | 2244 5 £ o 3¢
= T S o IS
a >
o 1.986 o 2.69 0.35
Grunto klasifikacija*
Indeksas: saClIL-SiL Pavadinimas: smélingas mazo plastiSkumo molis-dulkis, minkstas
Pastabos:
inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(50 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_063 Gr. 273-2 1 D 8.60 8.90
Granuliometriné sudétis
N cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
©
T °
TE - - - - - - - - - - - -
o — 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 & WOA Wt o | 1P, %
= X% o __ %
'8 % w, % g o IC, 1
- —~ = X ‘= 0,
§ e d30, mm|d60, mm| CC, 1 = @ g £<0.4, % wP, % IL, 1
8 3 35
= _ _ . 2 a~ . . .
S
& - - - S 7.7 - - -
o | p Mgm3 © ps, £ n1 = org. & k10,
(2] (%] — ~ 0n <
i~ . = Mg*m-3 & i medz. % T = m/d
= pd, Mg*m-3 = c e 1l I E'S
- = S = _g c
2 = g g 3 S
c [} = = -4 c
= T S o IS
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(51 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_064 Gr. 270-1 1 D 7.70 8.10

Granuliometriné sudétis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
100 / -—0—@ L 4

90

80

60

30

20

10

o—o—9

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases
S
o
\

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - - - - 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 98.7 78.7 31.1

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

S
g
g B - 0.0531 | 0.0392 | 0.0284 | 0.0204 | 0.0107 | 0.0077 | 0.0054 | 0.0031 | 0.0016 - -
-% E - 215 15.7 12.4 9.9 6.6 5.0 4.1 3.3 25 - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= Q =l
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % IL, 1
c B =
_Tg 0.0207 | 0.0827 4.62 § f{ 2 18.0 235 21
% 0.0618 | 0.0955 1.94 C>U 18.0 99.9 21.4 -1.61 2.61
L [P Mom3 < ps, = n 1 s org. & | ko,
0 0 * %) ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = S
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T S o IS
o a 2.66 e >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: siSa Pavadinimas: dulkingas smélis
Pastabos:
. . inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(52 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_066 Gr. 270-2 1 D 8.60 9.00

Granuliometriné sudétis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
90

80

70

60

. /
10 /

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases
S
o

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 98.4 95.2 88.5 78.4 68.2 52.6 24.1 16.5 9.7

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
©
S
TE - - - - - - - - - - - -
= Py 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 ) . WOZ4’ wl,% | 1P, %
3 < w, % ES IC, 1
= >
—~ = = 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 Z ,g g £<0.4, % wP, % L, 1
_Tg 0.0649 | 0.3755 7.47 § c’—f 2 - - -
& 0.2311 | 0.4851 | 1.70 S 12.1 - - -
L [P Mom3 < ps, = n 1 s org. & | ko,
(2] (%] — ~ 0n <
i~ 4 Ma* = Mg*m-3 & 1 = medz. % T =~ m/d
I 5 E | ® g E3
= < 3 = 25
2 = £ o S8
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: SaFwW Pavadinimas: mazai dulkingas-molingas gerai iSraSiuotas smélis
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(53 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
S w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_067 Gr. 270-2 2 D 12.30 | 12.50
Granuliometriné sudétis
of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
100
90
80

60

40

30 @

20

10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - - - 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.0 97.7 96.7 95.6 93.5 92.5 90.1

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
2 g
g B - 0.0377 | 0.0273 | 0.0200 | 0.0150 | 0.0088 | 0.0065 | 0.0047 | 0.0028 | 0.0015 - -
-% E - 86.1 83.5 79.5 72.9 54.3 46.4 41.1 33.1 30.5 - -
£ |d10, mm|dso, mm| cu, 1 © WOA Wt o | 1P, %
= X% o __ %
'8 % w, % g o IC, 1
= - = = 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % IL, 1
c B =
_Tg - 0.0074 - § f{ 2 16.4 294 115
& - | oow3| - S 16.4 956 | 179 | 013 | 113
% P, Mg'm-3 % ps, = n1 = org. N | k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = S
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T o ¢) 8
0 a] 2.78 & >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: CIL Pavadinimas: mazo plastiSkumo molis, labai standus
Pastabos: netaikoma f<0.4 mm korekcija
. . inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(54 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_068 Gr. 270-2 3 D 13.40 | 13.70
Granuliometriné sudétis
cl fSi mSi cSi fsa mSa cSa fGr mGr cGr
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Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 97.1 91.9 82.7 73.8 68.1 63.4 55.2 51.7 46.1

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
©
T °
TE - - - - - - - - - - - -
= Py 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 ) . WOZ4’ wl% | 1P, %
3 < w, % E® IC. 1
= Q =l
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% P, Mg™m-3 % ps, = n1 = org. N | k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(55 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_069 Gr. 269-2 1 D 6.10 6.30
Granuliometriné sudétis
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Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés
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% p, Mg*m-3 &3’, ps, £ n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=) < S o
o = c [ © ©
c © = 2 4 c
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
) . inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(56 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_070 Gr. 269-2 2 D 11.80 | 12.00

Granuliometriné sudétis
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Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 93.8 87.5 80.8 74.5 70.7 67.6 60.0 56.1 50.7

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés
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% p, Mg*m-3 &3, ps, s n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=) < S o
2 = c < T o
c © = 2 4 c
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
. . inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(57 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_073 Gr. 271-1 1 D 5.40 5.60
Granuliometriné sudétis
N cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés
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§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = @ g £<0.4, % wP, % L, 1
E g g
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5 5
0\ - - - > 9.6 - - -
% p, Mg*m-3 &3’, ps, £ n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=) < S o
o = c [ © ©
c © = 2 4 c
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
. . inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(58 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_074 Gr. 271-1 2 D 10.50 | 10.80
Granuliometriné sudétis
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Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés
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% p, Mg*m-3 &3’, ps, £ n1 = org. & k10,
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= T o ¢) 8
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Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(59 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_076 Gr. 271-2 1 D 1.80 2.00
Granuliometriné sudétis
Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
100 L

o

=}

e
S 90
%)
S 80

[%]
Q

@ o

EQ 70

S @©

W’

= E
85
2 50

>0
23 /

5 o 40

o
N5
=g 30

c o

[}
S 2

=}

IS

(2]
5 10
[}
8 0

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 98.0 96.7 93.5 90.2 87.2 83.8 715 58.4 40.8

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
©
T °
IE - - - - - - - - - - - -
— —~ <
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 ) WA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
= - = —_ 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 i )é g £<0.4. % wP, % IL, 1
c @ =
% - 0.0901 - 3 £22 | 152 | 164 4.7
& - |o1z2a| - S 12.7 838 | 117 | 074 | 026
% P, Mg'm-3 % ps, = n1 = org. N | k10,
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S S X 5 2
5 = > S =
£ 2.214 5 £ o S8
3 T 8 o g
o 1.965 o 2.68 0.36
Grunto klasifikacija*
Indeksas: saClIL-SiL Pavadinimas: smélingas mazo plastiSkumo molis-dulkis, minkstas
Pastabos:
inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(60 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_077 Gr. 265-1 1 D 1.20 1.40
Granuliometriné sudétis
100 cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

S
2 g
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S
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< - | oo030 | - 3 s> - - -
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o | p Mg'm3 © ps, s n1 = org. & k10,
0 0 * %) ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 o S = 3 S
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(61 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_078 Gr. 265-1 2 D 7.90 8.20

Granuliometriné sudétis
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Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases
S
o

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 99.7 97.7 96.1 94.5 93.4 92.2 86.6 78.9 67.5

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
Sy
g B - 0.0496 | 0.0359 | 0.0255 | 0.0183 | 0.0098 | 0.0070 | 0.0050 | 0.0030 | 0.0015 - -
-jg: E - 57.1 52.5 50.9 47.8 38.6 35.5 324 26.2 24.7 - -
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§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 % ,é g £<0.4. % wP, % IL, 1
c @ =
% - 0.0231 - 3 £22 | 156 | 245 | 102
& 0.0041 | 0.0530 | - S 14.4 922 | 143 | 013 | o087
% P, Mg'm-3 % ps, = n1 = org. N | k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 o S = 3 S
o > =2 S o
€ 2.192 5 £ o 372
= T o ¢) 8
a >
o 1.916 o 2.72 0.42
Grunto klasifikacija*
Indeksas: saCIL Pavadinimas: smélingas mazo plastiSkumo molis, standus
Pastabos:
) . inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(62 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_079 Gr. 265-1 3 D 10.70 | 11.00
Granuliometriné sudétis
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Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 99.5 98.2 96.0 94.2 93.3 92.6 90.3 88.3 85.0

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
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E g g
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5 5
n - - - > 16.5 - - -
% p, Mg*m-3 &3, ps, s n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=) < S o
8 = c o T o
c © = 2 4 c
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
. . inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(63 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_080 Gr. 265-2 1 D 2.70 2.90
Granuliometriné sudétis
N cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés
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= Py 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 & WOA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
bt ~~ =< X ‘= 0,
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£ g g
x - - - ° o - - - -
5 5
0\ - - - > 10.2 - - -
% p, Mg*m-3 &3’, ps, £ n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 8 5 = S Z
=) < S o
o = c [ © ©
c ° = = 4 c
2 © o o Y
[0) o) a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(64 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_081 Gr. 264-1 1 D 4.10 4.40
Granuliometriné sudétis
N of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
: ) //t/.
>3
<
X 90
i)
S 80
[%]
Q
g o
EQ 70
5 ®
W’
= E
85 /
2 50
>0
B
‘g z 40
N E
=g 30
c o
[%]
Q
= 20
jun]
IS
%]
5 10
E T
8 0
0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm
S Sieto akutés dydis, mm
g é Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
n % - - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
E 100.0 100.0 100.0 97.4 94.6 81.6 68.3 56.4 41.4 19.9 14.6 8.8
Daleliy dydis, mm
% \N(; Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés
o
T °
TE - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= >
—~ = = 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ,é g £<0.4, % wP, % IL, 1
c B =
_Tg 0.0726 | 0.5050 9.65 § f{ 2 - - -
& 02774 | 0.7003 | 1.51 S 14.0 - - -
% 0, Mg*m-3 % ps, E n, 1 § org. " 5 k10,
i~ . = Mg*m-3 & = medz. % T = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = S
=] > =] S =
3 T 8 o g
O] [a]
Grunto klasifikacija*
Indeksas: SaFwW Pavadinimas: mazai dulkingas-molingas gerai iSraSiuotas smélis
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(65 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_082 Gr. 264-1 2 D 10.70 | 10.90

Granuliometriné sudétis

100 cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

90

80

- ral

40

30

20

10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

S
2 g
g 3 - 0.0460 | 0.0333 | 0.0240 | 0.0172 | 0.0091 | 0.0065 | 0.0046 | 0.0027 | 0.0014 - -
S
IE - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W wLoe | P, %
3 < w, % ES IC, 1
4 o S =
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
< - | oo033| - 3 s> - - -
5 5
n - 0.0121 - > 24.0 - - -
o | p Mg'm3 © ps, s n1 = org. & k10,
0 0 * %) - > 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 o S = 3 S
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
. . inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(66 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_083 Gr. 264-2 1 U 1.60 2.00
Granuliometriné sudétis
N Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

o 00

=}

e

X 90
i)
S 80

[%]

Q

@ o

EQ 70

S @©

W’

= E
85
2 50

>0
g3

59 40

o
N5 /

c 30 /

23 4

[}
S 2

=}

IS

(2]
5 10
<
8 0

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
2 g
g 3 - 0.0387 | 0.0277 | 0.0203 | 0.0148 | 0.0084 | 0.0062 | 0.0046 | 0.0028 | 0.0015 - -
T °
TE - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= =
— = = 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
% - 0.0046 - § c’—f 2 19.5 40.2 18.1
& 0.0018 | 0.0060 - S 195 221 | -014 | 114
o | p Mg'm3 © ps, s n1 = org. & k10,
R 0 * 0 ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
S S X 52
5 = > S =
€ 2.050 D £ S Eh:
2 k= o @) s
0 1.716 a] & >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: CIM Pavadinimas: vidutinio plastiSkumo molis, labai standus
Pastabos:
inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(67 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



SWECO %

UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304
Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.
Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_084 Gr. 264-2 2 D 11.00 | 11.40
Granuliometriné sudétis
100 Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
o
>3
<
X 90
i)
S 80
[%]
Q
g o
£8 70
5 ®
W’
= E
85
2 50
>0
83
‘g z 40
N E
=g 30
c o
[%]
Q
= 20
jun]
IS
%]
5 10
<
8 0
0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm
S Sieto akutés dydis, mm
28 Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
Q5
n 2
Q
1S
Daleliy dydis, mm
% \(:/ Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés
o
S
I E - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|dso, mm| cu, 1 ) WA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
2 & d30, mm|d60, mm| CC, 1 % & 'g £<0.4, % wP, % IL, 1
° c D =
< - - - 3 > | 166 | 288 | 121
5 5
N - - - > 16.6 16.7 -0.01 1.01
% p, Mgm-3 &3’, ps, £ n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
[ pd, Mg*m-3 [ el © £ 5
s o § x £ 3
e} > = S S5
3 T 8 o g
o o 2.78
Grunto klasifikacija*
Indeksas: CIL Pavadinimas: mazo plastiSkumo molis, labai standus
Pastabos: netaikoma f<0.4 mm korekcija
. . inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(68 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_085 Gr. 263-1 1 D 0.80 1.10
Granuliometriné sudétis
100 C fSi mSi cSi fsa mSa cSa fGr mGr cGr

90 ,’?.

50

40 o
30

20

10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
2 g
g 3 - 0.0463 | 0.0330 | 0.0235 | 0.0169 | 0.0090 | 0.0066 | 0.0048 | 0.0029 | 0.0015 - -
T °
TE - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= Q =l
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
< - | o0039 | - 3 s> - - -
5 5
n - 0.0058 - > 23.0 - - -
% P, Mg™m-3 % ps, = n1 = org. N | k10,
=2 N < Mg*m-3 @ 1 2 [medz % 23 | mu
I 5 E | ® g E3
= < 3 = 25
2 = £ o S8
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
Tyrimus atliko: inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(69 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



SWECO %

UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas
Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

Bandinio ID

Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)

informacija: SWEC_2024-304_086

Gr. 263-1 2 D 1.70 2.10

Granuliometriné sudétis

. of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
o 00
>
e
X 90
© /
S 80
[%]
Q
i, ¢
EQ 70
S @©
W’
= E
85 /
32 50
>0
B
‘g z 40
N5
=g 30
c O
2 .
= 20
% .—/
5 10
[
8 0
0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm
S Sieto akutés dydis, mm
.QE; é Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
® 2
Q
1S
Daleliy dydis, mm
% \N(; Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés
©
g B - 0.0426 | 0.0310 | 0.0227 | 0.0171 | 0.0098 | 0.0072 | 0.0052 | 0.0031 | 0.0016 - -
T °
TE - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 g | wo EE o
§@ d30, mm|d60, mm| CC, 1 % ’é g £<0.4, % wP, % IL, 1
c B =
_Tz - 0.0123 - § f{ 2 21.6 29.2 8.2
& 0.0070 | 0.0155 | - S 216 210 | 007 | 093
% p. Mg*m-3 g ps, g n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
S S X 52
5 = > S =N
£ 2.002 5 £ o S8
3 T 8 o g
o 1.646 a] 2.70 0.64
Grunto klasifikacija*
Indeksas: CIL Pavadinimas: mazo plastiSkumo molis, standus
Pastabos:

Tyrimus atliko:

inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(70 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_087 Gr. 263-1 3 D 5.60 6.00
Granuliometriné sudétis
of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
o 100 —0—@ @ *—@
2
X 90
i)
S 80
[%]
Q
i, /
5 ®
W’
= E
85 /
2 50
>0
5! /
‘g z 40
N E j
=g 30
c o
[%]
Q
= 20
jun]
IS
%]
5 10
[}
8 0
0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm
S Sieto akutés dydis, mm
.QE; @ Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
= O
n % - - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
E 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 88.5 30.4
Daleliy dydis, mm
% \N(; Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés
o
S
I E - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|ds0, mm| cu, 1 e . W wLoe | P, %
3 < w, % ES IC, 1
2 o S =
2 & d30, mm|d60, mm| CC, 1 = & g £<0.4, % wP, % IL, 1
o c O =
< - | oo7ea| - 3 82| 135 | 256 -
5 5
N - 0.0893 - > 135 100.0 - - -
% p, Mg*m-3 © ps, s n1 = org. & k10,
< 2 Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = S
=] > =] S =
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: siSa Pavadinimas: dulkingas smélis
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B

(71 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_088 Gr. 263-1 4 D 8.60 9.00
Granuliometriné sudétis
cl fSi mSi cSi fsa mSa cSa fGr mGr cGr

100 /—H @ *—@
90

80 /

: /

60

50

o /
/

30

20

10 T/
0
0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.7 61.7 19.3 5.4

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
©
T °
TE - - - - - - - - - - - -
— —~ <
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 ) WOA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 % ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
_Tg 0.0790 | 0.1757 2.48 § c’—f 2 - - -
& 0.1407 | 0.1963 | 1.28 S 19.2 - - -
% p, Mg*m-3 &3, ps, s n1 = org. & k10,
=2 N < Mg*m-3 @ 1 2 [medz % 23 | mu
I 5 E | ® g E3
S > ) 5 25
g = £ o S8
= © °© (e} <
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: SaFP Pavadinimas: mazai dulkingas-molingas blogai iSrasiuotas smélis
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialiste I. J, tech. darbuotoja V. B

(72 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_089 Gr. 263-1 5 D 9.50 9.90
Granuliometriné sudétis
cl fSi mSi cSi fsa mSa cSa fGr mGr cGr

100 //—0—0—. @ *—@
90

80 /

: /

60 /

40
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20

10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 97.3 83.7 51.9

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

S
D 9
©
S
TE - - - - - - - - - - - -
= ~ <
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 ) WA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 % ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
< - - - 3 S> | 199 | 22 | 10
5 5
n - 0.0750 - > 19.9 100.0 21.2 -1.30 2.30
% P, Mg'm-3 % ps, = n1 = org. N | k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: saSiL Pavadinimas: smélingas mazo plastiSkumo dulkis, labai standus
Pastabos:
. . inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(73 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_090 Gr. 263-1 6 D 14.00 | 14.40
Granuliometriné sudétis
of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
100 r.—o—. L 2 *—@
90
80

60

40

30

20

10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 95.7 78.8 46.4

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

S
D 9
©
T °
TE - - - - - - - - - - - -
o — 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 ) . WOZ4’ wl% | 1P, %
E g | w £e o
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 % ’é g £<0.4, % wP, % IL, 1
c B =
< - 0.0680 . g £5 - - -
5 5
n - 0.0840 - > 19.1 - - -
% P, Mg™m-3 % ps, = n1 = org. N | k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = S
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T S o IS
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
. . inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(74 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_091 Gr. 263-2 1 D 13.70 | 14.10
Granuliometriné sudétis
1 Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
: . )/.
>3
<
X 90
]
S 80
[%]
Q
i, /
5 ®
W’
= E
85
32 50
>0
g3 /
‘g o 40
N E
=g 30
c o
[%]
Q
= 20
jun]
IS
%]
5 10
[}
8 0
0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm
S Sieto akutés dydis, mm
g é Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
n % - - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
E 100.0 100.0 100.0 94.6 85.1 51.9 314 26.5 22.3 11.1 6.5 3.1
Daleliy dydis, mm
% \N(; Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés
o
T °
I E - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W wLoe | P, %
3 < w, % ES IC, 1
2 o S =
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % IL, 1
c B =
_Tg 0.1790 | 1.8787 | 13.25 § f{ 2 - - -
& 0.8687 | 2.3704 | 1.78 S 10.2 - - -
© | pMgm3 < ps, g n1 = org. & k10,
0 0 * %) - > 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
= pd, Mg*m-3 = c e 1l I E'S
- = S = _g %
o > > =)
g 2 £ S =
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Gr/Sa Pavadinimas: Zvyras/smélis
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(75 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_092 Gr. 268-1 1 D 4.40 4.80
Granuliometriné sudétis
of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
100
90
80

60
50 /

40

30

20

10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 100.0 99.2 98.1 97.1 96.3 95.4 91.4 79.0 48.9

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
©
T °
TE - - - - - - - - - - - -
o — 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 ) . WOZ4’ wl% | 1P, %
E g | w £e o
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 % ’é g £<0.4, % wP, % IL, 1
c B =
< - 0.0646 . g £5 - - -
5 5
n - 0.0811 - > 13.9 - - -
% P, Mg™m-3 % ps, = n1 = org. N | k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = S
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
. . inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(76 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_093 Gr. 268-1 2 D 14.20 | 14.40
Granuliometriné sudétis
cl fSi mSi cSi fsa mSa cSa fGr mGr cGr

100 /
90

. r‘_.__._'.—./

70 P’/

30 /
20 /
4

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

o
10
0
0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm
S Sieto akutés dydis, mm
.QE; @ Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
= O
n % - - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
E 100.0 100.0 100.0 95.3 92.9 88.2 85.6 84.6 84.2 83.7 83.1 81.4
Daleliy dydis, mm
% \N(; Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés
o
g B - 0.0425 | 0.0307 | 0.0221 | 0.0165 | 0.0094 | 0.0070 | 0.0051 [ 0.0030 | 0.0016 - -
-% E - 76.5 73.7 70.8 62.3 43.9 32.6 255 17.0 12.7 - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
2 o S =
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % IL, 1
c B =
_Tg - 0.0113 - § f{ 2 19.0 30.0 10.4
& 0.0062 | 0.0154 | - S 19.0 842 | 196 | -0.06 | 1.06
o | p Mgm3 © ps, s n1 = org. & k10,
0 0 * %) - > 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
I} < X s 2
5 = > @ =N
£ 2.087 3 £ o S8
3 T 8 o g
o 1.754 o 2.80 0.60
Grunto klasifikacija*
Indeksas: CIL Pavadinimas: mazo plastiSkumo molis, labai standus
Pastabos: netaikoma f<0.4 mm korekcija
Tyrimus atliko: inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B

(77 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_094 Gr. 268-2 1 D 10.30 | 10.60
Granuliometriné sudétis
N Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

o 00

=}

e

X 90
i)
S 80

[%]

Q

@ o

EQ 70

5 ®

W’

= E
85
32 w0

>0
g3

59 40

o
N5
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(2]
5 10
<
8 0

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 94.0 91.2 88.7 87.2 86.6 86.3 86.1 85.9 84.7

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
o
T °
TE - - - - - - - - - - - -
o — 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 ) WA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
- —~ = X ‘= 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = @ g £<0.4, % wP, % IL, 1
£ g g
x - - - ° o - - - -
5 5
0\ - - - > 16.7 - - -
% p, Mg*m-3 &3, ps, s n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = S
=) < S o
2 = c < T o
c © = 2 4 c
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
. . inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(78 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_098 Gr. 266-1 1 D 5.30 5.60
Granuliometriné sudétis
N cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

o 00
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e
N 90
%)
S 80

[%]
D

@ o

EQ 70

< @©
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= E
85
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>0
g3

59 40

o
N5
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cC O
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(2]
5 10
o
8 0

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

o &
D 9
o]
iR
TE - - - - - - - - - - - -
= Py 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 & WOA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
= = = = 0
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 i @ g £<0.4, % wP, % L, 1
£ g g
x - - - ° o - - - -
5 5
0\ - - - > 7.0 - - -
% p, Mg*m-3 &3’, ps, £ n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 8 5 = S Z
=) < S o
o = c [ © ©
c ° = = 4 c
2 © o o Y
[0) o) a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(79 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_099 Gr. 266-1 2 D 13.30 | 13.50

Granuliometriné sudétis

cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

100 ‘/.—0 *—0—© L 4 *—@
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50
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10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 95.5

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

S
D 9
©
S
TE - - - - - - - - - - - -
— —~ <
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 ) WA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 % ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c @ =
< - - - 3 8> 181 | 250 | 70
5 5
n - - - > 18.1 100.0 18.0 0.01 0.99
% p, Mgm-3 &3, ps, s n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
o > =2 S o
€ | 214 5 £ o 52
= T o ¢) 8
a >
o 1.813 o 2.79 0.54
Grunto klasifikacija*
Indeksas: CIL Pavadinimas: mazo plastiSkumo molis, standus
Pastabos:
. . inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(80 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_100 Gr. 266-2 1 D 6.60 7.00

Granuliometriné sudétis

100 cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

90

80

‘ V4
. /

y /
i /

10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases
S
o

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 93.8 90.4 86.8 83.9 81.0 77.8 56.9 36.9 21.2

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
©
S
TE - - - - - - - - - - - -
= Py 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 ) . WOZ4’ wl% | 1P, %
3 < w, % ES IC, 1
= Q =l
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
2 - Joaror| - 8 2| 179 | 189 -
& 00925 | 0.2217 | - S 13.9 77.8 - - -
% p, Mg*m-3 &3, ps, s n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: siSa Pavadinimas: dulkingas smélis
Pastabos:
. . inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(81 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_101 Gr. 266-2 2 D 14.70 | 15.00
Granuliometriné sudétis
1 Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
o
T °
TE - - - - - - - - - - - -
o — 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 & WA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
= = = = 0
§ e d30, mm|d60, mm| CC, 1 = @ g £<0.4, % wP, % IL, 1
£ g g
x - - - ° o - - - -
5 5
0\ - - - > 19.4 - - -
% p, Mg*m-3 &3’, ps, £ n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = S
=) < S o
o = c [ © ©
c © = 2 4 c
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
. . inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(82 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_102 Gr. 261-1 1 D 4.40 4.60

Granuliometriné sudétis

100 cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

90 /
80

70

60
50 /
40

30

20

10 .__,a/‘

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
2 g
g 3 - 0.0417 | 0.0307 | 0.0234 | 0.0179 | 0.0102 | 0.0074 | 0.0054 | 0.0031 | 0.0016 - -
T °
TE - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 g | wo EE o
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 % ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
_Tg 0.0033 | 0.0160 6.00 § c’—f 2 - - -
& 0.0100 | 0.0195 | 1.57 S 21.2 - - -
o | p Mg'm3 © ps, s n1 = org. & k10,
0 0 * %) - > 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=] > =] S =
€ T £ o 3%
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
. . inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(83 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_104 Gr. 261-2 1 D 8.70 9.00
Granuliometriné sudétis
cl fSi mSi cSi fsa mSa cSa fGr mGr cGr
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Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- 315 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 92.9 77.9 72.6 65.3 60.6 57.7 54.9 40.3 27.4 15.3

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
©
T °
IE - - - - - - - - - - - -
— —~ <
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 ) WA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
= - = —_ 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 i ,é g £<0.4. % wP, % IL, 1
c @ =
% - 0.3166 - 3 £22 | 193 | 174 2.1
& 0.1372 | 0.9036 - S 10.6 549 | 153 | 190 | -0.90
% p, Mg*m-3 &3, ps, s n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g = = S g
=] > =] S =
= 3 £ o g
2 k= o @) s
0 a] 2.69 & >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: grsiSa Pavadinimas: Zvyringas dulkingas smélis
Pastabos:
inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(84 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



SWECO %

UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija

Tyrimy protokolas

Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304
Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.
Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_106 Gr. 260-1 1 U 4.70 5.00
Granuliometriné sudétis
N of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
o 00
>3
<
X 90
o /.,0"
S 80
[%]
Q
g o 70
g
< & y
g o 60
85
gg %0 2
>0
52 v
‘g o 40
N E
=g 30
c o
[%]
Q
= 20
jun]
IS
%]
5 10
<
8 0
0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm
S Sieto akutés dydis, mm
.QE; é Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
n 9
@
1S
Daleliy dydis, mm
% \N(; Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés
©
g B - 0.0479 | 0.0342 | 0.0244 | 0.0175 | 0.0093 | 0.0067 | 0.0048 | 0.0028 | 0.0015 - -
S
TE - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= Q =l
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % IL, 1
c B =
_Tg - 0.0024 - § f{ 2 34.2 58.8 30.0
3 - | oo0a7| - S 34.2 288 | 018 | o082
© | pMgm3 < ps, g n1 = org. & k10,
0 0 * %) - > 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
[ pd, Mg*m-3 [ el © £ 5
< ] g X~ 52
= = 3 E S5
£ 1.881 3 £ o S8
2 © g ) g
o 1.402 o 2.70 0.93
Grunto klasifikacija*
Indeksas: CIH Pavadinimas: didelio plastiSkumo molis, standus
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J. K. B. B. B. specialisté 1. J. tech. darbuotoja V. B

(85 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_107 Gr. 260-1 2 D 8.80 9.00

Granuliometriné sudétis

100 cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

90

g -

70
60 /
50

40

30

20

10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
T g
g 3 - 0.0430 | 0.0310 | 0.0223 | 0.0165 | 0.0095 | 0.0069 | 0.0051 | 0.0030 | 0.0016 - -
iR
TE - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= Q =l
§ D d30, mm|d60, mm| CC,1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
% - 0.0099 - § c’—f 2 175 25.3 6.7
& 0.0049 | 0.0127 - g 175 186 | 016 | 116
o | p Mg'm3 © ps, s n1 = org. & k10,
0 0 * %) - > 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
o o 5 = S
=] > =] S =
€ T £ o 3%
2 k= o @) s
o a 2.80 o >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: CIL-SiL Pavadinimas: mazo plastiSkumo molis-dulkis, labai standus
Pastabos:
inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(86 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_108 Gr. 260-2 1 D 3.20 3.70

Granuliometriné sudétis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
. /‘__,,4—-0—‘— *
90 /
80

70

60

30

20

10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases
S
o

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 98.7 97.9 97.3 96.1 95.2 93.7 86.1 69.6 36.6

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

S
D 9
©
T °
TE - - - - - - - - - - - -
o — 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 ) . WOZ4’ wl% | 1P, %
E g | w £e o
= - = = 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % IL, 1
c B =
< - 0.0832 . g £5 - - -
5 5
n - 0.1024 - > 14.3 - - -
% P, Mg™m-3 % ps, = n1 = org. N | k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = S
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T S o IS
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
. . inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(87 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_109 Gr. 260-2 2 D 13.80 | 14.20
Granuliometriné sudétis
of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
100
90

70
60

50 /
40

y /
s

10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

S
2 g
g 3 - 0.0430 | 0.0310 | 0.0225 | 0.0165 | 0.0093 | 0.0068 | 0.0050 | 0.0030 | 0.0016 - -
S
TE - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W wLoe | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= Q =l
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c @ =
= - 0.0084 - 3 s> ; ; ;
5 5
n 0.0041 | 0.0116 - > 18.8 - - -
L [P Mom3 < ps, = n 1 s org. & | ko,
0 0 * %) ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
. . inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(88 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_110 Gr. 259-1 1 D 6.70 7.00
Granuliometriné sudétis
100 Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
o
>3
<
X 90
i)
S 80
[%]
Q
g o
EQ 70
5 ®
W’
= E
85
2 50
>0
B
‘g z 40
N E
=g 30
c o
[%]
Q
= 20
jun]
IS
%]
5 10
<
8 0
0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm
S Sieto akutés dydis, mm
.QE)“ @ Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
» 3
Q
1S
Daleliy dydis, mm
% \(:/ Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés
o
T °
I E - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|dso, mm| cu, 1 ) WOA Wt o | 1P, %
= %] o %
3 % w, % g @ IC, 1
2 & d30, mm|d60, mm| CC, 1 % ,é g £<0.4, % wP, % IL, 1
g 5 i
x - - - ° o - - - -
5 5
N - - - > 9.8 - - -
% p, Mg*m-3 &3’, ps, £ n1 = org. & k10,
=2 N < Mg*m-3 @ 1 2 [medz % 23 | mu
I 5 E | ® g E3
+— +— =1 c -g %
o > > =)
g 2 £ S =
= T S o IS
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B

(89 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_111 Gr. 259-1 2 D 12.70 | 13.00
Granuliometriné sudétis
100 of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
o
>3
<
X 90
i)
S 80
[%]
Q
g o
EQ 70
5 ®
W’
= E
85
2 50
>0
B
‘g z 40
N E
=g 30
c o
[%]
Q
= 20
jun]
IS
%]
5 10
<
8 0
0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm
S Sieto akutés dydis, mm
.QE)“ @ Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
» 3
Q
1S
Daleliy dydis, mm
% \(:/ Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés
o
T °
I E - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 & W04 Wl | 1P, %
S @ o __ %
'8 % w, % g o IC, 1
§@ d30, mm|d60, mm| CC, 1 % ,é g £<0.4, % wP, % IL, 1
£ g g
x - - - ° o - - - -
5 5
N - - - > 70.3 - - -
% p, Mg*m-3 &3’, ps, £ n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
= pd, Mg*m-3 = c e 1l © €5
] g 5 = S
o) > = S S o
3 T 8 o g
o o 26.7%
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pt Pavadinimas: durpés
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(90 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_116 Gr. 258-1 1 D 3.30 3.80
Granuliometriné sudétis
cl fSi mSi cSi fsa mSa cSa fGr mGr cGr

100 /_?*—0—.
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50 /
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10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.6 99.1 98.5 97.5 87.8 59.1 28.1

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
©
T °
TE - - - - - - - - - - - -
— —~ <
£ |d10, mm|ds0, mm| cu, 1 ) W04 Lo | 1P, %
= [%) o %
3 % w, % g @ IC, 1
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 % ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
< - o122 | - 3 82| 169 | 211 -
5 5
" 0.0657 | 0.1269 - > 16.5 97.5 - - -
% p, Mg*m-3 &3, ps, s n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=] > =] S =
= 5 £ o 52
= T S o IS
0 a] 2.67 & >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: siSa Pavadinimas: dulkingas smélis
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B

(91 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_117 Gr. 258-1 2 D 8.70 9.00
Granuliometriné sudétis
of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
100 L 4
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0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

S Sieto akutés dydis, mm
28 Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
Q5
n g - - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063

E 100.0 100.0 100.0 98.1 96.3 92.9 88.8 85.9 84.1 80.7 78.3 71.4

Daleliy dydis, mm

% \N(; Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

o
T °
I E - - - - - - - - - - - -

£ |d10, mm|dso, mm| cu, 1 © WA Wt o | 1P, %

= %] o %

3 % w, % g @ IC, 1

§@ d30, mm|d60, mm| CC, 1 % ,é g £<0.4, % wP, % IL, 1

g 3 35

= _ _ _ 2 a~ . . .

& - - - S 13.3 - - ;
P Mgma ~ . _ N
i~ . = Mg*m-3 & = medz. % T = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = S
=] > =] S =
3 T 8 o g
o o 2.55

Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(92 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_118 Gr. 258-2 1 D 10.10 | 10.50
Granuliometriné sudétis
Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
100 % L 4
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Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 99.3 97.1 91.7 85.9 82.0 79.4 75.1 72.2 67.6

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
o
T °
TE - - - - - - - - - - - -
o — 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 ) WA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
= - = = 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % IL, 1
£ g g
x - - - ° o - - - -
5 5
0\ - - - > 14.2 - - -
% p, Mg*m-3 &3, ps, s n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = S
=) < S o
8 = c o T o
c © = 2 4 c
=) = S IS
2 ) g o S
o o 2.42
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
. . inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(93 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_119 Gr. 257-1 1 D 3.20 3.60

Granuliometriné sudétis

100 cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases
S
o

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 92.1 89.9 85.1 79.5 74.2 68.3 47.9 36.5 23.1

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

S
D 9
©
S
IE - - - - - - - - - - - -
— —~ <
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 ) WA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 % ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c @ =
< - | o248 | - 3 82| 1582 | 177 -
5 5
n 0.0899 | 0.3017 - > 10.4 68.3 - - -
% p, Mg*m-3 &3, ps, s n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T S o IS
o a 2.69 e >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: siSa Pavadinimas: dulkingas smélis
Pastabos:
. . inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(94 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_122 Gr. 262-1 1 D 2.70 3.00
Granuliometriné sudétis
of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
o 100 o—0—0—0—0—0@ L 2 *—@
>3
<
X 90
i)
S 80
[%]
Q
g o
EQ 70
5 ®
W’
= E
85
32 50
>0
B
‘g o 40
N E
=g 30
c o
[%]
Q
= 20
jun]
IS
%]
5 10
<
8 0
0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm
S Sieto akutés dydis, mm
28 Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
Q5
n % - - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
E 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.6
Daleliy dydis, mm
% \N(; Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés
o
T °
I E - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|dso, mm| cu, 1 © WA Wt o | 1P, %
= %] o %
3 % w, % g @ IC, 1
2 & d30, mm|d60, mm| CC, 1 % & g £<0.4, % wP, % IL, 1
o c O =
= - - - 3 85| 269 | 312 | 108
5 § *
N - - - > 26.9 100.0 20.4 0.60 0.40
% 0, Mg*m-3 % ps, E n, 1 § org. " 5 k10,
i~ . = Mg*m-3 & = medz. % T = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = S
o > =2 S o
€ 1.992 D £ S 8T
3 T 8 o g
o 1.570 o 2.73 0.74
Grunto klasifikacija*
Indeksas: CIL Pavadinimas: mazo plastiSkumo molis, minkstas
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B

(95 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_123 Gr. 262-1 2 D 5.40 5.80
Granuliometriné sudétis
cl fSi mSi cSi fsa mSa cSa fGr mGr cGr

100 f& —0—@ @ *—@
90

80 /

: /

: /

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

50
40
30
20
10
0
0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm
S Sieto akutés dydis, mm
.QE; @ Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
= O
n % - - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
E 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.7 95.6 59.5
Daleliy dydis, mm
% \N(; Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés
o
T °
I E - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|dso, mm| cu, 1 © WA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 % ,é g £<0.4, % wP, % IL, 1
£ g g
x - - - ° o - - - -
5 5
N - 0.0636 - > 13.3 - - -
% p, Mg*m-3 &3, ps, s n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = S
=] > =] S =
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B

(96 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



L
UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas
s w E co Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304
Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.
Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_124 Gr. 262-1 3 D 10.00 | 10.40
Granuliometriné sudétis
1 Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

o 00

>3

<
X 90
i)
S 80

[%]
Q
g o
EQ 70

5 ®
W’
= E
85
32 50
N
E z 40
c
N E
=g 30
c o
[%]
Q
= 20
jun]
IS
%]
5 10
[}
8 0

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Siety
metodas (1)

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
<3
g 3 - 0.0434 | 0.0313 | 0.0221 | 0.0161 | 0.0087 | 0.0063 | 0.0045 | 0.0027 | 0.0014 - -
S
TE - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W wLoe | P, %
3 g | wo EE o
2 ® d30, mm|d60, mm| CC, 1 % % g £<0.4, % wP, % L, 1
o c O =
< - | ooo27 | - 3 s> - - -
5 5
n - 0.0059 - > 22.8 - - -
L [P Mom3 < ps, = n 1 s org. & | ko,
0 0 * %) ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
o) > =) S S o
2 = £ o S8
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:

Tyrimus atliko:

inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

(97 puslapis i§ 200)



SWECO %

UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija

Tyrimy protokolas

Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304
Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.
Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_125 Gr. 262-2 1 D 11.20 | 11.50
Granuliometriné sudétis
1 Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
o 00
>3
<
X 90
S 80
[%]
Q
g o
£8 70
oy (]
= E @
85
2 50
>0
EE
‘g o 40
N E
=g 30
c o
[%]
Q
= 20
jun]
IS
%]
5 10
<
8 0
0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm
S Sieto akutés dydis, mm
.QE; @ Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
R
@
1S
Daleliy dydis, mm
% \N(; Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés
o
g B - 0.0425 | 0.0306 | 0.0219 | 0.0158 | 0.0084 | 0.0060 | 0.0043 | 0.0025 | 0.0013 - -
S
I E - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W wLoe | P, %
3 < w, % ES IC, 1
2 Q 2=
2 & d30, mm|d60, mm| CC, 1 = & g £<0.4, % wP, % IL, 1
° c D =
< - - - 3 8> | 82 | 517 | 217
5 5
N - - - > 35.2 30.0 0.24 0.76
o | p Mg'm3 © ps, s n1 = org. & k10,
0 0 * %) - > 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
I} < X s 2
5 = > @ =N
£ 1.791 3 £ o g
3 T 8 o g
o 1.325 o 2.74 1.07
Grunto klasifikacija*
Indeksas: SiH Pavadinimas: didelio plastiSkumo dulkis, standus
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(98 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_126 Gr. 256-1 1 D 2.40 2.50
Granuliometriné sudétis
N Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

o 00

2
X 90 0"
2 /
S 80

[%]
Q

5, o

EQ 70

S @©

W’
= E
85
2 50

>0
g3

59 40

o
N5
=g 30

c o

[}

Q
= 20

=}

IS

(2]
5 10
<
8 0

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
2 g
g B - 0.0458 | 0.0324 | 0.0231 | 0.0165 | 0.0087 | 0.0063 | 0.0045 [ 0.0027 | 0.0014 - -
T °
TE - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|dso, mm| cu, 1 © WOA Wt o | 1P, %
= X% o __ %
'8 % w, % g o IC, 1
2 & d30, mm|d60, mm| CC, 1 % ’é g £<0.4, % wP, % IL, 1
g 5 i
x - - - ° o - - - -
5 5
n - 0.0020 - > 334 - - -
% p, Mg*m-3 &3, ps, s n1 = org. & k10,
=~ N < Mg*m-3 @ 1 2 [medz % 23 | mu
g oMo S 1S € g § 2
= = 3 E =i
2 = £ o S8
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B

(99 puslapis i§ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_127 Gr. 256-1 2 D 4.00 4.40
Granuliometriné sudétis
N cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

o 00

=}

e
N 90
%)
S 80

[%]
D

@ o

EQ 70

< @©

w’

= E
85
2 50

>0
g3

59 40

o
N5
=g 30

cC O

[}
S 2

=}

€

(2]
5 10
o
8 0

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

o &
D 9
o]
iR
TE - - - - - - - - - - - -
= Py 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 & WOA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
= = = = 0
2 ® d30, mm|d60, mm| CC, 1 i @ g £<0.4, % wP, % L, 1
S 3 85
x - - - ° o - - - -
5 5
0\ - - - > 9.6 - - -
% p, Mg*m-3 &3’, ps, £ n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 8 5 = S Z
c el
o = = @ 3
= 3 S = - E
2 © o o Y
[0) o) a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
Tyrimus atliko: inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(100 puslapis is 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_129 Gr. 255-1 1 D 5.60 6.00
Granuliometriné sudétis
cl fSi mSi cSi fsa mSa cSa fGr mGr cGr

90 /
80

/
70 Pd

60

50 /
40

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

30
20
[
10
0
0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm
S Sieto akutés dydis, mm
g é Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
n % - - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
E 100.0 100.0 100.0 100.0 99.2 97.7 95.8 94.4 92.9 88.1 82.8 75.2
Daleliy dydis, mm
% \N(; Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés
o
g B - 0.0458 | 0.0329 | 0.0237 | 0.0171 | 0.0096 | 0.0070 | 0.0051 [ 0.0030 | 0.0016 - -
% E - 72.2 69.0 65.9 61.2 43.9 36.1 28.2 20.4 17.3 - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= >
—~ = = 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = )é g £<0.4, % wP, % IL, 1
c B =
= - 0.0117 - 3 s> ; ; ;
5 5
N 0.0054 | 0.0165 - > 11.7 - - -
© | pMgms e ps, = n 1 =) org. § | k1o,
0 0 * %) ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
s 8 5 = 52
o > j=2 = QO
g 2 £ S =
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B

(101 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_131 Gr. 255-1 3 D 13.50 | 13.70
Granuliometriné sudétis
of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
100 *—0—© L 2 *—@
90
80

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

40
30
./
20
10
0
0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm
S Sieto akutés dydis, mm
g é Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
n % - - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
E 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 95.7
Daleliy dydis, mm
% \N(; Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés
o
g B - 0.0416 | 0.0297 | 0.0214 | 0.0159 | 0.0090 | 0.0067 | 0.0049 | 0.0029 | 0.0015 - -
% E - 89.9 88.3 85.1 77.1 57.8 46.6 38.5 30.5 25.7 - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= >
—~ = = 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 i ,é g £<0.4, % wP, % IL, 1
c B =
_Tg - 0.0073 - § f{ 2 15.8 29.9 12.2
& 0.0027 | 0.0096 | - S 15.8 1000 | 177 | -016 | 1.16
o | p Mgm3 © ps, s n1 = org. & k10,
0 0 * %) - > 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
s 8 5 = 52
o > j=2 = QO
g 2 £ S =
= T o ¢) 8
0 a] 2.77 & >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: CIL Pavadinimas: mazo plastiSkumo molis, labai standus
Pastabos: netaikoma f<0.4 mm korekcija
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B

(102 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_132 Gr. 255-2 1 D 2.00 2.20
Granuliometriné sudétis
100 C fSi mSi cSi fsa mSa cSa fGr mGr cGr

/.’I

) //
70 /

50

40

30

20

10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

S
<3
g 3 - 0.0449 | 0.0318 | 0.0227 | 0.0162 | 0.0085 | 0.0061 | 0.0044 | 0.0026 | 0.0014 - -
S
TE - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 g | wo EE o
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 % ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
< - - - 3 8> | s78 | 580 | 271
5 5
n - 0.0017 - > 37.8 30.9 0.25 0.75
o | p Mgm3 © ps, s n1 = org. & k10,
0 0 * %) - > 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
o > =2 S o
€ 1.779 5 £ o 52
= T S o IS
a >
o 1.291 o 2.70 1.09
Grunto klasifikacija*
Indeksas: SiH Pavadinimas: didelio plastiSkumo dulkis, tvirtas
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B

(103 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



SWECO %

UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija

Tyrimy protokolas

Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304
Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.
Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_134 Gr. 255-2 3 U 3.20 3.40
Granuliometriné sudétis
1 Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
o 00
>3
<
X 90
i)
g 8 2
[%]
Q
g o
£8 70
5 ®
W’
= E
85
32 50
>0
B
‘g z 40
N E
>< 30
Q
= 20
jun]
IS
%]
5 10
<
8 0
0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm
S Sieto akutés dydis, mm
.QE; é Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
n 9
@
1S
Daleliy dydis, mm
% \N(; Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés
o
g B - 0.0428 | 0.0312 | 0.0227 | 0.0166 | 0.0090 | 0.0066 | 0.0048 [ 0.0029 | 0.0015 - -
S
I E - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
2 Q 2=
2 & d30, mm|d60, mm| CC, 1 = & g £<0.4, % wP, % IL, 1
° c D =
_Tg - 0.0071 - § f{ 2 24.3 43.9 16.5
& 0.0023 | 0.0124 | - S 24.3 274 | 019 | 119
L [P Mom3 < ps, = n 1 s org. & | ko,
0 0 * %) ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 o S = 3 S
e} > = S .'% @
€ 1.925 T £ S 8T
3 T 8 o g
o 1.548 o 2.64 0.71 6.7%
Grunto klasifikacija*
Indeksas: SiMO Pavadinimas:| vidutinio plastiSkumo dulkis su vidutine org. medz. priemaiSa, labai standus
Pastabos:
Tyrimus atliko: inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(104 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_135 Gr. 255-2 4 D 5.30 5.70
Granuliometriné sudétis
100 C fSi mSi cSi fsa mSa cSa fGr mGr cGr

90 f&
80 /f
70

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

40
30
20
o
10
0
0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

S
g 3
g 3 - 0.0412 | 0.0298 | 0.0217 | 0.0161 | 0.0093 | 0.0069 | 0.0051 | 0.0030 | 0.0016 - -
S
IE - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= Q =l
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
= - 0.0087 - 3 s> ; ; ;
5 5
n 0.0049 | 0.0110 - > 16.3 - - -
L [P Mom3 < ps, = n 1 s org. & | ko,
0 0 * %) ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 o S = 3 S
=] > =] S =
2 = £ o S8
= © o o) S
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
. . inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(105 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_136 Gr. 254-1 1 D 4.50 4.90
Granuliometriné sudétis
100 C fSi mSi cSi fsa mSa cSa fGr mGr cGr

90 /

g
80 /

. 4

50

40

e

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

20 —@—
10
0
0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm
S Sieto akutés dydis, mm
.QE; @ Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
®» 9
@
1S
Daleliy dydis, mm
% \N(; Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés
o
g B - 0.0400 | 0.0293 | 0.0214 | 0.0161 | 0.0095 | 0.0070 | 0.0050 [ 0.0030 | 0.0015 - -
T °
I E - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= >
— < = 0
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ,é g £<0.4, % wP, % IL, 1
c B =
< - | o009 | - 3 s> - - -
5 5
n 0.0044 | 0.0120 - > 13.0 - - -
L [P Mom3 < ps, = n 1 s org. & | ko,
0 0 * %) ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = S
=] > =] S =
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(106 puslapis is 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_137 Gr. 254-1 2 D 8.50 8.80
Granuliometriné sudétis
of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
100
90
80

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

50
40
30 //
./
20
10
0
0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

S
<3
g B - 0.0404 | 0.0292 | 0.0209 | 0.0154 | 0.0089 | 0.0065 | 0.0048 [ 0.0029 | 0.0015 - -
S
TE - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
2 o S =
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % IL, 1
c B =
< - | 00060 [ - 3 s> - - -
5 5
n 0.0026 | 0.0080 - > 22.2 - - -
o | p Mg'm3 © ps, s n1 = org. & k10,
R 0 * 0 ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = S
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(107 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_138 Gr. 253-1 1 D 2.80 3.00

Granuliometriné sudétis

cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

o—o°

100

90

80

70
60 /
50

40

30

20

10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
<3
g 3 - 0.0455 | 0.0324 | 0.0229 | 0.0164 | 0.0088 | 0.0064 | 0.0046 | 0.0028 | 0.0015 - -
T °
TE - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= >
—~ = = 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
< - |ooo21| - 3 s> - - -
5 5
n - 0.0037 - > 31.9 - - -
o | p Mg'm3 © ps, s n1 = org. & k10,
0 0 * %) - > 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T S o IS
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(108 puslapis is 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_140 Gr. 253-1 3 D 14.20 | 14.50
Granuliometriné sudétis
of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
100 L 4

o
>3
<

X 90

i)

S 80
[%]

Q
g o
EQ 70
5 ®
W’

= E

85

2 50

>0

B

‘g z 40

N E

=g 30

c o

[%]

Q

= 20

jun]

IS

%]

5 10

[}

8 0

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

S Sieto akutés dydis, mm
28 Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
Q5
n % - - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063

E 100.0 100.0 100.0 98.3 98.0 95.5 93.2 92.3 91.6 90.2 89.1 86.1

Daleliy dydis, mm

% \N(; Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

o
T °
I E - - - - - - - - - - - -

£ |d10, mm|dso, mm| cu, 1 © WA Wt o | 1P, %

= [%) o _ %

3 % w, % g o IC, 1

§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 % ,é g £<0.4, % wP, % IL, 1

c B =

= - - - 3 S5 | 169 | 207 9.0

5 § *

N - - - > 16.9 91.6 20.7 -0.42 1.42
a X %) _3 o — — —~
i~ . = Mg*m-3 & = medz. % T = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = S
=] > =] S =
3 T 8 o g
o o 2.67

Grunto klasifikacija*
Indeksas: CIL Pavadinimas: mazo plastiSkumo molis, labai standus
Pastabos: netaikoma f<0.4 mm korekcija
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialist¢ I. J, tech. darbuotoja V. B

(109 puslapis is 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_141 Gr. 253-2 1 D 9.60 10.00
Granuliometriné sudétis
Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
100 L 4

o

=}

e

X 90
i)
S 80

[%]

Q

@ o

EQ 70

5 ®

W’

= E
85
32 w0

>0
g3

59 40

o
N5
=g 30

c o

[}
S 2

=}

IS

(2]
5 10
<
8 0

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 98.0 95.5 92.9 91.2 90.3 89.8 89.1 88.7 87.8

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

S
D 9
©
S
TE - - - - - - - - - - - -
o — 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 ) . WOZ4’ wl% | 1P, %
E g | w £e o
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 % ’é g £<0.4, % wP, % IL, 1
c B =
< - - - 3 8> | 170 | 264 | ss
5 5
n - - - > 17.0 89.8 17.6 -0.07 1.07
% p, Mgm-3 &3, ps, s n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = S
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T o ¢) 8
o a} 2.76 o >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: CIL Pavadinimas: mazo plastiSkumo molis, labai standus
Pastabos: netaikoma f<0.4 mm korekcija
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(110 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_143 Gr. 252-2 1 D 1.60 1.80
Granuliometriné sudétis
100 C fSi mSi cSi fsa mSa cSa fGr mGr cGr

90 —o—2

80 /

70

60
50 /

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

40
30
20
10
0
0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm
S Sieto akutés dydis, mm
.QE; é Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
n o
@
1S
Daleliy dydis, mm
% \N(; Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés
o
g B - 0.0463 | 0.0330 | 0.0233 | 0.0168 | 0.0089 | 0.0064 | 0.0046 | 0.0028 | 0.0014 - -
S
I E - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= >
—~ = = 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ,é g £<0.4, % wP, % IL, 1
c B =
< - | oo025 | - 3 s> - - -
5 5
N - 0.0040 - > 32.0 - - -
© | pMgms e ps, = n 1 =) org. § | k1o,
0 0 * %) ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
I} < X s 2
5 = > @ =
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
Tyrimus atliko: inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B

(111 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_144 Gr. 252-2 2 D 7.50 7.80
Granuliometriné sudétis
of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
100 *—0—© L 2 *—@
90
80 /

50

40 f
) / /
20

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

r
10
0
0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm
S Sieto akutés dydis, mm
g é Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
n % - - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
E 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 95.9
Daleliy dydis, mm
% \N(; Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés
©
g B - 0.0414 | 0.0296 | 0.0216 | 0.0162 | 0.0094 | 0.0070 | 0.0051 [ 0.0030 | 0.0015 - -
-% E - 92.0 90.4 85.5 75.6 49.3 37.8 27.9 21.4 18.1 - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= Q =l
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % IL, 1
c B =
_Tg - 0.0096 - § f{ 2 16.5 23.7 7.1
& 0.0054 | 0.0128 | - S 16.5 1000 | 166 | -0.01 | 101
L2 [P Mom3 < ps, = n 1 s org. & | ko,
0 0 * %) ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
S S X 52
5 = > @ =
£ 2.149 3 £ o S8
= T S o IS
[+] o >
o 1.845 o 2.78 0.51
Grunto klasifikacija*
Indeksas: CIL Pavadinimas: mazo plastiSkumo molis, labai standus
Pastabos:
Tyrimus atliko: inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(112 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
S w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_146 Gr. 251-1 1 D 4.90 5.20
Granuliometriné sudétis
. of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
g 100 /’
>3
<
X 90
2 /
S 80
[%]
Q
g o
EQ 70
S @©
W’
= E
85
32 50
>0
B
‘g z 40
N E
=g 30
c O
[%]
Q
= 20
jun]
5 -—
5 10
<
8 0
0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm
S Sieto akutés dydis, mm
g é Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
n % - - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
E 100.0 100.0 100.0 85.4 82.5 78.2 75.0 73.5 72.7 715 70.1 64.4
Daleliy dydis, mm
% \N(; Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés
©
g B - 0.0464 | 0.0339 | 0.0244 | 0.0181 | 0.0098 | 0.0071 | 0.0051 | 0.0030 | 0.0015 - -
-% E - 55.3 50.2 47.7 40.2 31.4 25.1 20.1 13.8 12.6 - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= Q =l
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % IL, 1
c 2
_Tg - 0.0329 - § f{ 2 10.9 235 8.1
& 0.0091 | 0.0544 | - S 10.9 727 | 154 | 056 | 156
% 0, Mg*m-3 % ps, E n, 1 § org. " 5 k10,
i~ . = Mg*m-3 & = medz. % T = m/d
< |pd Mg‘m-3 c c el < 1=
8 8 S = 3¢
o > j=2 = QO
g 2 £ S =
3 T 8 o g
o o 2.78
Grunto klasifikacija*
Indeksas: grCIL Pavadinimas: Zvyringas mazo plastiSkumo molis, labai standus
Pastabos: netaikoma f<0.4mm korekcija
Tyrimus atliko: inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B

(113 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_148 Gr. 251-2 1 D 1.40 1.70
Granuliometriné sudétis
100 of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
o
>3
< . ./.
X 90 A
i)
S 80
[%]
Q
g o
EQ 70
5 ®
W’
= E
85
o2 50 €
>0
B
‘g z 40
N E
=g 30
c o
[%]
Q
= 20
jun]
IS
%]
5 10
<
8 0
0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm
S Sieto akutés dydis, mm
.QE; é Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
n 2
Q
1S
Daleliy dydis, mm
% \N(; Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés
o
% B - 0.0452 | 0.0323 | 0.0228 | 0.0162 | 0.0087 | 0.0062 | 0.0045 [ 0.0027 | 0.0014 - -
o 9
T °
I E - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
2 o S =
2 & d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ,é g £<0.4, % wP, % IL, 1
g 5 i
x - - - ° o - - - -
5 5
N - 0.0027 - > 27.0 - - -
o | p Mg'm3 © ps, s n1 = org. & k10,
0 0 * %) - > 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = S
=] > =] S =
3 T 8 o g
O] [a]
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B

(114 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_150 Gr. 250-1 1 D 3.10 3.50

Granuliometriné sudétis

cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
100 *—0— ®
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Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 99.7 99.5 99.2 98.7 98.3 97.7 95.7 89.1 72.0

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
©
T °
TE - - - - - - - - - - - -
= Py 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 ) . WOZ4’ wl% | 1P, %
3 < w, % E® IC. 1
= Q =l
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
< - - - 3 8> 190 | 193 | 61
5 5
n - - - > 18.6 97.7 13.2 0.96 0.04
% p, Mgm-3 &3, ps, s n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T o ¢) 8
0 a] 2.69 & >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: saCIL-SiL Pavadinimas: smélingas mazo plastiSkumo molis-dulkis, labai minkStas
Pastabos:
. . inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(115 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_151 Gr. 250-1 2 D 5.50 5.80
Granuliometriné sudétis
cl fSi mSi cSi fsa mSa cSa fGr mGr cGr
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Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 84.8 74.4 58.9 48.5 43.9 41.6 37.7 32.2 20.7

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
©
T °
IE - - - - - - - - - - - -
— —~ <
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 ) WA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 % ,é g £<0.4. % wP, % IL, 1
c @ =
% - 1.1051 - 3 22 | 147 | 174 4.7
& 0.1096 | 2.1008 | - S 6.1 416 | 127 | 042 | 058
% p, Mg*m-3 &3, ps, s n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
c pd, Mg*m-3 c el © €5
S S 5 = 5 3
=) < S o
g Z £ S =
= T S o IS
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: saclGr Pavadinimas: smélingas molingas Zvyras
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(116 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_153 Gr. 250-1 4 D 14.40 | 14.80
Granuliometriné sudétis
100 of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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Daleliy dydis, mm

S Sieto akutés dydis, mm
28 Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
Q5
® 2

Q

1S

Daleliy dydis, mm

% \(:/ Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

o
T °
I E - - - - - - - - - - - -

£ |d10, mm|dso, mm| cu, 1 ) WA Wt o | 1P, %

= %] o %

3 % w, % g @ IC, 1

2 & d30, mm|d60, mm| CC, 1 % ,é g £<0.4, % wP, % IL, 1

g 3 g s

= _ _ _ 2 [ . . .

& - - - S 18.0 - - ;
iy X %) _3 o — — —~
% p, Mg*m &3’, ps, = n1 g org. " 3 k10,
i~ . = Mg*m-3 & i medz. % T = m/d
[ pd, Mg*m-3 [ el © £ 5
q I 5 x~ €3
= T S o IS
o a} 2.41 o >

Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B

(117 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_154 Gr. 250-2 1 U 4.60 4.90
Granuliometriné sudétis
N cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
©
S
TE - - - - - - - - - - - -
= — 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 & . WOZ4’ wl,% | 1P, %
3 < w, % E® IC. 1
= Q =l
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
£ 5 g
x - - - ° o - - - -
5 5
0\ - - - > 9.5 - - -
% p, Mg*m-3 &3’, ps, £ n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
S S X 52
5 = > S =
£ 2.224 5 £ o S8
3 T 8 o g
o 2.031 o 2.70 0.33
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos: monoltias saCIL LS, kirp bus
Tyrimus atliko: |inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(118 puslapis is 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_155 Gr. 250-2 2 D 11.30 | 11.60

Granuliometriné sudétis

100 cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.9 96.6 94.1 92.3 90.2 89.4 87.3

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
<3
g 3 - 0.0457 | 0.0332 | 0.0238 | 0.0175 | 0.0097 | 0.0072 | 0.0052 | 0.0031 | 0.0016 - -
-% E - 84.2 79.4 76.2 68.3 50.8 39.7 30.2 22.2 15.9 - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= >
—~ = = 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
_Tg - 0.0095 - § c’—f 2 17.6 26.7 8.3
& 0.0052 | 0.0133 - S 17.6 923 | 184 | -010 | 110
o | p Mgm3 © ps, s n1 = org. & k10,
0 0 * %) - > 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 o S = 3 S
o > =2 S o
£ 2.064 5 £ o 3¢
= T S o IS
a >
o 1.755 o 2.79 0.59
Grunto klasifikacija*
Indeksas: CIL Pavadinimas: mazo plastiSkumo molis, labai standus
Pastabos: netaikoma f<0.4mm korekcija
Tyrimus atliko: |inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(119 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.
Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_156 Gr. 249-1 1 D 9.90 10.20

Granuliometriné sudétis

cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 100.0 99.3 98.6 97.7 97.0 96.5 95.9 95.7 94.8

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
©
S
TE - - - - - - - - - - - -
— —~ <
£ |d10, mm|dso, mm| cu,1 & W04 Wl | 1P, %
5 o o __ %
'8 % w, % g o IC, 1
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 % ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
< - - - 3 8> 165 | 251 | 70
5 5
n - - - > 16.5 96.5 18.1 -0.23 1.23
% p, Mgm-3 &3, ps, s n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T o ¢) 8
o a} 2.78 o >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: CIL Pavadinimas: mazo plastiSkumo molis, labai standus
Pastabos: netaikoma f<0.4mm korekcija
Tyrimus atliko: |inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(120 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_158 Gr. 248-1 1 D 2.10 2.30
Granuliometriné sudétis
100 Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
2 g
g 3 - 0.0512 | 0.0365 | 0.0256 | 0.0183 | 0.0096 | 0.0069 | 0.0049 | 0.0028 | 0.0015 - -
S
TE - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 g | wo EE o
= - = = 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
< - - - 3 8> | 339 | 618 | 337
5 5
n - 0.0019 - > 33.9 28.1 0.17 0.83
o | p Mgm3 © ps, s n1 = org. & k10,
0 0 * %) - > 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 o S = 3 S
o > =2 S o
€ 1.870 5 £ o 3¢
= T o ¢) 8
a >
o 1.397 o 271 0.94
Grunto klasifikacija*
Indeksas: CIH Pavadinimas: didelio plastiSkumo molis, standus
Pastabos:
Tyrimus atliko: |inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(121 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_159 Gr. 248-1 2 D 7.10 7.40
Granuliometriné sudétis
N cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
©
T °
TE - - - - - - - - - - - -
= — 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 & WOA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
= g = —_ 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
£ g g
x - - - ° o - - - -
5 5
0\ - - - > 17.1 - - -
% p, Mg*m-3 &3’, ps, £ n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=) < S o
2 = c < T o
c ° = = 4 c
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
Tyrimus atliko: |inZinieriai E. J. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(122 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_160 Gr. 248-2 1 D 5.10 5.40
Granuliometriné sudétis
N cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
©
T °
TE - - - - - - - - - - - -
= — 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 & WOA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
= g = = 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
£ g g
x - - - ° o - - - -
5 5
n - - - > 11.1 - - -
% p, Mg*m-3 &3’, ps, £ n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 o S = 3 S
=) < S o
8 = c o T o
c © = = 4 c
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
Tyrimus atliko: |inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(123 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_162 Gr. 247-1 1 D 7.80 8.10
Granuliometriné sudétis
N cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
©
T °
TE - - - - - - - - - - - -
= — 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 & WOA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
= g = = 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
£ g g
x - - - ° o - - - -
5 5
n - - - > 12.8 - - -
% p, Mg*m-3 &3’, ps, £ n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 o S = 3 S
=) < S o
8 = c o T o
c © = = 4 c
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
Tyrimus atliko: |inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(124 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_163 Gr. 247-2 1 D 1.20 1.40
Granuliometriné sudétis
of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
100
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10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
2 g
g 3 - 0.0467 | 0.0330 | 0.0233 | 0.0166 | 0.0088 | 0.0063 | 0.0046 | 0.0027 | 0.0014 - -
S
TE - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 g | wo EE o
= - = = 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
< - - - 3 S| 200 | 547 | 262
5 5
n - 0.0021 - > 29.0 28.5 0.02 0.98
o | p Mgm3 © ps, s n1 = org. & k10,
0 0 * %) - > 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 o S = 3 S
o > =2 S o
€ 1.914 5 £ o 3¢
= T o ¢) 8
a >
o 1.483 o 2.74 0.85
Grunto klasifikacija*
Indeksas: CIH Pavadinimas: didelio plastiSkumo molis, standus
Pastabos:
Tyrimus atliko: |inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(125 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_164 Gr. 247-2 2 D 14.10 | 14.50

Granuliometriné sudétis

100 Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

. M
80 /
. /

. /

20

10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases
S
o

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 100.0 99.4 98.2 96.9 95.6 93.9 72.8 46.2 28.9

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
©
T °
TE - - - - - - - - - - - -
= Py 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 ) . WOZ4’ wl% | 1P, %
3 < w, % E® IC. 1
= Q =l
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
< - 0.1337 . g £5 - - -
5 5
" 0.0658 | 0.1595 - > 15.4 - - -
% p, Mg*m-3 &3, ps, s n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
Tyrimus atliko: |inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(126 puslapis is 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_165 Gr. 246-1 1 D 11.50 | 11.80
Granuliometriné sudétis
1 Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

o 00

=}

e

X 90
i)
S 80

[%]

Q

@ o

EQ 70

5 ®

W’

= E
85
32 50

>0
g3

59 40

o
N5
=g 30

c o

[}
S 2

=}

IS

(2]
5 10
<

8 0

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
©
T °
TE - - - - - - - - - - - -
= — 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 & WA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
= g = —_ 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
£ g g
x - - - ° o - - - -
5 5
0\ - - - > 9.7 - - -
% p, Mg*m-3 &3’, ps, £ n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=) < S o
2 = c < T o
c ° = = 4 c
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
Tyrimus atliko: |inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(127 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_167 Gr. 246-2 1 D 12.80 | 13.10
Granuliometriné sudétis
of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
100
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80 /
70

50

40

30

20
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Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
<3
g 3 - 0.0415 | 0.0300 | 0.0217 | 0.0158 | 0.0090 | 0.0067 | 0.0049 | 0.0029 | 0.0015 - -
T °
TE - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W wLoe | P, %
3 g | wo EE o
= - = —_ 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
% - 0.0060 - § ETU 2 22.7 33.0 12.3
& 0.0020 | 0.0080 | - S 22.7 207 | 016 | o084
o | p Mg'm3 © ps, s n1 = org. & k10,
0 0 * %) - > 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 o S = 3 S
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T S o IS
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: CIL Pavadinimas: mazo plastiSkumo molis, standus
Pastabos:
Tyrimus atliko: |inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(128 puslapis is 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_169 Gr. 240-1 1 U 4.90 5.30

Granuliometriné sudétis

cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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20 //
10

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
2 g
g B - 0.0414 | 0.0299 | 0.0218 | 0.0162 | 0.0096 | 0.0072 | 0.0052 | 0.0031 | 0.0017 - -
T °
TE - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 g | wo EE o
= - = —_ 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 Z ,é g £<0.4. % wP, % IL, 1
0 =
% 0.0018 [ 0.0093 | 6.45 3 22 | 227 32.4 11.6
& 0.0059 | 0.0113 | 1.76 S 22.7 208 | 016 | o084
o | p Mgm3 © ps, s n1 = org. & k10,
R 0 * 0 ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
o > =2 S o
£ 2.063 5 £ o 372
= T o ¢) 8
a >
o 1.681 o 2.69 0.60
Grunto klasifikacija*
Indeksas: CIL Pavadinimas: mazo plastiSkumo molis, standus
Pastabos:
Tyrimus atliko: |inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(129 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_170 Gr. 240-1 2 D 18.30 | 18.60
Granuliometriné sudétis
1 Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
©
T °
TE - - - - - - - - - - - -
= — 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 & WA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
= g = —_ 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
£ g g
x - - - ° o - - - -
5 5
0\ - - - > 9.6 - - -
% p, Mg*m-3 &3’, ps, £ n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=) < S o
2 = c < T o
c ° = = 4 c
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
Tyrimus atliko: |inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(130 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_171 Gr. 240-2 1 D 2.70 3.00

Granuliometriné sudétis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
100
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40—./
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10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
2 g
g 3 - 0.0410 | 0.0293 | 0.0208 | 0.0152 | 0.0083 | 0.0061 | 0.0045 | 0.0027 | 0.0015 - -
S
TE - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= Q =l
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
< - | ooo28 | - 3 s> - - -
5 5
n - 0.0043 - > 24.0 - - -
o | p Mg'm3 © ps, s n1 = org. & k10,
0 0 * %) - > 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 o S = 3 S
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T S o IS
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
Tyrimus atliko: |inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(131 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_172 Gr. 239-1 1 D 10.20 | 10.50
Granuliometriné sudétis
of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
100 L 4
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: /
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10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 99.0 97.2 94.9 92.3 89.7 86.8 76.8 65.7 51.6

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
©
T °
TE - - - - - - - - - - - -
= Py 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 ) . WOZ4’ wl% | 1P, %
3 < w, % E® IC. 1
= >
—~ = = 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
£ 5 g
x - - - ° o - - - -
5 5
n - 0.0948 - > 11.6 - - -
% p, Mg*m-3 &3, ps, s n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
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2 = £ o S8
= T o ¢) 8
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Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
Tyrimus atliko: |inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(132 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_173 Gr. 239-2 1 D 13.10 | 13.40
Granuliometriné sudétis
1 Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés
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8 o S = 3 S
=) < S o
8 = c o T o
c © = = 4 c
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
Tyrimus atliko: |inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(133 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_174 Gr. 238-1 1 D 0.40 0.70
Granuliometriné sudétis
cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - - - - 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 99.8 99.6 95.0 67.9 27.6

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
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§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 % ,é g £<0.4. % wP, % IL, 1
c @ =
% - 0.0922 - 3 Z2 | 184 | 238 6.7
& 0.0656 | 0.1093 - S 18.3 996 | 171 | o019 | o081
% P, Mg'm-3 % ps, = n1 = org. N | k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g = = S g
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: clSa Pavadinimas: molingas smélis
Pastabos:
Tyrimus atliko: |inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(134 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_175 Gr. 238-1 2 D 11.70 | 12.00
Granuliometriné sudétis
of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 97.4 96.1 93.1 90.3 87.6 84.6 73.8 62.5 48.9

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
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£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 ) WA Wt o | 1P, %
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= - = = 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
% - 0.0666 - § c’—f 2 12.9 18.8 7.2
& - |o102| - S 10.9 846 | 116 | 018 | 082
% p, Mgm-3 &3, ps, s n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 o S = 3 S
o > =2 S o
€ | 2249 5 £ o 3¢
= T o ¢) 8
a >
o 2.028 o 2.68 0.32
Grunto klasifikacija*
Indeksas: saCIL Pavadinimas: smélingas mazo plastiSkumo molis, standus
Pastabos:
. . inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(135 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



L
UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas
s w E co Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304
Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.
Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_176 Gr. 238-2 1 D 2.20 2.40
Granuliometriné sudétis
1 Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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Daleliy dydis, mm

Siety
metodas (1)

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
T g
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% P, Mg'm-3 % ps, = n1 = org. N | k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
s 8 5 = 52
[e] > jo2] = Q0
2 2 £ S =
3 T 8 o g
O] [a)
Grunto klasifikacija*
Indeksas: CIM Pavadinimas: vidutinio plastiSkumo molis, labai standus
Pastabos:

Tyrimus atliko:

inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(136 puslapis is 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_177 Gr. 238-2 2 D 19.30 | 19.60
Granuliometriné sudétis
N Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

: . /.

=}

e

S 90
i)
S 80

[%]

Q

@ o

EQ 70

S @©

W’

= E
85
2 50

>0
g3

59 40

o
N5
=g 30

c o

[}
S 2

=}

IS

(2]
5 10
<
8 0

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 94.6 92.6 88.6 85.2 82.7 80.1 71.0 61.7 49.0

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
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— —~ <
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 ) WA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 % )é g £<0.4. % wP, % IL, 1
c @ =
% - 0.0665 - 3 Z2 | 134 | 196 8.0
& - |o1a0| - S 10.7 801 | 116 | 022 | 078
% p, Mgm-3 &3, ps, s n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g = = S g
o > =2 S o
€ | 2278 5 £ o 3¢
= T o ¢) 8
a >
o 2.058 o 2.69 0.31
Grunto klasifikacija*
Indeksas: saCIL Pavadinimas: smélingas mazo plastiSkumo molis, standus
Pastabos:
. . inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(137 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_178 Gr. 236-1 1 D 8.20 8.50
Granuliometriné sudétis
cl fSi mSi cSi fsa mSa cSa fGr mGr cGr
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Daleliy dydis, mm
S Sieto akutés dydis, mm
28 Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
Q5
n % - - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
E 100.0 100.0 100.0 96.3 91.5 86.1 80.9 77.4 74.7 68.9 65.4 59.6
Daleliy dydis, mm
% \N(; Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés
o
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= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
= - = = 0,
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S @ Y
x - - - ° o - - - -
8 g
N - 0.0661 - > 15.0 - - -
% p, Mg*m-3 &3, ps, s n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 o S = 3¢
o > j=2 = QO
g 2 £ S =
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(138 puslapis is 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
S w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_180 Gr. 236-2 1 D 5.20 5.60
Granuliometriné sudétis
of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

S
g
g 3 - 0.0456 | 0.0331 | 0.0242 | 0.0175 | 0.0098 | 0.0071 | 0.0051 | 0.0030 | 0.0016 - -
S
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£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
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§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c @ =
< - Joow2| - 3 s> - - -
5 5
n 0.0054 | 0.0169 - > 12.5 - - -
o | p Mg'm3 © ps, s n1 = org. & k10,
0 0 * %) ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
) . inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(139 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_181 Gr. 237-1 1 D 1.70 2.10
Granuliometriné sudétis
N of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 97.2 95.2 91.6 84.6 76.7 68.3 47.9 37.1 26.0

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
©
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TE - - - - - - - - - - - -
— —~ <
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 ) WA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 % ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
_Tg - 0.2151 - § f{ 2 20.1 18.0 4.7
& 0.0807 | 0.3019 | - S 13.7 683 | 133 | 144 | -0.44
% P, Mg'm-3 % ps, = n1 = org. N | k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T o ¢) 8
0 a] 2.66 & >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: clSa Pavadinimas: molingas smélis
Pastabos:
. . inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(140 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_185 Gr. 235A-1 1 U 6.20 6.60
Granuliometriné sudétis
of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
<3
g B - 0.0395 | 0.0283 | 0.0202 | 0.0148 | 0.0084 | 0.0063 | 0.0047 | 0.0028 | 0.0015 - -
T °
TE - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= >
—~ = = 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % IL, 1
c B =
= - 0.0047 - 3 s> ; ;
5 5
n 0.0016 | 0.0062 - > 26.3 - -
o | p Mgm3 © ps, s n1 = org. & k10,
0 0 * %) ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = S
o > =2 S o
€ 1.991 3 £ o 32
= T o ¢) 8
a >
o 1.577 o 2.74 0.74
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
. . inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(141 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_187 Gr. 235A-2 1 D 4.30 4.60

Granuliometriné sudétis

cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
Leo—e—o

100

90 Pad

. /-

70

60

50

40

30

20

10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
<3
g 3 - 0.0503 | 0.0356 | 0.0252 | 0.0179 | 0.0094 | 0.0068 | 0.0049 | 0.0029 | 0.0015 - -
T °
TE - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= >
—~ = = 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
= - 0.0027 - 3 s> ; ; ;
5 5
n - 0.0042 - > 24.4 - - -
o | p Mg'm3 © ps, s n1 = org. & k10,
0 0 * %) - > 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 o S = 3 S
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T S o IS
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(142 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_189 Gr. 235-1 1 D 3.00 3.30

Granuliometriné sudétis

100 cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

90

80

70

60

50

40

30

20

10

o—-—O/.

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

S Sieto akutés dydis, mm
g é Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
n % - - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
E 100.0 100.0 100.0 91.3 90.1 88.5 86.5 84.2 81.4 71.1 58.9 40.2
Daleliy dydis, mm
% \N(; Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés
o
% B - 0.0506 | 0.0373 | 0.0272 | 0.0199 | 0.0105 | 0.0076 | 0.0054 | 0.0031 | 0.0016 - -
=2
% E - 30.2 24.9 20.4 16.0 11.5 8.9 7.1 4.4 3.6 - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= >
— < = 0
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = )é g £<0.4, % wP, % IL, 1
c B =
_Tg 0.0087 | 0.0902 | 15.01 § f{ 2 13.3 16.8 4.8
& 0.0500 | 0.1304 221 g 10.8 81.4 12.0 0.26 0.74
o | p Mg'm3 © ps, s n1 = org. & k10,
0 0 * %) ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 o S = 3¢
o > j=2 = QO
2 2 £ S =
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: saClIL-SiL Pavadinimas: smélingas mazo plastiSkumo molis-dulkis, tvirtas
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B

(143 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_190 Gr. 235-1 2 D 7.80 8.10
Granuliometriné sudétis
1 Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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<
8 0

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 97.4 95.4 91.2 87.7 85.6 84.3 82.1 80.4 77.0

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

S
D 9
©
S
TE - - - - - - - - - - - -
o — 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 ) . WOZ4’ wl% | 1P, %
E g | w £e o
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 % ’é g £<0.4, % wP, % IL, 1
c B =
< - - - 3 8> 183 | 234 | 71
5 5
n - - - > 18.3 84.3 16.3 0.28 0.72
% p, Mgm-3 &3, ps, s n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = S
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T S o IS
o a 2.81 e >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: CIL Pavadinimas: mazo plastiSkumo molis, tvirtas
Pastabos: netaikoma f<0.4mm korekcija
. . inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(144 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_191 Gr. 235-2 1 D 2.70 3.00
Granuliometriné sudétis
1 Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

o 00
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e
S 90
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S 80
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8 o

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

S
2 g
g B - 0.0502 | 0.0357 | 0.0255 | 0.0180 | 0.0095 | 0.0069 | 0.0049 | 0.0029 | 0.0015 - -
S
TE - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= Q =l
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % IL, 1
c B =
< - |ooo19| - 3 s> - - -
5 5
n - 0.0040 - > 23.2 - - -
L [P Mom3 < ps, = n 1 s org. & | ko,
0 0 * %) ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 o S = 3 S
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
. . inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(145 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_192 Gr. 235-2 2 D 7.30 7.60
Granuliometriné sudétis
N of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
o 00 )/0
>3
<
X 90
i)
S 80
[%]
Q
g o
g 70 /
S @©
W’
= E
85
2 50
>0
B
‘g o 40
N E /
c 30
23 v
[%]
Q
= 20
jun]
IS
%]
5 10
<
8 0
0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm
S Sieto akutés dydis, mm
g é Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
n % - - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
E 100.0 100.0 100.0 93.2 79.9 64.8 55.0 49.6 47.0 42.8 37.8 27.5
Daleliy dydis, mm
% \N(; Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés
©
T °
TE - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|ds0, mm| cu, 1 e . W wLoe | P, %
3 < w, % ES IC, 1
2 o S =
§€ d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % IL, 1
c B =
_Tg - 0.6213 - § f{ 2 13.8 17.9 3.9
& 0.0746 | 1.4243 | - S 6.5 470 | 140 | 005 | 105
@ 0, Mg*m-3 @ ps, E n, 1 =) org. N k10,
0 0 * %) ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 o S = 3¢
o > j=2 = QO
g 2 £ S =
3 T 8 o g
o o 2.80
Grunto klasifikacija*
Indeksas: grsiSa Pavadinimas: Zvyringas dulkingas smélis
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B

(146 puslapis is 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



SWECO %

330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Projektas:

UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas
Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Bandinio
informacija:

Bandinio ID

Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)

SWEC_2024-304_193

Gr. 235-2 3 D 13.20 | 13.50

Cl
100

fSi

mSi

Granuliometriné sudétis

cSi

fSa mSa cSa fGr mGr cGr

90

pz

/

/

80

/

70

60

50

40

30

20

V.

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

10_(

/

0.002 0

.006

0.02

0.063

0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Siety
metodas (1)

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
o g
g B - 0.0402 | 0.0290 | 0.0216 | 0.0163 | 0.0096 | 0.0071 | 0.0052 | 0.0031 | 0.0016 - -
iR
TE - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W wLoe | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= Q =l
2 @ d30, mm|d60, mm| CC, 1 i ,ﬁ g £<0.4. % wP, % L, 1
o c O =
2 - 0.0103 - 3 £2 | 121 | 236 7.5
& 0.0063 | 0.0125 - g 121 161 | 053 | 153
© | pMgms e ps, = n 1 =) org. § | k1o,
0 0 * %) ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
IS IS x~ g 2
5 = > 8 =
£ 2.154 T £ o 372
3 T 8 o g
O 1.922 a 2.79 0.45
Grunto klasifikacija*
Indeksas: CIL Pavadinimas: mazo plastiSkumo molis, labai standus
Pastabos:

Tyrimus atliko:

inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B

(147 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_194 Gr. 234-2 1 D 11.70 | 12.10

Granuliometriné sudétis

100 cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

90

80 /
: /

. ¢

20 pZd

10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases
S
o

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

S
<3
g B - 0.0428 | 0.0312 | 0.0233 | 0.0177 | 0.0101 | 0.0073 | 0.0052 | 0.0031 | 0.0016 - -
S
TE - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W wLoe | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= >
—~ = = 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % IL, 1
c B =
= - 0.0147 - 3 s> ; ; ;
5 5
n 0.0087 | 0.0184 - > 11.7 - - -
o | p Mg'm3 © ps, s n1 = org. & k10,
R 0 * 0 ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = S
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T o ¢) 8
o a} 2.78 o >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
. . inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(148 puslapis is 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_195 Gr. 234-1 1 D 5.80 6.10
Granuliometriné sudétis
1 Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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5 10
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8 0

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
2 g
g B - 0.0503 | 0.0356 | 0.0253 | 0.0180 | 0.0095 | 0.0069 | 0.0049 | 0.0029 | 0.0015 - -
T °
TE - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|dso, mm| cu, 1 © WOA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 % ’é g £<0.4, % wP, % IL, 1
£ g g
x - - - ° o - - - -
5 5
n - 0.0030 - > 25.4 - - -
% p, Mg*m-3 &3, ps, s n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< |pd Mg‘m-3 c c el < 1=
8 8 S = 3¢
(o)) = QO
g Z £ S =
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
. . inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(149 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_196 Gr. 234-1 2 D 6.90 7.20
Granuliometriné sudétis
100 of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
o
>3
<
X 90
i)
S 80
[%]
Q
g o
EQ 70
5 ®
W’
= E
85
2 50
>0
B
‘g z 40
N E
=g 30
c o
[%]
Q
= 20
jun]
IS
%]
5 10
[}
8 0
0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm
S Sieto akutés dydis, mm
28 Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
Q5
£
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0
Daleliy dydis, mm
% \(:/ Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés
o
T °
I E - - - - - - - - - - - -
o —~ <
£ |d10, mm|dso, mm| cu,1 & W04 Wi | 1P, %
= %] o __ %
3 % w, % g o IC, 1
2 & d30, mm|d60, mm| CC, 1 % )é g £<0.4, % wP, % IL, 1
g 3 g s
x - - - ° o - - - -
5 5
N - - - > 10.3 - - -
@ 0, Mg*m-3 @ ps, E n, 1 = org. N k10,
0 0 * %) ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
[ pd, Mg*m-3 [ el © £ 5
IS IS E g 3
S > ) 5 25
g 2 £ S =
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B

(150 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_197 Gr. 233-1 1 D 13.70 | 14.00
Granuliometriné sudétis
1 Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

S
D 9
©
S
TE - - - - - - - - - - - -
= — 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 & WA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
= g = = 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
£ g g
x - - - ° o - - - -
5 5
0\ - - - > 18.2 - - -
% p, Mg*m-3 &3’, ps, £ n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=) < S o
2 = c < T o
c © = 2 4 c
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
. . inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(151 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_198 Gr. 233-2 1 D 4.80 5.10
Granuliometriné sudétis
of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
100
90

80 /

40

30

20

10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

S
2 g
g B - 0.0499 | 0.0356 | 0.0251 | 0.0179 | 0.0094 | 0.0068 | 0.0049 | 0.0029 | 0.0015 - -
S
TE - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= Q =l
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % IL, 1
c B =
< - |ooo17 | - 3 s> - - -
5 5
n - 0.0035 - > 23.3 - - -
o | p Mg'm3 © ps, s n1 = org. & k10,
0 0 * %) ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 o S = 3 S
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
. . inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(152 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_199 Gr. 233-2 2 D 11.70 | 11.90
Granuliometriné sudétis
N cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

g . /./'-_‘
=}

e
N 90
S /
S 80

[%]
D

g Y ././

EQ 70

5 ©

w’
= E
85
2 50

>0
g3

59 40

o
N5
=g 30

cC O

[}

(0]
= 20

=}

€

(2]
5 10
o)
8 0

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 100.0 99.6 97.8 93.6 88.8 85.1 78.0 74.7 71.2

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
o
T °
TE - - - - - - - - - - - -
o — 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 ) WA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
- —~ = X ‘= 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = @ g £<0.4, % wP, % IL, 1
£ g g
x - - - ° o - - - -
5 5
0\ - - - > 19.6 - - -
% P, Mgrm-3 % ps, = n1 = org. ~ | kio,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = S
=) < S o
o = c [ © ©
c © = 2 4 c
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
. . inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(153 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_201 Gr. 232-2 1 D 2.50 2.80
Granuliometriné sudétis
cl fSi mSi cSi fsa mSa cSa fGr mGr cGr

: =
80 /
: A
60 /

. /

40

30

20

10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 100.0 98.1 95.8 93.3 90.8 87.7 76.6 65.1 49.5

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

S
D 9
©
T °
TE - - - - - - - - - - - -
= Py 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 ) . WOZ4’ wl% | 1P, %
3 < w, % E® IC. 1
= Q =l
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c @ =
< - 0.0644 . g £5 - - -
5 5
n - 0.0999 - > 9.1 - - -
% P, Mg™m-3 % ps, = n1 = org. N | k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
. . inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(154 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_204 Gr. 245-1 1 D 4.60 4.90
Granuliometriné sudétis
cl fSi mSi cSi fsa mSa cSa fGr mGr cGr

. anh
80 /
. /
60 /

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

40 /
4
30
20
10
0
0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
<3
g 3 - 0.0393 | 0.0278 | 0.0199 | 0.0142 | 0.0080 | 0.0060 | 0.0045 | 0.0027 | 0.0014 - -
T °
TE - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= Q =l
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
< - | oo030 | - 3 s> - -
5 5
n - 0.0041 - > 23.9 - -
o | p Mgm3 © ps, s n1 = org. & k10,
0 0 * %) - > 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T S o IS
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(155 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_206 Gr. 245-2 1 U 3.20 3.60
Granuliometriné sudétis
N Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

° 00 /’*’./.

=}

e
X 90
2 /
S 80

[%]
Q

@ o

EQ 70

5 ®
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o
N5
=g 30

c o
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Q
= 20

=}
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(2]
5 10
<
8 0

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
<3
g 3 - 0.0391 | 0.0280 | 0.0200 | 0.0143 | 0.0079 | 0.0058 | 0.0043 | 0.0026 | 0.0014 - -
T °
TE - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= Q =l
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
< - | oo020| - 3 s> - - -
5 5
n - 0.0032 - > 27.9 - - -
o | p Mg'm3 © ps, s n1 = org. & k10,
0 0 * %) - > 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
o > =2 S o
£ 1.984 5 £ o 3¢
= T S o IS
a >
o 1.551 o 271 0.75
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(156 puslapis is 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.
Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_208 Gr. 245-2 3 D 14.20 | 14.60

Granuliometriné sudétis

100 cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

90

80

70

60

50

40

30

20

10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
©
S
TE - - - - - - - - - - - -
= —~ <
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 & WA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
= g = = 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
< - - - 3 8> | 215 | 352 | 131
5 5
n - - - > 215 22.1 -0.05 1.05
% p, Mgm-3 &3’, ps, £ n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
o > =2 S o
€ 2.032 3 £ o 32
= T o ¢) 8
a >
o 1.673 o 2.82 0.69
Grunto klasifikacija*
Indeksas: CIM Pavadinimas: vidutinio plastiSkumo molis, labai standus
Pastabos: netaikoma f<0.4 mm korekcija
inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(157 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_209 Gr. 244-1 1 D 4.00 4.20

Granuliometriné sudétis

100 cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

90

80

70

50 /
30 /
i _/
10 —e—

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases
S
o

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
<3
g 3 - 0.0403 | 0.0301 | 0.0230 | 0.0174 | 0.0101 | 0.0074 | 0.0053 | 0.0031 | 0.0016 - -
T °
TE - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 g | wo EE o
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 % ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
_Tg 0.0019 | 0.0135 8.91 § c’—f 2 24.2 27.9 7.9
& 0.0085 | 0.0165 | 2.36 S 24.2 200 | 053 | 047
o | p Mg'm3 © ps, s n1 = org. & k10,
R 0 * 0 ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
o > =2 S o
€ 1.998 5 £ o 372
= T o ¢) 8
a >
o 1.609 o 2.70 0.68
Grunto klasifikacija*
Indeksas: CIL Pavadinimas: mazo plastiSkumo molis, minkstas
Pastabos:
inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(158 puslapis is 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.
Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_210 Gr. 244-1 2 D 14.60 | 15.00

Granuliometriné sudétis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
100 /l/./‘/'
) /
80

70
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40

30

20

10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 97.2 95.8 92.3 89.6 88.1 87.1 85.3 84.0 81.4

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
©
T °
TE - - - - - - - - - - - -
= Py 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 ) . WOZ4’ wl% | 1P, %
3 < w, % E® IC. 1
= Q =l
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
< - - - 3 8> 141 | 227 | 72
5 5
n - - - > 141 87.1 15.6 -0.21 1.21
% p, Mgm-3 &3, ps, s n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T o ¢) 8
0 a] 2.80 & >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: CIL Pavadinimas: mazo plastiSkumo molis, labai standus
Pastabos: netaikoma f<0.4 mm korekcija
inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(159 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.
Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_211 Gr. 244-1 3 D 19.20 | 19.60

Granuliometriné sudétis

100 cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

: ~

60

50

30 r
20

10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
<3
g 3 - 0.0460 | 0.0331 | 0.0238 | 0.0171 | 0.0096 | 0.0070 | 0.0051 | 0.0030 | 0.0015 - -
T °
TE - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W wLoe | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= Q =l
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
_Tg - 0.0069 - § c’—f 2 20.8 29.2 11.2
& 0.0019 | 0.0095 - S 20.8 180 | 025 | 075
o | p Mg'm3 © ps, s n1 = org. & k10,
0 0 * %) - > 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: CIL Pavadinimas: mazo plastiSkumo molis, tvirtas
Pastabos:
inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(160 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.
Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_212 Gr. 244-2 1 D 2.70 3.00

Granuliometriné sudétis

100 Cl fSi mSi CSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
. A
80 /
: /

30

20

10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases
S
o

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
2 g
g 3 - 0.0394 | 0.0278 | 0.0202 | 0.0146 | 0.0083 | 0.0062 | 0.0046 | 0.0028 | 0.0015 - -
T °
TE - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= >
—~ = = 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
_Tg - 0.0037 - § c’—f 2 24.3 46.4 255
& - 0.0052 - S 24.3 209 | 013 | o087
o | p Mgm3 © ps, s n1 = org. & k10,
R 0 * 0 ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=] > =] S =
€ T £ o 3%
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: CIM Pavadinimas: vidutinio plastiSkumo molis, standus
Pastabos:
inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(161 puslapis is 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_213 Gr. 244-2 2 D 11.20 | 11.40
Granuliometriné sudétis
N of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

o 00

=}

e
X 90
i)
<

80

p: /

@ o

EQ 70

5 ®

W’
= E
85 /
32 50

>0
/

59 40

o
NS d
=g 30 /

c o

[}

Q
= 20 /

= o

(2]
5 10
<
8 0

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 100.0 99.5 97.2 94.9 93.7 93.1 92.4 91.9 90.5

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
<3
g 3 - - - - 0.0139 | 0.0088 | 0.0066 | 0.0049 | 0.0029 | 0.0015 - -
-% E - - - - 69.1 45.7 35.7 27.9 20.1 15.6 - -
— —~ <
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 ) WOA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
= - = —_ 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
< - 0.0096 . g £5 - - -
5 5
" 0.0053 | 0.0117 - > 12.9 - - -
% P, Mg™m-3 % ps, = n1 = org. N | k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(162 puslapis is 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_215 Gr. 242-1 1 D 6.20 6.60
Granuliometriné sudétis
N of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

: i} /H
=}
e
X 90
o /
S 80
[%]
{0]
@ o
£8 70

«
W’
= E
S 5 /
2 50
>0
B /
59 40

[2]
58 {
zg 0
c o
[}
Q
= 20
=}
IS
(2]
> 10
o)
8 0

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 98.0 94.8 90.9 85.8 68.8 53.9 36.8

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
©
T °
IE - - - - - - - - - - - -
— —~ <
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 ) WA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 % ,é g £<0.4. % wP, % IL, 1
c @ =
% - 0.1069 - 3 Z22 | 149 | 170 3.4
& - |ows| - S 12.8 858 | 136 | 039 | o061
% p, Mgm-3 &3, ps, s n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g = = S g
o > =2 S o
€ | 2244 5 £ o 3¢
= T o ¢) 8
a >
o 1.989 o 2.69 0.35
Grunto klasifikacija*
Indeksas: saSiL Pavadinimas: smélingas mazo plastiSkumo dulkis, tvirtas
Pastabos:
. . inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(163 puslapis is 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



SWECO %

UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija

Tyrimy protokolas

Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304
Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.
Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_218 Gr. 242-2 1 D 2.50 2.70
Granuliometriné sudétis
100 Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
S /o—o”
X 90
2 /
S 80
[%]
Q
g o
EQ 70
5 ®
W’
= E
85
32 50
>0
T >
S8 40 L
N E
=g 30
c o
[%]
Q
= 20
jun]
IS
%]
5 10
[}
8 0
0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm
S Sieto akutés dydis, mm
.QE; é Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
E
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0
Daleliy dydis, mm
% \N(; Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés
o
g B - 0.0451 | 0.0322 | 0.0228 | 0.0164 | 0.0088 | 0.0065 | 0.0047 [ 0.0028 | 0.0015 - -
S
I E - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
2 o S =
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ,é g £<0.4, % wP, % IL, 1
c B =
= - | ooo02s| - 3 £ > - - -
5 § *
N - 0.0043 - > 23.0 - - -
© | pMgm3 < ps, g n1 = org. & k10,
0 0 * %) ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = S
o) > = S S o
3 T 8 o g
O] [a]
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
: : inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialist
Tyrimus atliko: .

T

I. J, tech. darbuotoja V. B

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

(164 puslapis is 200)



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_219 Gr. 241-1 1 D 5.20 5.40
Granuliometriné sudétis
of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
100
90

60 /
50 /
40 f
30 ,/
20 /
4

10 —@7

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
<3
g 3 - 0.0413 | 0.0299 | 0.0220 | 0.0166 | 0.0098 | 0.0073 | 0.0053 | 0.0031 | 0.0016 - -
T °
TE - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= Q =l
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
_Tg - 0.0104 - § c’—f 2 27.2 30.2 10.2
& 0.0062 | 0.0127 | - S 27.2 200 | 071 | o029
L [P Mom3 < ps, = n 1 s org. & | ko,
0 0 * %) - > 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
[ pd, Mg*m-3 [ el © £ 5
g g g 2 3
=] > =] < =
£ | 1073 5 £ S 82
3 T 8 o g
o 1.551 o 2.72 0.75
Grunto klasifikacija*
Indeksas: CIL Pavadinimas: mazo plastiSkumo molis, minkstas
Pastabos:
Tyrimus atliko: inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(165 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_220 Gr. 241-1 2 D 8.40 8.80
Granuliometriné sudétis
N cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

o 00

=}

e
N 90
%)
S 80

[%]
D

@ o

EQ 70

< @©

w’

= E
85
2 50

>0
g3

59 40

o
N5
=g 30

cC O

[}
S 2

=}

€

(2]
5 10
o
8 0

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

o &
D 9
o]
iR
TE - - - - - - - - - - - -
= Py 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 & WOA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
bt ~~ =< X ‘= 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 i @ g £<0.4, % wP, % L, 1
£ g g
x - - - ° o - - - -
5 5
0\ - - - > 10.4 - - -
% p, Mg*m-3 &3’, ps, £ n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 8 5 = S Z
=) < S o
2 = c < T o
c ° = = 4 c
2 © o o Y
[0) o) a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(166 puslapis is 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_221 Gr. 241-1 3 D 14.20 | 14.40

Granuliometriné sudétis

cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
100 ®

90

80

70

60 /

40

30

20

10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases
a1
o
.\\

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 98.9 97.9 96.3 94.9 94.0 93.5 92.7 92.3 91.2

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
2 g
g 3 - 0.0417 | 0.0298 | 0.0213 | 0.0154 | 0.0083 | 0.0060 | 0.0044 | 0.0026 | 0.0014 - -
-% E - 89.7 88.2 86.6 83.5 75.8 71.1 65.0 55.7 46.4 - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 g | wo EE o
= - = —_ 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
% - 0.0018 - § c’—f 2 34.9 49.7 18.9
& - 0.0033 - S 326 935 | 308 | 022 | 078
L2 [P Mom3 < ps, = n 1 s org. & | ko,
0 0 * %) ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 o S = 3 S
o > =2 S o
£ 1.815 5 £ o 372
= T o ¢) 8
a >
o 1.369 o 2.72 0.99
Grunto klasifikacija*
Indeksas: SiM Pavadinimas: vidutinio plastiSkumo dulkis, standus
Pastabos:
inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(167 puslapis is 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_222 Gr. 241-2 1 D 0.80 1.00
Granuliometriné sudétis
1 Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

o 00

=}

e

X 90
i)
S 80

[%]

Q

@ o

EQ 70
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W’

= E
85
2 50

>0
g3

59 40

£
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5 30 ¢

c o
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S 2

=}

IS

(2]
5 10
<
8 0

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
<3
g 3 - 0.0388 | 0.0278 | 0.0199 | 0.0144 | 0.0081 | 0.0061 | 0.0045 | 0.0028 | 0.0015 - -
T °
TE - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
2 o S =
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
= - 0.0044 - 3 s> ; ; ;
5 5
n 0.0016 | 0.0060 - > 16.1 - - -
% p, Mg*m-3 &3, ps, s n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
[ pd, Mg*m-3 [ el © £ 5
< ] g X~ 52
= = 3 E =i
= © °© (e} <
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(168 puslapis is 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_224 Gr. 230A-1 1 D 0.70 1.00
Granuliometriné sudétis
of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
100
90

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

50
40 /
30 -
'
20
10
0
0.002  0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

S
2 g
g 3 - 0.0439 | 0.0313 | 0.0224 | 0.0163 | 0.0090 | 0.0067 | 0.0049 | 0.0029 | 0.0016 - -
S
TE - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= Q =l
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c @ =
< - | oooe1| - 3 s> - - -
5 5
n 0.0024 | 0.0083 - > 18.1 - - -
L [P Mom3 < ps, = n 1 s org. & | ko,
0 0 * %) ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(169 puslapis is 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_225 Gr. 230A-1 2 U 2.80 3.10

Granuliometriné sudétis

100 cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

90 Vo

. P

70

60

50
40

30—./

20

10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
<3
g 3 - 0.0408 | 0.0298 | 0.0211 | 0.0154 | 0.0085 | 0.0063 | 0.0047 | 0.0028 | 0.0015 - -
T °
TE - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= >
—~ = = 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
< - | oo04a| - 3 s> - 405 | 185
5 5
n - 0.0058 - > 20.6 22.0 - -
o | p Mgm3 © ps, s n1 = org. & k10,
0 0 * %) ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
o > =2 S o
£ 2.120 5 £ o 372
= T o ¢) 8
a >
o 1.757 o 2.69 0.53
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(170 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_228 Gr. 230-1 1 D 2.20 2.40
Granuliometriné sudétis
100 Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

o

=}

e . ./.
X 90
i)
S 80

[%]
Q

, i

5 ®

W’
= E
85
2 50

>0
g3 /

59 40

o
N5
=g 30

c o

[}

Q
= 20

=}

IS

(2]
5 10
o)
8 0

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
<3
g 3 - 0.0464 | 0.0331 | 0.0234 | 0.0167 | 0.0091 | 0.0067 | 0.0049 | 0.0030 | 0.0016 - -
S
TE - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= Q =l
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
< - | ooos6 [ - 3 s> - - -
5 5
n 0.0020 | 0.0058 - > 22.3 - - -
L [P Mom3 < ps, = n 1 s org. & | ko,
0 0 * %) ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T S o IS
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(171 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_229 Gr. 230-1 2 D 4.80 5.00
Granuliometriné sudétis
N cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

o 00

=}

e
N 90
%)
S 80

[%]
D

@ o

EQ 70

< @©

w’

= E
85
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>0
g3

59 40

o
N5
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cC O

[}
S 2
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€

(2]
5 10
o
8 0

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

o &
D 9
o]
iR
TE - - - - - - - - - - - -
= Py 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 & WOA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
= g = —_ 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 i ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
£ g g
x - - - ° o - - - -
5 5
0\ - - - > 8.8 - - -
% p, Mg*m-3 &3’, ps, £ n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 8 5 = S Z
=) < S o
o = c [ © ©
c ° = = 4 c
2 © o o Y
[0) o) a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(172 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_231 Gr. 243-1 1 D 4.20 4.50

Granuliometriné sudétis

100 cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

90

80

70

60 /
50

20 /
7

10 +—€=

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases
S
o

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
Sy
g B - - 0.0273 | 0.0205 | 0.0156 | 0.0095 | 0.0071 | 0.0052 | 0.0031 | 0.0016 - -
T °
IE - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= =
— = = 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 i ,é g £<0.4. % wP, % IL, 1
c @ =
% - 0.0109 - 3 £2 | 243 | 293 9.2
& 0.0065 | 00131 | - S 24.3 201 | 046 | o054
o | p Mg'm3 © ps, s n1 = org. & k10,
0 0 * %) - > 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g = = S g
o > =2 S o
£ 2.008 5 £ o 372
2 © o e} g
0 1.615 a] 2.73 & 0.69
Grunto klasifikacija*
Indeksas: CIL Pavadinimas: mazo plastiSkumo molis, tvirtas
Pastabos:
. . inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(173 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_234 Gr. 243-2 1 D 2.80 3.00
Granuliometriné sudétis
Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
o 100
2
S 90 A
i)
S 80
[%]
P
©
oy (]
= E
85
2 50
>0
g3 ,/
5 g 40 4
RS
=g 30
c o
[}
S 2
=}
IS
(2]
5 10
o)
8 0
0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

S
2 g
g B - 0.0467 | 0.0330 | 0.0235 | 0.0169 | 0.0090 | 0.0067 | 0.0048 [ 0.0028 | 0.0015 - -
S
TE - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= Q =l
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % IL, 1
c B =
< - | o003 | - 3 s> - - -
5 5
n - 0.0047 - > 25.9 - - -
L [P Mom3 < ps, = n 1 s org. & | ko,
0 0 * %) ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 o S = 3 S
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(174 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_235 Gr. 243-2 2 D 13.00 | 13.40
Granuliometriné sudétis
1 Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

o 00
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e

X 90
i)
S 80
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Q

@ o
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= E
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o
N5
=g 30

c o
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S 2

=}

IS

(2]
5 10
<
8 0

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
o
T °
TE - - - - - - - - - - - -
= — 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 & WA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
- —~ = X ‘= 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = @ g £<0.4, % wP, % L, 1
E g g
v - - - ° o c - - -
5 5
0\ - - - > 10.4 - - -
% p, Mg*m-3 &3’, ps, £ n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=) < S o
2 = c < T o
c © = 2 4 c
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(175 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_237 Gr. 228-2 1 D 2.40 2.60
Granuliometriné sudétis
100 C fSi mSi cSi fsa mSa cSa fGr mGr cGr

90 Ao

80

70 /

50

40

30

20

10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
2 g
g 3 - 0.0460 | 0.0326 | 0.0232 | 0.0164 | 0.0087 | 0.0063 | 0.0045 | 0.0027 | 0.0014 - -
S
IE - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= >
—~ = = 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
< - - - 3 > | 304 | 622 | 203
5 5
n - 0.0018 - > 30.4 329 -0.09 1.09
o | p Mgm3 © ps, s n1 = org. & k10,
0 0 * %) - > 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T o ¢) 8
0 a] 2.76 & >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: SiH Pavadinimas: didelio plastiSkumo dulkis, labai standus
Pastabos:
inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(176 puslapis is 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
S w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_238 Gr. 228-2 2 D 4.80 5.20
Granuliometriné sudétis
of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
100
90
80 /

50 /
40 /
30

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

20 o]
10
0
0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
<3
g 3 - 0.0403 | 0.0298 | 0.0217 | 0.0161 | 0.0092 | 0.0068 | 0.0050 | 0.0030 | 0.0016 - -
T °
TE - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= =
— = = 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
_Tg - 0.0078 - § c’—E 2 26.0 31.9 12.7
& 0.0034 | 0.0102 - S 26.0 192 | 054 | 046
o | p Mg'm3 © ps, s n1 = org. & k10,
0 0 * %) - > 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
o > =2 S o
£ 2.004 5 £ o 3¢
2 k= o @) s
a >
o 1.591 o 2.73 0.72
Grunto klasifikacija*
Indeksas: CIL Pavadinimas: mazo plastiSkumo molis, minkstas
Pastabos:
inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(177 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_239 Gr. 228-2 3 D 11.00 | 11.20
Granuliometriné sudétis
of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
100
90

. i
' 7
" /

40

30

20

10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 94.8 93.2 91.3 89.1 87.0 84.7 76.1 65.0 51.7

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

o &
D 9
©
S
TE - - - - - - - - - - - -
= Py 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 ) . WOZ4’ wl% | 1P, %
3 < w, % E® IC. 1
= Q =l
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
< - - - 3 8> 16 | 225 | 100
5 5
n - 0.0966 - > 9.8 84.7 12.5 -0.09 1.09
% p, Mg*m-3 &3, ps, s n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=] > =] S =
£ 5 £ o S8
= T o ¢) 8
o a} 2.72 o >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: saCIL Pavadinimas: smélingas mazo plastiSkumo molis, labai standus
Pastabos:
inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(178 puslapis is 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_240 Gr. 228-1 1 D 19.30 | 19.40
Granuliometriné sudétis
cl fSi mSi cSi fsa mSa cSa fGr mGr cGr

. fM'
. /
. //
) o

30 /
20 /

10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 98.2 96.9 95.1 93.8 93.3 92.9 90.6 87.1 63.8

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

S
2 g
g 3 - 0.0499 | 0.0361 | 0.0259 | 0.0186 | 0.0100 | 0.0072 | 0.0052 | 0.0030 | 0.0016 - -
-% E - 56.5 51.9 48.9 45.8 35.1 30.5 26.0 21.4 15.3 - -
£ |d10, mm|dso, mm| cu, 1 © WOA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 % ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c @ =
< - | oo0203| - 3 s> - - -
5 5
n 0.0069 | 0.0558 - > 13.8 - - -
% p, Mg*m-3 &3, ps, s n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
S S X 5 2
5 = > @ =
= © °© (e} <
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
) . inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(179 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
S w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_241 Gr. 229-1 1 D 5.00 5.20
Granuliometriné sudétis
1 Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

o 00

=}

e
S 90
%)
S 80

[%]
Q

@ o

S @©

W’
= E
85
2 50

>0
g3

5 o 40

o
NS
>5 30

cC O

[}
S 2

=}

€

(2]
5 10
[}
8 o

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
<3
g 3 - 0.0430 | 0.0307 | 0.0222 | 0.0160 | 0.0090 | 0.0066 | 0.0049 | 0.0029 | 0.0015 - -
T °
TE - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= Q =l
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
< - | 00060 [ - 3 s> - - -
5 5
n 0.0020 | 0.0082 - > 235 - - -
L [P Mom3 < ps, = n 1 s org. & | ko,
0 0 * %) ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T S o IS
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(180 puslapis is 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_243 Gr. 229-2 1 D 9.40 9.60
Granuliometriné sudétis
cl fSi mSi cSi fsa mSa cSa fGr mGr cGr

100 //0
90

80 /

. i

60 /
/
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40

30

20

10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 96.5 93.1 88.9 85.9 83.6 81.2 73.4 65.6 53.9

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
©
T °
TE - - - - - - - - - - - -
= Py 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 ) . WOZ4’ wl% | 1P, %
3 < w, % E® IC. 1
= >
—~ = = 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
£ g g
x - - - ° o - - - -
5 5
n - 0.0900 - > 10.7 - - -
% P, Mg™m-3 % ps, = n1 = org. N | k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=] > =] S =
= 3 £ o g
= T S o IS
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(181 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_244 Gr. 231-1 1 D 2.50 2.70
Granuliometriné sudétis
100 Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
o
X 90
i)
S 80
[%]
P
£g 70
< 8 /
= E
85
2 50
% 4
°8 10 |-&
£
RS
=g 30
c O
[}
S 2
=}
IS
(2]
5 10
o)
8 0
0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

S
2 g
g 3 - 0.0455 | 0.0325 | 0.0230 | 0.0164 | 0.0089 | 0.0065 | 0.0047 | 0.0028 | 0.0015 - -
S
TE - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= >
— < = 0
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c @ =
< - | ooo28 | - 3 s> - - -
5 5
n - 0.0043 - > 25.7 - - -
o | p Mg'm3 © ps, s n1 = org. & k10,
0 0 * %) - > 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 o S = 3 S
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
. . inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(182 puslapis is 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
S w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_247 Gr. 213-2 1 D 5.00 5.20
Granuliometriné sudétis
100 C fSi mSi cSi fsa mSa cSa fGr mGr cGr

90 ({

80 /

. !

50

40 /

30

20

10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
2 g
g 3 - 0.0406 | 0.0294 | 0.0214 | 0.0162 | 0.0095 | 0.0070 | 0.0051 | 0.0030 | 0.0016 - -
T °
TE - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= =
— = = 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
_Tg - 0.0095 - § c’—E 2 26.7 31.8 124
& 0.0050 | 0.0117 - S 26.7 194 | 059 | o041
o | p Mg'm3 © ps, s n1 = org. & k10,
0 0 * %) - > 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
o > =2 S o
£ 1.973 5 £ o 3¢
2 k= o @) s
a >
o 1.557 o 271 0.74
Grunto klasifikacija*
Indeksas: CIL Pavadinimas: mazo plastiSkumo molis, minkstas
Pastabos:
inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(183 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_248 Gr. 231-2 2 D 11.20 11.40
Granuliometriné sudétis
Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
100
90
80

: il
60 /
50 /

40

30

20

10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 97.9 96.3 93.7 91.3 89.2 86.9 77.0 65.1 50.3

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
©
S
TE - - - - - - - - - - - -
= ~ <
£ |d10, mm|dso, mm| cu,1 & W04 Wl | 1P, %
= %] o __ %
3 % w, % g o IC, 1
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 % ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
< - - - 3 8> | 125 | 22 | 95
5 5
n - 0.0987 - > 10.9 86.9 12.7 -0.02 1.02
% p, Mgm-3 &3, ps, s n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
o > =2 S o
€ | 2240 5 £ o 52
= T o ¢) 8
a >
o 2.020 o 2.68 0.33
Grunto klasifikacija*
Indeksas: saCIL Pavadinimas: smélingas mazo plastiSkumo molis, labai standus
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialiste I. J, tech. darbuotoja V. B

(184 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



SWECO %

UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas
Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.
Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_251 Gr. 227-1 1 D 0.80 1.00
Granuliometriné sudétis
100 of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
o
2 /--o—o/.
X 90
)4
S 80
[%]
Q
g o
EQ 70
T —/
= E
85
32 50
>0
83
E z 40
c
N E
=g 30
c o
[%]
Q
= 20
jun]
IS
%]
5 10
<
8 0
0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Siety
metodas (1)

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

S
2 g
g B - 0.0454 | 0.0324 | 0.0229 | 0.0162 | 0.0086 | 0.0062 | 0.0044 | 0.0026 | 0.0014 - -
S
TE - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= Q =l
2® d30, mm|d60, mm| CC, 1 i & g £<0.4. % wP, % IL, 1
o c O =
< - - - 3 8> 281 | 617 | 206
5 5
n - - - > 28.1 32.1 -0.14 1.14
© | pMgm3 < ps, g n1 = org. & k10,
0 0 * %) - > 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
s 8 5 = 52
(o)) = QO
g Z £ S =
= T S o IS
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: SiH Pavadinimas: didelio plastiSkumo dulkis, labai standus
Pastabos:

Tyrimus atliko:

inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B

(185 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-304

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-304_252 Gr. 227-1 2 D 11.40 | 11.60
Granuliometriné sudétis
1 Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

o 00

=}

e

X 90
i)
S 80

[%]

Q

@ o

EQ 70

5 ®

W’

= E
85
32 50

>0
g3

59 40

o
N5
=g 30

c o

[}
S 2

=}

IS

(2]
5 10
<

8 0

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
o
T °
TE - - - - - - - - - - - -
= — 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 & WA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
= = < = 0
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = @ g £<0.4, % wP, % L, 1
E g g
v - - - ° o c - - -
5 5
0\ - - - > 9.7 - - -
% p, Mg*m-3 &3’, ps, £ n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=) < S o
o = c [ © ©
c © = 2 4 c
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
. . inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(186 puslapis is 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



®
ﬁ UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas
SWECO Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru (Metodas 11) Nr. 2024-304
Projektas:
330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.
Bandinio Bandinio ID Grez Nr. Y Bandinio Nr. ¥ Gylis nuofiki ¥ Tipas®:
informacija:( SWEC_2024-304_185 16 Gr. 235A-1 1 6.20 6.60 U
Grunto indeksas (ISO 14688-2)**
g K% =} o @
(%] X c ©
eS| 22 |£52| & 25 | €22 |E55 | g2
EEe | B2 |BRe| = 82 | 805|822 | 82
3 S G a 8~ 2 a S a % “lxsg N s
[a] > » g
d h w Ps p P € S,
mm mm % Mg-m-3 Mg-m-3 Mg-m-3 1 1
71.40 20.00 23.9 2.74 2.026 1.635 0.676 0.97
Apkrova o'y Trukme ebendra €100 ky cy £ Eoed.an
[MPa] [min] [%] [%] [m/s] [m?/s] [%/lct]  |[MPa]
0 0.000 0 0.000% | 0.000% - - - -
1 0.049 1363 2.220% 1.976% | 1.42E-09 | 3.52E-07 - 2
2 0.098 1386 3.170% | 2.894% | 5.93E-10 | 3.17E-07 - 5
3 0.196 1913 4.530% 4.173% | 3.85E-10 | 2.95E-07 - 8
4 0.392 3960 6.235% | 5.769% | 2.22E-10 | 2.73E-07 - 12
5 0.785 1440 8.105% | 7.650% | 1.87E-10 | 3.90E-07 - 21
6 0.392 1558 7.865% - - - - -
7 0.196 6846 7.485% - - - - -
Pastabos: Atliko: A. R

(187 puslapis is 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422
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(188 puslapis is 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



®
ﬁ UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas
SWECO Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru (Metodas 11) Nr. 2024-304
Projektas:
330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.
Bandinio Bandinio ID Grez Nr. Y Bandinio Nr. ¥ Gylis nuofiki ¥ Tipas®:
informacija:( SWEC_2024-304 206 16 Gr. 245-2 1 3.20 3.60 U

Grunto indeksas (ISO 14688-2)**

g K% =} o @
(%] X ©
eS| 22 |£52| & 2% |22e|EEE| g2
2E | 2% |Beg| =2 82 |8g5| 8282 | 5828
3 S G a 8~ 2 a S a % “lxsg N s
[a) > » g
d h w Ps p o € Sy
mm mm % Mg-m-3 Mg-m-3 Mg-m-3 1 1
71.40 20.00 32.7 2.71 1.918 1.446 0.875 1.00
Apkrova o'y Trukme ebendra €100 |k, cy £ Eoed.an
[MPa] [min] [%] [%] [m/s] [m?/s] [%/lct]  |[MPa]
0 0.000 0 0.000% | 0.000% - - - -
1 0.049 1 0.675% - - - - -
2 0.098 1488 0.835% | 0.744% - 3.66E-08 - -
3 0.196 1374 2.110% 1.902% | 4.53E-11 | 3.84E-08 - 8
4 0.392 1385 4.325% | 4.036% | 3.77E-11 | 3.46E-08 - 9
5 0.785 1913 7.410% | 7.014% | 2.50E-11 | 3.29E-08 - 13
6 0.392 1977 6.550% - - - - -
7 0.196 1429 5.300% - - - - -

gruntas linkes brinkti prie 50 kPa vertikalaus jtempio. Didinama iki 100 kPa. Prie 100 kPa nusédimas greitai
Pastabos: stabilizuojasi Atliko: A. R

(189 puslapis is 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422
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(190 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



®
ﬁ UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas
SWECO Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru (Metodas 11) Nr. 2024-304
Projektas:
330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.
Bandinio Bandinio ID Grez Nr. Y Bandinio Nr. ¥ Gylis nuofiki ¥ Tipas®:
informacija:( SWEC_2024-304 225 16 Gr. 230A-1 2 2.80 3.10 U
Grunto indeksas (ISO 14688-2)**
g K% =} o @
(%] X c ©
ES | 22 | 282 | B £5 |29 |£55| s8¢
2E | 2% |Beg| =2 82 |8g5| 8282 | 5828
S % 8= a g~ 2 as o % = | & ‘g_ ] 2
[a] > » =~
d h w Ps p P € Sy
mm mm % Mg-m-3 Mg-m-3 Mg-m-3 1 1
71.40 20.00 20.9 2.69 2.129 1.760 0.528 1.00
Apkrova o'y Trukme ebendra €100 |k, cy £ Eoed.an
[MPa] [min] [%] [%] [m/s] [m?/s] [%/lct]  |[MPa]
0 0.000 0 0.000% | 0.000% - - - -
1 0.049 1045 1.050% - - - - -
2 0.098 4343 1.720% | 1.453% | 1.24E-10 | 8.39E-08 - 7
3 0.196 1521 2.680% | 2.462% | 7.08E-11 | 6.88E-08 - 10
4 0.392 1374 4.260% | 3.938% | 5.58E-11 | 7.41E-08 - 13
5 0.785 1385 6.265% | 5.881% | 3.51E-11 | 7.09E-08 - 20
6 0.392 1914 5.945% - - - - -
7 0.196 3962 5.395% - - - - -
Pastabos: gruntas linkes brinkti prie 50 kPa vertikalaus jtempio. Didinama iki 100 kPa Atliko: A. R

(191 puslapis i$ 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422
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L
UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas
s w E co Tiesioginio kirpimo bandymas (Metodas 13) Nr. 2024-304
Projektas: 330 kV EOL Pliavinés HE - Panevezys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.
Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)
Bandinio informacija: SWEC_2024-304_083 Gr. 264-2 1 1.60 2.00
Grunto fizinés buaklés rodikliai 0.2
(] (%]
2] 0 o < n = “““««(««m«««m,
5 5 5 0 < £ £ £ v 2 Vg T
= 2 5% ® 5.0 5= k] 0.15
2 = o g S £28 £73 » g
© 5 g = 4] S @ 5 2 2 s
[] = © % o g o ° -
[a] O (%)) > %) @
Q.
ps p pd w € n Sr 0% 0.1
Mg/m3 Mg/m3 Mg/m3 % 1 1 3
- 2050 | 1.716 195 - - - 3
? 0.05
0
Bandymo duomenys 0 5 10
) Horizontalus poslinkis, mm
%) a X o
ol 2 £ 5 %)
2 g s 733 g =
o g w, | 8¢ £ 2 °1
) = ol S o 8
o g 2g | S2= o 2 005 | ——s
E 3 £ S ST 3 € 2 '
g = @ 8 E < 2 < = 01 ¢
< g K Ega © s £ {
> S S o 5 0.15 t
= b
v, mm/min | ov, MPa 17, MPa s, mm p, Mg/m3 w, % = 02 %
o %
0.0086 0.098 0.068 7.100 1.991 19.5 o 0.25 kY
3 %
0.0085 0.196 0.126 3.100 2.073 £ 03 bR
0.0078 0.392 0.171 3.500 2.087 20.35 b —
0.4 Wao
- 0.45
Bandymo rezultatai 0 2 4 6 8 10
ﬁ 2] Horizontalus poslinkis, mm
g £
S g 3 0.400
n £ ]
O g X
S x [
3 5
>
tan @ L |c, MPa  0.300
o
0.3338 18.5 0.045 =
N
5 0.200 ‘
= | ] e .
Q0 e
= e ...
) OlOO ..........
......... )
0.000
0.000 0.100 0.200 0.300 0.400
Vertikalus jtempis, MPa
Pastabos: Atliko: A. R

(193 puslapis i5 200)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



L
UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas
s w E co Tiesioginio kirpimo bandymas (Metodas 13) Nr. 2024-304
Projektas: 330 kV EOL Pliavinés HE - Panevezys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.
Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)
Bandinio informacija: SWEC_2024-304_106 Gr. 260-1 1 4.70 5.00
Grunto fizinés baklés rodikliai 0.2
(] (%]
2 8 S = % ‘=
% % 5 (%) % g g g 2 g
- R o < 0 g’ K] g’ ~ T 0.15 0000000099000 _wogg,,
= 2 Q % g £ L8 £ T » D“f ot0" L)
Q g % = k=] S © S = @ s o
8 5 5 g g | & 3 :
ps p pd w € n Sr 0%
Mg/m3 Mg/m3 Mg/m3 % 1 1 1 3
2.70 1.881 1.402 34.2 0.93 0.48 1.00 &
Bandymo duomenys 0 5
) Horizontalus poslinkis, mm
%) 3 =
%) a =] - a
= s D S = Q0 =
© g = w2 = ¢
2 g (%) o c E [ i~
S} = 23 0 =2 < 0
o 4 < E 2= =} =
€ T g S <P € 9
& E g | §53 2 5 £
< & S N2 0] g £
> = s 2 -
T 2
=
v, mm/min ov, MPa 1, MPa s, mm P, Mg/m3 w, % b
o
0.0025 0.098 0.051 2.300 1.905 34.2 o
=
0.0024 0.196 0.094 2.901 1.894 8
0.0025 0.392 0.152 3.000 1.844 E
Bandymo rezultatai 0 1 2 3 4 5
ﬁ 2] Horizontalus poslinkis, mm
g £
S g 3 0.400
$ £ g
= g [
ko] ©
S n
tan @ L |c, MPa 5 0.300
o
0.3366 18.5 0.022 =
N
g 0.200
3 .
=S I S
' 0.100 PR
T B
0.000
0.000 0.100 0.200 0.300 0.400
Vertikalus jtempis, MPa
Pastabos: Atliko: A. R

(194 puslapis i$ 200)
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SWECO t

UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija

Tyrimy protokolas

Tiesioginio kirpimo bandymas (Metodas 13) Nr. 2024-304
Projektas: 330 kV EOL Pliavinés HE - Panevezys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.
Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)
Bandinio informacija: SWEC_2024-304_134 Gr. 255-2 3 3.20 3.40
Grunto fizinés baklés rodikliai 0.25
2} [}
2 2 2 X 2] c e
I 8 S 3 0 .9 o X< <
= =] o & = c O c o - [
] g 2 2 $ 5% 5¢ 4 e
K 2 © = a9 o 5 -
[a) O] n g =~ 0 @ 0.15
Q.
ps p pd w € n Sr E,
Mg/m3 Mg/m3 Mg/m3 % 1 1 1 g 01
2.64 1.925 1.548 24.3 0.71 0.41 091 | &
0.05
0
Bandymo duomenys 0 5 10
* 2
X
o é % % % 2 0 2
= = 83 2
: g | %e | 2E5| E ’
o 2 ZE | Sg= o 2 0.05
= Q T © c
< 5 X~ Q55 o
< 3 g -g = > € 0.15
I %)
< 02
v, mm/min ov, MPa 1, MPa s, mm P, Mg/m3 w, % 5 0.25
o .
0.0049 0.098 0.068 2.500 1.916 24.3 o 03
= .
0.0048 0.196 0.125 3.700 1.956 8 0.35
0.0048 0.392 0.212 4.500 1.901 E 04
0.45
- 0.5
Bandymo rezultatai 0 2 4 6 8
_ﬁ 2] Horizontalus poslinkis, mm
E9 E
S g 3 0.400
85 g
£ x [=
ko] ©
S n
tan @ L |c, MPa s 0.300
o
0.4831 26.0 0.024 =
@
Q.
£ 0.200 @
.‘;,
Q
> ( B3
' 0.100 e
e
0.000
0.000 0.100 0.200 0.300 0.400
Vertikalus jtempis, MPa
Pastabos: Atliko: A. R

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422
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L
UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas
s w E co Tiesioginio kirpimo bandymas (Metodas 13) Nr. 2024-304
Projektas: 330 kV EOL Pliavinés HE - Panevezys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.
Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)
Bandinio informacija: SWEC_2024-304_154 Gr. 250-2 1 4.60 4.90
Grunto fizinés baklés rodikliai 0.35
2 [}
< < £ ¥ o8 o s 03 ™
5 5 S 2 s £ £ £ o 2
el - o X %) g’ K] g’ = < $ @
= £ 95 5 £ £3 » g025 |4
o 5 g < 5o 52 o s s
@ 2 @ = a9 o S - °
ps p pd w € n Sr 0% :
=0.15
Mg/m3 Mg/m3 Mg/m3 % 1 1 1 3
2.70 2.224 2.031 9.5 0.33 0.25 0.78 & 0.1
0.05
0
Bandymo duomenys 0 5 10 15
» Horizontalus poslinkis, mm
0 a X g
ol 2 £ 5 %)
2 g = 3 32 o <
g 3 b SgE < £ 03
o)) = o = 8
o 2 =g | gg2 o 2 02
£ T £ 2 ST 3 = g
g = G SEg 2 s g -01
¥ o @ 8255 o S £
~ = £ g 0%
é 3 “ “"“"(r(r«'((,?m«’?
v, mm/min | ov, MPa 1, MPa s, mm p, Mg/m3 w, % = 01 —
o
0.0050 0.098 0.093 1.400 2.291 9.5 o 0.2
=
0.0050 0.196 0.142 12.900 2.070 £ 03
0.0047 0.392 0.288 2.101 2.311 E 0.4
0.5
- 0.6
Bandymo rezultatai 0 5 10 15
ﬁ 2] Horizontalus poslinkis, mm
g £
S g 3 0.400
$ £ g
= g [
ko] ©
S n
tan ¢ L |c, MPa  0.300 o
o
0.6752 34.0 0.020 = :
N
5 0.200
'g?
s 8
W
0.000
0.000 0.100 0.200 0.300 0.400
Vertikalus jtempis, MPa
Pastabos: Atliko: A. R
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L
UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas
s w E co Tiesioginio kirpimo bandymas (Metodas 13) Nr. 2024-304
Projektas: 330 kV EOL Pliavinés HE - Panevezys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.
Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)
Bandinio informacija: SWEC_2024-304_169 Gr. 240-1 1 4.90 5.30
Grunto fizinés baklés rodikliai 03
0 (2]
2] R B = %) = &@«««\'«(««(@
£ = [S3 0 >.0 D X < $
E 2 og S £8 £5 » g §
2 S 3= g< 5 © 52 2 S 02 | ¢
© = © c [ e] o *6 - ’
a) ) n g = %) % 4
= §
ps p pd w € n Sr 0% 0.15 4
Mg/m3 Mg/m3 Mg/m3 % 1 1 1 9 t
g 01 1
2.69 2.063 1.681 22.7 0.60 0.37 1.00 & J
0.05
0
Bandymo duomenys 0 5 10 15
) Horizontalus poslinkis, mm
@ @ =
2 S £ 232 o 2
3 5 v, | 822 | £ g o1
S 9 22 | 958 g P 002 §
g E ERG 2% 2 5 bl
= g E= EEQ S o 0.04 ¢
< 5 3 223 O g 006 |1
> s E a e |
<008 | %
v, mm/min | ov, MPa 1, MPa s, mm p, Mg/im3 w, % = 01 3
o . ) 3
0.0100 0.098 0.074 2.400 2.043 22.7 o 0.12 R
E N ««?«.
0.0099 0.196 0.145 2.501 2.068 8 0.14 %,
0.0044 0.392 0.259 5.109 2.077 E 0.16 1
0.18 =
- 0.2
Bandymo rezultatai 0 5 10 15
ﬁ 2] Horizontalus poslinkis, mm
£ 8 E
E g a2 0.400
8 E ]
I X
S x [
ko] ©
S n
tan @ L |c, MPa  0.300
o
0.6212 32.0 0.017 = -9
i)
[oR
gEg 0.200
= .
S o
>
? 0.100
."..
0.000
0.000 0.100 0.200 0.300 0.400
Vertikalus jtempis, MPa
Pastabos: Atliko: A. R
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L
UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas
s w E co Tiesioginio kirpimo bandymas (Metodas 13) Nr. 2024-304
Projektas: 330 kV EOL Pliavinés HE - Panevezys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.
Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)
Bandinio informacija: SWEC_2024-304_185 Gr. 235A-1 1 6.20 6.60
Grunto fizinés baklés rodikliai 0.25
2} [}
2 2 2 = 0 z
= = o X 0 .0 o X < 4
= = o g S £28 £73 » g
2z 5 g i) S "g 52 2 s
= 5 a a 3 .
[a) O] n g =~ UO) %-; 0.15
ps p pd w € n Sr g
Mg/m3 Mg/m3 Mg/m3 % 1 1 1 g 01
2.74 1.980 1.567 26.3 0.75 0.43 0.96 &
0.05
0
Bandymo duomenys 10
* 2
X
%) é % % % =} (4] 2
= = 83 2
B g me | BEE I £ °
g g g5 | 285 | ¢ 0.05
& 2 g~ | EE< 2 E . 01
- = g % 87 > £ 015
< 02
c
v, mm/min ov, MPa 1, MPa s, mm P, Mg/m3 w, % 5 0.25
o .
0.0049 0.098 0.064 2.800 1.993 26.3 o 03
= .
0.0048 0.196 0.095 3.701 1.963 8 0.35
0.0046 0.392 0.205 3.305 1.984 E 04
0.45 “
- 0.5
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o
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2 o
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Vertikalus jtempis, MPa
Pastabos: Atliko: A. R
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i UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas
s w E co Tiesioginio kirpimo bandymas (Metodas 13) Nr. 2024-304
Projektas: 330 kV EOL Pliavinés HE - Panevezys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.
Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)
Bandinio informacija: SWEC_2024-304_206 Gr. 245-2 1 3.20 3.60
Grunto fizinés baklés rodikliai 0.2
0 (2]
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% % 5 (%) % g g g 2 §
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Vertikalus jtempis, MPa
Pastabos: Atliko: A. R
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i UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas
s w E co Tiesioginio kirpimo bandymas (Metodas 13) Nr. 2024-304
Projektas: 330 kV EOL Pliavinés HE - Panevezys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.
Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)
Bandinio informacija: SWEC_2024-304_225 Gr. 230A-1 2 2.80 3.10
Grunto fizinés baklés rodikliai 0.25
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Vertikalus jtempis, MPa
Pastabos: Atliko: A. R
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UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E c O ﬁ Protokolo iSleidimo data: 2024-12-13 Nr. 2024-305

UAB "Sweco Lietuva"
A. Strazdo g. 22 Kaunas LT-48488

1. UZSAKOVAS

2. PROJEKTAS: 330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.
3. OBJEKTAS Gruntas

4. BANDINIY
PRIEMIMO DATA: 2024-10-23

5. TYRIMY
ATLIKIMO VIETA: UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija, A. Strazdo g. 22, Kaunas
6. TYRIMY
ATLIKIMO DATA 2024-10-23 - 2024-11-25

7. GRUNTO
BANDINIY KIEKIS Sesiasdesimt 3esi (66) grunto bandiniai, atitinka standarty LST EN ISO 22475-1:2006 ir LST EN 1997-2:2007
IR BUKLE: reikalavimus

Patvirtino: Grunty tyrimy laboratorijos vadovas A R

Tyrimy rezultatai susije tik su tiriamuoju objektu.
Tyrimy protokolas ar jo dalys negali bati dauginamos be rastiSko laboratorijos sutikimo.
Laboratorija neatsako uz éminiy émimo etapa. Rezultatai taikytini tokiam éminiui, koks jis buvo gautas.

Metodas Metodo apraSymas

LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis.
1 Granuliometrinés sudéties nustatymas (ISO 17892-4:2016) 5.2 p. Siety metodas

LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis.
2 Granuliometrinés sudéties nustatymas (ISO 17892-4:2016) 5.3 p. Hidrometro metodas

RaSiuotumo rodikliai. dqg, dsg, dso, dgo - Skersmenys daleliy, uz kurias smulkesniy daleliy grunte yra atitinkamai
3 10%, 30%, 50%, 60% nuo bendros grunto maseés; Cy, - raSiuotumo koeficientas; Cc - sanklodos rodiklis

LST EN ISO 17892-11:2019 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis.
Pralaidumo vandeniui bandymai (ISO 17892-11:2019). ki, - filtracijos koeficientas, nustatytas gamtinio tankio

4.2 gruntui, veikiant jj krentanciu spadziu
LST EN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis. Tdrinio
5 tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014) p - tdrinis tankis, py - sauso grunto tankis
LST EN ISO 17892-3:2016 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 3 dalis. Daleliy
6 tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015). p, - daleliy tankis
7 e - poringumo koeficietas; n - poringumo rodiklis; e=pg/pg4-1 n=e/(1+e)

LST EN ISO 17892-1:2015 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Vandens
8 kiekio nustatymas (ISO 17892-1:2014) w - vandens kiekis

LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis.
Takumo ir plastiSkumo riby nustatymas (ISO 17892-12:2018). 5.3 ir 5.5 p. Takumo riba nustatyta krentancio kagio
metodu, naudotas 30° kampo, 80 g masés kugis taikant 4 taSky metoda. w.q 4 mm - @pskaiciuotas grunto dalies,
smulkesnés uZ 0.4 mm, vandens kiekis; wL - takumo riba; wP - plastiSkumo riba; IP - plastiSkumo rodiklis; IL -

9 takumo rodiklis; IC - konsistencijos rodiklis; IA - aktyvumo rodiklis;
ASTM D2974 - 20el Standard Test Methods for Determining the Water (Moisture) Content, Ash Content, and
10 Organic Material of Peat and Other Organic Soils

LST EN ISO 17892-5:2017 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 5 dalis.
11 Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru

LST EN ISO 17892-10:2019 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 10 dalis.
13 Tiesioginio kirpimo bandymai

Bandinio ID - bandinio identifikacinis kodas laboratorijoje; Grez. - greZinys (bandinio paémimo vieta); Band. Nr. - Bandinio numeris.;
Gylis nuo/iki. - Bandinio paémimo gylio intervalas nuof/iki (m); D - suardytos sandaros bandinys; U - nesuardytos sandaros bandinys

* - aiSkinimas. AiSkinimas pateikiamas remiantis tiriamojo objekto tyrimy rezultatais, vadovaujantis inZineriniy geologiniy ir
geotechniniy tyrimy grunty klasifikacija, patvirtinta Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. birZelio
13 d. jsakymu Nr. 1-175 ir standartu LST EN 1SO 14688-2:2018

1) - uZzsakovo pateikta informacija

(1 puslapis i§ 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_001 Gr. 308-1 1 D 2.40 2.60
Granuliometriné sudétis
100 Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

S Sieto akutés dydis, mm
28 Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
Q5

£

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0
Daleliy dydis, mm

% \(:/ Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

o
T °
I E - - - - - - - - - - - -

o —~ <

£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 & WOA Wt o | 1P, %

= X% o __ %

'8 % w, % g o IC, 1

2 & d30, mm|d60, mm| CC, 1 % ,é g £<0.4, % wP, % IL, 1

g 3 g s

= _ _ _ 2 [ . . .

& - - - S 7.1 - - -
) , Mg*m-3 © < - —~
% p, Mg*m &3’, ps, = n1 g org. " 3 k10,
i~ . = Mg*m-3 & i medz. % T = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = S
=] > =] S =
3 T 8 o g
O] [a]

Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(2 puslapis i§ 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_002 Gr. 308-1 2 D 8.00 8.20
Granuliometriné sudétis
100 Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
o
>3
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X 90
i)
S 80
[%]
Q
g o
EQ 70
5 ®
W’
= E
85
32 50
>0
B
‘g z 40
N E
=g 30
c o
[%]
Q
= 20
jun]
IS
%]
5 10
<
8 0
0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm
S Sieto akutés dydis, mm
.QE)“ @ Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
£
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0
Daleliy dydis, mm
% \(:/ Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés
o
T °
I E - - - - - - - - - - - -
o —~ <
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 & WOA Wt o | 1P, %
= X% o __ %
'8 % w, % g o IC, 1
2 & d30, mm|d60, mm| CC, 1 % ,é g £<0.4, % wP, % IL, 1
g 3 g s
x - - - ° o - - - -
5 5
N - - - > 7.9 - - -
) , Mg*m-3 © < - —~
% p, Mg*m &3’, ps, = n1 g org. " 3 k10,
i~ . = Mg*m-3 & i medz. % T = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 8 S = 3¢
o > j=2 = QO
g 2 £ S =
3 T 8 o g
O] [a]
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B

(3 puslapis i§ 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_003 Gr. 308-1 3 D 13.50 | 13.70
Granuliometriné sudétis
of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
100 L 4
o
=}
e
X 90
i)
S 80
[%]
Q
g o
EQ 70
S @©
W’
= E
85 /
2 50
>0
5! ’
‘g o 40
N5
=g 30
c o
[}
S 2
=
£ /(
o (
5 10
[}
8 0
0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm
S Sieto akutés dydis, mm
.QE; é Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
n % - - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
E 100.0 100.0 100.0 99.0 98.1 97.4 96.4 95.9 95.4 94.4 93.6 91.7
Daleliy dydis, mm
% \N(; Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés
©
g B - 0.0418 | 0.0305 | 0.0222 | 0.0166 | 0.0097 | 0.0071 | 0.0052 | 0.0031 | 0.0016 - -
-% E - 89.2 84.5 79.8 70.4 45.4 34.4 26.6 17.2 12.5 - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= Q =l
2 & d30, mm|d60, mm| CC, 1 = & g £<0.4, % wP, % IL, 1
o c O =
_Tg - 0.0107 - § f{ 2 20.3 23.8 5.7
& 0.0060 | 00133 | - S 19.4 954 | 181 | 039 | o061
© | pMgm3 < ps, g n1 = org. & k10,
R 0 * 0 ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
[ pd, Mg*m-3 [ el © £ 5
< ] g X~ 52
= = 3 E =i
2 © g o g
o o 2.77
Grunto klasifikacija*
Indeksas: CIL-SiL Pavadinimas: mazo plastiSkumo molis-dulkis, tvirtas
Pastabos:
Tyrimus atliko: inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B

(4 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_004 Gr. 308-2 1 D 5.70 5.90
Granuliometriné sudétis
of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 95.4 94.5 92.4 90.0 87.8 85.5 76.8 66.5 51.8

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
<3
g 3 - 0.0523 | 0.0375 | 0.0268 | 0.0193 | 0.0102 | 0.0073 | 0.0052 | 0.0030 | 0.0016 - -
-% E - 46.0 43.0 40.1 37.1 29.7 26.7 25.2 20.8 16.3 - -
£ |d10, mm|dso, mm| cu, 1 © WOA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 % ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
_Tg - 0.0594 - § c’—f 2 105 23.6 10.8
& 0.0105 | 00023 | - S 9.0 855 | 128 | 021 | 121
% P, Mg'm-3 % ps, = n1 = org. N | k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 o S = 3 S
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T S o IS
0 a] 2.70 & >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: saCIL Pavadinimas: smélingas mazo plastiSkumo molis, labai standus
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B

(5 puslapis i§ 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_005 Gr. 307-1 1 D 3.20 3.40
Granuliometriné sudétis
100 Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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Daleliy dydis, mm

S Sieto akutés dydis, mm
28 Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
Q5

£

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0
Daleliy dydis, mm

% \(:/ Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

o
T °
I E - - - - - - - - - - - -

o —~ <

£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 & WOA Wt o | 1P, %

= [%) o _ %

3 % w, % g o IC, 1

2 & d30, mm|d60, mm| CC, 1 % ,é g £<0.4, % wP, % IL, 1

g 3 g s

= _ _ _ 2 [ . . .

& - - - S 9.0 - - -
@ 0, Mg*m-3 @ ps, E n, 1 = org. N k10,
0 0 * %) - > o<
= o Mo+ = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
= pd, Mg*m-3 = c e 1 I ES
- = S = _g %
o > > =)

g 2 £ S =
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(6 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_006 Gr. 307-1 2 D 9.30 9.50
Granuliometriné sudétis
N cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

S
D 9
©
S
TE - - - - - - - - - - - -
= — 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 & WOA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
= g = = 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
£ 5 g
x - - - ° o - - - -
5 5
0\ - - - > 6.7 - - -
% p, Mg*m-3 &3’, ps, £ n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
o °
2 = 2 g 3 S
c © = 2 4 c
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
. . inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(7 puslapis i§ 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



SWECO %

UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija

Tyrimy protokolas

Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305
Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.
Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_007 Gr. 307-1 3 D 11.00 | 11.20
Granuliometriné sudétis
N of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
o 00
>3
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X 90
i)
< .’.
Q
g /
£8 70
5 ®
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= E
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‘g z 40
N E
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c o
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0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm
S Sieto akutés dydis, mm
.QE; é Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
E
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0
Daleliy dydis, mm
% \N(; Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés
o
g B - 0.0441 | 0.0315 | 0.0227 | 0.0162 | 0.0086 | 0.0062 | 0.0045 [ 0.0026 | 0.0014 - -
S
I E - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W wLoe | P, %
3 < w, % ES IC, 1
2 o S =
2 & d30, mm|d60, mm| CC, 1 = & g £<0.4, % wP, % IL, 1
° c D =
< - - - 3 8> | 253 | 42 | 171
5 5
N - 0.0028 - > 25.3 25.1 0.01 0.99
o | p Mgm3 © ps, s n1 = org. & k10,
0 0 * %) ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = S
o) > = S S o
3 T 8 o g
o o 2.73
Grunto klasifikacija*
Indeksas: CIM Pavadinimas: vidutinio plastiSkumo molis, standus
Pastabos:
. . inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(8 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



SWECO %

UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija

Tyrimy protokolas

Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305
Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.
Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_009 Gr. 307-2 1 D 13.30 | 13.50
Granuliometriné sudétis
N of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
o 00
>3
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X 90
i)
S 80
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g -0’"(
g8 70 A
%]
g %
= E
85 /
%2 50
23 o
B
‘g o 40
N E
=g 30
c o
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Q
= 20
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%]
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0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm
S Sieto akutés dydis, mm
g é Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
n % - - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
E 100.0 100.0 100.0 100.0 99.1 97.5 95.5 94.0 92.7 89.6 86.9 82.6
Daleliy dydis, mm
% \N(; Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés
o
% B - 0.0453 | 0.0324 | 0.0231 | 0.0165 | 0.0088 | 0.0064 | 0.0046 | 0.0027 | 0.0014 - -
=2
% E - 76.7 75.1 73.6 72.0 65.8 61.1 57.9 51.7 47.0 - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
2 Q 2=
2 & d30, mm|d60, mm| CC, 1 = & g £<0.4, % wP, % IL, 1
° c D =
_Tg - 0.0021 - § f{ 2 33.2 38.1 14.1
3 - |ooos7| - S 30.8 92.7 | 240 | 065 | 035
L2 [P Mom3 < ps, = n 1 s org. & | ko,
0 0 * %) ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 o S = 3 S
o) > = S S o
3 T 8 o g
o a 2.72
Grunto klasifikacija*
Indeksas: CIM Pavadinimas: vidutinio plastiSkumo molis, minkstas
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(9 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_010 Gr. 306-1 1 D 4.40 4.60

Granuliometriné sudétis

cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
100 ®
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20 +—e~

10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 98.6 98.0 96.2 94.3 92.5 90.4 81.4 70.9 55.1

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
Sy
g B - 0.0522 | 0.0375 | 0.0268 | 0.0191 | 0.0099 | 0.0072 | 0.0052 | 0.0030 | 0.0016 - -
-jg: E - 47.9 44.8 41.7 40.2 34.0 30.9 29.4 24.7 20.1 - -
£ |d10, mm|dso, mm| cu, 1 © WOA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
= - = —_ 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 i ,é g £<0.4. % wP, % IL, 1
c @ =
% - 0.0552 - 3 Z22 | 111 | 264 | 114
& 0.0059 | 0.0779 | - S 10.0 904 | 150 | 035 | 135
% p, Mg*m-3 &3, ps, s n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 o S = 3 S
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T S o IS
0 a] 2.67 & >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: saCIL Pavadinimas: smélingas mazo plastiSkumo molis, labai standus
Pastabos:
) . inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(20 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_011 Gr. 306-1 2 D 7.50 7.70
Granuliometriné sudétis
cl fSi mSi cSi fsa mSa cSa fGr mGr cGr

100 //0* L
90

60 /
50 /
40 /

20
10 |—eot+—e—*

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 99.3 98.3 96.1 92.5 87.6 85.7 84.0 64.9 35.9

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
<3
g 3 - 0.0515 | 0.0374 | 0.0268 | 0.0192 | 0.0102 | 0.0073 | 0.0052 | 0.0030 | 0.0016 - -
-% E - 25.7 22.3 20.6 18.9 14.6 12.9 12.0 10.3 10.3 - -
£ |d10, mm|dso, mm| cu, 1 © WOA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
= - = —_ 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
_Tg - 0.0879 - § f{ 2 18.1 19.0 5.6
& 0.0561 | 0.1113 - S 155 857 | 134 | 084 | 016
% P, Mg'm-3 % ps, = n1 = org. N | k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 o S = 3 S
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T S o IS
o a} 2.64 o >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: saCIL-SiL Pavadinimas: smélingas mazo plastiSkumo molis-dulkis, labai minkStas
Pastabos:
. . inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(11 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
S w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_012 Gr. 306-2 1 D 12.60 | 12.80

Granuliometriné sudétis

cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
100 ®

90

80
60

50

40

20 //

10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 98.3 97.9 95.6 92.8 90.5 88.2 80.0 67.2 51.4

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

S
2 g
g 3 - 0.0532 | 0.0382 | 0.0273 | 0.0196 | 0.0103 | 0.0074 | 0.0053 | 0.0030 | 0.0016 - -
-% E - 43.0 39.9 36.8 33.8 29.2 26.1 23.0 20.0 16.9 - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= Q =l
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
= - |ooe13| - 3 s> - -
5 5
n 0.0115 | 0.0915 - > 10.9 - -
o | p Mgm3 © ps, s n1 = org. & k10,
0 0 * %) ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 o S = 3 S
=] > =] S =
= 5 £ o 52
= T o ¢) 8
o a 2.68 e >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
. . inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(12 puslapis i$ 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_013 Gr. 304-1 1 D 5.10 5.50
Granuliometriné sudétis
of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
100 L 4
90
80

50
40 /
30

20

10 .____._/.’

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 99.0 97.5 95.5 93.7 92.1 90.5 74.3 49.3 25.9

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

S
2 g
g 3 - 0.0497 | 0.0359 | 0.0259 | 0.0186 | 0.0100 | 0.0072 | 0.0051 | 0.0030 | 0.0016 - -
-% E - 22.4 20.5 18.5 17.3 13.4 11.5 9.6 8.3 7.7 - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W wLoe | P, %
3 g | wo EE o
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 % ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c @ =
_Tg 0.0055 | 0.1267 | 27.70 § f{ 2 18.0 17.6 53
% 0.0710 | 0.1529 5.98 c>5 16.3 90.5 12.3 1.08 -0.08
o | p Mg'm3 © ps, s n1 = org. & k10,
0 0 * %) ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 o S = 3 S
=] > =] S =
= 5 £ o 52
= T o ¢) 8
o a 2.67 e >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: clSa Pavadinimas: molingas smélis
Pastabos:
) . inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(13 puslapis i$ 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_014 Gr. 304-2 1 D 7.70 8.10
Granuliometriné sudétis
N cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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o
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0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
©
T °
TE - - - - - - - - - - - -
= — 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 & WOA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
= = < = 0
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = @ g £<0.4, % wP, % L, 1
E g g
v - - - ° o c - - -
5 5
0\ - - - > 9.0 - - -
% p, Mg*m-3 &3’, ps, £ n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
o °
o = 2 8 T S
c © = 2 4 c
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
) . inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(14 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_015 Gr. 304-2 2 D 12.80 | 13.20
Granuliometriné sudétis
1 Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
o
T °
TE - - - - - - - - - - - -
o — 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 & WA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
- —~ = X ‘= 0,
§ e d30, mm|d60, mm| CC, 1 = @ g £<0.4, % wP, % IL, 1
£ g g
x - - - ° o - - - -
5 5
0\ - - - > 7.8 - - -
% p, Mg*m-3 &3’, ps, £ n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = S
=) < S o
e =2 c [ T ©
c © = 2 4 c
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
. . inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(15 puslapis i$ 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_016 Gr. 305-1 1 D 2.80 3.10
Granuliometriné sudétis
N cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
o
T °
TE - - - - - - - - - - - -
= — 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 & WOA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
= = < = 0
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = @ g £<0.4, % wP, % L, 1
E g g
v - - - ° o c - - -
5 5
0\ - - - > 7.7 - - -
% p, Mg*m-3 &3’, ps, £ n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=) < S o
o = c [ © ©
c © = 2 4 c
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
) . inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(16 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_017 Gr. 305-1 2 D 8.60 8.90
Granuliometriné sudétis
N cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
o
T °
TE - - - - - - - - - - - -
= — 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 & WOA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
= = < = 0
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = @ g £<0.4, % wP, % L, 1
E g g
v - - - ° o c - - -
5 5
0\ - - - > 8.4 - - -
% p, Mg*m-3 &3’, ps, £ n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=) < S o
o = c [ © ©
c © = 2 4 c
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
) . inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(17 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_018 Gr. 305-2 1 D 11.70 | 12.10
Granuliometriné sudétis
1 Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
©
T °
TE - - - - - - - - - - - -
o — 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 & WA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
- —~ = X ‘= 0,
§ e d30, mm|d60, mm| CC, 1 = @ g £<0.4, % wP, % IL, 1
£ g g
x - - - ° o - - - -
5 5
0\ - - - > 6.4 - - -
% p, Mg*m-3 &3’, ps, £ n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = S
o °
2 = 2 g 3 S
c © = 2 4 c
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(18 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_019 Gr. 305-2 2 D 13.20 | 13.50
Granuliometriné sudétis
cl fSi mSi cSi fsa mSa cSa fGr mGr cGr

: o
80 ol
. .
60 /
50 /

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

40
30 /
20 /4"
10 ]
0
0.002  0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 93.3 92.2 89.3 86.5 84.3 82.1 75.4 67.3 53.0

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
2 g
g 3 - 0.0523 | 0.0377 | 0.0270 | 0.0195 | 0.0103 | 0.0074 | 0.0053 | 0.0031 | 0.0016 - -
-% E - 44.5 40.2 37.3 33.0 27.3 24.4 215 17.2 12.9 - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= Q =l
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
_Tg - 0.0590 - § c’—f 2 9.9 241 105
& 0.0140 | 0.0881 | - S 8.1 821 | 136 | -036 | 136
o | p Mgm3 © ps, s n1 = org. & k10,
0 0 * %) ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 o S = 3 S
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T o ¢) 8
0 a] 2.70 & >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: saCIL Pavadinimas: smélingas mazo plastiSkumo molis, labai standus
Pastabos:
. . inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(29 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_020 Gr. 303-1 1 D 3.50 3.70
Granuliometriné sudétis
N cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
o
T °
TE - - - - - - - - - - - -
= — 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 & WOA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
= g = = 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
E g g
v - - - ° o c - - -
5 5
0\ - - - > 9.5 - - -
% p, Mg*m-3 &3’, ps, £ n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=) < S o
2 = c < T o
c © = 2 4 c
= T o ¢) 8
O a} o =
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
. . inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(20 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_021 Gr. 303-1 2 D 13.80 | 14.00

Granuliometriné sudétis

cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases
S
o

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 99.2 98.7 98.3 97.6 88.1 65.3 30.3

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

S
2 g
g 3 - 0.0520 | 0.0378 | 0.0275 | 0.0197 | 0.0104 | 0.0075 | 0.0053 | 0.0031 | 0.0016 - -
-% E - 21.0 18.1 14.5 13.0 10.1 8.0 6.5 51 4.3 - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 g | wo EE o
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 % ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c @ =
_Tg 0.0102 | 0.0926 | 11.06 § f{ 2 17.7 18.7 7.3
% 0.0626 | 0.1127 3.42 c>5 17.3 97.6 11.4 0.87 0.13
o | p Mg'm3 © ps, s n1 = org. & k10,
0 0 * %) ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 o S = 3 S
=] > =] S =
= 5 £ o 52
= T o ¢) 8
o a 2.66 e >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: clSa Pavadinimas: molingas smélis
Pastabos:
) . inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(21 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_022 Gr. 303-2 1 D 1.40 1.60
Granuliometriné sudétis
of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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. s
0 e

o—o—*

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 97.7 96.9 95.6 93.5 91.7 89.5 78.0 53.9 23.6

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
2 g
g 3 - 0.0515 | 0.0372 | 0.0270 | 0.0193 | 0.0104 | 0.0074 | 0.0053 | 0.0031 | 0.0016 - -
-% E - 17.7 15.9 13.6 12.4 8.3 7.1 5.3 3.5 3.0 - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
4 o S =
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
_Tg 0.0134 | 0.1145 | 10.48 § c’—f 2 135 20.3 -
& 0.0728 | 0.1409 | 2.80 S 12.1 89.5 - - -
o | p Mg'm3 © ps, s n1 = org. & k10,
0 0 * %) - > 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 o S = 3 S
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T o ¢) 8
0 a] 2.64 & >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: siSa Pavadinimas: dulkingas smélis
Pastabos:
. . inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(22 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_023 Gr. 303-2 2 D 8.40 8.60
Granuliometriné sudétis
N cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
©
T °
TE - - - - - - - - - - - -
o — 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 & WOA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
= = = = 0
§ e d30, mm|d60, mm| CC, 1 = @ g £<0.4, % wP, % IL, 1
£ g g
x - - - ° o - - - -
5 5
0\ - - - > 7.4 - - -
% p, Mg*m-3 &3’, ps, £ n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = S
o °
o = 2 8 T S
c © = 2 4 c
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
. . inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(23 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_024 Gr. 302-1 1 D 6.30 6.50
Granuliometriné sudétis
N cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

S
D 9
©
S
TE - - - - - - - - - - - -
= — 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 & WOA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
= g = = 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
£ g g
x - - - ° o - - - -
5 5
0\ - - - > 6.3 - - -
% p, Mg*m-3 &3’, ps, £ n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=) < S o
2 = c < T o
c © = 2 4 c
= T o ¢) 8
O a} o =
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
. . inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(24 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_025 Gr. 302-1 2 D 1430 | 14.70

Granuliometriné sudétis

100 cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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20 /
g

10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 100.0 99.3 98.3 97.7 97.3 97.0 96.5 96.0 94.1

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
2 g
g 3 - 0.0412 | 0.0301 | 0.0219 | 0.0165 | 0.0090 | 0.0071 | 0.0052 | 0.0030 | 0.0016 - -
-% E - 90.8 86.0 81.3 70.3 59.2 33.9 24.5 16.6 13.4 - -
£ |d10, mm|dso, mm| cu, 1 © WOA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
§ D d30, mm|d60, mm| CC,1 % ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
% - 0.0083 - § c’—f 2 18.5 23.2 6.7
& 0.0062 | 0.0094 - S 17.9 970 | 165 | 020 | o071
% P, Mg'm-3 % ps, = n1 = org. N | k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
o o 5 = S
=] > =] S =
2 = £ o S8
2 k= o @) s
0 a] 2.79 & >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: CIL-SiL Pavadinimas: mazo plastiSkumo molis-dulkis, tvirtas
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialiste I. J, tech. darbuotoja V. B

(25 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_026 Gr. 302-2 1 D 11.20 | 11.40
Granuliometriné sudétis
cl fSi mSi cSi fsa mSa cSa fGr mGr cGr
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Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 85.4 77.8 71.3 66.5 64.4 63.4 61.8 60.4 56.7

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
<3
g 3 - 0.0467 | 0.0336 | 0.0247 | 0.0183 | 0.0099 | 0.0072 | 0.0052 | 0.0030 | 0.0016 - -
-% E - 50.9 48.6 429 36.1 26.9 21.2 18.9 15.5 12.0 - -
£ |d10, mm|dso, mm| cu, 1 © WOA Wt o | 1P, %
= X% o __ %
'8 % w, % g o IC, 1
= - = —_ 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC,1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
_Tg - 0.0408 - § f{ 2 15.0 23.2 8.7
& 0.0122 | 0.1161 - S 15.0 634 | 145 | 006 | 094
@ 0, Mg*m-3 @ ps, E n, 1 =) org. N k10,
0 0 * %) ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 o S = 3¢
[e] > j=2 = QO
2 2 £ S =
2 © g ) g
o o 2.77
Grunto klasifikacija*
Indeksas: grCIL Pavadinimas: Zvyringas mazo plastiSkumo molis, standus
Pastabos:
. . inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(26 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_027 Gr. 301-1 1 D 4.40 4.60
Granuliometriné sudétis
N cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
o
T °
TE - - - - - - - - - - - -
o — 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 & WOA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
- —~ = X ‘= 0,
§ e d30, mm|d60, mm| CC, 1 = @ g £<0.4, % wP, % IL, 1
£ g g
x - - - ° o - - - -
5 5
0\ - - - > 8.3 - - -
% p, Mg*m-3 &3’, ps, £ n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = S
o °
2 = 2 g 3 S
c © = 2 4 c
= T S o IS
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
. . inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(27 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_028 Gr. 301-1 2 D 10.50 | 10.70

Granuliometriné sudétis

100 cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases
S
o

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 100.0 99.5 98.5 96.4 93.8 89.9 74.5 55.3 30.6

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

S
2 g
g B - 0.0512 | 0.0375 | 0.0272 | 0.0196 | 0.0104 | 0.0074 | 0.0053 | 0.0031 | 0.0016 - -
-% E - 23.0 19.4 16.5 14.4 10.8 9.3 7.9 6.5 5.8 - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 g | wo EE o
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 % ’é g £<0.4, % wP, % IL, 1
c B =
_Tz 0.0086 | 0.1079 | 16.21 § f{ 2 15.8 17.8 6.0
% 0.0620 | 0.1402 3.17 c>5 14.2 89.9 11.8 0.67 0.33
L [P Mom3 < ps, = n 1 s org. & | ko,
0 0 * %) ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = S
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T o ¢) 8
o a 2.65 e >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: clSa Pavadinimas: molingas smélis
Pastabos:
. . inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(28 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_029 Gr. 301-1 3 D 13.30 | 13.50
Granuliometriné sudétis
cl fSi mSi cSi fsa mSa cSa fGr mGr cGr
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. d
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Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 98.4 98.2 96.9 95.5 94.0 92.0 83.9 74.4 61.4

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
<3
g 3 - 0.0497 | 0.0359 | 0.0258 | 0.0186 | 0.0099 | 0.0071 | 0.0051 | 0.0030 | 0.0016 - -
-% E - 54.5 49.8 46.7 42.0 34.2 31.1 26.5 21.8 20.2 - -
£ |d10, mm|dso, mm| cu, 1 © WOA Wt o | 1P, %
= X% o __ %
'8 % w, % g o IC, 1
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 % ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
_Tg - 0.0364 - § c’—f 2 124 24.2 11.6
& 0.0065 | 0.0601 | - S 11.4 920 | 126 | 002 | 102
% p, Mg*m-3 &3, ps, s n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T S o IS
0 a] 2.69 & >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: saCIL Pavadinimas: smélingas mazo plastiSkumo molis, labai standus
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(29 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_030 Gr. 301-2 1 D 8.80 9.00
Granuliometriné sudétis
N cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
©
T °
TE - - - - - - - - - - - -
o — 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 & WOA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
- —~ = X ‘= 0,
§ e d30, mm|d60, mm| CC, 1 = @ g £<0.4, % wP, % IL, 1
£ g g
x - - - ° o - - - -
5 5
0\ - - - > 6.8 - - -
% p, Mg*m-3 &3’, ps, £ n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = S
o °
2 = 2 g 3 S
c © = = 4 c
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(30 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_031 Gr. 300-1 1 D 4.00 4.20
Granuliometriné sudétis
N cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
o
T °
TE - - - - - - - - - - - -
= — 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 & WOA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
= = < = 0
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = @ g £<0.4, % wP, % L, 1
E g g
v - - - ° o c - - -
5 5
0\ - - - > 5.2 - - -
% p, Mg*m-3 &3’, ps, £ n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
e} > = S '% @
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
. . inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(31 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_032 Gr. 300-1 2 D 14.30 | 14.50
Granuliometriné sudétis
1 Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
©
T °
TE - - - - - - - - - - - -
o — 0.
£ |d10, mm|dso, mm| cu,1 & W04 Wl | 1P, %
= %] o %
3 % w, % g @ IC, 1
2 & d30, mm|d60, mm| CC, 1 % ’é g £<0.4, % wP, % IL, 1
g 3 g s
= _ _ - § [ _ _ -
& - - - S 10.8 ; - ;
o | p Mgm3 © ps, £ n1 = org. & k10,
(2] (%2} — ~ 0n <
i~ . = Mg*m-3 & i medz. % T = m/d
[ pd, Mg*m-3 [ el © £ 5
< ] g X~ 52
£ 8 5 X =
=) 2 =2 S 9
S ° = 2 38
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(32 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_033 Gr. 300-2 1 D 9.60 9.80
Granuliometriné sudétis
N cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

o &
D 9
o]
iR
TE - - - - - - - - - - - -
= Py 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 & WOA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
bt ~~ =< X ‘= 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 ﬁ @ g £<0.4, % wP, % L, 1
£ g g
x - - - ° o - - - -
5 5
0\ - - - > 75 - - -
% p, Mg*m-3 &3’, ps, £ n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 8 5 = S Z
c el
2 = 2 g 3 S
c ° = = 4 c
2 © o o Y
[0) o) a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(33 puslapis i$ 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_034 Gr. 299-1 1 D 6.70 6.90
Granuliometriné sudétis
N cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

o &
D 9
o]
iR
TE - - - - - - - - - - - -
= Py 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 & WOA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
bt ~~ =< X ‘= 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 i @ g £<0.4, % wP, % L, 1
£ g g
x - - - ° o - - - -
5 5
0\ - - - > 7.0 - - -
% p, Mg*m-3 &3’, ps, £ n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 8 5 = S Z
=) < S o
e =2 c [ T ©
c ° = = 4 c
2 © o o Y
[0) o) a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(34 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_035 Gr. 299-1 2 D 12.50 | 12.70
Granuliometriné sudétis
N of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
o 00
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e
X 90
i)
S 80
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Q
g o
EQ 70
S @©
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= E
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32 50
>0
g3 /
‘g z 40
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=g 30
% o
S 20 Y1
= -’./
5 -
5 10
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8 0
0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm
S Sieto akutés dydis, mm
.QE; é Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
n % - - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
E 100.0 100.0 100.0 100.0 99.0 95.8 92.0 90.1 89.1 87.5 86.1 83.0
Daleliy dydis, mm
% \N(; Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés
©
g B - 0.0450 | 0.0330 | 0.0237 | 0.0177 | 0.0099 | 0.0072 | 0.0052 | 0.0031 | 0.0016 - -
-% E - 74.6 68.5 65.4 54.6 36.2 28.5 22.3 14.6 13.1 - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= Q =l
2 & d30, mm|d60, mm| CC, 1 = & g £<0.4, % wP, % IL, 1
o c O =
_Tg - 0.0153 - § f{ 2 125 225 6.8
& 0.0077 | 0.0205 | - S 111 8901 | 157 | -0.48 | 148
© | pMgm3 < ps, g n1 = org. & k10,
0 0 * %) ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
s 8 5 = 52
o > j=2 = QO
g 2 £ S =
3 T 8 o g
O a 2.79
Grunto klasifikacija*
Indeksas: CIL-SiL Pavadinimas: mazo plastiSkumo molis-dulkis, labai standus
Pastabos:
Tyrimus atliko: inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B

(35 puslapis i$ 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_036 Gr. 299-2 1 U 3.30 3.70
Granuliometriné sudétis
cl fSi mSi cSi fsa mSa cSa fGr mGr cGr
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Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 99.3 97.6 95.3 93.0 90.6 87.9 76.7 63.1 445

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
©
T °
TE - - - - - - - - - - - -
= Py 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 ) . WOZ4’ wl% | 1P, %
3 < w, % E® IC. 1
= >
— < = 0
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
< - 0.0771 . g £5 - - -
5 5
n - 0.1114 - > 8.3 - - -
% p, Mg*m-3 &3, ps, s n1 = org. & k10,
=2 N < Mg*m-3 @ 1 2 [medz % 23 | mu
I 5 E | ® g E3
= < 3 = 25
£ 2.234 5 £ o S8
3 T 8 o g
o 2.062 o 2.68 0.30
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialiste I. J, tech. darbuotoja V. B

(36 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_037 Gr. 298-1 1 D 3.20 3.40
Granuliometriné sudétis
N cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

o &
D 9
o]
iR
TE - - - - - - - - - - - -
= Py 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 & WOA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
bt ~~ =< X ‘= 0,
2 ® d30, mm|d60, mm| CC, 1 ﬁ @ g £<0.4, % wP, % L, 1
g 5 i
x - - - ° o - - - -
5 5
0\ - - - > 8.6 - - -
% p, Mg*m-3 &3’, ps, £ n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 8 5 = S Z
c el
2 = = 3 =]
= = £ o 38
2 © o o Y
[0) o) a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(37 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)

informacija: SWEC_2024-305_038 Gr. 298-1 2 D 10.00 | 10.20
Granuliometriné sudétis

100 Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

. M

80

70

60

50 /
40

30 /

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

20 _’.’/
.—-
10
0
0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm
S Sieto akutés dydis, mm
g é Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
n % - - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
E 100.0 100.0 100.0 100.0 99.2 97.5 95.2 93.5 91.9 88.3 85.5 80.1
Daleliy dydis, mm
% \N(; Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés
o
g B - 0.0455 | 0.0333 | 0.0245 | 0.0182 | 0.0101 | 0.0073 | 0.0052 | 0.0030 | 0.0016 - -
-% E - 74.4 68.1 60.3 49.3 33.7 27.4 22.7 18.0 16.4 - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= >
—~ = = 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % IL, 1
c B =
_Tg - 0.0186 - § f{ 2 12.6 21.6 8.3
& 0.0083 | 0.0243 | - S 11.6 919 | 133 | -008 | 108
© | pMgms e ps, = n 1 =) org. § | k1o,
0 0 * %) ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 o S = 3¢
2 = = 3 S @
g 5 £ o S8
2 ) g o g
o o 2.76
Grunto klasifikacija*
Indeksas: CIL Pavadinimas: mazo plastiSkumo molis, labai standus
Pastabos:
Tyrimus atliko: inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialist
e

l. J, tech. darbuotoja V. B
(38 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_039 Gr. 298-2 1 D 2.60 2.80
Granuliometriné sudétis
of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
100 /’*f—. ®
o
>3
<
X 90
i)
S 80
[%]
Q
g o
5 @
W’
= E
85 /
2 50
>0
5! /
‘g z 40
)S g /
=g 30 /
c O
[%]
Q
= 20
jun]
IS
%]
5 10
% .__./0'
o 0
0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm
S Sieto akutés dydis, mm
g é Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
n % - - - - - 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
E 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 99.7 98.8 78.5 47.7 22.2
Daleliy dydis, mm
% \N(; Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés
o
g B - 0.0515 | 0.0371 | 0.0266 | 0.0192 | 0.0102 | 0.0073 | 0.0052 | 0.0031 | 0.0016 - -
% E - 16.1 145 134 11.8 9.1 7.5 6.4 4.8 43 - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
2 o S =
2 & d30, mm|d60, mm| CC, 1 = & g £<0.4, % wP, % IL, 1
o c O =
_Tg 0.0126 | 0.1295 | 11.96 § f{ 2 15.8 19.5 -
& 0.0777 | 01508 | 3.17 S 15.6 98.8 - - -
© | pMgm3 < ps, g n1 = org. & k10,
R 0 * 0 ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
[ pd, Mg*m-3 [ el © £ 5
< ] g X~ 52
= = 3 E S5
2 © g ) g
o o 2.65
Grunto klasifikacija*
Indeksas: siSa Pavadinimas: dulkingas smélis
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B
Yl

(39 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_040 Gr. 298-2 2 D 7.20 7.50
Granuliometriné sudétis
N cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

o &
D 9
o]
iR
TE - - - - - - - - - - - -
= Py 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 & WOA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
bt ~~ =< X ‘= 0,
2 ® d30, mm|d60, mm| CC, 1 ﬁ @ g £<0.4, % wP, % L, 1
S 3 85
x - - - ° o - - - -
5 5
0\ - - - > 7.8 - - -
% p, Mg*m-3 &3’, ps, £ n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
S S X 52
= = =l c T 5
[e] > jo2] < = Q0
2 = £ o S8
2 © o o Y
[0) o) a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(40 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_041 Gr. 297-1 1 D 2.80 3.00
Granuliometriné sudétis
N cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

S
D 9
©
S
TE - - - - - - - - - - - -
= — 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 & WOA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
= g = = 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
£ g g
x - - - ° o - - - -
5 5
0\ - - - > 8.6 - - -
% p, Mg*m-3 &3’, ps, £ n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=) < S o
2 = c < T o
c © = 2 4 c
= T o ¢) 8
O a} o =
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
. . inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(41 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_042 Gr. 297-1 2 D 12.30 | 12.50
Granuliometriné sudétis
cl fSi mSi cSi fsa mSa cSa fGr mGr cGr

100 /’
i /
80

70

60

) /
20 /

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

10 +—@=

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 95.4 93.0 89.5 86.7 85.1 84.0 82.2 80.8 77.4

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

o &
T g
g 3 - 0.0450 | 0.0327 | 0.0239 | 0.0178 | 0.0100 | 0.0073 | 0.0053 | 0.0031 | 0.0016 - -
-% E - 69.7 65.4 59.6 49.6 32.3 23.7 19.4 13.7 10.8 - -
£ |d10, mm|dso, mm| cu, 1 © WOA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
§ D d30, mm|d60, mm| CC,1 % ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
% - 0.0181 - § c’—f 2 25.4 27.2 9.1
& 0.0092 | 0.0244 - g 213 840 | 181 | 080 | 020
% p, Mg*m-3 &3, ps, s n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
o o 5 = S
=] > =] S =
2 = £ o S8
2 © o o Y
o a 2.78 o >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: CIL Pavadinimas: mazo plastiSkumo molis, labai minkstas
Pastabos:
inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(42 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_043 Gr. 297-2 1 D 6.30 6.50
Granuliometriné sudétis
N cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
©
T °
TE - - - - - - - - - - - -
o — 0.
£ |d10, mm|dso, mm| cu,1 & W04 Wi | 1P, %
= %] o %
3 % w, % g @ IC, 1
- —~ = X ‘= 0,
§ e d30, mm|d60, mm| CC, 1 = @ g £<0.4, % wP, % IL, 1
8 3 35
= : : : 2 o W : :
& - - - S 5.1 - - -
o | p Mgm3 © ps, £ n1 = org. & k10,
(2] (%] — ~ 0n <
i~ 4 Ma* = Mg*m-3 & 1 i medz. % T =~ m/d
I 5 E | ® g E3
- = S = S ¢
=) 2 =2 S 9
S ° = 2 38
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B

(43 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_044 Gr. 297-2 2 D 10.20 | 10.40

Granuliometriné sudétis

100 cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

90

80

70

60 /
50

30

20 /

10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases
S
o

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 100.0 99.1 98.4 97.3 96.8 96.6 96.2 95.8 94.5

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
Sy
g B - 0.0411 | 0.0300 | 0.0221 | 0.0165 | 0.0096 | 0.0071 | 0.0051 | 0.0030 | 0.0016 - -
-jg: E - 90.9 86.1 79.8 70.3 45.0 34.0 27.7 18.2 13.4 - -
£ |d10, mm|dso, mm| cu, 1 © WOA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 % )é g £<0.4. % wP, % IL, 1
c @ =
% - 0.0107 - 3 Z2 | 168 | 232 7.2
& 0.0058 | 00132 | - S 16.2 966 | 160 | 011 | o089
% p, Mg*m-3 &3, ps, s n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 o S = 3 S
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T S o IS
0 a] 2.80 & >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: CIL Pavadinimas: mazo plastiSkumo molis, standus
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(44 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_045 Gr. 296-1 1 D 5.50 5.70
Granuliometriné sudétis
N cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
©
T °
TE - - - - - - - - - - - -
= — 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 & . WOZ4’ wl,% | 1P, %
3 < w, % E® IC. 1
= Q =l
2 ® d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
g 5 i
= _ _ - § [ _ _ -
& - - - S 7.2 - - -
o | p Mgm3 © ps, £ n1 = org. & k10,
(2] (%] — ~ 0n <
i~ 4 Ma* = Mg*m-3 & 1 i medz. % T =~ m/d
I 5 E | ® g E3
- = S = S ¢
=) 2 =2 S 9
= © = 2 38
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialiste I. J, tech. darbuotoja V. B

(45 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_046 Gr. 296-1 2 D 14.40 | 14.60
Granuliometriné sudétis
of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
100
90

80 /
70 /,
60

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

50
40 ’
30
20 -
o
10
0
0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm
S Sieto akutés dydis, mm
g é Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
n % - - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
E 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 98.7 96.3 94.3 92.8 89.8 87.5 83.7
Daleliy dydis, mm
% \N(; Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés
o
g B - 0.0445 | 0.0321 | 0.0233 | 0.0169 | 0.0096 | 0.0071 | 0.0051 [ 0.0030 | 0.0016 - -
% E - 80.8 77.7 72.9 68.2 49.1 38.0 30.1 22.2 17.4 - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= >
—~ = = 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 Z ,g g £<0.4, % wP, % IL, 1
< - | o009 | - 3 s> - - -
8 8
N 0.0051 | 0.0132 - > 8.4 - - -
o | p Mg'm3 © ps, s n1 = org. & k10,
0 0 * %) ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 o S = 3¢
o > j=2 = QO
g 2 £ S =
= T o ¢) 8
o a 2.75 e >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
Tyrimus atliko: inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(46 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_047 Gr. 296-2 1 D 11.30 | 11.50
Granuliometriné sudétis
of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
100 . 4
90

80 /

40 /
30 /
20 /

o—/

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

10
0
0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm
S Sieto akutés dydis, mm
g é Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
n g - - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
E 100.0 100.0 100.0 99.1 97.5 96.0 94.2 93.2 92.6 91.5 90.8 89.2
Daleliy dydis, mm
% \N(; Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés
©
g B - 0.0432 | 0.0312 | 0.0229 | 0.0169 | 0.0098 | 0.0072 | 0.0052 | 0.0031 | 0.0016 - -
-% E - 84.8 81.7 75.5 67.8 44.7 339 26.2 17.0 13.9 - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= Q =l
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % IL, 1
c B =
_Tz - 0.0111 - § f{ 2 18.9 24.0 6.5
& 0.0061 | 0.0140 | - S 175 926 | 175 | 022 | o078
o | p Mgm3 © ps, s n1 = org. & k10,
0 0 * %) ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 o S = 3¢
o > j=2 = QO
g 2 £ S =
= T o ¢) 8
0 a] 2.79 & >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: CIL-SiL Pavadinimas: mazo plastiSkumo molis-dulkis, standus
Pastabos:
Tyrimus atliko: inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B

(47 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_048 Gr. 293-1 1 D 2.80 3.00
Granuliometriné sudétis
cl fSi mSi cSi fsa mSa cSa fGr mGr cGr

100 /M °
90

“ !

. /
. /

10 J
0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases
S
o
\

S Sieto akutés dydis, mm
.QE; & Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
= O
n % - - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
E 100.0 100.0 100.0 99.7 99.3 98.5 97.3 95.9 94.2 84.0 57.0 12.2
Daleliy dydis, mm
% \N(; Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés
©
g B - 0.0569 | 0.0412 | 0.0293 | 0.0210 | 0.0110 | 0.0078 | 0.0055 | 0.0032 | 0.0016 - -
% % - 7.5 5.9 55 4.7 3.6 3.2 2.8 1.6 1.6 - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= Q =l
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % IL, 1
c B =
_Tg 0.0601 | 0.1123 2.19 § f{ 2 - - -
& 0.0827 | 01317 | 0.86 S 17.5 - - -
o | p Mg'm3 © ps, s n1 = org. & k10,
0 0 * %) - > 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % © =~ m/d
c pd, Mg*m-3 < c e 1l © €5
] g 5 = S
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T S o IS
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: SaFP Pavadinimas: mazai dulkingas-molingas blogai iSrasiuotas smélis
Pastabos:
Tyrimus atliko: inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(48 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_049 Gr. 293-1 2 D 13.70 | 13.90

Granuliometriné sudétis

100 cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

90

80

70

30

ol

g

10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases
S
o

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 96.4 95.2 94.2 93.0 92.1 91.4 89.5 88.2 85.4

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés
0.0435 | 0.0311 | 0.0232 | 0.0170 | 0.0098 | 0.0072 | 0.0052 | 0.0031 | 0.0016 - -
- 81.7 80.2 71.1 65.1 43.9 34.8 25.7 18.2 13.6 - -

Hidrometro
metodas (2)

w<0.4,

d10, mm|d50, mm| CU, 1
%

wL, % IP, %

w, %

d30, mm|d60, mm| CC, 1 wP, % IL, 1

f<0.4, %
17.8 25.5 9.3
91.4 16.2 0.18 0.82

PlastiSkumo
tyrimai (9)

- 0.0115 -
0.0061 | 0.0149 -

Sanklodos rodikliai
(3)
Vandens kiekis (8)

=
o
w

p, Mg*m-3 n 1 K10,

m/d

org.
medz. %

pd, Mg*m-3 Mg*m-3 e 1

Organika (10)

Grunto tankis (5)
Daleliy tankis (6)
Poringumas (7)
Laidumas
vandeniui (4.2)

2.77

Grunto klasifikacija*

Indeksas: CIL Pavadinimas: mazo plastiSkumo molis, standus

Pastabos:

Tyrimus atliko: inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(49 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_050 Gr. 293-2 1 D 1.10 1.30
Granuliometriné sudétis
N of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
o 00 V'
>3
<
X 90
2 /
S 80
[%]
Q
g o
EQ 70
5 ®
W’
= E
85
2 50
>0
5! /
‘g o 40
N E
=g 30
c o
[%]
Q
= 20
jun]
IS
%]
5 10
<
8 0
0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm
S Sieto akutés dydis, mm
g é Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
n % - - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
E 100.0 100.0 100.0 100.0 98.0 92.3 82.8 71.2 58.7 30.0 19.3 9.4
Daleliy dydis, mm
% \N(; Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés
o
T °
I E - - - - - - - - - - - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
2 o S =
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % IL, 1
c B =
_Tg 0.0657 | 0.3242 6.35 § f{ 2 - - -
3 - |omr2| - S 10.2 - - -
% 0, Mg*m-3 % ps, E n, 1 § org. " 5 k10,
i~ . = Mg*m-3 & = medz. % T = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = S
=] > =] S =
3 T 8 o g
O] [a]
Grunto klasifikacija*
Indeksas: SaFwW Pavadinimas: mazai dulkingas-molingas gerai iSraSiuotas smélis
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(50 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_051 Gr. 293-2 2 D 8.60 8.80

Granuliometriné sudétis

100 cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

90

80

70

60

50

40

30

g

10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 97.3 95.5 93.6 92.2 91.2 90.5 88.6 86.7 82.7

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
Sy
g B - 0.0442 | 0.0321 | 0.0233 | 0.0174 | 0.0098 | 0.0072 | 0.0052 | 0.0030 | 0.0016 - -
-jg: E - 78.2 73.7 69.2 60.1 40.6 31.6 25.6 19.5 15.0 - -
£ |d10, mm|dso, mm| cu, 1 © WOA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
= - = —_ 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 i ,é g £<0.4. % wP, % IL, 1
c @ =
% - 0.0129 - 3 £2 | 179 | 238 7.6
& 0.0066 | 00173 | - S 16.2 905 | 162 | 022 | 078
% p, Mg*m-3 &3, ps, s n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
8 o S = 3 S
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T S o IS
0 a] 2.78 & >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: CIL Pavadinimas: mazo plastiSkumo molis, standus
Pastabos:
. . inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(51 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_052 Gr. 292-1 1 D 5.50 5.70
Granuliometriné sudétis
100 Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

o

>3

<

X 90

i)

S 80

[%]

Q

g o

EQ 70
5 ®

W’

= E

85

32 50

>0

B

‘g z 40

N E

=g 30

c o

[%]

Q

= 20

jun]

IS

%]

5 10

<

8 0

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

S Sieto akutés dydis, mm
28 Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
Q5

£

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0
Daleliy dydis, mm

% \(:/ Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

o
T °
I E - - - - - - - - - - - -

o —~ <

£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 & WOA Wt o | 1P, %

= X% o __ %

'8 % w, % g o IC, 1

2 & d30, mm|d60, mm| CC, 1 % ,é g £<0.4, % wP, % IL, 1

g 3 g s

= _ _ _ 2 [ . . .

& - - - S 7.9 - - -
) , Mg*m-3 © < - —~
% p, Mg*m &3’, ps, = n1 g org. " 3 k10,
i~ . = Mg*m-3 & i medz. % T = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = S
=] > =] S =
3 T 8 o g
O] [a]

Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
Tyrimus atliko: inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(52 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
S w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_053 Gr. 292-1 2 D 14.30 | 14.50

Granuliometriné sudétis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

7 M *
90

80

60

4

20 o

e

10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases
S
o

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 98.5 97.0 95.0 93.4 92.5 91.7 89.6 87.8 83.4

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
2 g
g B - 0.0441 | 0.0321 | 0.0241 | 0.0180 | 0.0102 | 0.0074 | 0.0053 | 0.0031 | 0.0016 - -
-% E - 79.3 74.7 64.0 53.4 32.0 25.9 21.3 16.8 12.2 - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= >
—~ = = 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 i ,é g £<0.4. % wP, % IL, 1
c @ =
% - 0.0165 - 3 £2 | 193 | 234 7.1
& 0.0092 | 0.0216 | - S 17.7 917 | 163 | 042 | o058
L2 [P Mom3 < ps, = n 1 s org. & | ko,
0 0 * %) ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=] > =] S =
2 = £ o S8
= T o ¢) 8
0 a] 2.80 & >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: CIL Pavadinimas: mazo plastiSkumo molis, tvirtas
Pastabos:
. . inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(53 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_054 Gr. 292-2 1 D 9.00 9.20
Granuliometriné sudétis
cl fSi mSi cSi fsa mSa cSa fGr mGr cGr

100 *—0
. /—P.__F

80 /

: /

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

50
40
30
20 =g
._/
10
0
0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm
S Sieto akutés dydis, mm
g é Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
n g - - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
E 100.0 100.0 100.0 100.0 99.5 99.0 98.3 97.1 95.5 85.7 74.2 49.0
Daleliy dydis, mm
% \N(; Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés
©
g B - 0.0551 | 0.0397 | 0.0284 | 0.0202 | 0.0106 | 0.0076 | 0.0054 | 0.0031 | 0.0016 - -
-% E - 36.6 31.8 28.6 27.0 22.3 19.1 17.5 14.3 12.7 - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
= >
—~ = = 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % IL, 1
c B =
_Tg - 0.0647 - § f{ 2 145 23.3 9.7
& 0.0328 | 0.0850 | - S 13.8 955 | 136 | 009 | 0.1
© | pMgms e ps, = n 1 =) org. § | k1o,
0 0 * %) ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
s 8 5 = 52
o > j=2 = QO
g 2 £ S =
2 © o o g
o a 2.66 e 2.5%
Grunto klasifikacija*
Indeksas: saCIL Pavadinimas: smélingas mazo plastiSkumo molis, standus
Pastabos:
Tyrimus atliko: inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B

(54 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_055 Gr. 291-1 1 D 12.40 | 12.60

Granuliometriné sudétis

100 Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr - cGr
%0 W

80 /,

: s

60

7

20 /

10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases
S
o

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 99.1 97.8 96.1 95.0 94.2 93.6 92.3 91.2 87.9

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
<3
g 3 - 0.0440 | 0.0326 | 0.0239 | 0.0181 | 0.0103 | 0.0075 | 0.0053 | 0.0031 | 0.0016 - -
-% E - 81.8 74.1 67.9 54.0 32.4 24.7 20.1 15.4 12.3 - -
£ |d10, mm|dso, mm| cu, 1 © WOA Wt o | 1P, %
= X% 0 o __ %
3 = w, % g > IC, 1
§ D d30, mm|d60, mm| CC,1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
% - 0.0163 - § c’—f 2 19.7 22.3 5.1
& 0.0093 | 0.0204 - S 18.4 936 | 172 | 048 | o052
% P, Mg'm-3 % ps, = n1 = org. N | k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
o o 5 = S
=] > =] S =
2 = £ o S8
2 k= o @) s
0 a] 2.80 & >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: CIL-SiL Pavadinimas: mazo plastiSkumo molis-dulkis, tvirtas
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(55 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_056 Gr. 290-1 1 D 6.60 6.80
Granuliometriné sudétis
N cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

o 00

=}

e
N 90
%)
S 80

[%]
D

@ o

EQ 70

< @©

w’

= E
85
2 50

>0
g3

59 40

o
N5
=g 30

cC O

[}
S 2

=}

€

(2]
5 10
o
8 0

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
o
T °
TE - - - - - - - - - - - -
= — 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 & WOA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
= = < = 0
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = @ g £<0.4, % wP, % L, 1
E g g
v - - - ° o c - - -
5 5
0\ - - - > 7.8 - - -
% p, Mg*m-3 &3’, ps, £ n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=) < S o
o = c [ © ©
c © = 2 4 c
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
) . inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(56 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_058 Gr. 290-2 1 D 2.30 2.50

Granuliometriné sudétis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
100 //o—n——v—ﬁ* ®
90 /
80

30

20

10

o

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases
S
o
\

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 99.4 99.0 98.8 98.6 98.4 98.2 95.6 84.3 33.0

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
<3
g 3 - 0.0540 | 0.0402 | 0.0289 | 0.0207 | 0.0109 | 0.0077 | 0.0055 | 0.0032 | 0.0016 - -
-% E - 21.4 15.1 12.7 11.1 8.7 7.9 7.1 5.6 4.8 - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
2 o S =
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
_Tg 0.0153 | 0.0791 5.89 § c’—f 2 - - -
& 0.0605 | 0.0004 | 2.64 S 21.4 - - -
o | p Mg'm3 © ps, s n1 = org. & k10,
(2] (%2} — 0n <
i~ . = Mg*m-3 & = medz. % T = m/d
[ pd, Mg*m-3 [ el © £ 5
IS IS 1S g 3
= < 3 = 25
= © °© (e} <
[0) o) a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialiste I. J, tech. darbuotoja V. B

(57 puslapis i$ 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_059 Gr. 289-1 1 D 2.00 2.20
Granuliometriné sudétis
cl fSi mSi cSi fsa mSa cSa fGr mGr cGr

100 fP-O \ 4
90 /
80

20 /
10 /
: !

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases
S
o
\

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - - - - 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 98.9 94.8 56.4 24.0 6.4

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
©
T °
TE - - - - - - - - - - - -
— —~ <
£ |d10, mm|ds0, mm| cu, 1 ) W04 1 WL o | 1P, %
= [%) o %
3 % w, % g @ IC, 1
= - = —_ 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
c B =
_Tg 0.0725 | 0.1823 2.94 § c’—f 2 - - -
& 0.1364 | 0.2134 | 1.20 S 17.1 - - -
% p, Mg*m-3 &3, ps, s n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
c pd, Mg*m-3 c el © €5
S S 5 = 5 3
=] > =] S =
= 5 £ o g
= T S o IS
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: SaFP Pavadinimas: mazai dulkingas-molingas blogai iSrasiuotas smélis
Pastabos:
Tyrimus atliko: inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(58 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_060 Gr. 289-1 2 D 13.40 | 13.60

Granuliometriné sudétis

100 Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

. W
80 //
e ~

60 /
50

30
20 /

e

10 —@7

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases
S
o

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 100.0 99.6 98.6 97.2 96.1 95.1 92.8 90.7 86.3

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
2 g
g B - 0.0455 | 0.0330 | 0.0240 | 0.0178 | 0.0101 | 0.0073 | 0.0053 | 0.0031 | 0.0016 - -
-jg: E - 77.6 72.8 68.1 58.6 38.0 30.1 22.2 15.8 11.1 - -
£ |d10, mm|dso, mm| cu, 1 © WOA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 % )é g £<0.4. % wP, % IL, 1
c @ =
% - 0.0141 - 3 22 | 124 | 213 6.3
& 0.0073 | 0.0186 - S 11.8 951 | 150 | -041 | 141
% p, Mg*m-3 &3, ps, s n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g = = S g
=] > =] S =
2 = £ o S8
2 k= o @) s
0 a] 2.79 & >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: CIL-SiL Pavadinimas: mazo plastiSkumo molis-dulkis, labai standus
Pastabos:
) . inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(59 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_061 Gr. 289-2 1 D 5.80 6.00
Granuliometriné sudétis
N cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
©
T °
TE - - - - - - - - - - - -
= — 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 & . WOZ4’ wl,% | 1P, %
3 < w, % E® IC. 1
= Q =l
2 ® d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % L, 1
g 5 i
= _ _ - § [ _ _ -
& - - - S 85 - - -
o | p Mgm3 © ps, £ n1 = org. & k10,
(2] (%] — ~ 0n <
i~ 4 Ma* = Mg*m-3 & 1 i medz. % T =~ m/d
[p Mo g E |L® g E3
g g 3 = S5
e = = g © o
[] = = -1 c
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(60 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_062 Gr. 288-1 1 D 1450 | 14.70
Granuliometriné sudétis
of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
100 L 4
o
>3
<
X 90
i)
S 80
[%]
Q
/!
5 ®
W’
= E
85 /
2 50
>0
g3 /
‘g o 40
N E
=g 30
c o
[%]
Q
= 20
IS
%]
Z 10 o o
<
8 0
0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm
S Sieto akutés dydis, mm
g é Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
n «g - - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
E 100.0 100.0 100.0 99.5 98.3 96.4 94.4 92.0 88.9 76.6 63.5 45.8
Daleliy dydis, mm
% \N(; Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés
o
g B - 0.0506 | 0.0371 | 0.0269 | 0.0193 | 0.0103 | 0.0074 | 0.0053 | 0.0031 | 0.0016 - -
-% E - 34.8 30.0 26.1 24.2 194 16.5 145 11.6 9.7 - -
£ |d10, mm|d50, mm| cu,1 e . W e | P, %
3 < w, % ES IC, 1
2 o S =
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % IL, 1
c B =
_Tg 0.0018 | 0.0741 | 61.46 § f{ 2 9.8 19.4 6.2
& 0.0371 | 0.1092 7.10 g 8.7 88.9 13.2 -0.55 1.55
© | pMgms e ps, = n 1 =) org. § | k1o,
0 0 * %) ) 3 0 <
= N = Mg*m-3 @ ~ medz. % Q@ = m/d
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
I} < X s 2
£ S 3 g 28
2 ) g o g
o o 2.65
Grunto klasifikacija*
Indeksas: saClIL-SiL Pavadinimas: smélingas mazo plastiSkumo molis-dulkis, labai standus
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialist¢ I. J, tech. darbuotoja V. B

(61 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_063 Gr. 288-2 1 U 4.40 4.70
Granuliometriné sudétis
of fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
100 L 4
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10

Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 98.9 98.0 95.9 93.5 91.2 88.6 77.0 64.3 46.4

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

Hidrometro
metodas (2)

w<0.4,

d10, mm|d50, mm| CU, 1
%

wL, % IP, %

w, %

d30, mm|d60, mm| CC, 1 wP, % IL, 1

f<0.4, %

PlastiSkumo
tyrimai (9)

- 0.0723 -
- 0.1060 -

Sanklodos rodikliai
(3)
Vandens kiekis (8)

©
o
'
!
'

p, Mg*m-3 n,1

k10,
m/d

org.
medz. %

Mg*m-3

pd, Mg*m-3 e 1

2.213
2.019

Organika (10)

Grunto tankis (5)
Daleliy tankis (6)
Poringumas (7)
Laidumas
vandeniui (4.2)

2.70 0.34

Grunto klasifikacija*

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(62 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_064 Gr. 287-1 1 D 3.30 3.50
Granuliometriné sudétis
N cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
©
T °
TE - - - - - - - - - - - -
o — 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 & WOA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
= = = = 0
§ e d30, mm|d60, mm| CC, 1 = @ g £<0.4, % wP, % IL, 1
£ g g
x - - - ° o - - - -
5 5
0\ - - - > 9.0 - - -
% p, Mg*m-3 &3’, ps, £ n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = S
o °
o = 2 8 T S
c © = 2 4 c
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B

(63 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_065 Gr. 287-1 2 D 8.80 9.00
Granuliometriné sudétis
N cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
o
T °
TE - - - - - - - - - - - -
= — 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 & WOA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
- —~ = X ‘= 0,
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = @ g £<0.4, % wP, % L, 1
E g g
v - - - ° o c - - -
5 5
0\ - - - > 8.8 - - -
% p, Mg*m-3 &3’, ps, £ n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = =
=) < S o
8 = c o T o
c © = 2 4 c
= T S o IS
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
. . inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(64 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_067 Gr. 287-2 1 U 2.70 3.00
Granuliometriné sudétis
cl fSi mSi cSi fsa mSa cSa fGr mGr cGr
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Daleliy, smulkesniy uz nurodytg diametrg, masés dalis % nuo
bendros sauso grunto mases

0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %
- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 | 0.063
100.0 100.0 100.0 99.6 97.2 94.4 91.8 89.5 86.9 76.0 62.8 455

Siety
metodas (1)

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
©
T °
TE - - - - - - - - - - - -
o — 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 ) . WOZ4’ wl% | 1P, %
3 < w, % E® IC. 1
2 o S =
§ D d30, mm|d60, mm| CC, 1 = ’é g £<0.4, % wP, % IL, 1
c B =
< - 0.0753 . g £5 - - -
5 5
n - 0.1118 - > 7.7 - - -
% p, Mg*m-3 &3, ps, s n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = S
o > =2 S o
€ | 2072 5 £ o 52
> < S c
2 ) g o S
o 1.924 o 2.68 0.39
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
. . inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(65 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_068 Gr. 286-1 1 D 3.40 3.60
Granuliometriné sudétis
N cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
o
T °
TE - - - - - - - - - - - -
o — 0.
£ |d10, mm|d50, mm| cu, 1 & WOA Wt o | 1P, %
= [%) o _ %
3 % w, % g o IC, 1
= = = = 0
§ e d30, mm|d60, mm| CC, 1 = @ g £<0.4, % wP, % IL, 1
£ g g
x - - - ° o - - - -
5 5
0\ - - - > 7.7 - - -
% p, Mg*m-3 &3’, ps, £ n1 = org. & k10,
< i < Mg*m-3 @ 2 [medz % 23 | mu
< pd, Mg*m-3 c c e 1 ] g5
] g 5 = S
=) < S o
o = c [ © ©
c © = 2 4 c
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
. . inzinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté I. J, tech. darbuotoja V. B
Tyrimus atliko:

(66 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L]
s w E co ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé Nr. 2024-305

Projektas:|330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1) | Gylis nuof/iki 1)
informacija: SWEC_2024-305_070 Gr. 286-2 1 D 8.50 8.70
Granuliometriné sudétis
N cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

o 00
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e
N 90
%)
S 80
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@ o
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o
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o
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0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63

Daleliy dydis, mm

Sieto akutés dydis, mm

Pro sietg prakritusiy daleliy maseés dalis nuo bendros sauso grunto maseés, %

Siety
metodas (1)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0

Daleliy dydis, mm

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta diametra, mases dalis % nuo bendros sauso grunto masés

oy
D 9
©
T °
TE - - - - - - - - - - - -
o — 0.
£ |d10, mm|dso, mm| cu,1 & W04 Wi | 1P, %
= %] o %
3 % w, % g @ IC, 1
- —~ = X ‘= 0,
§ e d30, mm|d60, mm| CC, 1 = @ g £<0.4, % wP, % IL, 1
8 3 35
= : : : 2 o W : :
& - - - S 8.1 - - -
o | p Mgm3 © ps, £ n1 = org. & k10,
(2] (%] — ~ 0n <
i~ 4 Ma* = Mg*m-3 & 1 i medz. % T =~ m/d
I 5 E | ® g E3
- = S = S ¢
=) 2 =2 S 9
S ° = 2 38
= T o ¢) 8
[0) o) [a >
Grunto klasifikacija*
Indeksas: Pavadinimas:
Pastabos:
Tyrimus atliko: inZinieriai E. J, K. B, B. B, specialisté |. J, tech. darbuotoja V. B

(67 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



®
ﬁ UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas
SWECO Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru (Metodas 11) Nr. 2024-305
Projektas:
330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.
Bandinio Bandinio ID Grez Nr. Y Bandinio Nr. ¥ Gylis nuofiki ¥ Tipas®:
informacija:( SWEC_2024-305_036 13 Gr. 299-2 1 3.30 3.70 U
Grunto indeksas (ISO 14688-2)**
g K% =} o @
(%] X c ©
EL | E2 |£252| E £% |£22|£55| 52
2 e 2% [RE22 2 B2 |Bgs| 882 | 58
o g m © a s 2 a s a % “lxzgyg| °=
[a] > » g
d h w Ps p P € Sy
mm mm % Mg-m-3 Mg-m-3 Mg-m-3 1 1
71.40 20.00 8.1 2.68 2.151 1.989 0.347 0.63
Apkrova o'y Trukme ebendra €100 ky cy £ Eoed.an
[MPa] [min] [%] [%] [m/s] [m?/s] [%/lct]  |[MPa]
0 0.000 0 0.000% | 0.000% - - - -
1 0.049 1253 1.900% 1.650% | 3.27E-09 | 9.72E-07 - 3
2 0.098 4297 2.920% | 2.566% | 1.33E-09 | 7.10E-07 - 5
3 0.196 1524 4.530% 4.133% | 1.16E-09 | 7.26E-07 - 6
4 0.392 2836 6.890% | 6.436% | 9.20E-10 | 7.84E-07 - 9
5 0.785 5683 8.880% | 8.386% | 2.48E-10 | 4.99E-07 - 20
6 0.392 1529 8.800% - - - - -
7 0.196 2837 8.600% - - - - -
8 0.392 10481 8.725% - - - - -
9 0.785 4329 9.030% - - - - -
10 1.570 1448 10.730% | 10.245% | 1.25E-10 | 5.27E-07 - 42
11 3.139 1401 12.820% | 12.262% | 9.00E-11 | 7.00E-07 - 78
12 1.570 1401 12.615% - - - - -
13 0.785 5878 12.325% - - - - -
Pastabos: Atliko: A. R

(68 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422
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®
ﬁ UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas
SWECO Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru (Metodas 11) Nr. 2024-305
Projektas:
330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.
Bandinio Bandinio ID Grez Nr. Y Bandinio Nr. ¥ Gylis nuofiki ¥ Tipas®:
informacija:( SWEC_2024-305_063 13 Gr. 288-2 1 4.40 4.70 U
Grunto indeksas (ISO 14688-2)**
g K% =} o @
(%] X c ©
ES | 22 |£52| & £5 |29 |£55| s8¢
2 e 22 | 323 = e |85 822 | 58
B < g s a 8- o a £ c2°[agg "8
[a] > » =~
d h w Ps p P € S,
mm mm % Mg-m-3 Mg-m-3 Mg-m-3 1 1
71.40 20.00 9.1 2.70 2.213 2.028 0.331 0.74
Apkrova o'y Trukme ebendra €100 ky cy £ Eoed.an
[MPa] [min] [%] [%] [m/s] [m?/s] [%/lct]  |[MPa]
0 0.000 0 0.000% | 0.000% - - - -
1 0.049 1253 1.355% 1.124% | 6.39E-10 | 2.79E-07 - 4
2 0.098 4297 2.240% | 2.006% | 3.20E-10 | 1.78E-07 - 6
3 0.196 1524 3.490% 3.269% | 2.45E-10 | 1.90E-07 - 8
4 0.392 2837 5.225% | 4.916% | 1.49E-10 | 1.78E-07 - 12
5 0.785 5684 6.995% | 6.620% | 7.17E-11 | 1.65E-07 - 23
6 0.392 1528 6.940% - - - - -
7 0.196 2838 6.725% - - - - -
8 0.392 10403 6.805% - - - - -
9 0.785 1208 7.115% - - - - -
10 1.570 4189 8.890% | 8.513% | 3.93E-11 | 1.63E-07 - 41
11 3.139 1401 10.790% | 10.450% | 1.59E-11 | 1.29E-07 - 81
12 1.570 1402 10.565% - - - - -
13 0.785 5878 10.245% - - - - -
Pastabos: Atliko: A. R

(70 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422
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®
ﬁ UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas
SWECO Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru (Metodas 11) Nr. 2024-305
Projektas:
330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.
Bandinio Bandinio ID Grez Nr. Y Bandinio Nr. ¥ Gylis nuofiki ¥ Tipas®:
informacija:( SWEC_2024-305_067 13 Gr. 287-2 1 2.70 3.00 U
Grunto indeksas (ISO 14688-2)**
g K% =} o @
(%] X c ©
EL | E2 |£252| E £% |£22|£55| 52
== Ex | B2 2 Be [Bos|8B22| 58
3 S G a 8~ 2 a S a % “lxsg N s
[a] > » =~
d h w Ps p p €o S
mm mm % Mg-m-3 Mg-m-3 Mg-m-3 1 1
71.40 20.00 8.2 2.68 2.056 1.901 0.410 0.54
Apkrova o'y Trukme ebendra €100 ky cy £ Eoed.an
[MPa] [min] [%] [%] [m/s] [m?/s] [%/lct]  |[MPa]
0 0.000 0 0.000% | 0.000% - - - -
1 0.049 1253 1.620% 1.404% | 5.39E-10 | 1.89E-07 - 3
2 0.098 4297 3.465% | 3.165% | 6.02E-10 | 1.68E-07 - 3
3 0.196 1524 6.115% 5.825% | 4.74E-10 | 1.75E-07 - 4
4 0.392 2837 8.970% | 8.671% | 2.59E-10 | 1.78E-07 - 7
5 0.785 5684 11.470% | 11.083% | 8.71E-11 | 1.42E-07 - 16
6 0.392 0 11.480% - - - - -
7 0.196 2838 11.105% - - - - -
8 0.392 10402 | 11.245% - - - - -
9 0.785 1208 11.590% - - - - -
10 1.570 4189 13.780% | 13.416% | 4.01E-11 | 1.35E-07 - 34
11 3.139 1475 16.145% | 15.761% | 2.08E-11 | 1.39E-07 - 67
12 1.570 2 15.860% - - - - -
13 0.785 1403 15.565% - - - - -
Pastabos: Atliko: A. R

(72 puslapis iS 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422
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UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas

L
S w E CO i Tiesioginio kirpimo bandymas (Metodas 13) Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinés HE - Panevezys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.
Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)
Bandinio informacija: SWEC_2024-305_036 Gr. 299-2 1 3.30 3.70
Grunto fizinés baklés rodikliai 03
o * é&&‘“\@@‘
o) 2 <] = o @ ° 2
I I 5 0 < £ 2 E o 2 025 | ¢
= = S n > .0 o= © $
= 9 - < 29 £3 » g §
S S g = = 5a 52 o = 02 | ¢
< 2 T g a a 3 . ¢
Q.
ps p pd w € n Sr 0% 015 o
Mg/m3 Mg/m3 Mg/m3 % 1 1 1 @ I
g 01 &
2.68 2.261 2.088 8.3 0.28 0.22 0.78 &
0.05 |
[
H
0
Bandymo duomenys 0 5 10 15
) Horizontalus poslinkis, mm
o 2 <0
2 S £ 232 o 2
o g w, | 8¢ £ 2 01
=, o 2 = 8
S g 22 | 282 = o 0.05
£ T g [} S < g € 4]
g = g gE = 2 2 0 e
g % < Re3 G g E {
g = g= 5005 §
= %
v, mm/min ov, MPa 1, MPa s, mm P, Mg/m3 w, % 5 01 %
o %
0.0099 0.098 0.088 1.500 2.330 8.3 2015 %
=
0.0099 0.196 0.158 1.900 2.310 £ 02 S
0.0048 | 0.392 | 0.284 | 5.002 | 2.143 3 0.25
0 ) 3 (((((L((fr(('(('r.
- 0.35
Bandymo rezultatai 0 5 10 15
_ﬁ 2] Horizontalus poslinkis, mm
E9 E
= a 3 0.400
2 E ]
I X
£ x [=
ko] ©
S n
tan ¢ 9,° [c, MPa  0.300 J
o
0.6635 335 0.025 =
N
5 0.200
8 o
= o
Hp) .t
0.100 .
0.000
0.000 0.100 0.200 0.300 0.400
Vertikalus jtempis, MPa
Pastabos: Atliko: A. R

(74 puslapis i8 75)
LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija

Tyrimy protokolas

L
s w E co ﬁ Tiesioginio kirpimo bandymas (Metodas 13) Nr. 2024-305
Projektas: 330 kV EOL Pliavinés HE - Panevezys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.
Bandinio ID Grez. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)
Bandinio informacija: SWEC_2024-305_067 Gr. 287-2 1 2.70 3.00
Grunto fizinés buaklés rodikliai 0.35
(] (%]
K2 R i=] = (%) = 0.3
é é % g g g g (%] §_ G
© @ = .0 S € S = = ® o
= = (S~ [%) .2 D X < °
e S og S =K 25 " © 025 | §
5} = g8 3 5% 59 4 < §
< 2 3 = a o g . §
ps p pd w € n Sr 0% !
=015 [
Mg/m3 Mg/m3 Mg/m3 % 1 1 1 3
2.68 2.077 1.929 7.7 0.39 0.28 0.53 & 01 4
0.05
0
Bandymo duomenys 0 5 10 15
) Horizontalus poslinkis, mm
%) a X o
= 3] c
2 g 3 382 2 <
g E 2e | 825 | % K 01
o = 2 = S )
o g =5 g2 = @ 0.1
£ T g ) S < g c [} ’
3 2 £ = £e$ 5 © '(
> % é g g %‘ O] g E 02 (««(('((7(((((«d(i\"""""‘“""""‘"‘“““‘?ﬂ(««.««««.
> E B o U; e
T E: 0.3
v, mm/min ov, MPa 1, MPa s, mm P, Mg/m3 w, % 5 0.4
o .
0.0099 0.098 0.075 13.400 2.038 7.7 o
= 05
0.0099 0.196 0.156 13.500 2.053 8
0.0098 0.392 0.287 3.100 2.142 E 0.6
0.7
- 0.8
Bandymo rezultatai 0 5 10 15
_ﬁ 2] Horizontalus poslinkis, mm
E9 E
S g 3 0.400
n £ ]
D g X
£ x [=
ko] ©
S n
tan ¢ 9,° [c, MPa  0.300 -
o
0.7151 35.5 0.009 =
N
5 0.200
8 .
s
' 0.100
.".
0.000
0.000 0.100 0.200 0.300 0.400
Vertikalus jtempis, MPa
Pastabos: Atliko: A. R

(75 puslapis i8 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



UAB ,Sweco Lietuva®“ Geologiniy tyrimy skyrius 0
330 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav., projektiniai inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai priskirti Ill geotechninei kategorijai, ataskaita SWECO ﬁ
GRUNTY GEOTECHNINIY RODIKLIY SUVESTINE LENTELE Priedas 8
© » @ @
o = S ) g
0 |8 : = s 13 | ¢ 1 5
< 5 o =~ s <} = o % ) e _ 8 ~
2 o . . & S == g L g ® g S : © ] o
w 6 P4 © . ‘£ \‘; u:’ = g Z = 2 X 3 7 S = =
= & 9 g 2 2 g g P g : S g g 8 S £ S < z
= oz 2 = = X 8 3 = 2 = =
% | & GRUNTUY APRASYMAS E g 2 9 § E 3 S a8 = ks S é = 3 2 S = S =
= 2o (LST EN ISO 14688-2:2018) > @ 3 S - " 9 3 I 2 2 o s & b5 . 2 £ 3 & %
o Z 3 g g 9 S o g E I p S 3 = e g X S o o = 2
e €3 g £ s < 2 £ 2 2 3 3 < 8 g S : < @ S £ 3 S
o) w = S x ) c = S £ @® 5 @ - - ) = 2 S S o c
z @ O = = © sa 5 ® R4 o K%} ® S £ o 3 = g
IEIDJ N R 8 = £ = 0 g ° = c o n = £ S =) 2 g ? ? = »
N 3 g > g E 2 £ = = g 2 g > 2 2 g S S = £ i
B S 5 g £ 5 3 § | 32| 82 3 £ E g 2 = £ s |8z | 8 3 5
< 3 % S & S Q Qo 8 z S * T o < P g 3 S a3 a S <
b lllnmg 1 Durpés (Pt) - - 3 1.5 - - - - - - - - - - 70.3 - - - - -
2 Molingas smélis (oclSa) — labai tankus - - 48 29.0 - - - - - - - - - - - 21.1 23.1 18.5 4.6 1.09 -0.09
3 Dulkingas smélis (osiSa) — labai tankus - - 30 14.3 - - - - - - - - 2.53 - - 23.7 36.2 25.5 10.7 0.06 0.94
4 | Mazai dulkingas-molingas blogai iSrlsSiuotas smélis (SaFP) — labai purus | 1.82 35.00 - - - 26.5 2.73 3.64 - - - - - - - 17.1 - - - - -
5 Molingas smélis (clSa) — purus 3.51 52.33 - - - 30.4 10.53 7.02 - - - - - - - 18.3 23.8 17.1 6.7 0.19 0.81
6 Dulkingas smélis (siSa) - purus 3.72 57.29 - - - 30.7 11.16 7.44 - - - - 2.69 - - 15.7 17.7 14.3 3.4 -0.60 1.60
7 Dulkingas smélis (siSa) — vidutinio tankumo 7.53 | 127.87 - - - 34.8 32.71 | 13.55 - - - - 2.64 - - 15.8 24.3 - - - -
Mazai dulki -moli blogai iSrusiuot elis (SaFP) — vidutini
g azai dulkingas-molingas blogai iSrisiuotas smélis (SaFP) — vidutinio - 06 91.00 ) i ) 34.5 3124 | 1271 i ) ) ) ) ) i 19.2 ) ) ) ) )
tankumo
Mazai dulki -moli i iSrasiuot lis (SaFW) - vidutini
o azai dulkingas-molingas gerai iSrasiuotas smélis (SaFW) - vidutinio 285 | 103.11 ) i ) 351 33.60 | 14.13 ) ) ) ) ) ) i 12.0 ) ) ) ) )
tankumo
:
= 10 Molingas smélis (clSa) — tankus 12.82 | 298.27 16 9.6 - 38.0 47.72 | 19.23 - - - - 2.66 - - 15.8 18.1 12.3 5.8 1.13 -0.13
11 Dulkingas smélis (siSa) - tankus 14.42 | 223.76 13 8.3 - 38.6 51.88 | 21.63 - - - - 2.67 - - 16.9 22.1 22.2 2.6 -0.89 1.89
12 Mazai dulkingas-molingas blogai iSraSiuotas smélis (SaFP) — tankus 13.13 | 206.46 - - - 38.1 48.54 | 19.70 - - - - - - - 17.5 - - - - -
13 Mazai dulkingas-molingas gerai iSriSiuotas smélis (SaFW) — tankus 13.71 | 165.48 13 7.4 - 38.4 50.05 | 20.57 - - - - - - - 12.1 - - - - -
14 Zvyras/smélis (Gr/Sa) - tankus 14.10 | 183.32 - - - 38.5 51.06 | 21.15 - - - - - - - 10.2 - - - - -
15 Dulkingas smélis (siSa) - labai tankus 27.47 | 423.00 16 10.2 - 42.4 81.98 | 41.21 - - - - 2.65 - - 14.8 19.2 - - - -
16 | Mazai dulkingas-molingas gerai iSrisSiuotas smélis (SaFW) — labai tankus | 29.03 | 469.51 16 9.7 - 42.7 85.25 | 43.55 - - - - - - - 14.0 - - - - -
17 Smélingas molingas Zvyras (saclGr) — labai tankus 27.57 | 349.98 - - - 42.4 82.19 | 41.36 - - - - - - - 6.1 17.4 12.7 4.7 0.42 0.58
18 Zvyringas dulkingas smélis (grsiSa) — labai tankus 26.18 | 319.30 23 13.8 - 42.1 79.22 | 39.27 - - - - 2.75 - - 8.6 17.7 14.7 3.0 0.93 0.07
19 Smélingas mazo plastiSkumo molis-dulkis (saCIL-SiL) — takiai plastinis 0.88 25.40 6 3.5 - - 8.80 1.94 0.044 - - - 2.67 - - 16.5 18.4 13.0 5.5 0.90 0.10
20 Mazo plastiskumo molis (CIL) - minkstai plastinis 1.68 67.00 - - - - 16.80 3.70 0.084 19.52 - 1.988 | 2.72 | 1.576 0.72 26.2 30.6 19.8 10.8 0.59 0.41
21 | Smélingas mazo plastiSkumo molis-dulkis (saCIL-SiL) - minkstai plastinis | 1.67 51.44 - - - - 16.70 3.67 0.084 21.89 - 2,229 | ,2.69 | 1.975 0.35 12.9 16.7 11.8 4.9 0.67 0.33
22 Smélingas mazo plastisSkumo dulkis (saSiL) - standziai plastinis 2.38 77.23 - - - - 23.80 5.24 0.119 22.04 - 2.244 | 2.69 | 1.989 0.35 12.8 17.0 13.6 3.4 0.39 0.61
23 | Smélingas maZo plastiSkumo molis-dulkis (saCIL-SiL) — standZiai plastinis| 2.45 79.44 - - - - 24.50 5.39 0.123 21.62 - 2.202 | 2.67 | 1.949 0.37 11.9 17.6 12.7 5.0 0.29 0.71
24 Smeélingas mazo plastiskumo molis-dulkis (saCIL-SiL) — puskietis 3.91 | 120.00 - - - - 46.92 9.38 0.196 21.98 - 2,238 | 2.70 | 2.007 0.34 11.5 18.5 12.2 6.3 0.20 0.80
25 Smeélingas mazo plastiSkumo dulkis (saSiL) — kietas 11.45 | 240.05 45 31.3 - - 137.40 | 27.48 0.573 - - - 2.69 - - 15.9 23.0 21.2 1.9 -1.51 2.51
26 Mazo plastiSkumo molis-dulkis (CIL-SiL) — kietas 17.12 | 628.00 49 31.6 - - 205.44 | 41.09 0.856 20.32 - 2.069 | 2.71 | 1.767 0.53 17.1 25.2 18.3 6.9 -0.15 1.15
27 Smeélingas mazo plastiskumo molis-dulkis (saCIL-SiL) - kietas 10.93 | 252.92 47 30.0 - - 131.16 | 26.23 0.547 - - - 2.68 - - 10.8 18.6 13.0 5.6 -0.14 1.14
& 28 Mazo plastiskumo molis (CIL) - standziai plastinis 2.36 99.00 5 3.2 - - 23.60 5.19 0.118 19.72 - 2.008 | 2.75 | 1.615 0.69 21.0 26.4 18.2 8.2 0.34 0.66
c
© 29 Mazo plastiSkumo molis (CIL) — puskietis 3.23 | 119.00 25 16.2 0.017 32.0 38.76 7.75 0.162 19.95 - 2.032 | 2.70 | 1.664 0.62 22.2 30.8 20.9 9.9 0.12 0.88
30 Mazo plastiSkumo molis (CIL) — kietas 6.72 | 173.00 - - - - 80.64 | 16.13 0.336 21.10 - 2.149 | 2.77 | 1.845 0.51 15.3 25.1 17.1 8.0 -0.04 1.04
31 Smeélingas mazo plastiSkumo molis (saCIL) - puskietis 3.53 | 131.00 28 18.3 - - 42.36 8.47 0.177 20.78 - 2,116 | 2.71 | 1.809 0.50 13.8 29.7 16.1 13.6 0.15 0.85
32 Smeélingas mazo plastiskumo molis (saClL) - kietas 15.32 | 469.00 55 34.6 0.017 345 | 183.84 | 22.47 0.766 21.39 | 5.07*10™ | 2.178 | 2.70 | 1.984 0.36 9.0 24.1 13.8 10.2 -0.18 1.18
33 Zvyringas mazo plastiskumo molis (grCIL) — kietas 22.06 | 426.67 - - - - 264.72 | 52.94 1.103 - - - 2.78 - - 10.9 23.5 15.4 8.1 -0.56 1.56
34 Didelio plastiSkumo dulkis (SiH) — standziai plastinis 1.95 96.97 - - - - 19.50 4.29 0.098 17.47 - 1.779 | 2.70 | 1.291 1.09 37.8 58.0 30.9 27.1 0.25 0.75
35 Didelio plastiskumo dulkis (SiH) - puskietis 3.24 | 180.00 - - - - 38.88 7.78 0.162 17.59 - 1.791 | 2.74 | 1.325 1.07 35.2 51.7 30.0 21.7 0.24 0.76
36 Didelio plastiskumo dulkis (SiH) - kietas 3.64 | 178.00 - - - - 43.68 8.74 0.182 - - - 2.73 - - 28.7 59.4 31.8 27.6 -0.09 1.09
37 Vidutinio plastiSkumo dulkis (SiM) — kietas - - 56 33.6 - - - - - - - - - - - 29.3 45.3 29.5 15.8 -0.01 1.01
Vidutinio plastisk dulki iduti . medz. pri isa (SiMO) —
3 | Vidutinio plastiskumo dulkis su vidutine org. medz. priemaisa (SIMO) = | - o | ¢ g5 ; - 0024 | 260 | 31.2 | 624 | 0.1300 | 18.90 ; 1.925 | 2.64 | 1.548 | 071 | 243 | 439 | 274 | 165 | 019 | 1.19
standziai plastinis
39 Vidutinio plastiskumo molis (CIM) — puskietis 2.48 | 125.00 - - 0.009 26.0 24.80 9.60 0.1240 19.55 | 5.61*10™° | 1.991 | 2.74 | 1.577 0.74 23.2 41.2 20.5 20.8 0.13 0.87
& 40 Vidutinio plastiSkumo molis (CIM) — kietas 4,71 | 201.02 - - 0.034 22.5 56.52 | 12.50 | 0.2355 20.30 | 7.15*10™ | 2.067 | 2.76 | 1.715 0.61 21.1 41.1 23.2 17.9 -0.07 1.07
c
2 41 Didelio plastiSkumo molis (CIH) — puskietis 2.29 91.11 - - 0.022 18.5 22.90 5.04 0.1145 18.54 - 1.888 | 2.72 | 1.427 0.90 31.8 57.7 27.7 29.9 0.11 0.89
42 Didelio plastiskumo molis (CIH) - kietas 2.74 | 121.57 - - 0.021 22.5 32.88 | 10.00 | 0.1370 19.48 | 3.6*10* | 1.984 | 2.69 | 1.551 0.75 24.9 58.8 28.2 30.6 -0.07 1.07
43 Molingas smélis (clSa) - tankus - - 15 8.6 - - - - - - - - 2.65 - - 14.2 17.8 11.8 6.0 0.67 0.33
44 Mazo plastiSkumo molis (CIL) - takiai plastinis 0.67 13.00 13 6.5 - - 6.70 1.47 0.0335 - - - 2.78 - - 21.3 27.2 18.1 9.1 0.80 0.20
45 Vidutinio plastiSkumo molis (CIM) — minkstai plastinis 1.43 41.66 11 5.4 - - 14.30 3.15 0.0715 - - - 2.72 - - 30.8 38.1 24.0 14.1 0.65 0.35
46 Mazo plastiSkumo molis-dulkis (CIL-SiL) — standziai plastinis 2.01 65.94 33 17.9 - - 20.10 4.42 0.1005 - - - 2.79 - - 18.6 23.1 17.3 5.8 0.39 0.61
47 Mazo plastiSkumo molis-dulkis (CIL-SiL) - puskietis 2.77 65.97 47 26.0 - - 33.24 6.65 0.1385 - - - 2.79 - - 17.5 24.0 17.5 6.5 0.22 0.78
48 Mazo plastiskumo molis-dulkis (CIL-SiL) — kietas 18.85 | 103.71 91 49.9 - - 226.20 | 45.24 | 0.9425 - - - 2.80 - - 14.1 23.0 16.3 6.7 -0.27 1.27
49 Mazo plastiskumo molis (CIL) — standZiai plastinis 2.10 66.99 42 22.5 - - 21.00 4.62 0.1050 - - - 2.61 - - 18.8 26.3 17.2 9.2 0.34 0.66
50 Mazo plastiskumo molis (CIL) — puskietis 3.35 62.32 71 43.05 - - 40.20 8.04 0.1675 - - 2,141 | 2.79 | 1.813 0.54 17.8 25.9 17.2 8.7 0.13 0.87
51 Mazo plastiskumo molis (CIL) — kietas 7.96 | 110.75 92 50.10 - - 95.52 | 19.10 | 0.3980 - - 2,102 | 2.78 | 1.810 0.54 16.0 27.3 17.7 9.5 -0.25 1.25
&
(a)
52 Zvyringas mazo plastiskumo molis (grCIL) - puskietis 3.32 | 122.58 - - - - 39.84 7.97 0.1660 - - - 2.78 - - 18.1 26.3 17.4 9.0 0.08 0.92
53 Smeélingas mazo plastiskumo dulkis (saSiL) — kietas 17.80 | 250.83 84 47.28 - - 213.60 | 42.72 0.8900 - - - 2.44 - - 15.4 31.9 28.7 3.2 -3.71 4.71
54 Smélingas mazo plastiSkumo molis-dulkis (saCIL-SiL) - kietas 16.23 | 236.56 139 74.12 - - 194.76 | 38.95 0.8115 - - - 2.65 - - 8.7 19.4 13.2 6.2 -0.55 1.55
55 Zvyringas smélingas mazo plastiskumo molis (grsaCIL) — kietas - - 72 43.87 - - - - - - - - 2.77 - - 14.2 24.3 16.6 7.7 -0.60 1.60
56 Smeélingas mazo plastiSkumo molis (saCIL) — puskietis 2.66 | 147.42 45 37.05 - - 31.92 6.38 0.1330 - - 2,263 | 2.68 | 2.043 0.31 11.6 20.6 12.3 8.3 0.16 0.84
57 Smélingas mazo plastiSkumo molis (saClIL) — kietas 15.69 | 328.00 97 51.21 - - 188.28 | 37.66 | 0.7845 - - 2,240 | 2.59 | 2.020 0.33 13.0 22.2 12.7 9.5 -0.02 1.02
58 Vidutinio plastiSkumo dulkis (SiM) — puskietis 8.70 | 288.81 55 33.16 - - 104.40 | 20.88 | 0.4350 - - 1.815 | 2.73 | 1.369 0.99 24.2 49.7 30.8 18.9 0.22 0.78
59 Vidutinio plastiskumo molis (CIM) - puskietis 1.92 73.10 66 34.43 - - 19.20 4.22 0.0960 - - - 2.73 - - 25.3 42.2 25.1 17.1 0.01 0.99
60 Vidutinio plastiSkumo molis (CIM) - kietas - - 40 17.47 - - - - - - - - - - - 22.7 37.7 24.3 13.4 -0.12 1.12

- rupiems gruntams reikSmés pagal LST EN 1997-2 (D.2 priedas): ¢ =
13,5 * Iggc + 23

- reikSmeés pagal LST EN 1997-2 (D.4 priedas). 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18
IGS Nr. koeficiento a verté sudaro 1.50; 7, 8, 9 IGS Nr. koeficiento a verté sudaro
1.80; 4, 5, 6 IGS Nr. koeficiento a verté sudaro 2.00; 19, 20, 21, 22, 23, 28, 34, 41,
44, 45, 46, 49, 59 IGS Nr. koeficiento a verté sudaro 2.20; 24, 25, 26, 27, 29, 30,
31, 33, 35, 36, 38,47, 48,51, 52,53, 54, 56, 57, 58 IGS Nr. koeficiento a verté
sudaro 2.40.

Nedrenuotas kerpamasis stipris paskaiCiuotas pagal LST EN 1997-2 — Nk = 20, IGS: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,

E, paskaiciuotas pagal Projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijy 6 prieda: 4 IGS: E,=1.5*q.; 5, 6 IGS: E,.=3*q,; 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 IGS

0.71,

E,=7.8%q. "%

GRUNTUY KLASIFIKAVIMAS: LGT prie AM jsakymas ,,Dél InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijos patvirtinimo” (TAR 2019-06-14, Identifikacinis kodas 2019-09653)

1,17,19, 20, 21, 22, 23, 28, 34, 39, 41, 44, 45, 46, 49, 59 IGS: E, =10*q,; 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58 IGS: E, =12*q,;

54,56, 57, 58, 59

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



SWECO ﬁ

TYRIMY VIETY KOORDINACIY IR ALTITUDZIY
ZINIARASTIS

KOORDINACIY SISTEMA - LKS-94
PLANINIO PRIRISIMO BUDAS - INSTRUMENTINIS
AUKSCIU NUSTATYMO METODAS — GEOMETRINIS NIVELIAVIMAS
AUKSCIU SISTEMA — LAS-07

Eiles | Tyrimy vietos KOORDINATES Grezinio | Aitudes, m
NI gylis, m
X Y

1 Gr.213-1 | 6226369.57 | 533775.78 15.00 50.90
2 Gr. 213-2 | 6226358.71 | 533797.17 15.00 50.73
3 Gr. 214-1 | 6226061.85 | 533595.17 15.00 48.75
4 Gr. 2142 | 6226055.03 | 533607.39 15.00 48.57
5 Gr. 215-1 | 6225763.50 | 533419.78 15.00 46.12
6 Gr. 215-2 | 6225756.68 | 533432.01 15.00 46.11
7 Gr. 215A-1 | 6225446.32 | 533233.29 15.00 45.90
8 Gr. 215A-2 | 6225439.50 | 53324552 15.00 45.40
9 Gr. 215B-1 | 6225138.59 | 533052.35 15.00 45.69
10 Gr. 215B-2 | 6225131.77 | 533064.58 15.00 45.12
11 Gr. 216-1 | 6224829.85 | 532870.80 15.00 44.18
12 Gr. 216-2 | 6224823.03 | 532883.03 15.00 43.62
13 Gr. 217-1 | 6224453.61 | 532650.55 20.00 44.16
14 Gr. 217-2 | 622444339 | 532660.12 20.00 44.06
15 Gr. 218-1 | 6224160.26 | 532257.27 15.00 43.33
16 Gr. 218-2 | 6224156.26 | 532270.68 15.00 42.83
17 Gr. 219-1 | 6223861.79 | 531853.78 15.00 42.09
18 Gr. 2192 | 6223850.58 | 531862.17 15.00 42.62
19 Gr. 220-1 | 6223575.78 | 531468.59 15.00 41.38
20 Gr. 220-2 | 6223564.58 | 531476.98 15.00 41.48
21 Gr.221-1 | 6223268.40 | 531055.76 15.00 40.91
22 Gr. 2212 | 6223257.20 | 531064.15 15.00 40.97
23 Gr. 222-1 | 6222967.18 | 530651.19 15.00 40.77
24 Gr. 222-2 | 6222956.44 | 530660.18 15.00 40.09
25 Gr. 223-1 | 6222671.56 | 530253.27 15.00 40.08
26 Gr. 223-2 | 6222660.19 | 530261.44 15.00 40.22
27 Gr. 224-1 | 6222372.57 | 529850.99 15.00 39.83
28 Gr. 2242 | 6222361.20 | 529859.16 15.00 39.24
29 Gr. 225-1 | 6222086.77 | 529467.22 20.00 37.58
30 Gr. 225-2 | 6222078.18 | 529478.28 20.00 37.83
31 Gr. 226-1 | 6221812.97 | 529341.28 20.00 36.83
32 Gr. 226-2 | 6221807.11 | 529354.00 20.00 37.58
33 Gr. 227-1 | 6221474.60 | 529186.05 20.00 38.67
34 Gr. 227-2 | 6221468.74 | 529198.77 20.00 38.14
35 Gr. 228-1 | 6221080.40 | 529004.45 20.00 35.41
36 Gr. 2282 | 6221074.54 | 529017.17 20.00 35.42
37 Gr. 229-1 | 6220780.08 | 528866.30 15.00 35.48
38 Gr. 2292 | 6220774.22 | 528879.02 15.00 35.42
39 Gr. 230-1 | 6220433.84 | 528707.77 15.00 32.94
40 Gr. 230-2 | 6220433.66 | 528721.77 15.00 32.36
a1 Gr. 230A-1 | 6220064.01 | 528536.91 15.00 34.98
42 Gr. 230A-2 | 6220058.15 | 528549.63 15.00 34.72

UAB ,Sweco Lietuva“ Geologiniy tyrimy skyrius

Priedas 9

330 kV EOL Pliavinés HE - Panevezys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav., projektiniy
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SWECO ﬁ

Eiles | Tyrimy vietos KOORDINATES (S;ﬁz'”r';’ Altitudés, m

Nr. X v

43 Gr.231-1 | 6219697.15 | 528368.04 | 20.00 37.19
44 Gr. 2312 | 6219691.29 | 528380.75 | 20.00 37.09
45 Gr.232-1 | 6219348.27 | 528231.70 | 15.00 20.53
46 Gr. 2322 | 6219342.42 | 528244.41 | 15.00 30.09
47 Gr. 2331 | 6218957.23 | 528074.14 | 16.00 34.26
48 Gr. 2332 | 621895137 | 528091.86 | 15.00 34.42
49 Gr. 2341 | 6218559.66 | 527918.77 | 15.00 34.55
50 Gr. 2342 | 6218553.80 | 52794148 | 15.00 34.71
51 Gr. 2351 | 6218224.81 | 527788.00 | 15.00 32.83
52 Gr. 2352 | 6218218.95 | 527810.71 | 15.00 33.97
53 Gr. 235A-1 | 6217886.85 | 527661.04 | 15.00 34.86
54 Gr. 235A-2 | 6217882.01 | 527674.17 | 15.00 34.84
55 Gr.236-1 | 6217549.67 | 527529.18 | 15.00 31.78
56 Gr. 2362 | 6217544.82 | 527542.32 | 15.00 31.88
57 Gr.237-1 | 621718252 | 527386.16 | 15.00 26.65
58 Gr. 2372 | 6217173.38 | 527396.76 | 15.00 26.85
59 Gr.238-1 | 6216853.43 | 527257.20 | 20.00 33.28
60 Gr. 2382 | 6216848.91 | 52727045 | 20.00 33.38
61 Gr.239-1 | 6216420.35 | 52716144 | 15.00 32.34
62 Gr. 2392 | 6216417.33 | 52717511 | 15.00 32.82
63 Gr.240-1 | 6216011.81 | 527071.61 | 20.00 31.47
64 Gr. 2402 | 621601539 | 527085.15 |  20.00 31.61
65 Gr. 2411 | 6215580.62 | 52697572 |  20.00 35.65
66 Gr. 2412 | 6215577.60 | 526989.39 |  20.00 35.07
67 Gr.242-1 | 6215237.78 | 526899.89 | 15.00 33.12
68 Gr. 2422 | 6215234.76 | 526913.56 | 15.00 33.21
69 Gr.243-1 | 6214807.17 | 526804.68 | 20.00 33.98
70 Gr. 2432 | 6214804.15 | 526818.35 |  20.00 34.40
71 Gr. 2441 | 6214379.43 | 52671007 | 20.00 37.95
72 Gr. 2442 | 6214373.47 | 526722.74 | 20.00 38.10
73 Gr. 2451 | 621396110 | 526618.42 | 15.00 35.63
74 Gr. 2452 | 6213966.26 | 52663143 | 15.00 35.71
75 Gr. 2461 | 6213522.73 | 526521.03 |  20.00 36.74
76 Gr2462 | 6213512.94 | 526531.04 | 20.00 36.15
77 Gr2a7-1 | 6213298.06 | 526222.30 | 15.00 36.82
78 Gr. 2472 | 6213286.90 | 526230.75 | 15.00 36.52
79 Gr.248-1 | 6213108.70 | 525971.14 | 15.00 36.24
80 Gr. 2482 | 6213097.54 | 52597959 | 15.00 36.14
81 Gr. 2491 | 621296533 | 525780.85 | 15.00 35.70
82 Gr. 2492 | 6212953.94 | 525788.09 | 15.00 35.84
83 Gr.250-1 | 621278354 | 525539.56 | 15.00 37.48
84 Gr. 2502 | 6212772.39 | 525548.02 | 15.00 37.56
85 Gr. 2511 | 6212588.82 | 525281.18 | 15.00 36.46
86 Gr. 2512 | 6212577.61 | 52528957 | 15.00 36.45
87 Gr.252-1 | 6212392.67 | 525021.08 | 15.00 36.17
88 Gr. 2522 | 6212380.66 | 525028.28 | 15.00 35.75
89 Gr. 2531 | 621221221 | 524781.26 | 15.00 36.77
90 Gr. 2532 | 6212201.05 | 524789.71 | 15.00 36.66

UAB ,Sweco Lietuva“ Geologiniy tyrimy skyrius
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Eiles | Tyrimy vietos KOORDINATES Grezinio | A it des, m
NI gylis, m
X Y
91 Gr. 254-1 | 6212017.09 | 524521.92 15.00 36.70
92 Gr. 254-2 | 6212004.27 | 524527.54 15.00 36.29
93 Gr. 255-1 | 6211821.25 | 524261.71 15.00 37.07
94 Gr. 255-2 | 6211810.10 | 524270.17 15.00 37.07
95 Gr. 256-1 | 6211582.63 | 523945.32 15.00 37.02
96 Gr. 256-2 | 6211573.97 | 523956.33 15.00 36.73
97 Gr. 257-1 | 6211353.21 | 523640.88 15.00 34.46
08 Gr. 257-2 | 6211345.01 | 523652.22 15.00 33.73
99 Gr. 258-1 | 6211098.12 | 523302.99 20.00 36.28
100 Gr. 258-2 | 6211092.24 | 523315.70 20.00 36.22
101 Gr. 259-1 | 6210868.34 | 522996.94 20.00 36.92
102 Gr. 259-2 | 6210861.14 | 523008.94 20.00 37.05
103 Gr. 260-1 | 6210662.33 | 522722.46 15.00 36.38
104 Gr. 260-2 | 6210651.17 | 522730.91 15.00 36.86
105 Gr. 261-1 | 621048597 | 522488.15 15.00 37.09
106 Gr. 261-2 | 6210474.30 | 522495.89 15.00 36.90
107 Gr. 262-1 | 6210304.15 | 522246.47 15.00 40.11
108 Gr. 262-2 | 6210293.21 | 522255.21 15.00 39.58
109 Gr. 263-1 | 6210154.55 | 522048.33 15.00 40.34
110 Gr. 263-2 | 6210143.61 | 522057.07 15.00 40.77
111 Gr. 264-1 | 6209973.56 | 521807.43 15.00 4271
112 Gr. 2642 | 6209962.62 | 521816.16 15.00 42.98
113 Gr. 265-1 | 6209821.19 | 521604.99 15.00 41.84
114 Gr. 265-2 | 6209810.25 | 521613.73 15.00 41.81
115 Gr. 266-1 | 6209632.11 | 521354.22 15.00 42.08
116 Gr. 266-2 | 6209620.84 | 521362.53 15.00 41.82
117 Gr. 267-1 | 6209444.89 | 521105.35 15.00 41.71
118 Gr. 267-2 | 6209433.95 | 521114.08 15.00 41.83
119 Gr. 268-1 | 6209255.88 | 520854.53 15.00 41.18
120 Gr. 268-2 | 6209244.87 | 520863.18 15.00 41.30
121 Gr. 269-1 | 6209024.00 | 520547.01 15.00 41.69
122 Gr. 269-2 | 6209017.32 | 520559.31 15.00 41.58
123 Gr. 270-1 | 6208638.49 | 520482.00 15.00 41.62
124 Gr. 270-2 | 6208636.46 | 520495.85 15.00 41.66
125 Gr. 271-1 | 6208322.39 | 520429.01 15.00 42.02
126 Gr. 271-2 | 6208320.36 | 520442.86 15.00 42.01
127 Gr. 272-1 | 6208002.37 | 520375.61 15.00 42.61
128 Gr. 272-2 | 6208000.18 | 520389.44 15.00 42.70
129 Gr. 273-1 | 6207681.33 | 520321.70 15.00 42.78
130 Gr. 273-2 | 6207679.30 | 520335.56 15.00 42.79
131 Gr. 274-1 | 6207356.39 | 520267.67 15.00 43.29
132 Gr. 274-2 | 6207355.65 | 520281.65 15.00 42.92
133 Gr. 275-1 | 6207042.24 | 520214.91 15.00 42.46
134 Gr. 275-2 | 6207037.74 | 520228.17 15.00 42.43
135 Gr. 276-1 | 6206733.09 | 520163.58 15.00 4271
136 Gr. 276-2 | 6206725.31 | 520175.22 15.00 42.86
137 Gr. 277-1 | 6206399.46 | 520106.89 15.00 41.88
138 Gr. 277-2 | 6206396.93 | 520120.66 15.00 42.01

UAB ,Sweco Lietuva“ Geologiniy tyrimy skyrius
330 kV EOL Pliavinés HE - Panevezys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav., projektiniy
inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy, priskirty 11l geotechninei kategorijai, ataskaita.

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



SWECO ﬁ

Eiles | Tyrimy vietos KOORDINATES (S;ﬁz'”r';’ Altitudés, m
Nr. X v

139 Gr.278-1 | 6206079.29 | 520054.95 | 15.00 42.66
140 Gr. 2782 | 6206068.76 | 520064.18 | 15.00 42.59
141 Gr.279-1 | 6205752.40 | 519999.31 |  20.00 42.62
142 Gr. 2792 | 6205752.87 | 520013.30 | _ 20.00 42.81
143 Gr. 280-1 | 6205429.95 | 51994504 | 15.00 41.22
144 Gr. 2802 | 6205428.85 | 519959.00 | 15.00 41.45
145 Gr.281-1 | 6205111.45 | 519891.99 | 15.00 41.96
146 Gr. 2812 | 6205104.00 | 519903.84 | 15.00 41.56
147 Gr.282-1 | 6204791.89 | 519838.19 | 15.00 42.00
148 Gr. 2822 | 6204789.86 | 519852.04 | 15.00 42.17
149 Gr.283-1 | 620448250 | 519787.07 | 16.00 42.87
150 Gr. 2832 | 6204474.85 | 519798.79 | 16.00 42.96
151 Gr.284-1 | 6204174.01 | 519734.85 | 15.00 42.29
152 Gr. 2842 | 6204167.87 | 519747.43 | 15.00 42.15
153 Gr. 2851 | 6203856.04 | 519682.43 | 15.00 42.41
154 Gr. 2852 | 6203847.70 | 519693.68 | 15.00 42.69
155 Gr.286-1 | 6203544.72 | 519629.30 | 15.00 42.37
156 Gr. 2862 | 6203542.60 | 519643.16 | 15.00 42.21
157 Gr.287-1 | 6203238.34 | 519577.09 | 15.00 42.50
158 Gr. 2872 | 6203236.31 | 519591.84 | 15.00 42.52
159 Gr.288-1 | 6202924.78 | 51952573 | 15.00 43.07
160 Gr. 2882 | 6202918.45 | 519538.21 | 15.00 43.03
161 Gr. 2891 | 6202596.49 | 519470.67 | 15.00 44.52
162 Gr. 2892 | 6202593.90 | 519484.43 | 15.00 44.65
163 Gr.290-1 | 6202240.81 | 519411.15 | 20.00 43.59
164 Gr. 2902 | 6202240.80 | 51942515 |  20.00 43.74
165 Gr.291-1 | 6201887.34 | 51945140 | 15.00 41.34
166 Gr. 2912 | 6201889.30 | 51946526 | 15.00 41.33
167 Gr.292-1 | 6201560.27 | 519488.77 | 15.00 40.83
168 Gr. 2922 | 6201562.23 | 519502.63 | 15.00 40.92
169 Gr.293-1 | 620124233 | 519524.96 | 15.00 40.75
170 Gr. 2932 | 620124429 | 519538.83 | 15.00 40.54
171 Gr.294-1 | 6200931.23 | 519560.15 | 15.00 41.09
172 Gr. 294-2 6200931.71 519574.14 15.00 40.87
173 Gr. 2951 | 6200611.65 | 519596.56 | 15.00 42.01
174 Gr. 2952 | 6200613.13 | 51961048 | 15.00 41.95
175 Gr.296-1 | 6200309.77 | 519631.32 | 15.00 42.47
176 Gr. 2962 | 6200307.09 | 51964506 | 15.00 42,52
177 Gr.297-1 | 6199993.74 | 519666.91 | 15.00 42.91
178 Gr. 2972 | 6199997.00 | 51968053 | 15.00 42.99
179 Gr.298-1 | 6199670.09 | 519703.73 | 15.00 44.55
180 Gr. 298-2 6199671.57 519717.65 15.00 44 .50
181 Gr.299-1 | 619935711 | 519739.31 | 15.00 44.80
182 Gr. 2992 | 6199357.86 | 519753.29 | 15.00 44.93
183 Gr.300-1 | 6199038.08 | 51977546 | 15.00 45.49
184 Gr. 3002 | 6199039.56 | 519789.38 | 15.00 45.48
185 Gr.301-1 | 6198730.09 | 519810.52 | 15.00 4551
186 Gr.301-2 | 6198731.58 | 519824.44 | 15.00 45.20
187 Gr.302-1 | 6198421.70 | 51984557 | 15.00 43.87
188 Gr.302-2 | 6198423.19 | 519859.49 | 15.00 43.95

UAB ,Sweco Lietuva“ Geologiniy tyrimy skyrius
330 kV EOL Pliavinés HE - Panevezys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav., projektiniy
inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy, priskirty 11l geotechninei kategorijai, ataskaita.

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



SWECO ﬁ

Eiles | Tyrimy vietos KOORDINATES (S;ﬁz'”r';’ Altitudés, m
Nr. X v
189 Gr. 303-1 6198103.69 519881.68 15.00 44.55
190 Gr. 303-2 6198104.63 519895.65 15.00 44.40
191 Gr. 304-1 6197777.31 519919.70 15.00 44.41
192 Gr. 304-2 6197772.54 519932.86 15.00 44.57
193 Gr. 305-1 6197483.70 519952.65 15.00 44.19
194 Gr. 305-2 6197481.39 519966.46 15.00 44.26
195 Gr. 306-1 6197192.58 519985.33 15.00 43.05
196 Gr. 306-2 6197193.51 519999.30 15.00 43.16
197 Gr. 307-1 6196823.44 520027.46 20.00 43.32
198 Gr. 307-2 6196823.02 520041.46 20.00 43.27
199 Gr. 308-1 6196445.62 519957.05 15.00 42.94
200 Gr. 308-2 6196441.96 519970.57 15.00 42.83
Ziniarastj sudaré: geologijos skyriaus inZinieré geologé L D @LZJE{’Q’C/

UAB ,Sweco Lietuva“ Geologiniy tyrimy skyrius
330 kV EOL Pliavinés HE - Panevezys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav., projektiniy
inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy, priskirty 11l geotechninei kategorijai, ataskaita.

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



Priedas 10

BIURAS

= / d i
’, NACIONALINIS
i Zirmﬁnq g. 106, Vilnius ilac-MRA AKREDITACLIOS
( Vandens tyrimai B 50087 N

BANDYMAL -
ISOAEC 17025 Ne. LAAT6-01

Tyrimy protokolas Nr. 241120GT356 | Eminio gavimo data: 2024-11-20 | ID 94458
Uzsakovas: UAB "Sweco Lietuva" | ernestas.urbonaviius@sweco.lt,+37065056152

Objektas Grezinys (punktas) | Paémimo
data
30 kV EOL Pliavinés HE - PanevéZys atramos nuo Nr.213 iki Gr.215B-2, gylis e
. 2024-10-28
Nr.308. Pasvalio r. sav. 6,2 m

Tyrimo rezultatai
Vandens bendroji cheminé analizé

Analité | mg/l | mg-ekv./1 | ekv.% | Analizés metodas
Anijonai
Chloridas, CI 16.3 0.460 7.18 LST EN ISO 10304-1:2009
Sulfatas, SO4* 33.6 0.699 10.9 LST EN ISO 10304-1:2009
Hidrokarbonatas, HCOy 320 5.25 81.9 | LST EN ISO 9963-1:1999, iSskyrus p.8.2
Karbonatas, CO5y 0.05 0.002 0.031 Apskai¢iuojama
Nitritas, NOy’ <0.05 LST EN ISO 10304-1:2009
Nitratas, NO5” <0.10 LST EN ISO 10304-1:2009
Katijonai
Natris, Na* 7.1 0.309 4.85 LST EN ISO 14911:2000
Kalis, K™ 3.2 0.082 1.29 LST EN ISO 14911:2000
Kalcis, Ca®* 83.0 4.14 65.0 LST EN ISO 14911:2000
Magnis, Mg*' 22.2 1.83 28.7 LST EN ISO 14911:2000
Amonis, NH4" 0.08 0.004 0.063 LST EN ISO 14911:2000
Kitos analités Rezultatai ir matavimo vienetai
pH 7.02 (pH vienetai) LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektros laidis 500 pS/em 20°C LST EN 27888:1999
CO2 (agresyvus) 1.8 mg CO2/I LST EN 13577:2007 ™
Anijony = 6.41 Katijony = 6.37 Balansas = -0.046 (mg-ekv./1)
B. kietumas = 5.97 Karb. kiet. = 5.25 Nekarb. kiet. = 0.72 (mg-ekv./l)
IStirpusiy min. medz. suma = 486 mg/I Sausa liekana 180°C = 326 mg/I

CO2 (pusiausvyrinis) = 55.3 mg/I

Rezultatas, mazesnis uZ nustatymo ribg, Zymimas (<...). N-neakredituotas analizés metodas. Katijony analiz¢ atlikta jony
mainy chromatografijos metodu (IonPac CS12A kolonélé, 4x250 mm, konduktometrinis detektorius). Anali&iy kalibravimas ir tyrimy rezultaty jvertinimas
atliktas pagal ISO 8466-1 reikalavimus.

Tyrimy protokolg parengé

Vandens
tyrimai*

AVIERVINU
Direktorius

Ro.azu.ltatai s_usij@ tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola dalimis dauginti
leidziama tik su UAB ,,Vandens tyrimai* sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas paruostas (2024-12-02)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



2 s Zirminy g. 106, Vilnius oA o
( Vandens tyrimal B 8(5,2325287 7 r A

BANDYMAL o
ISOAEC 17025 Ne, LA AT6-01

Tyrimy protokolas Nr. 241120GT356 | Eminio gavimo data: 2024-11-20 | ID 94459
Uzsakovas: UAB "Sweco Lietuva" | ernestas.urbonaviéius@sweco.lt,+37065056152

Objektas Grezinys Paémimo
(punktas) data
30 kV EOL Pliavinés HE - PanevéZys atramos nuo Nr.213 iki Gr.233-1, gylis
X 2024-10-12
Nr.308. Pasvalio r. sav. 7,0 m

Tyrimo rezultatai
Vandens bendroji chemin¢ analizé

Analité I mg/l | mg-ekv./1 | ekv.% | Analizés metodas

Anijonai
Chloridas, CI 13.1 0.369 5.74 LST EN 1SO 10304-1:2009
Sulfatas, SO4* 38.6 0.803 12.5 LST EN ISO 10304-1:2009
Hidrokarbonatas, HCOz’ 320 325 81.6 | LST EN ISO 9963-1:1999, isskyrus p.8.2
Karbonatas, CO3 0.11 0.004 0.062 Apskai¢iuojama
Nitritas, NOy” <0.05 LST EN ISO 10304-1:2009
Nitratas, NO3 <0.10 LST EN ISO 10304-1:2009
Katijonai
Natris, Na* 6.4 0.278 4.20 LST EN ISO 14911:2000
Kalis, K* 3.2 0.082 1.24 LST EN ISO 14911:2000
Kalcis, Ca* 86.2 4.30 65.0 LST EN ISO 14911:2000
Magnis, Mg?" 23.8 1.96 29.6 LST EN ISO 14911:2000
Amonis, NHs* <0.05 LST EN ISO 14911:2000
Kitos analités Rezultatai ir matavimo vienetai

H 7.33 (pH vienetai) LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektros laidis 496 puS/cm 20°C LST EN 27888:1999
CO2 (agresyvus) <1.0 mg CO2/1 LST EN 13577:2007 ™
Anijony = 6.43 Katijony = 6.62 Balansas = 0.194 (mg-ekv./1)
B. kietumas = 6.26 Karb. kiet. = 5.25 Nekarb. kiet. = 1.01 (mg-ekv./l)
I8tirpusiy min. medz. suma =491 mg/I Sausa liekana 180°C =331 mg/1

CO2 (pusiausvyrinis) = 27.1 mg/I

Rezultatas, maZesnis uz nustatymo riba, Zymimas (<...). N-neakredituotas analizés metodas. Katijony analiz¢ atlikta jony
mainy chromatografijos metodu (IonPac CS12A kolonélé, 4x250 mm, konduktometrinis detektorius). Anali¢iy kalibravimas ir tyrimy rezultaty jvertinimas

atliktas pagal I1SO 8466-1 reikalavimus.
»/g/Chemiké—analitiké v

TVIRTINU T )
Direktorius s

FE Tl

Tyrimy protokola parengé

»Vandens |7
tyrimai«

Rt‘ezu.ltatai s_usije; tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola dalimis dauginti
leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai® sutikimu, Tyrimas baigtas ir protokolas paruostas (2024-12-02)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



Zirmii ilni ﬂa\\é:{//ﬁﬁ‘& KREDITACLIOS
( Vandens tyrimai Zirminy g. 106, Vilnius o BIURAS
Sl B 8(5)2325287 Sy |

R e

Tyrimy protokolas Nr. 241120GT356 | Eminio gavimo data: 2024-11-20 | ID 94460
Uzsakovas: UAB "Sweco Lietuva" | ernestas.urbonavi¢ius@sweco.lt,+37065056152

Objektas Grezinys Paémimo
(punktas) data
30 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Gr.249-2, gylis 2024-10-11
Nr.308. Pasvalio r. sav. 39m

Tyrimo rezultatai
Vandens bendroji cheminé analizé

Analité l mg/l | mg-ekv./l | ekv.% I Analizés metodas

Anijonai
Chloridas, CI 12.8 0.361 5.84 LST EN ISO 10304-1:2009
Sulfatas, SO4* 35.4 0.736 11.9 LST EN ISO 10304-1:2009
Hidrokarbonatas, HCO5 310 5.08 82.2 | LST EN ISO 9963-1:1999, isskyrus p.8.2
Karbonatas, COs 0.17 0.006 0.097 Apskaifiuojama
Nitritas, NOy’ <0.05 LST EN ISO 10304-1:2009
Nitratas, NOy <0.10 LST EN ISO 10304-1:2009
Katijonai
Natris, Na* 6.3 0.274 4.20 LST EN ISO 14911:2000
Kalis, K* 3.3 0.084 1.29 LST EN ISO 14911:2000
Kalcis, Ca* 83.9 4.19 64.2 LST EN ISO 14911:2000
Magnis, Mg?" 24.1 1.98 30.3 LST EN ISO 14911:2000
Amonis, NHs" 0.06 0.003 0.046 LST EN ISO 14911:2000
Kitos analités Rezultatai ir matavimo vienetai

H 7.54 (pH vienetai) LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektros laidis 490 puS/em 20°C LST EN 27888:1999
CO2 (agresyvus) <1.0 mg CO2/I LST EN 13577:2007 ®
Anijony = 6.18 Katijony = 6.53 Balansas = 0.348 (mg-ekv./1)
B. kietumas = 6.17 Karb. kiet. = 5.08 Nekarb. kiet. = 1.09 (mg-ekv./l)
I3tirpusiy min. medz. suma = 476 mg/I Sausa liekana 180°C =321 mg/I

CO2 (pusiausvyrinis) = 16.2 mg/I

Rezultatas, maZesnis uz nustatymo riba, Zymimas (<...). N-neakredituotas analizés metodas. Katijony analizé atlikta jony
mainy chromatografijos metodu (lonPac CS12A kolonélé, 4x250 mm, konduktometrinis detektorius). Anali¢iy kalibravimas ir tyrimy rezultaty jvertinimas

atliktas pagal 1SO 8466-1 reikalavimus.
/,% Chemike-analitike V-J-

IVIRIINU  ©
Direktorius

I ("

Tyrimy protokola parenge [/

Rg_ezy_ltatai s.usijg tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola dalimis dauginti
leidziama tik su UAB ,,Vandens tyrimai“ sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas paruostas (2024-12-02)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422
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Tyrimy protokolas Nr. 241120GT356 | Eminio gavimo data: 2024-11-20 | ID 94461
Uzsakovas: UAB "Sweco Lietuva" | ernestas.urbonavi¢ius@sweco.lt,+37065056152

Objektas Grezinys Paémimo
(punktas) data
30 kV EOL Pliavinés HE - Panevé:iys atramos nuo Nr.213 iki Gr.259-1, gylis 2024-10-01
Nr.308. Pasvalio 1. sav. 7,1 m

Tyrimo rezultatai
Vandens bendroji cheminé analizé

Analité ] mg/l | mg-ekv./l | ekv.% | Analizés metodas
Anijonai
Chloridas, CI 12.6 0.355 5.60 LST EN ISO 10304-1:2009
Sulfatas, SO4* 38.8 0.807 12.7 LST EN ISO 10304-1:2009
Hidrokarbonatas, HCOs 315 5.17 81.5 | LST EN ISO 9963-1:1999, isskyrus p.8.2
Karbonatas, COy 0.11 0.004 0.063 Apskai¢iuojama
Nitritas, NO2~ <0.05 LST EN ISO 10304-1:2009
Nitratas, NO3” <0.10 LST EN ISO 10304-1:2009
Katijonai
Natris, Na* 6.2 0.270 4.15 LST EN ISO 14911:2000
Kalis, K* 3.3 0.084 1.29 LST EN ISO 14911:2000
Kalcis, Ca** 85.0 4.24 65.1 LST EN ISO 14911:2000
Magnis, Mg** 2333 1.92 29.5 LST EN ISO 14911:2000
Amonis, NHy" <0.05 LST EN ISO 14911:2000
Kitos analités Rezultatai ir matavimo vienetai
pH 7.32 (pH vienetai) LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektros laidis 494 uS/ecm 20°C LST EN 27888:1999
CO2 (agresyvus) <1.0 mg CO2/I LST EN 13577:2007 ™
Anijony = 6.34 Katijony = 6.51 Balansas =0.178 (mg-ekv./1)
B. kietumas = 6.16 Karb. kiet. = 5.17 Nekarb. kiet. = 0.99 (mg-ekv./l)
I3tirpusiy min. medz. suma = 484 mg/I Sausa liekana 180°C =327 mg/I

CO2 (pusiausvyrinis) = 27.3 mg/I

Rezultatas, maZesnis uZ nustatymo riba, Zymimas (<...). N-neakredituotas analizés metodas. Katijony analizé atlikta jony
mainy chromatografijos metodu (lonPac CS12A kolonélé, 4x250 mm, konduktometrinis detektorius). Analitiy kalibravimas ir tyrimy rezultaty jvertinimas
atliktas pagal ISO 8466-1 reikalavimus.

Tyrimy protokola parengé o D Chemike-analitiké V-J-

\

IVIRIINU - 4
Direktorius .
V- Q ;’"

Rc‘ezil.ltatai s_usij@ tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola dalimis dauginti
leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai“ sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas paruostas (2024-12-02)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422
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Tyrimy protokolas Nr. 241120GT356 | Eminio gavimo data: 2024-11-20 | ID 94462
Uzsakovas: UAB "Sweco Lietuva" | ernestas.urbonavi¢ius@sweco.lt,+37065056152

Objektas Grezinys Paémimo
(punktas) data
30 kV EOL Pliavinés HE - Panev(?iys atramos nuo Nr.213 iki Gr.270-2, gylis 5024-10-08
Nr.308. Pasvalio r. sav. 3,0m

Tyrimo rezultatai
Vandens bendroji cheminé analizé

Analité | mg/l | mg-ekv./1 | ekv.% | Analizés metodas
Anijonai
Chloridas, CI- 12.9 0.364 5.70 LST EN ISO 10304-1:2009
Sulfatas, SO4* 35.4 0.736 115 LST EN ISO 10304-1:2009
Hidrokarbonatas, HCOs 322 5.28 82.6 | LST EN ISO 9963-1:1999, iSskyrus p.8.2
Karbonatas, CO5 0.30 0.010 0.156 Apskaiciuojama
Nitritas, NOy <0.05 LST EN ISO 10304-1:2009
Nitratas, NOy <0.10 LST EN ISO 10304-1:2009
Katijonai
Natris, Na” 6.3 0.274 4.25 LST EN ISO 14911:2000
Kalis, K* 3.3 0.084 1.30 LST EN ISO 14911:2000
Kalcis, Ca® 82.5 4.12 63.9 LST EN ISO 14911:2000
Magnis, Mg 23.9 1.97 30.5 LST EN ISO 14911:2000
Amonis, NHy" 0.06 0.003 0.047 LST EN ISO 14911:2000
Kitos analités Rezultatai ir matavimo vienetai
pH 7.77 (pH vienetai) LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektros laidis 480 puS/cm 20°C LST EN 27888:1999
CO2 (agresyvus) <1.0 mg CO2/I LST EN 13577:2007 ™
Anijony = 6.39 Katijony = 6.45 Balansas = 0.061 (mg-ekv./1)
B. kietumas = 6.09 Karb. kiet. = 5.30 Nekarb. kiet. = 0.79 (mg-ekv./l)
Itirpusiy min. medz. suma = 487 mg/I Sausa liekana 180°C = 325 mg/l

CO2 (pusiausvyrinis) = 9.93 mg/I

Rezultatas, maZesnis uZ nustatymo ribg, Zymimas (<...). N-neakredituotas analizés metodas. Katijony analizé atlikta jony
mainy chromatografijos metodu (lonPac CS12A kolonélé, 4x250 mm, konduktometrinis detektorius). Anali¢iy kalibravimas ir tyrimy rezultaty jvertinimas

atliktas pagal ISO 8466-1 reikalavimus.
Chemike-analitiké V_J-
TVIRIINU - ()
Direktorius

‘.

Tyrimy protokolg parenge

Rc_eztl_ltatai s.usijc; tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola dalimis dauginti
leidziama tik su UAB ,,Vandens tyrimai sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas paruostas (2024-12-02)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422
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Tyrimy protokolas Nr. 241120GT356 | Eminio gavimo data: 2024-11-20 | ID 94463
Uzsakovas: UAB "Sweco Lietuva" | ernestas.urbonavi¢ius@sweco.lt,+37065056152

Objektas Grezinys (punktas) | Paémimo
data
30 kV EOL Pliavinés HE - Panevézys atramos nuo Nr.213 iki Gr.282-1, gylis 2024-10-04
Nr.308. Pasvalio r. sav. 10,5 m

Tyrimo rezultatai
Vandens bendroji cheminé analizé

Analité [ mgn | mg-ekv.l | ekv.% | Analizés metodas
Anijonai
Chloridas, CI 13.5 0.381 5.93 LST EN ISO 10304-1:2009
Sulfatas, SO4* 40.0 0.832 13.0 LST EN ISO 10304-1:2009
Hidrokarbonatas, HCO3 317 5.20 81.0 | LST EN ISO 9963-1:1999, isskyrus p.8.2
Karbonatas, CO;5’ 0.08 0.003 0.047 Apskaifiuojama
Nitritas, NO»” <0.05 LST EN ISO 10304-1:2009
Nitratas, NOsy <0.10 LST EN ISO 10304-1:2009
Katijonai
Natris, Na* 6.5 0.283 429 LST EN ISO 14911:2000
Kalis, K* 353 0.090 1.37 LST EN ISO 14911:2000
Kalcis, Ca®* 85.8 4.28 64.9 LST EN ISO 14911:2000
Magnis, Mg 234 1.93 29.3 LST EN ISO 14911:2000
Amonis, NH;* 0.18 0.010 0.152 LST EN ISO 14911:2000
Kitos analités Rezultatai ir matavimo vienetai
pH 7.17 (pH vienetai) LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektros laidis 500 pS/em 20°C LST EN 27888:1999
CO2 (agresyvus) <1.0 mg CO2/1 LST EN 13577:2007 ™
Anijony = 6.42 Katijony = 6.59 Balansas = 0.177 (mg-ekv./l)
B. kietumas = 6.21 Karb. kiet. = 5.20 Nekarb. kiet. = 1.01 (mg-ekv./1)
[3tirpusiy min. medz. suma = 490 mg/I Sausa liekana 180°C =331 mg/I

CO2 (pusiausvyrinis) = 38.8 mg/I

Rezultatas, maZesnis uZ nustatymo ribg, Zymimas (<...). N-neakredituotas analizés metodas. Katijony analizé atlikta jony
mainy chromatografijos metodu (IonPac CS12A kolonélé, 4x250 mm, konduktometrinis detektorius). Anali¢iy kalibravimas ir tyrimu rezultaty jvertinimas

atliktas pagal ISO 8466-1 reikalavimus.
//4 Chemike-anaicie VI [

TVIRNINU g

Direktorius

T G

Tyrimy protokolg parenge

Rc_azu_ltatai s.usijg tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola dalimis dauginti
leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai* sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas paruostas (2024-12-02)
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LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACLIOS
BIURAS

Zirminy g. 106, Vilnius

( Vandens tyrimal 8 8(5)2325287

IANDYMAL o
:W’:‘Iil'l’h:i N LAATe-00

Tyrimy protokolas Nr. 241120GT356 | Eminio gavimo data: 2024-11-20 | ID 94464
Uzsakovas: UAB "Sweco Lietuva" | ernestas.urbonaviéius@sweco.1t,+37065056152

Objektas Grezinys Paémimo
(punktas) data
30 kV EOL Pliavinés HE - Panev(?iys atramos nuo Nr.213 iki Gr.295-1, gylis 5024-10-01
Nr.308. Pasvalio 1. sav. 6,9 m

Tyrimo rezultatai
Vandens bendroji cheminé analizé

Analité | mg/l | mg-ekv./l | ekv.% | Analizés metodas
Anijonai
Chloridas, CI 125 0.358 5.70 LST EN ISO 10304-1:2009
Sulfatas, SO4* 34.7 0.722 11.5 LST EN ISO 10304-1:2009
Hidrokarbonatas, HCOy’ 317 5.20 82.8 | LST EN ISO 9963-1:1999, isskyrus p.8.2
Karbonatas, COs’ 0.09 0.003 0.048 Apskaiciuojama
Nitritas, NOy <0.05 LST EN ISO 10304-1:2009
Nitratas, NO3 <0.10 LST EN ISO 10304-1:2009
Katijonai
Natris, Na* 6.2 0.270 4.19 LST EN ISO 14911:2000
Kalis, K* 3.3 0.084 1.30 LST EN ISO 14911:2000
Kalcis, Ca*! 83.1 4.15 64.4 LST EN ISO 14911:2000
Magnis, Mg** 23.5 1.93 30.0 LST EN ISO 14911:2000
Amonis, NHs" 0.09 0.005 0.078 LST EN ISO 14911:2000
Kitos analités Rezultatai ir matavimo vienetai
pH 7.27 (pH vienetai) LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektros laidis 485 puS/em 20°C LST EN 27888:1999
CO2 (agresyvus) <1.0 mg CO2/I LST EN 13577:2007 ®
Anijony = 6.28 Katijony = 6.44 Balansas = 0.156 (mg-ekv./l)
B. kietumas = 6.08 Karb. kiet. = 5.20 Nekarb. kiet. = 0.88 (mg-ekv./l)

[Stirpusiy min. medz. suma = 481 mg/I
CO2 (pusiausvyrinis) = 30.8 mg/I

Sausa liekana 180°C =322 mg/I

Rezultatas, maZesnis uz nustatymo riba, Zymimas (<...). N-neakredituotas analizés metodas. Katijony analizé atlikta jony

ma_tnu chromatografijos metodu (lonPac CS12A kolonelé, 4x250 mm, konduktometrinis detektorius). Anali¢iy kalibravimas ir tyrimy rezultaty jvertinimas
atliktas pagal ISO 8466-1 reikalavimus.

Tyrimy protokola parengé //
[ »Vandens

AVIRIINU \

Direktorius

Valdas é-:‘ L

tyrimai*

Ro:azll.ltatai ,?usijq tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola dalimis dauginti
leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai* sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas paruostas (2024-12-02)
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Priedas 11

PATVIRTINTA
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2020 m. birzelio 11 d. jsakymu Nr. 1-207

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2020-09-17 Nr. 1867360

Vilnius

UAB ..SVAGILAT CORPORATION”

(juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniu asmeny registre, kodas 300560525,
adresas Sal¢ininkai, Sody g. 6)

leidZiama atlikti:
poZeminio vandens paieska ir Zvalgyba,
geotermings energijos paieska ir zvalgyba,

inZinerinj geologinj (geotechninj) tyrima.

Direktorius GG

(pareigy pavadinimas) AV. (parasas) (vardas ir pavarde)
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Priedas 12

wGeoBaltic

UAB GeoBaltic
Miglos g. 5 - 13 Vilnius, LT-08101
Jmonés kodas 300046748
Telefonas: 8 699 54953

Svetainé: www.geobaltic.lt

Elektrinés tomografijos (ET) tyrimas Pasvalio raj.

Ataskaita
Uzsakovas: UAB ,Sweco”
Vykdytojas: UAB ,Geobaltic”
Geofizikas N D
2024
Vilnius
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http://www.geobaltic.lt/

Turinys

Tyrimo Metodo apraSymMas if JFANEa ...c...ciiiciiieieiiieeeecireeeeeee e e et e e e s etreessateeeesaabaeeesasseeeesasseeeesnssseeesasseeesnn 3
B Y41 4T TP PP PP PPTRTPPPTTN 5
D T8{o] 4 a1=T o 1Y AT PP PPPPPPPPPPPPPPNY 9
1 N g e X Ta o T2 =111 [ 1 PSP 21
1T oL PP PSP PRSP SPIN 23
S TTe - PO TP PSP PP PR TP 24
1 priedas. Nuosédiniy uolieny savitosios elektrinés VarZos .........ccccvvcueeiieciiieeinciiee e seceee e 24
2 priedas. Tyrimo Zzemélapiai su geoelektriniais PjuVIIS......ccuveiiriiiiririiiiee et e e saaee e 25
3 priedas. GeoeleKtriniai PJUVIAT .uiiicrueeeiciieieciiiee et esee et e e e e e e e s e e e s abe e e e s abeeeesnrreeeenareeas 37
4 priedas. Leidimas tirti ZEMES ZRIMES ......vuii it tre e et e e e e bae e e enreee e enreeas 62
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Tyrimo metodo aprasymas ir jranga

Elektriné tomografija (ET) - tai vienas i$ geofizinés zvalgybos metody, jungiantis savyje du
gerai Zinomus metodus: elektrinj profiliavima (EP) ir vertikaly elektrinj zondavima (VEZ).
Principiné ET taikymo galimybé geologiniuose, hidrogeologiniuose, archeologiniuose ir kt.
tyrimuose pagrjsta tuo, kad gruntai ir uolienos, sudarancios geologinj pjuvj skiriasi vieni nuo
kity savitaja elektrine varza (toliau varza), kurios dydj savo ruoztu apsprendzia uolienos

struktdra, talpinamo vandens kiekis ir jo mineralizacija.

Galutinis ET rezultatas - tai geoelektrinis modelis, kuriame poZzeminé struktdra skaidoma j
atskirus objektus, turincius skirtinga varza. Gauto modelio geologiné interpretacija priklauso
nuo konkrecios geoelektrinés situacijos, taciau paciu bendriausiu atveju galima teigti, kad
varza auga mazéjant vandens kiekiui uolienoje bei jo mineralizacijai, t.y. kuo maziau vandens
uolienoje ir jame istirpusiy drusky - tuo aukstesné uolienos varza. Savo ruoztu vandens kiekis
uolienoje priklauso nuo jos pory tdrio ir pory prisotinimo vandeniu laipsnio. Ypatingas
elektros srovés tekéjimo atvejis fiksuojamas molingose uolienose, kadangi molio dalelés
uolienoje prie visy kity lygiy salygy Zymiai mazina varZa ir tas varzy mazeéjimas proporcingas
molio koncentracijai. Tipinés uolieny savitosios elektrinés varzos pateiktos priede nr 1.
Elektrinés tomografijos tyrimo schema ir geoelektrinio pjavio pavyzdys pateikti 1-ame

paveiksle.

Auksciau isdéstyti principai yra pacio bendriausio pobtdzio, todél visiskai aisku, kad
vienareikS§mé interpretacija jmanoma tik elementariausiose situacijose. Sudétingesniais
atvejais batina turéti bent minimaly kiekj parametriniy tyrimy, t.y. tokiy tyrimy, kuriais
geologiné - hidrogeologiné sandara patvirtinama minimaliai dviem nepriklausomais
tiesioginiais ar netiesioginiais metodais, sakykime, elektrine tomografija ir grezimu arba

tomografija - seisminiai tyrimai ir pan.
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Depth (m)
=
:

gy e
1 pav. Elektrinés tomografijos tyrimo schema (A), geoelektrinio pjuvio pavyzdys (B) ir

AGI SuperSting jranga (C)

Elektrinés tomografijos tyrimas buvo atliekamas AGI Supersting R8 jranga (Advanced
Geosciences, Inc., JAV). Elektrodai matavimo profilyje jzeminti kas 5 metrus. ISmatuoti

duomenys apdoroti Earth Imager 2D programine jranga (Advanced Geosciences, Inc., JAV).
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Tyrimas
Elektrinés tomografijos (ET) tyrimas atliktas uzsakovo nurodytoje vietoje Pasvalio raj.

Geoelektriniy pjaviy koordinatés LKS-94 sistemoje pateiktos 1 lenteléje, tyrimo planas

pateiktas 2 paveiksle.

2 pav. Elektrinés tomografijos tyrimo planas su iSmatuotais geoelektriniais pjaviais.
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1 lentelé. Geoelektriniy pjaviy koordinatés (LKS-94)

PradZios Pabaigos
Siaurés Ryty Siaurés Ryty
koordinaté koordinaté koordinaté koordinaté
S213 6226463.7 533822.1 6226287.2 533717.7
S214 6226155.9 533641.4 6225979.5 533537.1
S215 6225857.6 533466.1 6225681.2 533361.7
S215A 6225540.4 533279.6 6225364.0 533175.2
S215B 6225228.1 533101.4 6225051.6 532997.0
S216 6224919.3 532919.8 6224742.9 532815.5
S217 62245151 532730.3 6224394.6 532564.5
S218 6224221.7 532337.0 6224101.3 532171.2
S219 6223923.3 531933.5 6223802.8 531767.7
S220 6223637.2 531548.4 6223516.8 531382.5
S221 6223329.9 531135.5 6223209.4 530969.7
S222 6223028.6 530731.0 6222908.2 530565.1
S223 6222733.0 530333.0 6222612.6 530167.2
S224 6222438.7 529928.0 6222318.2 529762.2
S225 6222186.0 529503.7 6221999.4 529419.0
S226 6221906.3 529383.7 6221719.7 529298.9
S227 6221567.9 529228.4 6221381.3 529143.7
S228 6221173.7 529046.8 6220987.1 528962.1
S229 6220873.4 528908.7 6220686.8 528823.9
S230 6220527.1 528750.2 6220340.5 528665.4
S230A 6220159.6 528573.8 6219968.4 528500.0
S231 6219792.7 528405.0 6219601.5 528331.1
S232 6219443.9 528268.6 6219252.7 528194.8
S233 6219052.8 528116.1 6218861.6 528042.2
S234 6218655.2 527960.7 6218464.1 527886.8
5235 6218320.4 527829.9 6218129.2 527756.1
S235A 6217982.4 527698.0 6217791.2 5276241
S236 6217645.3 527566.1 6217454.1 527492.2
S237 6217278.1 5274231 6217086.9 527349.2
S238 6216953.6 527278.9 6216753.3 527235.5
S239 6216520.5 527183.1 6216320.2 527139.8
S240 6216112.0 527093.3 6215911.7 527049.9
S241 6215680.8 526997.4 6215480.5 526954.0
S242 6215337.9 526921.6 6215137.6 526878.2
S243 6214907.3 526826.4 6214707.0 526783.0
S244 6214479.6 526731.8 6214279.3 526688.4
S245 6214061.3 526640.1 6213860.9 526596.7
S246 6213584.4 526602.9 6213461.1 526439.2
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S247 6213359.7 526304.2 6213236.4 526140.4
5248 6213170.3 526053.0 6213047.1 525889.3
5249 6213027.0 525862.7 6212903.7 525699.0
5250 6212845.2 525621.4 6212721.9 525457.7
5251 6212650.5 525363.0 6212527.2 525199.3
5252 6212454.3 525102.9 6212331.0 524939.2
5253 6212273.9 524863.1 6212150.6 524699.4
5254 6212078.7 524603.8 6211955.4 524440.1
5255 6211882.9 524343.6 6211759.6 524179.8
5256 6211644.3 524027.2 6211521.0 523863.5
5257 6211414.9 523722.7 6211291.6 523559.0
5258 6211159.8 523384.8 6211036.5 523221.1
5259 6210930.0 523078.8 6210806.7 522915.1
5260 6210724.0 522804.3 6210600.7 522640.6
S261 6210547.6 522570.0 6210424.3 522406.3
5262 6210365.8 522328.3 6210242.5 522164.6
5263 6210216.2 522130.2 6210092.9 521966.5
S264 6210035.2 521889.3 6209911.9 521725.6
5265 6209882.8 521686.8 6209759.5 521523.1
S266 6209693.8 521436.1 6209570.5 521272.4
5267 6209506.5 521187.2 6209383.2 521023.5
5268 6209317.5 520936.4 6209194.2 520772.7
S269 6209085.6 520628.9 6208962.4 520465.1
5270 6208739.5 520499.4 6208537.5 520464.6
S271 6208423.4 520446.4 6208221.4 520411.6
5272 6208103.4 520393.0 6207901.4 520358.2
S273 6207782.3 520339.1 6207580.3 520304.3
S274 6207457.4 520285.0 6207255.4 520250.3
S275 6207143.2 520232.3 6206941.2 520197.5
S276 6206834.1 520180.9 6206632.1 520146.2
S277 6206500.5 520124.3 6206298.5 520089.5
S278 6206180.3 520072.3 6205978.3 520037.6
5279 6205853.4 520016.7 6205651.4 519981.9
5280 6205530.9 519962.4 6205328.9 519927.7
5281 6205212.4 519909.4 6205010.4 519874.6
5282 6204892.9 519855.6 6204690.9 519820.8
5283 6204583.5 519804.4 6204381.5 519769.7
5284 6204275.0 519752.2 6204073.0 519717.5
5285 6203957.0 519699.8 6203755.0 519665.1
5286 6203645.7 519646.7 6203443.7 519611.9
5287 6203339.3 519595.4 6203137.3 519560.6
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5288 6203025.8 5195431 6202823.8 519508.4
5289 6202697.5 519488.0 6202495.5 519453.3
5290 6202342.6 519399.6 6202139.0 519422.8
5291 6201989.2 519439.8 6201785.5 519463.0
5292 6201662.1 519477.2 6201458.4 519500.4
5293 6201344.1 519513.4 6201140.5 519536.6
5294 6201033.0 519548.6 6200829.4 519571.8
5295 6200713.5 519585.0 6200509.8 519608.2
5296 6200411.6 519619.7 6200207.9 519642.9
5297 6200095.6 519655.3 6199891.9 519678.5
5298 6199771.9 519692.1 6199568.3 5197153
5299 6199458.9 519727.7 6199255.3 519750.9
S300 6199139.9 519763.9 6198936.2 519787.1
S301 6198831.9 519798.9 6198628.3 519822.1
S302 6198523.5 519834.0 6198319.9 519857.2
S303 6198205.5 519870.1 6198001.9 519893.3
5304 6197879.1 519908.1 6197675.5 519931.3
S305 6197585.5 519941.1 6197381.9 519964.3
5306 6197294.4 519973.7 6197090.7 519996.9
S307 6196925.3 520015.9 6196721.6 520039.1
5308 6196546.5 519975.1 6196344.7 519939.0
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Duomenys

Visi geoelektriniai pjaviai (nr. 213 - 308) pateikti 3-iame priede. Siame skyriuje aprasyti keli
pavyzdiniai pjaviai.

Geoelektrinis pjavis nr.214 su grezinio kolonéle pateiktas 3-iame paveiksle. Pjavyje gerai
iSsiskiria sluoksniai. Iki 8 m gylio matomas Zemy savityjy elektriniy varzy sluoksnis (20 - 35
Ohmm). Giliau matomas savityjy elektriniy varzy padidéjimas (50 - >200 Ohmm). Pagal

grezinio kolonéle, kvarteras siekia 10.6 m gylj, giliau aptiktas dolomitas. Grezinio duomenys

gerai sutampa su geoelektriniu pjaviu.

Ohm-m
200

1no- n2
23.8

35.6 356

7 faration =4 RMS —780% 12-036 Elecirode Spacing =5 m 200

Gredinio Nr. | 2141 |

Sluoksnio Nr.| Indeksas Litologija Charakteristika | Nuo,m | ki, m | Storis, m

1lpd IV Augalinis sluoksnis - 0 0.2 0.2

2|lgliinm3 Vidutinio plastisk molis (CIM) rudas, su Zv. g. dziai plastini 0.2] 1 0.8

Igl Vidutinio plastidkumo molis (CIM) rudas, su 2v. g. Puskietis 1 13 0.3

4|lgliinm3 Vidutinio plasti: molis (CIM) rudas, su v. g. iai plastini 1.3 5.7] 4.4

5|glinm3 lingas mazo plastiskumo molis (saCIL) rudas, su 2v. g. iai p 5.7 9| 3.3

6F!l|nm3 lingas mazo plastisk molis (saClL) rudas, su 2v. g. Kietas 9 10.6 1.6}

7|D3t Dolomitas (karbonatingos, molingos uolienos) 3viesiai pilkas, nuo 11.7 m iki 12.0 m pilkas, nuo 12.0 m iki {- 10.6 15| 4.4

3 pav. Geoelektrinis pjavis nr.214 su grezZinio kolonéle. Horizontalioje asyje parodytas
atstumas nuo profilio pradzios, m, vertikalioje - gylis, m; spalvomis iSskirti skirtingy

varzy sluoksniai. Apacioje grezinio litologinis aprasymas.
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Geoelektrinis pjavis nr.222 su grezinio kolonéle pateiktas 4-ame paveiksle. Pjavyje

iSsiskiria keturi sluoksniai. Zemos savitosios elektrinés varzos kvartero sluoksnis (20 - 35

Ohmm), sluoksnio padas siekia 7 - 8 metrus. Giliau, iki 14 - 17 metry gylio matomas vidutiniy

savityjy elektriniy varzy sluoksnis (50 - 70 Ohmm). Giliau, iki 30 - 35 m gylio, matomas zemy

savityjy elektriniy varzy sluoksnis (25 - 40 Ohmm). Paskutiniam sluoksniui badingos vidutinés

savitosios elektrinés varzos (50 - 70 ohmm). Pagal grezinio duomenis, kvarteras sltgso iki 9.2

metry gylio, kvarterg sudaro molis ir smélingas molis. Giliau aptiktos devono smeélingas molis,

dulkis su dolomitmilciais ir smélingas molis su dolomito nuolauzom.

19—
238

356

1222

5
Iteration =3 RMS =

Ohm-m

356

% 12=107 Electrode Spacing = S m

200

GrezinioNr. | S
Sluoksnio Nr.| Indeksas Litologija Charakteristika | Nuo,m | Iki,m | Storis, m
1|pd IV Augalinis sluoksnis - 0 0.2 0.2
2|lgliinm3 Vidutinio molis (CIM) rudas Puskietis 0.2 0.9 0.7|
3|lgliinm3 Vidutinio molis (CIM) rudas iai plasti 0.9 2.6 1.7|
4|lgiinm3 Vidutinio molis (CIM) rudas Minkstai plastinis 2.6 5.6 3|
5[gllinm3 ingas maZo pl. molis (saClL) rudas, su 3v. g., nuo 5.8 m su 1gais smelio lediais Puskietis 5.6 6.1 0.5]
6|gllinm3 gas mazo pl molis (saClL) rudas, su Zv. g., nuo 5.8 m su vandeningais smélio le3iais Minkstai plastinis 6.1 6.4 0.3
7|gllinm3 ingas mazo molis (saClL) rudas, su Zv. g., nuo 5.8 m su vandeningais smelio lesiais Kietas 6.4/ 9.2| 2.8
8|D3t Smelingas maZo plastiskumo molis (saClL) pilkas, su Zv. g. Kietas 9.2| 11.5 2.3
9|D3t Dulkis (Si) pilkas, su dolomitmilciai: Puskietis 11.5 13 1.5}
10|D3t gas mazo pl molis (saClL) pilkas, su gipso, dolomito uolieny nuolauZomis Kietas 13 15 2]

4 pav.

Geoelektrinis pjavis nr.222 su grezinio kolonéle. Horizontalioje asyje parodytas

atstumas nuo profilio pradzios, m, vertikalioje - gylis, m; spalvomis iSskirti skirtingy

varzy sluoksniai. Apacioje greZinio litologinis aprasymas.
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Geoelektrinis pjavis nr.233 su greZinio kolonéle pateiktas 5-ame paveiksle. Pjavyje
igsiskiria du sluoksniai. Zemos savitosios elektrines varzos kvartero sluoksnis (20 - 35 Ohmm),
sluoksnio padas siekia 12 - 14 metry. Giliau matomas vidutiniy savityjy elektriniy varzy
sluoksnis (50 - 70 Ohmm). Pagal grezinio duomenis, kvarteras slagso iki 9.2 metry gylio,

kvarterg sudaro molis ir smélingas molis. Giliau aptiktos devono smélingas molis su dolomito

v
nuolauzom.
1 Olmem
0.0-4 o 200
1.9 - n2
238+ - 6
35,6~ - 356
7.5 2 3 3 200
Iteratfion =1 RMS=482% L2-243 Ekefrode Spacing = S m
Greiinio Nr.
Sluoksnio Nr.| Litologija tika | Nuo,m | 1ki,m | Storis, m
1lpd IV Augalinis - 0 0.3 0.3
Igllinm3 Vidutinio molis (CIM) rudas Minkstai i 0.3 11 0.8]
3 Vidutinio plastizk molis (CIM) rudas iai ini: 11 4.1 3.0
4|igllinm3 Vidutinio plastidkumo molis (CIM) rudas Mink3tai ini: 4.1 5.3 1.2
5|fllinm3 Dulki smélis (siSa) rudas, vandeninga: Vidutinio tankumo 5.3 5.8, 0.5|
6[gllinm3 &li maZo plastifkumo molis (saClL) rudas, su #v. g., iki 6.7 m su vandeni is smélio lediais dFiai ini 5.8 6.4 0.6
7|gllinm3 élingas maio plastiskumo molis (saClL) rudas, su v. g., iki 6.7 m su vand, gais smélio leSiais Kietas 6.4) 6.7| 0.3]
8[glinm3 gas maZo plastiskumo molis (saClL) rudas, su 3v. g., iki 6.7 m su vandeningais smélio le3iais Puskietis 6.7) 7] 0.3]
9[glinm3 Smelingas mazo plastiskumo molis (saClL) rudas, su Zv. g., iki 6.7 m su vand gais smelio leSiais Kietas 7| 8.8 1.8)
10|gllinm3 el maZo plastiskumo molis (saClL) rudas, su Zv. g., iki 6.7 m su vandeningais smélio leSiais Puskietis 8.8 9.2 0.4
mazo plastiskumo molis (saClL) pilkas, su Zv. g, nuo 12.4 m iki 12.9 m su smeélio lgiais, su N ~
11|D3t B B - L Mink3tai plastinis 9.2 12.4 3.2
ipso, dolomito uolieny nuolauZomis
Smelingas mazo plastiskumo molis (saClL) pilkas, su Zv. g, nuo 12.4 m iki 12.9 m su smelio lgSiais, s
12{pat melingas mato plastiskumo molis (saclL] pilkas, su 2v. g, nu " U SMENOTEHIASSU - Ikietas 124 141 17]
gipso, dolomito uolieny nuolauZomis
Smelingas maZo plastiSkumo molis (saClL) pilkas, su Zv. g, nuo 12.4 m iki 12.9 m su smélio le3iais, su o -
13|D3t N N N L Takiai plastinis 14.1 15.2 1.1
ipso, dolomito uolieny nuolauzomis
Smélingas maZo plastiskumo molis (saCIL) pilkas, su Zv. g, nuo 12.4 m iki 12.9 m su smélio lediais, su
14(p3t i - - Kietas 15.2 16 0.8
ipso, dolomito uolieny nuolauZomis

Spav. Geoelektrinis pjavis nr.233 su grezinio kolonéle. Horizontalioje asyje parodytas
atstumas nuo profilio pradzios, m, vertikalioje - gylis, m; spalvomis isskirti skirtingy

varzy sluoksniai. Apacioje grezinio litologinis aprasymas.

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



Geoelektrinis pjavis nr.252 su grezinio kolonéle pateiktas 6-ame paveiksle. Pjavyje
iSsiskiria trys sluoksniai. Zemos savitosios elektrinés varzos kvartero sluoksnis (20 - 35 Ohmm),
sluoksnio padas siekia 7 - 8 metrus. Giliau, iki 23 - 25 metry gylio, matomas vidutiniy savityjy
elektriniy varzy sluoksnis (60 - 90 Ohmm). Giliau matomas zemy savityjy elektriniy varzy
sluoksnis (30 - 45 Ohmm). Pagal grezinio duomenis, kvarteras slugso iki 7.8metry gylio,
kvarterg sudaro smélingas molis. Giliau aptiktos devono smélingas molis su dolomito

nuolauzom.

Ohm-m

00-4 200
194 n2
238+ 63
35.6 35.6
w2 Iteration =3 RMS =2.55% L2-065 Electrode Spacing =5 m we

GreZinio Nr.|

Sluoksnio Nr.| Indeksas Litologija Charakteristika | Nuo,m | tki,m | Storis, m|
1lpd IV Augalinis i - 0 0.6, 0.6}
2|gllinm3 lingas maio i molis (saClL) rudas ink3tai ini 0.6 2.4] 1.8
3|gliinm3 ali mazo plastis| molis (saClL) pilkai rudas, su iv. g. Takiai plastinis 2.4 5.8 3.4)
4/filinm3 Smelis ( (Sa) pilkai rudas, ingas, su 2v. g., su smélingo molio lediais Labai tankus 5.8 6.6 0.8
sl_glllnma élingas mazo i3 molis (saClL) pilkai rudas, su Zv. g., su var ingais smélio lediais Kietas 6.6, 7.3 0.7]

maio pl K molis (saClL) pilkas, dolomitinis, su dolomito uolieny nuolauZomis,
6|D3t dolomitmiléiais iaip ini: 7.3] 7.8 0.5

e maio i molis (saClL) pilkas, dolomitinis, su dolomito uolieny nuolauzomis,
7|D3t itmilciai: Kietas 7.8 9 1.2

D: itas (karb i li li ) pilkas, su gipso tarpl. iais iki 0.03 m, ply3iuot:
8[D3t ply3iy intervalas nuo 0.04 m iki 0.09 m, sukarstéjes, su dolomitmil&iais - 9 15 6.0}

6 pav. Geoelektrinis pjavis nr.252 su grezinio kolonéle. Horizontalioje asyje parodytas atstumas
nuo profilio pradzios, m, vertikalioje - gylis, m; spalvomis i$skirti skirtingy varzy sluoksniai.

Apacioje grezinio litologinis aprasymas.

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



Geoelektrinis pjavis nr.254 su grezinio kolonéle pateiktas 7-ame paveiksle. Pjavyje vyrauja
Zemos savitosios elektrinés varzos. PavirSiuje matomas aukstesniy savityjy elektriniy varzy
sluoksnis (60 - 120 Ohmm), sluoksnis siekia 5 - 6 metrus. Giliau matomas zemy savityjy
elektriniy varzy sluoksnis (20 -40 Ohmm) su dviem didelémis auksty varzy anomalijom (>200
Ohmm). Pagal grezinio duomenis, kvarteras sligso iki 8metry gylio, kvartera sudaro
smélingas molis, molis, dulkis ir dulkingas smélis. Giliau aptiktos devono karbonatinis ir
gipsingas smélingas molis su dolomito nuolauzom. Auksty varzy anomalijos gali rodyti

nesuduléjusj dolomitg ir gipsa.

Ohm-m

200

356

1254

6
Tteration =6 RMS=1548% 12=23.75 TClectrode Spacing =5 m

200

GreZinioNr.]  254-1
Sluoksnio Nr.| Indeksas w Charakteristika Nuo, m | Iki,m | Storis, m
1lpd IV Augalinis sluoksnis - 0 0.2 0.2
2|gllinm3 eli mazo plastiskumo molis (saClL) rudas, su iv. g. StandZiai plastinis 0.2| 0.6/ 0.4}
aFlllnma Smeélingas maZo plastiskumo molis (saClL) rudas, su 2v. g. Kietas 0.6 14 0.8,
4|lglinm3 Vidutinio plastiskumo molis (CIM) rudas Standziai plastinis 14 1.8 0.4
Sllglllnma Vidutinio plastiskumo molis (CIM) rudas Standziai plastinis 1.8 3 1.2
6|gllinm3 Dulkis (SiL) pilkas Puskietis 3 4.1 1.1
7}§Illnm3 Dulkis (SiL) pilkas Kietas 4.1 6.2| 2.1
8|fllinm3 Dulkingas smélis (siSa) rudas, vandeningas Tankus 6.2] 8 1.8
9]03: MaiZo plastiskumo molis (CIL) pilkas, karbonatinis, su gipso, dolomito uolieny nuolauZzomis Kietas 8| 15 7.0}

7 pav. Geoelektrinis pjavis nr.254 su grezinio kolonéle. Horizontalioje asyje parodytas atstumas
nuo profilio pradzios, m, vertikalioje - gylis, m; spalvomis isskirti skirtingy varzy sluoksniai.

Apacioje grezinio litologinis aprasymas.

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



Geoelektrinis pjavis nr.256 su grezinio kolonéle pateiktas 8-ame paveiksle. Pjavyje galima
jzvelgti du sluoksnius PavirSiuje matomas zemy savityjy elektriniy varzy sluoksnis (20 - 50
Ohmm), sluoksnis siekia 5 - 6 metrus. Giliau matomas auksty savityjy elektriniy varzy
sluoksnis (80 -200 Ohmm). Sluoksnis néra istisinis turi kelias Zemy varzy anomalijas (20 - 60
Ohmm). Pagal grezinio duomenis, kvarteras sltgso iki 6.2 metry gylio, kvartera sudaro
smélingas molis ir molis. Giliau aptiktos devono karbonatinis smélingas molis ir padaléjes
dolomitas su dolomitmil¢iais. Zemy savityjy elektriniy varzy anomalijos devono sluoksnyje

gali indikuoti sudiléjusj dolomita.

Ohm-m

3.6
Tteration =8 RMS = 11.78% 1.2-0.96 Flectrode Spacing = S m

Grezinio Nr.|
Sluoksnio Nr.[ Indeksas Litologija Charakteristika | Nuo,m | 1ki,m | Storis, m
1|pd IV Augalinis sluoksnis - 0 0.2 0.2
2|lgllinm3 Vidutinio plastiSkumo molis (CIM) rudas Kietas 0.2 1.4] 1.2}
3|igllinm3 Vidutinio plastikumo molis (CIM) rudas StandZiai plastinis 1.4] 1.8 0.4]
4|lgllinm3 Vidutinio plastiskumo molis (CIM) rudas k3tai i 18 2.8 1.0
5/lgllinm3 Vidutinio plastiskumo molis (CIM) rudas Kietas 2.8 3.1 0.3
6)gllinm3 eli mazo plastiskumo molis (saClL) rudas Kietas 3.1 6.2 3.1
élingas maZo plastiskumo molis (saClIL) pilkas, su Zv. g., karbonatinis, nuo 7.0 m su vandeningais
7|D3t smélio lediais Kietas 6.2 9.3 3.1
Dolomitas (karbonatingos, molingos uolienos) tamsiai pilkas, nuo 10.6 m su dolomitmilCiais, su gipso
tarpsluoksniais iki 0.02 m, ply3iuotas, plysiy intervalas nuo 0.04 m iki 0.07 m, nuo 12.8 m iki 12.3 m
gausiai ply3iuotas, primena dolomitine skaldg 16/45 frakcijos, nuo 12.3 m su gipso uolieny nuolauzomis,
8|D3t dolomitmilciais = 9.3 15 5.7|

8 pav. Geoelektrinis pjavis nr.256 su grezinio kolonéle. Horizontalioje asyje parodytas atstumas
nuo profilio pradzios, m, vertikalioje - gylis, m; spalvomis isskirti skirtingy varzy sluoksniai.

Apacioje grezinio litologinis aprasymas.

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



Geoelektrinis pjavis nr.263 su grezinio kolonéle pateiktas 9-ame paveiksle. Pjavyje vyrauja
vidutinés ir aukstos savitosios elektrinés varzos (60 - >200 Ohmm). Pjivio pradzioje, iki 16 -
24 m gylio, galima matyti auksty savityjy elektriniy varzy sluoksnj, einant link pjavio centro
sluoksnio storis mazéja, nuo centro sluoksnio kraigas nusileidzia j 10 - 12 m gylj. Pavirsiuje
atsiranda zemos savitosios elektrinés varzos sluoksnis (20 - 50 Ohmm). Giliau matomas
savityjy varzy sluoksnis (45 - 70 Ohmm), sluoksnyje galima isskirti Zemy varzy anomalijg (20 -
30 Ohmm). Pacioj pjuvio apacioje matosi varzy padidéjimas iki 110 Ohmm). Pagal grezinio
duomenis, kvarteras sligso maziausiai iki 15 metry gylio, kvarterg sudaro molis, dulkingas
smélis ir smélis. Auksty savityjy elektriniy varzy sluoksnis atitinka smélj, pavirsiuje esanti zemy
savityjy elektriniy varzy sluoksnis atitinka molj. Salia i§matuoto pjivio yra smélio karjeras.

Ohm-m
200

1.9 12
238

35.6 356

7 emtion =8 RMS=33% 12-136 Tlectrode Spaciog =5 m i
GreZinio Nr.] " 263-1

Sluoksnio Nr.| Indeksas Litologija Charakteristika | Nuo,m | 1ki,m | Storis, m
1|pd IV Augalinis sluoksni: - 0 0.2} 0.2

2|lgllinm3 Vidutinio plastiSkumo molis (CIM) pilkas zZiai ini 0.2] 1.7] 1.5

3|lgllinm3 Vidutinio plastiSkumo molis (CIM) pilkas Puskietis 1.7| 3.2 1.5

4[fiiinm3 Dulkingas smélis (siSa) pilkas, nuo 3.8 m 3viesiai rudas, drégnas, nuo 5.5 m var ing: Vidutinio tankumo 3.2 7.5 4.3

5/fllinm3 Smelis (vidutinio rupumo) (Sa) dviesiai rudas, vandeningas Vidutinio tankumo 7.5 7.9] 0.4]

6/fllinm3 Smélis (vidutinio rupumo) (Sa) Sviesiai rudas, vandeningas Purus 7.9] 8.4 0.5

7|fllinm3 Smeélis (vidutinio rupumo) (Sa) Sviesiai rudas, var i Vidutinio tankumo 8.4/ 9.2 0.8

8|fllinm3 Smelis (smulkus) (Sa) 3viesiai rudas, nuo 13.0 m pilkas, vandeningas Vidutinio tankumo 9.2| 11.5. 2.3

9|fllinm3 Smélis (smulkus) (Sa) 3viesiai rudas, nuo 13.0 m pilkas, vandeningas Tankus 11.5 13 1.5

10{flllnm3 Smélis (smulkus) (Sa) 3viesiai rudas, nuo 13.0 m pilkas, vandeningas Labai tankus 13 13.6} 0.6

11|fllinm3 Smeélis (smulkus) (Sa) 3viesiai rudas, nuo 13.0 m pilkas, vandeningas Tankus 13.6) 15/ 1.4)

9 pav. Geoelektrinis pjuvis nr.263 su grezinio kolonéle. Horizontalioje adyje parodytas atstumas
nuo profilio pradzios, m, vertikalioje - gylis, m; spalvomis isskirti skirtingy varzy sluoksniai.

Apacioje grezinio litologinis aprasymas.

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



Geoelektrinis pjavis nr.267 su grezinio kolonéle pateiktas 10-ame paveiksle. Pjavyje
igsiskiria keturi sluoksniai. Zemos savitosios elektrinés varzos kvartero sluoksnis (20 - 35
Ohmm), sluoksnio padas siekia 5 - 6 metrus. Giliau, iki 11 - 14 metry gylio matomas auksty
savityjy elektriniy varzy sluoksnis (80 - 120 Ohmm). Giliau, iki 18 - 23 m gylio, matomas Zzemy
ir vidutiniy savityjy elektriniy varzy sluoksnis (25 - 60 Ohmm). Paskutiniam sluoksniui
badingos aukstos savitosios elektrinés varzos (>200 Ohmm). Pagal greZinio duomenis,
kvarteras slugso iki 9.3 metry gylio, kvarterg sudaro smélingas molis. Giliau aptiktos devono

smélingas dulkis ir sukarstéjes dolomitas.

1.9

238 63

356

1267

7.5
Iteration =8 RMS =3.26% L2=1.18 Electrode Spacing = 5 m

356

200

Gredinio Nr.] " 267-1 ]
Sluoksnio Nr.| Indeksas Litologija Charakteristika | Nuo,m | Iki,m | Storis, m

1lpd IV Augalinis sluoksnis - 0 0.2 0.2}

2|gllinm3 Smelingas maZo plastiskumo molis (saClL) rudas, nuo 1.6 m iki 2.7 m su smulkaus smélio lesiais, su Zv. g. |Puskietis 0.2 1.9 1.7]

3EIIInm3 Smélingas maio plastiskumo molis (saClL) rudas, nuo 1.6 m iki 2.7 m su smulkaus smélio le3iais, su 3v. g. |Kietas 19 9.3 7.4

4|D3t Smeélingas maZo plastisk molis (saClL) pilkas, dolomitinis, su vandeningais smélio le3iais Kietas 9.3 10 0.7]
D itas (karl ingos, moli uoli 3viesiai pilkas, kaverningas, plysiuotumas nuo 0.04 m iki

5|D3t 0.08 m - 10, 10.6 0.6)
Smelingas maZo plastiskumo dulkis (saSiL) pilkas, su dolomitmilciais, su gipso uolieny nuolauZomis, nuo

6[D3t 13.0 m iki 13.5 m su gausiais Zvyringo smélio lediais, dolomito uolieny nuolauiomis Kietas 10.6 13.5 2.9|
Dolomitas (karbonatingos, molingos uolienos) tamsiai pilkas, su gipso tarpsluoksniais iki 0.04 m,

7|D3t ply3iuotas nuo 0.05 m iki 0.09 m, sukarstéjes - 13.5 15 1.5}

10 pav. Geoelektrinis pjtvis nr.267 su grezinio kolonéle. Horizontalioje asyje parodytas
atstumas nuo profilio pradzios, m, vertikalioje - gylis, m; spalvomis iSskirti skirtingy

varzy sluoksniai. Apacioje grezinio litologinis aprasymas.

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



Geoelektrinis pjavis nr.280 su grezinio kolonéle pateiktas 10-ame paveiksle. Pjavyje
igsiskiria keturi sluoksniai. Zemos savitosios elektrinés varzos kvartero sluoksnis (20 - 35
Ohmm), sluoksnio padas siekia 5 - 6 metrus. Giliau, iki 11 - 13 metry gylio matomas auksty
savityjy elektriniy varzy sluoksnis (80 - 120 Ohmm). Giliau, iki 18 - 20 m gylio, matomas Zzemy
ir vidutiniy savityjy elektriniy varzy sluoksnis (25 - 60 Ohmm). Paskutiniam sluoksniui
badingos aukstos savitosios elektrinés varzos (>200 Ohmm). Pagal greZinio duomenis,
kvarteras slugso iki 8.Tmetry gylio, kvartera sudaro smeélingas molis. Giliau aptiktos devono

molis su dolomitmilciais ir plySiuotas sukarstéjes dolomitas.

Ohm-m
200

1.9 nz
238

35.6— 356

75

200
Tteration =7 RMS=5.13% L2-288 Electrode Spacing = 5 m

GreZinio Nr.|
Sluoksnio Nr.| Indeksas Litologija Charakteristika | Nuo,m | 1ki,m !nrll,ml

1|pd IV [Augalinis - 0| 0.4 0.4}

2|gllinm3 Smelingas maio plastiSkumo molis (saClL) rudas, su #v. g. Minkstai plastinis 0.4 1.4 1.0f

3|fllinm3 [Smelis (smulkus) (Sa) rudas, vandeningas Vidutinio tankumo 1.4 2.2 0.8
Smelingas maZo plastiskumo molis (saClL) rudas, nuo 2.2 m iki 3.0 m su vandeningais Zvyringo smélio

4|gllinm3 lgdiais, su iv. g. StandZiai plastini: 2.2 3.1 0.9
Smeélingas maZo plastiskumo molis (saClL) rudas, nuo 2.2 m iki 3.0 m su vandeningais Zvyringo smélio

5|gllinm3 lesiais, su Zv. g. Kietas 3.1 8.1 5.0f
Dolomitas (karbonatingos, molingos uolienos) dviesiai pilkas, kaverningas, plySiuotas intervale nuo 0.04

6|D3t m iki 0.09 m - 8.1 9| 0.9
Maio plasti3kumo molis (CIL) 3viesiai pilkas, su dolomitmilgiais, su dolomito bei gipso uolieny

7|D3t nuolauzomis Kietas 9| 11.1 2.1)
Dolomitas (karbonatingos, molingos uolienos) pilkas, su gipso tarpsluoksniais nuo 0.02 m iki 0.04 m
storio, nuo 12.8 m iki 13.1 m su molio tarpsluoksniu, nuo 14.2 m tamsiai pilkas, trupantis, iskartstéjes,

8|D3t ply3iy intervalas nuo 0.05 m iki 0.09 m - 11.1 15| 3.9|

11 pav. Geoelektrinis pjuvis nr.280 su grezinio kolonéle. Horizontalioje asyje parodytas
atstumas nuo profilio pradzios, m, vertikalioje - gylis, m; spalvomis isskirti skirtingy varzy

sluoksniai. Apacioje grezinio litologinis aprasymas.

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



Geoelektrinis pjavis nr.289 su grezinio kolonéle pateiktas 12-ame paveiksle. Pjavyje
vyrauja vidutinés ir aukstos savitosios elektrinés varzos (60 - 120 Ohmm). Sluoksniai
neissiskiria. Pagal grezinio duomenis, kvarteras sligso iki 7.7 metry gylio, kvarterg sudaro
dulkingai molingas smélis ir smélingas molis. Giliau aptiktos devono molis su gipsu, dolomito

nuolauzom ir dolomitmil&iais.

105 lfS IES

200

119+

nm2

238

35.6 356

e Iteration =1 RMS=13.54% L2=20.03 Electrode Spacing = 5 m RS
GreZinio

— = T

pd IV g - 0 0.3 0.3

Mazai ing: gas blogai iSrasi smélis (SaFP) rudas, vandening; Purus 0.3 0.6, 0.3]

Mazai dulking: gas blogai isriiuotas smélis (SaFP) rudas, vand g duti k 0.6, 1.3 0.7

fi Matzai g gas blogai idriiuotas smélis (SaFP) rudas, vandening: Purus 13 1.6 0.3

Maizai g gas blogai isrG3iuotas smélis (SaFP) rudas, vandeningas Labai purus 1.6 2.9| 1.3]

Mazai dulking: i blogai israsiuotas smélis (SaFP) rudas, ing: idutini k 2.9] 3.2 0.3]

7|gllinm3 gas mazo plastisk molis (saClL) rudas, su iv. g. plastini: 3.2 4.1 0.9)

slglllnma lingas maZo plastisk molis (saClL) rudas, su 3v. g. Kietas 4.1 7.7 3.6)

9|D3t Maizo plastiskumo molis (CIL-SiL) pilkas, su gipso, ito uolieny lauZomis, su itmilciai Kietas 7.7 15 7.3

12 pav. Geoelektrinis pjuvis nr.289 su grezinio kolonéle. Horizontalioje adyje parodytas
atstumas nuo profilio pradzios, m, vertikalioje - gylis, m; spalvomis isskirti skirtingy varzy

sluoksniai. Apacioje grezinio litologinis aprasymas.

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



Geoelektrinis pjavis nr.292 su grezinio kolonéle pateiktas 13-ame paveiksle. Pjavyje
iSsiskiria trys sluoksniai. vidutinés savitosios elektrinés varzos kvartero sluoksnis (45 - 60
Ohmm), sluoksnio padas siekia 4 - 8 metrus. Giliau, iki 15 - 25 metry gylio, matomas zemy
savityjy elektriniy varzy sluoksnis (30 - 40 Ohmm). Giliau matomas vidutiniy savityjy elektriniy
varzy sluoksnis (50 - 80 Ohmm). Pagal grezinio duomenis, kvarteras slagso iki 7 metry gylio,
kvarterag sudaro dulkingas smélis ir smélingas molis. Giliau aptiktos devono smélingas molis

su dolomitmilciais ir molis su dolomito nuolauzom ir dolomitmil&iais.

195 Ohm-m
00-4 200
109+ n2
218 63
327 356
B eration =1 RMS=511% 12-273 Tletrode Spacing =5 m 200

GreZinio Nr.|

SersErRe ] [ —;[ !—v-! v?.f
1{pd IV Augalinis sluoksnis -
2|fllinm3 Dulkingas smeélis (siSa) rudas, su 3v. g. Tankus 0.3 1.2 0.9)

Dulkingas smelis (siSa) rudas, su v. g. Labai tankus 12 15 0.3

4[gllinm3 lingas mazo molis (saClL) rudas, su 3v. g. Kietas 15 7| 5.5)
5/D3t elingas mazo is molis (saClL) pilkas, su ilCiai: Puskietis 7 9.5 2.5
s|D3t Maio plastiskumo molis (CIL) pilkas, su gipso, ito uolieny Zomis, su itmilCiai Ziai ini: 9.5 15 5.5

13 pav. Geoelektrinis pjavis nr.292 su grezinio kolonéle. Horizontalioje aSyje parodytas
atstumas nuo profilio pradzios, m, vertikalioje - gylis, m; spalvomis isskirti skirtingy varzy

sluoksniai. Apacioje grezinio litologinis aprasymas.
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Geoelektrinis pjavis nr.304 su grezinio kolonéle pateiktas 14-ame paveiksle. Pjavyje
vyrauja vidutinés savitosios elektrinés varzos (40 - 70 Ohmm). Sluoksniai neissiskiria. Pagal
grezinio duomenis, kvarteras sligso maziausiai iki 15 metry gylio, kvarterg sudaro dulkingas

smélis ir smélingas molis.

1.9+ 12

238 63

35.6— 356

1304

Heration —2 RMS - 191% 12-038 Electrode Spacing — S m

200

Zlflllnma ingas smelis (siSa) rudas, su 2v. g., su go molio lediais Vidutinio tank 0.4} 1.6) 1.2
3}_glllnm3 lingas maZo pl k molis (saClL) rudas, su 3v. g. Kietas 1.6 4.9] 3.3
4|fllinm3 igas smeélis (clSa) rudas, 8¢ Tankus 4.9 5.5] 0.6
5[gllinm3 ingas mazo i molis (saClL) rudas, su Zv. g. Puskietis 5.5 7.4 1.9|
6|gllinm3 i maiZo plastiskumo molis (saClL) rudas, su Zv. g. Kietas 7.4} 15| 7.6

14 pav. Geoelektrinis pjuvis nr.304 su grezinio kolonéle. Horizontalioje asyje parodytas
atstumas nuo profilio pradzios, m, vertikalioje - gylis, m; spalvomis isskirti skirtingy varzy

sluoksniai. Apacioje grezinio litologinis aprasymas.
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ISskirtos anomalijos

Analizuojant duomenis buvo isskirtos kelios anomalijos (staigus varzy pokytis horizontalia
kryptimi), indikuojancios galimus karstinius procesus. PerZiGréjus matavimo vieta, nustatyta,
kad kelios anomalijos susijusios su aplinkos infrastruktira (matavimai atlikti urbanizuotoje
vietoje). Pjaviy sarasas su iSskirtomis anomalijomis ir jy galima prigimtimi pateiktas 2-oje

lenteléje.

2 lentelé. Pjaviai su iSskirtomis anomalijomis.

Pjavio Nr. Anomalijos prigimtis

1 213 Natarali, galimi karstiniai procesai

2 215A Natdrali, galimi karstiniai procesai

3 218 Natdrali, galimi karstiniai procesai

4 246 Natdrali, galimi karstiniai procesai

5 248 Netikra, triukSmingi duomenys dél pastaty infrastruktiiros, matavimai
vyko gyvenamojoje teritorijoje

6 254 Natdrali, galimi karstiniai procesai

7 256 Natarali, galimi karstiniai procesai

8 257 Natdrali, galimi karstiniai procesai

9 258 Netikra, triukSmingi duomenys, matavimo linija kirto du Zvyrkelius.

10 260 Natdrali, galimi karstiniai procesai

11 261 Natarali, galimi karstiniai procesai

12 262 Natdrali, aukstos varzos rodo smél;j - Salia smélio karjeras, zemy varzy
anomalija gali rodyti karstinius procesus.

13 263 Natdrali, aukstos varzos rodo smélj - Salia smélio karjeras, Zemy varzy
anomalija gali rodyti karstinius procesus.

14 265 Natdrali, galimi karstiniai procesai

15 274 Natdrali, galimi karstiniai procesai

16 279 Natdrali, galimi karstiniai procesai

17 289 Natdrali, galimi karstiniai procesai

18 290 Natdrali, galimi karstiniai procesai

19 291 Natdrali, galimi karstiniai procesai

20 302 Netikra, Salia elektros infrastruktiros mazgas
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IStirtg tyrimo linijg galia suskirstyti j pavojingas ir nepavojingas sritis:

e Pavojingos: 213, 215A, 218, 246 - 248, 254 - 265, 274 - 279 ir 289 - 291 matomi
staigUs savityjy elektriniy varzy pokyciai horizontalia kryptimi, gali indikuoti

vykstancius aktyvius karstinius procesus

e Nepavojingos: 214 - 215, 215B - 217, 219 - 245, 249 - 253, 266 - 273, 280 - 288 ir
292 - 308 daugumoje matomas aiskus sluoksniuotumas, neissiskiria ryskios

anomalijos.

Pavojingos sritys iSskiriamos remiantis Siais kriterijais: jei kelios pjaviai pasizymi
anomalijomis, po kuriy eina pjavis be anomalijy arba su triuksmingais duomenimis, o véliau
vel nustatomi keli pjaviai su anomalijomis, visa $i atkarpa priskiriama pavojingai sriciai.
Pavyzdziui, pjviai 254-265: pjaviai 254, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 263 ir 265 pasizymi
anomalijomis arba yra su triuk§mingais duomenimis, nors tarp jy esanciuose 255, 259 ir 264
pjaviuose anomalijos neisskirtos. Nepaisant to, visa $i atkarpa klasifikuojama kaip pavojinga

sritis.
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ISvados
e Tyrimo metu iSmatuota 100 geoelektriniy pjaviy. 1S jy 7 (nr.296 - 299 ir nr.306 -

308) nepatenka j Siaurés Lietuvos karstinj rajona.

e Beveik visuose geoelektriniuose pjaviuose gerai issiskiria sluoksniai, iSskyrus
pjavius nr.254, nr.256, nr. 262, nr. 263, nr.289, nr.290, nr.291 ir nr.296. Aiskiy
sluoksniy nesimatymas gali indikuoti vykstancius karstinius procesus.

e Visi geoelektriniai pjuviai uzdéti ant Zzemélapio pateikti 2 - ame priede, detals
geoelektriniai pjuviai pateikti 3 - ame priede.

e Kvartero sluoksniui badinga:

o Zemos elektrinés varzos (20-45 Ohmm).

o Sudeétis: smélis, molis, dulkingas smélis, smélingas molis.

e Devonga pagrinde sudaro: smélingas molis su dolomito nuolauzomis, karbonatinis

smélingas molis, dolomitas.

e Anomalijos. Sudarytas pjuviy su iSskirtomis anomalijos sarasas. I$skirtos naturalios
anomalijos - galimi karstiniai procesai ir nenatdralios anomalijos atsiradusios dél
galimai triuk§mingy duomeny. Anomalijos iSskirtos pagal staigius varzy pokycius
horizontalia kryptimi.

e Pagal isskirtas anomalijas, istirta tyrimo linijg suskirstyta j pavojingas ir nepavojingas
sritis:

o Pavojingos sritys: 213, 215A, 218, 246 - 248, 254 - 265, 274 - 279 ir 289 -
291 matomi staigus savityjy elektriniy varzy pokyciai horizontalia kryptimi,
gali indikuoti vykstancius aktyvius karstinius procesus

o Nepavojingos sritys: 214 - 215, 215B - 217, 219 - 245, 249 - 253, 266 - 273,
280 - 288 ir 292 - 308 daugumoje matomas aiskus sluoksniuotumas,

neissiskiria rySkios anomalijos.
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Priedai

1 priedas. Nuosédiniy uolieny savitosios elektrinés varzos

Uoliena

Savitoji elektriné varza, Omm

10

10?2

10°

104

Nesuardytas dirvozemis

Ivairiagridziai sméliai

Molingi sméliai (iki 5% molio)

Priesméliai

Priemoliai

Moliai

Smélio, zvirgZzdo, gargzdo misinys

Tas pats su moliu

Zvirgzdas-gargzdas (i$plautas)

Supilti gruntai

Argilitai

Konglomeratai

Smiltainiai

Klintys

Dolomitai

Mergeliai

Anhidritas

iki 107

Gipsas

pilno prisctinimo vandeniu zonoje;

nepilnai prisotintos

Nuoseédiniy uolieny savitosios elektrinés varzos (Birzy miesto inzinerinés geologinés

salygos, 2010, pagal V. Telford ir kt., 1980, A. Ogilvi, 1990)
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2 priedas. Tyrimo zemélapiai su geoelektriniais pjlviais

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422




LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



3 priedas. Geoelektriniai pjaviai

195 )5 Ohm-m
0.0-4 .- 200
194 F n2
238 o 63
1L leration =3 RMS =3.03% 12=098 Electrode Spacing = S m L
Geoelektrinis pjuvis nr.213

195 Ohm-m
00-9 200
19+ n2
238 63
A3, lteration =4 RMS =7.80% 12=036 Electrode Spacing =5 m aY
Geoelektrinis pjavis nr.214

{ Ohm-m
00-9 200
19+ mn2
238 63

" lteration =2 RMS=520% L2-288 Electrode Spacing = § m

Geoelektrinis pjavis nr.215

1.9
238

35.6 |

Mteration =3 RMS=288% L2-086 Electrode Spacing = S m

Geoelektrinis pjavis nr.215A
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{
0.0-4 200
1.9+ mn2
238 63
T tion =3 RMS=570% 12-062 Electrode Spacing = § m o
Geoelektrinis pjuvis nr.215B
Ohm-m
200
12

Itesation =3 RMS=604% L2=086 Electrode Spacing = S m

Geoelektrinis pjavis nr.216

1.9
238

35.6 |

a8

ltesation =3 RMS=1089% 12=175 Electrode Spacing = S m

Geoelektrinis pjavis nr.217

Il Ohum-m
00-4 200
19— n2
238 6
356 356
ars 200

Mesation =2 RMS=8.48% L2-785 Electrode Spacing = S m

Geoelektrinis pjavis nr.218
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1.9

238

35.6 |

Ge

s
Meration =5 RMS=3.52% L2=133 Electrode Spacing =S m

oelektrinis pjavis nr.219

a5

ltesation =2 RMS=10.67% 12=547 Electrode Spacing = S m

Geoelektrinis pjavis nr.220

1.9

238

35.6 |

a5

Mtesation =2 RMS=466% 12=228 Electrode Spacing = S m

Geoelektrinis pjavis nr.221

1.9

35.6 |

2

356

200

a5
Mesation =3 RMS=1138% L2=107 Electrode Spacing = S m

Geoelektrinis pjlvis nr.222
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1.9

238

35.6 |

s
Mtesation =3 RMS=1240% 12=141 Electrode Spacing = S m

Geoelektrinis pjuvis nr.223

1.9
238

35.6 |

a5
Mtesation =2 RMS=5.55% 12=332 Electrode Spacing = S m

Geoelektrinis pjavis nr.224

109
218

327

36
Mteration =2 RMS=3.00% L2-093 Electrode Spacing = S m

Geoelektrinis pjavis nr.225

105 Obm-m
004 200
1.9 n2
238 63
35.6 | 356

200

a5
Meration =2 RMS=7.05% L2-512 Electrode Spacing = S m

Geoelektrinis pjavis nr.226
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0,0: 200
1094 n2
218+ 63
327+ 356
A ion =2 RMS—32% L2-113 Electrode Spacing = § m 24
Geoelektrinis pjavis nr.227
Ohm-m
200
12

Mtesation =2 RMS=3.08% L2=103 Electrode Spacing = S m

Geoelektrinis pjavis nr.228

1.9
238

35.6 |

ars

ltesation =2 RMS=275% 12=080 Electrode Spacing = S m

Geoelektrinis pjavis nr.229

1 Ohm-m
004 200
19+ n
238 6
35.6 356
a5 200

Meration =2 RMS=2.56% L2=070 Electrode Spacing = $ m

Geoelektrinis pjavis nr.230
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|l
004 200
109 n
218 6
3274 356
436 200

Iteration =1 RMS=5.56% L2=320 Electrode Spacing = S m

Geoelektrinis pjavis nr.230A

35.6 | L

a1s

Mtesation =1 RMS=557% 12=326 Electrode Spacing =S m

Geoelektrinis pjavis nr.231

A
0 Hertion =2 RMS-237% 13-060 Electiods Spaciog = S m

Geoelektrinis pjavis nr.232

1 Ohm-m
004 200
19+ n
238 6
35.6 356
a5 200

Meration =1 RMS=4.82% L2=243 Electrode Spacing = S m

Geoelektrinis pjavis nr.233
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X
00-4 200
- nz
238 P
356 356
T ion =1 RMS=5.19% L2-281 Electode Spacin =S nx
Geoelektrinis pjavis nr.234
I Otm-m

00-¢ 200
19 n
238+ 63
as 200

Mtesation =1 RMS=608% L2=398 Electrode Spacing = S m

Geoelektrinis pjavis nr.235

a
0 Hertion =1 RMS - 330% 13-306 Flectrods Spaciag = S m

Geoelektrinis pjavis nr.235A

It Onm-m
004 200
109 "2
218 63
327+ 356
436 200

Mteration =1 RMS=498% L2-250 Electrode Spacing = S m

Geoelektrinis pjavis nr.236
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[l
004 200
1.9 1]
238 63
35.6 | 356
ars 200

Mtesation =2 RMS=292% L2-088 Electrode Spacing = S m

Geoelektrinis pjavis nr.237

Mtesation =1 RMS=623% L2=403 Electrode Spacing = S m

Geoelektrinis pjavis nr.238

1.9
238

35.6 |

ars
Mtesation =2 RMS=237% 12=060 Electrode Spacing = S m

Geoelektrinis pjavis nr.239

1 Ohm-m
004 200
19+ n
238 6
35.6 356
a5 200

Meration =2 RMS=232% L2=058 Electrode Spacing = S m

Geoelektrinis pjavis nr.240
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[l
004 200
1.9 1]
238 63
35.6 | 356
ars 200

Mesation =2 RMS=235% L2-058 Electrode Spacing = S m

Geoelektrinis pjavis nr.241

a1s

Mtesation =1 RMS=388% L2=150 Electrode Spacing = S m

Geoelektrinis pjavis nr.242

1.9
238

35.6 |

ars

Mesation =1 RMS=3524% 12=271 Electrode Spacing = S m

Geoelektrinis pjlvis nr.243

1 Ohm-m
004 200
19+ n
238 6
35.6 356
a5 200

Meration =3 RMS=2.50% L2=064 Electrode Spacing = S m

Geoelektrinis pjavis nr.244
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00-'4 200
no— n2
238+ 63
356 356
A5 lteration =2 RMS =2.41% 12=062 Electrode Spacing = S m 0%
Geoelektrinis pjuvis nr.245

ou: B 200
109+ 12
218 63
327+ 356
436 200

lteration =2 RMS=268% 12=076 Electrode Spacing = S m

Geoelektrinis pjavis nr.246

1.9

238

35.6 |

a8

Mesation =2 RMS=255% 12=068 Electrode Spacing = S m

Geoelektrinis pjavis nr.247

| Ohm-m
004 200
19 nz
238 6
356 356
a8 200

Meration =1 RMS=1164% L2=1327 Electrode Spacing =S m

Geoelektrinis pjavis nr.248
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[l
004 200
1.9 1]
238 63
35.6 | 356
ars 200

Mesation =3 RMS=3.17% L2-097 Electrode Spacing = S m

Geoelektrinis pjavis nr.249

Mtesation =2 RMS=276% L2=079 Electrode Spacing = S m

Geoelektrinis pjavis nr.250

1.9
238

35.6 |

ars

Mtesation =3 RMS=292% 12=082 Electrode Spacing = S m

Geoelektrinis pjavis nr.251

1 Ohm-m
004 200
19+ n
238 6
35.6 356
a5 200

Meration =3 RMS=2.55% L2=065 Electrode Spacing = S m

Geoelektrinis pjavis nr.252
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105
004 200
1.9 1]
238 6
35.6 | 356
475 200

s
Mtesation =3 RMS=244% L2-061 Electrode Spacing = S m

Geoelektrinis pjuvis nr.253

109
218

327

4
© eraion =6 RMS-15.48% 12-2375 Flectode Spaciag = S

Geoelektrinis pjavis nr.254

36

Mteration =2 RMS=18.19% L2-2310 Electrode Spacing = S m

Geoelektrinis pjdvis nr.255

[t Unm-m
004 200
10.9 "2
1.8 63
327+ 356
4 200

© Neration =8 RMS - 1178% 12-096 Electuode Spacing—Sm

Geoelektrinis pjavis nr.256
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1.9

238

35.6 |

s
Meration =3 RMS =6.64% 12-482 Electrode Spacing = 5 m

Geoelektrinis pjavis nr.257

285
Mtesation =3 RMS=11.04% L2=1194 Electrode Spacing =3 m

Geoelektrinis pjavis nr.258

1.9
238

35.6 |

a5
lteration =S RMS=270% 12=078 Electrode Spacing = S m

Geoelektrinis pjavis nr.259

1.9
238

35.6 |

a5
leration =6 RMS=4.52% 12-2.16 Electrode Spacing = 5 m

Geoelektrinis pjavis nr.260
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19.0 |

285

" Meration =4 RMS=2580% L2-081 Electrode Spacing = 5 m

Geoelektrinis pjavis nr.261

Mtesation =2 RMS=7.00% L2=516 Electrode Spacing = S m

Geoelektrinis pjavis nr.262

1.9
238

35.6 |

a8
Mtesation =8 RMS=3.55% 12=136 Electrode Spacing = S m

Geoelektrinis pjlvis nr.263

1.9
238

35.6 |

a5
Mesation =4 RMS=287% L2-090 Electrode Spacing = m

Geoelektrinis pjavis nr.264
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ooL 200
1.9 1]
238 63

35.6 | 356
a5 200

Meration =3 RMS =645% L2=391 Electrode Spacing = $ m

Geoelektrinis pjuvis nr.265

a5
Mtesation =6 RMS=293% 12=093 Electrode Spacing = S m

Geoelektrinis pjavis nr.266

1.9
238

35.6 |

a8

Mtesation =8 RMS=326% 12=118 Electrode Spacing = S m

Geoelektrinis pjavis nr.267

105 285 Ohum-m
00-4 . 200
19— - n2
238 [ 63
356 . 356
ars 200

Meration =4 RMS=262% L2-075 Electrode Spacing = S m

Geoelektrinis pjavis nr.268
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Obm-m

n.oL 200
1.9 1]
238 63
35.6 | 356
a5 200

Meration =8 RMS=641% L2=0.51 Electrode Spacing = $ m

Geoelektrinis pjavis nr.269

Mtesation =8 RMS=4.54% 12=223 Electrode Spacing = S m

Geoelektrinis pjavis nr.270

1.9
238

35.6 |

a8

ltesation =8 RMS=672% 12=057 Electrode Spacing = S m

Geoelektrinis pjavis nr.271

1 Ohm-m
004 200
19+ n
238 63
35.6 356
as 200

Meration =3 RMS=387% L2-162 Electrode Spacing = m

Geoelektrinis pjlvis nr.272
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n.oL 200
1.9 1]
238 63
35.6 | 356
a5 200

Meration =5 RMS=5.03% 12=270 Electrode Spacing =S m

Geoelektrinis pjuvis nr.273

Mtesation =2 RMS=3.63% L2=142 Electrode Spacing = S m

Geoelektrinis pjavis nr.274

1.9
238

35.6 |

a8

ltesation =6 RMS=298% 12=097 Electrode Spacing = S m

Geoelektrinis pjlvis nr.275

1.9
238

35.6 |

a5
Meration =3 RMS=3.86% L2-158 Electrode Spacing = S m

Geoelektrinis pjavis nr.276
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1.9

238

35.6 |

Meration =2 RMS=4.48% L2=2.16 Electrode Spacing = $ m

Geoelektrinis pjavis nr.277

004 200
1.9 n2
238 63

35.6 | 356
a5 200

Mtesation =1 RMS=9.52% 12=991 Electrode Spacing = S m

Geoelektrinis pjavis nr.278

1.9
238

35.6 |

a8

Mtesation =7 RMS=341% 12=126 Electrode Spacing = S m

Geoelektrinis pjavis nr.279

004 200
1.9 2
238 6

35.6 | 356
as 200

Mesation =7 RMS=5.13% L2-288 Electrode Spacing = S m

Geoelektrinis pjavis nr.280
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