
 

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

Agne.Satinskiene
Typewritten Text
PRIDEDAMI DOKUMENTAI



Priedas Nr. 1.   

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



 

 
 
 
 
TVIRTINU: 

Perdavimo tinklo departamento vadovas 

 
(vardas, pavardė, parašas) 

 
(data) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJEKTO „330 KV ĮTAMPOS OL AIZKRAUKLĖ-PANEVĖŽYS 
REKONSTRAVIMAS“ 

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS 
INVESTICINIO PROJEKTO NR. PLRU2206 

 
 
  

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

Agne.Satinskiene
Typewritten Text
Priedas Nr. 1



Projekto „330 kV įtampos OL Aizkrauklė-Panevėžys rekonstravimas“ projektavimo 
užduotis 

INVESTICINIO PROJEKTO NR. PLRU2206 
_______________________________________________________________________________ 

2 
 

TURINYS 
 
 

1. BENDROJI INFORMACIJA ..................................................................... 3 

2. PROJEKTO KOMANDOS SUDĖTIS ............................................................ 3 

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI .................................................................... 5 

4. KONSTRUKCIJŲ DALIS ...................................................................... 11 

5. ELEKTROS PERDAVIMO LINIJŲ DALIS ..................................................... 13 

6. ELEKTROTECHNIKOS DALIS ............................................................... 18 

7. RELINĖ APSAUGA IR AUTOMATIKA ....................................................... 20 

8. TELEKOMUNIKACIJOS ...................................................................... 21 

9. APLINKOSAUGA IR SAUGA DARBE ........................................................ 23 

10. KITI REIKALAVIMAI ......................................................................... 25 

11. PRIEDAI ...................................................................................... 26 

 
  

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



Projekto „330 kV įtampos OL Aizkrauklė-Panevėžys rekonstravimas“ projektavimo 
užduotis 

INVESTICINIO PROJEKTO NR. PLRU2206 
_______________________________________________________________________________ 

3 
 

1. BENDROJI INFORMACIJA 

Projekto pavadinimas 330 kV įtampos OL Aizkrauklė-Panevėžys rekonstravimas  

Projekto numeris PLRU2206 

Projekto rengimo etapas Techninis projektas 

Projekto vadovas  

Projekto savininkas  

Statybos rūšis Rekonstravimas 

Statinių kategorija Ypatingasis statinys 

Adresas Panevėžio, Pasvalio ir Biržų raj. 

2. PROJEKTO KOMANDOS SUDĖTIS 

Vardas, pavardė Pareigos Rolė projekte 

 SID Projektų įgyvendinimo skyriaus tinklo 
pertvarkymo projektų grupės projektų vadovas 

Projekto 
vadovas 

 PTD IPC Šiaurės regiono vadovas Komandos narys 

 SD Strategijos ir tyrimų skyriaus vadovaujantis 
inžinierius Komandos narys 

 PTD TechS Elektros perdavimo linijų grupės 
vadovas Komandos narys 

 PTD Infrastruktūros priežiūros centro (IPC) statybų 
priežiūros proceso vadovas Komandos narys 

 PTD TechS RAA įrenginių grupės vadovas Komandos narys 

 PTD TechS Pastočių pirminių įrenginių grupės 
vadovas Komandos narys 

 PTD Technikos skyriaus elektros energijos 
apskaitos įrenginių vyresnysis inžinierius Komandos narys 

 VD SVC Operatyvinio valdymo grupės vyresnysis 
inžinierius Komandos narys 

 SVD SVC Technologinio valdymo grupės vyresnysis 
inžinierius Komandos narys 

 SVD SPS Režimų planavimo grupės ekspertas Komandos narys 
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 SVD SPS Sistemos techninių reikalavimų grupės RAA 
vyresnysis inžinierius Komandos narys 

 ITTAD ITTC Telekomunikacijų infrastruktūros 
grupės technologinio tinklo vyresnysis inžinierius Komandos narys 

 PTD Technologinio turto valdymo grupės BIM 
vadovė Komandos narys 

 SID Nekilnojamojo turto ir planavimo skyriaus 
projektų vadovė Komandos narys 

 SID Nekilnojamojo turto ir planavimo skyriaus 
projektų vadovė Komandos narys 

 PTD Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus 
aplinkosaugos vyresnysis inžinierius  Komandos narys 

 
PTD Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus 
darbuotojų saugos ir sveikatos vyresnysis 
inžinierius 

Komandos narys 
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3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

3.1 Atlikti poveikio aplinkai vertinimo procedūras pagal Lietuvos Respublikos 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 
reikalavimus: a) poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo vertinimą vadovaujantis 
Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar 
potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašu1 
(rekonstruojama OL kerta BAST Pamūšiai , BAST Gipso karsto ežerai ir jų apyežerės; Biržų 
girios biosferos poligonas, Nemunėlio upės slėnis; b) atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo 
(planuojama rekonstrukcija atitinka PAV įstatymo 2 priedo 15. punkto nuostatas (Aplinkos 
apsaugos agentūros atsakymas į užklausimą dėl PAV procedūrų taikymo - Priedas Nr. 1); c) 
vadovaujantis PAV įstatymo 10 straipsniu įvertinti ar taikomos tarpvalstybinio PAV 
procedūros, nes rekonstruojama OL ribojasi su Latvijos Respublikos teritorija (Priedas Nr.1). 

3.2 Techninis projektas rengiamas ir įforminamas vadovaujantis šios projektavimo 
užduoties, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Statybos techninio reglamento STR 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, Lietuvos standarto LST 
1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ reikalavimais bei kitų 
Lietuvos Respublikoje galiojančių, statybą ir projektavimą reglamentuojančių, norminių 
dokumentų ir taisyklių nuostatomis, prisijungimo/techninėmis sąlygomis ir/ar specialiaisiais 
atitinkamų institucijų nustatytais reikalavimais.  

3.3 Rengiant techninį projektą privaloma vadovautis standartiniais techniniais 
reikalavimais, pridėtais prie šios projektavimo užduoties ir standartiniais techniniais 
reikalavimais pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 
Standartiniai techniniai reikalavimai. 

3.4 Pagrindinės įrangos techninės dokumentacijos pateikimo apimtis suderinimui ir 
techninio projekto techninių specifikacijų lentelių sudarymas bei struktūra turi atitikti  
Užsakovo reikalavimuose Techninio projekto techninių specifikacijų sudarymui ir  
Pagrindinės įrangos atitikties Techninio projekto techninėms specifikacijoms pagrindimo 
tvarkoje (Priedas Nr. 2) pateiktus reikalavimus. 

3.5 Projektuotojas turi atlikti visus reikalingus veiksmus, įskaitant, bet 
neapsiribojant prisijungimo/techninių sąlygų, specialiųjų sąlygų gavimą iš trečiųjų šalių, 
inžinerinių tyrinėjimų (geodezinius, geologinius, geotechninius ir kitus tyrimus bei 
matavimus), atlikimo organizavimą, statybą leidžiančių dokumentų, statybos užbaigimo aktų 
gavimą. 

3.6 Techninio projekto sprendinius suderinti su atsakingais Užsakovo darbuotojais. 
Parengtas ir suderintas po projekto ekspertizės techninis projektas turi būti su techninį 
projektą parengusių projekto dalių vadovų bei projekto vadovo parašais bei patalpintas 
Užsakovui priimtinoje, informacinės saugos reikalavimus atitinkančioje išorinėje saugykloje. 

3.7 Kiekvienos techninio projekto bylos lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka, 
projekto bylos dokumentų sudėties žiniaraštyje nurodant projekto bylos dokumentų lapų 
numerius (kiekvienoje projekto byloje turi būti bylos turinys). 

3.8 Techninio projekto sprendinius būtina suderinti su PSO, AB ESO, trečiosiomis 
šalimis, išdavusiomis prijungimo/technines sąlygas bei esamus inžinerinius tinklus 
eksploatuojančiomis organizacijomis, į kurių apsaugos zonas patenka projektuojami tinklai. 

 
1 Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ 
teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. 
gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255. 
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Techninis projektas turi būti pateikiamas bendroje duomenų (valdymo) aplinkoje (CDE). 
Techninio projekto sprendinius Užsakovo peržiūrai, derinimui ir (arba) pastaboms 
Projektuotojas pateikia skaitmeniniu *.ifc, *.landXML (modelius), *.pdf,   *.dwg (brėžinius ir 
schemas sugeneruotus iš modelio, atskirais atvejais (suderinus su Užsakovu), parengtus 
brėžinius, kai jų sugeneruoti iš modelio nėra galimybės), *.pdf, *.docx, *.xlsx. (tekstinę 
projekto dalį, sąnaudų kiekių žiniaraščius) formatu su galimybe redaguoti, vadovaudamasis 
Perdavimo tinklo objekto statybos/rekonstravimo dokumentacijos apraše nurodytais 
reikalavimais. Užsakovo Reikalavimai dokumentacijai patalpinti internetiniame puslapyje 
www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Objekto techninio 
įvertinimo ar statybos užbaigimo komisijų dokumentacijai. Kiekvienos techninio projekto 
dalies lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka, kiekvienoje techninio projekto dalyje turi 
būti techninio projekto dokumentų sudėties žiniaraštis. Reikalavimai techninių projektų 
sudėčiai pateikti Priede Nr. 3. 

3.9 Perdavimo tinklo (toliau – PT)  dalies techniniame projekte turi būti aprašytas 
projekto vykdymo eiliškumas ir etapai. Rangos darbų vykdymo etapų ir jų trukmių bei darbų 
vykdymo eiliškumo detalizacija turi būti tokio lygio, kad būtų aiškios reikalingų atjungti 
veikiančių įrenginių apimtys bei preliminarios trukmės, taip pat nurodytos etapų trukmės. 
Atjungimų apimtys Užsakovo elektros perdavimo tinklo dalies techninio projekto rengimo 
metu derinamos su Užsakovu. 

3.10  Projektuotojas, sudarydamas darbų vykdymo eiliškumą, vadovaujasi principu, 
jog veikiantys elektros įrenginiai būtų atjungiami minimaliomis apimtimis ir terminais. 
Projektuotojas, sudarydamas darbų vykdymo eiliškumą, turi įvertinti, kad fizinių darbų 
objekte atlikimas galimas 2026.04.01 – 2028.06.30 tokiomis sąlygomis: 

3.10.1 Rekonstruotos 330 kV OL Aizkrauklė-Panevėžys (LN 316) įjungimas turi būti 
atliktas ne vėliau kaip iki 2028.06.30; 

3.10.2 Negalimas vienalaikis 330 kV OL Aizkrauklė-Panevėžys (LN 316) ir 330 kV OL 
Jonava-Panevėžys (LN 317) atjungimas; 

3.10.3 Negalimas vienalaikis 330 kV OL Aizkrauklė-Panevėžys (LN 316) ir 330 kV OL 
Panevėžys-Utena (LN 455); 

3.10.4 Negalimas vienalaikis 330 kV OL Panevėžys-Utena (LN 455) ir 330 kV OL Jonava-
Panevėžys (LN 317) atjungimas; 

3.10.5 Negalimas vienalaikis 110 kV OL Šeduva-Panevėžys ir 110 kV OL Krekenava-
Panevžys II (dvigrandis) kartu su 110kV OL Panevėžys-Pakruojis atjungimas; 

3.10.6 Negalimas vienalaikis 110 kV OL Šeduva-Panevėžys ir 110 kV OL Krekenava-
Panevžys II (dvigrandis) kartu su 110kV OL Panevėžys-Pušalotas arba 110 kV OL 
Pušalotas-Pasvalys arba 110kV OL Pasvalys-Parovėja atjungimas; 

3.10.7 Negalimas vienalaikis 110 kV OL Panevėžys-Pakruojis kartu su 110kV OL 
Panevėžys-Pušalotas arba 110 kV OL Pušalotas-Pasvalys arba 110kV OL Pasvalys-
Parovėja atjungimas; 

3.10.8 Negalimas vienalaikis 110kV OL Panevėžys-Pušalotas arba 110kV OL Pušalotas-
Pasvalys kartu su 110kV OL Pasvalys-Parovėja atjungimas; 

3.10.9 Techniniame projekte numatyti 110 kV OL Šeduva-Panevėžys ir 110 kV OL 
Panevėžys-Pakruojis jungčių išskyrimus, baigus darbus - sujungimus vientisumo 
atstatymui dėl Berčiūnų TP užmaitinimo radeliame režime; 

3.10.10 Techniniame projekte numatyti 110 kV OL Panevėžys-Pušalotas jungčių 
išskyrimus, baigus darbus - sujungimus vientisumo atstatymui dėl Gegužinės TP 
užmaitinimo radeliame režime; 
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3.10.11 Projektuojant darbus 330 kV OL Aizkrauklė-Panevėžys (LN 316) ir 110kV OL 
Šeduva-Panevėžys ir 110kV OL Krekenava-Panevėžys II (dvigrandė) sankirtoje (tarp 
atr. nr. 356-357) suprojektuoti taip, kad suminis 110kV OL Šeduva-Panevėžys ir 110kV 
OL Krekenava-Panevėžys II (dvigrandė) atjungimas būtų neilgesnis kaip 5 k.d.; 

3.10.12  Projektuojant darbus 330 kV OL Aizkrauklė-Panevėžys (LN 316) ir 110kV OL 
Panevėžys-Pakruojis sankirtoje (tarp atr. nr. 355-356) suprojektuoti taip, kad suminis 
110kV OL Panevėžys-Pakruojis atjungimas būtų neilgesnis kaip 5 k.d.; 

3.10.13 Projektuojant darbus 330kV OL Aizkrauklė-Panevėžys (LN316) ir 110kV OL 
Pasvalys-Pušalotas ir Panevėžys-Pušalotas (dvigrandė) sankirtoje (tarp atr. nr 301 ir 
302) suprojektuoti taip, kad suminis 110kV OL Pasvalys-Pušalotas ir Panevėžys-
Pušalotas (dvigrandė) (Pušaloto TP išjungimas iš 110kV pusės) būtų neilgesnis kaip 5 
k.d. apkrovų minimumo metu (ne šildymo sezono metu). Atkreiptinas dėmesys, kad 
projektavimo metu nustačius poreikį dėl ilgesnio minėtų 110kV OL atjungimo 
(Pušaloto TP išjungimo iš 110kV pusės) projektuotojas turi kreiptis į AB ESO dėl 
papildomų projektavimo sąlygų gavimo dėl ilgesnio Pušaloto TP išjungimo iš 110kV 
pusės; 

3.10.14  Projektuojant darbus 330 kV OL Aizkrauklė-Panevėžys (LN 316) ir 110kV OL 
Pušalotas-Pasvalys sankirtoje (tarp atr. nr. 256-257) suprojektuoti taip, kad suminis 
110kV OL Pušalotas-Pasvalys atjungimas būtų neilgesnis kaip 5 k.d.; 

3.10.15 Projektuojant darbus 330 kV OL Aizkrauklė-Panevėžys (LN 316) ir 110kV OL 
Pasvalys-Parovėja sankirtoje (tarp atr. Nr. 244-245) suprojektuoti taip, kad suminis 
110kV OL Pasvalys-Parovėja atjungimas būtų neilgesnis kaip 5 k.d.; 

3.10.16 Atkreiptinas dėmesys, kad PSO yra įsipareigojąs prie esamos 330kV OL 
Aizkrauklė-Panevėžys (LN 316) prijungti naujas 330 kV AEI TP (laikotarpyje 2025 QIV 
– 2026 Q1) suformuojant naujas 330kV OL (dalinant esamą 330kV liniją į atskirus 
segmentus), dėl to esamos 330kV OL Aizkrauklė-Panevėžys (LN 316) rekonstravimas 
turės būti suprojektuotas etapais taip, kad visos 330kV OL rekonstrukcijos metu, 
naujai prijungtos 330kV AEI TP liktų prijungtos prie perdavimo tinklo. Tikslesnė 
informacija apie naujų 330kV AEI TP vietą ir kiekį bus pateikta iki techninio projekto 
rengimo pradžios. 

3.11 Jei bus reikalingas RAA nuostatų keitimas kitose 330 kV pastotėse arba kituose 
prijunginiuose, maksimalus galimas vieno prijunginio atjungimas yra iki 3 k. d. Tokių 
prijunginių atjungimų galimybės bei seka bus vertinama techninio projekto derinimo metu. 
Tokiems darbams negalimas elektros perdavimo tranzito per 330 kV liniją nutraukimas - 
atjungimai turi būti atjungiami po vieną jungtuvą, po vieną apsaugų komplektą, kitą 
paliekant darbe. 

3.12 Techniniame projekte nurodyti, kad PT dalies darbų vykdymo rangovas 
atsakingas už objekto rekonstrukcijos darbų-atjungimo grafiko parengimą bei suderinimą su 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – AB ESO) Dispečerinio valdymo departamento 
Režimų planavimo skyriumi (derina dalį, susijusią su skirstomojo tinklo elektros įrenginių 
darbo režimais – 110 kV galios transformatoriai, 35 kV ir žemesnės įtampos elektros 
perdavimo linijos ir kt.) ir Užsakovu. Rangovas siunčia darbų-atjungimų grafiką AB ESO 
suderinimui tik su Užsakovo viza. Detalus rekonstrukcijos darbų-atjungimo grafikas turi būti 
suderintas ne vėliau kaip 90 k. d. iki rangos darbų pradžios objekte. Darbų-atjungimų grafiką 
rangovas turi atnaujinti ir iš naujo atlikti visus suderinimus pasikeitus darbų eigai ir/arba jų 
atlikimo terminams daugiau nei per 1 mėn. Tipinė darbų-atjungimų grafiko forma-pavyzdys 
pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų 
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grafikų formos (internetinė nuoroda: https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-
pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/atjungimu-grafiku-formos/3843). 

3.13 Techniniame projekte nurodyti, kad rangovas privalo pateikti Užsakovo 
atjungimų poreikius kitiems kalendoriniams metams tokia apimtimi ir terminais: 330 kV 
dalies įrenginiams - iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d., 110 kV dalies įrenginiams – iki einamųjų 
metų spalio 31 d. 

3.14 Techniniame projekte nurodyti, kad rangovas privalo pateikti Užsakovui 
atjungimų poreikius kitam kalendoriniam mėnesiui tokia apimtimi ir terminais: 330 kV dalies 
įrenginiams - iki einamojo mėnesio 1-os dienos, 110 kV dalies įrenginiams – iki einamojo 
mėnesio 5-os darbo dienos. 

3.15 Techniniame projekte nurodyti, kad bet koks neplaninio atjungimo (t. y. 
atjungimai, neatitinkantys patvirtinto rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafiko datų, arba 
atjungimai, kurie nebuvo numatyti rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafike, arba Rangovas 
nebuvo pateikęs Užsakovui informacijos pagal šio skyriaus 3.10.1 - 3.10.16. papunkčių 
reikalavimus) laiko nesuderinimas su Užsakovu ar elektros įrenginių atjungimo nesuteikimas 
prašomu laiku, negali ir nebus laikomas projekto vykdymo trikdžiu dėl Užsakovo kaltės. Tokie 
neplaniniai atjungimai neturės prioriteto vykdant kitus Užsakovo metiniame ir mėnesiniame 
grafike numatytus darbus. 

3.16 Techniniame projekte nurodyti, kad organizuojant darbus 110-400 kV oro 
linijose, kai reikia atjungti, įžeminti kertamąsias 0,4-35 kV oro linijas, rangovas turi sudaryti 
darbų vykdymo grafiką excel formatu ir prieš 20 kalendorinių dienų iki darbų vykdymo 
pradžios pateikti derinimui Užsakovo ir AB ESO atsakingiems asmenims. Grafiko suderinimas 
atliekamas ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki darbų vykdymo pradžios. 0,4-35 kV 
kertamųjų OL atjungimo grafiko forma pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 
Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų grafikų formos (internetinė nuoroda: 
https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-
reikalavimai/atjungimu-grafiku-formos/3843). 

3.17 AB ESO operatyviniai darbuotojai iš Užsakovo gavę suderintą ir patvirtintą 
kertamųjų linijų grafiką derina atjungimo laiką su tinklų naudotojais (jeigu reikia). 

3.18 Aplinkos temperatūrai nukritus nuo -5 °C iki -10 °C, AB ESO tinkle vykdomi tik 
tie planiniai darbai, kurių metu elektros energijos tiekimas AB ESO tinklų naudotojams 
nenutraukiamas arba nutraukiamas ne ilgiau kaip 5 valandoms. 

3.19 aplinkos temperatūrai nukritus žemiau -10 °C AB ESO tinkle nevykdomi jokie 
planiniai darbai, kurių metu nutraukiamas elektros energijos tiekimas AB ESO tinklų 
naudotojams. 

3.20 Užsakovo rangovams vykdant darbus Užsakovo elektros oro linijose, kertamųjų 
0,4-35 kV oro linijų įžeminimą gali atlikti: 

3.20.1 AB ESO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus STO įrenginiuose; 
3.20.2 AB ESO operatyviniai darbuotojai; 
3.20.3 Užsakovo rangovai, turintys leidimą vykdyti operatyvinius perjungimus AB ESO 

įrenginiuose (leidimą išduoda STO). 
3.21 Užsakovo rangovams vykdant darbus Užsakovo elektros oro linijose, kertamųjų 

0,4-35 kV oro linijų laidų nuėmimą, uždėjimą gali atlikti: 
3.21.1 Užsakovo rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus AB ESO elektros įrenginiuose 

(leidimą išduoda AB ESO); 
3.21.2 AB ESO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus AB ESO įrenginiuose; 
3.21.3 AB ESO operatyviniai darbuotojai. 
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3.22 Rekonstruotų ar naujai sumontuotų įrenginių įjungimas galimas tik pagal 
patvirtintą vienkartinę įjungimo programą, dalyvaujant rangovo bei LITGRID AB RAA 
atstovams ir tik darbo dienomis bei darbo valandomis (įjungimui iki bandomosios 
eksploatacijos pradžios skirti 1 darbo dieną). Įjungimo programą rengia ir su PSO bei kitomis 
suinteresuotomis šalimis, derina rangovas. 

3.23 Projektuojant 110 kV ir aukštesnės įtampos kabelinę liniją techniniame projekte 
rangovui numatyti prievolę PSO pateikti pastatytos kabelių linijos ir kabelio pagrindinių 
techninių parametrų dokumentaciją tame tarpe įtraukti ir kabelio tiesioginės ir nulinės sekų 
vieno kilometro kabelio varžos vertes. Atlikti oro / kabelinės linijos tiesioginės ir nulinės 
sekų varžų matavimus ir pateikti matavimų protokolus. Tiek KL, tiek OL ar OL/KL atveju, 
būti pateikti ilgių, varžų, talpių parametrus (L (km), R, ohms), X (ohms), B (uF), Z1 (ohms), 
Z2 (ohms), Zm (ohms)) trimis skaičiais po tūkstantųjų nurodytų vienetų tikslumu. 

3.24 Projektavimo metu, atsiradus pagrįstam poreikiui atjungti/išjungti tam tikrą dalį 
antrinės įrangos, tokios apimtys ir galimybės bus derinamos kartu su techniniu projektu. 

3.25 Perdavimo tinklo (toliau – PT) bylų/tomų sudėtį nustato Projektuotojas, įvertinęs 
projektavimo darbų, kurių pagrindu turi būti gautas statybą leidžiantis dokumentas, apimtis 
ir suderinęs su Užsakovu. Techninio projekto sudėtis turi atitikti Litgrid AB reikalavimus 
techninių projektų sudėčiai (Priedas Nr. 3). Techninio projekto sudėtyje turi būti įforminta: 

3.25.1 Įrenginių/medžiagų techninės specifikacijos turi būti parengtos lietuvių ir anglų 
kalbomis (kiekviena pozicija/eilutė turi turėti atitinkamą vertimą iš lietuvių kalbos į 
anglų kalbą tame pačiame dokumento lape); 

3.25.2 Sąnaudų žiniaraščiai turi būti sukomplektuoti į vieną bylą pagal atitinkamose 
projekto dalyse parengtus sąnaudų žiniaraščius. Sąnaudų žiniaraščiai, pateikiami 
atitinkamose projekto dalių bylose, turi būti užpildyti pagal  LST 1516:2015 priedo 
D. „Sąnaudų žiniaraščio forma“ D.1A. pagrindinės lentelės formą, o atskiroje 
sąnaudų žiniaraščių byloje pateikiami sąnaudų žiniaraščiai turi būti užpildyti pagal 
LST 1516:2015 priedo D. „Sąnaudų žiniaraščio forma“ D.1B. pagrindinės lentelės 
formą. Sąnaudų žiniaraščiai Užsakovui turi būti pateikti popieriuje ir skaitmeninėje 
versijoje *.xls (Excel) formatu su galimybe redaguoti. Šioje byloje ir atitinkamose 
projekto dalių bylose turi būti nurodyta, kad sąnaudų kiekių žiniaraščiai yra pateikti 
atskirose projekto dalių bylose, o sąnaudų žiniaraščių byloje yra pateikiami 
suvestiniai projekto sąnaudų duomenys. 

3.26 Kiekvienos (išskyrus skaičiuojamosios kainos, techninių specifikacijų ir sąnaudų 
žiniaraščių bylas) techninio projekto dalies (bylos) sudėtyje turi būti projektavimo užduoties 
kopija.  

3.27 Parengto techninio projekto kiekvienos (išskyrus skaičiuojamosios kainos, 
techninių specifikacijų ir sąnaudų žiniaraščių bylas)  projekto dalies (bylos) sudėtyje turi būti 
LITGRID AB (Užsakovo) atsakingų asmenų suderinimų dokumento kopijos.  

3.28 Techninio projekto aiškinamajame rašte turi būti numatyta, kad parengto darbo 
projekto kiekvienos projekto dalies (bylos) sudėtyje turi būti detalūs dokumentacijos 
sąrašai, kurie bus teikiami 330 kV OL rekonstravimo darbų techniniam įvertinimui bei 
statybos užbaigimui, vadovaujantis Užsakovo patvirtinto 2021.12.03 Perdavimo tinklo 
objekto statybos/rekonstravimo dokumentacijos aprašo Nr. 460  (Priedas Nr. 4) 
reikalavimais. Detalūs dokumentacijos sąrašai turi būti suderinti su Užsakovo. 

3.29 BIM taikymas šiam inžinerinių statinių (infrastruktūros) projektui privalomas. 
Vertinimas atliktas remiantis 2021 m. gruodžio 8 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1061 „Dėl 
reikalavimų ir (arba) kriterijų dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo“. Pagal 
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šį LRV nutarimą, viešųjų pirkimų įstatymą ir AM įsakymą yra prievolė taikyti BIM viešuose 
pirkimuose nuo 2022 m. vasario 28 d. priklausomai nuo investicijų sumos ir statinio tipo. 
Užsakovo informacijos reikalavimų (EIR) dokumentas pateikiamas Priede Nr. 5. 

3.30 Projektuotojas, rengdamas projektą, turi vadovautis šioje techninėje užduotyje 
nurodytais standartais ir sertifikatais, arba lygiaverčiais nurodytiems standartams ir 
sertifikatams. Standartų ar sertifikatų lygiavertiškumas turi būti įrodytas tai patvirtinančiais 
dokumentais. 

3.31  Projektuotojas pareiškia ir garantuoja, kad neturės ir nereikš PSO ir (ar) 
tretiesiems asmenims jokių pretenzijų ar reikalavimų dėl PSO naudojimosi įgytais Kūriniais 
bei jų dalimis (įskaitant, bet neapsiribojant, Techninį projektą, brėžinius, eskizus, modelius 
bei jų panaudojimą kitų statinių statyboje). 

3.32  Projekto vykdymo priežiūra atliekama, jei to reikalauja teisės aktų reikalavimai. 
Projekto vykdymo priežiūrą normatyvinių statybos dokumentų nustatyta tvarka vykdo 
Projektuotojas, laikydamasis šių reikalavimų: 

3.32.1  Statinio projekto vykdymo priežiūra turi būti vykdoma vadovaujantis STR 
1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir apimti Techniniame 
projekte numatytų Darbų vykdymo priežiūrą;  

3.32.2  Statinio projekto vykdymo priežiūra atliekama Statybvietėje. Už išlaidas biuro 
patalpoms, patalpoms Statybvietėje, ryšių, transporto, draudimo paslaugoms ir 
kitoms su statinio projekto vykdymo priežiūra susijusioms veikloms atsakingas 
Projektuotojas;  

3.32.3  Statinio projekto vykdymo priežiūra privalo būti vykdoma ne mažiau kaip 5 val. 
per savaitę deleguojant į Statybvietę statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą 
ar/ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovą (-us) (priklausomai nuo 
vykdomų Darbų srities). Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas (-ai) 
privalo pasirašyti paslėptų statybos konstrukcijų ir paslėptų statybos darbų 
patikrinimo, inžinerinių tinklų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo 
pripažinimo tinkamais naudoti aktus ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jei jie 
atitinka statinio projektą bei normatyvinių dokumentų reikalavimus;  

3.32.4  Statinio projekto vykdymo priežiūra vykdoma nuo Darbų pradžios iki statybos 
užbaigimo akto užregistravimo dienos IS „Infostatyba“;  

3.32.5  Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ar/ir statinio projekto dalies 
vykdymo priežiūros vadovas (-ai) privalo atvykti į Objektą ir dalyvauti susitikimuose 
su rangovu ir PSO, atsižvelgiant į Darbų eigą, atliekamus Darbus ir svarstomus 
klausimus;  

3.32.6  Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas (-ai) privalo rengti tarpines 
ir baigiamąją ataskaitas. Tarpinės ataskaitos rengiamos PSO pareikalavus. Jose 
aprašoma statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikimo veikla, 
rekomendacijos bei išvados dėl vykdomų Darbų atitikimo Techninio projekto 
sprendiniams. Baigiamojoje ataskaitoje glaustai aprašoma projekto vykdymo ir 
priežiūros eiga, ji pateikiama PSO iki prašymo IS „Infostatyba“ užregistravimo. 
Ataskaitos rengiamos lietuvių kalba, 2 egzemplioriais ir pateikiamos PSO. 
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4. KONSTRUKCIJŲ DALIS 

4.1 Suprojektuoti esamų atramų pakeitimo naujomis dvigrandėmis plieninėmis 
atramomis darbus. Paskutinė atramą Lietuvos Respublikos teritorijoje (pasienyje su Latvijos 
Respublika) suprojektuoti inkarinę. Projektuojant linijos rekonstrukciją numatyti papildomų 
plieninių inkarinių atramų (vietoje esamų tarpinių) įrengimo darbus taip, kad inkarinių 
tarpatramių ilgiai OL neviršytų 5 km. 

4.2 Statybines konstrukcijas projektuoti vadovaujantis standartiniais techniniais 
reikalavimais pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu (internetinė nuoroda: 
https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-
reikalavimai/statybine-dalis/).  

4.3 Esant esamos perdavimo įrangos pakeitimo poreikiui suprojektuoti ir įrengti 
pamatus laikančioms metalinėms konstrukcijoms bei pačias konstrukcijas. 

4.4 Įrengiant naujus aušto dažnio ryšio perdavimo įrenginius Panevėžio TP būtina 
įvertinti naujos įrangos svorį. Padidėjus apkrovoms (įrangos svoriui) numatyti naujas 
laikančias metalines konstrukcijas ir naujus pamatus joms. 

4.5 Kiekvienam pirminės komutacijos įrenginiui suprojektuoti atskiras laikančias 
plienines metalo konstrukcijas. Projektuoti skirtingų rūšių įrenginius ant bendros laikančios 
metalo konstrukcijos turinčios bendrus pamatus leidžiama tik jei nėra galimybės 
suprojektuoti kitaip. 

4.6 Atramas projektuoti išlaikant atstumus tarp fazinių laidų ir atramų metalo 
konstrukcijų nemažesnius, nei numatyta tipiniuose atramų projektuose, kurie patalpinti 
internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 
reikalavimai >Statybinė dalis > Tipinis techninis projektas. Atramų bazių pločiai (atstumai 
tarp atramų pamatų inkarinių varžtų) turi būti išlaikomi, kaip numatyta tipiniuose atramų 
projektuose.  

4.7 Tik įrodžius tipinių atramų panaudojimo netinkamumą leidžiama projektuoti 
naujas unikalias plienines gardelines arba daugiabriaunes atramas. Turi būti pateiktos naujai 
suprojektuotų atramų charakteristikų suvestinės lentelės, kuriose turi būti nurodyta: 
klimatinės sąlygos (vėjo, apšalo rajonai), leistini maksimalūs gabaritinis, vėjinis ir svorinis 
tarpatramiai, montuojamų laidų skaičius fazėje, diametras, masė, žaibosaugos troso 
diametras, masė ir leistini jų tempimai (Ϭmax. apkrova, Ϭt=-40°C, Ϭt=+5°C), atramos masė 
ir kt. 

4.8 Kitas metalo konstrukcijas projektuoti pagal STR 2.05.08:2005 „Plieninių 
konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“ ir Užsakovo patvirtintus Standartinius 
techninius reikalavimus 400-110 kV įtampos transformatorių pastočių ir atvirų skirstyklų  
įrenginius laikančioms plieninėms konstrukcijoms (Priedas Nr. 6). 

4.9 Oro linijų plieninių konstrukcijų ir kitų plieninių metalo konstrukcijų antikorozinę 
apsaugą projektuoti vadovaujantis 110-400 kV įtampos pastočių, skirstyklų įrenginių ir oro 
linijų plieninių konstrukcijų dengimo cinku karštuoju būdu standartiniais techniniais 
reikalavimais (Priedas Nr. 7).  

4.10 Atlikti hidrogeologinius tyrimus atramų pastatymo vietose (ne mažiau kaip 2 
gręžiniai ties kiekviena atrama) ir pateikti jų rezultatus. 

4.11 Pamatus metalinėms atramoms projektuoti gelžbetoninius, standartinio tipo 
gamyklinius surenkamus. Išimtinais atvejais, priklausomai nuo hidrologinių sąlygų, gali būti 
projektuojami gręžtiniai arba poliniai pamatai. Pamatų gelžbetoninės dalies aukštis virš 
žemės paviršiaus turi būti 20-40 cm. Standartiniai techniniai reikalavimai pamatams pateikti 
330-110 kV įtampos oro linijų atramų gelžbetoninių surenkamųjų pamatų standartiniuose 
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techniniuose reikalavimuose (https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-
pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/statybine-dalis/standartiniai-techniniai-
reikalavimai/31140). Esant lygiam reljefui draudžiama įrenginėti sankasas atramos 
pamatams. 

4.12 Pamatų inkariniai varžtai, poveržlės ir veržlės dengiamos antikorozine danga, 
kuri  parenkama pagal ISO 12944-5 arba lygiaverčio standarto nuostatas. Pamatų inkarinių 
varžtų įbetonuojama dalis necinkuojama. 

4.13 Demontuotų atramų vietose žemės paviršius išlyginamas, reikiamose vietose 
iškasos užpilamos vietiniu arba atvežtiniu gruntu, atstatant dangos vientisumą, ir 
sutankinama. Darbai vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 
statybos priežiūra“ ir ST 121895674.06:2009  "Žemės ir statybvietės įrengimo darbai". 

4.14 Numatyti kelių, privažiavimų ir šalia esančios teritorijos, kuriais buvo 
naudojamasi projekto vykdymo metu, atstatymą į pirminę projektinę padėtį.  

4.15 Vadovaujantis  Reglamentuojamų statybos produktų sąrašu2, objekto statyboje 
panaudoti statybos produktai privalo turėti išduotus paskirtų notifikuotų įstaigų sertifikatus. 

4.16 Statybos metu susidarančias atliekas tvarkyti pagal skyriuje „Aplinkosaugos dalis“ 
nurodytus reikalavimus. 

  

 
2 Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. sausio 24 
d. įsakymu Nr. D1-15. 
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5. ELEKTROS PERDAVIMO LINIJŲ DALIS 

5.1 Suprojektuoti 330 kV įtampos oro linijos (toliau – OL) Aizkrauklė-Panevėžys (LN 
316) (preliminariai nuo 2025-2026 metų Aizkrauklė -Lavėnai, Lavėnai-Panevėžys) 
rekonstravimo darbus. 

5.2 Suprojektuoti esamų atramų pakeitimo naujomis dvigrandėmis plieninėmis 
atramomis darbus. Atramas projektuoti vadovaujantis skyriuje „Konstrukcijų dalis“ 
pateiktais reikalavimais. Paskutinė atramą Lietuvos Respublikos teritorijoje (pasienyje su 
Latvijos Respublika) suprojektuoti inkarinę. Projektuojant linijos rekonstrukciją numatyti 
papildomų plieninių inkarinių atramų (vietoje esamų tarpinių) įrengimo darbus taip, kad 
inkarinių tarpatramių ilgiai OL neviršytų 5 km. Suprojektuoti šleifų įrengimą inkarinėse 
atramose numatant jų tvirtinimą polimeriniais atraminiais ir(ar) strypiniais izoliatoriais taip, 
kad šleifas aplink atramą apeitų neišplečiant esamos OL apsaugos zonos. Atramos turi būti 
paskaičiuotos 2x511-AL1/45-ST1A (arba analogiškų) laidų mechaninėms apkrovoms, kai jie 
yra įrengti abejose atramų grandyse. 

5.3 Laidų išdėstymas inkarinėse atramose turi būti toks, kad normaliu OL darbo 
režimu (be vėjo) palaikančios izoliatorių girliandos tarpinėse atramose nebūtų verčiamos 
daugiau, nei ±2 laipsnius nuo vertikalios padėties. Laidų išdėstymo sprendinį inkarinėje 
atramoje derinti su Užsakovu iki pateikiant pilnos apimties techninį projektą I-ai peržiūrai. 
Įvertinti galimybę tarpines atramas nuo inkarinių atramų įrengti tokiu atstumu, kad 
vadovaujantis ELIĮT reikalavimais inkarinėse atramose nebūtų poreikio atlikti horizontalų 
skirtingų lygių laidų poslinkį. 

5.4 Pateikti projektuojamų inkarinių ir tarpinių atramų brėžinius (kiekvienam 
skirtingam atramos tipui atskiras brėžinys). Brėžiniuose detalizuoti atstumtus nuo įtampą 
turinčių dalių iki atramos metalo konstrukcijų bei atstumus tarp skirtingų fazių laidų. 
Atstumai nuo įtampą turinčių dalių iki įžemintų atramos konstrukcijų ir atstumai tarp 
skirtingų fazių laidų atramose turi būti išlaikomi ne mažesni, nei numatyti LITGRID AB 330 
kV įtampos tipinių atramų projektuose.  

5.5 Pateikti tarpinių atramų brėžinius su detalizuotais palaikančių girliandų 
atsilenkimo kampais, vadovaujantis Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių (toliau – 
ELIĮT) reikalavimais. Pateikti girliandų atsilenkimų skaičiavimus ir jų rezultatus.  

5.6 Galimas atramų kiekio mažinimas, atramas projektuojant naujose vietose. 
Atramos statymui ne tame pačiame žemės sklype pateikti žemės sklypo savininko ir (ar) 
naudojo raštišką sutikimą.  

5.7 Atramos turi būti suprojektuotos užtikrinant saugų naudojimąsi jų 
konstrukcijomis atliekant OL laidų ir žaibosaugos trosų eksploatavimo darbus, t.y., atramose 
turi būti numatytos priemonės, skirtos aptarnaujančiam personalui saugiai pakilti iki atramos 
viršūnės (kopėtėlės, analogiškos kaip šiuo metu įrengiamos pakilimui iki traversų ar kt. 
sprendinys). 

5.8 Projektuojant OL rekonstrukciją įvertinti lygiagrečiai vykdomus projektus 
(Lavėnų TP statyba), susijusius su AEI prijungimu. 

5.9 Suprojektuoti naujų laidų, ne mažesnio kaip 1990 A elektrinės galios pralaidumo 
įrengimo darbus. Įrengiamų laidų tipas – 511-AL1/45-ST1A arba analogas. Laidų skaičius 
fazėje – 2 vnt. Laidus projektuoti ir įrenginėti tik vienoje grandyje, numatant jų išdėstymą 
atramų vidurinėse (plačiausiose) traversose ir viršutinėje traversoje. 

5.10 Atlikti fazių transpozicijos poreikio rekonstruojamoje 330 kV įtampos oro linijoje 
skaičiavimus ir pateikti jų rezultatus. Nustačius poreikį įrengti fazių transpozicijas, techninio 
projekto rengimo metu su Užsakovu suderinti fazių transpozicijų įrengimo vietas (atramas). 
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Pateikti transpozininių atramų erdvinius brėžinius su nurodytais atstumais nuo įtampą 
turinčių dalių iki atramos įžemintų konstrukcijų ir atstumais tarp skirtingų fazių laidų. 

5.11 Suprojektuoti naujų žaibosaugos trosų (toliau – ŽT) ir žaibosaugos trosų su 
šviesolaidiniais kabeliais (toliau – ŽTŠK) įrengimo darbus. ŽTŠK projektuoti vadovaujantis 
skyriuje „Telekomunikacijos“ pateiktais reikalavimais.  

5.12 Pateikti ŽT ir ŽTŠK terminio atsparumo trumpojo jungimo srovėms skaičiavimus 
ir jų rezultatus. Esant nepakankamam parenkamų ŽT terminiam atsparumui, leidžiamas laidų 
su plieninių vijų šerdimi panaudojimas. 

5.13 Naujai statomose atramose suprojektuoti naujų izoliatorių girliandų, linijinės 
armatūros, vibracijos slopintuvų ir distancinių spyrių-vibracijos slopintuvų įrengimo darbus. 
Pateikti izoliatorių girliandų sudėtinių dalių brėžinius (sudėtinės dalys, gabaritiniai 
matmenys, normatyvinės sudedamųjų detalių jėgos). Pateikti vibracijos slopintuvų ir 
distancinių spyrių-vibracijos slopintuvų konkrečių tvirtinimo vietų parinkimo skaičiavimus ir 
jų rezultatus.  

5.14 Pateikti projektuojamų laidų, ŽT, ŽTŠK, izoliatorių ir linijinės armatūros 
elektromechaninių charakteristikų parinkimo skaičiavimus ir jų rezultatus. Visa linijinė 
armatūra turi būti karštai cinkuota, jei standartiniuose techniniuose reikalavimuose 
nenurodyta kitaip. Tiekiama linijinė armatūra turi atitikti bei bandymai turi būti atlikti pagal 
IEC, LST EN ar lygiaverčių standartų reikalavimus. Techniniame projekte pateikti visos 
tiekiamos linijinės armatūros technines specifikacijas. Minimali techninių specifikacijų 
apimtis: 

Gamintojo kokybės kontrolės valdymo sistema pagal ISO 9001 b) 

Charakteristikos, žymėjimai turi atitikti ir bandymai turi būti 
atlikti pagal 

LST EN 61284 a) ir d) 

Dengimas cinku karštuoju būdu pagal LST EN ISO 1461 a) 

Varžtų, veržlių ir poveržlių mechaninės savybės ir žymėjimas 
pagal 

ISO 898 a) 

Varžtų, veržlių ir poveržlių matmenys pagal ISO 272 a) 

Varžtų, veržlių, poveržlių medžiaga Nerūdijantis arba karštai 
cinkuotas plienas a) 

Fiksavimo kaiščių medžiaga Nerūdijantis plienas a) 

Minimali varžtų, veržlių, poveržlių ir fiksavimo kaiščių  
nerūdijančio plieno markė pagal LST EN ISO 3506 standartą 

A2 80 a) 

Minimali varžtų ir veržlių stiprumo klasė pagal ISO 898 
standartą 

8.8 a) 

Aukščiausia ilgalaikė temperatūra ne žemesnė kaip, oC +80 a) arba/or c) 

Žemiausia temperatūra ne aukštesnė kaip, oC -40 a) arba/or c) 

Pateikiami dokumentai: 
a) Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija 
b) Sertifikato kopija 
c) Gamintojo atitikties deklaracija 
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d) Tipo bandymų protokolo kopija 

5.15 Suprojektuoti rekonstruojamų OL inkarinių tarpatramių laidų, ŽT ir ŽTŠK 
reguliavimo darbus.  

5.16 Pateikti rekonstruojamų OL inkarinių tarpatramių laidų, ŽT ir ŽTŠK tempimo jėgų 
ir įlinkių skaičiavimo montažiniame ir nusistovėjusiame režimuose lenteles. Pateikti 
konkrečių tarpatramių tempimo jėgų ir įlinkių perskaičiavimo rezultatus montažiniame ir 
nusistovėjusiame režimuose, priimant 5.18 p. nurodytas aplinkos sąlygas. 

5.17 Sąnaudų žiniaraštyje numatyti rekonstruojamų OL inkarinių tarpatramių laidų, 
ŽT ir ŽTŠK  faktinių tempimo jėgų fiksavimo ir mažiausių atstumų nuo apatinių OL laidų iki 
žemės paviršių, bei sankirtų su kita inžinerine infrastruktūra vietose,  matavimų 
(kiekviename OL tarpatramyje) ir rezultatų protokolų pateikimo Užsakovui darbus. 

5.18 Pateikti rekonstruojamų OL inkarinių tarpatramių išilginius profilius. Profiliuose 
turi būti pateikti, tačiau neapsiribojant, ŽT, ŽTŠK ir laidų įlinkiai, atstumai tarp laido ir ŽT 
ar ŽTŠK, atstumai nuo laidų iki žemės paviršiaus ir esamų inžinerinių statinių, esant 
normaliam ir kritiniam (aplinkos temperatūra +35oC, laido įšilimo temperatūra +80oC, vėjo 
greitis – 0,6 m/s) OL darbo režimams. Projektuojami atstumai nuo įvairių esamos OL 
elementų iki žemės paviršiaus didžiausio įlinkio vietoje turi būti išlaikyti 2,0 m didesni, nei 
nurodyta ELIĮT, esant kritiniam OL darbo režimui. Išilginio profilio kiekviename tarpatramyje 
turi būti nurodyta apatinio oro linijos laido įlinkio skaitinė reikšmė, esant šioms aplinkos 
sąlygoms: a) aplinkos temperatūra +35 oC, vėjo greitis – 0,6 m/s; b) aplinkos temperatūra -
5 oC, apšalo storis ir vėjo greitis parenkami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijos 
apšalo ir vėjo rajonų žemėlapiais; c) aplinkos temperatūra +35 oC, laido įšilimo temperatūra 
+80 oC, vėjo greitis – 0,6 m/s). Profiliuose turi būti detalizuojami ir laidai apatinėse 
traversose, kurie bus įrengiami ateityje, t.y. nurodytas 2,0m didesnių atstumų išlaikymas, 
nei nurodyta ELIĮT turi būti vertinamas nuo laidų, kurie perspektyvoje bus įrengiami 
apatinėse atramų traversose. 

5.19 Pateikti vertikalių atstumų tarp laido ir projektuojamo ŽT ir(ar) ŽTŠK kiekvienam 
OL tarpatramyje skaičiavimų suvestinę lentelę, nurodant tarpatramio ilgį, normatyvines ir 
apskaičiuotas atstumų reikšmes. 

5.20 Pateikti vertikalių atstumų tarp apatinio laido ir žemės paviršiaus ir(ar) esamų 
inžinerinių statinių kiekviename OL tarpatramyje skaičiavimų suvestinę lentelę, nurodant 
tarpatramio ilgį ir vertikalųjį atstumą nuo apatinio laido iki žemės ir(ar) esamų inžinerinių 
statinių paviršiaus, esant aplinkos sąlygoms, nurodytoms 5.18 p. a) ir c) papunkčiuose. 

5.21 Pateikti rekonstruojamų OL inkarinių tarpatramių trasų planus. Trasų planuose 
turi būti galima identifikuoti esamą ir projektuojamą OL kraštinių laidų padėtį bei esamų ir 
projektuojamų apsaugos zonų ribas horizontalioje projekcijoje. Topografinės nuotraukos 
plotis turi apimti visą OL apsaugos zoną. 

5.22 Naujai statomų OL atramų kiekvieno įžeminimo kontūro varža turi būti ne didesnė 
kaip 10 Ω. Suprojektuoti įžeminimo kontūrų įrengimo darbus. Techniniame projekte turi būti 
pateikti atramos įžeminimo kontūro įrengimo aprašymai ir išpildomieji brėžiniai. Įžeminimo 
juosta prie atramų turi būti tvirtinama dviem varžtais. 

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



Projekto „330 kV įtampos OL Aizkrauklė-Panevėžys rekonstravimas“ projektavimo 
užduotis 

INVESTICINIO PROJEKTO NR. PLRU2206 
_______________________________________________________________________________ 

16 
 

5.23 Įvertinti Kliūčių ženklinimo tvarkos aprašo3 reikalavimus. Esant poreikiui atramas 
ženklinti dienos ženklais, techniniame projekte turi būti numatytas gamyklinis atramų 
dažymas pagal aprašo reikalavimus. 

5.24 Sąnaudų žiniaraštyje numatyti, kad rangovas privalo pateikti 330 kV OL 
Aizkrauklė-Panevėžys atnaujintus pasus ir kadastrines bylas bei kitą išpildomąją 
dokumentaciją, vadovaujantis Perdavimo tinklo objekto statybos/rekonstravimo 
dokumentacijos aprašu (Priedas Nr. 4). 

5.25 Suprojektuoti nuolatinių ženklų įrengimo OL darbus. Techniniame projekte turi 
būti pateiktas atramų ženklinimo įrengimo aprašymas ir išpildomasis brėžinys.  

5.26 Suprojektuoti ir parinkti OL elementus, vadovaujantis standartiniais techniniais 
reikalavimais pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 
Standartiniai techniniai reikalavimai > Elektros perdavimo linijos > 400-110 kV įtampos oro 
linijos (internetinė nuoroda: https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-
techniniai-reikalavimai/elektros-perdavimo-linijos/400-110-kv-itampos-oro-linijos/31104). 
Parenkant pagrindinę ir papildomą įrangą gali būti taikomi lygiaverčiai standartai 
nurodytiems standartiniuose techniniuose reikalavimuose. 

5.27 Statybines konstrukcijas projektuoti vadovaujantis standartiniais techniniais 
reikalavimais pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 
Standartiniai techniniai reikalavimai >Statybinė dalis (internetinė nuoroda: 
https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-
reikalavimai/statybine-dalis/2644). 

5.28 Įvertinti sankirtas su 0,4 kV - 35 kV įtampos oro linijomis. Esant poreikiui 
suprojektuoti sankirtų kabeliavimą (kabeliuojamos 0,4 kV – 35 kV linijos). Techninio projekto 
rengimo metu išsiimti sąlygas iš AB „Energijos skirstymo operatorius“ dėl galimų 35-0,4 kV 
OL atjungimo terminų. Nurodytus atjungimo terminus įvertinti techninio projekto rengimo 
metu. 

5.29 Suprojektuoti keičiamų atramų, laidų, ŽT, ŽTŠK izoliatorių bei linijinės armatūros 
demontavimo ir utilizavimo darbus. 

5.30 Suprojektuoti trasos valymo, medžių bei krūmų kirtimo darbus OL apsaugos 
zonoje, vadovaujantis Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių reikalavimais bei 
pavojingų medžių, kurie krisdami kliudytų OL laidus, kirtimo darbus visoje OL apsaugos 
zonoje.  

5.31 Parengti atskirą techninių specifikacijų bylą OL daliai. 
5.32 Įvertinti inkarinių atramų poreikį sankirtose su gatvėmis ir keliais. 
5.33 Rekonstrukcija turi būti vykdoma esamų elektros tinklų apsaugos zonų ribose, 

neišplečiant ir nepakeičiant jų ribų. Naujas/keičiamas atramas parinkti ir pastatyti taip, kad 
nepadidėtų esamų oro linijų apsaugos zonų ribos, kurios nustatytos aukštos įtampos elektros 
perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos 
energetikos ministro įsakymu. Elektros tinklų apsaugos zonų ribos turi būti sutartiniais 
ženklais pažymėtos brėžiniuose. Naujų atramų statybai ne tuose pačiuose žemės sklypuose 
turi būti gauti žemės sklypų savininkų ir (ar) naudotojų raštiški sutikimai. 

5.34 Paaiškėjus, jog dėl techninio projekto sprendinių esamos elektros tinklų apsaugos 
zonų ribos yra plečiamos (žr. 5.34.1 – 5.34.2 p.)/keičiamos (žr. 5.34.3 p.), atlikti šiuos 
veiksmus: 

 
3 Kliūčių ženklinimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2020 m. kovo 26 d. Lietuvos transporto saugos administracijos 
direktoriaus įsakymu Nr. 2BE-109. 
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5.34.1 nustatyti ir Nekilnojamojo turto registre įregistruoti servitutą (-us), suteikiantį 
(-čius) teisę tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas. Atlikti 
visus veiksmus, reikalingus servitutui (-ams) nustatyti ir įregistruoti Nekilnojamojo 
turto registre (parengti žemės sklypo planą (-us) su įbraižytu nustatomu servitutu, 
apskaičiuoti ir sumokėti kompensacijas, organizuoti servitutų sutarčių pasirašymą ir 
kt.). Derinant techninį projektą pateikti žemės sklypo (-ų) Nekilnojamojo turto 
registro centrinio duomenų banko išrašą (-us), patvirtinantį (-čius) servituto (-ų) 
įregistravimą Nekilnojamojo turto registre ir kitus būtinus trečiųjų šalių sutikimus; 

5.34.2 pateikti žemės sklypo (-ų) savininko (-ų), valstybinės ar savivaldybės žemės 
patikėtinio sutikimą dėl elektros tinklų apsaugos zonos nustatymo vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsniu 
(sutikimas gali būti aptartas notarinės sutarties turinyje). Brėžiniuose pažymėti 
esamas ir projektuojamas elektros tinklų apsaugos zonas; 

5.34.3 užtikrinti nagrinėjamoje teritorijoje naujai nustatytų, pasikeitusių ir (ar) 
panaikintų teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos – 
elektros tinklų apsaugos zonos, įregistravimą (išregistravimą) Nekilnojamojo turto 
registre ir kadastre. Esant poreikiui atlikti elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų 
teritorijų plano keitimą bei su juo susijusius kitus būtinus veiksmus ir įregistruoti 
(išregistruoti) nagrinėjamoje teritorijoje naujai nustatytas, pasikeitusias ir (ar) 
panaikintas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos – 
elektros tinklų apsaugos zonos. Techninio projekto derinimo metu pateikti teritorijų, 
kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdvinius duomenis su 
užpildytais atributiniais duomenimis (*.shp formatu). Pateikti dokumentus, 
patvirtinančius teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos 
(elektros tinklų apsaugos zonų) įregistravimą. 

5.35 Visus minėtus dokumentus pateikti teikiant derinti Užsakovui elektros perdavimo 
tinklo dalies techninį projektą. 
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6. ELEKTROTECHNIKOS DALIS 

6.1 Įrengti naujus aušto dažnio ryšio perdavimo įrenginius atsižvelgiant į Relinės 
apsaugos ir automatikos dalyje aprašyta poreikį. Numatyti nebenaudojamų aukšto dažnio 
įrenginių demontavimą ir utilizavimą. Naujus įrenginius projektuoti demontuojamų senų 
įrenginių vietose, kiek įmanoma mažiau keičiant esamos pastotės įrenginių išdėstymą. 

6.2 Įrengiami nauji 330 kV aukšto dažnio ryšio užtvėrikliai ir 330 kV ryšio 
kondensatoriai turi atitikti standartinius techninius reikalavimus, kurie pateikiami Priede Nr. 
8 ir Priede Nr. 9. Aukšto dažnio įrangos techninės charakteristikos parenkamos techninio 
projekto rengimo metu ir turi būti suderintos su PSO. 

6.3 Projektuojant būtina suvienodinti ryšio kondensatoriaus izoliatoriaus spalvą su 
TP esamų įrenginių izoliatorių spalva. 

6.4 Reikalui esant, suprojektuoti naujai įrengiamų 330 kV įžeminimą ir jo prijungimą 
prie esamo TP įžeminimo kontūro, sprendinius pateikti techniniame projekte. Nepabloginti 
esamos žaibosaugos sistemos. Žaibosaugos zoną ir jos aukštį pavaizduoti techninio projekto 
brėžiniuose. Atliekant pakeitimus TP įžeminimo sistemoje, vadovautis reikalavimais 
įžeminimo kontūro elementams ir jo įrengimui, pateikiamas pateikiami Priede Nr. 10 ir 
Priede Nr. 11. 

6.5 Suprojektuoti naujus laidus nusileidimuose į linijinius skyriklius, viršįtampių 
ribotuvus ir aukšto dažnio ryšio perdavimo įrenginius. Projektuojami laidai turi atitikti 
standartinius techninius reikalavimus 400-110 kV pastotėse naudojamiems lankstiems 
srovėlaidžiams (laidams), pateikiamus Priede Nr. 12. 

6.6 Suprojektuoti gnybtus (kilpas) kilnojamų įžemiklių uždėjimui į oro linijos pusę. 
Kilpų įrengimo vietas tikslinti techniniame projekte. 

6.7 Keičiant laidus nusileidimuose į 330 kV įrenginius įvertinti galimybę panaudoti 
esamų pirminių įrenginių prijungimo gnybtus. Nustačius poreikį, suprojektuoti naujus 
prijungimo gnybtus vadovaujantis standartiniais techniniais reikalavimais pirminių įrenginių 
prijungimo gnybtams pateikiamais Priede Nr. 13. Keičiant minėtus gnybtus naujais, numatyti 
nebenaudojamų gnybtų perdavimą į PSO avarinį rezervą. 

6.8 Techniniame projekte parašyti, kad aukštos įtampos įrenginių prijungimo 
gnybtams užveržti suprojektuoti varžtus, kurie prijungus šynolaidį užtikrintų minimalų 
išorinio dalinio išlydžio susidarymą (užsukus veržlę varžto sriegis būtų ilgesnis už veržlę ne 
daugiau, kaip 3-5 sriegio žingsnius, varžtas ir veržlė įleisti į gnybto vidų). Šių varžtų 
užveržimo momentas ir užveržimo seka turi atitikti gamintojo reikalavimus. Maksimalus 
lankstaus šynolaidžio išėjimo atstumas iš prijungimo gnybto turi būti ne didesnis nei 2 mm. 

6.9 Naujai įrengiamiems nusileidimams į pirminius įrenginius suprojektuoti naują 
linijinę armatūrą, vadovaujantis reikalavimais pateikiamais šios užduoties elektros 
perdavimo linijų dalyje. Projekte pateikti pirminių įrenginių prijungimo gnybtų ir linijinės 
armatūros apkrovų skaičiavimus. 

6.10 Techniniame projekte parašyti, kad pirminių įrenginių techninių duomenų 
lentelės ir jų žymėjimas turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus pateiktus 
Priede Nr. 14. 

6.11 Techniniame projekte numatyti naujai sumontuotų pirminių įrenginių įrengimą ir 
patikrinimus pagal elektros įrenginių įrengimo taisykles ir PSO norminių dokumentų 
reikalavimus. 

6.12 Techniniame projekte turi būti pateikiami prijunginių, kuriuose projektuojama 
nauja įranga, pjūvių brėžiniai. 
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6.13 Sudarant įrenginių technines specifikacijas vadovautis įrenginių standartiniais 
reikalavimais, pridedamais prie šios projektavimo užduoties. Perkeliant standartinių 
reikalavimų punktus į specifikacijas negalima koreguoti standartinių reikalavimų stulpelyje 
„Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras (mato vnt.), funkcija, 
išpildymas ar savybė“ pateiktos teksto redakcijos. Taip pat negalima standartinių 
reikalavimų punktų neįkelti į specifikaciją. Jei punktas konkrečiu atveju netaikomas, vietoje 
konkretaus parametro ar funkcijos reikšmės, išpildymo ar savybės specifikacijoje įrašyti 
„Netaikoma/Not applicable“. Papildomų punktų įtraukimas į specifikaciją lyginant su 
standartiniais reikalavimais arba standartinės parametro ar funkcijos reikšmės, išpildymo ar 
savybės koregavimas lyginant su standartiniuose reikalavimuose pateikta parametro ar 
funkcijos reikšme, išpildymu ar savybe turi būti aprašytas ir pagrįstas projekte. Techninio 
projekto techninės specifikacijos sudaromos lietuvių ir anglų kalbomis. 
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7. RELINĖ APSAUGA IR AUTOMATIKA 

7.1 Turi būti išsaugomas esamas aukšto dažnio ryšio kanalas tarp Panevėžio 330 kV 
TP ir Aizkrauklės 330 kV TP su visa esama įranga, išsaugant įrangos funkcionalumą ir veikimą. 

7.2 Į projekto kaštus turi būti įtraukti aukšto dažnio ryšio kanalų slopinimo parametrų 
skaičiavimai ir bandymai abiejuose OL galuose (esant įtampai linijoje ir be jos), aukšto 
dažnio pirminės ir antrinės įrangos derinimas (tik esant poreikiui kai dėl pasikeitusių kanalo 
charakteristikų po linijos rekonstrukcijos neveikia arba veikia su pertrūkiais aukšto dažnio 
ryšio kanalų komunikacija), tikrinimo protokolų rengimas. 

7.3 Techniniame projekte numatyti RAA nuostatų keitimą ir su tuo susijusius darbus 
Panevėžio 330 kV TP, Aizkrauklės 330 kV TP ir perspektyvoje numatomose Lavėnų VE TP, 
Daugiliškio VE TP, jei jos bus pastatytos. 

7.4 RAA nuostatų išdavimas ir keitimas: 
7.4.1 Sudarant darbų grafiką jame numatyti darbo laiko sąnaudas, reikalingas 

Perdavimo sistemos operatoriaus (toliau – PSO) RAA nuostatų skaičiavimų užduočių 
parengimui; 

7.4.2 Įvertinti/atsižvelgti į RAA nuostatų išdavimo terminus sudarant atjungimų 
grafiką; 

7.4.3 RAA nuostatų skaičiavimas pradedamas vykdyti suderinus pagrindinę įrangą 
pagal parengto PSO dalies techninio projekto, kuriam atlikta ekspertizė, technines 
specifikacijas; 

7.4.4 Vienu etapu rekonstruojamai ar statomai elektros perdavimo linijai, susijusioms 
TP RAA nuostatai išduodami 5 mėnesių laikotarpiu po pagrindinės įrangos suderinimo; 

7.4.5 Keliais etapais rekonstruojamai ar statomai naujai elektros perdavimo linijai, 
susijusioms TP RAA nuostatai išduodami kiekvienam etapui atskirai, pirmajam etapui 
išduodami 5 mėnesių laikotarpių po pagrindinės įrangos suderinimo. Sekantiems 
etapams išduodami RAA nuostatai po kiekvieno etapo užbaigimo 3 mėnesių 
laikotarpyje; 

7.4.6 Keliais etapais rekonstruojamai ar statomai elektros perdavimo linijai 
reikalingoms laikinų sujungimų schemoms ir su jomis susijusioms TP, RAA nuostatai 
išduodami 3 savaičių bėgyje suderinus su PSO laikinų sujungimų schema ir atjungimų 
grafiką; 

7.4.7 Pastotėse ir skirstyklose, kuriose RAA nuostatų keitimo poreikis yra susijęs su 
statoma ar rekonstruojama oro arba kabeline elektros perdavimo linija, RAA 
nuostatų pakeitimai vykdomi įjungus rekonstruotą ar naujai pastatyta oro arba 
kabeline elektros perdavimo liniją. Tokiais atvejais RAA nuostatų užduotys 
išduodamos iki rekonstruojamos ar naujai pastatytos oro arba kabelinės elektros 
perdavimo linijos įjungimo, po paskutinio rekonstrukcijos ar statybos etapo. 
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8. TELEKOMUNIKACIJOS 

8.1 330 kV OL Aizkrauklė–Panevėžys (LN 316) ruože nuo 330/110/10 kV Panevėžio TP 
OL portalo iki atramos Nr. 132 suprojektuoti ir įrengti žaibosaugos trosą su šviesolaidiniu 
kabeliu (toliau-ŽTŠK): 

8.1.1 Standartiniai techniniai reikalavimai ŽTŠK pateikti (Priedas Nr. 15); 
8.1.2 ŽTŠK vienos modos skaidulų kiekis – 48, atitinkančios ITU-T G.652.D 

rekomendacijas; 
8.1.3 ŽTŠK montavimo darbai turi būti vykdomi laikantis kabelio gamintojo 

instrukcijų; 
8.1.4 Siekiant išlaikyti nepriklausomas šviesolaidines linijas, ŽTŠK negali dubliuotis ar 

būti apjungiamas su kitų OL ŽTŠK; 
8.1.5 Numatyti ŽTŠK atsišakojimo movas ir ŽTŠK technologinių atsargų suvyniojimo 

įrenginius atramose Nr. 302; 256; 244; 182; 132. 
8.1.6 ŽTŠK movų žymėjimas privalo būti atliktas atspariomis atmosferos, 

temperatūros, saulės poveikiui medžiagomis. 
8.1.7 ŽTŠK movos komplektuojamos su reikiamais tvirtinimo elementais ir detalėmis 

tvirtinimui prie atramų ir portalų. 
8.1.8 ŽTŠK movas ir ŽTŠK technologinių atsargų suvyniojimo įrenginius projektuoti 

žemiau esamų fazinių laidų, siekiant išvengti OL linijos atjungimo aptarnaujant ŽTŠK 
movas. 

8.1.9 Įvertinti naujai statomas Lavėnų VE TP, Daugiliškio VE TP ir ŽTŠK užvedimą į šių 
VE TP OL portalus. 

8.1.10 Panevėžio TP ŽTŠK užvedamas ant OL portalo. 
8.1.11 330 kV OL Aizkrauklė–Panevėžys atramoje Nr. 132 ŽTŠK užbaigiamas ŽTŠK mova 

su technologinių atsargų suvyniojimo įrenginiu. 
8.2 ŽTŠK avarinis rezervas visam ruožui: 
8.2.1 ŽTŠK – 3 km, movos – 2 kompl. 
8.2.2 ŽTŠK avariniam rezervui parenkamas ŽTŠK tipas, turintis didžiausią terminį 

atsparumą visame ruože; 
8.2.3 ŽTŠK vienos modos skaidulų kiekis – 48, atitinkančios ITU-T G.652.D 

rekomendacijas. 
8.3 Panevėžio TP OL portale įrengti ŽTŠK technologinės atsargos suvyniojimo 

įrenginį, ŽTŠK-ŠK movą, kurioje sujungiamas ŽTŠK su projektuojamu šviesolaidiniu kabeliu 
(toliau-ŠK). Atramoje esančios technologinės atsargos kiekis turi užtikrinti movos nuleidimą 
ant žemės tvarkymo darbams. 

8.4 ŽTŠK ir ŠK kabeliai į movą įvedami ir tvirtinami naudojant tam skirtus įvadinius 
portus. 

8.5 Šviesolaidinio kabelio apsaugai nuo ŽTŠK-ŠK movos iki naujai projektuojamo ir 
įrengiamo ryšio šulinio suprojektuoti Ø32 mm skersmens ir ne mažesnio nei 2,4 mm sienelės 
storio HDPE vamzdį. Vamzdžio išorinis ir vidinis paviršius – lygūs. 

8.6 Suprojektuoti ir įrengti Ø50 mm cinkuotą plieninį apsauginį vamzdį, sienelės 
storis ≥ 3 mm, ŠK nuvedimui nuo portalo iki projektuojamo ir įrengiamo ryšio šulinio. 

8.7 Ryšių šuliniai turi būti įrengiami tik pastotės teritorijoje. 
8.8 Suprojektuoti ir įrengti ŠK įvadą į Panevėžio TP 330 kV valdymo pulto ryšių 

aparatinės naujai projektuojamą telekomunikacijų spintą. Telekomunikacijų spintos 
matmenys 2000 x 800 x 800 mm (aukštis x plotis x gylis). 
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8.9 ŠK vienos modos skaidulų kiekis – 48, atitinkančios ITU-T G.652.D 
rekomendacijas. 

8.10 ŠK trasa Panevėžio TP turi būti fiziškai atskira nuo esamų magistralinių ŠK trasų, 
o ŠK įvadas - nepriklausomas nuo kitų. Siekiant išlaikyti nepriklausomus magistralinių ŠK 
užvedimus, skirstyklos teritorijoje požeminis ŠK tiesiamas naujai projektuojamame Ø110 mm 
ryšių kabelių kanale. 

8.11 ŠK užbaigiamas naujai įrengiamame skaidulų paskirstymo įrenginyje (toliau - 
ODF), ODF jungčių tipas – E2000/APC.  

8.12 Telekomunikacijų spintos viduje, prie spintos šono, palikti tik minimalias ŠK 
atsargas, reikalingas ODF tvarkymo darbams juos išėmus iš spintos. 

8.13 Pastatuose projektuojami šviesolaidiniai kabeliai turi turėti degimą 
nepalaikančius apvalkalus. 

8.14 Technologines ŠK atsargas palikti įvadiniuose šuliniuose arba patalpų 
pusrūsiuose. 

8.15 Apsauginių vamzdžių, kuriuose klojamas ŠK, galai užsandarinami ugniai 
atspariomis putomis pagal Bendrųjų gaisrinių saugos taisyklių reikalavimus. 

8.16 Visi telekomunikacijų įrenginiai žymimi pagal Perdavimo tinklo operatyvinių ir 
techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo tvarkos aprašą. 

8.17 Atlikus ŽTŠK įrengimo darbus, atlikti šviesolaidinio ryšio linijų parametrų 
matavimus galios matuokliu ir reflektometru. Pagal LITGRID AB patvirtintą formą 
šviesolaidinį pasą pateikti PDF/A ir redaguojamame formate, o reflektogramas originaliame 
SOR formate. 

8.18 Tipiniai reikalavimai ŠK kabeliui pateikti (Priedas Nr. 16). 
8.19 Tipiniai reikalavimai ŽTŠK movoms pateikti (Priedas Nr. 17). 
8.20 Tipiniai reikalavimai ryšio šuliniams pateikti (Priedas Nr. 18). 
8.21 Tipiniai reikalavimai ODF projektavimui pateikti (Priedas Nr. 19). 
8.22 Tipiniai reikalavimai ryšių apsauginiams vamzdžiams pateikti (Priedas Nr. 20). 
8.23 Standartiniai techniniai reikalavimai telekomunikacijų vidaus spintai pateikti 

(Priedas Nr. 21). 
8.24 Tipinė šviesolaidinio paso forma (Priedas Nr. 22). 
8.25 Perdavimo tinklo operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo 

tvarkos aprašas (Priedas Nr. 23). 
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9. APLINKOSAUGA IR SAUGA DARBE 

9.1 Atlikti PAV ir kitas procedūras, kaip nurodyta šios projektavimo užduoties 
Bendrųjų reikalavimų 3.1 punkte. 

9.2 Poveikio „Natura 2000“ reikšmingumo nustatymo procedūrų dokumentuose, 
Informacijoje atrankai dėl PAV, Atrankos išvadoje, PAV ataskaitoje (jei PAV bus atliekamas) 
ir Sprendime dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai nurodytas poveikio mažinimo 
priemones (toliau – PAV priemonės) visa apimti perkelti į techninį projektą bei suplanuoti jų 
įgyvendinimą. 

9.3 Užsakovo perdavimo tinklo dalies techniniame projekte pateikti informaciją apie 
statomų objektų galimą poveikį aplinkai, taip pat aplinkos apsaugos, saugaus darbo, gaisrinės 
saugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo 
reikalavimus pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
nuostatas, įskaitant bet neapsiribojant nurodytais šiame skyriuje.  

9.4 Pateikti apskaičiuotus duomenis apie statybos metu susidarysiančias atliekas, 
nurodant jų pavadinimus, kodus ir jų kiekius. 

9.5 Apskaičiuoti statybos metu nuimamo derlingojo dirvožemio sluoksnio plotą, storį 
ir tūrį, numatyti nuimto dirvožemio sluoksnio laikino saugojimo vietą, jo panaudojimą. 

9.6 Nevykdyti OL trasos valymo, medžių bei krūmų kirtimo, medienos ištraukimo 
darbų visų grupių miškuose laikotarpiu nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d. (dėl paukščių 
perėjimo). 

9.7 Esant galimybei statybos (atramų griovimo, atramų įrengimo, laidų tempimo) 
darbų miškingose teritorijose nevykdyti intensyviausiu paukščių veisimosi periodu, t. y. 
balandžio-liepos mėnesiais. 

9.8 Atlikus OL rekonstrukciją (tarp atramų Nr. 203-204 ir 204-205) turi būti 
sumontuotos naujos laidų matomumą didinančios priemonės (paukščių apsaugai) - spiralės. 
Spiralių turi būti ne mažiau kaip buvo iki rekonstrukcijos t.y. ne mažiau kaip 71 vnt. Spiralės 
montuojamos ant žaibosaugos troso.  

9.9 Techniniame projekte konsultuojantis su ornitologais būtina įvertinti paukščių 
apsaugos priemonių (laidų matomumą didinančių priemonių) poreikį kitose OL atkarpose 
įskaitant, bet neapsiribojant vietas kur OL kerta vandens telkinius. 

9.10 Atlikti esamos OL (prieš rekonstrukcijos darbus) ir po OL rekonstrukcijos 
elektromagnetinio lauko matavimus gyvenamųjų aplinkų sklypuose patenkančiuose į OL 
apsaugos zoną (viso ne mažiau kaip 10 gyvenamųjų aplinkų sklypų, bet įtraukiant visus 
sklypus, kurių gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatai patenka į OL apsaugos zoną). 
Matavimo planą suderinti su Užsakovu ir pateikti protokolus. 

9.11 Atlikti numatomų elektrinio bei magnetinio laukų modeliavimą visose 
gyvenamųjų aplinkų sklypuose, patenkančiuose į OL apsaugos zoną, įvertinus tose vietose 
suprojektuotų atramų ir laidų aukštį. Gyvenamojoje aplinkoje esančioje OL apsaugos zonoje 
elektrinio lauko stipris po rekonstrukcijos neturi būti didesnis nei buvo iki rekonstrukcijos ir 
neturi viršyti 5 kV/m. Gyvenamoje aplinkoje esančioje šalia OL, bet nepatenkančioje į OL 
apsaugos zoną elektrinio ir magnetinio lauko stipris turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 
104:2011 reikalavimus. 

9.12 Iš Kultūros paveldo departamento teritorinio skyriaus gauti sąlygas ir pritarimą 
dėl darbų atlikimo Kultūros paveldo objektų teritorijose, nes OL kerta kultūros paveldo 
teritorijas: Gasparėlių pilkapynas (unikalus objekto kodas 5420), Siaurojo geležinkelio 
kompleksas (unikalus objekto kodas 21898), Pamiškių kapinynas (unikalus objekto kodas 
16207). 
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9.13 Techniniame projekte numatyti saugias aplinkai vietas statybos metu laikinai 
saugoti techniką, medžiagas, atliekas pagal jų rūšis, jei būtina - įrengti laikinus kelius. 
Numatyti suderinimo dėl naudojimosi žeme ir kompensavimo už padarytą žalą žemės 
savininkams sąlygas. 

9.14 Projekte turi būti numatyti konkretūs projektiniai sprendiniai, nustatantys 
technines priemones, darbų organizavimo metodus, užtikrinančius darbuotojų saugą ir 
sveikatą, vadovaujantis Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių4 ir Rangovų 
saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašo (Priedas Nr. 
24) reikalavimais. 

9.15 Nurodyti įpareigojimus Rangovui: 
9.15.1 Suplanuoti ir užtikrinti savalaikį PAV priemonių įgyvendinimą savo sąskaita 

atitinkamuose projekto etapuose; 
9.15.2 Iki statybos darbų (įskaitant demontavimą) pradžios informuoti Litgrid apie PAV 

priemonių, įgyvendinimą, kai jas privaloma įvykdyti prieš statybos darbus. Kitų PAV 
priemonių įgyvendinimą numatyti darbų grafike bei suderinti su Užsakovu; 

9.15.3 Savo sąskaita, nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų, organizuoti ir vykdyti 
projekto įgyvendinimo metu susidarančių atliekų bei naujai gautų įrenginių pakuotės 
atliekų surinkimą, rūšiavimą, ženklinimą, laikiną saugojimą ir perdavimą atitinkamiems 
pagal atliekų rūšį atliekų tvarkytojams, vykdyti atliekų apskaitą ir teikti ataskaitas GPAIS 
sistemoje „Atliekų tvarkymo taisyklių“, „Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių“ 
bei „Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių“ nustatyta 
tvarka. Atliekų apskaitos dokumentuose turi būti nurodytas statomo objekto pavadinimas 
ir adresas, jų kopijas pateikti techninę priežiūrą vykdantiems asmenims;  

9.15.4 PSO reikmėms nereikalingas konstrukcijas ir įrenginius demontuoti ir atskirti bei 
išrūšiuoti iki atskirų atliekų rūšių pagal atliekų kodus. Susidariusias antrines žaliavas, 
turinčias teigiamą rinkos vertę  (metalus) surinkti ir saugoti objekte bei dalyvaujant PSO 
atstovams, perduoti nurodytai atliekas perdirbančiai įmonei su kuria PSO turi galiojančią 
sutartį (atliekų perdavimą patvirtinančiuose dokumentuose (perdavimo-priėmimo aktai, 
vežimo lydraščiai ir kt.) atliekų darytoju nurodant PSO), o kitas susidariusias atliekas savo 
sąskaita perduoti atitinkamoms pagal atliekų rūšį atliekas tvarkančioms įmonėms (atliekų 
perdavimą patvirtinančiuose dokumentuose atliekų darytoju nurodant rangovą);  

9.15.5 Objekto techninio įvertinimo komisijai pateikti bendrą objekte susidariusių 
atliekų ataskaitą *.xlsx (excel) formatu (ištrauktą GPAIS) ir atliekų perdavimą 
patvirtinančius dokumentus; 

9.15.6 Vykdyti importuojamos apmokestinamosios pakuotės apskaitą Lietuvos 
Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Pakuočių ir pakuočių 
atliekų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka, parengti mokesčių deklaraciją ir sumokėti 
mokesčius Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nustatyta tvarka. 
Parengtas apskaitos ataskaitas pateikti objekto techninio įvertinimo komisijai; 

9.15.7 vykdant darbus gyvenvietėse, aptverti statybos aikšteles pagal Rangovų saugaus 
darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašo (Priedas Nr. 24) 
reikalavimus, kitose vietovėse aptverti iškastas duobes, jei darbai nesibaigia per 1 dieną. 

 

 
4 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. 
kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100. 
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10. KITI REIKALAVIMAI 

10.1 Tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis bei prekių ir jų dalių 
gamintojus), paslaugos ar darbai privalo nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. 
Reikalavimai pirkimo objekto atitikčiai nacionalinio saugumo interesams pateikiami 
Reikalavimuose pirkimo objekto atitikčiai nacionalinio saugumo interesams (Priedas 
Nr. 25). 
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11. PRIEDAI 

11.1 Priedas Nr. 1 - 2021-11-12 Aplinkos apsaugos agentūros rašto Nr. (30.2)-A4E-
12961 kopija; 

11.2 Priedas Nr. 2 - LITGRID AB reikalavimai Techninio projekto specifikacijų 
sudarymui; 

11.3 Priedas Nr. 3 - LITGRID AB reikalavimai Techninio projekto sudėčiai; 
11.4 Priedas Nr. 4 - Perdavimo tinklo objekto statybos/rekonstravimo dokumentacijos 

aprašas; 
11.5 Priedas Nr. 5 - Užsakovo informacijos reikalavimai (EIR); 
11.6 Priedas Nr. 6 - Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV įtampos 

transformatorių pastočių ir atvirų skirstyklų  įrenginius laikančioms plieninėms 
konstrukcijoms; 

11.7 Priedas Nr. 7 - 110-400 kV įtampos pastočių, skirstyklų įrenginių ir oro linijų 
plieninių konstrukcijų dengimo cinku karštuoju būdu standartiniai techniniai 
reikalavimai; 

11.8 Priedas Nr. 8 – Standartiniai techniniai reikalavimai 330 kV ryšio užtvėrikliams; 
11.9 Priedas Nr. 9 – Standartiniai techniniai reikalavimai 330 kV ryšio 

kondensatoriams; 
11.10 Priedas Nr. 10 - Standartiniai techniniai reikalavimai 400-330-110 kV įtampos 

transformatorių pastočių įžeminimo kontūro elementams; 
11.11 Priedas Nr. 11 - Reikalavimai 400-330-110 kV įtampos transformatorių pastočių 

įžeminimo kontūro įrengimui; 
11.12 Priedas Nr. 12 – Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV pastotėse 

naudojamiems lankstiems srovėlaidžiams; 
11.13 Priedas Nr. 13 - Standartiniai techniniai reikalavimai 400 – 330 – 110 kV pirminių 

įrenginių prijungimo gnybtams; 
11.14 Priedas Nr. 14 - Standartiniai techniniai reikalavimai pirminių įrenginių techninių 

duomenų lentelėms; 
11.15 Priedas Nr. 15 – 400-110 kV įtampos oro linijų žaibosaugos troso su šviesolaidiniu 

kabeliu (ŽTŠK) standartiniai techniniai reikalavimai; 
11.16 Priedas Nr. 16 – Tipiniai reikalavimai šviesolaidinio kabelio projektavimui; 
11.17 Priedas Nr. 17 - Tipiniai reikalavimai ŽTŠK movos projektavimui; 
11.18 Priedas Nr. 18 – Tipiniai reikalavimai ryšio šuliniams; 
11.19 Priedas Nr. 19 – Tipiniai reikalavimai skaidulų paskirstymo įrenginio (ODF) 

projektavimui; 
11.20 Priedas Nr. 20 – Tipiniai reikalavimai ryšių apsauginiams vamzdžiams; 
11.21 Priedas Nr. 21 - LITGRID AB perdavimo tinklo operatyvinių ir techninių 

pavadinimų sudarymo ir  žymėjimo (PTOTPSŽ) tvarkos aprašas; 
11.22 Priedas Nr. 22 – Tipinė šviesolaidinio paso forma; 
11.23 Priedas Nr. 23 – Standartiniai techniniai reikalavimai telekomunikacijų vidaus 

spintoms valdymo pultuose ir ryšių aparatinėse; 
11.24 Priedas Nr. 24 – Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB 

objektuose tvarkos aprašas; 
11.25 Priedas Nr. 25 -  Reikalavimai pirkimo objekto atitikčiai nacionalinio saugumo 

interesams. 
 

 

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



Priedas Nr. 2.   

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

Agne.Satinskiene
Typewritten Text
Priedas Nr. 2



LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



Priedas Nr. 3.   

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



1/8/24, 2:59 PM NT Registras 35/146782

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1704718781&tnr=35&rnr=146782&ntr=&doktipas=0 1/1

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-01-08 14:59:45

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 35/146782

Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2001-10-05

Teritorija: Pasvalio r. sav., Pasvalio r. sav. teritorija
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Kiti inžineriniai statiniai - EOL
Aprašymas / pastabos: 330 kV Pliavinės HE - Panevėžys (L-316) / Nuo atramos 213 iki 308 ( linijos ilgis - 35,65 km)

Unikalus daikto numeris: 6797-0035-5012
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Statybos pabaigos metai: 1970
Baigtumo procentas: 100 %

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 3949000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 %

Atkuriamoji vertė: 987000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: 2019-12-12

Vidutinė rinkos vertė: 987000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-12-12
Kadastro duomenų nustatymo data: 2001-10-05

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LITGRID AB, a.k. 302564383
Daiktas: kiti statiniai Nr. 6797-0035-5012, aprašyti p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2010-12-01 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 743-10/SUT-2-10
Įrašas galioja: Nuo 2010-12-20

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino O S
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ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO
(REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK24-58583

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2024-06-28, 
Galioja iki: 2025-06-28

AB „Litgrid“

Objekto pavadinimas: 330 kV OL Aizkrauklė-Panevėžys rekonstravimas (Pasvalio raj.)

Objekto adresas: Pasvalys, Pasvalio r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N5458583

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Esama leistinoji naudoti galia

Nauja leistinoji naudoti galia

Visa leistinoji naudoti galia

Atvado tipas
(trifazis/vienfazis)

Mato
vnt.

Leistinoji naudoti galia

kW

kW

kW

-

-

-

Trifazis

Trifazis

Trifazis

Komercinės apskaitos spintos spalva:

1. Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos  atsakant į Kliento 
pateiktą paraišką Nr. 24-58583 dėl AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrovė) elektros 
tinklų ir įrenginių perkėlimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma 330 kV OL Aizkrauklė-Panevėžys 
rekonstravimas (Pasvalio raj.)

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas:
3.1. Projektavimo metu suderinti su ESO Režimų planavimo skyriumi, Elektros tinklo eksploatacijos 
skyriais darbų sankirtose su ESO oro linijomis etapus, terminus, eiliškumą, papildomų techninių 
priemonių įgyvendinimą.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Techniniai sprendimai Bendrovės elektros daliai - nenumatyti.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems 
klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo 
paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens

duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
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PRISIJUNGIMO SĄLYGOS NR. 24-02473D

Klientas:

Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2024-06-13, 
Galioja iki: 2026-06-13

UAB „Tetas“

Objekto pavadinimas: Dujotiekio pertvarkymas/apsaugojimas

Objekto adresas: Oro linija Aizkrauklė - Panevėžys (Pasvalio r. sav.)

Investicinio projekto Nr.: D7A5402473

1. Šios prisijungimo sąlygos išduodamos atsakant į Kliento pateiktą paraišką Nr. 24-02473D dėl 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) dujų tinklų ir įrenginių 
pertvarkymo/rekonstravimo.

2. Rekonstruojamas/iškeliamas dujotiekis:
Esamas vidutinio slėgio  dujotiekis esantis  elektros oro linijos Aizkrauklė - Panevėžys (Pasvalio r. sav.) 
apsaugos zonoje

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas:
3.1. Parengti projektą tokios sudėties:
3.1.1. aiškinamasis raštas su bendraisiais sprendinių duomenimis;
3.1.2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai;
3.1.3. sprendinių techninės specifikacijos;
3.1.4. brėžiniai;
3.1.5. sąnaudų (medžiagų, įtaisų, įrenginių ir darbų) kiekių žiniaraščiai.
3.2. Nurodymai gamtinių dujų (toliau - dujų) skirstymo sistemos projektavimui:
3.2.1. Esant poreikiui projekte numatyti:
3.2.2. esamo vidutinio slėgio dujotiekio tinklų (PL D426, inventorinis Nr. TP3230167, PE D160, 
inventorinis Nr. TP3220294, PE D225, inventorinis Nr. TP3220380, PE D110, inventorinis Nr. 
TP3220529, PE D160, inventorinis Nr. TP3234044 ) ir įrenginių, trukdančių vykdyti statybos ar 
rekonstravimo darbus, pertvarkymą (perkėlimą, rekonstravimą, apsaugojimą, iškėlimą ar 
demontavimą);
3.2.3. Skirstymo sistemą projektuoti pritaikant 5 bar darbiniam slėgiui, bei vadovautis techniniais 
rodikliais, nurodytais <https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/duju-partneriams/duju-sutarciu-
valdymas/duju-reikalavimai/duju-projektu-techniniai-reikalavimai.html>;
3.2.4. Projekte numatyti dujotiekio statybos darbų metu sugadintų dangų atstatymą;
3.2.5. Detalizuoti dujų skirstymo sistemos prijungimą prie veikiančio dujotiekio ir prijungimo vietoje 
numatyti uždarymo įtaisą (jeigu reikia);
3.2.6. Ruošiant projektą naudotis ne senesniu kaip 1 metų topografiniu planu;
3.2.7. Bendrovė skirstymo vamzdynų ir bet kokių kitų įrenginių, būtinų gamtinėms  dujoms skirstyti 
įrengimui, eksploatavimui, aptarnavimui, remontui, rekonstravimui, modernizavimui bei naudojimui 
užtikrinti, atitinkamoms žemės sklypų ar kitų nekilnojamųjų daiktų dalims (dujotiekio (įrenginių) 
apsaugos ir aptarnavimo zonų ribose), kuriose bus įrengti ir aptarnaujami šie dujotiekiai (įrenginiai), 
Bendrovės naudai, prireikus turi būti nustatytas neatlygintinas neterminuotas servitutas ir sudaryta 

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens

duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano

įkainius
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servituto sutartis su Bendrove, o tuo atveju kai žemės sklypo, kuris nėra suformuotas ir įregistruotas 
kaip turtinis vienetas, ar kito nekilnojamojo daikto savininkas yra valstybė ar savivaldybė turi būti 
gautas ir Bendrovei pateiktas raštiškas žemės (statinio) savininko arba jo įgalioto atstovo sutikimas 
dujotiekiui  (įrenginiams) įrengti“;
3.2.8. Projektuojant dujų sistemą, vadovautis galiojančių teisės ir normatyvinių statybos techninių 
dokumentų reikalavimais;
3.2.9. Parengtą projektą pateikti patikrinimui Bendrovei internetinėje svetainėje www.eso.lt skiltyje 
Partneriams > Dujų darbų Rangovams ir Tiekėjams > Naujų klientų prijungimo projektų pateikimas;
3.2.10. Projektą derinti normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į 
valstybės institucijų, žemės, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) 
interesus; 
3.2.11. Projektas turi atitikti projekto patikrinimo dieną galiojančių teisės aktų reikalavimus;
3.2.12. Dujų sistemos projektas, dėl jo atitikimo aukščiau nurodytoms sąlygoms, turi būti pateiktas 
suderinimui Bendrovei (vartotojo dujų sistemos projekto atitikimas teisės aktų reikalavimams ir/ar jis 
nepažeidžia trečiųjų šalių interesų nėra vertinamas);
3.2.13. Pagal šias sąlygas turėsite parengti ESO dujų tinklo iškėlimo projektą, jį suderinti su 
ESO ir atsakingomis institucijomis bei suderintą projektą pateikti el. paštu info@eso.lt Gavus 
projektą, parengsime ESO dujų tinklo iškėlimo kliento prašymu paslaugos sutartį ir išankstinio 
mokėjimo sąskaitą.
3.2.14. Parengtam projektui gauti statybą leidžiantį dokumentą (jei reikia).
3.3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, LR Energetikos įstatymo 15 straipsnio 4 
dalies reikalavimais, dėl gamtinių dujų skirstymo sistemos, nuosavybės teise priklausančios Bendrovei 
pertvarkymo, užsakovas (-ai) arba įgaliotas (-i) vykdytojas (-jai) turi kreiptis į Tinklų plėtros techninį 
skyrių ir sudaryti Operatoriaus dujų tinklo iškėlimo kliento prašymu paslaugos sutartį (toliau - Sutartis).

4. ESO veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1.Dujotiekio perkėlimo darbus atliks Bendrovė pagal Kliento lėšomis parengtą ir su Bendrove 
suderintą projektą, sudarius Sutartį ir apmokėjus išankstinę preliminarią sąskaitą arba darbus atliks 
Kliento pasirinktas Rangovas, pasirašius trišalę Sutartį tarp Kliento, Bendrovės ir  Kliento pasirinkto 
Rangovo.

5. Kita informacija
5.1 AB „Energijos skirstymo operatorius“ išduodama prisijungimo sąlygas neprisiima įsipareigojimų ir 
neatsako už valstybinių institucijų sprendimus dėl statytojo (užsakovo) pastato šildymo būdo;
5.2 Projekto sprendiniai neturi pažeisti trečiųjų šalių interesų. Tuo atveju, jei projekto sprendiniai gali 
įtakoti ar įtakoja trečiųjų asmenų interesus, gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems 
sprendimams įgyvendinti;
5.3 Daugiau aktualios informacijos dėl vartotojo dujų sistemos prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba sužinoti klientų 
aptarnavimo telefonu +370 697 61852 (skambinant iš užsienio apmokestinama pagal ryšio operatoriaus 
įkainius).

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens

duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano

įkainius
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Biudžetinė įstaiga,  Š

  

 
 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS 
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS 

PANEVĖŽIO - UTENOS TERITORINIS SKYRIUS 
 
 
UAB “Tetas”                                                                                       2025-01-     Nr.
el. p.                                                         Į 2024-12-17 Nr.
 
 
DĖL PROJEKTINĖS DOKUMENTACIJOS DERINIMO 
 
             Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio-Utenos teritorinis 
skyrius išnagrinėjo UAB “Tetas” parengtus  elektros oro linijų rekonstravimo projektus „330 kV EOL 
Pliavinės HE – Panevėžys, Panevėžio r. sav., Pasvalio r. sav. ir Biržų r. sav.“, kuriuose numatyta 
esamų elektros oro linijų atramų keitimas naujomis atramomis, oro linijų kabeliavimas nenumatomas. 
Dalis suprojektuotų darbų bus vykdoma Gasparėlių pilkapyno (unikalus objekto kodas 5420), 
Pamiškių kapinyno (unikalus objekto kodas 16207) vizualinės apsaugos pozoniuose ir Siaurojo 
geležinkelio komplekso (unikalus objekto kodas 21898) teritorijoje (oro linija kerta teritoriją). 
             Pritariame pateiktiems projektiniams sprendiniams. 
            Viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 5 dalies 7 punktas įpareigoja institucijas 
nurodyti asmenims teikiamų atsakymų apskundimo tvarką, todėl informuojame Jus, kad šis 
sprendimas teisės aktų nustatyta tvarka Jūsų pasirinkimu gali būti skundžiamas Kultūros paveldo 
departamentui prie Kultūros ministerijos (Šnipiškių g. 3, LT-09309, Vilnius) arba Lietuvos 
administracinių ginčių komisijai (Panevėžio apygardos skyrius, Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) 
arba Regionų administraciniam teismui (Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) per 
vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos. 
 
 
Veiklos koordinavimo skyriaus vedėja,
atliekanti Panevėžio-Utenos teritorinio skyriaus vedėjo funkcijas                 D A
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B B tel. , el. p. 
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Pavadinimas: Dėl projektinės dokumentacijos derinimo
Rinkmena: EL oro linijos, UAB Tetas.adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)

Dokumento metaduomenys

 PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS
 El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys

  El. dokumento pavadinimas Dokumento
rūšis

Parašai

Dėl projektinės dokumentacijos derinimo RAŠTAS

 Sudarytojai

  Statusas Sudarytojas Kodas Adresas Parašai

Juridinis asmuo Kultūros paveldo
departamentas prie
Kultūros ministerijos

188692688 Šnipiškių g. 3, LT-09309
Vilnius

 Dokumento sudarymas

  Sudarymo data Parašai

2025-01-07 08:23:08

 Adresatai

  Statusas Adresatas Kodas Adresas Parašai

Juridinis asmuo UAB "TETAS" 300513148 Panevėžys, Senamiesčio
g. 102B, LT-35116

 Dokumento registracijos

  Registravimo data Dokumento registracijos Nr. Įmonės (įstaigos) kodas Parašai

2025-01-07 08:23:08 2PU-14-(12.56-PU) 188692688
 Dokumentą užregistravęs darbuotojas

  Vardas ir pavardė Pareigos Struktūrinis
padalinys

B B Vyriausiasis specialistas Panevėžio - Utenos
teritorinis skyrius

 NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS
 El. dokumento naudojimo metaduomenys

 Techninė informacija

  El. dokumento
specifikacijos ID

Elektroninio dokumento
grupė

eDVS pavadinimas ir
versija

Parašai

ADOC-V1.0 GeDOC DBSIS, versija 3.5.80  

 El. dokumento klasifikavimas

  Saugykla Parašai

 
 Bylos (tomo) indeksai

Bylos (tomo) indeksas

12.56-PU

 

 Asmenys
 Atsakingi asmenys

  Atsakomybės sritis Parašai

Sudarymas
 Atsakingas darbuotojas

  Vardas ir pavardė Pareigos Struktūrinis
padalinys

B B Vyriausiasis specialistas Panevėžio - Utenos
teritorinis skyrius

5/27/25, 10:02 AM Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos svetainė

https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/?wicket:interface=wicket-1:8:1::: 1/1
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Laba diena, 
Su projekto sprendimais susipažinau. 
 
 

 
  
Pasvalio 
rajono 
savivaldybės 
administracija 

Pagarbiai,

I P

Pumpėnų seniūnija
Seniūnė
Tel. +
El. pĄžuolyn
www.pasvalys.lt

 
 
 
 

 
Sveiki, 
 
Atliekamas esamos oro linijos trasos rekonstravimo projektas. Pagrindiniai projekto sprendiniai - esamų oro linijos 
atramų keitimas naujomis atramomis.  
Esama trasa išlieka esamoje vietoje, apsaugos zonos nesikeis. Oro linijos kabeliuoti nenumatoma. 
Siunčiami minėtos trasos planai su sprendiniais, kurie numatyti Pumpėnų sen., Pasvalio r. sav. 
Prašome suderinti projekto sprendinius, pasirašant ant pridedamų planų arba atsakant el. laišku, kad projekto 
sprendiniams neprieštaraujate. 
Dėkui 
 
Pagarbiai 
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Laba diena 
Projekto sprendimams neprieštarauju. 
 

Pagarbiai
Krinčino seniūnijos seniūnas atliekantis Pasvalio apylinkių seniūno funkcijas
G V
Tel.  +
el. paštas 

 
 

 
Sveiki, 
 
Atliekamas esamos oro linijos trasos rekonstravimo projektas. Pagrindiniai projekto sprendiniai - esamų oro linijos 
atramų keitimas naujomis atramomis.  
Esama trasa išlieka esamoje vietoje, apsaugos zonos nesikeis. Oro linijos kabeliuoti nenumatoma. 
Siunčiami minėtos trasos planai su sprendiniais, kurie numatyti Krinčino sen., Pasvalio r. sav. 
Prašome suderinti projekto sprendinius, pasirašant ant pridedamų planų arba atsakant el. laišku, kad projekto 
sprendiniams neprieštaraujate. 
Dėkui 
 
 
Pagarbiai 
 

 
Mob. tel. 0 666 72704 
Tetas, UAB 
V. Krėvės pr. 120, LT-51119 Kaunas 
www.tetas.lt 
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From:
Sent: pirmadienis 2024 m. gruodis 9 16:26
To: Linas Tamulaitis
Subject: Ats.: 523 Elektros oro linijos Aizkrauklė - Panevėžys rekonstravimo projektas

Laba diena, 
 
Patvirtiname, kad projekto sprendiniams neprieštaraujame. 
 
 
Pagarbiai
D V
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
Pasvalio miesto seniūnijos seniūno pavaduotoja
Tel. +
El. p. 

 
Informacija šiame pranešime gali būti konfidenciali. Ji skirta tik asmeniui, kuriam yra adresuota. Jūs 
negalite skaityti, kopijuoti ar bet kaip kitaip platinti šio pranešimo viso ar dalies ir skleisti jame esančios 
informacijos. Jei šį pranešimą gavote per klaidą, prašome informuoti apie tai siuntėją ir iškart ištrinti visas 
šio pranešimo kopijas iš Jūsų kompiuterio sistemos  
 

Iš: Linas Tamulaitis <Linas.Tamulaitis@tetas.lt>  
Išsiųsta: 2024 m. gruodžio 9 d., pirmadienis 15:33 
Kam: pasvaliomsen@pasvalys.lt 
Tema: 523 Elektros oro linijos Aizkrauklė - Panevėžys rekonstravimo projektas 
 
Sveiki, 
 
Atliekamas esamos oro linijos trasos rekonstravimo projektas. Pagrindiniai projekto sprendiniai - esamų oro linijos 
atramų keitimas naujomis atramomis.  
Esama trasa išlieka esamoje vietoje, apsaugos zonos nesikeis. Oro linijos kabeliuoti nenumatoma. 
Siunčiami minėtos trasos planai su sprendiniais, kurie numatyti Pumpėnų sen., Pasvalio r. sav. 
Prašome suderinti projekto sprendinius, pasirašant ant pridedamų planų arba atsakant el. laišku, kad projekto 
sprendiniams neprieštaraujate. 
Dėkui 
 
Pagarbiai 
 

Projektų koordinatorius 
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Linas Tamulaitis

From:
Sent: antradienis 2024 m. gruodis 17 15:44
To:
Subject: Ats.: 523 Elektros oro linijos Aizkrauklė - Panevėžys rekonstravimo projektas
Attachments: Aizkrauklė-Panevėžys suderinimas.pdf

Laba diena,  
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Saločių seniūnija Elektros oro linijos Aizkrauklė-Panevėžys 
rekonstravimo projekto sprendiniams neprieštarauja.  
 
 

 
 

Pasvalio rajono 
savivaldybės 

administracija 
Saločių  

seniūnija  
 

Pagarbiai 
 
S S
Seniūnas

Tel. +
El. p. 
 

 

Informacija šiame pranešime gali būti konfidenciali. Ji skirta tik tam asmeniui, kuriam yra adresuota. Jei Jūs nesate tas asmuo (arba atsakingas už šio pranešimo 
pristatymą tam asmeniui), Jūs negalite skaityti, kopijuoti ar bet kaip kitaip platinti šio pranešimo viso ar iš dalies ir skleisti jame esančios informacijos. Jei šį 
pranešimą gavote per klaidą, prašome informuoti apie tai siuntėją ir iškart ištrinti visas šio pranešimo kopijas iš Jūsų sistemos. 

 

Iš:
Išsiųsta: 2024 m. gruodžio 9 d., pirmadienis 15:54 
Kam: salociusen@pasvalys.lt 
Tema: 523 Elektros oro linijos Aizkrauklė - Panevėžys rekonstravimo projektas 
 
Sveiki, 
 
Atliekamas esamos oro linijos trasos rekonstravimo projektas. Pagrindiniai projekto sprendiniai - esamų oro linijos 
atramų keitimas naujomis atramomis.  
Esama trasa išlieka esamoje vietoje, apsaugos zonos nesikeis. Oro linijos kabeliuoti nenumatoma. 
Siunčiami minėtos trasos planai su sprendiniais, kurie numatyti Saločių sen., Pasvalio r. sav. 
Prašome suderinti projekto sprendinius, pasirašant ant pridedamų planų arba atsakant el. laišku, kad projekto 
sprendiniams neprieštaraujate. 
Dėkui 
 
 
Pagarbiai 
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VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA  

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 
 

 

V. Krėvės pr. 120, 51119 Kaunas  

el. p.  

 

                       Nr.  

Į 2025-01-28 prašymą 
 

 

DĖL REKONSTRAVIMO PROJEKTO DERINIMO 

 

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos pagal kompetenciją išnagrinėjo patikslintą 330 kV elektros oro linijos Aizkrauklė - 

Panevėžys rekonstravimo projektą (toliau – projektas) dėl kliūčių ženklinimo ir derina projekto 

sprendinius. 

 

 

 

Turto valdymo valdybos

viršininkas              Ž K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A V, tel. , el. p. at R. D., tel.  el. p. 
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Pavadinimas: Dėl rekonstravimo projekto derinimo
Rinkmena: UAB Tetas del 330KV elektros oro linijos Aizkraukle-Panevezys rekonstravimo projeko derinimo 2025-
02.adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)

Dokumento metaduomenys

 PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS
 El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys

  El. dokumento pavadinimas Dokumento
rūšis

Parašai

Dėl rekonstravimo projekto derinimo Raštas

 Sudarytojai

  Statusas Sudarytojas Kodas Adresas Parašai

Juridinis asmuo Valstybės sienos
apsaugos tarnyba prie
Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų
ministerijos

188608252 Savanorių pr. 2, LT-
03116 Vilnius

 Dokumento sudarymas

  Sudarymo data Parašai

2025-02-04 16:52:00

 Adresatai

  Statusas Adresatas Kodas Adresas Parašai

Juridinis asmuo UAB "TETAS" 300513148 -

 Dokumento registracijos

  Registravimo data Dokumento registracijos Nr. Įmonės (įstaigos) kodas Parašai

2025-02-04 16:55:49 21-14-249 188608252
 Dokumentą užregistravęs darbuotojas

  Vardas ir pavardė Pareigos Struktūrinis
padalinys

V M Vyriausioji
specialistė

Dokumentų valdymo
skyrius

 NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS
 El. dokumento naudojimo metaduomenys

 Techninė informacija

  El. dokumento
specifikacijos ID

Elektroninio dokumento
grupė

eDVS pavadinimas ir
versija

Parašai

ADOC-V1.0 GeDOC Elpako v.20250127.3  

 El. dokumento klasifikavimas

  Saugykla Parašai

 
 Bylos (tomo) indeksai

Bylos (tomo) indeksas

11.6 Mr

 

5/27/25, 10:24 AM Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos svetainė
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UAB Tetas 
Projekto koordinatoriui  
Linui Tamulaičiui 
El. p. linas.tamulaitis@tetas.lt 
 

 2024-12- Nr. 10- 
Į 2024-12-10 Nr. prašymą 
 

 
DĖL REKONSTRAVIMO PROJEKTO SPRENDINIŲ DERINIMO 
 

Viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra (toliau – Agentūra) 2024-12-10 gavo jūsų 
prašymą, kuriuo prašoma suderinti „523 Elektros oro linijos Aizkrauklė – Panevėžys rekonstravimo 
projektas“ (toliau – projektas) sprendinius. 

Agentūra pagal kompetenciją išnagrinėjo prašymą ir atsižvelgusi į tai, kad 330 kV OL 
Aizkrauklė – Panevėžys nepatenka į civilinių aerodromų apsaugos zonas, į bendrąją radiolokatoriaus 
apsaugos zoną ir atramų aukštis bus žemesnis nei 100 m, informuoja, kad neprieštarauja pateikto 
projekto sprendiniams. 
 
 

  Civilinės aviacijos departamento
Aerodromų skyriaus vadovas  D O
 
 

S P, tel. +, el. p.
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Pavadinimas: DĖL REKOSTRAVIMO PROJEKTO DRINIMO
Rinkmena: UAB TETAS DĖL REKONSTRAVIMO PROJEKTO SPRENDINIŲ DERINIMO AIZKRAUKLĖ- PANEVĖŽYS.adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)

Dokumento metaduomenys

 PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS
 El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys

  El. dokumento pavadinimas Dokumento
rūšis

Parašai

DĖL REKOSTRAVIMO PROJEKTO DRINIMO RAŠTAS

 Sudarytojai

  Statusas Sudarytojas Kodas Adresas Parašai

Juridinis asmuo Viešoji įstaiga
Transporto
kompetencijų agentūra

305598608 Rodūnios kel. 2, 02189
Vilnius

 Dokumento sudarymas

  Sudarymo data Parašai

2024-12-12 15:06:13

 Adresatai

  Statusas Adresatas Kodas Adresas Parašai

Fizinis asmuo Kiti    

 Dokumento registracijos

  Registravimo data Dokumento registracijos Nr. Įmonės (įstaigos) kodas Parašai

2024-12-12 15:06:13 10-1368 305598608
 Dokumentą užregistravęs darbuotojas

  Vardas ir pavardė Pareigos Struktūrinis
padalinys

J Š Dokumentų valdymo
specialistė

Veiklos organizavimo
skyrius

 NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS
 El. dokumento naudojimo metaduomenys

 Techninė informacija

  El. dokumento
specifikacijos ID

Elektroninio dokumento
grupė

eDVS pavadinimas ir
versija

Parašai

ADOC-V1.0 GeDOC DBSIS, versija 3.5.80  

 El. dokumento klasifikavimas

  Saugykla Parašai

 
 Bylos (tomo) indeksai

Bylos (tomo) indeksas

2.4 E

 

 Asmenys
 Atsakingi asmenys

  Atsakomybės sritis Parašai

Sudarymas
 Atsakingas darbuotojas

  Vardas ir pavardė Pareigos Struktūrinis
padalinys

S P Patarėjas Aerodromų skyrius

 

5/27/25, 10:06 AM Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos svetainė
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From: V Ž <
Sent: pirmadienis 2024 m. gruodis 23 10:11
To:
Cc: A G; M P
Subject: RE: 330 kV elektros oro linijos projekto derinimas

Laba diena, 
 
Atsižvelgdami į Jūsų prašymą ir į tai, kad planuojami statiniai ir įrenginiai nenumatomi aerodromo triukšmo 
apsauginėse zonose¹, informuojame, kad Lietuvos transporto saugos administracija neturi pareigos derinti ar 
tvirtinti Jūsų pateikto projekto. 
 

¹ - Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D-8 Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo 
dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 
93.17.papunktį Lietuvos transporto saugos administracija planavimo sąlygas išduoda, kai planuojami statyti ir (ar) rekonstruoti 
statiniai ir įrenginiai numatomi aerodromo triukšmo apsauginėse zonose. 

 

 
 
 
 

#Aš kliento batuose 
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From:
Sent: trečiadienis 2024 m. liepa 3 08:49
To:
Subject: FW: 330 kV elektros oro linijos projekto derinimas
Attachments: Priedas Nr. 1 Techninė PU 330 kV_OL Aizkrauklė-Panevėžys.pdf

Laba diena, 
Informuojame, kad teisės aktai nenustato pareigos derinti statinių statybos projektus, šiuo atveju oro linijos 
rekonstravimo projekto, su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie VRM.  
 
Pagarbiai, 
 
V V
Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos
Gaisrų prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas
 

 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas
prie Vidaus reikalų ministerijos

 
 

 
 

From: Linas Tamulaitis < >  
Sent: Tuesday, July 2, 2024 4:14 PM 
To: informacija@vpgt.lt 
Subject: 330 kV elektros oro linijos projekto derinimas 
 

DĖMESIO: Šis laiškas gautas iš išorinio siuntėjo. Būkite atsargūs, nespauskite nuorodų ir neatidarykite priedų, nebent 
atpažįstate siuntėją ir žinote, kad turinys yra saugus!  

Jeigu nesate įsitikinęs laiško saugumu, persiųskite jį IRD prie VRM adresu ittpagalba@vrm.lt  

 
Laba diena, 
Esame pasirašę sutartį su Litgid AB dėl esamos 330 elektros oro linijos rekonstravimo projekto atlikimo pagal 
pridedamą PU (Priedas Nr. 1). 
Projekto esmė yra esamų elektros oro linijų atramų keitimas naujomis atramomis. Oro linijų kabeliavimas 
nenumatomas. 
Prašau informuoti dėl projekto derinimo su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM būtinumo ir 
projekto derinimo tvarkos. 
Dėkui 
 
Pagarbiai 
 

Projektų koordinatorius 
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Tetas, UAB 
V. Krėvės pr. 120, LT-51119 Kaunas 
www.tetas.lt 
 

 
 
 
Šis el. laiškas skirtas tik jo adresatui. Šio el. laiško ir bet kokių jo priedų turinys yra konfidenciali informacija ir jos panaudojimas ar atskleidimas gali būti ribojamas. Jeigu 
Jūs nesate adresatas ar gavote šį el. laišką įvykus klaidai, Jūs neturite teisės šio el. laiško ar jo priedų atskleisti kitiems asmenims, kopijuoti ar kitaip platinti. Apie gautą 
el. laišką prašome nedelsiant informuoti siuntėją ir sunaikinti šį el. laišką ir bet kokius jo priedus, neišsaugant kopijų ir neatskleidžiant jo turinio. 
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From: WeTransfer <noreply@wetransfer.com>
Sent: penktadienis 2024 m. gruodis 13 13:46
To:
Subject: v.b sent you P24-1125 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys

rekonstravimo projektas via WeTransfer

v.b@placiajuostis.lt sent you 
P24-1125 330 kV EOL

Pliavinės HE - Panevėžys
rekonstravimo projektas

3 items, 110 MB in total ・ Expires on 16 December, 2024

P24-1125 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys rekonstravimo 

projektas Projektiniai sprendiniai nepatenka į RAIN kabelio apsaugos 

zoną, projekto derinti su VŠĮ „Plačiajuostis internetas“ derinti nebutina.  

 

 

Download link  
https://wetransfer.com/downloads/8d9ef2bc20e92acab61fd9b9d416c7

ae20241213112821/0055ee3f8667741f4d540fadf38fb22420241213114

609/535ecb?t_exp=1734348501&t_lsid=4a950365-d03d-4423-88e6-4e

9423eae553&t_network=email&t_rid=ZW1haWx8Njc1MDQ1ODJiNjM1

NTFjNmY2ZDdlZDRl&t_s=download_link&t_ts=1734090369  

3 items  

Get your files  

 
To help protect your privacy, Microsoft Office 
prevented automatic download of this picture  
from the Internet.
Click 'Download images' to v iew images
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1579.pdf  
30.9 MB  

1580.pdf  
30.8 MB  

1581.pdf  
47.9 MB  

  

To make sure our emails arrive, please add noreply@wetransfer.com to your contacts. 
  

About WeTransfer   ・   Help   ・   Legal   ・   Report this transfer  
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Linas Tamulaitis

From: Projektu_derinimas_Pasvalys <Projektu_derinimas_Pasvalys@telia.lt>
Sent: antradienis 2024 m. gruodis 10 11:53
To:
Subject: RE: 523 Elektros oro linijos Aizkrauklė - Panevėžys rekonstravimo projektas

Laba diena, Pasvalio r. suderinau https://we.tl/t-uj27Q13NBH 
 
Kitus atsiųs kolega Romanas, 
 
 
R V
Vyresnysis inžinierius
Tinklo resursų administravimo 3 komanda

 

 
Šiame e. pašto pranešime yra konfidencialios ir nuo neleistino atskleidimo arba perdavimo kitiems asmenims 
apsaugotos informacijos. Jei šis pranešimas skirtas ne jums, apie jo gavimą informuokite siuntėją ir šį pranešimą bei 
visus jo priedus ištrinkite iš savo sistemos, nepasilikdami sau kopijos, o jų turinio neplatinkite ir neatskleiskite jokiems 
kitiems asmenims. 
 
 
 

From:
Sent: Tuesday, December 10, 2024 10:03 AM
To: R V
Subject: FW: 523 Elektros oro linijos Aizkrauklė - Panevėžys rekonstravimo projektas
 
Sveiki, 
 
Atliekamas esamos oro linijos trasos rekonstravimo projektas. Pagrindiniai projekto sprendiniai - esamų oro linijos 
atramų keitimas naujomis atramomis.  
Esama trasa išlieka esamoje vietoje, apsaugos zonos nesikeis. Oro linijos kabeliuoti nenumatoma. 
Siunčiu minėtos trasos planus atskirai rajonais (Panevėžio r. sav., Pasvalio r. sav. ir Biržų r. sav.). 
Kadangi siunčiamų duomenų kiekis, siunčiu nuorodą https://we.tl/t-wGufBD5kWf 
Prašome suderinti projekto sprendinius, pasirašant ant pridedamų planų arba atsakant el. laišku, kad projekto 
sprendiniams neprieštaraujate. 
Dėkui 
 
Pagarbiai 
 

Projektų koordinatorius 
 

V. Krėvės pr. 120, LT-51119 Kaunas 
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"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2024-08-26 08:53

TIIIS paslaugos

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: T V

GKP: 1GKV-1745

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIIS1-20240729-047866

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20240729-047866

Pavadinimas: Pasvalio r., 330kv. OL. Aizkrauklė – Panevėžys

Adresas: Pasvalio r., 330kv. OL. Aizkrauklė – Panevėžys

Prašymo teritorija: 385.67 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys

Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas
dokumentas:

Aiskinamasis_Rastas_signed.pdf, Tikslumo_Uzsakymas.pdf,
Topografinis_Planas_signed.pdf

Rezervuoti šulinių numeriai: Ne

Paslaugos būsena: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED derino

EDT organizacija: Biržų rajono savivaldybės administracija (160)

EDT grupė: Biržų r. sav. - Architektūros ir urbanistikos skyrius (165)

Priimtas sprendimas: Atmesti: neteisingai parinktas ED tvarkytojas

Administracinį sprendimąpriėmusio asmens vardas ir
pavardė: M V

Pateiktas tikrinti EDR: Topografinis_planas.dwg

Pridėti dokumentai: Aiskinamasis_Rastas_signed.pdf, Tikslumo_Uzsakymas.pdf,

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2024-08-01 09:26:13 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2024-08-13 15:24:24 Atmesti: neteisingi duomenys

2024-08-22 09:14:26 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2024-08-26 08:41:14 Atmesti: neteisingai parinktas ED tvarkytojas

Pateiktą planą ir plano ED derino
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EDT organizacija: Panevėžio rajono savivaldybės administracija (216)

EDT grupė: Panevėžio raj. sav. Architektūros skyrius (217)

Priimtas sprendimas: Atmesti: neteisingai parinktas ED tvarkytojas

Administracinį sprendimą
priėmusio asmens vardas ir
pavardė:

R R

Pateiktas tikrinti EDR: Topografinis_planas.dwg

Pridėti dokumentai: Aiskinamasis_Rastas_signed.pdf, Tikslumo_Uzsakymas.pdf,

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2024-08-01 09:26:13 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2024-08-06 16:20:51 Atmesti: neteisingai parinktas ED tvarkytojas

2024-08-22 09:14:26 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2024-08-22 09:37:31 Atmesti: neteisingai parinktas ED tvarkytojas

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Pasvalio rajono savivaldybės administracija (249)

Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinį sprendimą
priėmusio asmens vardas ir
pavardė:

V B

Pateiktas tikrinti EDR: Topografinis_planas.dwg

Pridėti dokumentai: Aiskinamasis_Rastas_signed.pdf, Tikslumo_Uzsakymas.pdf,

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2024-08-01 09:26:13 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2024-08-05 22:19:35 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Amber Grid“ (72)

Gautas EDR: Topografinis_planas.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Panevėžio energija“ (344)

Organizacijos grupė: AB "Panevėžio energija". Pasvalio sav. Šilumotiekis (389)

Gautas EDR: Topografinis_planas.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)
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Gautas EDR: Topografinis_planas.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Biržų rajono savivaldybės administracija (160)

Organizacijos grupė: Biržų r. sav. - Žemės ūkio skyrius (167)

Gautas EDR: Topografinis_planas.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Litgrid" (394)

Gautas EDR: Topografinis_planas.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)

Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Panevėžio regionas, ryšių tinklo duomenys (422)

Gautas EDR: Topografinis_planas.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Skaidula“ (131)

Gautas EDR: Topografinis_planas.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Panevėžio regionas, dujotiekio

Gautas EDR: Topografinis_planas.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Panevėžio rajono savivaldybės administracija (216)

Organizacijos grupė: Panevėžio raj. sav. Žemės ūkio skyrius. (218)

Gautas EDR: Topografinis_planas.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Pasvalio vandenys“ (358)

Gautas EDR: Topografinis_planas.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: VšĮ „Plačiajuostis internetas" (303)
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Gautas EDR: Topografinis_planas.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Biržų vandenys“ (96)

Gautas EDR: Topografinis_planas.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: VĮ „Lietuvos automobilių kelių direkcija" LAKD (365)

Gautas EDR: Topografinis_planas.dwg

TIIIS pagrindinio tvarkytojo (GIS-Centro) veiksmų išklotinė

2024-08-01 09:07:37 Gauta užduotis „Priimti sprendimą dėl teritorijos dydžio“

2024-08-01 09:26:07 Leidimas suteiktas

Topografinis_planas.dwgEDR failas:

2024-08-22 08:59:10 Gauta užduotis „Priimti sprendimą dėl teritorijos dydžio“

2024-08-22 09:14:18 Leidimas suteiktas

Topografinis_planas.dwgEDR failas:
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330 KV EOL PLIAVINĖS HE - PANEVĖŽYS ATRAMOS NUO NR.213 IKI NR.308. PASVALIO R. SAV., 

PROJEKTINIŲ INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ IR GEOTECHNINIŲ TYRIMŲ, PRISKIRTŲ III GEOTECHNINEI 

KATEGORIJAI, ATASKAITA  

24082 GT- 2       

UAB „TETAS“ 
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Kvalifikacija 
Leidimas tirti žemės gelmes Nr. 1325341 
Juridinio asmens visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencija Nr. VSL-86  

 Vilnius 

 

  

Užsakovas UAB „TETAS“ 
  

  
Projekto Nr. 24082 
  

Objektas 

 

330 KV EOL PLIAVINĖS HE - PANEVĖŽYS ATRAMOS NUO NR.213 IKI NR.308. 
PASVALIO R. SAV., PROJEKTINIŲ INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ IR GEOTECHNINIŲ 
TYRIMŲ, PRISKIRTŲ III GEOTECHNINEI KATEGORIJAI, ATASKAITA 
 

  
Darbų rūšis PROJEKTINIAI INŽINERINIAI GEOLOGINIAI TYRIMAI 
  
  
Dokumento 
tipas 

ATASKAITA  Byla (knyga) GT-2 
  

Bylos laida 0        

Tyrimo el. 
registracijos Nr. 

 Bylos  
išleidimo data 

2024-12-13 

    

     

Įmonė  Pareigos Vardas, pavardė Parašas 

     

UAB „Sweco Lietuva“ 

Viceprezidentas T B

Skyriaus vadovas J Č

Inžinierius-
geologas 

M G
 

    
 

50669-2024

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

LTMIGN
Stamp



 
 

 

 

 
 

 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 

    1  
330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav., projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių 
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AIŠKINAMOJO RAŠTO TURINYS  
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TEKSTINIAI PRIEDAI 

Priedų Nr.:            Lapų sk. 

1. Projektinių inžinerinių geologinių tyrimų techninė užduotis .....................................3 

2. Projektinių inžinerinių geologinių tyrimų darbų programa ........................................9 

3. Projektinių inžinerinių geologinių tyrimų programos vertinimas ..............................2 

4. Leidimas tirti žemės gelmes ..........................................................................................1 

5. Atitikties sertifikatas .......................................................................................................2 

6. Statinio zondo kalibravimo sertifikatas ........................................................................2  

7. Gruntų laboratorinių tyrimų rezultatai.......................................................................275 

8. Gruntų bandymų  rezultatų suvestinė ..........................................................................1 

9. Tyrimų vietų koordinačių ir altitudžių  žiniaraštis .......................................................5 

10. Vandens laboratorinių tyrimų rezultatai........................................................................7 

11. Leidimas tirti žemės gelmes (UAB Svagilat).................................................................1 

12. Geofiziniai tyrimai..........................................................................................................62 

13. Uolienų tyrimų rezultatai...............................................................................................19 

14. Uolienų bandymų  rezultatų suvestinė..........................................................................1 
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2. Gręžinių geologiniai litologiniai pjūviai su CPT grafikais  

3. Geologiniai litologiniai pjūviai I-I‘, II-II‘ M 1:100 

4. Sutartiniai ženklai 

CD-R – tyrimų ataskaita PDF formatu  
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1 ĮVADAS    

UAB “Sweco Lietuva“ Geologijos skyrius, tyrimų vad. Justinas Čėsna, pagal UAB „Tetas“ 

užsakymą ir užsakovo sudarytą techninę užduotį ir pagal ją paruoštą inžinerinių geologinių tyrimų 

darbų programą, atliko projektinius inžinerinius geologinius tyrimus 330 kV EOL Pliavinės HE - 

Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav., rekonstrukcijos projektui rengti. 

Statybos rūšis – rekonstrukcija. Tyrimų tikslas – nustatyti  statybos aikštelės inžinerines geologines 

sąlygas, kad gauti gruntų inžinerinius geologinius ir geotechninius duomenis bei požeminės terpės 

geologinę sandarą, geologinius procesus, požeminį vandenį, taip pat statiniui projektuoti 

reikalingas gruntų savybes. 

Tyrimų uždaviniai, nurodyti tyrimų darbų programoje, įvykdyti: nustatyta tiriamos atkarpos 

geologinė sandara (geologinių sluoksnių pasiskirstymas ir storis), požeminę terpę sudarantys 

gruntai bei skirtingus geologinius sluoksnius sudarančių gruntų fizinės ir mechaninės savybes, 

nustatytas geologinių sluoksnių kraigo ir pado absoliutinis aukštis, išsiaiškintos statybos aikštelės 

hidrogeologinės sąlygos.  

Pagal Techninę užduotį šie projektiniai inžineriniai geologiniai tyrimai buvo priskirti 

trečiajai geotechninei kategorijai (STR 1.04.02:2011, LST EN 1997-1:2005 – LST EN 1997-2:2007 

„Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas“). 
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                              1 Pav. Situacijos schema 

 

Lauko darbai buvo atlikti 2024 m. rugsėjo mėn. 3 – spalio mėn. 29 dienomis. Zondavimo 

darbus vykdė UAB „SWECO Lietuva“ specialistai (leidimo tirti žemės gelmes priedo Nr. 4). 

Gręžimo darbus vykdė – UAB „Svagilat“ specialistai (leidimo tirti žemės gelmes priedo Nr. 11). 

Tyrimų metu buvo atlikta vizuali aikštelės apžiūra, parengiamieji darbai  – buvo patikrinti naujausi 

topografiniai, geodeziniai planai, įvertintas statybos sklypo reljefas, tiriamojo sklypo dangos, tyrimo 

vietų ir privažiavimo kelių būklė. Tyrimų vietų skaičių, gylį ir atstumus tarp jų techninėje užduotyje 

nurodė tyrimų užsakovas. Pagal užsakovo pateiktą techninę užduotį buvo parengta inžinerinių 

geologinių ir geotechninių tyrimų darbų programa (2 tekstinis priedas), kuri buvo suderinta su 

tyrimų užsakovu ir gauta teigiama vertinamoji išvada (3 tekstinis priedas) iš Lietuvos geologijos 

tarnybos prie aplinkos ministerijos.  
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Išgręžta du šimtai (200) tyrimo gręžinių: Gr. 213-1, Gr. 213-2, Gr. 214-1, Gr. 214-2, Gr. 

215-1, Gr. 215-2, Gr. 215A-1, Gr. 215A-2, Gr. 215B-1, Gr. 215B-2, Gr. 216-1, Gr. 216-2, Gr. 217-1, 

Gr. 217-2, Gr. 218-1, Gr. 218-2, Gr. 219-1, Gr. 219-2, Gr. 220-1, Gr. 220-2, Gr. 221-1, Gr. 221-2, 

Gr. 222-1, Gr. 222-2, Gr. 223-1, Gr. 223-2, Gr. 224-1, Gr. 224-2, Gr. 225-1, Gr. 225-2, Gr. 226-1, 

Gr. 226-2, Gr. 227-1, Gr. 227-2, Gr. 228-1, Gr. 228-2, Gr. 229-1, Gr. 229-2, Gr. 230-1, Gr. 230-2, 

Gr. 230A-1, Gr. 230A-2, Gr. 231-1, Gr. 231-2, Gr. 232-1, Gr. 232-2, Gr. 233-1, Gr. 233-2, Gr. 234-

1, Gr. 234-2, Gr. 235-1, Gr. 235-2, Gr. 235A-1, Gr. 235A-2, Gr. 236-1, Gr. 236-2, Gr. 237-1, Gr. 

237-2, Gr. 238-1, Gr. 238-2, Gr. 239-1, Gr. 239-2, Gr. 240-1, Gr. 240-2, Gr. 241-1, Gr. 241-2, Gr. 

242-1, Gr. 242-2, Gr. 243-1, Gr. 243-2, Gr. 244-1, Gr. 244-2, Gr. 245-1, Gr. 245-2, Gr. 246-1, 

Gr.246-2, Gr.247-1, Gr. 247-2, Gr. 248-1, Gr. 248-2, Gr. 249-1, Gr. 249-2, Gr. 250-1, Gr. 250-2, 

Gr. 251-1, Gr. 251-2, Gr. 252-1, Gr. 252-2, Gr. 253-1, Gr. 253-2, Gr. 254-1, Gr. 254-2, Gr. 255-1, 

Gr. 255-2, Gr. 256-1, Gr. 256-2, Gr. 257-1, Gr. 257-2, Gr. 258-1, Gr. 258-2, Gr. 259-1, Gr. 259-2, 

Gr. 260-1, Gr. 260-2, Gr. 261-1, Gr. 261-2, Gr. 262-1, Gr. 262-2, Gr. 263-1, Gr. 263-2, Gr. 264-1, 

Gr. 264-2, Gr. 265-1, Gr. 265-2, Gr. 266-1, Gr. 266-2, Gr. 267-1, Gr. 267-2, Gr. 268-1, Gr. 268-2, 

Gr. 269-1, Gr. 269-2, Gr. 270-1, Gr. 270-2, Gr. 271-1, Gr. 271-2, Gr. 272-1, Gr. 272-2, Gr. 273-1, 

Gr. 273-2, Gr. 274-1, Gr. 274-2, Gr. 275-1, Gr. 275-2, Gr. 276-1, Gr. 276-2, Gr. 277-1, Gr. 277-2, 

Gr. 278-1, Gr. 278-2, Gr. 279-1, Gr. 279-2, Gr. 280-1, Gr. 280-2, Gr. 281-1, Gr. 281-2, Gr. 282-1, 

Gr. 282-2, Gr. 283-1, Gr. 283-2, Gr. 284-1, Gr. 284-2, Gr. 285-1, Gr. 285-2, Gr. 286-1, Gr. 286-2, 

Gr. 287-1, Gr. 287-2, Gr. 288-1, Gr. 288-2, Gr. 289-1, Gr. 289-2, Gr. 290-1, Gr. 290-2, Gr. 291-1, 

Gr. 29, 2, Gr. 292-1, Gr. 292-2, Gr. 293-1, Gr. 293-2, Gr. 294-1, Gr. 294-2, Gr. 295-1, Gr. 295-2, 

Gr. 296-1, Gr. 296-2, Gr. 297-1, Gr. 297-2, Gr. 298-1, Gr. 298-2, Gr. 299-1, Gr. 299-2, Gr. 300-1, 

Gr. 300-2, Gr. 301-1, Gr. 301-2, Gr. 302-1, Gr. 302-2,  Gr. 303-1, Gr. 303-2, Gr. 304-1, Gr. 304-2, 

Gr. 305-1, Gr. 305-2, Gr. 306-1, Gr. 306-2, Gr. 307-1, Gr. 307-2, Gr. 308-1, Gr. 308-2. Gręžinių 

gylis siekia 15.00 - 20.00 m. Taip pat atlikta du šimtai (200) statinio zondavimo bandymų ne arčiau 

kaip dviejų metrų atstumu nuo gręžskylių, bei 92 dinaminio zondavimo bandymų. Iš gręžinių paimti 

251 grunto ėminiai, kurių analizė atlikta UAB „Sweco Lietuva“ gruntų tyrimo laboratorijoje ir 14 

uolienų bandinių, kurių analizė atlikta Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (LGT) 

laboratorijoje. Taip pat iš gręžinių Gr.215B-2 (6.2 m gylio), Gr.233-1 (7.0 m gylio),  Gr.249-2 (3.9 m 

gylio), Gr.259-1 (7.10 m gylio), Gr. 270-2 (3.0 m gylio), Gr.282-1 (10.50 m gylio) ir Gr.295-1 (6.9 m 

gylio) paimti vandens ėminiai. Gręžiniai gręžti ir ėminiai imti vadovaujantis Lietuvos standarto LST 

EN ISO 22475-1:2007 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Ėminių ėmimo metodai ir gruntinio 

vandens matavimai. 1 dalis. Techniniai atlikimo principai“ nuostatomis. Dar UAB „Geobaltic“ atliko 

elektrinės tomografijos (ET) tyrimus ir parengė ataskaitą su išvadomis bei grafiniais pjūvių priedais 

(12 tekstinis priedas). 

Gręžiniai gręžti agregatu Massenza MI5 (automašinos IVECO bazėje). Gręžinys 

gręžiamas tuščiaviduriais grąžtais, ėminius imant intervalais gruntotraukiu, kuris 

nuleidžiamas/pakeliamas gervės pagalba. Ėminys paimamas apgręžimo būdu, o kad išlaikyti kuo 

aukštesnės kokybės ėminio klasę – gruntotraukio paėmimo vamzdis sumontuotų guolių pagalba 
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nesisuka. Gręžinio gręžimo metu geologinį pjūvį pastoviai aprašinėjo ir nesuardytos sandaros 

bandinių paėmimo intervalus nurodė lauko geologas, prieš tai įvertinęs CPT bandymo metu gautus 

duomenis. Kiekvieno inžinerinio geologinio sluoksnio grunto mėginiai kiek įmanoma buvo paimti, 

kad parodytų horizontalų geotechninių parametrų verčių kitimą. Taip pat imti uolienų kernas iš 

gręžinių. Kernas buvo imamas gręžimo metu su praplovimu, tai yra panašiu principu kaip ir 

įmamas nesuardytos sandaros gruntas. Gręžimo ir bandinių įranga parinkta atsižvelgiant į būtinas 

ėminių kategorijas ir klases, kaip nurodyta standarte Eurokodas 7 (2 dalis).  

Pirminis grunto identifikavimas ir klasifikavimas buvo atliekamas vadovaujantis standartu  

„Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir 

aprašymas“ (LST EN ISO 14688-1:2018). Bandinių apdorojimas, transportavimas ir laikymas buvo 

atliekamas pagal (LST EN ISO 22475-1). Gręžimo darbų metu buvo pastoviai vizualiai stebima ir 

aprašoma grunto litologija, spalva ir mechaninė sudėtis, fiksuojamos grunto litologijos pasikeitimo 

ribos, imami kiekvienos litologinės atmainos grunto mėginiai. Bandinių ėmimo intervalai gręžinyje 

buvo nustatomi ir tikslinami atsižvelgus į bendrą reikiamą paimti nesuardytos, atkurtos ir suardytos 

sąrangos grunto bandinių skaičių.  

Statinio zondavimo bandymai atlikti agregatu „Pagani TG 73 – 200 kN“. Statinio 

zondavimo bandymai atlikti vadovaujantis standarto LST EN ISO 22476-1:2012 „Geotechniniai 

tyrinėjimai ir bandymai. Lauko bandymai. 1 dalis. Įspaudimo bandymas, naudojant elektrinį ir 

pjezoelektrinį kūgį“ nuostatomis. Atliekant statinį zondavimą kūginis stipris, šoninė trintis, porinis 

slėgis, kūginio stiprio - šoninės trinties santykis, zondavimo gylis, greitis, zondo polinkio kampas 

buvo automatiškai užrašomi personaliniu kompiuteriu kas 1 centimetrą. Statinio zondo duomenys: 

zondo skersmuo – 36 mm, šoninės movos paviršiaus plotas – 150 cm2, kūgio kampas – 60°, 

skerspjūvio plotas 10 cm2, bendras zondo ilgis – 855 mm, svoris – 3,5 kg. Tuo atveju, kai CPT 

bandymo metu buvo pasiekti ypač stiprūs, akmeningi (rieduliai, žvirgždas, gargždas) sluoksniai ir 

bent vieno iš zondo daviklių apkrova priartėjo prie maksimalios leistinos, buvo atliekamas 

dinaminis zondavimas (DPSH). Vadovaujantis Lietuvos standarto LST EN 1997:2007 nuostatomis, 

remiantis laboratorinių bandymų rezultatais derinant juos su CPT bandymų duomenimis buvo 

nustatomas IGS pjūvis. 
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1 Pav. Statinio zondavimo bandymai atlikti agregatu „Pagani TG 73 – 200 kN“ 

 

Lauko tyrimų vietos nustatytos ir nužymėtos pagal 1994 metų Lietuvos koordinačių 

sistemą (LKS–94), integruotą į WGS–84, o altitudės matuotos pagal LAS-07 aukščių sistemą. 

Tyrimų vietų koordinatės ir absoliutiniai aukščiai pateikta 9 tekstiniame priede.  

Gruntų sluoksnių geologiniam amžiui ir kilmei žymėti vartojami geologiniai indeksai, 

nurodyti Lietuvos kvartero stratigrafijos schemos apraše. Lauko darbų padariniai likviduoti taip, kad 

žala aplinkai būtų minimali ir kiek įmanoma atkurtos gamtinės sąlygos – gręžiniai tamponuoti 

išgręžtu gruntu laikantis Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 4-99 

nuostatų.     

2 BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATYBOS SKLYPĄ 

Tirtas plotas priklauso paskutiniojo apledėjimo amžiui, Pabaltijo žemumų sričiai, Mūšos-

Nemunėlio lygumos rajonui, Pumpėnų gūbriuotos-slėniuotos moreninės lygumos mikrorajonui, 

Pasvalio limnoglacialinės lygumos mikrorajonui. Reljefo tipas – glacialinis, potipis – ledo periferijos, 

vėlyvojo Nemuno ledynmečio, Baltijos stadijos amžiaus.  

3 GEOLOGINĖ SANDARA 

Tirto ploto inžinerinės geologinės sąlygos yra sudėtingos remiantis Statybos techninio 

reglamento STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“ 1 priedu. Tiriamas 

plotas priklauso karstiniam rajonui.  

Tyrimų gręžiniuose yra aptiktas augalinis sluoksnis (pd IV), biogeninės (b III nm3) 

nuogulos, fliuvioglacialinės (f III nm3) nuogulos, glacialinės (g III nm3) nuogulos, limnoglacialinės (lg 

III nm3) nuosėdos bei prekvartero viršutinio Devono, Tatulos svitos D3t karbonatingos, nuogulos 

(devoniniai gruntai) bei molingos, karbonatingos uolienos - dolomitas.  

Augalinio (pd IV) sluoksnio storis gręžiniuose 0.10 m – 0.60 m. 
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Biogenines (b III nm3) nuogulas sudaro: durpės (Pt) (IGS Nr.1). Sutiktos gręžiniuose: 259-

1 ir 259-2. Slūgso nuo 12.1 m iki 14.8 m, storis 2.7 m. 

Fliuvioglacialines (f III nm3) nuogulas sudaro: labai tankus - molingas smėlis (oclSa) (IGS 

Nr.2); labai tankus - dulkingas smėlis (osiSa) (IGS Nr.3); labai purus - mažai dulkingas-molingas 

blogai išrūšiuotas smėlis (SaFP) (IGS Nr. 4); purus - molingas smėlis (clSa) (IGS Nr. 5); purus - 

dulkingas smėlis (siSa) (IGS Nr. 6); vidutinio tankumo - dulkingas smėlis (siSa) (IGS Nr. 7); 

vidutinio tankumo - mažai dulkingas-molingas blogai išrūšiuotas smėlis (SaFP) (IGS Nr. 8); 

vidutinio tankumo - mažai dulkingas-molingas gerai išrūšiuotas smėlis (SaFW) (IGS Nr. 9); 

tankus - molingas smėlis (clSa) (IGS Nr. 10); tankus - dulkingas smėlis (siSa) (IGS Nr. 11); 

tankus - mažai dulkingas-molingas blogai išrūšiuotas smėlis (SaFP) (IGS Nr. 12); tankus - Mažai 

dulkingas-molingas gerai išrūšiuotas smėlis (SaFW) (IGS Nr. 13); tankus - žvyras/smėlis (Gr/Sa) 

(IGS Nr. 14); labai tankus - dulkingas smėlis (siSa) (IGS Nr. 15); labai tankus - mažai dulkingas-

molingas gerai išrūšiuotas smėlis (SaFW) (IGS Nr. 16); labai tankus - smėlingas molingas žvyras 

(saclGr) (IGS Nr. 17); labai tankus - žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa) (IGS Nr. 18).  

Glacialines (g III nm3) nuogulas sudaro: takiai plastinis - smėlingas mažo plastiškumo 

molis-dulkis (saCIL-SiL) (IGS Nr. 19); minkštai plastinis - mažo plastiškumo molis (CIL) (IGS Nr. 

20); minkštai plastinis - Smėlingas mažo plastiškumo molis-dulkis (saClL-SiL) (IGS Nr. 21); 

standžiai plastinis - smėlingas mažo plastiškumo dulkis (saSiL) (IGS Nr. 22); standžiai plastinis 

- smėlingas mažo plastiškumo molis-dulkis (saClL-SiL) (IGS Nr. 23); puskietis - smėlingas mažo 

plastiškumo molis-dulkis (saClL-SiL) (IGS Nr. 24); kietas - smėlingas mažo plastiškumo dulkis 

(saSiL) (IGS Nr. 25); kietas - mažo plastiškumo molis-dulkis (ClL-SiL) (IGS Nr. 26); kietas - 

smėlingas mažo plastiškumo molis-dulkis (saClL-SiL) (IGS Nr. 27); standžiai plastinis - mažo 

plastiškumo molis (ClL) (IGS Nr. 28); puskietis - mažo plastiškumo molis (ClL) (IGS Nr. 29); 

kietas - mažo plastiškumo molis (ClL) (IGS Nr. 30); puskietis - smėlingas mažo plastiškumo molis 

(saClL) (IGS Nr. 31); kietas - smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL) (IGS Nr. 32); kietas - 

žvyringas mažo plastiškumo molis (grClL) (IGS Nr. 33); standžiai plastinis - didelio plastiškumo 

dulkis (SiH) (IGS Nr. 34); puskietis - didelio plastiškumo dulkis (SiH) (IGS Nr. 35); kietas - didelio 

plastiškumo dulkis (SiH) (IGS Nr. 36); kietas - vidutinio plastiškumo dulkis (SiM) (IGS Nr. 37); 

standžiai plastinis - vidutinio plastiškumo dulkis su vidutine org. medž. priemaiša (SiMO) (IGS Nr. 

38). 

Limnoglacialines (lg III nm3) nuogulas sudaro: puskietis - vidutinio plastiškumo molis 

(ClM) (IGS Nr. 39); kietas - vidutinio plastiškumo molis (ClM) (IGS Nr. 40); puskietis - didelio 

plastiškumo molis (CIH) (IGS Nr. 41); kietas - didelio plastiškumo molis (CIH) (IGS Nr. 42). 

Prekvartero viršutinio Devono, Tatulos svitos (D3t) nuogulas sudaro (gruntas): tankus - 

molingas smėlis (clSa) (IGS Nr. 43); takiai plastinis - mažo plastiškumo molis (ClL) (IGS Nr. 44); 

minkštai plastinis - vidutinio plastiškumo molis (ClM) (IGS Nr. 45); standžiai plastinis - mažo 

plastiškumo molis-dulkis (ClL-SiL) (IGS Nr. 46); puskietis - mažo plastiškumo molis-dulkis (ClL-

SiL) (IGS Nr. 47); kietas - mažo plastiškumo molis-dulkis (ClL-SiL) (IGS Nr. 48); standžiai 
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plastinis - mažo plastiškumo molis (ClL) (IGS Nr. 49); puskietis - mažo plastiškumo molis (ClL) 

(IGS Nr. 50); kietas - mažo plastiškumo molis (ClL) (IGS Nr. 51); puskietis - žvyringas mažo 

plastiškumo molis (grClL) (IGS Nr. 52); kietas - smėlingas mažo plastiškumo dulkis (saSiL) (IGS 

Nr. 53); kietas - smėlingas mažo plastiškumo molis-dulkis (saClL-SiL) (IGS Nr. 54); kietas - 

žvyringas smėlingas mažo plastiškumo molis (grsaCIL) (IGS Nr. 55); puskietis - smėlingas mažo 

plastiškumo molis (saClL) (IGS Nr. 56); kietas - smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL) (IGS 

Nr. 57); puskietis - vidutinio plastiškumo dulkis (SiM) (IGS Nr. 58); kietas - vidutinio plastiškumo 

molis (ClM) (IGS Nr. 59); kietas - vidutinio plastiškumo molis (ClM) (IGS Nr. 60). 

Prekvartero viršutinio Devono, Tatulos svitos (D3t) nuogulas sudaro (uolienos): dolomitas 

(karbonatingos, molingos uolienos). Spalva: šviesiai pilka, tamsiai pilka, pilka. Šios uolienos yra su 

dolomitmilčiais, gipso tarpsluoksniais, molio lęšiais. Uolienos yra plyšiuotos, trupančios, plyšių 

intervalai siekia nuo 0.02 m iki 0.09 m. Didesniuose plyšių intervaluose uolienos kernas lūžtantis, 

trapus, su vidiniais įtrūkiais. Detalesnė informacija yra pateikta grafiniuose prieduose – gręžinių 

kolonėlėse Nr. 2 bei tekstiniuose prieduose Nr. 13, Nr. 14, Nr. 15. 

Geologinė sandara – sluoksnių geometrija, slūgsojimo gylis, absoliutiniai aukščiai – 

pateikta grafiniuose prieduose Nr. 2 ir 3.  

 

2 Pav. Tirtos vietovės ir apylinkių kvartero geologinis žemėlapis („Valstybinė geologinės 

informacijos sistema“) 

 

4 HIDROGEOLOGINĖ SANDARA 

Hidrogeologinės tirtos aikštelės sąlygos yra charakterizuojamos analizuojant nusistovėjusio 

vandens lygių stebėjimus gręžinyje tyrimų metu. 

Požeminis vanduo sutiktas gręžiniuose: Gr. 215-1, Gr. 215-2, Gr. 215A-1, Gr. 215A-2, Gr. 

215B-1, Gr. 215B-2, Gr. 216-1, Gr. 216-2, Gr. 217-1, Gr. 217-2, Gr. 219-1, Gr. 219-2, Gr. 220-1, 

Gr. 220-2, Gr. 221-1, Gr. 221-2, Gr. 222-1, Gr. 222-2, Gr. 223-1, Gr. 223-2, Gr. 224-1, Gr. 224-2, 

Gr. 225-1, Gr. 225-2, Gr. 226-1, Gr. 226-2, Gr. 227-1, Gr. 227-2, Gr. 228-1, Gr. 228-2, Gr. 229-1, 

Gr. 229-2, Gr. 230-1, Gr. 230-2, Gr. 230A-1, Gr. 230A-2, Gr. 231-1, Gr. 231-2, Gr. 232-1, Gr. 232-
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2, Gr. 233-1, Gr. 233-2, Gr. 235-1, Gr. 235-2, Gr. 235A-1, Gr. 235A-2, Gr. 236-1, Gr. 236-2, Gr. 

237-1, Gr. 237-2, Gr. 239-1, Gr. 239-2, Gr. 241-1, Gr. 241-2, Gr. 242-1, Gr. 242-2, Gr. 243-1, Gr. 

243-2, Gr. 244-1, Gr. 244-2, Gr. 245-1, Gr. 245-2, Gr. 246-1, Gr.246-2, Gr.247-1, Gr. 247-2, Gr. 

248-1, Gr. 248-2, Gr. 249-1, Gr. 249-2, Gr. 250-1, Gr. 250-2, Gr. 251-1, Gr. 251-2, Gr. 252-1, Gr. 

252-2, Gr. 253-1, Gr. 253-2, Gr. 254-1, Gr. 254-2, Gr. 255-1, Gr. 255-2, Gr. 256-1, Gr. 256-2, Gr. 

257-1, Gr. 257-2, Gr. 258-1, Gr. 258-2, Gr. 259-1, Gr. 259-2, Gr. 260-1, Gr. 260-2, Gr. 261-1, Gr. 

261-2, Gr. 262-1, Gr. 262-2, Gr. 263-1, Gr. 263-2, Gr. 264-1, Gr. 264-2, Gr. 265-1, Gr. 265-2, Gr. 

266-1, Gr. 266-2, Gr. 267-1, Gr. 267-2, Gr. 268-1, Gr. 268-2, Gr. 270-1, Gr. 270-2, Gr. 271-1, Gr. 

271-2, Gr. 272-1, Gr. 272-2, Gr. 273-1, Gr. 273-2, Gr. 274-1, Gr. 274-2, Gr. 275-1, Gr. 275-2, Gr. 

276-1, Gr. 276-2, Gr. 277-1, Gr. 277-2, Gr. 278-1, Gr. 278-2, Gr. 279-1, Gr. 279-2, Gr. 280-1, Gr. 

280-2, Gr. 281-1, Gr. 281-2, Gr. 282-1, Gr. 282-2, Gr. 283-1, Gr. 283-2, Gr. 284-1, Gr. 284-2, Gr. 

285-1, Gr. 285-2, Gr. 286-1, Gr. 286-2, Gr. 288-1, Gr. 288-2, Gr. 289-1, Gr. 289-2, Gr. 290-1, Gr. 

290-2, Gr. 291-1, Gr. 29, 2, Gr. 293-1, Gr. 293-2, Gr. 294-1, Gr. 294-2, Gr. 295-1, Gr. 295-2, Gr. 

298-1, Gr. 298-2, Gr. 301-1, Gr. 301-2, Gr. 302-1, Gr. 302-2,  Gr. 303-1, Gr. 303-2, Gr. 304-1, Gr. 

304-2. Slūgso nuo 0.20 m iki 14.50 m gylyje nuo žemės paviršiaus. Vanduo slūgso natūralios 

genezės grunte. Remiantis „Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų 

rekomendacijomis“ 11 priedu hidrogeologinės sąlygos gali būti skirstomos: paprastos (kai gruntinio 

vandens slūgsojimo gylis >3 m), vidutinio sudėtingumo (kai gruntinio vandens slūgsojimo gylis 2 - 3 

m), sudėtingos (kai gruntinio vandens slūgsojimo gylis < 2 m).  Tyrimo plote hidrogeologinės 

sąlygos kinta nuo paprastų iki sudėtingų. 

Vandeningojo sluoksnio išplitimas yra diskretus, nevienodo storio – kintantis. Gruntinis 

vanduo turi sąveika su atmosferos krituliais, tad vandens lygis priklauso nuo metų sezoniškumo bei 

iškrentančių kritulių kiekio. Dėl šios priežasties prognozuoti maksimalų gruntinio vandens lygį 

gręžiniuose būtų sudėtinga. Tikslesniam požeminio vandens lygio kitimo prognozavimui reikalingi 

ilgalaikių stebėjimų rezultatai, kurie matuojami įrengtuose požeminio vandens lygio monitoringo 

gręžiniuose. Tad, turimais pirminiais duomenimis maksimalus gruntinio vandens lygis gali būti apie 

0.50 m aukščiau už tyrimų metu nustatytą. Maksimalus prognozuojamas gruntinio vandens gylis ir 

jo lygio altitudė parodyta grafiniuose prieduose Nr. 2 ir 3. 

Tyrimų metu buvo iš paimtų grunto bandinių, nustatytos rupaus grunto filtracinės savybės. 

Filtracijos koeficientų vertės yra pateiktos gruntų laboratorinių tyrimų duomenų lentelėse (7 

tekstinis priedas). 

Tyrimų ploto požeminio vandens makrokomponentinė sudėtis, agresyvumas betonui ir 

agresyvumas metalui vertinamas tyrimų metu iš gręžinių Gr.215B-2 (6.2 m gylio), Gr.233-1 (7.0 m 

gylio),  Gr.249-2 (3.9 m gylio), Gr.259-1 (7.10 m gylio), Gr. 270-2 (3.0 m gylio), Gr.282-1 (10.50 m 

gylio) ir Gr.295-1 (6.9 m gylio) paimtų vandens ėminių. Pagal vandens mėginio tyrimo rezultatus 

vanduo betonui neagresyvus, metalams yra vidutinio agresyvumo. Vandens ėminiai minėtuose 

gręžiniuose buvo imti atsižvelgiant į vandeningo sluoksnio išplitimą per gręžinius. Vandens 

bendrosios cheminės analizės rezultatai pateikti 10 tekstiniame priede. 
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Statybos metu reikia apsaugoti požemį vandenį nuo bet kokių veiksnių, galinčių stipriai 

pakeisti geocheminę situaciją (pvz. taršos organiniais junginiais, druskomis ir kt. medžiagomis).  

5 GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI (IGS) 

Pagal gręžimo, zondavimo (CPT, DPSH) ir laboratorinių bandymų duomenis tirtame 

sklype slūgsantys gruntai yra išskirti į  60 inžinerinių geologinių sluoksnių (IGS). 

 Inžineriniams geologiniams sluoksniams priskirtos lauko bandymų ir laboratorinių tyrimų 

metu gautos ir suvidurkintos geotechninių parametrų vertės. Gruntai identifikuoti pagal Lietuvos 

standartus LST EN ISO 14688-1:2018, LST EN ISO 14688-2:2018 „Geotechniniai tyrinėjimai ir 

bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir aprašymas“. 2 dalis. 

Klasifikavimo principai“ ir pagal LGT prie AM 2019 birželio 13d įsakymu Nr. 1-175. 

1 IGS sudaro: durpės (Pt). 

2 IGS sudaro: molingas smėlis (oclSa) – labai tankus. 

3 IGS sudaro: dulkingas smėlis (osiSa) – labai tankus. 

4 IGS sudaro: mažai dulkingas-molingas blogai išrūšiuotas smėlis (SaFP) – labai purus. 

5 IGS sudaro: molingas smėlis (clSa) – purus. 

6 IGS sudaro: dulkingas smėlis (siSa) - purus. 

7 IGS sudaro: dulkingas smėlis (siSa) – vidutinio tankumo. 

8 IGS sudaro: mažai dulkingas-molingas blogai išrūšiuotas smėlis (SaFP) – vidutinio 

tankumo. 

9 IGS sudaro: mažai dulkingas-molingas gerai išrūšiuotas smėlis (SaFW) - vidutinio 

tankumo. 

10 IGS sudaro: molingas smėlis (clSa) – tankus. 

11 IGS sudaro: dulkingas smėlis (siSa) - tankus. 

12 IGS sudaro: mažai dulkingas-molingas blogai išrūšiuotas smėlis (SaFP) – tankus. 

13 IGS sudaro: mažai dulkingas-molingas gerai išrūšiuotas smėlis (SaFW) – tankus. 

14 IGS sudaro: žvyras/smėlis (Gr/Sa) - tankus. 

15 IGS sudaro: dulkingas smėlis (siSa) - labai tankus. 

16 IGS sudaro: mažai dulkingas-molingas gerai išrūšiuotas smėlis (SaFW) – labai 

tankus. 

17 IGS sudaro: smėlingas molingas žvyras (saclGr) – labai tankus. 

18 IGS sudaro: žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa) – labai tankus. 

19 IGS sudaro: smėlingas mažo plastiškumo molis-dulkis (saCIL-SiL) – takiai plastinis. 

20 IGS sudaro: mažo plastiškumo molis (CIL) - minkštai plastinis. 

21 IGS sudaro: smėlingas mažo plastiškumo molis-dulkis (saClL-SiL) - minkštai 

plastinis. 

22 IGS sudaro: smėlingas mažo plastiškumo dulkis (saSiL) - standžiai plastinis. 
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23 IGS sudaro: smėlingas mažo plastiškumo molis-dulkis (saClL-SiL) – standžiai 

plastinis. 

24 IGS sudaro: smėlingas mažo plastiškumo molis-dulkis (saClL-SiL) – puskietis. 

25 IGS sudaro: smėlingas mažo plastiškumo dulkis (saSiL) – kietas. 

26 IGS sudaro: mažo plastiškumo molis-dulkis (ClL-SiL) – kietas. 

27 IGS sudaro: smėlingas mažo plastiškumo molis-dulkis (saClL-SiL) - kietas. 

28 IGS sudaro: mažo plastiškumo molis (ClL) - standžiai plastinis. 

29 IGS sudaro: mažo plastiškumo molis (ClL) – puskietis. 

30 IGS sudaro: mažo plastiškumo molis (ClL) – kietas. 

31 IGS sudaro: smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL) - puskietis. 

32 IGS sudaro: smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL) - kietas. 

33 IGS sudaro: žvyringas mažo plastiškumo molis (grClL) – kietas. 

34 IGS sudaro: didelio plastiškumo dulkis (SiH) – standžiai plastinis. 

35 IGS sudaro: didelio plastiškumo dulkis (SiH) - puskietis. 

36 IGS sudaro: didelio plastiškumo dulkis (SiH) - kietas. 

37 IGS sudaro: vidutinio plastiškumo dulkis (SiM) – kietas. 

38 IGS sudaro: vidutinio plastiškumo dulkis su vidutine org. medž. priemaiša (SiMO) – 

standžiai plastinis. 

39 IGS sudaro: vidutinio plastiškumo molis (ClM) – puskietis. 

40 IGS sudaro: vidutinio plastiškumo molis (ClM) – kietas. 

41 IGS sudaro: didelio plastiškumo molis (CIH) – puskietis. 

42 IGS sudaro: didelio plastiškumo molis (CIH) - kietas. 

43 IGS sudaro: molingas smėlis (clSa) - tankus. 

44 IGS sudaro: mažo plastiškumo molis (ClL) - takiai plastinis. 

45 IGS sudaro: vidutinio plastiškumo molis (ClM) – minkštai plastinis. 

46 IGS sudaro: mažo plastiškumo molis-dulkis (ClL-SiL) – standžiai plastinis. 

47 IGS sudaro: mažo plastiškumo molis-dulkis (ClL-SiL) - puskietis. 

48 IGS sudaro: mažo plastiškumo molis-dulkis (ClL-SiL) – kietas. 

49 IGS sudaro: mažo plastiškumo molis (ClL) – standžiai plastinis. 

50 IGS sudaro: mažo plastiškumo molis (ClL) – puskietis. 

51 IGS sudaro: mažo plastiškumo molis (ClL) – kietas. 

52 IGS sudaro: žvyringas mažo plastiškumo molis (grClL) - puskietis. 

53 IGS sudaro: smėlingas mažo plastiškumo dulkis (saSiL) – kietas.  

54 IGS sudaro: smėlingas mažo plastiškumo molis-dulkis (saClL-SiL) - kietas. 

55 IGS sudaro: žvyringas smėlingas mažo plastiškumo molis (grsaCIL) – kietas. 

56 IGS sudaro: smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL) – puskietis. 

57 IGS sudaro: smėlingas mažo plastiškumo molis (saCIL) – kietas. 

58 IGS sudaro: vidutinio plastiškumo dulkis (SiM) – puskietis. 
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59 IGS sudaro: vidutinio plastiškumo molis (ClM) - puskietis. 

60 IGS sudaro: vidutinio plastiškumo molis (ClM) – kietas.  

 

Inžinerinių geologinių sluoksnių geometrija, slūgsojimo gylis, storiai ir abs. a. pateikta 

grafiniuose prieduose Nr. 2 ir 3.  

6 GRUNTŲ FIZIKINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS 

1 IGS priskirto grunto smūgių skaičius (N20) – 3, dinaminis kūginis stipris (qd) – 1.5 MPa. 

2 IGS priskirto grunto smūgių skaičius (N20) – 48, dinaminis kūginis stipris (qd) – 29.0 MPa. 

3 IGS priskirto grunto smūgių skaičius (N20) – 30, dinaminis kūginis stipris (qd) – 14.3 MPa. 

4 IGS priskirto grunto kūginio stiprio vid. vertė 1.82 MPa, šoninės trinties stiprio vid. vertė 

35.00 kPa, visuminio deformacijų modulio vertė (Eo) – 2.73 MPa, vidinės trinties kampo vertė (φ) – 

26.5. 

5 IGS priskirto grunto kūginio stiprio vid. vertė 3.51 MPa, šoninės trinties stiprio vid. vertė 

52.33 kPa, visuminio deformacijų modulio vertė (Eo) – 10.53 MPa, vidinės trinties kampo vertė (φ) 

– 30.4. 

6 IGS priskirto grunto kūginio stiprio vid. vertė 3.72 MPa, šoninės trinties stiprio vid. vertė 

57.29 kPa, visuminio deformacijų modulio vertė (Eo) – 11.16 MPa, vidinės trinties kampo vertė (φ) 

– 30.7. 

7 IGS priskirto grunto kūginio stiprio vid. vertė 7.53 MPa, šoninės trinties stiprio vid. vertė 

127.87 kPa, visuminio deformacijų modulio vertė (Eo) – 32.71 MPa, vidinės trinties kampo vertė (φ) 

– 34.8. 

8 IGS priskirto grunto kūginio stiprio vid. vertė 7.06 MPa, šoninės trinties stiprio vid. vertė 

91.00 kPa, visuminio deformacijų modulio vertė (Eo) – 31.24 MPa, vidinės trinties kampo vertė (φ) 

– 34.5. 

9 IGS priskirto grunto kūginio stiprio vid. vertė 7.85 MPa, šoninės trinties stiprio vid. vertė 

103.11 kPa, visuminio deformacijų modulio vertė (Eo) – 33.69 MPa, vidinės trinties kampo vertė (φ) 

– 35.1.  

10 IGS priskirto grunto kūginio stiprio vid. vertė 12.82 MPa, šoninės trinties stiprio vid. 

vertė 298.27 kPa, visuminio deformacijų modulio vertė (Eo) – 47.72 MPa, vidinės trinties kampo 

vertė (φ) – 38.0, smūgių skaičius (N20) – 16, dinaminis kūginis stipris (qd) – 9.6 MPa.  

11 IGS priskirto grunto kūginio stiprio vid. vertė 14.42 MPa, šoninės trinties stiprio vid. 

vertė 223.76 kPa, visuminio deformacijų modulio vertė (Eo) – 51.88 MPa, vidinės trinties kampo 

vertė (φ) – 38.6, smūgių skaičius (N20) – 13, dinaminis kūginis stipris (qd) – 8.3 MPa. 

12 IGS priskirto grunto kūginio stiprio vid. vertė 13.13 MPa, šoninės trinties stiprio vid. 

vertė 206.46 kPa, visuminio deformacijų modulio vertė (Eo) – 48.54 MPa, vidinės trinties kampo 

vertė (φ) – 38.1. 
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13 IGS priskirto grunto kūginio stiprio vid. vertė 13.71 MPa, šoninės trinties stiprio vid. 

vertė 165.48 kPa, visuminio deformacijų modulio vertė (Eo) – 50.05 MPa, vidinės trinties kampo 

vertė (φ) – 38.4, smūgių skaičius (N20) – 13, dinaminis kūginis stipris (qd) – 7.4 MPa. 

14 IGS priskirto grunto kūginio stiprio vid. vertė 14.10 MPa, šoninės trinties stiprio vid. 

vertė 183.32 kPa, visuminio deformacijų modulio vertė (Eo) – 51.06 MPa, vidinės trinties kampo 

vertė (φ) – 38.5. 

15 IGS priskirto grunto kūginio stiprio vid. vertė 27.47 MPa, šoninės trinties stiprio vid. 

vertė 423.00 kPa, visuminio deformacijų modulio vertė (Eo) – 81.98 MPa, vidinės trinties kampo 

vertė (φ) – 42.4, smūgių skaičius (N20) – 16, dinaminis kūginis stipris (qd) – 10.2 MPa. 

16 IGS priskirto grunto kūginio stiprio vid. vertė 29.03 MPa, šoninės trinties stiprio vid. 

vertė 469.51kPa, visuminio deformacijų modulio vertė (Eo) – 85.25 MPa, vidinės trinties kampo 

vertė (φ) – 42.7, smūgių skaičius (N20) – 16, dinaminis kūginis stipris (qd) – 9.7 MPa. 

17 IGS priskirto grunto kūginio stiprio vid. vertė 27.57 MPa, šoninės trinties stiprio vid. 

vertė 349.98 kPa, visuminio deformacijų modulio vertė (Eo) – 82.19 MPa, vidinės trinties kampo 

vertė (φ) – 42.4. 

18 IGS priskirto grunto kūginio stiprio vid. vertė 26.18 MPa, šoninės trinties stiprio vid. 

vertė 319.3 kPa, visuminio deformacijų modulio vertė (Eo) – 79.22 MPa, vidinės trinties kampo 

vertė (φ) – 42.1, smūgių skaičius (N20) – 23, dinaminis kūginis stipris (qd) – 13.8 MPa. 

19 IGS priskirto grunto kūginio stiprio vid. vertė 0.88 MPa, šoninės trinties stiprio vid. vertė 

25.4 kPa, visuminio deformacijų modulio vertė (Eo) – 8.80 MPa, vidinės trinties kampo vertė (φ) – 

00.0, smūgių skaičius (N20) – 6, dinaminis kūginis stipris (qd) – 3.5 MPa, nedrenuoto kerpamojo 

stiprio vertė (cu) – 0.044 MPa. 

20 IGS priskirto grunto kūginio stiprio vid. vertė 1.68 MPa, šoninės trinties stiprio vid. vertė 

67.00 kPa, visuminio deformacijų modulio vertė (Eo) – 16.80 MPa, nedrenuoto kerpamojo stiprio 

vertė (cu) – 0.084 MPa. 

21 IGS priskirto grunto kūginio stiprio vid. vertė 1.67 MPa, šoninės trinties stiprio vid. vertė 

51.44 kPa, visuminio deformacijų modulio vertė (Eo) – 16.70 MPa, nedrenuoto kerpamojo stiprio 

vertė (cu) – 0.084 MPa. 

22 IGS priskirto grunto kūginio stiprio vid. vertė 2.38 MPa, šoninės trinties stiprio vid. vertė 

77.23 kPa, visuminio deformacijų modulio vertė (Eo) – 23.80 MPa, nedrenuoto kerpamojo stiprio 

vertė (cu) – 0.119 MPa. 

23 IGS priskirto grunto kūginio stiprio vid. vertė 2.45 MPa, šoninės trinties stiprio vid. vertė 

79.44 kPa, nedrenuoto kerpamojo stiprio vertė (cu) – 0.123 MPa. 

24 IGS priskirto grunto kūginio stiprio vid. vertė 3.91 MPa, šoninės trinties stiprio vid. vertė 

120.00 kPa, visuminio deformacijų modulio vertė (Eo) – 46.92 MPa, nedrenuoto kerpamojo stiprio 

vertė (cu) – 0.196 MPa. 

25 IGS priskirto grunto kūginio stiprio vid. vertė 11.45 MPa, šoninės trinties stiprio vid. 

vertė 240.05kPa, visuminio deformacijų modulio vertė (Eo) – 137.40MPa, smūgių skaičius (N20) – 
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45, dinaminis kūginis stipris (qd) – 31.31 MPa, nedrenuoto kerpamojo stiprio vertė (cu) – 0.573 

MPa. 

26 IGS priskirto grunto kūginio stiprio vid. vertė 17.12 MPa, šoninės trinties stiprio vid. 

vertė 628.00 kPa, visuminio deformacijų modulio vertė (Eo) – 205.44 MPa, smūgių skaičius (N20) – 

49, dinaminis kūginis stipris (qd) – 31.63 MPa, nedrenuoto kerpamojo stiprio vertė (cu) – 0.856 

MPa. 

27 IGS priskirto grunto kūginio stiprio vid. vertė 10.93 MPa, šoninės trinties stiprio vid. 

vertė 252.92 kPa, visuminio deformacijų modulio vertė (Eo) – 131.16 MPa, smūgių skaičius (N20) – 

47, dinaminis kūginis stipris (qd) – 30.0 MPa, nedrenuoto kerpamojo stiprio vertė (cu) – 0.547 MPa. 

28 IGS priskirto grunto kūginio stiprio vid. vertė 2.36 MPa, šoninės trinties stiprio vid. vertė 

99.00 kPa, visuminio deformacijų modulio vertė (Eo) – 23.60 MPa, smūgių skaičius (N20) – 5, 

dinaminis kūginis stipris (qd) – 3.2 MPa, nedrenuoto kerpamojo stiprio vertė (cu) – 0.118 MPa. 

29 IGS priskirto grunto kūginio stiprio vid. vertė 3.23 MPa, šoninės trinties stiprio vid. vertė 

119.0 kPa, visuminio deformacijų modulio vertė (Eo) – 38.76 MPa, vidinės trinties kampo vertė (φ) 

– 32.0, smūgių skaičius (N20) – 25, dinaminis kūginis stipris (qd) – 16.2 MPa, nedrenuoto kerpamojo 

stiprio vertė (cu) – 0.162 MPa, sankibumas (c) – 0.017 MPa. 

30 IGS priskirto grunto kūginio stiprio vid. vertė 6.72 MPa, šoninės trinties stiprio vid. vertė 

173.00 kPa, visuminio deformacijų modulio vertė (Eo) – 80.64 MPa, nedrenuoto kerpamojo stiprio 

vertė (cu) – 0.336 MPa. 

31 IGS priskirto grunto kūginio stiprio vid. vertė 3.53 MPa, šoninės trinties stiprio vid. vertė 

131.00 kPa, visuminio deformacijų modulio vertė (Eo) – 42.36 MPa, smūgių skaičius (N20) – 28, 

dinaminis kūginis stipris (qd) – 18.3 MPa, nedrenuoto kerpamojo stiprio vertė (cu) – 0.177 MPa. 

32 IGS priskirto grunto kūginio stiprio vid. vertė 15.32 MPa, šoninės trinties stiprio vid. 

vertė 469.00 kPa, visuminio deformacijų modulio vertė (Eo) – 183.84 MPa, vidinės trinties kampo 

vertė (φ) – 34.5, smūgių skaičius (N20) – 55, dinaminis kūginis stipris (qd) – 34.6 MPa, nedrenuoto 

kerpamojo stiprio vertė (cu) – 0.766 MPa, sankibumas (c) – 0.017 MPa, Odometrinis deformacijų 

modulis Eoed – 22.47 MPa. 

33 IGS priskirto grunto kūginio stiprio vid. vertė 22.06 MPa, šoninės trinties stiprio vid. 

vertė 426.67 kPa, visuminio deformacijų modulio vertė (Eo) – 264.72 MPa, nedrenuoto kerpamojo 

stiprio vertė (cu) – 1.103 MPa. 

34 IGS priskirto grunto kūginio stiprio vid. vertė 1.95 MPa, šoninės trinties stiprio vid. vertė 

96.97 kPa, visuminio deformacijų modulio vertė (Eo) – 19.5 MPa, nedrenuoto kerpamojo stiprio 

vertė (cu) – 0.098 MPa. 

35 IGS priskirto grunto kūginio stiprio vid. vertė 3.24 MPa, šoninės trinties stiprio vid. vertė 

180.00 kPa, visuminio deformacijų modulio vertė (Eo) – 38.88 MPa, kerpamojo stiprio vertė (cu) – 

0.162 MPa. 

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



 

  
  

 

330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav., projektinių inžinerinių 

geologinių ir geotechninių tyrimų, priskirtų III geotechninei kategorijai, ataskaita                              16 
 

36 IGS priskirto grunto kūginio stiprio vid. vertė 3.64 MPa, šoninės trinties stiprio vid. vertė 

178.00 kPa, visuminio deformacijų modulio vertė (Eo) – 43.68 MPa, nedrenuoto kerpamojo stiprio 

vertė (cu) – 0.182 MPa. 

37 IGS priskirto grunto smūgių skaičius (N20) – 56, dinaminis kūginis stipris (qd) – 33.6 

MPa 

38 IGS priskirto grunto kūginio stiprio vid. vertė 2.60 MPa, šoninės trinties stiprio vid. vertė 

60.95 kPa, visuminio deformacijų modulio vertė (Eo) – 31.2 MPa, vidinės trinties kampo vertė (φ) – 

26.0, nedrenuoto kerpamojo stiprio vertė (cu) – 0.1300 MPa, sankibumas (c) – 0.024 MPa. 

39 IGS priskirto grunto kūginio stiprio vid. vertė 2.48 MPa, šoninės trinties stiprio vid. vertė 

125.00 kPa, visuminio deformacijų modulio vertė (Eo) – 24.80 MPa, vidinės trinties kampo vertė (φ) 

– 26.0, nedrenuoto kerpamojo stiprio vertė (cu) – 0.1240 MPa, sankibumas (c) – 0.009 MPa, 

Odometrinis deformacijų modulis Eoed – 9.60 MPa. 

40 IGS priskirto grunto kūginio stiprio vid. vertė 4.71 MPa, šoninės trinties stiprio vid. vertė 

201.02 kPa, visuminio deformacijų modulio vertė (Eo) – 56.52 MPa, vidinės trinties kampo vertė (φ) 

– 22.5, nedrenuoto kerpamojo stiprio vertė (cu) – 0.2355 MPa, sankibumas (c) – 0.034 MPa, 

Odometrinis deformacijų modulis Eoed – 12.50 MPa. 

41 IGS priskirto grunto kūginio stiprio vid. vertė 2.29 MPa, šoninės trinties stiprio vid. vertė 

91.11 kPa, visuminio deformacijų modulio vertė (Eo) – 22.9 MPa, vidinės trinties kampo vertė (φ) – 

18.5, nedrenuoto kerpamojo stiprio vertė (cu) – 0.1145 MPa, sankibumas (c) – 0.022 MPa. 

42 IGS priskirto grunto kūginio stiprio vid. vertė 2.74 MPa, šoninės trinties stiprio vid. vertė 

121.57 kPa, visuminio deformacijų modulio vertė (Eo) – 32.88 MPa, vidinės trinties kampo vertė 

(φ) – 22.5,  nedrenuoto kerpamojo stiprio vertė (cu) – 0.1370 MPa, sankibumas (c) – 0.021 MPa.  

43 IGS priskirto grunto smūgių skaičius (N20) – 15, dinaminis kūginis stipris (qd) – 8.6 

MPa. 

44 IGS priskirto grunto kūginio stiprio vid. vertė 0.67 MPa, šoninės trinties stiprio vid. vertė 

13.00 kPa, visuminio deformacijų modulio vertė (Eo) – 6.70 MPa, smūgių skaičius (N20) – 13, 

dinaminis kūginis stipris (qd) – 6.5 MPa, nedrenuoto kerpamojo stiprio vertė (cu) – 0.0335 MPa. 

45 IGS priskirto grunto kūginio stiprio vid. vertė 1.43 MPa, šoninės trinties stiprio vid. vertė 

41.66 kPa, visuminio deformacijų modulio vertė (Eo) – 14.30 MPa, smūgių skaičius (N20) – 11, 

dinaminis kūginis stipris (qd) – 5.4 MPa, nedrenuoto kerpamojo stiprio vertė (cu) – 0.0715 MPa. 

46 IGS priskirto grunto kūginio stiprio vid. vertė 2.01 MPa, šoninės trinties stiprio vid. vertė 

65.94 kPa, visuminio deformacijų modulio vertė (Eo) – 20.10 MPa, smūgių skaičius (N20) – 33, 

dinaminis kūginis stipris (qd) – 17.9 MPa, nedrenuoto kerpamojo stiprio vertė (cu) – 0.1005 MPa. 

47 IGS priskirto grunto kūginio stiprio vid. vertė 2.77 MPa, šoninės trinties stiprio vid. vertė 

65.97 kPa, visuminio deformacijų modulio vertė (Eo) – 33.24 MPa, smūgių skaičius (N20) – 47, 

dinaminis kūginis stipris (qd) – 26.0 MPa. 

48 IGS priskirto grunto kūginio stiprio vid. vertė 18.85 MPa, šoninės trinties stiprio vid. 

vertė 103.71 kPa, visuminio deformacijų modulio vertė (Eo) – 226.2 MPa, smūgių skaičius (N20) – 
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91, dinaminis kūginis stipris (qd) – 49.9 MPa, nedrenuoto kerpamojo stiprio vertė (cu) – 0.9425 

MPa. 

49 IGS priskirto grunto kūginio stiprio vid. vertė 2.10 MPa, šoninės trinties stiprio vid. vertė 

66.99 kPa, visuminio deformacijų modulio vertė (Eo) – 21.00 MPa, smūgių skaičius (N20) – 42, 

dinaminis kūginis stipris (qd) – 22.5 MPa, nedrenuoto kerpamojo stiprio vertė (cu) – 0.1050 MPa. 

50 IGS priskirto grunto kūginio stiprio vid. vertė 3.35 MPa, šoninės trinties stiprio vid. vertė 

62.32 kPa, visuminio deformacijų modulio vertė (Eo) – 40.20 MPa, vidinės trinties kampo vertė (φ) 

– 0.1675, smūgių skaičius (N20) – 71, dinaminis kūginis stipris (qd) – 43.05 MPa, nedrenuoto 

kerpamojo stiprio vertė (cu) – 0.1675 MPa. 

51 IGS priskirto grunto kūginio stiprio vid. vertė 7.96 MPa, šoninės trinties stiprio vid. vertė 

110.75 kPa, visuminio deformacijų modulio vertė (Eo) – 95.52 MPa, smūgių skaičius (N20) – 92, 

dinaminis kūginis stipris (qd) – 50.10 MPa, nedrenuoto kerpamojo stiprio vertė (cu) – 0.3980 MPa. 

52 IGS priskirto grunto kūginio stiprio vid. vertė 3.32 MPa, šoninės trinties stiprio vid. vertė 

122.58 kPa, visuminio deformacijų modulio vertė (Eo) – 39.84 MPa, nedrenuoto kerpamojo stiprio 

vertė (cu) – 0.1660 MPa. 

53 IGS priskirto grunto kūginio stiprio vid. vertė 17.8 MPa, šoninės trinties stiprio vid. vertė 

250.83 kPa, visuminio deformacijų modulio vertė (Eo) – 213.6 MPa, smūgių skaičius (N20) – 84, 

dinaminis kūginis stipris (qd) – 47.28 MPa, nedrenuoto kerpamojo stiprio vertė (cu) – 0.8900 MPa. 

54 IGS priskirto grunto kūginio stiprio vid. vertė 16.23 MPa, šoninės trinties stiprio vid. 

vertė 236.56 kPa, visuminio deformacijų modulio vertė (Eo) – 194.76 MPa, smūgių skaičius (N20) 

– 139, dinaminis kūginis stipris (qd) – 74.12 MPa, nedrenuoto kerpamojo stiprio vertė (cu) – 0.8115 

MPa. 

55 IGS priskirto grunto smūgių skaičius (N20) – 72, dinaminis kūginis stipris (qd) – 43.87 

MPa. 

56 IGS priskirto grunto kūginio stiprio vid. vertė 2.66 MPa, šoninės trinties stiprio vid. vertė 

147.42 kPa, visuminio deformacijų modulio vertė (Eo) – 31.92 MPa, smūgių skaičius (N20) – 45, 

dinaminis kūginis stipris (qd) – 37.05 MPa, nedrenuoto kerpamojo stiprio vertė (cu) – 0.1330 MPa. 

57 IGS priskirto grunto kūginio stiprio vid. vertė 15.69 MPa, šoninės trinties stiprio vid. 

vertė 328.00 kPa, visuminio deformacijų modulio vertė (Eo) – 188.28 MPa, smūgių skaičius (N20) 

– 97, dinaminis kūginis stipris (qd) – 51.21 MPa, nedrenuoto kerpamojo stiprio vertė (cu) – 0.7845 

MPa. 

58 IGS priskirto grunto kūginio stiprio vid. vertė 8.7MPa, šoninės trinties stiprio vid. vertė 

288.81 kPa, visuminio deformacijų modulio vertė (Eo) – 104.4 MPa, skaičius (N20) – 55, dinaminis 

kūginis stipris (qd) – 33.16 MPa, nedrenuoto kerpamojo stiprio vertė (cu) – 0.4350 MPa. 

59 IGS priskirto grunto kūginio stiprio vid. vertė 1.92 MPa, šoninės trinties stiprio vid. vertė 

73.0 kPa, visuminio deformacijų modulio vertė (Eo) – 19.20 MPa, smūgių skaičius (N20) – 66, 

dinaminis kūginis stipris (qd) – 34.43 MPa, nedrenuoto kerpamojo stiprio vertė (cu) – 0.0960 MPa. 
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60 IGS priskirto grunto smūgių skaičius (N20) – 40, dinaminis kūginis stipris (qd) – 17.47 

MPa. 

 

Gruntų bandymų (lauko ir laboratorinių) rezultatų suvestinė lentelė pateikta tekstiniame 

priede Nr. 8. 

Lauko ir laboratorinių bandymų metu nustatyta: 

1. Kūginis stipris, šoninės trinties stipris (LST EN ISO 22476-1:2012/AC:2013) 

2. Vandens kiekis (LST EN ISO 17892-1:2015) 

3. Grunto tankis (LST CEN ISO/TS 17892-2:2015) 

4. Kietų dalelių tankis (LST EN ISO 17892-3:2016) 

5. Granuliometrinė sudėtis (LST EN ISO 17892-4:2017) 

6. Takumo drėgnis, plastingumo drėgnis (LST CEN ISO 17892-12:2005) 

7.  Gruntų kirpimo bandymai (LST CEN ISO/TS 17892-10:2005/AC:2006) 

8.  Gruntų spūdumo ir deformacijos bandymas (LST EN ISO 17892-5:2017) 

9.            Pralaidumo vandeniui bandymai (ISO 17892-11:2019). 

 

Nerekomenduotinais pagrindams IGS Nr. yra laikomas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19, 20, 21, 38, 44, 45. 

Rekomenduotinais pamatų pagrindams IGS Nr. yra laikomi: 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 

51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, kurie pasižymi stipriomis fizikinėmis, mechaninėmis 

savybėmis. Dulkingo smėlio (siSa), smėlingo mažo plastiškumo dulkio (saSiL), mažo plastiškumo 

dulkio (SiL), vidutinio plastiškumo dulkio (SiM), didelio plastiškumo dulkio (SiH), būtina įsivertinti 

tinkamumą, šie sluoksniai pasižymi prastomis dinaminėmis savybėmis.  Pabrėžtina, jog kiekvienu 

atveju yra būtina įsivertinti individualiai pamatams atraminį sluoksnį, remiantis pateikta informacija 

tekstiniuose prieduose: laboratorinių tyrimų, suvestinės lentele bei grafiniuose prieduose - gręžinių 

kolonėlėmis.  Taip pat bet kokiu atveju rekomenduojame įvertinti gruntų laikomąją galią 

priklausomai nuo statinio apkrovų, taip pat įvertinti galimus nuosėdžius. 

7 GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI 

Reikšmingų geologinių procesų ir reiškinių tyrimų plote nebuvo pastebėta, tačiau tyrimų 

plote dauguma gręžinių (išskyrus Gr.296-1, Gr.296-2, Gr.297-1, Gr.297-2, Gr.298-1, Gr.298-2, 

Gr.299-1, Gr.299-2, Gr.306-1, Gr.306-2, Gr.307-1, Gr.307-2, Gr.308-1, Gr.308-2) priklauso 

karstiniam rajonui (3 pav.). Gręžiniai: Gr. 215-1, Gr. 215-2, Gr. 215A-1, Gr. 215A-2, Gr. 215B-1, 

Gr. 215B-2, Gr. 216-1, Gr. 216-2, Gr. 217-1, Gr. 217-2, Gr. 218-1, Gr. 218-2, Gr. 219-1, Gr. 219-2, 

Gr. 258-1, Gr. 258-2, Gr. 259-1, Gr. 259-2, Gr. 260-1, Gr. 260-2, Gr. 261-1, Gr. 261-2, Gr. 262-1, 

Gr. 262-2 yra didelio aktyvumo karstinėje teritorijoje (aktyvumo reikšmė >20 karstinių deformacijų 

per 100 metų). Šalia gręžinių Gr.214-1, Gr.214-2 0,5 km atstumu aptikta įgriuva (2014 m), šalia 

gręžinių  218-1, Gr. 218-2, Gr. 219-1, Gr. 219-2, Gr.220-1, Gr.220-2, Gr.221-1, Gr.221-2 apie 1 km 

atstumu aptikros įgriuvos ir smegduobės (2006 m – 2024 m), šalia gręžinių Gr. 230-1, Gr. 230-2, 

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



 

  
  

 

330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav., projektinių inžinerinių 

geologinių ir geotechninių tyrimų, priskirtų III geotechninei kategorijai, ataskaita                              19 
 

Gr. 230A-1, Gr. 230A-2, Gr. 231-1, Gr. 231-2, Gr. 232-1, Gr. 232-2 0.9 km atstumu aptikta 

smegduobė Nr.2 [1] (2003 m), šalia gręžinių Gr.242-1, Gr.242-2, Gr.243-1, Gr.243-2, Gr. 244-1, 

Gr. 244-2, Gr. 245-1, Gr. 245-2, Gr. 246-1, Gr.246-2, Gr.247-1, Gr. 247-2, 0.4-1 km atstumu 

aptiktos smegduobės ir įgriuvos, šalia gręžinių Gr.273-1, Gr.273-2 1.3 km atstumu aptikta įgriuva 

(2008 m), šalia gręžinių Gr. 301-1, Gr. 301-2, Gr. 302-1, Gr. 302-2,  Gr. 303-1, Gr. 303-2, 1.88 km 

atstumu aptikta smegduobė Nr.1 [1] (2003 m) (4 pav.). 

 

3 Pav. Tyrimų plotas Karstinio regiono žemėlapyje („Valstybinė geologinės informacijos 

sistema“) 
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4 Pav. Tyrimų plotas Geologinių reiškinių ir procesų žemėlapyje („Valstybinė geologinės 

informacijos sistema“) 

Geofizinių tyrimų metu išmatuota 100 geoelektrinių pjūvių. Iš jų 7 (Nr.296-299 ir Nr.306-

308) nepatenka į Šiaurės Lietuvos karstinį rajoną. Beveik visuose geoelektriniuose pjūviuose gerai 

išsiskiria sluoksniai, išskyrus pjūvius Nr.254, Nr.256, Nr.262, Nr.263, Nr.289, Nr.290, Nr.291, 

Nr.296. Aiškių sluoksnių nesimatymas gali indikuoti vykstančius karstinius procesus.  

Pagal išskirtas anomalijas, ištirta tyrimo linija suskirstyta į pavojingas ir nepavojingas sritis: 

1. Pavojingos sritys: 213, 215A, 218, 246-248, 254-265, 274-279 ir 289-291 matomi staigūs 

savitųjų elektrinių varžų pokyčiai horizontalia kryptimi, gali indikuoti vykstančius aktyvius karstinius 

procesus. 2. Nepavojingos sritys: 214-215, 215B-217, 219-245, 249-253, 266-273, 280-288 ir 292-

308 daugumoje matomas aiškus sluoksniuotumas, neišsiskiria ryškios anomalijos (tekstinis priedas 

Nr. 12).  

 

8 IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

1. UAB “Sweco Lietuva“ Geologijos skyrius, tyrimų vad. Justinas Čėsna, pagal UAB „Tetas“ 

užsakymą ir užsakovo sudarytą techninę užduotį ir pagal ją paruoštą inžinerinių geologinių 

tyrimų darbų programą, atliko projektinius inžinerinius geologinius tyrimus 330 kV EOL 

Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav., rekonstrukcijos 
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projektui rengti, laikantis statybos reglamento STR 1.04.02:2011 nuostatų. Pagal gautus 

tyrimų duomenis parengta ataskaita. 

2. Tyrimai atlikti pagal techninę užduotį, bei pagal parengtą ir su užsakovu suderintą, Lietuvos 

geologijos tarnybos įvertintą tyrimų programą. 

3. Išgręžta du šimtai (200) tyrimo gręžinių: Gr. 213-1, Gr. 213-2, Gr. 214-1, Gr. 214-2, Gr. 

215-1, Gr. 215-2, Gr. 215A-1, Gr. 215A-2, Gr. 215B-1, Gr. 215B-2, Gr. 216-1, Gr. 216-2, 

Gr. 217-1, Gr. 217-2, Gr. 218-1, Gr. 218-2, Gr. 219-1, Gr. 219-2, Gr. 220-1, Gr. 220-2, Gr. 

221-1, Gr. 221-2, Gr. 222-1, Gr. 222-2, Gr. 223-1, Gr. 223-2, Gr. 224-1, Gr. 224-2, Gr. 225-

1, Gr. 225-2, Gr. 226-1, Gr. 226-2, Gr. 227-1, Gr. 227-2, Gr. 228-1, Gr. 228-2, Gr. 229-1, 

Gr. 229-2, Gr. 230-1, Gr. 230-2, Gr. 230A-1, Gr. 230A-2, Gr. 231-1, Gr. 231-2, Gr. 232-1, 

Gr. 232-2, Gr. 233-1, Gr. 233-2, Gr. 234-1, Gr. 234-2, Gr. 235-1, Gr. 235-2, Gr. 235A-1, Gr. 

235A-2, Gr. 236-1, Gr. 236-2, Gr. 237-1, Gr. 237-2, Gr. 238-1, Gr. 238-2, Gr. 239-1, Gr. 

239-2, Gr. 240-1, Gr. 240-2, Gr. 241-1, Gr. 241-2, Gr. 242-1, Gr. 242-2, Gr. 243-1, Gr. 243-

2, Gr. 244-1, Gr. 244-2, Gr. 245-1, Gr. 245-2, Gr. 246-1, Gr.246-2, Gr.247-1, Gr. 247-2, Gr. 

248-1, Gr. 248-2, Gr. 249-1, Gr. 249-2, Gr. 250-1, Gr. 250-2, Gr. 251-1, Gr. 251-2, Gr. 252-

1, Gr. 252-2, Gr. 253-1, Gr. 253-2, Gr. 254-1, Gr. 254-2, Gr. 255-1, Gr. 255-2, Gr. 256-1, 

Gr. 256-2, Gr. 257-1, Gr. 257-2, Gr. 258-1, Gr. 258-2, Gr. 259-1, Gr. 259-2, Gr. 260-1, Gr. 

260-2, Gr. 261-1, Gr. 261-2, Gr. 262-1, Gr. 262-2, Gr. 263-1, Gr. 263-2, Gr. 264-1, Gr. 264-

2, Gr. 265-1, Gr. 265-2, Gr. 266-1, Gr. 266-2, Gr. 267-1, Gr. 267-2, Gr. 268-1, Gr. 268-2, 

Gr. 269-1, Gr. 269-2, Gr. 270-1, Gr. 270-2, Gr. 271-1, Gr. 271-2, Gr. 272-1, Gr. 272-2, Gr. 

273-1, Gr. 273-2, Gr. 274-1, Gr. 274-2, Gr. 275-1, Gr. 275-2, Gr. 276-1, Gr. 276-2, Gr. 277-

1, Gr. 277-2, Gr. 278-1, Gr. 278-2, Gr. 279-1, Gr. 279-2, Gr. 280-1, Gr. 280-2, Gr. 281-1, 

Gr. 281-2, Gr. 282-1, Gr. 282-2, Gr. 283-1, Gr. 283-2, Gr. 284-1, Gr. 284-2, Gr. 285-1, Gr. 

285-2, Gr. 286-1, Gr. 286-2, Gr. 287-1, Gr. 287-2, Gr. 288-1, Gr. 288-2, Gr. 289-1, Gr. 289-

2, Gr. 290-1, Gr. 290-2, Gr. 291-1, Gr. 29, 2, Gr. 292-1, Gr. 292-2, Gr. 293-1, Gr. 293-2, Gr. 

294-1, Gr. 294-2, Gr. 295-1, Gr. 295-2, Gr. 296-1, Gr. 296-2, Gr. 297-1, Gr. 297-2, Gr. 298-

1, Gr. 298-2, Gr. 299-1, Gr. 299-2, Gr. 300-1, Gr. 300-2, Gr. 301-1, Gr. 301-2, Gr. 302-1, 

Gr. 302-2,  Gr. 303-1, Gr. 303-2, Gr. 304-1, Gr. 304-2, Gr. 305-1, Gr. 305-2, Gr. 306-1, Gr. 

306-2, Gr. 307-1, Gr. 307-2, Gr. 308-1, Gr. 308-2. Gręžinių gylis siekia 15.00 - 20.00 m. 

Taip pat atlikta du šimtai (200) statinio zondavimo bandymų ne arčiau kaip dviejų metrų 

atstumu nuo gręžskylių, bei 92 dinaminio zondavimo bandymų. Iš gręžinių paimti 251 

grunto ėminiai, kurių analizė atlikta UAB „Sweco Lietuva“ gruntų tyrimo laboratorijoje ir 14 

uolienų bandinių, kurių analizė atlikta Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 

(LGT) laboratorijoje. Taip pat iš gręžinių Gr.215B-2 (6.2 m gylio), Gr.233-1 (7.0 m gylio),  

Gr.249-2 (3.9 m gylio), Gr.259-1 (7.10 m gylio), Gr. 270-2 (3.0 m gylio), Gr.282-1 (10.50 m 

gylio) ir Gr.295-1 (6.9 m gylio) paimti vandens ėminiai. Gręžiniai gręžti ir ėminiai imti 

vadovaujantis Lietuvos standarto LST EN ISO 22475-1:2007 „Geotechniniai tyrinėjimai ir 

bandymai. Ėminių ėmimo metodai ir gruntinio vandens matavimai. 1 dalis. Techniniai 
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atlikimo principai“ nuostatomis. Dar UAB „Geobaltic“ atliko elektrinės tomografijos (ET) 

tyrimus ir parengė ataskaitą su išvadomis bei grafiniais pjūvių priedais (12 tekstinis 

priedas). 

4. Tirto ploto inžinerinės geologinės sąlygos yra sudėtingos remiantis Statybos techninio 

reglamento STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“ 1 priedu. 

Tiriamas plotas priklauso karstiniam rajonui.  

5. Tyrimų gręžiniuose yra aptiktas augalinis sluoksnis (pd IV), biogeninės (b III nm3) 

nuogulos, fliuvioglacialinės (f III nm3) nuogulos, glacialinės (g III nm3) nuogulos, 

limnoglacialinės (lg III nm3) nuosėdos bei prekvartero viršutinio Devono, Tatulos svitos D3t 

karbonatingos, nuogulos (devoniniai gruntai) bei molingos, karbonatingos uolienos - 

dolomitas.  

6. Atkreiptinas dėmesys – aptiktos - durpės (Pt) (IGS Nr.1). Sutiktos gręžiniuose: 259-1 ir 259-

2. Slūgso  gylyje nuo 12.1 m iki 14.8 m, storis 2.7 m. 

7. Pagal gręžimo, zondavimo (CPT) duomenis tirtame sklype slūgsantys gruntai yra išskirti į 

60 inžinerinių geologinių sluoksnių (IGS). Gruntai identifikuoti pagal Lietuvos standartus 

LST EN ISO 14688-1:2018, LST EN ISO 14688-2:2018. Inžineriniams geologiniams 

sluoksniams priskirtos lauko bandymų gautos ir suvidurkintos geotechninių parametrų 

vertės. 

8. Nerekomenduotinais pagrindams IGS Nr. yra laikomas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19, 20, 21, 38, 44, 

45. Rekomenduotinais pamatų pagrindams IGS Nr. yra laikomi: 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 

16, 17, 18,  22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 

46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, kurie pasižymi stipriomis 

fizikinėmis, mechaninėmis savybėmis. Dulkingo smėlio (siSa), smėlingo mažo plastiškumo 

dulkio (saSiL), mažo plastiškumo dulkio (SiL), vidutinio plastiškumo dulkio (SiM), didelio 

plastiškumo dulkio (SiH), būtina įsivertinti tinkamumą, šie sluoksniai pasižymi prastomis 

dinaminėmis savybėmis.  Pabrėžtina, jog kiekvienu atveju yra būtina įsivertinti individualiai 

pamatams atraminį sluoksnį, remiantis pateikta informacija tekstiniuose prieduose: 

laboratorinių tyrimų, suvestinės lentele bei grafiniuose prieduose - gręžinių kolonėlėmis.  

Taip pat bet kokiu atveju rekomenduojame įvertinti gruntų laikomąją galią priklausomai nuo 

statinio apkrovų, taip pat įvertinti galimus nuosėdžius. 

9. Požeminis vanduo sutiktas gręžiniuose: Gr. 215-1, Gr. 215-2, Gr. 215A-1, Gr. 215A-2, Gr. 

215B-1, Gr. 215B-2, Gr. 216-1, Gr. 216-2, Gr. 217-1, Gr. 217-2, Gr. 219-1, Gr. 219-2, Gr. 

220-1, Gr. 220-2, Gr. 221-1, Gr. 221-2, Gr. 222-1, Gr. 222-2, Gr. 223-1, Gr. 223-2, Gr. 224-

1, Gr. 224-2, Gr. 225-1, Gr. 225-2, Gr. 226-1, Gr. 226-2, Gr. 227-1, Gr. 227-2, Gr. 228-1, 

Gr. 228-2, Gr. 229-1, Gr. 229-2, Gr. 230-1, Gr. 230-2, Gr. 230A-1, Gr. 230A-2, Gr. 231-1, 

Gr. 231-2, Gr. 232-1, Gr. 232-2, Gr. 233-1, Gr. 233-2, Gr. 235-1, Gr. 235-2, Gr. 235A-1, Gr. 

235A-2, Gr. 236-1, Gr. 236-2, Gr. 237-1, Gr. 237-2, Gr. 239-1, Gr. 239-2, Gr. 241-1, Gr. 

241-2, Gr. 242-1, Gr. 242-2, Gr. 243-1, Gr. 243-2, Gr. 244-1, Gr. 244-2, Gr. 245-1, Gr. 245-
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2, Gr. 246-1, Gr.246-2, Gr.247-1, Gr. 247-2, Gr. 248-1, Gr. 248-2, Gr. 249-1, Gr. 249-2, Gr. 

250-1, Gr. 250-2, Gr. 251-1, Gr. 251-2, Gr. 252-1, Gr. 252-2, Gr. 253-1, Gr. 253-2, Gr. 254-

1, Gr. 254-2, Gr. 255-1, Gr. 255-2, Gr. 256-1, Gr. 256-2, Gr. 257-1, Gr. 257-2, Gr. 258-1, 

Gr. 258-2, Gr. 259-1, Gr. 259-2, Gr. 260-1, Gr. 260-2, Gr. 261-1, Gr. 261-2, Gr. 262-1, Gr. 

262-2, Gr. 263-1, Gr. 263-2, Gr. 264-1, Gr. 264-2, Gr. 265-1, Gr. 265-2, Gr. 266-1, Gr. 266-

2, Gr. 267-1, Gr. 267-2, Gr. 268-1, Gr. 268-2, Gr. 270-1, Gr. 270-2, Gr. 271-1, Gr. 271-2, 

Gr. 272-1, Gr. 272-2, Gr. 273-1, Gr. 273-2, Gr. 274-1, Gr. 274-2, Gr. 275-1, Gr. 275-2, Gr. 

276-1, Gr. 276-2, Gr. 277-1, Gr. 277-2, Gr. 278-1, Gr. 278-2, Gr. 279-1, Gr. 279-2, Gr. 280-

1, Gr. 280-2, Gr. 281-1, Gr. 281-2, Gr. 282-1, Gr. 282-2, Gr. 283-1, Gr. 283-2, Gr. 284-1, 

Gr. 284-2, Gr. 285-1, Gr. 285-2, Gr. 286-1, Gr. 286-2, Gr. 288-1, Gr. 288-2, Gr. 289-1, Gr. 

289-2, Gr. 290-1, Gr. 290-2, Gr. 291-1, Gr. 29, 2, Gr. 293-1, Gr. 293-2, Gr. 294-1, Gr. 294-

2, Gr. 295-1, Gr. 295-2, Gr. 298-1, Gr. 298-2, Gr. 301-1, Gr. 301-2, Gr. 302-1, Gr. 302-2,  

Gr. 303-1, Gr. 303-2, Gr. 304-1, Gr. 304-2. Slūgso nuo 0.20 m iki 14.50 m gylyje nuo 

žemės paviršiaus. Vanduo slūgso natūralios genezės grunte.  

10. Tyrimų metu buvo iš paimtų grunto bandinių, nustatytos rupaus grunto filtracinės savybės. 

Filtracijos koeficientų vertės yra pateiktos gruntų laboratorinių tyrimų duomenų lentelėse (7 

tekstinis priedas). 

11. Pagal vandens mėginio tyrimo rezultatus tyrimų plote vanduo betonui neagresyvus, 

metalams yra vidutinio agresyvumo. 

12. Statybos metu reikia apsaugoti požemį nuo bet kokių veiksnių, galinčių stipriai pakeisti 

geocheminę situaciją (pvz. taršos organiniais junginiais, druskomis ir kt. medžiagomis). 

Ypatingai aktualu karstiniame rajone.  

13. Gruntų geotechninių savybių vertės taikytinos su sąlyga, kad gruntai statybos metu bus 

apsaugoti nuo gamtinės sandaros suardymo. 

14. Tyrimų metu atliekant rekonstruojamų atramų pamatai bus keičiami naujais, 

rekonstruojami. 

15. Reikšmingų geologinių procesų ir reiškinių tyrimų plote nebuvo pastebėta, tačiau tyrimų 

plotas priklauso karstiniam rajonui (3 pav.). Gręžiniai: Gr. 215-1, Gr. 215-2, Gr. 215A-1, Gr. 

215A-2, Gr. 215B-1, Gr. 215B-2, Gr. 216-1, Gr. 216-2, Gr. 217-1, Gr. 217-2, Gr. 218-1, Gr. 

218-2, Gr. 219-1, Gr. 219-2, Gr. 258-1, Gr. 258-2, Gr. 259-1, Gr. 259-2, Gr. 260-1, Gr. 260-

2, Gr. 261-1, Gr. 261-2, Gr. 262-1, Gr. 262-2 yra didelio aktyvumo karstinėje teritorijoje 

(aktyvumo reikšmė >20 karstinių deformacijų per 100 metų). Šalia gręžinių Gr.214-1, 

Gr.214-2 0,5 km atstumu aptikta įgriuva (2014 m), šalia gręžinių  218-1, Gr. 218-2, Gr. 219-

1, Gr. 219-2, Gr.220-1, Gr.220-2, Gr.221-1, Gr.221-2 apie 1 km atstumu aptikros įgriuvos ir 

smegduobės (2006 m – 2024 m), šalia gręžinių Gr. 230-1, Gr. 230-2, Gr. 230A-1, Gr. 230A-

2, Gr. 231-1, Gr. 231-2, Gr. 232-1, Gr. 232-2 0.9 km atstumu aptikta smegduobė Nr.2 [1] 

(2003 m), šalia gręžinių Gr.242-1, Gr.242-2, Gr.243-1, Gr.243-2, Gr. 244-1, Gr. 244-2, Gr. 

245-1, Gr. 245-2, Gr. 246-1, Gr.246-2, Gr.247-1, Gr. 247-2, 0.4-1 km atstumu aptiktos 
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smegduobės ir įgriuvos, šalia gręžinių Gr.273-1, Gr.273-2 1.3 km atstumu aptikta įgriuva 

(2008 m), šalia gręžinių Gr. 301-1, Gr. 301-2, Gr. 302-1, Gr. 302-2,  Gr. 303-1, Gr. 303-2, 

1.88 km atstumu aptikta smegduobė Nr.1 [1] (2003 m) (4 pav.). 

16. Geofizinių tyrimų metu išmatuota 100 geoelektrinių pjūvių. Iš jų 7 (Nr.296-299 ir Nr.306-

308) nepatenka į Šiaurės Lietuvos karstinį rajoną. Beveik visuose geoelektriniuose 

pjūviuose gerai išsiskiria sluoksniai, išskyrus pjūvius Nr.254, Nr.256, Nr.262, Nr.263, 

Nr.289, Nr.290, Nr.291, Nr.296. Aiškių sluoksnių nesimatymas gali indikuoti vykstančius 

karstinius procesus. Pagal išskirtas anomalijas, ištirta tyrimo linija suskirstyta į pavojingas ir 

nepavojingas sritis: 1. Pavojingos sritys: 213, 215A, 218, 246-248, 254-265, 274-279 ir 289-

291 matomi staigūs savitųjų elektrinių varžų pokyčiai horizontalia kryptimi, gali indikuoti 

vykstančius aktyvius karstinius procesus. 2. Nepavojingos sritys: 214-215, 215B-217, 219-

245, 249-253, 266-273, 280-288 ir 292-308 daugumoje matomas aiškus sluoksniuotumas, 

neišsiskiria ryškios anomalijos (tekstinis priedas Nr. 12). 

17. Yra nuokrypis nuo darbų programos bei techninės užduoties. Kai kuriuose gręžiniuose yra 

pakeistos gręžinių vietos, dėl darbų saugos, išlaikant saugų atstumą nuo elektros linijos, 

kad būtų galima tinkamai bei saugiai atlikti lauko darbus. 

18. Tyrimų plote atlikti – geofiziniai tyrimai. Tyrimų detalesnė informacija yra pateikta 

tekstiniame priede Nr. 12. 

19. Tyrimų plote sutiktų uolienų diskretumo lygmuo patenka į du intervalus: labai plyšiuotas, 

kurio RQD <30 % ir plyšiuotas (trys plyšių sistemos), kurio RQD 30-50 %. Detalesni uolienų 

tyrimai yra atlikti Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (LGT) laboratorijoje, 

pateikti 13-tame tekstiniame priede. Šioje laboratorijoje buvo ištirtos stipruminės savybės. 

Bendrais bruožais, uolienos nuosėdinės kilmės (karbonatinės, molingos) yra trapios, 

plyšiuotos, turinčios vidinius mikroplyšius bei gipso tarpsluoksnius. Taip pat šios uolienos 

yra veikiamos ir paveiktos karstinių procesų. Ilgesni kerno intervalai – lengvai lūžtantys.  

9 LITERATŪRA 

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02: 2011  „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai 

tyrimai“.  

2. Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas (Žin., 1995, Nr. 63-1582; 2001, Nr. 35-1164). 

3. LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto 

bandymai. Granuliometrinės sudėties nustatymas. 

4. Lietuvos standartas LST EN 1997-1:2005 – LST EN 1997-2:2007 „Eurokodas 7. 

Geotechninis projektavimas (1 ir 2 dalys)“. 

5. Lietuvos standartai LST EN ISO 14688-1:2018 ir LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai 

tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų identifikavimas ir klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir 

aprašymas (ISO 14688-1:2017). 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2017). 
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6. Lietuvos standartas LST EN ISO 22476-1:2012 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Lauko 

bandymai. 1 dalis. Įspaudimo bandymas, naudojant elektrinį ir pjezoelektrinį kūgį (ISO 

22476-1:2012). 

7. Lietuvos standartas LST EN ISO 22475-1:2019 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. 

Ėminių ėmimo metodai ir gruntinio vandens matavimai. 1 dalis. Techniniai atlikimo principai 

(ISO 22475-1:2019). 

8. Lietuvos standartas LST EN ISO 17892-2:2015 „Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis. 

Smulkaus grunto tankio nustatymas“ . 

9. Lietuvos standartas LST EN ISO 17892-1:2015 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. 

Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Drėgnio nustatymas“; 

10. Lietuvos standartas LST CEN ISO/TS 17892-11:2004 „Geotechniniai tyrinėjimai ir 

bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas 

esant pastoviam ir kintančiam spūdžiui“. 

11. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ir 

plastiškumo ribų nustatymas (ISO/DIS 17892-12:2016). 

12. LST CEN ISO/TS 17892-2:2015 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto 

bandymai. Grunto tankio nustatymas. 

13. Lietuvos standartas LST CEN ISO/TS 17892-10:2005 „Geotechniniai tyrinėjimai ir 

bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 10 dalis. Tiesioginio kirpimo bandymai“; 

14. Lietuvos standartas LST EN ISO 17892-5:2017 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. 

Laboratoriniai grunto bandymai. 5 dalis. Pakopomis apkraunamo grunto bandymas 

odometru“. 

15. Lietuvos standartas  LST EN ISO 22476-2:2005 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. 

Lauko bandymai. 2 dalis. Dinaminis zondavimas“. 

16. LGT prie AM įsakymas „Dėl Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos 

patvirtinimo“ (TAR 2019-06-14, Identifikacinis kodas 2019-09653). 

 

Aiškinamąjį raštą parengė: geologijos skyriaus inžinierius - geologas Mindaugas Gedaminskas.
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Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011  

„Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“ 

2 priedas 

 

UAB „Tetas“ 

................................................................................................................... 

Dokumento sudarytojo pavadinimas 

(fizinio asmens vardas ir pavardė ar juridinio asmens pavadinimas) 

 

TECHNINĖ UŽDUOTIS 

                                                       

  2024-07-29                

.........................         ............................................ 
Dokumento data     Dokumento registracijos numeris 

 

IGG tyrimų stadija (pabraukti): žvalgybiniai, projektiniai, papildomi, kontroliniai. 

 

Tyrimų objekto pavadinimas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki 

Nr.308. Pasvalio r. sav. 

 

Tyrimų objekto adresas (savivaldybė, seniūnija, gyvenvietė, gatvė, statinio numeris):  

Pasvalio r. sav. teritorija nuo sankirtos su Biržų raj. sav. riba iki Panevėžio r. sav. ribos. 330 kV 

EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308.  

Užsakovo duomenys (pavadinimas (v. pavardė), adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas):  
UAB “TETAS ”, Planavimo ir kontrolės departamentas, Projektavimo skyrius, V. Krėvės pr. 120, LT-51119 

Kaunas.  El. paštas: linas.tamulaitis@tetas.lt 

 

Projektuotojo duomenys (pavadinimas (v. pavardė), adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas)  
UAB “TETAS ”, Planavimo ir kontrolės departamentas, Projektavimo skyrius, V. Krėvės pr. 120, LT-51119 

Kaunas.  El. paštas: linas.tamulaitis@tetas.lt 

 

Statybos rūšis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita  

 

Statinio paskirtis: Inžineriniai tinklai: elektros tinklai, statiniai ir įrenginiai, skirti elektros 

energijos persiuntimui aukštos įtampos (330 kV ) elektros tinklais 

 

Statinio kategorija (pabraukti): ypatingasis, neypatingasis, nesudėtingasis  

 

Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro kodas (jei yra): nėra 

 

Geotechninė kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, trečia. 

 

Duomenys apie statinio parametrus (ilgis, plotis, aukštis, gylis, plotas): nėra duomenų 

 

Perduodamos į pagrindą apkrovos ir jų intensyvumas: nėra duomenų 

 

 

 

 

 

Priedas 1
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Tyrimų ploto ribų koordinatės (LKS-94 :  

Nuo sankirtos su Biržų raj. sav. riba 

X6226351 Y533773 

Iki sankirtos su Panevėžio r. sav. riba  

X6196262 Y519929 

 

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai: 

Gręžinių vietos nurodytos topografiniame plane (dwg formatu). Tikslias tyrimo taškų vietas tikslinti 

lauko darbų metų pagal privažiavimo galimybę, o nesant galimybei privažiuoti arti (~ ± 5 m) 

numatytų vietų - tyrimų vietas derinti su projektų vadovu. Atliekant darbus imtis saugumo 

priemonių, nes šalia bus veikiantys elektros įrenginiai. Gauti leidimą žemės darbams. 

 

Atrama/Regionas  Karstinis (nuo 213-308)  

Kampinė. Gręžinio gylis 20 m.  10 vnt.  

VISO  20 Gr. 20 CPT  

Tarpinė. Gręžinio gylis 15 m.  86 vnt.  

VISO  172 Gr. 172 CPT  

Bendras gręžinių skaičius  192 Gr. 192 CPT  
 

Geologinėje ataskaitoje pateikti: 

• Nustatyti litologinę-geologinę sandarą ir jos ypatumus, sluoksnių geotechnines savybes, 

gruntinio vandens lygį. Esant silpniems gruntams, nurodyti silpnų gruntų ribas, jų 

slūgsojimo padą. 

• Gręžinius gręžti iki kol bus pasiektas vidutinio stiprumo gruntas. 

 

Kiti papildomi reikalavimai: 

 

• Dokumentacijos pateikimas: 1 originalas ir 1 kopija popieriniame pavidale, bei elektroninė 

ataskaitos versija CD laikmenoje (.pdf versija bei brėžiniai AutoCAD - .dwg faile, o 

tekstiniai dokumentai – MS Word .doc faile su galimybe redaguoti). 

 

Sąrašas normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai: 

1. STR 1.04.02:2011 „Inžinieriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“; 

2. LST EN 1997-1:2005 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės 

taisyklės“ 

3. LST EN 1997-2:2007 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo 

tyrinėjimai ir bandymai“. 

4. Gruntų žymenys pateikti pagal LST EN ISO 14688:2018-2 „Gruntų atpažintis ir 

klasifikavimas“ ir pagal gruntų klasifikavimas pagal 2019 m. Lietuvos geologijos tarnybos 

direktoriaus patvirtintą Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikaciją. 

5. Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijos, 2015 m. 

6. Lietuvos standartas LST EN ISO 22475-1:2007 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. 

Ėminių ėmimo metodai ir gruntinio vandens matavimai. 1 dalis. Techniniai atlikimo 

principai“. 

7.  Lietuvos standartas LST EN ISO 22476-1:2012 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. 

Lauko bandymai. 1 dalis. Įspaudimo bandymas, naudojant elektrinį ir pjezoelektrinį kūgį.“ 

 

Anksčiau sklype atlikti geologiniai tyrimai: – 
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Pridedama:  

Topografinis planas su  M 1:500  su gręžinių vietomis ir gyliais (dwg. formatu) 

 

Užsakovas                        Projektų koordinatorius Linas Tamulaitis  2024-07-29  

.........................................................................................................................................................  
vardas, pavardė, parašas, data 

 

Projekto vadovas          Projektų koordinatorius Linas Tamulaitis  2024-07-29 

.......................................................................................................................................................... 
vardas, pavardė, parašas, data 

 
                                                             J Č                                    2024-07-29

Tyrimų vadovas (užduotį gavau)................................................................................................
vardas, pavardė, parašas, data
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„Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“ 

3 priedas 

 

 

(Inžinerinių geologinių tyrimų darbų programos forma) 

 

 

 

UAB Sweco Lietuva 

Dokumento sudarytojo pavadinimas 

(fizinio asmens vardas ir pavardė ar juridinio asmens pavadinimas) 

 

INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ DARBŲ PROGRAMA 

 

2024-07-29        ............................................ 
Dokumento data     Dokumento registracijos numeris 

 

 

Tyrimų objekto pavadinimas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki 

Nr.308. Pasvalio r. sav., projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, priskirtų III 

geotechninei kategorijai, ataskaita. 

Statinio pavadinimas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys. 

Tyrimų vieta (adresas): Pasvalio r. sav. teritorija nuo sankirtos su Biržų raj. sav. riba iki Panevėžio 

r. sav. ribos. 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. 

Statytojas (pavadinimas (v. pavardė), adresas, telefono ryšio Nr., el. paštas):  ...................................  

Litgrid, AB Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius  

Statinio kategorija: ypatingasis, neypatingasis, nesudėtingasis 

Statybos rūšis: nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita 

Geotechninė kategorija (projektiniams IGG tyrimams): pirma, antra, trečia 

 

Tyrimų ploto ribų koordinatės: 

Eilės Nr. X Y 

1 6226133 533621 

2 6226113 533651 

3 6224440 532661 

4 6222073 529478 

5 6219685 528392 

6 6216844 527276 

7 6213503 526544 

8 6208995 520565 

9 6202235 519435 

10 6196823 520053 

11 6196428 519972 

12 6196433 519949 

13 6196831 520018 

14 6202248 519397 

15 6209049 520541 

16 6213537 526521 

17 6216862 527244 

Priedas 2

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



2 

 

18 6219711 528359 

19 6222104 529444 

20 6224476 532640 

 

Tyrimų tikslas: 

nustatyti statybos aikštelės inžinerines geologines sąlygas, kad gauti gruntų inžinerinius geologinius 

ir geotechninius duomenis reikalingus sumanyto statinio projektavimui. Tyrimai turi teikti reikiamus 

duomenis apie pagrindo bei požeminės terpės geologinę sandarą, geologinius procesus, požeminį 

vandenį, taip pat statiniui projektuoti reikalingas gruntų savybes. Pagal Šiaurės Lietuvos karstinio 

rajono žemėlapį dalis elektros linijos patenka į didelio ir mažo aktyvumo karstinę teritorija. 

Aktyvumo reikšmė yra >20 ir <20 karstinių deformacijų per 100 metų. Numatyta atlikti geofizinius 

tyrimus kiekvienai atramai, kuri patenka į Šiaurės karstinį rajoną. 

Karstiniame regione uolienos gali slūgsoti netoli žemės paviršiaus. Uolienos bus aprašinėjamos pagal 

standarto LST EN ISO 14689-1:2012 „Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Uolienų identifikavimas 

ir klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir aprašymas“. Karstiniame rajone aptikus uolienas bus 

nustatyti laboratoriniai tyrimai kaip to reikalauja STR 1.04.03:2012. 

Tyrimų uždaviniai: nustatyti tiriamo sklypo geologinę sandarą (geologinių sluoksnių pasiskirstymą 

ir storį), požeminę terpę sudarančius gruntus, bei skirtingus geologinius sluoksnius sudarančių gruntų 

fizines ir mechanines savybes. Nustatyti geologinių sluoksnių kraigo ir pado absoliutinį aukštį. 

Išsiaiškinti statybos aikštelės hidrogeologines sąlygas. Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų 

sudėtį, apimtis ir priemonės nustatyti ir parinkti taip, kad būtų galima gauti pakankamus duomenis, 

reikalingus statinio projektui rengti, atsižvelgiant į sumanyto statinio statybos ir naudojimo 

reikalavimus. 

Trumpa inžinerinio geologinio kartografavimo ir ankstesnių tyrimų archyvinės  

medžiagos ir duomenų analizė, vertinimas: 

Geomorfologiniu požiūriu teritorija yra Paskutiniojo apledėjimo amžiaus, Pabaltijo žemumų srities, 

Mūšos-Nemunėlio lygumos rajono, Pasvalio limnoglacialinės lygumos, Pumpėnų gūbriuota-

slėniuota moreninės lygumos mikrorajone. Reljefo tipas – glacialinis, limnoglacialinis, potipis – ledo 

periferijos, prieledyninis, vėlyvojo Nemuno ledynmetis, Baltijos stadija. 

Anksčiau atliktų tyrimų ataskaitų sąrašas: nėra duomenų 

Tyrimų apimtis: 

Gręžinių vietos nurodytos topografiniame plane (dwg formatu). Tikslias tyrimo taškų vietas tikslinti 

lauko darbų metų pagal privažiavimo galimybę, o nesant galimybei privažiuoti arti (~ ± 5 m) 

numatytų vietų - tyrimų vietas derinti su projektų vadovu. Atliekant darbus imtis saugumo priemonių, 

nes šalia bus veikiantys elektros įrenginiai. Gauti leidimą žemės darbams. 

 

Atrama/Regionas  Karstinis (nuo 213-308) 

Kampinė. Gręžinio gylis 20 m.  10 vnt. 

VISO  20 Gr. 20 CPT 

Tarpinė. Gręžinio gylis 15 m.  86 vnt. 

VISO  172 Gr. 172 CPT 

Bendras gręžinių skaičius  192 Gr. 192 CPT 

 

Geologinėje ataskaitoje pateikti: 

• Nustatyti litologinę-geologinę sandarą ir jos ypatumus, sluoksnių geotechnines savybes, 

gruntinio vandens lygį. Esant silpniems gruntams, nurodyti silpnų gruntų ribas, jų slūgsojimo 

padą. 

Gręžinius gręžti iki kol bus pasiektas vidutinio stiprumo gruntas. Perengti išgręžtų gręžinių 

geotechninį ir inžinerinių tyrimų ataskaitą.  

Ypatingi reikalavimai: nėra 
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Tyrimų programos vykdymas ir duomenų pateikimas: 

Šalia tyrimų gręžinių atliekami zondavimo bandymai – CPT/DPSH. Pagrindiniai rezultatai: 

inžinerinių geologinių sluoksnių geometrija (gylis, storis) ir požeminio vandens slūgsojimo gylis, 

granuliometrinė sudėtis, gamtinis tankis, gamtinis drėgnis, kietų dalelių tankis, takumo drėgnis, 

plastingumo drėgnis, kūginis stipris, sankiba, vidinės trinties kampas, oedometrinis deformacijų 

modulis, filtracijos koeficientas, vandens makrokomponentinė sudėtis ir agresyvumas betonui, gruntų 

visuminis deformacijų modulis (Eo). 

Gręžinių vietos pažymėtos plane (pridedama schema). Gręžiniai gręžiami tuščiaviduriais grąžtais, 

ėminius imant intervalais gruntotraukiu, kuris nuleidžiamas/pakeliamas gervės pagalba. Ėminys 

paimamas apgręžimo būdu, o kad išlaikyti kuo aukštesnės kokybės ėminio klasę – gruntotraukio 

paėmimo vamzdis sumontuotų guolių pagalba nesisuka. Nesuardytos sandaros ėminių ėmimas 

gruntotraukiais bus atliekamas tik tuose intervaluose, iš kurių reikia paimti bandinius. Taip pat bus 

imami suardytos sandaros ėminiai gruntų granuliometrinei sudėčiai ir pavadinimui nustatyti. 

Gruntų ėminių tyrimai ir bandymai bus atlikti gruntų tyrimo laboratorijoje, bus pateikti atliktų 

laboratorinių tyrimų bandymų protokolai atitinkantys tam skirto standarto reikalavimus. 

Laboratorinių tyrimų apimtys: 

▪ granuliometrinė sudėtis (nuo 90 iki 110 bandymų) 

▪ gamtinis tankis  (nuo 40 iki 60 bandymų) 

▪ gamtinis drėgnis (nuo 40 iki 60 bandymų) 

▪ kietų dalelių tankis  (nuo 40 iki 60 bandymų) 

▪ takumo drėgnis  (nuo 20 iki 30 bandymų) 

▪ plastingumo drėgnis   (nuo 20 iki 30 bandymų) 

▪ kūginis stipris  

▪ paviršinės movos trintis 

▪ suminė sankiba (nuo 10 iki 20 bandymų) 

▪ vidinės trinties kampas  (nuo 10 iki 20 bandymų) 

▪ oedometrinis deformacijų modulis (nuo 6 iki 12 bandymų) 

▪ filtracijos koeficientas 

▪ vandens makrokomponentinė sudėtis vandens korodavimo agresyvumo betonui nustatymas 

(nuo 5 iki 10 bandymų) 

Nedrenuotoji sankiba bus skaičiuojama iš CPT duomenų (vadovaujantis „Recommendations of the 

Committee for Waterfront Structures, Harbours and Waterways, Eighth Edition“). 

CPT bandymų tikslas – nustatyti grunto atsparumą kūgio skverbimuisi, vietinę trintį į trinties movą. 

Bandymai atliekami šalia tyrimų gręžinių. Bandymai bus atliekami vadovaujantis standarto LST EN 

ISO 22476-1:2012 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Lauko bandymai. 1 dalis. Įspaudimo 

bandymas, naudojant elektrinį ir pjezoelektrinį kūgį“ nuostatomis. Atliekant statinį zondavimą 

kūginis stipris, šoninė trintis, kūginio stiprio - šoninės trinties santykis, zondavimo gylis,  zondo 

polinkio kampas buvo automatiškai užrašomi personaliniu kompiuteriu. Statinio zondo duomenys: 

zondo skersmuo – 36 mm, šoninės movos paviršiaus plotas – 150 cm2, kūgio kampas – 60°, 

skerspjūvio plotas 10 cm2, bendras zondo ilgis – 855 mm, svoris – 3,5 kg. Jeigu statinio zondavimo 

(CPT) bandymo metu dėl stipraus grunto bus pasiektos ribinės įrangos galimybės, o reikiamas gylis 

nepasiektas, o giliau esantis gruntas (pagal gręžimo duomenis) yra analogiškas, tyrimų ataskaitoje 

bus pateiktos paskutinės CPT bandymo metu gautos reikšmės tai grunto rūšiai. Jeigu giliau esantis 

gruntas (pagal gręžimo duomenis) yra skirtingas nei pasiektas statinio zondavimo (CPT) bandymo 

metu, CPT bandymas gali būti keičiamas dinaminio zondavimo (DPSH) bandymu.. Dinaminis 

zondavimas atliktas pagal Lietuvos Respublikos standartą LST EN ISO 22476-2:2005 naudojant  

sunkiąją dinaminio zondavimo (DPH) sistema.  

Tyrimų ataskaita bus parengta pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 nustatytus 

reikalavimus. Tyrimų ataskaitos rengimui bus panaudoti visi lauko tyrimų metu gauti duomenys, 

laboratorinių tyrimų rezultatai, atlikus jų apdorojimą ir interpretaciją. Tyrimų ataskaitoje pateikiami 
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apdoroti ir susisteminti duomenys ir jų apimtis visiškai atitiks techninę užduotį. Tyrimų ataskaitoje 

bus naudojami Lietuvos geologijos tarnybos prie AM aprobuoti geologiniai indeksai. Tyrimų 

ataskaita susidės iš aiškinamojo rašto bei tekstinių ir grafinių priedų, joje bus šie duomenys: tyrimų 

užsakovas; tyrimų vieta, adresas, koordinatės; tyrimų paskirtis ir etapas; statinio kategorija; 

geotechninė kategorija; duomenys apie tyrimų darbų programos įvertinimą; duomenys apie tyrimų 

darbų rūšis, metodus, įrangą, metrologinę patikrą, tyrimų metodikos ir taikyti normatyviniai 

dokumentai; tyrimų etapų datos ir trukmė; lauko darbų, laboratorinių tyrimų ir duomenų apdorojimo 

atlikėjai; darbai, kuriuos atliko subrangovai. Bus atliktas gautos informacijos įvertinimas, prielaidos, 

padarytos analizuojant bandymų rezultatus. Sluoksniai, kuriuose pagrindo parametrai skirsis 

sąlyginai nežymiai, galės būti priskirti vienam inžineriniam geologiniam sluoksniui. Taip pat bus 

laikomasi standarto Eurokodas 7 (2 dalis) nuostatų – smulkius sluoksnius, kurių sudėtis ir (arba) 

mechaninės savybės nelabai skiriasi, galima laikyti vienu sluoksniu, jeigu jų visuminė elgsena yra 

patikima ir atitinka viso pagrindo parametrus. 

Sąrašas normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai: ... .................  

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02: 2011  „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai 

tyrimai“.  

2. Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas (Žin., 1995, Nr. 63-1582; 2001, Nr. 35-1164). 

3. LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto 

bandymai. Granuliometrinės sudėties nustatymas. 

4. Lietuvos standartas LST EN 1997-1:2005 – LST EN 1997-2:2007 „Eurokodas 7. Geotechninis 

projektavimas (1 ir 2 dalys)“. 

5. Lietuvos standartai LST EN ISO 14688-1:2018 ir LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai 

tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų identifikavimas ir klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir 

aprašymas (ISO 14688-1:2017). 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2017). 

6. Lietuvos standartas LST EN ISO 22476-1:2012 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Lauko 

bandymai. 1 dalis. Įspaudimo bandymas, naudojant elektrinį ir pjezoelektrinį kūgį (ISO 22476-

1:2012). 

7. Lietuvos standartas LST EN ISO 22475-1:2019 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Ėminių 

ėmimo metodai ir gruntinio vandens matavimai. 1 dalis. Techniniai atlikimo principai (ISO 22475-

1:2019). 

8. Lietuvos standartas LST EN ISO 17892-2:2015 „Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis. 

Smulkaus grunto tankio nustatymas“ . 

9. Lietuvos standartas LST EN ISO 17892-1:2015 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. 

Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Drėgnio nustatymas“; 

10. Lietuvos standartas LST CEN ISO/TS 17892-11:2004 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. 

Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir 

kintančiam spūdžiui“. 

12. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ir 

plastiškumo ribų nustatymas (ISO/DIS 17892-12:2016). 

13. LST CEN ISO/TS 17892-2:2015 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto 

bandymai. Grunto tankio nustatymas. 

14. Lietuvos standartas LST CEN ISO/TS 17892-10:2005 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. 

Laboratoriniai grunto bandymai. 10 dalis. Tiesioginio kirpimo bandymai“; 

15. Lietuvos standartas LST EN ISO 17892-5:2017 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. 

Laboratoriniai grunto bandymai. 5 dalis. Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru“; 

16. Lietuvos standartas  LST EN ISO 22476-2:2005 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Lauko 

bandymai. 2 dalis. Dinaminis zondavimas“. 

17. LGT prie AM įsakymas „Dėl Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos 

patvirtinimo“ (TAR 2019-06-14, Identifikacinis kodas 2019-09653). 

18. STR 1.04.03:2012 „Inžineriniai geologiniai tyrimai Šiaurės Lietuvos karstiniame regione“ 
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Vykdytojų sąrašas (juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens pareigos, vardas, pavardė): 

Lauko darbus atliks UAB „Sweco Lietuva“ Geologinių tyrimų skyriaus darbuotojai bei UAB 

„Svagilat Corporation“ įmonės darbuotojai. Laboratorinius grunto tyrimus atliks UAB „Sweco 

Lietuva“ gruntų laboratorija, uolinių gruntų laboratorinius tyrimus atliks Lietuvos geologijos 

tarnyba. Požeminio vandens cheminę analizę atliks UAB „Vandens tyrimai“. 

PRIDEDAMA: 

1. Techninė užduotis  (kopija, 3 lapai). 

2. Topo (schema, taikoma visoms atramoms) su gręžinių vietomis (kopija, 1 lapas). 

 

 

Programą parengė (tyrimų vadovas): J Č                            2024-07-29

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

Tyrimų užsakovas  .............................................................................................................  
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 

Statytojas (derina kontrolinių IGG tyrimų programą)....................................................... 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB "Tetas" projektavimo skyriaus
projektų koordinatorius
Linas Tamulaitis
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Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011  

„Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“ 

2 priedas 

 

UAB „Tetas“ 

................................................................................................................... 

Dokumento sudarytojo pavadinimas 

(fizinio asmens vardas ir pavardė ar juridinio asmens pavadinimas) 

 

TECHNINĖ UŽDUOTIS 

                                                       

  2024-07-29                

.........................         ............................................ 
Dokumento data     Dokumento registracijos numeris 

 

IGG tyrimų stadija (pabraukti): žvalgybiniai, projektiniai, papildomi, kontroliniai. 

 

Tyrimų objekto pavadinimas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki 

Nr.308. Pasvalio r. sav. 

 

Tyrimų objekto adresas (savivaldybė, seniūnija, gyvenvietė, gatvė, statinio numeris):  

Pasvalio r. sav. teritorija nuo sankirtos su Biržų raj. sav. riba iki Panevėžio r. sav. ribos. 330 kV 

EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308.  

Užsakovo duomenys (pavadinimas (v. pavardė), adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas):  
UAB “TETAS ”, Planavimo ir kontrolės departamentas, Projektavimo skyrius, V. Krėvės pr. 120, LT-51119 

Kaunas.  El. paštas: linas.tamulaitis@tetas.lt 

 

Projektuotojo duomenys (pavadinimas (v. pavardė), adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas)  
UAB “TETAS ”, Planavimo ir kontrolės departamentas, Projektavimo skyrius, V. Krėvės pr. 120, LT-51119 

Kaunas.  El. paštas: linas.tamulaitis@tetas.lt 

 

Statybos rūšis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita  

 

Statinio paskirtis: Inžineriniai tinklai: elektros tinklai, statiniai ir įrenginiai, skirti elektros 

energijos persiuntimui aukštos įtampos (330 kV ) elektros tinklais 

 

Statinio kategorija (pabraukti): ypatingasis, neypatingasis, nesudėtingasis  

 

Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro kodas (jei yra): nėra 

 

Geotechninė kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, trečia. 

 

Duomenys apie statinio parametrus (ilgis, plotis, aukštis, gylis, plotas): nėra duomenų 

 

Perduodamos į pagrindą apkrovos ir jų intensyvumas: nėra duomenų 
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Tyrimų ploto ribų koordinatės (LKS-94 :  

Nuo sankirtos su Biržų raj. sav. riba 

X6226351 Y533773 

Iki sankirtos su Panevėžio r. sav. riba  

X6196262 Y519929 

 

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai: 

Gręžinių vietos nurodytos topografiniame plane (dwg formatu). Tikslias tyrimo taškų vietas tikslinti 

lauko darbų metų pagal privažiavimo galimybę, o nesant galimybei privažiuoti arti (~ ± 5 m) 

numatytų vietų - tyrimų vietas derinti su projektų vadovu. Atliekant darbus imtis saugumo 

priemonių, nes šalia bus veikiantys elektros įrenginiai. Gauti leidimą žemės darbams. 

 

Atrama/Regionas  Karstinis (nuo 213-308)  

Kampinė. Gręžinio gylis 20 m.  10 vnt.  

VISO  20 Gr. 20 CPT  

Tarpinė. Gręžinio gylis 15 m.  86 vnt.  

VISO  172 Gr. 172 CPT  

Bendras gręžinių skaičius  192 Gr. 192 CPT  
 

Geologinėje ataskaitoje pateikti: 

• Nustatyti litologinę-geologinę sandarą ir jos ypatumus, sluoksnių geotechnines savybes, 

gruntinio vandens lygį. Esant silpniems gruntams, nurodyti silpnų gruntų ribas, jų 

slūgsojimo padą. 

• Gręžinius gręžti iki kol bus pasiektas vidutinio stiprumo gruntas. 

 

Kiti papildomi reikalavimai: 

 

• Dokumentacijos pateikimas: 1 originalas ir 1 kopija popieriniame pavidale, bei elektroninė 

ataskaitos versija CD laikmenoje (.pdf versija bei brėžiniai AutoCAD - .dwg faile, o 

tekstiniai dokumentai – MS Word .doc faile su galimybe redaguoti). 

 

Sąrašas normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai: 

1. STR 1.04.02:2011 „Inžinieriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“; 

2. LST EN 1997-1:2005 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės 

taisyklės“ 

3. LST EN 1997-2:2007 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo 

tyrinėjimai ir bandymai“. 

4. Gruntų žymenys pateikti pagal LST EN ISO 14688:2018-2 „Gruntų atpažintis ir 

klasifikavimas“ ir pagal gruntų klasifikavimas pagal 2019 m. Lietuvos geologijos tarnybos 

direktoriaus patvirtintą Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikaciją. 

5. Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijos, 2015 m. 

6. Lietuvos standartas LST EN ISO 22475-1:2007 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. 

Ėminių ėmimo metodai ir gruntinio vandens matavimai. 1 dalis. Techniniai atlikimo 

principai“. 

7.  Lietuvos standartas LST EN ISO 22476-1:2012 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. 

Lauko bandymai. 1 dalis. Įspaudimo bandymas, naudojant elektrinį ir pjezoelektrinį kūgį.“ 

 

Anksčiau sklype atlikti geologiniai tyrimai: – 
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Pridedama:  

Topografinis planas su  M 1:500  su gręžinių vietomis ir gyliais (dwg. formatu) 

 

Užsakovas                        Projektų koordinatorius Linas Tamulaitis  2024-07-29  

.........................................................................................................................................................  
vardas, pavardė, parašas, data 

 

Projekto vadovas          Projektų koordinatorius Linas Tamulaitis  2024-07-29 

.......................................................................................................................................................... 
vardas, pavardė, parašas, data 

 
                                                             J Č                                    2024-07-29

Tyrimų vadovas (užduotį gavau)................................................................................................
vardas, pavardė, parašas, data

 

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



600 / 1

247

Gr. 136-2

526241.65
6213222.07

Gr. 247-1

526222.30
6213298.06

Gr. 247-2

526230.75
6213286.90
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LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA 

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 
 

Biudžetinė įstaiga, S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius, tel.: +370 646 548 62, 
el. p. info@lgt.lt, http://www.lgt.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710780 

 

UAB „Sweco Lietuva“ 

El. p. justinas.cesna@sweco.lt 

 2024-08 

 

Nr. 

 Į 2024-07-30 Nr. ŽGT-2024-3251 
 

 

 

DĖL INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS VERTINIMO 
 

 

 

 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi 

Tarnybos nuostatų 9.1.4 punktu, įvertino Jūsų įmonės parengtą inžinerinių geologinių ir geotechninių 

tyrimų, priskirtų III geotechninei kategorijai, darbų programą (toliau – Tyrimų programa) „330 kV 

EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav III geotechninės 

kategorijos inžinerinių geologinių tyrimų darbų programa“. 

 Nustatyta, kad Tyrimų programa parengta pagal statybos techninio reglamento STR 

1.04.03:2012 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone“ 

nuostatas. 

 

 

 

 

Direktorius  E V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V M   tel. (, el. p.

Priedas 3
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Suformuota: 2024 m. rugpjūčio 8 d. 16:13
Suformavo: pavaduojanti vyresnioji specialistė Milda Juciūtė (nuo 2024-08-05 iki 2024-08-18, pavaduojamas vyresnioji

specialistė Vaida Vasilienė-Vasiliauskienė)

Siunčiamasis dokumentas
Registracijos duomenys
Būsena Registruota
Registracijos data 2024-08-08
Registracijos numeris (4)-1-7-3663
Dalinys Inžinerinės geologijos skyrius
Registras 1-7: Siunčiamų dokumentų registras
Byla 2024: 1.22 Mr: Susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos įstaigomis, įmonėmis,

organizacijomis informacinio pobūdžio geologijos klausimais dokumentai
Bylos forma Elektroniniai dokumentai
Registratorius pavaduojanti vyresnioji specialistė M J (nuo 2024-08-05 iki 2024-08-

18, pavaduojamas vyresnioji specialistė V V-V) Elektroninis dokumentas Taip
Darbų eiga e9b3d0d002fa11ef80cf8296c2420c4a
Dokumento informacija
Siuntėjai Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Gavėjai UAB "Sweco Lietuva", Vilnius, Ozo g. 12A-1, LT-08200, 301135783
Dokumentą parengė Vyriausiasis specialistas V M
Dokumentą pasirašė Direktorius E V
Antraštė DĖL INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS VERTINIMO
Dokumento rūšis RAŠTAS
Dokumento siuntimo būdas El. paštu
Lapų skaičius 1
Laikinas Nr. 93865842
ADOC
programa_sweco_330elektra_pleveneHE_panevezys_pasvalys.adoc

programa_sweco_330elektra_pleveneHE_panevezys_pasvalys.docx
Priedai
Pridedami dokumentai

Pasibaigę darbai
Direktorius Egidijus Viskontas 2024-08-08 15:29:22 Pasirašyta versija 1.0. Pastabos:
pavaduojanti vyresnioji specialistė M
J (nuo 2024-08-05 iki 2024-08-18,
pavaduojamas vyresnioji specialistė V
V-V)

2024-08-08 16:13:23 Registruotas dokumentas:
1-7: Siunčiamų dokumentų registras
2024: 1.22 Mr: Susirašinėjimo su
Lietuvos Respublikos įstaigomis,
įmonėmis, organizacijomis
informacinio pobūdžio geologijos
klausimais dokumentai

Puslapis 1 iš 1
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PATVIRTINTA 

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 

direktoriaus 2020 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1-207 

 

 
LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 

 

 

LEIDIMAS TIRTI ŽEMĖS GELMES 

 

2020-07-01 Nr. 1325341 

Vilnius 

 

UAB „Sweco Lietuva”  
(juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 301135783,  

adresas Vilnius, Spaudos g. 6-1) 

 

leidžiama atlikti: 

 

nemetalinių naudingųjų iškasenų paiešką ir žvalgybą, 

vertingųjų mineralų paiešką ir žvalgybą, 

požeminio vandens paiešką ir žvalgybą, 

geoterminės energijos paiešką ir žvalgybą, 

inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą,  

ekogeologinį tyrimą,  

hidrogeologinį kartografavimą,  

ekogeologinį kartografavimą, 

inžinerinį geologinį kartografavimą. 

 

 

 

 
 

 

 

Direktorius                                                                 _____________                                       G G
(pareigų pavadinimas)          A.V.                                        (parašas)                                             (vardas ir pavardė)
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Išduotas: 2024 m. spalio 16 d. Pradiniai patvirtinimai:
Galioja iki: 2027 m. spalio 15 d. ISO 14001 - 2011 m. spalio 4 d. 

ISO 9001 - 2011 m. spalio 4 d. 
ISO 45001 - 2020 m. spalio 12 d. 

Sertifikato numeris: 10632074

Atitikties Sertifikatas

M E

________________________

Europos regiono veiklos vadovas

Išdavė LRQA Limited
              

LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. 
LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or 
howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant  LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or 
liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: LRQA Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom 

Page 1 of 2

Išduotas

SWECO Lietuva, UAB
Ozo g. 12A-1, LT-08200 Vilnius, Lietuva

LRQA patvirtina, kad organizacijos vadybos sistema atitinka standartą (-us)

ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018
Patvirtinimo numeris (-iai): ISO 14001 – 0000300, ISO 9001 – 0000301, ISO 45001 – 0000302

Šis sertifikatas galioja tik kartu su sertifikato priedu, kuriame išvardintos vietovės, ir turinčiu tą patį numerį, kuris atitinka šį 
patvirtinimą

Vadybos sistemos taikymo sritis:

Konsultavimo, projektų valdymo, tyrinėjimo, planavimo, projektavimo, projekto vykdymo priežiūros, FIDIC inžinieriaus, statinio 
statybos techninės priežiūros ir statybų valdymo paslaugos inžinerijos, aplinkosaugos, žemėtvarkos ir architektūros srityse.

Priedas 5
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Sertifikato numeris: 10632074

Sertifikato priedas

              

LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA
assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever 
provided, unless that person has signed a contract with the relevant  LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is 
exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: LRQA Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom 

Page 2 of 2

Vieta Veikla

SWECO Lietuva, UAB
Ozo g. 12A-1, LT-08200 Vilnius, Lietuva

ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018
Konsultavimo, projektų valdymo, tyrinėjimo, planavimo, 
projektavimo, projekto vykdymo priežiūros, FIDIC 
inžinieriaus, statinio statybos techninės priežiūros ir 
statybų valdymo paslaugos inžinerijos, aplinkosaugos, 
žemėtvarkos ir architektūros srityse.

SWECO Lietuva, UAB
A. Strazdo g. 22, LT-48488 Kaunas, Lietuva

ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018
Konsultavimo, projektų valdymo, tyrinėjimo, planavimo, 
projektavimo, projekto vykdymo priežiūros, FIDIC 
inžinieriaus, statinio statybos techninės priežiūros ir 
statybų valdymo paslaugos inžinerijos, aplinkosaugos, 
žemėtvarkos ir architektūros srityse.
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K-0016495

Užsakovas Į.k. 301135783 UAB Sweco Lietuva

Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius

Kalibruotas  objektas
Kūgio spaudimo jėgos matavimo ribos: (0...100) kN (plotas 10 cm²; 100 kN atitinka 100 MPa)

Šoninės trinties jėgos matavimo ribos: (0...15) kN (plotas 150 cm²; 15kN atitinka 1 Mpa)

Indikatorius GRL 1503

  

Objekto būklė MP neturi mechaninių ar kitokių pažeidimų

Kalibravimo metodas

Kalibravimą atliko

Kalibravimo atlikimo 

vieta

Ganyklų g. 15, Tauragė

Aplinkos sąlygos Aplinkos temperatūra 20,2 ±         1 °C

Kalibravimo data

Sietis

Kalibravimo liudijimo 

išdavimo data

Inžinierius metrologas T M

Vyresnysis inžinierius 

metrologas

A B

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr.

2024-05-23

2024-05-23

Etaloninis dinamometras susidedantis iš MGS plus,

ML38B Nr. 801229358; Z4A/50 kN Nr.184930037; C18/500 kN Nr.002874TY

Tenzozondas  CPT Nr. GL 0410     

UAB "Nordic Metrology Science"Jungtinė laboratorija.Vilniaus regiono 

laboratorija, Dariaus ir Girėno g. 38, LT-02189, Vilnius

Kalibravimo procedūra J2-02 (2018-12-13), 1 leidimas

 

Matavimai buvo atlikti su šiais, kalibravimo būdu susietais etalonais:

1(2)
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KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0016495

KALIBRAVIMO REZULTATAI 

Tenzozondas  CPT Nr. GL 0410     

kN %

0,00 0,00 ± 0,01 ± 0,96

0,01 0,67 ± 0,01 ± 0,39

0,02 0,67 ± 0,01 ± 0,19

0,00 0,00 ± 0,01 ± 0,10

-0,08 -0,56 ± 0,03 ± 0,20

Kūgis

0,00 0,00 ± 0,01 ± 1,15

0,00 0,00 ± 0,01 ± 0,12

0,00 0,00 ± 0,01 ± 0,06

0,00 0,00 ± 0,01 ± 0,03

0,00 0,00 ± 0,01 ± 0,02

-0,01 -0,02 ± 0,01 ± 0,02

-0,06 -0,12 ± 0,01 ± 0,02

-0,15 -0,21 ± 0,06 ± 0,09

Prieš kalibravimą matavimo priemonė buvo apkrauta  Max apkrova

Nurodytos vertės taikomos kalibruojamo objekto būklei  kalibravimo metu

Kalibravimo rezultatai susiję tik su kalibruojamu objektu.

Inžinierius metrologas T M

Kalibravimo liudijimas gali būti dauginamas tik pilnai. Atskiras kalibravimo liudijimo dalis galima dauginti tik gavus 

raštišką kalibravimo laboratorijos leidimą.

1,511,5

5,005

Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš koeficiento k=2, 

kuris, esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenį.  Standartinė neapibrėžtis 

paskaičiuota pagal EA-4/02M.

20

30

40

10,00

20,00

30,00

39,99

6 6,00

Apkrovos    

vardinė vertė 

(P),

Tenzozondo 

rodmenų 

vidurkis,

( FR )

Paklaida (ΔF),

3 3,02

Išplėstinė neapibrėžtis,   

(±U)

Šoninė trintis

kNkN

0,6 0,60

kN %

Išmatuota jėga (F) lygi  rodmens ( FR ) ir paklaidos (ΔF)  skirtumui  su išplėstine 

neapibrėžtimi (± U)

50 49,94

10

15

0,5

70

14,92

0,50

69,85

UFFF R −= )(

2(2)
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Laboratorinių bandymų rezultatai 

Priedas 7
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UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Protokolo išleidimo data: 2024-12-13

2. PROJEKTAS:

3. OBJEKTAS

4. BANDINIŲ
PRIĖMIMO DATA:

5.  TYRIMŲ
ATLIKIMO VIETA:

6. TYRIMŲ
ATLIKIMO DATA

7. GRUNTO

BANDINIŲ KIEKIS

IR BŪKLĖ:

Patvirtino:

Metodas

1

2

3

4.2

5

6

7

8

9

10

11

13

330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Gruntas

2024-10-23

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija, A. Strazdo g. 22, Kaunas

Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

1. UŽSAKOVAS
UAB "Sweco Lietuva"

A. Strazdo g. 22 Kaunas LT-48488

2024-10-23 - 2024-12-04

Šimtas aštuoniasdešimt penki (185) grunto bandiniai, atitinka standartų LST EN ISO 22475-1:2006 ir LST EN 1997-

2:2007 reikalavimus

LST EN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis. Tūrinio

tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014)  ρ - tūrinis tankis, ρd - sauso grunto tankis

Tyrimų rezultatai susiję tik su tiriamuoju objektu.

Tyrimų protokolas ar jo dalys negali būti dauginamos be raštiško laboratorijos sutikimo.

Laboratorija neatsako už ėminių ėmimo etapą. Rezultatai taikytini tokiam ėminiui, koks jis buvo gautas.

Metodo aprašymas

LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis.

Granuliometrinės sudėties nustatymas (ISO 17892-4:2016) 5.2 p. Sietų metodas

LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis.

Granuliometrinės sudėties nustatymas (ISO 17892-4:2016) 5.3 p. Hidrometro metodas

Rūšiuotumo rodikliai. d10, d30, d50, d60  - skersmenys dalelių, už kurias smulkesnių dalelių grunte yra atitinkamai

10%, 30%, 50%, 60% nuo bendros grunto masės; CU - rūšiuotumo koeficientas; CC - sanklodos rodiklis

Gruntų tyrimų laboratorijos vadovas A R

1) - užsakovo pateikta informacija

LST EN ISO 17892-3:2016 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 3 dalis. Dalelių
tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015). ρs - dalelių tankis

e - poringumo koeficietas; n - poringumo rodiklis; e=ρs/ρd-1 n=e/(1+e)

LST EN ISO 17892-1:2015 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Vandens

kiekio nustatymas (ISO 17892-1:2014) w - vandens kiekis

LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis.

Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas (ISO 17892-12:2018). 5.3 ir 5.5  p. Takumo riba nustatyta krentančio kūgio

metodu, naudotas 30° kampo, 80 g masės kūgis taikant 4 taškų metodą. w<0.4 mm - apskaičiuotas grunto dalies,

smulkesnės už 0.4 mm, vandens kiekis; wL - takumo riba; wP - plastiškumo riba; IP - plastiškumo rodiklis; IL -

takumo rodiklis; IC - konsistencijos rodiklis; IA - aktyvumo rodiklis;

ASTM D2974 - 20e1 Standard Test Methods for Determining the Water (Moisture) Content, Ash Content, and

Organic Material of Peat and Other Organic Soils

* - aiškinimas. Aiškinimas pateikiamas remiantis tiriamojo objekto tyrimų rezultatais, vadovaujantis inžinerinių geologinių ir

geotechninių tyrimų gruntų klasifikacija, patvirtinta Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio

13 d. įsakymu Nr. 1-175 ir standartu LST EN ISO 14688-2:2018

LST EN ISO 17892-11:2019 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis.

Pralaidumo vandeniui bandymai (ISO 17892-11:2019). k10 - filtracijos koeficientas, nustatytas gamtinio tankio

gruntui, veikiant jį krentančiu spūdžiu

LST EN ISO 17892-5:2017 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 5 dalis.

Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru

LST EN ISO 17892-10:2019 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 10 dalis.

Tiesioginio kirpimo bandymai

Bandinio ID - bandinio identifikacinis kodas laboratorijoje; Gręž. - gręžinys (bandinio paėmimo vieta); Band. Nr. - Bandinio numeris.;

Gylis nuo/iki. - Bandinio paėmimo gylio intervalas nuo/iki (m); D - suardytos sandaros bandinys; U - nesuardytos sandaros bandinys

(1 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



Tipas 1)

D 4.50 4.70

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 97.3 96.0 93.2 90.7 88.7 86.4 76.3 63.6 47.1

- 0.0496 0.0358 0.0259 0.0186 0.0099 0.0071 0.0051 0.0030 0.0015 - -

- 41.7 38.5 35.3 33.1 27.8 24.6 22.5 19.2 17.1 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0711 - - - -

0.0128 0.1076 - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_001 Gr. 295-1 1
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Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Grunto klasifikacija*
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Tyrimus atliko: inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(2 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



Tipas 1)

D 8.40 8.90

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 99.3 98.8 97.6 96.6 96.0 95.5 94.7 94.0 92.7

- 0.0420 0.0301 0.0215 0.0157 0.0089 0.0066 0.0049 0.0030 0.0016 - -

- 89.3 87.8 86.2 81.5 64.3 53.3 40.8 28.2 21.9 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0061 - - - -

0.0032 0.0080 - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_002 Gr. 295-1 2

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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k
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P
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s
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m
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i 
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) IC, 1

15.8 -

Grunto klasifikacija*

G
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n
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5
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D
a
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k
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)
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O
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a
n
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a
 (

1
0
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medž. %

Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(3 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 8.70 9.00

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 97.6 93.9 90.4 88.8 88.0 87.2 86.8 83.2

- 0.0400 0.0299 0.0227 0.0174 0.0101 0.0073 0.0053 0.0031 0.0016 - -

- 76.7 70.4 61.6 49.0 28.9 22.6 17.6 13.8 11.3 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0178 - 15.9 22.9 6.9

0.0104 0.0219 - 88.0 16.0 -0.01

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_009 Gr. 294-1 4

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

S
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k
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d
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s
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)

w, %

P
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m
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i 
(9

) IC, 1

15.9 1.01

Grunto klasifikacija*

G
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)
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m/d
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O
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a
n
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a
 (

1
0
) org.

medž. %

Tyrimus atliko:

Indeksas: ClL-SiL Pavadinimas: mažo plastiškumo molis-dulkis, labai standus

Pastabos: netaikoma f<0.4mm korekcija

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(4 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 14.50 14.70

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 98.6 96.5 94.5 93.3 92.6 91.8 91.5 90.6

- 0.0422 0.0301 0.0220 0.0165 0.0095 0.0071 0.0052 0.0030 0.0016 - -

- 86.8 85.2 80.6 71.3 48.0 35.6 27.9 20.1 15.5 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0100 - 18.2 24.8 8.2

0.0056 0.0126 - 92.6 16.6 0.20

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_010 Gr. 294-2 1

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

S
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lo

d
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s
 r

o
d

ik
lia

i

(3
)

V
a

n
d

e
n
s
 k

ie
k
is

 (
8

)

w, %

P
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i 
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) IC, 1

18.2 0.80

Grunto klasifikacija*
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P
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O
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a
n
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a
 (

1
0
) org.

medž. %

Tyrimus atliko:

Indeksas: ClL Pavadinimas: mažo plastiškumo molis, standus

Pastabos: netaikoma f<0.4mm korekcija

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(5 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 1.00 1.40

- - - - - 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 99.0 77.0 22.2

- 0.0563 0.0410 0.0293 0.0208 0.0109 0.0077 0.0054 0.0031 0.0017 - -

- 11.7 8.6 7.4 6.8 5.6 4.9 4.3 3.7 3.1 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

0.0471 0.0892 2.15 22.3 27.1 -

0.0695 0.1011 1.01 99.9 - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_011 Gr. 285-1 1

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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i 
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) IC, 1

22.3 -

Grunto klasifikacija*

G
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k
is

 (
6

)

ρs,

Mg*m-3

P
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m/d
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O
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n
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a
 (

1
0
) org.

medž. %

Tyrimus atliko:

Indeksas: siSa Pavadinimas: dulkingas smėlis

Pastabos: smulki frakcija neplastiška

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(6 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 8.70 8.80

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 98.5 96.0 93.4 91.6 87.3 83.7 77.5

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

0.0120 0.0256 4.25 16.8 31.9 3.2

0.0173 0.0509 0.49 91.6 28.7 -3.71

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_012 Gr. 285-1 2

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e
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d
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s
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2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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) IC, 1
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Grunto klasifikacija*
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Tyrimus atliko:

Indeksas: saSiL Pavadinimas: smėlingas mažo plastiškumo dulkis, labai standus

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(7 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 4.00 4.30

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_013 Gr. 285-2 1

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
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e
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s
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2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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8.1 -

Grunto klasifikacija*
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(8 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 1.30 1.50

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- 0.0469 0.0442 0.0238 0.0173 0.0092 0.0066 0.0048 0.0029 0.0015 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0028 - 27.9 55.3 29.8

- 0.0047 - - 25.5 0.08

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_014 Gr. 284-1 1

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

S
a

n
k
lo

d
o

s
 r

o
d

ik
lia

i

(3
)

V
a

n
d

e
n
s
 k

ie
k
is

 (
8

)

w, %

P
la

s
ti
š
k
u
m

o

ty
ri

m
a

i 
(9

) IC, 1

27.9 0.92

Grunto klasifikacija*

G
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n
to

 t
a

n
k
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5

)

D
a
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lių
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a
n

k
is
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6

)

ρs,
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P
o
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n

g
u

m
a
s
 (

7
)

L
a
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u
m

a
s

v
a

n
d

e
n

iu
i 
(4

.2
)

k10,

m/d

2.73

O
rg

a
n
ik

a
 (

1
0
) org.

medž. %

Tyrimus atliko:

Indeksas: ClH Pavadinimas: didelio plastiškumo molis, standus

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(9 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 1.50 1.80

- - - - 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 99.7 99.5 99.1 97.5 95.3 88.3

- 0.0456 0.0334 0.0246 0.0183 0.0102 0.0074 0.0054 0.0032 0.0016 - -

- 76.9 70.5 62.5 51.3 32.1 24.0 17.6 12.8 9.6 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

0.0017 0.0176 13.26 20.6 26.6 8.4

0.0094 0.0230 2.22 99.1 18.2 0.28

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_015 Gr. 284-2 1

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

S
a

n
k
lo

d
o

s
 r

o
d
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i
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)

V
a

n
d
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k
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8

)

w, %

P
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s
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š
k
u
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o
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ri

m
a

i 
(9

) IC, 1

20.4 0.72

Grunto klasifikacija*

G
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P
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L
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)
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2.70

O
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a
n
ik

a
 (

1
0
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medž. %

Tyrimus atliko:

Indeksas: ClL Pavadinimas: mažo plastiškumo molis, tvirtas

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(10 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 8.00 8.30

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 97.7 96.7 94.6 92.0 89.6 87.2 79.4 71.0 58.6

- 0.0509 0.0367 0.0263 0.0187 0.0099 0.0072 0.0051 0.0030 0.0015 - -

- 51.7 47.1 44.1 42.5 36.5 30.4 28.9 22.8 21.3 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0452 - 13.1 23.4 9.7

0.0066 0.0681 - 87.2 13.7 -0.06

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_016 Gr. 284-2 2

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

S
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s
 r
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i
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)

V
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k
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)

w, %

P
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s
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(9

) IC, 1

11.4 1.06

Grunto klasifikacija*

G
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7
)

L
a
id

u
m

a
s

v
a

n
d

e
n

iu
i 
(4

.2
)

k10,

m/d
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O
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a
n
ik

a
 (

1
0
) org.

medž. %

Tyrimus atliko:

Indeksas: saClL Pavadinimas: smėlingas mažo plastiškumo molis, labai standus

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(11 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 3.70 6.00

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 98.3 97.2 94.3 91.5 89.1 86.4 75.8 64.7 49.8

- 0.0532 0.0379 0.0269 0.0193 0.0102 0.0073 0.0052 0.0030 0.0015 - -

- 40.9 39.4 37.9 34.8 28.8 25.7 22.7 18.2 15.1 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0636 - 11.1 22.3 9.6

0.0116 0.1007 - 86.4 12.7 -0.17

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_017 Gr. 283-1 1

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

S
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) IC, 1

9.6 1.17

Grunto klasifikacija*
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O
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a
 (

1
0
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Tyrimus atliko:

Indeksas: saClL Pavadinimas: smėlingas mažo plastiškumo molis, labai standus

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(12 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 1.20 1.40

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 99.4 97.1 93.5 89.7 86.2 81.6 66.4 51.3 33.5

- 0.0505 0.0373 0.0269 0.0196 0.0105 0.0075 0.0054 0.0031 0.0017 - -

- 26.3 21.8 19.5 15.8 11.3 9.0 7.5 5.3 4.5 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

0.0087 0.1189 18.85 12.3 17.7 3.4

0.0566 0.1639 2.25 81.6 14.3 -0.60

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_018 Gr. 283-2 1

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

S
a

n
k
lo

d
o

s
 r

o
d

ik
lia

i

(3
)

V
a

n
d

e
n
s
 k

ie
k
is

 (
8

)

w, %

P
la

s
ti
š
k
u
m

o

ty
ri

m
a

i 
(9

) IC, 1

10.0 1.60

Grunto klasifikacija*
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O
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Tyrimus atliko:

Indeksas: siSa Pavadinimas: dulkingas smėlis

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(13 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 4.50 4.70

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_019 Gr. 283-2 2

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m
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tr

o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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8.9 -
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(14 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 0.50 0.70

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- 0.0503 0.0356 0.0252 0.0179 0.0095 0.0068 0.0048 0.0028 0.0015 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - 26.2 58.8 30.6

- 0.0030 - - 28.2 -0.07

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_020 Gr. 282-1 1

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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26.2 1.07

Grunto klasifikacija*
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Tyrimus atliko:

Indeksas: ClH Pavadinimas: didelio plastiškumo molis, labai standus

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(15 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 7.00 7.10

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_021 Gr. 282-1 2

S
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tų
m

e
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s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
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e
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m
e
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d

a
s
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2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

D
a
le

lių
, 
s
m

u
lk

e
s
n
ių

 u
ž
 n

u
ro

d
y
tą

 d
ia

m
e
tr
ą,

 m
a
s
ės

 d
a

lis
  

%
 n

u
o

b
e
n
d
ro

s
 s

a
u
s
o
 g

ru
n
to

 m
a
s
ės

Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(16 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 8.60 8.80

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- 0.0500 0.0354 0.0250 0.0178 0.0093 0.0067 0.0047 0.0028 0.0014 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - 29.3 45.3 15.8

- - - - 29.5 -0.01

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_022 Gr. 282-1 3

S
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a

s
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1
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Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
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s
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2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: SiM Pavadinimas: vidutinio plastiškumo dulkis, labai standus

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(17 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 11.70 12.00

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 98.9 96.3 91.9 88.0 86.1 85.1 83.9 83.0 79.9

- 0.0438 0.0324 0.0241 0.0181 0.0100 0.0072 0.0051 0.0030 0.0016 - -

- 79.0 71.4 62.3 50.1 34.9 30.4 27.3 22.8 19.8 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0180 - 17.0 26.1 9.4

0.0069 0.0229 - 85.1 16.7 0.04

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_023 Gr. 282-1 4
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) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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s
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2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: ClL Pavadinimas: mažo plastiškumo molis, standus

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(18 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 14.30 14.50

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 83.1 78.8 73.3 69.1 67.0 65.8 64.3 63.5 62.0

- 0.0445 0.0320 0.0231 0.0171 0.0096 0.0071 0.0051 0.0030 0.0016 - -

- 58.9 56.5 54.1 47.1 33.0 25.9 21.2 14.1 11.8 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0194 - 21.1 29.4 9.2

0.0085 0.0506 - 65.8 20.2 0.10

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_024 Gr. 282-1 5
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1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
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2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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G
ru

n
to

 t
a

n
k
is

 (
5

)

D
a
le

lių
 t

a
n

k
is

 (
6

)

ρs,

Mg*m-3

P
o

ri
n

g
u

m
a
s
 (

7
)

L
a
id

u
m

a
s

v
a

n
d

e
n

iu
i 
(4

.2
)

k10,

m/d

2.79

O
rg

a
n
ik

a
 (

1
0
) org.

medž. %

Tyrimus atliko:

Indeksas: grClL Pavadinimas: žvyringas mažo plastiškumo molis, standus

Pastabos: Netaikoma f<0.4mm korekcija

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(19 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 7.80 8.00

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 89.6 83.0 76.8 72.3 70.2 69.1 67.7 66.9 64.0

- 0.0458 0.0339 0.0251 0.0188 0.0103 0.0074 0.0053 0.0030 0.0016 - -

- 60.4 54.3 46.9 37.0 24.7 21.0 18.5 14.8 12.3 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0285 - - - -

0.0134 0.0449 - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_025 Gr. 281-2 1
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Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(20 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 1.80 2.20

- - - - - 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.6 92.3 29.8

- 0.0522 0.0394 0.0285 0.0206 0.0109 0.0077 0.0055 0.0032 0.0017 - -

- 24.8 16.5 13.2 9.9 5.8 5.0 4.1 3.3 3.3 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

0.0208 0.0786 4.22 22.5 26.0 3.0

0.0631 0.0877 2.19 100.0 23.0 -0.17

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_027 Gr. 280-2 1
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: siSa Pavadinimas: dulkingas smėlis

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(21 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 1.90 2.30

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 99.5 98.7 96.6 91.9 81.2 63.9 30.7 21.7 12.2

- 0.0531 0.0380 0.0272 0.0197 0.0105 0.0075 0.0054 0.0031 0.0016 - -

- 8.7 8.1 7.4 6.2 4.7 3.7 2.8 1.6 1.2 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

0.0566 0.2993 6.52 - - -

0.1925 0.3689 1.78 - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_028 Gr. 280-1 1
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Tyrimus atliko:

Indeksas: SaFW Pavadinimas: mažai dulkingas-molingas gerai išrūšiuotas smėlis

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(22 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 7.30 7.50

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_029 Gr. 278-1 1
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(23 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 10.80 11.10

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 92.5 88.1 83.8 81.0 79.6 78.8 77.6 76.8 74.7

- 0.0428 0.0314 0.0237 0.0179 0.0100 0.0072 0.0052 0.0030 0.0016 - -

- 72.6 67.3 57.8 45.7 29.6 24.2 20.2 16.1 14.8 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0198 - - - -

0.0102 0.0252 - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_030 Gr. 278-1 2
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(24 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 4.50 4.70

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_034 Gr. 281-1 1
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Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(25 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 8.60 8.90

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 84.2 79.6 70.8 63.3 58.9 56.3 51.8 48.6 42.0

- 0.0519 0.0377 0.0272 0.0199 0.0105 0.0076 0.0054 0.0031 0.0016 - -

- 37.5 33.0 29.6 23.9 18.2 14.8 13.6 9.1 9.1 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

0.0035 0.1535 197.13 12.0 24.3 7.7

0.0284 0.6817 0.34 56.3 16.6 -0.60

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_035 Gr. 281-1 2
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Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

S
a

n
k
lo

d
o

s
 r

o
d

ik
lia

i

(3
)

V
a

n
d

e
n
s
 k

ie
k
is

 (
8

)

w, %

P
la

s
ti
š
k
u
m

o

ty
ri

m
a

i 
(9

) IC, 1

12.0 1.60

Grunto klasifikacija*

G
ru

n
to

 t
a

n
k
is

 (
5

)

D
a
le

lių
 t

a
n

k
is

 (
6

)

ρs,

Mg*m-3

P
o

ri
n

g
u

m
a
s
 (

7
)

L
a
id

u
m

a
s

v
a

n
d

e
n

iu
i 
(4

.2
)

k10,

m/d

2.77

O
rg

a
n
ik

a
 (

1
0
) org.

medž. %

Tyrimus atliko:

Indeksas: grsaClL Pavadinimas: žvyringas smėlingas mažo plastiškumo molis, labai standus

Pastabos: netaikoma f<0.4 mm korekcija

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(26 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 6.40 6.60

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_037 Gr. 279-1 2

S
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Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(27 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 7.40 7.80

- - - - 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 99.0 96.4 89.7 57.1 40.2 18.1

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.1642 - 23.5 23.1 4.6

0.0911 0.2127 - 89.7 18.5 1.09

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_038 Gr. 279-1 3
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Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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a
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Tyrimus atliko:

Indeksas: oclSa Pavadinimas: molingas smėlis su maža org. medž priemaiša

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(28 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 13.20 13.40

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 98.6 97.7 96.9 96.1 94.4 90.8 60.7 37.4 16.3

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.1612 - 26.1 36.2 10.7

0.0983 0.1972 - 90.8 25.5 0.06

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_039 Gr. 279-1 4

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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23.7 0.94
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O
rg

a
n
ik

a
 (

1
0
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medž. %

Tyrimus atliko:

Indeksas: siSaO Pavadinimas: dulkingas smėlis su vidutine org. medž. priemaiša

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(29 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 2.60 2.80

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 96.4 93.8 91.3 88.9 86.4 83.7 73.6 62.3 46.3

- 0.0522 0.0379 0.0272 0.0196 0.0105 0.0075 0.0053 0.0031 0.0016 - -

- 39.1 34.2 31.8 28.1 20.8 18.3 15.9 12.2 9.8 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

0.0017 0.0738 65.58 - - -

0.0232 0.1133 2.75 - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_040 Gr. 279-2 1
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m
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to
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s
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1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
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m
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s
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2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(30 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 2.60 3.00

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 98.9 97.6 94.9 91.7 89.2 87.0 81.4 75.7 56.4

- 0.0525 0.0376 0.0270 0.0193 0.0102 0.0073 0.0052 0.0030 0.0016 - -

- 47.2 44.2 41.2 38.1 32.0 29.0 27.4 21.3 18.3 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0555 - 16.2 26.1 9.6

0.0082 0.0716 - 87.0 16.5 -0.03

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

2.148

1.882 0.43

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_042 Gr. 276-1 1

S
ie
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m

e
to
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a

s
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1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
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d
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s
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2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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14.1 1.03

Grunto klasifikacija*

G
ru

n
to

 t
a

n
k
is

 (
5

)

D
a
le

lių
 t

a
n

k
is

 (
6

)

ρs,

Mg*m-3

P
o

ri
n

g
u

m
a
s
 (

7
)

L
a
id

u
m

a
s

v
a

n
d

e
n

iu
i 
(4

.2
)

k10,

m/d

2.69

O
rg

a
n
ik

a
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Tyrimus atliko:

Indeksas: saClL Pavadinimas: smėlingas mažo plastiškumo molis, labai standus

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(31 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 14.40 14.60

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 98.9 94.5 90.5 86.7 84.4 83.0 81.1 80.3 78.9

- 0.0433 0.0312 0.0223 0.0163 0.0092 0.0067 0.0048 0.0028 0.0015 - -

- 78.5 75.6 74.1 68.3 53.8 45.1 40.7 33.4 30.5 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0080 - 11.9 32.3 11.4

- 0.0117 - 83.0 20.9 -0.79

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_043 Gr. 276-1 2

S
ie
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m
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to
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s
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1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
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s
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2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: ClL Pavadinimas: mažo plastiškumo molis, labai standus

Pastabos: netaikoma f<0.4 mm korekcija

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(32 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 8.60 8.90

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 99.1 98.6 95.4 92.8 90.7 88.3 78.3 64.8 47.2

- 0.0549 0.0393 0.0281 0.0201 0.0105 0.0075 0.0053 0.0031 0.0016 - -

- 36.8 33.7 30.6 27.6 23.0 21.5 18.4 15.3 12.3 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0703 - 12.2 18.6 5.6

0.0262 0.1037 - 88.3 13.0 -0.14

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_044 Gr. 276-2 1

S
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) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: saClL-SiL Pavadinimas: smėlingas mažo plastiškumo molis-dulkis, labai standus

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(33 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 3.00 3.30

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 99.2 97.5 96.1 94.7 93.0 82.2 65.7 42.5

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0786 - 16.6 17.0 4.7

- 0.1056 - 93.0 12.3 0.91

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_045 Gr. 277-1 1

S
ie
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m
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) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

S
a

n
k
lo

d
o

s
 r

o
d

ik
lia

i

(3
)

V
a

n
d

e
n
s
 k

ie
k
is

 (
8

)

w, %

P
la

s
ti
š
k
u
m

o

ty
ri

m
a

i 
(9

) IC, 1

15.4 0.09

Grunto klasifikacija*
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Tyrimus atliko:

Indeksas: saClL-SiL Pavadinimas: smėlingas mažo plastiškumo molis-dulkis, labai minkštas

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(34 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 10.20 10.50

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 99.3 96.3 90.2 82.7 78.5 76.4 73.3 68.4 49.9

- 0.0391 0.0302 0.0228 0.0171 0.0095 0.0069 0.0050 0.0030 0.0016 - -

- 37.4 32.6 28.4 24.1 18.1 15.1 12.7 9.1 7.2 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

0.0034 0.0632 26.76 - - -

0.0254 0.0915 2.07 - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_046 Gr. 277-1 2
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Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(35 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 5.50 5.80

- - - - - 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 99.6 99.0 96.7 93.9 87.6

- 0.0444 0.0326 0.0238 0.0174 0.0099 0.0073 0.0052 0.0031 0.0016 - -

- 80.3 73.9 67.5 61.0 38.5 27.3 20.9 14.5 11.2 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0132 - 17.3 25.2 6.9

0.0078 0.0170 - 99.0 18.3 -0.15

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

2.069

1.767 0.53

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_047 Gr. 277-2 1
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1
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Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: ClL-SiL Pavadinimas: mažo plastiškumo molis-dulkis, labai standus

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(36 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 11.30 11.60

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 98.5 94.7 86.3 76.9 71.1 67.7 63.5 59.7 45.9

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0772 - - - -

- 0.1298 - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_048 Gr. 277-2 2

S
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s
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1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(37 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 3.20 3.60

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 97.5 96.4 93.2 89.7 86.6 83.5 76.2 71.1 60.0

- 0.0484 0.0353 0.0257 0.0185 0.0101 0.0072 0.0051 0.0030 0.0016 - -

- 49.9 44.9 39.9 36.2 26.2 22.5 20.0 15.0 11.2 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0485 - 13.7 18.7 6.0

0.0127 - - 83.5 12.7 0.16

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

2.260

2.029 0.33

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_050 Gr. 275-2 1

S
ie
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m

e
to
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a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: saClL-SiL Pavadinimas: smėlingas mažo plastiškumo molis-dulkis, standus

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(38 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 6.20 6.40

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_051 Gr. 275-2 2

S
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1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(39 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 7.50 7.80

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 99.4 98.0 96.9 95.8 94.6 90.0 85.1 76.5

- 0.0500 0.0356 0.0254 0.0179 0.0094 0.0068 0.0049 0.0029 0.0015 - -

- 70.8 68.9 66.9 66.9 63.0 55.1 51.2 41.3 35.4 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0046 - 20.9 34.8 16.9

- 0.0083 - 94.6 17.9 0.18

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

2.039

1.702 0.59

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_052 Gr. 275-2 3
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) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: saClL Pavadinimas: smėlingas mažo plastiškumo molis, standus

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(40 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 0.90 1.30

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 97.9 97.3 95.0 92.6 90.1 87.4 79.8 70.6 47.8

- 0.0540 0.0394 0.0285 0.0204 0.0107 0.0076 0.0054 0.0031 0.0017 - -

- 33.1 26.7 21.6 19.1 15.3 12.7 11.4 8.9 7.6 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

0.0040 0.0673 22.94 14.9 18.4 5.1

0.0464 0.0909 5.97 87.4 13.3 0.31

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

2.202

1.949 0.37

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_053 Gr. 272-1 1

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

S
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n
k
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d
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s
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o
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i
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d
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k
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w, %

P
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s
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m
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i 
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) IC, 1

13.0 0.69
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k
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P
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a
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L
a
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v
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e
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i 
(4
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)

k10,

m/d

2.67

O
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a
n
ik

a
 (

1
0
) org.

medž. %

Tyrimus atliko:

Indeksas: saClL-SiL Pavadinimas: smėlingas mažo plastiškumo molis-dulkis, tvirtas

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(41 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 2.50 2.70

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 99.5 98.3 96.5 93.6 90.8 87.6 76.6 65.5 49.5

- 0.0535 0.0386 0.0274 0.0196 0.0104 0.0074 0.0053 0.0031 0.0017 - -

- 33.6 29.7 28.4 25.8 20.7 16.8 14.2 11.6 10.3 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0644 - 13.2 18.3 6.6

0.0395 0.0988 - 87.6 11.7 0.23

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

2.216

1.985 0.35

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_054 Gr. 272-1 2

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

S
a
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k
lo

d
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 r
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k
is

 (
8

)

w, %

P
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i 
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) IC, 1

11.6 0.77

Grunto klasifikacija*
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2.69

O
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a
n
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a
 (

1
0
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medž. %

Tyrimus atliko:

Indeksas: saClL-SiL Pavadinimas: smėlingas mažo plastiškumo molis-dulkis, standus

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(42 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 11.20 11.50

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 98.2 94.7 90.5 86.8 83.7 80.4 68.1 57.1 42.8

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0890 - - - -

- 0.1415 - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_055 Gr. 272-1 3

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

S
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d
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s
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V
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k
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P
la

s
ti
š
k
u
m

o

ty
ri

m
a

i 
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) IC, 1

9.8 -

Grunto klasifikacija*
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O
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a
n
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a
 (

1
0
) org.

medž. %

Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(43 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 5.60 5.90

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 98.8 98.6 98.2 97.9 97.6 97.3 95.9 93.2 46.3

- 0.0542 0.0400 0.0291 0.0209 0.0110 0.0078 0.0055 0.0032 0.0017 - -

- 32.9 23.7 17.1 13.1 7.9 6.6 5.3 3.9 3.9 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

0.0143 0.0665 5.40 16.4 23.8 2.7

0.0494 0.0770 2.22 97.3 21.1 -1.72

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_056 Gr. 272-2 1

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

S
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k
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w, %

P
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i 
(9

) IC, 1

16.0 2.72

Grunto klasifikacija*

G
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O
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a
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a
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1
0
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Tyrimus atliko:

Indeksas: saSiL Pavadinimas: smėlingas mažo plastiškumo dulkis, labai standus

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(44 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 0.70 0.90

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 98.3 98.0 96.6 95.3 94.7 94.4 94.1 93.9 93.4

- 0.0401 0.0287 0.0207 0.0148 0.0081 0.0060 0.0044 0.0027 0.0015 - -

- 91.5 90.0 86.9 85.3 76.0 68.3 59.0 48.1 21.7 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0029 - 29.3 54.2 23.9

0.0018 0.0046 - 94.4 30.3 -0.04

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_057 Gr. 274-1 1
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) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
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2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: SiH Pavadinimas: didelio plastiškumo dulkis, labai standus

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(45 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 7.50 7.60

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 98.9 97.3 93.5 90.2 87.6 85.0 75.9 64.3 49.5

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0645 - - -

- 0.1024 - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_058 Gr. 274-1 2

S
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) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(46 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 4.60 4.80

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_059 Gr. 274-2 1
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Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(47 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 14.00 14.40

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 97.9 97.3 94.7 92.7 91.5 90.7 89.0 87.8 85.8

- 0.0415 0.0296 0.0212 0.0156 0.0086 0.0064 0.0046 0.0028 0.0015 - -

- 85.2 83.7 82.1 76.0 63.9 54.8 48.7 41.1 35.0 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0050 - 22.7 37.7 13.4

- 0.0076 - 90.7 24.3 -0.12

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_060 Gr. 274-2 2
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Tyrimus atliko:

Indeksas: ClM Pavadinimas: vidutinio plastiškumo molis, labai standus

Pastabos: netaikoma f<0.4mm korekcija
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(48 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 3.00 3.40

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_061 Gr. 273-1 1
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Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(49 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 1.90 2.10

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 98.0 97.5 95.2 92.8 90.2 87.2 75.9 63.3 46.2

- 0.0508 0.0369 0.0267 0.0193 0.0103 0.0074 0.0053 0.0031 0.0016 - -

- 37.1 32.8 29.5 25.1 19.7 15.3 14.2 9.8 8.7 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

0.0031 0.0734 35.03 14.9 16.9 5.1

0.0281 0.1095 2.30 87.2 11.8 0.61

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

2.244

1.986 0.35

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_062 Gr. 273-1 2

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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Tyrimus atliko:

Indeksas: saClL-SiL Pavadinimas: smėlingas mažo plastiškumo molis-dulkis, minkštas

Pastabos:
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(50 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 8.60 8.90

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_063 Gr. 273-2 1
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(51 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 7.70 8.10

- - - - - 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 98.7 78.7 31.1

- 0.0531 0.0392 0.0284 0.0204 0.0107 0.0077 0.0054 0.0031 0.0016 - -

- 21.5 15.7 12.4 9.9 6.6 5.0 4.1 3.3 2.5 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

0.0207 0.0827 4.62 18.0 23.5 2.1

0.0618 0.0955 1.94 99.9 21.4 -1.61

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_064 Gr. 270-1 1
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Tyrimus atliko:

Indeksas: siSa Pavadinimas: dulkingas smėlis

Pastabos:
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(52 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 8.60 9.00

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 98.4 95.2 88.5 78.4 68.2 52.6 24.1 16.5 9.7

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

0.0649 0.3755 7.47 - - -

0.2311 0.4851 1.70 - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_066 Gr. 270-2 1
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: SaFW Pavadinimas: mažai dulkingas-molingas gerai išrūšiuotas smėlis

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(53 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 12.30 12.50

- - - - 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.0 97.7 96.7 95.6 93.5 92.5 90.1

- 0.0377 0.0273 0.0200 0.0150 0.0088 0.0065 0.0047 0.0028 0.0015 - -

- 86.1 83.5 79.5 72.9 54.3 46.4 41.1 33.1 30.5 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0074 - 16.4 29.4 11.5

- 0.0103 - 95.6 17.9 -0.13

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_067 Gr. 270-2 2

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

S
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n
k
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o

s
 r

o
d

ik
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i
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)

V
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k
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)

w, %

P
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s
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k
u
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o
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ri

m
a

i 
(9

) IC, 1

16.4 1.13

Grunto klasifikacija*

G
ru

n
to

 t
a

n
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 (
5

)

D
a
le

lių
 t

a
n

k
is

 (
6

)

ρs,
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P
o

ri
n

g
u

m
a
s
 (

7
)

L
a
id
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a
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e
n
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i 
(4

.2
)

k10,

m/d

2.78

O
rg

a
n
ik

a
 (

1
0
) org.

medž. %

Tyrimus atliko:

Indeksas: ClL Pavadinimas: mažo plastiškumo molis, labai standus

Pastabos: netaikoma f<0.4 mm korekcija
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(54 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 13.40 13.70

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 97.1 91.9 82.7 73.8 68.1 63.4 55.2 51.7 46.1

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.1015 - - - -

- 0.3001 - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_068 Gr. 270-2 3

S
ie
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m

e
to

d
a

s
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1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
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m
e
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2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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) IC, 1

16.8 -
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(55 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 6.10 6.30

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_069 Gr. 269-2 1

S
ie
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e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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o
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e
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d
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s
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2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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7.7 -

Grunto klasifikacija*
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:
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0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

D
a
le

lių
, 
s
m

u
lk

e
s
n
ių

 u
ž
 n

u
ro

d
y
tą

 d
ia

m
e
tr
ą,

 m
a
s
ės

 d
a

lis
  

%
 n

u
o

b
e
n
d
ro

s
 s

a
u
s
o
 g

ru
n
to

 m
a
s
ės

Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(56 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 11.80 12.00

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 93.8 87.5 80.8 74.5 70.7 67.6 60.0 56.1 50.7

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_070 Gr. 269-2 2

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(57 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 5.40 5.60

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_073 Gr. 271-1 1

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m
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tr
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m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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9.6 -
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G
ru

n
to

 t
a

n
k
is

 (
5

)

D
a
le

lių
 t

a
n

k
is

 (
6

)

ρs,

Mg*m-3

P
o

ri
n

g
u

m
a
s
 (

7
)

L
a
id

u
m

a
s

v
a

n
d

e
n

iu
i 
(4

.2
)

k10,

m/d

O
rg

a
n
ik

a
 (

1
0
) org.

medž. %

Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(58 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 10.50 10.80

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_074 Gr. 271-1 2

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
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1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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e
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d

a
s
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2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(59 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 1.80 2.00

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 98.0 96.7 93.5 90.2 87.2 83.8 71.5 58.4 40.8

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0901 - 15.2 16.4 4.7

- 0.1324 - 83.8 11.7 0.74

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

2.214

1.965 0.36

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_076 Gr. 271-2 1

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: saClL-SiL Pavadinimas: smėlingas mažo plastiškumo molis-dulkis, minkštas

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(60 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 1.20 1.40

- 0.0452 0.0323 0.0228 0.0163 0.0088 0.0064 0.0047 0.0028 0.0015 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0030 - - - -

- 0.0041 - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_077 Gr. 265-1 1
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Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(61 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 7.90 8.20

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 99.7 97.7 96.1 94.5 93.4 92.2 86.6 78.9 67.5

- 0.0496 0.0359 0.0255 0.0183 0.0098 0.0070 0.0050 0.0030 0.0015 - -

- 57.1 52.5 50.9 47.8 38.6 35.5 32.4 26.2 24.7 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0231 - 15.6 24.5 10.2

0.0041 0.0530 - 92.2 14.3 0.13

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

2.192

1.916 0.42

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_078 Gr. 265-1 2

S
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Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

S
a

n
k
lo

d
o

s
 r

o
d

ik
lia

i

(3
)

V
a

n
d

e
n
s
 k

ie
k
is

 (
8

)

w, %

P
la

s
ti
š
k
u
m

o

ty
ri

m
a

i 
(9

) IC, 1

14.4 0.87
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Tyrimus atliko:

Indeksas: saClL Pavadinimas: smėlingas mažo plastiškumo molis, standus

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(62 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 10.70 11.00

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 99.5 98.2 96.0 94.2 93.3 92.6 90.3 88.3 85.0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_079 Gr. 265-1 3
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Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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)
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(63 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 2.70 2.90

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_080 Gr. 265-2 1
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Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(64 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 4.10 4.40

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 97.4 94.6 81.6 68.3 56.4 41.4 19.9 14.6 8.8

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

0.0726 0.5050 9.65 - - -

0.2774 0.7003 1.51 - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_081 Gr. 264-1 1
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: SaFW Pavadinimas: mažai dulkingas-molingas gerai išrūšiuotas smėlis

Pastabos:
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(65 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 10.70 10.90

- 0.0460 0.0333 0.0240 0.0172 0.0091 0.0065 0.0046 0.0027 0.0014 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0033 - - - -

- 0.0121 - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_082 Gr. 264-1 2
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Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(66 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

U 1.60 2.00

- 0.0387 0.0277 0.0203 0.0148 0.0084 0.0062 0.0046 0.0028 0.0015 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0046 - 19.5 40.2 18.1

0.0018 0.0060 - - 22.1 -0.14

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

2.050

1.716

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_083 Gr. 264-2 1
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Tyrimus atliko:

Indeksas: ClM Pavadinimas: vidutinio plastiškumo molis, labai standus

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(67 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 11.00 11.40

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - 16.6 28.8 12.1

- - - - 16.7 -0.01

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_084 Gr. 264-2 2
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Tyrimus atliko:

Indeksas: ClL Pavadinimas: mažo plastiškumo molis, labai standus

Pastabos: netaikoma f<0.4 mm korekcija

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(68 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 0.80 1.10

- 0.0463 0.0330 0.0235 0.0169 0.0090 0.0066 0.0048 0.0029 0.0015 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0039 - - - -

- 0.0058 - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_085 Gr. 263-1 1
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(69 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 1.70 2.10

- 0.0426 0.0310 0.0227 0.0171 0.0098 0.0072 0.0052 0.0031 0.0016 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0123 - 21.6 29.2 8.2

0.0070 0.0155 - - 21.0 0.07

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

2.002

1.646 0.64

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_086 Gr. 263-1 2
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Tyrimus atliko:

Indeksas: ClL Pavadinimas: mažo plastiškumo molis, standus

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(70 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 5.60 6.00

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 88.5 30.4

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0794 - 13.5 25.6 -

- 0.0893 - 100.0 - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_087 Gr. 263-1 3
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Tyrimus atliko:

Indeksas: siSa Pavadinimas: dulkingas smėlis

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(71 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 8.60 9.00

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.7 61.7 19.3 5.4

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

0.0790 0.1757 2.48 - - -

0.1407 0.1963 1.28 - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_088 Gr. 263-1 4
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: SaFP Pavadinimas: mažai dulkingas-molingas blogai išrūšiuotas smėlis

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(72 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 9.50 9.90

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 97.3 83.7 51.9

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - 19.9 22.2 1.0

- 0.0750 - 100.0 21.2 -1.30

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_089 Gr. 263-1 5
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Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: saSiL Pavadinimas: smėlingas mažo plastiškumo dulkis, labai standus

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(73 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 14.00 14.40

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 95.7 78.8 46.4

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0680 - - - -

- 0.0840 - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_090 Gr. 263-1 6
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(74 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 13.70 14.10

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 94.6 85.1 51.9 31.4 26.5 22.3 11.1 6.5 3.1

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

0.1790 1.8787 13.25 - - -

0.8687 2.3704 1.78 - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_091 Gr. 263-2 1
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Gr/Sa Pavadinimas: žvyras/smėlis

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(75 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 4.40 4.80

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 99.2 98.1 97.1 96.3 95.4 91.4 79.0 48.9

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0646 - - - -

- 0.0811 - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_092 Gr. 268-1 1
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Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(76 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 14.20 14.40

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 95.3 92.9 88.2 85.6 84.6 84.2 83.7 83.1 81.4

- 0.0425 0.0307 0.0221 0.0165 0.0094 0.0070 0.0051 0.0030 0.0016 - -

- 76.5 73.7 70.8 62.3 43.9 32.6 25.5 17.0 12.7 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0113 - 19.0 30.0 10.4

0.0062 0.0154 - 84.2 19.6 -0.06

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

2.087

1.754 0.60

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_093 Gr. 268-1 2
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Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: ClL Pavadinimas: mažo plastiškumo molis, labai standus

Pastabos: netaikoma f<0.4 mm korekcija

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(77 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 10.30 10.60

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 94.0 91.2 88.7 87.2 86.6 86.3 86.1 85.9 84.7

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_094 Gr. 268-2 1
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(78 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 5.30 5.60

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_098 Gr. 266-1 1
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(79 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 13.30 13.50

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 95.5

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - 18.1 25.0 7.0

- - - 100.0 18.0 0.01

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

2.141

1.813 0.54

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_099 Gr. 266-1 2
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Tyrimus atliko:

Indeksas: ClL Pavadinimas: mažo plastiškumo molis, standus

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(80 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 6.60 7.00

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 93.8 90.4 86.8 83.9 81.0 77.8 56.9 36.9 21.2

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.1701 - 17.9 18.9 -

0.0925 0.2217 - 77.8 - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_100 Gr. 266-2 1
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: siSa Pavadinimas: dulkingas smėlis

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

D
a
le

lių
, 
s
m

u
lk

e
s
n
ių

 u
ž
 n

u
ro

d
y
tą

 d
ia

m
e
tr
ą,

 m
a
s
ės

 d
a

lis
  

%
 n

u
o

b
e
n
d
ro

s
 s

a
u
s
o
 g

ru
n
to

 m
a
s
ės

Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(81 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 14.70 15.00

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_101 Gr. 266-2 2
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(82 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 4.40 4.60

- 0.0417 0.0307 0.0234 0.0179 0.0102 0.0074 0.0054 0.0031 0.0016 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

0.0033 0.0160 6.00 - - -

0.0100 0.0195 1.57 - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_102 Gr. 261-1 1
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(83 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 8.70 9.00

- 31.5 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 92.9 77.9 72.6 65.3 60.6 57.7 54.9 40.3 27.4 15.3

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.3166 - 19.3 17.4 2.1

0.1372 0.9036 - 54.9 15.3 1.90

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_104 Gr. 261-2 1
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S
a

n
k
lo

d
o

s
 r

o
d

ik
lia

i

(3
)

V
a

n
d

e
n
s
 k

ie
k
is

 (
8

)

w, %

P
la

s
ti
š
k
u
m

o

ty
ri

m
a

i 
(9

) IC, 1

10.6 -0.90

Grunto klasifikacija*

G
ru

n
to

 t
a

n
k
is

 (
5

)

D
a
le

lių
 t

a
n

k
is

 (
6

)

ρs,

Mg*m-3

P
o

ri
n

g
u

m
a
s
 (

7
)

L
a
id

u
m

a
s

v
a

n
d

e
n

iu
i 
(4

.2
)

k10,

m/d

2.69

O
rg

a
n
ik

a
 (

1
0
) org.

medž. %

Tyrimus atliko:

Indeksas: grsiSa Pavadinimas: žvyringas dulkingas smėlis

Pastabos:
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(84 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

U 4.70 5.00

- 0.0479 0.0342 0.0244 0.0175 0.0093 0.0067 0.0048 0.0028 0.0015 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0024 - 34.2 58.8 30.0

- 0.0047 - - 28.8 0.18

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

1.881

1.402 0.93

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_106 Gr. 260-1 1
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: ClH Pavadinimas: didelio plastiškumo molis, standus

Pastabos:
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(85 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 8.80 9.00

- 0.0430 0.0310 0.0223 0.0165 0.0095 0.0069 0.0051 0.0030 0.0016 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0099 - 17.5 25.3 6.7

0.0049 0.0127 - - 18.6 -0.16

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_107 Gr. 260-1 2
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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17.5 1.16
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Tyrimus atliko:

Indeksas: ClL-SiL Pavadinimas: mažo plastiškumo molis-dulkis, labai standus

Pastabos:
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(86 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 3.20 3.70

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 98.7 97.9 97.3 96.1 95.2 93.7 86.1 69.6 36.6

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0832 - - - -

- 0.1024 - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_108 Gr. 260-2 1
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(87 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 13.80 14.20

- 0.0430 0.0310 0.0225 0.0165 0.0093 0.0068 0.0050 0.0030 0.0016 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0084 - - - -

0.0041 0.0116 - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_109 Gr. 260-2 2
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Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(88 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 6.70 7.00

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_110 Gr. 259-1 1
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(89 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 12.70 13.00

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_111 Gr. 259-1 2
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(90 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 3.30 3.80

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.6 99.1 98.5 97.5 87.8 59.1 28.1

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.1022 - 16.9 21.1 -

0.0657 0.1269 - 97.5 - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_116 Gr. 258-1 1
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(91 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 8.70 9.00

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 98.1 96.3 92.9 88.8 85.9 84.1 80.7 78.3 71.4

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_117 Gr. 258-1 2
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Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(92 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 10.10 10.50

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 99.3 97.1 91.7 85.9 82.0 79.4 75.1 72.2 67.6

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_118 Gr. 258-2 1
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Tyrimus atliko:
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(93 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 3.20 3.60

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 92.1 89.9 85.1 79.5 74.2 68.3 47.9 36.5 23.1

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.2148 - 15.2 17.7 -

0.0899 0.3017 - 68.3 - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_119 Gr. 257-1 1

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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 r

o
d

ik
lia

i

(3
)

V
a

n
d

e
n
s
 k

ie
k
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P
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s
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i 
(9

) IC, 1

10.4 -

Grunto klasifikacija*
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)
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)
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O
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a
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1
0
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Tyrimus atliko:

Indeksas: siSa Pavadinimas: dulkingas smėlis

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(94 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 2.70 3.00

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.6

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - 26.9 31.2 10.8

- - - 100.0 20.4 0.60

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

1.992

1.570 0.74

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_122 Gr. 262-1 1

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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n
d
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ie
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)

w, %

P
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s
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o
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m
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i 
(9

) IC, 1

26.9 0.40

Grunto klasifikacija*

G
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P
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O
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a
n
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a
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0
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medž. %

Tyrimus atliko:

Indeksas: ClL Pavadinimas: mažo plastiškumo molis, minkštas

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(95 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 5.40 5.80

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.7 95.6 59.5

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- 0.0636 - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_123 Gr. 262-1 2

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e
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d

a
s
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2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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w, %

P
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i 
(9

) IC, 1

13.3 -

Grunto klasifikacija*

G
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ρs,
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(96 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 10.00 10.40

- 0.0434 0.0313 0.0221 0.0161 0.0087 0.0063 0.0045 0.0027 0.0014 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0027 - - - -

- 0.0059 - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_124 Gr. 262-1 3

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
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m
e
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d
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s
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2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Grunto klasifikacija*
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(97 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 11.20 11.50

- 0.0425 0.0306 0.0219 0.0158 0.0084 0.0060 0.0043 0.0025 0.0013 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - 35.2 51.7 21.7

- - - - 30.0 0.24

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

1.791

1.325 1.07

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_125 Gr. 262-2 1

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id
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m
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s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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) IC, 1

35.2 0.76
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O
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a
n
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a
 (

1
0
) org.

medž. %

Tyrimus atliko:

Indeksas: SiH Pavadinimas: didelio plastiškumo dulkis, standus

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(98 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 2.40 2.50

- 0.0458 0.0324 0.0231 0.0165 0.0087 0.0063 0.0045 0.0027 0.0014 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- 0.0020 - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_126 Gr. 256-1 1

S
ie

tų
m

e
to

d
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s
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1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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id
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)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(99 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 4.00 4.40

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_127 Gr. 256-1 2

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr
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LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 5.60 6.00

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 99.2 97.7 95.8 94.4 92.9 88.1 82.8 75.2

- 0.0458 0.0329 0.0237 0.0171 0.0096 0.0070 0.0051 0.0030 0.0016 - -

- 72.2 69.0 65.9 61.2 43.9 36.1 28.2 20.4 17.3 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0117 - - - -

0.0054 0.0165 - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_129 Gr. 255-1 1
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(101 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 13.50 13.70

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 95.7

- 0.0416 0.0297 0.0214 0.0159 0.0090 0.0067 0.0049 0.0029 0.0015 - -

- 89.9 88.3 85.1 77.1 57.8 46.6 38.5 30.5 25.7 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0073 - 15.8 29.9 12.2

0.0027 0.0096 - 100.0 17.7 -0.16

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_131 Gr. 255-1 3
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Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
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2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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) IC, 1

15.8 1.16
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Tyrimus atliko:

Indeksas: ClL Pavadinimas: mažo plastiškumo molis, labai standus

Pastabos: netaikoma f<0.4 mm korekcija
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(102 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 2.00 2.20

- 0.0449 0.0318 0.0227 0.0162 0.0085 0.0061 0.0044 0.0026 0.0014 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - 37.8 58.0 27.1

- 0.0017 - - 30.9 0.25

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

1.779

1.291 1.09

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_132 Gr. 255-2 1

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
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1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: SiH Pavadinimas: didelio plastiškumo dulkis, tvirtas

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(103 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

U 3.20 3.40

- 0.0428 0.0312 0.0227 0.0166 0.0090 0.0066 0.0048 0.0029 0.0015 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0071 - 24.3 43.9 16.5

0.0023 0.0114 - - 27.4 -0.19

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

1.925

1.548 0.71

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_134 Gr. 255-2 3
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: SiMO Pavadinimas: vidutinio plastiškumo dulkis su vidutine org. medž. priemaiša, labai standus

Pastabos:
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(104 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 5.30 5.70

- 0.0412 0.0298 0.0217 0.0161 0.0093 0.0069 0.0051 0.0030 0.0016 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0087 - - - -

0.0049 0.0110 - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_135 Gr. 255-2 4
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Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(105 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 4.50 4.90

- 0.0400 0.0293 0.0214 0.0161 0.0095 0.0070 0.0050 0.0030 0.0015 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0098 - - - -

0.0044 0.0120 - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_136 Gr. 254-1 1
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Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(106 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 8.50 8.80

- 0.0404 0.0292 0.0209 0.0154 0.0089 0.0065 0.0048 0.0029 0.0015 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0060 - - - -

0.0026 0.0080 - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_137 Gr. 254-1 2
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Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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m
e

to
d

a
s
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2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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O
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a
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(107 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 2.80 3.00

- 0.0455 0.0324 0.0229 0.0164 0.0088 0.0064 0.0046 0.0028 0.0015 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0021 - - - -

- 0.0037 - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_138 Gr. 253-1 1
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(108 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 14.20 14.50

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 98.3 98.0 95.5 93.2 92.3 91.6 90.2 89.1 86.1

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - 16.9 29.7 9.0

- - - 91.6 20.7 -0.42

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_140 Gr. 253-1 3
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s
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1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
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2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: ClL Pavadinimas: mažo plastiškumo molis, labai standus

Pastabos: netaikoma f<0.4 mm korekcija

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(109 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 9.60 10.00

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 98.0 95.5 92.9 91.2 90.3 89.8 89.1 88.7 87.8

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - 17.0 26.4 8.8

- - - 89.8 17.6 -0.07

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_141 Gr. 253-2 1

S
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s
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1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
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m
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s
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2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: ClL Pavadinimas: mažo plastiškumo molis, labai standus

Pastabos: netaikoma f<0.4 mm korekcija

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(110 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 1.60 1.80

- 0.0463 0.0330 0.0233 0.0168 0.0089 0.0064 0.0046 0.0028 0.0014 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0025 - - - -

- 0.0040 - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_143 Gr. 252-2 1
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1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
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s
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2
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Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(111 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 7.50 7.80

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 95.9

- 0.0414 0.0296 0.0216 0.0162 0.0094 0.0070 0.0051 0.0030 0.0015 - -

- 92.0 90.4 85.5 75.6 49.3 37.8 27.9 21.4 18.1 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0096 - 16.5 23.7 7.1

0.0054 0.0118 - 100.0 16.6 -0.01

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

2.149

1.845 0.51

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_144 Gr. 252-2 2
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1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: ClL Pavadinimas: mažo plastiškumo molis, labai standus

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(112 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 4.90 5.20

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 85.4 82.5 78.2 75.0 73.5 72.7 71.5 70.1 64.4

- 0.0464 0.0339 0.0244 0.0181 0.0098 0.0071 0.0051 0.0030 0.0015 - -

- 55.3 50.2 47.7 40.2 31.4 25.1 20.1 13.8 12.6 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0329 - 10.9 23.5 8.1

0.0091 0.0544 - 72.7 15.4 -0.56

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_146 Gr. 251-1 1

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
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Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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a
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7
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L
a
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u
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a
s

v
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d

e
n

iu
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(4

.2
)

k10,

m/d

2.78

O
rg

a
n
ik

a
 (

1
0
) org.

medž. %

Tyrimus atliko:

Indeksas: grClL Pavadinimas: žvyringas mažo plastiškumo molis, labai standus

Pastabos: netaikoma f<0.4mm korekcija
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(113 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 1.40 1.70

- 0.0452 0.0323 0.0228 0.0162 0.0087 0.0062 0.0045 0.0027 0.0014 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- 0.0027 - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_148 Gr. 251-2 1

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

S
a

n
k
lo

d
o

s
 r

o
d

ik
lia

i

(3
)

V
a

n
d

e
n
s
 k

ie
k
is

 (
8

)

w, %

P
la

s
ti
š
k
u
m

o

ty
ri

m
a

i 
(9

) IC, 1

27.0 -

Grunto klasifikacija*
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k
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P
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7
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d
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i 
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)

k10,

m/d

O
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a
n
ik

a
 (

1
0
) org.

medž. %

Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(114 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 3.10 3.50

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 99.7 99.5 99.2 98.7 98.3 97.7 95.7 89.1 72.0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - 19.0 19.3 6.1

- - - 97.7 13.2 0.96

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_150 Gr. 250-1 1

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

S
a

n
k
lo

d
o

s
 r

o
d

ik
lia

i

(3
)

V
a

n
d

e
n
s
 k

ie
k
is

 (
8

)

w, %

P
la

s
ti
š
k
u
m

o

ty
ri

m
a

i 
(9

) IC, 1

18.6 0.04

Grunto klasifikacija*

G
ru
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n
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)

D
a
le
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 t

a
n

k
is
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6

)

ρs,
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P
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7
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L
a
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v
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e
n

iu
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.2
)

k10,

m/d

2.69

O
rg

a
n
ik

a
 (

1
0
) org.

medž. %

Tyrimus atliko:

Indeksas: saClL-SiL Pavadinimas: smėlingas mažo plastiškumo molis-dulkis, labai minkštas

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(115 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 5.50 5.80

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 84.8 74.4 58.9 48.5 43.9 41.6 37.7 32.2 20.7

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 1.1051 - 14.7 17.4 4.7

0.1096 2.1008 - 41.6 12.7 0.42

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_151 Gr. 250-1 2

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

S
a

n
k
lo

d
o

s
 r

o
d

ik
lia

i

(3
)

V
a

n
d

e
n
s
 k

ie
k
is

 (
8

)

w, %

P
la

s
ti
š
k
u
m

o

ty
ri

m
a

i 
(9

) IC, 1

6.1 0.58

Grunto klasifikacija*
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)

k10,

m/d

O
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a
n
ik

a
 (

1
0
) org.

medž. %

Tyrimus atliko:

Indeksas: saclGr Pavadinimas: smėlingas molingas žvyras

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(116 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 14.40 14.80

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_153 Gr. 250-1 4

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

S
a
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lo

d
o

s
 r
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d
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i

(3
)

V
a

n
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 k

ie
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)

w, %

P
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ty
ri

m
a

i 
(9

) IC, 1

18.0 -

Grunto klasifikacija*
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)

k10,
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O
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a
n
ik

a
 (

1
0
) org.

medž. %

Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(117 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

U 4.60 4.90

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

2.224

2.031 0.33

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_154 Gr. 250-2 1

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

S
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lo
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 r

o
d
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i

(3
)

V
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n
d
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ie
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)

w, %

P
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o
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i 
(9

) IC, 1

9.5 -

Grunto klasifikacija*
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ρs,
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P
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)

k10,

m/d
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O
rg

a
n
ik

a
 (

1
0
) org.

medž. %

Tyrimus atliko: inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos: monoltias saClL LS, kirp bus

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(118 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



Tipas 1)

D 11.30 11.60

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.9 96.6 94.1 92.3 90.2 89.4 87.3

- 0.0457 0.0332 0.0238 0.0175 0.0097 0.0072 0.0052 0.0031 0.0016 - -

- 84.2 79.4 76.2 68.3 50.8 39.7 30.2 22.2 15.9 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0095 - 17.6 26.7 8.3

0.0052 0.0133 - 92.3 18.4 -0.10

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

2.064

1.755 0.59

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_155 Gr. 250-2 2

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

S
a
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lo
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 r

o
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i
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V
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 (
8

)

w, %

P
la

s
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o

ty
ri

m
a

i 
(9

) IC, 1

17.6 1.10

Grunto klasifikacija*
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m/d
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O
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a
n
ik

a
 (

1
0
) org.

medž. %

Tyrimus atliko: inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B

Indeksas: ClL Pavadinimas: mažo plastiškumo molis, labai standus

Pastabos: netaikoma f<0.4mm korekcija

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(119 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



Tipas 1)

D 9.90 10.20

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 99.3 98.6 97.7 97.0 96.5 95.9 95.7 94.8

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - 16.5 25.1 7.0

- - - 96.5 18.1 -0.23

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_156 Gr. 249-1 1

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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s
 r
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i

(3
)

V
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n
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ie
k
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8

)

w, %

P
la

s
ti
š
k
u
m

o

ty
ri

m
a

i 
(9

) IC, 1

16.5 1.23

Grunto klasifikacija*

G
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n
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n
k
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5

)

D
a
le

lių
 t

a
n

k
is
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6

)

ρs,
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P
o
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n

g
u

m
a
s
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7
)

L
a
id

u
m

a
s

v
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n
d

e
n

iu
i 
(4

.2
)

k10,

m/d

2.78

O
rg

a
n
ik

a
 (

1
0
) org.

medž. %

Tyrimus atliko: inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B

Indeksas: ClL Pavadinimas: mažo plastiškumo molis, labai standus

Pastabos: netaikoma f<0.4mm korekcija

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(120 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



Tipas 1)

D 2.10 2.30

- 0.0512 0.0365 0.0256 0.0183 0.0096 0.0069 0.0049 0.0028 0.0015 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - 33.9 61.8 33.7

- 0.0019 - - 28.1 0.17

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

1.870

1.397 0.94

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_158 Gr. 248-1 1

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

S
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)

w, %

P
la

s
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ri

m
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i 
(9

) IC, 1

33.9 0.83

Grunto klasifikacija*
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0
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Tyrimus atliko: inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B

Indeksas: ClH Pavadinimas: didelio plastiškumo molis, standus

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



Tipas 1)

D 7.10 7.40

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_159 Gr. 248-1 2
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m
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s
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1
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Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
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e
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m
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s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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) IC, 1

17.1 -

Grunto klasifikacija*
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a
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1
0
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Tyrimus atliko: inžinieriai E. J. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:
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LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



Tipas 1)

D 5.10 5.40

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_160 Gr. 248-2 1

S
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m

e
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d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
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e
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m
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s
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2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

S
a

n
k
lo

d
o

s
 r

o
d

ik
lia

i

(3
)

V
a

n
d

e
n
s
 k

ie
k
is

 (
8

)

w, %

P
la

s
ti
š
k
u
m

o

ty
ri

m
a

i 
(9

) IC, 1

11.1 -

Grunto klasifikacija*
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a
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1
0
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Tyrimus atliko: inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(123 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



Tipas 1)

D 7.80 8.10

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_162 Gr. 247-1 1

S
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s
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1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
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m
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2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko: inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(124 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



Tipas 1)

D 1.20 1.40

- 0.0467 0.0330 0.0233 0.0166 0.0088 0.0063 0.0046 0.0027 0.0014 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - 29.0 54.7 26.2

- 0.0021 - - 28.5 0.02

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

1.914

1.483 0.85

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_163 Gr. 247-2 1

S
ie
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m

e
to

d
a

s
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1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
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2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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) IC, 1

29.0 0.98
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Tyrimus atliko: inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B

Indeksas: ClH Pavadinimas: didelio plastiškumo molis, standus

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(125 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



Tipas 1)

D 14.10 14.50

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 99.4 98.2 96.9 95.6 93.9 72.8 46.2 28.9

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.1337 - - - -

0.0658 0.1595 - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_164 Gr. 247-2 2
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Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko: inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(126 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



Tipas 1)

D 11.50 11.80

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_165 Gr. 246-1 1

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

S
a

n
k
lo

d
o

s
 r

o
d

ik
lia

i

(3
)

V
a

n
d

e
n
s
 k

ie
k
is

 (
8

)

w, %

P
la

s
ti
š
k
u
m

o

ty
ri

m
a

i 
(9

) IC, 1

9.7 -

Grunto klasifikacija*

G
ru

n
to

 t
a

n
k
is

 (
5

)

D
a
le

lių
 t

a
n

k
is

 (
6

)

ρs,

Mg*m-3

P
o

ri
n

g
u

m
a
s
 (

7
)

L
a
id

u
m

a
s

v
a

n
d

e
n

iu
i 
(4

.2
)

k10,

m/d

O
rg

a
n
ik

a
 (

1
0
) org.

medž. %

Tyrimus atliko: inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(127 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



Tipas 1)

D 12.80 13.10

- 0.0415 0.0300 0.0217 0.0158 0.0090 0.0067 0.0049 0.0029 0.0015 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0060 - 22.7 33.0 12.3

0.0020 0.0080 - - 20.7 0.16

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_167 Gr. 246-2 1

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

S
a

n
k
lo

d
o

s
 r

o
d

ik
lia

i

(3
)

V
a

n
d

e
n
s
 k

ie
k
is

 (
8

)

w, %

P
la

s
ti
š
k
u
m

o

ty
ri

m
a

i 
(9

) IC, 1

22.7 0.84

Grunto klasifikacija*

G
ru

n
to

 t
a

n
k
is

 (
5

)

D
a
le

lių
 t

a
n

k
is

 (
6

)

ρs,

Mg*m-3

P
o

ri
n

g
u

m
a
s
 (

7
)

L
a
id

u
m

a
s

v
a

n
d

e
n

iu
i 
(4

.2
)

k10,

m/d

O
rg

a
n
ik

a
 (

1
0
) org.

medž. %

Tyrimus atliko: inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B

Indeksas: ClL Pavadinimas: mažo plastiškumo molis, standus

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

D
a
le

lių
, 
s
m

u
lk

e
s
n
ių

 u
ž
 n

u
ro

d
y
tą

 d
ia

m
e
tr
ą,

 m
a
s
ės

 d
a

lis
  

%
 n

u
o

b
e
n
d
ro

s
 s

a
u
s
o
 g

ru
n
to

 m
a
s
ės

Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(128 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



Tipas 1)

U 4.90 5.30

- 0.0414 0.0299 0.0218 0.0162 0.0096 0.0072 0.0052 0.0031 0.0017 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

0.0018 0.0093 6.45 22.7 32.4 11.6

0.0059 0.0113 1.76 - 20.8 0.16

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

2.063

1.681 0.60

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_169 Gr. 240-1 1

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

S
a

n
k
lo

d
o

s
 r

o
d

ik
lia

i

(3
)

V
a

n
d

e
n
s
 k

ie
k
is

 (
8

)

w, %

P
la

s
ti
š
k
u
m

o

ty
ri

m
a

i 
(9

) IC, 1

22.7 0.84

Grunto klasifikacija*

G
ru

n
to

 t
a

n
k
is

 (
5

)

D
a
le

lių
 t

a
n

k
is

 (
6

)

ρs,

Mg*m-3

P
o

ri
n

g
u

m
a
s
 (

7
)

L
a
id

u
m

a
s

v
a

n
d

e
n

iu
i 
(4

.2
)

k10,

m/d

2.69

O
rg

a
n
ik

a
 (

1
0
) org.

medž. %

Tyrimus atliko: inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B

Indeksas: ClL Pavadinimas: mažo plastiškumo molis, standus

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(129 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



Tipas 1)

D 18.30 18.60

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_170 Gr. 240-1 2

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

S
a

n
k
lo

d
o

s
 r

o
d

ik
lia

i

(3
)

V
a

n
d

e
n
s
 k

ie
k
is

 (
8

)

w, %

P
la

s
ti
š
k
u
m

o

ty
ri

m
a

i 
(9

) IC, 1

9.6 -

Grunto klasifikacija*

G
ru

n
to

 t
a

n
k
is

 (
5

)

D
a
le

lių
 t

a
n

k
is

 (
6

)

ρs,

Mg*m-3

P
o

ri
n

g
u

m
a
s
 (

7
)

L
a
id

u
m

a
s

v
a

n
d

e
n

iu
i 
(4

.2
)

k10,

m/d

O
rg

a
n
ik

a
 (

1
0
) org.

medž. %

Tyrimus atliko: inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(130 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



Tipas 1)

D 2.70 3.00

- 0.0410 0.0293 0.0208 0.0152 0.0083 0.0061 0.0045 0.0027 0.0015 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0028 - - - -

- 0.0043 - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_171 Gr. 240-2 1

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

S
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k
lo

d
o

s
 r

o
d
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i

(3
)

V
a

n
d

e
n
s
 k

ie
k
is

 (
8

)

w, %

P
la

s
ti
š
k
u
m

o

ty
ri

m
a

i 
(9

) IC, 1

24.0 -

Grunto klasifikacija*

G
ru

n
to

 t
a

n
k
is

 (
5

)

D
a
le

lių
 t

a
n

k
is

 (
6

)

ρs,
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P
o
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n
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u
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a
s
 (

7
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m
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n
d

e
n

iu
i 
(4

.2
)

k10,

m/d

O
rg

a
n
ik

a
 (

1
0
) org.

medž. %

Tyrimus atliko: inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(131 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



Tipas 1)

D 10.20 10.50

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 99.0 97.2 94.9 92.3 89.7 86.8 76.8 65.7 51.6

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- 0.0948 - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_172 Gr. 239-1 1

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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)
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(9

) IC, 1

11.6 -

Grunto klasifikacija*
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a
 (

1
0
) org.

medž. %

Tyrimus atliko: inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(132 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



Tipas 1)

D 13.10 13.40

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_173 Gr. 239-2 1

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
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2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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) IC, 1

12.3 -

Grunto klasifikacija*
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1
0
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Tyrimus atliko: inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(133 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



Tipas 1)

D 0.40 0.70

- - - - - 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 99.8 99.6 95.0 67.9 27.6

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0922 - 18.4 23.8 6.7

0.0656 0.1093 - 99.6 17.1 0.19

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_174 Gr. 238-1 1

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

S
a

n
k
lo

d
o

s
 r

o
d

ik
lia

i

(3
)

V
a

n
d

e
n
s
 k

ie
k
is

 (
8

)

w, %

P
la

s
ti
š
k
u
m

o

ty
ri

m
a

i 
(9

) IC, 1

18.3 0.81

Grunto klasifikacija*

G
ru

n
to

 t
a

n
k
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 (
5

)

D
a
le

lių
 t

a
n

k
is

 (
6

)

ρs,

Mg*m-3

P
o

ri
n

g
u

m
a
s
 (

7
)

L
a
id

u
m

a
s

v
a

n
d

e
n

iu
i 
(4

.2
)

k10,

m/d

O
rg

a
n
ik

a
 (

1
0
) org.

medž. %

Tyrimus atliko: inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B

Indeksas: clSa Pavadinimas: molingas smėlis

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(134 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



Tipas 1)

D 11.70 12.00

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 97.4 96.1 93.1 90.3 87.6 84.6 73.8 62.5 48.9

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0666 - 12.9 18.8 7.2

- 0.1102 - 84.6 11.6 0.18

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

2.249

2.028 0.32

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_175 Gr. 238-1 2

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

S
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n
k
lo

d
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 r

o
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i
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)

V
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n
d

e
n
s
 k

ie
k
is

 (
8

)

w, %

P
la

s
ti
š
k
u
m

o

ty
ri

m
a

i 
(9

) IC, 1

10.9 0.82

Grunto klasifikacija*

G
ru
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)

D
a
le

lių
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P
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7
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v
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)

k10,

m/d

2.68

O
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a
n
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a
 (

1
0
) org.

medž. %

Tyrimus atliko:

Indeksas: saClL Pavadinimas: smėlingas mažo plastiškumo molis, standus

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(135 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 2.20 2.40

- 0.0511 0.0364 0.0255 0.0182 0.0096 0.0070 0.0050 0.0030 0.0016 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0031 - 25.8 48.4 21.9

- 0.0044 - - 26.5 -0.03

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_176 Gr. 238-2 1

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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ie
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)

w, %

P
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ty
ri

m
a

i 
(9

) IC, 1

25.8 1.03

Grunto klasifikacija*

G
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5

)

D
a
le

lių
 t
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k
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)

ρs,
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7
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O
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a
n
ik

a
 (

1
0
) org.

medž. %

Tyrimus atliko:

Indeksas: ClM Pavadinimas: vidutinio plastiškumo molis, labai standus

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(136 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 19.30 19.60

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 94.6 92.6 88.6 85.2 82.7 80.1 71.0 61.7 49.0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0665 - 13.4 19.6 8.0

- 0.1140 - 80.1 11.6 0.22

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

2.278

2.058 0.31

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_177 Gr. 238-2 2

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

S
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lo

d
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(3
)

V
a

n
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ie
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)

w, %

P
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s
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o

ty
ri

m
a

i 
(9

) IC, 1

10.7 0.78

Grunto klasifikacija*

G
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to
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)

D
a
le

lių
 t
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n

k
is
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)

ρs,
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P
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7
)
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)

k10,

m/d

2.69

O
rg

a
n
ik

a
 (

1
0
) org.

medž. %

Tyrimus atliko:

Indeksas: saClL Pavadinimas: smėlingas mažo plastiškumo molis, standus

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(137 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 8.20 8.50

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 96.3 91.5 86.1 80.9 77.4 74.7 68.9 65.4 59.6

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- 0.0661 - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_178 Gr. 236-1 1

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
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m
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d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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15.0 -

Grunto klasifikacija*
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(138 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 5.20 5.60

- 0.0456 0.0331 0.0242 0.0175 0.0098 0.0071 0.0051 0.0030 0.0016 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0122 - - - -

0.0054 0.0169 - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_180 Gr. 236-2 1

S
ie
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m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m
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m
e

to
d
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s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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) IC, 1

12.5 -

Grunto klasifikacija*
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(139 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 1.70 2.10

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 97.2 95.2 91.6 84.6 76.7 68.3 47.9 37.1 26.0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.2151 - 20.1 18.0 4.7

0.0807 0.3019 - 68.3 13.3 1.44

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_181 Gr. 237-1 1

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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)

Dalelių dydis, mm
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Tyrimus atliko:

Indeksas: clSa Pavadinimas: molingas smėlis

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(140 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

U 6.20 6.60

- 0.0395 0.0283 0.0202 0.0148 0.0084 0.0063 0.0047 0.0028 0.0015 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0047 - - -

0.0016 0.0062 - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

1.991

1.577 0.74

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_185 Gr. 235A-1 1
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(141 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 4.30 4.60

- 0.0503 0.0356 0.0252 0.0179 0.0094 0.0068 0.0049 0.0029 0.0015 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0027 - - - -

- 0.0042 - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_187 Gr. 235A-2 1
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Tyrimus atliko:
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(142 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 3.00 3.30

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 91.3 90.1 88.5 86.5 84.2 81.4 71.1 58.9 40.2

- 0.0506 0.0373 0.0272 0.0199 0.0105 0.0076 0.0054 0.0031 0.0016 - -

- 30.2 24.9 20.4 16.0 11.5 8.9 7.1 4.4 3.6 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

0.0087 0.0902 15.01 13.3 16.8 4.8

0.0500 0.1304 2.21 81.4 12.0 0.26

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_189 Gr. 235-1 1
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Tyrimus atliko:

Indeksas: saClL-SiL Pavadinimas: smėlingas mažo plastiškumo molis-dulkis, tvirtas

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(143 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 7.80 8.10

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 97.4 95.4 91.2 87.7 85.6 84.3 82.1 80.4 77.0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - 18.3 23.4 7.1

- - - 84.3 16.3 0.28

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_190 Gr. 235-1 2
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Tyrimus atliko:

Indeksas: ClL Pavadinimas: mažo plastiškumo molis, tvirtas

Pastabos: netaikoma f<0.4mm korekcija

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(144 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 2.70 3.00

- 0.0502 0.0357 0.0255 0.0180 0.0095 0.0069 0.0049 0.0029 0.0015 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0019 - - - -

- 0.0040 - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_191 Gr. 235-2 1
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Tyrimus atliko:
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(145 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 7.30 7.60

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 93.2 79.9 64.8 55.0 49.6 47.0 42.8 37.8 27.5

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.6213 - 13.8 17.9 3.9

0.0746 1.4243 - 47.0 14.0 -0.05

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_192 Gr. 235-2 2
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Tyrimus atliko:

Indeksas: grsiSa Pavadinimas: žvyringas dulkingas smėlis

Pastabos:
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(146 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 13.20 13.50

- 0.0402 0.0290 0.0216 0.0163 0.0096 0.0071 0.0052 0.0031 0.0016 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0103 - 12.1 23.6 7.5

0.0063 0.0125 - - 16.1 -0.53

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

2.154

1.922 0.45

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_193 Gr. 235-2 3

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

S
a

n
k
lo

d
o

s
 r

o
d

ik
lia

i

(3
)

V
a

n
d

e
n
s
 k

ie
k
is

 (
8

)

w, %

P
la

s
ti
š
k
u
m

o

ty
ri

m
a

i 
(9

) IC, 1

12.1 1.53

Grunto klasifikacija*

G
ru

n
to

 t
a

n
k
is

 (
5

)

D
a
le

lių
 t

a
n

k
is

 (
6

)

ρs,

Mg*m-3

P
o

ri
n

g
u

m
a
s
 (

7
)

L
a
id

u
m

a
s

v
a

n
d

e
n

iu
i 
(4

.2
)

k10,

m/d

2.79

O
rg

a
n
ik

a
 (

1
0
) org.

medž. %

Tyrimus atliko:

Indeksas: ClL Pavadinimas: mažo plastiškumo molis, labai standus

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(147 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 11.70 12.10

- 0.0428 0.0312 0.0233 0.0177 0.0101 0.0073 0.0052 0.0031 0.0016 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0147 - - - -

0.0087 0.0184 - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_194 Gr. 234-2 1

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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V
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8

)

w, %

P
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s
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k
u
m

o
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ri

m
a

i 
(9

) IC, 1

11.7 -

Grunto klasifikacija*

G
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O
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(148 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 5.80 6.10

- 0.0503 0.0356 0.0253 0.0180 0.0095 0.0069 0.0049 0.0029 0.0015 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- 0.0030 - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_195 Gr. 234-1 1

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(149 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 6.90 7.20

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_196 Gr. 234-1 2

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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) IC, 1
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(150 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 13.70 14.00

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_197 Gr. 233-1 1

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
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m
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2
)
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(151 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 4.80 5.10

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- 0.0499 0.0356 0.0251 0.0179 0.0094 0.0068 0.0049 0.0029 0.0015 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0017 - - - -

- 0.0035 - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_198 Gr. 233-2 1

S
ie
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m
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1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

S
a

n
k
lo

d
o

s
 r

o
d

ik
lia

i

(3
)

V
a

n
d

e
n
s
 k

ie
k
is

 (
8

)

w, %

P
la

s
ti
š
k
u
m

o

ty
ri

m
a

i 
(9

) IC, 1

23.3 -

Grunto klasifikacija*

G
ru

n
to

 t
a

n
k
is

 (
5

)

D
a
le

lių
 t

a
n

k
is

 (
6

)

ρs,

Mg*m-3

P
o

ri
n

g
u

m
a
s
 (

7
)

L
a
id

u
m

a
s

v
a

n
d

e
n

iu
i 
(4

.2
)

k10,

m/d

O
rg

a
n
ik

a
 (

1
0
) org.

medž. %

Tyrimus atliko:
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(152 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 11.70 11.90

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 99.6 97.8 93.6 88.8 85.1 78.0 74.7 71.2

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_199 Gr. 233-2 2
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Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:
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Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(153 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 2.50 2.80

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 98.1 95.8 93.3 90.8 87.7 76.6 65.1 49.5

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0644 - - - -

- 0.0999 - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_201 Gr. 232-2 1
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m
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a
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(154 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 4.60 4.90

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- 0.0393 0.0278 0.0199 0.0142 0.0080 0.0060 0.0045 0.0027 0.0014 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0030 - - -

- 0.0041 - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_204 Gr. 245-1 1
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(155 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

U 3.20 3.60

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- 0.0391 0.0280 0.0200 0.0143 0.0079 0.0058 0.0043 0.0026 0.0014 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0020 - - - -

- 0.0032 - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

1.984

1.551 0.75

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_206 Gr. 245-2 1

S
ie
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m

e
to
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a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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)
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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27.9 -
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(156 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 14.20 14.60

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - 21.5 35.2 13.1

- - - - 22.1 -0.05

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

2.032

1.673 0.69

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_208 Gr. 245-2 3

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
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tr
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e
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d
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s
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2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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21.5 1.05

Grunto klasifikacija*
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Tyrimus atliko:

Indeksas: ClM Pavadinimas: vidutinio plastiškumo molis, labai standus

Pastabos: netaikoma f<0.4 mm korekcija
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(157 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 4.00 4.20

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- 0.0403 0.0301 0.0230 0.0174 0.0101 0.0074 0.0053 0.0031 0.0016 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

0.0019 0.0135 8.91 24.2 27.9 7.9

0.0085 0.0165 2.36 - 20.0 0.53

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

1.998

1.609 0.68

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_209 Gr. 244-1 1
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1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

S
a

n
k
lo

d
o

s
 r

o
d

ik
lia

i

(3
)

V
a

n
d

e
n
s
 k

ie
k
is

 (
8

)

w, %

P
la

s
ti
š
k
u
m

o

ty
ri

m
a

i 
(9

) IC, 1
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Tyrimus atliko:

Indeksas: ClL Pavadinimas: mažo plastiškumo molis, minkštas

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(158 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 14.60 15.00

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 97.2 95.8 92.3 89.6 88.1 87.1 85.3 84.0 81.4

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - 14.1 22.7 7.1

- - - 87.1 15.6 -0.21

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_210 Gr. 244-1 2

S
ie
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m

e
to
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s
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1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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id
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)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: ClL Pavadinimas: mažo plastiškumo molis, labai standus

Pastabos: netaikoma f<0.4 mm korekcija
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(159 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 19.20 19.60

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- 0.0460 0.0331 0.0238 0.0171 0.0096 0.0070 0.0051 0.0030 0.0015 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0069 - 20.8 29.2 11.2

0.0019 0.0095 - - 18.0 0.25

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_211 Gr. 244-1 3

S
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s
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1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
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e
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m
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a
s
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2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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O
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a
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1
0
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Tyrimus atliko:

Indeksas: ClL Pavadinimas: mažo plastiškumo molis, tvirtas

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(160 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 2.70 3.00

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- 0.0394 0.0278 0.0202 0.0146 0.0083 0.0062 0.0046 0.0028 0.0015 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0037 - 24.3 46.4 25.5

- 0.0052 - - 20.9 0.13

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_212 Gr. 244-2 1

S
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tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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0
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Tyrimus atliko:

Indeksas: ClM Pavadinimas: vidutinio plastiškumo molis, standus

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(161 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 11.20 11.40

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 99.5 97.2 94.9 93.7 93.1 92.4 91.9 90.5

- - - - 0.0139 0.0088 0.0066 0.0049 0.0029 0.0015 - -

- - - - 69.1 45.7 35.7 27.9 20.1 15.6 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0096 - - - -

0.0053 0.0117 - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_213 Gr. 244-2 2

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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) IC, 1

12.9 -
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G
ru

n
to

 t
a

n
k
is

 (
5

)

D
a
le

lių
 t

a
n

k
is

 (
6

)

ρs,

Mg*m-3

P
o

ri
n

g
u

m
a
s
 (

7
)

L
a
id

u
m

a
s

v
a

n
d

e
n

iu
i 
(4

.2
)

k10,

m/d

O
rg

a
n
ik

a
 (

1
0
) org.

medž. %

Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(162 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 6.20 6.60

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 98.0 94.8 90.9 85.8 68.8 53.9 36.8

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.1069 - 14.9 17.0 3.4

- 0.1515 - 85.8 13.6 0.39

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

2.244

1.989 0.35

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_215 Gr. 242-1 1

S
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e
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s
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1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id
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m
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d

a
s
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2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: saSiL Pavadinimas: smėlingas mažo plastiškumo dulkis, tvirtas

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(163 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 2.50 2.70

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- 0.0451 0.0322 0.0228 0.0164 0.0088 0.0065 0.0047 0.0028 0.0015 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0028 - - - -

- 0.0043 - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_218 Gr. 242-2 1

S
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s
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1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d
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s
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2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(164 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialist
ė
 I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 5.20 5.40

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- 0.0413 0.0299 0.0220 0.0166 0.0098 0.0073 0.0053 0.0031 0.0016 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0104 - 27.2 30.2 10.2

0.0062 0.0127 - - 20.0 0.71

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

1.973

1.551 0.75

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_219 Gr. 241-1 1

S
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1
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Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: ClL Pavadinimas: mažo plastiškumo molis, minkštas

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(165 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 8.40 8.80

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_220 Gr. 241-1 2
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Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 14.20 14.40

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 98.9 97.9 96.3 94.9 94.0 93.5 92.7 92.3 91.2

- 0.0417 0.0298 0.0213 0.0154 0.0083 0.0060 0.0044 0.0026 0.0014 - -

- 89.7 88.2 86.6 83.5 75.8 71.1 65.0 55.7 46.4 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0018 - 34.9 49.7 18.9

- 0.0033 - 93.5 30.8 0.22

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

1.815

1.369 0.99

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_221 Gr. 241-1 3

S
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m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id
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m

e
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o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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k
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) IC, 1

32.6 0.78
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Tyrimus atliko:

Indeksas: SiM Pavadinimas: vidutinio plastiškumo dulkis, standus

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(167 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 0.80 1.00

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- 0.0388 0.0278 0.0199 0.0144 0.0081 0.0061 0.0045 0.0028 0.0015 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0044 - - - -

0.0016 0.0060 - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_222 Gr. 241-2 1

S
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1
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H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(168 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 0.70 1.00

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- 0.0439 0.0313 0.0224 0.0163 0.0090 0.0067 0.0049 0.0029 0.0016 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0061 - - - -

0.0024 0.0083 - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_224 Gr. 230A-1 1
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(169 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

U 2.80 3.10

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- 0.0408 0.0298 0.0211 0.0154 0.0085 0.0063 0.0047 0.0028 0.0015 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0044 - - 40.5 18.5

- 0.0058 - - 22.0 -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

2.120

1.757 0.53

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_225 Gr. 230A-1 2
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Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(170 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 2.20 2.40

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- 0.0464 0.0331 0.0234 0.0167 0.0091 0.0067 0.0049 0.0030 0.0016 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0046 - - - -

0.0020 0.0058 - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_228 Gr. 230-1 1
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(171 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 4.80 5.00

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_229 Gr. 230-1 2
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Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(172 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 4.20 4.50

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- - 0.0273 0.0205 0.0156 0.0095 0.0071 0.0052 0.0031 0.0016 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0109 - 24.3 29.3 9.2

0.0065 0.0131 - - 20.1 0.46

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

2.008

1.615 0.69

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_231 Gr. 243-1 1

S
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e
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s
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1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
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e
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o

m
e
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d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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m/d
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O
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a
n
ik

a
 (

1
0
) org.

medž. %

Tyrimus atliko:

Indeksas: ClL Pavadinimas: mažo plastiškumo molis, tvirtas

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(173 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 2.80 3.00

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- 0.0467 0.0330 0.0235 0.0169 0.0090 0.0067 0.0048 0.0028 0.0015 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0031 - - - -

- 0.0047 - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_234 Gr. 243-2 1
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)
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(174 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 13.00 13.40

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_235 Gr. 243-2 2
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(175 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 2.40 2.60

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- 0.0460 0.0326 0.0232 0.0164 0.0087 0.0063 0.0045 0.0027 0.0014 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - 30.4 62.2 29.3

- 0.0018 - - 32.9 -0.09

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_237 Gr. 228-2 1
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s
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1
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Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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2
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Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: SiH Pavadinimas: didelio plastiškumo dulkis, labai standus

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(176 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 4.80 5.20

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- 0.0403 0.0298 0.0217 0.0161 0.0092 0.0068 0.0050 0.0030 0.0016 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0078 - 26.0 31.9 12.7

0.0034 0.0102 - - 19.2 0.54

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

2.004

1.591 0.72

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_238 Gr. 228-2 2

S
ie
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s
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1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: ClL Pavadinimas: mažo plastiškumo molis, minkštas

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(177 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 11.00 11.20

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 94.8 93.2 91.3 89.1 87.0 84.7 76.1 65.0 51.7

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - 11.6 22.5 10.0

- 0.0966 - 84.7 12.5 -0.09

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_239 Gr. 228-2 3
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1
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Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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2
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Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Grunto klasifikacija*
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Tyrimus atliko:

Indeksas: saClL Pavadinimas: smėlingas mažo plastiškumo molis, labai standus

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(178 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 19.30 19.40

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 98.2 96.9 95.1 93.8 93.3 92.9 90.6 87.1 63.8

- 0.0499 0.0361 0.0259 0.0186 0.0100 0.0072 0.0052 0.0030 0.0016 - -

- 56.5 51.9 48.9 45.8 35.1 30.5 26.0 21.4 15.3 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0293 - - - -

0.0069 0.0558 - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_240 Gr. 228-1 1
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Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 5.00 5.20

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- 0.0430 0.0307 0.0222 0.0160 0.0090 0.0066 0.0049 0.0029 0.0015 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0060 - - - -

0.0020 0.0082 - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_241 Gr. 229-1 1
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(180 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 9.40 9.60

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 96.5 93.1 88.9 85.9 83.6 81.2 73.4 65.6 53.9

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- 0.0900 - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_243 Gr. 229-2 1

S
ie
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s
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1
) Sieto akutės dydis, mm
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)
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Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(181 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 2.50 2.70

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- 0.0455 0.0325 0.0230 0.0164 0.0089 0.0065 0.0047 0.0028 0.0015 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0028 - - - -

- 0.0043 - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_244 Gr. 231-1 1
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s
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1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(182 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 5.00 5.20

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- 0.0406 0.0294 0.0214 0.0162 0.0095 0.0070 0.0051 0.0030 0.0016 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0095 - 26.7 31.8 12.4

0.0050 0.0117 - - 19.4 0.59

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

1.973

1.557 0.74

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_247 Gr. 213-2 1

S
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s
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1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id
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s
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2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: ClL Pavadinimas: mažo plastiškumo molis, minkštas

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(183 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 11.20 11.40

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 97.9 96.3 93.7 91.3 89.2 86.9 77.0 65.1 50.3

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - 12.5 22.2 9.5

- 0.0987 - 86.9 12.7 -0.02

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

2.240

2.020 0.33

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_248 Gr. 231-2 2
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Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: saClL Pavadinimas: smėlingas mažo plastiškumo molis, labai standus

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(184 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 0.80 1.00

- 0.0454 0.0324 0.0229 0.0162 0.0086 0.0062 0.0044 0.0026 0.0014 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - 28.1 61.7 29.6

- - - - 32.1 -0.14

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_251 Gr. 227-1 1

S
ie
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m

e
to
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s
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1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

S
a

n
k
lo

d
o

s
 r

o
d

ik
lia

i

(3
)

V
a

n
d

e
n
s
 k

ie
k
is

 (
8

)

w, %

P
la

s
ti
š
k
u
m

o

ty
ri

m
a

i 
(9

) IC, 1

28.1 1.14
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Tyrimus atliko:

Indeksas: SiH Pavadinimas: didelio plastiškumo dulkis, labai standus

Pastabos:
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(185 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 11.40 11.60

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-304_252 Gr. 227-1 2
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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d h w ρs ρ ρ eo Sr

mm mm % Mg-m-3 Mg-m-3 Mg-m-3 1 1

71.40 20.00 23.9 2.74 2.026 1.635 0.676 0.97

Apkrova σ'V Trukmė εbendra ε100 kV cV εs Eoed,tan

[MPa] [min] [%] [%] [m/s] [m
2
/s] [%/lct] [MPa]

0 0.000 0 0.000% 0.000% - - - -
1 0.049 1363 2.220% 1.976% 1.42E-09 3.52E-07 - 2
2 0.098 1386 3.170% 2.894% 5.93E-10 3.17E-07 - 5
3 0.196 1913 4.530% 4.173% 3.85E-10 2.95E-07 - 8

4 0.392 3960 6.235% 5.769% 2.22E-10 2.73E-07 - 12

5 0.785 1440 8.105% 7.650% 1.87E-10 3.90E-07 - 21

6 0.392 1558 7.865% - - - - -
7 0.196 6846 7.485% - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

Pastabos:

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru (Metodas 11)

Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas:
330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Atliko: A. R

Tipas
1)

:

SWEC_2024-304_185 Gr. 235A-1 1 U

Grunto indeksas (ISO 14688-2)**

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž Nr.
1)

Bandinio Nr.
1)

Gylis nuo/iki
1)

(187 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422
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d h w ρs ρ ρ eo Sr

mm mm % Mg-m-3 Mg-m-3 Mg-m-3 1 1

71.40 20.00 32.7 2.71 1.918 1.446 0.875 1.00

Apkrova σ'V Trukmė εbendra ε100 kV cV εs Eoed,tan

[MPa] [min] [%] [%] [m/s] [m
2
/s] [%/lct] [MPa]

0 0.000 0 0.000% 0.000% - - - -
1 0.049 1 0.675% - - - - -
2 0.098 1488 0.835% 0.744% - 3.66E-08 - -
3 0.196 1374 2.110% 1.902% 4.53E-11 3.84E-08 - 8

4 0.392 1385 4.325% 4.036% 3.77E-11 3.46E-08 - 9

5 0.785 1913 7.410% 7.014% 2.50E-11 3.29E-08 - 13

6 0.392 1977 6.550% - - - - -
7 0.196 1429 5.300% - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

Pastabos:

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru (Metodas 11)

Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas:
330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

gruntas linkęs brinkti prie 50 kPa vertikalaus įtempio. Didinama iki 100 kPa. Prie 100 kPa nusėdimas greitai

stabilizuojasi Atliko: A. R

Tipas
1)

:

SWEC_2024-304_206 Gr. 245-2 1 U

Grunto indeksas (ISO 14688-2)**

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž Nr.
1)

Bandinio Nr.
1)

Gylis nuo/iki
1)

(189 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422
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d h w ρs ρ ρ eo Sr

mm mm % Mg-m-3 Mg-m-3 Mg-m-3 1 1

71.40 20.00 20.9 2.69 2.129 1.760 0.528 1.00

Apkrova σ'V Trukmė εbendra ε100 kV cV εs Eoed,tan

[MPa] [min] [%] [%] [m/s] [m
2
/s] [%/lct] [MPa]

0 0.000 0 0.000% 0.000% - - - -
1 0.049 1045 1.050% - - - - -
2 0.098 4343 1.720% 1.453% 1.24E-10 8.39E-08 - 7
3 0.196 1521 2.680% 2.462% 7.08E-11 6.88E-08 - 10

4 0.392 1374 4.260% 3.938% 5.58E-11 7.41E-08 - 13

5 0.785 1385 6.265% 5.881% 3.51E-11 7.09E-08 - 20

6 0.392 1914 5.945% - - - - -
7 0.196 3962 5.395% - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

Pastabos: gruntas linkęs brinkti prie 50 kPa vertikalaus įtempio. Didinama iki 100 kPa Atliko: A. R

Tipas
1)

:

SWEC_2024-304_225 Gr. 230A-1 2 U

Grunto indeksas (ISO 14688-2)**

Bandinio

informacija:

Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas:
330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio ID Gręž Nr.
1)

Bandinio Nr.
1)

Gylis nuo/iki
1)

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru (Metodas 11)

(191 puslapis iš 200)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422
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Mg/m3 Mg/m3 Mg/m3 % 1 1 1
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v, mm/min σv, MPa τ, MPa s, mm ρ, Mg/m3 w, %

0.0086 0.098 0.068 7.100 1.991 19.5

0.0085 0.196 0.126 3.100 2.073

0.0078 0.392 0.171 3.500 2.087
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0.3338 18.5 0.045

Pastabos: Atliko: A. R

Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

Bandymo rezultatai

Bandinio informacija:

Bandinio ID Gręž. 1)

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Tiesioginio kirpimo bandymas (Metodas 13)

SWEC_2024-304_083 Gr. 264-2 1

Grunto fizinės būklės rodikliai

Bandymo duomenys
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v, mm/min σv, MPa τ, MPa s, mm ρ, Mg/m3 w, %

0.0025 0.098 0.051 2.300 1.905 34.2

0.0024 0.196 0.094 2.901 1.894
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Pastabos: Atliko: A. R

Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

Bandymo rezultatai

Bandinio informacija:

Bandinio ID Gręž. 1)

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Tiesioginio kirpimo bandymas (Metodas 13)

SWEC_2024-304_106 Gr. 260-1 1

Grunto fizinės būklės rodikliai
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Mg/m3 Mg/m3 Mg/m3 % 1 1 1

2.64 1.925 1.548 24.3 0.71 0.41 0.91

K
ir
p

im
o

 g
re

it
is

V
e

rt
ik

a
lu

s
 įt

e
m

p
is

M
a

k
s
im

a
lu

s
 š

ly
ti
e

s

įte
m

p
is

H
o
ri
z
o
n
ta

lu
s
 p

o
s
lin

k
is

p
ri
e

 m
a

k
s
im

a
la

u
s

š
ly

ti
e

s
 įt

e
m

p
io

G
ru

n
to

 t
a
n
k
is

V
a

n
d

e
n
s
 k

ie
k
is

v, mm/min σv, MPa τ, MPa s, mm ρ, Mg/m3 w, %

0.0049 0.098 0.068 2.500 1.916 24.3

0.0048 0.196 0.125 3.700 1.956
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Pastabos: Atliko: A. R

Tyrimų protokolas

Nr. 2024-304

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

Bandymo rezultatai

Bandinio informacija:

Bandinio ID Gręž. 1)

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Tiesioginio kirpimo bandymas (Metodas 13)

SWEC_2024-304_134 Gr. 255-2 3
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Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

Bandymo rezultatai

Bandinio informacija:

Bandinio ID Gręž. 1)

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Tiesioginio kirpimo bandymas (Metodas 13)

SWEC_2024-304_154 Gr. 250-2 1
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Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

Bandymo rezultatai

Bandinio informacija:

Bandinio ID Gręž. 1)

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Tiesioginio kirpimo bandymas (Metodas 13)

SWEC_2024-304_169 Gr. 240-1 1
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Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

Bandymo rezultatai

Bandinio informacija:

Bandinio ID Gręž. 1)

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Tiesioginio kirpimo bandymas (Metodas 13)

SWEC_2024-304_185 Gr. 235A-1 1
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Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

Bandymo rezultatai

Bandinio informacija:

Bandinio ID Gręž. 1)

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Tiesioginio kirpimo bandymas (Metodas 13)

SWEC_2024-304_206 Gr. 245-2 1
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Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

Bandymo rezultatai

Bandinio informacija:

Bandinio ID Gręž. 1)

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Tiesioginio kirpimo bandymas (Metodas 13)

SWEC_2024-304_225 Gr. 230A-1 2

Grunto fizinės būklės rodikliai
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UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Protokolo išleidimo data: 2024-12-13

2. PROJEKTAS:

3. OBJEKTAS

4. BANDINIŲ
PRIĖMIMO DATA:

5.  TYRIMŲ
ATLIKIMO VIETA:

6. TYRIMŲ
ATLIKIMO DATA

7. GRUNTO

BANDINIŲ KIEKIS

IR BŪKLĖ:

Patvirtino:

Metodas

1

2

3

4.2

5

6

7

8

9

10

11

13

Gruntų tyrimų laboratorijos vadovas A R

Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

1. UŽSAKOVAS
UAB "Sweco Lietuva"

A. Strazdo g. 22 Kaunas LT-48488

330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Gruntas

2024-10-23

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija, A. Strazdo g. 22, Kaunas

2024-10-23 - 2024-11-25

Šešiasdešimt šeši (66) grunto bandiniai, atitinka standartų LST EN ISO 22475-1:2006 ir LST EN 1997-2:2007

reikalavimus

LST EN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis. Tūrinio

tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014)  ρ - tūrinis tankis, ρd - sauso grunto tankis

Tyrimų rezultatai susiję tik su tiriamuoju objektu.

Tyrimų protokolas ar jo dalys negali būti dauginamos be raštiško laboratorijos sutikimo.

Laboratorija neatsako už ėminių ėmimo etapą. Rezultatai taikytini tokiam ėminiui, koks jis buvo gautas.

Metodo aprašymas

LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis.

Granuliometrinės sudėties nustatymas (ISO 17892-4:2016) 5.2 p. Sietų metodas

LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis.

Granuliometrinės sudėties nustatymas (ISO 17892-4:2016) 5.3 p. Hidrometro metodas

Rūšiuotumo rodikliai. d10, d30, d50, d60  - skersmenys dalelių, už kurias smulkesnių dalelių grunte yra atitinkamai

10%, 30%, 50%, 60% nuo bendros grunto masės; CU - rūšiuotumo koeficientas; CC - sanklodos rodiklis

LST EN ISO 17892-11:2019 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis.

Pralaidumo vandeniui bandymai (ISO 17892-11:2019). k10 - filtracijos koeficientas, nustatytas gamtinio tankio

gruntui, veikiant jį krentančiu spūdžiu

1) - užsakovo pateikta informacija

LST EN ISO 17892-3:2016 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 3 dalis. Dalelių
tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015). ρs - dalelių tankis

e - poringumo koeficietas; n - poringumo rodiklis; e=ρs/ρd-1 n=e/(1+e)

LST EN ISO 17892-1:2015 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Vandens

kiekio nustatymas (ISO 17892-1:2014) w - vandens kiekis

LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis.

Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas (ISO 17892-12:2018). 5.3 ir 5.5  p. Takumo riba nustatyta krentančio kūgio

metodu, naudotas 30° kampo, 80 g masės kūgis taikant 4 taškų metodą. w<0.4 mm - apskaičiuotas grunto dalies,

smulkesnės už 0.4 mm, vandens kiekis; wL - takumo riba; wP - plastiškumo riba; IP - plastiškumo rodiklis; IL -

takumo rodiklis; IC - konsistencijos rodiklis; IA - aktyvumo rodiklis;

ASTM D2974 - 20e1 Standard Test Methods for Determining the Water (Moisture) Content, Ash Content, and

Organic Material of Peat and Other Organic Soils

LST EN ISO 17892-5:2017 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 5 dalis.

Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru

LST EN ISO 17892-10:2019 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 10 dalis.

Tiesioginio kirpimo bandymai

Bandinio ID - bandinio identifikacinis kodas laboratorijoje; Gręž. - gręžinys (bandinio paėmimo vieta); Band. Nr. - Bandinio numeris.;

Gylis nuo/iki. - Bandinio paėmimo gylio intervalas nuo/iki (m); D - suardytos sandaros bandinys; U - nesuardytos sandaros bandinys

* - aiškinimas. Aiškinimas pateikiamas remiantis tiriamojo objekto tyrimų rezultatais, vadovaujantis inžinerinių geologinių ir

geotechninių tyrimų gruntų klasifikacija, patvirtinta Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio

13 d. įsakymu Nr. 1-175 ir standartu LST EN ISO 14688-2:2018

(1 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



Tipas 1)

D 2.40 2.60

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_001 Gr. 308-1 1
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(2 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 8.00 8.20

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_002 Gr. 308-1 2
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(3 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 13.50 13.70

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 99.0 98.1 97.4 96.4 95.9 95.4 94.4 93.6 91.7

- 0.0418 0.0305 0.0222 0.0166 0.0097 0.0071 0.0052 0.0031 0.0016 - -

- 89.2 84.5 79.8 70.4 45.4 34.4 26.6 17.2 12.5 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0107 - 20.3 23.8 5.7

0.0060 0.0133 - 95.4 18.1 0.39

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_003 Gr. 308-1 3
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2
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Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: ClL-SiL Pavadinimas: mažo plastiškumo molis-dulkis, tvirtas

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(4 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 5.70 5.90

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 95.4 94.5 92.4 90.0 87.8 85.5 76.8 66.5 51.8

- 0.0523 0.0375 0.0268 0.0193 0.0102 0.0073 0.0052 0.0030 0.0016 - -

- 46.0 43.0 40.1 37.1 29.7 26.7 25.2 20.8 16.3 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0594 - 10.5 23.6 10.8

0.0105 0.0923 - 85.5 12.8 -0.21

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_004 Gr. 308-2 1
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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G
ru

n
to

 t
a

n
k
is

 (
5

)

D
a
le

lių
 t

a
n

k
is

 (
6

)

ρs,

Mg*m-3

P
o

ri
n

g
u

m
a
s
 (

7
)

L
a
id

u
m

a
s

v
a

n
d

e
n

iu
i 
(4

.2
)

k10,

m/d

2.70

O
rg

a
n
ik

a
 (

1
0
) org.

medž. %

Tyrimus atliko:

Indeksas: saClL Pavadinimas: smėlingas mažo plastiškumo molis, labai standus

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(5 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 3.20 3.40

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_005 Gr. 307-1 1
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(6 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 9.30 9.50

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_006 Gr. 307-1 2
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(7 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 11.00 11.20

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- 0.0441 0.0315 0.0227 0.0162 0.0086 0.0062 0.0045 0.0026 0.0014 - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - 25.3 42.2 17.1

- 0.0028 - - 25.1 0.01

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_007 Gr. 307-1 3
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2
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Tyrimus atliko:

Indeksas: ClM Pavadinimas: vidutinio plastiškumo molis, standus

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

D
a
le

lių
, 
s
m

u
lk

e
s
n
ių

 u
ž
 n

u
ro

d
y
tą

 d
ia

m
e
tr
ą,

 m
a
s
ės

 d
a

lis
  

%
 n

u
o

b
e
n
d
ro

s
 s

a
u
s
o
 g

ru
n
to

 m
a
s
ės

Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(8 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 13.30 13.50

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 99.1 97.5 95.5 94.0 92.7 89.6 86.9 82.6

- 0.0453 0.0324 0.0231 0.0165 0.0088 0.0064 0.0046 0.0027 0.0014 - -

- 76.7 75.1 73.6 72.0 65.8 61.1 57.9 51.7 47.0 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0021 - 33.2 38.1 14.1

- 0.0057 - 92.7 24.0 0.65

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_009 Gr. 307-2 1
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: ClM Pavadinimas: vidutinio plastiškumo molis, minkštas

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(9 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 4.40 4.60

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 98.6 98.0 96.2 94.3 92.5 90.4 81.4 70.9 55.1

- 0.0522 0.0375 0.0268 0.0191 0.0099 0.0072 0.0052 0.0030 0.0016 - -

- 47.9 44.8 41.7 40.2 34.0 30.9 29.4 24.7 20.1 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0552 - 11.1 26.4 11.4

0.0059 0.0779 - 90.4 15.0 -0.35

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_010 Gr. 306-1 1
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: saClL Pavadinimas: smėlingas mažo plastiškumo molis, labai standus

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

D
a
le

lių
, 
s
m

u
lk

e
s
n
ių

 u
ž
 n

u
ro

d
y
tą

 d
ia

m
e
tr
ą,

 m
a
s
ės

 d
a

lis
  

%
 n

u
o

b
e
n
d
ro

s
 s

a
u
s
o
 g

ru
n
to

 m
a
s
ės

Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(10 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 7.50 7.70

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 99.3 98.3 96.1 92.5 87.6 85.7 84.0 64.9 35.9

- 0.0515 0.0374 0.0268 0.0192 0.0102 0.0073 0.0052 0.0030 0.0016 - -

- 25.7 22.3 20.6 18.9 14.6 12.9 12.0 10.3 10.3 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0879 - 18.1 19.0 5.6

0.0561 0.1113 - 85.7 13.4 0.84

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_011 Gr. 306-1 2
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Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: saClL-SiL Pavadinimas: smėlingas mažo plastiškumo molis-dulkis, labai minkštas

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(11 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 12.60 12.80

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 98.3 97.9 95.6 92.8 90.5 88.2 80.0 67.2 51.4

- 0.0532 0.0382 0.0273 0.0196 0.0103 0.0074 0.0053 0.0030 0.0016 - -

- 43.0 39.9 36.8 33.8 29.2 26.1 23.0 20.0 16.9 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0613 - - -

0.0115 0.0915 - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_012 Gr. 306-2 1
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Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(12 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 5.10 5.50

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 99.0 97.5 95.5 93.7 92.1 90.5 74.3 49.3 25.9

- 0.0497 0.0359 0.0259 0.0186 0.0100 0.0072 0.0051 0.0030 0.0016 - -

- 22.4 20.5 18.5 17.3 13.4 11.5 9.6 8.3 7.7 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

0.0055 0.1267 27.70 18.0 17.6 5.3

0.0710 0.1529 5.98 90.5 12.3 1.08

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_013 Gr. 304-1 1

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: clSa Pavadinimas: molingas smėlis

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(13 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 7.70 8.10

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_014 Gr. 304-2 1
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 12.80 13.20

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_015 Gr. 304-2 2
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(15 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 2.80 3.10

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_016 Gr. 305-1 1
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(16 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 8.60 8.90

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_017 Gr. 305-1 2

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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(17 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 11.70 12.10

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_018 Gr. 305-2 1
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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(18 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 13.20 13.50

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 93.3 92.2 89.3 86.5 84.3 82.1 75.4 67.3 53.0

- 0.0523 0.0377 0.0270 0.0195 0.0103 0.0074 0.0053 0.0031 0.0016 - -

- 44.5 40.2 37.3 33.0 27.3 24.4 21.5 17.2 12.9 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0590 - 9.9 24.1 10.5

0.0140 0.0881 - 82.1 13.6 -0.36

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_019 Gr. 305-2 2
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Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(19 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 3.50 3.70

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_020 Gr. 303-1 1

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(20 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 13.80 14.00

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 99.2 98.7 98.3 97.6 88.1 65.3 30.3

- 0.0520 0.0378 0.0275 0.0197 0.0104 0.0075 0.0053 0.0031 0.0016 - -

- 21.0 18.1 14.5 13.0 10.1 8.0 6.5 5.1 4.3 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

0.0102 0.0926 11.06 17.7 18.7 7.3

0.0626 0.1127 3.42 97.6 11.4 0.87

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_021 Gr. 303-1 2
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Tyrimus atliko:

Indeksas: clSa Pavadinimas: molingas smėlis

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(21 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 1.40 1.60

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 97.7 96.9 95.6 93.5 91.7 89.5 78.0 53.9 23.6

- 0.0515 0.0372 0.0270 0.0193 0.0104 0.0074 0.0053 0.0031 0.0016 - -

- 17.7 15.9 13.6 12.4 8.3 7.1 5.3 3.5 3.0 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

0.0134 0.1145 10.48 13.5 20.3 -

0.0728 0.1409 2.80 89.5 - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_022 Gr. 303-2 1
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Tyrimus atliko:

Indeksas: siSa Pavadinimas: dulkingas smėlis

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(22 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 8.40 8.60

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_023 Gr. 303-2 2
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Tyrimus atliko:
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(23 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 6.30 6.50

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_024 Gr. 302-1 1
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(24 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 14.30 14.70

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 99.3 98.3 97.7 97.3 97.0 96.5 96.0 94.1

- 0.0412 0.0301 0.0219 0.0165 0.0090 0.0071 0.0052 0.0030 0.0016 - -

- 90.8 86.0 81.3 70.3 59.2 33.9 24.5 16.6 13.4 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0083 - 18.5 23.2 6.7

0.0062 0.0094 - 97.0 16.5 0.29

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_025 Gr. 302-1 2
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Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: ClL-SiL Pavadinimas: mažo plastiškumo molis-dulkis, tvirtas

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

D
a
le

lių
, 
s
m

u
lk

e
s
n
ių

 u
ž
 n

u
ro

d
y
tą

 d
ia

m
e
tr
ą,

 m
a
s
ės

 d
a

lis
  

%
 n

u
o

b
e
n
d
ro

s
 s

a
u
s
o
 g

ru
n
to

 m
a
s
ės

Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(25 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 11.20 11.40

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 85.4 77.8 71.3 66.5 64.4 63.4 61.8 60.4 56.7

- 0.0467 0.0336 0.0247 0.0183 0.0099 0.0072 0.0052 0.0030 0.0016 - -

- 50.9 48.6 42.9 36.1 26.9 21.2 18.9 15.5 12.0 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0408 - 15.0 23.2 8.7

0.0122 0.1161 - 63.4 14.5 0.06

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_026 Gr. 302-2 1
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H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: grClL Pavadinimas: žvyringas mažo plastiškumo molis, standus

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(26 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 4.40 4.60

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_027 Gr. 301-1 1
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(27 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 10.50 10.70

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 99.5 98.5 96.4 93.8 89.9 74.5 55.3 30.6

- 0.0512 0.0375 0.0272 0.0196 0.0104 0.0074 0.0053 0.0031 0.0016 - -

- 23.0 19.4 16.5 14.4 10.8 9.3 7.9 6.5 5.8 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

0.0086 0.1079 16.21 15.8 17.8 6.0

0.0620 0.1402 3.17 89.9 11.8 0.67

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_028 Gr. 301-1 2

S
ie
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m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id
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m

e
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o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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) IC, 1
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Tyrimus atliko:

Indeksas: clSa Pavadinimas: molingas smėlis

Pastabos:
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(28 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 13.30 13.50

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 98.4 98.2 96.9 95.5 94.0 92.0 83.9 74.4 61.4

- 0.0497 0.0359 0.0258 0.0186 0.0099 0.0071 0.0051 0.0030 0.0016 - -

- 54.5 49.8 46.7 42.0 34.2 31.1 26.5 21.8 20.2 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0364 - 12.4 24.2 11.6

0.0065 0.0601 - 92.0 12.6 -0.02

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_029 Gr. 301-1 3

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id
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m

e
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m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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) IC, 1

11.4 1.02

Grunto klasifikacija*
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O
rg

a
n
ik

a
 (

1
0
) org.

medž. %

Tyrimus atliko:

Indeksas: saClL Pavadinimas: smėlingas mažo plastiškumo molis, labai standus

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(29 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 8.80 9.00

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_030 Gr. 301-2 1

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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6.8 -

Grunto klasifikacija*
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(30 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 4.00 4.20

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_031 Gr. 300-1 1

S
ie
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e
to
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s
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1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
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e
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m
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s
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2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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5.2 -
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(31 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 14.30 14.50

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_032 Gr. 300-1 2

S
ie
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m
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s
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1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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)
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(32 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 9.60 9.80

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_033 Gr. 300-2 1

S
ie
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m
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1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Grunto klasifikacija*

G
ru

n
to

 t
a

n
k
is

 (
5

)

D
a
le

lių
 t

a
n

k
is

 (
6

)

ρs,

Mg*m-3

P
o

ri
n

g
u

m
a
s
 (

7
)

L
a
id

u
m

a
s

v
a

n
d

e
n

iu
i 
(4

.2
)

k10,

m/d

O
rg

a
n
ik

a
 (

1
0
) org.

medž. %

Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(33 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 6.70 6.90

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_034 Gr. 299-1 1

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm
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Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(34 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 12.50 12.70

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 99.0 95.8 92.0 90.1 89.1 87.5 86.1 83.0

- 0.0450 0.0330 0.0237 0.0177 0.0099 0.0072 0.0052 0.0031 0.0016 - -

- 74.6 68.5 65.4 54.6 36.2 28.5 22.3 14.6 13.1 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0153 - 12.5 22.5 6.8

0.0077 0.0205 - 89.1 15.7 -0.48

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_035 Gr. 299-1 2
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Pastabos:
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(35 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

U 3.30 3.70

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 99.3 97.6 95.3 93.0 90.6 87.9 76.7 63.1 44.5

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0771 - - - -

- 0.1114 - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

2.234

2.062 0.30

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_036 Gr. 299-2 1
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(36 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 3.20 3.40

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_037 Gr. 298-1 1
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(37 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 10.00 10.20

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 99.2 97.5 95.2 93.5 91.9 88.3 85.5 80.1

- 0.0455 0.0333 0.0245 0.0182 0.0101 0.0073 0.0052 0.0030 0.0016 - -

- 74.4 68.1 60.3 49.3 33.7 27.4 22.7 18.0 16.4 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0186 - 12.6 21.6 8.3

0.0083 0.0243 - 91.9 13.3 -0.08

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_038 Gr. 298-1 2
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Tyrimus atliko:

Indeksas: ClL Pavadinimas: mažo plastiškumo molis, labai standus

Pastabos:
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(38 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialist
ė
 I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 2.60 2.80

- - - - - 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 99.7 98.8 78.5 47.7 22.2

- 0.0515 0.0371 0.0266 0.0192 0.0102 0.0073 0.0052 0.0031 0.0016 - -

- 16.1 14.5 13.4 11.8 9.1 7.5 6.4 4.8 4.3 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

0.0126 0.1295 11.96 15.8 19.5 -

0.0777 0.1508 3.17 98.8 - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_039 Gr. 298-2 1
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Tyrimus atliko:

Indeksas: siSa Pavadinimas: dulkingas smėlis

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(39 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 7.20 7.50

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_040 Gr. 298-2 2
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(40 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 2.80 3.00

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_041 Gr. 297-1 1

S
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e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
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e
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m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Indeksas: Pavadinimas:
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(41 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 12.30 12.50

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 95.4 93.0 89.5 86.7 85.1 84.0 82.2 80.8 77.4

- 0.0450 0.0327 0.0239 0.0178 0.0100 0.0073 0.0053 0.0031 0.0016 - -

- 69.7 65.4 59.6 49.6 32.3 23.7 19.4 13.7 10.8 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0181 - 25.4 27.2 9.1

0.0092 0.0244 - 84.0 18.1 0.80

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_042 Gr. 297-1 2

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
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o

m
e

to
d

a
s
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2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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P
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) IC, 1

21.3 0.20
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Tyrimus atliko:

Indeksas: ClL Pavadinimas: mažo plastiškumo molis, labai minkštas

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(42 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 6.30 6.50

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_043 Gr. 297-2 1

S
ie
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m

e
to
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s
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1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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id

ro
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e
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d
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s
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2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(43 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 10.20 10.40

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 99.1 98.4 97.3 96.8 96.6 96.2 95.8 94.5

- 0.0411 0.0300 0.0221 0.0165 0.0096 0.0071 0.0051 0.0030 0.0016 - -

- 90.9 86.1 79.8 70.3 45.0 34.0 27.7 18.2 13.4 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0107 - 16.8 23.2 7.2

0.0058 0.0132 - 96.6 16.0 0.11

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_044 Gr. 297-2 2

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
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m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: ClL Pavadinimas: mažo plastiškumo molis, standus

Pastabos:
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(44 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 5.50 5.70

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_045 Gr. 296-1 1

S
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1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(45 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 14.40 14.60

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 98.7 96.3 94.3 92.8 89.8 87.5 83.7

- 0.0445 0.0321 0.0233 0.0169 0.0096 0.0071 0.0051 0.0030 0.0016 - -

- 80.8 77.7 72.9 68.2 49.1 38.0 30.1 22.2 17.4 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0098 - - - -

0.0051 0.0132 - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_046 Gr. 296-1 2

S
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1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(46 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 11.30 11.50

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 99.1 97.5 96.0 94.2 93.2 92.6 91.5 90.8 89.2

- 0.0432 0.0312 0.0229 0.0169 0.0098 0.0072 0.0052 0.0031 0.0016 - -

- 84.8 81.7 75.5 67.8 44.7 33.9 26.2 17.0 13.9 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0111 - 18.9 24.0 6.5

0.0061 0.0140 - 92.6 17.5 0.22

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_047 Gr. 296-2 1

S
ie
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m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
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m

e
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o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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O
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a
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1
0
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Tyrimus atliko:

Indeksas: ClL-SiL Pavadinimas: mažo plastiškumo molis-dulkis, standus

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(47 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 2.80 3.00

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 99.7 99.3 98.5 97.3 95.9 94.2 84.0 57.0 12.2

- 0.0569 0.0412 0.0293 0.0210 0.0110 0.0078 0.0055 0.0032 0.0016 - -

- 7.5 5.9 5.5 4.7 3.6 3.2 2.8 1.6 1.6 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

0.0601 0.1123 2.19 - - -

0.0827 0.1317 0.86 - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_048 Gr. 293-1 1

S
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e
to
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s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id
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m

e
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o

m
e
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d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: SaFP Pavadinimas: mažai dulkingas-molingas blogai išrūšiuotas smėlis

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(48 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 13.70 13.90

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 96.4 95.2 94.2 93.0 92.1 91.4 89.5 88.2 85.4

- 0.0435 0.0311 0.0232 0.0170 0.0098 0.0072 0.0052 0.0031 0.0016 - -

- 81.7 80.2 71.1 65.1 43.9 34.8 25.7 18.2 13.6 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0115 - 17.8 25.5 9.3

0.0061 0.0149 - 91.4 16.2 0.18

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_049 Gr. 293-1 2

S
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s
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1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: ClL Pavadinimas: mažo plastiškumo molis, standus

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(49 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 1.10 1.30

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 98.0 92.3 82.8 71.2 58.7 30.0 19.3 9.4

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

0.0657 0.3242 6.35 - - -

- 0.4172 - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_050 Gr. 293-2 1
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1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
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s
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2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: SaFW Pavadinimas: mažai dulkingas-molingas gerai išrūšiuotas smėlis

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(50 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 8.60 8.80

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 97.3 95.5 93.6 92.2 91.2 90.5 88.6 86.7 82.7

- 0.0442 0.0321 0.0233 0.0174 0.0098 0.0072 0.0052 0.0030 0.0016 - -

- 78.2 73.7 69.2 60.1 40.6 31.6 25.6 19.5 15.0 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0129 - 17.9 23.8 7.6

0.0066 0.0173 - 90.5 16.2 0.22

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_051 Gr. 293-2 2
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Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: ClL Pavadinimas: mažo plastiškumo molis, standus

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(51 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 5.50 5.70

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_052 Gr. 292-1 1
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Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(52 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 14.30 14.50

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 98.5 97.0 95.0 93.4 92.5 91.7 89.6 87.8 83.4

- 0.0441 0.0321 0.0241 0.0180 0.0102 0.0074 0.0053 0.0031 0.0016 - -

- 79.3 74.7 64.0 53.4 32.0 25.9 21.3 16.8 12.2 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0165 - 19.3 23.4 7.1

0.0092 0.0216 - 91.7 16.3 0.42

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_053 Gr. 292-1 2
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(53 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 9.00 9.20

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 99.5 99.0 98.3 97.1 95.5 85.7 74.2 49.0

- 0.0551 0.0397 0.0284 0.0202 0.0106 0.0076 0.0054 0.0031 0.0016 - -

- 36.6 31.8 28.6 27.0 22.3 19.1 17.5 14.3 12.7 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0647 - 14.5 23.3 9.7

0.0328 0.0850 - 95.5 13.6 0.09

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_054 Gr. 292-2 1

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

S
a
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k
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d
o

s
 r

o
d
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i

(3
)

V
a

n
d
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n
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ie
k
is

 (
8

)

w, %

P
la

s
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š
k
u
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o
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ri

m
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i 
(9

) IC, 1

13.8 0.91
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O
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a
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1
0
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medž. %

Tyrimus atliko:

Indeksas: saClL Pavadinimas: smėlingas mažo plastiškumo molis, standus

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(54 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 12.40 12.60

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 99.1 97.8 96.1 95.0 94.2 93.6 92.3 91.2 87.9

- 0.0440 0.0326 0.0239 0.0181 0.0103 0.0075 0.0053 0.0031 0.0016 - -

- 81.8 74.1 67.9 54.0 32.4 24.7 20.1 15.4 12.3 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0163 - 19.7 22.3 5.1

0.0093 0.0204 - 93.6 17.2 0.48

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_055 Gr. 291-1 1

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

S
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ie
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)

w, %

P
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s
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i 
(9

) IC, 1

18.4 0.52

Grunto klasifikacija*
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O
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a
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0
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Tyrimus atliko:

Indeksas: ClL-SiL Pavadinimas: mažo plastiškumo molis-dulkis, tvirtas

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(55 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 6.60 6.80

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_056 Gr. 290-1 1

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
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m
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d
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s
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2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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7.8 -
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(56 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 2.30 2.50

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 99.4 99.0 98.8 98.6 98.4 98.2 95.6 84.3 33.0

- 0.0540 0.0402 0.0289 0.0207 0.0109 0.0077 0.0055 0.0032 0.0016 - -

- 21.4 15.1 12.7 11.1 8.7 7.9 7.1 5.6 4.8 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

0.0153 0.0791 5.89 - - -

0.0605 0.0904 2.64 - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_058 Gr. 290-2 1

S
ie
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1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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)
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

S
a

n
k
lo

d
o

s
 r

o
d

ik
lia

i

(3
)

V
a

n
d

e
n
s
 k

ie
k
is

 (
8

)

w, %

P
la

s
ti
š
k
u
m

o

ty
ri

m
a

i 
(9

) IC, 1

21.4 -
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(57 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 2.00 2.20

- - - - - 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 98.9 94.8 56.4 24.0 6.4

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

0.0725 0.1823 2.94 - - -

0.1364 0.2134 1.20 - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_059 Gr. 289-1 1

S
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) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: SaFP Pavadinimas: mažai dulkingas-molingas blogai išrūšiuotas smėlis

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(58 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 13.40 13.60

- - - 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 100.0 99.6 98.6 97.2 96.1 95.1 92.8 90.7 86.3

- 0.0455 0.0330 0.0240 0.0178 0.0101 0.0073 0.0053 0.0031 0.0016 - -

- 77.6 72.8 68.1 58.6 38.0 30.1 22.2 15.8 11.1 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0141 - 12.4 21.3 6.3

0.0073 0.0186 - 95.1 15.0 -0.41

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_060 Gr. 289-1 2

S
ie
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m
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1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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id
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)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: ClL-SiL Pavadinimas: mažo plastiškumo molis-dulkis, labai standus

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(59 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 5.80 6.00

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_061 Gr. 289-2 1

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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G
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P
o
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n

g
u

m
a
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7
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L
a
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u
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a
s

v
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n
d

e
n
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i 
(4
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)

k10,

m/d

O
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a
n
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a
 (

1
0
) org.

medž. %

Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

D
a
le

lių
, 
s
m

u
lk

e
s
n
ių

 u
ž
 n

u
ro

d
y
tą

 d
ia

m
e
tr
ą,

 m
a
s
ės

 d
a

lis
  

%
 n

u
o

b
e
n
d
ro

s
 s

a
u
s
o
 g

ru
n
to

 m
a
s
ės

Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(60 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 14.50 14.70

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 99.5 98.3 96.4 94.4 92.0 88.9 76.6 63.5 45.8

- 0.0506 0.0371 0.0269 0.0193 0.0103 0.0074 0.0053 0.0031 0.0016 - -

- 34.8 30.0 26.1 24.2 19.4 16.5 14.5 11.6 9.7 - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

0.0018 0.0741 61.46 9.8 19.4 6.2

0.0371 0.1092 7.10 88.9 13.2 -0.55

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_062 Gr. 288-1 1

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
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e
tr

o

m
e

to
d

a
s
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2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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8.7 1.55
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O
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a
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a
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1
0
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medž. %

Tyrimus atliko:

Indeksas: saClL-SiL Pavadinimas: smėlingas mažo plastiškumo molis-dulkis, labai standus

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

D
a
le

lių
, 
s
m

u
lk

e
s
n
ių

 u
ž
 n

u
ro

d
y
tą

 d
ia

m
e
tr
ą,

 m
a
s
ės

 d
a

lis
  

%
 n

u
o

b
e
n
d
ro

s
 s

a
u
s
o
 g

ru
n
to

 m
a
s
ės

Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(61 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

U 4.40 4.70

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 98.9 98.0 95.9 93.5 91.2 88.6 77.0 64.3 46.4

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0723 - - - -

- 0.1060 - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

2.213

2.019 0.34

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_063 Gr. 288-2 1
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s
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1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e
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d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės

S
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w, %

P
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) IC, 1

9.6 -

Grunto klasifikacija*
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ρs,
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O
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(62 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 3.30 3.50

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_064 Gr. 287-1 1

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id

ro
m

e
tr

o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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9.0 -
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(63 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 8.80 9.00

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_065 Gr. 287-1 2

S
ie
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m

e
to

d
a

s
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1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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s
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)
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

D
a
le

lių
, 
s
m

u
lk

e
s
n
ių

 u
ž
 n

u
ro

d
y
tą

 d
ia

m
e
tr
ą,

 m
a
s
ės

 d
a

lis
  

%
 n

u
o

b
e
n
d
ro

s
 s

a
u
s
o
 g

ru
n
to

 m
a
s
ės

Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(64 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

U 2.70 3.00

- - 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0.125 0.063

100.0 100.0 100.0 99.6 97.2 94.4 91.8 89.5 86.9 76.0 62.8 45.5

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- 0.0753 - - - -

- 0.1118 - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

2.072

1.924 0.39

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_067 Gr. 287-2 1

S
ie

tų
m

e
to

d
a

s
 (

1
) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

H
id
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o

m
e

to
d

a
s
 (

2
)

Dalelių dydis, mm

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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Tyrimus atliko:

Indeksas: Pavadinimas:

Pastabos:

63206.320.60.20.0630.020.0060.002
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Dalelių dydis, mm

Granuliometrinė sudėtis

Cl fSi mSi cSi fSa mSa cSa fGr mGr cGr

(65 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422

inžinieriai E. J, K. B, B. B, specialistė I. J, tech. darbuotoja V. B



Tipas 1)

D 3.40 3.60

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_068 Gr. 286-1 1

S
ie
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) Sieto akutės dydis, mm

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %
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Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis  % nuo bendros sauso grunto masės
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7.7 -
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Tipas 1)

D 8.50 8.70

- - - - - - - - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d10, mm d50, mm CU, 1
w<0.4,

%
wL, % IP,  %

d30, mm d60, mm CC, 1
f<0.4, %

wP, % IL,  1

- - - - - -

- - - - - -

ρ, Mg*m-3 n, 1

ρd, Mg*m-3 e, 1

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė
Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž. 1) Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

SWEC_2024-305_070 Gr. 286-2 1
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d h w ρs ρ ρ eo Sr

mm mm % Mg-m-3 Mg-m-3 Mg-m-3 1 1

71.40 20.00 8.1 2.68 2.151 1.989 0.347 0.63

Apkrova σ'V Trukmė εbendra ε100 kV cV εs Eoed,tan

[MPa] [min] [%] [%] [m/s] [m
2
/s] [%/lct] [MPa]

0 0.000 0 0.000% 0.000% - - - -
1 0.049 1253 1.900% 1.650% 3.27E-09 9.72E-07 - 3
2 0.098 4297 2.920% 2.566% 1.33E-09 7.10E-07 - 5
3 0.196 1524 4.530% 4.133% 1.16E-09 7.26E-07 - 6

4 0.392 2836 6.890% 6.436% 9.20E-10 7.84E-07 - 9

5 0.785 5683 8.880% 8.386% 2.48E-10 4.99E-07 - 20

6 0.392 1529 8.800% - - - - -
7 0.196 2837 8.600% - - - - -
8 0.392 10481 8.725% - - - - -
9 0.785 4329 9.030% - - - - -

10 1.570 1448 10.730% 10.245% 1.25E-10 5.27E-07 - 42
11 3.139 1401 12.820% 12.262% 9.00E-11 7.00E-07 - 78
12 1.570 1401 12.615% - - - - -
13 0.785 5878 12.325% - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

Pastabos:

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru (Metodas 11)

Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas:
330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Atliko: A. R

Tipas
1)

:

SWEC_2024-305_036 Gr. 299-2 1 U

Grunto indeksas (ISO 14688-2)**

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž Nr.
1)

Bandinio Nr.
1)

Gylis nuo/iki
1)

(68 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



0.000%

2.000%

4.000%

6.000%

8.000%

10.000%

12.000%

14.000%

0.01 0.1 1 10
ε A

[%
]

σ'v [MPa]

1E-12

1E-11

1E-10

1E-09

1E-08

1E-07

1E-06

1E-05

0.01 0.1 1 10

σ'v [MPa]

cv [m2/s] kv [m/s]

(69 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



13 4.40 4.70

B
a
n
d
in

io

d
ia

m
e

tr
a

s

B
a
n
d
in

io

a
u

k
š
ti
s

P
ra

d
in

is

v
a
n
d
e
n
s

k
ie

k
is

D
a
le

lių
 t

a
n

k
is

P
ra

d
in

is

g
ru

n
to

 t
a
n
k
is

P
ra

d
in

is

s
a

u
s
o

 g
ru

n
to

ta
n

k
is

P
ra

d
in

is

p
o
ri
n
g
u
m

o

k
o

e
fi
c
ie

n
ta

s

S
o

ti
e

s

la
ip

s
n
is

d h w ρs ρ ρ eo Sr

mm mm % Mg-m-3 Mg-m-3 Mg-m-3 1 1

71.40 20.00 9.1 2.70 2.213 2.028 0.331 0.74

Apkrova σ'V Trukmė εbendra ε100 kV cV εs Eoed,tan

[MPa] [min] [%] [%] [m/s] [m
2
/s] [%/lct] [MPa]

0 0.000 0 0.000% 0.000% - - - -
1 0.049 1253 1.355% 1.124% 6.39E-10 2.79E-07 - 4
2 0.098 4297 2.240% 2.006% 3.20E-10 1.78E-07 - 6
3 0.196 1524 3.490% 3.269% 2.45E-10 1.90E-07 - 8

4 0.392 2837 5.225% 4.916% 1.49E-10 1.78E-07 - 12

5 0.785 5684 6.995% 6.620% 7.17E-11 1.65E-07 - 23

6 0.392 1528 6.940% - - - - -
7 0.196 2838 6.725% - - - - -
8 0.392 10403 6.805% - - - - -
9 0.785 1208 7.115% - - - - -

10 1.570 4189 8.890% 8.513% 3.93E-11 1.63E-07 - 41
11 3.139 1401 10.790% 10.450% 1.59E-11 1.29E-07 - 81
12 1.570 1402 10.565% - - - - -
13 0.785 5878 10.245% - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

Pastabos:

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru (Metodas 11)

Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas:
330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Atliko: A. R

Tipas
1)

:

SWEC_2024-305_063 Gr. 288-2 1 U

Grunto indeksas (ISO 14688-2)**

Bandinio

informacija:

Bandinio ID Gręž Nr.
1)

Bandinio Nr.
1)

Gylis nuo/iki
1)

(70 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422
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d h w ρs ρ ρ eo Sr

mm mm % Mg-m-3 Mg-m-3 Mg-m-3 1 1

71.40 20.00 8.2 2.68 2.056 1.901 0.410 0.54

Apkrova σ'V Trukmė εbendra ε100 kV cV εs Eoed,tan

[MPa] [min] [%] [%] [m/s] [m
2
/s] [%/lct] [MPa]

0 0.000 0 0.000% 0.000% - - - -
1 0.049 1253 1.620% 1.404% 5.39E-10 1.89E-07 - 3
2 0.098 4297 3.465% 3.165% 6.02E-10 1.68E-07 - 3
3 0.196 1524 6.115% 5.825% 4.74E-10 1.75E-07 - 4

4 0.392 2837 8.970% 8.671% 2.59E-10 1.78E-07 - 7

5 0.785 5684 11.470% 11.083% 8.71E-11 1.42E-07 - 16

6 0.392 0 11.480% - - - - -
7 0.196 2838 11.105% - - - - -
8 0.392 10402 11.245% - - - - -
9 0.785 1208 11.590% - - - - -

10 1.570 4189 13.780% 13.416% 4.01E-11 1.35E-07 - 34
11 3.139 1475 16.145% 15.761% 2.08E-11 1.39E-07 - 67
12 1.570 2 15.860% - - - - -
13 0.785 1403 15.565% - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

Pastabos: Atliko: A. R

Tipas
1)

:

SWEC_2024-305_067 Gr. 287-2 1 U

Grunto indeksas (ISO 14688-2)**

Bandinio

informacija:

Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas:
330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Bandinio ID Gręž Nr.
1)

Bandinio Nr.
1)

Gylis nuo/iki
1)

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru (Metodas 11)

(72 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



0.000%

2.000%

4.000%

6.000%

8.000%

10.000%

12.000%

14.000%

16.000%

18.000%

0.01 0.1 1 10
ε A

[%
]

σ'v [MPa]

1E-12

1E-11

1E-10

1E-09

1E-08

1E-07

1E-06

1E-05

0.01 0.1 1 10

σ'v [MPa]

cv [m2/s] kv [m/s]

(73 puslapis iš 75)

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



3.30 3.70

D
a
le

lių
 t

a
n

k
is

G
ru

n
to

 t
a
n
k
is

S
a

u
s
o

 g
ru

n
to

ta
n

k
is

V
a

n
d

e
n
s
 k

ie
k
is

P
o

ri
n

g
u

m
o

k
o

e
fi
c
ie

n
ta

s

P
o

ri
n

g
u

m
o

ro
d
ik

lis

S
o

ti
e

s
 l
a

ip
s
n

is

ρs ρ ρd w ε n Sr

Mg/m3 Mg/m3 Mg/m3 % 1 1 1
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v, mm/min σv, MPa τ, MPa s, mm ρ, Mg/m3 w, %

0.0099 0.098 0.088 1.500 2.330 8.3

0.0099 0.196 0.158 1.900 2.310

0.0048 0.392 0.284 5.002 2.143
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0.6635 33.5 0.025

Pastabos: Atliko: A. R

Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

Bandymo rezultatai

Bandinio informacija:

Bandinio ID Gręž. 1)

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Tiesioginio kirpimo bandymas (Metodas 13)

SWEC_2024-305_036 Gr. 299-2 1

Grunto fizinės būklės rodikliai
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v, mm/min σv, MPa τ, MPa s, mm ρ, Mg/m3 w, %
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Pastabos: Atliko: A. R

Tyrimų protokolas

Nr. 2024-305

Projektas: 330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav.

Band. Nr. 1) Gylis nuo/iki 1)

Bandymo rezultatai

Bandinio informacija:

Bandinio ID Gręž. 1)

UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija

Tiesioginio kirpimo bandymas (Metodas 13)

SWEC_2024-305_067 Gr. 287-2 1

Grunto fizinės būklės rodikliai
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b III nm3 1 Durpės (Pt) - - 3 1.5 - - - - - - - - - - - 70.3 - - - - -

2 Molingas smėlis (oclSa) – labai tankus - - 48 29.0 - - - - - - - - - - - 21.1 23.1 18.5 4.6 1.09 -0.09

3 Dulkingas smėlis (osiSa) – labai tankus - - 30 14.3 - - - - - - - - 2.53 - - 23.7 36.2 25.5 10.7 0.06 0.94

4 Mažai dulkingas-molingas blogai išrūšiuotas smėlis (SaFP) – labai purus 1.82 35.00 - - - 26.5 2.73 3.64 - - - - - - - 17.1 - - - - -

5 Molingas smėlis (clSa) – purus 3.51 52.33 - - - 30.4 10.53 7.02 - - - - - - - 18.3 23.8 17.1 6.7 0.19 0.81

6 Dulkingas smėlis (siSa) - purus 3.72 57.29 - - - 30.7 11.16 7.44 - - - - 2.69 - - 15.7 17.7 14.3 3.4 -0.60 1.60

7 Dulkingas smėlis (siSa) – vidutinio tankumo 7.53 127.87 - - - 34.8 32.71 13.55 - - - - 2.64 - - 15.8 24.3 - - - -

8
Mažai dulkingas-molingas blogai išrūšiuotas smėlis (SaFP) – vidutinio 

tankumo
7.06 91.00 - - - 34.5 31.24 12.71 - - - - - - - 19.2 - - - - -

9
Mažai dulkingas-molingas gerai išrūšiuotas smėlis (SaFW) - vidutinio 

tankumo
7.85 103.11 - - - 35.1 33.69 14.13 - - - - - - - 12.0 - - - - -

10 Molingas smėlis (clSa) – tankus 12.82 298.27 16 9.6 - 38.0 47.72 19.23 - - - - 2.66 - - 15.8 18.1 12.3 5.8 1.13 -0.13

11 Dulkingas smėlis (siSa) - tankus 14.42 223.76 13 8.3 - 38.6 51.88 21.63 - - - - 2.67 - - 16.9 22.1 22.2 2.6 -0.89 1.89

12 Mažai dulkingas-molingas blogai išrūšiuotas smėlis (SaFP) – tankus 13.13 206.46 - - - 38.1 48.54 19.70 - - - - - - - 17.5 - - - - -

13 Mažai dulkingas-molingas gerai išrūšiuotas smėlis (SaFW) – tankus 13.71 165.48 13 7.4 - 38.4 50.05 20.57 - - - - - - - 12.1 - - - - -

14 Žvyras/smėlis (Gr/Sa) - tankus 14.10 183.32 - - - 38.5 51.06 21.15 - - - - - - - 10.2 - - - - -

15 Dulkingas smėlis (siSa) - labai tankus 27.47 423.00 16 10.2 - 42.4 81.98 41.21 - - - - 2.65 - - 14.8 19.2 - - - -

16 Mažai dulkingas-molingas gerai išrūšiuotas smėlis (SaFW) – labai tankus 29.03 469.51 16 9.7 - 42.7 85.25 43.55 - - - - - - - 14.0 - - - - -

17 Smėlingas molingas žvyras (saclGr) – labai tankus 27.57 349.98 - - - 42.4 82.19 41.36 - - - - - - - 6.1 17.4 12.7 4.7 0.42 0.58

18 Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa) – labai tankus 26.18 319.30 23 13.8 - 42.1 79.22 39.27 - - - - 2.75 - - 8.6 17.7 14.7 3.0 0.93 0.07

19 Smėlingas mažo plastiškumo molis-dulkis (saCIL-SiL) – takiai plastinis 0.88 25.40 6 3.5 - - 8.80 1.94 0.044 - - - 2.67 - - 16.5 18.4 13.0 5.5 0.90 0.10

20 Mažo plastiškumo molis (CIL) - minkštai plastinis 1.68 67.00 - - - - 16.80 3.70 0.084 19.52 - 1.988 2.72 1.576 0.72 26.2 30.6 19.8 10.8 0.59 0.41

21 Smėlingas mažo plastiškumo molis-dulkis (saClL-SiL) - minkštai plastinis 1.67 51.44 - - - - 16.70 3.67 0.084 21.89 - 2.229 ,2.69 1.975 0.35 12.9 16.7 11.8 4.9 0.67 0.33

22 Smėlingas mažo plastiškumo dulkis (saSiL) - standžiai plastinis 2.38 77.23 - - - - 23.80 5.24 0.119 22.04 - 2.244 2.69 1.989 0.35 12.8 17.0 13.6 3.4 0.39 0.61

23 Smėlingas mažo plastiškumo molis-dulkis (saClL-SiL) – standžiai plastinis 2.45 79.44 - - - - 24.50 5.39 0.123 21.62 - 2.202 2.67 1.949 0.37 11.9 17.6 12.7 5.0 0.29 0.71

24 Smėlingas mažo plastiškumo molis-dulkis (saClL-SiL) – puskietis 3.91 120.00 - - - - 46.92 9.38 0.196 21.98 - 2.238 2.70 2.007 0.34 11.5 18.5 12.2 6.3 0.20 0.80

25 Smėlingas mažo plastiškumo dulkis (saSiL) – kietas 11.45 240.05 45 31.3 - - 137.40 27.48 0.573 - - - 2.69 - - 15.9 23.0 21.2 1.9 -1.51 2.51

26 Mažo plastiškumo molis-dulkis (ClL-SiL) – kietas 17.12 628.00 49 31.6 - - 205.44 41.09 0.856 20.32 - 2.069 2.71 1.767 0.53 17.1 25.2 18.3 6.9 -0.15 1.15

27 Smėlingas mažo plastiškumo molis-dulkis (saClL-SiL) - kietas 10.93 252.92 47 30.0 - - 131.16 26.23 0.547 - - - 2.68 - - 10.8 18.6 13.0 5.6 -0.14 1.14

28 Mažo plastiškumo molis (ClL) - standžiai plastinis 2.36 99.00 5 3.2 - - 23.60 5.19 0.118 19.72 - 2.008 2.75 1.615 0.69 21.0 26.4 18.2 8.2 0.34 0.66

29 Mažo plastiškumo molis (ClL) – puskietis 3.23 119.00 25 16.2 0.017 32.0 38.76 7.75 0.162 19.95 - 2.032 2.70 1.664 0.62 22.2 30.8 20.9 9.9 0.12 0.88

30 Mažo plastiškumo molis (ClL) – kietas 6.72 173.00 - - - - 80.64 16.13 0.336 21.10 - 2.149 2.77 1.845 0.51 15.3 25.1 17.1 8.0 -0.04 1.04

31 Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL) - puskietis 3.53 131.00 28 18.3 - - 42.36 8.47 0.177 20.78 - 2.116 2.71 1.809 0.50 13.8 29.7 16.1 13.6 0.15 0.85

32 Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL) - kietas 15.32 469.00 55 34.6 0.017 34.5 183.84 22.47 0.766 21.39 5.07*10
-10 2.178 2.70 1.984 0.36 9.0 24.1 13.8 10.2 -0.18 1.18

33 Žvyringas mažo plastiškumo molis (grClL) – kietas 22.06 426.67 - - - - 264.72 52.94 1.103 - - - 2.78 - - 10.9 23.5 15.4 8.1 -0.56 1.56

34 Didelio plastiškumo dulkis (SiH) – standžiai plastinis 1.95 96.97 - - - - 19.50 4.29 0.098 17.47 - 1.779 2.70 1.291 1.09 37.8 58.0 30.9 27.1 0.25 0.75

35 Didelio plastiškumo dulkis (SiH) - puskietis 3.24 180.00 - - - - 38.88 7.78 0.162 17.59 - 1.791 2.74 1.325 1.07 35.2 51.7 30.0 21.7 0.24 0.76

36 Didelio plastiškumo dulkis (SiH) - kietas 3.64 178.00 - - - - 43.68 8.74 0.182 - - - 2.73 - - 28.7 59.4 31.8 27.6 -0.09 1.09

37 Vidutinio plastiškumo dulkis (SiM) – kietas - - 56 33.6 - - - - - - - - - - - 29.3 45.3 29.5 15.8 -0.01 1.01

38
Vidutinio plastiškumo dulkis su vidutine org. medž. priemaiša (SiMO) – 

standžiai plastinis
2.60 60.95 - - 0.024 26.0 31.2 6.24 0.1300 18.90 - 1.925 2.64 1.548 0.71 24.3 43.9 27.4 16.5 -0.19 1.19

39 Vidutinio plastiškumo molis (ClM) – puskietis 2.48 125.00 - - 0.009 26.0 24.80 9.60 0.1240 19.55 5.61*10-10 1.991 2.74 1.577 0.74 23.2 41.2 20.5 20.8 0.13 0.87

40 Vidutinio plastiškumo molis (ClM) – kietas 4.71 201.02 - - 0.034 22.5 56.52 12.50 0.2355 20.30 7.15*10-11 2.067 2.76 1.715 0.61 21.1 41.1 23.2 17.9 -0.07 1.07

41 Didelio plastiškumo molis (CIH) – puskietis 2.29 91.11 - - 0.022 18.5 22.90 5.04 0.1145 18.54 - 1.888 2.72 1.427 0.90 31.8 57.7 27.7 29.9 0.11 0.89

42 Didelio plastiškumo molis (CIH) - kietas 2.74 121.57 - - 0.021 22.5 32.88 10.00 0.1370 19.48 3.6*10-11 1.984 2.69 1.551 0.75 24.9 58.8 28.2 30.6 -0.07 1.07

43 Molingas smėlis (clSa) - tankus - - 15 8.6 - - - - - - - - 2.65 - - 14.2 17.8 11.8 6.0 0.67 0.33

44 Mažo plastiškumo molis (ClL) - takiai plastinis 0.67 13.00 13 6.5 - - 6.70 1.47 0.0335 - - - 2.78 - - 21.3 27.2 18.1 9.1 0.80 0.20

45 Vidutinio plastiškumo molis (ClM) – minkštai plastinis 1.43 41.66 11 5.4 - - 14.30 3.15 0.0715 - - - 2.72 - - 30.8 38.1 24.0 14.1 0.65 0.35

46 Mažo plastiškumo molis-dulkis (ClL-SiL) – standžiai plastinis 2.01 65.94 33 17.9 - - 20.10 4.42 0.1005 - - - 2.79 - - 18.6 23.1 17.3 5.8 0.39 0.61

47 Mažo plastiškumo molis-dulkis (ClL-SiL) - puskietis 2.77 65.97 47 26.0 - - 33.24 6.65 0.1385 - - - 2.79 - - 17.5 24.0 17.5 6.5 0.22 0.78

48 Mažo plastiškumo molis-dulkis (ClL-SiL) – kietas 18.85 103.71 91 49.9 - - 226.20 45.24 0.9425 - - - 2.80 - - 14.1 23.0 16.3 6.7 -0.27 1.27

49 Mažo plastiškumo molis (ClL) – standžiai plastinis 2.10 66.99 42 22.5 - - 21.00 4.62 0.1050 - - - 2.61 - - 18.8 26.3 17.2 9.2 0.34 0.66

50 Mažo plastiškumo molis (ClL) – puskietis 3.35 62.32 71 43.05 - - 40.20 8.04 0.1675 - - 2.141 2.79 1.813 0.54 17.8 25.9 17.2 8.7 0.13 0.87

51 Mažo plastiškumo molis (ClL) – kietas 7.96 110.75 92 50.10 - - 95.52 19.10 0.3980 - - 2.102 2.78 1.810 0.54 16.0 27.3 17.7 9.5 -0.25 1.25

52 Žvyringas mažo plastiškumo molis (grClL) - puskietis 3.32 122.58 - - - - 39.84 7.97 0.1660 - - - 2.78 - - 18.1 26.3 17.4 9.0 0.08 0.92

53 Smėlingas mažo plastiškumo dulkis (saSiL) – kietas 17.80 250.83 84 47.28 - - 213.60 42.72 0.8900 - - - 2.44 - - 15.4 31.9 28.7 3.2 -3.71 4.71

54 Smėlingas mažo plastiškumo molis-dulkis (saClL-SiL) - kietas 16.23 236.56 139 74.12 - - 194.76 38.95 0.8115 - - - 2.65 - - 8.7 19.4 13.2 6.2 -0.55 1.55

55 Žvyringas smėlingas mažo plastiškumo molis (grsaCIL) – kietas - - 72 43.87 - - - - - - - - 2.77 - - 14.2 24.3 16.6 7.7 -0.60 1.60

56 Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL) – puskietis 2.66 147.42 45 37.05 - - 31.92 6.38 0.1330 - - 2.263 2.68 2.043 0.31 11.6 20.6 12.3 8.3 0.16 0.84

57 Smėlingas mažo plastiškumo molis (saCIL) – kietas 15.69 328.00 97 51.21 - - 188.28 37.66 0.7845 - - 2.240 2.59 2.020 0.33 13.0 22.2 12.7 9.5 -0.02 1.02

58 Vidutinio plastiškumo dulkis (SiM) – puskietis 8.70 288.81 55 33.16 - - 104.40 20.88 0.4350 - - 1.815 2.73 1.369 0.99 24.2 49.7 30.8 18.9 0.22 0.78

59 Vidutinio plastiškumo molis (ClM) - puskietis 1.92 73.10 66 34.43 - - 19.20 4.22 0.0960 - - - 2.73 - - 25.3 42.2 25.1 17.1 0.01 0.99

60 Vidutinio plastiškumo molis (ClM) - kietas - - 40 17.47 - - - - - - - - - - - 22.7 37.7 24.3 13.4 -0.12 1.12

 - rupiems gruntams reikšmės pagal LST EN 1997-2 (D.2 priedas):   ᵠ` = 

13,5 * lgqc + 23

 -  reikšmės pagal LST EN 1997-2 (D.4 priedas). 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 

IGS Nr. koeficiento α vertė sudaro 1.50; 7, 8, 9 IGS Nr. koeficiento α vertė sudaro 

1.80; 4, 5, 6 IGS Nr. koeficiento α vertė sudaro 2.00; 19, 20, 21, 22, 23, 28, 34, 41, 

44, 45, 46, 49, 59 IGS Nr. koeficiento α vertė sudaro 2.20; 24, 25, 26, 27, 29, 30, 

31, 33, 35, 36, 38, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58 IGS Nr. koeficiento α vertė 

sudaro 2.40.
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UAB „Sweco Lietuva“ Geologinių tyrimų skyrius

330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav., projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai priskirti III geotechninei kategorijai, ataskaita

E0 paskaičiuotas pagal Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijų 6 priedą: 4 IGS: Eo=1.5*qc; 5, 6 IGS: Eo=3*qc; 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 IGS 

Eo=7.8*qc
0.71; 1, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 34, 39, 41, 44, 45, 46, 49, 59 IGS: Eo =10*qc;  24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58 IGS: E0 =12*qc;

f 
II
I 
n

m
3

GRUNTŲ KLASIFIKAVIMAS: LGT prie AM įsakymas „Dėl Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos patvirtinimo“ (TAR 2019-06-14, Identifikacinis kodas 2019-09653)

Nedrenuotas kerpamasis stipris  paskaičiuotas pagal LST EN 1997-2 – Nk = 20, IGS: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 

54, 56, 57, 58, 59

Priedas 8GRUNTŲ  GEOTECHNINIŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖ  LENTELĖ
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GRUNTŲ APRAŠYMAS

(LST EN ISO 14688-2:2018)
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UAB „Sweco Lietuva“ Geologinių tyrimų skyrius 
330 kV EOL Pliavinės HE - Panevėžys atramos nuo Nr.213 iki Nr.308. Pasvalio r. sav., projektinių 

inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, priskirtų III geotechninei kategorijai, ataskaita. 

Priedas 9 
TYRIMŲ VIETŲ KOORDINAČIŲ IR ALTITUDŽIŲ  

Ž I N I A R A Š T I S 
 

KOORDINAČIŲ SISTEMA – LKS-94 
PLANINIO PRIRIŠIMO BŪDAS – INSTRUMENTINIS 
AUKŠČIŲ NUSTATYMO METODAS – GEOMETRINIS NIVELIAVIMAS 
AUKŠČIŲ SISTEMA – LAS-07 

 
 
 Eilės 

Nr. 
Tyrimų vietos 

 
KOORDINATĖS 

Gręžinio 
gylis, m 

 

Altitudės, m 
 

X Y 

1 Gr. 213-1 6226369.57 533775.78 15.00 50.90 

2 Gr. 213-2 6226358.71 533797.17 15.00 50.73 

3 Gr. 214-1 6226061.85 533595.17 15.00 48.75 

4 Gr. 214-2 6226055.03 533607.39 15.00 48.57 

5 Gr. 215-1 6225763.50 533419.78 15.00 46.12 

6 Gr. 215-2 6225756.68 533432.01 15.00 46.11 

7 Gr. 215A-1 6225446.32 533233.29 15.00 45.90 

8 Gr. 215A-2 6225439.50 533245.52 15.00 45.40 

9 Gr. 215B-1 6225138.59 533052.35 15.00 45.69 

10 Gr. 215B-2 6225131.77 533064.58 15.00 45.12 

11 Gr. 216-1 6224829.85 532870.80 15.00 44.18 

12 Gr. 216-2 6224823.03 532883.03 15.00 43.62 

13 Gr. 217-1 6224453.61 532650.55 20.00 44.16 

14 Gr. 217-2 6224443.39 532660.12 20.00 44.06 

15 Gr. 218-1 6224160.26 532257.27 15.00 43.33 

16 Gr. 218-2 6224156.26 532270.68 15.00 42.83 

17 Gr. 219-1 6223861.79 531853.78 15.00 42.09 

18 Gr. 219-2 6223850.58 531862.17 15.00 42.62 

19 Gr. 220-1 6223575.78 531468.59 15.00 41.38 

20 Gr. 220-2 6223564.58 531476.98 15.00 41.48 

21 Gr. 221-1 6223268.40 531055.76 15.00 40.91 

22 Gr. 221-2 6223257.20 531064.15 15.00 40.97 

23 Gr. 222-1 6222967.18 530651.19 15.00 40.77 

24 Gr. 222-2 6222956.44 530660.18 15.00 40.09 

25 Gr. 223-1 6222671.56 530253.27 15.00 40.08 

26 Gr. 223-2 6222660.19 530261.44 15.00 40.22 

27 Gr. 224-1 6222372.57 529850.99 15.00 39.83 

28 Gr. 224-2 6222361.20 529859.16 15.00 39.24 

29 Gr. 225-1 6222086.77 529467.22 20.00 37.58 

30 Gr. 225-2 6222078.18 529478.28 20.00 37.83 

31 Gr. 226-1 6221812.97 529341.28 20.00 36.83 

32 Gr. 226-2 6221807.11 529354.00 20.00 37.58 

33 Gr. 227-1 6221474.60 529186.05 20.00 38.67 

34 Gr. 227-2 6221468.74 529198.77 20.00 38.14 

35 Gr. 228-1 6221080.40 529004.45 20.00 35.41 

36 Gr. 228-2 6221074.54 529017.17 20.00 35.42 

37 Gr. 229-1 6220780.08 528866.30 15.00 35.48 

38 Gr. 229-2 6220774.22 528879.02 15.00 35.42 

39 Gr. 230-1 6220433.84 528707.77 15.00 32.94 

40 Gr. 230-2 6220433.66 528721.77 15.00 32.36 

41 Gr. 230A-1 6220064.01 528536.91 15.00 34.98 

42 Gr. 230A-2 6220058.15 528549.63 15.00 34.72 
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Eilės 
Nr. 

Tyrimų vietos 
 

KOORDINATĖS 
Gręžinio 
gylis, m 

 

Altitudės, m 
 

X Y 

43 Gr. 231-1 6219697.15 528368.04 20.00 37.19 

44 Gr. 231-2 6219691.29 528380.75 20.00 37.09 

45 Gr. 232-1 6219348.27 528231.70 15.00 29.53 

46 Gr. 232-2 6219342.42 528244.41 15.00 30.09 

47 Gr. 233-1 6218957.23 528074.14 16.00 34.26 

48 Gr. 233-2 6218951.37 528091.86 15.00 34.42 

49 Gr. 234-1 6218559.66 527918.77 15.00 34.55 

50 Gr. 234-2 6218553.80 527941.48 15.00 34.71 

51 Gr. 235-1 6218224.81 527788.00 15.00 32.83 

52 Gr. 235-2 6218218.95 527810.71 15.00 33.97 

53 Gr. 235A-1 6217886.85 527661.04 15.00 34.86 

54 Gr. 235A-2 6217882.01 527674.17 15.00 34.84 

55 Gr. 236-1 6217549.67 527529.18 15.00 31.78 

56 Gr. 236-2 6217544.82 527542.32 15.00 31.88 

57 Gr. 237-1 6217182.52 527386.16 15.00 26.65 

58 Gr. 237-2 6217173.38 527396.76 15.00 26.85 

59 Gr. 238-1 6216853.43 527257.20 20.00 33.28 

60 Gr. 238-2 6216848.91 527270.45 20.00 33.38 

61 Gr. 239-1 6216420.35 527161.44 15.00 32.34 

62 Gr. 239-2 6216417.33 527175.11 15.00 32.82 

63 Gr. 240-1 6216011.81 527071.61 20.00 31.47 

64 Gr. 240-2 6216015.39 527085.15 20.00 31.61 

65 Gr. 241-1 6215580.62 526975.72 20.00 35.65 

66 Gr. 241-2 6215577.60 526989.39 20.00 35.07 

67 Gr. 242-1 6215237.78 526899.89 15.00 33.12 

68 Gr. 242-2 6215234.76 526913.56 15.00 33.21 

69 Gr. 243-1 6214807.17 526804.68 20.00 33.98 

70 Gr. 243-2 6214804.15 526818.35 20.00 34.40 

71 Gr. 244-1 6214379.43 526710.07 20.00 37.95 

72 Gr. 244-2 6214373.47 526722.74 20.00 38.10 

73 Gr. 245-1 6213961.10 526618.42 15.00 35.63 

74 Gr. 245-2 6213966.26 526631.43 15.00 35.71 

75 Gr. 246-1 6213522.73 526521.03 20.00 36.74 

76 Gr.246-2 6213512.94 526531.04 20.00 36.15 

77 Gr.247-1 6213298.06 526222.30 15.00 36.82 

78 Gr. 247-2 6213286.90 526230.75 15.00 36.52 

79 Gr. 248-1 6213108.70 525971.14 15.00 36.24 

80 Gr. 248-2 6213097.54 525979.59 15.00 36.14 

81 Gr. 249-1 6212965.33 525780.85 15.00 35.70 

82 Gr. 249-2 6212953.94 525788.99 15.00 35.84 

83 Gr. 250-1 6212783.54 525539.56 15.00 37.48 

84 Gr. 250-2 6212772.39 525548.02 15.00 37.56 

85 Gr. 251-1 6212588.82 525281.18 15.00 36.46 

86 Gr. 251-2 6212577.61 525289.57 15.00 36.45 

87 Gr. 252-1 6212392.67 525021.08 15.00 36.17 

88 Gr. 252-2 6212380.66 525028.28 15.00 35.75 

89 Gr. 253-1 6212212.21 524781.26 15.00 36.77 

90 Gr. 253-2 6212201.05 524789.71 15.00 36.66 
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Eilės 
Nr. 

Tyrimų vietos 
 

KOORDINATĖS 
Gręžinio 
gylis, m 

 

Altitudės, m 
 

X Y 

91 Gr. 254-1 6212017.09 524521.92 15.00 36.70 

92 Gr. 254-2 6212004.27 524527.54 15.00 36.29 

93 Gr. 255-1 6211821.25 524261.71 15.00 37.07 

94 Gr. 255-2 6211810.10 524270.17 15.00 37.07 

95 Gr. 256-1 6211582.63 523945.32 15.00 37.02 

96 Gr. 256-2 6211573.97 523956.33 15.00 36.73 

97 Gr. 257-1 6211353.21 523640.88 15.00 34.46 

98 Gr. 257-2 6211345.01 523652.22 15.00 33.73 

99 Gr. 258-1 6211098.12 523302.99 20.00 36.28 

100 Gr. 258-2 6211092.24 523315.70 20.00 36.22 

101 Gr. 259-1 6210868.34 522996.94 20.00 36.92 

102 Gr. 259-2 6210861.14 523008.94 20.00 37.05 

103 Gr. 260-1 6210662.33 522722.46 15.00 36.38 

104 Gr. 260-2 6210651.17 522730.91 15.00 36.86 

105 Gr. 261-1 6210485.97 522488.15 15.00 37.09 

106 Gr. 261-2 6210474.30 522495.89 15.00 36.90 

107 Gr. 262-1 6210304.15 522246.47 15.00 40.11 

108 Gr. 262-2 6210293.21 522255.21 15.00 39.58 

109 Gr. 263-1 6210154.55 522048.33 15.00 40.34 

110 Gr. 263-2 6210143.61 522057.07 15.00 40.77 

111 Gr. 264-1 6209973.56 521807.43 15.00 42.71 

112 Gr. 264-2 6209962.62 521816.16 15.00 42.98 

113 Gr. 265-1 6209821.19 521604.99 15.00 41.84 

114 Gr. 265-2 6209810.25 521613.73 15.00 41.81 

115 Gr. 266-1 6209632.11 521354.22 15.00 42.08 

116 Gr. 266-2 6209620.84 521362.53 15.00 41.82 

117 Gr. 267-1 6209444.89 521105.35 15.00 41.71 

118 Gr. 267-2 6209433.95 521114.08 15.00 41.83 

119 Gr. 268-1 6209255.88 520854.53 15.00 41.18 

120 Gr. 268-2 6209244.87 520863.18 15.00 41.30 

121 Gr. 269-1 6209024.00 520547.01 15.00 41.69 

122 Gr. 269-2 6209017.32 520559.31 15.00 41.58 

123 Gr. 270-1 6208638.49 520482.00 15.00 41.62 

124 Gr. 270-2 6208636.46 520495.85 15.00 41.66 

125 Gr. 271-1 6208322.39 520429.01 15.00 42.02 

126 Gr. 271-2 6208320.36 520442.86 15.00 42.01 

127 Gr. 272-1 6208002.37 520375.61 15.00 42.61 

128 Gr. 272-2 6208000.18 520389.44 15.00 42.70 

129 Gr. 273-1 6207681.33 520321.70 15.00 42.78 

130 Gr. 273-2 6207679.30 520335.56 15.00 42.79 

131 Gr. 274-1 6207356.39 520267.67 15.00 43.29 

132 Gr. 274-2 6207355.65 520281.65 15.00 42.92 

133 Gr. 275-1 6207042.24 520214.91 15.00 42.46 

134 Gr. 275-2 6207037.74 520228.17      15.00 42.43 

135 Gr. 276-1 6206733.09 520163.58 15.00 42.71 

136 Gr. 276-2 6206725.31 520175.22 15.00 42.86 

137 Gr. 277-1 6206399.46 520106.89 15.00 41.88 

138 Gr. 277-2 6206396.93 520120.66 15.00 42.01 
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Eilės 
Nr. 

Tyrimų vietos 
 

KOORDINATĖS 
Gręžinio 
gylis, m 

 

Altitudės, m 
 

X Y 

139 Gr. 278-1 6206079.29 520054.95 15.00 42.66 

140 Gr. 278-2 6206068.76 520064.18 15.00 42.59 

141 Gr. 279-1 6205752.40 519999.31 20.00 42.62 

142 Gr. 279-2 6205752.87 520013.30 20.00 42.81 

143 Gr. 280-1 6205429.95 519945.04 15.00 41.22 

144 Gr. 280-2 6205428.85 519959.00 15.00 41.45 

145 Gr. 281-1 6205111.45 519891.99 15.00 41.96 

146 Gr. 281-2 6205104.00 519903.84 15.00 41.56 

147 Gr. 282-1 6204791.89 519838.19 15.00 42.00 

148 Gr. 282-2 6204789.86 519852.04 15.00 42.17 

149 Gr. 283-1 6204482.50 519787.07 16.00 42.87 

150 Gr. 283-2 6204474.85 519798.79 16.00 42.96 

151 Gr. 284-1 6204174.01 519734.85 15.00 42.29 

152 Gr. 284-2 6204167.87 519747.43 15.00 42.15 

153 Gr. 285-1 6203856.04 519682.43 15.00 42.41 

154 Gr. 285-2 6203847.70 519693.68 15.00 42.69 

155 Gr. 286-1 6203544.72 519629.30 15.00 42.37 

156 Gr. 286-2 6203542.69 519643.16 15.00 42.21 

157 Gr. 287-1 6203238.34 519577.99 15.00 42.50 

158 Gr. 287-2 6203236.31 519591.84 15.00 42.52 

159 Gr. 288-1 6202924.78 519525.73 15.00 43.07 

160 Gr. 288-2 6202918.45 519538.21 15.00 43.03 

161 Gr. 289-1 6202596.49 519470.67 15.00 44.52 

162 Gr. 289-2 6202593.90 519484.43 15.00 44.65 

163 Gr. 290-1 6202240.81 519411.15 20.00 43.59 

164 Gr. 290-2 6202240.80 519425.15 20.00 43.74 

165 Gr. 291-1 6201887.34 519451.40 15.00 41.34 

166 Gr. 291-2 6201889.30 519465.26 15.00 41.33 

167 Gr. 292-1 6201560.27 519488.77 15.00 40.83 

168 Gr. 292-2 6201562.23 519502.63 15.00 40.92 

169 Gr. 293-1 6201242.33 519524.96 15.00 40.75 

170 Gr. 293-2 6201244.29 519538.83 15.00 40.54 

171 Gr. 294-1 6200931.23 519560.15 15.00 41.09 

172 Gr. 294-2 6200931.71 519574.14 15.00 40.87 

173 Gr. 295-1 6200611.65 519596.56 15.00 42.01 

174 Gr. 295-2 6200613.13 519610.48 15.00 41.95 

175 Gr. 296-1 6200309.77 519631.32 15.00 42.47 

176 Gr. 296-2 6200307.09 519645.06 15.00 42.52 

177 Gr. 297-1 6199993.74 519666.91 15.00 42.91 

178 Gr. 297-2 6199997.00 519680.53 15.00 42.99 

179 Gr. 298-1 6199670.09 519703.73 15.00 44.55 

180 Gr. 298-2 6199671.57 519717.65 15.00 44.50 

181 Gr. 299-1 6199357.11 519739.31 15.00 44.80 

182 Gr. 299-2 6199357.86 519753.29 15.00 44.93 

183 Gr. 300-1 6199038.08 519775.46 15.00 45.49 

184 Gr. 300-2 6199039.56 519789.38 15.00 45.48 

185 Gr. 301-1 6198730.09 519810.52 15.00 45.51 

186 Gr. 301-2 6198731.58 519824.44 15.00 45.20 

187 Gr. 302-1 6198421.70 519845.57 15.00 43.87 

188 Gr. 302-2 6198423.19 519859.49 15.00 43.95 
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Žiniaraštį sudarė: geologijos skyriaus inžinierė geologė L D
 

Eilės 
Nr. 

Tyrimų vietos 
 

KOORDINATĖS 
Gręžinio 
gylis, m 

 

Altitudės, m 
 

X Y 

189 Gr. 303-1 6198103.69 519881.68 15.00 44.55 

190 Gr. 303-2 6198104.63 519895.65 15.00 44.40 

191 Gr. 304-1 6197777.31 519919.70 15.00 44.41 

192 Gr. 304-2 6197772.54 519932.86 15.00 44.57 

193 Gr. 305-1 6197483.70 519952.65 15.00 44.19 

194 Gr. 305-2 6197481.39 519966.46 15.00 44.26 

195 Gr. 306-1 6197192.58 519985.33 15.00 43.05 

196 Gr. 306-2 6197193.51 519999.30 15.00 43.16 

197 Gr. 307-1 6196823.44 520027.46 20.00 43.32 

198 Gr. 307-2 6196823.02 520041.46 20.00 43.27 

199 Gr. 308-1 6196445.62 519957.05 15.00 42.94 

200 Gr. 308-2 6196441.96 519970.57 15.00 42.83 
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Tyrimo metodo aprašymas ir įranga 

Elektrinė tomografija (ET) – tai vienas iš geofizinės žvalgybos metodų, jungiantis savyje du 

gerai žinomus metodus: elektrinį profiliavimą (EP) ir vertikalų elektrinį zondavimą (VEZ). 

Principinė ET taikymo galimybė geologiniuose, hidrogeologiniuose, archeologiniuose ir kt. 

tyrimuose pagrįsta tuo, kad gruntai ir uolienos, sudarančios geologinį pjūvį skiriasi vieni nuo 

kitų savitąja elektrine varža (toliau varža), kurios dydį savo ruožtu apsprendžia uolienos 

struktūra, talpinamo vandens kiekis ir jo mineralizacija. 

Galutinis ET rezultatas - tai geoelektrinis modelis, kuriame požeminė struktūra skaidoma į 

atskirus objektus, turinčius skirtingą varžą. Gauto modelio geologinė interpretacija priklauso 

nuo konkrečios geoelektrinės situacijos, tačiau pačiu bendriausiu atveju galima teigti, kad 

varža auga mažėjant vandens kiekiui uolienoje bei jo mineralizacijai, t.y. kuo mažiau vandens 

uolienoje ir jame ištirpusių druskų – tuo aukštesnė uolienos varža. Savo ruožtu vandens kiekis 

uolienoje priklauso nuo jos porų tūrio ir porų prisotinimo vandeniu laipsnio. Ypatingas 

elektros srovės tekėjimo atvejis fiksuojamas molingose uolienose, kadangi molio dalelės 

uolienoje prie visų kitų lygių sąlygų žymiai mažina varžą ir tas varžų mažėjimas proporcingas 

molio koncentracijai. Tipinės uolienų savitosios elektrinės varžos pateiktos priede nr 1. 

Elektrinės tomografijos tyrimo schema ir geoelektrinio pjūvio pavyzdys pateikti 1-ame 

paveiksle. 

Aukščiau išdėstyti principai yra pačio bendriausio pobūdžio, todėl visiškai aišku, kad 

vienareikšmė interpretacija įmanoma tik elementariausiose situacijose. Sudėtingesniais 

atvejais būtina turėti bent minimalų kiekį parametrinių tyrimų, t.y. tokių tyrimų, kuriais 

geologinė – hidrogeologinė sandara patvirtinama minimaliai dviem nepriklausomais 

tiesioginiais ar netiesioginiais metodais, sakykime, elektrine tomografija ir gręžimu arba 

tomografija – seisminiai tyrimai ir pan. 
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1 pav. Elektrinės tomografijos tyrimo schema (A), geoelektrinio pjūvio pavyzdys (B) ir 

AGI SuperSting įranga (C)  

Elektrinės tomografijos tyrimas buvo atliekamas AGI Supersting R8 įranga (Advanced 

Geosciences, Inc., JAV). Elektrodai matavimo profilyje įžeminti kas 5 metrus. Išmatuoti 

duomenys apdoroti Earth Imager 2D programine įranga (Advanced Geosciences, Inc., JAV). 
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Tyrimas 

Elektrinės tomografijos (ET) tyrimas atliktas užsakovo nurodytoje vietoje Pasvalio raj. 

Geoelektrinių pjūvių koordinatės LKS-94 sistemoje pateiktos 1 lentelėje, tyrimo planas 

pateiktas 2 paveiksle.  

 

2 pav. Elektrinės tomografijos tyrimo planas su išmatuotais geoelektriniais pjūviais.  
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1 lentelė. Geoelektrinių pjūvių koordinatės (LKS-94) 

 
Pradžios Pabaigos 

Šiaurės 
koordinatė 

Rytų 
koordinatė 

Šiaurės 
koordinatė 

Rytų 
koordinatė 

S213 6226463.7 533822.1 6226287.2 533717.7 

S214 6226155.9 533641.4 6225979.5 533537.1 

S215 6225857.6 533466.1 6225681.2 533361.7 

S215A 6225540.4 533279.6 6225364.0 533175.2 

S215B 6225228.1 533101.4 6225051.6 532997.0 

S216 6224919.3 532919.8 6224742.9 532815.5 

S217 6224515.1 532730.3 6224394.6 532564.5 

S218 6224221.7 532337.0 6224101.3 532171.2 

S219 6223923.3 531933.5 6223802.8 531767.7 

S220 6223637.2 531548.4 6223516.8 531382.5 

S221 6223329.9 531135.5 6223209.4 530969.7 

S222 6223028.6 530731.0 6222908.2 530565.1 

S223 6222733.0 530333.0 6222612.6 530167.2 

S224 6222438.7 529928.0 6222318.2 529762.2 

S225 6222186.0 529503.7 6221999.4 529419.0 

S226 6221906.3 529383.7 6221719.7 529298.9 

S227 6221567.9 529228.4 6221381.3 529143.7 

S228 6221173.7 529046.8 6220987.1 528962.1 

S229 6220873.4 528908.7 6220686.8 528823.9 

S230 6220527.1 528750.2 6220340.5 528665.4 

S230A 6220159.6 528573.8 6219968.4 528500.0 

S231 6219792.7 528405.0 6219601.5 528331.1 

S232 6219443.9 528268.6 6219252.7 528194.8 

S233 6219052.8 528116.1 6218861.6 528042.2 

S234 6218655.2 527960.7 6218464.1 527886.8 

S235 6218320.4 527829.9 6218129.2 527756.1 

S235A 6217982.4 527698.0 6217791.2 527624.1 

S236 6217645.3 527566.1 6217454.1 527492.2 

S237 6217278.1 527423.1 6217086.9 527349.2 

S238 6216953.6 527278.9 6216753.3 527235.5 

S239 6216520.5 527183.1 6216320.2 527139.8 

S240 6216112.0 527093.3 6215911.7 527049.9 

S241 6215680.8 526997.4 6215480.5 526954.0 

S242 6215337.9 526921.6 6215137.6 526878.2 

S243 6214907.3 526826.4 6214707.0 526783.0 

S244 6214479.6 526731.8 6214279.3 526688.4 

S245 6214061.3 526640.1 6213860.9 526596.7 

S246 6213584.4 526602.9 6213461.1 526439.2 
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S247 6213359.7 526304.2 6213236.4 526140.4 

S248 6213170.3 526053.0 6213047.1 525889.3 

S249 6213027.0 525862.7 6212903.7 525699.0 

S250 6212845.2 525621.4 6212721.9 525457.7 

S251 6212650.5 525363.0 6212527.2 525199.3 

S252 6212454.3 525102.9 6212331.0 524939.2 

S253 6212273.9 524863.1 6212150.6 524699.4 

S254 6212078.7 524603.8 6211955.4 524440.1 

S255 6211882.9 524343.6 6211759.6 524179.8 

S256 6211644.3 524027.2 6211521.0 523863.5 

S257 6211414.9 523722.7 6211291.6 523559.0 

S258 6211159.8 523384.8 6211036.5 523221.1 

S259 6210930.0 523078.8 6210806.7 522915.1 

S260 6210724.0 522804.3 6210600.7 522640.6 

S261 6210547.6 522570.0 6210424.3 522406.3 

S262 6210365.8 522328.3 6210242.5 522164.6 

S263 6210216.2 522130.2 6210092.9 521966.5 

S264 6210035.2 521889.3 6209911.9 521725.6 

S265 6209882.8 521686.8 6209759.5 521523.1 

S266 6209693.8 521436.1 6209570.5 521272.4 

S267 6209506.5 521187.2 6209383.2 521023.5 

S268 6209317.5 520936.4 6209194.2 520772.7 

S269 6209085.6 520628.9 6208962.4 520465.1 

S270 6208739.5 520499.4 6208537.5 520464.6 

S271 6208423.4 520446.4 6208221.4 520411.6 

S272 6208103.4 520393.0 6207901.4 520358.2 

S273 6207782.3 520339.1 6207580.3 520304.3 

S274 6207457.4 520285.0 6207255.4 520250.3 

S275 6207143.2 520232.3 6206941.2 520197.5 

S276 6206834.1 520180.9 6206632.1 520146.2 

S277 6206500.5 520124.3 6206298.5 520089.5 

S278 6206180.3 520072.3 6205978.3 520037.6 

S279 6205853.4 520016.7 6205651.4 519981.9 

S280 6205530.9 519962.4 6205328.9 519927.7 

S281 6205212.4 519909.4 6205010.4 519874.6 

S282 6204892.9 519855.6 6204690.9 519820.8 

S283 6204583.5 519804.4 6204381.5 519769.7 

S284 6204275.0 519752.2 6204073.0 519717.5 

S285 6203957.0 519699.8 6203755.0 519665.1 

S286 6203645.7 519646.7 6203443.7 519611.9 

S287 6203339.3 519595.4 6203137.3 519560.6 
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S288 6203025.8 519543.1 6202823.8 519508.4 

S289 6202697.5 519488.0 6202495.5 519453.3 

S290 6202342.6 519399.6 6202139.0 519422.8 

S291 6201989.2 519439.8 6201785.5 519463.0 

S292 6201662.1 519477.2 6201458.4 519500.4 

S293 6201344.1 519513.4 6201140.5 519536.6 

S294 6201033.0 519548.6 6200829.4 519571.8 

S295 6200713.5 519585.0 6200509.8 519608.2 

S296 6200411.6 519619.7 6200207.9 519642.9 

S297 6200095.6 519655.3 6199891.9 519678.5 

S298 6199771.9 519692.1 6199568.3 519715.3 

S299 6199458.9 519727.7 6199255.3 519750.9 

S300 6199139.9 519763.9 6198936.2 519787.1 

S301 6198831.9 519798.9 6198628.3 519822.1 

S302 6198523.5 519834.0 6198319.9 519857.2 

S303 6198205.5 519870.1 6198001.9 519893.3 

S304 6197879.1 519908.1 6197675.5 519931.3 

S305 6197585.5 519941.1 6197381.9 519964.3 

S306 6197294.4 519973.7 6197090.7 519996.9 

S307 6196925.3 520015.9 6196721.6 520039.1 

S308 6196546.5 519975.1 6196344.7 519939.0 
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Duomenys 

Visi geoelektriniai pjūviai (nr. 213 – 308) pateikti 3-iame priede. Šiame skyriuje aprašyti keli 

pavyzdiniai pjūviai.  

Geoelektrinis pjūvis nr.214 su gręžinio kolonėle pateiktas 3-iame paveiksle. Pjūvyje gerai 

išsiskiria sluoksniai. Iki 8 m gylio matomas žemų savitųjų elektrinių varžų sluoksnis (20 – 35 

Ohmm). Giliau matomas savitųjų elektrinių varžų padidėjimas (50 - >200 Ohmm). Pagal 

gręžinio kolonėlę, kvarteras siekia 10.6 m gylį, giliau aptiktas dolomitas. Gręžinio duomenys 

gerai sutampa su geoelektriniu pjūviu. 

 

3 pav. Geoelektrinis pjūvis nr.214  su gręžinio kolonėle. Horizontalioje ašyje parodytas 

atstumas nuo profilio pradžios, m, vertikalioje – gylis, m; spalvomis išskirti skirtingų 

varžų sluoksniai. Apačioje gręžinio litologinis aprašymas.  
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Geoelektrinis pjūvis nr.222 su gręžinio kolonėle pateiktas 4-ame paveiksle. Pjūvyje 

išsiskiria keturi sluoksniai. Žemos savitosios elektrinės varžos kvartero sluoksnis (20 – 35 

Ohmm), sluoksnio padas siekia 7 – 8 metrus. Giliau, iki 14 – 17 metrų gylio matomas vidutinių 

savitųjų elektrinių varžų sluoksnis (50 – 70 Ohmm). Giliau, iki 30 – 35 m gylio, matomas žemų 

savitųjų elektrinių varžų sluoksnis (25 – 40 Ohmm). Paskutiniam sluoksniui būdingos vidutinės 

savitosios elektrinės varžos (50 – 70 ohmm). Pagal gręžinio duomenis, kvarteras slūgso iki 9.2 

metrų gylio, kvarterą sudaro molis ir smėlingas molis. Giliau aptiktos devono smėlingas molis, 

dulkis su dolomitmilčiais ir smėlingas molis su dolomito nuolaužom. 

 

4 pav. Geoelektrinis pjūvis nr.222 su gręžinio kolonėle. Horizontalioje ašyje parodytas 

atstumas nuo profilio pradžios, m, vertikalioje – gylis, m; spalvomis išskirti skirtingų 

varžų sluoksniai. Apačioje gręžinio litologinis aprašymas.   
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Geoelektrinis pjūvis nr.233 su gręžinio kolonėle pateiktas 5-ame paveiksle. Pjūvyje 

išsiskiria du sluoksniai. Žemos savitosios elektrinės varžos kvartero sluoksnis (20 – 35 Ohmm), 

sluoksnio padas siekia 12 – 14 metrų. Giliau matomas vidutinių savitųjų elektrinių varžų 

sluoksnis (50 – 70 Ohmm). Pagal gręžinio duomenis, kvarteras slūgso iki 9.2 metrų gylio, 

kvarterą sudaro molis ir smėlingas molis. Giliau aptiktos devono smėlingas molis su dolomito 

nuolaužom. 

 

5pav. Geoelektrinis pjūvis nr.233  su gręžinio kolonėle. Horizontalioje ašyje parodytas 

atstumas nuo profilio pradžios, m, vertikalioje – gylis, m; spalvomis išskirti skirtingų 

varžų sluoksniai. Apačioje gręžinio litologinis aprašymas.  
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Geoelektrinis pjūvis nr.252 su gręžinio kolonėle pateiktas 6-ame paveiksle. Pjūvyje 

išsiskiria trys sluoksniai. Žemos savitosios elektrinės varžos kvartero sluoksnis (20 – 35 Ohmm), 

sluoksnio padas siekia 7 – 8 metrus. Giliau, iki 23 – 25 metrų gylio, matomas vidutinių savitųjų 

elektrinių varžų sluoksnis (60 – 90 Ohmm). Giliau matomas žemų savitųjų elektrinių varžų 

sluoksnis (30 – 45 Ohmm). Pagal gręžinio duomenis, kvarteras slūgso iki 7.8metrų gylio, 

kvarterą sudaro smėlingas molis. Giliau aptiktos devono smėlingas molis su dolomito 

nuolaužom. 

 

6 pav. Geoelektrinis pjūvis nr.252 su gręžinio kolonėle. Horizontalioje ašyje parodytas atstumas 

nuo profilio pradžios, m, vertikalioje – gylis, m; spalvomis išskirti skirtingų varžų sluoksniai. 

Apačioje gręžinio litologinis aprašymas. 
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Geoelektrinis pjūvis nr.254 su gręžinio kolonėle pateiktas 7-ame paveiksle. Pjūvyje vyrauja 

žemos savitosios elektrinės varžos. Paviršiuje matomas aukštesnių savitųjų elektrinių varžų 

sluoksnis (60 – 120 Ohmm), sluoksnis siekia 5 – 6 metrus. Giliau matomas žemų savitųjų 

elektrinių varžų sluoksnis (20 -40 Ohmm) su dviem didelėmis aukštų varžų anomalijom (>200 

Ohmm). Pagal gręžinio duomenis, kvarteras slūgso iki 8metrų gylio, kvarterą sudaro 

smėlingas molis, molis, dulkis ir dulkingas smėlis. Giliau aptiktos devono karbonatinis ir 

gipsingas smėlingas molis su dolomito nuolaužom. Aukštų varžų anomalijos gali rodyti 

nesudūlėjusį dolomitą ir gipsą. 

 

7 pav. Geoelektrinis pjūvis nr.254 su gręžinio kolonėle. Horizontalioje ašyje parodytas atstumas 

nuo profilio pradžios, m, vertikalioje – gylis, m; spalvomis išskirti skirtingų varžų sluoksniai. 

Apačioje gręžinio litologinis aprašymas. 
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Geoelektrinis pjūvis nr.256 su gręžinio kolonėle pateiktas 8-ame paveiksle. Pjūvyje galima 

įžvelgti du sluoksnius Paviršiuje matomas žemų savitųjų elektrinių varžų sluoksnis (20 – 50 

Ohmm), sluoksnis siekia 5 – 6 metrus. Giliau matomas aukštų savitųjų elektrinių varžų 

sluoksnis (80 -200 Ohmm). Sluoksnis nėra ištisinis turi kelias žemų varžų anomalijas (20 – 60 

Ohmm). Pagal gręžinio duomenis, kvarteras slūgso iki 6.2 metrų gylio, kvarterą sudaro 

smėlingas molis ir molis. Giliau aptiktos devono karbonatinis smėlingas molis ir padūlėjęs 

dolomitas su dolomitmilčiais. Žemų savitųjų elektrinių varžų anomalijos devono sluoksnyje 

gali indikuoti sudūlėjusį dolomitą. 

 

8 pav. Geoelektrinis pjūvis nr.256 su gręžinio kolonėle. Horizontalioje ašyje parodytas atstumas 

nuo profilio pradžios, m, vertikalioje – gylis, m; spalvomis išskirti skirtingų varžų sluoksniai. 

Apačioje gręžinio litologinis aprašymas. 
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Geoelektrinis pjūvis nr.263 su gręžinio kolonėle pateiktas 9-ame paveiksle. Pjūvyje vyrauja 

vidutinės ir aukštos savitosios elektrinės varžos (60 - >200 Ohmm). Pjūvio pradžioje, iki 16 – 

24 m gylio, galima matyti aukštų savitųjų elektrinių varžų sluoksnį, einant link pjūvio centro 

sluoksnio storis mažėja, nuo centro sluoksnio kraigas nusileidžia į 10 – 12 m gylį. Paviršiuje 

atsiranda žemos savitosios elektrinės varžos sluoksnis (20 – 50 Ohmm). Giliau matomas 

savitųjų varžų sluoksnis (45 – 70 Ohmm), sluoksnyje galima išskirti žemų varžų anomaliją (20 – 

30 Ohmm). Pačioj pjūvio apačioje matosi varžų padidėjimas iki 110 Ohmm). Pagal gręžinio 

duomenis, kvarteras slūgso mažiausiai iki 15 metrų gylio, kvarterą sudaro molis, dulkingas 

smėlis ir smėlis. Aukštų savitųjų elektrinių varžų sluoksnis atitinka smėlį, paviršiuje esanti žemų 

savitųjų elektrinių varžų sluoksnis atitinka molį. Šalia išmatuoto pjūvio yra smėlio karjeras. 

 

9 pav. Geoelektrinis pjūvis nr.263 su gręžinio kolonėle. Horizontalioje ašyje parodytas atstumas 

nuo profilio pradžios, m, vertikalioje – gylis, m; spalvomis išskirti skirtingų varžų sluoksniai. 

Apačioje gręžinio litologinis aprašymas. 
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Geoelektrinis pjūvis nr.267 su gręžinio kolonėle pateiktas 10-ame paveiksle. Pjūvyje 

išsiskiria keturi sluoksniai. Žemos savitosios elektrinės varžos kvartero sluoksnis (20 – 35 

Ohmm), sluoksnio padas siekia 5 - 6 metrus. Giliau, iki 11 – 14 metrų gylio matomas aukštų 

savitųjų elektrinių varžų sluoksnis (80 – 120 Ohmm). Giliau, iki 18 – 23 m gylio, matomas žemų 

ir vidutinių savitųjų elektrinių varžų sluoksnis (25 – 60 Ohmm). Paskutiniam sluoksniui 

būdingos aukštos savitosios elektrinės varžos (>200 Ohmm). Pagal gręžinio duomenis, 

kvarteras slūgso iki 9.3 metrų gylio, kvarterą sudaro smėlingas molis. Giliau aptiktos devono 

smėlingas dulkis ir sukarstėjęs dolomitas. 

 

10 pav. Geoelektrinis pjūvis nr.267  su gręžinio kolonėle. Horizontalioje ašyje parodytas 

atstumas nuo profilio pradžios, m, vertikalioje – gylis, m; spalvomis išskirti skirtingų 

varžų sluoksniai. Apačioje gręžinio litologinis aprašymas.  
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Geoelektrinis pjūvis nr.280 su gręžinio kolonėle pateiktas 10-ame paveiksle. Pjūvyje 

išsiskiria keturi sluoksniai. Žemos savitosios elektrinės varžos kvartero sluoksnis (20 – 35 

Ohmm), sluoksnio padas siekia 5 - 6 metrus. Giliau, iki 11 – 13 metrų gylio matomas aukštų 

savitųjų elektrinių varžų sluoksnis (80 – 120 Ohmm). Giliau, iki 18 – 20 m gylio, matomas žemų 

ir vidutinių savitųjų elektrinių varžų sluoksnis (25 – 60 Ohmm). Paskutiniam sluoksniui 

būdingos aukštos savitosios elektrinės varžos (>200 Ohmm). Pagal gręžinio duomenis, 

kvarteras slūgso iki 8.1metrų gylio, kvarterą sudaro smėlingas molis. Giliau aptiktos devono 

molis su dolomitmilčiais ir plyšiuotas sukarstėjęs dolomitas. 

 

11 pav. Geoelektrinis pjūvis nr.280 su gręžinio kolonėle. Horizontalioje ašyje parodytas 

atstumas nuo profilio pradžios, m, vertikalioje – gylis, m; spalvomis išskirti skirtingų varžų 

sluoksniai. Apačioje gręžinio litologinis aprašymas. 
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Geoelektrinis pjūvis nr.289 su gręžinio kolonėle pateiktas 12-ame paveiksle. Pjūvyje 

vyrauja vidutinės ir aukštos savitosios elektrinės varžos (60 – 120 Ohmm). Sluoksniai 

neišsiskiria. Pagal gręžinio duomenis, kvarteras slūgso iki 7.7 metrų gylio, kvarterą sudaro 

dulkingai molingas smėlis ir smėlingas molis. Giliau aptiktos devono molis su gipsu, dolomito 

nuolaužom ir dolomitmilčiais. 

 

12 pav. Geoelektrinis pjūvis nr.289 su gręžinio kolonėle. Horizontalioje ašyje parodytas 

atstumas nuo profilio pradžios, m, vertikalioje – gylis, m; spalvomis išskirti skirtingų varžų 

sluoksniai. Apačioje gręžinio litologinis aprašymas. 
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Geoelektrinis pjūvis nr.292 su gręžinio kolonėle pateiktas 13-ame paveiksle. Pjūvyje 

išsiskiria trys sluoksniai. vidutinės savitosios elektrinės varžos kvartero sluoksnis (45 – 60 

Ohmm), sluoksnio padas siekia 4 – 8 metrus. Giliau, iki 15 – 25 metrų gylio, matomas žemų 

savitųjų elektrinių varžų sluoksnis (30 – 40 Ohmm). Giliau matomas vidutinių savitųjų elektrinių 

varžų sluoksnis (50 – 80 Ohmm). Pagal gręžinio duomenis, kvarteras slūgso iki 7 metrų gylio, 

kvarterą sudaro dulkingas smėlis ir smėlingas molis. Giliau aptiktos devono smėlingas molis 

su dolomitmilčiais ir molis su dolomito nuolaužom ir dolomitmilčiais. 

 

13 pav. Geoelektrinis pjūvis nr.292 su gręžinio kolonėle. Horizontalioje ašyje parodytas 

atstumas nuo profilio pradžios, m, vertikalioje – gylis, m; spalvomis išskirti skirtingų varžų 

sluoksniai. Apačioje gręžinio litologinis aprašymas. 
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Geoelektrinis pjūvis nr.304 su gręžinio kolonėle pateiktas 14-ame paveiksle. Pjūvyje 

vyrauja vidutinės savitosios elektrinės varžos (40 – 70 Ohmm). Sluoksniai neišsiskiria. Pagal 

gręžinio duomenis, kvarteras slūgso mažiausiai iki 15 metrų gylio, kvarterą sudaro dulkingas 

smėlis ir smėlingas molis. 

 

14 pav. Geoelektrinis pjūvis nr.304 su gręžinio kolonėle. Horizontalioje ašyje parodytas 

atstumas nuo profilio pradžios, m, vertikalioje – gylis, m; spalvomis išskirti skirtingų varžų 

sluoksniai. Apačioje gręžinio litologinis aprašymas. 
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Išskirtos anomalijos 

Analizuojant duomenis buvo išskirtos kelios anomalijos (staigus varžų pokytis horizontalia 

kryptimi), indikuojančios galimus karstinius procesus. Peržiūrėjus matavimo vietą, nustatyta, 

kad kelios anomalijos susijusios su aplinkos infrastruktūra (matavimai atlikti urbanizuotoje 

vietoje). Pjūvių sąrašas su išskirtomis anomalijomis ir jų galima prigimtimi pateiktas 2-oje 

lentelėje. 

2 lentelė. Pjūviai su išskirtomis anomalijomis. 
 Pjūvio Nr. Anomalijos prigimtis 

1 213 Natūrali, galimi karstiniai procesai 
2 215A Natūrali, galimi karstiniai procesai 

3 218 Natūrali, galimi karstiniai procesai 

4 246 Natūrali, galimi karstiniai procesai 

5 248 Netikra, triukšmingi duomenys dėl pastatų infrastruktūros, matavimai 
vyko gyvenamojoje teritorijoje 

6 254 Natūrali, galimi karstiniai procesai 
7 256 Natūrali, galimi karstiniai procesai 
8 257 Natūrali, galimi karstiniai procesai 

9 258 Netikra, triukšmingi duomenys, matavimo linija kirto du žvyrkelius. 
10 260 Natūrali, galimi karstiniai procesai 

11 261 Natūrali, galimi karstiniai procesai 

12 262 Natūrali, aukštos varžos rodo smėlį - šalia smėlio karjeras, žemų varžų 
anomalija gali rodyti karstinius procesus. 

13 263 Natūrali, aukštos varžos rodo smėlį - šalia smėlio karjeras, žemų varžų 
anomalija gali rodyti karstinius procesus. 

14 265 Natūrali, galimi karstiniai procesai 
15 274 Natūrali, galimi karstiniai procesai 

16 279 Natūrali, galimi karstiniai procesai 

17 289 Natūrali, galimi karstiniai procesai 

18 290 Natūrali, galimi karstiniai procesai 

19 291 Natūrali, galimi karstiniai procesai 
20 302 Netikra, šalia elektros infrastruktūros mazgas 
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Ištirtą tyrimo liniją galia suskirstyti į pavojingas ir nepavojingas sritis: 

• Pavojingos: 213, 215A, 218, 246 – 248, 254 – 265, 274 – 279 ir 289 - 291 matomi 

staigūs savitųjų elektrinių varžų pokyčiai horizontalia kryptimi, gali indikuoti 

vykstančius aktyvius karstinius procesus 

• Nepavojingos: 214 – 215, 215B – 217, 219 – 245, 249 – 253, 266 – 273, 280 – 288 ir 

292 – 308 daugumoje matomas aiškus sluoksniuotumas, neišsiskiria ryškios 

anomalijos. 

Pavojingos sritys išskiriamos remiantis šiais kriterijais: jei kelios pjūviai pasižymi 

anomalijomis, po kurių eina pjūvis be anomalijų arba su triukšmingais duomenimis, o vėliau 

vėl nustatomi keli pjūviai su anomalijomis, visa ši atkarpa priskiriama pavojingai sričiai. 

Pavyzdžiui, pjūviai 254–265: pjūviai 254, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 263 ir 265 pasižymi 

anomalijomis arba yra su triukšmingais duomenimis, nors tarp jų esančiuose 255, 259 ir 264 

pjūviuose anomalijos neišskirtos. Nepaisant to, visa ši atkarpa klasifikuojama kaip pavojinga 

sritis. 
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Išvados 

• Tyrimo metu išmatuota 100 geoelektrinių pjūvių. Iš jų 7 (nr.296 – 299 ir nr.306 - 

308) nepatenka į šiaurės Lietuvos karstinį rajoną. 

• Beveik visuose geoelektriniuose pjūviuose gerai išsiskiria sluoksniai, išskyrus 

pjūvius nr.254, nr.256, nr. 262, nr. 263, nr.289, nr.290, nr.291 ir nr.296. Aiškių 

sluoksnių nesimatymas gali indikuoti vykstančius karstinius procesus. 

• Visi geoelektriniai pjūviai uždėti ant žemėlapio pateikti 2 – ame priede, detalūs 

geoelektriniai pjūviai pateikti 3 – ame priede. 

• Kvartero sluoksniui būdinga: 

o Žemos elektrinės varžos (20–45 Ohmm). 

o Sudėtis: smėlis, molis, dulkingas smėlis, smėlingas molis. 

• Devoną pagrinde sudaro: smėlingas molis su dolomito nuolaužomis, karbonatinis 

smėlingas molis, dolomitas. 

• Anomalijos. Sudarytas pjūvių su išskirtomis anomalijos sąrašas. Išskirtos naturalios 

anomalijos – galimi karstiniai procesai ir nenatūralios anomalijos atsiradusios dėl 

galimai triukšmingų duomenų. Anomalijos išskirtos pagal staigius varžų pokyčius 

horizontalia kryptimi. 

• Pagal išskirtas anomalijas, ištirta tyrimo liniją suskirstyta į pavojingas ir nepavojingas 

sritis: 

o Pavojingos sritys: 213, 215A, 218, 246 – 248, 254 – 265, 274 – 279 ir 289 - 

291 matomi staigūs savitųjų elektrinių varžų pokyčiai horizontalia kryptimi, 

gali indikuoti vykstančius aktyvius karstinius procesus 

o Nepavojingos sritys: 214 – 215, 215B – 217, 219 – 245, 249 – 253, 266 – 273, 

280 – 288 ir 292 – 308 daugumoje matomas aiškus sluoksniuotumas, 

neišsiskiria ryškios anomalijos. 
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Priedai 

1 priedas. Nuosėdinių uolienų savitosios elektrinės varžos  

 

Nuosėdinių uolienų savitosios elektrinės varžos (Biržų miesto inžinerinės geologinės 

sąlygos, 2010, pagal V. Telford ir kt., 1980, A.  Ogilvi, 1990) 
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2 priedas. Tyrimo žemėlapiai su geoelektriniais pjūviais 
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3 priedas. Geoelektriniai pjūviai 

 

Geoelektrinis pjūvis nr.213 

 

 

Geoelektrinis pjūvis nr.214 

 

 

Geoelektrinis pjūvis nr.215 

 

 

Geoelektrinis pjūvis nr.215A 
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Geoelektrinis pjūvis nr.215B 

 

 

Geoelektrinis pjūvis nr.216 

 

 

Geoelektrinis pjūvis nr.217 

 

 

Geoelektrinis pjūvis nr.218 
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Geoelektrinis pjūvis nr.219 

 

 

Geoelektrinis pjūvis nr.220 

 

 

Geoelektrinis pjūvis nr.221 

 

 

Geoelektrinis pjūvis nr.222 
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Geoelektrinis pjūvis nr.223 

 

 

Geoelektrinis pjūvis nr.224 

 

 

Geoelektrinis pjūvis nr.225 

 

 

Geoelektrinis pjūvis nr.226 

 

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



 

Geoelektrinis pjūvis nr.227 

 

 

Geoelektrinis pjūvis nr.228 

 

 

Geoelektrinis pjūvis nr.229 

 

 

Geoelektrinis pjūvis nr.230 
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Geoelektrinis pjūvis nr.230A 

 

 

Geoelektrinis pjūvis nr.231 

 

 

Geoelektrinis pjūvis nr.232 

 

 

Geoelektrinis pjūvis nr.233 
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Geoelektrinis pjūvis nr.234 

 

 

Geoelektrinis pjūvis nr.235 

 

 

Geoelektrinis pjūvis nr.235A 

 

 

Geoelektrinis pjūvis nr.236 
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Geoelektrinis pjūvis nr.237 

 

 

Geoelektrinis pjūvis nr.238 

 

 

Geoelektrinis pjūvis nr.239 

 

 

Geoelektrinis pjūvis nr.240 
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Geoelektrinis pjūvis nr.241 

 

 

Geoelektrinis pjūvis nr.242 

 

 

Geoelektrinis pjūvis nr.243 

 

 

Geoelektrinis pjūvis nr.244 
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Geoelektrinis pjūvis nr.245 

 

 

Geoelektrinis pjūvis nr.246 

 

 

Geoelektrinis pjūvis nr.247 

 

 

Geoelektrinis pjūvis nr.248 

 

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



 

Geoelektrinis pjūvis nr.249 

 

 

Geoelektrinis pjūvis nr.250 

 

 

Geoelektrinis pjūvis nr.251 

 

 

Geoelektrinis pjūvis nr.252 
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Geoelektrinis pjūvis nr.253 

 

 

Geoelektrinis pjūvis nr.254 

 

 

Geoelektrinis pjūvis nr.255 

 

 

Geoelektrinis pjūvis nr.256 
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Geoelektrinis pjūvis nr.257 

 

 

Geoelektrinis pjūvis nr.258 

 

 

Geoelektrinis pjūvis nr.259 

 

 

Geoelektrinis pjūvis nr.260 
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Geoelektrinis pjūvis nr.261 

 

 

Geoelektrinis pjūvis nr.262 

 

 

Geoelektrinis pjūvis nr.263 

 

 

Geoelektrinis pjūvis nr.264 
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Geoelektrinis pjūvis nr.265 

 

 

Geoelektrinis pjūvis nr.266 

 

 

Geoelektrinis pjūvis nr.267 

 

 

Geoelektrinis pjūvis nr.268 
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Geoelektrinis pjūvis nr.269 

 

 

Geoelektrinis pjūvis nr.270 

 

 

Geoelektrinis pjūvis nr.271 

 

 

Geoelektrinis pjūvis nr.272 
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Geoelektrinis pjūvis nr.273 

 

 

Geoelektrinis pjūvis nr.274 

 

 

Geoelektrinis pjūvis nr.275 

 

 

Geoelektrinis pjūvis nr.276 

 

LITGRID AB, patvirtinta 2025.07.11 Nr. 25NU-422



 

Geoelektrinis pjūvis nr.277 

 

 

Geoelektrinis pjūvis nr.278 

 

 

Geoelektrinis pjūvis nr.279 

 

 

Geoelektrinis pjūvis nr.280 
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