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DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2025.04 kainas

2025.07.25

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       

eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

   1

   1 MN7P-0212 .Sąnašų išvalymas iš vamzdinių pralaidų  k9=1.15 m3 28,5

   2 MN1-14 Grunto nukasimas nuo pralaidos liemens 0,3-0,4 

m³ k.t. ekskavatoriumi  k9=1.15

t. m3 0,084

   3 MN1-115 Grunto nukasimas nuo pralaidos liemens rankiniu 

būdu  k9=1.15

10m3 0,15

   4 MN7-52 Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas  

k9=1.15

m 4,5

   5 MN1-14 Vamzdžių liemens užpylimas gruntu 0,3-0,4 m³ 

k.t. ekskavatoriumi sutankinant gruntą vibro 

plokštėmis  k9=1.15

t. m3 0,084

   6 MN1-115 Tas pats, rankiniu būdu  k9=1.15 10m3 0,15

   7 N1-381-1 Grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis  

k8=1.14,k9=1.15

100m3 0,84

   8 MN1-136 Pralaidos šlaitų planiravimas  k9=1.15 100m2 0,4

   9 MN2-14 Šlaitų apsėjimas užpilant dirvožemiu  k9=1.15 100m2 0,4

  10 MN5-28 Žvyro dangos įrengimas  k9=1.15 100m3 0,1

  11 N57P-5111 Signalinių stulpelių pastatymas, kai stulpeliai  

plastikiniai  k9=1.15

vnt. 8,0

  12 MN1-115 Pralaidos antgalių ir plokščių valymas rankiniu 

būdu  k9=1.15

10m3 0,6

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                         Skyriuje      1

                         žiniaraštyje     2

                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

                         Iš viso žiniaraštyje   2

Sudarė :                                                              

         /Pavardė/                                                    

Kiekis

Statinių grupė        214 Trakai

Statinys                1 Trakų rajono Dusmenų kadastrinės vietovės melioracijos griovių ir juose esančių statinių remontas

Žiniaraštis             2 įrenginių remontas

Suma žiniaraščiui   EUR

Sąmata


