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PROJEKTO PRITARIMU LENTELE

E‘:' Imonés, organizacijos pavadinimas | Atsakingas asmuo Pastabos Data

Traky r. sav. administracijos Iglvyra Perziiiréta ir 2025-05-09
1. | Architektiros ir Zemés tikio Savareikiené suderinta

administravimo skyrius

Telia Lietuva, AB Ramunas Tidikis Pozeminiy rysiy 2025-06-13
2. linijy néra

Suderinta

V I ,,Placiajuostis internetas* Alvydas Grazys Pritarta 2025-06-25
3.

Traky r. sav. administracijos Zita Aniuliené 2025-06-26
4. Onuskio seniiiné

AB ,,ESO* Donatas Pritarta 2025-07-02
3. Venzlauskas

AB ,,Via Lietuva“ Inela PaSakarniené Pritarta 2025-07-10
6.

Aplinkos apsaugos agentiira Ausra Pritarta 2025-07-10
7. Liutkevi¢iené
8.

2025-05-MEL-TDP-PS

LAPAS | LAPY | LAIDA




PROJEKTO ZINIARASTIS

Dokumento zymuo L:E % | Laida Dokumento pavadinimas Psl. Nr.
2025-05-MEL-TDP-PS 4 Projekto sudéties Ziniarastis 2
2025-05-MEL-TDP-PD 1 Privalomyjy dokumenty sarasas 6
2025-05-MEL-TDP-TR 1 Techniniai rodikliai 7
2025-05-MEL-TDP-PDS 1 Paslepty darby sarasas 8
2025-05-MEL-TDP-AR 5 Aiskinamasis rastas 9
2025-05-MEL-TDP-TS 7 Techninés specifikacijos 14
2025-05-MEL-TDP-SZ 6 Sanaudy kiekiy ziniarasc¢iai 20
2025-05-MEL-TDP-RK 1 Reperiy katalogas 26

BREZINIU ZINIARASTIS

Dokumento zymuo Lsaf 4| Laida Dokumento pavadinimas
2025-05-MEL-TDP-BR-1| 2 Planai
2025-05-MEL-TDP-BR-2| 8 Profiliai
2025-05-MEL-TDP-BR-3 | 5 Darbo bréziniai

PRIEDU ZINIARASTIS

Dokumento zymuo L;f 4| Laida Dokumento pavadinimas
2 Kvalifikacijos atestatai
2 Projektavimo uzduotis
1 Vietovés schema

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS
Tomo - Sudaré
Pavadinimas — — -
Nr. Organizacijos pavadinimas Projekto vadovas
I Bendroji dalis IT ,,Hidroplius* T. Zakarauskas
Il | Samatos I ,,Hidroplius* T. Zakarauskas
Il | Tyringjimo dalis 1T ,,Hidroplius* T. Zakarauskas
LAPAS | LAPU | LAIDA
2025-05-MEL-TDP-PS 3 3 0




PRIVALOMUJU DOKUMENTU SARASAS

ﬁ'rl' Dokumento pavadinimas Dokumento Zymuo
1. | Melioracijos statiniy projektavimas MTR 1.05.01:2005
2. | Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai MTR 2.02.01:2006
3. | Statinio projektavimas, projekto ekspertizé STR 1.04.04:2017
4. | Statyba leidZiantys dokumentai, statybos uzbaigimas.
Statybqs silst'a‘t?dymas. Savavaliskos stat'yl?os‘ . STR 1.07.01:2017
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidziant] dokumentg padariniy Salinimas
5. | Statybos darbai. Statinio statybos priezitira STR 1.06.01:2016
6. | PrieSgaisrinis saugumas. Pagrindiniai reikalavimai STR 1.01.04:2004
7. | Bendros priesgaisrinio saugumo taisyklés BPST 01-2005
8. | Saugumo taisyklés, vykdant darbus keliamosios DT 8-00
galios kranais
9. | Atlieky tvar}(}fmo tgisyklés, patvirtintos Aplinkos N°722 2003 12 30
apsaugos ministro jsakymu
10. | Plieniniy ir plastmasiniy gofruoty vamzdziy 1998
projektavimo ir jrengimo laikinos taisyklés
11. | Zaliyjy zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus,
taisyklés, patvirtintos Statybos ir urbanistikos N° 2141993 12 15
ministro jsakymu
12. | LR melioracijos jstatymas 2(327';) 1993, Nr.71-1326; 2004, Nr.28-
13. | IR statybos jstatymas gZ5IS;17,) 1996, Nr.32-788; 2001, Nr. 101-
14. | Lietuvos standartas LST 1516-98 ,,Statinio projektas.
: e . . o 1998
Bendrieji jforminimo reikalavimai
15. | Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés LR ZUM, 2004-08-05, Nr.3D-466
16. | Hidrotechnikos statiniy projektavimo taisyklés LR ZUM, 2004-08-05, Nr.3D-466
17. | Plastikiniy vamzdyny sistemos. Papildytas leidimas. | ST 1073435.04:2000, 2000-07-04,
Projektavimo ir montavimo taisyklés Nr.269
18. In_zmerlr_le h}drologlja. Pagrindiniai skaic¢iavimy STR 2.05.19:2005
reikalavimai
19. Mehqrapuos stajtln!al M'S-'9‘8. 1 tomas. Pagrindiniai LR ZUM, 1998-11-30, Nr.273
grioviy ir drenazo jrenginiai
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208-PMAT grioviy ir juose esanciy statiniy remontas
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TECHNINIAI RODIKLIALI

Elrll Pavadinimas Vnt. Kiekis
1 2 3 4
1. Plotai
1.1 Melioruojamas plotas ha -
1.2 Rekonstruojamas drenazo rinktuvy sausinamas plotas ha -
121, | I§jy:
Drenazo ha -
2. Grioviai
2.1 Grioviy — imtuvy bendras ilgis km 3,462
18 jy:
2.1.1 Remontuojamy km 3,462
2.1.2 Rekonstruojamy km -
3. Drenazas
3.1 Bendras drenazo rinktuvy ilgis km -
18 jy:
3.1.1 Remontuojamy km -
3.1.2 Rekonstruojamy km -
3.1.3 naujai jrengiamy km -
3.2 Bendras drenaZo sausintuvy ilgis km -
IS jy:
3.2.1 Remontuojamy km
3.2.2 Rekonstruojamy km
3.2.3 naujai jrengiamy km -
3.3 Drenazo ZioCiy skai¢ius vnt 16
IS jy:
3.3.1 Remontuojamy vnt 16
3.3.2 Rekonstruojamy vnt -
3.3.3 naujai jrengiamy vnt -
34 Vandens nuleistuvy skaiéius vnt -
18 jy:
34.1 Remontuojamy vnt
3.4.2 Rekonstruojamy vnt -
3.4.3 naujai jrengiamy vnt -
3.5 ISmontuojamy vandens nuleistuvy skai¢ius vnt
3.6 PoZeminiai drenazo Suliniai vnt -
18 jy:
3.6.1 Remontuojamy vnt -
3.6.2 Rekonstruojamy vnt -
3.6.3 naujai jrengiamy vnt 1
3.7 Lataky jrengimas vnt -
3.7.1 Remontuojamy vnt -
3.7.2 Rekonstruojamy vnt -
3.7.3 naujai jrengiamy vnt -
4. Hidrotechnikos statiniai
4.1 Pralaidos vnt 3
I8 ju:
41.1 Remontuojamos vnt 1
4.1.2 Kanalizuotos linijos km -
4.1.3 Remontuojamos vnt -
414 vnt
Atestato ' ' . C . . ..
Nr h | d O p | Us Traky rajono -Dl'lsr.nenq kadagtrmes 'Vl'etoves melioracijos
208-PmAT grioviy 1r juose esanciy statiniy remontas
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DARBU IR STATINIU, KURIEMS SURASOMI PASLEPTU DARBU AKTAI, SARASAS

Eil. Darby ir Marke, tipas Kiekis Darby, elementy, kuriems | Irasai apie
Nr. statiniy Vnt/ m suraSomi paslépty darby akty
pavadinimas aktai bei atliekami suraSyma
laboratoriniai tyrimai,
sarasas
1 2 3 4 S 6
1. | Drenazo zio¢iy | D 110x4,0 mm 16 vnt. 1. 4 milgio PE vamzdzio
jrengimas paklojimui
2. Sujungimy uzsandarinimui
3. Grunto sutankinimui.
4. Zioiy tvirtinimo dvipusio
demblio paklojimui ir
pritvirtinimui metaliniais
smaigais
2. | Vandens G/b 45m 1.Geotekstilés panaudojimas
pralaidy 2.Grunto sutankinimas apie
sitiliy pralaida
uZtaisymas ir 3.Kelio dangos atstatymas
pravaziavimo koeficientas
dangos vir§ 4.Zvyro granuliometriné
pralaidos sudétis
jrengimas
3. | Drenazo GVLR 1 vnt. 1. Islyginamojo vietinio
Suliniai grunto
sluoksnio supylimas rankiniu
budu, sutankinant.
2. Sujungimo siiiliy
sandarinimas
ritinine medziaga ir
makrofleksu.
3. Grunto apie Sulinj
sutankinimui
rankiniu biidu.
4. | BVS sistema BVS sistema 1 vnt. 1. Neaustinés filtraciné
medZiaga
2. Polipropileno tinklas
3. Grunto sutankinimui.
At?\‘fﬁto h i d (O p | i us Traky rajqno -Dl'lsr.nenq kadavs.trinés 'Vi.etovés melioracijos
208-PmAT grioviy 1r juose esanciy statiniy remontas
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AISKINAMASIS RASTAS

Objektas — techninio darbo projekto ,,Traky rajono Dusmeny kadastrinés vietovés melioracijos
grioviy ir juose esanciy statiniy remontas‘ parengimas.
Objekto vieta — Traky r. sav.

Remontuojamas griovys Dusmenos up. pk. 3+32 — 23+22 (ilgis —1,990 km) ir jame esanciy
statiniy (zio¢iy sk. — 6 vnt., pralaidy sk. — 2 vnt.). Griovys Dusmenos up. jrengtas 1968 m. pagal Dusmenos
k.v. melioracijos projekta.

Remontuojamas griovys D-3 pk. 0+00 — 2+63 (ilgis —0,263 km) ir jame esanciy statiniy (zio¢iy
sk. — 0 vnt., pralaidy sk. — 0 vnt.). Griovys D-3 jrengtas 1968 m. pagal Dusmenos k.v. melioracijos projekta.

Remontuojamas griovys D-4 pk. 0+00 — 2+11 (ilgis —0,211 km) ir jame esanciy statiniy (zio¢iy
sk. — 4 vnt., pralaidy sk. — 0 vnt.). Griovys D-4 jrengtas 1968 m. pagal Dusmenos k.v. melioracijos projekta.

Remontuojamas griovys D-5 pk. 0+00 — 3+50 (ilgis —0,350 km) ir jame esanciy statiniy (Zio¢iy
sk. — 0 vnt., pralaidy sk. — 0 vnt.). Griovys D-5 jrengtas 1968 m. pagal Dusmenos k.v. melioracijos projekta.

Remontuojamas griovys D-6 pk. 0+00 — 2+30 (ilgis —0,230 km) ir jame esanciy statiniy (zioCiy
sk. — 2 vnt., pralaidy sk. — 0 vnt.). Griovys D-6 jrengtas 1968 m. pagal Dusmenos k.v. melioracijos projekta.

Remontuojamas griovys D-7 pk. 0+00 — 4+18 (ilgis —0,418 km) ir jame esanciy statiniy (zio¢iy
sk. —4 vnt., pralaidy sk. — 1 vnt.). Griovys D-7 jrengtas 1968 m. pagal Dusmenos k.v. melioracijos projekta.

Tyrinéjimo metu buvo nustatytos grioviy ir hidrotechniniy statiniy deformacijos. Pagal kurias
numatyti griovio remonto darby kiekiai. Tyrinéjimy metu patikslinti melioracijos planai, jvertinti
pasikeitimai, nustatyti faktiniai grioviy dugny ir charakteringy viety auksciai, nustatytos grioviy ir jy
statiniy deformacijos bei jy atsiradimo prieZastys.

Tyringjimas atliktas pagal technines specifikacijas ir jo iSpildymas suderintas su Traky rajono
savivaldybés melioracijos specialistais.

Dél gamtinés ir tkinés veiklos sukelty priezasCiy sausinimo sistemose susidaré jvairios
deformacijos, kurios sumazino drenazo veikimo efektyvumag kelia pavojy atsiradusiy deformacijy
did¢jimui.

Zemés iikio sektoriuje dirbandiyjy pajamos tiesiogiai priklauso nuo iSaugintos Zemés ikio
produkcijos kiekio ir kokybés. Tai jtakoja Zemés naudmeny nasumas, Zzemés tkio darby kokybé ir jy
atlikimo terminai bei Zemés iikio augaly augimo salygos. Melioracijos sistemy ir hidrotechniniy statiniy
bloga techniné bitkle turi tiesioging neigiamg jtakg Zemés naudmeny nasumui, augaly augimo ir Zemes
tikio darby atlikimo salygoms. Did¢ja zemés jdirbimo kasStai, blog¢ja iSaugintos Zemes iikio produkcijos
kokybe, mazéja jos kiekis. Siekiant sustabdyti sausinimo sistemy darbo efektyvumo maz¢jima dél drenazo
ir grioviy bei jy statiniy gedimy, tikslinga juos remontuoti.

Atestato ' ' . C . . ..
Nr h | d O p | Us Traky rajono Dusmeny kadastrinés vietovés melioracijos
208-PMAT grioviy ir juose esanciy statiniy remontas
Pareigos |V. Pavardé Parasas Data LAIDA
5-853-PmAMT [PV T. Zakarauskas i 25-05 Aiskinamasis rastas 0
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GRIOVIAI

Daugelj mety grioviy priezitira nebuvo techniskai pagrista. Buvo apsiribojama periodiniu grioviy
dugno pavalymu be techninés niveliacijos ir inzinerinés prieziiiros. Nekvalifikuotas grioviy valymas
nepasalino atsirandanciy deformacijy, bet daugeliu atvejy pazeidé normaly vandens rezimg. Nertipestingai
atliekant valymo darbus, buvo sunaikinta dalis drenazo zio¢iy.

Valant griovio vaga nepilnu profiliu, paslaitése susiformavo bermos. Jas sutvirtino zolinés
augmenijos Saknys. Drenazo ziotys liko uznestos po Siomis sgnaSomis.

Grioviy ir jy statiniy deformacijos ir jy priezastys bei numatomos pasalinimo priemongés pateiktos
tyrinéjimy byloje.

Grioviy Slaity Sienavimas numatomas mechanizuotai ir rankiniy budu.

Projekte, sprendziant grioviy ir jy statiniy deformacijy paSalinimg, numatyti reikalingiausi darbai,
uztikrinantys tolesnj deformacijy plitimo sustabdyma.

Grioviy vandens apsauginés juostos tvarkingos, ir jy atstatymas nereikalingas. Skleidziant i$
griovio dugno pasalintg gruntg reikalinga iSsaugoti natiiralias vandentakas.

Griovio profiliams sudaryti, dirvoZzemio gruntams nustatyti naudojami Traky rajono savivaldybés
archyve esanti melioracijos projekty dokumentacija.

Kriimus ir medzius, augancius grioviy $laituose ir dugne — pasalinti rankiniu biidu. MedZiai, kurie
netrukdo griovio valymo darbams, paliekami. PaSalinus krimus ir medzius i§ griovio vagos, iSraunami jy
kelmai, bei $aknys, kad netrukdyty vandens tékmei. Slaituose medziy ir krimy kelmai ar $aknys —
paliekamos, kad raudami nepazeistume nattiralaus $laito pagrindo.

Nupjauti kriimai ir medziai suvezami | sandéliavimo vietas (numato rangovas) ir panaudojami
biokurui.

Valymo darbai suskirstyti pagal sgnasy storius. Grioviy dugnai pavalomi siekiant panaikinti
atbulinio nuolydZio ruozus, i§valyti sgnasas nuo grioviy vagy pakra$ciy, bei atkasti uznestas Ziotis. Prie
zio¢iy valymo darbus atlikti rankiniu buidu. ISkastas 1§ griovio sanaSas numatyta paskleisti 10 m atstumu
uz pakrantés apsaugos juostos. Prie valomy griovio ruozy, numatytas pagrioviy lékS¢iavimas,
pravaziuojant 2 kartus. ISrinkti Zoles, Sakas, kelmus, akmenys po 1ékS¢iavimo pakrauti ir iSvezti iki 1,0
km atstumu.

Sienavimo darby kiekiy santrauka: 1 lentele
Eil. . . Griovio | Slaity plotas, | APSauginés Bendras Sienavimo
Griovio pavadinimas | . . juostos plotas,
Nr. ilgis, m 100 m? plotas, 100 m?
100 m?
1. 2. 3. 4, 5. 6.
1. Dusmenos up. 1990 218,90 39,80 258,70
2. D-3 263 28,93 5,26 34,19
3. D-4 211 23,21 4,22 27,43
4. D-5 350 38,50 7,00 45,50
5. D-6 230 25,30 4,60 29,90
6. D-7 418 45,98 8,36 54,34

LAPAS | LAPY | LAIDA
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HIDROTECHNINIAI STATINIAI

Remontuojamo griovio Dusmenos up. atkarpoje jrengtos 2 pralaidos: pk. 8+16, kurios skersmuo
1,6 m, ilgis 18 m, i§ gelzbetoniniy vamzdziy. Pralaidos biiklé gera, grunto jsiurbimy néra, antgaliy buklé
gera, yra sanasy. Pralaida iSvalyti. pk. 15+91, kurios skersmuo 1,6 m, ilgis 26 m, i§ gelzbetoniniy vamzdziy.
Pralaidos buklé gera, grunto jsiurbimy néra, antgaliy buklé gera, yra sanasy. Pralaida rekomenduojama
iSvalyti.

Remontuojamo griovio D-7 atkarpoje jrengta 1 pralaida: pk. 1+62, kurios skersmuo 0,6 m, ilgis
15 m, 1§ gelzbetoniniy moviniy vamzdziy. Pralaidos biikl¢ vidutiné, yra grunto jsiurbimy, antgaliy néra, yra
sanasy. Pralaidg iSvalyti, uztaisyti sgndiiras, pazenkliti ir jrengti Zvyro danga.

Pralaidy kiekiy santrauka: 2 lentelé
Eil. Griovio Vi Pralaidy skaicius
o iso

Nr. pavadinimas 0,4m 06m | 0,8m 1,0m 1,20 m 1,6 m 20m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Dusmenos up. 2

2. D-7 1

DRENAZO ZIOTYS

Griovyje Dusmenos up. viso jrengta 6 drenazo ziotis. Griovyje D-3 viso jrengta 0 drenazo zio¢iy.
Griovyje D-4 viso jrengta 4 drenazo ziotys. Griovyje D-5 viso jrengta 0 drenazo zioCiy. Griovyje D-6 viso
jrengta 2 drenazo ziotys. Griovyje D-7 viso jrengta 4 drenazo ziotys.

Kei¢iamos blogoje bikléje esancios ziotys naujomis — polietileninémis vadovaujantis
plastmasinio drenaZo montavimo bréZiniais, iSleistais 2004 m.

Prie drenaZo ZioCiy nepastebéta grunto jsiurbimy sandiiroje su drenaZo sistema, uzfiksuotos
drenaZo Ziotys uzaugusios kriimy Saknimis. Tokiais atvejais kei¢iamos tik naujos ziotys, drenazo sistema
neremontuojama, nebent jrengimo metu paaiskéty, kad drenazZo sistema paZeista. Griovyje esanciy drenaZo
ZioCly, pavirSinio vandens nuvedimo lataky santrauka pateikiama lenteléje:

3 lentele
. . . D D D D D
Eil. Griovio Viso IT, 50g/b L-10V
- e 50 110 160 200 250 ” . .
Nr. pavadinimas ZioCiy IS jrengimas L-10K
mm mm mm mm mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. | Dusmenos up. 6 - 6 - - - - - -
2. D-3 - - - - - - - - -
3. D-4 4 - 4 - - - - - -
4. D-5 - - - - - - - - -
5. D-6 2 2 - - - - - -
6. D-7 4 4 - - - - - -
Viso: 16 - 16 - - - - - -
LAPAS | LAPY | LAIDA
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TOLESNES PRIEZIUROS DARBAI

Griovius, kaip pagrindinius sausinimo sistemy statinius reikia kruopsciai prizitiréti ir saugoti nuo
galimy gedimy. Atlikus grioviy remontg jy tolesné prieziiira yra periodinis grioviy apzitiréjimas ir smulkus
remontas.

Griovius biitina apzitréti ne maziau, kaip du kartus per metus, iSsiaiSkinant atsiradusius gedimus.
Labai svarbus grioviy ir jy statiniy patikrinimas yra praé¢jus pavasariniam potvyniui. Apziiiréjimo metu
reikia iSaiskinti ir jvertinti:

e sgnasas, augmenijg ir kity pasalinius daiktus, kurie trukdo normaliai vandeniui
e tekéti, grioviuose ir Ziotyse;

e grioviy Slaity nuosliauzas, iSplovimus;

e griovio $laity kriimuotumag ir piktzolétuma;

e griovyje esanciy statiniy buklé.

Grioviy $laitai ir apsauginés juostos, drenazo ziotys turi buti apziiirétos kiekvienais metais po
pavasario potvynio ir po smarkiy liti¢iy. Sienavimas turi bati organizuojamas, taip kad augancios piktzolés
nesubrandinty sékly. Sienavimo darbai turi bati atliekami rankiniu biidu ir mechanizuotai. Nuienauta Zolé
turi biiti sugriebta nuo $laity, taip kad neuzkimsty esamy pralaidy ir nesudarytu dirbtiny kliti¢iy grioviuose.

Augmenija grioviy $laituose ir vagose neturi trukdyti vandeniu tekéti ir didinti jo SiurkStuma.
Aukstatiges piktzolés ir krimai melioracijos grioviy Slaituose ir pagrioviuose yra nepageidautini, i$skyrus
medzius didelio nuolydzio iStiesintuose upeliuose.

Kriimai ir augmenija melioracijos grioviy $laituose ir pagrioviuose bus kertami rankiniy badu arba
mechaniniais pjuklais.

Visi melioracijos statiniai turi buti prizitrimi, Ziotys apSienautos ir iSvalytos po pavasario
potvyniy. Pastebéti jsiurbimai vir$ rinktuvy turi biiti taisomi, kriimai vir§ drenazo sistemy augti neturéty,
iSskyrus plotu, kurie numatomi renaturalizuoti.

Melioruotos Zemés naudotojai privalo pranesti savivaldybiy melioracijos specialistams apie jy
melioruotoje Zemeéje pastebétas jgriuvas, jsiurbtas vietas, pavirSinio vandens tekéjima per melioruota plota,
ilga pavirSinio vandens telkSojimag (ilgiau kaip 7 paras) bei prizitréti pavirSiuje esancius melioracijos
statinius (iSvalyti sgnaSas i§ drenazo ZzioCiy, vandens nuleistuvy, drenazo Suliniy, saugoti Statinius
zymincCius stulpelius).

Kiti drenazo sistemy statiniai yra ziotys, vandens nuleistuvai, drenazo Suliniai. Juos apzitrint
bitina tikrinti, ar drenaZo sistema turi Ziotis, kokia jy techniné bukle, atkreipiant démes;j ir fiksuojant
drenaZzo Ziotis, i$ kuriy iSteka vanduo su sgnasomis (ypac¢ gelezingomis).

APLINKOS APSAUGA

Bendrieji duomenys: - planuojamos tkinés veiklos organizatorius — Traky rajono savivaldybés
administracija.

Projekto tikslas: — pagerinti vandens nuleidima nuo drenuoty ploty ir pagerinti fikininkavimo
sglygas vietos ikininkams. Ukinés veiklos vykdymas skirstomas j 3 etapus: projektavima, statybg ir
eksploatacija.

Vandens apsauga: - potencialiy ter$éjy rekonstruojamo drenazo plotuose néra. PavirSinis polaidziy

ir liti¢iy vanduo j griovius nuteka vandentakomis per susiformavusius latakus.
Vykdant grioviy remonto darbus vandens rezimas pazeistas nebus. Prie grioviy esancios pakranciy
apsaugings juostos geros biiklés. Jos patikimai sulaiko neSmenis ir atlieka biologinio filtro, apvalancio
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pavirSinj vandenj nuo cheminiy junginiy, funkcijas. Grioviy valymo ruozuose esamas pakranc¢iy apsaugos
juostas biitina iSsaugoti.

Remonto darbus atlikti tik su tvarkingais mechanizmais, kad nepatekty naftos produkty j atvirus
vandens telkinius. Naftos produktams patekus j aplinka bitina kuo skubiau atlikti naftos produkto
lokalizavimo priemones. Mechanizmy papildyma kuru ir tepalais atlikti tik uz vandens telkiniy apsauginés
juostos riby. Naftos produkty sandéliavimas objekte kuras i objekta bus atvezamas autocisternomis.
Atsitiktinai iSsiliejus naftos produktams, biitina kuo skubiau imtis Siy tarSos viety lokalizavimui. Statybos
metu darbai bus atlieckami pagal rangovo sudaryta darby organizavimo projekta. Vykdant darbus bus
grieztai prisilaikyta darbo saugos reikalavimy dirbant zemés kasimo darbus. Visi mechanizmai, dirbantys
prie upelio, turi biti tik techniskai tvarkingi ir turéti techninés apzitiros talonus nustatyta tvarka iSduotus
atitinkamy zinyby.

Augalijos apsauga: - remonto plotas nepatenka j draustiniy arba kitokiy gamtosauginiy zony ribas,
vertingy augaly ir saugotiny zeldiniy néra. Grioviy Slaituose esancius menkavercius kriimus ties Ziotimis
pasalins rankiniu budu. Kriimai blogina vandens nutekéjima, kelia pavojy drenazo ZzioCiy ir rinktuvy

uzaugimui Saknimis.

Aplinkos oras: - org gali tersti tik dulkés, sukeliamos grioviy ir drenazo remontg atlickanéiy
transporto priemoniy.

Dirvozemio apsauga: - prie§ atliekant Zemés kasimo darbus trasose bitina nukasti derlingaji
dirvozemj, ji laikinai saugoti, o baigus statybos darbus paskleisti pazeistose vietose.

Statybiniai mechanizmai ir transportas turi buti tvarkingi ir neter$ti aplinkos. [vykus avarijai ar
pasklidus terSalams, nedelsiant informuoti Traky regiono aplinkos apsaugos departamentui ir imtis
priemoniy aplinkos terSimui likviduoti.

Atliekos: - planuojamos tikinés veiklos metu susidariusios nepavojingos statybinés atliekos turi

biti tvarkomos vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr.D1-637 ,,Dé¢l
statybiniu atlieku tvarkymo taisykliy patvirtinimo* (vadovaujantis aktualia redakcija).

Statybos proceso metu statybinés medziagos (drenazo Ziotys, birios medziagos) j objekta bus
atvezami ir sumontuojami vietoje. Birios medziagos (smelis ir Zvyras) taip pat bus atvezami | objekta ir
iSkart supilami j nurodytas tran$éjas. Seni keraminiai vamzdziai kasimo metu bus sutrupinami ir liks
transéjoje kaip filtracijos pagerinimo priemone. Statybos aiksteléje mechanizmy neSvarumams (skudurams
ir kitoms atlieckoms bus jrengtos laikinos talpos, kurios baigus statybos darbus bus iSveZtos } atlieky
lokalizavimo vietas per atestuotus atlieky tvarkytojus). Remonto metu bus pakeista naujomis medziagomis
kai kurie jrenginiai - drenazo Ziotys, pavirSinio vandens latakai. Visos drenazo Ziotys bus pakeistos
plastmasinémis ir uztikrintas grunto daleliy paplovimas.

Atliekant drenazo sistemy remonto darbus, bus pakeistos plastmasinémis visos deformuotos
drenazo Ziotys. Kitos ziotys yra betonings, jos turi buti surinktos ir suveZtos | rangovo gamybines bazes
panaudojimui kaip statybing medziagg arba iSvezamos ] statybiniy atlieky sgvartyng. Visos kitos
medziagos-zvyras, skalda, smélis, betonas bus atvezami ] objekta specialiomis uzdengtomis transporto
priemonémis ir i§ karto sunaudojamos. Medienos atliekas rangovai pasiims kaip kuro medziagg kiirenimui.
Kity atlieky objekte nenumatoma.

KraStovaizdis: - objekte vyrauja gamtinis krastovaizdis. Visi aplinkiniai plotai naudojami Zemés
okio paskirciai. Atlikus melioracijos statiniy remonta, krastovaizdZzio kitimas nenumatomas. Nebus
pastatyta jokiy naujy statiniy, bus remontuojami tik deformuoti jrenginiai (pralaidos, drenazo Ziotys, latakai
ir kt.). Bus paSalinti tik menkaverciai kriimai augantys statiniy vietose, kurie kelig grésme¢ esminiam statinio
reikalavimams. Kity zeldiniy Salinimas nenumatomas, todél krastovaizdis jgaus pirming buvusig padét;.

Visy statybos etapu metu Rangovas privalo laikytis visy LR galiojan¢iy jstatymy, taisykliy ir
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tiesiogiai susijusiy reikalavimy, bei atsizvelgti i visas priemones, projekto valdyma ir administravima, kurie
reikalingi uztikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

Vykdant statybos darbus, susidariusios atliekos, kurios negali biiti panaudotos, kaip statybiné
medziaga privalo biti iSvezamos ] statybiniy atlieky savartyna.

Visos atlickamos medziagos, sukauptos statybos metu, (augmenija, medziai, kelmai, ardymo
atliekos ir kt.) turi biiti sandéliuojamos vietose, nurodytose projekto dokumentuose.

Bet koks Siy medziagy panaudojimas turi biiti fiksuojamas statybvietéje ir techninés prieziiiros
vadovo patvirtintas darbo pradzioje.

Artimiausi sgvartynai nutol¢ nuo objekto apie 50 kilometry atstumu:
e UAB,VAATCY Traky g. 1A, Lentvaris, Traky r.

APLINKOS APSAUGA

UzZsakovas: Traky rajono savivaldybés administracija, Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai, tel.
+37052855487, el. pastas: info@trakai.lt

Projektuotojas: I] ,,Hidroplius” Kauno g. 4, Dvylikiy k. Prieny r., Tel.: +370 67655918, el. pastas:
hidroplius@gmail.com. Statinio projekto vadovas Tadas Zakarauskas.

Objekto pavadinimas: ,,Traky rajono Dusmeny kadastrinés vietovés melioracijos grioviy ir juose
esanciy statiniy remontas*.

Objekto vieta: Traky r. sav., Onuskio sen., Dusmeny K.

Statinio kategorija - neypatingasis statinys.

Statinio rasis - remontas.

Projekto rengimo etapas - techninis darbo projektas.

Statiniy paskirtis - hidrotechnikos statiniai: melioracijos statiniai.

Melioracijos reikméms sureguliuoto Dusmenos upés tvarkymo darbams taikomi Lietuvos
Respublikos Aplinkos ministro patvirtinti 2014 m. gruodZio 16 d. jsakymu Nr. D1-1038 ,,Dél pavirSiniy
vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy apras$o (toliau — Aprasas), 111 skyriaus nustatyti reikalavimai.
Vadovaujantis ApraSo Il1 skyriaus 242.2.1 papunk¢iu, planuojant sureguliuotos Dusmenos upés tvarkymo
darbus, parengta melioracijos statiniy projekto aplinkosauginé dalis pagal melioracijos techninio
reglamento MTR 1.05.01:2005 ,,Melioracijos statiniy projektavimas® (toliau — Reglamentas), patvirtinto
Lietuvos Respublikos Zemés iikio ministro 2005 m. sausio 3 d. jsakymu Nr. 3D-1, VI1 skyriaus
reikalavimus.

Traky rajono Dusmeny kadastrinés vietovés melioracijos grioviy ir juose esanciy statiniy remonto
darby techninio darbo projekto aplinkosauginé dalis paruosta pagal Apraso Il1 skyriuje ir Reglamento Vi1
skyriuje nustatytus reikalavimus.

Siame techniniame darbo projekte tvarkomos sureguliuotos upés:

1. Dusmenos up. (kodas 11010431, tvarkomo ruozo ilgis 2,322 km);
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Sureguliuotos Dusmenos upés kodas 11010431, koordinatés pagal LKS-94 koordinaciy sistema,

tvarkomo ruozo pradzioje X = 6032517.75, Y = 532368.03, tvarkomo ruozo pabaigoje X = 6034305.50, Y
= 533352.75.

Tvarkomas ruozas tesiasi per Traky rajono sav., Onuskio sen., Dusmeny kaimg. Planuojama atlikti
darbus 2,322 km ruoze: krimy S$laituose $alinimas 0,1570 ha, sureguliuoto upelio dugno valymas nuo
sanasy vienkausiais ekskavatoriais 1557 mas, sutvarkyti 6 vnt. drenazo ziotis.

Planuojamos tvarkyti sureguliuotos Dusmenos upés ruozo ilgis 2,322 km, pakrantés apsaugos
juostos plotis 3,0 m.

Pagrindiniai statybos objekte darbai yra sureguliuoto upelio sutvarkymas: sgnaSy pasalinimas i$
dugno, krimy $alinimas, drenazo zioCiy sutvarkymas, pralaidy rekonstravimas. Objektas néra gamybinio
pobtidzio. Grioviy §laituose auganc¢ius kriimus numatyta pasalinti. Cheminés priemonés nenaudojamos.

Augalija ir dugno nuosédos nebus sandéliuojamos, Salinamos ar paskleidziamos vandens
telkiniuose, pelkiy ir Saltinyny teritorijose, akmenynuose, natiiraliose pievose, saugomy risiy radavietese
ir augavietése, potvyniy uzliejamose teritorijose, vandens telkiniy pakranciy apsaugos juostose.

Dugno nuosédos turi buti paskleidziamos tolygiai, neiSkreipiant esamo reljefo iki 10 cm storio.

Atliekant melioracijos reikméms sureguliuoty upiy ar jy ruozy tvarkymo darbus, turi biiti
laikomasi Siy reikalavimy:

e saugotini zeldiniai tvarkomi PavirSiniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy apraso 10 punkte
nustatyta tvarka;

e iSkastos dugno nuosédos gali biiti naudojamos paZeistos upés pakrantés apsaugos juostos
atstatymui jas suléksc¢iuojant ar paskleidZiant iki 10 cm storio sluoksniu.

e pazeista upés pakrantés apsaugos juosta atkuriama apséjant daugiameciy Zoliy misiniu;

e pasalinus medZzius sureguliuoty upiy Slaituose ir sureguliuoty upiy pakranciy apsaugos juostose,
paliekami kelmai;

e Sienavimo ir nesaugotiny medziy ir krimy Salinimo darbai sureguliuoty upiy $laituose ir pakranciy

apsaugos juostose gali biiti vykdomi be aplinkosauginiy apribojimy.

Poveikj aplinkai maZinancios priemonés
Projekte yra numatytos keturios neigiamg poveikj maZinancios aplinkosauginés priemonés
jrengiamos Dusmenos up., ruoZuose:
1. Sureguliuotos Dusmenos upés $laituose, bei pakrantés vandens apsaugos juostose palickami augantys ne
menkaverciai medziai (kuriy skersmuo > 14 cm), sudarancius ne mazesnj kaip 15 proc. sureguliuoty upiy
pakranc¢iy vandens apsaugos juosty ilgio, pk. 0+00 — 8+00.
2. Sureguliuotos Dusmenos upés vagoje pk. 7+00 — 8+00, suformuojamas jtvirtinty akmeny stabilus

metinys, kuriy aukstis apie 0,40-0,50 m. Akmeny metiniui naudojami lauko akmenys, kuriy skersmuo nuo
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40 cm iki 50 cm. Klittys i§ akmeny yra atsparios tékmei ir yra ilgaamzés, sudaro geresnes vandens aeracijos

salygas. Metinio aukstj apriboja esami melioracijos Statiniai. Kitose tvarkomo sureguliuoto upelio vietose
dirbtiniy kliti¢iy jrengimas pakenkty esamiems statiniams.

3 Sureguliuotos Dusmenos upés vagoje Pk. 17+98, prie zio¢iy, jrengiamos drenazinio vandens biologinio
valymo sistemos su pelkine augmenija. Biologinis vandens valymas, naudojant augaly filtrg, mazina nitraty
iSplova ir priklausomai nuo filtro apkrovos tersalais tenkancios jo ploto vienetui, valymo efektyvumas kinta
nuo 35,1 iki 45,3 proc.

4. Planuojama jrengti kontroliuojamo drenazo nuotékio sistema GVLRS (pagal pateikta brézinj: 2024-08-
MEL-TDP-BR-3 (5 lapas)), Dusmenos upés pk. 17+77, drenazo sistemos Nr.(4) rinktuvo ,,a* pk.0+10.
Irengimo vietos parodytos grioviy plane M 1:5000. Irengiami nuotékio reguliavimo drenazo Suliniai, kurie
skirti reguliuoti dirvozemio vandenj jvairiu mety laiku. Drégnuoju laikotarpiu drenuoti, vandenj kaip
Iprastai, o sausuoju — pristabdyti dirvozemio saus¢jimg ir kaip galima ilgiau iSlaikyti dirvos drégme tam
tikrame lygyje. Toks drégmés palaikymas salygoja efektyvesnj traSy naudojima, kadangi jos néra taip

greitai iSplaunamos, o augalai turi daugiau laiko cheminiy medziagy jsisavinimui.

KULTUROS PAVELDO OBJEKTAS

Sioje teritorijoje kasimo darbai nebus atlickami.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

BENDROJI DALIS

Sudarytas projektas yra vientisas dokumentas, neatskiriant tekstinés ir grafinés daliu.
Vadovaujantis LR Statybos jstatymu ir STR 1.05.06:2017 projekto neatitikimams ir prieStaravimams
virS§enybé nustatoma taip:

1. Techninés specifikacijos;

2. Aiskinamieji rastai;

3.  Bréziniai;

4. Sanaudy kiekiy ziniaraSciai.

PROJEKTO TIKSLAI

Techninio darbo projekto esminis tikslas yra suprojektuoti esamo melioracijos griovio ir jy statiniy
remontg taip, kad biity uztikrintas tinkamas drenazo sistemy veikimas ir biity palaikytas tinkamas drégmés
rezimas dirvozemyje Zemés tikio paskirties zemés plotuose ir biity uztikrintas savalaikis pavirSinio vandens
nuleidimas nuo aplinkiniy ploty. Tam tikslui pasiekti projekte numatyta:

e Suremontuoti melioracijos griovj Dusmenos up. pk. 3+32 — 23+22 ilgis — 1990 m.
e Suremontuoti melioracijos griovj D-3 pk. 0+00 — 2+63 ilgis — 263 m.
e Suremontuoti melioracijos griovj D-4 pk. 0+00 — 2+11 ilgis — 211 m.
e Suremontuoti melioracijos griovj D-5 pk. 0+00 — 3+50 ilgis — 350 m.
e Suremontuoti melioracijos griovj D-6 pk. 0+00 — 2+30 ilgis — 230 m.
e Suremontuoti melioracijos griovj D-7 pk. 0+00 — 4+18 ilgis — 418 m.

KONKRETUS DARBAI

Techniniam darbo projektui jgyvendinti Rangovas turés atlikti tokius darbus:

o Pasalinti i§ grioviy dugno sanasas — 3462 km
. Suremontuoti vandens pralaidas —1 vnt.
J Irengti drenazo ziotis — 16 vnt.

PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

Rengiant techninj darbo projekta buvo vadovautasi projektavimo uzduotimi, galiojanciais
normatyviniais dokumentais , kurie pateikti atskirai pridedamame normatyviniy dokumenty sarase.
MedZiagos ir gaminiai naudojami statyboje turi atitikti kokybés LST EN ir ISO standarty reikalavimus.

Atestato ' ' . . . . .
Nr h | d (O p | | U S Traky rajono Dusmeny kadastrinés vietovés melioracijos
208-PmMAT grioviy ir juose esanciy statiniy remontas
Pareigos |V. Pavardé Parasas Data LAIDA
S-853-PmAMT [PV T. Zakarauskas i 25-05 Techninés specifikacijos 0
Projek.  [T. Zakarauskas @&—
N LAPAS| LAP
STATYTOJAS/ UZSAKOVAS S Y
TDP . . . - . 2025-05-MEL-TDP-TS
Traky raj. savivaldybés administracija 1 9
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Techniniai rodikliai, kurie privalo buti jraSyti j atitikties deklaracija yra projekto iSpildomosios
dokumentacijos dalis. Sie techniniai rodikliai ir reikalavimai pateikiami pagal. ZUM 2010.07.16 jsakymu
Nr.2D-3894 nustatyta tvarka.

GAMTINES SALYGOS
DIRVOZEMIAI

Vadovaujantis dirvozemiy tyrinéjimais pirminiam projektui parengti (surastais archyvuose) ir
patikslintais tyrinéjimo metu, plotuose vyrauja lengvo priemolio, priesmélio gruntai. Dulkiniy, gelezingy
dirvoZzemiy plote nenustatyta.

POZEMINIAI VANDENYS
Pozeminio vandens i$siliejimo viety nenustatyta.

PASIRENGIMAS STATYBOS DARBAMS IR STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMAS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Iki remonto darby pradZios turi biiti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektiné
dokumentacija ir gautas nustatyta tvarka pritarimas statinio remontui. Rangoviné organizacija,
vadovaudamasi statybos organizavimo projektu, turi parengti darby vykdymo projekta, kuriuo gali
koreguoti arba i§ dalies keisti remonto organizavimo projekte priimtus sprendimus, jei tai nepakenks darby
kokybei ir nepazeis darby saugos reikalavimy.

Rangovas privalo turéti Lietuvos Respublikos Zemés ikio ministerijos iSduotus
kvalifikacinius dokumentus, suteikiancius teis¢ statyti melioracijos sistemas. Rangovas darbams
atlikti turi skirti kvalifikuotus darbininkus ir atestuotg statybos vadova, sugebancius profesionaliai atlikti
darba. Rangovas turi turéti pakankamai tinkamy masiny ir jrangos, kad bty galima atlikti visus projekte
numatytus darbus.

PARUOSIAMIEJI DARBAI

Iki pagrindiniy darby pradzios atliekami paruoSiamieji darbai:

1. Jrengiamos laikinos buitinés patalpos biuro ir bendro naudojimo reikméms. Rangovas
uztikrina vandens ir elektros tiekima, pasiriipina laikinu tualetu ir prausykla. Patalpos turi biti §varios ir
higieniskos, uztikrinamas tvarkingas nuoteky ir atlieky Salinimas. Patalpose turi biiti pirmos pagalbos
suteikimo priemonés, nurodyti telefonai skambinti ekstremaliais atvejais.

2. Atliekamas geodezinis nuZyme¢jimas, nuZymimos grioviy ir Kity statiniy trasos ir vietos bei
darby vykdymo zonos, nuzymimi esami pozeminiai inzineriniai tinklai.

PAGRINDINIAI DARBAI
Pagrindiniai darbai pagal §j projekta yra tokie:
1. Esamy grioviy remonto darbai:
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1.1. Remontuoti esamus griovius ir jy statinius — 3,462 km;
1.2.  Suremontuoti vandens pralaidas —1 vnt.
1.3. Suremontuoti esamas drenazo ziotis d 110 mm skersmens - 16 vnt.

ZEMES DARBAI

Zemés darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiira® ir
DT5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statybose® nurodymus ir reikalavimus, prisilaikant atitinkamose
lentelése nurodyty transéjy ir duobiy Slaity nuolydziy, priklausomai nuo iskasto gylio ir grunto.

Darbams naudojami vienakauSiai ir daugiakauSiai ekskavatoriai bei jvairaus galingumo
buldozeriai. Grunto sutankinimui naudojami rankiniai pluktuvai. Dalis darby vykdoma rankiniy badu
(sunkai prieinamose vietose, 3alia statiniy bei inZineriniy tinkly, elektros linijy). Zemés darbai tranéjy
susikirtimo su esamais inzinieriniais tinklais vietose vykdomi rankiniy biidy, nepazeidziant Siy tinkly.

Stréliniy ekskavatoriy darbas prie esamy veikianciy elektros oriniy linijy leidziamas tiktai jas
laikinai atjungus. Tepaly ir degaly nutekéjimas ar patekimas j gruntg draudziamas.

DARBU IR STATINIU KOKYBES UZTIKRINIMAS

Melioracijos darby kokybé yra pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemy efektyvumg ir
ilgaamziskuma. Projekte naudojamy medziagy ir rangos $alis neribojama, ta¢iau visos projekte naudojamos
medziagos ir gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos patvirtinima, kad buvo pagaminti pagal atitinkama
Europos arba Lietuvos standartg.

Visi vamzdziai, jungiamosios detalés, Suliniai, nuleistuvai ir kiti gaminiai turi buti pazymeéti
etiketémis. Etiketés dydis ir forma turi atitikti ISO reikalavimus. Etiketése nurodoma gamintojas, modelis,
serijos numeris, pagaminimo data ir pan. Visas tekstas turi biiti lietuviy kalba.

Melioracijos darby kokybe i§ esmes tikrina statiniy statybos techninés priezitiros vadovas, kuris
privalo vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr.7, 16-34 psl.), standartais,
normomis ir §iomis techninémis specifikacijomis.

Grioviy ir juose esanciy statiniy kokybe bitina jvertinti instrumentaliai tikrinant grioviy ir kity

statiniy pagrindinius parametrus: 4 lentele
Eil.
N Tikrinami parametrai Leistini nukrypimai
r.
1 2 3
1. Grioviy geometriniai parametrai ir auks¢iai
1. |Griovio aSies planiné padétis +/-4m
2. |Griovio posiikio spindulys +/-5 proc.
3. |Griovio aSies tiesumas iki pusés griovio dugno plocio
4. |Griovio dugno altitudés +5cm/-10 cm
5. |Griovio dugno atvirks$tinis nuolydis neleistinas
6. |Griovio dugno plotis +/-10 cm
7. |Griovio $laito koeficientas +/-10 proc.
2. Grioviy stiprinimas
8. [Tvorelés (plastikinio jlaido) aukstis +5cm -2 cm
9. |Zvyro, skaldos sluoksnio (prizmés) storis dugnui stiprinti +5cm -2 cm
10. |Akmeny sluoksnio (prizmés) storis + neribojamas -4 cm
11. |Uzpilamo dirvozemio sluoksnio storis + neribojamas -1 cm
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12. |Velénos storis Slaitui stiprinti + neribojamas -1 cm
13. [Sustiprinto griovio $laito lygumas -1 cm +/-10 cm
14. (Sustiprinto griovio ruozo (Slaito dalies) matmenys + neribojamas -5 proc.

15.

Pavirsinio vandens nuleidimo priemoniy (lataky, vagy) nuolydziai ir kiti parametrai
(gylis, plotis, slaito koeficientas ir kt.) pagal brézinius

mazinti neleidZiama

3. Vandens pralaidos

16. [Dugno altitudés pralaidos galuose +/-5 cm
17. |Antgaliy geometriniai rodikliai +/-3cm
18. [Pralaidos antgalio sujungimas su vamzdziu be nukrypimy
19. [Pralaidos sujungimas su grioviu be nukrypimy
20. |Stiprinimo ploksciy kiekis pagal brézinius
21. [Stiprinimo ploks¢iy briauny peraukstéjimas +1-2cm
22. |Tarpai tarp stiprinimo ploks¢iy +2 cm
3. Po.plokétémis jrengiamas zvyro sluoksnis (jo storis pagal brézinius, bet neplonesnis L30m -2 cm
kaip 10 cm)
o4, Vandens pralaidos ilgis (plastikiniy ir metaliniy vamzdziy deformacijos galimos iki 150 cm -20 ¢m
2 proc.)
25. |Vir§ pralaidos vaziuojamosios dalies plotis +50 cm -20 cm
26. |Skaldos prizmés arba akmeny metinio uz ploks§témis stiprinimo jrengimas (ilgis [+ neribojamas -20 cm
27. |Kity geometriniy parametry nukrypimai nuo projektiniy +/-10 proc.
Drenazo paklojimo ir drenazo Sulinio statybos darby tikrinimo parametrai ir leistini nukrypimai: 5 lentelé
EI: Tikrinami parametrai Leistini nuokrypiai
1 2 3
1. |DrenaZo jrengimas:
a) drenos planiné padétis 4m
b) rinktuvy altitudés +5cm+-10 cm
C) sausintuvy baro ilgis be nuolydzio Ne daugiau kaip 10 cm
d) atvirkstinis nuolydis Neleistinas
€) minimalus sausintuvy gylis 80 cm
f) ant vamzdziy uzpilto filtracinio sluoksnio storis:
- sausintuvams ir rinktuvams vir§ vamzdzio > 10 cm + neribojamas * - 3 cm
g) gelezinguose gruntuose ant drenazo vamzdziy uzpilto suspausty durpiy
10 cm sluoksnio storis + neribojamas * - 2 ¢m
dulkiniame smélio ir priesmélio grunte ant drenazo vamzdziy uzpilto suspausty
durpiy 7 cm sluoksnio storis + neribojamas " - 2 cm
2. |DrenaZo Zio¢iy jrengimas:
a) zioc¢iy altitudés +5cm
b) stiprinimo dembliu matmenys Ne mazesni negu brézinyje
C) stiprinimo lataky kiekis Ne maziau negu brézinyje
d) stiprinimo plok$¢iy kiekis Ne maziau negu bréZinyje
e) zvyro sluoksnio storis po latakais ir po plokstémis +5cm”-2cm
velénavimas, velény klojimo kokybés Pagal kataloga
3. |DrenaZo Suliniy jrengimas: Galima pakeisti tik smeélio

a) i8lyginamojo 5-15 c¢m storio zvyro sluoksnio po Suliniu jrengimas
b) drenazo vamzdziy jjungimo j $ulinj sandiiry uzsandarinimas makrofleksu ir
filtracine medziaga arba specialia jungtimi

uzpilto aplink Sulinj grunto sutankinimo koeficientas

sluoksniu

Kitaip negalima

>0,9
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Pavir§inio vandens nuleistuvy jrengimas:

a) nuleistuvo dangéio vir§aus atstumas iki sésdintuvo horizonlaus pavirSiaus

25cm

b) 150 cm skersmens sésdintuvo pavir$iaus aplink nuleistuvo korpusg

suformavimas

¢) $laity stiprinimo dembliu iSorinio kra$to jgilinimo } gruntg dalies plotis 30

cm

d) §laito j nuleistuvo puse koeficientas m = 3

e) perforuoto gofruoto 50 mm vidinio skersmens vamzdZio su filtracine

medziaga, apvynioto aplink nuleistuvy korpusl, ilgis 460 cm
f) Zemés pavir$iaus nuolydis j nuleistuvy pusg ir vandentakoje >0,3%

+2cm

+5cm

Mazinti negalima
+ 10 cm

+10cm
Mazinti negalima

Gaminiy ir medziagy, naudojamy melioracijos statiniams, minimaliis geometriniai parametrai ir esminiai

techniniai rodikliai, kurie privalo biti jraSyti | atitikties dekaracija

6 lentelé

Eil. Gaminio arba medZziagos Geometriniai ir maseés S . S
L . . Esminiai techniniai rodikliai
NF. bendrinis pavadinimas parametrai
1 2 3 4
Geotekstilé storis > 0,7 mm Praleidzia grunto daleles < 0,09 mm,
1 mase 170 +- 17g/m2 laidumas vandeniui > 90 m/d Tempimo
stipris > 1 kN/m iSilginé
kryptimi ir > 0,6 KN/m skersine kryptimi
Drenazo plastikiniai neperforuoti  (110-160 mm Ziedinis standumas > 8 kN/m?.
2 vamzdziai (vidaus(iSorés)
skersmuo, mm) PVC neperfotruoti
vamzdziai
Drenazo plastikiniai neperforuoti  (160-250 mm
3 vamzdziai (vidaus(iSorés)
" Iskersmuo, mm) PVC neperfotruoti Ziedinis standumas > 8 kN/m?2.
vamzdziai
PVC gofruoti perforuoti su 145/160 perforacija > 24 cm?/m
4. geotekstilés filtru Ziedinis standumas >4kN/m?
PVC gofruoti perforuoti su 113/126 perforacija > 24 cm?/m
S geotekstilés filtru Ziedinis standumas >4kN/m?
Gamtinis smélis Frakcija nereglamentuojama Kf>1,0x10-5m/s
6. EvZ 80Mpa
Filtracijos koeficientas > 1 m/d
/vyras Frakcija 0/32 Frakcija 0/32
7. Granulometrija netaikoma
Filtracijos koeficientas > 3 m/d
PE Drenazo ziotys (iSorés 110x4,0 mm,160x4,9 mm, Ziedinis standumas >4k
skersmuo) 200x6,1 mm, 200/237 ilgis IN/m2, Ovaliskumas <10%;
4000+/-20mm, 160 mm ir 200 Leistina deformacija po
8. mm, 250mm skersmens Ziotyse  |montazo <10%
yra apsauginés grotelés
Stulpelis PMS-200, Ziotims, I1gis-200cm, Ovaliskumas < 5%, ziedinis standumas > 8
9 nuleistuvams Zymeti pado diametras-100, Mpa.

iSorés diametras-50 mm,
vidaus diametras-30mm
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10.

Hidrotechninis betonas C20/25
(M300).

C20/ 25 S2 F150 W8
C25/ 30 S2 F150 W8
C30/ 37 S3 F200 W8

Normatyvinis dokumento Zzymuo LST EN
206-1: tankis—LST EN 12390-7; stipris
gniuzdant —LST EN 12390-3; miSinio
konsistencija— LST EN 12350-2, LST EN
12350-3, LST EN 12350-4, LST EN 12350-
5; atsparumas Sal¢iui —LST 1428.17,
LST1428.19.

1 Guminiai sandarinimo Ziedai Pagal skersmenj ES EN 681-1
Armatiira C20/ 25 S2 F150 W10 Turi bti atspari sukibimui su skiediniu,
12. patvari tempiant, ilgaamziska, atspari

korozijai

13.

Gelzbetoninés tvirtinimo plokstés
P-15-10

llgis 1490 mm, plotis 900mm,
storis 80 mm, masé 275 kg

Betono klasé C>35/45 vandens
nepralaidumas w>10 atsparumas Sal¢iui
F>150 standartas TU 33 LTSR55-82
Pr.21988.05.25

14,

Gelzbetoninés tvirtinimo plokstés
P-5-10

Ilgis 490 mm, plotis 900mm, storis
80 mm, masé 90 kg

Betono klasé C>35/45 vandens
nepralaidumas w>10 atsparumas Salciui
F>150 standartas TU 33 LTSR55-82
Pr.21988.05.25

15.

Lauko akmenys Nuo 15 iki 50 cm
stambumo Tankis 1,8 — 2,0 t/m3,

Lauko akmenys Nuo 10 iki 50 cm
stambumo Tankis 1,8 — 2,0 t/m3.

Lauko akmenys Nuo 15 iki 50 cm stambumo
Tankis 1,8 — 2,0 t/m3.

16.

PP vamzdis pralaidoms

D 600-1200 mm

Standumo klasé:SN8 — 8 kN/m?

Ziedo lankstumas — 30 % deformacija be
pazeidimy

Atsparumas smiigiams — H50>1000 mm
Leistinas kravis ant asies < 10,0 t.

17.

Drenazinis kilimas

Secudran R201 ES-601

Drenavimo tinklelis: PP
(polipropilenas) svoris 600 g/m?;
storis-11mm Neaustiné
medziaga: PP (polipropilenas)
svoris 200 g/m?; storis-2,5mm

Mineraliniy trasy misinys

Trasy sudétis: fosforas, kalis,

Iséjimo -240kg/ha. Misinys

18. azotas sudaromas i§ 80kg fosforo, 120kg
kalio, 40 kg azoto
19 DirvoZemis Maseé 16504100 kg/m3 Vietinis augalinis gruntas be

velénos, akmeny ir kity priemaisy.

20.

Gruntinio vandens lygio reguliavimo
Sulinys

Skersmuo 315 mm, danggio jlinkis
<20 mm, vamzdzio sienelés storis
15,4+2,4 mm

OvaliSkumas - <10;
Korpuso ziedinis standumas > 4 Kn/ m?.
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a8
Bangos savybés Matavimo vnt.
mm 309

Laksto plotis

Laksto aukstis mm 88
Sienelés storis mm 5.5
Atsparumo momentas cmi/m 87,3
Inercijos momentas cm*/m 385
Leistinas momentas* kNm/m 1,9
Maksimalus leistinas momentas kNm/m 38

*Saugos koeficientas =2

Melioracijos darbuose naudojami statybos produktai turi atitikti projekte numatytus geometrinius
rodiklius ir esminius techninius reikalavimus, kuriuos tiekéjas privalo raStu patvirtinti atitikties
deklaracijoje. Nurodyti techniniai reikalavimai yra minimalds, rangovas gali naudoti produktus ir kitokiy
(jei gerina statomo statinio bendraja kokybe) techniniy rodikliy. Pakeitima reikia pagristi skai¢iavimais
arba kitais svariais argumentais.

MEDZIAGOS, GAMINIAI IR JRENGINIAI

Visos naudojamos medZiagos ir gaminiai turi buti geriausios kokybés, tinkamos numatytai
paskir¢iai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti,
reikalauti minimalios prieZitiros ir turi buiti gautos i§ patikimy tiekéjy (gamintojy) su eksploataciniy savybiy
atitikties deklaracijomis.

Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti i§ kokybisky
medziagy, gaminiy ir jrenginiy, kurie prie§ pristatyma niekada nenaudoti, iSskyrus laikg, reikalingg
bandymams.

PAKEITIMAI

Projekte pasitilyty medZziagy, gaminiy ir jrengimy pakeitimai po Sutarties pasiraSymo galimas tik
gavus rastiSka statybos techninés priezitiros vadovo sutikimg. Be to, Rangovas turi pataisyti ir pateikti
statybos techninés priezitiros vadovui tvirtinti visus bréZinius, kuriuos reikia koreguoti dél tokio pakeitimo.
Irengimy pasirinkimo metu turi biiti kruopsciai i$nagrinéta ar galima lengvai jsigyti atsargines dalis.

MEDZIAGU JPAKAVIMAS IR SAUGOJIMAS

Visos pristatomos medziagos ir jrengimai turi biiti supakuotos ir pazymétos pagal tarptautinius
standartus, taitkomos eksportui i§ Salies gamintojos. Rangovas sandéliuoja medZziagas ir jrengimus taip, kad
iSvengtyjy bikles pablogéjimo ar sugadinimo. Sugadintos medZiagos nepriimamos.

Rangovas turi kiek jmanoma sumazinti medziagy ir jrangos sandéliavimo statybvieteje laika,
planuodamas tiekimg taip, kad jis vykty pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti i§ gamintojy
informacija apie jrangos sandéliavimo ir aptarnavimo budus ir $iy reikalavimy laikytis. Visos iSlaidos,
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susijusios su medziagy ir jrangos sandé¢liavimu, laikomos jtrauktomis j Sutartj ir papildomai neapmokamos.
Jokios medziagos negali biiti atveztos j statybviete, kol nebus jvykdytos Sios salygos:

LAIKINAS SANDELIAVIMAS

Rangovas turi pasiriipinti vamzdziy, medziagy ir jrangos laikinu sandéliavimu. Rangovas turi valyti
ir taisyti visus valstybinius kelius, privaziavimo kelius, saugykly ar kitas teritorijas, kurias naudoja atliekant
darbus.

Jei Rangovui yra biitina pasinaudoti zZeme uZz statybvietés riby, jis pats tariasi su zemés
savininku/nuomininku. Prie§ aptverdamas teritorijg darbams Rangovas kreipiasi j savivaldybe ar kitas
Jstaigas ir savininkus/nuomininkus. Prie§ sudarydamas su jais sutart] Rangovas turi gauti Uzsakovo
sutikima, tada jis patvirtina sutartj laiSku savininkui/nuomininkui. Sutartyje turi biiti aiskiai nurodyta, kad
ji sudaroma su Rangovu, o ne su Uzsakovu. Kiekvienos sutarties kopija pateikiama Uzsakovui.

ATSAKOMYBE UZSAKANT MEDZIAGAS

Rangovas yra atsakingas uz medziagy, gaminiy ir pavyzdziy (kuriy patikrinimo gali bti
pareikalauta gerokai prie§ darby pradzig) uzsakyma ir pristatyma. Visas sgnaudas, susijusias su aplaidumu
ir delsimu uzsakyti pakankamai i§ anksto, padengia Rangovas.

ISPILDOMIEJI BREZINIAI IR KADASTRINIAI TYRINEJIMAI

Rangovas turi registruoti visus atliekamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio
drenazo ir kity statiniy brézinius, kad véliau eksploatuojanti jmoné galéty priziiiréti naujus statinius bei
jrenginius. ISpildymo bréZiniuose turi biiti nurodyti skersmenys, medZziagos ir esamy vamzdziy gylis.
Rangovas turi pateikti iSpildomuosius brézinius ir dokumentacijg UZsakovui nustatytos apimties
ir sudéties.

REIKALAVIMAI APLINKOS APSAUGAI

Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis visy respublikoje galiojanciy jstatymuy,
taisykliy ir tiesiogiai susijusiy reikalavimy, bei atsizvelgti i visas priemones, projekto valdyma ir
administravima, kurie reikalingi uztikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

MEDZIU IR ZALIUJU ZONU APSAUGA

Rangovui neleidziama perkelti ar kirsti darby zonoje esan¢iy medZziy be atitinkamy zinyby
sutikimo. Jei kuris nors medis ar Zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar paZeista, jis privalo pakeisti
pazeista medj ar zong lygiaver¢iu buvusiam savo sgskaita. Rangovas remontuodamas statinj turi iSsaugoti
bei uztikrinti apsaugg kity pozeminiy komunikacijy, susisiekimo tinkly ir kt. statiniy. Atsitiktinai pazeidus
Siuos statinius ir inzinerinius tinklus, rangovas savo saskaita privalo juos atstatyti iki tokios buklés kokia
buvo iki pazeidimo. Darbus poZeminiy komunikacijy apsaugos zonoje Rangovas turi organizuoti tik
dalyvaujant Sias komunikacijas aptarnaujanciam darbuotojui.
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DARBO SAUGA

Visi objekte dirbantys darbuotojai turi biiti aprupinti spec. drabuziais. Objekte turi biiti jrengtos
laikinos buitinés patalpos. Laikinuose buitinése patalpose turi biiti pirmo blitinumo medicininiy priemoniy,
geriamo vandens atsargos ir kt. pirmo biitinumo priemongés.

Gruntinio vandens lygio reguliavimo Suliniai GVLRS

Gruntinio vandens lygio reguliavimo Suliniai projektuojami siekiant patvenkti drenazg pakeliant
gruntini vandens lygj. Suliniai turi reguliuojamus vandens lygio pakélimo skirtukus su kabliukais uz
kurio uzkabinus pakeliamas ar nuleidZiamas skirtuko profilis. Sulinio skersmuo 315 mm. Gruntas aplink
Sulinj ir ne mazesniame kaip 30 cm. storio sluoksnyje vir$ Sulinio tankinamas rankiniu bidu. Tankinimo

sluoksnis ne storesnis kaip 30 cm. Maksimalus vamzdzio storis kurj galima pajungti j Sulinj 200 mm.
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Grioviy remonto darbai
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Eil. Darby pavadinimas Piketali Mato | Kiekis
Nr. vnt.
1 2 3 4 5
1. | Tankiy kriimy paSalinimas nuo griovio $laity ir dugno Dusmenos up.
rankiniu biidu 3+32-23+22 m? 1250
D-3
0+00-2+63 m? 560
D-4
0+00-2+11 m? 65
D-5
0+00-3+50 m? 980
D-6
0+00-2+30 m? 410
D-7
0+00-4+18 m? 725
Viso: m? 3990
2. | Vidutinio tankumo kriimy paSalinimas nuo griovio §laity Dusmenos up.
ir dugno rankiniu badu 3+32-23+22 m? 320
D-3
0+00-2+63 m? 50
D-4
0+00-2+11 m? 35
D-5
0+00-3+50 m? 820
D-6
0+00-2+30 m? 80
D-7
0+00-4+18 m? 625
Viso: m? 1930
3. | Medziy iki 16 cm skersmens pasalinimas Dusmenos up.
3+32-23+22 Vnt. 22
D-3
0+00-2+63 Vnt. 18
D-4
0+00-2+11 Vnt. 2
D-5
0+00-3+50 Vnt. 31
D-6
0+00-2+30 vnt. 5
D-7
0+00-4+18 Vnt. 3
Viso: Vnt. 81
Atﬁtato h i d (O | i us Traky rajono Dusmeny kadastrinés vietovés melioracijos
208_p:{] AT p grioviy ir juose esanciy statiniy remontas
Pareigos |V. Pavardé Parasas Data LAIDA
S-853-PmAMT [PV T. Zakarauskas i 25-05 Sanaudy kiekiy Ziniarasciai 0
Projek.  [T. Zakarauskas @“L\r_
STATYTOJAS/ UZSAKOVAS . LAPAS|LAPY
TDP . . . . .. 2025-05-MEL-TDP-SZ
Traky raj. savivaldybés administracija 1 5
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Medziy iki 17-24 cm skersmens paSalinimas Dusmenos up.
3+32-23+22 Vnt. 16
D-3
0+00-2+63 Vnt. 11
D-5
0+00-3+50 Vnt. 25
D-7
0+00-4+18 Vnt. 8
Viso: Vnt. 60
Kelmy rovimas i§ griovio vagos ekskavatoriais su 0.65 Dusmenos up.
m3 talpos kausSais 3+32-23+22 vnt. 32
D-3
0+00-2+63 Vnt. 17
D-5
0+00-3+50 Vnt. 31
D-7
0+00-4+18 Vnt. 5
Viso: Vnt. 85
Dirbtiniy kliuviniy pasalinimas 18§ griovio dugno 0,3-0,4 Dusmenos up.
m? k.t. ekskavatoriumi 0+84 m? 48
2+55 m? 72
4+50 m? 85
19+45 m? 24
22+65 m3 31
Viso: m? 260
Medienos, krimy, kelmy 1 km auto savivarciais Dusmenos up.
iSvezimas, pakraunant mechanizuotai 3+32-23+22 t 16
D-3
0+00-2+63 t 4
D-4
0+00-2+11 t 1
D-5
0+00-3+50 t 9
D-6
0+00-2+30 t 1
D-7
0+00-4+18 5
Viso: 36
Grioviy valymas vienkausiais ekskavatoriais, kai valomo Dusmenos up.
sluoksnio storis virs 0,4 m 3+32-8+07 m 475
8+25-12+41 m 416
12+67-23+22 m 1055
D-3
0+00-2+63 m 263
D-4
0+00-2+11 m 211
D-5
0+00-3+50 m 350
D-6
0+00-2+30 m 230
D-7
0+00-1+55 m 763
LAPAS | LAPU | LAIDA
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1+70-4+18 m 248
Viso: m 3403
9. | Supilto grunto sklaidymas buldozeriu 59kW (80AJ) Dusmenos up.
galingumo, kai paskleistos juostos plotis 10 m 3+32-23+22 m? 1557
D-3
0+00-2+63 m> 210
D-4
0+00-2+11 m> 169
D-5
0+00-3+50 m? 280
D-6
0+00-2+30 m> 184
D-7
0+00-4+18 m> 322
Viso: m? 2722
10. | Pagrioviy tvarkomos juostos léks¢iavimas 2 kartus, Dusmenos up.
susmulkinant paskleistg sagnasy grunta 3+32-23+22 ha 2,91
D-3
0+00-2+63 ha 0,39
D-4
0+00-2+11 ha 0,32
D-5
0+00-3+50 ha 0,53
D-6
0+00-2+30 ha 0,35
D-7
0+00-4+18 ha 0,60
Viso: ha 5,10
11. | Tvorelés, kity medienos liekany surinkimas ir i1§veZimas Dusmenos up.
59 kW traktoriumi iki 0,5 km atstumu 3+32-23+22 ha 2,05
D-3
0+00-2+63 ha 0,28
D-4
0+00-2+11 ha 0,22
D-5
0+00-3+50 ha 0,37
D-6
0+00-2+30 ha 0,24
D-7
0+00-4+18 ha 0,42
Viso: ha 3,58
12. | Mechanizuotas grioviy S$laity Sienavimas jranga ant | Dusmenos up.
traktoriy iki 59 kW (80 AJ) galingumo 3+32-23+22 ha 2,59
D-3
0+00-2+63 ha 0,34
D-4
0+00-2+11 ha 0,27
D-5
0+00-3+50 ha 0,46
D-6
0+00-2+30 ha 0,30
D-7
LAPAS | LAPU | LAIDA
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0+00-4+18 ha 0,54
Viso: ha 4,50
13. | SultZusiy Zio€iy pakeitimas 110 mm skersmens Dusmenos up.
polietileninémis Ziotimis 16+11 Vnt. 1
16+76 Vnt. 1
17+77 Vnt. 1
17+98 Vnt. 1
19+88 Vnt. 1
19+88 Vnt. 1
D-7
0+33 Vnt. 1
2+20 Vnt. 1
2+29 Vnt. 1
3+70 Vnt. 1
D-4
0+55 Vnt. 1
0+66 Vnt. 1
1+89 Vnt. 1
2+11 Vnt. 1
D-6
1+85 Vnt. 1
2+02 Vnt. 1
Viso: Vnt. 16
14. | Grunto nukasimas rankiniu biidu prie esamy kabeliy Dusmenos up.
8+34 m? 2,5
Viso: m? 2,5
15. | Drenazinio vandens biologinio valymo sistemos jrengimas Dusmenos up.
17+98 m 6
Viso: m 6
16. | Pavieniy akmeny griovio dugne jrengimas Dusmenos up.
7+00 — 8+00 m? 5,0
Viso: m? 5,0
17. | Gruntinio vandens lygio reguliavimo Sulinys Dusmenos up.
17+77 Vnt. 1
Vnt 1
Irenginiy remonto darbai
Eil. Darby pavadinimas Piketai Mato | Kiekis
Nr. vnt.
1 2 3 4 5
1. | Esamy pralaidy iSvalymas nuo sgnasy rankiniu biidu Dusmenos up.
8+16 m? 11,0
12+54 m?3 14,0
D-7
1+62 m? 3,5
Viso: m? 28,5
2. | Grunto nukasimas nuo pralaidos liemens 0,3-0,4 m® k.t. D-7
ekskavatoriumi 1462 m’ 84
Viso: m? 84
3. | Grunto nukasimas nuo pralaidos liemens rankiniu biidu D-7
LAPAS | LAPY | LAIDA
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1+62 m? 1,5
Viso: m? 1,5
4. | VamzdZziy sandiiry uZtaisymas D-7
1+62 m 4,5
Viso: m 4,5
5. | Vamzdziy liemens uZpylimas gruntu 0,3-0,4 m? k.t. D-7
ekskavatoriumi sutankinant gruntg vibro plokstémis 1+62 m? 84
Viso: m? 84
6. | Tas pats, rankiniu biidu D-7
1+62 m? 1,5
Viso: m? 15
7. | Pralaidos §laity planiravimas D-7
1+62 m? 40
Viso: m? 40
8. | Slaity apséjimas uzpilant dirvozemiu D-7
1+62 m? 40
Viso: m? 40
9. | Zvyro dangos jrengimas D-7
1+62 m? 10
Viso: m? 10
10. | Plastikiniy signaliniy stulpeliy jrengimas prie pralaidos Dusmenos up.
12+54 Vnt. 4
D-7
1+62 Vnt. 4
Viso: Vnt. 8
11. | Pralaidos antgaliy valymas rankiniu biidu Dusmenos up.
objektui m?3 6,0
Viso: m? 6,0
LAPAS | LAPU | LAIDA
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REPERIU KATALOGAS
Rp. Tipas, Vieta AprasSymas Altitudeé
Nr. klasé
1 2 3 4 5
L[ Laikinas [ Pralidos pr Dusteros Up [\ virss griovioaiie | 13400
2. Laikinas ;g;li?gz gﬁigZIUi:mI(’al?.ols ZLf6'7 Antgalio virSus griovio asyje 134,15
3. Laikinas Pralaidos per griovj D-7 pralaidos v S
s T Vamzdzio virSus griovio asyje
iStekéjimo vamzdzio virSus. Pk. L .. 134,03
1455 (pazyméta dazais)

Pagal auksciy sistemg LAS07

Atestato ' ' . . . . .
Nr h | d (O p | | U S Traky rajono Dusmeny kadastrinés vietovés melioracijos
208-PmMAT grioviy ir juose esanciy statiniy remontas
Pareigos |V. Pavardé Parasas Data LAIDA
S-853-PmAMT [PV T. Zakarauskas m 25-05 Reperiy katalogas 0
Projek.  [T. Zakarauskas 4\7_
N LAPAS| LAP
STATYTOJAS/ UZSAKOVAS S Y
TDP ) ) ) . B 2025-05-MEL-TDP-RK
Traky raj. savivaldybés administracija 1 1
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Lioenoyy informacing sstema

Melioracijos darby kvalifikacijos atestatas

Rigis Aipslatas
Ligtuvos Respublkos Zemes Gkio ministera
Eduodanti inslitucija |m. k. 1BBE75180
Wilius, Gedimino pr. 19
Taising forma  Individuali jmondé
Licencijos gavéjal . m I| "Hidroplius® | 304002507
Telefonas
Kodas Pavadinimas ir komantaras
2480 Meboracios darby kvaliixacios veikda \ Melioracijos statviy
projekiavimeas
vaiklos d Melioracios darby kvalifikacijos veilda \ Melioracijos statmiy projekic
somenys 2461 wyxdymao priedira
2483 Maloraciies darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statiniy technind
priedidra
Murmris 208=F'mAT
Galioja nuo 2031-03=10
Galioja i 20EE-0310
Bisena Lizencijos (Jeidimo) patkslinimas
Aleslatavims kormisjos
protokolo dela 2021=03=10
lidavima data 201 6=03=24
Aeslatavims komisijos
protakole numers A= 74 (550 E)

nillps: e icancjay mas. i s=opp=apedsacuned! prirtl icance 7 ic_o=10953
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Licanciy) informacing sistama

Melicracijos darby kvalifikacijos atestatas

Ridis

I5duodanti institucija

Arestatas

Lietuvos Respublikos Zamés dkio ministerija
| k. 1BEGTHS0

Vilnius, Gediming pr. 19

Licencijos gavajai

Vardas  TADAS
Pavarde ZaARAUSKAS
Asmens kodas

Adresas
El. pagtas  hidroplius@gmail.com
Talefonas
Kodas Pavadinimas Komantaras
2484 Melioracijos darby kealifikacios velkla b Melioracijos
statiniy projekio vedovas
2485 Melioracijos darby kvalifikacijos veikla | Melioracijos
Veiklos duomenys statimiy projekto vykdymo priedidros vadovas
2485 Melioracijos darby kvalifikacijos veikla | Melioracijos
statiniy statybos vadovas
2487 Melioracijos darby kvalifikacios veikla | Melioracijos
slaliniy statybos lechnings prieZidros vadovas
Numeris S-EBIPmMANMT
Galioja nuo 20220527
Galioja ik 20270527
Bisena Licencijos (leidima) ifdavimas
Atestatavimo komisijos
20220527
profokole data
IEdavimo data 20170615
Atestatavimo komisgos
8D-242 (5.50E
PrOtokOlD Rismeris { !

Licencija archyvuota

hips iwess, lcens jaimas, Ris-8 pp-apppubliciprnilicance 7 hc_io=2351 255

"
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Tvirtinu:
Traky ra;ono savivaldybés admlmslrau;os

Traky rajono Dusmeny kadastrinés vietovés meliorac ‘v dosiy ir juose esandiy statinig
remonto darby

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

1. Statytojas (Uzsakovas). Traky rajono savivaldybés administracija

|staigos kodas: 181626536 Adresas: Vytauto g. 35, 21106 Trakai Tel. (8-528) 58300

Saskaitos Nr. LT814010042700080060 Bankas: Luminor bankas, AB
2. Projektuotojas. Parenkamas konkurso bodu.
3. Finansavimo Saltinis. Valstybés biudzeto lé30s melioracijos darbams.
4. Projekto vieta. Dusmeny kaimas, Onuskio senifinija, Trakuy rajonas.

5, Statiniy kategorija. Neypatingi statiniai,

6. Darbu apimtis :

6.1. Remontuojamy grioviy ilgis — 3,250 km

6.2. Remontuojamy pralaidy — 2 vot.

6.3. Remontuojamy drenaZo Ziofiy — 16 vnt.

7. Planuojami statybos metai. 2025 — 2026 m.

8. Projekto stadija. Techninis darbo projektas. Projektavimo darbai atlickami vienu ctapu.

9. Ypatingos projektavimo salvgos. Neéra

10. Papildomos salygos. Projekty parengti vadovaujantis Lictuvos Respublikos melioracijos
istatymu 8 straipsniu, Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.05.01,2005 ,,Meclioracijos statiniy
projektavimas® ir MTR 2.02.01.2006 , Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai®,

11. Atliekant projektavimo paslaugas turi biti derinama su Zemés sklypu savininkais ar
nuomotojais.

12. Projektinés dokumentacijos kiekis. 3 egz. spausdinta versija ir 1 egz. skaitmeningje
laikmenoje.

13. Projekto ekspertizé. Bendraja projekto ckspertizg organizuoja Statytojas, o Projektuotojas
privalo pataisyti projekty pagal ekspertizés akte nurodytas pagristas privalomas pastabas.

Zemes tkio administravimo poskyrio specialiste ~ «9&™ Elvyra Savareikiene
Zemés tikio administravimo poskyrio specialistas Dainius Jasilinas
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Nidroplius

IT ,,Hidroplius®, jmonés kodas 304002507, Kauno g. 4, Dvylikiai, LT-59315 Prieny r.,
el. p. hidroplius@gmail.com, At. Nr. 208-PmAT

Statytojas Traky rajono savivaldybés administracija
Uzsakovas
Projekto rengéjas 1T “Hidroplius”

Sutarties pavadinimas

Statinio projekto Traku rajono Dusmeny kadastrinés vietovés melioracijos grioviy ir juose

pagnitmiing esandiy statiniy remontas

| Statinio adresas Traky r. sav.

Statinio projekto Nr.  2025-05-MEL-TDP

Investicinis Nr.

Statinio kategorija

Statybos riisis

S0 2 ’

o TPV e 2‘}_’(‘ L .ﬁ:pg)éx? 2 ét(

I'raky rajono savivaldybés administracijos
Architektiiros ir Zemés iikio administravimo skyriaus

Statinio projekto etapas TECHNINIS DARBO PROJEKTAS Zemés tikio administravimo poskyrip specialisté

Elvyra Savareikien¢ o

St 20287 m. .. E1rlede? | ofn 9. 4.
Statinio Bendroji Byla (knyga)
projekto dalis

Bylos laida 0

Bylos igleidimo  2025-05

data
Imoné Pareigos V. Pavarde Paragas Atestato Nr.
1T “Hidroplius” Projekto vadovas Tadas Zakarauskas 208PmAT
Kauno g. 4, Dvylikiy k., Prieny r. sav i *
el.pastas: hidroplius@gmail.com

tel.: +37067655918

583-PmAMT

Prienai




PROJEKTO PRITARIMU LENTELE

iﬂ' [monés, organizacijos pavadinimas | Atsakingas asmuo Pastabos Data
- Suderinta:
Traky rajono savivaldy
1 Onuskio seniiiné _
f
Zita Aniuljené ' =
W0 L5m. £yreelo |
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
LAPAS | LAPY | LAIDA
2025-05-MEL-TDP-PS 5 3 0




Projekto derinimo suvestiné

eso

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Busena Pastabos Failo pavadinimas
1% Elektra Donatas Venzlauskas | 2025-07-02 - -
Registracijos Nr. P147544

Pasirasymo data

2025-07-02 15:21




Elektroninio dokumento nuorasas

APLINKOS APSAUGOS AGENTURA

Biudzetiné jstaiga, A. Juozapavic¢iaus g. 9, LT-09311 Vilnius, mob.tel. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt, http://aaa.lrv.It.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188784898

IT ,,Hidroplius* 2025-07- Nr. (36-6)-A4E-
siunciama el. p. hidroplius@gmail.com 12025-07-08 PraSyma
Kopija

Aplinkos apsaugos departamentui
prie Aplinkos ministerijos
siunciama per e. pristatymq

DEL MELIORACIJOS STATINIO PROJEKTO APLINKOSAUGINES DALIES
DERINIMO

Aplinkos apsaugos agentiira (toliau — Agentlira) pagal kompetencija iSnagringjo II
,,Hidroplius* parengto projekto ,, Traky rajono Dusmeny kadastrinés vietovés melioracijos grioviy ir
juose esanciy statiniy remonto‘ aplinkosauging dalj (toliau — Projektas).

Melioracijos reikméms sureguliuotos vagos ir jos pakranciy tvarkymo darbai planuojami
upéje Dusmena (kodas 11010431), tvarkomo ruozo ilgis 2,322 km.

PavirSiniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy apraso' (toliau — Aprasas) 24° punktas reg-
lamentuoja Projekto aplinkosauginés dalies vertinimg ir iSvady pateikimg melioracijos reikméms
sureguliuotos upés tvarkymui. Atsizvelgiant j tai, kad parengta Projekto aplinkosauginé dalis upéms
atitinka ApraSo 24°.2 papunk¢io reikalavimus, Agentiira pritaria Projekto aplinkosauginei daliai ir,
vadovaujantis Apraso 24" punktu, suderintg Projekta siunc¢ia Aplinkos apsaugos departamentui prie
Aplinkos ministerijos.

Sis sprendimas per viena ménesj nuo jo jteikimo dienos pasirinktinai gali bati skundZziamas
Lietuvos administraciniy gincy komisijai (A. Gostauto g. 12 — 100, 01108 Vilnius) ar jos
teritoriniam padaliniui (Kauno apygardos skyrius, Laisvés al. 36, 44240 Kaunas; Klaipédos
apygardos skyrius, J. Janonio g. 24, 92251 Klaipéda; Panevézio apygardos skyrius, Respublikos g.
62, 35158 Panevézys; Siauliy apygardos skyrius, Dvaro g. 81, 76299 Siauliai) Lietuvos
Respublikos ikiteisminio administraciniy gin¢y nagrin¢jimo tvarkos jstatymo nustatyta tvarka arba
Regiony administraciniam teismui (Vilniaus rimai, Zygimanty g. 2, 01102 Vilnius; Kauno riimai,
A. Mickeviciaus g. 8A, 44312 Kaunas; Klaipédos rtimai, Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipeda;
Siauliy rimai, Dvaro g. 80, 76298 Siauliai; PanevéZio ramai, Respublikos g. 62, 35158 Panevézys
arba per Lietuvos teismy elektroniniy paslaugy portalg https://e.teismas.It) Lietuvos Respublikos
administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

PRIDEDAMA. Projektas, 1 byla.

Aplinkos buklés analitikos centro direktorius, Jurgis Sarmavicius
atliekantis direktoriaus pavaduotojo funkcijas

A. Liutkevicieng, tel. +370 612 89944, el. p. ausra.liutkeviciene@gamta.lt

! patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-12-16 jsakymu Nr. D1-1038 ,,Dél PavirSiniy vandens telkiniy
tvarkymo reikalavimy apraSo patvirtinimo*


mailto:aaa@gamta.lt

DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

1] "Hidroplius", 304002507

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Dél Traky rajono Dusmeny kadastrinés vietovés melioracijos
grioviy ir juose esanciy statiniy remonto, projekto derinimo

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-07-08

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

2025-07-08 Nr. AS-4838

Adresatas Aplinkos apsaugos agentiira, A. Juozapaviciaus g. 9, LT-09311
Vilnius
Registratorius Vyriausiasis specialistas Vida Skrabutiené

Veiksmo atlikimo data ir laikas

2025-07-08 11:24:33

Dokumento nuorafo atspausdinimo data ir jj atspausdines
darbuotojas

2025-07-09 atspausdino Vyriausiasis specialistas Ausra
Liutkeviciené

Nuorasas tikras
Aplinkos apsaugos agentiira
2025-07-09




DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Aplinkos apsaugos agentiira 188784898, A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antras$té)

DEL MELIORACIJOS STATINIO PROJEKTO
APLINKOSAUGINES DALIES DERINIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-07-10 Nr. (36-6)-A4E-7153

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaSo paskirtis

PasiraS§ymas

ParaSa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Jurgis Sarmavicius, Direktoriaus pavaduotojas

Sertifikatas i§duotas

JURGIS SARMAVICIUS, Aplinkos apsaugos agentiira LT

Parag$o sukiirimo data ir laikas

2025-07-10 11:56:26 (GMT+03:00)

Para3o formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2025-07-10 11:56:33 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR
VRM LT

Sertifikato galiojimo laikas

2024-06-18 09:50:40 — 2028-06-17 09:50:40

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k.
124110246 LT" i8duota sertifikatag "DBSIS, Informatikos ir rySiy
departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikaly
ministerijos, j.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-
16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08

' Pagrindinio dokumento priedy skai¢ius

1

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra§té)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

DBSIS, versija 3.5.84.3

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
para$o (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2025-07-10
11:58:29)

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuorasa suformavo 2025-07-10 11:58:29 DBSIS




\Wia Lietuva

AKCINE BENDROVE ,,VIA LIETUVA*

] ,Hidroplius* Nr.
Tadui Zakarauskui
hidroplius@gmail.com

| 2025-06-17  Nr.
DEL 2025-06-17 PRASYMO

Akciné bendrové ,Via Lietuva” (toliau — Bendrové) iSnagrinéjo Jusy 2025 m. birZzelio 17 d. gautg
praSymag (reg. Nr. 1-25-18887) dél projekto ,Traky rajono Dusmeny kadastrinés vietovés melioracijos
grioviy ir juose esanciy statiniy remontas®, grioviy plano, dokumento zymuo 2025 - 05 - MEL - TDP - BR
- 1 (toliau — Projektas), suderinimo. Projektuotojas/savininkas: 1] ,Hidroplius®. Statytojas/savininkas:
Traky raj. savivaldybés administracija. Sprendiniai projektuojami valstybinés reikSmés krasto kelio Nr.
220 Trakai—RadiSkés—Pivasitnai—Alytus (toliau — krasto kelias) juostoje ir apsaugos zonoje.

Projekto sprendiniai yra patikrinti. Bendrové pritaria Projekto sprendiniams — krasto kelio sanasy
pasalinimui i$ griovio dugno, krimy ir medziy pasalinimui nuo griovio $laity ir vagos, pralaidos iSvalymui,
laikino reperio jrengimui deSinéje kelio puséje apie 40,131 km, padéties koordinatés: X= 6033134,63; Y=
532830,73.

Pazymime, kad prie$ vykdant darbus valstybinés reikSmés keliuose, keliy juostose ir jy apsaugos
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