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RYŠIAI TVARIŲ SPRENDINIŲ 
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ETAPŲ SCHEMA

I ETAPU DEMONTUOJAMI STATINIAI

II ETAPU DEMONTUOJAMI STATINIAI

I ETAPU STATOMAS NAUJAS 
ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES 
PASTATAS

II ETAPU STATOMAS NAUJAS 
ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES 
PASTATAS

III ETAPU KAPITALIŠKAI REMONTUOJAMAS
ESAMAS ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES 
PASTATAS

ATIDALINAMA ESAMO SKLYPO DALIS

FORMUOJAMO SKLYPO RIBOS











SKLYPO PLANAS



KERTAMŲ IR SODINAMŲ 
MEDŽIŲ SCHEMA







RŪSIO PLANAS



PIRMO AUKŠTO PLANAS



ANTRO AUKŠTO PLANAS



TREČIO AUKŠTO PLANAS



KETVIRTO AUKŠTO PLANAS



STOGO PLANAS









FASADAS ŠV  M1:100











Administracinė darbo vieta (pastovi)

1380 x 1670 x 716 mm

DARBO VIETOS

Vadovo darbo vieta 1800 x 800 x 

716-1186 mm

Grafikos, montažo dizainerio darbo 

vieta 1380 x 678 x 720-1190 mm

Slenkančio grafiko darbo vieta 

(transformuojama) 1380 x 1670 x 

716-1186 mm

Laikina darbo vieta (trumpalaikiam 

darbui) 4080 x 750 x 1100 mm













PROJEKTAVIMO ETAPO ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS



1 ETAPAS. NAUJAS PASTATAS

PROJEKTUOJAMAS BENDRAS PASTATO PLOTAS 12 904 m²

ANTŽEMINIS PLOTAS 9 853 m²

POŽEMINIS PLOTAS 3 051 m²

PROJEKTUOJAMAS DARBO VIETŲ SKAIČIUS 560

2 ETAPAS. NAUJAS PASTATAS

PROJEKTUOJAMAS BENDRAS PASTATO PLOTAS 19 698 m²

ANTŽEMINIS PLOTAS 14 078 m²

POŽEMINIS PLOTAS 5 620 m²

PROJEKTUOJAMAS DARBO VIETŲ SKAIČIUS 150

3 ETAPAS. ESAMAS PASTATAS

PROJEKTUOJAMAS BENDRAS PASTATO PLOTAS 5 456 m²

ANTŽEMINIS PLOTAS 4 841m²

POŽEMINIS PLOTAS 614 m²

PROJEKTUOJAMAS DARBO VIETŲ SKAIČIUS 25

BENDRAS PROJEKTUOJAMAS PLOTAS 38 058 m² 

PROJEKTUOJAMAS BENDRAS DARBO VIETŲ SKAIČIUS 735

PROJEKTUOJAMAS BENDRAS PASTATO PLOTAS 
IR DARBO VIETŲ SKAIČIUS



ETAPAI POŽEMIS ANTŽEMIS

1 ETAPAS. NAUJAS PASTATAS

PROJEKTUOJAMAS BENDRAS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIUS 32

IŠ JŲ NEĮGALIESIEMS PRITAIKYTŲ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIUS 
5 iš jų 1 A tipo ir 1 

elektromobiliui

IŠ JŲ ELEKTROMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIUS 9

2 ETAPAS. NAUJAS PASTATAS

PROJEKTUOJAMAS BENDRAS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIUS 169 26

IŠ JŲ NEĮGALIESIEMS PRITAIKYTŲ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIUS 2 1 A tipo

IŠ JŲ ELEKTROMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIUS 34 4

3 ETAPAS. ESAMAS PASTATAS

PROJEKTUOJAMAS BENDRAS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIUS

IŠ JŲ NEĮGALIESIEMS PRITAIKYTŲ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIUS 

IŠ JŲ ELEKTROMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIUS 

BENDRAS PROJEKTUOJAMAS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIUS 201 26

IŠ JŲ BENDRAS NEĮGALIESIEMS PRITAIKYTŲ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIUS 7 1

IŠ JŲ BENDRAS ELEKTROMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIUS 43 4

PROJEKTUOJAMŲ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO  
VIETŲ SKAIČIUS



BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Eil. Nr. Pavadinimas
Mato 

vienetas
Kiekis Pastabos

1 SKYRIUS

SKLYPAS

1. Sklypo plotas m2 61 961

1.1. Sklypo užstatymo tankis (Ut)* esamas % 26

Esamas užstatymas, 

remiantis RC išrašu 

15 988 m²

1.2. Sklypo užstatymo tankis (Ut)* projektuojamas % 24

Projektuojamas, kai 

griaunami visi pastatai 

išskyrus Nr.1 

15 065 m²

1.3. Sklypo užstatymo intensyvumas (Ui)* esamas n.d. esamas

1.4.
Sklypo užstatymo intensyvumas (Ui)* 

projektuojamas
0,5 projektuojamas

1.5. Projektavimo sklypo dalies plotas m2 33 514 

1.6. Sklypo dalies užstatymo tankis (Ut)* % 41 15 065 m²

1.7. Sklypo dalies užstatymo intensyvumas (Ui)* 0,9
Bendras antžeminis 

plotas 28 272 m2

1.8. Sklypo dalies želdinių plotas* m2 8 923
20 % nuo projektavimo 

sklypo dalies ploto

1.9. Sklypo dalies kietųjų dangų su stogais plotas* m2 23 681
66% nuo projektavimo 

sklypo dallies ploto

1.10. Sklypo dalies automobilių stovėjimo vietų skaičius vnt. 227 projektuojamas

1.11. Sklypo dalies dviračių stovėjimo vietų skaičius vnt. 46 projektuojamas



AČIŪ UŽ DĖMESĮ
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